



SMLOUVA O DÍLO č. 029/02382/4215 C

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

OBJEDNATEL: Správa jeskyní České republiky
Státní příspěvková organizace
SÍDLO: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČO: 75073331
DIČ: CZ75073331
ZASTOUPENÝ: Ing. Lubomír Přibyl, ředitel
BANK. SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:

(dále jen „objednatel“)

Osoby pověřené k jednání:

- o technických záležitostech:
- o smluvních záležitostech: Ing. Lubomír Přibyl, ředitel

1.2. Zhotovitel:

ZHOTOVITEL: Power-Energo s.r.o.
SÍDLO: Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00
IČO: 27456986
DIČ: CZ27456986
ZASTOUPENÝ: Ing. Radimem Hrubým, jednatelem společnosti
BANK. SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
ZÁPIS V OR: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 114168

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené k jednání:

- o technických záležitostech:
- o smluvních záležitostech: Ing. Radim Hrubý

se dohodly na uzavření smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení níže uvedeného díla a objednatel k jeho převzetí a zaplacení ceny za toto dílo.

- 1.3. Výše uvedené osoby pověřené k jednání o smluvních záležitostech jsou oprávněny k veškerým úkonům týkajících se této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, a k uzavírání dodatků k této smlouvě. Výše uvedené osoby pověřené k jednání o technických věcech jsou oprávněny k projednávání technických záležitostí týkajících se této smlouvy, při technickém jednání, vedení provádění díla, při potvrzování záznamů

o splnění podmínek ke schvalování záloh, potvrzování záznamů o předání/převzetí díla nebo jeho částí, rozhodování o provedení víceprací nepodléhajících dodatku.

- 1.4. Všechny pověřené osoby jsou zmocněny k samostatnému jednání. Změny pověřených osob nebo rozsahu jejich pověření je nutno oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Dílo dle této smlouvy je **sloupová trafostanice dle nabídky č. 21-2382-4215 C ze dne 16.02.2022**. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele níže specifikované dílo a převést na objednatele k předmětu SOD vlastnické právo a objednatel se zavazuje předmět SOD převzít a zaplatit dohodnutou smluvní cenu.

2.1.1. Součástí předmětu této SOD je:

- zemní práce pro osazení JTS vč. uzemnění a betonového základu
- betonový stožár 10,5/10, ocelové konstrukce, poj. spodky vč. svodičů přepětí a pojistek VN 16A
- dodávka a osazení transformátoru SEM 160kVA 22/0,4kV ECODESIGN
- dodávka a osazení RNN (hl. jistič 250A, 3x jistič, MTP + příprava na osazení měření ČEZ) na konstrukci JTS
- úprava RNN a doplnění podružného měření na jeden vývod
- zatažení stávající vnější NN kabeláže do RNN a připojení
- demontáž původní JTS
- kabelový svod mezi NN svorkami TR a hl. jističem RNN
- připojení TS na horní vedení VN
- práce montážní plošinou vč. dopravy na místo stavby
- koordinace akce s distributorem (ČEZ)
- vypracování projektové dokumentace (není součástí dodávky)
- dokumentace k dodané technologii vč. Revizní zprávy
- doprava, doprava trať 2x zajištění jeřábu

2.1.2. Předmětem této SOD není:

- jakákoli projektová či technická dokumentace nad rámec dokumentace výslovně uvedené v nedílné příloze č.1 této smlouvy
- geodetické zaměření
- účast při uvádění do provozu
- jakékoli další plnění, které není výslovně uvedeno v této smlouvě nebo nabídce zhotovitele, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

2.1.3. Připravenost

Před usazením musí být zajištěno objednatelem na jeho náklady stavební připravenost. Předpokladem bezproblémové dodávky je zabezpečení zpevnění komunikace k místu vyložení. SoD nezahrnuje případné překládky a přepravu po nevhodné a nezpevněné komunikaci k místu vykládky.

- 2.2. Rozsah díla je vymezen těmito smluvními dokumenty (v případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty má přednost vždy tato smlouva, následně nabídka zhotovitele a následně případně dokumenty v pořadí, jak jsou uvedeny níže):

2.2.1. Tato smlouva

2.2.2. Nabídka zhotovitele č. 21-2382-4215 C ze dne 16.02.2022 (nedílná Příloha č.1 této smlouvy)

- 2.3. Všechny výrobky a materiály, ze kterých se skládá dílo a které jsou nezbytné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Zhotovitel není vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
- 2.4. Nabídka zhotovitele (nedílná příloha č.1 této smlouvy) byla zhotovitelem zpracována dle požadavků objednatele (technické parametry dodávaného plnění). Objednatel prohlašuje, že se s touto nabídkou seznámil a tuto po technické stránce prověřil a nepožaduje její úpravy či doplnění.
- Zhotovitel neodpovídá za správnost technické a projektové dokumentace objednatele, vhodnost dodávaného plnění (co do této smlouvou sjednaných technických parametrů předmětu SOD) pro objednatelem zamýšlený účel použití, správnost zapojení díla prováděné objednatelem či třetími osobami ani vhodnost objednatelem zamýšlených zařízení k dílu připojených.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené ukončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu ve sjednané výši.
- 2.6. Požadovaná součinnost ze strany objednatele (stavební připravenost, přístupové cesty apod.): zajištění příjezdové cesty a manipulačního prostoru jeřábu na dohodnutý termín

3. Doba a místo předání předmětu díla, výhrada vlastnictví, přechod nebezpečí škody

- 3.1. Zhotovitel splní svůj závazek dokončením předmětu SOD bez vad a nedodělků bránících užívání díla pro objednatele a předáním předmětu SOD objednateli, tj. tedy provedením díla.
- Místo plnění: Koněprusy
Termín plnění: do 18.03.2022, případně dle možností distributora ČEZ
- Zhotovitel bude objednatele informovat o datu započetí prací a dodávek minimálně 4 pracovní dny před tímto datem. Okamžikem převzetí předmětu SOD či jeho části objednatelem přechází ze zhotovitele na objednatele nebezpečí škody na předmětu SOD či jeho části, zabezpečení již dodaných částí SOD zajišťuje na své náklady objednatel. Přechodem nebezpečí škody na věci není dotčena odpovědnost zhotovitele za případné poškození již dodaných částí díla jím nebo jeho subdodavateli.
- 3.2. Termín předání díla oznámí zhotovitel objednateli vhodným způsobem nejméně dva pracovní dny předem. O dodání a usazení předmětu SOD bude smluvními stranami podepsán přejímací protokol. Protokol podepíše pověřený zástupci obou smluvních stran. V protokolu se mimo jiné uvede i soupis vad předmětu SOD ke dni předání, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá předmět SOD převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- V případě kompletnosti předmětu plnění a dokladů bude po provedené prohlídce předmět plnění:
- a) objednatelem převzat bez vad, o tom bude sepsán zápis,
 - b) objednatelem převzat s tím, že předmět plnění má drobné vady nebránící užívání. O tom bude sepsán zápis, ve kterém bude konstatováno, že je předmět plnění převzat. Nedílnou součástí zápisu bude soupis ohlášených vad a zjištěných při prohlídce. Zápis bude obsahovat i termín jejich odstranění.
 - c) objednatelem nepřevzat, pokud vykazuje vady bránící užívání. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, ve kterém bude stanoven termín nového přejímacího řízení.
- V případě, že objednatel odmítne převzít předmět plnění, aniž by do protokolu uvedl relevantní důvody (vady bránící užívání), nebo pokud se objednatel k přejímacímu řízení nedostaví, nebo pokud jako důvod nepřevzetí uvede důvod, který není relevantním důvodem pro nepřevzetí předmětu plnění, vyhotoví o tomto zhotovitel na místě předání zápis a předmět SOD se považuje za předaný bez vad a nedodělků tímto dnem (včetně oprávnění zhotovitele vyúčtovat cenu a počátku běhu záruční doby). Zhotovitel je v takovém případě rovněž oprávněn dílo či jeho části uskladnit na náklady objednatele, je-li to s ohledem na povahu díla vhodné.

A

- 3.3. Má-li objednatel povinnost spolupůsobit při plnění závazku zhotovitele dodat předmět SOD a neučiní-li tak včas a řádně, považuje se toto porušení jeho povinnosti za podstatné porušení smlouvy s tím, že zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit.
- 3.4. Zhotovitel neponese zodpovědnost za žádné zdržení plnění smluvních termínů, jestliže toto bude způsobeno jakýmkoliv důvodem v důsledku působení vyšší moci okolností, které zhotovitel nemohly s vynaložením odborné péče předvídat nebo jakýchkoli okolností na straně objednatele (zejména, ne však pouze, nesoučinnosti objednatele nebo absence připravenosti pro provedení díla zajišťované objednatelem). V případě takového zdržení bude postupováno následovně
- odpovídající termín plnění bude prodloužen o dobu, po kterou byla opožděna součinnost zhotovitele nebo po kterou trval důvod ve tohoto odstavce,
 - objednatel uhradí zhotoviteli veškeré vícenáklady vzniklé v důsledku zdržení, které zapříčinil.
- 3.5. Je-li součástí plnění rovněž provedení výkopových a stavebních prací pro usazení transformátoru (výkop a šterkové lože), strany výslovně ujednávají, že součástí plnění zhotovitele není jakékoli provedení geodetického průzkumu, přičemž nabídka zhotovitele vychází z předpokladu, že se jedná o stabilní podloží a navržené technické řešení (výkop a šterkové lože) je řešením technicky vhodným. Zhotovitel neodpovídá za žádné škody či prodlení vzniklé v důsledku jakýchkoli vad či odchylek podloží.
- 3.6. Objednatel je povinen zajistit, že po dobu provádění díla nedojde k poškození díla objednatelem, jinými dodavateli objednatele případně třetími osobami, kterým objednatel nebo ostatní dodavatelé objednatele umožní do místa instalace díla přístup. V případě, že po dobu provádění díla před jeho předáním dojde k poškození díla objednatelem, jinými dodavateli objednatele případně třetími osobami, kterým objednatel nebo ostatní dodavatelé objednatele umožní do místa instalace díla přístup, není zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, přičemž doba plnění se prodlužuje o dobu nutnou k provedení příslušných oprav s tím, že zhotovitel je oprávněn podmínit zahájení prací složením zálohy objednatelem ve výši 50% předpokládané ceny oprav, přičemž v takovém se doba k plnění prodlužuje dále o dobu do složení takové zálohy.

4. Vyšší moc

- 4.1 Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí událost, kterou nemůže objednatel a ani zhotovitel ovlivnit, a která znemožní činnost některé ze smluvních stran dle této smlouvy, tj. zejména:
- a) přírodní katastrofy,
 - b) válka, válečný stav, invaze, mobilizace nebo embargo,
 - c) povstání, revoluce, vzpoura, vojenský režim nebo občanská válka,
 - d) sabotáž, výbuch, požár, pád letadla,
 - e) znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo jakékoliv jiné nebezpečné součásti výbušného jaderného zařízení nebo součástí takového zařízení,
 - f) teroristický útok,
 - g) úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci,
- (dále jen „Vyšší moc“).
- 4.2 Za vyšší moc se nepovažují události, které byly smluvními stranám známy před podpisem této smlouvy.
- 4.3 Smluvní strany této smlouvy nejsou v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, jestliže jim ve splnění jejich závazku zabrání Vyšší moc, která nastane po podpisu této smlouvy.

- 4.4 Smluvní strana je povinna v případě Vyšší moci, která by mohla ovlivnit splnění jejích závazků dle této smlouvy, o takové skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a vynaložit veškeré úsilí ke splnění svých závazků dle této smlouvy, pokud je to možné.

5 Cena díla, vícepráce

- 5.1. Sjednaná cena díla podle zákona č. 526/1990 Sb. v platném znění činí:

Celková cena díla 548.000,- Kč bez DPH

- 5.2. K výše uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- 5.3. Pokud by ze strany zhotovitele byl vznesen požadavek na změnu technického řešení nebo rozsahu díla dle čl. 2. této smlouvy, nebo pokud bude potřebné pro dodávku či montáž díla provést další práce v rozsahu přesahujícím 10% z celkové ceny díla uvedené v čl. 5. odst. 5. 1. této smlouvy, bude změna rozsahu díla včetně změny ceny za dílo a případně i změnu termínů provádění díla řešena formou dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku není zhotovitel povinen změny provádět. V takovém případě je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla a termín plnění se prodlužuje do doby uzavření příslušného dodatku.
- 5.4. V případě, že bude potřebné pro dodávku či montáž díla provést další práce v rozsahu nepřesahujícím 10% z celkové ceny díla uvedené v čl. 5. odst. 5.1 této smlouvy, budou tyto práce objednateli zhotovitelem účtovány jakožto vícepráce, a to samostatnou fakturou – daňovým dokladem. Zhotovitel je oprávněn vícepráce provést a objednateli vyúčtovat na základě telefonického, písemného či e-mailového souhlasu objednatele, pokud jejich cena nepřesáhne 10% z ceny díla stanovené ve Smlouvě. Vícepráce v ceně přesahující 10% ceny díla stanovené ve smlouvě budou řešeny formou dodatku.
- 5.5. O dobu mezi odesláním požadavku na schválení víceprací zhotovitelem objednateli a okamžikem obdržení souhlasu (popř. nesouhlasu) objednatele se prodlužují zhotoviteli veškeré lhůty pro plnění dle této smlouvy.
- 5.6. K ceně víceprací bude přičtena DPH v zákonem stanovené výši. V ceně víceprací jsou obsaženy náklady, které Zhotovitel vynaložil na zhotovení, dodání a montáž víceprací. Cena za vícepráce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli po dokončení víceprací na základě zhotovitelem vystaveného a objednateli doručeného daňového dokladu (faktury) ve výši a ve lhůtě splatnosti na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvedeném. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) nejdříve ke dni dokončení montáže víceprací.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy neexistují důvody, na základě, kterých by objednatel měl či mohl být dle ust. § 109 odst. 1 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, ručitelem za daňovou povinnost zhotovitele k DPH k ceně dle této smlouvy. Zhotovitel zejména prohlašuje a zavazuje se, že k DPH podá řádné daňové přiznání a v případě vzniku povinnosti zaplatit DPH tuto daň ve sjednaném termínu splatnosti místně příslušnému finančnímu úřadu odvede. Zhotovitel dále prohlašuje, že nemá jakýkoliv úmysl nezaplatit DPH vztahující se k plnění dle této smlouvy nebo úmysl zkrátit daň, či případně vylákat daňovou výhodu a nehodlá se úmyslně dostat do postavení, kdy tuto daň nemůže zaplatit. Pokud by se správnost, úplnost a pravdivost výše uvedených prohlášení zhotovitele měla ode dne podpisu do dne uskutečnění zdanitelného plnění na základě jakýchkoliv ovlivnitelných, či neovlivnitelných skutečností měnit, tak se zhotovitel zavazuje o tomto objednatel bez zbytečného odkladu písemně informovat. Pokud se tak nestane, tak se má za to, že v tomto bodě učiněná prohlášení zhotovitele jsou platná, pravdivá a úplná i ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Úhrada ceny díla

- 6.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování ceny díla dle této smlouvy.
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli:
- Cenu díla ve výši 548 000,- Kč bez DPH, 663 080,- Kč vč. DPH do třiceti dnů po dokončení díla a předání díla objednateli dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy
- 6.3. Každá faktura (daňový doklad) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů (to neplatí pro zálohové faktury).
- 6.4. Smluvní strany ujednávají, že splatnost vyúčtovací faktury bude 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.
- 6.5. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, pokud:
- byla vystavena neoprávněně nebo předčasně,
 - ve faktuře jsou uvedeny nesprávné nebo neúplné údaje,
 - ve faktuře jsou uvedeny nesprávné ceny.

7. Místo provedení díla

- 7.1 Objednatel se zavazuje umožnit v rozsahu nutném pro provádění díla přístup na místo provedení díla alespoň 10 pracovníkům zhotovitele, a to po dobu nejméně 12 hodin denně (od 6:00 do 18:00). Po dobu, po kterou nebude zhotoviteli umožněn přístup k místu provedení díla v rozsahu dle tohoto čl. 7. odst. 7.1 je objednatel v prodlení a o tuto dobu se prodlužují lhůty k plnění zhotovitele. Ustanovení tohoto čl. 7. odst. 7.1 platí obdobně pro odstraňování případných vad.
- 7.2 Na místě provedení díla je nutno dodržovat podmínky stanovené k uspořádání uživatelů sítě a také podmínky uvedené ve stavebním povolení a dalších úředních dokumentech předaných zhotoviteli (jsou-li jaké).
- 7.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že souběžně s prováděním jeho prací mohou probíhat i dodávky a montáže dalších stavebních konstrukcí, zařízení a rozvodů ze strany dalších přímých dodavatelů objednatele, které musí respektovat a vzájemně s nimi spolupracovat. Tím není dotčeno ustanovení čl. 7. odst. 7.1. této smlouvy.

8. Součinnost objednatele a zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy týkající se požární ochrany a bezpečnosti práce.
- 8.2 Materiál dodaný zhotovitelem je až do okamžiku jeho zabudování do díla a předání dle předávacího protokolu vlastnictvím zhotovitele. Majitelem realizovaného díla (a jeho zabudovaných součástí a komponent) je objednatel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem zabudování každého jednotlivého komponentu / součásti díla.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé z jeho zavinění v souvislosti s realizací díla a je povinen takto vzniklé škody na své náklady odstranit, ustanovení čl. 8. odst. 8.4. tím není dotčeno.
- 8.4 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při zhotovení a dodání díla, neodpovídá však za jakékoli nepřímé a následné škody vzniklé v souvislosti s dílem nebo vadami díla nebo jakýmkoli porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Celková souhrnná odpovědnost zhotovitele za veškeré škody včetně smluvních

pokut, náhrad škody, slev a dalších nároků objednatele vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností zhotovitele dle této smlouvy je omezena maximální částkou ve výši 100% celkové ceny bez DPH uvedené v čl.5 odst. 5.1. této SOD.

- 8.5 Další nároky objednatele vůči zhotoviteli jsou vyloučeny, zejména nárok na náhradu škod, které nevznikly přímo na předmětu dodávky. To neplatí v prokazatelných případech úmyslného neplnění, hrubé nedbalosti nebo postrádání zaručovaných vlastností výrobku.
- 8.6 Zhotovitel je povinen umožnit po projednání a koordinaci termínů a postupů práce ostatním přímým dodavatelům objednatele a jejich subdodavatelům přístup na staveniště, aby zde mohli realizovat své dodávky. Ostatní přímí dodavatelé objednatele současně ručí za škody, které jejich činností případně vzniknou zhotoviteli a jeho subdodavatelům.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vystavit dokumentaci ke skutečnému provedení svého díla a tuto předat po dokončení díla objednateli ve dvou vyhotoveních, a to 1x originál a 1x kopie zkušebních protokolů jednotlivých dodávek, revizní zprávu.

9. Záruka

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v této smlouvě a v normách platných v ČR, které se na zařízení vztahují **v délce 60 měsíců na stavební část /24 měsíců na montáž a subdodávky.** Záruka začíná běžet dnem předání díla.

Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které:

- jsou vadou díla způsobenou konstrukční, materiálovou nebo technologickou chybou díla,
- objednatel zjistil a řádně reklamoval,

a je povinen provádět na díle bezplatné záruční opravy shora uvedených záručních vad.

Výše uvedená záruční odpovědnost je podmíněna tím, že předmět smlouvy byl objednatelem řádně zapojen, užíván a byly provedeny veškeré servisní úkony.

Záruka se nevztahuje na:

- škody způsobené vandalismem a
- vady způsobené objednatelem či třetí osobou z důvodu nerespektování podmínek provozování nebo užívání díla stanovených zhotovitelem nebo výrobcem jednotlivých komponent,
- částí díla, které byly modifikovány,
- částí díla, na které byla vyvinuta neobvyklá fyzická nebo elektrická síla,
- částí díla, ze kterých byly odstraněny původní identifikační známky nebo byly-li takovéto známky poškozeny,
- vady a nedostatky, ke kterým došlo na základě špatné instalace předmětu smlouvy neodpovídající parametrům díla stanovených v této smlouvě, chybné montáže či nekvalifikovaným uvedením do provozu nebo provozování zařízení mimo přípustné hodnoty.

Záruka se dále nevztahuje na případy, kdy je oprava předmětu smlouvy nebo výměna jeho součástí nutná v důsledku:

- jiných skutečností, než je obvyklé užívání, včetně nehody,
- nevhodného užívání,
- užívání v rozporu s návodem k použití či s účelem, k němuž je předmět smlouvy určen,
- nedodržení postupů pro údržbu,
- neodborné údržby nebo údržby prováděné nekvalifikovanými osobami,
- výpadku nebo kolísání elektrického proudu, klimatizace, zvlhčovačů vzduchu nebo jiných podmínek životního a pracovního prostředí.

- 9.2 Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u zhotovitele. Vada je považována za reklamovanou okamžikem doručení písemného sdělení zhotoviteli. V reklamaci musí objednatel vady podrobně popsat a uvést, jak se projevují, a doplnit postačující fotodokumentaci.
- 9.3 Další postup při uplatnění nároků z vad díla a jejich vyřízení se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit všechny vady díla, oprávněně uplatněné (reklamované) v době záruky objednatelem. Termínem "bez zbytečných odkladů" se rozumí nástup zhotovitele na posouzení a odstranění vady díla ve lhůtě do 3 pracovních dnů bezprostředně po doručení oznámení o zjištěné vadě díla objednatelem zhotoviteli. Termín pro odstranění vady bude stranami dohodnut jako nejkratší doba postačující (s vynaložením přiměřeného úsilí) k odstranění vady, se zohledněním dostupnosti náhradních dílů či náhradního plnění.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni v případě závažného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že bude pravomocně rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany, odstoupit od smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany si sjednaly, že za závažné považuje následující porušení smluvních povinností stanovených v následujících částech smlouvy:
- prodlení objednatele s hrazením jakékoli platby dle této smlouvy delší než 10 dní,
 - zaviněným prodlením zhotovitele s předáním díla delším než 30 dní.
- 10.3 Pokud by zhotovitel neprovedl práci podle smlouvy nebo pokud by plnění svých povinností zanedbával tak vážně, že by tím bylo ovlivněno provádění prací, může objednatel písemným oznámením zhotovitele vyzvat, aby takové neplnění, resp. nedbalost odstranil. Jestliže zhotovitel v přiměřené lhůtě po oznámení neprovede nápravu, může objednatel po uplynutí této lhůty odstoupit od smlouvy.
- 10.4 Odstoupení od smlouvy je nutno druhé smluvní straně oznámit písemně doporučeným dopisem s dodejkou, přičemž odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení.

11. Další ujednání

- 11.1 Jestliže musí být z důvodů na straně objednatele způsob, resp. rozsah prací při realizaci prací (díla) změněn (např. podmínky stavebního povolení), musí objednatel včas zajistit nezbytný doplněk k příslušné dokumentaci, projednat změny se zhotovitelem a tyto zpracovat do dodatku k této smlouvě.
- 11.2 Práci navíc se rozumí všechny činnosti zhotovitele, které zhotovitel pro objednatele provede v rámci svých smluvních povinností a které jsou pro provádění díla podle této smlouvy nezbytné a potřebné.
- 11.3 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny díla za každý den prodlení objednatele s úhradou ceny díla (či části díla) dle této smlouvy (nejvýše však do výše 10% celkové ceny díla dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy).
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové ceny díla za každý den prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním objednateli dle této smlouvy (nejvýše však do výše 10% celkové ceny díla dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy vč. náhrady škody).

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 12.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.3 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
- 12.4 Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
- 12.6 Smluvní strany ujednávají, že veškerá jejich předchozí ujednání, týkající se díla dle této smlouvy, pozbývají podpisem této smlouvy platnosti, a nadále se tento smluvní vztah řídí touto smlouvou.
- 12.7 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
- 12.8 Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že jejímu obsahu porozuměly, že s ním souhlasí, a že tento vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za podmínek zakládajících nepoměr plnění. Na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

č.1 Nabídka zhotovitele

V Průhonicích dne 16.2.2022

V Praze dne 16.2.2022

Objednatel

Správa jeskyní České republiky
Ing. Lubomír Příbyl
ředitel

Zhotovitel

Power-Energo s.r.o.
Ing. Radim Hrubý
jednatel společnosti

Příloha č. 1

Power-Energo



partner ve výkonu

Cenová nabídka

odesílatel

Power-Energo, s.r.o.
Pod Pekárnami 245/10
190 00 - Praha 9

IČO: 27456986
DIČ: CZ 27456986

příjemce

ing. Lubomír Přibyl
Správa jeskyní ČR
Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice

projekt: TS Koněpruská jeskyně
nabídka č.: 21-2382-4215C
datum: 18.02.2022
vyřizuje:

Vážený pane inženýre,
na základě obdržených podkladů a dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Power-Energo (smlouvu zašleme na vyžádání) Vám zasíláme cenovou nabídku na realizaci dle následující specifikace:

1) předmět nabídky:

	ks/ sada
Sloupová trafostanice	
1 zemní práce pro osazení JTS vč. uzemnění a betonového základu	54 800 Kč
2 betonový stožár 10,5/10, ocelové konstrukce + poj.spodky vč. svodičů přepětí a pojistek VN 18A	122 000 Kč
3 dodávka a osazení transformátoru SEM 160kVA 22/0,4kV ECODESIGN	158 000 Kč
4 dodávka a osazení RNN (hl.jistič 250A, 3x jistič, MTP + příprava na osazení měření ČEZ) na konstrukci JTS	96 000 Kč
5 úprava RNN a doplnění podružného měření na jeden vývod	
6 zatažení stávající vnější NN kabeláže do RNN a připojení	
7 demontáž původní JTS	25 400 Kč
8 kabelový svod mezi NN svorkami TR a hl.jističem RNN	15 600 Kč
9 připojení TS na horní vedení VN	8 900 Kč
10 práce montážní plošinou vč. dopravy na místo stavby	14 500 Kč
11 koordinace akce s distributorem (ČEZ)	20 000 Kč
12 vypracování projektové dokumentace (není součástí dodávky)	0 Kč
13 dokumentace k dodané technologii vč. Revizní zprávy	9 800 Kč
14 doprava, doprava trať 2x zajištění jeřábu	48 000 Kč

Cena celkem (bez DPH) 573 000 Kč

Cena celkem (bez DPH) po slevě 548 000 Kč

2) dodací podmínky:

DAP dle dodavatelské parity INCOTERMS – platné znění.
Cena zahrnuje: dopravu, clo a pojištění na místo určení, vykládku, zajištění jeřábu.
Cena nezahrnuje: geodetické práce, případně překládky a přepravu po nevhodné a nebezpečné komunikaci k místu vykládky - předpokladem bezproblémové dodávky je zajištění vhodné příjezdové komunikace k místu realizace (nutnost zajištění zpevněné komunikace)

3) platební podmínky:

100% ceny do 30-ti dnů po dokončení díla
Celková souhrnná odpovědnost prodávajícího za veškeré škody vč. nepřímých a následných škod vzniklých v souvislosti s touto nabídkou dle pozdější objednávky/KS a dodaným zbožím je omezena max. částkou ve výši 100% celkové ceny zboží.

Power-Energo



partner ve výkonu

4) obchodní podmínky:

- zhotovitel prohlašuje, že nabídka byla zpracována na základě požadavků objednatele, a že dílo bude odpovídat parametrům uvedeným v nabídce zhotovitele. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že předmětem plnění zhotovitele není jakékoli posouzení objednatelem dodané dokumentace.
 - zhotovitel neodpovídá za nepřímé a následné škody vzniklé v souvislosti s vadami díla nebo jiným porušením povinností dle této smlouvy
 - celková souhrnná odpovědnost zhotovitele za veškeré škody včetně smluvních pokut a dalších nároků objednatele vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností zhotovitele dle této smlouvy nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 100% celkové ceny díla bez DPH.
 - termín předání díla oznámí zhotovitel objednateli vhodným způsobem nejméně dva pracovní dny předem. O předání díla bude smluvními stranami sepsán přijímací protokol. Protokol podepíší pověření zástupci obou smluvních stran. V protokolu se mimo jiné uvede i soupis vad díla ke dni předání, s termínem jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítne převzít dílo, aniž by do protokolu uvedl relevantní důvody (vady bránící užívání), nebo pokud se objednatel k přijímacímu řízení nedostaví, nebo pokud jako důvod nepřevzetí uvede důvod, který není relevantním důvodem pro nepřevzetí díla, vyhotoví o tomto zhotovitel na místě předání zápis a dílo se považuje za převzaté.
- Záruka a řešení reklamací:**
- jedná-li se o vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, zahájí práce na odstraňování vady nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady, za zahájení prací se považuje i prohlídka díla pracovníkem zhotovitele nebo sdělení k zaslanému popisu projevů vady. Lhůta pro odstranění vady bude stanovena jako přiměřená lhůta objektivně umožňující odstranění vady s ohledem na dostupnost náhradních dílů či náhradního plnění, dobu přepravy, montáže, demontáže apod. s vynaložením přiměřeného úsilí.

5) termín dodání:

2 - 3 týdny po obdržení objednávky nebo podpisu SoD

6) garance:

na dodávku dle bodu 1 je 60 měsíců na stavební část / 24 měsíců na subdodávky od dodání

7) servis:

servisní činnost zajišťuje společnost Power-Energo

8) platnost nabídky:

10 dní od vyhotovení nabídky

9) příloha nabídky:

1 strana technické specifikace

S pozdravem

Míra Čížek



Power-Energo

příloha nabídky č. 21-2382-37968

Technická specifikace olejových distribučních hermetizovaných transformátorů SEM

Transformátory jsou výrobky firmy SEM

- výroba dle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a IEC 60073-1
- kusové zkoušky dle IEC 60075-1
- hermetické provedení, drobné opravy a údržba instalací, bezdrtbové (prvních 10 let není nutné vzorkovat olej)
- olej Mineral Nyltra Taurus, který dle IEC standardů nepotřebuje PCP a PCT látky. Na vyžádání je možné zajistit ekologický odbouratelný olej BIO-TECH-P 242
- speciální dvousložkový antikoroziční nátěr, bezchlórní, bezfosforu, barevný odstín RAL 7033
- samostatně vinuté primární a sekundární motokondenzátory - snadná opravitelnost
- max. teplota okolí a chladičného prostředí ne vyšší než +40°C
- max. instalační výška 1000 mm

Vybavení a příslušenství:

- zvedací oka
- zemňicí šrouby
- plnicí hrdlo
- teploměrová jímka
- kolečka přestavitelná pro podélný a příčný položení
- od 630 kVA svorníková oka na NN-straně
- přepojovač odboček bez zatížení 22kV, 0,1kV nebo dle požadavků



Technická specifikace

Výrobce	SEM
Jmenovitý výkon	160 kVA
Jmenovitá výšší napětí	22 kV
Regulace na VN	±2x2,5%
Jmenovitá nižší napětí	0,4 kV
Skupina spojení	Dyn1
Frekvence	50 Hz
Typ strát	ECODesign 1
Ztráty naprázdno Po	max. 210 W (tol. +0%)
Ztráty naohřátka Pk (pR 75°C)	max. 2 950 W (tol. +0%)
Napětí naohřátka Uk (pR 75°C)	4% (tol ± 10%)
Třída izolace	A
Oteplení - vinutí / olej	65/60 °C
Chlazení	ONAN
Stupeň krytí - nádoba/vývody	IP 54/ IP 00
Materiál vinutí	Al/Al

Rozměry transformátoru cca.

Délka B	970 mm
Šířka C	740 mm
Výška A	1 260 mm
Rozteč koleček oba směry	520 x 520 mm
Celková hmotnost cca.	794 kg
Z toho olej cca	186 kg

Informativní rozměrový výkres

