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Číslo jednací: MCBS/2
Vyřizuje:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ : 44992785 01
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel.
e-mail (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : Miroslav Šimůnek
Seifertova 702/5
757 01 Valašské Meziříčí
Živnostenský list vydal Městský úřad Valašské Meziříčí

IČO : 11174412
DIČ :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. kontakt:
E-mail/Datová schránka:

2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení
projektové dokumentace s názvem „Bratislavská 40 – projektová
dokumentace na opravu části domu“ v rozsahu vymezeném zadáním
zaslaným dne 14.4.2016, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny
objednatele (dále jen “dílo“).
Dílo bude obsahovat tyto části:
a) Zaměření stávajícího stavu (ZSS)
b) Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
c) Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD)

Další specifikace jednotlivých částí díla je uvedena v Příloze č. 1 a Příloze č.
2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
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2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této 
smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou 
v čl. 4 této smlouvy. 

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním 
objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.1.4.  PD bude předána :  
                                          4 x tištěné paré vč. soupisu stavebních prací, dodávek a  

služeb vč. výkazu výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. 
(dále jen „soupis prací“) a kontrolního rozpočtu. Soupis prací a kontrolní 
rozpočet - otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování 
různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení 
nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný (standardem 
je MS Excel ve formátu *.xls);  

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech 
(včetně jednotlivých profesí-„řemesel“) zpracovaný s  využitím softwaru 
BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů 
zpracovaných uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást 
nabídky), k jehož užití objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu 
s obsahem svých licenčních podmínek sjednaných s poskytovatelem 
licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu. Instalace 
software na hardwarové prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle 
poskytovatele licence. 
Kontrolní rozpočet bude vyhotoven v aktuální cenové soustavě 
příslušného rozpočtového programu (databáze nesmí být starší více než 1 
rok). Kontrolní rozpočet musí obsahovat sloupec s  uvedením, ve které 
cenové soustavě byla položka oceněna 

 - 1x vyhotovení PD v elektronické podobě na CD (bez kontrolního 
rozpočtu) a 1x na CD (včetně kontrolního rozpočtu rozpočtu)  

(výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se  
softwarem s uvedeným číslem a vyšším AutoCAD 2006; textová část ve 
formátu *.pdf a *.doc). 

 
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ihned 

po podpisu smlouvy o dílo. 
 

3.2. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínech stanovených 
v následujících odstavcích: 

 
3.2.1. Odevzdání zaměření stávajícího stavu (ZSS) v el. podobě objednateli 

nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
 

3.2.2. Odevzdání dokumentace pro provádění stavby (DPS) - stavební část  
bez řemesel (vodoinstalace, elektroinstalace, vytápění apod.) v el. podobě 
ke konzultaci objednateli nejpozději do 20 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
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3.2.3. Odevzdání zbývajících částí projektové dokumentace pro provádění 

stavby (DPS) - na řemesla v el. podobě ke konzultaci objednateli do 10 
dnů  
od odevzdání projektové dokumentace (viz. bod 3.2.2.)  

 
3.2.4. Objednatel zašle připomínky na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví 

smlouvy o dílo nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení podkladů (viz. 
3.2.2 a 3.2.3. - pro každou část dokumentace zvlášť) 

 
3.2.4. Odevzdání  soupisů prací a kontrolních rozpočtů v el. podobě objednateli 

ke konzultaci do 10 dnů od odevzdání PD (viz bod 3.2.2. a 3.2.3. – 
pro každou část dokumentace zvlášť) 

 
3.2.5. Kompletní dílo (ZSS+DPS) se zapracovanými požadavky a připomínkami 

objednatele a dotčených orgánů bude protokolárně odevzdáno 
objednateli  
do 85 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

 
3.2.6.  Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby (AD): 

- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby 
- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi 

objednatelem a zhotovitelem stavby 
- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace 

stavby, tj. 6 kalendářních měsíců 
 Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný 

zhotovitelem dle této smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů 
zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy 
činnosti zhotovitele popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu 
AD) 

 
3.3. Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace  

 
3.3.1. Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti zhotovitele a 

to pouze v případě prokazatelného nezpřístupnění jakéhokoliv prostoru, 
který je nezbytně nutný pro řádné zpracování díla po dobu delší než 7 
dnů. O této skutečnosti je zhotovitel ve všech případech povinen 
neprodleně objednatele písemně informovat.  

 
3.4. Místo plnění 

3.4.1. Místem plnění je pozemek a objekty na parcele č. 769, k.ú. Zábrdovice. 
Jedná se o bytový dům Bratislavská 40, Brno. 

3.4.2. Vstup do dotčených objektů zprostředkuje Odbor investiční a správy 
bytových domů ÚMČ Brno-střed. 
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny  
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 
této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 
přípustná ve výši: 

         

Soupis dílčích částí díla: 

a) Zaměření stávajícího stavu (ZSS)   
120.000,- Kč bez DPH (základní sazba) 
 
b) Dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
100.000,- Kč bez DPH (základní sazba) 
 
c) Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD)   
36.000,- Kč bez DPH (základní sazba) 

 
CELKEM: 256.000,- Kč bez DPH (základní sazba) 

 309 760,-Kč vč. DPH 
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné 

k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla.  
4.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám stávající stav objektu a seznámil se 

všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 
 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i 

provedení jiných prací.  
 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 

5.2. Lhůty splatnosti 
5.2.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů 

ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro 
úhradu zádržného. 

5.2.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.2.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní 
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 
vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet 
doba splatnosti od počátku. 
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5.3. Postup plateb 

5.3.1. Cena dle odstavce 4.1.1. a), b) této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena 
formou dílčích (vždy po dokončené a předané dílčí  části ZSS+DPS) faktur 
v souladu s odst. 5.3.3. Nedílnou součástí každé dílčí faktury musí být 
předávací protokol odsouhlasený objednatelem. Bez předávacího 
protokolu je faktura neplatná. DUZP je poslední den příslušného měsíce. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený 
v předávacím protokolu. 

 
5.3.2. Cena dle odstavce 4.1.1. c) této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na 

základě faktur vystavovaných pravidelně 1x za měsíc, a to vždy 
k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Výše fakturovaných 
částek bude stanovena aritmetickým průměrem z honoráře odstavce 
4.1.1. c) této smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle 
odst. 3.2.6. této smlouvy. V případě, že termín dle odst. 3.2.6. bude delší 
nebo kratší, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny za výkon autorského 
dozoru. 

 
5.3.3. Cena dle odstavce 4.1.1. a), b) této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena 

pouze do výše 90%. Zbývajících 10% ceny dle odst. 4.1.1. a), b) bude 
sloužit jako zádržné po dobu oprav, které budou realizovány na základě 
této dokumentace (DPS). V případě, že dojde v průběhu realizace oprav ke 
zjištění vad v dokumentaci (DPS) a z toho plynoucí vícepráce (dodatečné 
stavební práce). Zádržné bude v takovém případě použito na náhradu 
takto vzniklé škody (úhrada víceprací).  
V případě, že celkové náklady na vícepráce způsobené vadami projektu 
překročí výši zádržného, bude uplatněn požadavek na náhradu škody i na 
tu část víceprácí, které výši zádržného překračuje, a to ve výši 10% 
ze skutečně uhrazených nákladů na tyto další vícepráce. 
Za vadu projektu se považuje (její nesprávnost) nesouladem navrženého 
řešení s právními nebo technickými normami, jejím nedostatečným, 
nesprávným, neúplným zpracováním. 
Za vadu projektu se nepovažují skryté vady konstrukcí, které nebyly 
součástí stavebního záměru a současně nebyly při běžném ohledání 
zjevné. 
Zbývající zádržné bude možné vyplatit po předání a převzetí dokončené 
stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, a to na základě písemné 
žádosti zhotovitelem projektu. 
Modelový příklad: 

Cena DPS= 100tis.,-Kč, 30% zádržné=30tis.,-Kč, náklady na vícepráce způsobené vadou 
v projektu 70tis.,-Kč. 

Vyčíslení škody a její úhrady je tedy následující: 30tis. (zádržné) + 10% ze 40tis.Kč 
(tj.4tis.Kč)= 34tis. Kč 
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5.3.4 V případě, že nebude realizace oprav zahájena do 12 měsíců od 
protokolárního odevzdání dokumentace pro provádění stavby (DPS), může 
zhotovitel písemně požádat o vyplacení zádržného, stanoveného v souladu 
s odst. 5.3.3. dle této smlouvy. Po kontrole termínů bude následně zádržné 
v souladu s tímto článkem vyplaceno. 

 
5.3.5.  Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a) označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní spojení obou smluvních stran, 
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1 
  601 67  Brno 
Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 2 
  601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
e)   číslo smlouvy a název díla, 
f)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
g)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
h)    razítko a podpis zhotovitele. 

 
5.4.       Přenesení daňové povinnosti 

5.4.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude 
postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 
6. Předání a převzetí díla  

6.1. Předáním díla se rozumí předání všech částí díla bez vad a nedodělků 
v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy na podatelnu MČ Brno-střed. 

6.2. O předání PD (příslušné části díla) pořídí smluvní strany protokol, který 
podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Objednatel určuje svým 
zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD – pan Petr Pacal. 
Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze 
smluvních stran. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, 
objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí. 

 
7. Záruka za jakost díla 

7.1. Odpovědnost za vady díla 
       Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a 

po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou popř. 
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné 
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez 
jakýchkoliv právních a jiných vad. 
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7.2. Záruka  
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za 
kvalitu provedení díla v délce tří (3) let. Záruční doba počíná běžet ode dne 
předání a převzetí díla. Dále zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude 
respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její 
udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od 
uplatnění vady díla objednatelem  
u zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba 
automaticky prodlužuje. 

 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším 
technicky možném termínu, stanoveném objednatelem, s přihlédnutím k 
povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla 
zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 
Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen 
reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. Náklady  
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do 
doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve 
sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na 
předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 

 
8. Smluvní pokuty 

8.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
8.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

8.1.2. Nedodrží-li zhotovitel přiměřený termín pro odstranění vady stanovený 
objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den 
prodlení.  

8.1.3. Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z téhož důvodu. 

 
8.2. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s  úhradou 

 8.2.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 
termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 
8.3. Další ujednání 

8.3.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 
zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší 
smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady 
škody nezapočítávají. 

     8.3.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy. 
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9. Vlastnictví díla a autorská práva 
9.1. Vlastnictví díla 

9.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla (i dílčí části díla) je od počátku objednatel.  

9.2. Poskytnutí licence pro užití díla 
9.2.1. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně 

podle autorského zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že 
okamžikem předání díla (příslušného stupně PD) objednateli uděluje 
zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo (příslušný stupeň PD) 
neomezeně užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na základě udělené 
licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli omezení; na základě udělené 
licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli však výlučně: 
k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez omezení 
zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako 
podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout 
sublicenci k užití PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu 
trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, 
jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít 
v době jeho předání objednateli žádné patentové ani jiné právní 
nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla 
neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. 
Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla 
porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za 
takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je 
zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které 
objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo 
jiných práv třetích osob při provádění díla. 

9.2.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než 
splněním. 

 

10. Práva a povinnosti smluvních stran 
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a   

dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném 
rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, 
technickými a organizačními prostředky. 

10.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou  
v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo  
v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a 
vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno spravedlivě očekávat, 
jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi. 

10.3. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích  
z obecně platných právních předpisů nebo požadovaných výslovně 
objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto 
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smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o
tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele
neposkytne výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou
dokumentaci) jiné osobě než objednateli.

10.5. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od
subdodavatelů, tzn., že zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících
z této smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá
tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti
směřující k vytvoření stavebních a architektonických řešení sestávající
z textových a výkresových částí.

10.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný
příkaz k přerušení prací na díle, a to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací
trvat více než 90 dní a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení
této smlouvy objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se
sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas
odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel
oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací,
zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového
příkazu.

10.7. Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci
kromě osob statutárních zástupců uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:

hlavní inženýr projektu:
zástupce hlavního inženýra projektu:

10.8. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech
skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu,
o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a
o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu
objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na
následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně
neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném
rozporu s chráněným veřejným zájmem.

10.9. Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat,
zhotoviteli veškeré nezbytné údaje týkající se požadavků na projektovou
dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké požadavky
vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou
možnosti zhotovitele tento záměr rozšířit

10.10. Závazná forma komunikace je datová schránka nebo e-mail (uvedené v záhlaví
smlouvy) s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí).

10.11. Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními
antivirovými programy.
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11. Změna smlouvy 
11.1.  Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných 

číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami. 
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

             
12. Pojištění 

 12.1.  Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro 
případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, a 
to minimálně na pojistné plnění ve výši 1.000.000,- Kč. 

 
13. Závěrečná ujednání 

13.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 
zhotovitel. 

13.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí  příslušnými 
obecně závaznými předpisy. 

13.3. Zhotovitel  potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a  rozsahem 
díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke  zhotovení díla. 

            13.4. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich  pravé a 
svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího  podpisu oběma 
smluvními stranami. 

13.5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s  tím, že tato smlouva, včetně 
jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 
zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

     
 14. Doložka schválení 

              dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
 

               Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 2.5.2016 
               usnesením 176.19. 

 

V Brně dne     23.5.2016                                                       V Brně dne   11.5.2016 
 

Za objednatele      Za zhotovitele 
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Příloha č. 1 

 

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 
 

A. ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Předmětem zaměření je pozemek na parcele č. 769, k.ú. Zábrdovice, včetně všech objektů, 
které jsou leží na pozemku. 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne 
tyto služby a výkony: 
 zabezpečení průzkumů a měření potřebných pro vypracování projektové dokumentace,  
 zpracování zaměření stávajícího stavu a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu 
 vypracuje veškeré náležitosti  zjednodušené dokumentace (pasport stavby), a to 

v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními  vyhlášky č. 499/2006 Sb. , o 
dokumentaci staveb a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy; 

 zajištění všech potřebných technických průzkumů vč. potřebných odborných posouzení 
(provádění sond a jejich následné zapravení, provedení průzkumu stavu kanalizace a 
odvodnění dešťových vod – kamerové zkoušky, statické posouzení pavlačí od 
autorizovaného statika atd.) 

 výkresová dokumentace bude mimo jiné obsahovat zákresy všech míst pro napojení 
energií (měření, uzávěry), apod. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna protokolárním předáním dokumentace DSP 
v rozsahu výše stanoveném. 

 
 

B. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 
 Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty 

poskytne objednateli tyto služby a výkony: 
 vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, 

a to v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb (příloha č. 2 vyhlášky) a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 
této smlouvy a současně aby vyhovovala zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (zejména s ohledem na ustanovení § 44 odst. 4 a 11 a §§ 45 
- 46) a vyhl. č. 230/2012 Sb.; 

 v rámci DPS zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem 
požadovaných technických parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité 
položky; 

 vypracuje podrobný výkaz výměr a podrobný rozpočet nákladů  (soupis prací)  
 zpracuje plán BOZP v rozsahu přílohy č. 18 sazebníku UNIKA 2015; 
 zpracuje návrh zařízení staveniště ve formě výkresu půdorysu zařízení staveniště a 

vypracování technické zprávy zařízení staveniště (pozn.: lze očekávat omezený přistup 
pro větší techniku a složité jednání se sousedy)  

 zpracuje detail osazení nových výplní otvorů (půdorys, řez, způsob kotvení), detail řešení 
soklové části domu (půdorys, řez)  

 DPS předá objednateli takto: 4 kompletní paré v  tištěné podobě, 1 kompletní paré 
v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči, 1x kompletní výkaz výměr 
všech částí projektu v programu excel na vhodném datovém nosiči se zavedenými vzorci 
pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů 
s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek; 
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 zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti 
projektové dokumentace. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna protokolárním předáním dokumentace DSP 
v rozsahu výše stanoveném. 
 
 

C. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI STAVBY (AD) 
 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby 
reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat 
v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou a přílohou číslo 11 sazebníku UNIKA 2015, bude mít 
kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvise jícím, ať jsou ve stadiu přípravy 
či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti ze jména 
oprávněn a povinen: 

 zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), 
případně zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí;  

 provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je  stavba prováděna v obecné shodě s  PD; 
 pravidelně informovat objednatele  o postupu prací, je jich kvalitě  a bude hlásit objednateli 

jakékoli chyby či nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, 
aby prověřoval práce na stavbě a stavbu samou a poskytoval objednateli údaje  na základě 
reprezentativních vzorků, že jakákoliv zjištění během AD jsou v souladu s výchozími 
předpoklady, a aby zjistil, zda je  stavba prováděna ve shodě s PD. Zhotovitel nebude odpovědný 
za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí zhotovitele stavby, subdodavatele  
zhotovitele  stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti se stavbou, 
ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s PD, a dále  za kontrolu a 
dozor prováděný TDI, zhotovite li stavby, subdodavateli zhotovitele  stavby a jakýmkoli jiným 
osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité  technologie nebo výkony těchto 
subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě; 

 zhotovitel bude ve spolupráci s  TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy 
také hodnotit jednání jak zhotovitele  stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytečného 
prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a 
vydá v nejkratší možné době písemné osvědčení týkající se  všech požadavků, pohledávek, 
neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, které se  týkají postupu při 
provádění díla nebo vysvětlení PD; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se 
záměrem a účelem PD a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel nebude takováto 
zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé  z 
takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře  a odborně správně; 

 ve spolupráci s  TDI bude mít zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude 
odpovídat PD; právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit 
zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PD, ať byla 
zkoušena stavba celá či je jí část vyrobená, instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; zhotovitel bez 
zbytečného prodlení zkontroluje  nebo jiným patřičným způsobem ověří dodavatelskou 
dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, 
jak je  předepsáno v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí 
souboru, jehož je  prvek součástí; 

 připravovat pro objednatele  ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům 
oproti PD a ve spolupráci s TDI bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit 
jeho cenu nebo termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem PD. Rozsah povinnosti, 
odpovědnosti a omezení práv zhotovitele  jako reprezentanta objednatelových zájmů během dob y 
provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova 
písemného souhlasu; 

 bude spolupracovat při přípravě stavby s  koordinátorem BOZP, zpracuje  návrh a vyhodnocení 
opatření k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na 
stavbě a zpracuje  příslušnou dokumentaci (ze jména plán BAOZ, přehled rizik, registr 
souvise jících předpisů) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění; 
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 objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDI učiní součástí smlouvy o dílo mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby. 

Dílčí etapa plnění je  ze strany zhotovitele  splněna provedením AD v  rozsahu výše stanoveném ke dni 
předání a převzetí dokončené stavby. 
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Příloha č. 2 
 

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO 
PROVÁDENÍ STAVBY (DPS) 

 
Projektová dokumentace obsahuje části: 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
E. DOKLADOVÁ ČÁST  

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu 
a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby. 

Společné zásady: 
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro 
technologická zařízení. 

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 
infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu. 

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. 

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.  

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade 
projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.  

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická 
dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno 
zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.  

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis 5) (plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy). 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby; 
b) místo stavby (adresa, č ísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo -li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo -li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní 

firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo -li přiděleno, adresa sídla; 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;  

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.  

A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / 

jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření); 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová 

dokumentace pro provádění stavby; 
c) další podklady. 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.); 
c) údaje o odtokových poměrech; 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo -li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, 

popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas; 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v 
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území;  
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů; 
h) seznam výjimek a úlevových řešení; 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic ;  
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).  

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; 
b) účel užívání stavby; 
c) trvalá nebo dočasná stavba; 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.); 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb; 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 
g) seznam výjimek a úlevových řešení; 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.); 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);  
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);  
k) orientační náklady stavby. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 
technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z  nich vyplývaly: 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby;  
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;  
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb; 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu 

stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.;  
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situační výkres širších vztahů 
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000; 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu; 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; 
d) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Celkový situační výkres 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000;  
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura; 
c) hranice pozemků; 
d) hranice řešeného území; 
e) základní výškopis a polohopis; 
f) navržené stavby ; 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+ - 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb; 
h) komunikace a zpevněné plochy; 
i) plochy vegetace. 

C.3 Koordinační situační výkres 
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a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u 
stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;  

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura; 
c) hranice pozemků, parcelní čísla; 
d) hranice řešeného území; 
e) stávající výškopis a polohopis; 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;  
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+ - 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb; 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;  
i) řešení vegetace; 
j) okótované odstupy staveb; 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;  
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;  
m) maximální zábory (dočasné / trvalé); 
n) vyznačení geotechnických sond; 
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;  
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných pro storů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro 

požární techniku a zdroje požární vody. 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná po objektech 
a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční 
řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení 
a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - 
tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana 
stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované 
jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol 
zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem). 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy 
jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu vy užití místností s 
plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo 
označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými 
kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; 
dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s 
výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a 
charakteristiky materiálů povrchů). 

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí a 
atypických výrobků). 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle 
druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně 
odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od 
anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; 
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn 
stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k 
zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na 
vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální 
únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - 
předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - 
odkaz na příslušné předpisy a normy). 
b) Podrobný statický výpočet 
S tatický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová 
zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.  
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Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v předchozím 
stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a 
výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí 
dokumentace zajišťované zho tovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, 
dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní 
zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapituluj ící základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti 
předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - 
normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje  o materiálech a technologiích; 
rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, 
výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových 
konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost 
konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.  
c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; 
odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný 
tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podro bností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných 
základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem 
zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 :  20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy 
sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných 
konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné 
konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový / 
obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí 
obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a 
průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě 
podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby). 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 
infrastruktury nevyžadující stavební po volení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v 
dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující 
stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.  

D.1.4 Technika prostředí staveb  
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení 
normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.  

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.: 
- zdravotně technické instalace, 
- plynová odběrná zařízení, 
- vzduchotechnika, 
- vytápění, 
- chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,  
- elektronické komunikace a další. 

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v 
konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou 
profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání 
dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné 
sloučení profesí do jedné části. 

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé 
profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, 
množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace 
a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či 
místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo 
před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním 
prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je -li takový výpočet 
požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data 
vydání). 

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek 
včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i 
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kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení,  svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze 
dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení 
koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, 
schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud 
jsou nutné). 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie 
apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, 
rozvody, potrubí, nátěry, izolace). 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo 
funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.  

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:  
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů 
nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě 
elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek, 
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, 
ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,  
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologické objekty, včetně 
systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,  
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, 
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,  
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,  
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,  
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,  
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,  
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, č istírny odpadních vod, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační  
a telekomunikační techniky. 

Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, evakuační nebo požární zařízení, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.  

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.  

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a 
technické složitosti dané stavby. Člení se na: 
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis 
technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - 
účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na 
dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, 
včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých 
norem včetně data vydání). 

b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 
vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových 
rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení  
speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; 
technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a 
způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku). 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.;  
popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, 
nátěry, izolace). 

E. DOKLADOVÁ ČÁST  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány 
nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.  

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů4)  

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem6) 
1) Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
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2) Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
4) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území 
státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.  
§ 12 a 13 zákona č . 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění pozdějších předpisů. 
§ 13 vyhlášky č . 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  
5) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při č innosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.  
6) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.  
Vyhláška č . 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY 
(DPS) 

 
DPS upravená pro potřeby zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby v  souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v  textu jen „zákon“) musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako 
součást zadávací dokumentace podle § 44 Zákona.  
 
A. OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PRO VEŘEJNOU 

ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE 

Zhotovitel je povinen při zpracování DPS respektovat následující ustanovení zákona:  

Zadávací podmínky jsou podle ustanovení § 17 písmeno l) Zákona veškeré požadavky zadavatele uvedené oznámení o 
zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.  

Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 44 odstavec (1) Zákona soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v  podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

Zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 44 odstavec (4) Zákona, musí kromě náležitostí uvedených v § 44 
odstavec (3) Zákona obsahovat: 

- projektovou dokumentaci stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb. zpracovanou do podrobností, které  
specifikují předmět veřejné zakázky v  rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (tj. v  rozsahu DPS); 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v  rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., a to 
rovněž v  elektronické podobě; 

- podle ustanovení § 44 odstavec (11) Zákona – Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací 
podmínky, zejména technické podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jmé na a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně pro její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by 
to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně 
připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 (technické podmínky) a § 46 
(stanovení technických podmínek) Zákona dostatečně přesný a sro zumitelný. V případě stavebních prací lze takový 
odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže . Zadavatel v takových 
případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky o bdobných 
řešení. 

Zadávací dokumentace stavby je s účinností od 1.9.2012 vymezena vyhláškou č. 203/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem 
výměr. Zhotovitel je povinen při zpracování DPS dodržet jednotlivá ustanovení této vyhlášky, která zní:  

§ 1 Obecná ustanovení 
(1) Příslušnou dokumentací se pro účely této vyhlášky rozumí dokumentace určující stavbu v  technických, 

ekonomických a architektonických po drobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, která 
umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „ soupis prací“) včetně výkazu výměr. 

(2) Rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce stanovený touto vyhláškou je 
závazný pro všechny veřejné zakázky na stavební práce; to platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které 
nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení.  

(3) Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS).  
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§ 2 Zatřídění 
Všechny stavební objekty a inženýrské objekty jsou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektu 
(JKSO). 

§ 3 Soupis prací 
Soupis prací stanoví přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci DPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 
služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis  dalších prací dodávek a služeb nezbytných 
k plnění požadavků zadavatele. 

§ 4 Položky soupisu prací 
(1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví 

technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení 
stavby podle DPS. 

(2) Položky soupisu prací jsou popsány v  podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních 
prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou 
definovány příslušnou dokumentací DPS. 

(3) Popis soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou 
práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to s uvedením technických parametrů nebo 
vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. 

(4) Pro sestavení soupisu prací v  podrobnostech vymezených touto vyhláškou je možné použít odkaz na cenovou 
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. 

(5) Soupis prací jednoho stavebního objektu nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru může odkazovat 
pouze na jednu cenovou soustavu. 

 

§ 5 Struktura soupisu prací 
(1) Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a prov ozní soubory v souladu s DPS. 
(2) Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný v  DPS, má vlastní soupis prací. 
(3) Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných 

pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  
(4) Soupis prací může být v  rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru členěn do 

stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v  závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

(5) Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění 
použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění).  

(6) Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z  konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu 
jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.  

(7) Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci všech 
soupisů. 

§ 6 Obsah položky soupisu prací 
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru a obsahuje:  

a) pořadové číslo položky; 
b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita;  
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s  případným odkazem na jiné 

dokumenty, zejména technické a cenové podmínky; 
d) měrnou jednotku; 
e) množství v  měrné jednotce; 
f) výkaz výměr k uvedenému množství. 

§ 7 Výkaz výměr 
(1) Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s  uvedením 

postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 
(2) Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část DPS  

tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.  
(3) Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden 

jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem. 

§ 8 Předmět vedlejších a ostatních nákladů 
(1) Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v  položkách soupisu prací stavebních objektů, 

inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. 
(2) Podrobnosti popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo 

činnosti. 
(3) Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky . 
(4) Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v  jednom společném soupisu prací. 
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§ 9 Vedlejší náklady 
(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté 

v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů. 
(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s  vybudováním, provozem a likvidací zařízení 

staveniště, ztížené výrobní podmínky související s  umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 
pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z  příslušné dokumentace DPS. 

§ 10 Ostatní náklady 
(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z  jiných podmínek zadávací 

dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních 
souborů ani v  soupisu vedlejších nákladů. 

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na 
geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu. 

§ 11 Cenové soustavy 
(1) Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a 

výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a 
cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.  

(2) V případě využití cenové soustavy podle § 4 odstavec (4) Zákona uvede zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na 
použitou cenovou soustavu, zajistí neomezený dálkový přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů 
nebo plný text bude součástí zadávací dokumentace . 

§ 12 Elektronická podoba soupisu prací 
(1) Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený formát, který 

umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty  pro sestavení soupisu prací, pro sestavení 
nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný.  

(2) Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku jednotná. 
(3) Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací 

dokumentací. 

 

§ 13 
(1) Formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k  dispozici na IS  

MMR. 
(2) Dokumentace formátu XML obsahuje pravidla pro strukturu, obsah a formát údajů, a to:  

a) popis všech údajů položkového soupisu; 
b) popis formátu XML položkového soupisu; 
c) volně dostupný modul pro sestavení nabídkové ceny a 
d) testovací modul pro kontrolu formátu. 

§ 14 
(1) Elektronickou podobou soupisu prací může být i jiný otevřený elektronický formát s  datovou strukturou. 
(2) Zadavatel v zadávací dokumentaci uvede pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich 

zpracování. 

Technické podmínky (podle ustanovení § 45 odstavec (2) až (4) Zákona) je souhrn všech technických popisů, které vymezují 
požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně na dodávky a služby související se stavebními 
pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel 
použití zamýšlený zadavatelem. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly 
konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky se formulují jedním 
ze způsobů uvedených v § 46 odstavec (1) a (2) Zákona:  

§ 46 odstavec (1) Zákona – technické podmínky jsou formulovány s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 

- české technické normy (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.) přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy; 

- evropská technická schválení (Čl. 8 směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských 

států týkajících se stavebních výrobků.); 
- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a 

uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie;  
- mezinárodní normy, nebo  
- jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.  

§ 46 odstavec (2) Zákona - není-li možné technické podmínky formulovat podle § 46 odstavec (1) Zákona, použije se formulace 
s využitím odkazu na tyto dokumenty: 
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- české technické normy (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.); 
- stavební technická osvědčení (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.),  
nebo 
- národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a 

použití výrobků. 

U každého odkazu podle § 46 odstavec (1) a (2) Zákona musí být povinně připuštěno použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. 

Technické podmínky může zhotovitel stanovit podle § 46 odstavec (4) Zákona fo rmou požadavků na výkon nebo funkci, které 
mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí. Tyto požadavky a charakteristiky musí být 
dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porov natelné nabídky. 

Technické podmínky může zhotovitel stanovit podle § 46 odstavce (5) Zákona rovněž formou požadavků na výkon nebo funkci 
podle § 46 odstavec (4) Zákona, s využitím odkazů na dokumenty uvedené v § 46 odstavec (1) a (2) Zákona sloužícími jako  
prostředek pro předpoklad shody s požadavky na výkon nebo funkci, nebo u určitých charakteristik s využitím odkazu na 
dokumenty uvedené v § 46 odstavec (1) a (2) Zákona a odkazem na požadavky na výkon a funkci podle § 46 odstavec (4) 
Zákona pro jiné charakteristiky. 

Jestliže zhotovitel stanoví charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí podle § 46 odstavec (8) Zákona formou 
požadavků na výkon nebo na funkci podle § 46 odstavec (4) Zákona, může použít podrobné specifikace nebo jejich části, jak 
jsou vymezeny evropskými, národními, nadnárodními nebo jinými systémy pro udělování ekoznaček ( Například nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky), za předpokladu, že tyto 
specifikace jsou vhodné pro vymezení charakteristik výrobků nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky.  

Zhotovitel může uvést podle § 46 odstavec (9) Zákona, že u výrobků a služeb opatřených ekoznačkou podle § 46 odstavec (6) 
Zákona se má zato, že splňují technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci stavby. Zadavatel však musí přijmout 
jakýkoli jiný vhodný důkaz, zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušební protokol vydaný uznaným orgánem. 
Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské 
normy. Zadavatel je povinen přijmout rovněž zkušební protokoly vydané uznanými orgány jiných členských států Evropské 
unie. 

Zhotovitel je povinen podle této smlouvy zpracovat DPS tak, aby vyhověla požadavkům zákona a jeho prováděcích 
vyhlášek specifikovaným v části A této přílohy smlouvy. DPS proto musí obsahovat podrobnou specifikaci technických 
podmínek zejména v podobě charakteristik a technických parametrů jednotlivých prvků stavby, které vymezí jejich 
technickou úroveň, avšak současně nebudou směřovat pouze k  jedinému výrobci či dodavateli jednotlivých prvků. 
Podrobná specifikace technických podmínek bude zpracována tak, aby umožnila zhotoviteli provést kontrolu nabídek 
předložených uchazeči v zadávacím řízení, kterou bude provádět v rámci etapy HN podle této smlouvy. 

Rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce  stanovený vyhláškou 230/2012 Sb. je 
závazný pro všechny veřejné zakázky na stavební práce ; to platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které 
nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení. 

Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací DPS projektová dokumentace pro provádění stavby.  
 
B. SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR 

Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 230/2012 Sb., jejíž citace je uvedena v  části A této přílohy 
smlouvy. 

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i v datové podobě ve formátu MS Excel verze 2003 
nebo vyšším a předá jej objednateli v  odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD) se 
zachováním odpovídající antivirové ochrany. Současně bude dodán soupis dodán i ve formátu *.bpc. Údaje ze soupisu prací 
a výkazů výměr, a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu 
prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní 
zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovaný 
s využitím softwaru BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů zpracovaných 
uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k jehož užití objednatel poskytne 
zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek sjednaných s poskytovatelem licence na 
dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového 
rozpočtu. Instalace software na hardwarové prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle poskytovatele 
licence. 

Soupis prací a výkaz výměr se považuje za důvěrný materiál objednatele a zhotovitel jej nesmí poskytnout ani vcelku a ni 
v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech třetím osobám.  
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B.1. SOUPIS PRACÍ 

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních 
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 
služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.  

Položky soupisu prací 
Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a 
kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby.  

Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, 
dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definovány 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby.  

Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, 
musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností 
požadovaného materiálu nebo výrobku. 

Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis 
prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu. 

Struktura soupisu prací 
Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby. 

Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentaci pro provádění stavby, má 
vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru 
členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, 
dodávek a služeb. Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato 
členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění).  

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro 
zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  

Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu 
jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.  

Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci všech soupisů.  

Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejso u zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, 
inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. Podrobnost 
popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti. 

Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Vedlejší a ostatní náklady 
mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací.  

Obsah položky soupisu prací 
Položka soupisu prací je  zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru a obsahuje:  

 pořadové číslo položky; 
 číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita;  
 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné 

dokumenty, zejména technické a cenové podmínky; 
 měrnou jednotku; 
 množství v měrné jednotce; 
 výkaz výměr k uvedenému množství. 

Cenové soustavy 
Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích 
obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro 
možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny (standardem je např. ÚRS, RTS ...).  

V případě použití cenové soustavy pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou 230/2012 Sb. uvede 
projektant v projektové dokumentaci pro provádění stavby odkaz na použitou cenovou soustavu, zajistí neomezený dálkový 
přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů nebo plný text bude součástí projektové dokumentace pro provádění 
stavby. 

Elektronická podoba soupisu prací 
Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený formát, který umožní 
transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a 
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zároveň se jedná o formát volně dostupný (standardem je MS Excel ve formátu xls). Elektronická podoba soupisu prací musí 
být pro danou veřejnou zakázku jednotná. 

Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací 
dokumentací. 

Projektant uvede v projektové dokumentaci DPS pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich 
zpracování. 
 
 
B.2. VÝKAZ VÝMĚR 

Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výměr (DVV). Detailním výkazem výměr (DVV) se rozumí vymezení množství stavebních 
prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.  

Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace 
tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden jednou a u 
dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.  

DVV pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému rozpočtu (bez uvedení cen). 
Na základě DVV budou uchazeči v  zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby oceňovat jednotlivé objekty a technologické 
soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem objednatele je získat takové nabídkové ceny 
v zadávacím řízení, které budou odpovídat požadované technické úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s  ohledem na 
předmět plnění specifikovaný v  DPS. 

DVV pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě  dokumentace pro provádění stavby, která má již 
propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího  
účelu, způsobu provedení, množství, materiálového a technologického řešení, vzhledu a funkce  týče, takže naprosto 
vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle ní možné věrohodně ocenit (či definovat) pro 
smluvní účely a posléze i ve všech zásadních a podružných parametrech a funkcích správně zhotovit.  

K sestavení DVV se používají položky, popisovací nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní dodávky a práce odlišit od 
jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či 
práci, na kterou je materiálového, technologického a výrobního ještě rozumné stavbu dělit. DVV nesmí obsahovat soubory bez 
položkového členění. 

1. DVV se skládá z: 
 výkazu výměr stavební části (specifikace prací a dodávek);  
 specifikace technické (technologické) části stavby zahrnujíc í soubory strojů, zařízení a inventáře (podrobný soupis  

technologických provozních celků (PC), souborů (PS), provozních jednotek (PJ), tj. soubor strojů, zařízení a inventáře, 
vč. jejich montáže a instalace. 

DVV - ve všech výše uvedených položkách nesmí obsahovat označení konkrétních komerčních výrobků (např. jméno 
výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.).  

2. DVV každého z objektů pozemních a inženýrských staveb a každé součásti technologické části stavby bude obsahovat 
položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající zadávací dokumentaci stavby. Každá z  položek výkazu 
výměr musí obsahovat: 
 pořadové číslo položky; 
 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu, případně odkaz na tu část DPS, kde jsou tyto údaje uvedeny, 

pokud nejsou zapsány přímo v  DVV; 
 měrnou jednotku; 
 počet měrných jednotek. 

Dále zpracuje zhotovitel projektové dokumentace samostatně pro každý z  objektů pozemních a inženýrských staveb a 
každé součásti technologické části stavby celkovou rekapitulaci výkazů výměr s  členěním po jednotlivých oddílech výkazů 
výměr. 

Současně zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci výkazů výměr všech objektů stavby 
s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr.  

3. Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedílnou součást DPS detailní výkaz výměr (DVV) požadovaných prací 
a dodávek i v elektronické podobě ve formátu MS Excel verze 2003 nebo vyšším a předá jej objednateli v  odpovídajícím 
počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD) se zachováním odpovídající antivirové ochrany. 
Údaje z výkazů výměr a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh 
a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem projektové dokumentace zabezpečeny 
takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje.  
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C. VÝKRESY V DOKUMENTACI DPS 

Výkresy jednotlivých stavebních a inženýrských objektů (SO a IO) a technické (technologické) části stavby zahrnující soubory  
strojů, zařízení a inventáře technologických provozních celků (PC), souborů (PS), provozních jednotek (PJ), č i sólo strojů, 
zařízení a inventáře, budou dopracovaných tak aby byly postačujícím podkladem pro sestavení soupisu prací a výkazu výměr; 
specifikace strojů a zařízení. 

Popis místností 

Zhotovitel jako součást zadávací dokumentace stavby zpracuje samostatně pro každý ze zhotovitelem projektovaných 
pozemních stavebních objektů a to pro každou místnost v  každém z takovýchto objektů ve formě tabulky tzv. popis místnosti, 
s uvedením: 

- čísla místnosti; 
- druhu prostředí; 
- podlahové plochy a výšky místností; 
- povrchové úpravy stěn, stopů a podlah; 
- druhů, počtu a rozměrů oken a dveří, včetně specifikace kování, způsobu zamykání;  
- druhů a počtu použitých skel; 
- druhů a počtu svítidel; 
- druhů a počtu zásuvek; 
- druhů a počtu zařízení a prvků vzduchotechniky;  
- druhů a počtu topných těles; 
- druhů a počtu požárních hlásičů; 
- druhů a počtu ovládacích prvků; 
- druhů a počtu prvků zabudovaného interiéru; 
- druhů a počtu kovových doplňkových ko nstrukcí; 
- druhů a počtu zdravotechnických zařizovacích předmětů;  
- druhů a počtu slaboproudých zásuvek a zařízení; 
- druhů a počtu žaluzií; 
- druhů a počtu ostatních konstrukcí, výrobků a prvků jednoznačně, podrobně a nezpochybnitelně, 

vymezujících předmět veřejné zakázky v dané místnosti. 
 
D. DOKLADY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI STAVBY (DPS) 

Zhotovitel zpracuje a současně s předáním DPS objednateli předá: 
- seznam všech přiložených dokladů; 
-  kopie záznamů a dokladů z jednání a konzultací v průběhu zpracování DPS; 
- doklady o výsledku projednání doplňků a změn vyplývajících ze stanovených podmínek stavebního povolení;  
- doklad o projednání konceptu DPS s objednatelem; 

 
E. SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DOKUMENTACI DPS 

Zhotovitel je objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v  dokumentaci DPS: 
1) DPS bude zpracována v souladu s čl. A této přílohy smlouvy; 
2) Soupis prací a výkaz výměr v  DPS bude zpracován v souladu s vyhl. č . 230/2012 Sb. a podle čl. B této přílohy smlouvy a 

bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení stavby;  
3) DPS bude obsahovat náležitosti podle čl. C a D této přílohy smlouvy;  
4) Zhotovitel je objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výměr a ostatními částmi DPS.  

V případě nedodržení výše uvedeného je zhotovitel plně zodpovědný objednateli za případnou škodu, která objednateli takto 
vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel jako zadavatel veřejné zakázky podle § 44 odstavec (1) Zákona plně odpovídá 
za správnost a úplnost zadávací dokumentace použité pro zadání veřejné zakázky, hrozí mu v  případě porušení zákona vlivem 
nesprávně zpracované DPS sankce podle ustanovení § 120 odstavec (1) písmeno a) Zákona až do výše 10% ceny zakázky nebo 
do 20.000.000 Kč. V případě, že zadavateli bude uložena pokuta z důvodů nesprávně zpracované DPS, bude zhotovitel povinen 
objednateli pokutu uhradit, a to ve výši, která odpovídá porušení zhotovitele při zpracování DPS.  
 
 

 
 


