
Č íslo smlouvy objednatele: ....................... 

Č íslo smlouvy zhotovitele: 20002110 

SMLOUVA O DÍLO 

uzav řená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve 
znění pozd ějších p ředpis ů  

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 

Objednatel 	 : Diakonie ČCE - středisko v Myslibo ř icích 
Sídlo 	 : Myslibo řice č .p. 1, 675 60 Myslibo ř ice 
iČo 	 :00839345 
DIČ 	 : NENÍ PLÁTCE DPH 
Bankovní ústav 
Č íslo ú čtu 
Zastoupený 	 : paní Bc. Michaelou Grmelovou, ředitelkou a p ředsedkyní správní rady, 

č lenkou správní rady 

Osoby oprávn ěné jednat 
a) ve věcech smluvních 	: Bc. Michaela Grmelová, ředitelka a p ředsedkyně  správní rady, 

b) ve věcech technických 

1.2 

Zhotovitel : RONELI Stavby SE 
Sídlo : Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov 
IČO : 29316731 
DIČ  : CZ29316731 
Bankovní ústav : 

Č íslo ú čtu  
Zastoupený 

Osoby oprávn ěné jednat 
a) ve věcech smluvních 

b) ve věcech technických 

	

1.3 	Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a zp ůsobilost k tornu, aby 
pinil závazky, vyplývající z uzav řené smlouvy a že neexistují žádné právní p řekážky, které by 
bránily č i omezovaly pin ění jeho závazk ů . 

	

1.4 	Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních p ředpis ů  České republiky. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a zp ůsobilost k tornu, aby spinil závazky, 
vyplývající z uzav řené smlouvy a že neexistují žádné právní p řekážky, které by bránily, č i 
omezovaly pinění jeho závazk ů  a že uzav řením smlouvy nedojde k porušení žádného obecn ě  
závazného p ředpisu. Zhotovitel sou časné prohlašuje, že se dostate čným zp ůsobem seznámil se 
zámě ry objednatele ohledn ě  p řípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této smlouvy a že na základ ě  tohoto zjišt ění p ř istupuje k uzav ření p ředmě tné smlouvy. 
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1.5 	Identifika ční údaje stavby(díla): 
Název zakázky: „Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové M ěsto nad Morav ě" 
Místo stavby: k. ú. Nové M ěsto na Moravě  
Investor: Diakonie ČCE - st ředisko v Myslibo ř icích 
Projektant: O D ŮM DÁL - architekti s.r.o., Cejl 93, 602 00 Brno, ICO: 04459890, 

Generálni doaavatel stavby: RONELI Stavby SE, Vinohradská 2828/51, 130 00 Praha 3, Žižkov, 

iČo: 29316731 
Stavbyvedoucí zhotovitele: 
Autorský dozor: O D ŮM DÁL - architekti s.r.o., Cejl 93, 602 00 Brno, ICO: 04459890, 

Technický dozor 

Koordinátor BOZP: 

	

1.6 	Tato smlouva je uzav řena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na ve řejnou zakázku 

s názvem „Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město nad Moravě" (dále jen „Veřejná 
zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele ve řejné zakázky podle zákona 

Č . 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázkách, ve zn ění pozd ějších p ředpisů  (dále jen „ZZVZ'), 
v rámci, kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodn ější (Zadávací dokumentace tvo ř í 

p řílohu č . 1 této smlouvy. Nabídka zhotovitele tvo ř í p ř ílohu č. 2 této smlouvy). Objednatel 

odpovídá za správnost a úpinost veškerých podklad ů  pro zhotovení stavby. 

2. PŘEDM ĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

	

2.1 	Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli p ředat v rozsahu, zp ů sobem, v dob ě  a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo"): 

„Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město nad Moravě" 

„Pro gram:01331 - Rozvoj a obnova materiáln ě-technické základny sociálních služeb, 
identifikační číslo 013D313006701, identifika ční číslo ElS: MPSV-3-2019-00023; Název 
akce (projektu): Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě". 

Dílem se rozumí: 

a) Kompletní dodávka stavby (zhotovení stavby) specifikovaná zejména: 
- projektovou dokumentací pro provedení stavby p ředanou zhotoviteli objednatelem v četn ě  

dokladové části, vypracovanou OD ŮM DÁL - architekti s.r.o., se sídlem Cejl 538/93, 602 00 Brno, 
v lednu 2021. 

- harmonogramem pr ů běhu prací, 
- pravomocnými povoleními vztahujícími se ke stavb ě , vyjád řeními dotčených subjektů  a 

ú častníků  ř ízení, 
- zadávacími podmínkami zakázky, 
- touto smlouvou o dílo, 
- nabídkou zhotovitele včetně  nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele 
- ustanovení p ř íslušných technických norem a p ředpisů  platných v době  realizace díla a ustanovení 

technologických p ředpisů  výrobců  jednotlivých částí díla; 

b) Dokumentace skute čného provedeni stavby dle p ř ílohy č . 3 Vyhlášky č . 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném zn ění (dále i „vyhl. Č. 499/2006 Sb."); 

c) Geodetické zam ěřeni skutečného provedeni stavby provedené a ov ěřené oprávněným 
zeměměř i čským inženýrem. 

d) Vzhledem k specifické a náro čné form ě  navržené stavby s vysokým nárokem na kvalitní dokon čení 

díla a na dodržení architektonicko-technických, provozn ě -bezpečnostních a estetických požadavk ů  
vč . řešení specifických detail ů  p ředmětné stavby je povinností zhotovitele stavby v rámci nabídkové 
ceny p ředkládat k odsouhlasení investorovi s dostate čným časovým p ředstihem výrobní 
dokumentace se specifikacemi díl ů  a sou částí a p řipravit vyvzorkování na stavb ě  (barevnost, 
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desény, povrchové kvality - struktura, lesk/mat, apod. ) na veškeré viditelné prvky HSV a PSV (na 
základ ě  standard ů  projektové dokumentace). 

	

2.2 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v požadovaném č lenění, rozsahu, kvalit ě  a S 

parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebními povoleními, zadávací dokumentací 
a dále touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ov ěř it a zkontrolovat 
všechny vstupní údaje a podklady p ředložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodlen ě  
upozornit. 

	

2.3 	Zhotovením stavby se rozumí ve svém komplexu i jednotliv ě  úpiné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních, montážních prací, v četně  dodávek pot řebných materiál ů , výrobk ů , konstrukcí, 
stroj ů  a za řízeni nezbytných pro řádné dokon čení provozuschopného díla, provedení všech č inností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokon čení díla, tak, aby v piném rozsahu pinilo sv ůj ú čel a odpovídalo veškerým normám a 
technickým p ředpisům vztahujícím se na toto dílo, nezbytné. 
Zhotovení díla vedle zhotovení stavby zahrnuje i: 

2.3.1 geodetické zaměření staveniště  p řed zahájením stavby, zpracování výškopisu a polohopisu 
vč . vytýčení základních výškových a sm ě rových bod ů  stavby, vytýčení všech tras technické 
infrastruktury a inženýrských sítí, vč . provedení sond k p řesnému určení polohy vedení. Následné 
p ř ijetí nutných opat ření, aby v místě  jejich st řetu se stavbou nedošlo k poškození t ěchto sítí, 

2.3.2 z řízení a odstran ění za řízení staveništ ě  včetně  napojení na technickou infrastrukturu a 
dodržování „Zásad organizace výstavby, stavebního zákona a jeho provád ěcích p ředpisů  a zákona 
Č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i práci v 
pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i č innosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovn ěprávní vztahy, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů  (dále jen „zákon č . 309/2006 
Sb.") a provád ěcích p ředpis ů  k zákonu č . 309/2006 Sb., zejména na ř ízení vlády č . 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích 
(dále jen „na ř ízení vlády č . 591/2006 Sb.") a dalších souvisejících doklad ů  a p ředpis ů , 

2.3.3 umožn ění provád ění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č . 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zn ění pozd ějších 
p ředpis ů  (dále jen „zákon Č . 183/2006 Sb.") a zajistit ú čast stavbyvedoucího, 

2.3.4 mít po celou dobu stavby pojišt ění odpovědnosti za škodu zp ůsobenou t řetí osobě  č inností 
zhotovitele a stavebn ě  montážní pojišt ění, 

2.3.5 d ůsledný úklid všech prostor stavby, staveništ ě  a jeho okolí v pr ů běhu i po dokon čení 
stavby, 

2.3.6 zabezpečení spinění podmínek a požadavk ů  stanovených správci dopravní a technické 
infrastruktury a ú častník ů  správního řízení dle stavebních povolení a vyjád ření jednotlivých 
ú častníků  správních ř ízení, 

2.3.7veškeré práce a dodávky související s bezpe čnostními opat řeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodc ů , vozidel č i jiných ú častník ů  provozu v místech dotčených stavbou), 

2.3.8 projednání a zajišt ění p řípadného zvláštního užívání komunikací a ve řejných ploch, vč . úhrady 
vyměřených poplatků  a nájemného za užívání t ěchto ploch, 

2.3.9 projednání a provedení dopravního zna čení k pot řebným dopravním omezením, jeho údržba, 
p řemis ťování po dobu realizace díla a následné odstran ění po p ředání díla, 

2.3.10 uvedení všech povrch ů  a konstrukcí dotčených stavbou do p ůvodního stavu (komunikace, 
chodníky, zele ň , p říkopy, propustky atd.) p řed dokon čením díla, 

2.3.11 provedení všech dopl ňujících průzkum ů  a s tím spojených výpo čtů  nutných pro řádné 
provedení a dokon čení díla, 

2.3.12dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v míst ě  stavby v balení a 
o  zp ůsobem p ředepsaným výrobcem zboží a materiálu, 

2.3.13prů bě2ná likvidace odpad ů  a obal ů  v souladu se zákonem o odpadech a jeho provád ěcími 
p ředpisy vč . úhrady poplatk ů  za likvidaci odpadu a doloženi doklad ů  o likvidaci (v četn ě  zp ůsobu 
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likvidace). 

2.3.14zajišt ění bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci v souladu s platnými právními p ředpisy, 

2.3.15zajišt ění ochrany životního prost ředí p ři provád ění díla dle platných p ředpis ů , 

2.3.16zajišt ění a kontrola jakosti provád ění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a 
ČSN EN ISO 14 000, 

2.3.17provedení veškerých p ředepsaných zkoušek díla včetně  vystavení doklad ů  o jejich 
provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle p ř íslušných právních p ředpisů  a 
norem ČSN, doložení atestů , certifikát ů , prohlášeni o shod ě  dle zákona č . 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o zm ě ně  a dopin ě ní n ě kterých zákon ů , ve zn ě ní pozdějších 
p ředpisů  a provád ěcích p ředpis ů , vše v českém jazyce a jejich p ředání objednateli nejpozd ěji p ř i 
p ředání a p řevzetí díla, 

2.3.18bezodkladné odstranění p řípadných závad zjišt ěných p ři závě rečné kontrolní prohlídce 
stavby, 

2.3.l9p řípravu podklad ů  a sou č innost pro zajišt ě ní kolaudace stavby a p řípadn ě  změny 
stavby p řed dokon čením nebo zkušebního provozu, v četně  ú časti p ř i kolauda čním ř ízení, 

2.3.20zpracování případného provozního řádu pro p řípadný zkušební provoz, ú čast a 
spolupráci p ři zkušebním provozu stavby v souladu s projektem a touto smlouvou, 

2.3.21p ředání záručních listů  a návod ů  k obsluze ke stroj ům a za ř ízením v českém jazyce 
nejpozd ěji p ř i p ředání a p řevzetí díla, 

2.3.22poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z 
o  průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví pot řebných pro řádné, trvalé a bezporuchové 

provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 

2.3.23 dodání všech doklad ů  pot řebných k uvedení stavby do trvalého provozu, 

2.3.24 dodání doklad ů  o p řevzetí inženýrských sítí dot čených výstavbou jejich správci, 

2.3.25 zajišt ění publicity dle požadavk ů  poskytovatele ve řejných prost ředků  (dotace) na realizaci 
projektu. 

2.3.26 koordinaci s dodavatelem vybavení volného interiéru, tj. zejména nikoliv však výlu čně  
spolupráce p ři rozmisťování volného interiéru tak, aby jeho umíst ění umož ňovalo bezproblémové 
užívání nap ř . elektrických zásuvek, vytáp ění, umyvadel atp. 

2.3.27 odstran ění p ř ípadných rozpor ů  nabídky zhotovitele s projektovou dokumentací. 

	

2.4 	Zhotovitel prohlašuje, že mu p řed podpisem této smlouvy byla p ředána p ř íslušná projektová 
dokumentace, že se s ní jako odborn ě  zp ůsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této 
dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému ú čelu a spl ňovalo 
všechny požadavky na n ěj kladené a o čekávané. Zhotovitel také podrobn ě  prostudoval zadávací 
dokumentaci, soupis stavebních prací, dodávek a služeb v č . výkazu vým ěr a prohlašuje, že 
uvedené podklady jsou úpiné a na základ ě  toho p řistoupil ke zpracování nabídky. 

	

2.5 	Projekt věcně  definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat p ř ípadné zm ěny 
věcného rozsahu a technického řešení díla. 

	

2.6 	V p ř ípadě  rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a 
jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v č . výkazu vým ě r, 
bude platit výkaz výmě r. 

	

2.7 	Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli p ředána ve 4 vyhotoveních v 
tištěné form ě  a ix na CD v digitální form ě  ve formátu PDF a ix na CD ve formátu zpracované PD 
(.dwg, .doc, .Xls) v souladu se zákonem č . 183/2006 Sb. a provád ěcími p ředpisy, zejména p ř ílohou 
č . 3 k vyhlášce č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen do projektu 
zakreslovat všechny zm ěny na stavbě , k nimž došlo v pr ů běhu zhotovení díla. Každý výkres projektu 
bude opat řen jménem a p říjmením osoby, která zm ěny zakreslila, v četn ě  razítka zhotovitele. U 
výkresu obsahujícího zm ěnu proti projektu bude p ř iložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání zm ěny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem stavebníka a jejich 
souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným zm ěnám, 
bude uvedeno „beze zm ěn'. Sou částí bude i celková situace skute čného provedení stavby v č . 
p ř ívod ů , p řípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveništ ě  s údaji O 
hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podob ě ). Takto zpracovanou a zhotovitelem 
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podepsanou projektovou dokumentaci skute čného provedení stavby p ředá zhotovitel objednateli 
p ři p ředání a p řevzetí díla. 

	

2.8 	Geodetické zam ěření: 
2.8.1 skute čného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávn ěným zem ěm ěř i čským 
inženýrem a bude p ředáno v dohodnutém termínu ve t řech vyhotoveních v tišt ěné form ě  a 2x v 
digitální form ě  na CD, z toho lx na CD v editovatelném formátu (.dwg). Zhotovitel odpovídá za 
p řesné a správné vym ěření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozm ě rů  a vzájemné uspo řádání 
všech částí stavby. 

2.8.2 zhotovitel v dohodnutém termínu p ředá objednateli geodetické zam ěření a dokumentaci, 
v deseti vyhotoveních v tišt ěné podobě , ověřenou p říslušným katastrálním ú řadem, v podrobnosti 
pot řebné pro: 

a) zápis stavby do katastru nemovitostí, 

b) podání Žádosti o vydání rozhodnutí o d ě lení pozemk ů , 

c) podání Žádosti o vydání rozhodnutí o scelování pozemk ů . 

2.8.3 zhotovitel rovn ěž zajistí vyhotovení a p ředání zam ěření skutečného provedení stavby 
(výškového i polohopisného stavu) do digitální technické mapy m ěsta Nové M ěsto na Moravě  ve 
formátu dgn nebo shp dle vyhlášky m ěsta Nového M ěsta na Moravě  č . 1/1992 o digitální technické 
mapě  města, a to 3x v listinné podob ě  a ix v digitální form ě  na M. 

	

2.9 	Změny díla 

2.9.1 Objednatel si vyhrazuje právo p řed realizací díla nebo v pr ů běhu realizace upravit 
rozsah, nebo p ředm ě t díla, a to zejména z d ůvod ů : 

a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v 
zadávacích podmínkách, a zm ěnou dojde k zúžení p ředmětu díla (mén ěpráce), 

b) provedení dodate čných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v 
zadávacích podmínkách, objednatel je požaduje a zm ěnou dojde k rozší ření p ředm ě tu díla 
(vícepráce), 

c) požadavk ů  správců  technické infrastruktury, 

d) zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla. 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na zm ěnu rozsahu díla p ř istoupit, 
a to bez zm ěny termínu dokon čení díla, pokud cena mén ěprací nebo víceprací nep řevýší 20 
%ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

2.9.2 Pokud zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly 
obsaženy v zadávací dokumentaci (nap ř . neodpovídají geologické údaje, apod.)a jsou nezbytné k 
bezvadnému provedení díla dle Č l. 2 této smlouvy (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace 
obsahuje práce, které nesouvisí s p ředm ě tem díla, nebo je lze provést levn ěji a v menším rozsahu 
(mén ěpráce), p ředloží neprodlen ě  technickému dozoru stavebníka návrh zm ěnového listu, který 
bude p ředložen nejpozd ěji na nejbližším kontrolním dnu (dále jen „KD") objednateli. 

2.9.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec p ředm ětu pin ění - 
vícepráce, související s jeho p ředm ětem pin ění. Veškeré vícepráce v četně  jejich ocen ění musí být 
vždy p řed realizací písemn ě  odsouhlaseny objednatelem písemným dodatkem ke smlouv ě  a musí 
být rovn ěž sjednány tak, aby byla dodržena p ř íslušná ustanovení zákona o zadávání ve řejných 
zakázek v platném zn ění, nestanoví-li tato smlouva jinak. Drobné zm ěny p ředm ě tu díla (vícepráce 
nebo mén ěpráce), které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, posta č í odsouhlasit objednatelem 
a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy 
p řed zahájením p ř íslušných prací. 

2.9.4 Vícepráce, jejichž celková cena p řesáhne 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto 
smlouvou mohou mít vliv na lh ů tu pro dokon čení díla, v takovém p ř ípad ě , bude-li to pro dokon čení 
díla nezbytné, se ob ě  smluvní strany dohodnou na p ř im ěřeném prodloužení lh ů ty pro dokon čení 
díla. V p ř ípad ě , že se strany nedohodnou, platí, že za každé zapo čaté další 1 % víceprací se lh ů ta 
pro dokon čení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhleno vždy na celé dny nahoru). 

2.9.5 Objednatel je oprávn ěn m ěnit materiály, které mají být použity p ř i realizaci díla a provád ě t 
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další zm ěny p ředm ětu pinění, což se zavazuje s dostate čným p ředstihem sd ě lit a projednat se 

zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy č i škoda zp ůsobená nákupem 

materiál ů  a věcí, které p ř i realizaci m ě ly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
o 

Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbyte čně  vynaložených náklad ů , pokud již p ůvodní 

materiál zajistil a má ho p ř ipraven na skladě . 

3. TERMÍN A MÍSTO PLN ĚNÍ 

	

3.1 	Termíny realizace akce: 

a) Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozd ěji do 10 dn ů  od protokolárního p ředání staveništ ě  ze 

strany objednatele. P ředání staveništ ě  prob ěhne na písemnou výzvu objednatele, p ř i čemž 

zhotovitel je povinen si staveništ ě  p řevzít nejpozd ěji do 5 kalendá řních dn ů  od dne doru čení 

výzvy objednatele. Staveništ ě  si zhotovitel p řevezme nejpozd ěji dne: 15.03. 2022. 

b) Stanovený termín ukon čení pině ní a protokolárního p ředání a p řevzetí díla: 28. 02. 2024. 

	

3.2 	Věcný, časový a finan ční harmonogram navržený zhotovitelem, je př ílohou č .3 této smlouvy a je 

pro zhotovitele závazný. Harmonogram za č íná p ředáním staveništ ě  a konč í termínem p ředání a 

p řevzetí díla včetně  lh ů ty pro vyklizení staveništ ě . 

	

3.3 	Zhotovitel je povinen harmonogram stavby pr ů běžně  aktualizovat a o jeho pin ění pravideln ě  
informovat účastníky na každém KD. 

	

3.4 	Smluvní harmonogram stavby a v n ěm sjednané termíny jsou pro zhotovitele závazné a lze je 

měnit pouze prostřednictvím písemných dodatk ů  k této smlouvě , podepsaných ob ěma 

smluvními stranami. Objednatel je oprávn ěn p řevzít řádn ě  zhotovené dílo i p řed termínem pin ění. 

	

3.5 	Místem pinění je Nové M ěsto na Moravě , konkrétn ě  pozemky parcela č . 1551/2, parcela č . 1622/1, 
parcela Č . 1622/2, parcela č . 1647, parcela č . 1653, parcela č . 1661/1, parcela Č . 1663, parcela č . 
1583/1 a parcela č . 3936/1 v obci a katastrálním území Nové M ěsto na Morav ě . 

	

3.6 	Zhotovitel je povinen dokon č it veškeré práce č i dodávky na díle ve lh ů tě  pro dokon čení díla. 

	

3.7 	Prodlení zhotovitele proti sjednané lh ů tě  pro dokon čení díla delší jak 45 kalendá řních dní se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, kdy objednatel má právo okamžit ě  od smlouvy odstoupit, 
vyjma p ř ípadu, kdy prodlení zhotovitele vzniklo z d ůvodu na stran ě  objednatele. 

	

3.8 	O p ř ípadném prodloužení lh ů ty pro dokon čení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouv ě , 
jinak je neplatné. 

	

3.9 	Běžné klimatické podmínky odpovídající ro čnímu období, v n ěmž se stavební práce provádí, nejsou 
d ůvodem k prodloužení lh ů ty pro dokon čení díla. V p ř ípad ě  sporu o definici pojmu „b ěžné klimatické 
podmínky" bude p řednostně  využita statistika Ceského hydrometeorologického ústavu, pop ř ípad ě  
o tom rozhodne objednatel. 

	

3.10 	Dílo je dokon čeno je-li p ředvedena jeho zp ůsobilost sloužit svému ú čelu. Provedením díla se rozumí 
jeho úpiné a řádné dokončení a p ředání jako celku bez vad a nedod ě lků  objednateli v místě  pinění, 
vyklizení stavby a podepsání posledního protokolu o p ředání a p řevzetí díla, p ředání doklad ů  
pot řebných pro řádné provozování díla a doklad ů  o p ředepsaných zkouškách a revizích, p ředání 
projektu skute čného provedení stavby, úpiné vyklizení staveništ ě , úklid všech ploch používaných 
zhotovitelem v pr ů běhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do p ůvodního č i 
s objednatelem dohodnutého stavu. Objednatel je oprávn ěn, nikoliv však povinen, p řevzít dílo i 
v p ř ípad ě , že vykazuje ojedin ě lé drobné nedod ě lky, pop ř . vady, které jednotlivě  ani ve svém 
souhrnu nebrání řádnému užívání díla, ani jeho užívání nezt ěžuje. 

4. CENA DÍLA 

	

4.1 	Cena díla zahrnuje veškeré náklady pot řebné ke zhotovení díla a vynaložené v p ř ímé Č i nep římé 
souvislosti s ním v rozsahu dle č i. 2. a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena 
obsahuje i p ředpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního 
p ředání a p řevzetí řádn ě  dokon čeného díla dle této smlouvy. 

	

4.2 	Cena za řádně  zhotovené a p ředané dílo dle této smlouvy a Č innosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozd ějších 
p ředpisů , jako cena pevná a č iní: 
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88 487 164,- Kč (bez DPH) 

(slovy: osmdesátosmmilion ůčty ř istaosmdesátsedmtisícstošedesát čty ř i 
korun českých) 

13 273 075,- K č  DPH 15% 

101 760 239,- K č  (včetně  DPH) 

(slovy: stojednamilion ůsedmsetšedesáttisícdv ěstět ř icetdevě t korun 
českých). 

	

4.3 	Cena díla je stanovena na základ ě  položkového rozpo čtu vypracovaného zhotovitelem, který je 
sou částí jeho nabídky. Položkový rozpo čet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla 
za účelem díl č í fakturace, resp. uplatn ění smluvních pokut. Na jeho základ ě  bude objednatel 
schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro m ěsíční 
fakturaci zhotovitele. Položkový rozpo čet je Dř ílohou Č . 4 smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v 
položkovém rozpo čtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. Cena za dílo obsahuje 
veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, v četně  
vedlejších a ostatních náklad ů  ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č . 169/2016 Sb. 
Cena za díla obsahuje i p ředpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodá řství, a to 
až do konce lh ů ty pro dokon čení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého pin ění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla. Veškeré náklady zhotovitele 
vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cen ě  díla. 

	

4.4 	P říslušná sazba dan ě  z p ř idané hodnoty (DPH) bude ú čtována dle platných p ředpis ů  ČR v době  
zdanitelného pin ění. Za správnost stanovení p říslušné sazby dan ě  z p ř idané hodnoty nese 
veškerou odpov ědnost zhotovitel. 

	

4.5 	Cena díla podle č i. 4.2 této smlouvy je cenou nejvýše p řípustnou a m ůže být změněna jen 
písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami, a to z níže uvedených 
d ůvod ů : 

a) p řed nebo v pr ů běhu realizace díla dojde ke zm ěnám da ňových p ředpisů  majících vliv na 
cenu díla, v takovém p ř ípad ě  bude cena upravena dle sazeb dan ě  z p ř idané hodnoty platných ke 
dni zdanitelného pin ě ní, 

b) v p ř ípad ě  víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
dokumentaci, a v p ř ípad ě  že objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek č i stavebních prací 
než tu, která je určena projektovou dokumentací č i soupisem stavebních prací, dodávek a služeb. 

c) v p ř ípad ě  mén ěprací, 

d) v p ř ípad ě  p řerušení prací na díle delším jak 2 měsíce. 

	

4.6 	Zhotovitel bere na v ědomí, že na dílo dle této smlouvy bude objednatel krom ě  jiného financovat, 
resp. na  realizaci díla čerpat ve řejné prost ředky (dotace). 

	

4.7 	Změna ceny díla p ř i mén ěpracích bude stanovena tak, že se zruší p ř íslušná část ceny z položkového 
rozpočtu, který tvo ř í p ř ílohu této smlouvy. 

	

4.8 	P ř ípadné vícepráce budou sjednány zp ůsobem definovaným p říslušnými ustanoveními zákona o 
zadávání ve řejných zakázek ú č inného v dob ě  provád ění prací, v platném zn ění, p ř i čemž ceny 
p řípadných víceprací budou stanoveny takto: 

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpo čtu zhotovitele, který 
tvo ří p ř ílohu č . 1 této smlouvy; 

b) pokud nelze použít postup podle písm. a), položkami ceníku použitého ve výkazu vým ě r v rámci 
výbě rového řízení upravenými na cenovou úrove ň  nabídkového položkového rozpo čtu zhotovitele, 
který je p ř ílohou č . 4 této smlouvy, maximáln ě  však jednotkovými cenami cenové soustavy použité 
pro sestavování položkového rozpo čtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace. 
Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout; 

c) pokud nelze použít zp ůsob uvedený pod písm. a), nebo b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,-
Kč  bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skute čné náklady na použitý 
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materiál nebo stroje zhotovitel doloží p říslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, 
že ceny použitého materiálu nebo stroj ů  jsou u jiných dodavatel ů  nižší, je zhotovitel povinen do 
ocenění materiálu nebo stroj ů  zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle pr ůzkumu 
trhu. V p ř ípad ě  dohody smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), 
p ř ičemž pro ceny materiálu a stroj ů  platí stejné podmínky nebo nižší. 

	

4.9 	Má-li p ři realizaci díla dojít ke zm ěnám díla (vícepracím č i mén ěpracím) je zhotovitel povinen 
vypracovat zm ěnový list, v n ěmž uvede p řesný popis víceprací a mén ěprací včetn ě  od ůvodnění 
(matematickým výpo čtem) a jejich ocen ění dle shora uvedených kriterií a tento zm ěnový list 
p ředložit objednateli k odsouhlasení. Má-li ke zm ěnám díla dojít z podn ětu objednatele, p ředá 
objednatel zhotoviteli soupis t ěchto prací tak, aby zhotovitel mohl vypracovat zm ěnový list. Sou částí 
zm ěnového listu musí být i popis p ř íč in, které vyvolaly pot řebu víceprací č i méněprací. P ř i 
nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli uhrazeny již provedené 
práce. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je v takovém p ř ípad ě  oprávn ěn provést 
jednostrann ě  objednatel. 

	

4.10 	Cena díla je stanovena podle p ř íslušné dokumentace p ředané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah 
sjednané ceny díla je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r, který 
je sou částí p ředané p ř íslušné dokumentace a položkový rozpo čet zpracovaný zhotovitelem. Pokud 

se v budoucnu ukáže, že i p řes p ř im ěřenou kontrolu objednatele v rámci zadávacího ř ízení 

položkový rozpo čet zhotovitele neobsahuje všechny položky č i správné po čty m ě rných jednotek 
obsažené v p ředávaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chyb ějící 
položky č i chyb ějící množství m ě rných jednotek jsou p ředm ě tem pin ění a součástí sjednané ceny 
za dílo. Každá zm ěna rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci podle Č l. 2. této smlouvy musí být 
p ředem písemn ě  odsouhlasena objednatelem. Po spin ění všech smluvených podmínek pro zm ěnu 
ceny díla dohodnou ob ě  smluvní strany zm ěnu ceny díla písemn ě  formou dodatku ke smlouvě , 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

	

4.11 	Důvodem pro zm ěnu ceny díla není pin ění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s 
provád ěním díla, vadným pin ěním, chybami a nedostatky v položkovém rozpo čtu, pokud jsou tyto 

chyby d ůsledkem nep řesného nebo neúpiného ocen ění soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb dle výkazu vým ě r. 

S. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se dohodly na úhrad ě  ceny díla takto: 

	

5.1 	Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

	

5.2 	Cena za dílo bude hrazena pr ů běžně  dle skutečně  provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
na základ ě  objednatelem schválených zjiš ťovacích protokol ů  na základ ě  da ňových doklad ů  (dále 
jen „faktur") vystavených zhotovitelem ix m ěsíčně , p ř i čemž datem zdanitelného pin ění je poslední 
kalendá řní den p ř íslušného m ěsíce. 

	

5.3 	Splatnost faktur je do 45 dn ů  ode dne jejich doru čeni do sídla objednatele. V pochybnostech se 
má za to, že faktura byla doru čena do sídla objednatele t řetí den ode dne odeslání. Cena za dílo 

nebo jeho díl č í část je uhrazena dnem odepsání částky z ú č tu objednatele. 

	

5.4 	Zhotovitel m ěsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 90 %ceny díla, zbývajících10 % je 
zádržné. Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno po odstran ění všech vad a nedod ě lků  po spinění 
povinnosti zhotovitele dle Č l. 5 odst. 5.12 bodu 5.12.2. 

	

5.5 	Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona. Faktura musí dále obsahovat tyto 
minimální identifika ční údaje o dota čním programu a akci: 
„Pro gram:O1 331 - Rozvoj a obnova materiáln ě -technické základny sociálních služeb, 
identifikační číslo 013D313006701, identifika ční číslo ElS: MPSV-3-2019-00023; Název 
akce (projektu): Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě". 

	

5.6 	Zhotovitel p ředloží objednateli vždy do posledního kalendá řního dne m ěsíce zjiš ťovací protokoly 
(dále jen „zjiš ťovací protokoly"), a to zvláš ť  zjiš ťovací protokol pro rozsah prací sjednaný touto 
smlouvou a zvláš ť  zjiš ťovací protokol pro p řípadné vícepráce, v nichž budou sepsány a ocen ěny 
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práce, výkony a dodávky uskute čněné zhotovitelem v daném m ěsíci. Zjiš ťovací protokoly musí být 
ve shodné struktu ře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpo čty (včetně  
shodného č íselného ozna čení), musí obsahovat mimo jiné minimáln ě  sloupce S údaji „v rozpo čtu", 
„provedeno od po čátku do sledovaného období", „provedeno ve sledovaném období" a „zbývá", 
ozna čení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjiš ťovací protokol", pokud 
nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje zjiš ťovací protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 
10 pracovních dn ů  ode dne jejich p ředložení, a to bud' odsouhlasené, nebo se svými p řipomínkami. 
Odsouhlasené zjiš ťovací protokoly budou vždy p ř ílohou m ěsíční faktury se zdanitelným pin ěním. 
V p ř ípad ě , že objednatel nebude souhlasit s n ěkterými položkami protokolu, je povinen je vyzna č it 
a neprodleně  jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky pin ě  nebo částe čn ě  
fakturovat. Pokud p řesto nedojde k dohod ě , je zhotovitel oprávn ěn v termínu podle tohoto odstavce 
fakturovat v piné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné 
jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou 
fakturou. 
Zhotovitel je povinen objednateli p ředat protokoly a soupisy provedených prací rovn ěž elektronicky 
ve formátu .xls, pokud jej o to objednatel požádá. 

	

5.7 	Je-li oprávn ěnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybn ěna, je objednatel 
povinen tuto skute čnost do 4 kalendá řních dn ů  písemně  oznámit a vrátit nesprávn ě  vystavený 
da ňový doklad (fakturu) zhotoviteli s uvedením d ůvodu. Zhotovitel je v tomto p ř ípad ě  povinen 
vystavit nový da ňový doklad (fakturu). Vystavením nové faktury b ěží nová lh ů ta splatnosti. 
Zhotovitel bere na v ědomí, že v p ř ípad ě  oprávn ěného vrácení faktury nemá nárok na úrok z 
prodlení. 

	

5.8 	Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doru čení odsouhlasených zjiš ťovacích protokol ů . 

	

5.9 	Objednatel je oprávn ěn vrátit fakturu p řed uplynutím lh ů ty její splatnosti bez zaplacení v p ř ípad ě , 
že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúpiné údaje. Objednatel 
musí uvést d ůvod vrácení. V takovém p ř ípad ě  běží nová lh ů ta splatnosti ode dne doru čení opravené 
faktury objednateli. 

	

5.10 	Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, a na jejichž 
provedení byl uzav řen dodatek této smlouvy, bude jejich cena fakturována samostatnou fakturou 
v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny. Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše 
uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

5.12 Bankovní záruky (dále jen BZ): 

5.12.1 K zajišt ění svého závazku řádného dokon čení díla ve sjednané lh ů tě  poskytne zhotovitel 

objednateli bankovní záruku za řádné dokon čení díla (dále jen „bankovní záruka za řádné 

dokončení díla"), a to nejpozd ěji do 30 dn ů  ode dne uzav ření této smlouvy za sou časného 

dodržení těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné dokon čení díla s 

platností ode dne p ředcházejícího p ředání staveništ ě  po zbývající dobu provád ění díla, 

prodlouženou nejmén ě  o 60 dn ů  po dni řádného p ředání a p řevzetí díla, poskytnutou bankou se 

sídlem nebo pobo čkou v ČR (dále jen „banka"), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 

Občanského zákoníku; bankovní záruka za řádné provedení díla v záru ční listin ě  obsahuje 

písemné prohlášení banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající 

10 Wo ceny za dílo dle Č l. 4 odst. 4.2. této smlouvy bez DPH, pokud zhotovitel nedokon č í dílo dle 

této smlouvy ve sjednané lh ů tě  a/nebo neodstraní drobné vady do 10 dn ů  po p ředání a p řevzetí 

díla objednatelem, řádn ě  neprovede Poskytnutí sou č innosti, p ř ípadně  ve lh ů tě  sjednané 

smluvními stranami p ř i p ředání a p řevzetí díla, a/nebo nevyklidí do 10 dn ů  po p ředání a p řevzetí 

díla staveništ ě . Záru ční listina neobsahuje další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné 

dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál bankovní záruky za řádné 

dokon čení díla bude mít v držení po celou dobu provád ění díla objednatel. 

b) Bankovní záruka za řádné dokon čení díla musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou 

smluvenou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespo ň  60 dn ů  po sjednané dob ě  pro 

p ředání a p řevzetí díla. Bankovní záruka za řádné dokon čení díla bude zhotoviteli uvoln ěna 
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jednorázově  po p ředložení protokolu o p ředání a p řevzetí díla podepsaného objednatelem a 

zhotovitelem a po odstran ění p řípadných drobných vad díla ve sjednané lh ů tě . V p ř ípad ě , že dílo 

nebude dokon čeno v prů běhu trvání bankovní záruky za řádné dokon čení díla, zavazuje se 

zhotovitel objednateli nejpozd ěji v poslední pracovní den p ředcházející dni skon čení platnosti 

bankovní záruky p ředložit bankovní záruku novou (p ř ípadně  zajistit prodloužení bankovní záruky 

stávající) s platností nejmén ě  1 měsíc ode dne skon čení platnosti bankovní záruky p ůvodní. 

Takto bude postupováno opakovan ě  tak, aby byla bankovní záruka za řádné dokon čení díla 

zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla, 

c) Pokud zhotovitel nespiní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné dokon čení díla 

zajiš ťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné provád ění díla bude pin ěna na výzvu 

objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní ú čet objednatele uvedený v úvodu této 

smlouvy. 

d) Porušení povinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

5.12.2 K zajišt ění svého závazku řádného pin ění záru čních podmínek dle této smlouvy, poskytne 

zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen „bankovní záruka za řádné spinění zá ručních 

podmínek"), a to nejpozd ěji do 30 dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí díla a za sou časného dodržení 

těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné spinění záru čních 

podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Ob čanského zákoníku, která bude v záru ční 
listin ě  obsahovat písemné prohlášení banky, že tato uspokojí objednatele v rozsahu nejmén ě  
do částky odpovídající 10 % ceny za dílo dle č i. 4 odst. 4.2.této smlouvy bez DPH, pokud 

zhotovitel v pr ů běhu trvání záru ční doby poruší své povinnosti dle č i. 13. této smlouvy. 

Bankovní záruka za řádné spin ění záru čních podmínek pokryje finan ční nároky objednatele 

(zákonné č i smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu zhotovitelem 

apod.) vzniklé v d ůsledku nepin ění výše uvedených povinností zhotovitele. Záru ční listina 
nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné spin ění záru čních 

podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné spin ění 

záru čních podmínek p ředloží zhotovitel objednateli v originále. 

b) Platnost bankovní záruky za řádné spin ění záru čních podmínek bude alespo ň  po dobu Záru ční 

doby, ale neskon č í d říve než po prokazatelném vypo řádání všech nárok ů  objednatele v ůč i 

zhotoviteli. Bankovní záruka za řádné spin ění záru čních podmínek bude zhotoviteli uvoln ě na 

jednorázově  po uplynutí uvedené doby. 

c) Pokud zhotovitel nespiní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné spinění záru čních 

podmínek zajiš ťovány, částka uvedená v bankovní záruce za řádné spin ění záru čních bude 
pin ěna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní ú čet objednatele 

uvedený v úvodu této smlouvy. 

d) Porušení povinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

5.12.3 Jakákoliv bankovní záruka m ů že být  nahrazena složením stanovené pen ěžní částky na ú čet 
objednatele. 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

	

6.1 	Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli p ředal nebo p ředá, jsou bez 
právních vad a neporušují práva t řetích osob. 

	

6.2 	Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolup ůsobení bezplatn ě  zhotoviteli p ředat: 
a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výb ě r dodavatele ve dvou vyhotoveních v 
tišt ěné form ě  a ix v digitální form ě  ke dni podpisu smlouvy o dílo, 
b) výsledky projednání s dot čenými orgány a vlastníky v rámci všech povolovacích ř ízení stavby, 
c) kopii pravomocných povolení vztahujících se ke stavb ě  a vyjád ření dotčených subjekt ů  ke dni 
zahájení provád ění díla a štítek stavby, 
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d) jméno technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a jejich oprávn ění, 

e) seznam osob zodpov ědných za realizaci ve řejné zakázky. 

7. STAVENIŠTĚ  

	

7.1 	Zhotovitel je povinen zabezpe č it svou pracovní č innost tak, aby nebyl v žádném p ř ípad ě  narušen 
provoz a poskytování sociálních služeb sousedních objekt ů , zejména Domu s pe čovatelskou 

službou, rovn ěž musí zabezpe č it řádné p řístupy do všech budov a objekt ů . 

	

7.2 	Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro za řízení staveništ ě  projektem, touto 
smlouvou a pravomocným stavebním povolením. 

	

7.3 	Objednatel p ředá zhotoviteli staveništ ě  v termínu dle č I. 3. odst. 3.1 této smlouvy. O jeho p ředání 

a p řevzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis - protokol, který bude podepsán 

oprávn ěnými zástupci smluvních stran. P ředání a p řevzetí staveništ ě  bude zaznamenáno i ve 
stavebním deníku. 

	

7.4 	Zhotovitel na sebe p řejímá odpovědnost za prověření staveniště  a seznámení se se všemi 
informacemi a ostatními dokumenty, které jsou sou částí smlouvy. Pokud nebudou pin ě  dostate čné 
nebo kompletní, aby dovolily provád ění smlouvy, bude pak na odpov ědnosti zhotovitele shromáždit 
chybějící informace. Zhotoviteli nebude dovoleno p ředložit žádný nárok na dodate čné platby a 
prodloužení smluvního termínu dokon čení díla z d ůvod ů  chybné interpretace jakékoliv záležitosti ve 
vztahu ke staveništi. 

	

7.5 	Geodetické zam ěření staveniště  a vytýčení základních sm ě rových a výškových bod ů  stavby a 
jejich jednotlivých objekt ů  zajišťuje zhotovitel prost řednictvím oprávn ěného zeměm ěř i čského 
inženýra za ú časti osoby vykonávající autorský dozor a technického dozoru stavebníka, na 
základě  vytyčovacích výkres ů  na své náklady. O provedeném vytý čení bude sepsán protokol 
podepsaný zhotovitelem, osobou provád ějící vytýčení, osobou vykonávající autorský dohled a 
TDS. Zhotovitel je povinen se o základní sm ě rové a výškové body starat až do odevzdání a 
p řevzetí díla. 

	

7.6 	Zhotovitel je povinen na své náklady jako sou část díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a p řípadně  i výrobní za ř ízení staveniště . Staveniště  musí být oploceno, osvětleno a 
opatřeno p řípadnými bezpe čnostními tabulkami a signály. Zhotovitel si na své náklady a 
svým jménem zajistí staveništní rozvody pot řebných médií a jejich p ř ipojení a odbě r. Zhotovitel 

uspo řádá a bude udržovat staveništ ě  v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními 
p ředpisy, zejména zákonem č . 309/2006 Sb. a na řízením vlády č . 591/2006 Sb. Prostory staveništ ě  
bude využívat výhradn ě  pro ú čely související s realizací díla. 

	

7.7 	Zhotovitel je povinen si p ř i p řevzetí staveništ ě  zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských 
sítí na staveništi a p ř ilehlých pozemcích dot čených provád ěním díla a tyto vhodným zp ů sobem 

chránit. V p ř ípadě  jejich poškození je povinen bezodkladn ě  uvést poškozené sít ě  do p ůvodního 
stavu na své náklady a uhradit p řípadné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením. 

	

7.8 	Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveništ ě  zabezpeč í zhotovitel na 

své náklady tak, aby zabránil podmá čení staveništ ě  nebo sousedních pozemk ů . 

	

7.9 	Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek v souladu se stavebním zákonem, a v souladu 

s p říslušnými p ředpisy ohledn ě  bezpečnosti na staveništi, a informa ční tabuli (billboard) s 
identifika čními údaji stavby, (dle zákona č . 183/2006 Sb. a provád ěcích p ředpisů , informace o 
objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru stavebníka a koordinátora bezpe čnosti práce a o 

poskytovateli dotace). 

	

7.10 	Objednatel zajistí tabuli (billboard)dle č i. 7.9na své náklady. Zhotovitel se zavazuje informa ční 

tabuli instalovat a po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém ( č itelném) stavu. 

	

7.11 	Zhotovitel je povinen pr ů běžně  ode dne p ředání staveništ ě  až do doby protokolárního p ředání a 

p řevzetí díla po ř izovat fotodokumentaci výchozího stavu a postupu stavebních a zejména 
zakrývaných prací. Fotodokumentaci p ředá zhotovitel objednateli v digitální form ě  p ř i m ěsíční 
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fakturaci a p ř i p ředání stavby. 

7.12 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadm ě rnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke zne č iš ťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, p ř i piném respektování ochrany životního prost ředí a majetku t řetích osob v zájmovém 
území. 

	

7.13 	Zhotovitel je povinen udržovat pr ů běžn ě  na staveništi po řádek a č istotu, je povinen odstra ňovat 
bez zbyte čného odkladu a na sv ů j náklad obaly, odpady, ne č istoty a stavební su ť  a nepot řebný 
materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno zp ůsobem, který je v 
souladu s ustanoveními zákona odpadech vč . provád ěcích p ředpis ů  a zákona č . 477/2001 Sb., 

o obalech, v platném zn ění (dále jen „zákon o obalech"). 

7.14 Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně  užívané pro 
staveništ ě  a ponechané v užívání ve řejnosti, včetně  osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, nap ř . chodníky pod lešením, podchody apod. budou po dobu provád ění díla bezpe čně  
udržovány a po setm ění náležitě  osvě tleny. 

7.15 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zam ěstnance nebo další pracovníky p řebývat na žádné 
části staveništ ě  nad rámec pracovních činností. 

7.16 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště  do 10-ti pracovních dn ů  ode dne protokolárního 
p ředání a p řevzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami p ři p řejímacím ř ízení 
dohodnuto jinak. 

	

7.17 	Z řízení staveništ ě  včetně  z ř ízení p ř ipojení pot řebných médií a odb ě r medií hradí zhotovitel a jsou 
zahrnuty ve sjednané cen ě  za dílo. 

8. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD) 

	

8.1 	Zhotovitel povede ode dne p řevzetí staveništ ě  stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen 
vést ve smyslu § 157 zákona č . 183/2006 Sb. a p říslušného provád ěcího p ředpisu. Obsahové 
náležitosti stavebního deníku o stavb ě  a zp ůsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č . 
183/2006 Sb. a p ř ílohou č . 5 k vyhlášce č . 499/2006 Sb. 

	

8.2 	Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dn ů  stavby dle pr ů běhu a pot řeb stavby, 
nejmén ě  však iX za čtrnáct dn ů , a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor 
stavebníka, který zárove ň  vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento p ředá všem zú častněným. 
Kontrolní dny se zam ěř í na kontrolu kvality a v ěcného a časového postupu provád ění 
prací. KD se musí zú častnit i nejd ů ležitější subdodavatelé zhotovitele. Náklady ú časti na KD 
nese každý ú častník samostatn ě  ze svého. Požádá-li o to technický dozor stavebníka, zú častní se 
KD statutární zástupce zhotovitele, p ř ípadn ě  hlavní subdodavatelé zhotovitele. 

	

8.3 	V p ř ípad ě  p řerušení prací v souladu s odsouhlaseným harmonogramem, se zástupce zhotovitele 
ú častní spole čných KD na základě  výzvy objednatele nebo technického dozoru stavebníka (dále 
jen „TDS"). 

9. PROVÁD ĚNÍ DOZORU NAD PLN ĚNÍM PŘEDM ĚTU SMLOUVY, BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

	

9.1 	Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní dob ě  provedení kontroly všem osobám, 
pověřených objednatelem písemným zmocn ěním a osobám dle zákona Č . 183/2006 Sb. a 
zákona č . 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kancelá ř i osoby pověřené 
vedením stavby (stavbyvedoucího) zejména: 

a) stavební deník, 

b) doklady dle zákona č . 309/2006 Sb. vztahující se ke stavb ě , 
c) seznam doklad ů  a rozhodnutí státních orgán ů  ke stavb ě , 

d) seznam dokumentace stavby, zm ěny, dopl ň ky, 

e) p řehled a seznam provedených zkoušek. 
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9.2 	Zhotovitel bude ve v ěcech pin ění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým 
dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. Objednatel p řed uzav řením této 
smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pov ěř il výkonem technického dozoru stavebníka a 
funkcí koordinátora BOZP dle zákona č . 309/2006 Sb. (dále jen „koordinátor") a s 
rozsahem jejich oprávn ění. Objednatel je oprávn ěn v prů běhu stavby provést vým ěnu osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka nebo koordinátora. Na tuto skute čnost je povinen 
zhotovitele písemně  upozornit. 

9.3 	Technický dozor stavebníka je oprávn ěn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, 
zastavit práce v p ř ípadech kdy: 

a) hrozí nebezpe č í vzniku majetkové škody, 

b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zam ěstnanců  nebo jiných osob, 

c) je ohrožena bezpe čnost stavby, 

d) hrozí výrazné zhoršeni kvality stavby. 

Technický dozor stavebníka zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku. 

9.4 	Koordinátor je oprávn ěn vykonávat na stavb ě  dozor nad dodržováním bezpe čnosti a ochrany 
zdraví p ř i práci na staveništi a pinit povinnosti, kterými  ho objednatel pov ěř í v souladu se 
zákonem č . 309/2006 Sb. a provád ěcích p ředpis ů . 

10. PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ DÍLA 

10.1 	Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy jmenovat osobu, která bude odborn ě  řídit provád ě ní 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č . 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemn ě  
seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí, a v p ř ípad ě  změny této osoby seznámit 
prokazateln ě  písemně  objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen p ři p ředání 
staveništ ě  seznámit objednatele s oprávn ěními, které stavbyvedoucímu ud ě lil. Stavbyvedoucí 
musí mít sídlo na staveništi a být p řítomen na stavbě  po celou dobu výstavby až do 
odstran ění vad a nedod ě lk ů  zjišt ěných v rámci p řejímacího řízení. Stavbyvedoucí musí být 
schopen a oprávn ěn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou vzniknout 
p ř i provád ění díla na staveništi. Bude rovn ěž pověřen dodržováním časového plánu všech 
č inností souvisejících s individuálními zkouškami, koordinací všech č inností zhotovitele a 
dokumentace pro veškeré záležitosti, týkající se individuálních zkoušek, komplexního vyzkoušení, 
zkušebního provozu a záru čních zkoušek. Jeho pracovní p ř idě lení na staveništi musí trvat až do 
podpisu protokolu o p řevzetí díla objednatelem. 

10.2 	Zhotovitel se zavazuje bezodkladn ě  (nejpozd ěji ve lh ů tě  2 pracovních dn ů ) informovat 

objednatele o skutečnosti, že v ůč i němu bylo zahájeno insolven ční řízení. Nespin ění této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávn ěn Od 
smlouvy odstoupit. 

10.3 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejích provád ění a dále 
za ochranu veškerých výrobk ů , ná řadí a materiálu, které dopravil na stavbu, p ř i čemž tuto 

ochranu zajiš ťuje na své vlastní náklady. 

10.4 	Zhotovitel ru č í za to, že v rámci provád ění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v dob ě  užití známo, že je škodlivý, včetně  materiál ů , o nichž by m ě l zhotovitel na 

základ ě  svých odborných znalosti v ě dě t, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci 
díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci č i p ředepsaný průvodní doklad, je-li 

to pro jejich použití nezbytné podle p ř íslušných p ředpis ů . 

10.5 	Objednatel je oprávn ěn provést kontrolu kvality díla nezávislou t řetí osobou a zhotovitel je 

povinen poskytnout pot řebnou sou č innost. 

10.6 Zhotovitel je povinen písemn ě  vyzvat v dostatečném p ředstihu TDS stavby (zápisem do 

stavebního deníku, k prov ěření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 

stanou nep řístupnými (izolace proti vod ě , armatury, základové konstrukce, apod.). Tuto výzvu 

musí technický dozor stavebníka ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor 
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stavebníka k prov ěření prací nedostaví do 5 dnů , a čkoliv byl k tornu řádné vyzván, je povinen 

hradit náklady dodate čného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadn ě , nese 

náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

10.7 Bezpečnost a ochrana zdraví p ř i práci na staveništi: 

a) Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do 8 dnů  p řed zahájením prací na staveništi spinit povinnost 
dle § 16 písmeno a) zákona č . 309/2006 Sb. 

b) Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č . 309/2006 Sb. 
o 

koordinátorovi sou č innost pot řebnou pro pin ění jeho úkol ů  po celou dobu realizace stavby. 

	

10.8 	Zhotovitel je oprávn ěn využít k provedení díla i subdodavatele. Jednotliví subdodavatelé musí být 
písemn ě  odsouhlaseni objednatelem p ředem p řed započetím jejich č innosti na pin ění díla. 
Zhotovitel odpovídá za č innost svých subdodavatel ů  tak, jako by dílo provád ě l sám. Zhotovitel je 
povinen zabezpe č it ve svých subdodavatelských smlouvách spin ění všech povinností vyplývajících 
zhotoviteli z této smlouvy, a to p ř im ěřeně  k povaze a rozsahu jejich subdodávky. Požádá-li o to 
objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli do 3 dn ů  od doru čení výzvy údaje o všech 
svých subdodavatelích, kte ř í se na provád ě ní p ředm ě tu díla podílí nebo podíleli. 

	

10.9 	Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prost řednictvím subdodavatele (jiné 
osoby) je povinen p ř i provád ění díla využít takového subdodavatele na ty stavební práce a dodávky, 
které vyplývají z nabídky zhotovitele podané do zadávacího ř ízení č i jiných dokumentů  p ředložených 
zhotovitelem v zadávacím ř ízení, na jejichž základ ě  byla uzav řena tato smlouva. Pokud zadávací 
podmínky stanovily povinnost zhotovitele provést ur č ité konkrétní stavební práce a služby vlastními 
kapacitami zhotovitele, nesmí být takové stavební práce č i služby provedeny subdodavatelem. 

10.10 Zm ěna subdodavatele, jehož prost řednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 
je možná pouze po p ředchozím písemném schválení objednatelem, a to za p ředpokladu, že nový 
subdodavatel prokáže p řed uzav řením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci 
v rozsahu minimáln ě  shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval p ůvodní subdodavatel. 

10.11 V p ř ípad ě  svévolného p řerušení provád ění díla zhotovitelem po dobu delší 7 kalendá řních dn ů  má 
objednatel právo obstarat si na ú čet zhotovitele t řetí osobu, která bude v provád ění díla pokra čovat. 

10.12 Objednatel zadává p ředm ětnou ve řejnou zakázku v souladu se zásadami sociáln ě  odpovědného 
zadávání ve řejných zakázek, z tohoto d ůvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu pin ění p ředm ě tu 
ve řejné zakázky zajistit d ůstojné pracovní podmínky a bezpe čnost práce, dodržovat veškeré právní 
p ředpisy, zejména pak zákon č . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ění pozdějších p ředpis ů  
(odměňování, pracovní doba, doba odpo č inku mezi sm ěnami, placené p řesčasy) a zákon č . 
435/2004 Sb., o zam ěstnanosti, ve zn ě ní pozd ějších p ředpisů , a to v ůč i všem osobám, které se na 
pinění p ředm ětu ve řejné zakázky budou podílet a bez ohledu na to, zda bude pin ění p ředm ě tu 
ve řejné zakázky provád ěno zhotovitelem č i jeho podzhotovitelem. Zhotovitel je povinen po dobu 
trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, p ředložit čestné prohlášení, v n ěmž uvede jmenný 
seznam všech svých zam ěstnanců , agenturních zam ěstnanců , živnostník ů  a dalších osob, které 
realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v 
seznamu uvedené jsou vedeny v p říslušných registrech, zejména živnostenském rejst ř íku, registru 
pojišt ěnců  České správy sociálního zabezpe čení a mají p říslušná povolení k pobytu v Ceské 
republice a k výkonu pracovní č innosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly 
proškoleny z problematiky bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i práci a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prost ředky dle ú č inné právní úpravy. Zhotovitel bere na v ědomí, že tato 
prohlášení je Objednatel oprávn ěn poskytnout p ř íslušným orgán ům ve řejné moci Ceské republiky. 
Objednatel je oprávněn prů běžně  kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i p římo u 
pracovník ů  vykonávajících Dílo, p ř i čemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strp ět a 
poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou sou č innost k jejímu provedení. 
Zhotovitel se zavazuje, že nebude pin ění p ředmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, 
realizovat v rozporu se zásadami sociální odpov ědnosti, environmentální odpov ědnosti a inovací ve 
smyslu zákona č . 134//2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek v aktuálním zn ění. V rámci pin ě ní 
p ředm ě tu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohled ňoval 
zachování rovných pracovních p ř íležitostí, sociálního za č le ňování, d ůstojných pracovních podmínek 
a p ř ípadn ě  dalších sociáln ě  relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prost ředí, 
trvale udržitelného rozvoje, životní prost řední nezatěžujícího životního cyklu a p řípadn ě  dalších 
environmentálních hledisek a sou časně  alternativy implementace nového nebo zna čně  zlepšeného 
produktu, služby nebo postupu. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 
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11.1 	Zhotovitel spiní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a p ředáním 
objednateli. Objednatel je oprávn ě n řádně  provedené dílo p řevzít. P ředání díla objednateli je 

spin ěno podpisem protokolu o p ředání a p řevzetí díla oprávn ěnými zástupci objednatele a 
zhotovitele. 

	

11.2 	P řejímací řízení: 

11.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku u č in ěném minimáln ě  10 pracovních dn ů  
předem písemně  oznámí datum dokon čení díla a sou časně  vyzve objednatele k p ředání a 
p řevzetí díla. Objednatel je povinen zahájit p řejímací řízení nejpozd ěji do 3 pracovních dn ů  od 
u č iněné výzvy. Pokud se p ř i p řejímacím řízení prokáže, že dílo není dokon čeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokon č it v náhradní lh ůtě  stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré 
náklady spojené s opakovaným p ředáním a p řevzetím díla. 

11.2.2 Místem p ředání je místo, kde je stavba provád ěna. Objednatel je povinen k p ředání a 
p řevzetí zajistit ú čast technického dozoru stavebníka a autorský dozor projektanta. 
Zhotovitel m ůže vyzvat k ú časti na p ředání a p řevzetí díla své subdodavatele, zejména 
technologické části stavby. 

11.2.3 P řejímací řízení je ukon čeno podepsáním protokolu o p ředání a p řevzetí díla 
objednatelem. Nedílnou sou částí protokolu jsou p řílohy v četně  p ř ípadného soupisu vad a 
nedodě lků  nebránících řádnému užívání díla s uvedením termín ů  jejich odstran ění, a 
zprovoznění díla. Objednatel není povinen p řevzít dílo vykazující vady a nedod ě lky. Dílo, které není 
řádně  ukončeno, není objednatel povinen p řevzít. Za nedokon čené dílo se považuje i dílo v 
p ř ípad ě , že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním p ředpis ům, včetn ě  technických norem, a v této smlouv ě . 

11.2.40bjednatel je oprávn ěn nikoliv však povinen p řevzít i dílo, které vykazuje drobné vady a 
nedod ě lky. Pokud objednatel p řevezme dílo s ojedině lými vadami nebo nedod ě lky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohod ě  o termínu odstran ění zjišt ěných vad a nedod ě lk ů , pak platí, že vady 
a nedodě lky musí být odstran ěny do 15 dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí díla. Zhotovitel je povinen 
ve stanovené lh ů tě  odstranit vady nebo nedod ě lky i v p ř ípad ě , kdy podle jeho názoru za vady a 
nedod ě lky neodpovídá. Náklady na odstran ění v těchto sporných p ř ípadech nese až do dosažení 
dohody č i rozhodnutí soudu zhotovitel. 

11.2.5 K p řejímce díla je zhotovitel povinen objednateli p ředložit následující doklady: 

a) osvěd čení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla, 

b) seznam za ř ízení, které jsou sou částí díla, jejich pasporty, záru ční listy, 	návody 	k 
obsluze a údržb ě  v českém jazyce, 

c) osvěd čení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení části stavby v 
souladu s projektovou dokumentací, 

d) osvěd čení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních), 

e) protokoly o zaškolení obsluhy, 

f) návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, bude-li zapot řebí, 

g) návrh provozního řádu díla (obsahující zejména údaje o provozování, revizích, udržování, 
o 

úklidu, opravách zabudovaných materiál ů , stroj ů  a za ř ízení, dle jednotlivých výrobc ů ), 

h) projektovou dokumentací skute čného provedení stavby vč . geodetického zam ěření 
stavby a geometrického plánu (geometrický plán v osmi vyhotoveních), 

i) stavební deník, deníky (ix originál a iX kopie), 

j) doklady o zajišt ě ní likvidace odpadů  dle zákona o odpadech a provád ěcích p ředpis ů  a 
dle zákona o obalech, 

k) doklady a analýzy požadované ú častníky správních řízení uvedené v stavebním 

povolení, 

1) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 

m) osvědčení o jakosti stavebních díl ů  a shodě  vlastností zabudovaných materiál ů  a 

výrobk ů  s technickými požadavky na n ě  kladenými nebo ujišt ění dle zákona č . 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů , 

n) osvědčení, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání 

kolauda čního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemné 

požádá ve SD nejmén ě  14 dn ů  p řed zahájením p řejímacího ř ízení a další doklady 
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potřebné pro kolaudaci a užíváni díla. 

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady a p ř ílohy protokolu o p ředání a p řevzetí díla, 
nepovažuje se dílo za dokončené a schopné p ředání. 

o) Objednatel je povinen p ř ipravit a doložit u p ředávacího a p řejímacího ř ízení zejména 
pravomocná rozhodnutí vztahující se ke stavb ě , vyjád řením dotčených subjekt ů  a účastník ů  
ř ízení, když tyto doklady slouží p ř i p ředání a p řevzetí díla ke kontrole, zda byly spin ěny 
podmínky v nich obsažené. 

11.2.6 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci p řejímacího řízení jinak, vyhotoví návrh 
protokolu o p ředání a p řevzetí díla zhotovitel. 

11.2.7 Odmítne-li objednatel řádně  a včas zhotovené dílo p řevzít nebo nedojde-li k dohod ě  o 
předání a p řevzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v n ěmž uvedou strany svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezd ůvodn ě  p řevzít řádn ě  zhotovené dílo. 

11.2.8 Veškerá dokumentace musí být p ředána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak. 

11.2.9 Pokud obecn ě  závazné p ředpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atest ů  osvěd čujících smluvené vlastnosti díla, musí úsp ěšné provedení t ěchto 
zkoušek p ředcházet p řevzetí díla. Za úpinost t ěchto zkoušek a jejich výsledek pin ě  ru č í zhotovitel. 

11.3 Komplexní vyzkoušení: 

11.3.1 Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo, resp. dohodnutá za ř ízení a 
systémy, je kvalitní, že nemá žádné vady, odpovídá požadavků m dle projektové dokumentace, 
dosahuje požadovaných parametr ů  a je zp ůsobilé k tornu, aby mohlo být užíváno. 

11.3.2 Komplexní vyzkoušení je sou částí pin ění díla, proto veškeré náklady zhotovitele 
spojené s p ř ípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení v četn ě  ú časti odborníků  
jsou sou částí dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúsp ěšného komplexního 
vyzkoušení a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele písemn ě  k ú časti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejmén ě  5 pracovních 

dn ů  p ředem. Výzvu u č iní zápisem ve stavebním deníku. 

11.3.3 Komplexní vyzkoušení je úsp ěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametr ů  
dle projektové dokumentace, jinak se má za to, že dílo není provád ěno v souladu se smlouvou. 
Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úsp ěšné, bude sepsán protokol, který bude 
smluvními stranami podepsán, v n ěmž bude potvrzeno úsp ěšné provedení komplexního vyzkoušení 
a potvrzeno, že stavba je p ř ipravena k p řejímacímu ř ízeni. V opa čném p ř ípadě  je zhotovitel povinen 

odstranit zjišt ěné vady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lh ů tě  stanovené 

objednatelem. 

11.3.4 Objednatel je oprávn ěn p ř i p řejímacím a p ředávacím ř ízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek v četn ě  zd ůvodnění, pro č  je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není d ůvodem k odmítnutí p řevzetí díla. U zkoušek 
požadovaných objednatelem nad rámec t ěch, které jsou požadovány p říslušnými právními p ředpisy, 
normami č i projektovou dokumentací, m ů že zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané 
ceny za dílo. 

12. VLASTNICKÁ PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE 

	

12.1 	Objednatel je v souladu s § 2599 zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, Od počátku 
vlastníkem stavby. Veškeré za řízeni, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou pevnou 
součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele. 

12.2 Zhotovitel nese nebezpe čí škody na díle od po čátku až do doby protokolárního p ředání a 
p řevzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpe č í škody na v ěcech (ztráty na veškerých 
materiálech, hmotách a za ř ízeních), které používá a použije k provedení díla. 

	

12.3 	Zhotovitel je povinen mít po celou dobu pin ění dle této smlouvy pojišt ění a na požádání p ředložit 
objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je z řejmé, že má sjednáno pojištění: 

a) odpovědnosti za škodu zp ůsobenou třetí osobě  ve výši nejmén ě  10 %ze sjednané ceny za 
dílo bez DPH, p ř i čemž spoluú čast zhotovitele nesmí p řesáhnout 100.000,- K č  

b) odpovědnost za škodu zp ůsobenou vadným výrobkem, stavebn ě -montážní pojišt ění rizik na díle 
ve výši nejmén ě  10 %ze sjednané ceny za dílo bez DPH, p ř ičemž spoluú čast zhotovitele nesmí 
p řesáhnout 100.000,- K č . 
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Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojišt ění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby 
jeho protokolárního p ředání a p řevzetí objednatelem. 

	

12.4 	Pojistná smlouva musí být uzav řena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, p ř íp. 
č leny sdruženi (tzv. „k řížová odpovědnost'). 

12.5 V p ř ípad ě , že zhotovitel nep ředloží uzav řenou pojistnou smlouvu ani v náhradní lh ůtě  
stanovené dodate čně  objednatelem, nebo bude pojistná smlouva zrušena nebo vypov ězena, 
nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávn ěn od této smlouvy o dílo odstoupit pro 
podstatné porušení smlouvy. 

	

12.6 	V p ř ípad ě , že zhotovitel zaviní povinnost objednatele vrátit ve řejnou podporu poskytovateli ve řejné 
podpory, nap říklad nikoliv však výlu čně  tím, že neposkytne nezbytnou sou č innost, nebo řádně  a 
včas dílo nep ředá apod., je povinen nahradit objednateli veškerou z toho plynoucí újmu. 

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

	

13.1 	Zhotovitel odpovídá za to, že p ředm ě t díla má v době  jeho p ředání objednateli a po dobu 
záruční doby vlastnosti, stanovené obecn ě  závaznými p ředpisy, závaznými ustanoveními 
českých technických norem, pop ř ípad ě  vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, spl ň uje určenou funkci a odpovídá požadavk ům sjednaným ve smlouvě . 

	

13.2 	Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v dob ě  jeho p ředání a které jsou uvedeny v protokolu 
o p ředání a p řevzetí díla, pop ř ípad ě  v p říloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

	

13.3 	Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po p ředání a p řevzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které m ě lo dílo v době  p ředání a p řevzetí, 
ale které se projevily až po p řevzetí (vady skryté). 

	

13.4 	Ustanovení § 2106 odst. 3, § 2110, § 2111, § 2618 ob čanského zákoníku se ve vztahu 
založeném touto smlouvou neužije. 

	

13.5 	Záru ční lh ů ta se poč ítá ode dne podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, pokud objednatel 
neodmítl dílo p řevzít, a to v délce60 m ěsíců . 

13.6 U spot řebního a jiného materiálu, kde z d ůvod ů  běžného opot řebení věci zp ůsobeného 
používáním nelze garantovat záru ční dobu dle p ředchozího odstavce, je záru ční doba 36 měsíců . 

13.7 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl p ředm ě t díla užívat pro vady, za které 
odpovídá zhotovitel. Po dobu opravy díla nebo t ěch částí díla, které byly v d ůsledku oprávn ěné 
reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záru ční doba. Záru ční doba v těchto 
p řípadech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokon čení reklama ční opravy. Na 
opravené nebo nov ě  dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na 
tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla. Tyto nové záru ční lh ů ty na 
opravené nebo vym ě n ěné části však neuplynou nikdy d říve než p ůvodní záru ční lh ů ty. 

13.8 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návod ů  k obsluze č i nedodržením obvyklých zp ůsob ů  
užívání č i za závady zp ůsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav ze 

strany objednatele, zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zm ěn a úprav 
bez souhlasu zhotovitele, pop ř . i provedením oprav objednatelem č i uživatelem, pokud nep ůjde o 
opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly zp ůsobeny 

vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

	

13.9 	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace, 
b) veškeré dodané zboží, za řízení a materiály, 
c) veškeré provedené montážní práce, 
d) veškeré poskytnuté služby, 
budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbyte čného prodlení a na své vlastní náklady 

provede znovu č innosti a dodá znovu části díla nebo opraví své č innosti a části díla v mí ře 

pot řebné k odstran ění vad. 

13.10 Zhotovitel rovn ěž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které 
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p ř ipravil a dodal v prů běhu provád ění díla, a které byly v mí ře stanovené touto smlouvou 

objednatelem schváleny. 

14. REKLAMACE 

	

14.1 	Jestliže objednatel zjistí b ěhem záru ční lh ů ty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho částí a 

zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sd ě lí zjišt ěné vady bez zbytečného odkladu písemn ě  
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do 

posledního dne záru ční lh ů ty, p ř i čemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záru ční 

lh ů ty se považuje za v čas uplatn ě nou. 

14.2 Zhotovitel potvrdí objednateli formou emailu nebo písemn ě  p řijetí reklamace a do 10 pracovních 
dnů  od obdržení reklamace za čne s odstra ňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemn ě  
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již d říve, je zhotovitel povinen vadu v co možná 
nejkratší technicky obhajitelné lh ů tě  odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud' opravou, nebo 
vým ěnou vadných částí za řízení za nové části za ř ízení, a to na vlastní náklady, v četn ě  pot řebné 
demontáže a montáže, dopravních náklad ů  a náklad ů  za odborníky zhotovitele, kte ř í byli vysláni k 
provedení opravy. Nedojde-li mezi ob ěma smluvními stranami k dohod ě  o termínu odstran ění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstran ěna nejpozd ěji do 14 dn ů  ode dne uplatn ě ní 
reklamace. 

	

14.3 	Jestliže se b ěhem záru ční lh ů ty vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto 
vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladn ě  a započne s pracemi 
na odstran ění těchto vad nejpozd ěji do 24 hodin od obdržení reklamace. 

	

14.4 	O odstran ění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady v četně  termínu, nebo uvede d ůvody, pro které odmítá opravu p řevzít. 

	

14.5 	V p ř ípad ě , že zhotovitel do lopracovníchdn ů  dle č i. 14.2 nebo do 24 hodin dle Č l. 14.3 nezahájí 
odstra ňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lh ů tě , je objednatel 
oprávn ěn vadu po p ředchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na 
náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu p ř ísluší na základ ě  záruky, a zhotovitel 
je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

14.6 Zhotovitel však nenese odpov ědnost za vady, které byly po p řevzetí díla objednatelem zp ůsobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo t řetích osob, č i neodvratitelnými událostmi mimo 
kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady zp ůsobené postupem podle nevhodných 
pokyn ů , pop ř ípad ě  podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokyn ů  objednatele písemn ě  upozornil a objednatel na jejich 
dodržení písemn ě  trval. 

	

14.7 	Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespo ň  souhlasným zápisem 
ve stavebním deníku, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto 
odchylky je zhotovitel povinen vyzna č it v projektové dokumentaci skute čného provedení díla. 

	

14.8 	Prokáže-li se ve sporných p řípadech, že objednatel reklamoval neoprávn ě ně , tzn., že jím 

reklamovaná vada nebyla zp ů sobena č inností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruka, 

resp. že vadu zp ůsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo t řetí osoba, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstran ěním vad, vzniklé náklady. 

15. SMLUVNÍ SANKCE 

	

15.1 	Smluvní strany se dohodly, že: 

15.1.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - K č  za každý započatý 
kalendá řní den prodlení s p ředáním díla. Pokud prodlení zhotovitele p řesáhne 15 kalendá řních 
dnů , pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli soub ě žně  další smluvní pokutu ve výši 
80.000,- Kč  za šestnáctý a každý další zapo čatý kalendá řní den prodlení. 

15.1.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstra ňováním vad a 
nedod ě lků  zjišt ěných v rámci p řejímacího ř ízeni nebo závě rečné kontrolní prohlídce stavby ve 
výši 1.000, - Kč  za každou jednotlivou vadu a každý započatý kalendá řní den prodlení s 
odstraněním takové jednotlivé vady. 
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15.1.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se zahájením odstra ňování 
reklamované vady v záru ční lh ů tě  ve výši 1.000, - Kč  za každou vadu a každý kalendá řní den 
prodlení. 

15.1.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 
vady v dohodnuté lh ů tě  ve výši 1.000, - Kč  za každou jednotlivou vadu a každý zapo čatý 
kalendá řní den prodlení od dohodnutého termínu odstran ění vady. 

15.1.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště  ve výši 
20.000,- Kč  za každý zapo čatý kalendá řní den prodlení. 

15.1.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uvedených v č i. 5 odst. 
5.12 bodu 5.12.2 této smlouvy ve výši 10 %ceny za dílo dle Č l. 4 odst. 4.2. této smlouvy bez 
DPH, a to za každý jednotlivý p ř ípad takového porušení jakékoliv z t ěchto povinností. 

15.1.7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení jiných svých povinností dle 
ustanovení této smlouvy než těch, které jsou vymezeny shora v bodech 15.1.1 až 15.1.6,ve výši 
20.000,- Kč  za každý jednotlivý p řípad takového porušení jakékoliv z takových jiných povinností. 

15.1.8 Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením da ňového dokladu v rozporu s 
obecn ě  závaznou právní úpravou (zejména zákonem č . 235/2004 Sb., o DPH, ve zn ě ní pozd ějších 
p ředpis ů ) nebo pozdním p ředáním da ňového dokladu objednateli, a to ve výši, která p řesahuje 
hodnotu uhrazených smluvních pokut zajiš ťujících porušenou povinnost zhotovitele. 

15.1.9 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávn ě n ě  
vystavené po spin ění podmínek stanovených touto smlouvou a doru čené objednateli, úrok z 
prodlení ve výši dle na řízení vlády č . 351/2013 Sb., kterým se ur čuje výše úrok ů  z prodlení 
a náklad ů  spojených s uplatn ěním pohledávky, určuje odm ěna likvidátora, likvida čního správce 
a č lena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují n ě které otázky Obchodního 
věstníku a ve řejných rejst ř ík ů  právnických a fyzických osob, ve zn ě ní pozd ějších p ředpisů . 

15.1.10 Zhotovitel je povinen v p ř ípad ě , že zaviní povinnost objednatele vrátit ve řejnou podporu 
poskytovateli ve řejné podpory, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se částce 
ve řejné podpory, kterou bude mít objednatel povinnost vrátit poskytovateli ve řejné podpory. 

15.2 Smluvní strany se dohodly na možnosti započtení pohledávek tak, že objednatel je oprávn ě n 
zapo č íst své pohledávky v ůč i zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody na splatné i 
nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

	

15.3 	Nebude-li smluvní pokuta zapo čtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 
14 kalendá řních dn ů  ode dne doru čení jejich vyú čtování p ř íslušné smluvní stran ě . 

15.4 Sjednáním nebo zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo 
oprávn ěné strany na náhradu škody zp ů sobené porušením povinnosti dle této smlouvy ve výši 
p řesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

	

15.5 	Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, m ůže od jejího vymáhání na 
základ ě  své v ů le upustit. 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Tato smlouva m ůže zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Tato smlouva rovn ěž zanikne jednostranným 
právním úkonem odstoupením od smlouvy z d ůvodu podstatného porušení povinností smluvních 
stran. 

	

16.2 	Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy v p řípadech, které stanoví tato smlouva nebo 
zákon č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, v platném zn ění. 

	

16.3 	Objednatel je oprávn ěn odstoupit od smlouvy v p ř ípad ě , kdy bude na návrh t řetí osoby č i zhotovitele 
zahájeno insolven ční ř ízení na majetek zhotovitele, nebo bude insolven čním soudem vydáno 
rozhodnuti o úpadku zhotovitele, nebo bude insolven ční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
zhotovitele. 

16.4 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně  oznámit druhé stran ě, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skute čnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních pom ě rů , majetkových pom ě rů , v p ř ípad ě  zhotovitele pak i 
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kapacitních č i personálních pom ě rů , které by mohly mít i jednotliv ě  negativní vliv na pin ění jeho 
povinnosti plynoucí z p ředm ětné smlouvy. Kterákoliv smluvní strana je tedy povinna druhé stran ě  
oznámit povahu p řekážky v č . d ůvod ů , které jí brání nebo budou bránit v pin ění povinnosti a ojejich 
d ůsledcích. Oznámení musí být podáno písemn ě  bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující 
strana o p řekážce dozvěd ě la nebo p ři náležité pé č i mohla dozvědět. Lh ů tou bez zbyte čného 
odkladu se rozumí 5dn ů . Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazk ů  ze smlouvy 

nebo obecn ě  závazných p ředpis ů . Jestliže tuto povinnost oznamující strana nespiní, nebo není druhé 

stran ě  zpráva doru čena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a je 
oprávněna odstoupit Od smlouvy. 

16.5 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé stran ě  písemně  bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvědě la o podstatném porušení smlouvy. Lh ů ta pro doru čení oznámení o 
odstoupení Od smlouvy se stanovuje pro ob ě  strany 10kalendá řníchdn ůode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
oprav ňuje. Bez t ěchto náležitosti je odstoupení od smlouvy neplatné. 

16.6 Podstatným porušením smlouvy oprav ňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných č láncích této smlouvy je: 

16.6.1 prodlení zhotovitele s p řevzetím staveništ ě  delší než 5 kalendá řních dn ů , 

16.6.2 prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 30kalendá řních dn ů  
Od p ředání a p řevzetí staveništ ě , 

16.6.3 prodlení zhotovitele s ukon čením realizace díla delší než 30 kalendá řních dnů , 

16.6.4prodlení zhotovitele s pin ěním věcného, časového a finan čního harmonogramu, který je 

p ř ílohou této smlouvy o více než 20 kalendá řních dn ů , 

16.6.5 svévolné p řerušení provád ění díla zhotovitelem, 

16.6.6 v p ř ípad ě , že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a p řes písemnou výzvu objednatele 
nedostatky neodstraní, 

16.6.7 v p ř ípad ě , že zhotovitel provádí dílo prost řednictvím subdodavatele p ředem 
neschváleným objednatelem, 

16.6.8 neposkytnutí náležité sou č innosti zhotovitele technickému dozoru stavebníka, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i p řes písemné upozorn ění 	objednatele, 

16.6.9 neumožnění kontroly provád ění díla a postupu prací na n ěm, 

16.6.10vstup zhotovitele do likvidace, vyrovnání zhotovitele s v ěř iteli, nebo prodeje podniku 
zhotovitele, 

16.6.11 porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele podle č i. S. odst. 5.12. této smlouvy. 

16.7 Podstatným porušením smlouvy oprav ň ujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

16.7.1 prodlení objednatele s p ředáním staveniště  a za řízení staveništ ě  vě tší než 30 
kalendá řních dn ů  Od smluvn ě  potvrzeného termínu, 

16.7.2 prodlení objednatele s platbami dle v p ředm ě tné smlouvě  dohodnutého platebního 
režimu delším než 60dnípo č ítaného ode dne jejich splatnosti, 

16.7.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle než 2 m ěsíce. 

17. SPORY 

17.1 	Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepoda ří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tornu věcn ě  p ř íslušným soudem, p ř i čemž soudem místn ě  p ř íslušným 
k rozhodnutí je na základ ě  dohody smluvních stran soud podle sídla objednatele. 

18. DODATKY A ZM ĚNY SMLOUVY 

18.1 Tuto smlouvu lze m ěnit, dopinit nebo zrušit pouze písemnými prů běžně  číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové ozna čeny a podepsány ob ěma smluvními stranami. 
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19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

	

19.1 	Informace, které zhotovitel získá v pr ů běhu provád ění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
bude považovat za informace d ůvě rného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s 
1730 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovn ěž recipročně . 

	

19.2 	Výjimku z d ůvě rných informací tvo ří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecn ě  
známé a dostupné. 

	

19.3 	Zhotovitel souhlasí s uve řejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzav řena v rozsahu dle 
zákona č . 137/2006 Sb., zákona č . 106/1999 Sb. a pravidel poskytovatele dotace. 

	

19.4 	Pokud zhotovitel p ř i zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek č innosti 
chrán ěný právem pr ů myslového č i jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávn ěná osoba z 
tohoto titulu své nároky v ůč i objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypo řádání tornu 
odpovídajících pohledávek. 

20. VYŠŠÍ MOC 

	

20.1 	Za p ř ípady vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které nastaly nezávisle na v ů li 
povinné smluvní strany a brání jí trvale nebo do časn ě  v pin ění smlouvou stanovených povinností, 
které nastanou po nabytí platnosti a ú č innosti této smlouvy a které nemohly být ani 
objednatelem ani zhotovitelem objektivn ě  p ředvídány nebo odvráceny (jedná se nap ř . o 
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.). 

20.2 Smluvní strana, které je tímto znemožn ěno pin ění smluvních povinností, bude 
neprodlen ě  informovat p ř i vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a p ředloží 
jí o tom vhodné doklady p ř íp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na pin ění 
smluvních povinností. 

20.3 V p ř ípad ě , že p ůsobení vyšší moci trvá déle než 30 dní, upraví obě  smluvní strany vzájemnou 
dohodou, ve form ě  písemného dodatku k této smlouv ě , podmínky dalšího provád ění díla. 

21. ROZHODNÉ PRÁVO 

	

21.1 	Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákon ů  platných v České republice. 

	

21.2 	Pokud není v této smlouv ě  uvedeno jinak, pak se tento smluvní vztah řídí p ř íslušnými 
ustanoveními ob čanského zákoníku. 

22. ARCHIVACE 

	

22.1 	Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je p ředm ětem 
smlouvy po dobu 10 let ode dne schválení záv ě rečného vyhodnocení akce. 

	

22.2 	Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace, zástupc ů m NKJ-MF (Národní koordina ční 
jednotky Ministerstva financí), Auditního subjektu č i jiným p říslušným kontrolním ú řad ům 
provedení kontroly použití ve řejných  finan čních prost ředk ů  a fyzické realizace projektu. 

	

22.3 	Zhotovitel se zavazuje poskytnout pot řebnou sou č innost poskytovateli dotace nebo jím 
pověřeným osobám p ř i kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, 
zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, ú četní doklady, 
vysvětlující informace apod. 

	

22.4 	Zhotovitel se zavazuje bez zbyte čného odkladu dodat objednateli podklady pro zpracování 
monitorovacích zpráv v ůč i poskytovatel ům ve řejné podpory apod. 
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23. DOLOŽKA O BEZÚHONNOSTI (INTEGRITY CLAUSE) 

	

23.1 	Zhotovitel p ř i podání nabídky prohlásil, že nabídka byla p ř ipravena v souladu se zásadami volné 

soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností zhotovitele. Pokud by nestrannost zanikla 
během pinění smlouvy, musí o tom zhotovitel objednatele neprodlen ě  písemn ě  informovat. 

	

23.2 	Zhotovitel musí vždy jednat nestrann ě  v souladu s etickým kodexem své profese. Musí se zdržet 

ve řejných prohlášení o projektu č i pracích, nemá-li k tomu p ředchozí písemný souhlas objednatele. 

Nesmí objednatele žádným zp ůsobem zavazovat, nemá-li k tornu jeho p ředchozí písemný souhlas. 

	

23.3 	Po dobu trvání smlouvy budou zhotovitel, jeho zam ěstnanci a další experti, kte ří jsou v jiném než 

zam ěstnaneckém pom ě ru ke zhotoviteli, respektovat lidská práva a zavazují se, že budou 
respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR. 

	

23.4 	Zhotovitel nesmí p ř ijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou krom ě  plateb v fl ĺ  
stanovených. Zhotovitel, jeho zam ěstnanci a další experti, kte ří jsou v jiném než zam ěstnaneckém 

pomě ru ke zhotoviteli, nesm ějí vykonávat žádnou č innost ani p řijmout jakoukoli výhodu, která není 

v souladu s jejich závazky v ůč i objednateli. 

	

23.5 	Zhotovitel, jeho zam ěstnanci a další experti, kte ř í jsou v jiném než zam ěstnaneckém pom ě ru ke 
zhotoviteli, jsou povinni zachovávat obchodní tajemství po celou dobu trvání smlouvy a rovn ěž i 
po jejím skon čení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované č i obdržené jsou d ůvě rné. 

	

23.6 	Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztah ů , které by mohly zpochybnit jeho nezávislost č i nezávislost jeho 

zaměstnanců  nebo expertů  v jiném než zam ěstnaneckém pom ě ru k zhotoviteli. Pokud zhotovitel 

p řestane být nezávislý, je objednatel oprávn ěn bez ohledu na škody odstoupit od smlouvy, aniž by 

zhotovitel m ě l jakýkoli nárok na náhradu škody. 

	

23.7 	V p ř ípad ě , že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu p ř id ě lování ve řejné zakázky č i pin ění smlouvy 
dopustil protiprávního jednání (ve smyslu zákona č .40/2009 Sb. trestní zákoník), jako jsou nap ř . 
úplatká řství, podvod č i jiná protiprávní jednání v oblasti zadávání ve řejných zakázek, má objednatel 
právo Od této smlouvy odstoupit s ú č inky odstoupení ke dni nabytí ú č innosti smlouvy. Pro ú čely 
tohoto ustanovení se pod tímto rozumí nap ř. nabídka úplatku, daru, odm ě ny č i provize jakékoli 
osobě  za ú čelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožovat č i vyhrožovat, aby vykonala, č i naopak 
nevykonala takový č in, který mohl ovlivnit proces p ř idě lování ve řejné zakázky nebo pin ění již 
uzav řené smlouvy. 

	

23.8 	Objednatel m ůže rovněž od smlouvy odstoupit, dojde-li k neobvyklým obchodním výdaj ům. 
Takovými neobvyklými výdaji jsou výdaje neuvedené v hlavní smlouv ě  nebo takové, které 
nevyplývají z řádn ě  uzav řené smlouvy navazující na tuto smlouvu, výdaje zaplacené za 
neprokazateln ě  provedené práce na díle, výdaje p řevedené do da ňového ráje nebo výdaje 
zaplacené adresátovi, jehož totožnost není jasn ě  zjištěna, nebo výdaje zaplacené spole čnosti, která 

není smluvní stranou smlouvy uzav řenou zadavatelem. 

24. KONTROLY A AUDITY ZE STRANY POSKYTOVATELE VEŘEJNÉ PODPORY 

	

24.1 	Zhotovitel prohlašuje, že si je pin ě  vědom zp ůsobu financování ceny za dílo sjednané dle této 

smlouvy, a to zejména částečného financování prost řednictvím dota čního programu: 01331 - 
Rozvoj a obnova materiáln ě -technické základny sociálních služeb, identifika ční číslo 
013D313006701, identifika ční číslo ElS: MPSV-3-2019-00023; Název akce (projektu): Diakonie 
ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě .), p ř i čemž se náležitě  seznámil se všemi 
podmínkami stanovenými tímto dota čním programem, které se zavazuje pro ú čely této smlouvy 
dodržovat. 

	

24.2 	Zhotovitel se zavazuje u č init veškeré nezbytné úkony a opat ření vedoucí ke spin ění všech podmínek 
shora uvedeného dota čního programu v rámci pin ění svých povinností z této smlouvy. 

	

24.3 	Zhotovitel umožní objednateli, poskytovateli ve řejné podpory (dotace) č i jiným p ř íslušným 
institucím (zejména Nejvyššímu kontrolnímu ú řadu, p ř íslušnému finan čnímu ú řadu, Ú řadu pro 
ochranu hospodá řské soutěže aj.) ov ěř it realizaci projektu prost řednictvím p řezkoumání 
dokument ů  nebo kontrol na místě  pin ění a v p ř ípad ě  nutnosti provést kompletní audit na základ ě  
podkladových materiál ů  k ú čtům, ú četním doklad ů m a veškerým dalším doklad ům týkajícím se 

122 



financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskute čnit do 10-ti let po záv ě rečném vyhodnocení 
akce. Zhotovitel se zavazuje poskytnout p ř iměřený p ř ístup zástupc ům objednatele, zástupc ům 
poskytovatele ve řejné podpory (dotace) na realizaci díla auditního subjektu, č i jiným p ř íslušným 
kontrolním ú řad ů m do míst a lokalit pin ění smlouvy, a to v četn ě  svých informa čních systém ů , a 
dále k dokument ů m a databázím týkajícím se technického a finan čního řízení projektu a u č init 
veškeré kroky pro usnadn ění jejich práce. P řístup bude těmto zástupcům umožn ěn na základ ě  
zachování ml čenlivosti ve vztahu k t řetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno 
p ř ístupné a uložené tak, aby p řezkoumání usnadnily. 

	

24.4 	Zhotovitel zaru čuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provád ět audity, kontroly a 
ověření se budou stejnou m ě rou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel 
na jakéhokoliv subdodavatele č i jakoukoli jinou stranu, která má prosp ěch z finan čních prost ředk ů  
poskytnutých v rámci této smlouvy. 

	

24.5 	Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím zp ůsobem v souladu se zákonnými p ředpisy, 
nejmén ě  po dobu 10 let od schválení záv ě rečného vyhodnocení akce v rámci dota čního 
programu:01331 - Rozvoj a obnova materiáln ě -technické základny sociálních služeb veškerou 
právními p ředpisy vyžadovanou dokumentaci (zejména ú četní záznamy vztahující se k projektu) 
včetně  této smlouvy a jejích p řípadných dodatk ů . 

	

24.6 	Zhotovitel se rovn ěž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout objednateli nezbytnou 
sou č innost k jejich provád ě ní. 

24.7 Zhotovitel se zavazuje postupovat obdobn ě , jako je uvedeno v p ředchozích odstavcích tohoto 
č lánku, i v p ř ípadě  financování ceny díla Z jiných ve řejných prost ředků  než shora uvedeného 
dota čního programu, zejména z finan čních prost ředk ů  poskytnutých Krajem Vyso č ina a m ěstem 
Nové M ěsto na Moravě . 

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

	

25.1 	Zhotovitel nesmí p řevád ět úpin ě  ani zčásti své závazky ani práva (zejména pohledávky) 
a povinnosti, které má pinit podle této smlouvy, aniž by obdržel p ředem od objednatele písemný 
souhlas s p řevodem. 

	

25.2 	Objednatel p ředpokládá spolufinancování díla dle této smlouvy zejména z finan čních prost ředků  
poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních v ěcí v rámci programu 01331 - Rozvoj a obnova 
materiáln ě -technické základny sociálních služeb, identifika ční č íslo 013D313006701, Identifika ční 
č íslo ElS: MPSV-3-2019-00023. a dále z finan čních prost ředků  poskytnutých Krajem Vyso č ina a 
m ěstem Nové M ěsto na Moravě . 

	

25.3 	Tato smlouva nabývá  platnosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními stranami, resp. jejich 
oprávn ěnými zástupci a ú č innosti dnem spin ění odkládací podmínky ve smyslu ust. § 548 odst. 2 
vě ta první zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, kterou tímto smluvní strany sjednávají takto: 

25.3.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva se sjednává s odkládací podmínkou, 
kdy ú č innost této smlouvy je z v ů le stran odložena až do doby, kdy bude sou časně  spin ěno 
následující: 

a) obdržení kladného stanoviska poskytovatele ve řejných prost ředk ů  (dotace) tj. Ministerstva práce 
a sociálních věcí o poskytnutí dotace z dota čního programu: 01331 - Rozvoj a obnova 
materiáln ě -technické základny sociálních služeb, identifika ční č íslo 013D313006701, 
Identifika ční č íslo ElS: MPSV-3-2019-00023, z n ěhož má být  realizace díla částeč ně  
financována, a 

b) obdržení kladného stanoviska dalších poskytovatel ů  ve řejných prost ředků , tj. Kraje Vyso č ina a 
města Nové M ěsto na Morav ě , z nichž má být realizace díla vedle dotace uvedené v písm. a) 
financována. 

25.3.2 V p ř ípad ě , že objednatel obdrží záporné stanovisko poskytovatele ve řejné podpory (dotace) 
č i neobdrží jeho stanovisko ani do 28. 2. 2022, tato smlouva se ruší s ú č inky ex tunc. 

	

25.4 	Jestliže ze zadávací dokumentace nebo z nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti 
vztahující se k realizaci p ředm ě tu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovn ě  v této 
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smlouvě  uvedeny, smluvní strany se pro tento p řípad dohodly tak, že I tyto povinnosti zhotovitele 
jsou sou částí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je 
dodržet. 

	

25.5 	Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údaj ů , které jsou uvedeny v Č l. 1 této smlouvy. 

V p ř ípad ě , že dojde v prů běhu smluvního vztahu ke zm ěnám uvedených údaj ů , zavazují se 
oznámit písemn ě  druhé stran ě  bez zbytečného odkladu aktualizaci t ěchto údaj ů . 

25.6 Jakékoliv zm ěny nebo dopl ň ky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných, oboustrann ě  
podepsaných dodatků . Pokud jedna strana p ředloží písemný návrh dodatku, zavazuje se druhá 
Strana vyjád řit se k n ěmu do 14 dn ů  od jeho doručení. Strana, která dodatek navrhla, jím je po 
tuto dobu vázána. 

	

25.7 	Zhotovitel je povinen ozna č it zpracované výstupy a zprávy textem p ř ípadně  vyžadovaným 

poskytovatelem ve řejné podpory na realizaci díla. 

	

25.8 	Zhotovitel p řebírá nebezpe č í změny okolností v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 
odst. 2 ob čanského zákoníku. 

	

25.9 	Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, p ř i čemž jak objednatel, tak zhotovitel obdrží 
elektronický originál smlouvy. 

25.10 Obě  smluvní strany prohlašují, že došlo k dohod ě  o celém rozsahu této smlouvy. 

25.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu p řed jejím podpisem p řečetly a s jejím obsahem 
souhlasí, že nebyla uzav řena v tísni ani za nápadn ě  nevýhodných podmínek. Na d ů kaz toho 

p ř ipojují své podpisy. 

25.12 P řílohami této smlouvy jako její nedílné sou části jsou: 

a) P ř íloha č . 1-zadávací dokumentace; 

b) Př íloha č . 2-nabídka zhotovitele; 

c) Příloha č . 3-věcný, časový a finan ční harmonogram akce; 

d) Př íloha č . 4- položkový rozpočet (ocen ěný výkaz vým ě r). 

V Myslibo ř icích 

Objednatel 

Bc Michaela 
Michaela podepsal Bc 
Michaela Grmelová 
Datum 2021.1208 G rnielová  09:2149 +0100 

Diakonie ČCE - st ředisko v Myslibo řicích 
Bc. Michaela Grmelová 
ředitelka a p ředsedkyn ě  správní rady 

Iva na 
Vrzá čková 

Diakonie ČCE - st ředisko v Myslibo řicích 
Ivana Vrzáčková 
č lenka správní rady 

V Havlíčkově  Brod ě  

Zhotovitel 

Digitáln ě  podepsal Ing. Dušan Ing. Dušan Lošonský 
Datum: 2021.1 2.08 Lošonský 08:55:48 +0100' 

RONELI Stavby SE 
Ing. Dušan Lošonský 
č len p ředstavenstva 

Siran:Kl 124 


