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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov" 
(dále jen „smlouva“) 

uzavUená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znEní 
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 
číslo smlouvy objednatele: 8500006578 
číslo smlouvy zhotovitele:       
 
smlouva je uzavUena na základE výsledku zjednodušeného podlimitního Uízení veUejné zakázky 
evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000048 (dále jen „zadávací Uízení“) 
 

I. SMLUVNÍ STRůNY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstUíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 PlzeO 
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální Ueditel 
IČO: 72053119 DIČ: CZ7205311ř 
e-mail:   
datová schránka: qbep485 
telefon:  
kontaktní osoba ve vEcech technických:  

  (dále jen 
„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Reno Šumava stavby s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstUíku pod sp. zn.: C19675 vedenou u KS v ČB.  
sídlo:   Pražská 326, 3Ř4 22 Vlachovo BUezí 
zastoupen/á:  Ing. Vladimír Helma – Ueditel společnosti 
IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236  
e-mail:     
telefon:    
datová schránka: zrx3tp2 
kontaktní osoba ve vEcech technických: Ing. Vladimír Helma, tel.  

  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PTEDMDT DÍLů  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 
dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov“ dle podklad] pro provedení díla dle čl. 
II. odst. 2.2. této smlouvy.  

PUedmEtem plnEní veUejné zakázky v rámci výbErového Uízení je provedení a obstarání 
veškerých prací k úplnému dokončení stavby "Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov"  v rozsahu 
projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace. 

Rekonstrukce mostu spočívá v odstranEní stávajícího dvoupólového mostu s kamennou spodní 
stavbou. RovnEž tak bude odstranEn i pUilehlý propustek (pUepad). Nový most bude založen 
hlubinE na mikropilotách a železobetonových základech. Nosná konstrukce je navržená jako 
monolitická železobetonová deska prostE uložená na spodní stavbu. Na mostE jsou navrženy 
železobetonové monolitické Uímsy. Dno a svahy potoka budou na vtoku i výtoku vydláž@Eny 
dlažbou z lomového kamene, který bude uložen do podkladního betonu.   

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností DOPAS s.r.o., IČO: 014437Ř0, se sídlem 
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zpracované v 05/2020, č. zakázky 2017_1011 
(dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta 
zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výbEr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmEr (položkový rozpočet stavby), 
který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: OD/26830/20-12/Au ze dne ř.4.2021 (rozhodnutí 
nabylo právní moci dne 23.6.2021) vydaným MEstským úUadem Klatovy; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. PUedmEtem díla je rovnEž zpracování a pUedání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zamEUení skutečného stavu, provedené v souUadném systému S-JTSK, 
výškovém systému Bpv. 3. tUídE pUesnosti a ovEUené oprávnEným zemEmEUičským 
inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formE a se seznamy souUadnic a 
výšek v ASCII tvaru a pUedána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. ZamEUení 
skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část 
dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní 
dokumentace technické mapy, která jsou zveUejnEna na internetových stránkách 
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat 
objednateli splnEní podmínek dle vEty první pUedáním „Protokolu o akceptaci Zakázky 
Digitální technické mapy PlzeOského kraje“, potvrzeným Správcem DTM PlzeOského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle pUíl. 7 vyhl. č. 4řř/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých zmEn dle skutečného stavu ve 3 
vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypoUádání potvrzeného pUíslušným 
katastrálním úUadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s pUíslušnou 
technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plán] pro vymezení rozsahu vEcných bUemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetnE 
dodávek potUebných materiál] a zaUízení nezbytných pro Uádné dokončení díla, dále provedení 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
Uádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti smEUující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 
potUebných pro vydání kolaudačního souhlasu, pUípadnE pro povolení pUedčasného užívání 
stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatUeními v pr]bEhu stavby, 
zejména zajištEní uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištEní nezbytných opatUení nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí bEhem 
výstavby (včetnE jejich Uádného vytyčení), odpovEdnost za jejich neporušení bEhem stavby a 
zpEtné písemné pUedání jejich správc]m; 

d) zajištEní bezpečnosti všech osob, chodc] a vozidel na staveništi a v okolí staveništE, 
zejména čištEní znečištEných vozovek a pUíjezdových cest, dodržování platných pUedpis];  

e) zajištEní povolení k užívání veUejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatk] a pUípadných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístEní či pUemístEní dopravního značení, souvisejícího s provádEním stavby, dle pUedpis] 
o pozemních komunikacích, tj. zajištEní stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 
objízdných tras, včetnE umístEní a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deník], provádEní kontrolních mEUení a zkoušek, součinnost 
pUi zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveništE, péče o rozestavEné objekty, jejich ošetUování, zabezpečení 
stavby v zimních mEsících, provádEní zimních opatUení. Zhotovitel je povinen zachovávat na 
staveništi čistotu a poUádek, na své náklady odstraOuje odpady, nečistoty vzniklé provádEním 
prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) pUed zahájením stavebních 
prací, jeho pUedání ke schválení objednateli nejpozdEji v den pUedání staveništE a provádEní 
zkoušek v souladu s tímto plánem; 

j) zUízení a odstranEní zaUízení staveništE včetnE zajištEní energií a napojení na inženýrské 
sítE; 

k) zajištEní všech nezbytných pr]zkum] nutných pro Uádné provádEní a dokončení díla; 
l) účast na jednáních ve vEci provádEní a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním Uízení apod.; 

m) zajištEní atest] a doklad] o požadovaných vlastnostech výrobk] (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] - prohlášení o 
shodE) a ostatních doklad], výsledk] a protokol] o provedených mEUeních a zkouškách dle 
schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení pUedepsané kvality a parametr]; 

n) provedení veškerých doplOujících pr]zkum], test], mEUení, zkoušek, ovEUení, revizí, 
zaškolení obsluhy a dále dodání certifikát] a atest] použitých materiál], manuál] a návod] 
k obsluze dodaných zaUízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučnE v českém jazyce 
a podle pUedpis] platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádEní oprav vyhotovenými v souladu 
s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výbEr 
zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kus] umístEných v místE a čase stanoveným 
objednatelem pUi pUedání staveništE, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci pUedmEtu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je tUeba trvale nebo dočasnE k zahájení, provedení, dokončení a pUedání díla a uvedení 
díla do Uádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnEní podmínek stavebních povolení, 
stanovisek a vyjádUení všech účastník] Uízení a správc] dotčených inženýrských sítí a objekt]. 

2.6. Zhotovitel je povinen pr]bEžnE po celou dobu realizace díla provádEt fotodokumentaci stavby, jejíž 
výstupy se zavazuje pUedat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s pUedáním díla. 
Objednatel je oprávnEn požadovat poskytnutí poUízené fotodokumentace již v pr]bEhu provádEní 
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díla. Zhotovitel je povinen poskytnout poUízenou fotodokumentaci nejpozdEji do 3 dn] od výzvy 
objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexnE a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související 
stavební či jiné práce, včetnE dodávky materiál], zaUízení, vzork], zaUízení staveništE, veškerých 
vedlejších a režijních náklad], tj. všeho potUebného k vlastnímu provedení díla dle projektové 
dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokyn] ze 
strany objednatele. Pro zajištEní kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu 
s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz 
napU. http://www.pjpk.cz), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými 
Ministerstvem dopravy (viz napU. http://www.pjpk.cz) a technologickými pUedpisy a postupy 
platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobc] materiál] či dodaných zaUízení pro 
instalaci či aplikaci takových materiál] či zaUízení (všechny uvedené normy, pUedpisy, pokyny a 
podmínky dále jen jako „Technologické pUedpisy“). V pUípadE nesouladu mezi jednotlivými 
Technologickými pUedpisy dle pUedchozí vEty tohoto odstavce má pUednost ten Technologický 
pUedpis, který je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP 
objednatelem, popU. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými pUedpisy, jež jsou uvedeny v 
odsouhlaseném KZP, platí, že pUednost má Technologický pUedpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již pUed podpisem této smlouvy pUevzal od 
objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se pUed podpisem smlouvy podrobnE seznámil se 
všemi podklady pro provedení díla a rovnEž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 
dle objednatelem pUedložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podklad] a jejich vzájemného 
souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla 
nezbytné. Dále rovnEž potvrzuje, že k podklad]m pro provedení díla nemá žádných pUipomínek a 
že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované 
kvalitE a rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiál] jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádEní stavby. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 
nebo provedeny zmEny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbE, 
musí mít vlastnosti dle zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu (stavební 
zákon) ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen „stavební zákon“) a musí splOovat podmínky dle 
zákona číslo č. 22/1řř7 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmEnE a doplnEní 
nEkterých zákon] a v souladu s naUízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne ř. 
bUezna 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádEní stavebních výrobk] na trh a 
kterým se zrušuje smErnice Rady Řř/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje povEUit provedením části díla výhradnE poddodavatele uvedené v seznamu 
poddodavatel], který objednateli pUedložil v rámci své nabídky v zadávacím Uízení a dále je 
povinen objednateli pUedem oznámit jakoukoli zmEnu tohoto seznamu poddodavatel] s uvedením 
druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. ZmEna poddodavatele, jehož prostUednictvím zhotovitel prokázal splnEní nEkterého z kvalifikačních 
pUedpoklad] v zadávacím Uízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálnE ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 
p]vodní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostUednictvím plnil veUejnou 
zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatel], který zhotovitel pUedložil v rámci 
své nabídky v zadávacím Uízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího Uízení (nebo jeden 
z dodavatel], v pUípadE společné nabídky více dodavatel]) v zadávacím Uízení, podal nižší 
nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez 
DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel 
nabídl jako účastník zadávacího Uízení. 
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2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovoUili plynnE 
českým jazykem anebo aby byl každému jednání tEchto osob s oprávnEnými zástupci objednatele, 
stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úUedními osobami apod. pUítomen 
tlumočník, který zajistí nezbytný odborný pUeklad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 
zhotovitel. 

2.15. ZmEna v osobE hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 
prostUednictvím zhotovitel prokázal splnEní kvalifikace v zadávacím Uízení, je možná za podmínky, 
že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 
požadována v zadávacím Uízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENů DÍLů 

3.1. Cena za UádnE a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základE 
rozpočtu - ocenEného soupisu prací pUedloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího Uízení 
dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    9 897 100,00 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnEní zdanitelného plnEní. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 
nabídky zhotovitele pod názvem ocenEný soupis prací pUílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 
nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatOování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 
smlouvy. 

3.6. V cenE díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 
s Uádným provedením díla, splnEním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plnEním povinností 
zhotovitele dle pUíslušných právních pUedpis] a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovnE 
uvedeny (napU. náklady na zUízení, provoz, údržbu a vyklizení staveništE, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zUízení staveništních pUípojek, náklady na 
energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 
geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veUejného 
prostranství ve vlastnictví či správE objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 
v nezbytném rozsahu pro plnEní smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veUejného 
prostranství. Zábor veUejného prostranství tUetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 
dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvnE ošetUen vstup na pozemek s 
právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený 
s úhradou nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je zmEna ceny díla možná, byla-li potUeba zmEny vyvolána 
nepUedvídatelnými okolnostmi a tato zmEna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávnEn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení d]vodu. 

3.10. V pUípadE, že zhotovitel v pr]bEhu provádEní díla shledá nebo pUi dodržení odborné péče shledat 
mEl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné 
poskytnutí určitého plnEní, jež je součástí pUedmEtu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem 
pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele 
na takové plnEní upozornit a neprovádEt takové plnEní bez písemného pokynu objednatele k jeho 
provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 
(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o ménEpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 
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smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu ménEprací v souladu s jednotkovými cenami 
z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v pUípadE, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 
3.10. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezmEnEném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést pUesný soupis ménEprací dle odst. 3.ř. až 3.11. tohoto článku včetnE 
jejich ocenEní a tento soupis pUedložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se pUi provádEní díla potUeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 
pUesný soupis a tento soupis vč. ocenEní pUedložit neprodlenE objednateli. Jednotková cena 
víceprací dle vEty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 
v soupisu prací a není-li v soupisu prací pUíslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 
cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele pr]mErné 
rozpočtové ceny na mErovou a účelovou jednotku pro období, v nEmž jsou práce realizovány, 
vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem TiskaUská 257/10, Malešice, 10Ř 00 Praha 10, IČ: 
47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že zmEna rozsahu díla bude vždy 
písemnE odsouhlasena obEma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvE. 

3.15. Nedojde-li mezi obEma smluvními stranami k dohodE pUi odsouhlasení množství, druhu a ceny 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávnEn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNDNÍ 

4.1. Termín pUedání a pUevzetí staveništE: nejpozdEji do dvou (2) týdn] od výzvy objednatele (výzva 
bude učinEna nejpozdEji do dvou (2) týdn] od uzavUení smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. pUedání a pUevzetí dokončeného kompletního díla 
včetnE všech doklad]: nejpozdEji do pEti (5) mEsíc] od pUedání staveništE. 

4.3. Termín pro vyklizení staveništE a odstranEní zaUízení staveništE: nejpozdEji do 7 dn] ode dne 
protokolárního pUedání a pUevzetí díla.  

4.4. Zhotovitel pUedloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 
harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k pUevzetí staveništE ve lh]tE dle odst. 4.1. nemá 
vliv na počátek lh]ty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 
provedení díla platí, že staveništE bylo pUedáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k pUevzetí 
staveništE zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k pUevzetí staveništE v této lh]tE 
neposkytl. 

V. STůVENIŠTD 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k pUevzetí staveništE písemnE formou emailu, datové zprávy nebo 
fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným pUedstihem k tomu, aby zhotovitel mohl 
staveništE pUevzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v pUípadE, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li 
zaUízení staveništE v místE stavby zUízeno, na své náklady UádnE zabezpečit zaUízení staveništE 
Uádným uzamčením stavebních bunEk, oplocením staveništE a označením zaUízení. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby staveništE bylo UádnE označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným 
osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základE podklad], které mu pUedá objednatel, zajistit vytyčení staveništE 
a jednotlivých stavebních objekt], bEhem výstavby UádnE pečovat o základní smErové a výškové 
body a dále dodržovat podmínky správc] a vlastník] inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 
tím účelem je v pUípadE potUeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 
k vedení sítí. 

5.4. Po pUedání a pUevzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveništE a upravit je do p]vodního stavu. 
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VI. PROVÁDDNÍ DÍLů 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na sv]j náklad a na své nebezpečí ve sjednané dobE a kvalitE 
pUedpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povEUení zástupci jsou oprávnEni kontrolovat provádEní 
díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávnEn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádEním a dílo provádEl 
Uádným zp]sobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v pUimEUené lh]tE mu k tomu poskytnuté, má 
objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemnE (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 
kontaktní osobE objednatele) ke kontrole a k provEUení prací, které mají být v dalším postupu prací 
zakryty a to min. 3 pracovní dny pUed jejich plánovaným zakrytím nebo pUed tím než se stanou 
nepUístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepUístupnými, na sv]j náklad, pUípadnE má objednatel právo 
požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení pUíslušných zkoušek nebo mEUení, kterými 
bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 
provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím povEUení zástupci ke kontrole pUes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávnEn pUedmEtné práce zakrýt. Bude-li v tomto pUípadE objednatel 
dodatečnE požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly UádnE provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míUe zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveništE 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pom]ckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či pUípadné jiné pUedpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 
povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že pUi realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 
kterém je v dobE jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je pUi provádEní díla povinen provést veškerá potUebná opatUení, která zamezí 
nežádoucím vliv]m stavby na okolní prostUedí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních pUedpis] Uešících problematiku vlivu stavby na životní prostUedí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím povEUené osoby provést kontrolní 
mEUení či zkoušku kvality díla laboratoUí určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
(mEUení) dle vEty první nese objednatel, pokud část díla, jež je pUedmEtem zkoušky (mEUení) je 
zcela v souladu s Technologickými pUedpisy, v opačném pUípadE nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemnE (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobE 
objednatele) pUizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejménE 2 
pracovní dny pUed provedením každé jednotlivé zkoušky. PUi nesplnEní povinnosti dle vEty první 
má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, pUičemž v pUípadE 
odmítnutí akceptace se k výsledk]m zkoušky nepUihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 
dní, minimálnE však 1 x za mEsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dn] anebo první 
kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 
(napU. zápisem pUi pUedání a pUevzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to 
napU. ohlednE projednávaných skutečností, zejména ohlednE zjištEného stavu stavby, zjištEných 
problém], požadavk] zhotovitele či pokyn] objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 
KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastník], 
jejichž účast je nezbytná vzhledem k pUedpokládanému pr]bEhu kontrolního dne, resp. stavu a 
postupu provádEní díla, pUípadnE tEch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávnEn pUizvat na 
KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 
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6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v pr]bEhu provádEní díla 1 x mEsíčnE zpracovávat soupisy provedených 
prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. 
Uádnou specifikaci provedené části díla a dále pUesnE stanovené období, ve kterém byla tato část 
provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 
uvedené v položkovém rozpočtu – ocenEném soupisu prací, který je pUílohou této smlouvy. 
Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen pUedkládat k odsouhlasení TDS a následnE je 
pUedávat objednateli, a to vždy nejpozdEji do 7. kalendáUního dne kalendáUního mEsíce 
následujícího po mEsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávnEni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 
je pUedmEtem díla dle této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v pUíloze X 
smErnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetnE jeho poddodavatel]. 

VII. VLůSTNICKÉ PRÁVO ů NEBEZPEČÍ ŠKODY Nů VDCI 

7.1. Vlastnictví k dílu pUechází na objednatele již v pr]bEhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 
k jeho pUedání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským díl]m vzniklým v souvislosti s provádEním díla, 
a to bezúplatnE, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 
ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohlednE pUechodu či pUevodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na pUechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí 
škody na pUedmEtu díla dle této smlouvy od pUedání staveništE až do okamžiku podpisu protokolu 
o pUedání a pUevzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke zp]sobení škody objednateli nebo jiným subjekt]m z titulu 
neplnEní podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických pUedpis] nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslnE, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančnE nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které zp]sobí objednateli nebo jiným osobám 
v souvislosti s provádEním díla včetnE škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v d]sledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovEdnost i za škodu zp]sobenou vnEjšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavEnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 
dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapUíčiní touto skutečností nepUiznání dotačních 
prostUedk] nebo krácení dotačních prostUedk] poskytnutých objednateli nebo určených 
k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištEn proti škodám zp]sobeným jeho činností včetnE škod 
zp]sobených jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozdEji od zahájení provádEní stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištEní odpovEdnosti za 
škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 
vEcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnEní min. ve výši 10 milion] Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozdEji od zahájení provádEní stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít současnE sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebnE montážních 
rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 
škody na stavbE, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavEnosti pUed jeho dokončením, 
na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zaUízeních staveništE, a to 
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s limitem pojistného plnEní min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištEní. Maximální spoluúčast zhotovitele na 
jednotlivé pojistné události m]že činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje pUedat objednateli nejpozdEji ke dni zahájení provádEní stavebních prací 
kopii certifikátu (osvEdčení o pojištEní) k pojistné smlouvE osvEdčující účinnost pojistných smluv a 
jejich soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvE objednatele, učinEné kdykoliv v dobE od zahájení provádEní stavebních prací 
až do jejich úplného ukončení, povinen pUedložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál 
pojistných smluv a pUedložit nový certifikát k pojistné smlouvE v pUípadE kdy doba provádEní díla 
zhotovitelem pUesáhne dobu trvání pojištEní dle certifikátu k pojistné smlouvE, pUedloženého dle čl. 
VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozdEji do 3 kalendáUních dn] od výzvy objednatele. 

VIII. STůVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pUevzetí staveništE o pracích, které provádí, stavební deník 
(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a pUíslušným provádEcím pUedpisem. Stavební 
deník musí být stále pUístupný na stavbE (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávnEni do 
stavebního deníku nahlížet a činit do nEj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodennE zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnEní smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zd]vodnEní odchylek provádEných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelnE zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pUedmEtem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
mohou do stavebního deníku provádEt záznamy pouze objednatel, jím povEUený zástupce, TDS, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo pUíslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím povEUený zástupce, TDS, 
pUípadnE zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu pUipojit 
svoje stanovisko nejpozdEji do tUí pracovních dn], jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím povEUený 
zástupce vyjádUit, musí zhotovitel učinEní takového zápisu včetnE jeho znEní objednateli písemnE 
oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobE objednatele). Objednatel nebo 
jím povEUený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učinEným 
zhotovitelem vyjádUit nejpozdEji do pEti pracovních dn] od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zmEnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 
vypracování písemných dodatk] smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranEní poslední vady a nedodElku z  protokolu 
o pUedání a pUevzetí díla. 

IX. PTEDÁNÍ ů PTEVZETÍ DÍLů 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemnE (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 
na adresu sídla objednatele oznámit nejpozdEji 7 kalendáUních dn] pUedem, kdy bude dílo 
pUipraveno k pUedání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdEji do tUí dn] 
od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit pUejímací Uízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen pUipravit a doložit nejpozdEji do skončení pUejímacího Uízení všechny 
pUedepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozdEji do skončení pUejímacího Uízení pUedat objednateli zejména tyto 
doklady: 

a) stavební deník – originál 
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b) dokumentace skutečného provedení stavby ve tUech vyhotoveních v tištEné podobE a 
v jednom vyhotovení v el. podobE na CD nosiči 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 
d) doklady o ovEUení požadovaných vlastností výrobk], atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] a naUízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky (ve tUech vyhotoveních) 

e) zápisy a osvEdčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetnE protokol] z nich (ve 
tUech vyhotoveních) 

f) doklad o likvidaci a tUídEní odpadu a výkopku (ve tUech vyhotoveních) 
g) geodetické zamEUení stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členEní a počtu dle čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy 
PlzeOského kraje“, potvrzeného Správcem DTM PlzeOského kraje; včetnE samostatného 
zamEUení pro vpusti a jejich pUípojky (ve tUech vyhotoveních v tištEné podobE a jednom 
vyhotovení v el. podobE na CD), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypoUádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy), pUípadnE jeho návrh 

i) geometrické plány, pUípadnE jejich návrhy pro vymezení rozsahu vEcných bUemen 
j) souhrnná závErečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve tUech vyhotoveních) 

9.3. Bez pUedání všech doklad] vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 
dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za pUedpokladu ukončení všech prací, splnEní všech povinností 
uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspEšného provedení všech 
zkoušek uvedených v KZP a po pUedání doklad] uvedených v čl. IX. odst. ř.2 této smlouvy a 
dalších doklad] potUebných pro Uádné užívání díla. 

9.5. O pUedání dokončeného díla bude sepsán protokol o pUedání a pUevzetí díla, potvrzený ze strany 
objednatele a zhotovitele. 

9.6. UzavUení dohody o pUedčasném užívání části díla se nepovažuje za pUevzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, zp]sobilé sloužit 
svému účelu a bude dosahovat parametr] stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 
parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametr] 
obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemk] tvoUících staveništE bude vyčištEn a uveden do pUedepsaného stavu 
v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovnE vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 
povinnost pUevzít dílo, které vykazuje vady a nedodElky nebo v pUípadE, že zhotovitel nepUedal 
veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo pUevzít ve lh]tE jednoho týdne od pUedání doklad] dle čl. IX. odst. 
9.2. této smlouvy. 

9.11. PUevezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (napU. nepUedání nEkterých doklad]), 
zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdEji do termínu uvedeného v pUedávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitE, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými pUedpisy. 

X. ODPOVDDNOST Zů VůDY, ZÁRUKů Zů DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dobE jeho pUedání. Po této dobE má objednatel práva 
z vadného plnEní, zp]sobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 
na nEž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 
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10.3. Záruční doba začíná bEžet od data pUedání a pUevzetí díla, uvedeného v pUedávacím protokolu dle 
čl. IX. odst. ř.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemnE (doručením na adresu sídla, e-mailem popU. DS uvedené 
v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištEní. V reklamaci musí být 
vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým zp]sobem požaduje sjednat nápravu a 
v pUípadE požadavku na odstranEní vady i dobu do jaké má být vada odstranEna. Objednatel je 
oprávnEn: 

- požadovat odstranEní vady dodáním náhradního plnEní (napU. u vad materiál] apod.) 
- požadovat odstranEní vady opravou, je-li vada opravitelná 
- požadovat pUimEUenou slevu ze sjednané ceny 
- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozdEji do pEti pracovních dn] po obdržení reklamace písemnE oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. 

10.6. V pUípadE požadavku objednatele na odstranEní vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobE 
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pUípadE, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozdEji do posledního dne záruční doby, pUičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatnEnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v dobE stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když 
reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle 
čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v dobE stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 
oprávnEn povEUit odstranEním vady tUetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. Náklady na odstranEní reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných pUípadech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných pUípadech, že objednatel reklamoval neoprávnEnE, tzn., že za 
reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovEdnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
v souvislosti s odstranEním vady prokazatelnE vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovEdnosti za vady díla náleží kromE objednatele též budoucímu vlastníku 
jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 
správce jednotlivých objekt], který bude vlastníka díla v rámci reklamačních Uízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na zp]sobu a čase 
odstranEní vad jinak, napU. i ústnE či konkludentnE, tj. zejm. v pUípadE kdy zhotovitel vadu uznává a je 
ochoten ji v dohodnuté lh]tE odstranit. 

XI. PLůTEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnEní níže uvedených platebních 
podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základE dílčích, mEsíčních faktur vystavených 
zhotovitelem za uplynulý kalendáUní mEsíc dle skutečného provedení prací na základE vzájemnE 
odsouhlasených soupis] provedených prací a dodávek k termínu uskutečnEní zdanitelného plnEní 
dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnEní zdanitelného plnEní je poslední kalendáUní den 
mEsíce, za nEjž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendáUní 
mEsíce objednateli vždy nejpozdEji do 10. dne kalendáUního mEsíce následujícího po kalendáUním 
mEsíci, za který je pUedmEtná faktura vystavena. V pUípadE, že nebude Uádná faktura doručena 
objednateli do 10. dne následujícího kalendáUního mEsíce není objednatel povinen takovou fakturu 
pUijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém pUípadE oprávnEn uplatnit tuto fakturaci společnE 
s fakturací za následující mEsíc. 
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11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základE toho dochází k ujednání se 
zhotovitelem o uplatnEní režimu pUenesené daOové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 
uplatOování DPH Uídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § ř2e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
pUidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního Ueditelství č. GFT-D-22 
k jednotnému postupu pUi uplatOování nEkterých ustanovení zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních 
z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis]. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 
montážních prací klasifikovaných dle pUedcházející vEty, dojde zároveO ke zdanitelnému plnEní 
souvisejícímu s tEmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnEní v režimu pUenesené daOové 
povinnosti. 

11.6. Každý daOový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daOového a 
účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví. KromE náležitostí stanovených 
právními pUedpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuUe i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 
b) pUesný název stavby  
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavUení 
d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveUejnEného v „Registru plátc] DPH a 
identifikovaných osob“ (dle § ř6 ZDPH) 
e) lh]ta splatnosti faktury 30 dní 
f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich pUesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 
6.13 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávnEnými za objednatele. Bez ze strany TDS 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 
smlouvy neoprávnEná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla 
jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech UádnE provedených dílčích 
prací a dodávek, tj. Uádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém 
byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat 
názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 
v pUípadE, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávnEn provést pouze na základE pUedávacího 
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. ř.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 
v délce 30-ti dn] ode dne doručení každé oprávnEnE vystavené faktury mající všechny stanovené 
náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla pUedmEtná částka 
odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávnEn faktury, které nebudou splOovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. 
odst. 11.7. vEty první této smlouvy, nebo jejichž vEcný obsah nebude v souladu s písemnE 
odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lh]tE splatnosti vrátit, aniž tím bude 
v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést d]vod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém pUípadE bEží nová lh]ta splatnosti ode dne 
doručení nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovEdnost zhotovitele 
za pUípadné škody na zhotoveném díle a neznamená pUedání části díla. 

11.14. NeuskutečnEné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotUeby vstupního materiálu není 
zhotovitel oprávnEn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popU. do DS uvedené 
v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu 
však pouze do výše ř0 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 
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zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 
Bude-li dílo pUedáno bez vad a nedodElk] toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnEní zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemnE. PUílohou této žádosti 
bude kopie protokolu o pUedání a pUevzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 
vady a nedodElky, resp. protokol potvrzující, že veškeré pUípadné výhrady objednatele (v pUípadE 
pUevzetí díla s výhradami) byly odstranEny. Protokol bude podepsán zástupci ve vEcech 
technických obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolnEno do tUiceti (30) dn] od doručení žádosti o uvolnEní zádržného dle 
čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a pUedání finanční záruky za Uádné plnEní záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodE pUi odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávnEn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veUejné 
správE a o zmEnE nEkterých zákon], ve znEní pozdEjších pUedpis], osobou povinnou spolup]sobit 
pUi výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pUi výkonu finanční kontroly 
součinnost a poskytnout pUístup ke všem dokument]m souvisejícím se zadáním a realizací díla dle 
této smlouvy, včetnE dokument] podléhajících ochranE podle zvláštních právních pUedpis]. Za 
účelem Uádného splnEní této povinnosti je zhotovitel povinen smluvnE zavázat i všechny své 
pUípadné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetnE jejích dodatk], originály 
účetních doklad] a dalších doklad] vztahujících se k realizaci pUedmEtu této smlouvy po dobu 5 let 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávnEným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu doklad] souvisejících s plnEním této 
smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské smErnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, pUedána a pUijata ve strukturovaném elektronickém 
formátu, jenž umožOuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINůNČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospEch 
objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za Uádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady 
škody apod.), vzniklé objednateli z d]vod] porušení povinností zhotovitele týkajících se 
Uádného provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozdEji do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 
originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádEní díla dle 
této smlouvy; 

- dojde–li ke zmEnE termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 
takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezmEnEných podmínek po celou dobu 
provádEní díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za Uádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
této smlouvy (ve znEní platném ke dni uzavUení této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 
uplatnEní dnem pUedání a pUevzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v pUípadE, že dílo bylo pUevzato bez 
výhrad objednatele, pUípadnE dnem odstranEní poslední výhrady uvedené v pUedávacím protokolu 
dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za Uádné provedení díla v pUípadE zmEny termínu dokončení díla, 
ani v dodatečné pUimEUené lh]tE je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravOuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 



SOD „Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov“ 
 

Stránka 14 z 18 

12.5. Finanční záruka za Uádné plnEní záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.), vzniklé objednateli z d]vod] porušení povinností zhotovitele v pr]bEhu záruční lh]ty, 
které zhotovitel nesplnil ani po pUedchozí výzvE objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího pUedání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. 
odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dn]. 

12.6. Výše finanční záruky za Uádné plnEní záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle 
čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znEní platném ke dni pUedání díla.  

12.7. Finanční záruku za Uádné plnEní záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli pUedat. 
Zhotovitel bere na vEdomí, že pUed splnEním povinnosti dle vEty první tohoto článku smlouvy 
nebude uvolnEno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu penEžních prostUedk] z finanční záruky m]že objednatel uplatnit jen v pUípadE nesplnEní 
povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmínEná a vystavená 
v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendáUní den prodlení s provedením díla oproti lh]tE 
sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendáUní den prodlení se splnEním povinnosti dle čl. IX. 
odst. ř.11. této smlouvy, tj. s odstranEním vady, nedodElku nebo jiné výhrady uvedené 
v pUedávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendáUní den prodlení se splnEním povinnosti dle 
čl. VII. odst. 7.12. (nepUedložení osvEdčení o pojištEní) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 
(nevyhovEní výzvE objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnEní 
uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v pUípadE, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 
smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 
který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnEní 
uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v pUípadE, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 
této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý 
den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý jednotlivý pUípad porušení povinností uvedených v tEchto článcích 
smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.ř., čl. 
VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým pUípadem porušení povinnosti se rozumí porušení 
kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendáUní den prodlení s pUedáním finanční záruky dle 
čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávnEn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním 
nárok]m z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) v]či jakékoliv splatné či 
nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávnEn jakékoliv své pohledávky v]či 
objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného 
bez pUedchozího písemného souhlasu objednatele. 
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13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na nE 
vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvE ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMDNů SMLOUVY ů ZÁVůZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavUena v písemné podobE a že ji  lze mEnit 
pouze písemným oboustrannE potvrzeným ujednáním výslovnE nazvaným „Dodatek ke smlouvE“ a 
očíslovaným podle poUadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke 
zmEnE smlouvy, nikoliv za její zmEnu. Smluvní strany výslovnE vylučují použití ust. § 582 odst. 2 
o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o zmEnE smlouvy v pUípadech touto smlouvou 
výslovnE stanovených (zejm. dovEtkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u nEkteré ze stran skutečnosti bránící Uádnému plnEní této smlouvy, je povinna druhé 
stranE to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupc], oprávnEných ve 
vEcech smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veUejných zakázek, v platném znEní 
(dále jen „ZZVZ“) pUedem vyhrazuje zmEnu závazku z této smlouvy a to následujícím zp]sobem:  

a) V pUípadE vzniku pUekážek ze strany dotčených orgán] státní správy, ze strany 
vlastník] dotčených parcel, vlastník] (správc]) inženýrských sítí, popU. vlastník] 
dotčených objekt], bránících zhotoviteli v plnEní jeho závazku, kterým zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání tEchto pUekážek 
prodlužuje doba plnEní.  

b) Pokud se na základE prodloužení doby plnEní dle pUedešlého bodu zhotovitel 
dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z d]vod] nevhodných 
klimatických podmínek prokazatelnE  s plnEním nelze pokračovat, o dobu trvání 
nevhodných klimatických podmínek se doba plnEní prodlužuje opEtovnE. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ů VÝPOVD? 

15.1. ObE smluvní strany jsou oprávnEny odstoupit od této smlouvy v pUípadech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávnEn v souladu s § 2001 o.z. a § 1řřŘ o.z. od této 
smlouvy písemnE odstoupit nebo smlouvu vypovEdEt z d]vodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávnEn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovEdEt v pUípadE že: 

a) zhotovitel bez právního d]vodu pUeruší zhotovování nebo zastavil provádEní díla na dobu delší 
než patnáct (15) pracovních dn]; 

b) zhotovitel pUi provádEní díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálnE pUedepsané 
technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 
dokumentací, Technologickými pUedpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel povEUí provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepUipouští; 
d) zhotovitel i pUes písemné upozornEní objednatele provádí dílo neodbornE nebo v rozporu 
s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 
Technologickými pUedpisy; 

e) zhotovitel písemnE oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 
f) pUíslušný soud pravomocnE rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjiš[uje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 
vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 
g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. ř0/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s pUíslušnými právními pUedpisy. 
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15.4. Smluvní strany výslovnE vylučují použití ust. § 25ř5 o.z. a § 25ř1 o.z. ve vztahu k možnosti 
odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v pUípadE odstoupení od smlouvy na provedení díla pUed jeho úplným dokončením, 
vyhrazuje právo uzavUít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplnEné části s dalším účastníkem 
zadávacího Uízení, a to v poUadí, které vyplynulo z p]vodního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 
v tomto pUípadE platí obdobnE. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavUena v podobE shodné 
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnEní budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 
termín] stanovených pro provádEní a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvE 
prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové dobE pro provedení díla dle p]vodní smlouvy. Již 
realizované části díla nebudou pUedmEtem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již 
realizované části díla snížena. 

XVI. SůLVůTORNÍ KLAUZULE 

16.1. V pUípadE neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují pUípadné neplatné ujednání bezodkladnE nahradit formou písemného 
dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání p]vodnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDůJE ZÁSTUPC¥ ů KONTůKTNÍCH OSOB, ZÁVůZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vEdomí, že v souvislosti s uzavUením a plnEním této smlouvy dochází za 
účelem zajištEní komunikace pUi plnEní smlouvy k vzájemnému pUedání osobních údaj] zástupc] a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pUíjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvE, 
pUípadnE v souvislosti s plnEním této smlouvy poskytly druhé smluvní stranE o takovém zp]sobu 
zpracování jejich osobních údaj] a současnE o jejich právech, jež jako subjekt údaj] v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údaj] mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plnEním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pUijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovnEž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatUeních, 
jejichž zveUejnEní by ohrozilo zabezpečení osobních údaj]. Smluvní strany se současnE zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatOovat zásady 
stanovené v naUízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 
o ochranE fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj] a volném pohybu tEchto 
údaj] a o zrušení smErnice ř5/46/ES (obecné naUízení o ochranE osobních údaj]), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 201Ř (dále jen „Obecné naUízení“ nebo rovnEž „GDPR“). Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zamEstnanci a další osoby, které pUijdou do styku 
s osobními údaji v souvislosti s plnEním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údaj] tUetí 
stranE, které je nezbytné pro plnEní smlouvy nebo plnEní povinnosti stanovené právním pUedpisem 
nebo které bylo učinEno se souhlasem subjektu údaj]. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vEdomí, že druhá smluvní strana zpracovává její 
osobní údaje v rozsahu osobních údaj] uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvE za účelem 
uzavUení a splnEní tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištEní komunikace smluvních stran pUi plnEní 
tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem pUípadného uplatnEní nárok] ze smlouvy. Smluvní 
strana bere na vEdomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údaj] jí vznikají práva 
uvedená v  GDPR a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současnE potvrzuje, 
že o tEchto právech byla druhou stranou náležitE informována. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
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XVIII. ZÁVDREČNÁ USTůNOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic PlzeOského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veUejnE pUístupné na 
webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy 
v pUípadE rozporu s Obchodními podmínkami pUednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Uídit 
prioritnE ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozdEji ke dni pUedání staveništE pUedat si vzájemnE seznamy osob 
oprávnEných za nE jednat ve vEcech této smlouvy, a to v rozsahu povEUení ve vEcech technických, 
TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovEdných za koordinaci prací 
na stavbE, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o pUedání a pUevzetí 
staveništE stavby. V pUípadE zmEny v osobách uvedených v seznamech oznámí zmEnou dotčená 
strana neprodlenE a písemnE takovou zmEnu stranE druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vEdomí, že tato smlouva včetnE všech jejích pUíloh podléhá povinnému 
zveUejnEní zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdElit objednateli osobní údaje, údaje naplOující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (pUíloh), jejichž uveUejnEní je zvláštním právním 
pUedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního pUedpisu 
a konkrétní d]vody zákazu uveUejnEní tEchto částí. TádnE a d]vodnE označené části smlouvy 
(pUíloh) nebudou uveUejnEny, popU. budou pUed uveUejnEním znečitelnEny. Objednatel pUed 
zveUejnEním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 
o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. SplnEní povinnosti uveUejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveUejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozdEji do 3 mEsíc] od jejího uzavUení, nebude-li tato smlouva zveUejnEna objednatelem 
nejpozdEji do 30 dn] po jejím uzavUení.   

18.7. ObE smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat 
veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V pUípadE, že objednatel nezíská pUedpokládané finanční prostUedky z d]vod], které nemohl 
ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních program] či rozpočtu PlzeOského kraje, ruší se 
tato smlouva od počátku. Objednatel naplnEní této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 
formou. 

18.9. Objednatel je oprávnEn pUevádEt svá práva a povinnosti vyplývající pro nEj z této smlouvy na tUetí 
osoby a zhotovitel je povinen takový pUevod bez výhrad respektovat. 

18.10. OdpovE@ strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není pUijetím 
nabídky na uzavUení této smlouvy, ani když podstatnE nemEní podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobE, se zaručenými elektronickými podpisy zástupc] 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodE stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobE, v tomto pUípadE bude smlouva sepsána ve tUech vyhotoveních, z nichž 
objednatel obdrží dvE vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavUena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavUení, 
pokud zvláštní právní pUedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNůM PTÍLOH 

Níže uvedené pUílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 
s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (ocenEný soupis prací včetnE výkazu výmEr), který byl součástí nabídky 
zhotovitele 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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- seznam poddodavatel], který byl součástí nabídky zhotovitele 
 
 
 
objednatel:       zhotovitel: 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o.  Reno Šumava stavby s.r.o. 
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Vladimír Helma 
generální Ueditel      Ueditel společnosti 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 
 
 
 



PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

9 897 100,00

Sazba danE Základ danE Výše danE
2 078 391,0021,00% 9 897 100,00

11 975 491,00CZK

R20-048
PD - MOST ev.č. 19020-3 v obci StUážov_revize_R02

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pUíslušného kalendáUního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití tEchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pUímo v soupisu prací, jsou neomezenE dálkovE k dispozici na https://podminky.urs.cz.

Rekapitulace stavby :
SO 101_ZpevnEné plochy a komunikace
SO 201_Most pUes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3
VON_Vedlejší a ostatní náklady Strana 1 z 56

Rekapitulace
položkového soupisu prací



PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

REKůPITULůCE OBJEKT¥ STůVBY ů SOUPIS¥ PRůCÍ
Kód: R20-048

Stavba:

Místo: Strážov Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Projektant:
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

VON

DOPAS s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

101

201 Most pUes Strážovský potok - ev.č. 19020-3

2 454 951,49101.1 Provizorní pUemostEní a provizorní zatrubnEní potoka 2 028 885,53

Komunikace 1 280 171,45101.2 1 057 992,93

VON Vedlejší a ostatní náklady

9 897 100,00 11 975 491,00

1 051 166,74868 732,84201.1 Demolice p]vodního mostu
6 734 074,965 565 351,21201.2 Nový most

85 137,49 103 016,36101.3 Návrh DIO

352 110,00291 000,00

7 785 241,706 434 084,05

PD - MOST ev.č. 19020-3 v obci StUážov_revize_R02

05.07.2021

3 172 015,95 3 838 139,30ZpevnEné plochy a komunikace

Rekapitulace stavby :
SO 101_ZpevnEné plochy a komunikace
SO 201_Most pUes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3
VON_Vedlejší a ostatní náklady Strana 2 z 56

Rekapitulace
položkového soupisu prací



PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 028 885,53

Základ danE Sazba danE Výše danE
DPH základní 2 028 885,53 21,00% 426 065,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 454 951,49

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

101 - ZpevnEné plochy a komunikace

101.1 - Provizorní pUemostEní a provizorní zatrubnEní potoka

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pUíslušného kalendáUního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tEchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pUímo v soupisu prací, jsou neomezenE dálkovE k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

SO 101.1_Provizorní pUemostEní a provizorní zatrubnEní potoka Strana 3 z 56 Položkový soupis prací



PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

REKůPITULůCE ČLENDNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 028 885,53

HSV - Práce a dodávky HSV 2 028 885,53

    1 - Zemní práce 805 971,61

    4 - Vodorovné konstrukce 70 168,84

    5 - Komunikace pozemní 318 516,40

    8 - Trubní vedení 412 485,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 140,78

    řř7 - PUesun sutE 254 192,93

    řřŘ - PUesun hmot 56 409,47

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

101 - ZpevnEné plochy a komunikace

101.1 - Provizorní pUemostEní a provizorní zatrubnEní potoka

SO 101.1_Provizorní pUemostEní a provizorní zatrubnEní potoka Strana 4 z 56 Položkový soupis prací



PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 028 885,53

D HSV Práce a dodávky HSV 2 028 885,53

D 1 Zemní práce 805 971,61

1 K 111211101
OdstranEní kUovin a strom] s odstranEním koUen] ručnE pr]mEru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovinE 
nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 169,920 95,00 16 142,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211101

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " náletové dUeviny" 16ř,ř20 169,920
VV Součet 169,920

2 K 112101101 OdstranEní strom] s odUezáním kmene a s odvEtvením listnatých, pr]mEru kmene pUes 100 do 300 mm kus 8,000 161,00 1 288,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV 8,000 8,000
VV Součet 8,000

3 K 112251101 OdstranEní paUez] strojnE s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstUelením pr]mEru pUes 100 do 300 mm kus 8,000 331,00 2 648,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101

4 K 113106292
Rozebrání dlažeb a dílc] vozovek a ploch s pUemístEním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostUedek, s jakoukoliv výplní spár strojnE plochy jednotlivE pUes 50 m2 do 200 m2 ze 
silničních dílc] jakýchkoliv rozmEr], s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou

m2 60,000 81,00 4 860,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106292

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " sil. dílec 3x2 m" 3,000*2,000*10 60,000
VV Součet 60,000

5 K 113107162
OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE pUes 50 m2 do 200 m2 s pUemístEním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostUedek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy pUes 100 do 200 mm

m2 185,990 49,00 9 113,51 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107162

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " sil. dílec 3x2 m" 3,000*2,000*10 60,000
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 185,990

6 K 113107171
OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE pUes 50 m2 do 200 m2 s pUemístEním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostUedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pUes 
100 do 150 mm

m2 125,990 167,00 21 040,33 CS ÚRS 2021 02

101.1 - Provizorní pUemostEní a provizorní zatrubnEní potoka

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

101 - ZpevnEné plochy a komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107171

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

7 K 113107183
OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE pUes 50 m2 do 200 m2 s pUemístEním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostUedek živičných, o tl. vrstvy pUes 100 do 
150 mm

m2 125,990 220,00 27 717,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107183

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

8 K 113107311
OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE do 50 m2 s pUemístEním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostUedek z kameniva tEženého, o tl. vrstvy do 100 mm m2 49,800 25,00 1 245,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107311

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " nezpevnEná krajnice" 4ř,Ř00 49,800
VV Součet 49,800

9 K 113311121 OdstranEní geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostUedek geotextilie m2 235,500 19,00 4 474,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113311121

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " provizorní komunikace (asfalt + panely + krajnice )" 235,500 235,500
VV Součet 235,500

10 K 122151404
Vykopávky v zemnících na suchu strojnE zapažených i nezapažených v horninE tUídy tEžitelnosti I skupiny 1 a 
2 pUes 100 do 500 m3 m3 367,500 63,00 23 152,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151404

VV " natEžení vhodné zeminy pro zemní hrázky provizorního zatrubnEní" (15,000*1,500*1,500)*2 67,500
VV " natEžení vhodné zeminy pro násyp a zásyp" ř0,000+30,000+20,000+160,000 300,000
VV Součet 367,500

11 K 122151504 Odkopávky a prokopávky zapažené strojnE v horninE tUídy tEžitelnosti I skupiny 1 a 2 pUes 100 do 500 m3 m3 393,470 207,00 81 448,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151504

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " provizorní násyp provizorní komunikace" 300,000 300,000
VV " provizorní tEsnící hrázky" 67,500 67,500
VV " podsyp proviz. zatrubnEní" 25,ř70 25,970
VV Součet 393,470

12 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojnE v horninE tUídy tEžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 2,844 600,00 1 706,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/124353100

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " úprava dna potoka na nátoku" 7,110*0,400 2,844
VV Součet 2,844

13 K 162201401
Vodorovné pUemístEní vEtví, kmen] nebo paUez] s naložením, složením a dopravou do 1000 m vEtví strom] 
listnatých, pr]mEru kmene pUes 100 do 300 mm kus 8,000 27,00 216,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401

14 K 162201411
Vodorovné pUemístEní vEtví, kmen] nebo paUez] s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmen] strom] 
listnatých, pr]mEru pUes 100 do 300 mm kus 8,000 411,00 3 288,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411

15 K 162201421
Vodorovné pUemístEní vEtví, kmen] nebo paUez] s naložením, složením a dopravou do 1000 m paUez] kmen], 
pr]mEru pUes 100 do 300 mm kus 8,000 85,00 680,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421

16 K 162301501 Vodorovné pUemístEní smýcených kUovin do pr]mEru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 169,920 61,00 10 365,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 162301931
Vodorovné pUemístEní vEtví, kmen] nebo paUez] s naložením, složením a dopravou PUíplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m pUes 1000 m vEtví strom] listnatých, pr]mEru kmene pUes 100 do 300 
mm

kus 152,000 2,00 304,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931

VV 8,000*19 152,000

18 K 162301951
Vodorovné pUemístEní vEtví, kmen] nebo paUez] s naložením, složením a dopravou PUíplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m pUes 1000 m kmen] strom] listnatých, o pr]mEru pUes 100 do 300 mm kus 152,000 3,00 456,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301951

19 K 162301971
Vodorovné pUemístEní vEtví, kmen] nebo paUez] s naložením, složením a dopravou PUíplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m pUes 1000 m paUez] kmen], pr]mEru pUes 100 do 300 mm kus 152,000 4,00 608,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301971

20 K 162301981 Vodorovné pUemístEní smýcených kUovin PUíplatek k cenE za každých dalších i započatých 1 000 m m2 2 548,800 12,00 30 585,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301981

VV 169,920*15 2 548,800

21 K 162751117
Vodorovné pUemístEní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostUedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tUídy tEžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pUes ř 000 
do 10 000 m

m3 393,470 259,00 101 908,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV " provizorní násyp provizorní komunikace" 300,000 300,000
VV " provizorní tEsnící hrázky" 67,500 67,500
VV " podsyp proviz. zatrubnEní" 25,ř70 25,970
VV Součet 393,470

22 K 162751119
Vodorovné pUemístEní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostUedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tUídy tEžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost PUíplatek k 
cenE za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 934,700 20,00 78 694,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV 3ř3,47*10 'PUepočtené koeficientem množství 3 934,700

23 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutnEných násyp] pro silnice, dálnice a letištE s rozprostUením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavUením povrchu násypu z hornin soudržných m3 300,000 46,00 13 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152101

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " násyp pro provizorní zatrubnEní a provizorní objízdnou komunikaci" ř0,000+30,000+20,000+160,000 300,000
VV Součet 300,000

24 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tUídEná t 525,000 231,00 121 275,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364100

VV 300*1,75 'PUepočtené koeficientem množství 525,000

25 K 171153101
Zemní hrázky pUívodních a odpadních melioračních kanál] zhutOované po vrstvách tlouš[ky 200 mm s 
pUemístEním sypaniny do 20 m nebo s jejím pUehozením do 3 m z hornin tUídy tEžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 m3 67,500 195,00 13 162,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171153101

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " úprava pro propovizorní zatrubnEní; nátok + výtok" (15,000*1,500*1,500)*2 67,500
VV Součet 67,500

26 M 58125110 jíl surový kusový t 121,500 292,00 35 478,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58125110

VV 67,5*1,Ř 'PUepočtené koeficientem množství 121,500

27 M 28322104 fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,0mm m2 47,250 136,00 6 426,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322104

VV 67,5*0,7 'PUepočtené koeficientem množství 47,250

28 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatUídEného do 
Katalogu odpad] pod kódem 17 05 04 t 698,440 250,00 174 610,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " provizorní násyp provizorní komunikace" 300,000*1,75 525,000
VV " provizorní tEsnící hrázky" 67,500*1,Ř0 121,500
VV " podsyp proviz. zatrubnEní" 25,ř70*2,00 51,940
VV Součet 698,440

29 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnEní s upravením uložené sypaniny do pUedepsaného 
tvaru

m3 393,470 19,00 7 475,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV " provizorní násyp provizorní komunikace" 300,000 300,000
VV " provizorní tEsnící hrázky" 67,500 67,500
VV " podsyp proviz. zatrubnEní" 25,ř70 25,970
VV Součet 393,470

30 K 175253101
PUísyp tEsnící folie nebo geotextilie na objektech vodních staveb z vhodného materiálu, bez zhutnEní v rovinE 
nebo ve svahu sklonu do 1 : 5

m3 67,500 34,00 2 295,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175253101

31 K 182251101
Svahování trvalých svah] do projektovaných profil] strojnE s potUebným pUemístEním výkopku pUi svahování 
násyp] v jakékoliv horninE m2 158,450 60,00 9 507,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " fr. 63-125; zeleO" 15Ř,450 158,450
VV Součet 158,450

D 4 Vodorovné konstrukce 70 168,84
32 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevUeném výkopu z písku a štErkopísku do 63 mm m3 25,970 1 060,00 27 528,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " provizorní zatrubnEní; DN 600" 17,500*1,ř00*0,200 6,650
VV " provizorní zatrubnEní; 2x DN 1000" (ř,000+14,000)*4,200*0,200 19,320
VV Součet 25,970

33 K 464541112 Pohoz dna nebo svah] jakékoliv tlouš[ky ze štErkodrtí, z terénu, frakce do 125 mm m3 31,690 926,00 29 344,94 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/464541112

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " fr. 63-125" 158,450*0,200 31,690
VV Součet 31,690

34 K 469521141
ZpevnEní dna nebo svah] drceným kamenivem zrna 63-125 mm, prolévaným cementovou maltou s uzavírací 
vrstvou tl. do 50 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostUedí tU. C 25/30 na povrchu uhlazenou bez 
zhutnEní, tl. 350 mm

m2 7,110 1 870,00 13 295,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469521141

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " dočasná úprava dna potoka na nátoku" 7,110 7,110
VV Součet 7,110

D 5 Komunikace pozemní 318 516,40
35 K 564851111 Podklad ze štErkodrti ŠD s rozprostUením a zhutnEním, po zhutnEní tl. 150 mm m2 74,198 154,00 11 426,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " sil. dílec 3x2 m" 15,720*4,720 74,198
VV Součet 74,198

36 K 564851112 Podklad ze štErkodrti ŠD s rozprostUením a zhutnEním, po zhutnEní tl. 160 mm m2 125,990 163,00 20 536,37 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851112

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 125,990

37 K 567122114
Podklad ze smEsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostUením a zhutnEním SC C Ř/10 (KSC 
I), po zhutnEní tl. 150 mm m2 125,990 315,00 39 686,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122114

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

38 K 569831111 ZpevnEní krajnic nebo komunikací pro pEší s rozprostUením a zhutnEním, po zhutnEní štErkodrtí tl. 100 mm m2 49,800 98,00 4 880,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569831111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV 49,800 49,800
VV Součet 49,800

39 K 573111112 PostUik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 125,990 25,00 3 149,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

40 K 573211107 PostUik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 125,990 15,00 1 889,85 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211107

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

41 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostUením a se zhutnEním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šíUky do 3 m tU. I, po zhutnEní tl. 40 mm m2 125,990 367,00 46 238,33 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

42 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostUením a zhutnEním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šíUky do 3 m, po zhutnEní tl. 70 mm m2 125,990 564,00 71 058,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165112

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

43 K 584121111
Osazení silničních dílc] ze železového betonu s podkladem z kameniva tEženého do tl. 40 mm jakéhokoliv 
druhu a velikosti, na plochu jednotlivE pUes 50 do 200 m2 m2 60,000 149,00 8 940,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/584121111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV " sil. dílec 3x2 m" 3,000*2,000*10 60,000
VV Součet 60,000

44 M 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus 10,100 10 900,00 110 090,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59381338

P
Poznámka k položce:
- v JCenE je zohlednEna 2-násobná obrátkovost silničního dílce (pUedpoklad zap]čení sil. dílc] a jejich vrácení; beze skládky)

VV 10*1,01 'PUepočtené koeficientem množství 10,100

45 K 599441111 VyplnEní spár mezi silničními dílci jakékoliv tlouš[ky kamenivem tEženým m 31,000 20,00 620,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/599441111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " sil. dílec 3x2 m" 15,000+4,000*4 31,000
VV Součet 31,000
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 412 485,50
46 K 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevUeném výkopu DN pUes 400 do 600 m 17,500 329,00 5 757,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810441811

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV 17,500 17,500
VV Součet 17,500

47 K 810491811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevUeném výkopu DN pUes Ř00 do 1000 m 44,000 556,00 24 464,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810491811

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV 9,000+12,000+9,000+14,000 44,000
VV Součet 44,000

48 K 812442121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevUeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým 
tEsnEním DN 600 m 17,500 729,00 12 757,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/812442121

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV 17,500 17,500
VV Součet 17,500

49 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 17,675 2 300,00 40 652,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223023

VV 17,5*1,01 'PUepočtené koeficientem množství 17,675

50 K 812492121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevUeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým 
tEsnEním DN 1000 m 44,000 1 270,00 55 880,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/812492121

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV 9,000+12,000+9,000+14,000 44,000
VV Součet 44,000

51 M 59223015 trouba betonová hrdlová DN 1000 m 44,440 6 100,00 271 084,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223015

VV 44*1,01 'PUepočtené koeficientem množství 44,440

52 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " kanal. RŠ" 1,000 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 140,78
53 K 911381124 Silniční svodidlo betonové jednostranné pr]bEžné délky 4 m, výšky 1,2 m m 16,000 2 150,00 34 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381124

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV 4,000*2*2 16,000
VV Součet 16,000

54 K 911381138 Silniční svodidlo betonové jednostranné koncové délky 4 m, výšky 1,2 m m 16,000 2 060,00 32 960,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381138

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV 4,000*2*2 16,000
VV Součet 16,000

55 K 911381824 OdstranEní silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostUedek délky 4 m, výšky 1,2 m m 32,000 784,00 25 088,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381824

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_Tezy_provizorní_propust.pdf
VV 4,000*4*2 32,000
VV Součet 32,000
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56 K 919123111 UtEsnEní dilatačních spár profily nebo pásy profilem tEsnicím provizorním m 20,925 54,00 1 129,95 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919123111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " napojení proviz. asf. komunikace na stávající" 15,675+3,500+1,750 20,925
VV Součet 20,925

57 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci mErná hmotnost pUes 300 do 500 g/m2 m2 235,500 72,00 16 956,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726123

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " provizorní komunikace (asfalt + panely + krajnice )" 235,500 235,500
VV Součet 235,500

58 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevnEné plochy 
živičné tl. do 50 mm m 20,925 29,00 606,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731121

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " napojení proviz. asf. komunikace na stávající" 15,675+3,500+1,750 20,925
VV Součet 20,925

D 997 PUesun sutE 254 192,93

59 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiál], na 
vzdálenost do 1 km

t 62,901 43,00 2 704,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV " podkladní kamenivo (ŠD)" 53,ř37+Ř,ř64 62,901

60 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním PUíplatek k cenE za každý další i 
započatý 1 km pUes 1 km t 1 195,119 10,00 11 951,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV 62,ř01*1ř 'PUepočtené koeficientem množství 1 195,119

61 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiál], na 
vzdálenost do 1 km

t 80,760 48,00 3 876,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV " asfaltové kry" 39,813 39,813
VV " betonové kry (SC 8/10)" 40,947 40,947
VV Součet 80,760

62 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním PUíplatek k cenE za každý další i 
započatý 1 km pUes 1 km t 1 534,440 13,00 19 947,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV Ř0,76*1ř 'PUepočtené koeficientem množství 1 534,440

63 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 119,234 602,00 71 778,87 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571

VV " silniční dílec 3x2 m" 25,500 25,500
VV " beton. svodidlo" 24,096 24,096
VV " geotextílie" 0,188 0,188
VV " beton. trouby DN 600 a DN 1000" 12,250+57,200 69,450
VV Součet 119,234

64 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
PUíplatek k cenE za každý další i započatý 1 km pUes 1 km t 2 265,446 17,00 38 512,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579

VV 11ř,234*1ř 'PUepočtené koeficientem množství 2 265,446

65 K 997221611 Nakládání na dopravní prostUedky pro vodorovnou dopravu suti t 143,661 164,00 23 560,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV " podkladní kamenivo (ŠD)" 53,ř37+Ř,ř64 62,901
VV " asfaltové kry" 39,813 39,813
VV " betonové kry (SC 8/10)" 40,947 40,947
VV Součet 143,661

66 K 997221612 Nakládání na dopravní prostUedky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 119,234 301,00 35 889,43 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612

VV " silniční dílec 3x2 m" 25,500 25,500
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " beton. svodidlo" 24,096 24,096
VV " geotextílie" 0,188 0,188
VV " beton. trouby DN 600 a DN 1000" 12,250+57,200 69,450
VV Součet 119,234

67 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatUídEného do Katalogu 
odpad] pod kódem 17 01 01 t 40,947 320,00 13 103,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

VV " betonové kry (SC 8/10)" 40,947 40,947

68 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatUídEného do 
Katalogu odpad] pod kódem 17 03 02 t 39,813 320,00 12 740,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645

VV " asfaltové kry" 39,813 39,813

69 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatUídEného do Katalogu 
odpad] pod kódem 17 05 04 t 62,901 320,00 20 128,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655

VV " podkladní kamenivo (ŠD)" 53,ř37+Ř,ř64 62,901

D 998 PUesun hmot 56 409,47

70 K 998225111
PUesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 867,838 65,00 56 409,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 057 992,93

Základ danE Sazba danE Výše danE
DPH základní 1 057 992,93 21,00% 222 178,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 280 171,45

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

101 - ZpevnEné plochy a komunikace

101.2 - Komunikace

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pUíslušného kalendáUního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tEchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pUímo v soupisu prací, jsou neomezenE dálkovE k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

REKůPITULůCE ČLENDNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 057 992,93

HSV - Práce a dodávky HSV 1 057 992,93

    1 - Zemní práce 136 295,27

    5 - Komunikace pozemní 627 259,79

    8 - Trubní vedení 5 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 978,92

    řř7 - PUesun sutE 209 325,29

    řřŘ - PUesun hmot 2 233,66

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

101 - ZpevnEné plochy a komunikace

101.2 - Komunikace
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 057 992,93

D HSV Práce a dodávky HSV 1 057 992,93

D 1 Zemní práce 136 295,27

1 K 113107162
OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE pUes 50 m2 do 200 m2 s pUemístEním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostUedek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy pUes 100 do 200 mm

m2 126,000 49,00 6 174,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107162

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " podkladní kamenivo (ŠD)" 126,000 126,000
VV Součet 126,000

2 K 113107171
OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE pUes 50 m2 do 200 m2 s pUemístEním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostUedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pUes 
100 do 150 mm

m2 126,000 167,00 21 042,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107171

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " podkladní vrstva (SC 8/10)" 126,000 126,000
VV Součet 126,000

3 K 113107183
OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE pUes 50 m2 do 200 m2 s pUemístEním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostUedek živičných, o tl. vrstvy pUes 100 do 
150 mm

m2 126,000 96,00 12 096,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107183

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " ložná vrstva (tl. 70 mm) + obrusná vrstva (tl. 40 mm)" 126,000 126,000
VV Součet 126,000

4 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostUedek plochy do 500 m2 bez pUekážek 
v trase pruhu šíUky do 0,5 m, tlouš[ky vrstvy 100 mm m2 126,000 202,00 25 452,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154114

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " ložná vrstva (tl. 60 mm) + obrusná vrstva (tl. 40 mm)" 126,000 126,000
VV Součet 126,000

5 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojnE v horninE tUídy tEžitelnosti I do 100 m3 m3 46,903 147,00 6 894,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252203

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " odstranEní zeminy a nezpevnEné krajnice" 52,740*0,500 26,370
VV " úprava nerovností plánE po odstranEní p]vodních vrstev" 162,6Ř5*0,100 16,269
VV " pUípočet 10% na nezmEUitelné objemy" (26,370+16,26ř)*10/100 4,264
VV Součet 46,903

101.2 - Komunikace

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

101 - ZpevnEné plochy a komunikace
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 162751117
Vodorovné pUemístEní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostUedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tUídy tEžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pUes ř 000 
do 10 000 m

m3 46,903 259,00 12 147,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

7 K 162751119
Vodorovné pUemístEní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostUedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tUídy tEžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost PUíplatek k 
cenE za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 469,030 20,00 9 380,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV 46,ř03*10 'PUepočtené koeficientem množství 469,030

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatUídEného do 
Katalogu odpad] pod kódem 17 05 04 t 82,080 250,00 20 520,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV " objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3" 46,903*1,75 82,080

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnEní s upravením uložené sypaniny do pUedepsaného 
tvaru

m3 46,903 19,00 891,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

10 K 181111112
Plošná úprava terénu v zeminE skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnEní ornice souvislé plochy do 
500 m2 pUi nerovnostech terénu pUes 50 do 100 mm na svahu pUes 1:5 do 1:2 m2 21,440 50,00 1 072,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleO" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

11 K 181152302 Úprava plánE na stavbách silnic a dálnic strojnE v záUezech mimo skalních se zhutnEním m2 162,685 26,00 4 229,81 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pUíčný_Uez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba 1" 110,670+17,420 128,090
VV " skladba 2" 8,640+1,080 9,720
VV " kamenný douUádek" 62,Ř50*0,200 12,570
VV " silniční obrubník" 14,610*0,500 7,305
VV " zahradní obrubník" 10,000*0,500 5,000
VV Součet 162,685

12 K 181411142
Založení trávníku na p]dE pUedem pUipravené plochy do 1000 m2 výsevem včetnE utažení parterového na 
svahu pUes 1:5 do 1:2 m2 21,440 33,00 707,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411142

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleO" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

13 M 00572420 osivo smEs travní parková okrasná kg 0,750 97,00 72,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572420

VV 21,44*0,035 'PUepočtené koeficientem množství 0,750

14 K 182251101
Svahování trvalých svah] do projektovaných profil] strojnE s potUebným pUemístEním výkopku pUi svahování 
násyp] v jakékoliv horninE m2 21,440 60,00 1 286,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleO" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

15 K 182303112 DoplnEní zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tlouš[ky do 50 mm na svahu pUes 1:5 do 1:2 m2 21,440 34,00 728,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182303112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleO; po 1. seči" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

16 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 1,244 1 050,00 1 306,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10371500

VV 21,44*0,05Ř 'PUepočtené koeficientem množství 1,244
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 182311123 RozprostUení a urovnání ornice ve svahu sklonu pUes 1:5 ručnE pUi souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 21,440 233,00 4 995,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182311123

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleO" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

18 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 6,003 1 050,00 6 303,15 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10371500

VV 21,44*0,2Ř 'PUepočtené koeficientem množství 6,003

19 K 183403253 ObdElání p]dy hrabáním na svahu pUes 1:5 do 1:2 m2 42,880 5,00 214,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403253

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleO; 2x kUížem" 21,440*2 42,880
VV Součet 42,880

20 K 183403261 ObdElání p]dy válením na svahu pUes 1:5 do 1:2 m2 64,320 1,00 64,32 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403261

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleO; 3x kUížem" 21,440*3 64,320
VV Součet 64,320

21 K 183451352
ProvzdušnEní travnatých ploch hloubky do 100 mm, pr]mEru provzdušOovacích otvor] do 25 mm s pUísevem 
travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 na svahu pUes 1:5 do 1:2 m2 21,440 14,00 300,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183451352

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleO; po 1. seči" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

22 M 00572420 osivo smEs travní parková okrasná kg 0,322 97,00 31,23 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572420

VV 21,44*0,015 'PUepočtené koeficientem množství 0,322

23 K 184802621 Chemické odplevelení po založení kultury na svahu pUes 1:5 do 1:2 postUikem na široko m2 21,440 5,00 107,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802621

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleO" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

24 K 185803112 OšetUení trávníku jednorázové na svahu pUes 1:5 do 1:2 m2 21,440 7,00 150,08 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleO; 1. seč" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

25 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhon] jednotlivE do 20 m2 m3 0,322 395,00 127,19 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleO; vydatnost 15 litr]/m2" 21,440*15,00/1000 0,322
VV Součet 0,322

D 5 Komunikace pozemní 627 259,79
26 K 564851111 Podklad ze štErkodrti ŠD s rozprostUením a zhutnEním, po zhutnEní tl. 150 mm m2 9,720 154,00 1 496,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pUíčný_Uez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba 2; chodník; bEžná dlažba" Ř,640 8,640
VV " skladba 2; chodník; hmatná dlažba" 1,0Ř0 1,080
VV Součet 9,720

27 K 564851112 Podklad ze štErkodrti ŠD s rozprostUením a zhutnEním, po zhutnEní tl. 160 mm m2 128,090 163,00 20 878,67 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pUíčný_Uez_a_detaily_napojení.pdf
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pUes odskoky" 17,420 17,420
VV Součet 128,090

28 K 567122114
Podklad ze smEsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostUením a zhutnEním SC C Ř/10 (KSC 
I), po zhutnEní tl. 150 mm m2 128,090 315,00 40 348,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122114

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pUíčný_Uez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pUes odskoky" 17,420 17,420
VV Součet 128,090

29 K 573111112 PostUik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 128,090 25,00 3 202,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pUíčný_Uez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pUes odskoky" 17,420 17,420
VV Součet 128,090

30 K 573211107 PostUik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 960,350 5,00 4 801,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211107

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pUíčný_Uez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba V1; most" 43,080*2 86,160
VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pUes odskoky" 17,420 17,420
VV " skladba 1; oprava obrusné a ložné vrstvy" (2Ř1,0Ř0+ř1,ř70)*2 746,100
VV Součet 960,350

31 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostUením a se zhutnEním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šíUky do 3 m tU. I, po zhutnEní tl. 40 mm m2 544,220 367,00 199 728,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pUíčný_Uez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba V1; most" 43,080 43,080
VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pUes odskoky" 17,420 17,420
VV " skladba 1; oprava obrusné a ložné vrstvy" 2Ř1,0Ř0+ř1,ř70 373,050
VV Součet 544,220

32 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostUením a zhutnEním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šíUky do 3 m, po zhutnEní tl. 70 mm m2 544,220 564,00 306 940,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pUíčný_Uez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba V1; most" 43,080 43,080
VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pUes odskoky" 17,420 17,420
VV " skladba 1; oprava obrusné a ložné vrstvy" 2Ř1,0Ř0+ř1,ř70 373,050
VV Součet 544,220

33 K 578133112 Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostUením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šíUky do 3 m tl. 35 mm m2 43,080 799,00 34 420,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/578133112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pUíčný_Uez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba V1; most" 43,080 43,080
VV Součet 43,080

34 K 596211120
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pEší s ložem z kameniva tEženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplnEním spár s dvojitým hutnEním, vibrováním a se smetením pUebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

m2 9,720 357,00 3 470,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211120
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pUíčný_Uez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba 2; chodník; bEžná dlažba" Ř,640 8,640
VV " skladba 2; chodník; hmatná dlažba" 1,0Ř0 1,080
VV Součet 9,720

35 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm pUírodní m2 8,899 273,00 2 429,43 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018

VV Ř,64*1,03 'PUepočtené koeficientem množství 8,899

36 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 1,112 515,00 572,68 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245006

VV 1,0Ř*1,03 'PUepočtené koeficientem množství 1,112

37 K 59999_R01 Úprava stávající podezdívky oplocení + doplnEní nopové fólie m 13,800 650,00 8 970,00 bez CS

D 8 Trubní vedení 5 900,00
38 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 2,000 1 890,00 3 780,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " úprava kanal. RŠ" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

39 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupEte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 2,000 1 060,00 2 120,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899431111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " úprava vodov. šoupEte" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 978,92
40 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 207,00 414,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " SDZ pUesunuté" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

41 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 2,000 778,00 1 556,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " SDZ pUesunuté" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

42 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné UadE s ložem tl. pUes 50 do 100 mm, s vyplnEním a 
zatUením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opErou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 125,700 138,00 17 346,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916111123

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pUíčný_Uez_a_detaily_napojení.pdf
VV " kamenný dvouUádek (2x 100 mm)" 62,Ř50*2 125,700
VV Součet 125,700

43 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 12,821 621,00 7 961,84 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58381007

VV 125,700*0,100 12,570
VV 12,57*1,02 'PUepočtené koeficientem množství 12,821

44 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zUízením lože, s vyplnEním a zatUením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opErou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 14,610 251,00 3 667,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

VV "D_101_07_Situace_obrub.pdf
VV " nábEhový" 2,000 2,000
VV " pUímý" 0,6ř0+1,500+2,6ř0+2,620+3,610+1,500 12,610
VV Součet 14,610
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 12,736 174,00 2 216,06 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217031

VV 12,61*1,01 'PUepočtené koeficientem množství 12,736

46 M 59217030 obrubník betonový silniční pUechodový 1000x150x150-250mm m 2,020 379,00 765,58 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217030

VV 2*1,01 'PUepočtené koeficientem množství 2,020

47 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tU. C 12/15 s boční 
opErou z betonu prostého tU. C 12/15 m 10,000 152,00 1 520,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916331112

VV "D_101_07_Situace_obrub.pdf
VV 1,400+4,560+1,640+1,400+1,000 10,000
VV Součet 10,000

48 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 10,100 76,00 767,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217002

VV 10*1,01 'PUepočtené koeficientem množství 10,100

49 K 919112111 Tezání dilatačních spár v živičném krytu pUíčných nebo podélných, šíUky 4 mm, hloubky do 60 mm m 12,000 58,00 696,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " oddilatování mostního objektu" 6,000+6,000 12,000
VV Součet 12,000

50 K 919112212 Tezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoUení kom]rky pro tEsnící zálivku šíUky 10 mm, hloubky 20 mm m 12,000 43,00 516,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112212

51 K 919122111
UtEsnEní dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetnE adhezního 
nátEru s tEsnicím profilem pod zálivkou, pro kom]rky šíUky 10 mm, hloubky 20 mm m 12,000 39,00 468,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122111

52 K 919123111 UtEsnEní dilatačních spár profily nebo pásy profilem tEsnicím provizorním m 12,000 54,00 648,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919123111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " oddilatování mostního objektu" 6,000+6,000 12,000
VV Součet 12,000

53 K 919125111
TEsnEní svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šíUky 35 mm tl. Ř 
mm

m 14,610 74,00 1 081,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919125111

VV "D_101_07_Situace_obrub.pdf
VV " obrubník nábEhový" 2,000 2,000
VV " obrubník pUímý" 0,6ř0+1,500+2,6ř0+2,620+3,610+1,500 12,610
VV Součet 14,610

54 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci mErná hmotnost pUes 300 do 500 g/m2 m2 162,685 72,00 11 713,32 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726123

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pUíčný_Uez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba 1" 110,670+17,420 128,090
VV " skladba 2" 8,640+1,080 9,720
VV " kamenný douUádek" 62,Ř50*0,200 12,570
VV " silniční obrubník" 14,610*0,500 7,305
VV " zahradní obrubník" 10,000*0,500 5,000
VV Součet 162,685

55 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevnEné plochy 
živičné tl. do 50 mm m 16,500 29,00 478,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731121

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " napojení obrusu na stávající vozovku" 10,000+6,500 16,500
VV Součet 16,500
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 919732211
Styčná pracovní spára pUi napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šíUky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetnE proUezání spáry m 31,000 96,00 2 976,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " napojení obrusu na stávající vozovku; obrusná vrstva" 10,000+6,500 16,500
VV " napojení pUes odskoky; obrusná vrstva" 5,500+ř,000 14,500
VV Součet 31,000

57 K 919735111 Tezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 31,000 65,00 2 015,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " napojení obrusu na stávající vozovku; obrusná vrstva" 10,000+6,500 16,500
VV " napojení pUes odskoky; obrusná vrstva" 5,500+ř,000 14,500
VV Součet 31,000

58 K 919735112 Tezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky pUes 50 do 100 mm m 14,500 82,00 1 189,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " napojení pUes odskoky; ložná vrstva" 5,500+ř,000 14,500
VV Součet 14,500

59 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrant], šoupat, kanalizačních poklop] a mUíží, sloup] apod. v živičných krytech 
jakékoliv tlouš[ky, jednotlivE v p]dorysné ploše do 2 m2 kus 4,000 1 490,00 5 960,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919794441

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " úprava kanal. RŠ" 2,000 2,000
VV " úprava vodov. šoupEte" 2,000 2,000
VV Součet 4,000

60 K 935112111
Osazení betonového pUíkopového žlabu s vyplnEním a zatUením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových pUíkopových tvárnic šíUky do 500 mm m 13,500 193,00 2 605,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935112111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pUíčný_Uez_a_detaily_napojení.pdf
VV " úprava u stávajícího oplocení" 13,500 13,500
VV Součet 13,500

61 M 59227029 žlabovka pUíkopová betonová 500x680x60mm m 13,635 410,00 5 590,35 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59227029

VV 13,5*1,01 'PUepočtené koeficientem množství 13,635

62 K 938908411 ČištEní vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dláždEného m2 544,220 6,00 3 265,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " pUed pokládkou živičních vrstvev
VV " skladba V1; most" 43,080 43,080
VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pUes odskoky" 17,420 17,420
VV " skladba 1; oprava obrusné a ložné vrstvy" 2Ř1,0Ř0+ř1,ř70 373,050
VV Součet 544,220

63 K 966006132
OdstranEní dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostUedek, se zásypem jam a jeho zhutnEním s betonovou patkou kus 4,000 365,00 1 460,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " SDZ pUesunuté" 2,000 2,000
VV " SDZ rušené" 2,000 2,000
VV Součet 4,000

64 K 966006211
OdstranEní (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostUedek ze sloup], sloupk] nebo konzol kus 2,000 51,00 102,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006211

VV "D_101_02_Situace.pdf
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " SDZ rušené" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

D 997 PUesun sutE 209 325,29

65 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiál], na 
vzdálenost do 1 km

t 79,680 43,00 3 426,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV " podkladní kamenivo" 36,540 36,540
VV " uliční smetky" 10,ŘŘ4 10,884
VV " asfaltová fréza" 32,256 32,256
VV Součet 79,680

66 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním PUíplatek k cenE za každý další i 
započatý 1 km pUes 1 km t 1 513,920 10,00 15 139,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV 7ř,6Ř*1ř 'PUepočtené koeficientem množství 1 513,920

67 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiál], na 
vzdálenost do 1 km

t 80,766 48,00 3 876,77 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV " asfaltové kry" 39,816 39,816
VV " podkladní beton (SC 8/10)" 40,950 40,950
VV Součet 80,766

68 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním PUíplatek k cenE za každý další i 
započatý 1 km pUes 1 km t 1 534,554 13,00 19 949,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV Ř0,766*1ř 'PUepočtené koeficientem množství 1 534,554

69 K 997221611 Nakládání na dopravní prostUedky pro vodorovnou dopravu suti t 160,446 164,00 26 313,14 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV " podkladní kamenivo" 36,540 36,540
VV " uliční smetky" 10,ŘŘ4 10,884
VV " asfaltová fréza" 32,256 32,256
VV " asfaltové kry" 39,816 39,816
VV " podkladní beton (SC 8/10)" 40,950 40,950
VV Součet 160,446

70 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatUídEného do Katalogu 
odpad] pod kódem 17 01 01 t 40,950 710,00 29 074,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

VV " podkladní beton (SC 8/10)" 40,950 40,950

71 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatUídEného do 
Katalogu odpad] pod kódem 17 03 02 t 72,072 1 120,00 80 720,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645

VV " asfaltová fréza" 32,256 32,256
VV " asfaltové kry" 39,816 39,816
VV Součet 72,072

72 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatUídEného do Katalogu 
odpad] pod kódem 17 05 04 t 47,424 650,00 30 825,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655

VV " podkladní kamenivo" 36,540 36,540
VV " uliční smetky" 10,ŘŘ4 10,884
VV Součet 47,424

D 998 PUesun hmot 2 233,66

73 K 998225111
PUesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 34,364 65,00 2 233,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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PD - Most ev.č. 1ř20-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 137,49

Základ danE Sazba danE Výše danE
DPH základní 85 137,49 21,00% 17 878,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 016,36

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

101 - ZpevnEné plochy a komunikace

101.3 - Návrh DIO

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pUíslušného kalendáUního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tEchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pUímo v soupisu prací, jsou neomezenE dálkovE k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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PD - Most ev.č. 1ř20-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

REKůPITULůCE ČLENDNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 85 137,49

HSV - Práce a dodávky HSV 85 137,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 137,49

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

101 - ZpevnEné plochy a komunikace

101.3 - Návrh DIO
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PD - Most ev.č. 1ř20-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 137,49

D HSV Práce a dodávky HSV 85 137,49

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 137,49

1 K 913111111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zaUízení pro upevnEní samostatných značek podstavce 
plastového

kus 5,000 7,00 35,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111111

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV " A10+E7a" 2,000 2,000
VV " A10" 1,000 1,000
VV " A15" 2,000 2,000
VV Součet 5,000

2 K 913111112
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zaUízení pro upevnEní samostatných značek sloupku délky 
do 2 m

kus 5,000 15,00 75,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111112

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV " A10+E7a" 2,000 2,000
VV " A10" 1,000 1,000
VV " A15" 2,000 2,000
VV Součet 5,000

3 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 7,000 26,00 182,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111115

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV " A10+E7a" 2,000*2 4,000
VV " A10" 1,000 1,000
VV " A15" 2,000 2,000
VV Součet 7,000

4 K 913111211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek PUíplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k cenE 11-1111 kus 900,000 4,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111211

VV 5*1Ř0 'PUepočtené koeficientem množství 900,000

5 K 913111212
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek PUíplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k cenE 11-1112 kus 900,000 2,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111212

VV 5*1Ř0 'PUepočtené koeficientem množství 900,000

6 K 913111215
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek PUíplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k cenE 11-1115 kus 1 260,000 4,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111215

VV 7*1Ř0 'PUepočtené koeficientem množství 1 260,000

7 K 913211113 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šíUky 3 m kus 6,000 88,00 528,00 CS ÚRS 2021 02

101.3 - Návrh DIO

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

101 - ZpevnEné plochy a komunikace
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PD - Most ev.č. 1ř20-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913211113

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV " Z2" 3,000*2 6,000
VV Součet 6,000

8 K 913211213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran PUíplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních zábran k cenE 21-1113 kus 1 080,000 10,00 10 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913211213

VV 6*1Ř0 'PUepočtené koeficientem množství 1 080,000

9 K 913331115 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zaUízení signální svítilny včetnE akumulátoru kus 8,000 22,00 176,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913331115

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV " Z2" 3,000*2 6,000
VV " A15" 2,000 2,000
VV Součet 8,000

10 K 913331215
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zaUízení PUíplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zaUízení k cenE 33-1115 kus 1 440,000 8,00 11 520,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913331215

VV Ř*1Ř0 'PUepočtené koeficientem množství 1 440,000

11 K 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory kus 1,000 251,99 251,99 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913411111

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

12 K 913411211
Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy PUíplatek za první a každý další den použití mobilní 
semaforové soupravy k cenE 41-1111 kus 180,000 200,00 36 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913411211

VV 1*1Ř0 'PUepočtené koeficientem množství 180,000

13 K 913911113
Montáž a demontáž akumulátor] a zásobník] dočasného dopravního značení akumulátoru olovEného 12V/1Ř0 
Ah

kus 2,000 54,00 108,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913911113

14 K 913911122
Montáž a demontáž akumulátor] a zásobník] dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a 
Uídící jednotku ocelového kus 2,000 44,00 88,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913911122

15 K 913911213
Montáž a demontáž akumulátor] a zásobník] dočasného dopravního značení PUíplatek za první a každý další 
den použití akumulátor] a zásobník] dočasného dopravního značení k cenE ř1-1113 kus 360,000 12,00 4 320,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913911213

VV 2*1Ř0 'PUepočtené koeficientem množství 360,000

16 K 913911222
Montáž a demontáž akumulátor] a zásobník] dočasného dopravního značení PUíplatek za první a každý další 
den použití akumulátor] a zásobník] dočasného dopravního značení k cenE ř1-1122 kus 360,000 14,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913911222

VV 2*1Ř0 'PUepočtené koeficientem množství 360,000

17 K 915222121 PUechodné vodorovné dopravní značení samolepicí retroreflexní fólií s trvanlivostí pUes 2 do 6 mEsíc] m 35,500 147,00 5 218,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915222121

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV " stop čára" 3,000*2 6,000
VV " vodící čára" ř,500 9,500
VV " zkUížené čáry" 5,000*2*2 20,000
VV Součet 35,500

18 K 915222911 PUechodné vodorovné dopravní značení odstranEní retroreflexní fólie m 35,500 10,00 355,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915222911
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 868 732,84

Základ danE Sazba danE Výše danE
DPH základní 868 732,84 21,00% 182 433,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 051 166,74

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

201 - Most pUes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3

201.1 - Demolice p]vodního mostu

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pUíslušného kalendáUního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tEchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pUímo v soupisu prací, jsou neomezenE dálkovE k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

REKůPITULůCE ČLENDNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 868 732,84

HSV - Práce a dodávky HSV 868 003,70

    1 - Zemní práce 44 835,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 445 847,25

    řř7 - PUesun sutE 377 320,87

PSV - Práce a dodávky PSV 729,14

    711 - Izolace proti vodE, vlhkosti a plyn]m 729,14

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

201 - Most pUes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3

201.1 - Demolice p]vodního mostu
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 868 732,84

D HSV Práce a dodávky HSV 868 003,70

D 1 Zemní práce 44 835,58

1 K 113107332
OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE do 50 m2 s pUemístEním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostUedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pUes 150 do 300 
mm

m2 84,000 339,00 28 476,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107332

VV "D_201_03_PUehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávají podkladní vrstva včetnE pUedpolí" 16,Ř00*5,000 84,000
VV Součet 84,000

2 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostUedek plochy do 500 m2 bez pUekážek 
v trase pruhu šíUky do 0,5 m, tlouš[ky vrstvy 100 mm m2 80,988 202,00 16 359,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154114

VV "D_201_03_PUehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávají obrusná + ložná vrstva včetnE pUedpolí" 17,050*4,750 80,988
VV Součet 80,988

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 445 847,25
3 K 961021112 Bourání mostních konstrukcí základ] z kamene nebo cihel m3 17,004 1 670,00 28 396,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961021112

VV "D_201_03_PUehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávající základy opEr a podpEr" (2*(1,200*0,600*6,560))+(1*(1,ř20*0,600*6,560)) 17,004
VV Součet 17,004

4 K 962021112 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilíU] z kamene nebo cihel m3 52,829 1 670,00 88 224,43 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962021112

VV "D_201_03_PUehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávající dUíky opEr a podpEr" (2*(0,Ř00*1,4Ř0*6,560))+(1*(1,120*1,410*6,560)) 25,894
VV " stávající nosná konstrukce" 0,350*(3,740+3,810)*6,560 17,335
VV " stávající zdi" 4*(0,600*2,000*2,000) 9,600
VV Součet 52,829

5 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu m3 32,534 7 740,00 251 813,16 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051111

VV "D_201_03_PUehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávající Uímsy" (2*0,Ř00*(Ř,040+10,Ř20))+((0,250*0,500)*(Ř,040+10,Ř20)) 32,534
VV Součet 32,534

6 K 966008113
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostUedek z trub DN pUes 500 do Ř00 mm m 6,560 2 810,00 18 433,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966008113

VV "D_201_03_PUehledný_výkres_stávající_stav.pdf

201.1 - Demolice p]vodního mostu

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

201 - Most pUes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " stávající odlehčovací propust" 6,560 6,560
VV Součet 6,560

7 K 966075141 OdstranEní r]zných konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 18,190 402,00 7 312,38 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966075141

VV "D_201_03_PUehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávající dvoumadlové zábradlí" 8,040+10,150 18,190
VV Součet 18,190

8 K 96704312.R01 Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci most] tl. do 350 mm m2 46,970 1 100,00 51 667,00 bez CS
VV "D_201_03_PUehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " pUedpokládaná obetonávka klenbové konstrukce" 7,160*6,560 46,970
VV Součet 46,970

D 997 PUesun sutE 377 320,87

9 K 997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km t 364,853 224,00 81 727,07 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211511

10 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
PUíplatek k cenE za každý další i započatý 1 km pUes 1 km t 6 932,207 13,00 90 118,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519

VV 364,Ř53*1ř 'PUepočtené koeficientem množství 6 932,207

11 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostUedky pro vodorovnou dopravu suti t 364,853 117,00 42 687,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211611

12 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatUídEného do Katalogu 
odpad] pod kódem 17 01 01 t 80,228 710,00 56 961,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

VV " podkladní vrstva SC" 52,500 52,500
VV " nadbeton. kleneb" 27,728 27,728
VV Součet 80,228

13 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatUídEného do 
Katalogu odpad] pod kódem 17 01 01 t 91,563 450,00 41 203,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221625

VV " propustek" 13,481 13,481
VV " Uímsy" 7Ř,0Ř2 78,082
VV Součet 91,563

14 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatUídEného do 
Katalogu odpad] pod kódem 17 03 02 t 20,733 320,00 6 634,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645

VV " asfalt. fréza" 20,733 20,733

15 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatUídEného do Katalogu 
odpad] pod kódem 17 05 04 t 174,211 320,00 55 747,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655

VV " kamenné zdivo apod." 42,340+131,544+0,327 174,211

16 K 997013847
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatUídEného do 
Katalogu odpad] pod kódem 17 03 01 t 0,224 10 000,00 2 240,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013847

VV " asfalt. lepenka" 0,224 0,224

D PSV Práce a dodávky PSV 729,14

D 711 Izolace proti vodE, vlhkosti a plyn]m 729,14
17 K 711131811 OdstranEní izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 56,088 13,00 729,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131811

VV "D_201_03_PUehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávající mostní izolace" (3,740+3,810+1,000)*6,560 56,088
VV Součet 56,088
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 565 351,21

Základ danE Sazba danE Výše danE
DPH základní 5 565 351,21 21,00% 1 168 723,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 734 074,96

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

201 - Most pUes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3

201.2 - Nový most

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pUíslušného kalendáUního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tEchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pUímo v soupisu prací, jsou neomezenE dálkovE k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

REKůPITULůCE ČLENDNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 565 351,21

HSV - Práce a dodávky HSV 5 448 663,76

    1 - Zemní práce 690 369,98

    2 - Zakládání 2 231 782,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 036 681,74

    4 - Vodorovné konstrukce 923 441,68

    6 - Úpravy povrch], podlahy a osazování výplní 58 174,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 576,52

    řř7 - PUesun sutE 44 491,20

    řřŘ - PUesun hmot 359 145,36

PSV - Práce a dodávky PSV 116 687,45

    711 - Izolace proti vodE, vlhkosti a plyn]m 116 687,45

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

201 - Most pUes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3

201.2 - Nový most
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 565 351,21

D HSV Práce a dodávky HSV 5 448 663,76

D 1 Zemní práce 690 369,98

1 K 111211201
OdstranEní kUovin a strom] s odstranEním koUen] ručnE pr]mEru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovinE 
nebo ve svahu o sklonu pUes 1:5 m2 55,000 141,00 7 755,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211201

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV 55,000 55,000
VV Součet 55,000

2 K 113151111
Rozebírání zpevnEných ploch s pUemístEním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostUedek ze silničních panel] m2 60,000 57,00 3 420,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113151111

P
Poznámka k položce:
demontovaný panel bude uložen na deponii p]jčovny (bez poplatku za skládku)

VV " plocha pro vrtání pilot" 15,000*4,000 60,000

3 K 113152112
OdstranEní podklad] zpevnEných ploch s pUemístEním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostUedek z kameniva drceného m3 24,000 318,00 7 632,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113152112

VV " plocha pro vrtání pilot" 15,000*4,000*0,400 24,000

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným pr]mErným pUítokem do 500 l/min hod 336,000 73,00 24 528,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

VV " do doby betonáže ZPa opEr a kUídel" 24,000*14 336,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným pr]mErným pUítokem do 500 
l/min

den 14,000 44,00 616,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

6 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a záUez] strojnE s urovnáním dna do pUedepsaného profilu a spádu v horninE 
tUídy tEžitelnosti I skupiny 3 pUes 100 do 500 m3 m3 281,835 181,00 51 012,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251104

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " výkop pro opEry" 2*(3,100*3,120*Ř,560) 165,585
VV " výkop pro kUídla" (5,000+4,500+3,000)*3,100*3,000 116,250
VV Součet 281,835

7 K 132451401
Hloubení rýh pod vodou strojnE v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro 
nábUežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a pUíčné zpevnEní atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 
v horninE tUídy tEžitelnosti II skupiny 5

m3 9,800 1 250,00 12 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451401

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf

201.2 - Nový most

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

201 - Most pUes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " beton. práh" (11,000+8,600)*0,500*1,000 9,800
VV Součet 9,800

8 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojnE v horninE tUídy tEžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 2,000 1 020,00 2 040,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " čerpání podzemní a/nebo srážkové vody" 2*(1,000*1,000*1,000) 2,000
VV Součet 2,000

9 K 162301501 Vodorovné pUemístEní smýcených kUovin do pr]mEru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 55,000 61,00 3 355,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501

10 K 162301981 Vodorovné pUemístEní smýcených kUovin PUíplatek k cenE za každých dalších i započatých 1 000 m m2 825,000 12,00 9 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301981

VV 55,000*15 825,000

11 K 162751117
Vodorovné pUemístEní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostUedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tUídy tEžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pUes ř 000 
do 10 000 m

m3 283,835 259,00 73 513,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " výkop pro opEry" 2*(3,100*3,120*Ř,560) 165,585
VV " výkop pro kUídla" (5,000+4,500+3,000)*3,100*3,000 116,250
VV " šachta čerpání podzemní a/nebo srážkové vody" 2*(1,000*1,000*1,000) 2,000
VV Součet 283,835

12 K 162751119
Vodorovné pUemístEní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostUedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tUídy tEžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost PUíplatek k 
cenE za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 838,350 20,00 56 767,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV 283,835*10 2 838,350

13 K 162751137
Vodorovné pUemístEní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostUedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tUídy tEžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pUes ř 000 
do 10 000 m

m3 9,800 300,00 2 940,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " beton. práh" (11,000+8,600)*0,500*1,000 9,800
VV Součet 9,800

14 K 162751139
Vodorovné pUemístEní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostUedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tUídy tEžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost PUíplatek k 
cenE za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 98,000 23,00 2 254,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139

VV 9,800*10 98,000

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatUídEného do 
Katalogu odpad] pod kódem 17 05 04 t 516,312 250,00 129 078,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV " výkop pro opEry" 165,5Ř5*1,75 289,774
VV " výkop pro kUídla" 116,250*1,75 203,438
VV " šachta čerpání podzemní a/nebo srážkové vody" 2,000*1,75 3,500
VV " beton. práh" 9,800*2,00 19,600
VV Součet 516,312

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnEní s upravením uložené sypaniny do pUedepsaného 
tvaru

m3 293,635 19,00 5 579,07 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " výkop pro opEry" 2*(3,100*3,120*Ř,560) 165,585
VV " výkop pro kUídla" (5,000+4,500+3,000)*3,100*3,000 116,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " šachta čerpání podzemní a/nebo srážkové vody" 2*(1,000*1,000*1,000) 2,000
VV " beton. práh" (11,000+8,600)*0,500*1,000 9,800
VV Součet 293,635

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojnE s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnEním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objekt] v tEchto vykopávkách m3 265,500 127,00 33 718,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " zásyp za opErami ŠDB 32/63; hutnEno po vrstvách 30 cm" (15,500*3,000*3,000)+((3,000+3,000+Ř,000)*3,000*3,000) 265,500
VV Součet 265,500

18 M 58344005 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 tUída BI OTP ČD t 531,000 492,00 261 252,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344005

VV 265,5*2 'PUepočtené koeficientem množství 531,000

19 K 181151115
Úprava zrnitosti zemin plánE rozpojením balvan] strojnE v rovinE nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 pUi souvislé 
ploše do 500 m2 v horninE tUídy tEžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, tl. vrstvy pUes 250 do 300 mm m2 60,000 46,00 2 760,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181151115

D 2 Zakládání 2 231 782,42
20 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 2,790 2 640,00 7 365,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212341111

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " drenáž kUídel a opEr" (15,500+3,000+3,000+7,500+2,000)*0,300*0,300 2,790
VV Součet 2,790

21 K 212792312 OdvodnEní mostní opEry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 160 m 31,000 167,00 5 177,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212792312

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " drenáž kUídel a opEr" 15,500+3,000+3,000+7,500+2,000 31,000
VV Součet 31,000

22 K 212972113 OpláštEní drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 31,000 25,00 775,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212972113

23 K 225411112 Maloprofilové vrty jádrové pr]mEru pUes 156 do 1ř5 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v horninE tU. I a II m 264,000 1 480,00 390 720,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/225411112

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " mikropiloty" 6,000*44 264,000
VV Součet 264,000

24 K 227111114 Odpažení maloprofilových vrt] pr]mEru pUes 156 do 1ř5 mm m 264,000 299,00 78 936,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/227111114

25 K 274321117
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, vEnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30

m3 36,587 3 530,00 129 152,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274321117

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " ZPa" (2*(2,000*8,000*0,650))+(3,500*2,200*0,600)+(4,000*2,200*0,600)+(2*(2,230*2,200*0,600)) 36,587
VV Součet 36,587

26 K 274354111 BednEní základových konstrukcí pas], prah], vEnc] a ostruh zUízení m2 50,912 933,00 47 500,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274354111

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " ZPa
VV 2*(0,650*(2,000*2+8,000*2)) 26,000
VV 0,600*(3,500*2+2,200*2) 6,840
VV 0,600*(4,000*2+2,200*2) 7,440
VV 2*(0,600*(2,230*2+2,200*2)) 10,632
VV Součet 50,912
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27 K 274354211 BednEní základových konstrukcí pas], prah], vEnc] a ostruh odstranEní bednEní m2 50,912 54,00 2 749,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274354211

28 K 274361116 Výztuž základových konstrukcí pas], prah], vEnc] a ostruh z betonáUské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 5,488 43 500,00 238 728,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361116

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " ZPa; pUedpoklad vyztužení 150 kg/m3" 36,5Ř7*150,00*0,001 5,488
VV Součet 5,488

29 K 281602111 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa hod 44,000 1 890,00 83 160,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/281602111

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " mikropiloty; koUen" 1,000*44 44,000
VV Součet 44,000

30 M 24552555 pUísada do betonových injektáží kg 17,279 243,00 4 198,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/24552555

VV " cca. 0,5 kg/m3" 34,558*0,50 17,279

31 M 58932935 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 m3 34,558 2 870,00 99 181,46 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58932935

VV " koUen mikropiloty" (PI*0,250*0,250*4,000)*44 34,558

32 K 283111113
ZUízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, 
pr]mEru pUes 105 do 115 mm m 88,000 900,00 79 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283111113

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " mikropiloty; dUík" 2,000*44 88,000
VV Součet 88,000

33 M 1401108.1 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm m 95,040 2 500,00 237 600,00 bez CS
VV ŘŘ*1,0Ř 'PUepočtené koeficientem množství 95,040

34 K 283111123
ZUízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část 
manžetová, pr]mEru pUes 105 do 115 mm m 176,000 900,00 158 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283111123

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " mikropiloty; koUen" 4,000*44 176,000
VV Součet 176,000

35 M 1401108.1 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm m 176,000 2 500,00 440 000,00 bez CS

36 K 283131113 ZUízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, pr]mEru pUes 105 do 115 mm kus 44,000 1 100,00 48 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283131113

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV 44,000 44,000
VV Součet 44,000

37 M 13611258 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule t 1,597 45 900,00 73 302,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611258

VV (0,410*0,410)*44*200,00*0,001 1,479
VV 1,47ř*1,0Ř 'PUepočtené koeficientem množství 1,597

38 K 291111114 Podklad pro zpevnEné plochy s rozprostUením a s hutnEním z betonového recyklátu m3 24,000 664,00 15 936,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/291111114

VV " plocha pro vrtání pilot" 15,000*4,000*0,400 24,000

39 K 291211111 ZUízení zpevnEné plochy ze silničních panel] osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 60,000 95,00 5 700,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/291211111

VV " plocha pro vrtání pilot" 15,000*4,000 60,000

40 M 59381004 panel silniční 3,00x2,00x0,15m kus 10,000 8 560,00 85 600,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59381004
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P
Poznámka k položce:
- v JCenE započtena 2-násobná obrátkovost
- pUedpoklad vyp]jčení silničního dílce (nebude po demontáži účtován poplatek za skládku stavební suti)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 036 681,74
41 K 317171126 Kotvení monolitického betonu Uímsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 14,000 1 060,00 14 840,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317171126

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Uíms.pdf
VV " kotva Uímsy" 7,000*2 14,000
VV Součet 14,000

42 M 553_VL4 kotva Uímsy kus 14,000 2 000,00 28 000,00 bez CS

43 K 317321118 Tímsy ze železového betonu C 30/37 m3 8,772 6 500,00 57 018,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317321118

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Uíms.pdf
VV (10,200*(0,300*0,600+0,500*0,250))+(10,200*(0,300*0,600+1,500*0,250)) 8,772
VV Součet 8,772

44 K 317353121 BednEní mostní Uímsy zUízení všech tvar] m2 26,040 1 780,00 46 351,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353121

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Uíms.pdf
VV (0,300*0,600+0,500*0,250)*3 0,915
VV (0,300*0,600+1,500*0,250)*3 1,665
VV 2*(10,200*(0,300+0,600+0,250)) 23,460
VV Součet 26,040

45 K 317353221 BednEní mostní Uímsy odstranEní všech tvar] m2 26,040 151,00 3 932,04 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353221

46 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových Uíms z betonáUské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,316 47 300,00 62 246,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317361116

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Uíms.pdf
VV " pUedpoklad vyztužení 150 kg/m3" Ř,772*150,00*0,001 1,316
VV Součet 1,316

47 K 317451111 VýplO styčných spár Uímsových dílc] maltou cementovou vodotEsnou m2 0,860 3 070,00 2 640,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317451111

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Uíms.pdf
VV " dilatace mostní Uímsy
VV (0,300*0,600+0,500*0,250)*1 0,305
VV (0,300*0,600+1,500*0,250)*1 0,555
VV Součet 0,860

48 K 317661142 VýplO spár monolitické Uímsy tmelem polyuretanovým, spára šíUky pUes 15 do 40 mm m 4,300 173,00 743,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317661142

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Uíms.pdf
VV 0,300+0,600+0,500+0,250 1,650
VV 0,300+0,600+1,500+0,250 2,650
VV Součet 4,300

49 K 334323118 Mostní opEry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 m3 19,920 4 790,00 95 416,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334323118

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV 8,000*2,100*0,600 10,080
VV 8,000*2,050*0,600 9,840
VV Součet 19,920

50 K 334323217 Mostní kUídla a závErné zídky z betonu železového C 25/30 m3 17,365 4 630,00 80 399,95 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334323217

VV "D_201_0Ř_Výkres_tvaru_kUídel.pdf
VV (3,500*2,350*0,500)+(4,500*2,450*0,500)+(2*(3,000*2,580*0,500)) 17,365
VV Součet 17,365

51 K 334351112 BednEní mostních opEr a úložných prah] ze systémového bednEní zUízení z pUekližek, pro železobeton m2 71,380 1 206,00 86 084,28 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351112

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV (8,000*2+0,600*2)*2,100 36,120
VV (8,000*2+0,600*2)*2,050 35,260
VV Součet 71,380

52 K 334351211 BednEní mostních opEr a úložných prah] ze systémového bednEní odstranEní z pUekližek m2 71,380 201,00 14 347,38 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351211

53 K 334352111 BednEní mostních kUídel a závErných zídek ze systémového bednEní zUízení z pUekližek m2 72,802 1 202,00 87 508,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334352111

VV "D_201_0Ř_Výkres_tvaru_kUídel.pdf
VV (3,000*2+0,500)*2,580*2 33,540
VV (4,000+0,500+4,619)*2,450 22,342
VV (3,500+0,500+3,200)*2,350 16,920
VV Součet 72,802

54 K 334352211 BednEní mostních kUídel a závErných zídek ze systémového bednEní odstranEní z pUekližek m2 72,802 201,00 14 633,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334352211

55 K 334359112 VýUez bednEní pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 300 kus 2,000 512,00 1 024,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334359112

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " vyústEní drenáže opErou; DN 1Ř0" 1,000*2 2,000
VV Součet 2,000

56 K 334361216
Výztuž betonáUská mostních konstrukcí opEr, úložných prah], kUídel, závErných zídek, blok] ložisek, pilíU] a 
sloup] z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dUík] opEr t 4,661 46 500,00 216 736,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334361216

VV " pUedpoklad vyztužení 125 kg/m3; opEry" 1ř,ř20*125,00*0,001 2,490
VV " pUedpoklad vyztužení 125 kg/m3; kUídla" 17,365*125,00*0,001 2,171
VV Součet 4,661

57 K 334791114 Prostup v betonových zdech z plastových trub pr]mEru do DN 200 m 1,800 615,00 1 107,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334791114

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " vyústEní drenáže opErou; DN 1Ř0" 0,ř00*2 1,800
VV Součet 1,800

58 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí pUímo do betonu Uíms m 20,400 616,00 12 566,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348171111

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV 10,200+10,200 20,400
VV Součet 20,400

59 M 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 m 20,400 7 590,00 154 836,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55391534

60 K 388995212 Chránička kabel] v Uímse z trub HDPE pUes DN Ř0 do DN 110 m 40,800 79,00 3 223,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/388995212

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Uíms.pdf
VV "DN 90" 10,200*2 20,400
VV "DN 110" 10,200*2 20,400
VV Součet 40,800

61 K 389381118
DoplOková betonáž malého rozsahu včetnE bednEní uzavírací nebo petlicové spáry dílc] rámové konstrukce, 
z betonu C 25/30

m3 5,395 4 650,00 25 086,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389381118

VV " nezmEUitelné plochy; rozsah 10% celkového objemu" (36,5Ř7+17,365)*10/100 5,395

62 K 389381119
DoplOková betonáž malého rozsahu včetnE bednEní uzavírací nebo petlicové spáry dílc] rámové konstrukce, 
z betonu C 30/37

m3 5,749 4 860,00 27 940,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389381119

VV " nezmEUitelné plochy; rozsah 10% celkového objemu" (Ř,772+1ř,ř20+2Ř,Ř00)*10/100 5,749

D 4 Vodorovné konstrukce 923 441,68
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63 K 421321128 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37 m3 28,800 4 160,00 119 808,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421321128

VV "D_201_09_Výkres_tvaru_nosné_konstrukce.pdf
VV 8,000*7,200*0,500 28,800
VV Součet 28,800

64 K 421351131
BednEní deskových konstrukcí most] z betonu železového nebo pUedpjatého zUízení boční stEny výšky do 350 
mm

m2 72,800 721,00 52 488,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421351131

VV "D_201_09_Výkres_tvaru_nosné_konstrukce.pdf
VV ((8,000*2+7,200*2)*0,500)+(8,000*7,200) 72,800
VV Součet 72,800

65 K 421351231
BednEní deskových konstrukcí most] z betonu železového nebo pUedpjatého odstranEní boční stEny výšky do 
350 mm

m2 72,800 118,00 8 590,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421351231

66 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonáUské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu t 5,760 50 400,00 290 304,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421361226

VV " pUedpoklad vyztužení 200 kg/m3" 2Ř,Ř00*200,00*0,001 5,760

67 K 428381313 Vrubový a pérový kloub železobetonový zUízení pérového kloubu mostní desky m 16,000 3 509,00 56 144,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/428381313

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV 8,000*2 16,000
VV Součet 16,000

68 K 451315127 Podkladní a výplOové vrstvy z betonu prostého tlouš[ky do 150 mm, z betonu C 25/30 m2 104,868 511,00 53 587,55 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451315127

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " dlažba z LK" (2ř,Ř60*1,150)+(13,ř60*1,150)+(5,630*1,150)+(Ř,000*6,000) 104,868
VV Součet 104,868

69 K 451315134 Podkladní a výplOové vrstvy z betonu prostého tlouš[ky do 200 mm, z betonu C 12/15 m2 12,256 578,00 7 083,97 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451315134

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " ZPa opEr" (2*(2,400*Ř,000)*0,200)+((3,700+4,200+2,500)*2,200*0,200) 12,256
VV Součet 12,256

70 K 45131514.R01 Podkladní a výplOové vrstvy z betonu prostého tlouš[ky do 300 mm, z betonu C Ř/10 m2 25,705 890,00 22 877,45 bez CS
VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " pod drenážní trubku" (15,500+Ř,000+3,000)*0,ř70 25,705
VV Součet 25,705

71 K 451351111 BednEní podkladní vrtací šablony základu z hranol] a prken hloubky do 300 mm zUízení m2 35,776 1 000,00 35 776,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451351111

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " ZPa opEr" (2*(2,400*2+Ř,000*2)*0,200)+(((3,700*2+4,200*2+2,500*2)*2,200*3)*0,200) 35,776
VV Součet 35,776

72 K 451351211 BednEní podkladní vrtací šablony základu z hranol] a prken hloubky do 300 mm odstranEní m2 35,776 120,00 4 293,12 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451351211

73 K 451576121 Podkladní a výplOová vrstva z kameniva tlouš[ky do 200 mm ze štErkopísku m2 175,960 173,00 30 441,08 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451576121

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " ochranný podsyp tEsnící fólie" (15,500+3,000+Ř,000)*3,320 87,980
VV " ochranný obsyp tEsnící fólie" (15,500+3,000+Ř,000)*3,320 87,980
VV Součet 175,960
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74 K 452318510
Zajiš[ovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostUedí na dnE a ve svahu melioračních kanál] s 
patkami nebo bez patek

m3 9,800 3 920,00 38 416,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452318510

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " beton. práh" (11,000+8,600)*0,500*1,000 9,800
VV Součet 9,800

75 K 458501111 VýplOové klíny za opErou z kameniva hutnEného po vrstvách tEženého m3 19,350 1 140,00 22 059,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/458501111

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " pUechodový klín" (((4,500*0,500)/2)*Ř,600)*2 19,350
VV Součet 19,350

76 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštErkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamen] do 200 kg m3 4,282 1 570,00 6 722,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462511270

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " u betonového prahu" 7,136*0,600 4,282
VV Součet 4,282

77 K 465513256
Dlažba svahu u mostních opEr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíUe 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tlouš[ky 250 mm, plochy do 10 m2 m2 14,711 2 430,00 35 747,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513256

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " u opEr" 5,630*1,150 6,475
VV " za kUídlem" Ř,236 8,236
VV Součet 14,711

78 K 465513257
Dlažba svahu u mostních opEr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíUe 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tlouš[ky 250 mm, plochy pUes 10 m2 m2 64,399 2 160,00 139 101,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513257

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " u opEr" 2ř,Ř60*1,150+13,ř60+(Ř,000+6,000)*1,150 64,399
VV Součet 64,399

D 6 Úpravy povrch], podlahy a osazování výplní 58 174,86

79 K 628611111
NátEr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-
A

m2 43,860 192,00 8 421,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628611111

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Uíms.pdf
VV (0,300+0,600+0,500+0,250)*10,200 16,830
VV (0,300+0,600+1,500+0,250)*10,200 27,030
VV Součet 43,860

80 K 628611141
NátEr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x 
ochranný OS-D II (OS 5a)

m2 43,860 323,00 14 166,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628611141

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Uíms.pdf
VV (0,300+0,600+0,500+0,250)*10,200 16,830
VV (0,300+0,600+1,500+0,250)*10,200 27,030
VV Součet 43,860

81 K 628612201 NátEr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 44,880 165,00 7 405,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628612201

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV (10,200+10,200)*1,100*2 44,880
VV Součet 44,880

82 K 632664111 NátEr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační m2 57,280 492,00 28 181,76 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632664111

VV "D_201_09_Výkres_tvaru_nosné_konstrukce.pdf
VV " mostovka; pečetící vrstva" 7,160*Ř,000 57,280
VV Součet 57,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 576,52
83 K 113156201 Tryskání ocelovými broky vodorovných konstrukcí, plochy pUes 10 do 150 m2 m2 57,600 115,00 6 624,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113156201

VV "D_201_09_Výkres_tvaru_nosné_konstrukce.pdf
VV " mostovka; pro pečetící vrstvu" Ř,000*7,200 57,600
VV Součet 57,600

84 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 1,000 1 230,00 1 230,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914112111

85 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zUízením lože, s vyplnEním a zatUením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opErou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 11,000 207,00 2 277,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV 5,500+2,500+3,000 11,000
VV Součet 11,000

86 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 11,110 141,00 1 566,51 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217017

VV 11*1,01 'PUepočtené koeficientem množství 11,110

87 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tU. C 12/15 s boční 
opErou z betonu prostého tU. C 12/15 m 14,300 152,00 2 173,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916331112

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV 5,000+1,400+2,500+1,400+3,000+1,000 14,300
VV Součet 14,300

88 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 14,443 98,00 1 415,41 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217001

VV 14,3*1,01 'PUepočtené koeficientem množství 14,443

89 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo vEtší údržby vložením šablony do bednEní kus 2,000 516,00 1 032,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936942211

90 M 40440.R01 mosazná tabulka 455x255 mm s logem zhotovitele a/nebo s letopočtem opravy mostního objektu kus 2,000 5 000,00 10 000,00 bez CS

91 K 943121111
Montáž lešení prostorového trubkového tEžkého pracovního nebo podpErného bez podlah s provozním 
zatížením tU. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m m3 60,000 45,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/943121111

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV 10,000*6,000*1,000 60,000
VV Součet 60,000

92 K 943121211
Montáž lešení prostorového trubkového tEžkého pracovního nebo podpErného bez podlah PUíplatek za první a 
každý další den použití lešení k cenE -1111 m3 3 600,000 1,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/943121211

VV " pUedpoklad 2 mEsíce" 60,000*30,00*2 3 600,000

93 K 943121811
Demontáž lešení prostorového trubkového tEžkého pracovního nebo podpErného bez podlah s provozním 
zatížením tU. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m m3 60,000 27,00 1 620,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/943121811

94 K 944111111 Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnEjších volných stranách objekt] odklonEného od svislice do 15° m 16,000 104,00 1 664,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111111

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV (6,000+1,000*2)*2 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 16,000

95 K 944111211 Montáž ochranného zábradlí trubkového PUíplatek za první a každý další den použití zábradlí k cenE -1111 m 960,000 1,00 960,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111211

VV " pUedpoklad 2 mEsíce" 16,000*30,00*2 960,000

96 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnEjších volných stranách objekt] odklonEného od svislice do 
15°

m 16,000 62,00 992,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111811

97 K 946231111 ZavEšené lešení pod bednEní mostních Uíms pracovní a podpErné s vyložením do 0,ř0 m montáž m 20,000 1 850,00 37 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946231111

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Uíms.pdf
VV 10,000+10,000 20,000
VV Součet 20,000

98 K 946231121 ZavEšené lešení pod bednEní mostních Uíms pracovní a podpErné s vyložením do 0,ř0 m demontáž m 20,000 514,00 10 280,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946231121

99 K 949211111
Montáž lešeOové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dUevEných sbíjených lešeOových dílc] s 
pUíčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m m2 60,000 38,00 2 280,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949211111

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV 10,000*6,000 60,000
VV Součet 60,000

100 K 949211211
Montáž lešeOové podlahy pro trubková lešení PUíplatek za první a každý další den použití lešení k cenE -1111 
nebo -1112

m2 3 600,000 1,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949211211

VV " pUedpoklad 2 mEsíce" 60,000*30,00*2 3 600,000

101 K 949211811
Demontáž lešeOové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dUevEných sbíjených lešeOových dílc] s 
pUíčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m m2 60,000 26,00 1 560,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949211811

102 K 953991414 Osazení hmoždinek včetnE vyvrtání otvoru do betonu pr]mEru pUes 1Ř do 20 mm kus 24,000 107,00 2 568,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953991414

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " kotvení zábradlí" 6,000*2*2 24,000
VV Součet 24,000

103 M 54879224 šroub kotevní žárový Pz chemické patrony M20x170/48 kus 24,000 173,00 4 152,00 CS ÚRS 2020 01

104 K 977141120 Vrty pro kotvy do betonu s vyplnEním epoxidovým tmelem, pr]mEru 20 mm, hloubky 130 mm kus 24,000 125,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977141120

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " kotvení zábradlí" 6,000*2*2 24,000
VV Součet 24,000

105 K 977141125 Vrty pro kotvy do betonu s vyplnEním epoxidovým tmelem, pr]mEru 25 mm, hloubky 170 mm kus 14,000 163,00 2 282,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977141125

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Uíms.pdf
VV " kotva Uímsy" 7,000*2 14,000
VV Součet 14,000

D 997 PUesun sutE 44 491,20

106 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 31,200 602,00 18 782,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571

P
Poznámka k položce:
bez poplatku za uložení, výp]jčka

SO 201.2_Nový most Strana 42 z 56 Položkový soupis prací

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946231111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946231121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949211211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949211811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953991414
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977141120
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977141125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571


PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMDR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " silniční panel 3x2 m" 31,200 31,200

107 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
PUíplatek k cenE za každý další i započatý 1 km pUes 1 km t 592,800 17,00 10 077,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579

VV 31,200*19 592,800

108 K 997221612 Nakládání na dopravní prostUedky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 31,200 501,00 15 631,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612

VV " silniční panel 3x2 m" 31,200 31,200

D 998 PUesun hmot 359 145,36

109 K 998212111
PUesun hmot pro mosty zdEné, betonové monolitické, spUažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m t 997,626 360,00 359 145,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998212111

D PSV Práce a dodávky PSV 116 687,45

D 711 Izolace proti vodE, vlhkosti a plyn]m 116 687,45
110 K 711311001 Provedení izolace mostovek natEradly a tmely za studena nátErem lakem asfaltovým penetračním m2 71,600 11,00 787,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711311001

VV "D_201_09_Výkres_tvaru_nosné_konstrukce.pdf
VV " mostovka" 7,160*8,000 57,280
VV " Uímsa" 7,160*1,500+7,160*0,500 14,320
VV Součet 71,600

111 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,021 50 300,00 1 056,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150

VV 71,6*0,0003 'PUepočtené koeficientem množství 0,021

112 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy pUitavením NAIP m2 71,600 94,00 6 730,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711341564

VV "D_201_09_Výkres_tvaru_nosné_konstrukce.pdf
VV " mostovka" 7,160*8,000 57,280
VV " Uímsa" 7,160*1,500+7,160*0,500 14,320
VV Součet 71,600

113 M 62855002
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 68,736 187,00 12 853,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855002

VV 57,2Ř*1,2 'PUepočtené koeficientem množství 68,736

114 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 17,184 163,00 2 800,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62856011

VV 14,32*1,2 'PUepočtené koeficientem množství 17,184

115 K 711611101
Provedení izolace podchod] a objekt] v podzemí, tunel] a štol natEradly a tmely za studena nátErem lakem 
penetračním opEr nebo kleneb rubové m2 488,535 32,00 15 633,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711611101

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV "D_201_0Ř_Výkres_tvaru_kUídel.pdf
VV " konstrukce zakryté zásypem
VV " rub opEr" 2*3,750*Ř,000 60,000
VV " líc opEr" 2*2,150*Ř,000 34,400
VV " rub kUídel" 3,570*(3,500+4,000+3,000+3,000) 48,195
VV " líc kUídel" 1,500*(3,500+4,000+3,000+3,000) 20,250
VV Mezisoučet " 1x ALP 162,845
VV " rub opEr" (2*3,750*Ř,000)*2 120,000
VV " líc opEr" (2*2,150*Ř,000)*2 68,800
VV " rub kUídel" (3,570*(3,500+4,000+3,000+3,000))*2 96,390
VV " líc kUídel" (1,500*(3,500+4,000+3,000+3,000))*2 40,500
VV Mezisoučet " 2x ALN 325,690
VV Součet 488,535
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

116 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,057 50 300,00 2 867,10 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150

VV 162,Ř45*0,00035 'PUepočtené koeficientem množství 0,057

117 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,147 46 100,00 6 776,70 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163152

VV 325,6ř*0,00045 'PUepočtené koeficientem množství 0,147

118 K 711641567 Provedení izolace podchod] a objekt] v podzemí, tunel] a štol pásy pUitavením NAIP opEr nebo kleneb rubové m2 29,600 195,00 5 772,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711641567

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV "D_201_0Ř_Výkres_tvaru_kUídel.pdf
VV " rub opEr a kUídla včetnE vytvoUení omega profilu vrub. ložiska" 2*1,Ř50*Ř,000 29,600
VV Součet 29,600

119 M 62855002
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 35,520 187,00 6 642,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855002

VV 2ř,6*1,2 'PUepočtené koeficientem množství 35,520

120 K 711672051 Provedení izolace podchod] a objekt] v podzemí, tunel] a štol termoplasty mezilehlé folií PVC volnE m2 97,940 237,00 23 211,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711672051

VV "D_201_04_PUehledný_výkres_nový_stav_p]dorys.pdf
VV "D_201_05_PUehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pUíčný_Uez.pdf
VV " geomembrána min. 20 kN/m ve vrstvE ŠTP" (15,500+2*3,000+Ř,000)*3,320 97,940
VV Součet 97,940

121 M 69341031 geomembrána hydroizolační vyztužená tl 1mm m2 117,528 88,00 10 342,46 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69341031

VV ř7,ř4*1,2 'PUepočtené koeficientem množství 117,528

122 K 711691172
Provedení izolace podchod] a objekt] v podzemí, tunel] a štol ostatní opEr nebo kleneb rubové z textilií vrstvy 
ochranné

m2 162,845 72,00 11 724,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711691172

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV "D_201_0Ř_Výkres_tvaru_kUídel.pdf
VV " konstrukce zakryté zásypem
VV " rub opEr" 2*3,750*Ř,000 60,000
VV " líc opEr" 2*2,150*Ř,000 34,400
VV " rub kUídel" 3,570*(3,500+4,000+3,000+3,000) 48,195
VV " líc kUídel" 1,500*(3,500+4,000+3,000+3,000) 20,250
VV Součet 162,845

123 M 69311083 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 m2 170,987 49,00 8 378,36 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311083

VV 162,Ř45*1,05 'PUepočtené koeficientem množství 170,987

124 K 998711101
PUesun hmot pro izolace proti vodE, vlhkosti a plyn]m stanovený z hmotnosti pUesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 1,149 966,00 1 109,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 291 000,00

Základ danE Sazba danE Výše danE
DPH základní 291 000,00 21,00% 61 110,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 352 110,00

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pUíslušného kalendáUního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tEchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pUímo v soupisu prací, jsou neomezenE dálkovE k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKůPITULůCE ČLENDNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 291 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 291 000,00

    VRN1 - Pr]zkumné, geodetické a projektové práce 216 000,00

    VRN3 - ZaUízení staveništE 55 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 291 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 291 000,00

D VRN1 Pr]zkumné, geodetické a projektové práce 216 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce pUed výstavbou Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

P
Poznámka k položce:
Celkový počet vytyčovacích bod] : 40

2 K 01230300.R01 Geodetické práce po výstavbE - geometrický plán (SO 201) Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/01230300.R01

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbE Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

4 K 01324400.R01 Dokumentace pro provádEní stavby - realizační dokumentace mostu (SO 201) Kč 1,000 110 000,00 110 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/01324400.R01

5 K 01325400.R01 Dokumentace skutečného provedení stavby v digitální a tištEné podobE (SO 101 + 201) Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/01325400.R01

6 K 01329400.R01 Ostatní dokumentace - vypracování mostního listu Kč 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/01329400.R01

7 K 01329400.R02 Ostatní dokumentace - fotodokumentace realizace mostu Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/01329400.R02

8 K 013294000
Ostatní dokumentace - technologické postupy (TP) a kontrolní zkušební plány (KZP) pro jednotlivé stavební 
postupy

Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013294000

D VRN3 ZaUízení staveništE 55 000,00
9 K 032103000 Náklady na stavební buOky - kanceláUská, šatní a skladovací buOka/y dle potUeb zhotovitele Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032103000

10 K 032803000 Ostatní vybavení staveništE - mobilní chemická toaleta Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032803000

11 K 034503000
Informační tabule na staveništi s uvedením nezbytných údaj] o provádEné stavbE (název stavby, termíny 
realizace, investor stavby, zhotovitel stavby, TDS a AD stavby včetnE kontakt] na odpovEdné zástupce a další 
údaje dle podmínek SoD)

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
12 K 04290300.R01 Ostatní posudky - hlavní mostní prohlídka Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/04290300.R01

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StUážov_revize_R02

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 072103001 Projednání DIO a zajištEní DIR komunikace II.a III. tUídy Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/072103001
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího Uízení" ve smyslu zákona o zadávání veUejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných Uádcích m]že zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výmEr

Pokud je k Uádku výkazu výmEr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se m]že odvolávat výkaz výmEr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýraznEny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutE podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavE Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní sv]j název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavE Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavE Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoUení nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavE Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupis] prací obsahují pole J.cena, mEla by být všechna tato pole vyplnEna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V pUípadE, že sestavy soupis] prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto pUípadE by mEl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V pUípadech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je pUípustné, aby pole J.materiál bylo vyplnEno nulou. V pUípadech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je pUípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplnEno nulou. ObE pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však nemEly být vyplnEny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objekt] stavby a soupis] prací.
V sestavE Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující pUedmEt veUejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavE Rekapitulace objekt] stavby a soupis] prací je uvedena rekapitulace stavebních objekt], inženýrských objekt], provozních soubor],
vedlejších a ostatních náklad] a ostatních náklad] s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základE údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členEní soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací m]že být považován
i objekt stavby v pUípadE, že neobsahuje podUízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o pUedmEtu veUejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zaUazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členEní soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členEní soupisu tak, jak byla tato členEní použita (napU. 
stavební díly, funkční díly, pUípadnE jiné členEní) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiál] a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
PUíslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajf, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek pUitom obsahuje
ještE samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
MErná jednotka položky
Množství v mErné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní m]že obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních náklad].
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PoUadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výmEr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních dEl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veUejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veUejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupis] eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupis] Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech list]. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf

Kód A PUebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A PUebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N PUebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A PUebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N PUebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N PUebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N PUebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektf stavby a soupisf prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf

Stavba A PUebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních dEl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veUejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N PUebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N PUebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N PUebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N PUebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf
Stavba A PUebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, pUebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, pUebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N PUebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A PUebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N PUebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N PUebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N PUebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace ?lenNní soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf

Stavba A PUebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A PUebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N PUebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A PUebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N PUebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N PUebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N PUebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A PoUadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A MErná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N ZaUazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výmEr (figura, výraz, výmEra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Su[ A Su[ položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ vNty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. pUenesená
sníž. pUenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová vNta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH pUenesená
Snížená sazba DPH pUenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
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VジWﾗHWIﾐY ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞ ﾆ IWﾐ[ Sｹﾉ;

1)       N;HｹSﾆﾗ┗= cena obsahuje ┗WジﾆWヴY ヮヴ=IW a SﾗS=┗ﾆ┞が ﾆデWヴY jsou ┣ギWﾃﾏY ┣ ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗Y dokumentace, ┣WﾃﾏYﾐ; デWIｴﾐｷIﾆY
┣ヮヴ=┗┞が ┗┠ﾆヴWゲ└が ┗┠ﾆ;┣┌ ┗┠ﾏ[ヴ ; ┗┠ヮｷゲ└ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ└く

2)       Pヴﾗ ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ IWﾐ┞ ﾃW ﾐ┌デﾐY ヮヴﾗゲデ┌Sﾗ┗;デ ┗WジﾆWヴY Sﾗゲデ┌ヮﾐY ヮﾗSﾆﾉ;S┞ ; ┣WﾃﾏYﾐ; ヮヴﾗｴﾉYSﾐﾗ┌デ ┗ﾉ;ゲデﾐｹ ゲデ;┗Wﾐｷジデ[く

3)       V[IﾐY ani ┗┠ﾏ[ヴﾗ┗Y ┎S;ﾃW ve ┗ジWIｴ soupisech ヮヴ;Iｹ a SﾗS=┗Wﾆ ﾐWゲﾏ[ﾃｹ H┠デ zhotovitelem ヮギｷ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ﾐ;HｹSﾆ┞
ﾏ[ﾐ[ﾐ┞く V┠ﾏ[ヴ┞ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ└ ve ゲヮWIｷaｷﾆ;IｹIｴ jsou uvedeny ┗ デWﾗヴWデｷIﾆY ふ┗┞ヮﾗLｹデ;ﾐYぶ ┗┠ﾏ[ギWが ﾐ=ﾆﾉ;S┞ na ヮヴﾗギW┣ Lｷ ┣デヴ;デﾐY
┣ﾗｴﾉWSﾐｹ dodavatel ┗ ﾃWSﾐﾗデﾆﾗ┗Y IWﾐ[く CWﾉﾆﾗ┗Y ceny ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ヮﾗﾉﾗ┥Wﾆ i kapitol budou ﾗSヮﾗ┗ｹS;デ ┌┗WSWﾐY ┗[IﾐY
ﾐ=ヮﾉﾐｷ ; ┗┠ﾏ[ヴ=ﾏ ┗ ゲﾗ┌ヮｷゲ┌ ヮヴ;Iｹ ; SﾗS=┗Wﾆく

4)       Zhotovitel ヮギｷ ┗┞ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ﾐ;HｹSﾆ┞ ┣ﾗｴﾉWSﾐｹ ┗ジWIｴﾐ┞ ┎S;ﾃW a ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┞ ┌┗WSWﾐY ┗ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ a ┗ デWIｴﾐｷIﾆ┠Iｴ
standardech. Pokud tak ﾐW┌Lｷﾐｹが nebude ┗ ヮヴ└H[ｴ┌ ヮヴﾗ┗=S[ﾐｹ stavby Hヴ=ﾐ ┣ギWデWﾉ na jeho W┗Wﾐデ┌=ﾉﾐｹ ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┞ na ┌┣ﾐ=ﾐｹ
┗ｹIWヮヴ;Iｹ ┗┞ヮﾉ┠┗;ﾃｹIｹIｴ ┣ ┎S;ﾃ└ ; ヮﾗ┥;S;┗ﾆ└ ┌┗WSWﾐ┠Iｴ ┗W ┗┠ジW ┣ﾏｹﾐ[ﾐY ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗Y Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷく

5)       V┠ﾆ;┣ ┗┠ﾏ[ヴが SﾗS=┗Wﾆ a ヮヴ;Iｹ ﾐWﾏ┌ゲｹ H┠デ ┎ヮﾉﾐ┠ a ┗┞LWヴヮ=┗;ﾃｹIｹく Je ゲﾗ┌ｴヴﾐﾐ┠が デ┣ﾐく┥W poskytuje ┌IWﾉWﾐ┠ ヮギWｴﾉWS o

rozsahu SﾗS=┗ﾆ┞ ヮﾗﾏﾗIｹ ヮﾗﾉﾗ┥Wﾆが ﾆデWヴY ﾏ;ﾃｹ vliv na celkovou a pevnou cenu Sｹﾉ;く Je pouze jednou L=ゲデｹ dokumentace.

UIｴ;┣WL je povinen ヮギｷ ゲWゲデ;┗ﾗ┗=ﾐｹ ヴﾗ┣ヮﾗLデ┌ kontrolovat VV s PD. Pokud ﾐ;ヴ;┣ｹ ヮギｷ ゲWゲデ;┗ﾗ┗=ﾐｹ ﾐ;HｹSﾆﾗ┗Yｴﾗ ヴﾗ┣ヮﾗLデ┌ na

nesrovnalost mezi PD a VV je povinen o tom ﾐWヮヴﾗSﾉWﾐ[ informovat zadavatele. Pokud tak ﾐW┌Lｷﾐｹが nebude Hヴ=ﾐ ┣ギWデWﾉ na

ヮギｹヮ;Sﾐ[ ヮﾗ┣S[ﾃジｹ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY ┗ｹIWヮヴ=IW ; ┗ｹIWﾐ=ﾆﾉ;S┞く

6)       Jsou-li ve ┗┠ﾆ;┣┌ ┗┠ﾏ[ヴ uvedeny odkazy na ﾗHIｴﾗSﾐｹ firmy, ﾐ=┣┗┞ nebo ゲヮWIｷaｷIﾆ= ﾗ┣ﾐ;LWﾐｹ ┗┠ヴﾗHﾆ└ apod., jsou

デ;ﾆﾗ┗Y ﾗSﾆ;┣┞ ヮﾗ┌┣W ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾐｹ ; ┣;S;┗;デWﾉ ┌ﾏﾗ┥ﾒ┌ﾃW ヮﾗ┌┥ｹデ ｷ ﾃｷﾐ┠Iｴが ┣WﾃﾏYﾐ; ﾆ┗;ﾉｷデ;デｷ┗ﾐ[ ; デWIｴﾐｷIﾆ┞ ゲデWﾃﾐ┠Iｴ ギWジWﾐｹく
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7)       N;HｹSﾆ; a ﾃWSﾐﾗデﾆﾗ┗= cena zahrnuje, pokud ﾐWﾐｹ ┗ ﾐ=ゲﾉWS┌ﾃｹIｹIｴ ゲヮWIｷaｷﾆ;IｹIｴ uvedeno jinak, SﾗS=┗ﾆ┌ a ﾏﾗﾐデ=┥
ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ ; ┗┠ヴﾗHﾆ┌ ヮﾗSﾉW ﾐｹ┥W ┌┗WSWﾐY ゲヮWIｷaｷﾆ;IWが ┗LWデﾐ[ Sﾗヮヴ;┗┞ ﾐ; ゲデ;┗Wﾐｷジデ[が ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠Iｴ ┣ﾆﾗ┌ジWﾆ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ└が ┗┣ﾗヴﾆ└ ; 
ヮヴ;Iｹ ve smyslu ヮﾉ;デﾐ┠Iｴ norem a ヮギWSヮｷゲ└く PギWSﾏ[デWﾏ Sｹﾉ; a ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｹ zhotovitele je S=ﾉW ヮヴﾗ┗WSWﾐｹ ┗WジﾆWヴ┠Iｴ
ﾆﾗデW┗ﾐｹIｴ a ゲヮﾗﾃﾗ┗;IｹIｴ ヮヴ┗ﾆ└が ヮﾗﾏﾗIﾐ┠Iｴ ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIｹが ゲデ;┗WHﾐｹIｴ ヮギｷヮﾗﾏﾗIｷ a ﾗゲデ;デﾐｹIｴ ヮヴ;Iｹ ヮギｹﾏﾗ ﾐWゲヮWIｷaｷﾆﾗ┗;ﾐ┠Iｴ
┗ デ[Iｴデﾗ podkladech a ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗Y dokumentaci, ale ﾐW┣H┞デﾐ┠Iｴ pro ┣ｴﾗデﾗ┗Wﾐｹ a plnou a┌ﾐﾆLﾐﾗゲデ a ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐﾗ┌ kvalitu

Sｹﾉ;く

8)       Do ﾐ;HｹSﾆ┞ budou ┣;ヮﾗLｹデ=ﾐ┞ i ﾐ=ﾆﾉ;S┞ na ゲデ;┗WHﾐｹ ヮギｹヮﾗﾏﾗIW pro ヮヴﾗ┗WSWﾐｹ デWIｴﾐｷIﾆ┠Iｴ ｷﾐゲデ;ﾉ;Iｹ jako ﾐ;ヮギく ┣Wﾏﾐｹ
ヮヴ=IWが ┣=ゲ┞ヮ┞が obsypy, ┣ｴﾗデﾗ┗Wﾐｹ nik, Iｴヴ=ﾐｷLWﾆ a デ[ゲﾐ[ﾐｹ ヮヴﾗゲデ┌ヮ└ ヮﾗ┥=ヴﾐｹIｴ a ;ﾆ┌ゲデｷIﾆ┠Iｴ a ﾐ=ﾆﾉ;S┞ na ┗┠ヮﾗﾏﾗIﾐY
ヮヴ=IW ヮヴﾗ ヮヴ=IW SﾗﾆﾗﾐLﾗ┗;Iｹ ; ヮヴﾗ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW ┗LWデﾐ[ ヮﾗデギWHﾐ┠Iｴ ﾉWジWﾐｹが ヮ;┥Wﾐｹ ; ﾃｷﾐ┠Iｴ SﾗL;ゲﾐ┠Iｴ ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIｹく

9)       Cena Sｹﾉ; zahrnuje i ┗WジﾆWヴY ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ヮﾗデギWHﾐY ﾆ ヮヴﾗ┗WSWﾐｹ Sｹﾉ;が tj. ┗LWデﾐ[ ┗[Iｹ ﾗヮ;デギWﾐ┠Iｴ zhotovitelem ﾆ ヮヴﾗ┗WSWﾐｹ
Sｹﾉ;が ┗LWデﾐ[ ﾐ=ﾆﾉ;S└ na ﾐ;ヮﾗﾃWﾐｹ na objekty ゲデ=┗;ﾃｹIｹ nebo H┌Sﾗ┗;ﾐYが ヮﾗﾏﾗIﾐ┠Iｴ ヮヴ;Iｹが ┗┠ヴﾗHﾆ└が ﾏ;デWヴｷ=ﾉ└が ヴW┗ｷ┣ｹが
ﾆﾗﾐデヴﾗﾉが ヮヴﾗｴﾉｹSWﾆが ヮギWSWヮゲ;ﾐ┠Iｴ ┣ﾆﾗ┌ジWﾆが ヮﾗゲ┌Sﾆ└が ﾐ=ﾆﾉ;S└ ﾐ; ヮﾗ┥=ヴﾐｹ SﾗｴﾉWS ; ﾐ=ﾆﾉ;S└ ﾐ; HW┣ヮWLﾐﾗゲデ ヮヴ=IWく

10)   Do cen budou ┣;ヮﾗLｹデ=ﾐ┞ ┗ジWIｴﾐ┞ ﾐW┣H┞デﾐY ヴW┥ｷﾃﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ stavby, ﾐ=ﾆﾉ;S┞ na ヮヴ└H[┥ﾐ┠ ┎ﾆﾉｷS stavby a ﾗﾆﾗﾉｹ a

ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ┣=┗[ヴWLﾐ┠ ┎ﾆﾉｷS ゲデ;┗H┞ ; ﾗﾆﾗﾉｹく

11)   V IWﾐ[ budou zahrnuty ﾐ=ﾆﾉ;S┞ na ゲデギW┥Wﾐｹ ゲデ;┗Wﾐｷジデ[ po celou dobu ┗┠ゲデ;┗H┞ ┗LWデﾐ[ ﾐ=ﾆﾉ;S└ ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ rizik ヮギｷ
realizaci stavby.

12)   Sﾗ┌L=ゲデｹ ceny Sｹﾉ; je ┗┞デ┠LWﾐｹが ochrana a ┣;ﾃｷジデ[ﾐｹ ┗WジﾆWヴ┠Iｴ ゲデ=┗;ﾃｹIｹIｴ ｷﾐ┥Wﾐ┠ヴゲﾆ┠Iｴ ゲｹデｹ ふﾆギｷ┥┌ﾃｹIｹIｴ nebo ┗ ゲﾗ┌H[ｴ┌
ゲ ヮヴﾗ┗=S[ﾐ┠ﾏｷ ヮヴ;IWﾏｷぶく T┞デﾗ ヮヴ=IW ; SﾗS=┗ﾆ┞ ﾃゲﾗ┌ ゲﾗ┌L=ゲデｹ ﾐ;HｹSﾆ┞ ; ﾐWH┌Sﾗ┌ ┣┗ﾉ=ジド ｴヴ;┣Wﾐ┞く

13)   CWﾐ; Sｹﾉ; ﾗHゲ;ｴ┌ﾃW ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ﾐ;ヮﾗﾃWﾐｹ ; ヴﾗ┣┗ﾗS┞ ゲデ;┗WﾐｷジデﾐｹIｴ ﾏYSｷｹ  ; IWﾐ┞ ﾏYSｷｹ ゲヮﾗデギWHﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ヮギｷ ヴW;ﾉｷ┣;Iｷ Sｹﾉ;く

14)   UIｴ;┣WL ﾏ= ヮヴ=┗ﾗ ﾐ;┗ジデｹ┗ｷデ ゲデ;┗Wﾐｷジデ[く Dﾗヮﾗヴ┌L┌ﾃW se, aby ﾆ;┥S┠ ┌Iｴ;┣WL ヮギWS ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹﾏ ﾐ;HｹSﾆ┞ H┌Sﾗ┌Iｹ
ゲデ;┗Wﾐｷジデ[ ﾐ;┗ジデｹ┗ｷﾉ a ヮﾗSヴﾗHﾐ[ se ゲW┣ﾐ=ﾏｷﾉ se ┗ジWﾏｷ ヮﾗSﾏｹﾐﾆ;ﾏｷ a okolnostmi ゲデ;┗Wﾐｷジデ[が ﾆデWヴY mohou ovlivnit jeho

ﾐ;HｹSﾆ┌く
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15)   DﾗS;デWLﾐY ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┞が ┣WﾃﾏYﾐ; na ヮヴﾗSﾉﾗ┌┥Wﾐｹ ﾉｴ└デが ┎ヮヴ;┗┌ kvality ヮヴ;Iｹが ┣┗┠ジWﾐｹ ceny ┣ デｷデ┌ﾉ┌ ﾐWSﾗﾆﾗﾐ;ﾉYｴﾗ
┣ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ゲｷデ┌;IW Lｷ ﾐWSﾗゲデ;デWLﾐ┠Iｴ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹが ﾐWH┌Sﾗ┌ ;ﾆIWヮデﾗ┗=ﾐ┞く

16)   VWジﾆWヴY ヮギｹヮ;SﾐY ┗ｹIWﾐ=ﾆﾉ;S┞が ﾆデWヴY vyplynou ┗ ヮヴ└H[ｴ┌ stavby a pokud nebudou ┗┞┗ﾗﾉ=ﾐ┞ SﾗS;デWLﾐ┠ﾏｷ ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┞
ﾗHﾃWSﾐ;デWﾉWが ﾃゲﾗ┌ ゲﾗ┌L=ゲデｹ IWﾉﾆﾗ┗Y ﾐ;HｹSﾆﾗ┗Y IWﾐ┞ ; ﾐWH┌Sﾗ┌ ┣┗ﾉ=ジド ｴヴ;┣Wﾐ┞く

17)   VジWIｴﾐ┞ ヮﾗ┌┥ｷデY ゲデ;┗WHﾐｹ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┞ a デWIｴﾐｷIﾆ= ┣;ギｹ┣Wﾐｹ ﾏ┌ゲｹ ゲヮﾉﾒﾗ┗;デ ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┞ ヮﾉ;デﾐ┠Iｴ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠Iｴ norem ČSN a

EN (v ヮギｹヮ;S[ nesouladu ヮﾉ;デｹ ヮギｹゲﾐ[ﾃジｹぶ na jejich ヮﾗ┌┥ｷデｹ ┗ S;ﾐ┠Iｴ ゲデ;┗WHﾐｹIｴ ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIｹIｴ a zhotovitel je povinen Sﾗﾉﾗ┥ｷデ
ﾃWﾃｷIｴ IWヴデｷaｷﾆ=デ┞ ﾗ ┗ｴﾗSﾐﾗゲデｷ ヮヴﾗ ヮﾗ┌┥ｷデｹ ヮヴﾗ S;ﾐY ゲデ;┗WHﾐｹ ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIWく

18)   V┠ヴﾗH; ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIｹが ゲデ;┗WHﾐｹIｴ ヮヴ┗ﾆ└ nebo ヮギｹヮヴ;┗; ゲデ;┗WHﾐｹIｴ hmot a ゲﾏ[ゲｹ ve ┗ﾉ;ゲデﾐｹ ┗┠ヴﾗHﾐ[ zhotovitele mimo

ゲデ;┗Wﾐｷジデ[ ﾐW┣;ﾆﾉ=S= ﾐ=ヴﾗﾆ ﾐ; ┣┗┠ジWﾐｹ ﾃWSﾐﾗデﾆﾗ┗Y IWﾐ┞く

19)   Zhotovitel provede ┗ジWIｴﾐ┞ ヮﾗ┗ｷﾐﾐY ┣ﾆﾗ┌ジﾆ┞が ┣ﾆﾗ┌ジﾆ┞ ヴﾗ┣┗ﾗS└ a ┣;ギｹ┣Wﾐｹ デWIｴﾐｷIﾆYｴﾗ ┗┞H;┗Wﾐｹ budov, ヮギｹヮﾗﾃWﾆ a

┗Wﾐﾆﾗ┗ﾐｹIｴ ﾐ;S┣WﾏﾐｹIｴ a ヮﾗS┣WﾏﾐｹIｴ ┗WSWﾐｹが ┗┞ｴﾗデﾗ┗ｹ ヮﾗデギWHﾐY protokoly o nich, ┣;ﾃｷゲデｹ ヴW┗ｷ┣ﾐｹ ┣ヮヴ=┗┞が ﾐ=┗ﾗS┞ na

obsluhu ┣;ギｹ┣Wﾐｹ ┗ LWゲﾆYﾏ jazyce, ヮギｹヮ;Sﾐ[ ┣;ﾃｷゲデｹ ヮヴﾗジﾆﾗﾉWﾐｹ a ┣;ﾃｷゲデｹ pokud je to ﾐ┌デﾐYが ﾗSゲﾗ┌ｴﾉ;ゲWﾐｹ a ヮギW┗┣Wデｹ Sｹﾉ;
ゲヮヴ=┗IW ゲｹデｹく Rﾗ┗ﾐ[┥ provede pasport ヮギｷﾉWｴﾉ┠Iｴ ﾐWﾏﾗ┗ｷデﾗゲデｹ a ┗┞ｴﾗデﾗ┗ｹ ┣ヮヴ=┗┌ ゲ aﾗデﾗSﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｹく N=ﾆﾉ;S┞ na ┗┠ジW
┌┗WSWﾐY ヮヴ=IW ﾃW ﾐ┌デﾐﾗ ┣;ｴヴﾐﾗ┌デ Sﾗ ﾃWSﾐﾗデﾆﾗ┗┠Iｴ IWﾐ ; ﾐWH┌Sﾗ┌ ┣┗ﾉ=ジド ｴヴ;┣Wﾐ┞く

20)   VWジﾆWヴY prostupy ヮﾗデヴ┌Hｹ a ﾆ;HWﾉ└ ヮﾗ┥=ヴﾐ[ S[ﾉｹIｹﾏｷ konstrukcemi ﾏ┌ゲｹ H┠デ ┌デ[ゲﾐ[ﾐ┞ dle ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ ČSN 73 0802,

LﾉくΒくヶくヱく ゲ┞ゲデYﾏﾗ┗┠ﾏｷ ;デWゲデﾗ┗;ﾐ┠ﾏｷ hmotami ゲ ヮﾗ┥=ヴﾐｹ ﾗSﾗﾉﾐﾗゲデｹ shodnou ゲ ヮﾗ┥=ヴﾐｹ ﾗSﾗﾉﾐﾗゲデｹ konstrukce, kterou

ヮヴﾗゲデ┌ヮ┌ﾃｹく N=ﾆﾉ;S┞ ﾃW ﾐ┌デﾐﾗ ┣;ｴヴﾐﾗ┌デ Sﾗ ﾃWSﾐﾗデﾆﾗ┗┠Iｴ IWﾐく

21)   V ヮヴ└H[ｴ┌ ヮヴﾗ┗=S[ﾐｹ ヮヴ;Iｹ budou ヴWゲヮWﾆデﾗ┗=ﾐ┞ ┗ジWIｴﾐ┞ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐY ヮﾉ;デﾐY ヮギWSヮｷゲ┞ a ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┞ BOZP. N=ﾆﾉ;S┞
┗┞ヮﾉ┠┗;ﾃｹIｹ ┣ ﾃWﾃｷIｴ SﾗSヴ┥Wﾐｹ ﾃゲﾗ┌ ゲﾗ┌L=ゲデｹ ﾃWSﾐﾗデﾆﾗ┗Y IWﾐ┞ ; ﾐWH┌Sﾗ┌ ┣┗ﾉ=ジド ｴヴ;┣Wﾐ┞く

22)   Vzorky ﾏ;デWヴｷ=ﾉ└ : ┗┠ゲﾉWSﾐ┠ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ ﾏ┌ゲｹ ﾗSヮﾗ┗ｹS;デ kvalitou, barvou a ﾃ;ﾆﾗゲデｹ povrchu ﾏ;デWヴｷ=ﾉﾗ┗┠ﾏ ┗┣ﾗヴﾆ└ﾏが ﾆデWヴY
ﾃW ヮﾗ┗ｷﾐWﾐ ┣ｴﾗデﾗ┗ｷデWﾉ ヮギWSﾉﾗ┥ｷデ ﾆ ﾗSゲﾗ┌ｴﾉ;ゲWﾐｹ ﾗHﾃWSﾐ;デWﾉｷ ┗ Sﾗゲデ;デWLﾐYﾏ ヮギWSゲデｷｴ┌ ヮギWS ┣;ｴ=ﾃWﾐｹﾏ ヮヴ;Iｹく
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23)   V Sﾗゲデ;デWLﾐYﾏ ヮギWSゲデｷｴ┌ ヮギWS ┣;ｴ=ﾃWﾐｹﾏ ┗┠ヴﾗH┞ je zhotovitel povinen ヮギWSﾉﾗ┥ｷデ objednateli, architektovi a

projektantovi ﾆ ﾗSゲﾗ┌ｴﾉ;ゲWﾐｹ SｹﾉWﾐゲﾆY ┗┠ﾆヴWゲ┞が ┗LWデﾐ[ ┗┠ヴﾗHﾐｹIｴ SWデ;ｷﾉ└ ;デ┞ヮｷIﾆ┠Iｴ ヮヴ┗ﾆ└ a ﾆ;デ;ﾉﾗｪﾗ┗Y ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┞
デ┞ヮﾗ┗┠Iｴ ┗┠ヴﾗHﾆ└ a ヮギWSﾉﾗ┥ｹ vzorky ﾏ;デWヴｷ=ﾉ└ a ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIｹく N=ﾆﾉ;S┞ na tyto ヮヴ=IW je ﾐ┌デﾐY zahrnout do ﾃWSﾐﾗデﾆﾗ┗Y ceny a

ﾐWH┌Sﾗ┌ ┣┗ﾉ=ジド ｴヴ;┣Wﾐ┞く TWヮヴ┗W ﾐ; ┣=ﾆﾉ;S[ ヮｹゲWﾏﾐYｴﾗ ゲﾗ┌ｴﾉ;ゲ┌ ﾗHﾃWSﾐ;デWﾉW ﾃW ﾏﾗ┥ﾐY ┣;ｴ=ﾃｷデ ┗┠ヴﾗH┌く

24)   B;ヴ┗; ┗ジWIｴ ┗┠ヴﾗHﾆ└ ﾏ┌ゲｹ H┠デ ﾗSゲﾗ┌ｴﾉ;ゲWﾐ; ﾗHﾃWSﾐ;デWﾉWﾏが ;ヴIｴｷデWﾆデWﾏ ; ヮヴﾗﾃWﾆデ;ﾐデWﾏく

25)   V ヮギｹヮ;S[が ┥W zhotovitel ┣┗=┥ｹ nutnost doplnit ┗┠ﾆ;┣ ┗┠ﾏ[ヴ o S;ﾉジｹ ヮﾗﾉﾗ┥ﾆ┞ ﾐ┌デﾐY ﾆ ヮヴﾗ┗WSWﾐｹ Sｹﾉ;が uvede tyto ┗LWデﾐ[
ﾗIWﾐ[ﾐｹ ﾐ; ゲ;ﾏﾗゲデ;デﾐﾗ┌ ヮギｹﾉﾗｴ┌が ﾆデWヴﾗ┌ Sﾗヮﾉﾐｹ ┣; ┗┠ﾆ;┣ ┗┠ﾏ[ヴく

26)   CWﾐ; ﾐWH┌SW ┗ ヮヴ└H[ｴ┌ ゲデ;┗H┞ ┣┗┞ジﾗ┗=ﾐ; ┣ デｷデ┌ﾉ┌ ｷﾐaﾉ;IW ﾐWHﾗ ﾆ┌ヴ┣ﾗ┗ﾐｹIｴ ヴﾗ┣Sｹﾉ└く

27)   PW┗ﾐ= ﾐ;HｹSﾆﾗ┗= cena ﾏ┌ゲｹ zahrnovat ┗WジﾆWヴY ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ゲヮﾗﾃWﾐY ゲ ┎ヮﾉﾐ┠ﾏ SﾗﾆﾗﾐLWﾐｹﾏ Sｹﾉ; ┗LWデﾐ[ ┗WジﾆWヴ┠Iｴ
ヮヴ└┗ﾗSﾐｹIｴ Lｷﾐﾐﾗゲデｹ ; ﾐ=ﾆﾉ;S└ ゲヮﾗﾃWﾐ┠Iｴ ゲ ヴW;ﾉｷ┣;Iｹ ; ヮギWS=ﾐｹﾏ Sｹﾉ;く

28)    DPH H┌SW ┌┗WSWﾐ; ┣┗ﾉ=ジドく
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: Most ev.č. 19020-3 v obci Strážov
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: ,72053119

Dodavatel:
Název: Reno Šumava stavby s.r.o.
IČO: 28138236

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem pražného formuláře čestně

poddodavatel č. 1
Název: Reno Šumava a.s.
Sídlo: Pražská 326,384 22 Vlachovo Březí
IČO: 60071346
Část VZ, jíž má plnit: prokázání kvalifikace, zemní práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 1677 473 Kč

poddodavatel č.2
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané Části v Kč bez DPH:

poddodavatel č. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.
Datum zpracování nabídky: 01.02.2022

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

RENO ŠUMAVA STAVBY s.r.o. 
Pražská 326 

384 22 Vlachova B 
Tel.

Uče

_____ Reno Šumava stavby s.r.o.__  
Ing. Vladimír Helma ředitel společnosti
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