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Schvéleno Centraini komisi Ministerstva dopravy CR dne 16.5.2017 pod &.j. 48/2017-520-DOP/3
s ucinnostiod 1.6.2017 se soucasnym zrusenim Obchodnich podminek staveb pozemnich komunikaci
mensiho rozsahu, schvalenymi Ministerstvem dopravy pod ¢.j. 321/2008-910-IPK/1.

Modifikace Pod-Clanku 11.9 [Zalohova platba] schvalena Centraini komisi Ministerstva dopravy
dne 28. dubna 2020 (dopisem ¢.j. 1567/2020-520-DOP/1), s ucinnosti od 4. kvétna 2020.

Vydani 05/2020 — Stavba: JHC bezpecnostni protismykova uprava povrchu vozovek

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvori soucast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
mensiho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v ¢eském predkladu Ceskou asociaci konzultadnich inzenyrd (CACE)
jako prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zviastni podminky, které obsahuiji Upravy a doplnéni téchto Obecnych
podminek. Obecné podminky je moZné ziskat na adrese Ceské asociace konzuttadnich inzenyrti (CACE, Havligkovo
nabrezi 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné
http://cace.cz/order-form3-green.php).
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Definice

Zvlastni podminky

Obegna ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pridava nasleduijici ustanoven:
,Soucasti Wykresu je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasleduijici ustanovent:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zékona o zadavani verejnych
zakazek ve vSech mluvnickych forméch a podobach.*

Pod-Elanek 1.1.5 zni:

wZhotovitel" je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zékona o verejnych zakazkach
ve vSech mluvnickych forméch a podobach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim Fizeni a které Objednatel podpisem Smilouvy o dilo povéril realizaci dila.

Pod-&lanek 1.1.10 zni:

,Naklady" jsou v8echny skute¢né vydaje, které jsou (nebo budou) Ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnuji vSak zisk.“

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

,Vy$§i moc* je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovla-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné udinit opatteni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana Uc¢elné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mite pricist druhé Strang.

Vy$8i moc mlize zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasledujici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vySe uvedené podminky:

(a) vélka, konflikty (at’ byla vélka vyhlédsena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obCanska valka,

(c)  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitel(,

(d)  véleCna munice, vybusniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zareni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) pfirodni katastrofy jako jsou povodng, zemétfeseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.*

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-&lanky:

»Wykaz vymér" je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
schvéleného Ministerstvem dopravy.
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,Priloha“ znamena vyplnéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucéasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se v8emi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodlouzeni doby)), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno Vv Pfiloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokoncenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim uradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zékona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s pred€asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-¢lanku 7.6 [Predcasné uzivani).

»Stavebni denik” je dokument, jehoz nélezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,Zakladni datum” je datum 28 dnii pred terminem pro podani Nabidky.
,Sekce" je Cast Dila specifikovand v Priloze jako Sekce (je-li takovd).

,Podzhotovitel* je totozny termin, jako ,poddodavatel* pripadné ,subdodavatel“ ve
v8ech mluvnickych formach a podobéch.

,Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpis(.

wZaruka za odstranéni vad" znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad).

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzet.

,Prijata smluvni Castka“ je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouveé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni v8ech vad.“

Pod-Clanek 1.3 zni:

,Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentt je v souladu s pofadim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakeékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.“

Pod-cClanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:
LRidi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zékonikem s wyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylné.*



Objednatel

2.1

Poskytnuti stavenisté Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-¢lanek 2.5 [Kontrolni dny]:
,Objednatel je opravnén svoldvat kontrolni dny za G¢elem piijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dndi musi Gcastnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
z&pisu Ucastniklim kontrolniho dne. V zéapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smiouvou.*

Zhétovitel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-Elanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Viybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materialy a Technologicka zafizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

vvvvvv

(@ kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vy$$i moc].

41.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfisluSna opravnéni k provadeni stavebnich
a montéznich praci jako pfedmétu své Cinnosti a vybrané ¢innosti ve vystavbé musi
zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti po-
dle zvlastnich predpist a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejné zakézky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
tf Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajli uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Uéelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkam Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informaéni tabuli
udrzovat v Citelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veskerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné
zejména zavaznych pozadavkl a podminek stanovenych pravomocnym tzemnim roz-
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verfejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstrafiovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdéji vSak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecistént.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich neviastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. najemni smlouvou s viastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v imyslu prekrocit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a naklady

(a)  tento sv(j zamér pfedem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uzivateli pozemkl a

(b)  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekroceni prislusnych trvalych nebo doc¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnené prekrocéeni trvalého nebo docasného zaboru (véetné
zejména odpovednosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny ¢i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbytecného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost ¢i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mdze Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svij poZadavek na pouziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uéinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepouzije.

Zhotovitel je povinen dodrzet Ihty a dal$i Gasova ureni a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho orgéanu, kterym se povoluje ¢as-
te€na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét prfimérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznade-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochézelo k nadmeérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrZi Ih(ity a dal§i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravniho organu, a to z jakéhokoli dlvodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve
vySi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to vCetné vedeni priibézné evidence o odpadech a zpd-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu predlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takoveé evidence vedené Podzhotoviteli.



4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi spIinéni smlouvy

Pod-Clanek 4.3 se doplfuje nasledujicim textem:

,Pri poruseni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vysi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vSech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich dévodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnd tuto skute¢nost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divod(. Do 10 pracovnich dnl od
oznameni shora uvedené skutec¢nosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
prislusny kvalifikacni predpoklad m(ize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mUze pro-
kézat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wZhotovitel musi na své ndklady ziskat Zajisténi spinéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vysi uvedené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smiouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z &lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt G¢inna nejpozdéji v den
jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zéruka bude platna a uc¢inna, dokud neprovede a ne-
dokonéi Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.6 [Z4-
ruka za odstranéni vad). Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnti pred datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsitit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokoncéeno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipade, Ze:

(@  Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pfipadé mize Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo uréeni,

(c)  Zhotovitel nenapravi poruseni smiuvni povinnosti do 42 dnli po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici ndpravu porusené smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani z bankovni zaruky.
Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vrétit do 21 dni poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele

Zaruku za odstranéni vad.
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Zajisteni jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

10

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opréavnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostfedky na prvni vyzvu a bez ndmitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodiené uéinit
vesSkeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.*

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisteni jakosti]:

,Zhotovitel prediozi do 10 dnli po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.*

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vadl:
wZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnl poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a ucinna do kon-
ce uplynuti vSech Zarucnich dob, véetné jejich pripadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokondi veskeré k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o prevzeti a neodstrani vS§echny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdeji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dn(i pred datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsitit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadé, ze:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti miize Objednatel narokovat pl-
nou vySi Gastky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnd po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé podie pokynl Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom pripadé mize Objednatel narokovat plnou vysi
Gastky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranéni vad.



4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit vekeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkédm uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukon&eni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonéeni Zaruéni doby)."

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zékona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupréci a téchto kontrolnich
prohlidek se zucastnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci):
wZhotovitel musf:

(@)  dodrzovat vSechny prislusné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbat o bezpecnost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(c)  vynalozit pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte¢né pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonéeni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e)  zajistit jakékoli docasné dilo (vCetné cest, chodnik(l, ochrannych prostredki
a plotd), které mize byt nezbytné z divodu provadéni Dila pro uZiti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, viastnikl a uZivatell sousednich pozemka.

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povérenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpeCnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dainic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislusny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen proveést skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktefi budou préace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CR i piislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplsobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pri
praci.
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Vytyc€eni stavby

410

Archeologické nalezy

(8)  Zhotovitel se zavazuije zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pri prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistuijicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.

(6) V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetiit a sepsat
zédznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem préce a s prislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v po-
vaze pristroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazk( ze Smlouvy pouzito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zékladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpecného pro-
vozZU.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zatizeni a predpist o bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk{.“

Pridava se novy Pod-&lanek 4.9 [Viytyceni stavby):

wZhotovitel musf vytyCit Dilo a Stavenisté (véetné vytyceni tras technickeé infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a do¢asnych zabord) podle hlavnich bodd, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo ozndmenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi v8ech ¢asti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyCeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyCovacich bod, pokud budou v priibéhu
provadeéni Dila zniCeny i poskozeny.“

Pridava se novy Pod-&lanek 4.10 [Archeologické nalezy):

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné predméty a konstrukce a jiné pozls-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
§ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijmout
priméfena preventivni opatteni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobdm
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalezu.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.“

Projektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

wZhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychlené ji prediozit Objednateli. Do 14 dn(i od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pripadé, Zze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvod(. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-



tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a prediozena
znowu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstrariuje pismeno ,a" a nahrazuje se
Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje tecka a nahrazuje se pis-
menem ,a".

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):

o) ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Pred¢asného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné uzivani).”

Dob& pro dokonceni

7.1

Doba pro dokonceni

7.2 -

Harmonogram

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pridava nasleduijici text:
w~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratsi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 prfimérené téz na tyto Sekce."

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve Ihdté stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

() Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadeni praci s vyzna¢enim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel ocekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  prGvodni zpravu obsahuijici:
(i) strucny popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poctu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. NespInéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih{ité stanovené Objednatelem je dd-
vodem pro zadrzeni Easti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Prabézné platby)].”
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7.3

Prodlouzeni doby Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [VCasné upozornéni] je Zhotovitel opréavnén k prodlouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpoZzdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonéeni,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Dlvody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokon&eni
a Doby pro spInéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.*

7.5

Postupné zavazné milniky Pridava se novy Pod-¢lanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:
wJestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zévazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt préce
odpovidajici prislusSnému postupnému zévaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro pfislusny postupny zévazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodlouZzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [Prodlouzeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zdvazného milniku nema ucinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, Ze Dilo bylo provedeno radné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spInénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt préce odpovidajici prislusSnému postupnému zévaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysSi stanovené v Priloze.*

7.6 =

Pred¢asné uzivani Pridava se novy Pod-&lanek 7.6 [Predcasné uzivani):
wZhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veskerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto Ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@)

uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedCasném uZivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pfedéasnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a tdaje (véet-
né zejména Udajd urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti Zadosti o Pred¢asné uZzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k PredCasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokonéenim;

vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pred prislusSnym stavebnim uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfed¢asnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim Uplnym dokonéenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,
a to z jakéhokoli dlivodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.“



Prevzeti

8.1

Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3

Prevzeti casti Dila

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wZhotovitel mize oznamenim pozéadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
diive nez 14 dn( pred tim, neZ bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonéeno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mlze Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci.”

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujiciho znént:

,Objednatel do 28 dn(l po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(@  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonéeny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokonc&enych praci a vad, které podstatnym zptsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamysSlenému Ucelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne zadost s uvedenim dlvodu a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal§iho oznameni podie tohoto Pod-¢lanku.”

Pridava se novy Pod-c¢lanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila):

,Objednatel mze podle vlastniho uvézeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripad(, Ze jde o do¢asné opatfeni podle Pod-clan-
ku 7.6 (Pfedcasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-&lanku 7.6 [Predcasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
déano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokon&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1

Odstranéni vad

Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mtze kdykoli pred uplynutim pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(@) dokoncit jakoukoli praci nedokoncenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihty, kterd je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo podkozeni tak, jak mdze
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu naklad( ze strany Objed-
natele v pfipade, Ze jakékoli vady jsou zapricinéné tim, Ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materialy, Technologické zatizeni nebo femesIné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou a
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(c) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve IhGté objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zplsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdivodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze."

Variace a claimy

10:1

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zékona o zadavani verejnych zakézek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zékonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou souc¢innost za Ucelem naplnéni
pozadavki zékona o zadavani vefejnych zakéazek a postupovat pfi Variaci podle Pilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zdkona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jejich radnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpoZzdéni anebo naklady v pfi¢inné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3.“

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Variace musi byt ocenéna poloZkovou cenou ze Smlouvy a mnoZstvi praci na Dile,
které je predmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zptsob
urCeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou poloZku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(@  je specifikovana ve Smlouvé,

(b)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouveé,

(c je stanovena na zékladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tridniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni predlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepfipocitava prirdzka priméreného zisku ani prirazka vyrobni a spravni reZie,
protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)  musi byt urCena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pi-
mérenych primych nékladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdrive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirézkou pfiméreného zisku ve vysi 5% primych néklad( prislusné polozky,

-



prirdzkou na vyrobni reZii ve vysi 5 % primych naklad( prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% primych nakladi pfislusné polozky. Tyto pi-
razky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.

Smluvnicena a platba

11.1

Ocenovani dila

11.2

Mésicni vyuctovani

11.3
Prubézné platby

Pod-&lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro Ucely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutec¢nych Néklad() a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy).

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(a) musi se mérit Cisté skuteéné mnoZstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymeér nebo jinymi prislusnymi
formulari.

Méreni mnozstvi kazdé plvodni poloZky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zéavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmeény.“

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoctl a odpoctl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vylctovani vykazujici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
véreCnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formuldfich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vylctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*“

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wJestlize nékteré Udaje uvedené ve vyluctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemdize byt Objednatelem ovérena z dlvodu nedosta-
teCnych podpdrnych dokumentd, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripadé se

(i) k vyuctovani neprihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyuctovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.




11.4 -
Platba prvni poloviny
zadrzného

HE ———

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zavérecna platba

Darovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit astku potvrzenou v kazdém vyuctovani do 30 dnl od
data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavend na zékladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(@  jevprodlenis udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4 [Za-
jisteni spinéni smlouvy],

(o)  pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci,

(@) nepredloZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-&lanku 7.2 [Harmonogram],

(d  nepredlozi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podie Clanku 14 [Pojis-
teni],

mUze byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena Eastka ve vysi podie
Prilohy a to opakované z kterékoli Priibézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkové vySe zadrZeni plateb za poruseni Smlouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Béhem 42 dnli od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli pfedio-
zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavére¢ném vylctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemlize byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatecnych podpdrnych dokumentt, musi Objednatel tuto skutec¢nost oznamit
spolu s diivody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni zavéreéného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i) k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
zavérecné vyuctovani spolu se véemi podpdrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérec¢ného vyuctovani.

Jestlize v§ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zmeénach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného
vylctovani. Poté co je spor kone&nym zpiisobem vyfeseny podle Clanku 15 [Reseni
spord], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli predlozit zavérecné vyuctovani.



11.9

Zalohova platba

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavére¢ného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavére¢ném vyucto-
vani do 30 dni od data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena
na zékladé odsouhlaseného zavéreéného vyuctovani.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mUze poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VySe zédlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zélohové platby jsou stanoveny v Pfiloze nebo v tomto
Pod-c¢lanku. Zhotovitel miZe o zalohovou platbu pozéadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zélohové platby je predloZeni Zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a predloZeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vy$i poZzadované zalohové platby s tim, Ze:

(@)  Zaruka za zalohu musi byt G¢inna nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zaruka za zdlohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pri¢emz subjekt vystavuijici zaruku se zavaze k pInéni bez namitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnéného.

(c) Original Zaruky za zalohu musi byt Objednateli doruc¢en pred zaplacenim zélo-
hové platby Zhotoviteli.

(d)  Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynuti doby jeji platnosti a zélohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouzit platnost zéruky az do vraceni zalohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mlze byt postupné snizovéna o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovani.

(e) Jestlize zdlohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-&lan-
ku 183.2 [Vy$Si moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stéava okamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

4 V pripadé, kdy Zhotovitel nevréti Objednateli ¢astku ve vysi nevracené Casti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Pfiloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zalohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zélohu vrétit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zélohova platba vracena formou odpoctu
Gastky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(ii) do 30 dnl ode dne obdrZeni Gastky ve vySi nevracené Gasti zélohové
platby od Zhotovitele nebo

(iii) do 30 dnd poté, co doslo k plnéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoctu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuctovanich, ktera budou nasledovat po vyucétovani, v némz soucet vsech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) prekro¢i sedmdesét procent (70%) Prijaté smluvni
¢astky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v pIné vysi ve v§ech nasleduijicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-&lanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zélohova platba poskytnuté podle tohoto Pod-&lanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zalohové platby musi byt splacena nejpozdéji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila."
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Pod-odstavce c) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

,(c) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravneny ziskat od Zhotovitele ndhradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a vesSkeré dal§i ndklady na dokonceni Dila po zapoditani vSech
obnosu nélezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Glanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-¢lanku 13.2 [VySSi moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu ¢i Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nésledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ih(ta 28 dni nahrazena Ihitou 30 dni.

Pridava se novy Pod-¢lanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutu]:
,Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(@  Zhotovitel nedodrzi Ihlty (a dal$i ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti pfisluSného verejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(o) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];
(©) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokongeni podle Clanku 7 [Doba pro dokonceni);
(d)  Zhotovitel nespIni postupny zavazny milnik podle Pod-&lanku 7.5 [Postupné za-

vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-¢lanku 7.6 [Pred-
casné uzivanil;

() Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-&lanku 9.1.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smiuvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smluvni pokuta je splatnd do 28 dnl po dorucéeni pisemné vyzvy k thradé smiuvni
pokuty obsahujici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi déle obsahovat informaci o pozadovaném
zpUsobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné ¢astky smiuvni pokuty za
kazdy zapocCaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porudenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximaini celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruSeni Smlouvy nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.“



Riziko a atlpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo

Pojisténi

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

Prvni véta Pod-&lanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzet.”

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wZhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkoveé pojisténi typu all risk* (vztahujici se zejména na poZary, povodng, zéplavy i
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i nahodnému poskozeni) Dila, souc¢asti Dila a jeho
pfisluSenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materidlu, vyrobku, zafi-
zeni, dokumentd souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou lze v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (dale jen ,Pojisténi dila‘)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluéujici odpovédnost plnéni
pojistovny (tzv. wyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylucujicich ¢i snizuijicich
rozsah pojistného pInéni v pripadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poSkozené Casti Dila v ur€itém ¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

(@) Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného pinéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b)  Ze pojistné pinéni, vztahuijici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vEetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by

21

e rym

Ut BT
HE e,

P

i

o

| A



14.3

Nepojisténi
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byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné-montézniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstavct tohoto Pod-Elanku se nepouZije.

Zhotovitel je dale povinen pred zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobéam v dlsledku smrti nebo Urazu nebo za $kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v dlisledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Ujmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné castky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udélost a 200 mil. KE v dhrnu za rok,
s maximalni spoluti¢asti 500 tis. KE.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i Gjmu zpU-
sobenou vadnou realizacni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucuijici odpo-
védnost plnéni pojistovny (tzv. wyluky z poji§téni) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvéch uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisteni. V pfipadé, Ze spolupojisténi Subdodavatell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili poZzadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vaci Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a pInéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smiuv.

Pod-&lanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.



Reseni spori

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3 —

Rozhoddi rizeni

VARIANTA B

1wy

Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodc¢i rizeni

ZpUlsob rozhodovéani sporl podle varianty A nebo B je definovan v Pfiloze.

V Pod-Clanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soud(i Ceské republiky.

Pod-Clanek je odstranén veetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord*

»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-c¢lanku 15.1, pfipadné nasledné pii nesouhlasu
podle Pod-¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfeseny pred obecnymi soudy Ceské republiky.*

Pod-Clanek je odstranén véetné nézvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani sport*
»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyreseny pred

obecnymi soudy Ceské republiky.
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