
 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  
 
Zastoupený  :  Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou 

IČ   :  00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  1263108309/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických :  Ing. Vladimír Bělonohý 

Tel   :  481 629 235,  

E-mail   :  belonohy@mu.semily.cz  
   
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : M - SILNICE a.s.  

Sídlo   : Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
  
Zastoupený  : Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva  

  Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva 

   

IČ   : 421 96 868  

DIČ   : CZ42196868   

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.                                                                                           

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430  

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických :  

Tel   :

E-mail   :
  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  
 

mailto:belonohy@mu.semily.cz
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Název akce:   
Most Jatecká 

 
 

Článek 2 
Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou 
akci.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí 
a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými 
normami a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 
této smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“). 

 
Článek 3  

Dílo 

3.1. Dílem se rozumí výstavba mostu přes Jizeru v ulici Jatecká v místě stávajícího provizorního mostu 
včetně demolice stávajícího mostu, koordinace prací spojených se stranovou přeložku kabelu 
CETIN (vlastní přeložku si zajišťuje vlastník telekomunikační infrastruktury), dle projektové 
dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Projektová kancelář VANER s.r.o. 
z 4/2021 a v souladu se stavebním povolením č.j. OD/352/21  ze dne 15.03.2021 a v souladu s 
podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury 

3.2. Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele pro 
výběrové řízení ze dne 14.01.2022, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše 
dále jen „dílo“). 

Dílo bude prováděno v kvalitě dle platných norem, předpisů a technologických postupů platných ve 
stavebnictví.   

3.3. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky 
a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 

 Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení 
díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).  

 Vytýčení podzemních sítí před zahájením stavby a doložení písemného souhlasu správců sítí 
s realizací stavby po jejím dokončení. 

 Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru 
pro skládku materiálu a stavební techniky.  

 Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně bezpečného pohybu uživatelů komunikací. 

 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.  

 Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby. 

 Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu – vážní lístky dle požadavků 
správního orgánu po ukončení stavby (pouhé prohlášení nepostačuje). 

 Fotodokumentace průběhu provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 
fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD  

 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla. 

 Zhotovení zaměření stavby (geometrický plán) a dokumentace skutečného provedení (ve 2 
vyhotoveních)  
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 Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby 

 
 
 

Článek 4 
Termín provádění díla 

 
Termíny provádění díla 

Termín zahájení provádění díla:  do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
nejdříve od 01.04.2022 

 
Termín provedení díla (dokončení a předání):  do 7 měsíců ode dne předání staveniště 

 
 

  
Článek 5 

Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele: 

Cena díla        29.840.918,52 Kč bez DPH 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů 
ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 
%. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 36.107.511,41 Kč 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové 
řízení ze dne 14.01.2022, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní 
podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště.  

5.4. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k 
realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a 
nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované 
energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu 
zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní záruku, 
převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení 
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s 
realizací díla. 

5.5. Cena za dílo je uvedena jako nejvýše přípustná za vymezený rozsah plnění, zahrnující veškeré 
náklady zhotovitele nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy, zahrnující veškerá rizika, 
přiměřenou míru zisku a finanční vlivy po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy. 
Cenu za dílo je možné upravit pouze v případě splnění podmínek uvedených v odst. 5.6. níže. 

5.6. Cena za dílo může být změněna v případě změny rozsahu díla při dodržení podmínek uvedených v 
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

5.7. Cena za dílo je stanovena pro zhotovení celého díla dle zadávací dokumentace a obsahuje i 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. 

5.8. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. 

5.9. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku. 

5.10. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba méněprací a víceprací, zhotovitel se zavazuje provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich 
zahájením formou Změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace 
díla a jeho cenu. Pokud cena za vícepráce nepřesáhne 10 % z ceny díla, zůstává lhůta pro 
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dokončení díla uvedená v článku 4. této smlouvy. Přesáhne-li cena víceprací 10 % z ceny díla, 
dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení lhůty pro provedení díla. 

5.11. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou 
v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena takto: 

a) odvozena od obdobných jednotkových cen v položkovém rozpočtu; nebo  

b) odvozena od cen na trhu obvyklých pro dané období;  

nebude-li možné cenu stanovit dle bodů (a) nebo (b), bude cena stanovena objednatelem z cen 
zjištěných z ceníku ÚRS Praha ponížených o 20 %.  

 

 
Článek 6 

   Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené 
práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace 
stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou 
prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené 
faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním 
harmonogramu. Přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.3. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

6.4. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze 
strany technického dozoru stavebníka („TDI“) soupis provedených prací a dodávek za fakturované 
období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky 
oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky 
(Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním 
objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený 
soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Bez této přílohy není faktura úplná. Každá faktura 
bude mít náležitosti daňového dokladu. 

6.5. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného 
dokladu objednateli. 

6.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli. 

6.7. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6.8. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení 
díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. 
 

 
Článek 7 

Práva a povinnosti zhotovitele 
 

7.1. Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí (případně prostřednictvím třetích osob majících 
příslušné vzdělání, praxi a autorizaci) zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které mu 
předá objednatel po uzavření této smlouvy o dílo. Zhotovitel bude bez zbytečného prodlení 
písemně informovat objednatele o jakýchkoliv vadách, rozporech, neúplnostech, nesrovnalostech a 
neurčitostech uvedených v předaných dokumentech a dokumentaci, jakož i o jiných okolnostech, 
které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit provádění díla a dodržování podmínek uvedených ve všech 
smluvních dokumentech.  
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7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku 
je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou 
na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě. 

7.3. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu 
o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. 
Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. 
Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, 
je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve 
stavebním deníku provedené zhotovitelem. 

7.4. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně 
z podnětu státních nebo správních orgánů. 

7.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a autorského dozoru projektanta díla, případně výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, TDI, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi je zhotovitel povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce, a 
to v přiměřeném rozsahu. 

7.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí 
nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a 
ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, 
půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný 
chod prováděných prací. 

7.8. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. 
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich 
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se 
seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným 
pracovníkem zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá 
za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které 
provádí práce ke zhotovení díla. 

7.9. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o 
odpadech.    

7.10. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené 
prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli. 

7.11. Zhotovitel je povinen případnou změnu poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím 
řízení splnění kvalifikace, provést pouze se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávacím řízení. 

7.12. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v tomto 
smyslu je povinen zavázat v nezbytném rozsahu též poddodavatele zhotovitele.   

7.13. Zhotovitel je též povinen zajistit, aby hlavní stavbyvedoucí, kterým zhotovitel v nabídce prokázal 
technickou kvalifikaci, byl na stavbě přítomen minimálně jednou týdně a pravidelně se zúčastňoval 
kontrolních dnů na stavbě. V případě záměru změny v osobě hlavního stavbyvedoucího je tuto 
skutečnost zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli a před změnou v osobě hlavního 
stavbyvedoucího doložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci hlavního stavbyvedoucího dle 
podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.  

7.14. Hlavního stavbyvedoucího může zhotovitel vyměnit pouze z vážných důvodů a s předchozím 
souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen na pokyn objednatele hlavního stavbyvedoucího 
odvolat a jmenovat ve lhůtě stanovené objednatelem, která bude činit nejméně 10 pracovních dnů, 
jiného, se kterým objednatel předem vysloví svůj souhlas.   
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7.15. Zhotovitel v rámci sociálně odpovědného zadávání, konkrétně v rámci podpory vzdělávání, 
umožní v průběhu realizace stavby vykonání bezúplatné školní praxe minimálně 1 studentovi SŠ či 
VŠ stavebního směru. Zhotovitel oznámí objednateli jméno a příjmení studenta, název školy a 
termín praxe nejpozději v den zahájení praxe. 

 

 
Článek 8 

Práva a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat zhotoviteli staveniště 
před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah, a to samostatným zápisem nebo zápisem 
ve stavebním deníku s uvedením dne předání. Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště 
nejpozději 15. den po nabytí účinnosti smlouvy. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k předání 
staveniště do termínu uvedeného ve větě předchozí, má se za to, že staveniště bylo předáno k 15. 
dni po nabytí účinnosti smlouvy. Nejdříve však lze staveniště zhotoviteli předat k 01.04.2022. 

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě 
nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu 
neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě 
zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění 
nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel. 

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo 
provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli 
patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly. 

8.4. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště 1 pare PD.  

8.5. Za správnost a úplnost PD zodpovídá objednatel. 

8.6. Pokud to vyplývá z obecně závazných předpisů, je objednatel povinen ustanovit koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. 

 
 

Článek 9 
Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla bude mezi zhotovitelem a 
objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo převzít pro 
ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či 
neomezují užití díla nebo jeho části. K předání a převzetí díla je objednatel povinen přizvat TDI a 
osoby vykonávající funkci autorského dozoru projektanta. 

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9.3. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla a nedodělky při jeho předání 
s uvedením lhůt jejich odstranění. V předávacím protokolu bude uvedena lhůta k odstranění 
zařízení staveniště, nebylo-li zařízení staveniště odstraněno před podpisem předávacího protokolu. 
Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými 
písemnou plnou mocí.  K zápisu je dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu (vážní 
lístky), zejména nebezpečného.  

9.4. Zhotovitel je povinen všechny vady a nedodělky odstranit ve lhůtách uvedených v předávacím 
protokolu. Po odstranění všech vad a nedodělků bude o jejich odstranění sepsán samostatný 
protokol, v němž bude uveden den, v němž došlo k odstranění vad a nedodělků (poslední vady).  

 
 

Článek 10 
Záruka 
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10.1. Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla 
v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými 
normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských 
standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých 
materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu.  

10.2. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců od dne předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, tj. dnem následujícím po dni, který je v protokolu o odstranění vad a nedodělků dle čl. 
9 odst. 9.4 smlouvy uveden jako den, v němž došlo k odstranění vad a nedodělků. Záruční doba 
na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí 
dnem předání odstraněné vady zhotovitelem. 

10.3. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu. 
V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po 
prokazatelném odeslání zhotoviteli. 

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, 
navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, 
že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace a vadu odstraní 
nejpozději do 7 dnů od nastoupení k odstranění vady. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním 
reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob 
odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze 

 
Článek 11 

Smluvní pokuta 

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za 
každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 
smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či 
odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel 
tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně 
potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den 
prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany 
podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní 
strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty 
zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě. 

11.8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody 
způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje 
smluvní pokuta. 
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Článek 12 

Bankovní záruka za řádné provedení díla  
 

12.1. Do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli záruční listinu (bankovní 
záruku) za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek ve výši 500.000 Kč, jejímž 
prostřednictvím bude ve prospěch objednatele zajištěna povinnost zhotovitele provést dílo řádně a 
včas, povinnost k náhradě způsobené újmy a povinnost řádného plnění záručních podmínek, tedy 
bude sloužit k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení 
smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

12.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny vystavené bankou, která byla 
zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční listina se stane součástí této 
smlouvy jako Příloha č. 2. 

12.3. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se 
zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude 
vystavena ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů na požadovanou finanční částku a na celou dobu provádění díla a celou dobu záruční 
lhůty díla (60 měsíců). 

12.4. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne záruční doba díla, pokud 
zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou 
objednatel vyzval.  

12.5. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neprovádí 
dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o dílo a nesjedná nápravu ani v dodatečné 
minimálně desetidenní (10) lhůtě ode dne, kdy na uvedenou skutečnost byl objednatelem 
upozorněn, nebo neuhradí-li objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
smlouvy povinen a k jejíž úhradě byl objednatelem vyzván, ve lhůtě stanovené ve výzvě. Právo 
bankovní záruky bude objednatel dále oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neodstraní 
reklamované vady v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli škodu či 
smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a k jejíž úhradě byl objednatelem vyzván. 

12.6. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění 
povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté 
přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené 
zhotovitelem. 

12.7. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá 
nesplněným smluvním závazkům zhotovitele. Výši nesplněných smluvních finančních závazků 
zhotovitele je povinen objednatel bance řádně doložit. 

12.8. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od 
každého uplatnění práva za záruky objednatelem. 

12.9. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním 
povinností dle tohoto článku nese zhotovitel. 

 

Článek 13 

      Pojištění 

13.1. Pojištění zhotovitele (odpovědnost) 

  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše 5 mil. Kč. Pojištění 

odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé 

poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí). 
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13.2. Pojištění díla (stavebně-montážní) 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v 

průběhu realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy. 

 

13.3. Pojištění poddodavatelů 

  Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu 

jejich poddodávky. 

 

13.4. Doklady o pojištění 

  Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil 

pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklad  o pojištění zhotovitele dle 

čl. 13 odst. 13.1. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 

smlouvy. Doklad o pojištění díla dle čl. 13 odst. 13.2. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit 

při předání staveniště. Nepředložení dokladu o pojištění zhotovitele, opravňuje objednatele 

k neuzavření smlouvy. 

 

13.5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

  Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel 

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 

v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
 

Článek 14 
Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

Ve všech věcech stavby jednají za: 

a) objednatele:  Ing. Vladimír Bělonohý – odbor rozvoje a správy majetku  

b) zhotovitele:  

Stavební a technický dozor zadavatele bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli a uveden ve 
stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele nebo dozorem 
budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.  

 
Článek 15 

Ostatní ujednání 

15.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu 
stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům 
státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební 
deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát 
bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby 
zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru. 

15.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě 
nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

 
 
 

Článek 16 
Změny a ukončení smlouvy 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 
podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou 
nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
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16.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců pro věci smluvní. 

16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními 
předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od 
smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší 
smluvní podmínky. 

16.4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí 
zejména: 

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách 
a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví 
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem; 

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné 
užívání díla; 

c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. 7 této 
smlouvy. 

16.5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá 
smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné 
plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

16.6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je 
povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu 
prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. 
Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou 
za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné 
provedení. 

16.7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím 
plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále 
oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť: 

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 
258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

16.8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

16.9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení 
sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

 
 

Článek 17 
Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy 

17.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

17.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy. 

17.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i 
v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem. 
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17.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze 
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní 
pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob 
zastupujících smluvní strany.  

 
Článek 18 

Závěrečná ustanovení 

18.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami 
odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.  

18.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

18.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající 
se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, 
jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je 
město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 

18.4. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

18.5. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Semily dne 07.02.2022 pod číslem usnesení 
220207/ZM/10. 

18.6. Přílohy:  

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne  14.01.2022 

Příloha č. 2 Bankovní záruka 
 
 
V Semilech dne      V Pardubicích dne   
 
 
 
 
 
 
za objednatele           za zhotovitele  
Bc. Lena Mlejnková                   Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva  

Ing. Zdeňek Babka, místopředseda 
představenstva 



Firma: Firma

Celková cena bez DPH: 29 840 918,52

Celková cena s DPH: 36 107 511,41

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

201 Most přes Jizeru 29 326 416,97 6 158 547,56 35 484 964,53

401 Veřejné osvětlení 514 501,55 108 045,33 622 546,88

Rekapitulace ceny

Stavba: 20-02-010 - Semily, most Jatecká
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: Semily, most Jatecká 201 29 326 416,97

Rozpočet: Most přes Jizeru

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 832 346,30

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 314,626 603,00 189 719,48

odpad charakteru zeminy bez kontaminace, průměrná objemová hmotnost se uvažuje 

2.3t/m3, možnost předrcení a nucený odkup zhotovitelem dle využitelnosti posoudí 

TDS

ŠD pod zámkovou dlažbou levobřežního chodníku (6.4*1.6+3.4*5.5)*0.15=4,341 [A] 

ŠD pod zámkovou dlažbou pravobřežního chodníku 8.0*0.2*0.55=0,880 [B] 

ŠD pod vozovkou na levobřežním předpolí 6.2*9.0*0.2=11,160 [C] 

ŠD pod vozovkou na pravobřežním předpolí 6.2*5.0*0.2=6,200 [D] 

výkop pro příštět vozovky na levobřežním předpolí 45.0*2.5/2*0.3=16,875 [E] 

výkop pro rozšíření chodníků na levobřežním předpolí 27.0*2.0/2*2*0.3=16,200 [F] 

výkop pro chodník na pravobřežním předpolí 25.0*2.0*0.3=15,000 [G] 

výkopy za levobžežní opěrou 3.3*2.5*6.8=56,100 [H] 

výkopy podél křídel levobřežní opěry 2.9*2.5*6.5*2=94,250 [I] 

výkopy za pravobřežní opěrou 1.8*2.5*6.8=30,600 [J] 

výkopy podél křídel pravobřežní opěry 3.5*2.0*1.6*2=22,400 [K] 

výkopy pro rozšířený základ pravobřežní opěry 2.8*1.3*3.0=10,920 [L] 

výkopy pro základ pravobřežních křídel 2.0*0.7*(3.0+6.0)=12,600 [M] 

výkopy pro rozšířený základ levobřežní opěry 1.5*3.8*3.0=17,100 [N] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=314,626 [O]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 129,433 389,00 50 349,44

odpad charakteru stavební suti s příměsí cenemtu, průměrná objemová hmotnost se 

uvažuje 2.3t/m3, možnost předrcení a nucený odkup zhotovitelem dle využitelnosti 

posoudí TDS

zámková dlažba levobřežního chodníku (6.4*1.6+3.4*5.5)*0.05=1,447 [A] 

zámková dlažba pravobřežního chodníku 8.0*0.2*0.05=0,080 [B] 

podkladní SC pod litým asfaltem chodníku na levobřežním předpolí na výtoku 

(26.0+12.0)*1.75*0.15=9,975 [E] 

podkladní SC pod litým asfaltem chodníku na levobřežním předpolí na vtoku 

4.8*3.4*0.15=2,448 [F] 

podkladní SC pod vozovkou na levobřežním předpolí 6.2*8.0*0.13=6,448 [C] 

podkladní SC pod vozovkou na pravobřežním předpolí 6.2*5.0*0.13=4,030 [D] 

záhonové obruby na levobřežním předpolí (45.0+2*5.5)*0.2*0.2=2,240 [G] 

záhonové obruby na pravobřežním předpolí 8.0*0.2*0.2=0,320 [H] 

chodníkové obruby na levobřežním předpolí 45.0*0.3*0.3=4,050 [I] 

chodníkové obruby na pravobřežním předpolí 10.0*0.3*0.3=0,900 [J] 

levobřežní křídka z krabicových prefabrikátů 0.2*(1.8+1.2)*(9.0+13.4)*3=40,320 [K] 

pravobřežní křídka z krabicových prefabrikátů 0.2*(1.8+1.2)*(3.0+3.0)*2=7,200 [L] 

úložné prahy levobřežní opěry 1.9*1.4*7.2=19,152 [M] 

úložné prahy pravobřežní opěry 1.7*1.4*7.2=17,136 [N] 

stativo středního pilíře 1.1*5.3*0.7=4,081 [O] 

horní část sloupu středního pilíře 3.14*0.9*0.9/4*2.3=1,462 [P] 

dolní část sloupu středního pilíře 1.9*1.1*1.6=3,344 [Q] 

vyčnívající část základu středního pilíře 4.8*2.0*0.5=4,800 [R] 

Celkem: A+B+E+F+C+D+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=129,433 [S]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 69,301 9 380,00 650 043,38

odpad s příměsí živice, průměrná objemová hmotnost se uvažuje 2.3t/m3, možnost 

předrcení a nucený odkup zhotovitelem dle využitelnosti posoudí TDS

litý asfalt chodníku na levobřežním předpolí na výtoku (26.0+12.0)*1.75*0.05=3,325 [A] 

litý asfalt chodníku na levobřežním předpolí na vtoku 4.8*3.4*0.05=0,816 [B] 

obrusná vrstva vozovky ACO na levobřežním předpolí 6.2*43.0*0.04=10,664 [G] 

obrusná vrstva vozovky ACO na pravobřežním předpolí 26.0*13.0*0.04=13,520 [H] 

obrusná vrstva vozovky ACO na prevobřežním napojení k přechodu 

15.5*10.0*0.04=6,200 [C] 

ložná vrstva vozovky ACL na levobřežním předpolí 6.2*9.0*0.07=3,906 [D] 

ložná vrstva vozovky ACL na pravobřežním předpolí 22.0*13.0*0.07=20,020 [E] 

ložná vrstva vozovky ACL na pravobřežním napojení k přechodu 

15.5*10.0*0.07=10,850 [F] 

Celkem: A+B+G+H+C+D+E+F=69,301 [I]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 5 628,00 5 628,00

DIO včetně manipulace během stavby

úplná uzavírka mostu se zachováním přístupu do areálů na pravobřežním předpolí až 

na krátkodobé uzavírky vjezdů

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 46 900,00 46 900,00

vodovod a kanalizace v korytě na výtoku, optické kabely pod chodníkovou konzolou a 

na opěrách, resp. v terénu

ochrana vodovodu a kanalizace v korytě panely pouze v případě vstupu těžší 

technikou do koryta, vyvěšení a manipulace s optickým kabelem za dozoru správce, 

resp. provede správce

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 294,000 1 575,00 463 050,00

typ MS včetně chodníkových konzol, odvoz do 2km dle dispozic investora

předpoklad snesení po jednotlivých polích 2*21.0*7.0=294,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 33 500,00 33 500,00

posouzení obnažené základové spáry a ověření geologických předpokladů při vrtání 

mikropilot

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 33 500,00 33 500,00

zaměření skutečného provedení

zaměření po dokončení stavby jako podklad pro DSPS

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 41 272,00 41 272,00

VTD

VTD svařovaných nosníků a zábradlí na základě RDS

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

MJ Množství
Jednotková cena

20-02-010

201

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



10 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 16 080,00 16 080,00

ML dle ČSN 73 6220

na základě DSPS a HMP

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 129 444,00 129 444,00

RDS rozsah dle potřeb zhotovitele

aktualizace DPS dle požadavků zhotovitele, rozkreslení atypického zábradlí (investor 

požaduje stejný typ jako na ostatních mostech ve městě) jako podklad pro VTD, atp.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 112 560,00 112 560,00

DSPS včetně zapracování změn

na základěHMP a zaměření skutečného provedení

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 2,000 16 750,00 33 500,00

na příkaz TDS

dle zaměření skutečného provedení

položka zahrnuje:         

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

14 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 2,000 13 400,00 26 800,00

HMP dle ČSN 73 6221

HMP před zatěžovací zkouškou a před kolaudací (uvedením do plného provozu)

položka zahrnuje :  

- úkony dle ČSN 73 6221  

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce 293 697,99

15 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM M3 4,141 1 943,00 8 045,96

litý asfalt chodníku na levobřežním předpolí na výtoku (26.0+12.0)*1.75*0.05=3,325 [A] 

litý asfalt chodníku na levobřežním předpolí na vtoku 4.8*3.4*0.05=0,816 [B] 

Celkem: A+B=4,141 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

16 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 1,527 795,00 1 213,97

vhodnost pro zpětné použití posoudí TDS

zámková dlažba levobřežního chodníku (6.4*1.6+3.4*5.5)*0.05=1,447 [A] 

zámková dlažba pravobřežního chodníku 8.0*0.2*0.05=0,080 [B] 

Celkem: A+B=1,527 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

17 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM M3 22,581 455,00 10 274,36

vhodnost pro zpětné použití posoudí TDS

ŠD pod zámkovou dlažbou levobřežního chodníku (6.4*1.6+3.4*5.5)*0.15=4,341 [A] 

ŠD pod zámkovou dlažbou pravobřežního chodníku 8.0*0.2*0.55=0,880 [B] 

ŠD pod vozovkou na levobřežním předpolí 6.2*9.0*0.2=11,160 [C] 

ŠD pod vozovkou na pravobřežním předpolí 6.2*5.0*0.2=6,200 [D] 

Celkem: A+B+C+D=22,581 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

18 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 22,901 564,00 12 916,16

podkladní SC pod litým asfaltem chodníku na levobřežním předpolí na výtoku 

(26.0+12.0)*1.75*0.15=9,975 [A] 

podkladní SC pod litým asfaltem chodníku na levobřežním předpolí na vtoku 

4.8*3.4*0.15=2,448 [B] 

podkladní SC pod vozovkou na levobřežním předpolí 6.2*8.0*0.13=6,448 [C] 

podkladní SC pod vozovkou na pravobřežním předpolí 6.2*5.0*0.13=4,030 [D] 

Celkem: A+B+C+D=22,901 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

19 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 64,000 61,00 3 904,00

vhodnost pro zpětné použití posoudí TDS

záhonové obruby na levobřežním předpolí 45.0+2*5.5=56,000 [A] 

záhonové obruby na pravobřežním předpolí 8.0=8,000 [B] 

Celkem: A+B=64,000 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

20 113524

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 

ODVOZ DO 5KM M 55,000 61,00 3 355,00

vhodnost pro zpětné použitrí posoudí TDS

chodníkové obruby na levobřežním předpolí 45.0=45,000 [A] 

chodníkové obruby na pravobřežním předpolí 10.0=10,000 [B] 

Celkem: A+B=55,000 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

21 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 65,160 1 170,00 76 237,20

vhodnost pro další využití a nucený odkup zhotovitelem uřčí TDS



obrusná vrstva vozovky ACO na levobřežním předpolí 6.2*43.0*0.04=10,664 [A] 

obrusná vrstva vozovky ACO na pravobřežním předpolí 26.0*13.0*0.04=13,520 [B] 

obrusná vrstva vozovky ACO na prevobřežním napojení k přechodu 

15.5*10.0*0.04=6,200 [C] 

ložná vrstva vozovky ACL na levobřežním předpolí 6.2*9.0*0.07=3,906 [D] 

ložná vrstva vozovky ACL na pravobřežním předpolí 22.0*13.0*0.07=20,020 [E] 

ložná vrstva vozovky ACL na pravobřežním napojení k přechodu 

15.5*10.0*0.07=10,850 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=65,160 [G]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

22 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 168,000 196,00 32 928,00

včetně jímky

pro zakládání levobřežní opěry na vtoku 7*24=168,000 [A]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 

soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení

23 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 33,428 43,00 1 437,40

levobřežní strana v rovině (13.4*3.1+6.3*2.0)*0.2=10,828 [A] 

pravobřežní strana v rovině 11.0*3.0*0.2=6,600 [B] 

levobřežní strana ve svahu (7.5*4.0+10.0*2.0)*0.2=10,000 [C] 

pravobřežní strana ve svahu 5.0*3.0*2*0.2=6,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=33,428 [E]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

24 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 48,075 287,00 13 797,53

vhodnost pro zpětné použití posoudí TDS

výkop pro příštět vozovky na levobřežním předpolí 45.0*2.5/2*0.3=16,875 [A] 

výkop pro rozšíření chodníků na levobřežním předpolí 27.0*2.0/2*2*0.3=16,200 [B] 

výkop pro chodník na pravobřežním předpolí 25.0*2.0*0.3=15,000 [C] 

Celkem: A+B+C=48,075 [D]

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
25 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 226,870 390,00 88 479,30

vhodnost pro zpětné použití posoudí TDS

výkopy za levobžežní opěrou 3.3*2.5*6.8=56,100 [A] 

výkopy podél křídel levobřežní opěry 2.9*2.5*6.5*2=94,250 [B] 

výkopy za pravobřežní opěrou 1.8*2.5*6.8=30,600 [C] 

výkopy podél křídel pravobřežní opěry 3.5*2.0*1.6*2=22,400 [D] 

výkopy pro rozšířený základ pravobřežní opěry 2.8*1.3*3.0=10,920 [E] 

výkopy pro základ pravobřežních křídel 2.0*0.7*(3.0+6.0)=12,600 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=226,870 [G]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
26 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 17,100 390,00 6 669,00

vhodnost por zpětné použití posoudí TDS

výkopy pro rozšířený základ levobřežní opěry 1.5*3.8*3.0=17,100 [A]



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
27 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 25,750 581,00 14 960,75

ruční výkop, uskladnění výkopku v místě pro zpětný zásyp

výkop pro obnažení optického kabelu (10.0+26.0)*0.5*0.5=9,000 [A] 

výkop pro provizorní přeložku optického kabelu (18.0+14.0)*0.5*0.5=8,000 [B] 

výkop pro definitivní přeložku optického kabelu včetně smyčky 

(23.0+12.0)*0.5*0.5=8,750 [C] 

Celkem: A+B+C=25,750 [D]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
28 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 25,750 419,00 10 789,25

místní zemina z výkopu

zásyp rýhy po obnažení optického kabelu (10.0+26.0)*0.5*0.5=9,000 [A] 

zásyp rýhy provizorní přeložky optického kabelu (18.0+14.0)*0.5*0.5=8,000 [B] 

zásyp rýhy definitivní přeložky optického kabelu včetně smyčky 

(23.0+12.0)*0.5*0.5=8,750 [C] 

Celkem: A+B+C=25,750 [D]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
29 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 16,000 62,00 992,00

levobřežní strana (7.5*4.0+10.0*2.0)*0.2=10,000 [A] 

pravobřežní strana 5.0*3.0*2*0.2=6,000 [B] 

Celkem: A+B=16,000 [C]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

30 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 17,428 154,00 2 683,91

levobřežní strana (13.4*3.1+6.3*2.0)*0.2=10,828 [A] 

pravobřežní strana 11.0*3.0*0.2=6,600 [B] 

Celkem: A+B=17,428 [C]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

31 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 167,140 24,00 4 011,36

vhodné travní semeno určí TDS

levobřežní strana v rovině 13.4*3.1+6.3*2.0=54,140 [A] 

pravobřežní strana v rovině 11.0*3.0=33,000 [B] 

levobřežní strana ve svahu 7.5*4.0+10.0*2.0=50,000 [C] 

pravobřežní strana ve svahu 5.0*3.0*2=30,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=167,140 [E]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu



32 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 167,140 6,00 1 002,84

levobřežní strana v rovině 13.4*3.1+6.3*2.0=54,140 [A] 

pravobřežní strana v rovině 11.0*3.0=33,000 [B] 

levobřežní strana ve svahu 7.5*4.0+10.0*2.0=50,000 [C] 

pravobřežní strana ve svahu 5.0*3.0*2=30,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=167,140 [E]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy 1 092 376,07

33 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 48,000 871,00 41 808,00

PVC DN 150 SN 8

drenáž za opěrami a křídly 10.0+10.0+12.0+3.0+13.0=48,000 [A]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
34 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 72,000 3 056,00 220 032,00

trubky 121/10 zainjektovaný kořen po celé délce

pod rozšířením levobřežní a pravobřežní opěry 4.0*9+6.0*6=72,000 [A]

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou 

funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, 

včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty 

(uvedou se v položce 261 nebo 266).

35 26124

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 

200MM M 72,000 3 886,00 279 792,00

pod rozšířením levobřežní a pravobřežní opěry 4.0*9+6.0*6=72,000 [A]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

36 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 95,805 1 675,00 160 473,38

včetně kotevního tmelu

vrty pro kotvení obkladu min.5ks/m2: 

levobřežní opěra 2.8*9.5*5*0.15=19,950 [A] 

levobřežní křídla (2.5*10.0+1.6*2.7)*2*5*0.15=43,980 [B] 

pravobřežní opěra 1.25*10.0*5*0.15=9,375 [C] 

pravobřežní křídla (5.0*2.7+6.6*2.5)*5*0.15=22,500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=95,805 [E]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

37 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M 48,000 2 023,00 97 104,00

včetně kotevního tmelu

pro spřažení starého a nového betonu opěr (23*2+17*2)*0.6=48,000 [A]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

38 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 27,099 5 261,00 142 567,84

rozšíření spodního stupně základu levobřežní opěry 3.1*1.0*2.3=7,130 [A] 

rozšíření horního stupně základu levobřežní opěry 2.5*1.85*1.05=4,856 [B] 

rozšíření a úprava základu pravobřežní opěry 2.35*1.13*1.6+1.6*0.15*9.9=6,625 [C] 

základy křídel pravobřežní opěry 1.75*0.5*(3.4+6.3)=8,488 [D] 

Celkem: A+B+C+D=27,099 [E]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

39 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,054 49 312,00 150 598,85



odhad stupně vyztužení: 

rozšíření spodního stupně základu levobřežní opěry 3.1*1.0*2.3*0.01*7.85=0,560 [A] 

rozšíření horního stupně základu levobřežní opěry 2.5*1.85*1.05*0.01*7.85=0,381 [B] 

rozšíření a úprava základu pravobřežní opěry 

(2.35*1.13*1.6+1.6*0.15*9.9)*0.015*7.85=0,780 [C] 

základy křídel pravobřežní opěry 1.75*0.5*(3.4+6.3)*0.02*7.85=1,333 [D] 

Celkem: A+B+C+D=3,054 [E]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
3 Svislé konstrukce 3 263 079,12

40 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 430,000 281,00 120 830,00

kotvy říms na nosné konstrukci mostu 43*2*5=430,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

41 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 45,405 19 550,00 887 667,75

úzké římsy (55.3+8.0+6.0)*0.25*(0.5+0.5)=17,325 [A] 

široké chodníkové římsy (38.4+4.8)*0.25*(0.6+2.0)=28,080 [B] 

Celkem: A+B=45,405 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

42 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 8,911 52 796,00 470 465,16

odhad stupně vyztužení: 

úzké římsy (55.3+8.0+6.0)*0.25*(0.5+0.5)*0.025*7.85=3,400 [A] 

široké chodníkové římsy (38.4+4.8)*0.25*(0.6+2.0)*0.025*7.85=5,511 [B] 

Celkem: A+B=8,911 [C]
položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
43 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 33,890 12 623,00 427 793,47

dodatečně kotvený obklad

levobřežní opěra 2.8*9.5*0.3=7,980 [A] 

levobřežní křídla (2.5*10.0+1.6*2.7)*2*0.25=14,660 [B] 

pravobřežní opěra 1.25*10.0*0.3=3,750 [C] 

pravobřežní křídla (5.0*2.7+6.6*2.5)*0.25=7,500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=33,890 [E]

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou 

úpravu, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 

předepsané malty, spárování.

44 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 82,168 7 249,00 595 635,83



levobřežní opěra rozšíření 1.65*1.8*1.4=4,158 [A] 

lebvobřežní opěra úložný práh 1.2*1.4*9.0=15,120 [B] 

levobřežní opěra odlehčující Chaudyho deska 0.5*2.5*8.0=10,000 [C] 

levobřežní opěra křídlo vtok (8.0*2.8+3.4*2.5)*0.5=15,450 [D] 

levobřežní opěra křídlo výtok 9.0*3.0*0.5=13,500 [E] 

levobřežní opěra křídla výstupek pro obklad 0.25*0.3*6.5*2=0,975 [F] 

pravobřežní opěra 9.4*0.9*1.5=12,690 [G] 

pravobřežní opěra křídlo vtok 5.9*2.1*0.5=6,195 [H] 

pravobřežní opěra křídlo výtok 3.4*2.4*0.5=4,080 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=82,168 [J]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

45 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 15,426 49 312,00 760 686,91

odhad stupně vyztužení: 

levobřežní opěra rozšíření 1.65*1.8*1.4*0.02*7.85=0,653 [A] 

lebvobřežní opěra úložný práh 1.2*1.4*9.0*0.025*7.85=2,967 [B] 

levobřežní opěra odlehčující Chaudyho deska 0.5*2.5*8.0*0.025*7.85=1,963 [C] 

levobřežní opěra křídlo vtok (8.0*2.8+3.4*2.5)*0.5*0.025*7.85=3,032 [D] 

levobřežní opěra křídlo výtok 9.0*3.0*0.5*0.025*7.85=2,649 [E] 

levobřežní opěra křídla výstupek pro obklad 0.25*0.3*6.5*2*0.02*7.85=0,153 [F] 

pravobřežní opěra 9.4*0.9*1.5*0.02*7.85=1,992 [G] 

pravobřežní opěra křídlo vtok 5.9*2.1*0.5*0.025*7.85=1,216 [H] 

pravobřežní opěra křídlo výtok 3.4*2.4*0.5*0.025*7.85=0,801 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=15,426 [J]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 17 777 203,51

46 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 129,120 17 879,00 2 308 536,48

spřažená deska mostovky 40.8*9.0*0.25=91,800 [A] 

konzové příčníky (9.0+10.0)*1.2*1.2=27,360 [B] 

pravobřežní přechodová deska 8.3*(0.25*2.0+1.4*0.5)=9,960 [C] 

Celkem: A+B+C=129,120 [D]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

47 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 31,091 49 312,00 1 533 159,39

odhad stupně vyztužení: 

spřažená deska mostovky 40.8*9.0*0.25*0.03*7.85=21,619 [A] 

konzové příčníky (9.0+10.0)*1.2*1.2*0.035*7.85=7,517 [B] 

pravobřežní přechodová deska 8.3*(0.25*2.0+1.4*0.5)*0.025*7.85=1,955 [C] 

Celkem: A+B+C=31,091 [D]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
48 424179 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T 3,046 135 340,00 412 245,64

spřahující trny přivařené elektrickým obloukem

spřahující trny profil 19mm délka 150mm 

(4.8/0.125*5+4.0/0.125*4+8.0/0.125*3+4.4/0.125*3)*2*5*0.2*0.002466=3,046 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí,                                

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.
49 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 3,043 114 112,00 347 242,82

válcované nosníky

montážní příčníky 2xL90/90/10 1.67*0.0134*2*4*17=3,043 [A]



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí,                                

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.
50 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 1,206 135 340,00 163 220,04

rozšíření horní pásnice u opěr pro 5 trnů 2*5*2*4.8*0.08*0.02*7.85=1,206 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí,                                

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.
51 42417C MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 460 T 96,505 128 606,00 12 411 122,03

svařované nosníky

dolní pásnice nosníků 5*42.4*0.05*0.4*7.85=33,284 [A] 

horní pásnice nosníků 5*42.5*0.03*0.3*7.85=15,013 [B] 

stojiny nosníků 5*42.4*0.02*(0.75+1.63)/2*7.85=39,608 [C] 

výztuhy stojiny 

8*0.02*0.35*((0.828+1.016+1.179+1.317+1.430+1.580+1.617)*2+1.630)*7.85=8,600 

[D] 

Celkem: A+B+C+D=96,505 [E]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí,                                

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.
52 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 36,000 2 823,00 101 628,00

vrubový kloub 9+2*9.37+8.26=36,000 [A]

Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění 

vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v 

příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné 

sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

53 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 14,507 3 783,00 54 879,98

pod základy levobřežní opěry 3.0*1.8*0.15=0,810 [A] 

pod Chaudyho deskou levobřežní opěry 2.65*8.0*0.15=3,180 [B] 

pod křídly levobřežní opěry 9.0*0.15*0.9*2=2,430 [C] 

pod základy pravobřežní opěry 1.9*2.65*0.15=0,755 [D] 

pod základy křídel pravobřežní opěry (3.7+6.3)*2.05*0.15=3,075 [E] 

pod přechodovou deskou pravobřežní opěry 8.6*3.3*0.15=4,257 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=14,507 [G]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

54 457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3 14,150 4 629,00 65 500,35

pod drenáží (10.0+10.0+13.5+12.1+6.0+5.0)*0.5*0.5=14,150 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

55 458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9 M3 30,428 1 598,00 48 623,94

drenážní ŠD

drenážní vrstvy za levobřežní opěrou (1.5*0.5+3.8*0.3)*8.0=15,120 [A] 

drenážní vrstvy za pravobřežní opěrou (1.3*0.5*1.0*0.3)*8.5=1,658 [B] 

drenážní obsyp drenáží (10.0+10.0+13.5+12.1+6.0+3.0)*0.5*0.5=13,650 [C] 

Celkem: A+B+C=30,428 [D]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

56 458573

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9 M3 160,620 1 022,00 164 153,64

přechodová oblast za levobřežní opěrou 8.0*4.15*1.5=49,800 [A] 

přechodová oblast za levobřežníni křídly 6.5*3.0*1.5*2=58,500 [B] 

přechodová oblast za pravobřežní opěrou 8.4*2.5*1.8=37,800 [C] 

přechodová oblast za pravobřežními křídly 3.0*2.2*1.1*2=14,520 [D] 

Celkem: A+B+C+D=160,620 [E]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

57 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 26,960 2 460,00 66 321,60

kameny hmotnosti 500kg

v patě levobřežní opěry 1.8*0.8*(9.0+2.5)=16,560 [A] 

podél křídel levobřežní opěry 10.0*1.3*0.4*2=10,400 [B] 

Celkem: A+B=26,960 [C]

položka zahrnuje:  

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

58 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8,640 11 640,00 100 569,60

skluzy za křídly a pod vyústěním uličních vpustí s přesahem přes zdi do koryta 

1.2*0.4*(8.0+5.0+5.0)=8,640 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 1 346 524,67

59 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 29,332 3 042,00 89 227,94

SC C8/10



podkladní vrstva na předpolích (12.5+15.0+17.0)*6.5*0.08+43.0*1.8*0.08=29,332 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

60 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 115,180 1 260,00 145 126,80

ŠDa

podkladní vrstva na předpolích (11.0+14.0+16.0)*6.5*0.2+43.0*1.8*0.2=68,780 [A] 

podkladní vrstva chodníků 2.0*(31.0+8.0+33.0+10.0+34.0)*0.2=46,400 [B] 

Celkem: A+B=115,180 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

61 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 406,650 23,00 32 352,95

PI-E

pod podkladní vrstvou na předpolích (12.5*15.0+17.0)*6.5+43.0*1.8=1 406,650 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

62 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 308,750 20,00 6 175,00

PSE 0.4kg/m2

pod ložnou vrstvou na předpolích (13.5+16.0+18.0)*6.5=308,750 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

63 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 853,000 21,00 17 913,00

PSE 0.3kg/m2

pod obrusná vrstvou na mostě a předpolích (95.0+30.0)*6.5=812,500 [A] 

pod obrusnou vrstvou sjezdu na levobřežním předpolí 9.0*4.5=40,500 [B] 

Celkem: A+B=853,000 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

64 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 48,100 248,00 11 928,80

nad bezdilatačními přechody (5.4+2.0)*6.5=48,100 [A]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

65 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 55,595 9 166,00 509 583,77

ACO 11+

obrusná vrstva na mostě a předpolích (95.0+30.0)*6.5*0.04=32,500 [A] 

obrusná vrstva sjezdu na levobřežním předpolí 9.0*4.5*0.04=1,620 [B] 

ložná vrstva na mostě jako ochrana izolace 47.0*6.5*0.05=15,275 [C] 

obrusná vrstva vozovky ACO na prevobřežním napojení k přechodu 

15.5*10.0*0.04=6,200 [G] 

Celkem: A+B+C+G=55,595 [H]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
66 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 32,463 8 589,00 278 824,71

ACL 16+

ložná vrstva na předpolích (13.5+16.0+18.0)*6.5*0.07=21,613 [A] 

ložná vrstva vozovky ACL na pravobřežním napojení k přechodu 

15.5*10.0*0.07=10,850 [F] 

Celkem: A+F=32,463 [G]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
67 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 256,000 891,00 228 096,00

včetně reliéfních a kontrastních prvků NIPI

dlažba chodníků 2.0*(31.0+8.0+50+34.0+5.0)=256,000 [B]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

68 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 255,100 107,00 27 295,70



podél říms na mostě 55.0+44.0=99,000 [A] 

podél obrub chodníků 36.0+38.0+13.0+13.0+37.0=137,000 [B] 

v napojení vozovek 6.7+8.9+3.5=19,100 [C] 

Celkem: A+B+C=255,100 [D]

položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 76 950,00

69 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 90,000 855,00 76 950,00

sanace pravobřežní regulační zdi pod vyústěním uličních vpustí 3.0*5.0*2=30,000 [A] 

sanace pravobřežní regulační zdi pod mostem 3.0*20.0=60,000 [B] 

Celkem: A+B=90,000 [C]

položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě  

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  

spárování  

odklizení suti a přebytečného materiálu  

potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba 371 619,00

70 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 441,000 811,00 357 651,00

NAIP s pečetící vrstvou

na mostě s přesahem na opěru a přechodovou desku (2.0+45.0+2.0)*9.0=441,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

71 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 48,000 291,00 13 968,00

NAIP s AL vložkou

ochrana izolace pod římsami 45.0+(0.75+2.25)=48,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

8 Potrubí 336 917,00

72 86734 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM M 24,000 6 727,00 161 448,00

provizorní přeložka za dozoru správce

pro provizorní přeložku optického kabelu na předpolích 10.0+14.0=24,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného 

rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
73 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 18,000 1 112,00 20 016,00

vyústění pravobřežních uličních vpustí do svahu 6.0*2=12,000 [A] 

vyústění levobřežních uliční vpust do svahu 6.0=6,000 [B] 

Celkem: A+B=18,000 [C]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
74 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 416,000 122,00 50 752,00

počet upřesní TDS podle konečného počtu půlených chrániček přeložky optického 

kabelu

chráničky v římsách rezervní a pro NN VO (60.0+58.0)*2+45.0*4=416,000 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
75 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 135,000 490,00 66 150,00

počet upřesní TDS podle konsčného požadavku správce optrického kabelu, přeložka 

bude provedena za dozoru správce

půlené chráničky v římsách pro přeložku optických kabelů 45.0*3=135,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného 

rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
76 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 12 234,00 36 702,00

vpusti na pravobřežním předpolí 2=2,000 [A] 

vpusť na levobřežním předpolí 1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=3,000 [C]

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

77 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 1 849,00 1 849,00

na pravobřežním předpolí na kanalizaci v křižovatce 1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 2 935 703,31

78 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 27,000 3 921,00 105 867,00

zábradlí na pravobřežním předpolí podél nového chodníku 27=27,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 

betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

79 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 113,000 5 834,00 659 242,00

zábradlí na mostě a křídlech 55.0+58.0=113,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

80 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 100,000 670,00 67 000,00

skládku upřesní TDS pro další použití

zábradlí na provizoriu 50.0*2=100,000 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

81 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 16,000 335,00 5 360,00

skládku upřesní TDS pro další použití

na předpolích provizoria 2*8.0=16,000 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

82 911EA2

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY) M 16,000 283,00 4 528,00

před a za mostwem jako ochrana proti pádu vozidla do výkopu 4.0+12.0=16,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  

- jeho montáž a osazení na určeném místě  

- nutnou opravu poškozených částí  

- případnou náhradu zničených částí  

nezahrnuje podkladní vrstvu

83 911EA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 16,000 283,00 4 528,00

před a za mostwem jako ochrana proti pádu vozidla do výkopu 4.0+12.0=16,000 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo



84 911EA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 3 840,000 11,00 42 240,00

před a za mostwem jako ochrana proti pádu vozidla do výkopu (4.0+12.0)*8*30=3 

840,000 [A]

položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení  

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

85 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 4,000 1 104,00 4 416,00

značky před přechody pro chodce 2*2=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

86 914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 1 879,00 11 274,00

sloupky ev.č.mostu před i za mostem 2=2,000 [A] 

sloupky pro značky před přechodem 2*2=4,000 [B] 

Celkem: A+B=6,000 [C]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

87 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 586,00 1 172,00

ev.č.mostu upřesní TDS na základě pasportu mostů města

evidenční číslo mostu 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

88 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 78,000 228,00 17 784,00

středová a obě vodící linie na mostě i předpolích 120.0*0.15*3=54,000 [A] 

přechody pro chodce 2*6*4.0*0.5=24,000 [B] 

Celkem: A+B=78,000 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

89 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 113,000 347,00 39 211,00

včetně zaoblených prvků

podél chodníků 30.0+35.0+12.0+30.0+6.0=113,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

90 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 142,000 495,00 70 290,00

podél chodníků 35.0+5.0+15.0+51.0+36.0=142,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

91 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 26,000 88,00 2 288,00

v napojení obrusné a ložné vrstvy 6.5*2*2=26,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

92 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3 0,008 187 600,00 1 500,80

řezaná spára nad opěrami 6.5*0.02*0.03*2=0,008 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

93 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 7,400 194,00 1 435,60

dilatační spáry v římsách (0.75+0.25+0.6+0.25)*4=7,400 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

94 931387 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKON TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 M 7,400 470,00 3 478,00

dilatační spáry v římsách (0.75+0.25+0.6+0.25)*4=7,400 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

95 93312 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2 KUS 1,000 164 820,00 164 820,00

dle ČSN 73 6209

zatížení s min.50% účinností 1=1,000 [A]

- podklady a dokumentaci zkoušky  

- výrobní dokumentace potřebných zařízení  

- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)  

- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu  

- výpomoce při vlastní zkoušce  

- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem  

- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a 

vážních poplatků  

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších 

potřebných činností

96 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 14,000 2 684,00 37 576,00

odvodňovače povrchu izolace po 3.0m 14=14,000 [A]



položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech 

montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 

ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 

včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 

podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
97 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2 90,000 268,00 24 120,00

včetně dočištění spar

očištění pravobřežní regulační zdi pod vyústěním uličních vpustí 3.0*5.0*2=30,000 [A] 

očištění pravobřežní regulační zdi pod mostem 3.0*20.0=60,000 [B] 

Celkem: A+B=90,000 [C]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

98 938545 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM M2 31,020 334,00 10 360,68

čištění ponechaných opěr jako podklad pro obklad: 

levobřežní opěra a křídla 1.6*7.2+3.9*2.5*2=31,020 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

99 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 677,376 1 664,00 1 127 153,66

dle technologie provádění vybraného zhotovitele

podpěry v krajních čtvrtinách rozpětí 2.4*8.4*5.6*2=225,792 [A] 

podpěry u opěr 2.4*8.4*5.6*2=225,792 [B] 

podpěra ve středu rozpětí pokud nebude využit stácvající pilíř (dle technologického 

postupu demolice) 2.4*8.4*5.6*2=225,792 [C] 

Celkem: A+B+C=677,376 [D]

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 

odvoz.

100 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 47,520 1 186,00 56 358,72

vhodnost pro použití na jiných stavbách posoudí TDS

levobřežní křídka z krabicových prefabrikátů 0.2*(1.8+1.2)*(9.0+13.4)*3=40,320 [A] 

pravobřežní křídka z krabicových prefabrikátů 0.2*(1.8+1.2)*(3.0+3.0)*2=7,200 [B] 

Celkem: A+B=47,520 [C]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

101 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 73,591 5 200,00 382 673,20

postup demolice s ohledem na zachování a použitelnost části konstrukce a postup 

výstavby (šetrné odbourávání) a bez přístupu těžké techniky do koryta

nabetonovaná mostovka na provizoriu 4.0*42.0*0.12=20,160 [A] 

závěrné zídky úložných prahů 0.4*0.6*7.2*2=3,456 [B] 

úložné prahy levobřežní opěry 1.9*1.4*7.2=19,152 [C] 

úložné prahy pravobřežní opěry 1.7*1.4*7.2=17,136 [D] 

stativo středního pilíře 1.1*5.3*0.7=4,081 [E] 

horní část sloupu středního pilíře 3.14*0.9*0.9/4*2.3=1,462 [F] 

dolní část sloupu středního pilíře 1.9*1.1*1.6=3,344 [G] 

vyčnívající část základu středního pilíře 4.8*2.0*0.5=4,800 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=73,591 [I]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

102 966178 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM M3 4,590 17 420,00 79 957,80

demontáž mostovky chodníku na provizoriu 45.0*1.7*0.06=4,590 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

103 966182 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 2KM T 1,514 7 311,00 11 068,85

odřezání chodníkových konzol z provizoria 2*7*3*(1.8+1.6)*0.0106=1,514 [A]

položka zahrnuje:  

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: Semily, most Jatecká 401 514 501,55

Rozpočet: Veřejné osvětlení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 46 216,87

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 17,774 911,00 16 192,11

přebytečná zemina z výkopů a základů stožárů

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,440 1 179,00 5 234,76

demolice základů rušených stožárů, povrch chodníků

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 4 690,00 4 690,00

4 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 2,000 4 690,00 9 380,00

5 02944 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRAC DOK SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ KUS 1,000 6 700,00 6 700,00

6 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 4 020,00 4 020,00

1 Zemní práce 115 266,53

7 113436

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 

ODVOZ DO 12KM M3 4,500 1 608,00 7 236,00

0,5*0,20*45=4,500 [A]

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 4,250 1 072,00 4 556,00

0,5*0,1*85=4,250 [A]

9 131736 HLOUB JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 12KM M3 3,570 1 179,00 4 209,03

5x stožárový základ 

3x stožárový základ pro 10-mi metrový stožár 

2x stožárový základ pro 8-ti metrový stožár

10 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I M3 33,150 1 608,00 53 305,20

0,50*0,90*10=4,500 [A] - komunikace 

0,50*0,60*85=25,500 [B] - vol. terén 

0,35*0,30*15+0,35*0,10*45=3,150 [C] - chodník 

Celkem: A+B+C=33,150 [D]

11 132736 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 12KM M3 14,200 1 367,00 19 411,40

0,50*0,30*10=1,500 [A] - komunikace 

0,50*0,20*85=8,500 [B] - vol. terén 

0,35*0,20*60=4,200 [C] - chodník 

Celkem: A+B+C=14,200 [D]

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 33,150 616,00 20 420,40

13 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 4,250 302,00 1 283,50

14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 42,500 114,00 4 845,00

2 Základy 16 858,56

15 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO 25/30 M3 3,574 4 717,00 16 858,56

stožárové základy 

3x stožárový základ pro 10-ti metrový stožár 

2x stožárový základ pro 8-ti metrový stožár

4 Vodorovné konstrukce 13 652,50

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 12,700 1 075,00 13 652,50

pískové lože 0,35*0,20*60+0,50*0,20*85=12,700 [A]

5 Komunikace 30 487,00

17 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALT BETONU M3 4,500 5 226,00 23 517,00

0,50*0,20*45=4,500 [A]

18 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 10,000 697,00 6 970,00

5.0*2.0=10,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba 278 118,00

19 702211

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM DN 63 SE ZATAHOVACÍM 

PRVKEM M 155,000 64,00 9 920,00

20 702212

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM DN 110 SE 

ZATAHOVACÍM PRVKEM M 25,000 82,00 2 050,00

včetně distančních rozpěrek pro chráničky a utěsnění proti vnikání vody a nečistot

MJ Množství
Jednotková cena

20-02-010

401

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



21 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 155,000 27,00 4 185,00

22 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn O 10 MM M 225,000 129,00 29 025,00

včetně zemnících a spojovacích svorek

23 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 50,000 38,00 1 900,00

CYKY-J 3x1,5mm2

24 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 235,000 177,00 41 595,00

CYKY-J 4x10mm2

25 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 30,000 79,00 2 370,00

AYKY-J 4x16mm2

26 742L11

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 

PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 8,000 95,00 760,00

27 742L12

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 

PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 11,000 217,00 2 387,00

28 742L22

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 

16 MM2 KUS 1,000 1 608,00 1 608,00

29 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY – KABEL DO 4KG/M M 235,000 6,00 1 410,00

30 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABELY KUS 15,000 28,00 420,00

31 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 105,000 24,00 2 520,00

32 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 5,000 15 651,00 78 255,00

např. 

2x Kooperativa UZNB-8 - 159/133/89, 1x Kooperativa UZNB-9 - 159/133/89, 2x 

Kooperativa UZN-11 - 159/133/89 (zkrácený 10,5 m)

33 743311

VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA 

VYLOŽENÍ DO 1 M KUS 3,000 2 667,00 8 001,00

např. Kooperativa UZD-1 - 1000

34 743312

VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA 

VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 2,000 3 109,00 6 218,00

např. Kooperativa UZD-1 - 1500

35 743511A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W KUS 3,000 10 211,00 30 633,00

zdroj a veškeré příslušenství např. Schréder SAFIR 2 / 1523 / MOULDED GLASS / 

SON-T / 100 W / 100/-30/150/6°

36 743511B SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W KUS 2,000 10 425,00 20 850,00

zdroj a veškeré příslušenství např. Schréder SAFIR 2 / 1523 / MOULDED GLASS / 

SON-T / 150 W / 150/-30/145/6°

37 743511C SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W KUS 3,000 7 397,00 22 191,00

zdroj a veškeré příslušenství např. Schréder SAFIR 1 / 1632 / SMOOTH 

METHACRYLATE / SON-T / 50 W / 50/ -25/90/10°

38 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 3,000 2 010,00 6 030,00

39 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15M KUS 6,000 965,00 5 790,00

8 Potrubí 7 437,45

40 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY DN 63 do DN 110 M 60,000 28,00 1 680,00

41 899524 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 M3 1,310 4 395,00 5 757,45

10*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=1,310 [A]

9 Ostatní práce 6 464,64

42 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 1,480 4 368,00 6 464,64


