

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [redacted] u České spořitelny
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních
a technických věcech Ing. Miloslav Chrumko, investiční technik odboru správy majetku
za objednatele [redacted]

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Zbyněk Rulec
Sídlo Svijanský Újezd 62, 463 45 Pěnčín
IČO 12028657
DIČ CZ5501241339
Č.ú. [redacted] Komerční banka a.s. Turnov
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech za
zhotovitele jedná: Zbyněk Rulec

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce s názvem „**Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny Marie Turnov – I.etapa – část A, D, E**“ dle projektové dokumentace vypracované společností Profes projekt s.r.o. č.zak.15102A označené jako část A (součástí zakázky je pouze demontáž a výroba nové vstupní brány), část D, část E. Hřbitovní zeď umístěná na pozemku p.č.1496, 1497 v k.ú. Turnov je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých památek ČR rej.č.22658/6 – 2815, stavba se nachází v městské památkové zóně Turnov.
- 2.2. Kvádrové zdivo bude v narušených partiích odstraněno, volné spáry vyčištěny, cementové spáry vysekány, lícové plochy celoplošně omyty a očištěny (od mechu). Otevřené spáry budou vyplněny, krycí desky očištěny a vážně poškozené desky nahrazeny novými. Velká poškození kamenných kvádrů budou ručně vysekány a

nahrazeny novým pískovcovým kamenem.

Hlavní vstupní brána bude demontována a bude odstraněno stávající uchycení. Nová vstupní brána bude vyrobena dle projektové dokumentace (výkres brány – D.1.1.b-08). Uchazeč předloží před výrobou dílenskou dokumentaci hlavní brány k odsouhlasení.

Pomníky musí být ochráněny proti poškození. Náhrobky připevněné ke zdi, budou sejmuty a následně po opravě zdi namontovány. Po dobu stavby budou tyto náhrobky v úschově dodavatele stavby.

- 2.3. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.4. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.5. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.
- 2.6. Stavba se provádí na základě stavebního povolení č. SÚ/16/1195/HEM platné do 16.3.2018.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je p.č.1496 a p.č.1497 v k.ú. Turnov.
- 3.2. Zahájení prací je stanoveno v termínu: **1.5.2017**
- 3.3. Realizace předmětu plnění zakázky bude ukončena: **15.9.2017**
- 3.4. Časový harmonogram bude zpracován vybraným uchazečem před podpisem smlouvy v součinnosti se zadavatelem a stane se součástí smlouvy o dílo jako její příloha. Jakákoliv úprava časového harmonogramu je přípustná pouze na základě uzavření nového časového harmonogramu, a to v písemné podobě se souhlasem obou stran a za předpokladu dodržení platných právních předpisů. V harmonogramu budou stanoveny dílčí termíny plnění (uzlové body). V případě uzavření nového časového harmonogramu se tento stává součástí příloh smlouvy.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 4.3.2017 podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

1034000,-Kč bez DPH

217140,-Kč výše DPH 21%

1251140,-Kč včetně DPH

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby

budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.

- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. **Zhotovitel je povinen brát zvláštní zřetel na to, aby při realizaci díla nepoškodil okolní hroby a zeleň.**
- 5.6. **Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s investičním technikem odboru správy majetku.**
- 5.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.9. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

- 5.10. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění tak, aby byl umožněn přístup k hrobům.
- 5.11. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.12. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.13. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.14. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.15. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. hrobů, objektu kaple, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5 mil. Kč.**

- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. 85595228417 uzavřenou u Česká pojišťovna dne 4.3.2017 ve výši **5 milionů korun českých**.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.14. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neúčast na kontrolních dnech bez řádné omluvy, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.15. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.16. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této

Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.

- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne

jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2016 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Ve Svijanském Újezdě dne 4.3.2017

31. 03. 2017
V Turnově dne 2017

Zhotovitel:

RULEC ZBYNĚK
STAVEBNÍ FIRMA

Svijanský
IČ: 12028

.....
/razít

Objednatel:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 365
511 01 Turnov

.....
Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Cenová nabídka
- Příloha č. 2 Časový harmonogram prací
- Příloha č. 3 Pojistná smlouva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15102-IE-A,D,E
Stavba: 15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.02.2017
Zadavatel: IČ: 00276227
Město Turnov DIČ: CZ00276227
Uchazeč: IČ: 12028657
Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín DIČ: CZ5501241339
Projektant: IČ: 46506942
Profes projekt, spol. s r.o. DIČ: CZ46506942
Poznámka:

.....
Cena bez DPH **1 034 000.00**

.....
DPH základní 21.00% Základ daně 1 034 000.00 Výše daně 217 140.00
snižená 15.00% 0.00 0.00

.....
Cena s DPH **v CZK** **1 251 140.00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15102-IE-A,D,E

Stavba: 15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Místo: Datum: 24.02.2017

Zadavatel: Město Turnov Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč: Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 034 000.00	1 251 140.00	
15102-I.E-č.A	15102-I.E-část.A - Hlavní vstupní brána	54 175.00	65 551.75	STA
15102-I.E-č.A-N	15102-I.E-č.A-N - hlavní vstupní brána - neuznatelné náklady	3 000.00	3 630.00	Soupis
15102-I.E-č.A-U	15102-I.E-č.A-U - hlavní vstupní brána - uznatelné náklady	51 175.00	61 921.75	Soupis
15102-I.E-č.D	15102-I.E-část.D - Hřbitovní zed' část D	804 815.72	973 827.02	STA
15102-I.E-č.D-U	15102-I.E-č.D-U - Hřbitovní zed' část D - uznatelné náklady	726 373.98	878 912.52	Soupis
15102-I.E-č.D-N	15102-I.E-č.D-N - Hřbitovní zed' část D - neuznatelné náklady	78 441.74	94 914.51	Soupis
15102-I.E-č.E	15102-I.E-část.E - Hřbitovní zed' část E	175 009.28	211 761.23	STA
15102-I.E-č.E-U	15102-I.E-část.E - Hřbitovní zed' část E - uznatelné náklady	164 188.00	198 667.48	Soupis
15102-I.E-č.E-N	15102-I.E-část.E - Hřbitovní zed' část E - neuznatelné náklady	10 821.28	13 093.75	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.A - 15102-I.E-část.A - Hlavní vstupní brána

Soupis:

15102-I.E-č.A-N - 15102-I.E-č.A-N - hlavní vstupní brána - neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2017

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

IČ:

12028657

DIČ:

CZ5501241339

IČ:

46506942

DIČ:

CZ46506942

Cena bez DPH

3 000.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 000.00	21.00%	630.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

3 630.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.A - 15102-I.E-část.A - Hlavní vstupní brána

Soupis:

15102-I.E-č.A-N - 15102-I.E-č.A-N - hlavní vstupní brána - neuznatelné náklady

Místo: Turnov

Datum: 24.02.2017

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč: Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0.00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.A - 15102-I.E-část.A - Hlavní vstupní brána

Soupis:

15102-I.E-č.A-N - 15102-I.E-č.A-N - hlavní vstupní brána - neuznatelné náklady

Místo: Turnov

Datum: 24.02.2017

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč: Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 000.00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			3 000.00		
1	K	013274000	výrobní dokumentace	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
PP			výrobní dokumentace					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			0.00		
D		VRN3	Zařízení staveniště			1 000.00		
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000	1 000.00	1 000.00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.A - 15102-I.E-část.A - Hlavní vstupní brána

Soupis:

15102-I.E-č.A-U - 15102-I.E-č.A-U - hlavní vstupní brána - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2017

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

IČ:

12028657

DIČ:

CZ5501241339

IČ:

46506942

DIČ:

CZ46506942

Cena bez DPH

51 175.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 175.00	21.00%	10 746.75
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

61 921.75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.A - 15102-I.E-část.A - Hlavní vstupní brána

Soupis:

15102-I.E-č.A-U - 15102-I.E-č.A-U - hlavní vstupní brána - uznatelné náklady

Místo: Turnov

Datum: 24.02.2017

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč: Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

51 175.00

PSV - Práce a dodávky PSV

51 175.00

767 - Konstrukce zámečnické

51 175.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.A - 15102-I.E-část.A - Hlavní vstupní brána

Soupis:

15102-I.E-č.A-U - 15102-I.E-č.A-U - hlavní vstupní brána - uznatelné náklady

Místo: Turnov

Datum: 24.02.2017

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč: Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 175.00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 175.00	
D	767		Konstrukce zámečnické				51 175.00	
1	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0.350	500.00	175.00	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
2	K	R-767-A.00-001	Demontáž stávající vjezdové brány hlavního vstupu 3,30m x 2,645 m vč. odvozu a likvidace	ks	1.000	1 000.00	1 000.00	
PP			Demontáž stávající vjezdové brány hlavního vstupu 3,30m x 2,645 m vč. odvozu a likvidace					
3	K	R-767-A.00-002	D+M replika kované brány 3,22 x 2,645 m , krabicový zámek,klíka, vč. povrchové úpravy podrobný popis v.č. D.1.1.b-08	soubor	1.000	50 000.00	50 000.00	
PP			D+M replika kované brány 3,22 x 2,645 m , krabicový zámek,klíka, vč. povrchové úpravy podrobný popis v.č. D.1.1.b-08					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.D - 15102-I.E-část.D - Hřbitovní zed' část D

Soupis:

15102-I.E-č.D-U - 15102-I.E-č.D-U - Hřbitovní zed' část D - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2017

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

IČ:

12028657

DIČ:

CZ5501241339

IČ:

46506942

DIČ:

CZ46506942

Cena bez DPH

726 373.98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	726 373.98	21.00%	152 538.54
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

878 912.52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.D - 15102-I.E-část.D - Hřbitovní zed' část D

Soupis:

15102-I.E-č.D-U - 15102-I.E-č.D-U - Hřbitovní zed' část D - uznatelné náklady

Místo: Turnov

Datum: 24.02.2017

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč: Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

726 373.98

HSV - Práce a dodávky HSV	726 373.98
1 - Zemní práce	3 648.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	225 248.80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	268 160.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	162 186.00
997 - Přesun sutě	37 216.00
998 - Přesun hmot	29 915.18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.D - 15102-I.E-část.D - Hřbitovní zeď část D

Soupis:

15102-I.E-č.D-U - 15102-I.E-č.D-U - Hřbitovní zeď část D - uznatelné náklady

Místo: Turnov

Datum: 24.02.2017

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč: Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

726 373.98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				726 373.98	
D	1		Zemní práce				3 648.00	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7.600	150.00	1 140.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		76*0,1*1		7.600			
	VV		Mezisoučet		7.600			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	7.600	30.00	228.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
3	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	76.000	30.00	2 280.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				225 248.80	
4	K	311213224-1	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 50 mm, vyspárování, hydrofobizace,pigmentace - vč. dodání NOVÉHO pískovce	m3	8.468	10 600.00	89 760.80	
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm					
	VV		42,34/5		8.468			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		8,468			
5	K	R-A.00-311213224	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 50 mm , vyspárování , pigmentace, z bloků ROZEBRANÉHO zdiva, opracování kamene	m3	33.872	4 000.00	135 488.00	
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm					
	VV		42,34-8,468		33.872			
	VV		Mezisoučet		33.872			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				268 160.00	
6	K	R-6-A.00-0001	Kamenické úpravy - položka 1 - kamenné zdivo	m2	166.500	600.00	99 900.00	
	PP		Kamenické úpravy - položka 1 - kamenné zdivo					
	P		<i>Poznámka k položce: Kamenné zdivo očistit (rýžový kartáč), uvolněné spáry vyškrábat a provést nové spárování VC maltou v poměru 1:3:10(bílý cement:vápno:hrubší písek), použití zpevňovače na porušená místa</i>					
	VV		166,5		166.500			
	VV		Mezisoučet		166.500			
7	K	R-6-A.00-0001a	Odstranění mechu	m2	166.500	60.00	9 990.00	
	PP		Kamenické úpravy - položka 1 - kamenné zdivo					
	P		<i>Poznámka k položce: Kamenné zdivo očistit (rýžový kartáč), uvolněné spáry vyškrábat a provést nové spárování VC maltou v poměru 1:3:10(bílý cement:vápno:hrubší písek), použití zpevňovače na porušená místa</i>					
	VV		166,5		166.500			
	VV		Mezisoučet		166.500			
8	K	R-6A.00-1004	Kamenné zdivo-Odstranění plomby resp.zdegradovaného kamene, vsazení pískovcového kamene,dosekání povrchové struktury, dobarvení pigmenty viz D.1.1.b	m3	1.800	12 000.00	21 600.00	
	PP		Kamenné zdivo-Odstranění plomby resp.zdegradovaného kamene, vsazení pískovcového kamene,dosekání povrchové struktury, dobarvení pigmenty viz D.1.1.b-02					
	P		<i>Poznámka k položce: Kamenné zdivo-Odstranění plomby resp.zdegradovaného kamene, vsazení pískovcového kamene,dosekání povrchové struktury, dobarvení pigmenty viz D.1.1.b-01 zdící malta cement:vápno:hrubší písek spárování VC malta 1:3:10 (bílý cement:vápno hrubší písek)</i>					
	VV		1,8		1.800			
	VV		Mezisoučet		1.800			
9	K	R-6A.00-1005a	Zákrytové desky - stávající -opětovné osazení na maltu VC	m	59.800	500.00	29 900.00	
	PP		Zákrytové desky - stávající-opětovné osazení na maltu VC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Očištění rýžovým kartáčem, uvolnění spáry vyškrabat, nové spárování, zpevňovač na porušená místa, oprava plomb, hydrofobizace opětné osazení na maltu VC 1:3:10 , bílý cement : vápno: písek</i>					
WV			71,8-12		59.800			
WV			Mezisoučet		59.800			
10	K	R-6A.00-1006b	Zákrytové desky - nová typ B podrobný popis D.1.1.b-05	m	12.000	8 000.00	96 000.00	
PP			Zákrytové desky - nová typ A podrobný popis D.1.1.b-02					
P			<i>Poznámka k položce: Pískovcová zákrytová deska typ A profilace dle stávajících desek, nutno oměřit dle tl. zdiva, božanovský pískovec, vodní drážky, lazurované pigmenty dl. segmentů cca 1,20m, osazeno na VC maltu vč. spárování v poměru 1:3:10 (bílý cement:vápno:hrubší písek),hydrofobizace</i>					
WV			12		12.000			
WV			Mezisoučet		12.000			
11	K	R-6A.00-1010	Demontáž, rozebrání zákrytových desek	m	71.800	150.00	10 770.00	
PP			Odstranění zákrytových desek					
WV			6,5+39,15+20,15+6		71.800			
WV			Mezisoučet		71.800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				162 186.00	
12	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	255.500	117.00	29 893.50	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
WV			3,5*(76-3)		255.500			
WV			Mezisoučet		255.500			
13	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	255.500	35.00	8 942.50	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
14	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	42.340	2 500.00	105 850.00	CS ÚRS 2016 01
PP			Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu do 1 m3					
WV			73*0,58		42.340			
WV			Mezisoučet		42.340			
15	K	R-9A.00-03	Doplnění zdiva umělým kamenem, lazurovací pigmenty, spárování	m2	25.000	500.00	12 500.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Doplnění zdiva umělým kamenem, lazurovací pigmenty, spárování					
P			<i>Poznámka k položce: Doplnění zdiva umělým kamenem, lazurovací pigmenty, spárování</i>					
VV		25			25.000			
VV		Mezisoučet			25.000			
16	K	R-A.00-01	Vyčištění odvodňovacích prostupů, kanálků	soubor	1.000	5 000.00	5 000.00	
PP			Vyčištění odvodňovacích prostupů					
D	997		Přesun sutě				37 216.00	
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	105.850	210.00	22 228.50	CS ÚRS 2016 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27.500	170.00	4 675.00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
VV		27,5			27.500			
VV		Mezisoučet			27.500			
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	137.500	15.00	2 062.50	CS ÚRS 2016 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV		27,5*5			137.500			
VV		Mezisoučet			137.500			
20	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	27.500	300.00	8 250.00	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
VV		27,5			27.500			
VV		Mezisoučet			27.500			
D	998		Přesun hmot				29 915.18	
21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	130.066	230.00	29 915.18	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.D - 15102-I.E-část.D - Hřbitovní zed' část D

Soupis:

15102-I.E-č.D-N - 15102-I.E-č.D-N - Hřbitovní zed' část D - neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2017

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

IČ:

12028657

DIČ:

CZ5501241339

IČ:

46506942

DIČ:

CZ46506942

Cena bez DPH

78 441.74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 441.74	21.00%	16 472.77
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

94 914.51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.D - 15102-I.E-část.D - Hřbitovní zeď část D

Soupis:

15102-I.E-č.D-N - 15102-I.E-č.D-N - Hřbitovní zeď část D - neuznatelné náklady

Místo:

Turnov

Datum:

24.02.2017

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč:

Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

78 441.74

HSV - Práce a dodávky HSV	66 441.74
1 - Zemní práce	15 625.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 785.00
998 - Přesun hmot	31.74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.D - 15102-I.E-část.D - Hřbitovní zed' část D

Soupis:

15102-I.E-č.D-N - 15102-I.E-č.D-N - Hřbitovní zed' část D - neuznatelné náklady

Místo: Turnov

Datum: 24.02.2017

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč: Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

78 441.74

D HSV Práce a dodávky HSV 66 441.74

D 1 Zemní práce 15 625.00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 - břechtan	m2	83.500	30.00	2 505.00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

VV 15+4+6+9+12+2,5*3+6*3,5+2*4,5 83.500

VV Mezisoučet 83.500

2	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	2.000	200.00	400.00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

3	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1.000	150.00	150.00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

4	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m	kus	1.000	400.00	400.00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm

5	K	112211214	Odstranění pařezů ručně D do 0,5 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypaní	kus	3.000	1 000.00	3 000.00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	3.000	130.00	390.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
7	K	162301408	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1.000	400.00	400.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
8	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	3.000	300.00	900.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
9	K	162301418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1.000	500.00	500.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
10	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	3.000	280.00	840.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
11	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1.000	600.00	600.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
12	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm - kompostárna	m2	83.000	30.00	2 490.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
13	K	1-A.00-1001	Frézování pařezů do D 700	kus	3.000	750.00	2 250.00	
14	K	1-A.00-1002	Frézování pařezů do D 900	kus	1.000	800.00	800.00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 785.00	
15	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 - ochrana hrobů	m2	292.800	25.00	7 320.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	VV		(76-2,8)*2*2			292.800		
	VV		Mezisoučet			292.800		
16	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	7 665.000	1.00	7 665.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
	VV		3,5*(76-3)*30			7 665.000		
	VV		Mezisoučet			7 665.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	R-A.00-1000	Ochrana hrobů dřevěným bedněním	m2	156.000	50.00	7 800.00	
	PP		Ochrana hrobů dřevěným bedněním					
	VV		78*2		156.000			
	VV		Mezisoučet		156.000			
18	K	R-A.00-9-1001	Hrob č.1 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.1 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					
19	K	R-A.00-9-1002	Hrob č.2 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.2 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					
20	K	R-A.00-9-1003	Hrob č.3 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.3 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					
21	K	R-A.00-9-1004	Hrob č.4 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.4 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					
22	K	R-A.00-9-1005	Hrob č.5 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.5 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					
23	K	R-A.00-9-1006	Hrob č.6 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.6 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					
24	K	R-A.00-9-1007	Hrob č.7 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.7 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					
25	K	R-A.00-9-1009	Hrob č.9 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.9 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					
26	K	R-A.00-9-1014	Hrob č.14 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.14 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					
27	K	R-A.00-9-1021	Hrob č.21 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.21 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	R-A.00-9-1024	Hrob č.24 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.24 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					
29	K	R-A.00-9-1027	Hrob č.27 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.27 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					
30	K	R-A.00-9-1028	Hrob č.28 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.28 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					
31	K	R-A.00-9-1029	Hrob č.29 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
	PP		Hrob č.29 - Částečné rozebrání pomníku, po opravách zdi opětovné osazení - kamenické práce					
D	998		Přesun hmot				31.74	
32	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0.138	230.00	31.74	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 000.00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000.00	
33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 000.00	
34	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000	10 000.00	10 000.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.E - 15102-I.E-část.E - Hřbitovní zed' část E

Soupis:

15102-I.E-č.E-U - 15102-I.E-část.E - Hřbitovní zed' část E - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2017

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

IČ:

12028657

DIČ:

CZ5501241339

IČ:

46506942

DIČ:

CZ46506942

Cena bez DPH

164 188.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 188.00	21.00%	34 479.48
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

198 667.48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.E - 15102-I.E-část.E - Hřbitovní zed' část E

Soupis:

15102-I.E-č.E-U - 15102-I.E-část.E - Hřbitovní zed' část E - uznatelné náklady

Místo: Turnov

Datum: 24.02.2017

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč: Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

164 188.00

HSV - Práce a dodávky HSV	164 188.00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	153 010.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 363.00
997 - Přesun sutě	2 240.00
998 - Přesun hmot	575.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.E - 15102-I.E-část.E - Hřbitovní zed' část E

Soupis:

15102-I.E-č.E-U - 15102-I.E-část.E - Hřbitovní zed' část E - uznatelné náklady

Místo: Turnov

Datum: 24.02.2017

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč: Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

164 188.00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				164 188.00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				153 010.00	
1	K	R-6-A.00-0001	Kamenické úpravy - položka 1 - kamenné zdivo	m2	106.500	600.00	63 900.00	
PP			Kamenické úpravy - položka 1 - kamenné zdivo					
P			<i>Poznámka k položce: Kamenné zdivo očistit (rýžový kartáč), uvolněné spáry vyškrábat a provést nové spárování VC maltou v poměru 1:3:10(bílý cement:vápno:hruší písek), použití zpevňovače na porušená místa</i>					
VV			106,5		106.500			
VV			Mezisoučet		106.500			
2	K	R-6-A.00-0001a	Odstranění mechu	m2	106.500	60.00	6 390.00	
PP			Kamenické úpravy - položka 1 - kamenné zdivo					
P			<i>Poznámka k položce: Kamenné zdivo očistit (rýžový kartáč), uvolněné spáry vyškrábat a provést nové spárování VC maltou v poměru 1:3:10(bílý cement:vápno:hruší písek), použití zpevňovače na porušená místa</i>					
VV			106,5		106.500			
VV			Mezisoučet		106.500			
3	K	R-6A.00-1004	Kamenné zdivo-Odstranění plomby resp.zdegradovaného kamene, vsazení pískovcového kamene,dosekání povrchové struktury, dobarvení pigmenty viz D.1.1.b-06	m3	0.800	15 000.00	12 000.00	
PP			Kamenné zdivo-Odstranění plomby resp.zdegradovaného kamene, vsazení pískovcového kamene,dosekání povrchové struktury, dobarvení pigmenty viz D.1.1.b-02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Kamenné zdivo-Odstranění plomby resp.zdegradovaného kamene, vsazení pískovcového kamene,dosekání povrchové struktury, dobarvení pigmenty viz D.1.1.b-01 zdící malta cement:vápno:hrubší písek spárování VC malta 1:3:10 (bílý cement:vápno hrubší písek)</i>					
	P							
	VV		0,8		0.800			
	VV		Mezisoučet		0.800			
4	K	R-6A.00-1005	Zákrytové desky - stávající	m	27.340	500.00	13 670.00	
	PP		Zákrytové desky - stávající					
	P		<i>Poznámka k položce: Očištění rýžovým kartáčem, uvolnění spáry vyškrabat, nové spárování, zpevňovač na porušená místa,oprava plomb, hydrofobizace</i>					
	VV		34,340-7		27.340			
	VV		Mezisoučet		27.340			
5	K	R-6A.00-1006b	Zákrytové desky - nová typ B podrobný popis D.1.1.b-06	m	7.000	8 000.00	56 000.00	
	PP		Zákrytové desky - nová typ A podrobný popis D.1.1.b-02					
	P		<i>Poznámka k položce: Pískovcová zákrytová deska typ A profilace dle stávajících desek, nutno oměřit dle tl. zdiva, božanovský pískovec, vodní drážky,lazurované pigmenty dl. segmentů cca 1,20m, osazeno na VC maltu vč. spárování v poměru 1:3:10 (bílý cement:vápno:hrubší písek),hydrofobizace</i>					
	VV		7		7.000			
	VV		Mezisoučet		7.000			
6	K	R-6A.00-1010	Odstranění zákrytových desek	m	7.000	150.00	1 050.00	
	PP		Odstranění zákrytových desek					
	VV		7		7.000			
	VV		Mezisoučet		7.000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 363.00	
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	37.400	120.00	4 488.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		34*1,1		37.400			
	VV		Mezisoučet		37.400			
8	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0.800	2 500.00	2 000.00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		0,8		0.800			
	VV		Mezisoučet		0.800			
9	K	R-9A.00-02	Vyčištění stávající omítky rýžovým kartáčem pol.3	m2	12.500	150.00	1 875.00	
	PP		Vyčištění stávající omítky rýžovým kartáčem pol.3					
	D	997	Přesun sutě				2 240.00	
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2.000	210.00	420.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2.000	350.00	700.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2.000	170.00	340.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12.000	15.00	180.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2*6		12.000			
	VV		Mezisoučet		12.000			
14	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2.000	300.00	600.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	D	998	Přesun hmot				575.00	
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2.500	230.00	575.00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.E - 15102-I.E-část.E - Hřbitovní zeď část E

Soupis:

15102-I.E-č.E-N - 15102-I.E-část.E - Hřbitovní zeď část E - neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2017

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

IČ:

12028657

DIČ:

CZ5501241339

IČ:

46506942

DIČ:

CZ46506942

Cena bez DPH

10 821.28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 821.28	21.00%	2 272.47
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

13 093.75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.E - 15102-I.E-část.E - Hřbitovní zed' část E

Soupis:

15102-I.E-č.E-N - 15102-I.E-část.E - Hřbitovní zed' část E - neuznatelné náklady

Místo: Turnov

Datum: 24.02.2017

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč: Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 821.28

HSV - Práce a dodávky HSV	4 672.50
1 - Zemní práce	1 472.50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 200.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 148.78
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 148.78
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15102-IE-A,D,E - Oprava hřbitovní zdi u kostela p. Marie 1.etapa - část A,D,E

Objekt:

15102-I.E-č.E - 15102-I.E-část.E - Hřbitovní zeď část E

Soupis:

15102-I.E-č.E-N - 15102-I.E-část.E - Hřbitovní zeď část E - neuznatelné náklady

Místo: Turnov

Datum: 24.02.2017

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč: Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, 46345 Pěnčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 821.28

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 672.50	
D	1		Zemní práce				1 472.50	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 - břečtan	m2	15.500	40.00	620.00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
VV			6,5+2,5+3,5+2*1,5		15.500			
VV			Mezisoučet		15.500			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm - kompostárna	m2	15.500	55.00	852.50	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 200.00	
3	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 - ochrana hrobů	m2	68.000	25.00	1 700.00	CS ÚRS 2016 01
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
VV			34*2		68.000			
VV			Mezisoučet		68.000			
4	K	R-9-A.00-1001	Ochrana hrobů dřevěným bedněním	m2	30.000	50.00	1 500.00	
PP			Ochrana hrobů dřevěným bedněním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 148.78	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 148.78	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1.000	1 148.78	1 148.78	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000.00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000	5 000.00	5 000.00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: „Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození Panny Marie Turnov - I. Etapa - Část A, D, E“

Pol.	Název objektů <i>dle členění v PD a soupisu prací</i>	Nabídková cena objektů <i>dle členění v nabídce</i>	VII.17	VIII.17	IX.17	Prostavěno celkem <i>kontrolní součet</i>
1.	Část A	54 175.00 Kč	0.00	0.00	54 175.00	54 175.00 Kč
2.	Část D	804 815.72 Kč	500 000.00	304 815.72	0.00	804 815.72 Kč
3.	Část E	175 009.28 Kč	0.00	100 000.00	75 009.28	175 009.28 Kč
	Celkem Kč bez DPH	1 034 000.00 Kč				
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		500 000.00	404 815.72	129 184.28	1 034 000.00 Kč

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2015, 07/2015....), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace



Pojištění podnikatele a právnických osob
 Pojistná smlouva číslo: 85595284-17
 Stav k datu 4. 3. 2017
 Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 85595284-17

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Jméno: Vratislav, Příjmení: Sluka

Datum narození: [REDACTED]

IČ: 11420332

Obec: Liberec 1, PSČ: 460 01, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě: Vladimír KALOUS

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.3. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 4. března každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné splatné vždy k 4. 3. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet [REDACTED] pod variabilním symbolem 8559528417.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Pojistná smlouva č.: 85595284-17
Stav k datu 4. 3. 2017

Kód produktu: DP

Smlouva uzavřena v Jablonec n. S. dne 4.3.2017 v 10 hodin 00 minut

Vratislav Sluk

Mg
550

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



Pojistná smlouva číslo: 85595284-17
 Stav k datu 4. 3. 2017
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka B 1464

Pojistník, pojištěný:

Jméno: Vratislav, Příjmení: Sluka

Datum narození: [REDACTED]

IČO: 11420332

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

5 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?

ANO

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?

ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

NE

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,

zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi vykonávanými na základě:

výpis z registru ekon.subjektů v ares

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 500,-

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmetnou škodu či újmu by způsobil sám.

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujedná, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybou obsluhou,
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
- d) vzniklé na zvířatech,
- e) vzniklé na motorových vozidlech,
- f) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 500,-

Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO- P se ujedná, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, není-li dále uvedeno jinak.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistné nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Základní rozsah	11 175,-
02	Doložka V723 Věci převzaté nebo užívané	1 128,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		12 303,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30,00 % tj. v Kč		3 691,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		8 612,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 4. 3. 2017 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis z Registru ekon.subjektů v ARES

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.


Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v JABLONCI N.J. dne 6.3.2017 v 10 hodin 02 minut

Vratislav Sluka



Mgr. Vladimír KALOUS
5506



Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

**Pojištění podnikatele a právnických osob**

Pojistná smlouva č.: 85595284-17

Kód produktu: DP

Pojistný rok od 4. 3. 2017 do 3. 3. 2018

IČ: 11420332

Vratislav Sluka

 460 01 LIBEREC 1
 ČESKÁ REPUBLIKA

Vyúčtování pojistného

u pojistné smlouvy č. 85595284-17 k datu 4. 3. 2017

Dokument Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakémkoliv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném. Dokument je dále zaslán při obnově smlouvy na další pojistný rok.

Dokument Vyúčtování pojistného zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za aktuální pojistný rok.

1. Přehled pojištění

Tabulka 1 – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Tabulka 1

pořadové číslo pojištění v pojistné smlouvě	název pojištění	roční pojistné v Kč	sleva za způsob úhrady pojistného v Kč ¹⁾	sleva za počet splátek úhrady pojistného v Kč	sleva za propojištěnost v Kč ²⁾	celkem roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti podnikatele	8 612,10	0,00	0,00	0,00	8 612,-
Celkem v Kč		8 612,10	0,00	0,00	0,00	8 612,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč						8 612,-

¹⁾ způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)

²⁾ sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě
 Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledním sloupci na celé Kč

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2


datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč
4. 3. 2017	8 612,-
Celkem v Kč	8 612,-

V pojistné smlouvě byl dohodnut způsob úhrady Trvalý příkaz k úhradě.

Pojistné bude hrazeno trvalým příkazem, žádáme Vás o jeho zajištění.


Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

3. Způsob úhrady pojistného



Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno.

Dne 2. 3. 2017



Milan Slaviček
Ředitel správy pojištění

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

☎ Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

✉ P. O. BOX 305
659 05 Brno



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Číslo pojistné smlouvy: 85595284-17

Klient

Jméno, příjmení: [REDACTED]

Datum narození: [REDACTED]

[REDACTED] 460 01 Liberec 1, ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon, e-mail:

Potřeby klienta a faktory ovlivňující výběr pojistných produktů

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Příjmy firmy | <input checked="" type="checkbox"/> Majetková situace firmy | <input checked="" type="checkbox"/> Počet zaměstnanců |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investiční záměr | <input checked="" type="checkbox"/> Stávající zajištění firmy | <input checked="" type="checkbox"/> Druh podnikání firmy |

Klient žádá o sjednání těchto pojistných produktů:

- pojištění odpovědnosti

Specifické požadavky klienta:

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná nebezpečí.

Vyjádření pojišťovacího zprostředkovatele/zástupce pojišťovny:

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná nebezpečí.

Klient byl seznámen a převzal:

- sazebník poplatků
- informace o zprostředkovateli
- příslušné pojistné podmínky

Na základě údajů sdělených klientem byl vyhotoven tento záznam z jednání. Klient svým podpisem potvrzuje, že byly zaznamenány všechny sdělené potřeby a požadavky a že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy jasně a přesně, srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy. Dále potvrzuje, že jedno vyhotovení tohoto záznamu převzal v písemné podobě, a že zaznamenané požadavky a potřeby odpovídají jím poskytnutým informacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se pojištění.

Klient si je vědom toho, že údaje, které během jednání o uzavření pojistné smlouvy zamlčel, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny, a že takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Cílem tohoto dokumentu není individualizovaná analýza potřeb klienta, pouze jejich záznam.

V JARUŠKA N. N. dne 2. 3. 2017

Podpis klienta

Mgr. Vladimír KALOUS, 5506

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

☎ Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

✉ P. O. BOX 305
659 05 Brno

TC99006001018

O2204504419916

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník [REDAKCE] 460 01 Liberec 1, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 85595284-17.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

10 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

2500 Kč


Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 4. 3. 2017 do 3. 3. 2018.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 4. 3. 2017



Podpis a razítko zástupce pojišťovny



Informace o zprostředkovateli pojistná smlouva 85595284-17

Pojišťovací zprostředkovatel

Jméno, příjmení
IČO
Místo podnikání
Registrační číslo ČNB

Vladimír KALOUS
62015656
Turnov, Havlíčkovo nám.54
006365VPA

Působnost zprostředkovatele

Zprostředkovatel působí jako **výhradní pojišťovací agent pro Českou pojišťovnu a.s.**, při poskytování svých služeb vychází z portfolia produktů České pojišťovny a.s. a České pojišťovny ZDRAVÍ a.s., které je oprávněn zprostředkovávat, přičemž neprovádí analýzu dle zák. č. 38/2004 Sb.

Registrace a způsob ověření

Zprostředkovatel je zapsán v elektronickém registru vedeném Českou národní bankou. Zápis zprostředkovatele lze ověřit na webových stránkách České národní banky (www.cnb.cz).

Vztah pojistitele a zprostředkovatele

Česká pojišťovna nemá podíl na kapitálu a hlasovacích právech zprostředkovatele.

Vyřizování stížností a mimosoudní řešení sporů

Stížnosti se vyřizují písemnou formou, pokud se zákazník či jiná dotčená osoba a Česká pojišťovna nedohodnou jinak. Stížnosti na zprostředkovatele lze podat prostřednictvím České pojišťovny na korespondenční adresu nebo přes webové stránky.

Dále je možné se se stížností obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Rozhodování sporů z pojištění standardně přísluší obecným soudům. Spory mezi pojišťovnami nebo pojišťovacími zprostředkovateli a zájemci o pojištění, pojistníky, pojištěnými, oprávněnými osobami nebo obmyšlenými při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění, pokud je jinak k rozhodnutí takových sporů dána pravomoc českého soudu, lze též řešit prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz). Řízení před arbitrem se zahajuje podáním návrhu a řídí se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. V případě neživotního pojištění lze též řešit spory prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Kontaktní údaje pro komunikaci s Českou pojišťovnou

Sídlo společnosti	Spálená 75/16, 110 00 Praha 1
Korespondenční adresa	Česká pojišťovna, a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno
Telefonní linka Klientského servisu	241 114 114
Webové stránky	www.ceskapojistovna.cz
Datová schránka	v93dkf5

Víte, že... Česká pojišťovna získala ocenění HN Nejlepší životní pojišťovna 2016?

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

www.ceskapojistovna.cz

Klientský servis: +420 241 114 114

po-pá: 7:00-19:00
P. O. BOX 305, 659 05 Brno

TC8992500101A

O220450442001A



Číslo pojistné smlouvy: 85595284-17
Pojistník [REDACTED]

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Průvodka – seznam dokumentů k PS

Průvodka obsahuje seznam všech předávaných dokumentů při založení PS nebo při provedení technické změny na PS.

Název firmy/Jméno klienta: Vratislav Sluka

Nová/MTA: Nová

Datum založení PS: 4. 3. 2017

Obchodník: Mgr. Vladimír KALOUS

Seznam předávaných dokumentů:

1. Výpis z registru ekon.subjektů v ARES

Datum tisku průvodky: 2. 3. 2017

TC88942001017

02204504420036