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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace  

zřízená Ministerstvem vnitra zřizovací listinou ze dne 8. prosince 1997, č. j. N1337/97  

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 

a  

Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“  

Vedoucí společník  OHLA ŽS, a.s.  

se sídlem:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  

rodné číslo/IČO:  46342796  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  

pod sp. zn. B 695,  

Datová schránka:  xbicgdt  

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1014501513/5500,  

zastoupená   Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a  

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva 

a  

druhý společník  EDIKT a.s.  

se sídlem:   Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice  

rodné číslo/IČO:  25172328  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích,  

pod sp. zn. B 904,  

zastoupená   Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva a 

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva  

(dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy: ............... 
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(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Smlouvu o dílo 

dle ust. § 1746 odst. 1 a ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ a „Smlouva“) následujícího znění: 

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou zřizovací listinou 

vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. prosince 1997, a že splňuje 

veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce s názvem „Snížení energetické náročnosti a modernizace 

administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – realizace“, evidenční číslo ve Věstníku 

veřejných zakázek Z2021-041376, číslo jednací Objednatele ZSMV-N-05499/VZ-2021 

(dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele byla v rámci zadávacího řízení na 

Veřejnou zakázku vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, splnila veškeré 

podmínky Objednatele stanovené v zadávací dokumentaci a současně podmínky zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“). 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti odpovídající předmětu 

Veřejné zakázky a disponuje veškerými oprávněními, jež jsou dle právních předpisů 

platných v České republice nezbytná k provedení předmětu této Smlouvy 

specifikovaném v čl. 2. této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že využije 

v souladu s touto Smlouvou k provádění Díla nebo jeho částí podzhotovitele, zavazuje 

se, že tento či tito podzhotovitelé budou rovněž splňovat podmínky dle předchozí věty. 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní 

obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým je realizace 

projektu snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu 

Olšanská (dále jen „Dílo“) na adrese Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3 (dále jen „Objekt 

Olšanská“). Dílo je členěno do dvou základních stavebních objektů dle následujícího 

odstavce.  
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2.2. Prvním stavebním objektem je Snížení energetické náročnosti Objektu Olšanská 

zahrnující zejména: 

i. demontáž stávajícího obvodového pláště obsahující azbest a montáž nového 

obvodového pláště velkoformátovými deskami typu BOND na hliníkovém 

nosném roštu kotveném do stávajících konstrukcí objektu;  

ii. výměnu výplní otvorů v obvodovém plášti; 

iii. zateplení štítových železobetonových stěn;  

iv. výměnu střešního pláště; a 

v. výměnu všech prvků techniky prostředí staveb za moderní nízkoenergetické 

(vytápění bude z větší části odpojeno od centrálního zásobování teplem a objekt 

bude vytápěn systémem tepelných čerpadel). 

(dále jen „Stavební objekt 1“) 

2.3. Druhým stavebním objektem je Modernizace Objektu Olšanská zahrnující zejména: 

i. odstranění stávajícího železobetonového vstupního schodiště; 

ii. demolici spojovacího krčku vedoucího k sousední budově; 

iii. kompletní výměnu rozvodů zdravotně technické instalace a ostatních instalací v 

administrativní budově; 

iv. vybourání vnitřních příček, probourání nových otvorů do nosných stěn stavby;  

v. výměnu výplní otvorů; 

vi. nové dispoziční členění vnitřních prostor administrativního objektu; 

vii. změna přístupu do objektu, nový bezbariérový přístup pomocí rampy k novému 

vstupu v úrovni 1. podzemního podlaží včetně nové ocelové konstrukce 

zastřešení vstupu; a  

viii. dvě nové výtahové šachty, včetně montáže výtahů. 

(dále jen „Stavební objekt 2“) 

2.4. Dílo (tj. Stavební objekt 1 a Stavební objekt 2) a podmínky jeho provádění jsou 

podrobně specifikovány v projektové dokumentaci, kterou pro účely podání žádosti k 

přidělení dotace z Operačního programu Životního prostředí a zadávacího řízení na 

Veřejnou zakázku zpracovala v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

(vyhláškou č. 169/2016 Sb.) společnost ai5 s.r.o., IČO: 258 54 372, se sídlem 

Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Příslušná dokumentace“ a 

„Projektant“), a tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace Veřejné zakázky.  

2.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to nejpozději 

v termínu uvedeném v čl. 3. Smlouvy. 

2.6. Zhotovitel Dílo provede: 

a) plně v souladu s Příslušnou dokumentací, přičemž Zhotovitel je povinen 

Příslušnou dokumentaci zkontrolovat před zahájením provádění Díla a následně 

ji průběžně kontrolovat i při provádění Díla, a s vynaložením potřebné odborné 
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péče zjistit její nedostatky pro realizaci předmětu této Smlouvy a informovat o 

tom Objednatele, 

b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě, 

c) podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či 

samosprávy a ostatních obdobných subjektů, 

d) v souladu se standardy Objednatele, které jsou přílohou č. 5 zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Standardy“) a platnými právními 

předpisy České republiky, profesními předpisy, technickými a odbornými 

normami (včetně doporučených), technologickými postupy, požadavky a 

instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, jakož 

i v souladu s dobrou praxí v příslušném oboru, a v případě rozporu jednotlivých 

požadavků podle těch, které jsou přísnější, 

e) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou, které 

jsou pro Zhotovitele závazné. 

2.7. Provedení Díla dále zahrnuje zejména následující činnosti: 

a) účast, organizace a administrace pravidelných a mimořádných kontrolních dnů 

nad prováděním Díla s frekvencí a v rozsahu určeným Objednatelem zejména 

v čl. 16. této Smlouvy (dále jen „kontrolní den“) a plnění úkolů plynoucích 

z těchto kontrolních dnů, 

b) zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace stavby, resp. Díla, 

c) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve formátu 

realizační harmonogramu, 

d) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace 

skutečného provedení stavby (tj. Díla), a to zejména prováděcí Projektové 

dokumentace, výrobních, montážních, dílenských a koordinačních výkresů, 

e) provedení opatření pro zajištění provozu stávající serverovny s kritickou 

infrastrukturou včetně trasy vedení a navazujících zařízení (dále jen 

„Serverovna“) a učinění dalších opatření pro eliminaci jakýchkoliv rizik jejího 

možného poškození či narušení jejího provozu při provádění Díla, 

f) provedení opatření pro bezpečnou demontáž, manipulaci, odvoz a likvidaci panelů 

obvodového pláště, který obsahuje azbest včetně opatření proti úniku 

nebezpečných látek do okolí a provádění monitoringu okolí, 

g) doprava veškerého materiálu potřebného pro Dílo, manipulace s ním, vč. balného, 

cla apod., 

h) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, 

stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech a 

Příslušné dokumentaci, ale nezbytných či vhodných pro zhotovení, plnou 

funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech prací, 

výkonů a dodávek, 

i) zabezpečit vytyčení stávajících inženýrských sítí, a to i příp. v součinnosti s jejich 

správci, je-li vyžadována, a provést jejich přeložku, vyžádá-li si to stavba; 
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j) bourací práce, odvoz odpadu (vyjma odpadů, které mohou být při provádění Díla 

druhotně využity) a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a závěrečný 

úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého Díla nezbytné, 

přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím Díla kompletní a 

úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí, které umožní okamžité užívání bez 

provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele,  

k) manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou 

surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných 

surovin, včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené 

druhotné sběrné suroviny Objednateli, a to 1x měsíčně na jeho účet. Poslední 

vyúčtování bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného 

Díla, kdy tyto příjmy jsou příjmem Objednatele. Plnění této povinnosti je 

příkazem a Zhotovitel v této věci jedná jménem Objednatele na základě plné 

moci, 

l) demontáž, manipulace a odvoz jakéhokoliv nebezpečného odpadu a jeho 

ekologická likvidace v souladu s platnými právními předpisy, 

m) zajišťování bezpečnosti práce na staveništi, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí, přičemž Zhotovitel musí ve svém realizačním týmu disponovat osobou 

s odbornou kvalifikací v oblasti bezpečnosti práce; 

n) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných 

protokolů (včetně zajištění potřebných atestů a revizí, tlakových či funkčních 

zkoušek atp.) a jejich předání Objednateli, 

o) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla 

včetně zaškolení obsluhy, 

p) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (tj. Díla) v počtu pět (5) 

paré a zpracování dokladové části k realizovanému Dílu v počtu pět (5) paré, obojí 

rovněž v počtu 5 kusů v elektronické podobě na CD/DVD data ve formátech 

.dwg, .pdf a .doc, budou předány Objednateli při předání Díla. 

q) zajištění samostatných pravomocných kolaudačních souhlasů či rozhodnutí pro 

Stavební objekt 1 a Stavební objekt 2, včetně provedení souvisejícího 

inženýringu. 

r) veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou k řádnému 

dokončení celého Díla nezbytné či vhodné. 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy a Příslušnou 

dokumentací, porozuměl jim, a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 

obsahem. Objednatel bere na vědomí, že toto prohlášení neplatí, vyskytnou-li se při 

provádění Díla skutečnosti, které Zhotovitel nemohl zjistit ani při vynaložení potřebné 

odborné péče. Zhotovitel je povinen prověřit, že Příslušná dokumentace, jakožto 

závazný pokyn Objednatele k provádění Díla, nemá nedostatky či vady. V případě jejich 

zjištění je Zhotovitel povinen na ně Objednatele neprodleně písemně upozornit, avšak 

není oprávněn sám Příslušnou dokumentaci opravovat nebo doplňovat, pokud 

Objednatel nestanoví jinak.  

2.9. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytovat nezbytnou součinnost a na jeho vyžádání 
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vystavit plnou moc v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení Díla. 

2.10. Zhotovitel musí zajistit dodržování všech bezpečnostních opatření na ochranu osob a 

majetku na staveništi i mimo něj (tj. zejména chodců a vozidel v místech dotčených 

stavbou) vyžadovaných platnými právními předpisy, a to po celou dobu výstavby. Tím 

není dotčena povinnost Objednatele jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na 

staveništi dle platných právních předpisů. 

2.11. Zhotovitel je povinen Objednatele informovat alespoň 24 hodin předem o zahájení 

jakýchkoliv činností, které by mohly způsobit poškození Serverovny či ohrozit její 

provoz, a umožnit Objednateli se těchto činností účastnit. 

2.12. Veškerá dokumentace vypracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy související 

s pracemi, dodávkami, výkony a činnostmi zahrnutými do rozsahu Díla, bude 

vyhotovena v souladu s platnými právními předpisy ve standardu obvyklém v České 

republice a v souladu se Standardy Zhotovitele. 

2.13. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění podle této Smlouvy bude ze strany 

Objednatele spolufinancován prostřednictvím dotace poskytnuté z Operačního 

programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“), konkrétně na základě 

70. výzvy Ministerstva životního prostředí. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 

podmínkou pro financování předmětu plnění podle této Smlouvy z OPŽP je vydání 

pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí pro Stavební objekt 1 a jeho 

předání Objednateli nejpozději do 30. června 2023, přičemž nesplnění tohoto termínu 

povede ke ztrátě financování z OPŽP. 

2.14. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy 

zaplatit cenu podle článku 4. této Smlouvy. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Místem plnění jsou prostory Objektu Olšanská. Staveniště je podrobně specifikováno 

v Příslušné dokumentaci. 

3.2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 10 pracovních dní od doručení 

písemného pokynu k převzetí staveniště Objednatele. Objednatel je povinen vystavit 

pokyn dle předchozí věty nejpozději do 40 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 

Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.  

3.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, 

Příslušnou dokumentací, právními předpisy a s požadavky Objednatele pro výkon 

funkce autorského dozoru Projektanta a technického dozoru stavebníka, včetně činnosti 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle ust. § 152 odst. 4 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

3.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne protokolárního převzetí staveniště stavební deník, 

jehož obsah se řídí právními předpisy. 

3.5. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré 

prostory staveniště, a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o předání a 

převzetí Díla bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o 
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sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 

užívání podstatným způsobem neomezují. Všechny plochy použité při provádění Díla, 

vyjma Díla samotného, je Zhotovitel povinen nejpozději k okamžiku podpisu 

závěrečného protokolu předání a převzetí Díla uvést do původního stavu. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Stavební objekt 1 nejpozději do 30. června 2023, 

a bere na vědomí, že za tím účelem bude nutné provést i některé činnosti v rámci 

Stavebního objektu 2.  

3.7. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo nejpozději do 1000 (slovy: jeden tisíc) 

kalendářních dní od předání staveniště. 

3.8. Před zahájením provádění Díla zpracuje Zhotovitel realizační harmonogram pro 

realizaci Díla, který musí odsouhlasit Objednatel. 

3.9. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla nebo jeho části z důvodů prokazatelného 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné 

právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a 

jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i 

jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení o počet dní takového 

Zhotovitelem nezaviněného prodlení. Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší 

z jakéhokoliv důvodu provádění prací na díle dle čl. 3.10. O výše uvedených důvodech 

na straně třetích osob, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými 

osobami obou Smluvních stran odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů 

plnění Díla nebo jeho částí.  

3.10. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této 

Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě 

jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává 

ke dni doručení takového oznámení. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran na základě nabídky 

Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky a činí: 

a) celkem bez DPH 498 324 802 Kč  

(slovy: čtyřistadevadesátosmmilionůtřistadvacetčtyřitisíceosmsetdva korun českých a 

0 haléřů),  

b) DPH 21 % ve výši 104 648 208,42 Kč  

(slovy: jednostočtyřimilionyšestsetčtyřicetosmtisícdvěstěosm korun českých a 42 

haléřů),  

c) celkem včetně DPH 602 973 010,42 Kč  

(slovy: šestsetdvamilionydevětsetsedmdesátřitisícedeset korun českých a 42 haléřů). 

 

4.2. Detailní specifikace ceny je stanovena v Zhotovitelem oceněném soupisu prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Položkový 
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rozpočet“). Dílo podle této Smlouvy je zadáno podle závazného Položkového rozpočtu. 

4.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, 

jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy. Cenu Díla, která je nepřekročitelná, 

lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

4.4. DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této 

daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.5. Cena Díla bude hrazena průběžně, a to na základě daňových dokladů (dále též jen 

„Faktura“) vystavených Zhotovitelem maximálně jedenkrát (1x) měsíčně za podmínek 

dále uvedených. Úhrada ceny Díla bude prováděna následovně: 

a) Zhotovitel předloží Objednateli nebo jím určené osobě soupis skutečně 

provedených prací a dodávek dle oceněného Položkového rozpočtu vždy nejpozději 

do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací. Objednatel je 

povinen se k tomuto soupisu vyjádřit, nebo ho Zhotoviteli vrátit k opravě nejpozději 

do 20. kalendářního dne příslušného měsíce. Po odsouhlasení soupisu skutečně 

provedených prací a dodávek a podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebo 

jeho části bez vad a nedodělků Smluvními stranami vystaví Zhotovitel Fakturu 

nejpozději do 28. kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací, 

s výjimkou situace dle písm. d) tohoto článku. Dnem uskutečnění zdanitelného 

plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho řádně 

dokončené, předané a převzaté části. 

b) Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, 

u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude Faktura vystavená Zhotovitelem přesto 

obsahovat i položky, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 

oprávněn Fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. 

c) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Oprávněné osoby dle čl. 12. 

Smlouvy či zástupci Smluvních stran při samostatném jednání, ze kterého pořídí 

zápis s uvedením důvodů obou Smluvních stran. Objednatel poté požádá o 

stanovisko nezávislého znalce dle jeho výběru, které bude pro obě Smluvní strany 

závazné. Náklady na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku, nesou obě 

Smluvní strany rovným dílem. 

d) S ohledem na možnosti financování Objednatele z OPŽP a státního rozpočtu se 

Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je v jednotlivých kalendářních letech 

oprávněn vystavovat Faktury maximálně do výše níže uvedených částek: 

Kalendářní rok Maximální částka k fakturaci 

2022 20 % z ceny Díla bez DPH 

2023 19 % z ceny Díla bez DPH 

2024 11 % z ceny Díla bez DPH 

2025 25 % z ceny Díla bez DPH 

2026 25 % z ceny Díla bez DPH 
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V případě, že Zhotovitel bude v příslušném kalendářním roce realizovat práce ve 

větším finančním objemu, než je maximální přípustná částka k fakturaci pro daný 

kalendářní rok, je Zhotovitel oprávněn vystavit další Faktury na uhrazení těchto 

prací nejdříve v lednu následujícího kalendářního roku, přičemž takto vystavené 

Faktury nesmí být vystaveny v součtu na vyšší částku, než je částka stanovena jako 

maximální částka k fakturaci pro příslušný kalendářní rok. Objednatel je oprávněn 

Fakturu vystavenou v rozporu s tímto ujednáním vrátit Zhotoviteli k opravě a 

nehradit ji. 

e) Pokud Zhotovitel v příslušném kalendářním roce nevystaví Faktury, které ve svém 

souhrnu dosahují výše maximální částky k fakturaci pro daný kalendářní rok, 

navyšuje se maximální částka k fakturaci pro následující kalendářní rok o takto 

dosud nevyfakturovanou částku, tedy o maximální částku k fakturaci pro příslušný 

kalendářní rok sníženou o celkovou částku vyfakturovanou Zhotovitelem 

v příslušném kalendářním roce. 

f) Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 a ust. § 222 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje 

možnost vyzvat Zhotovitele k vystavení Faktury nad maximální přípustné částky k 

fakturaci pro jednotlivé kalendářní roky v případě, že dojde k navýšení jeho 

rozpočtových možností. 

4.6. Zhotovitel je povinen vystavovat samostatné Faktury pro práce provedené na Stavebním 

objektu 1 a pro práce provedené na Stavebním objektu 2. 

4.7. Každá Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu. Faktura 

vystavená pro práce provedené na Stavebním objektu 1 musí obsahovat současně název 

a registrační číslo projektu, tj.: název projektu „Modernizace administrativního objektu 

Olšanská – SO1“, registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006848. Každá Faktura 

bude doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla 

Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu 

faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

4.8. Splatnost řádně vystavených Faktur, pokud z jednotlivých ustanovení Smlouvy 

nevyplývá jinak, činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Faktur Objednateli. V 

případě pochybností se má za to, že Faktura byla doručena ke dni potvrzení o odeslání 

zprávy v datové schránce či e-mailu elektronickou poštou.  

4.9. Součástí Faktury musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek společně 

s protokolem o předání a převzetí Díla nebo jeho části bez vad a nedodělků podepsaným 

Smluvními stranami. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními 

předpisy, zejména příslušným ustanovením ust. § 29 zákona o DPH, ust. § 435 

občanského zákoníku a ust. § 7 zákona o obchodních korporacích, jinak je Objednatel 

oprávněn daňový doklad (fakturu) nehradit a vrátit jej Zhotoviteli k opravě či doplnění. 

Doručením opravené či doplněné Faktury běží nová lhůta splatnosti. 

4.10. Pokud Objednateli vznikne podle ust. § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH 

z přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele, nebo se Zhotovitel důvodně domnívá, že 

tyto skutečnosti nastaly nebo by mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu 

Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn. že je Objednatel 

oprávněn odvést částku DPH podle daňového dokladu (faktury) vystaveného 
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Zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na ust. § 109 a 

ust. § 109a zákona o DPH. 

4.11. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v 

částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. 

Zároveň je Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím 

uskutečnění písemně informovat. 

4.12. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 

4.13. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle 

sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.14. Pokud se při provádění Díla vznikne potřeba realizovat práce, dodávky či služby, které 

mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) 

nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla 

provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, 

bude jejich přesný rozsah a cena včetně jejich vlivu na dobu pro dokončení Díla či jeho 

části sjednána jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě dle čl. 15.1. Smlouvy. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku bude jako jeho příloha změnový list odsouhlasený 

oběma Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v 

této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat změnový list zpracovaný dle 

Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami. 

4.15. Pro ocenění Víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu; 

pokud Položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu provedené 

Vícepráce, bude použita: 

a) jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle cenových soustav 

společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 – 

Malešice (dále jen „ÚRS“), cenové úrovně aktuální v době ocenění Vícepráce; 

b) pokud cenové soustavy ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude 

Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši 

obvyklé v době provádění Díla, přičemž bude-li mít Objednatel za účelem realizace 

Víceprací k dispozici nabídku jiného dodavatele akceptovatelného oběma 

Smluvními stranami, pak budou použity v ní obsažené jednotkové ceny navýšené o 

koordinační přirážku ve výši 10 %.  

4.16. Pro ocenění Méněprací budou použity jednotkové ceny uvedené v Položkovém 

rozpočtu.  

4.17. Jakákoliv změna ceny Díla je účinná od uveřejnění dodatku k této Smlouvě 

prostřednictvím registru smluv, přičemž do účinnosti změny ceny Díla není Objednatel 

povinen uhradit cenu Víceprací, přičemž pokud Zhotovitel zahájí provádění Víceprací 

před odsouhlasením změnového listu Smluvními stranami, nemá nárok na jejich úhradu. 

V případě Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke 

Smlouvě postupováno v souladu s platnými právními předpisy, zejména se ZZVZ. 

4.18. Související činnosti dle čl. 2.7. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty 

do ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatnými 

položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových 

cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení souvisejících činností nebude 
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fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr jako samostatné položky 

nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek výkazu výměr. 

4.19. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo 

v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek vadného plnění či plnění 

nedosahujícího požadované kvality nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a 

nemá právo na jejich úhradu. 

5. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

5.1. Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle zákona č. 21/1992 Sb., o 

bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“) první bankovní 

záruku ve výši 1,5 % ceny Díla dle čl. 4.1. Smlouvy jako jistinu Objednatele k zajištění 

závazku na dokončení Díla, který vyplývá pro Zhotovitele z této Smlouvy. Tato 

bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál první 

bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy. 

První bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první 

požádání. První bankovní záruka zanikne dnem protokolárního předání a převzetí Díla. 

5.2. Objednatel má právo čerpat první bankovní záruku: 

a) k úhradě jakéhokoliv nároku Objednatele na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti 

s plněním předmětu této Smlouvy neuvedené v žádném písm. níže; 

b) k úhradě škod, které mu vzniknou ze zmařené Smlouvy v případě, že Zhotovitel 

bezdůvodně ukončí tuto Smlouvu, či jiným způsobem zmaří provedení předmětu 

Smlouvy; 

c) k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel 

řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou;  

d) k úhradě škody, kterou Zhotovitel způsobí Objednateli nebo třetí osobě při plnění 

této Smlouvy; 

e) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k 

odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy; 

f) v případě, že Zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě prodlouženou platnost první 

bankovní záruky. 

5.3. Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle zákona o bankách druhou 

bankovní záruku ve výši 3 % z ceny Díla dle čl. 4.1. Smlouvy jako jistinu Objednatele 

k zajištění závazků, které vyplývají pro Zhotovitele z ustanovení o záruce za jakost. 

Tato bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál druhé 

bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději  k okamžiku protokolárního 

předání a převzetí Díla. Druhá bankovní záruka musí mít platnost alespoň po dobu 6 

měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla, po jejímž uplynutí zanikne. 

5.4. Objednatel má právo čerpat druhou bankovní záruku: 

a) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k 

odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy; 
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b) k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel 

řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou; 

c) v případě, že Zhotovitel nezajistí ve stanovené lhůtě bankovní záruku dle čl. 5.5. 

Smlouvy. 

5.5. Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle zákona o bankách třetí bankovní 

záruku ve výši 1,5 % z ceny Díla dle čl. 4.1. Smlouvy jako jistinu Objednatele k zajištění 

závazků, které vyplývají pro Zhotovitele z ustanovení o záruce za jakost. Tato bankovní 

záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál třetí bankovní 

záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni skončení platnosti druhé 

bankovní záruky dle odst. 5.3. této Smlouvy. Třetí bankovní záruka musí mít platnost 

alespoň po dobu 54 měsíců, po jejímž uplynutí zanikne. 

5.6. Objednatel má právo čerpat třetí bankovní záruku: 

d) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k 

odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy; 

e) k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel 

řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou; 

f) v případě, že Zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě prodlouženou platnost třetí 

bankovní záruky. 

5.7. Zhotovitel předloží třetí bankovní záruku dle odst. 5.5. této Smlouvy vystavenou na 

celou dobu její platnosti nebo na období nejméně 12 měsíců. Zhotovitel je povinen 

předložit Objednateli prodloužení platnosti bankovní záruky nejpozději 30 kalendářních 

dnů před vypršením její platnosti. Pokud Zhotovitel v této lhůtě nepředloží prodloužení 

platnosti bankovní záruky, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy s 

právem na čerpání bankovní záruky v plné výši.  

5.8. Objednatel se zavazuje Zhotovitele předem informovat o svém záměru, důvodech a o 

výši čerpání bankovních záruk. 

6. KVALITA A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 

příkazy Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací, zařízení a 

materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy. Zhotovitel je také povinen 

provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky 

s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si 

v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně předložit ke schválení vzorky v 

úvahu přicházejících materiálů, komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit referenční 

část Díla nebo jiným vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky 

Objednatele. 

6.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat 

kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této Smlouvě, 

příkazech Objednatele, změnových listech a dodatcích. Všechny práce na Díle budou 

prováděny s potřebnou odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy, 

technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi 
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výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, jakož i v souladu s 

dobrou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. V případě pochybností 

ohledně požadavků na kvalitu použitých materiálů či požadavků na provádění prací dle 

tohoto článku je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, 

případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, 

výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem 

postavit na jisto požadavky Objednatele. 

6.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Příslušné dokumentaci 

(a této Smlouvě) včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a 

materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené právními 

předpisy a technickými normami.  

6.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 

specifikovány v této Smlouvě nebo byly písemně schváleny Objednatelem, zejména 

pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a specifikace, jakost, povrchovou 

úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli 

jakékoli materiály, látky a zařízení, pak pouze takové, které odpovídají předepsaným 

specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a zařízení, 

které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady Zhotovitele. 

6.5. Nevyplývá-li výslovně z Příslušné dokumentace něco jiného, budou k zabudování do 

Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému 

účelu určená (schválená) a před použitím k provádění Díla vhodně skladovaná. 

6.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s potřebnou odbornou 

péčí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, 

ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného Díla. V 

průběhu provádění Díla musí být na staveništi uchovány pokyny výrobců a ostatní 

informace týkající se materiálů, látek a zařízení a na požádání musí být předloženy 

Objednateli. 

6.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude 

usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě 

zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání, nejpozději však 

při předání dokončeného Díla, veškeré atesty, certifikáty a další obdobné listiny (např. 

záznam o odborné likvidaci odpadů vč. nebezpečných odpadů), které se vztahují k Dílu, 

a které jsou oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž 

hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračují stanovené hodnoty a nebudou nad míru 

přiměřenou poměrům obtěžovat okolí Objektu Olšanská.  

6.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 

dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi, pokud o to Objednatel požádá nebo tak stanoví jiný právní 

předpis, a zavazuje se jim poskytovat součinnost. 

6.11. Vzhledem ke zvláštní povaze Objektu Olšanská si Objednatel vyhrazuje právo vyžádat 

si předložení výpisů z rejstříku trestů od všech osob jednajících za Zhotovitele 
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(fyzických i právnických osob včetně podzhotovitelů), které se budou podílet na 

realizaci Díla v Objektu Olšanská. Předložený výpis z rejstříku trestů nesmí být starší 3 

měsíců. Objednatel si vyhrazuje právo z provádění Díla vyloučit ty osoby, které 

nepředloží ve lhůtě do 3 pracovních dní od vyžádání výpis z evidence rejstříku trestů, 

ze kterého bude zřejmé, že je uvedená osoba trestně bezúhonná. Osobám vyloučeným 

z provádění Díla dle předchozí věty může Objednatel omezit či zakázat vstup do 

Objektu Olšanská. Zhotovitel není v případě aplikace oprávnění Objednatele dle tohoto 

článku vůči Objednateli oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky. 

6.12. Zhotovitel musí zajistit dodržování právních předpisů a dalších bezpečnostních opatření 

po celou dobu výstavby, a to v míře obvyklé při provádění stavebních prací s 

předpokládaným výskytem nebezpečných látek na stavbě (zejm. azbestu), včetně 

důsledného dodržování bezpečnostních opatření při práci a nakládání s těmito látkami a 

materiály. 

6.13. Při provádění Díla bude vznikat odpad s obsahem azbestu. Zhotovitel v rámci plnění 

Díla zajistí demontáž a následnou likvidaci této části Díla prostřednictvím odborně 

způsobilé osoby, pokud jí není Zhotovitel sám. Původce odpadu ve smyslu zákona bude 

Zhotovitel stavby. Při hospodaření s odpady budou důsledně dodržována ustanovení 

zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původce musí s 

odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností, 

vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. Povinnosti Zhotovitele před započetím 

prací s azbestem stanovuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELÉ 

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo povede zkušený, znalý, odpovědný a odborně zdatný 

hlavní stavbyvedoucí disponující odbornou kvalifikací vyžadovanou v zadávacích 

podmínkách Veřejné zakázky, jehož přítomnost v místě provádění Díla bude trvalá. Po 

dobu jeho případné přechodné nepřítomnosti Zhotovitel určí odpovědného zástupce, 

který disponuje odbornou kvalifikací vyžadovanou v zadávacích podmínkách Veřejné 

zakázky a bude mít pravomoci řešit případné problémy vzniklé v průběhu provádění 

Díla.  

7.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že se na realizaci Díla bude podílet realizační tým složený 

z osob uvedených v seznamu techniků a odborných pracovníků, který Zhotovitel 

předložil v rámci své nabídky podané do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 

Zhotovitel je povinen nejpozději při převzetí staveniště doložit seznam členů 

realizačního týmu, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Osoby uvedené 

v seznamu členů realizačního týmu musí disponovat následujícími doklady, které je 

Zhotovitel povinen předložit spolu se seznamem členů realizačního týmu: 

a) osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o autorizaci“) 

pro obor pozemní stavby v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik;  

b) osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technika prostředí staveb, 
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specializace technická zařízení v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik; 

c) osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technika prostředí staveb, 

specializace elektrotechnická zařízení v rozsahu autorizovaný inženýr nebo 

technik; 

d) osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor mosty a inženýrské 

konstrukce nebo statika a dynamika staveb v rozsahu autorizovaný inženýr; 

e) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické 

zkoušce dle ust. § 10 odst. 1 písm. c) nebo ust. § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 

309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 8 nařízení vlády č. 

592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací, dodávek či služeb na Díle se 

budou aktivně účastnit jednotliví členové realizačního týmu, do jejichž odbornosti tyto 

činnosti spadají, a to mj. v souladu s tím, jak byla jejich odborná způsobilost 

prokazována v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Pokud bude 

Objednatelem, Oprávněnými osobami Objednatele či technickým dozorem stavebníka 

zjištěno porušení této povinnosti, učiní o tom zápis do stavebního deníku. 

7.4. Je-li kohokoliv z realizačního týmu Zhotovitele nutné nahradit, je Zhotovitel povinen 

nahradit tohoto člena realizačního týmu osobou se srovnatelnými schopnostmi 

a shodnou odbornou kvalifikací co nejdříve, jak je to rozumně možné, nejpozději však 

do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy uvedená osoba přestala být členem realizačního 

týmu. Jakoukoliv zamýšlenou změnu v realizačním týmu je Zhotovitel povinen oznámit 

písemně Objednateli bez zbytečného odkladu a předložit Objednateli aktualizovaný 

seznam členů realizačního týmu spolu s doklady o kvalifikaci nového člena realizačního 

týmu. Náklady na změny v realizačním týmu nese vždy výhradně Zhotovitel. 

Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení kteréhokoliv ze členů realizačního týmu 

z důvodu jeho nepřístojného chování nebo neschopnosti uspokojivého výkonu. 

7.5. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu oznámí Objednateli k vyjádření své 

zamýšlené podzhotovitele. Objednatel má právo v případech, které zdůvodní, písemně 

požadovat jiného podzhotovitele, což Zhotovitel provede do 7 kalendářních dnů od 

oznámení. Objednatel může v odůvodněných případech odmítnout provedení změny 

podzhotovitele, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozí věty. 

7.6. Postup podle předchozího odstavce se neuplatní, jde-li o podzhotovitele uvedeného v 

nabídce Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Podzhotovitele, 

pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné 

nahradit jen ve výjimečných případech s předchozím souhlasem Objednatele. Nový 

podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

Objednatelem požadována v zadávacím řízení Veřejné zakázky. 

7.7. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitelů tak, jako by ji prováděl sám. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Závazek Zhotovitele provést Stavební objekt 1 je splněn jeho řádným dokončením a 

jeho převzetím Objednatelem nejpozději v termínu podle této Smlouvy. Zhotovitel je 
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povinen nejpozději 15 kalendářních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy bude 

Stavební objekt 1 připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 

do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení, 

kterého je Zhotovitel povinen se účastnit, a řádně v něm pokračovat. Objednatel je 

povinen k přejímacímu řízení přizvat technický dozor stavebníka. Pro postup Smluvních 

stran při předání a převzetí Stavebního objektu 1 se použijí čl. 8.3. až 8.9. této Smlouvy. 

8.2. Závazek Zhotovitele provést celé Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho 

převzetím Objednatelem nejpozději v termínu podle této Smlouvy. Zhotovitel je 

povinen nejpozději 15 kalendářních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy bude 

Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 

pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení, kterého 

je Zhotovitel povinen se účastnit, a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen 

k přejímacímu řízení přizvat technický dozor stavebníka. 

8.3. Předání a převzetí Díla bude probíhat v místě pro provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje 

před předáním a převzetím provést všechny potřebné zkoušky a měření Díla vyžadované 

právními předpisy, správními orgány a výrobci dodané technologie, a vhodnou formou 

nebo formou stanovenou Objednatelem a při přejímacím řízení prokázat, že Dílo bylo 

řádně dokončeno. 

8.4. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí Díla předat Objednateli 

veškerou dokumentaci, kterou je dle této Smlouvy povinen zpracovat nebo je nezbytná 

k řádnému užívání Díla. 

8.5. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol podepsaný oběma 

Smluvními stranami. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pouze pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla 

funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém 

případě uvede jejich soupis v protokolu o předání a převzetí včetně požadovaného 

termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o termínu 

odstranění těchto vad a nedodělků, platí, že vady a nedodělky nebránící užívání Díla 

musí být odstraněny do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, a v této 

lhůtě je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole jejich odstranění.  

8.6. Nedojde-li k předání a převzetí Díla, budou ojedinělé drobné vady včetně lhůty k 

odstranění uvedeny v zápisu o nepřevzetí Díla. Vady, pro které má Objednatel právo 

odmítnout převzetí Díla, budou uvedeny v zápise o nepřevzetí Díla včetně lhůt jejich 

odstranění. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 

těchto vad, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 

kalendářních dnů ode dne vyhotovení zápisu o nepřevzetí Díla. Po odstranění těchto vad 

je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů 

předem, kdy bude Dílo připraveno k novému předání a převzetí, které Objednatel svolá 

do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem. 

8.7. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 

podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a 

nedodělků v těchto sporných případech nese Zhotovitel, a to až do té doby, než budou 

vyřešeny postupem pro řešení sporů. 

8.8. Oznámí-li Zhotovitel Objednateli, že je Dílo připraveno k předání a převzetí a v průběhu 
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předávacího a přejímacího řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo není ve stavu 

způsobilém k předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 

náklady, které mu při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení vznikly. Zhotovitel 

pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.  

8.9. Jestliže se Objednatel i přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání 

a převzetí Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel 

povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které při neúspěšném předávacím a 

přejímacím řízení vznikly. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 

řízení. 

8.10. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku předání celého 

Díla Objednateli. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. Pro vyloučení všech 

pochybností Smluvní strany uvádějí, že po předání a převzetí Stavebního objektu 1 není 

Objednatel oprávněn tuto část Díla užívat, a to do doby předání a převzetí celého Díla. 

8.11. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a provést jeho vyklizení nejpozději 

do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a 

nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. Součástí odstranění zařízení staveniště je i závěrečný čistý úklid 

staveniště tak, aby bylo možné Dílo bez dalšího užívat. 

9. ZÁRUKA ZA JAKOST 

9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude po 

dobu 60 měsíců od předání Díla způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému 

účelu, resp. že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.  

9.2. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce dodaného zboží záruční dobu delší, 

platí tato delší záruční doba. Počátek běhu záruční doby je dán dnem předání celého 

Díla podle této Smlouvy.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady Díla zjištěné v záruční době v přiměřené lhůtě, 

kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad Díla, jinak ve lhůtě 15 

kalendářních dnů. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a reálně 

zhotoveným a zkolaudovaným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným 

změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplněnou dokumentaci skutečného 

provedení stavby v souladu se Standardy Objednatele.  

10. POJIŠTĚNÍ 

10.1. Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti a účinnosti 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem třetí osobě (pojem třetí osoba se chápe ve smyslu smluvního vztahu mezi 

Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy zahrnuje též Objednatele), přičemž pojistné plnění na 

jednu pojistnou událost nesmí být nižší než 250.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje 



       Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu 

Olšanská 4, Praha 3 – realizace  

__________________________________________________________________________________________ 

 

19 

 

předložit takovouto pojistnou smlouvu k nahlédnutí při předání staveniště, jakož i vždy 

do 7 kalendářních dnů od požádání Objednatele, a umožnit Objednateli provedení její 

kopie.  

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu provádění Díla až do okamžiku 

protokolárního předání a převzetí Díla udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem Objednateli při stavebních a montážních činnostech dle této Smlouvy, 

včetně testovacích provozů, přičemž pojistné plnění na jednu pojistnou událost nesmí 

být nižší než cena Díla dle čl. 4.1., s výší spoluúčasti Zhotovitele nepřesahující 250.000,- 

Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 

pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám 

standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v České republice. Zhotovitel se zavazuje předložit 

takovou pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí před uzavřením Smlouvy, jakož i 

vždy do 7 kalendářních dnů od požádání Objednatele, a umožnit Objednateli provedení 

její kopie. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé skončení účinnosti 

pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti, a v takovém případě se zavazuje 

uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k Objednateli 

s počátkem pojistné doby tak, aby bezprostředně navazovala na konec pojistné doby dle 

skončené pojistné smlouvy. 

10.3. Zhotovitel je povinen k výzvě Objednatele prokazovat, že řádně plní své závazky 

z pojistných smluv, zejména předloží Objednateli důkaz o úhradě pojistného. 

10.4. V případě, že Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu dle tohoto článku, neudrží 

pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti nebo uzavření pojistné smlouvy a její udržení 

v platnosti a účinnosti neprokáže, je pojistnou smlouvu dle tohoto článku oprávněn 

uzavřít Objednatel. Náklady v takovém případě nese Zhotovitel a mohou být 

Objednatelem odečteny z ceny Díla. 

10.5. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a pojišťovně každou škodu způsobenou 

činností Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku této 

škody, nestanoví-li příslušná pojistná smlouva kratší lhůtu.  

10.6. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 

veškerou nutnou součinnost, která je v jeho možnostech. 

10.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jakýkoliv podzhotovitel použitý v souvislosti 

s realizací jakékoliv části Díla byl pojištěn ve stejném rozsahu, jak je vyžadováno po 

Zhotoviteli dle tohoto článku, případně aby pojištění Zhotovitele dle tohoto článku krylo 

i veškerou škodu způsobenou daným podzhotovitelem. 

11. AUTORSKÉ DÍLO A LICENCE 

11.1. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo 

použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle zákona 

č. 121/2000 Sb., právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, anebo pokud 
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autorské dílo jakkoliv vznikne při plnění této Smlouvy, poskytuje Zhotovitel tímto 

Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla 

zahrnující oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla i třetí 

osobou, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené užívání 

Díla Objednatelem nebo jeho právním nástupcem. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a poskytl 

Objednateli licenci podle této Smlouvy. Licence je poskytnuta bezúplatně. 

11.3. Objednatel je na základě této Smlouvy oprávněn užívat veškerý software, který je 

součástí předmětu plnění podle této Smlouvy (dodávaných samostatně nebo 

dodávaných jako součást některé dílčí části předmětu plnění podle této Smlouvy), a to 

vždy alespoň v rozsahu nezbytném pro plnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že taková licenční ujednání od podzhotovitelů či výrobců dodávaných zařízení 

budou umožňovat Objednateli výkon licence podle této Smlouvy, přičemž nejpozději 

ke dni předání Díla předá Objednateli všechny licenční materiály, které jsou součástí 

dané licence k užívání software (licenční číslo, licenční klíč, licenční certifikát, licenční 

oprávnění, štítek prokazující pravost licence na užívání software, instalační média, 

hardwarový klíč, dokumentace vztahující se k licenci na užívání software apod.). 

Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace plnění této Smlouvy považováno za 

vadu, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla. 

12. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

12.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby pro 

účely zastupování Smluvních stran v technických, smluvních a běžných provozních 

věcech při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí 

protistraně nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. V průběhu 

provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další Oprávněné 

osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné jmenování a 

odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Jména 

Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na základě jmenování zapsány 

v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla. 

12.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v příslušných záležitostech 

souvisejících s plněním této Smlouvy, pro které byly jmenovány. Oprávněné osoby 

nemají právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním 

zástupcem kterékoli ze Smluvních stran. 

13. NÁHRADA ŠKODY 

13.1. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí Objednateli nebo třetí osobě v průběhu 

plnění této Smlouvy. Tyto škody se Zhotovitel zavazuje Objednateli nebo jinému 

poškozenému uhradit v plné výši. 

13.2. Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění Díla za ochranu podzemních, popř. i 

nadzemních rozvodů (např. veřejné osvětlení, telefony), za ochranu stávajících 

inženýrských sítí (např. rozvody vody, kanalizace, otopné vody apod.) a ochranu 

provozu Serverovny. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou činností těch, kteří 
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pro něj provádějí předmět této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou 

vadnou věcí, kterou Zhotovitel použil při plnění této Smlouvy, a to za podmínek 

uvedených v ust. § 2936 a násl. občanského zákoníku. 

13.3. Smluvní strany mají dále nárok na náhradu škody v případě, že se jedná o porušení 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé škody. 

13.4. Smluvní strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody písemně 

vyzvat druhou Smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od 

okamžiku, kdy se Smluvní strana o vzniku škodní události prokazatelně dozvěděla. 

Splnění této povinnosti není podmínkou uplatnění škody. 

13.5. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním závazku v 

důsledku prodlení druhé Smluvní strany, nebo prokáže-li, že jí ve splnění závazku ze 

Smlouvy zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

13.6. V případě vzniku překážek dle předchozího odstavce oznámí povinná Smluvní strana 

druhé Smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění 

povinnosti, jakož i důsledky uvedené překážky. Tato zpráva musí být podána písemně, 

a to neprodleně poté, kdy se povinná Smluvní strana o překážce dozvěděla, nebo při 

potřebné odborné péči mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky 

povinná Smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé Smluvní straně a učiní 

vše, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového 

prodlení. Pokud taková překážka nepomine do 5 pracovních dnů od doby svého vzniku, 

oprávnění zástupci obou Smluvních stran se sejdou za účelem projednání dalšího 

postupu při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

13.7. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností bránící řádnému plnění 

Smlouvy.  

14. SANKCE 

14.1. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost vyplývající mu z této Smlouvy, stavebního 

povolení včetně závazných stanovisek účastníků stavebního řízení, ze zásad organizace 

výstavby nebo platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany, anebo uloženou mu Objednatelem v souladu se Smlouvou 

v rámci kontrolního dne, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení a každý 

jednotlivý případ, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

14.2. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle čl. 2.7. písm. e) Smlouvy a při provádění 

Díla poškodí či naruší provoz Serverovny, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) za každý 

jednotlivý případ. 

14.3. V případě, že Zhotovitel zaviněně poruší povinnost dokončit Stavební objekt 1 ve lhůtě 

sjednané Smluvními stranami v čl. 3.6. Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli 

smluvní pokutu do výše ztráty financování z OPŽP, maximálně však do 
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výše 103.899.312,- Kč (slovy: jedno sto tři milionů osm set devadesát devět tisíc tři sta 

dvanáct korun českých). 

14.4. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost provést celé Dílo ve lhůtě sjednané 

Smluvními stranami v čl. 3.7. Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý 

započatý den prodlení.  

14.5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli ve sjednané lhůtě první 

bankovní záruku dle čl. 5.1. Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

14.6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli ve sjednané lhůtě 

druhou bankovní záruku dle čl. 5.3. Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) za každý započatý den 

prodlení. 

14.7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli ve sjednané lhůtě třetí 

bankovní záruku dle čl. 5.5. Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

14.8. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost zajistit trvalou účast hlavního 

stavbyvedoucího či jeho zástupce v místě provádění Díla dle čl. 7.1. Smlouvy, zavazuje 

se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun 

českých) za každý jednotlivý případ nepřítomnosti. 

14.9. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost odstranit vady Díla ve lhůtě stanovené podle 

čl. 8.5. Smlouvy nebo první věty čl. 8.6. Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel poruší 

povinnost odstranit vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě dle čl. 9.3. této Smlouvy, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: tisíc 

korun českých) za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. 

14.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost odstranit vady Díla zjištěné v záruční době, 

ve lhůtě stanovené dle čl. 9.3. Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý 

den prodlení a každou jednotlivou vadu, pokud vada Díla brání řádnému užívání Díla. 

14.11. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost vyklidit staveniště ve lhůtě dle čl. 8.11. 

Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: 

dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

14.12. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou 

smlouvu dle čl. 10.1. Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení 

14.13. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou 

smlouvu dle čl. 10.2. Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

15.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

14.14. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč (slovy: 

dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. 

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 

nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 15. Smlouvy, o Smlouvě, 
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Smluvních stranách a Dílu, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný zájem. 

14.15. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením Faktury Zhotovitele, zaplatí 

Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též úrok ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH 

za každý den prodlení.  

14.16. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu 

škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní 

pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se 

Smluvní strany nedohodnou jinak. 

14.17. Objednatel si vyhrazuje možnost neuplatňovat úhradu smluvních pokut dle tohoto 

článku Smlouvy v případech hodných zvláštního zřetele. 

15. OCHRANA INFORMACÍ 

15.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s 

možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu 

všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v 

budoucnu dojít. 

15.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy 

včetně jejích dodatků na profilu zadavatele ve smyslu ust. § 214 ZZVZ s tím, že 

Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů 

Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, 

případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.  

15.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech 

dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla. 

15.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 

Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). 

16. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

16.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 

druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 

pro řádné plnění této Smlouvy. 

16.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 

bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců Smluvních 

stran, popř. jimi pověřených pracovníků. 

16.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla 

budou uskutečňovat zejména v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů.  

16.4. Kontrolní dny se konají nejméně 1x za týden. Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat si 

organizaci kontrolních dnů s nižší či vyšší periodicitou. Organizaci a administraci 
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kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast Oprávněných 

osob na kontrolních dnech je povinná, Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze 

statutárními zástupci smluvních stran, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  

16.5. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím 

pověřit třetí stranu, např. technický dozor stavebníka (Objednatele) či autorský dozor 

Projektanta. Z průběhu kontrolních dnů budou činěny zápisy, které budou schvalovány 

na daném kontrolním dnu a distribuovány prostřednictvím e-mailu. 

16.6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k prověření a odsouhlasení kvality a 

rozsahu prací, které budou v rámci dalšího pracovního postupu zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem formou 

zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se Objednatel ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv 

k tomu byl řádně vyzván, je povinen nahradit náklady dodatečného odkrytí, pokud 

takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny 

vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel. V případě, že bude Zhotovitel 

provádět zkoušky, vyzve písemně Objednatele k účasti na nich nejméně 3 pracovní dny 

předem prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. 

16.7. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo 

která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé 

straně doručena prostřednictvím zpráv informačního systému datových schránek. 

V mimořádných případech, kdy informační systém datových schránek nebude funkční, 

je možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 

registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy. 

16.8. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení informačního systému 

datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto skutečnost společně 

ověřily před podpisem Smlouvy. 

16.9. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 

Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne této změny. 

17. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

17.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy 

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 

ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

17.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této 

Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to 

zejména ze strany orgánů Evropské unie, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí 

ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších 

orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 

kontrole pověří nebo zmocní. 

17.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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18. ŘEŠENÍ SPORŮ 

18.1. Podle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně 

ve sporech z této Smlouvy bude Městský soud v Praze. 

19. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

19.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího 

zveřejnění v Registru smluv. 

19.2. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak 20 kalendářních dnů, 

Objednatel může od Smlouvy okamžitě odstoupit. 

19.3. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit výpovědí, 

v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady spojené s aktuální 

rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace 

další části Díla. Zhotovitel má v takovém případě povinnost nejpozději do 10 

pracovních dnů od uplynutí výpovědní lhůty dle následujícího článku vyklidit a zpět 

předat Objednateli staveniště a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla 

včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla.  

19.4. Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního 

měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď 

doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat činnosti 

a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla. 

19.5. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. 

Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, že druhá 

Smluvní strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti.  

19.6. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Zhotovitele: 

a) prodlení Zhotovitele s plněním Smlouvy v kterékoliv ze lhůt uvedených ve čl. 3.2. 

této Smlouvy o více než 30 kalendářních dnů; 

b) Zhotovitel do 14 kalendářních dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele 

k odstranění vadných prací a jejich novému provedení; 

c) nepředložení první nebo druhé bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli ve 

lhůtách uvedených v čl. 5.1. a čl. 5.3. Smlouvy; 

d) pokud Zhotovitel neudržuje v platnosti a účinnosti některou z pojistných smluv 

podle čl. 10.1. nebo čl. 10.2. této Smlouvy; 

e) pokud v důsledku činnosti nebo nečinnosti Zhotovitele může Objednateli vzniknout 

škoda vyšší než 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a Zhotovitel 

nezjedná nápravu ani ve lhůtě pěti 5 kalendářních dnů ode dne, kdy byl na tuto 

skutečnost písemně upozorněn; 

f) je zahájeno a probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem; 

g) vůči Zhotoviteli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno 
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rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl 

konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

h) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

i) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy 

anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla; 

j) stane-li se Zhotovitel „nespolehlivým plátcem“ dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

19.7. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Objednatele prodlení Objednatele se zaplacením Faktury Zhotovitele o více než 90 

kalendářních dní. 

19.8. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit, pokud dojde 

k přerušení provádění prací na Díle podle čl. 3.9. na dobu delší než 120 kalendářních 

dní. 

19.9. Každá ze Smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, 

že jedna ze Smluvních stran porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto 

porušení písemně upozorněna druhou (oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala 

nápravu ani v přiměřené náhradní dodatečné lhůtě ne kratší než 15 pracovních dnů, 

a která byla uvedena v písemné výzvě ke zjednání nápravy.  Pokud v písemné výzvě ke 

zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní 

strana požaduje zjednání nápravy maximálně do 15 pracovních dnů ode dne doručení 

této výzvy. Pokud druhá Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od 

Smlouvy ihned po obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté 

lhůty. Účinky odstoupení nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni 

doručení odstoupení druhé Smluvní straně. 

19.10. K ukončení Smlouvy může dojít rovněž dohodou Smluvních stran. Dohoda o ukončení 

Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a 

účinnosti. 

20. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

20.1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

20.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí 

budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

20.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne 

třetí osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit 

třetí osobě, pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.  

20.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou 

nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení. 
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21. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

21.1. Objednatel v této Smlouvě sleduje dopady v oblasti zaměstnanosti osob 

znevýhodněných na trhu práce, zaměstnávání absolventů a podporu odborné přípravy 

učňů při plnění této Veřejné zakázky. Zhotovitel je proto povinen zajistit, aby se na 

provádění Díla po celou dobu podílely minimálně tři osoby ze sociálně vyloučených 

lokalit, osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se 

zdravotním postižením nebo absolventi odborné školy v daném oboru pro získání 

potřebné praxe. 

21.2. Objednatel je oprávněn Zhotovitele kdykoliv v průběhu provádění Díla vyzvat k tomu, 

aby označil konkrétní osoby, které se podílejí na provádění Díla a splňují požadavky dle 

odst. 21.1. Smlouvy. 

21.3. Nedílnou součástí plnění Zhotovitele je ekologická likvidace všech odpadů vzniklých 

prováděním Díla, včetně použitých dílů, olejů, náplní a ostatních odpadů 

vyprodukovaných při plnění této Smlouvy. Náklady na likvidaci odpadů jsou zahrnuty 

v ceně Díla. 

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této Smlouvě 

uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako 

dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 

Smlouvy. 

22.2. Případné změny této Smlouvy a změny závazků z ní vyplývajících musí být Smluvními 

stranami provedeny vždy v souladu s ust. § 222 ZZVZ. 

22.3. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se 

stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost 

ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto 

neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a 

vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat 

předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

22.4. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i 

zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

22.5. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v této Smlouvě a jejími 

přílohami či dokumenty, na které odkazuje, se smluvní vztahy řídí touto Smlouvou. V 

případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy se 

smluvní vztahy řídí smluvním ujednáním stanoveným Objednatelem. V případě rozporu 

mezi Smlouvou a zadávací dokumentací Veřejné zakázky se smluvní vztahy řídí touto 

Smlouvou. 

22.6. Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s činností a ochranou 

provozu Objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Je 

si vědom, že tyto informace jsou informacemi neveřejnými, charakteru diskrétního, a je 

povinen je ochraňovat. V tomto smyslu Zhotovitel též poučí své pracovníky a osoby, 
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které se budou podílet na provádění předmětu Smlouvy (podzhotovitele) v objektu 

Objednatele. Tato povinnost mlčenlivosti není časově omezená. 

22.7. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své 

splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran. 

22.8. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o 

změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních 

stran do 15 kalendářních dnů od rozhodné události. 

22.9. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních 

stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky 

Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody 

apod.) 

22.10. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení 

neplatnosti se řídí českým právem. 

22.11. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými 

elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 

Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

22.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů 

ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za 

doručenou posledním dnem této lhůty. 

22.13. Práva a povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením 

občanského zákoníku. 

22.14. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi potřebnými 

výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné 

připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto 

Smlouvou. Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže 

uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při 

vynaložení potřebné odborné péče zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí 

věty. 

22.15. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené Smlouvy. 

22.16. V případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných je tato Smlouva 

vyhotovena ve pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři 

(3) a Poskytovatel dvě (2) listinné vyhotovení. 

22.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě 

i veškerým jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na 

základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své 

podpisy. 

 

 

 



       Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu 

Olšanská 4, Praha 3 – realizace  

__________________________________________________________________________________________ 

 

29 

 

Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy: 

− Příloha č. 1 – Cenová nabídka – Položkový rozpočet; 

− Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu Zhotovitele. 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

Elektronicky podepsáno 

 

21. 2. 2022 

 

 

 

Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva  

OHLA ŽS, a.s. 

Objednatel 

 

Elektronicky podepsáno 

 

22. 2. 2022 

 

 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel  
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Elektronicky podepsáno 

 

21. 2. 2022 

 

 

 

Jiří Procházka, MBA 

člen představenstva  
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Elektronicky podepsáno 

 

17. 2. 2022 

 

 

 

Ing. Pavel Štindl 

předseda představenstva 

EDIKT a.s. 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Stavba:

KSO: 801 69 CC-CZ: 1220
Místo: Praha Datum: 22.12.2021
CZ-CPV: 45300000-0 CZ-CPA: 41.00.23

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 602 973 010,42CZK

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

498 324 802,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
104 648 208,4221,00% 498 324 802,00

0,00 0,0015,00%

Strana 1 z 269



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

2.01 Stavební práce

2.02 Vnější prvky

Zdravotně technické instalace2.03

Zdravotně technické instalace2.03

2.03-1 Vodovodní přípojka - obnova

Vnitřní rozvody ZTI2.03-2

Vzduchotechnika2.04

Chlazení2.05

Vytápění2.06

1 619 591,94 1 959 706,25

382 952,96316 490,05

154 661,35 187 140,23

10 006 835,50 12 108 270,96

355 431 862,19293 745 340,65

334 004 822,48276 037 043,37

130 248 994,23 157 601 283,02

822 862,61680 051,74

11 457 953,209 469 382,81

0,00 0,00

210 217,54 254 363,22

9 259 165,27 11 203 589,98

15 726 310,04 19 028 835,15

63 281 700,2752 298 925,84

2 280 296,00 2 759 158,16

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

Kód Popis

Etapa IE1
Bourací práce - interiéry02.1

Oprava objektu Olšanská 2176/203

Snížení energetické náročnosti objektu OlšanskáSO 1

1.01 Bourací práce - obálka budovy

1.02 Stavební práce

Zpevněné plochy a terénní úpravy1.03

Hromosvod a uzemnění1.04

Záchytný systém na střechách1.05

VON

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

247 541 148,23204 579 461,35
45 258 855,23 54 763 214,83

307 327,47 371 866,24

498 324 802,00

Vedlejší a ostatní náklady

Etapa IIE2

SO 2 Modernizace administrativního objektu Olšanská

22.12.2021

ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 Praha 8

180 297 796,21149 006 443,15

42 027 870,5234 733 777,29

135 740 126,25112 181 922,52

602 973 010,42
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Měření a regulace2.07

2.08 Silnoproudá elektrotechnika

2.09 Slaboproudá elektrotechnika

2.10 Elektrická požárni signalizace

2.11 Trafostanice - 22 kV

2.12 Stabilní hasicí zařízení - serverovny v 1.NP

VON Vedlejší a ostatní náklady

4 327 406,133 576 368,70

33 951 458,1428 059 056,31

28 363 022,2523 440 514,26

6 095 123,775 037 292,37

4 058 397,853 354 047,81

2 257 621,941 865 803,26

21 427 039,7117 708 297,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 69 CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 258 855,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 45 258 855,23 21,00% 9 504 359,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 763 214,83

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

E1 - Etapa I

02.1 - Bourací práce - interiéry

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 45 258 855,23

HSV - Práce a dodávky HSV 30 572 172,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 741 285,62

    997 - Přesun sutě 5 822 687,94

    998 - Přesun hmot 8 198,96

PSV - Práce a dodávky PSV 14 029 860,64

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 94 756,68

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 172 700,11

    763 - Konstrukce suché výstavby 378 277,32

    766 - Konstrukce truhlářské 762 871,68

    767 - Konstrukce zámečnické 4 870 874,31

    771 - Podlahy z dlaždic 1 091 293,53

    776 - Podlahy povlakové 1 713 521,86

    781 - Dokončovací práce - obklady 554 931,57

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 390 633,58

M - Práce a dodávky M 358 267,07

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 358 267,07

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 298 555,00

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

E1 - Etapa I

02.1 - Bourací práce - interiéry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
 

973, 564 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 45 258 855,23 0,00000 16,83261 4 278,57394

D HSV Práce a dodávky HSV 30 572 172,52 0,00000 4,57717 3 973,62294

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 741 285,62 0,00000 4,57717 3 973,62294

1 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 10 412,060 895,67 9 325 769,78 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00021 2,18653 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112
VV "1.PP" (1613,41) 1 613,410
VV "1.NP" (1583,67) 1 583,670
VV "2.NP" (977,16) 977,160
VV "3.NP" (977,18) 977,180
VV "4.NP" (977,18) 977,180
VV "5.NP" (977,18) 977,180
VV "6.NP" (976,72) 976,720
VV "7.NP" (976,72) 976,720
VV "8.NP" (976,5) 976,500
VV "9.NP" (376,34) 376,340
VV Součet 10 412,060

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 2 423,739 298,56 723 631,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,13100 317,50981

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV (0,05+1,2+1,3+1,55)*2,1 8,610
VV (1,7+1,1+2,25*5+0,25*8+2,35+3,6+1+1,2+2,1+3,2+0,25+1,05)*3,7 113,960
VV "odpočty otvorů"
VV -((0,6*5+0,8+1*2+1,3)*1,97) -13,987
VV "přizdívky - odsekání"
VV "m.č. 017" (46,75-(1))*1,8 82,350
VV "m.č. 019" (11,2-(0,8))*1,8 18,720
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV (1)*2,1 2,100

VV
(1,2*9+1,005*4+2,65*2+1,4+1,3+1,6+0,5*2+0,3*2+0,95+1,45+1,3+2,625+0,425+3,3+1,775+0,35+0,9+1,7*2+1,1+1,15+1,2
5*2+0,7*2+0,55+3,15+3,3+0,45+0,25*2)*3,95

223,550

VV (3,85+1,25)*3,95 20,145
VV "odpočty otvorů"
VV -((1*1,5)+(0,6*2+0,7*5+0,8*5+0,9+1,45)*1,97) -23,269
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"

VV
(1,005*13+5,055+3,5+9,2+0,45+2,25+3,35+7,005+0,6+4,2+9,95+5,4+5,055*2+5,6+0,6*2+2,825+0,95+3,9+2+1,2+0,7+0,4
+0,6+1,65+0,3)*3,35

319,791

VV "odpočty otvorů"
VV -((0,6+0,8*7+1,8)*1,97) -15,760
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV ((1,005*15+5,6*2+5,055*8+0,6*3+4,2+1,6*2+1,45+0,3+0,2+0,9+1,7+1,85+2+1,2)*3,35)*6 1 718,852
VV "odpočty otvorů"
VV -((0,6*2+1,45)*1,97)*6 -31,323
VV Součet 2 423,739

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 4 802,541 298,56 1 433 846,64 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,26100 1 253,46320

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV (0,95)*3,7 3,515
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"

VV
(1,8+0,7+3,325+1,45+1,475*2+1,8+3,2+2+2,1+4,9+2,25+4,25+1,575+3,3+0,95+5,4+5,85+1,6+5,4+3,4+3,525+1,55+3,4+0,
325+5,675+5,325+2,85+2,1+3,6+4,5*2)*3,95

377,423

VV (0,65)*3,95 2,568
VV "odpočty otvorů"
VV -((0,6*7+0,7*5+0,8*4+0,9*2+1,45)*1,97) -27,876
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"

VV
(5,4+6+4,05+3+3,45+12,2+3,6+0,3+1,8*3+5,4+3,6*2+4,2+5,4*3+3,9*2+2+1,45*2+3+18+3,6+0,3+5,4+3,45*2+15+4,2+3,45
+5,4+3,6+4,2+2,85+3,65+2,05+1,7+0,9)*3,35

580,555

VV "odpočty otvorů"
VV -((0,8*20+0,9+1,45*5)*1,97) -47,576

02.1 - Bourací práce - interiéry

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

E1 - Etapa I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"

VV
((1,2*2+0,4*2+12,2+3,45+4,05+3+4,2+3,6*2+0,6*2+2,4*2+0,5*2+12,2+3,6+0,3+3,45+42,2+3,45*6+1,8*2+24+3,6+0,3+3,45
*3+5,4*2+3+3,9+3,15+3,45+1,45)*3,35)*6

3 906,435

VV ((3,6+4,2*2+0,45*2+1,7+3,65)*3,35)*6 366,825
VV "odpočty otvorů"
VV -((0,6+0,8*30+1,45*4)*1,97)*6 -359,328
VV Součet 4 802,541

4 K 962032240
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu do 1 m3

m3 6,832 2 269,02 15 501,94 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,95000 13,32240

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032240
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 009 a 038" ((1,1*2,405)-(0,7*1,97))*0,25 0,317
VV "mezi m.č. 013 a 027" ((1,8*2,905)-(1,45*1,97))*0,25 0,593
VV "mezi m.č. 022 a 027" ((1,65*2,905)-(1,35*1,97))*0,25 0,533
VV "mezi m.č. 027 a 033" ((1,2*2,1)-(0,9*1,97))*0,25 0,187
VV "mezi m.č. 027 a 038" ((1*2,325)-(0,8*1,97))*0,25 0,187
VV "mezi m.č. 027 a 039" ((1,1*2,405)-(0,9*1,97))*0,25 0,218
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 113 a 132" (1,2*2,5-(0,8*1,97))*0,2 0,285
VV "mezi m.č. S4 a 108" (1,425*3,95-(0,9*1,97))*0,2 0,771
VV "mezi m.č. S4 a 137" (1,425*3,95-(0,9*1,97))*0,2 0,771
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 211 a 211B" (0,8*3,35)*0,25 0,670
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "m.č. 903" (1*0,5)*0,6 0,300
VV "různá drobná bourání"
VV (2) 2,000
VV Součet 6,832

5 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 629,819 2 269,02 1 429 071,91 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,95000 1 228,14705

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032241
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. S3 a 056" ((0,225+4,4)*3,7)*0,25 4,278
VV "m.č. 001" ((8,55+2,05)*3,7-(0,8*1,97))*0,25 9,411
VV "mezi m.č. 001, 056 a 022" ((3,275+5,4)*3,7)*0,25 8,024
VV "mezi m.č. 001 a 025" ((1,15+4,1+3,3)*3,7)*0,25 7,909
VV "mezi m.č. 001 a 027" ((6,4)*3,7-(1,45*1,97))*0,25 5,206
VV "mezi m.č. 002 a 026" ((5,4)*3,7-(1,45*1,97))*0,25 4,281
VV "mezi m.č. 002 a 027" ((2,525)*3,7-(1,45*1,97))*0,25 1,622
VV "mezi m.č. 003 a 024" ((1,625)*3,7-(0,6*1,97))*0,25 1,208
VV "mezi m.č. 003 a 027" ((1,625)*3,7-(0,8*1,97))*0,25 1,109
VV "mezi m.č. 003 a 042" ((1,75+2,1)*3,7-(0,8*1,97))*0,25 3,167
VV "mezi m.č. 003 a 047" ((4,7)*3,7)*0,25 4,348
VV "mezi m.č. 004 a 008" ((4,7+2,85)*3,7)*0,25 6,984
VV "mezi m.č. 004 a 027" ((2,75)*3,7-(0,9*1,97))*0,25 2,101
VV "mezi m.č. 004 a 044" ((3,4)*3,7)*0,25 3,145
VV "mezi m.č. 004 a 057" ((5,6)*3,7-(0,9*1,97))*0,25 4,737
VV "mezi m.č. 004, 057 a 044" ((5,55)*3,7)*0,25 5,134
VV "mezi m.č. 005 a 006" ((3,8)*5)*0,3 5,700
VV "mezi m.č. 005 a 027" ((2,2)*3,7)*0,25 2,035
VV "mezi m.č. 006 a 027" ((2,2)*3,7-(0,8*1,97))*0,25 1,641
VV "mezi m.č. 008 a 027" ((3,1)*3,7-(0,8*1,97))*0,25 2,474
VV "mezi m.č. 008 a 043" ((2+2,1)*3,7)*0,25 3,793
VV "m.č. 013" (((2+2,2+2,55)*3,7-(0,6*2)*1,97)*0,2)+((8+2)*3,7-(0,8*1,97))*0,25 13,378
VV "mezi m.č. 013 a 023" ((1,15+5,4+3,275)*3,7)*0,25 9,088
VV "mezi m.č. 016 a 017" ((5,4+3,3)*3,7)*0,25 8,048
VV "mezi m.č. 016 a 018" ((3,85)*3,7)*0,25 3,561
VV "mezi m.č. 016 a 027" ((3,3)*3,7)*0,25 3,053
VV "mezi m.č. 016 a 038" ((1,5)*3,7)*0,25 1,388
VV "mezi m.č. 017 a 018" ((1,525)*3,7-(1*1,97))*0,25 0,918
VV "mezi m.č. 017 a 020" ((4,85)*3,7)*0,25 4,486
VV "mezi m.č. 018 a 020" ((2,2)*3,7-(0,8*1,97))*0,25 1,641
VV "mezi m.č. 019 a 035" (3,25*3,7-(0,8*1,97))*0,25 2,612
VV "mezi m.č. 024 a 045" (3,4*3,7)*0,25 3,145
VV "mezi m.č. 024 a 047" (3,4*3,7)*0,25 3,145
VV "mezi m.č. 025 a 027" (3,05*3,7-(1,45*1,97))*0,25 2,107
VV "mezi m.č. 025 a 046" (5,85*3,7)*0,25 5,411
VV "mezi m.č. 025 a 047" (8,65*3,7)*0,25 8,001
VV "mezi m.č. 026 a 027" (5,4*3,7)*0,25 4,995
VV "m.č. 027" (2,6*3,7)*0,25 2,405
VV "mezi m.č. 027 a 031" (1,35*3,7)*0,25 1,249
VV "mezi m.č. 027 a 042" ((2,775)*3,7)*0,25 2,567
VV "mezi m.č. 027 a 043" ((3,3)*3,7-(0,8*1,97))*0,25 2,659
VV "mezi m.č. 027 a 047" ((3,75)*3,7-(0,9*1,97))*0,25 3,026
VV "mezi m.č. 042 a 043" ((4,45)*3,7)*0,25 4,116
VV "mezi m.č. 042 a 045" ((2,775)*3,7)*0,25 2,567
VV "mezi m.č. 043 a 044" ((3,3)*3,7-(0,8*1,97))*0,25 2,659
VV "mezi m.č. 044 a 045" ((3,4)*3,7-(0,8*1,97))*0,25 2,751
VV "mezi m.č. 044 a 046" ((5,55)*3,7-(0,8*1,97))*0,25 4,740
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. S3" ((0,6+3,6)*3,95)*0,2 3,318
VV "mezi m.č. S3 a 104" (4,925*3,95)*0,25 4,863
VV "m.č. 101" ((6+0,45)*3,95)*0,25 6,369
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VV "mezi m.č. 101 a 107" ((4,05)*3,95-(1,45*1,97))*0,3 3,942
VV "mezi m.č. 101 a 137" ((0,9+2,725)*3,95-(1,45*1,97))*0,2 2,292
VV "mezi m.č. 101E, 138 a 105" (5,55*3,95-(0,8*1,97))*0,25 5,087
VV "mezi m.č. 102 a 141" (2,4*3,95)*0,2 1,896
VV "mezi m.č. 102 a 145" (1,2*3,95)*0,2 0,948
VV "mezi m.č. 103 a 104B" (3,85*3,95-(0,8*1,97))*0,25 3,408
VV "mezi m.č. 103 a 143" (2,35*3,95)*0,25 2,321
VV "mezi m.č. 104 a 104A" (1,45*3,95-(0,8*1,97))*0,25 1,038
VV "mezi m.č. 104 a 126" (3,25*3,95-(0,8*1,97))*0,25 2,815
VV "mezi m.č. 104 a 131B" ((3,275+1,3)*3,95)*0,25 4,518
VV "mezi m.č. 104A a 131A" (4,1*3,95)*0,25 4,049
VV "mezi m.č. 108 a 110, 111" (2,4*3,95)*0,2+(2*3,95)*0,3 4,266
VV "mezi m.č. 110 a 111" (3,85*3,95)*0,3 4,562
VV "mezi m.č. 110 a 126" (2,05*3,95)*0,25 2,024
VV "mezi m.č. 112 a 126" (1,15*3,95)*0,3 1,363
VV "m.č. 113" ((2,5+0,95)*3,95)*0,2 2,726
VV "mezi m.č. 114 a 116" (5,325*3,95)*0,2 4,207
VV "mezi m.č. 114 a 130, 132" (5,4*3,95-(1,45*1,97))*0,25 4,618
VV "mezi m.č. 115 a 119" (3,15*3,95)*0,25 3,111
VV "mezi m.č. 115, 119 a 120" (6,1*3,95-(0,8*1,97))*0,2 4,504
VV "mezi m.č. 115 a 122, 123A, 123B" (3,275*3,95)*0,25 3,234
VV "mezi m.č. 116 a 117" (4,075*3,95-(1,6*1,2))*0,2 2,835
VV "mezi m.č. 116 a 117" (4,675*3,95-(1,6*1,2))*0,2 3,309
VV "mezi m.č. 116 a 126" (5,4*3,95-(0,8*1,97))*0,2 3,951
VV "mezi m.č. 117 a 119" (2,8*3,95-(0,8*1,97))*0,2 1,897
VV "mezi m.č. 118 a 119" ((2,94+5,6)*3,95-(0,8*1,97))*0,2 6,431
VV "mezi m.č. 119 a 121" ((2,65+3,525)*3,95-(0,8*1,97))*0,25 5,704
VV "mezi m.č. 120 a 121" ((0,85+1,255)*3,95)*0,25 2,079
VV "mezi m.č. 120 a 122" (5,4*3,95)*0,25 5,333
VV "mezi m.č. 121 a 133" (4,88*3,95-(0,8*1,97))*0,25 4,425
VV "mezi m.č. 122 a 123" (5,825*3,95-(0,8*1,97))*0,25 5,358
VV "mezi m.č. 122 a 128" (5,4*3,95)*0,25 5,333
VV "mezi m.č. 123 a 126" (6,125*3,95)*0,25 6,048
VV "mezi m.č. 123 a 135, 135A" (2*3,95)*0,25 1,975
VV "mezi m.č. 124, 135A a 126" (4,9*3,95-(0,8*1,97))*0,25 4,445
VV "mezi m.č. 126 a 127" (2*3,95)*0,25 1,975
VV "mezi m.č. 126 a 128A" (4,175*3,95-(1,6*1,97))*0,25 3,335
VV "mezi m.č. 126 a 130, 132" (5,4*3,95-(1,45*1,97))*0,2 3,695
VV "mezi m.č. 126 a 131B" ((4,35+0,675)*3,95-(0,8*1,97))*0,25 4,568
VV "mezi m.č. 127 a 128A" (3,625*3,95)*0,25 3,580
VV "mezi m.č. 127 a 129" ((2,5+1,65)*3,95-(0,8*1,97))*0,25 3,704
VV "mezi m.č. 127 a 131B" (3,2*3,95)*0,25 3,160
VV "mezi m.č. 128 a 128A" (2,9*3,95-(0,8*1,97))*0,25 2,470
VV "mezi m.č. 128, 128A a 129" (6*3,95-(0,8*1,97))*0,25 5,531
VV "mezi m.č. 129 a 131A, 131B" (6*3,95-(0,8*1,97))*0,25 5,531
VV "mezi m.č. 130 a 132" (3,825*3,95-(0,8*1,97))*0,2 2,707
VV "mezi m.č. 133 a 134" (3,2*3,95)*0,25 3,160
VV "mezi m.č. 141 a 142" (1,8*3,95)*0,2 1,422
VV "m.č. 143" (2,65*3,95-(0,6*1,97))*0,2 1,857
VV "mezi m.č. 145, 147 a 146" ((0,65+4,175)*3,95-(0,6*1,97))*0,2 3,575
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. S3 a 226 "((0,6+3,6)*3,35)*0,2 2,814
VV "mezi m.č. 211 a 214" ((5,4*2)*3,35-(1,45*1,97))*0,2 6,665
VV "mezi m.č. 214, 232 a 229 "(5,4*3,35-((0,8+1,45)*1,97))*0,25 3,414
VV "m.č. 215 "((2,65+0,9)*3,35)*0,2 2,379
VV "mezi m.č. 223 a 232" (1,7*3,35)*0,6 3,417
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "mezi m.č. 315-815 a 315A-815A" (((1,95+2,05)*3,35-(0,9*1,97))*0,3)*6 20,929
VV "mezi m.č. 318-818 a 320-820" ((3,4*3,35)*0,2)*6 13,668
VV "mezi m.č. 320-820 a 321-821" ((3,4*3,35-(0,8*1,97))*0,2)*6 11,777
VV "mezi m.č. 321-821 a 322-822" ((3,4*3,35-(0,8*1,97))*0,2)*6 11,777
VV "mezi m.č. 320-820 a 323-823" ((6,2*3,35)*0,2)*6 24,924
VV "mezi m.č. 321-821 a 323-823" ((5,8*3,35-(0,8*1,97))*0,2)*6 21,425
VV "mezi m.č. 322-822 a 323-823" ((6,2*3,35)*0,2)*6 24,924
VV "mezi m.č. 323-823 a 328-828" ((5,4*3,35)*0,2)*6 21,708
VV "mezi m.č. 323-823 a 329-829" (((4,35*2)*3,35-(0,9*1,97))*0,2)*6 32,846
VV "mezi m.č. 323-823 a 328-828, 342-842" ((5,4*3,35-((0,8*2)*1,97))*0,2)*6 17,926
VV "m.č. 327-827" (((2,65+0,9)*3,35)*0,2)*6 14,271
VV "mezi m.č. 328-828 a 329-829" ((3*3,35)*0,2)*6 12,060
VV Součet 629,819

6 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 0,637 7 762,45 4 944,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,40000 1,52880
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052210
VV "ubourání nadpraží dveří výtahových šachet"
VV "V1" (1,35*0,2*(0,285+0,132+0,13*7)) 0,358
VV "V2" (1,05*0,2*(0,285+0,132+0,13*7)) 0,279
VV Součet 0,637

7 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 9,220 7 762,45 71 569,79 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,40000 22,12800
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052211
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. S3, 056 a 001" (5,75*3,7)*0,25 5,319
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. S3, 104 a 104A" (3,95*3,95)*0,25 3,901
VV Součet 9,220

8 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 61,949 7 762,45 480 876,02 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,40000 148,67760
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051113
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VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. 001" (4,6*4,9)*0,25 5,635
VV "m.č. 004 a 057" (5,85*2)*0,25 2,925
VV "m.č. 005" (1,75*2,45)*0,25 1,072
VV "m.č. 009" (5,4*3,35)*0,25 4,523
VV "m.č. 027" (1,75*2,6)*0,25 1,138
VV "m.č. 031" (5,6*3,4)*0,25 4,760
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 110 a 111" (1,75*2,45)*0,25 1,072
VV "m.č. 113" (5,4*3,35)*0,25 4,523
VV "m.č. 118" (5,6*3,4)*0,25 4,760
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "m.č. 210" (1,75*2,45)*0,25 1,072
VV "m.č. 215" (4,7*3,4)*0,25 3,995
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "m.č. 324 - 724" ((1,75*2,45)*0,25)*5 5,359
VV "m.č. 327 - 727" ((4,7*3,4)*0,25)*5 19,975
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "m.č. 906" (4,61*0,975+0,335*0,195)*0,25 1,140
VV Součet 61,949

9 K 963053935 Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně m2 22,320 4 060,36 90 627,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,36000 8,03520
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963053935
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "S3" (2,4*4,65) 11,160
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "S3" (2,4*4,65) 11,160
VV Součet 22,320

10 K 965041341 Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 453,586 2 985,56 1 354 208,22 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,60000 725,73760
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965041341
VV "1.NP - průměrná výška mazaniny cca 50 mm" (1514,3)*0,05 75,715
VV "2.NP - průměrná výška mazaniny cca 60 mm" (943,2)*0,06 56,592
VV "3.NP - průměrná výška mazaniny cca 60 mm" (1024,29)*0,06 61,457
VV "4.NP - průměrná výška mazaniny cca 60 mm" (1013,52)*0,06 60,811
VV "5.NP - průměrná výška mazaniny cca 45 mm" (1024,58)*0,045 46,106
VV "6.NP - průměrná výška mazaniny cca 45 mm" (995,52)*0,045 44,798
VV "7.NP - průměrná výška mazaniny cca 50 mm" (1018,69)*0,05 50,935
VV "8.NP - průměrná výška mazaniny cca 40 mm" (1044,58)*0,04 41,783
VV "9.NP - průměrná výška mazaniny cca 40 mm" (384,72)*0,04 15,389
VV Součet 453,586

11 K 966079851 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 kus 1 000,000 2 388,45 2 388 450,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966079851

12 K 966079861 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2 kus 250,000 1 791,34 447 835,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966079861

13 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m2 235,339 1 791,34 421 572,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,05500 12,94365

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967031132
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. S3 a 056" (3,7*3)*0,25 2,775
VV "mezi m.č. S4 a 002" (2,1)*0,1 0,210
VV "m.č. 001" (3,7)*(0,25+0,6) 3,145
VV "mezi m.č. 001 a 022" (3,7)*0,25 0,925
VV "mezi m.č. 001 a 025" (3,7*5)*0,25 4,625
VV "mezi m.č. 001 a 027" (3,7)*0,25 0,925
VV "mezi m.č. 002 a 026" (3,7*2)*0,25 1,850
VV "mezi m.č. 002 a 027" (3,7*2)*0,25 1,850
VV "mezi m.č. 003 a 042" (3,7*2)*0,25 1,850
VV "mezi m.č. 004 a 044" (3,7*2)*0,25 1,850
VV "mezi m.č. 004 a 057" (3,7)*0,25 0,925
VV "mezi m.č. 008 a 043" (3,7*2)*0,25 1,850
VV "mezi m.č. 009 a 038" (2,405*2)*0,25 1,203
VV "mezi m.č. 011 a 017" (2,305*2)*0,25 1,153
VV "m.č. 013" (3,7)*0,2+(3,7*2)*0,25+(3,7)*0,35 3,885
VV "mezi m.č. 013 a 023" (3,7*6)*0,25 5,550
VV "mezi m.č. 013 a 027" (2,905*2)*0,25 1,453
VV "mezi m.č. 016 a 017" (3,7*3)*0,25 2,775
VV "mezi m.č. 016 a 027" (3,7)*0,25 0,925
VV "mezi m.č. 016 a 038" (3,7*2)*0,25 1,850
VV "mezi m.č. 017 a 020" (3,7)*0,25 0,925
VV "mezi m.č. 018 a 020" (3,7)*0,25 0,925
VV "mezi m.č. 018 a 027" (3,7)*0,25 0,925
VV "mezi m.č. 019 a 035" (3,7*2)*0,25 1,850
VV "mezi m.č. 022 a 027" (2,405*2+2,905*2)*0,25 2,655
VV "mezi m.č. 022 a 056" (3,7*3)*0,25 2,775
VV "mezi m.č. 024 a 045" (3,7)*0,25 0,925
VV "mezi m.č. 024 a 047" (3,7)*0,25 0,925
VV "mezi m.č. 025 a 046" (3,7)*0,25 0,925
VV "mezi m.č. 026 a 027" (3,7*2)*0,25 1,850
VV "mezi m.č. 027 a 031" (3,7*2)*0,25 1,850
VV "mezi m.č. 027 a 033" (2,1*2)*0,25 1,050
VV "mezi m.č. 027 a 035" (1,2+2,1*2)*0,25 1,350

Strana 9 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "mezi m.č. 027 a 037" (3,7*2)*0,25 1,850
VV "mezi m.č. 027 a 038" (2,325*2)*0,25 1,163
VV "mezi m.č. 027 a 039" (2,405*2)*0,25 1,203
VV "mezi m.č. 035 a 055" (2,1*2)*0,25 1,050
VV "mezi m.č. 037 a 055" (3,7*2)*0,25 1,850
VV "mezi m.č. 044 a 045" (3,7)*0,25 0,925
VV "mezi m.č. 044 a 046" (3,7*2)*0,25 1,850
VV "mezi m.č. 044 a 057" (3,7)*0,25 0,925
VV "m.č. 046" (3,7*5)*0,1 1,850
VV "mezi m.č. 046 a 047" (3,7)*0,1 0,370
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 101" (3,95)*0,25 0,988
VV "mezi m.č. 101 a 102" (3,95)*(0,1+0,15) 0,988
VV "mezi m.č. 101 a 107" (3,95*2)*(0,3) 2,370
VV "mezi m.č. 101 a 137" (3,95*2)*0,2 1,580
VV "mezi m.č. 101E a 105" (3,95)*0,25 0,988
VV "mezi m.č. 102 a 146" (3,95)*0,1 0,395
VV "mezi m.č. 103 a 104B" (3,95)*0,1+(3,95*2)*0,25 2,370
VV "mezi m.č. 103 a 106" (3,95)*0,1+(3,95)*0,15 0,988
VV "mezi m.č. 103 a 143" (3,95)*0,25 0,988
VV "mezi m.č. 103 a 144" (3,95)*0,15 0,593
VV "mezi m.č. 103 a 146" (3,95)*0,1 0,395
VV "mezi m.č. 104 a 131B" (3,95*2)*0,25 1,975
VV "mezi m.č. 104A a 104B" (3,95*3)*0,1 1,185
VV "mezi m.č. 104A a 131A" (3,95)*0,1+(3,95)*0,25 1,383
VV "mezi m.č. 105 a 106" (3,95)*0,1+(3,95*2)*0,15 1,580
VV "mezi m.č. 105 a 138" (3,95)*0,25 0,988
VV "mezi m.č. 107 a 108" (1+2,1*2)*0,2 1,040
VV "mezi m.č. 107 a 109" (0,9+2,02*2+1+2,1*2)*0,25 2,535
VV "mezi m.č. S4 a 108" (3,95)*0,2 0,790
VV "mezi m.č. S4 a 110" (3,95)*0,25 0,988
VV "mezi m.č. S4 a 137" (3,95*2)*0,2 1,580
VV "mezi m.č. 108 a 111" (3,95)*0,2 0,790
VV "mezi m.č. 109 a 112" (3,95*3)*0,15 1,778
VV "mezi m.č. 109 a 114" (3,95)*0,1 0,395
VV "mezi m.č. 110 a 126" (3,95)*0,25 0,988
VV "mezi m.č. 111 a 126" (3,95*2)*0,15 1,185
VV "mezi m.č. 112 a 126" (3,95)*0,1+(3,95)*0,3 1,580
VV "mezi m.č. 112 a 136" (3,95)*(0,1+0,15) 0,988
VV "m.č. 113" (3,95*2)*0,2 1,580
VV "mezi m.č. 113 a 132" (2,4*2)*0,2 0,960
VV "mezi m.č. 114 a 116" (3,95)*0,1+(3,95*2)*0,2 1,975
VV "mezi m.č. 114 a 130" (3,95)*0,25 0,988
VV "mezi m.č. 114 a 132" (3,95)*0,25 0,988
VV "mezi m.č. 115 a 120" (3,95)*0,6 2,370
VV "m.č. 116" (3,95)*0,38 1,501
VV "mezi m.č. 116 a 117" (3,95)*0,1+(3,95)*0,2 1,185
VV "mezi m.č. 116 a 119" (3,95)*0,1 0,395
VV "mezi m.č. 116 a 126" (3,95*2)*0,2 1,580
VV "mezi m.č. 118 a 119" (3,95)*0,2 0,790
VV "mezi m.č. 119 a 121" (3,95)*0,6 2,370
VV "mezi m.č. 119 a 126" (3,95)*0,15 0,593
VV "mezi m.č. 119 a 134" (3,95)*0,15 0,593
VV "mezi m.č. 120 a 121" (3,95*2)*0,25 1,975
VV "mezi m.č. 120 a 122" (3,95)*0,1+(3,95*2)*0,25 2,370
VV "mezi m.č. 121 a 133" (3,95)*0,25 0,988
VV "m.č. 122" (3,95)*0,25 0,988
VV "mezi m.č. 122 a 128" (3,95)*0,1+(3,95)*0,25 1,383
VV "mezi m.č. 126 a 130" (3,95)*0,2 0,790
VV "mezi m.č. 126 a 132" (3,95)*0,2 0,790
VV "mezi m.č. 126 a 137" (3,95*2)*0,1 0,790
VV "mezi m.č. 127 a 129" (3,95*2)*0,25 1,975
VV "mezi m.č. 133 a 134" (3,95)*0,25 0,988
VV "mezi m.č. 138 a 141" (3,95*2)*0,15 1,185
VV "mezi m.č. 138 a 142" (3,95)*0,15 0,593
VV "mezi m.č. 138 a 143" (3,95)*0,15 0,593
VV "mezi m.č. 138 a 144" (3,95*2)*0,25 1,975
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "m.č. S3" (3,35)*0,2 0,670
VV "m.č. 201" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 201 a 227" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 202 a 203" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 203 a 224" (3,35*5)*0,15 2,513
VV "mezi m.č. 204 a 224" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 204A a 205" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "m.č. 206" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 208 a 225" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 208 a 226" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 209 a 225" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 209 a 209A" (3,35)*0,1 0,335
VV "mezi m.č. 209A a 226" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 210 a 225" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 210 a 230" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 211 a 214" (3,35*4)*0,2 2,680
VV "mezi m.č. 211 a 215" (2,3*2)*0,2 0,920
VV "mezi m.č. 211 a 220" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 211 a 229" (3,35)*0,1 0,335
VV "mezi m.č. 211B a 211C" (3,35*2)*0,1 0,670
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VV "mezi m.č. 211B a 228" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 211C a 229" (3,35*2)*0,1 0,670
VV "mezi m.č. 214 a 214A" (3,35*2)*0,1 0,670
VV "mezi m.č. 214 a 218B" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 214 a 220" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 214 a 229" (3,35)*0,25 0,838
VV "mezi m.č. 214A a 231" (3,35)*0,1 0,335
VV "m.č. 215" (3,35*2)*0,2 1,340
VV "mezi m.č. 216 a 220" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 216 a 222" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 217 a 220" (3,35)*(0,1+0,15*2+0,2+0,6) 4,020
VV "mezi m.č. 218 a 218A" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "m.č. 218B" (3,35)*0,1 0,335
VV "mezi m.č. 219 a 226" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 220 a 222" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 220 a 226" (3,35)*0,1 0,335
VV "mezi m.č. 221 a 224" (3,35)*(0,15*2+0,2*2) 2,345
VV "mezi m.č. 224 a 225" (3,35)*0,1 0,335
VV "mezi m.č. 224 a 226" (3,35)*0,1 0,335
VV "m.č. 225" (3,35*2)*0,15 1,005
VV "m.č. 226" (3,35)*0,2 0,670
VV "mezi m.č. 227 a 228" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 229 a 232" (3,35)*0,25 0,838
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "mezi m.č. 301-801 a 303-803" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 301-801 a 309-809" (3,35*2)*0,15 1,005
VV "mezi m.č. 301-801 a 310-810" (3,35*2)*(0,1+0,15+0,2) 3,015
VV "mezi m.č. 301-801 a 311-811" (3,35*2)*0,15 1,005
VV "mezi m.č. 301-801 a 323-823" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 301-801 a 324-824" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 301-801 a 333-833" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 302-802 a 305-805" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 302-802 a 306-806" (3,35)*(0,1*4+0,15*2) 2,345
VV "mezi m.č. 302-802 a 307-807" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 304-804 a 305-805" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 307-807 a 308-808" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 312-812 a 313-813" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 314-814 a 315-815" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 316-816 a 317-817" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 318-818 a 320-820" (3,35)*(0,1+0,2) 1,005
VV "mezi m.č. 319-819 a 330-830" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 320-820 a 321-821" (3,35)*(0,1+0,2) 1,005
VV "mezi m.č. 321-821 a 322-822" (3,35)*(0,1+0,2) 1,005
VV "mezi m.č. 322-822 a 323-823" (3,35)*0,2 0,670
VV "mezi m.č. 323-823 a 324-824" (3,35*2)*0,15 1,005
VV "mezi m.č. 323-823 a 325-825" (3,35)*(0,15*2+0,1+0,6*2) 5,360
VV "mezi m.č. 323-823 a 326-826" (3,35)*0,6 2,010
VV "mezi m.č. 323-823 a 328-828" (3,35*3)*0,2 2,010
VV "mezi m.č. 323-823 a 329-829" (3,35)*(0,15*2+0,2*2) 2,345
VV "mezi m.č. 323-823 a 338-838" (3,35*2)*0,1 0,670
VV "mezi m.č. 323-823 a 339-839" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 323-823 a 341-841" (3,35)*0,15 0,503
VV "mezi m.č. 323-823 a 342-842" (3,35)*0,2 0,670
VV "mezi m.č. 326-826 a 341-841" (3,35)*0,15 0,503
VV "m.č. 327-827" (3,35*2)*0,2 1,340
VV "mezi m.č. 327-827 a 342-842" (2,3*2)*0,2 0,920
VV "mezi m.č. 328-828 a 329-829" (3,35*2)*0,2 1,340
VV "mezi m.č. 331-831 a 332-832" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 332-832 a 337-837" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 333-833 a 336-836" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 334-834 a 335-835" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "mezi m.č. 335-835 a 336-836" (3,35)*(0,1+0,15) 0,838
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "mezi m.č. 901 a 902" (2,1*2)*0,4 1,680
VV "mezi m.č. 901 a 903" (2,1*2)*0,25 1,050
VV "mezi m.č. 901 a 905" (2,1*2)*0,4 1,680
VV "mezi m.č. 901 a 906" (2,7*2)*0,4 2,160
VV "mezi m.č. 905 a 906" (((2,02+0,52)*2)*3+(2,1*2))*0,3 5,832
VV "mezi m.č. 905 a 907" (2,1*2)*0,3 1,260
VV "mezi m.č. 907 a 908" (2,1*2)*0,1 0,420
VV Součet 235,339

14 K 967041112 Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu m2 21,066 1 791,34 37 736,37 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,06600 1,39036
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967041112
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 005 a 026" (1,3+2,485*2)*0,6 3,762
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 110 a 137" (1,3+2,332*2)*0,6 3,578
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.08 a 2.10" (1,3+2,33*2)*0,2 1,192
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "mezi m.č. 3.01-8.01 a 3.24-8.24" ((1,3+2,33*2)*0,2)*6 7,152
VV Mezisoučet 15,684
VV "ubourání nadpraží dveří výtahových šachet"
VV "V1" (1,35*9+(0,285+0,132+0,13*7)*2)*0,2 2,961
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VV "V2" (1,05*9+(0,285+0,132+0,13*7)*2)*0,2 2,421
VV Mezisoučet 5,382
VV Součet 21,066

15 K 968072356
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s 
křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 5,340 597,11 3 188,57 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,05300 0,28302

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072356
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 101 a 102" (1*1,5) 1,500
VV "mezi m.č. 116 a 117" (1,6*1,2) 1,920
VV "mezi m.č. 117 a 118" (1,6*1,2) 1,920
VV Součet 5,340

16 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 594,349 597,11 354 891,73 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,07600 45,17052

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV (0,6*8+0,7+0,8*16+0,9*8+1*5)*1,97 60,085
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV (0,6*10+0,7*10+0,8*37+0,9*5)*1,97 92,787
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV (0,6*4+0,8*28+0,9)*1,97 50,629
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV ((0,6*3+0,8*36+0,9*2)*1,97)*6 382,968
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV (0,8*5)*1,97 7,880
VV Součet 594,349

17 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 171,050 597,11 102 135,67 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,06300 10,77615

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV (1,3+1,45*8)*1,97+(1,65*3)*2,1 35,808
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV (1,45*7+1,6)*1,97 23,148
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV (1,45*7+1,8)*1,97 23,542
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV ((1,45*5)*1,97)*6 85,695
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV (1,45)*1,97 2,857
VV Součet 171,050

18 K 96807255R
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 
m2

m2 34,230 597,11 20 439,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,06600 2,25918

VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 101 a 139" (5,7*3,9) 22,230
VV "mezi m.č. 101E a 138" (3,75*3,2) 12,000
VV Součet 34,230

19 K 968072747
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních 
pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2

m2 48,240 597,11 28 804,59 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01900 0,91656

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072747
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 101 a 101A" (4,35*3,2) 13,920
VV "mezi m.č. 101 a 101D" (5,325*3,2) 17,040
VV "mezi m.č. 101 a 138" (5,4*3,2) 17,280
VV Součet 48,240

20 K 971033521
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm

m2 0,036 1 791,34 64,49 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,18700 0,00673

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033521
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "mezi m.č. 9.04 a 9.05 - P7" (1,49*0,24)*0,1 0,036
VV Součet 0,036

21 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 2,082 2 985,56 6 215,94 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,80000 3,74760

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033541

P
 Poznámka k položce:

bourání otvorů pro překlady
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.37 a 1S.37 - P01" (1,49*0,19)*0,25 0,071
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.42 - P03" (2,09*0,19)*0,25 0,099
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.43 - P03" (2,09*0,19)*0,25 0,099
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.45 - P03" (2,09*0,19)*0,25 0,099
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.48 - P01" (1,49*0,19)*0,25 0,071
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.56 - P02" (1,19*0,14)*0,25 0,042
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.69 - P01" (1,49*0,19)*0,25 0,071
VV "mezi m.č. 1S.48 a 1S.49 - P01" (1,49*0,19)*0,25 0,071
VV "mezi m.č. 1S.64 a 1S.67 - P05" (0,89*0,14)*0,25 0,031
VV "mezi m.č. 1S.66 a 1S.71 - P01" (1,49*0,19)*0,25 0,071
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VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1.22 a 1.23 - P04" (1,19*0,14)*0,2 0,033
VV "mezi m.č. 1.22 a 1.28 - P01" (1,49*0,19)*0,25 0,071
VV "mezi m.č. 1.22 a 1.30 - P02" (1,19*0,14)*0,25 0,042
VV "mezi m.č. 1.23 a 1.28 - P01" (1,49*0,19)*0,25 0,071
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.34 - P08" (1,49*0,24)*0,2 0,072
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.19 a 2.20 - P08" (1,49*0,24)*0,2 0,072
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "mezi m.č. 3.19-7.19 a 3.20-7.20 - P08" ((1,49*0,24)*0,2)*5 0,358
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "mezi m.č. 8.19 a 8.20 - P08" (1,49*0,24)*0,2 0,072
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "mezi m.č. 9.02 a 9.07- P01" (1,49*0,2)*0,3 0,089
VV "mezi m.č. 9.03 a 9.04 - P12" (1,49*0,24)*0,3 0,107
VV "mezi m.č. 9.03 a 9.06 - P13, P17" (1,99*0,2+2,32*0,12*3)*0,3 0,370
VV Součet 2,082

22 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,458 2 985,56 1 367,39 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,80000 0,82440

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033561
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "mezi m.č. 9.02 a 9.03 - P10" (1,49*0,24)*0,4 0,143
VV "mezi m.č. 9.02 a 9.06 - P11" (1,79*0,24)*0,4 0,172
VV "mezi m.č. 9.02 a 9.08 - P10" (1,49*0,24)*0,4 0,143
VV Součet 0,458

23 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

m2 0,944 2 985,56 2 818,37 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,18000 0,16992

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033621
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "mezi m.č. 907 a 908" (1,2*2,1-(0,8*1,97)) 0,944
VV Součet 0,944

24 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 6,154 2 985,56 18 373,14 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,80000 11,07720

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033641
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 011 a 017" (0,9*2,305)*0,25 0,519
VV "mezi m.č. 022 a 027" (1*2,405)*0,25 0,601
VV "mezi m.č. 027 a 035" (1,2*2,1-(0,8*1,97))*0,25 0,236
VV "mezi m.č. 035 a 055" (1*2,1)*0,25 0,525
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 107 a 109" (0,9*2,172)*0,25 0,489
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 211 a 215" (1,2*2,3-(0,8*1,97))*0,2 0,237
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "mezi m.č. 327-827 a 342-842" ((1,2*2,3-(0,8*1,97))*0,2)*6 1,421
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "mezi m.č. 905 a 906" (2,02*0,52*3+1,65*2,1)*0,3 1,985
VV "mezi m.č. 905 a 907" (1,2*2,1-(1*2,05))*0,3 0,141
VV Součet 6,154

25 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,780 2 985,56 5 314,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,80000 3,20400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033651
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "mezi m.č. 901 a 902" (1,2*2,1-(1*2,05))*0,4 0,188
VV "mezi m.č. 901 a 905" (1,2*2,1-(1*2,05))*0,4 0,188
VV "mezi m.č. 901 a 906" (1,3*2,7)*0,4 1,404
VV Součet 1,780

26 K 971052441
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 3,000 8 299,85 24 899,55 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,18700 0,56100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971052441
VV "otvory pro větrání ve výtahově šachtě"
VV "6.NP" (1) 1,000
VV "3.NP" (1) 1,000
VV "1.PP" (1) 1,000
VV Součet 3,000

27 K 971052551
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,072 8 299,85 597,59 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,40000 0,17280

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971052551
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 209 a 221" (1,2*0,3)*0,2 0,072
VV Součet 0,072

28 K 971052651
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 7,998 8 299,85 66 382,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,40000 19,19520

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971052651
VV "viz výkres - b001"

Strana 13 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 005 a 026" (1,3*2,485)*0,6 1,938
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 110 a 137" (1,3*2,332)*0,6 1,819
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.08 a 2.10" (1,3*2,33)*0,2 0,606
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "mezi m.č. 3.01-8.01 a 3.24-8.24" ((1,3*2,33)*0,2)*6 3,635
VV Součet 7,998

29 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 
m2, tl. přes 80 mm

m3 5,254 8 299,85 43 607,41 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,40000 12,60960

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972054491
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. 001" (3,1*0,3+1,6*0,3)*0,25 0,353
VV "m.č. 025" (0,365*0,45*2)*0,25 0,082
VV "m.č. 026" (0,3*1,2)*0,25 0,090
VV "m.č. 033" (0,4*1,1)*0,25 0,110
VV "předsazené část stropu nad 1.PP" (0,9*2)*0,25 0,450
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 118" (0,4*1,1)*0,25 0,110
VV "m.č. 137" (0,3*1,2)*0,25 0,090
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "m.č. 211" (1,625*0,3)*0,25 0,122
VV "m.č. 221" (0,9*0,2)*0,25 0,045
VV "m.č. 221, 224" (0,4*1,1)*0,25 0,110
VV "m.č. 232" (0,7*1,1)*0,25 0,193
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "m.č. 302, 310 - 802, 810" ((0,7*1,1)*0,25)*6 1,155
VV "m.č. 310 - 710" ((0,9*0,2)*0,25)*5 0,225
VV "m.č. 323 - 823" ((0,7*1,1)*0,25)*6 1,155
VV "m.č. 329 - 729" ((1,625*0,3)*0,25)*5 0,609
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "m.č. 903" ((0,55*0,35)*2)*0,25+(PI*0,3*0,3*0,25)+(PI*0,275*0,275*0,25) 0,226
VV "m.č. 906" (0,27*0,57)*0,25+(PI*0,2*0,2*0,25)+(PI*0,275*0,275*0,25) 0,129
VV Součet 5,254

30 K 972054691
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,760 8 299,85 6 307,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,40000 1,82400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972054691
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "m.č. 838" (1*2)*0,25 0,500
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP" ((1,3*0,8))*0,25 0,260
VV Součet 0,760

31 K 974082174 Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do 70 mm m 2 041,000 895,67 1 828 062,47 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00200 4,08200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974082174

32 K 975053141
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení 
hmotností přes 800 do 1500 kg/m2

m 100,000 2 985,56 298 556,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02363 2,36300 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975053141

33 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,750 7 762,45 5 821,84 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00395 0,00296 0,16000 0,12000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151128
VV "větrání výtahové šachty"
VV "1.PP" (0,25) 0,250
VV "3.NP" (0,25) 0,250
VV "6.NP" (0,25) 0,250
VV Součet 0,750

34 K 977151228
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 250 do 300 mm

m 1,500 7 762,45 11 643,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00448 0,00672 0,16000 0,24000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151228
VV "větrání výtahové šachty"
VV "1.PP" (0,5) 0,500
VV "1.NP" (0,5) 0,500
VV "2.NP" (0,5) 0,500
VV Součet 1,500

35 K 977151231
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 350 do 400 mm

m 3,500 7 762,45 27 168,58 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00513 0,01796 0,27000 0,94500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151231
VV "větrání výtahové šachty"
VV "3.NP" (0,5) 0,500
VV "4.NP" (0,5) 0,500
VV "5.NP" (0,5) 0,500
VV "6.NP" (0,5) 0,500
VV "7.NP" (0,5) 0,500
VV "8.NP" (0,5) 0,500
VV "9.NP" (0,5) 0,500
VV Součet 3,500

36 K 978011141 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % m2 1 628,107 298,56 486 087,63 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 16,28107

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011141
VV (1323,928+304,179) 1 628,107
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VV Součet 1 628,107

37 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 10 627,332 298,56 3 172 896,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 106,27332

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013141

D 997 Přesun sutě 5 822 687,94 0,00000 0,00000 0,00000

38 K 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 30 do 36 m

t 855,715 298,56 255 482,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013120

P
 Poznámka k položce:

část demontovanou a bouraných prvků bude přesuu jinak než shozem - uvažováno cca 20%
VV 4278,574*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 855,715

39 K 997013314 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 30 do 40 m m 68,800 298,56 20 540,93 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013314
VV (34,4*2) 68,800
VV Součet 68,800

40 K 997013324
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3314

m 10 320,000 59,71 616 207,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013324
VV 68,8*150 'Přepočtené koeficientem množství 10 320,000

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4 278,574 119,42 510 947,31 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

42 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 81 292,906 17,91 1 455 955,95 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 4278,574*19 'Přepočtené koeficientem množství 81 292,906

43 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 4 278,574 597,11 2 554 779,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

44 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo 
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 4 278,574 95,54 408 774,96 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997321611

D 998 Přesun hmot 8 198,96 0,00000 0,00000 0,00000

45 K 998012024
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

t 4,577 1 791,34 8 198,96 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998012024

D PSV Práce a dodávky PSV 14 029 860,64 0,00000 12,25544 304,95100

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 94 756,68 0,00000 0,00000 1,17960

46 K 714120811 Demontáž akustických minerálních panelů stěnových m2 264,484 358,27 94 756,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00446 1,17960
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/714120811
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 116" (38,66)*3,05-((0,8*1,97)*+(1,6*1,2)) 114,887
VV "m.č. 117" (14,66)*3,05-((0,8*1,97)+(1,6*1,2)*2) 39,297
VV "m.č. 118" (33,71+2,4+2,7-(1,5))*3,05-(0,8*1,97+(1,6*1,2)) 110,300
VV Součet 264,484

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 172 700,11 0,00000 0,00000 2,24868

47 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 35,000 716,53 25 078,55 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01933 0,67655
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110811
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP" (3) 3,000
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP" (10) 10,000
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP" (4) 4,000
VV "viz výkres - b004-b009"
VV "3.-8.NP" (3)*6 18,000
VV Součet 35,000

48 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 18,000 716,53 12 897,54 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01720 0,30960
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725122813
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP" (4) 4,000
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP" (2) 2,000
VV "viz výkres - b004-b009"
VV "3.-8.NP" (2)*6 12,000
VV Součet 18,000

49 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 32,000 716,53 22 928,96 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01946 0,62272
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP" (2) 2,000
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP" (8) 8,000
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP" (4) 4,000
VV "viz výkres - b004-b009"
VV "3.-8.NP" (3)*6 18,000
VV Součet 32,000

50 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 4,000 716,53 2 866,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02450 0,09800
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725240812
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VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP" (3) 3,000
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP" (1) 1,000
VV Součet 4,000

51 K 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách soubor 14,000 716,53 10 031,42 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00920 0,12880
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725310823
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP" (2) 2,000
VV "viz výkres - b004-b009"
VV "3.-8.NP" (2)*6 12,000
VV Součet 14,000

52 K 725330820 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových soubor 7,000 716,53 5 015,71 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,03470 0,24290
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725330820
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP" (1) 1,000
VV "viz výkres - b004-b009"
VV "3.-8.NP" (1)*6 6,000
VV Součet 7,000

53 K 725590814
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 2,227 597,11 1 329,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590814

54 K 725810811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 35,000 597,11 20 898,85 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00049 0,01715
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725810811

55 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 56,000 597,11 33 438,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00156 0,08736
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801

56 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 8,000 597,11 4 776,88 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00225 0,01800
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725840850
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP" (4) 4,000
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP" (3) 3,000
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP" (1) 1,000
VV Součet 8,000

57 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 56,000 597,11 33 438,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00085 0,04760
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725860811

D 763 Konstrukce suché výstavby 378 277,32 0,00000 0,00000 9,03158

58 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 164,950 358,27 59 096,64 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,03175 5,23716

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111811
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 101A, 101B a 101C, 101D" (0,6+5,55)*3,95-((0,8*2)*1,97) 21,141
VV "mezi m.č. 101A a 101B" (5,6)*3,95 22,120
VV "m.č. 101D" (3,95)*3,95-(0,8*1,97) 14,027
VV "mezi m.č. 101C a 101D" (5,6)*3,95-(0,8*1,97) 20,544
VV "mezi m.č. 101C, 101D a 101E" (6,45)*3,95 25,478
VV "mezi m.č. 101E a 138" (2,65+1,575)*3,95 16,689
VV "m.č. 114" (11,38)*3,95 44,951
VV Součet 164,950

59 K 763121811
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

m2 17,705 573,23 10 149,04 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01725 0,30541

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121811
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 114" (0,42*2+0,825+0,66+0,8*2+0,66+0,1*2)*3,7 17,705
VV Součet 17,705

60 K 763131821
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

m2 156,890 597,11 93 680,59 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01721 2,70008

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131821
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 135" (1,46) 1,460
VV "m.č. 135A" (1,58) 1,580
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "m.č. 209" (8,38) 8,380
VV "m.č. 209A" (2,43) 2,430
VV "m.č. 211B" (33,44) 33,440
VV "m.č. 211C" (34,75) 34,750
VV "m.č. 224" (27,75) 27,750
VV "m.č. 225" (47,1) 47,100
VV Součet 156,890

61 K 763431801 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném m2 375,680 573,23 215 351,05 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00210 0,78893
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431801
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 114" (72,15) 72,150
VV "m.č. 124" (6,51) 6,510
VV "m.č. 127" (13,32) 13,320
VV "m.č. 128" (15,97) 15,970
VV "m.č. 128A" (18,89) 18,890
VV "m.č. 129" (31,59) 31,590
VV "m.č. 130" (13,43) 13,430
VV "m.č. 131A" (21,47) 21,470
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VV "m.č. 131A" (23,9) 23,900
VV "m.č. 134" (5,69) 5,690
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "m.č. 202" (13,32) 13,320
VV "m.č. 203" (67,36) 67,360
VV "m.č. 204" (15) 15,000
VV "m.č. 204A" (14,26) 14,260
VV "m.č. 205" (13,9) 13,900
VV "m.č. 206" (14,41) 14,410
VV "m.č. 219" (14,51) 14,510
VV Součet 375,680

D 766 Konstrukce truhlářské 762 871,68 0,00000 0,00000 21,72580

62 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 665,415 573,23 381 435,84 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02465 16,40248
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766411811
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 107" (27,3)*3,1-(7,5*2,45) 66,255
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "m.č. 320 - 820" ((16,71-(0,8))*2)*6 190,920
VV "m.č. 321 - 821" ((20,31-(0,8*3))*2)*6 214,920
VV "m.č. 322 - 822" ((16,91-(0,8))*2)*6 193,320
VV Součet 665,415

63 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 665,415 573,23 381 435,84 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00800 5,32332
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766411822

D 767 Konstrukce zámečnické 4 870 874,31 0,00000 0,00000 79,61894

64 K 767 - R1 Demontáž sedáků a stolů v kantýně kpl 1,000 119 422,36 119 422,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 5,00000 5,00000

65 K 767 - R2 Demontáž parapetních konstrukcí s odklápěcí dřevěnou deskou m 779,430 69,26 53 983,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02500 19,48575
VV "1.NP" (5,4+5,9+2,9+9,1+7,1+11,9+2,9+4,4+4,4+5,9*4+6,45) 84,050
VV "2.NP" (6+5,92*4+2,955+9,085+2,885+2,955+5,92+2,9) 56,380
VV "3-8.NP" (6,1+2,9+3*2+2,9*7+5,9*2+6,1+3,1+2,9*3+5,9+2,9*2+5,9*2+6+3+2,9+6,1)*6 639,000
VV Součet 779,430

66 K 767161824 Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 161,800 238,84 38 644,31 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02500 4,04500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161824
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. S3" (3,3*2) 6,600
VV "m.č. S4" (3,3*2) 6,600
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. S1" (11) 11,000
VV "m.č. S3" (3,3*2) 6,600
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "m.č. S1" (11) 11,000
VV "m.č. S2" (9) 9,000
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "m.č. S1" (11)*6 66,000
VV "m.č. S2" (9)*5 45,000
VV Součet 161,800

67 K 767161851 Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových m 112,800 238,84 26 941,15 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00300 0,33840
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161851
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. S3" (3,3*2) 6,600
VV "m.č. S4" (3,3*2) 6,600
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. S1" (3,3*2+0,6) 7,200
VV "m.č. S3" (3,3*2) 6,600
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "m.č. S1" (3,3*2) 6,600
VV "m.č. S2" (3,3*2) 6,600
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "m.č. S1" (3,3*2)*6 39,600
VV "m.č. S2" (3,3*2)*5 33,000
VV Součet 112,800

68 K 767581802 Demontáž podhledů lamel m2 7 542,170 298,56 2 251 790,28 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00400 30,16868
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767581802
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 101" (139,52) 139,520
VV "m.č. 101A" (14,26) 14,260
VV "m.č. 101B" (17,32) 17,320
VV "m.č. 101C" (13,67) 13,670
VV "m.č. 101D" (12,55) 12,550
VV "m.č. 101E" (61,78) 61,780
VV "m.č. 102" (8,61) 8,610
VV "m.č. 103" (43,43) 43,430
VV "m.č. 104" (13,49) 13,490
VV "m.č. 104A" (35,36) 35,360
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VV "m.č. 104B" (34,1) 34,100
VV "m.č. 105" (41,04) 41,040
VV "m.č. 106" (33,54) 33,540
VV "m.č. 107" (70,77) 70,770
VV "m.č. 108" (4,33) 4,330
VV "m.č. 109" (37,6) 37,600
VV "m.č. 111" (9,57) 9,570
VV "m.č. 112" (9,77) 9,770
VV "m.č. 115" (12,19) 12,190
VV "m.č. 116" (62,57) 62,570
VV "m.č. 117" (14,39) 14,390
VV "m.č. 118" (95,13) 95,130
VV "m.č. 119" (33,1) 33,100
VV "m.č. 120" (54,56) 54,560
VV "m.č. 121" (10,99) 10,990
VV "m.č. 122" (91,07) 91,070
VV "m.č. 126" (65,14) 65,140
VV "m.č. 132" (10) 10,000
VV "m.č. 136" (3,09) 3,090
VV "m.č. 137" (75,1) 75,100
VV "m.č. 138" (53,24) 53,240
VV "m.č. 139" (28,08) 28,080
VV "m.č. 141" (2,69) 2,690
VV "m.č. 142" (7,27) 7,270
VV "m.č. 143" (7,52) 7,520
VV "m.č. 144" (5,23) 5,230
VV "m.č. 145" (4,16) 4,160
VV "m.č. 146" (10,52) 10,520
VV "m.č. 147" (2,5) 2,500
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "m.č. 201" (29) 29,000
VV "m.č. 214" (112,84) 112,840
VV "m.č. 214A" (31,47) 31,470
VV "m.č. 216" (9,15) 9,150
VV "m.č. 217" (10,9) 10,900
VV "m.č. 218" (9,98) 9,980
VV "m.č. 218A" (46,55) 46,550
VV "m.č. 218B" (15,23) 15,230
VV "m.č. 220" (33,99) 33,990
VV "m.č. 221" (20,25) 20,250
VV "m.č. 227" (27,33) 27,330
VV "m.č. 228" (30,95) 30,950
VV "m.č. 229" (65,82) 65,820
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "m.č. 301 - 801" (82,59)*6 495,540
VV "m.č. 302 - 802" (47,33)*6 283,980
VV "m.č. 303 - 803" (15,53)*6 93,180
VV "m.č. 304 - 804" (14,93)*6 89,580
VV "m.č. 305 - 805" (32,05)*6 192,300
VV "m.č. 306 - 806" (25,32)*6 151,920
VV "m.č. 307 - 807" (30,98)*6 185,880
VV "m.č. 308 - 808" (14,75)*6 88,500
VV "m.č. 309 - 809" (15,45)*6 92,700
VV "m.č. 310 - 810" (9,61)*6 57,660
VV "m.č. 311 - 811" (14,54)*6 87,240
VV "m.č. 312 - 812" (15,25)*6 91,500
VV "m.č. 313 - 813" (15,33)*6 91,980
VV "m.č. 314 - 814" (15,11)*6 90,660
VV "m.č. 315 - 815" (15,56)*6 93,360
VV "m.č. 315A - 815A" (4,1)*6 24,600
VV "m.č. 316 - 816" (15,07)*6 90,420
VV "m.č. 317 - 817" (15,4)*6 92,400
VV "m.č. 318 - 818" (14,97)*6 89,820
VV "m.č. 319 - 819" (15,42)*6 92,520
VV "m.č. 320 - 820" (28,49)*6 170,940
VV "m.č. 321 - 821" (28,18)*6 169,080
VV "m.č. 322 - 822" (29,65)*6 177,900
VV "m.č. 323 - 823" (193,7)*6 1 162,200
VV "m.č. 325 - 825" (10,83)*6 64,980
VV "m.č. 326 - 826" (12,32)*6 73,920
VV "m.č. 328 - 828" (20,15)*6 120,900
VV "m.č. 329 - 829" (20,32)*6 121,920
VV "m.č. 330 - 830" (12,84)*6 77,040
VV "m.č. 331 - 831" (15,38)*6 92,280
VV "m.č. 332 - 832" (30,26)*6 181,560
VV "m.č. 333 - 833" (30,96)*6 185,760
VV "m.č. 334 - 834" (15,16)*6 90,960
VV "m.č. 335 - 835" (30,92)*6 185,520
VV "m.č. 336 - 836" (31,11)*6 186,660
VV "m.č. 337 - 837" (15,06)*6 90,360
VV "m.č. 339 - 839" (15,91)*6 95,460
VV "m.č. 341 - 841" (4,38)*6 26,280
VV Součet 7 542,170

69 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 7 542,170 298,56 2 251 790,28 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00200 15,08434
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767582800

70 K 767590830 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah desek m2 88,979 358,27 31 878,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02000 1,77958
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767590830
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VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 114" (72,15) 72,150
VV "m.č. 130" (13,43) 13,430
VV "m.č. 132" (1,65*2,06) 3,399
VV Součet 88,979

71 K 767590840 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu m2 88,979 358,27 31 878,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 0,88979
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767590840

72 K 76763283R Demontáž posuvných dveří/stěn plochy přes 9 do 13 m2 kus 1,000 5 971,12 5 971,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,26000 0,26000
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 131A a 131B" (1) 1,000
VV Součet 1,000

73 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 22,920 358,27 8 211,55 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02000 0,45840
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767661811
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 101" (5,7*3,2) 18,240
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 220 a 230" (1,8*2,6) 4,680
VV Součet 22,920

74 K 767996702 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg kg 2 109,000 23,88 50 362,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00100 2,10900

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996702
VV "podlahy 1.PP"
VV "m.č. 031" (42,18)*50 2 109,000
VV Součet 2 109,000

D 771 Podlahy z dlaždic 1 091 293,53 0,00000 0,00000 129,02821

75 K 77157381R Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 3 655,190 298,56 1 091 293,53 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,03530 129,02821
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/77157381R

P
 Poznámka k položce:

vč. soklíků
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 101" (139,52) 139,520
VV "m.č. 104" (13,49) 13,490
VV "m.č. 107" (70,77) 70,770
VV "m.č. 108" (4,33) 4,330
VV "m.č. 109" (37,6) 37,600
VV "m.č. 111" (9,57) 9,570
VV "m.č. 112" (9,77) 9,770
VV "m.č. 115" (12,19) 12,190
VV "m.č. 119" (33,1) 33,100
VV "m.č. 121" (10,99) 10,990
VV "m.č. 123" (8,13) 8,130
VV "m.č. 123A" (1,1) 1,100
VV "m.č. 123B" (1,05) 1,050
VV "m.č. 126" (65,14) 65,140
VV "m.č. 133" (15,03) 15,030
VV "m.č. 134" (5,69) 5,690
VV "m.č. 135" (1,46) 1,460
VV "m.č. 135A" (1,58) 1,580
VV "m.č. 136" (3,09) 3,090
VV "m.č. 137" (75,1) 75,100
VV "m.č. 138" (53,24) 53,240
VV "m.č. 139" (28,08) 28,080
VV "m.č. 141" (2,69) 2,690
VV "m.č. 142" (7,27) 7,270
VV "m.č. 143" (7,52) 7,520
VV "m.č. 145" (4,16) 4,160
VV "m.č. 146" (10,52) 10,520
VV "m.č. 147" (2,5) 2,500
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "m.č. 209A" (2,43) 2,430
VV "m.č. 216" (9,15) 9,150
VV "m.č. 217" (10,9) 10,900
VV "m.č. 220" (33,99) 33,990
VV "m.č. 221" (20,25) 20,250
VV "m.č. 222" (4,42) 4,420
VV "m.č. 223" (29,85) 29,850
VV "m.č. 224" (27,75) 27,750
VV "m.č. 225" (47,1) 47,100
VV "m.č. 226" (45,75) 45,750
VV "m.č. 228" (30,95) 30,950
VV "m.č. 232" (13,95) 13,950
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "m.č. 301 - 801" (82,59)*6 495,540
VV "m.č. 302 - 802" (47,33)*6 283,980
VV "m.č. 310 - 810" (9,61)*6 57,660
VV "m.č. 323 - 823" (193,7)*6 1 162,200
VV "m.č. 325 - 825" (10,83)*6 64,980
VV "m.č. 326 - 826" (12,32)*6 73,920
VV "m.č. 330 - 830" (12,84)*6 77,040
VV "m.č. 338 - 838" (25,8)*6 154,800
VV "m.č. 341 - 841" (4,38)*6 26,280
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VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "m.č. 901" (43,56) 43,560
VV "m.č. 902" (36,89) 36,890
VV "m.č. 905" (51,85) 51,850
VV "m.č. 906" (146,03) 146,030
VV "m.č. 907" (30,43) 30,430
VV "m.č. 908" (38,86) 38,860
VV Součet 3 655,190

D 776 Podlahy povlakové 1 713 521,86 0,00000 0,00000 16,18839

76 K 77620181R Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 5 332,770 298,56 1 592 151,81 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00300 15,99831
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/77620181R

P
 Poznámka k položce:

vč. soklíků nebo lišt
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 101A" (14,26) 14,260
VV "m.č. 101B" (17,32) 17,320
VV "m.č. 101C" (13,67) 13,670
VV "m.č. 101D" (12,55) 12,550
VV "m.č. 101E" (61,78) 61,780
VV "m.č. 102" (8,61) 8,610
VV "m.č. 103" (43,43) 43,430
VV "m.č. 104A" (35,36) 35,360
VV "m.č. 104B" (34,1) 34,100
VV "m.č. 105" (41,04) 41,040
VV "m.č. 106" (33,54) 33,540
VV "m.č. 113" (13,78) 13,780
VV "m.č. 114" (72,15) 72,150
VV "m.č. 116" (62,57) 62,570
VV "m.č. 117" (14,39) 14,390
VV "m.č. 118" (95,13) 95,130
VV "m.č. 120" (54,56) 54,560
VV "m.č. 122" (91,07) 91,070
VV "m.č. 124" (6,51) 6,510
VV "m.č. 127" (13,32) 13,320
VV "m.č. 128" (15,97) 15,970
VV "m.č. 128A" (18,89) 18,890
VV "m.č. 129" (31,59) 31,590
VV "m.č. 130" (13,43) 13,430
VV "m.č. 131A" (21,47) 21,470
VV "m.č. 131A" (23,9) 23,900
VV "m.č. 132" (10) 10,000
VV "m.č. 144" (5,23) 5,230
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "m.č. 201" (29) 29,000
VV "m.č. 202" (13,32) 13,320
VV "m.č. 203" (67,36) 67,360
VV "m.č. 204" (15) 15,000
VV "m.č. 204A" (14,26) 14,260
VV "m.č. 205" (13,9) 13,900
VV "m.č. 206" (14,41) 14,410
VV "m.č. 208" (11,58) 11,580
VV "m.č. 209" (8,38) 8,380
VV "m.č. 211" (60,75) 60,750
VV "m.č. 211B" (33,44) 33,440
VV "m.č. 211C" (34,75) 34,750
VV "m.č. 214" (112,84) 112,840
VV "m.č. 214A" (31,47) 31,470
VV "m.č. 215" (21,03) 21,030
VV "m.č. 218" (9,98) 9,980
VV "m.č. 218A" (46,55) 46,550
VV "m.č. 218B" (15,23) 15,230
VV "m.č. 219" (14,51) 14,510
VV "m.č. 227" (27,33) 27,330
VV "m.č. 229" (65,82) 65,820
VV "m.č. 230" (5,8) 5,800
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "m.č. 303 - 803" (15,53)*6 93,180
VV "m.č. 304 - 804" (14,93)*6 89,580
VV "m.č. 305 - 805" (32,05)*6 192,300
VV "m.č. 306 - 806" (25,32)*6 151,920
VV "m.č. 307 - 807" (30,98)*6 185,880
VV "m.č. 308 - 808" (14,75)*6 88,500
VV "m.č. 309 - 809" (15,45)*6 92,700
VV "m.č. 311 - 811" (14,54)*6 87,240
VV "m.č. 312 - 812" (15,25)*6 91,500
VV "m.č. 313 - 813" (15,33)*6 91,980
VV "m.č. 314 - 814" (15,11)*6 90,660
VV "m.č. 315 - 815" (15,56)*6 93,360
VV "m.č. 315A - 815A" (4,1)*6 24,600
VV "m.č. 316 - 816" (15,07)*6 90,420
VV "m.č. 317 - 817" (15,4)*6 92,400
VV "m.č. 318 - 818" (14,97)*6 89,820
VV "m.č. 319 - 819" (15,42)*6 92,520
VV "m.č. 320 - 820" (28,49)*6 170,940
VV "m.č. 321 - 821" (28,18)*6 169,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "m.č. 322 - 822" (29,65)*6 177,900
VV "m.č. 327 - 827" (20,54)*6 123,240
VV "m.č. 328 - 828" (20,15)*6 120,900
VV "m.č. 329 - 829" (20,32)*6 121,920
VV "m.č. 331 - 831" (15,38)*6 92,280
VV "m.č. 332 - 832" (30,26)*6 181,560
VV "m.č. 333 - 833" (30,96)*6 185,760
VV "m.č. 334 - 834" (15,16)*6 90,960
VV "m.č. 335 - 835" (30,92)*6 185,520
VV "m.č. 336 - 836" (31,11)*6 186,660
VV "m.č. 337 - 837" (15,06)*6 90,360
VV "m.č. 339 - 839" (15,91)*6 95,460
VV "m.č. 342 - 842" (3,04)*6 18,240
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "m.č. 903" (37,1) 37,100
VV Součet 5 332,770

77 K 776301812 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou m 57,600 358,27 20 636,35 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00300 0,17280
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776301812
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. S3" (1,2*24) 28,800
VV "m.č. S4" (1,2*24) 28,800
VV Součet 57,600

78 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 57,600 358,27 20 636,35 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00030 0,01728
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776430811

79 K 776501812 Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 2 do 3,8 m m2 223,567 358,27 80 097,35 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776501812
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 101" (7,95+1,1+0,35+19,425)*3,2-((0,7+1,45*2)*1,97+(1*1,5)) 83,648
VV "m.č. 102" (13,6)*3,2-((0,6+0,8)*1,97+(1*1,5)) 39,262
VV "m.č. 138" (30,05-(3,75))*3,18-((0,6*2+0,7+0,8*2)*1,97) 76,739
VV "m.č. 139" (5,7)*0,9+(1,3*2+4)*3,18-(1*2,2) 23,918
VV Součet 223,567

D 781 Dokončovací práce - obklady 554 931,57 0,00000 0,00000 42,13062

80 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 1 548,920 358,27 554 931,57 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02720 42,13062
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781473810
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. 006" (15-(0,6+0,8))*2 27,200
VV "m.č. 024" (15,1-(0,6))*2 29,000
VV "m.č. 041" (8,1-(0,6))*2 15,000
VV "m.č. 042" (14,75-(0,8))*2 27,900
VV "m.č. 044" (26,6-(0,8*3))*2 48,400
VV "m.č. 045" (10,6-(0,8))*2 19,600
VV "m.č. 046" (57,1-(0,8*2))*2 111,000
VV "m.č. 047" (24,1+2,7-(0,8+0,9))*2 50,200
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 107" (11)*2 22,000
VV "m.č. 108" (10,1-(0,7+0,8*2+0,9))*2 13,800
VV "m.č. 111" (22,25-(0,7))*2 43,100
VV "m.č. 112" (20,45-(0,8))*2 39,300
VV "m.č. 115" (25,05-(0,8))*2 48,500
VV "m.č. 123" (14,8-(0,6*2+0,8))*2 25,600
VV "m.č. 123A" (4,2-(0,6))*2 7,200
VV "m.č. 123B" (4,2-(0,6))*2 7,200
VV "m.č. 124" (10-(0,8))*2 18,400
VV "m.č. 135" (5,5-(0,7))*2 9,600
VV "m.č. 135A" (5,3-(0,7+0,8))*2 7,600
VV "m.č. 136" (7,05-(0,8))*2 12,500
VV "m.č. 141" (7,4-(0,7))*2 13,400
VV "m.č. 142" (8-(0,6))*2 14,800
VV "m.č. 143" (8,7+8,15+7,5-(0,6*5))*2 42,700
VV "m.č. 145" (5,65+5,5-(0,6*3+0,7))*2 17,300
VV "m.č. 147" (7,8-(0,6))*2 14,400
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "m.č. 209A" (7,05-(0,6))*2 12,900
VV "m.č. 216" (17,3-(0,8))*2 33,000
VV "m.č. 217" (21,4-(0,8))*2 41,200
VV "m.č. 221" (13,8-(0,8))*2 26,000
VV "m.č. 222" (8,6-(0,8))*2 15,600
VV "viz výkres - b004-009"
VV "3.-8.NP"
VV "m.č. 310 - 810" ((13,8-(0,8))*2)*6 156,000
VV "m.č. 325 - 825" ((21,4-(0,8))*2)*6 247,200
VV "m.č. 326 - 826" ((14,4-(0,8))*2)*6 163,200
VV "m.č. 330 - 830" ((14,81-(0,8))*2)*6 168,120
VV Součet 1 548,920

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 390 633,58 0,00000 12,25544 3,79919

81 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 12 255,439 238,84 2 927 089,05 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00100 12,25544 0,00031 3,79919
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001
VV "stěny" (10627,332) 10 627,332
VV "stropy" (1323,928) 1 323,928
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "schody" (304,179) 304,179
VV Součet 12 255,439

82 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 12 255,439 119,42 1 463 544,53 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121011

D M Práce a dodávky M 358 267,07 0,00000 0,00000 0,00000

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 358 267,07 0,00000 0,00000 0,00000

83 K 33-M - 1 Demontáž výtahů kpl 1,000 358 267,07 358 267,07 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 298 555,00 0,00000 0,00000 0,00000

84 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 500,000 597,11 298 555,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1291

P
 Poznámka k položce:

Různé demontážní práce - např. rozvody TPS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 69 CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 307 327,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 307 327,47 21,00% 64 538,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 371 866,24

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

E1 - Etapa I

03 - Oprava objektu Olšanská 2176/2

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
 

973, 564 01 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 307 327,47

HSV - Práce a dodávky HSV 205 361,97

    4 - Vodorovné konstrukce 51 770,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 373,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 086,54

    998 - Přesun hmot 4 131,22

PSV - Práce a dodávky PSV 101 965,50

    712 - Povlakové krytiny 45 142,42

    764 - Konstrukce klempířské 18 614,43

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 37 018,61

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 190,04

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

E1 - Etapa I

03 - Oprava objektu Olšanská 2176/2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
 

973, 564 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 307 327,47 0,00000 12,98325 0,00000

D HSV Práce a dodávky HSV 205 361,97 0,00000 11,94221 0,00000

D 4 Vodorovné konstrukce 51 770,24 0,00000 8,45458 0,00000

1 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

kus 5,000 931,91 4 659,55 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,14954 0,74770 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411121125
VV "viz výkres - e001"
VV (5) 5,000
VV Součet 5,000

2 M 59346868 panel stropní předpjatý 1000x1190x200mm, počet lan 7 + 0 m 26,125 1 803,28 47 110,69 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,29500 7,70688 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59346868
VV (5*5,225) 26,125
VV Součet 26,125

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 373,97 0,00000 3,48028 0,00000

3 K 611325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 1,000 2 523,82 2 523,82 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,15750 0,15750 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611325225

4 K 621142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
podhledů

m2 22,358 306,84 6 860,33 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00438 0,09793 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621142001

5 K 621221001
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm

m2 22,358 1 079,43 24 133,90 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01139 0,25466 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221001
VV "viz výkres - e001"
VV "SCH4" (4,275*5,23) 22,358
VV Součet 22,358

6 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 22,805 201,82 4 602,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00600 0,13683 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151518
VV 22,358*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,805

7 K 621521022
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 2,0 mm 
podhledů

m2 22,358 334,38 7 476,07 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00338 0,07557 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621521022

8 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 19,883 268,14 5 331,43 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00438 0,08709 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001
VV (4,883+15) 19,883
VV Součet 19,883

9 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm

m2 4,883 872,81 4 261,93 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01135 0,05542 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221001
VV "viz výkres - e001"
VV "SCH4" (5,315*0,27+5,945*0,29*2) 4,883
VV Součet 4,883

10 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 4,981 201,82 1 005,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00600 0,02989 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151518
VV 4,883*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,981

11 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 15,000 1 017,05 15 255,75 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01160 0,17400 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031
VV "viz výkres - e001"
VV "doplnění fasády" (6*2,5) 15,000
VV Součet 15,000

12 M 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 15,300 632,94 9 683,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01650 0,25245 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151531
VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,300

13 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 
s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

m2 15,000 64,86 972,90 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00008 0,00120 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251105

14 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 5,315 67,75 360,09 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252002

15 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 5,581 24,36 135,95 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00011 0,00061 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63127466
VV 5,315*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,581

03 - Oprava objektu Olšanská 2176/2

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

E1 - Etapa I

Strana 25 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

16 K 622521022
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 2,0 mm 
stěn

m2 19,883 334,38 6 648,48 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00338 0,06720 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622521022

17 K 631342222 Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 600 kg/m3 m3 2,822 4 466,12 12 603,39 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,60600 1,71013 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631342222
VV "viz výkres - e001"
VV "průměrná tl. cca 90 mm"
VV (5,225*6)*0,09 2,822
VV Součet 2,822

18 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 2,584 412,22 1 065,18 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01352 0,03494 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101
VV "viz výkres - e001"
VV (5,225+6*2)*0,15 2,584
VV Součet 2,584

19 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 2,584 104,52 270,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102

20 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 8,211 387,64 3 182,91 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,04200 0,34486 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450121
VV "srovnání vrchní hrany ponechaného zdiva"
VV "viz výkres - e001"
VV (9,845+5,945)*0,52 8,211
VV Součet 8,211

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 086,54 0,00000 0,00735 0,00000

21 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 129,221 59,71 7 715,79 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311111
VV (9,845*2+5,315+0,9*6)*4,25 129,221
VV Součet 129,221

22 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 3 876,630 1,31 5 078,39 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311211
VV 129,221*30 'Přepočtené koeficientem množství 3 876,630

23 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 129,221 39,77 5 139,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311811

24 K 944121111 Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 60,810 83,60 5 083,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944121111
VV (9,845*2+5,315+0,9*6)*2 60,810
VV Součet 60,810

25 K 944121122 Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 50,010 14,33 716,64 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944121122
VV (9,845*2+5,315)*2 50,010
VV Součet 50,010

26 K 944121211 Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111 m 1 824,300 0,84 1 532,41 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944121211
VV 60,81*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 824,300

27 K 944121222 Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122 m 1 500,300 0,36 540,11 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944121222
VV 50,01*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 500,300

28 K 944121811 Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 60,810 47,77 2 904,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944121811

29 K 944121822 Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 50,010 8,36 418,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944121822

30 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 33,112 86,22 2 854,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00021 0,00695 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112
VV "viz výkres - e001"
VV (5,315*(5,23+1)) 33,112
VV Součet 33,112

31 K 949521112
Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky 
do 2,0 m

m 5,230 171,54 897,15 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949521112

32 K 949521212 Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý další den použití podchodu k ceně -1112 m 156,900 52,31 8 207,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949521212
VV 5,23*30 'Přepočtené koeficientem množství 156,900

33 K 949521812
Demontáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky 
do 2,0 m

m 5,230 103,38 540,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949521812

34 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 10,000 145,72 1 457,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00004 0,00040 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

D 998 Přesun hmot 4 131,22 0,00000 0,00000 0,00000

35 K 998012021
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 11,942 345,94 4 131,22 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998012021

D PSV Práce a dodávky PSV 101 965,50 0,00000 1,04104 0,00000
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D 712 Povlakové krytiny 45 142,42 0,00000 0,37310 0,00000

36 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 33,485 16,22 543,13 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101

37 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 57 919,84 637,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,01100 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150
VV 33,485*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

38 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 33,485 136,18 4 559,99 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00088 0,02947 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559

39 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 39,027 187,49 7 317,17 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00540 0,21075 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004
VV 33,485*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 39,027

40 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše

m2 33,485 67,74 2 268,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363001

41 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 39,027 255,56 9 973,74 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00190 0,07415 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012
VV 33,485*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 39,027

42 K 712363003
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření 
spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením

m 27,904 18,00 502,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363003
VV (33,485/1,2) 27,904
VV Součet 27,904

43 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie 
na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše

m2 2,785 179,93 501,11 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363005
VV "koutová lišta" (5,315)*0,1 0,532
VV "závětrná lišta" (11,9)*0,1 1,190
VV "zařezávací lišta" (5,315)*0,05 0,266
VV "okapnice" (5,315)*0,15 0,797
VV Součet 2,785

44 K 71236310R
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií - 
mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu

m2 31,890 238,84 7 616,61 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "viz výkres - e001"
VV (5,315*6) 31,890
VV Součet 31,890

45 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm

m 5,315 178,67 949,63 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00060 0,00319 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352
VV "viz výkres - e001"
VV "K22" (5,315) 5,315
VV Součet 5,315

46 K 712363357 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm m 5,315 338,01 1 796,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00150 0,00797 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363357
VV "viz výkres - e001"
VV "K27" (5,315) 5,315
VV Součet 5,315

47 K 712363359
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 
mm

m 11,900 281,00 3 343,90 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00162 0,01928 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363359
VV "viz výkres - e001"
VV "K21" (11,9) 11,900
VV Součet 11,900

48 K 712363365
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC zářezová lišta rš 100 
mm

m 5,315 143,71 763,82 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00054 0,00287 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363365
VV "viz výkres - e001"
VV "K23" (5,315) 5,315
VV Součet 5,315

49 K 712363369
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC příklopná lišta rš 100 
mm

m 5,315 143,71 763,82 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00054 0,00287 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363369
VV "viz výkres - e001"
VV "K24" (5,315) 5,315
VV Součet 5,315

50 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 33,485 56,32 1 885,88 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171
VV "viz výkres - e001"
VV (5,315*(6+0,3)) 33,485
VV Součet 33,485

51 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 38,508 32,72 1 259,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00030 0,01155 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068
VV 33,485*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 38,508

52 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,373 1 231,79 459,46 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712101

D 764 Konstrukce klempířské 18 614,43 0,00000 0,03643 0,00000

53 K 764244307
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky 
kotvené rš 670 mm

m 3,900 1 383,10 5 394,09 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00401 0,01564 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764244307
VV "viz výkres - e001"
VV "K20" (3,9) 3,900
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VV Součet 3,900

54 K 764541303 Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm m 5,515 792,38 4 369,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00203 0,01120 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764541303
VV "viz výkres - e001"
VV "K25" (5,515) 5,515
VV Součet 5,515

55 K 764541342
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 
žlabu/průměr svodu 250/80 mm

kus 1,000 750,58 750,58 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00029 0,00029 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764541342

56 K 764548302 Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 80 mm m 4,430 1 807,43 8 006,91 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00210 0,00930 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764548302
VV "viz výkres - e001"
VV "K26" (4,43) 4,430
VV Součet 4,430

57 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,036 2 579,70 92,87 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764101

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 37 018,61 0,00000 0,62692 0,00000

58 K 782 - R1 Příprava desek kamenného obkladu k použití pro případné opravy kpl 1,000 5 971,12 5 971,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

59 K 782131112
Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých 
desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm

m2 18,714 1 630,90 30 520,66 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03350 0,62692 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/782131112

P
 Poznámka k položce:

oprava části kamenného obkladu s využitím demontovaných desek z vedlejšího objektu
VV (9,845+9,13+0,52*2+5,23+5,945)*0,6 18,714
VV Součet 18,714

60 K 998782101
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,627 840,24 526,83 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998782101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 190,04 0,00000 0,00460 0,00000

61 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 10,000 6,71 67,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101

62 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 10,500 0,87 9,14 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58124842
VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

63 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,000 26,24 262,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,00200 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121

64 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 10,000 85,14 851,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00026 0,00260 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 69 CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
, DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 733 777,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 733 777,29 21,00% 7 294 093,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 027 870,52

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská

E1 - Etapa I

1.01 - Bourací práce - obálka budovy

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 733 777,29

HSV - Práce a dodávky HSV 27 405 890,75

    1 - Zemní práce 629 847,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 262 456,49

    997 - Přesun sutě 2 510 566,78

    998 - Přesun hmot 3 020,20

PSV - Práce a dodávky PSV 7 029 331,54

    712 - Povlakové krytiny 3 295 053,55

    713 - Izolace tepelné 1 202 281,39

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 373,99

    751 - Vzduchotechnika 3 582,66

    764 - Konstrukce klempířské 242 461,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 536 069,97

    771 - Podlahy z dlaždic 75 349,08

    776 - Podlahy povlakové 42 800,13

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 626 359,77

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 298 555,00

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
 

973, 564 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 34 733 777,29 0,00000 1,68621 1 702,31005

D HSV Práce a dodávky HSV 27 405 890,75 0,00000 1,68621 1 348,82073

D 1 Zemní práce 629 847,28 0,00000 0,00000 0,00000

1 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 99,045 1 791,34 177 423,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139751101
VV "viz výkres - b100"
VV "1.PP - nové výtahové šachty"
VV ((2,85+3,95)+(4,15*2,45))*1,1 18,664
VV "1.PP - doplnění zásypu okolo nových podkladních žb. stěn pod podlahou"
VV ((0,075+7,425+5,3+1,5+3,275+1,55+3,525+1,875+4,775+2,35)*1,3)*1,1 45,260
VV ((1,2+2,525)*1,25)*1,3 6,053
VV ((3,825)*1,3)*2,2 10,940
VV "1.PP - nové šachty ZTI"
VV ((2,06*1,6)*1,1)*5 18,128
VV Součet 99,045

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 99,045 716,53 70 968,71 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311

3 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 247,613 238,84 59 139,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319
VV 99,045*2,5 'Přepočtené koeficientem množství 247,613

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 99,045 597,11 59 140,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 990,450 119,42 118 279,54 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV 99,045*10 'Přepočtené koeficientem množství 990,450

6 K 167151121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 99,045 358,27 35 484,85 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151121

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 183,233 597,11 109 410,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221
VV 99,045*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 183,233

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 262 456,49 0,00000 1,68621 1 348,82073

8 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 74,288 8 299,85 616 579,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,00000 148,57600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111
VV "viz výkres - b001"
VV "odbourání podlahových vrstev v místech zásahů do podlahy"
VV "1.PP - snížení podlahy"
VV (9,96+16,2)*0,2 5,232
VV "1.PP - u nových výtahých šachet"
VV ((3*2+3,1+3,4*2+2,95)*1)*0,2 3,770
VV "1.PP - okolo nových podkladních žb. stěn pod podlahou"
VV ((0,075+7,425+5,3+1,5+3,275+1,55+3,525+1,875+4,775+2,35)*1,3)*0,2 8,229
VV ((3,825)*1,3)*0,2 0,995
VV "1.PP - nové šachty ZTI"
VV ((2,06*1,6)*0,2)*5 3,296
VV "viz výkres - C3"
VV "základy pro vlajkové stožáry" (1,5*1,5*1,5*2) 6,750
VV "zvýšené záhony" (((1,96+7,35+12,95+9,05+2,83+1,15)*1,5+(1,3+2,72+14,74+11,11+3,06+1,79+2,34+3,12)*2,5)*0,3) 46,016
VV Součet 74,288

9 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 297,678 597,11 177 746,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,26100 77,69396

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133
VV "ochranná přizdívka na hydroizolaci"
VV (297,678) 297,678
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV Součet 297,678

10 K 962032240
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu do 1 m3

m3 2,422 2 985,56 7 231,03 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,95000 4,72290

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032240
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 120" (0,28*3,35)*0,3 0,281
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "m.č. 905" ((1,2*2,1)-(1*2,05))*0,3 0,141
VV "různá drobná bourání "
VV (2) 2,000
VV Součet 2,422

11 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 50,755 2 985,56 151 532,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,95000 98,97225

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032241
VV "viz výkres - b100"
VV "technické kanály"
VV ((0,76+0,3+2,95+0,2*2+1,5+1,45+1+0,3+0,99+2,075)*1,3)*0,25 3,811
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 027 a 030" ((4,05*3,7)-(1,65*2,1))*0,3 3,456
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "parapety oken" ((7,5+58,5+34,575)*0,9)*0,3 27,155
VV "viz výkres - b003"
VV "9.NP"
VV "atiky - štítové stěny" ((19,23*2)*0,78)*0,15 4,500
VV Mezisoučet 38,922
VV "odbourání zdiva vystupujícího rizalitu"
VV ((29,29*2)*0,505)*0,4 11,833
VV Mezisoučet 11,833
VV Součet 50,755

12 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 3,905 7 643,03 29 846,03 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,40000 9,37200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052210
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 029 a 055" (1,7*0,5)*0,3 0,255
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 101B" (2*0,24)*0,3 0,144
VV "parapety oken" ((6,9+21,15)*0,11)*0,3 0,926
VV "7.NP"
VV "otvor pro nové okno" (1*2,9)*0,2 0,580
VV "různá drobná bourání"
VV (2) 2,000
VV Součet 3,905

13 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 82,486 7 643,03 630 442,97 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,40000 197,96640
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052211
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. 004 a 027" (5,7*3,7)*0,3 6,327
VV "zdivo pod přístupovým schodištěm" ((15,6+4)*3,7+((3,7+2,23)/2*2,8))*0,3 24,247
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "hlavní vstup" ((4,3+14,4)*3,95-(1*3,2+5,7*3))*0,3 16,070
VV "pilíř únikového vnějšího schodiště" ((2,55)*3,5)*0,4 3,570
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "atika nad hlavním vstupem" ((20,45+4,55*2)*0,9)*0,15 3,989
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "atiky" ((2,06*0,1+0,53*0,1)*(12,3*2+42,3*2)) 28,283
VV Součet 82,486

14 K 962052314 Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2 m3 6,390 7 643,03 48 838,96 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,40000 15,33600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052314
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV (0,6*0,6*3,55)*5 6,390
VV Součet 6,390

15 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 
tl. přes 140 mm

m3 0,994 7 643,03 7 597,17 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,60000 1,59040

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963012520
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP" ((0,75*1,25)+(1*2))*0,25 0,734
VV "viz výkres - b011"
VV "střecha" (1,3*0,8)*0,25 0,260
VV Součet 0,994

16 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 41,715 7 643,03 318 829,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,40000 100,11600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051113
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "vstupní schodiště - podlaha" (10,4*4,3)*0,25 11,180
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "strop nad vstupem" (20,45*4,55)*0,25 23,262
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "průvlaky vystupující ze stavby" ((1,35*3,35)*3+(1,35*5,75)*2)*0,25 7,273
VV Součet 41,715

17 K 963053935 Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně m2 65,050 4 060,36 264 126,42 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,36000 23,41800
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963053935
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "vnější schodiště - hlavní" (30,4) 30,400
VV "vnější schodiště - ze dvora" (14,82) 14,820
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "vnější únikové schodiště" (19,83) 19,830
VV Součet 65,050

18 K 965041441 Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 86,486 3 463,25 299 522,64 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,60000 138,37760
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965041441
VV "viz skladby stávajících konstrukcí"
VV "S2" (387,8)*0,2 77,560
VV "S3" (26,64)*0,15 3,996
VV "střecha s únikovým schodištěm"
VV (1*24,65)*0,2 4,930
VV Součet 86,486

19 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 86,974 3 463,25 301 212,71 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,20000 191,34280
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042141
VV "viz skladby stávajících konstrukcí"
VV "S1" (740,4+185,1+502,22+21,84)*0,06 86,974
VV Součet 86,974

20 K 965081423
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových kladených 
na terče výšky do 100 mm, plochy přes 1 m2

m2 1 888,650 3 463,25 6 540 867,11 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,10900 205,86285

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081423

P
 Poznámka k položce:

část dlažby bude navrácena zpět na střechu - cca 40 m2
VV "viz skladby stávajících konstrukcí"
VV "S1" (740,4+185,1+502,22+21,84) 1 449,560
VV "S2" (387,8) 387,800
VV "S3" (26,64) 26,640
VV "střecha s únikovým schodištěm - částečně rozebrání"
VV (1*24,65) 24,650
VV Součet 1 888,650

21 K 966079851 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 kus 1 000,000 2 985,56 2 985 560,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966079851

22 K 966079861 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2 kus 500,000 1 791,34 895 670,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966079861

23 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, 
tloušťky přes 60 do 120 mm

m2 63,590 298,56 18 985,43 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01400 0,89026

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966080103
VV "viz výkres - d001"
VV "pohled od J"
VV "F5" (18,4*3,65)-(1,7*2,1) 63,590
VV Součet 63,590

24 K 967031142
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou

m2 25,212 1 791,34 45 163,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,05900 1,48751

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967031142
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. 011" (1,5*4)*0,3 1,800
VV "m.č. 017" (1,5*4*4)*0,3 7,200
VV "mezi m.č. 027 a 030" (3,7*2)*0,3 2,220
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "m.č. S1" ((2,82+1,02)*2)*0,4 3,072
VV "m.č. 903" (0,9)*0,6 0,540
VV "m.č. 905" ((2,02+1,02)*2*3+2,1*2)*0,3 6,732
VV "m.č. 906" ((2,02+1,02)*2*2)*0,3 3,648
VV Součet 25,212

25 K 967041112 Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu m2 26,851 1 791,34 48 099,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,06600 1,77217
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967041112
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. 001" ((3,2+0,85)*2)*0,2 1,620
VV "m.č. 004 a 027" ((5,7+3,7)*2)*0,3 5,640
VV "m.č. 013" ((2,02+0,52)*2)*0,2 1,016
VV "m.č. 023" ((2,02+0,52)*2)*0,2 1,016
VV "m.č. 025" ((3,2*6+0,85*6)*0,2+((1,8+0,85)*2)*0,3) 6,450
VV "mezi m.č. 029 a 055" (1,7+0,5*2)*0,3 0,810
VV "m.č. 031" ((1,025+0,49)*2)*0,3 0,909
VV "m.č. 044" ((1,8+0,85)*2)*0,3 1,590
VV "m.č. 046" ((1,8+2,7+0,85*2)*2)*0,3 3,720
VV "m.č. 057" ((2+0,9)*2)*0,3 1,740
VV "7.NP"
VV "obvodová stěna" ((1+2,9)*2)*0,3 2,340
VV Součet 26,851

26 K 968072354
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s 
křídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 1,620 597,11 967,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,08900 0,14418

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072354
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "m.č. 903" (0,9*0,9)*2 1,620
VV Součet 1,620
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27 K 968072355
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s 
křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 2,520 597,11 1 504,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,06100 0,15372

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072355
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 121" (1,2*2,1) 2,520
VV Součet 2,520

28 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 37,325 238,84 8 914,70 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,06300 2,35148

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 010 a 030" (1,65*2,1*2) 6,930
VV "m.č. 014" (1,65*2,1) 3,465
VV "mezi m.č. 027 a 030" (1,65*2,1) 3,465
VV "m.č. 032" (1,65*2,1) 3,465
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "m.č. 134" (1,5*3,8) 5,700
VV "m.č. 139" (1*3,2) 3,200
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP"
VV "m.č. 206" (1*2,1) 2,100
VV "m.č. 231" (1,5*3,2) 4,800
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "m.č. 901" (1*2,1) 2,100
VV "m.č. 905" (1*2,1) 2,100
VV Součet 37,325

29 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 
kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 435,449 1 074,80 468 020,59 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02500 10,88623

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072641
VV "viz výkres - d001"
VV "pohled od S"
VV (21,04*2,95+1,5*24,25+4*3,2) 111,243
VV "pohled od J"
VV (1,5*28,55) 42,825
VV "viz výkres - d002"
VV "pohled od V"
VV (58,5*2,4+3,4*25,25) 226,250
VV "viz výkres - d003"
VV "pohled od Z"
VV (6,79*2,95+5,7*3+7,5*2,4) 55,131
VV Součet 435,449

30 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 2,000 5 971,12 11 942,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,13800 0,27600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033441
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "prostup pro kotvení ocelových prvků pro vytápění" (2) 2,000
VV Součet 2,000

31 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 5,000 8 359,57 41 797,85 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,27600 1,38000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033461
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "m.č. 903" (3) 3,000
VV "výklenky pro kotvení ocelových konstrukcí k nosným prvkům stavby" (2) 2,000
VV Součet 5,000

32 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 1,071 2 269,02 2 430,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,80000 1,92780

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033541

P
 Poznámka k položce:

bourání otvorů pro překlady
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.50" (1,99*0,2*2)*0,3 0,239
VV "m.č. 1S.51" (1,99*0,2)*0,3 0,119
VV "m.č. 1S.52" (1,99*0,2*2)*0,3 0,239
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.03 - P17" (2,32*0,12*3)*0,3 0,251
VV "m.č. 9.06 - P15" (2,32*0,16*2)*0,3 0,223
VV Součet 1,071

33 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,874 2 269,02 1 983,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,80000 1,57320

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033561

P
 Poznámka k položce:

bourání otvorů pro překlady
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.01 - P16" (3,12*0,6)*0,4 0,749
VV "m.č. 9.07 - P18" (1,49*0,14)*0,6 0,125
VV Součet 0,874

34 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 6,465 2 269,02 14 669,21 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,80000 11,63700

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033641
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. 011" (1,5*1,5)*0,3 0,675
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VV "m.č. 017" (1,5*1,5*4)*0,3 2,700
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "m.č. 905" (2,02*1,02*3)*0,3 1,854
VV "m.č. 906" (2,02*1,02*2)*0,3 1,236
VV Součet 6,465

35 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,151 2 269,02 2 611,64 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 1,80000 2,07180

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033651
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "m.č. S1" (2,82*1,02)*0,4 1,151
VV Součet 1,151

36 K 971052651
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 5,933 8 299,85 49 243,01 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,40000 14,23920

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971052651
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. 001" (3,2*0,85)*0,2 0,544
VV "m.č. 013" (2,02*0,52)*0,2 0,210
VV "m.č. 023" (2,02*0,52)*0,2 0,210
VV "m.č. 025" ((3,2*3)*0,85)*0,2+(1,8*0,85)*0,3 2,091
VV "m.č. 031" (1,025*0,49)*0,3 0,151
VV "m.č. 044" (1,8*0,85)*0,3 0,459
VV "m.č. 046" ((1,8+2,7)*0,85)*0,3 1,148
VV "m.č. 057" (2*0,9)*0,3 0,540
VV "viz výkres - b108-V"
VV "7.NP"
VV (1*2,9)*0,2 0,580
VV Součet 5,933

37 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,317 8 299,85 2 631,05 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,40000 0,76080

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972054491
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV "m.č. 903" ((0,55*0,35)*2)*0,25+(PI*0,3*0,3*0,25)+(PI*0,275*0,275*0,25) 0,226
VV "m.č. 906" (PI*0,2*0,2*0,25)+(PI*0,275*0,275*0,25) 0,091
VV Součet 0,317

38 K 975053141
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení 
hmotností přes 800 do 1500 kg/m2

m 11,450 1 313,65 15 041,29 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02363 0,27056 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975053141
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP" (3,25*3+0,85*2) 11,450
VV Součet 11,450

39 K 975053151
Víceřadové podchycení stropů dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 1500 
kg/m2

m 38,700 1 910,76 73 946,41 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03040 1,17648 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975053151
VV "podchycení spojovacího můstku"
VV (19,35)*2 38,700
VV Součet 38,700

40 K 975058151
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m 
výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 1500 kg/m2

m 38,700 597,11 23 108,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00618 0,23917 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975058151

41 K 978015341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 317,921 358,27 113 901,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01600 5,08674

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015341

42 K 981011713
Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového 
zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 169,796 358,27 60 832,81 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,42000 71,31432

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981011713

P
 Poznámka k položce:

kompletní odstranění objektu, vč. povrchových úprav
VV "odstranění spojovacího krčku mezi objekty"
VV (19,35*6,5*1,35) 169,796
VV Součet 169,796

43 K 985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm m2 341,872 955,38 326 617,67 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02200 7,52118
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985112131

P
 Poznámka k položce:

je uvažováno cca 20% plochy
VV "střešní plochy"
VV (1709,358) 1 709,358
VV Součet 1 709,358
VV 1709,358*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 341,872

44 K 988000R00
Demontáž kompletní skladby lehkého obvodového pláště - panelu (skladby F6) s výskytem azbestu vč. 
přesunů a likvidace odpadů

m2 2 787,683 3 463,25 9 654 443,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace :

 --------------------------------------------------------
Panely mají celkovou tloušťku 120mm, a jsou tvořeny lehkým kovovým rámem, vyplněným dvěma azbestocementovými deskami tl. 15mm, 

 mezi nimiž je minerální vlna tl. 70mm, z vnější stany je vzduchová mezera tl. 20 mm a sklo.
 ---------------------------------------------------------

 - kompletní demontážní práce - skladba F6 - VČ. BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ
 - veškeré přesuny a dopravy - VČ. BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

 - likvidace nebezpečných odpadů dle zákona
 ---------------------------------------------------------

 Demontáže fasády budou probíhat v kontroloném pásmu .
Před zahájením demontáže zhotovitel zpracuje technologický postup demontáže a zpracuje hlášení prací s azbestem dle zák. 258/2000 Sb. a 

 vyhl. 432/2003 Sb., a toto předložení k posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému místu činnosti.
 
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

VV "viz výkres - d002"
VV "pohled od V"
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VV "F6" ((42,03+12,03)*24,25) 1 310,955
VV "viz výkres - d003"
VV "pohled od Z"
VV "F6" ((12,01+42,01)*24,25+34,38*4,85) 1 476,728
VV Součet 2 787,683

D 997 Přesun sutě 2 510 566,78 0,00000 0,00000 0,00000

45 K 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 30 do 36 m

t 1 702,310 358,27 609 886,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013120

46 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1 702,310 119,42 203 289,86 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

47 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 32 343,890 17,91 579 279,07 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 1702,31*19 'Přepočtené koeficientem množství 32 343,890

48 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1 702,310 597,11 1 016 466,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

49 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo 
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 1 702,310 59,71 101 644,93 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997321611

D 998 Přesun hmot 3 020,20 0,00000 0,00000 0,00000

50 K 998012024
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

t 1,686 1 791,34 3 020,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998012024

D PSV Práce a dodávky PSV 7 029 331,54 0,00000 0,00000 353,48932

D 712 Povlakové krytiny 3 295 053,55 0,00000 0,00000 36,47668

51 K 712300851 Odstranění ze střech plochých do 10° ukončení izolace střechy kovovými profily přímými m 1 404,860 417,98 587 203,38 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00170 2,38826
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300851

VV
"zakončení povlakové krytiny na přilehlých konstrukcích - uvažována dvojice klempířských prvků - vnitřní roh a zakončení 
pod atikou / na stěně"

VV "1.NP" (26,64+1*24,65)*2 102,580
VV "2.NP" (247,22)*2 494,440
VV "9.NP" (77,56+184,96+2,4*5)*2 549,040
VV "střecha" (110,7+18,7)*2 258,800
VV Součet 1 404,860

52 K 712331801 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP nebo textilie m2 1 949,592 360,80 703 412,79 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00066 1,28673

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331801
VV "separační vrstva pod dlažbou"
VV "plocha"
VV "1.NP" (26,64+1*24,65) 51,290
VV "2.NP" (740,4) 740,400
VV "9.NP" (185,1+502,2) 687,300
VV "střecha" (378,8+21,84) 400,640
VV "vytažení na atiky a přilehlé konstrukce - uvažováno cca 100 mm"
VV "1.NP" (21,83+1*2+24,65)*0,1 4,848
VV "2.NP" (247,22)*0,1 24,722
VV "9.NP" (77,56+184,96+2,4*5)*0,1 27,452
VV "střecha" (110,7+18,7)*0,1 12,940
VV Součet 1 949,592

53 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé m2 2 229,440 467,98 1 043 333,33 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01100 24,52384

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340832
VV "parozábrana ve stávajících střechách"
VV "plocha"
VV "1.NP" (26,64+1*24,65) 51,290
VV "2.NP" (740,4) 740,400
VV "9.NP" (185,1+502,2) 687,300
VV "střecha" (378,8+21,84) 400,640
VV "vytažení na atiky a přilehlé konstrukce - předpoklad cca 500 mm"
VV "1.NP" (21,83+1*2+24,65)*0,5 24,240
VV "2.NP" (247,22)*0,5 123,610
VV "9.NP" (77,56+184,96+2,4*5)*0,5 137,260
VV "střecha" (110,7+18,7)*0,5 64,700
VV Součet 2 229,440

54 K 712363803
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku 
izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu

m2 969,110 417,98 405 068,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00360 3,48880

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363803
VV "podkladní vrstva hlavní hydroizolace, střešní krytina, separační vrstva pod dlažbou"
VV "plocha"
VV "1.NP" (26,64+1*24,65) 51,290
VV "2.NP" (740,4) 740,400
VV "vytažení na atiky a přilehlé konstrukce - uvažováno cca 600 mm"
VV "1.NP" (21,83+1*2+24,65)*0,6 29,088
VV "2.NP" (247,22)*0,6 148,332
VV Součet 969,110

55 K 712363823
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku 
izolace budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu

m2 1 330,292 417,98 556 035,45 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00360 4,78905

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363823
VV "podkladní vrstva hlavní hydroizolace, střešní krytina, separační vrstva pod dlažbou"
VV "plocha"
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VV "9.NP" (185,1+502,2) 687,300
VV "střecha" (378,8+21,84) 400,640
VV "vytažení na atiky a přilehlé konstrukce - uvažováno cca 600 mm"
VV "9.NP" (77,56+184,96+2,4*5)*0,6 164,712
VV "střecha" (110,7+18,7)*0,6 77,640
VV Součet 1 330,292

D 713 Izolace tepelné 1 202 281,39 0,00000 0,00000 17,27591

56 K 713130851
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením 
z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

m2 1 467,147 358,27 525 634,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00600 8,80288

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713130851
VV "viz výkres - d001"
VV "pohled od S"
VV "F1" (19,43*25,38+(1,44+24,22*2)*0,12)-(1,44*24,22) 464,242
VV "F2" (56,87)+(34,3*1,8) 118,610
VV "pohled od J"
VV "F1" (19,43*29,78+(1,44+28,49*2)*0,12+(1,4+3,65*2+1,4+3,15*2)*0,3)-((1,4*3,65)+(1,4*3,15)+(1,44*28,49)) 540,010
VV "F2" ((8,97+6,085)*1,8) 27,099
VV "viz výkres - d002"
VV "pohled od V"
VV "F1" ((0,52+0,415)*(25,38+29,78)) 51,575
VV "F2" (62,65*1,8) 112,770
VV "viz výkres - d003"
VV "pohled od Z"
VV "F1" ((0,52+0,415)*(25,38+29,78)) 51,575
VV "F2" (66,9+(4,9*3,15+1,9*0,88/2)*2+(5,6+2,9*2)*0,16) 101,266
VV Součet 1 467,147

57 K 713140861
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 
připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 439,090 358,27 157 312,77 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00180 0,79036

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713140861
VV "viz skladby stávajících konstrukcí"
VV "S2" (387,8) 387,800
VV "S3" (26,64) 26,640
VV "střecha s únikovým schodištěm - částečně rozebrání"
VV (1*24,65) 24,650
VV Součet 439,090

58 K 713140863
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 
připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 1 449,560 358,27 519 333,86 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00530 7,68267

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713140863
VV "viz skladby stávajících konstrukcí"
VV "S1" (740,4+185,1+502,22+21,84) 1 449,560
VV Součet 1 449,560

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 373,99 0,00000 0,00000 0,20763

59 K 721210824 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 kus 9,000 597,11 5 373,99 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02307 0,20763
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210824

D 751 Vzduchotechnika 3 582,66 0,00000 0,00000 0,60000

60 K 751 - 1 Demontáž protipožárních ventilátorů pro větrání schodišťových prostor kus 6,000 597,11 3 582,66 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,10000 0,60000

D 764 Konstrukce klempířské 242 461,00 0,00000 0,00000 1,27042

61 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 453,000 358,27 162 296,31 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00191 0,86523
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP" (5,06) 5,060
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP" (12+4,55+20,65+4,65+62,65+34,3+6,5) 145,300
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP" (12,55*2+19,43+42,6*2+19,43) 149,160
VV "viz výkres - b011"
VV "střecha" (5,4+4,9*2+7,15+1,7+36,55+8,2+12+2,4+18,55+2,25+6,6+4,65+6,55+6,5+1,815*2+5,75*2+3,35*3) 153,480
VV Součet 453,000

62 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 179,455 358,27 64 293,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00167 0,29969
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP" (1,2+58,5+21,15+6,9+5,7+7,5+1,5) 102,450
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP" (37,7+3,4+12,075+12,08+1+7,45+1,5) 75,205
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP" (0,9*2) 1,800
VV Součet 179,455

63 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 43,600 358,27 15 620,57 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00223 0,09723
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002861
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP" (34,61+4,61) 39,220
VV "viz výkres - b003"
VV "2.NP" (4,38) 4,380
VV Součet 43,600

64 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 2,100 119,42 250,78 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00394 0,00827
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV (2,1) 2,100
VV Součet 2,100

D 767 Konstrukce zámečnické 1 536 069,97 0,00000 0,00000 40,81924
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

65 K 767 - R1
Přemístění telekomunikačních antén na střeše objektu společně se správcem sítě a jejich ochrana a přesun v 
průběhu stavby

kpl 1,000 23 884,47 23 884,47 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

66 K 767 - R2 Demontáž vlajkového stožáru kus 2,000 23 884,47 47 768,94 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

67 K 767161824 Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 43,240 597,11 25 819,04 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02500 1,08100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161824
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "hlavní schodiště" (3,85) 3,850
VV "schodiště ze dvora" (3,675+2,475+2+1,2+3,1) 12,450
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "únikové schodiště - venkovní" (2,22+5,6+0,4+4,3+1,02+5,2+2,8+5,4) 26,940
VV Součet 43,240

68 K 767161834 Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 5,060 597,11 3 021,38 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02500 0,12650

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161834
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV (5,06) 5,060
VV Součet 5,060

69 K 767161851 Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových m 5,600 597,11 3 343,82 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00300 0,01680
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161851
VV (2,8*2) 5,600
VV Součet 5,600

70 K 76741586R Demontáž vnějšího obkladu pláště - podkladní rošt m2 1 467,147 812,07 1 191 426,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02000 29,34294
VV "viz výkres - d001"
VV "pohled od S"
VV "F1" (19,43*25,38+(1,44+24,22*2)*0,12)-(1,44*24,22) 464,242
VV "F2" (56,87)+(34,3*1,8) 118,610
VV "pohled od J"
VV "F1" (19,43*29,78+(1,44+28,49*2)*0,12+(1,4+3,65*2+1,4+3,15*2)*0,3)-((1,4*3,65)+(1,4*3,15)+(1,44*28,49)) 540,010
VV "F2" ((8,97+6,085)*1,8) 27,099
VV "viz výkres - d002"
VV "pohled od V"
VV "F1" ((0,52+0,415)*(25,38+29,78)) 51,575
VV "F2" (62,65*1,8) 112,770
VV "viz výkres - d003"
VV "pohled od Z"
VV "F1" ((0,52+0,415)*(25,38+29,78)) 51,575
VV "F2" (66,9+(4,9*3,15+1,9*0,88/2)*2+(5,6+2,9*2)*0,16) 101,266
VV Součet 1 467,147

71 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 8,400 238,84 2 006,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,03000 0,25200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767832802
VV "viz výkres - b010"
VV "9.NP"
VV (4,7+3,7) 8,400
VV Součet 8,400

72 K 767996703 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg kg 10 000,000 23,88 238 800,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00100 10,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996703

P

 Poznámka k položce:
 - např.:

 - anténní stožáry
 - pmoocné kotevní prvky

 - nosné konzolky pro rozvody TPS
- atp.

D 771 Podlahy z dlaždic 75 349,08 0,00000 0,00000 8,74539

73 K 771271812 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm m 7,000 298,56 2 089,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02911 0,20377

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771271812
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. 010+011" (1,4*5) 7,000
VV Součet 7,000

74 K 771271832 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm m 8,400 298,56 2 507,90 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,02100 0,17640
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771271832
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. 010+011" (1,4*6) 8,400
VV Součet 8,400

75 K 77157381R Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 236,975 298,56 70 751,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,03530 8,36522
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/77157381R

P
 Poznámka k položce:

vč. soklíků
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. S4" (14,57) 14,570
VV "m.č. 007" (10,14) 10,140
VV "m.č. 010+011" (43,65) 43,650
VV "m.č. 013" (128,96) 128,960
VV "m.č. 027 - pouze část" (10,425*1,8) 18,765
VV "m.č. 035" (8,14) 8,140
VV "m.č. 037" (3,34) 3,340
VV "m.č. 055" (9,41) 9,410
VV Součet 236,975

D 776 Podlahy povlakové 42 800,13 0,00000 0,00000 0,53760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

76 K 77620181R Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 179,200 238,84 42 800,13 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00300 0,53760
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/77620181R

P
 Poznámka k položce:

vč. soklíků
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "m.č. 015" (23,51) 23,510
VV "m.č. 023" (91,95) 91,950
VV "m.č. 031" (42,18) 42,180
VV "m.č. 033" (21,56) 21,560
VV Součet 179,200

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 626 359,77 0,00000 0,00000 247,55645

77 K 782131811 Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty m2 2 097,936 298,56 626 359,77 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,11800 247,55645
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/782131811
VV "viz výkres - d001"
VV "pohled od S"
VV "F1" (19,43*25,38+(1,44+24,22*2)*0,12)-(1,44*24,22) 464,242
VV "F2" (56,87)+(34,3*1,8) 118,610
VV "pohled od J"
VV "F1" (19,43*29,78+(1,44+28,49*2)*0,12+(1,4+3,65*2+1,4+3,15*2)*0,3)-((1,4*3,65)+(1,4*3,15)+(1,44*28,49)) 540,010
VV "F2" ((8,97+6,085)*1,8) 27,099
VV "F3" (24,27+(0,9+3,15*2)*0,2)-(0,9*3,15) 22,875
VV "viz výkres - d002"
VV "pohled od V"
VV "F1" ((0,52+0,415)*(25,38+29,78)) 51,575
VV "F2" (62,65*1,8) 112,770
VV "F3" ((86,12)+(42,55+12,03)*0,68) 123,234
VV "F4" ((5,5+0,55*2)*27,85)-(3,3*25,15) 100,815
VV "viz výkres - d003"
VV "pohled od Z"
VV "F1" ((0,52+0,415)*(25,38+29,78)) 51,575
VV "F2" (66,9+(4,9*3,15+1,9*0,88/2)*2+(5,6+2,9*2)*0,16) 101,266
VV "F3" ((32,65*1,8)+(4,5*28,8)+(12,01+42,53)*0,68) 225,457
VV "F4" ((0,525+0,415+1,815)*28,8)*2+(1+2,1*2)*0,35-(1*2,1) 158,408
VV Součet 2 097,936

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 298 555,00 0,00000 0,00000 0,00000

78 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 500,000 597,11 298 555,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1291

P
 Poznámka k položce:

různé vyklízení a přesuny a drobné činnosti blíže nespecifikované

Strana 39 z 269



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 69 CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945
Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 181 922,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 112 181 922,52 21,00% 23 558 203,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 740 126,25

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská

E1 - Etapa I

1.02 - Stavební práce

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
  

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 112 181 922,52

HSV - Práce a dodávky HSV 9 442 461,12

    1 - Zemní práce 960 738,95

    2 - Zakládání 526 604,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 288 119,93

    4 - Vodorovné konstrukce 126 222,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 027 612,01

    8 - Trubní vedení 152 334,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 112 970,20

    998 - Přesun hmot 247 858,62

PSV - Práce a dodávky PSV 97 028 088,36

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 261 247,03

    712 - Povlakové krytiny 4 398 914,42

    713 - Izolace tepelné 7 194 145,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 59 143,36

    751 - Vzduchotechnika 7 659,29

    762 - Konstrukce tesařské 610 070,11

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 116 671,83

    764 - Konstrukce klempířské 194 064,53

    766 - Konstrukce truhlářské 835 267,38

    767 - Konstrukce zámečnické 74 335 805,24

    777 - Podlahy lité 23 354,36

    783 - Dokončovací práce - nátěry 322 893,38

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 668 852,43

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 86 580,00

OST - Ostatní 5 624 793,04

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská

E1 - Etapa I

1.02 - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 112 181 922,52 0,00000 1 058,12982 0,00000

D HSV Práce a dodávky HSV 9 442 461,12 0,00000 568,24845 0,00000

D 1 Zemní práce 960 738,95 0,00000 1,08955 0,00000

1 K 131151204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 498,958 175,99 87 811,62 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151204
VV "jáma pro opěrnou stěnu"
VV (31,3*3,5*2,8) 306,740
VV "snížení terénu mezi objektem a opěrnou stěnou"
VV ((128,145)*1,5) 192,218
VV Součet 498,958

2 K 132112111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 3,119 758,88 2 366,95 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112111
VV "viz výkres - b101"
VV "nový pas" (3,85*0,6)*1,35 3,119
VV Součet 3,119

3 K 132112211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 315,539 334,38 105 509,93 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112211
VV "viz výkres - d101-d103"
VV "pohled od S" (58,07)*1,06 61,554
VV "pohled od V" (172,86)*1,06 183,232
VV "pohled od J" (18,6*0,6)*1,06 11,830
VV "pohled od Z" (12,37+(10,78+7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89)*0,6)*1,06 58,923
VV Součet 315,539

4 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 150,000 312,71 46 906,50 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

5 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 454,998 90,15 41 018,07 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00070 0,31850 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201
VV "viz výkres - d101-d103"
VV "obkop objektu pro izolaci základový stěn"
VV "pohled od S" (58,07) 58,070
VV "pohled od V" (172,86) 172,860
VV "pohled od J" (18,6*0,6) 11,160
VV "pohled od Z" (12,37+(10,78+7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89)*0,6) 55,588
VV "jáma pro opěrnou stěnu"
VV (31,3+3,5*2)*2,8+(31,3)*1,6 157,320
VV Součet 454,998

6 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 454,998 29,76 13 540,74 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211

7 K 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m2 454,998 109,98 50 040,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00079 0,35945 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101401

8 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 
příložném, hloubky do 4 m

m2 454,998 25,07 11 406,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101411

9 K 15381211R Kotevní hák z betonářské oceli průměru 16 mm, délky 1,025 m kus 24,000 613,83 14 731,92 základní 0,00000 0,01715 0,41160 0,00000 0,00000
VV "viz výkres SK řešení - 202"
VV "opěrná stěna - kotvení - KD7" (4)*6 24,000
VV Součet 24,000

10 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 1 225,633 68,77 84 286,78 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

P
 Poznámka k položce:

přesuny v rámci staveniště
VV "přesun na deponii nebo na odvoz"
VV (817,616) 817,616
VV "zpětný přesun na zásypy"
VV (408,017) 408,017
VV Součet 1 225,633

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská

E1 - Etapa I

1.02 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 409,599 243,01 99 536,65 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV (817,616-(408,017)) 409,599
VV Součet 409,599

12 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4 095,990 18,39 75 325,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV 409,599*10 'Přepočtené koeficientem množství 4 095,990

13 K 167151121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 817,616 87,68 71 688,57 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151121

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 757,758 191,08 144 792,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221
VV 409,599*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 757,758

15 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 817,616 17,81 14 561,74 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV (498,958+3,119+315,539) 817,616
VV Součet 817,616

16 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 408,017 211,18 86 165,03 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101
VV "viz výkres - b101, c101-102"
VV "obkopávky objektu"
VV (315,539) 315,539
VV "odpočty"
VV "izolace stěn" -((1,926)*0,05+(8,268)*0,1+(2,34)*0,14+(23,04+178,1)*0,16+(18,924)*0,18+(65,427)*0,2) -49,925
VV "lože pod drenáže z betonu" -(13,844) -13,844
VV "obsyp drenáže štěrkem" -(205,09*0,3*0,2) -12,305
VV Mezisoučet 239,465
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - opěrná stěna a úprava terénu v místě rampy"
VV (306,74) 306,740
VV "odpočty"
VV "konstrukce opěrné stěny"
VV -((30,3*2,5*0,5)+(30,3*3*0,3)) -65,145
VV "chodník a jeho skladba"
VV -((128,145)*0,57) -73,043
VV Mezisoučet 168,552
VV Součet 408,017

17 K 181911102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním m2 286,995 38,50 11 049,31 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911102
VV "viz výkres - b101"
VV (205,09)*1,06 217,395
VV "jáma pro opěrnou stěnu"
VV (31,3+3,5*2+31,3) 69,600
VV Součet 286,995

D 2 Zakládání 526 604,45 0,00000 404,90861 0,00000

18 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

m2 348,653 39,10 13 632,33 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00031 0,10808 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121
VV "drenáže"
VV (205,09)*1,7 348,653
VV Součet 348,653

19 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 383,518 24,54 9 411,53 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00030 0,11506 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068
VV 348,653*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 383,518

20 K 212752112
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150

m 205,090 360,09 73 850,86 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,27378 56,14954 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752112
VV (205,09) 205,090
VV Součet 205,090

21 K 213221111
Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 
mm

m3 7,575 3 152,02 23 876,55 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213221111
VV "viz výkres - b101"
VV "pod opěrnou stěnou"
VV (30,3*2,5)*0,1 7,575
VV Součet 7,575

22 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 99,248 1 134,51 112 597,85 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,16000 214,37568 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212
VV "viz výkres - b101"
VV "1PP - nové podlahy"
VV "PDL27" (28,58)*0,2 5,716
VV "PDL28" (15,9)*0,2 3,180
VV "PDL29" (10,1)*0,2 2,020
VV "1.PP - zásyp starých revizních šachet"
VV ((0,8*0,9)+(1,6*0,75)+(0,6*0,6)+(0,3*0,6))*1,1 2,706
VV "1.PP - doplnění zásypu okolo nových výtahých šachet"
VV ((3*2+3,1+3,4*2+2,95)*1)*1,1 20,735
VV "1.PP - doplnění zásypu okolo nových podkladních žb. stěn pod podlahou"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV (((0,075+7,425+5,3+1,5+3,275+1,55+3,525+1,875+4,775+2,35)*2+3,825+1,2+2,525)*0,5)*1,3 46,053
VV ((3,825)*0,5)*2,2 4,208
VV "1.PP - nové šachty ZTI"
VV ((2,06*1,6-(1,06*0,6))*1,1)*5 14,630
VV Součet 99,248

23 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 13,844 3 048,16 42 198,73 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,25634 31,23677 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313511
VV "drenáže - žlábek pod potrubí"
VV (205,09)*(0,45*0,15) 13,844
VV Součet 13,844

24 K 273313811 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 13,525 3 460,67 46 805,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,45329 33,18075 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313811
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - doplnění podkladních vrstev podlah u nových výtahých šachet"
VV ((3*2+3,1+3,4*2+2,95)*1)*0,2 3,770
VV "1.PP - doplnění zásypu okolo nových podkladních žb. stěn pod podlahou"
VV (((0,075+7,425+5,3+1,5+3,275+1,55+3,525+1,875+4,775+2,35+3,825)*2)*0,5)*0,2 7,095
VV "1.PP - nové šachty ZTI"
VV ((2,06*1,6-(1,06*0,6))*0,2)*5 2,660
VV Součet 13,525

25 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 8,310 3 573,65 29 697,03 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,45329 20,38684 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273322511
VV "PDL27" (29,4)*0,15 4,410
VV "PDL28" (15,9)*0,15 2,385
VV "PDL29" (10,1)*0,15 1,515
VV Součet 8,310

26 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 0,608 466,11 283,39 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00247 0,00150 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121
VV (4,05)*0,15 0,608
VV Součet 0,608

27 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 0,608 127,13 77,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

28 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,606 43 589,16 26 415,03 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,06277 0,64404 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273362021

P
 Poznámka k položce:

+25% na stykování sítí
VV "KARI síť 100x100x6 mm (4,44 kg/m2)"
VV "PDL27" (28,58)*4,44*2 253,790
VV "PDL28" (15,9)*4,44*2 141,192
VV "PDL29" (10,1)*4,44*2 89,688
VV Součet 484,670
VV 484,67*0,00125 'Přepočtené koeficientem množství 0,606

29 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 3,119 3 460,67 10 793,83 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,45329 7,65181 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313811
VV "viz výkres - b101"
VV (3,85*0,6)*1,35 3,119
VV Součet 3,119

30 K 279113154
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 55,898 1 665,78 93 113,77 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,71546 39,99278 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113154
VV "viz výkres - b100"
VV (0,075+7,425+5,3+1,5+3,275+1,55+3,525+1,875+4,775+2,35)*1,3 41,145
VV (1,45+2,775)*1,5 6,338
VV (3,825)*2,2 8,415
VV Součet 55,898

31 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,006 43 589,16 43 850,69 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,05940 1,06576 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821
VV "uvažována konstrukční výztuž do 60 kg/m3"
VV (55,898*0,3)*0,06 1,006
VV Součet 1,006

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 288 119,93 0,00000 43,26565 0,00000

32 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy 
do 1 m2

m3 5,300 12 081,27 64 030,73 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,33055 12,35192 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310321111

P
 Poznámka k položce:

podbetonování nových překladů osazovaných do zděných stěn
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.07" (1*0,5)*0,6 0,300
VV "rozné drobné dobetonávky"
VV (5) 5,000
VV Součet 5,300

33 K 311113151
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 
150 mm

m2 18,270 977,99 17 867,88 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,36277 6,62781 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113151
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "doplnění atiky" (20,3)*0,9 18,270
VV Součet 18,270

34 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 53,898 1 057,70 57 007,91 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,14854 8,00601 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272031
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"

Strana 44 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "m.č. 1S.29" (4,05)*3,7 14,985
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.22" (6,7)*0,24 1,608
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.01" (PI*0,25*0,25)*4 0,785
VV "atiky" (18,26*1)*2 36,520
VV Součet 53,898

35 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 9,610 1 519,24 14 599,90 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,17351 1,66743 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272211
VV "viz výkres - b101"
VV "1.pp"
VV "m.č. 1S.77 a 1S.78" (5)*(0,4*2) 4,000
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.18" (0,22)*3 0,660
VV "m.č. 1.22" (0,05)*3 0,150
VV "m.č. 1.56" (0,2)*1,8 0,360
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.03" (1,5*0,6) 0,900
VV "m.č. 9.06" (1*0,6+1,5*0,6+2,65*0,6) 3,090
VV "m.č. 9.07" (0,25*0,9)*2 0,450
VV Součet 9,610

36 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 238,680 172,79 41 241,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00250 0,59670 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351911

P
 Poznámka k položce:

opěrná stěna - nadzákladová část
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV ((30,3+0,3)*3,9)*2 238,680
VV Součet 238,680

37 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,164 43 589,16 7 148,62 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,04922 0,17207 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821
VV "uvažováno cca 60 kg/m3"
VV "2.NP - atika - doplnění"
VV (18,27*0,15)*0,06 0,164
VV Součet 0,164

38 K 317121151
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 
mm

kus 4,000 293,13 1 172,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02588 0,10352 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317121151
VV "viz výkres - b110"
VV "RZP 1190x140x140mm"
VV "P14" (4) 4,000
VV Součet 4,000

39 M 59321210 překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x140mm kus 4,000 291,27 1 165,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,04100 0,16400 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59321210

40 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,701 7 008,22 4 912,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,94302 1,36206 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317234410
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "P15" (2,32*2)*(0,3*0,12) 0,167
VV "P16" (3,12)*(0,4*0,16) 0,200
VV "P17" (2,32*3)*(0,3*0,16) 0,334
VV Součet 0,701

41 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,254 101 509,00 25 783,29 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,09000 0,27686 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944321
VV "IPE 120 (8,7 kg/bm)"
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "P17" (2,32*4*3)*8,7 242,208
VV Součet 242,208
VV 242,208*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,254

42 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,352 101 509,00 35 731,17 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,09000 0,38368 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944323
VV "IPE 160 (12,7 kg/bm)"
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "P15" (2,32*3*2)*12,7 176,784
VV "P16" (3,12*4)*12,7 158,496
VV Součet 335,280
VV 335,28*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,352

43 K 327324127 Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 m3 65,559 3 538,55 231 983,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327324127
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV ((30,3*2,5*0,4)+(30,3*3,9*0,3))-((0,4*0,4*4)*0,3) 65,559
VV Součet 65,559

44 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 240,600 782,75 188 329,65 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00237 0,57022 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351211
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV ((30,3+0,3)*3,9)*2+((0,4*4*4)*0,3) 240,600
VV Součet 240,600

45 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 240,600 354,72 85 345,63 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351221
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46 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 8,523 43 589,16 371 510,41 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,05417 8,98469 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327361016
VV "uvažováno 130 kg/m3"
VV (65,559)*0,13 8,523
VV Součet 8,523

47 K 341351911 Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 240,600 180,14 43 341,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00260 0,62556 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/341351911

48 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 4,339 792,73 3 439,66 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,17818 0,77312 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346244381
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "P15" (2,32*2*2)*0,12 1,114
VV "P16" (3,12*2)*0,16 0,998
VV "P17" (2,32*2*3)*0,16 2,227
VV Součet 4,339

49 K 38241311R Osazení plastové šachty z polyethylenu PE - světlý rozměr 600x900 mm kus 6,000 298,56 1 791,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "viz výpis ostatních výrobků - f104"
VV "X15" (6) 6,000
VV Součet 6,000

50 M 3 - X15
plastová univerzální samonosná šachta, bez nutnosti probetonování - rozměr vnitřní 600x900 mm, výška cca 
1500 mm

kus 6,000 15 286,06 91 716,36 základní 0,00000 0,10000 0,60000 0,00000 0,00000

D 4 Vodorovné konstrukce 126 222,36 0,00000 32,92266 0,00000

51 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 0,160 3 830,67 612,91 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,45343 0,39255 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321414
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP - zabetonování otvoru po odvětrání schodiště" (0,8*0,8)*0,25 0,160
VV Součet 0,160

52 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 0,640 430,63 275,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00533 0,00341 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP - zabetonování otvoru po odvětrání schodiště" (0,8*0,8) 0,640
VV Součet 0,640

53 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 0,640 131,70 84,29 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012

54 K 411354333
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 
do 25 cm zřízení

m2 0,640 221,66 141,86 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00092 0,00059 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354333
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP - zabetonování otvoru po odvětrání schodiště" (0,8*0,8) 0,640
VV Součet 0,640

55 K 411354334
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 
do 25 cm odstranění

m2 0,640 68,40 43,78 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354334

56 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,021 43 589,16 915,37 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,05555 0,02217 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821
VV "uvažována výztuž cca 130 kg/m3"
VV (0,16)*0,13 0,021
VV Součet 0,021

57 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 44,000 246,96 10 866,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,05900 2,59600 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232221
VV "P15" (3*2)*2 12,000
VV "P16" (4)*2 8,000
VV "P17" (4*3)*2 24,000
VV Součet 44,000

58 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 10,518 3 832,75 40 312,86 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,45340 25,80486 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321515
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "pod LOP - nadbetonávka stávajících plynosilikátových parapetů"
VV ((12,4+42,2)*2)*(0,3*0,1) 3,276
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "atiky" (18,26*2)*(0,2*0,1) 0,730
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha"
VV "zvýšení atik" (5,4+4,85*2+6,5+6,55+4,65+6,6+2,25+18,55+2,4+12+8,2+36,55+1,7+7,15)*(0,3*0,165) 6,346
VV (1,255*2)*(0,4*0,165) 0,166
VV Součet 10,518

59 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 72,490 451,82 32 752,43 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00576 0,41754 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "pod LOP - nadbetonávka stávajících plynosilikátových parapetů"
VV ((((12,4+42,2)*2)*2)*0,1) 21,840
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "atiky" ((18,26*2+0,2*2)*2)*0,1 7,384
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha"
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VV "zvýšení atik" ((5,4+4,85*2+6,5+6,55+4,65+6,6+2,25+18,55+2,4+12+8,2+36,55+1,7+7,15+1,255*2+0,4)*2)*0,165 43,266
VV Součet 72,490

60 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 72,490 101,91 7 387,46 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116

61 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,632 43 589,16 27 548,35 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,05291 0,66544 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821
VV "uvažováno 60 kg/m3"
VV "nadbetonávka parapetů" (3,276)*0,06 0,197
VV "atiky" (7,242)*0,06 0,435
VV Součet 0,632

62 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 25/30

m3 1,231 4 290,18 5 281,21 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,45337 3,02010 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321414
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.38 - rampa" (4,5*0,304/2)*1,8 1,231
VV Součet 1,231

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 027 612,01 0,00000 74,42211 0,00000

63 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 
přichycením nosníků

m2 2,720 213,92 581,86 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00085 0,00231 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/615142012
VV "viz výkres - b108-V"
VV "7.NP"
VV "m.č. 7.32" (1+2,9*2)*(0,2*2) 2,720
VV Součet 2,720

64 K 622135002 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn m2 158,961 357,08 56 761,79 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02730 4,33964 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622135002

P
 Poznámka k položce:

uvažováno cca 50% plochy KZS
VV 317,921*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 158,961

65 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 1,926 749,59 1 443,71 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00835 0,01608 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211011
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV (3,21)*0,6 1,926
VV Součet 1,926

66 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 1,965 173,16 340,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00150 0,00295 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376440
VV 1,926*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,965

67 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 8,400 802,25 6 738,90 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00852 0,07157 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211021
VV "minerální izolace tl. 140 mm"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - SO3"
VV (7,4+0,5+6,1)*0,6 8,400
VV Součet 8,400

68 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 8,568 346,32 2 967,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00300 0,02570 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376443
VV 8,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,568

69 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 13,949 853,36 11 903,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00860 0,11996 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211031
VV "XPS tl. 140 mm"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - SO3"
VV (4,05)*0,6 2,430
VV Mezisoučet 2,430
VV "XPS tl. 160 mm"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV (38,395)*0,3 11,519
VV Mezisoučet 11,519
VV Součet 13,949

70 M 28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm m2 2,479 518,29 1 284,84 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00420 0,01041 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376445
VV 2,43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,479

71 M 28376447 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm m2 11,749 630,55 7 408,33 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00480 0,05640 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376447
VV 11,519*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,749

72 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 32,204 902,75 29 072,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00868 0,27953 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211041
VV "minerální izolace tl. 200 mm"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - SO1"
VV "V strana" (66,675)*0,3 20,003
VV "J strana" (18,6+0,6+0,89)*0,3 6,027
VV "S strana" (22,28)*0,3 6,684
VV "odpočty otvorů"
VV -(1,7*0,3) -0,510
VV Součet 32,204

73 M 28376449 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 200mm m2 32,848 788,19 25 890,47 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00540 0,17738 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376449
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VV 32,204*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 32,848

74 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 48,940 864,24 42 295,91 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01152 0,56379 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221021
VV "minerální izolace tl. 100 mm"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - SO3"
VV "Z strana"
VV (7,4+0,5+6,1)*2,92 40,880
VV (0,84*2+0,8)*3,25 8,060
VV Součet 48,940

75 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 49,919 333,19 16 632,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01350 0,67391 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151527
VV 48,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,919

76 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 119,506 915,34 109 388,62 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01160 1,38627 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031
VV "minerální izolace tl. 140 mm"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - SO3"
VV "Z strana" (4,05)*2,92 11,826
VV Mezisoučet 11,826
VV "minerální izolace tl. 160 mm"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - SO2"
VV "Z strana" (130,54) 130,540
VV "odpočet otvorů"
VV -((1,65*2,1)*4+(1,5*1,5)*4) -22,860
VV Mezisoučet 107,680
VV Součet 119,506

77 M 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 12,063 466,46 5 626,91 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01650 0,19904 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151531
VV 11,826*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,063

78 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 109,834 533,10 58 552,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01800 1,97701 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151538
VV 107,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 109,834

79 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm

m2 143,685 964,73 138 617,23 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01168 1,67824 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221041
VV "minerální izolace tl. 200 mm"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - SO1"
VV "V strana" (67,54) 67,540
VV "J strana" (0,6+1,05+18,6)*3,25 65,813
VV "S strana" (34,61) 34,610
VV "odpočty otvorů"
VV -((1,8*0,85)*3+(2,7*0,85)+(3,2*0,85)*4+(2,02*0,52)*2+(1,7*2,3)+(1,025*0,49)) -24,278
VV Součet 143,685

80 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 146,559 666,38 97 663,99 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02100 3,07774 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151540
VV 143,685*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 146,559

81 K 622231111
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 9,373 816,41 7 652,21 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01335 0,12513 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622231111
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV (3,21)*2,92 9,373
VV Součet 9,373

82 M 28376803 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 50mm m2 9,560 716,53 6 850,03 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00150 0,01434 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376803
VV 9,373*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,560

83 K 622231121
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 2,184 851,01 1 858,61 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01344 0,02935 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622231121
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV (1+0,3)*1,68 2,184
VV Součet 2,184

84 M 28376808 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 100mm m2 2,228 1 433,07 3 192,88 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00300 0,00668 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376808
VV 2,184*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,228

85 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 
s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

m2 312,131 58,37 18 219,09 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00008 0,02497 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251105
VV (48,94+119,506+143,685) 312,131
VV Součet 312,131

86 K 622251107
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 
s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z fenolické pěny

m2 11,557 78,06 902,14 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00008 0,00092 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251107
VV (9,373+2,184) 11,557
VV Součet 11,557

87 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 199,095 60,97 12 138,82 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252002
VV "viz výkres - d101-d103"
VV "začišťovací profil"
VV ((3,2+0,85*2)*4+(1,7+2,6*2)+(1,5*3)*5+(1,65+2,1)*4+(1,8*0,85)*3+(2,7*0,85)) 70,885
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VV Mezisoučet 70,885
VV "nadpraží oken"
VV (3,2*4+1,5*5+1,65*4+1,8*3+2,7) 35,000
VV Mezisoučet 35,000
VV "parapet oken"
VV (3,2*4+1,5*5+1,8*3+2,7) 28,400
VV Mezisoučet 28,400
VV "rohový profil"
VV "rohy objektu" (0,35+1,1+2,575*2+3,805*2) 14,210
VV "u oken a dveří" ((0,85*8)+(2,6*2)+(1,5*2)*5+(2,1*2)*4+(0,85*2)*4) 50,600
VV Mezisoučet 64,810
VV Součet 199,095

88 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 74,429 33,96 2 527,61 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00004 0,00298 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051476
VV 70,885*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 74,429

89 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 36,750 36,65 1 346,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00030 0,01103 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051510
VV 35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,750

90 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 29,820 51,81 1 544,97 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,00596 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051512
VV 28,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,820

91 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 68,051 21,93 1 492,36 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00011 0,00749 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63127466
VV 64,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,051

92 K 622511102 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn m2 317,921 537,40 170 850,75 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00380 1,20810 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622511102
VV "viz výkres - d101-d103"
VV "pohled od V"
VV "plocha" (43,72) 43,720
VV "ostění" (3,2*4+0,85*8)*0,12 2,352
VV "pohled od J"
VV "plocha" (66,15)-((1,7*2,6)+(1,025*0,49)) 61,228
VV "ostění" (1,7+2,6*2)*0,2 1,380
VV "pohled od Z"
VV "plocha" (142,02)+((5,96+3,9+3,21)*3,52)+((0,79+0,84*2+1,1)*2,575)+((0,89+0,6)*3,805)-((1,65*2,1*4)+(1,5*1,5*5)) 177,779
VV "ostění" (1,5*3*5)*0,08+(1,65*4+2,1*8)*0,16 5,544
VV "pohled od S"
VV "plocha" (24,13) 24,130
VV "ostění" (1,8*3+2,7+0,85*8)*0,12 1,788
VV Součet 317,921

93 K 622521022
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 2,0 mm 
stěn

m2 2,184 501,57 1 095,43 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00338 0,00738 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622521022

94 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 49,898 38,35 1 913,59 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011
VV "viz výkres - d101-d103"
VV "pohled od V"
VV (3,2*0,85*4+2,02*0,52*2) 12,981
VV "pohled od J"
VV (1,7*2,6+1,025*0,49) 4,922
VV "pohled od Z"
VV (1,5*1,5*5+1,65*2,1*4) 25,110
VV "pohled od S"
VV (1,8*0,85*3+2,7*0,85) 6,885
VV Součet 49,898

95 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 21,000 5 404,22 113 488,62 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,25634 47,38314 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631312141
VV "doplnění podkladních betonových vrstev po bourání kanalizace v 1.PP"
VV 175*0,6*0,2 21,000
VV Součet 21,000

96 K 632451021 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 8,898 207,64 1 847,58 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,04984 0,44348 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451021
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.10" (1,8*3+2,7)*0,22 1,782
VV "m.č. 1S.22" (3,2)*0,2 0,640
VV "m.č. 1S.23" (3,2)*0,2 0,640
VV "m.č. 1S.24" (3,2)*0,2 0,640
VV "m.č. 1S.25" (3,2)*0,2 0,640
VV "m.č. 1S.28" (1,5)*0,3 0,450
VV "m.č. 1S.29" (1,9)*0,3 0,570
VV "m.č. 1S.50" (1,5*2)*0,3 0,900
VV "m.č. 1S.51" (1,5)*0,3 0,450
VV "m.č. 1S.52" (1,5*2)*0,3 0,900
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.56" (1)*0,35 0,350
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.07" (0,9*2)*0,52 0,936
VV Součet 8,898

97 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 1 197,430 16,44 19 685,75 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00013 0,15567 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481213
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - přiizolované podlahy"
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VV (1197,43) 1 197,430
VV Součet 1 197,430

98 K 636311121
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce 
terče do 25 mm

m2 42,713 475,80 20 322,85 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00150 0,06407 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/636311121
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP" (1*1) 1,000
VV "navrácení dlažby v napojení na střechu" (0,82*24,65+3*5,5) 36,713
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP" (1*1) 1,000
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP" (1*1)*2 2,000
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha" (1*1)*2 2,000
VV Součet 42,713

99 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 6,000 384,78 2 308,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,10800 0,64800 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245601

100 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 50 mm m2 33,938 742,60 25 202,36 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,28362 9,62550 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637211122
VV (66,675+0,2+1)*0,5 33,938
VV Součet 33,938

D 8 Trubní vedení 152 334,60 0,00000 3,35096 0,00000

101 K 895270102
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250

kus 10,000 5 019,40 50 194,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,15679 1,56790 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270102

102 K 895270131
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm

kus 10,000 2 546,32 25 463,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00120 0,01200 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270131

103 K 895270135
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení

kus 10,000 89,26 892,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270135

104 K 895270151
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
redukce DN 250/100-200

kus 18,000 956,20 17 211,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00117 0,02106 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270151

105 K 895270222
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
poklop litinový pro třídu zatížení B 125

kus 10,000 5 857,32 58 573,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,17500 1,75000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270222

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 112 970,20 0,00000 8,28892 0,00000

106 K 941311113
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m

m2 6 762,787 50,16 339 221,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311113
VV "viz výkres - d101-d103"
VV "pohled od V"
VV (4,855+0,9)*1,95+(62,845+0,9*2)*7,3+(4,855+0,9)*5,1+(60,65+0,9*4)*26,5+(44,15+0,9*3)*4,4 2 421,246
VV "pohled od J"

VV
(4,595+0,9)*9,4+(18,665+0,9)*3,55+(6,545+0,9)*4,92+(18,76+0,9*2)*30,55+(0,645+0,9)*28,6+(4,205)*3,4+(14,55+0,9*4)*4
,4

924,190

VV "pohled od Z"
VV (67,7+0,9*3)*9,15+(60,65+0,9*2)*26,5+(44,15+0,9*3)*4,4 2 505,225
VV "pohled od S"
VV (29,9+0,9*2)*7,4+(18,76+0,9*2)*26,5+(0,645+0,9)*28,6+(5,905)*3,4+(12,855+0,9*3)*4,4 912,126
VV Součet 6 762,787

107 K 941311213
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113

m2 1 217 301,660 1,19 1 448 588,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311213
VV 6762,787*180 'Přepočtené koeficientem množství 1 217 301,660

108 K 941311813
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m

m2 6 762,787 35,83 242 310,66 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311813

109 K 943111113
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2, výšky přes 20 do 30 m

m3 214,656 72,85 15 637,69 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/943111113
VV "práce ve stávajících výtahových šachtách"
VV (2,4*2,6)*34,4 214,656
VV Součet 214,656

110 K 943111213
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1113

m3 12 879,360 1,19 15 326,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/943111213
VV 214,656*60 'Přepočtené koeficientem množství 12 879,360

111 K 943121812
Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním 
zatížením tř. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky přes 20 do 30 m

m3 214,656 48,96 10 509,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/943121812

112 K 944121111 Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 3 688,725 77,62 286 318,83 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944121111
VV "viz výkres - d101-d103"
VV "pohled od V"
VV (4,855+0,9)+(62,845+0,9*2)*4+(4,855+0,9)*3+(60,65+0,9*4)*14+(44,15+0,9*3)*3 1 321,650
VV "pohled od J"
VV (4,595+0,9)*5+(18,665+0,9)*2+(6,545+0,9)*3+(18,76+0,9*2)*16+(0,645+0,9)*15+(4,205)*2+(14,55+0,9*4)*3 503,935
VV "pohled od Z"
VV (67,7+0,9*3)*5+(60,65+0,9*2)*14+(44,15+0,9*3)*3 1 366,850
VV "pohled od S"
VV (29,9+0,9*2)*4+(18,76+0,9*2)*14+(0,645+0,9)*15+(5,905)*2+(12,855+0,9*3)*3 496,290
VV Součet 3 688,725
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113 K 944121122 Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 3 456,525 25,08 86 689,65 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944121122
VV "viz výkres - d101-d103"
VV "pohled od V"
VV (4,855)+(62,845)*4+(4,855)*3+(60,65)*14+(44,15)*3 1 252,350
VV "pohled od J"
VV (4,595)*5+(18,665)*2+(6,545)*3+(18,76)*16+(0,645)*15+(4,205)*2+(14,55)*3 441,835
VV "pohled od Z"
VV (67,7)*5+(60,65)*14+(44,15)*3 1 320,050
VV "pohled od S"
VV (29,9)*4+(18,76)*14+(0,645)*15+(5,905)*2+(12,855)*3 442,290
VV Součet 3 456,525

114 K 944121211 Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111 m 663 970,500 0,84 557 735,22 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944121211
VV 3688,725*180 'Přepočtené koeficientem množství 663 970,500

115 K 944121222 Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122 m 622 174,500 0,48 298 643,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944121222
VV 3456,525*180 'Přepočtené koeficientem množství 622 174,500

116 K 944121811 Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 3 688,725 41,80 154 188,71 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944121811

117 K 944121822 Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 3 456,525 17,91 61 906,36 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944121822

118 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 6 762,787 7,17 48 489,18 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111

119 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 1 217 301,660 0,24 292 152,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211
VV 6762,787*180 'Přepočtené koeficientem množství 1 217 301,660

120 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 6 762,787 7,17 48 489,18 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811

121 K 944711112 Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m m 9,000 465,75 4 191,75 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944711112

122 K 944711212 Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112 m 1 620,000 5,97 9 671,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944711212
VV 9*180 'Přepočtené koeficientem množství 1 620,000

123 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m m 9,000 334,38 3 009,42 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944711812

124 K 949321111 Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m m 18,400 378,57 6 965,69 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321111
VV "práce ve stávajících výtahových šachtách"
VV (9,2) 9,200
VV "práce v nových výtahových šachtách"
VV (9,2) 9,200
VV Součet 18,400

125 K 949321114
Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 30 do 40 
m

m 68,800 378,57 26 045,62 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321114
VV "práce ve stávajících výtahových šachtách"
VV (34,4) 34,400
VV "práce v nových výtahových šachtách"
VV (34,4) 34,400
VV Součet 68,800

126 K 949321211
Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení 
k ceně -1111, -1112 nebo -1113

m 1 104,000 7,17 7 915,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321211
VV 18,4*60 'Přepočtené koeficientem množství 1 104,000

127 K 949321214
Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení 
k ceně -1114 nebo -1115

m 4 128,000 7,17 29 597,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321214
VV 68,8*60 'Přepočtené koeficientem množství 4 128,000

128 K 949321811 Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m m 18,400 339,16 6 240,54 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321811

129 K 949321814
Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 30 do 
40 m

m 68,800 339,16 23 334,21 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321814

130 K 953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12 kus 334,000 87,29 29 154,86 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00001 0,00334 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961113
VV "viz výpis zámečnických výrobků - f105"
VV "Z01" (6)*3 18,000
VV "Z02" (6) 6,000
VV "Z03" (6)*4 24,000
VV "Z04" (4)*5 20,000
VV "viz výkres - SK část - 203"
VV "UPE - rám pro otvor v S fasádě" ((5+15)*2) 40,000
VV "viz výkres - SK část - 204"
VV "DET A" (4*16) 64,000
VV "ŘEZ C" (4*2*10) 80,000
VV "HEB200 - zabránění klopení" (6*3) 18,000
VV "viz výkres - SK část - 206"
VV "DET A - uvažováno i pro 2.NP" (4*8)*2 64,000
VV Součet 334,000
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131 K 953961114 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16 kus 718,000 121,12 86 964,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00002 0,01436 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961114
VV "viz výpis zámečnických výrobků - f105"
VV "Z08" (4*4*7) 112,000
VV "Z09" (8*2) 16,000
VV "Z14" (4*3*6) 72,000
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV "UPE240 - nadpraží" (10) 10,000
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV "KD6" (8)*6 48,000
VV "viz výkres - SK část - 203"
VV "2.-8. NP - pomocná OK pro fasádu" (4*2)+((4*6))*6 152,000
VV "viz výkres - SK část - 204"
VV "9.NP - KD4" ((4)*15) 60,000
VV "9.NP - kotvení přes roh" (8*2) 16,000
VV "KD11" (4*16) 64,000
VV "pomocná OK pro fasádu" (6*18+4*6) 132,000
VV "viz výkres - SK část - 205"
VV "KD1" (4*3) 12,000
VV "KD2" (4*3) 12,000
VV "KD4" (4*3) 12,000
VV Součet 718,000

132 K 953961115 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20 kus 28,000 247,10 6 918,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00007 0,00196 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961115
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV "KD8" (4)*7 28,000
VV Součet 28,000

133 K 953965122 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm kus 334,000 105,88 35 363,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00017 0,05678 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965122

134 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 718,000 160,41 115 174,38 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00028 0,20104 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965131

135 K 953965142 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 260 mm kus 28,000 242,95 6 802,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00060 0,01680 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965142

136 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1 709,358 149,28 255 172,96 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131111
VV "očištění střešních ploch"
VV "SCH1" (1308,728) 1 308,728
VV "SCH2" (400,63) 400,630
VV Součet 1 709,358

137 K 985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem m2 1 709,358 65,68 112 270,63 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131411

138 K 985311311 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm m2 341,872 465,75 159 226,88 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01995 6,82035 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985311311

P
 Poznámka k položce:

je uvažováno cca 20% plochy
VV 1709,358*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 341,872

139 K 985622221
Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované napínacími maticemi, průměru do 20 
mm

m 135,600 1 115,40 151 248,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00383 0,51935 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985622221
VV "viz výkres - část SK - 203"
VV "kotvení pomocné OK fasády ke sloupům"
VV "2.NP" (5*2)*0,6 6,000
VV "3.-8.NP" (((9*2)*2)*0,6)*6 129,600
VV Součet 135,600

140 K 985622491 Spínání objektů táhly Příplatek k cenám za délku táhla do 2 m jednotlivě m 135,600 969,71 131 492,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00483 0,65495 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985622491

D 998 Přesun hmot 247 858,62 0,00000 0,00000 0,00000

141 K 998012024
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

t 588,598 421,10 247 858,62 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998012024

D PSV Práce a dodávky PSV 97 028 088,36 0,00000 489,88137 0,00000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 261 247,03 0,00000 3,10574 0,00000

142 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 29,400 20,30 596,82 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001

143 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 64 774,69 647,75 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,01000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150
VV 29,4*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,010

144 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 311,178 28,66 8 918,36 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001

145 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,106 64 774,69 6 866,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,10600 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150
VV 311,178*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,106

146 K 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S m2 297,678 29,89 8 897,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711132101
VV "viz skladby konstrukcí - f101"
VV "SO4 - asfaltový pás se skleněnou tkaninou"
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VV "viz výkres - d101-d103"
VV "pohled od S" (58,07) 58,070
VV "pohled od V" (172,86) 172,860
VV "pohled od J" (18,6*0,6) 11,160
VV "pohled od Z" (12,37+(10,78+7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89)*0,6) 55,588
VV Součet 297,678

147 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 357,214 50,84 18 160,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00050 0,17861 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311082
VV 297,678*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 357,214

148 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 58,800 121,81 7 162,43 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00040 0,02352 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559
VV "PDL27" (29,4)*2 58,800
VV Součet 58,800

149 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 35,280 148,08 5 224,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00540 0,19051 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004
VV 29,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 35,280

150 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 35,280 148,08 5 224,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00530 0,18698 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855001
VV 29,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 35,280

151 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 311,178 138,53 43 107,49 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00040 0,12447 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559
VV "viz skladby konstrukcí - f101"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - PDL27 - 2x asfaltový pás - se skleněnou tkaninou a PES rohoží"
VV (22,5)*0,3*2 13,500
VV Mezisoučet 13,500
VV "SO4 - asfaltový pás se skleněnou tkaninou"
VV "viz výkres - d101-d103"
VV "pohled od S" (58,07) 58,070
VV "pohled od V" (172,86) 172,860
VV "pohled od J" (18,6*0,6) 11,160
VV "pohled od Z" (12,37+(10,78+7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89)*0,6) 55,588
VV Mezisoučet 297,678
VV Součet 311,178

152 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 365,314 148,08 54 095,70 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00540 1,97270 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004
VV 304,428*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 365,314

153 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 8,100 148,08 1 199,45 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00530 0,04293 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855001
VV 6,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,100

154 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 297,678 241,20 71 799,93 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00080 0,23814 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161215
VV "viz skladby konstrukcí - f101"
VV "SO4"
VV "viz výkres - d101-d103"
VV "pohled od S" (58,07) 58,070
VV "pohled od V" (172,86) 172,860
VV "pohled od J" (18,6*0,6) 11,160
VV "pohled od Z" (12,37+(10,78+7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89)*0,6) 55,588
VV Součet 297,678

155 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 199,265 127,19 25 344,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00016 0,03188 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161384
VV "viz skladby konstrukcí - f101"
VV "SO4"
VV "viz výkres - d101-d103"
VV "pohled od S" (29,48) 29,480
VV "pohled od V" (66,675) 66,675
VV "pohled od J" (18,6) 18,600
VV "pohled od Z" (23,26+7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89) 84,510
VV Součet 199,265

156 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 3,106 1 288,34 4 001,58 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711103

D 712 Povlakové krytiny 4 398 914,42 0,00000 196,35052 0,00000

157 K 712 - R1 Zhotovení prostupů pro systém chlazení/topení do střešního pláště kpl 1,000 14 330,68 14 330,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

158 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 1 983,132 20,30 40 257,58 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101
VV "SCH1"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "plocha" (21,22) 21,220
VV "svislá část" (16,195)*0,3 4,859
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "plocha" (648,25) 648,250
VV "svislá část" (236,26)*0,3 70,878
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "plocha" (173,82+467,83-(1,12*2,12+0,75*1,25)) 638,338
VV "svislá část" (75,82+183,22+(1,12+2,12+0,75+1,25)*2)*0,3 80,856
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VV "SCH2"
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha"
VV "plocha" (21,84+387,83-(2*2*2+0,8*1,3)) 400,630
VV "svislá část" (18,7+110,7+(2*2+2,3+0,8+1,3)*2)*0,3 43,860
VV "SCH3"
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha"
VV "plocha" (5,77) 5,770
VV "svislá část" (11,71)*0,3 3,513
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP - oprava střechy u J strany objektu v místě původního nouzového schodiště a pás podél izolované stěny"
VV (3*5,5+24,85*(1+0,95)) 64,958
VV Součet 1 983,132

159 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,595 64 774,69 38 540,94 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,59500 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150
VV 1983,132*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,595

160 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 9,283 121,81 1 130,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111
VV "SCH3"
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha"
VV "plocha" (5,77) 5,770
VV "svislá část" (11,71)*0,3 3,513
VV Součet 9,283

161 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 10,675 148,08 1 580,75 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00400 0,04270 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62866281
VV 9,283*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 10,675

162 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 2 194,371 121,81 267 296,33 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00088 1,93105 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559
VV "SCH1"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "plocha" (21,22) 21,220
VV "svislá část" (16,195)*0,3 4,859
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "plocha" (648,25) 648,250
VV "svislá část" (102,56)*0,3 30,768
VV "atiky" (133,7)*(0,9+0,15) 140,385
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "plocha" (173,82+467,83-(1,12*2,12+0,75*1,25)) 638,338
VV "svislá část" (57,56+164,96+(1,12+2,12+0,75+1,25)*2)*0,3 69,900
VV "atiky" (18,26*2)*(1,065+0,2) 46,198
VV "SCH2"
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha"
VV "plocha" (21,84+387,83-(2*2*2+0,8*1,3)) 400,630
VV "svislá část" (4,8+(7,2+0,8+1,3)*2)*0,3 7,020
VV "atiky" (13,9)*(0,9+0,3)+(110,7)*(0,65+0,3) 121,845
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP - oprava střechy u J strany objektu v místě původního nouzového schodiště a pás podél izolované stěny"
VV (3*5,5+24,85*(1+0,95)) 64,958
VV Součet 2 194,371

163 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 523,527 148,08 373 683,88 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00540 13,62705 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004
VV 2194,371*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 523,527

164 K 712363003
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření 
spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením

m 2 527,432 83,60 211 293,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363003
VV ((5,77+711,74+1038,968+897,326)/1,05) 2 527,432
VV Součet 2 527,432

165 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie 
na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše

m2 293,846 143,31 42 111,07 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363005
VV "pásek" (505,99)*0,05 25,300
VV "koutové a rohové lišty" (1375,85+514,155)*0,1 189,001
VV "stěnová lišta" (569)*0,05 28,450
VV "okapní hrana" (340,63)*0,15 51,095
VV Součet 293,846

166 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 96,000 740,67 71 104,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00750 0,72000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363115
VV "manžeta D40-70"
VV "kotvicí body záchytného systému" (50) 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV "manžeta D90-114"
VV "odvětrací komínky ZTI" (4) 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "manžeta D120-180"
VV "2.NP - konstrukce pro VZT" (8) 8,000
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV "kotvení OK nad vstupní rampou" (6) 6,000
VV "viz výkres - SK část - 204"
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VV "konstrukce pro VZT" (20) 20,000
VV "konstrukce pro pojezd techniky pro čištění fasády (64)
VV "viz výkres - SK část - 206"
VV "konstrukce pro VZT" (8) 8,000
VV Mezisoučet 42,000
VV Součet 96,000

167 M 28342024 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 50,000 238,84 11 942,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00012 0,00600 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342024

168 M 28342026 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 4,000 358,27 1 433,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00018 0,00072 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342026

169 M 28342027 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180 kus 42,000 417,98 17 555,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00030 0,01260 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342027

170 K 712363351 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm m 505,990 173,16 87 617,23 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00030 0,15180 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363351
VV "viz klempířské výrobky - f103"
VV "K17" (505,99) 505,990
VV Součet 505,990

171 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm

m 1 375,850 228,10 313 831,39 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00060 0,82551 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352
VV "viz klempířské výrobky - f103"
VV "K09" (1375,85) 1 375,850
VV Součet 1 375,850

172 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 
100 mm

m 514,155 228,10 117 278,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00060 0,30849 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363353
VV "viz klempířské výrobky - f103"
VV "K10" (514,155) 514,155
VV Součet 514,155

173 K 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 
71 mm

m 569,000 333,19 189 585,11 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00043 0,24467 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363354
VV "viz klempířské výrobky - f103"
VV "K12" (569) 569,000
VV Součet 569,000

174 K 712363357 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm m 340,630 453,80 154 577,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00150 0,51095 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363357
VV "viz klempířské výrobky - f103"
VV "K11" (340,63) 340,630
VV Součet 340,630

175 K 712363433
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do trapézového 
plechu nebo do dřeva

m2 5,770 359,46 2 074,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00028 0,00162 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363433
VV "SCH3" (5,77) 5,770
VV Součet 5,770

176 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 6,636 242,43 1 608,77 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00190 0,01261 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012
VV 5,77*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,636

177 K 712363605
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 

m2 711,740 359,46 255 842,06 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00028 0,19929 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363605
VV "SCH1" (22,14+648,25) 670,390
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP - oprava střechy"
VV (3*5,5+24,85*1) 41,350
VV Součet 711,740

178 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 818,501 242,43 198 429,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00190 1,55515 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012
VV 711,74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 818,501

179 K 712363625
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu

m2 1 038,968 359,46 373 467,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00038 0,39481 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363625
VV "SCH1" (638,338) 638,338
VV "SCH2" (400,63) 400,630
VV Součet 1 038,968

180 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 1 194,813 242,43 289 658,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00190 2,27014 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012
VV 1038,968*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 194,813

181 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 2 653,804 29,86 79 242,59 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171
VV "plocha střechy"
VV (1308,728+400,63+5,77+41,35) 1 756,478
VV "atiky"
VV (576,447) 576,447
VV "stěny"
VV (320,879) 320,879
VV Součet 2 653,804

182 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 3 051,875 24,54 74 893,01 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00030 0,91556 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068
VV 2653,804*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 051,875
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183 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 1 775,256 38,22 67 850,28 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391172
VV "SCH1"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "plocha" (21,22) 21,220
VV "svislá část" (16,195)*0,1 1,620
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "plocha" (648,25) 648,250
VV "svislá část" (236,26)*0,1 23,626
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "plocha" (173,82+467,83-(1,12*2,12+0,75*1,25)) 638,338
VV "svislá část" (75,82+183,22+(1,12+2,12+0,75+1,25)*2)*0,1 26,952
VV Mezisoučet 1 360,006
VV "SCH2"
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha"
VV "plocha" (21,84+387,83-(2*2*2+0,8*1,3)) 400,630
VV "svislá část" (18,7+110,7+(2*2+2,3+0,8+1,3)*2)*0,1 14,620
VV Mezisoučet 415,250
VV Součet 1 775,256

184 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 2 041,544 50,84 103 792,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00050 1,02077 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311082
VV 1775,256*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 041,544

185 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého 
kameniva, tl. 50 mm

m2 1 707,148 180,03 307 337,85 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391382
VV "SCH1"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP" (21,22) 21,220
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP" (648,25) 648,250
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP" (173,82+467,83-(1,12*2,12+0,75*1,25)) 638,338
VV Mezisoučet 1 307,808
VV "SCH2"
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha" (21,84+387,83-(2*2+2,3*2,3+0,8*1,3)) 399,340
VV Mezisoučet 399,340
VV Součet 1 707,148

186 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 140,840 1 074,80 151 374,83 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 140,84000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343930
VV 1707,148*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 140,840

187 K 712391482
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého 
kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm

m2 1 707,148 36,01 61 474,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391482

188 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 28,168 1 074,80 30 274,97 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 28,16800 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343930
VV 1707,148*0,0165 'Přepočtené koeficientem množství 28,168

189 K 712771613 Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci m 5,665 232,28 1 315,87 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00002 0,00011 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771613
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "k13" (5,665) 5,665
VV Součet 5,665

190 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 5,778 334,38 1 932,05 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00050 0,00289 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69334031
VV 5,665*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,778

191 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 
úroveň střechy se svařovanými spoji

m2 897,326 143,31 128 595,79 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,02692 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712861705
VV "atiky"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV (4,945)*(0,35+0,65+0,15) 5,687
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV (133,7)*(0,75+0,475+0,15) 183,838
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV (18,26*2)*(0,9+0,55+0,15) 58,432
VV ((12,2+42,2)*2)*(0,95+0,35+0,15) 157,760
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha"
VV (10,81)*(0,55+0,3+0,15) 10,810
VV (13,9)*(0,75+0,65+0,15) 21,545
VV (110,7)*(0,45+0,65+0,15) 138,375
VV Mezisoučet 576,447
VV "stěny"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "svislá část" (11,25)*(0,3+0,15) 5,063
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP - oprava střechy u J strany objektu v místě původního nouzového schodiště a pás podél izolované stěny"
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VV (24,85)*(0,65+0,15) 19,880
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV (102,56)*(0,65+0,15) 82,048
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV (57,56+164,96)*(0,75+0,15) 200,268
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha"
VV (4,8)*(0,75+0,15) 4,320
VV ((7,2+0,8+1,3)*2)*0,5 9,300
VV Mezisoučet 320,879
VV Součet 897,326

192 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 1 031,925 242,43 250 169,58 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00190 1,96066 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012
VV 897,326*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 031,925

193 K 712998004
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na 
dešťovou vodu DN 110

kus 2,000 955,38 1 910,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00007 0,00014 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712998004
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha" (2) 2,000
VV Součet 2,000

194 M 2834247R chrlič atikový 100x100 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 2,000 3 821,52 7 643,04 základní 0,00000 0,00090 0,00180 0,00000 0,00000

195 K 71299810R
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranná hliníková 
šachta

kus 11,000 597,11 6 568,21 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "šachta 250x250 mm"
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP" (3) 3,000
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP" (4) 4,000
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha" (2) 2,000
VV Mezisoučet 9,000
VV "šachta 250x150 mm"
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha" (2) 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 11,000

196 M 2834910R1 hliníková perforovaná šachta 250x250 mm pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 100mm s poklopem kus 9,000 1 194,22 10 747,98 základní 0,00000 0,00032 0,00288 0,00000 0,00000

197 M 2834910R2 hliníková perforovaná šachta 250x150 mm pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 100mm s poklopem kus 2,000 1 194,22 2 388,44 základní 0,00000 0,00032 0,00064 0,00000 0,00000

198 K 998712104
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 196,351 179,13 35 172,35 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712104

D 713 Izolace tepelné 7 194 145,00 0,00000 96,26909 0,00000

199 K 713111128
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 
spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením

m2 124,753 244,82 30 542,03 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00603 0,75226 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713111128
VV "minerální izolace tl. 180 mm"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - PDL5a, 5b"
VV (24,025+3,73)*0,925 25,673
VV (8,495*1,48-(7,32*0,4)) 9,645
VV (74,1) 74,100
VV "přesah 1.NP přes 1.PP "
VV (66,675)*0,23 15,335
VV Součet 124,753

200 M 63152359 deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 180mm m2 130,991 266,31 34 884,21 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01000 1,30991 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152359
VV 124,753*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 130,991

201 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 1 197,430 63,39 75 905,09 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121121
VV "1.PP - podlahy v kontaktním podlaží"
VV "EPS 200 tl. 2x100 mm"
VV (1197,43) 1 197,430
VV Součet 1 197,430

202 M 28375926 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 100mm m2 2 442,757 330,69 807 795,31 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00350 8,54965 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375926
VV 1197,43*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 2 442,757

203 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 459,565 205,82 94 587,67 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00600 2,75739 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131141
VV "TI pod terénem  do úrovně cca 600 mm"
VV "XPS tl. 50 mm 300 kPa"
VV (3,21)*0,6 1,926
VV Mezisoučet 1,926
VV "XPS tl. 100 mm 300 kPa"
VV (7,32+0,5+5,96)*0,6 8,268
VV Mezisoučet 8,268
VV "XPS tl. 140 mm 300 kPa"
VV (3,9)*0,6 2,340
VV Mezisoučet 2,340
VV "XPS tl. 160 mm 300 kPa"
VV (38,4)*0,6 23,040

Strana 57 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV Mezisoučet 23,040
VV "XPS tl. 180 mm 300 kPa"
VV (7,2+23,26+1,08)*0,6 18,924
VV Mezisoučet 18,924
VV "XPS tl. 200 mm 300 kPa"
VV (66,675+22,28+18,6+0,6+0,89)*0,6 65,427
VV Mezisoučet 65,427
VV "TI pod terénem od úrovně cca -600 mm po základovou spáru"
VV "XPS tl. 160 mm 500 kPa"
VV "pohled od V" (132,78) 132,780
VV "pohled od Z" (5) 5,000
VV "pohled od S" (40,32) 40,320
VV Mezisoučet 178,100
VV "TI mezi podlažími - v úrovni stropní desky"
VV "minerální izolace tl. 80 mm"
VV "pohled od V" (((12,4+42,8)*7)*0,2) 77,280
VV "pohled od Z" ((34,9+(12,4+42,8)*7)*0,2) 84,260
VV Mezisoučet 161,540
VV Součet 459,565

204 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 1,965 173,16 340,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00150 0,00295 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376440
VV 1,926*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,965

205 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 8,433 346,32 2 920,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00300 0,02530 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376443
VV 8,268*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,433

206 M 28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm m2 2,387 518,29 1 237,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00420 0,01003 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376445
VV 2,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,387

207 M 28376447 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm m2 23,501 630,55 14 818,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00480 0,11280 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376447
VV 23,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,501

208 M 28376460 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 160mm m2 181,662 745,20 135 374,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00480 0,87198 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376460
VV 178,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 181,662

209 M 28376448 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 180mm m2 19,302 709,37 13 692,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00520 0,10037 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376448
VV 18,924*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,302

210 M 28376449 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 200mm m2 66,736 788,19 52 600,65 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00540 0,36037 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376449
VV 65,427*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 66,736

211 M 63148153 deska tepelně izolační minerální λ=0,035 tl 80mm m2 164,771 124,68 20 543,65 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00400 0,65908 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63148153

P
 Poznámka k položce:

objemová hmotnost min. 80 kg/m3
VV 161,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 164,771

212 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením

m2 2 523,568 238,84 602 728,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00606 15,29282 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131143
VV "XPS tl. 180 mm"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "svislá část" (11,25)*0,3 3,375
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP - oprava střechy u J strany objektu v místě původního nouzového schodiště a pás podél izolované stěny"
VV (24,85)*0,95 23,608
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV (102,56)*0,65 66,664
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV (57,56+164,96)*0,75 166,890
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha"
VV (4,8)*0,75 3,600
VV Mezisoučet 264,137
VV "minerální izolace tl. 120 mm"
VV "SO10"
VV "viz výkres - b103"
VV "J strana" (6,145)*0,985 6,053
VV "Z strana" (4,375)*0,985 4,309
VV Mezisoučet 10,362
VV "minerální izolace tl. 180 mm"
VV "SO5"
VV "viz výkres - b103 -b109"
VV "S strana" ((18,76*25,395)+((3,73+1,47)*1,775))-((1,5*25,22)+(1*2,9)) 444,910
VV "J strana" (18,76*29,93)-((1,5*29,93)+(1,5*6,35)) 507,067
VV "Z strana" (((10,78+1,08)*3,025)+((3,025+1,98)/2*12,48))-(3,5*0,85) 64,133
VV "SO7+SO9+SO12"
VV "viz výkres - b102"
VV "S strana" ((29,9*5,615)+(1,08*5,615)*2)-((14,13+2,405)*2,99+(2*3,78)) 123,017
VV "V strana" (62,61*5,615)-(58,56*2,99) 176,461
VV "J strana" ((5,08)*4,3+(6,145)*3,315)-(1*1,8) 40,415
VV "Z strana" (32,61*5,615)-((2,26+7,5)*2,99+(5,7*6,9)) 114,593
VV "SO11"
VV "V strana" ((1,21*2+0,6*2)*27,585) 99,858
VV "Z strana" (((4,6+1,26*2)*28,08)+((0,58*2)*28,58)) 233,082
VV "viz výkres - b110"
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VV "9.NP" ((5,76)*1,05+(4,27+5,95)*2,4+(31,33+8,56+12+2,4+18,55+2,25+0,6+12,55*2+0,6+4,65+6,86+6,55+7,105)*3,425) 464,027
VV -((1*1,68)+(1,2*1,68)+(0,9*0,9)*2+(2,82*1,02)+(2,02*1,02)*5) -18,494
VV Mezisoučet 2 249,069
VV Součet 2 523,568

213 M 28376450 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 180mm m2 277,344 709,37 196 739,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00540 1,49766 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376450
VV 264,137*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 277,344

214 M 63152355 deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 120mm m2 12,652 244,82 3 097,46 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00600 0,07591 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152355
VV 10,362*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 12,652

215 M 63152359 deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 180mm m2 2 361,522 266,31 628 896,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01000 23,61522 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152359
VV 2249,069*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 361,522

216 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě

m2 1 675,024 125,39 210 031,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131151
VV "viz výkres - d102 a d103"
VV "SO6 - minerální izolace tl. 180 mm"
VV "pohled od V"
VV ((12,625+42,625)*24,84)-((2,4*2*18)*7) 767,610
VV "pohled od Z"
VV (35,125*5,55)-((1,17*2)+(2,4*2*11)) 139,804
VV ((12,625+42,625)*24,84)-((2,4*2*18)*7) 767,610
VV Součet 1 675,024

217 M 63152359 deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 180mm m2 1 758,775 266,31 468 379,37 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01000 17,58775 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152359
VV 1675,024*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 758,775

218 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 3 428,006 65,68 225 151,43 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00012 0,41136 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141136
VV "SCH1 - EPS 200 tl. 2x100 mm"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP" (22,14)*2 44,280
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP" (648,25)*2 1 296,500
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP" (173,82+467,83-(1,12*2,12+0,75*1,25))*2 1 276,676
VV Mezisoučet 2 617,456
VV "SCH2 - EPs 200 tl. 120+130 mm"
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha" (21,84+387,83-(2*2*2+0,8*1,3))*2 801,260
VV Mezisoučet 801,260
VV "XPS tl. 100 mm"
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha - výstupky pro antény" (2*2+2,3*2,3) 9,290
VV Mezisoučet 9,290
VV Součet 3 428,006

219 M 28375926 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 100mm m2 2 669,805 330,69 882 877,82 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00350 9,34432 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375926
VV 1308,728*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 2 669,805

220 M 28375927 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 120mm m2 408,643 396,83 162 161,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00420 1,71630 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375927
VV 400,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 408,643

221 M 28375928 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 130mm m2 408,643 429,94 175 691,97 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00455 1,85933 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375928
VV 400,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 408,643

222 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm m2 9,476 363,64 3 445,85 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00300 0,02843 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376422
VV 9,29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,476

223 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 20,377 224,51 4 574,84 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141152
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP - oprava střechy u J strany objektu v místě původního nouzového schodiště a pás podél izolované stěny"
VV (24,85)*0,82 20,377
VV Součet 20,377

224 M 28376426 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 150mm m2 41,569 583,08 24 238,05 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00450 0,18706 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376426
VV 20,377*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 41,569

225 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 1 093,675 59,71 65 303,33 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,03281 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141212
VV "SCH1"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP" (16,195) 16,195
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP" (648,25) 648,250
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP" (75,82+183,22+(1,12+2,12+0,75+1,25)*2) 269,520
VV "SCH2"
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha" (18,7+110,7+(7,2+0,8+1,3)*2) 148,000
VV "SCH3"
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha" (11,71) 11,710
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VV Součet 1 093,675

226 M 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm m 1 115,549 63,95 71 339,36 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00038 0,42391 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152005
VV 1093,675*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 115,549

227 K 713141222
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do trapézového plechu nebo do dřeva

m2 5,770 137,34 792,45 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 0,00029 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141222
VV "SCH3" (5,77) 5,770
VV Součet 5,770

228 K 713141223
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu

m2 9,290 137,34 1 275,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,00028 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141223
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha - výstupky pro antény"
VV (2*2)+(2,3*2,3) 9,290
VV Součet 9,290

229 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu

m2 1 709,358 137,34 234 763,23 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00010 0,17094 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141263
VV "SCH1" (1308,728) 1 308,728
VV "SCH2" (400,63) 400,630
VV Součet 1 709,358

230 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou

m2 1 715,128 112,26 192 540,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00012 0,20582 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141336
VV "SCH1" (1308,728) 1 308,728
VV "SCH2" (400,63) 400,630
VV "SCH3" (5,77) 5,770
VV Součet 1 715,128

231 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 243,671 3 335,47 812 757,31 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02500 6,09178 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376142
VV "SCH1" (22,14)*0,065+(648,25)*0,2+(173,82+467,83)*0,105 198,462
VV "SCH2" (21,84)*0,05+(378,79)*0,085 33,289
VV "SCH3" (5,77)*0,055 0,317
VV Součet 232,068
VV 232,068*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 243,671

232 K 713141396
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 448,006 143,31 64 203,74 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00019 0,08512 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141396
VV "SCH1"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "svislá část" (4,945)*0,95 4,698
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "atiky" (133,7)*(0,9+0,15) 140,385
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "atiky" ((12,2+42,2)*2)*(0,95+0,25)+(18,26*2)*(1,065+0,2) 176,758
VV "SCH2"
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha"
VV "svislá část - výstupky střechy" (7,2*2)*0,3 4,320
VV "atiky" (13,9)*(0,9+0,3)+(110,7)*(0,65+0,3) 121,845
VV Součet 448,006

233 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm m2 456,966 363,64 166 171,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00300 1,37090 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376422
VV 448,006*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 456,966

234 K 71319113R
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn překrytím fólií s přelepením 
spojů

m2 2 384,184 83,60 199 317,78 základní 0,00000 0,00001 0,02384 0,00000 0,00000

VV "stěny"
VV "SO10"
VV "viz výkres - b103"
VV "J strana" (6,145)*0,985 6,053
VV "Z strana" (4,375)*0,985 4,309
VV "SO5"
VV "viz výkres - b103 -b109"
VV "S strana" ((18,76*25,395)+((3,73+1,47)*1,775))-((1,5*25,22)+(1*2,9)) 444,910
VV "J strana" (18,76*29,93)-((1,5*29,93)+(1,5*6,35)) 507,067
VV "Z strana" (((10,78+1,08)*3,025)+((3,025+1,98)/2*12,48))-(3,5*0,85) 64,133
VV "SO7+SO9+SO12"
VV "viz výkres - b102"
VV "S strana" ((29,9*5,615)+(1,08*5,615)*2)-((14,13+2,405)*2,99+(2*3,78)) 123,017
VV "V strana" (62,61*5,615)-(58,56*2,99) 176,461
VV "J strana" ((5,08)*4,3+(6,145)*3,315)-(1*1,8) 40,415
VV "Z strana" (32,61*5,615)-((2,26+7,5)*2,99+(5,7*6,9)) 114,593
VV "SO11"
VV "V strana" ((1,21*2+0,6*2)*27,585) 99,858
VV "Z strana" (((4,6+1,26*2)*28,08)+((0,58*2)*28,58)) 233,082
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP" ((5,76)*1,05+(4,27+5,95)*2,4+(31,33+8,56+12+2,4+18,55+2,25+0,6+12,55*2+0,6+4,65+6,86+6,55+7,105)*3,425) 464,027
VV -((1*1,68)+(1,2*1,68)+(0,9*0,9)*2+(2,82*1,02)+(2,02*1,02)*5) -18,494
VV "podhledy"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - PDL5a, 5b"
VV (24,025+3,73)*0,925 25,673
VV (8,495*1,48-(7,32*0,4)) 9,645
VV (74,1) 74,100
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VV "přesah 1.NP přes 1.PP "
VV (66,675)*0,23 15,335
VV Součet 2 384,184

235 M 28329038
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými 
spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)

m2 2 622,602 113,45 297 534,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00013 0,34094 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28329038
VV 2384,184*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 622,602

236 K 713291222 Montáž tepelné izolace - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií m2 1 675,024 59,71 100 015,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00004 0,06700 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713291222
VV "viz výkres - d102 a d103"
VV "SO6"
VV "pohled od V"
VV ((12,625+42,625)*24,84)-((2,4*2*18)*7) 767,610
VV "pohled od Z"
VV (35,125*5,55)-((1,17*2)+(2,4*2*11)) 139,804
VV ((12,625+42,625)*24,84)-((2,4*2*18)*7) 767,610
VV Součet 1 675,024

237 M 28329028 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou m2 2 045,204 47,77 97 699,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00016 0,32723 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28329028
VV 1675,024*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 2 045,204

238 K 998713104
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m

t 95,875 179,13 17 174,09 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713104

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 59 143,36 0,00000 0,03078 0,00000

239 K 721233R01
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 110, s elektrickým 
ohřevem

kus 9,000 6 568,23 59 114,07 základní 0,00000 0,00342 0,03078 0,00000 0,00000

240 K 998721104
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,031 944,72 29,29 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721104

D 751 Vzduchotechnika 7 659,29 0,00000 0,01790 0,00000

241 K 751398054
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,450 do 0,600 m2

kus 1,000 995,76 995,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398054

242 M 4298247R odtlakovací klapka, dvojitá, izolovaná Pz+lak do otvoru 1025x490mm kus 1,000 6 568,23 6 568,23 základní 0,00000 0,01790 0,01790 0,00000 0,00000

243 K 998751103
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,018 5 294,60 95,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751103

D 762 Konstrukce tesařské 610 070,11 0,00000 13,43709 0,00000

244 K 762361322
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm

m2 206,815 1 767,45 365 535,17 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03383 6,99655 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361322
VV "SCH1"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "svislá část" (4,945)*0,625 3,091
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "atiky" (133,7)*(0,475) 63,508
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "atiky" ((12,2+42,2)*2)*0,35+(18,26*2)*0,55 58,166
VV "SCH2"
VV "viz výkres - b111"
VV "střecha"
VV "atiky" (4,24)*0,25+(13,9+110,7)*0,65 82,050
VV Součet 206,815

245 K 76243101R
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek, tloušťky desky 10 mm - pomocná konstrukce při hutnění štěrkových 
vrstev (k ochraně nopové folie)

m2 297,678 358,27 106 649,10 základní 0,00000 0,00761 2,26533 0,00000 0,00000

VV "viz skladby konstrukcí - f101"
VV "SO4"
VV "viz výkres - d101-d103"
VV "pohled od S" (58,07) 58,070
VV "pohled od V" (172,86) 172,860
VV "pohled od J" (18,6*0,6) 11,160
VV "pohled od Z" (12,37+(10,78+7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89)*0,6) 55,588
VV Součet 297,678

246 K 762431235
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 
cementotřískovými nebo cementovými na pero a drážku

m2 123,828 165,73 20 522,01 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762431235
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP - vnitřní hrany atik"
VV (4,24)*0,465 1,972
VV ((12,2+42,2)*2)*1,12 121,856
VV Součet 123,828

247 M 59590742 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 22mm m2 128,781 540,63 69 622,87 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03120 4,01797 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59590742
VV 123,828*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 128,781

248 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 330,643 52,28 17 286,02 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,06613 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762495000
VV (206,815+123,828) 330,643
VV Součet 330,643

249 K 762810047 Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm m2 5,770 894,43 5 160,86 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01579 0,09111 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762810047
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VV "SCH3" (5,77) 5,770
VV Součet 5,770

250 K 998762104
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 13,437 1 882,42 25 294,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762104

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 116 671,83 0,00000 57,31102 0,00000

251 K 763121624 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 15 mm m2 345,090 948,21 327 217,79 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00062 0,21396 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121624

P
 Poznámka k položce:

opláštění meziokenních "pilířů" a nadpraží oken, mezi požárními pásy
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.57-1.66" (34,7)*2,5-((1,23*2)+(2,4*2)*11) 31,490
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.29-2.32" (12,2)*2-((2,4*2)*4) 5,200
VV "m.č. 2.34-2.37" (12,2)*2-((2,4*2)*4) 5,200
VV "m.č. 2.38-2.51" (42,2)*2-((2,4*2)*14) 17,200
VV "m.č. 2.52-2.65" (42,2)*2-((2,4*2)*14) 17,200
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.29-3.32 - 7.29-7.32" ((12,2)*2-((2,4*2)*4))*5 26,000
VV "m.č. 3.34-3.37 - 7.34-7.37" ((12,2)*2-((2,4*2)*4))*5 26,000
VV "m.č. 3.38-3.51 - 7.38-7.51" ((42,2)*2-((2,4*2)*14))*5 86,000
VV "m.č. 3.52-3.65 - 7.52-7.65" ((42,2)*2-((2,4*2)*14))*5 86,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.29-8.32" (12,2)*2-((2,4*2)*4) 5,200
VV "m.č. 8.34-8.37" (12,2)*2-((2,4*2)*4) 5,200
VV "m.č. 8.38-8.51" (42,2)*2-((2,4*2)*14) 17,200
VV "m.č. 8.52-8.65" (42,2)*2-((2,4*2)*14) 17,200
VV Součet 345,090

252 M 59155232 deska cementovláknitá int/ext protipožární tl 15mm m2 724,689 758,33 549 553,41 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01200 8,69627 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59155232
VV 345,09*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 724,689

253 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 1 067,290 17,91 19 115,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00010 0,10673 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121714
VV "parapety a mezi okenní části z betonových desek"
VV (345,09) 345,090
VV (722,2)*1 722,200
VV Součet 1 067,290

254 K 763121761
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
Q3

m2 1 067,290 83,60 89 225,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00070 0,74710 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121761

255 K 763164637
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 
do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm

m 16,200 1 755,51 28 439,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02793 0,45247 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763164637
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "HEB200 - podpora vazníků" (5,4*3) 16,200
VV Součet 16,200

256 K 763164716
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 
0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm

m 54,940 1 200,19 65 938,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01295 0,71147 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763164716
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.06" (3,205*3+3,045*2+1,895+17,815) 35,415
VV "m.č. 9.08 - OK podpírající strop - u prostupů" (5,4+6,625+3,75*2) 19,525
VV Součet 54,940

257 K 763264722
Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce tvaru U rozvinuté šíře do 0,5 m, 
opláštění deskou protipožární tl. 2x12,5 mm

m 107,915 1 815,22 195 889,47 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02082 2,24679 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763264722
VV "opláštění kotevních HEA profilů pro novou fasádu v dvojité podlaze"
VV (0,955*(9*2*6+5)) 107,915
VV Součet 107,915

258 K 763264745
Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce tvaru U rozvinuté šíře přes 0,5 m 
do 0,75 m, opláštění deskou protipožární tl. 2x15 mm

m 19,905 1 519,05 30 236,69 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02516 0,50081 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763264745
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (4,35) 4,350
VV "m.č. 1S.02, 1S.03" (5,705) 5,705
VV "m.č. 1S.07, 1S.10" (5,55) 5,550
VV "m.č. 1S.28, 1S.29" (4,3) 4,300
VV Součet 19,905

259 K 7633645R1 Požární pás cementovláknitými deskami rozvinuté šíře do 0,5 m, opláštění deskou protipožární tl. 30 mm m 796,300 2 292,31 1 825 366,45 základní 0,00000 0,01657 13,19469 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

pás pod stropem
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP" (34,7) 34,700
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP" (12,2+42,2)*2 108,800
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP" ((12,2+42,2)*2)*5 544,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP" (12,2+42,2)*2 108,800
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VV Součet 796,300

260 K 7633646R2
Požární pás cementovláknitými deskami rozvinuté šíře do 1,5 m, opláštění deskou protipožární tl. 2x15 mm a 
minerální izolace tl. 20 mm 80 kg/m3

m 722,200 6 876,94 4 966 526,07 základní 0,00000 0,04215 30,44073 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

 parapetní pás

VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP" (34,7) 34,700
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP" (34,7) 34,700
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP" ((12,2+42,2)*2)*5 544,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP" (12,2+42,2)*2 108,800
VV Součet 722,200

261 K 998763304
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 57,311 334,38 19 163,65 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763304

D 764 Konstrukce klempířské 194 064,53 0,00000 0,39996 0,00000

262 K 764226442 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš do 200 mm m 7,500 496,12 3 720,90 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00087 0,00653 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226442
VV "viz klempířské výrobky - f103"
VV "K01" (7,5) 7,500
VV Součet 7,500

263 K 764226443 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš do 250 mm m 24,360 573,76 13 976,79 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00108 0,02631 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226443
VV "viz klempířské výrobky - f103"
VV "K05" (20,9) 20,900
VV "K08" (3,46) 3,460
VV Součet 24,360

264 K 764226444 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš do 330 mm m 5,200 706,10 3 671,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00146 0,00759 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226444
VV "viz klempířské výrobky - f103"
VV "K15" (5,2) 5,200
VV Součet 5,200

265 K 764226445 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš do 400 mm m 203,835 794,92 162 032,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00171 0,34856 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226445
VV "viz klempířské výrobky - f103"
VV "K02" (3,5) 3,500
VV "K06" (89,5) 89,500
VV "K07" (34,9) 34,900
VV "K14" (75,935) 75,935
VV Součet 203,835

266 K 764226465
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 1,000 102,97 102,97 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226465

267 K 764228404 Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm m 1,700 391,65 665,81 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00079 0,00134 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764228404
VV "viz klempířské výrobky - f103"
VV "K03" (1,7) 1,700
VV Součet 1,700

268 K 764228405
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš do 400 
mm

m 3,500 446,85 1 563,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00094 0,00329 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764228405
VV "viz klempířské výrobky - f103"
VV "K04" (3,5) 3,500
VV Součet 3,500

269 K 764521464 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm kus 2,000 1 189,68 2 379,36 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,00040 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521464

270 K 764528422 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm m 5,500 898,81 4 943,46 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00108 0,00594 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764528422
VV "viz klempířské výrobky - f103"
VV "K16" (5,5) 5,500
VV Součet 5,500

271 K 998764104
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,400 2 517,55 1 007,02 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764104

D 766 Konstrukce truhlářské 835 267,38 0,00000 1,73069 0,00000

272 K 766629613
Předsazená montáž otvorových výplní oken kotvením do profilu z recyklované pěny tepelně izolovaného 
nosného, šířky vyložení 90 mm

m 260,580 1 773,42 462 117,78 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00391 1,01887 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766629613
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "okna" ((1,5*4)*5+(3,5*2+0,85*2)+(1,8*2+0,85*2)*3+(2,7*2+0,85*2)+(3,2*2+0,85*2)*4) 94,100
VV "dveře" ((2*2+7,9*2)) 19,800
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "okna" (1*2+1,8*2) 5,600
VV "viz výkres - b102-b108, b108-V"
VV "prosklenné pásy" ((1,5*2+6,7*2)+(1,5*2+30,22*2)+(1,5*2+25,22*2)) 133,280
VV "okna" (1*2+2,9*2) 7,800
VV Součet 260,580
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273 M 28374021 profil nosný z recyklované pěny pro předsazenou montáž oken trojúhelníkový 90x90mm m 273,609 716,53 196 049,06 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00223 0,61015 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28374021
VV 260,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 273,609

274 M 28374029 profil tepelněizolační λ=0,032W/mK pro předsazenou montáž oken 90x70mm m 273,609 537,40 147 037,48 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00011 0,03010 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28374029
VV 260,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 273,609

275 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 do 3600 mm

kus 4,000 358,27 1 433,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694114
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.22" (1) 1,000
VV "m.č. 1S.23" (1) 1,000
VV "m.č. 1S.24" (1) 1,000
VV "m.č. 1S.25" (1) 1,000
VV Součet 4,000

276 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š do 250mm m 12,800 537,40 6 878,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00150 0,01920 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144401
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.22" (3,2) 3,200
VV "m.č. 1S.23" (3,2) 3,200
VV "m.č. 1S.24" (3,2) 3,200
VV "m.č. 1S.25" (3,2) 3,200
VV Součet 12,800

277 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 4,000 29,86 119,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,00080 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144019

278 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 3,000 358,27 1 074,81 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694121
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.56" (1) 1,000
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.07" (2) 2,000
VV Součet 3,000

279 M 61144404 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š do 400mm m 1,000 776,25 776,25 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00240 0,00240 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144404
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.56" (1) 1,000
VV Součet 1,000

280 M 61144406 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š do 600mm m 1,800 955,38 1 719,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00360 0,00648 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144406
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.07" (0,9*2) 1,800
VV Součet 1,800

281 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 3,000 29,86 89,58 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,00060 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144019

282 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 6,000 358,27 2 149,62 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694122
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.28" (1) 1,000
VV "m.č. 1S.50" (2) 2,000
VV "m.č. 1S.51" (1) 1,000
VV "m.č. 1S.62" (2) 2,000
VV Součet 6,000

283 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š do 350mm m 9,000 597,11 5 373,99 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00210 0,01890 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144403
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.28" (1,5) 1,500
VV "m.č. 1S.50" (1,5*2) 3,000
VV "m.č. 1S.51" (1,5) 1,500
VV "m.č. 1S.62" (1,5*2) 3,000
VV Součet 9,000

284 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 6,000 29,86 179,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,00120 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144019

285 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 4,000 358,27 1 433,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694123
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.10" (3) 3,000
VV "m.č. 1S.29" (1) 1,000
VV Součet 4,000

286 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š do 350mm m 7,300 597,11 4 358,90 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00210 0,01533 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144403
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.10" (1,8*3) 5,400
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VV "m.č. 1S.29" (1,9) 1,900
VV Součet 7,300

287 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 4,000 29,86 119,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,00080 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144019

288 K 766694124
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 2600 do 3600 mm

kus 1,000 358,27 358,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694124
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.10" (1) 1,000
VV Součet 1,000

289 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š do 350mm m 2,700 597,11 1 612,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00210 0,00567 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144403
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.10" (2,7) 2,700
VV Součet 2,700

290 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 1,000 29,86 29,86 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,00020 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144019

291 K 998766104
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 1,731 1 361,63 2 356,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766104

D 767 Konstrukce zámečnické 74 335 805,24 0,00000 119,76490 0,00000

292 K 767 - X04 a X05 X08 - D+M - nerezová vana pod čistící rohož m2 6,500 9 673,21 62 875,86 základní 0,00000 0,00942 0,06123 0,00000 0,00000
VV "viz výpis ostatních výrobků - f104"
VV "X04" (3*1,5) 4,500
VV "X05" (2*1) 2,000
VV Součet 6,500

293 K 76716111R Renovace, a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg m 4,855 5 732,27 27 830,17 základní 0,00000 0,00006 0,00029 0,00000 0,00000
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV (4,855) 4,855
VV Součet 4,855

294 K 767316310 Montáž světlíků bodových do 1 m2 kus 1,000 9 553,79 9 553,79 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767316310
VV "viz výpis výplní otvorů"
VV "SV1" (1) 1,000
VV Součet 1,000

295 M 767 - SV1
SV1 - střešní otvíravý světlík 1000x2000 mm s kolmou ocelovou izolovanou manžetou výšky 500 mm, který 
slouží pro větrání CHÚC (podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 119 422,36 119 422,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 součástí kompletu je:

 - světlík s izolačním bezpečnostním zasklením a přesklívací kopule z PET-G
 (hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem)

 - ocelový lakovaný podstavec výšky 500 mm s minerální izolací tl. 50 mm
 - otvírač světlíku

- centrála pro otevření

296 K 767415614
Montáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů typu BOND nýtované provedení - viditelné uchycení 
stěn výšky budovy přes 24 do 32 m

m2 2 358,352 4 048,42 9 547 599,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00004 0,09433 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767415614

P
 Poznámka k položce:

 - v ceně je uvažováno s podkladním obousměrným podkladním roštem
- nadpraží otvorů budou perforovaná pro provětrání fasády!

VV "viz výkres - d102"
VV "pohled od V"

VV
"plocha" ((4,855*1,47+62,845*5,92-(58,56*2,99))+(0,925*1,09)+(4,855*4,54-(0,96*1,8))+(5,85*27,61-
(3,4*25,25))+((31,15+7,15)*3,42)+(5,85*1,035))

438,116

VV "ostění" ((0,96+1,8*2)*0,145+(58,56+2,99*2)*0,2+(3,4+25,25*2)*0,225) 25,697
VV Mezisoučet 463,813
VV "viz výkres - d101"
VV "pohled od J"

VV
"plocha" ((1,625*3,47+5,95*5,685)+18,76*30,2-(1,5*6,6+1,5*30,12)+(6,545*4,45+0,325*1,47)+(0,645*27,55)+(4,205*2,42-
(2,8*0,68)))

606,581

VV (14,555*3,42-(1,2*1,71)) 47,726
VV "ostění" ((1,5+6,6*2+1,5+30,12*2)*0,145+(2,8+0,68*2+1,2+1,71*2)*0,225) 13,059
VV Mezisoučet 667,366
VV "viz výkres - d103"
VV "pohled od Z"
VV "plocha - BOND" (201,6-(6)+0,565*(30,2+25,42)+(5,85*29,075)+((7,15+31,15)*3,42)) 528,100
VV "plocha - tahokov" (6*1) 6,000
VV "ostění" ((7,225+7,5+2,99*3)*0,25+(5,7+6,91*2)*0,325) 12,268
VV Mezisoučet 546,368
VV "viz výkres - d101"
VV "pohled od S"

VV
"plocha" ((22,555*5,92-(14,13*2,99))+(4,94*9,86-(2*5,695))+(2,405*7,68-(2,405*2,99))+(18,76*25,42-
(1,5*25,22+1*2,9))+(0,645*27,61)+(4,205*2,42))

604,009

VV (14,555*3,42-(0,9*0,9*3+0,455*1,68)) 46,584

VV
"ostění" 
((1,5+25,55*2+1+2,9*2)*0,145+(0,455+1,68+0,9*6)*0,225+(14,13+2,405+2,99*3)*0,25+(1,68)*0,425+(5,695*2)*1,125)

30,212

VV Mezisoučet 680,805
VV Součet 2 358,352

297 M 5532400R panel kompozitní s minerálním jádrem Al, požární klasifikace A2 tl 4 mm m2 2 469,970 1 373,36 3 392 158,00 základní 0,00000 0,00760 18,77177 0,00000 0,00000
VV 2352,352*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 469,970

298 M 1594525R plech děrovaný tahokov, nerez - lakovaný m2 6,300 1 134,51 7 147,41 základní 0,00000 0,00120 0,00756 0,00000 0,00000
VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

299 K 767415624
Montáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů typu BOND nýtované provedení - viditelné uchycení 
podhledů výšky budovy přes 24 do 32 m

m2 110,452 4 167,84 460 346,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00004 0,00442 0,00000 0,00000
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767415624

P
 Poznámka k položce:

v ceně je uvažováno s podkladním obousměrným podkladním roštem
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV (22,28*0,925+67,6*0,275+1,125*2+30,46*0,89+7,18*2,675+3,37*2,25+7,58*2,03-(0,8*0,84)) 110,063
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV (0,675*0,425+0,225*0,455) 0,389
VV Součet 110,452

300 M 5532400R panel kompozitní s minerálním jádrem Al, požární klasifikace A2 tl 4 mm m2 115,975 1 373,36 159 275,43 základní 0,00000 0,00760 0,88141 0,00000 0,00000
VV 110,452*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 115,975

301 K 767415792
Montáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů typu BOND Příplatek k cenám za vyřezání otvoru v 
panelu přes 0,10 m2 do 0,25 m2

kus 2,000 597,11 1 194,22 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767415792
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP - prostupy VZT" (2) 2,000
VV Součet 2,000

302 K 767415794
Montáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů typu BOND Příplatek k cenám za vyřezání otvoru v 
panelu přes 0,50 m2

kus 6,000 716,53 4 299,18 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767415794
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP - žaluzie VZT" (6) 6,000
VV Součet 6,000

303 K 767415796 Montáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů typu BOND Příplatek k cenám za řezání panelu m 1 572,505 65,68 103 282,13 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767415796
VV "viz výkres - d103"
VV "pohled od V"
VV "plocha" (1,47+4,45+5,92+30,2+25,42+27,61*2+3,42*2) 129,520
VV "ostění" (0,96+1,8*2+58,56+2,99*2+3,4+25,25*2)*3 369,000
VV Mezisoučet 498,520
VV "viz výkres - d101"
VV "pohled od J"
VV "rohy objektu" (9,15+30,2*2+5,92+27,55+3,42*4+3,19) 119,890
VV "ostění" (1,5+6,6*2+1,5+30,12*2+2,8+0,68*2+1,2+1,71*2)*3 255,660
VV Mezisoučet 375,550
VV "viz výkres - d103"
VV "pohled od Z"
VV "rohy objektu" (1,92+2,8+9,1+30,2+25,42+29,075*2+3,42*5) 144,690
VV "ostění" (7,225+7,5+2,99*3+5,7+6,91*2)*3 129,645
VV Mezisoučet 274,335
VV "viz výkres - d101"
VV "pohled od S"
VV "rohy objektu" (5,92+1,61+1,92+2,8+25,42*2+27,61+3,42*4+3,19) 107,570
VV "ostění" (1,5+25,55*2+1+2,9*2+0,455+1,68+0,9*6+14,13+2,405+2,99*3+1,68+5,695*2)*3 316,530
VV Mezisoučet 424,100
VV Součet 1 572,505

304 K 767416115
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí 
sestavenou na místě ze stavebních prvků s průhlednými výplňovými panely výšky budovy přes 24 do 32 m

m2 1 651,515 1 552,49 2 563 960,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767416115
VV "viz výpis LOP - f107"
VV "LOP01" (7,5*3,35) 25,125
VV "LOP02" (5,7*3,05) 17,385
VV "LOP03" ((2,13+6,95)*3,11) 28,239
VV "LOP04" (14,13*3,11) 43,944
VV "LOP05" (58,56*3,35) 196,176
VV Mezisoučet 310,869
VV "LOP06" (1,18*2,12+2,4*2,12*109) 557,094
VV "LOP07" (2,4*2,12*28) 142,464
VV "LOP08" (2,4*2,12*28) 142,464
VV "LOP09" (2,4*2,12*98) 498,624
VV Mezisoučet 1 340,646
VV Součet 1 651,515

305 M 767 - LOP1
LOP - lehký obvodový plášť z hliníkovou konstrukcí - sloupkopříčlové provedení, s krycími lištami š.60 mm s 
prosklenou výplní - izolační trojsklo (podrobněji viz dokumentace)

m2 1 651,515 11 225,70 18 539 411,94 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů

306 K 76741611R
Lehký obvodový plášť rastrové (roštové) konstrukce tvořený lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na 
místě ze stavebních prvků s průhlednými výplňovými panely výšky budovy přes 24 do 32 m - příplatek za 
protipožární sklo EI30

m2 5,025 19 107,58 96 015,59 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "viz výpis LOP - f107"
VV "LOP05" (1,5*3,35) 5,025
VV Součet 5,025

307 K 767416125
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí 
sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými výšky 
budovy přes 24 do 32 m

m2 1 598,385 1 552,49 2 481 476,73 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767416125
VV "viz výpis LOP - f107"
VV "LOP06" (34,29*5,53+42,06*25,436) 1 259,462
VV "LOP07" (12,06*25,436) 306,758
VV "LOP08" (12,06*25,436) 306,758
VV "LOP09" (42,06*25,346) 1 066,053
VV "odpočet prosklených částí LOP"
VV -(1340,646) -1 340,646
VV Součet 1 598,385

308 M 767 - LOP2
LOP - lehký obvodový plášť z hliníkovou konstrukcí - sloupkopříčlové provedení, s krycími lištami š.60 mm s 
plnou výplní - panely typu BOND (podrobněji viz dokumentace)

m2 1 598,385 12 462,03 19 919 121,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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309 K 767416128
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce Příplatek k cenám za pole s integrovanými 
otevíracími elementy

m2 521,730 1 552,49 809 980,61 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767416128
VV "viz výpis LOP - f107"
VV "LOP06-07"
VV "A1" (0,45*2,2)*4 3,960
VV "A2" (0,45*2,2)*4 3,960
VV "A3" (0,45*2,2)*4 3,960
VV "A4" (0,45*2,2)*7 6,930
VV "A5" ((0,45*2,2)*8)*4 31,680
VV "A6" (0,45*2,2)*8 7,920
VV "B1" ((0,45*2,2)*8)*2 15,840
VV "B2" ((0,45*2,2)*8)*2 15,840
VV "B3" ((0,45*2,2)*8)*2 15,840
VV "B4" ((0,45*2,2)*8)*10 79,200
VV "B5" ((0,45*2,2)*8)*2 15,840
VV "C1" (0,45*2,2)*8 7,920
VV "C2" (0,45*2,2)*8 7,920
VV "C3" (0,45*2,2)*8 7,920
VV "C4" ((0,45*2,2)*8)*5 39,600
VV "C5" (0,45*2,2)*8 7,920
VV Mezisoučet 272,250
VV "LOP08-07"
VV "A7" (0,45*2,2)*4 3,960
VV "A8" ((0,45*2,2)*4)*5 19,800
VV "A9" (0,45*2,2)*4 3,960
VV "A10" (0,45*2,2)*4 3,960
VV "A11" (0,45*2,2)*4 3,960
VV "B6" ((0,45*2,2)*8)*2 15,840
VV "B7" ((0,45*2,2)*8)*10 79,200
VV "B8" ((0,45*2,2)*8)*2 15,840
VV "B9" ((0,45*2,2)*8)*2 15,840
VV "B10" ((0,45*2,2)*8)*2 15,840
VV "C6" (0,45*2,2)*8 7,920
VV "C7" ((0,45*2,2)*8)*5 39,600
VV "C8" (0,45*2,2)*8 7,920
VV "C9" (0,45*2,2)*8 7,920
VV "C10" (0,45*2,2)*8 7,920
VV Mezisoučet 249,480
VV Součet 521,730

310 M 767 - LOP3 LOP - lehký obvodový plášť z hliníkovou konstrukcí - příplatek za otvíravé prvky m2 521,730 10 016,97 5 226 153,76 základní 0,00000 0,02000 10,43460 0,00000 0,00000

311 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 6,500 161,22 1 047,93 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767531111
VV "viz výpis ostatních výrobků - f104"
VV "X04" (3*1,5) 4,500
VV "X05" (2*1) 2,000
VV Součet 6,500

312 M 69752035 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák m2 6,500 3 267,40 21 238,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02200 0,14300 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69752035

313 K 767620117
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, 
plochy přes 1,5 do 2,5 m2

m2 8,685 1 671,91 14 520,54 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00033 0,00287 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767620117
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "O01" (1,8*0,85)*3 4,590
VV "O02" (2,7*0,85) 2,295
VV "O10" (1*1,8) 1,800
VV Součet 8,685

314 M 55341003 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 8,685 10 658,45 92 568,64 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02600 0,22581 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341003

P
 Poznámka k položce:

 vnější sklo bezpečnostní
podrobněji okna viz výpis výplní - f102

315 K 767620118
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, 
plochy přes 2,5 m2

m2 102,605 1 671,91 171 546,33 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00027 0,02770 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767620118
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "výšky do 1,5 m"
VV "O03" (3,2*0,85*4) 10,880
VV "O05" (3,5*0,85) 2,975
VV Mezisoučet 13,855
VV "výšky přes 2,5 m"
VV "O12" (3,4*25,25) 85,850
VV "O15" (1*2,9) 2,900
VV Mezisoučet 88,750
VV Součet 102,605

316 M 55341003 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 13,855 10 658,45 147 672,82 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02600 0,36023 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341003

P
 Poznámka k položce:

 vnější sklo bezpečnostní
podrobněji okna viz výpis výplní - f102

317 M 55341007 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 88,750 9 673,21 858 497,39 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02679 2,37761 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341007

318 M 5534100R okno Al s fixním - příplatek za protipožární sklo EI30 m2 1,360 16 122,02 21 925,95 základní 0,00000 0,02600 0,03536 0,00000 0,00000
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "O05" (1,6*0,85) 1,360
VV Součet 1,360

319 K 767620126
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 
plochy přes 0,6 do 1,5 m2

m2 1,620 1 671,91 2 708,49 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00037 0,00060 0,00000 0,00000
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767620126
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "O16" (0,9*0,9)*2 1,620
VV Součet 1,620

320 M 55341009 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 1,620 10 658,45 17 266,69 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02514 0,04073 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341009

321 K 767620127
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 
plochy přes 1,5 do 2,5 m2

m2 11,250 1 671,91 18 808,99 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00033 0,00371 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767620127
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "O04" (1,5*1,5)*5 11,250
VV Součet 11,250

322 M 55341011 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 11,250 10 658,45 119 907,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02700 0,30375 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341011

P
 Poznámka k položce:

 vnější sklo bezpečnostní
podrobněji okna viz výpis výplní - f102

323 K 767620128
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 
plochy přes 2,5 m2

m2 70,200 1 671,91 117 368,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00027 0,01895 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767620128
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "O11" (1,5*3,6) 5,400
VV "O13" (1,5*3,6)*6 32,400
VV "O14" (1,5*3,6)*6 32,400
VV Součet 70,200

324 M 55341015 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 70,200 10 658,45 748 223,19 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02741 1,92418 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341015

325 K 767627306
Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou 
páskou

m 401,760 65,68 26 387,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00006 0,02411 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767627306
VV "1.PP"
VV "okna" ((1,5*4)*5+(3,5*2+0,85*2)+(1,8*2+0,85*2)*3+(2,7*2+0,85*2)+(3,2*2+0,85*2)*4) 94,100
VV "dveře" ((2*2+7,9*2)+(1,7*2+2,6*2)+(1,65*2+2,1*2)*4+(5,7*2+6,94*2)) 83,680
VV "1.-8.NP"
VV "okna" (1*2+1,8*2) 5,600
VV "prosklenný pás" ((1,5*2+6,7*2)+(1,5*2+30,22*2)+(1,5*2+25,22*2)+(1*2+2,9*2)) 141,080
VV "okno u hlavního schodiště" (3,4*2+25,25*2) 57,300
VV "9.NP"
VV ((1*2+2,1*2)+(0,9*4)*2+(1,2*2+2,1*2)) 20,000
VV Součet 401,760

326 K 767627307
Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní 
paropropustnou páskou

m 401,760 65,68 26 387,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00007 0,02812 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767627307

327 K 767640111 Montáž dveří kovových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000 2 985,56 5 971,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640111
VV "viz výplní výrobků - f102"
VV "DE12" (1) 1,000
VV "DE13" (1) 1,000
VV Součet 2,000

328 M 767 - DE12 DE12 - hliníkové dveře plné vstupní 720x2000 mm se systémovou zárubní (podrobněji viz dokumentace) kus 1,000 34 142,85 34 142,85 základní 0,00000 0,04830 0,04830 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - nízký práh s přerušeným tepelným mostem
 - samozavírač

- podkladní tepelně izolační profil

329 M 767 - DE13 DE13 - hliníkové dveře plné vstupní 1000x2000 mm se systémovou zárubní (podrobněji viz dokumentace) kus 1,000 40 654,95 40 654,95 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - nízký práh s přerušeným tepelným mostem
 - samozavírač

- podkladní tepelně izolační profil

330 K 767640221 Montáž dveří kovových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 6,000 5 374,01 32 244,06 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640221
VV "viz výplní výrobků - f102"
VV "DE03" (1) 1,000
VV "DE04" (1) 1,000
VV "DE05" (1) 1,000
VV "DE06" (1) 1,000
VV "DE07" (1) 1,000
VV "DE11" (1) 1,000
VV Součet 6,000

331 M 767 - DE03
DE03 - hliníkové dveře plné dvoukřídlé vstupní 1450x2000 mm se systémovou zárubní (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 60 653,42 60 653,42 základní 0,00000 0,08660 0,08660 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
 - dveřní zarážka

 - boční křídlo zajištěno proti otevření
 - příprava pro elektro zámek

- napojeno na EZS

332 M 767 - DE04
DE04 - hliníkové dveře plné dvoukřídlé vstupní 1450x2000 mm se systémovou zárubní (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 71 283,21 71 283,21 základní 0,00000 0,08660 0,08660 0,00000 0,00000
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P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
 - dveřní zarážka

 - boční křídlo zajištěno proti otevření
 - příprava pro elektro zámek

- napojeno na EZS

333 M 767 - DE05
DE05 - hliníkové dveře do trafostanice dvoukřídlé 1450x2000 mm se systémovou zárubní (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 60 653,42 60 653,42 základní 0,00000 0,12100 0,12100 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (konkrétní typ dle distributora el. energie)

 - samozavírač
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

- napojeno na EZS

334 M 767 - DE06
DE06 - hliníkové dveře do trafostanice dvoukřídlé 1450x2000 mm se systémovou zárubní (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 60 653,42 60 653,42 základní 0,00000 0,12100 0,12100 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (konkrétní typ dle distributora el. energie)

 - samozavírač
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

- napojeno na EZS

335 M 767 - DE07
DE07 - hliníkové dveře plné dvoukřídlé vstupní 1500x2500 mm se systémovou zárubní (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 79 512,60 79 512,60 základní 0,00000 0,11050 0,11050 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - koule+paniková hrazda
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

 - příprava pro elektro zámek
- napojeno na EZS

336 M 767 - DE11
DE11 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé vstupní 1300x2500 mm se systémovou zárubní (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 63 741,68 63 741,68 základní 0,00000 0,15600 0,15600 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - koule+paniková hrazda
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - nízký práh s přerušeným tepelným mostem
 - samozavírač

 - boční křídlo zajištěno proti otevření
 - příprava pro elektro zámek

 - napojeno na EZS
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

337 K 767640222 Montáž dveří kovových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem kus 4,000 8 359,57 33 438,28 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640222
VV "viz výplní výrobků - f102"
VV "DE02" (1) 1,000
VV "DE08" (1) 1,000
VV "DE09" (1) 1,000
VV "DE10" (1) 1,000
VV Součet 4,000

338 M 767 - DE02
DE02 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé vstupní 1800x2000 mm a vrchním nadsvětlíkem se systémovou 
zárubní, sestava 2000x6300 mm (podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 197 894,79 197 894,79 základní 0,00000 0,50400 0,50400 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+paniková hrazda
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - nízký práh s přerušeným tepelným mostem
 - samozavírač

 - boční křídlo zajištěno proti otevření
 - dveřní zarážka

 - příprava pro elektro zámek
 - napojeno na EZS

 - podkladní tepelně izolační profil
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

339 M 767 - DE08
DE08 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé vstupní 1300x2500 mm a vrchním nadsvětlíkem se systémovou 
zárubní, sestava 1500x4098 mm (podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 82 043,16 82 043,16 základní 0,00000 0,24500 0,24500 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - koule+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - nízký práh s přerušeným tepelným mostem
 - samozavírač

 - boční křídlo zajištěno proti otevření
 - dveřní zarážka

 - příprava pro elektro zámek
 - napojeno na EZS

- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

340 M 767 - DE09
DE09 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé vstupní 1300x2500 mm a vrchním nadsvětlíkem se systémovou 
zárubní, sestava 1500x4098 mm (podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 82 043,16 82 043,16 základní 0,00000 0,24500 0,24500 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - koule+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - nízký práh s přerušeným tepelným mostem
 - samozavírač

 - boční křídlo zajištěno proti otevření
 - dveřní zarážka

 - příprava pro elektro zámek
 - napojeno na EZS

- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

341 M 767 - DE10
DE10 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé vstupní 1300x2500 mm a vrchním nadsvětlíkem se systémovou 
zárubní, sestava 1500x4500 mm (podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 86 545,38 86 545,38 základní 0,00000 0,27000 0,27000 0,00000 0,00000
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P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - koule+koule
 - vodorovné madlo

 - vložkový zámek (generální klíč)
 - nízký práh s přerušeným tepelným mostem

 - samozavírač
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

 - dveřní zarážka
 - příprava pro elektro zámek

 - napojeno na EZS
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

342 K 767642114 Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm kus 1,000 12 539,35 12 539,35 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767642114
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DE01" (1) 1,000
VV Součet 1,000

343 M 5532910R
dveře automatické vnější posuvné lineárně, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 2 křídlé 
2800x2400mm

kus 1,000 231 064,35 231 064,35 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,18000 0,18000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/5532910R

344 K 767662110 Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním m2 38,075 358,27 13 641,13 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00001 0,00038 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767662110
VV "viz výpis zámečnických výrobků - f105"
VV "Z01" (2*1,05)*3 6,300
VV "Z02" (2,9*1,05) 3,045
VV "Z03" (3,4*1,05)*4 14,280
VV "Z04" (1,7*1,7)*5 14,450
VV Součet 38,075

345 M 767 - Z01 Z01 - bezpečnostní mříž 2000x1050 mm, žárový zinek + nátěr (podrobněji viz dokumentace) kus 3,000 8 270,00 24 810,00 základní 0,00000 0,06100 0,18300 0,00000 0,00000

346 M 767 - Z02 Z02 - bezpečnostní mříž 2900x1050 mm, žárový zinek + nátěr (podrobněji viz dokumentace) kus 1,000 9 704,26 9 704,26 základní 0,00000 0,08780 0,08780 0,00000 0,00000

347 M 767 - Z03 Z03 - bezpečnostní mříž 3400x1050 mm, žárový zinek + nátěr (podrobněji viz dokumentace) kus 4,000 13 166,31 52 665,24 základní 0,00000 0,10256 0,41024 0,00000 0,00000

348 M 767 - Z04 Z04 - bezpečnostní mříž 1700x1700 mm, žárový zinek + nátěr (podrobněji viz dokumentace) kus 5,000 12 258,71 61 293,55 základní 0,00000 0,08000 0,40000 0,00000 0,00000

349 K 767832101 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem m 14,990 3 343,83 50 124,01 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767832101
VV "viz výpis zámečnických výrobků - f105"
VV "Ž01" (5,91) 5,910
VV "Ž02" (4,04) 4,040
VV "Ž03" (5,04) 5,040
VV Součet 14,990

350 M 44983001 žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 14,990 10 509,17 157 532,46 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00350 0,05247 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44983001

P
 Poznámka k položce:

včetně ochranného koše

351 K 767995111 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 1 999,163 61,90 123 748,19 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00007 0,13994 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995111
VV "plech tl. 10 mm (78,5 kg/m2)"
VV "viz výkres - SK část - 204 - KD5" (0,2*0,2/2*2)*78,5 3,140
VV "viz výkres - SK část - 204"  (0,3*0,2*40)*78,5 188,400
VV "viz výkres- SK část - 204 - pojezd" ((0,2*0,3)*38)*78,5 178,980
VV "viz výkres - SK část - 206 - uvažováno i pro 2.NP"  ((0,3*0,2*16)*2)*78,5 150,720
VV Mezisoučet 521,240
VV "plech tl. 15 mm (117,75 kg/m2)"

VV
"viz výkres - SK část - 203 - pomocná OK fasády" 
((0,2*0,1*10+0,16*0,152*5+0,08*0,176*2*10)+(0,2*0,1*36+0,16*0,152*18+0,08*0,176*39)*6)*117,75

1 276,938

VV "viz výkres - SK část - 204 - pomocná OK fasády" (0,2*0,1*36+0,16*0,152*18+0,08*0,176*39)*117,75 200,985
VV Mezisoučet 1 477,923
VV Součet 1 999,163

352 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 10mm tabule t 0,547 53 740,06 29 395,81 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,54700 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611228
VV 521,24*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,547

353 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 15mm tabule t 1,552 53 740,06 83 404,57 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 1,55200 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611238
VV 1477,923*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 1,552

354 K 767995112 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 3 170,624 37,89 120 134,94 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00006 0,19024 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995112
VV "IPE 200 (22,4 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 203 - 2.-9.NP" ((0,4*2)*7)*22,4 125,440
VV Mezisoučet 125,440
VV "L200x16 mm (48,5 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 204 -  KD5 - 9.NP" (0,2*2)*48,5 19,400
VV Mezisoučet 19,400
VV "plech tl. 10 mm (78,5 kg/m2)"
VV "viz výkres - SK část - 204 - KD11" (0,3*0,3*16)*78,5 113,040
VV Mezisoučet 113,040
VV "plech tl. 12 mm (94,2 kg/m2)"
VV "viz výkres - SK část - 203 - pomocná OK fasády - 2.-8.NP" ((0,3*0,3)*2+(0,3*0,3)*6)*94,2 67,824
VV "viz výkres - SK část - 204 - KD4" ((0,34*0,29)*15)*94,2 139,322
VV "viz výkres - SK část - 204 - pomocná OK fasády" ((0,3*0,3)*8)*94,2 67,824
VV "viz výkres - SK část - 204 - pojezd - výztuhy" (0,4*0,4/2*4+0,27*0,3*4)*94,2 60,665
VV "viz výkres - SK část - 205 - KD4" ((0,34*0,29)*3)*94,2 27,864
VV Mezisoučet 363,499
VV "plech tl. 15 mm (117,75 kg/m2)"
VV "viz výkres - SK část - 203 - pomocná OK fasády" ((0,3*0,18+0,07*0,27)*5+(0,3*0,18+0,07*0,27)*18*6)*117,75 969,989
VV Mezisoučet 969,989
VV "jäckl 60x4 mm (6,9 kg/m)"
VV "viz výkres - SK - část - 204" (1,105*34)*6,9 259,233
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VV "viz výkres - SK - část - 206 - uvažováno i pro 2.NP" (1,105*(16+20))*6,9 274,482
VV Mezisoučet 533,715
VV "jäckl 80x4 mm (9,41 kg/m)"
VV "viz výkres - SK - část - 204 - pojezd" (1*43)*9,41 404,630
VV Mezisoučet 404,630
VV "Al jäckl 100x60x4 mm (3,222 kg/m)"

VV
"Z08" 
((1,17*2+0,78*2+3,1+2,9+0,27+0,19)*6+1,265*2+0,875*2+3,1+2,9+0,27+0,19+1,24*20+1,685*4+1,2*4+0,37*4+0,77*4+0,3
9*4+0,175*8+1,075*4+3,1+2,9)*3,222

409,387

VV (0,27)*3,222 0,870

VV
"Z14" 
((1,17*2+0,78+1,69+1,49+0,27)*5+1,17*2+0,78+1,69+1,49+0,27+0,695*2+0,98*9+0,125*12+0,405*6+0,345*3+0,695*4)*3,
222

184,862

VV Mezisoučet 595,119
VV "Al plech tl. 8 mm (21,6 kg/m2)"
VV "Z08" (0,2*0,2*(4*6+4+1))*21,6 25,056
VV "Z14" (0,2*0,2*(4*5+4))*21,6 20,736
VV Mezisoučet 45,792
VV Součet 3 170,624

355 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 0,132 42 992,05 5 674,95 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,13200 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010752
VV 125,44*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,132

356 M 13011072 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 200x200x16mm t 0,020 42 992,05 859,84 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,02000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13011072
VV 19,4*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

357 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 10mm tabule t 0,119 42 992,05 5 116,05 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,11900 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611228
VV 113,04*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,119

358 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 12mm tabule t 0,382 42 992,05 16 422,96 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,38200 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611232
VV 363,499*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,382

359 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 15mm tabule t 1,018 42 992,05 43 765,91 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 1,01800 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611238
VV 969,989*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 1,018

360 M 14550256 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4mm t 0,560 42 992,05 24 075,55 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,56000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/14550256
VV 533,715*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,560

361 M 14550317 profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4mm t 0,425 42 992,05 18 271,62 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,42500 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/14550317
VV 404,63*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,425

362 M 1941371R profil obdélníkový Al 100x60x4mm kg 624,875 224,51 140 290,69 základní 0,00000 0,00100 0,62488 0,00000 0,00000
VV 595,119*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 624,875

363 M 1942082R plech Al hladký přírodní tl 8 mm tabule kg 48,082 256,76 12 345,53 základní 0,00000 0,00100 0,04808 0,00000 0,00000
VV 45,792*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,082

364 K 767995113 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 1 672,726 51,51 86 162,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00006 0,10036 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995113
VV "IPE 200 (22,4 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 203 - 9.NP" (1,3*2)*22,4 58,240
VV Mezisoučet 58,240
VV "plech tl. 10 mm (78,5 kg/m2)"
VV "Z09" (1,08*0,2*2)*78,5 33,912
VV Mezisoučet 33,912
VV "plech tl. 12 mm (94,2 kg/m2)"
VV "viz výkres - SK část - 204 - kotvení přes roh" ((0,4*0,4)*2)*94,2 30,144
VV Mezisoučet 30,144
VV "plech tl. 15 mm (117,75 kg/m2)"
VV "viz výkres - SK část - 201 - KD8" (0,38*0,35*7)*117,75 109,625
VV "viz výkres - SK část - 205 - KD3" (0,34*0,35*2)*117,75 28,025
VV Mezisoučet 137,650
VV "plech tl. 20 mm (157 kg/m2)"
VV "viz výkres - SK část - 202 - KD7" (0,3*0,3*6)*157 84,780
VV Mezisoučet 84,780
VV "trubka D139,7x5,0 mm (16,6 kg/m)"
VV "viz výkres - SK - část - 204 - VZT konstrukce" (0,89*20)*16,6 295,480
VV "viz výkres - SK - část - 204 - pojezd" (0,74*(4+20+8+28)+0,89*4)*16,6 796,136
VV "viz výkres - SK - část - 206 - uvažováno i pro 2.NP"  ((0,89*8)*2)*16,6 236,384
VV Mezisoučet 1 328,000
VV Součet 1 672,726

365 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 0,061 42 992,05 2 622,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,06100 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010752
VV 58,24*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,061

366 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 10mm tabule t 0,036 42 992,05 1 547,71 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,03600 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611228
VV 33,912*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,036

367 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 12mm tabule t 0,032 42 992,05 1 375,75 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,03200 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611232
VV 30,144*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

368 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 15mm tabule t 0,145 42 992,05 6 233,85 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,14500 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611238
VV 137,65*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,145

369 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 20mm tabule t 0,089 42 992,05 3 826,29 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,08900 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611248
VV 84,78*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,089
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370 M 1401109R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 139,7x5,0mm m 84,000 990,49 83 201,16 základní 0,00000 0,01660 1,39440 0,00000 0,00000
VV "viz výkres - SK - část - 204 - VZT konstrukce" (0,89*20) 17,800
VV "viz výkres - SK - část - 204 - pojezd" (0,74*(4+20+8+28)+0,89*4) 47,960
VV "viz výkres - SK - část - 206 - uvažováno i pro 2.NP"  ((0,89*8)*2) 14,240
VV Součet 80,000
VV 80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

371 K 767995114 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 6 091,582 56,34 343 199,73 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 0,30458 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995114
VV "IPE 200 (22,4 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 204" (1,45*2+1,32*2)*22,4 124,096
VV Mezisoučet 124,096
VV "HEA 160 (30,4 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 203 - kotvení fasády - 2.-8.NP" ((1,005*5)+(1,005*9*2)*6)*30,4 3 452,376
VV "viz výkres - SK část - 204 - kotvení fasády" (1,56*18)*30,4 853,632
VV Mezisoučet 4 306,008
VV "plech tl. 12 mm (94,2 kg/m2)"
VV "viz výkres - SK část - 204 - VZT konstrukce" (0,3*1,2*10)*94,2 339,120
VV "viz výkres - SK část - 204 - pojezd" ((0,3*1,2)*22)*94,2 746,064
VV "viz výkres - SK část - 206 - uvažováno i pro 2.NP" ((0,3*1,2*4)*2)*94,2 271,296
VV Mezisoučet 1 356,480
VV "plech tl. 20 mm (157 kg/m2)"
VV "viz výkres - SK část - 205 - KD1"  ((0,8*0,23)*3)*157 86,664
VV "viz výkres - SK část - 205 - KD2"  ((0,8*0,23)*3)*157 86,664
VV Mezisoučet 173,328
VV "trubka 177,8x6,3 mm (26,6 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 202" (0,825*6)*26,6 131,670
VV Mezisoučet 131,670
VV Součet 6 091,582

372 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 0,130 42 992,05 5 588,97 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,13000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010752
VV 124,096*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,130

373 M 13010956 ocel profilová HE-A 160 jakost 11 375 t 4,521 42 992,05 194 367,06 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 4,52100 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010956
VV 4306,008*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 4,521

374 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 12mm tabule t 1,424 42 992,05 61 220,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 1,42400 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611232
VV 1356,48*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 1,424

375 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 20mm tabule t 0,182 42 992,05 7 824,55 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,18200 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611248
VV 173,328*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,182

376 M 5528392R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 177,8x6,3mm m 4,950 2 656,16 13 147,99 základní 0,00000 0,02395 0,11855 0,00000 0,00000
VV "viz výkres - SK část - 202" (0,825*6) 4,950
VV Součet 4,950

377 K 767995115 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 1 674,046 39,06 65 388,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 0,08370 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995115
VV "IPE 200 (22,4 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 204 - 9.NP" (4*2)*22,4 179,200
VV Mezisoučet 179,200
VV "UPE 220 (26,6 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 203" ((1+2,9)*2)*26,6 207,480
VV Mezisoučet 207,480
VV "trubka 101,6x5,0 mm (11,9 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 202" (7,703*10+9,076*2+6,5*2)*11,9 1 287,366
VV Mezisoučet 1 287,366
VV Součet 1 674,046

378 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 0,188 42 992,05 8 082,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,18800 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010752
VV 179,2*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,188

379 M 13010940 ocel profilová UPE 220 jakost 11 375 t 0,218 42 992,05 9 372,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,21800 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010940
VV 207,48*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,218

380 M 55283913 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 101,6x5,0mm m 113,591 886,33 100 679,11 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01066 1,21088 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55283913
VV "viz výkres - SK část - 202" (7,703*10+9,076*2+6,5*2) 108,182
VV Součet 108,182
VV 108,182*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 113,591

381 K 767995116 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 51 044,779 40,14 2 048 937,43 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 2,55224 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995116
VV "IPE 240 (36,2 kg/m)"
VV "viz výkres - SK - část - 204 - VZT konstrukce" (4,42*2+16,215*2+18,14*2)*36,2 2 807,310

VV
"viz výkres - SK - část - 204 - pojezd" 
(12,14+11,47+6,14*2+15,66+17,66+0,78*4+12,17*2+6,14*2+42,14*2+6,14*2+17,66+15,66+1*4+41,465+6,14*2+42,14)*36
,2

12 261,483

VV "viz výkres - SK - část - 206 - uvažováno i pro 2.NP" ((6,14*4)*2)*36,2 1 778,144
VV Mezisoučet 16 846,937
VV "UPE 200 (22,8 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 205" (5,7+6*2)*22,8 403,560
VV Mezisoučet 403,560
VV "UPE 240 (30,2 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 201" (4,3)*30,2 129,860
VV Mezisoučet 129,860
VV "HEA 160 (30,4 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 204 - VZT konstrukce" (6,14*4)*30,4 746,624
VV "viz výkres - SK část - 204 - pojezd" (5,77*2+5,99+6)*30,4 715,312
VV Mezisoučet 1 461,936
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VV "HEA 200 (42,3 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 204" ((5,4+6,6)+(3,4*2)+(5,9+5,4+3))*42,3 1 400,130
VV "viz výkres - SK část - 205" (3,35*3)*42,3 425,115
VV Mezisoučet 1 825,245
VV "jäckl 200x100x8 mm (35,1 kg/m)"
VV "Z9" (4,57*3)*35,1 481,221
VV "viz výkres - SK část - 203" ((34,7)+(42,4+12,4+59,8)*6)*35,1 25 352,730
VV "viz výkres - SK část - 204" (42,2+12,2+59,8)*35,1 4 008,420
VV Mezisoučet 29 842,371
VV "jäckl 200x100x12,5 mm (56,6 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 205" (3,15*3)*56,6 534,870
VV Mezisoučet 534,870
VV Součet 51 044,779

382 M 13010726 ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 t 17,689 42 992,05 760 486,37 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 17,68900 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010726
VV 16846,937*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 17,689

383 M 13010938 ocel profilová UPE 200 jakost 11 375 t 0,424 42 992,05 18 228,63 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,42400 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010938
VV 403,56*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,424

384 M 13010942 ocel profilová UPE 240 jakost 11 375 t 0,136 42 992,05 5 846,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,13600 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010942
VV 129,86*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,136

385 M 13010956 ocel profilová HE-A 160 jakost 11 375 t 1,567 42 992,05 67 368,54 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 1,56700 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010956
VV 1491,936*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 1,567

386 M 13010960 ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375 t 1,917 42 992,05 82 415,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 1,91700 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010960
VV 1825,245*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 1,917

387 M 145503R1 profil ocelový obdélníkový svařovaný 200x100x8mm t 31,334 42 992,05 1 347 112,89 základní 0,00000 1,00000 31,33400 0,00000 0,00000
VV 29842,371*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 31,334

388 M 145503R2 profil ocelový obdélníkový svařovaný 200x100x12,5mm t 0,562 42 992,05 24 161,53 základní 0,00000 1,00000 0,56200 0,00000 0,00000
VV 534,87*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,562

389 K 767995117 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 kg kg 7 676,127 40,16 308 273,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 0,38381 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995117
VV "HEB 200 (61,3 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 204" (5,4*3)*61,3 993,060
VV Mezisoučet 993,060
VV "HEA 200 (42,3 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 202" (6,81*6+6*10+4,73*6+1,05*6)*42,3 5 733,342
VV Mezisoučet 5 733,342
VV "HEA 240 (60,3 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 201" (5,55+4,35+5,85)*60,3 949,725
VV Mezisoučet 949,725
VV Součet 7 676,127

390 M 13010980 ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375 t 1,043 42 992,05 44 840,71 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 1,04300 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010980
VV 993,06*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 1,043

391 M 13010960 ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375 t 6,020 42 992,05 258 812,14 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 6,02000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010960
VV 5733,342*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 6,020

392 M 13010964 ocel profilová HE-A 240 jakost 11 375 t 0,997 42 992,05 42 863,07 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,99700 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010964
VV 949,725*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,997

393 K 998767104
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 99,810 1 673,98 167 079,94 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767104

D 777 Podlahy lité 23 354,36 0,00000 0,11339 0,00000

394 K 777131113 Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí m2 25,483 182,79 4 658,04 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,00510 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131113
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "rampa pro kantýnu"
VV (10,14+7,9*(0,24+0,25)+1,5*0,55) 14,836
VV "vstupní rampa k trafostanici"
VV (5,7*(0,69*2+0,25)+1,65*0,16*2+1,2*0,69) 10,647
VV Součet 25,483

395 K 777131121 Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem do 0,5 kg/m2 m2 14,601 14,91 217,70 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00050 0,00730 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131121
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "rampa pro kantýnu"
VV (10,14) 10,140
VV "vstupní rampa k trafostanici"
VV (5,7*0,69+1,65*0,16*2) 4,461
VV Součet 14,601

396 K 777131213 Penetrační nátěr schodišťových stupňů polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí m2 2,880 273,95 788,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00021 0,00060 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131213
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "rampa pro kantýnu"
VV ((1,5+1,152)*0,55) 1,459
VV "vstupní rampa k trafostanici"
VV ((1,2+0,86)*0,69) 1,421
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VV Součet 2,880

397 K 777131221 Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů schodišťových stupňů pískem do 0,5 kg/m2 m2 2,880 24,91 71,74 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00053 0,00153 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131221

398 K 777611161 Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem m2 14,601 76,70 1 119,90 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00350 0,05110 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777611161

399 K 777611261 Krycí nátěr schodištových stupňů protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem m2 2,880 108,90 313,63 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00350 0,01008 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777611261

400 K 777621121 Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový m2 23,830 581,62 13 860,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00140 0,03336 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777621121

401 K 777621221 Krycí nátěr schodištových stupňů průmyslový polyuretanový m2 2,880 773,19 2 226,79 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00150 0,00432 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777621221

402 K 998777104
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,113 863,57 97,58 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777104

D 783 Dokončovací práce - nátěry 322 893,38 0,00000 0,28278 0,00000

403 K 783 - R1 Renovace nátěru zábradlí v m.č. 1S.40 kpl 1,000 5 971,12 5 971,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

404 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 824,481 41,80 34 463,31 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00007 0,05771 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301303

405 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 824,481 11,94 9 844,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301401

406 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 824,481 137,34 113 234,22 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00014 0,11543 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314203
VV "ocelové překlady"
VV "IPE 120 (0,47 m2/bm)"
VV "P17" (2,32*4*3)*0,47 13,085
VV "IPE 160 (0,62 m2/bm)"
VV "P15" (2,32*3*2)*0,62 8,630
VV "P16" (3,12*4)*0,62 7,738
VV Mezisoučet 29,453
VV "ocelové pomocné konstrukce pro podchycení stropů"
VV "IPE 200 (0,77 m2/bm)"
VV "9.NP" (1,45*2+1,32*2+4*2)*0,77 10,426
VV "HEB 200 (1,15 m2/m)"
VV "viz výkres - SK část - 204" (5,4*3)*1,15 18,630
VV "HEA 200 (1,14 m2/m)"
VV "9.NP" ((5,4+6,6)+(3,4*2)+(5,9+5,4+3))*1,14 37,734
VV "viz výkres - SK část - 205" (3,35*3)*1,14 11,457
VV "HEA 240 (1,37 m2/bm)"
VV "1.PP" (5,55+4,35+5,85)*1,37 21,578
VV "UPE 200 (0,7 m2/bm)"
VV "viz výkres - SK část - 205" (5,7+6*2)*0,7 12,390
VV "UPE 240 (0,813 m2/bm)"
VV "1.PP" (4,3)*0,813 3,496
VV "L200x16 mm (0,785 m2/m)"
VV "viz výkres - SK část - 203 -  KD5 - 9.NP" (0,2*2)*0,785 0,314
VV "jäckl 200x100x12,5 mm (0,61 m2/bm)"
VV "viz výkres - SK část - 205" (3,15*3)*0,61 5,765
VV "plechy"
VV "viz výkres - SK část - 201 - KD8" (0,38*0,35*7)*2 1,862
VV "viz výkres - SK část - 203 - KD5" (0,2*0,2/2*2)*2 0,080
VV "viz výkres - SK část - 204 - KD4" ((0,34*0,29)*15)*2 2,958
VV "viz výkres - SK část - 204 - kotvení přes roh" ((0,4*0,4)*2)*2 0,640
VV "viz výkres - SK část - 205 - KD1 a KD2"  ((0,8*0,23)*6)*2 2,208
VV "viz výkres - SK část - 205 - KD4" ((0,34*0,29)*3)*2 0,592
VV "viz výkres - SK část - 205 - KD3" (0,34*0,35*2)*2 0,476
VV Mezisoučet 130,606
VV "7.NP - rám pro otvor v S fasádě"
VV "UPE 220 (0,756 m2/bm)"
VV "viz výkres - SK část - 203" ((1+2,9)*2)*0,756 5,897
VV Mezisoučet 5,897
VV "pomocná OK pro fasádu"
VV "jäckl 200x100x8 mm (0,58 m2/bm)"
VV "viz výkres - SK část - 203" ((34,7)+(42,4+12,4+59,8)*6)*0,58 418,934
VV "viz výkres - SK část - 204" (42,2+12,2+59,8)*0,58 66,236
VV "HEA 160 (0,91 m2/bm)"
VV "viz výkres - SK část - 203" ((1,005*5)+(1,005*9*2)*6)*0,91 103,344
VV "viz výkres - SK část - 204" (1,56*18)*0,91 25,553
VV "plechy mm"
VV "viz výkres - SK část - 203" ((0,3*0,3)*2+((0,3*0,3)*6))*2 1,440

VV
"viz výkres - SK část - 203 - pomocná OK fasády" 
((0,2*0,1*10+0,16*0,152*5+0,08*0,176*2*10)+(0,2*0,1*36+0,16*0,152*18+0,08*0,176*39)*6)*2

21,689

VV ((0,3*0,18+0,07*0,27)*5+(0,3*0,18+0,07*0,27)*18*6)*2 16,475
VV "viz výkres - SK část - 204 - pomocná OK fasády" (0,2*0,1*36+0,16*0,152*18+0,08*0,176*39)*2 3,414
VV "viz výkres - SK část - 204 - pomocná OK fasády" ((0,3*0,3)*8)*2 1,440
VV Mezisoučet 658,525
VV Součet 824,481

407 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 824,481 173,16 142 767,13 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00012 0,09894 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101

408 K 783826605
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z 
desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)

m2 107,010 155,25 16 613,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00010 0,01070 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783826605
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "opěrná stěna"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV (30,3*2+0,3*2)*1,6+(30,3*0,3) 107,010
VV Součet 107,010

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 668 852,43 0,00000 1,06752 0,00000

409 K 789121220 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí očištění oprášením m2 751,773 17,91 13 464,25 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789121220

410 K 789121240 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním m2 751,773 29,86 22 447,94 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789121240

411 K 789121270 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem m2 751,773 65,68 49 376,45 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00016 0,12028 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789121270

412 K 789421231 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem m2 751,773 776,25 583 563,79 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00126 0,94723 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789421231

P
 Poznámka k položce:

cena vč. dopravy do zinkovny a na stavbu
VV "viz výpis zámečnickcých výrobků - f 105"
VV "jäckl 100x200x8 mm (0,58 m2/bm)"
VV "Z09" (4,57*3)*0,58 7,952
VV "kotvení plechy"
VV "Z09" (1,08*0,2*2)*2 0,864
VV Mezisoučet 8,816
VV "ocelová konstrukce na opěrné stěně"
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV "plech tl. 20 mm"
VV ((0,3*0,3)*2)*6 1,080
VV "trubka 101,6x5,0 mm (0,319 m2/m)"
VV (7,703*10+9,076*2+6,5*2)*0,319 34,510
VV "trubka 177,8x6,3 mm (0,559 m2/m)"
VV (0,825*6)*0,559 2,767
VV "HEA 200 (1,14 m2/m)"
VV (6,81*6+6*10+4,73*6+1,05*6)*1,14 154,516
VV Mezisoučet 192,873
VV "OK pro VZT 2.NP, 9.NP a střecha"
VV "viz výkres - SK část - 204, 206"
VV "I240 (0,84 m2/m)"
VV "2.NP" (6,12*4)*0,84 20,563
VV "9.NP" (4,42*2+16,215*2+18,14*2)*0,84 65,142
VV "střecha" (6,12*4)*0,84 20,563
VV "HEA 160 (0,91 m2/m)"
VV "viz výkres - SK část - 204" (6,14*4)*0,91 22,350
VV "jäckl 60x60x4 mm (0,23 m2/m)"
VV "2.NP" (1,105*20)*0,23 5,083
VV "9.NP" (1,105*34)*0,23 8,641
VV "střecha" (1,105*16)*0,23 4,066
VV "trubka D139,7x5,0 mm (0,439 m2/m)"
VV "2.NP" (0,89*8)*0,439 3,126
VV "9.NP" (0,89*20)*0,439 7,814
VV "střecha" (0,89*8*2)*0,439 6,251
VV "plechy"
VV "KD11 - P10" (0,3*0,3*16)*2 2,880
VV "P10" ((0,2*0,3)*(16*2+40))*2 8,640
VV "P12" ((0,3*1,2)*(4*2+10))*2 12,960
VV Mezisoučet 188,079
VV "OK pro pojezd vozíku pro mytí fasády"
VV "viz výkres - SK část - 204"
VV "I240 (0,84 m2/m)"

VV
(12,14+11,47+6,14*2+15,66+17,66+0,78*4+12,17*2+6,14*2+42,14*2+6,14*2+17,66+15,66+1*4+41,465+6,14*2+42,14)*0,
84

284,521

VV "HEA 160 (0,91 m2/m)"
VV (5,77*2+5,99+6)*0,91 21,412
VV "jäckl 80x4 mm (0,31 m2/m)"
VV (1*43)*0,31 13,330
VV "trubka D139,7x5,0 mm (0,439 m2/m)"
VV (0,74*(4+20+8+28)+0,89*4)*0,439 21,054
VV "plechy"
VV "P10" ((0,2*0,3)*38)*2 4,560
VV "P12" (0,4*0,4/2*4+0,27*0,3*4)*2 1,288
VV "P12" ((0,3*1,2)*22)*2 15,840
VV Mezisoučet 362,005
VV Součet 751,773

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 86 580,00 0,00000 0,00000 0,00000

413 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 250,000 346,32 86 580,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292

P
 Poznámka k položce:

různé vyklízecí a drobné práce

D OST Ostatní 5 624 793,04 0,00000 0,00000 0,00000

414 K OST - 1 D+M - pojezdová plošina pro údržbu a mytí fasády objektu kpl 2,000 2 812 396,52 5 624 793,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 - trvale zavěšená lávka na pojízdném výložníku

 - výložník s pojezdem po střeše/ocelových kolejnicích
 - plošina vnitřní délky 2000 mm a šířky min. 700 mm - nosnost min. 120 kg/ 1 osoba

 - plošina zavěšena na dvojici ocelových lan
 - ovládání z pojezdu s plošiny

 - rychlost zdvihu cca 9 m/min (výška fasády cca 31 m)
- vč. vodící dráhy (žárově zinkované)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 69 CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 619 591,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 619 591,94 21,00% 340 114,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 959 706,25

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská

E1 - Etapa I

1.03 - Zpevněné plochy a terénní úpravy

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
ukelská 

973, 564 01 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 619 591,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 601 678,59

    1 - Zemní práce 568 416,92

    5 - Komunikace pozemní 660 976,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 191 915,75

    997 - Přesun sutě 173 859,92

    998 - Přesun hmot 6 509,21

PSV - Práce a dodávky PSV 17 913,35

    767 - Konstrukce zámečnické 17 913,35

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská

E1 - Etapa I

1.03 - Zpevněné plochy a terénní úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 1 619 591,94 0,00000 59,38901 215,60250

D HSV Práce a dodávky HSV 1 601 678,59 0,00000 59,38901 215,60250

D 1 Zemní práce 568 416,92 0,00000 1,34471 210,60250

1 K 111212211
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 20,000 53,74 1 074,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111212211
VV "viz výkres - C5"
VV "plocha B" (20) 20,000
VV Součet 20,000

2 K 111212215
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 141,000 44,19 6 230,79 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111212215
VV "viz výkres - C5"
VV "plocha A" (141) 141,000
VV Součet 141,000

3 K 112151351
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 
200 mm

kus 1,000 2 089,89 2 089,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151351

4 K 112151352
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 
300 mm

kus 1,000 2 925,85 2 925,85 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151352

5 K 112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm kus 1,000 597,11 597,11 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201111

6 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm kus 1,000 1 134,51 1 134,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201112

7 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 12,420 84,40 1 048,25 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,25500 3,16710

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106121
VV "viz výkres - C3"
VV (12,42) 12,420
VV Součet 12,420

8 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 295,650 70,59 20 869,93 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,44000 130,08600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223
VV (283,23+12,42) 295,650
VV Součet 295,650

9 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 283,230 54,74 15 504,01 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,22000 62,31060

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107242
VV "S strana"
VV (30,2*0,5) 15,100
VV "Z strana"
VV (211,5+28,73) 240,230
VV "J strana"
VV (18,6*1,5) 27,900
VV Součet 283,230

10 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 73,360 77,95 5 718,41 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,20500 15,03880

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111
VV "viz výkres - C3"
VV (22,68+16,4+15,18+13,05+3,8+1,25+1) 73,360
VV Součet 73,360

11 K 119005123
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 
10 do 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách

m2 272,900 17,91 4 887,64 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005123

12 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 316,600 88,37 27 977,94 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003

13 K 122111101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 m3 111,200 832,10 92 529,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská

E1 - Etapa I

1.03 - Zpevněné plochy a terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122111101
VV "V strana - snížení terénu před novými okny"
VV (4,03*4) 16,120
VV "S strana - odstranění zeminy z vyvýšených záhonů"
VV (72,76*0,5+58,7*1) 95,080
VV Součet 111,200

14 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 111,200 324,02 36 031,02 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

15 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 112,000 24,52 27 266,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV 111,2*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 112,000

16 K 167151121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 111,200 116,90 12 999,28 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151121

17 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 174,520 23,74 4 143,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201
VV "ornice" (316,6)*0,2 63,320
VV "ostatní zemina" (111,2) 111,200
VV Součet 174,520

18 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 205,720 191,08 39 308,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221
VV 111,2*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 205,720

19 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 316,600 29,86 9 453,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111111

20 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 316,600 74,04 23 441,06 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103

21 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 43,700 21,50 939,55 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,311 179,13 234,84 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00100 0,00131 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410
VV 43,7*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,311

23 K 181911101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění m2 316,600 29,96 9 485,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101

24 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 411,345 28,04 11 534,11 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112
VV "viz výkres - C3"
VV "N1+2" (128,145) 128,145
VV "N3" (107,21) 107,210
VV "S1" (160,89) 160,890
VV "CH1" (15,1) 15,100
VV Součet 411,345

25 K 183111113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 941,000 7,17 6 746,97 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183111113

26 K 183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 5,000 1 003,15 5 015,75 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101121

27 K 183211312 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných kus 1 295,000 17,91 23 193,45 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183211312
VV "viz výkres - C4"
VV (1295) 1 295,000
VV Součet 1 295,000

28 M 1 - 1 tlustonistník /Pachysandra terminalis/ velikost K9 kus 792,000 41,80 33 105,60 základní 0,00000 0,00020 0,15840 0,00000 0,00000

29 M 1 - 2 kakost /Geranium "Rozanne"/ velikost K9 kus 99,000 38,22 3 783,78 základní 0,00000 0,00020 0,01980 0,00000 0,00000

30 M 1 - 3 dlužicha /Heuchera micrantha "Palace Purple"/ velikost K9 kus 94,000 41,80 3 929,20 základní 0,00000 0,00020 0,01880 0,00000 0,00000

31 M 1 - 4 ostřice japonská /Carex morrowii/ velikost K9 kus 117,000 58,52 6 846,84 základní 0,00000 0,00020 0,02340 0,00000 0,00000

32 M 1 - 5 barvínek /Vinca minor/ velikost K9 kus 95,000 29,86 2 836,70 základní 0,00000 0,00020 0,01900 0,00000 0,00000

33 M 1 - 6 kontryhel /Alchemilla erythropoda/ velikost K9 kus 98,000 42,99 4 213,02 základní 0,00000 0,00020 0,01960 0,00000 0,00000

34 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 400 do 500 mm

kus 5,000 501,57 2 507,85 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102114

35 M 1 - GBI jinan dvoulaločný /Ginkgo biloba/ 16-18, vysokokmen, bal kus 5,000 9 458,25 47 291,25 základní 0,00000 0,00900 0,04500 0,00000 0,00000

36 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v 
terénu

kus 941,000 29,86 28 098,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102211

37 M 1 - vrh kalina vrásčitolistá /Viburnum rhytidophyllum/ velikost 40/60 kus 4,000 262,73 1 050,92 základní 0,00000 0,00100 0,00400 0,00000 0,00000

38 M 1 - hhe břečťan obecný /Hedera helix/ velikost K9 kus 815,000 33,44 27 253,60 základní 0,00000 0,00100 0,81500 0,00000 0,00000

39 M 1 - lni zimolez lesklý /Lonicera nitida/ velikost 20/30 kus 122,000 39,41 4 808,02 základní 0,00000 0,00100 0,12200 0,00000 0,00000

40 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 5,000 298,56 1 492,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 0,00025 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215132
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41 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 0,151 11 942,24 1 803,28 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,65000 0,09815 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/05217108
VV (PI*0,04*0,04*2)*15 0,151
VV Součet 0,151

42 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 316,600 3,58 1 133,43 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802111

43 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 316,600 3,58 1 133,43 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802611

44 K 185804111 Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině m2 124,200 38,22 4 746,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804111

D 5 Komunikace pozemní 660 976,79 0,00000 30,80784 0,00000

45 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 15,100 264,64 3 996,06 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111
VV "viz výkres - C3"
VV "CH1" (30,2*0,5) 15,100
VV Součet 15,100

46 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 268,100 326,43 87 515,88 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111
VV "viz výkres - C3"
VV "N3" (107,21) 107,210
VV "S1" ((30,3+5,6+5,96+3,9+41,41+0,6+0,89+18,6)*1,5) 160,890
VV Součet 268,100

47 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 128,145 393,50 50 425,06 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116
VV "viz výkres - C3"
VV "N1+2" ((13,425+5,08)*3,82+(5,7)*4+(7,22)*4,8) 128,145
VV Součet 128,145

48 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 175,990 652,62 114 854,59 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565155101
VV "viz výkres - C3"
VV "S1" (160,89) 160,890
VV "CH1" (15,1) 15,100
VV Součet 175,990

49 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 120 mm

m2 289,035 338,10 97 722,73 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122111
VV "viz výkres - C3"
VV "N1+2" (128,145) 128,145
VV "S1" (160,89) 160,890
VV Součet 289,035

50 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 175,990 23,93 4 211,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112
VV "viz výkres - C3"
VV "S1" (160,89) 160,890
VV "CH1" (15,1) 15,100
VV Součet 175,990

51 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 175,990 10,22 1 798,62 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211109

52 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 15,100 334,80 5 055,48 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577133111
VV "viz výkres - C3"
VV "CH1" (15,1) 15,100
VV Součet 15,100

53 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 160,890 462,27 74 374,62 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134031

54 K 581124115 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm m2 128,145 645,33 82 695,81 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581124115
VV "viz výkres - C3"
VV "N1+2" (128,145) 128,145
VV Součet 128,145

55 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 107,210 656,82 70 417,67 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,16700 17,90407 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591411111
VV "viz výkres - C3"
VV "N3" (107,21) 107,210
VV Součet 107,210

56 M 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 109,354 621,00 67 908,83 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,11800 12,90377 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58381004
VV 107,21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 109,354

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 191 915,75 0,00000 27,23646 5,00000

57 K 916132113
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 79,850 417,98 33 375,70 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,12095 9,65786 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916132113
VV "viz výkres - C3"
VV (7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89+18,6) 79,850
VV Součet 79,850

58 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 81,447 143,31 11 672,17 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,04600 3,74656 0,00000 0,00000
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59218001
VV 79,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 81,447

59 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 30,200 453,80 13 704,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,12950 3,91090 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213
VV "viz výkres - C3"
VV (30,2) 30,200
VV Součet 30,200

60 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 30,804 155,25 4 782,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,05612 1,72872 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217017
VV 30,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,804

61 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 34,640 501,57 17 374,38 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,14067 4,87281 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916241213
VV "viz výkres - C3"
VV (5,56+26,4+2,68) 34,640
VV Součet 34,640

62 M 58380220 krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm m 35,333 489,63 17 300,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,05700 2,01398 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58380220
VV 34,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 35,333

63 K 919111111
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky 
do 60 mm

m 40,520 113,61 4 603,48 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00001 0,00041 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919111111
VV "dilatace bude provedena cca po 4 m"
VV "N1+2" (3,82*6+4*2+4,8*2) 40,520
VV Součet 40,520

64 K 919112112 Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm m 137,460 92,33 12 691,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00001 0,00137 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112112
VV "viz výkres - C3"
VV "S1" (30,3+5,6+5,96+3,9+41,41+0,6+0,89+18,6) 107,260
VV "CH1" (30,2) 30,200
VV Součet 137,460

65 K 919121111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 40,520 122,25 4 953,57 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00006 0,00243 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919121111

66 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 235,355 97,77 23 010,66 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00069 0,16239 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726123
VV "viz výkres - C3"
VV "N1+2" (128,145) 128,145
VV "N3" (107,21) 107,210
VV Součet 235,355

67 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 137,460 54,53 7 495,69 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731122

68 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 137,460 109,88 15 104,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112
VV "viz výkres - C3"
VV "S1" (30,3+5,6+5,96+3,9+41,41+0,6+0,89+18,6) 107,260
VV "CH1" (30,2) 30,200
VV Součet 137,460

69 K 919741111 Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou m2 128,145 0,44 56,38 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919741111

70 K 919748111 Provedení postřiku, popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí m2 128,145 6,80 871,39 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919748111

71 M 24551090 nástřik ochranný čerstvého betonu proti vysychání litr 32,036 49,56 1 587,70 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00100 0,03204 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/24551090
VV 128,145*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 32,036

72 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 3,500 545,09 1 907,82 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,29221 1,02274 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935113111
VV "viz výpis ostatních výrobků"
VV "X11" (3,5) 3,500
VV Součet 3,500

73 M 592270R1 žlab odvodňovací polymerbetonový bez spádu dna 1000x185x210mm (světlá šářka 150 mm) m 3,000 3 702,09 11 106,27 základní 0,00000 0,01720 0,05160 0,00000 0,00000

74 M 59227027 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky kus 2,000 267,51 535,02 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00135 0,00270 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59227027

75 M 562410R2 rošt mřížkový B125 nerezový dl 1m oka 30/10 pro žlaby z polymerbetonu m 3,500 597,11 2 089,89 základní 0,00000 0,00530 0,01855 0,00000 0,00000

76 M 562414R3 vpusť s kalovým košem s předformovaným odtokem pro žlaby z polymerbetonu kus 1,000 3 582,67 3 582,67 základní 0,00000 0,01140 0,01140 0,00000 0,00000

77 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 500,000 8,22 4 110,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 5,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411

D 997 Přesun sutě 173 859,92 0,00000 0,00000 0,00000

78 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 215,603 54,99 11 856,01 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

79 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 4 096,457 12,11 49 608,09 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559
VV 215,603*19 'Přepočtené koeficientem množství 4 096,457

80 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 215,603 210,98 45 487,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611
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81 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 18,206 417,98 7 609,74 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

82 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 62,311 537,40 33 485,93 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645

83 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 135,086 191,08 25 812,23 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655

D 998 Přesun hmot 6 509,21 0,00000 0,00000 0,00000

84 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 58,044 84,47 4 902,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

85 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 1,345 1 194,22 1 606,23 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231411

D PSV Práce a dodávky PSV 17 913,35 0,00000 0,00000 0,00000

D 767 Konstrukce zámečnické 17 913,35 0,00000 0,00000 0,00000

86 K 767 - R1 Demontáž sloupky a křídla brány a zpětné osazení po vybudování opěrné stěny kpl 1,000 17 913,35 17 913,35 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 316 490,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 316 490,05 21,00% 66 462,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 382 952,96
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SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská
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1.04 - Hromosvod a uzemnění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 316 490,05

D1 - Materiál elektromontážní 157 624,58

D2 - Materiál elektromontážní 6 589,28

D3 - Dodávky zařízení 103 551,87

D4 - DEMONTÁŽE 35 826,71

D5 - Ostatní náklady 12 897,61
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SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 316 490,05 0,00000 0,00000 0,00000

D D1 Materiál elektromontážní 157 624,58 0,00000 0,00000 0,00000

1 M 000295352 podpěra vedení na ploché stř PV21 1kg beton/plast ks 62,000 25,22 1 563,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 M 000295602 drát AlMgSi pr.10mm měkký m 115,000 28,37 3 262,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 M 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 46,000 34,68 1 595,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 M 000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 370,000 28,37 10 496,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 M 000297011 Drát AlMgSi pr.8mm s HF izolací m 345,000 111,92 38 612,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 M 000295404 svorka spojovací SS FeZn ks 334,000 25,22 8 423,48 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 M 000295625 svorka připojovací SP Al ks 22,000 28,37 624,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 M 000295322 podpěra vedení do zdiva hmoždi PV17 8/100mm FeZn ks 24,000 22,07 529,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 M 000295352 podpěra vedení na ploché stř PV21 1kg beton/plast ks 100,000 25,22 2 522,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 M 000295612 jímací tyč hladká JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm ks 9,000 290,05 2 610,45 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11 M 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 9,000 85,12 766,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12 M 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 9,000 69,36 624,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13 M 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 9,000 55,17 496,53 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14 M 000295613 jímací tyč hladká JR2,5 AlMgSi pr.19/2500mm ks 9,000 471,34 4 242,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15 M 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 9,000 85,12 766,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 M 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 9,000 69,36 624,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 M 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 9,000 55,17 496,53 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18 M 000295303 příchytka drátu na zeď pod zateplení ks 690,000 18,92 13 054,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19 M 000295305 odkapový kroužek ks 24,000 28,37 680,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20 M 000298365 Krabice pro ZS pro zateplovací systém rozmě 476055 ks 14,000 2 306,24 32 287,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21 M 000295631 svorka zkušební SZ 4šrouby Al trubková  222101 ks 15,000 61,48 922,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22 M 000295052 tyč zemnící ZT1,5 FeZn 1500/28mm holá ks 6,000 723,56 4 341,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

23 M 000295081 svorka k tyči zemnící SJ2 4šrouby FeZn ks 6,000 34,68 208,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

24 M 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 230,000 91,43 21 028,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 M 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 140,000 39,41 5 517,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

26 M 000295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 6,000 36,26 217,56 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

27 M 000295075 svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby FeZn ks 32,000 34,68 1 109,76 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D2 Materiál elektromontážní 6 589,28 0,00000 0,00000 0,00000

28 M 000046221 asfalt 80 kg 7,600 867,01 6 589,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D3 Dodávky zařízení 103 551,87 0,00000 0,00000 0,00000

29 K 210220002 uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm m 46,000 42,99 1 977,54 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

30 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 370,000 34,39 12 724,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

31 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 345,000 34,39 11 864,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

32 K 210220111 svod bez podpěr drát do pr.10mm m 115,000 34,39 3 954,85 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 334,000 42,99 14 358,66 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

34 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 22,000 42,99 945,78 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

35 K 210220231 jímací tyč do 3m montáž na stojan ks 9,000 429,92 3 869,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

36 K 210220231 jímací tyč do 3m montáž na stojan ks 9,000 429,92 3 869,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

37 K 210010315 skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250) ks 14,000 171,97 2 407,58 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

38 K 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 15,000 42,99 644,85 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

39 K 210220361 tyčový zemnič 2m vč.připojení ks 6,000 257,95 1 547,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

40 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 230,000 103,18 23 731,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

41 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 140,000 42,99 6 018,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

42 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 38,000 34,39 1 306,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

43 K 210020651 pomocné konstrukce - hromosvod kpl 1,000 14 330,68 14 330,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D4 DEMONTÁŽE 35 826,71 0,00000 0,00000 0,00000

44 K 210100012 demontáž hromosvodu kpl 1,000 35 826,71 35 826,71 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D5 Ostatní náklady 12 897,61 0,00000 0,00000 0,00000

45 K OST - 3 Prořez kpl 1,000 2 149,60 2 149,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

46 K OST - 4 Podružný materiál kpl 1,000 2 149,60 2 149,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

47 K OST - 5 PPV pro elektromontáže kpl 1,000 2 866,14 2 866,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

48 K OST - 6 Revize kpl 1,000 5 732,27 5 732,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 7
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 661,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 154 661,35 21,00% 32 478,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 140,23
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SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská
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1.05 - Záchytný systém na střechách
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
TOPWET s.r.o., 
nám. Viléma Mrštíka 
62, Ostrovačice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 154 661,35

PSV - Práce a dodávky PSV 154 661,35

    767 - Konstrukce zámečnické 154 661,35
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
TOPWET s.r.o., 
nám. Viléma Mrštíka 
62, Ostrovačice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 154 661,35 0,00000 0,14445 0,00000

D PSV Práce a dodávky PSV 154 661,35 0,00000 0,14445 0,00000

D 767 Konstrukce zámečnické 154 661,35 0,00000 0,14445 0,00000

1 K 767 - REV1 Revize systému záchytných bodů kpl 1,000 5 125,40 5 125,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 K 767881112
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do 
železobetonu chemickou kotvou

kus 50,000 656,82 32 841,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00017 0,00850 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881112
VV "viz výkres - b103, b110 a b111"
VV "kotvící bod délky 500 mm"
VV "2.NP" (3) 3,000
VV "9.NP" (3) 3,000
VV "střecha" (9) 9,000
VV Mezisoučet 15,000
VV "kotvící bod délky 600 mm"
VV "2.NP" (3) 3,000
VV "9.NP" (9) 9,000
VV "střecha" (9) 9,000
VV Mezisoučet 21,000
VV "kotvící bod délky 700 mm"
VV "2.NP" (2) 2,000
VV "9.NP" (4) 4,000
VV "střecha" (2) 2,000
VV Mezisoučet 8,000
VV "kotvící bod délky 800 mm"
VV "2.NP" (6) 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 50,000

3 M 70921329 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 500mm kus 15,000 2 328,74 34 931,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00260 0,03900 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/70921329

4 M 70921330 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm kus 21,000 2 328,74 48 903,54 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00277 0,05817 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/70921330

5 M 70921331 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 700mm kus 8,000 2 328,74 18 629,92 základní 0,00000 0,00277 0,02216 0,00000 0,00000

6 M 70921332 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 800mm kus 6,000 2 328,74 13 972,44 základní 0,00000 0,00277 0,01662 0,00000 0,00000

7 K 998767104
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,144 1 791,34 257,95 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767104
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 69 CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945
Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 006 835,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 006 835,50 21,00% 2 101 435,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 108 270,96
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
 

973, 564 01 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 006 835,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 006 835,50

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 225 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 788 885,50

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 852 950,00

    VRN7 - Provozní vlivy 60 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 30 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
 

973, 564 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 10 006 835,50 0,00000 0,00000 0,00000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 006 835,50 0,00000 0,00000 0,00000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 225 000,00 0,00000 0,00000 0,00000

1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011503000

P

 Poznámka k položce:
Podrobný průzkum před bourání a demontážemi, tak aby byli prověřeny rozvody TPS pro zachování funkčnosti objektu - např. dešťové 

 kanalizace
 Prohlídka konstrukcí před demolicí - např. spojovací můstek

 Sondy pro ověření pozice vodovodní, teplovodní a akanlizačních přípojek pro zajištění jejich nepoškození během demoličních a bouracích prací
Atp.

2 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012002000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 95 000,00 95 000,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

D VRN2 Příprava staveniště 50 000,00 0,00000 0,00000 0,00000

4 K 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/021103000

P
 Poznámka k položce:

Ochrana zeleně a keřů, které jsou v blízkosti stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 3 788 885,50 0,00000 0,00000 0,00000

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 3 788 885,50 3 788 885,50 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 852 950,00 0,00000 0,00000 0,00000

6 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 5 852 950,00 5 852 950,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/040001000

D VRN7 Provozní vlivy 60 000,00 0,00000 0,00000 0,00000

7 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/072002000

P
 Poznámka k položce:

DIO - dopravně inženýrská opatření

D VRN9 Ostatní náklady 30 000,00 0,00000 0,00000 0,00000

8 K 091504001 Velkoplošný panel kus 1,000 20 000,00 20 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 K 091504002 Pamětní deska kus 1,000 10 000,00 10 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 69 CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 5
, DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 248 994,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 130 248 994,23 21,00% 27 352 288,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 601 283,02

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.01 - Stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
,  

973, 564 01 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 130 248 994,23

HSV - Práce a dodávky HSV 16 566 061,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 814 405,36

    4 - Vodorovné konstrukce 594 407,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 906 566,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 752 907,52

    997 - Přesun sutě 1 921,37

    998 - Přesun hmot 495 853,67

PSV - Práce a dodávky PSV 105 578 216,27

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 100 584,62

    713 - Izolace tepelné 122 306,11

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 471 291,03

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 318 315,06

    763 - Konstrukce suché výstavby 29 051 981,57

    766 - Konstrukce truhlářské 2 167 629,07

    767 - Konstrukce zámečnické 48 907 532,17

    771 - Podlahy z dlaždic 2 042 051,62

    772 - Podlahy z kamene 11 831 554,49

    773 - Podlahy z litého teraca 288 122,68

    776 - Podlahy povlakové 4 084 337,76

    777 - Podlahy lité 182 220,82

    781 - Dokončovací práce - obklady 2 197 447,36

    783 - Dokončovací práce - nátěry 575 438,31

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 115 786,61

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 909 791,87

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 211 825,12

M - Práce a dodávky M 5 258 763,52

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 5 258 763,52

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 86 580,00

N00 - PBŘ 220 931,37

OST - Ostatní 2 538 441,92

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.01 - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
 

973, 564 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 130 248 994,23 0,00000 2 417,01938 0,51090

D HSV Práce a dodávky HSV 16 566 061,15 0,00000 1 177,22995 0,51090

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 814 405,36 0,00000 586,41534 0,00000

1 K 311270531
Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 240 mm, formát a rozměr 
cihel 8DF 248x240x248 mm plných, pevnosti přes P15 do P25

m2 92,408 1 656,39 153 063,69 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,45206 41,77396 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311270531
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01 - podezdívka schodiště" (2)*(1,3+1,5) 5,600
VV "mezi m.č. 1S.12 a 1S.26"
VV (0,15+2,35)*3,7 9,250
VV "mezi m.č. 1S.14 a 1S.26"
VV (3,225)*3,7 11,933
VV "mezi m.č. 1S.15 a 1S.26"
VV (5,25)*2,15 11,288
VV "m.č. 1S.26"
VV (4,825+0,15+1,85)*3,7 25,253
VV "mezi m.č. 1S.26 a 1S.31"
VV  (2,1)*2,15+(1,75)*3,7+((1,725+0,3)/2*3)+((2,155+3,7)/2*3,275) 23,615
VV "m.č. 1S.30 - zazdívka vodoměrné sestavy"
VV (2,6)*3,7 9,620
VV "odpočty otvorů"
VV -((0,9*1,85)+(2,3*0,8)) -3,505
VV "odpočty překladů"
VV -(2,69*0,24) -0,646
VV Součet 92,408

2 K 311270731
Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 300 mm, formát a rozměr 
cihel 10DF 248x300x248 mm plných, pevnosti do P15

m2 42,840 2 068,40 88 610,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,54835 23,49131 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311270731
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.67 a 1S.68" (5,6)*3,7 20,720
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.33" (5,6)*3,95 22,120
VV Součet 42,840

3 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 59,508 1 057,70 62 941,61 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,14854 8,83932 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272031
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.15" (0,75+0,6)*3,7 4,995
VV "mezi m.č. 1S.15 a 1S.26" (5,25)*1,725 9,056
VV "m.č. 1S.47" (0,35)*3,7 1,295
VV "mezi m.č. 1S.67 a 1S.68" (1,35)*3,7 4,995
VV "odpočet otvorů"
VV -(1,2*2,1) -2,520
VV "odpočty překladů"
VV -((1,49)*0,24) -0,358
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.03" (1,7)*0,2 0,340
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.31" (1,625)*0,2 0,325
VV "mezi m.č. 1.07, 1.08 a 1.44" (5,83)*0,2 1,166
VV "m.č. 1.21" (0,9+1,245)*3,95 8,473
VV "m.č. 1.22" (1,1+1,47)*3,95 10,152
VV "m.č. 1.28" (0,35)*3,95 1,383
VV "mezi m.č. 1.30 a 1.66" (1,03)*0,2 0,206
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.32" (1,1*2)*0,2 0,440
VV "mezi m.č. 1.36 a 1.37, 1.38, 1.41, 1.42" (5,4)*0,2 1,080
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.02 a 2.03" (1,7)*0,2 0,340
VV "mezi m.č. 2.02 a 2.07" (1,7*2)*0,2 0,680
VV "mezi m.č. 2.02 a 2.06" (1,7)*0,2 0,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "mezi m.č. 2.03 a 2.04" (1,7)*0,2 0,340
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.06" (1,7)*0,2 0,340
VV "m.č. 2.37" (1*2,1)*2 4,200
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "mezi m.č. 3.02-7.02 a 3.03-7.03" ((1,7)*0,2)*5 1,700
VV "mezi m.č. 3.02-7.02 a 3.07-7.07" ((1,7*2)*0,2)*5 3,400
VV "mezi m.č. 3.02-7.02 a 3.06-7.06" ((1,7)*0,2)*5 1,700
VV "mezi m.č. 3.03-3.03 a 3.04-7.04" ((1,7)*0,2)*5 1,700
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.06-7.06" ((1,7)*0,2)*5 1,700
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "mezi m.č. 8.02 a 8.03" (1,7)*0,2 0,340
VV "mezi m.č. 8.02 a 8.07" (1,7*2)*0,2 0,680
VV "mezi m.č. 8.02 a 8.06" (1,7)*0,2 0,340
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.04" (1,7)*0,2 0,340
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.06" (1,7)*0,2 0,340
VV Součet 59,508

4 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 30,417 1 262,77 38 409,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,17764 5,40328 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272111
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.15, 1S.38 a 1S.42" (2,4)*3,7 8,880
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.42" (1,1)*2,1 2,310
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.45" (1,7)*2,1 3,570
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.48" (0,2)*2,325 0,465
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.53, 1S.59" (3,3)*3,7 12,210
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.54" (1,4)*2,1 2,940
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.59" (1,1)*2,1 2,310
VV "mezi m.č. 1S.64 a 1S.67" (1)*2,1 2,100
VV "odpočty otvorů"
VV -((0,9*2,02)+(1*2,1)) -3,918
VV "odpočty překladů"
VV -((1,19)*0,14+(1,49)*0,19) -0,450
VV Součet 30,417

5 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 3,465 1 519,24 5 264,17 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,17351 0,60121 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272211
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "mezi m.č. 9.03 a 9.06" (1,65*2,1) 3,465
VV Součet 3,465

6 K 311321411 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 m3 142,072 4 233,57 601 471,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,45329 348,54382 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311321411
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV "1.PP - výtahové šachty"
VV "šachta I" ((2*2+2,6)*5-(1,2*2,18))*0,25 7,596
VV "šachta II" ((2,4*2+2,45)*5)*0,25+((2,45)*5-(1,3*2,18))*0,4+((2,9*2+2,95)*(0,5*0,25+0,3*0,25)) 14,579
VV "1.PP - stěna"
VV (5,325*3,9-(1,7*3,4))*0,3 4,496
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV "1.NP - výtahové šachty"
VV "šachta I" ((2*2+2,6)*3,95-(1,2*2,18))*0,25 5,864
VV "šachta II" ((2,4*2+2,45)*3,95)*0,25+((2,45)*3,95-(1,3*2,18))*0,4+((2,9*2+2,95)*(0,5*0,25+0,3*0,25)) 11,647
VV "1.NP - stěna"
VV (5,325*3,95-(1,7*3,4)+(0,4*0,3)*3,6)*0,3 4,706
VV "viz výkres - SK část - 203"
VV "2.-8.NP - výtahová šachty"

VV
(((2*2+2,45)*3,35)*0,25+(0,6*2*3,35)*0,4+(3*3,35-
(1,3*2,18))*0,6+(0,6*0,25+0,4*0,25)*2,95+(0,625*0,25+0,325*0,25)*2,6*2)*7

93,184

VV Součet 142,072

7 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 810,467 551,52 446 988,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00275 2,22878 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351121
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV "1.PP - výtahové šachty"
VV "šachta I" (((2*2+2,6)*5-(1,2*2,18))*2+(1,2+2,18*2)*0,25) 62,158
VV "šachta II" ((2,45*2+2,95+1,75*2+2,45*2)*5+(1,3+2,18*2)*0,4+(2,9*2+3,95)*0,5) 88,389
VV "1.PP - stěna"
VV ((5,325*3,9-(1,7*3,4))*2+(1,7+3,4*2)*0,3) 32,525
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV "1.NP - výtahové šachty"
VV "šachta I" (((2*2+2,6)*3,95-(1,2*2,18))*2+(1,2+2,18*2)*0,25) 48,298
VV "šachta II" ((2,45*2+2,95+1,75*2+2,45*2)*3,95+(1,3+2,18*2)*0,4+(2,9*2+3,95)*0,5) 71,327
VV "1.NP - stěna"
VV ((5,325*3,95-(1,7*3,4))*2+(1,7+3,4*2)*0,3+(0,4+0,3)*3,6) 35,578
VV "viz výkres - SK část - 203"
VV "2.-8.NP - výtahová šachta"
VV (((2,4*2+4,2+1,75*2+2,45*2)*3,35+(1,3+2,18*2)*0,6+(2,6*2)*0,625+(4,2)*0,6))*7 472,192
VV Součet 810,467

8 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 810,467 147,82 119 803,23 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351122

9 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 18,469 43 589,16 805 048,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,04922 19,37804 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821
VV "uvažováno cca 130 kg/m2"
VV "výtahové šachty"
VV (142,072)*0,13 18,469
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV Součet 18,469

10 K 317121151
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 
mm

kus 12,000 325,70 3 908,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02588 0,31056 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317121151
VV "viz výkresy - b101-b110"
VV "RZP 890x115x140mm"
VV "P05" (2) 2,000
VV "RZP 1190x100x140mm"
VV "P04" (2) 2,000
VV "RZP 1190x115x140mm"
VV "P02" (2*(3+1)) 8,000
VV Součet 12,000

11 M 59321172 překlad železobetonový příčkový vylehčený RZP 890x115x140mm kus 2,000 232,87 465,74 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02800 0,05600 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59321172

12 M 59321171 překlad železobetonový příčkový RZP 1190x100x140mm kus 2,000 297,36 594,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03600 0,07200 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59321171

13 M 59321173 překlad železobetonový příčkový vylehčený RZP 1190x115x140mm kus 8,000 305,72 2 445,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03700 0,29600 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59321173

14 K 317121251
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 
do 1800 mm

kus 99,000 369,87 36 617,13 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02588 2,56212 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317121251
VV "viz výkresy - b101-b110"
VV "RZP 1490x70x240mm"
VV "P07" (1*(1+3+1)) 5,000
VV "P08" (2*(1+1+7)) 18,000
VV "P10" (5*2) 10,000
VV "P12" (4+4) 8,000
VV Mezisoučet 41,000
VV "RZP 1490x115x190mm"
VV "P01" (2*(5+2+1)) 16,000
VV "RZP 1490x140x140mm"
VV "P18" (4) 4,000
VV "RZP 1790x70x240mm"
VV "P11" (5) 5,000
VV "RZP 1990x140x190mm"
VV "P13" (2*(5+1)) 12,000
VV "RZP 2090x115x190mm"
VV "P03" (2*3) 6,000
VV "RZP 2390x70x240mm"
VV "P09" (1*(1+2*7)) 15,000
VV Součet 99,000

15 M 593211R1 překlad železobetonový RZP 1490x70x240mm kus 41,000 429,92 17 626,72 základní 0,00000 0,05400 2,21400 0,00000 0,00000

16 M 59321113 překlad železobetonový vylehčený RZP 1490x115x190mm kus 16,000 514,71 8 235,36 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,07800 1,24800 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59321113

17 M 59321211 překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm kus 4,000 395,29 1 581,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,05500 0,22000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59321211

18 M 593211R4 překlad železobetonový RZP 1790x70x240mm kus 5,000 656,82 3 284,10 základní 0,00000 0,06400 0,32000 0,00000 0,00000

19 M 59321132 překlad železobetonový RZP vylehčený 1990x140x190mm kus 12,000 767,89 9 214,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,10500 1,26000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59321132

20 M 593211R2 překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x115x190mm kus 6,000 859,84 5 159,04 základní 0,00000 0,09100 0,54600 0,00000 0,00000

21 M 593211R3 překlad železobetonový RZP 2390x70x240mm kus 15,000 752,36 11 285,40 základní 0,00000 0,08600 1,29000 0,00000 0,00000

22 K 317121351
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 
do 2400 mm

kus 2,000 405,64 811,28 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03030 0,06060 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317121351
VV "viz výkresy - b101-b110"
VV "RZP 2690x140x240mm"
VV "P18" (2) 2,000
VV Součet 2,000

23 M 59321161 překlad železobetonový RZP vylehčený 2690x140x240mm kus 2,000 1 695,80 3 391,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,13400 0,26800 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59321161

24 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 51,000 573,71 29 259,21 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02628 1,34028 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142422
VV "viz výkresy - b101-b110"
VV "P06" (5+2+7*2+6*5) 51,000
VV Součet 51,000

25 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,334 7 786,91 2 600,83 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,94302 0,64897 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317234410
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "P17" (2,32*3)*(0,3*0,16) 0,334
VV Součet 0,334

26 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,254 101 509,00 25 783,29 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,09000 0,27686 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944321
VV "IPE 120 (8,7 kg/bm)"
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "P17" (2,32*4*3)*8,7 242,208
VV Součet 242,208
VV 242,208*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,254

27 K 340201119 Příplatek za zaoblení zděných příček i přizdívek o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m m2 221,138 134,18 29 672,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01244 2,75096 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/340201119
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
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VV "m.č. 1S.31" (0,63*6)*3,7 13,986
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" (0,63*5)*3,95 12,443
VV "m.č. 1.31" (0,63)*3,95 2,489
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.35" (0,63*2)*3,95 4,977
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.36" (0,63*3)*3,95 7,466
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.43" (0,63)*3,95 2,489
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.02" (0,63*8)*3,35 16,884
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.24" (0,63)*3,35 2,111
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.24" (0,63)*3,35 2,111
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.11" (0,63)*3,35 2,111
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.13" (0,63)*3,35 2,111
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.02-7.02" ((0,63*8)*3,35)*5 84,420
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.24-7.24" ((0,63)*3,35)*5 10,553
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.24-7.24" ((0,63)*3,35)*5 10,553
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.11-7.11" ((0,63)*3,35)*5 10,553
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.13-7.13" ((0,63)*3,35)*5 10,553
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.02" (0,63*8)*3,35 16,884
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.24" (0,63)*3,35 2,111
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.24" (0,63)*3,35 2,111
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.11" (0,63)*3,35 2,111
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.13" (0,63)*3,35 2,111
VV Součet 221,138

28 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 1 953,650 592,22 1 156 990,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,05897 115,20674 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272225
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.30" (0,825+0,6)*3,7 5,273
VV "m.č. 1S.31" (0,63*6+0,425+3,65+0,725+0,25+1,25+0,725+0,4+0,3+1,725)*3,7 48,951
VV "m.č. 1S.39" (1,35)*3,7 4,995
VV "m.č. 1S.45" (1,75*2+3,1*2)*3,7 35,890
VV "m.č. 1S.47" (0,85)*3,7 3,145
VV "mezi m.č. 1S.70 a 1S.71" (1,6+1,3)*3,7 10,730
VV "odpočty otvorů"
VV -((0,55*0,45)+(0,85*0,55)+(1,05*0,55)+(1*2,1)+(0,365*0,365)) -3,526
VV "odpočty překladů"
VV -((1,49)*0,24+(1,25*4)*0,25) -1,608
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" (0,63*5+0,5+0,425+6+0,4+0,25+0,3+0,825+0,6+3,65)*3,95 63,595
VV "m.č. 1.03" (3,625)*3,95 14,319
VV "m.č. 1.23" (1,425+0,25*2)*3,95 7,604
VV "mezi m.č. 1.25 a 1.35" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.27" (0,7)*3,95 2,765
VV "mezi m.č. 1.27 a 1.35" (1,9)*3,95 7,505
VV "mezi m.č. 1.28 a 1.30" (5,4)*3,95 21,330
VV "mezi m.č. 1.28 a 1.35" (5,4)*3,95 21,330
VV "m.č. 1.31" (0,3+3,6+1,65+6,4+0,63+4,05+0,3*2)*3,95 68,059
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.35" (0,63*2+5,425+3,45+5,4*2+5,425)*3,95 104,122
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.36" (0,63*3+3,05+9,58+3,05+5,4+3,9+6)*3,95 129,837
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.43" (0,63+3,9+0,1)*3,95 18,289
VV "mezi m.č. 1.32 a 1.43" (3,475+0,25*2)*3,95 15,701
VV "m.č. 1.34" (0,3*2)*3,95 2,370
VV "m.č. 1.35" (0,25+0,5+0,3+6,905+0,6+0,75)*3,95 36,755
VV "m.č. 1.36" (0,25+0,5)*3,95 2,963
VV "mezi m.č. 1.36 a 1.43" (4,2)*3,95 16,590
VV "m.č. 1.44" (1,75)*3,95 6,913
VV "odpočty otvorů"
VV -((1,2*2,1)*3+(2*2,1)) -11,760
VV "odpočty překladů"
VV -((1,49*3+2,39)*0,24) -1,646
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.02" (0,63*8+0,4*4+0,75*2+0,4*6+0,6*2+3,6+0,1+0,25+0,3)*3,35 53,567
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.24" (0,63+3,6)*3,35 14,171
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.24" (3,6+0,25*2)*3,35 13,735
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.24" (0,63+3,6)*3,35 14,171
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.11" (0,63+1,2+1,8)*3,35 12,161
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.12" (0,9)*3,35 3,015
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.13" (0,63+1,2+1,8)*3,35 12,161
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.14" (0,9)*3,35 3,015
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.15" (1,4*2)*3,35 9,380
VV "mezi m.č. 2.11 a 2.12" (2,1)*3,35 7,035
VV "mezi m.č. 2.12 a 2.14" (0,9*2)*3,35 6,030
VV "mezi m.č. 2.12 a 2.15" (2,1)*3,35 7,035
VV "mezi m.č. 2.13 a 2.14" (2,1)*3,35 7,035
VV "mezi m.č. 2.14 a 2.15" (2,1)*3,35 7,035
VV "mezi m.č. 2.22 a 2.25" ((1,825+0,5)*2)*3,35 15,578
VV "m.č. 2.37" (3,5)*3,35 11,725
VV "m.č. 2.65" (3,5)*3,35 11,725
VV "odpočty otvorů"
VV -((0,8*2+0,9*3)*2,02+(2*2,1)*2) -17,086
VV "odpočty překladů"
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VV -((2,39*2)*0,24+(1,25*5)*0,25) -2,710
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.02-7.02" ((0,63*8+0,4*4+0,75*2+0,4*6+0,6*2+3,6+0,25*2)*3,35)*5 265,320
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.24-7.24" ((0,63+3,6)*3,35)*5 70,853
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.24-7.24" ((3,6+0,25*2)*3,35)*5 68,675
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.24-7.24" ((0,63+3,6)*3,35)*5 70,853
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.11-7.11" ((0,63+1,2+1,8)*3,35)*5 60,803
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.12-7.12" ((0,9)*3,35)*5 15,075
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.13-7.13" ((0,63+1,2+1,8)*3,35)*5 60,803
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.14-7.14" ((0,9)*3,35)*5 15,075
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.15-7.15" ((1,4*2)*3,35)*5 46,900
VV "mezi m.č. 3.11-7.11 a 3.12-7.12" ((2,1)*3,35)*5 35,175
VV "mezi m.č. 3.12-7.12 a 3.14-7.14" ((0,9*2)*3,35)*5 30,150
VV "mezi m.č. 3.12-7.12 a 3.15-7.15" ((2,1)*3,35)*5 35,175
VV "mezi m.č. 3.13-7.13 a 3.14-7.14" ((2,1)*3,35)*5 35,175
VV "mezi m.č. 3.14-7.14 a 3.15-7.15" ((2,1)*3,35)*5 35,175
VV "mezi m.č. 3.22-7.22 a 3.25-7.25" (((1,825+0,5)*2)*3,35)*5 77,888
VV "m.č. 3.37-7.37" ((3,5)*3,35)*5 58,625
VV "m.č. 3.65-7.65" ((3,5)*3,35)*5 58,625
VV "odpočty otvorů"
VV -(((0,8*2+0,9*3)*2,02+(2*2,1)*2))*5 -85,430
VV "odpočty překladů"
VV -(((2,39*2)*0,24+(1,25*5)*0,25))*5 -13,549
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.02" (0,63*8+0,4*4+0,75*2+0,4*6+0,6*2+3,6+0,25*2)*3,35 53,064
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.24" (0,63+3,6)*3,35 14,171
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.24" (3,6+0,25*2)*3,35 13,735
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.24" (0,63+3,6)*3,35 14,171
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.11" (0,63+1,2+1,8)*3,35 12,161
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.12" (0,9)*3,35 3,015
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.13" (0,63+1,2+1,8)*3,35 12,161
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.14" (0,9)*3,35 3,015
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.15" (1,4*2)*3,35 9,380
VV "mezi m.č. 8.11 a 8.12" (2,1)*3,35 7,035
VV "mezi m.č. 8.12 a 8.14" (0,9*2)*3,35 6,030
VV "mezi m.č. 8.12 a 8.15" (2,1)*3,35 7,035
VV "mezi m.č. 8.13 a 8.14" (2,1)*3,35 7,035
VV "mezi m.č. 8.14 a 8.15" (2,1)*3,35 7,035
VV "mezi m.č. 8.22 a 8.25" ((1,825+0,5)*2)*3,35 15,578
VV "m.č. 8.37" (3,5)*3,35 11,725
VV "m.č. 8.65" (3,5)*3,35 11,725
VV "odpočty otvorů"
VV -((0,8*2+0,9*3)*2,02+(2*2,1)*2) -17,086
VV "odpočty překladů"
VV -((2,39*2)*0,24+(1,25*5)*0,25) -2,710
VV Součet 1 953,650

29 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 60,126 858,98 51 647,03 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,07571 4,55214 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272245
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.15 a 1S.25, 1S.42" (11,025)*3,7 40,793
VV "mezi m.č. 1S.40 a 1S.51" (5,225)*3,7 19,333
VV Součet 60,126

30 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 515,150 125,39 64 594,66 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,10303 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291131
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.15 a 1S.42" (3,7) 3,700
VV "mezi m.č. 1S.25 a 1S.42" (3,7) 3,700
VV "m.č. 1S.30" (3,7) 3,700
VV "m.č. 1S.31" (3,7*11) 40,700
VV "m.č. 1S.39" (3,7*2) 7,400
VV "mezi m.č. 1S.40 a 1S.51" (3,7*2) 7,400
VV "m.č. 1S.45" (3,7*4) 14,800
VV "mezi m.č. 1S.70 a 1S.71" (3,7*2) 7,400
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" (3,95*8) 31,600
VV "m.č. 1.03" (3,95) 3,950
VV "m.č. 1.23" (3,95*2) 7,900
VV "m.č. 1.27" (3,95) 3,950
VV "mezi m.č. 1.28 a 1.30" (3,95*2) 7,900
VV "m.č. 1.31" (3,95*5) 19,750
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.35" (3,95*6) 23,700
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.36" (3,95*4) 15,800
VV "m.č. 1.34" (3,95*2) 7,900
VV "m.č. 1.35" (3,95*2) 7,900
VV "m.č. 1.36" (3,95) 3,950
VV "mezi m.č. 1.36 a 1.43" (3,95) 3,950
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.02" (3,35*10) 33,500
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.24" (3,35) 3,350
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.24" (3,35) 3,350
VV "m.č. 2.37" (3,35) 3,350
VV "m.č. 2.65" (3,35) 3,350
VV "viz výkres - b104-108"
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VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.02-7.02" (3,35*8)*5 134,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.24-7.24" (3,35)*5 16,750
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.24-7.24" (3,35)*5 16,750
VV "m.č. 3.37-7.37" (3,35)*5 16,750
VV "m.č. 3.65-7.65" (3,35)*5 16,750
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.02" (3,35*8) 26,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.24" (3,35) 3,350
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.24" (3,35) 3,350
VV "m.č. 8.37" (3,35) 3,350
VV "m.č. 8.65" (3,35) 3,350
VV Součet 515,150

31 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 2,227 880,81 1 961,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,17818 0,39681 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346244381
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "P17" (2,32*2*3)*0,16 2,227
VV Součet 2,227

32 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 kus 2,000 1 791,34 3 582,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101210
VV "viz výpis zámečnických výrobků - f105"
VV "Z13" (2) 2,000
VV Součet 2,000

33 M 5534234R brána kovová dvoukřídlová 1950x2000mm s žárovým pozinkem kus 1,000 18 209,52 18 209,52 základní 0,00000 0,15400 0,15400 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

viz výpis zámečnických výrobků f105 - Z13

34 M 54924006 zámek zadlabací kus 1,000 2 577,13 2 577,13 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00015 0,00015 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54924006

35 M 54914620 kování dveřní vrchní klika/koule včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 2,000 652,05 1 304,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00120 0,00240 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914620

D 4 Vodorovné konstrukce 594 407,03 0,00000 94,14049 0,00000

36 K 411121232
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm

kus 1,000 268,26 268,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00459 0,00459 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411121232
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "PZD 1490x290x90 V3 - m.č.1.34" (1) 1,000
VV Součet 1,000

37 M 59341729 deska stropní vylehčená PZD 1490x290x90mm, 3kN/m2 kus 1,000 455,00 455,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,07500 0,07500 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59341729

38 K 411121254
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 2700 do 3300 mm

kus 7,000 370,09 2 590,63 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00688 0,04816 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411121254
VV "viz výkres - b100"
VV "technické kanály"
VV "PZD 3290x290x65 V5" (7) 7,000
VV Součet 7,000

39 M 5934163R panel stropní dutinový PZD 3290x290x90mm, 5kN/m2 kus 7,000 1 791,34 12 539,38 základní 0,00000 0,16800 1,17600 0,00000 0,00000

40 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 12,135 4 256,30 51 650,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,45343 29,77237 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321414
VV "viz výkres - b100"
VV "1.PP - nadbetonávka PZD desek" (3,29*2,7-(0,6*0,9))*0,15+((2,55-0,9)*0,6)*0,09 1,341
VV "m.č. 1S.67 - nová podlaha"
VV (26,07)*0,2 5,214
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV (2,4*4,65)*0,25 2,790
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV (2,4*4,65)*0,25 2,790
VV Součet 12,135

41 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 49,380 478,48 23 627,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00533 0,26320 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011
VV "viz výkres - b100"
VV "1.PP - nadbetonávka PZD desek" ((2,55-0,9)*0,6) 0,990
VV "m.č. 1S.67 - nová podlaha"
VV (26,07) 26,070
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV (2,4*4,65) 11,160
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV (2,4*4,65) 11,160
VV Součet 49,380

42 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 49,380 146,33 7 225,78 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012

43 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

m2 49,380 221,46 10 935,69 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00088 0,04345 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313
VV "viz výkres - b100"
VV "1.PP - nadbetonávka PZD desek" ((2,55-0,9)*0,6) 0,990
VV "m.č. 1S.67 - nová podlaha"
VV (26,07) 26,070
VV "viz výkres - SK část - 201"
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VV (2,4*4,65) 11,160
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV (2,4*4,65) 11,160
VV Součet 49,380

44 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

m2 49,380 67,88 3 351,91 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314

45 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,725 43 589,16 31 602,14 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,05555 0,76527 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821
VV "uvažována výztuž cca 130 kg/m3"
VV "doplnění stropní desky nad 1.PP a 1.NP" (2,79*2)*0,13 0,725
VV Součet 0,725

46 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,680 43 589,16 29 640,63 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,06277 0,72268 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411362021

P
 Poznámka k položce:

+25% na stykování sítí
VV "KARI síť 100x100x8 mm (7,9 kg/m2)"
VV "viz výkres - b100"
VV "1.PP - nadbetonávka PZD desek" (3,29*2,7-(0,6*0,9))*2*7,9 131,819
VV "m.č. 1S.67 - nová podlaha"
VV (26,07)*2*7,9 411,906
VV Součet 543,725
VV 543,725*0,00125 'Přepočtené koeficientem množství 0,680

47 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně 
bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2

kus 100,000 644,33 64 433,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01970 1,97000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411386611

48 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 
ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

m3 2,000 14 488,56 28 977,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,34276 4,68552 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411388531

49 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 24,000 274,40 6 585,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,05900 1,41600 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232221
VV "P17" (4*3)*2 24,000
VV Součet 24,000

50 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 25/30

m3 20,182 4 766,86 96 204,77 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,45337 49,51391 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321414
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (2,465*2)*0,21+(3,4*2)*0,27+(0,162*0,3/2*2*8) 3,260
VV "viz výkres - SK část - 201"

VV
"hlavní schodiště" 
(3,75*1,75+4,015*1,9+1,01*1,8)*0,209+((2,46+2,04)*1,8)*0,22+(0,152*0,3/2*1,6*26)+(0,525*0,3*1,75)+(0,335*0,195/2*1,9)

6,414

VV "únikové schodiště"

VV
"z 1.PP do 1.NP" 
(4,605*1,6+4,745*1,4)*0,216+(2,3*1,6+1,44*1,6)*0,25+(0,152*0,3/2*1,4*28)+(0,535*0,25/2*1,4)+(0,525*0,2/2*1,4)

5,583

VV
"z 1.NP do 2.NP" 
((3,925+4,24)*1,4)*0,216+(1,66*2,3+1,44*1,4)*0,25+(0,152*0,3/2*1,4*27)+(0,535*0,24/2*1,4)+(0,335*0,195/2*1,4)

4,925

VV Součet 20,182

51 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 2,624 43 589,16 114 377,96 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,04927 2,75328 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430361821
VV "výztuž uvažována cca 130 kg/m"
VV (20,182)*0,13 2,624
VV Součet 2,624

52 K 433351131 Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení m2 91,003 874,84 79 613,06 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00874 0,79537 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/433351131
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (2,465*2+3,4*2+((2,465+3,4)*2)*0,25) 14,663
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV "hlavní schodiště" (3,75*1,75+4,015*1,9+1,01*1,8+(2,46+2,04)*1,8)+((3,75+4,015+1,01)*2+(0,56+0,14+5,4))*0,25 30,022
VV "únikové schodiště"
VV "z 1.PP do 1.NP" (4,605*1,6+4,745*1,4+2,3*1,6+1,44*1,6)+((4,605+4,745)*2+0,6)*0,25 24,820
VV "z 1.NP do 2.NP" ((3,925+4,24)*1,4+1,66*2,3+1,44*1,4)+((3,925+4,24)*2+0,6)*0,25 21,498
VV Součet 91,003

53 K 433351132 Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění m2 91,003 182,67 16 623,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/433351132

54 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 20,619 551,44 11 370,14 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00658 0,13567 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351141
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (0,162*2*8) 2,592
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV "hlavní schodiště" (0,152*1,6*26) 6,323
VV "únikové schodiště"
VV "z 1.PP do 1.NP" (0,152*1,4*28) 5,958
VV "z 1.NP do 2.NP" (0,152*1,4*27) 5,746
VV Součet 20,619

55 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 20,619 113,24 2 334,90 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351142

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 906 566,20 0,00000 486,99599 0,00000

56 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stropů

m2 1 323,928 17,91 23 711,55 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00140 1,85350 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131111

57 K 611131115
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
schodišťových konstrukcí

m2 304,179 17,91 5 447,85 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00140 0,42585 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131115

58 K 611135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
stropů

m2 132,393 238,84 31 620,74 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02048 2,71141 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611135001

P
 Poznámka k položce:

uvažováno cca 10% plochy omítek
VV 1323,928*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 132,393

59 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech a stěnách m2 204,100 119,42 24 373,62 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,04000 8,16400 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611135101
VV "překrytí karbonových lamel"
VV (2041)*0,1 204,100
VV Součet 204,100

60 K 611142002
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním 
přichycením stropů

m2 8,880 119,42 1 060,45 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00058 0,00515 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611142002
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.45" (6,4*1,45-(0,8*0,5)) 8,880
VV Součet 8,880

61 K 611142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 
přichycením stropů

m2 109,080 179,13 19 539,50 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00094 0,10254 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611142012
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.42" (99,02) 99,020
VV "m.č. 1S.69" (10,06) 10,060
VV Součet 109,080

62 K 611341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 1 323,928 358,27 474 323,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01103 14,60293 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611341321
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.16" (10,72) 10,720
VV "m.č. 1S.26" (14,07)*1,4 19,698
VV "m.č. 1S.37" (5,12) 5,120
VV "m.č. 1S.38" (62,19) 62,190
VV "m.č. 1S.39" (15,11) 15,110
VV "m.č. 1S.40" (29,09) 29,090
VV "m.č. 1S.41" (12,42) 12,420
VV "m.č. 1S.42" (99,02) 99,020
VV "m.č. 1S.45" (170,84) 170,840
VV "m.č. 1S.46" (19,41) 19,410
VV "m.č. 1S.63" (9,49) 9,490
VV "m.č. 1S.64" (21,72) 21,720
VV "m.č. 1S.65" (23,43) 23,430
VV "m.č. 1S.66" (19,28) 19,280
VV "m.č. 1S.67" (26,08) 26,080
VV "m.č. 1S.68" (14,87) 14,870
VV "m.č. 1S.69" (10,06) 10,060
VV "m.č. 1S.70" (12,97) 12,970
VV "m.č. 1S.71" (1,95) 1,950
VV "m.č. 1S.72" (12,89) 12,890
VV "m.č. 1S.73" (6,23) 6,230
VV "m.č. 1S.77" (10,83) 10,830
VV "m.č. 1S.78" (12,06) 12,060
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.23" (12,38) 12,380
VV "m.č. 1.24" (10,8) 10,800
VV "m.č. 1.28" (39,39) 39,390
VV "m.č. 1.35" (94,13) 94,130
VV "m.č. 1.36" (96,21) 96,210
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.15" (5,13) 5,130
VV "m.č. 2.16" (7,72) 7,720
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.15-7.15" (5,12)*5 25,600
VV "m.č. 3.16-7.16" (7,72)*5 38,600
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.15" (4,82) 4,820
VV "m.č. 8.16" (7,72) 7,720
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.01" (18,87) 18,870
VV "m.č. 9.03" (54,83) 54,830
VV "m.č. 9.04" (31,83) 31,830
VV "m.č. 9.05" (37,29) 37,290
VV "m.č. 9.06" (138,66) 138,660
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VV "m.č. 9.07" (38,44) 38,440
VV "m.č. 9.08" (36,03) 36,030
VV Součet 1 323,928

63 K 611341325
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 304,179 358,27 108 978,21 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01103 3,35509 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611341325
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.01" ((3,77+0,9+3,985+0,34)*(1,5+0,25)+1,6*(1,75+2,06)) 21,837
VV "m.č. 1.33" ((4,325+4,375)*(1,4+0,25)+3,4*1,66) 19,999
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.01" ((4,025+3,7+0,34)*(1,5+0,25)+4,6*1,66) 21,750
VV "m.č. 2.05" ((4+3,7)*(1,4+0,25)+3,4*1,66) 18,349
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.01-7.01" ((4,025+3,7+0,34)*(1,5+0,25)+4,6*1,66)*5 108,749
VV "m.č. 3.05-7.05" ((4+3,7)*(1,4+0,25)+3,4*1,66)*5 91,745
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.01" ((4,025+3,7+0,34)*(1,5+0,25)+4,6*1,66) 21,750
VV Součet 304,179

64 K 611341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 109,080 119,42 13 026,33 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00552 0,60212 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611341391
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.42" (99,02) 99,020
VV "m.č. 1S.69" (10,06) 10,060
VV Součet 109,080

65 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn

m2 10 614,767 17,91 190 110,48 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00140 14,86067 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131111

66 K 612135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 1 062,733 238,84 253 823,15 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02048 21,76477 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135001

P
 Poznámka k položce:

uvažováno cca 10% plochy omítek
VV 10627,332*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 062,733

67 K 612142002
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním 
přichycením stěn

m2 61,035 226,90 13 848,84 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00028 0,01709 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612142002
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.45" ((6,4+1,45+0,5)*2)*3,5-((2,02*0,52)*2+(0,55*0,45)+(0,85*0,55)+(1,05*0,55)+(1*2,1)+(0,365*0,365)) 52,823
VV ((0,55+0,45+0,85+0,55+1,05+0,55+1+2,1+0,365*2)*2)*0,2+((2,02+0,52)*4)*0,5 8,212
VV Součet 61,035

68 K 612142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 
přichycením stěn

m2 36,260 238,84 8 660,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00064 0,02321 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612142012
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.42" (4,05+5,75)*3,7 36,260
VV Součet 36,260

69 K 612341191
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 36,260 119,42 4 330,17 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00552 0,20016 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612341191
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.42" (4,05+5,75)*3,7 36,260
VV Součet 36,260

70 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

m2 10 614,767 358,27 3 802 952,57 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01103 117,08088 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612341321
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (0,35*4+7,9+1,2+2,025)*3,7 46,343
VV "m.č. 1S.07" (0,5)*3,7 1,850
VV "m.č. 1S.08" (2,95+0,2*2+0,1)*3,7 12,765
VV "m.č. 1S.09" (1,55+1,1+12,975)*3,7 57,813
VV "m.č. 1S.10" (19,25)*3,7-(1,8*0,85*3+2,7*0,85+1,45) 62,890
VV "m.č. 1S.12" (0,55+2,75+2,6)*3,7 21,830
VV "m.č. 1S.14" (5,275)*3,7 19,518
VV "m.č. 1S.15" (8,15+5,385+7,025)*3,7-(0,8*1,8+1*2,1) 72,532
VV "m.č. 1S.16" (0,6)*3,7 2,220
VV "m.č. 1S.22" (9,9+1,2)*3,7-(3,2*0,85) 38,350
VV "m.č. 1S.23" (6+1,2*2)*3,7-(3,2*0,85) 28,360
VV "m.č. 1S.24" (6+1,2*2)*3,7-(3,2*0,85) 28,360
VV "m.č. 1S.25" (7,8+1,2+2,4+4)*3,7-(3,2*0,85) 54,260
VV "m.č. 1S.26" (24,75)*2,1-(0,8*1,8) 50,535
VV "m.č. 1S.27" (1,2*2)*3,7 8,880
VV "m.č. 1S.28" (3,3+0,3)*3,7 13,320
VV "m.č. 1S.29" (11,85-(1,9))*3,7 36,815
VV "m.č. 1S.30" (1,1+1+3,25+5,275)*3,7-(1,2*2,18) 36,697
VV "m.č. 1S.31" (31,47)*3,7-((1,35+1,05+1,3)*2,18) 108,373
VV "m.č. 1S.37" (9,2)*3,7-(1,1*2,1) 31,730
VV "m.č. 1S.38" (62,2)*3,7-((0,9+1,1)*2,02+(1*2+1,1+1,2+1,65)*2,1+(1,65+1,8)*2,6) 204,635
VV "m.č. 1S.39" (17,75)*3,7-(0,9*1,97) 63,902
VV "m.č. 1S.40" (3,2)*0,9+(16,75)*2,8+(4,6)*3,7-(0,9*1,97+1,2*2+1,65*2,1*2) 55,697
VV "m.č. 1S.41" (2,95+7,55)*3,7 38,850
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VV "m.č. 1S.42" (40,4+2,4+1,2)*3,7-(1,65*2,6) 158,510
VV "m.č. 1S.45" (67,225+2,4*3)*3,7-(1,8*2,6+2,02*0,52*2+0,55*0,45*2+0,85*0,55*2+1,05*0,55*2+0,365*0,365*2) 265,740
VV "m.č. 1S.46" (10,025)*3,7 37,093
VV "m.č. 1S.47" (13,9)*3,7-(1*2,1) 49,330
VV "m.č. 1S.48" (7,345)*3,7-(1,1*2,02+1,2*2,1) 22,435
VV "m.č. 1S.49" (18,2)*5,25-(1,2*2,1) 93,030
VV "m.č. 1S.50" (8,15+12,375)*3,7-(1,5*1,5*2) 71,443
VV "m.č. 1S.51" (13,75)*3,7-(1,5*1,5) 48,625
VV "m.č. 1S.52" (7,6)*3,7-(1,5*1,5*2) 23,620
VV "m.č. 1S.53" (1,8+0,75)*3,7-(0,9*2,02) 7,617
VV "m.č. 1S.54" (6,5)*3,7 24,050
VV "m.č. 1S.59" (7,6)*3,7 28,120
VV "m.č. 1S.63" (8,35)*3,7 30,895
VV "m.č. 1S.64" (17,59)*3,7-(1*1,97+1,2*2,1) 60,593
VV "m.č. 1S.65" (19,9)*3,7-(1*1,97) 71,660
VV "m.č. 1S.66" (20,3)*3,7-((1+1,2+1,65)*2,1+1,7*2,6) 62,605
VV "m.č. 1S.67" (22,9)*3,7-(1,2*2,1) 82,210
VV "m.č. 1S.68" (19,55)*3,7-(1,2*2,1+1,025*0,49) 69,313
VV "m.č. 1S.69" (6,65)*3,7-(1*2,1) 22,505
VV "m.č. 1S.70" (15,65)*3,7-(1,2*2,1) 55,385
VV "m.č. 1S.71" (5,4)*3,7-(1*2,1) 17,880
VV "m.č. 1S.72" (16,1)*3,7-((1,2+1,55+1,65)*2,1) 50,330
VV "m.č. 1S.73" (10,2)*3,7-(1,55*2,1) 34,485
VV "m.č. 1S.77" (13,25)*3,7-(1,65*2,1) 45,560
VV "m.č. 1S.78" (13,85)*3,7-(1,65*2,1) 47,780
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.01" (14,7)*3,95 58,065
VV "m.č. 1.02" (7,505+14,41+1,2)*3,95-((1,35+1,05+1,3)*2,18) 83,238
VV "m.č. 1.03" (5,9+1,3+0,7+5,05+2,7*2+1,2+0,6+3,875)*3,95-(1,2*2,18) 92,283
VV "m.č. 1.04" (4,33)*3,95 17,104
VV "m.č. 1.16" (0,6+1,2)*3,95 7,110
VV "m.č. 1.17" (0,6)*3,95 2,370
VV "m.č. 1.18" (12,77+0,6+1,2*2+2,4)*3,95 71,772
VV "m.č. 1.19" (1,45+0,6)*3,95 8,098
VV "m.č. 1.20" (1,2*2+4,85)*3,95 28,638
VV "m.č. 1.21" (0,85+2,57)*3,95 13,509
VV "m.č. 1.22" (0,95+2,77+1,2*4+8,7+4,05+32,9+1,2)*3,95-(0,9*2,02*2+1*2,1) 212,976
VV "m.č. 1.23+1.24" (21,905)*3,95-(0,9*2,02+1*2,1) 82,607
VV "m.č. 1.25" (5,125)*3,95 20,244
VV "m.č. 1.28" (31,36)*3,95-(0,9*2,02+1,2*2+1*2,1*2) 115,454
VV "m.č. 1.30" (10,44)*3,95-(0,9*2,02) 39,420
VV "m.č. 1.31" (5,85+42,52+6,775+0,225+4,83+34,36+0,545+2,4+1,575)*3,95-((1,2*3+2)*2,1) 379,606
VV "m.č. 1.32" (3,675+0,975*2)*3,95 22,219
VV "m.č. 1.33" (15,15)*3,95 59,843
VV "m.č. 1.34" (18,3)*4,2-(1,2*2,1) 74,340
VV "m.č. 1.35" (46,62)*3,95-(1,2*2,1) 181,629
VV "m.č. 1.36" (44,865)*3,95-(1,2*2,1) 174,697
VV "m.č. 1.43" (0,8+1,4+3,2)*3,95 21,330
VV "m.č. 1.44" (1,85+2,4)*3,95 16,788
VV "m.č. 1.45" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.46" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.47" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.48" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.49" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.50" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.51" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.52" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.53" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.54" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.55" (6,82+2,4)*3,95 36,419
VV "m.č. 1.56" (16,93)*3,95-(1*1,8+1,5*3,95) 59,149
VV "m.č. 1.57" (5,28)*3,95 20,856
VV "m.č. 1.58" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.59" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.60" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.61" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.62" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.63" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.64" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.65" (1,2)*3,95 4,740
VV "m.č. 1.66" (5,275)*3,95 20,836
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.01" (15)*3,35-(3,4*1,8) 44,130
VV "m.č. 2.02" (1,6+1+5,46+7,76+6,115)*3,35-((1,35+1,05+1,3)*2,18) 65,416
VV "m.č. 2.03" (4,33+3,85)*3,35-(2*2,1) 23,203
VV "m.č. 2.04" (3,4+0,8*2)*3,35 16,750
VV "m.č. 2.05" (15)*3,35 50,250
VV "m.č. 2.06" (4,33+3,85)*3,35-(2*2,1) 23,203
VV "m.č. 2.07" (1,65*2+12,06)*3,35-((0,8*3)*2,02) 46,608
VV "m.č. 2.15" (9,2)*3,35-(0,9*2,02) 29,002
VV "m.č. 2.17" (1,8*2)*3,35 12,060
VV "m.č. 2.18" (4,6)*3,35 15,410
VV "m.č. 2.19" (18,8)*3,6-(1,2*2,1) 65,160
VV "m.č. 2.20" (4,2+0,95*2)*3,35-(1,2*2,1) 17,915
VV "m.č. 2.24" (1,5*2+0,67*2)*3,35 14,539
VV "m.č. 2.29" (7,03)*3,35 23,551
VV "m.č. 2.30" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.31" (1,2)*3,35 4,020
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VV "m.č. 2.32" (7,305)*3,35 24,472
VV "m.č. 2.33" (0,75*2+3,6)*3,35 17,085
VV "m.č. 2.34" (7,305)*3,35-(1,5*2,45) 20,797
VV "m.č. 2.35" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.36" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.37" (6,66)*3,35 22,311
VV "m.č. 2.38" (7,03)*3,35 23,551
VV "m.č. 2.39" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.40" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.41" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.42" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.43" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.44" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.45" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.46" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.47" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.48" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.49" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.50" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.51" (10,155)*3,35-(1,5*3,35) 28,994
VV "m.č. 2.52" (10,155)*3,35-(1,5*3,35) 28,994
VV "m.č. 2.53" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.54" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.55" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.56" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.57" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.58" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.59" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.60" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.61" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.62" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.63" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.64" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 2.65" (6,66)*3,35 22,311
VV "viz výkres - b104-107"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3,01-7.01" ((15-(3,4))*3,35)*5 194,300
VV "m.č. 3.02-7.02" ((1,6+1+5,46+7,76+6,115)*3,35-((1,35+1,05+1,3)*2,18))*5 327,081
VV "m.č. 3.03-7.03" ((4,33+3,85)*3,35-(2*2,1))*5 116,015
VV "m.č. 3.04-7.04" ((3,4+0,8*2)*3,35)*5 83,750
VV "m.č. 3.05-7.05" ((15)*3,35)*5 251,250
VV "m.č. 3.06-7.06" ((4,33+3,85)*3,35-(2*2,1))*5 116,015
VV "m.č. 3.07-7.07" ((1,65*2+12,06)*3,35-((0,8*3)*2,02))*5 233,040
VV "m.č. 3.15-7.15" ((9,2)*3,35-(0,9*2,02))*5 145,010
VV "m.č. 3.17-7.17" ((1,8*2)*3,35)*5 60,300
VV "m.č. 3.18-7.18" ((4,6)*3,35)*5 77,050
VV "m.č. 3.19.-7.19" ((18,8)*3,6-(1,2*2,1))*5 325,800
VV "m.č. 3.20-7.20" ((4,2+0,95*2)*3,35-(1,2*2,1))*5 89,575
VV "m.č. 3.24-7.24" ((1,5*2+0,67*2)*3,35)*5 72,695
VV "m.č. 3.29-7.29" ((7,03)*3,35)*5 117,753
VV "m.č. 3.30-7.30" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.31-7.31" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.32-7.32" ((7,305)*3,35)*5 122,359
VV "m.č. 3.33-7.33" ((0,75*2+3,6)*3,35)*5 85,425
VV "m.č. 3.34-7.34" ((7,305-1,5)*3,35)*5 97,234
VV "m.č. 3.35-7.35" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.36-7.36" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.37-7.37" ((6,66)*3,35)*5 111,555
VV "m.č. 3.38-7.38" ((7,03)*3,35)*5 117,753
VV "m.č. 3.39-7.39" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.40-7.40" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.41-7.41" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.42-7.42" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.43-7.43" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.44-7.44" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.45-7.45" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.46-7.46" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.47-7.47" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.48-7.48" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.49-7.49" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.50-7.50" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.51-7.51" ((10,155)*3,35)*5 170,096
VV "m.č. 3.52-7.52" ((10,155)*3,35-(1,5*3,35))*5 144,971
VV "m.č. 3.53-7.53" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.54-7.54" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.55-7.55" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.56-7.56" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.57-7.57" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.58-7.58" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.59-7.59" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.60-7.60" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.61-7.61" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.62-7.62" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.63-7.63" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.64-7.64" ((1,2)*3,35)*5 20,100
VV "m.č. 3.65-7.65" ((6,66)*3,35)*5 111,555
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.01" (15)*3,35-(3,4*1,8) 44,130
VV "m.č. 8.02" (1,6+1+5,46+7,76+6,115)*3,35-((1,35+1,05+1,3)*2,18) 65,416
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VV "m.č. 8.03" (4,33+3,85)*3,35-(2*2,1) 23,203
VV "m.č. 8.04" (3,4+0,8*2)*3,35 16,750
VV "m.č. 8.05" (15)*3,35 50,250
VV "m.č. 8.06" (4,33+3,85)*3,35-(2*2,1) 23,203
VV "m.č. 8.07" (1,65*2+12,06)*3,35-((0,8*3)*2,02) 46,608
VV "m.č. 8.15" (9,2)*3,35-(0,9*2,02) 29,002
VV "m.č. 8.17" (1,8*2)*3,35 12,060
VV "m.č. 8.18" (4,6)*3,35 15,410
VV "m.č. 8.19" (18,8)*3,6-(1,2*2,1) 65,160
VV "m.č. 8.20" (4,2+0,95*2)*3,35-(1,2*2,1) 17,915
VV "m.č. 8.24" (1,5*2+0,67*2)*3,35 14,539
VV "m.č. 8.29" (7,03)*3,35 23,551
VV "m.č. 8.30" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.31" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.32" (7,305)*3,35 24,472
VV "m.č. 8.33" (0,75*2+3,6)*3,35 17,085
VV "m.č. 8.34" (7,305-1,5)*3,35 19,447
VV "m.č. 8.35" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.36" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.37" (6,66)*3,35 22,311
VV "m.č. 8.38" (7,03)*3,35 23,551
VV "m.č. 8.39" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.40" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.41" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.42" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.43" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.44" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.45" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.46" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.47" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.48" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.49" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.50" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.51" (10,155)*3,35-(1,5*3,35) 28,994
VV "m.č. 8.52" (10,155)*3,35-(1,5*3,35) 28,994
VV "m.č. 8.53" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.54" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.55" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.56" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.57" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.58" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.59" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.60" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.61" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.62" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.63" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.64" (1,2)*3,35 4,020
VV "m.č. 8.65" (6,66)*3,35 22,311
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.01" (15,25)*2,05-(2,82*1,02+3,4*1,8) 22,266
VV "m.č. 9.02" (13,05)*3,35-(1*2,1+1,2*2,1*3+1,3*2,7) 30,548
VV "m.č. 9.03" (66,8)*3,35-(1,2*2,1*3+2,02*1,02*3+1,65*2,1+2,02*0,52*3) 203,423
VV "m.č. 9.04" (23,2)*3,35-(1,2*2,1*2) 72,680
VV "m.č. 9.05" (30,4)*3,35-(1,2*2,1) 99,320
VV "m.č. 9.06" (55,8+2,4*3)*3,35-(2,02*1,02*2+2,02*0,52*3+1,65*2,1+1,3*2,7) 196,803
VV "m.č. 9.07" (25)*3,35-(0,9*0,9*2+1,2*2,1+0,45*0,45*0,405*0,405) 79,577
VV "m.č. 9.08" (30,1)*3,35-(1,2*2,1) 98,315
VV Součet 10 614,767

71 K 612345215
Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 
do 4,0 m2

kus 2,000 1 791,34 3 582,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,08905 0,17810 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612345215
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.43" (1) 1,000
VV "m.č. 1S.74" (1) 1,000
VV Součet 2,000

72 K 612345301 Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 203,474 358,27 72 898,63 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01676 3,41022 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612345301
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" ((2,652*2)*0,3) 1,591
VV "m.č. 1S.10" ((1,8*3+2,7+0,85*8)*0,3) 4,470
VV "m.č. 1S.15" ((1+2,1*2)*0,17) 0,884
VV "m.č. 1S.22" ((3,2+0,85*2)*0,3) 1,470
VV "m.č. 1S.23" ((3,2+0,85*2)*0,3) 1,470
VV "m.č. 1S.24" ((3,2+0,85*2)*0,3) 1,470
VV "m.č. 1S.25" ((3,2+0,85*2)*0,3) 1,470
VV "m.č. 1S.28" ((1,5+0,85)*0,3) 0,705
VV "m.č. 1S.29" ((1,9+0,85)*0,3) 0,825
VV "m.č. 1S.31" ((1,35+2,18*2+1,05+2,18*2)*0,2+(1,3+2,18*2)*1) 7,884
VV "m.č. 1S.34" ((1,2+2,18*2)*0,3) 1,668
VV "m.č. 1S.37" ((1,1+2,1*2)*0,17) 0,901
VV "m.č. 1S.40" ((1,65*2+2,1*4)*0,22+(1,2+2,1*2)*0,25) 3,924
VV "m.č. 1S.42" ((1,65+2,6*2)*0,17) 1,165
VV "m.č. 1S.43" ((1,65+2,1*2)*0,17) 0,995
VV "m.č. 1S.45" ((1+2,1*2)*0,12+(1,8+2,6*2)*0,17+(2,02*4+0,52*4)*0,5) 6,894
VV "m.č. 1S.49" ((1,2+2,1*2)*0,17) 0,918
VV "m.č. 1S.50" ((0,9+2*2)*0,25+(1,5*6)*0,3) 3,925
VV "m.č. 1S.51" ((1,5*3)*0,3) 1,350
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VV "m.č. 1S.52" ((1,5*6)*0,3) 2,700
VV "m.č. 1S.64" ((1,2+2,1*2)*0,17) 0,918
VV "m.č. 1S.65" ((1,2+2,1*2)*0,1) 0,540
VV "m.č. 1S.66" ((1,7+2,6*2)*0,12) 0,828
VV "m.č. 1S.68" ((1,2+2,1*2)*0,12+(1,025*2+0,49*2)*0,4) 1,860
VV "m.č. 1S.69" ((1+2,1*2)*0,17) 0,884
VV "m.č. 1S.70" ((1,2*2,1*2)*0,17) 0,857
VV "m.č. 1S.71" ((1+2,1*2)*0,17) 0,884
VV "m.č. 1S.72" ((1,65+2,1*2)*0,17) 0,995
VV "m.č. 1S.73" ((1,55+2,1*2)*0,17) 0,978
VV "m.č. 1S.74" ((1,2+2,1*2)*0,17) 0,918
VV "m.č. 1S.77" ((1,65+2,1*2)*0,22) 1,287
VV "m.č. 1S.78" ((1,65+2,1*2)*0,22) 1,287
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" ((1,35+2,18*2+1,05+2,18*2)*0,2+(1,3+2,18*2)*1) 7,884
VV "m.č. 1.03" ((1,2+2,18*2)*0,25) 1,390
VV "m.č. 1.22" ((1+2,1*2)*0,17) 0,884
VV "m.č. 1.28" ((1,2+2,1*2)*0,3) 1,620
VV "m.č. 1.31" ((3,95*2)*0,2) 1,580
VV "m.č. 1.34" ((1,2+2,1*2)*0,52) 2,808
VV "m.č. 1.35" ((1,2+2,1*2)*0,02) 0,108
VV "m.č. 1.36" ((1,2+2,1*2)*0,02) 0,108
VV "m.č. 1.43" ((2+2,1*2)*0,02) 0,124
VV "m.č. 1.56" ((3,95*2)*0,2+(1+1,8*2)*0,35) 3,190
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.01" ((1,95*2)*0,32) 1,248
VV "m.č. 2.02" ((1,35+2,18*2+1,05+2,18*2)*0,2+(1,3+2,18*2)*0,8) 6,752
VV "m.č. 2.19" ((1,2+2,1*2)*0,12) 0,648
VV "m.č. 2.24" ((2*2+2,1*4)*0,02) 0,248
VV "m.č. 2.34" ((2,45*2)*0,2) 0,980
VV "m.č. 2.51" ((2,6*2)*0,2) 1,040
VV "m.č. 2.52" ((3,35*2)*0,2) 1,340
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.01-7.01" ((3,6*2)*0,32)*5 11,520
VV "m.č. 3.02-7.02" ((1,35+2,18*2+1,05+2,18*2)*0,2+(1,3+2,18*2)*0,8)*5 33,760
VV "m.č. 3.19-7.19" ((1,2+2,1*2)*0,12)*5 3,240
VV "m.č. 3.24-7.24" ((2*2+2,1*4)*0,02)*5 1,240
VV "m.č. 3.34-7.24" ((3,35*2)*0,2)*5 6,700
VV "m.č. 3.52-7.52" ((3,35*2)*0,2) 1,340
VV "m.č. 7.32" ((1+2,9*2)*0,2) 1,360
VV "viz výkres - b108-V"
VV "7.NP"
VV "m.č. 7.32" ((1+2,9*2)*0,2) 1,360
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.01" ((1,95*2)*0,32) 1,248
VV "m.č. 8.02" ((1,35+2,18*2+1,05+2,18*2)*0,2+(1,3+2,18*2)*0,8) 6,752
VV "m.č. 8.19" ((1,2+2,1*2)*0,12) 0,648
VV "m.č. 8.24" ((2*2+2,1*4)*0,02) 0,248
VV "m.č. 8.34" ((3,35*2)*0,2) 1,340
VV "m.č. 8.52" ((3,35*2)*0,2) 1,340
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.01" ((3,4+1,8*2)*0,32+(2,82*2+1,02*2)*0,58) 6,694
VV "m.č. 9.02" ((1,2+2,1*2)*0,17+(1+2,1*2+1,2*2+2,1*4)*0,32) 6,038
VV "m.č. 9.03" ((1,2*2+2,1*4+1,65+2,1*2)*0,22+(2,02*6+1,02*6)*0,48) 12,418
VV "m.č. 9.06" ((2,02*6+0,52*6)*0,3+(1,3+2,7*2)*0,32+(2,02*4+1,02*4)*0,48) 12,553
VV "m.č. 9.07" ((0,9*6)*0,52) 2,808
VV Součet 203,474

73 K 613142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 
přichycením pilířů nebo sloupů

m2 30,895 232,87 7 194,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00071 0,02194 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613142012
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.42" (0,3*4+0,35*4+0,6*9)*3,7 29,600
VV "m.č. 1S.69" (0,35)*3,7 1,295
VV Součet 30,895

74 K 613341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů

m2 30,895 119,42 3 689,48 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00552 0,17054 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613341391
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.42" (0,3*4+0,35*4+0,6*9)*3,7 29,600
VV "m.č. 1S.69" (0,35)*3,7 1,295
VV Součet 30,895

75 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 
přichycením nosníků

m2 13,382 232,87 3 116,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00085 0,01137 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/615142012
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "P15" (2,32*2)*(0,3+0,12*2) 2,506
VV "P16" (3,12)*(0,4+0,16*2) 2,246
VV "P17" (2,32*6)*(0,3+0,16*2) 8,630
VV Součet 13,382

76 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 4 000,000 17,91 71 640,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011
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77 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 36,473 5 096,44 185 882,46 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,45329 89,47885 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115

P
 Poznámka k položce:

+5% za podlahy pod lehkými příčkami
VV "PDL2" (461,55)*0,071 32,770
VV "PDL27" (27,69)*0,071 1,966
VV Součet 34,736
VV 34,736*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,473

78 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 55,279 4 783,53 264 428,75 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 2,45329 135,61542 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311125

P
 Poznámka k položce:

+5% za podlahy pod lehkými příčkami
VV "PDL3" (472,7)*0,081 38,289
VV "PDL4" (130,52)*0,092 12,008
VV "PDL16" (23,14)*0,095 2,198
VV "PDL18" (5,12)*0,101 0,517
VV "PDL28" (15,75)*0,092 1,449
VV "PDL29" (10,1)*0,081 0,818
VV Součet 55,279

79 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 36,473 1 306,53 47 653,07 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319011

80 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 55,279 653,26 36 111,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319012

81 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 36,473 396,80 14 472,49 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319171

82 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 55,279 198,40 10 967,35 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319173

83 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 10,000 412,22 4 122,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01352 0,13520 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101

84 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 10,000 104,52 1 045,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102

85 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,964 43 589,16 129 198,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,06277 3,15005 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021
VV "viz výkres - b101"
VV "KARI síť 100x100x4 mm (1,98 kg/m2)"
VV "+25% na stykování sítí"
VV "1.PP - přiizolované podlahy"
VV (1197,43)*1,98 2 370,911
VV Součet 2 370,911
VV 2370,911*0,00125 'Přepočtené koeficientem množství 2,964

86 K 632450131 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 122,920 340,22 41 819,84 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,04200 5,16264 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450131
VV "PDL12" (20,39) 20,390
VV "PDL23" (102,53) 102,530
VV Součet 122,920

87 K 632450132 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 336,150 459,17 154 350,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,06300 21,17745 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450132
VV "PDL13" (337,08-(1,55*0,6)) 336,150
VV Součet 336,150

88 K 632451101 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm m2 4 160,845 179,13 745 332,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01020 42,44062 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451101

P
 Poznámka k položce:

uvažováno 50% plochy
VV "1.NP" (1555,55) 1 555,550
VV "2.NP" (967,2) 967,200
VV "3.-5.NP" (966,86)*3 2 900,580
VV "6.-8.NP" (966,12)*3 2 898,360
VV Součet 8 321,690
VV 8321,69*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4 160,845

89 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 1 197,430 78,39 93 866,54 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633811111

90 K 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 1 197,430 21,79 26 092,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00022 0,26343 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633991111

91 K 634112112
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 
výšky 100 mm

m 539,580 24,64 13 295,25 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00002 0,01079 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112112
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP - přiizolované podlahy"
VV (399,47+14,7+74,31+15,4+2,7*3+2,4*11+1,2) 539,580
VV Součet 539,580

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 752 907,52 0,00000 9,67814 0,51090

92 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 10 412,060 23,88 248 639,99 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00021 2,18653 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112
VV "1.PP" (1613,41) 1 613,410
VV "1.NP" (1583,67) 1 583,670
VV "2.NP" (977,16) 977,160
VV "3.NP" (977,18) 977,180
VV "4.NP" (977,18) 977,180
VV "5.NP" (977,18) 977,180
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VV "6.NP" (976,72) 976,720
VV "7.NP" (976,72) 976,720
VV "8.NP" (976,5) 976,500
VV "9.NP" (376,34) 376,340
VV Součet 10 412,060

93 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 10 412,060 35,83 373 064,11 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00004 0,41648 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

94 K 953941211
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 
připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.

kus 106,000 214,96 22 785,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00234 0,24804 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953941211
VV "viz výpis zámečnických výrobků - f105"
VV "Z05" (8+8+6*7) 58,000
VV "Z06" (6*8) 48,000
VV Součet 106,000

95 M 5534204R nerezový držák madla na stěnu kus 106,000 429,92 45 571,52 základní 0,00000 0,00050 0,05300 0,00000 0,00000

96 K 953942425
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 
připravených otvorů rámů litinových poklopů v podlahách nebo čisticích dvířek v kouřových kanálech

kus 13,000 238,84 3 104,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00936 0,12168 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953942425
VV "viz výpis ostatních výrobků - f104"
VV "X12" (1) 1,000
VV "X13" (1) 1,000
VV "X14" (11) 11,000
VV Součet 13,000

97 M 56230X12 šachtový poklop zádlažbový, nosnost 1,5t 500x500x75mm (rám 615x615 mm) kus 1,000 4 299,20 4 299,20 základní 0,00000 0,01100 0,01100 0,00000 0,00000

98 M 56230X13 šachtový poklop zádlažbový, nosnost 1,5t 600x600x75mm (rám 715x715 mm) kus 1,000 4 717,18 4 717,18 základní 0,00000 0,01100 0,01100 0,00000 0,00000

99 M 56230X14 šachtový poklop zádlažbový, nosnost 1,5t 600x900x75mm (rám 715x1015 mm) kus 11,000 5 851,70 64 368,70 základní 0,00000 0,01100 0,12100 0,00000 0,00000

100 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 78,000 208,01 16 224,78 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00018 0,01404 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943211

101 M 4493211R přístroj hasicí ruční práškový designový PG 6 - 34A+183B (kruhový s krytem na zeď, tl. do 100 mm) kus 70,000 2 627,29 183 910,30 základní 0,00000 0,01200 0,84000 0,00000 0,00000

VV "viz TZ PBŘ"
VV "P 01.18" (1) 1,000
VV "P 01.19" (2) 2,000
VV "P 01.20" (1) 1,000
VV "P 01.21/N9" (1) 1,000
VV "P 01.24" (1) 1,000
VV "P 01.28" (1) 1,000
VV "N 1.2" (4) 4,000
VV "N 2.1" (2)*7 14,000
VV "N 2.2" (6)*7 42,000
VV "N 09.01" (1) 1,000
VV "N 09.03" (2) 2,000
VV Součet 70,000

102 M 44932116 přístroj hasicí ruční práškový PR 6 - 34A+183B kus 8,000 1 074,80 8 598,40 základní 0,00000 0,01200 0,09600 0,00000 0,00000
VV "viz TZ PBŘ"
VV "P 01.6/N1" (1) 1,000
VV "P 01.8" (1) 1,000
VV "P 01.9" (1) 1,000
VV "P 01.22" (1) 1,000
VV "N 1.1" (2) 2,000
VV "N 1.3" (1) 1,000
VV "N 1.4" (1) 1,000
VV Součet 8,000

103 K 953961114 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16 kus 930,000 121,12 112 641,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00002 0,01860 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961114
VV "viz výkres b101"
VV "kotvení L úhelníků" (2*2) 4,000
VV "viz výpis zámečnických výrobků - f105"
VV "Z05 - PZ01" (10) 10,000
VV "Z05 - PZ02" (6) 6,000
VV "Z05 - PZ03" (10) 10,000
VV "Z05 - PZ04" (6) 6,000
VV "Z05 - PZ05" (10) 10,000
VV "Z05 - PZ06" (6) 6,000
VV "Z05 - PZ07" (10) 10,000
VV "Z05 - PZ08" (4)*7 28,000
VV "Z05 - PZ09" (4)*7 28,000
VV "Z05 - PZ10" (10) 10,000
VV "Z06 - PZ01" (12) 12,000
VV "Z06 - PZ02" (10) 10,000
VV "Z06 - PZ03" (10) 10,000
VV "Z06 - PZ04" (10) 10,000
VV "Z06 - PZ05" (4)*6 24,000
VV "Z06 - PZ06" (4)*6 24,000
VV "Z10" ((4*8+2*2)*9) 324,000
VV "Z11 - kotvení UPE ve výtahové šachtě" (4*4*2) 32,000
VV "Z13" (4*6*2) 48,000
VV "viz výkres - SK část - 203"
VV "2.-8.NP - KD4" ((4)*11)*7 308,000
VV Součet 930,000

104 K 953962113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12 kus 16,000 71,32 1 141,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00002 0,00032 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953962113
VV "Z07" (4*2)*2 16,000
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VV Součet 16,000

105 K 953965122 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm kus 16,000 105,88 1 694,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00017 0,00272 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965122

106 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 930,000 160,41 149 181,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00028 0,26040 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965131

107 K 953961115 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20 kus 16,000 247,10 3 953,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00007 0,00112 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961115
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV "KD10" (4)*(2+2) 16,000
VV Součet 16,000

108 K 953965142 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 260 mm kus 16,000 242,95 3 887,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00060 0,00960 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965142

109 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 4 339,580 286,61 1 243 767,02 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965046111

P
 Poznámka k položce:

uvažováno cca 50% plochy
VV "1.NP" (1555,55) 1 555,550
VV "2.NP" (967,2) 967,200
VV "3.-5.NP" (966,86)*3 2 900,580
VV "6.-8.NP" (966,12)*3 2 898,360
VV "9.NP"
VV "PDL12" (20,39) 20,390
VV "PDL13" (337,08) 337,080
VV Součet 8 679,160
VV 8679,16*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4 339,580

110 K 985331214
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 
14 mm

m 116,400 274,67 31 971,59 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00055 0,06402 0,00100 0,11640

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331214
VV "viz výkres - b100"
VV "m.č. 1S.67 - doplnění podlahy - výztuž á 250 mm po obvodě nové desky"
VV (96*0,15) 14,400
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV "doplněná stěna" (36*0,15) 5,400
VV "viz výkres - SK část - 203"
VV "výtahová šachta 2.-8.NP" ((23*4)*0,15)*7 96,600
VV Součet 116,400

111 M 13021014 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 14mm t 0,433 59 711,18 25 854,94 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,43300 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13021014
VV "viz výkres - b100"
VV "m.č. 1S.67 - doplnění podlahy - výztuž á 250 mm po obvodě nové desky"
VV (96*0,45) 43,200
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV "doplněná stěna" (36*0,45) 16,200
VV "viz výkres - SK část - 203"
VV "výtahová šachta 2.-8.NP" ((23*4)*0,45)*7 289,800
VV Součet 349,200
VV 349,2*0,00124 'Přepočtené koeficientem množství 0,433

112 K 985331215
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 
16 mm

m 55,200 441,86 24 390,67 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00065 0,03588 0,00100 0,05520

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331215
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV "výtahová šachta I" (48*0,15) 7,200
VV "výtahová šachta II" (72*0,15) 10,800
VV "schodiště - hlavní" ((10*3)*0,2) 6,000
VV "schodiště - podružné" (60*0,2+(9*4)*0,2) 19,200
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV "schodiště - podružné" (60*0,2) 12,000
VV Součet 55,200

113 M 13021015 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 16mm t 0,329 59 711,18 19 644,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,32900 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13021015
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV "výtahová šachta I" (48*0,75) 36,000
VV "výtahová šachta II" (72*0,75) 54,000
VV "schodiště - hlavní" ((10*3)*0,6) 18,000
VV "schodiště - podružné" (60+(9*4))*0,6 57,600
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV "schodiště - podružné" (60*0,6) 36,000
VV Součet 201,600
VV 201,6*0,00163 'Přepočtené koeficientem množství 0,329

114 K 985331217
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 
20 mm

m 339,300 656,82 222 859,03 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00101 0,34269 0,00100 0,33930

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331217
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV "výtahová šachta I" ((20*2)*0,3) 12,000
VV "výtahová šachta II" ((33*5)*0,3) 49,500
VV "doplnění stropní desky" (94*0,15) 14,100
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV "výtahová šachta I" ((16*2)*0,3) 9,600
VV "výtahová šachta II" ((26*5)*0,3) 39,000
VV "doplnění stropní desky" (94*0,15) 14,100
VV "doplněná stěna" (26*0,3) 7,800
VV "viz výkres - SK část - 203"
VV "výtahová šachta 2.-8.NP" ((23*4)*0,3)*7 193,200
VV Součet 339,300

115 M 13021017 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 20mm t 2,729 59 711,18 162 951,81 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 2,72900 0,00000 0,00000

Strana 110 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13021017
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV "výtahová šachta I" ((20)*2*0,9) 36,000
VV "výtahová šachta II" ((33*5)*0,9) 148,500
VV "doplnění stropní desky" (94*0,75) 70,500
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV "výtahová šachta I" ((16*2)*0,9) 28,800
VV "výtahová šachta II" ((26*5)*0,9) 117,000
VV "doplnění stropní desky" (94*0,75) 70,500
VV "doplněná stěna" (26*0,9) 23,400
VV "viz výkres - SK část - 203"
VV "výtahová šachta 2.-8.NP" ((23*4)*0,9)*7 579,600
VV Součet 1 074,300
VV 1074,3*0,00254 'Přepočtené koeficientem množství 2,729

116 K 985331912 Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě m 496,500 131,36 65 220,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331912
VV (127,2+30+339,3) 496,500
VV Součet 496,500

117 K 985341301
Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí líce kleneb a podhledů tloušťky 1,2 mm 
modulu pružnosti 170 kN/mm2, lepené na povrch, šířky 50 mm

m 2 041,000 795,39 1 623 390,99 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00048 0,97968 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985341301
VV "viz výkres - SK část - 201"
VV (1072) 1 072,000
VV "viz výkres - SK část - 202"
VV (885) 885,000
VV "viz výkres - SK část - 203"
VV (12)*7 84,000
VV Součet 2 041,000

118 K 985622221
Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované napínacími maticemi, průměru do 20 
mm

m 40,800 1 115,40 45 508,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00383 0,15626 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985622221
VV "KD5 - konzolky"
VV "2.-9.NP" ((4*2)*0,6)*8 38,400
VV "viz výkres - část SK - 205"
VV "KD3" (0,6*4) 2,400
VV Součet 40,800

119 K 985622491 Spínání objektů táhly Příplatek k cenám za délku táhla do 2 m jednotlivě m 40,800 969,71 39 564,17 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00483 0,19706 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985622491

D 997 Přesun sutě 1 921,37 0,00000 0,00000 0,00000

120 K 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 30 do 36 m

t 0,511 1 498,12 765,54 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013120

121 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,511 270,16 138,05 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

122 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9,709 11,80 114,57 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 0,511*19 'Přepočtené koeficientem množství 9,709

123 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,511 1 590,71 812,85 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

124 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo 
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 0,511 176,82 90,36 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997321611

D 998 Přesun hmot 495 853,67 0,00000 0,00000 0,00000

125 K 998012024
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

t 1 177,520 421,10 495 853,67 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998012024

D PSV Práce a dodávky PSV 105 578 216,27 0,00000 1 239,78943 0,00000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 100 584,62 0,00000 2,09446 0,00000

126 K 711411001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 298,260 20,30 6 054,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711411001
VV "viz schéma - e002"
VV "hydroizolace nad centrálními serverovnami"
VV (298,26) 298,260
VV Součet 298,260

127 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,098 64 774,69 6 347,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,09800 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150
VV 298,26*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,098

128 K 711441559 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 298,260 121,81 36 331,05 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00040 0,11930 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711441559
VV "viz schéma - e002"
VV "hydroizolace nad centrálními serverovnami"
VV (298,26) 298,260
VV Součet 298,260

129 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 347,622 148,08 51 475,87 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00540 1,87716 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004
VV 298,26*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 347,622
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J. suť [t] Suť Celkem [t]

130 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 2,094 179,13 375,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711103

D 713 Izolace tepelné 122 306,11 0,00000 2,58898 0,00000

131 K 713111128
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 
spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením

m2 10,650 295,53 3 147,39 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00603 0,06422 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713111128
VV "kalciumsilikátová deska tl. 200 mm"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.45" (6,6*1,65-(0,6*0,4)) 10,650
VV Součet 10,650

132 M 63152237 deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,042 tl 200mm m2 11,183 1 361,41 15 224,65 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02897 0,32397 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152237
VV 10,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,183

133 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 171,116 30,19 5 165,99 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111
VV "izolace z minerální vaty tl. 200 pod skleněné příčky"
VV "viz výpis skleněných příček - f106"
VV "L01" (19,8)*0,2 3,960
VV "L02" (5,325)*0,2 1,065
VV "L03" (0,6+0,225+6,3)*0,2 1,425
VV "L04" (5,325)*0,2 1,065
VV "L05" (0,6+0,225+6,3)*0,2 1,425
VV "L06" (5,55)*0,2 1,110
VV "L07" (5,4)*0,2 1,080
VV "L08" (1*2)*0,2 0,400
VV "L09" (3,4)*0,2 0,680
VV "L10" (36,6)*0,2 7,320
VV "L11" (6,93)*0,2 1,386
VV "L12" (30)*0,2 6,000
VV "L13" (8,75*7)*0,2 12,250
VV "L14" (2*7)*0,2 2,800
VV "L15" (2*7)*0,2 2,800
VV "L16" (8,75*7)*0,2 12,250
VV "L17" (38,75*7)*0,2 54,250
VV "L18" (2*7)*0,2 2,800
VV "L19" (38,75*7)*0,2 54,250
VV "L20" (2*7)*0,2 2,800
VV Součet 171,116

134 M 63152150 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038 tl 200mm m2 174,538 253,18 44 189,53 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00600 1,04723 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152150
VV 171,116*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 174,538

135 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením

m2 54,223 287,03 15 563,63 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00606 0,32859 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131143
VV "kalcium silikátová deska tl. 100 mm"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.45" ((6,6+1,45+0,5)*2)*3,5-((2,02*0,52)*2+(0,55*0,45)+(0,85*0,55)+(1,05*0,55)+(1*2,1)+(0,365*0,365)) 54,223
VV Součet 54,223

136 M 63152234 deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,042 tl 100mm m2 56,934 677,12 38 551,15 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01449 0,82497 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152234
VV 54,223*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 56,934

137 K 998713104
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m

t 2,589 179,13 463,77 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713104

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 471 291,03 0,00000 0,91930 0,00000

138 K 71412300R Montáž akustických minerálních panelů stěnových lepených přímo k podkladu m2 213,930 417,98 89 418,46 základní 0,00000 0,00091 0,19468 0,00000 0,00000
VV "viz výpis zámečnických várobků - f105"
VV "Z05 - PZ01" (4,51) 4,510
VV "Z05 - PZ02" (2,34) 2,340
VV "Z05 - PZ03" (6,06) 6,060
VV "Z05 - PZ04" (2,66) 2,660
VV "Z05 - PZ05" (6,04) 6,040
VV "Z05 - PZ06" (2,34) 2,340
VV "Z05 - PZ07" (5,98) 5,980
VV "Z05 - PZ08" (6)*7 42,000
VV "Z05 - PZ09" (5,97)*7 41,790
VV "Z05 - PZ10" (4,99) 4,990
VV "Z06 - PZ01" (5,9) 5,900
VV "Z06 - PZ02" (5,99) 5,990
VV "Z06 - PZ03" (5,97) 5,970
VV "Z06 - PZ04" (5,96) 5,960
VV "Z06 - PZ05" (5,95)*6 35,700
VV "Z06 - PZ06" (5,95)*6 35,700
VV Součet 213,930

139 M 59036060 panel akustický bez roštu bílá tl 20mm m2 224,627 1 556,07 349 535,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00288 0,64693 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59036060
VV 213,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 224,627

140 K 714451012
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně lepené 
svisle

m2 42,988 449,61 19 327,83 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00102 0,04385 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/714451012
VV "viz výpis zámečnických várobků - f105"
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VV "Z05 - PZ01" ((0,555+2,74)*0,32) 1,054
VV "Z05 - PZ02" ((0,56+0,9+0,24)*0,32) 0,544
VV "Z05 - PZ03" ((0,835+3,42)*0,32) 1,362
VV "Z05 - PZ04" (1,6*0,55) 0,880
VV "Z05 - PZ05" ((0,365+3,965)*0,32) 1,386
VV "Z05 - PZ06" ((0,56+0,9+0,24)*0,32) 0,544
VV "Z05 - PZ07" ((0,34+3,99)*0,32) 1,386
VV "Z05 - PZ10" (3,1*0,25) 0,775
VV "Z05 - SZ01" (1,48*0,45)*7 4,662
VV "Z05 - SZ02" (1,48*0,45)*7 4,662
VV "Z06 - PZ01" ((0,555+3,75)*0,32) 1,378
VV "Z06 - PZ02" ((0,235+4,095)*0,32) 1,386
VV "Z06 - PZ03" (4,37*0,32) 1,398
VV "Z06 - PZ04" (4,33*0,32) 1,386
VV "Z06 - PZ05" ((0,26+4,025+0,04)*0,32)*6 8,304
VV "Z06 - PZ06" ((0,04+4,025+0,26)*0,32)*6 8,304
VV "Z06 - SZ01" (0,48*0,3)*8 1,152
VV "Z06 - SZ02" (0,48*0,552) 0,265
VV "Z06 - SZ03" (0,48*0,45)*6 1,296
VV "Z06 - SZ04" (1,92*0,45) 0,864
VV Součet 42,988

141 M 27255016 desky mikroporézní EPDM tl 5mm m2 45,137 259,07 11 693,64 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00075 0,03385 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/27255016
VV 42,988*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,137

142 K 998714104
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,919 1 431,73 1 315,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998714104

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 318 315,06 0,00000 0,05464 0,00000

143 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 57,000 4 179,78 238 247,46 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00052 0,02964 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291621

144 K 7252917R1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové dl 600 mm soubor 10,000 1 492,78 14 927,80 základní 0,00000 0,00085 0,00850 0,00000 0,00000
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.06" (1) 1,000
VV "m.č. 1S.20" (1) 1,000
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.08" (1) 1,000
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.22" (1) 1,000
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.22-7.22" (1)*5 5,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.22" (1) 1,000
VV Součet 10,000

145 K 7252917R2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 850 mm soubor 10,000 3 881,23 38 812,30 základní 0,00000 0,00085 0,00850 0,00000 0,00000

146 K 7252917R3 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla rovná, délky 500 mm soubor 10,000 2 627,29 26 272,90 základní 0,00000 0,00080 0,00800 0,00000 0,00000

147 K 998725104
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,055 992,64 54,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725104

D 763 Konstrukce suché výstavby 29 051 981,57 0,00000 393,01443 0,00000

148 K 763111713
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení 
příčky ve volném prostoru

m 842,150 472,91 398 261,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00092 0,77478 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111713
VV "SI1"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.09" (3,4) 3,400
VV "mezi m.č. 1S.09 a 1S.11" (3,4) 3,400
VV "mezi m.č. 1S.23 a 1S.24" (3,4) 3,400
VV "mezi m.č. 1S.24 a 1S.25" (3,4) 3,400
VV "mezi m.č. 1S.27 a 1S.28" (1,2) 1,200
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.05" (3,65) 3,650
VV "m.č. 1.26" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.44 a 1.45" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.45 a 1.46" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.46 a 1.47" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.47 a 1.48" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.48 a 1.49" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.49 a 1.50" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.50 a 1.51" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.51 a 1.52" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.52 a 1.53" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.53 a 1.54" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.54 a 1.55" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.57 a 1.58" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.58 a 1.59" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.59 a 1.60" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.60 a 1.61" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.61 a 1.62" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.62 a 1.63" (3,65) 3,650
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VV "mezi m.č. 1.63 a 1.64" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.64 a 1.65" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.65 a 1.66" (3,65) 3,650
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.29 a 2.30" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.30 a 2.31" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.31 a 2.32" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.34 a 2.35" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.35 a 2.36" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.36 a 2.37" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.38 a 2.39" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.39 a 2.40" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.40 a 2.41" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.41 a 2.42" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.42 a 2.43" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.43 a 2.44" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.44 a 2.45" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.45 a 2.46" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.46 a 2.47" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.47 a 2.48" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.48 a 2.49" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.49 a 2.50" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.50 a 2.51" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.52 a 2.53" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.53 a 2.54" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.54 a 2.55" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.55 a 2.56" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.56 a 2.57" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.57 a 2.58" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.58 a 2.59" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.59 a 2.60" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.60 a 2.61" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.61 a 2.62" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.62 a 2.63" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.63 a 2.64" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 2.64 a 2.65" (3,15) 3,150
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "mezi m.č. 3.29-7.29 a 3.30-7.30" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.30-7.30 a 3.31-7.31" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.31-7.31 a 3.32-7.32" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.34-7.34 a 3.35-7.35" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.35-7.35 a 3.36-7.36" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.36-7.36 a 3.37-7.37" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.38-7.38 a 3.39-7.39" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.39-7.39 a 3.40-7.40" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.40-7.40 a 3.41-7.41" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.41-7.41 a 3.42-7.42" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.42-7.42 a 3.43-7.43" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.43-7.43 a 3.44-7.44" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.44-7.44 a 3.45-7.45" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.45-7.45 a 3.46-7.46" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.46-7.46 a 3.47-7.47" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.47-7.47 a 3.48-7.48" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.48-7.48 a 3.49-7.49" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.49-7.49 a 3.50-7.50" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.50-7.50 a 3.51-7.51" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.52-7.52 a 3.53-7.53" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.53-7.53 a 3.54-7.54" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.54-7.54 a 3.55-7.55" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.55-7.55 a 3.56-7.56" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.56-7.56 a 3.57-7.57" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.57-7.57 a 3.58-7.58" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.58-7.58 a 3.59-7.59" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.59-7.59 a 3.60-7.60" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.60-7.60 a 3.61-7.61" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.61-7.61 a 3.62-7.62" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.62-7.62 a 3.63-7.63" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.63-7.63 a 3.64-7.64" (3,15)*5 15,750
VV "mezi m.č. 3.64-7.64 a 3.65-7.65" (3,15)*5 15,750
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "mezi m.č. 8.29 a 8.30" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.30 a 8.31" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.31 a 8.32" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.34 a 8.35" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.35 a 8.36" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.36 a 8.37" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.38 a 8.39" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.39 a 8.40" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.40 a 8.41" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.41 a 8.42" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.42 a 8.43" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.43 a 8.44" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.44 a 8.45" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.45 a 8.46" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.46 a 8.47" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.47 a 8.48" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.48 a 8.49" (3,15) 3,150
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VV "mezi m.č. 8.49 a 8.50" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.50 a 8.51" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.52 a 8.53" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.53 a 8.54" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.54 a 8.55" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.55 a 8.56" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.56 a 8.57" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.57 a 8.58" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.58 a 8.59" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.59 a 8.60" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.60 a 8.61" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.61 a 8.62" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.62 a 8.63" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.63 a 8.64" (3,15) 3,150
VV "mezi m.č. 8.64 a 8.65" (3,15) 3,150
VV "SI3"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.04 a 1S.06" (3,4) 3,400
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.22, 2.25 a 2.23, 2.26" (3,35) 3,350
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "mezi m.č. 3.22-7.22, 3.25-7.25 a 3.23-7.23, 3.26-7.76" (3,35)*5 16,750
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "mezi m.č. 8.22, 8.25 a 8.23, 8.26" (3,35) 3,350
VV "SI4"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1.07 a 1.08" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.25 a 1.26, 1.27" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.41 a 1.42" (3,65*2) 7,300
VV Součet 842,150

149 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení 
příčky

m 78,390 217,35 17 038,07 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00091 0,07133 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111714
VV "SI1"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.02" (3,4) 3,400
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.09" (3,4) 3,400
VV "mezi m.č. 1S.04 a 1S.05" (3,4) 3,400
VV "mezi m.č. 1S.07 a 1S.10" (3,4) 3,400
VV "mezi m.č. 1S.09 a 1S.11" (3,4*3) 10,200
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.20" (3,4) 3,400
VV "mezi m.č. 1S.15 a 1S.16" (3,4) 3,400
VV "mezi m.č. 1S.42 a 1S.69" (3,4) 3,400
VV "mezi m.č. 1S.50 a 1S.51" (3,4) 3,400
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1.22" (3,95) 3,950
VV "mezi m.č. 1.05 a 1.06" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.19 a 1.20" (0,66*2) 1,320
VV "mezi m.č. 1.20 a 1.21" (0,66*2) 1,320
VV "mezi m.č. 1.37 a 1.39" (3,65) 3,650
VV "SI3"
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.25 a 2.27, 2.28" (3,35) 3,350
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "mezi m.č. 3.25-7.25 a 3.27-7.27, 3.28-7.28" (3,35)*5 16,750
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "mezi m.č. 8.25 a 8.27, 8.28" (3,35) 3,350
VV "SI4"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1.08 a 1.44" (3,65) 3,650
VV Součet 78,390

150 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr (oboustranný)

m2 7 454,784 7,17 53 450,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 1,49096 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717
VV (7022,642+77,649+300,529+53,964) 7 454,784
VV Součet 7 454,784

151 K 763111722
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana 
rohů úhelníky pozinkované

m 1 319,400 128,98 170 176,21 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00036 0,47498 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111722
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (3,4)*5 17,000
VV "m.č. 1S.07" (3,4) 3,400
VV "m.č. 1S.09" (3,4)*5 17,000
VV "m.č. 1S.10" (3,4)*5 17,000
VV "m.č. 1S.12" (3,4) 3,400
VV "m.č. 1S.14" (3,4) 3,400
VV "m.č. 1S.16" (3,4) 3,400
VV "m.č. 1S.25" (3,4) 3,400
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VV "m.č. 1S.27" (3,4+1,2) 4,600
VV "m.č. 1S.28" (3,4+0,85+1,5+1,2) 6,950
VV "m.č. 1S.29" (0,85+1,9) 2,750
VV "m.č. 1S.42" (3,4) 3,400
VV "m.č. 1S.51" (3,4)*2 6,800
VV "m.č. 1S.64" (3,4) 3,400
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.03" (3,65)*3 10,950
VV "m.č. 1.04" (3,65) 3,650
VV "m.č. 1.16" (3,65) 3,650
VV "m.č. 1.17" (3,65)*2 7,300
VV "m.č. 1.21" (3,65) 3,650
VV "m.č. 1.22" (3,65)*5 18,250
VV "m.č. 1.30" (2*3) 6,000
VV "m.č. 1.43" (3,65) 3,650
VV "m.č. 1.57" (2) 2,000
VV "m.č. 1.58" (2*2) 4,000
VV "m.č. 1.59" (2*2) 4,000
VV "m.č. 1.60" (2*2) 4,000
VV "m.č. 1.61" (2*2+3,65) 7,650
VV "m.č. 1.62" (2*2) 4,000
VV "m.č. 1.63" (2*2) 4,000
VV "m.č. 1.64" (2*2) 4,000
VV "m.č. 1.65" (2*2+3,65) 7,650
VV "m.č. 1.66" (2*2) 4,000
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.15" (3,15) 3,150
VV "m.č. 2.29" (2+3,15) 5,150
VV "m.č. 2.30" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.31" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.32" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.33" (3,15) 3,150
VV "m.č. 2.34" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.35" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.36" (2+3,15) 5,150
VV "m.č. 2.37" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.38" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.39" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.40" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.41" (2+3,15) 5,150
VV "m.č. 2.42" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.43" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.44" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.45" (2+3,15) 5,150
VV "m.č. 2.46" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.47" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.48" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.49" (2+3,15) 5,150
VV "m.č. 2.50" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.51" (2+3,15) 5,150
VV "m.č. 2.52" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.53" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.54" (2+3,15) 5,150
VV "m.č. 2.55" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.56" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.57" (2+3,15) 5,150
VV "m.č. 2.58" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.59" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.60" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.61" (2+3,15) 5,150
VV "m.č. 2.62" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.63" (2*2) 4,000
VV "m.č. 2.64" (2+3,15) 5,150
VV "m.č. 2.65" (2*2) 4,000
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.15-7.15" (3,15)*5 15,750
VV "m.č. 3.29-7.29" (2+3,15)*5 25,750
VV "m.č. 3.30-7.30" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.31-7.31" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.32-7.32" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.33-7.33" (3,15)*5 15,750
VV "m.č. 3.34-7.34" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.35-7.35" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.36-7.36" (2+3,15)*5 25,750
VV "m.č. 3.37-7.37" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.38-7.38" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.39-7.39" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.40-7.40" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.41-7.41" (2+3,15)*5 25,750
VV "m.č. 3.42-7.42" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.43-7.43" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.44-7.44" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.45-7.45" (2+3,15)*5 25,750
VV "m.č. 3.46-7.46" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.47-7.47" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.48-7.48" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.49-7.49" (2+3,15)*5 25,750
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VV "m.č. 3.50-7.50" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.51-7.51" (2+3,15)*5 25,750
VV "m.č. 3.52-7.52" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.53-7.53" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.54-7.54" (2+3,15)*5 25,750
VV "m.č. 3.55-7.55" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.56-7.56" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.57-7.57" (2+3,15)*5 25,750
VV "m.č. 3.58-7.58" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.59-7.59" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.60-7.60" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.61-7.61" (2+3,15)*5 25,750
VV "m.č. 3.62-7.62" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.63-7.63" (2*2)*5 20,000
VV "m.č. 3.64-7.64" (2+3,15)*5 25,750
VV "m.č. 3.65-7.65" (2*2)*5 20,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.15" (3,15) 3,150
VV "m.č. 8.29" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.30" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.31" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.32" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.33" (3,15) 3,150
VV "m.č. 8.34" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.35" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.36" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.37" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.38" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.39" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.40" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.41" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.42" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.43" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.44" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.45" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.46" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.47" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.48" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.49" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.50" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.51" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.52" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.53" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.54" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.55" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.56" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.57" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.58" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.59" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.60" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.61" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.62" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.63" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.64" (2*2) 4,000
VV "m.č. 8.65" (2*2) 4,000
VV Součet 1 319,400

152 K 763111751 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 1 213,678 72,85 88 416,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111751
VV "SI1"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.06" (1,15)*3,4-(0,9*2,02) 2,092
VV "mezi m.č. 1S.02 a 1S.03" (1,05)*3,4-(0,8*2,02) 1,954
VV "mezi m.č. 1S.02 a 1S.04" (1,125)*3,4-(0,8*2,02) 2,209
VV "mezi m.č. 1S.08 a 1S.09" (2,85)*0,4 1,140
VV "mezi m.č. 1S.09 a 1S.12" (2,1)*3,4-(0,9*2,02) 5,322
VV "mezi m.č. 1S.09 a 1S.16" (0,525)*3,4 1,785
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.17" (1,65)*3,4-(0,9*2,02) 3,792
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.19" (0,95)*3,4 3,230
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.21" (1,125)*3,4-(0,8*2,02) 2,209
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.22" (1,25)*3,4-(1*2,1) 2,150
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.23" (5,9)*0,4 2,360
VV "mezi m.č. 1S.12 a 1S.14" (2)*3,4-(0,9*2,02) 4,982
VV "mezi m.č. 1S.14 a 1S.15" (1,25)*3,4-(0,9*2,02) 2,432
VV "mezi m.č. 1S.15 a 1S.24" (5,95)*0,4 2,380
VV "mezi m.č. 1S.15 a 1S.25" (7,85)*0,4 3,140
VV "m.č. 1S.18" (0,4)*3,4 1,360
VV "mezi m.č. 1S.27 a 1S.28" (2,75)*1,2 3,300
VV "m.č. 1S.41" (0,6)*3,4 2,040
VV "mezi m.č. 1S.48 a 1S.52" (1,625)*3,4-(0,9*2,02) 3,707
VV "mezi m.č. 1S.52 a 1S.53" (1,975)*3,4-(0,9*2,02) 4,897
VV "mezi m.č. 1S.52 a 1S.63" (0,95)*3,4 3,230
VV "mezi m.č. 1S.53 a 1S.54" (1,55)*3,4-(0,9*2,02) 3,452
VV "mezi m.č. 1S.53 a 1S.58" (1,3)*3,4-(0,9*2,02) 2,602
VV "mezi m.č. 1S.53 a 1S.62" (2,05)*3,4-(0,9*2,02) 5,152
VV "mezi m.č. 1S.53 a 1S.63" (1,25)*3,4-(0,9*2,02) 2,432
VV "mezi m.č. 1S.54 a 1S.58" (1,35)*3,4 4,590
VV "mezi m.č. 1S.55 a 1S.56" (1,7)*3,4-(0,9*2,02) 3,962
VV "mezi m.č. 1S.60 a 1S.61" (1,7)*3,4-(0,9*2,02) 3,962
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VV "mezi m.č. 1S.61 a 1S.63" (1,7)*3,4 5,780
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.04" (1,83)*3,65-(0,9*2,02) 4,862
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.16" (3,4)*1,05 3,570
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.18" (5,4)*1,05 5,670
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.19" (4,275)*1,05 4,489
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.20" (1,05*2)*1,05 2,205
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.21" (4,275)*1,05 4,489
VV "m.č. 1.05" (1,12)*3,65 4,088
VV "mezi m.č. 1.06 a 1.07" (1,3)*3,65 4,745
VV "mezi m.č. 1.06 a 1.17" (1,38)*3,65 5,037
VV "mezi m.č. 1.09 a 1.10" (0,95)*3,65-(0,8*2,02) 1,852
VV "mezi m.č. 1.09 a 1.11" (1,15)*3,65-(0,8*2,02) 2,582
VV "m.č. 1.18" (1,38)*3,65-(1*2,1) 2,937
VV "mezi m.č. 1.18 a 1.19" (5,55)*0,66 3,663
VV "mezi m.č. 1.19 a 1.20" (6,835+0,225)*0,66 4,660
VV "mezi m.č. 1.20 a 1.21" (6,835+0,225)*0,66 4,660
VV "mezi m.č. 1.23 a 1.25" (1,525)*3,65-(0,9*2,02) 3,748
VV "m.č. 1.26" (0,8)*3,65 2,920
VV "mezi m.č. 1.26 a 1.27" (1,55)*3,65-(0,8*2,02) 4,042
VV "mezi m.č. 1.30 a 1.66" (1,03)*3,65 3,760
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.44" (2,7)*1,05 2,835
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.45" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.46" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.47" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.48" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.49" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.50" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.51" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.52" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.53" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.54" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.55" (3,9)*1,05 4,095
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.57" (2,9)*1,05 3,045
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.58" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.59" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.60" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.61" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.62" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.63" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.64" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.65" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.66" (3,1)*1,05 3,255
VV "mezi m.č. 1.36 a 1.37" (1,57)*3,65 5,731
VV "mezi m.č. 1.36 a 1.38" (1)*3,65 3,650
VV "mezi m.č. 1.36 a 1.41" (1,1)*3,65 4,015
VV "mezi m.č. 1.37 a 1.38" (1,675)*3,65-(0,8*2,02) 4,498
VV "mezi m.č. 1.40 a 1.41" (1,05)*3,65-(0,8*2,02) 2,217
VV "mezi m.č. 1.40 a 1.42" (1,73)*3,65-(0,9*2,02) 4,497
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.16" (1,89)*3,15-(1*2,02) 3,934
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.18" (2,35)*3,15-(1*2,1) 5,303
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.27" (2,03)*3,15-(0,9*2,02) 4,577
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.38" (2,7)*0,55 1,485
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.39" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.40" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.41" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.42" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.43" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.44" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.45" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.46" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.47" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.48" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.49" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.50" (2,95)*0,55 1,623
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.51" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.52" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.53" (2,95)*0,55 1,623
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.54" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.55" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.56" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.57" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.58" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.59" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.60" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.61" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.62" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.63" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.64" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.65" (2,7)*0,55 1,485
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.16" (1,89)*3,15 5,954
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.18" (2,35)*3,15-(1*2,1) 5,303
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.21" (1,78)*3,15-(0,9*2,02) 3,789
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.22" (2,375)*3,15-(0,9*2,02) 5,663
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.23" (1,845)*3,15-(0,9*2,02) 3,994
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.29" (2,7)*0,55 1,485
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.30" (3)*0,55 1,650
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VV "mezi m.č. 2.07 a 2.31" (3,05)*0,55 1,678
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.32" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.34" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.35" (3,05)*0,55 1,678
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.36" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.37" (2,7)*0,55 1,485
VV "mezi m.č. 2.20 a 2.21" (1,225)*3,15 3,859
VV "mezi m.č. 2.20 a 2.27" (0,7)*3,15 2,205
VV "mezi m.č. 2.20 a 2.28" (1,075)*3,15 3,386
VV "mezi m.č. 2.23 a 2.26" (1,595)*3,15 5,024
VV "mezi m.č. 2.25 a 2.26" (1,595)*3,15-(0,8*2,02) 3,408
VV "mezi m.č. 2.27 a 2.28" (1,83)*3,15-(0,8*2,02) 4,149
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.16-7.16" ((1,89)*3,15-(1*2,02))*5 19,668
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.18-7.18" ((2,35)*3,15-(1*2,1))*5 26,513
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.27-7.27" ((2,03)*3,15-(0,9*2,02))*5 22,883
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.38-7.38" ((2,7)*0,55)*5 7,425
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.39-7.39" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.40-7.40" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.41-7.41" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.42-7.42" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.43-7.43" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.44-7.44" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.45-7.45" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.46-7.46" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.47-7.47" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.48-7.48" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.49-7.49" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.50-7.50" ((2,95)*0,55)*5 8,113
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.51-7.51" ((2,1)*0,55)*5 5,775
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.52-7.52" ((2,1)*0,55)*5 5,775
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.53-7.53" ((2,95)*0,55)*5 8,113
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.54-7.54" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.55-7.55" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.56-7.56" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.57-7.57" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.58-7.58" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.59-7.59" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.60-7.60" ((3)*0,5)*5 7,500
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.61-7.61" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.62-7.62" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.63-7.63" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.64-7.64" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.65-7.65" ((2,7)*0,55)*5 7,425
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.16-7.16" ((1,89)*3,15)*5 29,768
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.18-7.18" ((2,35)*3,15-(1*2,1))*5 26,513
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.21-7.21" ((1,78)*3,15-(0,9*2,02))*5 18,945
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.22-7.22" ((2,375)*3,15-(0,9*2,02))*5 28,316
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.23-7.23" ((1,845)*3,15-(0,9*2,02))*5 19,969
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.29-7.29" ((2,7)*0,55)*5 7,425
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.30-7.30" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.31-7.31" ((3,05)*0,55)*5 8,388
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.32-7.32" ((2,1)*0,55)*5 5,775
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.34-7.34" ((2,1)*0,55)*5 5,775
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.35-7.35" ((3,05)*0,55)*5 8,388
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.36-7.36" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.37-7.37" ((2,7)*0,55)*5 7,425
VV "mezi m.č. 3.20-7.20 a 3.21-7.21" ((1,225)*3,15)*5 19,294
VV "mezi m.č. 3.20-7.20 a 3.27-7.27" ((0,7)*3,15)*5 11,025
VV "mezi m.č. 3.20-7.20 a 3.28-7.28" ((1,075)*3,15)*5 16,931
VV "mezi m.č. 3.23-7.23 a 3.26-7.26" ((1,595)*3,15)*5 25,121
VV "mezi m.č. 3.25-7.25 a 3.26-7.26" ((1,595)*3,15-(0,8*2,02))*5 17,041
VV "mezi m.č. 3.27-7.27 a 3.28-7.28" ((1,83)*3,15-(0,8*2,02))*5 20,743
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.16" (1,89)*3,15-(1*2,02) 3,934
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.18" (2,35)*3,15-(1*2,1) 5,303
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.27" (2,03)*3,15-(0,9*2,02) 4,577
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.38" (2,7)*0,55 1,485
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.39" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.40" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.41" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.42" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.43" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.44" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.45" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.46" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.47" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.48" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.49" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.50" (2,95)*0,55 1,623
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.51" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.52" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.53" (2,95)*0,55 1,623
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.54" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.55" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.56" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.57" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.58" (3)*0,55 1,650
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VV "mezi m.č. 8.06 a 8.59" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.60" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.61" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.62" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.63" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.64" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.65" (2,7)*0,55 1,485
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.16" (1,89)*3,15 5,954
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.18" (2,35)*3,15-(1*2,1) 5,303
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.21" (1,78)*3,15-(0,9*2,02) 3,789
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.22" (2,375)*3,15-(0,9*2,02) 5,663
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.23" (1,845)*3,15-(0,9*2,02) 3,994
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.29" (2,7)*0,55 1,485
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.30" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.31" (3,05)*0,55 1,678
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.32" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.34" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.35" (3,05)*0,55 1,678
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.36" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.37" (2,7)*0,55 1,485
VV "mezi m.č. 8.20 a 8.21" (1,225)*3,15 3,859
VV "mezi m.č. 8.20 a 8.27" (0,7)*3,15 2,205
VV "mezi m.č. 8.20 a 8.28" (1,075)*3,15 3,386
VV "mezi m.č. 8.23 a 8.26" (1,595)*3,15 5,024
VV "mezi m.č. 8.25 a 8.26" (1,595)*3,15-(0,8*2,02) 3,408
VV "mezi m.č. 8.27 a 8.28" (1,83)*3,15-(0,8*2,02) 4,149
VV "SI2"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.30 a 1S.31" (1,7)*0,8 1,360
VV "mezi m.č. 1S.31 a 1S.38" (1,7)*0,8 1,360
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.66" (1,8)*1,1 1,980
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.03" (1,7)*1,05 1,785
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.31" (1,625)*1,05 1,706
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.32" (1,1*2)*1,05 2,310
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.02 a 2.03" (1,7)*0,55 0,935
VV "mezi m.č. 2.02 a 2.06" (1,7)*0,55 0,935
VV "mezi m.č. 2.02 a 2.07" (1,7*2)*0,55 1,870
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.04" (1,7)*0,55 0,935
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.06" (1,7)*0,55 0,935
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "mezi m.č. 3.02-7.02 a 3.03-7.03" ((1,7)*0,55)*5 4,675
VV "mezi m.č. 3.02-7.02 a 3.06-7.06" ((1,7)*0,55)*5 4,675
VV "mezi m.č. 3.02-7.02 a 3.07-7.07" ((1,7*2)*0,55)*5 9,350
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.04-7.04" ((1,7)*0,55)*5 4,675
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.06-7.06" ((1,7)*0,55)*5 4,675
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "mezi m.č. 8.02 a 8.03" (1,7)*0,55 0,935
VV "mezi m.č. 8.02 a 8.06" (1,7)*0,55 0,935
VV "mezi m.č. 8.02 a 8.07" (1,7*2)*0,55 1,870
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.04" (1,7)*0,55 0,935
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.06" (1,7)*0,55 0,935
VV "SI3"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.10" (1,2)*3,4 4,080
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.11 a 2.13" (1,4)*3,35 4,690
VV "mezi m.č. 2.21 a 2.22" (1,7)*3,35 5,695
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "mezi m.č. 3.11-7.11 a 3.13-7.13" ((1,4)*3,35)*5 23,450
VV "mezi m.č. 3.21-7.21 a 3.22-7.22" ((1,7)*3,35)*5 28,475
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "mezi m.č. 8.11 a 8.13" (1,4)*3,35 4,690
VV "mezi m.č. 8.21 a 8.22" (1,7)*3,35 5,695
VV "SI4"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1.37 a 1.40" (0,9)*3,65 3,285
VV "mezi m.č. 1.38 a 1.39" (0,9)*3,65 3,285
VV Součet 1 213,678

153 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 m2 7 454,784 197,05 1 468 965,19 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00140 10,43670 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111771

154 K 7631117R3
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů předstěny s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm

m2 199,511 171,97 34 309,91 základní 0,00000 0,00161 0,32121 0,00000 0,00000

VV (96,666+102,845) 199,511
VV Součet 199,511

155 K 763121212
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A 
tl. 12,5 mm, lepenou na bochánky

m2 3,555 622,19 2 211,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01488 0,05290 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121212
VV "viz výkres - b102"
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VV "1.NP"
VV "m.č. 1.30" (0,9)*3,95 3,555
VV Součet 3,555

156 K 763121451
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 49,809 869,39 43 303,45 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02465 1,22779 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121451
VV "čílko u požárního předělu"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.27" (5,7)*0,4 2,280
VV "m.č. 1S.31" (2,1)*0,42+(3,1+0,3+0,6)*0,8 4,082
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" (2,1)*0,4+(4,6)*0,55 3,370
VV "m.č. 1.32" (2,85)*1,05 2,993
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.02" (2,1)*0,42+(4,6)*0,55 3,412
VV "m.č. 2.04" (3)*0,55 1,650
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.02-7.02" ((2,1)*0,42+(4,6)*0,55)*5 17,060
VV "m.č. 3.04*7.04" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.02" (2,1)*0,42+(4,6)*0,55 3,412
VV "m.č. 8.05" ((1+2)*2)*0,55 3,300
VV Součet 49,809

157 K 7631214R1
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami obyčejnými A tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 96,666 843,12 81 501,04 základní 0,00000 0,02465 2,38282 0,00000 0,00000

VV "PS2"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (0,25*2+0,6+0,25*2+0,75)*3,4 7,990
VV "m.č. 1S.07" (0,25+0,5)*3,4 2,550
VV "m.č. 1S.12" (0,25+0,55)*3,4 2,720
VV "m.č. 1S.14" (0,75+0,25)*3,4 3,400
VV "m.č. 1S.16" (0,5+0,25)*3,4 2,550
VV "m.č. 1S.25" (0,25*2)*3,4 1,700
VV "mezi m.č. 1S.27 a 1S.28" (0,3*3)*3,4 3,060
VV "m.č. 1S.51" (0,25*2)*3,4 1,700
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" (0,725)*(3,9-0,725) 2,302
VV "m.č. 1.03" (0,25*2+0,75)*3,95 4,938
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.22" (0,25*2+0,6)*3,95 4,345
VV "m.č. 1.04" (0,6+0,4)*3,95 3,950
VV "m.č. 1.16" (0,25*2)*3,95 1,975
VV "m.č. 1.17" (0,5*2+1,38)*3,95 9,401
VV "m.č. 1.21" (0,25+0,5)*3,95 2,963
VV "m.č. 1.22" (0,35+0,2+0,3*3)*3,95 5,728
VV "m.č. 1.23" (0,725)*(3,9-0,725) 2,302
VV "m.č. 1.32" (0,725)*(3,9-0,725) 2,302
VV "m.č. 1.43" (4,25+2,545)*3,95 26,840
VV "m.č. 1.61" (0,25*2)*3,95 1,975
VV "m.č. 1.65" (0,25*2)*3,95 1,975
VV Součet 96,666

158 K 7631214R2
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 102,845 919,55 94 571,12 základní 0,00000 0,02465 2,53513 0,00000 0,00000

VV "PS2"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.03" (1,05)*3,4 3,570
VV "m.č. 1S.04" (1+1,075)*3,4 7,055
VV "m.č. 1S.05" (0,9)*3,4 3,060
VV "m.č. 1S.06" (2,275)*3,4 7,735
VV "m.č. 1S.18" (0,9)*3,4 3,060
VV "m.č. 1S.58" (0,5+0,2+0,8)*3,4 5,100
VV "m.č. 1S.60" (2,21+0,2+0,9+1,65+0,2)*3,4 17,544
VV "m.č. 1S.61" (2)*3,4 6,800
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.05" (1,66)*3,95 6,557
VV "m.č. 1.06" (0,2+1,08)*3,95 5,056
VV "m.č. 1.09" (2,395)*3,95 9,460
VV "m.č. 1.10" (0,9)*3,95 3,555
VV "m.č. 1.11" (0,9+1,25)*3,95 8,493
VV "m.č. 1.37" (0,25+2,85)*3,95 12,245
VV "m.č. 1.41" (0,9)*3,95 3,555
VV Součet 102,845

159 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 981,610 7,17 7 038,14 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00010 0,09816 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121714
VV "sádrokartonové a sádrovláknité předstěny a šachty"
VV (3,555+49,809+96,666+102,845+82,56+122,96+523,215) 981,610
VV Součet 981,610
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160 K 763121761
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
Q3

m2 981,610 197,05 193 426,25 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00070 0,68713 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121761

161 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 283,672 72,85 20 665,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121751
VV "PS1"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.29" (1,9)*3,4-(1,9*0,85) 4,845
VV "m.č. 1S.31" (0,725)*(3,4-0,725) 1,939
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.02" (0,725)*(3,35-0,725) 1,903
VV "m.č. 2.04" (0,725)*(3,35-0,725) 1,903
VV "m.č. 2.12" (0,9)*3,35 3,015
VV "m.č. 2.14" (0,9)*3,35 3,015
VV "m.č. 2.23" (0,25)*3,35 0,838
VV "m.č. 2.29" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.33" (0,65+0,3)*3,35 3,183
VV "m.č. 2.36" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.41" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.45" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.49" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.51" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.54" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.57" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.61" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.64" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.02-7.02" ((0,725)*(3,35-0,725))*5 9,516
VV "m.č. 3.04-7.04" ((0,725)*(3,35-0,725))*5 9,516
VV "m.č. 3.12-7.12" ((0,9)*3,35)*5 15,075
VV "m.č. 3.14-7.14" ((0,9)*3,35)*5 15,075
VV "m.č. 3.23-7.23" ((0,25)*3,35)*5 4,188
VV "m.č. 3.29-7.29" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.33-7.23" ((0,65+0,3)*3,35)*5 15,913
VV "m.č. 3.36-7.36" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.41-7.41" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.45-7.45" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.49-7.49" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.51-7.51" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.54-7.54" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.57-7.57" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.61-7.61" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.65-7.65" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.02" (0,725)*(3,35-0,725) 1,903
VV "m.č. 8.04" (0,725)*(3,35-0,725) 1,903
VV "m.č. 8.12" (0,9)*3,35 3,015
VV "m.č. 8.14" (0,9)*3,35 3,015
VV "m.č. 8.23" (0,25)*3,35 0,838
VV "m.č. 8.33" (0,65+0,3)*3,35 3,183
VV "PS2"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.03" (1,05)*3,4 3,570
VV "m.č. 1S.05" (0,9)*3,4 3,060
VV "m.č. 1S.07" (0,25+0,5)*3,4 2,550
VV "m.č. 1S.12" (0,25+0,55)*3,4 2,720
VV "m.č. 1S.14" (0,75+0,25)*3,4 3,400
VV "m.č. 1S.16" (0,5+0,25)*3,4 2,550
VV "m.č. 1S.18" (0,9)*3,4 3,060
VV "m.č. 1S.25" (0,25*2)*3,4 1,700
VV "mezi m.č. 1S.27 a 1S.28" (0,3*3)*3,4 3,060
VV "m.č. 1S.51" (0,25*2)*3,4 1,700
VV "m.č. 1S.58" (0,5+0,2+0,8)*3,4 5,100
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" (0,725)*(3,9-0,725) 2,302
VV "m.č. 1.03" (0,25*2+0,75)*3,95 4,938
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.22" (0,25*2+0,6)*3,95 4,345
VV "m.č. 1.04" (0,6+0,4)*3,95 3,950
VV "m.č. 1.06" (0,2+1,08)*3,95 5,056
VV "m.č. 1.10" (0,9)*3,95 3,555
VV "m.č. 1.16" (0,25*2)*3,95 1,975
VV "m.č. 1.21" (0,25+0,5)*3,95 2,963
VV "m.č. 1.22" (0,35+0,2+0,3*3)*3,95 5,728
VV "m.č. 1.23" (0,725)*(3,9-0,725) 2,302
VV "m.č. 1.32" (0,725)*(3,9-0,725) 2,302
VV "m.č. 1.41" (0,9)*3,95 3,555
VV "m.č. 1.61" (0,25*2)*3,95 1,975
VV "m.č. 1.65" (0,25*2)*3,95 1,975
VV Součet 283,672

162 K 763122525
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100, 
Rw do 39 dB

m2 82,560 1 261,10 104 116,42 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03049 2,51725 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763122525
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VV "SŠ2"
VV "viz výkres - b101-b108 a c101"
VV "výtahová šachta - výtah " (2,4)*34,4 82,560
VV Součet 82,560

163 K 763122530
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm EI 60, stěna tl. 80 mm, profil 50, bez izolace

m2 122,960 1 084,36 133 332,91 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03249 3,99497 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763122530
VV "SŠ1"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.64" (0,49+1,55)*3,7 7,548
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.43" (0,84+1,705)*3,95 10,053
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.15" (0,49+1,89)*3,35 7,973
VV "m.č. 2.24" (0,24+1,73)*3,35 6,600
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.15-4.15" ((0,79+1,19)*3,35)*2 13,266
VV "m.č. 5.15-7.15" ((0,89+1,39)*3,35)*3 22,914
VV "m.č. 3.24-4.24" ((0,54+1,73)*3,35)*2 15,209
VV "m.č. 3.24-4.24" ((0,64+1,73)*3,35)*3 23,819
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.15" (0,89+1,39)*3,35 7,638
VV "m.č. 8.24" (0,64+1,73)*3,35 7,940
VV Součet 122,960

164 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 10,100 819,24 8 274,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01220 0,12322 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.47" (10,1) 10,100
VV Součet 10,100

165 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 647,550 7,17 4 642,93 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00010 0,06476 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714
VV (10+637,55) 647,550
VV Součet 647,550

166 K 763131765 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 452,320 14,33 6 481,75 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00010 0,04523 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131765
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.02" (50,97) 50,970
VV "m.č. 2.04" (8,42) 8,420
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.02-7.02" (50,97)*5 254,850
VV "m.č. 3.04*7.04" (8,42)*5 42,100
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.02" (50,97) 50,970
VV "m.č. 8.04" (7,58) 7,580
VV "m.č. 8.05" (5,6*3,4)-(1*2) 17,040
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.02" (20,39) 20,390
VV Součet 452,320

167 K 763131766 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m m2 52,320 21,50 1 124,88 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00015 0,00785 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131766
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" (46,37) 46,370
VV "m.č. 1.32" (5,95) 5,950
VV Součet 52,320

168 K 763132111

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o objemové 
hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, EI Z/S 
15/45

m2 637,550 961,35 612 908,69 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01847 11,77555 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763132111
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.27" (32,76) 32,760
VV "m.č. 1S.28" (12,13) 12,130
VV "m.č. 1S.30" (35,89) 35,890
VV "m.č. 1S.31" (52,13) 52,130
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" (46,37) 46,370
VV "m.č. 1.32" (5,95) 5,950
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.02" (50,97) 50,970
VV "m.č. 2.04" (8,42) 8,420
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
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VV "m.č. 3.02-7.02" (50,97)*5 254,850
VV "m.č. 3.04*7.04" (8,42)*5 42,100
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.02" (50,97) 50,970
VV "m.č. 8.04" (7,58) 7,580
VV "m.č. 8.05" (5,6*3,4)-(1*2) 17,040
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.02" (20,39) 20,390
VV Součet 637,550

169 K 763164637
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 
do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm

m 396,715 1 490,39 591 260,07 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02793 11,08025 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763164637
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.31" (1,55) 1,550
VV "m.č. 1.35" (3,85) 3,850
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "OK podpírající strop - u prostupů" (6,65+5,4+3,75*3)+(3*2+5,775*2+0,25*2+5,4+5,775+1,05*2) 54,625
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "OK podpírající strop - u prostupů"  ((6,65+5,4+3,75*3)+(3*2+5,775*2+0,25*2+5,4+5,775+1,05*2))*5 273,125
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "OK podpírající strop - u prostupů" (6,65+5,4+3,75*3)+(3*2+5,775*2+0,25*2+5,4+5,775+1,05*2)+(3,4*2+1,07*2) 63,565
VV Součet 396,715

170 K 763172322
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

kus 15,000 477,69 7 165,35 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,00045 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172322
VV "viz výkresy ZTI"
VV "vodovod"
VV "2.-8.NP" (2)*7 14,000
VV "kanalizace"
VV "2.NP" (1) 1,000
VV Součet 15,000

171 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm kus 15,000 773,86 11 607,90 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00140 0,02100 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030711

172 K 763172338 Montáž dvířek revizních vel. 2300 x 800 mm kus 1,000 537,40 537,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00010 0,00010 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172338
VV "viz výkres - b101"
VV "m.č. 1S.30" (1) 1,000
VV Součet 1,000

173 M 5903074R dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 2300x500mm kus 1,000 5 965,15 5 965,15 základní 0,00000 0,02020 0,02020 0,00000 0,00000

174 K 763172355
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost 
(šxv) 600 x 600 mm

kus 4,000 477,69 1 910,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,00012 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172355
VV "viz výkresy ZTI"
VV "vodovod"
VV "1.PP" (4) 4,000
VV Součet 4,000

175 M 59030763 dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60  600x600 mm kus 4,000 7 159,37 28 637,48 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01180 0,04720 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030763

176 K 763172381
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm

kus 18,000 477,69 8 598,42 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,00054 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172381
VV "viz výkresy ZTI"
VV "kanalizace"
VV "1.PP" (18) 18,000
VV Součet 18,000

177 M 59030754 dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 200x200mm kus 18,000 714,15 12 854,70 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00140 0,02520 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030754

178 K 763172382
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

kus 4,000 477,69 1 910,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,00012 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172382
VV "viz výkresy ZTI"
VV "vodovod"
VV "1.PP" (1) 1,000
VV "1.NP" (3) 3,000
VV Součet 4,000

179 M 59030755 dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 300x300mm kus 4,000 773,86 3 095,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00250 0,01000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030755

180 K 763172383
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm

kus 1,000 477,69 477,69 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,00003 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172383
VV "viz výkresy ZTI"
VV "kanalizace"
VV "1.PP" (1) 1,000
VV Součet 1,000

181 M 59034046 klapka revizní pro instalační a dělící zdi vodě odolná 400x400mm kus 1,000 915,97 915,97 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00402 0,00402 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59034046

182 K 763172412
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

kus 2,000 477,69 955,38 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00027 0,00054 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172412
VV "viz výkresy ZTI"
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VV "kanalizace"
VV "2.NP" (2) 2,000
VV Součet 2,000

183 M 59030760 dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60  300x300 mm kus 2,000 4 449,68 8 899,36 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00470 0,00940 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030760

184 K 763172413
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm

kus 1,000 477,69 477,69 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00044 0,00044 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172413
VV "viz výkresy ZTI"
VV "kanalizace"
VV "1.PP" (1) 1,000
VV Součet 1,000

185 M 59030761 dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60  400x400 mm kus 1,000 4 778,09 4 778,09 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00620 0,00620 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030761

186 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 1,000 477,69 477,69 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00022 0,00022 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763181311
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI73" (1) 1,000
VV Součet 1,000

187 M 55331592 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 1,000 2 661,92 2 661,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01325 0,01325 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331592

188 K 763181421
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, 
výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg

kus 91,000 2 038,54 185 507,14 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01555 1,41505 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763181421
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP" (13) 13,000
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP" (13)*5 65,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP" (13) 13,000
VV Součet 91,000

189 K 763181422
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, 
výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m

kus 60,000 2 222,45 133 347,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01805 1,08300 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763181422
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP" (40) 40,000
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP" (20) 20,000
VV Součet 60,000

190 K 763211124
Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI do 60, Rw do 54 dB

m2 6 968,526 1 437,85 10 019 695,11 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03693 257,34767 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763211124
VV "SI1"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.02" (3,8+1,2)*3,4-(0,9*2,02) 15,182
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.03" (2)*3,4 6,800
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.06" (1,15)*3,4-(0,9*2,02) 2,092
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.07" (2,1+2,3)*3,4-(0,7*1) 14,260
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.09" (2,65+1,425)*3,4-(1*2,1) 11,755
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.10" (3,25)*3,4 11,050
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.27" (4,35)*3,4-(1*2,1) 12,690
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.30" (5,325)*3,4 18,105
VV "mezi m.č. 1S.02 a 1S.03" (1,05)*3,4-(0,8*2,02) 1,954
VV "mezi m.č. 1S.02 a 1S.04" (1,125)*3,4-(0,8*2,02) 2,209
VV "mezi m.č. 1S.02 a 1S.06" (2,275)*3,4 7,735
VV "mezi m.č. 1S.03 a 1S.04" (2)*3,4 6,800
VV "mezi m.č. 1S.04 a 1S.05" (2,05+1)*3,4-(0,8*2,02) 8,754
VV "mezi m.č. 1S.07 a 1S.10" (2,65+2,6)*3,4-(0,9*2,02) 16,032
VV "mezi m.č. 1S.08 a 1S.09" (2,85)*0,4 1,140
VV "mezi m.č. 1S.08 a 1S.12" (3,4)*3,4 11,560
VV "mezi m.č. 1S.08 a 1S.30" (3,4)*3,4 11,560
VV "mezi m.č. 1S.09 a 1S.11" (2,2+2,25+2,1+3,2)*3,4-(0,9*2,02+1,5*1) 29,832
VV "mezi m.č. 1S.09 a 1S.12" (2,1)*3,4-(0,9*2,02) 5,322
VV "mezi m.č. 1S.09 a 1S.13" (2,7)*3,4-(0,9*2,02) 7,362
VV "mezi m.č. 1S.09 a 1S.16" (0,525)*3,4 1,785
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.17" (1,65)*3,4-(0,9*2,02) 3,792
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.18" (0,45+2,3)*3,4 9,350
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.19" (0,95)*3,4 3,230
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.20" (2,05+2,525)*3,4-(0,9*2,02) 13,737
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.21" (1,125)*3,4-(0,8*2,02) 2,209
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.22" (1,25)*3,4-(1*2,1) 2,150
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.23" (5,9)*0,4 2,360
VV "mezi m.č. 1S.12 a 1S.13" (4,15)*3,4 14,110
VV "mezi m.č. 1S.12 a 1S.14" (2)*3,4-(0,9*2,02) 4,982
VV "mezi m.č. 1S.13 a 1S.14" (2,65)*3,4-(0,9*2,02) 7,192
VV "mezi m.č. 1S.13 a 1S.16" (4,1)*3,4 13,940
VV "mezi m.č. 1S.14 a 1S.15" (1,25)*3,4-(0,9*2,02) 2,432
VV "mezi m.č. 1S.14 a 1S.16" (2,525)*3,4 8,585
VV "mezi m.č. 1S.15 a 1S.16" (4,75+1,5)*3,4-(0,9*2,02) 19,432
VV "mezi m.č. 1S.15 a 1S.24" (5,95)*0,4 2,380
VV "mezi m.č. 1S.15 a 1S.25" (7,85)*0,4 3,140
VV "mezi m.č. 1S.17 a 1S.18" (2,4)*3,4-(0,8*2,02) 6,544
VV "mezi m.č. 1S.17 a 1S.19" (2,4)*3,4-(0,8*2,02) 6,544
VV "m.č. 1S.18" (0,4)*3,4 1,360
VV "mezi m.č. 1S.19 a 1S.22" (2)*3,4 6,800
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VV "mezi m.č. 1S.21 a 1S.22" (2,55)*3,4 8,670
VV "mezi m.č. 1S.22 a 1S.23" (1,15+2,25)*3,4 11,560
VV "mezi m.č. 1S.23 a 1S.24" (1,15+2,25)*3,4 11,560
VV "mezi m.č. 1S.24 a 1S.25" (1,15+2,25)*3,4 11,560
VV "mezi m.č. 1S.27 a 1S.28" (2,75)*1,2 3,300
VV "m.č. 1S.38" (2,3)*3,4 7,820
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.41" (3,1)*3,4-(0,9*2,02) 8,722
VV "m.č. 1S.41" (0,6)*3,4 2,040
VV "mezi m.č. 1S.42 a 1S.69" (2,775+3,375)*3,4 20,910
VV "mezi m.č. 1S.45 a 1S.46" (3,275+5,4)*3,7-(1,1*1,97) 29,931
VV "mezi m.č. 1S.48 a 1S.50" (5,325)*3,4-(0,9*2,02) 16,287
VV "mezi m.č. 1S.48 a 1S.52" (1,625)*3,4-(0,9*2,02) 3,707
VV "mezi m.č. 1S.50 a 1S.51" (1,7+1,2)*3,4-(0,9*2,02) 8,042
VV "mezi m.č. 1S.52 a 1S.53" (1,975)*3,4-(0,9*2,02) 4,897
VV "mezi m.č. 1S.52 a 1S.56" (1,825)*3,4 6,205
VV "mezi m.č. 1S.52 a 1S.57" (2,45)*3,4 8,330
VV "mezi m.č. 1S.52 a 1S.63" (0,95)*3,4 3,230
VV "mezi m.č. 1S.53 a 1S.54" (1,55)*3,4-(0,9*2,02) 3,452
VV "mezi m.č. 1S.53 a 1S.57" (2,4)*3,4-(0,9*2,02) 6,342
VV "mezi m.č. 1S.53 a 1S.58" (1,3)*3,4-(0,9*2,02) 2,602
VV "mezi m.č. 1S.53 a 1S.59" (3,45)*3,4-(0,9*2,02) 9,912
VV "mezi m.č. 1S.53 a 1S.60" (2,925)*3,4 9,945
VV "mezi m.č. 1S.53 a 1S.62" (2,05)*3,4-(0,9*2,02) 5,152
VV "mezi m.č. 1S.53 a 1S.63" (1,25)*3,4-(0,9*2,02) 2,432
VV "mezi m.č. 1S.54 a 1S.55" (2,8)*3,4-(0,9*2,02) 7,702
VV "mezi m.č. 1S.54 a 1S.58" (1,35)*3,4 4,590
VV "mezi m.č. 1S.55 a 1S.56" (1,7)*3,4-(0,9*2,02) 3,962
VV "mezi m.č. 1S.55 a 1S.57" (2,45)*3,4-(0,9*2,02) 6,512
VV "mezi m.č. 1S.55 a 1S.58" (2,25)*3,4 7,650
VV "mezi m.č. 1S.56 a 1S.57" (2)*3,4 6,800
VV "mezi m.č. 1S.59 a 1S.60" (4,1)*3,4-(0,9*2,02) 12,122
VV "mezi m.č. 1S.60 a 1S.61" (1,7)*3,4-(0,9*2,02) 3,962
VV "mezi m.č. 1S.60 a 1S.62" (2,75)*3,4-(0,9*2,02) 7,532
VV "mezi m.č. 1S.61 a 1S.62" (2)*3,4 6,800
VV "mezi m.č. 1S.61 a 1S.63" (1,7)*3,4 5,780
VV "mezi m.č. 1S.62 a 1S.63" (2,8)*3,4 9,520
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.04" (1,83)*3,65-(0,9*2,02) 4,862
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.09" (2,495)*3,65 9,107
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.10" (1,85)*3,65 6,753
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.16" (3,4)*1,05 3,570
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.18" (5,4)*1,05 5,670
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.19" (4,275)*1,05 4,489
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.20" (1,05*2)*1,05 2,205
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.21" (4,275)*1,05 4,489
VV "mezi m.č. 1.03 a 1.22" (5,15+5,4)*1,05 11,078
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.16" (3,4)*3,65 12,410
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.17" (1,9)*3,65 6,935
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.09" (2,55)*3,65-(0,9*2,02) 7,490
VV "m.č. 1.05" (1,12)*3,65 4,088
VV "mezi m.č. 1.05 a 1.06" (0,3+1,8)*3,65-(0,8*2,02) 6,049
VV "mezi m.č. 1.05 a 1.07" (2,475)*3,65-(0,8*2,02) 7,418
VV "mezi m.č. 1.05 a 1.08" (2,225)*3,65-(0,9*2,02) 6,303
VV "mezi m.č. 1.06 a 1.07" (1,3)*3,65 4,745
VV "mezi m.č. 1.06 a 1.17" (1,38)*3,65 5,037
VV "mezi m.č. 1.09 a 1.10" (0,95)*3,65-(0,8*2,02) 1,852
VV "mezi m.č. 1.09 a 1.11" (1,15)*3,65-(0,8*2,02) 2,582
VV "mezi m.č. 1.10 a 1.11" (1,8)*3,65 6,570
VV "mezi m.č. 1.16 a 1.17" (4,45)*3,65-(0,9*2,02) 14,425
VV "mezi m.č. 1.16 a 1.18" (5,4+1,38)*3,65-(1*2,1) 22,647
VV "m.č. 1.18" (1,38)*3,65-(1*2,1) 2,937
VV "mezi m.č. 1.18 a 1.19" (5,55)*0,66 3,663
VV "mezi m.č. 1.19 a 1.20" (6,835+0,225)*0,66 4,660
VV "mezi m.č. 1.20 a 1.21" (6,835+0,225)*0,66 4,660
VV "mezi m.č. 1.23 a 1.25" (1,525)*3,65-(0,9*2,02) 3,748
VV "mezi m.č. 1.23 a 1.26" (1,67)*3,65 6,096
VV "m.č. 1.26" (0,8)*3,65 2,920
VV "mezi m.č. 1.26 a 1.27" (1,55)*3,65-(0,8*2,02) 4,042
VV "mezi m.č. 1.30 a 1.66" (1,03)*3,65 3,760
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.37" (2,77)*3,65-(0,9*2,02) 8,293
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.40" (3,23)*3,65-(0,9*2,02) 9,972
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.44" (2,7)*1,05 2,835
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.45" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.46" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.47" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.48" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.49" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.50" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.51" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.52" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.53" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.54" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.55" (3,9)*1,05 4,095
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.56" (6,93)*1,05 7,277
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.57" (2,9)*1,05 3,045
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.58" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.59" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.60" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.61" (3)*1,05 3,150
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VV "mezi m.č. 1.31 a 1.62" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.63" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.64" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.65" (3)*1,05 3,150
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.66" (3,1)*1,05 3,255
VV "mezi m.č. 1.36 a 1.37" (1,57)*3,65 5,731
VV "mezi m.č. 1.36 a 1.38" (1)*3,65 3,650
VV "mezi m.č. 1.36 a 1.41" (1,1)*3,65 4,015
VV "mezi m.č. 1.36 a 1.42" (1,73)*3,65 6,315
VV "mezi m.č. 1.37 a 1.38" (1,675)*3,65-(0,8*2,02) 4,498
VV "mezi m.č. 1.37 a 1.39" (1,675+1,1)*3,65-(0,8*2,02) 8,513
VV "mezi m.č. 1.38 a 1.41" (1,675)*3,65 6,114
VV "mezi m.č. 1.39 a 1.40" (1,675)*3,65 6,114
VV "mezi m.č. 1.40 a 1.41" (1,05)*3,65-(0,8*2,02) 2,217
VV "mezi m.č. 1.40 a 1.42" (1,73)*3,65-(0,9*2,02) 4,497
VV "mezi m.č. 1.44 a 1.45" (5,73)*3,65-(0,9*2,02) 19,097
VV "mezi m.č. 1.45 a 1.46" (1,38+3,75)*3,65-(0,9*2,02) 16,907
VV "mezi m.č. 1.46 a 1.47" (5,73)*3,65 20,915
VV "mezi m.č. 1.47 a 1.48" (1,38+3,75)*3,65 18,725
VV "mezi m.č. 1.48 a 1.49" (5,73)*3,65 20,915
VV "mezi m.č. 1.49 a 1.50" (1,38+3,75)*3,65 18,725
VV "mezi m.č. 1.50 a 1.51" (5,73)*3,65 20,915
VV "mezi m.č. 1.51 a 1.52" (1,38+3,75)*3,65 18,725
VV "mezi m.č. 1.52 a 1.53" (5,73)*3,65 20,915
VV "mezi m.č. 1.53 a 1.54" (1,38+3,75)*3,65 18,725
VV "mezi m.č. 1.54 a 1.55" (5,73)*3,65 20,915
VV "mezi m.č. 1.57 a 1.58" (5,205)*3,65 18,998
VV "mezi m.č. 1.58 a 1.59" (1,03+3,575)*3,65 16,808
VV "mezi m.č. 1.59 a 1.60" (5,205)*3,65 18,998
VV "mezi m.č. 1.60 a 1.61" (1,03+3,575)*3,65 16,808
VV "mezi m.č. 1.61 a 1.62" (5,205)*3,65 18,998
VV "mezi m.č. 1.62 a 1.63" (1,03+3,575)*3,65 16,808
VV "mezi m.č. 1.63 a 1.64" (5,205)*3,65 18,998
VV "mezi m.č. 1.64 a 1.65" (1,03+3,575)*3,65 16,808
VV "mezi m.č. 1.65 a 1.66" (5,205)*3,65 18,998
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.03" (2,465)*3,15 7,765
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.16" (1,89)*3,15-(1*2,02) 3,934
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.17" (5)*3,15-(0,8*2,02) 14,134
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.18" (2,35)*3,15-(1*2,1) 5,303
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.19" (6)*3,15 18,900
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.20" (6)*3,15-(1,1*2,02) 16,678
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.25" (3,97)*3,15-(0,9*2,02) 10,688
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.27" (2,03)*3,15-(0,9*2,02) 4,577
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.38" (2,7)*0,55 1,485
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.39" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.40" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.41" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.42" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.43" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.44" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.45" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.46" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.47" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.48" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.49" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.50" (2,95)*0,55 1,623
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.51" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.52" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.53" (2,95)*0,55 1,623
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.54" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.55" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.56" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.57" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.58" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.59" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.60" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.61" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.62" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.63" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.64" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.65" (2,7)*0,55 1,485
VV "m.č. 2.06" (2,465)*3,15 7,765
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.16" (1,89)*3,15 5,954
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.17" (5)*3,15-(0,9*2,02) 13,932
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.18" (2,35)*3,15-(1*2,1) 5,303
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.19" (6)*3,15 18,900
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.20" (6)*3,15-(1,1*2,02) 16,678
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.21" (1,78)*3,15-(0,9*2,02) 3,789
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.22" (2,375)*3,15-(0,9*2,02) 5,663
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.23" (1,845)*3,15-(0,9*2,02) 3,994
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.29" (2,7)*0,55 1,485
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.30" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.31" (3,05)*0,55 1,678
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.32" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.34" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.35" (3,05)*0,55 1,678
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.36" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.37" (2,7)*0,55 1,485
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VV "mezi m.č. 2.07 a 2.33" (2,75*2+3)*3,15-(0,9*2,02) 24,957
VV "mezi m.č. 2.16 a 2.17" (4,2)*3,15 13,230
VV "mezi m.č. 2.17 a 2.18" (4,2)*3,15 13,230
VV "mezi m.č. 2.20 a 2.21" (1,225)*3,15 3,859
VV "mezi m.č. 2.20 a 2.27" (0,7)*3,15 2,205
VV "mezi m.č. 2.20 a 2.28" (1,075)*3,15 3,386
VV "mezi m.č. 2.23 a 2.26" (1,595)*3,15 5,024
VV "mezi m.č. 2.25 a 2.26" (1,595)*3,15-(0,8*2,02) 3,408
VV "mezi m.č. 2.27 a 2.28" (1,83)*3,15-(0,8*2,02) 4,149
VV "mezi m.č. 2.29 a 2.30" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.30 a 2.31" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.31 a 2.32" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.32 a 2.33" (2,85)*3,15 8,978
VV "mezi m.č. 2.33 a 2.34" (2,85)*3,15 8,978
VV "mezi m.č. 2.34 a 2.35" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.35 a 2.36" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.36 a 2.37" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.38 a 2.39" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.39 a 2.40" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.40 a 2.41" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.41 a 2.42" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.42 a 2.43" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.43 a 2.44" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.44 a 2.45" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.45 a 2.46" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.46 a 2.47" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.47 a 2.48" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.48 a 2.49" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.49 a 2.50" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.50 a 2.51" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.52 a 2.53" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.53 a 2.54" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.54 a 2.55" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.55 a 2.56" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.56 a 2.57" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.57 a 2.58" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.58 a 2.59" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.59 a 2.60" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.60 a 2.61" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.61 a 2.62" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.62 a 2.63" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 2.63 a 2.64" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 2.64 a 2.65" (5,13)*3,15 16,160
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.03-7.03" ((2,465)*3,15)*5 38,824
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.16-7.16" ((1,89)*3,15-(1*2,02))*5 19,668
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.17-7.17" ((5)*3,15-(0,8*2,02))*5 70,670
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.18-7.18" ((2,35)*3,15-(1*2,1))*5 26,513
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.19-7.19" ((6)*3,15)*5 94,500
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.20-7.20" ((6)*3,15-(1,1*2,02))*5 83,390
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.25-7.25" ((3,97)*3,15-(0,9*2,02))*5 53,438
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.27-7.27" ((2,03)*3,15-(0,9*2,02))*5 22,883
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.38-7.38" ((2,7)*0,55)*5 7,425
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.39-7.39" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.40-7.40" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.41-7.41" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.42-7.42" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.43-7.43" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.44-7.44" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.45-7.45" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.46-7.46" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.47-7.47" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.48-7.48" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.49-7.49" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.50-7.50" ((2,95)*0,55)*5 8,113
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.51-7.51" ((2,1)*0,55)*5 5,775
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.52-7.52" ((2,1)*0,55)*5 5,775
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.53-7.53" ((2,95)*0,55)*5 8,113
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.54-7.54" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.55-7.55" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.56-7.56" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.57-7.57" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.58-7.58" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.59-7.59" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.60-7.60" ((3)*0,5)*5 7,500
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.61-7.61" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.62-7.62" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.63-7.63" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.64-7.64" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.65-7.65" ((2,7)*0,55)*5 7,425
VV "m.č. 3.06-7.06" ((2,465)*3,15)*5 38,824
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.16-7.16" ((1,89)*3,15)*5 29,768
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.17-7.17" ((5)*3,15-(0,9*2,02))*5 69,660
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.18-7.18" ((2,35)*3,15-(1*2,1))*5 26,513
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.19-7.19" ((6)*3,15)*5 94,500
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.20-7.20" ((6)*3,15-(1,1*2,02))*5 83,390
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.21-7.21" ((1,78)*3,15-(0,9*2,02))*5 18,945
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.22-7.22" ((2,375)*3,15-(0,9*2,02))*5 28,316
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.23-7.23" ((1,845)*3,15-(0,9*2,02))*5 19,969

Strana 128 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.29-7.29" ((2,7)*0,55)*5 7,425
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.30-7.30" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.31-7.31" ((3,05)*0,55)*5 8,388
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.32-7.32" ((2,1)*0,55)*5 5,775
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.34-7.34" ((2,1)*0,55)*5 5,775
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.35-7.35" ((3,05)*0,55)*5 8,388
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.36-7.36" ((3)*0,55)*5 8,250
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.37-7.37" ((2,7)*0,55)*5 7,425
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.33-7.33" ((2,75*2+3)*3,15-(0,9*2,02))*5 124,785
VV "mezi m.č. 3.16-7.16 a 3.17-7.17" ((4,2)*3,15)*5 66,150
VV "mezi m.č. 3.17-7.17 a 3.18-7.18" ((4,2)*3,15)*5 66,150
VV "mezi m.č. 3.20-7.20 a 3.21-7.21" ((1,225)*3,15)*5 19,294
VV "mezi m.č. 3.20-7.20 a 3.27-7.27" ((0,7)*3,15)*5 11,025
VV "mezi m.č. 3.20-7.20 a 3.28-7.28" ((1,075)*3,15)*5 16,931
VV "mezi m.č. 3.23-7.23 a 3.26-7.26" ((1,595)*3,15)*5 25,121
VV "mezi m.č. 3.25-7.25 a 3.26-7.26" ((1,595)*3,15-(0,8*2,02))*5 17,041
VV "mezi m.č. 3.27-7.27 a 3.28-7.28" ((1,83)*3,15-(0,8*2,02))*5 20,743
VV "mezi m.č. 3.29-7.29 a 3.30-7.30" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.30-7.30 a 3.31-7.31" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.31-7.31 a 3.32-7.32" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.32-7.32 a 3.33-7.33" ((2,85)*3,15)*5 44,888
VV "mezi m.č. 3.33-7.33 a 3.34-7.34" ((2,85)*3,15)*5 44,888
VV "mezi m.č. 3.34-7.34 a 3.35-7.35" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.35-7.35 a 3.36-7.36" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.36-7.36 a 3.37-7.37" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.38-7.38 a 3.39-7.39" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.39-7.39 a 3.40-7.40" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.40-7.40 a 3.41-7.41" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.41-7.41 a 3.42-7.42" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.42-7.42 a 3.43-7.43" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.43-7.43 a 3.44-7.44" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.44-7.44 a 3.45-7.45" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.45-7.45 a 3.46-7.46" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.46-7.46 a 3.47-7.47" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.47-7.47 a 3.48-7.48" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.48-7.48 a 3.49-7.49" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.49-7.49 a 3.50-7.50" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.50-7.50 a 3.51-7.51" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.52-7.52 a 3.53-7.53" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.53-7.53 a 3.54-7.54" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.54-7.54 a 3.55-7.55" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.55-7.55 a 3.56-7.56" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.56-7.56 a 3.57-7.57" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.57-7.57 a 3.58-7.58" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.58-7.58 a 3.59-7.59" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.59-7.59 a 3.60-7.60" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.60-7.60 a 3.61-7.61" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.61-7.61 a 3.62-7.62" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.62-7.62 a 3.63-7.63" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "mezi m.č. 3.63-7.63 a 3.64-7.64" ((1,03+3,5)*3,15)*5 71,348
VV "mezi m.č. 3.64-7.64 a 3.65-7.65" ((5,13)*3,15)*5 80,798
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.03" (2,465)*3,15 7,765
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.16" (1,89)*3,15-(1*2,02) 3,934
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.17" (5)*3,15-(0,8*2,02) 14,134
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.18" (2,35)*3,15-(1*2,1) 5,303
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.19" (6)*3,15 18,900
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.20" (6)*3,15-(1,1*2,02) 16,678
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.25" (3,97)*3,15-(0,9*2,02) 10,688
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.27" (2,03)*3,15-(0,9*2,02) 4,577
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.38" (2,7)*0,55 1,485
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.39" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.40" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.41" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.42" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.43" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.44" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.45" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.46" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.47" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.48" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.49" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.50" (2,95)*0,55 1,623
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.51" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.52" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.53" (2,95)*0,55 1,623
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.54" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.55" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.56" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.57" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.58" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.59" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.60" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.61" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.62" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.63" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.64" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.65" (2,7)*0,55 1,485
VV "m.č. 8.06" (2,465)*3,15 7,765
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VV "mezi m.č. 8.06 a 8.16" (1,89)*3,15 5,954
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.17" (5)*3,15-(0,9*2,02) 13,932
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.18" (2,35)*3,15-(1*2,1) 5,303
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.19" (6)*3,15 18,900
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.20" (6)*3,15-(1,1*2,02) 16,678
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.21" (1,78)*3,15-(0,9*2,02) 3,789
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.22" (2,375)*3,15-(0,9*2,02) 5,663
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.23" (1,845)*3,15-(0,9*2,02) 3,994
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.29" (2,7)*0,55 1,485
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.30" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.31" (3,05)*0,55 1,678
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.32" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.34" (2,1)*0,55 1,155
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.35" (3,05)*0,55 1,678
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.36" (3)*0,55 1,650
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.37" (2,7)*0,55 1,485
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.33" (2,75*2+3)*3,15-(0,9*2,02) 24,957
VV "mezi m.č. 8.16 a 8.17" (4,2)*3,15 13,230
VV "mezi m.č. 8.17 a 8.18" (4,2)*3,15 13,230
VV "mezi m.č. 8.20 a 8.21" (1,225)*3,15 3,859
VV "mezi m.č. 8.20 a 8.27" (0,7)*3,15 2,205
VV "mezi m.č. 8.20 a 8.28" (1,075)*3,15 3,386
VV "mezi m.č. 8.23 a 8.26" (1,595)*3,15 5,024
VV "mezi m.č. 8.25 a 8.26" (1,595)*3,15-(0,8*2,02) 3,408
VV "mezi m.č. 8.27 a 8.28" (1,83)*3,15-(0,8*2,02) 4,149
VV "mezi m.č. 8.29 a 8.30" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.30 a 8.31" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.31 a 8.32" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.32 a 8.33" (2,85)*3,15 8,978
VV "mezi m.č. 8.33 a 8.34" (2,85)*3,15 8,978
VV "mezi m.č. 8.34 a 8.35" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.35 a 8.36" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.36 a 8.37" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.38 a 8.39" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.39 a 8.40" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.40 a 8.41" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.41 a 8.42" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.42 a 8.43" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.43 a 8.44" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.44 a 8.45" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.45 a 8.46" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.46 a 8.47" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.47 a 8.48" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.48 a 8.49" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.49 a 8.50" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.50 a 8.51" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.52 a 8.53" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.53 a 8.54" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.54 a 8.55" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.55 a 8.56" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.56 a 8.57" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.57 a 8.58" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.58 a 8.59" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.59 a 8.60" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.60 a 8.61" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.61 a 8.62" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.62 a 8.63" (5,13)*3,15 16,160
VV "mezi m.č. 8.63 a 8.64" (1,03+3,5)*3,15 14,270
VV "mezi m.č. 8.64 a 8.65" (5,13)*3,15 16,160
VV Součet 6 968,526

191 K 763211223
Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami tl. 10 + 12,5 mm s izolací, EI 90, Rw do 62 dB, příčka tl. 120 mm, profil 75

m2 54,116 2 298,88 124 406,19 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,06113 3,30811 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763211223
VV "SI7"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1.21" (5,85)*3,95 23,108
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1.22" (5,75+2,1)*3,95 31,008
VV Součet 54,116

192 K 763211231
Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB

m2 77,649 2 258,28 175 353,18 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,06824 5,29877 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763211231
VV "SI2"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.27 a 1S.28" (4,95)*3,4+(0,3*0,85)-(0,9*2,02) 15,267
VV "mezi m.č. 1S.30 a 1S.31" (1,7)*0,8 1,360
VV "mezi m.č. 1S.31 a 1S.38" (1,7)*0,8 1,360
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.66" (1,8)*1,1 1,980
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.03" (1,7)*1,05 1,785
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.31" (1,625)*1,05 1,706
VV "mezi m.č. 1.07 a 1.44" (3,455)*3,65 12,611
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.32" (1,1*2)*1,05 2,310
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.02 a 2.03" (1,7)*0,55 0,935
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VV "mezi m.č. 2.02 a 2.06" (1,7)*0,55 0,935
VV "mezi m.č. 2.02 a 2.07" (1,7*2)*0,55 1,870
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.04" (1,7)*0,55 0,935
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.06" (1,7)*0,55 0,935
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "mezi m.č. 3.02-7.02 a 3.03-7.03" ((1,7)*0,55)*5 4,675
VV "mezi m.č. 3.02-7.02 a 3.06-7.06" ((1,7)*0,55)*5 4,675
VV "mezi m.č. 3.02-7.02 a 3.07-7.07" ((1,7*2)*0,55)*5 9,350
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.04-7.04" ((1,7)*0,55)*5 4,675
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.06-7.06" ((1,7)*0,55)*5 4,675
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "mezi m.č. 8.02 a 8.03" (1,7)*0,55 0,935
VV "mezi m.č. 8.02 a 8.06" (1,7)*0,55 0,935
VV "mezi m.č. 8.02 a 8.07" (1,7*2)*0,55 1,870
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.04" (1,7)*0,55 0,935
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.06" (1,7)*0,55 0,935
VV Součet 77,649

193 K 763213123
Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádrovlákna jednoduše opláštěná deskou tl. 1 x 12,5 mm s 
izolací, EI 30, příčka tl. min. 185 mm, profil 75, Rw do 60 dB

m2 300,529 2 105,42 632 739,77 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03752 11,27585 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763213123
VV "SI3"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.01 a 1S.10" (1,2)*3,4 4,080
VV "mezi m.č. 1S.04 a 1S.06" (2,1)*3,4 7,140
VV "mezi m.č. 1S.17, 1S.18, 1S.19 a 1S.20, 1S.21" (3,55)*3,4 12,070
VV "mezi m.č. 1S.20 a 1S.21" (1,8)*3,4 6,120
VV "mezi m.č. 1S.48 a 1S.54, 1S.55, 1S.56" (4,7)*3,4 15,980
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.11 a 2.13" (1,4)*3,35 4,690
VV "mezi m.č. 2.21 a 2.22" (1,7)*3,35 5,695
VV "mezi m.č. 2.21 a 2.28" (2,13)*3,35 7,136
VV "mezi m.č. 2.22, 2.25 a 2.23, 2.26" (3,4)*3,35 11,390
VV "mezi m.č. 2.25 a 2.27, 2.28" (2,25)*3,35 7,538
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "mezi m.č. 3.11-7.11 a 3.13-7.13" ((1,4)*3,35)*5 23,450
VV "mezi m.č. 3.21-7.21 a 3.22-7.22" ((1,7)*3,35)*5 28,475
VV "mezi m.č. 3.21-7.21 a 3.28-7.28" ((2,13)*3,35)*5 35,678
VV "mezi m.č. 3.22-7.22, 3.25-7.25 a 3.23-7.23, 3.26-7.76" ((3,4)*3,35)*5 56,950
VV "mezi m.č. 3.25-7.25 a 3.27-7.27, 3.28-7.28" ((2,25)*3,35)*5 37,688
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "mezi m.č. 8.11 a 8.13" (1,4)*3,35 4,690
VV "mezi m.č. 8.21 a 8.22" (1,7)*3,35 5,695
VV "mezi m.č. 8.21 a 8.28" (2,13)*3,35 7,136
VV "mezi m.č. 8.22, 8.25 a 8.23, 8.26" (3,4)*3,35 11,390
VV "mezi m.č. 8.25 a 8.27, 8.28" (2,25)*3,35 7,538
VV Součet 300,529

194 K 763213125
Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádrovlákna jednoduše opláštěná deskou tl. 1 x 12,5 mm s 
izolací, EI 30, příčka tl. min. 235 mm, profil 100, Rw do 64 dB

m2 53,964 1 701,77 91 834,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03855 2,08031 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763213125
VV "SI4"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1.04, 1.17 a 1.05" (3,85)*3,65-(0,9*2,02) 12,235
VV "mezi m.č. 1.07 a 1.08" (2,45)*3,65 8,943
VV "mezi m.č. 1.08 a 1.44" (2,375)*3,65 8,669
VV "mezi m.č. 1.25 a 1.26, 1.27" (3,55)*3,65-(0,8*2,02) 11,342
VV "mezi m.č. 1.37 a 1.40" (0,9)*3,65 3,285
VV "mezi m.č. 1.38 a 1.39" (0,9)*3,65 3,285
VV "mezi m.č. 1.41 a 1.42" (1,7)*3,65 6,205
VV Součet 53,964

195 K 76322112R
Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou tl. 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 523,215 974,49 509 867,79 základní 0,00000 0,02118 11,08169 0,00000 0,00000

VV "PS1"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.28" (2,3)*3,4-(1,5*0,85) 6,545
VV "m.č. 1S.29" (1,9)*3,4-(1,9*0,85) 4,845
VV "m.č. 1S.31" (0,725)*(3,4-0,725) 1,939
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.02" (0,725)*(3,35-0,725) 1,903
VV "m.č. 2.04" (0,725)*(3,35-0,725) 1,903
VV "m.č. 2.12" (0,9)*3,35 3,015
VV "m.č. 2.14" (0,9)*3,35 3,015
VV "m.č. 2.16" (4,2)*3,35 14,070
VV "m.č. 2.22" (1,825)*3,35 6,114
VV "m.č. 2.23" (0,25)*3,35 0,838
VV "m.č. 2.24" (3+2,475)*3,35 18,341
VV "m.č. 2.25" (1,825)*3,35 6,114
VV "m.č. 2.29" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.33" (0,65+0,3)*3,35 3,183
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VV "m.č. 2.36" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.41" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.45" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.49" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.51" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.54" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.57" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.61" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "m.č. 2.64" (0,25*2)*3,35 1,675
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.02-7.02" ((0,725)*(3,35-0,725))*5 9,516
VV "m.č. 3.04-7.04" ((0,725)*(3,35-0,725))*5 9,516
VV "m.č. 3.12-7.12" ((0,9)*3,35)*5 15,075
VV "m.č. 3.14-7.14" ((0,9)*3,35)*5 15,075
VV "m.č. 3.16-7.16" ((4,2)*3,35)*5 70,350
VV "m.č. 3.22-7.22" ((1,825)*3,35)*5 30,569
VV "m.č. 3.23-7.23" ((0,25)*3,35)*5 4,188
VV "m.č. 3.24-7.24" ((3+2,47)*3,35)*5 91,623
VV "m.č. 3.25-7.25" ((1,825)*3,35)*5 30,569
VV "m.č. 3.29-7.29" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.33-7.23" ((0,65+0,3)*3,35)*5 15,913
VV "m.č. 3.36-7.36" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.41-7.41" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.45-7.45" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.49-7.49" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.51-7.51" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.54-7.54" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.57-7.57" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.61-7.61" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "m.č. 3.65-7.65" ((0,25*2)*3,35)*5 8,375
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.02" (0,725)*(3,35-0,725) 1,903
VV "m.č. 8.04" (0,725)*(3,35-0,725) 1,903
VV "m.č. 8.12" (0,9)*3,35 3,015
VV "m.č. 8.14" (0,9)*3,35 3,015
VV "m.č. 8.16" (4,2)*3,35 14,070
VV "m.č. 8.22" (1,825)*3,35 6,114
VV "m.č. 8.23" (0,25)*3,35 0,838
VV "m.č. 8.24" (3+2,475)*3,35 18,341
VV "m.č. 8.25" (1,825)*3,35 6,114
VV "m.č. 8.33" (0,65+0,3)*3,35 3,183
VV Součet 523,215

196 K 7632645R1
Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře 
přes 0,75 m do 1 m, opláštění deskou protipožární tl. 2x30 mm

m 5,400 2 426,66 13 103,96 základní 0,00000 0,04760 0,25704 0,00000 0,00000

VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.15" (1,55) 1,550
VV "m.č. 1S.42" (3,85) 3,850
VV Součet 5,400

197 K 763411115 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 10 mm m2 5,125 7 451,43 38 188,58 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01575 0,08072 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763411115
VV "viz výpis ostatních výrobků - f104"
VV "X01" (1,05+0,95) 2,000
VV "X02" (1,7+1,425) 3,125
VV Součet 5,125

198 K 763411125
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 
000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 10 mm

kus 3,000 10 762,10 32 286,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02358 0,07074 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763411125
VV "viz výpis ostatních výrobků - f104"
VV "X01" (1) 1,000
VV "X02" (2) 2,000
VV Součet 3,000

199 K 763411215 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 10 mm m2 3,960 8 213,86 32 526,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01479 0,05857 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763411215
VV "viz výpis ostatních výrobků - f104"
VV "X03" (0,9*0,4*(1+3+1*7)) 3,960
VV Součet 3,960

200 K 763431031
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti 
panelů

m2 7 792,900 426,34 3 322 424,99 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00132 10,28663 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431031
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (79,61) 79,610
VV "m.č. 1S.02" (3,98) 3,980
VV "m.č. 1S.03" (1,84) 1,840
VV "m.č. 1S.04" (3,86) 3,860
VV "m.č. 1S.05" (1,57) 1,570
VV "m.č. 1S.06" (4,18) 4,180
VV "m.č. 1S.07" (6,58) 6,580
VV "m.č. 1S.08" (10,6) 10,600
VV "m.č. 1S.09" (69,92) 69,920
VV "m.č. 1S.10" (86,7) 86,700
VV "m.č. 1S.11" (4,18) 4,180
VV "m.č. 1S.12" (15,52) 15,520
VV "m.č. 1S.13" (10,74) 10,740
VV "m.č. 1S.14" (8,4) 8,400
VV "m.č. 1S.15" (30,95) 30,950
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VV "m.č. 1S.17" (3,95) 3,950
VV "m.č. 1S.18" (1,8) 1,800
VV "m.č. 1S.19" (2,16) 2,160
VV "m.č. 1S.20" (4,18) 4,180
VV "m.č. 1S.21" (1,75) 1,750
VV "m.č. 1S.22" (23,05) 23,050
VV "m.č. 1S.23" (23,3) 23,300
VV "m.č. 1S.24" (23,3) 23,300
VV "m.č. 1S.25" (23,3) 23,300
VV "m.č. 1S.29" (15,56) 15,560
VV "m.č. 1S.48" (9,94) 9,940
VV "m.č. 1S.50" (39,75) 39,750
VV "m.č. 1S.51" (13,57) 13,570
VV "m.č. 1S.52" (21,28) 21,280
VV "m.č. 1S.53" (10,7) 10,700
VV "m.č. 1S.54" (8,13) 8,130
VV "m.č. 1S.55" (6,27) 6,270
VV "m.č. 1S.56" (3,3) 3,300
VV "m.č. 1S.57" (4,88) 4,880
VV "m.č. 1S.58" (2,13) 2,130
VV "m.č. 1S.59" (13,94) 13,940
VV "m.č. 1S.60" (11,24) 11,240
VV "m.č. 1S.61" (2,8) 2,800
VV "m.č. 1S.62" (5,48) 5,480
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.03" (160,11) 160,110
VV "m.č. 1.04" (10,9) 10,900
VV "m.č. 1.05" (8,59) 8,590
VV "m.č. 1.06" (2,21) 2,210
VV "m.č. 1.07" (8,51) 8,510
VV "m.č. 1.08" (4,55) 4,550
VV "m.č. 1.09" (4,7) 4,700
VV "m.č. 1.10" (1,44) 1,440
VV "m.č. 1.11" (1,44) 1,440
VV "m.č. 1.16" (28,34) 28,340
VV "m.č. 1.17" (8,05) 8,050
VV "m.č. 1.18" (97,23) 97,230
VV "m.č. 1.19" (31,16) 31,160
VV "m.č. 1.20" (42,96) 42,960
VV "m.č. 1.21" (32,42) 32,420
VV "m.č. 1.22" (168,64) 168,640
VV "m.č. 1.25" (5) 5,000
VV "m.č. 1.26" (3,95) 3,950
VV "m.č. 1.27" (1,39) 1,390
VV "m.č. 1.30" (16,55) 16,550
VV "m.č. 1.31" (147,23) 147,230
VV "m.č. 1.37" (7,83) 7,830
VV "m.č. 1.38" (1,4) 1,400
VV "m.č. 1.39" (1,31) 1,310
VV "m.č. 1.40" (6,81) 6,810
VV "m.č. 1.41" (1,42) 1,420
VV "m.č. 1.42" (2,77) 2,770
VV "m.č. 1.43" (14,89) 14,890
VV "m.č. 1.44" (25,59) 25,590
VV "m.č. 1.45" (17,04) 17,040
VV "m.č. 1.46" (17,04) 17,040
VV "m.č. 1.47" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.48" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.49" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.50" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.51" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.52" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.53" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.54" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.55" (22,03) 22,030
VV "m.č. 1.56" (34,34) 34,340
VV "m.č. 1.57" (14,83) 14,830
VV "m.č. 1.58" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.59" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.60" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.61" (14,88) 14,880
VV "m.č. 1.62" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.63" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.64" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.65" (14,88) 14,880
VV "m.č. 1.66" (15,74) 15,740
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.03" (69,16) 69,160
VV "m.č. 2.06" (68,9) 68,900
VV "m.č. 2.07" (39,65) 39,650
VV "m.č. 2.11" (2,9) 2,900
VV "m.č. 2.12" (1,53) 1,530
VV "m.č. 2.13" (2,9) 2,900
VV "m.č. 2.14" (1,53) 1,530
VV "m.č. 2.17" (19,86) 19,860
VV "m.č. 2.18" (9,2) 9,200
VV "m.č. 2.20" (23,53) 23,530
VV "m.č. 2.21" (2,62) 2,620
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VV "m.č. 2.22" (3,51) 3,510
VV "m.č. 2.23" (1,27) 1,270
VV "m.č. 2.24" (13,06) 13,060
VV "m.č. 2.25" (6,98) 6,980
VV "m.č. 2.26" (1,44) 1,440
VV "m.č. 2.27" (2,21) 2,210
VV "m.č. 2.28" (1,65) 1,650
VV "m.č. 2.29" (16,25) 16,250
VV "m.č. 2.30" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.31" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.32" (20,61) 20,610
VV "m.č. 2.33" (20,72) 20,720
VV "m.č. 2.34" (20,61) 20,610
VV "m.č. 2.35" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.36" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.37" (15,61) 15,610
VV "m.č. 2.38" (16,31) 16,310
VV "m.č. 2.39" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.40" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.41" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.42" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.43" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.44" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.45" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.46" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.47" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.48" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.49" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.50" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.51" (20,54) 20,540
VV "m.č. 2.52" (20,61) 20,610
VV "m.č. 2.53" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.54" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.55" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.56" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.57" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.58" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.59" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.60" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.61" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.62" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.63" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.64" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.65" (15,61) 15,610
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.03-7.03" (69,16)*5 345,800
VV "m.č. 3.06-7.06" (68,9)*5 344,500
VV "m.č. 3.07-7.07" (39,65)*5 198,250
VV "m.č. 3.11-7.11" (2,9)*5 14,500
VV "m.č. 3.12-7.12" (1,53)*5 7,650
VV "m.č. 3.13-7.13" (2,9)*5 14,500
VV "m.č. 3.14-7.14" (1,53)*5 7,650
VV "m.č. 3.17-7.17" (19,86)*5 99,300
VV "m.č. 3.18-7.18" (9,2)*5 46,000
VV "m.č. 3.20-7.20" (23,53)*5 117,650
VV "m.č. 3.21-7.21" (2,62)*5 13,100
VV "m.č. 3.22-7.22" (3,51)*5 17,550
VV "m.č. 3.23-7.23" (1,27)*5 6,350
VV "m.č. 3.24-5.24" (13,1)*3 39,300
VV "m.č. 6.24-7.24" (12,93)*2 25,860
VV "m.č. 3.25-7.25" (6,98)*5 34,900
VV "m.č. 3.26-7.26" (1,44)*5 7,200
VV "m.č. 3.27-7.27" (2,21)*5 11,050
VV "m.č. 3.28-7.28" (1,65)*5 8,250
VV "m.č. 3.29-7.29" (16,25)*5 81,250
VV "m.č. 3.30-7.30" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.31-7.31" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.32-7.32" (20,61)*5 103,050
VV "m.č. 3.33-7.33" (20,72)*5 103,600
VV "m.č. 3.34-7.34" (20,61)*5 103,050
VV "m.č. 3.35-7.35" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.36-7.36" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.37-7.37" (15,61)*5 78,050
VV "m.č. 3.38-7.38" (16,31)*5 81,550
VV "m.č. 3.39-7.39" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.40-7.40" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.41-7.41" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.42-7.42" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.43-7.43" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.44-7.44" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.45-7.45" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.46-7.46" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.47-7.47" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.48-7.48" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.49-7.49" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.50-7.50" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.51-7.51" (20,54)*5 102,700
VV "m.č. 3.52-7.52" (20,61)*5 103,050
VV "m.č. 3.53-7.53" (14,73)*5 73,650
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VV "m.č. 3.54-7.54" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.55-7.55" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.56-7.56" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.57-7.57" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.58-7.58" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.59-7.59" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.60-7.60" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.61-7.61" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.62-7.62" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.63-7.63" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.64-7.64" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.65-7.65" (15,55)*5 77,750
VV "viz výkresy - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.03" (69,16) 69,160
VV "m.č. 8.06" (68,9) 68,900
VV "m.č. 8.07" (39,65) 39,650
VV "m.č. 8.11" (2,9) 2,900
VV "m.č. 8.12" (1,53) 1,530
VV "m.č. 8.13" (2,9) 2,900
VV "m.č. 8.14" (1,53) 1,530
VV "m.č. 8.17" (19,86) 19,860
VV "m.č. 8.18" (9,2) 9,200
VV "m.č. 8.20" (23,53) 23,530
VV "m.č. 8.21" (2,62) 2,620
VV "m.č. 8.22" (3,51) 3,510
VV "m.č. 8.23" (1,27) 1,270
VV "m.č. 8.24" (12,93) 12,930
VV "m.č. 8.25" (6,98) 6,980
VV "m.č. 8.26" (1,44) 1,440
VV "m.č. 8.27" (2,21) 2,210
VV "m.č. 8.28" (1,65) 1,650
VV "m.č. 8.29" (16,31) 16,310
VV "m.č. 8.30" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.31" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.32" (20,61) 20,610
VV "m.č. 8.33" (20,72) 20,720
VV "m.č. 8.34" (20,61) 20,610
VV "m.č. 8.35" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.36" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.37" (15,61) 15,610
VV "m.č. 8.38" (16,31) 16,310
VV "m.č. 8.39" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.40" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.41" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.42" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.43" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.44" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.45" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.46" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.47" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.48" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.49" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.50" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.51" (20,61) 20,610
VV "m.č. 8.52" (20,61) 20,610
VV "m.č. 8.53" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.54" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.55" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.56" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.57" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.58" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.59" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.60" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.61" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.62" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.63" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.64" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.65" (15,61) 15,610
VV Součet 7 792,900

201 M 59036378 panel akustický pro otevřené kanceláře skrytý rošt tl 40mm m2 7 948,758 1 043,27 8 292 700,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00440 34,97454 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59036378
VV 7792,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7 948,758

202 K 763431041
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 
m

m2 3 252,170 14,33 46 603,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00004 0,13009 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431041
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.02" (3,98) 3,980
VV "m.č. 1S.03" (1,84) 1,840
VV "m.č. 1S.04" (3,86) 3,860
VV "m.č. 1S.05" (1,57) 1,570
VV "m.č. 1S.06" (4,18) 4,180
VV "m.č. 1S.07" (6,58) 6,580
VV "m.č. 1S.11" (4,18) 4,180
VV "m.č. 1S.12" (15,52) 15,520
VV "m.č. 1S.13" (10,74) 10,740
VV "m.č. 1S.14" (8,4) 8,400
VV "m.č. 1S.15" (30,95) 30,950
VV "m.č. 1S.17" (3,95) 3,950
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VV "m.č. 1S.18" (1,8) 1,800
VV "m.č. 1S.19" (2,16) 2,160
VV "m.č. 1S.20" (4,18) 4,180
VV "m.č. 1S.21" (1,75) 1,750
VV "m.č. 1S.29" (15,56) 15,560
VV "m.č. 1S.50" (39,75) 39,750
VV "m.č. 1S.51" (13,57) 13,570
VV "m.č. 1S.52" (21,28) 21,280
VV "m.č. 1S.53" (10,7) 10,700
VV "m.č. 1S.54" (8,13) 8,130
VV "m.č. 1S.55" (6,27) 6,270
VV "m.č. 1S.56" (3,3) 3,300
VV "m.č. 1S.57" (4,88) 4,880
VV "m.č. 1S.58" (2,13) 2,130
VV "m.č. 1S.59" (13,94) 13,940
VV "m.č. 1S.60" (11,24) 11,240
VV "m.č. 1S.61" (2,8) 2,800
VV "m.č. 1S.62" (5,48) 5,480
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.03" (160,11) 160,110
VV "m.č. 1.04" (10,9) 10,900
VV "m.č. 1.05" (8,59) 8,590
VV "m.č. 1.06" (2,21) 2,210
VV "m.č. 1.07" (8,51) 8,510
VV "m.č. 1.08" (4,55) 4,550
VV "m.č. 1.09" (4,7) 4,700
VV "m.č. 1.10" (1,44) 1,440
VV "m.č. 1.11" (1,44) 1,440
VV "m.č. 1.16" (28,34) 28,340
VV "m.č. 1.17" (8,05) 8,050
VV "m.č. 1.18" (97,23) 97,230
VV "m.č. 1.19" (31,16) 31,160
VV "m.č. 1.20" (42,96) 42,960
VV "m.č. 1.21" (32,42) 32,420
VV "m.č. 1.22" (168,64) 168,640
VV "m.č. 1.25" (5) 5,000
VV "m.č. 1.26" (3,95) 3,950
VV "m.č. 1.27" (1,39) 1,390
VV "m.č. 1.30" (16,55) 16,550
VV "m.č. 1.31" (147,23) 147,230
VV "m.č. 1.37" (7,83) 7,830
VV "m.č. 1.38" (1,4) 1,400
VV "m.č. 1.39" (1,31) 1,310
VV "m.č. 1.40" (6,81) 6,810
VV "m.č. 1.41" (1,42) 1,420
VV "m.č. 1.42" (2,77) 2,770
VV "m.č. 1.43" (14,89) 14,890
VV "m.č. 1.44" (25,59) 25,590
VV "m.č. 1.45" (17,04) 17,040
VV "m.č. 1.46" (17,04) 17,040
VV "m.č. 1.47" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.48" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.49" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.50" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.51" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.52" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.53" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.54" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.55" (22,03) 22,030
VV "m.č. 1.56" (34,34) 34,340
VV "m.č. 1.57" (14,83) 14,830
VV "m.č. 1.58" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.59" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.60" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.61" (14,88) 14,880
VV "m.č. 1.62" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.63" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.64" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.65" (14,88) 14,880
VV "m.č. 1.66" (15,74) 15,740
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.03" (69,16) 69,160
VV "m.č. 2.06" (68,9) 68,900
VV "m.č. 2.07" (39,65) 39,650
VV "m.č. 2.11" (2,9) 2,900
VV "m.č. 2.12" (1,53) 1,530
VV "m.č. 2.13" (2,9) 2,900
VV "m.č. 2.14" (1,53) 1,530
VV "m.č. 2.18" (9,2) 9,200
VV "m.č. 2.20" (23,53) 23,530
VV "m.č. 2.21" (2,62) 2,620
VV "m.č. 2.22" (3,51) 3,510
VV "m.č. 2.23" (1,27) 1,270
VV "m.č. 2.24" (13,06) 13,060
VV "m.č. 2.25" (6,98) 6,980
VV "m.č. 2.26" (1,44) 1,440
VV "m.č. 2.27" (2,21) 2,210
VV "m.č. 2.28" (1,65) 1,650
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VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.03-7.03" (69,16)*5 345,800
VV "m.č. 3.06-7.06" (68,9)*5 344,500
VV "m.č. 3.07-7.07" (39,65)*5 198,250
VV "m.č. 3.11-7.11" (2,9)*5 14,500
VV "m.č. 3.12-7.12" (1,53)*5 7,650
VV "m.č. 3.13-7.13" (2,9)*5 14,500
VV "m.č. 3.14-7.14" (1,53)*5 7,650
VV "m.č. 3.18-7.18" (9,2)*5 46,000
VV "m.č. 3.20-7.20" (23,53)*5 117,650
VV "m.č. 3.21-7.21" (2,62)*5 13,100
VV "m.č. 3.22-7.22" (3,51)*5 17,550
VV "m.č. 3.23-7.23" (1,27)*5 6,350
VV "m.č. 3.24-5.24" (13,1)*3 39,300
VV "m.č. 6.24-7.24" (12,93)*2 25,860
VV "m.č. 3.25-7.25" (6,98)*5 34,900
VV "m.č. 3.26-7.26" (1,44)*5 7,200
VV "m.č. 3.27-7.27" (2,21)*5 11,050
VV "m.č. 3.28-7.28" (1,65)*5 8,250
VV "viz výkresy - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.03" (69,16) 69,160
VV "m.č. 8.06" (68,9) 68,900
VV "m.č. 8.07" (39,65) 39,650
VV "m.č. 8.11" (2,9) 2,900
VV "m.č. 8.12" (1,53) 1,530
VV "m.č. 8.13" (2,9) 2,900
VV "m.č. 8.14" (1,53) 1,530
VV "m.č. 8.18" (9,2) 9,200
VV "m.č. 8.20" (23,53) 23,530
VV "m.č. 8.21" (2,62) 2,620
VV "m.č. 8.22" (3,51) 3,510
VV "m.č. 8.23" (1,27) 1,270
VV "m.č. 8.24" (12,93) 12,930
VV "m.č. 8.25" (6,98) 6,980
VV "m.č. 8.26" (1,44) 1,440
VV "m.č. 8.27" (2,21) 2,210
VV "m.č. 8.28" (1,65) 1,650
VV Součet 3 252,170

203 K 763431061 Montáž podhledu minerálního na stropní konstrukci přímo připevňovaného, velikosti panelů do 0,36 m2 m2 687,359 394,09 270 881,31 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,02062 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431061
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.27" (32,76)+(5,7)*0,4 35,040
VV "m.č. 1S.28" (12,13) 12,130
VV "m.č. 1S.30" (35,89) 35,890
VV "m.č. 1S.31" (52,13)+(2,1)*0,42+(3,1+0,3+0,6)*0,8 56,212
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" (46,37)+(2,1)*0,4+(4,6)*0,55 49,740
VV "m.č. 1.32" (5,95)+(2,85)*1,05 8,943
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.02" (50,97)+(2,1)*0,42+(4,6)*0,55 54,382
VV "m.č. 2.04" (8,42)+(3)*0,55 10,070
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.02-7.02" (50,97)*5+((2,1)*0,42+(4,6)*0,55)*5 271,910
VV "m.č. 3.04-7.04" (8,42)*5+((3)*0,55)*5 50,350
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.02" (50,97)+(2,1)*0,42+(4,6)*0,55 54,382
VV "m.č. 8.04" (7,58) 7,580
VV "m.č. 8.05" (5,6*3,4)-(1*2)+((1+2)*2)*0,55 20,340
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.02" (20,39) 20,390
VV Součet 687,359

204 M 59036060 panel akustický bez roštu bílá tl 20mm m2 721,727 826,52 596 521,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00288 2,07857 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59036060
VV 687,359*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 721,727

205 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 9 222,365 17,91 165 172,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 1,84447 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431201
VV "akustické podhledy tl. 40 mm se skrytou hranou"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (49,85) 49,850
VV "m.č. 1S.02" (9,8) 9,800
VV "m.č. 1S.03" (5,6) 5,600
VV "m.č. 1S.04" (9,65) 9,650
VV "m.č. 1S.05" (5,3) 5,300
VV "m.č. 1S.06" (8,35) 8,350
VV "m.č. 1S.07" (10,7) 10,700
VV "m.č. 1S.08" (13,1) 13,100
VV "m.č. 1S.09" (58,3) 58,300
VV "m.č. 1S.10" (69,6) 69,600
VV "m.č. 1S.11" (8,3) 8,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "m.č. 1S.12" (17,7) 17,700
VV "m.č. 1S.13" (13,6) 13,600
VV "m.č. 1S.14" (14,25) 14,250
VV "m.č. 1S.15" (43,75) 43,750
VV "m.č. 1S.17" (8,5) 8,500
VV "m.č. 1S.18" (5,8) 5,800
VV "m.č. 1S.19" (6,6) 6,600
VV "m.č. 1S.20" (8,35) 8,350
VV "m.č. 1S.21" (5,55) 5,550
VV "m.č. 1S.22" (20,1) 20,100
VV "m.č. 1S.23" (20,8) 20,800
VV "m.č. 1S.24" (20,8) 20,800
VV "m.č. 1S.25" (24,1+2,4) 26,500
VV "m.č. 1S.29" (16,9) 16,900
VV "m.č. 1S.48" (16,5) 16,500
VV "m.č. 1S.50" (29,25) 29,250
VV "m.č. 1S.51" (16,45) 16,450
VV "m.č. 1S.52" (19,15) 19,150
VV "m.č. 1S.53" (20,65) 20,650
VV "m.č. 1S.54" (12,5) 12,500
VV "m.č. 1S.55" (10,2) 10,200
VV "m.č. 1S.56" (7,3) 7,300
VV "m.č. 1S.57" (9) 9,000
VV "m.č. 1S.58" (6,6) 6,600
VV "m.č. 1S.59" (15) 15,000
VV "m.č. 1S.60" (14,25) 14,250
VV "m.č. 1S.61" (6,8) 6,800
VV "m.č. 1S.62" (9,6) 9,600
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.03" (56,7+2,7+3,2) 62,600
VV "m.č. 1.04" (16,26) 16,260
VV "m.č. 1.05" (15,04) 15,040
VV "m.č. 1.06" (6,78) 6,780
VV "m.č. 1.07" (12,33) 12,330
VV "m.č. 1.08" (8,65) 8,650
VV "m.č. 1.09" (8,99) 8,990
VV "m.č. 1.10" (5) 5,000
VV "m.č. 1.11" (5) 5,000
VV "m.č. 1.16" (24,52) 24,520
VV "m.č. 1.17" (13,98) 13,980
VV "m.č. 1.18" (51,52) 51,520
VV "m.č. 1.19" (24,66) 24,660
VV "m.č. 1.20" (29,04+1,2*2) 31,440
VV "m.č. 1.21" (24,87) 24,870
VV "m.č. 1.22" (95,68+1,2*4) 100,480
VV "m.č. 1.25" (10,4) 10,400
VV "m.č. 1.26" (10) 10,000
VV "m.č. 1.27" (4,9) 4,900
VV "m.č. 1.30" (17,35) 17,350
VV "m.č. 1.31" (187,85+2,4) 190,250
VV "m.č. 1.37" (13,64) 13,640
VV "m.č. 1.38" (4,95) 4,950
VV "m.č. 1.39" (4,75) 4,750
VV "m.č. 1.40" (10,46) 10,460
VV "m.č. 1.41" (5) 5,000
VV "m.č. 1.42" (6,76) 6,760
VV "m.č. 1.43" (16,17) 16,170
VV "m.č. 1.44" (21,36+2,4) 23,760
VV "m.č. 1.45" (18,72) 18,720
VV "m.č. 1.46" (18,725) 18,725
VV "m.č. 1.47" (18,52) 18,520
VV "m.č. 1.48" (18,52) 18,520
VV "m.č. 1.49" (18,52) 18,520
VV "m.č. 1.50" (18,52) 18,520
VV "m.č. 1.51" (18,52) 18,520
VV "m.č. 1.52" (18,52) 18,520
VV "m.č. 1.53" (18,52) 18,520
VV "m.č. 1.54" (18,52) 18,520
VV "m.č. 1.55" (19,88+2,4) 22,280
VV "m.č. 1.56" (24,26) 24,260
VV "m.č. 1.57" (16,11) 16,110
VV "m.č. 1.58" (16,71) 16,710
VV "m.č. 1.59" (16,71) 16,710
VV "m.č. 1.60" (16,71) 16,710
VV "m.č. 1.61" (16,71) 16,710
VV "m.č. 1.62" (16,71) 16,710
VV "m.č. 1.63" (16,71) 16,710
VV "m.č. 1.64" (16,71) 16,710
VV "m.č. 1.65" (16,71) 16,710
VV "m.č. 1.66" (17,51) 17,510
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.03" (86,13) 86,130
VV "m.č. 2.06" (85,53) 85,530
VV "m.č. 2.07" (50,56) 50,560
VV "m.č. 2.11" (7,02) 7,020
VV "m.č. 2.12" (5,2) 5,200
VV "m.č. 2.13" (7,02) 7,020
VV "m.č. 2.14" (5,2) 5,200
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VV "m.č. 2.17" (20,06) 20,060
VV "m.č. 2.18" (13,2) 13,200
VV "m.č. 2.20" (19,9) 19,900
VV "m.č. 2.21" (6,76) 6,760
VV "m.č. 2.22" (7,65) 7,650
VV "m.č. 2.23" (4,69) 4,690
VV "m.č. 2.24" (14,62) 14,620
VV "m.č. 2.25" (14,04) 14,040
VV "m.č. 2.26" (4,99) 4,990
VV "m.č. 2.27" (6,36) 6,360
VV "m.č. 2.28" (5,46) 5,460
VV "m.č. 2.29" (17,96) 17,960
VV "m.č. 2.30" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.31" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.32" (20,16) 20,160
VV "m.č. 2.33" (18,9) 18,900
VV "m.č. 2.34" (20,16) 20,160
VV "m.č. 2.35" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.36" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.37" (17,56) 17,560
VV "m.č. 2.38" (17,96) 17,960
VV "m.č. 2.39" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.40" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.41" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.42" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.43" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.44" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.45" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.46" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.47" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.48" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.49" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.50" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.51" (20,16) 20,160
VV "m.č. 2.52" (20,16) 20,160
VV "m.č. 2.53" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.54" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.55" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.56" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.57" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.58" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.59" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.60" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.61" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.62" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.63" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.64" (16,56) 16,560
VV "m.č. 2.65" (17,56) 17,560
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.03-7.03" (86,13)*5 430,650
VV "m.č. 3.06-.7.06" (85,53)*5 427,650
VV "m.č. 3.07-7.07" (50,56)*5 252,800
VV "m.č. 3.11-7.11" (7,02)*5 35,100
VV "m.č. 3.12-7.12" (5,2)*5 26,000
VV "m.č. 3.13-7.13" (7,02)*5 35,100
VV "m.č. 3.14-7.14" (5,2)*5 26,000
VV "m.č. 3.17-7.17" (20,6)*5 103,000
VV "m.č. 3.18-7.18" (13,2)*5 66,000
VV "m.č. 3.20-7.20" (19,9)*5 99,500
VV "m.č. 3.21-7.21" (6,76)*5 33,800
VV "m.č. 3.22-7.22" (7,65)*5 38,250
VV "m.č. 3.23-7.23" (4,69)*5 23,450
VV "m.č. 3.24-7.24" (15,07)*5 75,350
VV "m.č. 3.25-7.25" (14,04)*5 70,200
VV "m.č. 3.26-7.26" (4,99)*5 24,950
VV "m.č. 3.27-7.27" (6,36)*5 31,800
VV "m.č. 3.28-7.28" (5,46)*5 27,300
VV "m.č. 3.29-7.29" (17,96)*5 89,800
VV "m.č. 3.30-7.30" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.31-7.31" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.32-7.32" (20,16)*5 100,800
VV "m.č. 3.33-7.33" (18,9)*5 94,500
VV "m.č. 3.34-7.34" (20,16)*5 100,800
VV "m.č. 3.35-7.35" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.36-7.36" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.37-7.37" (17,56)*5 87,800
VV "m.č. 3.38-7.38" (17,96)*5 89,800
VV "m.č. 3.39-7.39" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.40-7.40" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.41-7.41" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.42-7.42" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.43-7.43" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.44-7.44" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.45-7.45" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.46-7.46" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.47-7.47" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.48-7.48" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.49-7.49" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.50-7.50" (16,56)*5 82,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]
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VV "m.č. 3.51-7.51" (20,16)*5 100,800
VV "m.č. 3.52-7.52" (20,16)*5 100,800
VV "m.č. 3.53-7.53" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.54-7.54" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.55-7.55" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.56-7.56" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.57-7.57" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.58-7.58" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.59-7.59" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.60-7.60" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.61-7.61" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.62-7.62" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.63-7.63" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.64-7.64" (16,56)*5 82,800
VV "m.č. 3.65-7.65" (17,56)*5 87,800
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.03" (86,13) 86,130
VV "m.č. 8.06" (85,53) 85,530
VV "m.č. 8.07" (50,56) 50,560
VV "m.č. 8.11" (7,02) 7,020
VV "m.č. 8.12" (5,2) 5,200
VV "m.č. 8.13" (7,02) 7,020
VV "m.č. 8.14" (5,2) 5,200
VV "m.č. 8.15" (11,4) 11,400
VV "m.č. 8.17" (20,6) 20,600
VV "m.č. 8.18" (13,2) 13,200
VV "m.č. 8.20" (19,9) 19,900
VV "m.č. 8.21" (6,76) 6,760
VV "m.č. 8.22" (7,65) 7,650
VV "m.č. 8.23" (4,69) 4,690
VV "m.č. 8.24" (15,07) 15,070
VV "m.č. 8.25" (14,04) 14,040
VV "m.č. 8.26" (4,99) 4,990
VV "m.č. 8.27" (6,36) 6,360
VV "m.č. 8.28" (5,46) 5,460
VV "m.č. 8.29" (17,96) 17,960
VV "m.č. 8.30" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.31" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.32" (20,16) 20,160
VV "m.č. 8.33" (18,9) 18,900
VV "m.č. 8.34" (20,16) 20,160
VV "m.č. 8.35" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.36" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.37" (17,56) 17,560
VV "m.č. 8.38" (17,96) 17,960
VV "m.č. 8.39" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.40" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.41" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.42" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.43" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.44" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.45" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.46" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.47" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.48" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.49" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.50" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.51" (20,16) 20,160
VV "m.č. 8.52" (20,16) 20,160
VV "m.č. 8.53" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.54" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.55" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.56" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.57" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.58" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.59" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.60" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.61" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.62" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.63" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.64" (16,56) 16,560
VV "m.č. 8.65" (17,56) 17,560
VV "akustické podhledy tl. 20 mm lepené k podkladu"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.27" (17,7) 17,700
VV "m.č. 1S.28" (14,9) 14,900
VV "m.č. 1S.30" (19,85) 19,850
VV "m.č. 1S.31" (28,22) 28,220
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" (28,14) 28,140
VV "m.č. 1.32" (7,5) 7,500
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.02" (29,23) 29,230
VV "m.č. 2.04" (8,4) 8,400
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
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VV "m.č. 3.02-7.02" (29,23)*5 146,150
VV "m.č. 3.04-7.04" (8,4)*5 42,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.02" (29,23) 29,230
VV "m.č. 8.04" (8,4) 8,400
VV "m.č. 8.05" (15) 15,000
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.02" (18,8) 18,800
VV Součet 9 222,365

206 K 998763304
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 393,014 334,38 131 416,02 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763304

D 766 Konstrukce truhlářské 2 167 629,07 0,00000 7,74700 0,00000

207 K 766 - R1 Dveře - příplatek za systém generálního klíče kpl 1,000 214 960,24 214 960,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

208 K 766 - R2 Dveře interiérové - příplatek za padací prahovou lištu kus 1,000 1 548,26 1 548,26 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI71" (1) 1,000
VV Součet 1,000

209 K 766 - R3 Dveře interiérové - příplatek za kouřotěsnost kus 1,000 165,88 165,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI71" (1) 1,000
VV Součet 1,000

210 K 766 - R4 Dveře interiérové - příplatek za přípravu pro elektromechanický zámek kus 1,000 3 317,70 3 317,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI59" (1) 1,000
VV Součet 1,000

211 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 774,13 774,13 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660002
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "1100"
VV "DI73" (1) 1,000
VV Součet 1,000

212 M 61162089 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm kus 1,000 4 180,30 4 180,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02250 0,02250 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162089

213 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 160,000 774,13 123 860,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660171
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "700"
VV "DI54" (1) 1,000
VV "DI55" (1) 1,000
VV "DI56" (1) 1,000
VV "DI65" (1) 1,000
VV "DI66" (1) 1,000
VV "DI68" (1) 1,000
VV "DI94" (1) 1,000
VV "DI95" (1) 1,000
VV "DI99" (1) 1,000
VV "DI100" (1) 1,000
VV "DI104" (1) 1,000
VV "DI107" (1) 1,000
VV "DI108" (1) 1,000
VV "DI112" (1) 1,000
VV "DI113" (1) 1,000
VV "DI116" (7) 7,000
VV "DI118" (7) 7,000
VV "DI124" (7) 7,000
VV "DI126" (7) 7,000
VV Mezisoučet 43,000
VV "800"
VV "DI52" (1) 1,000
VV "DI53" (1) 1,000
VV "DI57" (1) 1,000
VV "DI58" (1) 1,000
VV "DI59" (1) 1,000
VV "DI60" (1) 1,000
VV "DI61" (1) 1,000
VV "DI62" (1) 1,000
VV "DI63" (1) 1,000
VV "DI64" (1) 1,000
VV "DI67" (1) 1,000
VV "DI69" (1) 1,000
VV "DI70" (1) 1,000
VV "DI76" (1) 1,000
VV "DI77" (1) 1,000
VV "DI78" (1) 1,000
VV "DI79" (1) 1,000
VV "DI80" (1) 1,000
VV "DI81" (1) 1,000
VV "DI82" (1) 1,000
VV "DI83" (1) 1,000
VV "DI85" (1) 1,000
VV "DI86" (1) 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "DI87" (1) 1,000
VV "DI88" (1) 1,000
VV "DI89" (1) 1,000
VV "DI90" (1) 1,000
VV "DI91" (1) 1,000
VV "DI92" (1) 1,000
VV "DI93" (1) 1,000
VV "DI96" (1) 1,000
VV "DI97" (1) 1,000
VV "DI98" (1) 1,000
VV "DI101" (1) 1,000
VV "DI102" (1) 1,000
VV "DI103" (1) 1,000
VV "DI105" (1) 1,000
VV "DI106" (1) 1,000
VV "DI109" (1) 1,000
VV "DI111" (1) 1,000
VV "DI114" (7) 7,000
VV "DI115" (7) 7,000
VV "DI117" (7) 7,000
VV "DI119" (7) 7,000
VV "DI121" (7) 7,000
VV "DI123" (7) 7,000
VV "DI125" (7) 7,000
VV "DI127" (7) 7,000
VV "DI128" (7) 7,000
VV "DI129" (7) 7,000
VV "DI131" (7) 7,000
VV Mezisoučet 117,000
VV Součet 160,000

214 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 43,000 3 127,48 134 481,64 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01750 0,75250 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162085

215 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 117,000 3 139,72 367 347,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01950 2,28150 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162086

216 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 21,000 774,13 16 256,73 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660172
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "900"
VV "DI120" (7) 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "1000"
VV "DI122" (7) 7,000
VV "DI130" (7) 7,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 21,000

217 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 7,000 3 127,48 21 892,36 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02050 0,14350 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162087

218 M 61162088 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1000x1970-2100mm kus 14,000 6 347,86 88 870,04 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02150 0,30100 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162088

219 K 766660181
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 5,000 884,72 4 423,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660181
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "800"
VV "DI71" (1) 1,000
VV "DI72" (1) 1,000
VV "DI75" (1) 1,000
VV "DI84" (1) 1,000
VV "DI110" (1) 1,000
VV Součet 5,000

220 M 61162098 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 5,000 4 985,40 24 927,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01950 0,09750 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162098

221 K 766660182
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 884,72 884,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660182
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "1000"
VV "DI74" (1) 1,000
VV Součet 1,000

222 M 61162100 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1000x1970-2100mm kus 1,000 7 834,19 7 834,19 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02150 0,02150 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162100

223 K 766660716 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou kus 100,000 331,77 33 177,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660716
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI23" (1) 1,000
VV "DI52" (1) 1,000
VV "DI53" (1) 1,000
VV "DI54" (1) 1,000
VV "DI57" (1) 1,000
VV "DI58" (1) 1,000
VV "DI59" (1) 1,000
VV "DI60" (1) 1,000
VV "DI61" (1) 1,000
VV "DI62" (1) 1,000
VV "DI63" (1) 1,000

Strana 142 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "DI64" (1) 1,000
VV "DI67" (1) 1,000
VV "DI70" (1) 1,000
VV "DI71" (1) 1,000
VV "DI72" (1) 1,000
VV "DI74" (1) 1,000
VV "DI75" (1) 1,000
VV "DI76" (1) 1,000
VV "DI78" (1) 1,000
VV "DI82" (1) 1,000
VV "DI83" (1) 1,000
VV "DI84" (1) 1,000
VV "DI86" (1) 1,000
VV "DI90" (1) 1,000
VV "DI92" (1) 1,000
VV "DI93" (1) 1,000
VV "DI97" (1) 1,000
VV "DI98" (1) 1,000
VV "DI101" (1) 1,000
VV "DI102" (1) 1,000
VV "DI103" (1) 1,000
VV "DI106" (1) 1,000
VV "DI109" (1) 1,000
VV "DI110" (1) 1,000
VV "DI111" (1) 1,000
VV "DI112" (1) 1,000
VV "DI114" (7) 7,000
VV "DI115" (7) 7,000
VV "DI117" (7) 7,000
VV "DI120" (7) 7,000
VV "DI123" (7) 7,000
VV "DI125" (7) 7,000
VV "DI127" (7) 7,000
VV "DI128" (7) 7,000
VV "DI129" (7) 7,000
VV Součet 100,000

224 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický kus 100,000 2 121,12 212 112,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00470 0,47000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54917265

225 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 6,000 110,59 663,54 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660720
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI53" (1)*2 2,000
VV "DI92" (1)*2 2,000
VV "DI97" (1)*2 2,000
VV Součet 6,000

226 M 55341425 mřížka větrací nerezová se síťovinou kus 6,000 353,89 2 123,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00046 0,00276 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341425

227 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 150,000 49,77 7 465,50 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660728
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "zadlabávací - cylindrický/WC zámek"
VV "DI52" (1) 1,000
VV "DI55" (1) 1,000
VV "DI56" (1) 1,000
VV "DI57" (1) 1,000
VV "DI58" (1) 1,000
VV "DI59" (1) 1,000
VV "DI60" (1) 1,000
VV "DI61" (1) 1,000
VV "DI62" (1) 1,000
VV "DI63" (1) 1,000
VV "DI65" (1) 1,000
VV "DI66" (1) 1,000
VV "DI67" (1) 1,000
VV "DI68" (1) 1,000
VV "DI69" (1) 1,000
VV "DI70" (1) 1,000
VV "DI71" (1) 1,000
VV "DI72" (1) 1,000
VV "DI73" (1) 1,000
VV "DI76" (1) 1,000
VV "DI77" (1) 1,000
VV "DI78" (1) 1,000
VV "DI79" (1) 1,000
VV "DI80" (1) 1,000
VV "DI82" (1) 1,000
VV "DI83" (1) 1,000
VV "DI84" (1) 1,000
VV "DI85" (1) 1,000
VV "DI86" (1) 1,000
VV "DI87" (1) 1,000
VV "DI88" (1) 1,000
VV "DI89" (1) 1,000
VV "DI90" (1) 1,000
VV "DI91" (1) 1,000
VV "DI92" (1) 1,000
VV "DI94" (1) 1,000
VV "DI95" (1) 1,000
VV "DI98" (1) 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "DI99" (1) 1,000
VV "DI100" (1) 1,000
VV "DI101" (1) 1,000
VV "DI102" (1) 1,000
VV "DI104" (1) 1,000
VV "DI105" (1) 1,000
VV "DI107" (1) 1,000
VV "DI108" (1) 1,000
VV "DI109" (1) 1,000
VV "DI111" (1) 1,000
VV "DI113" (1) 1,000
VV "DI114" (7) 7,000
VV "DI116" (7) 7,000
VV "DI118" (7) 7,000
VV "DI119" (7) 7,000
VV "DI120" (7) 7,000
VV "DI121" (7) 7,000
VV "DI122" (7) 7,000
VV "DI124" (7) 7,000
VV "DI126" (7) 7,000
VV "DI127" (7) 7,000
VV "DI128" (7) 7,000
VV "DI129" (7) 7,000
VV "DI130" (7) 7,000
VV "DI131" (7) 7,000
VV Mezisoučet 147,000
VV "zadlabávací zámek - panikový"
VV "DI74" (1) 1,000
VV "DI75" (1) 1,000
VV "DI110" (1) 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 150,000

228 M 54924003 zámek zadlabací - cylindrický/WC kus 147,000 61,93 9 103,71 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00015 0,02205 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54924003

229 M 549240R2 zámek zadlabací - panikový - mechanický kus 3,000 5 363,61 16 090,83 základní 0,00000 0,00015 0,00045 0,00000 0,00000

230 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 376,000 55,29 20 789,04 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729

P
 Poznámka k položce:

na dveře je potřeba vždy 2 ks
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "rozetové kování - klika/koule"
VV "DI52" (1) 1,000
VV "DI53" (1) 1,000
VV "DI54" (1) 1,000
VV "DI55" (1) 1,000
VV "DI56" (1) 1,000
VV "DI57" (1) 1,000
VV "DI58" (1) 1,000
VV "DI59" (1) 1,000
VV "DI60" (1) 1,000
VV "DI61" (1) 1,000
VV "DI62" (1) 1,000
VV "DI63" (1) 1,000
VV "DI64" (1) 1,000
VV "DI65" (1) 1,000
VV "DI66" (1) 1,000
VV "DI67" (1) 1,000
VV "DI68" (1) 1,000
VV "DI69" (1) 1,000
VV "DI70" (1) 1,000
VV "DI71" (1) 1,000
VV "DI72" (1) 1,000
VV "DI73" (1) 1,000
VV "DI74" (1) 1,000
VV "DI75" (1) 1,000
VV "DI76" (1) 1,000
VV "DI77" (1) 1,000
VV "DI78" (1) 1,000
VV "DI79" (1) 1,000
VV "DI80" (1) 1,000
VV "DI81" (1) 1,000
VV "DI82" (1) 1,000
VV "DI83" (1) 1,000
VV "DI84" (1) 1,000
VV "DI85" (1) 1,000
VV "DI86" (1) 1,000
VV "DI87" (1) 1,000
VV "DI88" (1) 1,000
VV "DI89" (1) 1,000
VV "DI90" (1) 1,000
VV "DI91" (1) 1,000
VV "DI92" (1) 1,000
VV "DI93" (1) 1,000
VV "DI94" (1) 1,000
VV "DI95" (1) 1,000
VV "DI96" (1) 1,000
VV "DI97" (1) 1,000
VV "DI98" (1) 1,000
VV "DI99" (1) 1,000
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Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "DI100" (1) 1,000
VV "DI101" (1) 1,000
VV "DI102" (1) 1,000
VV "DI103" (1) 1,000
VV "DI104" (1) 1,000
VV "DI105" (1) 1,000
VV "DI106" (1) 1,000
VV "DI107" (1) 1,000
VV "DI108" (1) 1,000
VV "DI109" (1) 1,000
VV "DI110" (1) 1,000
VV "DI111" (1) 1,000
VV "DI112" (1) 1,000
VV "DI113" (1) 1,000
VV "DI114" (7) 7,000
VV "DI115" (7) 7,000
VV "DI116" (7) 7,000
VV "DI117" (7) 7,000
VV "DI118" (7) 7,000
VV "DI119" (7) 7,000
VV "DI120" (7) 7,000
VV "DI121" (7) 7,000
VV "DI122" (7) 7,000
VV "DI123" (7) 7,000
VV "DI124" (7) 7,000
VV "DI125" (7) 7,000
VV "DI126" (7) 7,000
VV "DI127" (7) 7,000
VV "DI128" (7) 7,000
VV "DI129" (7) 7,000
VV "DI130" (7) 7,000
VV "DI131" (7) 7,000
VV Součet 188,000
VV 188*2 'Přepočtené koeficientem množství 376,000

231 M 54914620 kování dveřní vrchní klika/koule včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 376,000 157,13 59 080,88 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00120 0,45120 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914620
VV 188*2 'Přepočtené koeficientem množství 376,000

232 K 76666072R Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování páková zástrč kus 141,000 55,29 7 795,89 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI23" (1) 1,000
VV "DI53" (1) 1,000
VV "DI54" (1) 1,000
VV "DI55" (1) 1,000
VV "DI56" (1) 1,000
VV "DI58" (1) 1,000
VV "DI59" (1) 1,000
VV "DI62" (1) 1,000
VV "DI63" (1) 1,000
VV "DI65" (1) 1,000
VV "DI66" (1) 1,000
VV "DI68" (1) 1,000
VV "DI69" (1) 1,000
VV "DI70" (1) 1,000
VV "DI71" (1) 1,000
VV "DI72" (1) 1,000
VV "DI73" (1) 1,000
VV "DI74" (1) 1,000
VV "DI75" (1) 1,000
VV "DI77" (1) 1,000
VV "DI78" (1) 1,000
VV "DI79" (1) 1,000
VV "DI80" (1) 1,000
VV "DI81" (1) 1,000
VV "DI83" (1) 1,000
VV "DI84" (1) 1,000
VV "DI85" (1) 1,000
VV "DI86" (1) 1,000
VV "DI87" (1) 1,000
VV "DI88" (1) 1,000
VV "DI89" (1) 1,000
VV "DI90" (1) 1,000
VV "DI91" (1) 1,000
VV "DI93" (1) 1,000
VV "DI94" (1) 1,000
VV "DI95" (1) 1,000
VV "DI96" (1) 1,000
VV "DI98" (1) 1,000
VV "DI99" (1) 1,000
VV "DI100" (1) 1,000
VV "DI103" (1) 1,000
VV "DI104" (1) 1,000
VV "DI105" (1) 1,000
VV "DI106" (1) 1,000
VV "DI107" (1) 1,000
VV "DI108" (1) 1,000
VV "DI110" (1) 1,000
VV "DI111" (1) 1,000
VV "DI112" (1) 1,000
VV "DI113" (1) 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "DI114" (7) 7,000
VV "DI116" (7) 7,000
VV "DI118" (7) 7,000
VV "DI119" (7) 7,000
VV "DI120" (7) 7,000
VV "DI121" (7) 7,000
VV "DI122" (7) 7,000
VV "DI123" (7) 7,000
VV "DI124" (7) 7,000
VV "DI125" (7) 7,000
VV "DI126" (7) 7,000
VV "DI130" (7) 7,000
VV "DI131" (7) 7,000
VV Součet 141,000

233 M 766 - R1 dveřní zarážka - nerezová kus 141,000 142,66 20 115,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

234 K 766660741 Montáž dveřních doplňků držadla dveří kus 10,000 331,77 3 317,70 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660741
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI52" (1) 1,000
VV "DI67" (1) 1,000
VV "DI98" (1) 1,000
VV "DI128" (7) 7,000
VV Součet 10,000

235 M 5491411R kování - madlo kus 10,000 2 117,80 21 178,00 základní 0,00000 0,00220 0,02200 0,00000 0,00000

236 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 
170 mm

kus 177,000 1 105,90 195 744,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00047 0,08319 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766682111
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI52" (1) 1,000
VV "DI53" (1) 1,000
VV "DI54" (1) 1,000
VV "DI55" (1) 1,000
VV "DI56" (1) 1,000
VV "DI57" (1) 1,000
VV "DI58" (1) 1,000
VV "DI59" (1) 1,000
VV "DI60" (1) 1,000
VV "DI61" (1) 1,000
VV "DI62" (1) 1,000
VV "DI63" (1) 1,000
VV "DI64" (1) 1,000
VV "DI65" (1) 1,000
VV "DI66" (1) 1,000
VV "DI67" (1) 1,000
VV "DI68" (1) 1,000
VV "DI69" (1) 1,000
VV "DI76" (1) 1,000
VV "DI77" (1) 1,000
VV "DI78" (1) 1,000
VV "DI79" (1) 1,000
VV "DI80" (1) 1,000
VV "DI81" (1) 1,000
VV "DI82" (1) 1,000
VV "DI83" (1) 1,000
VV "DI85" (1) 1,000
VV "DI86" (1) 1,000
VV "DI87" (1) 1,000
VV "DI88" (1) 1,000
VV "DI89" (1) 1,000
VV "DI90" (1) 1,000
VV "DI91" (1) 1,000
VV "DI92" (1) 1,000
VV "DI93" (1) 1,000
VV "DI94" (1) 1,000
VV "DI95" (1) 1,000
VV "DI96" (1) 1,000
VV "DI98" (1) 1,000
VV "DI99" (1) 1,000
VV "DI100" (1) 1,000
VV "DI101" (1) 1,000
VV "DI102" (1) 1,000
VV "DI103" (1) 1,000
VV "DI104" (1) 1,000
VV "DI105" (1) 1,000
VV "DI106" (1) 1,000
VV "DI107" (1) 1,000
VV "DI108" (1) 1,000
VV "DI111" (1) 1,000
VV "DI113" (1) 1,000
VV "DI114" (7) 7,000
VV "DI115" (7) 7,000
VV "DI116" (7) 7,000
VV "DI117" (7) 7,000
VV "DI118" (7) 7,000
VV "DI119" (7) 7,000
VV "DI120" (7) 7,000
VV "DI121" (7) 7,000
VV "DI122" (7) 7,000
VV "DI123" (7) 7,000
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Hmotnost 
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VV "DI124" (7) 7,000
VV "DI125" (7) 7,000
VV "DI126" (7) 7,000
VV "DI127" (7) 7,000
VV "DI128" (7) 7,000
VV "DI129" (7) 7,000
VV "DI130" (7) 7,000
VV "DI131" (7) 7,000
VV Součet 177,000

237 M 61182307 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 177,000 2 783,37 492 656,49 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01600 2,83200 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61182307

238 K 766682112
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 
přes 170 do 350 mm

kus 4,000 1 105,90 4 423,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00048 0,00192 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766682112
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "tl. stěny 160-250 mm"
VV "DI70" (1) 1,000
VV "DI109" (1) 1,000
VV "DI112" (1) 1,000
VV "tl. stěny 260-350 mm"
VV "DI97" (1) 1,000
VV Součet 4,000

239 M 61182308 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 3,000 2 817,83 8 453,49 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02600 0,07800 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61182308

240 M 61182309 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 1,000 2 972,66 2 972,66 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03500 0,03500 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61182309

241 K 766682211
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 
tloušťky stěny do 170 mm

kus 3,000 1 216,49 3 649,47 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00040 0,00120 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766682211
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI71" (1) 1,000
VV "DI72" (1) 1,000
VV "DI84" (1) 1,000
VV Součet 3,000

242 M 61182318
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-
1100/1970, 2100mm

kus 3,000 4 211,27 12 633,81 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01600 0,04800 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61182318

243 K 766682212
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 
tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

kus 3,000 1 216,49 3 649,47 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00041 0,00123 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766682212
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI74" (1) 1,000
VV "DI75" (1) 1,000
VV "DI110" (1) 1,000
VV Součet 3,000

244 M 61182319
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 
600-1100/1970, 2100mm

kus 3,000 4 902,82 14 708,46 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02600 0,07800 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61182319

D 767 Konstrukce zámečnické 48 907 532,17 0,00000 439,33866 0,00000

245 K 767113140 Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 12 do 16 m2 m2 13,390 1 564,43 20 947,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 0,00067 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767113140
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "OI02" (5,15*2,6) 13,390
VV Součet 13,390

246 M 5534100R okno Al s fixním zasklením přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 13,390 7 809,03 104 562,91 základní 0,00000 0,01743 0,23339 0,00000 0,00000

247 K 767151130 Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m celoprosklený m2 2 231,428 1 015,09 2 265 100,25 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767151130
VV "viz výpis skleněných příček - f106"
VV "L01" (19,8)*2,6 51,480
VV "L02" (5,325)*2,6 13,845
VV "L03" (0,6+0,225+6,3)*3 21,375
VV "L04" (5,325)*2,6 13,845
VV "L05" (0,6+0,225+6,3)*3 21,375
VV "L06" (5,55)*3 16,650
VV "L07" (5,4)*2,6 14,040
VV "L08" (1*2)*2,1 4,200
VV "L09" (3,4)*2,6 8,840
VV "L10" (36,6)*2,6 95,160
VV "L11" (6,93)*2,6 18,018
VV "L12" (30)*2,6 78,000
VV "L13" (8,75*7)*2,6 159,250
VV "L14" (2*7)*2,6 36,400
VV "L15" (2*7)*2,6 36,400
VV "L16" (8,75*7)*2,6 159,250
VV "L17" (38,75*7)*2,6 705,250
VV "L18" (2*7)*2,6 36,400
VV "L19" (38,75*7)*2,6 705,250
VV "L20" (2*7)*2,6 36,400
VV Součet 2 231,428

248 M 59054795 příčka přestavitelná rámová celoprosklená (2x zasklená ESG 10mm) šířka modulu 1m, výška do 3m m2 1 636,508 4 994,29 8 173 195,54 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,05000 81,82540 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59054795
VV "viz výpis skleněných příček - f106"
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VV "L01" (19,8-(0,8*3))*2,6 45,240
VV "L02" (5,325-(0,8*2))*2,6 9,685
VV "L03" (0,6+0,225+6,3)*3 21,375
VV "L04" (5,325-(0,8*2))*2,6 9,685
VV "L05" (0,6+0,225+6,3)*3 21,375
VV "L06" (5,55)*3 16,650
VV "L07" (5,4-(0,8))*2,6 11,960
VV "L09" (3,4-(0,8))*2,6 6,760
VV "L10" (36,6-(0,8*12))*2,6 70,200
VV "L11" (6,93-(0,8))*2,6 15,938
VV "L12" (30-(0,8*10))*2,6 57,200
VV "L13" ((8,75-(0,8*3))*7)*2,6 115,570
VV "L14" ((2-(0,8))*7)*2,6 21,840
VV "L15" ((2-(0,8))*7)*2,6 21,840
VV "L16" ((8,75-(0,8*3))*7)*2,6 115,570
VV "L17" ((38,75-(0,8*13))*7)*2,6 515,970
VV "L18" ((2-(0,8))*7)*2,6 21,840
VV "L19" ((38,75-(0,8*13))*7)*2,6 515,970
VV "L20" ((2-(0,8))*7)*2,6 21,840
VV Součet 1 636,508

249 M 59054800 modul dveřní pro příčku, dveře jednokřídlé plné m2 596,840 16 599,71 9 907 370,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03100 18,50204 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59054800
VV "viz výpis skleněných příček - f106"
VV "L01" (0,8*3)*2,6 6,240
VV "L02" (0,8*2)*3 4,800
VV "L04" (0,8*2)*3 4,800
VV "L07" (0,8)*3 2,400
VV "L08" (1*2)*2,1 4,200
VV "L09" (0,8)*3 2,400
VV "L10" (0,8*12)*2,6 24,960
VV "L11" (0,8)*2,6 2,080
VV "L12" (0,8*10)*2,6 20,800
VV "L13" ((0,8*3)*7)*2,6 43,680
VV "L14" ((0,8)*7)*2,6 14,560
VV "L15" ((0,8)*7)*2,6 14,560
VV "L16" ((0,8*3)*7)*2,6 43,680
VV "L17" ((0,8*13)*7)*2,6 189,280
VV "L18" ((0,8)*7)*2,6 14,560
VV "L19" ((0,8*13)*7)*2,6 189,280
VV "L20" ((0,8)*7)*2,6 14,560
VV Součet 596,840

250 K 767159110 Montáž přestavitelných a mobilních příček Příplatek k cenám za osazení a seřízení dveří jednokřídlových kus 285,000 1 910,76 544 566,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767159110
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP" (3) 3,000
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP" (30) 30,000
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP" (36) 36,000
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP" (36)*5 180,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP" (36) 36,000
VV Součet 285,000

251 K 767163201
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do zdiva nebo lehčeného 
betonu

m 25,900 2 149,60 55 674,64 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00040 0,01036 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767163201
VV "viz výpis zámečnických várobků - f105"
VV "Z05 - SZ03" (3,7)*7 25,900
VV Součet 25,900

252 M 55342286 zábradlí celoskleněné s nerezovým madlem kotvené na puky m 25,900 7 440,01 192 696,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342286

253 K 767163221 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu m 177,340 9 699,85 1 720 171,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00040 0,07094 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767163221
VV "viz výpis zámečnických várobků - f105"
VV "ocelové zábradlí - zde pouze montáž, výroba, viz položky níže"
VV "Z05 - PZ01" (3) 3,000
VV "Z05 - PZ02" (1,6) 1,600
VV "Z05 - PZ03" (3,9) 3,900
VV "Z05 - PZ04" (1,6) 1,600
VV "Z05 - PZ05" (3,9) 3,900
VV "Z05 - PZ06" (1,6) 1,600
VV "Z05 - PZ07" (3,9) 3,900
VV "Z05 - PZ08" (4,16)*7 29,120
VV "Z05 - PZ09" (3,89)*7 27,230
VV "Z05 - PZ10" (3,1) 3,100
VV "Z06 - PZ01" (3,9) 3,900
VV "Z06 - PZ02" (3,9) 3,900
VV "Z06 - PZ03" (3,9) 3,900
VV "Z06 - PZ04" (3,9) 3,900
VV "Z06 - PZ05" (3,9)*6 23,400
VV "Z06 - PZ06" (3,9)*6 23,400
VV Mezisoučet 141,350
VV "nerezové madlo na sloupcích"
VV "Z05 - madlo v 9.NP" (1,4) 1,400
VV "Z07" (2,375)*2 4,750
VV Mezisoučet 6,150
VV "skleněné zábradlí"
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VV "Z05 - SZ01" (1,48*7) 10,360
VV "Z05 - SZ02" (1,48*7) 10,360
VV "Z06 - SZ01" (0,48*8) 3,840
VV "Z06 - SZ02" (0,48) 0,480
VV "Z06 - SZ03" (0,48*6) 2,880
VV "Z06 - SZ04" (1,92) 1,920
VV Mezisoučet 29,840
VV Součet 177,340

254 M 55342281 zábradlí nerez, kulatý sloupek m 6,150 11 047,76 67 943,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342281

255 M 55342282 zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, úchyty s krytem nerezovým plechem m 29,840 17 793,93 530 970,87 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342282

P
 Poznámka k položce:

sklo kalené, lepené tl. min. 16,76 mm

256 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním m 328,398 477,69 156 872,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767165111
VV "viz výpis zámečnických várobků - f105"
VV "Z05 - na stěnách" (3,66+0,97+4+3,66+0,97+4,33+(3,65+4,33)*7) 73,450
VV "Z05 - PZ01" (3,36) 3,360
VV "Z05 - PZ02" (1,01+0,22+0,48) 1,710
VV "Z05 - PZ03" (0,58+3,725) 4,305
VV "Z05 - PZ04" (1,6) 1,600
VV "Z05 - PZ05" (0,62+3,675) 4,295
VV "Z05 - PZ06" (0,22+1,01+0,48) 1,710
VV "Z05 - PZ07" (0,28+4,06) 4,340
VV "Z05 - PZ08" (0,621+3,665)*7 30,002
VV "Z05 - PZ09" (0,3+4,07)*7 30,590
VV "Z05 - PZ10" (1,425+1,03+0,775) 3,230
VV "Z05 - SZ01" (1,48)*7 10,360
VV "Z05 - SZ02" (1,48)*7 10,360
VV "Z06 - na stěnách" (4,67*2*2+(3,99+4,66)*6) 70,580
VV "Z06 - PZ01" (4,37) 4,370
VV "Z06 - PZ02" (4,37) 4,370
VV "Z06 - PZ03" (4,37) 4,370
VV "Z06 - PZ04" (4,37) 4,370
VV "Z06 - PZ05" (0,321+3,69+0,28)*6 25,746
VV "Z06 - PZ06" (4,36)*6 26,160
VV "Z06 - SZ01" (0,48)*8 3,840
VV "Z06 - SZ02" (0,48) 0,480
VV "Z06 - SZ03" (0,48)*6 2,880
VV "Z06 - SZ04" (1,92) 1,920
VV Součet 328,398

257 M 55342038 madlo zábradlí nerezové 42,4mm m 344,818 2 301,53 793 608,97 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00250 0,86205 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342038
VV 328,398*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 344,818

258 M 55342040 koncovka madla nerezová kus 208,000 125,39 26 081,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00008 0,01664 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342040
VV "viz výpis zámečnických várobků - f105"
VV "Z05 - na stěnách" (6*2+4*7) 40,000
VV "Z05 - PZ01" (2) 2,000
VV "Z05 - PZ02" (2) 2,000
VV "Z05 - PZ03" (2) 2,000
VV "Z05 - PZ04" (2) 2,000
VV "Z05 - PZ05" (2) 2,000
VV "Z05 - PZ06" (2) 2,000
VV "Z05 - PZ07" (2) 2,000
VV "Z05 - PZ08" (2)*7 14,000
VV "Z05 - PZ09" (2)*7 14,000
VV "Z05 - PZ10" (2) 2,000
VV "Z05 - SZ01" (2)*7 14,000
VV "Z05 - SZ02" (2)*7 14,000
VV "Z06 - na stěnách" (4*2+4*6) 32,000
VV "Z06 - PZ01" (2) 2,000
VV "Z06 - PZ02" (2) 2,000
VV "Z06 - PZ03" (2) 2,000
VV "Z06 - PZ04" (2) 2,000
VV "Z06 - PZ05" (2)*6 12,000
VV "Z06 - PZ06" (2)*6 12,000
VV "Z06 - SZ01" (2)*8 16,000
VV "Z06 - SZ02" (2) 2,000
VV "Z06 - SZ03" (2)*6 12,000
VV "Z06 - SZ04" (2) 2,000
VV Součet 208,000

259 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 15,000 119,42 1 791,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767531121
VV "viz výpis ostatních výrobků - f104"
VV "X06" ((3+1,5)*2) 9,000
VV "X07" ((2+1)*2) 6,000
VV Součet 15,000

260 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 15,000 275,91 4 138,65 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,00300 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69752160

261 K 767541114
Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z 
kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes 150 do 200 mm

m2 8 321,690 382,15 3 180 133,83 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00164 13,64757 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767541114

262 K 767541411 Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm m2 8 321,690 125,39 1 043 456,71 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767541411
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VV "1.NP" (1555,55) 1 555,550
VV "2.NP" (967,2) 967,200
VV "3.-5.NP" (966,86)*3 2 900,580
VV "6.-8.NP" (966,12)*3 2 898,360
VV Součet 8 321,690

263 M 60795201 deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 30mm 600x600mm m2 8 737,775 710,39 6 207 227,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03000 262,13325 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60795201
VV 8321,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8 737,775

264 K 767541711 Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek m 3 257,210 77,62 252 824,64 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767541711
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d102"
VV (239,51+187,77+9,9+40,38+111,59+3,31+2,7*2+2,4*18+1,2*6) 648,260
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d103"
VV (206,29+46,755+16,915+22,8+13,2+13,7+4,65+2,4*20) 372,310
VV "3.-7.NP"
VV "viz výkres - d104-108"
VV (206,29+46,755+16,915+22,8+13,2+13,7+4,65+2,4*20)*2 744,620
VV (206,29+46,755+16,915+22,8+13,2+14,3+4,65+2,4*20)*3 1 118,730
VV "8.NP"
VV "viz výkres - d109"
VV (206,29+46,755+16,915+22,8+13,2+14,68+4,65+2,4*20) 373,290
VV Součet 3 257,210

265 K 767590110 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním kg 660,960 107,48 71 039,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 0,03305 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767590110
VV "viz výpis zámečnických výrobků - f105"
VV "lístkový plech tl. 8 mm (64,8 kg/m2)"
VV "Z13" (10,2)*64,8 660,960
VV Součet 660,960

266 M 13611309 plech ocelový žebrovaný S235JR slza tl 8mm tabule t 0,694 51 351,61 35 638,02 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,69400 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611309
VV 660,96*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,694

267 K 767590120 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním kg 5 845,409 47,77 279 235,19 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 0,29227 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767590120
VV "viz výpis zámečnických výrobků - f105"
VV "rošt 30x3 mm (32 kg/m2)"
VV "Z15" (1)*32 32,000
VV Mezisoučet 32,000
VV "rošt 40x4 mm (49 kg/m2)"
VV "Z10" (118,641)*49 5 813,409
VV Mezisoučet 5 813,409
VV Součet 5 845,409

268 M 55347057 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm m2 1,000 1 373,36 1 373,36 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03200 0,03200 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55347057
VV "viz výpis zámečnických výrobků - f105"
VV "Z15"
VV (1*1) 1,000
VV Součet 1,000

269 M 55347078 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/4mm m2 118,641 1 624,14 192 689,59 základní 0,00000 0,04900 5,81341 0,00000 0,00000
VV "viz výpis zámečnických výrobků - f105"
VV "Z10"
VV "1.PP" (5,74*(0,93+1*2)) 16,818
VV "1.NP" ((1,69+1,85+2,05)*(0,745+0,67)+0,14*1,445+2,735*0,673*2+1,27*0,23+0,68*1,445) 13,068
VV "2.NP" ((1,9+1,85+2,05)*(0,77+1)+1,44*1,14+2,31*0,42+0,24*0,62+0,68*1,14) 13,802
VV "3.-5.NP" ((1,9+1,85+2,05)*(0,77+1)+0,465*1,14+3,285*0,42+0,68*1,14)*3 38,853
VV "6.-7.NP" ((1,9+1,85+2,05)*(0,77+1)+0,465*1,14+3,285*0,21+0,68*1,14)*2 24,522
VV "8.NP" ((1,9+1,85+2,05)*(0,77+1)+0,465*1,14+0,68*1,15) 11,578
VV Součet 118,641

270 K 767610113
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do 
celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 1,5 do 2,5 m2

m2 3,200 1 564,43 5 006,18 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00033 0,00106 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767610113
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "OI01" (1,7*1) 1,700
VV "OI03" (1,5*1) 1,500
VV Součet 3,200

271 M 5534100R okno Al s fixním zasklením přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 3,200 10 070,89 32 226,85 základní 0,00000 0,01743 0,05578 0,00000 0,00000

272 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 3 292,47 3 292,47 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640111
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI13" (1) 1,000
VV Součet 1,000

273 M 55341330 dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 2,100 27 235,46 57 194,47 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02423 0,05088 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341330
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI13" (1*2,1) 2,100
VV Součet 2,100

274 K 767640113 Montáž dveří kovových jednokřídlových s pevným bočním dílem kus 17,000 3 821,52 64 965,84 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640113

275 M 767 - DI03
DI03 - hliníkové dveře prosklené 800x2900 mm s bočním proskleným dílem, sestava 3750x3000 mm se 
systémovou zárubní (podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 89 343,27 89 343,27 základní 0,00000 0,31800 0,31800 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
 - dveřní zarážka

 - kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
 - výřez pro sklo

CELKOVÉ ŘEŠENÍ NUTNO ŘEŠIT S PROJEKTEM INTERIÉRU

276 M 767 - DI05
DI05 - hliníkové dveře prosklené 800x2000 mm s bočním proskleným dílem, sestava 2850x2100 mm se 
systémovou zárubní (podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 64 976,56 64 976,56 základní 0,00000 0,24000 0,24000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
 - dveřní zarážka

- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

277 M 767 - DI30
DI30 - hliníkové dveře prosklené 800x2000 mm s bočním proskleným dílem, sestava 2000x2100 mm se 
systémovou zárubní (podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 52 986,42 52 986,42 základní 0,00000 0,16800 0,16800 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+klika
 - bez zámku

 - samozavírač
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

278 M 767 - DI40
DI40 - hliníkové dveře prosklené 800x2000 mm s bočním proskleným dílem, sestava 2000x2100 mm se 
systémovou zárubní (podrobněji viz dokumentace)

kus 7,000 56 272,38 393 906,66 základní 0,00000 0,16800 1,17600 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+klika
 - bez zámku

 - samozavírač
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

279 M 767 - DI43
DI43 - hliníkové dveře prosklené 800x2000 mm s bočním proskleným dílem, sestava 2000x2100 mm se 
systémovou zárubní (podrobněji viz dokumentace)

kus 7,000 56 294,85 394 063,95 základní 0,00000 0,16800 1,17600 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+klika
 - bez zámku

 - samozavírač
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

280 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,000 3 463,25 3 463,25 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640311
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI23" (1) 1,000
VV Součet 1,000

281 M 5534121R dveře jednokřídlé ocelové 800x2000mm bezpečnostní třídy RC4, se speciální zárubní pro zazdění kus 1,000 64 935,91 64 935,91 základní 0,00000 0,07600 0,07600 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

 součástí dveří je i bezpečnostní kování a zámek
s platným certifikátem NBÚ dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. na dveře, zámek a uzamykací systém

282 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 3,000 2 388,45 7 165,35 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640311

283 M 767 - DI04 DI04 - hliníkové dveře plné 800x2000 mm se systémovou zárubní (podrobněji viz dokumentace) kus 1,000 51 551,22 51 551,22 základní 0,00000 0,05250 0,05250 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
- dveřní zarážka

284 M 767 - DI06 DI06 - hliníkové dveře prosklené 800x2000 mm se systémovou zárubní (podrobněji viz dokumentace) kus 1,000 38 214,56 38 214,56 základní 0,00000 0,08400 0,08400 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+klika
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - dveřní zarážka
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

285 M 767 - DI51 DI51 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní (podrobněji viz dokumentace) kus 1,000 86 407,02 86 407,02 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule (paniková klika)
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
- dveřní zarážka

286 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 1,000 7 762,45 7 762,45 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640322

287 M 767 - DI02
DI02 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé 1500x2500 mm se systémovou zárubní, kouřotěsné S20 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 148 857,19 148 857,19 základní 0,00000 0,17700 0,17700 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - paniková hrazda+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

 - příprava pro elektro zámek
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

288 K 767641114 Montáž automatických dveří posuvných kus 1,000 11 942,24 11 942,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767641114
VV "viz výpis výplní otvorů - f102"
VV "DI26" (1) 1,000
VV Součet 1,000

289 M 5532913R
DI26 - dveře automatické vnitřní lineární, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 2křídlé 
2000x2500mm (podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 139 227,36 139 227,36 základní 0,00000 0,48000 0,48000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - boční pevné díly - 2x 1700x2600 mm
 - napojeno na EPS

 - záložní zdroj k nouzovému otevření
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

290 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 43,000 2 388,45 102 703,35 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00033 0,01419 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767646510

291 M 767 - DI01
DI01 - hliníkové dveře plné 800x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární-kouřotěsné EI30-S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 51 481,78 51 481,78 základní 0,00000 0,05775 0,05775 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
- samozavírač

292 M 767 - DI08
DI08 - hliníkové dveře prosklené 800x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW30 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 56 216,88 56 216,88 základní 0,00000 0,08400 0,08400 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule (paniková klika)
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
 - dveřní zarážka

 - příprava pro elektrozámek
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

293 M 767 - DI10
DI10 - hliníkové dveře plné 800x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW90 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 105 021,22 105 021,22 základní 0,00000 0,05775 0,05775 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
- dveřní zarážka

294 M 767 - DI15
DI15 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EI30 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 54 104,30 54 104,30 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
 - dveřní zarážka

- protipožární větrací mřížka 400x200 mm

295 M 767 - DI16
DI16 - hliníkové dveře plné 800x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární-kouřotěsné EI30-S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 49 917,35 49 917,35 základní 0,00000 0,05775 0,05775 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

- dveřní zarážka

296 M 767 - DI18
DI18 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW30 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 50 438,03 50 438,03 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

- samozavírač

297 M 767 - DI20
DI20 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární-kouřotěsné EI30-S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 54 104,30 54 104,30 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

- dveřní zarážka

298 M 767 - DI21
DI21 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW30 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 52 297,44 52 297,44 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
 - dveřní zarážka

- protipožární větrací mřížka 400x200 mm

299 M 767 - DI22
DI22 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW30 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 50 913,33 50 913,33 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
- dveřní zarážka

300 M 767 - DI24
DI24 - hliníkové dveře plné 900x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW30 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 48 290,82 48 290,82 základní 0,00000 0,05775 0,05775 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

- samozavírač

301 M 767 - DI28
DI28 - hliníkové dveře prosklené 900x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární-kouřotěsné EI30-S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 73 678,34 73 678,34 základní 0,00000 0,11440 0,11440 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - paniková hrazda+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
 - příprava pro elektrozámek

- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

302 M 767 - DI29
DI29 - hliníkové dveře prosklené 900x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární-kouřotěsné EI30-S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 73 678,34 73 678,34 základní 0,00000 0,11440 0,11440 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - paniková hrazda+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
 - příprava pro elektrozámek

- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

303 M 767 - DI31
DI31 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW30 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 50 912,98 50 912,98 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
- dveřní zarážka

304 M 767 - DI32
DI32 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární-kouřotěsné EW30-S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 54 103,93 54 103,93 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

- dveřní zarážka

305 M 767 - DI33
DI33 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární-kouřotěsné EW30-S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 54 103,93 54 103,93 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

- dveřní zarážka

306 M 767 - DI34
DI34 - hliníkové dveře plné 800x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW60 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 51 010,73 51 010,73 základní 0,00000 0,05250 0,05250 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
- dveřní zarážka

307 M 767 - DI35
DI35 - hliníkové dveře plné 800x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW60 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 51 010,73 51 010,73 základní 0,00000 0,05250 0,05250 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
- dveřní zarážka

308 M 767 - DI41
DI41 - hliníkové dveře prosklené 900x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární-kouřotěsné EI30-S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 7,000 73 678,34 515 748,38 základní 0,00000 0,11440 0,80080 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - paniková hrazda+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
 - příprava pro elektrozámek

- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

309 M 767 - DI42
DI42 - hliníkové dveře prosklené 900x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární-kouřotěsné EI30-S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 7,000 73 678,34 515 748,38 základní 0,00000 0,11440 0,80080 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - paniková hrazda+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
 - příprava pro elektrozámek

- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

310 M 767 - DI44
DI44 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW30 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 7,000 52 297,99 366 085,93 základní 0,00000 0,06300 0,44100 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule (paniková klika)
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
- dveřní zarážka

311 M 767 - DI45
DI45 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární-kouřotěsné EI30-S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 56 069,01 56 069,01 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000
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P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule (paniková klika)
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

- dveřní zarážka

312 M 767 - DI46
DI46 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární-kouřotěsné EI30-S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 56 069,01 56 069,01 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule (paniková klika)
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

- dveřní zarážka

313 M 767 - DI47
DI47 - hliníkové dveře plné 1100x2600 mm se systémovou zárubní, protipožární-kouřotěsné EI30-S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 56 069,01 56 069,01 základní 0,00000 0,08775 0,08775 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule (paniková klika)
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

- dveřní zarážka

314 M 767 - DI48
DI48 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EI30 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 52 878,06 52 878,06 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule (paniková klika)
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
- dveřní zarážka

315 M 767 - DI50
DI50 - hliníkové dveře plné 1000x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW30 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 52 878,06 52 878,06 základní 0,00000 0,06300 0,06300 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule (paniková klika)
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
- dveřní zarážka

316 K 76764652R Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových kus 38,000 7 762,45 294 973,10 základní 0,00000 0,00066 0,02508 0,00000 0,00000

317 M 767 - DI07
DI07 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé 1500x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární EI30+S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 141 925,11 141 925,11 základní 0,00000 0,17700 0,17700 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - paniková hrazda+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

 - příprava pro elektro zámek
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

318 M 767 - DI09
DI09 - hliníkové dveře plné dvoukřídlé 1450x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární EW90 (podrobněji 
viz dokumentace)

kus 1,000 217 235,45 217 235,45 základní 0,00000 0,12700 0,12700 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

- napojeno na EZS

319 M 767 - DI11
DI11 - hliníkové dveře plné dvoukřídlé 1500x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW30 (podrobněji 
viz dokumentace)

kus 1,000 85 940,62 85 940,62 základní 0,00000 0,08660 0,08660 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

- napojeno na EZS

320 M 767 - DI12
DI12 - hliníkové dveře plné dvoukřídlé 1600x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární EW30 (podrobněji 
viz dokumentace)

kus 1,000 113 493,92 113 493,92 základní 0,00000 0,11700 0,11700 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

- napojeno na EZS

321 M 767 - DI14
DI14 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé 1600x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární EI30+S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 146 931,07 146 931,07 základní 0,00000 0,18700 0,18700 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - paniková hrazda+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

 - příprava pro elektro zámek
 - napojeno na EZS - magnetický kontakt

- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

322 M 767 - DI17
DI17 - hliníkové dveře plné dvoukřídlé 1450x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EI30 (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 90 376,99 90 376,99 základní 0,00000 0,08100 0,08100 0,00000 0,00000
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P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule (paniková klika)
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
 - dveřní zarážka

- boční křídlo zajištěno proti otevření

323 M 767 - DI19
DI19 - hliníkové dveře plné dvoukřídlé 1350x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW30 (podrobněji 
viz dokumentace)

kus 1,000 80 294,19 80 294,19 základní 0,00000 0,08100 0,08100 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
- boční křídlo zajištěno proti otevření

324 M 767 - DI25
DI25 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé 1500x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární EI30+S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 141 925,30 141 925,30 základní 0,00000 0,17700 0,17700 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - paniková hrazda+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

 - příprava pro elektro zámek
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

325 M 767 - DI27
DI27 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé 1425x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární EI30+S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 139 805,80 139 805,80 základní 0,00000 0,16900 0,16900 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - paniková hrazda+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

 - příprava pro elektro zámek
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

326 M 767 - DI36
DI36 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé 1500x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární EI30+S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 7,000 141 925,30 993 477,10 základní 0,00000 0,17700 1,23900 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - paniková hrazda+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

 - příprava pro elektro zámek
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

327 M 767 - DI37
DI37 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé 1500x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární EI30+S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 7,000 141 925,30 993 477,10 základní 0,00000 0,17700 1,23900 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - paniková hrazda+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

 - příprava pro elektro zámek
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

328 M 767 - DI38
DI38 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé 1500x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární EI30+S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 7,000 141 925,30 993 477,10 základní 0,00000 0,17700 1,23900 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - paniková hrazda+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

 - příprava pro elektro zámek
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

329 M 767 - DI39
DI39 - hliníkové dveře prosklené dvoukřídlé 1500x2500 mm se systémovou zárubní, protipožární EI30+S200 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 7,000 141 925,30 993 477,10 základní 0,00000 0,17700 1,23900 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - paniková hrazda+koule
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - padací lišta
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
 - boční křídlo zajištěno proti otevření

 - příprava pro elektro zámek
- kontrastní značení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

330 M 767 - DI49
DI49 - hliníkové dveře plné dvoukřídlé 1450x2000 mm se systémovou zárubní, protipožární EW30 (podrobněji 
viz dokumentace)

kus 1,000 84 800,03 84 800,03 základní 0,00000 0,08700 0,08700 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Doplňky:

 - kování - klika+koule (paniková klika)
 - vložkový zámek (generální klíč)

 - samozavírač
 - dveřní zarážka

- pravé křídlo zajištěno proti otevření

331 K 767995111 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 21,980 51,67 1 135,71 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00007 0,00154 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995111
VV "plech tl. 10 mm (78,5 kg/m2)"
VV "viz výkres - SK část - 203 - KD5" ((0,2*0,2/2*2)*7)*78,5 21,980
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VV Součet 21,980

332 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 10mm tabule t 0,023 51 351,61 1 181,09 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,02300 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611228
VV 21,98*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,023

333 K 767995112 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 1 086,871 49,19 53 463,18 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00006 0,06521 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995112
VV "T60 (6,233 kg/m2)"
VV "Z13" (12*1+2*0,975+1,225)*6,233 94,586
VV Mezisoučet 94,586
VV "L200x16 mm (48,5 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 203 -  KD5 - 2.-8.NP" ((0,2*2)*7)*48,5 135,800
VV Mezisoučet 135,800
VV "plech tl. 12 mm (94,2 kg/m2)"
VV "Z11 - OK ve výtahu" (0,3*0,25*2*4)*94,2 56,520
VV "Z13" (0,25*0,3*12)*94,2 84,780
VV "viz výkres - SK část - 203 - KD4" ((0,34*0,29)*11*7)*94,2 715,185
VV Mezisoučet 856,485
VV Součet 1 086,871

334 M 13010622 ocel profilová T 60x60x7mm jakost 11 375 t 0,099 42 992,05 4 256,21 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,09900 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010622
VV 94,586*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,099

335 M 13011072 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 200x200x16mm t 0,143 42 992,05 6 147,86 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,14300 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13011072
VV 135,8*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,143

336 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 12mm tabule t 0,899 51 351,61 46 165,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,89900 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611232
VV 856,485*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,899

337 K 767995113 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 402,490 49,77 20 031,93 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00006 0,02415 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995113
VV "IPE 200 (22,4 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 203 - 2.-8.NP" ((1,3*2)*6)*22,4 349,440
VV Mezisoučet 349,440
VV "L200x16 mm (48,5 kg/m)"
VV "1.PP" (0,25*2)*48,5 24,250
VV Mezisoučet 24,250
VV "jäckl 160x80x4 mm (14,4 kg/m)"
VV "Z16" (1*2)*14,4 28,800
VV Mezisoučet 28,800
VV Součet 402,490

338 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 0,367 42 992,05 15 778,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,36700 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010752
VV 349,44*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,367

339 M 13011072 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 200x200x16mm t 0,025 42 992,05 1 074,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,02500 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13011072
VV 24,25*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,025

340 M 1455032R profil ocelový obdélníkový svařovaný 160x80x4mm t 0,030 42 992,05 1 289,76 základní 0,00000 1,00000 0,03000 0,00000 0,00000
VV 28,8*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,030

341 K 767995114 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 302,856 44,51 13 480,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 0,01514 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995114
VV "IPE 180 (18,8 kg/m)"
VV "Z13" (1,95*6)*18,8 219,960
VV Mezisoučet 219,960
VV "plech tl. 15 mm (117,75 kg/m2)"
VV "viz výkres - SK část - 201 - KD10" (0,44*0,4*2)*117,75 41,448
VV "viz výkres - SK část - 202 - KD10" (0,44*0,4*2)*117,75 41,448
VV Mezisoučet 82,896
VV Součet 302,856

342 M 13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 t 0,231 42 992,05 9 931,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,23100 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010750
VV 219,96*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,231

343 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 15mm tabule t 0,087 53 740,06 4 675,39 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,08700 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611238
VV 82,896*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,087

344 K 767995115 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 2 163,530 46,29 100 149,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 0,10818 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995115
VV "IPE 200 (22,4 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 203 - 2.-8.NP" ((4*3)*7)*22,4 1 881,600
VV Mezisoučet 1 881,600
VV "UPE 200 (22,8 kg/m)"
VV "viz výkres - c101 - Z11 - výtahová šachta" (2,4*4)*22,8 218,880
VV Mezisoučet 218,880
VV "L200x16 mm (48,5 kg/m)"
VV "technické kanály" (1,3)*48,5 63,050
VV Mezisoučet 63,050
VV Součet 2 163,530

345 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 1,976 42 992,05 84 952,29 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 1,97600 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010752
VV 1881,6*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 1,976

346 M 13010938 ocel profilová UPE 200 jakost 11 375 t 0,230 42 992,05 9 888,17 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,23000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010938
VV 218,88*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,230

347 M 13011072 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 200x200x16mm t 0,066 42 992,05 2 837,48 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,06600 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13011072

Strana 156 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV 63,05*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,066

348 K 767995116 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 22 214,100 32,20 715 294,02 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 1,11071 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995116
VV "IPE 200 (22,4 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 203 - 2.-8.NP" ((5,9*2)*7)*22,4 1 850,240
VV Mezisoučet 1 850,240
VV "HEA 200 (42,3 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 203" ((3*2+5,4+5,9)*7+(5,4+6,6)*7)*42,3 8 675,730
VV Mezisoučet 8 675,730
VV "L 80x40x6 mm (5,41 kg/m)"
VV "Z10" (0,35*2+0,4*16)*5,41 38,411
VV Mezisoučet 38,411
VV "L140x90x10 mm (17,37 kg/m)"
VV "Z10" (0,87*8+3,285)*17,37 177,956
VV Mezisoučet 177,956
VV "plech tl. 5 mm (39,25 kg/m2)"

VV
(0,03*(5,4*2+5,75*4+2,735*4+0,14*2+1,27*2+0,27+0,68+1,69*4+1,85*4+2,05*3+1,64++1,23+1,44+2,31*2+0,24*2+0,27+0,
68+1,9*3+1,69+1,85*4+2,05*3+1,64))*39,25

119,822

VV
(0,03*((0,255+0,7+0,465+3,285*2+0,68+1,9*3+1,85*4+2,05*3+1,69+1,64)*5+0,255+0,7+0,465+0,68+1,9*3+1,85*4+2,05*3
+1,69+1,64))*39,25

213,045

VV Mezisoučet 332,867
VV "plech tl. 6 mm (47,1 kg/m2)"
VV "zábradlí Z05"
VV "Z05 - PZ01" (4,51+(3,36+0,555+2,74)*0,04)*47,1 224,959
VV "Z05 - PZ02" (2,34+(0,22+1,01+0,48+0,56+0,9+0,24)*0,04)*47,1 116,638
VV "Z05 - PZ04" (2,266+(1,6*2)*0,04)*47,1 112,757
VV "Z05 - PZ06" (2,34+(0,22+1,01+0,48+0,56+0,9+0,24)*0,04)*47,1 116,638
VV "Z05 - PZ10" (4,99+(1,425+1,03+0,775+3,1)*0,04)*47,1 246,955
VV Mezisoučet 817,947
VV "plech tl. 12 mm (94,2 kg/m2)"

VV
(0,1*0,25*4+0,2*0,3*4+0,3*0,22*2+0,2*0,3*4+0,3*0,22*2+0,25*0,3*2+0,1*0,2*4+0,1*0,25*4+0,2*0,3*4+(0,1*0,25*8+0,2*0,3
*4)*5)*94,2

340,439

VV Mezisoučet 340,439
VV "jäckl 100x200x8 mm (35,1 kg/m)"

VV
"Z10" 
(5,4*2+5,75*2+0,3*2+5,4*2+2,735+1,27+5,8*2+1,445*3+0,67*2+0,745*2+0,1*2+5,4*2+6*2+2,31+1,14*3+0,62+1*2+0,77*2
+(5,4*2+6*2+3,285+1,14*3)*5)*35,1

8 314,664

VV ((1*2+0,77*2)*5+5,4*2+6*2+1,14*3+1*2+0,77*2)*35,1 1 665,846
VV Mezisoučet 9 980,510
VV Součet 22 214,100

349 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 1,943 42 992,05 83 533,55 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 1,94300 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010752
VV 1850,24*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 1,943

350 M 13010960 ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375 t 9,110 42 992,05 391 657,58 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 9,11000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010960
VV 8675,73*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 9,110

351 M 13011054 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 80x40x6mm t 0,040 42 992,05 1 719,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,04000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13011054
VV 38,411*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

352 M 13010530 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 140x90x10mm t 0,187 42 992,05 8 039,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,18700 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010530
VV 177,956*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,187

353 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,357 51 351,61 18 332,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,35700 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611218
VV 340,095*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,357

354 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,859 50 157,39 43 085,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,85900 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611220
VV 817,947*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,859

355 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S355JR tl 12mm tabule t 0,357 50 157,39 17 906,19 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,35700 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611232
VV 340,439*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,357

356 M 145503R1 profil ocelový obdélníkový svařovaný 200x100x8mm t 10,480 42 992,05 450 556,68 základní 0,00000 1,00000 10,48000 0,00000 0,00000
VV 9980,51*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 10,480

357 K 767995117 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 kg kg 11 269,561 28,49 321 069,79 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 0,56348 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995117
VV "HEA 280 (76,4 kg/m)"
VV "viz výkres - SK část - 201" (5,4)*76,4 412,560
VV "viz výkres - SK část - 202" (5,4)*76,4 412,560
VV Mezisoučet 825,120
VV "plech tl. 6 mm (47,1 kg/m2)"
VV "zábradlí Z05"
VV "Z05 - PZ03" (6,06+(0,58+3,725+0,835+3,42)*0,04)*47,1 301,553
VV "Z05 - PZ05" (6,04+(0,62+3,675+0,365+3,965)*0,04+(0,25+0,4)*0,4*2)*47,1 325,226
VV "Z05 - PZ07" (5,98+(0,28+4,06+0,34+3,99)*0,04+(0,25+0,4)*0,4*2)*47,1 322,484
VV "Z05 - PZ08" (6+(0,621+3,665+0,56+4,025)*0,04+(0,25+0,4)*0,4*2)*7*47,1 2 266,635
VV "Z05 - PZ09" (5,97+(0,3+4,07+0,34+3,97)*0,04+(0,25+0,4)*0,4*2)*7*47,1 2 254,225
VV "zábradlí Z06"
VV "Z06 - PZ01" (5,9+(4,37+0,555+3,75)*0,04)*47,1 294,234
VV "Z06 - PZ02" (5,99+(4,37+0,235+4,095)*0,04)*47,1 298,520
VV "Z06 - PZ03" (5,97+(4,37*2)*0,04)*47,1 297,653
VV "Z06 - PZ04" (5,96+(4,37+4,33+0,035)*0,04)*47,1 297,173
VV "Z06 - PZ05" ((5,95+(0,321+3,96+0,28+0,26+4,025)*0,04+0,25*0,4*2*2)*6)*47,1 1 894,505
VV "Z06 - PZ06" ((5,95+(4,36+4,025+0,26)*0,04+0,25*0,4*2*2)*6)*47,1 1 892,233
VV Mezisoučet 10 444,441
VV Součet 11 269,561

358 M 13011000 ocel profilová HE-A 280 jakost 11 375 t 0,866 42 992,05 37 231,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 0,86600 0,00000 0,00000
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13011000
VV 825,12*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,866

359 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 10,967 50 157,39 550 076,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 10,96700 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611220
VV 10444,441*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 10,967

360 K 998767104
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 439,048 179,13 78 646,67 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767104

D 771 Podlahy z dlaždic 2 042 051,62 0,00000 43,87364 0,00000

361 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 4 526,520 5,97 27 023,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011
VV "keramické podlahy" (972,63) 972,630
VV "kamenné podlahy" (3553,89) 3 553,890
VV Součet 4 526,520

362 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť m 195,175 5,97 1 165,19 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111012
VV "keramické podlahy" (43,975) 43,975
VV "kamenné podlahy" (151,2) 151,200
VV Součet 195,175

363 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 1 044,415 11,94 12 470,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00030 0,31332 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011
VV "podlahy - plocha" (972,63) 972,630
VV "soklíky" (699,84+18,01)*0,1 71,785
VV Součet 1 044,415

364 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 783,045 355,88 278 670,05 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00758 5,93548 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771151012

P
 Poznámka k položce:

uvažováno cca 50% plochy
VV "PDL1" (88,69) 88,690
VV "PDL2" (489,24) 489,240
VV "PDL3" (482,8) 482,800
VV "PDL12" (20,39) 20,390
VV "PDL13" (337,08) 337,080
VV "PDL19" (26,08) 26,080
VV "PDL23" (102,53) 102,530
VV "PDL24" (19,28) 19,280
VV Součet 1 566,090
VV 1566,09*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 783,045

365 K 771161022
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení 
dlažby

m 43,975 137,34 6 039,53 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00034 0,01495 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771161022
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.40" (1,4*6) 8,400
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.23" (2,125) 2,125
VV "m.č. 1.24" (1,2*24) 28,800
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.03" (1,55*3) 4,650
VV Součet 43,975

366 M 59054144 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm m 48,373 471,72 22 818,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00040 0,01935 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59054144
VV 43,975*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 48,373

367 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 
reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 36,500 417,98 15 256,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00153 0,05585 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771274123
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.40" (1,4*5) 7,000
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.24" (1,2*22) 26,400
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.03" (1,55*2) 3,100
VV Součet 36,500

368 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 12,045 455,60 5 487,70 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02300 0,27704 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761008
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.40" (1,4*1,5) 2,100
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.24" (2,4*3,3) 7,920
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.03" (0,6*1,55) 0,930
VV Součet 10,950
VV 10,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,045

369 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 
150 do 200 mm

m 43,975 417,98 18 380,67 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00102 0,04485 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771274232
VV "viz výkres - b101"
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VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.40" (1,4*6) 8,400
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.23" (2,125) 2,125
VV "m.č. 1.24" (1,2*24) 28,800
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.03" (1,55*3) 4,650
VV Součet 43,975

370 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 8,162 455,60 3 718,61 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02300 0,18773 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761008
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.40" (1,4*6)*0,15 1,260
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.23" (2,125)*0,155 0,329
VV "m.č. 1.24" (1,2*24)*0,175 5,040
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.03" (1,55*3)*0,17 0,791
VV Součet 7,420
VV 7,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,162

371 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 699,840 188,69 132 052,81 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00058 0,40591 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474113
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.26" (24,75-(0,8)) 23,950
VV "m.č. 1S.38" (73,7-(1,6+1+1,65+1+1,65+1,8+1,8+1,2+0,8+1+1,1+0,8)) 58,300
VV "m.č. 1S.39" (18,05-(0,9)) 17,150
VV "m.č. 1S.40" (23,05-(0,9+1,5+1,2+1,65*2)) 16,150
VV "m.č. 1S.42" (47,35+2,4-(1,65)) 48,100
VV "m.č. 1S.45" (80,05+2,4*2-(1,8+1,1+1*2)) 79,950
VV "m.č. 1S.46" (18,95-(1,1)) 17,850
VV "m.č. 1S.47" (14,2-(0,8)) 13,400
VV "m.č. 1S.48" (16,5-(0,8*2+1+1,2)) 12,700
VV "m.č. 1S.52" (19,15-(0,8*2)) 17,550
VV "m.č. 1S.53" (20,65-(0,8*8)) 14,250
VV "m.č. 1S.54" (12,5-(0,8*2)) 10,900
VV "m.č. 1S.57" (9-(0,8*2)) 7,400
VV "m.č. 1S.59" (15-(0,8*2)) 13,400
VV "m.č. 1S.62" (9,6-(0,8*2)) 8,000
VV "m.č. 1S.63" (14,9-(0,8)) 14,100
VV "m.č. 1S.66" (24,55-(1+1,2+1,35+1,65+1,7+1,8)) 15,850
VV "m.č. 1S.69" (12,9-(1)) 11,900
VV "m.č. 1S.71" (5,7-(1)) 4,700
VV "m.č. 1S.72" (16,6-(1,2+1,55+1,65)) 12,200
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.23" (16,65-(0,8*2+1+2,4)) 11,650
VV "m.č. 1.24 - podesta" (2,4+1,2*2) 4,800
VV "m.č. 1.25" (10,4-(0,7+0,8)) 8,900
VV "m.č. 1.28" (32,36-(1*2+1,2)) 29,160
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.03" (68,4-(1,2*3+1,65+0,6*2)) 61,950
VV "m.č. 9.04" (23,4-(1,2*2)) 21,000
VV "m.č. 9.05" (30,6-(1,2)) 29,400
VV "m.č. 9.06" (30,3-(1,2)) 29,100
VV "m.č. 9.07" (25,2-(1,2)) 24,000
VV "m.č. 9.08" (57,83+2,4*3-(1,3+1,65)) 62,080
VV Součet 699,840

372 M 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm kus 1 283,038 151,33 194 162,14 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00120 1,53965 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761009
VV 699,84*1,83333 'Přepočtené koeficientem množství 1 283,038

373 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 
do 120 mm

m 18,010 212,57 3 828,39 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00058 0,01045 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474133
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.40" (1,5*2+0,9*2) 4,800
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.23" (0,155*2) 0,310
VV "m.č. 1.24" (3,3*2+4,1) 10,700
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.03" (0,6*2+0,5*2) 2,200
VV Součet 18,010

374 M 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm kus 33,018 151,33 4 996,61 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00120 0,03962 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761009
VV 18,01*1,83333 'Přepočtené koeficientem množství 33,018

375 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2

m2 972,630 650,85 633 036,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00900 8,75367 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574153
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
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VV "PDL1"
VV "m.č. 1S.38" (62,19-(49,72)) 12,470
VV "m.č. 1S.39" (15,11) 15,110
VV "m.č. 1S.40" (29,09-(1,5*1,4)) 26,990
VV "m.č. 1S.66" (19,28) 19,280
VV "m.č. 1S.71" (1,95) 1,950
VV "m.č. 1S.72" (12,89) 12,890
VV "PDL3"
VV "m.č. 1S.26" (14,07) 14,070
VV "m.č. 1S.38" (49,72) 49,720
VV "m.č. 1S.42" (99,02) 99,020
VV "m.č. 1S.45" (170,84) 170,840
VV "m.č. 1S.46" (19,41) 19,410
VV "m.č. 1S.47" (10,1) 10,100
VV "m.č. 1S.48" (9,94) 9,940
VV "m.č. 1S.52" (21,28) 21,280
VV "m.č. 1S.53" (10,7) 10,700
VV "m.č. 1S.54" (8,13) 8,130
VV "m.č. 1S.55" (6,27) 6,270
VV "m.č. 1S.56" (3,3) 3,300
VV "m.č. 1S.57" (4,88) 4,880
VV "m.č. 1S.58" (2,13) 2,130
VV "m.č. 1S.59" (13,94) 13,940
VV "m.č. 1S.60" (11,24) 11,240
VV "m.č. 1S.61" (2,8) 2,800
VV "m.č. 1S.62" (5,48) 5,480
VV "m.č. 1S.63" (9,49) 9,490
VV "m.č. 1S.69" (10,06) 10,060
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP - PDL7"
VV "m.č. 1.23" (12,38) 12,380
VV "m.č. 1.24 - podesta" (2,4*1,2) 2,880
VV "m.č. 1.25" (5) 5,000
VV "m.č. 1.26" (3,95) 3,950
VV "m.č. 1.27" (1,39) 1,390
VV "m.č. 1.28" (39,39) 39,390
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP - PDL13"
VV "m.č. 9.03" (54,83-(0,6*1,55)) 53,900
VV "m.č. 9.04" (31,83) 31,830
VV "m.č. 9.05" (37,29) 37,290
VV "m.č. 9.06" (138,66) 138,660
VV "m.č. 9.07" (38,44) 38,440
VV "m.č. 9.08" (36,03) 36,030
VV Součet 972,630

376 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 1 118,525 395,29 442 141,75 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02300 25,72608 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761008
VV 972,63*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 118,525

377 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 28,280 41,80 1 182,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577111
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.71" (1,95) 1,950
VV "m.č. 1S.56" (3,3) 3,300
VV "m.č. 1S.57" (4,88) 4,880
VV "m.č. 1S.58" (2,13) 2,130
VV "m.č. 1S.61" (2,8) 2,800
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.24 - podesta" (2,4*1,2) 2,880
VV "m.č. 1.25" (5) 5,000
VV "m.č. 1.26" (3,95) 3,950
VV "m.č. 1.27" (1,39) 1,390
VV Součet 28,280

378 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 316,630 459,78 145 580,14 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00150 0,47495 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (2*1,5) 3,000
VV "m.č. 1S.03" (1,84) 1,840
VV "m.č. 1S.04" (3,86) 3,860
VV "m.č. 1S.05" (1,57) 1,570
VV "m.č. 1S.06" (4,18) 4,180
VV "m.č. 1S.17" (3,95) 3,950
VV "m.č. 1S.18" (1,8) 1,800
VV "m.č. 1S.19" (2,16) 2,160
VV "m.č. 1S.20" (4,18) 4,180
VV "m.č. 1S.21" (1,75) 1,750
VV "m.č. 1S.27" (3*1,5) 4,500
VV "m.č. 1S.55" (6,27) 6,270
VV "m.č. 1S.56" (3,3) 3,300
VV "m.č. 1S.58" (2,13) 2,130
VV "m.č. 1S.60" (11,24) 11,240
VV "m.č. 1S.61" (2,8) 2,800
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.05" (8,59) 8,590
VV "m.č. 1.06" (2,21) 2,210
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VV "m.č. 1.07" (8,51) 8,510
VV "m.č. 1.08" (4,55) 4,550
VV "m.č. 1.09" (4,7) 4,700
VV "m.č. 1.10" (1,44) 1,440
VV "m.č. 1.11" (1,44) 1,440
VV "m.č. 1.26" (3,95) 3,950
VV "m.č. 1.27" (1,39) 1,390
VV "m.č. 1.37" (7,83) 7,830
VV "m.č. 1.38" (1,4) 1,400
VV "m.č. 1.39" (1,31) 1,310
VV "m.č. 1.40" (6,81) 6,810
VV "m.č. 1.41" (1,42) 1,420
VV "m.č. 1.42" (2,77) 2,770
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.11" (2,9) 2,900
VV "m.č. 2.12" (1,53) 1,530
VV "m.č. 2.13" (2,9) 2,900
VV "m.č. 2.14" (1,53) 1,530
VV "m.č. 2.21" (2,62) 2,620
VV "m.č. 2.22" (3,51) 3,510
VV "m.č. 2.23" (1,27) 1,270
VV "m.č. 2.25" (6,98) 6,980
VV "m.č. 2.26" (1,44) 1,440
VV "m.č. 2.27" (2,21) 2,210
VV "m.č. 2.28" (1,65) 1,650
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.11-7.11" (2,9)*5 14,500
VV "m.č. 3.12-7.12" (1,53)*5 7,650
VV "m.č. 3.13-7.13" (2,9)*5 14,500
VV "m.č. 3.14-7.14" (1,53)*5 7,650
VV "m.č. 3.21-7.21" (2,62)*5 13,100
VV "m.č. 3.22-7.22" (3,51)*5 17,550
VV "m.č. 3.23-7.23" (1,27)*5 6,350
VV "m.č. 3.25-7.25" (6,98)*5 34,900
VV "m.č. 3.26-7.26" (1,44)*5 7,200
VV "m.č. 3.27-7.27" (2,21)*5 11,050
VV "m.č. 3.28-7.28" (1,65)*5 8,250
VV "viz výkresy - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.11" (2,9) 2,900
VV "m.č. 8.12" (1,53) 1,530
VV "m.č. 8.13" (2,9) 2,900
VV "m.č. 8.14" (1,53) 1,530
VV "m.č. 8.21" (2,62) 2,620
VV "m.č. 8.22" (3,51) 3,510
VV "m.č. 8.23" (1,27) 1,270
VV "m.č. 8.25" (6,98) 6,980
VV "m.č. 8.26" (1,44) 1,440
VV "m.č. 8.27" (2,21) 2,210
VV "m.č. 8.28" (1,65) 1,650
VV Součet 316,630

379 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 717,850 85,98 61 720,74 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,02154 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115
VV (699,84+18,01) 717,850
VV Součet 717,850

380 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 1 064,622 21,50 22 889,37 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 0,05323 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771592011
VV "dlažba - plochy + schody" (12,045+8,162+972,63) 992,837
VV "soklíky" (717,85)*0,1 71,785
VV Součet 1 064,622

381 K 998771104
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 43,874 214,96 9 431,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771104

D 772 Podlahy z kamene 11 831 554,49 0,00000 257,69424 0,00000

382 K 772211312
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo 
zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. do 30 mm

m 120,100 1 062,86 127 649,49 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00380 0,45638 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772211312
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (2*7) 14,000
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.01" (1,5*21+1,6*2) 34,700
VV "m.č. 1.33" (1,4*26) 36,400
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.05" (1,4*25) 35,000
VV Součet 120,100

383 M 5838118R deska obkladová travertin hrany řezané vibrované tl 20mm m2 39,633 1 182,28 46 857,30 základní 0,00000 0,05400 2,14018 0,00000 0,00000
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (2*7)*0,3 4,200
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.01" (1,5*21+1,6*2)*0,3 10,410
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VV "m.č. 1.33" (1,4*26)*0,3 10,920
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.05" (1,4*25)*0,3 10,500
VV Součet 36,030
VV 36,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,633

384 K 772211423
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo 
zakřivenou výstupní čárou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm

m 151,200 1 062,86 160 704,43 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00238 0,35986 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772211423
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (2*8) 16,000
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.01" (1,5*23+1,6*3) 39,300
VV "m.č. 1.33" (1,4*28) 39,200
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.01" (1,5) 1,500
VV "m.č. 2.05" (1,4*27) 37,800
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.01-7.07" (1,5)*5 7,500
VV "m.č. 3.05-7.05" (1,4)*5 7,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.01" (1,5) 1,500
VV "m.č. 8.05" (1,4) 1,400
VV Součet 151,200

385 M 5838118R deska obkladová travertin hrany řezané vibrované tl 20mm m2 25,419 1 182,28 30 052,38 základní 0,00000 0,05400 1,37263 0,00000 0,00000
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (2*8)*0,162 2,592
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.01" (1,5*23+1,6*3)*0,152 5,974
VV "m.č. 1.33" (1,4*28)*0,152 5,958
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.01" (1,5)*0,152 0,228
VV "m.č. 2.05" (1,4*27)*0,152 5,746
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.01-7.07" ((1,5)*5)*0,15 1,125
VV "m.č. 3.05-7.05" ((1,4)*5)*0,15 1,050
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.01" (1,5)*0,15 0,225
VV "m.č. 8.05" (1,4)*0,15 0,210
VV Součet 23,108
VV 23,108*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,419

386 K 772421133
Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. 
do 30 mm

m 1 806,279 668,77 1 207 985,21 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00190 3,43193 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772421133
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" (49,85-(2+0,8*2+1*2+2,5)) 41,750
VV "m.č. 1S.02" (9,8-(0,7*2+0,8)) 7,600
VV "m.č. 1S.07" (10,7-(0,8)) 9,900
VV "m.č. 1S.08" (13,1-(2,85)) 10,250
VV "m.č. 1S.09" (58,3-(0,8*3+1+1,9+2,5+2,85+4,25+0,4+10,05)) 32,950
VV "m.č. 1S.10" (69,6-(0,7+0,8*3+1+1,55+1,9+5,9+4,25+0,4+10,05)) 41,450
VV "m.č. 1S.11" (8,3-(0,8)) 7,500
VV "m.č. 1S.12" (17,7-(0,8*2)) 16,100
VV "m.č. 1S.13" (13,6-(0,8*2)) 12,000
VV "m.č. 1S.14" (14,25-(0,8*3)) 11,850
VV "m.č. 1S.15" (43,75-(0,8*3+1+5,9+7,8)) 26,650
VV "m.č. 1S.27" (23,1-(5,7+3,75+1+5,4)) 7,250
VV "m.č. 1S.28" (14,9-(3,75+0,8)) 10,350
VV "m.č. 1S.29" (16,9-(0,8)) 16,100
VV "m.č. 1S.30" (25,25-(1,2+1,7+5,4)) 16,950
VV "m.č. 1S.31" (39,57-(1,05+1,3+1,35+1,5+1,6+1,7)) 31,070
VV "m.č. 1S.67" (24,15-(1,2+1,35)) 21,600
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.01 - podesty" ((2+1,9)*2) 7,800
VV "m.č. 1.02" (34,54-(0,3+0,6+1,05+1,3+1,35+1,5*2+1,6+1,625+1,7)) 22,015
VV "m.č. 1.03" (0,25*2+0,6+0,25*2+2+15,5+0,25*2+0,85+0,25*4+4,35+0,25*2+2,7+3,2-(1,7+1,2+0,8)) 28,500
VV "m.č. 1.04" (16,26-(0,8*3)) 13,860
VV "m.č. 1.16" (24,52-(3,4+1+0,8+3,65+0,17*5)) 14,820
VV "m.č. 1.17" (13,98-(0,8+2,17+0,17*3)) 10,500
VV "m.č. 1.18" (0,9+0,1+5,7+0,9+0,3+0,9+2,22+1,53+0,6+0,25*2+0,02*2+0,38*2+2,3+6,25+0,25*3+0,38+0,02) 24,150
VV "m.č. 1.19" (1,03+0,25*3) 1,780
VV "m.č. 1.20" (4,35+0,25*2+1,2*2) 7,250
VV "m.č. 1.21" (6,83+0,5+1,37+0,025) 8,725
VV "m.č. 1.22" (95,68+1,2*4-(5,15+5,4+2,08+6,9+0,17*30+5,7+7,5+0,8+1+0,8)) 60,050
VV "m.č. 1.31" (187,85+2,4-(1,625+36,6+6,93+1,1*2+1,5+30+1,2*3+0,8*2+2)) 104,195
VV "m.č. 1.32" (11,5-(1,1*2+3,125+0,3)) 5,875
VV "m.č. 1.33 - podesty" (1,7+3,4*2) 8,500
VV "m.č. 1.43" (16,17-(2)) 14,170
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VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.01 - podesty" ((2+1,9)*2) 7,800
VV "m.č. 2.02" (35,827-(4,6+0,6+0,3+1,7*4+1,3+1,05+1,35)) 19,827
VV "m.č. 2.03" (86,13-(1,7+0,9+0,8*3+1*2+2+1,7+2+38,65)) 34,780
VV "m.č. 2.04" (13-(1,7*2+3,2+0,6)) 5,800
VV "m.č. 2.05 - podesty" (2+3,4+1,7) 7,100
VV "m.č. 2.06" (85,53-(1,7+0,8*4+1*2+2+1,7+2+38,65)) 34,280
VV "m.č. 2.07" (50,56-(0,8*4+1,7*2+2*2+8,65*2)) 22,660
VV "m.č. 2.15" (11,4-(0,8)) 10,600
VV "m.č. 2.18" (13,2-(1*2)) 11,200
VV "m.č. 2.24" (14,62-(2*2)) 10,620
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.01-7.01 - podesty" ((0,6+0,1+1,9)*2)*5 26,000
VV "m.č. 3.02-7.02" (35,827-(4,6+0,6+0,3+1,7*4+1,3+1,05+1,35))*5 99,135
VV "m.č. 3.03-7.03" (86,13-(1,7+0,9+0,8*3+1*2+2+1,7+2+38,65))*5 173,900
VV "m.č. 3.04-7.04" (11,4-(1,7*2+3))*5 25,000
VV "m.č. 3.05-7.05 - podesty" (2*2+3,4)*5 37,000
VV "m.č. 3.06-.7.06" (85,53-(1,7+0,8*4+1*2+2+1,7+2+38,65))*5 171,400
VV "m.č. 3.07-7.07" (50,56-(0,8*4+1,7*2+2*2+8,65*2))*5 113,300
VV "m.č. 3.15-7.15" (11,4-(0,8))*5 53,000
VV "m.č. 3.18-7.18" (13,2-(1*2))*5 56,000
VV "m.č. 3.24-7.24" (15,07-(2*2))*5 55,350
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.01 - podesta" ((0,6+0,1+1,9)*2) 5,200
VV "m.č. 8.02" (35,827-(4,6+0,6+1,7*4+1,3+1,05+1,35)) 20,127
VV "m.č. 8.03" (86,13-(1,7+0,9+0,8*3+1*2+2+1,7+2+38,65)) 34,780
VV "m.č. 8.04" (11,4-(1,7*2+3)) 5,000
VV "m.č. 8.05 - podesta" (2*2+3,4) 7,400
VV "m.č. 8.06" (85,53-(1,7+0,8*4+1*2+2+1,7+2+38,65)) 34,280
VV "m.č. 8.07" (50,56-(0,8*4+1,7*2+2*2+8,65*2)) 22,660
VV "m.č. 8.15" (11,4-(0,8)) 10,600
VV "m.č. 8.18" (13,2-(1*2)) 11,200
VV "m.č. 8.24" (15,07-(2*2)) 11,070
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.01 - podesta" ((0,6+0,1+1,9)*2) 5,200
VV "m.č. 9.02" (20,3-(1,2*3+1,3+4,6+0,3)) 10,500
VV Součet 1 806,279

387 M 5838118R deska obkladová travertin hrany řezané vibrované tl 20mm m2 198,691 1 182,28 234 908,40 základní 0,00000 0,05400 10,72931 0,00000 0,00000
VV 1806,279*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 198,691

388 K 772422133
Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla kaskádových na schodišti svislých nebo 
šikmých stěn s lícem rovným, tl. do 30 mm

m 184,752 907,61 167 682,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00190 0,35103 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772422133
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.01" ((2,1+1,3)*2) 6,800
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.01" (3,95+3+0,6+3,3) 10,850
VV "m.č. 1.33" (4,252+3,9*2) 12,052
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.01" (4,1+3+0,6+3,6) 11,300
VV "m.č. 2.05" (4,1+3,6+3,9) 11,600
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.01-7.01" (3,6+3+3,6)*5 51,000
VV "m.č. 3.05-7.05" (3,6+3+3,6)*5 51,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.01" (3,6+3+3,6) 10,200
VV "m.č. 8.05" (3,6+3+3,6) 10,200
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.01" (3,45+3+3,3) 9,750
VV Součet 184,752

389 M 5838118R deska obkladová travertin hrany řezané vibrované tl 20mm m2 20,323 1 182,28 24 027,48 základní 0,00000 0,05400 1,09744 0,00000 0,00000
VV 184,752*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 20,323

390 K 772521240
Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 
skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm

m2 3 553,890 1 170,34 4 159 259,62 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00950 33,76196 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772521240
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "PDL2"
VV "m.č. 1S.01" (79,61-(2,1*2+2*1,5)) 72,410
VV "m.č. 1S.02" (3,98) 3,980
VV "m.č. 1S.03" (1,84) 1,840
VV "m.č. 1S.04" (3,86) 3,860
VV "m.č. 1S.05" (1,57) 1,570
VV "m.č. 1S.06" (4,18) 4,180
VV "m.č. 1S.07" (6,58) 6,580
VV "m.č. 1S.08" (10,6) 10,600
VV "m.č. 1S.09" (69,92) 69,920
VV "m.č. 1S.10" (86,7) 86,700
VV "m.č. 1S.11" (4,18) 4,180
VV "m.č. 1S.12" (15,52) 15,520
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VV "m.č. 1S.13" (10,74) 10,740
VV "m.č. 1S.14" (8,4) 8,400
VV "m.č. 1S.15" (30,95) 30,950
VV "m.č. 1S.17" (3,95) 3,950
VV "m.č. 1S.18" (1,8) 1,800
VV "m.č. 1S.19" (2,16) 2,160
VV "m.č. 1S.20" (4,18) 4,180
VV "m.č. 1S.21" (1,75) 1,750
VV "m.č. 1S.27" (32,76-(3*1,5)) 28,260
VV "m.č. 1S.28" (12,13) 12,130
VV "m.č. 1S.29" (15,56) 15,560
VV "m.č. 1S.30" (35,89) 35,890
VV "m.č. 1S.31" (52,13) 52,130
VV "PDL19"
VV "m.č. 1S.67" (26,08) 26,080
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "PDL5a a 6"
VV "m.č. 1.02" (46,37) 46,370
VV "m.č. 1.03" (160,11) 160,110
VV "m.č. 1.04" (10,9) 10,900
VV "m.č. 1.05" (8,59) 8,590
VV "m.č. 1.06" (2,21) 2,210
VV "m.č. 1.07" (8,51) 8,510
VV "m.č. 1.08" (4,55) 4,550
VV "m.č. 1.09" (4,7) 4,700
VV "m.č. 1.10" (1,44) 1,440
VV "m.č. 1.11" (1,44) 1,440
VV "m.č. 1.16" (28,34) 28,340
VV "m.č. 1.17" (8,05) 8,050
VV "m.č. 1.18" (97,23) 97,230
VV "m.č. 1.19" (31,16) 31,160
VV "m.č. 1.20" (42,96) 42,960
VV "m.č. 1.21" (32,42) 32,420
VV "m.č. 1.22" (168,64) 168,640
VV "m.č. 1.31" (147,23) 147,230
VV "m.č. 1.32" (5,95) 5,950
VV "m.č. 1.37" (7,83) 7,830
VV "m.č. 1.38" (1,4) 1,400
VV "m.č. 1.39" (1,31) 1,310
VV "m.č. 1.40" (6,81) 6,810
VV "m.č. 1.41" (1,42) 1,420
VV "m.č. 1.42" (2,77) 2,770
VV "m.č. 1.43" (14,89) 14,890
VV "PDL24 - podesty"
VV "m.č. 1.01" ((2*1,6+1,5*0,3)*2) 7,300
VV "m.č. 1.33" (1,7*3,4) 5,780
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "PDL6"
VV "m.č. 2.02" (50,97) 50,970
VV "m.č. 2.03" (69,16) 69,160
VV "m.č. 2.04" (8,42) 8,420
VV "m.č. 2.06" (68,9) 68,900
VV "m.č. 2.07" (39,65) 39,650
VV "m.č. 2.11" (2,9) 2,900
VV "m.č. 2.12" (1,53) 1,530
VV "m.č. 2.13" (2,9) 2,900
VV "m.č. 2.14" (1,53) 1,530
VV "m.č. 2.15" (5,13) 5,130
VV "m.č. 2.18" (9,2) 9,200
VV "m.č. 2.21" (2,62) 2,620
VV "m.č. 2.22" (3,51) 3,510
VV "m.č. 2.23" (1,27) 1,270
VV "m.č. 2.24" (13,06) 13,060
VV "m.č. 2.25" (6,98) 6,980
VV "m.č. 2.26" (1,44) 1,440
VV "m.č. 2.27" (2,21) 2,210
VV "m.č. 2.28" (1,65) 1,650
VV "PDL23 - podesty"
VV "m.č. 2.01" ((2*1,6+1,5*0,3)*2) 7,300
VV "PDL24 - podesty"
VV "m.č. 2.05" (2*3,4-(0,3*2)) 6,200
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "PDL9"
VV "m.č. 3.02-7.02" (50,97)*5 254,850
VV "m.č. 3.03-7.03" (69,16)*5 345,800
VV "m.č. 3.04-7.04" (8,42)*5 42,100
VV "m.č. 3.06-7.06" (68,9)*5 344,500
VV "m.č. 3.07-7.07" (39,65)*5 198,250
VV "m.č. 3.11-7.11" (2,9)*5 14,500
VV "m.č. 3.12-7.12" (1,53)*5 7,650
VV "m.č. 3.13-7.13" (2,9)*5 14,500
VV "m.č. 3.14-7.14" (1,53)*5 7,650
VV "m.č. 3.15-5.15" (5,12)*3 15,360
VV "m.č. 6.15-7.15" (4,82)*2 9,640
VV "m.č. 3.18-7.18" (9,2)*5 46,000
VV "m.č. 3.21-7.21" (2,62)*5 13,100
VV "m.č. 3.22-7.22" (3,51)*5 17,550
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VV "m.č. 3.23-7.23" (1,27)*5 6,350
VV "m.č. 3.24-5.24" (13,1)*3 39,300
VV "m.č. 6.24-7.24" (12,93)*2 25,860
VV "m.č. 3.25-7.25" (6,98)*5 34,900
VV "m.č. 3.26-7.26" (1,44)*5 7,200
VV "m.č. 3.27-7.27" (2,21)*5 11,050
VV "m.č. 3.28-7.28" (1,65)*5 8,250
VV "PDL23 - podesty"
VV "m.č. 3.01-7.01" (4,6*1,65+3,4*0,1)*5 39,650
VV "m.č. 3.05-7.05" (2*3,4-(0,3*0,6))*5 33,100
VV "viz výkresy - b109"
VV "8.NP"
VV "PDL9"
VV "m.č. 8.02" (50,97) 50,970
VV "m.č. 8.03" (69,16) 69,160
VV "m.č. 8.04" (7,58) 7,580
VV "m.č. 8.06" (68,9) 68,900
VV "m.č. 8.07" (39,65) 39,650
VV "m.č. 8.11" (2,9) 2,900
VV "m.č. 8.12" (1,53) 1,530
VV "m.č. 8.13" (2,9) 2,900
VV "m.č. 8.14" (1,53) 1,530
VV "m.č. 8.15" (4,82) 4,820
VV "m.č. 8.18" (9,2) 9,200
VV "m.č. 8.21" (2,62) 2,620
VV "m.č. 8.22" (3,51) 3,510
VV "m.č. 8.23" (1,27) 1,270
VV "m.č. 8.24" (12,93) 12,930
VV "m.č. 8.25" (6,98) 6,980
VV "m.č. 8.26" (1,44) 1,440
VV "m.č. 8.27" (2,21) 2,210
VV "m.č. 8.28" (1,65) 1,650
VV "PDL23 - podesty"
VV "m.č. 8.01" (4,6*1,65+3,4*0,1) 7,930
VV "m.č. 8.05" (2*3,4-(0,3*0,6)) 6,620
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "PDL12"
VV "m.č. 9.02" (20,39) 20,390
VV "PDL23 - podesty"
VV "m.č. 9.01" (4,6*1,65+3,4*0,1) 7,930
VV Součet 3 553,890

391 M 5838118R deska obkladová travertin hrany řezané vibrované tl 20mm m2 3 731,585 1 182,28 4 411 778,31 základní 0,00000 0,05400 201,50559 0,00000 0,00000
VV 3553,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3 731,585

392 K 772991111 Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 3 837,956 77,62 297 902,14 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00030 1,15139 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772991111
VV (39,633+25,419+198,691+20,323+3553,89) 3 837,956
VV Součet 3 837,956

393 K 772991115 Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem m 1 806,279 143,31 258 857,84 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00023 0,41544 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772991115

394 K 772991421 Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý m2 3 837,956 143,31 550 017,47 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00016 0,61407 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772991421

395 K 772991431 Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně m2 3 837,956 0,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00008 0,30704 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772991431

396 K 998772103
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 257,694 597,11 153 871,66 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998772103

D 773 Podlahy z litého teraca 288 122,68 0,00000 0,81160 0,00000

397 K 773200940 Opravy obkladů schodišť z litého teraca poškozených hran stupňů nebo schodnic kus 40,000 1 343,50 53 740,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02029 0,81160 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/773200940

P
 Poznámka k položce:

přesné množství bude řešeno na stavbě

398 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 219,861 1 062,86 233 681,46 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/773901112
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.01" (24*(0,15+0,3)*1,5+3*(0,15*0,3)*1,6) 16,416
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.01-7.01" (24*(0,15+0,3)*1,5)*5 81,000
VV "m.č. 3.05-7.05" (24*(0,15+0,3)*1,4)*5 75,600
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.01" (24*(0,15+0,3)*1,5) 16,200
VV "m.č. 8.05" (24*(0,15+0,3)*1,4) 15,120
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.01" (23*(0,15+0,3)*1,5) 15,525
VV Součet 219,861

399 K 998773104
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,812 863,57 701,22 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998773104

D 776 Podlahy povlakové 4 084 337,76 0,00000 20,79906 0,00000

400 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 4 927,730 9,55 47 059,82 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311

401 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 4 920,230 35,83 176 291,84 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,14761 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121311

402 K 776141112 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 121,200 185,10 22 434,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00758 0,91870 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141112

P
 Poznámka k položce:

uvažováno 50% plochy
VV "PDL4" (146,27) 146,270
VV "PDL15" (72,99) 72,990
VV "PDL16" (23,14) 23,140
VV Součet 242,400
VV 242,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 121,200

403 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 4 920,230 89,57 440 705,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,98405 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776211211
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "PDL4"
VV "m.č. 1S.22" (23,05) 23,050
VV "m.č. 1S.23" (23,3) 23,300
VV "m.č. 1S.24" (23,3) 23,300
VV "m.č. 1S.25" (23,3) 23,300
VV "m.č. 1S.50" (39,75) 39,750
VV "m.č. 1S.51" (13,57) 13,570
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "PDL8"
VV "m.č. 1.30" (16,55) 16,550
VV "m.č. 1.44" (25,59) 25,590
VV "m.č. 1.45" (17,04) 17,040
VV "m.č. 1.46" (17,04) 17,040
VV "m.č. 1.47" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.48" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.49" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.50" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.51" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.52" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.53" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.54" (16,96) 16,960
VV "m.č. 1.55" (22,03) 22,030
VV "m.č. 1.56" (34,34) 34,340
VV "m.č. 1.57" (14,83) 14,830
VV "m.č. 1.58" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.59" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.60" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.61" (14,88) 14,880
VV "m.č. 1.62" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.63" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.64" (14,94) 14,940
VV "m.č. 1.65" (14,88) 14,880
VV "m.č. 1.66" (15,74) 15,740
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "PDL8"
VV "m.č. 2.17" (19,86) 19,860
VV "m.č. 2.20" (23,53) 23,530
VV "m.č. 2.29" (16,25) 16,250
VV "m.č. 2.30" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.31" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.32" (20,61) 20,610
VV "m.č. 2.33" (20,72) 20,720
VV "m.č. 2.34" (20,61) 20,610
VV "m.č. 2.35" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.36" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.37" (15,61) 15,610
VV "m.č. 2.38" (16,31) 16,310
VV "m.č. 2.39" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.40" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.41" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.42" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.43" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.44" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.45" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.46" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.47" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.48" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.49" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.50" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.51" (20,54) 20,540
VV "m.č. 2.52" (20,61) 20,610
VV "m.č. 2.53" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.54" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.55" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.56" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.57" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.58" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.59" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.60" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.61" (14,66) 14,660

Strana 166 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "m.č. 2.62" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.63" (14,73) 14,730
VV "m.č. 2.64" (14,66) 14,660
VV "m.č. 2.65" (15,61) 15,610
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "PDL10"
VV "m.č. 3.17-7.17" (19,86)*5 99,300
VV "m.č. 3.20-7.20" (23,53)*5 117,650
VV "m.č. 3.29-7.29" (16,25)*5 81,250
VV "m.č. 3.30-7.30" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.31-7.31" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.32-7.32" (20,61)*5 103,050
VV "m.č. 3.33-7.33" (20,72)*5 103,600
VV "m.č. 3.34-7.34" (20,61)*5 103,050
VV "m.č. 3.35-7.35" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.36-7.36" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.37-7.37" (15,61)*5 78,050
VV "m.č. 3.38-7.38" (16,31)*5 81,550
VV "m.č. 3.39-7.39" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.40-7.40" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.41-7.41" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.42-7.42" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.43-7.43" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.44-7.44" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.45-7.45" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.46-7.46" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.47-7.47" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.48-7.48" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.49-7.49" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.50-7.50" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.51-7.51" (20,54)*5 102,700
VV "m.č. 3.52-7.52" (20,61)*5 103,050
VV "m.č. 3.53-7.53" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.54-7.54" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.55-7.55" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.56-7.56" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.57-7.57" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.58-7.58" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.59-7.59" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.60-7.60" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.61-7.61" (14,66)*5 73,300
VV "m.č. 3.62-7.62" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.63-7.63" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.64-7.64" (14,73)*5 73,650
VV "m.č. 3.65-7.65" (15,55)*5 77,750
VV "viz výkresy - b109"
VV "8.NP"
VV "PDL10"
VV "m.č. 8.17" (19,86) 19,860
VV "m.č. 8.20" (23,53) 23,530
VV "m.č. 8.29" (16,31) 16,310
VV "m.č. 8.30" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.31" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.32" (20,61) 20,610
VV "m.č. 8.33" (20,72) 20,720
VV "m.č. 8.34" (20,61) 20,610
VV "m.č. 8.35" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.36" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.37" (15,61) 15,610
VV "m.č. 8.38" (16,31) 16,310
VV "m.č. 8.39" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.40" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.41" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.42" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.43" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.44" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.45" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.46" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.47" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.48" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.49" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.50" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.51" (20,61) 20,610
VV "m.č. 8.52" (20,61) 20,610
VV "m.č. 8.53" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.54" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.55" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.56" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.57" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.58" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.59" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.60" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.61" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.62" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.63" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.64" (14,73) 14,730
VV "m.č. 8.65" (15,61) 15,610
VV Součet 4 920,230
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404 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 5 412,253 447,83 2 423 769,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00300 16,23676 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69751076
VV 4920,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5 412,253

405 K 776212111 Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů m2 7,500 143,31 1 074,83 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776212111
VV "viz výpis ostatních výrobků - f104"
VV "X06" (3*1,5) 4,500
VV "X07" (2*1,5) 3,000
VV Součet 7,500

406 M 69752122 koberec čistící zóna, střiž.smyčka s pruhy hrub.vlákna,vlákno PA 670g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda vinyl m2 7,875 1 040,38 8 192,99 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00340 0,02678 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69752122
VV 7,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,875

407 K 776221211 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních m2 340,510 250,79 85 396,50 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00030 0,10215 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221211
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "PDL15"
VV "m.č. 1S.64" (21,72) 21,720
VV "m.č. 1S.65" (23,43) 23,430
VV "m.č. 1S.68" (14,87) 14,870
VV "m.č. 1S.70" (12,97) 12,970
VV "PDL16"
VV "m.č. 1S.16" (10,72) 10,720
VV "m.č. 1S.41" (12,42) 12,420
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "PDL25"
VV "m.č. 1.35" (94,13) 94,130
VV "m.č. 1.36" (96,21) 96,210
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "PDL25"
VV "m.č. 2.16" (7,72) 7,720
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "PDL26"
VV "m.č. 3.16-7.16" (7,72)*5 38,600
VV "viz výkresy - b109"
VV "8.NP"
VV "PDL26"
VV "m.č. 8.16" (7,72) 7,720
VV Součet 340,510

408 M 28411025 PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 m2 374,561 370,21 138 666,23 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00350 1,31096 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28411025
VV 340,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 374,561

409 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 4 685,190 47,77 223 811,53 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00001 0,04685 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421111
VV "PVC soklová lišta"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "PDL15"
VV "m.č. 1S.64" (19,75-(1+1,2)) 17,550
VV "m.č. 1S.65" (20,3-(1)) 19,300
VV "m.č. 1S.68" (19,75-(1,2)) 18,550
VV "m.č. 1S.70" (15,95-(1,2)) 14,750
VV "PDL16"
VV "m.č. 1S.16" (14,15-(0,8)) 13,350
VV "m.č. 1S.41" (14,3-(0,8)) 13,500
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "PDL25"
VV "m.č. 1.35" (46,62-(1,2)) 45,420
VV "m.č. 1.36" (50,265-(1,2)) 49,065
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "PDL25"
VV "m.č. 2.16" (12,075-(0,9)) 11,175
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "PDL26"
VV "m.č. 3.16-7.16" (12,75-(0,9))*5 59,250
VV "viz výkresy - b109"
VV "8.NP"
VV "PDL26"
VV "m.č. 8.16" (12,075-(0,9)) 11,175
VV Mezisoučet 273,085
VV "kobercová lišta"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "PDL4"
VV "m.č. 1S.22" (20,1-(1)) 19,100
VV "m.č. 1S.23" (20,8-(5,9)) 14,900
VV "m.č. 1S.24" (20,8-(5,9)) 14,900
VV "m.č. 1S.25" (24,1+2,4-(7,8)) 18,700
VV "m.č. 1S.50" (29,25-(0,8*3)) 26,850
VV "m.č. 1S.51" (16,45-(0,8)) 15,650
VV "viz výkres - b102"
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VV "1.NP"
VV "PDL8"
VV "m.č. 1.30" (17,35-0,8) 16,550
VV "m.č. 1.44" (21,36+2,4-(0,8+2,65+1,44*3)) 15,990
VV "m.č. 1.45" (18,72-(0,8*2+2,9+1,44*2)) 11,340
VV "m.č. 1.46" (18,725-(0,8+2,9+1,44*2)) 12,145
VV "m.č. 1.47" (18,52-(2,9+1,44*2)) 12,740
VV "m.č. 1.48" (18,52-(2,9+1,44*2)) 12,740
VV "m.č. 1.49" (18,52-(2,9+1,44*2)) 12,740
VV "m.č. 1.50" (18,52-(2,9+1,44*2)) 12,740
VV "m.č. 1.51" (18,52-(2,9+1,44*2)) 12,740
VV "m.č. 1.52" (18,52-(2,9+1,44*2)) 12,740
VV "m.č. 1.53" (18,52-(2,9+1,44*2)) 12,740
VV "m.č. 1.54" (18,52-(2,9+1,44*2)) 12,740
VV "m.č. 1.55" (19,88+2,4-(3,85+1,44*2)) 15,550
VV "m.č. 1.56" (24,26-(6,93+1,5)) 15,830
VV "m.č. 1.57" (16,11-(2,85)) 13,260
VV "m.č. 1.58" (16,71-(2,9)) 13,810
VV "m.č. 1.59" (16,71-(2,9)) 13,810
VV "m.č. 1.60" (16,71-(2,9)) 13,810
VV "m.č. 1.61" (16,71-(2,9)) 13,810
VV "m.č. 1.62" (16,71-(2,9)) 13,810
VV "m.č. 1.63" (16,71-(2,9)) 13,810
VV "m.č. 1.64" (16,71-(2,9)) 13,810
VV "m.č. 1.65" (16,71-(2,9)) 13,810
VV "m.č. 1.66" (17,51-(3,05)) 14,460
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "PDL8"
VV "m.č. 2.17" (20,06-(0,8*2)) 18,460
VV "m.č. 2.20" (19,9-(1*2+1,2)) 16,700
VV "m.č. 2.29" (17,96-(2,65)) 15,310
VV "m.č. 2.30" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.31" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.32" (20,16-(2)) 18,160
VV "m.č. 2.33" (18,9-(0,8)) 18,100
VV "m.č. 2.34" (20,16-(2)) 18,160
VV "m.č. 2.35" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.36" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.37" (17,56-(2,65)) 14,910
VV "m.č. 2.38" (17,96-(2,65)) 15,310
VV "m.č. 2.39" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.40" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.41" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.42" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.43" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.44" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.45" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.46" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.47" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.48" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.49" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.50" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.51" (20,16-(2+1,5)) 16,660
VV "m.č. 2.52" (20,16-(2+1,5)) 16,660
VV "m.č. 2.53" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.54" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.55" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.56" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.57" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.58" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.59" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.60" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.61" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.62" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.63" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.64" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 2.65" (17,56-(2,65)) 14,910
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "PDL10"
VV "m.č. 3.17-7.17" (20,6-(0,8*2))*5 95,000
VV "m.č. 3.20-7.20" (19,9-(1*2+1,2))*5 83,500
VV "m.č. 3.29-7.29" (17,96-(2,65))*5 76,550
VV "m.č. 3.30-7.30" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.31-7.31" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.32-7.32" (20,16-(2))*5 90,800
VV "m.č. 3.33-7.33" (18,9-(0,8))*5 90,500
VV "m.č. 3.34-7.34" (20,16-(2))*5 90,800
VV "m.č. 3.35-7.35" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.36-7.36" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.37-7.37" (17,56-(2,65))*5 74,550
VV "m.č. 3.38-7.38" (17,96-(2,65))*5 76,550
VV "m.č. 3.39-7.39" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.40-7.40" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.41-7.41" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.42-7.42" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.43-7.43" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.44-7.44" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.45-7.45" (16,56-(2,9))*5 68,300
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VV "m.č. 3.46-7.46" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.47-7.47" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.48-7.48" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.49-7.49" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.50-7.50" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.51-7.51" (20,16-(2))*5 90,800
VV "m.č. 3.52-7.52" (20,16-(2+1,5))*5 83,300
VV "m.č. 3.53-7.53" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.54-7.54" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.55-7.55" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.56-7.56" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.57-7.57" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.58-7.58" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.59-7.59" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.60-7.60" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.61-7.61" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.62-7.62" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.63-7.63" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.64-7.64" (16,56-(2,9))*5 68,300
VV "m.č. 3.65-7.65" (17,56-(2,65))*5 74,550
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "PDL10"
VV "m.č. 8.17" (20,6-(0,8*2)) 19,000
VV "m.č. 8.20" (19,9-(1*2+1,2)) 16,700
VV "m.č. 8.29" (17,96-(2,65)) 15,310
VV "m.č. 8.30" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.31" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.32" (20,16-(2)) 18,160
VV "m.č. 8.33" (18,9-(0,8)) 18,100
VV "m.č. 8.34" (20,16-(2)) 18,160
VV "m.č. 8.35" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.36" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.37" (17,56-(2,65)) 14,910
VV "m.č. 8.38" (17,96-(2,65)) 15,310
VV "m.č. 8.39" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.40" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.41" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.42" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.43" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.44" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.45" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.46" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.47" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.48" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.49" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.50" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.51" (20,16-(2)) 18,160
VV "m.č. 8.52" (20,16-(2)) 18,160
VV "m.č. 8.53" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.54" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.55" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.56" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.57" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.58" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.59" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.60" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.61" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.62" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.63" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.64" (16,56-(2,9)) 13,660
VV "m.č. 8.65" (17,56-(2,65)) 14,910
VV Mezisoučet 4 412,105
VV Součet 4 685,190

410 M 28411007 lišta soklová PVC 15x50mm m 278,547 41,80 11 643,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00028 0,07799 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28411007
VV 273,085*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 278,547

411 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 4 500,347 41,80 188 114,50 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,90007 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69751200
VV 4412,105*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4 500,347

412 K 776421311 Montáž lišt přechodových m 271,900 179,13 48 705,45 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421311
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.22" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1S.10 a 1S.23" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1S.15 a 1S.24" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1S.15 a 1S.25" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.41" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1S.38 a 1S.64" (1) 1,000
VV "mezi m.č. 1S.47 a 1S.50" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1S.48 a 1S.50" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1S.50 a 1S.51" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1S.64 a 1S.65" (1) 1,000
VV "mezi m.č. 1S.66 a 1S.70" (1) 1,000
VV "mezi m.č. 1S.67 a 1S.68" (1) 1,000
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1.22 a 1.30" (0,8) 0,800
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VV "mezi m.č. 1.31 a 1.35" (1) 1,000
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.36" (1) 1,000
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.44" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.45" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.46" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.47" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.48" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.49" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.50" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.51" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.52" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.53" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.54" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.55" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.56" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.57" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.58" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.59" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.60" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.61" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.62" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.63" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.64" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.65" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.66" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.44 a 1.45" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.45 a 1.46" (0,8) 0,800
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.16" (0,9) 0,900
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.17" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.20" (1) 1,000
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.38" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.39" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.40" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.41" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.42" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.43" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.44" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.45" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.46" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.47" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.48" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.49" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.50" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.51" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.17" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.20" (1) 1,000
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.52" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.53" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.54" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.55" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.56" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.57" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.58" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.59" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.60" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.61" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.62" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.63" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.64" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.65" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.29" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.30" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.31" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.32" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.33" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.34" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.35" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.36" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.37" (0,8) 0,800
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.16-7.16" (0,9)*5 4,500
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.17-7.17" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.20-7.20" (1)*5 5,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.38-7.38" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.39-7.39" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.40-7.40" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.41*7.41" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.42-7.42" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.43-7.43" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.44-7.44" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.45-7.45" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.46-7.46" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.47-7.47" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.48-7.48" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.49-7.49" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.50-7.50" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.51-7.51" (0,8)*5 4,000
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VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.17-7.17" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.20-7.20" (1)*5 5,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.52-7.52" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.53-7.53" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.54-7.54" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.55-7.55" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.56-7.56" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.57-7.57" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.58-7.58" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.59-7.59" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.60-7.60" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.61-7.61" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.62-7.62" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.63-7.63" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.64-7.64" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.04-7.04 a 3.65-7.65" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.29-7.29" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.30-7.30" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.31-7.31" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.32-7.32" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.33-7.33" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.34-7.34" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.35-7.35" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.36-7.36" (0,8)*5 4,000
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.37-7.37" (0,8)*5 4,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.16" (0,9) 0,900
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.17" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.20" (1) 1,000
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.38" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.39" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.40" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.41" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.42" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.43" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.44" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.45" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.46" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.47" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.48" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.49" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.50" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.51" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.17" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.20" (1) 1,000
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.52" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.53" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.54" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.55" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.56" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.57" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.58" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.59" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.60" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.61" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.62" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.63" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.64" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.04 a 8.65" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.29" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.30" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.31" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.32" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.33" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.34" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.35" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.36" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.37" (0,8) 0,800
VV Součet 271,900

413 M 55343110 profil přechodový Al - stříbrný m 277,338 340,35 94 391,99 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00017 0,04715 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55343110
VV 271,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 277,338

414 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 4 412,105 11,94 52 680,53 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421711

415 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 4 927,730 23,88 117 674,19 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776991121
VV (4920,23+7,5) 4 927,730
VV Součet 4 927,730

416 K 998776104
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 20,799 179,13 3 725,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776104

D 777 Podlahy lité 182 220,82 0,00000 2,14803 0,00000

417 K 777111101 Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení m2 55,770 5,03 280,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777111101

418 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 55,770 16,64 928,01 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777111111
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419 K 777111121 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) m 84,550 77,83 6 580,53 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00002 0,00169 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777111121

420 K 777111123 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní m2 55,770 76,97 4 292,62 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00004 0,00223 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777111123

421 K 777111141 Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání m2 55,770 175,81 9 804,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02400 1,33848 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777111141

422 K 777121115 Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2 m2 27,885 1 813,56 50 571,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00900 0,25097 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777121115

P
 Poznámka k položce:

uvažováno cca 50% plochy
VV 55,77*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 27,885

423 K 777131109 Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů m2 55,770 658,59 36 729,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00071 0,03960 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131109

424 K 777611121 Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový m2 55,770 257,50 14 360,78 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00024 0,01338 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777611121

425 K 777611161 Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem m2 55,770 85,22 4 752,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00350 0,19520 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777611161

426 K 777612103 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní m2 55,770 289,46 16 143,18 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00025 0,01394 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777612103
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "PDL17"
VV "m.č. 1S.73" (6,23) 6,230
VV "m.č. 1S.77" (10,83) 10,830
VV "m.č. 1S.78" (12,06) 12,060
VV "PDL18"
VV "m.č. 1S.37" (5,12) 5,120
VV "PDL20"
VV "m.č. 1S.32" (5,04) 5,040
VV "m.č. 1S.33" (4,68) 4,680
VV "m.č. 1S.34" (4,55) 4,550
VV "m.č. 1S.35" (4,29) 4,290
VV "m.č. 1S.36" (2,97) 2,970
VV Součet 55,770

427 K 777911113
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s 
trvale pružným tmelem pohyblivé

m 84,550 424,86 35 921,91 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00346 0,29254 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777911113
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "PDL17"
VV "m.č. 1S.73" (10,7-(1,55)) 9,150
VV "m.č. 1S.77" (13,85-(1,65)) 12,200
VV "m.č. 1S.78" (14,45-(1,65)) 12,800
VV "PDL18"
VV "m.č. 1S.37" (9,7-(1,1)) 8,600
VV "PDL20"
VV "m.č. 1S.32" (9) 9,000
VV "m.č. 1S.33" (8,8) 8,800
VV "m.č. 1S.34" (8,7) 8,700
VV "m.č. 1S.35" (8,4) 8,400
VV "m.č. 1S.36" (6,9) 6,900
VV Součet 84,550

428 K 998777104
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 2,148 863,57 1 854,95 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777104

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 197 447,36 0,00000 54,13320 0,00000

429 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 1 607,075 13,14 21 116,97 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781111011
VV (1591,283+15,792) 1 607,075
VV Součet 1 607,075

430 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 1 607,075 38,22 61 422,41 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00030 0,48212 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011

431 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 108,366 364,24 39 471,23 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00150 0,16255 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.03" (5,6-(0,7))*0,15 0,735
VV "m.č. 1S.04" (9,65-(0,7*2))*0,15 1,238
VV "m.č. 1S.05" (5,3-(0,7))*0,15 0,690
VV "m.č. 1S.06" (8,35-(0,8))*0,15 1,133
VV "m.č. 1S.17" (8,5-(0,7*2+0,8))*0,15 0,945
VV "m.č. 1S.18" (5,8-(0,7))*0,15 0,765
VV "m.č. 1S.19" (6,6-(0,7))*0,15 0,885
VV "m.č. 1S.20" (8,35-(0,8))*0,15 1,133
VV "m.č. 1S.21" (5,55-(0,7))*0,15 0,728
VV "m.č. 1S.55" (10,2-(0,8*3))*0,15 1,170
VV "m.č. 1S.56" (7,3-(0,8+0,9*2))*0,15+(0,9*2)*2,2 4,665
VV "m.č. 1S.58" (6,6-(0,8))*0,15 0,870
VV "m.č. 1S.60" (14,25-(0,8*3))*0,15 1,778
VV "m.č. 1S.61" (6,8-(0,8+0,9*2))*0,15+(0,9*2)*2,2 4,590
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.05" (15,04-(0,7*2+0,8*2))*0,15 1,806
VV "m.č. 1.06" (1,75+1,08+1,25-(0,7))*0,15 0,507
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VV "m.č. 1.07" (2,35+3,625*2-(0,7))*0,15 1,335
VV "m.č. 1.08" (8,65-(0,8))*0,15 1,178
VV "m.č. 1.09" (8,99-(0,7*2+0,8))*0,15 1,019
VV "m.č. 1.10" (5-(0,7))*0,15 0,645
VV "m.č. 1.11" (5-(0,7))*0,15 0,645
VV "m.č. 1.26" (10-(0,7*2+0,8*3))*0,15+(0,8*3)*2,2 6,210
VV "m.č. 1.27" (4,9-(0,7))*0,15 0,630
VV "m.č. 1.37" (13,64-(0,7*2+0,8))*0,15 1,716
VV "m.č. 1.38" (4,95-(0,7))*0,15 0,638
VV "m.č. 1.39" (4,75-(0,7))*0,15 0,608
VV "m.č. 1.40" (10,46-(0,7+0,8*2))*0,15 1,224
VV "m.č. 1.41" (5-(0,7))*0,15 0,645
VV "m.č. 1.42" (6,76-(0,8))*0,15 0,894
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.11" (7,02-(0,7+0,8))*0,15 0,828
VV "m.č. 2.12" (5,2-(0,7))*0,15 0,675
VV "m.č. 2.13" (7,02-(0,7+0,8))*0,15 0,828
VV "m.č. 2.14" (5,2-(0,7))*0,15 0,675
VV "m.č. 2.21" (6,76-(0,8))*0,15 0,894
VV "m.č. 2.22" (7,65-(0,8))*0,15 1,028
VV "m.č. 2.23" (4,69-(0,8))*0,15 0,584
VV "m.č. 2.25" (14,04-(0,7+0,8))*0,15 1,881
VV "m.č. 2.26" (4,99-(0,7))*0,15 0,644
VV "m.č. 2.27" (6,36-(0,7*0,8))*0,15 0,870
VV "m.č. 2.28" (5,46-(0,7))*0,15 0,714
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.11-7.11" (7,02-(0,7+0,8))*5*0,15 4,140
VV "m.č. 3.12-7.12" (5,2-(0,7))*5*0,15 3,375
VV "m.č. 3.13-7.13" (7,02-(0,7+0,8))*5*0,15 4,140
VV "m.č. 3.14-7.14" (5,2-(0,7))*5*0,15 3,375
VV "m.č. 3.21-7.21" (6,76-(0,8))*5*0,15 4,470
VV "m.č. 3.22-7.22" (7,65-(0,8))*5*0,15 5,138
VV "m.č. 3.23-7.23" (4,69-(0,8))*5*0,15 2,918
VV "m.č. 3.25-7.25" (14,04-(0,7+0,8))*5*0,15 9,405
VV "m.č. 3.26-7.26" (4,99-(0,7))*5*0,15 3,218
VV "m.č. 3.27-7.27" (6,36-(0,7*0,8))*5*0,15 4,350
VV "m.č. 3.28-7.28" (5,46-(0,7))*5*0,15 3,570
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.11" (7,02-(0,7+0,8))*0,15 0,828
VV "m.č. 8.12" (5,2-(0,7))*0,15 0,675
VV "m.č. 8.13" (7,02-(0,7+0,8))*0,15 0,828
VV "m.č. 8.14" (5,2-(0,7))*0,15 0,675
VV "m.č. 8.21" (6,76-(0,8))*0,15 0,894
VV "m.č. 8.22" (7,65-(0,8))*0,15 1,028
VV "m.č. 8.23" (4,69-(0,8))*0,15 0,584
VV "m.č. 8.25" (14,04-(0,7+0,8))*0,15 1,881
VV "m.č. 8.26" (4,99-(0,7))*0,15 0,644
VV "m.č. 8.27" (6,36-(0,7*0,8))*0,15 0,870
VV "m.č. 8.28" (5,46-(0,7))*0,15 0,714
VV Součet 108,366

432 K 781131241 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout m 76,000 95,54 7 261,04 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00021 0,01596 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131241
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.03" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1S.04" (0,15*5) 0,750
VV "m.č. 1S.05" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1S.06" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1S.17" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1S.18" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1S.19" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1S.20" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1S.21" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1S.55" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1S.56" (0,15*3+2,2) 2,650
VV "m.č. 1S.58" (0,15*5) 0,750
VV "m.č. 1S.60" (0,15*6) 0,900
VV "m.č. 1S.61" (0,15*3+2,2) 2,650
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.05" (0,15*6) 0,900
VV "m.č. 1.06" (0,15*2) 0,300
VV "m.č. 1.07" (0,15*2) 0,300
VV "m.č. 1.08" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1.09" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1.10" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1.11" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1.26" (0,15*4+2,2*2) 5,000
VV "m.č. 1.27" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1.37" (0,15*7) 1,050
VV "m.č. 1.38" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1.39" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1.40" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1.41" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 1.42" (0,15*4) 0,600
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
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VV "m.č. 2.11" (0,15*3) 0,450
VV "m.č. 2.12" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 2.13" (0,15*3) 0,450
VV "m.č. 2.14" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 2.21" (0,15*5) 0,750
VV "m.č. 2.22" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 2.23" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 2.25" (0,15*7) 1,050
VV "m.č. 2.26" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 2.27" (0,15*5) 0,750
VV "m.č. 2.28" (0,15*4) 0,600
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.11-7.11" (0,15*3)*5 2,250
VV "m.č. 3.12-7.12" (0,15*4)*5 3,000
VV "m.č. 3.13-7.13" (0,15*3)*5 2,250
VV "m.č. 3.14-7.14" (0,15*4)*5 3,000
VV "m.č. 3.21-7.21" (0,15*5)*5 3,750
VV "m.č. 3.22-7.22" (0,15*4)*5 3,000
VV "m.č. 3.23-7.23" (0,15*4)*5 3,000
VV "m.č. 3.25-7.25" (0,15*7)*5 5,250
VV "m.č. 3.26-7.26" (0,15*4)*5 3,000
VV "m.č. 3.27-7.27" (0,15*5)*5 3,750
VV "m.č. 3.28-7.28" (0,15*4)*5 3,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.11" (0,15*3) 0,450
VV "m.č. 8.12" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 8.13" (0,15*3) 0,450
VV "m.č. 8.14" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 8.21" (0,15*5) 0,750
VV "m.č. 8.22" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 8.23" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 8.25" (0,15*7) 1,050
VV "m.č. 8.26" (0,15*4) 0,600
VV "m.č. 8.27" (0,15*5) 0,750
VV "m.č. 8.28" (0,15*4) 0,600
VV Součet 76,000

433 K 781131242 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh m 6,900 95,54 659,23 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,00138 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131242
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.04" (0,15) 0,150
VV "m.č. 1S.58" (0,15) 0,150
VV "m.č. 1S.60" (0,15*2) 0,300
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.05" (0,15*2) 0,300
VV "m.č. 1.26" (0,15*2) 0,300
VV "m.č. 1.37" (0,15*3) 0,450
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.21" (0,15) 0,150
VV "m.č. 2.25" (0,15*3) 0,450
VV "m.č. 2.27" (0,15) 0,150
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.21-7.21" (0,15)*5 0,750
VV "m.č. 3.25-7.25" (0,15*3)*5 2,250
VV "m.č. 3.27-7.27" (0,15)*5 0,750
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.21" (0,15) 0,150
VV "m.č. 8.25" (0,15*3) 0,450
VV "m.č. 8.27" (0,15) 0,150
VV Součet 6,900

434 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 640,380 95,54 61 181,91 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00032 0,20492 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131264

435 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 401,769 268,70 107 955,33 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00450 1,80796 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151031

P
 Poznámka k položce:

uvažováno cca 25% plochy nutné k vyrovnání
VV 1607,075*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 401,769

436 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového m 104,970 137,34 14 416,58 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 0,02099 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781161021
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.04" (2,4) 2,400
VV "m.č. 1S.58" (2,4) 2,400
VV "m.č. 1S.60" (2,4*2) 4,800
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.05" (2,4*2) 4,800
VV "m.č. 1.06" (2,4+2,99) 5,390
VV "m.č. 1.07" (2,99*2) 5,980
VV "m.č. 1.26" (2,4*2) 4,800
VV "m.č. 1.37" (2,4*3) 7,200
VV "viz výkres - b103"
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VV "2.NP"
VV "m.č. 2.21" (2,4) 2,400
VV "m.č. 2.25" (2,4*2) 4,800
VV "m.č. 2.27" (2,4) 2,400
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.21-7.21" (2,4)*5 12,000
VV "m.č. 3.25-7.25" (2,4*2)*5 24,000
VV "m.č. 3.27-7.27" (2,4)*5 12,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.21" (2,4) 2,400
VV "m.č. 8.25" (2,4*2) 4,800
VV "m.č. 8.27" (2,4) 2,400
VV Součet 104,970

437 M 59054134 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 11x2500mm m 115,467 200,63 23 166,14 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00010 0,01155 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59054134
VV 104,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 115,467

438 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 4 do 6 ks/m2

m2 1 591,283 579,20 921 671,11 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00900 14,32155 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474154
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.03" (5,6)*2,4-(0,7*1,97) 12,061
VV "m.č. 1S.04" (9,65)*2,4-((0,7*2)*1,97) 20,402
VV "m.č. 1S.05" (5,3)*2,4-(0,7*1,97) 11,341
VV "m.č. 1S.06" (8,35)*2,4-(0,8*1,97) 18,464
VV "m.č. 1S.17" (8,5)-((0,7*2+0,8)*1,97) 4,166
VV "m.č. 1S.18" (5,8)*2,4-(0,7*1,97) 12,541
VV "m.č. 1S.19" (6,6)*2,4-(0,7*1,97) 14,461
VV "m.č. 1S.20" (8,35)*2,4-(0,8*1,97) 18,464
VV "m.č. 1S.21" (5,55)*2,4-(0,7*1,97) 11,941
VV "m.č. 1S.55" (10,2)*2,4-((0,8*3)*1,97) 19,752
VV "m.č. 1S.56" (7,3)*2,4-(0,8*1,97) 15,944
VV "m.č. 1S.58" (6,6)*2,4-(0,8*1,97) 14,264
VV "m.č. 1S.60" (14,25)*2,4-((0,8*3)*1,97) 29,472
VV "m.č. 1S.61" (6,8)*2,4-(0,8*1,97) 14,744
VV "m.č. 1S.63" (3,8+0,6)*0,6 2,640
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.05" (15,04)*2,4-((0,7*2+0,8*2)*1,97) 30,186
VV "m.č. 1.06" (1,75+1,08+1,25)*2,4-(0,7*1,97) 8,413
VV "m.č. 1.07" (2,35+3,625*2)*2,99-(0,7*1,97) 27,325
VV "m.č. 1.08" (8,65)*2,4-(0,8*1,97) 19,184
VV "m.č. 1.09" (8,99)*2,4-((0,7*2+0,8)*1,97) 17,242
VV "m.č. 1.10" (5)*2,4-(0,7*1,97) 10,621
VV "m.č. 1.11" (5)*2,4-(0,7*1,97) 10,621
VV "m.č. 1.17" (0,6+2,85+0,25)*0,6 2,220
VV "m.č. 1.26" (10)*2,4-((0,7*2)*1,97) 21,242
VV "m.č. 1.27" (4,9)*2,4-(0,7*1,97) 10,381
VV "m.č. 1.37" (13,64)*2,4-((0,7*2+0,8)*1,97) 28,402
VV "m.č. 1.38" (4,95)*2,4-(0,7*1,97) 10,501
VV "m.č. 1.39" (4,75)*2,4-(0,7*1,97) 10,021
VV "m.č. 1.40" (10,46)*2,4-((0,7+0,8*2)*1,97) 20,573
VV "m.č. 1.41" (5)*2,4-(0,7*1,97) 10,621
VV "m.č. 1.42" (6,76)*2,4-(0,8*1,97) 14,648
VV "m.č. 1.43" (0,6*2+4,25)*0,6 3,270
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.11" (7,02-(0,47))*2,4-((0,7+0,8)*1,97) 12,765
VV "m.č. 2.12" (5,2)*2,4-(0,7*1,97) 11,101
VV "m.č. 2.13" (7,02-(0,47))*2,4-((0,7+0,8)*1,97) 12,765
VV "m.č. 2.14" (5,2)*2,4-(0,7*1,97) 11,101
VV "m.č. 2.21" (6,76)*2,4-(0,8*1,97) 14,648
VV "m.č. 2.22" (7,65)*2,4-(0,8*1,97) 16,784
VV "m.č. 2.23" (4,69)*2,4-(0,8*1,97) 9,680
VV "m.č. 2.24" (0,6*2+4,2)*0,6 3,240
VV "m.č. 2.25" (14,04)*2,4-((0,7+0,8)*1,97) 30,741
VV "m.č. 2.26" (4,99)*2,4-(0,7*1,97) 10,597
VV "m.č. 2.27" (6,36)*2,4-((0,7*0,8)*1,97) 14,161
VV "m.č. 2.28" (5,46)*2,4-(0,7*1,97) 11,725
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.11-7.11" ((7,02-(0,47))*2,4-((0,7+0,8)*1,97))*5 63,825
VV "m.č. 3.12-7.12" ((5,2)*2,4-(0,7*1,97))*5 55,505
VV "m.č. 3.13-7.13" ((7,02-(0,47))*2,4-((0,7+0,8)*1,97))*5 63,825
VV "m.č. 3.14-7.14" ((5,2)*2,4-(0,7*1,97))*5 55,505
VV "m.č. 3.21-7.21" ((6,76)*2,4-(0,8*1,97))*5 73,240
VV "m.č. 3.22-7.22" ((7,65)*2,4-(0,8*1,97))*5 83,920
VV "m.č. 3.23-7.23" ((4,69)*2,4-(0,8*1,97))*5 48,400
VV "m.č. 3.24-5.24" ((0,6*2+4,2)*0,6)*5 16,200
VV "m.č. 3.25-7.25" ((14,04)*2,4-((0,7+0,8)*1,97))*5 153,705
VV "m.č. 3.26-7.26" ((4,99)*2,4-(0,7*1,97))*5 52,985
VV "m.č. 3.27-7.27" ((6,36)*2,4-((0,7*0,8)*1,97))*5 70,804
VV "m.č. 3.28-7.28" ((5,46)*2,4-(0,7*1,97))*5 58,625
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.11" (7,02-(0,47))*2,4-((0,7+0,8)*1,97) 12,765
VV "m.č. 8.12" (5,2)*2,4-(0,7*1,97) 11,101
VV "m.č. 8.13" (7,02-(0,47))*2,4-((0,7+0,8)*1,97) 12,765
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VV "m.č. 8.14" (5,2)*2,4-(0,7*1,97) 11,101
VV "m.č. 8.21" (6,76)*2,4-(0,8*1,97) 14,648
VV "m.č. 8.22" (7,65)*2,4-(0,8*1,97) 16,784
VV "m.č. 8.23" (4,69)*2,4-(0,8*1,97) 9,680
VV "m.č. 8.24" (0,6*2+4,2)*0,6 3,240
VV "m.č. 8.25" (14,04)*2,4-((0,7+0,8)*1,97) 30,741
VV "m.č. 8.26" (4,99)*2,4-(0,7*1,97) 10,597
VV "m.č. 8.27" (6,36)*2,4-((0,7*0,8)*1,97) 14,161
VV "m.č. 8.28" (5,46)*2,4-(0,7*1,97) 11,725
VV Součet 1 591,283

439 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 1 829,975 379,55 694 567,01 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02000 36,59950 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761001
VV 1591,283*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 829,975

440 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 111,149 41,80 4 646,03 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477111
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.17" (8,5)-((0,7*2+0,8)*1,97) 4,166
VV "m.č. 1S.63" (3,8+0,6)*0,6 2,640
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.06" (1,75+1,08+1,25)*2,4-(0,7*1,97) 8,413
VV "m.č. 1.17" (0,6+2,85+0,25)*0,6 2,220
VV "m.č. 1.43" (0,6*2+4,25)*0,6 3,270
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.23" (4,69)*2,4-(0,8*1,97) 9,680
VV "m.č. 2.24" (0,6*2+4,2)*0,6 3,240
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.23-7.23" ((4,69)*2,4-(0,8*1,97))*5 48,400
VV "m.č. 3.24-5.24" ((0,6*2+4,2)*0,6)*5 16,200
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.23" (4,69)*2,4-(0,8*1,97) 9,680
VV "m.č. 8.24" (0,6*2+4,2)*0,6 3,240
VV Součet 111,149

441 K 781484116
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním 
lepidlem dílce vel. 300 x 300 mm

m2 15,792 1 654,00 26 119,97 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00280 0,04422 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781484116
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.11" (0,47*2,4) 1,128
VV "m.č. 2.13" (0,47*2,4) 1,128
VV "viz výkres - b104-108"
VV "m.č. 3.11-7.11" (0,47*2,4)*5 5,640
VV "m.č. 3.13-7.13" (0,47*2,4)*5 5,640
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.11" (0,47*2,4) 1,128
VV "m.č. 8.13" (0,47*2,4) 1,128
VV Součet 15,792

442 M 59761170 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (1x1)-set 300x300mm kus 193,013 272,63 52 621,13 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00187 0,36093 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761170
VV 15,792*12,22222 'Přepočtené koeficientem množství 193,013

443 K 781489191
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 15,792 149,28 2 357,43 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781489191

444 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 640,380 85,98 55 059,87 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,01921 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495115
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.03" (5,6-(0,7)) 4,900
VV "m.č. 1S.04" (9,65-(0,7*2)) 8,250
VV "m.č. 1S.05" (5,3-(0,7)) 4,600
VV "m.č. 1S.06" (8,35-(0,8)) 7,550
VV "m.č. 1S.17" (8,5-(0,7*2+0,8)) 6,300
VV "m.č. 1S.18" (5,8-(0,7)) 5,100
VV "m.č. 1S.19" (6,6-(0,7)) 5,900
VV "m.č. 1S.20" (8,35-(0,8)) 7,550
VV "m.č. 1S.21" (5,55-(0,7)) 4,850
VV "m.č. 1S.55" (10,2-(0,8*3)) 7,800
VV "m.č. 1S.56" (7,3-(0,8)) 6,500
VV "m.č. 1S.58" (6,6-(0,8)) 5,800
VV "m.č. 1S.60" (14,25-(0,8*3)) 11,850
VV "m.č. 1S.61" (6,8-(0,8)) 6,000
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.05" (15,04-(0,7*2+0,8*2)) 12,040
VV "m.č. 1.06" (1,75+1,08+1,25-(0,7)) 3,380
VV "m.č. 1.07" (2,35+3,625*2-(0,7)) 8,900
VV "m.č. 1.08" (8,65-(0,8)) 7,850
VV "m.č. 1.09" (8,99-(0,7*2+0,8)) 6,790
VV "m.č. 1.10" (5-(0,7)) 4,300
VV "m.č. 1.11" (5-(0,7)) 4,300
VV "m.č. 1.26" (10-(0,7*2)) 8,600
VV "m.č. 1.27" (4,9-(0,7)) 4,200
VV "m.č. 1.37" (13,64-(0,7*2+0,8)) 11,440
VV "m.č. 1.38" (4,95-(0,7)) 4,250
VV "m.č. 1.39" (4,75-(0,7)) 4,050
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VV "m.č. 1.40" (10,46-(0,7+0,8*2)) 8,160
VV "m.č. 1.41" (5-(0,7)) 4,300
VV "m.č. 1.42" (6,76-(0,8)) 5,960
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.11" (7,02-(0,7+0,8)) 5,520
VV "m.č. 2.12" (5,2-(0,7)) 4,500
VV "m.č. 2.13" (7,02-(0,7+0,8)) 5,520
VV "m.č. 2.14" (5,2-(0,7)) 4,500
VV "m.č. 2.21" (6,76-(0,8)) 5,960
VV "m.č. 2.22" (7,65-(0,8)) 6,850
VV "m.č. 2.23" (4,69-(0,8)) 3,890
VV "m.č. 2.25" (14,04-(0,7+0,8)) 12,540
VV "m.č. 2.26" (4,99-(0,7)) 4,290
VV "m.č. 2.27" (6,36-(0,7*0,8)) 5,800
VV "m.č. 2.28" (5,46-(0,7)) 4,760
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.11-7.11" (7,02-(0,7+0,8))*5 27,600
VV "m.č. 3.12-7.12" (5,2-(0,7))*5 22,500
VV "m.č. 3.13-7.13" (7,02-(0,7+0,8))*5 27,600
VV "m.č. 3.14-7.14" (5,2-(0,7))*5 22,500
VV "m.č. 3.21-7.21" (6,76-(0,8))*5 29,800
VV "m.č. 3.22-7.22" (7,65-(0,8))*5 34,250
VV "m.č. 3.23-7.23" (4,69-(0,8))*5 19,450
VV "m.č. 3.25-7.25" (14,04-(0,7+0,8))*5 62,700
VV "m.č. 3.26-7.26" (4,99-(0,7))*5 21,450
VV "m.č. 3.27-7.27" (6,36-(0,7*0,8))*5 29,000
VV "m.č. 3.28-7.28" (5,46-(0,7))*5 23,800
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.11" (7,02-(0,7+0,8)) 5,520
VV "m.č. 8.12" (5,2-(0,7)) 4,500
VV "m.č. 8.13" (7,02-(0,7+0,8)) 5,520
VV "m.č. 8.14" (5,2-(0,7)) 4,500
VV "m.č. 8.21" (6,76-(0,8)) 5,960
VV "m.č. 8.22" (7,65-(0,8)) 6,850
VV "m.č. 8.23" (4,69-(0,8)) 3,890
VV "m.č. 8.25" (14,04-(0,7+0,8)) 12,540
VV "m.č. 8.26" (4,99-(0,7)) 4,290
VV "m.č. 8.27" (6,36-(0,7*0,8)) 5,800
VV "m.č. 8.28" (5,46-(0,7)) 4,760
VV Součet 640,380

445 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 1 607,075 57,32 92 117,54 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00005 0,08035 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495211

446 K 998781104
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 54,133 214,96 11 636,43 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781104

D 783 Dokončovací práce - nátěry 575 438,31 0,00000 0,47522 0,00000

447 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 909,745 41,80 38 027,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00007 0,06368 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301303

448 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 909,745 11,94 10 862,36 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301401

449 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 909,745 137,34 124 944,38 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00014 0,12736 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314203
VV "ocelové překlady"
VV "IPE 120 (0,47 m2/bm)"
VV "P17" (2,32*4*3)*0,47 13,085
VV Mezisoučet 13,085
VV "ocelové pomocné konstrukce pro podchycení stropů"
VV "IPE 200 (0,77 m2/bm)"
VV "2.-8.NP" ((5,9*2+0,4*2+1,3*2)*7+(4*3)*7)*0,77 146,608
VV "HEA 200 (1,14 m2/m)"
VV "2.-8.NP" ((3*2+5,4+5,9+5,4+6,6)*7)*1,14 233,814
VV "HEA 280 (1,6 m2/bm)"
VV "1.PP" (5,4)*1,6 8,640
VV "1.NP" (5,4)*1,6 8,640
VV "L200x16 mm (0,785 m2/m)"
VV "viz výkres - SK část - 203 -  KD5 - 2.-8.NP" ((0,2*2)*7)*0,785 2,198
VV "plechy"
VV "viz výkres - SK část - 201 - KD10" (0,44*0,4*2)*2 0,704
VV "viz výkres - SK část - 202 - KD10" (0,44*0,4*2)*2 0,704
VV "viz výkres - SK část - 203 - KD4" ((0,34*0,29)*11*7)*2 15,184
VV "viz výkres - SK část - 203 - KD5" ((0,2*0,2/2*2)*7)*2 0,560
VV Mezisoučet 417,052
VV "pomocné L úhelníky"
VV "L200x16 mm (0,785 m2/bm)"
VV "technické kanály" (1,3)*0,785 1,021
VV "1.PP" (0,25+0,2)*0,785 0,353
VV Mezisoučet 1,374
VV "zábradlí Z05+Z06"
VV "zábradlí Z05"
VV "Z05 - PZ01" (4,51+(3,36+0,555+2,74)*0,04)*2 9,552
VV "Z05 - PZ02" (2,34+(0,22+1,01+0,48+0,56+0,9+0,24)*0,04)*2 4,953
VV "Z05 - PZ03" (6,06+(0,58+3,725+0,835+3,42)*0,04)*2 12,805
VV "Z05 - PZ04" (2,266+(1,6*2)*0,04)*2 4,788
VV "Z05 - PZ05" (6,04+(0,62+3,675+0,365+3,965)*0,04+(0,25+0,4)*0,4*2)*2 13,810
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VV "Z05 - PZ06" (2,34+(0,22+1,01+0,48+0,56+0,9+0,24)*0,04)*2 4,953
VV "Z05 - PZ07" (5,98+(0,28+4,06+0,34+3,99)*0,04+(0,25+0,4)*0,4*2)*2 13,694
VV "Z05 - PZ08" (6+(0,621+3,665+0,56+4,025)*0,04+(0,25+0,4)*0,4*2)*7*2 96,248
VV "Z05 - PZ09" (5,97+(0,3+4,07+0,34+3,97)*0,04+(0,25+0,4)*0,4*2)*7*2 95,721
VV "Z05 - PZ10" (4,99+(1,425+1,03+0,775+3,1)*0,04)*2 10,486
VV "zábradlí Z06"
VV "Z06 - PZ01" (5,9+(4,37+0,555+3,75)*0,04)*2 12,494
VV "Z06 - PZ02" (5,99+(4,37+0,235+4,095)*0,04)*2 12,676
VV "Z06 - PZ03" (5,97+(4,37*2)*0,04)*2 12,639
VV "Z06 - PZ04" (5,96+(4,37+4,33+0,035)*0,04)*2 12,619
VV "Z06 - PZ05" ((5,95+(0,321+3,96+0,28+0,26+4,025)*0,04+0,25*0,4*2*2)*6)*2 80,446
VV "Z06 - PZ06" ((5,95+(4,36+4,025+0,26)*0,04+0,25*0,4*2*2)*6)*2 80,350
VV Mezisoučet 478,234
VV Součet 909,745

450 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1 387,979 173,16 240 342,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00012 0,16656 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101
VV "prvky s jednonásobnými krycími nátěry"
VV (431,511) 431,511
VV "zábradlí - dvojnásobný krycí nátěr"
VV (478,234)*2 956,468
VV Součet 1 387,979

451 K 783801201 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení m2 25,175 4,78 120,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801201

452 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 25,175 2,39 60,17 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801401

453 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 25,175 4,78 120,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801403

454 K 783813101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický m2 25,175 41,80 1 052,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00015 0,00378 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783813101

455 K 783817401
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva 
(dřevovláknitých apod.) syntetický

m2 25,175 107,48 2 705,81 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00033 0,00831 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783817401
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "PDL17"
VV "m.č. 1S.73" (10,7-(1,55))*0,1 0,915
VV "m.č. 1S.77" (13,85-(1,65))*0,1 1,220
VV "m.č. 1S.78" (14,45-(1,65))*0,1 1,280
VV "PDL18"
VV "m.č. 1S.37" (9,7-(1,1))*0,1 0,860
VV "PDL20"
VV "m.č. 1S.32" (9)*0,5 4,500
VV "m.č. 1S.33" (8,8)*0,5 4,400
VV "m.č. 1S.34" (8,7)*0,5 4,350
VV "m.č. 1S.35" (8,4)*0,5 4,200
VV "m.č. 1S.36" (6,9)*0,5 3,450
VV Součet 25,175

456 K 783947161 Krycí (uzavírací) nátěr podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný m2 219,861 715,01 157 202,81 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00048 0,10553 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783947161

P
 Poznámka k položce:

impregnační nátěr na renovované teracové schody
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.01" (24*(0,15+0,3)*1,5+3*(0,15*0,3)*1,6) 16,416
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.01-7.01" (24*(0,15+0,3)*1,5)*5 81,000
VV "m.č. 3.05-7.05" (24*(0,15+0,3)*1,4)*5 75,600
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.01" (24*(0,15+0,3)*1,5) 16,200
VV "m.č. 8.05" (24*(0,15+0,3)*1,4) 15,120
VV "viz výkres - b110"
VV "9.NP"
VV "m.č. 9.01" (23*(0,15+0,3)*1,5) 15,525
VV Součet 219,861

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 115 786,61 0,00000 13,64274 0,00000

457 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 29 414,916 7,17 210 904,95 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001

458 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 10 412,060 7,17 74 654,47 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101
VV "1.PP" (1613,41) 1 613,410
VV "1.NP" (1583,67) 1 583,670
VV "2.NP" (977,16) 977,160
VV "3.NP" (977,18) 977,180
VV "4.NP" (977,18) 977,180
VV "5.NP" (977,18) 977,180
VV "6.NP" (976,72) 976,720
VV "7.NP" (976,72) 976,720
VV "8.NP" (976,5) 976,500
VV "9.NP" (376,34) 376,340
VV Součet 10 412,060

459 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 10 932,663 1,79 19 569,47 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58124842
VV 10412,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10 932,663
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460 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 4 000,000 7,17 28 680,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111

461 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 4 200,000 1,79 7 518,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58124842
VV 4000*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4 200,000

462 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 28 224,720 7,17 202 371,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00020 5,64494 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121

463 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 28 224,720 41,80 1 179 793,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00026 7,33843 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101
VV "omítky"
VV "stěny" (10614,767) 10 614,767
VV "ostění" (203,474) 203,474
VV "schody" (304,179) 304,179
VV "stropy" (1323,928) 1 323,928
VV "SDK"
VV "příčky" (7454,784)*2 14 909,568
VV "předstěny" (2048,9) 2 048,900
VV "podhled" (10,1) 10,100
VV Mezisoučet 29 414,916
VV "odpočty jiných povrchů"
VV "tapety" -(1190,196) -1 190,196
VV Součet 28 224,720

464 K 784511021 Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn vinylových hladkých m2 1 190,196 179,13 213 199,81 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00026 0,30945 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784511021
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.03" (33,93)*2,6-((0,9*3+1+1,1)*2,02+(1+2)*2,1) 72,222
VV "m.č. 2.06" (33,93)*2,6-((0,9*4+1,1)*2,02+(1+2)*2,1) 72,424
VV "m.č. 2.07" (11,86)*2,6-((0,9*3)*2,02) 25,382
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.03-7.03" ((33,93)*2,6-((0,9*3+1+1,1)*2,02+(1+2)*2,1))*5 361,110
VV "m.č. 3.06-7.06" ((33,93)*2,6-((0,9*4+1,1)*2,02+(1+2)*2,1))*5 362,120
VV "m.č. 3.07-7.07" ((11,86)*2,6-((0,9*3)*2,02))*5 126,910
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.03" (33,93)*2,6-((0,9*3+1+1,1)*2,02+(1+2)*2,1) 72,222
VV "m.č. 8.06" (33,93)*2,6-((0,9*4+1,1)*2,02+(1+2)*2,1) 72,424
VV "m.č. 8.07" (11,86)*2,6-((0,9*3)*2,02) 25,382
VV Součet 1 190,196

465 M 62468003 tapeta vinylová hladká m2 1 249,706 143,31 179 095,37 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00028 0,34992 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62468003
VV 1190,196*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 249,706

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 909 791,87 0,00000 0,11613 0,00000

466 K 787911115 Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné m2 1 127,484 291,39 328 537,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/787911115
VV "viz výpis skleněných příček - f106"
VV "L01" (19,8-(0,8*3))*1,8 31,320
VV "L02" (5,325-(0,8*2))*1,8 6,705
VV "L03" (0,6+0,225+6,3)*1,8 12,825
VV "L04" (5,325-(0,8*2))*1,8 6,705
VV "L05" (0,6+0,225+6,3)*1,8 12,825
VV "L06" (5,55)*1,8 9,990
VV "L07" (5,4-(0,8))*1,8 8,280
VV "L09" (3,4-(0,8))*1,8 4,680
VV "L10" (36,6-(0,8*12))*1,8 48,600
VV "L11" (6,93-(0,8))*1,8 11,034
VV "L12" (30-(0,8*10))*1,8 39,600
VV "L13" ((8,75-(0,8*3))*7)*1,8 80,010
VV "L14" ((2-(0,8))*7)*1,8 15,120
VV "L15" ((2-(0,8))*7)*1,8 15,120
VV "L16" ((8,75-(0,8*3))*7)*1,8 80,010
VV "L17" ((38,75-(0,8*13))*7)*1,8 357,210
VV "L18" ((2-(0,8))*7)*1,8 15,120
VV "L19" ((38,75-(0,8*13))*7)*1,8 357,210
VV "L20" ((2-(0,8))*7)*1,8 15,120
VV Součet 1 127,484

467 M 63479004 fólie pro vnitřní instalaci průsvitná/neprůhledná m2 1 161,309 500,38 581 095,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00010 0,11613 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63479004
VV 1127,484*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 161,309

468 K 998787104
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,116 1 366,45 158,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998787104

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 211 825,12 0,00000 0,33808 0,00000

469 K 789121220 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí očištění oprášením m2 238,086 17,91 4 264,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789121220

470 K 789121240 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním m2 238,086 29,86 7 109,25 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789121240

471 K 789121270 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem m2 238,086 65,68 15 637,49 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00016 0,03809 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789121270

472 K 789421231 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem m2 238,086 776,25 184 814,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00126 0,29999 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789421231
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

P
 Poznámka k položce:

cena vč. dopravy do zinkovny a na stavbu
VV "Z10 - podlaha instalační šachty"
VV "jäckl 100x200x8 mm (0,58 m2/m)"

VV
(5,4*2+5,75*2+0,3*2+5,4*2+2,735+1,27+5,8*2+1,445*3+0,67*2+0,745*2+0,1*2+5,4*2+6*2+2,31+1,14*3+0,62+1*2+0,77*2
+(5,4*2+6*2+3,285+1,14*3+1*2)*5)*0,58

143,193

VV ((0,77*2)*5+5,4*2+6*2+1,14*3+1*2+0,77*2)*0,58 21,727
VV "L80x40x6 mm (0,234 m2/m)"
VV (0,35*2+0,4*16)*0,234 1,661
VV "L140x90x10 mm (0,451 m2/m)"
VV (0,87*8+3,285)*0,451 4,620
VV "plechy"

VV
(0,1*0,25*4+0,2*0,3*4+0,3*0,22*2+0,03*(5,4*2+5,75*4)+0,2*0,3*4+0,3*0,22*2+(2,735*4+0,14*2+1,27*2+0,27+0,68+1,69*4
+1,85*4+2,05*3+1,64)*0,03)*2

5,916

VV
(0,25*0,3*2+0,1*0,2*4+0,1*0,25*4+0,2*0,3*4+(1,23+1,44+2,31*2+0,24*2+0,27+0,68+1,9*3+1,69+1,85*4+2,05*3+1,64)*0,0
3+(0,1*0,25*8+0,2*0,3*4)*5)*2

7,418

VV
(((0,255+0,7+0,465+3,285*2+0,68+1,9*3+1,85*4+2,05*3+1,69+1,64)*0,03)*5+(0,255+0,7+0,465+0,68+1,9*3+1,85*4+2,05*
3+1,69+1,64)*0,03)*2

10,856

VV Mezisoučet 195,391
VV "Z11 - pomocná OK ve výtahové šachtě"
VV "UPE 200 (0,7 m2/bm)"
VV (2,4*4)*0,7 6,720
VV "plechy"
VV (0,3*0,25*2*4)*2 1,200
VV Mezisoučet 7,920
VV "Z13 - podlaha ve VN rozvodně"
VV "IPE 180 (0,7 m2/m)"
VV (1,95*6)*0,7 8,190
VV "T60 (0,227 m2/m)"
VV (12*1+2*0,975+1,225)*0,227 3,445
VV "plechy"
VV (0,25*0,3*12+10,2)*2 22,200
VV Mezisoučet 33,835
VV "Z15"
VV "jäckl 160x80x4 mm (0,47 m2/m)"
VV (1*2)*0,47 0,940
VV Mezisoučet 0,940
VV Součet 238,086

D M Práce a dodávky M 5 258 763,52 0,00000 0,00000 0,00000

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 5 258 763,52 0,00000 0,00000 0,00000

473 K 33-M - 1 D+M - V3 - Osobní výtah - nosnost 800 kg/10 osob - zdvih 3,948 m kpl 1,000 852 914,48 852 914,48 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Výtah s malou hlavou šachty.

 Výtah o kapacitě min. 10 osob (nosnost 800 kg).
 Počet nástupišť 2, počet vchodů 2.

 Rychlost výtahu 1,0 m/s.
 Velikost kabiny cca 1100x2100 mm, výška kabiny 2100 mm. Neprůchozí provedení.

 Se stranou posuvnými dveřmi o rozměru 900x2000 mm. Dveře s požární odolností EW30.
 Vybavení - sklopné sedátko, tlačítka v Braillově písmě, komunikátor, nouzové tlačítko.

 Povrchy – nerez.
LED osvětlení.

474 K 33-M - 2 D+M - V4 - Osobní výtah - nosnost 1000 kg/13 osob zdvih 29,646 m kpl 1,000 1 161 143,58 1 161 143,58 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Výtah s malou hlavou šachty.

 Výtah o kapacitě min. 13 osob (nosnost 1000 kg).
 Počet nástupišť 9, počet vchodů 9.

 Rychlost výtahu 1,0 m/s.
 Velikost kabiny cca 1600x1400 mm, výška kabiny 2100 mm. Neprůchozí provedení.

 S centrálně otvíravými posuvnými dveřmi o rozměru 900x2000 mm. Dveře s požární odolností EW30.
 Vybavení - sklopné sedátko, tlačítka v Braillově písmě, komunikátor, nouzové tlačítko.

 Povrchy – nerez.
 LED osvětlení.

475 K 33-M - 3 D+M - V2 - Osobní výtah - evakuační - nosnost 800 kg/10 osob - zdvih 29,646 m kpl 1,000 1 217 272,09 1 217 272,09 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Výtah s malou hlavou šachty.

 Výtah o kapacitě min. 10 osob (nosnost 800 kg).
 Počet nástupišť 9, počet vchodů 9.

 Rychlost výtahu 1,0 m/s.
 Velikost kabiny cca 1100x2100 mm, výška kabiny 2100 mm.

 Se stranou posuvnými dveřmi o rozměru 900x2000 mm. Neprůchozí provedení. Dveře s požární odolností EW30. 
 Vybavení - sklopné sedátko, tlačítka v Braillově písmě, komunikátor, nouzové tlačítko.

 Povrchy – nerez.
LED osvětlení.

476 K 33-M - 4 D+M - V1 - Osobní výtah - evakuační - nosnost 1000 kg/13 osob - zdvih 29,646 m kpl 1,000 1 180 131,74 1 180 131,74 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Výtah s malou hlavou šachty.

 Výtah o kapacitě min. 13 osob (nosnost 1000 kg).
 Počet nástupišť 9, počet vchodů 9.

 Rychlost výtahu 1,0 m/s.
 Velikost kabiny cca 1600x1400 mm, výška kabiny 2100 mm. Neprůchozí provedení.

 S centrálně otvíravými posuvnými dveřmi o rozměru 900x2000 mm. Dveře s požární odolností EW30. 
 Vybavení - sklopné sedátko, tlačítka v Braillově písmě, komunikátor, nouzové tlačítko.

 Povrchy – nerez.
LED osvětlení.

477 K 33-M - 5 D+M - V5 - Nákladní výtah - hydraulický, zdvih 3,352 m kpl 1,000 847 301,63 847 301,63 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

P

 Poznámka k položce:
 Nosnost 630 kg.

 Počet nástupišť 2, počet vchodů 2.
 Rychlost výtahu 0,5 m/s.

 Velikost kabiny cca 1100x1400 mm, výška kabiny 2100 mm. Neprůchozí provedení.
 S otvíravými dveřmi 900x2000 mm, bez požární odolnosti.

 Povrchy – nerez.
 LED osvětlení.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 86 580,00 0,00000 0,00000 0,00000

478 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 250,000 346,32 86 580,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292

P
 Poznámka k položce:

různé vyklízecí a drobné práce

D N00 PBŘ 220 931,37 0,00000 0,00000 0,00000

479 K PBŘ - 1 D+M - Těsnících materiálů k dotěsnění prostupů mezi jednotlivými požárními úseky kpl 1,000 179 133,54 179 133,54 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

480 K PBŘ - 2 D+M Požární značení (směr úniku, označení míst s hasícími přístroji, hlavní uzávěry, evakuační plán atp) soub 1,000 41 797,83 41 797,83 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D OST Ostatní 2 538 441,92 0,00000 0,00000 0,00000

481 K OST - 1 D+M - sklopné zrcadlo 400x600 mm pro imobilní kus 10,000 4 538,05 45 380,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.06" (1) 1,000
VV "m.č. 1S.20" (1) 1,000
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.08" (1) 1,000
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.22" (1) 1,000
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.22-7.22" (1)*5 5,000
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.22" (1) 1,000
VV Součet 10,000

482 K OST - 2 D+M - X08 - průchozí detektor kovů (podrobněji viz dokumentace) kus 2,000 125 393,48 250 786,96 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

483 K OST - 3
D+M - X09 - rentgen s inspekčním tunelem pro kontrolu zavazadel s LCD displejem (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 2,000 549 342,85 1 098 685,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

484 K OST - 4 D+M - X10 - přístupový turniket (podrobněji viz dokumentace) kus 2,000 195 613,82 391 227,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

485 K OST - 5 D+M - plechový obklad parapetní jednotky chlazení/topení kus 252,000 2 985,56 752 361,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 - opláštění lakovaným plechem

 - velikost krytu cca 800x200x715 mm (dxšxv)
 - vrchní hrana mřížka, spodní strana volná pro nasávání vzduchu

NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT KONKRÉTNÍ JEDNOTCE!
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 69 CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
, DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 680 051,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 680 051,74 21,00% 142 810,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 822 862,61

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.02 - Vnější prvky

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 680 051,74

HSV - Práce a dodávky HSV 585 594,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 470 931,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 645,76

    998 - Přesun hmot 17,19

PSV - Práce a dodávky PSV 94 456,86

    767 - Konstrukce zámečnické 94 456,86

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.02 - Vnější prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
, ká 

973, 564 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 680 051,74 0,00000 0,26717 0,00000

D HSV Práce a dodávky HSV 585 594,88 0,00000 0,25651 0,00000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 470 931,93 0,00000 0,24499 0,00000

1 K 3 - R1 D+M - membránové zastřešení přístupové rampy m2 120,000 3 612,53 433 503,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Jedná se o celoroční zastřešení membránou.

 Materiál:
 - vysokopevnostní kompozitní PES textilie potažená vrstvou PVC s ochranným lakem proti UV záření

 - barva bílá
 - kování ve styku s membránou - nerez

 - okrajová lanka - nerez
 - kotevní profily táhla - žárový zinek

 
 V ceně je uvažování:

 - kompletní výrobní dokumentace se statickým posouzením
 - výroba a montáž nerezovýcha žárově znkovaných táhel a lanek

- výroba a montáž textilní membrány

2 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 kus 2,000 3 008,25 6 016,50 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101210

3 M 5534234R brána kovová dvoukřídlová 1800x2000mm s žárovým pozinkem kus 1,000 21 288,23 21 288,23 základní 0,00000 0,15400 0,15400 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

viz výpis zámečnických výrobků f105 - Z12

4 M 5492401R zámek zadlabací - elektromechanický kus 1,000 631,74 631,74 základní 0,00000 0,00015 0,00015 0,00000 0,00000

5 M 54914620 kování dveřní vrchní klika/koule včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 2,000 905,22 1 810,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00120 0,00240 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914620

6 K 348171330
Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení 
přes 30 do 50 kg

m 1,776 340,35 604,46 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348171330
VV "viz výpis zámečnických výrobků f105"
VV "Z12" (0,888)*2 1,776
VV Součet 1,776

7 M 3139100R plotový dílec 888x2000mm s žárovým pozinkem kus 2,000 3 538,48 7 076,96 základní 0,00000 0,04422 0,08844 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

viz výpis zámečnických výrobků f105 - Z12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 645,76 0,00000 0,01152 0,00000

8 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, 
hloubka 110 mm

kus 64,000 895,67 57 322,88 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00001 0,00064 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961113
VV "viz výpis zámečnických výrobků - f105"
VV "Z12" (4*4) 16,000
VV "Z16" (6*4*2) 48,000
VV Součet 64,000

9 K 953965122 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm kus 64,000 895,67 57 322,88 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00017 0,01088 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965122

D 998 Přesun hmot 17,19 0,00000 0,00000 0,00000

10 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 0,257 66,88 17,19 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998232110

D PSV Práce a dodávky PSV 94 456,86 0,00000 0,01066 0,00000

D 767 Konstrukce zámečnické 94 456,86 0,00000 0,01066 0,00000

11 K 767163221 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu m 26,640 93,15 2 481,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00040 0,01066 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767163221
VV "viz výpis zámečnických várobků - f105"
VV "nerezové madlo na sloupcíc s vodicí tyčíh"
VV "Z16" (13,32)*2 26,640
VV Součet 26,640

12 M 55342281 zábradlí nerez, kulatý sloupek m 26,640 3 452,50 91 974,60 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342281
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

13 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,011 66,88 0,74 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 217,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 210 217,54 21,00% 44 145,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 254 363,22

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.03-1 - Vodovodní přípojka - obnova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 210 217,54

HSV - Práce a dodávky HSV 210 217,54

    1 - Zemní práce 57 295,16

    4 - Vodorovné konstrukce 1 367,07

    5 - Komunikace pozemní 34 630,12

    8 - Trubní vedení 36 031,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 147,94

    997 - Přesun sutě 64 888,32

    998 - Přesun hmot 2 857,15

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 210 217,54 0,00000 30,92498 21,00000

D HSV Práce a dodávky HSV 210 217,54 0,00000 30,92498 21,00000

D 1 Zemní práce 57 295,16 0,00000 5,76000 21,00000

1 K 113107522
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 28,000 102,50 2 870,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,29000 8,12000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107522
VV f516 28 28,000

2 K 113107530
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. 
vrstvy do 100 mm

m2 28,000 274,44 7 684,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,24000 6,72000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107530
VV f516 28,000

3 K 113107542
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy 
přes 50 do 100 mm

m2 28,000 117,64 3 293,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,22000 6,16000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107542
VV f516 28,000

4 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 14,400 1 154,74 16 628,26 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101
VV vodovod
VV f11 16*0,6*1,5 14,400

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 21,120 91,69 1 936,49 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103
VV zemina ponechaná na zásyp
VV 10,56 10,560
VV zemina zpět na zásyp
VV 10,56 10,560
VV Součet 21,120

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 3,840 324,02 1 244,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV odvoz na skládku
VV f9 (14,4-(10,56)) 3,840

7 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 72,960 24,52 1 788,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV f9 3,840
VV 3,84*19 'Přepočtené koeficientem množství 72,960

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 22,980 180,05 4 137,55 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101
VV zemina zpět na zásyp
VV f8+f6 19,140
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 3,840
VV Součet 22,980

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,104 1 552,49 11 028,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221
VV f9 3,840
VV 3,84*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 7,104

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 14,400 23,74 341,86 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

11 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,560 281,57 2 973,38 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101
VV f6 (14,4-(2,88+0,96)) 10,560

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.03-1 - Vodovodní přípojka - obnova

Strana 189 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 2,880 252,03 725,85 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101
VV vodovod
VV f2 16*0,6*0,3 2,880

13 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,760 458,58 2 641,42 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 1,00000 5,76000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337302
VV 2,88*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,760

D 4 Vodorovné konstrukce 1 367,07 0,00000 0,00000 0,00000

14 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,960 1 424,03 1 367,07 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111
VV vodovod
VV f1 16*0,6*0,1 0,960

D 5 Komunikace pozemní 34 630,12 0,00000 24,94688 0,00000

15 K 564760011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 28,000 302,35 8 465,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,39800 11,14400 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564760011

P
 Poznámka k položce:

skladba určena orientačně
VV f550 f516 28,000

16 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 28,000 140,44 3 932,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,23000 6,44000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564831111

P
 Poznámka k položce:

skladba určena orientačně
VV f550 28,000

17 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 28,000 365,15 10 224,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,13188 3,69264 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135111

P
 Poznámka k položce:

skladba určena orientačně
VV f550 28,000

18 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 56,000 13,76 770,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00071 0,03976 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211112

P
 Poznámka k položce:

skladba určena orientačně
VV f550 28,000
VV 28*2 'Přepočtené koeficientem množství 56,000

19 K 577145111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 28,000 401,33 11 237,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,12966 3,63048 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145111

P
 Poznámka k položce:

skladba určena orientačně
VV f550 28,000

D 8 Trubní vedení 36 031,78 0,00000 0,21524 0,00000

20 K 850265121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 kus 1,000 4 089,08 4 089,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/850265121

21 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě do DN 80

kus 2,000 978,02 1 956,04 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00167 0,00334 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122

22 M 28653149 nákružek lemový PE 100 SDR17 90mm kus 1,000 312,89 312,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00039 0,00039 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28653149

23 M 55251656 příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 80/98mm kus 1,000 1 755,51 1 755,51 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00320 0,00320 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55251656

24 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 1,000 1 441,12 1 441,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00171 0,00171 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857264122

25 M 55253515 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 100/80 kus 1,000 6 018,89 6 018,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01780 0,01780 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253515

26 K 871241221
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm

m 16,500 130,97 2 161,01 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241221

27 M 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 16,500 247,20 4 078,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00147 0,02426 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613575

28 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus 1,000 1 289,53 1 289,53 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00162 0,00162 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112

29 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 1,000 9 040,27 9 040,27 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01847 0,01847 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42221116

30 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 1,000 943,44 943,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00350 0,00350 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42291073

31 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 595,58 595,58 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,12303 0,12303 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112

32 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 990,01 990,01 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01330 0,01330 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42291352

33 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 16,500 65,69 1 083,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00019 0,00314 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

34 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 16,500 16,71 275,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00009 0,00149 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 147,94 0,00000 0,00286 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

35 K 919121121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 26,000 161,29 4 193,54 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00009 0,00234 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919121121

36 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 26,000 109,88 2 856,88 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112

37 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 26,000 234,52 6 097,52 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00002 0,00052 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735122

D 997 Přesun sutě 64 888,32 0,00000 0,00000 0,00000

38 K 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 30 do 36 m

t 21,000 1 664,58 34 956,18 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013120

39 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 21,000 298,56 6 269,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571

40 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 399,000 20,68 8 251,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579
VV 21*19 'Přepočtené koeficientem množství 399,000

41 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 21,000 537,40 11 285,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645

42 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo 
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 21,000 196,46 4 125,66 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997321611

D 998 Přesun hmot 2 857,15 0,00000 0,00000 0,00000

43 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 30,710 84,47 2 594,07 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

44 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,215 1 223,65 263,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 259 165,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 259 165,27 21,00% 1 944 424,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 203 589,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 259 165,27

HSV - Práce a dodávky HSV 483 632,65

    1 - Zemní práce 281 133,31

    4 - Vodorovné konstrukce 52 333,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 867,19

    997 - Přesun sutě 81 299,05

PSV - Práce a dodávky PSV 8 520 159,42

    713 - Izolace tepelné 732 374,83

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 499 430,55

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 724 747,35

    722a - Vodoměrná sestava 80 143,91

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 257 905,74

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 731 056,77

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 494 500,27

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 255 373,20

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.03-2 - Vnitřní rozvody ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 9 259 165,27 0,00000 13,96594 46,20000

D HSV Práce a dodávky HSV 483 632,65 0,00000 0,00000 46,20000

D 1 Zemní práce 281 133,31 0,00000 0,00000 0,00000

1 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 84,000 1 791,34 150 472,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139751101
VV kanalizace 1.PP
VV 175*0,6*0,8 84,000

2 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 21,000 91,69 1 925,49 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103
VV zemina ponechaná na zásyp
VV 10,5 10,500
VV zemina zpět na zásyp
VV 10,5 10,500
VV Součet 21,000

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 73,500 324,02 23 815,47 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV odvoz na skládku
VV f9 (84-(10,5)) 73,500

4 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 396,500 24,52 34 242,18 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV f9 73,500
VV 73,5*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 396,500

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 84,000 180,05 15 124,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101
VV zemina zpět na zásyp
VV f6 10,500
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 73,500
VV Součet 84,000

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 135,975 191,08 25 982,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221
VV 73,5*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 135,975

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 84,000 23,74 1 994,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV 84 84,000

8 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,500 281,57 2 956,49 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101
VV f6 (84-(36,75+36,75)) 10,500

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 36,750 669,95 24 620,66 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101
VV kanalizace 1.PP
VV f4 175*0,6*0,35 36,750

D 4 Vodorovné konstrukce 52 333,10 0,00000 0,00000 0,00000

10 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 36,750 1 424,03 52 333,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111
VV kanalizace 1.PP
VV f5 175*0,6*0,35 36,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 867,19 0,00000 0,00000 46,20000

11 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 21,000 3 279,39 68 867,19 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 2,20000 46,20000

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
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E2 - Etapa II

2.03-2 - Vnitřní rozvody ZTI

Strana 194 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965043441

P
 Poznámka k položce:

bourání stávající podlahy
VV kanalizace 1 PP
VV 175*0,6*0,2 21,000

D 997 Přesun sutě 81 299,05 0,00000 0,00000 0,00000

12 K 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 30 do 36 m

t 46,200 597,11 27 586,48 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013120

13 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 46,200 214,96 9 931,15 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571

14 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 877,800 20,68 18 152,90 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579
VV 46,2*19 'Přepočtené koeficientem množství 877,800

15 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 46,200 358,27 16 552,07 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

16 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo 
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 46,200 196,46 9 076,45 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997321611

D PSV Práce a dodávky PSV 8 520 159,42 0,00000 13,96594 0,00000

D 713 Izolace tepelné 732 374,83 0,00000 0,58200 0,00000

17 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, 
tloušťky izolace do 25 mm

m 848,000 1,48 1 255,04 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00006 0,05088 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713463131

18 M 28377101 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm m 352,000 115,27 40 575,04 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00002 0,00704 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28377101

19 M 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm m 379,000 124,14 47 049,06 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,01137 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28377103

20 M 28377111 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm m 76,000 138,92 10 557,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00003 0,00228 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28377111

21 M 28377115 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/9mm m 41,000 150,74 6 180,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00004 0,00164 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28377115

22 M 28377R00 pouzdro izolační potrubní z kaučuku 110/13mm m 229,000 1 359,62 311 352,98 základní 0,00000 0,00016 0,03664 0,00000 0,00000

23 M 28377R02 pouzdro izolační potrubní z kaučuku 133/13mm m 24,000 1 536,97 36 887,28 základní 0,00000 0,00016 0,00384 0,00000 0,00000

24 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá 
D do 50 mm

m 644,000 1,48 953,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00019 0,12236 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713463211

25 M 63154004 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm m 9,000 208,38 1 875,42 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00027 0,00243 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154004

26 M 63154005 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm m 35,000 232,02 8 120,70 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00029 0,01015 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154005

27 M 63154006 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm m 36,000 285,23 10 268,28 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00032 0,01152 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154006

28 M 63154007 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm m 43,000 339,91 14 616,13 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00037 0,01591 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154007

29 M 63154009 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm m 48,000 523,16 25 111,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00045 0,02160 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154009

30 M 63154013 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm m 4,000 212,81 851,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00025 0,00100 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154013

31 M 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm m 167,000 233,50 38 994,50 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00027 0,04509 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154530

32 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm m 55,000 249,76 13 736,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00029 0,01595 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154531

33 M 63154533 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm m 52,000 419,71 21 824,92 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00037 0,01924 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154533

34 M 63154014 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm m 24,000 532,03 12 768,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00045 0,01080 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154014

35 M 63154572 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm m 108,000 472,91 51 074,28 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00065 0,07020 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154572

36 M 63154603 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm m 52,000 532,03 27 665,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00101 0,05252 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154603

37 M 63154022 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm m 11,000 588,18 6 469,98 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00118 0,01298 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154022

38 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá 
D přes 50 do 100 mm

m 52,000 1,48 76,96 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00027 0,01404 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713463212

39 M 63154537 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm m 26,000 601,49 15 638,74 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00056 0,01456 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154537

40 M 63154538 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm m 26,000 669,47 17 406,22 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00063 0,01638 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154538
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41 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá 
D přes 100 do 150 mm

m 6,000 1,48 8,88 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00041 0,00246 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713463213

42 M 63154582 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/40mm m 6,000 1 448,29 8 689,74 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00152 0,00912 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154582

43 K 998713104
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m

t 0,582 4 064,09 2 365,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713104

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 499 430,55 0,00000 3,19319 0,00000

44 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 31,000 716,76 22 219,56 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00142 0,04402 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173401

45 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 138,000 805,43 111 149,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00744 1,02672 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173402

46 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 6,000 1 007,89 6 047,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01975 0,11850 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173404

47 M 28611610 čistící kus kanalizační PVC DN 200 kus 3,000 1 004,94 3 014,82 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00197 0,00591 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611610

48 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 293,000 679,81 199 184,33 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00059 0,17287 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174024

49 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 351,000 753,70 264 548,70 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00201 0,70551 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174025

50 K 721174026 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 m 22,000 871,93 19 182,46 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00145 0,03190 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174026

51 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 1 694,000 458,13 776 072,22 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00041 0,69454 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174042

52 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 164,000 561,58 92 099,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00048 0,07872 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174043

53 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 57,000 679,81 38 749,17 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00071 0,04047 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174044

54 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 65,000 753,70 48 990,50 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00224 0,14560 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174045

55 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50 kus 112,000 124,14 13 903,68 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194105

56 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 57,000 144,83 8 255,31 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194109

57 K 721226R02 Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm kus 335,000 2 187,22 732 718,70 základní 0,00000 0,00034 0,11390 0,00000 0,00000

58 K 721263121 Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 110 kus 2,000 2 719,25 5 438,50 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00221 0,00442 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721263121

59 K 721263122 Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 125 kus 4,000 3 162,60 12 650,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00227 0,00908 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721263122

60 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 1,000 1 152,72 1 152,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00016 0,00016 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273152

61 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 3,000 1 197,06 3 591,18 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00029 0,00087 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273153

62 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 3 074,000 41,38 127 202,12 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290111

63 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 6,000 47,29 283,74 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290112

64 K 998721104
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 3,193 4 064,09 12 976,64 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721104

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 724 747,35 0,00000 4,44288 0,00000

65 K 722130232 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 20 m 29,000 780,31 22 628,99 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00245 0,07105 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130232

66 K 722130233 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 m 13,000 845,33 10 989,29 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00309 0,04017 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130233

67 K 722130235 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 m 112,000 1 105,43 123 808,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00518 0,58016 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130235

68 K 722130236 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50 m 24,000 1 170,46 28 091,04 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00640 0,15360 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130236

69 K 722175001 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 16 x 2,2 m 352,000 458,13 161 261,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00044 0,15488 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175001

70 K 722175002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 388,000 472,91 183 489,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00073 0,28324 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175002

71 K 722175003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 110,000 620,70 68 277,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00098 0,10780 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175003

72 K 722175004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 m 77,000 746,32 57 466,64 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00130 0,10010 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175004

73 K 722175005 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 m 43,000 857,15 36 857,45 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00263 0,11309 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175005

74 K 722175006 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9 m 48,000 892,62 42 845,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00364 0,17472 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175006

75 K 722175008 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 75 x 8,4 m 26,000 1 071,44 27 857,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01430 0,37180 0,00000 0,00000
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175008

76 K 722175009 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 90 x 10,1 m 39,000 1 152,72 44 956,08 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02221 0,86619 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175009

77 K 722175R01 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT s čedičkovým vláknem svařovaných polyfúzně D 16 x 2,2 m 4,000 487,69 1 950,76 základní 0,00000 0,00044 0,00176 0,00000 0,00000

78 K 722175R02 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT s čedičkovým vláknem svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 155,000 502,47 77 882,85 základní 0,00000 0,00073 0,11315 0,00000 0,00000

79 K 722175R03 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT s čedičkovým vláknem svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 42,000 650,25 27 310,50 základní 0,00000 0,00098 0,04116 0,00000 0,00000

80 K 722175R04 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT s čedičkovým vláknem svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 m 108,000 775,87 83 793,96 základní 0,00000 0,00130 0,14040 0,00000 0,00000

81 K 722175R05 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT s čedičkovým vláknem svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 m 52,000 901,49 46 877,48 základní 0,00000 0,00263 0,13676 0,00000 0,00000

82 K 722175R06 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT s čedičkovým vláknem svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9 m 11,000 936,96 10 306,56 základní 0,00000 0,00364 0,04004 0,00000 0,00000

83 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 272,000 146,31 39 796,32 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722190401

84 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" kus 1,000 576,36 576,36 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00022 0,00022 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722224115

85 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" kus 20,000 620,70 12 414,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00034 0,00680 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232044

86 K 722232050 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3" kus 1,000 6 088,75 6 088,75 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00432 0,00432 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232050

87 K 722232061 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2" kus 55,000 546,81 30 074,55 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00027 0,01485 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232061

88 K 722232062 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" kus 23,000 620,70 14 276,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00040 0,00920 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232062

89 K 722232063 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1" kus 16,000 834,99 13 359,84 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00057 0,00912 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232063

90 K 722232064 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4" kus 2,000 1 152,72 2 305,44 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00080 0,00160 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232064

91 K 722232065 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4" kus 5,000 1 788,20 8 941,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00120 0,00600 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232065

92 K 722232066 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2" kus 1,000 2 379,34 2 379,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00182 0,00182 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232066

93 K 722232501 Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1/2" kus 11,000 10 078,95 110 868,45 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00186 0,02046 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232501

94 K 722232R06 Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 2" kus 1,000 26 438,77 26 438,77 základní 0,00000 0,00186 0,00186 0,00000 0,00000

95 K 722250R02 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m soubor 20,000 13 241,55 264 831,00 základní 0,00000 0,02820 0,56400 0,00000 0,00000

96 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50

m 1 425,000 41,38 58 966,50 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00019 0,27075 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290226

97 K 722290229
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes 
DN 50 do DN 100

m 65,000 53,20 3 458,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00035 0,02275 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290229

98 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 490,000 17,73 26 417,70 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00001 0,01490 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290234

99 K 734220100 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2 kus 8,000 3 605,96 28 847,68 základní 0,00000 0,00052 0,00416 0,00000 0,00000

100 K 998722104
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 4,443 4 064,09 18 056,75 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722104

D 722a Vodoměrná sestava 80 143,91 0,00000 0,23876 0,00000

101 K 722211214 Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem PN 10 do 200°C DN 80 soubor 2,000 8 837,55 17 675,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03260 0,06520 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722211214

102 K 722212614 Armatury přírubové zpětné ventily PN 16 do 70°C DN 80 soubor 2,000 8 216,86 16 433,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02997 0,05994 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722212614

103 K 722224116 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4" kus 2,000 576,36 1 152,72 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00027 0,00054 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722224116

104 K 7222621R0 Vodoměr DN50/15 m3/hod s možností dálkového odečtu kus 1,000 12 990,32 12 990,32 základní 0,00000 0,02106 0,02106 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

dodávka správce sítě

105 K 734163428 Filtr DN 80 PN 16 do 300°C soubor 1,000 10 182,40 10 182,40 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02974 0,02974 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734163428

106 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě do DN 80

kus 4,000 1 004,94 4 019,76 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00167 0,00668 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122

107 M 55253236 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 250mm kus 2,000 2 098,55 4 197,10 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01040 0,02080 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253236

108 M 28653149 nákružek lemový PE 100 SDR17 90mm kus 1,000 1 270,95 1 270,95 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00039 0,00039 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28653149

109 M 55251656 příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 80/98mm kus 1,000 1 093,61 1 093,61 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00320 0,00320 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55251656

110 M 55253608 přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50 kus 2,000 3 428,62 6 857,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00730 0,01460 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253608
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

111 K 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě do DN 80

kus 1,000 1 004,94 1 004,94 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00171 0,00171 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122

112 M 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 1,000 3 266,05 3 266,05 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01490 0,01490 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253510

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 257 905,74 0,00000 3,46668 0,00000

113 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 47,000 10 699,65 502 883,55 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01697 0,79759 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112022

114 K 725112R01
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, pro 
tělesně postižené

soubor 10,000 12 000,16 120 001,60 základní 0,00000 0,01697 0,16970 0,00000 0,00000

115 K 725121525 Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem soubor 23,000 11 409,01 262 407,23 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01808 0,41584 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725121525

116 K 725211617
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

soubor 41,000 4 404,00 180 564,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,02223 0,91143 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211617

117 K 725211681
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 
mm

soubor 10,000 4 610,90 46 109,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01921 0,19210 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211681

118 K 725211R01
Dvojumyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem), šířka umyvadla 2x600 mm

soubor 7,000 13 241,55 92 690,85 základní 0,00000 0,02223 0,15561 0,00000 0,00000

119 K 725231203 Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné soubor 8,000 10 640,53 85 124,24 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01689 0,13512 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725231203

120 K 725241111 Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm soubor 3,000 6 088,75 18 266,25 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01234 0,03702 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725241111

121 K 725244522
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 
5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 800x800 mm

soubor 3,000 16 551,94 49 655,82 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,03247 0,09741 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725244522

122 K 725311131 Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm soubor 9,000 5 054,25 45 488,25 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00983 0,08847 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725311131

123 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 11,000 8 674,99 95 424,89 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01475 0,16225 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725331111

124 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 223,000 472,91 105 458,93 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00024 0,05352 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111

125 M 55190005 flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm m 182,000 218,72 39 807,04 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00018 0,03276 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55190005

126 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 18,000 4 847,35 87 252,30 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00180 0,03240 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725821325

127 K 725821R01 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku soubor 11,000 4 226,66 46 493,26 základní 0,00000 0,00172 0,01892 0,00000 0,00000

128 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 65,000 4 256,21 276 653,65 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00184 0,11960 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725822613

129 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 8,000 3 576,40 28 611,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00184 0,01472 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725823112

130 K 725841333 Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou soubor 3,000 16 877,07 50 631,21 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00309 0,00927 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725841333

131 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 55,000 1 241,40 68 277,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00024 0,01320 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725861102

132 K 725861R01 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40, nerezové kus 10,000 2 157,66 21 576,60 základní 0,00000 0,00024 0,00240 0,00000 0,00000

133 K 725862123 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 9,000 1 788,20 16 093,80 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00066 0,00594 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725862123

134 K 725865312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 
40/50 a odpadním ventilem

kus 3,000 1 448,29 4 344,87 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00047 0,00141 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725865312

135 K 998725104
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 3,467 4 064,09 14 090,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725104

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 731 056,77 0,00000 2,04185 0,00000

136 K 726131001
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 
mm se stojánkovou baterií

soubor 41,000 4 847,35 198 741,35 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01200 0,49200 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131001

137 K 726131002
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 
mm pro tělesně postižené

soubor 10,000 4 270,99 42 709,90 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01200 0,12000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131002

138 K 726131011 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm soubor 8,000 4 936,02 39 488,16 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01400 0,11200 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131011

139 K 726131021 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm soubor 23,000 4 965,58 114 208,34 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01560 0,35880 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131021

140 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 
stavební výšky 1120 mm

soubor 47,000 5 674,95 266 722,65 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01665 0,78255 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131041

141 K 726131043
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 
stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené

soubor 10,000 6 088,75 60 887,50 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,01765 0,17650 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131043

142 K 998726114
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m

t 2,042 4 064,09 8 298,87 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998726114
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D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 494 500,27 0,00000 0,00058 0,00000

143 K 727111R01
Protipožární těsnění průchodů instalací přes požární úseky dle čl. 6.2.1. ČSN 730810 (7/2005) a čl. 7.5.8 ČSN 
EN 13501-2 :2004

soubor 1,000 494 500,27 494 500,27 základní 0,00000 0,00058 0,00058 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

(odhad ceny)

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 255 373,20 0,00000 0,00000 0,00000

144 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 360,000 709,37 255 373,20 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2491

P
 Poznámka k položce:

sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 726 310,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 726 310,04 21,00% 3 302 525,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 028 835,15

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.04 - Vzduchotechnika

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 726 310,04

1. - Kanceláře 1.-8.NP, zař. č.1 a 2 9 398 649,61

    A) - Hlavní zařízení 2 803 167,74

    B) - Koncovky, regulační prvky, tlumiče 3 411 083,24

    C) - Potrubí včetně tvarovek a montáže 3 122 893,83

    D) - Ostatní 61 504,80

2. - Společný výfuk z 1.PP 562 776,28

    B) - Koncovky, regulační prvky, tlumiče 110 997,37

    C) - Potrubí včetně tvarovek a montáže 446 156,85

    D) - Ostatní 5 622,06

3. - Hala a kantýna 1.NP 1 632 947,93

    A) - Hlavní zařízení 739 216,96

    B) - Koncovky, regulační prvky, tlumiče 236 053,26

    C) - Potrubí včetně tvarovek a montáže 644 072,35

    D) - Ostatní 13 605,36

4. - Vstupní hala 1.PP 1 504 651,95

    A) - Hlavní zařízení 623 375,64

    B) - Koncovky, regulační prvky, tlumiče 222 127,34

    C) - Potrubí včetně tvarovek a montáže 645 543,61

    D) - Ostatní 13 605,36

5. - Zázemí 1.PP 807 140,29

    A) - Hlavní zařízení 475 132,32

    B) - Koncovky, regulační prvky, tlumiče 85 329,40

    C) - Potrubí včetně tvarovek a montáže 232 679,67

    D) - Ostatní 13 998,90

6. - Zasedačka 1.NP 1 006 682,05

    A) - Hlavní zařízení 480 525,03

    B) - Koncovky, regulační prvky, tlumiče 138 271,11

    C) - Potrubí včetně tvarovek a montáže 375 686,05

    D) - Ostatní 12 199,86

7. - Větrání CHÚC a evakuačních výtahů 813 461,93

    A) - Hlavní zařízení 252 155,93

    B) - Koncovky, regulační prvky, tlumiče 175 468,84

    C) - Potrubí včetně tvarovek a montáže 373 243,76

    D) - Ostatní 12 593,40

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.04 - Vzduchotechnika

Strana 201 z 269



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 15 726 310,04 0,00000 0,00000 0,00000

D 1. Kanceláře 1.-8.NP, zař. č.1 a 2 9 398 649,61 0,00000 0,00000 0,00000

D A) Hlavní zařízení 2 803 167,74 0,00000 0,00000 0,00000

1 K 1.1 Sestavná klimatizační jednotka GO ks. 1,000 1 039 144,73 1 039 144,73 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
v dvouplášťovém provedení z 0,8mm silného ocelového práškově lakovaného plechu, z materiálu Alu-Zinc AZ185 s odolností třídy C4 proti 
korozi dle EN ISO 12944-2:2000. Tloušťka izolace z minerální vlny 60mm (60kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace 
EUROVENT (www.eurovent-certification.com) v úrovních D1 (M); L2(M); L3(M); F9(M); T2; TB2. Jednotka obsahuje filtry klasifikované dle EN 
779:2012, přívod F7- ePM1 60%, odvod M5- ePM10 60%. Elektrický ohřev, přepínací 2 okruhový DX výměník (výparník). Radiální ventilátory s 
volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory s možností plynulé regulace otáček v rozsahu 12-100%. Výkon ventilátorů je 
řízen plynule dle konstantního průtoku vzduchu (CAV) / dle konstantního tlaku v potrubí (VAV). Sorpční rotační regenerační rekuperátor s 
možností plynulého řízením výkonu v rozsahu 15-100%, zvýšenou účinností, zvýšeným přenosem vlhkosti a automatickou samočistící funkcí.  
Rozměry a hmotnost  délka 4064 mm; výška 1600 mm; šířka 1482 mm  Maximální hmotnost:1233 kg     Určující dominantní parametry v 
pracovním bodu:  Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 13500/13500 m3/h  Externí statický tlak přívod/odvod: 400/400 Pa  Suchá (EN308) 
účinnost rekuperace: 82,9 %  Výstupní relativní vlhkost vzduchu po rekuperaci: 51,2%  Celkový SFPv faktor jednotky (čisté filtry, dle EN 
13779): 2,01 kW/m3/s  Celková hladina akustického výkonu LWA:  přívodu sání/výtlak: 66/79 dB(A)  odvodu sání/výtlak: 65/80 dB(A)  do okolí: 
61 dB(A)  Elektrický ohřívač: 10,4 kW  Přepínací výměník DX: chlazení 34 kW, R410A, výparná teplota +6°C, obslužná strana pravá

2 K 1.2 Sestavná klimatizační jednotka GO ks. 1,000 1 039 144,73 1 039 144,73 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
v dvouplášťovém provedení z 0,8mm silného ocelového práškově lakovaného plechu, z materiálu Alu-Zinc AZ185 s odolností třídy C4 proti 
korozi dle EN ISO 12944-2:2000. Tloušťka izolace z minerální vlny 60mm (60kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace 
EUROVENT (www.eurovent-certification.com) v úrovních D1 (M); L2(M); L3(M); F9(M); T2; TB2. Jednotka obsahuje filtry klasifikované dle EN 
779:2012, přívod F7- ePM1 60%, odvod M5- ePM10 60%. Elektrický ohřev, přepínací 2 okruhový DX výměník (výparník). Radiální ventilátory s 
volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory s možností plynulé regulace otáček v rozsahu 12-100%. Výkon ventilátorů je 
řízen plynule dle konstantního průtoku vzduchu (CAV) / dle konstantního tlaku v potrubí (VAV). Sorpční rotační regenerační rekuperátor s 
možností plynulého řízením výkonu v rozsahu 15-100%, zvýšenou účinností, zvýšeným přenosem vlhkosti a automatickou samočistící funkcí.  
Rozměry a hmotnost  délka 4064 mm; výška 1600 mm; šířka 1482 mm  Maximální hmotnost:1233 kg     Určující dominantní parametry v 
pracovním bodu:  Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 13500/13500 m3/h  Externí statický tlak přívod/odvod: 400/400 Pa  Suchá (EN308) 
účinnost rekuperace: 82,9 %  Výstupní relativní vlhkost vzduchu po rekuperaci: 51,2%  Celkový SFPv faktor jednotky (čisté filtry, dle EN 
13779): 2,01 kW/m3/s  Celková hladina akustického výkonu LWA:  přívodu sání/výtlak: 66/79 dB(A)  odvodu sání/výtlak: 65/80 dB(A)  do okolí: 
61 dB(A)  Elektrický ohřívač: 10,4 kW  Přepínací výměník DX: chlazení 34 kW, R410A, výparná teplota +6°C, obslužná strana levá.

3 K 1.3 Kondenzační jednotka chlazení / vytápění (14/16kW), chladící výkon 5,5-15kW, topný výkon 6,0-18kW ks. 4,000 82 686,94 330 747,76 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

SEER min.5,3, SCOP min.4,4  rozsah použití -15 až 46°C / -20 až 21°C, celková délka 75m, převýšení 30m, chladivo R410, 5kg., 30m, 
připojení ø10/ø16mm, napájení a jištění 3x400V, 50Hz / 16A,

4 K Pol245 Rozhraní pro připojení jed. k nadř. regulaci ModBus ks. 4,000 20 737,51 82 950,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 K Pol246 Trasa chladiva ø10/ø16mm vč. Izolace m 60,000 888,28 53 296,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 K Pol247 Montáž a osazení VZT jednotky doprava do 9.NP ks. 2,000 93 522,89 187 045,78 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 K Pol248 Seřízení a spuštění jednotky VZT ks. 2,000 11 244,11 22 488,22 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 K Pol249 Montáž a osazení kondenzační jednotky doprava 9.NP ks. 4,000 8 995,29 35 981,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 K Pol250 Seřízení a spuštění kondenzační jednotky ks. 4,000 2 248,82 8 995,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 K Pol251 Přesun hmot ks. 2,000 1 686,62 3 373,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D B) Koncovky, regulační prvky, tlumiče 3 411 083,24 0,00000 0,00000 0,00000

11 K 1.4 Protidešťová žaluzie s útlumem hluku PHZE 400mm, útlum min. 15dB(A) 2000x1000 pozink, RAL dle stavby ks. 2,000 35 008,54 70 017,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12 K 1.5 Protidešťová žaluzie 2000x1000 pozink, RAL dle stavby ks. 2,000 7 831,52 15 663,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13 K 1.6 Tlumič hluku 2000x500-1500 (buňky G 8x250x500-1500) ks. 2,000 19 229,68 38 459,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14 K 1.7 Tlumič hluku 1000x1000-2000 (buňky G 8x250x500-2000) ks. 2,000 23 774,55 47 549,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15 K 1.8 Tlumič hluku 1000x1000-1000 (buňky G 8x250x500-1000) ks. 2,000 13 097,14 26 194,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 K 1.9 Tlumič hluku GD ø315 – 1000mm ks. 30,000 6 293,33 188 799,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 K 1.10 Tlumič hluku GD ø250 – 1000mm ks. 2,000 5 850,31 11 700,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18 K 1.12 Regulátor průtoku VAV ø315 (1330-1750m3/h), MP-BUS, pohon 24V, 0-10V ks. 30,000 10 208,53 306 255,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19 K 1.13 Regulátor průtoku VAV ø250 (800m3/h), MP-BUS, pohon 24V, 0-10V ks. 2,000 9 753,14 19 506,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20 K 1.15 Požární klapka 900x630 s poh 230V, pružinou, typu 90 B ks. 4,000 13 272,55 53 090,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21 K 1.16 Požární klapka ø315 s poh 230V, pružinou, typu 90 B ks. 16,000 8 639,97 138 239,52 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22 K 1.17 Požární klapka ø280 s poh 230V, pružinou, typu 90 B ks. 8,000 8 438,71 67 509,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

23 K 1.18 Požární klapka ø250 s poh 230V, pružinou, typu 90 B ks. 12,000 8 223,94 98 687,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.04 - Vzduchotechnika

Strana 202 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

24 K 1.19 Požární klapka ø200 s poh 230V, pružinou, typu 90 B ks. 28,000 7 972,07 223 217,96 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 K 1.21 Vyústka komfortní 200x100mm RAL 9010 dvouřadá 100m3/h ks. 550,000 663,40 364 870,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

26 K 1.22 Vyústka komfortní 300x100mm RAL 9010 dvouřadá 180m3/h ks. 13,000 820,82 10 670,66 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

27 K 1.23 Přívodní kruhový anemostat s vířivým efektem ø125mm, 100m3/h, 20dB(A), 15Pa, RAL 9010 ks. 130,000 1 697,86 220 721,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

28 K 1.24 Přívodní talířový ventil kovový ø125mm, 140m3/h, 20dB(A), 30Pa, RAL 9010 ks. 1,000 331,70 331,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

29 K 1.25 Odvodní talířový ventil kovový ø125mm, 140m3/h, 20dB(A), 30Pa, RAL 9010 ks. 200,000 331,70 66 340,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

30 K Pol252 Regulační klapka ø125mm ks. 894,000 731,99 654 399,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

31 K Pol253 Montáž soub. 1,000 787 173,20 787 173,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

32 K Pol254 Přesun hmot ks. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D C) Potrubí včetně tvarovek a montáže 3 122 893,83 0,00000 0,00000 0,00000

33 K Pol255 Potrubí čtyřhranné celkem m2 520,000 774,72 402 854,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

34 K Pol256 Potrubí Spiro 125 včetně tvarovek m 330,000 455,39 150 278,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

35 K Pol257 Potrubí Spiro 160 včetně tvarovek m 380,000 624,05 237 139,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

36 K Pol258 Potrubí Spiro 200 včetně tvarovek m 520,000 801,71 416 889,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

37 K Pol259 Potrubí Spiro 250 včetně tvarovek m 620,000 906,28 561 893,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

38 K Pol260 Potrubí Spiro 280 včetně tvarovek m 140,000 1 181,76 165 446,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

39 K Pol261 Potrubí Spiro 315 včetně tvarovek m 280,000 1 380,78 386 618,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

40 K Pol262 Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr.125 m 1 500,000 304,72 457 080,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

41 K Pol263 Ostatní drobný montážní materiál soub. 1,000 24 737,04 24 737,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

42 K Pol264 Tepelná izolace 100mm+Al m2 200,000 730,87 146 174,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

43 K Pol265 Tepelná izolace 30mm+Al m3 210,000 628,55 131 995,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

44 K Pol266 Požární izolace EI45 dále dle PBŘ m2 8,000 796,08 6 368,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45 K Pol267 Závěsy, konzoly a držáky potrubí soub. 1,000 22 488,22 22 488,22 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

46 K Pol268 Požární ucpávky soub. 1,000 11 244,11 11 244,11 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

47 K Pol269 Přesun hmot ks. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D) Ostatní 61 504,80 0,00000 0,00000 0,00000

48 K Pol270 Zkouška a uvedení zařízení do provozu, předání ks. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

49 K Pol271 Seřízení vyústek a klapek ks. 894,000 56,22 50 260,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

50 K Pol272 Stavební přípomoci ks. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 2. Společný výfuk z 1.PP 562 776,28 0,00000 0,00000 0,00000

D B) Koncovky, regulační prvky, tlumiče 110 997,37 0,00000 0,00000 0,00000

51 K 2.1 Protidešťová žaluzie s útlumem hluku PHZE 400mm, útlum min. 15dB(A) 2000x500 pozink, RAL dle stavby ks. 2,000 24 064,65 48 129,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

52 K 2.2 Protidešťová žaluzie 2000x1000 pozink, RAL dle stavby ks. 1,000 7 831,52 7 831,52 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

53 K 2.4 Požární klapka1250x500 s poh 230V, pružinou, typu 90B ks. 1,000 13 606,50 13 606,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

54 K 2.5 Požární klapka 800x900 s poh 230V, pružinou, typu 90 B ks. 1,000 14 129,35 14 129,35 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

55 K Pol273 Montáž soub. 1,000 25 614,08 25 614,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

56 K Pol274 Přesun hmot ks. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D C) Potrubí včetně tvarovek a montáže 446 156,85 0,00000 0,00000 0,00000

57 K Pol255 Potrubí čtyřhranné celkem m2 270,000 774,72 209 174,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

58 K Pol264 Tepelná izolace 100mm+Al m2 230,000 730,87 168 100,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

59 K Pol266 Požární izolace EI45 dále dle PBŘ m2 65,000 796,08 51 745,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

60 K Pol275 Závěsy, konzoly a držáky potrubí soub. 1,000 13 201,71 13 201,71 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

61 K Pol276 Požární ucpávky soub. 1,000 2 248,82 2 248,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

62 K Pol277 Přesun hmot ks. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D) Ostatní 5 622,06 0,00000 0,00000 0,00000

63 K Pol278 Stavební přípomoci ks. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 3. Hala a kantýna 1.NP 1 632 947,93 0,00000 0,00000 0,00000

D A) Hlavní zařízení 739 216,96 0,00000 0,00000 0,00000

64 K 3.1 Sestavná klimatizační jednotka GO ks. 1,000 543 189,49 543 189,49 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
v dvouplášťovém provedení z 0,8mm silného ocelového práškově lakovaného plechu, z materiálu Alu-Zinc AZ185 s odolností třídy C4 proti 
korozi dle EN ISO 12944-2:2000. Tloušťka izolace z minerální vlny 60mm (60kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace 
EUROVENT (www.eurovent-certification.com) v úrovních D1 (M); L2(M); L3(M); F9(M); T2; TB2. Jednotka obsahuje filtry klasifikované dle EN 
779:2012, přívod F7- ePM1 60%, odvod M5- ePM10 60%. Elektrický ohřev, přepínací DX výměník (výparník). Radiální ventilátory s volnými 
oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory s možností plynulé regulace otáček v rozsahu 12-100%. Výkon ventilátorů je řízen 
plynule dle konstantního průtoku vzduchu (CAV) / dle konstantního tlaku v potrubí (VAV). Sorpční rotační regenerační rekuperátor s možností 
plynulého řízením výkonu v rozsahu 15-100%, zvýšenou účinností, zvýšeným přenosem vlhkosti a automatickou samočistící funkcí.  Rozměry 
a hmotnost  délka 4364 mm; výška 2400 mm; šířka 2282 mm  Maximální hmotnost: 2252 kg     Určující dominantní parametry v pracovním 
bodu:  Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 5800/5800 m3/h  Externí statický tlak přívod/odvod: 300/300 Pa  Suchá (EN308) účinnost 
rekuperace: 82 %  Výstupní relativní vlhkost vzduchu po rekuperaci: 51,6%  Celkový SFPv faktor jednotky (čisté filtry, dle EN 13779): 1,86 
kW/m3/s  Celková hladina akustického výkonu LWA:  přívodu sání/výtlak: 62/79 dB(A)  odvodu sání/výtlak: 57/77 dB(A)  do okolí: 59 dB(A)  
Elektrický ohřívač: 5,2 kW  Přepínací výměník DX: chlazení 14,6 kW, R410A, výparná teplota +6°C, obslužná strana levá

65 K 3.2 Kondenzační jednotka chlazení / vytápění (14/16kW), chladící výkon 5,5-15kW, topný výkon 6,0-18kW ks. 1,000 82 686,94 82 686,94 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

P
 Poznámka k položce:

SEER min.5,3, SCOP min.4,4 rozsah použití -15 až 46°C / -20 až 21°C, celková délka 75m, převýšení 30m, chladivo R410, 5kg., 30m, připojení 
ø10/ø16mm, napájení a jištění 3x400V, 50Hz / 16A,

66 K Pol245 Rozhraní pro připojení jed. k nadř. regulaci ModBus ks. 1,000 20 737,51 20 737,51 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

67 K Pol246 Trasa chladiva ø10/ø16mm vč. Izolace m 22,000 888,28 19 542,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

68 K Pol279 Montáž a osazení VZT jednotky doprava ks. 1,000 48 886,02 48 886,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

69 K Pol248 Seřízení a spuštění jednotky VZT ks. 1,000 11 244,11 11 244,11 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

70 K Pol280 Montáž a osazení kondenzační jednotky střecha 1.NP ks. 1,000 8 995,29 8 995,29 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

71 K Pol250 Seřízení a spuštění kondenzační jednotky ks. 1,000 2 248,82 2 248,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

72 K Pol281 Přesun hmot ks. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D B) Koncovky, regulační prvky, tlumiče 236 053,26 0,00000 0,00000 0,00000

73 K 3.3 Mřížka 1000x500 ks. 1,000 803,95 803,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

74 K 3.4 Tlumič hluku 1000x500-1000 (buňky G 4x250x500-1000) ks. 3,000 7 110,78 21 332,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

75 K 3.5 Tlumič hluku 1000x500-1500 (buňky G4x250x500-1500) ks. 1,000 10 036,49 10 036,49 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

76 K 3.6 Požární klapka 500x500 s poh 230V, pružinou, typu 90 B ks. 4,000 9 937,55 39 750,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

77 K 3.7 Zpětná klapka 1000x500 ks. 1,000 2 739,07 2 739,07 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

78 K 3.9
Přívodní anemostat s vířivým efektem kazeta 600x600 + box s regulační klapkou, 400-600m3/h, max. 28dB(A), 
30Pa, RAL 9010

ks. 9,000 4 188,43 37 695,87 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

79 K 3.10
Odvodní anemostat s vířivým efektem kazeta 600x600 + box s regulační klapkou, 400-625m3/h, max. 
28dB(A), 30Pa, RAL 9010

ks. 8,000 4 348,10 34 784,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

80 K 3.11
Přívodní anemostat s vířivým efektem kazeta 600x600 + box s regulační klapkou, 300m3/h, max. 28dB(A), 
30Pa, RAL 9010

ks. 3,000 3 550,89 10 652,67 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

81 K 3.12
Odvodní anemostat s vířivým efektem kazeta 600x600 + box s regulační klapkou, 300m3/h, max. 28dB(A), 
30Pa, RAL 9010

ks. 3,000 3 500,29 10 500,87 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

82 K 3.13 Přívodní talířový ventil kovový ø150mm, 200m3/h, 20dB(A), 30Pa, RAL 9010 ks. 2,000 319,33 638,66 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

83 K 3.14 Odvodní talířový ventil kovový ø150mm, 200m3/h, 20dB(A), 30Pa, RAL 9010 ks. 1,000 319,33 319,33 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

84 K 3.15 Odvodní talířový ventil kovový ø125mm, 140m3/h, 20dB(A), 30Pa, RAL 9010 ks. 9,000 201,27 1 811,43 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

85 K Pol252 Regulační klapka ø125mm ks. 9,000 731,99 6 587,91 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

86 K Pol282 Regulační klapka ø150mm ks. 3,000 746,61 2 239,83 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

87 K Pol283 Montáž soub. 1,000 54 473,22 54 473,22 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

88 K Pol284 Přesun hmot ks. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D C) Potrubí včetně tvarovek a montáže 644 072,35 0,00000 0,00000 0,00000

89 K Pol255 Potrubí čtyřhranné celkem m2 280,000 774,72 216 921,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

90 K Pol285 Potrubí Spiro 150 včetně tvarovek m 28,000 544,21 15 237,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

91 K Pol286 Potrubí Spiro 180 včetně tvarovek m 18,000 653,28 11 759,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

92 K Pol259 Potrubí Spiro 250 včetně tvarovek m 28,000 906,28 25 375,84 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

93 K Pol261 Potrubí Spiro 315 včetně tvarovek m 6,000 1 380,78 8 284,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

94 K Pol287 Potrubí Spiro 355 včetně tvarovek m 45,000 1 496,59 67 346,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

95 K Pol262 Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr.125 m 15,000 304,72 4 570,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

96 K Pol288 Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr.150 m 6,000 354,19 2 125,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

97 K Pol289 Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr. 250 m 50,000 528,47 26 423,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

98 K Pol290 Ostatní drobný montážní materiál soub. 1,000 12 184,12 12 184,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

99 K Pol264 Tepelná izolace 100mm+Al m2 30,000 730,87 21 926,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

100 K Pol265 Tepelná izolace 30mm+Al m3 200,000 628,55 125 710,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

101 K Pol266 Požární izolace EI45 dále dle PBŘ m2 90,000 796,08 71 647,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

102 K Pol291 Závěsy, konzoly a držáky potrubí soub. 1,000 6 449,62 6 449,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

103 K Pol292 Požární ucpávky soub. 1,000 11 244,11 11 244,11 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

104 K Pol293 Přesun hmot ks. 1,000 16 866,17 16 866,17 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D) Ostatní 13 605,36 0,00000 0,00000 0,00000

105 K Pol294 Zkouška a uvedení zařízení do provozu, předání ks. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

106 K Pol271 Seřízení vyústek a klapek ks. 42,000 56,22 2 361,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

107 K Pol295 Stavební přípomoci ks. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 4. Vstupní hala 1.PP 1 504 651,95 0,00000 0,00000 0,00000

D A) Hlavní zařízení 623 375,64 0,00000 0,00000 0,00000

108 K 4.1 Sestavná klimatizační jednotka GO ks. 1,000 436 912,41 436 912,41 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
v dvouplášťovém provedení z 0,8mm silného ocelového práškově lakovaného plechu, z materiálu Alu-Zinc AZ185 s odolností třídy C4 proti 
korozi dle EN ISO 12944-2:2000. Tloušťka izolace z minerální vlny 60mm (60kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace 
EUROVENT (www.eurovent-certification.com) v úrovních D1 (M); L2(M); L3(M); F9(M); T2; TB2. Jednotka obsahuje filtry klasifikované dle EN 
779:2012, přívod F7- ePM1 60%, odvod M5- ePM10 60%. Elektrický ohřev, přepínací 2 okruhový DX výměník (výparník). Radiální ventilátory s 
volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory s možností plynulé regulace otáček v rozsahu 12-100%. Výkon ventilátorů je 
řízen plynule dle konstantního průtoku vzduchu (CAV) / dle konstantního tlaku v potrubí (VAV). Sorpční rotační regenerační rekuperátor s 
možností plynulého řízením výkonu v rozsahu 15-100%, zvýšenou účinností, bez zvýšeného přenosu vlhkosti a automatickou samočistící 
funkcí.  Rozměry a hmotnost  délka 3764 mm; výška 1400 mm; šířka 1282 mm  Maximální hmotnost: 1012 kg.   Určující dominantní parametry 
v pracovním bodu:  Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 4500/4500 m3/h  Externí statický tlak přívod/odvod: 300/300 Pa  Suchá (EN308) 
účinnost rekuperace: 79 %  Výstupní relativní vlhkost vzduchu po rekuperaci: 48,7%  Celkový SFPv faktor jednotky (čisté filtry, dle EN 13779): 
1,82 kW/m3/s  Celková hladina akustického výkonu LWA:  přívodu sání/výtlak: 65/89 dB(A)  odvodu sání/výtlak: 63/90 dB(A)  do okolí: 67 
dB(A)  Elektrický ohřívač: 5,6 kW  Přepínací výměník DX: chlazení 11,3 kW, R410A, výparná teplota +6°C, obslužná strana pravá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

109 K 4.2 Kondenzační jednotka chlazení / vytápění (12,5/14kW), chladící výkon 5,5-14kW, topný výkon 5,0-16kW ks. 1,000 82 686,94 82 686,94 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

SEER min.4,9, SCOP min.4,0, rozsah použití -15 až 46°C / -20 až 21°C, celková délka 75m, převýšení 30m, chladivo R410, 5kg., 30m, 
připojení ø10/ø16mm, napájení a jištění 3x400V, 50Hz / 16A,

110 K Pol245 Rozhraní pro připojení jed. k nadř. regulaci ModBus ks. 1,000 20 737,51 20 737,51 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

111 K Pol246 Trasa chladiva ø10/ø16mm vč. Izolace m 22,000 888,28 19 542,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

112 K Pol279 Montáž a osazení VZT jednotky doprava ks. 1,000 39 321,78 39 321,78 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

113 K Pol248 Seřízení a spuštění jednotky VZT ks. 1,000 11 244,11 11 244,11 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

114 K Pol280 Montáž a osazení kondenzační jednotky střecha 1.NP ks. 1,000 8 995,29 8 995,29 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

115 K Pol250 Seřízení a spuštění kondenzační jednotky ks. 1,000 2 248,82 2 248,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

116 K Pol296 Přesun hmot soub. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D B) Koncovky, regulační prvky, tlumiče 222 127,34 0,00000 0,00000 0,00000

117 K 4.3 Mřížka 800x500 ks. 1,000 888,28 888,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

118 K 4.4 Tlumič hluku 800x500-1000 (buňky G 4x200x500-1000) ks. 3,000 6 620,53 19 861,59 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

119 K 4.5 Tlumič hluku 800x500-1500 (buňky G 4x200x500-1500) ks. 1,000 9 294,38 9 294,38 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

120 K 4.6 Požární klapka 800x280 s poh 230V, pružinou, typu 90 B ks. 2,000 9 938,67 19 877,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

121 K 4.7 Požární klapka ø250 s poh 230V, pružinou, typu 90 B ks. 1,000 8 223,94 8 223,94 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

122 K 4.8 Zpětná klapka 800x500 ks. 1,000 2 524,30 2 524,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

123 K 4.9 Přívodní kruhový anemostat s vířivým efektem ø125mm, 100m3/h, 20dB(A), 15Pa, RAL 9010 ks. 20,000 1 697,86 33 957,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

124 K 4.10
Přívodní anemostat s vířivým efektem kazeta 600x600 + box s regulační klapkou, 400-600m3/h, max. 28dB(A), 
30Pa, RAL 9010

ks. 5,000 4 188,43 20 942,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

125 K 4.11
Odvodní anemostat s vířivým efektem kazeta 600x600 + box s regulační klapkou, 400-625m3/h, max. 
28dB(A), 30Pa, RAL 9010

ks. 6,000 4 348,10 26 088,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

126 K 4.12
Přívodní anemostat s vířivým efektem kazeta 600x600 + box s regulační klapkou, 250m3/h, max. 28dB(A), 
30Pa, RAL 9010

ks. 1,000 3 550,89 3 550,89 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

127 K 4.14 Odvodní talířový ventil kovový ø125mm, 140m3/h, 20dB(A), 30Pa, RAL 9010 ks. 10,000 201,27 2 012,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

128 K Pol252 Regulační klapka ø125mm ks. 30,000 731,99 21 959,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

129 K Pol297 Montáž soub. 1,000 51 259,65 51 259,65 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

130 K Pol298 Přesun hmot ks. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D C) Potrubí včetně tvarovek a montáže 645 543,61 0,00000 0,00000 0,00000

131 K Pol255 Potrubí čtyřhranné celkem m2 350,000 774,72 271 152,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

132 K Pol256 Potrubí Spiro 125 včetně tvarovek m 18,000 455,39 8 197,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

133 K Pol257 Potrubí Spiro 160 včetně tvarovek m 55,000 624,05 34 322,75 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

134 K Pol258 Potrubí Spiro 200 včetně tvarovek m 15,000 801,71 12 025,65 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

135 K Pol259 Potrubí Spiro 250 včetně tvarovek m 22,000 906,28 19 938,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

136 K Pol262 Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr.125 m 50,000 304,72 15 236,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

137 K Pol289 Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr. 250 m 20,000 528,47 10 569,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

138 K Pol299 Ostatní drobný montážní materiál soub. 1,000 6 445,12 6 445,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

139 K Pol264 Tepelná izolace 100mm+Al m2 22,000 730,87 16 079,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

140 K Pol265 Tepelná izolace 30mm+Al m3 190,000 628,55 119 424,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

141 K Pol266 Požární izolace EI45 dále dle PBŘ m2 135,000 796,08 107 470,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

142 K Pol300 Závěsy, konzoly a držáky potrubí soub. 1,000 11 752,34 11 752,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

143 K Pol276 Požární ucpávky soub. 1,000 11 244,11 11 244,11 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

144 K Pol301 Přesun hmot ks. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D) Ostatní 13 605,36 0,00000 0,00000 0,00000

145 K Pol294 Zkouška a uvedení zařízení do provozu, předání ks. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

146 K Pol271 Seřízení vyústek a klapek ks. 42,000 56,22 2 361,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

147 K Pol295 Stavební přípomoci ks. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 5. Zázemí 1.PP 807 140,29 0,00000 0,00000 0,00000

D A) Hlavní zařízení 475 132,32 0,00000 0,00000 0,00000

148 K 5.1 Sestavná klimatizační jednotka GO ks. 1,000 354 253,58 354 253,58 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
v dvouplášťovém provedení z 0,8mm silného ocelového práškově lakovaného plechu, z materiálu Alu-Zinc AZ185 s odolností třídy C4 proti 
korozi dle EN ISO 12944-2:2000. Tloušťka izolace z minerální vlny 60mm (60kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace 
EUROVENT (www.eurovent-certification.com) v úrovních D1 (M); L2(M); L3(M); F9(M); T2; TB2. Jednotka obsahuje filtry klasifikované dle EN 
779:2012, přívod F7- ePM1 60%, odvod M5- ePM10 60%. Elektrický ohřev, přepínací DX výměník (výparník). Radiální ventilátory s volnými 
oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory s možností plynulé regulace otáček v rozsahu 12-100%. Výkon ventilátorů je řízen 
plynule dle konstantního průtoku vzduchu (CAV) / dle konstantního tlaku v potrubí (VAV). Sorpční rotační regenerační rekuperátor s možností 
plynulého řízením výkonu v rozsahu 15-100%, zvýšenou účinností, bez zvýšeného přenosu vlhkosti a automatickou samočistící funkcí.  
Rozměry a hmotnost  délka 3664 mm; výška 1200 mm; šířka 1082 mm  Maximální hmotnost: 812kg     Určující dominantní parametry v 
pracovním bodu:  Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 1600/1600 m3/h  Externí statický tlak přívod/odvod: 250/250 Pa  Suchá (EN308) 
účinnost rekuperace: 85 %  Výstupní relativní vlhkost vzduchu po rekuperaci: 45,4%  Celkový SFPv faktor jednotky (čisté filtry, dle EN 13779): 
1,33 kW/m3/s  Celková hladina akustického výkonu LWA:  přívodu sání/výtlak: 56/69 dB(A)  odvodu sání/výtlak: 53/70 dB(A)  do okolí: 49 
dB(A)  Elektrický ohřívač: 1,7 kW  Přepínací výměník DX: chlazení 4 kW, R410A, výparná teplota +6°C, obslužná strana pravá

149 K 5.2 Kondenzační jednotka chladící výkon 2,0-5,5kW, topný výkon 2,0-7,0kW ks. 1,000 33 289,31 33 289,31 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

rozsah použití -15 až 46°C / -11 až 21°C, celková délka 50m, převýšení 30m, chladivo R410, 2,4kg., 30m, připojení ø6/ø12mm, napájení a 
jištění 230V, 50Hz / 16A,

150 K Pol245 Rozhraní pro připojení jed. k nadř. regulaci ModBus ks. 1,000 20 737,51 20 737,51 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

151 K Pol302 Trasa chladiva ø6/ø12mm vč. Izolace m 16,000 674,65 10 794,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

152 K Pol303 Montáž a osazení VZT jednotky ks. 1,000 31 882,68 31 882,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

153 K Pol304 Seřízení a spuštění jednotky VZT ks. 1,000 11 244,11 11 244,11 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

154 K Pol280 Montáž a osazení kondenzační jednotky střecha 1.NP ks. 1,000 8 995,29 8 995,29 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

155 K Pol250 Seřízení a spuštění kondenzační jednotky ks. 1,000 2 248,82 2 248,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

156 K Pol305 Přesun hmot soub. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D B) Koncovky, regulační prvky, tlumiče 85 329,40 0,00000 0,00000 0,00000

157 K 5.3 Mřížka ø315 ks. 1,000 507,11 507,11 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

158 K 5.4 Tlumič hluku ø315 - GD 315-1000 ks. 3,000 6 293,33 18 879,99 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

159 K 5.5 Tlumič hluku ø315 - GD 315-1500 ks. 1,000 8 663,59 8 663,59 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

160 K 5.6 Požární klapka ø280 s poh 230V, pružinou, typu 90 B ks. 1,000 8 438,71 8 438,71 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

161 K 5.7 Zpětná klapka ø315 ks. 1,000 656,66 656,66 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

162 K 5.8 Vyústka komfortní KVK 500x75mm R1, dvouřadá 300m3/h, přívod i odvod ks. 3,000 1 034,46 3 103,38 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

163 K 5.9 Vyústka komfortní KVK 400x75mm R1, dvouřadá 200m3/h, přívod i odvod ks. 2,000 877,04 1 754,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

164 K 5.10 Přívodní talířový ventil kovový ø160mm, do 200m3/h, 20dB(A), 30Pa, RAL 9010 ks. 8,000 304,72 2 437,76 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

165 K 5.11 Přívodní talířový ventil kovový ø125mm, do 120m3/h, 20dB(A), 30Pa, RAL 9010 ks. 1,000 201,27 201,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

166 K 5.12 Odvodní talířový ventil kovový ø160mm, do 200m3/h, 20dB(A), 30Pa, RAL 9010 ks. 3,000 304,72 914,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

167 K 5.13 Odvodní talířový ventil kovový ø125mm, do 120m3/h, 20dB(A), 30Pa, RAL 9010 ks. 9,000 201,27 1 811,43 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

168 K Pol252 Regulační klapka ø125mm ks. 10,000 731,99 7 319,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

169 K Pol306 Regulační klapka ø160mm ks. 11,000 769,10 8 460,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

170 K Pol307 Regulační klapka ø200mm ks. 1,000 803,95 803,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

171 K Pol308 Montáž soub. 1,000 19 690,69 19 690,69 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

172 K Pol309 Přesun hmot ks. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D C) Potrubí včetně tvarovek a montáže 232 679,67 0,00000 0,00000 0,00000

173 K Pol255 Potrubí čtyřhranné celkem m2 6,000 774,72 4 648,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

174 K Pol256 Potrubí Spiro 125 včetně tvarovek m 12,000 455,39 5 464,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

175 K Pol257 Potrubí Spiro 160 včetně tvarovek m 14,000 624,05 8 736,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

176 K Pol286 Potrubí Spiro 180 včetně tvarovek m 3,000 653,28 1 959,84 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

177 K Pol258 Potrubí Spiro 200 včetně tvarovek m 30,000 801,71 24 051,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

178 K Pol259 Potrubí Spiro 250 včetně tvarovek m 16,000 906,28 14 500,48 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

179 K Pol260 Potrubí Spiro 280 včetně tvarovek m 26,000 1 181,76 30 725,76 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

180 K Pol261 Potrubí Spiro 315 včetně tvarovek m 30,000 1 380,78 41 423,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

181 K Pol262 Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr.125 m 20,000 304,72 6 094,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

182 K Pol310 Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr.160 m 25,000 375,55 9 388,75 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

183 K Pol311 Ostatní drobný montážní materiál soub. 1,000 3 003,30 3 003,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

184 K Pol264 Tepelná izolace 100mm+Al m2 52,000 730,87 38 005,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

185 K Pol265 Tepelná izolace 30mm+Al m3 40,000 628,55 25 142,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

186 K Pol266 Požární izolace EI45 dále dle PBŘ m2 8,000 796,08 6 368,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

187 K Pol275 Závěsy, konzoly a držáky potrubí soub. 1,000 5 858,18 5 858,18 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

188 K Pol276 Požární ucpávky soub. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

189 K Pol312 Přesun hmot ks. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D) Ostatní 13 998,90 0,00000 0,00000 0,00000

190 K Pol294 Zkouška a uvedení zařízení do provozu, předání ks. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

191 K Pol271 Seřízení vyústek a klapek ks. 49,000 56,22 2 754,78 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

192 K Pol295 Stavební přípomoci ks. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 6. Zasedačka 1.NP 1 006 682,05 0,00000 0,00000 0,00000

D A) Hlavní zařízení 480 525,03 0,00000 0,00000 0,00000

193 K 6.1 Sestavná klimatizační jednotka GO ks. 1,000 354 253,58 354 253,58 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
v dvouplášťovém provedení z 0,8mm silného ocelového práškově lakovaného plechu, z materiálu Alu-Zinc AZ185 s odolností třídy C4 proti 
korozi dle EN ISO 12944-2:2000. Tloušťka izolace z minerální vlny 60mm (60kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace 
EUROVENT (www.eurovent-certification.com) v úrovních D1 (M); L2(M); L3(M); F9(M); T2; TB2. Jednotka obsahuje filtry klasifikované dle EN 
779:2012, přívod F7- ePM1 60%, odvod M5- ePM10 60%. Elektrický ohřev, přepínací DX výměník (výparník). Radiální ventilátory s volnými 
oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory s možností plynulé regulace otáček v rozsahu 12-100%. Výkon ventilátorů je řízen 
plynule dle konstantního průtoku vzduchu (CAV) / dle konstantního tlaku v potrubí (VAV). Sorpční rotační regenerační rekuperátor s možností 
plynulého řízením výkonu v rozsahu 15-100%, zvýšenou účinností, bez zvýšeného přenosu vlhkosti a automatickou samočistící funkcí.  
Rozměry a hmotnost  délka 3664 mm; výška 1200 mm; šířka 1082 mm  Maximální hmotnost: 812kg     Určující dominantní parametry v 
pracovním bodu:  Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 2900/2900 m3/h  Externí statický tlak přívod/odvod: 300/300 Pa  Suchá (EN308) 
účinnost rekuperace: 81 %  Výstupní relativní vlhkost vzduchu po rekuperaci: 45,4%  Celkový SFPv faktor jednotky (čisté filtry, dle EN 13779): 
2,11 kW/m3/s  Celková hladina akustického výkonu LWA:  přívodu sání/výtlak: 61/76 dB(A)  odvodu sání/výtlak: 59/78 dB(A)  do okolí: 55 
dB(A)  Elektrický ohřívač: 6,3 kW  Přepínací výměník DX: chlazení 5 kW, R410A, výparná teplota +6°C, obslužná strana levá

194 K 6.2 Kondenzační jednotka chladící výkon 2,0-5,5kW, topný výkon 2,0-7,0kW ks. 1,000 33 284,82 33 284,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

rozsah použití -15 až 46°C / -11 až 21°C, celková délka 50m, převýšení 30m, chladivo R410, 2,4kg., 30m, připojení ø6/ø12mm, napájení a 
jištění 230V, 50Hz / 16A,

195 K Pol245 Rozhraní pro připojení jed. k nadř. regulaci ModBus ks. 1,000 20 737,51 20 737,51 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

196 K Pol302 Trasa chladiva ø6/ø12mm vč. Izolace m 24,000 674,65 16 191,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

197 K Pol303 Montáž a osazení VZT jednotky ks. 1,000 31 882,68 31 882,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

198 K Pol304 Seřízení a spuštění jednotky VZT ks. 1,000 11 244,11 11 244,11 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

199 K Pol280 Montáž a osazení kondenzační jednotky střecha 1.NP ks. 1,000 8 995,29 8 995,29 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

200 K Pol250 Seřízení a spuštění kondenzační jednotky ks. 1,000 2 248,82 2 248,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

201 K Pol313 Přesun hmot soub. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D B) Koncovky, regulační prvky, tlumiče 138 271,11 0,00000 0,00000 0,00000

202 K 6.3 Mřížka 500x400 ks. 1,000 422,78 422,78 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

203 K 6.4 Tlumič hluku 400x500-1000 (buňky G 2x200x500-1000) ks. 3,000 3 591,37 10 774,11 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

204 K 6.5 Tlumič hluku 400x500-1500 (buňky G2x200x500-1500) ks. 1,000 5 068,85 5 068,85 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

205 K 6.6 Tlumič hluku ø315 - GD 315-1000 ks. 2,000 6 293,33 12 586,66 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

206 K 6.7 Požární klapka 500x280 s poh 230V, pružinou, typu 90 B ks. 4,000 7 774,18 31 096,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

207 K 6.8 Zpětná klapka 500x400 ks. 1,000 1 748,46 1 748,46 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

208 K 6.10
Přívodní anemostat s vířivým efektem kazeta 600x600 + box s regulační klapkou, 650m3/h, max. 30dB(A), 
35Pa, RAL 9010

ks. 4,000 4 188,43 16 753,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

209 K 6.11
Odvodní anemostat s vířivým efektem kazeta 600x600 + box s regulační klapkou, 650m3/h, max. 30dB(A), 
35Pa, RAL 9010

ks. 4,000 4 348,10 17 392,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

210 K 6.12
Přívodní anemostat s vířivým efektem kazeta 600x600 + box s regulační klapkou, 300m3/h, max. 30dB(A), 
35Pa, RAL 9010

ks. 1,000 3 550,89 3 550,89 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

211 K 6.13
Odvodní anemostat s vířivým efektem kazeta 600x600 + box s regulační klapkou, 650m3/h, max. 30dB(A), 
35Pa, RAL 9010

ks. 1,000 4 348,10 4 348,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

212 K 6.14 Odvodní talířový ventil kovový ø125mm, 100m3/h, 20dB(A), 30Pa, RAL 9010 ks. 1,000 201,27 201,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

213 K Pol252 Regulační klapka ø125mm ks. 1,000 731,99 731,99 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

214 K Pol314 Montáž soub. 1,000 31 908,54 31 908,54 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

215 K Pol315 Přesun hmot ks. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D C) Potrubí včetně tvarovek a montáže 375 686,05 0,00000 0,00000 0,00000

216 K Pol255 Potrubí čtyřhranné celkem m2 195,000 774,72 151 070,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

217 K Pol256 Potrubí Spiro 125 včetně tvarovek m 1,000 455,39 455,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

218 K Pol259 Potrubí Spiro 250 včetně tvarovek m 6,000 906,28 5 437,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

219 K Pol261 Potrubí Spiro 315 včetně tvarovek m 6,000 1 380,78 8 284,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

220 K Pol316 Potrubí Spiro 400 včetně tvarovek m 22,000 1 686,62 37 105,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

221 K Pol262 Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr.125 m 5,000 304,72 1 523,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

222 K Pol289 Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr. 250 m 15,000 528,47 7 927,05 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

223 K Pol317 Závěsové objímky s hm. a vruty,... soub. 1,000 4 722,53 4 722,53 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

224 K Pol311 Ostatní drobný montážní materiál soub. 1,000 2 450,09 2 450,09 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

225 K Pol264 Tepelná izolace 100mm+Al m2 30,000 730,87 21 926,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

226 K Pol318 Tepelná izolace 30mm+Al m2 30,000 628,55 18 856,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

227 K Pol266 Požární izolace EI45 dále dle PBŘ m2 130,000 796,08 103 490,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

228 K Pol275 Závěsy, konzoly a držáky potrubí soub. 1,000 5 127,31 5 127,31 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

229 K Pol276 Požární ucpávky soub. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

230 K Pol319 Přesun hmot ks. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D) Ostatní 12 199,86 0,00000 0,00000 0,00000

231 K Pol294 Zkouška a uvedení zařízení do provozu, předání ks. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

232 K Pol271 Seřízení vyústek a klapek ks. 17,000 56,22 955,74 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

233 K Pol295 Stavební přípomoci ks. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 7. Větrání CHÚC a evakuačních výtahů 813 461,93 0,00000 0,00000 0,00000

D A) Hlavní zařízení 252 155,93 0,00000 0,00000 0,00000

234 K 7.1
Ventilátor axiální středotlaký ø900mm, 28500m3/h, 300Pa, IP55 IE3, izl. Třída F, teplota 55°C, nastavení úhlu 
lopatek, 400V, 4kW

ks. 1,000 74 095,32 74 095,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

235 K 7.2
Ventilátor axiální středotlaký ø900mm, 24600m3/h, 270Pa, IP55 IE3, izl. Třída F, teplota 55°C, nastavení úhlu 
lopatek, 400V, 4kW

ks. 1,000 68 303,47 68 303,47 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

236 K 7.3
Ventilátor axiální středotlaký ø400mm, 3300m3/h, 150Pa, IP55 IE3, izl. Třída F, teplota 55°C, nastavení úhlu 
lopatek, 400V, 688W

ks. 1,000 27 495,22 27 495,22 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

237 K 7.4
Ventilátor axiální středotlaký ø355mm, 150Pa, IP55 IE3, izl. Třída F, teplota 55°C, nastavení úhlu lopatek, 
400V, 477W

ks. 1,000 26 929,65 26 929,65 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

238 K 7.5
Ventilátor axiální středotlaký ø355mm, 150Pa, IP55 IE3, izl. Třída F, teplota 55°C, nastavení úhlu lopatek, 
400V, 477W

ks. 1,000 26 929,65 26 929,65 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

239 K Pol320 Montáž a osazení ventilátorů ks. 5,000 4 218,79 21 093,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

240 K Pol321 Seřízení a spuštění ventilátorů ks. 5,000 1 124,41 5 622,05 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

241 K Pol322 Přesun hmot soub. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D B) Koncovky, regulační prvky, tlumiče 175 468,84 0,00000 0,00000 0,00000

242 K 7.13 Klapka uzavírací s pohonem 230V, pružina 1200x700mm ks. 2,000 6 156,15 12 312,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

243 K 7.14 Klapka uzavírací s pohonem 230V, pružina 2800x1000mm ks. 1,000 12 600,15 12 600,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

244 K 1.15.1 Klapka uzavírací s pohonem 230V, pružina 500x280mm ks. 1,000 3 428,33 3 428,33 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

245 K 7.16 Klapka uzavírací s pohonem 230V, pružina ø560mm ks. 1,000 4 739,39 4 739,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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246 K 7.17 Klapka uzavírací s pohonem 230V, pružina 450x280mm ks. 1,000 3 428,33 3 428,33 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

247 K 7.18 Klapka uzavírací s pohonem 230V, pružina ø500mm ks. 2,000 4 249,15 8 498,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

248 K 7.19 Klapka uzavírací s pohonem 230V, pružina ø355mm ks. 1,000 3 704,93 3 704,93 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

249 K 7.21 Protidešťová žaluzie 2800x1000 ks. 1,000 6 834,17 6 834,17 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

250 K 7.22 Mřížka 2800x1000 ks. 1,000 2 988,68 2 988,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

251 K 7.23 Stříška ø560mm ks. 1,000 7 340,16 7 340,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

252 K 7.24 Stříška ø500mm ks. 2,000 7 184,99 14 369,98 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

253 K 7.25 Výfukový kus se sítem ø900mm ks. 2,000 8 713,06 17 426,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

254 K 7.26 Výfukový kus se sítem ø400mm ks. 1,000 2 099,28 2 099,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

255 K 7.27 Výfukový kus se sítem ø355mm ks. 2,000 1 567,43 3 134,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

256 K 7.28 Mřížka ø560 ks. 1,000 1 240,23 1 240,23 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

257 K 7.29 Mřížka ø500 ks. 2,000 1 065,94 2 131,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

258 K 7.31 Vyústka komfortní 1200x500 reg. R1 ks. 6,000 3 103,37 18 620,22 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

259 K 7.32 Vyústka komfortní 600x200 reg. R1 ks. 6,000 1 203,12 7 218,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

260 K 7.33 Talířový ventil kovový ø250mm ks. 3,000 391,30 1 173,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

261 K Pol323 Montáž soub. 1,000 40 492,29 40 492,29 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

262 K Pol324 Přesun hmot soub. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D C) Potrubí včetně tvarovek a montáže 373 243,76 0,00000 0,00000 0,00000

263 K Pol255 Potrubí čtyřhranné celkem m2 235,000 774,72 182 059,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

264 K Pol259 Potrubí Spiro 250 včetně tvarovek m 12,000 906,28 10 875,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

265 K Pol287 Potrubí Spiro 355 včetně tvarovek m 40,000 1 496,59 59 863,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

266 K Pol325 Potrubí Spiro 500 včetně tvarovek m 11,000 2 482,70 27 309,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

267 K Pol326 Potrubí Spiro 560 včetně tvarovek m 6,000 2 778,42 16 670,52 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

268 K Pol327 Ostatní drobný montážní materiál soub. 1,000 2 164,49 2 164,49 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

269 K Pol266 Požární izolace EI45 dále dle PBŘ m2 65,000 796,08 51 745,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

270 K Pol275 Závěsy, konzoly a držáky potrubí soub. 1,000 9 624,96 9 624,96 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

271 K Pol276 Požární ucpávky soub. 1,000 11 244,11 11 244,11 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

272 K Pol328 Přesun hmot soub. 1,000 1 686,62 1 686,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D) Ostatní 12 593,40 0,00000 0,00000 0,00000

273 K Pol294 Zkouška a uvedení zařízení do provozu, předání ks. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

274 K Pol271 Seřízení vyústek a klapek ks. 24,000 56,22 1 349,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

275 K Pol278 Stavební přípomoci ks. 1,000 5 622,06 5 622,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 298 925,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 298 925,84 21,00% 10 982 774,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 281 700,27

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.05 - Chlazení

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 52 298 925,84

D1 - Zařízení č. 1 3 983 374,71

D2 - Zařízení č. 2 3 430 505,77

D3 - Zařízení č. 3 3 292 597,74

D4 - Zařízení č. 4 3 281 818,61

D5 - Zařízení č. 5 3 275 747,30

D6 - Zařízení č. 6 3 273 393,89

D7 - Zařízení č. 7 3 272 216,68

D8 - Zařízení č. 8 3 269 862,26

D9 - Zařízení č. 9 2 331 367,50

D10 - Zařízení č. 10 1 964 503,49

D11 - Zařízení č. 11 2 153 285,31

D12 - Zařízení č. 12 2 146 346,52

D13 - Zařízení č. 13 2 144 116,60

D14 - Zařízení č. 14 2 133 833,43

D15 - Zařízení č. 15 2 132 469,96

D16 - Zařízení č. 16 2 130 240,03

D17 - Zařízení č. 17 2 130 240,03

D18 - Zařízení č. 24 - 41 serverovny - přesná klimatizace 2 463 483,41

D19 - Centrální řízení + výstup ModBUS 1 556 377,29

D20 - Ostatní 1 933 145,31

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.05 - Chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 52 298 925,84 0,00000 0,00000 0,00000

D D1 Zařízení č. 1 3 983 374,71 0,00000 0,00000 0,00000

1 K Pol329 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 56,0 kW / chladící výkon 50,0 kW kus 1,000 559 850,92 559 850,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 65,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 2,97
 Účinnost vytápění COP 3,32

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 306 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 16,83 / 16,86 kW
 Provozní proud chlazení / topení 28,4 / 28,4 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 63A

2 K Pol330
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 83 977,13 83 977,13 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 K Pol331 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 15 287,62 15 287,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 K Pol332 Hybridní rozdělovač master kus 2,000 241 818,27 483 636,54 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 8 připojení master
 Hmotnost 86 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

5 K Pol333 Hybridní rozdělovač slave kus 1,000 122 152,14 122 152,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AB 8 připojení slave
 Hmotnost 44 kg

 Napájení 1x 230V- 0,05A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

6 K Pol334
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 148 029,65 148 029,65 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 K Pol335 Tlaková expanzní nádoba 15L PN6 kus 2,000 2 186,40 4 372,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 7,000 182,20 1 275,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 50,000 376,55 18 827,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 50,000 255,08 12 754,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 2,000 33 403,39 66 806,78 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

12 K Pol340 Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka - 20 kus 11,000 35 771,99 393 491,89 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Rozměry ( panelu ) 245 x 570 x 570 mm ( 10 x 625 x 625 mm )

 Hladina akustického tlaku 27 / 29 / 31 dB(A)
Včetně čerpadla kondenzátu a dekoračního panelu

13 K Pol341 Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka - 25 kus 11,000 36 750,81 404 258,91 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,8 / 3,2 kW
 Rozměry ( panelu ) 245 x 570 x 570 mm ( 10 x 625 x 625 mm )

 Hladina akustického tlaku 27 / 30 / 34 dB(A)
Včetně čerpadla kondenzátu a dekoračního panelu

14 K Pol342 Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka - 32 kus 2,000 37 127,36 74 254,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 3,6 / 4,0 kW
 Rozměry ( panelu ) 245 x 570 x 570 mm ( 10 x 625 x 625 mm )

 Hladina akustického tlaku 27 / 33 / 41 dB(A)
Včetně čerpadla kondenzátu a dekoračního panelu

15 K Pol343 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení kazetových jednotek kus 24,000 9 488,59 227 726,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 24,000 753,09 18 074,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 24,000 3 539,75 84 954,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18 K Pol346
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 182 760,06 182 760,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19 K Pol347
Chladivové potrubí měď 15,88x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 22,000 437,28 9 620,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 39,000 510,16 19 896,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21 K Pol349
Chladivové potrubí měď 22,20x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 77,000 583,04 44 894,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22 K Pol350
Chladivové potrubí měď 28,58x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 39,000 643,77 25 107,03 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

23 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 980,000 906,95 888 811,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

24 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 21,000 1 336,14 28 058,94 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 K Pol353 Přesun hmot soub 1,000 64 496,88 64 496,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D2 Zařízení č. 2 3 430 505,77 0,00000 0,00000 0,00000

26 K Pol354 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 45,0 kW / chladící výkon 40,0 kW kus 1,000 458 860,33 458 860,33 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 62,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 2,86
 Účinnost vytápění COP 3,15

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 279 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 8,81 / 10,24 kW
 Provozní proud chlazení / topení 14,8 / 17,2 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 40A

27 K Pol355
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 68 829,20 68 829,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

28 K Pol331 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 15 287,62 15 287,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

29 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

30 K Pol333 Hybridní rozdělovač slave kus 1,000 122 152,14 122 152,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AB 8 připojení slave
 Hmotnost 44 kg

 Napájení 1x 230V- 0,05A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

31 K Pol357
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 103 824,82 103 824,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

32 K Pol358 Tlaková expanzní nádoba 25L PN6 kus 1,000 2 307,87 2 307,87 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 5,000 182,20 911,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

34 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 49,000 376,55 18 450,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

35 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 50,000 255,08 12 754,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

36 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

37 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 22,000 39 462,56 868 176,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

38 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 2,000 23 271,03 46 542,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

39 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 2,000 9 488,59 18 977,18 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

40 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 24,000 753,09 18 074,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

41 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 24,000 3 539,75 84 954,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

42 K Pol362
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 141 008,86 141 008,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

43 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 54,000 510,16 27 548,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

44 K Pol350
Chladivové potrubí měď 28,58x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 54,000 643,77 34 763,58 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 1 090,000 906,95 988 575,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

46 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 10,000 1 336,14 13 361,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

47 K Pol363 Přesun hmot soub 1,000 55 023,48 55 023,48 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D3 Zařízení č. 3 3 292 597,74 0,00000 0,00000 0,00000

48 K Pol354 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 45,0 kW / chladící výkon 40,0 kW kus 1,000 458 860,33 458 860,33 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 62,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 2,86
 Účinnost vytápění COP 3,15

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 279 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 8,81 / 10,24 kW
 Provozní proud chlazení / topení 14,8 / 17,2 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 40A

49 K Pol355
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 68 829,20 68 829,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

50 K Pol331 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 15 287,62 15 287,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

51 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

52 K Pol333 Hybridní rozdělovač slave kus 1,000 122 152,14 122 152,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AB 8 připojení slave
 Hmotnost 44 kg

 Napájení 1x 230V- 0,05A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

53 K Pol357
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 103 824,82 103 824,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

54 K Pol358 Tlaková expanzní nádoba 25L PN6 kus 1,000 2 307,87 2 307,87 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

55 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 5,000 182,20 911,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

56 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 49,000 376,55 18 450,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

57 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 50,000 255,08 12 754,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

58 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

59 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 22,000 39 462,56 868 176,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

60 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 2,000 23 271,03 46 542,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

61 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 2,000 9 488,59 18 977,18 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

62 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 24,000 753,09 18 074,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

63 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 24,000 3 539,75 84 954,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

64 K Pol362
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 141 008,86 141 008,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

65 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 54,000 510,16 27 548,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

66 K Pol350
Chladivové potrubí měď 28,58x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 54,000 643,77 34 763,58 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

67 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 940,000 906,95 852 533,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

68 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 10,000 1 336,14 13 361,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

69 K Pol417 Přesun hmot soub 1,000 53 157,95 53 157,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D4 Zařízení č. 4 3 281 818,61 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

70 K Pol354 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 45,0 kW / chladící výkon 40,0 kW kus 1,000 458 860,33 458 860,33 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 62,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 2,86
 Účinnost vytápění COP 3,15

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 279 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 8,81 / 10,24 kW
 Provozní proud chlazení / topení 14,8 / 17,2 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 40A

71 K Pol355
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 68 829,20 68 829,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

72 K Pol331 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 15 287,62 15 287,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

73 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

74 K Pol333 Hybridní rozdělovač slave kus 1,000 122 152,14 122 152,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AB 8 připojení slave
 Hmotnost 44 kg

 Napájení 1x 230V- 0,05A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

75 K Pol357
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 103 824,82 103 824,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

76 K Pol358 Tlaková expanzní nádoba 25L PN6 kus 1,000 2 307,87 2 307,87 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

77 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 5,000 182,20 911,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

78 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 49,000 376,55 18 450,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

79 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 50,000 255,08 12 754,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

80 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

81 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 22,000 39 462,56 868 176,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

82 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 2,000 23 271,03 46 542,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

83 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 2,000 9 488,59 18 977,18 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

84 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 24,000 753,09 18 074,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

85 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 24,000 3 539,75 84 954,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

86 K Pol362
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 141 008,86 141 008,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

87 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 46,000 510,16 23 467,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

88 K Pol350
Chladivové potrubí měď 28,58x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 46,000 643,77 29 613,42 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

89 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 940,000 906,95 852 533,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

90 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 9,000 1 336,14 12 025,26 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

91 K Pol364 Přesun hmot soub 1,000 52 946,40 52 946,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D5 Zařízení č. 5 3 275 747,30 0,00000 0,00000 0,00000

92 K Pol354 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 45,0 kW / chladící výkon 40,0 kW kus 1,000 458 860,33 458 860,33 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 62,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 2,86
 Účinnost vytápění COP 3,15

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 279 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 8,81 / 10,24 kW
 Provozní proud chlazení / topení 14,8 / 17,2 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 40A

93 K Pol355
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 68 829,20 68 829,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

94 K Pol331 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 15 287,62 15 287,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

95 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

96 K Pol333 Hybridní rozdělovač slave kus 1,000 122 152,14 122 152,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AB 8 připojení slave
 Hmotnost 44 kg

 Napájení 1x 230V- 0,05A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

97 K Pol357
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 103 824,82 103 824,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

98 K Pol358 Tlaková expanzní nádoba 25L PN6 kus 1,000 2 307,87 2 307,87 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

99 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 5,000 182,20 911,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

100 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 49,000 376,55 18 450,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

101 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 50,000 255,08 12 754,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

102 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

103 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 22,000 39 462,56 868 176,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

104 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 2,000 23 271,03 46 542,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

105 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 2,000 9 488,59 18 977,18 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

106 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 24,000 753,09 18 074,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

107 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 24,000 3 539,75 84 954,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

108 K Pol362
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 141 008,86 141 008,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

109 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 42,000 510,16 21 426,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

110 K Pol350
Chladivové potrubí měď 28,58x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 42,000 643,77 27 038,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

111 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 940,000 906,95 852 533,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

112 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 8,000 1 336,14 10 689,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

113 K Pol365 Přesun hmot soub 1,000 52 826,95 52 826,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D6 Zařízení č. 6 3 273 393,89 0,00000 0,00000 0,00000

114 K Pol354 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 45,0 kW / chladící výkon 40,0 kW kus 1,000 458 860,33 458 860,33 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 62,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 2,86
 Účinnost vytápění COP 3,15

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 279 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 8,81 / 10,24 kW
 Provozní proud chlazení / topení 14,8 / 17,2 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 40A

115 K Pol355
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 68 829,20 68 829,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

116 K Pol331 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 15 287,62 15 287,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

117 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

118 K Pol333 Hybridní rozdělovač slave kus 1,000 122 152,14 122 152,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AB 8 připojení slave
 Hmotnost 44 kg

 Napájení 1x 230V- 0,05A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

119 K Pol357
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 103 824,82 103 824,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

120 K Pol358 Tlaková expanzní nádoba 25L PN6 kus 1,000 2 307,87 2 307,87 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

121 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 5,000 182,20 911,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

122 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 49,000 376,55 18 450,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

123 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 50,000 255,08 12 754,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

124 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

125 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 22,000 39 462,56 868 176,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

126 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 2,000 23 271,03 46 542,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

127 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 2,000 9 488,59 18 977,18 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

128 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 24,000 753,09 18 074,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

129 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 24,000 3 539,75 84 954,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

130 K Pol362
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 141 008,86 141 008,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

131 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 40,000 510,16 20 406,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

132 K Pol350
Chladivové potrubí měď 28,58x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 40,000 643,77 25 750,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

133 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 940,000 906,95 852 533,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

134 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 8,000 1 336,14 10 689,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

135 K Pol366 Přesun hmot soub 1,000 52 781,40 52 781,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D7 Zařízení č. 7 3 272 216,68 0,00000 0,00000 0,00000

136 K Pol354 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 45,0 kW / chladící výkon 40,0 kW kus 1,000 458 860,33 458 860,33 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 62,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 2,86
 Účinnost vytápění COP 3,15

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 279 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 8,81 / 10,24 kW
 Provozní proud chlazení / topení 14,8 / 17,2 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 40A

137 K Pol355
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 68 829,20 68 829,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

138 K Pol331 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 15 287,62 15 287,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

139 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

140 K Pol333 Hybridní rozdělovač slave kus 1,000 122 152,14 122 152,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AB 8 připojení slave
 Hmotnost 44 kg

 Napájení 1x 230V- 0,05A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

141 K Pol357
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 103 824,82 103 824,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

142 K Pol358 Tlaková expanzní nádoba 25L PN6 kus 1,000 2 307,87 2 307,87 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

143 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 5,000 182,20 911,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

144 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 49,000 376,55 18 450,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

145 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 50,000 255,08 12 754,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

146 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

147 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 22,000 39 462,56 868 176,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

148 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 2,000 23 271,03 46 542,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

149 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 2,000 9 488,59 18 977,18 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

150 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 24,000 753,09 18 074,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

151 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 24,000 3 539,75 84 954,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

152 K Pol362
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 141 008,86 141 008,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

153 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 39,000 510,16 19 896,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

154 K Pol350
Chladivové potrubí měď 28,58x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 39,000 643,77 25 107,03 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

155 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 940,000 906,95 852 533,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

156 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 8,000 1 336,14 10 689,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

157 K Pol367 Přesun hmot soub 1,000 52 758,12 52 758,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D8 Zařízení č. 8 3 269 862,26 0,00000 0,00000 0,00000

158 K Pol354 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 45,0 kW / chladící výkon 40,0 kW kus 1,000 458 860,33 458 860,33 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 62,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 2,86
 Účinnost vytápění COP 3,15

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 279 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 8,81 / 10,24 kW
 Provozní proud chlazení / topení 14,8 / 17,2 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 40A

159 K Pol355
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 68 829,20 68 829,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

160 K Pol331 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 15 287,62 15 287,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

161 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

162 K Pol333 Hybridní rozdělovač slave kus 1,000 122 152,14 122 152,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AB 8 připojení slave
 Hmotnost 44 kg

 Napájení 1x 230V- 0,05A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

163 K Pol357
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 103 824,82 103 824,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

164 K Pol358 Tlaková expanzní nádoba 25L PN6 kus 1,000 2 307,87 2 307,87 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

165 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 5,000 182,20 911,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

166 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 49,000 376,55 18 450,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

167 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 50,000 255,08 12 754,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

168 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

169 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 22,000 39 462,56 868 176,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

170 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 2,000 23 271,03 46 542,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

171 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 2,000 9 488,59 18 977,18 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

172 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 24,000 753,09 18 074,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

173 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 24,000 3 539,75 84 954,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

174 K Pol362
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 141 008,86 141 008,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

175 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 37,000 510,16 18 875,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

176 K Pol350
Chladivové potrubí měď 28,58x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 37,000 643,77 23 819,49 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

177 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 940,000 906,95 852 533,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

178 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 8,000 1 336,14 10 689,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

179 K Pol368 Přesun hmot soub 1,000 52 711,56 52 711,56 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D9 Zařízení č. 9 2 331 367,50 0,00000 0,00000 0,00000

180 K Pol369 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 31,5 kW / chladící výkon 28,0 kW kus 1,000 327 294,50 327 294,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 60,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 3,19
 Účinnost vytápění COP 3,20

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 234 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 5,26 / 5,98 kW
 Provozní proud chlazení / topení 9,4 / 10,0 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 25A

181 K Pol370
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 49 094,88 49 094,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

182 K Pol371 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 14 459,62 14 459,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

183 K Pol332 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 241 818,27 241 818,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 8 připojení master
 Hmotnost 86 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

184 K Pol333 Hybridní rozdělovač slave kus 1,000 122 152,14 122 152,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AB 8 připojení slave
 Hmotnost 44 kg

 Napájení 1x 230V- 0,05A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

185 K Pol372
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 87 808,40 87 808,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

186 K Pol335 Tlaková expanzní nádoba 15L PN6 kus 1,000 2 186,40 2 186,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

187 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 5,000 182,20 911,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

188 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 25,000 376,55 9 413,75 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

189 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 26,000 255,08 6 632,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

190 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

191 K Pol373 Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka - 40 kus 3,000 45 411,40 136 234,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 4,5 / 5,0 kW
 Rozměry ( panelu ) 840 x 840 mm ( 950 x 950 mm )

 Hladina akustického tlaku 26 / 28 / 29 / 31 dB(A)
Včetně čerpadla kondenzátu a dekoračního panelu

192 K Pol341 Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka - 25 kus 1,000 36 750,81 36 750,81 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,8 / 3,2 kW
 Rozměry ( panelu ) 245 x 570 x 570 mm ( 10 x 625 x 625 mm )

 Hladina akustického tlaku 27 / 30 / 34 dB(A)
Včetně čerpadla kondenzátu a dekoračního panelu

193 K Pol342 Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka - 32 kus 3,000 37 127,36 111 382,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 3,6 / 4,0 kW
 Rozměry ( panelu ) 245 x 570 x 570 mm ( 10 x 625 x 625 mm )

 Hladina akustického tlaku 27 / 33 / 41 dB(A)
Včetně čerpadla kondenzátu a dekoračního panelu

194 K Pol374 Vnitřní nástěnná jednotka - 15 kus 4,000 24 400,67 97 602,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Strana 218 z 269



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,7 / 1,9 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 29 / 32 dB(A)

195 K Pol375 Vnitřní nástěnná jednotka - 20 kus 1,000 25 756,04 25 756,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 28 / 33 / 36 dB(A)

196 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 12,000 9 488,59 113 863,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

197 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 12,000 753,09 9 037,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

198 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 12,000 3 539,75 42 477,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

199 K Pol376 Externí čidlo kabelového ovladače kus 2,000 1 581,09 3 162,18 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

200 K Pol377
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 92 012,17 92 012,17 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

201 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 101,000 510,16 51 526,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

202 K Pol349
Chladivové potrubí měď 22,20x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 101,000 583,04 58 887,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

203 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 660,000 906,95 598 587,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

204 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 16,000 1 336,14 21 378,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

205 K Pol378 Přesun hmot soub 1,000 37 537,31 37 537,31 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D10 Zařízení č. 10 1 964 503,49 0,00000 0,00000 0,00000

206 K Pol379 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 37,5 kW / chladící výkon 33,5 kW kus 1,000 392 588,00 392 588,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 61,0 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 3,27
 Účinnost vytápění COP 3,37

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 236 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 7,39 / 8,36 kW
 Provozní proud chlazení / topení 12,4 / 14,1 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 32A

207 K Pol380
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 58 888,15 58 888,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

208 K Pol371 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 14 459,62 14 459,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

209 K Pol332 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 241 818,27 241 818,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 8 připojení master
 Hmotnost 86 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

210 K Pol381
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 61 342,79 61 342,79 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

211 K Pol335 Tlaková expanzní nádoba 15L PN6 kus 1,000 2 186,40 2 186,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

212 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 2,000 182,20 364,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

213 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 17,000 376,55 6 401,35 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

214 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 16,000 255,08 4 081,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

215 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

216 K Pol373 Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka - 40 kus 6,000 45 411,40 272 468,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 4,5 / 5,0 kW
 Rozměry ( panelu ) 840 x 840 mm ( 950 x 950 mm )

 Hladina akustického tlaku 26 / 28 / 29 / 31 dB(A)
Včetně čerpadla kondenzátu a dekoračního panelu

217 K Pol382 Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka - 50 kus 2,000 47 595,78 95 191,56 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 6,3 / 5,6 kW
 Rozměry ( panelu ) 840 x 840 mm ( 950 x 950 mm )

 Hladina akustického tlaku 27 / 29 / 31 / 33 dB(A)
Včetně čerpadla kondenzátu a dekoračního panelu

218 K Pol343 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení kazetových jednotek kus 8,000 9 488,59 75 908,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

219 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 8,000 753,09 6 024,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

220 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 2,000 3 539,75 7 079,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

221 K Pol383
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 60 920,70 60 920,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

222 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 101,000 510,16 51 526,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

223 K Pol349
Chladivové potrubí měď 22,20x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 101,000 583,04 58 887,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

224 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 515,000 906,95 467 079,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

225 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 16,000 1 336,14 21 378,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

226 K Pol384 Přesun hmot soub 1,000 32 505,55 32 505,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D11 Zařízení č. 11 2 153 285,31 0,00000 0,00000 0,00000

227 K Pol369 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 31,5 kW / chladící výkon 28,0 kW kus 1,000 327 294,50 327 294,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 60,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 3,19
 Účinnost vytápění COP 3,20

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 234 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 5,26 / 5,98 kW
 Provozní proud chlazení / topení 9,4 / 10,0 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 25A

228 K Pol370
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 49 094,88 49 094,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

229 K Pol371 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 14 459,62 14 459,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

230 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

231 K Pol385
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 75 129,28 75 129,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

232 K Pol335 Tlaková expanzní nádoba 15L PN6 kus 1,000 2 186,40 2 186,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

233 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 2,000 182,20 364,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

234 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 31,000 376,55 11 673,05 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

235 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 30,000 255,08 7 652,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

236 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

237 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 12,000 39 462,56 473 550,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

238 K Pol386 Vnitřní parapetní jednotka - 25 kus 2,000 39 914,01 79 828,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,8 / 3,2 kW
 Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 30 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

239 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 1,000 23 271,03 23 271,03 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

240 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 1,000 9 488,59 9 488,59 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

241 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 15,000 753,09 11 296,35 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

242 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 15,000 3 539,75 53 096,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

243 K Pol387
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 87 655,55 87 655,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

244 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 75,000 510,16 38 262,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

245 K Pol349
Chladivové potrubí měď 22,20x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 75,000 583,04 43 728,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

246 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 510,000 906,95 462 544,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

247 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 13,000 1 336,14 17 369,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

248 K Pol388 Přesun hmot soub 1,000 35 217,29 35 217,29 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D12 Zařízení č. 12 2 146 346,52 0,00000 0,00000 0,00000

249 K Pol369 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 31,5 kW / chladící výkon 28,0 kW kus 1,000 327 294,50 327 294,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 60,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 3,19
 Účinnost vytápění COP 3,20

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 234 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 5,26 / 5,98 kW
 Provozní proud chlazení / topení 9,4 / 10,0 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 25A

250 K Pol370
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 49 094,88 49 094,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

251 K Pol371 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 14 459,62 14 459,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

252 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

253 K Pol385
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 75 129,28 75 129,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

254 K Pol335 Tlaková expanzní nádoba 15L PN6 kus 1,000 2 186,40 2 186,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

255 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 2,000 182,20 364,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

256 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 31,000 376,55 11 673,05 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

257 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 30,000 255,08 7 652,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

258 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

259 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 12,000 39 462,56 473 550,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

260 K Pol386 Vnitřní parapetní jednotka - 25 kus 2,000 39 914,01 79 828,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,8 / 3,2 kW
 Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 30 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

261 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 1,000 23 271,03 23 271,03 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

262 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 1,000 9 488,59 9 488,59 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

263 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 15,000 753,09 11 296,35 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

264 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 15,000 3 539,75 53 096,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

265 K Pol387
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 87 655,55 87 655,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

266 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 70,000 510,16 35 711,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

267 K Pol349
Chladivové potrubí měď 22,20x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 70,000 583,04 40 812,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

268 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 510,000 906,95 462 544,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

269 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 12,000 1 336,14 16 033,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

270 K Pol389 Přesun hmot soub 1,000 35 080,64 35 080,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D13 Zařízení č. 13 2 144 116,60 0,00000 0,00000 0,00000

271 K Pol369 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 31,5 kW / chladící výkon 28,0 kW kus 1,000 327 294,50 327 294,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 60,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 3,19
 Účinnost vytápění COP 3,20

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 234 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 5,26 / 5,98 kW
 Provozní proud chlazení / topení 9,4 / 10,0 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 25A

272 K Pol370
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 49 094,88 49 094,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

273 K Pol371 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 14 459,62 14 459,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

274 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

275 K Pol385
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 75 129,28 75 129,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

276 K Pol335 Tlaková expanzní nádoba 15L PN6 kus 1,000 2 186,40 2 186,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

277 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 2,000 182,20 364,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

278 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 31,000 376,55 11 673,05 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

279 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 30,000 255,08 7 652,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

280 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

281 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 12,000 39 462,56 473 550,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

282 K Pol386 Vnitřní parapetní jednotka - 25 kus 2,000 39 914,01 79 828,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,8 / 3,2 kW
 Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 30 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

283 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 1,000 23 271,03 23 271,03 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

284 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 1,000 9 488,59 9 488,59 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

285 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 15,000 753,09 11 296,35 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

286 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 15,000 3 539,75 53 096,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

287 K Pol387
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 87 655,55 87 655,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

288 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 68,000 510,16 34 690,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

289 K Pol349
Chladivové potrubí měď 22,20x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 68,000 583,04 39 646,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

290 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 510,000 906,95 462 544,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

291 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 12,000 1 336,14 16 033,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

292 K Pol390 Přesun hmot soub 1,000 35 037,12 35 037,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D14 Zařízení č. 14 2 133 833,43 0,00000 0,00000 0,00000

293 K Pol369 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 31,5 kW / chladící výkon 28,0 kW kus 1,000 327 294,50 327 294,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 60,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 3,19
 Účinnost vytápění COP 3,20

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 234 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 5,26 / 5,98 kW
 Provozní proud chlazení / topení 9,4 / 10,0 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 25A

294 K Pol370
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 49 094,88 49 094,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

295 K Pol371 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 14 459,62 14 459,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

296 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

297 K Pol385
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 75 129,28 75 129,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

298 K Pol335 Tlaková expanzní nádoba 15L PN6 kus 1,000 2 186,40 2 186,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

299 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 2,000 182,20 364,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

300 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 31,000 376,55 11 673,05 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

301 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 30,000 255,08 7 652,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

302 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

303 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 12,000 39 462,56 473 550,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

304 K Pol386 Vnitřní parapetní jednotka - 25 kus 2,000 39 914,01 79 828,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,8 / 3,2 kW
 Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 30 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

305 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 1,000 23 271,03 23 271,03 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

306 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 1,000 9 488,59 9 488,59 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

307 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 15,000 753,09 11 296,35 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

308 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 15,000 3 539,75 53 096,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

309 K Pol387
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 87 655,55 87 655,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

310 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 60,000 510,16 30 609,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

311 K Pol349
Chladivové potrubí měď 22,20x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 60,000 583,04 34 982,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

312 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 510,000 906,95 462 544,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

313 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 11,000 1 336,14 14 697,54 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

314 K Pol391 Přesun hmot soub 1,000 34 835,69 34 835,69 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D15 Zařízení č. 15 2 132 469,96 0,00000 0,00000 0,00000

315 K Pol369 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 31,5 kW / chladící výkon 28,0 kW kus 1,000 327 294,50 327 294,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 60,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 3,19
 Účinnost vytápění COP 3,20

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 234 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 5,26 / 5,98 kW
 Provozní proud chlazení / topení 9,4 / 10,0 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 25A

316 K Pol370
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 49 094,88 49 094,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

317 K Pol371 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 14 459,62 14 459,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

318 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

319 K Pol385
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 75 129,28 75 129,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

320 K Pol335 Tlaková expanzní nádoba 15L PN6 kus 1,000 2 186,40 2 186,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

321 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 2,000 182,20 364,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

322 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 31,000 376,55 11 673,05 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

323 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 30,000 255,08 7 652,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

324 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

325 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 12,000 39 462,56 473 550,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

326 K Pol386 Vnitřní parapetní jednotka - 25 kus 2,000 39 914,01 79 828,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,8 / 3,2 kW
 Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 30 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

327 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 1,000 23 271,03 23 271,03 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

328 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 1,000 9 488,59 9 488,59 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

329 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 15,000 753,09 11 296,35 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

330 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 15,000 3 539,75 53 096,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

331 K Pol387
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 87 655,55 87 655,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

332 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 60,000 510,16 30 609,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

333 K Pol349
Chladivové potrubí měď 22,20x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 60,000 583,04 34 982,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

334 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 510,000 906,95 462 544,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

335 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 10,000 1 336,14 13 361,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

336 K Pol392 Přesun hmot soub 1,000 34 808,36 34 808,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D16 Zařízení č. 16 2 130 240,03 0,00000 0,00000 0,00000

337 K Pol369 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 31,5 kW / chladící výkon 28,0 kW kus 1,000 327 294,50 327 294,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 60,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 3,19
 Účinnost vytápění COP 3,20

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 234 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 5,26 / 5,98 kW
 Provozní proud chlazení / topení 9,4 / 10,0 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 25A

338 K Pol370
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 49 094,88 49 094,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

339 K Pol371 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 14 459,62 14 459,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

340 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

341 K Pol385
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 75 129,28 75 129,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

342 K Pol335 Tlaková expanzní nádoba 15L PN6 kus 1,000 2 186,40 2 186,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

343 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 2,000 182,20 364,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

344 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 31,000 376,55 11 673,05 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

345 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 30,000 255,08 7 652,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

346 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

347 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 12,000 39 462,56 473 550,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

348 K Pol386 Vnitřní parapetní jednotka - 25 kus 2,000 39 914,01 79 828,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,8 / 3,2 kW
 Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 30 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

349 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 1,000 23 271,03 23 271,03 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

350 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 1,000 9 488,59 9 488,59 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

351 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 15,000 753,09 11 296,35 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

352 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 15,000 3 539,75 53 096,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

353 K Pol387
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 87 655,55 87 655,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

354 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 58,000 510,16 29 589,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

355 K Pol349
Chladivové potrubí měď 22,20x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 58,000 583,04 33 816,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

356 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 510,000 906,95 462 544,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

357 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 10,000 1 336,14 13 361,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

358 K Pol393 Přesun hmot soub 1,000 34 764,83 34 764,83 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D17 Zařízení č. 17 2 130 240,03 0,00000 0,00000 0,00000

359 K Pol369 Venkovní kondenzační jednotka - topný výkon 31,5 kW / chladící výkon 28,0 kW kus 1,000 327 294,50 327 294,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah teplot chlazení -15 až 52 °C

 Rozsah teplot vytápění -20°C až 15,5°C
 Hladina akustické tlaku 60,5 dB(A)

 Chladivo R410A
 Účinnost chlazení EER 3,19
 Účinnost vytápění COP 3,20

 Celková délka vedení 1000m / max. výškový rozdíl 50 m
 Hmotnost 234 kg

 Elektrický příkon chlazení / topení - 5,26 / 5,98 kW
 Provozní proud chlazení / topení 9,4 / 10,0 A

Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 25A

360 K Pol370
Montáž venkovní jednotky, připojení elektro, připojení potrubí, vč. montážního mat., napojení na centrální 
regulaci vč. kabeláže

soub 1,000 49 094,88 49 094,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

361 K Pol371 Ochrana venkovní jednotky proti větru vč. montáže kus 1,000 14 459,62 14 459,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

362 K Pol356 Hybridní rozdělovač master kus 1,000 296 719,27 296 719,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Vstup chladivo R410A / výstup voda

 Typ AA 16 připojení master
 Hmotnost 98 kg

 Napájení 1x 230V- 2,83A
 Souběžný chod vytápění a chlazení

Vybavení - regulační ventily, výměníky, oběhová čerpadla, pojistný ventil

363 K Pol385
Montáž rozdělovačů vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, osazení armatur, expanzní 
nádoby, dopojení na kanalizaci, vodu

soub 1,000 75 129,28 75 129,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

364 K Pol335 Tlaková expanzní nádoba 15L PN6 kus 1,000 2 186,40 2 186,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

365 K Pol336 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" kus 2,000 182,20 364,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

366 K Pol337 Uzavírací kulový kohout 3/4" s vypouštěním kus 31,000 376,55 11 673,05 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

367 K Pol338 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem - mosaz 3/8" kus 30,000 255,08 7 652,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

368 K Pol339 Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka splňující EN 1717 kus 1,000 33 403,39 33 403,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Stabilní udržovaní tlaku v systému, automatické doplňění

 Uzavírací ventily, filtr, kontrolovaný zpětný odtok, redukce tlaku
 Těleso ze slitiny mosazi s izolací

 Plnění 0,8 - 4,0 bar
 PN10 bar

 Odpojovač dle EN 12729
Tlakový omezovač dle EN 1567

369 K Pol359 Vnitřní parapetní jednotka - 20 kus 12,000 39 462,56 473 550,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,2 / 2,5 kW
 Hladina akustického tlaku 21 / 23 / 26 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

370 K Pol386 Vnitřní parapetní jednotka - 25 kus 2,000 39 914,01 79 828,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 2,8 / 3,2 kW
 Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 30 dB(A)

 Statický tlak 0/10/40/60 Pa
Bez opláštění

371 K Pol360 Vnitřní nástěnná jednotka - 10 kus 1,000 23 271,03 23 271,03 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Médium voda

 Chladící / topný výkon - 1,2 / 1,4 kW
Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 28 / 30 dB(A)

372 K Pol361 Ventilový kit - sada ventilů pro připojení nástěnných jednotek kus 1,000 9 488,59 9 488,59 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

373 K Pol344 3 pin konektor pro napojení kontaktu otevřeného okna kus 15,000 753,09 11 296,35 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

374 K Pol345 Kabelový dálkový ovladač - skupinové ovládání, české menu, podsvícení kus 15,000 3 539,75 53 096,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

375 K Pol387
Montáž vnitřních jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na kanalizaci, 
připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 87 655,55 87 655,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

376 K Pol348
Chladivové potrubí měď 19,05x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 58,000 510,16 29 589,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

377 K Pol349
Chladivové potrubí měď 22,20x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 58,000 583,04 33 816,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

378 K Pol351
Topenářské potrubí měď polotvrdá 22x1 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 32 mm lambda 
0,035 W/mK, komunikačního kabelu

m 510,000 906,95 462 544,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

379 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 10,000 1 336,14 13 361,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

380 K Pol393 Přesun hmot soub 1,000 34 764,83 34 764,83 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D18 Zařízení č. 24 - 41 serverovny - přesná klimatizace 2 463 483,41 0,00000 0,00000 0,00000

381 K Pol394 Vnitřní nástěnná jednotka + venkovní kondenzační jednotka kus 18,000 81 861,58 1 473 508,44 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

P

 Poznámka k položce:
 Chladící výkon 5,0 kW

 Rozsah použití -15 až 46°C
 Celková délka vedení 50m / max. výškový rozdíl 30m

 SEER 6,3
 Elektrický příkon 1,24 kW

 Provozní proud 6,23 A
Napájení venkovní jednotky 1x 230V, 50Hz, jištění 16A

382 K Pol395 Konektor pro kabelový ovladač kus 18,000 753,09 13 555,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

383 K Pol396 Kabelový dálkový ovladač kus 18,000 3 539,75 63 715,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

384 K Pol397 Komunikační rozhraní BACnet / ModBUS kus 18,000 4 970,02 89 460,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

385 K Pol398
Montáž vnitřních a vnějších jednotek vč. montážního materiálu, připojení elektro, připojení potrubí, dopojení na 
kanalizaci, připojení kabelového ovladače vč. jeho instalace a kabeláže

soub 1,000 251 988,08 251 988,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

386 K Pol399
Chladivové potrubí měď 6,35x0,8 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 13 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 790,000 218,64 172 725,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

387 K Pol400
Chladivové potrubí měď 12,7x0,8 mm vč. montáže, tvarovek, kaučukové izolace tl. 19 mm lambda 0,035 
W/mK, komunikačního kabelu

m 790,000 388,69 307 065,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

388 K Pol352 Doplnění chladiva R410A kg 36,000 1 336,14 48 101,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

389 K Pol418 Přesun hmot soub 1,000 43 363,67 43 363,67 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D19 Centrální řízení + výstup ModBUS 1 556 377,29 0,00000 0,00000 0,00000

390 K Pol401 Centrální ovladač pro 50 vnitřních jednotek s dotykovým displejem kus 2,000 95 793,83 191 587,66 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Web monitor se vzdáleným přístupem, denní, týdenní a roční časovač, emailová komunikace

 Centrální funkce nastavení nastavení provozních parametrů
Včetně zdroje napájení

391 K Pol402 Centrální ovladač pro 50 vnitřních jednotek kus 6,000 75 007,82 450 046,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 Web monitor se vzdáleným přístupem, roční časovač

 Centrální funkce nastavení nastavení provozních parametrů
Včetně zdroje napájení

392 K Pol403 PIN code - Maintenance Tool Advance kus 8,000 9 488,59 75 908,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 SW licence

 Zobrazení rozšířených údajů o jednotkách a provozu systému
Pro 50 vnitřních jednotek

393 K Pol404 PIN code - Outdoor Unit status kus 8,000 1 581,09 12 648,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

SW licence

394 K Pol405 PIN code - Integrated centralized control kus 8,000 10 015,96 80 127,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

SW licence

395 K Pol406 Rozhraní pro připojení do ModBUS kus 4,000 86 304,23 345 216,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P
 Poznámka k položce:

Pro 100 vnitřních jednotek

396 K Pol407 Konfigurace, nastavení rozhraní, naadresování soub 1,000 400 840,67 400 840,67 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D20 Ostatní 1 933 145,31 0,00000 0,00000 0,00000

397 K Pol408 Stavební přípomoci ( průrazy, dozdívky, začištění ) soub 1,000 253 055,98 253 055,98 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

398 K Pol409 Napuštění, proplach a zkouška těsnosti soub 1,000 242 933,74 242 933,74 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

399 K Pol410 Topná, dilatační zkouška soub 1,000 103 246,84 103 246,84 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

400 K Pol412 Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace soub 1,000 5 061,12 5 061,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

401 K Pol413 Kotvení potrubí, závěsy, objímky včetně montáže a materiálu soub 1,000 850 268,08 850 268,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

402 K Pol414 Jeřáb pro osazení venkovních jednotek soub 1,000 145 760,24 145 760,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

403 K Pol415 Pozinkovaný kanál pro vedení venkovního potrubí m2 50,000 886,71 44 335,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

404 K Pol416 Hromadné protipožární ucpávky soub 1,000 288 483,81 288 483,81 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

racovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 280 296,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 280 296,00 21,00% 478 862,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 759 158,16

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.06 - Vytápění

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 280 296,00

A - Předávací stanice 438 715,05

B - Potrubní rozvody primární část 407 981,02

C - Otopná tělesa vč. uchycení 398 514,62

D - Potrubní rozvody sekundární část 787 504,82

E - Armatury 126 786,74

F - Ostatní 120 793,75

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.06 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 2 280 296,00 0,00000 0,00000 0,00000

D A Předávací stanice 438 715,05 0,00000 0,00000 0,00000

1 K Pol1 Tlakově nezávislá předávací stanice ks. 1,000 367 393,93 367 393,93 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

P

 Poznámka k položce:
 se dvěma moduly a dekovými výměníky  ÚT 40 kW, ohřev TV 100 kW

 hlídání výkonového maxima
 dopouštění topného média z primáru

 autonomní MaR a posílání SMS s havarijními stavy
 příprava pro komunikaci s nadřazenou MaR

 odnímatelná tepelná izolace
 zabezpečovací zařízení ( pojistné ventily, expanzní nádoba )

 akumulační nádoba 500 L pro ohřev TV
 cirkulační, nabíjecí oběhová čerpadla

podrobná specifikace předávací stanice viz. výkres D.1.4d.8. SCHÉMA ZAPOJENÍ PS

2 K Pol2 montáž předávací stanice soub. 1,000 18 325,36 18 325,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 K Pol3 instalace venkovního čidla + kabeláž soub. 1,000 16 551,94 16 551,94 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 K Pol4 seřízení a spuštění soub. 1,000 14 571,62 14 571,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 K Pol5 Přesun hmot soub. 1,000 21 872,20 21 872,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D B Potrubní rozvody primární část 407 981,02 0,00000 0,00000 0,00000

6 K Pol6 Ocelové potrubí tř. 11 spojované svařováním vč. Tvarovek a montáže DN25 m 173,000 634,00 109 682,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 K Pol7 Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 30 mm, lambda= 0,033 W/mK vč. Montáže m 173,000 357,64 61 871,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 K Pol8 Ochranné oplechování tepelné izolace z ocelového plechu vč. Montáže m2 49,000 1 655,19 81 104,31 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 K Pol9 Syntetický základní nátěr potrubí 2x ( pod izolaci ) s teplotní odolností 150°C m 173,000 187,69 32 470,37 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 K Pol10 Syntetický základní nátěr oplechování a závěsů 2x, vrchní nátěr 1x m 173,000 255,67 44 230,91 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11 K Pol11 Uchycovací prvky ( objímky, konzoly ) vč. Montáže a materiálu soub. 1,000 42 709,91 42 709,91 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12 K Pol12 přesun hmot soub. 1,000 35 911,80 35 911,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D C Otopná tělesa vč. uchycení 398 514,62 0,00000 0,00000 0,00000

13 K Pol13 Trubkové koupelnové těleso se středovým napojením 1220/500 ks. 3,000 8 320,30 24 960,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14 K Pol14 Deskové těleso VK 11/600/400 ks. 5,000 6 591,22 32 956,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15 K Pol15 Deskové těleso VK 11/600/600 ks. 3,000 7 211,92 21 635,76 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 K Pol16 Deskové těleso VK 11/600/700 ks. 3,000 7 522,27 22 566,81 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 K Pol17 Deskové těleso VK 11/600/800 ks. 5,000 7 862,17 39 310,85 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18 K Pol18 Deskové těleso VK 11/600/900 ks. 1,000 8 142,96 8 142,96 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19 K Pol19 Deskové těleso VK 21/600/500 ks. 1,000 8 172,52 8 172,52 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20 K Pol20 Deskové těleso VK 21/600/700 ks. 1,000 8 379,42 8 379,42 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21 K Pol21 Deskové těleso VK 21/600/1000 ks. 3,000 10 211,96 30 635,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22 K Pol22 Deskové těleso VK 21/600/1100 ks. 4,000 10 625,75 42 503,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

23 K Pol23 Deskové těleso VK 21/600/1400 ks. 2,000 11 837,59 23 675,18 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

24 K Pol24 Deskové těleso VK 22/600/600 ks. 1,000 9 280,91 9 280,91 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 K Pol25 Deskové těleso VK 22/600/700 ks. 2,000 9 739,04 19 478,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

26 K Pol26 Deskové těleso VK 22/900/1000 ks. 1,000 14 571,62 14 571,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

27 K Pol27 Deskové těleso VK 22/900/1100 ks. 1,000 15 340,10 15 340,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

28 K Pol28 Deskové těleso VK 33/900/1600 ks. 2,000 26 010,19 52 020,38 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

29 K Pol29 montáž těles ks. 38,000 1,48 56,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

30 K Pol30 přesun hmot soub. 1,000 24 827,91 24 827,91 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D Potrubní rozvody sekundární část 787 504,82 0,00000 0,00000 0,00000

31 K Pol31 Uhlíková ocel uvnitř, vně pozinkovaná 15x1,2 vč. Tvarovek a montáže m 473,000 604,44 285 900,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

32 K Pol32 Uhlíková ocel uvnitř, vně pozinkovaná 18x1,2 vč. Tvarovek a montáže m 24,000 709,37 17 024,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33 K Pol33 Uhlíková ocel uvnitř, vně pozinkovaná 28x1,5 vč. Tvarovek a montáže m 158,000 781,78 123 521,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

34 K Pol34 Uhlíková ocel uvnitř, vně pozinkovaná 35x1,5 vč. Tvarovek a montáže m 51,000 994,59 50 724,09 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

35 K Pol35 Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 20 mm, 0,033 W/mK pro 15x1,2 vč. Montáže m 473,000 178,82 84 581,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

36 K Pol36 Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 30 mm, 0,033 W/mK pro 18x1,2 vč. Montáže m 24,000 189,17 4 540,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

37 K Pol37 Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 30 mm, 0,033 W/mK pro 28x1,5 vč. Montáže m 158,000 208,38 32 924,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

38 K Pol38 Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 40 mm, 0,033 W/mK pro 35x1,5 vč. Montáže m 51,000 232,02 11 833,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

39 K Pol39 Uchycovací prvky ( objímky, konzoly ) vč. Montáže a materiálu soub. 1,000 132 415,51 132 415,51 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

40 K Pol40 přesun hmot soub. 1,000 44 039,98 44 039,98 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D E Armatury 126 786,74 0,00000 0,00000 0,00000

41 K Pol41 Automatický odvzdušňovací ventil ks. 2,000 1 241,40 2 482,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

42 K Pol42 Vypouštěcí kohout DN10 ks. 6,000 472,91 2 837,46 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

43 K Pol43 Sdružené regulační šroubení pro připojení těles VK ks. 35,000 1 832,54 64 138,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

44 K Pol44 Sdružená připojovací armatura s termostatickým ventilem pro připojení žebříků ks. 3,000 3 665,07 10 995,21 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45 K Pol45 Termostatická hlavice do veřejných prostor ks. 35,000 1 315,29 46 035,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

46 K Pol46 Montáž armatur ks. 81,000 1,48 119,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

47 K Pol47 přesun hmot soub. 1,000 177,34 177,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D F Ostatní 120 793,75 0,00000 0,00000 0,00000

48 K Pol48 Stavební přípomoci soub. 1,000 20 426,54 20 426,54 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

49 K Pol49 Napuštění, propl. a zkouška těsnosti hod 6,000 827,60 4 965,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

50 K Pol50 Topná, dilatační zkouška hod 6,000 812,82 4 876,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

51 K Pol52 Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace soub. 1,000 18 257,74 18 257,74 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

52 K Pol53 Hydraulické zaregulování otopné soustavy soub. 1,000 72 266,95 72 266,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 576 368,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 576 368,70 21,00% 751 037,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 327 406,13

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 576 368,70

Díl: - Řídící systém 1 023 340,62

    D1 - Rozváděč 0DT1 219 724,56

    D2 - Rozváděč 9DT1 803 616,06

D3 - Dispečerské pracoviště 360 671,91

D4 - Polní instrumentace 184 236,60

D5 - Rozváděče 408 690,77

D6 - Montážní materiál 488 869,00

D7 - Elektromontážní práce 704 717,75

D8 - Služby 405 842,05

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.07 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 3 576 368,70 0,00000 0,00000 0,00000

D Díl: Řídící systém 1 023 340,62 0,00000 0,00000 0,00000

D D1 Rozváděč 0DT1 219 724,56 0,00000 0,00000 0,00000

1 K 1
Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, 
ModBus, 600 I/O, webserver, výstup pro displej

ks 3,000 17 869,57 53 608,71 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 K 2 Externí displej pro regulátor, montáž do dveří rozvaděče ks 1,000 8 204,32 8 204,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 K 3 Rozšiřující moduly IO (28AI, 20AO, 93DI, 37DO + 20% rezervy), 24VDC, RS485 ks 1,000 111 384,04 111 384,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 K 4 GSM modem, RS485 ks 1,000 5 805,12 5 805,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 K 5 Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace d.b. 178,000 205,54 36 586,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 K 6 Uživatelský software pro gateway VS - parametrizace MODBUS RTU d.b. 25,000 55,15 1 378,75 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 K 7 Uživatelský software pro GSM - parametrizace MODBUS RTU d.b. 50,000 55,15 2 757,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D2 Rozváděč 9DT1 803 616,06 0,00000 0,00000 0,00000

8 K 8
Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, 
ModBus, 600 I/O, webserver, výstup pro displej

ks 1,000 56 476,03 56 476,03 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 K 9 Externí displej pro regulátory, montáž do dveří rozvaděče ks 1,000 8 204,32 8 204,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 K 10
Komunikační gateway bez wifi modulu - 2xEthernet port, 2xRS485, napájení 24V AC/DC, vestavěný SW 
nástroj, otevřené ovládače : Panel-Bus, C-Bus, všechny typy Modbus, BACnet IP a MS/TP, Fox, LONWorks, 
KNX-IP, M-Bus, EnOcean, DALI, SNMP, oBix - licence na 5000 DB, SW update 1 rok

ks 1,000 338 856,16 338 856,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11 K 11 Rozšiřující moduly IO (23AI, 48AO, 165DI, 27DO + 20% rezervy), 24VDC, RS485 ks 1,000 149 137,03 149 137,03 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12 K 12 Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace d.b. 263,000 205,54 54 057,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13 K 13 Uživatelský software pro gateway FCU Serverovny - parametrizace MODBUS RTU d.b. 70,000 55,15 3 860,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14 K 14 Uživatelský software pro gateway 1-4 VRF - parametrizace MODBUS TCP d.b. 3 500,000 55,15 193 025,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D3 Dispečerské pracoviště 360 671,91 0,00000 0,00000 0,00000

15 K 13.1
SW dispčerského programu - grafická centrála, licence pro 10000 DB, webový přístup, neomezený počet 
uživatelů, archivace hodnot, archivace zásahů operátorů, správa časových programů

ks 1,000 120 562,84 120 562,84 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 K 14.1 Server PC, i3, RAM 16GB, 2x HDD 1TB, Windows server 2019, monitor 24", myš, klávesnice ks 1,000 40 434,02 40 434,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 K 15
Aplikační SW pro grafickou vizualizaci technologických zařízení (Obrazovky, trendy, přehledy…) - pro VZT, 
FCU, VS, VRF, ELE

d.b. 4 100,000 17,69 72 529,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18 K 16 Instalace a zprovoznění dispčerského programu ks 1,000 50 805,85 50 805,85 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19 K 17 Oživení a uvedení do provozu hod 60,000 1 209,65 72 579,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20 K 18 Zaškolení obsluhy hod 8,000 470,15 3 761,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D4 Polní instrumentace 184 236,60 0,00000 0,00000 0,00000

21 K 19 Snímač teploty venkovní, charakteristika NTC ks 1,000 625,77 625,77 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22 K 20 Snímač teploty prostorový, charakteristika NTC ks 9,000 961,35 8 652,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

23 K 21 Snímač teploty do VZT, délka 300mm, charakteristika NTC ks 24,000 915,97 21 983,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

24 K 22 Snímač CO2 do VZT kanálu ks 6,000 6 223,10 37 338,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 K 23 Čidlo teploty, koncentrace CO2, dotykový grafický displej, RS485 ks 2,000 4 651,50 9 303,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

26 K 24 Analogový snímač diferenčního tlaku vzduchu, rozsah 0…1000Pa, napájení 24Vst, výstupní signál 4…20mA ks 12,000 2 867,33 34 407,96 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

27 K 25 Spímač diferenčního tlaku, rozsah 0…400Pa ks 24,000 1 067,64 25 623,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

28 K 26 Servopohon 20Nm s havarijní funkcí, 24Vst ks 6,000 3 980,35 23 882,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

29 K 27 Servopohon 20Nm, 24Vst, ovládání 3-bod ks 6,000 3 736,73 22 420,38 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D5 Rozváděče 408 690,77 0,00000 0,00000 0,00000

30 K 28 Rozváděč osazený (2 pole - 2000x1000x400), Pi 40kW, hlavní vypínač 100A, výbava dle TZ a schéma ks 1,000 165 334,28 165 334,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

31 K 29 Rozváděč osazený (2 pole - 2000x1000x400), Pi 68kW, hlavní vypínač 160A, výbava dle TZ a schéma ks 1,000 243 356,49 243 356,49 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D6 Montážní materiál 488 869,00 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

32 K 30 Trubka instalační PVC D25mm, pevná m 880,000 27,97 24 613,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33 K 31 Trubka instalační PVC D25mm, ohebná m 300,000 16,67 5 001,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

34 K 32 Žlab kabelový 62/50 včetně víka a příslušenství m 160,000 295,45 47 272,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

35 K 33 Žlab kabelový 125/100 včetně víka a příslušenství m 75,000 450,89 33 816,75 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

36 K 34 Žlab kabelový 250/100 včetně víka a příslušenství m 20,000 693,98 13 879,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

37 K 35 Žlab kabelový 500/100 včetně víka a příslušenství m 10,000 1 314,92 13 149,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

38 K 36 Kabel silový, izolace PVC, jádro CU, 2x1,5 m 120,000 13,03 1 563,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

39 K 37 Kabel silový, izolace PVC, jádro CU, 3x1,5 m 260,000 17,72 4 607,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

40 K 38 Kabel silový, izolace PVC, jádro CU, 5x1,5 m 340,000 29,29 9 958,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

41 K 39 Kabel silový, izolace PVC, jádro CU, 5x2,5 m 430,000 47,91 20 601,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

42 K 40 Kabel silový, izolace PVC, jádro CU, 5x4 m 40,000 78,02 3 120,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

43 K 41 Kabel silový, izolace PVC, jádro CU, oheň retardující bez funkčnosti při požáru, 3x1,5 m 760,000 31,30 23 788,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

44 K 42 Kabel ovládací stíněný, izolace PVC, jádro CU, 2x1 m 3 750,000 10,64 39 900,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45 K 43 Kabel ovládací stíněný, izolace PVC, jádro CU, 4x1 m 3 480,000 21,10 73 428,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

46 K 44 Kabel ovládací stíněný, izolace PVC, jádro CU, 14x1 m 210,000 59,95 12 589,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

47 K 45 Kabel ovládací stíněný, izolace PVC, jádro CU, oheň retardující bez funkčnosti při požáru, 2x1 m 3 300,000 22,82 75 306,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

48 K 46 Kabel komunikační stíněný, izolace PVC, jádro CU, oheň retardující bez funkčnosti při požáru, 2x2x0,8 m 720,000 14,19 10 216,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

49 K 47 Kabel datový, nestíněný, izolace PVC, jádro CU, cat 5e m 400,000 8,89 3 556,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

50 K 48 Vodič CY10 m 50,000 36,78 1 839,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

51 K 49 Vodič CY6 m 80,000 22,83 1 826,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

52 K 50 Kontrukce ocelová nosná ks 1,000 3 284,11 3 284,11 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

53 K 51 Ochran. pospojování plynové kotelny, VZT ks 6,000 788,19 4 729,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

54 K 52 Protipožární ucpávky do 20cm2 ks 35,000 601,72 21 060,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

55 K 53 Elektroinstalační materiál ks 1,000 23 857,32 23 857,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

56 K 54 Podružný materiál - svorky, příchytky, hmoždinky, .. ks 1,000 15 904,88 15 904,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D7 Elektromontážní práce 704 717,75 0,00000 0,00000 0,00000

57 K 55 Trubka instalační PVC D25mm, pevná m 880,000 69,62 61 265,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

58 K 56 Trubka instalační PVC D25mm, ohebná m 300,000 69,62 20 886,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

59 K 57 Žlab kabelový 62/50 včetně víka a příslušenství m 160,000 275,87 44 139,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

60 K 58 Žlab kabelový 125/100 včetně víka a příslušenství m 75,000 315,28 23 646,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

61 K 59 Žlab kabelový 250/100 včetně víka a příslušenství m 20,000 334,98 6 699,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

62 K 60 Žlab kabelový 500/100 včetně víka a příslušenství m 10,000 420,37 4 203,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

63 K 61 Kabel silový, izolace PVC, jádro CU, 2x1,5 m 120,000 26,27 3 152,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

64 K 62 Kabel silový, izolace PVC, jádro CU, 3x1,5 m 260,000 26,27 6 830,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

65 K 63 Kabel silový, izolace PVC, jádro CU, 5x1,5 m 340,000 26,27 8 931,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

66 K 64 Kabel silový, izolace PVC, jádro CU, 5x2,5 m 430,000 26,27 11 296,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

67 K 65 Kabel silový, izolace PVC, jádro CU, 5x4 m 40,000 26,27 1 050,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

68 K 66 Kabel silový, izolace PVC, jádro CU, oheň retardující bez funkčnosti při požáru, 3x1,5 m 760,000 26,27 19 965,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

69 K 67 Kabel ovládací stíněný, izolace PVC, jádro CU, 2x1 m 3 750,000 26,27 98 512,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

70 K 68 Kabel ovládací stíněný, izolace PVC, jádro CU, 4x1 m 3 480,000 26,27 91 419,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

71 K 69 Kabel ovládací stíněný, izolace PVC, jádro CU, 14x1 m 210,000 26,27 5 516,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

72 K 70 Kabel ovládací stíněný, izolace PVC, jádro CU, oheň retardující bez funkčnosti při požáru, 2x1 m 3 300,000 26,27 86 691,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

73 K 71 Kabel komunikační stíněný, izolace PVC, jádro CU, oheň retardující bez funkčnosti při požáru, 2x2x0,8 m 720,000 26,27 18 914,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

74 K 72 Kabel datový, nestíněný, izolace PVC, jádro CU, cat 5e m 400,000 26,27 10 508,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

75 K 73 Vodič CY10 m 50,000 26,27 1 313,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

76 K 74 Vodič CY6 m 80,000 26,27 2 101,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

77 K 75 Kontrukce ocelová nosná ks 1,000 1 970,47 1 970,47 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

78 K 76 Ukončení a zapojení kabelů ks 600,000 10,75 6 450,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

79 K 77 Ochran. pospojování plynové kotelny, VZT ks 6,000 459,78 2 758,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

80 K 78 Montáž oceloplechové rozvodnice ks 10,000 6 130,43 61 304,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

81 K 79 Montáž prvků MaR ks 710,000 45,65 32 411,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

82 K 80 Protipožární ucpávky do 20cm2 ks 20,000 656,82 13 136,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

83 K 81 Pomocné montážní práce hod 250,000 238,57 59 642,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D8 Služby 405 842,05 0,00000 0,00000 0,00000

84 K 82 Oživení a uvedení do provozu hod 150,000 753,33 112 999,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

85 K 83 Test prvků 1:1 ks 440,000 156,56 68 886,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

86 K 84 Řízení montáží a koordinace s ostaními profesemi hod 150,000 815,26 122 289,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

87 K 85 Zaučení obsluhy, včetně návodu pro obsluhu hod 30,000 470,15 14 104,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

88 K 86 Výrobní dokumentace, svorková schémata rozváděčů ks 1,000 58 917,02 58 917,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

89 K 88 Výchozí revize elektro ks 1,000 23 645,63 23 645,63 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

90 K 89 Doprava soub. 1,000 5 000,00 5 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 059 056,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 059 056,31 21,00% 5 892 401,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 951 458,14

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.08 - Silnoproudá elektrotechnika

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 28 059 056,31

D1 - Dodávky zařízení 15 847 757,92

D2 - Materiál elektromontážní 6 359 185,15

D3 - Elektromontáže 4 103 888,43

D4 - Demontáže 813 409,33

D5 - Ostatní náklady 934 815,48

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.08 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 28 059 056,31 0,00000 0,00000 0,00000

D D1 Dodávky zařízení 15 847 757,92 0,00000 0,00000 0,00000

1 K 000731221 Rozvaděč RH1 dle schématu, výroba, montáž ks 1,000 1 241 226,54 1 241 226,54 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 K 000731222 Rozvaděč RH2 dle schématu, výroba, montáž ks 1,000 120 829,50 120 829,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 K 000731223 Rozvaděč RS00 dle schématu, výroba, montáž ks 1,000 88 584,17 88 584,17 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 K 000731224 Rozvaděč RS01 dle schématu, výroba, montáž ks 1,000 156 650,39 156 650,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 K 000731225 Rozvaděč RS02 - RS08 dle schématu, výroba, montáž ks 7,000 175 036,45 1 225 255,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 K 000731226 Rozvaděč RS09 dle schématu, výroba, montáž ks 1,000 196 029,04 196 029,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 K 000731227 Rozvaděč RS01.2 dle schématu, výroba, montáž ks 1,000 19 776,34 19 776,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 K 000731311 Rám pod rozvaděč RH1 půd. 4000x400mm, v. dle podlahy, komplet dodávka vč výrobní dokumentace ks 1,000 3 009,44 3 009,44 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 K 000731311.1 Rám pod rozvaděč RH2 půd. 600x400mm, v. dle podlahy, komplet dodávka vč výrobní dokumentace ks 1,000 4 084,24 4 084,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 K 000731311.2 Rám pod rozvaděč RC půd. 1600x400mm, v. dle podlahy, komplet dodávka vč výrobní dokumentace ks 1,000 6 190,86 6 190,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11 K 000732451 rozvaděč kompenz. RC dle měření ks 1,000 197 763,42 197 763,42 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12 K 000739111 RH/10 - přezbrojení stávajícího rozvaděče dle schéma napájení D.1.4f-03 ks 1,000 23 645,63 23 645,63 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13 K 000712117 UPS 200kVA/200kW ks 1,000 603 321,75 603 321,75 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14 K 000712118 UPS 160kVA/160kW ks 1,000 349 668,66 349 668,66 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15 K 000712119 UPFD 27kW/400V ks 1,000 87 417,17 87 417,17 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 K 000509201 Svítidlo A - LED Downlight 28W, 2830lm ks 562,000 662,08 372 088,96 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 K 000509301 Svítidlo B - LEDávest. do rastru 600x600, parabolická mřížka, 31W, 3320lm ks 122,000 1 315,56 160 498,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18 K 000509302 Svítidlo C - LEDávest. do rastru 600x600, parabolická mřížka, 45W, 4980lm ks 201,000 1 349,95 271 339,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19 K 000509001 Svítidlo E - LEDápřisazené čtvercové, 27W, 2890lm ks 61,000 708,51 43 219,11 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20 K 000509031 Svítidlo J - Venkovní nástěnné, IP44, čidlo pohybu ks 6,000 2 089,41 12 536,46 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21 K 000509101 Svítidlo H - LED přisazené IP54, 42W, 5210lm ks 100,000 1 074,80 107 480,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22 K 000509102 Svítidlo I - LED přisazené IP54, 58W, 7280lm ks 33,000 1 288,04 42 505,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

23 K 000509701
Stojanová lampa - LED 69 W, 8000 lm, 116lm/W, Ra 80, 4000K, 1239x250x25, v=2225m, pracovní plocha 
500lx, 19UGR

ks 545,000 18 149,52 9 891 488,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

24 K 000551111 nouzové svítidlo X - LED zapuštěné, bez optiky,1W, 120lm ks 154,000 2 106,61 324 417,94 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 K 000551112 nouzové svítidlo Y - LED, přisazené, optika pro únikové cesty, 1W, 150lm ks 43,000 2 158,20 92 802,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

26 K 000551113 nouzové svítidlo Z - EXIT L, přisazené, bez piktogramu, 1W, 140lm ks 49,000 1 276,00 62 524,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

27 K 000551211 Nouzové svítidlo NO, LED s piktogramem úniku, 3W ks 75,000 1 315,56 98 667,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

28 K 000713131 Podlahová krabice 4x zás. 230V/16A, 2x zás. RJ45, vč příslušenství ks 6,000 2 206,93 13 241,58 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

29 K 000713151 Stolní zásuvkový box 4x zás. 16A/230V, 2x zás. RJ45, 1x HDMI vč příslušenství ks 13,000 882,77 11 476,01 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

30 K 000540001 topný kabel 30W/m, 62m, termostat, příchytky, příslušenství, montáž kpl 1,000 5 044,40 5 044,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

31 K 000540002 topný kabel 30W/m, 64m, termostat, příchytky, příslušenství, montáž kpl 1,000 5 044,40 5 044,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

32 K 000540003 topný kabel 30W/m, 22.5m, termostat, příchytky, příslušenství, montáž kpl 1,000 2 206,93 2 206,93 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33 K 000540004 topný kabel 30W/m, 71.5m, termostat, příchytky, příslušenství, montáž kpl 1,000 5 990,23 5 990,23 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

34 K 000540005 topný kabel 30W/m, 14m, termostat, příchytky, příslušenství, montáž kpl 1,000 1 734,01 1 734,01 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D2 Materiál elektromontážní 6 359 185,15 0,00000 0,00000 0,00000

35 M 000411201 spínač 10A/250Vstř řaz.1 ks 54,000 167,10 9 023,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

36 M 000411204 spínač 10A/250Vstř řaz.5 ks 24,000 212,81 5 107,44 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

37 M 000411202 přepínač 10A/250Vstř řaz.6 ks 168,000 173,40 29 131,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

38 M 000411205 přepínač 10A/250Vstř řaz.6+6 ks 36,000 253,80 9 136,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

39 M 000411203 přepínač 10A/250Vstř řaz.7 ks 32,000 222,27 7 112,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

40 M 000411271 spínač 10A/250Vstř/IP44  řaz.1   zapuštěný ks 19,000 167,10 3 174,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

41 M 000411272 přepínač 10A/250Vstř/IP44  řaz.6 zapuštěný ks 6,000 173,40 1 040,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

42 M 000421401 zásuvka 16A/250Vstř +clonky ks 3 043,000 189,17 575 644,31 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

43 M 000421406 zásuvka 16A/230Vstř chráněná ks 913,000 922,18 841 950,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

44 M 000421491 rámeček krycí 1přístroj ks 1 158,000 36,26 41 989,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45 M 000421492 rámeček krycí 2přístroje ks 88,000 50,44 4 438,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

46 M 000421493 rámeček krycí 3přístroje ks 321,000 69,36 22 264,56 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

47 M 000421494 rámeček krycí 4přístroje ks 25,000 89,85 2 246,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

48 M 000421495 rámeček krycí 5přístrojů ks 567,000 116,65 66 140,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

49 M 000418102 PIRsenzor 180st. 230V/1000W IP44 nástěnné ks 116,000 1 182,28 137 144,48 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

50 M 000423301 zásuvka 16A/250Vstř nástěnná IP44 ks 17,000 189,17 3 215,89 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

51 M 000425244 zásuvka spojovací 3pól/32A/250V/IP44  IS 3232 ks 30,000 267,98 8 039,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

52 M 000425214 zásuvka vestavná 3pól/32A/250V/IP44  IE 3232 ks 15,000 271,14 4 067,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

53 M 000418201 prostorový termostat 250V/10A, IP44 ks 3,000 788,19 2 364,57 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

54 M 000414101 odtahový ventilátor 230V/50Hz, IP44, Q min. 1600 m3/h, vč. krycí žaluzie ks 3,000 1 024,64 3 073,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

55 M 000311411 krabice univerzální KU68/71L1 ks 1 086,000 44,14 47 936,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

56 M 000311422 krabice přístrojová KP64/2L ks 88,000 70,94 6 242,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

57 M 000311423 krabice přístrojová KP64/3L ks 300,000 99,31 29 793,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

58 M 000311424 krabice přístrojová KP64/4L ks 25,000 116,65 2 916,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

59 M 000311425 krabice přístrojová KP64/5L ks 567,000 143,45 81 336,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

60 M 000311431 krabice odbočná KO97/L vč. KO97V/1 ks 306,000 85,12 26 046,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

61 M 000312001 krabice KSK80/IP66 81x81x51mm ks 580,000 66,21 38 401,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

62 M 000313123 krabice lištová oblá 2+1 (pro trojrámeček) ks 28,000 53,60 1 500,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

63 M 000355034 Drátěný kabelový žlab 2x 80/400 pod stropem, komplet vč výložníků, příslušenství m 22,000 389,36 8 565,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

64 M 000355035 Drátěný kabelový žlab 80/400 pod stropem, komplet vč výložníků, příslušenství m 36,000 389,36 14 016,96 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

65 M 000362022 Drátěný kabelový žlab 80/100 na podlaze, komplet vč výložníků, příslušenství m 906,000 181,28 164 239,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

66 M 000362023 Drátěný kabelový žlab 80/200 na podlaze, komplet vč výložníků, příslušenství m 38,000 219,12 8 326,56 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

67 M 000362024 Drátěný kabelový žlab 80/300 na podlaze, komplet vč výložníků, příslušenství m 74,000 279,02 20 647,48 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

68 M 000362025 Drátěný kabelový žlab 80/400 na podlaze, komplet vč výložníků, příslušenství m 77,000 389,36 29 980,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

69 M 000362057 Drátěný kabelový žlab 105/600 na podlaze, komplet vč výložníků, příslušenství m 28,000 624,24 17 478,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

70 M 000362057.1 Drátěný kabelový žlab - stoupačka 2x 54/400, komplet vč výložníků, příslušenství m 44,000 389,36 17 131,84 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

71 M 000362053 Drátěný kabelový žlab - stoupačka 54/200 P60-R pro PBZ, komplet vč výložníků, příslušenství m 39,000 310,55 12 111,45 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

72 M 000362054 Drátěný kabelový žlab 54/300 P60-R pro PBZ pod stropem, komplet vč výložníků, příslušenství m 35,000 343,65 12 027,75 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

73 M 000356306 Žlab 100/300, plný, žárově zinkovaný, na podpěrách PV21 na střeše, vč. víka a příslušenství m 31,000 372,02 11 532,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

74 M 000322272 Kabelová příchytka jednotlivá ocelová, certifikovaná, ocel. hmoždinky, vč kotvícího mater kpl 1,000 23 645,63 23 645,63 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

75 M 000322123 trubka PVC tuhá střední namáhání 4020 m 380,000 26,80 10 184,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

76 M 000322173 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5320 ks 380,000 7,25 2 755,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

77 M 000322125 trubka PVC tuhá střední namáhání 4032 m 185,000 55,17 10 206,45 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

78 M 000322175 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5332 ks 185,000 13,71 2 536,35 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

79 M 000322235 trubka PVC tuhá vysoké namáhání UV odolná m 128,000 86,70 11 097,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

80 M 000322275 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5332HF ks 128,000 13,71 1 754,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

81 M 000321113 trubka ohebná PVC LPFLEX 2320 m 110,000 18,92 2 081,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

82 M 000321135 trubka ohebná PVC superflex 1232 m 170,000 25,22 4 287,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

83 M 000000252 bezpečnostní tabulka plast ks 36,000 15,76 567,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

84 M 000000241 protipožární hmota nástřiková kg 468,000 394,09 184 434,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

85 M 000000933 zatěsnění prostupu m2 1,000 7 881,88 7 881,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

86 M 000199211 svorky Wago (3-5) x 1,5-4mm2 krabicová bezšroubo kpl 1,000 12 611,00 12 611,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

87 M 000199091 ekvipotenciální svorkovnice bez krytu ks 14,000 504,44 7 062,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

88 M 000418611 Tlačítko nouzové 230V/10A pod sklem, NO+NC ks 6,000 709,37 4 256,22 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

89 M 000173108 vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/ m 2 110,000 25,22 53 214,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

90 M 000173110 vodič CYA 16 ZŽ /H07V-K/ m 174,000 66,21 11 520,54 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

91 M 000173111 vodič CYA 25 ZŽ /H07V-K/ m 198,000 108,77 21 536,46 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

92 M 000101005 kabel CYKY-O 2x1,5 m 292,000 15,76 4 601,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

93 M 000101105 kabel CYKY-O 3x1,5 m 1 570,000 20,49 32 169,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

94 M 000101105.1 kabel CYKY-J 3x1,5 m 5 403,000 20,49 110 707,47 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

95 M 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 28 861,000 33,10 955 299,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

96 M 000101107 kabel CYKY-J 3x4 m 385,000 53,60 20 636,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

97 M 000101307 kabel CYKY-J 5x4 m 28,000 86,70 2 427,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

98 M 000101305 kabel CYKY-O 5x1,5 m 369,000 33,10 12 213,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

99 M 000101305.1 kabel CYKY-J 5x1,5 m 180,000 33,10 5 958,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

100 M 000101308 kabel CYKY-J 5x6 m 67,000 126,11 8 449,37 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

101 M 000101309 kabel CYKY-J 5x10 m 724,000 200,20 144 944,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

102 M 000101310 kabel CYKY-J 5x16 m 497,000 329,46 163 741,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

103 M 000101311 kabel 1kV CYKY-J 5x25 m 458,000 543,85 249 083,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

104 M 000101312 kabel 1kV CYKY-J 5x35 m 53,000 767,69 40 687,57 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

105 M 000101314 kabel 1kV CYKY-J 5x70 m 130,000 1 489,67 193 657,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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106 M 000101315 kabel 1kV CYKY-J 5x95 m 192,000 2 005,15 384 988,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

107 M 000101217 kabel 1kV CYKY-J 4x150 m 178,000 2 528,51 450 074,78 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

108 M 000101219 kabel 1kV CYKY-J 4x240 m 36,000 4 059,17 146 130,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

109 M 000101405 kabel CYKY-O 7x1,5 m 55,000 50,44 2 774,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

110 M 000171320 kabel 1kV 1-CHBU 1x300 m 64,000 1 617,36 103 511,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

111 M 000122105 kabel 1kV CXKH-R-J 3x1,5 m 1 885,000 29,95 56 455,75 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

112 M 000122309 kabel 1kV CXKH-R-J 5x10 m 36,000 255,37 9 193,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

113 M 000132005 kabel 1kV CXKH-V-O 2x1,5 m 693,000 25,22 17 477,46 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

114 M 000132105 kabel 1kV CXKH-V-O 3x1,5 m 315,000 29,95 9 434,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

115 M 000132205 kabel 1kV CXKH-V-O 4x1,5 m 45,000 42,56 1 915,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

116 M 000132105.1 kabel 1kV CXKH-V-J 3x1,5 m 3 340,000 29,95 100 033,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

117 M 000132306 kabel 1kV CXKH-V-J 5x2,5 m 406,000 67,78 27 518,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

118 M 000132307 kabel 1kV CXKH-V-J 5x4 m 104,000 107,19 11 147,76 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

119 M 000132309 kabel 1kV CXKH-V-J 5x10 m 196,000 255,37 50 052,52 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

120 M 000132311 kabel 1kV CXKH-V-J 5x25 m 45,000 633,70 28 516,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

121 M 000203303 kabel JYTY 4x1 m 2 825,000 22,07 62 347,75 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

122 M 000199511 štítek kabelový 30x10mm malý ks 902,000 15,76 14 215,52 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

123 M 000199512 štítek kabelový 40x15mm střední ks 44,000 23,65 1 040,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

124 M 000199513 štítek kabelový 60x24mm velký ks 100,000 31,53 3 153,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

125 M 000999999 materiál elektromontážní podružný kpl 1,000 157 637,51 157 637,51 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

126 M 000999999.1 materiál podružný spojovací, popisovací atd. kpl 1,000 78 818,76 78 818,76 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D3 Elektromontáže 4 103 888,43 0,00000 0,00000 0,00000

127 K 210200032 svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů ks 562,000 515,90 289 935,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

128 K 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 122,000 515,90 62 939,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

129 K 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 201,000 515,90 103 695,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

130 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 61,000 515,90 31 469,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

131 K 210200013 svítidlo venkovní s čidlem ks 6,000 515,90 3 095,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

132 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 100,000 515,90 51 590,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

133 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 33,000 515,90 17 024,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

134 K 210200045 svítidlo orientační ks 154,000 515,90 79 448,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

135 K 210200045 svítidlo orientační ks 43,000 515,90 22 183,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

136 K 210200045 svítidlo orientační ks 49,000 515,90 25 279,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

137 K 210201201 nouzové orientační svítidlo ks 75,000 515,90 38 692,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

138 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 54,000 128,98 6 964,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

139 K 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 24,000 128,98 3 095,52 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

140 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 168,000 128,98 21 668,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

141 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 36,000 128,98 4 643,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

142 K 210110046 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 ks 32,000 128,98 4 127,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

143 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 19,000 128,98 2 450,62 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

144 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 6,000 128,98 773,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

145 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 3 043,000 128,98 392 486,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

146 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 913,000 146,17 133 453,21 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

147 K 210110071 čidlo nástěnné vč.zapojení ks 116,000 146,17 16 955,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

148 K 210111032 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně ks 17,000 146,17 2 484,89 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

149 K 210111512 vidlice/zás.spojov průmyslová vč.zapojení 2P+Z/32A ks 30,000 206,36 6 190,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

150 K 210111102 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 2P+Z/32A ks 15,000 146,17 2 192,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

151 K 210192121 podlahová krabice vč. zapojení ks 6,000 859,84 5 159,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

152 K 210192122 stolní box vč, zapojení ks 13,000 429,92 5 588,96 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

153 K 210120802 termostat vč zapojení ks 3,000 343,94 1 031,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

154 K 210110301 ventilátor instalace, zapojení ks 3,000 343,94 1 031,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

155 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 1 086,000 103,18 112 053,48 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

156 K 210010305 krabice přístrojová bez zapojení dvojitá ks 88,000 103,18 9 079,84 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

157 K 210010306 krabice přístrojová bez zapojení trojitá ks 300,000 103,18 30 954,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

158 K 210010306 krabice přístrojová bez zapojení trojitá ks 25,000 103,18 2 579,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

159 K 210010306 krabice přístrojová bez zapojení trojitá ks 567,000 103,18 58 503,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

160 K 210010312 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97) ks 306,000 103,18 31 573,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

161 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 580,000 103,18 59 844,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

162 K 210010332 krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3) ks 28,000 103,18 2 889,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

163 K 210020133 kabelový rošt do š.2x 40cm m 22,000 257,95 5 674,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

164 K 210020133.1 kabelový rošt do š.40cm m 36,000 257,95 9 286,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

165 K 210020133.1 kabelový rošt do š.40cm m 906,000 257,95 233 702,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

166 K 210020133.1 kabelový rošt do š.40cm m 38,000 257,95 9 802,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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167 K 210020133.1 kabelový rošt do š.40cm m 74,000 257,95 19 088,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

168 K 210020133.1 kabelový rošt do š.40cm m 77,000 257,95 19 862,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

169 K 210020134 kabelový rošt nad š.40cm m 28,000 257,95 7 222,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

170 K 210020134.1 kabelový rošt stoupačka nad š.40cm m 44,000 257,95 11 349,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

171 K 210020133.2 kabelový rošt stoupačka do š.40cm m 39,000 257,95 10 060,05 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

172 K 210020133.1 kabelový rošt do š.40cm m 35,000 257,95 9 028,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

173 K 210020311 kabelový žlab 300/100 úplný m 31,000 257,95 7 996,45 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

174 K 210010022 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 m 380,000 42,99 16 336,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

175 K 210010023 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 m 185,000 42,99 7 953,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

176 K 210010023 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 m 128,000 42,99 5 502,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

177 K 210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 m 110,000 27,51 3 026,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

178 K 210010005 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 m 170,000 32,67 5 553,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

179 K 210020952 bezpečnostní tabulka plastová ks 36,000 17,20 619,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

180 K 210020802 ohnivzdorná úprava kabelu do 0,75m2 ks 117,000 515,90 60 360,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

181 K 210020941 ohnivzdorná přepážka/zatěsnění prostupu kpl 1,000 8 598,41 8 598,41 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

182 K 210192561 ochranná svorkovnice vč zapojení ks 14,000 206,36 2 889,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

183 K 210110101 tlačítko nouzové vč zapojení ks 6,000 257,95 1 547,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

184 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 2 110,000 34,39 72 562,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

185 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 174,000 42,99 7 480,26 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

186 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 198,000 51,59 10 214,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

187 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 292,000 34,39 10 041,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

188 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1 570,000 34,39 53 992,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

189 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 5 403,000 34,39 185 809,17 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

190 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 28 861,000 34,39 992 529,79 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

191 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 385,000 34,39 13 240,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

192 K 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 28,000 34,39 962,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

193 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 369,000 34,39 12 689,91 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

194 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 180,000 34,39 6 190,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

195 K 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 67,000 34,39 2 304,13 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

196 K 210810053 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 724,000 42,99 31 124,76 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

197 K 210810054 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x16/24x2,5/48x1,5 m 497,000 42,99 21 366,03 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

198 K 210810103 kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 m 458,000 51,59 23 628,22 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

199 K 210810103 kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 m 53,000 60,19 3 190,07 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

200 K 210810107 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do3x185/4x150/5x120 m 130,000 85,98 11 177,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

201 K 210810107 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do3x185/4x150/5x120 m 192,000 85,98 16 508,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

202 K 210810107 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do3x185/4x150/5x120 m 178,000 103,18 18 366,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

203 K 210810117 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x240+120 m 36,000 137,57 4 952,52 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

204 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 55,000 34,39 1 891,45 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

205 K 210810153 kabel Cu(-1kV YY) pevně uložený do 1x300 m 64,000 137,57 8 804,48 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

206 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 1 885,000 34,39 64 825,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

207 K 210810954 kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5 m 36,000 42,99 1 547,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

208 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 693,000 34,39 23 832,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

209 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 315,000 34,39 10 832,85 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

210 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 45,000 34,39 1 547,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

211 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 3 340,000 3,44 11 489,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

212 K 210810952 kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 m 406,000 34,39 13 962,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

213 K 210810953 kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 m 104,000 34,39 3 576,56 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

214 K 210810954 kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5 m 196,000 42,99 8 426,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

215 K 210810955 kabel(-1kV CHKE)pevně 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5 m 45,000 51,59 2 321,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

216 K 210850010 kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1 m 2 825,000 34,39 97 151,75 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

217 K 210950101 označovací štítek na kabel ks 902,000 17,20 15 514,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

218 K 210950101 označovací štítek na kabel ks 44,000 17,20 756,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

219 K 210950101 označovací štítek na kabel ks 100,000 17,20 1 720,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

220 K 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 2 565,000 34,39 88 210,35 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

221 K 210100002 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 ks 60,000 77,39 4 643,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

222 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 180,000 103,18 18 572,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

223 K 210100005 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2 ks 20,000 137,57 2 751,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

224 K 210100008 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 95mm2 ks 60,000 206,36 12 381,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

225 K 210100012 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2 ks 16,000 412,72 6 603,52 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

226 K 210100012.1 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 300mm2 ks 16,000 481,51 7 704,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

227 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 1 265,000 77,39 97 898,35 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D4 Demontáže 813 409,33 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

228 K 210100104 Rozvaděče oceloplech ks 82,000 2 579,52 211 520,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

229 K 210100105 kabelové trasy vč kabeláže kpl 1,000 286 613,66 286 613,66 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

230 K 210100106 svítidla kpl 1,000 143 306,83 143 306,83 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

231 K 210100107 koncové prvky - zásuvky, vypínače atd. kpl 1,000 143 306,83 143 306,83 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

232 K 210100011 odvoz, likvidace odpadu kpl 1,000 28 661,37 28 661,37 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D5 Ostatní náklady 934 815,48 0,00000 0,00000 0,00000

233 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 573,000 17,20 9 855,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

234 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 122,000 17,20 2 098,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

235 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 204,000 17,20 3 508,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

236 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 61,000 17,20 1 049,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

237 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 6,000 17,20 103,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

238 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 100,000 17,20 1 720,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

239 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 33,000 17,20 567,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

240 K 219002621 vysekání rýhy/zeď/ hl.do 50mm/š.do 70mm m 624,000 120,38 75 117,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

241 K 219003692 omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV m 624,000 99,74 62 237,76 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

242 K 219001213 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 70,000 773,86 54 170,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

243 K 219001253 vybourání otvoru ve zdi/cihla/ do 1m2/tl.do 0,60m m3 23,000 3 095,43 71 194,89 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

244 K 219000212 doprava materiálu kpl 1,000 17 196,82 17 196,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

245 K 219000105 zajištění provizorního napájení hod 60,000 573,23 34 393,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

246 K 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 6,000 573,23 3 439,38 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

247 K 219000106 průzkum před montáží, upřesnění vedení tras hod 6,000 573,23 3 439,38 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

248 K 219002111 pomocné stavební práce kpl 1,000 143 306,83 143 306,83 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

249 K OST - 1 Doprava dodávek kpl 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

250 K OST - 2 Přesun dodávek kpl 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

251 K OST - 3 Prořez kpl 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

252 K OST - 4 Podružný materiál kpl 1,000 214 960,24 214 960,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

253 K OST - 5 PPV pro elektromontáže kpl 1,000 71 653,41 71 653,41 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

254 K OST - 6 Revize kpl 1,000 143 306,83 143 306,83 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 440 514,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 440 514,26 21,00% 4 922 507,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 363 022,25

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.09 - Slaboproudá elektrotechnika

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 440 514,26

D1 - SK - Strukturovaná kabeláž 12 375 776,08

    D2 - Dodávka a montáž kabeláž + technologie 9 504 717,37

    D3 - Optická kabeláž 1 385 621,03

    D4 - Aktivní prvky 1 370 792,23

    D5 - Ostatní: 114 645,45

D6 -  CCTV - kamerový systím 2 549 882,92

    D7 - Dodávka a montáž technologie 2 362 670,42

    D4 - Aktivní prvky 127 739,70

    D5 - Ostatní: 59 472,80

D8 - EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace 3 309 541,40

    D7 - Dodávka a montáž technologie 3 194 368,05

    D5 - Ostatní: 115 173,35

D9 - KZ - komunikační zařízení 166 134,36

    D7 - Dodávka a montáž technologie 145 240,44

    D10 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady 20 893,92

D11 - Hrubá instalace - společné trasy 5 039 179,50

    D12 - Kabelové trasy - trubkování, osazení instalačních krabic, žlaby 5 039 179,50

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.09 - Slaboproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 23 440 514,26 0,00000 0,00000 0,00000

D D1 SK - Strukturovaná kabeláž 12 375 776,08 0,00000 0,00000 0,00000

D D2 Dodávka a montáž kabeláž + technologie 9 504 717,37 0,00000 0,00000 0,00000

1 K Pol64 Datový rozvaděč 42U 600x800mm ks 31,000 18 807,87 583 043,97 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

114 K Pol173 Datový rozvaděč 42U 800x800mm ks 31,000 21 685,48 672 249,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 K Pol65 Datový rozvaděč 42U 800x800mm (náhrada stávajícího) ks 1,000 21 685,48 21 685,48 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 K Pol66 Datový rozvaděč 42U 800x1000mm ks 1,000 23 277,33 23 277,33 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 K Pol67 Instalační datový kabel F/FTP, cat.6A, LSZH, Eca m 133 945,000 41,56 5 566 754,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 K Pol68 Ventilační jednotka do racku 4 x ventilátor ks 64,000 6 487,50 415 200,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 K Pol69 Datová zásuvka 1 x RJ 45 cat. 6A ks 320,000 365,29 116 892,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 K Pol70 Datová dvojzásuvka 2 x RJ 45 cat. 6A ks 614,000 511,89 314 300,46 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 K Pol71 Předkonektorovaná zásuvka HDMI 1.4 (stěna i pop-up box) ks 60,000 1 812,69 108 761,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 K Pol72 kabel HDMI, 10m ks 30,000 802,52 24 075,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 K Pol74 Patch kabely v rozvaděčích S/FTP 4P cat.6. ks 45,000 154,20 6 939,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11 K Pol75 konektor RJ45 - (zakončení rezervních kabelů, kabelů pro ovládání návazných zařízení) ks 130,000 80,11 10 414,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12 K Pol76 19" patchpanel neosazený pro 48 pozic cat. 6A ks 45,000 2 103,60 94 662,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13 K Pol77 Keystone samozařezávací cat.6 -(switche a ukončení pro datovou zásuvku) ks 3 240,000 215,39 697 863,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14 K Pol78 19" vyvazovací panel horizontální ks 45,000 384,78 17 315,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15 K Pol79 monoflex 1425 m 10 000,000 33,25 332 500,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 K Pol80 PDU lišta s 36 zásuvkami C13 a se 6 zásuvkami C19 ks 33,000 9 864,10 325 515,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 K Pol81 Rack kabel management ks 64,000 185,44 11 868,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18 K Pol82 certifikované měření kabelu ks 1 609,000 100,31 161 398,79 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D3 Optická kabeláž 1 385 621,03 0,00000 0,00000 0,00000

19 K Pol83 optický kabel MM - 12 vláken m 300,000 61,19 18 357,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20 K Pol84 optický kabel SM - 12 vláken m 300,000 51,73 15 519,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21 K Pol85 optický kabel SM - 96 vláken OS2 m 1 000,000 182,57 182 570,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22 K Pol86 19" Optická vana 1U pro max. 12 spojek ks 180,000 2 363,70 425 466,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

23 K Pol87 pigtaily s optickými moduly typu SM/LC ks 2 400,000 132,85 318 840,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

24 K Pol88 Patch cord optické patch kabely OS2 LC/LC 2m ks 180,000 460,44 82 879,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 K Pol89 záslepka do optické vany ks 4 800,000 12,88 61 824,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

26 K Pol90 svar optického kabelu + ochrana ks 2 058,000 85,98 176 946,84 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

27 K Pol91 certifikované měření optického kabelu ks 1 029,000 100,31 103 218,99 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D4 Aktivní prvky 1 370 792,23 0,00000 0,00000 0,00000

28 K Pol92 Switch 48 port ks 45,000 30 143,59 1 356 461,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

29 K Pol93 měření kpl 1,000 14 330,68 14 330,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D5 Ostatní: 114 645,45 0,00000 0,00000 0,00000

30 K Pol94 Konfigurace systému kpl 1,000 21 496,02 21 496,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

31 K Pol95 propojení se stávající sítí ks 1,000 14 330,68 14 330,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

32 K Pol96 Funkční zkoušky kpl 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33 K Pol97 Propoj s ostatním zařízením (návazné technologie) kpl 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

34 K Pol98 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

35 K Pol99 Oživení a zaškolení obsluhy kpl 1,000 14 330,68 14 330,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

36 K Pol101 Demontáž stávajícího systému kpl 1,000 35 826,71 35 826,71 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

37 K Pol102 Doprava materiálů, cestovné celkem kpl 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D6  CCTV - kamerový systím 2 549 882,92 0,00000 0,00000 0,00000

D D7 Dodávka a montáž technologie 2 362 670,42 0,00000 0,00000 0,00000

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.09 - Slaboproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

38 K Pol103 kamera venkovní 180+příslušenství monitor ks 24,000 8 513,14 204 315,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

39 K Pol104 kamera vnitřní 180+příslušenství monitor ks 94,000 8 513,14 800 235,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

40 K Pol105 kamera vnitřní 360+příslušenství monitor ks 25,000 20 466,79 511 669,75 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

41 K Pol106 monitor ks 1,000 90 569,92 90 569,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

42 K Pol107 úložiště - záloha 30 dní ks 1,000 180 441,93 180 441,93 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

43 K Pol108 konektor RJ45 - (zakončení kabelůí) ks 290,000 89,57 25 975,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

44 K Pol109 monoflex 1425 m 1 450,000 33,25 48 212,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45 K Pol110 Datový kabel F/STP cat5e LSOH m 13 050,000 38,41 501 250,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D4 Aktivní prvky 127 739,70 0,00000 0,00000 0,00000

46 K Pol92 Switch 48 port ks 4,000 30 143,59 120 574,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

47 K Pol93 měření kpl 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D5 Ostatní: 59 472,80 0,00000 0,00000 0,00000

48 K Pol111 Konfigurace systému kpl 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

49 K Pol82 certifikované měření kabelu ks 145,000 143,31 20 779,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

50 K Pol112 Funkční zkoušky kpl 1,000 2 866,14 2 866,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

51 K Pol113 Propoj s ostatním zařízením (návazné technologie) kpl 1,000 4 299,20 4 299,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

52 K Pol114 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

53 K Pol115 Oživení a zaškolení obsluhy kpl 1,000 2 866,14 2 866,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

54 K Pol117 Demontáž stávajícího systému kpl 1,000 11 464,55 11 464,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

55 K Pol118 Doprava materiálů, cestovné celkem kpl 1,000 2 866,14 2 866,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D8 EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace 3 309 541,40 0,00000 0,00000 0,00000

D D7 Dodávka a montáž technologie 3 194 368,05 0,00000 0,00000 0,00000

56 K Pol119
Ústředna EZS vč ovládacího dílu. zdroje, akumulátoru - INVESTOR MUSÍ PŘED REALIZACÍ SPECIFIKOVAT 
PŘESNÉ POŽADAVKY NA FUNKCE CELÉHO SYSTÉMU PRO STANOVENÍ PŘESNÝCH PARAMETRŮ 
ÚSTŘEDNY A JEJICH ČÁSTÍ

ks 1,000 53 295,24 53 295,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

57 K Pol120
Velkoplošná LED signalizace v plastovém pouzdru - INVESTOR PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STANOVÍ 
PARAMETRY

ks 1,000 18 355,46 18 355,46 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

58 K Pol121
Tablo EZS - INVESTOR MUSÍ PŘED REALIZACÍ SPECIFIKOVAT PŘESNÉ POŽADAVKY NA FUNKCE 
CELÉHO SYSTÉMU PRO STANOVENÍ PŘESNÝCH PARAMETRŮ

ks 1,000 29 383,78 29 383,78 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

59 K Pol122 Pomocný zdroj ks 1,000 14 325,24 14 325,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

60 K Pol123 čtečka karet INVESTOR PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE MUSÍ STANOVIT PARAMETRY ks 3,000 10 267,65 30 802,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

61 K Pol124 Expanzer - 8 vstupů ks 140,000 4 800,78 672 109,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

62 K Pol125 pohybový PIR detektor, dual sensor, dosah 15m/100°, antimasking ks 180,000 1 851,67 333 300,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

63 K Pol126 digitální audiodetektor tríštení skla, dosah max.9m, antimasking ks 80,000 2 668,23 213 458,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

64 K Pol127 otřesový detektor ks 12,000 5 348,07 64 176,84 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

65 K Pol128 povrchový/závrtný vyvážený polarizovaný magnetický kontakt, 4 vodicový vývod (3m) ks 98,000 524,07 51 358,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

66 K Pol129 tísňové tlačítko - do stolu ks 1,000 748,20 748,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

67 K Pol130 venkovní siréna ks 1,000 1 802,80 1 802,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

68 K Pol131 Modul pro připojení ústředny PTZS do grafické nadstavby ks 1,000 30 980,21 30 980,21 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

69 K Pol132 Zakreslení půdorysů do grafické nadstavby ks 1,000 14 330,68 14 330,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

70 K Pol133 Integrace prvků PTZS do grafické nadstavby ks 1,000 14 330,68 14 330,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

71 K Pol109 monoflex 1425 m 4 850,000 33,25 161 262,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

72 K Pol110 Datový kabel F/STP cat5e LSOH m 38 801,000 38,41 1 490 346,41 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D5 Ostatní: 115 173,35 0,00000 0,00000 0,00000

73 K Pol134 Návod k obsluze zařízení ks 1,000 4 299,20 4 299,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

74 K Pol135 Programování ústředny ks 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

75 K Pol136 Výchozí revize ks 1,000 14 330,68 14 330,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

76 K Pol137 Zaškolení uživatele hod 30,000 573,23 17 196,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

77 K Pol138 Převodník pro připojení ústředny PTZS do LAN ks 1,000 6 377,15 6 377,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

78 K Pol139 Měřící protokol ks 506,000 100,31 50 756,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

79 K Pol140 Doprava celkem kpl 1,000 3 582,67 3 582,67 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

80 K Pol117 Demontáž stávajícího systému kpl 1,000 11 464,55 11 464,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D9 KZ - komunikační zařízení 166 134,36 0,00000 0,00000 0,00000

D D7 Dodávka a montáž technologie 145 240,44 0,00000 0,00000 0,00000

81 K Pol142 Kontrolní modul se světlem ks 11,000 5 273,69 58 010,59 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

82 K Pol143 Transformátor a zakončovací rezistor ks 11,000 1 100,60 12 106,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

83 K Pol144 Signální tlačítko se šňůrou ks 22,000 1 597,87 35 153,14 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

84 K Pol145 Resetovací tlačítko ks 11,000 1 708,22 18 790,42 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

85 K Pol146 Rámeček dvojnásobný ks 11,000 84,84 933,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

86 K Pol147 Rámeček jednonásobný ks 33,000 70,65 2 331,45 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

87 K Pol109 monoflex 1425 m 250,000 33,25 8 312,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

88 K Pol110 Datový kabel F/STP cat5e LSOH m 250,000 38,41 9 602,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

D D10 Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady 20 893,92 0,00000 0,00000 0,00000

89 K Pol148 Kontrola vedení ks 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

90 K Pol149 Instalace a konfigurace systému ks 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

91 K Pol139 Měřící protokol ks 44,000 100,31 4 413,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

92 K Pol150 Doprava celkem kpl 1,000 2 149,60 2 149,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D11 Hrubá instalace - společné trasy 5 039 179,50 0,00000 0,00000 0,00000

D D12 Kabelové trasy - trubkování, osazení instalačních krabic, žlaby 5 039 179,50 0,00000 0,00000 0,00000

93 K Pol152 Krabice KT 250 - KZ ks 11,000 588,13 6 469,43 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

94 K Pol153 Krabice KU 68 - KZ ks 44,000 122,10 5 372,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

95 K Pol154 Krabice KU 68 - CCTV - příprava - ukončení kabelu ks 145,000 122,10 17 704,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

96 K Pol155 vruty a hmoždiny ks 5 300,000 34,82 184 546,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

97 K Pol156 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ-stupačka 100/400 KOTVENO DO ZDI PO 30CM (vč. příslušenství) m 15,000 647,32 9 709,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

98 K Pol157 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ-stupačka 200/400 KOTVENO DO ZDI PO 30CM (vč. příslušenství) m 40,000 743,48 29 739,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

99 K Pol158 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 80/400 NA VÝLOŽNÍCÍCH POD STROPEM (vč. příslušenství) m 100,000 647,32 64 732,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

100 K Pol159 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 80/100 VE ZDVOJENÉ PODLAZE (vč. příslušenství) m 150,000 387,64 58 146,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

101 K Pol160 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 80/200 VE ZDVOJENÉ PODLAZE (vč. příslušenství) m 750,000 442,67 332 002,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

102 K Pol161 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 80/400 VE ZDVOJENÉ PODLAZE (vč. příslušenství) m 1 130,000 647,32 731 471,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

103 K Pol162 rýhy 60x60mm m 5 520,000 118,23 652 629,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

104 K Pol163 rýhy 110x600mm m 8 730,000 234,88 2 050 502,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

105 K Pol164 prostup do 0,5m ks 692,000 551,73 381 797,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

106 K Pol165 prostup do 1m ks 20,000 788,19 15 763,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

107 K Pol166 prostup mezi patry ks 9,000 1 261,10 11 349,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

108 K Pol167 celkové zapravení zdiva kpl 1,000 35 826,71 35 826,71 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

109 K Pol168 požární ucpávky kpl 1,000 214 960,24 214 960,24 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

110 K Pol169
ostatní drobný nespecifikovaný elektroinstalačn materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací 
materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál…)

kpl 1,000 114 645,46 114 645,46 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

111 K Pol170 Kontrolní dny kpl 1,000 28 661,37 28 661,37 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

112 K Pol171 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 21 496,02 21 496,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

113 K Pol172 stavební přípomoce, sekání, řezání, uklid staveniště atd kpl 1,000 71 653,41 71 653,41 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 037 292,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 037 292,37 21,00% 1 057 831,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 095 123,77

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.10 - Elektrická požárni signalizace

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 037 292,37

D1 - Zařízení 2 334 499,06

D2 - Zařízení - nasávací detekční systém pro detekci kouře 105 515,71

D3 - Trasy 2 235 711,83

D4 - Ostatní 361 565,77

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.10 - Elektrická požárni signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 5 037 292,37 0,00000 0,00000 0,00000

D D1 Zařízení 2 334 499,06 0,00000 0,00000 0,00000

1 K Pol173

Ústředna EPS, 18 kruhových vedení, provoz poplašných signalizačních zařízení (optická/akustická/hlasová) v 
kruhové topologii , kaskádovatelné napájecí zdroje do 450 W dle normy EN 54-4, Délka kruhového vedení až 
3,5 km, Až 127 prvků na jedno kruhové vedení, paměť událostí s 10 000 záznamy, provoz bezdrátových 
komponent schválených dle normy EN 54 s pohodlným měřením intenzity pole.

ks 1,000 158 620,45 158 620,45 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 K Pol174

Dotykový externí ovl. panel, vysoce kvalitní displej a ovládací jednotka pro požární ústřednu. Obsluha systému 
je interaktivní a intuitivní díky dotykovému 7" barevnému displeji. Softwarové adresování umožňuje používat 
ovládací jednotku společně s indikačními panely pro hasiče a požárními ovládacími jednotkami na sběrnici RS 
485, montáž na povrch

ks 2,000 12 538,63 25 077,26 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

3 K Pol175

Čelní ovládací panel ústředny 5,7" 1/4 VGA čelní ovládací panel, včetně montážního rámu a zámku. Kapacitní 
klávesnice a podsvícené stavové kontrolky pro intuitivní ovládání během změn stavů. Heslo v podobě 
přístupových kódů pro všechny úrovně servisu a obsluhy. Displej, který zobrazuje navigační menu dle různých 
úrovní obsluhy.

ks 1,000 21 268,60 21 268,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

4 K Pol176 Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory ks 2,000 12 538,63 25 077,26 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

5 K Pol177
Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM, nosič modulů v plastovém montážním držáku až pro čtyři moduly se 
zásuvnými svorkami. Moduly se automaticky zamykají, když jsou zasunuty, a mohou se vyměňovat bez použití 
nářadí.

ks 2,000 1 656,91 3 313,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

6 K Pol178
Deska č. 2 se 4 pozicemi pro MM, nosič modulů v plastovém montážním držáku až pro čtyři moduly se 
zásuvnými svorkami. Moduly se automaticky zamykají, když jsou zasunuty, a mohou se vyměňovat bez použití 
nářadí.

ks 1,000 1 656,91 1 656,91 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol179
Mikromodul maximálně pro 127 zařízení (inteligentní hlásiče požáru,nebo signalizační zařízení na sběrnici), 
délka kruhového vedení až 3,5 km Rychlá reaktivace signalizačních zařízení na sběrnici po zkratu v souladu s 
normou EN 54-13.

ks 11,000 4 969,45 54 663,95 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 K Pol180
Modul 12 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení, 12 relé umožňuje rozšířit počet výstupů ústředny. 
Modul může být umístěn v ústředně anebo kdekoliv v budově společně s hlásiči požáru. Na sběrnici lze připojit 
max. 32 modulů 12 relé. Externí napětí lze hlídat a kontrolovat.

ks 5,000 6 541,10 32 705,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 5*1 5,000
VV Součet 5,000

9 K Pol181

Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení,modul je zařízení komunikující s požární 
ústřednou přímo prostřednictvím vedení sběrnice, pomocí něhož lze připojit do systému EPS některé 
automatické hlásiče, tlačítkové hlásiče (neadresovatelné) i speciální hlásiče,monitorování vstupů a výstupů v 
souladu s EN54-13,dva volně programovatelné reléové výstupy,integrovaný oddělovač.

ks 5,000 4 643,14 23 215,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 5*1 5,000
VV Součet 5,000

10 K Pol182
Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o.,nástěnná instalační krabice šedá pro kopplery, instalaci dvou prvků o 
rozměrech 65 x 72 mm nebo 10 pólové propojovací svorkovnice  382030 nebo měničů o rozměrech 150 x 82 
mm

ks 10,000 504,58 5 045,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000

11 K Pol183

Akumulátor 12 V DC / 24 Ah, Uváděné olověné akumulátory jsou bezúdržbové, uzavřené s tuhým elektrolytem. 
Jejich funkce je relativně nezávislá na poloze uložení (neměly by být uloženy dnem vzhůru), odolné proti 
cyklickému zatížení, s dlouhou životností (4 až 5 let) a vysokou zatížitelností. Nabíjecí napětí při teplotě okolí 
+20° C: 12 V DC (6 x 2.3 V na článek) je 13,8 V

ks 14,000 2 364,13 33 097,82 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12 K Pol184 OPPO - obslužné pole požární ochrany ks 1,000 13 106,84 13 106,84 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

13 K Pol185 KTPO - Klíčový trezor požární ochrany, vč. Zámku ks 1,000 34 966,87 34 966,87 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.10 - Elektrická požárni signalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

14 K Pol186 ZDP-PCO - zařízení pro dálkový přenos poplachové informace na PCO HZS ks 1,000 204 928,77 204 928,77 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

15 K Pol187 Maják červeno-červený ks 1,000 1 957,28 1 957,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 K Pol188 Siréna vnitřní červená ks 65,000 1 194,32 77 630,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 65*1 65,000
VV Součet 65,000

17 K Pol189 Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 ks 5,000 12 750,44 63 752,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 5*1 5,000
VV Součet 5,000

18 K Pol190 Hlásič požáru opticko-kouřový ks 591,000 1 805,95 1 067 316,45 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 591*1 591,000
VV Součet 591,000

19 K Pol191

Hlásič požáru multisenzorový - Multisenzorový hlásič se dvěma integrovanými optickými snímači kouře s 
rozdílnými úhly detekce  a s doplňkovým senzorem vyhodnocení teploty, k detekci doutnajících požárů až 
otevřených  požárů s rovnoměrným reakčním chováním. Porovnávání signálů snímačů kouře ke klasifikaci 
 kouře a snížení falešných poplachů, schopen detekce testovacích požárů TF1 a TF6  popsaných v EN 54-9. . 
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče

ks 10,000 4 597,71 45 977,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000

20 K Pol192 Hlásič požáru multisenzorovy: termo-diferenciální + kouřový ks 2,000 2 075,51 4 151,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

21 K Pol193
Patice pro hlásiče multisenzorové a opticko-kouřové. Při vyjmutí hlásiče z patice nedochází k přerušení 
kruhového vedení. Díky této ochranné funkci lze provést test instalace před vlastní montáží hlásičů.

ks 603,000 263,97 159 173,91 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 603*1 603,000
VV Součet 603,000

22 K Pol194
Elektronika tlačítka s oddělovačem, s uložením poplachu do paměti a indikací  poplachu. Možnost připojení 
standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje  hlásič v režimu nouzového provozu. 
Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče.

ks 67,000 1 974,62 132 299,54 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 67*1 67,000
VV Součet 67,000

23 K Pol195 Skříň tlačítkového hlásiče červená, kryt tlačítkového hlásiče je dodáván s piktogramem dle EN 54- 11. ks 67,000 460,44 30 849,48 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 67*1 67,000
VV Součet 67,000

24 K Pol196 Demontáže stávajících technologií a zařízení stávajícího systému elektrické požární signalizace kpl 1,000 57 322,73 57 322,73 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

25 K Pol197 Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce hod 100,000 573,23 57 323,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D2 Zařízení - nasávací detekční systém pro detekci kouře 105 515,71 0,00000 0,00000 0,00000

26 K Pol198 Základní jednotka nasávacího systému ks 1,000 51 504,47 51 504,47 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

27 K Pol199 Detekční modul 0,1%, do základní jednotky nasávacího systému ks 1,000 19 399,59 19 399,59 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

28 K Pol200 Zkušební adaptér ABS ks 1,000 419,46 419,46 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

29 K Pol201 Trubka (ABS), délka 3m, 25mm, balení 10ks ks 1,000 3 610,19 3 610,19 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

30 K Pol202 90o oblouk (ABS) 25mm, belení 10ks ks 1,000 2 435,07 2 435,07 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

31 K Pol203 90o ohyb (ABS) 25mm, belení 10ks ks 1,000 1 590,13 1 590,13 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

32 K Pol204 Koncovka (ABS) 25mm, balení 10ks ks 1,000 486,53 486,53 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

33 K Pol205 Spojka (ABS) 25mm, balení 10ks ks 1,000 535,39 535,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

34 K Pol206 Koncový ventil pro čištění potrubí ks 1,000 3 994,96 3 994,96 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

35 K Pol207 Třícestný ventil (ABS) ks 1,000 6 135,97 6 135,97 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

36 K Pol208 Příchytky pro trubici 25mm, blení 100ks ks 1,000 2 870,44 2 870,44 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

37 K Pol209 Plastová příchytka AK-C, balení 10ks ks 1,000 2 870,44 2 870,44 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

38 K Pol210 Redukční samolepka 2,0mm, balení 10ks ks 1,000 871,88 871,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

39 K Pol211 Lepidlo na PVC, 0,5 Kg ks 1,000 1 561,76 1 561,76 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

40 K Pol212 Čistič PVC trubeka tvarovek ks 1,000 1 497,13 1 497,13 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

41 K Pol213
Pomocné montážní práce, výpomoci, koordinační práce, práce s úpravou stávající linky (úprava pozic 
stávajících hlásičů do uliček mezi regály)

hod 10,000 573,23 5 732,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000

D D3 Trasy 2 235 711,83 0,00000 0,00000 0,00000

42 K Pol214 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky m 13 600,000 39,15 532 440,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV (591+10+2+67)*20 + 2*100 13 600,000
VV Součet 13 600,000

43 K Pol215 Kabel PH 120R 1x2x0,8 - hlásičová linka přes CHUC m 500,000 56,46 28 230,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 10*50 500,000
VV Součet 500,000

44 K Pol216
Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS (ovládání návazných zařízení, sirény) a kruhová linka pro 
vstupně/výstupních moduly

m 2 500,000 67,50 168 750,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 10*140 + 10*60 + 6*50 + 2*100 2 500,000
VV Součet 2 500,000

45 K Pol217 Kabel PH 120R 4x2x0,8 - připojeních externích ovládacích tabel m 120,000 92,72 11 126,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 2*60 120,000
VV Součet 120,000

46 K Pol218 Kabel PH 120R 10x2x0,8 pro OPPO m 30,000 166,81 5 004,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1*30 30,000
VV Součet 30,000

47 K Pol219
Kabel PH 120R 3x2,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zdroje, přívod napájení zdrojů, ústředny 
EPS a ZDP

m 300,000 94,30 28 290,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 5*60 300,000
VV Součet 300,000

48 K Pol220 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) ks 9 800,000 31,10 304 780,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 2940/0,3 9 800,000
VV Součet 9 800,000

49 K Pol221 Požární kotva pro uchycení příchytky ks 9 800,000 21,21 207 858,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 2940/0,3 9 800,000
VV Součet 9 800,000

50 K Pol222 Kabelová příchytka pro kabel hlásičové linky ks 3 000,000 21,21 63 630,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 3000*1 3 000,000
VV Součet 3 000,000

51 K Pol223 Trubka PVC 16 p.o. ks 1 490,000 65,06 96 939,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

52 K Pol224 Trubka PVC 23 p.o. ks 1 220,000 76,10 92 842,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

53 K Pol225 Keramické svorkovnice (spojkování požárních kabelů) ks 50,000 679,27 33 963,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 10*5 50,000
VV Součet 50,000

54 K Pol226 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 1 250,000 394,09 492 612,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 1250*1 1 250,000
VV Součet 1 250,000

55 K Pol227 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 60,000 910,00 54 600,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 10*6 60,000
VV Součet 60,000

56 K Pol228 Odvoz a likvidace suti po drážkách, průrazech zdivem kpl 1,000 14 330,68 14 330,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

57 K Pol229
Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační 
pásky, drobný spotřební materiál

kpl 1,000 42 992,05 42 992,05 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

58 K Pol230 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 100,000 573,23 57 323,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D4 Ostatní 361 565,77 0,00000 0,00000 0,00000

59 K Pol231
Zhotovení samostatně jištěného přívodu 230V, 16A pro ústřednu, posilující zdroje , externí tablo. Kabelová 
trasa s funkční integritou při požáru

kpl 1,000 21 496,02 21 496,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

60 K Pol232 Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový) ks 670,000 143,31 96 017,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

61 K Pol233 Seznámení s obsluhou ks 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

62 K Pol234 SW k ústředně ks 1,000 21 496,02 21 496,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

63 K Pol235 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení) ks 1,000 21 496,02 21 496,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

64 K Pol236 Realizační dokumentace ks 1,000 14 330,68 14 330,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

65 K Pol238 Náklady na dopravu ks 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

66 K Pol239 Výchozí revize ks 1,000 28 661,37 28 661,37 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

67 K Pol240 Požární kniha kpl 1,000 429,92 429,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

68 K Pol241 Zpracování karty pro HZS kpl 1,000 7 165,34 7 165,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

69 K Pol242 Úklid staveniště hod 100,000 573,23 57 323,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

70 K Pol243 Zabezpečení pracoviště hod 100,000 573,23 57 323,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

71 K Pol244 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 21 496,02 21 496,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 354 047,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 354 047,81 21,00% 704 350,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 058 397,85

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.11 - Trafostanice - 22 kV

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 354 047,81

1 - Zařízení 2 211 464,85

6 - Materiál 1 142 582,96

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.11 - Trafostanice - 22 kV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 3 354 047,81 0,00000 0,00000 0,00000

D 1 Zařízení 2 211 464,85 0,00000 0,00000 0,00000

1 K 2 Olejový transf. ekodesign 22kV/400V,1600kVA, 6% IP00 ks 2,000 750 754,15 1 501 508,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 K 3 R 22 kV 8DJH Siemens - MTT, pole M všetně dvou MTP a třech MTN ks 1,000 633 214,43 633 214,43 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 K 4 Univerzální skříň měření SM 1, vnitřní provedení ks 1,000 76 742,12 76 742,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 6 Materiál 1 142 582,96 0,00000 0,00000 0,00000

4 K 7 Pojistka VN 22/25 kV, 80A, pro pole T rozv., 8DJH ks 6,000 382,36 2 294,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 K 8 Kabel VN, 22-AXEKCY 1x70mm2 m 93,000 332,12 30 887,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 K 9 Kabel.koncovky 25kV POLT-24C/1XI-L12, vnitřní, 70-95 mm2 sada 2,000 4 348,15 8 696,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 K 10
Úhlový adaptér CWS 250A/EGA/CZ, 16-95 mm2, pro izolované rozvaděče s průchodkami dle EN 50181 typ A 
(250 A)

sada 2,000 2 318,69 4 637,38 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 K 11
T-konektror 22kV CTS 630A/EGA/CZ, 25-70 mm2, pro izolované rozvaděče s průchodkami dle EN 50181 typ 
C (630 A)

sada 2,000 5 329,79 10 659,58 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 K 12 1-CHBU 1x300 m 530,000 1 541,34 816 910,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 K 13 Kabel.oko 70 x 12 ALU-F ks 6,000 104,90 629,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11 K 14 Kabel.oko 300 x 16 KU ks 64,000 238,24 15 247,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12 K 15 CYKY-O 4x2,5 m 18,000 69,61 1 252,98 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13 K 16 CYKY-O 5x4 m 18,000 116,42 2 095,56 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14 K 17 Ukončen žil do 2,5 ks 8,000 15,69 125,52 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15 K 18 Ukončen žil do 4 ks 8,000 18,02 144,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 K 19 Ukončen žíly do 300 s nastřel. kab.oka ks 64,000 143,26 9 168,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 K 20 Drátěný kab.rošt M2 500/100m m 24,000 872,69 20 944,56 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18 K 21 Montážní profil na stěnu 1m ks 8,000 232,11 1 856,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19 K 22 Držák na mont. profil - 500 ks 24,000 274,64 6 591,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20 K 23 Záv. tyč M8/1m ks 8,000 16,91 135,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21 K 24 Podpěra žlabu 500 (závěs) ks 12,000 225,99 2 711,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22 K 25 Hmoždinka kovová ks 32,000 22,92 733,44 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

23 K 26 Spojovací materiál pro rošty sada 3,000 1 911,81 5 735,43 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

24 K 27 Spojka ks 40,000 15,20 608,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 K 28 Trubka pevná vč příchytek pr. 32 m 30,000 65,81 1 974,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

26 K 29 Příchytka SONAP 6375/55-74 ks 12,000 41,79 501,48 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

27 K 30 Pomocné ocel.konstr L35x35 kg 40,000 117,28 4 691,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

28 K 31 Pomocné ocel.konstr U5 kg 150,000 117,28 17 592,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

29 K 32 Pásek FeZn 30/4 kg 30,000 112,99 3 389,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

30 K 33 Svorky pásku, zkušební svorky sada 1,000 1 751,27 1 751,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

31 K 34
Ochranné bezp.pomůcky(zkoušečka VN, vypr.hák, izol.koberec, iz.rikavice, iz.galoše, zkratovací souprava, 
bezp.tabulky, ochr.štít, nosítka)

sada 1,000 3 862,84 3 862,84 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

32 K 35 Stavební úprava stanoviště trafa pro trafo 1600 kVA sada 2,000 46 079,59 92 159,18 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33 K 36 pomocný materiál sada 1,000 10 318,89 10 318,89 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

34 K 37 Jeřáb – manipulace s trafy ks 2,000 5 637,40 11 274,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

35 K 38 doprava materiálu sada 1,000 30 638,02 30 638,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

36 K 39 Příchytka kabeková KPZ 35/3 pro 22-AXEKCY 1x70mm2 ks 6,000 56,01 336,06 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

37 K 40 Korug. trubka ohebn. vn,prům. 160 mm m 16,000 153,68 2 458,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

38 K 41 požární zatěsnění prostupů sada 1,000 5 404,55 5 404,55 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

39 K 42 Požární nástřik kabelové trasy š. 500 m 7,000 687,52 4 812,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

40 K 43 Revize hod 12,000 588,25 7 059,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

41 K 44 Zjištění stavu uzemnění hod 4,000 573,23 2 292,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.11 - Trafostanice - 22 kV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
kimbau, stavebně-inženýrská s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 865 803,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 865 803,26 21,00% 391 818,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 257 621,94

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.12 - Stabilní hasicí zařízení - serverovny v 1.NP

Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT

Strana 255 z 269



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
kimbau, stavebně-
inženýrská s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 865 803,26

D1 - STROJNÍ ČÁST 1 313 096,54

D2 - DETEKČNÍ ČÁST SHZ 246 985,48

D3 - Popis 305 721,24

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

E2 - Etapa II

2.12 - Stabilní hasicí zařízení - serverovny v 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
kimbau, stavebně-
inženýrská s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 1 865 803,26 0,00000 0,00000 0,00000

D D1 STROJNÍ ČÁST 1 313 096,54 0,00000 0,00000 0,00000

1 K 1 Tlaková nádoba 80L/300bar M25 ks 22,000 28 625,54 629 761,88 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 K 2 Držák, kolejnice, koncovky kolejnice kpl 1,000 7 213,11 7 213,11 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 K 3 Vypouštěcí ventil "Ci IV8-300 M25 Manosw-plug" ks 22,000 8 212,68 180 678,96 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 K 4 Cable kit: Manosw 0K0 2m ks 1,000 1 035,39 1 035,39 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 K 5 NRV22 M40-M40 aisi316 ks 2,000 5 919,77 11 839,54 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 K 6 Vypouštěcí hadice DN10-400 1,0m Ci Disc Elb ks 8,000 655,63 5 245,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 K 7 Vypouštěcí hadice DN10-400 1,5m Ci Disc Elb ks 14,000 786,99 11 017,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 K 8 Ci IS8B solenoid only ks 4,000 7 695,58 30 782,32 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 K 9 Switch Main-Reserv INERGEN bank ks 2,000 4 014,98 8 029,96 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 K 10 Sekční ventil (SV) SV22 zonekit ISO 1" calibr CiV ks 2,000 29 134,28 58 268,56 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11 K 11 SV CiV Start kit ks 4,000 4 702,85 18 811,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12 K 12 Comprs fit Ø6 Tee ks 2,000 1 749,54 3 499,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13 K 13 SV Test port kit ks 4,000 2 137,66 8 550,64 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14 K 14 SV22 End plug kit ks 1,000 3 571,92 3 571,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15 K 15 Tube SS Ø6mm aisi316 ks 12,000 432,31 5 187,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 K 16 Tube retainer Ø6 single ks 12,000 35,83 429,96 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 K 17 SV22 Cable tray kit ks 1,000 4 489,09 4 489,09 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18 K 18 SV Ci MT5 ks 2,000 7 011,29 14 022,58 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19 K 19 SV Ci MT6 ks 2,000 7 011,29 14 022,58 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20 K 20 SV22 Pipe M40-M40 Female 85mm ks 1,000 3 125,28 3 125,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21 K 21 SV22 Pipe M40-M40 Male ks 1,000 3 125,28 3 125,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22 K 22 Tool: SV22 Reset tool ks 1,000 2 565,19 2 565,19 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

23 K 23 IN-15 ISO hubice kalibrované ks 10,000 689,07 6 890,70 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

24 K 24 IN-20 ISO hubice kalibrované ks 8,000 858,65 6 869,20 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 K 25 Tlumič hluku FSN IN-1/2" ks 3,000 4 767,34 14 302,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

26 K 26 Tlumič hluku FSN IN-3/4" ks 8,000 4 767,34 38 138,72 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

27 K 27 Plomba, plombovací drát ks 22,000 9,55 210,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

28 K 28 Přetlaková klapka EV500-EI60 ks 2,000 46 671,45 93 342,90 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

29 K 29 Trubka DN 15 Galv. bm 30,000 204,21 6 126,30 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

30 K 30 Trubka DN 20 Galv. bm 20,000 261,53 5 230,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

31 K 31 Trubka DN 25 Galv. bm 3,000 367,82 1 103,46 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

32 K 32 Trubka DN 32 Galv. bm 13,000 471,72 6 132,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33 K 33 Trubka DN 40 Galv. bm 15,000 537,40 8 061,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

34 K 34 Trubka DN 50 Galv. bm 15,000 760,72 11 410,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

35 K 35 Fitinky (kolena, nátrubky, redukce, vsuvky, T kusy,…) kpl 1,000 28 685,25 28 685,25 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

36 K 36 Objímky, základny, nástavce kpl 1,000 30 727,37 30 727,37 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

37 K 37 Piktogramy, samolepky kpl 1,000 1 626,53 1 626,53 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

38 K 38 Doprava technologie od výrobce kpl 1,000 28 965,89 28 965,89 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D2 DETEKČNÍ ČÁST SHZ 246 985,48 0,00000 0,00000 0,00000

39 K 39 Ústředna SHZ adresovatelná, certifikovaná dle ČSN EN 12094-1 ks 1,000 40 878,27 40 878,27 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

40 K 40 AKU značkový pro EPS 18Ah/12V ks 2,000 1 679,08 3 358,16 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

41 K 41 Modul hašení ks 2,000 4 375,64 8 751,28 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

42 K 42 Signalizační tablo pro 5 modulů hašení ks 1,000 6 037,99 6 037,99 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

43 K 43 Modrý tlačítkový hlásič - blokování hašení s krytem ks 2,000 1 247,96 2 495,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

44 K 44 Žlutý tlačítkový hlásič - spuštění hašení s krytem ks 2,000 1 247,96 2 495,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45 K 45 Adresovatelný mikromodul pro konvenční tlačítka ks 4,000 1 496,36 5 985,44 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

46 K 46 Sirénomaják červený s vysokou paticí SONOS ks 4,000 1 822,39 7 289,56 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

47 K 47 Sirénomaják oranžový s vysokou paticí SONOS ks 2,000 1 822,39 3 644,78 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

48 K 48 Signalizační cedule s nápisem SPUŠTĚNO HAŠENÍ NEVSTUPOVAT ks 2,000 3 296,06 6 592,12 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

49 K 49 Opticko-kouřový hlásič adresovatelný ks 18,000 1 092,71 19 668,78 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

50 K 50 Svorkovnice + krabička pod svorkovnice ks 18,000 167,19 3 009,42 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

51 K 51 Kabely E30/60 včetně úchytů a uložení bm 320,000 89,57 28 662,40 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

52 K 52 Nasávací jednotka VESDA VLF-250 ks 2,000 47 066,74 94 133,48 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

53 K 53 V/V modul 1 vstup, 1 výstup ks 2,000 1 663,55 3 327,10 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

54 K 54 Trubka ABS červená 25 mm pro nasávací hlásiče, délka 3m ks 20,000 271,09 5 421,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

55 K 55 Ucpávka ABS na konec trubky 25 mm ks 4,000 80,01 320,04 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

56 K 56 T kus ABS 25 mm pro nasávací hlásiče ks 2,000 74,04 148,08 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

57 K 57 koleno ABS 25 mm pro nasávací hlásiče ks 4,000 128,98 515,92 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

58 K 58 ABS příchytky pro trubku 25 mm, 20 ks ks 6,000 708,17 4 249,02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D D3 Popis 305 721,24 0,00000 0,00000 0,00000

59 K Pol54 Montáž strojní části včetně přetlakových klapek kpl 1,000 153 577,15 153 577,15 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

60 K Pol55 Tlaková zkouška kpl 2,000 5 493,43 10 986,86 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

61 K Pol56 Proplachy, resp. čištění potrubních rozvodů kpl 2,000 2 687,00 5 374,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

62 K Pol57 Montáž detekční části kpl 1,000 94 940,77 94 940,77 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

63 K Pol58 Výchozí kontrola provozuschopnosti a zkouška činnosti kpl 1,000 3 821,52 3 821,52 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

64 K Pol59 Programování, uvedení do provozu kpl 1,000 8 956,68 8 956,68 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

65 K Pol60 Zaškolení obsluhy, provozní kniha kpl 1,000 1 791,34 1 791,34 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

66 K Pol61 Zkouška těsnosti místnosti (Door Fan Test) vč. dopravy kpl 2,000 9 673,21 19 346,42 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

67 K Pol63 Předávací dokumentace, certifikáty, návody kpl 1,000 6 926,50 6 926,50 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 69 CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 708 297,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 708 297,28 21,00% 3 718 742,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 427 039,71
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E2 - Etapa II

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
, Dukelská 

973, 564 01 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 708 297,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 708 297,28

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 180 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 102 240,50

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 346 056,78

    VRN7 - Provozní vlivy 80 000,00

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

E2 - Etapa II

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 22.12.2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:
ai5 s.r.o., 
Sokolovská 428/130, 
186 00 Praha 8

Uchazeč: Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT Zpracovatel:
,  

973, 564 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 17 708 297,28 0,00000 0,00000 0,00000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 708 297,28 0,00000 0,00000 0,00000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 180 000,00 0,00000 0,00000 0,00000

1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011503000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 130 000,00 130 000,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 5 102 240,50 0,00000 0,00000 0,00000

3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 102 240,50 5 102 240,50 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 12 346 056,78 0,00000 0,00000 0,00000

4 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 12 346 056,78 12 346 056,78 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/040001000

D VRN7 Provozní vlivy 80 000,00 0,00000 0,00000 0,00000

5 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/072002000

P
 Poznámka k položce:

DIO - dopravně inženýrská opatření

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 22.12.2021

Kód Popis MJ Výměra

 E2/ SO 2/ 2.03 Zdravotně technické instalace

f1 0,780

vodovod 0,000

f1 13*0,6*0,1 0,780

f10 84,000

f11 11,700

vodovod 0,000

f11 13*0,6*1,5 11,700

f2 2,340

vodovod 0,000

f2 13*0,6*0,3 2,340

f4 36,750

kanalizace 1.PP 0,000

f4 175*0,6*0,35 36,750

f5 36,750

kanalizace 1.PP 0,000

f5 175*0,6*0,35 36,750

f516 28,000

f516 28 28,000

f550 28,000

f550 f516 28,000

f6 10,500

f6 f10-f4-f5 10,500

f8 8,580

f8 f11-f1-f2 8,580

f9 76,620

odvoz na skládku 0,000

f9 f10+f11-f8-f6 76,620

M218
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Kód Popis MJ Výměra

 E2/ SO 2/ 2.03/ 
2.03-1

Vodovodní přípojka - obnova

f1 0,960

vodovod 0,000

f1 16*0,6*0,1 0,960

f10 84,000

f11 14,400

vodovod 0,000

f11 16*0,6*1,5 14,400

f2 2,880

vodovod 0,000

f2 16*0,6*0,3 2,880

f4 36,750

f5 36,750

f516 28,000

f516 28 28,000

Použití figury:

113107522 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 28,000

113107530 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 28,000

113107542 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 28,000

564760011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm m2 28,000

f550 28,000

f550 f516 28,000

Použití figury:

564760011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm m2 28,000

564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 28,000

565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 28,000

573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 56,000

577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 28,000

f6 10,560

f6 (14,4-(2,88+0,96)) 10,560

Použití figury:

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 10,560

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 22,980

f8 8,580
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 22,980

f9 3,840

odvoz na skládku 0,000

f9 (14,4-(10,56)) 3,840

Použití figury:

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3,840

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 72,960

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 22,980

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 7,104

 E2/ SO 2/ 2.03/ 
2.03-2

Vnitřní rozvody ZTI

f1 0,780

f10 84,000

f11 11,700

f2 2,340

f4 36,750

kanalizace 1.PP 0,000

f4 175*0,6*0,35 36,750

f5 36,750

kanalizace 1.PP 0,000

f5 175*0,6*0,35 36,750

f516 28,000

f550 28,000

f6 10,500

f6 (84-(36,75+36,75)) 10,500

Použití figury:

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 10,500

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 84,000

f8 8,580

f9 73,500

odvoz na skládku 0,000

f9 (84-(10,5)) 73,500

Použití figury:

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 73,500
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Kód Popis MJ Výměra

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 396,500

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 84,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



Příloha č.  2 Smlouvy – Seznam realizačního týmu Zhotovitele 

 

REALIZAČNÍ TÝM 

 

Hlavní stavbyvedoucí: 

 

 

 I          

_________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení  Tel.   E-mail 

 

Zástupce hlavního stavbyvedoucího: 

 

 

           

_________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení  Tel.   E-mail 

 

Technik technického zařízení budov: 

 

 

          

    

_________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení  Tel.   E-mail 

 

Technik pro oblast statiky a dynamiky staveb: 

 

 

           

_________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení  Tel.   E-mail 

 

Technik pro silnoproud: 

 

 

         s  

_________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení  Tel.   E-mail 

 

Technik pro slaboproud: 

 

          

_________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení  Tel.   E-mail 

 

Specialista pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů: 

 

 



 Ing. Stella  Nedělová   608 001 837   s.nedelova@trepart.cz 

_________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení  Tel.   E-mail 

 

Manažer BOZP: 

 

 

          

          

_________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení  Tel.   E-mail 

 

 

 

PŘEHLED POŽADOVANÝCH DOKLADŮ 

 

Požadovaný doklad 
Jméno a příjmení člena realizačního 

týmu Zhotovitele a jeho pozice 

Osvědčení o autorizaci podle zákona o 

autorizaci pro obor pozemní stavby v rozsahu 

autorizovaný inženýr nebo technik 

  

  

Osvědčení o autorizaci podle zákona o 

autorizaci pro obor technika prostředí staveb, 

specializace technická zařízení v rozsahu 

autorizovaný inženýr nebo technik 

  

  

Osvědčení o autorizaci podle zákona o 

autorizaci pro obor technika prostředí staveb, 

specializace elektrotechnická zařízení v 

rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik 

  

  

Osvědčení o autorizaci podle zákona o 

autorizaci pro obor mosty a inženýrské 

konstrukce nebo statika a dynamika staveb v 

rozsahu autorizovaný inženýr 

  

Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z 

odborné způsobilosti nebo periodické 

zkoušce dle ust. § 10 odst. 1 písm. c) nebo 

ust. § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení 

s ust. § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 

  

  

 




