Spisovy znak: 91.1
Skarta¢ni znak/lhtita: V/10

SMLOUVA O DILO a SMLOUVA PRIKAZNI

na zhotoveni dokumentace stavby, inZenyrskou ¢innost s tim souvisejici a vykon autorského dozoru

Cislo SOD zhotovitele: | Cislo SOD objednatele: OI-PRIPI/S OD/000077/2022/Ruz
Al Nazev akce: Chvalkovice — pfechod pro chodce pies 1/46 a dostavba chodniku do Tynecku — . etapa | Org: 5892

uzaviena mezi nize uvedenymi stranami dle § 2586 a nasl. a § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik ve znéni pozdé€jsich predpisii (dale jen ,,obcansky zakonik*)

I
Smluvni strany

1. Objednatel: Statutirni mésto Olomouc

se sidlem: Horni namésti 583,779 11 Olomouc
téz ,piikazce™ IC: 00299308 DIC: CZ00299308
Zastupciobjednatele
- ve vécech smluvnich:
Ing. Marek Dresr. vedouci odboru investic

- kontaktni osoba ve vécech technickych:

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Olomouc,
¢islo vydajového uctu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Ing. Linda Smitalova

téz ,piikaznik™ se sidlem: Hviezdoslavova 114/1, Nemilany, 783 01 Olomouc
1C: 74276361 Dlézh
Zastupcizhotovitele

- ve vécech smluvnich: Ing. Linda Smitalova

el [ -l |

- ve vécech technickych:

Bankovni spojeni:
¢. uctu:
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1L
Preambule

1. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze se dohodly na pouziti § 1751 a nasl. ob¢anského zakoniku tak, ze urcuji
¢ast obsahu této smlouvy odkazem na Zasady sestavovani Soupist stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér pomoci cenové soustavy URS CZ (dale jen ,Zasady*), které jsou pFilohou &. 1 této smlouvy, a to pouze
v elektronické podobé a jsou k dispozici na webové strance objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-
magistratu/odbor-investic/odbor. Odlisna ujednani ve smlouvé maji pfednost pred znénim Zasad.

2. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze se podrobné seznamil pfed podpisem této smlouvy s pfilohou €. 1.

IIL
Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedeni dila spocivajictho ve zpracovani projektové dokumentace

pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provadéni stavby v¢. soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer a zajisténi inZzenyrské ¢innosti sméfujici k vydani pravomocného stavebniho povoleni na stavbu, ve
spolupraci a poskytnuti soucinnosti pfi zaddvacimfizenim na vybeér zhotovitele stavby a autorsky dozor.
Soucasti predmétu smlouvy je i zpracovani i zajiSténi mapového podkladu, ziSténi vedeni stavajicich
inzenyrskych siti (spolecnost GasNet poskytuje zdarma vytycCeni svych siti v terénu jiz v rdmci projektové
piipravy), nezbytné prizkumy a studie, vySkopisné a polohopisné zaméfeni, zpracovani podkladi pro
majetkopravni zalezitosti (odkupy, v&écna bfemena, pravo provést stavbu apod.) a zdborové elaboraty, které budou
obsahovat uvedeni jednotlivych SO na dotcenych parcelach vcetné jejich popisu.

2. Projektova dokumentace pod néazvem ,,Chvilkovice — prechod pro chodce pres 1/46 a dostavba chodniku do
TyneCku — L etapa® bude feSit kiizeni silnice /46 v misté zatsténi mistni komunikace ul. Kubatovy pfejezdem
pro cyklisty pifimknutym k pfechodu pro chodce s vlozenim stfedniho délicitho ostrivku. Oboustranné chodniky
pii ul. Kubatova budou na stavebni upravu mista pro piechdzeni dopojeny v nezbytné nutném rozsahu. V tseku
mezi kiizovatkami s ul. Kubatova a ul. Na Rybnic¢ku bude navrzen pravostranny chodnik ve sméru z mésta.

3. Odvodnéni bude feseno v souladu s koncepcivodniho hospodafstvi mésta Olomouce dle méstskych standardi
objekti HDV a MZI na vefejnych prostranstvich a s uplatnénim principti obsazenych ve studii Hospodafteni se
srazkovymi  vodami - cesta k  modrozelené infrastruktufe  https:/www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-
planovani/koncepce-metodiky. Soucasti je i projektova dokumentace pro provadéni stavby pielozek inZzenyrskych
siti dle pozadavku jejich spravci.

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s podminkami sjednanymi v této smlouvé, pozadavky zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdé&jSich predpisl, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni, ve
znéni pozdéjsich predpisli, podminkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni pozd€jSich predpist; vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb; zivaznymi CSN a daliimi platnymi normami a normovymi
hodnotami uvedenymi v technickych pfedpisech a navodech vyrobct.

5. Veskera vykresova dokumentace, jeji zmény a doplitkky budou opatfeny podpisem odpovédného projektanta dle
této smlouvy v¢. razitka autorizované osoby.

6. Predmét smlouvy bude zpracovan v nasledujicim ¢lenéni:

a) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provadéni stavby (DSP + PDPS) v¢.
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZebs vwkazem vymér

Rozsah ¢innosti je uveden ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpist.

Soucéasti PD budou prizkumy (napf. sondy) a inventarizace zelené v rozsahu nutném pro realizaci stavby
projektované dle této smlouvy. Vysledky prizkumi a studii, pfipadn¢ jejich ¢asti, budou pfedany objednateli
v prubéhu projekénich praci, ke kterym se prizkumy vztahuji.

Vopiipad€. 7e bude feSena ndhradni vvsadba s naslednou péci nebo bude provedena nova vysadba dievin. je

zhotovitel povinen projednat a odsouhlasit projekt vysadby véetné nasledné péée a soupis praci k ndhradni vysadbé
anasledné pécis odborem méstské zelené a odpadového hospodarstvi MMOIL.

Sablony vyse uvedenych soupist jsou ke stazeni v _elektronické podobé na webové strance objednatele
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor

Dokumentace bude obsahovat mimo jiné vykresy detailti urcujici konstrukéni prvky nebo jejich ¢asti u pfislusnych
stavebnich objektti, které budou projednany na samostatném vyrobnim vyboru s objednatelem. Pokud je pro
podrobnosti nutné krealizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci — dilenskou ¢i realizaéni, musi byt
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takovy pozadavek v projektové dokumentaci pro provadénistavby vyslovné uveden aobsazen v soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

V dokumentaci zhotovitel uvede pfesné vymezeni technickych parametri pozadovanych vyrobkli, materiali a
sluzeb. Bude zde uveden zejména vzhled, provedeni, vlastnosti, uztnost, vykony, podminky pro komplexni
zkousky, podminky zkuSebniho a definitivniho provozu, podrobny popis technickych a uzivatelskych standardd
stavby, které stanovi jednoznaéné jakostni technické parametry navrhovanych technologii, konstrukei, vyrobku a
materiald. V dokumentaci budou uréeny druhy a pocet zkouSek, revizi, méfeni, posudkd apod. v rozsahu dle
odborného posouzeni zhotovitele dokumentace pro dodrzeni kvalitativnich ukazatel a standardi a pro ziskani
kolaudaéniho souhlasu pro pfedmétnou stavbu.

YV tomto_stupni_piedmétu smlouvy je zhotovitel dale povinen zpracovat jako samostatnou ¢ast dokumentace:

- Zasady organizace vystavby (dale jen ,,ZOV™)

budou v ramci vyrobnich vybori fadné projednany a nasledné schvéleny na samostatném jednani. ZOV stanovi
podminky pro provadéni stavby, ¢lenéni stavby na etapy, feSeni dopravy b&hem vystavby, uzavirky, objizdky,
vyluky, pfistupové trasy, doCasné dopravni znaCeni po dobu stavby, pozadavky na organizaci staveniSte, pfip.
zvlastni podminky a pozadavky na realizaci stavby, vyplyvajici z druhu stavebnich praci, vlastnosti staveni§té nebo
pozadavkl stavebnika na provadéni stavby. Soucasti je i navrh uspofadani staveniSteé (umisténi docasnych objektt
zazemi stavby, skladovani materidlu), oploceni staveni§té, napojeni na média a harmonogram vystavby. ZOV bude
obsahovat textovou a vykresovou ¢ast.

- Plan BOZP
Zhotovitel zajisti zpracovani planu BOZP, a to osobou zpisobilou k vykonu c¢innosti koordinidtora BOZP.
Osvédéeni této osoby k vykonu ¢innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci vydané organizaci

akreditovanou k vydani takového osvédceni Ministerstvem prace a socidlnich vécibude v prosté fotokopii nedilnou
pfilohou Planu BOZP.

- Soupis stavebnich praci, dodivek a sluZeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci) dle pfilohy €. 1 této
smlouvy

Soupis praci bude zpracovan v ¢lenéni na stavebni a inzenyrské objekty a provozni soubory, z nichz kazdy ma
vlastni soupis praci v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu
vefejné zakazky na stavebniprace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Neni-li to odivodnéno predmétem vefejné zakdzky, nesmi projektovd dokumentace ani konkrétni soupis praci
obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specifickd oznaceni zboZi a
sluzeb, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaéeni ptivodu, pokud by to
vedlo ke zvyhodnéninebo vylouceni ur€itych zhotoviteldl stavby nebo uréitych vyrobku.

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy praci s vyuzitim aktualni cenové soustavy URS CZ a.s. ke dni zpracovani
soupisu praci tak, aby nebyly, pokud je to mozné, tvofeny ru¢ni polozky.

Vykaz vymér kazdé polozky bude uveden s piehlednym postupnym vypoétem celkového mnozstvi. Postup vypoctu
celkové vyméry bude uveden piehledné s popisem odkazujicim na pfisluSnou grafickou nebo textovou cast
dokumentace. Forma a zplisob zpracovani soupisu praci a vykazu vymér je uveden v priloze €. 1 této smlouvy.

Dokumentace DSP + PDPS bude zpracovana a piedana ve formatu:

[ Pozadovany pocetvyhotoveni: | 6 kusi | DSP + PDPS (texty, vykresy) — v ti§téné podobé&
2 kusy |DSP + PDPS (texty, vykresy) — v digitalni podobé& na nosici dat

vcetné popisu.

1 kus ocenéného soupisu pracivéetné souhrnné cenové nabidky - v titéné
podobé

1 kus ocenéného soupisu praci véetné souhmné cenové nabidky +

neocenéného soupisu pracivéetné souhmné cenové nabidky,
v digitalni podobé na nosicidats popisemve formatu: *.KZ nebo
* KZA (soupis praci) a *.xIs (souhmnd cenovanabidka)

Dokumentace DSP + PDPS v digitilni podobé bude zpracovina a piedina ve formaitu:

1 kus nosice dat ve formatu: *.dwg , *.doc, *.xIs (texty, vykresy - oteviend verze),

1 kus nosice dat ve formatu: *.pdf (texty, vykresy, dokladové ¢ast - uzaviend verze).

Nosice dat budou formadln¢ (skladba stranek, vykrest, dokumenti atp.) odpovidat tiSténé verzi.
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Spole¢né s predmétem smlouvy, vymezeném v €L III. odst. 6, pism. a) smlouvy, jsou v cené predmeétu smlouvy
zahruty rovnéz veSkeré ostatni dodavky a prace, které dle obecné zachovavanych zvyklosti v oboru s pfedmétem
smlouvy vymezeném v ¢l IIl. odst. 6, pism. a) smlouvy souviseji a které jsou nezbytné pro fadné uZzivani
a funkénost dila.

b) Vykon inZenyrské &innosti (IC) k zajisténi vydani stavebniho povoleni a piisluinych daliich rozhodnuti organi
statni spravy

V ramci této ¢innosti zhotovitel zejména zajisti:

— smlouvy o zaji§téni prelozek inZzenyrskych siti s jejich vlastniky, pfipadné vyhotovi podklady pro vyhotoveni
téchto smluv a neprodlené pieda objednatel,

— projednani navrhovaného feSeni s majiteli dotéenych pozemka,

— konzultaci projektové dokumentace s objednatelem a zabezpeci svolavani pracovnich schiizek podle potieby,
nejméné 2x po dobu zpracovani DSP, na kterych bude konzultovat navrhované technické feSeni a vyhotovi
z nich zapis,

— dolozeni veSkerych stanovisek a dokladd stavebnimu ufadu spolu se Zadosti o vydani stavebniho povoleni,

— to, ze vydana vyjadfeni a stanoviska, ktera podmifiuji souhlas s podminkami a kterd maji vliv na projektovou
dokumentaci €i soupis praci, pfipadné¢ ovliviiuji lhity ¢&i délku realizace, budou pfedana projektantem
objednateli ihned po jejich obdrzeni,

— zapracovani veSkerych podminek dotéenych orgdnti, organizaci a spravct siti do DSP,

— dorucenipravomocného stavebniho povoleni objednateli.

Vykon IC konéi pfedanim pravomocného stavebniho povoleni a DSP ovéiené stavebnim ufadem. Tyto uvedené
doklady musi byt pfedany do 14 dnd od nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Spole¢né s predmétem smlouvy, vymezeném v ¢l III. odst. 6, pism. b) smlouvy, jsou v cené pfedmétu smlouvy
zahmuty rovné€z ve§keré ostatni dodavky a prace, které dle obecné zachovavanych zvyklosti v oboru s pfedmétem
smlouvy vymezeném v ¢l III. odst. 6, pism. b) smlouvy souviseji a které jsou nezbytné pro fadné uzivani
a funkénost dila.

¢) Vykon ¢innosti autorského dozoru (AD)

1.  Autorsky dozor je ¢innost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ové&fuje soulad provadéné stavby s jim
zpracovanou dokumentaci. Autorskym dozorem v pribéhu vystavby se rozumi zejména kontrola dodrzovani
projektové dokumentace pro provedenistavby.

V ramci této Cinnosti zhotovitel provede a zajisti nésledujici ¢innosti:

— ucast na pfedani staveniSte zhotoviteli,

— ucast na objednatelem ur¢enych jednéanich a kontrolnich dnech (pfedpoklad 1x tydné) souvisejicich s realizaci
stavby za Ucelem ujasnéni nebo vysvétleni souvislosti s pfisluSnou ¢asti dokumentace soubormného feSeni
projektu,

— vyjadfovani se knavrhim zmén PD, dodatecnych a novych praci véetné kontroly a schvaleni obsahové
spravnosti polozkovych rozpocti (zejména pouztych polozek) ptedlozenych zhotovitelem v rdmei schvalovani
zménovych listl,

— zpracovani pfipadnych dil¢ich a objednatelem pozadovanych zmén projektové dokumentace stavby vcetné
poloZkového rozpoctu oproti projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby objednatelem, a to
piednostné a neprodlené na zikladé vyzvy objednatele. Ci zdpisem ve stavebnim deniku s maximalni snahou
piedejiti ohrozeni priibéhu stavby a Ihity provedeni dle smlouvy k pfedmétné stavbé;

— poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské (dilenské/realizacni) dokumentace,

— kontrolu a posouzenistavu a kvality praci a dodavekv souladu s projektovou dokumentaci véetné predepsanych
zkousek dle CSN, provedeni pritbénych zapisti o vysledku kontroly a stanovisek AD do stavebniho deniku,

— spolupracis koordinatorem bezpeénosti prace,

— ucast na kontrolnich prohlidkach stavby svolanych stavebnim ufadem a jednanich k vydani kolauda¢niho
souhlasu,

— ucast na predani a pfevzeti stavby od zhotovitele nebo jeji Casti véetné dozoru nad prib&éhem zkousek (napft.
individualnich vyzkouseni ¢i komplexniho vyzkouSeni), popt. zZku§ebniho provozu,

— vedeni vykazu hodin s popisem projednavanych zileZitosti tykajicich se PD, v¢. zaznamu délky vykonu AD
v ¢lenéni na prace vykonavané v misté stavby, v kancelafi, mimo kancelaf, projektovou ¢innost a konzulta¢ni
¢innost,

— vypracovani a pfedani zavéreéné zpravy AD objednateli s prohlasenim, Ze uvedend stavba byla realizovana
dle zhotovitelem zpracované PD, nebo se zménami schvalenymi v prib&hu realizace.
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2. Cena za vykon AD dle ¢l III. odst. 6, pism. ¢) zahmuje vlastni odménu za ¢innost AD dle této smlouvy i
veskeré ostatni vynalozené naklady spojené s vykonem této Cinnosti (i veSkeré spravni poplatky a cestovninéklady
atd.). Jednd se o cenu predpokladanou, kterd je vSak cenou limitni. Skute¢nd cena bude stanovena vzdy po
odsouhlaseni rozsahu plnéni (sazba 850 K¢/h bez DPH krat pocet skuteéné stravenych hodin vykonem AD) a
v celkovém souétu neptekro¢i cenu limitni. V rdmci limitni ceny se zhotovitel zavazuje provést veskerou ¢innost dle
tohoto ¢lanku smlouvy, i kdyby jejim vykonem piekrocil cenu limitni.

3. Zpracovani piipadnych dil¢ich objednatelem pozadovanych zmén DPS nad ramec vys$e uvedenych ¢innosti
bude provadéno na zikladé samostatné objednavky a bude ocenéno vySe uvedenou hodinovou sazbou po
odsouhlasenirozsahu skute¢nych praci.

4.  Zhotovitel se zavazuje k ¢innosti AD a platnosti nabidkové ceny za vykon AD po dobu péti let po dokonéeni
projekénich praci.

5. Objednatel je opravnén nevyuZzit vykon autorského dozoru a uzaviit smlouva na provedeni autorského
dozoru s tieti osobou.

6.  Vykon c¢innosti AD zacind bé&zet pfedanim stavenisté zhotoviteli stavby. Vykon ¢innosti AD kon¢i poslednim
dnem pievzetim stavby objednatelem a dorucenim zivére¢né zpravy za vykon AD zastupci objednatele ve vécech
smluvnich/technickych.

Spole¢né s predmétem smlouvy, vymezeném v ¢l. III. odst. 6, pism. ¢) smlouvy, jsou v cené predmétu smlouvy
zahmuty rovnéz veSkeré ostatni dodavky a prace, které dle obecné zachovavanych zvyklosti v oboru s pfedmétem
smlouvy vymezeném v ¢l I odst. 6, pism. c) smlouvy souviseji a které jsou nezbytné pro fadné uzivani
a funk¢nost dila.

Iv.
Spoluprace zhotovitele pri zadani a pribéhu vefejné zakazky na realizaci stavby

Zhotovitel se zavazuje:

— ke spolupréci pii vypracovani soutéznich podminek pro vyhlaseni zadévaciho fizeni na realizaci stavby,

— ke spolupraci a soucinnosti v prib&éhu zadavaciho fizenina realizaci stavby,

—  k vypracovani odpovédi na dotazy uchaze¢t k projektové dokumentaci nejpozdéji do 48 hodin po odeslani
objednatelem zhotoviteli,

-~ k vypracovéani odbornych stanovisek k namitkam uchaze&ti, popt. jejich naslednymnavrhim na UOHS,

—  kvypracovani dal§ich odbornych stanovisek a vyjadfeni na vyzvu objednatele (zejména k dotazim
poskytovatel dotaci, statnich instituci, dot¢enych orgadnti apod.),

— ke spolupraci pfi vyhodnoceni vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

Cena bude stanovena hodinovou sazbou (sazba 850 K¢/h bez DPH krat pocet skutecné stravenych hodin spolupraci pfi
vybérovém fizeni). Spoluprace zhotovitele v rdmci téchto Cinnosti bude fakturovdna po odsouhlaseni protokolu
provedenych ¢innosti objednatelem po ukonceni vybérového fizeni. Zhotovitel se zavazuje k platnosti nabidkové ceny
za spolupraci pii vybérovém fizeni na dobu 3 let.

V.
Podklady pro vypracovani projektové dokumentace

a) Tato smlouva v¢. jejich pfiloh,
b) PD ,,Chvalkovice — pfechod pro chodce ptes 1/46 a dostavba chodniku do Tynecku* ve stupni DUR.

VL
Termin plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést a predat kompletni pfedmét smlouvy objednateli nejpozdéji do: 30.09.2022

2. Prodleni zhotovitele s dokonéenim predmétu smlouvy del§i jak 30 dnl se povazuje za podstatné poruseni této
smlouvy, ale pouze v pfipadé, ze prodleni zhotovitele nevzniklo z diivodii na strané objednatele. Dnem dokonceni
se rozumi den predani pfedmétu smlouvy bez vad objednateli na zikladé vystaveného a odsouhlaseného
piedavaciho protokolu.

3. Lhitu plnéni lze ptekrocit pouze za podminky prokazatelného nepInéni povinnosti dotéenych organti a organizaci,
kterym byla pfedlozena kompletni a projednanad projektova dokumentace k vydani pfislusnych povoleni &i
vyjadieni, zdivodu nevyftizenych majetkopravnich zilezitosti na stran€ objednatele k terminu podani zadosti o
uzemni rozhodnuti nebo stavebniho povoleni. Smluvni strany se dohodly, Zze Ihita pInéni bude
posunuta/prodlouzena o dobu, po kterou doslo k prokazatelnému neplnéni povinnosti dotéenych organi. Nova
lhiita bude upravena dodatkem ke smlouve.
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1.

a)

b)

VIL
Cena a platebni podminky

Celkova cena smlouvy (dale jen cena) byla stanovena vypoctem dle sazebniku Unika a upravena dohodou
smluvnich stran na zaklad€¢ nabidky zhotovitele a sklada se z nasledujicich ¢asti:

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provadéni stavby (DSP + PDPS)
wetné dokladové c&asti

Cena za ¢asta) bez DPH: 257000,- K&
DPH za Casta): 53 970,- K&
Cena za ¢asta) s DPH: 310970,- K¢

Vykon inZenyrské ¢innosti pro zajiSténi SP

Cena za ¢astb) bez DPH: 37 000,- K¢
DPH za ¢astb): 7 770,- K&
Cena za ¢astb) s DPH: 44 770,- K¢

Cena za ¢asti a) az b): (pro fakturaci dle platebnich podminek)

¢)

Cena za Cast a) az b) bez DPH: 294 000,- K¢

DPH za c¢ast a) az b): 61 740,- K¢

Cena za Cast a) az b) s DPH: 355 740,- K¢
Autorsky dozor:

Cena za ¢astc) bez DPH: 30 000,- K¢

DPH za ¢astc): 6 300,- K¢

Cena za ¢astc) s DPH: 36 300,- K¢

V cené je castnakontrolnim dnu 1x tydné

Celkova cena dila za ¢asti a) azZ c¢):

Cena celkem bez DPH: 324 000,- K¢
DPH: 68 040,- K¢
Cena celkem s DPH: 392 040,- K¢

Ceny jsou platné od nabyti Gi¢innosti smlouvy po celou dobu plnéni dle této smlouvy, kryji veskeré¢ naklady
nezbytné k fddnému a véasnému provedeni piedmétu smlouvy, stejn¢ tak obsahuji i ndklady vzniklé vyvojemcen
amezd.

Smluvni strany prohlasuji, Ze na sebe po dobu trvani zdvazkli z této smlouvy piebiraji nebezpe¢i zmény okolosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., 0.z

Vy§i nabidkové ceny je mozné ptrekroCit pii zméné rozsahu predmétu smlouvy pozadované objednatelem
a v pfipadé zmény danovych pfedpistt majicich vliv na cenu dila (zejména zména DPH). Jiné podminky pro
ptekroceni ceny objednatel nepfipousti.

Mezi smluvnimi stranami je dohodnuta fakturace ceny po ¢astech.

Zhotovitel je opravnén cenu fakturovat po jednotlivych ¢astech predmétu smlouvy dle ¢l. VIL odst. 1 Cena
a platebni podminky.

Faktury budou zasiliny objednateli po pfedani pfedmétu smlouvy ¢i jeho diléi ¢asti v souladu se smlouvou.
Objednatel se zavazuje uhradit faktury pfevodem na et zhotovitele ve lhuté splatnosti 30 dnd ode dne doruceni
faktury objednateli. Dnem zaplaceni je odepséani finanénich prosttedkd z uctu objednatele.

Opravnéné vystaveny danovy doklad musi mit veSkeré nalezitosti dokladti ve smyslu zakona ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon o ucletnictvi“) a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
zptidané hodnoty (dale jen ,,zakon o DPH®), ve znéni pozdéjSich piedpisi, jinak jsou neplatné a budou vraceny
zhotoviteli k doplnéni ¢i opraveé. V piipad€ vadné vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu
s novou lhiitou splatnosti. Faktury musidale obsahovat ndzev akce a ¢islo smlouvy objednatele.

Za doruceni faktury se povazuje den pfedani faktury do posStovni evidence objednatele.
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VIIL
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét smlouvy ma v dobé jeho pfedani objednateli vlastnosti stanovené obecné
zavaznymi predpisy, zivaznymi CSN a daliimi platnymi normami a normovymi hodnotami uvedenymi
v technickych pfedpisech a navodech vyrobct popiipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, Zze pfedmét smlouvy nema
pravni vady, je kompletni, spliiuje uréenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé. Zhotovitel
odpovida téZz za to, Ze navrzené feSeni obsazené v pfedaném piedmétu smlouvy je technicky realizovatelné
v souladu s obecné zavaznymi predpisy a technickymi normami, které se vztahuji ke zpracovanému piedmétu
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma projektova dokumentace v dob¢ jejiho pfedani objednateli a po dobu zaruéni
doby. Za vady vzniklé po pfedani projektové dokumentace a uplynuti ziruéni doby zhotovitel odpovida jen tehdy,
byly-li zptisobeny porusenimjeho povinnosti.

Zhotovitel je povinen vady, které objednatel pfi pfevzeti pfedmétu smlouvy a v zaru¢ni dobé reklamoval, odstranit
na vlastni ndklady bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji ve lhuté, kterou stanovi objednatel pfimétené vzhledem
k charakteru a rozsahu vady. Neurc¢i-li objednatel jinak, dohodly se smluvni strany na tom, zZe pfimétenou lhitou
pro odstranéni vad je 10 pracovnich dnd. Pokud uvedena zména ¢i oprava projektové dokumentace bude zahrovat
i pfipadné projednani s organy statni spravy a dal§imi dot¢enymi organy, je lhlita pro odstranéni vad stanovena na
15 pracovnich dni.

Pokud zhotovitel neodstrani vady ve stanovené lhiité, ma objednatel pravo odstranit vadu tfeti osobou nebo je
odstranit sam, a to na nadklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynalozené naklady na takto odstranéné vady
objednateli uhradit.

Zhotovitel odpovida za vady pfedmétu smlouvy podle ustanoveni obanského zdkoniku.

Zaru¢ni doba pocne bézet dnem podepsani konecného predavaciho protokolu a trvé po dobu 24 mésict ode dne
podepsani koneéného predavaciho protokolu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylou€eni § 2605 odst. 2 obcanského zdkoniku, kdy pro pfipad, ze bude
pfedmét smlouvy pievzat a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji objednateli prava z odpovédnosti za vady
dle ob&anského zakoniku.

IX.
Piehled dalSich ujednani

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pokyny objednatele. Za pfedpokladu, ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost objednatele pisemné upozornit.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mi¢enlivost o vSech jemu sdélenych skute¢nostech a zavazuje se neptfedavat
podklady a zpracovany pfedmét smlouvy dle této smlouvy v pribéhu jeho realizace i po jeho skonceni.

Piipadné dodate¢né objednané prace budou kalkulovany stejnym zptisobem jako ptiivodni nabidka zhotovitele.
Objednatel pozaduje zasilat pozvanky na pracovni schlizky a zipisy znich na e-mail odborného referenta
ve vécech technickych, ktery je uveden v L L. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje lhtitu 10 pracovnich dnt na schvaleni zhotovitelem projektové dokumentace pro stavebni
povoleni v podrobnostech pro provadéni stavby, zcehoZz vyplyva povinnost zhotovitele pfedat predmétnou
projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provadéni stavby kveécné kontrole a ke
schvaleni v terminu nejméné 10 dni pfed lhttou plnéni dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po vécné kontrole
objednatelem provedl vypofadani pfipominek objednatele a piip. dopracoval predmét smlouvy. Teprve po
schvaleni objednatelem, resp. po zapracovani piipominek objednatele, je zhotovitel opravnén vystavit predavaci
protokol pro ulely piedani ¢asti pfedmétu smlouvy nebo celého predmétu smlouvy.

Objednatelova kontrola se tyka provéteni, zda je ptedmet smlouvy kompletni, tj. zda PD odpovidé svou strukturou
pozadavkiim provadécich vyhlaSek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis praci vyhotoven dle
piilohy €. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovany pozadavky dotéenych orgénti a organizaci apod. Objednatel v§ak
neni povinen pfezkoumavat vypocty nebo takové vypoclty provadét, ani zkoumat technicka feSeni. Odpovédnost
zhotovitele za technické feSeni stavby dle této smlouvy vyplyva ze stavebniho zikona ¢i jinych pfislusnych
pravnich ptedpist.

X.
Majetkové sankce

V pfipad€ prodleni zhotovitele s realizaci pfedmétu smlouvy oproti nékteré z lhit plnéni sjednanych v ¢l. VI. odst.
1 této smlouvy je opravnén objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodleni s jakoukoliv Ihiitou plnéni tam
uvedenou smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den prodlenia pro kazdy pfipad.

Vpfipad¢ prodleni objednatele s thradou faktur je opravnén zhotovitel uplatnit u objednatele smluvni pokutu ve
vys$i 1 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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3.

Vpiipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady PD nebo soupisu praci neprodlené, piipadné ve lhuté stanovené

objednatelem (neurci-li objednatel jinak, plati lhiity stanovené dle ¢L. VIIL. odst. 3), je opravnén objednatel uplatnit

u zhotovitele smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni do doby

odstranéni vady. Pocatek Ihlity pro pocitani doby prodleni za¢ina béZet od nasledujiciho dne po dni, kterym marné

uplynula lhiita pro odstranéni vady.

Vpiipadé dodateéného zisténi vady projektové dokumentace, kterd bude mit za nasledek finanéni navySeni

nakladl stavby (ve fazi realizace), je objednatel opravnén u zhotovitele uplatnit smluvni pokutu ve vysi7 % z ceny

vicepraci v€. DPH (cenou vicepraci se rozumi rozdil ceny vicepraci a ménépraci na kazdém jednotlivém zménovém

listu) za kazdy piipad.

Za vady projektové dokumentace je povazovano zejména, nikoliv v§ak pouze:

a) navrh feSeni je v rozporu s obecnd zivaznymi pravnimi predpisy nebo zivaznymi CSN a daliimi platnymi
normami a normovymi hodnotami uvedenymi v technickych pfedpisech, které¢ byly platné v dob& zpracovani
PD,

b) névrh feSeni vyplyva znedostateéného prizkumu, zaméfeni ¢i nedostatecné prohlidky budouciho mista plnéni
(stavby),

¢) v projektové dokumentaci ¢i vykazu vymér chybi, ¢i byl vypustén zcela, navrh feSeni nékteré z ¢asti projektu
pottebnych k dokonceni stavby, pifestoze z ptedmétu plnéni a povahy véci vyplyva, Ze tento nadvrh zpracovan
byt mel,

d) vDPS v¢. soupisu praci nebyly vypoiddiny podminky uvedené ve stanoviscich dotéenych organt
¢i ve vydanémstavebnim povoleni,

e) nesoulad mezi projektovou dokumentaci (pfedevSim vykresové casti) a vykazem vymeér, zejména
ve specifikaci nazvu, pouzité¢ho materialu, zvolenych jednotek a mnoZzstvi.

Vpiipad¢é poruseni zisad uvedenych v piiloze ¢. 1 této smlouvy je objednatel opravnén uplatnit u zhotovitele

smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou porusenou zasadu.

Neposkytne-li zastupce AD vyjadieni k pozadavkim zhotovitele stavby ¢&i objednatele do 5 dnd od obdrzeni

oznameni zmény nebo zménového listu, je opravnén objednatel uplatnit u zhotovitele smluvni pokutu ve vysi

1 000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad a za kazdy i zapocaty den prodleni.

Souhm vyS$e uvedenych smluvnich pokut se omezuje nejvyse do 20 % ceny predmétu smlouvy v¢. DPH dle ¢l

VII. odst. 1 za ¢astia) —c).

Smluvni strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvnim pokutam dle tohoto ¢lanku a uvedenych v pfilohach

této smlouvy na vylouceni pouziti § 2050 oblanského zakoniku v platném znéni. Smluvni strany se dohodly

na tom, Ze ujednanou smluvni pokutou neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli nahradu Skody

vzniklou z poruseni povinnosti, ke které se vztahuje smluvni pokuta, a to vedle u¢tované smluvni pokuty. Smluvni

pokuta je splatnd dnem doruceni pisemné vyzvy k jeji uhradé zhotoviteli.

XL
Licené¢ni ujednani

Zhotovitel poskytuje objednateli na zakladé uzaviené smlouvy vyhradni, neomezenou a beziplatnou licenci k uziti
vesSkerych slozek a castitohoto dila, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli ptedany v souladu
s obCanskym zikonikem a vrozsahu vyplyvajicim z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovnéz
opravnéni k piipadnému provedeni Uprav a zmén piedmétu smlouvy (napf. Uprava dispozice, technického
vybaveni, zabudovaného mobilidffe, zména materidli apod. pfi zachovani hodnoty pfedmétu smlouvy) vcetné
rozpracovani predmétu smlouvy do dalSich stupnt projektové dokumentace (realizacni dokumentace) jinym
zhotovitelem. Objednatel neni povinen pfedmét smlouvy vyuzit.

Déle zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni ke zhotoveni stavby dle PD dle této smlouvy a v pfipadé jeji
realizace poskytuje také opravnéni provadét na stavbeé v budoucnu béznou udrzbu, opravy, vyménu nefunkénich
¢asti  stavby, drobné dispozicni upravy, barevné Upravy interiéru a  exteriéru, strojniho
a technického vybaveni a mobilidfe, které¢ jsou do stavby zabudovany, i za technicky vyspélejsi ¢i vykonnéjsi
vyrobky a zafizeni, a to vSe bez dalStho souhlasu zhotovitele, av§ak pouze v mife nezbytné nutné, v souladu
s uCelem vyplyvajicim ze smlouvy a pfi zachovani hodnoty pfedmétu smlouvy..

Zhotovitel — autor PD — je povinen se zdrZzet vykonu prava uzit PD v celém jejim rozsahu, to znamena, ze PD
nebude zhotovitelem poskytnuta jakymkoliv zplsobem tfetim osobam, rozmnozovana, uveiejiiovana, ani
z Casti uzita jako podklad pro zpracovani jiné PD,a dale nebude zpracovavana bez souhlasu objednatele
do jinych stupnit PD a jiné obdobné piipady.

Pro ptipad umrti ¢izaniku zhotovitele — autora PD — nepiechazi prava a povinnostina jeho pravninastupce.
Objednatel je opravnén licenci poskytnout tieti osobé na zakladé podlicen¢ni smlouvy. K tomuto zhotovitel dava
vyslovny souhlas.
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XIL
Ukonceni smlouvy

Tato smlouva miZze byt ukonfena dohodou smluvnich stran, odstoupenim, vypovédi ¢i dalsimi zptisoby

predvidanymi ob¢anskym zakonikem.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy pii podstatném poruSeni jejich povinnosti.

Za podstatné poruSeni povinnosti se zejména povazuje:

— prodleni objednatele s poskytnutim podkladti pro zhotoveni dila a prodleni s poskytnutim jeho spoluptisobeni
delsim jak 60 dni,

— prodleni objednatele s placenim faktur(-y) del§im jak 60 dni,

—  prodleni zhotovitele s dodrzenim lhit plnéni uvedenych v ¢1. VI. této smlouvy del§im jak 30 dni.

Objednatel je opravnén vypoveédét tuto smlouvu. Vypovédni doba bézi od odeslani vypovédi zhotoviteli a skon¢i

prvni den mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd odeslana.

XIIL
Zavazky smluvnich stran ve vztahu ke GDPR

Jelikoz pifi plnéni smlouvy dochaz ke zpracovani osobnich udaji zhotovitelem, smluvni strany se zavazaly
postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracovani a ochrané osobnich udaji, zejména Natizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich idajii a o volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smémice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané osobnich udaji), (dale jen GDPR).

Zhotovitel bere na védomi, Ze se povazuje a bude povazovat za zpracovatele osobnich tdaji se vSemi pro néj
vyplyvajicimi disledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadale povazovan za spravce osobnich tdaji se vSemi
pro n¢&j vyplyvajicimi disledky a povinnostmi. Ustanoveni o vzajemnych povinnostech zhotovitele o objednatele
pii zpracovani osobnich udaji zajiSt'uje, Ze nedojde k nezdkonnému pouziti osobnich udaji tykajicich se subjektt
udajt ani k jejich pfedani do rukou neopravnéné treti strany. Smluvni strany se dohodly na podminkach zaji§téni
odpovidajicich opatfeni k zabezpeceni ochrany osobnich daji a zdkladnich prav a svobod subjektd udaji pfi
zpracovani osobnich tdaji zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje zpracovavat pouze a vyluéné ty osobni udaje, které jsou nutné k vykonu c¢innosti dle
smlouvy, pouze a vylu¢né po dobu uc¢innosti smlouvy a pouze za icelem stanovenémyv ¢l. IIl. Pfedmét smlouvy.
Zhotovitel je povinen:

a) zpracovavat osobni tdaje vyluéné na zaklad€ dolozenych pokyni objednatele. Za doloZzené pokyny se povazuje i

elektronickd komunikace véetné e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodlené objednatele informovat, pokud dle
jeho nazoru udéleny pokyn objednatele porusuje GDPR nebo jiné piedpisy tykajici se ochrany osobnich tdajt,

b) zajistovat, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni tidaje pfi plnéni smlouvy zavazaly k ml¢enlivosti nebo

d)

aby se na né vztahovala zdkonna povinnost mi¢enlivosti, zejména pak k mi¢enlivosti ve vztahu ke v§em osobnim
udajim, ke kterym budou mit pfistup nebo se kterymi pfijdou do kontaktu,
piijmout ve smyshu ¢l. 32 GDPR s ohledem na stav techniky, naklady na provedeni, povahu, rozsah, kontext a
ucely zpracovani i k rizné pravdépodobnym a rizn€ zavaznym rizikim pro prava a svobody fyzickych osob,
vhodna technickd a organiza¢ni opatfeni, aby zajistil Grovenn zabezpeceni odpovidajici danému riziku, zejm. pak
osobni tdaje zabezpec€it viéi ndhodnému ¢i nezdkonnému zniCeni, ztrat€, zmén€, zpfistupnéni neopravnénym
stranam, zneuziti ¢i jinému zplisobu zpracovani v rozporu s GDPR,
poskytovat objednateli veskerou soucinnost, o kterou bude pozadan v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji
nebo ktera mu piimo vyplyva z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyzadani zpfistupnit objednateli sva pisemna
technickd a organizaéni bezpecnostni opatieni a umoznit mu piipadnou kontrolu, audit véetné inspekce
dodrzovani ptedloZzenych technickych a organiza¢nich bezpecnostnich opatfeni, objednatelem nebo jinym
auditorem, kterého objednatel povéfil,
bezodkladné pisemné seznamit objednatele s jakymkoliv podezienim na poruSeni nebo skuteénym porusenim
bezpe€nosti zpracovani osobnich udaji, napf. jakoukoliv odchylkou od udélenych pokynti, odchylkou od
sjednaného pfistupu pro Spravce, planovanym zvefejnénim, upgradem, testy apod., kterymi miize dojit k Gipraveé
nebo zméné zabezpeleni nebo zpracovani osobnich udaji, jakymkoliv podezienim z poruseni diivérosti,
jakymkoliv podezienim z nahodného ¢i nezdkonného zniCeni, ztraty, zmény, zpfistupnéni neopravnénym
stranam, zneuziti ¢i jiného zplsobu zpracovani osobnich udaji v rozporu s pravnimi predpisy.
Zhotovitel neni opravnén ve smyslu ¢l. 28 GDPR zapojit do zpracovani osobnich udaji dalsiho zpracovatele (zakaz
fetézeni zpracovatell) bez piedchoziho schvaleni a pisemného souhlasu objednatele.
Po skonceni uéinnosti smlouvy je zhotovitel povinen v§echny osobni tdaje, které ma v drzeni, vymazat, a pokud je
dosud nepiedal objednateli, pfedat je objednateli a dile vymazat v§echny existujici kopie. Povinnost uvedena v
tomto odstavci neplati, stanovi-li pravni predpis EU, pfipadné vnitrostatni pravni ptedpis, zhotoviteli osobniudaje
ukladat i po zaniku smlouvy nebo dodatku, nebo pokud se smluvni strany dohodnou jinak.
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Cislo SOD zhotovitele: | Cislo SOD objednatele: OI-PRIPY/SOD/000077/2022/Ruz

Nazev akce: Chvélkovice — pfechod pro chodce pies 1/46 a dostavba chodniku do Tynecku — 1. etapa l Org: 5892

10.
11.

12.

13.

XI1V.
Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména ob&anskym

zakonikem.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu smlouvy, Ze jsou mu

mamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybné realizaci pfedmétu smlouvy a ze

disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni pfedmétu smlouvy potiebné.

Zmeény a dopliikky této smlouvy mohou byt provedeny na zakladé dohody smluvnich stran, pisemnymi dodatky,

podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. VeSkeré dodatky a piilohy vzniklé po dobu plnéni

smlouvy se stavaji jeji nedilnou soucasti.

Pokud pfi provadéni pfedmétu smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skute¢nosti, které smluvni strany pfi

uzavieni smlouvy neznaly a nemohly znat, a které podstatné ztizi nebo znemozni zhotoveni predmétu smlouvy za

sjednanych podminek, je objednatel opravnén dohodnout se zhotovitelem zménu této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu vetejné zakazky, pokud se mu nepodafi zajistit

finan¢ni prostiedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na redukei

(snizeni rozsahu) pfedmétu vefejné zakazky pfistoupit.

VSechny zidosti zhotovitele, které bude odesilat za objednatele na zaklad € pIné moci zhotovitel jinym subjektim,

budou obsahovat nazev akce.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolng, srozumiteln€, vazné€ a urcité, prosty omylu, na

mameni ¢ehoZ pfipojuji nize podpisy osob opravnénych jednat za smluvnistrany.

Soucéstitéto smlouvy jsou piilohy:

¢. 1 - Zasady sestavovaniSoupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (pouze v elektronické

podobé na webové strance objednatele http://www.olomouc.cu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-
investic/odbor).

Zhotovitel prohlaguje, ze se seznamil s touto smlouvou v plném rozsahu, Ze ji porozumél a v plném rozsahu

ji akceptuje.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz po dvou obdrzi kazda smluvni strana.

Zhotovitel bere na védomi, Ze obsah této smlouvy véetné vSech dodatkli miZe byt poskytnut zadateli v reZimu

zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpisti, a ze tato smlouva

véetné vSech dodatkd bude statutdrnim méstem Olomouc uvefejnéna v registru smluv (pokud takovému

uvefejnéni podléhd) dle zikona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkdch ucinnosti nékterych smluv,

uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) v i¢inném znéni.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uveftejnéni prostfednictvim registru smluv dle pfislusnych ustanoveni

zdkona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o

registru smluv (zdkon o registru smluv) v u¢inném znéni.

Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu §

504 zadkona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist.

V Olomouci dne: 01.03.2022 V Olomouci dne: 01.03.2022

Objednatel Zhotovitel

Ing. Marek Dresr Ing. Linda Smitalova
vedouci odboru investic MMOI
statutarni mésto Olomouc
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