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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

O DÍLO
číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy

Smluvní strany

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Se sídlem:

prof. RNDr. Václavem Snášelem, CS
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ČSOB a.s.

Pověřené oosby k jednání ve
věcech technických a realizace

(dále jen „objednatel").

Se sídlem: Dlouhá 562/22

předsedou představenstva

IČ:

DIČ:

vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 11003

Komerční

Zapsán v ejstříku

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

ěřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

(dále jen „

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v právní skutečností
době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou
tomuto úkonu oprávněny, případě, že dojde u smluvní strany ke změně bankovního spojení, není tato

změna nutná k uzavření dodatku smlouvy, tato smluvní strana se však zavazuje takovou změnu písemně
oznámit bez zbytečného prodlení.

prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této
smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
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Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících této
smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ")
a tento závazkový vztah se bude dále řídit zejména ustanovením § 2586 a násl. ObčZ a předpisy
vztahujícími se k provádění staveb

Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu za účelem realizace projektu „Centrum energetických
environmentálních technologií - Explorer", reg. č. (dále jen

„Projekt"), který je spolufinancován Operačního programu Podnikání a inova
konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK"). Dotace bude poskytován prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR (dále jen „Řídicí orgán") Plnění dle této smlouvy bude dále spolufinancováno

účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kr na realizaci projektu „Vybudování výzkumné
- Centra Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer" na základě Smlouvy o

poskytnutí dotace č. 07116/2020/DSH (dále jen „dotace MSK"). Objednatel za tímto účelem zadal
veřejnou zakázku s názvem „Stavba CEETe a energetické výzkumné technologie" (dále jen „Veřejná
zakázka") dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ"). Na základě tohoto zadávacího řízení pak byla pro realizaci Veřejné zakázky vybrána nabídka

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho
vyplývajících podmínek a povinností převzatých zhotovitelem v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky
podle zadávacích podmínek a nabídky zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a
garancím uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této s vení
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený zadávacími
podmínkami Veřejné zakázky,
v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení
zadávacích podmínek Veřejné zakázky.

je vázán svou nabídkou předloženou o rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné
zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani neodebírá žádné
plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Současně potvrzuje, že při své činnosti
respektuje životní prostředí a lidská práva.

Zhotovitel a objednatel se zavazují dodržovat základní principy a zásady poctivých postupů v obchodním
styku se zdůrazněním na prevenci možných trestněprávních i ostatních nepřípustných jednání v
podnikatelské činnosti, a to zejména: klást důraz na čestnost, bezúhonnost ve všech aspektech své
činnosti, nevyžadovat, nevyplácet a nepřijímat úplatky v jakékoliv formě, neporušovat povinnost vést
řádně veškeré obchodní transakce v souladu se zavedenými účetními postupy, nepřijímat peníze a jiné
finanční prostředky nezákonného původu, jednat pouze s obchodními partnery věnujícími se zákonným
obchodním aktivitám, jejichž prostředky mají původ z legitimních zdrojů

Inženýrsko investorská činnost při realizaci předmětu této smlouvy bude prováděna osobou pověřenou k
jednání ve věcech technických a realizace stavby článku I. této smlouvy technickým

stavebníka, který bude jmenován před zahájením stavby (dále též „zástupce objednatele" a
„TD " Před zahájením stavby bude rovněž jmenován koordinátor bezpeč osti a ochrany zdraví při práci
(dále jen „Koordinátor BOZP"). oordinátor BOZP nejsou oprávněni měnit obsah této smlouvy a
bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhovat použití
jiných materiálů nebo technologických postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru
stavebníka a výkon činnosti Koordinátora BOZP umožnit a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

realizaci plnění této smlouvy použít osoby (zaměstnance či jiné osoby), které
nabídce Veřejné zakázk případě, že bude nucen použit jiné osoby či vyměnit osoby uvedené

nabídce, je oprávněn takto učinit až po vyjádření souhlasu ze strany objednatele. Takto nově použité
osoby zhotovitelem musí mít minimálně stejnou úroveň kvalifikace, jako osoby, které byly

nabídce Veřejné zakázky. Porušení povinností v tomto odstavci smlouvy je považováno za
podstatné porušení smlouvy a zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy
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Odpovědné osoby za zhotovitele:
Hlavní stavbyvedoucí
Stavbyvedoucí  
Projektant technologií

případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (dále
také jen „subdodavatel"), je nový subdodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém

sáhu jako subdodavatel původní. Dále je zhotovitel povinen předložit smlouvu uzavřenou se
níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění eřejné

zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění eřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
Zhotovitel je oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele ve výjimečných případech, vždy však po
předchozím písemném souhlasu objednatele.

s autorizací pokrývající obor „Pozemní stavby" a
„Technologická zařízení staveb" „Technika prostředí staveb", ializace „Elektrotechnická zařízení"
(zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), a dále osobou s osvědčení
odborné způsobí v rozsahu pokrývající § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
pozdějších předpisů é dle předchozí věty tohoto článku musí vykonávat dohled
nad prováděním stavebních prací a instalací elektrotechnických zařízení. Ustanovení týkající se
subdodavatelů a poddodavatelů se použijí obdobně

Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené
jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem
pojistného plnění ve výši minimálně 50.000.000, Kč se spoluúčastí max. 200.000, Kč, a to po celou dobu
provádění díla, běhu záruční ednoho roku po jejím uplynutí, běží li záruka na provedenou opravu
dle čl. XIII odst. 13 této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví
třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli při
podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech
dodatků. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla, v záruční době a jednoho roku po jejím
uplynutí, běží li záruka na provedenou opravu dle čl. XIII odst. 13 této smlouvy, na vyžádání objednatele
předložit platnou pojistnou smlouvu.

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v identifikačních údajích zhotovitele je bankovním účtem
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je tento povinen doložit vlastnictví k novému
účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzení peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

Zhotovitel je povinen určit svého zástupce označeného dále jako „hlavní stavbyvedoucí", kterého pověří
kontrolou jakosti a řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů
souvisejících s realizací díla, kterým musí být autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby.
Stavbyvedoucí zastupuje zhotovitele zejména při:

technickém řešení provádění díla dle této smlouvy a případných víceprací
potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.

Zhotovitel je dále povinen určit minimálně zástupce stavbyvedoucího, který oprávněn
zastupování hlavního stavbyvedoucího ve věcech stanovených touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v
souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této smlouvě anebo poskytnuté
mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného
souhlasu objednatele a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí
pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil
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Předmět smlouvy

se zavazuje provést svým jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí
„Centrum Energetických a Environmentálních Technologií -

" včetně dodávek výzkumných technologií
Realizačního projektu „Centrum Energetických a Environmentálních Technologií -

" ve stupni ádění stavby é společností CHVÁLEK ATELIÉR
r.o., sídlem Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674; archivní číslo

(dále jen „projektová dokumentace")
, které jsou součástí realizace stavebních prací na přípravu

území Projektová dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu zadávacího řízení k předmětné
veřejné zakázce. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost výše uvedené projektové

adávacích podmínek řejné zakázky této stavební akce, výkazu výměr a položkového rozpočt
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí
ředpisů upravujících provádění stavebních děl, včetně vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů, jednotlivých ustanovení této smlouvy
(dále jen „dílo").

Součástí díla je také:
zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby informační
modelování budov ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu
v šesti vyhotoveních, bude li k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného
provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické
podobě, a to na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou
účtovány zvlášť,
zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle
platných předpisů, bude li k provedení díla potřebné,
zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními
orgány, bude li k provedení díla potřebné,
osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace
dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude li k provedení
díla potřebné,
vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provozu v souladu s platnými právními předpisy,
včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a dále ustanovení zákona č. 309/2006

., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, nařízení Vlády České republiky č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP
na staveništích, v účinném znění, nařízení Vlády České republiky č. 101/2005 Sb v o podrobnějších
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v účinném znění, nařízení Vlády České republiky č.
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v účinném znění, nařízení Vlády
České republiky č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v účinném znění, nařízení Vlády České
republiky č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v prostředí s nebezpečím výbuchu, v účinném znění, a dalšími relevantními právními předpisy
zajištění vytyčení obvodu staveniště,
zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření
dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou li k provedení díla potřebné,
zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a
to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do
příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude
li k provedení díla potřebné,
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předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen
písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech
a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně
zaškolení obsluhy,
předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo
možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení
stavebnímu úřadu, resp. vodoprávnímu úřadu, se započetím užívání dle stavebního zákona, bude
k provedení díla potřebné,
zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné
provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
podrobný výstavby v týdnech, včetně čtvrtletního přehledu, jaké budou v
jednotlivých fázích výstavby fakturovány částky na základě přílohy č. 1 této (finanční

, který bude tvořit nedílnou přílohu zápisu o předání staveniště a bude odsouhlasen

zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k
objektům, bude li k provedení díla potřebné,
udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v
čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s
provedením díla,
zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů
dodávky technologií v

dodávka, montáž, odzkoušení a zprovoznění energetické výzkumné technologie dle technické
specifikace, která je součástí projektové dokumentace,
zpracování projektové dodavatelské dokumentace pro energetické výzkumné technologie pro
jednotlivé provozní soubory ), případně li to nezbytné, také stavební objekty (SO)
definované projektovou dokumentací včetně plánu zkoušek a revizí, soupisu předávané
dokumentace pro provoz technologií a podrobného rozpadu ceny,
koordinace a spolupráce se zpracovatelem projektové dokumentace a dodavateli laboratoře
vodíkových technologií a technologie termochemické konverze při umístění technologií,
zpracování dokumentace skut čného provedení technologií laboratoře energetického
výzkumu, provozní dokumentace pro obsluhu a údržbu a dokumentů nezbytných pro zahájení
provozu a provozování technologických zařízení a
instalace (montáž a zprovoznění) některých stávajících zařízení

opracování a průběžná aktualizace BEP (BIM Execution Pian) na základě Přípravného plánu realizace
BIM (dále jen „PRE BEP"), který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy

Při výstavbě bude uplatňován proces BIM (informační modelování budov). Práva a povinnosti smluvních
tím spojená jsou upravena v Zhotovitel je povinen ustanovit garanta odpovědného za

implementaci procesu BIM (BIM manažera) a předávat objednateli prostřednictvím sdíleného datového
prostředí data - naplňovat informační modely čet struktuře specifikovaných

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracovaná v metodice BIM, tj.
3D grafický návrh, včetně informací nutných k provozu. Samostatný model bude předán ve formátu IFC
a zároveň v nativním formátu. IFC formát modelu budovy bude předán zhotoviteli nejpozději ke dni
nabytí účinnosti smlouvy. Objednatel sděluje, že vlastní licence na programy ARCHICAD a REVIT, a proto
požaduje, aby části dokumentace zpracované v metodice BIM byly kompatibilní s alespoň s jedním z
těchto programů.
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4. modelu BIM. Zhotovitel je povinen spolupracovat s 

modelu. 

5. Zhotovitel : 
a) plnit 

, 

b)  

6. Pokud vyvstane v zhotovitel 
na  

7. 

 Zhotovitel  souladu s 

 

8. 

9. Zhotovitel 
 

10. 

11. 
zhotoviteli 

 

12. i dodatky smlouvy. 

16 . 

13. Zho
o d

BEP.  

14. Zhotovitel . 

15.  smlouvu 
 

16. Dojde-
z zhotovitel 

a) 
 V., odst. 4, 

dodatku zhotovitel 
Pokud tak zhotovitel  
a ek. 

b) 
 

 V., 
odst. 4  smlouvy, 

dodatku ke zhotovitel 
zhotovitel 

. 

Autorský dozor je tvůrcem současného autorským
dozorem při předávání podkladů pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení a nativního BIM

je povinen při provádění díla
podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací

související s realizací stavby
zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.

průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji
své náklady.

Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy,
budou nové a nepoužité. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. Dílo musí vykazovat
parametry stanovené projektovou dokumentací a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na
výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace zpracovaná. Parametry projektové dokumentace jsou
pro zhotovitele závazné. se zavazuje provést dílo v technickými a právními předpisy
platnými v České republice v době provádění díla. Všechny platné normy ČSN se stávají tímto
ustanovením závazné pro zhotovení díla podle této smlouvy.

prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání
kvalitativních parametrů předmětu díla.

se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelsk inženýrské činnosti,
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením
díla a směřujících a současně nutných pro vydání kolaudačního so

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít
a zaplatit za ně za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělky
nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky,
které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.

Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemným
Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě výjimkou ustanovení odst.

. písm. b) tohoto článku

prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci, před podpisem této smlouvy
ílo, řádně překontroloval veškeré zadávací podklady, zvláště pak projektovou dokumentaci včetně

položkového rozpočtu, a dále, že se podrobně seznámil se stavebními povoleními a PRE

prohlašuje, že se důkladně seznámil se stavem místa plnění projektovou dokumentací

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících
podmínek při provádění díla a nezbytných pro jeho dokončení, je

v případě, že tyto práce neovlivní termín dokončení díla, povinen provést soupis těchto změn, doplňků
nebo rozšíření, ocenit je dle ustanovení čl. písm. této smlouvy a předložit tento soupis
k odsouhlasení objednateli formou dodatku ke smlouvě. Teprve po oboustranném odsouhlasení

ke smlouvě může tyto práce provést a bude mít právo na úhradu těchto prací.
neučiní, zhotovitel nemá právo na proplacení takto realizovaných í

dodáv

v případě, že neprovedení těchto prací by mohlo ovlivnit postup navazujících prací a termín dokončení
díla, povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací se zástupcem objednatele provést
a následně zpracovat soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je dle ustanovení čl.

, písm. této a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou dodatku
ke smlouvě. Teprve po oboustranném odsouhlasení smlouvě má právo na
úhradu těchto prací. Pokud tak neučiní, zhotovitel nemá právo na proplacení takto
realizovaných prací a dodávek
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17.  

a) 

b) 
 

c) 

 

d) a doklad, ze 

stanovisko,  odkaz , 
 

IV. 
 

1.  

a) do 10 

 

b) 

smlouvy. 

c) do 3 , 
nebudou-  

d)  do 520 
o  

e) stavby 
provozu . 

f) 

 objednatelem 

 

2. 

 

3. 

 

Projektová dokumentace bude v průběhu provádění díla opravována dle následujících zásad:

vé dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu
provedení díla,

ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem
„beze změn",

každý výkres (v tištěné formě) takto doplněné projektové dokumentace bude opatřen jménem a
příjmením zpracovatele doplněných změn, jeho podpisem a razítkem, datem a razítkem zhotovitele
a podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele,

u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz n
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné

případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem
resp. vodoprávním úřadem, či jinou jej nahrazující autoritou.

Doba a místo plnění

Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla:

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději pracovních dnů ode dne
doručení výzvy k zahájení plnění Výzva dle předchozí věty bude odeslána objednatelem
nejpozději do 15. 3. 2022. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín předání staveniště zejména,
nikoliv však výlučně, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek s tím, že celková doba plnění
předmětu smlouvy bude zachována.

Zahájení plnění předmětu díla - fyzickým předáním staveniště zápisem do stavebního
deníku. Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy. O
předání staveniště bude zhotovitelem sepsán zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí
staveniště a jeho odpovědní zástupci v něm rovněž potvrdí vzájemné závazky v oblasti bezpečnosti
práce, součástí zápisu bude i potvrzení o převzetí bankovní záruky dle ustanovení čl. XV odst. 2 této

Stavební práce budou zahájeny nejpozději pracovních dnů od předání staveniště
li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude li smluvními stranami sjednáno jinak.

Termín předání a převzetí díla (provedení díla) - nejpozději kalendářních dnů
de dne předání staveniště.

Závazný dílčí termín pro dokončení připravenosti pro zahájení testovacího
dle čl. XI. této smlouvy - nejpozději do dnů ode dne předání staveniště

Zpracování projektové dodavatelské dokumentace pro energetické výzkumné
technologie pro provozní soubory PS 02.10 a PS 02.11 definované projektovou dokumentací

rozsahu dle čl. III. odst. 2 písm. u) bod 2. této smlouvy, včetně jejího odsouhlasení s
a vypořádání připomínek objednatele: nejpozději do 2 měsíců ode dne předání projektové
dodavatelské dokumentace laboratoře vodíkových technologií a technologie
termochemické konverze při umístění technologií Lhůta dle předchozí věty počíná běžet ode
dne předání poslední části dokumentace technologií dle předchozí věty.

Objednatel je oprávněn přerušit stavební práce zejména z důvodu nepříznivých klimatických podmínek,
či z důvodu rozhodnutí jiného správního orgánu. V takovém případě bude vždy zachována celková doba
plnění dle odst. 1 písm. d) - tohoto článku smlouvy. Bude li toto přerušení trvat déle než tři měsíce,
bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce. Před započetím dalších prací vyhotoví
objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a
prací a určí rozsah nezbytných úprav.

splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli včetně
provedení všech zkoušek a atestů vymezených touto smlouvou a právními předpisy, včetně dodání všech
dokumentů a dokladů vymezených touto smlouvou a právními předpisy O předání a převzetí díla smluvní
strany sepíší protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad,
případně, že dílo nepřejímá a z jakého důvodu.
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4. 
 

5. 1738/15, 
1
1 

6. Zhotovitel je povinen ou 
15. 11. 2022 a o 

 

a)  

b) 
 souladu s 

 

c)  

d)  

e) 
 

f)  
 

g) rozpis  

h) 
k objednateli. 

V. 
 

1. 
 

Cena celkem bez DPH    238 253 700,00  
DPH celkem     50 033 277,00  
Cena celkem     288 286 977,00  

 

2. 

v souladu s  

3. zhotovitele 

 
 smlouvy.  

4.  smlouvy 

: 

a) nebude-

); 

Zhotovitel může ukončit práce na díle i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen
dříve řádně ukončené dílo převzít a zaplatit.

Místem plnění je místo stavby, k.ú. Porubá (okres Ostrava město) [715174], parcely p.č.
1738/86. Místo plnění je blíže vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. odst.

písm. a) této smlouvy.

předložit zástupcům objednatele uvedeným v čl. I této smlouvy a TD průběžn
zprávu o stavu realizace díla ukončenému 3Q/2022 nejpozději do . Průběžná zpráv
stavu realizace díla obsahovat min. tyto údaje:

popisy postupu prací;

srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech,
které by mohly ohrozit dokončení v touto smlouvou a o opatřeních, která jsou (nebo budou)
přijata pro překonání zpoždění;

fotografie ukazující postup prací na staveništi;

seznam veškerých změn;

popisy o případných činnostech vztahujících se k aspektům ochrany životního prostředí a propagační
a informační činnosti;

přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb
či technologií;

plánovaných prácí (technicky, časově, finančně);

případný návrh opatření požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění rozhodnutí apod.) a

Cena za dílo

Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. I I. této smlouvy je sjednána na základě výsledku
zadávacího řízení ve výši:

Kč
Kč

Kč vč. DPH

Položkový rozpočet stavby je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), platná ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena

daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.

Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady nutné pro
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen
vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu provedení
díla sjednaného ve smlouvě, jakož i všechny náklady zhotovitele související uzavřením této smlouvy.
Součástí ceny jsou veškeré práce a činnosti uvedené v čl. III. odst. 2 této

Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
Cenu za dílo bude možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem
smlouvy a za podmínek dodržení zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to

li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena,
a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou
provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek
a nákladů neprovedených dle přílohy č. 1 této smlouvy dále též „položkový rozpočet"
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b) 

dle 
, bude provedeno 

nebo v 
 

5. 
 smlouvy,  

6. 

objednatel. 

7. V 

8. V 
prove

 

9. V  smlouvy  

. Zhotovitel v 
-

 

VI. 
 

1.  

2. 

. 

3. 

v  fakturou 

 

přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět nad rámec
předmětu díla dle čl. III. této smlouvy a které objednatel nařídí formou Změnového listu (dále jen
„vícepráce"). Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek

přílohy č. 1 této smlouvy. Oceňování víceprací u kterých nelze využít jednotkových cen dle přílohy
č. 1 této slouvy maximálně ve výši jednotkových cen ÚRS Praha platných v době
uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou
obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo ÚRS Praha, budou tyto práce oceněny dle cen ÚRS Praha
nejvíce vystihujících předmět víceprací.

Rozsah případných méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny
stanovené v 1. tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie,
voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré
zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup k těmto médiím zajistí

případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním
deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat
okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla

takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a
typu neprovedených prací.

případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah prací skutečně
děných zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. Ocenění

neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této
(tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit
zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby vykonávající
technický dozor stavebníka takovém případě předloží objednateli nový soupis prací a listiny,
které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e
mailem či písemně na adresu sídla objednatele.

Platební podmínky

Zálohy na platby nejsou sjednány.

Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), a zhotovitelem proto
budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty

Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce
postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí
ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním
měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce (datum zdanitelného plnění) tohoto období a
za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění.
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne v měsíci soupis provedených
prací a dodávek (tj. prací, dodaného materiálu a technických a technologických zařízení) v předchozím
měsíci a projedná je objednatelem zastoupeným TD nejpozději do osmého pracovního dne měsíce
následujícího po měsíci, v němž bylo plnění provedeno. Výsledkem tohoto projednání je schválení soupisu
skutečně a řádně provedených prací a dodávek objednatelem. Podpisem soupisu skutečně a řádně
provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem
vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného

daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem - (dále jen „faktura"), který bude vystaven
do desátého pracovního dne daného kalendářního měsíce a který musí mít náležitosti daňového dokladu
podle zákona o DPH.
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4.  28 

zhotovitel povinen ve 
 

a) , 

b) , 

c) , 
d)  

Explorer (CEETe) , 
e) 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_311/0024013, 

f) , 
g) d , 

h)  
i) , 

j) 
 

k)  
 

l) , 

m)  
n)  

o)  smlouvy, 
 

s vadami a 
o 

 

5. 

 

6. 
nebude-
identifiko  

7. V . 

zhotovi

 odst. 3  smlouvy. 

8. 

 Fakturu zho
nebo elektronicky na e-mailovou adresu: fakturace.ceete@vsb.cz. 

9. 
opravy v  

a) nebude-
 

b) budou-
objednatele. 

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle §
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura").
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude
faktuře uvést i tyto údaje:

číslo a datum vystavení faktury
číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření
IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
předmět smlouvy, tj. text „Centrum Energetických a Environmentálních Technologií -

název projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií - Explorer", reg. č.

označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
atum uskutečnění zdanitelného plnění

lhůtu splatnosti faktury,
soupis provedených prací a zjišťovací protokol
číslo a název stavebního objektu nebo provozního souboru dle členění objektové soustavy kterého
se daná fakturovaná položka týká,
rozdělení a označení fakturovaných položek do dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „ ")
a položek účtovaných do pořízení stavby dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
fakturovanou částku Kč bez DPH a Kč včetně DPH
kód CZ CPA dodávky li relevantní,
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
přílohou poslední faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. . této
obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato výhradami, tzn.

nedodělky nebránícímu řádnému užívání díla, bude přílohou poslední faktury také zápis
odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. této smlouvy, podepsaný zástupcem

objednatele ve věcech technických.

Upřesnění rozdělení a označení fakturovaných položek do DHM a položek účtovaných do pořízení stavby
ve smyslu odst. 4 písm. k) tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli předáno nejpozději do vystavení první
faktury dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na fakturu uvést vždy jako bankovní spojení účet uvedený v záhlaví této smlouvy,
li sjednáno jinak. Sdělený účet musí být uveřejněný dle § 98 zákona o DPH v registru plátců a
váných osob.

průběhu plnění budou objednatelem propláceny faktury zhotoviteli až do výše 9 % celkové ceny díla
Zbylých 5 % hodnoty zakázky bude sloužit jako zádržné, které bude bezodkladně (do 15 dnů) uhrazeno
objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel
převezme dílo s výhradami, to znamená s vadami či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich
odstranění. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného

telem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu". Zádržné však objednatel není
povinen vyplatit dříve, než mu bude prokázáno zřízení bankovní záruky zhotovitelem za řádné plnění
záručních podmínek dle ujednání čl. XV této

Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení,
náhrady škody, apod.). tovitel doručí objednateli doporučenou poštou na adresu objednatele

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez
zaplacení k provedení těchto případech:

li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena za dílo,

li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem
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Zhotovitel 
-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli

objednateli. 

10. 

objednatele ve  

11. bjednatele uhradit z
 

12. 
 

13. 
 rozporu s 

 rozporu s 
. 

VII. 
 

1.  souladu s projektovou 

 

2. 
odst. smlouvy a 

stav  jakosti nebo protokolu o  

3. 

K 

 

4. 
zhotovitele z nosti jsou 

 22/1997 Sb., a 

 

5. 
 

VIII. 
 

1.  smlouvy. 

.  

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. provede opravu vystavením nové faktury.
Vrátí , přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

Úhrada faktur bude uskutečňována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet oprávněné
smluvní strany. Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních prostředků z účtu

prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

Závazek o hotoviteli daň z přidané hodnoty se netýká té části daně, která je závaznou
legislativou vymezena jako daň v režimu přenesené daňové povinnosti na DPH, tzv. reverse charge.

Prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury neopravňuje zhotovitele k přerušení
provádění díla.

Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo
neoprávněně v touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů nebo
dílo provádí v projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami
zadávacího řízení Veřejné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele

Jakost díla

Dílo bude zhotoveno v dokumentací a s podmínkami obsaženými v pravomocných
rozhodnutích orgánů veřejné správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat právní předpisy a příslušné
normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související
předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace.

Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům
1 tohoto článku také podmínkám obsaženým ve stanoviscích orgánů veřejné správy,

pokud jsou přiloženy k projektové dokumentaci. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí,

ebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o průkazních zkouškách.

Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby,
tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany
životního prostředí, tedy že dílo bude mít nejvyšší možnou kvalitu. Ty budou odpovídat platné právní
úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě,

tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcích předpisů.

Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků
této smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrob
čl. XX. této smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je

oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a zápisem ve stavebním
deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou ve smyslu této
smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona
č. to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy

které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou
dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu
zhotovování díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které
se týkají jeho činnosti.

Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rmínu uvedeném čl. IV odst. 1 písm. a) této
Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na
jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis
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2. V zhotovitel  nestane-li se tak 
objednatel 

odstoupit od smlouvy. 

3. 

. 

4. Zhotovitel  souladu s  

5. 
 

6. zhotovitel. Zhotovitel 

 

7. Zhotovitel  

8.  
smlouvy
a 

 

9. Zhotovitel v ech osob v 

. 

10. 

11. Zhotovitel je p

 

12. Zhotovitel se zavazuje 
 souvislosti s 

zhotovitel v 
stihu s 

 

13. zhotoviteli 
169/2016 Sb. 

IX. 
 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) 
 

b) 
a poskytnout objednateli  

c)  

d)  
e) Zhotovitel je 

v  aktualizace 
 

f) 
(projektantem)  

případě, že ve stanoveném termínu bezdůvodně staveniště nepřevezme a
ani do 30 dní ode dne doručení následné výzvy objednatele, je oprávněn jednostranně

Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště
oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště

se zavazuje řádně označit staveniště v právními předpisy.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro
provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí
zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Objednatel umožní nap jení k těmto
médiím. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná zástupci objednatele. Náklady za
spotřebované energie je objednatel oprávněn účtovat i průběžně.

je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do dnů od dokonč ní díla dle čl. XII. odst. 7
. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit si vyklizení a vyčištění staveniště třetí
osobou na náklady zhotovitele.

plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vš prostoru staveniště, za
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za vybavení osob ochrannými pracovními
pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to povaha prováděných činností vyžaduje

se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci
a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a likvidaci odpadů.

ovinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského
dozoru a koordinátorovi BOZP, provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci
díla.

provádět veškeré práce související s plněním předmětu díla tak, aby v co nejmenší
míře obtěžoval majitel přilehlých nemovitostí. Pokud v realizací předmětu díla bude nutné
vstoupit na jiný pozemek než vyhrazené staveniště, předjedná toto minimálním dvoudenním
před majitelem dotčené nemovitosti a dohodne podmínky, za kterých jiný pozemek než určený
jako staveniště využije.

Objednatel nejpozději při předání staveniště předá v tištěné podobě dokumentaci ve smyslu
vyhlášky č.

Provádění díla

provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním
předpisům ČR,
dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

požadovanou dokumentaci a informace,
provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
před zahájením díla zpracovat a objednateli předat upřesněný harmonogram výstavby.
povinen harmonogram výstavby a přehled financování průběžně aktualizovat (vždy v předstihu

měsíčních intervalech od zahájení výstavby tak, aby obsahoval detailní postup prací) a
neprodleně předkládat objednateli,
písemně odsouhlasit s objednatelem a osobou pověřenou výkonem autorského dozoru

vlastní realizační projektovou dokumentaci stavby.
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2. Zhotovitel  to 
zhotovitel 

(na e- Zhotovitel je 
 

a) Zhotovitel je povinen 
 

b)  

c) 
zhotovitele 

zhotovitel a 
objednatel na dal  

3. 

Zhotovitel v 
. 

4. Zhotovitel 
 souvislosti s 

K zhotoviteli plnou moc. 

5. -li toto 

6. Zhotovitel se zavazuje  (koordinaci) s  objednatele a TDS. 

7. Zhotovitel 
k 
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8. Zhotovitel se zavazuje 

 

9. 

10. Zhotovitel 
 

11. 

apod.). 

12. 

osob(-
y, 

 

13. Z
 ale po celou 

 

14. Zhotovitel, dojde-li k 
a 

m. 

je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou

mailové adresy objednatele uvedené ve stavebním deníku) a následně písemně.
povinen informovat objednatele zejména:

zjistí li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla.
navrhnout objednateli další postup,
o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
zjistí průběhu realizace projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1. této smlouvy vady.
Objednatel se na základě informace vyjádří, zda budou vady projektové dokumentaci
odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se

ším postupu do doby odstranění vady.

zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí
stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění
komunikací apod. maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou
případných znečištěných stávajících zpevněných ploch na vlastní náklady

oznámí vlastníkům všech stavbou dotčených sousedních nemovitostí termín provádění realizace
díla a upozorní je na možná omezení vzniklá v prováděním díla a vybudováním staveniště,

těmto úkonům objednatel vystaví

oznámí 3 pracovní dny předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude
potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. c)
této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).

poskytovat součinnost e zástupci

odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných
provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na

staveništi přístupné kdykoliv v průběhu provádění prací

před zahájením díla zpracovat seznam všech nutných technologických postupů a
rizik a nechat jej odsouhlasit technickým dozorem stavby a autorskému dozoru. V průběhu provádění díla
je zhotovitel povinen předkládat a nechat odsouhlasit technický dozor stav nika a autorskému dozoru
jednotlivé technologické postupy, a to nejpozději 5 dnů před zahájením prací, jichž se týkají. Zhotovitel
je rovněž povinen spolu s výkazy provedených činností prokazovat provedení kontrolních zkoušek a jejich
výsledky.

je povinen před zahájením provádění stavebních prací provést zmapování stávajícího stavu
okolních objektů s ohledem na možné poruchy a škody způsobené prováděním díla.

je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými
osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za
vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných
předpisů osobami, které danou podmínku splňují. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nebo
technickému dozoru stavebníka doklad osvědčující způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů

y), které( á) budou( e) práce realizovat. V případě nesplnění povinností dle tohoto odstavce je
zadavatel nebo technický dozor stavebníka oprávněn pozastavit další realizaci takovýchto prací do dob
než budou podmínky dle věty první a druhé tohoto odstavce splněny.

hotovitel je povinen zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího na staveništi každý den, další
stavbyvedoucí pak musí být přítomen po celou dobu provádění díla, tedy nejen každodenně,
dobu provádění prací.

takovým pracím, nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí
zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí

před zpětným zásype
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23.  
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je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
zaviněného poškození inženýrské sítě během provádění díla. si je rovněž vědom toho, že nese
veškerá rizika náhrady škod a smluvní sankce toho plynoucí.

vyzve zástupce objednatele ve věcech technických zápisem do stavebního deníku nejméně
pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu zástupce objednatele a/nebo technický dozor stavebníka vážných
důvodů nedostaví, může pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich
odkrytí, je povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu

následným zakrytím zástupce objednatele ve věcech technických
převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně zástupce objednatele ve

věcech technických práce nepřevezme nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního
deníku, je povinen na výzvu objednatele či TD případné již zakryté práce odkrýt. V
případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím

písemně vyzve kromě zástupce objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských
sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve
stavebním deníku li to relevantní před jejich zakrytím zajistí na své náklady potřebná
geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

V případě, že bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném
případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

Zhotovitel je oprávněn provádět práce i ve dnech pracovního klidu. Bourací práce či jiné práce, které
vytváří nadměrnou hlučnost a prach, nebudou zhotovitelem realizovány neděli a státem uznaných
svátcích.

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.")

součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„koordinátor BOZP"), který bude sdělen písemně. je povinen zavázat k součinnosti
s koordinátorem BOZP všechny své dodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi,

se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP") na staveništi,
povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů
koordinátora BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP bude určen a veškeré povinnosti
ke koordinátorovi BOZP platí, pokud bude určení koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. požadováno.

je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi
písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na šti, a to včetně zaměstnanců

dodavatelů je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP změnu těchto

Kontrola prováděných prací bude realizována:
objednatelem a jím pověřenými osobami,
osobou vykonávající
osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
koordinátorem BOZP,
orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací a stavebního
deníku

Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,



Strana 15 

- 

TDS, 
- TDS, 

- 
 

24. 

 

25. Pokud zhotovitel v ho 

. XX. odst. 6 smlouvy.  

26. 

dodavatele 
objednatelem  

od 

gie. Zhotovitel v souladu s objednatele 
objednatele do d
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29. Zhotovite
 

30.  
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termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě
potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě
dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající

kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající
z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy,
které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

Neprodleně poté, co tato smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou
frekvenci pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem, jež budou probíhat na staveništi či
na jiném místě dle dohody smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto
kontrolním dnem. Kdykoliv během realizace díla má objednatel právo požadovat konání namátkového
kontrolního dne na staveništi, což oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem.

nabídce této Veřejné zakázky předložil technické listy materiálů výrobků, technické
vybavení a zařízení, které použije při provádění díla, je zhotovitel touto nabídkou vázán a je povinen je
použít při provádění díla. Nahradit je může pouze kvalitativně stejným nebo lepším řešením a tato změna
musí být písemně schválena zástupcem objednatele. Pokud tuto povinnost poruší, jedná se o podstatné
porušení smlouvy ve smyslu čl

Objednatel si vyhrazuje právo sjednat na provedení jakýchkoliv prací, služeb nebo dodávek, nezahrnutých
do plnění zhotovitele podle této smlouvy, přímé dodavatele objednatele, jedná se zejména, nikoliv však
výlučně, o technologických celků a zařízení vodíkové technologie a technologie pro
termochemickou konverzi, jejichž identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny do 1 měsíce

nabytí účinnosti této smlouvy případě zařízení vodíkové technologie pak bez zbytečného odkladu
poté, kdy objednatel uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem na základě výsledku zadávacího řízení
veřejné zakázky na dodávky zařízení vodíkové technolo požadavky
zajistí na své náklady součinnost při začlenění prací přímých dodavatelů íla, přičemž přímí
dodavatelé objednatele mají sje nánu smluvní povinnost k součinnosi se zhotovitelem v dané oblasti
dodávky. Za poskytnutí součinnosti při začlenění těchto prací do íla odpovídá hotovitel. Požadavky

bjednatele na součinnost budou zástupcem bjednatele specifikovány písemně a s dostatečným
předstihem, nejméně 15 kalendářních dnů předem.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají
požadovanou c li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako
by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli

průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit
provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce pro eřejnou zakázku, bez písemného

I ani jeho poddodavatelé nesmí v průběhu realizace díla využít příjezdovou komunikaci ani areál
VŠB pro parkování. To bude možné pouze v rámci staveniště.

Všechny plánované odstávky musí být zhotovitelem objednateli hlášeny minimálně 14 dní předem.

tovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na
provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez
vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství,
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není li to možné,
ak finančně uhradit.
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10. 

Zhotovitel 

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební
deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti

musí být veden rozsahu a dle podmínek zákona č. územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů, a to v jednom originále a dvou kopiích, po dokončení díla bude předán

čl. XII. odst. 4 písm. e) této smlouvy. Stavební deník musí být přístupný
veništi kdykoliv v průběhu provádění díla

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí
být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.
Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím

nebo jeho zástupcem.

Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy
smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. Zápis ve stavebním deníku musí být podepsaný

běma smluvními stranami.

Stavební deník musí obsahovat zejména:
základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto
údajů,
základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,

dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se
zejména o:

časový postup prací a jejich
druh použitých materiálů a technologií,
zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci
stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční sjednané v
čl. XIII odst. 5 a 13 této smlouvy a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době
Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

Objednatel a jím pověřené osoby (především TD jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a zápisům
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také zástupce objednatele, autorský

koordinátor BOZP.

umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního
deníku při prováděné kontrolní činnosti.

případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objed
stavbyvedoucí povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem
do stavebního deníku. K zápisům je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do
jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. se však zavazuje ještě před
uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V
případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem

do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem
záznamu souhlasí.
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zhotovitelem, 

objednate  

12.  

13. . 

XI. 
 provoz 

1. 

 

2. 
 

3. 

 

4. 
stavby  

5.  

6. 
ona. 

XII. 
 

1.  
s 
objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v 

k 
 

2. 

 

3. 
 

k povaz

4. K zhotovitel povinen objednateli 3 dny  

a) 5 2x elektronicky na ), 

b) dle PRE-BEP, 
c) 

 
d) 

 
e) 

, 

f)  

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu
i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno

lem a generálním projektantem.

Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

Zápisem ve stavebním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze měnit obsah této smlouvy

Testovací

Testovací provoz bude určen k dokončení montáže, odzkoušení a zprovoznění výzkumných technologií
do stavby a napojení na stavbou připravené rozvody techni kých sítí infrastruktury včetně provedení všech
naplánovaných revizí a zkoušek (dále jen „Testovací provoz").

Testovací provoz bude dále určen k odzkoušení funkcionality technologií jako samostatných celků a rovněž
jako souboru centrálně řízených technologií.

Testovací provoz bude sloužit také k napojení a odzkoušení všech bezpečnostních prvků zajišťujících
provoz technologií, zejména, nikoliv však výlučně, systémů požárního zabezpečení a havarijního větrání
včetně veškeré související signalizace.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené v čl. IV. odst. 1 písm. e) této smlouvy dokončit připravenost
pro zahájení testovacího provozu.

Po dobu testovacího provozu mohou probíhat práce na dokončení stavby.

Podmínky testovacího provozu nejsou ve stavebním povolení definovány, stejně tak nejsou definovány
podmínky zkušebního provozu ve smyslu stavebního zák

Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad
výjimkou ojedinělých drobných vad ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy. O přejímacím řízení jsou

jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo
přejímá bez výhrad či s výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele, osobu
zajišťujícího technický dozor stavebníka, případně také osobu vykonávající funkci autorského dozoru o
dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě
nejméně 5 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví
řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel

připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem
neomezují.

se zavazuje provést před předáním díla protokolární zaškolení obsluhy objednatele všech
zařízení, u kterých je zaškolení předepsáno, a navíc těch zařízení, nichž to bude objednatel

e zařízení považovat za nutné.

přejímce díla je předem doručit následující doklady:
x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ( ýkresy, nosiči dat

veškerá data
atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky provedených „kontrolních
zkoušek", jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
doklady prokazující dodržení technologických postupů provádění konstrukčních vrstev (technologické
postupy jsou součástí projektové dokumentace),
originál stavebního deníku včetně druhé kopie v listinné podobě a v elektronické podobě
(elektronický originál vytvořený prostřednictvím autorizované konverze dokumentů)
zápis rotokol o předání stavby,
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g) doklad
zhotoviteli , 

h)  

i) , 
j)  

k)  

l) 

5. O zhotovitel  

a)  
b) zhotovitele,  

c)  

d) datum ,  
e) t  

f) datum  
g)  

h)  
i) seznam  dokumentace, 

j)  stavby a , 

k) 
, 

l)  
m) 

 

n) zhotovitele. 

6. 
 

7. Bylo-
 smlouvy. O od

vad a obou 
. 

8. Zhotovitel  provoz 
 

9.  provozu, o 

 
 

10. Vyzve-li objednatel zhotovitele k stavby 

 

11. 

-li jej k tomu objednatel. 

12. 

z -li 
. 

 

 

y o likvidaci odpadů (vážní lístky); bez doložení prokazatelných dokladů o uložení odpadních
materiálů nevzniká nárok na úhradu za likvidaci odpadů
dokumentace zdolávání požáru,
zápisy a osvědčení o všech provedených zkouškách
návody obsluhy dodaných zařízení,
bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek dle čl. XV této smlouvy,
další potřebné doklady dle projektové dokumentace a dle této smlouvy.

předání a převzetí díla sepíše protokol, který bude obsahovat:
označení předmětu díla,
označení objednatele a
číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

a vydání a čísl stavebníh povolení
ermín vyklizení staveniště,

počátku a ukončení záruky na dílo,
soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

předávané
plán garančních kontrol a povinných revizí dodaných technologií
prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a z jakého
důvodu
datum a místo sepsání protokolu,
seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato, vč.
termínu jejich odstranění délce 10 pracovních dnů od data sepsání protokolu,
jména a podpisy zástupců objednatele a

Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému
užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

li dílo převzato vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky
odstraněny termínech - viz protokol dle bodu 4. písm. ) tohoto článku stranění těchto

nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci
smluvních stran. Teprve tímto bude dílo dokonče tj. předáno převzato bez vad a nedodělků

je povinen provést Testovací dle čl. XI. této smlouvy předepsané zkoušky dle platných
právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedení testovacího
provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě

předá objednateli při předání díla. Objednatel nepřevezme dílo, pokud mu nebudou předány
všechny doklady nutné k získání kolaudačního souhlasu. Předáním díla objednateli není
povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

účasti na kolaudačním řízení minimálně 3 pracovní dny předem,
je zhotovitel povinen se kolaudačního řízení zúčastnit. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména
dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a dostavit se na jakékoliv jednání v rámci
kolaudačního řízení, vyzve

Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud
jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající

kolaudačního rozhodnutí, včetně odstranění tzv. kolaudačních vad, ve lhůtě tam stanovené a nebyla
lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí
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XIII. 
 

1. 

kvality prove . 

2. 

 

3. 

prokazat . 

4. 

 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli na  2619 

objednatelem
v . 
Pro  

6. zhotovitele bez  vadu 

-mailem 
 

 oznamovat na: 
a)  
b) e-mail:  
c) adresu:   
d)  gwk72ur 

konta
o reklamaci 

dobu.  

7. 

Reklamaci 
 

v  

8. 

v  smlouvy ( .  

9. K 

s  

10. 
v 

 

Záruční podmínky a vady díla

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové
dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti

dění a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje
užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly

elně způsobeny porušením jeho povinností

Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením,
či živelnými pohromami.

provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka") ve smyslu §
§ násl. občanského zákoníku, a délce 60 měsíců (dále též „záruční doba"). Výše uvedené

záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. Záruční doba začíná běžet dnem
převzetí provedeného díla , popř. ode dne odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného

předávacím protokolu dle čl. XII. odst. 5 této smlouvy, bylo li dílo převzato s vadami a nedodělky
nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zbytečného odkladu poté, kdy
zjistil, a to formou prokazatelného oznámení (za prokazatelné oznámení se považuje i oznámení
nahrávaným telefonem, které je potřeba neprodleně doplnit oznámením e nebo prostřednictvím
datové schránky), obsahujícím co nej podrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
(dále také jen „reklamace")

telefonní číslo:

Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
datovou schránku:

Zhotovitel je povinen případné změny ktních údajů dle předchozí věty neprodleně nahlásit
objednateli. Při nesplnění této povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně vyrozuměn a
objednatel má právo jak na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných v záruční
době, tak i na úhradu všech škod, které mu vznikly nemožností jednat se zhotovitelem po celou záruční

Jakmile objednatel odešle oznámení dle předchozího odstavce, bude se mít za to, že požaduje bezplatné
odstranění vady, neuvede oznámení jinak. ednatel nenese odpovědnost za neoznámení vady, která
se na díle vyskytla, avšak nebyla zjevná, objednatel v takovém případě neztrácí záruku za dílo.
lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

vyvine veškeré možné úsilí s cílem okamžitě vyřešit nahlášenou vadu. Pokud okamžité řešení
není standardními postupy možné, poskytne objednateli dočasnou pomoc nebo použije
náhradní postup k překlenutí vady a vadu vyřeší následně. povinen reagovat na oznámení
vady (tj. začít zjišťovat příčinu vady), odstranit vadu, případně použít náhradní postup k překlenutí vady
(pokud nebude vada do stanoveného termínu pro překlenutí vady již odstraněna) ve lhůtách stanovených

příloze č. 3 této Lhůty pro odstraňování vad díla)

uplatňování vad dle odst. 6 tohoto článku smlouvy jsou oprávněni kromě objednatele také pověření
pracovníci, kteří budou uvedení v protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Každé takovéto nahlášení,
e považuje za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i
případě že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných

případech až do rozhodnutí soudu.
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XIV. 
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2. 

na  souvislosti 
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3. 
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4. Zhotovitel  

5. 

6. 
 

7. 

 

8.  objednateli 
. II odst. 13 , je zhotovitel 

. 

9. 

nebo z  

 

případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady termínu stanoveném dle odst. tohoto článku
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen

áklady na odstranění vady, a to do dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a
uhradit smluvní pokutu podle čl. této smlouvy. Případná úhrada nákladů může být objednatelem
rovněž čerpána z bankovní záruky řádné plnění záručních podmínek dle čl. . této smlouvy.

případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání
a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o
dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady
díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba
reklamované části díla tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán

úvahu každý započatý kalendářní den.

objednateli předá písemně.
zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve než záruka na celé
dílo.

O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden
stejnopis obdrží každá ze smluvních s

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních

Vlastnické právo k dílu a odpovědnost za škodu

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Smluvní strany prohlašují a souhlasí s tím, že počátku je
a zůstane vlastníkem celého díla a všech jeho jednotlivých součástí objednatel, a to ať už v jakékoli fázi
rozestavěnosti díla

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí
celého díla objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavby

zhotovovaném díle a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či třetím osobám v
předmětem díla až do předání a převzetí díla. Škodou na díle je zejména ztráta, zničení, poškození nebo

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Veškeré náklady vzniklé v
odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese odpovědnost za splnění
veškerých povinností podle zákona č. Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného

je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v
souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provoz zařízení
staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla (např. stroje zatím se pouze
nalézajících na staveništi).

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody
nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním dle čl této smlouvy
povinen tyto škody uhradit vlastních prostředků

Celková souhrnná povinnost zhotovitele k náhradě škody se omezuje do maximální výše 300 mil. Kč.
Omezení náhrady škody dle předchozí věty se nevztahuje na škodu způsobenou zhotovitelem úmyslně

hrubé nedbalosti.
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1. rok provozu 150 000  

Bankovní záruky

Zhotovitel se zavazuje, že objednateli poskytne neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní záruku za
řádné provedení díla a neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné plnění
záručních podmínek. Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou
zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené správě,
konkursu, vyrovnání ani likvidaci

Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem
měna zákonné či smluvní sankce a pokuty, náhradu škody apod.) vzniklé objednateli z důvodů

porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků.
Zhotovitel je povinen poskytnout bankovní záruku dle tohoto o nejpozději ke dni předání
a převzetí staveniště. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla se stanovuje ve výši 5.000.000, Kč.

pozbývá nárok bankovní záruky předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků, jinak při
odstranění poslední vady a nedodělku. Originál záruční listiny bude uschován u objednatele.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce a pokuty, náhradu škody apod.) vzniklé objednateli z důvodů
porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil. Zhotovitel je povinen v
termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jinak při odstranění poslední vady a nedodělku,
poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po dobu záruční doby
roku po jejím uplynutí. Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje ve výši

Kč. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky uplynutím jednoho roku od uplynutí
záruční doby Originál záruční listiny bude uschován u objednatele. Zhotovitel může po dohodě

vní záruku složením částky odpovídající
bankovní záruce na účet objednatele sdělený zhotoviteli k jeho výzvě. V daném případě může objednatel

předmětné částky čerpat za podmínek obdobných jako by čerpal bankovní záruku. Nevyčerpanou částku
je objednatel povinen vyplatit zhotoviteli po uplynutí doby, na kterou je sjednána bankovní záruka shora

tomto bodu. Zhotovitel se pro případ složení částky na účet objednatele tímto výslovně vzdává nároků
na úroky z dané částky po dobu, po kterou bude oprávněně složena na účtu objednatele.

Pro bankovní záruky stanovené v tohoto článku obecně platí, že výplatu peněžních
prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit v případě neplnění závazků a povinností

tele, nebo v případě vzniklé škody způsobené zhotovitelem. Bankovní záruka musí být vyplatitelná
na požádání objednatele, ve kterém objednatel uvede důvod čerpání bankovní záruky a částku v Kč,

bankovní záruky žádá objednatel vyplatit. Během platnosti bankovní záruky a v rámci částky, na
kterou je bankovní záruka vystavena, může objednatel žádat o vyplacení bankovní záruky opakovaně.
Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a jejím poskytnutím hradí zhotovitel

Objednatel je po skončení kovní záruky stanovené v tohoto článku
povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti

Servisní podmínky

Zhotovitel se zavazuje provádět garanční kontroly, povinné revize údržbu zařízení provádění prací mimo
záruku stavby a technologií, které jsou součástí předmětu smlouvy dle dle čl. III. odst. 2 písm. u) této

včetně povinných upgradů mimo výtahu (PS 01.01 definované projektovou dokumentací)
po dobu 5ti let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. Podmínky pro provádění garančních kontrol a
povinných revizí a jejich četnost jsou stanoveny výrobci technologií a souvisejícími právními předpisy
zhotovitel předloží plán provádění garančních kontrol a povinných revizí jako součást předávacího
protokolu ke zhotovenému dílu Další podmínky pro provádění garančních kontrol, povinných revizí
servisu zařízení včetně údržby Servisních podmínkách, které tvoří přílohu č. tét

Cena za provádění garančních kontrol a povinných revizí za 5 let od předání a převzetí díla
této smlouvy se stanovuje následovně:

Kč bez DPH

Kč
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2. rok provozu 150 000  

3. rok provozu 150 000

4. rok provozu 150 000  

5. rok provozu 150 000  

Celkem 750 000  

3.  za 5 let 
smlouvy  

 Cena v  

1. rok provozu  350 000  

2. rok provozu 350 000  

3. rok provozu 350 000  

4. rok provozu 350 000  

5. rok provozu 350 000  

Celkem 1 750 000  

4. bez DPH. D
 zhotovitelem 

. Objednatel 
, objednatel si 

. 

5. 

 

XVII. 
 

1. Zhotovitel 0,05 % z 
 

 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli 

 provozu  smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen 

. 

4. 
 

5. V 

. 

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Cena za provádění servisu zařízení včetně údržby od předání a převzetí díla dle této
se sta novuje následovně: _________________________

Kč bez DPH

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Hodinová sazba provádění prací mimo záruku se stanovuje ve výši Kč oprava na místo
zásahu nebude účtována, náklady budou započteny v hodinové sazbě Hodinová sazba musí
být stanovena jako konečná, tedy včetně všech souvisejících nákladů jako je dopravné, cestovné, ztrátový
čas na cestě apod. a platná po dobu 5 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy
předpokládá v průběhu uvedených využití 250 hodin provádění prací mimo záruku
vyhrazuje právo tento objem nedočerpat, a to bez jakýchkoliv úhrad nad rámec ceny skutečně
provedených prací mimo záruku

otovitel je oprávněn vystavit fakturu za provádění činností dle odst. 2 a 3 tohoto článku vždy po uplynutí
1 roku od zahájení výkonu těchto činností (tzn. výročně k datu předání a převzetí díla). Faktury dle
předchozí věty budou mimo náležitostí daňového dokladu obsahovat i soupis provedených činností za
daný rok provozu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provádění prací mimo záruku dle odst. 4
tohoto článku smlouvy vždy po řádném provedení těchto prací. Lhůta splatnosti faktur dle tohoto odstavce
smlouvy je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od dne jejich doručení objednateli. Ve věcech
neupravených v tomto odstavci smlouvy budou ustanovení čl. VI. této smlouvy použita obdobně.

Sankční ujednání

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny za dílo bez DPH
za každý i započatý den prodlení se splněním lhůty k provedení díla uvedené čl. IV. odst. 1. písm. d)
této smlouvy.

smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny za dílo bez DPH
za každý i započatý den prodlení se splněním dílčí lhůty pro dokončení připravenosti stavby pro zahájení
testovacího uvedené v čl. IV odst. 1 písm. e) této

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000, Kč za každý i započatý den
prodlení se splněním dílčí lhůty pro zpracování projektové dodavatelské dokumentace dle čl. IV odst. 1
písm. ) této smlouvy

Prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném touto smlouvou delší jak 50 dnů se považuje
za podstatné porušení smlouvy.

případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran se zaplacením svého peněžitého dluhu, je druhá smluvní
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky DPH za každý
i započatý den prodlení
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6. Zhotovitel je povinen zaplatit objed 0.000,- 
a BOZP 

 

7. 

 ustano 20.000,- 
 

8. V VIII odst. 8.  
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 30.000,- z 
bez DPH . 

9. V
v 

20.000,- 
 

10. 
vady (nebude-
3 zhotovitel 
20.000,-  poruch .000,- 
v , resp. 
poruchu,  

11. V 
 IX. odst. 

5.000,- . 

12. 
30.000,-  

13. 
20.000,-  

14. . odst. 13 
10.000,-  

15. V rany zhotovitele 

 
50. Pokud bude, v 

PIK stanovena 

 

16. V 

prodlen  

17. V  IX. 
odst. 7

 

18. Zhotovitel je povinen zaplatit obje .000,- ad 
IX. odst. 13  smlouvy. 

19. V zhotovitel IX. odst. 16
objednatelem zhotoviteli 10.000,-  

20. V IX. odst. 25  smlouvy, bude 
20.000,-  

21. V ednatele od smlouvy dle v  zavazuje se zhotovitel 
uh  V. odst. 1. 

 

nateli smluvní pokutu ve výši 4 Kč za každý jednotlivý případ
nedodržení pokynů koordinátora BOZP a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátor
sjednána náprava.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady z přejímacího řízení díla a/nebo za prodlení
zhotovitele se splněním povinnosti vyplývající z kolaudačního řízení, či odstraněním kolaudační vady ve
lhůtě stanovené v vení čl. XII. odst. této smlouvy se sjednává ve výši Kč za každou
vadu a každý i započatý den prodlení.

případě nedodržení termínu pro vyklizení a vyčištění staveniště stanoveném v čl. této
objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny za dílo

za každý i započatý den prodlení

případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani
dodatečné pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný
a doložený případ.

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění reklamované vady nebo termínu pro překlenutí
li do termínu pro překlenutí vady vada již odstraněna) ve lhůtách stanovených říloze č.

této smlouvy (Lhůty pro odstraňování vad díla , zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši
Kč v případě vad na díle, resp. na technologických zařízeních, kategorie 1, 10 Kč

případě kategorie 2 a 5.000, Kč v řípadě kategorie 3, a to každou neodstraněnou vadu
a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

případě, že zhotovitel nezpracuje a objednateli nepředá harmonogram výstavby a přehled financování
nebo jeho aktualizace dle čl. 1. písm. e) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována
smluvní pokuta ve výši Kč za každý započatý den prodlení

Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti stanovené čl. II. odst. 10 této smlouvy se sjednává ve výši
Kč za každý jednotlivý případ porušení stanovené povinnosti.

Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti stanovené čl. II. odst. 11 této smlouvy se sjednává ve výši
Kč za každý jednotlivý případ porušení stanovené povinnosti.

Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti stanovené čl. II této smlouvy se sjednává ve výši
Kč za každý i započatý den prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli.

případě, že přehled financování dle čl. III. odst. 2. písm. n) smlouvy nebude ze st
doržován, a to v smyslu, že zhotovitel bude za dané období výstavby fakturovat oproti přehledu
financování o 20 % méně, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši

000,00 Kč za každý takový případ. důsledku nedodržení přehledu financování dle čl.
III. odst. 2. písm. n) smlouvy ze strany zhotovitele, objednateli Řídícím orgánem OP
finanční oprava dotace či sankce, bude tato finanční oprava dotace či sankce požadována po zhotoviteli,
a to nad rámec pokuty dle předchozí věty.

případě, že zhotovitel nepředloží průběžnou zprávu o stavu realizace díla dle čl. IV. odst. této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000, Kč za každý i započatý den

í.

případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl.
. této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000, Kč za každý takový případ.

dnateli smluvní pokutu ve výši 5 Kč za každý jednotlivý příp
porušení povinnosti dle čl. této

případě, že poruší svou povinnost stanovenou čl. . této smlouvy, bude
účtována smluvní pokuta ve výši Kč za každý takový případ.

případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. . této
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši Kč za každý takový případ.

případě odstoupení obj čl. VIII odst. 2. této smlouvy
radit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % smluvní ceny za dílo bez DPH uvedené v čl.

této smlouvy.
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22. 
 

23. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli ve sj
0.000,- 

 

24. 

10.000,-  

25. 

 

26. V 
 

27.  

28.  zda a v 
. 

29. 

. 

30. 
. 

31. 

. 

32. odst. 8 
ode  

XVIII. 
 

1. S a dotace MSK zhotovitel se zavazuje 
k em: 

a) 

pod
do 

. 

b) 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, Kč za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti stanovené v čl. IX odst. 2 věta třetí.

ednaném termínu originál záruční listiny dle čl. XV odst. 2
nebo 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4
Kč za každý i započatý den prodlení se splněním stanovené povinnosti.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s prováděním garančních kontrol a povinných revizí dle
stanoveného plánu, jenž bude předložen zhotovitelem při předání a převzetí díla, se sjednává ve výši

Kč za každý jednotlivý případ a každý i započatý den prodlení.

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob
výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů
ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě
rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným končením díla, nezaniká nárok na smluvní
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, jaké výši vznikne
druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně

Objednatel má právo smluvní pokutu, či jakékoliv jiné peněžité plnění, na něž mu vznikl nárok vůči
zhotoviteli, započíst proti peněžitému nároku zhotovitele, vyúčtovanému fakturou zhotovitele, přičemž
faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty, resp. jiného peněžitého
nároku objednatele. Pokud částka smluvní pokuty či jiného peněžitého plnění je vyšší než částka
vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty či
jiného peněžitého plnění do jeho celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 30 dnů od jeho uplatnění
(tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty či jiného peněžitého plnění) objednatelem

Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených povinností
zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu
uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic,
výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření

Smluvní strana, která je povinna uhradit smluvní pokutu, uhradí smluvní pokutu ve lhůtě dle čl. VI.
dne doručení výzvy k úhradě.

Ostatní ujednání

ohledem na skutečnost, že dílo je spolufinancováno z Projektu
následujícím povinnost

Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj,
Ministerstvu financí, auditními orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu
kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na
pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se zhotovením
díla. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u všech svých

dodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy (tzn. zapracovat uvedené povinnosti
svých smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z

veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů
Zhotovitel se zavazuje archivovat všechny doklady související s poskytnutím plnění dle této smlouvy,

spoň 10 let od proplacení posledního daňového dokladu - faktury, současně ovšem
minimálně do 31. 12. 2033
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c) 

 
2. Zhotovitel se zavazuje v 

v stanoveny v 

http://www.agentura-api.org/metodika/povinna-publicita/. 
3. 

 

4. 
 

5. 
 

6. 

 

7. 
 

8. V 
 

XIX. 
 

1.  

 

2. 

 

3. 
energie, nejsou-
na jednoho podnikatele. 

4. 

 

Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu
průmyslu a obchodu, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu
dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů
a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

průběhu provádění díla plnit podmínky závazných pravidel pro publicitu projektů
rámci OPPIK, které jsou Pravidlech způsobilosti a publicity - obecné části a Manuálu

jednotného vizuálního stylu (dále jen souhrnně „Pravidla pro žadatele"). Aktuální znění Pravidel pro
žadatele získá zhotovitel na webových stránkách poskytovatele dotace na následujícím odkazu

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na
plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za řádně provedená
plnění poskytnutá k plnění eřejné zakázky, a to vždy do pracovních dnů od obdržení platby ze strany

konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam
částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

Zhotovitel uděluje objednateli licence, tj. oprávnění k výkonu práva užívat software příslušející k dodaným
technologiím, případně se zavazuje zajistit nabytí licencí k software třetích stran, a to za standardních
licenčních podmínek vydaných výrobci těchto softwarových produktů tak, aby užití neporušovalo práva
třetích stran. Licence bude poskytnuta na dobu neurčitou a v neomezeném územním rozsahu. Odměna
za poskytnutí licencí je zahrnuta v ceně díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě a celé smlouvy v souladu se zákonem
č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a se ZZVZ.

případě, že zhotovitel považuje jakékoliv údaje v této smlouvě za své obchodní tajemství, zavazuje se
sdělit objednateli, které údaje to jsou a jakým způsobem je chrání.

Ujednání o vyšší moci

Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou
pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo
podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence
překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a
bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.

Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření
smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší
moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost
pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů,
kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna nebo pozbyla platnosti z důvodů na straně zhotovitele.

Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, nedostatek
li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální stávky a stávky omezené

Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoli požadavkům dle
této smlouvy. Tato zpoždění prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran,
avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po
dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků.
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Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně,
nejpozději však do pěti dnů ode dne, kdy se dozvěděla o jejich existenci, uvědomit druhou smluvní stranu
o zásahu těchto okolností písemně (e elektronickým podpisem). Oznámení e mailem musí být
neprodleně písemně potvrzeno. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší
moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy

okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.

Trvání, změny a zánik smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnos
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, nebo dnem doručení výzvy

zahájení plnění předmětu díla objednatelem zhotoviteli podle toho, která ze skutečností nastane později.
li výzva dle předchozí věty doručena objednatelem zhotoviteli nejpozději do 6 měsíců ode dne

podpisu smlouvy, má se za to, že smlouva je od počátku neúčinná kovém případě nebude
vůči objednateli uplatňovat jakoukoliv náhradu škody. Uveřejnění v
zákonem uvedeným v předchozí větě

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny
podmínky zadání této eřejné zakázky a metodického pokynu poskytovatele dotace, a to pouze formou
písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými
zástupci smluvních stran.

Práva a povinnosti z této smlouvy nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále
postoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních
úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které

provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně
vzniklou škodu

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy případech stanovených touto smlouvou a případě
jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí

hotovitel vstoupí do likvidace
roti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení
hotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani na

výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne na pracích
pokračovat nebo
bude pokračovat v pracích, přestože byl výslovně a písemně záznamem ve stavebním deníku
vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných
materiálů, majících vliv na kvalitu díla.

Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě
uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení

první výzvy

Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto
ení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností

respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od
smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost
a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště.
Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.

Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž
vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly
provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a
zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto
vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí,
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odpovídá li skutečnosti. Nejsou li vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí
zhotovitel právo na jejich úhradu.

Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení,
důsledku odstoupení je zhotovitel po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí povinen provést

ezpečení nedokončeného díla, a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelem.

Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě
nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa
provádění díla podle zákonů České republiky.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro
případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, porozuměli
jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísni,
při uzavírání smlouvy jednali s běžnou péčí a opatrností, poctivě a ctíc zákonná ustanovení a jsou si
vědomi vzájemných práv a povinností a okolností jejich smluvního vztahu, svá postavení považují za
vzájemně rovná a vzájemná plnění za vyvážená a neví o žádné skutečnosti, která by zakládala nepoměr
plnění jedné ze smluvních stran na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

elektronické podobě.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 2: Přípravný plán realizace BIM - „ BEP: BIM Execution Pian"

Příloha č. Lhůty pro odstraňování díla

Příloha č. 4: Servisní podmínky

Ostravě

Vysoká škola báňská - Technická

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. předseda představenstva



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 35 CC-CZ: 1263
Místo:  Datum: 14.01.2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

13642464
CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

N21-069_exp3_VR06_II

GEMO a.s.

objednatele)

238 253 700,00

50 033 277,00238 253 700,0021,00%

0,00 0,0015,00%

288 286 977,00CZK
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DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
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Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS URS, které nejsou uvedeny v
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti
let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací
plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem

Sazba daně Výše daněZáklad daně

snížená

Uchazeč



Kód: N21-069_exp3_VR06_II

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:

GEMO a.s. Zpracovatel:

5 197 155,36 6 288 557,99

786 044,04649 623,17

8 891 190,137 348 091,02Vzduchotechnika

14.01.2022

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,000,00

169 964 220,92140 466 298,28

167 505 579,56138 434 363,27

49 248 721,79 59 590 953,37

6 716 518,825 550 842,00

7 472 570,466 175 678,07

937 284,51774 615,30

15 117 404,6112 493 722,82

1 071 245,43885 326,80

4 400 049,00 5 324 059,29

9 100 558,837 521 123,00

2 373 172,41 2 871 538,62

0,00 0,00

659 432,62 797 913,47

457 080,54377 752,51

419 895,88347 021,39

1 686 496,00 2 040 660,16

221 988,42 268 605,99

433 187,64358 006,31

1 811 676,541 497 253,34

13 895 169,2111 483 610,92

1 291 540,981 067 389,24

991 400,86819 339,55

300 140,12248 049,69

2 458 641,362 031 935,01

1 286 207,621 062 981,50

768 692,96635 283,44

190 275,28157 252,30

176 417,77 213 465,50

36 947,76 44 706,79

124 258,99102 693,38

44 499,7236 776,63

SO 01.1.50

SO 01.1.10

SO 01.1.20

SO 01.1.21

SO 01.1.40

Rozvod zemního plynuSO 01.1.41

Kód Popis

TENDR_VODÍKOVÁ TECHNOLOGIE, TERMOCHEM 
SO 00

Objekt CEETeSO 01

Budova CEETeSO 01.1

24 286 766,62 29 386 987,61

1 351 648,16 1 635 494,27

238 253 700,00 288 286 977,00

SO 01.1.51

ChlazeníSO 01.1.52

SO 01.1.53

SO 01.1.60 Silnoproudá elektrotechnika

SO 
01.1.62.1

Trafostanice VN a rozvodna VN

SO 
01.1.62.2

Rozvodna NN

SO 01.1.70 Slaboproudá  elektrotechnika

1

2

3

Dohledové videosystémy4

5

Elektronické systémy kontroly vstupu6

7 Grafická nástavba

8 Místní rozhlas

9

SO 01.1.71

SO 01.1.73

1

2

SO 01.2

SO 01.2.10

SO 01.2.21

SO 01.2.60

SO 01.2.70

EPS

Budova pro vodíkovou stanici

Silnoproudá elektrotechnika

Slaboproudá  elektrotechnika

1

Elektronické systémy kontroly vstupu2

3
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Náklady z rozpočtů

KONVERZE_NENACEŇOVAT I!

Architektonicko-stavební řešení

Stavebně konstrukční řešení ŽB

Stavebně konstrukční řešení OCEL

Zdravotně technické instalace

Vytápění

Rozvod stlačeného vzduchu

Strukturovaná kabeláž

Informační a komunikační
technologie_NEOBSAZENO NENACEŇOVAT !!

Telefonní ústředna a příslušentví

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Kabelové trasy slaboproudých rozvodů

Měření a regulace

Elektrická požární signalizace

Kabelové trasy slaboproudých rozvodů

Architektonicko-stavební a řešení

Stavebně konstrukční řešení OCEL

Strukturovaná kabeláž

Kabelové trasy slaboproudých rozvodů



Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

14 033 412,1411 597 861,27

7 518 195,526 213 384,73

4 545 993,343 757 019,29

2 972 202,182 456 365,44

698 196,38577 021,80

5 817 020,244 807 454,74

4 101 983,60 4 963 400,16

467 799,72386 611,34

318 859,80 385 820,36

894 977,14 1 082 922,34

96 875,7080 062,56

96 875,7080 062,56

986 046,64814 914,58

131 890,67 159 587,71

159 587,71131 890,67

164 192,85135 696,57

172 935,03142 921,51

1 265 262,071 045 671,13

248 813,51205 631,00

840 040,13 1 016 448,56

410 422,48339 192,13

606 026,08500 848,00

1 806 138,891 492 676,77

811 015,77670 260,97

81 848,5167 643,40

625 516,70 756 875,21

129 255,70 156 399,40

500 575,91413 699,10

370 976,08306 591,80

74 124,70 89 690,89

32 982,60 39 908,95

298 835,40 361 590,83

2 588 520,33

1 253 802,00 1 517 100,42

885 471,00 1 071 419,91

83 103 887,9868 680 899,16

44 965,00 54 407,65

253 870,40 307 183,18

0,000,00

0,000,00

0,000,00

872 400,38720 992,05

490 705,20 593 753,29

0,00 0,00

568 744,25470 036,57

0,00 0,00

3 675 616,123 037 699,27

3 310 203,052 735 705,00

365 413,07301 994,27

1 466 153,671 211 697,25

78 000,00 94 380,00

2 139 273,00

SO 02

SO 02.1

SO 02.1b

SO 02.1c

SO 02.1.60

SO 02.5

SO 02.5.1a

SO 02.5.1b

SO 02.5.2

SO 03

SO 03.1

AN
SO 03.1.1

SO 03.3

SO 04

SO 04.1

SO 05

SO 06

SO 07

SO 07.1

SO 07.2

1

2

PS 01.02

PS 02

SO 08

SO 08.1

SO 08.2

reklamní pylon
SO 08.3

SO 08.4

Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora

SO 09

SO 09.1

reklamního Pylonu
SO 09.2

Venkovní vodíková stanice_TENDR 

Akumulace a rekuperace tepla

Akumulace a rekuperace tepla

SO 09.3

SO 10

1

2

SO 11

SO 11.10-
20

SO 11.21

SO 12

PS 01

PS 01.01

Provozní soubory

Výtah

Technologické provozní soubory

BR

BR

PS 02.01

PS 02.02

A

B

PS 02.03

A

B

PS 02.04

PS 02.05 Strana 3 z 604

Příprava území
Zemní práce - opěrná stěna

Výměna podloží

Opěrná stěna

Venkovní osvětlení opěrné stěny

Obslužné komunikace

Obslužné komunikace

Zeleň

Osvětlení obslužné komunikace SLP

Řešení dešťových vod
Akumulační nádrže

Výtlak dešťové vody do objektu včetně technologie

Kanalizace dešťových vod

Přípojka vodovodu
Přípojka vodovodu pitné vody

Přípojka splaškové kanalizace
Přípojka plynu
Přípojka CZT

Přípojka CZT pro SO01
Příprava propojení CZT s EKF

Architektonicko-stavebni řešeni

Příprava propojení CZT s EKF

Přípojka elektřiny
Přípojka pro SO 01- VN
Příprava propojení NN s EkF
Napojení NN - nabíjecí stanice pro elektromobily a

Přípojka NN pro vodíkovou stanici

Přípojka SLP
Přípojka pro CEETe
Datová přípojka nabíjecí stanice elektromobilů a

Datová přípojka pro vodíkovou stanici

Přípojka VO a venkovní osvětlení
Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
Přípojka VO a venkovní osvětlení

Reklamní pylon_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT
Architektonicko-stavebni a stavebně konstrukční
řešení

Stavebně konstrukční řešení OCEL

Zeleň

Jeřábová dráha

VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vodní hospodářství (demineralizace apod)

Vodní hospodářství (demineralizace apod)

Testovací stand kotlů_TENDR TERMOCHEM
KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT



Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

568 744,25470 036,57

0,000,00

0,000,00

0,000,00

75 692,7662 556,00

0,00 0,00

0,00 0,00

75 692,7662 556,00

3 111 817,502 571 750,00

2 571 750,00 3 111 817,50

3 707 280,71 4 485 809,66

3 707 280,71 4 485 809,66

16 344 079,15 19 776 335,77

10 270 972,00 12 427 876,12

7 348 459,656 073 107,15

0,000,00

727 028,50600 850,00

600 850,00 727 028,50

2 888 207,21 3 494 730,72

0,00 0,00

0,00 0,00

225 432,68186 308,00

0,00 0,00

513 626,78424 484,94

158 815,17131 252,21

Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora_TENDR 
TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-

Chlazení technologií, rozvod ledové 

Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM 

TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-

TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-

Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM 

Peletizace

Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM 

Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM 

Nové technologie

 Nové technologie_TENDR TERMOCHEM 

Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM 

Chlazení technologií, rozvod chladicí vody

KGJ 100 kW

KGJ 100 kW

DCS + Velín

DCS-PMS

Elektronabíjení

Elektronabíjení

 LVT_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-

Okruh demi vody_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-

Odvod tepla z okruhu eletrolyzéru a palivovových 

PS 02.05.00

PS 02.05.01

PS 02.05.02

PS 02.05.03

PS 02.05.04

PS 02.05.05

PS 02.06

PS 02.06.00

PS 02.06.01

PS 02.07

PS 02.07.00

PS 02.07.01

PS 02.07.02

PS 02.08

PS 02.08.00

PS 02.08.02

PS 02.08.03

PS 02.09

PS 02.09.01

PS 02.10

PS 02.10.1

PS 02.11

Odvod kyslíku_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-

Odvod kyslíku (BR)

PS 02.11.1

PS 02.11.2

PS 02.11.3

PS 02.12

PS 02.12.1

PS 02.13

PS 02.13.01

PS 02.13.02

PS 02.13.03

PS 
02.13.04A

PS 
02.13.04B1

PS 
02.13.04B2
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NENACEŇOVAT

vody_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Řídící systém pro Pyrolýzní zplyňování_TENDR

NENACEŇOVAT

Řídící systém pro Plazmatické zplyňování_TENDR

NENACEŇOVAT

Havarijní větrání

Zplyňovací stand

Zplyňovací stand_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Laboratoř Peletizace_TENDR TERMOCHEM
KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Velín a Distribuovaný řídicí systém

Energetické hospodářství

Bateriové úložiště

Větrání, chlazení_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér,
palivové články

NENACEŇOVAT

NENACEŇOVAT

článků

NENACEŇOVAT

Havarijní větrání



Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

2 335 466,291 930 137,43

1 431 778,081 183 287,67

903 688,21746 849,76

0,00 0,00

0,00 0,00

261 389,80216 024,63

1 226 526,561 013 658,31

0,000,00

0,000,00

0,000,00

470 323,33 569 091,23

459 253,30379 548,18

198 182,03163 786,80

0,000,00

194 459,75 235 296,30

0,000,00

0,00 0,00

194 459,75 235 296,30

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

25 261 779,7720 877 503,94

971 731,64803 084,00

8 439 317,846 974 642,84

731 661,00 885 309,81

11 482 161,909 489 390,00

3 483 258,582 878 726,10

3 347 540,752 766 562,60

135 717,84112 163,50

3 968 074,003 279 400,00

3 523 399,002 911 900,00

176 660,00146 000,00

127 050,00105 000,00

140 965,00116 500,00

15 030 282,4112 421 721,00

Vzduchotechnika pro LVT

VZT

BR

Silnoproudé napájení + MaR_TENDR 

surovin_TENDR TERMOCHEM 

Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM 

Kompresorovna + ORC

Kompresorovna + ORC_TENDR TERMOCHEM 

Silnoproudé napájení + MaRC_TENDR 
TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-

Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM 

Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM 

Podkladové konstrukce

Venkovní záhony

PS 02.13.05

A

B

PS 02.13.06

PS 02.13.08

PS 02.13.09

PS 02.14

PS 02.14.0

PS 02.14.1

PS 
02.14.2A

PS 
02.14.2B1

PS 
02.14.2B2

PS 02.14.3

PS 02.14.4

PS 02.15

PS 02.15.0

PS 02.15.1

PS 02.15.2

PS 02.16

PS 02.16.0

PS 02.16.1

PS 02.16.2

PS 02.17

PS 02.17.01

PS 02.17.02

PS 02.17.03

PS 02.19

PS 02.17.4

PS 02.17.05

PS 
02.17.05.1

PS 
02.17.05.2

PS 02.18

PS 02.18.0

PS 02.18.1

PS 02.18.4

PS 02.18.5
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Výkonové měniče, reakční vzduch_TENDR
VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Havarijní větrání

Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin

Laboratoř vysokoteplotních vlastnosti

KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Přívody trubek N2 H2_TENDR
VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Odsávání technických plynů_TENDR TERMOCHEM
KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Odsávání technických plynů

Havarijní větrání

Havarijní větrání

KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

NENACEŇOVAT
Havarijní větrání

Laboratoř přípravy a analýzy

Laboratoř přípravy a analýzy_NEOBSAZENO-
NENACEŇOVAT

KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

FVE a větrná elektrárna

FVE na střeše včetně nosné konstrukce

FVE na fasádě

měniče, ACDC rozvaděče

Sloupkopříčková fasáda

Větrná elektrárna

samotné elektrárny, rozvaděč včetně baterii a
meniče

Silařina - přívod z rozvodn

Hydroponická laboratoř

Hydroponická laboratoř_skleník

Přívod vody a kanalizace

Vizualizace osvětlení fasády



Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

12 989 350,0010 735 000,00VON
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Vedlejší a ostatní náklady stavby



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

SO 00 - TENDR_VODÍKOVÁ TECHNOLOGIE, TERMOCHEM KONVERZE_NENACEŇOVAT !!

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

SO 00 - TENDR_VODÍKOVÁ TECHNOLOGIE, TERMOCHEM KONVERZE_NENACEŇOVAT !!

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0 00
1 K N00_R01 0,000 0,00

2 K N00_R02 0,000 0,00
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

SO 00 - TENDR_VODÍKOVÁ TECHNOLOGIE, TERMOCHEM KONVERZE_NENACEŇOVAT !!

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Provozní soubory_tendr vodíkové technologie_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT

Provozní soubory_tendr TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 49 248 721,79

DPH základní 49 248 721,79 21,00% 10 342 231,58

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 590 953,37

zástupcem objednatele)

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 248 721,79

HSV - Práce a dodávky HSV 19 365 007,22

    1 - Zemní práce 46 467,16

    2 - Zakládání 155 263,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 510 882,48

    4 - Vodorovné konstrukce 16 328,40

11 216 618,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 842 098,55

577 348,50

PSV - Práce a dodávky PSV 14 057 744,46

841 549,63

    712 - Povlakové krytiny 2 013 927,37

    713 - Izolace tepelné 2 560 302,91

390 181,43

122 255,30

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 814 670,15

1,00

1,00

1 028 182,00

454 074,92

    776 - Podlahy povlakové 1 120 172,86

    777 - Podlahy lité 1 473 709,82

824 193,37

1 108 060,95

306 461,75

M - Práce a dodávky M 36 400,00

36 400,00

N00 - Ostatní konstrukce a dodávky 214 354,99

Ostatní - Ostatní 15 575 215,12

0,00

2 341 368,86

13 233 846,26

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

71 1 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

714 - Akustická a protiotřesová opatření

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

OST1 1 - Ostatní výpisy prvků

VROU - Dotazy_VŘ_upřesnění W_SDK konstrukce

VR01 .2 - Dotazy_VŘ_upřesnění VVVÝPISY PRVKŮ A VÝROBKŮ



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 248 721,79

D HSV Práce a dodávky HSV 19 365 007,22

D 1 Zemní práce 46 467,16

1 K 131251100 m3 43,170 80,00 3 453,60 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 43,170
VV 43,170

2 K 162751117 m3 43,170 140,00 6 043,80 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 43,170
VV 43 170

3 K 162751119 m3 431,700 8,00 3 453,60 CS ÚRS 2021 01

VV 431,700

4 K 171201231 t 77,706 75,00 5 827,95 CS ÚRS 2021 01
VV 77 706

5 K 171251201 m3 43,170 5,00 215,85 CS ÚRS 2021 01

6 K 174151101 m3 21,585 90,00 1 942,65 CS ÚRS 2021 01

7 M 58344171 t 42,091 352,00 14 816,03 CS ÚRS 2021 01
VV 42,091

8 K 181912112 m2 43,170 28,00 1 208,76 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 43,170
VV 43,170

9 K 181951112 m2 888,310 10,70 9 504,92 CS ÚRS 2021 01
VV

VV

VV "D.01.1" (830,68) 830,680
VV "D.01.2" (18,57+21,96) 40,530
VV "D.01.3" (17,1) 17,100
VV 888,310

D 2 Zakládání 155 263,79

10 K 27436182R t 1,381 38 211,47 52 770,04 CS VLASTNÍ
VV

VV
1,55*((1,7+1,1)*2+(1,25+2,05)*2+(1,6+1,25)*2+(3,25+3,75)*2+(1,6+1,1)*2+(1,7+1,5)*2+(1,7+1,5)*2+(1,5+2,2)*2)*15,5/1000

1,381

VV 1,381

11 K 279113151 m2 89,125 1 150,00 102 493,75 CS ÚRS 2021 01
VV

VV
1,55*((1,7+1,1)*2+(1,25+2,05)*2+(1,6+1,25)*2+(3,25+3,75)*2+(1,6+1,1)*2+(1,7+1,5)*2+(1,7+1,5)*2+(1,5+2,2)*2)

89,125

VV 89,125

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 510 882 48

12 K 3111131R1
tl. 70 mm 

m2 54,056 1 216,51 65 759,66 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 30,816
VV 23,240
VV 0,000
VV 0,000
VV 54 056

13 K 3111131R2
tl. 115 mm 

m2 334,910 1 244,22 416 701,72 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 143,460
VV 163,100
VV 22,270
VV 6,080
VV 334 910

14 K 3111131R3
tl. 175 mm 

m2 1 146,180 1 300,00 1 490 034,00 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 621,180
VV 525,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 1 146 180

15 K 3111131R4 m2 230,028 1 750,00 402 549,00 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 82,042
VV 147,986
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Úroveň 3:
SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Množství

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
"rozsah spodní stavby_SO01 .1.1 0_v.č.1 01 ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"prohlubně a šachty" (2*0,75*((1 ,7*1 ,1)+(1 ,25*2,05)+(1 ,6*1 ,25)+(3,25*3,75)+(1 ,6*1 ,1)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,5*2,2)))
Součet ________________________________________________________________________________________________

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01 ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"prohlubně a šachty" (2*0,75*((1 ,7*1 ,1)+(1 ,25*2,05)+(1 ,6*1 ,25)+(3,25*3,75)+(1 ,6*1 ,1)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,5*2,2)))
Součet ________________________________________________________________________________________________
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 1 0000 m
43,17*10 'Přepočtené koeficientem množství _______________________

Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)
43,17*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

štěrkodrt’ frakce 0/32
21,585*1,95 'Přepočtené koeficientem množství ______________________________

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"prohlubně a šachty" (1 ,5*((1 ,7*1 ,1)+(1 ,25*2,05)+(1 ,6*1 ,25)+(3,25*3,75)+(1 ,6*1 ,1)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,5*2,2)))
Součet _____________________________________________________________________________________________

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"základová deska_skladba Z01_v.č103"

Součet

Výztuž základových pasů ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R)
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v,č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"

"prohlubně a šachty_Z03"

Součet

Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"prohlubně a šachty_Z03"

Součet

Zdivo vnitřní z betonových tvárnice v pohledové kvalitě , na zdící maltu P5 MPa , včetně žebříčkové výztuže _

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství
(objem vyztužení =17 ,5  kg/m2 konstrukce bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace)

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 30,816
"2.NP_odměřeno elektronicky" 23,24
"3.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
"4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
Součet ___________________________________________________________________________________
Zdivo vnitřní z betonových tvárnice v pohledové kvalitě , na zdící maltu P5 MPa , včetně žebříčkové výztuže _

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství
(objem vyztužení = 17,5 kg/m2 konstrukce bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace)

"rozsah_SO 01.1.10_v,č. 201-204, TZ"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 143,46
"2.NP_odměřeno elektronicky" 163,1
"3.NP_odměřeno elektronicky" 22,27
"4.NP_odměřeno elektronicky" 6,08
Součet ___________________________________________________________________________________
Zdivo vnitřní z betonových tvárnice v pohledové kvalitě , na zdící maltu P5 MPa , včetně žebříčkové výztuže _

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství
(objem vyztužení =17 ,5  kg/m2 konstrukce bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace)

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 621 ,18
"2.NP_odměřeno elektronicky" 525,0
"3.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
"4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
Součet ___________________________________________________________________________________
Zdivo nosné z betonových tvárnice v pohledové kvalitě , na tepelně izolační maltu P5 MPa , včetně žebříčkové
výztuže _ tl. 240 mm
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství
(objem vyztužení = 20,0 kg/m2 konstrukce bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace)

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"3.NP_odměřeno elektronicky" 82,042
"4.NP_odměřeno elektronicky" 147,986



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 230 028

16 K 3111131R5 m2 1 449,488 2 690,00 3 899 122,72 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 487,422
VV 529,620
VV 432,446
VV 1 449 488

17 K kus 10,000 1 600,00 16 000,00 CS VLASTNÍ

P

18 K kus 6,000 1 850,00 11 100,00 CS VLASTNÍ

P

19 K kus 2,000 2 100,00 4 200,00 CS VLASTNÍ

P

20 K kus 6,000 2 450,00 14 700,00 CS VLASTNÍ

P

21 K kus 1,000 3 150,00 3 150,00 CS VLASTNÍ

P

22 K kus 5,000 4 200,00 21 000,00 CS VLASTNÍ

P

23 K kus 2,000 5 950,00 11 900,00 CS VLASTNÍ

P

24 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 175/250/2250 MM 

kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P

25 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 115/250/1500 MM 

kus 6,000 1 250,00 7 500,00 CS VLASTNÍ

P

26 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 175/250/2250 MM 

kus 17,000 1 875,00 31 875,00 CS VLASTNÍ

P

27 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 175/250/1250 MM 

kus 20,000 1 750,00 35 000,00 CS VLASTNÍ

P

28 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 115/250/1250 MM 

kus 15,000 1 550,00 23 250,00 CS VLASTNÍ

P

29 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 175/250/1750 MM 

kus 4,000 1 700,00 6 800,00 CS VLASTNÍ

P

30 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP.. 115/250/1750 MM 

kus 1,000 1 450,00 1 450,00 CS VLASTNÍ

P

31 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP.. 175/250/2500 MM 

kus 3,000 3 100,00 9 300,00 CS VLASTNÍ

P

32 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP.. 175/250/3500 MM 

kus 1,000 4 337,38 4 337,38 CS VLASTNÍ

P

33 K kus 4,000 550,00 2 200,00 CS VLASTNÍ

P

34 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 115/150/1500 MM 

kus 1,000 875,00 875,00 CS VLASTNÍ

P

35 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 175/250/2250 MM 

kus 1,000 2 550,00 2 550,00 CS VLASTNÍ

P

36 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 175/250/1000 MM 

kus 4,000 1 109,00 4 436,00 CS VLASTNÍ

P

37 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 240/250/2250 mm 

kus 4,000 3 650,00 14 600,00 CS VLASTNÍ

P

38 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 175/250/2800 mm 

kus 1,000 4 542,00 4 542,00 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

Součet
Zdivo nosné z betonových tvárnice v pohledové kvalitě , na tepelně izolační maltu P5 MPa , včetně žebříčkové
výztuže _ tl. 425 mm
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství
(objem vyztužení = 20,0 kg/m2 konstrukce bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace)

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 487,422
"2.NP_odměřeno elektronicky" 529,62
"3,NP_odměřeno elektronicky" 432,446
Součet ___________________________________________________________________________

31716PŘ01 PŘ01_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U"
TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON. _ 425/250/1000 MM
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ02 PŘ02_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U"
TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON._425/250/1250 MM
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ03 PŘ03_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U"
TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON._425/250/1500 MM
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ04 PŘ04_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U"
TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON._425/250/1750 MM
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ05 PŘ05_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U"
TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON._425/250/2250 MM
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ06 PŘ06_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U"
TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON._425/250/3000 MM
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ07 PŘ07_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U"
TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON._425/250/4250 MM
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ08 PŘ08_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ09 PŘ09_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ10 PŘ10_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ1 1
PŘ1 1_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ12 PŘ12_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ13 PŘ13_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ14 PŘ14_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ15 PŘ15_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ16 PŘ16_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ17 PŘ17_PŘEKLAD_ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA_70/250/1000 MM

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ18 PŘ18_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ19 PŘ19_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ20 PŘ20_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ21 PŘ21_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ22 PŘ22_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

39 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 115/250/1000 mm 

kus 1,000 950,00 950,00 CS VLASTNÍ

P

D 4 Vodorovné konstrukce 16 328,40

40 K 451315124 m2 33,097 493,35 16 328,40 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 33,097

VV 33,097

D 6 11 216 618,34

41 K 611131100 m2 109,620 65,00 7 125,30 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 67,530
VV 0,000
VV 42,090
VV 0,000
VV 109,620

42 K 611311141 m2 109,620 245,00 26 856,90 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 67,530
VV 0,000
VV 42,090
VV 0,000
VV 109,620

43 K 611311191 m2 328,860 55,00 18 087,30 CS ÚRS 2021 01
VV 328,860

44 K 612131121 m2 4 329,925 50,00 216 496,25 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 4 329,925
VV 4 329 925

45 K 6121430R0
specifikace systému a TP výrobce, TZ

m2 4 439,545 9,00 39 955,91 CS VLASTNÍ

VV

VV 4 439,545
VV 4 439,545

46 K 612311131 m2 1 259,625 135,00 170 049,38 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 1 259,625
VV 1 259,625

47 K 612311141 m2 3 070,300 310,00 951 793,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 3 070,300
VV 3 070 300

48 K 612311191 m2 3 070,300 55,00 168 866,50 CS ÚRS 2021 01

49 K 621221041 m2 14,500 1 116,17 16 184,47 CS ÚRS 2021 01

VV

VV 14,500
VV 14,500

50 M 63151527R m2 6,859 2 700,00 18 519,30 CS VLASTNÍ
VV 6,859

51 K 621251105 m2 14,500 68,69 996,01 CS ÚRS 2021 01

VV

VV 14,500
VV 14,500

52 K 621532021 m2 14,500 400,00 5 800,00 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV 14,500
VV 14,500

53 K 622131101 m2 1 495,840 60,00 89 750,40 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 1 263,000
VV 5,500
VV 227,340
VV 1 495,840

54 K 622131121 m2 1 490,340 50,00 74 517,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 1 263,000
VV 227,340
VV 1 490,340

55 K 622142001 m2 1 495,840 200,00 299 168,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 1 263,000
VV 5,500
VV 227,340
VV 1 495 840

56 K 622211051
240 mm

m2 64,000 905,38 57 944,32 CS ÚRS 2021 01

VV

VV 64,000
VV 64,000

57 M 2837644R deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa m3 15,488 2 800,00 43 366,40 CS VLASTNÍ
VV 15,488

58 K 622221041 m2 258,700 897,59 232 206,53 CS ÚRS 2021 01

VV

VV 258,700
VV 258,700

59 M 63151541 m2 284,570 600,00 170 742,00 CS ÚRS 2021 01
VV 284,570

60 K 622221041 m2 11,500 897,59 10 322,29 CS ÚRS 2021 01

VV

VV 11,500
VV 11,500

61 M 63151546 m2 12,650 720,00 9 108,00 CS ÚRS 2021 01
VV 12 650

62 K 622221111
orientací tl do 80 mm

m2 33,120 868,98 28 780,62 CS ÚRS 2021 01

VV

VV "1.NP" (4,6*3,6)*2 33,120
VV 33,120Strana 16 z 604

PČ Množství

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňkú/příslušenství

31716PŘ23 PŘ23_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01 ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"

"prohlubně a šachty_Z02" (1 ,1 5*((1 ,7*1 ,1)+(1 ,25*2,05)+(1 ,6*1 ,25)+(3,25*3,75)+(1 ,6*1 ,1)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,5*2,2)))

Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní __________________________
Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a, b,c, TZ"
"1 ,NP_odměřeno elektronicky" 4,87+62,66
"2.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
"3.NP_odměřeno elektronicky" 42,09
"4,NP_odměřeno elektronicky" 0,0
Součet ______________________________________________________________________

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a, b,c, TZ"
"1 .NP.odměřeno elektronicky" 4,87+62,66
"2,NP_odměřeno elektronicky" 0,0
"3.NP_odměřeno elektronicky" 42,09
"4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
Součet ______________________________________________________________________

Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
109,62*3 'Přepočtené koeficientem množství

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"1-4.NP_odměřeno elektronicky_viz zděné konstrukce" (3070, 3)+(1 259,625)
Součet ______________________________________________________________________
Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"
"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 109,62+1259,625+3070,3
Součet ______________________________________________________________

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"1-4.NP_odměřeno elektronicky_viz zděné konstrukce" (1259,625)
Součet
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
"rozsah_SO 01 .1 .1 0_v.č. 201-204, TZ"
"1-4.NP_odměřeno elektronicky_viz zděné konstrukce" (3070,3)
Součet ______________________________________________________________

Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s
podélnou orientací tl přes 160 mm
"rozsah_SO 01 .1 .1 0_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F06_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 14,5
Součet ____________________________________________________________________________________

| deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl m3
14,5*0,473 'Přepočtené koeficientem množství

Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F06_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 14,5
Součet ____________________________________________________________________________________

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů
Poznámka k položce:
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje veškeré náklady na specifikaci dodávky dle PD a TZ

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F06_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 14,5
Součet _________________________________________________________________

Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F01_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1263,0
"skladba_F04a_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 5,5
"plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 227,34
Součet

Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F01_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1263,0
"plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 227,34
Součet _________________________________________________________________

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F01_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1263,0
"skladba_F04a_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 5,5
"plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 227,34
Součet _________________________________________________________________
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F04_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 64,0

64*0,242 'Přepočtené koeficientem množství _________________________________________________________
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s
podélnou orientací tl přes 160 mm
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F02_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 258,7
Součet ______________________________________________________________________________________
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 220mm
258,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství ________________________________________________________
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s
podélnou orientací tl přes 160 mm
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F03_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1 1 ,5
Součet ______________________________________________________________________________________
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 260mm
11,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství _________________________________________________________
Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"

Součet



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 M 63151511 m2 36,432 210,00 7 650,72 CS ÚRS 2021 01
VV 36 432

64 K 622222051
minerální vlny tl do 40 mm

m 323,300 254,71 82 347,74 CS ÚRS 2021 01

65 M 63151518 m2 96,990 115,00 11 153,85 CS ÚRS 2021 01
VV 96,990

66 K 622251101 m2 64,000 40,39 2 584,96 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 64,000
VV 64,000

67 K 622251105 m2 270,200 54,31 14 674,56 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 258,700
VV 11,500
VV 270,200

68 K 622321131 m2 1 490,340 138,01 205 681,82 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 1 263,000
VV 227,340
VV 1 490,340

69 K 622331111 m2 1 495,840 315,02 471 219,52 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 1 263,000
VV 5,500
VV 227,340
VV 1 495,840

70 K 622331191 m2 4 487,520 60,00 269 251,20 CS ÚRS 2021 01
VV 4 487,520

71 K 622454R04 m2 1 935,530 20,00 38 710,60 CS VLASTNÍ
VV

VV

VV

VV

VV (14,5+69,5+355,69+1495,84) 1 935,530
VV 1 935,530

72 K 622511111 m2 69,500 600,00 41 700,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 64,000
VV 5,500
VV 69,500

73 K 622532021 m2 355,690 450,00 160 060,50 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV 355,690
VV 355,690

74 K 629950R01 m2 79,940 2 500,00 199 850,00 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 57,100
VV 22,840
VV 79,940

75 K 629950R02 m2 193,000 17 345,32 3 347 646,76 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 193,000
VV 193,000

76 K 629950R11 kus 58,000 1 950,00 113 100,00 CS VLASTNÍ

P

VV 58,000
VV 58,000

77 K 631311116 m3 0,861 6 500,00 5 596,50 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 0,750
VV 0,111
VV 0,861

78 K 631311126 m3 20,347 4 980,00 101 328,06 CS ÚRS 2021 01

P specifikace _ XC4, XF3 

VV 6,200
VV 14,147
VV 20,347

79 K 631311126 m3 64,205 4 800,00 308 184,00 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 11,923
VV 13,695
VV 13,886
VV 24,701
VV 64,205

80 K 631311136 m3 19,806 4 153,00 82 254,32 CS ÚRS 2021 01

P specifikace _ XC4, XF4 

VV 19,806
VV 19,806

81 K 631311136.1 m3 217,170 3 300,00 716 661,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV

VV "D.01.1" (830,68)*0,25 207,670
VV "D.01.2" (18,57+21,96)*0,15 6,080
VV "D.01.3" (17,1)*0,2 3,420
VV 217 170

82 K 631319202 m3 217,170 680,00 147 675,60 CS ÚRS 2021 01

83 K 631319171 m3 0,861 150,00 129,15 CS ÚRS 2021 01

84 K 631319173 m3 3,100 90,00 279,00 CS ÚRS 2021 01

PČ Množství

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 75 mm
33,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 40mm
323,3*0,3 'Přepočtené koeficientem množství

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F04_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 64,0
Součet ________________________________________________________________________________________

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F02_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 258,7
"skladba_F03_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1 1 ,5
Součet

Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F01_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1263,0
"plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 227,34
Součet ________________________________________________________________________________________

Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F01_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1263,0
"skladba_F04a_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 5,5
"plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 227,34
Součet ________________________________________________________________________________________

| Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
1495,84*3 'Přepočtené koeficientem množství __________________________________________________________

Příplatek ke KZS a omítkovému systému za systémové doplňky a příslušenství
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
"dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ"
-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily
Množství vztaženo na plochu KZS/omítkového systému

Součet ________________________________________________________________________________________

Tenkovrstvá mozaiková střednězmná omítka včetně penetrace vnějších stěn
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F04_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 64,0
"skladba_F04a_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 5,5
Součet ________________________________________________________________________________________

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn
Poznámka k položce:
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje veškeré náklady na specifikaci dodávky dle PD a TZ

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F02_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 258,7+96,99
Součet

Dodávka a montáž kompletní fasádní skladby F02a
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F02a_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 57,1
"plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 22,84
Součet

Dodávka a montáž kompletní fasádní skladby F05
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství
KOMPLETNÍ ROZSAH/ SPECIFIKACE A PROVEDENÍ VIZ SO01 .1 ,10_v.č. 703c, TZ

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703 c, TZ"
"skladba_F05_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 193,0
Součet ________________________________________________________________________________________

Provedení a zapravení prostupů fasáda_(viz prvky K1-K8_SO 01 .1 .10.703b)
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703b, TZ" 58,0
Součet ________________________________________________________________________________________

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

Poznámka k položce:
JC , na d rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na dodávku a montáž dilatačních a obvodových spár / včetně jejich výplně

"SO 01 .1 .1 0_v.č.701 a,b,c,d, TZ"

"skladba_P07a,b_vč. výklenků" (1 ,05*(4,02+10,26))*0,05
"sklad ba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(2,12))*0,05
Součet ________________________________________________________________________________________

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

Poznámka k položce:

JC , na d rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na dodávku a montáž dilatačních a obvodových spár / včetně jejich výplně

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31 ,0)*(0, 1+0,1)
"rozsah_SO 01 .1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)*0,1
Součet ________________________________________________________________________________________

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

Poznámka k položce:
JC , na d rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na dodávku a montáž dilatačních a obvodových spár /včetně jejich výplně

"SO 01 .1 .1 0_v.č.701 a,b,c,d, TZ"

"skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1 ,05*(98,62+4,61))*0,11
"sklad ba_P07_vč. výklenků" (1 ,05*(1 1 8,57))*0,1 1
"skladba_P09_vč. výklenků" (1 ,05*(132,25))*0,1
"sklad ba_P014_vč. výklenků" (1,05*(213,86))*0,11
Součet

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

Poznámka k položce:

JC , na d rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na dodávku a montáž dilatačních a obvodových spár / včetně jejich výplně

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)*0,14
Součet ________________________________________________________________________________________

Mazanina tl do 250 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01 ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"základová deska_skladba Z01_v.č103"

Součet

Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,100
VV 3 100

85 K 631319173 m3 64,205 90,00 5 778,45 CS ÚRS 2021 01

86 K 631319175 m3 19,806 50,00 990,30 CS ÚRS 2021 01

87 K 631319211 m3 19,806 120,00 2 376,72 CS ÚRS 2021 01
VV 19,806
VV 19,806

88 K 631319R55 m2 888,310 100,00 88 831,00 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------

VV

VV Obsah a rozsah jednotkové ceny :
VV

VV

VV

VV

VV "D.01.1" (830,68) 830,680
VV "D.01.2" (18,57+21,96) 40,530
VV "D.01.3" (17,1) 17,100
VV 888,310

89 K 631342124 m3 18,039 5 000,00 90 195,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 4,198
VV 0,334
VV 8,804
VV 4,703
VV 18,039

90 K 631362021 t 3,270 38 000,00 124 260,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0,588
VV 2,682
VV 3,270

91 K 631362021 t 7,359 38 000,00 279 642,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 1,028
VV 1,180
VV 0,142
VV 1,316
VV 0,021
VV 2,129
VV 1,216
VV 0,327
VV 7,359

92 K 631362021 t 2,526 38 000,00 95 988,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV

VV "D.01.1" (830,68)*0,3*(7,9*1,2)/1000 2,362
VV "D.01.2" (18,57+21,96)*0,3*(7,9*1,2)/1000 0,115
VV "D.01.3" (17,1)*0,3*(7,9*1,2)/1000 0,049
VV 2,526

93 K 632450132 m2 349,052 375,00 130 894,50 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 124,499
VV 224,553
VV 349,052

94 K 632450133 m2 251,069 465,00 116 747,09 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV "skladba_P05a" (1,5) 1,500
VV "skladba_P01a" (0,76) 0,760
VV 108,392
VV 138,863
VV 1,554
VV 251,069

95 K 632450134 m2 88,043 575,00 50 624,73 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 88,043
VV 88,043

96 K 632451101 m2 314,821 260,00 81 853,46 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 108,392
VV 124,499
VV 14,994
VV 2,226
VV 34,482
VV 30,228
VV 314,821

97 K 632451103 m2 989,086 405,00 400 579,83 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 146,664
VV 138,863
VV 191,636
VV 79,485
VV 224,553
VV 128,289
VV 22,066
VV 57,530
VV 989,086

98 K 632451234 m2 23,530 405,00 9 529,65 CS ÚRS 2021 01
VV 23,530
VV 23,530

99 K 632451234 m2 775,258 405,00 313 979,49 CS ÚRS 2021 01

P
_JC obsahuje náklady na specifikaci : CF25

VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 146,664
VV 33,264
VV 1,554
VV 191,636Strana 18 z 604
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"rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31,0)*0,1
Součet ______________________________________________

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken
"rozsah_SO 01.1. 10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)*0,14
Součet

Příplatek k drátkobetonové mazanině
Poznámka k položce:
Specifikace - doplnění:

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

-veškeré pomocné ocelové prvky/profily/trny a ostatní_viz dílenská dokumentace
-dilatace / lemování , dilatace obvodové, objektové, plošné, smršťovací - vč. jejich vyplnění/osazení
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"základová deska_skladba Z01_v.č103"

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového do 900 kg/m3
"SO 01 ,1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"

"skladba_P07a,b_vč. výklenků" (1 ,05*(4,02+1 0,26))*0,28
"skladba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(2,12))*0,15
"skladba_P014a_vč. výklenků" (1 ,05*(83,85))*0,1
"skladba_P01 2a_vč. výklenků" (1 ,05*(29,86))*0,1 5
Součet

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
"rozsah_SO 01 .1 .1 0_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31 ,0)*2*(7,9*1 ,2)/1 000
”rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)*2*(7,9*1,2)/1000
Součet _____________________________________________________________________________________

|výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
"SO 01 .1 10_v.č.701a,b,c,d, TZ"

"skladba_P06,P1 6_vč. výklenků" (1 , 05*(98, 62+4, 61))*1 *(7,9*1 ,2)/1 000
"skladba_P07_vč. výklenků" (1 ,05*(1 1 8,57))*1 *(7,9*1 ,2)/1 000
"skladba_P07a,b_vč. výklenků" (1,05*(4,02+10,26))*1*(7,9*1,2)/1 000
"skladba_P09_vč. výklenků" (1 ,05*(1 32,25))*1 *(7,9*1 ,2)/1 000
"skladba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1 ,05*(2,1 2))*1 *(7,9*1 ,2)/1 000
"skladba_P014_vč. výklenků" (1 ,05* (213, 86))*1 *(7,9*1 ,2)/1 000
"skladba_P015_vč. výklenků" (1 ,05*(1 22,1 8))*1 *(7,9*1 ,2)/1 000
"skladba_P01 6-1 8(3.NP)_vč. výklenků" (1 ,05*(28,22+4,62))*1 *(7,9*1 ,2)/1 000
Součet

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
"rozsah spodní stavby_SO01 .1.1 0_v.č.1 01 ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"základová deska_skladba Z01_v.č103"_lokální dovyztužení_odsouhlasení v dílenské dokumentaci

Součet ____________________________________________________________________________

|\/yrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše
Poznámka k položce:
-JC , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na potěr C30 _provedený jako vyrovnávací / spádový
"SO 01 .1 .1 0_v.č.701 a,b,c,d, TZ"

"sklad ba_P07_vč. výklenků" (1 ,05*(1 1 8,57))
"sklad ba_P014_vč. výklenků" (1,05*(213,86))
Součet

Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše
Poznámka k položce:
-JC , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na potěr C30 _provedený jako vyrovnávací / spádový
"SO 01 .1 .1 0_v.č.701 a,b,c,d, TZ"

"sklad ba_P06,P16_vč. výklenků" (1 ,05*(98,62+4,61))
"skladba_P09_vč. výklenků" (1 ,05*(1 32,25))
"sklad ba_P10a_vč. výklenků" (1 ,05*(1 ,48))
Součet

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše
Poznámka k položce:
-JC , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na potěr C30 _provedený jako vyrovnávací / spádový
"SO 01 .1 .1 0_v.č.701 a,b,c,d, TZ"

"sklad ba_P014a_vč. výklenků" (1 ,05*(83,85))
Součet

Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm
Poznámka k položce:
_JC obsahuje náklady na tř. potěru C30

"SO 01 .1 ,10_v.č.701a,b,c,d, TZ"

"skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1 ,05*(98,62+4,61))
"skladba_P07_vč. výklenků" (1 ,05*(1 1 8,57))
"skladba_P07a,b_vč. výklenků" (1 ,05*(4,02+1 0,26))
"skladba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1 ,05*(2,12))
"skladba_P01 6-1 8(3.NP)_vč. výklenků" (1 ,05*(28,22+4,62))
"skladba_P018(4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1 *(22,67+4,81 ))
Součet

Cementový samonivelační potěr ze suchých směsi tloušťky do 10 mm
Poznámka k položce:
_JC obsahuje náklady na tř. potěru C30

"SO 01 .1 ,10_v.č.701a,b,c,d, TZ"

"skladba_P08_vč. výklenků" (1 ,05*(1 39,68))
"skladba_P09_vč. výklenků" (1 ,05*(1 32,25))
"skladba_P01 1_vč. výklenků" (1,05*(1 82,51))
"skladba_P012_vč. výklenků" (1 ,05*(75,70))
"skladba_P014_vč. výklenků" (1 ,05*(213,86))
"skladba_P015_vč. výklenků" (1 ,05*(122,18))
"skladba_P01 1 (4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1*(20,06))
"skladba_P015(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(52,3))
Součet

Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm
"SO 01 .1 ,10_v.č.701a,b,c,d, TZ_skladba_P05" (23,53)
Součet

Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm
Poznámka k položce :

"SO 01 .1 10_v.č.701a,b,c,d, TZ"

"skladba_P08_vč. výklenků" (1 ,05*(1 39,68))
"skladba_P1 0_vč. výklenků" (1 ,05*(31 ,68))
"skladba_P1 0a_vč. výklenků" (1 ,05*(1 ,48))
"skladba_P01 1_vč. výklenků" (1,05*(1 82,51))



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 79,485
VV 45,528
VV 128,289
VV 34,482
VV 4,532
VV 22,066
VV 30,228
VV 57,530
VV 775 258

100 K 632451251 m2 5,850 405,00 2 369,25 CS ÚRS 2021 01
VV 5,850
VV 5 850

101 K 632451292 m2 2 325,774 25,00 58 144,35 CS ÚRS 2021 01

VV 2 325 774

633131111 m2 888,310 155,00 137 688,05 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV

VV "D.01.1" (830,68) 830,680
VV "D.01.2" (18,57+21,96) 40,530
VV "D.01.3" (17,1) 17,100
VV 888,310

103 K 633811111 m2 2 108,545 45,00 94 884,53 CS ÚRS 2021 01
VV

VV

VV (314,821+989,086+23,53+775,258+5,85) 2 108,545
VV 2 108,545

104 K 635111232 m3 22,208 1 150,00 25 539,20 CS ÚRS 2021 01
VV

VV

VV "D.01.1" (830,68)*0,025 20,767
VV "D.01.2" (18,57+21,96)*0,025 1,013
VV "D.01.3" (17,1)*0,025 0,428
VV 22,208

105 K 635321211 m3 31,010 450,00 13 954,50 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 5,867
VV 1,331
VV 0,062
VV 7,665
VV 3,179
VV 1,821
VV 5,132
VV 1,379
VV 0,181
VV 0,883
VV 1,209
VV 2,301
VV 31 010

106 K 636311122 m2 79,550 800,00 63 640,00 CS ÚRS 2021 01

VV 79,550
VV 79,550

107 M 59245620R m2 87,505 500,00 43 752,50 CS VLASTNÍ
VV 87,505

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 842 098,55

108 K 941221112 m2 2 430,500 48,00 116 664,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "pohledová plocha" (259,6+753,15)*2 2 025,500
VV 2 025,500
VV 405,000
VV 2 430 500

109 K 941221211 m2 291 660,000 1,00 291 660,00 CS ÚRS 2021 01

VV 291 660 000

110 K 941221812 m2 2 430,500 45,00 109 372,50 CS ÚRS 2021 01

111 K 944511111 m2 2 430,500 5,00 12 152,50 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "pohledová plocha" (259,6+753,15)*2 2 025,500
VV 2 025,500
VV 405,000
VV 2 430,500

112 K 944511211 m2 291 660,000 0,30 87 498,00 CS ÚRS 2021 01
VV 291 660 000

113 K 944511811 m2 2 430,500 2,50 6 076,25 CS ÚRS 2021 01

114 K 949101111 m2 2 200,580 35,00 77 020,30 CS ÚRS 2021 01

VV

VV 827,980
VV 546,990
VV 693,430
VV 132,180
VV 2 200 580

115 K 949111122 sada 8,000 550,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 01

116 K 949111222 sada 480,000 22,00 10 560,00 CS ÚRS 2021 01

VV 480 000

117 K 949111822 sada 8,000 380,00 3 040,00 CS ÚRS 2021 01

118 K 949311112 m 16,300 800,00 13 040,00 CS ÚRS 2021 01

119 K 949311211 m 489,000 9,00 4 401,00 CS ÚRS 2021 01
VV 489 000

120 K 949311812 m 16,300 450,00 7 335,00 CS ÚRS 2021 01

121 K 952901111 m2 2 640,600 35,00 92 421,00 CS ÚRS 2021 01

122 K 952902121 m2 1 614,499 4,00 6 458,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "skladba_P01,P02,P03,P04" (259,44+0,76+481,49+58,78+4,6) 805,070
VV "skladba_P05,P05a" (23,53+1,5) 25,030
VV "skladba_P17" (5,85) 5,850
VV "skladba_P01a" (0,76) 0,760
VV 836,710
VV 108,392
VV 124,499
VV 146,664
VV 138,863
VV 33,264
VV 1,554
VV 553,236
VV 224,553
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"skladba_P012_vč. výklenků" (1 ,05*(75,70))
"skladba_P013_vč. výklenků" (1 ,05*(43,36))
"skladba_P015_vč. výklenků" (1 ,05*(122,18))
"skladba_P01 6-1 8(3.NP)_vč. výklenků" (1 ,05*(28,22+4,62))
"skladba_P01 0(4. NP)_vč. výklenků" (1 ,1*(4,12))
"skladba_P01 1 (4.NP)_vč. výklenků" (1 , 1 *(20,06))
"skladba_P018(4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1*(22,67+4,81))
"skladba_P015(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(52,3))
Součet ______________________________________________

Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 35 mm
"SO 01 ,1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ_skladba_P17" (5,85)
Součet

Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CF25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm

775,258*3 'Přepočtené koeficientem množstvíuu __________________
Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz
Poznámka k položce:
1. Ceny obsahují i náklady na leštění betonového povrchu rotační hladičkou a na ochranný nátěr proti odpařování vody

"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"základová deska_skladba Z01_v.č103"

Součet __________________________________________________________

Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu
"SO 01 .1 .1 0-V.Č.701 a,b,c,d, TZ"
(viz samonivelační potěry a stěrky)

Součet __________________________________________________________

Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01 ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"základová deska_skladba Z01_v.č103"

Součet __________________________________________________

Násyp pod podlahy z cihelného recyklátu se zhutněním
"SO 01 .1 .1 0_v.č.701 a,b,c,d, TZ"

"skladba_P08_vč. výklenků" (1 ,05*(139,68))*0,04
"skladba_P10_vč. výklenků" (1 ,05*(31 ,68))*0,04
"sklad ba_P10a_vč. výklenků" (1,05*(1 ,48))*0,04
"skladba_P01 1_vč. výklenků" (1,05*(182,51))*0,04
"sklad ba_P012_vč. výklenků" (1 ,05*(75,70))*0,04
"sklad ba_P013_vč. výklenků" (1 ,05*(43,36))*0,04
"sklad ba_P0 1 5_vč. výklenků" (1,05*(122,18))*0,04
"skladba_P016-18(3.NP)_vč. výklenků" (1 ,05*(28,22+4,62))*0,04
"skladba_P01 0(4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1 *(4,12))*0,04
"skladba_P01 1 (4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1*(20,06))*0,04
"skladba_P018(4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1 *(22,67+4,81 ))*0, 04
"skladba_P01 5(4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1*(52,3))*0,04
Součet __________________________________________________

Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 70 mm

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (79,55)
Součet

\ dlažba desková betonová 500x500x40mm včetně podkladní/ochranné vrstvy
79,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1 ,2 m v do 25 m
"rozsah.SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"

Mezisoučet
"přesahy a plocha ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (405,0)
Součet _________________________________________________________

Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1 ,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití

2430,5*120 'Přepočtené koeficientem množství

Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"

Mezisoučet
"přesahy a plocha ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (405,0)
Součet _________________________________________________________

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
2430,5*120 'Přepočtené koeficientem množství

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1 ,9 m zatížení do 150 kg/m2

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a, b,c, TZ"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" (827,98)
"2.NP_odměřeno elektronicky" (546,99)
"3.NP_odměřeno elektronicky" (693,43)
"4.NP_odměřeno elektronicky" (132,18)
Součet_____________________________

Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m

Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití

8*60 'Přepočtené koeficientem množství

Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m

Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m

Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použiti
16,3*30 'Přepočtené koeficientem množství

Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

Čištění budov zametení drsných podlah
"SO 01 .1 .1 0_v.č.701 a,b,c,d, TZ"

Mezisoučet
"skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1 ,05*(98,62+4,61))
"skladba_P07_vč. výklenků" (1 ,05*(1 1 8,57))
"skladba_P08_vč. výklenků" (1 ,05*(1 39,68))
"skladba_P09_vč. výklenků" (1 ,05*(1 32,25))
"sklad ba_P10_vč. výklenků" (1 ,05*(31 ,68))
"sklad ba_P10a_vč. výklenků" (1 ,05*(1 ,48))
Mezisoučet
"sklad ba_P014_vč. výklenků" (1,05*(213,86))



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 224,553
VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 1 614,499

D 998 577 348,50

123 K 998011003 t 3 848,990 150,00 577 348,50 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 14 057 744,46

D 711 841 549,63

124 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 126,100 143,47 18 091,57 CS ÚRS 2021 01

125 K 711161383 m 151,320 205,30 31 066,00 CS ÚRS 2021 01

126 K 711471301 m2 1 099,069 100,00 109 906,90 CS ÚRS 2021 01

VV

VV 33,097

VV 33,097
VV

VV "D.01.1" (830,68) 830,680
VV "D.01.2" (18,57+21,96) 40,530
VV "D.01.3" (17,1) 17,100
VV 177,662
VV 1 065,972
VV 1 099,069

127 M 28323111R ólie HDPE proti zemní vlhkosti tl 1mm_(specifikace dle PD a TZ) m2 1 280,965 198,00 253 631,07 CS VLASTNÍ
VV 1 280 965

128 K 711472301 m2 217,645 110,00 23 940,95 CS ÚRS 2021 01

VV

VV
1,55*((1,7+1,1)*2+(1,25+2,05)*2+(1,6+1,25)*2+(3,25+3,75)*2+(1,6+1,1)*2+(1,7+1,5)*2+(1,7+1,5)*2+(1,5+2,2)*2)

89,125

VV (151,2*(0,85)) 128,520
VV 217,645

129 M 28323111R fólie HDPE proti zemní vlhkosti tl 1mm_(specifikace dle PD a TZ) m2 39,716 198,00 7 863,77 CS VLASTNÍ
VV 39,716

130 K 711491171 m2 1 065,972 40,00 42 638,88 CS ÚRS 2021 01
VV

VV

VV "D.01.1" (830,68) 830,680
VV "D.01.2" (18,57+21,96) 40,530
VV "D.01.3" (17,1) 17,100
VV 888,310
VV 177,662
VV 1 065,972

131 M 69311086 m2 1 172,569 98,74 115 779,46 CS ÚRS 2021 01
VV 1 172,569

132 K 711491171 m2 33,097 40,00 1 323,88 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 33,097

VV 33,097

133 M 69311082 m2 36,407 49,17 1 790,13 CS ÚRS 2021 01
VV 36,407

134 K 711491172 m2 1 065,972 40,00 42 638,88 CS ÚRS 2021 01
VV

VV

VV "D.01.1" (830,68) 830,680
VV "D.01.2" (18,57+21,96) 40,530
VV "D.01.3" (17,1) 17,100
VV 888,310
VV 177,662
VV 1 065,972

135 M 69311068 m2 1 172,569 29,57 34 672,87 CS ÚRS 2021 01
VV 1 172,569

136 K 711491172 m2 33,097 40,00 1 323,88 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 33,097

VV 33,097

137 M 69311082 m2 36,407 49,17 1 790,13 CS ÚRS 2021 01
VV 36,407

138 K 711491271 m2 89,125 45,00 4 010,63 CS ÚRS 2021 01
VV

VV
1,55*((1,7+1,1)*2+(1,25+2,05)*2+(1,6+1,25)*2+(3,25+3,75)*2+(1,6+1,1)*2+(1,7+1,5)*2+(1,7+1,5)*2+(1,5+2,2)*2)

89,125

VV 89,125

139 M 69311082 m2 98,038 49,17 4 820,53 CS ÚRS 2021 01
VV 98,038

140 K 711491271 m2 128,520 45,00 5 783,40 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (151,2*(0,85)) 128,520
VV 128,520

141 M 69311086 m2 141,372 98,74 13 959,07 CS ÚRS 2021 01
VV 141,372

142 K 711491272 m2 89,125 45,00 4 010,63 CS ÚRS 2021 01
VV

VV
1,55*((1,7+1,1)*2+(1,25+2,05)*2+(1,6+1,25)*2+(3,25+3,75)*2+(1,6+1,1)*2+(1,7+1,5)*2+(1,7+1,5)*2+(1,5+2,2)*2)

89,125

VV 89,125

143 M 69311082 m2 98,038 49,17 4 820,53 CS ÚRS 2021 01
VV 98,038

144 K 711491272 m2 128,520 45,00 5 783,40 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (151,2*(0,85)) 128,520
VV 128,520

145 M 69311068 m2 141,372 32,85 4 644,07 CS ÚRS 2021 01
VV 141 372

146 K 711493111 m2 28,780 300,00 8 634,00 CS ÚRS 2021 01

VV

VV 28,780
VV 28,780

147 K 711493121 m2 139,000 300,00 41 700,00 CS ÚRS 2021 01

P
-------------------------------------- 

---------------------------------------
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PČ Množství

Mezisoučet

Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou

Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií volně s horkovzdušným
navařením segmentů
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"

"prohlubně a šachty_Z02" (1 ,1 5*((1 ,7*1 ,1)+(1 ,25*2,05)+(1 ,6*1 ,25)+(3,25*3,75)+(1 ,6*1 ,1)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,5*2,2)))

Mezisoučet
"základová deska_skladba Z01_v.č103"

"přesahy, výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (177,662)
Mezisoučet

I
1099,069*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše svislé fólii volně s horkovzdušným navařením
segmentů
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"prohlubně a šachty_Z03"

33,097*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

| Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01 ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"základová deska_skladba Z01_v.č103"

Mezisoučet
"přesahy, výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (177,662)
Součet __________________________________________________________________________________________________

\geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2
1065,972*1,1 'Přepočtené koeficientem množství ______________________________________________________________

Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"

"prohlubně a šachty_Z02" (1 ,1 5*((1 ,7*1 ,1)+(1 ,25*2,05)+(1 ,6*1 ,25)+(3,25*3,75)+(1 ,6*1 ,1)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,5*2,2)))

Součet __________________________________________________________________________________________________

geotextílíe netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
33,097*1,1 'Přepočtené koeficientem množství ________________________________________________________________

Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01 ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"základová deska_skladba Z01_v.č103"

Mezisoučet
"přesahy, výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (177,662)
Součet __________________________________________________________________________________________________

geotexř///e netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
1065,972*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

| Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"

"prohlubně a šachty_Z02" (1 ,1 5*((1 ,7*1 ,1)+(1 ,25*2,05)+(1 ,6*1 ,25)+(3,25*3,75)+(1 ,6*1 ,1)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,5*2,2)))

Součet

geotexř///e netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
33,097*1,1 'Přepočtené koeficientem množství ________________________________________________________________

Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"prohlubně a šachty_Z03"

Součet __________________________________________________________________________________________________

geotext///e netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
89,125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství ________________________________________________________________

Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v,č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"

Součet

geotext///e netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2
128,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství ________________________________________________________________

Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"prohlubně a šachty_Z03"

Součet __________________________________________________________________________________________________

geotexř///e netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
89,125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství ________________________________________________________________

Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v,č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"

Součet

geotext///e netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
128,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu

"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01  ,1 02,1 02a, 1 03, TZ"
"prohlubně a šachty_Z02" (((1 ,7*1 ,1)+(1 ,25*2,05)+(1 ,6*1 ,25)+(3,25*3,75)+(1 ,6*1 ,1)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,7*1 ,5)+(1 ,5*2,2)))
Součet

Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou
Poznámka k položce:
Specifikace: štěrková hydroizolace pro exteriérové použití

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily.
TI. hydroizolační stěrky 2x2 mm.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV 128,000
VV 11,000
VV 139,000

148 K 711493121.1 m2 83,375 600,00 50 025,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV
1,45*((1,7+1,1)*2+(1,25+2,05)*2+(1,6+1,25)*2+(3,25+3,75)*2+(1,6+1,1)*2+(1,7+1,5)*2+(1,7+1,5)*2+(1,5+2,2)*2)

83,375

VV 83,375

149 K 998711103 t 4,600 1 500,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 01

D 712 Povlakové krytiny 2 013 927,37

150 K 712311101 m2 1 094,008 30,00 32 820,24 CS ÚRS 2021 01
VV 31,000
VV 141,470
VV 356,548
VV 69,000
VV 107,100
VV 11,500
VV 241,740
VV 124,500
VV 11,150
VV 1 094,008

151 M 11163150 t 0,350 48 500,00 16 975,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0,350

152 K 712321132 m2 282,940 20,00 5 658,80 CS ÚRS 2021 01
VV 282,940
VV 282,940

153 M 11163152 t 0,447 48 500,00 21 679,50 CS ÚRS 2021 01
VV 0,447

154 K 712331101 m2 141,470 100,00 14 147,00 CS ÚRS 2021 01
VV 141,470
VV 141,470

155 M 28323081R m2 164,883 109,51 18 056,34 CS VLASTNÍ
VV 164,883

156 K 712331101 m2 46,475 40,00 1 859,00 CS ÚRS 2021 01
VV 46,475
VV 46,475

157 M 69311081 m2 54,167 32,85 1 779,39 CS ÚRS 2021 01
VV 54,167

158 K 712331101 m2 96,550 40,00 3 862,00 CS ÚRS 2021 01
VV 69,000
VV 27,550
VV 96,550

159 M 69311080 m2 112,529 13,72 1 543,90 CS ÚRS 2021 01
VV 112,529

160 K 712331111 m2 1 070,723 110,00 117 779,53 CS ÚRS 2021 01
VV 57,545
VV 356,548
VV 111,730
VV 11,500
VV 241,740
VV 30,020
VV 53,360
VV 124,500
VV 11,150
VV 72,630
VV 1 070 723

161 M 62866281
emnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 1 247,928 173,55 216 577,90 CS ÚRS 2021 01

VV 1 247 928

162 K 712332122 m2 172,470 143,47 24 744,27 CS ÚRS 2021 01

VV 31,000
VV 141,470
VV 172 470

163 K 71233213R m2 69,000 441,00 30 429,00 CS VLASTNÍ

P
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

nopku 40 mm

VV 69,000
VV 69,000

164 K 712341559 m2 952,538 135,00 128 592,63 CS ÚRS 2021 01
VV 31,000
VV 356,548
VV 69,000
VV 107,100
VV 11,500
VV 241,740
VV 124,500
VV 11,150
VV 952 538

165 M 62856011
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 110,183 194,00 215 375,50 CS ÚRS 2021 01

VV 1 110 183

166 K 712341559 m2 282,940 135,00 38 196,90 CS ÚRS 2021 01
VV 282,940
VV 282 940

167 M 62853004
emnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 329,767 194,00 63 974,80 CS ÚRS 2021 01

VV 329 767

168 K 712341559 m2 886,908 135,00 119 732,58 CS ÚRS 2021 01
VV 141,470
VV 356,548
VV 11,500
VV 241,740
VV 124,500
VV 11,150
VV 886 908

169 M 62855011 m2 1 033,691 260,82 269 607,29 CS ÚRS 2021 01

VV 1 033 691

170 K 712391172 m2 141,470 35,00 4 951,45 CS ÚRS 2021 01
VV 141,470
VV 141 470

171 M 69311082 m2 162,691 54,63 8 887,81 CS ÚRS 2021 01
VV 162,691Strana 21 z 604

PČ Množství

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ”
"skladba_F04_pohledová plocha_odměřeno elektronicky” 64,0*2
”skladba_F04a_pohledová plocha_odměřeno elektronicky” 5,5*2
Součet

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01 ,102,1 02a, 103, TZ"
"prohlubně a šachty_Z03"

Součet __________________________________________________________________________________________

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračním nebo asfaltovým
"rozsah_SO 01 .1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02” (31 ,0)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01” (15,05*9,4)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9,1 1*2, 8)+(20, 69*16,0))
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03" (69,0)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (107,1)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06” (1 1 ,5)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4,NP skladba S04a” (15,3*15,8)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05" (11,15)
Součet ____________________________________________________________________________________

\lak penetrační asfaltový
1094,008*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01” (15,05*9,4)*2
Součet ____________________________________________________________________________________

\lak hydroizolační asfaltový
282,94*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)
Součet ____________________________________________________________________________________

\ fólie HDPE separační tl. 0.8 mm
141,47*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" (9,295*5,0)
Součet

geotexf/7/e netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
46,475*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03” (69,0)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (27,55)
Součet

geotext/7/e netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2
96,55*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik” (33,85)*1 ,7
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9, 11*2, 8)+(20, 69*16,0))
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (15,5*0,8)+(60,2*1,65)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06” (1 1 ,5)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a” (15,3*15,8)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)*0,95
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)*1 ,15
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05" (11,15)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)*1 ,35
Součet ____________________________________________________________________________________
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólii nebo

1070,723*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s filtrační textilií, nopek v do 8 mm, tl do 0,6 mm

"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02” (31 ,0)
"rozsah_SO 01 .1.1 0_v.č.203c_3.NP skladba S01” (15,05*9,4)
Součet

Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s perforovanou deskou, nopek v 40 mm

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství

Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s perforovanou deskou výška

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03" (69,0)
Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02” (31 ,0)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9, 11*2, 8)+(20, 69*16,0))
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03” (69,0)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b” (107,1)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06” (1 1 .5)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a" (15,3*15,8)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05" (11,15)
Součet ____________________________________________
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilii a

952,538*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše
"rozsah_SO 01 .1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)*2
Součet
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo

282,94*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9, 11*2, 8)+(20, 69*16,0))
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06” (1 1 ,5)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a” (15,3*15,8)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05" (11,15)
Součet ____________________________________________________________
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným
břidličným posypem na horním povrchu
886,908*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)
Součet

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
141 ,47*1,15 'Přepočtené koeficientem množství



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

172 K 712391382 m2 74,025 108,00 7 994,70 CS ÚRS 2021 01
VV 46,475
VV 27,550
VV 74,025

173 M 58337402 t 6,107 1 450,00 8 855,15 CS ÚRS 2021 01
VV 6 107

174 K 712525R01
systémové provedení 

m2 299,385 607,00 181 726,70 CS VLASTNÍ

P

Rozsah JC :  

krytiny  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV

VV

VV

VV

VV

VV 31,000
VV 69,000
VV 107,100
VV 207,100
VV 5,175
VV 87,110
VV 92,285
VV 299,385

175 K 712771431 m3 69,000 95,00 6 555,00 CS ÚRS 2021 01
VV 69,000
VV 69,000

176 M 10321003 m3 24,150 2 650,00 63 997,50 CS ÚRS 2021 01
VV 24,150

177 K 712771501 m2 69,000 45,00 3 105,00 CS ÚRS 2021 01
VV 69,000
VV 69,000

178 M 00572100R osivo intenzivní víceletá _ dle specifikace PD a TZ kg 2,277 888,00 2 021,98 CS VLASTNÍ
VV 2,277

179 K 712811101 m2 338,116 50,00 16 905,80 CS ÚRS 2021 01
VV 9,488
VV 38,928
VV 81,630
VV 70,250
VV 25,280
VV 53,360
VV 59,180
VV 338,116

180 M 11163150 t 0,118 48 500,00 5 723,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0,118

181 K 712841559 m2 299,188 150,00 44 878,20 CS ÚRS 2021 01
VV 9,488
VV 81,630
VV 70,250
VV 25,280
VV 53,360
VV 59,180
VV 299,188

182 M 62856011
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 359,026 194,00 69 651,04 CS ÚRS 2021 01

VV 359,026

183 K 712841559 m2 38,928 150,00 5 839,20 CS ÚRS 2021 01
VV 38,928
VV 38,928

184 M 62853004
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 46,714 194,00 9 062,52 CS ÚRS 2021 01

VV 46,714

185 K 712841559 m2 325,285 150,00 48 792,75 CS ÚRS 2021 01
VV 57,545
VV 111,730
VV 30,020
VV 53,360
VV 72,630
VV 325,285

186 M 62855011 m2 390,342 260,82 101 809,00 CS ÚRS 2021 01

VV 390,342

187 K 998712103 t 45,588 1 750,00 79 779,00 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 2 560 302,91

188 K 713121111 m2 23,530 55,00 1 294,15 CS ÚRS 2021 01
VV 23,530
VV 23,530

189 M 28375908 m2 25,883 92,18 2 385,89 CS ÚRS 2021 01
VV 25,883

190 K 713121111 m2 900,870 25,28 22 773,99 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 108,392
VV 14,994
VV 146,664
VV 33,264
VV 1,554
VV 2,226
VV 191,636
VV 79,485
VV 45,528
VV 128,289
VV 34,482
VV 4,532
VV 22,066
VV 30,228
VV 57,530
VV 900,870

191 M 28375675 m2 990,957 59,56 59 021,40 CS ÚRS 2021 01
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Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" (9,295*5,0)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (27,55)
Součet

\ kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22
74,025*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství
Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC folie tl. 1,5 mm - kompletní,

Poznámka k položce:
Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce

(lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)
-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
-fólie vyztužena Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na
svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.)
-podkladní a ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2).
Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové

(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min. 150mm na úroveň střešní
krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem)
Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude
ukončena na koruně.

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS
-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do  nosné konstrukce
v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily
v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů
"rozsah_SO 01 .1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31 ,0)
"rozsah_SO 01 .1.1 0_v.č.204c_4.NP skladba S03” (69,0)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (107,1)
Mezisoučet
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02_detail atik” (17,25)*0,3
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky” (56,2)*1,55
Mezisoučet
Součet ______________________________________________________________________________________

Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky přes 300 mm vegetační střechy sklon do 5°
"rozsah_SO 01 .1.1 0_v.č.204c_4.NP skladba S03” (69,0)
Součet

substrát vegetačních střech intenzivní
69*0,35 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy sklon do 5°
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03” (69,0)

69*0,033 'Přepočtené koeficientem množství

Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studená nátěrem penetračním
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02_detail atik" (17,25)*0,55
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik” (33,85)*1,15
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (15,5*0,8)+(60,2*1,15)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky" (56,2)*1 ,25
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)*0,8
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)*1 ,15
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)*1 ,1
Součet ________________________________________________________________________________________________

\lak penetrační asfaltový
338,116*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavenim NAIP
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02_detail atik” (17,25)*0,55
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (15,5*0. 8)+(60.2*1, 15)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky" (56,2)*1,25
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)*0,8
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)*1,15
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)*1 ,1
Součet
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilii a

299,188*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavenim NAIP
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik” (33,85)*1 ,1 5
Součet
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo

38,928*1 ,2 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavenim NAIP
"rozsah_SO 01 .1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik” (33,85)*1 ,7
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (15,5*0,8)+(60,2*1,65)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)*0,95
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)*1,15
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)*1 ,35
Součet
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným
břidličným posypem na horním povrchu
325,285*1 ,2 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmottonážní tonážní pro krytiny povlakové

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
"S0 01.1.10_v.č.701a,b,c,d,TZ_skladba_P05" (23,53)
Součet

deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 40mm
23,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
"SO 01 .1 10_v.č.701a,b,c,d, TZ”

"skladba_P06,P16_vč. výklenků” (1 ,05*(98,62+4,61))
"skladba_P07a,b_vč. výklenků” (1 ,05*(4, 02+1 0,26))
"skladba_P08_vč. výklenků” (1 ,05*(1 39,68))
"skladba_P1 0_vč. výklenků” (1 ,05* (31 ,68))
"skladba_P1 0a_vč. výklenků" (1 ,05*(1 ,48))
"skladba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1 ,05*(2,12))
"skladba_P01 1_vč. výklenků" (1,05*(1 82,51))
"skladba_P012_vč. výklenků" (1 ,05*(75,70))
"skladba_P013_vč. výklenků" (1 ,05*(43,36))
"skladba_P015_vč. výklenků" (1 ,05*(122,18))
"skladba_P01 6-1 8(3.NP)_vč. výklenků" (1 ,05*(28,22+4,62))
"skladba_P010(4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1*(4,12))
"skladba_P01 1 (4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1*(20,06))
"skladba_P018(4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1 *(22,67+4,81 ))
"skladba_P015(4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1*(52,3))
Součet

deska pro kročejový útlum tl 40mm



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VV 990,957

192 K 713121111 m2 888,310 55,00 48 857,05 CS ÚRS 2021 01
VV

VV

VV "D.01.1" (830,68) 830,680
VV "D.01.2" (18,57+21,96) 40,530
VV "D.01.3" (17,1) 17,100
VV 888,310

193 M 28376408 m3 195,428 3 111,11 607 998,01 CS ÚRS 2021 01
VV 195 428

194 K 713131141 m2 189,150 80,00 15 132,00 CS ÚRS 2021 01

195 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 208,065 206,10 42 882,20 CS ÚRS 2021 01
VV 208 065

196 K 713141136 m2 31,000 75,00 2 325,00 CS ÚRS 2021 01

VV 31,000
VV 31,000

197 M 28375993 m2 34,100 460,89 15 716,35 CS ÚRS 2021 01
VV 34 100

198 K 713141136 m2 141,470 75,00 10 610,25 CS ÚRS 2021 01

VV 141,470
VV 141,470

199 M 28376385 m3 28,011 3 111,11 87 145,30 CS ÚRS 2021 01
VV 28 011

200 K 713141136 m2 481,048 75,00 36 078,60 CS ÚRS 2021 01

VV 356,548
VV 124,500
VV 481,048

201 M 28375991 m2 529,153 368,71 195 104,00 CS ÚRS 2021 01
VV 529 153

202 K 713141136 m2 481,048 75,00 36 078,60 CS ÚRS 2021 01

VV 356,548
VV 124,500
VV 481,048

203 M 28375924 m2 529,153 213,16 112 794,25 CS ÚRS 2021 01
VV 529 153

204 K 713141136 m2 176,100 75,00 13 207,50 CS ÚRS 2021 01

VV 69,000
VV 107,100
VV 176,100

205 M 28375914 m2 193,710 230,44 44 638,53 CS ÚRS 2021 01
VV 193 710

206 K 713141136 m2 176,100 75,00 13 207,50 CS ÚRS 2021 01

VV 69,000
VV 107,100
VV 176,100

207 M 28375990 m2 193,710 322,62 62 494,72 CS ÚRS 2021 01
VV 193 710

208 K 713141136 m2 11,500 75,00 862,50 CS ÚRS 2021 01

VV 11,500
VV 11,500

209 M 28372323 m2 12,650 660,00 8 349,00 CS ÚRS 2021 01
VV 12 650

210 K 713141136 m2 241,740 75,00 18 130,50 CS ÚRS 2021 01

VV 241,740
VV 241,740

211 M 28372319 m2 265,914 480,00 127 638,72 CS ÚRS 2021 01
VV 265 914

212 K 713141136 m2 241,740 75,00 18 130,50 CS ÚRS 2021 01

VV 241,740
VV 241,740

213 M 28375912 m2 265,914 184,36 49 023,91 CS ÚRS 2021 01
VV 265 914

214 K 713141136 m2 11,150 75,00 836,25 CS ÚRS 2021 01

VV 11,150
VV 11,150

215 M 28372320 m2 12,265 540,00 6 623,10 CS ÚRS 2021 01
VV 12,265

216 K 713141212 m 297,550 90,00 26 779,50 CS ÚRS 2021 01
VV 33,850
VV 75,700
VV 56,200
VV 31,600
VV 46,400
VV 53,800
VV 297,550

217 M 63152005 m 327,305 87,62 28 678,46 CS ÚRS 2021 01
VV 327,305

218 K 713141243 m2 11,150 75,00 836,25 CS ÚRS 2021 01
VV 11,150
VV 11,150

219 K 713141263 m2 734,288 100,00 73 428,80 CS ÚRS 2021 01
VV 356,548
VV 11,500
VV 241,740
VV 124,500
VV 734,288

220 K 713141336 m2 910,388 100,00 91 038,80 CS ÚRS 2021 01

VV 356,548
VV 69,000
VV 107,100
VV 11,500
VV 241,740
VV 124,500
VV 910 388

221 M 28376143 m3 80,114 3 572,00 286 167,21 CS ÚRS 2021 01
VV 80 114

222 K 713141356 m 282,050 90,00 25 384,50 CS ÚRS 2021 01

VV 33,850
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Poznámka k položce:
-JC obsahuje náklady na desky tuhé pro těžké podlahy (minerální/kamenná vlna)
900,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
"rozsah spodní stavby_SO01 .1 .1 0_v.č.1 01 ,102,1 02a, 103, TZ"
"základová deska_skladba Z01_v.č103”

Součet

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa
888,31*0,22 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

189,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

"rozsah_SO 01 .1 ,10_v.č.202c_2.NP skladba S02” (31 ,0)
Součet

deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl ŽOOmm
31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)
Součet

deska z polystyrénu XPS. hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 500 kPa
141,47*0,198 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9, 11*2, 8)+(20, 69*16,0))
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5)
Součet

deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 160mm
481,048*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9, 11*2, 8)+(20, 69*16,0))
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5)
Součet

deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 80mm
481,048*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03” (69,0)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (107,1)
Součet

deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 100mm
176,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství ______________

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

"rozsah_SO 01 _1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03" (69,0)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b” (107,1)
Součet

deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 140mm
176,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06” (11,5)
Součet

deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 220mm
11,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a" (15,3*15,8)
Součet

deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 160mm
241,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a" (15,3*15,8)
Součet

deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 80mm
241 ,74*1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05" (11,15)
Součet

deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 180mm
11,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín
"rozsah_SO 01 .1.1 0_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik” (33,85)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (15,5+60,2)
"rozsah_SO 01 .1.1 0_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky" (56,2)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)
Součet _________________________________________________________________________________________________

\klín atikový přechodný plochých střech tl 50x50mm
297,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05" (11,15)
Součet

Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9, 11*2, 8)+(20, 69*16,0))
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06” (1 1 ,5)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a" (15,3*15,8)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5)
Součet

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9, 11*2, 8)+(20, 69*16,0))
”rozsah_SO 01.1. 10_v.č.204c_4.NP skladba S03” (69,0)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (107,1)
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06” (1 1 ,5)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a" (15,3*15,8)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5)
Součet _________________________________________________________________________________________________

klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový
910,388*0,088 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou

"rozsah_SO 01 .1.1 0_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik” (33,85)



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 60,200
VV 56,200
VV 31,600
VV 46,400
VV 53,800
VV

223 M 28376385 3 111,11 28 958,21 CS ÚRS 2021 01
VV 9 308

224 K 713141396 m2 83,890 90,00 7 550,10 CS ÚRS 2021 01

VV 20,310
VV 20,540
VV 43,040
VV 83 890

225 M 28372309 m2 92,279 300,00 27 683,70 CS ÚRS 2021 01
VV 92 279

226 K 713141396 m2 51,530 100,00 5 153,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12,400
VV 39,130
VV 51 530

227 M 28372319 m2 56,683 480,00 27 207,84 CS ÚRS 2021 01
VV 56 683

228 K 713141396 m2 42,150 100,00 4 215,00 CS ÚRS 2021 01

VV 42,150
VV 42 150

229 M 63151533R m2 46,365 691,20 32 047,49 CS VLASTNÍ
VV 46 365

230 K 713141396 m2 37,120 100,00 3 712,00 CS ÚRS 2021 01

VV 37,120
VV 37 120

231 M 28372308 m2 40,832 240,00 9 799,68 CS ÚRS 2021 01
VV 40 832

232 K 713191R32
cca 200 mm

m2 1 624,161 114,00 185 154,35 CS VLASTNÍ

VV

VV

VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV "skladba_P05" (23,53)*1,15 27,060
VV 124,650
VV 143,173
VV 17,243
VV 168,664
VV 159,692
VV 38,254
VV 1,787
VV 2,560
VV 220,381
VV 91,408
VV 52,357
VV 258,236
VV 147,532
VV 39,654
VV 5,212
VV 25,376
VV 34,762
VV 66,160
VV 1 624,161

233 K 998713103 t 21,239 1 750,00 37 168,25 CS ÚRS 2021 01

D 714 390 181,43

234 K 714451011 m2 487,915 306,86 149 721,60 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 124,499
VV 138,863
VV 224,553
VV 487,915

235 M 27245010R m2 536,707 331,91 178 138,42 CS VLASTNÍ
VV 536,707

236 K 714451012 m2 29,825 376,49 11 228,81 CS ÚRS 2021 01

P

VV 29,825
VV 29,825

237 M 27245010R.1 m2 31,316 1 450,00 45 408,20 CS VLASTNÍ
VV 31,316

238 K 998714103 t 9,474 600,00 5 684,40 CS ÚRS 2021 01

D 762 122 255 30

239 K 76236131R
21 mm 

m2 141,025 832,00 117 332,80 CS VLASTNÍ

P

VV 16,925
VV 30,100
VV 28,100
VV 15,800
VV 23,200
VV 26,900
VV 141,025

240 K 998762103 t 1,969 2 500,00 4 922,50 CS ÚRS 2021 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 814 670,15

241 K 763111411 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

242 K 763111414 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

243 K 763111424 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

244 K 763111426 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01
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"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (60,2)
"rozsah_SO 01 .1.1 0_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky" (56,2)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)
Součet _______________________________________________________

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 500 kPa I I I
282,05*0,033 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR)
pěnou
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01_ detail atik" (33,85)*0,6
"rozsah_SO 01 .1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)*0,65
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)*0,8
Součet

deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 100mm
83,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR)
pěnou
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (1 5,5)*0,8
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (60,2)*0,65
Součet

deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 160mm
51,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR)
pěnou
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky" (56,2)*0,75
Součet

deska tepelně izolační minerální (kamenná vlna) tl 160mm
42,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR)
pěnou
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)*0,8
Součet

deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 80mm
37,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky t l .min 10  mm v = do 200 mm
"SO 01 .1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"

"skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1 ,05*(98,62+4,61))*1 ,15
"skladba_P07_vč. výklenků” (1 ,05*(1 1 8,57))*1 ,15
"skladba_P07a,b_vč. výklenků" (1,05*(4, 02+10, 26))*1, 15
"skladba_P08_vč. výklenků" (1 ,05*(1 39,68))*1 ,15
"skladba_P09_vč. výklenků" (1 ,05*(1 32,25))*1 ,15
"skladba_P1 0_vč. výklenků" (1 ,05*(31 ,68))*1 ,15
"skladba_P10a_vč. výklenků" (1 ,05*(1 ,48))*1 ,15
"skladba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1 ,05*(2,12))*1 ,15
"skladba_P01 1_vč. výklenků" (1 ,05*(1 82,51))*1 ,1 5
"skladba_P012_vč. výklenků" (1 ,05*(75,70))*1 ,1 5
"skladba_P013_vč. výklenků" (1,05*(43,36))*1,15
"skladba_P014_vč. výklenků" (1 ,05*(213,86))*1 ,1 5
"skladba_P015_vč. výklenků" (1 ,05*(122,18))*1 ,1 5
"skladba_P01 6-1 8(3.NP)_vč. výklenků" (1 ,05*(28,22+4,62))*1 ,15
"skladba_P010(4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1*(4,12))*1 ,15
"skladba_P01 1 (4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1*(20,06))*1 ,15
"skladba_P01 8(4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1 *(22,67+4,81 ))*1 ,15
"skladba_P015(4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1*(52,3))*1 ,15
Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné

Akustická a protiotřesová opatření
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně
"SO 01 .1 ,10_v.č.701a,b,c,d, TZ"

"skladba_P07_vč. výklenků" (1 ,05*(1 1 8,57))
"skladba_P09_vč. výklenků" (1 ,05*(1 32,25))
"skladba_P014_vč. výklenků" (1 ,05*(213,86))
Součet

deska antivibrační pro kročeový útlum (pryž 820kg/m3 tl 8mm)_ specifikace dle PD a TZ
487,915*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž antivibračních rohoží celoplošně lepených svisle
Poznámka k položce:
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na dodávku a aplikaci souvisejících těsnících tmelů

"výtahová šachta" (2,75+3,21 5)*2*0, 5*5
Součet

deska antivibrační akustická tl 25mm
29,825*1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot tonážni pro akustická a protiotřesová opatření

Konstrukce tesařské
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z kotvených desek z vodovzdorné překližky tl.

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedeni dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících praci/činností a dodávek/doplňkú a
přislušenstvi/kotvicich prvku

"rozsah_SO 01 .1.1 0_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik" (33,85)*0,5
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (60,2)*0,5
"rozsah_SO 01 .1.1 0_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky" (56,2)*0,5
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)*0,5
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)*0,5
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)*0,5
Součet

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské

| POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

| POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

| POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

| POLOŽKA NEOBSAZENA NENACEŇOVAT

]

]



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

245 K 763111458 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

246 K 763111460 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

247 K 763111462 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

248 K 763111464 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

249 K 763111466 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

250 K 763111468 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

251 K 763111717 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

252 K 763111741 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

253 M 28329274 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0,000

254 K 763111771 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0,000

255 K 763112351 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

256 K 763112361 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

257 K 763113343 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

258 K 763121211 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

259 K 763121212 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

260 K 763121466 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

261 K 763121714 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

262 K 763121761 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

263 K 763122405 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

763122523 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

763122525 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

763131561 SDK podhled desky 2xH2 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30 m2 37,050 1 020,00 37 791,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 31,600
VV 0,000
VV 5,450
VV 0,000

37,050

76313172R m 28,125 695,00 19 546,88 CS VLASTNÍ

P

-ROZSAH A SPECIFIKACE DODÁVKY _ viz SP1a-související kce SP1

VV

VV 9,850
VV 11,975
VV 3,150
VV 3,150
VV 28 125

268 K 763132121
kce CD+UD

m2 14,710 1 195,00 17 578,45 CS ÚRS 2021 01

VV

VV 3,380
VV 3,370
VV 5,270
VV 2,690
VV 14,710

269 K 763135R01 m2 87,970 4 795,00 421 816,15 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 22,680
VV 21,620
VV 21,620
VV 22,050
VV 87 970

270 K 763135R02 m2 45,080 7 094,00 319 797,52 CS VLASTNÍ

P
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Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

[položka NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

[položka NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

[položka NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

[položka NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

[položka NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

[položka NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

POLOŽKA NEOBSAZENA NENACEŇOVAT

POLOŽKA NEOBSAZENA NENACEŇOVAT

POLOŽKA NEOBSAZENA NENACEŇOVAT
0*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství ______________________________________________________________________

[položka NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
0*2 'Přepočtené koeficientem množství ___________________________________________________________________________

| POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

| POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

| POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

[položka NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

[položka NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

[položka NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

I | | [položka NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

I | | [položka NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických
postupů výrobce.

I I I I
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a, b,c, TZ"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 31 ,6
"2.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
"3.NP_odměřeno elektronicky" 5,45
"4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0

r r , __________________ Součet ______________________________________________________________________________________________________

I I I I SDK podhled skoková změna v pres 0,5 m
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství

"rozsah.SO 01.1.10_v.č. 702a, b,c, TZ"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 9,85
"2.NP_odměřeno elektronicky" 1 1 ,975
"3.NP_odměřeno elektronicky" 3,15
"4.NP_odměřeno elektronicky" 3,15
Součet ______________________________________________________________________________________________________
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 El Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a, b,c, TZ"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 3,38
"2.NP_odměřeno elektronicky" 3,37
"3.NP_odměřeno elektronicky" 5,27
"4.NP_odměřeno elektronicky" 2,69
Součet

Dodávka a montáž minerálního rozebíratelného podhledu SP6_ na zavěšenou nosnou konstrukci

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a, b,c, TZ"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 22,68
"2.NP_odměřeno elektronicky" 21 ,62
"3.NP_odměřeno elektronicky" 21 ,62
"4.NP_odměřeno elektronicky" 22,05
Součet __________________________________________________________________________________________________
Dodávka a montáž _ přímý obklad podhledů (TOI) z širokopásmových lamel z kamenných desek z minerální
vlny s kolmým vláknem , tl. 50 mm , včetně finálních úprav
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV 45,080
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 45,080

271 K 763135R03 m2 26,320 1 495,00 39 348,40 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 26,320
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 26,320

272 K 763135R04 m2 56,280 4 495,00 252 978,60 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 0,000
VV 0,000
VV 56,280
VV 0,000
VV 56,280

273 K 763135R21 m2 133,601 1 495,00 199 733,50 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 133,601
VV 133,601

274 K 763135R22 m2 259,100 1 910,00 494 881,00 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 259,100
VV 259 100

275 K 763755R01 m2 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) 

276 K 763755R01a m2 79,910 15,00 1 198,65 CS VLASTNÍ

P SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) 

VV

VV 79,910
VV 79,910

277 K 998763202 % 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

D 764 1,00

278 K 764203C01 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

279 K 764203C02 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

280 K 764203C03 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

281 K 764203C04 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

282 K 764203C05 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

283 K 764203C06 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

284 K 764203C07 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

285 K 764203C08 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

286 K 764203C09 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

287 K 764203C10 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

288 K 764203C11 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

289 K 764203C12 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

290 K 764203C13 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a, b,c, TZ"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 45,08
"2.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
"3.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
"4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
Součet __________________________________________________________________________________________________

| Dodávka a montáž _ akustický obklad stropů vnitřních (AO) _____________________________________
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a, b,c, TZ"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 26,32
"2,NP_odměřeno elektronicky" 0,0
"3.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
"4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
Součet

Dodávka a montáž samonosný zavěšený AKU stropní panel (SP7)
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a, b,c, TZ"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 0,0
"2,NP_odměřeno elektronicky" 0,0
"3.NP_odměřeno elektronicky" 56,28
"4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
Součet

Dodávka a montáž akustický obklad stěn (AO)
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"1 -4.NP_odměřeno elektronicky" (3,4*1 7,48)+(3,35*6,34)+(3,35*1 5,8)
Součet

Dodávka a montáž stěnový zvukový absorber z panelu tl. 40 mm (AO1 )
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"1-4.NP_odměřeno elektronicky" (259,1)
Součet __________________________________________________________________________________________________

POLOŽKA NEOBSAZENA, NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:

(specifikace materiálu dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE

Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)

Poznámka k položce:

(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
"rozsah a množství vztaženo na  celkovou plochu SDK konstrukcí" 37,05+(28,1 5)+1 4,71
Součet

Přesun hmot procentní pro dřevostavby

Konstrukce klempířské _______________________________________________________________
I POLOŽKA NEOBSAZENA, NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

291 K 764203C14 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

292 K 764203C15 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

293 K 764203C16 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

294 K 764203C17 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

295 K 764203C18 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

296 K 764203C19 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

297 K 764203C20 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

298 K 764203C21 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

299 K 764203C22 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

300 K 764203C23 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

301 K 764203C24 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

302 K 764203C25 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

303 K 764203C26 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

304 K 998764203 % 0,001 1 000,00 1,00 CS ÚRS 2021 01

D 766 1,00

305 K 766201C01 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

306 K 766201C02 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

307 K 766201C03 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

308 K 766201C04 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

309 K 766201C05 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

310 K 766201C06 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

311 K 766201C07 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

312 K 766201C08 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

313 K 766201C09 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských
prvků.

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské
[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. 1/ jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

314 K 766201C10 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

315 K 766201C11 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

316 K 766201C12 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

317 K 766201C13 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

318 K 766201C14 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

319 K 766201C15 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

320 K 766201C16 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

321 K 766201C17 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

322 K 766201C18 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

323 K 766201C19 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

324 K 766201C20 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

325 K 766201C21 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

326 K 766201C22 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

327 K 766201C23 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

328 K 766201C24 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

329 K 766201C25 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

330 K 766201C26 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

331 K 766201C27 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

332 K 766201C28 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

333 K 766201C29 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

334 K 766201C30 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

335 K 766201C31 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

336 K 766201C32 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. 1/ jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. 1/ jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

337 K 766201C33 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

338 K 766201C34 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

339 K 766201C35 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

340 K 766201C36 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

341 K 766201C37 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

342 K 766201C38 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

343 K 766201C39 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

344 K 766201C40 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

345 K 766201C41 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

346 K 766201C42 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

347 K 766201C43 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

348 K 766201C44 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

349 K 766201C45 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

350 K 766201C46 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

351 K 766201C47 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

352 K 766201C48 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

353 K 766201C50 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

354 K 766201C51 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

355 K 766201C52 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

356 K 998766203 % 0,001 1 000,00 1,00 CS ÚRS 2021 01

D 767 1 028 182,00

357 K 767202C01 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

358 K 767202C02 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

359 K 767202C03 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis .

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. 1/ jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis .

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis .

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

360 K 767202C04 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

361 K 767202C05 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

362 K 767202C06 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

363 K 767202C07 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

364 K 767202C08 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

365 K 767202C09 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

366 K 767202C10 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

367 K 767202C11 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

368 K 767202C12 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

369 K 767202C13 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

370 K 767202C14 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

371 K 767202C15 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

372 K 767202C16 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

373 K 767202C17 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

374 K 767202C18 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

375 K 767202C19 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

376 K 767202C20 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

377 K 767202C21 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

378 K 767202C22 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

379 K 767202C23 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

380 K 767202C24 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

381 K 767202C25 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

382 K 767202C26 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. 1/ jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. 1/ jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

383 K 767202C27 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

384 K 767202C28 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

385 K 767202C29 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

386 K 767202C30 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

387 K 767202C31 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

388 K 767202C32 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

389 K 767202C33 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

390 K 767202C34 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

391 K 767202C35 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

392 K 767202C36 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

393 K 767202C37 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

394 K 767202C38 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

395 K 767202C39 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

396 K 767202C40 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

397 K 767202C41 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

398 K 767202C42 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

399 K 767202C43 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

400 K 767202C44 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

401 K 767202C45 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

402 K 767202C46 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

403 K 767202C47 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

404 K 767202C48 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

405 K 767202C49 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. 1/ jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

406 K 767202C50 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

407 K 767202C51 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

408 K 767202C52 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

409 K 767202C53 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

410 K 767202C54 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

411 K 767202C55 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

412 K 767202C56 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

413 K 767202C57 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

414 K 767202C58 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

415 K 767202C59 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

416 K 767202C60 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

417 K 767202C61 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

418 K 767202C62 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

419 K 767202C63 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

420 K 767202C64 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

421 K 767202C65 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

422 K 767202C66 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

423 K 767202C67 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

424 K 767202C68 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

425 K 767202C69 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

426 K 767202C70 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

427 K 767202C71 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

428 K 767202C72 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. 1/ jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

429 K 767202C73 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

430 K 767202C74 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

431 K 767202C75 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

432 K 767202C76 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

433 K 767202C77 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

434 K 767202C78 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

435 K 767202C79 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

436 K 767202C80 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

437 K 767202C81 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

438 K 767202C82 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

439 K 767202C83 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

440 K 767202C84 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

441 K 767202C85 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

442 K 767202C86 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

443 K 767202C87 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

444 K 767202C88 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

445 K 767202C89 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

446 K 767202C90 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

447 K 767202C91 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

448 K 767202C92 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

449 K 767202C93 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

450 K 767202C94 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

451 K 767202C95 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. 1/ jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

452 K 767202C96 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

453 K 767202C97 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

454 K 767202C98 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

455 K 767202C99 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

456 K 767205C00 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

457 K 767205C01 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

458 K 767205C02 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

459 K 767205C03 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

460 K 767205C04 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

461 K 767205C05 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

462 K 767205C06 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

463 K 767205C07 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

464 K 767205C08 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

465 K 767205C09 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

466 K 767205C10 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

467 K 767205C11 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

468 K 767205C12 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

469 K 767205C13 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

470 K 767205C14 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

471 K 767205C15 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

472 K 767205C16 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

473 K 767205C17 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

474 K 767205C18 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. 1/ jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

475 K 767205C19 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

476 K 767205C20 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

477 K 767205C21 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

478 K 767205C22 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

479 K 767205C23 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

480 K 767205C24 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

481 K 767205C25 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

482 K 767205C26 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

483 K 767205C27 bm 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

484 K 767205C28 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

485 K 767205C29 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

486 K 767205C30 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

487 K 767205C31 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

488 K 767205C32 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

489 K 767205C33 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

490 K 767205C34 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

491 K 767205C35 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

492 K 767205C36 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

493 K 767205C37 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

494 K 767205C38 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

495 K 767205C39 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

496 K 767205C40 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

497 K 767205C41 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

Strana 35 z 604

PČ Množství

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických
prvků. ______________________________________________________________________________________________________________________

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. 1/ jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. 1/ jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

498 K 767205C42 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

499 K 767205C43 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

500 K 767205C44 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

501 K 767205C45 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

502 K 767205C46 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

503 K 767205C47 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

504 K 767205C48 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

505 K 767205C49 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

506 K 767205C50 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

507 K 767205C51 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

508 K 767205C52 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

509 K 767205C53 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

510 K 767205C54 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

511 K 767205C55 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

512 K 767205C56 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

513 K 767205C57 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

514 K 767205C58 ks 1,000 980 825,00 980 825,00 CS VLASTNÍ

P

P

VV

VV 6,370
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 6,370

516 K 998767203 % 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2021 01

D 771 454 074,92

517 K 771111011 m2 168,326 10,00 1 683,26 CS ÚRS 2021 01
VV (108,0*0,35)+127,248+3,278 168,326
VV 168 326

518 K 771121011 m2 168,326 30,00 5 049,78 CS ÚRS 2021 01

519 K 771151012 m2 168,326 300,00 50 497,80 CS ÚRS 2021 01

520 K 771274124 m 108,000 445,00 48 060,00 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV (12*1,5*6) 108,000
VV 108,000

521 M 59761R10 m2 39,150 1 670,00 65 380,50 CS VLASTNÍStrana 36 z 604

PČ Množství

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

| LOP-D+M Vnější prosklenná vstupní stěna vč. 13/AL_ dle v.č. 01. 1.1 0-603 _ 7800/7350 mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis .

□□ ____I _________________________I _I _ __I____I _____I _____
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a, b,c, TZ"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 6,37
"2.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
"3.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
"4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0
Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce

Podlahy z dlaždic
Vysátí podkladu před pokládkou dlažby

Součet

Nátěr penetrační na podlahu

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm

Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm
Poznámka k položce:
V' jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů +
veškerých lišt a profilů
"rozsah.SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"

Součet

d/ažd/ce keramické protiskluzové schodišťové



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

VV 39,150

522 K 771274232 m 108,000 300,00 32 400,00 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV (12*1,5*6) 108,000
VV 108,000

523 M 59761R12 m2 21,600 593,00 12 808,80 CS VLASTNÍ

P

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

VV 21 600

524 K 771574261
do 4 ks/ m2

m2 127,248 700,00 89 073,60 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV 32,400
VV 31,680
VV 47,360
VV 4,240
VV 115,680
VV "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*115,68 11,568
VV 127,248

525 M 59761R31 m2 34,410 501,00 17 239,41 CS VLASTNÍ

P

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

526 M 59761R32 m2 6,088 501,00 3 050,09 CS VLASTNÍ

P

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

527 M 59761R33 m2 39,600 501,00 19 839,60 CS VLASTNÍ

P

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

528 M 59761R34 m2 64,500 501,00 32 314,50 CS VLASTNÍ

P

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

529 K 771574263 m2 3,278 660,00 2 163,48 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV 1,500
VV 1,480
VV 2,980
VV "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*2,98 0,298
VV 3,278

530 M 59761R30 m2 1,875 300,00 562,50 CS VLASTNÍ

P

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

531 M 59763R31 m2 1,850 300,00 555,00 CS VLASTNÍ

P

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

532 K 771577R04 m2 168,326 110,00 18 515,86 CS VLASTNÍ

P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

533 K 771591112 m2 109,168 400,00 43 667,20 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV "skladba_P05" (23,53) 23,530
VV "skladba_P01a" (0,76) 0,760
VV 24,290
VV 33,264
VV 1,554
VV 45,528
VV 4,532
VV 109,168

534 K 998771103 t 6,573 1 706,00 11 213,54 CS ÚRS 2021 01

D 776 Podlahy povlakové 1 120 172,86

535 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 720,599 25,00 18 014,98 CS ÚRS 2021 01
VV (191,928+68,926+236,918+222,827) 720,599
VV 720,599

536 K 776121111 m2 720,599 40,00 28 823,96 CS ÚRS 2021 01
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Množství

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

108*0,3625 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm
Poznámka k položce:
1/ jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů +
veškerých lišt a profilů

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"

Součet ________________________________________________________________________________________________

\ dlaždice keramické hladké (podstupnice)
Poznámka k položce:

1/ jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PDATZ

108*0,2 'Přepočtené koeficientem množství ___________________________
Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem

Poznámka k položce:
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů +
veškerých lišt a profilů

"rozsah_SO 01 _1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_1 .NP" 27,53+4,87
"nášlapná vrstva_2.NP" 31 ,68
"nášlapná vrstva_3.NP" 47,36
"nášlapná vrstva_4.NP" 4,24
Mezisoučet

Součet ________________________________________________________________________________________________

\ dlaždice keramické _ P05_ rektifikované 600/600/10 mm
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PDATZ

\dlaždice keramické P05a rektifikované 600/600/10 mm
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PDATZ

\ dlaždice keramické P10 rektifikované 600/600/10 mm
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PDATZ

\dlaždice keramické _ P13_ rektifikované 600/600/10 mm
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

Poznámka k položce:
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů +
veškerých lišt a profilů
"rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_1 .NP" 1 ,5
"nášlapná vrstva_2.NP" 1 ,48
Mezisoučet

Součet

d/ažd/ce keramické P05a_ 300/300 mm
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

d/ažd/ce keramické P10a_ 300/300 mm
Poznámka k položce:

I/ jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů
Poznámka k položce:
Množstvl/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb.
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE

Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků

"SO 01 .1 .1 0-V.č.701 a,b,c,d, TZ"

Mezisoučet
"sklad ba_P10_vč. výklenků" (1 ,05*(31 ,68))
"skladba_P1 0a_vč. výklenků" (1 ,05*(1 ,48))
"sklad ba_P0 1 3_vč. výklenků" (1 ,05*(43,36))
"skladba_P010(4.NP)_vč. výklenků" (1,1 *(4,1 2))
Součet

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic

Součet

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

537 K 776141112 m2 720,599 250,00 180 149,75 CS ÚRS 2021 01

538 K 776211211 m2 191,928 110,00 21 112,08 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV 122,180
VV 52,300
VV 174,480
VV "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*174,48 17,448
VV 191,928

539 M 69751R01 m2 220,717 680,00 150 087,56 CS VLASTNÍ

P

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

540 K 776211221 m2 68,926 300,00 20 677,80 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV 62,660
VV 62,660
VV "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*62,66 6,266
VV 68,926

541 M 69751R22 m2 68,926 480,00 33 084,48 CS VLASTNÍ

P

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

542 K 776221111 m2 236,918 250,00 59 229,50 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV 139,680
VV 75,700
VV 215,380
VV "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*215,38 21,538
VV 236,918

543 M 28411R00 m2 167,616 1 200,00 201 139,20 CS VLASTNÍ

P

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

VV 167,616

544 M 28415R01 m2 90,840 1 200,00 109 008,00 CS VLASTNÍ

P

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

545 K 776221211 m2 222,827 200,00 44 565,40 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV 182,510
VV 20,060
VV 202,570
VV "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*202,57 20,257
VV 222,827

546 M 28412R01 m2 243,084 600,00 145 850,40 CS VLASTNÍ

P

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

547 K 776923R11 m2 459,745 50,00 22 987,25 CS VLASTNÍ

P
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VV 459,745

VV 459,745

548 K 776985R01 m2 5,980 1 500,00 8 970,00 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 5,980
VV 5,980

549 K 776985R02 m2 5,850 9 500,00 55 575,00 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 5,850
VV 5,850

550 K 998776103 t 8,359 2 500,00 20 897,50 CS ÚRS 2021 01

D 777 Podlahy lité 1 473 709,82

551 K 777111123 m2 805,070 80,00 64 405,60 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (259,44+0,76+481,49+58,78+4,6) 805,070
VV 805,070

552 K 7775111R1 m2 286,220 735,00 210 371,70 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm

Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních
Poznámka k položce:
1/ jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů +
veškerých lišt a profilů

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_3.NP" 122,18
"nášlapná vrstva_4.NP" 52,3
Mezisoučet

Součet

dodávka povlakové podlahové krytiny - designový zátěžový ve čtvercích_P1 5
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

[Lepení textilních čtverců elektrostaticky vodivých ___________________________________________
Poznámka k položce:
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů +
veškerých lišt a profilů

"rozsah_SO 01 .1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_1 .NP" 62,66
Mezisoučet

Součet

dodávka povlakové podlahové krytiny - diaelektrický ve čtvercích
Poznámka k položce:

1/ jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
Poznámka k položce:
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů +
veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_2.NP" 139,68
"nášlapná vrstva_3.NP" 75,7
Mezisoučet

Součet ________________________________________________________________________________________________

dodávka povlakové podlahové krytiny kaučuková tl. 2 mm_ P08
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

1 52,378*1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství ________________________

dodávka povlakové podlahové krytiny kaučuková tl. 2 mm_ P12
Poznámka k položce:

1/ jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

Lepeni čtverců z PVC standardním lepidlem
Poznámka k položce:
i/ jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů +
veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_3.NP" 182,51
"nášlapná vrstva_4.NP" 20,06
Mezisoučet

Součet

dodávka povlakové podlahové krytiny - designová homogenní krytina ve čtvercích _P11
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství

(naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení)

"ROZSAH A MNOŽSTVÍ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN" (236,91 8+222,827)

Součet

P04_Kobercová čistící zóna
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

"rozsah_SO 01 .1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_1 .NP" 5,98
Součet

P17_Hrubá samonosná čistící rohož
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_3.NP" 5,85
Součet

Přesun hmottonážni pro podlahy povlakové

Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy
"S0 01.1.10_v.č.701a,b,c,d,TZ_skladba_P01,P02,P03,P04"

Součet

P01 ,P01 a_Epoxidový 3-vrstvý štěrkový systém lité podlahy



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VV

VV 260,200
VV 260,200
VV "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*260,2 26,020
VV 286 220

553 K 7775111R3 m2 529,639 780,00 413 118,42 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 481,490
VV 481,490
VV "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*481,49 48,149
VV 529 639

554 7775111R4 780,00 249 087,54 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 63,380
VV 63,380
VV 98,620
VV 4,610
VV 28,220
VV 4,620
VV 22,670
VV 4,830
VV 290,330
VV "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*290,13 29,013
VV 319 343

555 7775111R5 735,00 109 123,25 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 118,570
VV 4,020
VV 10,260
VV 2,120
VV 134,970
VV "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*134,97 13,497
VV 148 467

556 7775111R6 780,00 113 470,50 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 132,250
VV 132,250
VV "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*132,25 13,225
VV 145 475

557 7775111R7 735,00 172 905,81 CS VLASTNÍ

P

VV

VV 213,860
VV 213,860
VV "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*213,86 21,386
VV 235 246

558 77752110R 780,00 134 526,60 CS VLASTNÍ

P

----------------------------------------------------------------------------------

VV 31,000
VV 141,470
VV 172 470

559 998777103 700,00 6 700,40 CS ÚRS 2021 01

D 781 824 193 37

560 781121011 m2 462,480 10,00 4 624,80 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 68,504
VV 393,976
VV 462 480

561 K 781131112 m2 462,480 400,00 184 992,00 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV 68,504
VV 393,976
VV 462 480

562 K 781131264 m 214,300 90,00 19 287,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 29,660
VV 184,640
VV 214 300

563 781474115 m2 68,504 675,00 46 240,20 CS ÚRS 2021 01

P
(listely, dekory - specifikované v PD)  
-------------------------------------------

VV

VV 68,504
VV 68,504Strana 39 z 604

PČ Množství

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství
-JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce + ukončovací soklový prvek - dle specifikace PD a TZ
-JC dále obsahuje náklady na přípravu podkladu / finální úpravu nášlap, povrch

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_1 .NP" 259,44 +0,76
Mezisoučet

Součet

P02_3-vrstvý štěrkový systém na bázi polyuretanbetonu _ lité podlahy

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství
-JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce + ukončovací soklový prvek - dle specifikace PD a TZ
-JC dále obsahuje náklady na přípravu podkladu /finální úpravu nášlap, povrch

"rozsah_SO 01 _1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_1 .NP" 481 ,49
Mezisoučet

Součet

I I |p03,P16,P06,P18,P18a_Polyuretanový 3-vrstvý štěrkový systém _ líté podlahy I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství
-JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce + ukončovací soklový prvek - dle specifikace PD a TZ
-JC dále obsahuje náklady na přípravu podkladu /finální úpravu nášlap, povrch

"rozsah_SO 01 _1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_1 .NP_P03" 58,78+4,6
"nášlapná vrstva_1 _NP_P16" 58,78+4,6
"nášlapná vrstva_2.NP_P06" 98,62
"nášlapná vrstva_2.NP_P16" 4,61
"nášlapná vrstva_3.NP_P16" 28,22
"nášlapná vrstva_3.NP_P18" 4,62
"nášlapná vrstva_4.NP_P18" 22,67
"nášlapná vrstva_4.NP_P18a" 4,83
Mezisoučet

Součet

| | |p07,P07a,P07b_Epoxidový více-vrstvý štěrkový systém _ lité podlahy I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství
-JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce + ukončovací soklový prvek - dle specifikace PD a TZ
-JC dále obsahuje náklady na přípravu podkladu / finální úpravu nášlap, povrch

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_2.NP_P07" 1 18,57
"nášlapná vrstva_2.NP_P07a" 4,02
"nášlapná vrstva_2.NP_P07b" 10,26
"nášlapná vrstva_3.NP_P07b" 2,12
Mezisoučet

Součet

I I I P09_3-vrstvý štěrkový systém na bázi polyuretanbetonu _ lité podlahy I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství
-JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce + ukončovací soklový prvek - dle specifikace PD a TZ
-JC dále obsahuje náklady na přípravu podkladu / finální úpravu nášlap, povrch

"rozsah_SO 01 .1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_2.NP" 132,25
Mezisoučet

Součet

I I |pi4_Epoxidový 3-vrstvý štěrkový systém _ lité podlahy I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství
-JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce + ukončovací soklový prvek - dle specifikace PD a TZ
-JC dále obsahuje náklady na přípravu podkladu /finální úpravu nášlap, povrch

"rozsah_SO 01 .1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"
"nášlapná vrstva_3.NP" 213,86
Mezisoučet

Součet

I I I Polyuretanový štěrkový systém tloušťky do 2 mm I I I  I
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků+příprava podkladu
-JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce

"rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31,0)
"rozsah_SO 01 .1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)
Součet

I I I Přesun hmot tonážni pro podlahy lité I I I  I

Dokončovací práce - obklady
| | | Nátěr penetrační na stěnu I I

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"1-4.NP_odměřeno elektronicky" (2,1 5*1 0,72)+(2,4*(1 0,74+8,2))
"1-4.NP_odměřeno elektronicky" (2, 15*(42, 09+54, 83+5, 75+68, 82+8, 1 5))+(1 ,15*3,4)+(2, 4*1 ,6)
Součet

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Poznámka k položce:
JC , nad rámec ceníkového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"1-4.NP_odměřeno elektronicky" (2,1 5*1 0,72)+(2,4*(1 0,74+8,2))
"1-4.NP_odměřeno elektronicky" (2,1 5*(42, 09+54, 83+5, 75+68, 82+8,1 5))+(1 ,1 5*3,4)+(2,4*1 ,6)
Součet

Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou / stěnami
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"1-4.NP_odměřeno elektronicky" (10,72)+((1 0,74+8,2))
"1-4.NP_odměřeno elektronicky" ((42,09+54,83+5,75+68,82+8,1 5))+(3,4)+(1 ,6)
Součet

I I I Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem I I

Poznámka k položce:
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ.

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"1-4.NP_odměřeno elektronicky" (2,1 5*1 0,72)+(2,4*(1 0,74+8,2))
Součet



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

564 M 59761R00 obklad keramický _ 150/150/6 mm _ specifikace KOI m2 75,354 234,00 17 632,84 CS VLASTNÍ

P (listely, dekory - specifikované v PD)  
------------------------------------------- 

VV 75 354

565 K 781474154 m2 393,976 675,00 265 933,80 CS ÚRS 2021 01

VV

VV 393,976
VV 393,976

566 M 59761R31.1 obklad keramický _ 300/600/10 mm _ specifikace KO m2 433,374 418,00 181 150,33 CS VLASTNÍ

P (listely, dekory - specifikované v PD)  
------------------------------------------- 

VV 433,374

567 K 781477R00 m2 462,480 110,00 50 872,80 CS VLASTNÍ

P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

568 K 781495115 m 375,025 80,00 30 002,00 CS ÚRS 2021 01
VV 375,025

569 K 998781103 t 11,213 2 092,00 23 457,60 CS ÚRS 2021 01

D 783 1 108 060,95

570 K 783823101 m2 1 958,450 25,00 48 961,25 CS ÚRS 2021 01
VV

VV

VV 584,400
VV 198,800
VV 211,120
VV 12,360
VV 1 006,680
VV

VV 147,370
VV 311,250
VV 400,260
VV 92,890
VV 951,770
VV 1 958,450

571 K 783823101 m2 1 189,675 25,00 29 741,88 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "svislé povrchy konstrukcí"
VV 1 189,675
VV 1 189,675

572 K 783827405 m2 1 189,675 125,00 148 709,38 CS ÚRS 2021 01

P

573 K 783823135 m2 1 490,340 35,00 52 161,90 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 1 263,000
VV 227,340
VV 1 490,340

574 K 78382740R m2 42,912 150,00 6 436,80 CS VLASTNÍ

P
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-specifikace dodávky a provedení _ viz odkaz povrchové úpravy "NO" 

VV

VV 42,912
VV 42,912

575 K 78382741R m2 2 292,000 90,00 206 280,00 CS VLASTNÍ

P
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VV

VV 2 292,000
VV 2 292,000

576 K 783827425 m2 1 490,340 160,00 238 454,40 CS ÚRS 2021 01

P
JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na kompletní specifikaci dodávky viz PD a TZ 

577 K 783827401 m2 1 006,680 120,00 120 801,60 CS ÚRS 2021 01

P
uzavírací bezbarvý)

VV

VV

VV 584,400
VV 198,800
VV 211,120
VV 12,360
VV 1 006,680

578 K 783827405 m2 951,770 120,00 114 212,40 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV

VV 147,370
VV 311,250
VV 400,260
VV 92,890
VV 951,770

579 K 78382742R m2 419,875 120,00 50 385,00

P
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-specifikace dodávky a provedení _ viz odkaz povrchové úpravy "UNPz" 

VV

VV 419,875
VV 419,875

580 K 783923161 m2 1 305,461 35,00 45 691,14 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 108,392
VV 124,499
VV 14,994
VV 146,664
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PČ Množství

Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

-přesná specifikace viz PD a TZ

68,504*1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"1-4.NP_odměřeno elektronicky" (2,1 5*(42, 09+54, 83+5, 75+68, 82+8,1 5))+(1 ,1 5*3,4)+(2,4*1 ,6)

Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

-přesná specifikace viz PD a TZ

393,976*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů
Poznámka k položce:
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE

Spárování vnitřních obkladů silikonem
214,3*1,75 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické

Dokončovací práce - nátěry ___________________________________________________________
Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a, b,c, TZ"
"vodorovné povrchy podhledů"
"1 ,NP_odměřeno elektronicky" 584,4
"2.NP_odměřeno elektronicky" 198,8
"3.NP_odměřeno elektronicky" 211,12
"4,NP_odměřeno elektronicky" 12,36
Mezisoučet
"vodorovné povrchy podhledů"
"1 ,NP_odměřeno elektronicky" 147,37
"2.NP_odměřeno elektronicky" 31 1 ,25
"3.NP_odměřeno elektronicky" 400,26
"4,NP_odměřeno elektronicky" 92,89
Mezisoučet
Součet _______________________________________________________________________________________________________

Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů
"rozsah_SO 01 .1 .1  0_v.č. 201-204, TZ"

"1-4.NP_odměřeno elektronicky" (1189,675)
Součet _______________________________________________________________________________________________________

Krycí dvojnásobný nátěr hladkých betonových povrchů
Poznámka k položce:
JC ,  NAD RÁMEC CENÍKOVÉHO OBSAHU, TAKÉ ZAHRNUJE NÁKLADY NA SPECIFIKACI VNITŘNÍ POVRCHOVĚ ÚPRAVY UNPb /nátěr
omyvatelný otěruvzdorný, COLOR)

Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a, b,c, TZ"
"skladba_F01_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1263,0
"plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 227,34
Součet _______________________________________________________________________________________________________

Krycí dvojnásobný nátěr svislých povrchů (voděodolný, otěruvzdorný, omyvatelný)

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souviusejících prací/činností a dodávek

"rozsah_SO 01.1,10_v.č. 201-204, TZ"
"1-4.NP_odměřeno elektronicky" (1 ,8*(1 ,35+12,78+5,71+1 ,9+2,1))
Součet____________________________________________________________________________________________

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr svislých povrchů

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souviusejících prací/činností a dodávek

"rozsah_SO 01.1,10_v,č. 201-204, TZ"
"1-4.NP_odměřeno elektronicky" 2292,0
Součet

Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitostí 1 a 2
Poznámka k položce:

Krycí dvojnásobný nátěr hladkých betonových povrchů
Poznámka k položce:
JC , NAD RÁMEC CENÍKOVÉHO OBSAHU, TAKÉ ZAHRNUJE NÁKLADY NA SPECIFIKACI VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY UNb (nátěr

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a, b,c, TZ"
"vodorovné povrchy podhledů"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 584,4
"2.NP_odměřeno elektronicky" 198,8
"3.NP_odměřeno elektronicky" 21 1 ,12
"4.NP_odměřeno elektronicky" 12,36
Součet _______________________________________________________________________________________________________

Krycí dvojnásobný nátěr hladkých betonových povrchů
Poznámka k položce:
JC , NAD RÁMEC CENÍKOVÉHO OBSAHU, TAKÉ ZAHRNUJE NÁKLADY NA SPECIFIKACI VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY UNPb (nátěr
omyvatelný otěruvzdorný, COLOR)

"rozsah_SO 01.1,10_v,č. 702a, b,c, TZ"
"vodorovné povrchy podhledů"
"1 .NP_odměřeno elektronicky" 147,37
"2.NP_odměřeno elektronicky" 31 1 ,25
"3.NP_odměřeno elektronicky" 400,26
"4.NP_odměřeno elektronicky" 92,89
Součet _______________________________________________________________________________________________________

Krycí dvojnásobný nátěr svislých povrchů (otěruvzdorný, omyvatelný, color)

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souviusejících prací/činností a dodávek

"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"
"1-4.NP_odměřeno elektronicky" (419,875)
Součet

Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah
"SO 01 .1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"

"skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1 ,05*(98,62+4,61))
"skladba_P07_vč. výklenků" (1 ,05*(1 1 8,57))
"skladba_P07a,b_vč. výklenků" (1 ,05*(4, 02+1 0,26))
"skladba_P08_vč. výklenků" (1 ,05*(1 39,68))



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 138,863
VV 1,554
VV 2,226
VV 191,636
VV 79,485
VV 224,553
VV 128,289
VV 34,482
VV 22,066
VV 30,228
VV 57,530
VV 1 305,461

581 K 783923171 m2 172,470 35,00 6 036,45 CS ÚRS 2021 01
VV 31,000
VV 141,470
VV 172,470

582 K 783923171 m2 690,960 35,00 24 183,60 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "skladba_P17" (5,85) 5,850
VV "skladba_P01a" (0,76) 0,760
VV 108,392
VV 124,499
VV 138,863
VV 224,553
VV 88,043
VV (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci)
VV 690,960

583 K 783933151 m2 19,528 139,60 2 726,11 CS ÚRS 2021 01
VV 19,528
VV 19,528

584 K 783937161 m2 19,528 680,00 13 279,04 CS ÚRS 2021 01

D 784 306 461 75

585 K 784181101 m2 6 810,261 15,00 102 153,92 CS ÚRS 2021 01

586 K 784221101 m2 6 810,261 30,00 204 307,83 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 36 400,00

D 46-M 36 400,00

587 K 4602811R1 m 72,800 500,00 36 400,00 CS VLASTNÍ

D N00 Ostatní konstrukce a dodávky 214 354 99

588 K N00_015R02 m2 1 316,714 50,00 65 835,70 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VV "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" (1099,069+217,645) 1 316,714
VV 1 316 714

589 K N00_015R04 m2 1 511,578 55,00 83 136,79 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VV 1 511,578
VV 1 511,578

590 K N00_R01 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS VLASTNÍ

P

591 K N00_R02 m2 12,102 3 750,00 45 382,50 CS VLASTNÍ

P

VV

VV "1.NP" (0,9*0,7)+(1,0*1,5)+(1,1*1,5)+(0,9*0,7)+(1,1*1,5)+(1,3*0,6) 6,840
VV "2.NP" (0,8*1,25*3)+(0,55*0,55)+(0,55*0,55)+(0,55*0,625)+(0,4*0,5) 4,149
VV "3.NP" (1,1*0,6)+(0,45*0,45)+(0,5*0,5) 1,113
VV 12,102

D Ostatní Ostatní 15 575 215,12

D OST11 0,00

592 K 795204C01 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

593 K 795204C02 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

594 K 795204C03 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

595 K 795204C04 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

596 K 795204C05 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

597 K 795204C06 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

598 K 795204C07 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

599 K 795204C08 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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"skladba_P09_vč. výklenků" (1 ,05*(1 32,25))
"skladba_P1 Oa_vč. výklenků" (1 ,05*(1 ,48))
"skladba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1 ,05*(2,12))
"skladba_P01 1_vč. výklenků" (1 ,05*(1 82,51 ))
"skladba_P012_vč. výklenků" (1 ,05*(75,70))
"skladba_P014_vč. výklenků" (1 ,05* (21 3,86))
"skladba_P015_vč. výklenků" (1 ,05*(1 22,1 8))
"skladba_P01 6-1 8(3. NP)_vč. výklenků" (1 ,05*(28,22+4,62))
"skladba_P01 1 (4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1*(20,06))
"skladba_P018(4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1*(22,67+4,81»
"skladba_P01 5(4.NP)_vč. výklenků" (1 ,1 *(52,3))
Součet

Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah
"rozsah_SO 01 ,1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31 ,0)
"rozsah_SO 01 .1.1 0_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)
Součet

Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah
"SO 01 ,1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ"

"skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1 ,05*(98,62+4,61))
"skladba_P07_vč. výklenků" (1 ,05*(1 1 8,57))
"skladba_P09_vč. výklenků" (1 ,05*(1 32,25))
"skladba_P014_vč. výklenků" (1 ,05*(213,86))
"skladba_P014a_vč. výklenků" (1 ,05*(83,85))

Součet ____________________________________________________

Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových povrchů
"dojezd výtahové šachty" (2,81 5*2,35)+(1 0,33*1 ,25)
Součet ____________________________________________________

Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr betonové povrchů

Dokončovací práce - malby a tapety
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

Zemní práce při extr.mont.pracích __________________________________
D+M dočasné pažící konstrukce (návrh/odsouhlasení v dílenské dokumentaci)

Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a
(D+M) systémových prostupů/průchodek
Poznámka k položce:
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy

Součet
Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových
prostupů/průchodek
Poznámka k položce:
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy

"rozsah a specifikace plocha střešního pláště" (886,908+299,385+325,285)
Součet

Stavební úpravy napojeni trubního mostu viz SO 01 .1 ,10_v.č. 508
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství

[provizorni výplně prostupů _ VR _ viz SO 01.1.10_v.č. 507
Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství

"specifikace a rozsah _SO 01.1.10_v.č. 507 prvek/skladba VR1-VR14"

Součet

Ostatní výpisy prvků _________________________________________________________________
[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena nenaceňovat



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

600 K 795204C09 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

601 K 795204C10 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

602 K 795204C11 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

603 K 795204C12 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

604 K 795204C13 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

605 K 795204C14 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

606 K 795204C15 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

607 K 795204C16 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

608 K 795204C17 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

609 K 795204C18 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

610 K 795204C19 kpl 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

611 K 795204C20 kpl 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

612 K 795204C21 kpl 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

613 K 795204C22 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

614 K 795204C23 kpl 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

615 K 795204C24 kpl 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

616 K 795204C25 kpl 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

617 K 795204C26 m2 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

618 K 795204C27 m2 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

619 K 795204C28 m2 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

620 K 795204C29 m2 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

621 K 795204C30 m2 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

622 K 795204C31 m2 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka neobsazena, nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a
celků.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných
příček.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných
příček.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. 1/ jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných
příček.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných
příček.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných
příček.

[položka NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

623 K 795204C32 m2 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

624 K 795204C33 m2 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

625 K 795204C34 m2 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

626 K 795204C35 m2 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

D VR01.1 2 341 368,86

627 K 763_SDK01 m2 265,329 2 086,00 553 476,29 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk01" (3,2*1,339)+(3,55*2,199) 12,091
VV "Sdk01" (3,2*11,95)+(3,22*6,225)+(3,45*6,392)+(3,55*24,075)+(3,57*17,735) 229,117
VV 241,208
VV 24,121
VV 265,329

628 K 763_SDK01.1 m2 1,866 1 349,00 2 517,23 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk01a" (3,57*0,475) 1,696
VV 1,696
VV 0,170
VV 1,866

629 K 763_SDK02 m2 127,250 1 781,00 226 632,25 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk02" (3,2*7,87)+(3,57*18,933)+(3,85*5,95) 115,682
VV 115,682
VV 11,568
VV 127 250

630 K 763_SDK03 m2 19,770 2 114,00 41 793,78 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk03" (3,22*0,325)+(3,55*0,6)+(3,57*0,275) 4,158
VV "Sdk03" (3,55*0,988)+(3,2*1,732)+(3,22*1,48) 13,815
VV 17,973
VV 1,797
VV 19 770

631 K 763_SDK04 m2 61,235 2 086,00 127 736,21 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk04" (3,57*6,55)+(3,65*8,845) 55,668
VV 55,668
VV 5,567
VV 61,235
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných
příček.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných
příček.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V' jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných
příček.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných
příček.

[položka neobsazena _ nenaceňovat
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných
příček.

Dotazy VŘ upřesnění W SDK konstrukce
SdK 01_Dodávka a montáž SDK konstrukci Akustická sádrokartonová příčka tl. 125 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*241 ,208
Součet

SdK 01a_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Akustická sádrokartonová příčka tl. 100 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*1 ,696
Součet

SdK 02_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Akustická sádrokartonová příčka tl. 155 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01,1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky— čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*115,682
Součet ____________________________________________________________________

SdK 03_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 125 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01 .1 .1 0-v.č. 201 -205, 01  .1 .1 0-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*17,973
Součet ___________________________________________________________________

SdK 04_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 150 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01 .1 .1 0-v.č. 201 -205, 01  .1 .1 0-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*55,668
Součet



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

632 K 763_SDK05 m2 3,259 2 114,00 6 889,53 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk05" (3,57*0,83) 2,963
VV 2,963
VV 0,296
VV 3,259

633 K 763_SDK06 m2 123,224 1 020,00 125 688,48 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV
"Sdk06" 
(3,4*0,91)+(1,45*2,2)+(1,8*3,875)+(3,17*9,9)+(3,2*3,7)+(3,4*1,65)+(3,5*2,975)+(3,55*8,795)+(1,2*2,875)+(3,4*1,425)

112,022

VV 112,022
VV 11,202
VV 123,224

634 K 763_SDK06.1 m2 59,690 1 039,00 62 017,91 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV 54,264
VV 54,264
VV 5,426
VV 59,690

635 K 763_SDK06.2 m2 17,279 1 039,00 17 952,88 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV 15,708
VV 15,708
VV 1,571
VV 17 279

636 K 763_SDK07 m2 12,637 2 086,00 26 360,78 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk07" (3,2*3,59) 11,488
VV 11,488
VV 1,149
VV 12 637

637 K 763_SDK08 m2 44,688 2 114,00 94 470,43 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk08" (3,25*12,5) 40,625
VV 40,625
VV 4,063
VV 44,688

638 K 763_SDK09 m2 95,937 1 616,00 155 034,19 CS VLASTNÍ
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SdK 05_Dodávka a montáž SDK konstrukci Akustická sádrokartonová příčka protipožární ti. 155 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP—odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*2,963
Součet

SdK 06_Dodávka a montáž SDK konstrukci Sádrokartonová instalační předstěna ti. 100 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01 .1.1 0-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*1 12,022
Součet ______________________________________________________________________________________________________

SdK 06_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Sádrokartonová instalační předstěna tl. 150 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01. 1.1 0-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01 .1.1 0-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" 54,264
Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*54,264
Součet

SdK 06_Dodávka a montáž SDK konstrukci Sádrokartonová instalační předstěna tl. 160 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01 .1 .10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky— čisté plochy" 15,708
Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*15,708
Součet ___________________________________________________________________

SdK 07_Dodávka a montáž SDK konstrukci _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 125 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*1 1 ,488
Součet ___________________________________________________________________

SdK 08_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 150 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01 .1.1 0-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*40,625
Součet

SdK 09_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Sádrokartonová příčka protipožární tl. 150 mm



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk09" (3,25*22,195)+(3,3*4,57) 87,215
VV 87,215
VV 8,722
VV 95,937

639 K 763_SDK09.1 m2 17,947 1 616,00 29 002,35 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV 16,315
VV 16,315
VV 1,632
VV 17,947

640 K 763_SDK10 m2 35,497 497,00 17 642,01 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk010" (3,2*1,42)+(3,55*7,575) 31,435
VV "Sdk010" (1,0*0,835) 0,835
VV 32,270
VV 3,227
VV 35,497

641 K 763_SDK11 m2 88,657 949,00 84 135,49 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk11" (3,2*8,834)+(3,22*11,496)+(3,55*4,313) 80,597
VV 80,597
VV 8,060
VV 88,657

642 K 763_SDK12 m2 8,678 1 039,00 9 016,44 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk12" (3,22*2,45) 7,889
VV 7,889
VV 0,789
VV 8,678

643 K 763_SDK12.1 m2 152,440 2 114,00 322 258,16 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk12" (3,2*19,337)+(3,2*11,937)+(3,22*11,958) 138,582
VV 138,582
VV 13,858
VV 152,440

644 K 763_SDK12.2 m2 1,374 2 114,00 2 904,64 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*87,215
Součet ______________________________________________________________________________________________________

SdK 09_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Sádrokartonová příčka protipožární tl. 150 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)” + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" 16,315
Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*16,315
Součet ______________________________________________________________________________________________________

SdK 10_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Suchá omítka lepená tl. 50 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*32,27
Součet

SdK 1 1_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Protipožární stěna šachty tl. 95 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01 .1 .10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP—odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*80,597
Součet

SdK 12_Dodávka a montáž SDK konstrukci Akustická sádrokartonová příčka tl. 125 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01 .1.1 0-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*7,889
Součet

SdK 12_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Akustická sádrokartonová příčka tl. 150 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*138,582
Součet

SdK 12a_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Akustická sádrokartonová příčka tl. 150 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV 1,249
VV 1,249
VV 0,125
VV 1,374

645 K 763_SDK13 m2 39,054 1 166,00 45 536,96 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk13" (3,2*11,095) 35,504
VV 35,504
VV 3,550
VV 39,054

646 K 763_SDK14 m2 40,191 1 349,00 54 217,66 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk14" (3,2*5,333)+(3,55*5,485) 36,537
VV 36,537
VV 3,654
VV 40 191

647 K 763_SDK14.1 m2 4,224 2 086,00 8 811,26 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk14" (3,2*1,2) 3,840
VV 3,840
VV 0,384
VV 4,224

648 K 763_SDK16 m2 60,433 1 166,00 70 464,88 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk16" (3,2*13,71)+(3,57*3,1) 54,939
VV 54,939
VV 5,494
VV 60,433

649 K 763_SDK17 m2 10,120 1 020,00 10 322,40 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk17"(3,2*2,875) 9,200
VV 9,200
VV 0,920
VV 10,120

650 K 763_SDK18 m2 39,703 1 166,00 46 293,70 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk18" (3,2*2,45)+(3,4*8,31) 36,094
VV 36,094
VV 3,609
VV 39 703

651 K 763_SDK19 m2 43,506 2 114,00 91 971,68 CS VLASTNÍ
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"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" 1 ,249
Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*1,249
Součet

SdK 13_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Sádrokartonová příčka protipožární tl. 125 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*35,504
Součet

SdK 14_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Akustická sádrokartonová příčka tl. 100 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle vč. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 ,NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*36,537
Součet ___________________________________________________________________

SdK 14_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 125 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01 .1 .10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01 .1.1 0-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*3,84
Součet ______________________________________________________________________________________________________

SdK 16_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Sádrokartonová příčka tl. 125 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01 .1.1 0-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*54,939
Součet

SdK 17_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Sádrokartonová příčka tl. 100 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojeni na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1 *9,2
Součet

SdK 18_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Sádrokartonová příčka protipožární tl. 125 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01 .1 .1 0-v.č. 201 -205, 01  .1 .1 0-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*36,094
Součet ___________________________________________________________________

SdK 19_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 150 mm



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk19" (3,25*6,375)+(3,2*5,885) 39,551
VV 39,551
VV 3,955
VV 43 506

652 K 763_SDK20 m2 23,110 2 114,00 48 854,54 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV 21,009
VV 21,009
VV 2,101
VV 23,110

653 K 763_SDK21 m2 10,184 1 039,00 10 581,18 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk21" (3,22*2,875) 9,258
VV 9,258
VV 0,926
VV 10,184

654 K 763_SDK21.1 m2 13,540 1 039,00 14 068,06 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk21" (2,95*0,625)+(3,22*3,25) 12,309
VV 12,309
VV 1,231
VV 13,540

655 K 763_SDK22 m2 2,673 1 039,00 2 777,25 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk22" (1,8*1,35) 2,430
VV 2,430
VV 0,243
VV 2,673

656 K 763_SDK23 m2 19,765 1 616,00 31 940,24 CS VLASTNÍ

P

JV obsahuje :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VV

VV

VV "Sdk23" (3,2*2,665)+(3,2*2,95) 17,968
VV 17,968
VV 1,797
VV 19,765

D VR01.2 13 233 846 26

657 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 175/250/2500 MM 

kus 2,000 4 056,00 8 112,00 CS VLASTNÍ

P

658 K
JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA  - ATYP. 175/250/1000 MM 

kus 1,000 1 109,00 1 109,00 CS VLASTNÍ

P
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Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*39,551
Součet___________________________________________________________________

SdK 20_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 150 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)” + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" 21 ,009
Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*21 ,009
Součet ______________________________________________________________________________________________________

SdK 21_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Stěna šachty protipožární tl. 100 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1,10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*9,258
Součet

SdK 21_Dodávka a montáž SDK konstrukcí Stěna šachty protipožární tl. 125 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*12,309
Součet

SdK 22 Dodávka a montáž SDK konstrukcí Sádrokartonová instalační předstěna tl. 115 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01,1.10-609, TZ"
"1 .NP-4.NP—odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*2,43
Součet ______________________________________________________________________________________________________

[SdK 23 Dodávka a montáž SDK konstrukci Instalační příčka tl. 255-450 mm

Poznámka k položce:

-Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství .
-Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému.
-JC také zahrnuje náklady na Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných
profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové
náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3.

"rozsah_SO 01 .1 .1 0-v.č. 201 -205, 01  .1 .1 0-609, TZ"
"1 .NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy"

Mezisoučet
"přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*17,968
Součet

Dotazy_VŘ_upřesnění VVVÝPISY PRVKŮ A VÝROBKŮ

31716PŘ19.1
PŘ19_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ20.1 PŘ20_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

659 K kus 1,000 2 433,00 2 433,00 CS VLASTNÍ

P

660 K kus 1,000 9 500,00 9 500,00 CS VLASTNÍ

P

661 701001R01 91 000,00 91 000,00 CS VLASTNÍ

P

662 701001R02 90 400,00 452 000,00 CS VLASTNÍ

P

663 K 701001R03 ks 1,000 91 300,00 91 300,00 CS VLASTNÍ

P

664 701001R04 95 200,00 95 200,00 CS VLASTNÍ

P

665 K 701001R05 ks 1,000 89 700,00 89 700,00 CS VLASTNÍ

P

666 K 701001R06 ks 1,000 98 600,00 98 600,00 CS VLASTNÍ

P

667 701001R07 114 300,00 114 300,00 CS VLASTNÍ

P

668 K 701001R08 ks 1,000 51 736,36 51 736,36 CS VLASTNÍ

P

669 K 701001R09 ks 1,000 53 881,38 53 881,38 CS VLASTNÍ

P

670 K 701001R10 ks 1,000 48 028,43 48 028,43 CS VLASTNÍ

P

671 K 701001R11 ks 1,000 48 028,43 48 028,43 CS VLASTNÍ

P

672 K 701001R12 ks 1,000 48 028,43 48 028,43 CS VLASTNÍ

P

673 K 701001R14 ks 1,000 118 280,61 118 280,61 CS VLASTNÍ

P

674 K 701001R15 ks 1,000 130 162,03 130 162,03 CS VLASTNÍ

P

675 K 701001R16 ks 1,000 22 721,00 22 721,00 CS VLASTNÍ

P

676 701001R17 ks 2,000 36 835,00 73 670,00 CS VLASTNÍ

P

677 701001R18 ks 1,000 56 253,00 56 253,00 CS VLASTNÍ

P

678 701001R19 ks 3,000 56 453,00 169 359,00 CS VLASTNÍ

P

679 701001R20 ks 1,000 56 453,00 56 453,00 CS VLASTNÍ

PČ Množství

31716PŘ24 PŘ24_PŘEKLAD _ BETONOVÝ Z LEHKÉHO KAMENIVA 240/250/1500 mm I I
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

31716PŘ25 PŘ25_PŘEKLAD_OCELOBETONOVÝ ATYP SENDVIČOVÝ 425/250/4500 MM
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství

I I l l -AL  - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 2900x3050mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 I2-AL - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 3000x3150mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

3-AL - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 3000x31 OOmm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 I4-AL - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 3000x3750mm I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

5-AL - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 3000x3750mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

6-AL - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 3600x3750mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 |7-AL - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 4000x5250mm I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

8-AL - D+M Vnější AL dveře, 1750x2350mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

9-AL - D+M Vnější AL dveře, 1750x21 75mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 0-AL - D+M Vnější AL dveře, 1 750x2045mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1-AL - D+M Vnější AL dveře, 1750x2045mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

12-AL -D+M Vnější AL dveře, 1750x2045mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

D-01 - D+M Dveře hliníkové, 1600x21 OOmm, s PO

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

D-01a- D+M Dveře hliníkové, 1600x2100mm, s PO

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| D-03 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x21 OOmm, s PO

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | | D-03 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x21 OOmm I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-04 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x21 OOmm, s PO I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-04 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x21 OOmm, s PO I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-05 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x21 OOmm, s PO I I



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

680 K 701001R21 ks 1,000 39 400,00 39 400,00 CS VLASTNÍ

P

681 701001R22 34 550,00 34 550,00 CS VLASTNÍ

P

682 701001R23 40 500,00 81 000,00 CS VLASTNÍ

P

683 701001R24 17 000,00 17 000,00 CS VLASTNÍ

P

684 701001R25 14 650,00 14 650,00 CS VLASTNÍ

P

685 701001R26 14 650,00 14 650,00 CS VLASTNÍ

P

686 701001R27 14 650,00 14 650,00 CS VLASTNÍ

P

687 701001R28 14 650,00 14 650,00 CS VLASTNÍ

P

688 701001R29 14 250,00 14 250,00 CS VLASTNÍ

P

689 701001R30 14 250,00 28 500,00 CS VLASTNÍ

P

690 701001R31 56 453,00 56 453,00 CS VLASTNÍ

P

691 701001R32 39 400,00 39 400,00 CS VLASTNÍ

P

692 K 701001R33 ks 2,000 118 280,61 236 561,22 CS VLASTNÍ

P

693 701001R34 40 000,00 40 000,00 CS VLASTNÍ

P

694 701001R35 17 000,00 17 000,00 CS VLASTNÍ

P

695 701001R36 17 000,00 17 000,00 CS VLASTNÍ

P

696 701001R37 17 000,00 17 000,00 CS VLASTNÍ

P

697 701001R38 65 041,00 65 041,00 CS VLASTNÍ

P

698 701001R39 ks 1,000 64 491,00 64 491,00 CS VLASTNÍ

P
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PC Množství

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

D-06 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x21 OOmm, s PO

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-07 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-09 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-10 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-11 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-11 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I Id-11 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I D-1 1 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I Id-12 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I Id-12 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-13 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 800x2100mm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-14 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x2100mm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

D-15- D+M Dveře hliníkové, 1600x2100mm, s PO

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-16 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | | D-1 7 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | | D-1 7 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | | D-1 8 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | | D-1 9 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1200x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |D-20 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1200x21 OOmm I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

699 K 701001R40 118 280,61 118 280,61 CS VLASTNÍ

P

700 701001R41 65 962,00 65 962,00 CS VLASTNÍ

P

701 701001R42 65 962,00 65 962,00 CS VLASTNÍ

P

702 701001R43 64 571,00 64 571,00 CS VLASTNÍ

P

703 701001R44 34 550,00 34 550,00 CS VLASTNÍ

P

704 701001R45 34 550,00 34 550,00 CS VLASTNÍ

P

705 701001R46 34 550,00 69 100,00 CS VLASTNÍ

P

706 701001R47 34 550,00 69 100,00 CS VLASTNÍ

P

707 701001R48 34 550,00 34 550,00 CS VLASTNÍ

P

708 701001R49 34 550,00 34 550,00 CS VLASTNÍ

P

709 701001R50 39 800,00 119 400,00 CS VLASTNÍ

P

710 K 701001R51 ks 1,000 39 800,00 39 800,00 CS VLASTNÍ

P

711 K 701001R52 ks 1,000 38 500,00 38 500,00 CS VLASTNÍ

P

712 K 701001R53 ks 2,000 113 186,00 226 372,00 CS VLASTNÍ

P

713 K 701001R54 ks 1,000 21 900,00 21 900,00 CS VLASTNÍ

P

714 K 701001R55 ks 1,000 17 000,00 17 000,00 CS VLASTNÍ

P

715 K 701001R56 ks 1,000 19 000,00 19 000,00 CS VLASTNÍ

P

716 701001R57 ks 1,000 12 150,00 12 150,00 CS VLASTNÍ

P

717 701001R58 ks 1,000 12 600,00 12 600,00 CS VLASTNÍ

P

718 K 701001R59 ks 1,000 15 750,00 15 750,00 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

D-21 - D+M Vnitřní dveře hliníkové, 1600x2100mm I I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-22 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-23 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-24 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-25 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-25 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-26 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 1200x21 50mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I Id-26 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 1200x21 50mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-27 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I Id-27 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-28 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

D-29 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm, s PO

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| D-30 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

D-31 - D+M Dveře hliníkové, 1600x21 OOmm, s PO

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

D-32 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x21 OOmm, s PO

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| D-33 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

D-33 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-34 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, posuvné, 800x21 OOmm I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-35 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x21 OOmm I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| D-36 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

719 K 701001R60 17 000,00 17 000,00 CS VLASTNÍ

P

720 701001R61 17 000,00 17 000,00 CS VLASTNÍ

P

721 K 701001R62 ks 1,000 118 280,61 118 280,61 CS VLASTNÍ

P

722 701001R63 62 000,00 62 000,00 CS VLASTNÍ

P

723 701001R64 62 000,00 62 000,00 CS VLASTNÍ

P

724 K 701001R65 ks 1,000 131 350,00 131 350,00 CS VLASTNÍ

P

725 701001R66 25 000,00 25 000,00 CS VLASTNÍ

P

726 701001R67 25 000,00 100 000,00 CS VLASTNÍ

P

727 701001R68 25 000,00 25 000,00 CS VLASTNÍ

P

728 701001R69 25 000,00 75 000,00 CS VLASTNÍ

P

729 K 701001R70 ks 1,000 35 000,00 35 000,00 CS VLASTNÍ

P

730 701001R71 97 217,57 194 435,14 CS VLASTNÍ

P

731 701001R72 17 850,00 17 850,00 CS VLASTNÍ

P

732 701001R73 17 850,00 17 850,00 CS VLASTNÍ

P

733 701001R74 17 850,00 17 850,00 CS VLASTNÍ

P

734 701001R75 37 700,00 37 700,00 CS VLASTNÍ

P

735 701001R76 37 700,00 37 700,00 CS VLASTNÍ

P

736 701001R77 51 131,30 51 131,30 CS VLASTNÍ

P

737 701001R78 14 600,00 29 200,00 CS VLASTNÍ

P
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

D-36 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-37 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

D-38 - D+M Vnitřní dveře hliníkové, 1600x2100mm, s PO

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | | D-39 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1800x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | | D-39 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1800x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

D-40- D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x21 OOmm, s PO

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I Id-41 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 1200x21 50mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I Id-41 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 1200x21 50mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I Id-42 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 1200x21 50mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I Id-42 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 1200x21 50mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| D-43 - D+M Vnitřní dveře, 1500x2150mm, s PO

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | | D-44 - D+M Vnitřní dveře hliníkové, 1400x2100mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | | D-45 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 800x2100mm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | | D-45 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-46 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-47 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-47 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | | D-48 - D+M Vnitřní dveře hliníkové, 1250x2150mm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-49 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

738 K 701001R79 14 600,00 160 600,00 CS VLASTNÍ

P

739 701001R80 14 650,00 14 650,00 CS VLASTNÍ

P

740 701001R81 25 000,00 25 000,00 CS VLASTNÍ

P

741 701001R82 53 250,00 53 250,00 CS VLASTNÍ

P

742 701001R83 36 200,00 36 200,00 CS VLASTNÍ

P

743 701001R84 39 800,00 39 800,00 CS VLASTNÍ

P

744 701001R85 39 800,00 39 800,00 CS VLASTNÍ

P

745 701001R86 14 650,00 14 650,00 CS VLASTNÍ

P

746 701001R87 79 900,00 79 900,00 CS VLASTNÍ

P

747 701001R88 14 650,00 14 650,00 CS VLASTNÍ

P

748 701001R89 48 128,98 48 128,98 CS VLASTNÍ

P

749 K 702001R01 ks 1,000 55 192,03 55 192,03 CS VLASTNÍ

P

750 K 702001R02 ks 2,000 37 887,19 75 774,38 CS VLASTNÍ

P

751 K 702001R03 ks 1,000 18 943,60 18 943,60 CS VLASTNÍ

P

752 702001R04 ks 1,000 18 716,92 18 716,92 CS VLASTNÍ

P

753 K 702001R05 ks 1,000 29 942,14 29 942,14 CS VLASTNÍ

P

754 K 702001R06 ks 3,000 34 306,27 102 918,81 CS VLASTNÍ

P

755 K 702001R07 ks 1,000 34 306,27 34 306,27 CS VLASTNÍ

P

756 702001R08 ks 2,000 73 985,69 147 971,38 CS VLASTNÍ

P

757 K 702001R09 ks 1,000 59 581,75 59 581,75 CS VLASTNÍ
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D-49 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x21 OOmm I I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |d-50 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 600x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-51 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-52 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-53 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-54 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-54 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I Id-55 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-56 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x21 OOmm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I Id-57 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x21 OOmm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 Id-58 - D+M Vnější dveře hliníkové, 1050x21 50mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

0-01 - D+M Vnější okno hliníkové, 3600x1 650mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

0-02 - D+M Vnější okno hliníkové, 11 75x1 650mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

0 -03 -  D+M Vnější okno hliníkové, 11 75x1 650mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | | o -04 -  D+M Vnější okno hliníkové, 11 50x1 650mm I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

0-05 - D+M Vnější okno hliníkové, 3600x1 700mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

0-06 - D+M Vnější okno hliníkové, 2400x1 650mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

0-07 - D+M Vnější okno hliníkové, 2400x1 650mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | 1 0-08 - D+M Vnější okno hliníkové, 4850x1 650mm I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

0-09 - D+M Vnější okno hliníkové, 2400x1 650mm, s PO



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

758 K 702001R10 ks 1,000 29 337,08 29 337,08 CS VLASTNÍ

P

759 702001R11 34 710,23 34 710,23 CS VLASTNÍ

P

760 702001R12 36 140,83 36 140,83 CS VLASTNÍ

P

761 702001R13 82 410,55 82 410,55 CS VLASTNÍ

P

762 702001R14 20 432,41 40 864,82 CS VLASTNÍ

P

763 702001R15 21 189,17 42 378,34 CS VLASTNÍ

P

764 702001R16 34 710,23 34 710,23 CS VLASTNÍ

P

765 702001R17 38 064,47 114 193,41 CS VLASTNÍ

P

766 702001R18 36 929,34 36 929,34 CS VLASTNÍ

P

767 K 702001R19 ks 4,000 59 405,35 237 621,40 CS VLASTNÍ

P

768 K 702001R20 ks 1,000 64 147,86 64 147,86 CS VLASTNÍ

P

769 K 702001R21 ks 3,000 64 147,86 192 443,58 CS VLASTNÍ

P

770 K 702001R22 ks 1,000 42 831,68 42 831,68 CS VLASTNÍ

P

771 K 702001R23 ks 1,000 70 958,66 70 958,66 CS VLASTNÍ

P

772 702001R24 48 255,98 48 255,98 CS VLASTNÍ

P

773 03001R01 B-01 - D+M Ocelové zábradlí venkovní 1,000 2 264,00 2 264,00 CS VLASTNÍ

P

774 ZB-02 - D+M Ocelové zábradlí venkovní 22 325,00 CS VLASTNÍ

P

775 ZB-03 - D+M Ocelové zábradlí venkovní 22 300,00 CS VLASTNÍ

P

776 ZB-04 - D+M Ocelové zábradlí venkovní 22 325,00 CS VLASTNÍ

P
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

0-10 - D+M Vnější okno hliníkové, 3600x1 650mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 |0-1 1 - D+M Vnější okno hliníkové, 2000x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 |O-12 - D+M Vnější okno hliníkové, 2075x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |O-13 - D+M Vnější okno hliníkové, 4825x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |0-14 - D+M Vnější okno hliníkové, 1 175x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |O-15 - D+M Vnější okno hliníkové, 1 175x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I lo-16 - D+M Vnější okno hliníkové, 2000x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I |0-17 - D+M Vnější okno hliníkové, 2400x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I |0-18 - D+M Vnější okno hliníkové, 2265x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 0-1 9 - D+M Vnější okno hliníkové, 2600x2800mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

0-20 - D+M Vnější okno hliníkové, 2600x3050mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

0-21 - D+M Vnější okno hliníkové, 2600x3050mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

0-22 - D+M Vnější okno hliníkové, 1225x2400mm, s PO

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

0-23 - D+M Vnitřní okno hliníkové, 3000x1 150mm, s PO

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |o-24 - D+M Vnitřní okno hliníkové, 2000x1 150mm, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

777 K 03001R05 B-05 - D+M Ocelové zábradlí venkovní 1,000 31 680,00 31 680,00 CS VLASTNÍ

P

778 703001R06 8 262,00 57 834,00 CS VLASTNÍ

P

779 K 703001R07 kpl 1,000 174 115,09 174 115,09 CS VLASTNÍ

P

780 K 703001R08 kpl 2,000 183 883,09 367 766,18 CS VLASTNÍ

P

781 03001R09 280 540,00 1 122 160,00 CS VLASTNÍ

P

782 ZB-10 - D+M Ocelové zábradlí venkovní 78 055,00 CS VLASTNÍ

P

783 ZB-10 - D+M Ocelové zábradlí venkovní 199 750,00 CS VLASTNÍ

P

784 03001R12 B-11 - D+M Ocelové venkovní rámové zábradlí 10,000 14 520,00 145 200,00 CS VLASTNÍ

P

785 03001R13 B-12 - D+M Ocelové zábradlí venkovní 2,000 126 365,00 252 730,00 CS VLASTNÍ

P

786 03001R14 B-13 - D+M Ocelové zábradlí venkovní 1,000 406 083,00 406 083,00 CS VLASTNÍ

P

787 03001R15 2 500,00 40 000,00 CS VLASTNÍ

P

788 K 703001R16 ks 4,000 5 000,00 20 000,00 CS VLASTNÍ

P

789 K 703001R17 ks 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P

790 03001R18 V-05 - D+M Ocelový ochranný sloupek 26,000 5 067,00 131 742,00 CS VLASTNÍ

P

791 K 703001R19 ks 2,000 4 296,00 8 592,00 CS VLASTNÍ

P

792 K 703001R20 ks 1,000 1 765,00 1 765,00 CS VLASTNÍ

P

793 ZV-08 - D+M Vybavení sociálního zázemí pro ZTP - pevné vodorovné madlo 3 500,00 CS VLASTNÍ

P

794 K 703001R22 ks 4,000 1 200,00 4 800,00 CS VLASTNÍ

P

795 703001R23 ks 1,000 62 100,00 62 100,00 CS VLASTNÍ

P

796 703001R24 ks 1,000 20 000,00 20 000,00 CS VLASTNÍ
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1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zB-06 - D+M Ocelové schodišťové madlo vnitřní I I I  1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

ZB-07 - D+M Bezesloupkový samonosný systém celoskleněného terčového zábradlí

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

ZB-08 - D+M Bezesloupkový samonosný systém celoskleněného zábradlí

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzB-09 - D+M Bezesloupkový samonosný systém celoskleněného zábradlí I I I  1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-01 - D+M Šachtové stupadlo - ocelové I I I  I
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

ZV-02 - D+M Šachtový poklop pro zabetonování, šachta vel. 1000x800mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

ZV-03 - D+M Šachtový poklop ocelový, šachta vel. 1000x600mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

ZV-06 - D+M Podlahový pororošt vel. 970x670mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

ZV-07 - D+M Osazovací rám montážní šachty pro rozvaděč

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

ZV-09 - D+M Krycí lišta hliníková

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-10 - D+M Vnější provozní žebřík ocelový I I
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zv-11 - D+M Vnější provozní žebřík ocelový I I



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

797 K 703001R25 1 130,00 1 130,00 CS VLASTNÍ

P

798 703001R26 710,00 710,00 CS VLASTNÍ

P

799 ZV-14 - D+M Ocelový kotevní prvek 10 800,00 CS VLASTNÍ

P

800 703001R28 3 000,00 45 000,00 CS VLASTNÍ

P

801 703001R29 3 520,00 3 520,00 CS VLASTNÍ

P

802 703001R30 4 000,00 4 000,00 CS VLASTNÍ

P

803 703001R31 7 400,00 7 400,00 CS VLASTNÍ

P

804 703001R32 1 410,00 5 640,00 CS VLASTNÍ

P

805 703001R33 1 410,00 1 410,00 CS VLASTNÍ

P

806 703001R34 1 410,00 2 820,00 CS VLASTNÍ

P

807 703001R35 3 000,00 3 000,00 CS VLASTNÍ

P

808 703001R36 2 700,00 2 700,00 CS VLASTNÍ

P

809 03001R37 V-21 - D+M Ocelový kotevní prvek 6,000 4 100,00 24 600,00 CS VLASTNÍ

P

810 03001R38 V-21a - D+M Ocelový kotevní prvek 2,000 6 800,00 13 600,00 CS VLASTNÍ

P

811 703001R39 15 000,00 15 000,00 CS VLASTNÍ

P

812 703001R40 3 400,00 13 600,00 CS VLASTNÍ

P

813 703001R41 2 850,00 2 850,00 CS VLASTNÍ

P

814 703001R42 2 850,00 5 700,00 CS VLASTNÍ

P

815 ZV-25 - D+M Ocelový podlahový úhelník 29 600,00 CS VLASTNÍ

P
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

ZV-1 2 - D+M Přestupová chránička, žárový pozink I I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-1 3 - D+M Prostupová chránička, žárový pozink I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-1 5 - D+M Kačirková lišta univerzální, hliníková I I I  I
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-16 - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  I
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-16a - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  I
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I lzV-17 - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I lzV-18 - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I |zV-18a - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I |zV-18a - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-19 - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  I
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-20 - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-22 - D+M Terasový odvodňovací liniový žlab, nerez I I I  1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-23 - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-23a - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-23a - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

816 K 03001R44 V-25a - D+M Ocelový podlahový úhelník 1,000 3 600,00 3 600,00 CS VLASTNÍ

P

817 03001R45 V-25b - D+M Ocelový podlahový úhelník 1,000 4 400,00 4 400,00 CS VLASTNÍ

P

818 03001R46 V-25c - D+M Ocelový podlahový úhelník 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P

819 03001R47 V-26 - D+M Kotevní prvek zábradlí 2,000 1 200,00 2 400,00 CS VLASTNÍ

P

820 ZV-27 - D+M Kotevní plotna pro osazení zábradlí 2 500,00 CS VLASTNÍ

P

821 703001R49 1 700,00 8 500,00 CS VLASTNÍ

P

822 703001R50 3 500,00 7 000,00 CS VLASTNÍ

P

823 703001R51 2 500,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P

824 703001R52 2 200,00 17 600,00 CS VLASTNÍ

P

825 703001R53 1 000,00 2 000,00 CS VLASTNÍ

P

826 703001R54 1 600,00 3 200,00 CS VLASTNÍ

P

827 703001R55 2 500,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P

828 703001R56 1 000,00 2 000,00 CS VLASTNÍ

P

829 703001R57 2 000,00 4 000,00 CS VLASTNÍ

P

830 703001R58 1 000,00 1 000,00 CS VLASTNÍ

P

831 703001R59 800,00 800,00 CS VLASTNÍ

P

832 703001R60 ks 1,000 9 000,00 9 000,00 CS VLASTNÍ

P

833 03001R61 V-31 - D+M Ocelový kotevní prvek 23,000 3 700,00 85 100,00 CS VLASTNÍ

P

834 703001R62 ks 2,000 3 200,00 6 400,00 CS VLASTNÍ

P

835 703001R63 ks 1,000 5 500,00 5 500,00 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-28 - D+M Prostupová chránička, žárový pozink I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-28a - D+M Prostupová chránička, žárový pozink I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-28b - D+M Prostupová chránička, žárový pozink I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-29 - D+M Prostupová chránička, žárový pozink I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-29a - D+M Prostupová chránička, žárový pozink I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-29b - D+M Prostupová chránička, žárový pozink I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zv-29c-  D+M Prostupová chránička, žárový pozink I I I  1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zv-29d - D+M Prostupová chránička, žárový pozink I I I  1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zv-29e - D+M Prostupová chránička, žárový pozink I I I  1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zv-29f-  D+M Prostupová chránička, žárový pozink I I I  1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zv-29g - D+M Prostupová chránička, žárový pozink I I I  1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-30 - D+M Ocelová průchodka střechou 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-32 - D+M Ocelová průchodka střechou 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zv-32a - D+M Ocelová průchodka střechou 1 1



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

836 K 703001R64 4 500,00 4 500,00 CS VLASTNÍ

P

837 703001R65 6 500,00 6 500,00 CS VLASTNÍ

P

838 703001R66 7 500,00 7 500,00 CS VLASTNÍ

P

839 ZV-34 - D+M Ocelový kotevní prvek 68 000,00 CS VLASTNÍ

P

840 ZV-35 - D+M Ocelový kotevní prvek 7 800,00 CS VLASTNÍ

P

841 ZV-36 - D+M Ocelový kotevní prvek 9 600,00 CS VLASTNÍ

P

842 703001R70 3 100,00 6 200,00 CS VLASTNÍ

P

843 ZV-38 - D+M Ocelový kotevní prvek 51 000,00 CS VLASTNÍ

P

844 ZV-39 - D+M Ocelový kotevní prvek 25 600,00 CS VLASTNÍ

P

845 ZV-39a - D+M Ocelový kotevní prvek 3 000,00 CS VLASTNÍ

P

846 03001R74 V-40 - D+M Kotevní plotna 13,000 350,00 4 550,00 CS VLASTNÍ

P

847 703001R75 4 000,00 8 000,00 CS VLASTNÍ

P

848 03001R76 V-42 - D+M Ocelový kotevní prvek 20,000 1 000,00 20 000,00 CS VLASTNÍ

P

849 703001R77 1 000,00 21 000,00 CS VLASTNÍ

P

850 K 703001R78 ks 1,000 13 000,00 13 000,00 CS VLASTNÍ

P

851 703001R79 3 300,00 33 000,00 CS VLASTNÍ

P

852 703001R80 3 100,00 6 200,00 CS VLASTNÍ

P

853 703001R81 3 200,00 6 400,00 CS VLASTNÍ

P

854 703001R82 3 900,00 23 400,00 CS VLASTNÍ

P
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

ZV-32b - D+M Ocelová průchodka střechou I I I
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-33 - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 |zV-33a - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 |zV-37a - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-41 - D+M Ocelová polorámová kce vnitřní I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 1 1 1 1 1
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-43 - D+M Závitová tyč - nerez profil I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

ZV-44 - D+M Ocelový pilířek

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-45 - D+M Ocelová ochrana nároží vratového otvoru I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-45a - D+M Ocelová ochrana nároží vratového otvoru I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-45b - D+M Ocelová ochrana nároží vratového otvoru I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-45c - D+M Ocelová ochrana nároží vratového otvoru I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

855 K 703001R83 5 300,00 10 600,00 CS VLASTNÍ

P

856 703001R84 1 000,00 30 000,00 CS VLASTNÍ

P

857 K 703001R85 ks 11,000 850,00 9 350,00 CS VLASTNÍ

P

858 K 703001R86 ks 1,000 3 700,00 3 700,00 CS VLASTNÍ

P

859 703001R87 6 000,00 6 000,00 CS VLASTNÍ

P

860 703001R88 46 000,00 46 000,00 CS VLASTNÍ

P

861 703001R89 8 200,00 8 200,00 CS VLASTNÍ

P

862 703001R90 2 700,00 5 400,00 CS VLASTNÍ

P

863 703001R91 3 000,00 48 000,00 CS VLASTNÍ

P

864 703001R92 3 000,00 18 000,00 CS VLASTNÍ

P

865 703001R93 2 500,00 2 500,00 CS VLASTNÍ

P

866 704001R01 10 500,00 10 500,00 CS VLASTNÍ

P

867 704001R02 12 750,00 25 500,00 CS VLASTNÍ

P

868 K 704001R03 ks 2,000 4 500,00 9 000,00 CS VLASTNÍ

P

869 K 704001R04 ks 1,000 4 960,00 4 960,00 CS VLASTNÍ

P

870 704001R05 ks 1,000 25 500,00 25 500,00 CS VLASTNÍ

P

871 704001R06 ks 2,000 12 750,00 25 500,00 CS VLASTNÍ

P

872 704001R07 ks 8,000 21 462,50 171 700,00 CS VLASTNÍ

P

873 704001R08 ks 2,000 21 000,00 42 000,00 CS VLASTNÍ

P

874 704001R09 ks 1,000 11 900,00 11 900,00 CS VLASTNÍ
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ZV-45d - D+M Ocelová ochrana nároží vratového otvoru I I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |zV-46 - D+M Ukončující a přechodová podlahová lišta tvaru "L" - nerez I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

ZV-47 - D+M Podlahová lišta s plastovou dilatační zónou - eloxovaný AL

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

ZV-48 - D+M Podlahový rám pro hrubou čistící zónu - žárový pozink

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-49 - D+M Podlahový rám pro čistou čisticí zónu - žárový pozink I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-50 - D+M Ocelová konstrukce vnitřní I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-51 - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I lzV-52 - D+M Ocelová průchodka střechou I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-53 - D+M Revizní dvířka kovová 800x600mm I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-54 - D+M Revizní dvířka kovová 800x600mm I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 lzV-55 - D+M Revizní dvířka kovová 400x500mm I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | KV-01 - D+M Okapový svod, r.š. 350mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |KV-02 - D+M Podokapní žlab, r.š. 400mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

KV-03 - D+M Okapnice, r.š. 250mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

KV-04 - D+M Okapnička, r.š. 100mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |KV-06 - D+M Oplechování atiky, r.š. 850mm I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |KV-07 - D+M Oplechování atiky, r.š. 850mm I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |KV-08 - D+M Oplechování atiky, r.š. 850mm I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |KV-09 - D+M Oplechování atiky, r.š. 900mm I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |KV-09a - D+M Oplechování atiky, r.š. 850mm I I



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

875 K 704001R10 2 250,00 9 000,00 CS VLASTNÍ

P

876 704001R11 1 125,00 9 000,00 CS VLASTNÍ

P

877 K 704001R12 ks 4,000 1 750,00 7 000,00 CS VLASTNÍ

P

878 704001R13 21 250,00 85 000,00 CS VLASTNÍ

P

879 704001R14 3 500,00 7 000,00 CS VLASTNÍ

P

880 KV-15 - D+M Prostup pro kabely DN 100 4 500,00 CS VLASTNÍ

P

881 KV-16 - D+M Prostup pro kabely DN 160 440,00 CS VLASTNÍ

P

882 704001R17 1 100,00 1 100,00 CS VLASTNÍ

P

883 704001R18 6 875,00 13 750,00 CS VLASTNÍ

P

884 704001R19 5 500,00 27 500,00 CS VLASTNÍ

P

885 704001R20 8 800,00 8 800,00 CS VLASTNÍ

P

886 K 704001R21 ks 8,000 3 162,50 25 300,00 CS VLASTNÍ

P

887 704001R22 2 605,26 49 499,94 CS VLASTNÍ

P

888 704001R23 1 250,00 21 250,00 CS VLASTNÍ

P

889 KV-24 - D+M Lemování kruhového prostupu 9 270,00 CS VLASTNÍ

P

890 K 704001R25 ks 4,000 4 550,00 18 200,00 CS VLASTNÍ

P

891 K 704001R26 ks 2,000 550,00 1 100,00 CS VLASTNÍ

P

892 705001R01 40 000,00 40 000,00 CS VLASTNÍ

P

893 705001R02 40 000,00 40 000,00 CS VLASTNÍ

P
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

KV-10 - D+M Okapnice, r.š. 250mm I I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 I KV-1 1 - D+M Závětrná lišta, r.š. 250mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I KV-1 2 - D+M Krycí líšta, r.š. 200mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | | KV-1 3 - D+M Oplechování atiky, r.š. 850mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |kV-14 - D+M Odvětrávaci komínek XL - DN 160mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I KV-1 7 - D+M Lemováni nadstřešního zdivá, r.š. 250mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I KV-1 8 - D+M Lemováni boční stěny atiky, r.š. 250mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I KV-1 9 - D+M Pojistný přepad z PVC, vel. 100/400mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |KV-20 - D+M Krycí plech kce atiky zelené fasády, r.š. 260mm I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

KV-21 -D+M Krycí lišta, r.š. 200mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |KV-22 - D+M Okapnička - oplechování soklu, r.š. 150mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |kV-23 - D+M Lemování čtyřhranného prostupu, r.š. 250mm I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I  l i l i
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

KV-25 - D+M Pojistný přepad z PVC, vel. 50/1 OOmm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

KV-26 - D+M Krycí lišta, r.š. 200mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | T-1 - D+M Kuchyňská linka délky 2600mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |t-2 - D+M Kuchyňská linka délky 2550mm I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

894 K 705001R03 40 000,00 40 000,00 CS VLASTNÍ

P

895 706001R01 2 913,90 2 913,90 CS VLASTNÍ

P

896 706001R02 2 566,42 2 566,42 CS VLASTNÍ

P

897 706001R03 7 816,23 23 448,69 CS VLASTNÍ

P

898 706001R04 11 328,51 45 314,04 CS VLASTNÍ

P

899 706001R05 4 437,00 4 437,00 CS VLASTNÍ

P

900 706001R06 4 437,00 4 437,00 CS VLASTNÍ

P

901 706001R07 4 568,45 4 568,45 CS VLASTNÍ

P

902 706001R08 4 901,47 4 901,47 CS VLASTNÍ

P

903 706001R09 23 375,04 116 875,20 CS VLASTNÍ

P

904 706001R10 15 414,27 46 242,81 CS VLASTNÍ

P

905 706001R11 10 628,96 21 257,92 CS VLASTNÍ

P

906 706001R12 9 745,74 19 491,48 CS VLASTNÍ

P

907 706001R13 24 572,66 98 290,64 CS VLASTNÍ

P

908 706001R14 ks 4,000 24 572,66 98 290,64 CS VLASTNÍ

P

909 706001R15 ks 3,000 20 593,43 61 780,29 CS VLASTNÍ

P

910 706001R16 ks 2,000 9 745,74 19 491,48 CS VLASTNÍ

P

911 K 706001R17 ks 4,000 21 761,00 87 044,00 CS VLASTNÍ

P

912 K 706001R18 ks 3,000 24 131,00 72 393,00 CS VLASTNÍ

P

913 K 706001R19 kpl 1,000 117 000,00 117 000,00 CS VLASTNÍ
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T-3 - D+M Kuchyňská linka délky 2600mm I I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |oV1-01 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 1225x2400mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 |OV1-02 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 1 150x1650mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 |OV1-03 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 1 175x1650mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 |OV1-04 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 1 175x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 |OV1-05 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2000x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 loV1-05 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2000x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I0VI-O6 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2075x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 loV1-07 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2265x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I I0VI-O8 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2400x1650mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 loV1-09 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2400x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |OV1-10 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2410x1950mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | OV1-11 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2425x1650mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |OV1-12 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2600x2800mm I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |OV1-13 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2600x3050mm I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |OV1-14 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 3600x1650mm I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |OV1-15 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2425x1650mm I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

OV2 - D+M Interiérová zatemňovací roleta, otvor 1175x1650mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

OV2 - D+M Interiérová zatemňovací roleta, otvor 2400x1 650mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specífíkace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

OV4 - D+M Označeni objektu "CEETe"



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

914 K 706001R20 50 000,00 50 000,00 CS VLASTNÍ

P

915 706001R21 49 400,00 49 400,00 CS VLASTNÍ

P

916 706001R22 250,00 16 750,00 CS VLASTNÍ

P

917 706001R23 25 000,00 25 000,00 CS VLASTNÍ

P

918 706001R24 10 000,00 10 000,00 CS VLASTNÍ

P

919 706001R25 15 000,00 90 000,00 CS VLASTNÍ

P

920 706001R26 3 000,00 3 000,00 CS VLASTNÍ

P

921 706001R27 1 500,00 36 000,00 CS VLASTNÍ

P

922 K 706001R28 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

923 707001R01 3 852,00 28 004,04 CS VLASTNÍ

P

924 707001R02 5 400,00 10 314,00 CS VLASTNÍ

P

925 707001R03 5 400,00 10 206,00 CS VLASTNÍ

P

926 707001R04 4 200,00 4 200,00 CS VLASTNÍ

P

927 707001R05 2 940,00 13 862,10 CS VLASTNÍ

P

928 707001R06 3 840,00 30 309,12 CS VLASTNÍ

P

929 707001R07 3 720,00 46 213,56 CS VLASTNÍ

P

930 707001R08 4 200,00 8 400,00 CS VLASTNÍ

P
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

0V5 - D+M Variabilní uzamykací systém jednotného klíče I I I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 I0V6 - D+M Záchytný systém na střeše I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

1 1 |0V7 - D+M Betonová dlaždice - 400x400x40mm I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |OV8 - D+M Podlahový odvodňovací liniový žlab I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |OV9 - D+M Podlahový odvodňovací liniový žlab I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |OV10 - D+M Požární ucpávka, s PO I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I |OV1 1 - D+M Přenosný hasící přístroj - CO2 s hasící schop. 55B I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

I I |OV1 1 - D+M Přenosný hasící přístroj - práškový s hasící schop. 21 A I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství + revize + uvedení do provozu.

I I |SA-1 - Sanitární dělící konstrukce, výšky 2, 05m I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |sA-2 - Sanitární dělící příčka přímá, výšky 2, 05m I I I  I

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |sA-3 - Sanitární dělící příčka přímá, výšky 2, 05m I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |sA-4 - Nástěnná pisoárová zástěna 400x2000mm I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |sA-5 - Sanitární dělící konstrukce, výšky 2, 05m I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |sA-6 - Sanitární dělící konstrukce, výšky 2, 05m I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |sA-7 - Sanitární dělící konstrukce, výšky 2, 05m I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.

| | |sA-8 - Nástěnná pisoárová zástěna 400x2000mm I I I  1

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle
konkrétního výpisu prvků a výrobků. 1/ jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků),
povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 24 286 766,62

DPH základní 24 286 766,62 21,00% 5 100 220,99

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 386 987,61

zástupcem objednatele)
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 286 766,62

HSV - Práce a dodávky HSV 24 286 766,62

    1 - Zemní práce 327 612,73

    2 - Zakládání 5 356 130,39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 910 620,45

    4 - Vodorovné konstrukce 13 191 416,56

    5 - Komunikace pozemní 217 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 290 877,44

993 109,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 286 766,62

D HSV Práce a dodávky HSV 24 286 766,62

D 1 Zemní práce 327 612 73

1 K 122251104 m3 271,250 80,00 21 700,00 CS ÚRS 2021 01

VV "stabilizace pod pilotovací stroj" (1085,0)*0,25 271,250
VV 271 250

2 K 162751117 m3 817,509 140,00 114 451,26 CS ÚRS 2021 01
VV "likvidace vývrtku pilot" 496,599 496,599
VV 496,599
VV 49,660
VV 49,660
VV "stabilizace pod pilotovací stroj" (1085,0)*0,25 271,250
VV 271,250
VV 817 509

3 K 162751119 m3 8 175,090 8,00 65 400,72 CS ÚRS 2021 01

VV 8 175,090

4 K 17120123R t 1 471,516 75,00 110 363,70 CS VLASTNÍ
VV 1 471 516

5 K 171251201 m3 817,509 5,00 4 087,55 CS ÚRS 2021 01

6 K 181951112 m2 1 085,000 10,70 11 609,50 CS ÚRS 2021 01
VV "stabilizace pod pilotovací stroj" (1085,0) 1 085,000
VV 1 085,000

D 2 Zakládání 5 356 130,39

7 K 226212214 Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m hor. IV m 56,000 1 033,72 57 888,32 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "P04" (8,0)*7 56,000
VV 56,000

8 K 226213214 Vrty velkoprofilové svislé D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV m 140,000 1 064,32 149 004,80 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "P03" (10,0)*14 140,000
VV 140,000

9 K 226213314 Vrty velkoprofilové svislé D do 1050 mm hl do 20 m hor. IV m 225,000 1 064,32 239 472,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "P02" (15,0)*15 225,000
VV 225 000

10 K 226213514 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

11 K 226213714 Vrty velkoprofilové svislé D do 1250 mm hl do 20 m hor. IV m 220,000 1 101,72 242 378,40 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "P01" 20,0*(11) 220,000
VV 220 000

12 K 231212112 m 56,000 1 101,72 61 696,32 CS ÚRS 2021 01

13 K 231212113 m 140,000 374,04 52 365,60 CS ÚRS 2021 01

14 K 231212113.1 0,000 0,00

15 K 231212213 m 225,000 394,44 88 749,00 CS ÚRS 2021 01

16 K 231212213 m 220,000 394,44 86 776,80 CS ÚRS 2021 01

17 M 58932941 beton C 25/30 XC2, XA2 m3 546,259 2 200,00 1 201 769,80 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "600" 3,14*(0,3*0,3)*(56,0) 15,826
VV "900" 3,14*(0,45*0,45)*((15*15)+(10*14)) 232,085
VV "1200" 3,14*(0,6*0,6)*((11*20)) 248,688
VV 496,599
VV 49,660
VV 546,259

18 K 231611114 t 56,537 35 000,00 1 978 795,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "dle výpisu" 546,259*90/1000 49,163
VV 49,163
VV 7,374
VV 56,537

19 K 274322611 m3 107,800 3 425,90 369 312,02 CS ÚRS 2021 01

P
specifikace _ XC2, XA1

VV

VV (98,0) 98,000
VV 98,000
VV 9,800
VV 107,800

20 K 274351121 m2 450,800 561,23 253 002,48 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (196,0*1,0*2) 392,000
VV 392,000
VV 58,800
VV 450,800

21 K 274351122 m2 450,800 119,41 53 830,03 CS ÚRS 2021 01

22 K 274361821 t 13,637 38 211,47 521 089,82 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "dle výpisu" 107,8*110,0/1000 11,858
VV 11,858
VV 1,779
VV 13,637

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 910 620,45

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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Uchazeč:

Množství

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Mezisoučet
"výtluky a zemní kapsy_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*496,599
Mezisoučet

Mezisoučet
Součet ______________________________________________________________________
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 1 0000 m
817,509*10 'Přepočtené koeficientem množství _______________________________

Poplatek za uložení horniny / kamení a navážek na skládce (skládkovné)
817,509*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

Součet

I
"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky"

Součet

I
"rozsah_SO 01.1,20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky"

"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ. SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky"

Součet _______________________________________________________________

POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT

"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky"

Součet

Zřízeni pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m z betonu železového

Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m z betonu železového

POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT

Zřízeni pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m z betonu železového

Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m z betonu železového

"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"vyplnění výtluků a zemních kapes_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*496,599
Součet

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505
"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(49,163)
Součet _________________________________________________________________________________

Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
Poznámka k položce:

"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*98,0
Součet _________________________________________________________________________________

Zřízení bednění základových pasů rovného
"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01 .1 .10_v.č.102_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*392,0
Součet _________________________________________________________________________________

Odstranění bednění základových pasů rovného

Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)
"rozsah.SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01 .1 .10_v.č.102_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(1 1 ,858)
Součet



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 330321611 m3 82,500 3 425,90 282 636,75 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "1.NP" 27,0 27,000
VV "2.NP" 24,0 24,000
VV "3.NP" 20,0 20,000
VV "4.NP" 4,0 4,000
VV 75,000
VV 7,500
VV 82,500

24 K 331351121 m2 583,740 561,23 327 612,40 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "1-5.NP" (676,8*0,75) 507,600
VV 507,600
VV 76,140
VV 583,740

25 K 331351122 m2 583,740 119,41 69 704,39 CS ÚRS 2021 01

26 K 331351321 m2 194,580 561,23 109 204,13 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "1-5.NP" (676,8*0,25) 169,200
VV 169,200
VV 25,380
VV 194,580

27 K 331351322 m2 194,580 119,41 23 234,80 CS ÚRS 2021 01

28 K 331351911 m2 778,320 119,41 92 939,19 CS ÚRS 2021 01
VV (583,74+194,58) 778,320
VV 778,320

29 K 331361821 t 27,225 38 211,47 1 040 307,27 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "dle výpisu" 82,5*300,0/1000 24,750
VV 24,750
VV 2,475
VV 27,225

30 K 341321410 m3 46,200 3 236,03 149 504,59 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "1.NP" 8,0 8,000
VV "2.NP" 8,0 8,000
VV "3.NP" 8,0 8,000
VV "4.NP" 8,0 8,000
VV "5.NP" 10,0 10,000
VV 42,000
VV 4,200
VV 46,200

31 K 341351111 m2 411,355 489,58 201 391,18 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "1-5.NP" (351,7+6,0) 357,700
VV 357,700
VV 53,655
VV 411 355

32 K 341351112 m2 411,355 119,41 49 119,90 CS ÚRS 2021 01

33 K 341351911 m2 411,355 238,82 98 239,80 CS ÚRS 2021 01

34 K 341361821 t 5,313 38 211,47 203 017,54 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "dle výpisu" 46,2*100,0/1000 4,620
VV 4,620
VV 0,693
VV 5,313

35 K 380321662 m3 16,500 3 425,90 56 527,35 CS ÚRS 2021 01

P
specifikace _ XC2, XA1

VV

VV 15,000
VV 15,000
VV 1,500
VV 16,500

36 K 380356231 m2 171,925 537,35 92 383,90 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 149,500
VV 149,500
VV 22,425
VV 171 925

37 K 380356232 m2 171,925 119,41 20 529,56 CS ÚRS 2021 01

38 K 380361006 t 2,467 38 211,47 94 267,70 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "dle výpisu"16,5*130,0/1000 2,145
VV 2,145
VV 0,322
VV 2,467

D 4 Vodorovné konstrukce 13 191 416,56

39 K 411324646 m3 859,100 3 425,90 2 943 190,69 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 210,000
VV 270,000
VV 255,000
VV 43,000
VV 3,000
VV 781,000
VV 78,100
VV 859,100

40 K 411351021 m2 3 176,070 501,53 1 592 894,39 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "1-5.NP" (2515,3+212,5+34,0) 2 761,800
VV 2 761,800
VV 414,270
VV 3 176 070

41 K 411351022 m2 3 176,070 119,41 379 254,52 CS ÚRS 2021 01

42 K 411354315 m2 2 169,446 221,45 480 423,82 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "1-5.NP" (2515,3*0,75) 1 886,475
VV 1 886,475
VV 282,971
VV 2 169 446

43 K 411354316 m2 2 169,446 70,91 153 835,42 CS ÚRS 2021 01

44 K 411354335 m2 723,149 203,00 146 799,25 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "1-5.NP" (2515,3*0,25) 628,825
VV 628,825
VV 94,324
VV 723,149

45 K 411354336 m2 723,149 203,00 146 799,25 CS ÚRS 2021 01Strana 66 z 604

PČ Množství

Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže
"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ. SV_odměřeno elektronicky”

Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*75,0
Součet _________________________________________________________________

Zřízeni bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m
"rozsah_SO 01.1 .20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*507,6
Součet _________________________________________________________________

Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m

Zřízeni bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m
"rozsah_SO 01.1 ,20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*169,2
Součet _________________________________________________________________

Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m

Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton

Součet ______________________________________________________

Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505
"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,1 *(24,75)
Součet ______________________________________________________

I Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30
"rozsah_SO 01.1 ,20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*42,0
Součet

Zřízení oboustranného bedněni nosných stěn
"rozsah_SO 01.1 ,20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*357,7
Součet _________________________________________________________________

Odstranění oboustranného bednění nosných stěn

Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton

Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505
"rozsah_SO 01.1 .20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(4,62)
Součet _____________________________________________________________________

Kompletní konstrukce jímek ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm
Poznámka k položce:

"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ. SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky"
"dojezd výtahové šachty, jímky" (15,0)
Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*15,0
Součet

Bedněni kompletních konstrukcí jímek neomitaných ploch rovinných zřízeni
"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky"
"dojezd výtahové šachty, jímky" (149,5)
Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*149,5
Součet _____________________________________________________________________

Bednění kompletních konstrukcí jímek neomitaných ploch rovinných odstranění

Výztuž kompletních konstrukcí jímek z betonářské oceli 10 505
"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(2,145)
Součet

Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37
"rozsah_SO 01.1 ,20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky"
”1.NP_včetně trámů" 210,0
"2.NP_včetně trámů" 270,0
"3.NP_včetně trámů" 255,0
"4.NP_včetně trámů" 43,0
"5.NP_včetně trámů" 3,0
Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*781 ,0
Součet ________________________________________________________________

Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce
"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*2761,8
Součet __________________________________________________________________

Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce

Zřízeni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm
"rozsah.SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*1886,475
Součet ____________________________________________________________________

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm

Zřízeni podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm
"rozsah_SO 01.1 ,20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*628,825
Součet

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 411359111 m2 3 176,070 83,59 265 487,69 CS ÚRS 2021 01

47 K 411361821 t 138,315 38 211,47 5 285 219,47 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "dle výpisu" 859,1*140,0/1000 120,274
VV 120,274
VV 18,041
VV 138,315

48 K 413351111 m2 1 754,095 537,35 942 562,95 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "1-5.NP" (1525,3) 1 525,300
VV 1 525,300
VV 228,795
VV 1 754 095

49 K 413351112 m2 1 754,095 119,41 209 456,48 CS ÚRS 2021 01

50 K 413351191 m2 1 754,095 179,12 314 193,50 CS ÚRS 2021 01

51 K 430321616 m3 14,850 3 425,90 50 874,62 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "1.NP" 4,5 4,500
VV "2.NP" 4,5 4,500
VV "3.NP" 4,5 4,500
VV 13,500
VV 1,350
VV 14,850

52 K 430361821 t 2,391 38 211,47 91 363,62 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "dle výpisu" 14,85*140,0/1000 2,079
VV 2,079
VV 0,312
VV 2 391

53 K 431351121 m2 54,000 2 149,40 116 067,60 CS ÚRS 2021 01

54 K 431351122 m2 54,000 358,23 19 344,42 CS ÚRS 2021 01

55 K 434351141 m2 17,280 2 746,45 47 458,66 CS ÚRS 2021 01

56 K 434351142 m2 17,280 358,23 6 190,21 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 217 000,00

57 K 564871111 m2 1 085,000 200,00 217 000,00 CS ÚRS 2021 01
VV "stabilizace pod pilotovací stroj" (1085,0) 1 085,000
VV 1 085,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 290 877,44

58 K 953511R01 ks 1,000 3 642,03 3 642,03 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

59 K 953511R02 ks 2,000 3 642,03 7 284,06 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

60 K 953511R03 m 3,000 2 089,69 6 269,07 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

61 K 953511R04 ks 2,000 1 552,34 3 104,68 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

62 K 953511R05 m 160,000 1 500,00 240 000,00 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

63 K 953511R11 ks 2,000 3 642,03 7 284,06 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

64 K 953511R12 m 3,000 2 089,69 6 269,07 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

65 K 953511R13 m 12,000 4 657,02 55 884,24 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

66 K 953511R14 ks 8,000 12 657,55 101 260,40 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

67 K 953511R16 m 160,000 1 500,00 240 000,00 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

68 K 953511R21 ks 2,000 3 642,03 7 284,06 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

69 K 953511R22 m 3,000 2 089,69 6 269,07 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

70 K 953511R23 m 21,000 4 657,02 97 797,42 CS VLASTNÍ
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Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505
"rozsah_SO 01.1 ,20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky”

Mezisoučet
"výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(1 20,274)
Součet

Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm
"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*1525,3
Součet __________________________________________________________________

Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm

Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37
"rozsah_SO 01.1.20.SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*13,5
Součet

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505
"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky"

Mezisoučet
"výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(2,079)
Součet _______________________________________________________________

Zřízení bedněni podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m

Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m

Zřízeni bednění stupňů přímočarých schodišť

Odstranění bedněni stupňů přímočarých schodišť

I Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

Součet

1. NP_Prvek pro odhlučnění schodišťového ramene na základu vč. trnu, délka 1500mm

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCI

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

1 ,NP_Prvek pro odhlučnění schodišťového ramene na stropní desce, délka 1500mm

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCI

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

1 ,NP_Prvek pro odhlučnění schodišťového ramene od výtahové šachty

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCI

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

[ i  ,NP Ocelové plotny pro připevněni vnějšího ocelového schodiště PL-3, 280x600x20

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

1 ,NP Kotevní systém pro sendvičové ŽB obvodové průvlaky, výška průvlaků 650mm

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

[2.NP Prvek pro odhlučněni schodišťového ramene na stropní desce, délka 1500mm

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

2. NP_Prvek pro odhlučnění schodišťového ramene od výtahové šachty

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

[2.NP Prvek pro přerušeni tepelného mostu tl. 250mm, beton-beton, typ Vz, My

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

2.NP_Ocelové plotny pro konzoly jeřábové dráhy PL-1, 400x800x25

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

2. NP Kotevní systém pro sendvičové ŽB obvodové průvlaky, výška průvlaků 650mm

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

3. NP_Prvek pro odhlučněni schodišťového ramene na stropní desce, délka 1500mm

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

3.NP_Prvek pro odhlučněni schodišťového ramene od výtahové šachty

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

3.NP_Prvek pro přerušeni tepelného mostu tl. 250mm, beton-beton, typ Vz, My



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
---------------------------------------------------------------- 

71 K 953511R24 5 343,64 64 123,68 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

72 953511R25 1 500,00 240 000,00 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

73 953511R26 5 343,64 21 374,56 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

74 953511R27 2 806,16 2 806,16 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

75 953511R28 1 761,31 3 522,62 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

76 953511R29 1 910,57 3 821,14 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

77 953511R29.1 1 313,52 7 881,12 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

78 953511R30 1 500,00 165 000,00 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------- 

D 998 993 109,05

79 K 998012023 t 4 413,818 225,00 993 109,05 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCI

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

3. NP_Ocelové plotny pro připevněni ocelových stěn PL-2, 280x600x20 I I I

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCI

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

1 1 |3.NP_Kotevni systém pro sendvičové ŽB obvodové průvlaky, výška průvlaku 650mm I I I  1

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCI

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

1 1 |4.NP_Ocelové plotny pro připevněni ocelových stěn PL-2, 280x600x20 I I I  1

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCI

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

| | |4.NP_Ocelové plotny pro připevněni ocelových konzol - PL-4, 210x240x20 I I I  I

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCI

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

| | |4.NP_Ocelové plotny pro připevněni ocelových konzol - PL-5, 170x240x20 I I I  I

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCI

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

| | |4.NP_Ocelové plotny pro připevněni ocelového schodiště - PL-6, SVAŘENEC I I I  I

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCI

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

I I |4.NP_Ocelové plotny pro připevněni jímací tyče - PL-7, 200x200x15 I I I  I

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCI

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

I I |4.NP_Kotevni systém pro sendvičové ŽB obvodové průvlaky, výška průvlaku 650mm I I I  I

Poznámka k položce:
PRVKY ZABUDOVANÉ /OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCI

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 1 351 648,16

DPH základní 1 351 648,16 21,00% 283 846,11

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 635 494,27

zástupcem objednatele)

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
SO 01.1.21 - Stavebně konstrukční řešení OCEL

IČ:
DIČ:Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 351 648,16

PSV - Práce a dodávky PSV 1 351 648,16

1 351 648,16

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
SO 01.1.21 - Stavebně konstrukční řešení OCEL

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 351 648,16

D PSV Práce a dodávky PSV 1 351 648,16

D 767 1 351 648,16

1 K 767015R01 kg 11 222,068 120,00 1 346 648,16 CS VLASTNÍ

P

Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: 
-------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 

 

VV

VV "viz SO 01.1.21_TZ,SV" (15207,368)-3985,3 11 222,068
VV 11 222,068

2 K 998767203 % 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
SO 01.1.21 - Stavebně konstrukční řešení OCEL

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Konstrukce zámečnické __________________
D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí

Poznámka k položce:

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD
-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků
-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ
-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce
(podlití všech určených prvků nesmrštitelnou hmotou)
-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu
-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení
předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace
-veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 5 197 155,36

DPH základní 5 197 155,36 21,00% 1 091 402,63

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 288 557,99

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
SO 01.1.40 - Zdravotně technické instalace

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 197 155,36

214 425,36

1 088 563,00

496 930,00

615 295,00

1 510 363,00

153 240,00

529 590,00

121 279,00

365 120,00

102 350,00

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
SO 01.1.40 - Zdravotně technické instalace

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

1 - Zemní práce pro splaškovou a dešťovou kanalizaci

720 - Splašková kanalizace

721 - Zařizovací předměty

722 - Vnitřní vodovod

723 - Pitná, teplá užitková voda a cirkulace TUV

724 - Požární vodovod

725 - Užitková voda splachování zařizovacích předmětů

726 - Užitková voda obsahující hnojivá (pro zálivku zelené fasády)

727 - Užitková voda pro výrobu demivody + zálivka kapková závlaha

728 - Společné položky



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 197 155,36

D 1 214 425,36
1 K 130001101R00 m3 45,000 300,00 13 500,00 RTS 21/ I

P

2 K 132201211R00 m3 196,480 160,00 31 436,80 RTS 21/ I

P

3 K 132201219R00 m3 196,480 12,00 2 357,76 RTS 21/ I

P

4 K 161101101R00 m3 196,480 20,00 3 929,60 RTS 21/ I

P

5 K 162701105R00 m3 294,720 140,00 41 260,80 RTS 21/ I

P
odvoz zeminy na skládku :  

6 K 162701109R00 m3 2 947,200 8,00 23 577,60 RTS 21/ I

P

7 K 167101101R00 m3 294,720 30,00 8 841,60 RTS 21/ I

P
nákládání pro odvoz zeminy na skládku :  

8 K 171201201R00 m3 196,480 5,00 982,40 RTS 21/ I

P

9 K 174101101R00 m3 98,240 90,00 8 841,60 RTS 21/ I

P

10 K 175101101RT2 m3 73,680 645,00 47 523,60 RTS 21/ I

P

11 K 199000002R00 m3 98,240 150,00 14 736,00 RTS 21/ I

P

12 K 451572111R00 m3 24,560 710,00 17 437,60 RTS 21/ I

P

D 720 1 088 563,00
13 K 721179301R0P m 135,000 442,00 59 670,00 Vlastní

P

14 K 721179302R0P m 63,000 459,00 28 917,00 Vlastní

P

15 K 721179303R0P m 71,000 506,00 35 926,00 Vlastní

P

16 K 721179304R0P m 41,000 617,00 25 297,00 Vlastní

P

17 K 721179305R0P m 243,000 1 220,00 296 460,00 Vlastní

P

18 K 721176222R00 m 113,000 380,00 42 940,00 RTS 21/ I

SO 01.1 - Budova CEETe
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Uchazeč:

Množství

Zemní práce pro splaškovou a dešťovou kanalizaci
Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy

Poznámka k položce:
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně
Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní
prostředek.
výkop pro splaškovou kanalizaci : 217*0,8*0,8
výkop pro dešťovou kanalizaci : 90*0,8*0,8

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,
Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní
prostředek.
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 196,48000

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Poznámka k položce:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
výkop pro splaškovou kanalizaci : 217*0,8*0,8
výkop pro dešťovou kanalizaci : 90*0,8*0,8

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 196,48000
dovoz zeminy pro zpětný zásyp :
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 98,24000

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z
horniny 1 až 4
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 294, 72000*10

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4

Poznámka k položce:

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 196,48000
Nakládání pro dovoz zeminy pro zpětný zásyp :
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 98,24000

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

Poznámka k položce:
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 196,48000

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 196,48000
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 73,68000*-1
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 24,56000*-1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 -22  mm
Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
výkop pro splaškovou kanalizaci : 217*0,3*0,8
výkop pro dešťovou kanalizaci : 90*0,3*0,8

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
Poznámka k položce:
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 73,68000
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 24,56000

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,
výkop pro splaškovou kanalizaci : 217*0,1*0,8
výkop pro dešťovou kanalizaci : 90*0,1*0,8

Splašková kanalizace
Odhlučněné potrubí PP DN 32 vč.tvarovek (svislá kanalizace)
Poznámka k položce:
Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizacejvyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s
břitovým kroužkem.

Odhlučněné potrubí PP DN 40 vč.tvarovek (svislá kanalizace)
Poznámka k položce:
Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizacejvyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s
břitovým kroužkem.

Odhlučněné potrubí PP DN 50 vč.tvarovek (svislá kanalizace)
Poznámka k položce:
Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizacejvyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s
břitovým kroužkem.

Odhlučněné potrubí PP DN 70 vč.tvarovek (svislá kanalizace)
Poznámka k položce:
Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizacejvyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s
břitovým kroužkem.

Odhlučněné potrubí PP DN 100 vč.tvarovek (svislá kanalizace)
Poznámka k položce:
Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizacejvyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s
břitovým kroužkem.

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100

]

]

]

]

]

]



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

19 K 721176223R00 m 80,000 517,00 41 360,00 RTS 21/ I

P

20 K 721176224R00 m 24,000 617,00 14 808,00 RTS 21/ I

P

21 K 1.31 m 7,000 1 790,00 12 530,00 Vlastní

P

22 K 1.32 m 5,000 3 120,00 15 600,00 Vlastní

P

23 K 721273200RT3 kus 2,000 854,00 1 708,00 RTS 21/ I

24 K 721273150RT1
materiálu

kus 2,000 1 290,00 2 580,00 RTS 21/ I

25 K 725850145R00 kus 9,000 980,00 8 820,00 RTS 21/ I

26 K 1.7 ks 25,000 950,00 23 750,00 Vlastní

P

27 K 1.8 ks 19,000 1 220,00 23 180,00 Vlastní

P

28 K 725860202R00 kus 3,000 650,00 1 950,00 RTS 21/ I

29 K 725850114R00 kus 3,000 340,00 1 020,00 RTS 21/ I

30 K 1.10 ks 5,000 850,00 4 250,00 Vlastní

P

31 K 721225204R00
materiálu

kus 1,000 1 250,00 1 250,00 RTS 21/ I

P

32 K 721225202R00 kus 1,000 980,00 980,00 RTS 21/ I

P

33 K 1.12 ks 1,000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

34 K 1.13 D+M SIFON UMYVADLOVÝ DN32 DESIGN CELOKOVOVÝ, KULATÝ kus 19,000 980,00 18 620,00 Vlastní

35 K 1.13.1 kus 19,000 450,00 8 550,00 Vlastní

36 K 725860212R00 kus 3,000 650,00 1 950,00 RTS 21/ I

37 K 725860216R00 kus 3,000 650,00 1 950,00 RTS 21/ I

38 K 725850118R0P Ventil odpadní  DN 40 kus 3,000 450,00 1 350,00 Vlastní

39 K 725860168R00 kus 5,000 750,00 3 750,00 RTS 21/ I

40 K 1.16 ks 21,000 1 430,00 30 030,00 Vlastní

P

41 K 1.16.1 ks 21,000 1 350,00 28 350,00 Vlastní

42 K 721194103R00 kus 25,000 50,00 1 250,00 RTS 21/ I

P

43 K 721194104R00 kus 45,000 80,00 3 600,00 RTS 21/ I

P

44 K 721194105R00 kus 24,000 90,00 2 160,00 RTS 21/ I

P

45 K 721194107R00 kus 1,000 115,00 115,00 RTS 21/ I

P

46 K 721194109R00 kus 16,000 135,00 2 160,00 RTS 21/ I

P

47 K 713571113R00 kus 10,000 2 630,00 26 300,00 RTS 21/ I

48 K 713571115R00 kus 48,000 2 890,00 138 720,00 RTS 21/ I

49 K 1.19 ks 35,000 771,00 26 985,00 Vlastní

50 K 1.20 ks 22,000 500,00 11 000,00 Vlastní

51 K 1.21 ks 22,000 300,00 6 600,00 Vlastní

52 K 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 327,000 151,00 49 377,00 RTS 21/ I

53 K 721290111R00 m 782,000 15,00 11 730,00 RTS 21/ I

54 K 722290237R0P Proplach kanalizace m 782,000 15,00 11 730,00 Vlastní

55 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 120,000 350,00 42 000,00 RTS 21/ I

56 K 1.28 m 8,000 755,00 6 040,00 Vlastní

57 K 998721203R00 % 1,000 10 000,00 10 000,00 RTS 21/ I

P

D 721 496 930,00
58 K 2.1 ks 19,000 4 140,00 78 660,00 Vlastní

P

59 K 2.2 ks 3,000 3 080,00 9 240,00 Vlastní

60 K 2.3
duroplastu, kloub k sedátku nerezový

ks 12,000 4 900,00 58 800,00 Vlastní

P
+klozetové sedátko Soft-close z duroplastu, kloub k sedátku nerezový.
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Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

[potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ______________________________________________________________________

[potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

D+M Nerezové hrdlové potrubí AISI 304 DN 32 vč.tvarovek

Poznámka k položce:
Nerezové hrdlové potrubí AISI 304, materiál těsnících kroužků PPM včetně tvarovek (potrubí vedené v požárních únikových cestách).

D+M Nerezové hrdlové potrubí AISI 304 DN 100 vč.tvarovek

Poznámka k položce:
Nerezové hrdlové potrubí AISI 304, materiál těsnících kroužků PPM včetně tvarovek (potrubí vedené v požárních únikových cestách).

Ventilační hlavice D 1 10 mm, souprava z PP

Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s
masívní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky

Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad
vodorovný; vodní zápach, uzávěrka, D 40 mm, včetnně dodávky materiálu
D+M Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou
uzávěrkou, napojení odpadu DN 32
Poznámka k položce:
Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení.
Instalace možná pouze vertikálně, napojení odpadu DN32

D+M Vodní zápachová uzávěrka pro potrubí v nichž se nachází přetlak nebo podtlak
Poznámka k položce:
Vodní zápachová uzávěrka pro potrubí v nichž se nachází přetlak nebo podtlak
s možností doplňování vody do vodní uzávěrky

Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství
stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu

Ventily odpadní pro dřezy, pro umyvadla; plast, D 32 mm, včetnně dodávky materiálu

D+M Zápach.uzávěrz PP DN 50 + Kalich DN150
Poznámka k položce:
Zápach. uzávěr z PP DN50 + kalich O 150
(pro el. vyvíječe páry vybavené dochlazováním kondenzátu, úpravnu vody, odpad v místnosti 112)

Uzávěrka zápachová s ocelovou nálevkou průměr 100 mm, nálevka průměr 200 mm, včetně dodávky

Poznámka k položce:
Zápach. uzávěr z PP DN100 (příprava pro skleník)

Uzávěrka zápachová s ocelovou nálevkou průměr 50 mm, nálevka průměr 200 mm, včetně dodávky materiálu

Poznámka k položce:
Zápach. uzávěr z PP DN50 (pro odvodňovací žlábek ve 3.NP)

D+M Zápach. uzávěr z PVC-KG DN100 (pro žlab ve vodním hospodářství ten je dodávkou stavby)

D+M VÝPUST UMYVADLOVÁ CLICK/CLACK 5/4" CELOKOVOVÁ S PŘEPADEM, VELKÁ ZÁTKA

Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP;
příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu
Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz,
povrch chrom, včetně dodávky materiálu

Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; odtok vnitřní
vodorovný, sklon 0-90°, včetně dodávky materiálu

D+M Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem

Poznámka k položce:
Podlahová vpust se svislým odtokem a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem, zápachový uzávěr fungující i bez vody v sifonu, nástavcem s
možností výškové úpravy 8-80mm a nerezovým rámečkem 145x145mm "Klick-Klack", mřížkou z nerezové oceli 138x138mm, stavebím krytem
rámečku a stavební ochranou izolační příruby.

D+M Izolační souprava s textilií nakašírovanou folií pro štěrkové kontaktní hydroiz.

Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci
Poznámka k položce:
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Zřízeni přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci
Poznámka k položce:
vyvedení a upevnění odpadních výpustek, _________________________________

[zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci
Poznámka k položce:
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci
Poznámka k položce:
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Zřízení přípojek na potrubí D 1 10 mm, materiál ve specifikaci
Poznámka k položce:
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Požárně ochranná manžeta El 90, D 75 mm

Požárně ochranná manžeta El 90, D 1 10 mm

Zpěčující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy do D50

Vrtání prostupů O 30 - 90 mm přes žb stropní desku tl. 250 mm

Zapravení prostupů

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125

D+M Potrubí D40x4,5 PP-RCT spojované polyfůzně včetně tvarovek

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Zařizovací předměty
D+M Umyvadlo diturvitové 600x460x1 75mm, s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem
Poznámka k položce:
"Umyvadlo diturvitové 600x460x1 75mm, s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem, bílá.

D+M Umyvadlo pro tělesně postižené 600x545 mm, bez přepadu

D+M Závěsný klozet keramický 360x540mm vodorovný odpad barva bílá+ klozet.sedátko Sofr-close z,

Poznámka k položce:
Závěsný klozet keramický 360x540mm vodorovný odpad barva bílá+



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 725014141R00 soubor 3,000 6 540,00 19 620,00 RTS 21/ I

62 K 725019103R00 soubor 4,000 6 400,00 25 600,00 RTS 21/ I

63 K 2.6 kpl 1,000 52 550,00 52 550,00 Vlastní

P

2.7 D+M  Výlevka plastová 55 x 45 cm, bílá ks 1,000 4 520,00 4 520,00 Vlastní

P

65 K 2.8 ks 7,000 14 600,00 102 200,00 Vlastní

P

ks 5,000 11 540,00 57 700,00 Vlastní

P

2.9a ks 5,000 12 540,00 62 700,00 Vlastní

P
CHROM, 8 MM TRANSPARENTNÍ SKLO S ÚPRAVOU.

68 K 2.10 ks 1,000 16 540,00 16 540,00 Vlastní

P

2.11 D+M Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem ks 1,000 2 450,00 2 450,00 Vlastní

P

70 K 2.11.1 kus 1,000 1 350,00 1 350,00 Vlastní

71 K 998725203R00 % 1,000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

P

D 722 615 295,00
72 K 721176222R00 m 15,000 380,00 5 700,00 RTS 21/ I

P

73 K 721176223R00 m 10,000 582,00 5 820,00 RTS 21/ I

P

74 K 721176224R00 m 27,000 617,00 16 659,00 RTS 21/ I

P

75 K 721176225R00 m 38,000 941,00 35 758,00 RTS 21/ I

P

76 K 721152208R00 m 154,000 762,00 117 348,00 RTS 21/ I

P

77 K 721152209R00 m 62,000 935,00 57 970,00 RTS 21/ I

P

78 K 721152210R00 m 13,000 1 550,00 20 150,00 RTS 21/ I

P

79 K 3.3 m 12,000 3 120,00 37 440,00 Vlastní

80 K 3.41
polepem hliníkovou folií

m 166,000 199,00 33 034,00 Vlastní

P

81 K 3.42
polepem hliníkovou folií

m 62,000 233,00 14 446,00 Vlastní

P

82 K 3.5
polepem hliníkovou folií

m 13,000 291,00 3 783,00 Vlastní

P

83 K 721234114R00 kus 16,000 4 580,00 73 280,00 RTS 21/ I

84 K 721239101R00 kus 14,000 1 972,00 27 608,00 RTS 21/ I

85 K 721239107R00 kus 2,000 1 808,00 3 616,00 RTS 21/ I

86 K 3.6c ks 16,000 836,00 13 376,00 Vlastní

87 K 713571115R00 kus 25,000 2 890,00 72 250,00 RTS 21/ I

P

88 K 713571116R00 kus 4,000 3 110,00 12 440,00 RTS 21/ I

P

89 K 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 137,000 151,00 20 687,00 RTS 21/ I

90 K 722290237R0P Proplach kanalizace m 331,000 15,00 4 965,00 Vlastní

91 K 721290111R00 m 331,000 15,00 4 965,00 RTS 21/ I

92 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 80,000 350,00 28 000,00 RTS 21/ IStrana 78 z 604

PČ Množství

Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka
700 mm, výška 480 mm
Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná

D+M Krabicový liniový žlab z nerezové oceli se zabud. spádem dna, š. žlabu je 1 25mm, výška 50-80mm

Poznámka k položce:
Krabicový liniový žlab z nerezové oceli se zabudovaným spádem dna. Žlab má standardní okraj vyztužený pryžovým profilem (brání deformacím
lemu žlabu). Šířka žlabu je 125mm, výška 50-80mm. Součástí žlabu jsou výškově stavitelné nohy s možností ukotvení do podkladu. Jednotlivé
žlabové segmenty se spojují šrouby s maticemi, pomocí přírubového spoje s vloženým těsněním. Žlab je osazen mřížkovým protiskluzným
roštem, s třídou zatížení A15. Odtok žlabu je řešen systémovou vpustí (svisle DN1 10, 3,51/s) s kalovým košem a zápachovou uzávěrou.

I I I I zz
Poznámka k položce:
Výlevka plastová 55 x 45 cm, bílá, materiál: PP (odolný proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům ...), součástí je závěsná lišta, držák

, , na mýdlo, 2 háčky, odtokový ventil, sítko

D+M Nerezová výlevka, zadní stěna, mřížka, přepadová sada, sifon, úchytová sada
Poznámka k položce:

_____________________ Nerezová výlevka, zadní stěna, mřížka, přepadová sada, sifon, úchytová sada, materiál AISI 304, matný povrch ____________________________

I I I _______________Id+M Sprchový žlab s EPS tělesem s nerez.rámem a krytem, rozměr 1200x200x79mm
Poznámka k položce:
Sprchový žlabs EPS tělesem s nerezovým rámem a krytem, rozměr 1200x200x79mm s centricky umístěným odtokovým žlabem, se
zápachovou uzávěrkou, s nerezovým rámem (vnější rozměr 498x68x13mm) a nerezovým krytem Standard 480x50mm. Povrch EPS je
odizolován textilii nakašírovanou fólií, ta je určena k přímému nalepení dlažby .Směr připojení odtokuje pevný a je orientován do prostoru
podlahy, délku modulu lze libovolně upravovat řezáním (1200- 600 mm)

I I I Id+M SPRCHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S PEVNÝM SEGMENTEM 800-1200 MM
Poznámka k položce:
SPRCHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S PEVNÝM SEGMENTEM 800-1200 MM, PRAVÉ, STŘÍBRNÝ LESKLÝ PROFIL, PANTY A MADLA

D+M Nerezový velkokapacitní dřez na nohou v rozměru 700 x 700 x 850 mm
Poznámka k položce:
Nerezový velkokapacitní dřez na nohou v rozměru 700 x 700 x 850 mm, bez otvoru pro baterii, možnost nastavení roviny pomocí regulačních
šroubů na nohou, materiál AISI 304, povrch matný, včetně sifonu

I I I I
Poznámka k položce:
Balkónový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu (nezámrzná),
vtokovou mřížkou z nerezové oceli 138 x 138 mm, nástavcem s nerezovým rámem 145 x 145 mm "Klick-Klack" s možností délkové úpravy 8 -
80 mm a také stavebním krytem rámečku.

Izolační souprava s EPDM folií

Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

Vnitřní vodovod______________________________________________
I Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 1 10 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

I Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

[potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

[potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí PE odpadní - svislé vnější průměr D 1 10 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí PE odpadní - svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 125
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

[potrubí PE odpadni - svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 6,2 mm, DN 150
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D+M Nerezové hrdlové potrubí AISI 304 DN 100 vč.tvarovek

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm, vnitřní průměr 1 14mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm, vnitřní průměr 133mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 30mm, vnitřní průměr 159 mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

Střešní vtoky z PP, se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým
ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 1 48x1 48mm/1 37x1 37mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky nástavec 300mm / D 125mm s továrně připojeným živičným izolačním
pásem pro napojení na tomu odpovídající hydroizolace, včetně dodávky materiálu

Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky nástavec 185 mm / D 125 mm s pevnou izolační přírubou pro navařeni
měkkých PVC fólií, včetně dodávky materiálu

D+M Dvoudílný odvodňovací kroužek HL161

Požárně ochranná manžeta El 90, D 1 10 mm

Poznámka k položce:
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.

Požárně ochranná manžeta El 90, D 125 mm

Poznámka k položce:
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

93 K 998721203R00 % 1,000 6 000,00 6 000,00 RTS 21/ I

P

D 723 1 510 363,00

94 K 4.1-1
tvarovek

m 3,000 689,00 2 067,00 Vlastní

P

95 K 4.1-2
tvarovek

m 6,000 813,00 4 878,00 Vlastní

P

96 K 4.1-3
tvarovek

m 97,000 955,00 92 635,00 Vlastní

P

97 K 4.1-4
tvarovek

m 45,000 1 260,00 56 700,00 Vlastní

P

98 K 4.1-5
tvarovek

m 149,000 1 650,00 245 850,00 Vlastní

P

99 K 4.2-1 m 254,000 280,00 71 120,00 Vlastní

P

100 K 4.2-2 m 324,000 476,00 154 224,00 Vlastní

P

101 K 4.2-3 m 76,000 908,00 69 008,00 Vlastní

P

102 K 4.3-1 m 3,000 106,00 318,00 Vlastní

P

103 K 4.3-2 m 80,000 113,00 9 040,00 Vlastní

P

104 K 4.3-3
polepem hliníkovou folií

m 297,000 116,00 34 452,00 Vlastní

P

105 K 4.3-4
polepem hliníkovou folií

m 121,000 122,00 14 762,00 Vlastní

P

106 K 4.3-5
polepem hliníkovou folií

m 149,000 127,00 18 923,00 Vlastní

P

107 K 722181213RT7 m 180,000 56,00 10 080,00 RTS 21/ I

P

108 K 722181213RT8 m 102,000 60,00 6 120,00 RTS 21/ I

P

109 K 722237122R00 kus 8,000 371,00 2 968,00 RTS 21/ I

110 K 722237123R00 kus 2,000 515,00 1 030,00 RTS 21/ I

111 K 722237125R00 kus 3,000 991,00 2 973,00 RTS 21/ I

112 K 4.6-1 ks 18,000 1 021,00 18 378,00 Vlastní

113 K 4.6-2 ks 20,000 1 197,00 23 940,00 Vlastní

114 K 4.6-3 ks 11,000 1 439,00 15 829,00 Vlastní

115 K 4.6-4 ks 2,000 2 141,00 4 282,00 Vlastní

116 K 4.6-5 ks 1,000 2 541,00 2 541,00 Vlastní

117 K 722237121R00 kus 1,000 254,00 254,00 RTS 21/ I

P

118 K 722237126R00 kus 2,000 1 650,00 3 300,00 RTS 21/ I

P

119 K 722237623R00 kus 1,000 386,00 386,00 RTS 21/ I

120 K 722237625R00 kus 1,000 750,00 750,00 RTS 21/ I

121 K 722237626R00 kus 1,000 1 060,00 1 060,00 RTS 21/ I

122 K 722237131R00 kus 1,000 357,00 357,00 RTS 21/ I

123 K 723150367R00 m 24,000 396,00 9 504,00 RTS 21/ I

124 K 723150368R00 m 6,000 500,00 3 000,00 RTS 21/ I

125 K 4.11 ks 1,000 2 855,00 2 855,00 Vlastní

P

126 K 4.12-1 ks 3,000 263,00 789,00 Vlastní

127 K 4.12-2 ks 1,000 321,00 321,00 Vlastní

128 K 725530152R00 kus 2,000 450,00 900,00 RTS 21/ I

129 K 4.14 ks 1,000 2 540,00 2 540,00 Vlastní

130 K 4.15 ks 1,000 16 580,00 16 580,00 Vlastní

P
max.m=8,2 m3/h;  max.H=7,4m; 1~230 V, 50/60 Hz 

131 K 4.16 ks 49,000 350,00 17 150,00 Vlastní

132 K 4.18 ks 6,000 2 500,00 15 000,00 VlastníStrana 79 z 604

PČ Množství

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Pitná, teplá užitková voda a cirkulace TUV
D+M Lis. spoj. systém s lisov.spoj.a trubkami z ušlechtilé oc. mat. č.1 .4401 AISI 316L DN 15 (d18x1 ,0), vč.

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 316L (včetně tvarovek)

D+M Lis. spoj.systém s lisov.spoj.a trubkami z ušlechtilé oc. mat.č.1.4401 AISI 316L DN 20 (d22x1 ,2), vč.

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 31 6L (včetně tvarovek)

D+M Lis. spoj.systém s lisov.spoj.a trubkami z ušlechtilé oc. mat.č.1.4401 AISI 316L DN 25 (d28x1 ,2), vč.

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 31 6L (včetně tvarovek)

D+M Lis. spoj.systém s lisov.spoj.a trubkami z ušlechtilé oc. mat.č.1 .4401 AISI 316L DN 32 (d35x1 ,5), vč.

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1,4401 AISI 31 OL (včetně tvarovek)

D+M Lis. spoj.systém s lisov.spoj.a trubkami z ušlechtilé oc. mat.č.1.4401 AISI 316L DN42 (d42x1 ,5), vč.

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 31 OL (včetně tvarovek)

|d+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami DN 15 (d 20x2,3), vč.tvarovek
Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami DN 20 (d 25x2,8), vč.tvarovek
Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) __________________

D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami DN 25 (d 32x3,2), vč.tvarovek
Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek)

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 18 mm
Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tlouštka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 22 mm
Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tlouštka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 35 mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 42 mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm

Poznámka k položce:
y položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm

Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnítřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnítřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnítřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-bronzový s nerezovou koulí, DN 15 (d 18)

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-bronzový s nerezovou koulí, DN 20 (d 22)

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-bronzový s nerezovou koulí, DN 25 (d 28)

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-bronzový s nerezovou koulí, DN 32 (d 35)

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-bronzový s nerezovou koulí, DN 40 (d 42)

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnítřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu
Poznámka k položce:
(vodoměrná sestava)

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnítřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu
Poznámka k položce:
(vodoměrná sestava)

Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz

Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, mosaz

Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz

Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu

Potrubí ocel, černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm

Potrubí ocel, černé svařované - chráničky D 76 mm, s 3,2 mm

D+M Vodoměr s impulsním výstupem reed IPRF-P/25 Qn 6,3 m3/hod, připoj, závit 1 1/4"
Poznámka k položce:
Vodoměr s impulsním výstupem reed
IPRF-P/25 Qn 6,3 m3/hod, připoj, závit 1 1/4"

D+M Filtr závitový těleso nerez, síto nerez DN 20

D+M Filtr závitový těleso nerez, síto nerez DN 25

Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu

D+M Expanzní nádoba DD 8 I + průtočná armatura G1/2"

D+M Cirkulační čerpadlo PN 10
Poznámka k položce:
Cirkulační čerpadlo PN 10

připojení-závit DN40

D+M Rohový regulační ventil DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG

D+M Umyvadlová stojánková jednopáková baterie, výška baterie 14,4 cm



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

133 K 4.19
regulací teploty a elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice

ks 16,000 8 600,00 137 600,00 Vlastní

134 K 4.19.1 D+M Napájecí zdroj 230V AC/24V DC ks 9,000 1 750,00 15 750,00 Vlastní

135 K 4.20 ks 1,000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

P

136 K 4.21 ks 3,000 3 500,00 10 500,00 Vlastní

P

137 K 726211367R00 soubor 4,000 8 540,00 34 160,00 RTS 21/ I

P

138 K 4.22.1 ks 4,000 1 850,00 7 400,00 Vlastní

139 K 4.23 ks 12,000 1 500,00 18 000,00 Vlastní

P

140 K 4.24 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

P

141 K 4.25 ks 3,000 450,00 1 350,00 Vlastní

P

142 K 4.26 ks 5,000 2 350,00 11 750,00 Vlastní

P

143 K 4.27 ks 1,000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

P

144 K 4.28 ks 1,000 34 520,00 34 520,00 Vlastní

P

145 K 4.29-1 ks 2,000 2 540,00 5 080,00 Vlastní

146 K 4.29-2 ks 2,000 5 840,00 11 680,00 Vlastní

147 K 722190401R00 kus 101,000 223,00 22 523,00 RTS 21/ I

148 K 722190405R00 kus 1,000 293,00 293,00 RTS 21/ I

149 K 4.31 ks 41,000 666,00 27 306,00 Vlastní

150 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 961,000 30,00 28 830,00 RTS 21/ I

151 K 722280108R00 m 961,000 30,00 28 830,00 RTS 21/ I

152 K 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 477,000 151,00 72 027,00 RTS 21/ I

153 K 4.35 ks 42,000 500,00 21 000,00 Vlastní

154 K 4.36 ks 42,000 200,00 8 400,00 Vlastní

155 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 150,000 350,00 52 500,00 RTS 21/ I

156 K 998722203R00 % 1,350 10 000,00 13 500,00 RTS 21/ I

P

D 724 153 240 00

157 K 5.1-1
tvarovek

m 1,000 434,00 434,00 Vlastní

P

158 K 5.1-2
tvarovek

m 8,000 602,00 4 816,00 Vlastní

P

159 K 5.1-3
tvarovek

m 46,000 788,00 36 248,00 Vlastní

P

160 K 722254231RT4 kus 3,000 18 560,00 55 680,00 RTS 21/ I

161 K 5.3 ks 1,000 21 800,00 21 800,00 Vlastní

162 K 722237125R00 kus 2,000 991,00 1 982,00 RTS 21/ I

163 K 5.5 ks 5,000 666,00 3 330,00 Vlastní

164 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 55,000 30,00 1 650,00 RTS 21/ I

165 K 722280108R00 m 55,000 30,00 1 650,00 RTS 21/ I

166 K 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 28,000 151,00 4 228,00 RTS 21/ I

167 K 5.9 ks 2,000 500,00 1 000,00 Vlastní

168 K 5.10 ks 2,000 240,00 480,00 Vlastní

169 K 723150367R00 m 2,000 396,00 792,00 RTS 21/ I

170 K 723150368R00 m 2,000 500,00 1 000,00 RTS 21/ I

171 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 48,000 350,00 16 800,00 RTS 21/ I

172 K 998722203R00 % 1,350 1 000,00 1 350,00 RTS 21/ I

P

D 725 529 590 00

173 K 6.1-1 m 3,000 813,00 2 439,00 Vlastní

P

174 K 6.1-2 m 5,000 955,00 4 775,00 Vlastní

P
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Poznámka k položce:
Umyvadlová stojánková jednopáková baterie, výška baterie 14,4 cm, těleso kov, povrchová úprava lesklý chrom Click kartuše O 40 mm s
keramickými disky, integrovaný zásobník maziva, omezovač teplé vody, flexibilní hadice G3/8, průtok 5 l/min.

D+M Automatická umyvadlová směšovací baterie s elektronikou ALS, 24V DC, 6 l/min., výtokové ramínko s

D+M Přídavný universální bidet je navržen pro instalaci pod WC sedátko
Poznámka k položce:
Přídavný universální bidet je navržen pro instalaci pod WC sedátko. Nový vylepšený upínací mechanismus 360° stavitelných podložek s
centrálním otvorem umožňuje snadnou a rychlou instalaci bez potřeby demontáže WC sedátka. Inovativní systém zcela zapuštěných
samočisticích výsuvných trysek pro nejvyšší možný hygienický standard. Anatomicky tvarovaná páková baterie s keramickou kartuší pro
precizní nastavení teploty a tlaku vody . (pouze WC ženy)

D+M Dřezová stojánková baterie směšovací DN15, páková, s otočným ramenem a perlátorem
Poznámka k položce:
Dřezová stojánková baterie směšovací DN15, páková, s otočným ramenem a perlátorem, chrom, montáž zespodu - upevnění EASY FIX s
centrovacím a těsnicím kroužkem, CLICK- kartuše s keramickými disky, pivot kartuše z nerez oceli

Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masívní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130
cm, včetně dodávky materiálu
Poznámka k položce:
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

D+M Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování

D+M UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 300mm, ROZTEČ 150mm

Poznámka k položce:
UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí SOOmm, ROZTEČ 150mm, (pro keramické a nerezové výlevky)

|p+M UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústi 200mm, ROZTEČ 150mm
Poznámka k položce:
UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 200mm, ROZTEČ 150mm, (do místnosti 208-plastová výlevka)

D+M Kombinovaný rohový ventil pro dodatečné připojení spotřebiče přípoj (vstup) DN 15 G 1/2
Poznámka k položce:
Kombinovaný rohový ventil pro dodatečné připojení spotřebiče přípoj (vstup) DN 15 G 1/2 AG, výstup DN 10 G 3/8 AG.

D+M SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE PÁKOVÁ, ROZTEČ 150 mm + SPRCHOVÝ
KOMPLET, (sprchová hadice, růžice a pohyblivý držák), integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkce

Poznámka k položce:
SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE PÁKOVÁ, ROZTEČ 150 mm + SPRCHOVÝ KOMPLET (sprchová hadice, růžice a pohyblivý
držák), integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí CLICK kartuše pr. 47 mm s keramickými disky.

D+M Bezpečnostní sprcha interiérová pro oplach očí/obličeje

Poznámka k položce:
Bezpečnostní sprcha interiérová pro oplach očí/obličeje (1 hlavice se 2 výtoky), instalace na zeď, s plastovou výlevkou (materiál ABS), včetně
sifonu. Aktivace jedním úkonem, nepřetržitý chod až do vědomého uzavření, účinný a šetrný oplach, bezpečnostní symboly.

D+M Sprcha pro celkový oplach těla a očí/obličeje, s plastovou výlevkou

Poznámka k položce:
Sprcha pro celkový oplach těla a očí/obličeje, s plastovou výlevkou (1 hlavice se dvěma výtoky). Instalace na zem. Plastová hlavice, nerez
táhlo, chromovaný mosazný kulový ventil. Oddělené ovládání celkové a oční sprchy. Nášlapné ovládání oční sprchy. Bezpečnostní symboly.
Aktivace jedním úkonem.Nepřetržitý chod až do vědomého uzavření, účinný a šetrný oplach, bezpečnostní symboly.

D+M Kompenzátor do potrubí s lis. přípoji, těs. prvky EPDM, vlnovec z ušlechtilé oceli DN 25 (d28x1 ,2)

D+M Kompenzátor do potrubí s lis. přípoji, těs. prvky EPDM, vlnovec z ušlechtilé oceli DN 42 (d42x1 ,2)

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15

Vyvedení a upevnění výpustek přes DN 25 do DN 50

D+M Zpěňující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50

Vrtání prostupů pr. 15 - 50 mm přes žb stropní desku tl. 250 mm

Zapravení prostupů

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

Požární vodovod
D+M Lisovací spoj. systém s lisov.spoj.a trubkami z uhlík.oceli uvnitř i vně pozink. DN25 (d28x1 ,5), vč.

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkovaná (včetně tvarovek).

D+M Lisovací spoj. systém s lisov.spoj.a trubkami z uhlík.oceli uvnitř i vně pozink. DN32 (d35x1 ,5), vč.

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkovaná (včetně tvarovek).

D+M Lisovací spoj. systém s lisov.spoj.a trubkami z uhlík.oceli uvnitř i vně pozink. DN42 (d42x1 ,5), vč.

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkovaná (včetně tvarovek).

Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box nerez, stálotvará hadice, průměr 25/30

D+M Potrubní oddělovač přírubový typ BA DN 40

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu

D+M Zpěňující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50

Vrtání prostupů pr. 35 - 42 mm přes žb stropní desku tl. 250 mm

Zapravení prostupů

Potrubí ocel, černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm

Potrubí ocel, černé svařované - chráničky D 76 mm, s 3,2 mm

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

Užitková voda splachování zařizovacích předmětů
D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 20 (D22x1 ,2), materiál-
průmyslová nerez (včetně tvarovek)
Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál -průmyslová nerez (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 25 (D28x1,2), materiál
průmyslová nerez (včetně tvarovek)
Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál průmyslová nerez (včetně tvarovek)



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

175 K 6.1-3 m 35,000 1 260,00 44 100,00 Vlastní

P

176 K 6.1-4 m 29,000 1 650,00 47 850,00 Vlastní

P

177 K 6.2-1 m 32,000 280,00 8 960,00 Vlastní

P

178 K 6.2-2 m 69,000 476,00 32 844,00 Vlastní

P

179 K 6.2-3 m 5,000 908,00 4 540,00 Vlastní

P

180 K 6.2.1-1
polepem hliníkovou folií

m 35,000 113,00 3 955,00 Vlastní

P

181 K 6.2.1-2
polepem hliníkovou folií

m 74,000 116,00 8 584,00 Vlastní

P

182 K 6.2.1-3
polepem hliníkovou folií

m 40,000 122,00 4 880,00 Vlastní

P

183 K 6.2.1-4
polepem hliníkovou folií

m 29,000 132,00 3 828,00 Vlastní

P

184 K 722237125R00 kus 1,000 991,00 991,00 RTS 21/ I

185 K 726211321R00 soubor 12,000 7 500,00 90 000,00 RTS 21/ I

P

186 K 6.4.1 ks 12,000 1 850,00 22 200,00 Vlastní

187 K 726211323R00 soubor 3,000 18 540,00 55 620,00 RTS 21/ I

P

188 K 6.5.1 ks 3,000 1 850,00 5 550,00 Vlastní

189 K 6.5.2 D+M madlo toaletní, sklopné, nerez dl. 800 mm (k WC) ks 3,000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

190 K 6.5.3 D+M madlo toaletní, pevné, nerez dl. 900 mm (k WC) ks 3,000 2 000,00 6 000,00 Vlastní

191 K 6.5.4 D+M madlo toaletní, pevné, nerez dl. 600 mm (k umývadlu) ks 3,000 1 850,00 5 550,00 Vlastní

192 K 725016125R0P soubor 5,000 11 600,00 58 000,00 Vlastní

P
230V/50Hz (s inte rovaným zdrojem)  doba s lachování 5s.

193 K 6.6.1 ks 3,000 2 650,00 7 950,00 Vlastní

194 K 726212341R0P D+M Podomítkový modul pro pisoár soubor 5,000 5 420,00 27 100,00 Vlastní

P

195 K 722190401R00 kus 20,000 223,00 4 460,00 RTS 21/ I

196 K 6.8 ks 1,000 250,00 250,00 Vlastní

197 K 6.9-1 ks 5,000 1 350,00 6 750,00 Vlastní

P

198 K 6.9-2 ks 1,000 1 540,00 1 540,00 Vlastní

P

199 K 6.9-3 ks 1,000 1 843,00 1 843,00 Vlastní

P

200 K 723150367R00 m 4,000 396,00 1 584,00 RTS 21/ I

201 K 6.11 ks 15,000 666,00 9 990,00 Vlastní

202 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 178,000 30,00 5 340,00 RTS 21/ I

P
V

203 K 722280108R00 m 178,000 30,00 5 340,00 RTS 21/ I

204 K 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 102,000 151,00 15 402,00 RTS 21/ I

205 K 6.15 ks 5,000 500,00 2 500,00 Vlastní

206 K 6.16 ks 5,000 240,00 1 200,00 Vlastní

207 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 48,000 350,00 16 800,00 RTS 21/ I

208 K 998722203R00 % 1,350 2 500,00 3 375,00 RTS 21/ I

P

D 726 121 279 00

209 K 7.1 m 55,000 955,00 52 525,00 Vlastní

P

210 K 7.2 m 33,000 908,00 29 964,00 Vlastní

P

211 K 7.3-1
polepem hliníkovou folií

m 55,000 116,00 6 380,00 Vlastní

P
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D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 32 (D35x1 ,5), materiál
průmyslová nerez (včetně tvarovek)
Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál průmyslová nerez (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 42 (D42x1,5), materiál
průmyslová nerez (včetně tvarovek)
Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál průmyslová nerez (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spoj. systém s vícevrst.trub.pro optimal. proudění pro systémy pitné vody DN 15 (d20x2,3)

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spoj. systém s vícevrst.trub.pro optimal. proudění pro systémy pitné vody DN 20 (d25x2,8)

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spoj. systém s vícevrst.trub.pro optimal. prouděni pro systémy pitné vody DN 25 (d32x3,2)

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek)

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 22 mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tlouštka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tlouštka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 35 mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tlouštka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 42 mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tlouštka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu

Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího
tlačítka, ovládáni zepředu, stavební výška 112 cm, včetně
Poznámka k položce:
Montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku.

D+M Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování

Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro dodatečné nastaveni výšky WC, pro instalaci
suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na
tlumeni hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládáni zepře
Poznámka k položce:
"Montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku, bezbariérový, pro podpěry.

D+M Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování

D+M Pisoár s automat, inteligentním splachovačem
Poznámka k položce:
Pisoár 345x580mm, s automatickým, inteligentním splachovačem, bílá, samonasávací sifon hygienické spláchnutí, úklidový mód, napájení

D+M Pisoárová dělicí stěna keramická, bílá, šířka 410 mm, výška 660 mm, vč.montážního příslušenství

Poznámka k položce:
Podomítkový modul pro pisoár určený pro montáž do předstěny nebo do nosných zdí suchým procesem, plynule nastavitelné nohy, výškově
nastavitelné od 0 do 200 mm, výška modulu 1320 mm, robustní konstrukce, nosnost 130 kg, odpadní koleno DN 50, součástí je kompletní sada
pro upevnění. _______________________________________________________________________________________________________________

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15

D+M Kulový kohout s nástavcem na hadici (zálivka květináčů) DN 20

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 20 (d 22), podle DIN 50930-6,
těsnicí prvek EPDM
Poznámka k položce:
Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 25 (d 28), podle DIN 50930-6,
těsnicí prvek EPDM
Poznámka k položce:
Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 32 (d 35), podle DIN 50930-6,
těsnicí prvek EPDM
Poznámka k položce:
Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM

Potrubí ocel, černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm

D+M Zpěčující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy

Poznámka k položce:

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50

Vrtáni prostupů pr. 20 - 40 mm přes žb stropní desku tl. 250 mm

Zapravení prostupů

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

Užitková voda obsahující hnojivá (pro zálivku zelené fasády)
D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami DN 25 (d 28x1,2), z ušlechtilé oceli materiál
č. 1.4401 (včetně tvarovek)
Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami DN 25 (d 32x3,2), pro optimalizované prouděni pro
systémy pitné vody (včetně tv
Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek)

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tlouštka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

212 K 7.3-2
polepem hliníkovou folií

m 33,000 122,00 4 026,00 Vlastní

P

213 K 722237123R00 kus 2,000 515,00 1 030,00 RTS 21/ I

214 K 7.5 ks 1,000 1 540,00 1 540,00 Vlastní

P

215 K 722190403R00 kus 2,000 223,00 446,00 RTS 21/ I

216 K 7.7 ks 6,000 666,00 3 996,00 Vlastní

217 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 88,000 30,00 2 640,00 RTS 21/ I

218 K 722280108R00 m 88,000 30,00 2 640,00 RTS 21/ I

219 K 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 42,000 151,00 6 342,00 RTS 21/ I

220 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 24,000 350,00 8 400,00 RTS 21/ I

221 K 998722203R00 % 1,350 1 000,00 1 350,00 RTS 21/ I

P

D 727 365 120 00

222 K 8.1-1 m 50,000 1 260,00 63 000,00 Vlastní

P

223 K 8.1-2 m 11,000 1 650,00 18 150,00 Vlastní

P

224 K 8.2-1 m 9,000 280,00 2 520,00 Vlastní

P

225 K 8.2-2 m 74,000 476,00 35 224,00 Vlastní

P

226 K 8.2-3 m 48,000 908,00 43 584,00 Vlastní

P

227 K 8.2-4 m 5,000 1 460,00 7 300,00 Vlastní

P

228 K 8.3-1
polepem hliníkovou folií

m 9,000 113,00 1 017,00 Vlastní

P

229 K 8.3-2
polepem hliníkovou folií

m 74,000 116,00 8 584,00 Vlastní

P

230 K 8.3-3
polepem hliníkovou folií

m 98,000 122,00 11 956,00 Vlastní

P

231 K 8.3-4
polepem hliníkovou folií

m 16,000 132,00 2 112,00 Vlastní

P

232 K 722237122R00 kus 1,000 371,00 371,00 RTS 21/ I

233 K 722237123R00 kus 4,000 515,00 2 060,00 RTS 21/ I

234 K 722237125R00 kus 1,000 991,00 991,00 RTS 21/ I

235 K 8.5-1 ks 1,000 1 540,00 1 540,00 Vlastní

P

236 K 8.5-2 ks 1,000 1 843,00 1 843,00 Vlastní

P

237 K 8.6 D+M Venkovní nezámrzný ventil ks 2,000 2 650,00 5 300,00 Vlastní

P

"Venkovní nezámrzný ventil. 

238 K 722237131R00 kus 3,000 357,00 1 071,00 RTS 21/ I

239 K 8.8 kpl 1,000 79 979,00 79 979,00 Vlastní

P
regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 3/4" (výstup 2,4 bar) - 1 ks, 

240 K 723150367R00 m 10,000 396,00 3 960,00 RTS 21/ I

241 K 8.10 ks 15,000 666,00 9 990,00 Vlastní

242 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 197,000 30,00 5 910,00 RTS 21/ I

243 K 722280108R00 m 197,000 30,00 5 910,00 RTS 21/ I

244 K 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 98,000 151,00 14 798,00 RTS 21/ I

245 K 8.14 ks 15,000 400,00 6 000,00 Vlastní

246 K 8.15 ks 15,000 200,00 3 000,00 Vlastní

247 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 75,000 350,00 26 250,00 RTS 21/ I

248 K 998722203R00 % 1,350 2 000,00 2 700,00 RTS 21/ I

P
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D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 35 mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tlouštka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

Kohout kulový, mosazný, vnitřni-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu
D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 25 (d 28), podle DIN 50930-6,
těsnicí prvek EPDM
Poznámka k položce:
Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM

Vyvedení a upevnění výpustek DN 25

D+M Zpěňujicí protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

Užitková voda pro výrobu demivody + zálivka kapková závlaha
D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 32 (d 35x1,5), materiál
č. 1 .4520-průmyslová nerez (včetně tvarovek)

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1 .4520-průmyslová nerez (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 42 (d 42x1,5), materiál
č. 1 .4520-průmyslová nerez (včetně tvarovek)

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1 .4520-průmyslová nerez (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění DN 15 (d 20x2,3), pro
systémy pitné vody (včetně tvarovek)
Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění DN 20 (d 25x2,8), pro
systémy pitné vody (včetně tvarovek)
Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění DN 25 (d 32x3,2), pro
systémy pitné vody (včetně tvarovek)
Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění DN 32 (d 40x3,5), pro
systémy pitné vody (včetně tvarovek)
Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek)

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 22 mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tlouštka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tlouštka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 35 mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 42 mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
"Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií"

Kohout kulový, mosazný, vnitřni-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, vnitřni-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, vnitřni-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 25 (d 28), podle DIN 50930-6,
těsnicí prvek EPDM
Poznámka k položce:
Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 32 (d 35), podle DIN 50930-6,
těsnicí prvek EPDM
Poznámka k položce:
Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM

Poznámka k položce:

Sedlo ventilu je mrazuvzdorné ve zdivu pro tloušťku zdivá 200 - 500 mm
Nucené přivzdušnění k automatickému vyprázdnění armatury při každém uzavření
Instalace stěnové průchodky během fáze hrubé stavby
Dodatečné zkrácení na přesný konstrukční rozměr, rozměry: DN 15 G 1/2 vnější závit"

Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřni-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu

D+M Závlahový systém pro zelenou střechu na úrovni 4.NP - kapková závlaha podzemní
Poznámka k položce:
Závlahový systém pro zelenou střechu na úrovni 4.NP - kapková závlaha podzemní
kapkovací hadice podzemní s technologií měděné ochrany d16 mm, s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6 - 4,0 bar (průtok 2,3 l/hod. / 1 kapkovač)
včetně spon a tvarovek - 100 m,

regulátor půdní závlahy (max. vzdálenost jednotka - senzor : 300 m), napájení 24 V - 1 ks,
snímač půdní vlhkosti - 3 ks,
elektromagnetický ventil s reg. průtoku 3/4" - 1 ks.

Potrubí ocel, černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm

D+M Zpěčující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50

Vrtání prostupů pr. 13 - 32 mm přes žb stropní desku tl. 250 mm

Zapraveni prostupů

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 728 102 350 00
249 K 9.1 h 200,000 300,00 60 000,00 Vlastní

250 K 9.2 m2 170,000 155,00 26 350,00 Vlastní

251 K 9.3 hod 40,000 400,00 16 000,00 Vlastní
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Společné položky
Zajištění požárního dozoru po řezání, svářeni a pájení

Lešení lehké pomocné o výšce pochůzí plochy do 2,5 m

Montážní plošina (montáž potrubí ve výšce 6,5m)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 649 623,17

DPH základní 649 623,17 21,00% 136 420,87

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 786 044,04

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.41 - Rozvod zemního plynu

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 649 623,17

1 - Zemní práce 34 919,76

227 437,91

332 165,50

55 100,00

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.41 - Rozvod zemního plynu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

721 - Zemní plyn - venkovní část - větev "A" (2,0 kPa)

722 - Zemní plyn - vnitřní část (2,0 kPa)

723 - Společné položky



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 649 623,17

D 1 Zemní práce 34 919,76
1 K 130001101R00 m3 9,000 300,00 2 700,00 RTS 21/ I

P

2 K 132201210R00 m3 29,680 160,00 4 748,80 RTS 21/ I

P

53*0,7*0,8

3 K 132201219R00 m3 29,680 12,00 356,16 RTS 21/ I

P

4 K 161101101R00 m3 29,680 20,00 593,60 RTS 21/ I

P

5 K 162701105R00 m3 46,640 140,00 6 529,60 RTS 21/ I

P
odvoz zeminy na skládku :  :  

6 K 162701109R00 m3 466,400 8,00 3 731,20 RTS 21/ I

P

7 K 167101101R00 m3 46,640 90,00 4 197,60 RTS 21/ I

P
nákládání pro odvoz zeminy na skládku :  :  

8 K 171201201R00 m3 29,680 5,00 148,40 RTS 21/ I

P

9 K 174101101R00 m3 16,960 90,00 1 526,40 RTS 21/ I

P

10 K 175101101RT2 m3 8,480 645,00 5 469,60 RTS 21/ I

P

53*0,2*0,8

11 K 199000002R00 m3 12,720 150,00 1 908,00 RTS 21/ I

P

12 K 451572111R00 m3 4,240 710,00 3 010,40 RTS 21/ I

P
53*0,1*0,8

D 721 227 437,91
13 K 723150315R00 m 1,000 1 898,00 1 898,00 RTS 21/ I

P

14 K 723237218R00 kus 2,000 2 288,00 4 576,00 RTS 21/ I

15 K 732199100RM1 soubor 4,000 200,20 800,80 RTS 21/ I

16 K 734173414R00 soubor 2,000 1 211,60 2 423,20 RTS 21/ I

17 K 783425150R00 m 1,000 58,50 58,50 RTS 21/ I

P
na vzduchu schnoucí

18 K 230180023R00 m 1,000 465,40 465,40 RTS 21/ I

19 K 230180029R00 m 52,000 755,30 39 275,60 RTS 21/ I

20 K 230180069R00 kus 3,000 503,10 1 509,30 RTS 21/ I

21 K 230180073R00 kus 16,000 656,50 10 504,00 RTS 21/ I

22 K 230230017R00 m 1,000 13,78 13,78 RTS 21/ I

23 K 230230018R00 m 52,000 15,86 824,72 RTS 21/ I

24 K 460490012R00 m 53,000 12,27 650,31 RTS 21/ I

25 K 06.01 m 4,000 5 954,00 23 816,00 Vlastní

26 K 06.02 m 2,000 1 625,00 3 250,00 Vlastní

27 K 10.01 ks 1,000 51 870,00 51 870,00 Vlastní

28 K 11.01 kpl 1,000 19 500,00 19 500,00 Vlastní

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.41 - Rozvod zemního plynu

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy

Poznámka k položce:
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně
Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní
prostředek.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,
Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní
prostředek.
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29, 68000

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Poznámka k položce:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,68000

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29, 68000
dovoz zeminy pro zpětný zásyp :
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 16,96000

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z
horniny 1 až 4
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 46,64000*10

Nakládání, skládáni, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4

Poznámka k položce:

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29, 68000
nakládání pro dovoz zeminy pro zpětný zásyp : :
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 16,96000

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

Poznámka k položce:
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,68000

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29, 68000
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,48000*-1
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,24000*-1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 -22  mm
Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
Poznámka k položce:
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,48000
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,24000

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

Zemní plyn - venkovní část - větev "A" (2,0 kPa)
Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 4,0 mm
Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřni, DN 50, PN 5, včetně dodávky materiálu

Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku

Přírubový spoj PN 1,6/1 MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem
Poznámka k položce:

Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x10,5

Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 1 10 x10

Montáž trubních dílů PE, PP, D 63

Montáž trubních dílů PE, PP, D 1 10 x 10

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80

Hlavni tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

D+M Potrubí ocel, bezešvé hladké - izolované bralenem 108x4,5

D+M Potrubí ocel, bezešvé hladké - izolované bralenem 57x3,6

D+M Rotační plynoměr s impulsním výstupem, (přírubové připojení DN 50)

D+M Oc. uzamyk. větratelná skříň š.=1200 x v.=800 x hl.=400 mm - nástřik komaxit (vč.bet.základu)



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 13.01 Revize kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

30 K 16.01 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

31 K 722111942R0P soubor 2,000 507,00 1 014,00 Vlastní

32 K 723150355R0P D+M Redukce ocelová DN 50/100 kus 1,000 1 794,00 1 794,00 Vlastní

33 K 899731113R0P m 55,000 26,00 1 430,00 Vlastní

34 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 5,000 520,00 2 600,00 RTS 21/ I

35 K 2861318P T kus redukovaný PE elektrotvarovka d 110- 63 PE 100 SDR 17,6 kus 1,000 2 795,00 2 795,00 Vlastní

36 K 28613958.AR trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 6000,0 mm m 1,000 175,50 175,50 RTS 21/ I

37 K 28613964.AR trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 17,6; D = 110,0 mm; s = 6,30 mm; l = 12000,0 mm m 52,000 470,60 24 471,20 RTS 21/ I

38 K 286538005R
spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 82,0 mm; di = 63,0 mm; spoj 

kus 1,000 308,10 308,10 RTS 21/ I

39 K 286538040R
spojka/nátrubek PE-100; SDR 17,0; PN 10, PN 4; elektrotvarovka; D = 130,0 mm; di = 110,0 mm; spoj 

kus 10,000 663,00 6 630,00 RTS 21/ I

40 K 286538098R kus 3,000 1 995,50 5 986,50 RTS 21/ I

41 K 286556631P kus 2,000 1 274,00 2 548,00 Vlastní

42 K 286556632P kus 2,000 1 625,00 3 250,00 Vlastní

43 K 998723203R00 % 1,000 1 500,00 1 500,00 RTS 21/ I

P

D 722 332 165,50
44 K 723110202R00 m 2,000 408,00 816,00 RTS 21/ I

P

45 K 723110203R00 m 55,000 473,00 26 015,00 RTS 21/ I

P

46 K 723110204R00 m 66,000 519,00 34 254,00 RTS 21/ I

P

47 K 723110207R00 m 30,000 1 520,00 45 600,00 RTS 21/ I

P

48 K 723150314R00 m 48,000 984,00 47 232,00 RTS 21/ I

P

49 K 723150315R00 m 2,000 1 460,00 2 920,00 RTS 21/ I

P

50 K 723150368R00 m 4,000 645,00 2 580,00 RTS 21/ I

51 K 723150372R00 m 2,000 1 430,00 2 860,00 RTS 21/ I

52 K 723237214R00 kus 13,000 407,00 5 291,00 RTS 21/ I

53 K 723237218R00 kus 2,000 1 760,00 3 520,00 RTS 21/ I

54 K 734173417R00 soubor 12,000 1 110,00 13 320,00 RTS 21/ I

55 K 734391114R00 kus 2,000 293,00 586,00 RTS 21/ I

56 K 783426160R00 m 203,000 30,50 6 191,50 RTS 21/ I

P
na vzduchu schnoucí

57 K 230230016R00 m 153,000 10,00 1 530,00 RTS 21/ I

58 K 230230018R00 m 48,000 12,20 585,60 RTS 21/ I

59 K 230230019R00 m 2,000 13,20 26,40 RTS 21/ I

60 K 04.1 ks 4,000 4 350,00 17 400,00 Vlastní

61 K 05.1 D+M Havarijní ventil na zemní plyn - 230 V DN 80 ks 1,000 23 900,00 23 900,00 Vlastní

62 K 06.1 D+M Filtr plynový závitový DN80 ks 1,000 7 480,00 7 480,00 Vlastní

63 K 09.1 kus 2,000 1 220,00 2 440,00 Vlastní

64 K 12.1 kus 1,000 12 540,00 12 540,00 Vlastní

65 K 13.1 ks 25,000 666,00 16 650,00 Vlastní

66 K 14.1a ks 4,000 1 500,00 6 000,00 Vlastní

67 K 14.1b ks 4,000 1 000,00 4 000,00 Vlastní

68 K 15.1 ks 8,000 300,00 2 400,00 Vlastní

69 K 16.1 ks 1,000 1 850,00 1 850,00 Vlastní

70 K 18.1 Revize kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

71 K 722111944R0P ks 8,000 566,00 4 528,00 Vlastní

72 K 734429101R0P kus 2,000 155,00 310,00 Vlastní

73 K 767990010RAA Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 140,000 151,00 21 140,00 RTS 21/ I

74 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 12,000 500,00 6 000,00 RTS 21/ I

75 K 38841330R kus 2,000 1 850,00 3 700,00 RTS 21/ I

76 K 998723203R00 % 1,000 3 500,00 3 500,00 RTS 21/ I

P

D 723 55 100 00
77 K 21.1 h 100,000 300,00 30 000,00 Vlastní

78 K 22.1 m2 100,000 155,00 15 500,00 Vlastní

79 K 23.1 hod 24,000 400,00 9 600,00 Vlastní

Strana 88 z 604

PČ Množství

Zaměření a předáni skutečného provedení stavby

Příruba ocel, přivařovaci s krkem DN 50

Vodič signalizační CY 4 mm2

elektrosvařovaný

elektrosvařovaný

koleno PE100; 90,0 SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 138,0 mm; dl = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný

Přechodka PE/ocel d 63/DN 50 (elektrotvarovka)

Přechodka PE/ocel d 1 10/DN 100 (elektrotvarovka)

Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

Zemní plyn - vnitřní část (2,0 kPa)
Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 15
Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 20
Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 25
Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 50
Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

| Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89 mm, s 3,6 mm
Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 4,0 mm
Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí ocel, černé svařované - chráničky D 76 mm, s 3,2 mm

Potrubí ocel, černé svařované - chráničky D 133 mm, s 4,5 mm

Kohout kulový , mosazný, závit vnitřni-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, včetně dodávky materiálu

Přírubový spoj PN 1,6/1 MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu

Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá, včetně dodávky materiálu

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem
Poznámka k položce:

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100

Hlavni tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 125

D+M Kulový kohout mezipřírubový DN 80 PN 16

D+M Kohout tlakoměrový typ A - M 20x1 ,5 mm

D+M Ocelová uzamyk. větratelná skříň 1 1 00 x 1 0OOx 350 mm - nástřik Komaxit

D+M Zpěňujicí protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy

Vrtání prostupů Pr. 130 mm přes žb stěnu tl. 250 mm

Vrtání prostupů Pr. 90 mm přes žb stropní desku tl. 250 mm

Zapravení prostupů

D+M Těsnící manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním Hrncem

Příruba ocel, přivařovaci s krkem DN 80 PN 16

Montáž tlakoměru

tlakoměr s krabicovou membránou; d tlakoměru 160,0 mm; připojení spodní M20x1 ,5; třída přesnosti 1 ,6 %

Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

Společné položky
Zajištěni požárního dozoru po řezáni, sváření a pájení

Lešení lehké pomocné o výšce pochůzí plochy do 2,5 m

Montážní plošina (montáž potrubí ve výšce 6,5m)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 7 348 091,02

DPH základní 7 348 091,02 21,00% 1 543 099,11

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 891 190,13

zástupcem objednatele)

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.50 - Vzduchotechnika

GEMO a.s.
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IČ:
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DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 348 091,02

1 429 954,21

1 326 652,72

1 362 552,45

10 - Místnost 121 - odvod tepla 750 070,10

11 - Místnost 109 - odvod tepla 253 245,67

12 - Místnost 114 - odvod tepla 117 710,45

13 - Místnost 326a - odvod tepla 84 989,82

14 - Místnost 326b - odvod tepla 85 165,54

10 755,43

10 755,43

229 852,42

136 428,26

36 269,19

23 939,62

23 - Místnost 110 - chlazení SPLIT 125 640,89

24 - Místnost 101a - chlazení SPLIT 73 104,23

225 076,71

3 035,90

536 600,12

158 869,02

61 103,70

9 776,56

3 177,38

171 089,81

36 662,08

85 613,31

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.50 - Vzduchotechnika
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Uchazeč:

1 - Hygienické větrání - levá strana

2 - Hygienické větrání - pravá strana

3 - Teplovzdušné vytápění - vstupní hala

15 - Místnost 324 - větrání strojovny

16 - Místnost 327 - větrání strojovny

17 - Místnost 1 19 - odsávání digestoře - Ex

20 - WC 1 .-4. NP - hygienické větrání

21-WC-1.NP - hygienické větrání

22 - WC místnost 121a - hygienické větrání

25 - Místnost 101 - dveřní clona

26 - WC místnost 405 - hygienické větrání

H1 - Požární větrání CHUC

100 - Montážní materiál

L1 - Lešení

S1 - Stěhování vzduchotechniky

PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše

Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

P1 - Přesuny hmot

D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 348 091,02

D 1 1 429 954 21

1 K 1.1
Vp=5000 m3/h, Vo=2700 m3/hod.

ks 1,000 522 662,57 522 662,57 CS VLASTNÍ

P

2 K 1.2 ks 1,000 27 218,10 27 218,10 CS VLASTNÍ

3 K 1.3
voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%.

ks 1,000 134 933,20 134 933,20 CS VLASTNÍ

P

4 K 1.4 ks 1,000 3 755,49 3 755,49 CS VLASTNÍ

5 K 1.5 ks 1,000 8 696,55 8 696,55 CS VLASTNÍ

6 K 1.6 ks 1,000 6 219,11 6 219,11 CS VLASTNÍ

7 K 1.7 ks 1,000 4 916,69 4 916,69 CS VLASTNÍ

P

8 K 1.8 ks 1,000 9 733,29 9 733,29 CS VLASTNÍ

9 K 1.9 ks 1,000 6 545,89 6 545,89 CS VLASTNÍ

10 K 1.10 ks 1,000 870,42 870,42 CS VLASTNÍ

11 K 1.11 ks 1,000 1 339,24 1 339,24 CS VLASTNÍ

12 K 1.12 ks 5,000 1 673,78 8 368,90 CS VLASTNÍ

13 K 1.13 ks 7,000 877,14 6 139,98 CS VLASTNÍ

14 K 1.14 ks 12,000 1 041,05 12 492,60 CS VLASTNÍ

15 K 1.15 ks 7,000 1 228,00 8 596,00 CS VLASTNÍ

16 K 1.16 ks 2,000 1 461,90 2 923,80 CS VLASTNÍ

17 K 1.17 ks 4,000 1 339,33 5 357,32 CS VLASTNÍ

18 K 1.18 ks 10,000 607,80 6 078,00 CS VLASTNÍ

19 K 1.19 ks 3,000 748,67 2 246,01 CS VLASTNÍ

20 K 1.20 ks 1,000 12 152,70 12 152,70 CS VLASTNÍ

P

21 K 1.21 ks 1,000 9 870,88 9 870,88 CS VLASTNÍ

P

22 K 1.22 ks 1,000 9 567,15 9 567,15 CS VLASTNÍ

P

23 K 1.23 ks 1,000 9 045,59 9 045,59 CS VLASTNÍ

P

24 K 1.24 ks 1,000 8 525,80 8 525,80 CS VLASTNÍ

P

25 K 1.25 ks 1,000 8 727,70 8 727,70 CS VLASTNÍ

P

26 K 1.26 ks 1,000 8 222,07 8 222,07 CS VLASTNÍ

P

27 K 1.27 ks 1,000 7 721,76 7 721,76 CS VLASTNÍ

P

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.50 - Vzduchotechnika
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PČ Množství

Hygienické větrání - levá strana
D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá,

Poznámka k položce:
Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
Příslušenství jednotky: tlumící vložky, EC elektromotory, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze
ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech.
Technická specifikace jednotlivých dílů viz. Příloha č.1 - Technické specifikace jednotek.

D+M Ocelový rám pod jednotku, výška h=140mm; celková váha jednotky - 1 150kg; půdorysný rozměr
konstrukce dle výkresové dokumentace; dle provedeni VZT jednotky volit vhodné umístěni příčníků

D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 24 kg/h, zdroj vody-pitná

Poznámka k položce:
Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení
kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe servisním pracovníkem.

D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovače využití typových kotvicích systémů hmotnost zvlhčovače 66 kg

D+M Čtyřhnanný rohový tlumič hluku o rozměrech 1000x500 poloměr zaoblení R=150mm, sestavený z
jednotlivých kulis; šířka 200; rozteč 50 [80°C ] v počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích;

D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1500 [80°C ] v
počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích
D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x500x1000 mm

Poznámka k položce:
D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x500x1000 mm sestavený z jednotlivých kulis 200*1000*1000 [80°C ] v počtu 2 ks, s náběhy na obou
koncích. PŘI INSTALACI JE NUTNO KULISY POZIČNĚ NAVÁZAT NA KULISY OSAZENÉ V TLUMIČI POZ. 2.5

D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1500 [80°C ] v
počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích
D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1 000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1 500 [80°C ] v
počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích

D+M krycí mřížka 900x500mm rozměr ok 10x10mm
D+M Šikmý nástavec pro výfuk vzduchu, připojovací rozměry 630x300mm; úhel zkosení 45°; osazena krycí
mřížka 0 ok=10x10mm
D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; plenumbox-boční připojení d=200 mm, s
regulační klapkou, výška 280 mm; V= 250-300 m3/hod,

D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 225x75 mm, regulace R2, V= 50-250 m3/hod,

D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 325x75 mm, regulace R2, V= 90-250 m3/hod,

D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 425x75 mm, regulace R2, V= 100-165 m3/hod,

D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 525x75 mm, regulace R2, V= 160 m3/hod,

D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; plenumbox-boční připojeni d=200 mm, s
regulační klapkou, výška 280 mm; V= 250 m3/hod,

D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 225x75 mm, regulace R1,V=50-200 m3/hod,

D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 325x75 mm, regulace R1 ,V=230-250 m3/hod,

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 750x300mm
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 750x300mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x300mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x300mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolnosti EI90S o rozměru 500x250mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x250mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 400x250mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 400x250mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 300x250mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 300x250mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální
poloze - ŽB trop 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolnosti EI90S o rozměru 400x200mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 400x200mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 300x200mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 300x200mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 200x200mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 200x200mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální
poloze - ŽB trop 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 1.28 ks 1,000 8 590,12 8 590,12 CS VLASTNÍ

P

29 K 1.29 ks 1,000 8 590,12 8 590,12 CS VLASTNÍ

P

30 K 1.30 ks 1,000 2 750,27 2 750,27 CS VLASTNÍ

31 K 1.31 ks 1,000 2 660,45 2 660,45 CS VLASTNÍ

32 K 1.32 ks 1,000 763,49 763,49 CS VLASTNÍ

33 K 1.33 ks 1,000 668,32 668,32 CS VLASTNÍ

34 K 1.34 ks 6,000 763,49 4 580,94 CS VLASTNÍ

35 K 1.35 ks 25,000 668,32 16 708,00 CS VLASTNÍ

36 K 1.36 m2 120,000 703,13 84 375,60 CS VLASTNÍ

37 K 1.37 m2 70,000 914,35 64 004,50 CS VLASTNÍ

38 K 1.38 m2 135,000 689,75 93 116,25 CS VLASTNÍ

39 K 1.39 m2 62,000 1 691,82 104 892,84 CS VLASTNÍ

40 K 1.40
polepem,  rozsah izolací viz výkresová dokumentace

m2 30,000 1 044,87 31 346,10 CS VLASTNÍ

41 K 1.41
hmotnost min. 65kg/m3; s hliníkovým polepem,  rozsah izolací viz výkresová dokumentace

m2 280,000 549,93 153 980,40 CS VLASTNÍ

D 2 1 326 652 72

42 K 2.1
Vp=4500 m3/h, Vo=4000 m3/hod.

ks 1,000 517 880,63 517 880,63 CS VLASTNÍ

P

43 K 2.2 ks 1,000 27 218,10 27 218,10 CS VLASTNÍ

44 K 2.3
voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%.

ks 1,000 118 538,71 118 538,71 CS VLASTNÍ

P

45 K 2.4 ks 1,000 3 755,49 3 755,49 CS VLASTNÍ

46 K 2.5 ks 1,000 8 696,55 8 696,55 CS VLASTNÍ

47 K 2.6 ks 2,000 6 758,04 13 516,08 CS VLASTNÍ

48 K 2.7 ks 2,000 11 967,73 23 935,46 CS VLASTNÍ

49 K 2.8 ks 1,000 882,18 882,18 CS VLASTNÍ

50 K 2.9 ks 1,000 3 433,86 3 433,86 CS VLASTNÍ

51 K 2.10 ks 2,000 1 673,78 3 347,56 CS VLASTNÍ

52 K 2.11 ks 6,000 877,14 5 262,84 CS VLASTNÍ

53 K 2.12 ks 7,000 1 228,00 8 596,00 CS VLASTNÍ

54 K 2.13 ks 6,000 1 590,37 9 542,22 CS VLASTNÍ

55 K 2.14 ks 2,000 1 339,33 2 678,66 CS VLASTNÍ

56 K 2.15 ks 5,000 607,80 3 039,00 CS VLASTNÍ

57 K 2.16 ks 7,000 748,67 5 240,69 CS VLASTNÍ

58 K 2.17 ks 2,000 1 005,61 2 011,22 CS VLASTNÍ

59 K 2.18 ks 1,000 10 265,80 10 265,80 CS VLASTNÍ

P

60 K 2.19 ks 1,000 9 870,88 9 870,88 CS VLASTNÍ

P

61 K 2.20 ks 1,000 9 567,15 9 567,15 CS VLASTNÍ

P

62 K 2.21 ks 1,000 9 567,15 9 567,15 CS VLASTNÍ

P

63 K 2.22 ks 1,000 7 721,76 7 721,76 CS VLASTNÍ

P

64 K 2.23 ks 1,000 7 721,76 7 721,76 CS VLASTNÍ

P

65 K 2.24 ks 1,000 10 507,56 10 507,56 CS VLASTNÍ
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D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0250 mm;

Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0250 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0250 mm;

Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0250 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 350x250mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 300x250mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Regulační klapka - těsná; 0= 200 mm s připojením na servopohon

D+M Regulační klapka - těsná; 0= 160 mm s připojením na servopohon

D+M Regulační klapka - těsná; 0= 200 mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Regulační klapka - těsná;0= 160 mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnicího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Tepelně akustická izolace-kaučuk, souč.tep, vodivosti min. 0,040 W/m.K, tl.25 mm, střední; s hliníkovým

D+M Tepelně akustická izolace-minerální, souč.tep. vodivosti min. 0,040 W/m.K, tl.40 mm, střední objemová

Hygienické větrání - pravá strana ____________________________________
D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá,D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá,

Poznámka k položce:
Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
Příslušenství jednotky: tlumící vložky, EC elektromotory, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze
ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech.
Technická specifikace jednotlivých dílů víz. Příloha č.1 - Technické specifikace jednotek.

D+M Ocelový rám pod jednotku, výška h=140mm; celková váha jednotky - 1 150kg; půdorysný rozměr
konstrukce dle výkresové dokumentace; dle provedení VZT jednotky volit vhodné umístění příčníků

D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 16 kg/h, zdroj vody-pitná

Poznámka k položce:
Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení
kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe.

D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovače využití typových kotvících systémů hmotnost zvlhčovače 66 kg

D+M Čtyřhnanný rohový tlumič hluku 0 rozměrech 1000x500 poloměr zaoblení R=150mm, sestavený z
jednotlivých kulis; šířka 200; rozteč 50 [80°C ] v počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích;

D+M Tlumič hluku 0 rozměrech 1000x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*1000*1000 [80°C] v
počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích, PŘI INSTALACI JE NUTNO KULISY POZIČNĚ NAVÁZAT NA KULISY
OSAZENÉ V TLUMIČI POZ. 2.5
D+M Tlumič hluku 0 rozměrech 1000x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1500 [80°C ] v
počtu 5 ks, s náběhy na obou koncích

D+M krycí mřížka 1000x500mm rozměr ok 10x10mm
D+M Šikmý nástavec pro výfuk vzduchu, připojovací rozměry 1000x500mm; úhel zkosení 45°; osazena krycí
mřížka rozměr ok= 1 0x1 Omm
D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; plenumbox-boční připojení d=200 mm, s
regulační klapkou, výška 280 mm; V= 250 m3/hod,

D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 225x75 mm, regulace R2, V= 50-200 m3/hod,

D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 425x75 mm, regulace R2, V= 200-230 m3/hod,

D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 500x1 00 mm, regulace R2, V= 250 m3/hod,

D+M Odvodni vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; plenumbox-boční připojení d=200 mm, s
regulační klapkou, výška 280 mm; V= 250 m3/hod,

D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 225x75 mm, regulace R1,V=50-200 m3/hod,

D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 325x75 mm, regulace R1 ,V=230-250 m3/hod,

D+M Vyústka odvodni do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 525x75 mm, regulace R1 ,V=400 m3/hod,

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S 0 rozměru 500x350mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x350mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální
poloze -ŽB strop 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá

[d+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x300mm; _______________________________
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x300mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizaci polohy listu klapky, osazení ve vertikální
poloze -ŽB strop 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x250mm;

Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x250mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - stěna z lehčených betonových tvárni 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x250mm;

Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x250mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 200x200mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 200x200mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 200x200mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 200x200mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0400 mm;



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

66 K 2.25 ks 1,000 9 332,77 9 332,77 CS VLASTNÍ

P

67 K 2.26 ks 1,000 9 151,65 9 151,65 CS VLASTNÍ

P

68 K 2.27 ks 1,000 2 660,45 2 660,45 CS VLASTNÍ

69 K 2.28 ks 2,000 2 315,06 4 630,12 CS VLASTNÍ

70 K 2.29 ks 1,000 1 313,11 1 313,11 CS VLASTNÍ

71 K 2.30 ks 4,000 985,90 3 943,60 CS VLASTNÍ

72 K 2.31 ks 1,000 985,90 985,90 CS VLASTNÍ

73 K 2.32 ks 2,000 763,49 1 526,98 CS VLASTNÍ

74 K 2.33 ks 12,000 668,32 8 019,84 CS VLASTNÍ

75 K 2.34 ks 1,000 7 998,06 7 998,06 CS VLASTNÍ

76 K 2.35 ks 1,000 966,20 966,20 CS VLASTNÍ

77 K 2.36 ks 1,000 10 507,56 10 507,56 CS VLASTNÍ

P

78 K 2.37 ks 1,000 8 590,12 8 590,12 CS VLASTNÍ

P

79 K 2.38 m2 100,000 703,13 70 313,00 CS VLASTNÍ

80 K 2.39 m2 50,000 914,35 45 717,50 CS VLASTNÍ

81 K 2.40 m2 125,000 689,75 86 218,75 CS VLASTNÍ

82 K 2.41 m2 40,000 1 691,82 67 672,80 CS VLASTNÍ

83 K 2.42
rozsah izolací viz výkresová dokumentace

m2 30,000 1 044,87 31 346,10 CS VLASTNÍ

84 K 2.43
hmotnost min. 65kg/m3; s hliníkovým polepem,rozsah izolací viz výkresová dokumentace

m2 210,000 549,93 115 485,30 CS VLASTNÍ

85 K 2.44 m2 2,000 1 747,56 3 495,12 CS VLASTNÍ

P

výkresová dokumentace

86 K 2.45 m2 8,000 1 747,56 13 980,48 CS VLASTNÍ

P

výkresová dokumentace

D 3 1 362 552 45

87 K 3.1
m3/h, Vo=4500 m3/hod.

ks 1,000 536 452,67 536 452,67 CS VLASTNÍ

P

88 K 3.2 ks 1,000 26 151,89 26 151,89 CS VLASTNÍ

89 K 3.3 ks 1,000 15 294,20 15 294,20 CS VLASTNÍ

90 K 3.4 ks 1,000 6 031,34 6 031,34 CS VLASTNÍ

91 K 3.5 ks 3,000 11 967,73 35 903,19 CS VLASTNÍ

92 K 3.6 ks 1,000 882,18 882,18 CS VLASTNÍ

93 K 3.7 ks 1,000 3 433,86 3 433,86 CS VLASTNÍ

94 K 3.8 ks 3,000 1 192,56 3 577,68 CS VLASTNÍ

95 K 3.9 ks 11,000 3 355,12 36 906,32 CS VLASTNÍ

96 K 3.10 ks 2,000 1 442,50 2 885,00 CS VLASTNÍ

97 K 3.11 ks 4,000 2 257,53 9 030,12 CS VLASTNÍ

98 K 3.12 ks 2,000 1 133,30 2 266,60 CS VLASTNÍ

99 K 3.13 ks 1,000 17 239,64 17 239,64 CS VLASTNÍ

P

100 K 3.14 ks 1,000 11 790,70 11 790,70 CS VLASTNÍ

P

101 K 3.15 ks 1,000 11 790,70 11 790,70 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0400 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolnosti EI90S o rozměru 0315 mm;

Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0315 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizaci polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolnosti EI90S o rozměru 0300 mm;

Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizaci polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 300x250mm ovládáni ruční s aretaci polohy

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 200x200mm s připojením na servopohon

D+M Regulační klapka - těsná; a= 315 mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Regulační klapka - těsná; 0= 250 mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Regulační klapka - těsná;0= 225 mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Regulační klapka - těsná; 0= 200 mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Regulační klapka - těsná;0= 160 mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M odvodni ventilátor nástěnný- axiální V=500 m3/h, ext.tlak 25 Pa; Pi=0,016 kW, 230V, 50 Hz, EC motor;
předpokládaný rozměr d=200 mm; součástí dodávky budou prvky pro instalaci na stěnu

D+M Samočinná přetlaková žaluzie, výfuková, materiál rámu - hliník, materiál lamel - PVC, rozměr
200x200mm, kruhové připojení d=200mm příslušenství pro osazeni do fasády
D+M Požární klapka s požární odolnosti EI90S 0 rozměru 0400 mm;

Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0400 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolnosti EI90S o rozměru 0250 mm;

Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0250 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značeni potrubí (směr proudění, sání, výfuk)

D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnicího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sáni, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnicího;
spojovacího a závěsového materiálu a značeni potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)
D+M Tepelně akustická izolace-kaučuk, souč.tep. vodivosti min. 0,040 W/m.K, tl.25 mm; s hliníkovým polepem,

D+M Tepelně akustická izolace-minerální, souč.tep. vodivosti min. 0,040 W/m.K, tl.40 mm, střední objemová

D+M Atestovaný systém protipožární izolace
Poznámka k položce:
D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny čtyřhranného vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN
1 366-1 +A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: horizontální vedení - viz

D+M Atestovaný systém protipožární izolace
Poznámka k položce:
D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN
1 366-1 +A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: horizontální vedení - viz

Teplovzdušné vytápění - vstupní hala
D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=4500

Poznámka k položce:
Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
Příslušenství jednotky: tlumící vložky, EC elektromotory, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze
ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech.
Technická specifikace jednotlivých dílů viz. Příloha č.1 - Technické specifikace jednotek.

D+M Ocelový rám pod jednotku, výška h=140mm; celková váha jednotky - 1250kg; půdorysný rozměr
konstrukce dle výkresové dokumentace; dle provedení VZT jednotky volit vhodné umístění příčníků

D+M Čtyřhnanný rohový tlumič hluku 0 rozměrech 1200x500 poloměr zaoblení R=300mm, sestavený z
jednotlivých kulis; šířka 200; rozteč 50 [80°C ] v počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích;

D+M Tlumič hluku 0 rozměrech 1200x500x1000 mm sestavený z jednotlivých kulis 200*1200*1000 [80°C ] v
počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; PŘI INSTALACI JE NUTNO KULISY POZIČNĚ NAVÁZAT NA KULISY
OSAZENÉ V TLUMIČI POZ. 3.3
D+M Tlumič hluku 0 rozměrech 1000x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v
počtu 5 ks, s náběhy na obou koncích

D+M krycí mřížka 1000x500mm rozměr ok 10x10mm

D+M Šikmý nástavec pro výfuk vzduchu, připojovací rozměry 1000x500mm; úhel zkoseni 45°; osazena krycí
mřížka 0 ok=10x10mm
D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 400x200 mm, regulace R2, V= 400 m3/hod, v
potrubí osazeno pod úhlem 20° směrem vzhůru
D+M Proudová dýza s dlouhým dosahem proudu vzduchu, předpokládaný rozměr d=400mm V=265m3/h,
konstrukce je vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu, Pootočením vnitřního segmentu 0 180° se může
změnit obraz prouděni ze soustředného na rozptýlený
D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; plenumbox-boční připojení d=160 mm, s
regulační klapkou, výška 240 mm; V= 150-190 m3/hod,

D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 1200x200 mm, regulace R1 , V=1025 m3/hod,

D+M Odvodni vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojeni d=160 mm, s regulační
klapkou, výška 240 mm; V= 150-190 m3/hod,
D+M Požární klapka s požární odolnosti EI90S 0 rozměru 1200x400mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 1200x400mm; provedení se servopohonem 24 1/ (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 3. NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 630x350mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 630x350mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizaci polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 630x350mm;



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

102 K 3.16 ks 1,000 11 790,70 11 790,70 CS VLASTNÍ

P

103 K 3.17 ks 1,000 11 680,72 11 680,72 CS VLASTNÍ

P

104 K 3.18 ks 1,000 12 087,29 12 087,29 CS VLASTNÍ

P

105 K 3.19 ks 1,000 7 970,59 7 970,59 CS VLASTNÍ

P

106 K 3.20 ks 1,000 3 776,81 3 776,81 CS VLASTNÍ

107 K 3.21 ks 1,000 3 776,81 3 776,81 CS VLASTNÍ

108 K 3.22 ks 1,000 2 367,45 2 367,45 CS VLASTNÍ

109 K 3.23 ks 1,000 1 313,11 1 313,11 CS VLASTNÍ

110 K 3.24 ks 1,000 763,49 763,49 CS VLASTNÍ

111 K 3.25 ks 2,000 668,32 1 336,64 CS VLASTNÍ

112 K 3.26 D+M Ohebná Al  hadice, kostra z ocelového drátu, d=160 mm bm 5,000 83,82 419,10 CS VLASTNÍ

113 K 3.27 m2 140,000 703,13 98 438,20 CS VLASTNÍ

114 K 3.28 m2 90,000 914,35 82 291,50 CS VLASTNÍ

115 K 3.29 m2 75,000 689,75 51 731,25 CS VLASTNÍ

116 K 3.30 ks 1,000 9 332,77 9 332,77 CS VLASTNÍ

P

117 K 3.31 ks 1,000 9 332,77 9 332,77 CS VLASTNÍ

P

118 K 3.32 ks 1,000 7 790,27 7 790,27 CS VLASTNÍ

P

119 K 3.33 ks 1,000 7 790,27 7 790,27 CS VLASTNÍ

P

120 K 3.30.1 m2 20,000 1 691,82 33 836,40 CS VLASTNÍ

121 K 3.31.1
rozsah izolací viz výkresová dokumentace

m2 45,000 1 044,87 47 019,15 CS VLASTNÍ

122 K 3.32.1
hmotnost min. 65kg/m3; s hliníkovým polepem,  rozsah izolací viz výkresová dokumentace

m2 250,000 549,93 137 482,50 CS VLASTNÍ

123 K 3.33.1 m2 35,000 1 747,56 61 164,60 CS VLASTNÍ

P

výkresová dokumentace

124 K 3.34 m2 17,000 1 747,56 29 708,52 CS VLASTNÍ

P

výkresová dokumentace

125 K 3.35 m2 5,000 1 943,09 9 715,45 CS VLASTNÍ

P

výkresová dokumentace

D 10 Místnost 121 - odvod tepla 750 070,10
126 K 10.1 ks 1,000 120 143,11 120 143,11 CS VLASTNÍ

P

127 K 10.2 ks 1,000 304 538,13 304 538,13 CS VLASTNÍ

P

128 K 10.3 ks 1,000 31 287,15 31 287,15 CS VLASTNÍ

129 K 10.4 ks 1,000 4 459,79 4 459,79 CS VLASTNÍ

130 K 10.5 ks 1,000 24 378,45 24 378,45 CS VLASTNÍ

131 K 10.6 ks 2,000 7 166,89 14 333,78 CS VLASTNÍ

132 K 10.7 ks 2,000 2 486,30 4 972,60 CS VLASTNÍ

133 K 10.8 ks 1,000 4 510,05 4 510,05 CS VLASTNÍ

134 K 10.9 ks 2,000 4 853,51 9 707,02 CS VLASTNÍ

135 K 10.10
m3/hod

ks 7,000 4 701,12 32 907,84 CS VLASTNÍ

PČ Množství

Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 630x350mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 630x350mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 630x350mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizaci polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá

[d+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 600x350mm; _______________________________
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 600x350mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0450 mm;

Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0450 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - stěna z lehčených betonových tvárni 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 250x200 mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 250x200 mm; provedení se servopohonem 24 1/ (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 630x350mm s připojením na servopohon

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 600x350mm s připojením na servopohon

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 250x200mm s připojením na servopohon

D+M Regulační klapka - těsná; 0= 315 mm s připojením na servopohon

D+M Regulační klapka - těsná; 0= 200 mm s připojením na servopohon

D+M Regulační klapka - těsná;0= 160 mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sáni, výfuk)

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S 0 rozměru 0315 mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru o315 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální
poloze - ŽB strop 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0315 mm;

Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru o315 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - stěna z lehčených betonových tvárni 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0160 mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0I6O mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 4.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0160 mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 0I6O mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - SDK příčka 4.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sáni, výfuk)
D+M Tepelně akustická izolace-kaučuk, souč.tep. vodivosti min. 0,040 W/m.K, tl.25 mm; s hliníkovým polepem,

D+M Tepelně akustická izolace-minerální, souč.tep. vodivosti min. 0,040 W/m.K, tl.40 mm, střední objemová

D+M Atestovaný systém protipožární izolace
Poznámka k položce:
D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny čtyřhranného vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN
1 366-1 +A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: horizontální vedení - viz

D+M Atestovaný systém protipožární izolace
Poznámka k položce:
D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny čtyřhranného vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN
1 366-1 +A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: vertikální vedení - viz

D+M Atestovaný systém protipožární izolace
Poznámka k položce:
D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN
1 366-1 +A1 Požární odolnost izolace EI45S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: horizontální vedení - viz

[d+M přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí \/=15000 m3/h;

Poznámka k položce:
D+M přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí V=15000 m3/h; předpokládaná rozměrová řada=630, vnější rozměry 1000x1000mm;
připojovací rozměr potrubí= 878x878mm ; ext. tlak=280 Pa; Pi-2,294kW; 400V; 50Hz; EC motor; IP54
vybaven oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami z hliníku nebo polyamidu a nízkoenergetickým EC motorem. Skříň je tvořena z
hliníkového rámu, bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 20 mm izolací z minerální vlny a plastových rohovníků.

D+M Jednosměrná větrací jednotka pro odvod vzduchu, V=15000 m3/h;
Poznámka k položce:
D+M Jednosměrná větrací jednotka pro odvod vzduchu, V=15000 m3/h;vnější rozměry 4067x1 434mm; připojovací rozměr potrubí=
1 162x1468mm ; ext. tlak=400 Pa; Pi=5kW; 400V; 50Hz; EC motor ; jednotka osazena tlumiču hluku před a za ventilátorovou komorou,
kapsovým filtrem třídy filtrace ISO ePM 10- 50%
Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
Technická specifikace jednotlivých dílů viz. Příloha č.1 - Technické specifikace jednotek.

D+M Ocelový rám pod jednotku, výška h=500mm; půdorysný rozměr konstrukce dle výkresové dokumentace;
dle provedení VZT jednotky volit vhodné umístění příčníků
D+M Šikmý nástavec pro nasávání vzduchu, připojovací rozměry 878x878mm; úhel zkosení 45°; osazena
krycí mřížka rozměr ok=10x10mm
D+M filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí, připojovací průměr 878x878mm; osazena filtračními panely třídy
filtrace ISO ePM10>60%; příslušenství tvoří čidlo tlaku pro kontrolu zaneseni filtru

D+M tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, připojovací rozměr 878x878mm, délka l=1200mm

D+M tlumicí vložka rozměr 878x878mm, délka l=150mm

D+M Šikmý nástavec pro výfuk vzduchu, připojovací rozměry 1000x800 mm; úhel zkoseni 45°; osazena krycí
mřížka rozměr ok=10x10mm
D+M Vyústka přívodní čtyřhranná dvouřadá rozměr 1200x400 mm, regulace R2, V= 1660 m3/hod,
D+M Vyústka přívodní do čtyřhranného potrubí, dvouřadá rozměr 1000x500 mm, regulace R2, V=1670



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

136 K 10.11
m3/hod

ks 1,000 2 923,80 2 923,80 CS VLASTNÍ

137 K 10.12
m3/hod

ks 7,000 2 876,84 20 137,88 CS VLASTNÍ

138 K 10.13 ks 1,000 20 138,69 20 138,69 CS VLASTNÍ

P

139 K 10.14 ks 1,000 8 353,46 8 353,46 CS VLASTNÍ

140 K 10.15 m2 85,000 703,13 59 766,05 CS VLASTNÍ

141 K 10.16 m2 50,000 914,35 45 717,50 CS VLASTNÍ

142 K 10.17
rozsah izolací viz výkresová dokumentace

m2 40,000 1 044,87 41 794,80 CS VLASTNÍ

D 11 Místnost 109 - odvod tepla 253 245 67

143 K 11.1 ks 2,000 36 009,57 72 019,14 CS VLASTNÍ

144 K 11.2 ks 4,000 4 335,14 17 340,56 CS VLASTNÍ

145 K 11.3 ks 4,000 772,50 3 090,00 CS VLASTNÍ

146 K 11.4 ks 10,000 1 356,47 13 564,70 CS VLASTNÍ

147 K 11.5 ks 2,000 14 792,84 29 585,68 CS VLASTNÍ

148 K 11.6 ks 2,000 5 568,97 11 137,94 CS VLASTNÍ

149 K 11.7 ks 1,000 17 529,89 17 529,89 CS VLASTNÍ

P

150 K 11.8 ks 2,000 1 986,78 3 973,56 CS VLASTNÍ

151 K 11.9 m2 15,000 703,13 10 546,95 CS VLASTNÍ

152 K 11.10 m2 5,000 914,35 4 571,75 CS VLASTNÍ

153 K 11.11 m2 40,000 689,75 27 590,00 CS VLASTNÍ

154 K 11.12 m2 25,000 1 691,82 42 295,50 CS VLASTNÍ

D 12 Místnost 114 - odvod tepla 117 710 45

155 K 12.1 ks 1,000 54 583,90 54 583,90 CS VLASTNÍ

156 K 12.2 ks 2,000 1 411,95 2 823,90 CS VLASTNÍ

157 K 12.3 ks 1,000 5 261,54 5 261,54 CS VLASTNÍ

158 K 12.4 ks 2,000 2 991,08 5 982,16 CS VLASTNÍ

159 K 12.5 ks 6,000 2 140,58 12 843,48 CS VLASTNÍ

160 K 12.6 ks 1,000 882,18 882,18 CS VLASTNÍ

161 K 12.7 ks 1,000 588,12 588,12 CS VLASTNÍ

162 K 12.8 ks 1,000 4 907,07 4 907,07 CS VLASTNÍ

163 K 12.9 ks 2,000 3 904,05 7 808,10 CS VLASTNÍ

164 K 12.10 m2 20,000 703,13 14 062,60 CS VLASTNÍ

165 K 12.11 m2 3,000 914,35 2 743,05 CS VLASTNÍ

166 K 12.12
polepem, rozsah izolací viz výkresová dokumentace

m2 5,000 1 044,87 5 224,35 CS VLASTNÍ

D 13 Místnost 326a - odvod tepla 84 989,82
167 K 13.1 ks 1,000 44 575,15 44 575,15 CS VLASTNÍ

P

168 K 13.2 ks 1,000 9 307,74 9 307,74 CS VLASTNÍ

169 K 13.3 ks 1,000 2 261,90 2 261,90 CS VLASTNÍ

170 K 13.4 ks 4,000 1 835,79 7 343,16 CS VLASTNÍ

171 K 13.5 ks 1,000 171,09 171,09 CS VLASTNÍ

172 K 13.6 ks 1,000 882,18 882,18 CS VLASTNÍ

173 K 13.7 ks 1,000 4 907,07 4 907,07 CS VLASTNÍ

174 K 13.8 ks 1,000 763,49 763,49 CS VLASTNÍ

175 K 13.8.1 m2 10,000 703,13 7 031,30 CS VLASTNÍ

176 K 13.9 m2 1,000 914,35 914,35 CS VLASTNÍ

177 K 13.10 m2 5,000 689,75 3 448,75 CS VLASTNÍ

178 K 13.11 m2 2,000 1 691,82 3 383,64 CS VLASTNÍ

D 14 Místnost 326b - odvod tepla 85 165 54

179 K 14.1 ks 1,000 36 009,57 36 009,57 CS VLASTNÍ

180 K 14.2 ks 2,000 4 335,14 8 670,28 CS VLASTNÍ

181 K 14.3 ks 2,000 772,50 1 545,00 CS VLASTNÍ

182 K 14.4 ks 6,000 1 029,53 6 177,18 CS VLASTNÍ

183 K 14.5 ks 1,000 2 909,59 2 909,59 CS VLASTNÍ

184 K 14.6 ks 1,000 2 528,92 2 528,92 CS VLASTNÍ

185 K 14.7 ks 1,000 14 166,23 14 166,23 CS VLASTNÍ

186 K 14.8 m2 4,000 703,13 2 812,52 CS VLASTNÍ

PČ Množství

D+M Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá rozměr 1200x400 mm; regulace R1; V=1875

D+M Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá rozměr 1000x500 km; regulace R1; V=1875

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 1200x800mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 1200x800mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální
poloze - ŽB strop 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1200x900mm s připojením na servopohon

D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značeni potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)
D+M Tepelně akustická izolace-kaučuk, souč.tep, vodivosti min. 0,040 W/m.K, tl.25 mm, s hliníkovým polepem,

D+M odvodní - axiální potrubní ventilátor V=7750 m3/h; předpokládaný průměr =560mm; ext. tlak= 1 80 Pa;
Pi=1,15kW; 230V;50Hz; vybaven lopatkami bionického tvaru, motor s externím rotorem, plášť z pozink.
ocelového plechu, oběžné kolo hliníkové

D+M pružná vložka - odvodni ventilátor - 056Omm

D+M montážní patky, pro instalaci potrubního axiálního ventilátoru

D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 625x225 mm, regulace R1, V=1550 m3/hod,

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 900x2000mm s připojením na servopohon

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 700x700mm s připojením na servopohon

D+M Požární klapka s požární odolností EI60S o rozměru 0710 mm;
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI60S o rozměru 0710 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální
poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 1.NP

D+M krycí mřížka 900x2000mm, rozměr ok 10x10mm
D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)

D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=3000 m3/h, ext.tlak 240 Pa; Pi=1 ,25 kW, 400/ 230V, 50/60
Hz, EC motor; předpokládaný rozměr 700x400mm;
D+M tlumicí vložka rozměr 700x400mm, délka 150mm

D+M filtrační komora do čtyřhranného potrubí, připojovací průměr 700x400mm; třída filtrace ISO ePM10>50%

D+M tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, připojovací rozměr 700x400mm, délka l=1000mm

D+M Vyústka přívodní do čtyřhranného potrubí, dvouřadá rozměr 452x325mm, regulace R2, V=500 m3/hod

D+M krycí mřížka 1000x500mm rozměr ok 10x10mm

D+M krycí mřížka 700x400mm rozměr ok 10x10mm

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1000x500mm s připojením na servopohon

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 700x400mm s připojením na servopohon
D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Tepelně akustická izolace-kaučuk, souč.tep.vodivosti min. 0,040 W/m.K, tl.25 mm, ; s hliníkovým

D+M odvodní ventilátor - střešní;
Poznámka k položce:
D+M odvodní ventilátor - střešní; V= 3000m3/h; ext.tlak 300 Pa; Pi=0,528kW; 230V; 50/60Hz; EC motor; vnější rozměr 723x723mm, výška
390mm; ;rozteč otvorů pro montážní šrouby 450x450; vybaven oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami z polypropylenu PP součástí
dodávky je montážní materiál

D+M střešní tlumici nástavec pro instalaci na šikmou nebo rovnou střechu; materiál pozink. plech s 50mm
izolací (minerální vlna);rozteč otvorů pro montážní šrouby 450x450; výška nástavce 800mm

D+M zpětná klapka pro osazení do tlumicího nástavce;

D+M Vyústka odvodní do čtyřhranného potrubí .dvouřadá rozměr 552x225mm, regulace R2, V=650 m3/hod

D+M Krycí mřížka, připojovací 0=2OOmm; rozměr ok 10x10mm

D+M Krycí mřížka, připojovacirozměr 1000x500; rozměr ok 10x10mm

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1000x500mm s připojením na servopohon

D+M Regulační klapka kruhová - těsná; 0 200mm ovládání ruční s aretací polohy
D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)

D+M odvodní - axiální potrubní ventilátor V= 10800 m3/h; předpokládaný 0=56Omm; ext. tlak=70 Pa;
Pi=1,15kW; 230V;50Hz; vybaven lopatkami bionického tvaru, motor s externím rotorem, plášť z pozink.
ocelového plechu, oběžné kolo hliníkové

D+M tlumicí vložka, 0=56Omm, délka 150mm

D+M montážní patka, pro instalaci potrubního axiálního ventilátoru

D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 425x225 mm, regulace R1, V=1800m3/hod,

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 0=56Omm, s připojením na servopohon

D+M krycí mřížka 1120x1700mm rozměr ok 10x10mm

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1120x1700mm s připojením na servopohon

D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

187 K 14.9 m2 15,000 689,75 10 346,25 CS VLASTNÍ

D 15 10 755 43

188 K 15.1 ks 1,000 4 649,49 4 649,49 CS VLASTNÍ

189 K 15.2 ks 1,000 966,20 966,20 CS VLASTNÍ

190 K 15.3 ks 1,000 3 331,97 3 331,97 CS VLASTNÍ

191 K 15.4 ks 1,000 414,89 414,89 CS VLASTNÍ

192 K 15.5 m2 1,000 703,13 703,13 CS VLASTNÍ

193 K 15.6 m2 1,000 689,75 689,75 CS VLASTNÍ

D 16 10 755 43

194 K 16.1 ks 1,000 4 649,49 4 649,49 CS VLASTNÍ

195 K 16.2 ks 1,000 966,20 966,20 CS VLASTNÍ

196 K 16.3 ks 1,000 3 331,97 3 331,97 CS VLASTNÍ

197 K 16.4 ks 1,000 414,89 414,89 CS VLASTNÍ

198 K 16.5 m2 1,000 703,13 703,13 CS VLASTNÍ

199 K 16.6 m2 1,000 689,75 689,75 CS VLASTNÍ

D 17 229 852,42

200 K 17.1 ks 1,000 84 374,70 84 374,70 CS VLASTNÍ

P

201 K 17.2 ks 1,000 4 824,65 4 824,65 CS VLASTNÍ

202 K 17.3 ks 1,000 6 030,07 6 030,07 CS VLASTNÍ

203 K 17.4 ks 1,000 1 492,38 1 492,38 CS VLASTNÍ

204 K 17.5 ks 1,000 2 080,19 2 080,19 CS VLASTNÍ

205 K 17.6 ks 1,000 5 912,22 5 912,22 CS VLASTNÍ

206 K 17.7
provedení Ex

ks 1,000 13 146,41 13 146,41 CS VLASTNÍ

207 K 17.8 ks 1,000 5 349,76 5 349,76 CS VLASTNÍ

208 K 17.9 ks 1,000 4 261,66 4 261,66 CS VLASTNÍ

209 K 17.10 ks 1,000 997,67 997,67 CS VLASTNÍ

210 K 17.11 m2 2,000 703,13 1 406,26 CS VLASTNÍ

211 K 17.12 m2 1,000 914,35 914,35 CS VLASTNÍ

212 K 17.13 m2 22,000 689,75 15 174,50 CS VLASTNÍ

213 K 17.14 m2 10,000 1 691,82 16 918,20 CS VLASTNÍ

P

214 K 17.15 m2 20,000 1 943,09 38 861,80 CS VLASTNÍ

P

výkresová dokumentace

215 K 17.16 m2 2,000 2 810,76 5 621,52 CS VLASTNÍ

P

216 K 17.17 m2 8,000 2 810,76 22 486,08 CS VLASTNÍ

P

D 20 136 428,26
217 K 20.1 ks 1,000 44 575,15 44 575,15 CS VLASTNÍ

P

218 K 20.2 ks 1,000 9 307,74 9 307,74 CS VLASTNÍ

219 K 20.3 ks 1,000 2 261,90 2 261,90 CS VLASTNÍ

220 K 20.4 ks 27,000 607,80 16 410,60 CS VLASTNÍ

221 K 20.5 ks 1,000 763,49 763,49 CS VLASTNÍ

222 K 20.6 ks 13,000 668,32 8 688,16 CS VLASTNÍ

223 K 20.7 m2 15,000 703,13 10 546,95 CS VLASTNÍ

224 K 20.8 m2 5,000 914,35 4 571,75 CS VLASTNÍ

225 K 20.9 m2 30,000 689,75 20 692,50 CS VLASTNÍ

226 K 20.10 m2 11,000 1 691,82 18 610,02 CS VLASTNÍ

D 21 36 269,19
21.1 D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, ks 1,000 9 910,45 9 910,45 CS VLASTNÍ
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D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)

Místnost 324 - větrání strojovny
D+M odvodní ventilátor nástěnný- axiální V=260 m3/h, ext.tlak 25 Pa; Pi=0,01 6 kW, 230V, 50 Hz, AC motor;
předpokládaný rozměr d=200 mm; součásti dodávky budou prvky pro instalaci na stěnu

D+M Samočinná přetlaková žaluzie, výfuková, materiál rámu - hliník, materiál lamel - PVC, rozměr
200x200mm, kruhové připojeni d=200mm příslušenství pro osazení do fasády

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 400x400mm s připojením na servopohon

D+M krycí mřížka rozměr 400x400 rozměr ok 10x10mm
D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sáni, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značeni potrubí (směr proudění, sání, výfuk)

Místnost 327 - větrání strojovny
D+M odvodní ventilátor nástěnný- axiální V=260 m3/h, ext.tlak 25 Pa; Pi=0,01 6 kW, 230V, 50 Hz, AC motor;
předpokládaný rozměr d=200 mm; součástí dodávky budou prvky pro instalaci na stěnu

D+M Samočinná přetlaková žaluzie, výfuková, materiál rámu - hliník, materiál lamel - PVC, rozměr
200x200mm, kruhové připojení d=200mm příslušenství pro osazení do fasády

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 400x400mm s připojením na servopohon

D+M krycí mřížka rozměr 400x400 rozměr ok 10x10mm

D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnicího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnicího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sáni, výfuk)

Místnost 1 19 - odsávání digestoře - Ex
D+M odvodni - radiální ventilátor nízkotlaký s přímým pohonem oběžného kola s dopředu zahnutými lopatkami

Poznámka k položce:
D+M odvodní - radiální ventilátor nízkotlaký s přímým pohonem oběžného kola s dopředu zahnutými lopatkami v provedení Ex; V=3100 m3/h;
ext. tlak= 260 Pa; Pi=1,5kW; 3-fázové napětí 400/230 V; 40Hz; připojovací rozměr potrubí: čtyřhranné 250x355, kruhové 0355mm; 6 pólový
as. elektromotor se synchronními otáčkami 1000 ot min-1, Pro prostředí Z0NA1 a ZONA2 vně i uvnitř- je možné regulovat otáčky frekvenčním
měničem (FM) umístěným mimo prostor s nebezpečím výbuchu, tento bude součástí dodávky

D+M kryt motoru, rozměry 340x3000x230mm ;

D+M podstavná deska, rozměry 500x400, rozteč šroubů pro upevnění ventilátoru 333x340mm

D+M pružná vložka - sání, 0355mm, provedeni Ex

D+M pružná vložka - výtlak, rozměr 250x355mm, provedeni Ex

D+M Výfuková hlavice 05OOmm, výška H=1055m, Apt=25 Pa - provedení Ex

D+M odsávací zákryt, rozměry 1 600x1 200x465mm, napojení 04OOmm, umístění napojovacího hrdla - horní -

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1100x500mm s připojením na servopohon

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 0355mm s připojením na servopohon; provedení Ex

D+M krycí mřížka rozměr 1 1 00x500 rozměr ok 1 0x1 Omm

D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnicího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)
D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sáni, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnicího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sáni, výfuk)

D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;
Poznámka k položce:
D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a
značení potrubí (směr proudění, sáni, výfuk) výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm

D+M Atestovaný systém protipožární izolace
Poznámka k položce:
D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN
1 366-1 +A1 Požární odolnost izolace EI45S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: vertikální vedení - viz

D+M Atestovaný systém protipožární izolace

Poznámka k položce:
D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN
1 366-1 +A1 Požární odolnost izolace EI45S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: vertikální vedení izolace je
chráněna oplechováním před povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením rozsah izolací víz výkresová dokumentace

D+M Atestovaný systém protipožární izolace

Poznámka k položce:
D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN
1 366-1 +A1 Požární odolnost izolace EI45S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: horizontální vedení izolace je
chráněna oplechováním před povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením

WC 1 .-4. NP - hygienické větrání
D+M odvodní ventilátor - střešní;
Poznámka k položce:
D+M odvodní ventilátor- střešní; V= 1695 m3/h; ext.tlak 300 Pa; Pi=0,521kW; 230V; 50/60Hz; EC motor; vnější rozměr 723x723mm, výška
390mm; ;rozteč otvorů pro montážní šrouby 450x450; vybaven oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami z polypropylenu PP součástí
dodávky je montážní materiál

D+M střešní tlumici nástavec pro instalaci na šikmou nebo rovnou střechu; materiál pozink. plech s 50mm
izolací (minerální vlna);rozteč otvorů pro montážní šrouby 450x450; výška nástavce 800mm

D+M zpětná klapka pro osazení do tlumicího nástavce;

D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 225x75 mm, regulace R1 , V=50-150 m3/hod,

D+M Regulační klapka kruhová - těsná; 0 200mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Regulační klapka kruhová - těsná; 0 160mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnicího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)
D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sáni, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značeni potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnicího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)

WC-1 .NP - hygienické větrání

I I I I
Poznámka k položce:
D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, V-550 m3/h, ext.tlak 145 Pa; Pi=O, 1 kW, 230V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr
d=200 mm; součástí dodávky budou 2ks pružné vložky d=200 mm, rychloupímací spony s pružným vyložením.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

228 K 21.2 ks 2,000 2 096,92 4 193,84 CS VLASTNÍ

229 K 21.3 ks 1,000 966,20 966,20 CS VLASTNÍ

230 K 21.4 ks 6,000 607,80 3 646,80 CS VLASTNÍ

231 K 21.5 ks 2,000 763,49 1 526,98 CS VLASTNÍ

232 K 21.6 ks 1,000 668,32 668,32 CS VLASTNÍ

233 K 21.7 m2 10,000 689,75 6 897,50 CS VLASTNÍ

234 K 21.8 m2 5,000 1 691,82 8 459,10 CS VLASTNÍ

D 22 23 939 62

235 K 22.1
D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, V=230 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=0,1 kW, 230V, 50/60 Hz, EC 

ks 1,000 8 862,91 8 862,91 CS VLASTNÍ

236 K 22.2 ks 2,000 1 547,29 3 094,58 CS VLASTNÍ

237 K 22.3 ks 1,000 966,20 966,20 CS VLASTNÍ

238 K 22.4 ks 3,000 607,80 1 823,40 CS VLASTNÍ

239 K 22.5 ks 1,000 668,32 668,32 CS VLASTNÍ

240 K 22.6 m2 5,000 689,75 3 448,75 CS VLASTNÍ

241 K 22.7 m2 3,000 1 691,82 5 075,46 CS VLASTNÍ

D 23 Místnost 110 - chlazení SPLIT 125 640,89
242 K 23.1 ks 1,000 26 922,19 26 922,19 CS VLASTNÍ

P

243 K 23.2 ks 1,000 20 041,94 20 041,94 CS VLASTNÍ

P

244 K 23.3 bm 15,000 965,43 14 481,45 CS VLASTNÍ

245 K 23.4 ks 1,000 1 527,59 1 527,59 CS VLASTNÍ

246 K 23.5 ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

247 K 23.6 ks 1,000 26 922,19 26 922,19 CS VLASTNÍ

P

248 K 23.7 ks 1,000 34 523,46 34 523,46 CS VLASTNÍ

P

záloha

D 24 Místnost 101a - chlazení SPLIT 73 104,23
249 K 24.1 ks 1,000 34 242,38 34 242,38 CS VLASTNÍ

P

250 K 24.2 ks 1,000 20 897,39 20 897,39 CS VLASTNÍ

P

251 K 24.3 bm 15,000 1 014,32 15 214,80 CS VLASTNÍ

252 K 24.4 ks 1,000 1 527,59 1 527,59 CS VLASTNÍ

253 K 24.5 ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

D 25 225 076,71
254 K 25.1 ks 1,000 225 076,71 225 076,71 CS VLASTNÍ

P

D 26 3 035 90

255 K 26.1
D+M Malý odvodní  axiální ventilátor, V=80 m3/h, ext.tlak 38 Pa; Pi=0,016 kW, 230V, 50/60 Hz, AC motor; 

ks 1,000 2 021,00 2 021,00 CS VLASTNÍ

256 K 26.2 ks 1,000 325,15 325,15 CS VLASTNÍ

257 K 26.3 ks 1,000 689,75 689,75 CS VLASTNÍ

D H1 536 600 12

258 K H1.1 ks 1,000 183 791,12 183 791,12 CS VLASTNÍ

P
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D+M Tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem o rozměrech d=200/900 mm [80°C ].

D+M Samočinná přetlaková žaluzie, výfuková, materiál rámu - hliník, materiál lamel - PVC, rozměr
200x200mm, kruhové připojeni d=200mm příslušenství pro osazení do fasády

D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 225x75 mm, regulace R1, V=50-150 m3/hod,

D+M Regulační klapka kruhová - těsná; 0 200mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Regulační klapka kruhová - těsná; 0 160mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)

WC místnost 121a - hygienické větrání

motor; předpokládaný rozměr d=125 mm; součástí dodávky budou 2ks pružné vložky d=125 mm,
rychloupímací spony s pružným vyložením.

D+M Tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem 0 rozměrech d=1 25/900 mm [80°C ].
D+M Samočinná přetlaková žaluzie, výfuková, materiál rámu - hliník, materiál lamel - PVC, rozměr
200x200mm, kruhové připojení d=200mm příslušenství pro osazení do fasády

D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 225x75 mm, regulace R1 , V=50-150 m3/hod,

D+M Regulační klapka kruhová - těsná; 0 160mm ovládání ruční s aretací polohy

D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)

D+M Nástěnná venkovní kondenzační jednotka,

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
D+M Nástěnná venkovní kondenzační jednotka, profesionální invertor do -20°C;úprava pro celoroční provoz; Qch=5,0kW (0,6-6,00kW);
Pi=1,94kW; 230V; SEER 8,50 A+++;rozměry do (vxšxh) 700x900x320mm, čistá hmotnost do 45kg; přípojky potrubí: kapalinové 1/4", plynové
1/2", max. délka potrubí 30m, max. rozdíl výšek 15m; venkovní provozní teploty -20 až +43°C; včetně konzoly pro uchycení kondenzační
jednotky na fasádu objektu, zprovoznění systému servisním pracovníkem

D+M Nástěnná vnitřní jednotka,

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
D+M Nástěnná vnitřní jednotka,
profesionální invertor do -20°C;rozměry do (vxšxh) 320x1 1 50x250mm, čistá hmotnost do 15kg; osazeno čerpadlo kondenzátu , včetně
příslušenství pro uchycení jednotky na stěnu, deska s elektronikou pro instalaci v serverovnách, se signalizačními relé Porucha a Chod

D+M Potrubí chladivá včetně izolace potrubí, komunikačních kabelů, horizontální vzdálenost venkovní a
vnitřní jednotky činí 15m

D+M Požární utěsnění potrubí chladivá při prostupu požárně dělicí konstrukcí - včetně zhotovení prostupu

D+M Utěsnění potrubí chladivá při prostupu stavební konstrukcí - včetně zhotovení prostupu

D+M Nástěnná venkovní kondenzační jednotka,

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
D+M Nástěnná venkovní kondenzační jednotka, profesionální invertor do -20°C;úprava pro celoroční provoz; Qch=5,0kW (0,6-6,00kW);
Pi=1,94kW; 230V; SEER 8,50 A+++;rozměry do (vxšxh) 700x900x320mm, čistá hmotnost do 45kg; přípojky potrubí: kapalinové 1/4", plynové
1/2", max. délka potrubí 30m, max. rozdíl výšek 15m; venkovní provozní teploty -20 až +43°C; včetně konzoly pro uchycení kondenzační
jednotky na fasádu objektu, zprovoznění systému servisním pracovníkem - suchá záloha

[d+M Nástěnná vnitřní jednotka,
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
D+M Nástěnná vnitřní jednotka,
profesionální invertor do -20°C;rozměry do (vxšxh) 320x1 150x250mm, čistá hmotnost do 15kg; osazeno čerpadlo kondenzátu , včetně
příslušenství pro uchycení jednotky na stěnu, deska s elektronikou pro instalaci v serverovnách, se signalizačními relé Porucha a Chod - suchá

D+M Nástěnná venkovní kondenzační jednotka,

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
D+M Nástěnná venkovní kondenzační jednotka, profesionální invertor do -20°C;úprava pro celoroční provoz; Qch=7, 1 kW (0, 98-8, 10kW);
Pi=2,67kW; 230V; SEER 8,50 A+++;rozměry max (vxšxh) 700x900x320mm, čistá hmotnost do 50kg; přípojky potrubí: kapalinové 1/4", plynové
5/8", max. délka potrubí 30m, max. rozdíl výšek 20m; venkovní provozní teploty -20 až ±43°C; včetně konzoly pro uchycení kondenzační
jednotky na fasádu objektu, zprovoznění systému servisním pracovníkem

Id+M Nástěnná vnitřní jednotka,

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
D+M Nástěnná vnitřní jednotka,
profesionální invertor do -20°C;rozměry max (vxšxh) 350x1 1 1 50x250mm, čistá hmotnost do 15kg; osazeno čerpadlo kondenzátu, včetně
příslušenství pro uchycení jednotky na stěnu, deska s elektronikou pro instalaci v serverovnách, se signalizačními relé Porucha a Chod

D+M Potrubí chladivá včetně izolace potrubí, komunikačních kabelů, horizontální vzdálenost venkovní a
vnitřní jednotky činí 15m

D+M Požární utěsněni potrubí chladívá při prostupu požárně dělící konstrukci - včetně zhotoveni prostupu

D+M Utěsnění potrubí chladivá při prostupu stavební konstrukci - včetně zhotoveni prostupu

Místnost 101 - dveřní clona
D+M Nerezová dveřní clona - designová

Poznámka k položce:
D+M Nerezová dveřní clona - designová (provedení nutno odsouhlasit s architektem), el. ohřev 16,2kW (8-20kW), 400V; fáze 3~; Pimotor
0,68kW, 230V, 50Hz, 4,1A, Hladina akust. tlaku 66dB,průtok vzduchu 3600m3/h, rozměry Ixvxh 2124x396x369; včetně řídícího systému,
přístupového bodu BMS; včetně montážní sady pro uchycení do stropu, zprovoznění servisním pracovníkem

WC místnost 405 - hygienické větrání

předpokládanýpůměr připojovacího potrubí d=120 mm; součástí dodávky příslušenství pro instalaci na stěnu.

D+M Samočinná přetlaková žaluzie, výfuková, materiál rámu - hliník, materiál lamel - PVC, rozměr
1 25x1 25mm, kruhové připojení d=125mm příslušenství pro osazeni do fasády
D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnicího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)

Požární větrání CHUC
D+M přívodní - radiální ventilátor nízkotlaký s přímým pohonem oběžného kola s dopředu zahnutými lopatkami

Poznámka k položce:
D+M přívodní - radiální ventilátor nízkotlaký s přímým pohonem oběžného kola s dopředu zahnutými lopatkami; V=20300 m3/h; ext. tlak= 450
Pa; Pi=11kW; 3-fázové napětí 690/400 V; 35Hz; připojovací rozměry potrubí: čtyřhranné- 450x630mm, kruhové 0=63Omm; 8 pólový
as. elektromotor se synchronními otáčkami 750 ot min-1.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

259 K H1.2 ks 1,000 91 702,06 91 702,06 CS VLASTNÍ

260 K H1.3 ks 1,000 3 055,17 3 055,17 CS VLASTNÍ

261 K H1.4
pozice H1.1

ks 1,000 7 104,42 7 104,42 CS VLASTNÍ

262 K H1.5 ks 1,000 2 486,30 2 486,30 CS VLASTNÍ

263 K H1.6 ks 1,000 2 486,30 2 486,30 CS VLASTNÍ

264 K H1.7 ks 2,000 11 280,69 22 561,38 CS VLASTNÍ

265 K H1.8 ks 1,000 18 714,01 18 714,01 CS VLASTNÍ

266 K H1.9 ks 2,000 3 219,69 6 439,38 CS VLASTNÍ

267 K H1.10 ks 11,000 3 976,37 43 740,07 CS VLASTNÍ

268 K H1.11 ks 6,000 2 876,84 17 261,04 CS VLASTNÍ

269 K H1.12 ks 1,000 6 553,81 6 553,81 CS VLASTNÍ

270 K H1.13 ks 1,000 6 204,14 6 204,14 CS VLASTNÍ

271 K H1.14 m2 122,000 703,13 85 781,86 CS VLASTNÍ

272 K H1.15 m2 20,000 914,35 18 287,00 CS VLASTNÍ

273 K H1.16 m2 10,000 689,75 6 897,50 CS VLASTNÍ

274 K H1.17 m2 8,000 1 691,82 13 534,56 CS VLASTNÍ

D 100 158 869 02

275 K 100.1 ks 1,000 158 869,02 158 869,02 CS VLASTNÍ

D L1 61 103 70
276 K L1.1 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

277 K L1.2 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

278 K L1.2.1 m2 100,000 488,83 48 883,00 CS VLASTNÍ

D S1 9 776 56

279 K S1.1 ks 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

280 K S1.2 kpl 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

D PK1 3 177,38
281 K PK1.1 ks 1,000 3 177,38 3 177,38 CS VLASTNÍ

P

D Z1 171 089 81
282 K Z1.1 Uvedení do provozu, start up ks 1,000 61 103,47 61 103,47 CS VLASTNÍ

283 K Z1.2 Zaregulování systému VZT ks 1,000 61 103,47 61 103,47 CS VLASTNÍ

284 K Z1.3 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

285 K Z1.4 Dodavatelská dokumentace staveb ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

P

286 K Z1.5 ks 34,000 305,52 10 387,68 CS VLASTNÍ

287 K Z1.6 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

288 K Z1.7 ks 1,000 611,03 611,03 CS VLASTNÍ

289 K Z1.8 ks 1,000 24 441,39 24 441,39 CS VLASTNÍ

D P1 36 662,08
290 K P1.1 ks 1,000 36 662,08 36 662,08 CS VLASTNÍ

D D1 85 613,31
291 K D1.1 Doprava ks 1,000 85 613,31 85 613,31 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

D+M odvodní - axiální ventilátor V=20300 m3/h; předpokládaný 0-1OOOmm' ext. tlak=1 66 Pa; Pi=2,7kW;
400V;50Hz; vybaven lopatkami bionického tvaru, motor s externím rotorem, plášť z pozink. ocelového plechu,
oběžné kolo hliníkové

D+M kryt motoru, rozměry 640x650x41 Omm; příslušenství pozice H1.1
D+M podstavná deska, rozměry 820x805, rozteč šroubů pro upevněni ventilátoru 580x730mm; příslušenství

D+M pružná vložka - přívodní ventilátor- sání, 0 630mm; délka 150mm; příslušenství pozice H1.1

D+M pružná vložka - přívodní ventilátor - výtlak, rozměr 450x630mm; délka 1 50mm; příslušenství pozice H1 . 1

D+M pružná vložka - odvodní ventilátor- 0lOOOmm; délka 150mm; příslušenství pozice H1.2

D+M Výfuková hlavice 0lOOOmm, výška H=2110m, hmotnost 100kg; Apt= 70 Pa

D+M Protidešťová žaluzie 800x1000 mm; provedení pozink, včetně ochranné sítě, osazení do VZT potrubí

D+M Vyústka přívodní čtyřhranná dvouřadá rozměr 800x500mm, regulace R2, V= 1845 m3/hod

D+M Vyústka odvodní čtyřhranná jednořadá rozměr 1000x500mm, regulace R1,V= 3385 m3/hod

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1000x800mm s připojením na servopohon

D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1000x700mm s připojením na servopohon

D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značeni potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnicího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značeni potrubí (směr proudění, sání, výfuk)

Montážní materiál ______________________________________________________
D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu
potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.
D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu
potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.

Lešení
pojízdná plošina, výška montáže do 3,2 m

pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m

venkovní lešení, výška montáže do 4 m, montáž na střeše objektu

Stěhování vzduchotechniky
Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek
z.č.1 ,2,3 počet sekci 17. Největší díl a zároveň nejtěžší díl (š x v x I) 1304x1504x1326 mm a 375 kg,

Stěhováni VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolaci na střechu objektu. Nejtěžší díl (š x
vx l )  1 090x1400x1 130mm a 260 kg. Např.stavebním jeřábem, autojeřábem.

Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše
Typový montážní systém, pozinkované provedení,
Poznámka k položce:
Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude zahrnut do ceny montáže
jednotlivých zařízení

Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

Zaškoleni obsluhy

Poznámka k položce:
Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy,
protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod.

Revize požárních klapek
Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušeni, řezáni kovů a tepelném dělení
kovů.
Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedeni ve formátu A2
v „zalaminátovaném“ provedení.
Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi

Přesuny hmot
Přesuny hmot

Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 5 550 842,00

DPH základní 5 550 842,00 21,00% 1 165 676,82

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 716 518,82

zástupcem objednatele)
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Úroveň 3:
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IČ:
DIČ:Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 550 842,00

1 114 856,00

249 650,00

3. - Potrubí 2 191 930,00

4. - Armatury 840 843,00

69 313,00

6. - Ostatní 537 971,00

96 104,00

8. - Izolace 450 175,00

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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1. - Zařízení

2. - Čerpadla

5. - Otopná tělesa

7. - Nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 550 842,00

D 1. 1 114 856 00

1 K 1.1 ks 2,000 18 225,00 36 450,00 CS VLASTNÍ

2 K 1.2 ks 1,000 26 325,00 26 325,00 CS VLASTNÍ

3 K 1.3 ks 1,000 39 150,00 39 150,00 CS VLASTNÍ

4 K 1.4 ks 2,000 103 214,00 206 428,00 CS VLASTNÍ

5 K 1.4.1 ks 2,000 20 000,00 40 000,00 CS VLASTNÍ

6 K 1.4.2 ks 2,000 20 000,00 40 000,00 CS VLASTNÍ

7 K 1.4.3 ks 2,000 8 000,00 16 000,00 CS VLASTNÍ

8 K 1.4.4 ks 2,000 2 000,00 4 000,00 CS VLASTNÍ

9 K 1.5 ks 1,000 180 000,00 180 000,00 CS VLASTNÍ

10 K 1.5.1 ks 1,000 6 511,00 6 511,00 CS VLASTNÍ

11 K 1.6 ks 1,000 20 407,00 20 407,00 CS VLASTNÍ

12 K 1.7
115°C, 2 konzola, délka 2550 mm, hmotnost 118 kg.

ks 1,000 33 812,00 33 812,00 CS VLASTNÍ

13 K 1.8 ks 1,000 118 442,00 118 442,00 CS VLASTNÍ

14 K 1.9 kpl 5,000 23 661,00 118 305,00 CS VLASTNÍ

P

instalaci.

15 K 1.10 ks 3,000 32 280,00 96 840,00 CS VLASTNÍ

P

16 K 1.11 ks 6,000 22 031,00 132 186,00 CS VLASTNÍ

P

0m3/h.

D 2. 249 650 00

17 K 2.1 ks 2,000 15 786,00 31 572,00 CS VLASTNÍ

18 K 2.2 ks 1,000 22 918,00 22 918,00 CS VLASTNÍ

19 K 2.3 ks 1,000 18 818,00 18 818,00 CS VLASTNÍ

20 K 2.4 ks 1,000 27 220,00 27 220,00 CS VLASTNÍ

21 K 2.5 ks 1,000 6 052,00 6 052,00 CS VLASTNÍ

22 K 2.6 ks 1,000 19 278,00 19 278,00 CS VLASTNÍ

23 K 2.7 ks 1,000 27 288,00 27 288,00 CS VLASTNÍ

24 K 2.8 ks 1,000 15 786,00 15 786,00 CS VLASTNÍ

25 K 2.9
U=230 V, P=92 W, I=0,74 A.

ks 1,000 15 786,00 15 786,00 CS VLASTNÍ

26 K 2.10
U=230 V, P=34 W, I=0,32 A.

ks 1,000 9 920,00 9 920,00 CS VLASTNÍ

27 K 2.11
U=230 V, P=50 W, I=0,44 A.

ks 1,000 15 786,00 15 786,00 CS VLASTNÍ

28 K 2.12
U=230 V, P=34 W, I=0,32 A.

ks 1,000 9 920,00 9 920,00 CS VLASTNÍ

29 K 2.13
U=230 V, P=34 W, I=0,32 A.

ks 3,000 6 052,00 18 156,00 CS VLASTNÍ

30 K 2.9.1 ks 20,000 338,00 6 760,00 CS VLASTNÍ

31 K 2.9.2 ks 2,000 432,00 864,00 CS VLASTNÍ

32 K 2.10.1 ks 2,000 817,00 1 634,00 CS VLASTNÍ

33 K 2.10.2 ks 2,000 946,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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PČ Množství

Zařízení
Pájený deskový výměník, CZT, Zima/Léto, Q=1 00/50 kW, Primár: horká voda CZT 145/60°C, sekundář: voda
80/60°C, pozice číslo 1. na výkrese
Pájený deskový výměník, u kogenereca, Q=130 kW, PN 25, Primár: voda 90/70°C, sekundář: voda 85/65°C,
pozice číslo 2. na výkrese

Pájený deskový výměník, sytém ÚT, Zima/Léto, Q=200/50 kW

Automatické zařízení pro udržování tlaku s cyklónovým vakuovým odplyněním.

- včetně: připojovací soupravy G1 , pro propojení čerpadlové jednotky se základní nádobou

- včetně: základní nádoby čerpadlového expanzního automatu, Výška (mm): 1345; Průměr (mm): 740;
Hmotnost (kg): 72,2; Objem (I): 400; DN připojeni: G 1; Barva: šedá
- včetně: Membránová taková expanzní nádoba ve tvaru disku pro topné a chladicí soustavy s koncentrací
glykolu do 50 %. Délka (mm): 318; Výška (mm): 457; Průměr (mm): 480; Hmotnost (kg): 8,1; Objem (I): 50; DN
připojení: G 3/4; Barva: šedá
- včetně: kulový kohout; Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným
vypouštěním. Hmotnost (kg): 0,5; DN připojení: Rp 3/4;

Akumulační zásobník pro akumulaci topné vody, srážecí plechy, včetně izolace, Výška (mm): 321 1 ; Průměr
(mm): 1500: Hmotnost (kg): 814; Objem (I): 4888; DN připojení: 9 x Rp 2; Barva: šedá

- včetně: Tepelná izolace pro akumulační zásobníky 5000 litrů včetně povrchové plastové fólie. Barva: bílá

Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a jedním výměníkem, s možností připojení elektrické topné
tyče, objem 208 litrů, průměr 584 mm, výška 1335 mm, včetně elektrické topné tyče 2 kW

Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro topnou vodu, modul 150 mm, s tepelnou izolaci, maximální teplota

Úpravna vody pro systémy topení a chlazení, obsahuje mechanický předfiltr, potrubní oddělovač, automatický
změkčovaci filtr, instalační armatury, dávkovači čerpadlo, zásobní nádrž, 50 litrů, bezpečnostní záchytná
vana, dávkovači čerpadlo, zásobní nádrž, 5

Teplovzdušná vytápěcí jednotka, s opláštěním,
Poznámka k položce:
Teplovzdušná vytápěcí jednotka, s opláštěním, výkon 6 kWm teplotní spád 55/40°C, rozsah vzduchových výkonů 1000-5800 m3/h, výměník
měď/hliník, PN 16, IP 54, instalace nástěnná/podstropní, max teplota topní vody 120°C, max okolní teplota 60°C, včetně termostatu a konzol pro

Teplovodní konvektor pro vytápění s filtrací pro instalaci do podhledu

Poznámka k položce:
Teplovodní konvektor pro vytápění s filtrací pro instalaci do podhledu - stropní kazetová jednotka, pro řízení pomocí externí MaR plynule
signálem 0-10V (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátrou i řídící ventil topné/chladicí vody). Podhledový panel plastový lakovaný, sací
mřížka a individuálně nastavitelné lamely, barva dle výběru investora. Opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s tepelnou a zvukovou
izolací. Filtr vstupního vzduchu. Ventilátor s EC motorem, ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V, napájení napětím 1x230V/50Hz.
Výměník tepla z Cu trubek s hliníkovými lamelami, připojení 1/2" nebo 3/4". Vanička kondenzátu z plastu, čerpadlo kondenzátu. Příkon motoru
48W. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota vzduchu na vstupu 20°C, otáčky střední, výkon topný 3, 6 kW, tlaková ztráta max
10kPa. Akustický výkon max 58 dB(A), průtok vzduchu max 850 m3/h, střední 480 m3/h.

Teplovodní konvektor pro vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu
Poznámka k položce:
Teplovodní konvektor pro vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu, pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-1 OV (řízen bude plynule
stupeň otáček ventilátoru i řídící ventili topné/chladicí vody). Tepelný výměník z Cu trubek s hliníkovými lamelami zakončený na přívodním i
zpětném potrubí vnitřním závitem 1/2" s odvzdušněním a vypouštěním, max. provozní tlak 1, 6MPa, připojení zleva pň pohledu z čela jednotky,
ventilátor s EC motorem 230 V. Vzduchový filtr min G1, vanička kondenzátu pro nástěnnou instalaci, bez čerpadla kondenzátu. Opláštění ze
sací i výfukovou mřížkou z čela jednotky. Příkon motoru 30 W. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota vzduchu na vstupu 20°C,
otáčky střední, výkon topný 1,0kW, tlaková ztráta max. 10 kPa. Akustický výkon max. 58 dB(A), průtok vzduchu max 480m3/h, střední 30

Čerpadla
Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=2,9 m3/h; H=6 m v. sl.,
U=230 V, P=1 76 W, 1=1 ,42 A, pozice Č1 .
Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, přírubové připojeni, PN6/10, pracovní bod Q=5,7 m3/h; H=6 m v. sl.,
U=230 V, P=329 W, 1=1 ,48 A, pozice Č2.
Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojeni, PN6/10, pracovní bod Q=5,6 m3/h; H=6 m v. sl.,
U=230 V, P=1 51 W, 1=1 ,22 A, pozice Č3.
Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, přírubové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=1 1,5 m3/h; H=6 m v. sl.,
U=230 V, P=608 W, 1=2,78 A, pozice Č4.
Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=0,57 m3/h; H=6 m v. sl.,
U=230 V, P=34 W, 1=0,32 A, pozice Č5.
Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojeni, PN6/10, pracovní bod Q=6,6 m3/h; H=6 m v. sl.,
U=230 V, P=1 80 W, 1=1 ,56 A, pozice Č6.
Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=6,9 m3/h; H=6 m v. sl.,
U=230 V, P=1 80 W, 1=1 ,56 A, pozice Č7.
Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=1,8 m3/h; H=6 m v. sl.,
U=230 V, P=92 W, 1=0,74 A, pozice Č8.
Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=2,011 m3/h; H=6 m v. sl.,

Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=0,948 m3/h; H=6 m v. sl.,

Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=1,720 m3/h; H=6 m v. sl.,

Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=0,948 m3/h; H=6 m v. sl.,

Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=0,285 m3/h; H=6 m v. sl.,

Sroubení pro čerpadlo G 1'

Sroubení pro čerpadlo G 5/4'

Příruba pro čerpadlo DN 32

Příruba pro čerpadlo DN40



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3. Potrubí 2 191 930 00

34 K 3.1.1 m 5,000 283,00 1 415,00 CS VLASTNÍ

35 K 3.1.2 m 5,000 315,00 1 575,00 CS VLASTNÍ

36 K 3.1.3 m 5,000 387,00 1 935,00 CS VLASTNÍ

37 K 3.1.4 m 17,000 499,00 8 483,00 CS VLASTNÍ

38 K 3.1.5 m 204,000 536,00 109 344,00 CS VLASTNÍ

39 K 3.1.6 m 110,000 597,00 65 670,00 CS VLASTNÍ

40 K 3.2.1
tvarovek

m 14,000 705,00 9 870,00 CS VLASTNÍ

41 K 3.2.2
tvarovek

m 17,000 940,00 15 980,00 CS VLASTNÍ

42 K 3.2.3
tvarovek

m 205,000 1 416,00 290 280,00 CS VLASTNÍ

43 K 3.3 ks 26,000 482,00 12 532,00 CS VLASTNÍ

44 K 3.4.1 m 5,000 17,00 85,00 CS VLASTNÍ

45 K 3.4.2 m 5,000 17,00 85,00 CS VLASTNÍ

46 K 3.4.3 m 5,000 17,00 85,00 CS VLASTNÍ

47 K 3.4.4 m 17,000 17,00 289,00 CS VLASTNÍ

48 K 3.4.5 m 204,000 17,00 3 468,00 CS VLASTNÍ

49 K 3.4.6 m 110,000 17,00 1 870,00 CS VLASTNÍ

50 K 3.5.1 m 14,000 30,00 420,00 CS VLASTNÍ

51 K 3.5.2 m 17,000 30,00 510,00 CS VLASTNÍ

52 K 3.5.3 m 205,000 30,00 6 150,00 CS VLASTNÍ

53 K 3.6.1 m 214,000 341,00 72 974,00 CS VLASTNÍ

54 K 3.6.2 m 262,000 399,00 104 538,00 CS VLASTNÍ

55 K 3.6.3 m 364,000 476,00 173 264,00 CS VLASTNÍ

56 K 3.6.4 m 166,000 645,00 107 070,00 CS VLASTNÍ

57 K 3.6.5 m 44,000 962,00 42 328,00 CS VLASTNÍ

58 K 3.6.6 m 137,000 1 436,00 196 732,00 CS VLASTNÍ

59 K 3.6.7 m 147,000 2 304,00 338 688,00 CS VLASTNÍ

60 K 3.6.8 m 40,000 4 393,00 175 720,00 CS VLASTNÍ

61 K 3.6.9 m 68,000 5 665,00 385 220,00 CS VLASTNÍ

62 K 3.7 ks 118,000 246,00 29 028,00 CS VLASTNÍ

63 K 3.8.1 m 214,000 25,00 5 350,00 CS VLASTNÍ

64 K 3.8.2 m 262,000 25,00 6 550,00 CS VLASTNÍ

65 K 3.8.3 m 364,000 25,00 9 100,00 CS VLASTNÍ

66 K 3.8.4 m 166,000 25,00 4 150,00 CS VLASTNÍ

67 K 3.8.5 m 44,000 25,00 1 100,00 CS VLASTNÍ

68 K 3.8.6 m 137,000 25,00 3 425,00 CS VLASTNÍ

69 K 3.8.7 m 147,000 25,00 3 675,00 CS VLASTNÍ

70 K 3.8.8 m 40,000 25,00 1 000,00 CS VLASTNÍ

71 K 3.8.9 m 68,000 29,00 1 972,00 CS VLASTNÍ

D 4. Armatury 840 843,00
72 K 4.1.1 ks 28,000 5 296,00 148 288,00 CS VLASTNÍ

P

73 K 4.1.2 ks 21,000 5 590,00 117 390,00 CS VLASTNÍ

P

74 K 4.1.3 ks 4,000 6 537,00 26 148,00 CS VLASTNÍ

P

75 K 4.1.4 ks 1,000 21 115,00 21 115,00 CS VLASTNÍ

P

76 K 4.2.1 ks 6,000 1 786,00 10 716,00 CS VLASTNÍ

77 K 4.2.2 ks 6,000 1 857,00 11 142,00 CS VLASTNÍ

78 K 4.2.3 ks 6,000 2 385,00 14 310,00 CS VLASTNÍ

79 K 4.3 ks 4,000 2 355,00 9 420,00 CS VLASTNÍ

80 K 4.4 ks 50,000 369,00 18 450,00 CS VLASTNÍ

81 K 4.5
1/2'

ks 52,000 345,00 17 940,00 CS VLASTNÍ

82 K 4.6 ks 50,000 627,00 31 350,00 CS VLASTNÍ

83 K 4.7 ks 56,000 1 323,00 74 088,00 CS VLASTNÍ

84 K 4.8 ks 50,000 190,00 9 500,00 CS VLASTNÍ

85 K 4.9 Návarek pro manometr - G 1/2' ks 56,000 190,00 10 640,00 CS VLASTNÍ

86 K 4.10 ks 44,000 190,00 8 360,00 CS VLASTNÍ

87 K 4.11 ks 22,000 190,00 4 180,00 CS VLASTNÍ

88 K 4.12.1 Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 10 ks 2,000 214,00 428,00 CS VLASTNÍ

89 K 4.12.2 Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 15 ks 73,000 230,00 16 790,00 CS VLASTNÍ

90 K 4.12.3 Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 20 ks 57,000 329,00 18 753,00 CS VLASTNÍ

91 K 4.12.4 Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 25 ks 12,000 465,00 5 580,00 CS VLASTNÍ

92 K 4.12.5 Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 32 ks 24,000 633,00 15 192,00 CS VLASTNÍ

93 K 4.12.6 Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 40 ks 24,000 910,00 21 840,00 CS VLASTNÍ

94 K 4.12.7 Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 50 ks 20,000 1 332,00 26 640,00 CS VLASTNÍStrana 104 z 604

Množství

Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 15 , včetně tvarovek

Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 20, včetně tvarovek

Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 25, včetně tvarovek

Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 32, včetně tvarovek

Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 40, včetně tvarovek

Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 50, včetně tvarovek

Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 1 1 353 v kotelnách a strojovnách - DN 76/3,2, včetně

Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 1 1 353 v kotelnách a strojovnách - DN 89/3,6, , včetně

Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 1 1 353 v kotelnách a strojovnách - DN 108/4, včetně

Příplatek za zhotovení přípojky z trubek ocelových závitových běžných do DN 50

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 15

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 20

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 25

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 32

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 40

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 50

Tlakové zkoušky potrubí z trubek bezešvých - DN 76/3,2

Tlakové zkoušky potrubí z trubek bezešvých - DN 89/3,6

Tlakové zkoušky potrubí z trubek bezešvých - DN 108/4

Měděné potrubí DN 12 (Cu 15x1), včetně tvarovek

Měděné potrubí DN 15 (Cu 18x1), včetně tvarovek

Měděné potrubí DN 20 (Cu 22x1), včetně tvarovek

Měděné potrubí DN 25 (Cu 28x1 ,5), včetně tvarovek

Měděné potrubí DN 32 (Cu 35x1 ,5), včetně tvarovek

Měděné potrubí DN 40 (Cu 42x,5), včetně tvarovek

Měděné potrubí DN 50 (Cu 54x2), včetně tvarovek

Měděné potrubí DN 60 (Cu 64x2), včetně tvarovek

Měděné potrubí DN 65 (Cu 76x2), včetně tvarovek

Příplatek za zhotovení přípojky z trubek měděných do DN 25

Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 12 (Cu 15x1)

Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 15 (Cu 18x1)

Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 20 (Cu 22x1)

Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 25 (Cu 28x1 ,5)

Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 32 (Cu 35x1 ,5)

Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 40 (Cu 42x,5)

Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 50 (Cu 54x2)

Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 60 (Cu 64x2)

Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 65 (Cu 76x2)

2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil,

Poznámka k položce:
2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil, včetně měřících vsuvek, s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku, PN1 6, závitové, připojení,
rozsah diferenčního tlaku 15-600 kPa, včetně elektromechanického pohonu, napájení 24 V, řídící signál 0-1 OV, dodávka topení - DN 10

2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil,

Poznámka k položce:
2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil, včetně měřících vsuvek, s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku, PN1 6, závitové, připojení,
rozsah diferenčního tlaku 15-600 kPa, včetně elektromechanického pohonu, napájení 24 V, řídící signál 0-10V, dodávka topení - DN 15

2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil,

Poznámka k položce:
2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil, včetně měřících vsuvek, s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku, PN16, závitové, připojení,
rozsah diferenčního tlaku 15-600 kPa, včetně elektromechanického pohonu, napájeni 24 V, řídící signál 0-10V, dodávka topení - DN 25

2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil,

Poznámka k položce:
2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil, včetně měřících vsuvek, s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku, PN1 6, závitové, připojení,
rozsah diferenčního tlaku 15-600 kPa, včetně elektromechanického pohonu, napájení 24 V, řídící signál 0-1 OV, dodávka topení - DN 50

Axiální kompenzátor na navařeni do potrubí, PN16 - DN20, zdvih 22mm

Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, PN16 - DN25, zdvih 28mm

Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, PN16 - DN32, zdvih 28mm

Axiální kompenzátor na navařeni do potrubí, PN25 - DN40, zdvih 28mm

Automatický odvzdušňovací ventil, vnitřní závit, svislá montáž, včetně kulového kohout G 1/2" - G 1/2'

Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou, maximální tlak 10 bar, maximální teplota 90°C - G

Teploměr - 0100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-200 oC, PN40 -G 1/2'

Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa - G 1/2'

Návarek pro teploměr - G 1/2'

Návarek pro čidla MaR G 1/2" (umístění dle projektu MaR) - G 1/2'

Návarek na čidla MaR, včetně kulového kohoutu G 1/2" (umístěni dle projektu MaR) - G 1/2'



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K 4.12.8 Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 65 ks 8,000 2 589,00 20 712,00 CS VLASTNÍ

96 K 4.13.1 ks 8,000 198,00 1 584,00 CS VLASTNÍ

97 K 4.13.2 ks 2,000 293,00 586,00 CS VLASTNÍ

98 K 4.13.3 ks 2,000 423,00 846,00 CS VLASTNÍ

99 K 4.13.4 ks 4,000 745,00 2 980,00 CS VLASTNÍ

100 K 4.13.5 ks 1,000 1 370,00 1 370,00 CS VLASTNÍ

101 K 4.14.1 Filtr závitový, mosaz - DN 15 ks 2,000 139,00 278,00 CS VLASTNÍ

102 K 4.14.2 Filtr závitový, mosaz - DN 25 ks 1,000 222,00 222,00 CS VLASTNÍ

103 K 4.14.3 Filtr závitový, mosaz - DN 32 ks 6,000 372,00 2 232,00 CS VLASTNÍ

104 K 4.14.4 Filtr závitový, mosaz - DN 40 ks 3,000 433,00 1 299,00 CS VLASTNÍ

105 K 4.14.5 Filtr závitový, mosaz - DN 50 ks 4,000 666,00 2 664,00 CS VLASTNÍ

106 K 4.14.6 Filtr závitový, mosaz - DN 65 ks 2,000 2 650,00 5 300,00 CS VLASTNÍ

107 K 4.15.1 ks 10,000 1 495,00 14 950,00 CS VLASTNÍ

108 K 4.15.2 ks 3,000 1 607,00 4 821,00 CS VLASTNÍ

109 K 4.15.3 ks 3,000 2 043,00 6 129,00 CS VLASTNÍ

110 K 4.15.4 ks 5,000 3 297,00 16 485,00 CS VLASTNÍ

111 K 4.15.5 ks 1,000 8 383,00 8 383,00 CS VLASTNÍ

112 K 4.16.1 ks 10,000 392,00 3 920,00 CS VLASTNÍ

113 K 4.16.2 ks 4,000 617,00 2 468,00 CS VLASTNÍ

114 K 4.16.3 ks 4,000 1 226,00 4 904,00 CS VLASTNÍ

115 K 4.16.4 ks 10,000 1 704,00 17 040,00 CS VLASTNÍ

116 K 4.16.5 ks 6,000 2 338,00 14 028,00 CS VLASTNÍ

117 K 4.17 ks 4,000 3 212,00 12 848,00 CS VLASTNÍ

118 K 4.18.1 ks 4,000 1 266,00 5 064,00 CS VLASTNÍ

119 K 4.18.2 ks 2,000 1 662,00 3 324,00 CS VLASTNÍ

120 K 4.19.1 ks 6,000 1 830,00 10 980,00 CS VLASTNÍ

121 K 4.19.2 ks 10,000 2 781,00 27 810,00 CS VLASTNÍ

122 K 4.20.1 ks 2,000 1 802,00 3 604,00 CS VLASTNÍ

123 K 4.20.2 ks 2,000 2 876,00 5 752,00 CS VLASTNÍ

D 5. 69 313,00
124 K 5.1.1 ks 1,000 2 612,00 2 612,00 CS VLASTNÍ

P

125 K 5.1.2 ks 2,000 2 747,00 5 494,00 CS VLASTNÍ

P

126 K 5.1.3 ks 1,000 3 081,00 3 081,00 CS VLASTNÍ

P

127 K 5.1.4 ks 1,000 3 244,00 3 244,00 CS VLASTNÍ

P

128 K 5.1.5 ks 3,000 3 747,00 11 241,00 CS VLASTNÍ

P

129 K 5.1.6 ks 2,000 4 055,00 8 110,00 CS VLASTNÍ

P

130 K 5.1.7 ks 2,000 5 894,00 11 788,00 CS VLASTNÍ

P

131 K 5.2 ks 1,000 2 050,00 2 050,00 CS VLASTNÍ

P
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Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax: 1 00°C, PN 1 0 - DN 15

Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax:100°C, PN 10 - DN 25

Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax:100°C, PN 10 - DN 32

Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax:100°C, PN 10 - DN 50

Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax:100°C, PN 10 - DN 65

Ruční vyvažovači ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování.se samotěsnícimi měřícími vsuvkami,
PN25, funkce: vyvažováni, nastaveni s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění - DN 15
včetně izolace pro DN 15

Ruční vyvažovači ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování.se samotěsnícimi měřícími vsuvkami,
PN25, funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění - DN 20
včetně izolace pro DN 20

Ruční vyvažovači ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování.se samotěsnícimi měřícími vsuvkami,
PN25, funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštěni - DN 32
včetně izolace pro DN 25

Ruční vyvažovači ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování.se samotěsnícimi měřícími vsuvkami,
PN25, funkce: vyvažováni, nastaveni s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění - DN 50
včetně izolace pro DN 50

Ruční vyvažovači ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování.se samotěsnicími měřícími vsuvkami,
PN25, funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění - DN 65
včetně izolace pro DN 65

Sroubení přímé ocelové - DN 25

Sroubení přímé ocelové - DN 32

Sroubení přímé ocelové - DN 40

Sroubení přímé ocelové - DN 50

Sroubení přímé ocelové - DN 65

Pojistný ventil - G 5/4', otevírací přetlak 600 kPa

Přírubový spoj, PN 16 - DN 65

Přírubový spoj, PN 16 -  DN 80

Klapky mezipřírubové uzavírací, PN16, Tmax: 160°C, včetně 2 ks protipřírub - DN 65

Klapky mezipřírubové uzavírací, PN16, Tmax: 160°C, včetně 2 ks protipřírub - DN 80

Klapky mezipřírubové zpětné, PN16, včetně 2 ks protipřírub - DN 65

Klapky mezipřírubové zpětné, PN16, včetně 2 ks protipřírub - DN 80

Otopná tělesa
Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem

Poznámka k položce:
Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem.
Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 * G 1/2"
vnitřní, PN10; Tmax 110°C,
včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologií.
Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 1 1-060080

Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem

Poznámka k položce:
Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem.
Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 * G 1/2"
vnitřní, PN10; Tmax 110°C,
včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologii.
Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 1 1-090050

Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem

Poznámka k položce:
Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem.
Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 * G 1/2"
vnitřní, PN10; Tmax 110°C,
včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologii.
Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 1 1-090070

Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem

Poznámka k položce:
Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem.
Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 * G 1/2"
vnitřní, PN10; Tmax 110°C,
včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologii.
Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 1 1-090080

Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem

Poznámka k položce:
Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem.
Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 * G 1/2"
vnitřní, PN10; Tmax 110°C,
včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologií.
Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 1 1-090 1 10

Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem

Poznámka k položce:
Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem.
Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 * G 1/2"
vnitřní, PN10; Tmax 110°C,
včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologií.
Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 22-060 1 10

Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem

Poznámka k položce:
Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem.
Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 * G 1/2"
vnitřní, PN10; Tmax 110°C,
včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologii.
Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 33-090070

Deskové otopné těleso s bočním připojením.
Poznámka k položce:
Deskové otopné těleso s bočním připojením. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší
mají navařených šest příchytek. 6 * G 1/2" vnitřní, PN10; Tmax 110°C,
včetně upevňovacích prvků. Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-
výška(cm); CCC-délka(cm) 11-090050



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

132 K 5.3
G 1/2"

ks 12,000 900,00 10 800,00 CS VLASTNÍ

133 K 5.4
1/2"

ks 1,000 846,00 846,00 CS VLASTNÍ

134 K 5.5 ks 1,000 388,00 388,00 CS VLASTNÍ

135 K 5.6.1 ks 9,000 743,00 6 687,00 CS VLASTNÍ

136 K 5.6.2 ks 2,000 743,00 1 486,00 CS VLASTNÍ

137 K 5.6.3 ks 2,000 743,00 1 486,00 CS VLASTNÍ

D 6. Ostatní 537 971 00
138 K 6.1 Ocelové konstrukce kg 1 750,000 27,00 47 250,00 CS VLASTNÍ

139 K 6.2 kg 600,000 118,00 70 800,00 CS VLASTNÍ

140 K 6.3 ks 120,000 68,00 8 160,00 CS VLASTNÍ

141 K 6.4 m2 400,000 135,00 54 000,00 CS VLASTNÍ

142 K 6.5 hod 24,000 527,00 12 648,00 CS VLASTNÍ

143 K 6.6 hod 200,000 490,00 98 000,00 CS VLASTNÍ

144 K 6.7 hod 200,000 675,00 135 000,00 CS VLASTNÍ

145 K 6.8 hod 72,000 527,00 37 944,00 CS VLASTNÍ

146 K 6.9 hod 36,000 1 485,00 53 460,00 CS VLASTNÍ

147 K 6.10.1 ks 40,000 454,00 18 160,00 CS VLASTNÍ

148 K 6.10.2 ks 1,000 149,00 149,00 CS VLASTNÍ

149 K 6.103 ks 80,000 30,00 2 400,00 CS VLASTNÍ

D 7. 96 104 00
150 K 7.1.1 m 5,000 38,00 190,00 CS VLASTNÍ

151 K 7.1.2 m 5,000 38,00 190,00 CS VLASTNÍ

152 K 7.1.3 m 5,000 38,00 190,00 CS VLASTNÍ

153 K 7.1.4 m 17,000 38,00 646,00 CS VLASTNÍ

154 K 7.1.5 m 204,000 38,00 7 752,00 CS VLASTNÍ

155 K 7.1.6 m 110,000 38,00 4 180,00 CS VLASTNÍ

156 K 7.1.7 m 14,000 76,00 1 064,00 CS VLASTNÍ

157 K 7.1.8 m 17,000 76,00 1 292,00 CS VLASTNÍ

158 K 7.1.9 m 205,000 76,00 15 580,00 CS VLASTNÍ

159 K 7.2.1 m 250,000 76,00 19 000,00 CS VLASTNÍ

160 K 7.2.2 m 60,000 76,00 4 560,00 CS VLASTNÍ

161 K 7.2.3 m 205,000 76,00 15 580,00 CS VLASTNÍ

162 K 7.2.4 m 20,000 76,00 1 520,00 CS VLASTNÍ

163 K 7.3 m2 120,000 203,00 24 360,00 CS VLASTNÍ

D 8. Izolace 450 175 00

164 K 8.1.1
potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 15

m 267,000 174,00 46 458,00 CS VLASTNÍ

165 K 8.1.2
potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 20

m 369,000 181,00 66 789,00 CS VLASTNÍ

166 K 8.1.3
potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 25

m 171,000 188,00 32 148,00 CS VLASTNÍ

167 K 8.1.4
potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 32

m 61,000 194,00 11 834,00 CS VLASTNÍ

168 K 8.1.5
potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 40

m 341,000 200,00 68 200,00 CS VLASTNÍ

169 K 8.2.1
potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 50

m 257,000 306,00 78 642,00 CS VLASTNÍ

170 K 8.2.2
potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 60

m 40,000 336,00 13 440,00 CS VLASTNÍ

171 K 8.2.3
potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 65

m 82,000 356,00 29 192,00 CS VLASTNÍ

172 K 8.2.4
potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 80

m 17,000 382,00 6 494,00 CS VLASTNÍ

173 K 8.2.5
potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 100

m 205,000 410,00 84 050,00 CS VLASTNÍ

174 K 8.3 m 214,000 34,00 7 276,00 CS VLASTNÍ

175 K 8.4 Hliníková páska 50 mm x 50 m ks 36,000 157,00 5 652,00 CS VLASTNÍ
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Radiátorové připojovací sroubení pro tělesa se spodním připojením, ve tvaru písmene "H", rohové provedení,

Termostatický ventil s přesným přednastavením, přímé provedení, včetně termostatické hlavice M30x1 ,5, G

Připojovací sroubení pro otopné těleso, přímé provedení, G 1/2"

Tlaková zkouška deskových otopných těles jednořadé do délky 2000 mm

Tlaková zkouška deskových otopných těles dvouřadé do délky 2000 mm

Tlaková zkouška deskových otopných těles třířadé do délky 2000 mm

Doplňkové konstrukce - závěsy potrubí (objímky + táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení)

Orientační štítky

Lešení lehké pomocné o výšce lešeňové plochy do 1,2 m

Vypouštění a napouštění systému

Stavební přípomocí, (včetně vrtání prostupů + chráničky)

Dozor po svařování

Topná zkouška- zaregulování systému

Hydraulické vyvážení topného systému

Protipožární těsnění prostupů ocel, trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: akrylátový protipožární
tmel; odolnost dle PBŘ - kartuše 310 ml
Protipožární těsnění prostupů ocel, trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: akrylátový protipožární
tmel; odolnost dle PBŘ - ruční vytlačovací přístroj
Protipožární těsnění prostupů ocel, trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: akrylátový protipožární
tmel; odolnost dle PBŘ - požární identifikační štítek CZ

Nátěry
Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 15

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 20

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 25

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 32

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 40

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 50

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 76/3,2

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 89/3,6

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 108/4

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 76/3,2

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 89/3,6

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 108/4

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 133/4,5

Nátěry ocelových konstrukcí

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého

Polyethylenová izolace pro potrubí v podlaze nebo příčce, pro potrubí DN 12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 6 175 678,07

DPH základní 6 175 678,07 21,00% 1 296 892,39

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 472 570,46

zástupcem objednatele)

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.52 - Chlazení

GEMO a.s.
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Úroveň 3:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 175 678,07

A1 - Zdroj chladu 743 850,00

1 190 637,90

A3 - Úprava vody 32 076,00

182 393,10

A5 - POTRUBÍ 390 413,88

1 427 079,60

A7 - IZOLACE 584 436,48

B1 - POTRUBÍ 26 254,80

74 224,08

B3 - IZOLACE 37 258,54

C1 - POTRUBÍ 4 163,40

135 466,29

C3 - IZOLACE 12 494,20

606 799,35

168 210,00

D3 - POTRUBÍ 105 786,00

256 890,15

D5 - IZOLACE 197 244,30

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.52 - Chlazení
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Uchazeč:

A2 - STROJNÍ A DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ ZDROJE CHLADU, KONCOV

A4 - Čerpadla

A6 - ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY

B2 - ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY

02 - ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY

D1 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ, VÝMĚNÍKY, ZÁSOBNÍ A EXPANZNÍ NÁDOBY

D2 - ČERPADLA

D4 - ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 175 678,07

D A1 Zdroj chladu 743 850,00
1 K A1.1 Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka ks 1,000 689 850,00 689 850,00 CS VLASTNÍ

P

Pozice C1

2 K A1.2 kpl 1,000 54 000,00 54 000,00 CS VLASTNÍ

D A2 1 190 637,90
3 K A2.1 ks 2,000 60 345,00 120 690,00 CS VLASTNÍ

P

4 K A2.2 ks 1,000 34 965,00 34 965,00 CS VLASTNÍ

P

5 K A2.3 ks 1,000 105 867,00 105 867,00 CS VLASTNÍ

P

6 K A2.4 ks 1,000 87 628,50 87 628,50 CS VLASTNÍ

P

7 K A2.5 ks 11,000 19 066,05 209 726,55 CS VLASTNÍ

P

8 K A2.6 ks 1,000 25 953,75 25 953,75 CS VLASTNÍ

P

9 K A2.6 ks 9,000 21 600,00 194 400,00 CS VLASTNÍ

P

10 K A2.6 ks 4,000 30 464,10 121 856,40 CS VLASTNÍ

P

11 K A2.7 ks 4,000 26 653,05 106 612,20 CS VLASTNÍ

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.52 - Chlazení
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PČ Množství

Poznámka k položce:
Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se 4 hermetickými spirálovými kompresory a dvěma chladicími okruhy, Q=min.215kW;
EER=min.2,45; ESEER=min.5,8, Hladina ak.výkonu=max.80dB(A); chl.voda 7/1 3°C, regulace min. 4 stupně, nebo plynule, kondenzátorová
voda 55/50°C (propylenglykol 35%). Průtok výparníkem (voda bez nemrznoucích přísad) 9,06 l/s, tlaková ztráta na výparníku max. 20kPa,
kondenzátor Qt=317kW, průtok kondenzátorem 16,1ml/s, tlaková ztráta na kondenzátoru max.45kPa. Pprov=max.95kW, lnom=182A,
lstart=287A(softstrat), 3x400V/50Hz, rozměry max. DxŠxV=2.100x1 .000x1 .900mm, chladivo R410A (na okruh max. 17kg, celkem 34kg),
hmotnost max. 1.300kg. Výbava: hlavní bezpečnostní vypínač, softstartér, připojení drážkovým spojem, tlak vody na výparníku i kondenzátoru
min. 10bar, izolace všech chladných částí, v případě pojistných ventilů na chladivových okruzích na Scestném přepínacím ventilu, provozní
náplně z výrobního závodu, průtokový spínač výparníku a kondenzátoru, autonomní regulace, vzdálené povolení/blokace chodu, signál
provoz/porucha zařízení, řízení regulačního ventilu kondenzátoru (0-10V/24V), Modbus, součástí chladivového okruhu flitr dehydrátor,
elektronický expanzní ventil, průhledítko, bezpečnostní tlakové spínače a teplotní čidla, protihlukové opláštění kompresorů, izolátory chvění,

Osazení záření na místo určení (autojeřáb, manipulační plošina, zvedací zařízení, doprava do strojovny)
výška objektu do 20m

STROJNÍ A DOPLŇKOVĚ ZAŘÍZENÍ ZDROJE CHLADU, KONCOV
Zásobní nádrž chladu, ocelová válcová, stojatá
Poznámka k položce:
Zásobní nádrž chladu, ocelová válcová, stojatá , ATYP PN6 , objem 1.0001, d=800mm, h=2.370mm, vstupní a výstupní hrdla DN125/16,
kontrolní otvor (KO) DN 150mm, vypouštění G1", odvzdušnění G1", povrchová úprava venkovní antikorozní nátětr, přípojky pro teploměr a
manometr, zhotovit dle rozměrového náčrtku, Pozice C3

Tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem se vzduchotěsným butylovým vakem

Poznámka k položce:
Tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem se vzduchotěsným butylovým vakem, min.PN6, objem 3001, d=560mm, výška
1.451mm, kapalina pouze ve vaku, pro montáž ve stoje, včetně připojovací armatury pro připojení expanzních nádob s vypouštěním a
systémem proti neoprávněné manipulací, včetně pasportu tlakové nádoby, výchozí revize tlakové nádoby a první provozní revize. Pozice C6

Cyklónové vakuové odplyňovací zaířzení pro vodní chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění
doplňovací vody
Poznámka k položce:
Cyklónové vakuové odplyňovací zaířzení pro vodní chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, PN10, 1
čerpadlo, 2 solenoidové ventily, 1 cyklonová vakuová odplyňovací jednotka, připojení na napájecí vodu se solenoidem a vodoměrem, ovládání
autonomní vlastní řídící jednotkou, chladivová izolace s ochranou proti kondenzované vodě, provozní rozsah 1,5-3,5bar, 1x230V/50Hz, 1, 1kW,
odplynění na základě indikace plynů ve vodě. Pozice C4

Separátor mikrobublin, nečistot a megnetitu pro chladicí soustavy s cyklonovou technologií s magnetem pro
separaci jemných magnetických částic

Poznámka k položce:
Separátor mikrobublin, nečistot a megnetitu pro chladicí soustavy s cyklonovou technologií s magnetem pro separaci jemných magnetických
částic (černý oxid železitý), automatickým odvzdušňovacím ventilem a odkalovacím ventilem, přírubový DN100, PN16, Pozice C8 - DN 100

Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu

Poznámka k položce:
Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu - nástěnný fancoil pro 4 trubkové systémy (1 tepelný výměník
chlazení + 1 tepelný výměník pro vytápění) pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-1 OV (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátoru
i řídící ventili topné/chladicí vody). Tepelný výměník z Cu trubek s hliníkovými lamelami zakončený na přívodním i zpětném potrubí vnitřním
závitem 1/2" s odvzdušněním a vypouštěním, max. provozní tlak 1,6MPa, připojení zleva při pohledu z čela jednotky, ventilátor s EC motorem
230V. Vzduchový filtr min G1, vanička kondenzátu pro nástěnnou instalaci, bez čerpadla kondenzátu. Opláštění ze sací i výfukovou mřížkou z
čela jednotky. VELIKOST N2 - Příkon motoru 30W. Pracovní podmínky chlazení: voda 7/1 3°C, teplota vzduchu na vstupu 26°C, vlhkost 48%,
otáčky max., výkon celkový 2,8kW, výkon citelný 1,8kW, tlaková ztráta max. 20kPa. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota
vzduchu na vstupu 20°C, otáčky střední, výkon topný 1,0kW, tlaková ztráta max. 10kPa. Akustický výkon max. 58dB(A), průtok vzduchu max.
480m3/h, střední 300m3/h - N2

Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu

Poznámka k položce:
Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu - nástěnný fancoil pro 4 trubkové systémy (1 tepelný výměník
chlazení + 1 tepelný výměník pro vytápění) pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-10V (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátoru
i řídící ventili topné/chladicí vody). Tepelný výměník z Cu trubek s hliníkovými lamelami zakončený na přívodním i zpětném potrubí vnitřním
závitem 1/2" s odvzdušněním a vypouštěním, max. provozní tlak 1,6MPa, připojení zleva při pohledu z čela jednotky, ventilátor s EC motorem
230V. Vzduchový filtr min G1, vanička kondenzátu pro nástěnnou instalaci, včetně čerpadla kondenzátu. Opláštění ze sací i výfukovou mřížkou
z čela jednotky. VELIKOST N2 - Příkon motoru 32W. Pracovní podmínky chlazení: voda 7/1 3°C, teplota vzduchu na vstupu 26°C, vlhkost 48%,
otáčky max., výkon celkový 2,8kW, výkon citelný 1,8kW, tlaková ztráta max. 20kPa. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota
vzduchu na vstupu 20°C, otáčky střední, výkon topný 1,0kW, tlaková ztráta max. 10kPa. Akustický výkon max. 58dB(A), průtok vzduchu max.
480m3/h, střední 300m3/h - N2 s čerpadlem kondenzátu

Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu

Poznámka k položce:
Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu - nástěnný fancoil pro 4 trubkové systémy (1 tepelný výměník
chlazení + 1 tepelný výměník pro vytápění) pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-10V (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátoru
i řídící ventili topné/chladicí vody). Tepelný výměník z Cu trubek s hliníkovými lamelami zakončený na přívodním i zpětném potrubí vnitřním
závitem 1/2" s odvzdušněním a vypouštěním, max. provozní tlak 1,6MPa, připojení zleva při pohledu z čela jednotky, ventilátor s EC motorem
230V. Vzduchový filtr min G1, vanička kondenzátu pro nástěnnou instalaci, bez čerpadla kondenzátu. Opláštění ze sací i výfukovou mřížkou z
čela jednotky. VELIKOST N3 - Příkon motoru 61W. Pracovní podmínky chlazení: voda 7/1 3°C, teplota vzduchu na vstupu 26°C, vlhkost 48%,
otáčky max., výkon celkový 3,3kW, výkon citelný 2,8kW, tlaková ztráta max. 20kPa. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota
vzduchu na vstupu 20°C, otáčky střední, výkon topný 1,2kW, tlaková ztráta max. 10kPa. Akustický výkon max. 59dB(A), průtok vzduchu max.
770m3/h, střední 480m3/h - N3

Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu

Poznámka k položce:
Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu - nástěnný fancoil pro 4 trubkové systémy (1 tepelný výměník
chlazení + 1 tepelný výměník pro vytápění) pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-1 OV (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátoru
i řídící ventili topné/chladicí vody). Tepelný výměník z Cu trubek s hliníkovými lamelami zakončený na přívodním i zpětném potrubí vnitřním
závitem 1/2" s odvzdušněním a vypouštěním, max. provozní tlak 1,6MPa, připojení zleva při pohledu z čela jednotky, ventilátor s EC motorem
230V. Vzduchový filtr min G1, vanička kondenzátu pro nástěnnou instalaci, bez čerpadla kondenzátu. Opláštění ze sací i výfukovou mřížkou z
čela jednotky. VELIKOST N6 - Příkon motoru 68W. Pracovní podmínky chlazení: voda 7/1 3°C, teplota vzduchu na vstupu 26°C, vlhkost 48%,
otáčky max., výkon celkový 4, 7kW, výkon citelný 4, 1kW, tlaková ztráta max. 20kPa. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota
vzduchu na vstupu 20°C, otáčky střední, výkon topný 2,4kW, tlaková ztráta max. 10kPa. Akustický výkon max. 62dB(A), průtok vzduchu max.
1.105m3/h, střední 700m3/h - N6

Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění s filtrací pro instalaci do podhledu



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

480m3/h - K1

12 K A2.8 ks 5,000 36 587,70 182 938,50 CS VLASTNÍ

P

995m3/h - K2

D A3 Úprava vody 32 076,00
13 K A3.1 ks 1,000 26 946,00 26 946,00 CS VLASTNÍ

P

14 K A3.2 ks 1,000 5 130,00 5 130,00 CS VLASTNÍ

P

60°C - 5/4"

D A4 182 393,10
15 K A4.1 ks 2,000 91 196,55 182 393,10 CS VLASTNÍ

P

D A5 POTRUBÍ 390 413 88

16 K A5.1.1
d=20x2,3

m 8,000 204,39 1 635,12 CS VLASTNÍ

17 K A5.1.2
d=25x2,8

m 188,000 230,72 43 375,36 CS VLASTNÍ

18 K A5.1.3
d=32x2,9

m 188,000 267,57 50 303,16 CS VLASTNÍ

19 K A5.1.4
d=40x3,7

m 56,000 327,24 18 325,44 CS VLASTNÍ

20 K A5.1.5
d=50x4,6

m 44,000 416,75 18 337,00 CS VLASTNÍ

21 K A5.1.6
d=63x5,8

m 100,000 555,39 55 539,00 CS VLASTNÍ

22 K A5.1.7
d=75x6,8

m 92,000 223,70 20 580,40 CS VLASTNÍ

23 K A5.1.8
d=90x8,2

m 12,000 983,61 11 803,32 CS VLASTNÍ

24 K A5.1.9
d=110x10,0

m 72,000 1 406,57 101 273,04 CS VLASTNÍ

25 K A5.1.10
d=125x11,4

m 28,000 1 692,63 47 393,64 CS VLASTNÍ

26 K A5.2.1 m 8,000 328,05 2 624,40 CS VLASTNÍ

27 K A5.2.2 m 4,000 479,25 1 917,00 CS VLASTNÍ

28 K A5.3.1 m 584,000 20,25 11 826,00 CS VLASTNÍ

29 K A5.3.2 m 176,000 20,25 3 564,00 CS VLASTNÍ

30 K A5.3.3 m 28,000 20,25 567,00 CS VLASTNÍ

31 K A5.4 Zaslepovací kus závitový - DN 50 ks 8,000 168,75 1 350,00 CS VLASTNÍ

D A6 1 427 079 60

32 K A6.1.1 ks 4,000 91,80 367,20 CS VLASTNÍ

33 K A6.1.2 ks 25,000 130,95 3 273,75 CS VLASTNÍ

34 K A6.1.3 ks 25,000 214,65 5 366,25 CS VLASTNÍ

35 K A6.1.4 ks 3,000 337,50 1 012,50 CS VLASTNÍ

36 K A6.1.5 ks 8,000 483,30 3 866,40 CS VLASTNÍ

37 K A6.1.6 ks 27,000 711,45 19 209,15 CS VLASTNÍ

38 K A6.2.1 ks 2,000 234,90 469,80 CS VLASTNÍ

39 K A6.2.2 ks 25,000 337,50 8 437,50 CS VLASTNÍ
rana z

Množství

Poznámka k položce:
Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění s filtrací pro instalaci do podhledu - stropní kazetová jednotka (koncová jednotka pro chlazení a
ohřev vzduchu s ventilátorem typu fancoil) pro 4 trubkové systémy ( 1 tepelný výměník chlazení + 1 tepelný výměník pro vytápění pro řízení
pomocí externí MaR plynule signálem 0-1 OV (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátrou i řídící ventil topné/chladicí vody). Podhledový panel
plastový lakovaný, sací mřížka a individuálně nastavitelné lamely, barva dle výběru investora. Opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s
tepelnou a zvukovou izolací. Filtr vstupního vzduchu. Ventilátor s EC motorem, ovládaným spojitým řídícím signálem 0-1 OV, napájení napětím
1x230V/50Hz. Výměník tepla z Cu trubek s hliníkovými lamelami, připojení 1/2" nebo 3/4". Vanička kondenzátu z plastu, čerpadlo kondenzátu.
VELIKOST K1 - Příkon motoru 48W. Pracovní podmínky chlazení: voda 7/1 3°C, teplota vzduchu na vstupu 26°C, vlhkost 46%, otáčky max.,
výkon celkový 2, 8kW, výkon citelný 2, 6kW, tlaková ztráta max. 20kPa. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota vzduchu na vstupu
20°C, otáčky střední, výkon topný 2,4kW, tlaková ztráta max. 10kPa. Akustický výkon max. 58dB(A), průtok vzduchu max. 850m3/h, střední

Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění s filtraci pro instalaci do podhledu

Poznámka k položce:
Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění s filtraci pro instalaci do podhledu - stropní kazetová jednotka (koncová jednotka pro chlazení a
ohřev vzduchu s ventilátorem typu fancoil) pro 4 trubkové systémy ( 1 tepelný výměník chlazení + 1 tepelný výměník pro vytápění pro řízení
pomocí externí MaR plynule signálem 0-1 OV (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátrou i řídící ventil topné/chladicí vody). Podhledový panel
plastový lakovaný, sací mřížka a individuálně nastavitelné lamely, barva dle výběru investora. Opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s
tepelnou a zvukovou izolací. Filtr vstupního vzduchu. Ventilátor s EC motorem, ovládaným spojitým řídícím signálem 0-1 OV, napájení napětím
1x230V/50Hz. Výměník tepla z Cu trubek s hliníkovými lamelami, připojení 1/2" nebo 3/4". Vanička kondenzátu z plastu, čerpadlo kondenzátu.
VELIKOST K2 - Příkon motoru 115W. Pracovní podmínky chlazení: voda 7/1 3°C, teplota vzduchu na vstupu 26°C, vlhkost 46%, otáčky max.,
výkon celkový 5, 5kW, výkon citelný 5, OkW, tlaková ztráta max. 20kPa. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota vzduchu na vstupu
20°C, otáčky střední, výkon topný 5, OkW, tlaková ztráta max. 10kPa. Akustický výkon max. 56dB(A), průtok vzduchu max. 1530m3/h, střední

Dávkovači zařízeni biocidu pro šokové dávkování časově řízené spínacími hodinami.

Poznámka k položce:
Dávkovači zařízení biocidu pro šokové dávkování časově řízené spínacími hodinami. Složení: dávkovači čerpadlo pro umístění na konzoli, PP
konzole, sací a výtlačné armatury, vstřikovač, kontrola vyprázdnění, 5m výtlačného potrubí, zásobní nádrž biocidu 501, bezpečnostní záchytná
vana, podružný rozvaděč se spínacími hodinami a jističem, kabel pro připojení do zásuvky 230V/50Hz, připojeni do el. zásuvky 1x230V/50Hz,
100W a sílovým kabelem 230V/50Hz/100W. Včetně biocidního přípravku pro uzavřené chladicí systémy (balení 20kg). Pozice C5

Filtr mechanických nečistot vložkový, pro sudenou vodu
Poznámka k položce:
Filtr mechanických nečistot vložkový, pro sudenou vodu, upínací hlava mosaz se šroubením, čirá filtrační nádoba, vypíratelná filtrační vložka z
nilonu, filtrační schopnost 80mm, ručně ovládaný odkalovací kohout, průtok vody max. 5 m3/h, pracovní přetlak 1,0MPa, pracovní teplota max.

Čerpadla
Čerpadlo zdroj a rozvody chladicí vody 7/1 3°C

Poznámka k položce:
Čerpadlo zdroj a rozvody chladicí vody 7/1 3°C (výparníková strana), odstředivé jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných
průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce, potrubní přípojka příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený
ventilátorem, účinnost IE5. S vestavěným frekvenčním měničem a Pí regulátorem s tlakovými čidly pro řízení výkonu, možnost řízení externím
signálem 0-10V. Požadované parametry Q=31,0 m3/h; H=29 m v.sL; P=4,0kW; 1=7, 6-6, 2A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub
DN65/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice PC1 - DN 65

Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složeni PP-RCT/PP-
RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 1 1 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí -

Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-
RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 1 1 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí -

Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-
RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 1 1 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí -

Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složeni PP-RCT/PP-
RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 1 1 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí -

Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-
RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 1 1 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí -

Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složeni PP-RCT/PP-
RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 1 1 (min. 1 5bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí -

Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-
RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 1 1 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí -

Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-
RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 1 1 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí -

Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složeni PP-RCT/PP-
RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 1 1 (min. 1 5bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí -

Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-
RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 1 1 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí -

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 316L
(včetně tvarovek) - DN25(28x1 ,2)
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 316L
(včetně tvarovek) - DN32(35x1 ,5)

Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 50

Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 100

Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 200

ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY
Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně sroubení a
těsnění -DN  15
Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a
těsnění - DN 20
Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a
těsnění - DN 25
Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a
těsnění - DN 32
Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a
těsnění - DN 40
Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a
těsnění - DN 50
Kulový kohout závitový s integrovaným filtrem v kouli s možností čištění filtrační vložky při uzavření, ovládání
motýlkem, PN25 (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, síto filtru nezezavějící ocel), včetně šroubení
a těsnění - DN 15

Kulový kohout závitový s integrovaným filtrem v koulí s možností čištění filtrační vložky pří uzavření, ovládání
motýlkem, PN25 (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, síto filtru nezezavějící ocel), včetně šroubení
a těsnění - DN 20



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K A6.2.3 ks 9,000 475,20 4 276,80 CS VLASTNÍ

41 K A6.3.1 ks 8,000 1 904,85 15 238,80 CS VLASTNÍ

42 K A6.3.2 ks 2,000 2 216,70 4 433,40 CS VLASTNÍ

43 K A6.3.3 ks 4,000 2 735,10 10 940,40 CS VLASTNÍ

44 K A6.3.4 ks 11,000 3 439,80 37 837,80 CS VLASTNÍ

45 K A6.4.1 ks 70,000 155,25 10 867,50 CS VLASTNÍ

46 K A6.4.2 ks 20,000 618,30 12 366,00 CS VLASTNÍ

47 K A6.5 ks 4,000 850,50 3 402,00 CS VLASTNÍ

48 K A6.6 ks 2,000 3 414,15 6 828,30 CS VLASTNÍ

49 K A6.7 ks 1,000 184,95 184,95 CS VLASTNÍ

50 K A6.8 ks 2,000 3 049,65 6 099,30 CS VLASTNÍ

51 K A6.9.1 ks 1,000 86,40 86,40 CS VLASTNÍ

52 K A6.9.2 ks 3,000 191,70 575,10 CS VLASTNÍ

53 K A6.9.3 ks 2,000 351,00 702,00 CS VLASTNÍ

54 K A6.9.4 ks 6,000 544,05 3 264,30 CS VLASTNÍ

55 K A6.10.1 ks 1,000 4 700,70 4 700,70 CS VLASTNÍ

56 K A6.10.2 ks 1,000 6 810,75 6 810,75 CS VLASTNÍ

57 K A6.11 ks 1,000 14 890,50 14 890,50 CS VLASTNÍ

P

58 K A6.12 ks 3,000 3 451,95 10 355,85 CS VLASTNÍ

P

59 K A6.13 ks 34,000 3 526,20 119 890,80 CS VLASTNÍ

P

60 K A6.14 ks 3,000 21 535,20 64 605,60 CS VLASTNÍ

P

61 K A6.15 ks 1,000 29 176,20 29 176,20 CS VLASTNÍ

P

62 K A6.16 ks 50,000 72,90 3 645,00 CS VLASTNÍ

63 K A6.17 ks 20,000 283,50 5 670,00 CS VLASTNÍ

64 K A6.18 ks 1,000 490,05 490,05 CS VLASTNÍ

65 K A6.19 ks 1,000 268,65 268,65 CS VLASTNÍ

66 K A6.20 ks 2,000 268,65 537,30 CS VLASTNÍ

67 K A6.21
ímk

ks 12,000 582,12 6 985,44 CS VLASTNÍ

68 K A6.22 ks 23,000 865,62 19 909,26 CS VLASTNÍ

69 K A6.23 ks 20,000 702,00 14 040,00 CS VLASTNÍ

70 K A6.24 ks 2,000 337,50 675,00 CS VLASTNÍ

71 K A6.25.1 ks 2,000 337,50 675,00 CS VLASTNÍ

72 K A6.25.2 ks 1,000 337,50 337,50 CS VLASTNÍ

73 K A6.26 kg 1 050,000 353,70 371 385,00 CS VLASTNÍ

74 K A6.27 ks 100,000 27,00 2 700,00 CS VLASTNÍ

75 K A6.28.1 ks 2,000 1 495,80 2 991,60 CS VLASTNÍ

P

76 K A6.28.2 ks 6,000 1 690,20 10 141,20 CS VLASTNÍ

P

77 K A6.28.3 ks 14,000 2 157,30 30 202,20 CS VLASTNÍ

P

78 K A6.28.4 ks 6,000 2 157,30 12 943,80 CS VLASTNÍ

P

79 K A6.28.5 ks 6,000 2 157,30 12 943,80 CS VLASTNÍ

P

80 K A6.28.6 ks 10,000 4 762,80 47 628,00 CS VLASTNÍ
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Kulový kohout závitový s integrovaným filtrem v kouli s možností čištěni filtrační vložky při uzavření, ovládání
motýlkem, PN25 (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, síto filtru nezezavějící ocel), včetně sroubení
a těsnění - DN 25
Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM),
včetně protipřírub - DN 65
Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM),
včetně protipřírub - DN 80
Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM),
včetně protipřírub - DN 100
Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM),
včetně protipřírub - DN 125

Šroubení přímé do DN 25

Sroubení přímé do DN 50

Přírubový spoj PN 16, včetně těsnění - DN 125

Kompenzátor gumový přírubový, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN 125

Zpětná klapka závitová, včetně šroubení a těsnění - DN 25

Zpětná klapka mezipřírubová dvoukřídlá s vratnou pružinou, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN 125

Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 15

Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 25

Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně sroubeni a těsnění - DN 40

Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 50

Filtr potrubní přírubový typu Y, materiál litá ocel, síto se standardní velikosti oka - nerezavějící ocel, PN 16,
včetně protipřírub a těsnění - DN 100
Filtr potrubní přírubový typu Y, materiál litá ocel, síto se standardní velikostí oka - nerezavějící ocel, PN 16,
včetně protipřírub a těsněni - DN 125
Ruční vyvažovači ventil přírubový PN16

Poznámka k položce:
Ruční vyvažovači ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami pro měření průtoků, tlaků a teploty, plynulé nastavení kv hodnoty
(2,5-190), aretované přednastavení, uzavírání, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění - DN 100

Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil závitový

Poznámka k položce:
Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil závitový, DN 15LF s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače
maximálního průtoku 100-575 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. 600kPa, rozsah
pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 2,5mm, včetně rovnoprocentního
elektromechanického ovládacího pohonu 24V-/0-10V, včetně přednastavení, včetně sroubení - DN 15LF

Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil závitový

Poznámka k položce:
Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil závitový, DN 15HF s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače
maximálního průtoku 220-1.330 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. QOOkPa, rozsah
pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního
elektromechanického ovládacího pohonu 24V-/0-10V, včetně přednastavení, včetně sroubení - DN 15HF

Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil závitový

Poznámka k položce:
Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil závitový, DN 40 s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače
maximálního průtoku 1370-9500 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. QOOkPa, rozsah
pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního
elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, včetně sroubení - DN 40

Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil přírubový

Poznámka k položce:
Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil přírubový DN 85 s měřicími vsuvkami, PN 16, rozsah nastavení omezovače
maximálního průtoku 5.300-34.000 l/h, minimální požadovaná tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min.
800kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 20mm, včetně rovnoprocentního
elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, včetně protipřírub - DN 80

Kulový kohout vypouštěcí - G 1/2"

Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem (automatické
odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) - G 3/4"

Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 0,4 Mpa - G 3/4"

Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 0,6 Mpa - G 1/2"

Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 1 ,0 Mpa - G 1/2"
Teploměr technický dvojkovový rovný rozsah měření -30 až +50 °C, délka stonku 60mm, včetně navarku a

Manometr rozsah 0-600kPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu

Návarky pro čidla MaR, včetně jímky, nebo kulového kohoutu (dle specifikace MaR) - do G1"

Montáž armatury v dodávce MaR se dvěma závity, PN16, v dodávce montáže šroubení do DN 50

Montáž armatury v dodávce MaR se dvěmi přírubami, PN16, v dodávce montáže protipříruby do DN 100

Montáž armatury v dodávce MaR se dvěmi přírubami, PN16, v dodávce montáže protipříruby do DN 125

Doplňkové konstrukce ocelové - stavebnicové prvky / atypické včetně protikorozního nátěru, nebo zinkované -
ve venkovním prostředí žárový zinek (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel)

Orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí

Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí
Poznámka k položce:
Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 25mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální
vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním
štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=51

Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí
Poznámka k položce:
Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 25mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální
vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním
štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=78

Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí
Poznámka k položce:
Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 25mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální
vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním
štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=91

Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí
Poznámka k položce:
Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 25mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální
vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním
štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace -d=115

Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí
Poznámka k položce:
Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 25mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální
vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním
štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=125

Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

81 K A6.29.1 ks 1,000 1 495,80 1 495,80 CS VLASTNÍ

P

82 K A6.29.2 ks 6,000 2 157,30 12 943,80 CS VLASTNÍ

P

83 K A6.29.3 ks 4,000 4 762,80 19 051,20 CS VLASTNÍ

P

84 K A6.30 ks 20,000 432,00 8 640,00 CS VLASTNÍ

85 K A6.31 hod 72,000 1 215,00 87 480,00 CS VLASTNÍ

86 K A6.32 hod 24,000 1 215,00 29 160,00 CS VLASTNÍ

87 K A6.33 hod 24,000 607,50 14 580,00 CS VLASTNÍ

88 K A6.34 m2 160,000 303,75 48 600,00 CS VLASTNÍ

89 K A6.35 hod 8,000 1 215,00 9 720,00 CS VLASTNÍ

90 K A6.36 hod 32,000 7 553,25 241 704,00 CS VLASTNÍ

D A7 IZOLACE 584 436,48
91 K A7.1.1 m 8,000 284,41 2 275,28 CS VLASTNÍ

P

92 K A7.1.2 m 188,000 307,03 57 721,64 CS VLASTNÍ

P

93 K A7.1.3 m 188,000 337,21 63 395,48 CS VLASTNÍ

P

94 K A7.1.4 m 56,000 361,80 20 260,80 CS VLASTNÍ

P

95 K A7.1.5 m 44,000 400,56 17 624,64 CS VLASTNÍ

P

96 K A7.1.6 m 100,000 537,13 53 713,00 CS VLASTNÍ

P

97 K A7.1.7 m 92,000 548,36 50 449,12 CS VLASTNÍ

P

98 K A7.1.8 m 12,000 559,59 6 715,08 CS VLASTNÍ

P

99 K A7.1.9 m 72,000 598,90 43 120,80 CS VLASTNÍ

P

100 K A7.1.10 m 28,000 632,60 17 712,80 CS VLASTNÍ

P

101 K A7.2 m2 120,000 1 456,14 174 736,80 CS VLASTNÍ

102 K A7.3.1 ks 8,000 63,53 508,24 CS VLASTNÍ

103 K A7.3.2 ks 188,000 70,26 13 208,88 CS VLASTNÍ

104 K A7.3.3 ks 188,000 76,11 14 308,68 CS VLASTNÍ

105 K A7.3.4 ks 52,000 78,65 4 089,80 CS VLASTNÍ

106 K A7.3.5 ks 36,000 100,65 3 623,40 CS VLASTNÍ

107 K A7.3.6 ks 72,000 101,41 7 301,52 CS VLASTNÍ

108 K A7.3.7 ks 60,000 141,28 8 476,80 CS VLASTNÍ
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Poznámka k položce:
Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 25mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální
vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním
štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - fd=170

Protipožární uzávěr stropem na plastové izolované potrubí
Poznámka k položce:
Protipožární uzávěr stropem na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 19mm) - například protipožární manžeta (1x), minerální
vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním
štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=51

[protipožární uzávěr stropem na plastové izolované potrubí ________________________________________
Poznámka k položce:
Protipožární uzávěr stropem na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 19mm) - například protipožární manžeta (1x), minerální
vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním
štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=125

Protipožární uzávěr stropem na plastové izolované potrubí
Poznámka k položce:
Protipožární uzávěr stropem na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 19mm) - například protipožární manžeta (1x), minerální
vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním
štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace -d=170

Protipožární zpěňující tmel pro plastové potrubí a nepravidelné otvory

HZS zaregulování systému - chladicí zkouška

Hydraulické vyvážení chladicího systému

Stavební přípomoci, včetně vrtání prostrupů a zapravení

Lehké pracovní lešení

Prvotní naplnění a odvzdušnění systému

Zprovoznění, v kooperaci s MaR

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce 7X7.2 plošná izolace - DN 20

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce 7X7.2 plošná izolace - DN 25

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce 7X7.2 plošná izolace - DN 32

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce 7X7.2 plošná izolace - DN 40

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce 7X7.2 plošná izolace - DN 50

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce 7X7.2 plošná izolace - DN 63

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce 7X7.2 plošná izolace - DN 75

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce 7X7.2 plošná izolace - DN 90

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce 7X7.2 plošná izolace - DN 1 10

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce 7X7.2 plošná izolace - DN 125

Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad f 160)
tloušťka min. 19mm

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 20

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 25

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 32

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 40

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 50

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 63

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 75



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

109 K A7.3.8 ks 8,000 166,58 1 332,64 CS VLASTNÍ

110 K A7.3.9 ks 40,000 223,44 8 937,60 CS VLASTNÍ

111 K A7.3.10 ks 20,000 228,80 4 576,00 CS VLASTNÍ

112 K A7.4 Neoprenové lepidlo 1l l 23,000 249,56 5 739,88 CS VLASTNÍ

113 K A7.5 l 10,000 188,58 1 885,80 CS VLASTNÍ

114 K A7.6 Samolepicí termopáska 3mm x 50mm x 15 m ks 10,000 272,18 2 721,80 CS VLASTNÍ

D B1 POTRUBÍ 26 254,80
115 K B1.1.1 m 16,000 326,70 5 227,20 CS VLASTNÍ

P

116 K B1.1.2 m 36,000 554,85 19 974,60 CS VLASTNÍ

P

117 K B1.2 m 52,000 20,25 1 053,00 CS VLASTNÍ

D B2 74 224 08

118 K B2.1.1 ks 2,000 548,10 1 096,20 CS VLASTNÍ

119 K B2.1.2 ks 2,000 1 329,75 2 659,50 CS VLASTNÍ

120 K B2.2 ks 8,000 618,30 4 946,40 CS VLASTNÍ

121 K B2.3.1 ks 1,000 351,00 351,00 CS VLASTNÍ

122 K B2.3.2 ks 1,000 544,05 544,05 CS VLASTNÍ

123 K B2.4 ks 1,000 4 245,75 4 245,75 CS VLASTNÍ

P

124 K B2.5 ks 1,000 11 623,50 11 623,50 CS VLASTNÍ

P

125 K B2.6 ks 6,000 72,90 437,40 CS VLASTNÍ

126 K B2.7 ks 2,000 337,50 675,00 CS VLASTNÍ

127 K B2.8
ímk

ks 4,000 582,12 2 328,48 CS VLASTNÍ

128 K B2.9 ks 6,000 866,70 5 200,20 CS VLASTNÍ

129 K B2.10 ks 10,000 702,00 7 020,00 CS VLASTNÍ

130 K B2.11 kg 80,000 202,50 16 200,00 CS VLASTNÍ

131 K B2.12 ks 20,000 27,00 540,00 CS VLASTNÍ

132 K B2.13 ks 2,000 2 157,30 4 314,60 CS VLASTNÍ

P

133 K B2.14 ks 1,000 432,00 432,00 CS VLASTNÍ

134 K B2.15 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

135 K B2.16 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

136 K B2.17 hod 4,000 1 215,00 4 860,00 CS VLASTNÍ

137 K B2.18 m2 5,000 1 350,00 6 750,00 CS VLASTNÍ

138 K B2.19 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

139 K B2.20 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

D B3 IZOLACE 37 258,54
140 K B3.1.1 m 16,000 361,80 5 788,80 CS VLASTNÍ

P

141 K B3.1.2 m 36,000 548,36 19 740,96 CS VLASTNÍ

P

142 K B3.2 m2 5,000 1 456,14 7 280,70 CS VLASTNÍ

143 K B3.3.1 ks 14,000 78,65 1 101,10 CS VLASTNÍ

144 K B3.3.2 ks 26,000 101,41 2 636,66 CS VLASTNÍ

145 K B3.4 Neoprenové lepidlo 1l l 1,000 249,56 249,56 CS VLASTNÍ

146 K B3.5 l 1,000 188,58 188,58 CS VLASTNÍ

147 K B3.6 Samolepicí termotermopáska 3mm x 50mm x 15 m ks 1,000 272,18 272,18 CS VLASTNÍ

D C1 POTRUBÍ 4 163 40

148 K C1.1
d=32x2,9

m 12,000 326,70 3 920,40 CS VLASTNÍ

PČ Množství

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 90

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 110

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 125

Čistič lepidla 11

Plastové potrubí třivrstvé vyztužené čedičovým vláknem
Poznámka k položce:
Plastové potrubí třivrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11
(min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=40x3,7

Plastové potrubí třivrstvé vyztužené čedičovým vláknem
Poznámka k položce:
Plastové potrubí třivrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11
(min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=63x5,8

Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 50

ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY
Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně Sroubení a
těsnění - DN 32
Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a
těsnění - DN 50

Šroubení přímé do DN 50

Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 32

Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 50

Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil závitový,

Poznámka k položce:
Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil závitový, DN 15LF s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače
maximálního průtoku 600-3.600 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. 600kPa, rozsah
pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,5mm, včetně rovnoprocentního
elektromechanického ovládacího pohonu 24V-/0-1 0V', včetně přednastavení, včetně sroubení - DN 25

Tlakově nezávislý Scestný regulační a vyvažovači ventil závitový,

Poznámka k položce:
Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil závitový, DN 40 s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače
maximálního průtoku 1370-9500 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. 600kPa, rozsah
pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního
elektromechanického ovládacího pohonu 24V-/0-10V, včetně přednastavení, včetně sroubení - DN 40

Kulový kohout vypouštěcí G 1/2"

Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem (automatické
odvzdušňování pří provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) - G 3/4"

Teploměr technický dvojkovový rovný rozsah měření -30 až +50 °C, délka stonku 60mm, včetně navarku a

Manometr rozsah 0-600kPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu

Návarky pro čidla MaR, včetně jímky, nebo kulového kohoutu (dle specifikace MaR) - do G1"
Doplňkové konstrukce ocelové - stavebnicové prvky / atypické včetně protikorozního nátěru, nebo zinkované -
ve venkovním prostředí žárový zinek (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel)

Orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí

Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí
Poznámka k položce:
Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 19mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální
vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním
štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=1 15

Protipožární zpěňující tmel pro plastové potrubí a nepravidelné otvory

HZS zaregulování systému - chladicí zkouška - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě
realizace a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-
NENACEŇOVAT

Hydraulické vyvážení chladicího systému - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace
a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Stavební přípomoci, včetně vrtání prostrupů a zapravení

Lehké pracovní lešení

Prvotní naplnění a odvzdušnění systému - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace
a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Zprovoznění, v kooperaci s MaR - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace a
spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B3.2 plošná izolace - DN 40

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivostí při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B3.2 plošná izolace - DN 63

Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad d=160)
tloušťka min. 19mm

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 40

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 63

Čistič lepidla 11

Plastové potrubí třivrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-
RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 1 1 (min. 1 5bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí -



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

149 K C1.2 m 12,000 20,25 243,00 CS VLASTNÍ

D C2 135 466 29

150 K C2.1 ks 2,000 214,65 429,30 CS VLASTNÍ

151 K C2.2 ks 4,000 618,30 2 473,20 CS VLASTNÍ

152 K C2.3 ks 1,000 1 008,45 1 008,45 CS VLASTNÍ

153 K C2.4 ks 34,000 3 254,85 110 664,90 CS VLASTNÍ

P

154 K C2.5 ks 4,000 72,90 291,60 CS VLASTNÍ

155 K C2.6 ks 2,000 283,50 567,00 CS VLASTNÍ

156 K C2.7
ímk

ks 2,000 582,12 1 164,24 CS VLASTNÍ

157 K C2.8 ks 3,000 866,70 2 600,10 CS VLASTNÍ

158 K C2.9 ks 4,000 702,00 2 808,00 CS VLASTNÍ

159 K C2.10 kg 15,000 202,50 3 037,50 CS VLASTNÍ

160 K C2.11 ks 6,000 27,00 162,00 CS VLASTNÍ

161 K C2.12 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

162 K C2.13 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

163 K C2.14 hod 4,000 1 215,00 4 860,00 CS VLASTNÍ

164 K C2.15 m2 2,000 2 700,00 5 400,00 CS VLASTNÍ

165 K C2.16 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

166 K C2.17 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

D C3 IZOLACE 12 494,20
167 K C3.1 m 12,000 337,21 4 046,52 CS VLASTNÍ

P

168 K C3.2 m2 5,000 1 456,14 7 280,70 CS VLASTNÍ

169 K C3.3 ks 6,000 76,11 456,66 CS VLASTNÍ

170 K C3.4 Neoprenové lepidlo 1l l 1,000 249,56 249,56 CS VLASTNÍ

171 K C3.5 l 1,000 188,58 188,58 CS VLASTNÍ

172 K C3.6 Samolepicí termotermopáska 3mm x 50mm x 15 m ks 1,000 272,18 272,18 CS VLASTNÍ

D D1 606 799,35
173 K D1.1 ks 1,000 431 325,00 431 325,00 CS VLASTNÍ

P

mm. Pozice C2

174 K D1.2 kpl 1,000 27 000,00 27 000,00 CS VLASTNÍ

175 K D1.3 ks 1,000 12 422,70 12 422,70 CS VLASTNÍ

P

176 K D1.4 ks 1,000 52 043,85 52 043,85 CS VLASTNÍ

177 K D1.5 l 1 000,000 33,75 33 750,00 CS VLASTNÍ

178 K D1.6 ks 8,000 156,60 1 252,80 CS VLASTNÍ

179 K D1.7 ks 1,000 49 005,00 49 005,00 CS VLASTNÍ

P

DN 50

D D2 168 210,00
180 K B2.1 ks 2,000 84 105,00 168 210,00 CS VLASTNÍ

P

D D3 POTRUBÍ 105 786,00
181 K D3.1.1 m 6,000 413,10 2 478,60 CS VLASTNÍ

P
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Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 50

ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY
Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a
těsnění - DN 25
Šroubení přímé do DN 50

Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsněni - DN 25

Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil závitový

Poznámka k položce:
Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil závitový, DN 15HF s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače
maximálního průtoku 220-1.330 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. SOOkPa, rozsah
pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního
elektromechanického ovládacího pohonu 24V-/0-10V, včetně přednastavení, včetně sroubení - DN 15HF

Kulový kohout vypouštěcí - G 1/2"

Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem (automatické
odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) - G 3/4"

Teploměr technický dvojkovový rovný rozsah měření -30 až +50 °C, délka stonku 60mm, včetně navarku a

Manometr rozsah 0-600kPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu

Návarky pro čidla MaR, včetně jímky, nebo kulového kohoutu (dle specifikace MaR) - do G1"

Doplňkové konstrukce ocelové - stavebnicové prvky / atypické včetně protikorozního nátěru, nebo zinkované -
ve venkovním prostředí žárový zinek (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel)

Orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí

HZS zaregulování systému - chladicí zkouška - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě
realizace a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-
NENACEŇOVAT

Hydraulické vyvážení chladicího systému - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace
a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Stavební přípomoci, včetně vrtání prostrupů a zapravení

Lehké pracovní lešení

Prvotní naplnění a odvzdušněni systému - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace
a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Zprovozněni, v kooperaci s MaR - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace a
spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazeni

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce C3.2 plošná izolace - d=32

Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad d=1 60)
tloušťka min. 19mm

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 32

Čistič lepidla 11

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ, VÝMĚNÍKY, ZÁSOBNÍ A EXPANZNÍ NÁDOBY
Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin s adiabatickými panely

Poznámka k položce:
Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin s adiabatickými panely - skrápění bez rozstříku vody - přesné parametry dle potřeb zvoleného zdroje
chladu (pozice C1, položka A1.1.), akustický výkon max. 75dB(A) akustický tlak (10m) max. 43dB(A), noční útlum hluku, výpočtová teplota
vzduchu 35°C, ventilátroy s EC motory řízené plynule změnou otáček ventilátoru, požadavek na skrápěný provoz od min. 30°C, množství
skrápěné vody řízeno dle akutální potřeby pro minimalizaci spotřeby vody pomocí elektromagnetických ventilů, průtokoměru a regulačního
průtokového ventilu. Výkon min. 320kW, průtok chlazené kapaliny max. 59,2 m3/h (propylen glykol min. 35%), tlaková ztráta kapaliny max. 30
kPa, Pprov=max.5,0kW, hmotnost provozní max.1000kg. Autonomní regulace dle vlastních teplotních čidel, z MaR min. 2 stavový požadavek
na výstupní teplotu, povolení/blokace chodu, noční režim, signál provoz/porucha, Modbus, silový vypínač, stejná strana připojení, kompletní
prokabelování, tlumiče chvění. Rozměry (maximální-nutno předat přesné parametry stavbě pro zajištění uložení) DxŠxV=4. 100x1 .500x1 .700

Osazeni suchého chladiče autojeřábem, výška budovy do 25m

Tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem se vzduchotěsným butylovým vakem,

Poznámka k položce:
Tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem se vzduchotěsným butylovým vakem, min. PNS, objem 2001, d=500mm, výška
1.330mm, kapalina pouze ve vaku, pro montáž ve stoje, včetně připojovací armatury pro připojení expanzních nádob s vypouštěním a
systémem proti neoprávněné manipulaci, včetně pasportu tlakové nádoby, výchozí revize tlakové nádoby a první provozní revize. Pozice C6.2

Automatické doplňovací zařízení nemrznoucí směsi; Q=2m3/h; H=50m v.sl.; P=0,55kW; 400V/50Hz; obsah
zásobní nádrže min. 2001, spouštěni doplňování autonomně dle nastavení v řídícím systému zařízení, nebo
ručně. Pozice C7
Nemrznoucí směs na bázi propylenglykolu, dodaná v požadované koncentraci, včetně inhibitorů koroze a
stabilizátorů tvrdosti, koncentrace min. 35%

Navárky pro teplotní čidla suchého chladiče, včetně jímky - 1/2"

Tepelný výměník deskový - freecooling 50kW
Poznámka k položce:
Tepelný výměník deskový- freecooling 50kW, nerezový AISI 316/0, 4mm, šroubovaný. Primár propylenglykol 35%, 8/12°C, 11,8m3/h,
dP=max.50kPa. Sekundář voda 10/1 4°C, 10,7m3/h, dP=max.30kPa. Připojení příruba DN50, práčovi přetlak min. 10bar, rozměry DxŠxV
640x320x880mm, hmotnost provozní 150kg, včetně tepelné chladivové izolace a kondenzátní vany, včetně protipřírub DN50 - 4ks. Pozice C9 -

ČERPADLA ___________________________________________________________
Čerpadlo zdroj, kondenzátorová strana - glykolový okruh 55/50°C

Poznámka k položce:
Čerpadlo zdroj, kondenzátorová strana - glykolový okruh 55/50°C, odstředivé jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných
průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce, potrubní přípojka příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený
ventilátorem, účinnost IE5. Provoz s propylenglykolem min. koncentrace 40%, teplota chladicí látky max. 60°C. Požadované parametry Q=60
m3/h; H=21 m v.sl.; P=5,5kW; 1=10, 3-8, 2A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM pro řízení výkonu čerpadla dle požadvku, vč. protipřírub DN80/16,
včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice PC2 - DN 80

Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé

Poznámka k položce:
Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním, nebo potrubí ocelové černé, lakované, s úpravou konců
drážkováním, pro spojování pomocí machanických dvoudílných spojek, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná
specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo
chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Potrubí vykázáno včetně tvarovek, odboček a redukcí a povrchové antikorozní úpravy - DN 25



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

182 K D3.1.2 m 6,000 822,15 4 932,90 CS VLASTNÍ

P

183 K D3.1.3 m 6,000 994,95 5 969,70 CS VLASTNÍ

P

184 K D3.1.4 m 12,000 1 285,20 15 422,40 CS VLASTNÍ

P

185 K D3.1.5 m 6,000 1 767,15 10 602,90 CS VLASTNÍ

P

186 K D3.1.6 m 30,000 2 168,10 65 043,00 CS VLASTNÍ

P

187 K D3.2.1 m 12,000 20,25 243,00 CS VLASTNÍ

188 K D3.2.2 m 24,000 20,25 486,00 CS VLASTNÍ

189 K D3.2.3 m 30,000 20,25 607,50 CS VLASTNÍ

D D4 256 890 15

190 K D4.1 ks 5,000 214,65 1 073,25 CS VLASTNÍ

191 K D4.2.1 ks 2,000 1 903,50 3 807,00 CS VLASTNÍ

192 K D4.2.2 ks 4,000 2 735,10 10 940,40 CS VLASTNÍ

193 K D4.2.3 ks 8,000 3 439,80 27 518,40 CS VLASTNÍ

194 K D4.3 ks 2,000 184,95 369,90 CS VLASTNÍ

195 K D4.4 ks 2,000 12 109,50 24 219,00 CS VLASTNÍ

196 K D4.5 ks 8,000 796,50 6 372,00 CS VLASTNÍ

197 K D4.6.1 ks 8,000 2 498,85 19 990,80 CS VLASTNÍ

198 K D4.6.2 ks 2,000 3 414,15 6 828,30 CS VLASTNÍ

199 K D4.7.1 ks 1,000 2 775,60 2 775,60 CS VLASTNÍ

200 K D4.7.2
125

ks 1,000 6 810,75 6 810,75 CS VLASTNÍ

201 K D4.8a ks 1,000 13 571,55 13 571,55 CS VLASTNÍ

P

202 K D4.8b ks 1,000 17 064,00 17 064,00 CS VLASTNÍ

P

203 K D4.9.1 ks 2,000 337,50 675,00 CS VLASTNÍ

204 K D4.9.2.1 ks 1,000 337,50 337,50 CS VLASTNÍ

205 K D4.9.2.2 ks 1,000 337,50 337,50 CS VLASTNÍ

206 K D4.9.3 ks 1,000 337,50 337,50 CS VLASTNÍ

207 K D4.10 ks 20,000 72,90 1 458,00 CS VLASTNÍ

208 K D4.11 ks 4,000 283,50 1 134,00 CS VLASTNÍ

209 K D4.12 ks 1,000 490,05 490,05 CS VLASTNÍ

210 K D4.13 ks 4,000 268,65 1 074,60 CS VLASTNÍ

211 K D4.14 ks 6,000 279,45 1 676,70 CS VLASTNÍ

212 K D4.15 ks 11,000 959,85 10 558,35 CS VLASTNÍ

213 K D4.16 ks 10,000 702,00 7 020,00 CS VLASTNÍ

214 K D4.17 kg 150,000 243,00 36 450,00 CS VLASTNÍ

215 K D4.18 ks 30,000 27,00 810,00 CS VLASTNÍ

216 K D4.19 hod 8,000 1 215,00 9 720,00 CS VLASTNÍ

217 K D4.20 hod 4,000 1 215,00 4 860,00 CS VLASTNÍ

218 K D4.21 m2 5,000 6 750,00 33 750,00 CS VLASTNÍ

219 K D4.22 hod 4,000 1 215,00 4 860,00 CS VLASTNÍ

D D5 IZOLACE 197 244,30
220 K D5.1.1 m 6,000 286,46 1 718,76 CS VLASTNÍ

P

221 K D5.1.2 m 6,000 358,56 2 151,36 CS VLASTNÍ
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Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé

Poznámka k položce:
Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním, nebo potrubí ocelové černé, lakované, s úpravou konců
drážkováním, pro spojování pomocí machanických dvoudílných spojek, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná
specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod LIT, nebo
chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Potrubí vykázáno včetně tvarovek, odboček a redukcí a povrchové antikorozní úpravy . DN 50

[ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé

Poznámka k položce:
Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním, nebo potrubí ocelové černé, lakované, s úpravou konců
drážkováním, pro spojování pomocí machanických dvoudílných spojek, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná
specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo
chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Potrubí vykázáno včetně tvarovek, odboček a redukcí a povrchové antikorozní úpravy - DN 65

Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé

Poznámka k položce:
Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním, nebo potrubí ocelové černé, lakované, s úpravou konců
drážkováním, pro spojování pomocí machanických dvoudílných spojek, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná
specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo
chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Potrubí vykázáno včetně tvarovek, odboček a redukcí a povrchové antikorozní úpravy - DN 80

Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé

Poznámka k položce:
Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním, nebo potrubí ocelové černé, lakované, s úpravou konců
drážkováním, pro spojování pomocí machanických dvoudílných spojek, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná
specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo
chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Potrubí vykázáno včetně tvarovek, odboček a redukcí a povrchové antikorozní úpravy - DN 100

Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé

Poznámka k položce:
Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním, nebo potrubí ocelové černé, lakované, s úpravou konců
drážkováním, pro spojování pomocí machanických dvoudílných spojek, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná
specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo
chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Potrubí vykázáno včetně tvarovek, odboček a redukcí a povrchové antikorozní úpravy - DN 125

Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 50

Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 100

Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 200

ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY
Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a
těsnění - DN 25
Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM),
včetně protipřírub - DN 65
Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM),
včetně protipřírub - DN 100
Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM),
včetně protipřírub - DN 125
Zpětná klapka závitová, včetně šroubení a těsnění - DN 25

Zpětná klapka mezipřírubová dvoukřídlá s vratnou pružinou, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN 125

Přírubový spoj PN 16, včetně těsnění do DN 100

Kompenzátor gumový přírubový, PN 16, včetně protipřírub a těsnění do DN 100

Kompenzátor gumový přírubový, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN 125

Filtr přírubový, síto se standardní velikostí oka - nerezavějící ocel, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN 65

Filtr přírubový, síto se standardní velikostí oka - nerezavějící ocel, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN

Ruční vyvažovači ventil přírubový PN16

Poznámka k položce:
Ruční vyvažovači ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami pro měření průtoků, tlaků a teploty, plynulé nastavení kv hodnoty
(2,5-190), aretované přednastavení, uzavírání, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění - DN 100

Ruční vyvažovači ventil přírubový PN16

Poznámka k položce:
Ruční vyvažovači ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami pro měření průtoků, tlaků a teploty, plynulé nastavení kv hodnoty
(5,5-420), aretované přednastavení, uzavírání, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění - DN 125

Montáž armatury v dodávce MaR se dvěma závity, v dodávce montáže šroubení do DN 50

Montáž armatury v dodávce MaR se dvěmi přírubami, PN16, v dodávce montáže protipříruby do DN 100

Montáž armatury v dodávce MaR se dvěmi přírubami, PN16, v dodávce montáže protipříruby do DN 125

Montáž armatury v dodávce MaR se třemi přírubami, PN16, v dodávce montáže protipříruby - DN 100

Kulový kohout vypouštěcí - G 1/2"

Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem (automatické
odvzdušňování pří provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) - G 3/4"

Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 0,4 Mpa - G 3/4"

Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 1 ,0 Mpa - G 1/2"

Teploměr technický dvojkovový rovný rozsah měření 0 až 120°C, délka stonku 60mm, včetně navarku a jímky

Manometr rozsah 0-1 MPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu

Návarky pro čidla MaR, včetně jímky, nebo kulového kohoutu (dle specifikace MaR) - do G1"

Doplňkové konstrukce ocelové - stavebnicové prvky / atypické včetně protikorozního nátěru, nebo zinkované -
ve venkovním prostředí žárový zinek (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel)

Orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí

Hydraulické vyvážení systému

Stavební přípomocí, včetně vrtání prostrupů a zapravení

Lehké pracovní lešení

Prvotní naplnění a odvzdušnění systému

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazen

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B5.2 plošná izolace - DN 25

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

222 K D5.1.3 m 6,000 398,38 2 390,28 CS VLASTNÍ

P

223 K D5.1.4 m 12,000 559,59 6 715,08 CS VLASTNÍ

P

224 K D5.1.5 m 6,000 598,90 3 593,40 CS VLASTNÍ

P

225 K D5.1.6 m 30,000 632,60 18 978,00 CS VLASTNÍ

P

226 K D5.2 m2 50,000 1 706,83 85 341,50 CS VLASTNÍ

227 K D5.3.1
DN 25

ks 4,000 77,00 308,00 CS VLASTNÍ

228 K D5.3.2
DN 50

ks 2,000 113,30 226,60 CS VLASTNÍ

229 K D5.3.3
DN 65

ks 6,000 133,58 801,48 CS VLASTNÍ

230 K D5.3.4
DN 80

ks 6,000 158,13 948,78 CS VLASTNÍ

231 K D5.3.5
DN 100

ks 2,000 205,43 410,86 CS VLASTNÍ

232 K D5.3.6
DN 125

ks 16,000 249,43 3 990,88 CS VLASTNÍ

233 K D5.4 Neoprenové lepidlo 1l l 5,000 249,56 1 247,80 CS VLASTNÍ

234 K D5.5 l 2,000 188,58 377,16 CS VLASTNÍ

235 K D5.6 Samolepicí termotermopáska 3mm x 50mm x 15 m ks 2,000 272,18 544,36 CS VLASTNÍ

236 K D5.7 m2 30,000 2 250,00 67 500,00 CS VLASTNÍ
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Množství

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 - +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
Á=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B5.2 plošná izolace - DN 50

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B5.2 plošná izolace - DN 65

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B5.2 plošná izolace - DN 80

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolováni rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A-0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B5.2 plošná izolace - DN 100

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení

Poznámka k položce:
Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C,
A=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par m>7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li
požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a
tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B5.2 plošná izolace - d=125

Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad d=160)
tloušťka min. 32mm
Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 32 mm (značení DN ocelového potrubí) -

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 32 mm (značení DN ocelového potrubí) -

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 32 mm (značení DN ocelového potrubí) -

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 32 mm (značení DN ocelového potrubí) -

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 32 mm (značení DN ocelového potrubí) -

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 32 mm (značení DN ocelového potrubí) -

Čistič lepidla 11

Hydrofobizovaná minerální vlna tloušťky min. 40 mm pro vytvoření skládané izolace ve venkovním prostředí +
hliníkový plech 0,7mm pro oplechování potrubí ve venkovním prostředí, včetně instalačního materiálu
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DIČ:

IČ:
DIČ:

k oddílu 720: Materiálové provedení propojovacího potrubí. FMěděný potrubní systém s lisovacími spojkami z mědi, nebo křemíkového
bronzu, s měděnými trubkami vyrobenými podle EN 1057+A1 . l isovací tvarovky s HNBR těsněním žluté barvy. Lisovací spoje tvarovek s
dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky. Tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů (u tlakové zkoušky
vodou v rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3
MPa). Provozní podmínky pro rozvody stlačeného vzduchu: - provozní teplota do 60 °C - provozní tlak do 16 bar" Položky zahrnují dodávku
a montáž. FK oddílu 721 : Materiálové provedení propojovacího ptrubí. "Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky
svařované laserem, podle EN 10088 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4520 [Lisovací tvarovky s EPDM těsněním. l isovací spoje
tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky. LUistovací spoje tvarovek d64-108 mm se zářeznými a dělícími
kroužky. [Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů (u tlakové zkoušky vodou v rozmezí od 0,1 MPa do
0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa). Provozní podmínky pro
rozvody stlačeného vzduchu: provozní teplota do 60 °C - provozní tlak do 16 bar-  koncentrace oleje max. 25 mg/m3"Položky zahrnují
dodávku a montáž, n

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená
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Náklady ze soupisu prací 774 615,30
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720 - Zdoj, propojení komponentů

721 - Rozvodné potrubí, včetně tvarovek

722 - Položky společné



SOUPIS PRACÍ
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Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 774 615,30

D 720 201 093 20
1 K 1.1 kg 350,000 54,00 18 900,00 Vlastní

2 K 1.2 Kompresorová jednotka stávající (SK 22/11) - instalace, výstup 1";350kg kg 350,000 95,00 33 250,00 Vlastní

3 K 1.3 kg 150,000 27,00 4 050,00 Vlastní

4 K 1.4 kg 150,000 47,00 7 050,00 Vlastní

5 K 1.5 kg 15,500 270,00 4 185,00 Vlastní

6 K 1.6 kpl 1,000 15 120,00 15 120,00 Vlastní

P

7 K 1.7 kpl 1,000 7 628,00 7 628,00 Vlastní

P
pracovní tlak max.16bar; m=0,8kg; G1/2"; had.spojka G1/4"; had. 8-10 mm; Qkompr.1,68 m3/min 

8 K 1.8 kpl 1,000 25 110,00 25 110,00 Vlastní

P

9 K 1.9 kpl 4,000 478,00 1 912,00 Vlastní

10 K 1.10 Hadice - vlnovec; L=1300mm (kompresor-potrubí)-výstup G1", (1"-1300mm; 16 bar) kpl 1,000 861,00 861,00 Vlastní

11 K 1.11 Propoj. potrubí DN 15 bm 0,300 399,00 119,70 Vlastní

12 K 1.12 Propoj. potrubí DN 25 bm 14,000 645,00 9 030,00 Vlastní

13 K 1.13 Koleno 90° ks 1,000 69,00 69,00 Vlastní

14 K 1.14 Koleno 90° DN 25 ks 15,000 178,00 2 670,00 Vlastní

15 K 1.15 T-kus DN 25 ks 5,000 252,00 1 260,00 Vlastní

16 K 1.16 T-kus redukovaný DN25/DN15 ks 1,000 286,00 286,00 Vlastní

17 K 1.17 ks 5,000 3 915,00 19 575,00 Vlastní

P
hlavní rozvod 

18 K 1.18 kpl 1,000 2 970,00 2 970,00 Vlastní

P

Kulový kohout manometrový

19 K 1.19 ks 8,000 1 620,00 12 960,00 Vlastní

P

20 K 998722203R0P % 1,000 34 087,50 34 087,50 Vlastní

D 721 300 450 50
21 K 2.1 Rozvodné potrubí DN15 (18x1) bm 14,000 250,00 3 500,00 Vlastní

22 K 2.2 Rozvodné potrubí DN20 (22x1,2) bm 131,000 258,00 33 798,00 Vlastní

23 K 2.3 Rozvodné potrubí DN25 (28x1,2) bm 57,000 305,00 17 385,00 Vlastní

24 K 2.4 Rozvodné potrubí DN32 (35x1,5) bm 4,000 367,00 1 468,00 Vlastní

25 K 2.5 Rozvodné potrubí DN50(54x1,5) bm 138,000 571,00 78 798,00 Vlastní

26 K 2.6 Tvarovky - Koleno 90°- DN15 (18x1) ks 18,000 59,00 1 062,00 Vlastní

27 K 2.7 Tvarovky - Koleno 90°- DN20 (22x1,2) ks 89,000 68,00 6 052,00 Vlastní

28 K 2.8 Tvarovky - Koleno 90°- DN25 (28x1,2) ks 29,000 93,00 2 697,00 Vlastní

29 K 2.9 Tvarovky - Koleno 90°- DN32 (35x1,5) ks 1,000 196,00 196,00 Vlastní

30 K 2.10 Tvarovky - Koleno 90°- DN50(54x1,5) ks 40,000 446,00 17 840,00 Vlastní

31 K 2.11 Tvarovky - Koleno 45°- DN15 (18x1) ks 8,000 68,00 544,00 Vlastní

32 K 2.12 Tvarovky - Koleno 45°- DN20 (22x1,2) ks 2,000 74,00 148,00 Vlastní

33 K 2.13 Tvarovky - Koleno 45°- DN25 (28x1,2) ks 6,000 105,00 630,00 Vlastní

34 K 2.14 Tvarovky - Koleno 45°- DN50(54x1,5) ks 21,000 379,00 7 959,00 Vlastní

35 K 2.15 Tvarovky - Tkus - DN20 (22x1,2) ks 10,000 129,00 1 290,00 Vlastní

36 K 2.16 Tvarovky - Tkus - DN25 (28x1,2) ks 5,000 166,00 830,00 Vlastní

37 K 2.17 Tvarovky - Tkus - DN50(54x1,5) ks 7,000 466,00 3 262,00 Vlastní

38 K 2.18 Tvarovky - Tkus redukovaný - DN20/DN15 ks 10,000 129,00 1 290,00 Vlastní

39 K 2.19 Tvarovky - Tkus redukovaný - DN25/DN15 ks 3,000 166,00 498,00 Vlastní

40 K 2.20 Tvarovky - Tkus redukovaný - DN25/DN20 ks 4,000 166,00 664,00 Vlastní

41 K 2.21 Tvarovky - Tkus redukovaný - DN32/DN20 ks 1,000 259,00 259,00 Vlastní

42 K 2.22 Tvarovky - Tkus redukovaný - DN50/DN20 ks 10,000 431,00 4 310,00 Vlastní

43 K 2.23 Tvarovky - Tkus redukovaný - DN50/DN20 ks 11,000 431,00 4 741,00 Vlastní

44 K 2.24 Tvarovky - Tkus redukovaný - DN50/DN25 ks 3,000 439,00 1 317,00 Vlastní

45 K 2.25 Tvarovky - Redukce - DN20/DN15 ks 19,000 47,00 893,00 Vlastní

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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PČ Množství

Zdoj, propojení komponentů
Kompresorová jednotka stávající (SK22/11) - demontáž, výstup 1 ";350kg

Vzdušník 500 L stávající - demontáž, cca G 1";150kg

Vzdušník 500 L stávající - instalace, cca G 1";150kg

propoj, potrubí stávající - demontáž (cca 11 bmx1,5 kg = 16,5 kg), cca DN25

Filtrace stlačeného vzduchu - pevné částice a olej
Poznámka k položce:
Filtrace stlačeného vzduchu - pevné částice a olej - nově
odsranění pevné částice cca 1 mikrom; olej 0,5 mg/m3; Qcca 127 m3/h; připoj. G3/4"; provoz, tlak 16bar;
(rozměry: Š132xv262mm; m=1,4 kg)

Automatický odvaděč kondenzátu - nově
Poznámka k položce:
Automatický odvaděč kondenzátu

(rozměry: 149x65xv1 18mm; m=0,8 kg; Q=2500 l/min)

Odlučovač oleje z kondenzátu
Poznámka k položce:
Odlučovač oleje z kondenzátu - nově
Qkompr. 4900 l/min; přip. 2xG1/2"i; m=5,75 kg
(rozměry: 387x254xv595mm)

Sběrné vedení kondenzátu - nově, propoj, hadice 8-1 Omm; L=1,5m

Kulové kohouty z křemíkového bronzu, lisovací přípoje, bezúdržbová ovládací hřídel hlavní rozvod, DN25, d28

Poznámka k položce:
Kulové kohouty z křemíkového bronzu, lisovací přípoje, bezúdržbová ovládací hřídel

Kulový kohout DN25, d28, art. č. 746 407

Kontrolní měřidla přetlaku- centrální rozvod
Poznámka k položce:
Kontrolní měřidla přetlaku
Kontrolní manometr; průměr 63mm; rozsah 0-1, 6 MPa
Kondenzační smyčka

Dopojení strojního zařízení na potrubí kompresor, vzdušník, filtr, suška R1"

Poznámka k položce:
Poznámka: Instalace sušky - dodatečná informace - Stěhování a dopojení sušky (proipoj, vlnovce a šroubení) zajistí investor- VSB-TUO

Přesun hmot

Rozvodně potrubí, včetně tvarovek



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 2.26 Tvarovky - Redukce - DN25/DN15 ks 2,000 74,00 148,00 Vlastní

47 K 2.27 Tvarovky - Redukce - DN25/DN20 ks 6,000 62,00 372,00 Vlastní

48 K 2.28 Tvarovky - Redukce - DN32/DN20 ks 1,000 82,00 82,00 Vlastní

49 K 2.29 Tvarovky - Redukce - DN50/DN32 ks 1,000 259,00 259,00 Vlastní

50 K 2.30 Tvarovky - Záslepka - DN32 (35x1,5) ks 1,000 338,00 338,00 Vlastní

51 K 2.31 Tvarovky - Záslepka - DN50(54x1,5) ks 1,000 743,00 743,00 Vlastní

52 K 2.32 ks 17,000 395,00 6 715,00 Vlastní

P

53 K 2.33 ks 28,000 230,00 6 440,00 Vlastní

54 K 2.34 ks 6,000 465,00 2 790,00 Vlastní

55 K 2.35 ks 1,000 633,00 633,00 Vlastní

56 K 2.36 ks 4,000 1 332,00 5 328,00 Vlastní

57 K 2.37 kpl 18,000 203,00 3 654,00 Vlastní

58 K 2.38 kpl 1,000 2 970,00 2 970,00 Vlastní

P

Kulový kohout manometrový

59 K 2.39 kpl 14,000 2 970,00 41 580,00 Vlastní

P

Kulový kohout manometrový

60 K 2.40 kpl 16,000 180,00 2 880,00 Vlastní

61 K 998722203R0P % 1,000 34 087,50 34 087,50 Vlastní

D 722 273 071 60
62 K 3.1 bm 356,000 27,00 9 612,00 Vlastní

63 K 3.2 kg 218,000 34,00 7 412,00 Vlastní

64 K 3.3 kg 207,000 34,00 7 038,00 Vlastní

65 K 3.4 ks 45,000 74,00 3 330,00 Vlastní

66 K 3.5 kpl 6,000 540,00 3 240,00 Vlastní

67 K 3.6 ks 6,000 162,00 972,00 Vlastní

68 K 3.7 ks 4,000 3 523,50 14 094,00 Vlastní

69 K 3.8 ks 12,000 3 067,20 36 806,40 Vlastní

70 K 3.9 ks 11,000 2 716,20 29 878,20 Vlastní

71 K 3.10 m 24,000 861,00 20 664,00 Vlastní

72 K 3.101 m 8,000 1 917,00 15 336,00 Vlastní

73 K 3.11 kpl 27,000 945,00 25 515,00 Vlastní

74 K 3.12 kpl 4,000 1 215,00 4 860,00 Vlastní

75 K 3.13 kpl 12,000 1 215,00 14 580,00 Vlastní

76 K 3.14 kpl 11,000 999,00 10 989,00 Vlastní

77 K 3.15 kpl 1,000 11 475,00 11 475,00 Vlastní

78 K 3.16 h 30,000 527,00 15 810,00 Vlastní

79 K 3.17 h 30,000 135,00 4 050,00 Vlastní

80 K 3.18 h 30,000 527,00 15 810,00 Vlastní

81 K 998722203R0P % 1,000 21 600,00 21 600,00 Vlastní
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PČ Množství

Kulový kohout DN15, d1 8, art. č. 746 384, vypouštěcí a vzorkovací armatury
Poznámka k položce:
Kulové kohouty z křemíkového bronzu, lisovací přípoje, bezúdržbová ovládací hřídel

Kulový kohout DN15, d1 8, art. č. 746 391, rozvod k odběrům a odběry

Kulový kohout DN25, d28, art. č. 746 407, rozvod

Kulový kohout DN32, d35, art. č. 746 414, rozvod

Kulový kohout DN50, d54, art. č. 746 438, rozvod

Sroubení za uzávěrem pro napoj, odběr, v místnostech lisovaný spoj x závit 3/4" pro armaturu DN20

Kontrolní měřidla přetlaku, centrální rozvod
Poznámka k položce:
Kontrolní měřidla přetlaku
Kontrolní manometr; průměr 63mm; rozsah 0-1, 6 MPa
Kondenzační smyčka

Kontrolní měřidla přetlaku, laboratoře
Poznámka k položce:
Kontrolní měřidla přetlaku
Kontrolní manometr; průměr 63mm; rozsah 0-1, 6 MPa
Kondenzační smyčka

Tvarovka (T-kus se závitem) pro napojení manometrů lisovaný spoj x závit 1/2" DN 15

Přesun hmot

Položky společné
Proplach, očištění potrubí a armatur

Uchycení a uloženi potrubí (DN15 a DN25 = cca 1 kg/bm)

Uchycení a uložení potrubí (DN50 = cca 1,5kg/bm)

Štítky pro označení potrubí vel. 190 x 52 mm

Provedení průchodů pro svodové potrubí z podhledu a jeho úchytů do DN 25

Krytky v podhledu (zatěsnění) průchodů

Prostup žb strop/podlaha tl. 450mm

Prostup stěnou tl. 200mm

Prostup stěnou tl. 200mm

Chránička nerezová

Chránička nerezová DN 80

Upravení průchodů přes stavební konstrukce

Řešení průchodů přes stavební konstrukce dle PBŘ (EI45)- strop/podlaha

Řešeni průchodů přes stavební konstrukce dle PBŘ (EI45)- stěna

Řešení průchodů přes stavební konstrukce dle PBŘ (EI45)- stěna

Předáni, proškolení obsluhy

Tlakové zkoušky a revize

Stavební přípomoce

Doplňující montážní práce

Přesun hmot



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 12 493 722,82

DPH základní 12 493 722,82 21,00% 2 623 681,79

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 117 404,61

zástupcem objednatele)

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.60 - Silnoproudá elektrotechnika

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 493 722,82

57 461,00

799 - Ostatní náklady 16 036,00

75 327,07

146 288,93

133 872,89

50 914,24

129 646,89

80 433,37

123 519,88

102 467,92

70 596,88

56 063,08

79 121,76

2 179,00

18 829,16

146 712,00

15 - Centrální bateriový systém 199 461,00

5 159 810,75

1 348 324,60

2 447 095,50

1 647 498,90

346 810,00

21 - Zemní práce 55 252,00

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.60 - Silnoproudá elektrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

01 - Rozvaděč R-EVAK

01 - Rozvaděč R-EVAK

02 -Rozvaděč RS1.1

03 -Rozvaděč RS1.2

04 -Rozvaděč RS1.3

05 -Rozvaděč RS2.1

06 - Rozvaděč RS2.2

07 -Rozvaděč RS3.1

08 - Rozvaděč RS3.2

09 - Rozvaděč RS3.3

10 -Rozvaděč RS3.4

11 - Rozvaděč RS4.1

12 - Doplnění rozvaděče RA3.1

13 - Signalizační panel TOTAL STOP

14 - Rozvaděče se svodiči přepětí

16 - Osvětlení a silnoproudá elektroinstalace

17 - Systém řízení DALI osvětlení

18 - Hlavní kabelové přívody a trasy

19 - Bleskosvod a uzemnění

20 - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 493 722,82

D 01 57 461 00

1 K ELE0001 ks 1,000 16 179,00 16 179,00 Vlastní

2 K ELE0002 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

3 K ELE0003 ks 1,000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

4 K ELE0004 ks 1,000 1 152,00 1 152,00 Vlastní

5 K ELE0005 ks 1,000 5 700,00 5 700,00 Vlastní

6 K ELE0006 ks 1,000 484,00 484,00 Vlastní

7 K ELE0007 ks 2,000 305,00 610,00 Vlastní

8 K ELE0008 ks 1,000 5 395,00 5 395,00 Vlastní

9 K ELE0009 ks 1,000 305,00 305,00 Vlastní

10 K ELE0010 m 3,000 1 200,00 3 600,00 Vlastní

11 K ELE0011 ks 6,000 55,00 330,00 Vlastní

12 K ELE0012 ks 6,000 50,00 300,00 Vlastní

13 K ELE0013 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

14 K ELE0014 ks 3,000 103,00 309,00 Vlastní

15 K ELE0015
instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), dálková signalizace poruchy

ks 1,000 8 426,00 8 426,00 Vlastní

16 K ELE0016 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 6,000 27,00 162,00 Vlastní

17 K ELE0017 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

18 K ELE0018 ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

19 K ELE0019 ks 1,000 550,00 550,00 Vlastní

20 K ELE0020 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

21 K ELE0021 ks 9,000 955,00 8 595,00 Vlastní

D 799 Ostatní náklady 16 036 00
22 K ELE0650 ks 1,000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

23 K ELE0651 ks 1,000 13 536,00 13 536,00 Vlastní

D 01 75 327 07
24 K ELE0022 ks 7,000 955,00 6 685,00 Vlastní

25 K ELE0023 ks 19,000 56,13 1 066,47 Vlastní

26 K ELE0024 ks 6,000 34,00 204,00 Vlastní

27 K ELE0025 ks 3,000 56,00 168,00 Vlastní

28 K ELE0026 ks 3,000 66,00 198,00 Vlastní

29 K ELE0027 ks 6,000 86,00 516,00 Vlastní

30 K ELE0028 ks 3,000 103,00 309,00 Vlastní

31 K ELE0029 ks 11,000 2 179,00 23 969,00 Vlastní

32 K ELE0030 ks 1,000 2 179,00 2 179,00 Vlastní

33 K ELE0031 ks 1,000 2 179,00 2 179,00 Vlastní

34 K ELE0032 ks 1,000 920,00 920,00 Vlastní

35 K ELE0033 Pomocné kontakty 2P ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

36 K ELE0034 ks 2,000 1 028,00 2 056,00 Vlastní

37 K ELE0035 ks 1,000 1 018,00 1 018,00 Vlastní

38 K ELE0036 Pomocné relé 8/3P, 8A, 230V AC ks 4,000 336,00 1 344,00 Vlastní

39 K ELE0037 Pomocné relé 8/3P, 8A, 24V DC ks 8,000 336,00 2 688,00 Vlastní

40 K ELE0038 Pomocné relé 8/2P, 8A, 230V AC ks 7,000 336,00 2 352,00 Vlastní

41 K ELE0039 Pomocné relé 16/1P, 16A, 230V AC ks 7,000 336,00 2 352,00 Vlastní

42 K ELE0040 Term. relé 8/1P, 8A, 230V AC ks 7,000 259,00 1 813,00 Vlastní

43 K ELE0041 ks 7,000 378,00 2 646,00 Vlastní

44 K ELE0042 ks 2,000 399,00 798,00 Vlastní

45 K ELE0043 ks 6,000 385,60 2 313,60 Vlastní

46 K ELE0044 ks 2,000 250,00 500,00 Vlastní

47 K ELE0045 ks 195,000 76,00 14 820,00 Vlastní

48 K ELE0046 ks 12,000 76,00 912,00 Vlastní

49 K ELE0047 ks 2,000 76,00 152,00 Vlastní

50 K ELE0048 ks 3,000 76,00 228,00 Vlastní

51 K ELE0049 ks 1,000 11,00 11,00 Vlastní

52 K ELE0050 ks 49,000 11,00 539,00 Vlastní

53 K ELE0051 ks 4,000 11,00 44,00 Vlastní

54 K ELE0052 ks 1,000 11,00 11,00 Vlastní

D 02 146 288,93

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.60 - Silnoproudá elektrotechnika
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Množství

Rozvaděč R-EVAK
Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, lks=10kA, barva šedá RAL 7035, IP40/IP20,, rozm.
800 x 2000 x 300 mm (Š x V x H)
Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací
materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod.

Podstavec v. 100mm, š. 800mm, hl. 300mm

Boční kryty 300 x 2000 mm, IP40 (1 pár)

Jistič 3 polový 160/3, 160A,lcu 55kA/415V, přední přívod, nadproudová spoušť 63-4 60A

Podpěťová spoušť 208-230V AC

Pomocný spínač 1x CO, Ith 10A

Jistič 4 polový 160/3, 125A,lcu 55 kA/415V, přední přívod, nadproudová spoušť 63-1  60A

Pomocný spínač 1x CO, Ith 10A

Přípojnice Cu 20x 5 mm

Podpěrný izolátor

Držák podpěrného izolátoru

Řadový pojistkový odpínač 000/3, do 160A

Nožová pojistková vložka 000 125A gG

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, , SPD typ 1+2,,

Signálka s LED, 230..... 240V, červená

Stop tlačítko 2 vyp. kontakty + krytka

Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, 1 , vel. 10 do 32A

Pojistkový odpínač válcových pojistek, 2 polový, vel. 10 do 32A

Doprava 3,60%, Přesun 1 ,00%

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Rozvaděč R-EVAK
Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel. 10 do 32A

Pojistková vložka vel. 10 4A, gG

Pojistková vložka vel. 10, 2A aM

Pojistková vložka vel. 10, 4A aM

Pojistková vložka vel. 10, 6A aM

Pojistková vložka vel. 10, 10AaM

Pojistková vložka vel. 10, 25A aM

Jistič 10/2, char B, 2-pólový, lcn=10kA, ln=10A

Jistič 20/2, char B, 2-pólový, lcn=10kA, ln=20A

Jistič 63/3N, char B, 3+N-pólový, lcn=10kA, ln=63A

Napětová spoušť 24V DC

Přepínač síti (l-O-ll), ln=1 60A, porn. kont 1 Z, 1V

Napáječi stabilizační zdroj 230V AC/24V DC, 120W

Instalační stykač , 20/2Z, 230V AC, 20A

Instalační stykač , 25/4Z 230V AC, 25A

Instalační stykač , 40/4Z 230V AC, 40A

Větrací mřížka na rozvaděč, plastová

Řadová svornice 4 mm2

Řadová svornice 6 mm2

Řadová svornice 16 mm2

Řadová svornice 70 mm2

Matice metrická, šedá M20x1,5

Matice metrická, šedá M25x1,5

Matice metrická, šedá M32x1,5

Matice metrická, šedá M50x1,5

Rozvaděč RS1.1



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K ELE0053 ks 1,000 12 007,80 12 007,80 Vlastní

56 K ELE0054 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

57 K ELE0055 ks 1,000 1 152,00 1 152,00 Vlastní

58 K ELE0056 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

59 K ELE0057 ks 1,000 920,00 920,00 Vlastní

60 K ELE0058 ks 1,000 305,00 305,00 Vlastní

61 K ELE0059 m 3,000 1 200,00 3 600,00 Vlastní

62 K ELE0060 ks 6,000 55,00 330,00 Vlastní

63 K ELE0061 ks 6,000 50,00 300,00 Vlastní

64 K ELE0062 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

65 K ELE0063 ks 3,000 103,00 309,00 Vlastní

66 K ELE0064 ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

67 K ELE0065 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

68 K ELE0066 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

69 K ELE0067 ks 1,000 550,00 550,00 Vlastní

70 K ELE0068 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

71 K ELE0069 ks 1,000 56,13 56,13 Vlastní

72 K ELE0070 ks 14,000 2 179,00 30 506,00 Vlastní

73 K ELE0071 Pomocné kontakty 1/0 ks 7,000 336,00 2 352,00 Vlastní

74 K ELE0072 ks 3,000 2 179,00 6 537,00 Vlastní

75 K ELE0073 ks 5,000 2 179,00 10 895,00 Vlastní

76 K ELE0074 ks 1,000 2 179,00 2 179,00 Vlastní

77 K ELE0075 ks 6,000 2 179,00 13 074,00 Vlastní

78 K ELE0076 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

79 K ELE0077 ks 2,000 1 838,00 3 676,00 Vlastní

80 K ELE0078 Pomocné kontakty 1/0 ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

81 K ELE0079 ks 15,000 1 838,00 27 570,00 Vlastní

82 K ELE0080 ks 6,000 1 838,00 11 028,00 Vlastní

83 K ELE0081 ks 5,000 76,00 380,00 Vlastní

84 K ELE0082 ks 85,000 76,00 6 460,00 Vlastní

85 K ELE0083 ks 3,000 76,00 228,00 Vlastní

86 K ELE0084 ks 24,000 11,00 264,00 Vlastní

87 K ELE0085 ks 21,000 11,00 231,00 Vlastní

88 K ELE0086 ks 1,000 11,00 11,00 Vlastní

89 K ELE0087 ks 1,000 11,00 11,00 Vlastní

D 03 133 872 89

90 K ELE0088 ks 1,000 11 915,76 11 915,76 Vlastní

91 K ELE0089 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

92 K ELE0090 ks 1,000 1 152,00 1 152,00 Vlastní

93 K ELE0091 Ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

94 K ELE0092 Ks 1,000 920,00 920,00 Vlastní

95 K ELE0093 Ks 1,000 305,00 305,00 Vlastní

96 K ELE0094 m 3,000 1 200,00 3 600,00 Vlastní

97 K ELE0095 ks 6,000 55,00 330,00 Vlastní

98 K ELE0096 ks 6,000 50,00 300,00 Vlastní

99 K ELE0097 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

100 K ELE0098 ks 3,000 103,00 309,00 Vlastní

101 K ELE0099 ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

102 K ELE0100 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

103 K ELE0101 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

104 K ELE0102 ks 1,000 550,00 550,00 Vlastní

105 K ELE0103 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

106 K ELE0104 ks 1,000 56,13 56,13 Vlastní

107 K ELE0105 ks 9,000 2 179,00 19 611,00 Vlastní

108 K ELE0106 Pomocné kontakty 1/0 ks 7,000 336,00 2 352,00 Vlastní

109 K ELE0107 ks 6,000 2 179,00 13 074,00 Vlastní

110 K ELE0108 ks 9,000 2 179,00 19 611,00 Vlastní

111 K ELE0109 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

112 K ELE0110 ks 2,000 1 838,00 3 676,00 Vlastní

113 K ELE0111 Pomocné kontakty 1/0 ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

114 K ELE0112 ks 11,000 1 838,00 20 218,00 Vlastní

115 K ELE0113 ks 8,000 1 838,00 14 704,00 Vlastní

116 K ELE0114 Impulzní relé, 32A, 2Z, 230V a.c. ks 3,000 391,00 1 173,00 Vlastní

117 K ELE0115 ks 10,000 76,00 760,00 Vlastní

118 K ELE0116 ks 95,000 76,00 7 220,00 Vlastní

119 K ELE0117 ks 3,000 76,00 228,00 Vlastní

120 K ELE0118 ks 20,000 11,00 220,00 Vlastní

121 K ELE0119 ks 20,000 11,00 220,00 Vlastní

122 K ELE0120 ks 1,000 11,00 11,00 Vlastní

D 04 50 914 24

123 K ELE0121
bílá, RAL 9003

ks 1,000 1 614,24 1 614,24 Vlastní

124 K ELE0122 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

125 K ELE0123 ks 1,000 348,00 348,00 Vlastní

PČ Množství

Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, lks=1 OkA, barva šedá RAL 7035, IP43, rozm., 800
x 1 800 x 300 mm (Š x V x H)
Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací
materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod.

Boční kryty 300 x 1800 mm, IP40 (1 pár)

Odpínač 3 polový 160/3, 160A, třmenové svorky

Napěťová spoušť 208-277V AC

Pomocný spínač 1x CO, Ith 10A

Přípojnice Cu 20x 5 mm

Podpěrný izolátor

Držák podpěrného izolátoru

Řadový pojistkový odpínač 000/3, do 160A

Nožová pojistková vložka 000 125A gG

Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)

Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka

Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, 1 , vel. 10 do 32A

Pojistková vložka vel. 10 4A, gG

Jistič 10/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A

Jistič 16/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A

Jistič 6/1, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A

Jistič 10/3, charC, 3-pólový, lcn=10kA, ln=10A

Jistič 16/3, charC, 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A

Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC

Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char,C, ldn=0,03A, ln=10A

Chránič s nadpr.ochr 1 6/1 N/C/003-A , lr=250A, typ A, 1 0kA, char C, ldn=0.03A, ln=16A

Chránič 25/4/003-A, lr=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A

Řadová svornice 2,5mm2

Řadová svornice 4 mm2

Řadová svornice 70 mm2

Matice metrická, šedá M20x1,5

Matice metrická, šedá M25x1,5

Matice metrická, šedá M40x1,5

Matice metrická, šedá M50x1,5

Rozvaděč RS1.2
Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, lks=1 OkA, barva šedá RAL 7035, IP43, rozm., 800
x 1 800 x 300 mm (Š x V x H)
Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací
materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod.

Boční kryty 300 x 1800 mm, IP40 (1 pár)

Odpínač 3 polový 160/3, 160A, třmenové svorky

Napěťová spoušť 208-277V AC

Pomocný spínač 1x CO, Ith 10A

Přípojnice Cu 20x 5 mm

Podpěrný izolátor

Držák podpěrného izolátoru

Řadový pojistkový odpínač 000/3, do 160A

Nožová pojistková vložka 000 125A gG

Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)

Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka

Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, 1 , vel. 10 do 32A

Pojistková vložka vel. 10 4A, gG

Jistič 10/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A

Jistič 6/1, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A

Jistič 16/3, charC, 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A

Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC

Chránič s nadpr.ochr 1 0/1 N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, ln=10A

Chránič s nadpr.ochr 1 6/1 N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, ln=16A

Chránič 25/4/003-A, lr=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A

Řadová svornice 2,5mm2

Řadová svornice 4 mm2

Řadová svornice 70 mm2

Matice metrická, šedá M20x1,5

Matice metrická, šedá M25x1,5

Matice metrická, šedá M50x1,5

Rozvaděč RS1.3
Plastová nástěnná rozvodnice, 56 modulů, rozm. 363 x 687 x 104 mm (Š x V x H), lks=10kA, IP43/IP20, , barva

Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, propojovací lišty, spojovací, materiál, vodiče,
výstražné štítky, kryty apod.

Vypínač 3 polový 40/3, 40A



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

126 K ELE0124 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

127 K ELE0125 ks 3,000 126,00 378,00 Vlastní

128 K ELE0126 ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

129 K ELE0127 ks 4,000 2 179,00 8 716,00 Vlastní

130 K ELE0128 ks 1,000 2 179,00 2 179,00 Vlastní

131 K ELE0129 ks 2,000 2 179,00 4 358,00 Vlastní

132 K ELE0130 ks 10,000 2 179,00 21 790,00 Vlastní

133 K ELE0131 ks 1,000 1 838,00 1 838,00 Vlastní

134 K ELE0132 ks 25,000 76,00 1 900,00 Vlastní

135 K ELE0133 ks 10,000 76,00 760,00 Vlastní

136 K ELE0134 ks 13,000 11,00 143,00 Vlastní

137 K ELE0135 ks 2,000 11,00 22,00 Vlastní

138 K ELE0136 ks 1,000 11,00 11,00 Vlastní

D 05 129 646 89

139 K ELE0137 ks 1,000 13 979,76 13 979,76 Vlastní

140 K ELE0138 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

141 K ELE0139 ks 1,000 1 152,00 1 152,00 Vlastní

142 K ELE0140 ks 1,000 3 400,00 3 400,00 Vlastní

143 K ELE0141 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

144 K ELE0142 ks 1,000 920,00 920,00 Vlastní

145 K ELE0143 ks 1,000 305,00 305,00 Vlastní

146 K ELE0144 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

147 K ELE0145 Ks 3,000 103,00 309,00 Vlastní

148 K ELE0146 ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

149 K ELE0147 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

150 K ELE0148 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

151 K ELE0149 ks 1,000 550,00 550,00 Vlastní

152 K ELE0150 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

153 K ELE0151 ks 1,000 56,13 56,13 Vlastní

154 K ELE0152 ks 8,000 2 179,00 17 432,00 Vlastní

155 K ELE0153 ks 1,000 2 179,00 2 179,00 Vlastní

156 K ELE0154 Pomocné kontakty 1/0 ks 4,000 336,00 1 344,00 Vlastní

157 K ELE0155 ks 2,000 2 179,00 4 358,00 Vlastní

158 K ELE0156 ks 7,000 2 179,00 15 253,00 Vlastní

159 K ELE0157 ks 2,000 2 179,00 4 358,00 Vlastní

160 K ELE0158 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

161 K ELE0159 ks 1,000 1 838,00 1 838,00 Vlastní

162 K ELE0160 ks 1,000 1 838,00 1 838,00 Vlastní

163 K ELE0161 Pomocné kontakty 1/0 ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

164 K ELE0162 ks 20,000 1 838,00 36 760,00 Vlastní

165 K ELE0163 ks 2,000 1 838,00 3 676,00 Vlastní

166 K ELE0164 ks 2,000 399,00 798,00 Vlastní

167 K ELE0165 ks 1,000 262,00 262,00 Vlastní

168 K ELE0166 ks 1,000 350,00 350,00 Vlastní

169 K ELE0167 ks 5,000 76,00 380,00 Vlastní

170 K ELE0168 ks 80,000 76,00 6 080,00 Vlastní

171 K ELE0169 ks 3,000 76,00 228,00 Vlastní

172 K ELE0170 ks 16,000 11,00 176,00 Vlastní

173 K ELE0171 ks 27,000 11,00 297,00 Vlastní

174 K ELE0172 ks 1,000 11,00 11,00 Vlastní

D 06 80 433 37

175 K ELE0173 ks 1,000 9 264,24 9 264,24 Vlastní

176 K ELE0174 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

177 K ELE0175 ks 1,000 1 152,00 1 152,00 Vlastní

178 K ELE0176 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

179 K ELE0177 ks 1,000 920,00 920,00 Vlastní

180 K ELE0178 ks 1,000 305,00 305,00 Vlastní

181 K ELE0179 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

182 K ELE0180 ks 3,000 103,00 309,00 Vlastní

183 K ELE0181 ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

184 K ELE0182 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

185 K ELE0183 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

186 K ELE0184 ks 1,000 550,00 550,00 Vlastní

187 K ELE0185 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

188 K ELE0186 ks 1,000 56,13 56,13 Vlastní

189 K ELE0187 ks 7,000 2 179,00 15 253,00 Vlastní

190 K ELE0188 Pomocné kontakty 1/0 ks 2,000 336,00 672,00 Vlastní

191 K ELE0189 ks 5,000 2 179,00 10 895,00 Vlastní

192 K ELE0190 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

193 K ELE0191 ks 1,000 1 838,00 1 838,00 Vlastní

194 K ELE0192 ks 12,000 1 838,00 22 056,00 Vlastní

195 K ELE0193 Impulzní relé, 20A, 2Z, 230V a.c. ks 2,000 300,00 600,00 Vlastní

196 K ELE0194 ks 10,000 76,00 760,00 Vlastní

197 K ELE0195 ks 55,000 76,00 4 180,00 VlastníStrana 128 z 604

PČ Množství

Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 3, vel. 14 do 63A

Pojistková vložka vel 14, 32A gG

Svodič přepětí, SPD typ 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)

Jistič 16/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A

Jistič 10/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A

Jistič 10/1, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A

Jistič 6/1, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A

Chránič s nadpr.ochr 1 6/1 N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, ln=16A

Řadová svornice 4 mm2

Řadová svornice 6 mm2

Matice metrická, šedá M20x1,5

Matice metrická, šedá M25x1,5

Matice metrická, šedá M32x1,5

Rozvaděč RS2.1
Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, lks=1 OkA, barva šedá RAL 7035, IP43, rozm., 800
x 1 800 x 300 mm (Š x V x H)
Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací
materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod.

Boční kryty 300 x 1800 mm, IP40 (1 pár)

Vypínač 3 polový 160/3, 160A

Odpínač 3 polový 160/3, 160A, třmenové svorky

Napěťová spoušť 208-277V AC

Pomocný spínač 1x CO, Ith 10A

Řadový pojistkový odpínač 000/3, do 160A

Nožová pojistková vložka 000 125A gG

Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)

Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka

Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, 1 , vel. 10 do 32A

Pojistková vložka vel. 10 4A, gG

Jistič 10/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A

Jistič 10/2, charC, 2-pólový, lcn=10kA, ln=10A

Jistič 16/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A

Jistič 6/1, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A

Jistič 16/3, charC, 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A

Monitor vývodů pro spínáni NO, 2P, 230V AC

Chránič s nadpr.ochr 6/1 N/B/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.B, ldn=0.03A, ln=6A

Chránič s nadpr.ochr 1 0/1 N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char C, ldn=0.03A, ln=10A

Chránič s nadpr.ochr 1 6/1 N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, ln=16A

Chránič 25/4/003-A, lr=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A

Instalační stykač , 25/4Z 230V AC, 25A

Přepínač A-0-R, 16A, 230V AC
Elektronický termostat - rozmrazování ledu a sněhu, napáječi napětí 230V AC, 50-60Hz, výstupní relé, 16A,
teplota spouštění 0/+10°C, okolní teplota -10/+50°C, IP20

Řadová svornice 2,5mm2

Řadová svornice 4 mm2

Řadová svornice 70 mm2

Matice metrická, šedá M20x1,5

Matice metrická, šedá M25x1,5

Matice metrická, šedá M50x1,5

Rozvaděč RS2.2
Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, lks=1 OkA, barva šedá RAL 7035, IP43, rozm., 800
x 1 800 x 300 mm (Š x V x H)
Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací
materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod.

Boční kryty 300 x 1800 mm, IP40 (1 pár)

Odpínač 3 polový 160/3, 160A, třmenové svorky

Napěťová spoušť 208-277V AC

Pomocný spínač 1x CO, Ith 10A

Řadový pojistkový odpínač 000/3, do 160A

Nožová pojistková vložka 000 125A gG

Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)

Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka

Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, 1 , vel. 10 do 32A

Pojistková vložka vel. 10 4A, gG

Jistič 10/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A

Jistič 6/1, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A

Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC

Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, ln=10A

Chránič s nadpr.ochr 1 6/1 N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, |n=16A

Řadová svornice 2,5mm2

Řadová svornice 4 mm2



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

198 K ELE0196 ks 3,000 76,00 228,00 Vlastní

199 K ELE0197 ks 21,000 11,00 231,00 Vlastní

200 K ELE0198 ks 12,000 11,00 132,00 Vlastní

201 K ELE0199 ks 1,000 11,00 11,00 Vlastní

D 07 123 519 88

202 K ELE0200 ks 1,000 11 345,88 11 345,88 Vlastní

203 K ELE0201 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

204 K ELE0202 ks 1,000 1 152,00 1 152,00 Vlastní

205 K ELE0203 ks 1,000 628,00 628,00 Vlastní

206 K ELE0204 ks 1,000 920,00 920,00 Vlastní

207 K ELE0205 ks 1,000 241,00 241,00 Vlastní

208 K ELE0206 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

209 K ELE0207 ks 3,000 126,00 378,00 Vlastní

210 K ELE0208 ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

211 K ELE0209 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

212 K ELE0210 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

213 K ELE0211 ks 1,000 550,00 550,00 Vlastní

214 K ELE0212 ks 9,000 2 179,00 19 611,00 Vlastní

215 K ELE0213 ks 3,000 2 179,00 6 537,00 Vlastní

216 K ELE0214 Pomocné kontakty 1/0 ks 2,000 336,00 672,00 Vlastní

217 K ELE0215 ks 10,000 2 179,00 21 790,00 Vlastní

218 K ELE0216 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

219 K ELE0217 ks 1,000 1 838,00 1 838,00 Vlastní

220 K ELE0218 ks 22,000 1 838,00 40 436,00 Vlastní

221 K ELE0219 ks 1,000 378,00 378,00 Vlastní

222 K ELE0220 Pomocné relé 8/2P, 8A, 230V AC ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

223 K ELE0221 ks 10,000 76,00 760,00 Vlastní

224 K ELE0222 ks 80,000 76,00 6 080,00 Vlastní

225 K ELE0223 ks 3,000 76,00 228,00 Vlastní

226 K ELE0224 ks 21,000 11,00 231,00 Vlastní

227 K ELE0225 ks 26,000 11,00 286,00 Vlastní

228 K ELE0226 ks 1,000 11,00 11,00 Vlastní

D 08 102 467 92

229 K ELE0227 ks 1,000 10 882,92 10 882,92 Vlastní

230 K ELE0228
kryty apod.

ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

231 K ELE0229 ks 1,000 1 152,00 1 152,00 Vlastní

232 K ELE0230 ks 1,000 628,00 628,00 Vlastní

233 K ELE0231 ks 1,000 920,00 920,00 Vlastní

234 K ELE0232 ks 1,000 241,00 241,00 Vlastní

235 K ELE0233 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

236 K ELE0234 ks 3,000 126,00 378,00 Vlastní

237 K ELE0235 ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

238 K ELE0236 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

239 K ELE0237 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

240 K ELE0238 ks 1,000 550,00 550,00 Vlastní

241 K ELE0239 ks 7,000 2 179,00 15 253,00 Vlastní

242 K ELE0240 Pomocné kontakty 1/0 ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

243 K ELE0241 ks 6,000 2 179,00 13 074,00 Vlastní

244 K ELE0242 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

245 K ELE0243 ks 2,000 1 838,00 3 676,00 Vlastní

246 K ELE0244 Pomocné kontakty 1/0 ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

247 K ELE0245 ks 21,000 1 838,00 38 598,00 Vlastní

248 K ELE0246 ks 1,000 378,00 378,00 Vlastní

249 K ELE0247 Pomocné relé 8/2P, 8A, 230V AC ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

250 K ELE0248 ks 10,000 76,00 760,00 Vlastní

251 K ELE0249 ks 68,000 76,00 5 168,00 Vlastní

252 K ELE0250 ks 3,000 76,00 228,00 Vlastní

253 K ELE0251 ks 20,000 11,00 220,00 Vlastní

254 K ELE0252 ks 21,000 11,00 231,00 Vlastní

255 K ELE0253 ks 1,000 11,00 11,00 Vlastní

D 09 70 596 88

256 K ELE0254
7035, IP43

ks 1,000 6 341,88 6 341,88 Vlastní

257 K ELE0255 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

258 K ELE0256 ks 1,000 628,00 628,00 Vlastní

259 K ELE0257 ks 1,000 920,00 920,00 Vlastní

260 K ELE0258 ks 1,000 241,00 241,00 Vlastní

261 K ELE0259 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

262 K ELE0260 ks 3,000 126,00 378,00 Vlastní

263 K ELE0261 ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

264 K ELE0262 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

265 K ELE0263 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

266 K ELE0264 ks 1,000 550,00 550,00 Vlastní

267 K ELE0265 ks 3,000 2 179,00 6 537,00 VlastníStrana 129 z 604

PČ Množství

Řadová svornice 70 mm2

Matice metrická, šedá M20x1,5

Matice metrická, šedá M25x1,5

Matice metrická, šedá M50x1,5

Rozvaděč RS3.1
Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, lks=1 OkA, barva šedá RAL 7035, IP43, rozm., 800
x 1 800 x 300 mm (Š x V x H)
Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací
materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod.

Boční kryty 300 x 1800 mm, IP40 (1 pár)

Vypínač 3 polový 80/3, 80A

Napěťová spoušť 230V AC

Pomocný spínač 1Z,1V

Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 3, vel. 22 do 125A

Pojistková vložka vel 22, 80A gG

Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)

Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka

Jistič 10/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A

Jistič 16/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A

Jistič 6/1, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A

Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC

Chránič s nadpr.ochr 1 0/1 N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, ln=10A

Chránič s nadpr.ochr 16/1N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, ln=16A

Instalační stykač , 20/2Z, 230V AC, 20A

Řadová svornice 2,5mm2

Řadová svornice 4 mm2

Řadová svornice 16 mm2

Matice metrická, šedá M20x1,5

Matice metrická, šedá M25x1,5

Matice metrická, šedá M32x1,5

Rozvaděč RS3.2
Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, lks=1 OkA, barva šedá RAL 7035, IP43, rozm., 800
x 1 800 x 300 mm (Š x V x H)
Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče,, výstražné štítky,

Boční kryty 300 x 1800 mm, IP40 (1 pár)

Vypínač 3 polový 80/3, 80A

Napěťová spoušť 230V AC

Pomocný spínač 1Z,1V

Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 3, vel. 22 do 125A

Pojistková vložka vel 22, 80A gG

Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)

Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka

Jistič 10/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A

Jistič 6/1, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A

Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC

Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, ln=10A

Chránič s nadpr.ochr 1 6/1 N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, ln=16A

Instalační stykač , 20/2Z, 230V AC, 20A

Řadová svornice 2,5mm2

Řadová svornice 4 mm2

Řadová svornice 16 mm2

Matice metrická, šedá M20x1,5

Matice metrická, šedá M25x1,5

Matice metrická, šedá M32x1,5

Rozvaděč RS3.3
Oceloplechová nástěnná rozvodnice, rozm. 810 x 1250 x 250 mm ( Š x Vx  H), 210 modulů, barva šedá, RAL

Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací
materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod.

Vypínač 3 polový 80/3, 80A

Napěťová spoušť 230V AC

Pomocný spínač 1Z,1V

Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 3, vel. 22 do 125A

Pojistková vložka vel 22, 80A gG

Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)

Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka

Jistič 10/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

268 K ELE0266 Pomocné kontakty 1/0 ks 2,000 336,00 672,00 Vlastní

269 K ELE0267 ks 4,000 2 179,00 8 716,00 Vlastní

270 K ELE0268 ks 3,000 2 179,00 6 537,00 Vlastní

271 K ELE0269 ks 1,000 2 179,00 2 179,00 Vlastní

272 K ELE0270 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

273 K ELE0271 ks 1,000 1 838,00 1 838,00 Vlastní

274 K ELE0272 ks 8,000 1 838,00 14 704,00 Vlastní

275 K ELE0273 ks 3,000 1 838,00 5 514,00 Vlastní

276 K ELE0274 ks 1,000 378,00 378,00 Vlastní

277 K ELE0275 Impulzní relé, 20A, 2Z, 230V a.c. ks 1,000 300,00 300,00 Vlastní

278 K ELE0276 ks 5,000 76,00 380,00 Vlastní

279 K ELE0277 ks 55,000 76,00 4 180,00 Vlastní

280 K ELE0278 ks 3,000 76,00 228,00 Vlastní

281 K ELE0279 ks 10,000 11,00 110,00 Vlastní

282 K ELE0280 ks 13,000 11,00 143,00 Vlastní

283 K ELE0281 ks 1,000 11,00 11,00 Vlastní

D 10 56 063 08

284 K ELE0282
7035, IP43

Ks 1,000 4 915,08 4 915,08 Vlastní

285 K ELE0283 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

286 K ELE0284 ks 1,000 628,00 628,00 Vlastní

287 K ELE0285 ks 1,000 920,00 920,00 Vlastní

288 K ELE0286 ks 1,000 241,00 241,00 Vlastní

289 K ELE0287 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

290 K ELE0288 ks 3,000 126,00 378,00 Vlastní

291 K ELE0289 ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

292 K ELE0290 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

293 K ELE0291 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

294 K ELE0292 ks 1,000 550,00 550,00 Vlastní

295 K ELE0293 ks 3,000 2 179,00 6 537,00 Vlastní

296 K ELE0294 ks 6,000 2 179,00 13 074,00 Vlastní

297 K ELE0295 ks 1,000 2 179,00 2 179,00 Vlastní

298 K ELE0296 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

299 K ELE0297 ks 1,000 1 838,00 1 838,00 Vlastní

300 K ELE0298 ks 4,000 1 838,00 7 352,00 Vlastní

301 K ELE0299 ks 1,000 1 838,00 1 838,00 Vlastní

302 K ELE0300 ks 2,000 378,00 756,00 Vlastní

303 K ELE0301 ks 1,000 1 018,00 1 018,00 Vlastní

304 K ELE0302 Astronomické relé, 16A/1P ks 1,000 1 391,00 1 391,00 Vlastní

305 K ELE0303 ks 1,000 262,00 262,00 Vlastní

306 K ELE0304 ks 10,000 76,00 760,00 Vlastní

307 K ELE0305 ks 25,000 76,00 1 900,00 Vlastní

308 K ELE0306 ks 3,000 76,00 228,00 Vlastní

309 K ELE0307 ks 10,000 11,00 110,00 Vlastní

310 K ELE0308 ks 6,000 11,00 66,00 Vlastní

311 K ELE0309 ks 1,000 11,00 11,00 Vlastní

D 11 79 121 76

312 K ELE0310
7035, IP43

ks 1,000 6 746,76 6 746,76 Vlastní

313 K ELE0311 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

314 K ELE0312 ks 1,000 348,00 348,00 Vlastní

315 K ELE0313 ks 1,000 920,00 920,00 Vlastní

316 K ELE0314 ks 1,000 241,00 241,00 Vlastní

317 K ELE0315 ks 1,000 955,00 955,00 Vlastní

318 K ELE0316 ks 3,000 126,00 378,00 Vlastní

319 K ELE0317
na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy

ks 1,000 8 426,00 8 426,00 Vlastní

320 K ELE0318 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

321 K ELE0319 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

322 K ELE0320 ks 1,000 550,00 550,00 Vlastní

323 K ELE0321 ks 6,000 2 179,00 13 074,00 Vlastní

324 K ELE0322 Pomocné kontakty 1/0 ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

325 K ELE0323 ks 1,000 2 179,00 2 179,00 Vlastní

326 K ELE0324 ks 5,000 2 179,00 10 895,00 Vlastní

327 K ELE0325 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

328 K ELE0326 ks 1,000 1 838,00 1 838,00 Vlastní

329 K ELE0327 ks 12,000 1 838,00 22 056,00 Vlastní

330 K ELE0328 ks 1,000 378,00 378,00 Vlastní

331 K ELE0329 Pomocné relé 8/3P, 8A, 230V AC ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

332 K ELE0330 ks 1,000 262,00 262,00 Vlastní

333 K ELE0331 ks 55,000 76,00 4 180,00 Vlastní

334 K ELE0332 ks 3,000 76,00 228,00 Vlastní

335 K ELE0333 ks 11,000 11,00 121,00 Vlastní

336 K ELE0334 ks 19,000 11,00 209,00 Vlastní

337 K ELE0335 ks 1,000 11,00 11,00 Vlastní
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Jistič 6/1, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A

Jistič 16/3, charC, 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A

Jistič 25/3, charC, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A

Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC

Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char,C, ldn=0,03A, ln=10A

Chránič s nadpr.ochr 1 6/1 N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, ln=16A

Chránič 25/4/003-A, lr=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A

Instalační stykač , 20/2Z, 230V AC, 20A

Řadová svornice 2,5mm2

Řadová svornice 4 mm2

Řadová svornice 16 mm2

Matice metrická, šedá M20x1,5

Matice metrická, šedá M25x1,5

Matice metrická, šedá M32x1,5

Rozvaděč RS3.4
Oceloplechová nástěnná rozvodnice, rozm. 810 x 1250 x 250 mm ( Š x Vx  H), 210 modulů, barva šedá, RAL

Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací
materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod.

Vypínač 3 polový 80/3, 80A

Napěťová spoušť 230V AC

Pomocný spínač 1Z,1V

Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 3, vel. 22 do 125A

Pojistková vložka vel 22, 80A gG

Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20)

Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka

Jistič 10/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A

Jistič 6/1, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A

Jistič 16/3, charC, 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A

Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC

Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, ln=10A

Chránič s nadpr.ochr 16/1N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, ln=16A

Chránič 25/4/003-A, lr=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A

Instalační stykač , 20/2Z, 230V AC, 20A

Napájecí stabilizační zdroj 230V AC/24V DC, 240W

Přepínač A-0-R, 16A, 230V AC

Řadová svornice 2,5mm2

Řadová svornice 4 mm2

Řadová svornice 16 mm2

Matice metrická, šedá M20x1,5

Matice metrická, šedá M25x1,5

Matice metrická, šedá M32x1,5

Rozvaděč RS4.1
Oceloplechová nástěnná rozvodnice, rozm. 810 x 1250 x 250 mm ( Š x Vx  H), 210 modulů, barva šedá, RAL

Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací
materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod.

Vypínač 3 polový 40/3, 40A,

Napěťová spoušť 230V AC

Pomocný spínač 1Z,1V

Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 3, vel. 14 do 63A

Pojistková vložka vel 14, 32A gG

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, SPD typ 1+2,, instalace

Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka

Jistič 10/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A

Jistič 16/1, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A

Jistič 6/1, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A

Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC

Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, ln=10A

Chránič s nadpr.ochr 1 6/1 N/C/003-A , lr=250A, typ A, 10kA,char.C, ldn=0.03A, |n=16A

Instalační stykač , 20/2Z, 230V AC, 20A

Přepínač A-0-R, 16A, 230V AC

Řadová svornice 4 mm2

Řadová svornice 6 mm2

Matice metrická, šedá M20x1,5

Matice metrická, šedá M25x1,5

Matice metrická, šedá M32x1,5

Doplnění rozvaděče RA3.1



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

338 K ELE0336 ks 1,000 2 179,00 2 179,00 Vlastní

D 13 18 829 16

339 K ELE0337 ks 1,000 3 680,16 3 680,16 Vlastní

340 K ELE0338 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

341 K ELE0339 ks 1,000 431,00 431,00 Vlastní

342 K ELE0340 Pomocné kontakty 1P ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

343 K ELE0341 ks 2,000 2 179,00 4 358,00 Vlastní

344 K ELE0342 ks 1,000 1 018,00 1 018,00 Vlastní

345 K ELE0343 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

346 K ELE0344 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,000 27,00 27,00 Vlastní

347 K ELE0345 Signálka s LED, 24V DC, zelená ks 6,000 27,00 162,00 Vlastní

348 K ELE0346 Signálka s LED, 24V DC, bílá ks 6,000 27,00 162,00 Vlastní

349 K ELE0347 ks 5,000 550,00 2 750,00 Vlastní

350 K ELE0348 ks 1,000 550,00 550,00 Vlastní

351 K ELE0349 ks 40,000 76,00 3 040,00 Vlastní

352 K ELE0350 ks 8,000 11,00 88,00 Vlastní

D 14 146 712 00

353 K ELE0351 ks 6,000 808,00 4 848,00 Vlastní

354 K ELE0352
kryty apod.

ks 1,000 6 480,00 6 480,00 Vlastní

355 K ELE0353
75 kA (10/350)

ks 6,000 8 426,00 50 556,00 Vlastní

356 K ELE0354
budovy, 100 kA (10/350)

ks 6,000 9 873,00 59 238,00 Vlastní

357 K ELE0355
75 kA (10/350)

ks 6,000 4 265,00 25 590,00 Vlastní

D 15 Centrální bateriový systém 199 461 00

358 K ELE0356 ks 1,000 199 461,00 199 461,00 Vlastní

P

D 16 5 159 810 75

359 K ELE0357 ks 31,000 3 026,00 93 806,00 Vlastní

P

360 K ELE0358 ks 1,000 100,00 100,00 Vlastní

361 K ELE0359 ks 106,000 4 480,00 474 880,00 Vlastní

P

362 K ELE0360 ks 26,000 4 480,00 116 480,00 Vlastní

P

363 K ELE0361 ks 105,000 2 755,00 289 275,00 Vlastní

P
170 x 95 mm.

364 K ELE0362
mikrostrukturovaného polykarbonátu, 42W, (ekv. 2x36W), 5 500 lm, 121 lm/W, 4 000 K, Ra>80, IP65,

ks 25,000 2 534,00 63 350,00 Vlastní

P

365 K ELE0363
skla, 46W, (ekv. 2x58W), 7 000 lm, 135 lm/W,4000 K, Ra>80, IP66, stmívatelný LED driver,

ks 9,000 3 328,00 29 952,00 Vlastní

P

366 K ELE0364 ks 25,000 1 382,00 34 550,00 Vlastní

367 K ELE0365 ks 25,000 100,00 2 500,00 Vlastní

368 K ELE0366 ks 16,000 1 185,00 18 960,00 Vlastní

369 K ELE0367 ks 16,000 100,00 1 600,00 Vlastní

370 K ELE0368 ks 3,000 1 071,00 3 213,00 Vlastní

371 K ELE0369 ks 4,000 3 231,00 12 924,00 Vlastní

P

372 K ELE0370 ks 5,000 3 845,00 19 225,00 Vlastní

P
lm  4000 K  teplota okolí: -20÷40°C  IP65

373 K ELE0371 ks 10,000 1 377,00 13 770,00 Vlastní

374 K ELE0372 ks 8,000 1 307,00 10 456,00 Vlastní

375 K ELE0373 ks 3,000 7 738,00 23 214,00 Vlastní

P

376 K ELE0374 ks 40,000 2 365,00 94 600,00 Vlastní

377 K ELE0375 ks 52,000 2 444,00 127 088,00 Vlastní
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[ Jistič 10/1, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A [

Signalizační panel TOTAL STOP
Oceloplechová nástěnná rozvodnice, rozm. 610 x 650 x 250 mm ( Š x V x H), barva šedá RAL 7035, IP43

Příslušenství rozvaděčů - montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací a spojovací, materiál,
vodiče, výstražné štítky, kryty apod.

Vypínač 3 polový 32/3, 32A

Jistič 6/2, char B, 2-pólový, lcn=10kA, ln=6A

Napájecí stabilizační zdroj 230V AC/24V DC, 120W

Stop tlačítko 1 vyp. kontakt + krytka, aretace

Stop tlačítko 2 vyp. kontakty + krytka, aretace

Řadová svornice 4 mm2

Matice metrická, šedá M25x1,5

Rozvaděče se svodiči přepětí
Plastová nástěnná rozvodnice, 24 modulů, rozm. 310 x 436 x 148 mm (S x V x H), lks=10kA, IP65, barva,
šedá
Příslušenství rozvaděčů - lišty a držáky, úchyty, propojovací a spojovací materiál, vodiče,, výstražné štítky,

Svodič bleskových proudů, vhodné pro 3-fázový systém SPD typ 1 , T1 , TN-C, instalace na vstupu do, budovy,

Svodič bleskových proudů, vhodné pro 3-fázový systém, SPD typ 1 , T1 , TN-S, instalace na vstupu do,

Svodič bleskových proudů, vhodné pro 1-fázový systém, SPD typ 1, TN-S, instalace na vstupu do budovy, ,

Hlavní stanice, max. nabíjecí proud 2A, kapacita baterií 12Ah, možno instalovat max. 5 ks AK modulů,,
autonomie 1 hodina, adresný monitoring. Rozměry: 1 520 x 450 x 600 mm (V x Š x Hl). Nabíječ 500W

Poznámka k položce:
2A-216V (1 ks),. Baterie set (18ks)12V/12Ah (1200W/1hod) Napájecí modul výstupních okruhů NO 4x32 (3 ks), podmíněně řízený přepínací
modul (1 ks). Cena CBS je včetně uvedení do provozu a naprogramování.

Osvětlení a silnoproudá elektroinstalace
"AD" LED svítidlo průmyslové, trubicové 52W, 4 000 K, Ra>80, 5 864 Im, 113 Im/W, přisazené, případně,
závěsné, těleso tvoří trubka d70 mm z opálového PMMA, barva černá, stmivatelný LED driver DALI,

Poznámka k položce:
IP66 včetně plastových montážních třmenů. Rozměry: délka 1740 mm, průměr 70 mm.

Lankový závěs

"B" LED svítidlo, 50W, (ekv. 2x58W) 4 000 K, Ra>80, 7 000 Im, 125 Im/W, přisazená stropní montáž, pomocí
typového adaptéru, těleso pozinkovaný ocelový plech, optika transparentní plexisklo, IP40,

Poznámka k položce:
stmivatelný LED driver (pro busouci připojení na systém řízení osvětlení). Rozměry: 1 196 x 296 x 8 (51) mm

"BD" LED svítidlo, 50W, (ekv. 2x58W) 4 000 K, Ra>80, 7 000 Im, 125 Im/W, přisazená stropní montáž, pomocí
typového adaptéru, těleso pozinkovaný ocelový plech, optika transparentní plexisklo, IP40,

Poznámka k položce:
stmivatelný LED driver. Rozměry: 1196 x 296 x 8 (51) mm"

"C" LED průmyslové svítidlo, těleso z polykarbonátu, difuzér z mikrostrukturovaného polykarbonátu,, 59W,
(ekv. 2x58W), 7 500 Im, 1 17 Im/W, 4 000 K, Ra>80, IP65, stmivatelný LED driver. Rozměry: 1581 x

Poznámka k položce:

"D" LED průmyslové svítidlo, přisazená stropní montáž, těleso z polykarbonátu, difuzér z,

Poznámka k položce:
stmivatelný LED driver. Rozměry: 1280 x 170 x 95 mm. "

"E" LED průmyslové svítidlo, přisazená stropní montáž, těleso lakovaný ocelový plech, difuzér z, tvrzeného

Poznámka k položce:
určené pro instalaci do prostor s nebezpečím výbuchu Ex zóny 02, 22. Rozměry: 1 225 x 108 x 90 mm.

"F" Závěsné válcové LED svítidlo 20W, 4 000 K, Ra>80, 2 650 Im. Těleso z hliníkového profilu, kryt,
mikroprisma, barva antracit, IP20. Rozměry: ?130 x 195 mm.

Stropní kabelový závěs kovový, antracit, 1 m

"G" Závěsné válcové LED svítidlo 14W, 4 000 K, Ra>80, 2 000 Im. Těleso z hliníkového profilu, kryt,
mikroprisma, barva antracit, IP20. Rozměry: ? 130 x 195 mm.

Stropní kabelový závěs kovový, antracit, 1 m

"H" Přisazené válcové LED svítidlo 14W, 4 000 K, Ra>80, 1790 Im. Těleso z hliníkového profilu, kryt,
mikroprisma, barva antracit, IP54. Rozměry: ? 130 x 105 mm.

"K" LED svítidlo 29W (ekv. 2x36W), 4 000 K, Ra>80, 4500 Im, 140 Im/W, UGR<19. Přisazená stropní, montáž
pomocí typového adaptéru, těleso z pozinkovaného ocelového plechu, optika z transparentního

Poznámka k položce:
plexiskla, IP40. Rozměry: 1 196 x 296 x 8 (51) mm.

"L" LED reflektor, těleso: tlakový odlitek z hliníku, tmavě šedá barva, difuzér tvrzené krycí sklo, (antireflexní s
mikroprismatickou úpravou) , optický systém matný hliník - širokozářič, 80W, 8200
Poznámka k položce:

"L" LED reflektor, těleso: tlakový odlitek z hliníku, tmavě šedá barva, difuzér tvrzené krycí sklo, (antireflexní s
mikroprismatickou úpravou) , optický systém matný hliník - širokozářič, 80W, 8200

"M" LED reflektor designový, 16W, 4 000 K, Ra>90, 1 076 Im, vyzařovací úhel 61°, těleso z litého, hliníku, kryt
z čirého bezpečnostního skla, barva antracit, nástěnná montáž, výklopný

"R" LED svítidlo vestavné, kruhové typu Downlight, 10W, 4000K, Ra>90, 950 Im, těleso z lakovaného, litého
hliníku, čirý kryt, stmivatelný DALI Led driver, IP20/IP40. Rozměry: 7135x68 mm

"S" LED svítidlo závěsné tubulární, 46W, 3000K, Ra>80, 5960 Im, 130lm/W, nosný profil z, extrudovaného
hliníku, válcový PMMA kryt pro homogenní osvětlení, úhel vyzařováni 340° stmivatelný

Poznámka k položce:
DALI Led driver, IP20. Rozměry: 7100 x 1 477 mm, barva bílá (pro osvětlení vstupního foyru)

"N1" Nouzové LED svítidlo 8,3 VA/4,1 W, bez piktogramu, napájené a řízené z CBS, těleso i difuzér z,
polykarbonátu, 176 - 276 V při napájení z baterie, 400 Im, IP65. Rozměry : 375 x 152 x 63 mm

"N2" Nouzové LED svítidlo 8,3 VA/4,1 W, s piktogramem, napájené a řízené z CBS, těleso i difuzér z,
polykarbonátu, 1 76 - 276 V při napájení z baterie, IP65, dohlednost 25m. Rozměry : 375 x 1 52 x 63 mm



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

378 K ELE0376 ks 1,000 2 134,00 2 134,00 Vlastní

P

379 K ELE0377 ks 1,000 3 652,00 3 652,00 Vlastní

P

380 K ELE0378 ks 3,000 4 549,00 13 647,00 Vlastní

P

381 K ELE0379 ks 7,000 1 775,00 12 425,00 Vlastní

P
?120 x33 6 mm

382 K ELE0380 ks 2,000 1 709,00 3 418,00 Vlastní

P

383 K ELE0381 ks 3,000 12 461,00 37 383,00 Vlastní

384 K ELE0382 ks 3,000 5 443,81 16 331,43 Vlastní

385 K ELE0383 ks 10,000 7 670,00 76 700,00 Vlastní

386 K ELE0384 ks 2,000 1 816,00 3 632,00 Vlastní

387 K ELE0385 ks 1,000 1 816,00 1 816,00 Vlastní

388 K ELE0386 "Vb" LED inset DALI 47W, 5452 lm ze svítidla, 2396 lm, IP54 ks 2,000 5 775,00 11 550,00 Vlastní

389 K ELE0387 "Vb" LED inset DALI 32W, 3712 lm ze svítidla, 1597 lm, IP54 ks 1,000 2 987,00 2 987,00 Vlastní

390 K ELE0388 "Vb" LED inset DALI 24W, 2784 lm ze svítidla, 1198 lm, IP54 ks 1,000 2 987,00 2 987,00 Vlastní

391 K ELE0389 "Vb" Pár koncovek ks 1,000 100,00 100,00 Vlastní

392 K ELE0390 ks 2,000 3 357,00 6 714,00 Vlastní

393 K ELE0391 "Vb" Napájecí kabel délky 2,0 m ks 1,000 556,06 556,06 Vlastní

394 K ELE0392 "Vb" Mini konektor pro napájecí kabel ks 1,000 181,00 181,00 Vlastní

395 K ELE0393 ks 1,000 80,00 80,00 Vlastní

396 K ELE0394 ks 1,000 567,70 567,70 Vlastní

397 K ELE0395 ks 2,000 16 349,00 32 698,00 Vlastní

398 K ELE0396 ks 2,000 11 010,00 22 020,00 Vlastní

399 K ELE0397 ks 11,000 6 178,00 67 958,00 Vlastní

400 K ELE0398 ks 11,000 982,56 10 808,16 Vlastní

401 K ELE0399 ks 12,000 8 678,00 104 136,00 Vlastní

402 K ELE0400 ks 6,000 131,00 786,00 Vlastní

403 K ELE0401
10AX

ks 13,000 160,00 2 080,00 Vlastní

404 K ELE0402
10AX

ks 4,000 137,00 548,00 Vlastní

405 K ELE0403 ks 19,000 140,00 2 660,00 Vlastní

406 K ELE0404 ks 4,000 25,80 103,20 Vlastní

407 K ELE0405 ks 25,000 114,60 2 865,00 Vlastní

408 K ELE0406 ks 13,000 95,00 1 235,00 Vlastní

409 K ELE0407 ks 4,000 107,10 428,40 Vlastní

410 K ELE0408 ks 91,000 48,40 4 404,40 Vlastní

411 K ELE0409 ks 4,000 86,90 347,60 Vlastní

412 K ELE0410 ks 9,000 124,40 1 119,60 Vlastní

413 K ELE0411 ks 5,000 423,40 2 117,00 Vlastní

414 K ELE0412 ks 13,000 193,90 2 520,70 Vlastní

415 K ELE0413 ks 24,000 223,60 5 366,40 Vlastní

416 K ELE0414 ks 18,000 199,20 3 585,60 Vlastní

417 K ELE0415 ks 4,000 251,40 1 005,60 Vlastní

418 K ELE0416 ks 3,000 259,80 779,40 Vlastní

419 K ELE0417 ks 13,000 1 995,40 25 940,20 Vlastní

420 K ELE0418 ks 66,000 285,40 18 836,40 Vlastní

421 K ELE0419 ks 16,000 1 012,90 16 206,40 Vlastní

422 K ELE0420 ks 20,000 526,90 10 538,00 Vlastní

423 K ELE0421 ks 94,000 220,40 20 717,60 Vlastní

424 K ELE0422 ks 10,000 244,60 2 446,00 Vlastní

425 K ELE0423 ks 10,000 843,20 8 432,00 Vlastní

426 K ELE0424 ks 34,000 227,40 7 731,60 Vlastní

427 K ELE0425 ks 1,000 247,40 247,40 Vlastní

428 K ELE0426 ks 1,000 728,90 728,90 Vlastní

429 K ELE0427 m 352,000 2 268,10 798 371,20 Vlastní

P
koordinována s PD interiéru)

430 K ELE0428 m 704,000 300,00 211 200,00 Vlastní

431 K ELE0429 ks 212,000 135,20 28 662,40 Vlastní

432 K ELE0430 Kryt spoje ks 212,000 305,90 64 850,80 Vlastní

433 K ELE0431 ks 2,000 1 715,40 3 430,80 Vlastní

434 K ELE0432 Plochý roh ks 34,000 4 880,20 165 926,80 VlastníStrana 132 z 604

PČ Množství

"N3" Nouzové LED svítidlo 9,4 VA/4,7 W, bez piktogramu, napájené a řízené z CBS, těleso z ocelového,
plechu, difuzér z methakrylátu, 176 - 276 V při napájení z baterie, IP65. Svítidlo je určeno pro

Poznámka k položce:
instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 02 a 22.ozměry : 438 x 108 x 99 mm

"N4" Nouzové LED svítidlo 9,4 VA/4,7 W, s piktogramem, napájené a řízené z CBS, těleso z ocelového,
plechu, difuzér skleněný, 176 - 276 V při napájení z baterie, IP65. Svítidlo je určeno pro instalaci

Poznámka k položce:
vprostřed! s nebezpečím výbuchu, zóna 02 a 22.ozměry : 438 x 108x99  mm, rozměry závěsného dífuzoru s piktogramem: 390 x 209 x 8 mm.

"N5" Nouzové LED svítidlo 8,3 VA/4,1 W, se zavěšeným oboustranným piktogramem, napájené a řízené z,
CBS, těleso i difuzér z polykarbonátu, 176 - 276 V při napájení z baterie, IP65, dohlednost 25m.

Poznámka k položce:
Rozměry : 375 x 152 x 63 mm

"NB" Nouzové LED svítidlo 8,3 VA/4,1 W, bez piktogramu, pro protipanické osvětlení, napájené a, řízené z
CBS, těleso z ocelového plechu, 176 -276 V pří napájeni z baterie, 261 Im, IP42. Rozměry :

Poznámka k položce:

"NC" Nouzové LED svítidlo 8,3 VA/4,1 W, bez piktogramu, pro osvětleni únikových cest, napájené a, řízené z
CBS, těleso z ocelového plechu, 176 -276 V při napájeni z baterie, 255/285 Im, IP42.

Poznámka k položce:
Rozměry : ?120 x33, 6 mm

"V" LED svítidlo DALI 385W, 3000K, 53580/40350 Im, šírokozářič, IP67, IK08, 24,9 kg + montážní box.,
Svítidla na budově IET pro nasvětlení fasády CEETe.

Montážní box pro "V" svítidlo

"Va" LED svítidlo přisazené DALI 27W, 3910/2827 Im, uhel vyzařování 32°, IP65, IK08, 1,7 kg., Osvětleni
umístěné pod přesahujícími částmi fasády, nasvětlující fasádu.

"Vb" Nosný profil délky 3000 mm, dark grey - celková délka profilů včetně koncovek 7597 mm

"Vb" Nosný profil délky 2400 mm, dark grey - celková délka profilů včetně koncovek 7597 mm

"Vb" Lineární spojky profilů

"Vb" Zakráčení dle požadované délky

"Vb" Montáž a zapojeni LED pásku

"Vc" LED svítidlo přisazené DALI 27W, 3000K, 4640/3824 Im, IP65, IK06, 6 kg. Svítidla na energomostu,
stanice H2 pro nasvětlení prostoru pod energomostem.
"Vd" LED svítidlo DALI 73W, 3000K, 8505/7024 Im, šírokozářič, IP65, IK07, 4,0 kg. Svítidla na, energomostu
stanice H2 pro nasvětlení fasády CEETe.
"Ve" LED sloupek DALI 13, 8W, 3000K, 2270/1604 Im, asymetrické vyzařování, IP65, IK07, 5,8 kg +, montážní
příslušenství. Osvětlovací sloupek pro intimní osvětlení zeleně na atice střechy.
Montážní příslušenství "Ve" svítidla

"Vf" LED svítidlo DALI 24W, 3000K, 2545/2003 Im, úhel vyzařování 29°, IP65, IK06, 2,3 kg. Svítidla, na střeše
objektu nasvětlující turbíny větrných elektráren.

Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So, 230V AC, 10AX

Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5, 5So (do hořlavých podkladů B až F)„  230VAC,

Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F),, 230V AC,

Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, 230 V AC,, 10 AX

Doutnavka orientační (univerzální), světlo oranžové

Kryt spínače kolébkového; s popis polem, b. ocelová šedá

Kryt spínače kolébkového, dělený; s popis polem, b. ocelová šedá

Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; s popis polem, b. ocelová šedá

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. ocelová šedá

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. ocelová šedá

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. ocelová šedá

Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení 6 (1); b. ocelová šedá, IP44

Spínač jednopólový pro nástěnnou montáž, řazení 1; 230V AC, 10 AX, IP54, b. šedá

Přepínač sériový pro nástěnnou montáž, řazení 5; 230V AC, 10 AX, IP54; b. šedá

Přepínač střídavý pro nástěnnou montáž, řazení 6; 230V AC, 10AX, IP54, b. šedá

Přepínač střídavý dvojitý pro nástěnnou montáž, řazení 6+6, 230V AC, 10AX, IP54 b. šedá

Spínač dvojpólový pro nástěnnou montáž, řazení 2S; 230V AC, 10AX, IP54; b. šedá
Automatický spínač - snímač pohybu zapuštěný (na stěně), úhel pokrytí 180°, s tlasčítkem pro, zpožděné
vypnutí, 5s-10 min., 5-1000 Ix, releový spínač 2300 W, 230 V, I PZO, barva antracit

Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. ocelová šedá

Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; b. ocelová šedá

Zásuvka jednonásobná montáž pod omítku, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE;, IP44,
vč. rámečku, b. ocelová šedá
Zásuvka jednonásobná pro nástěnnou montáž, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazeni 2P+PE;230V AC, 16A,,
IP54, b. šedá

Krabice nástěnná pro přístroje 45x45 s víčkem, barva šedá
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací, poruchy;
řazení 2P+PE; 230V AC, 16A, 45x45; b. bílá (RAL 9010)

Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE;16A/400V, IP44

Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; 32A/400V, IP44

Servisní spínač trojpólový v krabici, 25 A; barva šedá; IP65

Parapetní zásuvkový kanál pro vestavbu přístrojů, oceloplechový, 2 komorový, společný pro zásuvkové,
silnoproudé a datové rozvody. Rozměr kanálu: 210 x 90 mm (Instalovaná výška parapetního kanálu

Poznámka k položce:

Víko žlabu

Spojka žlabu

Roh vnitřní



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

435 K ELE0433 Kryt plochého rohu ks 68,000 648,40 44 091,20 Vlastní

436 K ELE0434 Koncový díl ks 64,000 772,50 49 440,00 Vlastní

437 K ELE0435 ks 40,000 75,40 3 016,00 Vlastní

438 K ELE0436 ks 241,000 72,30 17 424,30 Vlastní

439 K ELE0437 ks 241,000 61,80 14 893,80 Vlastní

440 K ELE0438 ks 176,000 150,30 26 452,80 Vlastní

441 K ELE0439 ks 57,000 156,10 8 897,70 Vlastní

442 K ELE0440 ks 57,000 590,30 33 647,10 Vlastní

443 K ELE0441 ks 1,000 1 421,90 1 421,90 Vlastní

444 K ELE0442
50/+70°C

ks 1,000 3 761,40 3 761,40 Vlastní

445 K ELE0443
koncem délky 5m) o celkovém výkonu 970W

ks 1,000 4 364,00 4 364,00 Vlastní

446 K ELE0444
koncem délky 5m) o celkovém výkonu 1 600W

ks 1,000 6 751,00 6 751,00 Vlastní

447 K ELE0445
koncem délky 5m) o celkovém výkonu 2 800W

ks 3,000 12 013,00 36 039,00 Vlastní

448 K ELE0446 m 960,000 40,20 38 592,00 Vlastní

449 K ELE0447 m 750,000 44,00 33 000,00 Vlastní

450 K ELE0448 m 3 285,000 44,00 144 540,00 Vlastní

451 K ELE0449 m 3 220,000 54,60 175 812,00 Vlastní

452 K ELE0450 m 25,000 53,20 1 330,00 Vlastní

453 K ELE0451 m 40,000 67,40 2 696,00 Vlastní

454 K ELE0452 m 570,000 74,90 42 693,00 Vlastní

455 K ELE0453 m 15,000 104,30 1 564,50 Vlastní

456 K ELE0454 m 35,000 94,40 3 304,00 Vlastní

457 K ELE0455 m 330,000 37,80 12 474,00 Vlastní

458 K ELE0456 m 140,000 36,60 5 124,00 Vlastní

459 K ELE0457 m 535,000 62,20 33 277,00 Vlastní

460 K ELE0458 m 220,000 89,70 19 734,00 Vlastní

461 K ELE0459 m 155,000 96,20 14 911,00 Vlastní

462 K ELE0460 m 340,000 46,10 15 674,00 Vlastní

463 K ELE0461 m 45,000 52,30 2 353,50 Vlastní

464 K ELE0462 m 1 270,000 52,30 66 421,00 Vlastní

465 K ELE0463 m 270,000 65,40 17 658,00 Vlastní

466 K ELE0464 m 90,000 65,40 5 886,00 Vlastní

467 K ELE0465 m 15,000 76,90 1 153,50 Vlastní

468 K ELE0466 m 15,000 210,30 3 154,50 Vlastní

469 K ELE0467 m 435,000 52,30 22 750,50 Vlastní

470 K ELE0468 m 435,000 65,40 28 449,00 Vlastní

471 K ELE0469 m 355,000 65,40 23 217,00 Vlastní

472 K ELE0470 m 85,000 100,60 8 551,00 Vlastní

473 K ELE0471 m 120,000 192,40 23 088,00 Vlastní

474 K ELE0472 m 15,000 36,60 549,00 Vlastní

475 K ELE0473 m 110,000 36,60 4 026,00 Vlastní

476 K ELE0474 m 95,000 46,70 4 436,50 Vlastní

477 K ELE0475 m 10,000 124,10 1 241,00 Vlastní

478 K ELE0476 m 10,000 193,90 1 939,00 Vlastní

479 K ELE0477 m 10,000 64,40 644,00 Vlastní

480 K ELE0478 m 15,000 64,40 966,00 Vlastní

481 K ELE0479 m 50,000 32,90 1 645,00 Vlastní

482 K ELE0480 m 40,000 66,80 2 672,00 Vlastní

483 K ELE0481 m 35,000 92,80 3 248,00 Vlastní

484 K ELE0482 ks 265,000 197,80 52 417,00 Vlastní

485 K ELE0483 ks 2,000 217,70 435,40 Vlastní

486 K ELE0484 ks 20,000 97,10 1 942,00 Vlastní

487 K ELE0485 ks 10,000 126,90 1 269,00 Vlastní

488 K ELE0486 ks 20,000 54,20 1 084,00 Vlastní

489 K ELE0487 ks 2,000 69,30 138,60 Vlastní

490 K ELE0488 ks 3 440,000 19,40 66 736,00 Vlastní

491 K ELE0489 ks 410,000 31,60 12 956,00 Vlastní

492 K ELE0490 m 810,000 41,80 33 858,00 Vlastní

493 K ELE0491 m 105,000 43,20 4 536,00 Vlastní

494 K ELE0492 m 12,000 56,40 676,80 Vlastní

495 K ELE0493 m 6,000 55,50 333,00 Vlastní

496 K ELE0494 m 10,000 62,50 625,00 Vlastní

497 K ELE0495 m 80,000 67,70 5 416,00 Vlastní

498 K ELE0496 ks 12,000 124,40 1 492,80 Vlastní

499 K ELE0497 m 220,000 124,30 27 346,00 Vlastní

500 K ELE0498 m 175,000 256,50 44 887,50 Vlastní

501 K ELE0499 m 105,000 256,70 26 953,50 Vlastní

502 K ELE0500 m 105,000 88,20 9 261,00 Vlastní

503 K ELE0501 ks 3,000 1 394,00 4 182,00 Vlastní

504 K ELE0502 ks 3,000 2 739,00 8 217,00 VlastníStrana 133 z 604

PČ Množství

Úhlová zástrčka ochranného vodiče

Přístrojová krabice

Krycí rámeček

Zásuvka 1 násobná přímá s ochr. kolíkem, bílá RAL 9010

Zásuvka 1 násobná přímá s ochr. kolíkem, červená RAL 3001

Modul přepěťové ochrany

Jednoúrovňový termostat, rozsah -30 až +60°C, vestavěný senzor, výstup: 1x spínací 12A, IP65
Zapuštěné zemní čidlo pro odtranění ledu a sněhu, detekce vlhkost a teplota, pouzdro IP68, okolní, teplota -

Topný kabel, dvoužilové okruhy s lineárním příkonem 30W/m, vybaven připojovacím vodičem (studeným,

Topný kabel, dvoužilové okruhy s lineárním příkonem 30W/m, vybaven připojovacím vodičem (studeným,

Topný kabel, dvoužilové okruhy s lineárním příkonem 30W/m, vybaven připojovacím vodičem (studeným,

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 2x1,5 (barevné značení O) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1,5 (barevné značeni O) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1,5 (barevné značení J) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x2,5 (barevné značení J) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x1,5 (barevné značeni O) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x2,5 (barevné značení J) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x2,5 (barevné značení J) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x4 (barevné značeni J) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu7x1,5 (barevné značení O) pevně

Kabel sdělovací bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 2x2x0, 8 (pevně)

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x4mm2, pevně ZŽ

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x6mm2, pevně ZŽ

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x16mm2, pevně ZŽ

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x25mm2, pevně ZŽ

Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 2x1 ,5, P60-R, (barevné značeni O) pevně

Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení O) pevně

Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1 ,5, P60-R, (barevné značení J) pevně

Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x1 ,5, P60-R, (barevné značeni O) pevně

Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x1,5, P60-R, (barevné značení J) pevně

Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 7x1 ,5, P60-R, (barevné značení O) pevně

Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x10, P60-R, (barevné značení J) pevně

Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1 ,5, P60-R, (barevné značení J) UV, stabilní,
vhodný do venkovního prostředí, pevně
Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x1,5, P60-R, (barevné značení O) UV,
stabilní, vhodný do venkovního prostředí, pevně
Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x1,5, P60-R, (barevné značení J) UV, stabilní,
vhodný do venkovního prostředí, pevně
Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x4, P60-R, (barevné značeni J) UV, stabilní,
vhodný do venkovního prostředí, pevně
Kabel 1-Cu 1x50 mm2 .pryžová izolace, pevně

Kabel Cu3x1,5 (barevné značení O) pevně

Kabel Cu3x1 ,5 (barevné značení J) pevně

Kabel Cu3x2,5 (barevné značení J) pevně

Kabel Cu 5x6 (barevné značeni J) pevně

Kabel Cu 5x10 (barevné značení J) pevně

Kabel Cu 7x1 ,5 (barevné značení O) pevně

Kabel Cu 7x1 ,5 (barevné značeni J) pevně

Kabel Cu 1x6mm2, pevně ZŽ

Kabel Cu 1x16mm2, pevně ZŽ

Kabel Cu 1x25mm2, pevně ZŽ

Ukončení kabelů do 4x10 mm2

Ukončení kabelů do 4x16 mm2

Ukončení kabelů do 5x4 mm2

Ukončení kabelů do 7x4 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděči do 16 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděči do 25 mm2

Kabelové příchytky včetně hmoždinky a vrutu pro funkční normovou trasu s požární klasifikaci min., P60-R

Svazkové držáky včetně kotvy pro funkční normovou trasu s požární klasifikaci min. P60-R

Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D16 mm vč. příchytek

Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D20 mm vč. příchytek

Trubka ohebná k ochraně kabelů, střední mechanická odolnost 750 N, DN 25 mm, UV stabilní

Trubka ohebná k ochraně kabelů, střední mechanická odolnost 750 N, DN 25 mm, bezhalogenová

Trubka ohebná dvouplášťová, DN 40 mm, barva černá
Trubka ohebná k ochraně kabelů, mechanická odolnost 320N, vnitřní průměr min. 28,8 mm, bezhalogenová, ,
UV stabilní, barva černá

Betonová dlaždice 30 x 30cm s podložkou

Nosná lišta pozinkovaná pro upevnění svítidel vč. příslušenství a závěsů - komplet

Žlab kabelový plechový děrovaný 60x50, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství

Žlab kabelový plechový plný s víkem 60x50, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a, příslušenství

Víko žlabu

Pomocná ocelová trojnožka pro upevnění svítidla s betonovými zátěžemi

Ocelová konstrukce pro upevnění svítidla na ramínko



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

505 K ELE0503 Betonový podstavec (17 kg) ks 18,000 240,50 4 329,00 Vlastní

506 K ELE0504 ks 9,000 45,20 406,80 Vlastní

507 K ELE0505 ks 30,000 27,10 813,00 Vlastní

508 K ELE0506 ks 115,000 71,70 8 245,50 Vlastní

509 K ELE0507 ks 60,000 57,00 3 420,00 Vlastní

510 K ELE0508 ks 10,000 105,00 1 050,00 Vlastní

511 K ELE0509 ks 10,000 95,70 957,00 Vlastní

512 K ELE0510 Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54 ks 215,000 100,60 21 629,00 Vlastní

513 K ELE0511
IP66

ks 66,000 642,50 42 405,00 Vlastní

514 K ELE0512
5x 1,5-6mm2, IP66

ks 18,000 718,10 12 925,80 Vlastní

515 K ELE0513 ks 1,000 643,90 643,90 Vlastní

516 K ELE0514 ks 19,000 452,00 8 588,00 Vlastní

517 K ELE0515 ks 8,000 2 601,00 20 808,00 Vlastní

518 K ELE0516 ks 4,000 606,00 2 424,00 Vlastní

519 K ELE0517 ks 58,000 393,40 22 817,20 Vlastní

520 K ELE0518 ks 20,000 321,40 6 428,00 Vlastní

521 K ELE0519 ks 2,000 2 772,00 5 544,00 Vlastní

522 K ELE0520 ks 5,000 501,60 2 508,00 Vlastní

523 K ELE0521 ks 15,000 228,00 3 420,00 Vlastní

524 K ELE0522 ks 30,000 174,00 5 220,00 Vlastní

525 K ELE0523 Svorka na potrubí ks 60,000 79,10 4 746,00 Vlastní

526 K ELE0524 Cu pás. 20x500x0,5mm ks 60,000 16,70 1 002,00 Vlastní

527 K ELE0525 Zemnicí svorka na baterie ks 15,000 85,20 1 278,00 Vlastní

528 K ELE0526 ks 60,000 88,80 5 328,00 Vlastní

529 K ELE0527 ks 35,000 29,00 1 015,00 Vlastní

530 K ELE0528 m 100,000 30,80 3 080,00 Vlastní

531 K ELE0529 m2 5,000 480,00 2 400,00 Vlastní

532 K ELE0530 ks 1,000 362 000,00 362 000,00 Vlastní

D 17 1 348 324 60
533 K ELE0531 DALI 2 router s GPS Astro 1x DALI standart DT8 ks 7,000 72 505,30 507 537,10 Vlastní

534 K ELE0532 DALI 2 router s GPS Astro 2x DALI standart DT8 ks 1,000 40 859,20 40 859,20 Vlastní

535 K ELE0533 ks 1,000 20 683,30 20 683,30 Vlastní

536 K ELE0534 ks 3,000 1 389,00 4 167,00 Vlastní

537 K ELE0535 ks 1,000 7 884,50 7 884,50 Vlastní

538 K ELE0536 WEB Server 20 DIN ks 1,000 86 365,00 86 365,00 Vlastní

539 K ELE0537 ks 2,000 41 722,00 83 444,00 Vlastní

540 K ELE0538 Licence WEBSERVR Reporter ks 1,000 83 444,00 83 444,00 Vlastní

541 K ELE0539 Multisenzor DALI 2 ks 30,000 8 836,30 265 089,00 Vlastní

542 K ELE0540 ks 3,000 8 699,40 26 098,20 Vlastní

543 K ELE0541 ks 1,000 2 436,70 2 436,70 Vlastní

544 K ELE0542 ks 1,000 12 478,60 12 478,60 Vlastní

545 K ELE0543 ks 1,000 9 200,00 9 200,00 Vlastní

546 K ELE0544 ks 1,000 87 400,00 87 400,00 Vlastní

547 K ELE0545 ks 1,000 41 860,00 41 860,00 Vlastní

548 K ELE0546 ks 1,000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

549 K ELE0547 Nespecifikovaný drobný spojovací materiál ks 1,000 953,00 953,00 Vlastní

550 K ELE0548 ks 1,000 63 825,00 63 825,00 Vlastní

D 18 2 447 095 50
551 K ELE0549 m 325,000 138,50 45 012,50 Vlastní

552 K ELE0550 m 95,000 118,90 11 295,50 Vlastní

553 K ELE0551 m 215,000 186,00 39 990,00 Vlastní

554 K ELE0552 m 695,000 263,40 183 063,00 Vlastní

555 K ELE0553 m 415,000 409,00 169 735,00 Vlastní

556 K ELE0554 m 505,000 550,00 277 750,00 Vlastní

557 K ELE0555 m 325,000 738,40 239 980,00 Vlastní

558 K ELE0556 m 45,000 1 042,70 46 921,50 Vlastní

559 K ELE0557 m 45,000 987,90 44 455,50 Vlastní

560 K ELE0558 m 240,000 548,40 131 616,00 Vlastní

561 K ELE0559 m 420,000 275,80 115 836,00 Vlastní

562 K ELE0560 m 110,000 192,40 21 164,00 Vlastní

563 K ELE0561 m 265,000 89,70 23 770,50 Vlastní

564 K ELE0562 m 440,000 96,20 42 328,00 Vlastní

565 K ELE0563 m 50,000 249,90 12 495,00 Vlastní

566 K ELE0564 m 30,000 302,30 9 069,00 Vlastní

567 K ELE0565 m 30,000 482,90 14 487,00 Vlastní

568 K ELE0566 ks 16,000 197,80 3 164,80 Vlastní

569 K ELE0567 ks 24,000 217,70 5 224,80 Vlastní

570 K ELE0568 ks 16,000 228,10 3 649,60 Vlastní

571 K ELE0569 ks 22,000 247,40 5 442,80 Vlastní

572 K ELE0570 ks 24,000 303,60 7 286,40 Vlastní

573 K ELE0571 ks 20,000 478,20 9 564,00 Vlastní

574 K ELE0572 ks 24,000 207,40 4 977,60 Vlastní

575 K ELE0573 ks 26,000 176,20 4 581,20 Vlastní

576 K ELE0574 ks 20,000 54,20 1 084,00 VlastníStrana 134 z 604

PČ Množství

Plastová podložka pod betonový podstavec

Podpěra vedeni na ploché střechy

Krabice přístrojová do sádrokartonu

Krabice přístrojová pod omítku

Krabice rozbočná pod omítku s víčkem a se svorkovnici

Krabice rozbočná do sádrokartonu s víčkem a se svorkovnicí

Požárně odolná elektroinstalační krabice P90-R, 101x101x62mm, vč. keramické svorkovnice 5x 1,5-6mm2,,

Požárně odolná elektroinstalační krabice P90-R, 126x1 26x74mm, vč. keramické svorkovnice - dvojité, svorky

Tlačítko nouzového zastavení CENTRAL STOP v prosklené skříni, IP65, 1Z kontakty, 230V, včetně,
výstražného popisu
Montáž plastové rozvodnice

Montáž skříňových rozvaděčů

Montáž oceloplechových rozvodnic

Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, počet třmenů IxFeZn 30x4, 2x70 mm2, 6x16 mm2, 4x6 mm2

Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, počet třmenů 10x16 mm2, 16x6 mm2

Hlavní ochranná přípojnice objektu MET, Cu 60x10 mm, délka 1,5m, instalovaná na podpěrných, izolátorech
na stěně (izolátory + držáky izolátorů - 3ks)

Svorka průchozí izolovaná 25mm2 (12-ti pólové provedeni)

Svorka průchozí zolovaná 16 (12-ti pólové provedeni)

Svorka průchozí izolovaná 6 mm (12-ti pólové provedení)

Svorka připojovací na potrubí

Vysekáni kapes pro krabice přístrojové

Vysekání rýh ve stěně, hl.30mm, širé 30 mm

Hrubá výplň rýh maltou

Podružný materiál

Systém řízení DALI osvětlení

Router vzdáleného připojeni

Napájecí zdroj průmyslový, stíněný, AC 12V na DIN lištu

Průmyslový switch na DIN lištu

Licence WEBSERVR 5H (max. 5 routrů)

DALI 2 7 tlačítkový ovládací panel s LED indikaci vyvolané scény

Montážní sada pro tlačítkové ovládací panely do krabice + kryt - rámeček b. bílá

DALI 2 Externí jasoměr IP54, 1 -1 00 000 Ix

Technická podpora DALI u instalace, proškolení

Oživeni systému řízení DALI

Tvorba vizualizačního prostředí DALI

Logistické a přepravní náklady, případně ubytováni

Podružný materiál

Hlavní kabelové přívody a trasy
Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x6 (barevné značení J) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x6 (barevné značení J) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x10 (barevné značení J) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x16 (barevné značení J) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x25 (barevné značení J) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x35 (barevné značení J) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x50 (barevné značení J) pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x70 (barevné značení J) pevně

Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x70, P60-R, (barevné značení J)

Kabel 1-Cu 1x150 mm2 .pryžová izolace, pevně

Kabel 1-Cu 1x70 mm2 .pryžová izolace, pevně

Kabel 1-Cu 1x50 mm2 .pryžová izolace, pevně

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x16mm2, pevně, ZŽ

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x25mm2, pevně, ZŽ

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x50, pevně, ZŽ

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x70, pevně, ZŽ

Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x120mm2, pevně, ZŽ

Ukončení kabelů do 4x10 mm2

Ukončení kabelů do 4x16 mm2

Ukončení vodičů do 5x10 mm2

Ukončení vodičů do 4x25 mm2

Ukončení vodičů do 4x35 mm2

Ukončení vodičů do 4x50 mm2

Ukončení kabelů 1x150 mm2

Ukončení kabelů 1x95 mm2

Ukončení kabelů na svorkovnici do 16 mm2



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

577 K ELE0575 ks 30,000 69,30 2 079,00 Vlastní

578 K ELE0576 ks 1 520,000 36,70 55 784,00 Vlastní

579 K ELE0577 ks 1 900,000 40,50 76 950,00 Vlastní

580 K ELE0578 ks 60,000 45,60 2 736,00 Vlastní

581 K ELE0579 ks 100,000 45,60 4 560,00 Vlastní

582 K ELE0580 ks 60,000 74,50 4 470,00 Vlastní

583 K ELE0581 ks 80,000 79,70 6 376,00 Vlastní

584 K ELE0582 m 35,000 257,60 9 016,00 Vlastní

585 K ELE0583 m 105,000 330,30 34 681,50 Vlastní

586 K ELE0584 m 60,000 396,60 23 796,00 Vlastní

587 K ELE0585 m 155,000 454,90 70 509,50 Vlastní

588 K ELE0586 m 25,000 483,10 12 077,50 Vlastní

589 K ELE0587 m 25,000 515,80 12 895,00 Vlastní

590 K ELE0588 m 35,000 497,10 17 398,50 Vlastní

591 K ELE0589 m 100,000 526,40 52 640,00 Vlastní

592 K ELE0590 m 210,000 600,00 126 000,00 Vlastní

593 K ELE0591
(normová konstrukce)

m 50,000 733,90 36 695,00 Vlastní

594 K ELE0592 ks 6,000 3 524,30 21 145,80 Vlastní

595 K ELE0593
(normová konstrukce)

m 65,000 440,00 28 600,00 Vlastní

596 K ELE0594 m2 8,000 6 889,00 55 112,00 Vlastní

597 K ELE0595 Jádrové vrtání D200 mm m 4,000 5 472,00 21 888,00 Vlastní

598 K ELE0596 ks 90,000 267,10 24 039,00 Vlastní

599 K ELE0597 ks 1,000 273 703,00 273 703,00 Vlastní

D 19 1 647 498 90

600 K ELE0598 ks 6,000 15 025,00 90 150,00 Vlastní

601 K ELE0599 ks 12,000 1 094,10 13 129,20 Vlastní

602 K ELE0600 ks 12,000 265,00 3 180,00 Vlastní

603 K ELE0601 ks 6,000 478,90 2 873,40 Vlastní

604 K ELE0602 ks 6,000 569,20 3 415,20 Vlastní

605 K ELE0603 ks 12,000 14 508,20 174 098,40 Vlastní

606 K ELE0604 ks 24,000 2 973,00 71 352,00 Vlastní

607 K ELE0605 ks 22,000 265,20 5 834,40 Vlastní

608 K ELE0606 ks 10,000 478,90 4 789,00 Vlastní

609 K ELE0607 m 615,000 1 278,60 786 339,00 Vlastní

610 K ELE0608 ks 54,000 803,00 43 362,00 Vlastní

611 K ELE0609 ks 100,000 7,40 740,00 Vlastní

612 K ELE0610 ks 205,000 50,60 10 373,00 Vlastní

613 K ELE0611 ks 205,000 8,60 1 763,00 Vlastní

614 K ELE0612 ks 205,000 56,50 11 582,50 Vlastní

615 K ELE0613 ks 460,000 48,20 22 172,00 Vlastní

616 K ELE0614
40 kN / 4,0 t

ks 16,000 4 307,20 68 915,20 Vlastní

617 K ELE0615 ks 16,000 175,60 2 809,60 Vlastní

618 K ELE0616 m 60,000 115,40 6 924,00 Vlastní

619 K ELE0617 m 260,000 100,20 26 052,00 Vlastní

620 K ELE0618 ks 260,000 56,50 14 690,00 Vlastní

621 K ELE0619 ks 30,000 45,70 1 371,00 Vlastní

622 K ELE0620 m 150,000 32,90 4 935,00 Vlastní

623 K ELE0621 m 40,000 62,00 2 480,00 Vlastní

624 K ELE0622 hod 50,000 852,00 42 600,00 Vlastní

625 K ELE0623 hod 8,000 852,00 6 816,00 Vlastní

626 K ELE0624 m 750,000 125,60 94 200,00 Vlastní

627 K ELE0625 m 80,000 108,50 8 680,00 Vlastní

628 K ELE0626 m 50,000 226,50 11 325,00 Vlastní

629 K ELE0627 ks 340,000 87,40 29 716,00 Vlastní

630 K ELE0628 ks 50,000 87,90 4 395,00 Vlastní

631 K ELE0629 ks 90,000 79,30 7 137,00 Vlastní

632 K ELE0630 m 250,000 42,00 10 500,00 Vlastní

633 K ELE0631 ks 1,000 58 800,00 58 800,00 Vlastní

D 20 346 810 00
634 K ELE0632 hod 100,000 720,00 72 000,00 Vlastní

635 K ELE0633 hod 24,000 720,00 17 280,00 Vlastní

636 K ELE0634 hod 10,000 350,00 3 500,00 Vlastní

637 K ELE0635 hod 5,000 350,00 1 750,00 Vlastní

638 K ELE0636 hod 8,000 350,00 2 800,00 Vlastní

639 K ELE0637 Vyhledani pripojovaciho mista hod 16,000 350,00 5 600,00 Vlastní

640 K ELE0638 Zabezpeceni pracoviste hod 56,000 350,00 19 600,00 Vlastní

641 K ELE0639 Priprava ke komplexni zkousce hod 32,000 350,00 11 200,00 Vlastní

642 K ELE0640 Zkusebni provoz hod 16,000 350,00 5 600,00 Vlastní

643 K ELE0641 hod 80,000 350,00 28 000,00 Vlastní

644 K ELE0642 Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi hod 40,000 350,00 14 000,00 Vlastní

645 K ELE0643 hod 40,000 350,00 14 000,00 Vlastní

646 K ELE0644 den 10,000 1 860,00 18 600,00 Vlastní

647 K ELE0645 hod 24,000 720,00 17 280,00 Vlastnírana z

PČ Množství

Ukončení kabelů na svorkovnici do 25 mm2

Kabelová příchytka žárově pozinkovaná průměr kabelu 16-22 mm

Kabelová příchytka žárově pozinkovaná průměr kabelu 22-28 mm

Kabelová příchytka žárově pozinkovaná průměr kabelu 28-34 mm

Kabelová příchytka žárově pozinkovaná průměr kabelu 34-40 mm

Kabelová příchytka AI, průměr kabelu 40-46 mm

Kabelová příchytka AI, průměr kabelu 46-52 mm

Žlab kabelový plechový děrovaný 60x50, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství

Žlab kabelový plechový děrovaný 60x100, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství

Žlab kabelový plechový děrovaný 60x150, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukci a příslušenství

Žlab kabelový plechový děrovaný 60x200, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství

Žlab kabelový plechový děrovaný 60x300, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství

Žlab kabelový plechový děrovaný 110x200, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství

Kabelový žebřík 60x200mm vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství

Kabelový žebřík 60x400mm vč. spojek, nosných a kotvících konstrukci a příslušenství

Kabelový žebřík 60x600mm vč. spojek, nosných a kotvících konstrukcí a příslušenství

Kabelový žebřík s požární odolností P-60-R, 60x200mm vč. spojek, nosných konstrukcí a, příslušenství

Odlehčeni tahu

Žlab kabelový s požární odolností P60-R, 60x100 vč. spojek, nosných konstrukcí, výložníku a, příslušenství

Protipožární kabelová ucpávka El 60

Vybourání otvorů v betonové stěně do plochy 0,16m2, stená do 150mm

Podružný materiál

Bleskosvod a uzemnění
Jímací izolovaný stožár, na fasádě, uvnitř 4000 mm (včetně koncovky pro montáž a pot. vyrovnání, vnitřně
vedeného svodového vodiče)
Nosič pro montáž na stěnu, vzdálenost 80 mm

Pásková uzemňovací objímka 3/8-4"

Připojovací deska pro vedení 16x8-10 mm2

Připojovací deska pro dvě vedení 16x8-10 mm2

Jímací izolovaný stožár na trubce stavby, uvnitř 4000 mm (včetně koncovky pro montáž a pot., vyrovnání
vnitřně vedeného svodového vodiče)
Nosič pro montáž na trubku o 50-300 mm

Pásková uzemňovací objímka 3/8-4"

Připojovací deska pro dvě vedení 16x8-10 mm2

Izolovaný vodič 75 GR, 26 mm, světle šedá barva

Připojovací prvek pro vedeni o 23 mm, vč. smršťovací hadice a šestihranu, testován do 200 kA

Stahovací pásek 7,6 x 380 mm PA černá, odolné proti UV záření a povětrnostním vlivům

Příchytka starQuick 24-28 mm PA světle šedá

Univerzální adaptér pro střešní držák vodiče 4 mm PP černá

Střešní držák vedení pro ploché střechy 8-10 mm, mrazuvzdorný beton, PA/PE černá, hmotnost 1 kg

Příchytka pro izolovaný vodič 24-28 mm PA světle šedá

Litinová skříň do chodníku 227 x 1 55 x 1 1 5 mm, bez dna a rozpojovacího dílu, vhodná pro vysoké, zatíženi do

Rozpojovací díl pro vodiče Rd 8-10, nerez (VA)

Kruhový vodič FeZn RD10

Vodič AÍMgSi D 8 (0,135kg/m) polotvrdý

Podpěra vedení na ploché střechy

Držák vodiče 8/10 mm s podložkou, vrutem a hmoždinkou

Vodič jednožílový Cu 6 zž, pevně

Vodič jednožilový Cu 16 zž, pevně

Automobilová kloubová plošina vč. dopravy a ustavení

Automobilový jeřáb vč. dopravy a ustavení

Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně

Drát FeZn drát o 10mm(0,62kg/m), pevně

Kabel Cu 1x50, pevně, ZŽ

Svorka uzemňovací spoj pásek-pásek 30x4mm

Svorka uzemňovací spoj pásek-drát

Svorka připojovací

Antikorozní nátěr spojů a přechodů zemnícího pásku

Podružný materiál

Hodinové zúčtovací sazby
Měření osvětlenosti po realizaci vč. vypracování protokolu z měření

Naprogramováni a oživeni NO a CBS

Rozebrání a opětovné utěsněni kabelového prostupu na střechu

Oživení a uvedení do provozu osvětleni a nasvětleni fasády z obj. IET

Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RA3.1 v obj. IET

Montážní práce mimo položky

Spolupráce s dodavateli při zapojování a zkouškách

Pronájem elektrické nůžkové plošiny vč. dopravy
Inženýrská činnost při legislativě vyhrazených elektrických zařízení dle vyhl. č. 73/2010 Sb. a, spolupráce s
organizací státního odborného dozoru (TIČR)



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

648 K ELE0646 ks 1,000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

649 K ELE0647 Pozarni dohled dle vyhlasky c. 87/200 Sb. pri svarovani, brouseni kovu, rezani kovu a tepelnem, deleni kovu hod 64,000 720,00 46 080,00 Vlastní

650 K ELE0648 hod 56,000 720,00 40 320,00 Vlastní

651 K ELE0649 Spoluprace s revizním technikem hod 32,000 350,00 11 200,00 Vlastní

D 21 Zemní práce 55 252 00
652 K ELE0650.1 m 480,000 50,90 24 432,00 Vlastní

653 K ELE0651.1 m3 20,000 1 541,00 30 820,00 Vlastní
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PČ Množství

Zajištění vydání odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č.73/2010 Sb od organizace státního,
odborného dozoru (TIČR)

Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500- Revizní technik

Hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 200mm, hloubka 200mm

Zához kabelové rýhy včetně hutněni a provizorní úprava terénu v zemina třídy 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 885 326,80

DPH základní 885 326,80 21,00% 185 918,63

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 071 245,43

zástupcem objednatele)

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.62.1 - Trafostanice VN a rozvodna VN

GEMO a.s.
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Úroveň 3:
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DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 885 326,80

SO 01.1.62 - Trafostanice VN 885 326,80

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.62.1 - Trafostanice VN a rozvodna VN
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 885 326,80

D SO 01.1.62 Trafostanice VN 885 326,80

1 K ELE0001 ks 1,000 200 200,00 200 200,00 Vlastní

P

355 kg.

2 K ELE0002 ks 1,000 12 557,00 12 557,00 Vlastní

3 K ELE0003
T1 - Trojfázový suchý výkonový nízko ztrátový transformátor 630 kVA, 22/0.4 kV, 50 Hz, skupina, zapojení 

ks 1,000 555 844,00 555 844,00 Vlastní

P

4 K ELE0004 ks 1,000 6 087,00 6 087,00 Vlastní

5 K ELE0005 ks 1,000 9 167,00 9 167,00 Vlastní

6 K ELE0006 sada 1,000 2 963,00 2 963,00 Vlastní

7 K ELE0007 ks 3,000 1 239,00 3 717,00 Vlastní

8 K ELE0008 sada 1,000 10 179,00 10 179,00 Vlastní

9 K ELE0009 ks 3,000 2 945,00 8 835,00 Vlastní

10 K ELE0010 Kabel 22kV s XLPE izolací, Cu jádro, 22-CXEKVCE 1x35/16 mm2 m 18,000 283,00 5 094,00 Vlastní

11 K ELE0011 m 18,000 23,20 417,60 Vlastní

12 K ELE0012 ks 2,000 511,00 1 022,00 Vlastní

13 K ELE0013 ks 3,000 23,40 70,20 Vlastní

14 K ELE0014 kpl 1,000 6 731,00 6 731,00 Vlastní

15 K ELE0015 kpl 1,000 2 271,00 2 271,00 Vlastní

16 K ELE0016 kpl 1,000 1 836,00 1 836,00 Vlastní

17 K ELE0017 kpl 1,000 1 836,00 1 836,00 Vlastní

18 K ELE0018 ks 3,000 1 800,00 5 400,00 Vlastní

19 K ELE0019 hod 4,000 9 450,00 37 800,00 Vlastní

20 K ELE0020 ks 1,000 7 160,00 7 160,00 Vlastní

21 K ELE0021
na technologickém souboru

hod 4,000 660,00 2 640,00 Vlastní

22 K ELE0022 hod 10,000 350,00 3 500,00 Vlastní

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.62.1 - Trafostanice VN a rozvodna VN
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Úroveň 3:
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Uchazeč:

PČ Množství

1-R22 - Kompaktní SF6 plynem izolovaný distribuční rozvaděč pro běžný rozvod do 24 kV.4 funkční, jednotka
základní nerozšiřitelná, ve funkční sestavě "NE-IIQI", 2x přívodní pole (síťový odpínač),

Poznámka k položce:
1x vývodové pole pro transformátor (kombinovaný odpínač s pojistkou), 1x vývodové pole (síťový odpínač) 22 kV.
Jmenovité napětí 24 kV, jmenovitá frekvence 50/60 Hz, jmenovitý proud 630A, krátkodobý proud 20kA/1s, dynamický proud 50kA max.,
odolnost proti vnitřním obloukům IAC 20kA/1s, stupeň krytí IP2XC, přibližné rozměry 1619x1140x710 mm (ŠxVxHL), přibližná hmotnost cca.

Montáž rozvaděče 22 kV do 400kg do rozvodny

Dyn1, napětí nakrátko 6%, ztráty naprázdno cca. 990W, ztráty nakrátko cca. 7100W (120°),

Poznámka k položce:
skupina zapojení Dyn1, odbočky u vyššího napětí +2x2,5%, teplotní čidlo ve vinutí PT100 (1x120st.C, 1x 140 st. C), vyhodnocovací zařízení
teplotního čidla, krytí IPOO, třída zatížení S1- trvale 100%, vinutí AI, tepelná třída F/F, chlazení AN, přibližné rozměry 2050x2300x1 1 50m
(ŠxVxHL), hmotnost cca. 2280 kg, tlumiče hluku a vibrací, oceloplechový kryt IP21, EcoDesign 2

Montáž suchých transformátorů do 4000kg včetně oceloplechového krytu a osazení tlumičů vibraci

Uvedení suchých transformátorů do výkonu 630kVA do provozu, provozní zkoušky

Koncovka vnitřní pro jednožílové kabely 22kV s plastovou izolací 25-70mm2 (sada = 3ks)

Montáž koncovky vnitřní pro jednožílové kabely 22kV s plastovou izolací 25-70mm2

Stíněný přímý adaptér pro průchodku A s násuvným kontaktem pro jednožílové kabely 22kV s plastovou,
izolaci pro kabel o průřezu 35mm2 (sada = 3ks)
Montáž stíněný přímý adaptér pro průchodku A s násuvným kontakzem pro jednožílové kabely 22kV s,
plastovou izolací pro kabel o průřezu 25-70mm2

Montáž kabelu VN včetně protažení kabelu chráničkou

Kabelový držák pro 3kabely včetně montáže

Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel včetně dodání štítku

Obvodové uzemněni páskem FeZn 30x4, svorkový materiál, MEP,

Montáž obvodového uzemnění, svorek, MEP

Připojení rozváděče VN k uzemněni, vč. materiálu

Připojení transformátoru 22/0, 4kV k ozemnění, připojení krytu transformátoru, vč. Materiálu

Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV - měření kabelu, vodiče včetně vyhotovení, protokolu

Práce a doprava měřicího vozu

Vyhotovení revizní zprávy revizním technikem včetně vyhotovení celkové revizní zprávy

Práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce, zhotovitele

Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 4 400 049,00

DPH základní 4 400 049,00 21,00% 924 010,29

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 324 059,29

zástupcem objednatele)

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.62.2 - Rozvodna NN

GEMO a.s.
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 400 049,00

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.62.2 - Rozvodna NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 400 049,00
1 K Pol1 kus 1,000 4 276 499,00 4 276 499,00 CS VLASTNÍ

P

(MCCB) 160A. 

2 K 2 kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 kpl 1,000 103 550,00 103 550,00 CS VLASTNÍ

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

SO 01.1.62.2 - Rozvodna NN
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PČ Množství

RH - Hlavní Skříňový modulární rozvaděč

Poznámka k položce:
RH - Hlavní Skříňový modulární rozvaděč v provedení (back-to-back) se společným přípojnicovým prostorem, ln=1800A, krátkodobý výdržný
proud 50kA/1s, odolnost proti vnitřnímu oblouku IAC 50 kA/1s, lkm=105kA, AC 50Hz, 400V, rozměry maximálně 4500x1000x2200, IP40, barva
RAL 7035 nebo obdobná, přívod a vývody vrchem. Každý modulární přívod / vývod rozvodny je vybaven digitální jednotkou zajišťující
následující: -Měření (el. proud) -Monitoring (sepnuto / vypnuto, porucha, alarm) -Dálkové ovládání z DCS -Chránění s nastavitelnou vypínací
charakteristikou (50,51) -Komunikace (Profinet / Profibus / Modbus TCP/IP
1x Hlavní přívodní pole: Vzduchový jistič (ACB) 1250A, vyjímatelný, analyzátor sítě 4Q (I, U, f, kW, kVA, kWh, THD)
1x Pole připojení bateriového úložiště: Vzduchový jistič (ACB) 630A, vyjímatelný, 4Q měření (I, U, f, kW, kVA, kWh, THD)
1x Připojení Stirlingova motoru: Kompaktní jistič (MCCB) 25A, 4Q měření (I)
1x Přívod z fotovoltaických panelů: Kompaktní jistič (MCCB) 250A
1x Přívod z palivových článků: Kompaktní jistič (MCCB) 100A
1x Přívod z kogenerační jednotky 100kW: Kompaktní jistič (MCCB) 160A
1x Přívod z výzkumné kogenerační jednotky 20kW: Kompaktní jistič (MCCB) 40A
1x Pole vývodu Nabíjecí stanice pro auta (až 350kW): Vzduchový jistič (ACB) 630A, vyjímatelný
3x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 200A,
3x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 160 A,
1x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 125A,
2x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 100A,
5x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 80A,
4x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 63A,
3x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 40A,
2x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 25A,
2x Vývod pro skříň s fixními jističi pro napájení silnoproudých rozvodů a MaR objektu (skříň je součástí hlavního rozvaděče): Kompaktní jistič

1x fixní vývod pro rozvaděč PBŘ (R-EVAK) v poli hlavního přívodu: Jistič 125A
2x kompletně vybavený vývod sloužící jako rezerva: Kompaktní jistič (MCCB) 80A

Výpočet parametrů ochran a jistících prvků

Hodinové zúčtovací sazby zahrnující: Instalace výše uvedených položek Provedení revizních zkoušek



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 2 373 172,41

DPH základní 2 373 172,41 21,00% 498 366,21

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 871 538,62

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

GEMO a.s.
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Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném
listu Rozpočtu, případně je součástí stavby.

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 373 172,41

2 268 672,90

D1 - Ostatní: 104 499,51

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

Strana 147 z 604

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 4:
1 - Strukturovaná kabeláž

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

01 -SK - Strukturovaná kabeláž



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 373 172,41

D 01-SK 2 268 672 90
1 K Pol2 Kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, B2ca-s1,d1 m 35 000,000 30,76 1 076 600,00 CS VLASTNÍ

2 K Pol3 Kabel venkovní Cat.6A STP PE 550MHz 500m/cívka m 1 000,000 39,53 39 530,00 CS VLASTNÍ

3 K Pol4 m 350,000 187,28 65 548,00 CS VLASTNÍ

4 K Pol5 Optický kabel univerzální 12 vl. 9/125 OS2 LSOH - J/A-V(ZN)BH Euroclass B2ca,S1,D1 m 310,000 66,28 20 546,80 CS VLASTNÍ

5 K Pol6 Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP - 2DIN ks 65,000 503,70 32 740,50 CS VLASTNÍ

6 K Pol7 Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP - na povrch ks 51,000 503,70 25 688,70 CS VLASTNÍ

7 K Pol8 Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP, IP 54 - na povrch ks 55,000 584,98 32 173,90 CS VLASTNÍ

8 K Pol9 Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP - pod omítku ks 16,000 428,45 6 855,20 CS VLASTNÍ

9 K Pol10 Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP - modul 45 do parapetního kanálu ks 105,000 469,48 49 295,40 CS VLASTNÍ

10 K Pol11 Vývod RJ45 kat.6A STP - slp systémy ks 26,000 182,68 4 749,68 CS VLASTNÍ

11 K Pol12 ks 3,000 23 232,32 69 696,96 CS VLASTNÍ

12 K Pol13 ks 2,000 5 356,17 10 712,34 CS VLASTNÍ

13 K Pol14 Podstavec s filtrem 800x800mm, 400 kg ks 3,000 2 388,23 7 164,69 CS VLASTNÍ

14 K Pol15 ks 3,000 6 434,89 19 304,67 CS VLASTNÍ

15 K Pol16 ks 2,000 4 289,06 8 578,12 CS VLASTNÍ

16 K Pol17 ks 5,000 1 363,60 6 818,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol18 ks 8,000 981,35 7 850,80 CS VLASTNÍ

18 K Pol19 ks 4,000 683,70 2 734,80 CS VLASTNÍ

19 K Pol20 ks 4,000 805,00 3 220,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol20.1 ks 8,000 859,26 6 874,08

21 K Pol21 ks 22,000 528,09 11 617,98 CS VLASTNÍ

22 K Pol22 19' záslepka 1U ks 10,000 153,15 1 531,50 CS VLASTNÍ

23 K Pol.22.1 19' záslepka 2U ks 10,000 179,49 1 794,90

24 K Pol23 ks 12,000 363,59 4 363,08 CS VLASTNÍ

25 K Pol24 ks 6,000 3 868,52 23 211,12 CS VLASTNÍ

26 K Pol25 ks 4,000 478,61 1 914,44 CS VLASTNÍ

27 K Pol26 Patch panel 10G 24xRJ45 Cat.6A ISO STP, beznástrojový ks 32,000 3 808,96 121 886,72 CS VLASTNÍ

28 K Pol27 ks 2,000 4 022,93 8 045,86 CS VLASTNÍ

29 K Pol28 ks 400,000 120,20 48 080,00 CS VLASTNÍ

30 K Pol29 ks 400,000 121,92 48 768,00 CS VLASTNÍ

31 K Pol30 ks 200,000 132,30 26 460,00 CS VLASTNÍ

32 K Pol31 ks 200,000 156,24 31 248,00 CS VLASTNÍ

33 K Pol32 ks 200,000 178,58 35 716,00 CS VLASTNÍ

34 K Pol33 Patch kabel FTP, Kategorie 5E, LSOH 0,25 m ks 200,000 36,54 7 308,00 CS VLASTNÍ

35 K Pol34 Patch kabel FTP, Kategorie 5E, LSOH 0,5 m ks 200,000 36,54 7 308,00 CS VLASTNÍ

36 K Pol35 Patch kabel FTP, Kategorie 5E, LSOH 1 m ks 100,000 41,32 4 132,00 CS VLASTNÍ

37 K Pol36 Patch kabel FTP, Kategorie 5E, LSOH 2 m ks 100,000 56,49 5 649,00 CS VLASTNÍ

38 K Pol37 Patch kabel FTP, Kategorie 5E, LSOH 3 m ks 100,000 68,46 6 846,00 CS VLASTNÍ

39 K Pol38 ks 3,000 13 505,67 40 517,01 CS VLASTNÍ

40 K Pol39 ks 3,000 7 525,88 22 577,64 CS VLASTNÍ

41 K Pol40 ks 1,000 6 932,97 6 932,97 CS VLASTNÍ

42 K Pol41 Patch kabel LSH APC - LC Duplex 9/125 OS2 2 m ks 10,000 757,13 7 571,30 CS VLASTNÍ

43 K Pol42 vl. 60,000 165,00 9 900,00 CS VLASTNÍ

44 K Pol43 ks 610,000 88,00 53 680,00 CS VLASTNÍ

45 K Pol44 UPS 3000VA, 1f, 230V, 5min. ks 1,000 52 807,60 52 807,60 CS VLASTNÍ

P
UPS 3000VA  1f  230V  5min.  - rack mount 19"  - NET mana ement karta  - ovládací anel  - svorkovnice T/C Sto

46 K Pol45 Kabel a zapojení kontaktu TS/CS z RS1.3 na svorky odpojení UPS ks 1,000 1 331,00 1 331,00 CS VLASTNÍ

47 K Pol46 ks 1,000 7 100,00 7 100,00 CS VLASTNÍ

48 K Pol47 ks 4,000 24 844,56 99 378,24 CS VLASTNÍ

P
2W - Audio stream G.711, G.729, G.722, L16/16kHz - Napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE - PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W) - LAN 

49 K Pol48 ks 1,000 1 650,00 1 650,00 CS VLASTNÍ

50 K Pol49 IP DT modul klávesnice ks 4,000 6 737,60 26 950,40 CS VLASTNÍ

51 K Pol50 IP DT modul infopanel ks 6,000 2 797,52 16 785,12 CS VLASTNÍ

52 K Pol51 IP DT Rám pro instalaci na povrch, 2 moduly ks 4,000 1 866,70 7 466,80 CS VLASTNÍ

53 K Pol52 IP DT Rám pro instalaci na povrch, 3 moduly ks 3,000 2 176,10 6 528,30 CS VLASTNÍ

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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PČ Množství

Strukturovaná kabeláž

Kabel bezhalogenový nf sdělovací sAI  stíněním s malým množstvím uvolněného
tepla v případě požáru
-třída reakce B2ca,s1,d1
- počet párů 25 x průměr jádra 0.8mm
- např. Praflacom F kabel 25x2x0,8 B2ca

19' rozvaděč stojanový 45U/800x800, IP20, perforované 80% dveře zadní, přední - sestava 3ks vedle sebe

19' rozvaděč jednodílný 12U/500mm, celoskleněné dveře, odnímatelné bočnice

Ventilační j. spodní(horní)220V/90W 6 ventil., termostat

Ventilační j, pro nástěnné rozvaděče, 3 ventil., termostat

Osvětlovací jednotka LED-diodová, magnet, vč. adaptéru

Zemnící modul na liště C-profilu určený pro montáž na 19" záslepky

19" polička 1U/350mm, max.nosnost 40kg

19' polička 1U/550mm, max.nosnost 50kg

19' rozvodný panel, ČSN norma, 8 zásuvek, dětská ochrana, přívodní kabel 2m

19" vyvažovači panel 2U plastový, pro kabeláž Cat.6A

Vyvažovači lišta pro skelet pro skříně o šířce 800 mm

Vyvažovači vertikální panel 45U - hřeben, dvouřadý

Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice

Patch panel 50xRJ45 Cat.3 UTP 1 U černý

10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 0,25m - barva dle uživatele

10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 0,5m - barva dle uživatele

10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 1m - barva dle uživatele

10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 2m - barva dle uživatele

10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 3m - barva dle uživatele

Optická vana osazená 24 x SC/APC, komplet vč. vybaveni

Optická vana osazená 12 x SC/APC, komplet vč. vybavení

Optický box na DIN osazený 12 x SC/APC, komplet vč. vybaveni

OTDR měření optického vlákna, oboustranné změření na vlnových délkách 850 a 1300nm nebo 1310 a
1550nm, zpracování hodnot útlumu do protokolu vč. grafu (reflektometr)
Certifikační měřeni kat. 6A vč. protokolu a certifikace

Poznámka k položce:

Odpojení napájení 230V v DR.2 m.č.208 z monitoringu koncentrace vodíku - stykač, nap. zdroj, relé, apod.

IP DT dveřní komunikátor - základní jedntoka s 1 tlačítkem

Poznámka k položce:
IP DT  dveřní komunikátor - základní jedntoka s 1 tlačítkem - Signalizační protokol SIP 2.0 (RFC - 3261) - Integrovaný mikrofon - Reproduktor

10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45 - Výstup spínače NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC - Aktivní výstup spínače 8V-12V DC/400mA

Nástroj programování a správu Commander- licence 5 zař.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K Pol53 ks 2,000 2 299,86 4 599,72 CS VLASTNÍ

55 K Pol54 ks 2,000 2 856,78 5 713,56 CS VLASTNÍ

56 K Pol55 ks 4,000 1 155,00 4 620,00 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 104 499 51
57 K Pol56 ks 1,000 5 600,00 5 600,00 CS VLASTNÍ

58 K Pol57 ks 1,000 7 568,00 7 568,00 CS VLASTNÍ

59 K Pol58 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

60 K Pol59 ks 1,000 7 568,00 7 568,00 CS VLASTNÍ

61 K Pol60 ks 1,000 946,00 946,00 CS VLASTNÍ

62 K Pol61 ks 1,000 1 892,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

63 K Pol62 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

64 K Pol63 ks 1,000 7 568,00 7 568,00 CS VLASTNÍ

65 K Pol64 ks 1,000 27 720,00 27 720,00 CS VLASTNÍ

66 K Pol65 ks 1,000 38 069,51 38 069,51 CS VLASTNÍ
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IP DT montážní podložka pro 3 moduly

IP DT montážní podložka pro 2(š)x2(v) moduly

Napojení DT na EM zámek, Čtečka

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předáni, účast na KD

Uvedeni do trvalého provozu včetně SW nastaveni a programováni, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

GEMO a.s.
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Uchazeč:

Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném
listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilta - nutno dodržet
přesný systém. Konfigurace systému a začlenění d stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Prvky C9200 dodat vč.
stackovacího modulu a dostatečně dlouhého kabelu pro stack min.lm .

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

0,00

D1 - Ostatní: 0,00

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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02-ICT - Informační a komunikační technologie



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 02-ICT 0,00
Pol66 Cisco Catalyst 2960CX-8PC-L 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
Switch 8x GbE RJ-45 PoE+, 2x 1G SFP uplink, 2x 1G RJ-45 uplink, 1x USB, 1x mini USB, 1x RJ-45 konzolový 
1GbE SM SFP 1vl. 
PatchCord SM SC/APC - LC 1vl.

Pol67 isco Catalyst C9200L-48P-4G-E 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P Switch, 48x 1000 RJ-45, 4x 1G SFP, PoE+ (802.3af/at), PoE Budget 740W 
Stack modul + kabel

Pol68 isco Catalyst C9200L-48P-4X-E 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

Switch, 48x 1000 RJ-45, 4x 10G SFP, PoE+ (802.3af/at), PoE Budget 740W 

C9200L-DNA-E-48-3Y 
Stack modul + kabel 
10GbE SM SFP+ 1vl. 
PatchCord SM SC/APC - LC 1vl.

4 K Pol69 C9115AXI-E, Catalyst 9115 Series Wi-Fi 6 Access Points 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P Access Point, Internal antenna; Wi-Fi 6; 4x4:4 MIMO 
Licence pro WLC

D D1 Ostatní: 0 00
5 K Pol70 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol71 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

7 K Pol72 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

8 K Pol73 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol74 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol75 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

11 K Pol76 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

12 K Pol77 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol78 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

14 K Pol79 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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PČ Množství

Informační a komunikační technologie

I I I
Poznámka k položce:

lil I
Poznámka k položce:

lil I
Poznámka k položce:

Servisní služby

I
Poznámka k položce:

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD

Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky

Zaškoleni a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 659 432,62

DPH základní 659 432,62 21,00% 138 480,85

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 797 913,47

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

GEMO a.s.
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DIČ:

IČ:
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DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném
listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilta - nutno dodržet
přesný systém. Konfigurace systému a začlenění do stávajícího systému PBX areálu řeší zadavatel svými prostředky.

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 659 432,62

342 003,10

D1 - IP telefony 169 383,50

D2 - Analogové aparáty 41 400,00

D3 - Instalace a zapojení 54 740,00

Ostatní: - Ostatní: 51 906,02

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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03-PBX - Telefonní ústředna



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 659 432,62

D 03-PBX 342 003,10
1 K Pol80 ks 1,000 342 003,10 342 003,10 CS VLASTNÍ

P

D D1 IP telefony 169 383,50

2 K
L30250-F600-
C432

OpenScape Desk Phone CP205 ks 30,000 3 900,80 117 024,00 CS VLASTNÍ

3 K
L30250-F600-
C427

OpenScape Desk Phone CP400 ks 10,000 5 235,95 52 359,50 CS VLASTNÍ

D D2 Analogové aparáty 41 400,00
4 K DA710 Gigaset DA710 black, podporuje CLIP ks 40,000 1 035,00 41 400,00 CS VLASTNÍ

D D3 Instalace a zapojení 54 740,00
5 K Pol81 Instalace a zapojení ks 1,000 54 740,00 54 740,00 CS VLASTNÍ

P

D Ostatní: Ostatní: 51 906 02
6 K Pol70 ks 1,000 2 714,00 2 714,00 CS VLASTNÍ

7 K Pol82 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

8 K Pol83 ks 1,000 31 096,00 31 096,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol73 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol74 ks 1,000 1 892,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

11 K Pol75 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

12 K Pol76 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol77 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

14 K Pol84 ks 1,000 5 500,00 5 500,00 CS VLASTNÍ

15 K Pol85 ks 1,000 10 704,02 10 704,02 CS VLASTNÍ
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Množství

Telefonní ústředna
OpenScape 4000 - rozšíření
Poznámka k položce:
• rozšíření stávajícího systému OpenScape 4000 V10 na lokalitě Rektorát - L31906Q 274A
• Vol P kombinovaná karta STMIX V10 pro IP telefony / trunking, kapacita 240 portů/ 120 kanálů
• OpenScape 4000 V10 SLES Upgrade Protection licence pro VolP kartu, na 6 let
• bez licencí, budou využité volné licence v systému OS4000 na Rektorátě

Poznámka k položce:
• Instalace karty STMIX do systému, její oživení, naprogramování • nastavení účastníků v systému, hromadná konfigurace IP telefonů •
koordinace nastavení LAN infrastruktury pro IP telefony • ranžírování na rozvodech pro analogové pobočky • kompletace dodaných přístrojů
(analog i IP) • roznos přístrojů, jejich oživení a kontrola funkčnosti

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD
Uvedeni do trvalého provozu včetně SW nastaveni a programováni, HW nastavení_POLOŽKA
NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky

Zaškoleni a instruktáž osoby uživatele_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Revizní zpráva, zkušební protokoly_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Dokumentace skutečného provedeni , fotodokumentace_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 377 752,51

DPH základní 377 752,51 21,00% 79 328,03

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 457 080,54
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném
listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilta - nutno dodržet
přesný sw systém Milestone Přesné typy kamer a jejich umístění bude dopřesněno dle kamerové zkoušky LAN prvky a záložní napájení
systému kamer bude řešeno společnou UPS s ICT systémy SK Kabeláž a její zapojení viz. část SK.

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 159 z 604

Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 377 752,51

04-VSS - Dohledové videosystémy 345 280,76

D1 - Ostatní: 32 471,75
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 377 752,51

D 04-VSS Dohledové videosystémy 345 280 76
1 K Pol86 IP Dome kamera 8MPix/20 sn/s, objektiv 2,8mm, IR 300m, 0,003 Lux, WDR 120dB ks 1,000 5 545,00 5 545,00 CS VLASTNÍ

2 K Pol87 Konzole na podhled pro DOME kamery ks 1,000 568,20 568,20 CS VLASTNÍ

3 K Pol88
IP Dome kamera 8MPix/20 sn/s, motorizoom objektiv 2,8-12mm, IR 40m, 0,003 Lux, WDR 120dB, krytí IP66, 

ks 15,000 10 030,60 150 459,00 CS VLASTNÍ

4 K Pol89 ks 15,000 1 021,80 15 327,00 CS VLASTNÍ

5 K Pol90 Konzole do fasády, systémový prvek - koordinace stavba ks 15,000 1 433,40 21 501,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol91 ks 15,000 765,00 11 475,00 CS VLASTNÍ

7 K Pol92 ks 16,000 225,81 3 612,96 CS VLASTNÍ

8 K Pol93 ks 16,000 88,00 1 408,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol94 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol95 dny 4,000 2 750,00 11 000,00 CS VLASTNÍ

11 K Pol96 XProtect Professional+ Base License ks 1,000 16 858,20 16 858,20 CS VLASTNÍ

12 K Pol97 XProtect Professional+ Device License ks 16,000 5 020,20 80 323,20 CS VLASTNÍ

13 K Pol98 Two years Care Plus for XProtect Professional+ Device License ks 16,000 1 463,70 23 419,20 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 32 471 75
14 K Pol99 ks 1,000 7 568,00 7 568,00 CS VLASTNÍ

15 K Pol100 ks 1,000 946,00 946,00 CS VLASTNÍ

16 K Pol101 ks 1,000 946,00 946,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol102 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

18 K Pol103 ks 1,000 2 365,00 2 365,00 CS VLASTNÍ

19 K Pol104 ks 1,000 946,00 946,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol105 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

21 K Pol106 ks 1,000 2 365,00 2 365,00 CS VLASTNÍ

22 K Pol107 ks 1,000 3 696,00 3 696,00 CS VLASTNÍ

23 K Pol108 ks 1,000 6 071,75 6 071,75 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

IK1 0, ochrana před bleskem, přepěťová ochrana - černá

Konzole na stěnu pro DOME kamery

Prostup pr.25 přes fasádu vč. zatěsnění

Zapojení a měření konektor Cat.6A (konektor, krytka, rack, ...)

Měřeni kat.6A vč. protokolu

Kamerová zkouška na dopřesnění typů kamer a schválení zadavatelem

Výškové práce, lešení / zápůjčka plošiny / přívoz, odvoz

Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášeni o shodě, uživatelské příručky

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedeni , fotodokumentace

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedeni , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 347 021,39

DPH základní 347 021,39 21,00% 72 874,49

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 419 895,88
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IČ:
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném
listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilta - nutno dodržet
přesný systém Dominus3 Konfigurace systému a začlenění d stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Magnety do
dveří vč. kabelů jsou dodávkou stavby.

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 347 021,39

294 399,48

D1 - Ostatní: 52 621,91

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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05-PZTS - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 347 021,39

D 05-PZTS 294 399 48

1 K 201700132 ks 1,000 44 852,06 44 852,06 CS VLASTNÍ

P  

2 K 0704022232 AKU 28-12 - akumulátor 12V/28 Ah, 175x166x125 mm, 9,5 kg ks 1,000 1 918,40 1 918,40 CS VLASTNÍ

3 K 201702010 CTR-STD - koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, 1x analog IN a OUT 0-10V, Dallas ks 7,000 4 303,43 30 124,01 CS VLASTNÍ

4 K 201708010 ks 6,000 1 506,34 9 038,04 CS VLASTNÍ

5 K 201704211 ks 3,000 21 581,73 64 745,19 CS VLASTNÍ

6 K 0201705010 ks 1,000 11 728,64 11 728,64 CS VLASTNÍ

7 K 0704022232 AKU 28-12 - akumulátor 12V/28 Ah, 175x166x125 mm, 9,5 kg ks 1,000 1 918,40 1 918,40 CS VLASTNÍ

8 K 204010852 ISC-BDL2-W12GE, PIR+MW (Blue Line G2), 12 m ks 20,000 1 282,60 25 652,00 CS VLASTNÍ

9 K 204010875 ks 20,000 179,60 3 592,00 CS VLASTNÍ

10 K 0204071010 MAS 303 bílý povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm, NBÚ-T ks 8,000 591,00 4 728,00 CS VLASTNÍ

11 K 0204073272 MG-MET300T,vratový, povrch, kov, 51x20x10mm, reakce 40mm ks 11,000 498,60 5 484,60 CS VLASTNÍ

12 K 0210011020 ks 16,000 226,60 3 625,60 CS VLASTNÍ

13 K 204015511 OCTOPUS DQ, 360° ; dosah 12m;Quad Interloking Sensor ks 1,000 969,00 969,00 CS VLASTNÍ

14 K 207015110 ks 1,000 1 093,60 1 093,60 CS VLASTNÍ

15 K 704022020 AKU 1.2-12 - akumulátor 12V/1,2 Ah, 97x43x52 mm, 0,6 kg ks 1,000 227,20 227,20 CS VLASTNÍ

16 K 0201709310 ks 1,000 15 082,60 15 082,60 CS VLASTNÍ

17 K 0201709010 ks 1,000 9 441,60 9 441,60 CS VLASTNÍ

18 K Pol109 Kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 m 200,000 30,76 6 152,00 CS VLASTNÍ

19 K Pol110 Kabel SHKFH-R  2x2x0,8 B2ca -s1,d0,a1 m 200,000 33,99 6 798,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol111 Kabel Cat5e FTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 m 500,000 31,79 15 895,00 CS VLASTNÍ

21 K Pol112 SET - alarm WC pro IMOB - set : kplt 2,000 9 879,69 19 759,38 CS VLASTNÍ

P

22 K Pol113 Napojení na systém EZS, krabice, svorky, komplet ks 2,000 770,00 1 540,00 CS VLASTNÍ

23 K Pol110.1
2x2x0,8 B2ca -s1,d0,a1

m 80,000 33,99 2 719,20

24 K Pol111 Kabel Cat5e FTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 m 120,000 29,96 3 595,20 CS VLASTNÍ

25 K Pol114 m 88,000 42,27 3 719,76 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 52 621 91
26 K Pol115 ks 1,000 5 550,00 5 550,00 CS VLASTNÍ

27 K Pol116 ks 1,000 14 190,00 14 190,00 CS VLASTNÍ

28 K Pol58 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

29 K Pol117 ks 1,000 7 568,00 7 568,00 CS VLASTNÍ

30 K Pol60 ks 1,000 1 892,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

31 K Pol104 ks 1,000 1 892,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

32 K Pol105 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

33 K Pol106 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

34 K Pol118 ks 1,000 4 620,00 4 620,00 CS VLASTNÍ

35 K Pol119 ks 1,000 5 557,91 5 557,91 CS VLASTNÍ

SO 01.1 - Budova CEETe
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PČ Množství

Poplachové zabezpečovací a tísňově systémy
Dominus3-L-02 - sestava ústředny CCU-CORE, CCU-PWR, box, zdroj, přepěťová ochrana (bez licence)

Poznámka k položce:
CCU-CORE - Dominus3 ústředna PZTS+EKV, IP, USB, CID, SIA, 4xADN, 8x vstup

CCU-PWR - zdroj ústředny 5A
D3-BOX-L-CCU-02, Box pro ústřednu, včetně STEP zdroje a přepěťové ochrany, 444x444x140mm

D3-BOX-S, montážní box 220x220x50 mm pro 1x modul a rozšiřující kartu, montáž na povrch
KPD-HID-AL-B - dotykový ovládací panel, RGBW, černá, multiplatformní čtečka HID, 1x Wiegand, 2x relé
30V/1 A, 4x vstup, hliníkové provedení, montáž na povrch

PWR-05 - systémový zdroj 5A, konektor pro spojení s koncentrátory nebo dveřními moduly, LED signalizace

B335-1 , natáčecí nízkoprofilový držák 1 ks

MK8, instalační krabice, 8 šroubovacích svorek+T,70x56x20mm

BLADE, venkovní zálohovaná siréna, bílá s červeným majákem, bez aku

Licence Dominus3 - STANDARD (500 zón, 50 dveří, 500 uživatelů)

SetDom3 CONFIG - licence konfiguračního softwaru pro ústředny Dominus3

Poznámka k položce:
2 signalizační světlo a akustickou signalizací 1 volací / potvrzovací tlačítko 1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED 1 volací tlačítko s uklidňující
LED 1 zařízení pro potvrzení volání 1 napájecí zdroj 230VAC/24VDC ________________________________________________________________

Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabely, třáda rekace B2ca s1 dO, AI stínění s malým množstvím
uvolněného tepla v případě požáru, počet párů x průměr jádra 2x2x0, 8 (místo SYKFY kabelu), např. SHKFH-R

Kabel bezhalogenový nf sdělovací s AI stíněním s malým množstvím uvolněného
tepla v případě požáru
-třída reakce B2ca,s1,d1
- počet žil 3 x průřez jádra 1 ,5mm 2
- např. PRAFIaSafe 3x1.5 - B2ca s1d1a1

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD

Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášeni o shodě, uživatelské příručky

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedeni , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 1 686 496,00

DPH základní 1 686 496,00 21,00% 354 164,16

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 040 660,16
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Uchazeč:

Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném
listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilta - nutno dodržet
přesný systém fy. SEIVO Konfigurace systému a začlenění d stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky.
Elektromechanické zámky vč. příslušenství jsou dodávkou stavby Kabely pro napojení řídící jednotek do DR-LAN jsou součástí PD v části
SK. Kabelové nosné trasy jsou součástí PD v části KT. Aktivní prvky LAN vč. PoE jsou součástí části ICT v PD

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 686 496,00

06-ESKV - Elektronické systémy kontroly vstupu 1 600 525,56

D1 - Ostatní: 85 970,44
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 686 496,00

D 06-ESKV Elektronické systémy kontroly vstupu 1 600 525 56
1 K Pol120 ks 53,000 8 400,00 445 200,00 CS VLASTNÍ

2 K Pol121 ks 13,000 10 800,00 140 400,00 CS VLASTNÍ

3 K Pol122 ks 66,000 10 200,00 673 200,00 CS VLASTNÍ

4 K Pol123 ks 20,000 7 860,00 157 200,00 CS VLASTNÍ

P
 - 1x napájecí spínaný zdroj 12VDC/3A - pro el. zámky 

5 K Pol124 ks 66,000 385,00 25 410,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol125 ks 3,000 1 085,00 3 255,00 CS VLASTNÍ

7 K Pol126 ks 3,000 1 785,00 5 355,00 CS VLASTNÍ

8 K Pol127 Kabel Cat.5E FTP LSOH, B2ca-s1,d1,a1 m 1 150,000 30,76 35 374,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol128 Kabel Cat.5E FTP, OUT m 500,000 31,79 15 895,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol129 m 1 020,000 23,67 24 143,40 CS VLASTNÍ

11 K Pol114 m 440,000 44,47 19 566,80 CS VLASTNÍ

12 K Pol130 ks 66,000 276,76 18 266,16 CS VLASTNÍ

13 K Pol131 ks 5,000 276,76 1 383,80 CS VLASTNÍ

14 K Pol132 m 300,000 70,55 21 165,00 CS VLASTNÍ

15 K Pol133 m 220,000 66,87 14 711,40 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 85 970 44
16 K Pol134 ks 1,000 6 100,00 6 100,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol116 ks 1,000 11 352,00 11 352,00 CS VLASTNÍ

18 K Pol58 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

19 K Pol117 ks 1,000 11 352,00 11 352,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol60 ks 1,000 946,00 946,00 CS VLASTNÍ

21 K Pol104 ks 1,000 1 892,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

22 K Pol105 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

23 K Pol106 ks 1,000 7 568,00 7 568,00 CS VLASTNÍ

24 K Pol135 ks 1,000 12 012,00 12 012,00 CS VLASTNÍ

25 K Pol136 ks 1,000 27 180,44 27 180,44 CS VLASTNÍ

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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PČ Množství

Přístupový snímač, E-ink display, vnitřní

Přístupový snímač, E-ink display, vnější

Řídící jednotka pro jednu 1 čtečku vč. ext. relé, DIN

Rozvodná skříň pro 4 řídící moduly na ovládání 4 dveří
Poznámka k položce:
- 1x plechová skříň (vč. prostoru pro AKU)

- 1x svorkovnice potřebné pro projení prvků a ukončneí kabeláže
- 1x 4x vývod LAN 1xRJ45 Kat.6A na DIN - pro přívod LAN vč. PoE
- 1x 4x vývod LAN 1xRJ45 Kat.5e na DIN - pro čtečku
- 1x DIN líšta

Zepojení ovládaných prvků - el. mech. zámek, pohon vrat, apod.

Úprava stojanů el. nabíječek pro osazeni čtečky, ovládání, zásuvk aSK, apúod.

Úprava k-ce dveří a vrat Vodíkové stanice

Kabel pro pohyblivé přívody středně namáhané, třída reakce na oheň Eca, PVC izolace, jemně drátovaná
měděná jádra třídy 5, 2 žíly (hnědá, modrá), průřez vodičů 1 mm2. 2x1 , (např. H05W-F 2x1 )

Kabel bezhalogenový nf sdělovací sAI stíněním s malým množstvím uvolněného
tepla v případě požáru
-třída reakce B2ca,s1,d1
- počet žil 3 x průřez jádra 1 ,5mm 2
- např. PRAFIaSafe 3x1.5 - B2ca s1d1a1

Rozvodná krabice vč. svorkovnice min. 2x1 pro napojení el. zámků a jiných ovládaných prvků

Rozvodná krabice vč. svorkovnice 3x1.5 naájení 230V

Tr.ohebná 1420, vč. zasekáni a osazeni

Tr. tuhá 16, světle šedá, bezhalogenová vč. úchytů

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD

Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky

Zaškoleni a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 221 988,42

DPH základní 221 988,42 21,00% 46 617,57

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 268 605,99

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

7 - Grafická nástavba

GEMO a.s.
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IČ:
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Uchazeč: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném
listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilta - nutno dodržet
přesný systém fy. Gamanet Konfigurace systému a začlenění d stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Bude využit
stávající SERVER VŠB. Licence i driver EZS je v součástí listu EZS

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 221 988,42

07-GN - Grafická nástavba 192 026,56

D1 - Ostatní: 29 961,86

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 221 988,42

D 07-GN Grafická nástavba 192 026 56
1 K 0202051020 C4 Server SW-C4STD - Standard, bez driveru ks 1,000 63 820,00 63 820,00 CS VLASTNÍ

2 K 0202052140 C4-SW-CUEXP, kom. server pro 1x Zettler Expert EPS ks 1,000 16 723,08 16 723,08 CS VLASTNÍ

3 K 0202052005 ks 1,000 16 723,08 16 723,08 CS VLASTNÍ

4 K 0202052324 ks 16,000 1 364,40 21 830,40 CS VLASTNÍ

5 K 0202041002 ks 5,000 1 650,00 8 250,00 CS VLASTNÍ

6 K 0202041000 GN/Symbol, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 symbol ks 380,000 132,00 50 160,00 CS VLASTNÍ

7 K 0202041004 Programování systému C4 - soubor ks 1,000 14 520,00 14 520,00 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 29 961 86

8 K Pol137 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol138 ks 1,000 7 568,00 7 568,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol139 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

11 K Pol140 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

12 K Pol60 ks 1,000 473,00 473,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol141 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

14 K Pol76 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

15 K Pol142 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

16 K Pol143 ks 1,000 3 234,00 3 234,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol144 ks 1,000 3 550,86 3 550,86 CS VLASTNÍ

SO 01.1 - Budova CEETe
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PČ Množství

C4-SW-CUD3, komunikační server pro 1x Dominus3

C4-SW-CUMIL, kom. server pro IP kameru připojenou do Milestone

GN/Půdorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 půdorys

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD

Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky

Zaškoleni a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 358 006,31

DPH základní 358 006,31 21,00% 75 181,33

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 433 187,64

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

8 - Místní rozhlas

GEMO a.s.
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IČ:
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném
listu Rozpočtu, případně je součástí stavby.

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 358 006,31

08-MR - Místní rozhlas 312 267,60

D1 - Ostatní: 45 738,71

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

8 - Místní rozhlas
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 358 006,31

D 08-MR Místní rozhlas 312 267 60
1 K Pol145 ks 1,000 46 717,40 46 717,40 CS VLASTNÍ

2 K Pol146 ks 1,000 54 619,20 54 619,20 CS VLASTNÍ

3 K Pol147 ks 1,000 15 608,20 15 608,20 CS VLASTNÍ

4 K Pol148 ks 2,000 20 921,20 41 842,40 CS VLASTNÍ

5 K Pol149 ks 1,000 3 995,00 3 995,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol150 Reproduktor 12W, kovový, EN-54 ks 18,000 1 555,40 27 997,20 CS VLASTNÍ

7 K Pol151 ks 18,000 468,80 8 438,40 CS VLASTNÍ

8 K Pol152 ks 1,000 1 494,00 1 494,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol153 ks 1,000 2 433,40 2 433,40 CS VLASTNÍ

10 K Pol154 ks 1,000 35 453,20 35 453,20 CS VLASTNÍ

11 K Pol155 ks 2,000 5 903,00 11 806,00 CS VLASTNÍ

12 K Pol156 ks 1,000 1 329,00 1 329,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol157 Rozvodná krabice pro napojení linky na repro - svorky 1.5 ks 20,000 843,10 16 862,00 CS VLASTNÍ

14 K Pol158 ks 1,000 13 524,80 13 524,80 CS VLASTNÍ

15 K Pol159 slepý panel, 1HE ks 1,000 279,20 279,20 CS VLASTNÍ

16 K Pol160 slepý panel, 2HE ks 2,000 308,60 617,20 CS VLASTNÍ

17 K Pol161 ks 1,000 1 647,60 1 647,60 CS VLASTNÍ

18 K Pol162 ks 2,000 238,00 476,00 CS VLASTNÍ

19 K Pol163 ks 1,000 2 375,60 2 375,60 CS VLASTNÍ

20 K Pol164 rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, bleskojistka ks 1,000 2 547,80 2 547,80 CS VLASTNÍ

21 K Pol165 Kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, B2ca-s1,d1,a1 m 50,000 29,96 1 498,00 CS VLASTNÍ

22 K Pol166 m 580,000 35,70 20 706,00 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 45 738 71

23 K Pol137 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

24 K Pol138 ks 1,000 11 352,00 11 352,00 CS VLASTNÍ

25 K Pol139 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

26 K Pol140 ks 1,000 11 352,00 11 352,00 CS VLASTNÍ

27 K Pol60 ks 1,000 946,00 946,00 CS VLASTNÍ

28 K Pol141 ks 1,000 1 892,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

29 K Pol76 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

30 K Pol142 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

31 K Pol167 ks 1,000 6 930,00 6 930,00 CS VLASTNÍ

32 K Pol168 ks 1,000 5 698,71 5 698,71 CS VLASTNÍ

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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Množství

Řídící jednotka, 2 clustery / 12 výstupů, 4 audio kanály

Výkonový zesilovač 2x500W

Mikrofonni stanice, 18 programovatelných tlačítek

Síťové rozhraní OMNEO, přenos audio + data signálů přes IP

Rozšířeni pro ústřednu, rychlá montáž bez PC, hw + sw

Krabice pro povrchovou montáž

Stropní reproduktor 6W, kulatá kovová mřížka, EN-54

Nástěnný reproduktor venkovní 12W

Záložní zdroj + nabíječ, 24V, EN 54-4 (6x 960W + 3x 15W)

Gelový akumulátor, dlouhá životnost, 12V / 80Ah

Sada připojovacích kabelů pro 2 akumulátory

19" skříň, 15HE 600x600 - komplet vč. vybaveni :

polička

sada 20 šroubů pro 19" stojany

sada koleček pro 19" skříň

Kabel bezhalogenový nf sdělovací s AI stíněním s malým množstvím uvolněného
tepla v případě požáru
-třída reakce B2ca,s1,d1
- počet žil 2 x průřez jádra 1 ,5mm 2
- např. PRAFIaSafe X-0 2x1.5 - B2ca s1d1a1

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD

Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky

Zaškoleni a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 1 497 253,34

DPH základní 1 497 253,34 21,00% 314 423,20

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 811 676,54

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

GEMO a.s.
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IČ:
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném
listu Rozpočtu, případně je součástí stavby.

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 497 253,34

09-KT - Kabelové trasy 1 433 908,20

D1 - Ostatní: 63 345,14

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 497 253,34

D 09-KT Kabelové trasy 1 433 908 20
1 K 6278401 m 98,000 1 364,43 133 714,14 CS VLASTNÍ

2 K 6279850 m 90,000 290,70 26 163,00 CS VLASTNÍ

3 K 6277290 ks 50,000 130,05 6 502,50 CS VLASTNÍ

4 K 6279772 ks 50,000 311,69 15 584,50 CS VLASTNÍ

5 K 6278440 ks 4,000 1 609,70 6 438,80 CS VLASTNÍ

6 K 6278420 ks 8,000 4 262,59 34 100,72 CS VLASTNÍ

7 K 6279860 Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm ks 8,000 626,59 5 012,72 CS VLASTNÍ

8 K 6278070 ks 10,000 781,56 7 815,60 CS VLASTNÍ

9 K 6288704 ks 20,000 105,32 2 106,40 CS VLASTNÍ

10 K 6288569 ks 30,000 101,77 3 053,10 CS VLASTNÍ

11 K 6119322 ks 105,000 89,19 9 364,95 CS VLASTNÍ

12 K 7410087 ks 5,000 3 534,78 17 673,90 CS VLASTNÍ

13 K 7405083 ks 5,000 1 784,84 8 924,20 CS VLASTNÍ

14 K 7408727 ks 15,000 227,58 3 413,70 CS VLASTNÍ

15 K 6119250 ks 105,000 89,31 9 377,55 CS VLASTNÍ

16 K 6117348 ks 105,000 153,78 16 146,90 CS VLASTNÍ

17 K 6120222
násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.

ks 24,000 201,74 4 841,76 CS VLASTNÍ

18 K 6208515 m 21,000 825,48 17 335,08 CS VLASTNÍ

19 K 6208518 m 9,000 875,82 7 882,38 CS VLASTNÍ

20 K Pol169
materiálu

m 20,000 1 039,98 20 799,60 CS VLASTNÍ

21 K Pol170
materiálu

m 10,000 1 195,28 11 952,80 CS VLASTNÍ

22 K Pol171 m 140,000 633,20 88 648,00 CS VLASTNÍ

23 K Pol172 m 560,000 638,90 357 784,00 CS VLASTNÍ

24 K Pol173 m 220,000 1 325,26 291 557,20 CS VLASTNÍ

25 K Pol174 m 20,000 2 176,66 43 533,20 CS VLASTNÍ

26 K Pol175 ks 48,000 138,73 6 659,04 CS VLASTNÍ

27 K Pol176 m 180,000 70,55 12 699,00 CS VLASTNÍ

28 K Pol177 m 120,000 72,75 8 730,00 CS VLASTNÍ

29 K Pol178 TR.KOPOFLEX  50 - do podlahy m 230,000 51,20 11 776,00 CS VLASTNÍ

30 K Pol179 m 180,000 68,27 12 288,60 CS VLASTNÍ

31 K Pol180 m 220,000 73,60 16 192,00 CS VLASTNÍ

32 K Pol181 m 40,000 94,43 3 777,20 CS VLASTNÍ

33 K Pol182 kpl. 1,000 6 100,00 6 100,00 CS VLASTNÍ

34 K Pol183 ks 22,000 81,53 1 793,66 CS VLASTNÍ

35 K Pol184 ks 850,000 41,84 35 564,00 CS VLASTNÍ

36 K Pol185 m3 4,000 7 100,00 28 400,00 CS VLASTNÍ

37 K Pol186 ks 60,000 39,00 2 340,00 CS VLASTNÍ

38 K Pol187 hod. 16,000 473,00 7 568,00 CS VLASTNÍ

39 K Pol188 m 180,000 66,00 11 880,00 CS VLASTNÍ

40 K Pol189 m 120,000 77,00 9 240,00 CS VLASTNÍ

41 K Pol190 m 230,000 88,00 20 240,00 CS VLASTNÍ

42 K Pol191 ks 68,000 132,00 8 976,00 CS VLASTNÍ

43 K Pol192 ks 44,000 264,00 11 616,00 CS VLASTNÍ

44 K Pol193 m3 4,000 1 320,00 5 280,00 CS VLASTNÍ

45 K Pol194 ks 218,000 22,00 4 796,00 CS VLASTNÍ

46 K Pol195 ks 320,000 33,00 10 560,00 CS VLASTNÍ

47 K Pol196 kpl. 1,000 3 850,00 3 850,00 CS VLASTNÍ

48 K Pol197 den 5,000 2 420,00 12 100,00 CS VLASTNÍ

49 K Pol198 Sádra stavební 30kg ks 20,000 212,80 4 256,00 CS VLASTNÍ

50 K Pol199 ks 1,000 27 500,00 27 500,00 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 63 345 14
51 K Pol200 ks 1,000 13 600,00 13 600,00 CS VLASTNÍ

52 K Pol71 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

53 K Pol201 ks 1,000 5 676,00 5 676,00 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

Oceloplechový dvoukomorový kanál pro vestavbu přístrojů, Š2 1 0, v70, I2m

Vrchní díl z ocelového plechu k uzavřeni kanálů pro vestavbu přístrojů GS.

Spojka pro spojení spodních dílů kanálu, výška kanálu 70mm

Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí, výška kanálu 70mm

Vnitřní roh zjednodušený, 70x210, výška kanálu 70 mm, oceloplech

Plochý roh stoupající, 70x210, výška kanálu 70 mm, oceloplech

Koncový dli, 70x210, výška kanálu 70 mm, oceloplech

Úhlová zástrčka pro připojeni ochranného vodiče

Přístrojová krabice, 1x, pro Modul 45

Rámeček pro instalační přístroje Modul 45, jednoduchý, bez popisového pole, pro vodorovnou a svislou
instalaci přístrojů, k naklapnuti do přístrojové krabice

Podlahová přístrojová krabice pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70-125 mm

Přístrojová jednotka s aretační západkou pro až dvanáct přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích

Univerzální nosič s krytem pro přístroje Modul 45, systémová délka 208 mm

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, montážní otvor o rozměrech 19,30 x 14,80 mm a je dimenzován
pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.
Modulární zásuvka kat. 6A, stíněná, Snap-ln

Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, jednoduchá, se zvýšenou ochranou proti nebezpe?nému dotyku a

Kabelový žebřík s výškou bočnice 60 mm a s přinýtovaným nahoru otevřeným profilem C příčky, š.500, 13m

Kabelový žebřík s výškou bočnice 60 mm a s přinýtovaným nahoru otevřeným profilem C příčky, š.600, I3m

Kabelový žebřík, šířka 500mm, výška bočnice 60mm, profil C příčky - komplet vč. příslušenství a kotvícího

Kabelový žebřík, šířka 600mm, výška bočnice 60mm, profil C příčky - komplet vč. příslušenství a kotvícího

Kabelový žlab 62/50/1 ,25 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, ...) - požární odolnost min.E30

Kabelový žlab 150/50 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, ...) - požární odolnost min.E30

Kabelový žlab 250/100/1,25 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, ...) - požární odolnost min.E30

Kabelový žlab 500/100/1 ,25 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, ...) - požární odolnost min.E30

Patice na žlab pro zásuvku SK 2xRJ45, Cat.6A

TR. OHEBNÁ 1420, vč. zasekání a osazení

TR. OHEBNÁ 1425, vč. zasekání a osazení

Trubka tuhá 16, světle šedá, bezhalogenová vč. úchytů

Trubka tuhá 20, světle šedá, bezhalogenová, vč. úchytů

Trubka tuhá 25, světle šedá, bezhalogenová, vč. úchytů

Podružný materiál k trubkám, bezhalogenový, světle šedý ( kolena, vruty, hmiždiny atd. .)

Krabice instalační průměr vrtaného otvoru 80 mm, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 66 mm, průměr 73,5
mm, např. KPR 68

Držák svazkový pro max. 30x kabel 3x1.5, 47x85x33, ocelový, vč. kotvy a šroubu - vše požární eodolnost P30
, např. Ghp 2031M/30 - pro zachováni elektrické funkčnosti dle DIN 4102, část 12

Požární ucpávky dle PBŘ

Protipožární štítek

Skutečný stavu protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení

Vysekání drážky 5x5cm

Vysekání drážky 10x5cm

Vysekáni drážky 10x10cm

Průraz ve zdivu tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění

Průraz ve zdivu tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění

Vysekáni díry v betonu pro žlaby/kabely, stoupací vedeni

Forma drátová jednostranná do 20 vodičů

Vyvázání kabel, svazků formy do 20 vodičů

Dovoz plošiny, odvoz, sestavení a montáž na místě stavby (dovoz dvou plošin nákladním autem)

Plošina pro práci ve výškách 12m

Posouzení instalace SLP od TIČR Technická inspekce - doprava + rozsah 50h. + závěrečná zpráva

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K Pol73 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

55 K Pol202 ks 1,000 1 892,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

56 K Pol75 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

57 K Pol76 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

58 K Pol203 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

59 K Pol204 ks 1,000 14 322,00 14 322,00 CS VLASTNÍ

60 K Pol205 ks 1,000 24 071,14 24 071,14 CS VLASTNÍ
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Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení_POLOŽKA
NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT
Dokladová část - certifikáty, prohlášeni o shodě, uživatelské příručky

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Revizní zpráva, zkušební protokoly_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Dokumentace skutečného provedeni , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 11 483 610,92

DPH základní 11 483 610,92 21,00% 2 411 558,29

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 895 169,21
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: JMa tento projekt přímo navazují a doplňují i další projekty MaR, např. PS 02.02, PS 02.03, PS 02.13.4, PS
02.13.5, PS 02.14.2 6. Dodávka musí být společná. V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a
výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr.íPři zpracování cenové nabídky je nutno
zohlednit i rozpočet / VV z navazujících projektů MaR PS, př. MaR T. Zohlednění jasně uvést při nabídce. LDodavatel je zodpovědný za
úplnost své cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných prací, výrobků a jejich součástí
dle předložené dokumentace. Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních
pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí. U

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 184 z 604

Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 483 610,92

217 661,39

D2 - PLC + SW RA1.1 557 598,39

D3 - Polní instrumentace RA1.1 355 297,65

155 374,45

D5 - PLC + SW RA1.2 466 901,70

D6 - Polní instrumentace RA1.2 119 253,86

135 601,90

D8 - PLC + SW RA1.3 273 298,81

D9 - Polní instrumentace RA1.3 86 732,77

102 058,46

D11 - PLC + SW RA2.1 266 422,38

D12 - Polní instrumentace RA2.1 113 297,25

100 183,47

D14 - PLC + SW RA2.2 155 663,86

D15 - Polní instrumentace RA2.2 64 735,34

302 584,11

D17 - PLC + SW RA3.1 328 914,81

D18 - Polní instrumentace RA3.1 103 024,58

220 029,92

D20 - PLC + SW RA3.2 655 745,50

D21 - Polní instrumentace RA3.2 444 642,05

108 310,31

D23 - PLC + SW RA3.3 301 679,29

D24 - Polní instrumentace RA3.3 194 998,28

100 794,44

D26 - PLC + SW RA3.4 458 031,04

D27 - Polní instrumentace RA3.4 166 058,61

244 525,94

D29 - PLC + SW RA3.5 431 339,15

D30 - Polní instrumentace RA3.5 203 182,45

2 624 800,26

D32 - Ostatní 1 424 868,50

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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D1 - Rozvaděč RA1.1

D4 -  Rozvaděč RA1.2

D7 -  Rozvaděč RA1.3

D10 -  Rozvaděč RA2.1

D1 3 -  Rozvaděč RA2. 2

D16 -  Rozvaděč RA3.1

D19 -  Rozvaděč RA3.2

D22 - Rozvaděč RA3.3

D25 - Rozvaděč RA3.4

D28 - Rozvaděč RA3.5

D31 - Kabel, trasy, montáž



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 483 610,92

D D1 217 661 39

1 K 1 ks 1,000 51 499,56 51 499,56 CS VLASTNÍ

2 K 2 ks 1,000 4 955,55 4 955,55 CS VLASTNÍ

3 K 3 ks 1,000 1 311,11 1 311,11 CS VLASTNÍ

4 K 4 ks 5,000 775,00 3 875,00 CS VLASTNÍ

5 K 5 ks 1,000 630,55 630,55 CS VLASTNÍ

6 K 6 ks 1,000 4 061,11 4 061,11 CS VLASTNÍ

7 K 7 ks 1,000 2 054,63 2 054,63 CS VLASTNÍ

8 K 8 ks 1,000 2 647,22 2 647,22 CS VLASTNÍ

9 K 9 ks 13,000 247,22 3 213,86 CS VLASTNÍ

10 K 10 ks 8,000 192,59 1 540,72 CS VLASTNÍ

11 K 11 ks 2,000 192,59 385,18 CS VLASTNÍ

12 K 12 ks 1,000 698,15 698,15 CS VLASTNÍ

13 K 13 ks 4,000 2 466,66 9 866,64 CS VLASTNÍ

14 K 14 Pomocný kontakt ks 1,000 418,52 418,52 CS VLASTNÍ

15 K 15 ks 4,000 183,38 733,52 CS VLASTNÍ

16 K 16 ks 1,000 411,21 411,21 CS VLASTNÍ

17 K 17 ks 4,000 549,22 2 196,88 CS VLASTNÍ

18 K 18 ks 35,000 89,81 3 143,35 CS VLASTNÍ

19 K 19 ks 12,000 1 376,38 16 516,56 CS VLASTNÍ

20 K 20 ks 1,000 1 193,52 1 193,52 CS VLASTNÍ

21 K 21 ks 6,000 692,59 4 155,54 CS VLASTNÍ

22 K 22 Transformátor 230 / 24V, 240 W ks 1,000 1 700,00 1 700,00 CS VLASTNÍ

23 K 23 Zdroj 230 / 24VDC, 60 W ks 1,000 4 725,00 4 725,00 CS VLASTNÍ

24 K 24 ks 1,000 3 003,00 3 003,00 CS VLASTNÍ

25 K 25 ks 1,000 362,04 362,04 CS VLASTNÍ

26 K 26 ks 2,000 737,96 1 475,92 CS VLASTNÍ

27 K 27 ks 3,000 615,74 1 847,22 CS VLASTNÍ

28 K 28 Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN ks 1,000 362,61 362,61 CS VLASTNÍ

29 K 29 ks 1,000 1 516,67 1 516,67 CS VLASTNÍ

30 K 30 ks 190,000 29,80 5 662,00 CS VLASTNÍ

31 K 31 ks 2,000 977,40 1 954,80 CS VLASTNÍ

32 K 32 ks 1,000 13 763,75 13 763,75 CS VLASTNÍ

33 K 33 ks 1,000 42 900,00 42 900,00 CS VLASTNÍ

34 K 34 ks 1,000 22 880,00 22 880,00 CS VLASTNÍ

D D2 PLC + SW RA1.1 557 598 39

35 K 35
BACnet, 200 I/O + 400 DB

ks 1,000 70 809,39 70 809,39 CS VLASTNÍ

36 K 36 ks 1,000 49 230,74 49 230,74 CS VLASTNÍ

37 K 37 Napájecí modul 1,2A ks 3,000 6 085,39 18 256,17 CS VLASTNÍ

38 K 38 Modul 16 x DI ks 3,000 7 318,83 21 956,49 CS VLASTNÍ

39 K 39 Modul  6 x DO ks 3,000 7 316,43 21 949,29 CS VLASTNÍ

40 K 40 Modul 8 x AI, AO ks 6,000 12 376,91 74 261,46 CS VLASTNÍ

41 K 41 ks 3,000 14 269,39 42 808,17 CS VLASTNÍ

42 K 42 ks 2,000 8 025,84 16 051,68 CS VLASTNÍ

43 K 43 ks 1,000 572,00 572,00 CS VLASTNÍ

44 K 44 ks 110,000 880,00 96 800,00 CS VLASTNÍ

45 K 45 SW do PLC pro M-BUS ks 5,000 1 213,30 6 066,50 CS VLASTNÍ

46 K 46 ks 160,000 550,00 88 000,00 CS VLASTNÍ

47 K 47 ks 1,000 38 610,00 38 610,00 CS VLASTNÍ

48 K 48 Vizualizace - licence a aplikace pro M-BUS ks 5,000 2 445,30 12 226,50 CS VLASTNÍ

D D3 Polní instrumentace RA1.1 355 297 65
49 K 49 ks 2,000 1 110,89 2 221,78 CS VLASTNÍ

50 K 50 ks 15,000 2 144,04 32 160,60 CS VLASTNÍ

51 K 51 ks 5,000 1 346,54 6 732,70 CS VLASTNÍ

52 K 52 ks 1,000 3 068,04 3 068,04 CS VLASTNÍ

53 K 53 ks 1,000 1 198,04 1 198,04 CS VLASTNÍ

54 K 54 ks 4,000 1 748,04 6 992,16 CS VLASTNÍ

55 K 55 ks 3,000 2 026,15 6 078,45 CS VLASTNÍ

56 K 56 ks 2,000 6 706,65 13 413,30 CS VLASTNÍ

57 K 57 ks 2,000 17 550,45 35 100,90 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

Rozvaděč RA1.1
Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel + podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20

Jistič 80A/3, lcn=20kA

Vyrážecí napěťová cívka jističe

Stupačková svorka 100 A

Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový

Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S

Přepěťová ochrana SPD ll+lll, 2-pólová, TN-S

Napěťové hlídací relé 3+N

Jistič B6A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/1, lcn=10kA

Jistič B16A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/3, lcn=10kA

Proudový chránič - jistič C10/2

Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Stykač 16A, 3+1 pólový

Stykač 9A, 3+1 pólový

Ústředna k čidlu zaplavení

Tlačítko na panel, pr. 22 mm

Přepínač na panel l-0-ll, pr. 22 mm

Kontrolka na dveře, pr. 22 mm

Osvětleni rozvaděče s IR čidlem

Svorka montážní na DIN, pružinová

N + PE sběrna

Drobný inst. materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče

Nastěhování, ukotvení, oživení, dotaženi spojů

DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS MaR objektů VŠB, ethernet,

Terminál - displej na dveřích rozvaděče, ethernet

Modul komunikační RS485 pro 160 DB

Modul M-BUS pro 10 zařízení, RS485, vč. napájení

Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC

SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (l/O body)

SW do PLC pro vyčítání dat s technologickou MaR po Modbus

Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program

Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65

Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky

Čidlo teploty, Ni 1000, přiložné, IP 54

Čidlo teploty, 4-20mA / -30/+60°C, prostorové venkovní, IP 54

Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54

Čidlo teploty, Ni 1000, kabelové, IP 54

Havarijní termostat 95°C, včetně jímky

Snímač tlaku vody 0-10bar, 0-10V, IP 54, 1/2"

Mezipřírubová klapka DN 80 + servopohon 24V l/O



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 58 2-cestný ventil DN 50 + servopohon 24V, 0-10V ks 1,000 36 177,85 36 177,85 CS VLASTNÍ

59 K 59 2-cestný ventil DN 65 + servopohon 24V, 0-10V ks 1,000 40 181,85 40 181,85 CS VLASTNÍ

60 K 60 ks 1,000 1 642,95 1 642,95 CS VLASTNÍ

61 K 61 ks 1,000 30 781,68 30 781,68 CS VLASTNÍ

62 K 62 ks 1,000 42 138,08 42 138,08 CS VLASTNÍ

63 K 63 ks 2,000 2 535,69 5 071,38 CS VLASTNÍ

64 K 64 ks 2,000 1 726,30 3 452,60 CS VLASTNÍ

65 K 65 ks 1,000 5 001,89 5 001,89 CS VLASTNÍ

66 K 66 Zásuvka 230V, 16A, na povrch ks 6,000 487,50 2 925,00 CS VLASTNÍ

67 K 67 ks 26,000 572,00 14 872,00 CS VLASTNÍ

68 K 68 ks 15,000 290,12 4 351,80 CS VLASTNÍ

69 K 69 Zanesení venkovní instalace do geometrického plánu ks 1,000 35 750,00 35 750,00 CS VLASTNÍ

70 K 70 ks 1,000 25 984,60 25 984,60 CS VLASTNÍ

D D4 155 374 45

71 K 71 ks 1,000 34 423,11 34 423,11 CS VLASTNÍ

72 K 72 ks 1,000 4 955,55 4 955,55 CS VLASTNÍ

73 K 73 ks 1,000 1 311,11 1 311,11 CS VLASTNÍ

74 K 74 ks 1,000 630,55 630,55 CS VLASTNÍ

75 K 75 ks 1,000 4 061,11 4 061,11 CS VLASTNÍ

76 K 76 ks 1,000 2 054,63 2 054,63 CS VLASTNÍ

77 K 77 ks 1,000 2 647,22 2 647,22 CS VLASTNÍ

78 K 78 ks 15,000 252,78 3 791,70 CS VLASTNÍ

79 K 79 ks 3,000 192,59 577,77 CS VLASTNÍ

80 K 80 ks 1,000 862,04 862,04 CS VLASTNÍ

81 K 81 ks 3,000 1 665,74 4 997,22 CS VLASTNÍ

82 K 82 ks 4,000 183,38 733,52 CS VLASTNÍ

83 K 83 ks 1,000 411,21 411,21 CS VLASTNÍ

84 K 84 ks 5,000 549,22 2 746,10 CS VLASTNÍ

85 K 85 ks 1,000 1 135,41 1 135,41 CS VLASTNÍ

86 K 86 ks 32,000 89,81 2 873,92 CS VLASTNÍ

87 K 87 ks 3,000 1 376,38 4 129,14 CS VLASTNÍ

88 K 88 ks 5,000 692,59 3 462,95 CS VLASTNÍ

89 K 89 Termistorové relé ks 3,000 2 962,96 8 888,88 CS VLASTNÍ

90 K 90 Transformátor 230 / 24V, 240 W ks 1,000 1 700,00 1 700,00 CS VLASTNÍ

91 K 91 ks 2,000 615,74 1 231,48 CS VLASTNÍ

92 K 92 Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN ks 1,000 362,61 362,61 CS VLASTNÍ

93 K 93 ks 1,000 1 516,67 1 516,67 CS VLASTNÍ

94 K 94 ks 85,000 29,80 2 533,00 CS VLASTNÍ

95 K 95 ks 2,000 977,40 1 954,80 CS VLASTNÍ

96 K 96 ks 1,000 8 758,75 8 758,75 CS VLASTNÍ

97 K 97 ks 1,000 34 320,00 34 320,00 CS VLASTNÍ

98 K 98 ks 1,000 18 304,00 18 304,00 CS VLASTNÍ

D D5 PLC + SW RA1.2 466 901 70
99 K 99 ks 2,000 34 412,78 68 825,56 CS VLASTNÍ

100 K 100 ks 1,000 47 379,39 47 379,39 CS VLASTNÍ

101 K 101 ks 1,000 49 230,74 49 230,74 CS VLASTNÍ

102 K 102
regulace

ks 1,000 8 665,49 8 665,49 CS VLASTNÍ

103 K 103 Modul 16 x DI ks 3,000 7 318,83 21 956,49 CS VLASTNÍ

104 K 104 Modul  6 x DO ks 3,000 7 316,43 21 949,29 CS VLASTNÍ

105 K 105 Modul 8 x AI, AO ks 4,000 12 376,91 49 507,64 CS VLASTNÍ

106 K 106 ks 1,000 572,00 572,00 CS VLASTNÍ

107 K 107 ks 86,000 880,00 75 680,00 CS VLASTNÍ

108 K 108 SW do PLC IRC, implementace KNX ks 7,000 1 320,00 9 240,00 CS VLASTNÍ

109 K 109 ks 15,000 1 213,30 18 199,50 CS VLASTNÍ

110 K 110 Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC ks 2,000 38 610,00 77 220,00 CS VLASTNÍ

111 K 111 ks 1,000 18 475,60 18 475,60 CS VLASTNÍ

D D6 Polní instrumentace RA1.2 119 253 86
112 K 112 ks 5,000 5 082,00 25 410,00 CS VLASTNÍ

113 K 113 ks 5,000 514,30 2 571,50 CS VLASTNÍ

114 K 114 ks 1,000 3 560,65 3 560,65 CS VLASTNÍ

115 K 115 ks 4,000 1 198,04 4 792,16 CS VLASTNÍ

116 K 116 ks 1,000 1 932,65 1 932,65 CS VLASTNÍ

117 K 117 Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm ks 4,000 3 264,75 13 059,00 CS VLASTNÍ

118 K 118 Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 10Nm ks 3,000 4 959,85 14 879,55 CS VLASTNÍ

119 K 119 ks 4,000 3 779,60 15 118,40 CS VLASTNÍ

120 K 120 ks 3,000 638,32 1 914,96 CS VLASTNÍ

121 K 121 ks 15,000 290,12 4 351,80 CS VLASTNÍ

122 K 122 ks 4,000 1 110,89 4 443,56 CS VLASTNÍ

123 K 123 ks 27,000 572,00 15 444,00 CS VLASTNÍ

124 K 124 ks 1,000 11 775,63 11 775,63 CS VLASTNÍ

D D7 135 601 90

125 K 125 ks 1,000 34 423,11 34 423,11 CS VLASTNÍ

126 K 126 ks 1,000 1 650,00 1 650,00 CS VLASTNÍ

127 K 127 ks 1,000 507,41 507,41 CS VLASTNÍStrana 187 z 604

PČ Množství

Čidlo zaplaveni

Kalorimetr, M-BUS, 230V, 145/60°C, PN25, DN40, Qn10 + příslušenství

Kalorimetr, M-BUS, 230V, 60/40°C, PN16, DN65, Qn25 + příslušenství

Převodník pulsy - M-BUS pro připevnění na zeď

Plovákový spínač do nádrže

Tlakový snímač hladiny do nádrže 0-3m /4-20mA

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Rozbočovací krabice se svorkama

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Rozvaděč RA1 .2
Skříň rozvaděče 800x1800x300 mm, montážní panel + podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20

Jistič 80A/3, lcn=20kA

Vyrážecí napěťová cívka jističe

Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový

Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S

Přepěťová ochrana SPD ll+lll, 2-pólová, TN-S

Napěťové hlídací relé 3+N

Jistič C6A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/1, lcn=10kA

Jistič B32A/3, lcn=10kA

Motorový spouštěč 3P, + pomocný kontakt

Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 14x52, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Stykač 9A, 3+1 pólový

Kontrolka na dveře, pr. 22 mm

Osvětlení rozvaděče s IR čidlem

Svorka montážní na DIN, pružinová

N + PE sběrna

Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče

Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů

Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS, BACnet/IP, KNX, 280 l/O

Regulátor pro časové kanály a nadstandard IRC

Terminál - displej, ethernet - přenosný pro chodbové rozvaděče

Plastová krabice pro uchycení terminálu, vyvedení kabelů - pro mobilní přenesení do jiných rozvaděčlů IRC

Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC

SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (l/O body)

SW pro časové kanály (jeden program)

Vizualizace - licence a aplikace pro časové programy

Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty

Krabička do zdi + držák ovladače

Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu

Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54

Spínač tlakové diference

Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A,

Krabička pro akční členy KNX, na povrch

Rozbočovací krabice se svorkama

Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Rozvaděč RA1 .3
Skříň rozvaděče 800x1800x300 mm, montážní panel + podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20

Jistič 50A/3, lcn=10kA

Vyrážecí napěťová cívka jističe



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

128 K 128 ks 1,000 630,55 630,55 CS VLASTNÍ

129 K 129 ks 1,000 4 061,11 4 061,11 CS VLASTNÍ

130 K 130 ks 1,000 2 054,63 2 054,63 CS VLASTNÍ

131 K 131 ks 1,000 2 647,22 2 647,22 CS VLASTNÍ

132 K 132 ks 14,000 252,78 3 538,92 CS VLASTNÍ

133 K 133 ks 3,000 192,59 577,77 CS VLASTNÍ

134 K 134 ks 3,000 1 665,74 4 997,22 CS VLASTNÍ

135 K 135 ks 4,000 183,38 733,52 CS VLASTNÍ

136 K 136 ks 1,000 411,21 411,21 CS VLASTNÍ

137 K 137 ks 6,000 549,22 3 295,32 CS VLASTNÍ

138 K 138 ks 25,000 89,81 2 245,25 CS VLASTNÍ

139 K 139 ks 2,000 1 376,38 2 752,76 CS VLASTNÍ

140 K 140 ks 1,000 692,59 692,59 CS VLASTNÍ

141 K 141 Transformátor 230 / 24V, 240 W ks 1,000 1 700,00 1 700,00 CS VLASTNÍ

142 K 142 ks 2,000 615,74 1 231,48 CS VLASTNÍ

143 K 143 Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN ks 1,000 362,61 362,61 CS VLASTNÍ

144 K 144 ks 1,000 1 516,67 1 516,67 CS VLASTNÍ

145 K 145 ks 75,000 29,80 2 235,00 CS VLASTNÍ

146 K 146 ks 2,000 977,40 1 954,80 CS VLASTNÍ

147 K 147 ks 1,000 8 758,75 8 758,75 CS VLASTNÍ

148 K 148 ks 1,000 34 320,00 34 320,00 CS VLASTNÍ

149 K 149 ks 1,000 18 304,00 18 304,00 CS VLASTNÍ

D D8 PLC + SW RA1.3 273 298 81

150 K 150 ks 2,000 34 412,78 68 825,56 CS VLASTNÍ

151 K 151 Modul 16 x DI ks 2,000 7 318,83 14 637,66 CS VLASTNÍ

152 K 152 Modul  6 x DO ks 2,000 7 316,43 14 632,86 CS VLASTNÍ

153 K 153 Modul 8 x AI, AO ks 3,000 12 376,91 37 130,73 CS VLASTNÍ

154 K 154 ks 1,000 572,00 572,00 CS VLASTNÍ

155 K 155 ks 55,000 880,00 48 400,00 CS VLASTNÍ

156 K 156 SW do PLC IRC, implementace KNX ks 9,000 1 320,00 11 880,00 CS VLASTNÍ

157 K 157 Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC ks 2,000 38 610,00 77 220,00 CS VLASTNÍ

D D9 Polní instrumentace RA1.3 86 732 77
158 K 158 ks 7,000 5 082,00 35 574,00 CS VLASTNÍ

159 K 159 ks 7,000 514,30 3 600,10 CS VLASTNÍ

160 K 160 ks 2,000 1 198,04 2 396,08 CS VLASTNÍ

161 K 161 Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm ks 1,000 3 264,75 3 264,75 CS VLASTNÍ

162 K 162 Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 10Nm ks 1,000 4 959,85 4 959,85 CS VLASTNÍ

163 K 163 ks 2,000 3 779,60 7 559,20 CS VLASTNÍ

164 K 164 ks 2,000 638,32 1 276,64 CS VLASTNÍ

165 K 165 ks 10,000 290,12 2 901,20 CS VLASTNÍ

166 K 166 ks 2,000 1 110,89 2 221,78 CS VLASTNÍ

167 K 167 ks 1,000 1 243,48 1 243,48 CS VLASTNÍ

168 K 168 ks 22,000 572,00 12 584,00 CS VLASTNÍ

169 K 169 ks 1,000 9 151,69 9 151,69 CS VLASTNÍ

D D10 102 058 46
170 K 170 ks 1,000 16 965,72 16 965,72 CS VLASTNÍ

171 K 171 ks 1,000 763,89 763,89 CS VLASTNÍ

172 K 172 ks 1,000 507,41 507,41 CS VLASTNÍ

173 K 173 ks 1,000 630,55 630,55 CS VLASTNÍ

174 K 174 ks 1,000 4 061,11 4 061,11 CS VLASTNÍ

175 K 175 ks 1,000 2 054,63 2 054,63 CS VLASTNÍ

176 K 176 ks 1,000 2 647,22 2 647,22 CS VLASTNÍ

177 K 177 ks 15,000 252,78 3 791,70 CS VLASTNÍ

178 K 178 ks 3,000 192,59 577,77 CS VLASTNÍ

179 K 179 ks 4,000 183,38 733,52 CS VLASTNÍ

180 K 180 ks 1,000 411,21 411,21 CS VLASTNÍ

181 K 181 ks 3,000 549,22 1 647,66 CS VLASTNÍ

182 K 182 ks 25,000 89,81 2 245,25 CS VLASTNÍ

183 K 183 ks 2,000 1 376,38 2 752,76 CS VLASTNÍ

184 K 184 Transformátor 230 / 24V, 240 W ks 1,000 1 700,00 1 700,00 CS VLASTNÍ

185 K 185 ks 2,000 615,74 1 231,48 CS VLASTNÍ

186 K 186 Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN ks 1,000 362,61 362,61 CS VLASTNÍ

187 K 187 ks 1,000 1 516,67 1 516,67 CS VLASTNÍ

188 K 188 ks 75,000 29,80 2 235,00 CS VLASTNÍ

189 K 189 ks 2,000 977,40 1 954,80 CS VLASTNÍ

190 K 190 ks 1,000 7 507,50 7 507,50 CS VLASTNÍ

191 K 191 ks 1,000 27 456,00 27 456,00 CS VLASTNÍ

192 K 192 ks 1,000 18 304,00 18 304,00 CS VLASTNÍ

D D11 PLC + SW RA2.1 266 422 38

193 K 193 ks 2,000 34 412,78 68 825,56 CS VLASTNÍ

194 K 194 Modul 16 x DI ks 2,000 7 318,83 14 637,66 CS VLASTNÍ

195 K 195 Modul  6 x DO ks 1,000 7 316,43 7 316,43 CS VLASTNÍ

196 K 196 Modul 8 x AI, AO ks 3,000 12 376,91 37 130,73 CS VLASTNÍ

197 K 197 ks 1,000 572,00 572,00 CS VLASTNÍ

PČ Množství

Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový

Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S

Přepěťová ochrana SPD ll+lll, 2-pólová, TN-S

Napěťové hlídací relé 3+N

Jistič C6A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/1, lcn=10kA

Motorový spouštěč 3P, + pomocný kontakt

Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Stykač 9A, 3+1 pólový

Kontrolka na dveře, pr. 22 mm

Osvětlení rozvaděče s IR čidlem

Svorka montážní na DIN, pružinová

N + PE sběrna

Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče

Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů

Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS areálu VŠB, BACnet/IP, KNX, 280 l/O

Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC

SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (l/O body)

Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty

Krabička do zdi + držák ovladače

Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54

Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A,

Krabička pro akční členy KNX, na povrch

Rozbočovací krabice se svorkama

Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65

Parametrizace frekvenčního měniče

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Rozvaděč RA2.1
Skříň rozvaděče 800x1200x270 mm, montážní panel, nutné příslušenství, IP54 / IP20

Jistič 25A/3, lcn=10kA

Vyrážecí napěťová cívka jističe

Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový

Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S

Přepěťová ochrana SPD ll+lll, 2-pólová, TN-S

Napěťové hlídací relé 3+N

Jistič C6A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/1, lcn=10kA

Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Kontrolka na dveře, pr. 22 mm

Osvětlení rozvaděče s IR čidlem

Svorka montážní na DIN, pružinová

N + PE sběrna

Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče

Nastěhování, ukotvení, oživeni, dotažení spojů

Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS areálu VŠB, BACnet/IP, KNX, 280 l/O

Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

198 K 198 ks 45,000 880,00 39 600,00 CS VLASTNÍ

199 K 199 SW do PLC IRC, implementace KNX ks 16,000 1 320,00 21 120,00 CS VLASTNÍ

200 K 200 Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC ks 2,000 38 610,00 77 220,00 CS VLASTNÍ

D D12 Polní instrumentace RA2.1 113 297 25
201 K 201 ks 8,000 5 082,00 40 656,00 CS VLASTNÍ

202 K 202 ks 8,000 514,30 4 114,40 CS VLASTNÍ

203 K 203 ks 8,000 3 779,60 30 236,80 CS VLASTNÍ

204 K 204 ks 8,000 638,32 5 106,56 CS VLASTNÍ

205 K 205 ks 10,000 290,12 2 901,20 CS VLASTNÍ

206 K 206 Radiátorový ventil, 24V, 0-10V ks 2,000 3 343,00 6 686,00 CS VLASTNÍ

207 K 207 ks 23,000 572,00 13 156,00 CS VLASTNÍ

208 K 208 ks 1,000 10 440,29 10 440,29 CS VLASTNÍ

D D13 100 183 47
209 K 209 ks 1,000 16 965,72 16 965,72 CS VLASTNÍ

210 K 210 ks 1,000 763,89 763,89 CS VLASTNÍ

211 K 211 ks 1,000 507,41 507,41 CS VLASTNÍ

212 K 212 ks 1,000 630,55 630,55 CS VLASTNÍ

213 K 213 ks 1,000 4 061,11 4 061,11 CS VLASTNÍ

214 K 214 ks 1,000 2 054,63 2 054,63 CS VLASTNÍ

215 K 215 ks 1,000 2 647,22 2 647,22 CS VLASTNÍ

216 K 216 ks 12,000 252,78 3 033,36 CS VLASTNÍ

217 K 217 ks 3,000 192,59 577,77 CS VLASTNÍ

218 K 218 ks 4,000 183,38 733,52 CS VLASTNÍ

219 K 219 ks 1,000 411,21 411,21 CS VLASTNÍ

220 K 220 ks 2,000 549,22 1 098,44 CS VLASTNÍ

221 K 221 ks 22,000 89,81 1 975,82 CS VLASTNÍ

222 K 222 ks 2,000 1 376,38 2 752,76 CS VLASTNÍ

223 K 223 Transformátor 230 / 24V, 240 W ks 1,000 1 700,00 1 700,00 CS VLASTNÍ

224 K 224 ks 2,000 615,74 1 231,48 CS VLASTNÍ

225 K 225 Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN ks 1,000 362,61 362,61 CS VLASTNÍ

226 K 226 ks 1,000 1 516,67 1 516,67 CS VLASTNÍ

227 K 227 ks 65,000 29,80 1 937,00 CS VLASTNÍ

228 K 228 ks 2,000 977,40 1 954,80 CS VLASTNÍ

229 K 229 ks 1,000 7 507,50 7 507,50 CS VLASTNÍ

230 K 230 ks 1,000 27 456,00 27 456,00 CS VLASTNÍ

231 K 231 ks 1,000 18 304,00 18 304,00 CS VLASTNÍ

D D14 PLC + SW RA2.2 155 663 86

232 K 232 ks 1,000 34 412,78 34 412,78 CS VLASTNÍ

233 K 233 Modul 16 x DI ks 1,000 7 318,83 7 318,83 CS VLASTNÍ

234 K 234 Modul  6 x DO ks 1,000 7 316,43 7 316,43 CS VLASTNÍ

235 K 235 Modul 8 x AI, AO ks 2,000 12 376,91 24 753,82 CS VLASTNÍ

236 K 236 ks 1,000 572,00 572,00 CS VLASTNÍ

237 K 237 ks 35,000 880,00 30 800,00 CS VLASTNÍ

238 K 238 SW do PLC IRC, implementace KNX ks 9,000 1 320,00 11 880,00 CS VLASTNÍ

239 K 239 Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC ks 1,000 38 610,00 38 610,00 CS VLASTNÍ

D D15 Polní instrumentace RA2.2 64 735 34
240 K 240 ks 5,000 5 082,00 25 410,00 CS VLASTNÍ

241 K 241 ks 5,000 514,30 2 571,50 CS VLASTNÍ

242 K 242 ks 4,000 3 779,60 15 118,40 CS VLASTNÍ

243 K 243 ks 4,000 638,32 2 553,28 CS VLASTNÍ

244 K 244 ks 7,000 290,12 2 030,84 CS VLASTNÍ

245 K 245 ks 18,000 572,00 10 296,00 CS VLASTNÍ

246 K 246 ks 1,000 6 755,32 6 755,32 CS VLASTNÍ

D D16 302 584 11

247 K 247 ks 2,000 43 464,77 86 929,54 CS VLASTNÍ

248 K 248 ks 1,000 4 964,81 4 964,81 CS VLASTNÍ

249 K 249 ks 1,000 1 311,11 1 311,11 CS VLASTNÍ

250 K 250 ks 5,000 1 249,07 6 245,35 CS VLASTNÍ

251 K 251 ks 1,000 630,55 630,55 CS VLASTNÍ

252 K 252 ks 1,000 4 061,11 4 061,11 CS VLASTNÍ

253 K 253 ks 1,000 2 054,63 2 054,63 CS VLASTNÍ

254 K 254 ks 1,000 2 647,22 2 647,22 CS VLASTNÍ

255 K 255 ks 10,000 247,22 2 472,20 CS VLASTNÍ

256 K 256 ks 4,000 192,59 770,36 CS VLASTNÍ

257 K 257 ks 2,000 192,59 385,18 CS VLASTNÍ

258 K 258 ks 1,000 698,15 698,15 CS VLASTNÍ

259 K 259 ks 6,000 183,38 1 100,28 CS VLASTNÍ

260 K 260 ks 1,000 411,21 411,21 CS VLASTNÍ

261 K 261 ks 6,000 549,22 3 295,32 CS VLASTNÍ

262 K 262 ks 3,000 1 135,41 3 406,23 CS VLASTNÍ

263 K 263 ks 46,000 89,81 4 131,26 CS VLASTNÍ

264 K 264 ks 14,000 1 376,38 19 269,32 CS VLASTNÍ

265 K 265 ks 4,000 692,59 2 770,36 CS VLASTNÍ

266 K 266 Transformátor 230 / 24V, 240 W ks 1,000 1 700,00 1 700,00 CS VLASTNÍStrana 189 z 604

PČ Množství

SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (l/O body)

Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty

Krabička do zdi + držák ovladače

Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A,

Krabička pro akční členy KNX, na povrch

Rozbočovací krabice se svorkama

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Rozvaděč RA2.2
Skříň rozvaděče 800x1200x270 mm, montážní panel, nutné příslušenství, IP54 / IP20

Jistič 25A/3, lcn=10kA

Vyrážecí napěťová cívka jističe

Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový

Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S

Přepěťová ochrana SPD ll+lll, 2-pólová, TN-S

Napěťové hlídací relé 3+N

Jistič C6A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/1, lcn=10kA

Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Kontrolka na dveře, pr. 22 mm

Osvětleni rozvaděče s IR čidlem

Svorka montážní na DIN, pružinová

N + PE sběrna

Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče

Nastěhování, ukotvení, oživení, dotaženi spojů

Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS areálu VŠB, BACnet/IP, KNX, 280 l/O

Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC

SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (l/O body)

Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty

Krabička do zdi + držák ovladače

Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A,

Krabička pro akční členy KNX, na povrch

Rozbočovací krabice se svorkama

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Rozvaděč RA3.1
Skříň rozvaděče 800x2000x300 mm, montážní panel + podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20

Jistič 100A/3, lcn=20kA

Vyrážecí napěťová cívka jističe

Stupačková svorka 160 A

Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový

Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S

Přepěťová ochrana SPD ll+lll, 2-pólová, TN-S

Napěťové hlídací relé 3+N

Jistič B6A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/1, lcn=10kA

Jistič B16A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/3, lcn=10kA

Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 14x52, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Stykač 9A, 3+1 pólový



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

267 K 267 Zdroj 230 / 24VDC, 60 W ks 1,000 4 725,00 4 725,00 CS VLASTNÍ

268 K 268 ks 1,000 362,04 362,04 CS VLASTNÍ

269 K 269 ks 2,000 737,96 1 475,92 CS VLASTNÍ

270 K 270 ks 3,000 615,74 1 847,22 CS VLASTNÍ

271 K 271 Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN ks 1,000 362,61 362,61 CS VLASTNÍ

272 K 272 ks 1,000 1 516,67 1 516,67 CS VLASTNÍ

273 K 273 ks 240,000 29,80 7 152,00 CS VLASTNÍ

274 K 274 ks 2,000 1 556,48 3 112,96 CS VLASTNÍ

275 K 275 ks 1,000 27 527,50 27 527,50 CS VLASTNÍ

276 K 276 ks 1,000 68 640,00 68 640,00 CS VLASTNÍ

277 K 277 ks 1,000 36 608,00 36 608,00 CS VLASTNÍ

D D17 PLC + SW RA3.1 328 914 81

278 K 278
BACnet, 200 I/O + 400 DB

ks 1,000 70 809,39 70 809,39 CS VLASTNÍ

279 K 279 ks 1,000 49 230,74 49 230,74 CS VLASTNÍ

280 K 280 Napájecí modul 1,2A ks 3,000 6 085,39 18 256,17 CS VLASTNÍ

281 K 281 Modul 16 x DI ks 3,000 7 318,83 21 956,49 CS VLASTNÍ

282 K 282 Modul  6 x DO ks 3,000 7 316,43 21 949,29 CS VLASTNÍ

283 K 283 Modul 8 x AI, AO ks 3,000 12 376,91 37 130,73 CS VLASTNÍ

284 K 284 ks 1,000 572,00 572,00 CS VLASTNÍ

285 K 285 ks 80,000 880,00 70 400,00 CS VLASTNÍ

286 K 286 ks 1,000 38 610,00 38 610,00 CS VLASTNÍ

D D18 Polní instrumentace RA3.1 103 024 58
287 K 287 ks 4,000 1 110,89 4 443,56 CS VLASTNÍ

288 K 288 ks 2,000 3 560,65 7 121,30 CS VLASTNÍ

289 K 289 ks 1,000 1 198,04 1 198,04 CS VLASTNÍ

290 K 290 ks 1,000 1 346,54 1 346,54 CS VLASTNÍ

291 K 291 ks 2,000 5 865,39 11 730,78 CS VLASTNÍ

292 K 292 Kapilárový termostat, 6m ks 1,000 4 842,15 4 842,15 CS VLASTNÍ

293 K 293 ks 3,000 4 682,65 14 047,95 CS VLASTNÍ

294 K 294 ks 2,000 1 932,65 3 865,30 CS VLASTNÍ

295 K 295 Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 18Nm, hav.fce ks 2,000 6 676,95 13 353,90 CS VLASTNÍ

296 K 296 Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 7Nm, hav.fce ks 2,000 5 369,05 10 738,10 CS VLASTNÍ

297 K 297 Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm ks 1,000 3 264,75 3 264,75 CS VLASTNÍ

298 K 298 ks 24,000 572,00 13 728,00 CS VLASTNÍ

299 K 299 ks 15,000 290,12 4 351,80 CS VLASTNÍ

300 K 300 ks 1,000 8 992,41 8 992,41 CS VLASTNÍ

D D19 220 029 92

301 K 301 ks 1,000 48 722,17 48 722,17 CS VLASTNÍ

302 K 302 ks 1,000 4 955,55 4 955,55 CS VLASTNÍ

303 K 303 ks 1,000 1 311,11 1 311,11 CS VLASTNÍ

304 K 304 ks 5,000 775,00 3 875,00 CS VLASTNÍ

305 K 305 ks 1,000 630,55 630,55 CS VLASTNÍ

306 K 306 ks 1,000 4 061,11 4 061,11 CS VLASTNÍ

307 K 307 ks 1,000 2 054,63 2 054,63 CS VLASTNÍ

308 K 308 ks 1,000 2 647,22 2 647,22 CS VLASTNÍ

309 K 309 ks 5,000 247,22 1 236,10 CS VLASTNÍ

310 K 310 ks 4,000 192,59 770,36 CS VLASTNÍ

311 K 311 ks 2,000 192,59 385,18 CS VLASTNÍ

312 K 312 ks 6,000 698,15 4 188,90 CS VLASTNÍ

313 K 313 ks 2,000 2 466,66 4 933,32 CS VLASTNÍ

314 K 314 ks 4,000 183,38 733,52 CS VLASTNÍ

315 K 315 ks 1,000 411,21 411,21 CS VLASTNÍ

316 K 316 ks 8,000 549,22 4 393,76 CS VLASTNÍ

317 K 317 ks 45,000 89,81 4 041,45 CS VLASTNÍ

318 K 318 ks 12,000 1 376,38 16 516,56 CS VLASTNÍ

319 K 319 ks 2,000 692,59 1 385,18 CS VLASTNÍ

320 K 320 Transformátor 230 / 24V, 240 W ks 1,000 1 700,00 1 700,00 CS VLASTNÍ

321 K 321 Zdroj 230 / 24VDC, 60 W ks 1,000 4 725,00 4 725,00 CS VLASTNÍ

322 K 322 ks 1,000 3 003,00 3 003,00 CS VLASTNÍ

323 K 323 ks 1,000 8 992,07 8 992,07 CS VLASTNÍ

324 K 324 ks 1,000 362,04 362,04 CS VLASTNÍ

325 K 325 ks 3,000 737,96 2 213,88 CS VLASTNÍ

326 K 326 ks 3,000 615,74 1 847,22 CS VLASTNÍ

327 K 327 Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN ks 1,000 362,61 362,61 CS VLASTNÍ

328 K 328 ks 1,000 1 516,67 1 516,67 CS VLASTNÍ

329 K 329 ks 220,000 29,80 6 556,00 CS VLASTNÍ

330 K 330 ks 2,000 977,40 1 954,80 CS VLASTNÍ

331 K 331 ks 1,000 13 763,75 13 763,75 CS VLASTNÍ

332 K 332 ks 1,000 42 900,00 42 900,00 CS VLASTNÍ

333 K 333 ks 1,000 22 880,00 22 880,00 CS VLASTNÍ

D D20 PLC + SW RA3.2 655 745 50

334 K 334
BACnet, 200 I/O + 400 DB

ks 1,000 70 809,39 70 809,39 CS VLASTNÍ

335 K 335 ks 1,000 49 230,74 49 230,74 CS VLASTNÍ

336 K 336 Napájecí modul 1,2A ks 3,000 6 085,39 18 256,17 CS VLASTNÍStrana 190 z 604

PČ Množství

Tlačítko na panel, pr. 22 mm

Přepínač na panel 1-0-11, pr. 22 mm

Kontrolka na dveře, pr. 22 mm

Osvětleni rozvaděče s IR čidlem

Svorka montážní na DIN, pružinová

N + PE sběrna

Drobný inst. materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče

Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů

DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS MaR objektů VŠB, ethernet,

Terminál - displej na dveřích rozvaděče, ethernet

Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC

SW do PLC, oživeni SW, zkušební provoz, (l/O body)

Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program

Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65

Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm

Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54

Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54

Čidlo teploty a rel. vlhkosti, 0-1 0V, do VZT potrubí

Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-1 0V, IP 54

Spínač tlakové diference

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Rozbočovací krabice se svorkama

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat,, konzole, ...)

Rozvaděč RA3.2
Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel + podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20

Jistič 80A/3, lcn=20kA

Vyrážecí napěťová cívka jističe

Stupačková svorka 100 A

Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový

Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S

Přepěťová ochrana SPD ll+lll, 2-pólová, TN-S

Napěťové hlídací relé 3+N

Jistič B6A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/1, lcn=10kA

Jistič B16A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/3, lcn=10kA

Proudový chránič - jistič C10/2

Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Stykač 9A, 3+1 pólový

Ústředna k čidlu zaplaveni

Ústředna k detekci úniku chladivá

Tlačítko na panel, pr. 22 mm

Přepínač na panel l-0-ll, pr. 22 mm

Kontrolka na dveře, pr. 22 mm

Osvětlení rozvaděče s IR čidlem

Svorka montážní na DIN, pružinová

N + PE sběrna

Drobný inst. materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče

Nastěhování, ukotvení, oživeni, dotažení spojů

DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS MaR objektů VŠB, ethernet,

Terminál - displej na dveřích rozvaděče, ethernet



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

337 K 337 Modul 16 x DI ks 3,000 7 318,83 21 956,49 CS VLASTNÍ

338 K 338 Modul  6 x DO ks 5,000 7 316,43 36 582,15 CS VLASTNÍ

339 K 339 Modul 8 x AI, AO ks 5,000 12 376,91 61 884,55 CS VLASTNÍ

340 K 340 ks 3,000 14 269,39 42 808,17 CS VLASTNÍ

341 K 341 ks 1,000 8 025,84 8 025,84 CS VLASTNÍ

342 K 342 ks 1,000 572,00 572,00 CS VLASTNÍ

343 K 343 ks 105,000 880,00 92 400,00 CS VLASTNÍ

344 K 344 SW do PLC pro Modbus ks 1,000 176 000,00 176 000,00 CS VLASTNÍ

345 K 345 ks 1,000 38 610,00 38 610,00 CS VLASTNÍ

346 K 346 Vizualizace - licence a aplikace pro Modbus ks 1,000 38 610,00 38 610,00 CS VLASTNÍ

D D21 Polní instrumentace RA3.2 444 642 05
347 K 347 ks 3,000 1 110,89 3 332,67 CS VLASTNÍ

348 K 348 ks 10,000 2 218,65 22 186,50 CS VLASTNÍ

349 K 349 ks 2,000 1 198,04 2 396,08 CS VLASTNÍ

350 K 350 ks 6,000 6 706,65 40 239,90 CS VLASTNÍ

351 K 351 Soleniod, NC, 24VAC, DN15 ks 2,000 4 426,63 8 853,26 CS VLASTNÍ

352 K 352 Soleniod, NC, 24VAC, DN25 ks 4,000 7 654,85 30 619,40 CS VLASTNÍ

353 K 353 ks 2,000 20 316,95 40 633,90 CS VLASTNÍ

354 K 354 ks 1,000 23 341,95 23 341,95 CS VLASTNÍ

355 K 355 ks 1,000 41 937,45 41 937,45 CS VLASTNÍ

356 K 356 3-cestný ventil DN100 + servopohon 24V, 0-10V + signal.kontakt ks 1,000 71 507,65 71 507,65 CS VLASTNÍ

357 K 357 Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm ks 1,000 3 264,75 3 264,75 CS VLASTNÍ

358 K 358 ks 1,000 1 642,95 1 642,95 CS VLASTNÍ

359 K 359 ks 1,000 46 808,68 46 808,68 CS VLASTNÍ

360 K 360 ks 1,000 42 610,11 42 610,11 CS VLASTNÍ

361 K 361 ks 1,000 6 629,29 6 629,29 CS VLASTNÍ

362 K 362 Zásuvka 230V, 16A, na povrch ks 4,000 487,50 1 950,00 CS VLASTNÍ

363 K 363 ks 22,000 572,00 12 584,00 CS VLASTNÍ

364 K 364 ks 22,000 290,12 6 382,64 CS VLASTNÍ

365 K 365 ks 1,000 37 720,87 37 720,87 CS VLASTNÍ

D D22 108 310 31
366 K 366 ks 1,000 16 965,72 16 965,72 CS VLASTNÍ

367 K 367 ks 1,000 763,89 763,89 CS VLASTNÍ

368 K 368 ks 1,000 507,41 507,41 CS VLASTNÍ

369 K 369 ks 1,000 630,55 630,55 CS VLASTNÍ

370 K 370 ks 1,000 4 061,11 4 061,11 CS VLASTNÍ

371 K 371 ks 1,000 2 054,63 2 054,63 CS VLASTNÍ

372 K 372 ks 1,000 2 647,22 2 647,22 CS VLASTNÍ

373 K 373 ks 18,000 252,78 4 550,04 CS VLASTNÍ

374 K 374 ks 4,000 192,59 770,36 CS VLASTNÍ

375 K 375 ks 1,000 1 645,37 1 645,37 CS VLASTNÍ

376 K 376 ks 4,000 183,38 733,52 CS VLASTNÍ

377 K 377 ks 1,000 411,21 411,21 CS VLASTNÍ

378 K 378 ks 3,000 549,22 1 647,66 CS VLASTNÍ

379 K 379 ks 25,000 89,81 2 245,25 CS VLASTNÍ

380 K 380 ks 2,000 1 376,38 2 752,76 CS VLASTNÍ

381 K 381 ks 1,000 692,59 692,59 CS VLASTNÍ

382 K 382 Termistorové relé ks 1,000 2 962,96 2 962,96 CS VLASTNÍ

383 K 383 Transformátor 230 / 24V, 240 W ks 1,000 1 700,00 1 700,00 CS VLASTNÍ

384 K 384 ks 2,000 615,74 1 231,48 CS VLASTNÍ

385 K 385 Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN ks 1,000 362,61 362,61 CS VLASTNÍ

386 K 386 ks 1,000 1 516,67 1 516,67 CS VLASTNÍ

387 K 387 ks 75,000 29,80 2 235,00 CS VLASTNÍ

388 K 388 ks 2,000 977,40 1 954,80 CS VLASTNÍ

389 K 389 ks 1,000 7 507,50 7 507,50 CS VLASTNÍ

390 K 390 ks 1,000 27 456,00 27 456,00 CS VLASTNÍ

391 K 391 ks 1,000 18 304,00 18 304,00 CS VLASTNÍ

D D23 PLC + SW RA3.3 301 679 29

392 K 392 ks 2,000 34 412,78 68 825,56 CS VLASTNÍ

393 K 393 Modul 16 x DI ks 2,000 7 318,83 14 637,66 CS VLASTNÍ

394 K 394 Modul  6 x DO ks 1,000 7 316,43 7 316,43 CS VLASTNÍ

395 K 395 Modul 8 x AI, AO ks 4,000 12 376,91 49 507,64 CS VLASTNÍ

396 K 396 ks 1,000 572,00 572,00 CS VLASTNÍ

397 K 397 ks 65,000 880,00 57 200,00 CS VLASTNÍ

398 K 398 SW do PLC IRC, implementace KNX ks 20,000 1 320,00 26 400,00 CS VLASTNÍ

399 K 399 Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC ks 2,000 38 610,00 77 220,00 CS VLASTNÍ

D D24 Polní instrumentace RA3.3 194 998 28
400 K 400 ks 11,000 5 082,00 55 902,00 CS VLASTNÍ

401 K 401 ks 11,000 514,30 5 657,30 CS VLASTNÍ

402 K 402 ks 10,000 3 779,60 37 796,00 CS VLASTNÍ

403 K 403 ks 10,000 638,32 6 383,20 CS VLASTNÍ

404 K 404 ks 6,000 6 706,65 40 239,90 CS VLASTNÍ

405 K 405 ks 18,000 290,12 5 222,16 CS VLASTNÍ

406 K 406 Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm ks 2,000 3 264,75 6 529,50 CS VLASTNÍ

407 K 407 ks 1,000 1 110,89 1 110,89 CS VLASTNÍStrana 191 z 604

PČ Množství

Modul komunikační RS485 pro 160 DB

Modul M-BUS pro 10 zařízení, RS485, vč. napájeni

Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC

SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (l/O body)

Vízualizace - licence pro podstanicí a aplikační program

Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65

Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky

Čidlo teploty, Ní 1000, prostorové venkovní, IP 54

Snímač tlaku vody 0-10bar, 4-20mA, IP 54, 1/2"

Mezipřírubová klapka DN 65 + servopohon 24V l/O + signál. kontakt

Mezipřírubová klapka DN 125 + servopohon 24V l/O + signál, kontakt

Mezipřírubová klapka DN 150 + servopohon 24V l/O + signál. kontakt

Čidlo zaplavení

Kalorimetr, Modbus, 230V, 14/6°C, PN16, DN80, Qn40 + příslušenství

Snímač úniku chladivá

Maják (červená + zvuková), 24VAC, LED

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Rozbočovací krabice se svorkama

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Rozvaděč RA3.3
Skříň rozvaděče 800x1200x270 mm, montážní panel, nutné příslušenství, IP54 / IP20

Jistič 25A/3, lcn=10kA

Vyrážecí napěťová cívka jističe

Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový

Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S

Přepěťová ochrana SPD ll+lll, 2-pólová, TN-S

Napěťové hlídací relé 3+N

Jistič C6A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/1, lcn=10kA

Motorový spouštěč 3P, + pomocný kontakt

Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Stykač 9A, 3+1 pólový

Kontrolka na dveře, pr. 22 mm

Osvětlení rozvaděče s IR čidlem

Svorka montážní na DIN, pružinová

N + PE sběrna

Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče

Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů

Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS areálu VŠB, BACnet/IP, KNX, 280 l/O

Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC

SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (l/O body)

Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty

Krabička do zdi + držák ovladače

Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A,

Krabička pro akční členy KNX, na povrch

Snímač tlaku vody 0-10bar, 0-10V, IP 54, 1/2"

Rozbočovací krabice se svorkama

Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

408 K 408 ks 35,000 572,00 20 020,00 CS VLASTNÍ

409 K 409 ks 1,000 16 137,33 16 137,33 CS VLASTNÍ

D D25 100 794 44
410 K 410 ks 1,000 16 965,72 16 965,72 CS VLASTNÍ

411 K 411 ks 1,000 763,89 763,89 CS VLASTNÍ

412 K 412 ks 1,000 507,41 507,41 CS VLASTNÍ

413 K 413 ks 1,000 630,55 630,55 CS VLASTNÍ

414 K 414 ks 1,000 4 061,11 4 061,11 CS VLASTNÍ

415 K 415 ks 1,000 2 054,63 2 054,63 CS VLASTNÍ

416 K 416 ks 1,000 2 647,22 2 647,22 CS VLASTNÍ

417 K 417 ks 14,000 252,78 3 538,92 CS VLASTNÍ

418 K 418 ks 2,000 192,59 385,18 CS VLASTNÍ

419 K 419 ks 4,000 183,38 733,52 CS VLASTNÍ

420 K 420 ks 1,000 411,21 411,21 CS VLASTNÍ

421 K 421 ks 2,000 549,22 1 098,44 CS VLASTNÍ

422 K 422 ks 22,000 89,81 1 975,82 CS VLASTNÍ

423 K 423 ks 2,000 1 376,38 2 752,76 CS VLASTNÍ

424 K 424 Transformátor 230 / 24V, 240 W ks 1,000 1 700,00 1 700,00 CS VLASTNÍ

425 K 425 ks 2,000 615,74 1 231,48 CS VLASTNÍ

426 K 426 Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN ks 1,000 362,61 362,61 CS VLASTNÍ

427 K 427 ks 1,000 1 516,67 1 516,67 CS VLASTNÍ

428 K 428 ks 75,000 29,80 2 235,00 CS VLASTNÍ

429 K 429 ks 2,000 977,40 1 954,80 CS VLASTNÍ

430 K 430 ks 1,000 7 507,50 7 507,50 CS VLASTNÍ

431 K 431 ks 1,000 27 456,00 27 456,00 CS VLASTNÍ

432 K 432 ks 1,000 18 304,00 18 304,00 CS VLASTNÍ

D D26 PLC + SW RA3.4 458 031 04

433 K 433 ks 2,000 34 412,78 68 825,56 CS VLASTNÍ

434 K 434 ks 1,000 25 854,78 25 854,78 CS VLASTNÍ

435 K 435 ks 1,000 52 612,28 52 612,28 CS VLASTNÍ

436 K 436 Modul 16 x DI ks 2,000 7 318,83 14 637,66 CS VLASTNÍ

437 K 437 Modul  6 x DO ks 1,000 7 316,43 7 316,43 CS VLASTNÍ

438 K 438 Modul 8 x AI, AO ks 3,000 12 376,91 37 130,73 CS VLASTNÍ

439 K 439 ks 1,000 572,00 572,00 CS VLASTNÍ

440 K 440 ks 1,000 63 091,60 63 091,60 CS VLASTNÍ

441 K 441 ks 65,000 880,00 57 200,00 CS VLASTNÍ

442 K 442 SW do PLC IRC, implementace KNX ks 26,000 1 320,00 34 320,00 CS VLASTNÍ

443 K 443 ks 1,000 19 250,00 19 250,00 CS VLASTNÍ

444 K 444 Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC ks 2,000 38 610,00 77 220,00 CS VLASTNÍ

D D27 Polní instrumentace RA3.4 166 058 61
445 K 445 ks 8,000 5 082,00 40 656,00 CS VLASTNÍ

446 K 446 ks 8,000 514,30 4 114,40 CS VLASTNÍ

447 K 447 ks 20,000 3 779,60 75 592,00 CS VLASTNÍ

448 K 448 ks 20,000 638,32 12 766,40 CS VLASTNÍ

449 K 449 ks 12,000 290,12 3 481,44 CS VLASTNÍ

450 K 450 ks 25,000 572,00 14 300,00 CS VLASTNÍ

451 K 451 ks 1,000 15 148,37 15 148,37 CS VLASTNÍ

D D28 244 525 94

452 K 452 ks 1,000 48 722,17 48 722,17 CS VLASTNÍ

453 K 453 ks 1,000 4 964,81 4 964,81 CS VLASTNÍ

454 K 454 ks 1,000 1 311,11 1 311,11 CS VLASTNÍ

455 K 455 ks 5,000 1 249,07 6 245,35 CS VLASTNÍ

456 K 456 ks 1,000 630,55 630,55 CS VLASTNÍ

457 K 457 ks 1,000 4 061,11 4 061,11 CS VLASTNÍ

458 K 458 ks 1,000 2 054,63 2 054,63 CS VLASTNÍ

459 K 459 ks 1,000 2 647,22 2 647,22 CS VLASTNÍ

460 K 460 ks 10,000 247,22 2 472,20 CS VLASTNÍ

461 K 461 ks 4,000 192,59 770,36 CS VLASTNÍ

462 K 462 ks 2,000 192,59 385,18 CS VLASTNÍ

463 K 463 ks 1,000 698,15 698,15 CS VLASTNÍ

464 K 464 ks 6,000 183,38 1 100,28 CS VLASTNÍ

465 K 465 ks 1,000 411,21 411,21 CS VLASTNÍ

466 K 466 ks 11,000 549,22 6 041,42 CS VLASTNÍ

467 K 467 ks 3,000 1 135,41 3 406,23 CS VLASTNÍ

468 K 468 ks 52,000 89,81 4 670,12 CS VLASTNÍ

469 K 469 ks 34,000 1 376,38 46 796,92 CS VLASTNÍ

470 K 470 ks 5,000 692,59 3 462,95 CS VLASTNÍ

471 K 471 Transformátor 230 / 24V, 240 W ks 2,000 1 700,00 3 400,00 CS VLASTNÍ

472 K 472 Zdroj 230 / 24VDC, 60 W ks 1,000 4 725,00 4 725,00 CS VLASTNÍ

473 K 473 ks 1,000 362,04 362,04 CS VLASTNÍ

474 K 474 ks 3,000 737,96 2 213,88 CS VLASTNÍ

475 K 475 ks 3,000 615,74 1 847,22 CS VLASTNÍ

476 K 476 Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN ks 1,000 362,61 362,61 CS VLASTNÍ

477 K 477 ks 1,000 1 516,67 1 516,67 CS VLASTNÍStrana 192 z 604

PČ Množství

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Rozvaděč RA3.4
Skříň rozvaděče 800x1200x270 mm, montážní panel, nutné příslušenství, IP54 / IP20

Jistič 25A/3, lcn=10kA

Vyrážecí napěťová cívka jističe

Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový

Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S

Přepěťová ochrana SPD ll+lll, 2-pólová, TN-S

Napěťové hlídací relé 3+N

Jistič C6A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/1, lcn=10kA

Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Kontrolka na dveře, pr. 22 mm

Osvětlení rozvaděče s IR čidlem

Svorka montážní na DIN, pružinová

N + PE sběrna

Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, zapojovaci schéma rozvaděče

Nastěhování, ukotvení, oživeni, dotažení spojů

Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS areálu VŠB, BACnet/IP, KNX, 280 l/O

Podstanice PLC pro integraci meteoústředny, ethernet, BACnet, KNX

Meteoústředna, KNX, GPS, poloha slunce a stínu, rychlostr větru, soumrak, intenzita osvětlení, konzola pro
umístěni na střechu

Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC

SW do PLC meteoústředna

SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (l/O body)

Vizualizace - licence a aplikace pro meteoústřednu

Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty

Krabička do zdi + držák ovladače

Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A,

Krabička pro akční členy KNX, na povrch

Rozbočovaci krabice se svorkama

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Rozvaděč RA3.5
Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel + podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20

Jistič 100A/3, lcn=20kA

Vyrážecí napěťová cívka jističe

Stupačková svorka 160 A

Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový

Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S

Přepěťová ochrana SPD ll+lll, 2-pólová, TN-S

Napěťové hlídací relé 3+N

Jistič B6A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/1, lcn=10kA

Jistič B16A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/3, lcn=10kA

Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistkový odpojovač 14x52, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Stykač 9A, 3+1 pólový

Tlačítko na panel, pr. 22 mm

Přepínač na panel l-0-ll, pr. 22 mm

Kontrolka na dveře, pr. 22 mm

Osvětlení rozvaděče s IR čidlem



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

478 K 478 ks 260,000 29,80 7 748,00 CS VLASTNÍ

479 K 479 ks 2,000 977,40 1 954,80 CS VLASTNÍ

480 K 480 ks 1,000 13 763,75 13 763,75 CS VLASTNÍ

481 K 481 ks 1,000 42 900,00 42 900,00 CS VLASTNÍ

482 K 482 ks 1,000 22 880,00 22 880,00 CS VLASTNÍ

D D29 PLC + SW RA3.5 431 339 15

483 K 483
BACnet, 200 I/O + 400 DB

ks 1,000 70 809,39 70 809,39 CS VLASTNÍ

484 K 484 ks 1,000 49 230,74 49 230,74 CS VLASTNÍ

485 K 485 Napájecí modul 1,2A ks 3,000 6 085,39 18 256,17 CS VLASTNÍ

486 K 486 Modul 16 x DI ks 5,000 7 318,83 36 594,15 CS VLASTNÍ

487 K 487 Modul  6 x DO ks 5,000 7 316,43 36 582,15 CS VLASTNÍ

488 K 488 Modul 8 x AI, AO ks 5,000 12 376,91 61 884,55 CS VLASTNÍ

489 K 489 ks 1,000 572,00 572,00 CS VLASTNÍ

490 K 490 ks 135,000 880,00 118 800,00 CS VLASTNÍ

491 K 491 ks 1,000 38 610,00 38 610,00 CS VLASTNÍ

D D30 Polní instrumentace RA3.5 203 182 45
492 K 492 ks 9,000 1 110,89 9 998,01 CS VLASTNÍ

493 K 493 ks 6,000 3 560,65 21 363,90 CS VLASTNÍ

494 K 494 ks 1,000 1 198,04 1 198,04 CS VLASTNÍ

495 K 495 ks 2,000 1 346,54 2 693,08 CS VLASTNÍ

496 K 496 ks 2,000 5 865,39 11 730,78 CS VLASTNÍ

497 K 497 Kapilárový termostat, 6m ks 2,000 4 842,15 9 684,30 CS VLASTNÍ

498 K 498 ks 8,000 4 682,65 37 461,20 CS VLASTNÍ

499 K 499 ks 5,000 1 932,65 9 663,25 CS VLASTNÍ

500 K 500 Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 18Nm, hav.fce ks 4,000 6 676,95 26 707,80 CS VLASTNÍ

501 K 501 Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 7Nm, hav.fce ks 2,000 5 369,05 10 738,10 CS VLASTNÍ

502 K 502 Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm ks 1,000 3 264,75 3 264,75 CS VLASTNÍ

503 K 503 Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 20Nm ks 1,000 6 471,25 6 471,25 CS VLASTNÍ

504 K 504 ks 48,000 572,00 27 456,00 CS VLASTNÍ

505 K 505 ks 24,000 290,12 6 962,88 CS VLASTNÍ

506 K 506 ks 1,000 17 789,11 17 789,11 CS VLASTNÍ

D D31 2 624 800 26
507 K 507 m 2 900,000 52,45 152 105,00 CS VLASTNÍ

508 K 508 m 7 350,000 62,92 462 462,00 CS VLASTNÍ

509 K 509 m 2 130,000 86,98 185 267,40 CS VLASTNÍ

510 K 510 Kabel silový 3x1,5, B2ca-s1d1a1 m 4 200,000 67,35 282 870,00 CS VLASTNÍ

511 K 511 Kabel silový 4x1,5, B2ca-s1d1a1 m 680,000 83,12 56 521,60 CS VLASTNÍ

512 K 512 Kabel silový 4x2,5, B2ca-s1d1a1 m 280,000 107,18 30 010,40 CS VLASTNÍ

513 K 513 Kabel silový 4x4, B2ca-s1d1a1 m 20,000 147,93 2 958,60 CS VLASTNÍ

514 K 514 Kabel silový 5x1,5, B2ca-s1d1a1 m 180,000 86,19 15 514,20 CS VLASTNÍ

515 K 515 Kabel silový 5x2,5 B2ca-s1d1a1 m 120,000 111,15 13 338,00 CS VLASTNÍ

516 K 516 Kabel silový 5x4 B2ca-s1d1a1 m 60,000 165,45 9 927,00 CS VLASTNÍ

517 K 517 Kabel silový 5x6 B2ca-s1d1a1 m 50,000 219,92 10 996,00 CS VLASTNÍ

518 K 518 Kabel silový 5x1,5 (CYKY) m 20,000 66,80 1 336,00 CS VLASTNÍ

519 K 519 m 70,000 82,19 5 753,30 CS VLASTNÍ

520 K 520 m 25,000 111,86 2 796,50 CS VLASTNÍ

521 K 521 m 850,000 67,23 57 145,50 CS VLASTNÍ

522 K 522 Patchcord metalický ks 30,000 481,85 14 455,50 CS VLASTNÍ

523 K 523 m 1 600,000 109,12 174 592,00 CS VLASTNÍ

524 K 524 m 150,000 148,82 22 323,00 CS VLASTNÍ

525 K 525 m 120,000 543,97 65 276,40 CS VLASTNÍ

526 K 526 m 350,000 681,14 238 399,00 CS VLASTNÍ

527 K 527 m 240,000 944,55 226 692,00 CS VLASTNÍ

528 K 528 m 30,000 1 005,54 30 166,20 CS VLASTNÍ

529 K 529 m 40,000 558,97 22 358,80 CS VLASTNÍ

530 K 530 Sponový uchycovací systém kabelu m 580,000 85,16 49 392,80 CS VLASTNÍ

531 K 531 m 8,000 354,08 2 832,64 CS VLASTNÍ

532 K 532 m 18,000 378,37 6 810,66 CS VLASTNÍ

533 K 533 m 5,000 1 977,91 9 889,55 CS VLASTNÍ

534 K 534 ks 1,000 32 165,81 32 165,81 CS VLASTNÍ

535 K 535 Pomocné nosné konstrukce ks 12,000 6 134,86 73 618,32 CS VLASTNÍ

536 K 536 ks 52,000 1 243,48 64 660,96 CS VLASTNÍ

537 K 537 ks 32,000 9 442,66 302 165,12 CS VLASTNÍ

D D32 Ostatní 1 424 868 50

538 K 538 ks 1,000 35 750,00 35 750,00 CS VLASTNÍ

539 K 539 ks 1,000 385 000,00 385 000,00 CS VLASTNÍ

540 K 540 ks 1,000 44 687,50 44 687,50 CS VLASTNÍ

541 K 541 hod 50,000 572,00 28 600,00 CS VLASTNÍ

542 K 542 hod 50,000 1 213,30 60 665,00 CS VLASTNÍ

543 K 543 hod 20,000 1 213,30 24 266,00 CS VLASTNÍ

544 K 544 hod 50,000 1 213,30 60 665,00 CS VLASTNÍ

545 K 545 ks 1,000 44 687,50 44 687,50 CS VLASTNÍ

546 K 546 hod 250,000 1 213,30 303 325,00 CS VLASTNÍ

547 K 547 Revize ks 10,000 20 592,00 205 920,00 CS VLASTNÍ

PČ Množství

Svorka montážní na DIN, pružinová

N + PE sběrna

Drobný inst. materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče

Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů

DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS MaR objektů VŠB, ethernet,

Terminál - displej na dveřích rozvaděče, ethernet

Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC

SW do PLC, oživeni SW, zkušební provoz, (l/O body)

Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program

Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65

Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm

Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54

Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54

Čidlo teploty a rel. vlhkosti, 0-1 0V, do VZT potrubí

Snímač tlaku vzduchu, vicerozsahový, 0-1 0V, IP 54

Spínač tlakové diference

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Rozbočovací krabice se svorkama

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Kabel, trasy, montáž
Kabel stíněný 1x2x0, 8 B2ca-s1d1a1

Kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca-s1d1a1

Kabel stíněný 4x2x0, 8 B2ca-s1d1a1

Kabel signální zemni stíněný 1x4x0, 8 (TCEPKPFLE)

Kabel stíněný silový pro FM 4x1,5

CY6 z/žl pro pospojení vč. ok

Trubka instalační vč. úchytek a spojek

Trubka instalační vč. úchytek a spojek, UV odolná

Žlab drátěný 50 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek

Žlab drátěný 150 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek

Žlab drátěný 250 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek

Žlab plechový 125 x 50, vč. víka, konzolí, závěsů a spojek

Příplatek za provedení protipožární trasy

Kabelová zemní chránička pr. 40 mm, vč. Fólie, zapískování, dokupu a ucpávky zemní vlhkosti

Kabelová zemni chránička pr. 65 mm, vč. Fólie, zapískování, dokupu a ucpávky zemní vlhkosti

Pohledový kabelový žlab pro připojeni clony po profilu prosklené fasády

Ostatní pomocný montážní materiál a montáž

Průrazy přes stavební konstrukce vč. Střechy a jádrovéhoé vrtání, př. zapravení

Protipožární ucpávky do 0,1 m2, dokumentace

Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařováni, broušení, řezání a tepelném dělení kovů

Rozšířeni licence vizualizace objektů o vzdálený přistup pro 5 uživatelů, upgrade, sumárně za celou instalaci

Zabezpečeni pracoviště

Příprava ke komplexní zkoušce

Zkušební provoz

Zaškolení obsluhy

Odladění programu po zkušebním provozu, zapracováni změn SW vznikých provozem
Inženýrská činnost při legislativě vyhrazených elektrických zařízení dle vyhl. č. 73/2010 Sb. a spolupráce a
zajištění schválení organizace státního odborného dozoru (TIČR)

Spolupráce s ostatními profesemi, především technologické MaR a MaR PS



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

548 K 548 Spoluprace s reviz.technikem ks 10,000 9 152,00 91 520,00 CS VLASTNÍ

549 K 549 ks 1,000 62 562,50 62 562,50 CS VLASTNÍ

550 K 550 hod 90,000 858,00 77 220,00 CS VLASTNÍ
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Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava

Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 819 339,55

DPH základní 819 339,55 21,00% 172 061,31

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 991 400,86

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 4:
1 - Elektrická požární signalizace

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě
doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené
názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz.
samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou
uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Zařízení ZDP a přenos na PCO HZS si řeší investor samostatně vč.
dokumentace zdolávání požáru a provozního řádu obsluhy. Začlenění systému do grafické nástavby C4 v areálu VŠB je součástí části PD
Slaboproud. Požární konzole na dveře je dodávka stavební stavební části.

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 196 z 604

Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 819 339,55

742 865,26

D1 - Ostatní: 76 474,29

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 4:
1 - Elektrická požární signalizace

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

01-EPS - El. požární signalizace



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 819 339,55

D 01-EPS 742 865 26
1 K 557.200.845 ks 1,000 55 594,23 55 594,23 CS VLASTNÍ

2 K INS-PFR-CZ ks 2,000 196,04 392,08 CS VLASTNÍ

3 K 557.202.845 ks 1,000 7 682,04 7 682,04 CS VLASTNÍ

4 K 557.200.801 Externí tablo obsluhy bez zdroje PR1DS ks 1,000 19 311,18 19 311,18 CS VLASTNÍ

5 K 557.202.860 ks 1,000 6 131,33 6 131,33 CS VLASTNÍ

6 K 557.202.802 Kryt tabla hluboký P-WDP ks 1,000 849,38 849,38 CS VLASTNÍ

7 K 516.830.054 Multisenzor interaktivní 830PC  (optický-CO-tepelný) ks 86,000 1 419,10 122 042,60 CS VLASTNÍ

8 K 517.050.041 ks 86,000 272,45 23 430,70 CS VLASTNÍ

9 K 514.800.611 ks 13,000 1 269,92 16 508,96 CS VLASTNÍ

10 K 515.001.021 Krabice na omítku pro KAC SMBB ks 13,000 208,48 2 710,24 CS VLASTNÍ

11 K 514.800.612 ks 11,000 3 634,77 39 982,47 CS VLASTNÍ

12 K 576.080.004 Adresovatelná siréna P80SR ks 41,000 2 330,29 95 541,89 CS VLASTNÍ

13 K 557.080.007 ks 41,000 371,62 15 236,42 CS VLASTNÍ

14 K 050.093 ks 13,000 2 341,73 30 442,49 CS VLASTNÍ

15 K 555.800.065 ks 3,000 3 105,59 9 316,77 CS VLASTNÍ

16 K 555.800.073 Výstupní prvek QRM850  - 4 výst. (ZDP) ks 4,000 3 181,39 12 725,56 CS VLASTNÍ

17 K 517.035.010 ks 13,000 227,61 2 958,93 CS VLASTNÍ

18 K 517.035.007 ks 13,000 79,83 1 037,79 CS VLASTNÍ

19 K 557.201.401 ks 3,000 869,11 2 607,33 CS VLASTNÍ

20 K 557.201.410 ks 4,000 1 204,22 4 816,88 CS VLASTNÍ

21 K 516.800.909 ks 8,000 519,94 4 159,52 CS VLASTNÍ

22 K
812008FULL-
0109X

ks 1,000 1 417,44 1 417,44 CS VLASTNÍ

23 K X ks 6,000 451,88 2 711,28 CS VLASTNÍ

24 K 558.004.020 Zdroj MXP24/50-U ks 1,000 5 805,11 5 805,11 CS VLASTNÍ

25 K 110.014 ks 1,000 11 044,33 11 044,33 CS VLASTNÍ

26 K 110.300 ks 1,000 29 092,74 29 092,74 CS VLASTNÍ

27 K 110.278 ks 1,000 1 395,30 1 395,30 CS VLASTNÍ

28 K 110.286 Zámek pro KTPO Ostrava ks 1,000 7 831,63 7 831,63 CS VLASTNÍ

29 K PS-12170 Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) ks 2,000 1 453,76 2 907,52 CS VLASTNÍ

30 K PS-12260 Akumulátor PS12260 (12V/26Ah) ks 2,000 1 682,39 3 364,78 CS VLASTNÍ

31 K 516.800.931 ks 100,000 5,96 596,00 CS VLASTNÍ

32 K 515.001.119 ks 2,000 89,31 178,62 CS VLASTNÍ

33 K 515.001.045 ks 3,000 10,06 30,18 CS VLASTNÍ

34 K 180.027 ks 3,000 571,25 1 713,75 CS VLASTNÍ

35 K 180.012 ks 1,000 9 206,49 9 206,49 CS VLASTNÍ

36 K 180.018 ks 1,000 1 966,12 1 966,12 CS VLASTNÍ

37 K Pol206 Provozní kniha ks 1,000 351,30 351,30 CS VLASTNÍ

38 K 516.800.530 Multisenzor interaktivní 801PHEx ks 2,000 4 001,57 8 003,14 CS VLASTNÍ

39 K 517.050.023 Zásuvka 5BEx 5" ks 2,000 479,85 959,70 CS VLASTNÍ

40 K 517.050.603 Krabice pod zásuvku na omítku DHM-5B 5" ks 2,000 255,00 510,00 CS VLASTNÍ

41 K 514.001.063 ks 1,000 7 868,54 7 868,54 CS VLASTNÍ

42 K 517.001.306 Galvanická bariéra 1k KFD0-CS-EX1.54 ks 1,000 7 928,23 7 928,23 CS VLASTNÍ

43 K 517.001.248 ks 1,000 2 692,77 2 692,77 CS VLASTNÍ

44 K Pol207 ks 1,000 7 568,00 7 568,00 CS VLASTNÍ

45 K Pol208 ks 1,000 2 838,00 2 838,00 CS VLASTNÍ

46 K Pol209 Kabel Cat.5e - DR FIRETUF DATA 4 PAIR LSHF-FR RD (min.P30) m 50,000 139,94 6 997,00 CS VLASTNÍ

47 K Pol210 m 1 625,000 36,94 60 027,50 CS VLASTNÍ

P

48 K Pol211 m 1 490,000 39,73 59 197,70 CS VLASTNÍ

P

49 K Pol212 m 180,000 76,75 13 815,00 CS VLASTNÍ

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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PČ Množství

EL požární signalizace
Ústředna Profile Flexible Pro815D

Sada štítků Profile CZ bez LED

Přípojná deska FBI800 (slotová karta)

Switch sítě LNet PCS800

Zásuvka 4B vč. krabice pod zásuvku na povrch

Tlačítkový hlásič KAC MCP820 s izolátorem, vnitřní

Tlačítkový hlásič KAC MCP830 s izolátorem, venkovní

Montážní krabice pro povrchovou montáž S-BOXR

Vstupně výstupní prvek SIO800

Vstupně výstupní prvek MIO800 - násobný

Montážní krabice

Víko montážní krabice

Montážní krabice D800

Montážní krabice pro Q moduly

Signalizační neadresovatelné svítidlo 801 HL

Zábleskový maják Sólista LX W - červený (IP65)

Tlačítko odblokace dveří, spínací - design dle vypínačů silnoproudu

Obslužné pole požární ochrany

Klíčový trezor požární ochrany - Ostrava

Vyhřívání pro KTPO

Samolepky s čísly adres - color

Sklo tlačítkového hlás. KAC (EN54) 5ks

Klič testovací pro KAC

Zkušební plyn pro kouřové hlásiče (pro 180.019)

Tyč pro montážní a zkušební zařízení 1,3m

Tyč pro montážní a zkuš. zařízení teleskop. 4,5m

Připojovací jednotka EXI800

Montážní krabice DX070

Dokumentace zdolávání požáru

Vypracování provozního řádu obsluhy EPS

Kabel bezhalogenový nf sdělovací s AI stíněním s malým množstvím uvolněného tepla

Poznámka k položce:
Kabel bezhalogenový nf sdělovací s AI stíněním s malým množstvím uvolněného
tepla v případě požáru
- třída reakce B2ca,s1,d1
- počet párů 2 x průměr jádra 0.8mm
- např. PRAFIaCom 2x2x0, 8, B2ca,s1,d1

Bezhalogenový nf sdělovací kabel s AI stíněním s malým množstvím uvolněného tepla

Poznámka k položce:
Bezhalogenový nf sdělovací kabel s AI stíněním s malým množstvím uvolněného tepla
v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205
- třída reakce P15-R-P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15-PS90 B2ca s1d1a1
- počet párů 2 x průměr jádra 0. 8mm
např. PRAFIaGuard 2x2x0.8 - PH120-R, B2ca s1d1a1

Bezhalogenový nf sdělovací kabel s AI stíněním s malým množstvím uvolněného tepla



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

50 K Pol213 m 220,000 40,19 8 841,80 CS VLASTNÍ

P

51 K Pol214 m 50,000 50,53 2 526,50 CS VLASTNÍ

P

D D1 Ostatní: 76 474 29
52 K Pol115 ks 1,000 7 350,00 7 350,00 CS VLASTNÍ

53 K Pol57 ks 1,000 18 920,00 18 920,00 CS VLASTNÍ

54 K Pol58 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

55 K Pol59 ks 1,000 11 352,00 11 352,00 CS VLASTNÍ

56 K Pol60 ks 1,000 946,00 946,00 CS VLASTNÍ

57 K Pol61 ks 1,000 1 892,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

58 K Pol62 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

59 K Pol63 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

60 K Pol215 ks 1,000 11 550,00 11 550,00 CS VLASTNÍ

61 K Pol216 ks 1,000 13 112,29 13 112,29 CS VLASTNÍ
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Poznámka k položce:
Bezhalogenový nf sdělovací kabel s AI stíněním s malým množstvím uvolněného tepla
v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy pří požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205
- třída reakce P15-R-P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15-PS90 B2ca s1d1a1
- počet párů 8 x průměr jádra 0. 8mm
- např. PRAFIaGuard 5x2x0. 8 - PH120-R, B2ca s1d1a1

Silový kabely s malým množstvím uvolněného tepla
Poznámka k položce:
Silový kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru
a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205
- třída reakce 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, PH120-R, P75090-R M, PS15-PS60 B2ca s1d1a1
- počet žil 2 x průřez jádra 1,5mm2
- např. PRAFIaDur-J 2x1,5 RE P60-R

Silový kabely s malým množstvím uvolněného tepla
Poznámka k položce:
Silový kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru
a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205
- třída reakce 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, PH120-R, P75090-R M, PS15-PS60 B2ca s1d1a1
- počet žil 3 x průřez jádra 1.5mm2
- např. PRAFIaDur-J 3x1,5 RE P60-R

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předáni, účast na KD

Uvedeni do trvalého provozu včetně SW nastaveni a programováni, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 248 049,69

DPH základní 248 049,69 21,00% 52 090,43

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 300 140,12

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 4:
2 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě
doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené
názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz.
samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou
uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby.

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 248 049,69

02-KT - Kabelové trasy 220 626,40

D1 - Ostatní: 27 423,29

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 248 049,69

D 02-KT Kabelové trasy 220 626 40
1 K Pol217 m 298,000 46,45 13 842,10 CS VLASTNÍ

2 K Pol218 m 100,000 51,65 5 165,00 CS VLASTNÍ

3 K Pol219 ks 105,000 132,00 13 860,00 CS VLASTNÍ

4 K Pol220 ks 1,000 495,00 495,00 CS VLASTNÍ

5 K Pol221 ks 50,000 22,00 1 100,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol222 ks 50,000 33,00 1 650,00 CS VLASTNÍ

7 K Pol223 Stavební sádra 25kg ks 8,000 212,80 1 702,40 CS VLASTNÍ

8 K Pol224 m 420,000 66,00 27 720,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol225 ks 6,000 801,40 4 808,40 CS VLASTNÍ

10 K Pol226 ks 250,000 16,74 4 185,00 CS VLASTNÍ

11 K Pol227 ks 1 650,000 18,45 30 442,50 CS VLASTNÍ

12 K Pol228 ks 109,000 795,00 86 655,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol186 ks 109,000 39,00 4 251,00 CS VLASTNÍ

14 K Pol187 hod. 16,000 495,00 7 920,00 CS VLASTNÍ

15 K Pol229 Likvidace odpadu s odvozem do 20km t 1,000 1 650,00 1 650,00 CS VLASTNÍ

16 K Pol230 dny 4,000 2 420,00 9 680,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol231 ks 1,000 5 500,00 5 500,00 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 27 423 29
18 K Pol232 ks 1,000 7 500,00 7 500,00 CS VLASTNÍ

19 K Pol71 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol201 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

21 K Pol73 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

22 K Pol202 ks 1,000 1 892,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

23 K Pol75 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

24 K Pol76 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

25 K Pol203 ks 1,000 5 676,00 5 676,00 CS VLASTNÍ

26 K Pol233 ks 1,000 4 620,00 4 620,00 CS VLASTNÍ

27 K Pol234 ks 1,000 3 951,29 3 951,29 CS VLASTNÍ

SO 01.1 - Budova CEETe

SO 01 - Objekt CEETe
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El. instalační trubka 20 - pevná - vč. komplet příslušenství

El. instalační trubka 25 - pevná - vč. komplet příslušenství

Průraz ve zdivu tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění

Průrazy tl. 40cm stropem

Forma drátová jednostranná do 20 vodičů

Vyvázání kabel, svazků formy do 20 vodičů

Vysekáni drážky cihla beton, začištění, povrchová úprava

Požární certifikovaná krabice - P90-R, E90, PS90, Š1 01 , v101 , hl63, keramička svorkovnie - 3 póly, se
zachováním funkčnosti při požáru. Přiložené kotvy do betonu (součást balení), např, KSK100

Příchytka kabelu požární vč. šroubu, 10

Příchytka pro dva kabely požární vč. šroubu, 10

Protipožární ucpávky, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách

Protipožární štítek

Skutečný stavu protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení

Výškové práce, lešení / zápůjčka plošiny

Posouzeni instalace SLP od TIČR Technická inspekce - doprava + rozsah 24h. + závěrečná zpráva

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD

Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášeni o shodě, uživatelské příručky

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedeni , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 1 062 981,50

DPH základní 1 062 981,50 21,00% 223 226,12

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 286 207,62

zástupcem objednatele)

SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici

SO 01 - Objekt CEETe

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
SO 01.2.10 - Architektonicko-stavební a řešení

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 062 981,50

HSV - Práce a dodávky HSV 172 896,68

    1 - Zemní práce 4 318,10

    2 - Zakládání 105 386,04

46 742,05

16 450,49

PSV - Práce a dodávky PSV 888 404,82

23 600,22

28 700,00

803 760,00

    777 - Podlahy lité 32 344,60

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 1 680,00

SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici

SO 01 - Objekt CEETe
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
SO 01.2.10 - Architektonicko-stavební a řešení

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

71 1 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 062 981,50

D HSV Práce a dodávky HSV 172 896,68

D 1 Zemní práce 4 318,10

1 K 131251100 m3 5,780 80,00 462,40 CS ÚRS 2021 01

2 K 162251102 m3 5,780 25,00 144,50 CS ÚRS 2021 01

P

VV 5 780

3 K 162751117 m3 2,890 140,00 404,60 CS ÚRS 2021 01

4 K 162751119 m3 28,900 8,00 231,20 CS ÚRS 2021 01

VV 28,900

5 K 171201R31 t 5,202 75,00 390,15 CS VLASTNÍ
VV 5 202

6 K 171251201 m3 2,890 5,00 14,45 CS ÚRS 2021 01

7 K 174151101 m3 2,890 90,00 260,10 CS ÚRS 2021 01

8 K 181912112 m2 83,000 28,00 2 324,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 460120019 m3 2,890 30,00 86,70 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 105 386 04

10 K 213311141 m3 66,025 1 200,00 79 230,00 CS ÚRS 2021 01

11 K 273351121 m2 8,092 500,00 4 046,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 273351122 m2 8,092 120,00 971,04 CS ÚRS 2021 01

13 K 275313811 m3 2,890 3 500,00 10 115,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 275351121 m2 21,200 400,00 8 480,00 CS ÚRS 2021 01
VV 9*(2,0*1,0) 18,000
VV 1*(3,2*1) 3,200
VV 21,200

15 K 275351122 m2 21,200 120,00 2 544,00 CS ÚRS 2021 01

D 6 46 742 05

16 K 631311136 m3 9,405 3 950,00 37 149,75 CS ÚRS 2021 01

17 K 631319202 m3 9,405 700,00 6 583,50 CS ÚRS 2021 01

18 K 631319R55 m2 37,610 35,00 1 316,35 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------

VV

VV

VV

VV 37,61 37,610
VV 37,610

19 K 633131111 m2 37,610 45,00 1 692,45 CS ÚRS 2021 01

P

D 998 16 450,49

20 K 998014211 t 173,163 95,00 16 450,49 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 888 404,82

D 711 23 600 22

21 K 711471301 m2 42,000 100,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 01

22 M 28323111R fólie HDPE proti zemní vlhkosti tl 1mm m2 48,951 198,00 9 692,30 CS VLASTNÍ
VV 48 951

23 K 711491171 m2 42,000 45,00 1 890,00 CS ÚRS 2021 01

24 M 69311086 m2 46,200 98,74 4 561,79 CS ÚRS 2021 01
VV 46 200

25 K 711491172 m2 42,000 45,00 1 890,00 CS ÚRS 2021 01

26 M 69311068 m2 46,200 29,57 1 366,13 CS ÚRS 2021 01
VV 46,200

D 764 28 700 00

27 K 764432R01 m 13,600 1 700,00 23 120,00 CS VLASTNÍ

P

28 K 764432R02 m 3,600 1 550,00 5 580,00 CS VLASTNÍ

P

D 767 803 760 00

29 K 767431R01 m2 41,500 9 000,00 373 500,00 CS VLASTNÍ

SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici

SO 01 - Objekt CEETe
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
SO 01.2.10 - Architektonicko-stavební a řešení

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Množství

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Poznámka k položce:
-pro zpětné zásypy tam a zpět
2,89*2 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 1 0000 m
2,89*10 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)
2,89*1,8 'Přepočtené koeficientem množstvi

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně

Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

Zřízení bednění základových desek

Odstranění bednění základových desek

Základové patky z betonu tř. C 25/30

Zřízení bednění základových patek

Součet

Odstraněni bednění základových patek

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Mazanina ti do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3

Příplatek k drátkobetonové mazanině
Poznámka k položce:
Specifikace - doplnění:

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
-veškeré pomocné ocelové prvky/profily/trny a ostatní
-dilatace / lemování , dilatace obvodové, objektové, plošné, smršťovací - vč. jejich vyplnění/osazení

Součet _____________________________________________________________________________________

Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz
Poznámka k položce:
1. Ceny obsahují i náklady na oživení betonového povrchu rotační hladičkou a na ochranný nátěr proti odpařování vody.

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedeni hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólii volně s horkovzdušným
navařením segmentů

42*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilii vrstva podkladní

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1 000g/m2
42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Provedeni doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Konstrukce klempířské

KV1_D+M _ Podokapní žlab čtyřhranného průřezu z pozink pl s PES povrch úpravou v barvě RAL 7016

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

KV2_D+M _ Okapový svod čtyřhranného průřezu z pozink pl s PES povrch úpravou v barvě RAL 7016

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

Konstrukce zámečnické

F.10_D+M _ opláštění s pevnou výplní z kompozitních desek , včetně kotvení a nosné podkonstrukce



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

30 K 767431R02 m2 12,000 5 000,00 60 000,00 CS VLASTNÍ

P

31 K 767431R05 m2 35,000 5 000,00 175 000,00 CS VLASTNÍ

P

32 K 767431R03 kus 1,000 50 000,00 50 000,00 CS VLASTNÍ

P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 K 767431R04 kus 1,000 95 000,00 95 000,00 CS VLASTNÍ

P
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34 K 767431R06 kpl. 1,000 50 260,00 50 260,00 CS VLASTNÍ

D 777 Podlahy lité 32 344,60

35 K 77752110R m2 37,610 860,00 32 344,60 CS VLASTNÍ

P

D N00 Nepojmenované  ostatní práce a dodávky 1 680 00

36 K N00_015R02 m2 42,000 40,00 1 680,00 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VV "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 42,0 42,000
VV 42,000
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PČ Množství

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

F.1 1_D+M opláštění s výplní z drátěného pletiva , včetně kotvení a nosné podkonstrukce

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

F.12_D+M _ opláštění s výplní z tahokovu na skrytém rámu , včetně kotvení a nosné podkonstrukce

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

|p.01 D+M dvoukřídlá vrata otevíravá 2700/2610 mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

D.02_D+M dvoukřídlá posuvná vrata s kolejnicí v zemi 7200/2760 mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

D+M _ 3D světelné logo Prométhea, (rozměry _ viz v.č. 02.2-3 pohledy) , AI korpus zelený, Debond Bílý ,
Opál plexi bílé, Translucentni fólie v barvě loga Rámeček zelený, LED moduly, LED trafo

D+M _ podlahový štěrkový systém na bázi polyuretanbetonu tl. do 4 mm , včetně přípravy podkladu

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně přípravy podkladu a všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků a příslušenství

Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a
(D+M) systémových prostupů/průchodek
Poznámka k položce:
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy

Součet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 635 283,44

DPH základní 635 283,44 21,00% 133 409,52

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 768 692,96

zástupcem objednatele)

SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici

SO 01 - Objekt CEETe

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
SO 01.2.21 - Stavebně konstrukční řešení OCEL

IČ:
DIČ:Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 635 283,44

PSV - Práce a dodávky PSV 635 283,44

635 283,44

SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici

SO 01 - Objekt CEETe
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
SO 01.2.21 - Stavebně konstrukční řešení OCEL

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 635 283,44

D PSV Práce a dodávky PSV 635 283,44

D 767 635 283,44

1 K 767015R01 kg 5 252,362 120,00 630 283,44 CS VLASTNÍ

P

Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: 
-------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 

 

VV

VV "viz SO 01.2.21_TZ,SV" (5252,362) 5 252,362
VV 5 252,362

2 K 998767201 % 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici

SO 01 - Objekt CEETe
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
SO 01.2.21 - Stavebně konstrukční řešení OCEL

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Konstrukce zámečnické __________________
D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí

Poznámka k položce:

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD
-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků
-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ
-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce
(podlití všech určených prvků nesmrštitelnou hmotou)
-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu
-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení
předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace
-veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 157 252,30

DPH základní 157 252,30 21,00% 33 022,98

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 190 275,28

zástupcem objednatele)
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 157 252,30

143 364,30

02 - Zemní práce 7 158,00

6 730,00
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Uchazeč:

01 - Elektromontáže

03 - Vedlejší náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 157 252,30

D 01 143 364 30

1 K ELE0001 ks 2,000 3 328,00 6 656,00 CS VLASTNÍ

P

2 K ELE0002 ks 1,000 4 549,00 4 549,00 CS VLASTNÍ

P

3 K ELE0003 ks 1,000 261,60 261,60 CS VLASTNÍ

4 K ELE0004 m 30,000 36,60 1 098,00 CS VLASTNÍ

5 K ELE0005 Krabice rozvodná na povrch, kovová pro kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54 ks 1,000 100,60 100,60 CS VLASTNÍ

6 K ELE0006 m 25,000 126,20 3 155,00 CS VLASTNÍ

7 K ELE0007 ks 25,000 41,40 1 035,00 CS VLASTNÍ

8 K ELE0008 ks 2,000 14 548,00 29 096,00 CS VLASTNÍ

9 K ELE0009 ks 4,000 1 094,10 4 376,40 CS VLASTNÍ

10 K ELE0010 ks 2,000 478,90 957,80 CS VLASTNÍ

11 K ELE0011 m 15,000 1 278,60 19 179,00 CS VLASTNÍ

12 K ELE0012 ks 30,000 50,60 1 518,00 CS VLASTNÍ

13 K ELE0013
40 kN / 4,0 t

ks 2,000 4 307,20 8 614,40 CS VLASTNÍ

14 K ELE0014 ks 40,000 7,40 296,00 CS VLASTNÍ

15 K ELE0015 Tvarování mont.dílu ks 10,000 33,50 335,00 CS VLASTNÍ

16 K ELE0016 ks 2,000 175,60 351,20 CS VLASTNÍ

17 K ELE0017 m 45,000 32,90 1 480,50 CS VLASTNÍ

18 K ELE0018 m 20,000 62,00 1 240,00 CS VLASTNÍ

19 K ELE0019 Ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 1,000 393,40 393,40 CS VLASTNÍ

20 K ELE0020 hod 4,000 852,00 3 408,00 CS VLASTNÍ

21 K ELE0021 m 120,000 125,60 15 072,00 CS VLASTNÍ

22 K ELE0022 m 30,000 108,50 3 255,00 CS VLASTNÍ

23 K ELE0023 ks 30,000 87,40 2 622,00 CS VLASTNÍ

24 K ELE0024 ks 16,000 87,90 1 406,40 CS VLASTNÍ

25 K ELE0025 ks 10,000 88,80 888,00 CS VLASTNÍ

26 K ELE0026 m 20,000 42,00 840,00 CS VLASTNÍ

27 K ELE0027 Zabezpeceni pracoviste hod 12,000 350,00 4 200,00 CS VLASTNÍ

28 K ELE0028 Spolupráce s dodavatelem stanice H2 hod 8,000 350,00 2 800,00 CS VLASTNÍ

29 K ELE0029 hod 16,000 350,00 5 600,00 CS VLASTNÍ

30 K ELE0030 hod 16,000 720,00 11 520,00 CS VLASTNÍ

31 K ELE0031 Spoluprace s revizním technikem hod 8,000 350,00 2 800,00 CS VLASTNÍ

32 K ELE0032 ks 1,000 4 260,00 4 260,00 CS VLASTNÍ

D 02 Zemní práce 7 158 00
33 K ELE0033 m 50,000 51,00 2 550,00 CS VLASTNÍ

34 K ELE0034 m3 2,000 2 304,00 4 608,00 CS VLASTNÍ

D 03 6 730,00
35 K ELE0035 ks 1,000 6 730,00 6 730,00 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

Elektromontáže
"E" Přisazené LED svítidlo, těleso pozinkovaný plech, reflektor leštěný hliníkový plech, difuzér, speciální
skleněný, LED driver, 46W, (ekv. 2x58W), 7 000 Im, 4000 K, UGR<19, IP65, určené pro

Poznámka k položce:
instalaci do prostor s nebezpečím výbuchu Ex zóny 02, 22

"N6" Nouzové LED svítidlo 4 W (ekv. 24W), s piktogramem, přisazená stropní nebo nástěnná montáž,, těleso
z ocelového plechu, difuzér z tvrzeného skla, s vlastním akumulátorem, nouzově svítící, s

Poznámka k položce:
funkci automatické testování, IP66, vhodné pro instalaci do prostor s nebezpečím výbuchu Ex, zóna 02 a 22. Rozměry: 464 x 108 x 98,5 mm.
Rozměry závěsného difuzoru s piktogramem:390 x 209 x 8 mm.

Spínač dvojpólový pro nástěnnou montáž, řazení 2S; 230V AC, 10AX, IP54; b. modrá

Kabel Cu3x1 ,5 (barevné značení J) volně

Trubka ocelová, žárově zinkovaná D 16 mm

Příchytka kovová pro trubku D16 mm

Jímací izolovaný stožár, na fasádě, uvnitř 4000 mm (včetně koncovky pro montáž a pot. vyrovnáni, vnitřně
vedeného svodového vodiče)

Nosič pro montáž na stěnu, vzdálenost 80 mm

Připojovací deska pro vedení 16x8-10 mm2

Izolovaný vodič 26 mm, světle šedá barva

Příchytka pro izolovaný vodič 24-28 mm PA světle šedá

Litinová skříň do chodníku 227 x 1 55 x 1 1 5 mm, bez dna a rozpojovacího dílu, vhodná pro vysoké, zatíženi do

Stahovací pásek 7,6 x 380 mm PA černá, odolné proti UV záření a povětrnostním vlivům

Rozpojovací díl pro vodič Rd 8-1 0, nerez (VA)

Vodič jednožílový Cu 6 zž, pevně

Vodič jednožílový Cu 16 zž, pevně

Automobilová kloubová plošina vč. dopravy a ustavení

Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně

Drát FeZn drát o 10mm(0,62kg/m), pevně

Svorka uzemňovací pro pásek 30x4mm

Svorka uzemňovací pro spoj pásek-drát

Svorka připojovací na potrubí

Antikorozní nátěr spojů a přechodů zemnícího pásku

Montážní práce mimo položky

Provedeni revizních zkoušek dle ČSN 331500- Revizní technik

Podružný materiál

Hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 200mm, hloubka 200mm

Zához kabelové rýhy včetně hutněni a provizorní úprava terénu v zemina třídy 3

Vedlejší náklady
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 36 947,76

DPH základní 36 947,76 21,00% 7 759,03

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 706,79
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1 - Strukturovaná kabeláž

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
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DIČ:

IČ:
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě
doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené
názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz.
samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou
uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby.

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 947,76

23 132,51

D1 - Ostatní: 13 815,25
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01 -SK - Strukturovaná kabeláž



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 947,76

D 01-SK 23 132 51
1 K Pol3 Kabel venkovní Cat.6A STP PE 550MHz 500m/cívka m 20,000 39,53 790,60 CS VLASTNÍ

2 K Pol6 Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP - 2DIN ks 2,000 580,70 1 161,40 CS VLASTNÍ

3 K Pol13 ks 1,000 5 356,17 5 356,17 CS VLASTNÍ

4 K Pol16 ks 1,000 4 289,06 4 289,06 CS VLASTNÍ

5 K Pol17 ks 1,000 1 597,41 1 597,41 CS VLASTNÍ

6 K Pol18 ks 1,000 981,35 981,35 CS VLASTNÍ

7 K Pol19 ks 1,000 683,70 683,70 CS VLASTNÍ

8 K Pol.19.1 ks 1,000 859,26 859,26 CS VLASTNÍ

9 K Pol21 ks 1,000 528,09 528,09 CS VLASTNÍ

10 K Pol22 19' záslepka 1U ks 2,000 219,15 438,30 CS VLASTNÍ

11 K Pol25 ks 1,000 434,61 434,61 CS VLASTNÍ

12 K Pol26 Patch panel 10G 24xRJ45 Cat.6A ISO STP, beznástrojový ks 1,000 4 072,96 4 072,96 CS VLASTNÍ

13 K Pol28 ks 6,000 132,30 793,80 CS VLASTNÍ

14 K Pol30 ks 6,000 132,30 793,80 CS VLASTNÍ

15 K Pol43 ks 4,000 88,00 352,00 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 13 815 25
16 K Pol235 ks 1,000 3 050,00 3 050,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol236 ks 1,000 946,00 946,00 CS VLASTNÍ

18 K Pol237 ks 1,000 473,00 473,00 CS VLASTNÍ

19 K Pol238 ks 1,000 473,00 473,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol239 ks 1,000 473,00 473,00 CS VLASTNÍ

21 K Pol240 ks 1,000 473,00 473,00 CS VLASTNÍ

22 K Pol241 ks 1,000 473,00 473,00 CS VLASTNÍ

23 K Pol242 ks 1,000 946,00 946,00 CS VLASTNÍ

24 K Pol243 ks 1,000 6 006,00 6 006,00 CS VLASTNÍ

25 K Pol244 ks 1,000 502,25 502,25 CS VLASTNÍ
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Uchazeč:

PČ Množství

Strukturovaná kabeláž

19' rozvaděč jednodílný 12U/500mm, celoskleněné dveře, odnímatelné bočnice

Ventilační j, pro nástěnné rozvaděče, 3 ventil., termostat

Osvětlovači jednotka LED-diodová, magnet, vč. adaptéru

Zemnící modul na liště C-profilu určený pro montáž na 19" záslepky

19" polička 1U/350mm, max.nosnost 40kg

19' rozvodný panel.ČSN norma, 8 zásuvek, dětská ochrana, přívodní kabel 2m

19" vyvažovači panel 2U plastový, pro kabeláž Cat.6A

Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice

10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 0,25m - barva dle uživatele

10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 1m - barva dle uživatele

Certifikační měřeni kat. 6A vč. protokolu a certifikace

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předáni, účast na KD

Uvedeni do trvalého provozu včetně SW nastaveni a programováni, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 102 693,38

DPH základní 102 693,38 21,00% 21 565,61

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 258,99
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Uchazeč:

POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě
doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené
názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz.
samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou
uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná
kompatibilta - nutno dodržet přesný systém fy. SEIVO Konfigurace systému a začlenění d stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel
svými prostředky. Elektromechanické zámky vč. příslušenství jsou dodávkou stavby Kabely pro napojení řídící jednotek do DR-LAN jsou
součástí PD v části SK. Kabelové nosné trasy jsou součástí PD v části KT. Aktivní prvky LAN vč. PoE jsou součástí části ICT v PD

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 693,38

06-ESKV - Elektronické systémy kontroly vstupu 80 773,94

D1 - Ostatní: 21 919,44
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 693,38

D 06-ESKV Elektronické systémy kontroly vstupu 80 773 94
1 K Pol121 ks 3,000 10 350,00 31 050,00 CS VLASTNÍ

2 K Pol122 ks 3,000 9 775,00 29 325,00 CS VLASTNÍ

3 K Pol123 ks 1,000 7 532,50 7 532,50 CS VLASTNÍ

P
 - 1x napájecí spínaný zdroj 12VDC/3A - pro el. zámky 

4 K Pol124 ks 3,000 385,00 1 155,00 CS VLASTNÍ

5 K Pol126 ks 3,000 1 873,00 5 619,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol128 Kabel Cat.5E FTP, OUT m 50,000 31,79 1 589,50 CS VLASTNÍ

7 K Pol129 m 20,000 23,67 473,40 CS VLASTNÍ

8 K Pol114 m 20,000 44,82 896,40 CS VLASTNÍ

9 K Pol130 ks 3,000 271,26 813,78 CS VLASTNÍ

10 K Pol131 ks 1,000 271,26 271,26 CS VLASTNÍ

11 K Pol133 m 30,000 68,27 2 048,10 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 21 919 44
12 K Pol245 ks 1,000 4 300,00 4 300,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol246 ks 1,000 2 838,00 2 838,00 CS VLASTNÍ

14 K Pol247 ks 1,000 1 892,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

15 K Pol238 ks 1,000 3 784,00 3 784,00 CS VLASTNÍ

16 K Pol239 ks 1,000 473,00 473,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol248 ks 1,000 946,00 946,00 CS VLASTNÍ

18 K Pol249 ks 1,000 946,00 946,00 CS VLASTNÍ

19 K Pol250 ks 1,000 1 892,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol251 ks 1,000 3 234,00 3 234,00 CS VLASTNÍ

21 K Pol252 ks 1,000 1 614,44 1 614,44 CS VLASTNÍ

SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici

SO 01 - Objekt CEETe

2 - Elektronické systémy kontroly vstupu
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Množství

Přístupový snímač, E-ink display, vnější

Řídící jednotka pro jednu 1 čtečku vč. ext. relé, DIN

Rozvodná skříň pro 4 řídící moduly na ovládáni 4 dveří
Poznámka k položce:
- 1x plechová skříň (vč. prostoru pro AKU)

- 1x svorkovnice potřebné pro projení prvků a ukončneí kabeláže
- 1x 4x vývod LAN 1xRJ45 Kat.6A na DIN - pro přívod LAN vč. PoE
- 1x 4x vývod LAN 1xRJ45 Kat.5e na DIN - pro čtečku
- 1x DIN lišta

Zepojeni ovládaných prvků - el. mech. zámek, pohon vrat, apod.

Úprava k-ce dveří a vrat Vodíkové stanice

Kabel pro pohyblivé přívody středně namáhané, třída reakce na oheň Eca, PVC izolace, jemně drátovaná
měděná jádra třídy 5, 2 žíly (hnědá, modrá), průřez vodičů 1 mm2. 2x1 , (např. H05W-F 2x1 )

Kabel bezhalogenový, oheň retardující, třídy B2ca - s1 , d1, a1, pevné kulaté měděné vodiče, 5 žil (hnědá,
černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm2 (např. PRAFIaSafe 3x1.5 - B2ca s1d1a1)

Rozvodná krabice vč. svorkovnice min. 2x1 pro napojení el. zámků a jiných ovládaných prvků

Rozvodná krabice vč. svorkovnice 3x1.5 naájení 230V

Tr. tuhá 16, světle šedá, bezhalogenová vč. úchytů

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD

Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášeni o shodě, uživatelské příručky

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 36 776,63

DPH základní 36 776,63 21,00% 7 723,09

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 499,72

SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici

SO 01 - Objekt CEETe

GEMO a.s.
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě
doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené
názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz.
samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou
uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby.

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 776,63

09-KT - Kabelové trasy 27 384,66

D1 - Ostatní: 9 391,97

SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici

SO 01 - Objekt CEETe
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Úroveň 4:
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 776,63

D 09-KT Kabelové trasy 27 384 66

0 K Pol253
materiálu

m 4,000 1 034,48 4 137,92 CS VLASTNÍ

0 K Pol171 m 14,000 633,20 8 864,80 CS VLASTNÍ

0 K Pol254 m 20,000 70,55 1 411,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol179 m 22,000 68,27 1 501,94 CS VLASTNÍ

0 K Pol255 kpl. 1,000 490,00 490,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol185 m3 1,000 7 100,00 7 100,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol186 ks 3,000 39,00 117,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol187 hod. 2,000 495,00 990,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol194 ks 4,000 55,00 220,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol195 ks 4,000 88,00 352,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol256 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 9 391 97
0 K Pol257 ks 1,000 2 720,00 2 720,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol71 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol237 ks 1,000 1 892,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol73 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol239 ks 1,000 946,00 946,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol75 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol76 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol242 ks 1,000 1 419,00 1 419,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol258 ks 1,000 1 848,00 1 848,00 CS VLASTNÍ

0 K Pol259 ks 1,000 566,97 566,97 CS VLASTNÍ

SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici

SO 01 - Objekt CEETe
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Uchazeč:

PČ Množství

Kabelový žebřík, šířka 300mm, výška bočnice 60mm, profil C příčky - komplet vč. příslušenství a kotvícího

Kabelový žlab 62/50/1 ,25 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, ...) - požární odolnost min.E30

Trubka ohebná 20, vč. zasekání a osazení

Trubka tuhá 16, světle šedá, bezhalogenová vč. úchytů

Podružný materiál k trubkám, bezhalogenový, světle šedý ( kolena, vruty, hmiždiny atd. .)

Požární ucpávky dle PBŘ

Protipožární štítek

Skutečný stavu protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení

Forma drátová jednostranná do 20 vodičů

Vyvázání kabel, svazků formy do 20 vodičů

Posouzení instalace SLP od TIČR Technická inspekce - doprava + rozsah 50h. + závěrečná zpráva

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD

Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 3 757 019,29

DPH základní 3 757 019,29 21,00% 788 974,05

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 545 993,34

zástupcem objednatele)

GEMO a.s.
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SO 02 - Příprava území

SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna

Úroveň 3:
SO 02.1b - Výměna podloží

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 757 019,29

HSV - Práce a dodávky HSV 3 757 019,29

    1 - Zemní práce 3 377 251,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 438,12

265 329,63
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SO 02 - Příprava území

SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna

Úroveň 3:
SO 02.1b - Výměna podloží

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 757 019,29

D HSV Práce a dodávky HSV 3 757 019,29

D 1 Zemní práce 3 377 251,54

1 K 131251106 m3 2 861,250 80,00 228 900,00 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV 2 861,250
VV 2 861 250

2 K 162751137 m3 2 861,250 140,00 400 575,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 162751139 m3 28 612,500 8,00 228 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV 28 612,500

4 K 171151111 m3 2 607,000 140,00 364 980,00 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV 2 607,000
VV 2 607,000

5 M 5834419R t 4 822,950 352,00 1 697 678,40 CS VLASTNÍ

P

VV 4 822,950

6 K 17120123r t 5 150,250 75,00 386 268,75 CS VLASTNÍ
VV 5 150 250

7 K 171251201 m3 2 861,250 5,00 14 306,25 CS ÚRS 2021 01

8 K 181951112 m2 2 369,810 23,48 55 643,14 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 438,12

9 K 919726122 m2 2 606,791 43,90 114 438,12 CS ÚRS 2021 01

D 998 265 329,63

10 K 998312R11 t 4 824,175 55,00 265 329,63 CS VLASTNÍ
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SO 02 - Příprava území

SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna

Úroveň 3:
SO 02.1b - Výměna podloží

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
Poznámka k položce:
-JC , nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na svislé přemístění výkopku

"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02-05, TZ"
"zemní práce_ll.etapa_odměřeno elektronicky" 2861,25
Součet_______________________________________________________________________________________

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m
přes 1 0000 m
2861 ,25*10 'Přepočtené koeficientem množství _______________________________

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných
Poznámka k položce:
-provádění po vrstvách tl. max 300 mm s následným zhutněním
"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02-05, TZ"
"výměna podloží_ll.etapa_odměřeno elektronicky" 2607,0
Součet _______________________________________________________

štěrAwý/SD násyp_ frakce dle specifikace PD a TZ
Poznámka k položce:
_ŠP /ŠD-  specifikace (frakce 0/32 , 0-63)) dle PD a TZ

2607*1 ,85 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)
2861 ,25*1 ,8 'Přepočtené koeficientem množství

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

Přesun hmot
Přesun hmot pro sanace území, přípravu území



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 2 456 365,44

DPH základní 2 456 365,44 21,00% 515 836,74

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 972 202,18

zástupcem objednatele)

GEMO a.s.
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SO 02 - Příprava území

SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna

Úroveň 3:
SO 02.1c - Opěrná stěna

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 456 365,44

HSV - Práce a dodávky HSV 1 696 171,10

    1 - Zemní práce 149 440,00

    2 - Zakládání 90 000,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 290 276,88

    4 - Vodorovné konstrukce 78 843,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 002,08

63 608,69

PSV - Práce a dodávky PSV 760 194,34

170 216,09

561 139,50

28 838,75
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SO 02 - Příprava území

SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna

Úroveň 3:
SO 02.1c - Opěrná stěna

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

998 - Přesun hmot

71 1 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 456 365,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 696 171,10

D 1 Zemní práce 149 440,00

1 K 131251104 m3 415,000 80,00 33 200,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 162251102 m3 374,000 25,00 9 350,00 CS ÚRS 2021 01

P

VV 374 000

3 K 162751117 m3 228,000 140,00 31 920,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 162751119 m3 2 280,000 8,00 18 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 280,000

5 K 17120123R t 410,400 75,00 30 780,00 CS VLASTNÍ
VV 410 400

6 K 171251201 m3 228,000 5,00 1 140,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 174151101 m3 187,000 90,00 16 830,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 181912112 m2 285,000 28,00 7 980,00 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 90 000,00

9 K 213311141 m3 75,000 1 200,00 90 000,00 CS ÚRS 2021 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 290 276,88

10 K 327323128 m3 130,000 3 425,90 445 367,00 CS ÚRS 2021 01

P
-specifikace _ C 30/37 XC4, XF2 

11 K 327351211 m2 480,700 501,53 241 085,47 CS ÚRS 2021 01

P

12 K 327351221 m2 480,700 119,41 57 400,39 CS ÚRS 2021 01

13 K 327361016 t 14,300 38 211,47 546 424,02 CS ÚRS 2021 01
VV 14,300
VV 14,300

D 4 Vodorovné konstrukce 78 843,45

14 K 451315114 m2 245,000 321,81 78 843,45 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 002,08

15 K 919726122 m2 268,000 89,56 24 002,08 CS ÚRS 2021 01

D 998 63 608 69

16 K 998153131 t 553,119 115,00 63 608,69 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 760 194,34

D 711 170 216 09

17 K 711111001 m2 225,500 11,23 2 532,37 CS ÚRS 2021 01

18 M 11163150 t 0,074 48 500,00 3 589,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0 074

19 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 451,000 14,04 6 332,04 CS ÚRS 2021 01

20 M 11163152 t 0,158 48 500,00 7 663,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0 158

21 K 711112001 m2 333,450 24,53 8 179,53 CS ÚRS 2021 01

22 M 11163150 t 0,113 48 500,00 5 480,50 CS ÚRS 2021 01
VV 0 113

23 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 666,900 26,87 17 919,60 CS ÚRS 2021 01

24 M 11163152 t 0,300 48 500,00 14 550,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0 300

25 K 711161122 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 225,500 151,07 34 066,29 CS ÚRS 2021 01

26 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 333,450 203,64 67 903,76 CS ÚRS 2021 01

27 K 998711201 % 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

D 767 561 139,50

28 K 767431R01 ks 31,000 249,00 7 719,00 CS VLASTNÍ

P

29 K 767431R02 ks 3,000 373,50 1 120,50 CS VLASTNÍ

P

30 K 767431R03 ks 1,000 2 500,00 2 500,00 CS VLASTNÍ

P

rana z

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

SO 02 - Příprava území

SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna

Úroveň 3:
SO 02.1c - Opěrná stěna

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Poznámka k položce:
-pro zpětné zásypy tam a zpět
187*2 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 1 0000 m
228*10 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)
228*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

Opěrné zdi a vály z betonu železového tř. C 30/37
Poznámka k položce:

-JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na dodávku a provedení všech systémových dilatací včetně jejich výplně +
související doplňky a příslušenství

Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízeni
Poznámka k položce:
-JC , nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na provedení bednění v pohledové kvalitě (viz PD a TZ)

Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění

Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505
"výztuž upřesněna a odsouhlasena v dílenské dokumentaci" 1 30,0*1 1 0,0/1 000
Součet

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

Přesun hmot

Přesun hmot pro samostatné zdi a vály zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním

lak penetrační asfaltový
225,5*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství

lak hydroizolační asfaltový
451*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním

lak penetrační asfaltový
333,45*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství

lak hydroizolační asfaltový
666,9*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Konstrukce zámečnické ______________________________________________________________
[ D+M Pz chránička DN 40 délka 400 mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

[ D+M Pz chránička DN 40 délka 600 mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

D+M Ocelová chránička DN 250_délka 500 mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 767431R04 ks 2,000 10 000,00 20 000,00 CS VLASTNÍ

P

32 K 767431R05 ks 2,000 7 500,00 15 000,00 CS VLASTNÍ

P

33 K 767431R06 D+M _ nerezové sloupkové zábradlí s lanovou výplní m 117,000 4 400,00 514 800,00 CS VLASTNÍ

P

D 783 28 838,75

34 K 783813101 m2 132,250 35,00 4 628,75 CS ÚRS 2021 01

35 K 783827405 m2 132,250 120,00 15 870,00 CS ÚRS 2021 01

P

36 K 783827R00 m2 16,680 500,00 8 340,00 CS VLASTNÍ

P

-JC také obsahuje grafické návrhy _ (odsouhlasení GP a objednatel)
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PČ Množství

[ [ D+M Ocelová chránička DN 300 délka 2000 mm [

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

D+M Ocelová chránička DN 300_délka 1000 mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

Dokončovací práce - nátěry
Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů

Krycí dvojnásobný uzavírací nátěr hladkých betonových povrchů
Poznámka k položce:
-nátěr odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům

Provedení venkovního nástřiku hladkých betonových povrchů barevná grafika
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 577 021,80

DPH základní 577 021,80 21,00% 121 174,58

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 698 196,38

GEMO a.s.

zástupcem objednatele)
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SO 02 - Příprava území

SO 02.1.60 - Venkovní osvětlení opěrné stěny

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 577 021,80

577 021,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

SO 02 - Příprava území

SO 02.1.60 - Venkovní osvětlení opěrné stěny

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

SO 02.1 .60 - Venkovní osvětlení opěrné stěny



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 577 021,80

D SO 02.1.60 577 021 80

1 K ELE0001 ks 1,000 9 229,00 9 229,00 Vlastní

P

2 K ELE0002 ks 1,000 452,00 452,00 Vlastní

3 K ELE0003 ks 1,000 1 061,00 1 061,00 Vlastní

4 K ELE0004
kA(8/20), 50 kA (10/350)

ks 1,000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

5 K ELE0005 ks 4,000 2 500,00 10 000,00 Vlastní

6 K ELE0006 ks 8,000 1 700,00 13 600,00 Vlastní

7 K ELE0007 ks 34,000 50,00 1 700,00 Vlastní

8 K ELE0008 ks 3,000 70,00 210,00 Vlastní

9 K ELE0009 ks 8,000 18 900,00 151 200,00 Vlastní

10 K ELE0010 ks 34,000 5 320,00 180 880,00 Vlastní

11 K ELE0011 ks 8,000 220,40 1 763,20 Vlastní

12 K ELE0012 m 350,000 36,60 12 810,00 Vlastní

13 K ELE0013 m 50,000 46,70 2 335,00 Vlastní

14 K ELE0014 m 350,000 36,60 12 810,00 Vlastní

15 K ELE0015 m 100,000 46,70 4 670,00 Vlastní

16 K ELE0016 m 40,000 124,10 4 964,00 Vlastní

17 K ELE0017 ks 8,000 102,40 819,20 Vlastní

18 K ELE0018 ks 2,000 228,10 456,20 Vlastní

19 K ELE0019 Ocelový drát pozinkovaný FeZn D10 (0,62kg/m) m 3,000 65,90 197,70 Vlastní

20 K ELE0020 ks 1,000 79,30 79,30 Vlastní

21 K ELE0021 ks 2,000 87,40 174,80 Vlastní

22 K ELE0022 ks 3,000 42,00 126,00 Vlastní

23 K ELE0023 ks 410,000 62,50 25 625,00 Vlastní

24 K ELE0024 ks 240,000 8,70 2 088,00 Vlastní

25 K ELE0025 ks 2,000 226,20 452,40 Vlastní

26 K ELE0026 ks 1,000 462,00 462,00 Vlastní

27 K ELE0027 m 120,000 218,00 26 160,00 Vlastní

28 K ELE0028
kabelu

m 240,000 165,00 39 600,00 Vlastní

29 K ELE0029 m 120,000 94,00 11 280,00 Vlastní

30 K ELE0030 m2 50,000 67,00 3 350,00 Vlastní

31 K ELE0031 ks 1,000 3 549,00 3 549,00 Vlastní

32 K ELE0032 hod 4,000 350,00 1 400,00 Vlastní

33 K ELE0033 hod 16,000 350,00 5 600,00 Vlastní

34 K ELE0034 hod 12,000 830,00 9 960,00 Vlastní

35 K ELE0035 hod 8,000 720,00 5 760,00 Vlastní

36 K ELE0036 m3 53,000 112,00 5 936,00 Vlastní

37 K ELE0037 m3 530,000 9,00 4 770,00 Vlastní

P
53 0*10

38 K ELE0038 m3 53,000 46,00 2 438,00 Vlastní

39 K ELE0039 m3 53,000 18,00 954,00 Vlastní

40 K ELE0040 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 53,000 300,00 15 900,00 Vlastní
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SO 02 - Příprava území

SO 02.1.60 - Venkovní osvětlení opěrné stěny

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Venkovní osvětlení opěrné stěny
RS0.1 - Oceloplechová rozvodnice pro napojení osvětlení pylonu, ln=40A, lks=10kA, lkm=20kA, 3NPE AC, 50
Hz 400V/TN-S, rozměry cca. 400x1060x270 /ŠxVxHL/, IP55/20, vč. příslušenství, přístrojových

Poznámka k položce:
úchytů, krycích desek, průchodek, propojovacích vodičů, PE/N sběrnic, propojovacích lišt

Montáž oceloplechových rozvodnic do 50 kg

Spínač modulární 3-pólový 40A/3
Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, kombinovaný SPD typ 1+2, 240,

Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A., In=1 0A, ldn=300mA, 1+N pól, char. C, lks=10kA

Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A., ln=16A, ldn=300mA, 1+N pól, char. B, lks=10kA

Řadová svornice do 4 mm2

Řadová svornice do 6 mm2
LED svítidlo DALI 73W, 3000K, 8505/7024 Im, širokozářič, IP65, IK07, 4,0 kg (nasvětlení fasády, objektu
CEETe z opěrné zdi)
LED svítidlo DALI 13, 5W, 3000K, 2255/1427 Im, asymetrické vyzařování, IP65, IK08, 2,2 kg +, instalační box
(svítidla zapuštěná do opěrné zdi těsně nad zemí, svítící na zem)

Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá

Instalační kabel 450/750V s PVC izolaci a PVC pláštěm Cu 3x1 ,5 mm2, barevné značeni "O"

Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x2,5 mm2, barevné značení "O"

Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x1 ,5 mm2, barevné značení "J"

Instalační kabel 450/750V s PVC izolaci a PVC pláštěm Cu 3x2,5 mm2, barevné značeni "J"

Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 5x6 mm2, barevné značení "J"

Ukončení kabelu do 4x10 mm2

Ukončeni kabelu do 5x10 mm2

Svorka hromosvodní, uzemňovací - připojovací

Svorka hromosvodní, uzemňovací - spoj pásek - pásek

Antikorozní ochrana uzemňovacího vedení a svorek

Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D40mm, b. červená, mechanická odolnost min.
450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek

Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená

Kabelový označník (markér) pro trasováni a označení podzemních kabelových vedeni

Univerzální těsnění kabelových prostupů proti tlakové vodě, do DN150, včetně montáže

Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1 1 00 mm
Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu betonovou deskou 50x15x4cm - ve směru,

Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1 1 00 mm

Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění

Vytýčeni kabelového vedeni a geometrické zaměřeni kabelové trasy

Napojení na stávající zařízení

Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště

Načteni DALI komponentů, naprogramováni a nastavení systému řízení

Provedeni revizi a zkoušek

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
Poznámka k položce:

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 4 101 983,60

DPH základní 4 101 983,60 21,00% 861 416,56

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 963 400,16

zástupcem objednatele)

GEMO a.s.
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IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 101 983,60

HSV - Práce a dodávky HSV 4 005 583,60

    1 - Zemní práce 290 375,80

    5 - Komunikace pozemní 2 728 550,78

    8 - Trubní vedení 375 720,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 503,99

95 968,80

312 463,83

Ostatní - Ostatní 96 400,00

    OST01 - Ostatní prvky a konstrukce 96 400,00
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997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 101 983,60

D HSV Práce a dodávky HSV 4 005 583,60

D 1 Zemní práce 290 375,80

1 K 113106123 m2 2,000 92,42 184,84 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 2,0 2,000
VV 2 000

2 K 113107124 m2 2,000 673,22 1 346,44 CS ÚRS 2021 01

3 K 113107143 m2 6,000 337,29 2 023,74 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 6,0 6,000
VV 6,000

4 K 113202111 m 90,000 65,27 5 874,30 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (90,0) 90,000
VV 90,000

5 K 113203111 m 192,000 72,04 13 831,68 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 12,000
VV 180,000
VV 192 000

6 K 122351104 m3 680,000 80,00 54 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV

VV 215,000
VV 215,000
VV 465,000
VV 680,000

7 K 162751117 m3 215,000 140,00 30 100,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 215,000
VV 215 000

8 K 162751119 m3 2 150,000 8,00 17 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 150 000

9 K 171151112 m3 6,000 140,00 840,00 CS ÚRS 2021 01

10 M 58344197 t 11,700 352,00 4 118,40 CS ÚRS 2021 01
VV 11,700

11 K 171201R31 t 1 224,000 75,00 91 800,00 CS VLASTNÍ
VV 1 224 000

12 K 171251201 m3 680,000 5,00 3 400,00 CS ÚRS 2021 01

13 K 181913112 m2 202,400 36,00 7 286,40 CS ÚRS 2021 01
VV

VV "viz liniové prvky" (0,4*(25+6+23+195+20+57))+(0,6*(71,0+49,0)) 202,400
VV 202,400

14 K 181951114 m2 3 100,000 18,70 57 970,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 3 100,000
VV 3 100,000

D 5 Komunikace pozemní 2 728 550,78

15 K 564201111 m2 494,000 50,75 25 070,50 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 455,000
VV 39,000
VV 494,000

16 K 564851111 m2 1 929,000 150,00 289 350,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 980,000
VV 910,000
VV 39,000
VV 1 929,000

17 K 564861111 m2 980,000 200,00 196 000,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 980,000
VV 980,000

18 K 564871116 m2 1 550,000 300,00 465 000,00 CS ÚRS 2021 01
VV 1 550,000
VV 1 550,000

19 K 565145101 m2 980,000 425,00 416 500,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 980,000
VV 980,000

20 K 565166102 m2 980,000 610,00 597 800,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 980,000
VV 980,000

21 K 565175101 m2 6,000 781,60 4 689,60 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 6,000
VV 6,000

22 K 573191111 m2 980,000 19,94 19 541,20 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 980,000
VV 980,000
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PČ Množství

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"

Součet

Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 400 mm ručně

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"

Součet _____________________________________

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"

Součet __________________________________

Vytrhání obrub z dlažebních kostek
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"žulový dvouřádek_do sutě" (6,0)*2
"žulový dvouřádek_k dalšímu využití" (90,0)*2
Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"od úrovně HTÚ" (215,0)
Mezisoučet
"sanace podloží_upřesnění v dílenské dokumentaci" (1550,0*0,3)
Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"od úrovně HTÚ" (215,0)
Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 1 0000 m
215*10 'Přepočtené koeficientem množství

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně

štěrkodrť frakce 0/63
6*1,95 'Přepočtené koeficientem množství _________________________

Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)
680*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhutněním ručně
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"

Součet _______________________________________________________________________

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"zpevněné plochy" (980, 0+455, 0+35,  0+6, 0+(74,0))*2
Součet

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"skladba_ZP dlážděná" (1 15,0+340,0)
"skladba_ZP dlážděná_pojezdová" (35,0+4,0)
Součet__________________________________________________________

| Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"skladba_ZP živičné" (980,0)
"skladba_ZP dlážděná" (1 15,  0+340, 0)*2
"skladba_ZP dlážděná_pojezdová" (35,0+4,0)
Součet__________________________________________________________

I Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
"rozsah.SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"skladba_ZP živičné" (980,0)
Součet__________________________________________________________

| Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm
"sanace podloží_upřesnění v dílenské dokumentaci" (1550,0)
Součet__________________________________________________________

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š do 1 ,5 m
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"skladba_ZP živičné" (980,0)
Součet__________________________________________________________

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ tl 90 mm š do 1 ,5 m
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"skladba_ZP živičné" (980,0)
Součet__________________________________________________________

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 100 mm š do 1,5 m
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"skladba_ZP živičná_napojení" (6,0)
Součet__________________________________________________________

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"skladba_ZP živičné" (980,0)
Součet



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 573231106 m2 1 972,000 7,44 14 671,68 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 1 960,000
VV 12,000
VV 1 972,000

24 K 577134031 m2 986,000 360,00 354 960,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 980,000
VV 6,000
VV 986,000

25 K 596211220 m2 39,000 415,17 16 191,63 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 39,000
VV 39 000

26 M 59245220R m2 45,500 236,93 10 780,32 CS VLASTNÍ

27 M 59245224R m2 5,200 411,64 2 140,53 CS VLASTNÍ

28 K 596211222 m2 115,000 332,73 38 263,95 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 115,000
VV 115,000

29 M 59245213R m2 149,500 236,74 35 392,63 CS VLASTNÍ
VV 149,500

30 K 596211223 m2 340,000 317,93 108 096,20 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 340,000
VV 340,000

31 M 58381151R m2 442,000 302,45 133 682,90 CS VLASTNÍ
VV 442,000

32 K 599141111 m 6,000 69,94 419,64 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 375 720,40

33 K 89594111R kus 1,000 12 820,00 12 820,00 CS VLASTNÍ

P

34 K 89594112R m 120,000 3 024,17 362 900,40 CS VLASTNÍ

P

VV 71,000
VV 49,000
VV 120,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 503,99

35 K 916111123 m 294,000 151,75 44 614,50 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 180,000
VV "nové konstrukce" (57,0*2) 114,000
VV 294,000

36 M 58381007R m2 32,340 1 250,00 40 425,00 CS VLASTNÍ
VV 32,340

37 K 916131113 m 20,000 352,20 7 044,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 20,0 20,000
VV 20,000

38 M 59217032 m 27,000 94,67 2 556,09 CS ÚRS 2021 01
VV 27,000

39 K 916131213 m 195,000 277,44 54 100,80 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 195,0 195,000
VV 195,000

40 M 59217032 m 263,250 93,26 24 550,70 CS ÚRS 2021 01
VV 263,250

41 K 916231113 m 23,000 293,57 6 752,11 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (23,0) 23,000
VV 23,000

42 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 31,050 93,26 2 895,72 CS ÚRS 2021 01
VV 31,050

43 K 916231213 m 31,000 237,26 7 355,06 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (25,0+6,0) 31,000
VV 31,000

44 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 41,850 152,00 6 361,20 CS ÚRS 2021 01
VV 41,850

45 K 919735113 m 6,000 141,84 851,04 CS ÚRS 2021 01
VV

VV 6,0 6,000
VV 6 000

46 K 961044111 m3 0,100 3 000,00 300,00 CS ÚRS 2021 01

47 K 966006211 kus 1,000 59,12 59,12 CS ÚRS 2021 01

48 K 966008221 m 49,500 93,71 4 638,65 CS ÚRS 2021 01

D 997 95 968,80

49 K 997013R31 t 88,860 350,00 31 101,00 CS VLASTNÍ

P
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 88,860 120,00 10 663,20 CS ÚRS 2021 01

51 K 997321519 t 1 777,200 25,00 44 430,00 CS ÚRS 2021 01
VV 1 777,200

52 K 997321611 t 88,860 110,00 9 774,60 CS ÚRS 2021 01

D 998 312 463 83

53 K 998223011 t 2 975,846 100,00 297 584,60 CS ÚRS 2021 01

54 K 998223091 t 2 975,846 5,00 14 879,23 CS ÚRS 2021 01

D Ostatní Ostatní 96 400,00

D OST01 Ostatní prvky a konstrukce 96 400,00

55 K OST01_R01 ks 1,000 5 500,00 5 500,00 CS VLASTNÍ
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| Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"skladba_ZP živičné" (980,0)*2
"skladba_ZP živičná_napojení" (6,0) *2
Součet ______________________________________________________________________

| Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm š do 1 ,5 m
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"skladba_ZP živičné" (980,0)
"skladba_ZP živičná_napojení" (6,0)
Součet ______________________________________________________________________

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pí do 50 m2
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"skladba_ZP dlážděná_pojezdová" (35,0+4,0)
Součet __________________________________

dlažba zámková betonová tl. 80 mm_ specifikace dle PD a TZ

dlažba zámková betonová reliéfní pro nevidomé 100x200x80mm barevná

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2
" r ozsahSO  02.5_v.č. 02-09, TZ"
"skladba_ZP dlážděná" (1 15,0)
Součet

\ dlažba zámková betonová 200x200x80mm přírodní
115*1,3 'Přepočtené koeficientem množství ___________________________________________

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"skladba_ZP dlážděná" (340,0)
Součet ___________________________________________________________________________

\dlažba zámková betonová 200x1 00x80mm color (žlutá) _ specifikace dle PD a TZ
340*1,3 'Přepočtené koeficientem množství ___________________________________________

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

Dodávka a zřízení vpusti kanalizační uliční (viz v.č. 02.5.-06)
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství

Dodávka a zřízeni odvodňovacího žlabu
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství

"viz v.č. 02.5-05_nová konstrukce" 71 ,0
"viz v.č. 02.5-1 0/příloha_výměna" 49,0
Součet

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"
"viz BP_žulový dvouřádek_k dalšímu využití" (90,0)*2

Součet _______________________________________________________________________________________

kosíka dlažební žula drobná 10/10_ specifikace dle PD a TZ
294*0,11 'Přepočtené koeficientem množství ______________________________________________________

Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"

Součet _______________________________________________________________________________________

\ obrubník betonový silniční 1000x1 50x1 50mm
20*1,35 'Přepočtené koeficientem množství

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"

Součet ___________________________________________________________________________________________

\obrubník betonový silniční 1000x1 50x1 50mm
195*1,35 'Přepočtené koeficientem množství __________________________________________________________

Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"

23*1,35 'Přepočtené koeficientem množství ____________________________________________________________

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"

31*1,35 'Přepočtené koeficientem množství __________

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
"rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ"

Součet __________________________________________

Bourání základů z betonu prostého

Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm

Přesun sutě ________________________________________________
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení
Poznámka k položce:
Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů.

Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu
88,86*20 'Přepočtené koeficientem množství

Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m

D+M bezpečnostní sloupek v 800 mm (včetně kotveni a základové patky)



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

56 K OST01_R02 ks 4,000 9 500,00 38 000,00 CS VLASTNÍ

P

57 K OST01_R03 ks 1,000 9 500,00 9 500,00 CS VLASTNÍ

P

58 K OST01_R04 ks 1,000 9 500,00 9 500,00 CS VLASTNÍ

P

59 K OST01_R05 ks 2,000 13 200,00 26 400,00 CS VLASTNÍ

P

60 K OST01_R06 kpl. 1,000 7 500,00 7 500,00 CS VLASTNÍ

P
---------------- 
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Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.
(specifikace viz v.č. 02.5-07, 02.5-09)

D+M ochrana proti najetí 1500/600 mm (včetně kotvení a základové patky)

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.
(specifikace viz v.č. 02.5-07, 02.5-09)

D+M ochrana rohu ve tvaru L 1200/800/800 mm (včetně kotveni a základové patky)

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.
(specifikace viz v.č. 02.5-07, 02.5-09)

D+M ochrana rohu ve tvaru L 800/1200/800 mm (včetně kotveni a základové patky)

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.
(specifikace viz v.č. 02.5-07, 02.5-09)

D+M ocelový pás Pz (včetně kotveni a základové kce )

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.
(specifikace viz v.č. 02.5-07, 02.5-09)

| D+M dopravní značeni dle specifikace
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/základových
prvků/doplňků a příslušenství

Specifikace a upřesnění kpl.:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 386 611,34

DPH základní 386 611,34 21,00% 81 188,38

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 467 799,72

zástupcem objednatele)

GEMO a.s.
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Úroveň 3:
SO 02.5.1b -Zeleň

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 386 611,34

HSV - Práce a dodávky HSV 386 611,34

    1 - Zemní práce 237 906,07

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 213 385,75

    2 - Zakládání 40 880,22

4 075,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 719,76

103 029,85
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Úroveň 3:
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 386 611,34

D HSV Práce a dodávky HSV 386 611,34

D 1 Zemní práce 237 906,07

1 K 122251102 m3 22,000 191,51 4 213,22 CS ÚRS 2021 01

2 K 162751117 m3 22,000 271,32 5 969,04 CS ÚRS 2021 01

3 K 162751119 m3 110,000 20,53 2 258,30 CS ÚRS 2021 01

VV 110,000

4 K 171201231 t 39,600 294,00 11 642,40 CS ÚRS 2021 01
VV 39,600

5 K 171251201 m3 22,000 19,88 437,36 CS ÚRS 2021 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 213 385,75

6 K 181151311 m2 825,000 16,00 13 200,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 181111112 m2 205,000 21,00 4 305,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 181114711 m3 52,500 500,00 26 250,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 181301112 m2 1 030,000 13,00 13 390,00 CS ÚRS 2021 01

10 M 10364101R zemina pro terénní úpravy -  ornice/substrát t 254,925 230,00 58 632,75

P

VV 254 925

11 K 181451131 m2 1 030,000 19,00 19 570,00 CS ÚRS 2021 01

12 M 00572410 kg 30,900 185,00 5 716,50 CS ÚRS 2021 01
VV 30 900

13 K 181951111 m2 1 030,000 8,00 8 240,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 183403152 m2 1 030,000 2,00 2 060,00 CS ÚRS 2021 01

15 K 183403153 m2 1 030,000 8,00 8 240,00 CS ÚRS 2021 01

16 K 183403161 m2 1 030,000 2,00 2 060,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 184802611 m2 2 060,000 5,00 10 300,00 CS ÚRS 2021 01

18 K 185802113 t 0,103 25 000,00 2 575,00 CS ÚRS 2021 01
VV (0,05*(1030,0*2))/1000 0,103
VV 0,103

19 M 2519115R kg 113,300 55,00 6 231,50 CS VLASTNÍ

P

VV 113,300

20 K 18580431R m3 97,500 250,00 24 375,00 CS VLASTNÍ

P

21 K 185850R01 m2 1 030,000 8,00 8 240,00 CS VLASTNÍ

P

D 2 Zakládání 40 880 22

22 K 211531111 m3 22,000 1 211,53 26 653,66 CS ÚRS 2021 01

23 K 211971110 m2 245,000 31,44 7 702,80 CS ÚRS 2021 01

24 M 69311081 m2 290,203 22,48 6 523,76 CS ÚRS 2021 01

,

D 6 4 075,44

25 K 637121112 m2 12,000 339,62 4 075,44 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 719,76

26 K 919726122 m2 12,000 59,98 719,76 CS ÚRS 2021 01

D 998 103 029,85

27 K 99823111R t 294,371 350,00 103 029,85 CS VLASTNÍ

P
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PČ Množství

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 1 0000 m
22*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)
22*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1 :2

Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg

Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

Poznámka k položce:
Jednotková cena obsahuje náklady na pořízení + veškeré potřebné přesuny a dopravu
(altemativa_Speciální zakládací trávníkový substrát s obsahem rašeliny, křemičitého písku, kompostu a hnojivá)

1030*0,2475 'Přepočtené koeficientem množství

Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

osivo směs travní parková
1030*0,03 'Přepočtené koeficientem množství

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně

Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1 :5

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1 :5

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1 :5

Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1 :5

Hnojení půdy umělým hnojivém v rovině a svahu do 1 :5

Součet ____________________________________________________________________________________________________

\hnojivo_dle specifikace a doporučeni výrobce
Poznámka k položce:
-přidání fosforu, draslíku a hořčíku. Dávkování dle typu hnojivá a doporučení výrobcem
-doplnění startovacího hnojivá NPK (v dávce cca 1 ,5 -2  kg/100 m2) dle doporučení výrobce

0,103*1100 'Přepočtené koeficientem množství _________________________________________________________________

[zalití rostlin a trávníků
Poznámka k položce:
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek
(množství nutno upřesnit a odsouhlasit v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách)

Ošetření travnatých ploch rozsah a specifikace viz zadávací dokumentace

Poznámka k položce:
DOKONČOVACÍ A UDRŽOVACÍ PÉČE
Dokončovací péče — hnojeni (5g N/m2) po první seči. První koseni provede realizační firma. Dále udržovací péče v rozsahu ČSN 83 90 51.

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1 :2

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
245*1 ,1845 'Přepočtené koeficientem množství

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Chodník z kačírku ti 150 mm s udusáním

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

Přesun hmot
Přesun hmot na objektech rekultivací území
Poznámka k položce:
1. Cena je určena pro jakýkoliv rozsah plochy a vzdálenosti.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 318 859,80

DPH základní 318 859,80 21,00% 66 960,56

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 385 820,36

zástupcem objednatele)

GEMO a.s.
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Úroveň 3:
SO 02.5.2 - Osvětlení obslužné komunikace SLP

IČ:
DIČ:Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 318 859,80

318 859,80
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Úroveň 3:
SO 02.5.2 - Osvětlení obslužné komunikace SLP

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

SO 02.5.2 - SO 02.5.2 Osvětlení obslužné komunikace SLP



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 318 859,80

D SO 02.5.2 318 859 80

1 K OOK0001
4000 kg

ks 22,000 9 607,00 211 354,00 Vlastní

2 K OOK0002 m 240,000 36,60 8 784,00 Vlastní

3 K OOK0003 m 240,000 36,60 8 784,00 Vlastní

4 K OOK0004 ks 6,000 100,60 603,60 Vlastní

5 K OOK0005 m 50,000 62,40 3 120,00 Vlastní

6 K OOK0006 ks 8,000 102,40 819,20 Vlastní

7 K OOK0007 ks 190,000 62,50 11 875,00 Vlastní

8 K OOK0008 ks 96,000 8,70 835,20 Vlastní

9 K OOK0009 m 96,000 218,00 20 928,00 Vlastní

10 K OOK0010
kabelu

m 96,000 212,00 20 352,00 Vlastní

11 K OOK0011 m 96,000 94,00 9 024,00 Vlastní

12 K OOK0012 m2 38,400 67,00 2 572,80 Vlastní

13 K OOK0013 ks 4,000 462,00 1 848,00 Vlastní

14 K OOK0014 hod 8,000 350,00 2 800,00 Vlastní

15 K OOK0015 hod 12,000 350,00 4 200,00 Vlastní

16 K OOK0016 hod 8,000 830,00 6 640,00 Vlastní

17 K OOK0017 hod 6,000 720,00 4 320,00 Vlastní
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Uchazeč:

PČ Množství

SO 02.5.2 Osvětlení obslužné komunikace SLP
LED svítidlo vestavné, DALI 20W, 3000K, 2880/538 Im, vyzařování do 4 směrů, IP67, IK10, pojezdové do,

Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x1 ,5 mm2, barevné značení "O"

Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x1 ,5 mm2, barevné značení "J"

Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54,12 otv.

D40 Trubka tuhá PVC 320N, b. světle šedá, vč. příslušenství a příchytek

Ukončení kabelu do 4x10 mm2

Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D40mm, b. červená, mechanická odolnost min.
450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek

Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená

Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1 1 00 mm
Zřízeni kabelového lože z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu betonovou deskou 50x15x4cm - ve směru,

Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1 1 00 mm

Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění

Univerzální těsnění kabelových prostupů proti tlakové vodě, do DN150, včetně montáže

Napojení na stávající zařízení

Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště

Načtení DALI komponentů, naprogramování a nastaveni systému řízení

Provedení revizí a zkoušek



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 80 062,56

DPH základní 80 062,56 21,00% 16 813,14

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 875,70

GEMO a.s.
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 062,56

1 - Zemní práce 2 130,00

8 - Trubní vedení 77 921,00

11,56
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 062,56

D 1 Zemní práce 2 130 00
1 K 899721112R00 m 52,000 15,00 780,00 RTS 21/ I

2 K 899731113R00 m 54,000 25,00 1 350,00 RTS 21/ I

D 8 Trubní vedení 77 921,00
3 K 871181121R00 m 56,000 22,00 1 232,00 RTS 21/ I

P

4 K 877182121R00 kus 8,000 102,00 816,00 RTS 21/ I

P
4*2

892241111R00 m 56,000 22,00 1 232,00 RTS 21/ I

P

892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 56,000 75,00 4 200,00 RTS 21/ I

P

7 K 722237125R00 kus 2,000 1 081,00 2 162,00 RTS 21/ I

8 K 8-1.5 kus 1,000 56 589,00 56 589,00 Vlastní

P
ochrana ptoti chodu na sucho.

9 K 286134317R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 53,2 mm; s = 4,60 mm m 56,000 160,00 8 960,00 RTS 21/ I

10 K 28653324.AR kus 4,000 388,00 1 552,00 RTS 21/ I

11 K 8-1.3 kus 2,000 589,00 1 178,00 Vlastní

D 99 11,56
12 K 998276201R00 t 0,082 141,00 11,56 RTS 21/ I

P
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Množství

Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm

Signalizační vodič CYY, 4 mm2

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu, __________________________________________________________________________________________

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

I I I I Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm

Poznámka k položce:
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

I I I I
Poznámka k položce:
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu

D+M Ponorné čerpadlo nerezové vícestupňové odstředivé s integrovaným zpětným ventilem Q = 1,11 l/s, H =
65 m, připojovací napětí 230 V. Zabudované inteligentní řídicí zařízeni pro automatický provoz

Poznámka k položce:

koleno PE 100; 90,0 SDR 11,0; D = 50,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný

Přechodka PE/mosaz D 50 x 1 1/2" (závitová) s převlečnou maticí

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem
Poznámka k položce:
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2. 1, 827 2.9), drobných objektů



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 814 914,58

DPH základní 814 914,58 21,00% 171 132,06

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 986 046,64

GEMO a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 814 914,58

1 - Zemní práce 457 727,87

8 - Trubní vedení 322 088,00

35 098,71
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 814 914,58

D 1 Zemní práce 457 727,87
1 K 130001101R00 m3 139,656 300,00 41 896,80 RTS 21/ I

P
279,312/2

2 K 132201212R00 m3 279,312 160,00 44 689,92 RTS 21/ I

P

188,0*1,2*(0,65+1,65)/2 

3 K 132201219R00 m3 139,656 12,00 1 675,87 RTS 21/ I

P

279,312/2

4 K 151101101R00 m2 451,720 165,00 74 533,80 RTS 21/ I

P
(0,65+1,65)/2*(188,0*2+1,2*14)

5 K 151101111R00 m2 451,720 55,00 24 844,60 RTS 21/ I

P

6 K 161101101R00 m3 279,312 20,00 5 586,24 RTS 21/ I

P

7 K 162701105R00 m3 423,564 140,00 59 298,96 RTS 21/ I

P skládka : 279,312-144,252 

8 K 162701109R00 m3 4 235,640 8,00 33 885,12 RTS 21/ I

P skládka : 135,06*10 

9 K 167101102R00 m3 423,564 30,00 12 706,92 RTS 21/ I

P
skládka : 279,312-144,252 

10 K 171201201R00 m3 279,312 5,00 1 396,56 RTS 21/ I

P skládka : 279,312-144,252 

174101101R00 m3 144,252 90,00 12 982,68 RTS 21/ I

P výkop : 279,312 

175101109R00 m3 109,800 145,00 15 921,00 RTS 21/ I

P

199000002R00 m3 279,312 150,00 41 896,80 RTS 21/ I

P skládka : 279,312-144,252 

451572111R00 m3 21,960 710,00 15 591,60 RTS 21/ I

P
188,0*1,2*0,1 

175101101P Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku m3 109,800 645,00 70 821,00 Vlastní

P 188,0*1,2*0,5 

D 8 Trubní vedení 322 088 00

16 K 892571111R00 m 188,000 31,00 5 828,00 RTS 21/ I

P
vodou nebo vzduchem, 
DN150 : 47 
DN200 : 141

17 K 894421111R00 kus 10,000 527,00 5 270,00 RTS 21/ I

P

prstenec :  

18 K 894421112RT1 kus 6,000 676,00 4 056,00 RTS 21/ I
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Množství

Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy

Poznámka k položce:
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně
Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní
prostředek.

rozšíření pro šachty Šd1-Šd6 : (2,4‘0,6'(0,65+1 ,65)/2)‘2‘6

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,
Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní
prostředek.

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
Poznámka k položce:
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m
Poznámka k položce:
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Svislé přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Poznámka k položce:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

[vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zpětný zásyp na skládku : 144,252
zpětný zásyp ze skládky : 144,252

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z
horniny 1 až 4
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zpětný zásyp na skládku : 144,252*10
zpětný zásyp ze skládky : 144,252*10

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4

Poznámka k položce:

zpětný zásyp na skládku : 144,252
zpětný zásyp ze skládky : 144,252

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

Poznámka k položce:

____________________ zpětný zásyp : 144,252 _____________________________________________________________________________________________________

| ___| ___| | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

odečet lože + obsyp : -(21,96+109,8)
odečet Šd1-Šd6 : -((1,0)'(1. 15-0,6))'6

| | | [obsyp potrubí příplatek za prohozeni sypaniny
Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku

________________________________výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, ____________________________________________________________________________________________

| ___| ___| [poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
Poznámka k položce:

____________________ zpětný zásyp : 144,252 _____________________________________________________________________________________________________

| | | | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

odečet Sd1-Sd6 : 1)‘6

I I I I
Poznámka k položce:

odečet Šd1-Šd6 : -((1 ,0)*0,5)*6

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm

Poznámka k položce:

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t
Poznámka k položce:
na kroužek,

Šd1 : 1
Šd2 : 2
Šd3 : 2
Šd4 : 2
Sd5 : 1
Šd6 : 2

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1 ,4 t



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

19 K 894422111RT1 kus 6,000 582,00 3 492,00 RTS 21/ I

P

20 K 894423112RT1 kus 6,000 2 255,00 13 530,00 RTS 21/ I

P

21 K 899101111R00 kus 6,000 298,00 1 788,00 RTS 21/ I

P

22 K 8-1.1a m 47,000 608,00 28 576,00 Vlastní

23 K 8-1.1b m 141,000 980,00 138 180,00 Vlastní

24 K 8-1.8 kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

25 K 8-1.9 kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

26 K 55243074.AR kus 6,000 4 975,00 29 850,00 RTS 21/ I

P

27 K 59224172R kus 6,000 2 545,00 15 270,00 RTS 21/ I

P

59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,000 422,00 422,00 RTS 21/ I

P

29 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 9,000 387,00 3 483,00 RTS 21/ I

P

30 K 59224358.AR
povlakem; beton C 40/50

kus 3,000 1 426,00 4 278,00 RTS 21/ I

P

31 K 59224361.AR
povlakem; beton C 40/50

kus 3,000 2 115,00 6 345,00 RTS 21/ I

P

32 K 59224373.AR kus 26,000 200,00 5 200,00 RTS 21/ I

P

33 K 8-1.2
700 mm

kus 6,000 7 920,00 47 520,00 Vlastní

P

D 99 35 098,71
34 K 998276201R00 t 248,927 141,00 35 098,71 RTS 21/ I

P
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Množství

Poznámka k položce:
na kroužek,
Šd1 : 1
Šd3 : 1+1
Šd4 : 1+1
Šd5 : 1

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost
Poznámka k položce:
na kroužek,
Šd1 : 1
Šd2 : 1
ŠdS : 1
Šd4 : 1
Šd5 : 1
ŠdS : 1

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t
Poznámka k položce:
na kroužek,
Šd1 : 1
Šd2 : 1
Šd3 : 1
Šd4 : 1
ŠdS : 1
ŠdS : 1

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg
Poznámka k položce:
Šd1 : 1
Šd2 : 1
ŠdS : 1
Šd4 : 1
Šd5 : 1
ŠdS : 1

D+M Potrubí kanalizační z PP SN10, DN150

D+M Potrubí kanalizační z PP SN10, DN200

Napojení do projektované akumulační nádrže - těsný spoj DN 200, (utěsnění prostupu do nádrže - např.těsnící
manžeta + izolace lepenkou)
Napojení do projektovaného vsakovacího prvku - těsný spoj DN 200, (utěsnění prostupu do nádrže -
např.těsnící manžeta + izolace lepenkou)
poklop šachtový
Poznámka k položce:
Šd1 : 1
Šd2 : 1
ŠdS : 1
Šd4 : 1
Šd5 : 1
ŠdS : 1

skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm;
počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
Poznámka k položce:
Šd1 : 1
Šd2 : 1
ŠdS : 1
Šd4 : 1
Šd5 : 1
ŠdS : 1

I I I I
Poznámka k položce:
Šd1 : 1

I I
Poznámka k položce:
Šd2 : 2
ŠdS : 2
Šd4 : 2
ŠdS : 1
ŠdS : 2

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE

Poznámka k položce:
Šd1 : 1
ŠdS : 1
Šd4 : 1

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h - 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE

Poznámka k položce:
Šd3 : 1
Šd4 : 1
ŠdS: 1 _________________________________________________________________________________________________

profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetnich dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm
Poznámka k položce:
Šd1 : 4
Šd2 : 4
Šd3 : 5
Šd4 : 5
ŠdS : 4
ŠdS : 4

Šachtové dno betonové průtočné DN 200 TBZ-Q PERFECT 200 - 685, průtok dna 90°, DN 200, výška prvku

Poznámka k položce:
Šd1 : 1
Šd2 : 1
Šd3 : 1
Šd4 : 1
ŠdS : 1
ŠdS : 1

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem
Poznámka k položce:
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2. 1, 827 2.9), drobných objektů



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 131 890,67

DPH základní 131 890,67 21,00% 27 697,04

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 587,71

GEMO a.s.
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 131 890,67

1 - Zemní práce 96 430,24

8 - Trubní vedení 28 042,00

7 418,43
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99 - Staveništní přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 890,67

D 1 Zemní práce 96 430,24
1 K 130001101R00 m3 32,120 300,00 9 636,00 RTS 21/ I

P
64,24/2

2 K 132201211R00 m3 64,240 160,00 10 278,40 RTS 21/ I

P

54,0*1,0*1,0 
8,0*0,8*1,6

3 K 132201219R00 m3 32,120 12,00 385,44 RTS 21/ I

P

64,24/2

4 K 151101101R00 m2 28,160 165,00 4 646,40 RTS 21/ I

P
1,6*(8,0*2+0,8*2)

5 K 151101111R00 m2 28,160 55,00 1 548,80 RTS 21/ I

P

6 K 161101101R00 m3 10,240 20,00 204,80 RTS 21/ I

P
8,0*0,8*1,6

7 K 162701105R00 m3 98,280 140,00 13 759,20 RTS 21/ I

P skládka : 64,24-34,04 

8 K 162701109R00 m3 982,800 8,00 7 862,40 RTS 21/ I

P skládka : 30,2*10 

9 K 167101101R00 m3 98,280 30,00 2 948,40 RTS 21/ I

P
skládka : 64,24-34,04 

10 K 171201201R00 m3 64,240 5,00 321,20 RTS 21/ I

P skládka : 64,24-34,04 

11 K 174101101R00 m3 34,040 90,00 3 063,60 RTS 21/ I

P
výkop : 64,24 

12 K 175101109R00 m3 24,160 145,00 3 503,20 RTS 21/ I

P

13 K 199000002R00 m3 64,240 150,00 9 636,00 RTS 21/ I

P skládka : 64,24-34,04 

14 K 451572111R00 m3 6,040 710,00 4 288,40 RTS 21/ I

P
54,0*1,0*0,1 
8 0*0 8*0 1

15 K 899721112R00 m 62,000 50,00 3 100,00 RTS 21/ I

16 K 899731113R00 m 64,000 30,00 1 920,00 RTS 21/ I

17 K 175101101P Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku m3 24,160 800,00 19 328,00 Vlastní

P 54,0*1,0*0,4 
8,0*0,8*0,4

D 8 Trubní vedení 28 042,00
18 K 871211121R00 m 62,000 30,00 1 860,00 RTS 21/ I

P

19 K 877212121R00 kus 28,000 112,00 3 136,00 RTS 21/ I

P
koleno : 2*2 
spojka : 12*2

20 K 892241111R00 m 62,000 22,00 1 364,00 RTS 21/ I

P

21 K 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 62,000 75,00 4 650,00 RTS 21/ I
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SO 04 - Přípojka vodovodu

SO 04.1 - Přípojka vodovodu pitné vody

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy

Poznámka k položce:
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně
Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní
prostředek.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,
Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní
prostředek.

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
Poznámka k položce:
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m
Poznámka k položce:
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Svislé přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Poznámka k položce:
bez naloženi do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zpětný zásyp na skládku : 34,04
zpětný zásyp ze skládky : 34,04

Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z
horniny 1 až 4
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zpětný zásyp na skládku : 34,04*10
zpětný zásyp ze skládky : 34,04*10

Nakládání, skládáni, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4

Poznámka k položce:

zpětný zásyp na skládku : 34,04
zpětný zásyp ze skládky : 34,04

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

Poznámka k položce:

zpětný zásyp : 34,04

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

odečet lože + obsyp : -(6,04+24,16)

Obsyp potrubí příplatek za prohozeni sypaniny
Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
Poznámka k položce:

zpětný zásyp : 34,04

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm

Signalizační vodič CYY, 4 mm2

Poznámka k položce:

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu, __________________________________________________________________________________________

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm

Poznámka k položce:
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

22 K 28613105.MR kus 12,000 178,00 2 136,00 RTS 21/ I

23 K 286134321R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 66,2 mm; s = 5,80 mm m 62,000 226,00 14 012,00 RTS 21/ I

24 K 28653325.AR kus 2,000 442,00 884,00 RTS 21/ I

D 99 7 418,43
25 K 998276201R00 t 52,613 141,00 7 418,43 RTS 21/ I

P
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Poznámka k položce:
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný

koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný

Staveništní přesun hmot
| Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem
Poznámka k položce:
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2. 1, 827 2.9), drobných objektů



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 135 696,57

DPH základní 135 696,57 21,00% 28 496,28

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 164 192,85

GEMO a.s.
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 271 z 604

Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 696,57

1 - Zemní práce 96 689,11

8 - Trubní vedení 32 632,00

6 375,46
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SO 05 - Přípojka splaškové kanalizace

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

99 - Staveništní přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 135 696,57

D 1 Zemní práce 96 689,11
1 K 130001101R00 m3 29,298 300,00 8 789,40 RTS 21/ I

P
58,596/2

2 K 132201211R00 m3 58,596 160,00 9 375,36 RTS 21/ I

P
4,0*1,2*2,0 
33,0*1,2*(0,75+1,55)/2 

3 K 132201219R00 m3 29,298 12,00 351,58 RTS 21/ I

P

58,596/2

4 K 151101101R00 m2 104,431 165,00 17 231,12 RTS 21/ I

P
2,0*(4*2+1,2*4) 
(0,75+1,555)/2*(33,0*2+1,2*2)

5 K 151101111R00 m2 104,431 55,00 5 743,71 RTS 21/ I

P

6 K 161101101R00 m3 58,596 20,00 1 171,92 RTS 21/ I

P

7 K 162701105R00 m3 92,248 140,00 12 914,72 RTS 21/ I

P skládka : 58,596-33,652 

8 K 162701109R00 m3 922,480 8,00 7 379,84 RTS 21/ I

P skládka : 24,944*10 

9 K 167101101R00 m3 92,248 30,00 2 767,44 RTS 21/ I

P
skládka : 58,596-33,652 

10 K 171201201R00 m3 58,596 5,00 292,98 RTS 21/ I

P skládka : 58,596-33,652 

11 K 174101101R00 m3 33,652 90,00 3 028,68 RTS 21/ I

P výkop : 58,596 

12 K 175101109R00 m3 19,964 145,00 2 894,78 RTS 21/ I

P

13 K 199000002R00 m3 58,596 150,00 8 789,40 RTS 21/ I

P skládka : 58,596-33,652 

14 K 451572111R00 m3 4,340 710,00 3 081,40 RTS 21/ I

P 4,0*1,2*0,1 
33,0*1,2*0,1 

15 K 175101101P Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku m3 19,964 645,00 12 876,78 Vlastní

P
4,0*1,2*0,46 
33,0*1,2*0,46 

D 8 Trubní vedení 32 632 00

16 K 892571111R00 m 37,000 31,00 1 147,00 RTS 21/ I

P
vodou nebo vzduchem,

17 K 894421111R00 kus 1,000 527,00 527,00 RTS 21/ I

P

prstenec : 1

18 K 894422111RT1 kus 1,000 582,00 582,00 RTS 21/ I

P

konus : 1

19 K 894423112RT1 kus 1,000 2 255,00 2 255,00 RTS 21/ I
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy

Poznámka k položce:
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně
Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní
prostředek.

rozšířeni pro Ss1 : (2,4'0,6'1,21'2

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,
Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní
prostředek.

Zřízení pažení a rozepřeni stěn rýh přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
Poznámka k položce:
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Odstraněni paženi a rozepření rýh přiložné , hloubky do 2 m
Poznámka k položce:
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Poznámka k položce:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zpětný zásyp na skládku : 33,652
zpětný zásyp ze skládky : 33,652

Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z
horniny 1 až 4
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zpětný zásyp na skládku : 33,652*10
zpětný zásyp ze skládky : 33,652*10

Nakládání, skládáni, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4

Poznámka k položce:

zpětný zásyp na skládku : 33,652
zpětný zásyp ze skládky : 33, 652

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

Poznámka k položce:

zpětný zásyp : 33,652

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

odečet lože + obsyp : -(4,34+19,964)
odečet Šs1 : -(1,0)*(1,2-0,56)

Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny
Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 -4  nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
Poznámka k položce:

zpětný zásyp : 33,652

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

odečet Šs1 : -(1,0) *0,1

I
Poznámka k položce:

odečet Šs1 : -(1,0) *0,46

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm

Poznámka k položce:

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t
Poznámka k položce:
na kroužek,
Šs1 :

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost
Poznámka k položce:
na kroužek,
Šs1 :

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

dno : 1

20 K 899101111R00 kus 1,000 298,00 298,00 RTS 21/ I

P

21 K 8-1.1 m 37,000 308,00 11 396,00 Vlastní

22 K 55243074.AR kus 1,000 4 975,00 4 975,00 RTS 21/ I

P

23 K 59224172R kus 1,000 2 545,00 2 545,00 RTS 21/ I

P

24 K 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,000 387,00 387,00 RTS 21/ I

P

25 K 59224373.AR kus 3,000 200,00 600,00 RTS 21/ I

P

26 K 8-1.2.1 kus 1,000 7 920,00 7 920,00 Vlastní

P

D 99 6 375,46
27 K 998276201R00 t 45,216 141,00 6 375,46 RTS 21/ I

P
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Poznámka k položce:
na kroužek,
Šs1 :

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg
Poznámka k položce:
Šs1 ; 1 ____________

D+M Potrubí kanalizační z PP SN10, DN150

poklop šachtový
Poznámka k položce:
Šs1 : 1

skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm;
počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:
Šs1 : 1 _________________________________________________________________________________________________

profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm
Poznámka k položce:
Šs1 : 3

Šachtové dno betonové průtočné DN150 např. TBZ-Q PERFECT 150-  635, se sbíhajícími se nátoky 90°,
DN150, výška prvku 700 mm
Poznámka k položce:
Šs1 : 1

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolamínátových obsypaných kamenivem
Poznámka k položce:
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2. 1, 827 2.9), drobných objektů



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 142 921,51

DPH základní 142 921,51 21,00% 30 013,52

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 172 935,03

GEMO a.s.
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 142 921,51

1 - Zemní práce 9 100,70

125 783,00

8 037,81
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Uchazeč:

8-01 - Přípojka plynu

99 - Staveništní přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 142 921,51

D 1 Zemní práce 9 100,70
1 K 130001101R00 m3 2,400 300,00 720,00 RTS 21/ I

P
4,8/2

2 K 132201210R00 m3 4,800 160,00 768,00 RTS 21/ I

P

5,0*0,8*1,2

3 K 132201219R00 m3 2,400 12,00 28,80 RTS 21/ I

P

4,8/2

4 K 161101101R00 m3 4,800 20,00 96,00 RTS 21/ I

P

5 K 162701105R00 m3 7,800 140,00 1 092,00 RTS 21/ I

P skládka : 4,8-3,0 

6 K 162701109R00 m3 78,000 8,00 624,00 RTS 21/ I

P skládka : 1,8*10 

7 K 167101101R00 m3 7,800 30,00 234,00 RTS 21/ I

P
skládka : 4,8-3,0 

8 K 171201201R00 m3 4,800 5,00 24,00 RTS 21/ I

P skládka : 4,8-3,0 

9 K 174101101R00 m3 3,000 90,00 270,00 RTS 21/ I

P
výkop : 4,8 

10 K 175101109R00 m3 1,400 145,00 203,00 RTS 21/ I

P

11 K 199000002R00 m3 4,800 150,00 720,00 RTS 21/ I

P skládka : 4,8-3,0 

12 K 451572111R00 m3 0,400 710,00 284,00 RTS 21/ I

P
5,0*0,8*0,1

13 K 899721112R00 m 5,000 21,00 105,00 RTS 21/ I

14 K 899731113R00 m 7,000 81,70 571,90 RTS 21/ I

15 K 175101101P Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku m3 1,400 2 400,00 3 360,00 Vlastní

P
5,0*0,8*0,35

D 8-01 125 783,00
16 K 871251121R00 m 5,000 772,00 3 860,00 RTS 21/ I

P

17 K 877252121R00 kus 2,000 1 310,00 2 620,00 RTS 21/ I

P

18 K 723237218R00 kus 1,000 4 090,00 4 090,00 RTS 21/ I

19 K 732199100RM1 soubor 1,000 2 340,00 2 340,00 RTS 21/ I

20 K 783425150R00 m 1,000 385,00 385,00 RTS 21/ I

P
na vzduchu schnoucí

21 K 230230021R00 m 5,000 144,00 720,00 RTS 21/ I

22 K 8-10 kus 1,000 44 600,00 44 600,00 Vlastní

23 K 8-5 m 2,000 2 760,00 5 520,00 Vlastní

24 K 8-9 Revize kpl 1,000 23 000,00 23 000,00 Vlastní

25 K 28613965.AR trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 17,6; D = 110,0 mm; s = 6,30 mm; l = 100000,0 mm m 5,000 867,00 4 335,00 RTS 21/ I

26 K 28653086R kus 1,000 823,00 823,00 RTS 21/ I

27 K 316331036R
2 9 mm; L =  102 mm

kus 1,000 4 300,00 4 300,00 RTS 21/ I

28 K 8-1a kus 1,000 15 800,00 15 800,00 Vlastní

29 K 8-5b Koleno ocelové varné DN100 kus 1,000 2 190,00 2 190,00 VlastníStrana 278 z 604
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PČ Množství

Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy

Poznámka k položce:
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně
Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní
prostředek.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,
Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní
prostředek.

Svislé přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Poznámka k položce:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zpětný zásyp na skládku : 3,0
zpětný zásyp ze skládky : 3,0

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z
horniny 1 až 4
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zpětný zásyp na skládku : 3,0*10
zpětný zásyp ze skládky : 3,0*10

Nakládání, skládáni, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4

Poznámka k položce:

zpětný zásyp na skládku : 3,0
zpětný zásyp ze skládky : 3,0

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

Poznámka k položce:

zpětný zásyp : 3,0

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

odečet lože + obsyp : -(0,4+ 1,4)

Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny
Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 -4  nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, ____________________________________________________________________________________________

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
Poznámka k položce:

zpětný zásyp : 3,0

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm

Signalizační vodič CYY, 4 mm2

Poznámka k položce:

Přípojka plynu
Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu, ___________________________________________________________________________________________

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm
Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, včetně dodávky materiálu

Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem
Poznámka k položce:

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 200
D+M Napojení na stávající plynovod z oceli DN 300 - napojení pomoci navařovaciho navrtávacího,
odbočkového T-kusu DN 300/100

D+M Potrubí ocelové bezešvé hladké - izolace BRALEN (pro plynárenské účely), 108x4,5

spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný
přechod mat. ocel St35. 8 (P235GH); přímý; DN100;pr.D= 1 14,3 mm; pr.D1 = 60,3 mm; T = 3,6mm;T1 =

Přechodka PE/ocel d 1 1 0/dn1 00



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 8-6 1,000 11 200,00 11 200,00 Vlastní

D 99 8 037,81
31 K 998276201R00 t 3,177 2 530,00 8 037,81 RTS 21/ I

P
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PČ Množství

Izolační páska vnější na trubky bralen 50 mm x 1 5,5 m | |

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem
Poznámka k položce:
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2. 1, 827 2.9), drobných objektů



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 205 631,00

DPH základní 205 631,00 21,00% 43 182,51

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 248 813,51

GEMO a.s.

zástupcem objednatele)
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 205 631,00

1. - Potrubí 69 586,00

31 340,00

3. - Ostatní 88 431,00

1 164,00

6. - Izolace 13 175,00

7. - Výkopové práce 1 935,00
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Uchazeč:

2. - Armatury teplovodní (přírubové)

5. - Nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 205 631,00

D 1. Potrubí 69 586,00
1 K 1.1 m 9,000 6 770,00 60 930,00 CS VLASTNÍ

P

(48,3x2,6mm tl. Izolace 35mm)

2 K 1.2 m 9,000 104,00 936,00 CS VLASTNÍ

3 K 1.3 m 5,000 1 440,00 7 200,00 CS VLASTNÍ

4 K 1.4 m 5,000 104,00 520,00 CS VLASTNÍ

D 2. 31 340,00
5 K 2.1 kpl 2,000 8 540,00 17 080,00 CS VLASTNÍ

P

6 K 2.2 kpl 2,000 3 100,00 6 200,00 CS VLASTNÍ

P

7 K 2.2a kpl 2,000 4 030,00 8 060,00 CS VLASTNÍ

P

D 3. Ostatní 88 431 00
8 K 3.1 ks 2,000 121,00 242,00 CS VLASTNÍ

9 K 3.2 kpl 2,000 4 010,00 8 020,00 CS VLASTNÍ

10 K 4.3 hod 72,000 550,00 39 600,00 CS VLASTNÍ

11 K 4.4 hod 36,000 550,00 19 800,00 CS VLASTNÍ

12 K 4.5 hod 32,000 400,00 12 800,00 CS VLASTNÍ

13 K 4.6 hod 12,000 500,00 6 000,00 CS VLASTNÍ

14 K 4.7 Ocelové konstrukce kg 5,000 293,00 1 465,00 CS VLASTNÍ

15 K 4.8 kg 1,000 504,00 504,00 CS VLASTNÍ

D 5. 1 164 00

16 K 5.1 m 6,000 194,00 1 164,00 CS VLASTNÍ

D 6. Izolace 13 175 00

17 K 6.1 ks 2,000 2 040,00 4 080,00 CS VLASTNÍ

18 K 6.2 ks 2,000 1 290,00 2 580,00 CS VLASTNÍ

19 K 6.3 m 5,000 921,00 4 605,00 CS VLASTNÍ

20 K 6.4 ks 1,000 1 910,00 1 910,00 CS VLASTNÍ

D 7. Výkopové práce 1 935 00

21 K 7.1 m 3,000 645,00 1 935,00 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

Trubky ocelové předizolované z podélně svařovaných trubek
Poznámka k položce:
Trubky ocelové předizolované z podélně svařovaných trubek dle EN 10217-2 pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5 Mpa a pracovní teplotu max.
153°C při životnosti 30 let (krátkodobě 160°C), izolace tvrdá polyuretanová pěna (PUR), plášťová trubka z PE-HD, izolační třída 2 - DN 40

Tlakové zkoušky předizolovaného potrubí - DN 40

Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 40

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových - DN 40

Armatury teplovodní (přírubové)
Horkovodní kulový kohout, Přírubový, PN40

Poznámka k položce:
Horkovodní kulový kohout, Přírubový, PN40, Max. pracovní teplota: 200°C, Tělo kohoutu: Ocel, Těsnící kroužek: PRFE+C, Koule: nerez, včetně
2ks přivařovacích protipřírub, 2ks plochých těsnění s odolností min 160°C, spojovacího materiálu - DN40/PN40

Horkovodní kulový kohout, vnitřní závit/ vnitřní závit, PN40

Poznámka k položce:
Horkovodní kulový kohout, vnitřní závit / vnitřní závit, PN40, Max. pracovní teplota: 200°C, Tělo kohoutu: Ocel, Těsnící kroužek: PRFE+C,
Koule: nerez, včetně 2ks přivařovacích protipřírub, 2ks plochých těsnění s odolností min 160°C, spojovacího materiálu - DN15/PN40

Horkovodní kulový kohout, vnitřní závit / vnitřní závit, PN40

Poznámka k položce:
Horkovodní kulový kohout, vnitřní závit /vnitřní závit, PN40, Max. pracovní teplota: 200°C, Tělo kohoutu: Ocel, Těsnící kroužek: PRFE+C,
Koule: nerez, včetně 2ks přivařovacích protipřírub, 2ks plochých těsnění s odolností min 160°C, spojovacího materiálu - DN25/PN40

Orientační štítky

Gumová drážkovaná průchodka (2ks na prostup) pro vnější průměr předizol. potrubí 125mm

Topná zkouška

Vypouštění a napouštěni systému

Stavební přípomoci

Dozor po svařování

Doplňkové konstrukce - závěsy potrubí (objímky + táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení)

Nátěry
Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem s odolností min. 160°C, 2x emailováním
(započítány i volné konce předizolovaného potrubí) DN 40

Montáž spojů předizolovaného potrubí (Dvojitě těsněný smrštitelný spoj, Zkouška těsnosti opláštění spoje,
Vytváření izolace ve spojích) - Pro potrubí DN 40

Koncové těsněni izolace předizolovaného potrubí - DN40/125

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií, síla izolace 30 mm - DN 40

Dilatační prvky, profilované desky ze síťovaného polyetylénu, rozměr 1000x2000mm, tl. 40mm

Zemní práce (hloubení rýhy hl=1m, š=0,85m, lože pod potrubí, obsyp potrubí, zásyp sypaninou, hutnění,
zpětné zapraveni povrchu, signalizační vodič, signální výstražná folie)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 339 192,13

DPH základní 339 192,13 21,00% 71 230,35

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 410 422,48

zástupcem objednatele)

GEMO a.s.
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Úroveň 3:
1 - Architektonicko-stavební řešení

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 339 192,13

HSV - Práce a dodávky HSV 153 106,64

    1 - Zemní práce 33 964,76

    2 - Zakládání 1 630,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 92 286,50

    4 - Vodorovné konstrukce 2 495,05

2 905,00

19 824,48

PSV - Práce a dodávky PSV 113 940,52

38 647,58

    713 - Izolace tepelné 12 662,94

62 630,00

M - Práce a dodávky M 56 700,80

56 700,80

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 15 444,17
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SO 07.2 - Příprava propojení CZT s EKF

Úroveň 3:
1 - Architektonicko-stavební řešení

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

71 1 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 339 192,13

D HSV Práce a dodávky HSV 153 106,64

D 1 Zemní práce 33 964,76

1 K 121112003 m2 15,000 220,00 3 300,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 131251202 m3 41,600 490,00 20 384,00 CS ÚRS 2021 01
VV (4,0*4,0*2,6) 41,600
VV 41,600

3 K 162251102 m3 60,050 25,00 1 501,25 CS ÚRS 2021 01

P

VV 60,050

4 K 162351104 m3 3,000 110,00 330,00 CS ÚRS 2021 01
VV 3,000
VV 3,000

5 K 162751117 m3 11,575 160,00 1 852,00 CS ÚRS 2021 01
VV 11,575
VV 11 575

6 K 162751119 m3 115,750 8,00 926,00 CS ÚRS 2021 01

VV 115,750

7 K 17120123R t 20,835 75,00 1 562,63 CS VLASTNÍ
VV 20 835

8 K 171251201 m3 11,575 5,00 57,88 CS ÚRS 2021 01

9 K 174151101 m3 30,025 90,00 2 702,25 CS ÚRS 2021 01
VV (41,6)-11,575 30,025
VV 30,025

10 K 181912112 m2 16,000 28,00 448,00 CS ÚRS 2021 01
VV (4,0*4,0) 16,000
VV 16,000

11 K 460120019 m3 30,025 30,00 900,75 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 1 630,85

12 K 213311113 m3 1,690 965,00 1 630,85 CS ÚRS 2021 01
VV (2,6*2,6*0,25) 1,690
VV 1,690

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 92 286 50

13 K 380326132 m3 4,708 4 500,00 21 186,00 CS ÚRS 2021 01

P
-specifikace betonu C 30/37 XC4,XF2

VV (1,9*1,9*0,2) 0,722
VV (7,6*2,15*0,2) 3,268
VV (1,9*1,9*0,15) 0,542
VV (3,6*0,325*0,15) 0,176
VV 4,708

14 K 380356231 m2 37,270 900,00 33 543,00 CS ÚRS 2021 01
VV (1,5*1,5)+(3,6*0,325*2)+(7,6*2,15*2) 37,270
VV 37 270

15 K 380356232 m2 37,270 250,00 9 317,50 CS ÚRS 2021 01

16 K 380361006 t 0,706 40 000,00 28 240,00 CS ÚRS 2021 01
VV

VV (4,708)*150/1000 0,706
VV 0,706

D 4 Vodorovné konstrukce 2 495,05

17 K 411354311 m2 2,250 243,00 546,75 CS ÚRS 2021 01
VV (1,5*1,5) 2,250
VV 2 250

18 K 411354312 m2 2,250 70,00 157,50 CS ÚRS 2021 01

19 K 451315114 m2 4,840 370,00 1 790,80 CS ÚRS 2021 01
VV (2,2*2,2) 4,840
VV 4,840

D 6 2 905,00

20 K 631311114 m3 0,289 4 750,00 1 372,75 CS ÚRS 2021 01
VV "skladba_Z3" (1,9*1,9)*0,08 0,289
VV 0,289

21 K 632450134 m2 2,250 681,00 1 532,25 CS ÚRS 2021 01
VV "skladba_Z1" (1,5*1,5) 2,250
VV 2,250

D 998 19 824,48

22 K 998142251 t 18,356 1 080,00 19 824,48 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 113 940,52

D 711 38 647,58

23 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 16,340 285,00 4 656,90 CS ÚRS 2021 01
VV "skladba_Z2" (7,6*2,15) 16,340
VV 16,340

24 K 711411001 m2 8,450 19,10 161,40 CS ÚRS 2021 01
VV "skladba_Z1" (2,2*2,2) 4,840
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PČ Množství

Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

Součet
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Poznámka k položce:
-pro zpětné zásypy tam a zpět

30,025*2 'Přepočtené koeficientem množství
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
"přemístění orniční vrstvy" (15,0*0,2)
Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
"viz hloubení jam_odměřeno elektronicky" 2,11*2,11*2,6
Součet ________________________________________________________________________________
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 1 0000 m
11 ,575*10 'Přepočtené koeficientem množství ____________________________

Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)
11 ,575*1 ,8 'Přepočtené koeficientem množství

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Součet ___________________________________________________________

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně

Součet ___________________________________

Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm

Součet

Kompletní konstrukce ČOV, nádrži ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl 300 mm

Poznámka k položce:

Součet ___________________________________________________________________________________

Bedněni kompletních konstrukcí ČOV, nádrži nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

Součet

Bednění kompletních konstrukci ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505
(předpoklad_bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace)

Součet

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm

Součet

Odstraněni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm

Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní _____________________________
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

Součet
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše

Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro nádrže, jimky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Součet
Provedeni izolace proti tlakové vodě vodorovné za studená nátěrem penetračním



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "skladba_Z3" (1,9*1,9) 3,610
VV 8,450

25 M 11163150 t 0,003 60 625,00 181,88 CS ÚRS 2021 01
VV 0,003

26 K 711412001 m2 16,340 37,30 609,48 CS ÚRS 2021 01
VV "skladba_Z2" (7,6*2,15) 16,340
VV 16,340

27 M 11163150 t 0,006 60 625,00 363,75 CS ÚRS 2021 01
VV 0,006

28 K 71141311R m2 2,250 670,00 1 507,50 CS VLASTNÍ

P

VV "skladba_Z1" (1,5*1,5) 2,250
VV 2,250

29 K 71141312R m2 10,200 764,00 7 792,80 CS VLASTNÍ

P

VV "skladba_Z2" (6,0*1,65)+(1,2*0,25) 10,200
VV 10,200

30 K 711441559 m2 16,900 146,00 2 467,40 CS ÚRS 2021 01
VV "skladba_Z1" (2,2*2,2)*2 9,680
VV "skladba_Z3" (1,9*1,9)*2 7,220
VV 16 900

31 M 62853004
emnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 19,697 219,80 4 329,40 CS ÚRS 2021 01

VV 19,697

32 K 711442559 m2 32,680 186,00 6 078,48 CS ÚRS 2021 01
VV "skladba_Z2" (7,6*2,15)*2 32,680
VV 32 680

33 M 62853004
emnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 39,902 219,80 8 770,46 CS ÚRS 2021 01

VV 39,902

34 K 711491172 m2 4,840 86,50 418,66 CS ÚRS 2021 01
VV "skladba_Z1" (2,2*2,2) 4,840
VV 4,840

35 M 69311082 m2 5,324 66,20 352,45 CS ÚRS 2021 01
VV 5,324

36 K 998711101 t 0,439 2 180,00 957,02 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 12 662,94

37 K 713131145 m2 16,340 195,00 3 186,30 CS ÚRS 2021 01
VV "skladba_Z2" (7,6*2,15) 16,340
VV 16,340

38 M 28376442 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm m2 17,974 516,80 9 288,96 CS ÚRS 2021 01
VV 17,974

39 K 998713101 t 0,092 2 040,00 187,68 CS ÚRS 2021 01

D 767 62 630,00

40 K 767431R01 ks 2,000 6 650,00 13 300,00 CS VLASTNÍ

P

41 K 767431R02 ks 5,000 346,00 1 730,00 CS VLASTNÍ

P

42 K 767431R03 ks 2,000 23 800,00 47 600,00 CS VLASTNÍ

P

D M Práce a dodávky M 56 700,80

D 46-M 56 700,80

43 K 460281113 m2 41,600 965,00 40 144,00 CS ÚRS 2021 01
VV (4,0+4,0)*2*2,6 41,600
VV 41,600

44 K 460281123 m2 41,600 398,00 16 556,80 CS ÚRS 2021 01

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 15 444,17

45 K N00_015R02 m2 24,790 623,00 15 444,17 CS VLASTNÍ

P
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VV "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 8,45+16,34 24,790
VV 24,790
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PČ Množství

Součet

lak penetrační asfaltový
8,45*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studená nátěrem penetračnim

Součet

\lak penetrační asfaltový
16,34*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství

Izolace proti vodě za studená vodorovná těsnicí stěrkou na bázi epoxidu
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství

Součet

Izolace proti vodě za studená svislá těsnicí stěrkou na bázi epoxidu
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství

Součet

Provedeni izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavenim pásu NAIP

Součet
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo

16,9*1 ,1655 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavenim pásu NAIP

Součet
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo

32,68*1 ,221 'Přepočtené koeficientem množství ________________________________________

Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná

Součet

geotext/7/e netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
4,84*1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství _________________________________

Přesun hmottonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoži, pásů, dílců, desek

16,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné

Konstrukce zámečnické
A - D+M šachtový poklop 600/600 mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

B - D+M šachtové stupadlo

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

C - D+M nerezová pažnice

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

Zemní práce při extr.mont.pracích
Pažení přiložné plné výkopů jam hloubky do 4 m

Součet ___________________________________________________

Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m

Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a
(D+M) systémových prostupů/průchodek
Poznámka k položce:
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy

Součet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 500 848,00

DPH základní 500 848,00 21,00% 105 178,08

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 606 026,08

zástupcem objednatele)

GEMO a.s.
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Úroveň 3:
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 500 848,00

1. - Potrubí 213 752,00

32 340,00

53 680,00

4. - Ostatní 95 084,00

2 328,00

6. - Izolace 66 164,00

7. - Výkopové práce 37 500,00
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Uchazeč:

2. - Tvarovky předizolovaného potrubí

3. - Armatury teplovodní (přírubové)

5. - Nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 500 848,00

D 1. Potrubí 213 752,00
1 K 1.1 m 60,000 3 350,00 201 000,00 CS VLASTNÍ

P

(60 3x2 9mm tl. Izolace 37mm)

2 K 1.2 m 60,000 108,00 6 480,00 CS VLASTNÍ

3 K 1.3 m 4,000 1 460,00 5 840,00 CS VLASTNÍ

4 K 1.4 m 4,000 108,00 432,00 CS VLASTNÍ

D 2. 32 340 00

5 K 2.1 kpl 2,000 5 460,00 10 920,00 CS VLASTNÍ

6 K 2.2
DN50/140 90°

kpl 6,000 3 570,00 21 420,00 CS VLASTNÍ

D 3. 53 680,00
7 K 3.1 kpl 4,000 9 610,00 38 440,00 CS VLASTNÍ

P

8 K 3.2 kpl 4,000 3 100,00 12 400,00 CS VLASTNÍ

P

9 K 3.3 kpl 2,000 1 420,00 2 840,00 CS VLASTNÍ

D 4. Ostatní 95 084 00
10 K 4.1 ks 4,000 121,00 484,00 CS VLASTNÍ

11 K 4.2 kpl 4,000 4 100,00 16 400,00 CS VLASTNÍ

12 K 4.3 hod 72,000 550,00 39 600,00 CS VLASTNÍ

13 K 4.4 hod 36,000 550,00 19 800,00 CS VLASTNÍ

14 K 4.5 hod 32,000 400,00 12 800,00 CS VLASTNÍ

15 K 4.6 hod 12,000 500,00 6 000,00 CS VLASTNÍ

D 5. 2 328 00

16 K 5.1 m 12,000 194,00 2 328,00 CS VLASTNÍ

D 6. Izolace 66 164 00

17 K 6.1 ks 22,000 2 070,00 45 540,00 CS VLASTNÍ

18 K 6.2 ks 4,000 1 370,00 5 480,00 CS VLASTNÍ

19 K 6.3 m 4,000 921,00 3 684,00 CS VLASTNÍ

20 K 6.4 ks 6,000 1 910,00 11 460,00 CS VLASTNÍ

D 7. Výkopové práce 37 500 00

21 K 7.1 m 30,000 1 250,00 37 500,00 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

Trubky ocelové předizolované z podélně svařovaných trubek
Poznámka k položce:
Trubky ocelové předizolované z podélně svařovaných trubek dle EN 10217-2 pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5 Mpa a pracovní teplotu max.
153°C pří životnosti 30 let (krátkodobě 160°C), izolace tvrdá polyuretanová pěna (PUR), plášťová trubka z PE-HD, izolační třída 2 - DN 50

Tlakové zkoušky předizolovaněho potrubí - DN 50

Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 50

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových - DN 50

Tvarovky předizolovaněho potrubí
Prefabrikovaný předizolovaný oblouk se standardním úhlem 90°, délka ramene L1=2000mm, L2=1500mm,
izolační třída 2 - DN50/140 90°
Prefabrikovaný předizolovaný oblouk se standardním úhlem 90°, délka ramene L=1000mm, izolační třída 2 -

Armatury teplovodní (přírubové)
Horkovodní kulový kohout, Přírubový, PN40

Poznámka k položce:
Horkovodní kulový kohout, Přírubový, PN40, Max. pracovní teplota: 200°C, Tělo kohoutu: Ocel, Těsnící kroužek: PRFE+C, Koule: nerez, včetně
2ks přivařovacích protipřírub, 2ks plochých těsnění s odolností min 160°C, spojovacího materiálu - DN50/PN40

Horkovodní kulový kohout, vnitřní závit/ vnitřní závit, PN40

Poznámka k položce:
Horkovodní kulový kohout, vnitřní závit / vnitřní závit, PN40, Max. pracovní teplota: 200°C, Tělo kohoutu: Ocel, Těsnící kroužek: PRFE+C,
Koule: nerez, včetně 2ks přivařovacích protipřírub, 2ks plochých těsnění s odolností min 160°C, spojovacího materiálu - DN15/PN40

Přírubový spoj zaslepovací PN25, tvořený 1ks přivařovací protipříruba, 1ks ploché těsněni s odolnosti min
160°C, 1ks zaslepující příruby, spojovací materiál - DN50/PN25

Orientační štítky

Gumová drážkovaná průchodka (2ks na prostup) pro vnější průměr předizol. potrubí 140mm

Topná zkouška

Vypouštěni a napouštění systému

Stavební připomoci

Dozor po svařování

Nátěry
Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem s odolností min. 160°C, 2x emailováním
(započítány i volné konce předizolovaněho potrubí) - DN 50

Montáž spojů předizolovaněho potrubí (Dvojitě těsněný smrštitelný spoj, Zkouška těsnosti opláštění spoje,
Vytváření izolace ve spojích) - Pro potrubí DN 50

Koncové těsnění izolace předizolovaněho potrubí - DN50/140

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií, síla izolace 50 mm - DN 50

Dilatační prvky, profilované desky ze síťovaného polyetylénu, rozměr 1000x2000mm, tl. 40mm

Zemní práce (hloubení rýhy hl min=0,69m, š=0,88m, lože pod potrubí, obsyp potrubí, zásyp sypaninou,
hutnění, zpětné zapravení povrchu, signalizační vodič, signální výstražná folie)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 670 260,97

DPH základní 670 260,97 21,00% 140 754,80

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 811 015,77

GEMO a.s.

zástupcem objednatele)
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IČ:
DIČ:
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 294 z 604

Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 670 260,97

670 260,97
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

SO 08.1 - Přípojka pro SO 01 -VN



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 670 260,97

D SO 08.1 670 260 97
1 K ELE1001 km 0,130 5 569,00 723,97 Vlastní

2 K ELE1002 Vyhledání kabelové trasy 22kV, identifikace kabelu 22 kV ks 1,000 2 400,00 2 400,00 Vlastní

3 K ELE1003 ks 6,000 6 799,00 40 794,00 Vlastní

4 K ELE1004 ks 6,000 2 752,00 16 512,00 Vlastní

5 K ELE1005
kabel 95-240mm2 (sada = 3ks)

sada 2,000 10 179,00 20 358,00 Vlastní

6 K ELE1006 ks 6,000 2 945,00 17 670,00 Vlastní

7 K ELE1007
mm2

m 840,000 319,10 268 044,00 Vlastní

8 K ELE1008 m 840,000 27,70 23 268,00 Vlastní

9 K ELE1009 ks 240,000 126,00 30 240,00 Vlastní

10 K ELE1010 ks 480,000 34,00 16 320,00 Vlastní

11 K ELE1011 m 240,000 44,00 10 560,00 Vlastní

12 K ELE1012 ks 14,000 227,00 3 178,00 Vlastní

13 K ELE1013 m 240,000 8,70 2 088,00 Vlastní

14 K ELE1014 ks 3,000 462,00 1 386,00 Vlastní

15 K ELE1015 ks 2,000 1 063,00 2 126,00 Vlastní

16 K ELE1016 m 120,000 328,00 39 360,00 Vlastní

17 K ELE1017 Kopaný písek pro zásyp kabelové trasy m3 17,000 1 020,00 17 340,00 Vlastní

18 K ELE1018 m3 17,000 221,00 3 757,00 Vlastní

19 K ELE1019 m 120,000 171,00 20 520,00 Vlastní

20 K ELE1020 m2 72,000 65,00 4 680,00 Vlastní

21 K ELE1021 ks 1,000 3 120,00 3 120,00 Vlastní

22 K ELE1022 ks 15,000 39,80 597,00 Vlastní

23 K ELE1023 ks 1,000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

24 K ELE1024 ks 6,000 1 800,00 10 800,00 Vlastní

25 K ELE1025 hod 7,000 6 187,00 43 309,00 Vlastní

26 K ELE1026 ks 1,000 7 160,00 7 160,00 Vlastní

27 K ELE1027
na technologickém souboru

hod 8,000 350,00 2 800,00 Vlastní

28 K ELE1028 hod 18,000 350,00 6 300,00 Vlastní

29 K ELE1029 m3 95,000 112,00 10 640,00 Vlastní

30 K ELE1030 m3 950,000 9,00 8 550,00 Vlastní

P
95 0*10

31 K ELE1031 m3 95,000 46,00 4 370,00 Vlastní

32 K ELE1032 m3 95,000 18,00 1 710,00 Vlastní

33 K ELE1033 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 95,000 300,00 28 500,00 Vlastní
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Množství

Přípojka pro SO 01 -VN
Geodetické vytýčení kabelové trasy v terénu

Spojka 22 kV pro jednožilový kabel s plastovou izolaci 120-240 mm2

Montáž spojky 22kV pro kabel vn s plastovou izolací 120-240mm2

Stíněný T-adaptér pro průchodku C pro jednožílové kabely 22kV s plastovou izolací vč. kabelových ok,, pro

Montáž stíněný T-adaptér pro průchodku C pro kabel vn s plastovou izolací 120-240mm2

Zemni kabel 6-30kVsXLPE izolací a PVC +PE pláštěm, podélně vodotěsný, AI jádro, 22-AXEKVCE 1x150,

Montáž kabelu VN do betonového žlabu vč. svazkování

Betonový žlab 1000x170x140 mm

Poklop betonového žlabu délky 500mm

Montáž betonového žlabu vč. poklopu

Kabelový označník (markér) pro trasováni a označení podzemních kabelových vedeni

Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená, včetně pokládky

Univerzální těsnění kabelových prostupů proti tlakové vodě, do DN150, včetně montáže

Rýha pro spojku kabelu 22kV v zemině třídy 3.

Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 600 mm, hloubka 1300 mm

Zřízení kabelového lože z písku ve výkopu, do kabelových žlabů, obsyp ve výkopu do šířky 600mm

Zához rýhy, včetně hutnění po vrstvách, úpravy povrchu v zemnině tř. 3.

Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění

Geodetické zaměřeni skutečné polohy kabelové trasy vč. zpracování protokolu

Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel včetně dodání štítku

Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci, na
vypnutém a zajištěném zařízení vn

Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV - měřeni kabelu, vodiče včetně vyhotovení, protokolu

Práce a doprava měřícího vozu

Vyhotovení revizní zprávy revizním technikem včetně vyhotoveni celkové revizní zprávy

Práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce, zhotovitele

Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečeni pracoviště

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
Poznámka k položce:

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 67 643,40

DPH základní 67 643,40 21,00% 14 205,11

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 848,51

GEMO a.s.

zástupcem objednatele)

Strana 297 z 604

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

SO 08 - Přípojka elektřiny

SO 08.2 - Příprava propojení NN s EkF

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 643,40

67 643,40
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Uchazeč:

SO 08.2 - Příprava propojení VN s EkF



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 643,40

D SO 08.2 67 643 40

1 K ELE0001 ks 36,000 317,00 11 412,00 Vlastní

2 K ELE0002 ks 72,000 168,00 12 096,00 Vlastní

3 K ELE0003 ks 72,000 8,70 626,40 Vlastní

4 K ELE0004 ks 10,000 227,00 2 270,00 Vlastní

5 K ELE0005 m 36,000 258,00 9 288,00 Vlastní

6 K ELE0006 m 36,000 154,00 5 544,00 Vlastní

7 K ELE0007 m 36,000 112,00 4 032,00 Vlastní

8 K ELE0008 m2 24,000 65,00 1 560,00 Vlastní

9 K ELE0009 ks 1,000 1 065,00 1 065,00 Vlastní

10 K ELE0010 hod 16,000 350,00 5 600,00 Vlastní

11 K ELE0011 m3 25,000 112,00 2 800,00 Vlastní

12 K ELE0012 m3 250,000 9,00 2 250,00 Vlastní

P
25 0*10

13 K ELE0013 m3 25,000 46,00 1 150,00 Vlastní

14 K ELE0014 m3 25,000 18,00 450,00 Vlastní

15 K ELE0015 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 25,000 300,00 7 500,00 Vlastní
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PČ Množství

Příprava propojení VN s EkF
Betonový kabelový kanál z prefabrikovaných dílů délky 1000mm, minimální vnitřní rozměr 320 x 245 mm,, třída
betonu C 25/30-XF1 vč. betonového poklopu
Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D160mm, b. červená, mechanická odolnost min,,
450N/20cm, vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek

Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená

Kabelový označnik (markér) pro trasování a označeni podzemních kabelových vedení

Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 600 mm, hloubka 1 1 00 mm

Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakryti, šíře do 650 mm, tloušťka 50 mm

Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 600 mm, hloubka 1 1 00 mm

Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění

Vytýčeni kabelového vedeni a geometrické zaměřeni kabelové trasy

Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečeni pracoviště

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
Poznámka k položce:

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 625 516,70

DPH základní 625 516,70 21,00% 131 358,51

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 756 875,21

GEMO a.s.

zástupcem objednatele)
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IČ:
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IČ:
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 625 516,70

625 516,70
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Uchazeč:

SO 08.3 - SO 08.3. Přípojka NN pro nabíjecí stanici a pylon



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 625 516,70

D SO 08.3 625 516 70

1 K ELE0001 ks 1,000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

P

2 K ELE0002 ks 1,000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

3 K ELE0003 ks 1,000 800,00 800,00 Vlastní

4 K ELE0004
kA(8/20), 50 kA (10/350)

ks 1,000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

5 K ELE0005 ks 2,000 150,00 300,00 Vlastní

6 K ELE0006 ks 3,000 200,00 600,00 Vlastní

7 K ELE0007 m 55,000 43,20 2 376,00 Vlastní

8 K ELE0008 m 165,000 58,60 9 669,00 Vlastní

9 K ELE0009 m 55,000 117,70 6 473,50 Vlastní

10 K ELE0010 m 220,000 1 013,30 222 926,00 Vlastní

11 K ELE0011 m 165,000 1 566,10 258 406,50 Vlastní

12 K ELE0012 ks 2,000 102,40 204,80 Vlastní

13 K ELE0013 ks 6,000 97,10 582,60 Vlastní

14 K ELE0014 ks 6,000 228,10 1 368,60 Vlastní

15 K ELE0015 ks 8,000 560,70 4 485,60 Vlastní

16 K ELE0016 ks 6,000 590,70 3 544,20 Vlastní

17 K ELE0017 Ocelový pásek pozinkovaný  FeZn 30x4 (1,0kg/m) m 30,000 94,80 2 844,00 Vlastní

18 K ELE0018 Ocelový drát pozinkovaný FeZn D10 (0,62kg/m) m 25,000 65,90 1 647,50 Vlastní

19 K ELE0019 ks 8,000 79,30 634,40 Vlastní

20 K ELE0020 ks 4,000 87,40 349,60 Vlastní

21 K ELE0021 ks 16,000 87,90 1 406,40 Vlastní

22 K ELE0022 ks 28,000 42,00 1 176,00 Vlastní

23 K ELE0023 ks 140,000 62,50 8 750,00 Vlastní

24 K ELE0024 ks 100,000 88,10 8 810,00 Vlastní

25 K ELE0025 ks 80,000 98,60 7 888,00 Vlastní

26 K ELE0026 ks 120,000 8,70 1 044,00 Vlastní

27 K ELE0027 ks 16,000 227,00 3 632,00 Vlastní

28 K ELE0028 ks 4,000 462,00 1 848,00 Vlastní

29 K ELE0029 m 24,000 223,00 5 352,00 Vlastní

30 K ELE0030
kabelu

m 84,000 244,00 20 496,00 Vlastní

31 K ELE0031 m 24,000 188,00 4 512,00 Vlastní

32 K ELE0032 m2 24,000 65,00 1 560,00 Vlastní

33 K ELE0033 ks 1,000 1 710,00 1 710,00 Vlastní

34 K ELE0034 hod 18,000 350,00 6 300,00 Vlastní

35 K ELE0035 hod 16,000 350,00 5 600,00 Vlastní

36 K ELE0036 hod 16,000 720,00 11 520,00 Vlastní
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PČ Množství

SO 08.3. Přípojka NN pro nabíjecí stanici a pylon
RS0.2 - Oceloplechová rozvodnice pro napojení osvětlení pylonu, ln=40A, lks=10kA, lkm=20kA, 3NPE AC, 50
Hz 400V/TN-S, rozměry cca. 400x1060x270 /ŠxVxHL/, IP55/20, vč. příslušenství, přístrojových

Poznámka k položce:
úchytů, krycích desek, průchodek, propojovacích vodičů, PE/N sběrnic, propojovacích lišt

Montáž oceloplechových rozvodnic do 50 kg

Spínač modulární 3-pólový 40A/3
Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, kombinovaný SPD typ 1+2, 240,

Řadová svornice do 4 mm2

Řadová svornice do 6 mm2

Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x2,5 mm2, barevné značení "O"

Instalační kabel 450/750V s PVC izolaci a PVC pláštěm Cu 5x2,5 mm2, barevné značeni "J"

Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 5x6 mm2, barevné značení "J"

Kabel 0,6/1 kV s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 4x70 mm2, barevné značení "J"

Kabel 0,6/1 kV s PVC izolaci a PVC pláštěm Cu 3x120+70 mm2, barevné značení "J"

Ukončení kabelu do 4x10 mm2

Ukončení kabelu do 5x4 mm2

Ukončeni kabelu do 5x10 mm2

Ukončení kabelu do 4x95 mm2

Ukončení kabelu do 4x150 mm2

Svorka hromosvodní, uzemňovací - připojovací

Svorka hromosvodní, uzemňovací - spoj pásek - pásek

Svorka hromosvodní, uzemňovací - spoj pásek - drát

Antikorozní ochrana uzemňovacího vedení a svorek

Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D40mm, b. červená, mechanická odolnost min.
450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek
Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D75mm, b. červená, mechanická odolnost min.
450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek
Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D90mm, b. červená, mechanická odolnost min.
450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnicích koncovek
Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená

Kabelový označník (markér) pro trasování a označení podzemních kabelových vedení

Univerzální těsněni kabelových prostupů proti tlakové vodě, do DN150, včetně montáže

Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 1000 mm, hloubka 1100 mm
Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu betonovou deskou 50x15x4cm - ve směru,

Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 1 000 mm, hloubka 1 1 00 mm

Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění

Vytýčení kabelového vedení a geometrické zaměření kabelové trasy

Napojení na stávající zařízeni

Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečeni pracoviště

Provedení revizí a zkoušek



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 129 255,70

DPH základní 129 255,70 21,00% 27 143,70

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 399,40

GEMO a.s.

zástupcem objednatele)
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 129 255,70

129 255,70
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Uchazeč:

SO 08.4 - Přípojka NN pro vodíkovou stanici



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 255,70

D SO 08.4 129 255 70
1 K ELE0001 m 65,000 529,80 34 437,00 Vlastní

2 K ELE0002 m 10,000 32,90 329,00 Vlastní

3 K ELE0003 m 65,000 92,80 6 032,00 Vlastní

4 K ELE0004 ks 2,000 197,80 395,60 Vlastní

5 K ELE0005 ks 2,000 303,60 607,20 Vlastní

6 K ELE0006 ks 2,000 69,30 138,60 Vlastní

7 K ELE0007
materiálu

m 28,000 2 338,00 65 464,00 Vlastní

8 K ELE0008 ks 12,000 76,30 915,60 Vlastní

9 K ELE0009 ks 8,000 80,40 643,20 Vlastní

10 K ELE0010 m2 1,500 6 889,00 10 333,50 Vlastní

11 K ELE0011 hod 4,000 350,00 1 400,00 Vlastní

12 K ELE0012 hod 8,000 350,00 2 800,00 Vlastní

13 K ELE0013 hod 8,000 720,00 5 760,00 Vlastní
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PČ Množství

Přípojka NN pro vodíkovou stanici
Kabel 0,6/1 kV s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 4x35 mm2, barevné značení "J"

Instalační vodič izolovaný 450/750V s PVC izolací Cu 6 mm2, barva zeleno/žlutá

Instalační vodič izolovaný 450/750V s PVC izolaci Cu 25 mm2, barva zeleno/žlutá

Ukončení kabelu do 4x10 mm2

Ukončeni kabelu do 4x50 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděčích do 25 mm2

Kabelový žlab oceloplechový žárově zinkovaný, 110x250 mm, vč. víka, spojek, spojovacího a kotvícího,

Svorka hromosvodní, uzemňovací - spojovací

Svorka hromosvodní, uzemňovací - univerzální

Protipožární kabelová přepážka EI60

Napojení na stávající zařízení

Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště, požární dohled, při
dělení kovů
Provedeni revizi a zkoušek



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 306 591,80

DPH základní 306 591,80 21,00% 64 384,28

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 370 976,08

GEMO a.s.
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IČ:
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace
zástupcem objednatele) POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a
oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních
firem. Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k
vyplnění viz. samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž.
Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Průchod přes základy ze zemní trasy do objektu
CEETe řeší stavba.

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 306 591,80

282 903,80

D1 - Ostatní: 23 688,00
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Uchazeč:

SO 09.1 - SO 09.1 - Přípojka CEETe



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 306 591,80

D SO 09.1 282 903 80
1 K Pol260 Optický kabel 24 vl. 9/125 OS2, Euroclass Eca m 140,000 59,70 8 358,00 CS VLASTNÍ

2 K Pol261
TCEPKPFLE

m 130,000 126,70 16 471,00 CS VLASTNÍ

3 K Pol262 m 350,000 279,00 97 650,00 CS VLASTNÍ

4 K Pol263 ks 1,000 6 539,00 6 539,00 CS VLASTNÍ

5 K Pol264 19" tlk. 50p. patch panel ks 4,000 3 138,00 12 552,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol265 19" FO vana pro 24vl. - osazeno 12vl., konektory SC/APC ks 1,000 7 810,80 7 810,80 CS VLASTNÍ

7 K Pol266 ks 1,000 14 710,00 14 710,00 CS VLASTNÍ

8 K Pol267 ks 1,000 15 482,00 15 482,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol268 m 70,000 60,90 4 263,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol269 m 70,000 98,40 6 888,00 CS VLASTNÍ

11 K Pol270 m 100,000 7,00 700,00 CS VLASTNÍ

12 K Pol271 ks 20,000 518,40 10 368,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol272 m 80,000 164,00 13 120,00 CS VLASTNÍ

14 K Pol273 m 80,000 218,00 17 440,00 CS VLASTNÍ

15 K Pol274
kabelu

m 40,000 45,00 1 800,00 CS VLASTNÍ

16 K Pol275 m 80,000 192,00 15 360,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol276 m 40,000 77,00 3 080,00 CS VLASTNÍ

18 K Pol277 m2 48,000 58,00 2 784,00 CS VLASTNÍ

19 K Pol278 ks 1,000 6 600,00 6 600,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol279 vl. 12,000 174,00 2 088,00 CS VLASTNÍ

21 K Pol280 p. 100,000 36,00 3 600,00 CS VLASTNÍ

22 K Pol281 hod 18,000 450,00 8 100,00 CS VLASTNÍ

23 K Pol282 hod 12,000 350,00 4 200,00 CS VLASTNÍ

24 K Pol283 ks 1,000 2 940,00 2 940,00 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 23 688 00
25 K Pol284 ks 1,000 2 748,00 2 748,00 CS VLASTNÍ

26 K Pol285 ks 1,000 1 740,00 1 740,00 CS VLASTNÍ

27 K Pol237 ks 1,000 1 392,00 1 392,00 CS VLASTNÍ

28 K Pol286 ks 1,000 1 740,00 1 740,00 CS VLASTNÍ

29 K Pol287 ks 1,000 696,00 696,00 CS VLASTNÍ

30 K Pol288 ks 1,000 522,00 522,00 CS VLASTNÍ

31 K Pol249 ks 1,000 1 740,00 1 740,00 CS VLASTNÍ

32 K Pol289 ks 1,000 2 070,00 2 070,00 CS VLASTNÍ

33 K Pol290 ks 1,000 4 140,00 4 140,00 CS VLASTNÍ

34 K Pol291 ks 1,000 6 900,00 6 900,00 CS VLASTNÍ
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Uchazeč:

PČ Množství

SO 09.1 - Přípojka CEETe

Telefonní kabel stíněný, zemní, podélně vodotěsný, počet čtyřek x průměr jádra 25XNxO,6, např. typu

Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabely, třáda rekace B2ca s1d0, AI stínění s malým množstvím
uvolněného tepla v případě požáru, počet párů x průměr jádra 25x2x0,8 (místo SYKFY kabelu), např.
SHKFH-R B2cas1d0

Tik. rozváděč pro 100p. komplet - vč. zářezových svorkovnic a bleskojistek

FO spojka pro 12vl. SM v zemní šachtě

Prostup do stávajícího objektu IET vč. zakrytování

Chránička HDPE 40mm

Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička 110

Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená

Kabelový označník (markér) pro trasování a označení podzemních kabelových vedení -slaboproud

Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 800 mm

Zřízeni kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 650 mm, tloušťka 50 mm
Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu betonovou deskou 50x15x4cm - ve směru

Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 800 mm

Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1 1 00 mm

Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutněni

Vytýčení kabelového vedeni a geometrické zaměřeni kabelové trasy
OTDR měření optického vlákna, oboustranné změření na vlnových délkách 850 a 1300nm nebo 1310 a
1550nm, zpracování hodnot útlumu do protokolu vč. grafu (reflektometr)

Měření metalického kabelu, 1 pár

Napojení na stávající zařízení

Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště

Ucpávka (pro zemní vlhkost) a ucpávka přes podlahu

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předáni, účast na KD

Uvedeni do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 74 124,70

DPH základní 74 124,70 21,00% 15 566,19

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 690,89

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

SO 09 - Přípojka SLP

SO 09.2 - Datová přípojka nabíjecí stanice elektromobilů a reklamního Pylonu

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace
zástupcem objednatele) POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a
oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních
firem. Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k
vyplnění viz. samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž.
Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Řešena jen kabeláž mezi objektem CEETe a
stojany nabíejček a elektro rozváděčů RS-01 a RS-02. Koncové prvky přístupového systému (čtečky a ovládání stojanů) jsou řešeny v PD
objektu CEETe. Průchod přes základy ze zemní trasy do objektu CEETe řeší stavba.

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 314 z 604

Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 124,70

68 447,70

D1 - Ostatní: 5 677,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

SO 09 - Přípojka SLP

SO 09.2 - Datová přípojka nabíjecí stanice elektromobilů a reklamního Pylonu

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

SO 09.2 - SO 09.2 - Přípojka nabíječky elektromobily a reklamní pylon



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 124,70

D SO 09.2 68 447 70
1 K Pol292 m 500,000 38,30 19 150,00 CS VLASTNÍ

2 K Pol293 m 305,000 30,50 9 302,50 CS VLASTNÍ

3 K Pol294 ks 5,000 572,20 2 861,00 CS VLASTNÍ

4 K Pol295 Vývody 2xRJ45 Cat.5E STP, konektory ks 6,000 151,20 907,20 CS VLASTNÍ

5 K Pol296 m 70,000 65,50 4 585,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol270 m 30,000 7,00 210,00 CS VLASTNÍ

7 K Pol271 ks 5,000 518,40 2 592,00 CS VLASTNÍ

8 K Pol297 m 30,000 218,00 6 540,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol274
kabelu

m 30,000 192,00 5 760,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol276 m 30,000 94,00 2 820,00 CS VLASTNÍ

11 K Pol277 m2 20,000 68,00 1 360,00 CS VLASTNÍ

12 K Pol298 ks 1,000 6 600,00 6 600,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol299 výv. 10,000 102,00 1 020,00 CS VLASTNÍ

14 K Pol300 výv. 6,000 90,00 540,00 CS VLASTNÍ

15 K Pol301 hod 12,000 350,00 4 200,00 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 5 677 00
16 K Pol257 ks 1,000 684,00 684,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol236 ks 1,000 350,00 350,00 CS VLASTNÍ

18 K Pol302 ks 1,000 522,00 522,00 CS VLASTNÍ

19 K Pol303 ks 1,000 350,00 350,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol239 ks 1,000 174,00 174,00 CS VLASTNÍ

21 K Pol248 ks 1,000 174,00 174,00 CS VLASTNÍ

22 K Pol249 ks 1,000 174,00 174,00 CS VLASTNÍ

23 K Pol242 ks 1,000 513,00 513,00 CS VLASTNÍ

24 K Pol304 ks 1,000 1 026,00 1 026,00 CS VLASTNÍ

25 K Pol305 ks 1,000 1 710,00 1 710,00 CS VLASTNÍ
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

SO 09 - Přípojka SLP

SO 09.2 - Datová přípojka nabíjecí stanice elektromobilů a reklamního Pylonu

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

SO 09.2 - Přípojka nabíječky elektromobily a reklamní pylon
Instalační kabel Cat.6A STP PE 550MHz venkovní

Instalační kabel Cat.5E STP PE 300MHz venkovní

Zásuvka 2xRJ45 Cat.6A STP, na DIN, vč. k-ce uchycení

Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička 50

Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená

Kabelový označník (markér) pro trasování a označení podzemních kabelových vedení -slaboproud

Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 800 mm
Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu betonovou deskou 50x15x4cm - ve směru

Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1 1 00 mm

Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění

Vytýčení kabelového vedení a geometrické zaměření kabelové trasy

Měření metalického kabelu, Cat.6A

Měření metalického kabelu, Cat.5E

Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečeni pracoviště

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předáni, účast na KD

Uvedeni do trvalého provozu včetně SW nastaveni a programováni, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 32 982,60

DPH základní 32 982,60 21,00% 6 926,35

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 908,95

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

SO 09 - Přípojka SLP

SO 09.3 - Datová přípojka pro vodíkovou stanici

IČ:
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace
zástupcem objednatele) POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a
oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních
firem. Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k
vyplnění viz. samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž.
Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Průchod přes základy ze zemní trasy do objektu
CEETe řeší stavba.

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 982,60

SO 09.3 - SO 09.3 - Vodíková stanice 29 654,60

D1 - Ostatní: 3 328,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

SO 09 - Přípojka SLP

SO 09.3 - Datová přípojka pro vodíkovou stanici

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 982,60

D SO 09.3 SO 09.3 - Vodíková stanice 29 654 60
1 K Pol306 Optický kabel 12 vl. 9/125 OS2, Euroclass Eca m 70,000 59,70 4 179,00 CS VLASTNÍ

2 K Pol265 19" FO vana pro 24vl. - osazeno 12vl., konektory SC/APC ks 2,000 7 810,80 15 621,60 CS VLASTNÍ

3 K Pol307 m 20,000 68,30 1 366,00 CS VLASTNÍ

4 K Pol279 vl. 12,000 174,00 2 088,00 CS VLASTNÍ

5 K Pol308 hod 8,000 450,00 3 600,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol301 hod 8,000 350,00 2 800,00 CS VLASTNÍ

D D1 Ostatní: 3 328 00
7 K Pol257 ks 1,000 288,00 288,00 CS VLASTNÍ

8 K Pol236 ks 1,000 174,00 174,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol302 ks 1,000 350,00 350,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol303 ks 1,000 350,00 350,00 CS VLASTNÍ

11 K Pol239 ks 1,000 174,00 174,00 CS VLASTNÍ

12 K Pol248 ks 1,000 174,00 174,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol249 ks 1,000 450,00 450,00 CS VLASTNÍ

14 K Pol242 ks 1,000 216,00 216,00 CS VLASTNÍ

15 K Pol309 ks 1,000 432,00 432,00 CS VLASTNÍ

16 K Pol310 ks 1,000 720,00 720,00 CS VLASTNÍ
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SO 09 - Přípojka SLP

SO 09.3 - Datová přípojka pro vodíkovou stanici

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička 50 vč. kotveni a příchytek

OTDR měření optického vlákna, oboustranné změření na vlnových délkách 850 a 1300nm nebo 1310 a
1550nm, zpracování hodnot útlumu do protokolu vč. grafu (reflektometr)
Napojení na zařízeni CEETe

Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště

Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)

Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky

Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD

Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení

Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky

Zaškoleni a instruktáž osoby uživatele

Revizní zpráva, zkušební protokoly

Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace

Doprava, přesun hmot

VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 44 965,00

DPH základní 44 965,00 21,00% 9 442,65

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 407,65

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

SO 10 - Přípojka VO a venkovní osvětlení

1 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace
zástupcem objednatele) POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a
oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních
firem. Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k
vyplnění viz. samostatný list Specifikace. Veškeré výkopové práce, pískové lože, zához a terenní úpravy jsou řešeny v jiné části PD. Vrtání
prostupů do budovy řeší stavba Veškerou izolaci prostupů do budovy si řeší každá profese samostaně

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 44 965,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

SO 10 - Přípojka VO a venkovní osvětlení

1 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 965,00

1 K Pol311
OTHM-DMULTI-4x12-8

m 250,000 96,10 24 025,00 CS VLASTNÍ

2 K Pol312 m 150,000 7,00 1 050,00 CS VLASTNÍ

3 K Pol313 Vyvázání kabelová trasa z rozhraní objektu do TM.110 m 50,000 54,00 2 700,00 CS VLASTNÍ

4 K Pol314 ks 6,000 522,00 3 132,00 CS VLASTNÍ

5 K Pol315 ks 1,000 1 218,00 1 218,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol316 ks 2,000 1 020,00 2 040,00 CS VLASTNÍ

7 K Pol317 HZS, koordinace a spolupráce s jinými profesemi h. 24,000 350,00 8 400,00 CS VLASTNÍ

8 K Pol318 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol319 ks 1,000 720,00 720,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol320 kpl. 0,050 12 600,00 630,00 CS VLASTNÍ

11 K Pol321 kpl. 0,030 35 000,00 1 050,00 CS VLASTNÍ
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Množství

Mikrotrubička zemni tlustostěnná 12/8mm ve svazku Multi 4x 12/8mm, pro přímou pokládku do země, např.:

Fólie do výkopů, oranžová, 220mm šířka, k označení kabelových tras a jiných vedení ukládaných do zemních
výkopů

Prostup do sloupů VO přes patky základů

Drobný instalační materiál

Utěsnění prostupů D60 izolace, pěna, tmel

Celkem zkoušky, měření, revize_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT

Celkem dokumentace - skutečný stav

Celkem doprava, přesun hmot

Celkem VRN - zařízeni staveniště, odběr energii, WC, ostraha, ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 253 870,40

DPH základní 253 870,40 21,00% 53 312,78

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 307 183,18

GEMO a.s.

zástupcem objednatele)
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 253 870,40

253 870,40
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2 - Přípojka VO a venkovní osvětlení

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

SO 10 - SO 10 Přípojka VO a veřejné osvětlení



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 253 870,40

D SO 10 253 870 40

1 K VO0001 ks 5,000 5 623,00 28 115,00 Vlastní

P

2 K VO0002
60mm, vrcholový tah min. 380 N

ks 5,000 9 800,00 49 000,00 Vlastní

3 K VO0003 ks 5,000 958,00 4 790,00 Vlastní

4 K VO0004 m 210,000 32,80 6 888,00 Vlastní

5 K VO0005 m 60,000 32,80 1 968,00 Vlastní

6 K VO0006 m 160,000 234,80 37 568,00 Vlastní

7 K VO0007 ks 9,000 95,40 858,60 Vlastní

P

8 K VO0008 ks 19,000 102,40 1 945,60 Vlastní

9 K VO0009 ks 10,000 122,30 1 223,00 Vlastní

10 K VO0010 m 15,000 62,40 936,00 Vlastní

11 K VO0011 ks 140,000 62,50 8 750,00 Vlastní

12 K VO0012 ks 280,000 72,90 20 412,00 Vlastní

13 K VO0013 Ocelový pásek pozinkovaný  FeZn 30x4 (1,0kg/m) m 120,000 94,80 11 376,00 Vlastní

14 K VO0014 Ocelový drát pozinkovaný FeZn D10 (0,62kg/m) m 15,000 65,90 988,50 Vlastní

15 K VO0015 ks 5,000 79,30 396,50 Vlastní

16 K VO0016 ks 8,000 87,40 699,20 Vlastní

17 K VO0017 ks 10,000 87,90 879,00 Vlastní

18 K VO0018 ks 23,000 42,00 966,00 Vlastní

19 K VO0019 ks 240,000 8,70 2 088,00 Vlastní

20 K VO0020 ks 18,000 227,00 4 086,00 Vlastní

21 K VO0021 ks 1,000 462,00 462,00 Vlastní

22 K VO0022 m 110,000 138,00 15 180,00 Vlastní

23 K VO0023 m 10,000 258,00 2 580,00 Vlastní

24 K VO0024 m 110,000 103,00 11 330,00 Vlastní

25 K VO0025
kabelu

m 10,000 372,00 3 720,00 Vlastní

26 K VO0026 m 110,000 52,00 5 720,00 Vlastní

27 K VO0027 m 10,000 112,00 1 120,00 Vlastní

28 K VO0028 m2 48,000 65,00 3 120,00 Vlastní

29 K VO0029 ks 1,000 3 549,00 3 549,00 Vlastní

30 K VO0030 hod 8,000 852,00 6 816,00 Vlastní

31 K VO0031 hod 4,000 350,00 1 400,00 Vlastní

32 K VO0032 hod 12,000 350,00 4 200,00 Vlastní

33 K VO0033 hod 6,000 830,00 4 980,00 Vlastní

34 K VO0034 hod 8,000 720,00 5 760,00 Vlastní
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SO 10 - Přípojka VO a venkovní osvětlení

2 - Přípojka VO a venkovní osvětlení

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

SO 10 Přípojka VO a veřejné osvětlení
LED uliční svítidlo se 12 napájenými 700mA s optikou s vyzařovací charakteristikou pro úzké vozovky,,
elektronický předřadník, třída ochrany II, IP66, IK08, těleso odlévaný AI., světle šedý, difuzor

Poznámka k položce:
plochý, sklo, 28  W, 3180 Im, 4000K, 5,7 kg, redukce výkonu 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci

Přírubový sadový stožár bezpaticový třístupňový, žárově zinkovaný, jmenovitá výška 6m, průměr u, vrcholu

Stožárová výzbroj pro bezpaticový stožár vč. odjištěni svítidla

Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x1 ,5 mm2, barevné značení "0"

Instalační kabel 450/750V s PVC izolaci a PVC pláštěm Cu 3x1 ,5 mm2, barevné značeni "J"

Kabel 0,6/1 kV s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 4x16 mm2, barevné značeni "J"

Teplem smrštitelná rozdělovači hlava pro uzavření kabelů a ochranu proti vlhkosti pro vnitřní i, venkovní
prostředí, rozsah použití 6-50mm2, počet žilových vstupů (prstů) 4, celková délka 80mm,
Poznámka k položce:
délka žílových vstupů 20mm, síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 2,5/1,8mm

Ukončení kabelu do 4x10 mm2

Ukončení kabelu do 4x25 mm2

D40 Trubka tuhá PVC 320N, b. světle šedá, vč. příslušenství a příchytek
Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D40mm, b. červená, mechanická odolnost min.
450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek
Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D63mm, b. červená, mechanická odolnost min.
450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek

Svorka hromosvodní, uzemňovací - připojovací

Svorka hromosvodní, uzemňovací - spoj pásek - pásek

Svorka hromosvodní, uzemňovací - spoj pásek - drát

Antikorozní ochrana uzemňovacího vedení a svorek

Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená

Kabelový označník (markér) pro trasováni a označení podzemních kabelových vedeni

Univerzální těsnění kabelových prostupů proti tlakové vodě, do DN150, včetně montáže

Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 800 mm

Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1 1 00 mm

Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 650 mm, tloušťka 50 mm
Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu betonovou deskou 50x15x4cm - ve směru,

Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 800 mm

Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1 1 00 mm

Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění

Vytýčení kabelového vedení a geometrické zaměření kabelové trasy a stožárů VO

Pronájem vysokozdvižné plošiny vč. dopravy

Napojení na stávající zařízení

Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečeni pracoviště

Načtení DALI komponentů, naprogramování a nastavení systému řízení

Provedení revizí a zkoušek



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

GEMO a.s.

zástupcem objednatele)
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

0,00

0,00

M - Práce a dodávky_ OSTATNÍ 0,00

N00 - Nepojmenované práce 0,00
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SO 11 - Reklamní pylon_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT

SO 11.10-20 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

998 - Přesun hmot

71 1 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131251100 m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 162251102 m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

VV 0 000

3 K 162751117 m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 162751119 m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,000

5 K 17120123R t 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
VV 0 000

6 K 171251201 m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 174151101 m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 181912112 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 460120019 m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 0 00

10 K 213311141 m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

11 K 226212214 m 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 231211312 m 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

13 M 58932940 beton C 25/30 XC2, XA2 m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 231611114 t 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

15 K 275313611 m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

16 K 275322611 m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

P
-specifikace  C 30/37 XC4 XF2

17 K 275351121 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

18 K 275351122 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

19 K 275361821 t 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

20 K 451315114 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 0,00

21 K 998012021 t 0,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 0,00

22 K 7114611R0 m2 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

D 767 0 00

23 K 767431R06
silikonového lepidla po obvodu reklamních kostek

m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

D M Práce a dodávky_ OSTATNÍ 0,00
24 K 795432R01 kus 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 K 795432R02 kus 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D N00 Nepojmenované práce 0,00
26 K N00_R01 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace/návrhu/odsouhlasem - dílenské dokumentace 
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Uchazeč:

Množství

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Poznámka k položce:
-pro zpětné zásypy tam a zpět
0*2 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 1 0000 m
0*10 'Přepočtené koeficientem množství ____________________________________

Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)
0*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně

Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. IV

Zřízeni pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m z betonu prostého

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505

Základové patky z betonu tř. C 16/20

Základové patky ze ŽB tř. C 30/37 XC4.XF2
Poznámka k položce:

Zřízení bednění základových patek

Odstraněni bednění základových patek

Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 ti do 100 mm

Přesun hmot
Přesun hmot pro konstrukce monolitické

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Systémová dodávka a provedení Hl štěrkový systém
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství
-mrazuvzdorná Hl stěrka pro exteriérové použití na ocel/beton (2-3 kg/m2) včetně penetrace
-ochrana Hl stěrky - geotextílií 500 g/m2

Konstrukce zámečnické
OV1_D+M_ochrana proti holubů - Obranné hroty z UV stabilního polykarbonátu, transparentní, lepené pomocí

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

D+M světelné 3D logo reklamní kostky 2000x2000x2000mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

-KOMPLETNÍ SPECIFIKACE DODÁVKY a PROVEDENI viz SO 11. 1O_vč.O2, TZ
(JC zahrnuje také dílenskou dokumentaci + vzorkování jednotlivých částí)

D+M světelné 3D logo reklamní kostka 1 500x1 500x1 500mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

-KOMPLETNÍ SPECIFIKACE DODÁVKY a PROVEDENI viz SO 11. 1O_vč.O2, TZ
(JC zahrnuje také dílenskou dokumentaci + vzorkování jednotlivých částí)

Dočasná pažící konstrukce (dle návrhu a odsouhlasení dílenské dokumentace)
Poznámka k položce:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

GEMO a.s.

zástupcem objednatele)
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SO 11 - Reklamní pylon_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT

SO 11.21 - Stavebně konstrukční řešení OCEL

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

0,00
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SO 11 - Reklamní pylon_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT

SO 11.21 - Stavebně konstrukční řešení OCEL

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 0,00

1 K 767015R01 kg 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: 
-------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 

 

2 K 998767203 % 0,00 CS ÚRS 2021 01
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SO 11 - Reklamní pylon_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT

SO 11.21 - Stavebně konstrukční řešení OCEL

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Množství

Konstrukce zámečnické __________________
D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí

Poznámka k položce:

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD
-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků
-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ
-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce
(podlití všech určených prvků nesmrštitelnou hmotou)
-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu
-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení
předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace
-veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 78 000,00

DPH základní 78 000,00 21,00% 16 380,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 380,00

GEMO a.s.

zástupcem objednatele)
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SO 12 -Zeleň

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 78 000,00

    1 - Zemní práce 78 000,00

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 78 000,00
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SO 12 -Zeleň

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 78 000,00

D 1 Zemní práce 78 000,00

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 78 000 00

1 K 185850R02
zadávací dokumentace

kus 6,000 13 000,00 78 000,00 CS VLASTNÍ

P
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Náhradní výsadba (mimo areál stavby): 
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SO 12 -Zeleň

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Náhradní výsadba (mimo areál stavby) včetně následné péče do dobu 5-ti let_ rozsah a specifikace viz

Poznámka k položce:
Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek

-2  ks Acer pseudoplatanus (javor klen) — obvod kmene 16-18 cm ve výšce 1m
- 4 ks Pinus nigra (borovice černá) — výška výpěstku 175-200 cm



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 1 253 802,00

DPH základní 1 253 802,00 21,00% 263 298,42

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 517 100,42

PS 01 - Provozní soubory

PS 01.01 - Výtah

GEMO a.s.

zástupcem objednatele)
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 253 802,00

M - Práce a dodávky M 1 253 802,00

1 253 802,00

PS 01 - Provozní soubory

PS 01.01 - Výtah
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

33-M - Montáže dopr.zaříz., sklad, zař. a váh



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 253 802,00

D M Práce a dodávky M 1 253 802,00

D 33-M 1 253 802,00

1 K 33-M_R01_V1 D+M _ výtah kus 1,000 1 253 802,00 1 253 802,00 CS VLASTNÍ

P

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

zÁKLADNÍ PARAMETRY: 

-1600 / 21    
Rychlost (m/s) 1    

-11.25 M   

Zadní vstupy _0  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Podrobný rozsah a specifikace dodávky _ viz PD a TZ 

PS 01.01 - Výtah

PS 01 - Provozní soubory
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Montáže dopr.zaříz., sklad, zař, a váh

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a
příslušenství

-dodávka + montáž + revize + uvedení do provozu

Umístění výtahového stroje
-Horní část šachty
Nosnost (kg/osob)

Zdvih (m)

Počet stanic _4
Přední vstupy_4

Typ řízení
-Jednosměrné sběrné dolů, řídící systém s 1 výtahem (Simplex).
Předpisy ČSN EN 81-20 ČSN EN 81-73:2016
Konstrukce šachty
-Rozměry šachty (mm)_2350 x 2815
-Hloubka prohlubně (mm)_1250
-Výška horního přejezdu (mm) _3800
-Materiál šachty _Betonová šachta



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 885 471,00

DPH základní 885 471,00 21,00% 185 948,91

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 071 419,91

PS 01 - Provozní soubory

GEMO a.s.

zástupcem objednatele)
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PS 01.02 - Jeřábová dráha

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 885 471,00

PSV - Práce a dodávky PSV 283 371,00

283 371,00

M - Práce a dodávky M 602 100,00

602 100,00

PS 01 - Provozní soubory
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PS 01.02 - Jeřábová dráha

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

767 - Konstrukce zámečnické

M_03 - Výpisy prvků_ostatní výrobky



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 885 471,00

D PSV Práce a dodávky PSV 283 371,00

D 767 283 371,00

1 K 767015R01 kg 3 985,300 70,00 278 971,00 CS VLASTNÍ

P

Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: 
-------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 

 

VV

VV "viz SO 01.1.21_(ps 01.2)_TZ,SV" 3985,3 3 985,300
VV 3 985,300

2 K 998767203 % 2,200 2 000,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 602 100,00

D M_03 602 100,00

3 K OV15 kpl. 1,000 602 100,00 602 100,00 CS VLASTNÍ

P
 

PS 01 - Provozní soubory
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PS 01.02 - Jeřábová dráha

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Množství

Konstrukce zámečnické __________________
D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí

Poznámka k položce:

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD
-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků
-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ
-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce
(podlití všech určených prvků nesmrštitelnou hmotou)
-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu
-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení
předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace
-veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m

Výpisy prvků_ostatní výrobky
I Mostový jeřáb EPKE 4t x 8,05m

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Uchazeč:

Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 2 735 705,00

DPH základní 2 735 705,00 21,00% 574 498,05

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 310 203,05

PS 02.02 - Akumulace a rekuperace tepla

PS 02 - Technologické provozní soubory

A - Akumulace a rekuperace tepla

GEMO a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 735 705,00

1 179 862,00

233 420,00

3. - Potrubí 378 133,00

4. - Armatury 324 069,00

5. - Neobsazeno 0,00

6. - Ostatní 439 830,00

29 474,00

8. - Izolace 150 917,00

PS 02.02 - Akumulace a rekuperace tepla

PS 02 - Technologické provozní soubory

A - Akumulace a rekuperace tepla
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

1. - Zařízení

2. - Čerpadla

7. - Nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 735 705,00

D 1. 1 179 862 00

1 K 1.1 ks 1,000 12 600,00 12 600,00 CS VLASTNÍ

2 K 1.2 ks 1,000 12 600,00 12 600,00 CS VLASTNÍ

3 K 1.3 ks 1,000 13 956,00 13 956,00 CS VLASTNÍ

4 K 1.4 ks 1,000 9 834,00 9 834,00 CS VLASTNÍ

5 K 1.5 ks 1,000 33 300,00 33 300,00 CS VLASTNÍ

6 K 1.6 ks 1,000 126 500,00 126 500,00 CS VLASTNÍ

7 K 1.7 ks 8,000 500,00 4 000,00 CS VLASTNÍ

8 K 1.8 ks 1,000 758 532,00 758 532,00 CS VLASTNÍ

P
23,2 m3/h (propylen glykol min. 35%), tlaková ztráta kapaliny max. 35 kPa, P=max.1,5kW, I=2,5A, hmotnost provozní max.1.000kg, akustický 

9 K 1.9 ks 1,000 38 000,00 38 000,00 CS VLASTNÍ

10 K 1.10 ks 1,000 45 540,00 45 540,00 CS VLASTNÍ

P 250kW, primár dT=40/50°C, m=23,1m3/h, dP=max 40kPa, sekundár dT=55/45°C, m=21,5 m3/h, dP=max 35 kPa. Materiál nerezová ocel AISI 

11 K 1.11
35%.

l 1 000,000 125,00 125 000,00 CS VLASTNÍ

D 2. 233 420,00
12 K 2.1 ks 1,000 17 609,00 17 609,00 CS VLASTNÍ

P

13 K 2.2 ks 1,000 19 500,00 19 500,00 CS VLASTNÍ

P

14 K 2.3 ks 1,000 19 500,00 19 500,00 CS VLASTNÍ

P

15 K 2.4 ks 1,000 29 757,00 29 757,00 CS VLASTNÍ

P

16 K 2.5 ks 1,000 17 609,00 17 609,00 CS VLASTNÍ

P

17 K 2.6 ks 1,000 17 609,00 17 609,00 CS VLASTNÍ

P

18 K 2.7 ks 1,000 53 918,00 53 918,00 CS VLASTNÍ

P

19 K 2.8 ks 1,000 53 918,00 53 918,00 CS VLASTNÍ

P

20 K 2.9 ks 8,000 500,00 4 000,00 CS VLASTNÍ

D 3. Potrubí 378 133 00

21 K 3.1 m 23,000 273,00 6 279,00 CS VLASTNÍ

22 K 3.2 m 12,000 286,00 3 432,00 CS VLASTNÍ

PS 02.02 - Akumulace a rekuperace tepla

PS 02 - Technologické provozní soubory

A - Akumulace a rekuperace tepla

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Zařízení
Deskový výměník Plazma + VT, Q=75 kW, max 80 kW, průtok max 3300 kg/hod, ztráta max 17 kPa, počet
desek 40, max 40 bar, rozměry do 155 x 120 x 550 mm, hmotnost max 14,0 kg
Deskový výměník KOM1 , Q=37 kW, max 40 kW, průtok max 1600 kg/hod, ztráta max 8 kPa, počet desek 30,
max 40 bar, rozměry do 130 x 120 x 550 mm, hmotnost max 1 1 ,0 kg
Deskový výměník KOM2, Q=100 kW, max 100 kW, průtok max 4300 kg/hod, ztráta max 20 kPa, počet desek
50, max 40 bar, rozměry do 175 x 120 x 550 mm, hmotnost max 17,0 kg
Deskový výměník KGJ20, Q=20 kW, max 20 kW, průtok max 860 kg/hod, ztráta max 5 kPa, počet desek 20,
max 40 bar, rozměry do 110 x 120 x 550 mm, hmotnost max 8,5 kg.

Deskový výměník Palivové články, Q= 80 kW, max 80 kW, průtok max 14 m3/hod, ztráta max 20 kPa, počet
desek 17, max 20 bar, rozměry do 350 x 350 x 900 mm, hmotnost max 125 kg

Akumulační nádrž 5 m3, PN6, Tmax=90°C, včetně připojení, dopravy, instalace, měření, zprovoznění,
montáže.
Uvedení čerpadel do provozu

Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin s adiabatickými panely

Poznámka k položce:
Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin s adiabatickými panely - skrápění bez rozstřiku vody. Výkon min. 250kW, průtok chlazené kapaliny

výkon max. 75dB(A), noční útlum hluku. Ventilátory s EC motory; řízení výkonu změnou otáček ventilátorů; vstupní teplota vzduchu 35°C,
teplota skrápění nad min.30°C, teplotní spád chlazené kapaliny 50/40°C; kompletní prokabelování; tlumiče chvění; autonomní řízení výkonu dle
vlastního teplotního čidla, z MaR povolení/blokace chodu, vzdálené nastavení požadované výstupní teploty, zpětná hláška chod/porucha.
Rozměry (orientačně-nutno předat přesné parametry stavbě pro zajištění uložení) dx  šx  v 4. 100x1.420x1.660 mm. Pozice 20

Osazení suchého chladiče autojeřábem, výška budovy do 20 m

Deskový výměník pro odovd tepla z ÚT

Poznámka k položce:
Deskový výměník pro odovd tepla z ÚT - nerezový AISI 304/0, 4mm, šroubovaný. Primár propylenglykol 35%, sekundář voda. Výkon Q=min

304/0, 4mm, velikost připojeni G 2", konstrukční, testovací přetlak 10/13bar, celkové rozměry DxŠxV=490x340x890mm, hmotnost
pracovní=170kg; včetně izolace a kondenzátní vany, včetně připojovacích přírub; Pozice 4.

Nemrznoucí směs na bázi propylenglykolu, včetně inhibitorů koroze a stabilizátorů tvrdosti, koncentrace min

Čerpadla
Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček

Poznámka k položce:
Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží,
dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, PN6/10, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání
výkonu 0-10V, pracovní bod Q=1,285 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=182 W, 1=1,56 A, POZICE Č3.5.

Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček

Poznámka k položce:
Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží,
dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání výkonu 0-
10V, PN6/10, pracovní bod Q=3,214 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 Z P=182 IV, 1=1,56 A, POZICE Č3.6.

Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček

Poznámka k položce:
Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží,
dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání výkonu 0-
10V, PN6/10, pracovní bod 0=3,857 m3/h; H=6mv .  sl., U=230 V, P=171 IV, 1=1,47 A, POZICE Č3.4.

Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček

Poznámka k položce:
Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží,
dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, PN6/10, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání
výkonu 0-1 OV, pracovní bod Q=6, 857 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 Z P=370 IV, 1=1,65 A, POZICE Č3. 1.

Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček

Poznámka k položce:
Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží,
dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, PN6/10, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání
výkonu 0-1 OV, pracovní bod Q=0, 857 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=188 IV, 1=1,51 A, POZICE Č3.2.

Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček

Poznámka k položce:
Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží,
dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, PN6/10, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání
výkonu 0-10V, pracovní bod Q=1,585 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=128 IV, 1=1,03 A, POZICE Č3.3.

Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček

Poznámka k položce:
Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží,
dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, PN6/10, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání
výkonu 0-10V, pracovní bod Q=20 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=182 IV, 1=1,56 A, POZICE Čch1.

Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček

Poznámka k položce:
Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží,
dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, PN6/10, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání
výkonu 0-1 OV, pracovní bod Q=20 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=608 IV, 1=2,78 A, POZICE Čch2.

Uvedení čerpadel do provozu

Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 15 , včetně tvarovek

Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 20, včetně tvarovek



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 3.3 m 66,000 513,00 33 858,00 CS VLASTNÍ

24 K 3.4 m 101,000 734,00 74 134,00 CS VLASTNÍ

25 K 3.5
tvarovek

m 51,000 1 041,00 53 091,00 CS VLASTNÍ

26 K 3.6
tvarovek

m 99,000 1 463,00 144 837,00 CS VLASTNÍ

27 K 3.7
tvarovek

m 22,000 2 034,00 44 748,00 CS VLASTNÍ

28 K 3.8 ks 20,000 315,00 6 300,00 CS VLASTNÍ

29 K 3.9 ks 4,000 789,00 3 156,00 CS VLASTNÍ

30 K 3.10 m 23,000 11,00 253,00 CS VLASTNÍ

31 K 3.11 m 12,000 11,00 132,00 CS VLASTNÍ

32 K 3.12 m 66,000 11,00 726,00 CS VLASTNÍ

33 K 3.13 m 101,000 19,00 1 919,00 CS VLASTNÍ

34 K 3.14 m 51,000 25,00 1 275,00 CS VLASTNÍ

35 K 3.15 m 99,000 33,00 3 267,00 CS VLASTNÍ

36 K 3.16 m 22,000 33,00 726,00 CS VLASTNÍ

D 4. Armatury 324 069 00

37 K 4.1 ks 1,000 6 753,00 6 753,00 CS VLASTNÍ

38 K 4.2 ks 1,000 3 530,00 3 530,00 CS VLASTNÍ

39 K 4.3 ks 1,000 3 530,00 3 530,00 CS VLASTNÍ

40 K 4.4 ks 1,000 4 123,00 4 123,00 CS VLASTNÍ

41 K 4.5 ks 1,000 3 530,00 3 530,00 CS VLASTNÍ

42 K 4.6 ks 1,000 4 123,00 4 123,00 CS VLASTNÍ

43 K 4.7 ks 1,000 11 140,00 11 140,00 CS VLASTNÍ

44 K 4.8 ks 1,000 11 140,00 11 140,00 CS VLASTNÍ

45 K 4.9 ks 30,000 235,00 7 050,00 CS VLASTNÍ

46 K 4.10
1/2'

ks 30,000 235,00 7 050,00 CS VLASTNÍ

47 K 4.11 ks 26,000 480,00 12 480,00 CS VLASTNÍ

48 K 4.12 ks 22,000 1 140,00 25 080,00 CS VLASTNÍ

49 K 4.13 ks 26,000 220,00 5 720,00 CS VLASTNÍ

50 K 4.14 Návarek pro manometr - G 1/2' ks 22,000 220,00 4 840,00 CS VLASTNÍ

51 K 4.15 ks 12,000 220,00 2 640,00 CS VLASTNÍ

52 K 4.16 ks 10,000 500,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

53 K 4.17 Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 32 ks 6,000 988,00 5 928,00 CS VLASTNÍ

54 K 4.18 Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 50 ks 4,000 1 992,00 7 968,00 CS VLASTNÍ

55 K 4.19 ks 3,000 727,00 2 181,00 CS VLASTNÍ

56 K 4.20 ks 2,000 1 483,00 2 966,00 CS VLASTNÍ

57 K 4.21 Filtr závitový, mosaz - DN 32 ks 3,000 872,00 2 616,00 CS VLASTNÍ

58 K 4.22 Filtr závitový, mosaz - DN 50 ks 2,000 1 733,00 3 466,00 CS VLASTNÍ

59 K 4.23 ks 6,000 3 428,00 20 568,00 CS VLASTNÍ

P

60 K 4.24 ks 4,000 3 978,00 15 912,00 CS VLASTNÍ

P

61 K 4.25 ks 2,000 6 312,00 12 624,00 CS VLASTNÍ

P

62 K 4.26 ks 6,000 397,00 2 382,00 CS VLASTNÍ

63 K 4.27 ks 4,000 1 206,00 4 824,00 CS VLASTNÍ

64 K 4.28 ks 7,000 3 813,00 26 691,00 CS VLASTNÍ

65 K 4.29 ks 1,000 14 983,00 14 983,00 CS VLASTNÍ

P

66 K 4.30 ks 1,000 3 172,00 3 172,00 CS VLASTNÍ

67 K 4.31 ks 1,000 4 044,00 4 044,00 CS VLASTNÍ

68 K 4.32 ks 2,000 3 332,00 6 664,00 CS VLASTNÍ

69 K 4.33 ks 5,000 3 961,00 19 805,00 CS VLASTNÍ

70 K 4.34 ks 2,000 6 235,00 12 470,00 CS VLASTNÍ

71 K 4.35 ks 1,000 6 878,00 6 878,00 CS VLASTNÍ

72 K 4.36 ks 3,000 7 906,00 23 718,00 CS VLASTNÍ

73 K 4.37 ks 1,000 1 290,00 1 290,00 CS VLASTNÍ

74 K 4.38 ks 3,000 1 730,00 5 190,00 CS VLASTNÍ

D 5. Neobsazeno 0,00

D 6. Ostatní 439 830 00
75 K 6.1 Ocelové konstrukce kg 374,000 300,00 112 200,00 CS VLASTNÍ

76 K 6.2 kg 125,000 300,00 37 500,00 CS VLASTNÍ

77 K 6.3 ks 50,000 220,00 11 000,00 CS VLASTNÍ

78 K 6.4 m2 138,000 450,00 62 100,00 CS VLASTNÍ

79 K 6.5 hod 24,000 500,00 12 000,00 CS VLASTNÍ

80 K 6.6 hod 150,000 500,00 75 000,00 CS VLASTNÍ

81 K 6.7 hod 100,000 500,00 50 000,00 CS VLASTNÍ

82 K 6.8 hod 72,000 550,00 39 600,00 CS VLASTNÍStrana 357 z 604

PČ Množství

Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 32, včetně tvarovek

Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 50, včetně tvarovek

Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 1 1 353 v kotelnách a strojovnách - DN 76/3,2, včetně

Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 1 1 353 v kotelnách a strojovnách - DN 89/3,6, , včetně

Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 1 1 353 v kotelnách a strojovnách - DN 133/4,5, včetně

Příplatek za zhotovení přípojky z trubek ocelových závitových běžných do DN 50

Příplatek za zhotoveni přípojky z trubek ocelových bezešvých, DN 65

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 15

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 20

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 32

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 50

Tlakové zkoušky potrubí z trubek bezešvých - DN 76/3,2

Tlakové zkoušky potrubí z trubek bezešvých - DN 108/4

Tlakové zkoušky potrubí z trubek bezešvých - DN 133/4,5

3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájeni pohonu 24 V, ovládání 0-10 V, DN 50, Kv=31, (TRV3.1)

3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládáni 0-10 V, DN 15, Kv=2,5, (TRV3.2)

3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládání 0-10 V, DN 15, Kv=4, (TRV3.3)

3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládání 0-10 V, DN 25, Kv=10, (TRV3.4)

3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládáni 0-10 V, DN 15, Kv=4, (TRV3.5)

3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládání 0-10 V, DN 25, Kv=8, (TRV3.6)

3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládání 0-10 V, DN 65, Kv=50, (TRVchl)

3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládáni 0-10 V, DN 65 Kv=50, (TRVch2)

Automatický odvzdušňovací ventil, vnitřní závit, svislá montáž, včetně kulového kohout G 1/2" - G 1/2'

Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou, maximální tlak 10 bar, maximální teplota 90°C - G

Teploměr - 0100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-200 oC, PN40 -G 1/2'

Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa - G 1/2'

Návarek pro teploměr - G 1/2'

Návarek pro čidla MaR G 1/2" (umístěni dle projektu MaR) - G 1/2'

Návarek na čidla MaR, včetně kulového kohoutu G 1/2" (umístění dle projektu MaR) - G 1/2'

Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax:100°C, PN 10 - DN 32

Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax:100°C, PN 10 - DN 50

Ruční vyvažovači ventil ze slitiny mosazi
Poznámka k položce:
Ruční vyvažovači ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování.se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN25, funkce: vyvažování, nastavení s
aretací, měřeni průtoku, tlaků a teploty, uzavíráni, vypouštění - DN 25 včetně izolace

Ruční vyvažovači ventil ze slitiny mosazi
Poznámka k položce:
Ruční vyvažovači ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování.se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN25, funkce: vyvažování, nastavení s
aretací, měřeni průtoku, tlaků a teploty, uzavíráni, vypouštění - DN 32 včetně izolace

Ruční vyvažovači ventil ze slitiny mosazi
Poznámka k položce:
Ruční vyvažovači ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování.se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN25, funkce: vyvažování, nastavení s
aretací, měřeni průtoku, tlaků a teploty, uzavíráni, vypouštění - DN 50 včetně izolace

Šroubení přímé ocelové - DN 32

Sroubení přímé ocelové - DN 50

Pojistný ventil - G 5/4', otevírací přetlak 600 kPa

Ruční vyvažovači ventil z šedé litiny
Poznámka k položce:
Ruční vyvažovači ventil z šedé litiny, vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání. Max pracovní teplota: 120 °C.
PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, včetně 2 ks protipřírub PN1 6, DN 65

Filtry s výměnnou vložkou, PN16, včetně 2 ks protipřírub, DN 65

Filtry s výměnnou vložkou, PN16, včetně 2 ks protipřírub, DN 80

Klapky mezipřírubové uzavírací, PN16, Tmax: 160°C, včetně 2 ks protipřírub, DN 65

Klapky mezipřírubové uzavírací, PN16, Tmax: 160°C, včetně 2 ks protipřírub, DN 80

Klapky mezipřírubové uzavírací, PN16, Tmax: 160°C, včetně 2 ks protipřírub, DN 125

Klapky mezipřírubové zpětné, PN16, včetně 2 ks protipřírub - DN 65

Klapky mezipřírubové zpětné, PN16, včetně 2 ks protipřírub - DN 80

Přírubový spoj, PN 16 - DN 65

Přírubový spoj, PN 16 -  DN 80

Doplňkové konstrukce - závěsy potrubí (objímky + táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení)

Orientační štítky

Lešení lehké pomocné 0 výšce lešeňové plochy do 1,2 m

Vypouštění a napouštění systému

Stavební přípomoci, (včetně vrtání prostupů + chráničky)

Dozor po svařováni

Topná zkouška- zaregulování systému



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 K 6.9 hod 36,000 600,00 21 600,00 CS VLASTNÍ

84 K 6.10 ks 20,000 607,00 12 140,00 CS VLASTNÍ

85 K 6.11 ks 1,000 2 490,00 2 490,00 CS VLASTNÍ

86 K 6.12 ks 30,000 140,00 4 200,00 CS VLASTNÍ

D 7. 29 474 00
87 K 7.1 m 23,000 45,00 1 035,00 CS VLASTNÍ

88 K 7.2 m 12,000 45,00 540,00 CS VLASTNÍ

89 K 7.3 m 66,000 45,00 2 970,00 CS VLASTNÍ

90 K 7.4 m 101,000 55,00 5 555,00 CS VLASTNÍ

91 K 7.5 m 51,000 64,00 3 264,00 CS VLASTNÍ

92 K 7.6 m 99,000 70,00 6 930,00 CS VLASTNÍ

93 K 7.7 m 22,000 90,00 1 980,00 CS VLASTNÍ

94 K 7.8 m2 24,000 300,00 7 200,00 CS VLASTNÍ

D 8. Izolace 150 917 00

95 K 8.1
potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 15

m 23,000 148,00 3 404,00 CS VLASTNÍ

96 K 8.2
potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 20

m 12,000 156,00 1 872,00 CS VLASTNÍ

97 K 8.3
potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 32

m 66,000 182,00 12 012,00 CS VLASTNÍ

98 K 8.4
potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 50

m 101,000 391,00 39 491,00 CS VLASTNÍ

99 K 8.5
potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 65

m 51,000 459,00 23 409,00 CS VLASTNÍ

100 K 8.6
potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 80

m 99,000 521,00 51 579,00 CS VLASTNÍ

101 K 8.7
potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 125

m 22,000 645,00 14 190,00 CS VLASTNÍ

102 K 8.8 Hliníková páska 50 mm x 50 m ks 8,000 620,00 4 960,00 CS VLASTNÍ
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Hydraulické vyvážení topného systému

Protipožární těsnění prostupů ocel, trubek přes stavební požárně dělicí konstrukci: akrylátový protipožární
tmel; odolnost dle PBŘ - kartuše 310 ml
Protipožární těsnění prostupů ocel, trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: akrylátový protipožární
tmel; odolnost dle PBŘ - ruční vytlačovací přístroj
Protipožární těsněni prostupů ocel, trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: akrylátový protipožární
tmel; odolnost dle PBŘ - požární identifikační štítek CZ

Nátěry
Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 15

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 20

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 32

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 50

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 76/3,2

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 89/3,6

Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 133/4,5

Nátěry ocelových konstrukcí

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého

Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou AI fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého
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Poznámka:

Cena bez DPH 301 994,27

DPH základní 301 994,27 21,00% 63 418,80
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento projekt navazuje a doplňuje projekt SO 01.1 .71 . Dodávka musí být společná s SO 01 .1 .71 , ale i s dalším
rozšiřujícím projektem PS 02.03. IV ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části
dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr. [Při zpracování cenové nabídky je nutno zohlednit i
rozpočet / VV z navazujících projektů MaR O, př. MaR T. Zohlednění jasně uvést při nabídce. [Dodavatel je zodpovědný za úplnost své
cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných prací, výrobků a jejich součástí dle
předložené dokumentace. [Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních
pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí. U

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 301 994,27

29 521,92

141 851,44

D3 - Polní instrumentace 21 691,38

62 315,93

D5 - Ostatní 46 613,60

PS 02.02 - Akumulace a rekuperace tepla

PS 02 - Technologické provozní soubory

B - BR
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D1 - Rozvaděč RA1.1 - doplnění

D2 - PLC + SW RA1 .1 - doplnění

D4 - Kabel, trasy, montáž



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 301 994,27

D D1 29 521 92
1 K 1 ks 8,000 192,59 1 540,72 CS VLASTNÍ

2 K 2 ks 1,000 183,38 183,38 CS VLASTNÍ

3 K 3 ks 5,000 89,81 449,05 CS VLASTNÍ

4 K 4 ks 4,000 1 376,38 5 505,52 CS VLASTNÍ

5 K 5 ks 1,000 1 251,25 1 251,25 CS VLASTNÍ

6 K 6 ks 1,000 20 592,00 20 592,00 CS VLASTNÍ

D D2 141 851 44
7 K 7 Napájecí modul 1,2A ks 1,000 6 085,39 6 085,39 CS VLASTNÍ

8 K 8 Modul 16 x DI ks 1,000 7 318,83 7 318,83 CS VLASTNÍ

9 K 9 Modul  6 x DO ks 2,000 7 316,43 14 632,86 CS VLASTNÍ

10 K 10 Modul 8 x AI, AO ks 2,000 9 802,91 19 605,82 CS VLASTNÍ

11 K 11 ks 1,000 14 145,04 14 145,04 CS VLASTNÍ

12 K 12 ks 40,000 880,00 35 200,00 CS VLASTNÍ

13 K 13 ks 1,000 24 266,00 24 266,00 CS VLASTNÍ

14 K 14 ks 1,000 20 597,50 20 597,50 CS VLASTNÍ

D D3 Polní instrumentace 21 691 38
15 K 15 ks 8,000 2 144,04 17 152,32 CS VLASTNÍ

16 K 16 Termostat havarijní, 5°C ks 1,000 1 729,15 1 729,15 CS VLASTNÍ

17 K 17 ks 3,000 572,00 1 716,00 CS VLASTNÍ

18 K 18 ks 2,000 290,12 580,24 CS VLASTNÍ

19 K 19 ks 1,000 513,67 513,67 CS VLASTNÍ

D D4 62 315 93
20 K 20 m 160,000 52,45 8 392,00 CS VLASTNÍ

21 K 21 m 40,000 62,92 2 516,80 CS VLASTNÍ

22 K 22 m 180,000 86,98 15 656,40 CS VLASTNÍ

23 K 23 Kabel silový 3x1,5, B2ca-s1d1a1 m 80,000 67,35 5 388,00 CS VLASTNÍ

24 K 24 m 20,000 67,23 1 344,60 CS VLASTNÍ

25 K 25 m 20,000 109,12 2 182,40 CS VLASTNÍ

26 K 26 m 10,000 543,97 5 439,70 CS VLASTNÍ

27 K 27 m 20,000 681,14 13 622,80 CS VLASTNÍ

28 K 28 Sponový uchycovací systém kabelu m 50,000 85,16 4 258,00 CS VLASTNÍ

29 K 29 ks 1,000 3 515,23 3 515,23 CS VLASTNÍ

D D5 Ostatní 46 613 60

30 K 30 ks 1,000 8 937,50 8 937,50 CS VLASTNÍ

31 K 31 hod 5,000 572,00 2 860,00 CS VLASTNÍ

32 K 32 hod 5,000 572,00 2 860,00 CS VLASTNÍ

33 K 33 hod 2,000 1 213,30 2 426,60 CS VLASTNÍ

34 K 34 hod 10,000 858,00 8 580,00 CS VLASTNÍ

35 K 35 hod 15,000 572,00 8 580,00 CS VLASTNÍ

36 K 36 ks 1,000 8 937,50 8 937,50 CS VLASTNÍ

37 K 37 hod 4,000 858,00 3 432,00 CS VLASTNÍ

PS 02.02 - Akumulace a rekuperace tepla

PS 02 - Technologické provozní soubory

B - BR
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Rozvaděč RA1.1 - doplnění
Jistič B10A/1, lcn=10kA

Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Drobný inst. materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky, svorky, vývodky ...)

Dílenská dokumentace, doplněni zapojovací schéma rozvaděče

PLC + SW RA1.1 - doplnění

Modul komunikační Modbus pro 160 DB

SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (l/O body)

SW do PLC - integrace cizích zařízení (MaR T)

Vizualizace - doplnění

Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Rozbočovací krabice se svorkama

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Kabel, trasy, montáž
Kabel stíněný 1x2x0, 8 B2ca-s1d1a1

Kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca-s1d1a1

Kabel stíněný 4x2x0, 8 B2ca-s1d1a1

CY6 z/žl pro pospojení vč. ok

Trubka instalační vč. úchytek a spojek

Žlab drátěný 50 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek

Žlab drátěný 150 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek

Ostatní pomocný montážní materiál a montáž

Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušeni, řezáni a tepelném dělení kovů

Priprava ke komplexní zkoušce

Zkušební provoz

Zaškolení obsluhy

Odladění programu po zkušebním provozu, zapracování změn SW vznikých provozem

Spolupráce s ostatními profesemi, především technologické MaR

Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava

Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu
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Poznámka:

Cena bez DPH 720 992,05

DPH základní 720 992,05 21,00% 151 408,33
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Cena s DPH v CZK 872 400,38
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 720 992,05

16 119,10

21 140,15

41 835,55

68 421,25

527 876,00

45 600,00
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721 - Splašková kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

723 - Užitková voda splachování zařizovacích předmětů

724 - Užitková voda pro výrobu demivody + zálivka kapková závlaha

725 - Zařízení pro úpravu dešťové vody

726 - Společné položky



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 720 992,05

D 721 16 119,10
1 K 721179305R0P m 6,000 1 050,00 6 300,00 Vlastní

P

2 K 721225204R00
materiálu

kus 1,000 580,00 580,00 RTS 21/ I

P

3 K 721194109R00 kus 1,000 131,00 131,00 RTS 21/ I

P

4 K 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 10,000 306,00 3 060,00 RTS 21/ I

5 K 722290237R0P Proplach kanalizace m 6,000 15,00 90,00 Vlastní

6 K 721290111R00 m 6,000 25,00 150,00 RTS 21/ I

7 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 10,000 550,00 5 500,00 RTS 21/ I

8 K 998721203R00 % 1,950 158,00 308,10 RTS 21/ I

P

D 722 21 140 15

9 K 2.1
tvarovek

m 8,000 955,00 7 640,00 Vlastní

P

10 K 2.2
polepem hliníkovou folií

m 8,000 156,00 1 248,00 Vlastní

P

11 K 2.3 ks 2,000 1 344,00 2 688,00 Vlastní

12 K 2.5 ks 2,000 3 121,00 6 242,00 Vlastní

P

13 K 722190403R00 kus 2,000 229,00 458,00 RTS 21/ I

14 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 8,000 33,00 264,00 RTS 21/ I

15 K 722280108R00 m 8,000 22,00 176,00 RTS 21/ I

16 K 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 7,000 306,00 2 142,00 RTS 21/ I

17 K 998722203R00 % 1,350 209,00 282,15 RTS 21/ I

P

D 723 41 835 55

18 K 3.1 m 2,000 955,00 1 910,00 Vlastní

P

19 K 3.1-1 m 12,000 1 490,00 17 880,00 Vlastní

P

20 K 3.1.1
polepem hliníkovou folií

m 2,000 156,00 312,00 Vlastní

P

21 K 3.1.1-1
polepem hliníkovou folií

m 12,000 172,00 2 064,00 Vlastní

P

22 K 734245125R00 kus 1,000 994,00 994,00 RTS 21/ I

23 K 722190403R00 kus 1,000 229,00 229,00 RTS 21/ I

24 K 722190405R00 kus 1,000 300,00 300,00 RTS 21/ I

25 K 3.4-1
prvek EPDM

ks 1,000 650,00 650,00 Vlastní

P

26 K 3.4-2
prvek EPDM

ks 2,000 1 344,00 2 688,00 Vlastní

P

27 K 3.4-3
prvek EPDM

ks 4,000 1 825,00 7 300,00 Vlastní

P

28 K 3.5 ks 1,000 3 121,00 3 121,00 Vlastní

P
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PČ Množství

Splašková kanalizace
Odhlučněné potrubí PP DN 100 vč.tvarovek (svislá kanalizace)
Poznámka k položce:
Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s
břitovým kroužkem. ______________________________________________________________________________________________________

Uzávěrka zápachová s ocelovou nálevkou průměr 100 mm, nálevka průměr 200 mm, včetně dodávky

Poznámka k položce:
Zápach. uzávěr z PP DN100

Zřízení přípojek na potrubí D 1 10 mm, materiál ve specifikaci
Poznámka k položce:
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Vnitřní vodovod
D+M Lis. spoj. systém s lisov.spoj.a trubkami z ušlechtilé oc. mat.č.1 .4401 AISI 316L DN 25 (d28x1 ,2), vč.

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 31 6L (včetně tvarovek)

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií.

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-bronzový s nerezovou koulí, DN 25 (d 28)

D+M Jednovtokové vodoměry měřidla určená zejména pro fakturační měření spotřeby pitné vody, Qn=4m3/h,
DN20, šroubení k vodoměru + pulsní vysílač 101/imp
Poznámka k položce:
Jednovtokové vodoměry měřidla určená zejména pro fakturační měření spotřeby pitné vody, Qn=4m3/h, DN20, šroubení k vodoměru + pulsní
vysílač 101/imp, bez nároků na uklidňující délku potrubí.

Vyvedení a upevnění výpustek DN 25

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

Užitková voda splachování zaňzovacích předmětů
D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 25 (D28x1,2), materiál
průmyslová nerez (včetně tvarovek)

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4520- průmyslová nerez (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 42 (D42x1 ,5), materiál
průmyslová nerez (včetně tvarovek)

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1 ,4520-průmyslová nerez (včetně tvarovek)

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 42 mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií

Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřni závit, včetně dodávky materiálu

Vyvedení a upevnění výpustek DN 25

Vyvedení a upevnění výpustek přes DN 25 do DN 50

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 15, podle DIN 50930-6, těsnicí

Poznámka k položce:
Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 25, podle DIN 50930-6, těsnicí

Poznámka k položce:
Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 40, podle DIN 50930-6, těsnicí

Poznámka k položce:
Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM

D+M Jednovtokové vodoměry jsou vysoce přesná měřidla určená zejména pro fakturační měření, spotřeby
pitné vody, Qn=4m3/h, DN20, šroubení k vodoměru + pulsní vysílač 101/imp
Poznámka k položce:
Jednovtokové vodoměry jsou vysoce přesná měřidla určená zejména pro fakturační měření spotřeby pitné vody, Qn=4m3/h, DN20, šroubení k
vodoměru + pulsní vysílač 101/imp, bez nároků na uklidňující délku potrubí.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 14,000 33,00 462,00 RTS 21/ I

30 K 722280108R00 m 14,000 22,00 308,00 RTS 21/ I

31 K 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 10,000 306,00 3 060,00 RTS 21/ I

32 K 998722203R00 % 1,350 413,00 557,55 RTS 21/ I

P

D 724 68 421 25

33 K 4.1 m 21,000 955,00 20 055,00 Vlastní

P

34 K 4.1-1 m 4,000 1 490,00 5 960,00 Vlastní

P

35 K 4.2
polepem hliníkovou folií

m 21,000 156,00 3 276,00 Vlastní

P

36 K 4.2-1
polepem hliníkovou folií

m 4,000 172,00 688,00 Vlastní

P

37 K 4.3-1
prvek EPDM

ks 2,000 650,00 1 300,00 Vlastní

P

38 K 4.3-2
prvek EPDM

ks 13,000 1 344,00 17 472,00 Vlastní

P

39 K 4.3-3
prvek EPDM

ks 1,000 1 825,00 1 825,00 Vlastní

P

40 K 734245125R00 kus 1,000 994,00 994,00 RTS 21/ I

41 K 4.5 ks 3,000 3 121,00 9 363,00 Vlastní

P

42 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 25,000 33,00 825,00 RTS 21/ I

43 K 722280108R00 m 25,000 22,00 550,00 RTS 21/ I

44 K 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 17,000 306,00 5 202,00 RTS 21/ I

45 K 998722203R00 % 1,350 675,00 911,25 RTS 21/ I

P

D 725 527 876 00

46 K 5.1 ks 1,000 106 067,00 106 067,00 Vlastní

47 K 5.2 ks 1,000 11 917,00 11 917,00 Vlastní

48 K 5.3 ks 1,000 41 621,00 41 621,00 Vlastní

P
polyesterovým (25 µm - 810 µm) nebo nerez sítem (55 µm - 2000 µm). Filtr lze doplnit o manuální nebo automatický proplach.

49 K 5.4 kpl 1,000 37 380,00 37 380,00 Vlastní

P

50 K 5.5 ks 1,000 31 650,00 31 650,00 Vlastní

P

51 K 5.6 ks 1,000 2 141,00 2 141,00 Vlastní

52 K 5.7 ks 2,000 48 337,00 96 674,00 Vlastní

53 K 5.8 ks 2,000 650,00 1 300,00 Vlastní

54 K 722237121R00 kus 4,000 261,00 1 044,00 RTS 21/ I

55 K 5.10 ks 1,000 1 695,00 1 695,00 Vlastní

56 K 5.11 ks 2,000 31 705,00 63 410,00 Vlastní

P

57 K 5.12 ks 1,000 86 977,00 86 977,00 Vlastní

P

58 K 5.13 Balné a manipulace ks 1,000 400,00 400,00 Vlastní

59 K 5.14 ks 1,000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

60 K 5.15 ks 1,000 11 100,00 11 100,00 Vlastní

61 K 5.16 hod 2,000 2 700,00 5 400,00 Vlastní

62 K 5.16-1 ks 1,000 11 100,00 11 100,00 Vlastní

D 726 45 600 00
63 K 6.1 hod 72,000 550,00 39 600,00 Vlastní

64 K 6.2 m2 15,000 400,00 6 000,00 Vlastní
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PČ Množství

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

Užitková voda pro výrobu demivody + zálivka kapková závlaha
D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 25 (D28x1 ,2), materiál
průmyslová nerez (včetně tvarovek)

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4520- průmyslová nerez (včetně tvarovek)

D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 42 (D42x1,5), materiál
průmyslová nerez (včetně tvarovek)

Poznámka k položce:
Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1 ,4520-průmyslová nerez (včetně tvarovek)

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií

D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 42 mm, s povrchovou úpravou

Poznámka k položce:
Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3
(v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 15, podle DIN 50930-6, těsnicí

Poznámka k položce:
Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 25, podle DIN 50930-6, těsnicí

Poznámka k položce:
Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM

D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 40, podle DIN 50930-6, těsnicí

Poznámka k položce:
Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM

Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

D+M Jednovtokové vodoměry měřidla určená zejména pro fakturační měření spotřeby pitné vody
Poznámka k položce:
Jednovtokové vodoměry měřidla určená zejména pro fakturační měření spotřeby pitné vody, Qn=4m3/h, DN20, šroubení k vodoměru + pulsní
vysílač 101/imp, bez nároků na uklidňující délku potrubí.

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m
Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

Zařízení pro úpravu dešťové vody
D+M Biologický separátor organických látek DN200 pro instalaci do venkovní akumulační nádrže,, váha 55 kg,
průměr 550mm, výška 2150mm

D+M Expanzní nádoba s pryžovým vakem stojatá objem 100 litrů

D+M Průmyslový filtr z nerez oceli AISI 304. Vstup i výstup filtru opatřen manometry

Poznámka k položce:
Průmyslový filtr z nerez oceli AISI 304. Vstup i výstup filtru opatřen manometry. Dvouvrstvá vložka je tvořena podpěrnou nerez klecí a

D+M Plně automatický, časově řízený jednoduchý pískový filtr 30litrů pro filtraci užitkovénebo pitné, vody

Poznámka k položce:
Plně automatický, časově řízený jednoduchý pískový filtr 30litrů pro filtraci užitkovénebo pitné vody. Zařízení ve složení: sklolaminátová
tlaková nádoba s podstavcem, automatický řídící ventil, vnitřní distribuční systém.

D+M Nízkotlaká UV výbojka 254 nm pro domácnosti, na pitnou vodu, 1 trubice. Nerez nádoba třída 304L

Poznámka k položce:
Nízkotlaká UV výbojka 254 nm pro domácnosti, na pitnou vodu, 1 trubice. Nerez nádoba třída 304L, měření počtu provozních hodin, indikace
provozního stavu, spínač + ochranná pojistka, garantovaná životnost lampy max 13  000 hodin v závislosti na
provozu, hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %.

D+M Plováčkový průtokoměr /rotametr/ DN25, 0.25-2.5 m3/hod

D+M Nadzemní nádrž z PE samonosná, 1 000 I (š.= 1 240, hl.= 720, v.= 1 545 mm), se vstup. otvory-2ks

D+M Sada připojení 1" pro nádrže

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu

D+M Průchodka PVC-U 11/2"

D+M Vodárna s frekvenčním měničem 230V,50Hz, 2,2kW, vstup/výstup 6/4'76/4"

Poznámka k položce:
Vodárna s frekvenčním měničem 230V,50Hz, 2,2kW, vstup/výstup 6/4'76/4", max. průtok 11m3/hod, max. výtlačná výška, hmotnost 18,3 kg

D+M Nízkotlaká UV výbojka 254 nm se zvýšeným výkonem, bez stěrače a UV senzoru, nerez nádoba ss 31 6L

Poznámka k položce:
Nízkotlaká UV výbojka 254 nm se zvýšeným výkonem, bez stěrače a UV senzoru, nerez nádoba ss 31 6L, ventil pro vyprázdnění nádoby,
měření počtu provozních hodin, indikace provozního stavu a poruchy, životnost lampy max 13 000 hodin v závislosti na provozu, hodnota dávky
garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %.

Zprovoznění systému - Nastavení úpravny, odzkoušení, uvedení do provozu

Doprava + čas na cestě

Zaškolení obsluhy, práce technika

Doprava + čas na cestě

Společné položky
Zajištění požárního dozoru po řezán, sváření a pájení

Lešení lehké pomocné o výšce pochůzí plochy do 2,5 m
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Uchazeč:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento projekt navazuje a doplňuje projekt SO 01.1 .71 . Dodávka musí být společná s SO 01 .1 .71 , ale i s dalším
rozšiřujícím projektem PS 02.02. IV ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části
dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr. [Při zpracování cenové nabídky je nutno zohlednit i
rozpočet / VV z navazujících projektů MaR PS, př. MaR T. Zohlednění jasně uvést při nabídce. [Dodavatel je zodpovědný za úplnost své
cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných prací, výrobků a jejich součástí dle
předložené dokumentace. [Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních
pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí. U

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 369 z 604

Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 490 705,20

54 233,86

142 830,87

145 473,42

97 610,23

D5 - Ostatní 50 556,82

PS 02 - Technologické provozní soubory

B - BR

Strana 370 z 604

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.03 -Vodní  hospodářství (demineralizace apod)

Úroveň 3:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

D1 - Rozvaděč RA1.1 - doplnění

D2 - PLC + SW RA1 .1 - doplnění

D3 - Polní instrumentace pro vodní hospodářství

D4 - Kabel, trasy, montáž



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 490 705,20

D D1 54 233 86
1 K 1 ks 2,000 2 168,52 4 337,04 CS VLASTNÍ

2 K 2 ks 2,000 2 013,89 4 027,78 CS VLASTNÍ

3 K 3 ks 2,000 698,15 1 396,30 CS VLASTNÍ

4 K 4 Pomocný kontakt ks 4,000 418,52 1 674,08 CS VLASTNÍ

5 K 5 ks 2,000 183,38 366,76 CS VLASTNÍ

6 K 6 ks 10,000 89,81 898,10 CS VLASTNÍ

7 K 7 ks 8,000 1 376,38 11 011,04 CS VLASTNÍ

8 K 8 ks 2,000 1 193,52 2 387,04 CS VLASTNÍ

9 K 9 ks 1,000 3 003,00 3 003,00 CS VLASTNÍ

10 K 10 ks 3,000 615,74 1 847,22 CS VLASTNÍ

11 K 11 ks 40,000 29,80 1 192,00 CS VLASTNÍ

12 K 12 ks 1,000 1 501,50 1 501,50 CS VLASTNÍ

13 K 13 ks 1,000 20 592,00 20 592,00 CS VLASTNÍ

D D2 142 830 87
14 K 14 Napájecí modul 1,2A ks 1,000 6 085,39 6 085,39 CS VLASTNÍ

15 K 15 Modul 16 x DI ks 1,000 7 318,83 7 318,83 CS VLASTNÍ

16 K 16 Modul  6 x DO ks 2,000 7 316,43 14 632,86 CS VLASTNÍ

17 K 17 Modul 8 x AI, AO ks 1,000 9 802,91 9 802,91 CS VLASTNÍ

18 K 18 ks 1,000 14 145,04 14 145,04 CS VLASTNÍ

19 K 19 ks 1,000 14 145,04 14 145,04 CS VLASTNÍ

20 K 20 ks 30,000 880,00 26 400,00 CS VLASTNÍ

21 K 21 SW do PLC pro M-BUS ks 6,000 1 213,30 7 279,80 CS VLASTNÍ

22 K 22 ks 1,000 12 133,00 12 133,00 CS VLASTNÍ

23 K 23 ks 1,000 20 592,00 20 592,00 CS VLASTNÍ

24 K 24 Vizualizace - licence a aplikace pro M-BUS ks 6,000 1 716,00 10 296,00 CS VLASTNÍ

D D3 145 473 42
25 K 25 ks 4,000 6 706,65 26 826,60 CS VLASTNÍ

26 K 26 ks 2,000 15 154,89 30 309,78 CS VLASTNÍ

27 K 27 ks 4,000 6 753,64 27 014,56 CS VLASTNÍ

28 K 28 Solenoid DN 25, NC, 24VAC ks 4,000 5 618,89 22 475,56 CS VLASTNÍ

29 K 29 ks 1,000 1 642,95 1 642,95 CS VLASTNÍ

30 K 30 ks 6,000 2 535,69 15 214,14 CS VLASTNÍ

31 K 31 Zásuvka 230V, 16A, na povrch ks 8,000 487,50 3 900,00 CS VLASTNÍ

32 K 32 ks 12,000 572,00 6 864,00 CS VLASTNÍ

33 K 33 ks 8,000 290,12 2 320,96 CS VLASTNÍ

34 K 34 ks 1,000 8 904,87 8 904,87 CS VLASTNÍ

D D4 97 610 23
35 K 35 m 360,000 52,45 18 882,00 CS VLASTNÍ

36 K 36 m 180,000 62,92 11 325,60 CS VLASTNÍ

37 K 37 Kabel silový 3x1,5, B2ca-s1d1a1 m 40,000 67,35 2 694,00 CS VLASTNÍ

38 K 38 Kabel silový 3x2,5, B2ca-s1d1a1 m 40,000 82,74 3 309,60 CS VLASTNÍ

39 K 39 m 60,000 67,23 4 033,80 CS VLASTNÍ

40 K 40 Patchcord metalický ks 60,000 481,85 28 911,00 CS VLASTNÍ

41 K 41 m 20,000 109,12 2 182,40 CS VLASTNÍ

42 K 42 m 10,000 543,97 5 439,70 CS VLASTNÍ

43 K 43 m 20,000 681,14 13 622,80 CS VLASTNÍ

44 K 44 Sponový uchycovací systém kabelu m 20,000 85,16 1 703,20 CS VLASTNÍ

45 K 45 ks 1,000 5 506,13 5 506,13 CS VLASTNÍ

D D5 Ostatní 50 556 82

46 K 46 ks 1,000 8 937,50 8 937,50 CS VLASTNÍ

47 K 47 hod 5,000 572,00 2 860,00 CS VLASTNÍ

48 K 48 hod 5,000 572,00 2 860,00 CS VLASTNÍ

49 K 49 hod 2,000 3 184,91 6 369,82 CS VLASTNÍ

50 K 50 hod 10,000 858,00 8 580,00 CS VLASTNÍ

51 K 51 Spolupráce s ostatnimi profesemi hod 15,000 572,00 8 580,00 CS VLASTNÍ

52 K 52 ks 1,000 8 937,50 8 937,50 CS VLASTNÍ

53 K 53 hod 4,000 858,00 3 432,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PČ Množství

Rozvaděč RA1.1 - doplnění
Proudový chránič + jistič B10A/1 , lcn=10kAn

Proudový chránič + jistič B16A/1, lcn=10kAn

Jistič B10A/3, lcn=10kA

Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Stykač 16A, 3+1 pólový

Ústředna k čidlu zaplavení

Kontrolka na dveře, pr. 22 mm

Svorka montážní na DIN, pružinová

Drobný inst. materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, doplnění zapojovací schéma rozvaděče

PLC + SW RA1.1 - doplnění

Modul komunikační RS485 pro 160 DB

Modul M-BUS pro 10 zařízení, RS485, vč. napájení

SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (l/O body)

SW do PLC pro vyčítáni dat s technologickou MaR po Modbus

Vizualizace - doplněni

Polní instrumentace pro vodní hospodářství
Snímač tlaku vody 0-10bar, 0-10V, IP 54, 1/2"

Snímač hladiny 0-2 m, 0-10V, IP 54, 1/2"

Plovákový snímač hladiny přes plášť nádrže

Čidlo zaplavení

Převodník pulsy - M-BUS pro připevnění na zeď

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Rozbočovaci krabice se svorkama

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Kabel, trasy, montáž
Kabel stíněný 1x2x0, 8 B2ca-s1d1a1

Kabel stíněný 2x2x0, 8 B2ca-s1d1a1

CY6 z/žl pro pospojení vč. ok

Trubka instalační vč. úchytek a spojek

Žlab drátěný 50 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek

Žlab drátěný 150 x 50, vč. konzol!, závěsů a spojek

Ostatní pomocný montážní materiál a montáž

Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení, řezání a tepelném děleni kovů

Priprava ke komplexní zkoušce

Zkušební provoz

Zaškolení obsluhy

Odladění programu po zkušebním provozu, zapracováni změn SW vznikých provozem

Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava

Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu
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PS 02.05.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Úroveň 3:
PS 02.05.03 - Řídící systém pro Pyrolýzní zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-
NENACEŇOVAT

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 389 z 604

Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora

PS 02 - Technologické provozní soubory

Strana 390 z 604

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
PS 02.05.03 - Řídící systém pro Pyrolýzní zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-
NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Úroveň 3:
PS 02.05.03 - Řídící systém pro Pyrolýzní zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-
NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
PS 02.05.04 - Řídící systém pro Plazmatické zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-
NENACEŇOVAT

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora

PS 02 - Technologické provozní soubory
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
PS 02.05.04 - Řídící systém pro Plazmatické zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-
NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Úroveň 3:
PS 02.05.04 - Řídící systém pro Plazmatické zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-
NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 470 036,57

DPH základní 470 036,57 21,00% 98 707,68

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 568 744,25

PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
PS 02.05.05 - Havarijní větrání

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 470 036,57

422 841,77

7 943,45

6 110,35

9 776,56

3 177,38

12 526,21

2 444,14

5 216,71

PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora

PS 02 - Technologické provozní soubory

Strana 398 z 604

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
PS 02.05.05 - Havarijní větrání

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

1 - PS 02.05.5 - Zařízení H4 - místnost 121

7 - Montážní materiál

L1 - Lešení

S1 - Stěhování vzduchotechniky

PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše

Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

P1 - Přesuny hmot

D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 470 036,57

D 1 422 841 77

1 K 1.1
3,32 A

ks 1,000 216 308,85 216 308,85 CS VLASTNÍ

2 K 1.2 ks 1,000 53 905,36 53 905,36 CS VLASTNÍ

3 K 1.3 ks 1,000 27 147,91 27 147,91 CS VLASTNÍ

4 K 1.4 ks 2,000 3 210,07 6 420,14 CS VLASTNÍ

5 K 1.5 D+M Servopophon uzavírací klapky, U = 1 x 230 V, 10 Nm ks 2,000 4 574,36 9 148,72 CS VLASTNÍ

6 K 1.6 m2 34,000 952,89 32 398,26 CS VLASTNÍ

7 K 1.7 ks 1,000 3 320,67 3 320,67 CS VLASTNÍ

8 K 1.8 ks 2,000 4 766,07 9 532,14 CS VLASTNÍ

9 K 1.9 m2 37,000 1 747,56 64 659,72 CS VLASTNÍ

P

D 7 7 943,45

10 K 7.1 ks 1,000 7 943,45 7 943,45 CS VLASTNÍ

D L1 6 110,35
11 K L1.2 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

D S1 9 776,56

12 K S1.1 ks 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

13 K S1.2 kpl 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

D PK1 3 177,38

14 K PK1.1 ks 1,000 3 177,38 3 177,38 CS VLASTNÍ

D Z1 12 526 21
15 K Z1.1 Uvedení do provozu, start up ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

16 K Z1.2 Zaregulování systému VZT ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

17 K Z1.3 ks 1,000 611,03 611,03 CS VLASTNÍ

18 K Z1.4 Dodavatelská dokumentace staveb a ostatní ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

P

19 K Z1.5 ks 1,000 305,52 305,52 CS VLASTNÍ

20 K Z1.6 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

21 K Z1.7 ks 1,000 611,03 611,03 CS VLASTNÍ

22 K Z1.8 ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

D P1 2 444,14
23 K P1.1 ks 1,000 2 444,14 2 444,14 CS VLASTNÍ

D D1 5 216,71
24 K D1.1 Doprava ks 1,000 5 216,71 5 216,71 CS VLASTNÍ

PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora

PS 02 - Technologické provozní soubory

Strana 399 z 604

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:
PS 02.05.05 - Havarijní větrání

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

PS 02.05.5 - Zařízení H4 - místnost 121
D+M Střešní ventilátor Ex, II 2G c l lB  nebo IIB+H2 T3, V=  11 800 m3/h, dp = 190 Pa, P=  1,3 kW, 3x400  V,

D+M Příslušenství střešního ventilátoru - tlumicí nástavec v Ex, AluZink

D+M Příslušenství ventilátoru - klapka zpětná v Ex

D+M Uzavírací klapka těsná otvoru pro nasávání vzduchu, volná plocha min. 0,55 m2

D+M Potrubí kruhové z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnícího; spojovacího a
závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sáni)
D+M Ochranná mřížka kruhová <b710

D+M Protipožární ucpávky VZT potrubí

D+M Atestovaný systém protipožární izolace

Poznámka k položce:
D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí s AI polepem Typ protipožární izolace B
dle ČSN EN 1 366-1 +A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: svislé vedení

Montážní materiál
D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnicího a spojovacího materiálu
potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.

Lešení
pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m

Stěhování vzduchotechniky ______________________________________________
Stěhováni VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek
počet sekcí 9.
Stěhování VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací na střechu objektu např.stavebnim
jeřábem, autojeřábem.

Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše ________________________
Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude
zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení

Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

Zaškolení obsluhy

Poznámka k položce:
Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy,
protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod.

Revize požárních klapek

Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném dělení
kovů.
Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2
v „zalaminátovaném“ provedení.

Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi

Přesuny hmot
Přesuny hmot

Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.06 - Zplyňovací stand

Úroveň 3:
PS 02.06.00 - Zplyňovací stand_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.06 - Zplyňovací stand

Úroveň 3:
PS 02.06.00 - Zplyňovací stand_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.06 - Zplyňovací stand

Úroveň 3:
PS 02.06.00 - Zplyňovací stand_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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PS 02.06 - Zplyňovací stand

Úroveň 3:

PS 02.06.01 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.06 - Zplyňovací stand

Úroveň 3:

PS 02.06.01 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.06 - Zplyňovací stand

Úroveň 3:

PS 02.06.01 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 39 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02.07 - Peletizace

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.

Strana 408 z 604

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

PS 02.07.00 - Laboratoř Peletizace_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

VŠB-TU OSTRAVA

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o.

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02.07 - Peletizace

PS 02 - Technologické provozní soubory
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

PS 02.07.00 - Laboratoř Peletizace_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

VŠB-TU OSTRAVA

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o.

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02.07 - Peletizace

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PS 02.07.00 - Laboratoř Peletizace_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

VŠB-TU OSTRAVA

Uchazeč:

Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02.07 - Peletizace

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Úroveň 3:

PS 02.07.01 - Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02.07 - Peletizace

PS 02 - Technologické provozní soubory

Strana 414 z 604

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

PS 02.07.01 - Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02.07 - Peletizace

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PS 02.07.01 - Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02.07 - Peletizace

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Úroveň 3:

PS 02.07.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02.07 - Peletizace

PS 02 - Technologické provozní soubory

Strana 418 z 604

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

PS 02.07.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02.07 - Peletizace

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02.08 - Nové technologie

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Úroveň 3:

PS 02.08.00 - Nové technologie_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02.08 - Nové technologie

PS 02 - Technologické provozní soubory
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

PS 02.08.00 - Nové technologie_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02.08 - Nové technologie

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

PS 02.08.00 - Nové technologie_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02.08 - Nové technologie

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Úroveň 3:

PS 02.08.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02.08 - Nové technologie

PS 02 - Technologické provozní soubory
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

PS 02.08.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02.08 - Nové technologie

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PS 02.08.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 62 556,00

DPH základní 62 556,00 21,00% 13 136,76

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 692,76

PS 02.08 - Nové technologie

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.08.03 - Chlazení technologií, rozvod chladicí vody

GEMO a.s.
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Úroveň 3:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 556,00

PS 02.08 - Nové technologie

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.08.03 - Chlazení technologií, rozvod chladicí vody
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 556,00
1 K 1 m 20,000 195,00 3 900,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 m 30,000 676,00 20 280,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 m 30,000 791,70 23 751,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 hod 25,000 585,00 14 625,00 CS VLASTNÍ

PS 02.08 - Nové technologie

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.08.03 - Chlazení technologií, rozvod chladicí vody
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Množství

Chladicí přípojka k rozvodu DN 25

Potrubí glykol z trubek ocelových černých bezešvých DN 40, PN 6

Potrubí glykol z trubek ocelových černých bezešvých DN 50, PN 6

Chladicí věž zapojení - vzduchotechnika



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 2 571 750,00

DPH základní 2 571 750,00 21,00% 540 067,50

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 111 817,50

PS 02.09 - KGJ 100 kW

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.09.01 - KGJ 100 kW

GEMO a.s.
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Úroveň 3:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 571 750,00

PS 02.09 - KGJ 100 kW

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.09.01 - KGJ 100 kW
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

Úroveň 3:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 571 750,00
1 K 1 hod 20,000 1 500,00 30 000,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 hod 100,000 1 500,00 150 000,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 Likvidace zvukové izolace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 Úprava podlahy kontejneru nosnost hod 50,000 2 000,00 100 000,00 CS VLASTNÍ

5 K 5 hod 100,000 1 500,00 150 000,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

7 K 7 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 litr 35,000 100,00 3 500,00 CS VLASTNÍ

9 K 9 litr 50,000 250,00 12 500,00 CS VLASTNÍ

10 K 10 hod 32,000 600,00 19 200,00 CS VLASTNÍ

11 K 11 m 12,000 600,00 7 200,00 CS VLASTNÍ

12 K 12 hod 16,000 1 000,00 16 000,00 CS VLASTNÍ

13 K 13 Vzduchotechnika potrubí DN 450 m 10,000 3 500,00 35 000,00 CS VLASTNÍ

14 K 14 hod 16,000 1 000,00 16 000,00 CS VLASTNÍ

15 K 15 m 6,000 450,00 2 700,00 CS VLASTNÍ

16 K 16 m 8,000 450,00 3 600,00 CS VLASTNÍ

17 K 17 hod 16,000 850,00 13 600,00 CS VLASTNÍ

18 K 18 ks 1,000 35 000,00 35 000,00 CS VLASTNÍ

19 K 19 Potrubí  vody 70/90°C m 15,000 600,00 9 000,00 CS VLASTNÍ

20 K 20 m 32,000 600,00 19 200,00 CS VLASTNÍ

21 K 21 kpl 1,000 1 486 600,00 1 486 600,00 CS VLASTNÍ

22 K 22 m 23,000 50,00 1 150,00 CS VLASTNÍ

23 K 23 m 20,000 7 500,00 150 000,00 CS VLASTNÍ

24 K 24 Komín montovaný m 11,000 5 000,00 55 000,00 CS VLASTNÍ

25 K 25 m 7,000 3 500,00 24 500,00 CS VLASTNÍ

26 K 26 m 80,000 150,00 12 000,00 CS VLASTNÍ

27 K 27 Revize plynu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS VLASTNÍ

28 K 28 Revize plynové detekce kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS VLASTNÍ

29 K 29 kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS VLASTNÍ

30 K 30 Revize elektro kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS VLASTNÍ

31 K 31 Zpracování dokumentace kpl 1,000 90 000,00 90 000,00 CS VLASTNÍ

PS 02.09 - KGJ 100 kW

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.09.01 - KGJ 100 kW
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Instalace kontejneru a KGJ, vč. jeřábu

Úprava kontejneru + demontáž stěn

Zapojeni zařízení kontejneru v místnosti + kotvení

Protihlukové úpravy - práce - NEOBSAZENO, NENACEŇOVAT

Nová protihluková izolace - materiál - NEOBSAZENO, NENACEŇOVAT

Olejová náplň motoru - 35 litrů (vypuštění, napuštění, likvidace)

Glykolová náplň - 50 litrů ( vypuštění, napuštění, likvidace)

Vyčištění filtrů

Potrubí glykol z trubek ocelových černých bezešvých DN 40, PN 6

Montáž suchý chladič + potrubí

Vzduchotechnika montáž

Potrubí zemní plyn z trubek ocelových černých bezešvých DN 15, PN 6

Potrubí zemní plyn z trubek ocelových černých bezešvých DN 25, PN 6

Montáž zemní plyn

Oběhové čerpadlo vody 70/90°C

Montáž potrubí vody 70/90°C

Komín připojení + potrubí DN 150

Tlaková zkouška potrubí

Oživení a zprovoznění KGJ

Komín montáž

Těsnostní zkoušky voda + plyn

Revize pojistných ventilů



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 3 707 280,71

DPH základní 3 707 280,71 21,00% 778 528,95

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 485 809,66

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.10.1 - DCS + Velín

GEMO a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 707 280,71

OST - Ostatní 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.10.1 - DCS + Velín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 707 280,71
1 K 1 Distribuovaný kontrolní systém (DCS) kpl 1,000 1 164 674,92 1 164 674,92 CS VLASTNÍ

P

2 Hlavní operátorská stanice ve Velínu + licence ks 1,000 231 674,86 231 674,86 CS VLASTNÍ

P
Hlavní operátorská stanice ve Velínu + licence - HW vybavení (2x velký zobrazovací displej cca 55", 2+2 malé monitory cca 24" UXGA 

sw. vybavení

3 K 3 ks 5,000 87 007,81 435 039,05 CS VLASTNÍ

P

vybavení

4 Engineering stanice - Velín ks 1,000 91 859,08 91 859,08 CS VLASTNÍ

P

5 Live Video z procesu integrovano do DCS systemu kpl 1,000 189 209,02 189 209,02 CS VLASTNÍ

P
Hw: Instalace - SW: Integrace do DCS - licence pro live stream 10 live

6 K 6 kpl 1,000 72 022,78 72 022,78 CS VLASTNÍ

7 K 7 kpl 1,000 51 760,08 51 760,08 CS VLASTNÍ

8 K 8 kpl 1,000 85 933,46 85 933,46 CS VLASTNÍ

9 K 9 kpl 1,000 52 760,08 52 760,08 CS VLASTNÍ

10 K 10 kpl 1,000 59 229,43 59 229,43 CS VLASTNÍ

11 K 11 kpl 1,000 79 257,45 79 257,45 CS VLASTNÍ

12 K 12 kpl 1,000 79 257,45 79 257,45 CS VLASTNÍ

13 K 13 kpl 1,000 75 022,78 75 022,78 CS VLASTNÍ

14 K 14 kpl 1,000 78 257,45 78 257,45 CS VLASTNÍ

15 K 15 kpl 1,000 62 112,09 62 112,09 CS VLASTNÍ

16 K 16 kpl 1,000 65 670,76 65 670,76 CS VLASTNÍ

17 K 17 kpl 1,000 88 492,13 88 492,13 CS VLASTNÍ

18 K 18 Integrace nabíjecích stanic pro auta do DCS systému kpl 1,000 71 464,11 71 464,11 CS VLASTNÍ

19 K 19 Intergrace MaR budovy kpl 1,000 199 509,66 199 509,66 CS VLASTNÍ

P
budov

20 K 20 kpl 1,000 92 740,82 92 740,82 CS VLASTNÍ

21 K 21 Integrace EPS do DCS systému kpl 1,000 45 201,41 45 201,41 CS VLASTNÍ

22 K 22 Integrace EZS do DCS systému kpl 1,000 38 966,73 38 966,73 CS VLASTNÍ

23 K 23 kpl 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

24 K 24 kpl 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

25 K 25 kpl 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

26 K 26 kpl 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

27 K 27 kpl 1,000 138 945,12 138 945,12 CS VLASTNÍ

28 K 28 kpl 1,000 158 219,99 158 219,99 CS VLASTNÍ

P

D OST Ostatní 0,00
29 K CELKOVA 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.10.1 - DCS + Velín
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Poznámka k položce:
Distribuovaný kontrolní systém (DCS) - Licence DCS systému - Licence pro knihovny procesních objektů vyvinuté a optimalizované pro daný
proces, licencuje se dle počtu procesních objektů cca. 2000 - Licence DCS za operátorský workplace (1x pro Eng OP, 2x pro hlavní OP a 5x
pro OP v laboratořích) - Licence pro integraci PLC a komunikačních interface do DCS - Instalace, konfigurace, zaškolení personálu obsluhy a
správy koncového uživatele (VSB)

I I I I
Poznámka k položce:

1920x1200 , - Počítačové vybavení operátorského pracoviště ve speciální konfiguraci (3 x pracovní stanice), - Instalace/konfigurace příslušného

| Operátorské stanice na jednotlivých pracovištích
Poznámka k položce:
Operátorské stanice na jednotlivých pracovištích - HW vybavení (PC thin Client, 2 grafický výstupy, 2 síťové adaptéry, 2 monitory 24" UXGA
1920x1200 , RDP připojení na virtuální operátorkou stanici) - Kabeláž, periférie klávesnice, myš, stůl), - Instalace/konfigurace příslušného sw.

I I I I
Poznámka k položce:
Engineering stanice - Velín - HW  vybavení (PC pracovní stanice, 2 grafické výstupy, 4 síťové adaptéry, 2 monitory 24" UXGA 1920x1200 , -
Kabelové rozvody, periférie - klávesnice, myš, stůl), - Tiskárna, Laser jet barevná - Instalace/konfigurace příslušného sw. vybavení

I I I I
Poznámka k položce:
Live Video z procesu integrováno do DCS systému - Hw: IP Kamery max. 20x - Hw: Video Server - Hw: síťový přepínač + kabelové rozvody -

Integrace lokálniho řídicího systému pro venkovní stanici vodiku

Integrace lokálního řídicího systému pro technologii Testovací stand kotlů do DCS systému

Integrace řídícího a monitorovacího systému bateriového úložiště (BMS) do DCS systému

Integrace řídicího systému pro technologii zelené fasády do DCS systému

Integrace lokálního řídicího systému pro Kompresor 100 kW do DCS systému

Integrace lokálního řídicího systému pro technologii ORC a Dynamometr do DCS systému

Integrace lokálního řídicího systému pro technologii Stirling motor do DCS systému

Integrace lokálního řídicího systému pro Kogenerační jednotku cca 20 kW do DCS systému

Integrace lokálního řídicího systému pro Kogenerační jednotku 100 kW do DCS systému

Integrace LWVS laboratoře do DCS systému

Integrace Větrných elektráren do DCS systému

Integrace lokálniho řídicího systému FVE do DCS systému

Poznámka k položce:
Intergrace MaR budovy -vytvoření vizualizace v DCS - ovládáni, nastavovaní teplot, profilu z DCS - interface s kontrolním systémem MaR

Integrace Hydroponické laboratoře do DCS systému

Integrace lokálního řídicího systému pro vodíkovou laboratoř

Integrace lokálniho řídicího systému technologie pro plazmové zplyňování

Integrace lokálního řídicího systému technologie pro pyrolýzní zplyňování

Integrace lokálního řídicího systému technologie osvětlení fasády

SW vrstva DCS systému pro sběr dat pro digitální dvojče včetně proškolení obsluhy DCS systému

Datová síť DCS systému:
Poznámka k položce:
Datová síť DCS systému: - Konfigurace prvků komunikační sítě - Datové kabelové rozvody DCS systému (matehál)

I Celková cena za provozní objekt při VŘ nenaceňovat POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 10 270 972,00

DPH základní 10 270 972,00 21,00% 2 156 904,12

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 427 876,12

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 270 972,00

OST - Ostatní 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 270 972,00
1 K 1 Modul akumulátoru LiFePO4 (1,5 kWh, BMS incl.) ks 334,000 28 400,00 9 485 600,00 CS VLASTNÍ

2 K 2 ks 11,000 29 400,00 323 400,00 CS VLASTNÍ

3 K 3 Box komunikace ks 11,000 11 000,00 121 000,00 CS VLASTNÍ

4 K 4 DC rozvody ks 11,000 7 800,00 85 800,00 CS VLASTNÍ

5 K 5 ks 1,000 15 572,00 15 572,00 CS VLASTNÍ

6 K 6 kpl 12,000 2 300,00 27 600,00 CS VLASTNÍ

7 K 7 kpl 1,000 42 000,00 42 000,00 CS VLASTNÍ

8 K 8 kpl 1,000 120 000,00 120 000,00 CS VLASTNÍ

9 K 9 Doprava kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS VLASTNÍ

D OST Ostatní 0,00
10 K CELKOVA 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Skříně pro accu, rozměr 750x550x2110

Pojistková skříň

DC spoje, pojistková skříň

Řídicí jednotka, 19", PC, switch, ethernet, PLC, USB

Montáž a instalace

I Celková cena za provozní objekt při VŘ nenaceňovat POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 6 073 107,15

DPH základní 6 073 107,15 21,00% 1 275 352,50

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 348 459,65

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.11.2 - DCS-PMS

GEMO a.s.
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 073 107,15

OST - Ostatní 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.11.2 - DCS-PMS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 073 107,15
1 K 1 ks 1,000 755 656,51 755 656,51 CS VLASTNÍ

P

2 K 2 ks 1,000 4 192 269,44 4 192 269,44 CS VLASTNÍ

P

3 K 3 ks 1,000 178 244,63 178 244,63 CS VLASTNÍ

P

4 K 4 ks 1,000 318 293,98 318 293,98 CS VLASTNÍ

P

5 K 5 ks 1,000 252 368,46 252 368,46 CS VLASTNÍ

P

6 K 6 kpl 1,000 144 424,71 144 424,71 CS VLASTNÍ

P

7 K 7 kpl 1,000 226 849,42 226 849,42 CS VLASTNÍ

8 K 8 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P

D OST Ostatní 0,00
9 K CELKOVA 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.11.2 - DCS-PMS
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PČ Množství

Trojfázový suchý oddělovací transformátor
Poznámka k položce:
Trojfázový suchý oddělovací transformátor cca 290 kV-A, 0,4/0, 4 kV, 50 Hz, napětí nakrátko cca 5-6 %, cca Dy11, teplotní čidlo PT100 (3-vod.
sek. 6x), min IP23, třída zatížení S1- trvale 100%, vinutí Al/Cu, chlazení AN, rozměry max 1500x 1400 x 2100 mm (servisní prostory již
zahrnuty), Integrovaný pasivní LC filtr dedikovaný pro měnič rozváděče pro připojení batériového úložiště Proudové transformátory pro měření
3x (prim.). Včetně uvedení do provozu

Rozvaděč pro připojeni bateriového úložiště k hlavní rozvodně

Poznámka k položce:
Rozvaděč pro připojení bateriového úložiště k hlavní rozvodně RH + PMS, ln= cca 400 A, 50 Hz, 650-790 V, rozměry cca 2000x1000x2200, min
IP22, barva RAL 7035 nebo obdobná, přívod a vývody z vrchu. 1. rozváděč pro ss připojení baterií cca 250 kW (nabíjení/dodávání) 2. rozváděč
s vzduchem chlazeným výkonovým měničem AC/DC pro distribuci napětí a kompenzaci jalové energie s účiníkem 0.95 (+/-0.05), THD
kompenzace 15% 3. rozváděč s kontrolním systémem PMS (Power Management System) Včetně tvorby řídicího systému PMS a včetně oživení

Oceloplechový skříňový rozvaděč pro napájení:

Poznámka k položce:
Oceloplechový skříňový rozvaděč pro napájení: - pomocných obvodů zařízení v m.č. 109, 110 a 113 (cca 15 jističů různé jmenovité hodnoty
proudu) - obvodů UPS DOS systému (cca 15 jističů různé jmenovité hodnoty proudu) 50 Hz, 400 V, rozměry cca 800x2000x600, min IP40,
barva RAL 7035 nebo obdobná, přívod a vývody z vrchu. Realizační dokumentace zahrnuta

I UPS -Záložní zdroj UPS
Poznámka k položce:
UPS - Záložní zdroj UPS pro DCS kontrolní systém, Výkon: 12 kVA ,  Napětí: 230/400 V, AC, doba zálohovaní: 30 min Rozvodnice 400/230 V st
a 24 V ss s cca 20 jističi

Oceloplechový skříňový rozvaděč

Poznámka k položce:
Oceloplechový skříňový rozvaděč pro integraci a vizualizaci lokálních ŘS do DCS, jednostaranně přístupný, rozměry cca 800x800x2200, min
IP40, barva RAL 7035 nebo obdobná, přívod a vývody z vrchu. 2x Ethernet switch 2x router pro oddělení technologické síťě (Control network)
od univerzitní sítě, směřující veškerou komunikaci technologické sítě do DCS systému (instalován v rozvaděčích v m.č. 110) Průmyslové PLC +
2 10 clu stery, UPS napájení Realizační dokumentace zahrnuta

Kabelové rozvody pomocí Cu kabelů s PVC izolací
Poznámka k položce:
Kabelové rozvody pomocí Cu kabelů s PVC izolací pro napájení pomocných obvodů zařízení v m.č. 109, 110 a 113. vč. kabelových nosných
konstrukcí Realizační dokumentace kabeláže včetně kabelových tras zahrnuta

Slaboproudé kabelové rozvody pro sběr dat z instrumentace vč. kabelových nosných konstrukcí Realizační
dokumentace kabelových rozvodů včetně kabelových tras zahrnuta

Hodinové zúčtovací sazby
Poznámka k položce:
Hodinové zúčtovací sazby zahrnující: Instalace výše uvedených položek Provedení revizních zkoušek

I Celková cena za provozní objekt při VŘ nenaceňovat POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT
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Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00
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Objekt:
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Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT
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Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 600 850,00

DPH základní 600 850,00 21,00% 126 178,50

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 727 028,50

PS 02.12 - Elektronabíjení

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.12.1 - Elektronabíjení

GEMO a.s.
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Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 600 850,00

1 - AC a DC nabíjecí stanice 483 000,00

2. - Výkony 117 850,00

PS 02.12 - Elektronabíjení

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.12.1 - Elektronabíjení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 600 850,00

D 1 AC a DC nabíjecí stanice 483 000,00
1 K Pol13 AC  a DC nabíjecí stanice pro elektromobily kpl. 1,000 483 000,00 483 000,00 CS VLASTNÍ

P AC  a DC nabíjecí stanice pro elektromobily, výdejní kabel CHAdeMO, CCS, AC typ 2, DC výkon 50 kW, AC výkon 43 kVA, Wifi, LAN, OCCP, 

D 2. Výkony 117 850 00
2 K 3.1 kpl. 1,000 100 000,00 100 000,00 CS VLASTNÍ

3 K 3.5 kpl. 1,000 8 800,00 8 800,00 CS VLASTNÍ

4 K 3.6 kpl. 1,000 2 200,00 2 200,00 CS VLASTNÍ

5 K 3.7 kpl. 1,000 1 650,00 1 650,00 CS VLASTNÍ

6 K 3.8 kpl. 1,000 3 000,00 3 000,00 CS VLASTNÍ

7 K 3.9 kpl. 1,000 2 200,00 2 200,00 CS VLASTNÍ

PS 02.12 - Elektronabíjení

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.12.1 - Elektronabíjení
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Poznámka k položce:

plynule regulovatelný výkon, integrovaný elektroměr

Montáž nabíjecí stanice

Zapojení a zprovoznění nabíjecí stanice

Provedení zkoušek a testů včetně měřeni

Doprava a přesun materiálu

Vypracování dokumentace skutečného stavu

Kooperace při integraci do DCS



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
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Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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CHVÁLEK ATELIÉR 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00
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Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
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GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 186 308,00

DPH základní 186 308,00 21,00% 39 124,68

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 225 432,68

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Objekt:
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CHVÁLEK ATELIÉR 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 186 308,00

90 400,00

A2 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Potrubí 7 258,00

60 960,00

1 015,00

A5 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Izolace 26 675,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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A1 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Tepelné výměníky

A3 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Armatury a doplňkové prvky

A4 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 186 308,00

D A1 90 400 00

1 K A1.1
pro provoz s demineralizovanou vodou. Tepelný výkon min. 15kW. Studená strana voda, teplota vstup

ks 1,000 45 200,00 45 200,00 Vlastní

P

2 K A1.2
pro provoz s demineralizovanou vodou. Tepelný výkon min. 25kW. Studená strana voda, teplota vstup

ks 1,000 45 200,00 45 200,00 Vlastní

P

D A2 ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Potrubí 7 258 00

3 K A2.1a m 4,000 326,70 1 306,80 Vlastní

P
a redukcí - d=40x3 7

4 K A2.1b m 8,000 326,70 2 613,60 Vlastní

P
a redukcí - d=50x4 6

5 K A2.1c m 8,000 326,70 2 613,60 Vlastní

P
a redukcí - d=63x5 8

6 K A2.2 m 20,000 20,00 400,00 Vlastní

7 K A2.3 D+M Zaslepovací kus závitový - DN 50 ks 2,000 162,00 324,00 Vlastní

D A3 60 960 00
8 K A3.10 ks 6,000 226,00 1 356,00 Vlastní

9 K A3.11 ks 10,000 68,00 680,00 Vlastní

10 K A3.12 hod 24,000 350,00 8 400,00 Vlastní

11 K A3.13 hod 2,000 350,00 700,00 Vlastní

12 K A3.14 hod 2,000 350,00 700,00 Vlastní

13 K A3.15 m2 5,000 135,00 675,00 Vlastní

14 K A3.16 hod 2,000 350,00 700,00 Vlastní

15 K A3.17 hod 8,000 350,00 2 800,00 Vlastní

16 K A3.18 kg 50,000 80,00 4 000,00 Vlastní

17 K A3.1a ks 5,000 910,00 4 550,00 Vlastní

18 K A3.1b ks 7,000 1 332,00 9 324,00 Vlastní

19 K A3.2 ks 4,000 1 704,00 6 816,00 Vlastní

20 K A3.3a ks 1,000 858,00 858,00 Vlastní

21 K A3.3b ks 1,000 1 233,00 1 233,00 Vlastní

22 K A3.4a ks 2,000 295,00 590,00 Vlastní

P

23 K A3.4b ks 2,000 2 043,00 4 086,00 Vlastní

P

24 K A3.5 ks 6,000 295,00 1 770,00 Vlastní

25 K A3.6 ks 2,000 330,00 660,00 Vlastní

26 K A3.7 ks 2,000 330,00 660,00 Vlastní

27 K A3.8
ímky

ks 4,000 616,00 2 464,00 Vlastní

28 K A3.9 ks 6,000 1 323,00 7 938,00 Vlastní

D A4 1 015 00
29 K 160,60 m2 5,000 100,00 500,00 Vlastní

30 K A4.1b m2 5,000 103,00 515,00 Vlastní

D A5 ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Izolace 26 675,00

31 K A5.1a m 4,000 737,00 2 948,00 Vlastní

PS 02 - Technologické provozní soubory
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ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Tepelně výměníky
D+M Tepelný výměník pro AEM Elektrolyzéry - Tepelný výměník deskový, nerezový AISI 316, šroubovaný,

Poznámka k položce:
15°C, teplota výstup 21 °C (průtok 2,15m3/h). Teplá strana voda, teplota výstup 40°C, průtok chlazené vody 10m3/h. Tlaková ztráta zařízení
dP=max.30kPa. Připojeni příruba, práčovi přetlak min. 10bar, včetně tepelné chladivové izolace a kondenzátní vany. Pozice T1

D+M Tepelný výměník pro PEM Elektrolyzéry - Tepelný výměník deskový, nerezový AISI 316, šroubovaný,

Poznámka k položce:
15°C, teplota výstup 21 °C (průtok 3,6m3/h). Teplá strana voda, teplota vstup 24°C, teplota výstup 20°C (průtok 5,4m3/h). Tlaková ztráta
zařízení dP=max.30kPa. Připojení příruba, práčovi přetlak min. 10bar, včetně tepelné chladivové izolace a kondenzátní vany. Pozice T2

D+M Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení, PP-
RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek

Poznámka k položce:

D+M Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení, PP-
RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek

Poznámka k položce:

D+M Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení, PP-
RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek
D+M Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení, PP-
RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek

Poznámka k položce:

D+M Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 50

ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Armatury a doplňkově prvky
Návarky pro čidla MaR, včetně jímky, nebo kulového kohoutu (dle specifikace MaR) - do G1"

Orientační štítky, výstražné tabulky, označeni potrubí

HZS zaregulování systému - chladicí zkouška

Hydraulické vyváženi chladicího systému

Stavební připomoci, včetně vrtání prostrupů a zapravení

Lehké pracovní lešení

Prvotní naplněni a odvzdušnění systému

Zprovoznění, v kooperaci s MaR

Doplňkové konstrukce ocelové - stavebnicové prvky / atypické včetně protikorozního nátěru, nebo, zinkované -
ve venkovním prostředí žárový zinek (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel)
Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, přip. niklováním), včetně Sroubení, a
těsnění - DN 40
Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení, a
těsnění - DN 50

Sroubení přímé do DN 50

Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně Sroubení a těsnění - DN 40

Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubeni a těsnění - DN 50

Tlakově nezávislý žcestný regulační a vyvažovači ventil závitový, DN 20LF s měřicími vsuvkami, PN 25,
rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 220-1330 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro

Poznámka k položce:
provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. SOOkPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu
regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, včetně
sroubení, DN20

Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovači ventil závitový, DN 25 s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah
nastavení omezovače maximálního průtoku 600-3600 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro

Poznámka k položce:
provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. SOOkPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu
regulační kuželky-zdvih 5,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V-/0-10V, včetně přednastavení, včetně
sroubení, DN25 _____________________________________________________________________________________________________________

Kulový kohout vypouštěcí - G 1/2"

Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem (automatické,
odvzdušňování při provozu a plněni, automatické zavzdušňování při vypouštění) G1/2"

Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 1 ,0 Mpa - G 1/2"

Teploměr technický dvojkovový rovný rozsah měření -30 až +50 °C, délka stonku 60mm, včetně navarku a,

Manometr rozsah 0-600kPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu

ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Nátěry
Nátěr kovových konstrukci! syntetický dvojnásobný

Nátěr kovových konštrukcii syntetický základný

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C,
součinitel tepelné vodivosti při 0°C, lambda=0,033W/mK



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

32 K A5.1b m 8,000 737,00 5 896,00 Vlastní

P

33 K A5.1c m 8,000 737,00 5 896,00 Vlastní

P

34 K A5.2 m2 10,000 896,00 8 960,00 Vlastní

35 K A5.3a ks 4,000 85,00 340,00 Vlastní

36 K A5.3b ks 6,000 90,00 540,00 Vlastní

37 K A5.3c ks 8,000 104,00 832,00 Vlastní

38 K A5.4 Neoprenové lepidlo 1l l 1,000 464,00 464,00 Vlastní

39 K A5.5 l 1,000 224,00 224,00 Vlastní

40 K A5.6 Samolepicí termopáska 3mm x 50mm x 15 m ks 1,000 575,00 575,00 Vlastní
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Poznámka k položce:
součinitel difuzního odpoodopru difúze vodních par =7000, tl. izolace min.25mm (značení vnější průměr potrubí) - není-li požadovaný rozměr
izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a
tvarovek není zpočítána v položce A5.2 plošná izolace - DN 40

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~+1 10°C,
součinitel tepelné vodivosti při 0°C, lambda =0,033W/mK
Poznámka k položce:
vodních par =7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z
plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce
A7.2 plošná izolace - DN 50

Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolováni rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~+1 10°C,
součinitel tepelné vodivosti při 0°C, lambda=0,033W/mK
Poznámka k položce:
vodních par =7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z
plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce
A7.2 plošná izolace - DN 63

Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad, D 160)
tloušťka min. 25mm

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) -, DN 40

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) -, DN 50

Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) -, DN 63

Čistič lepidla 11
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Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT
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Poznámka:

Cena bez DPH 424 484,94

DPH základní 424 484,94 21,00% 89 141,84
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Cena s DPH v CZK 513 626,78
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 424 484,94

36 865,91

233 312,38

D3 - Polní instrumentace pro VZT 8 31 866,87

84 406,18

D5 - Ostatní 38 033,60

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.13.04B1 - Odvod kyslíku (BR)
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 424 484,94

D D1 36 865 91
1 K 1 ks 2,000 247,22 494,44 CS VLASTNÍ

2 K 3 ks 1,000 217,59 217,59 CS VLASTNÍ

3 K 4 ks 1,000 549,22 549,22 CS VLASTNÍ

4 K 5 ks 5,000 89,81 449,05 CS VLASTNÍ

5 K 6 ks 4,000 1 376,38 5 505,52 CS VLASTNÍ

6 K 7 ks 1,000 692,59 692,59 CS VLASTNÍ

7 K 11 ks 1,000 1 501,50 1 501,50 CS VLASTNÍ

8 K 12 ks 1,000 27 456,00 27 456,00 CS VLASTNÍ

D D2 233 312 38
9 K 13 ks 1,000 117 680,39 117 680,39 CS VLASTNÍ

10 K 13.1 Napájecí modul 1,2A ks 1,000 6 085,39 6 085,39 CS VLASTNÍ

11 K 14 Modul 16 x DI ks 1,000 7 318,83 7 318,83 CS VLASTNÍ

12 K 15 Modul  6 x DO ks 2,000 7 316,43 14 632,86 CS VLASTNÍ

13 K 16 Modul 8 x AI, AO ks 1,000 9 802,91 9 802,91 CS VLASTNÍ

14 K 18 ks 40,000 880,00 35 200,00 CS VLASTNÍ

15 K 19 ks 1,000 11 000,00 11 000,00 CS VLASTNÍ

16 K 20 ks 1,000 11 000,00 11 000,00 CS VLASTNÍ

17 K 21 ks 1,000 20 592,00 20 592,00 CS VLASTNÍ

D D3 Polní instrumentace pro VZT 8 31 866 87
18 K 22 ks 1,000 1 110,89 1 110,89 CS VLASTNÍ

19 K 23 ks 1,000 2 108,65 2 108,65 CS VLASTNÍ

20 K 25 ks 1,000 1 346,54 1 346,54 CS VLASTNÍ

21 K 27 Kapilárový termostat, 6m ks 1,000 5 205,15 5 205,15 CS VLASTNÍ

22 K 28 ks 1,000 5 606,65 5 606,65 CS VLASTNÍ

23 K 29 ks 2,000 1 932,65 3 865,30 CS VLASTNÍ

24 K 25.1 Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 7Nm, hav.fce ks 1,000 6 368,95 6 368,95 CS VLASTNÍ

25 K 33 MX.Y krabice s itegovanými relé pro logiku ovládání ze dvou stran ks 1,000 1 376,38 1 376,38 CS VLASTNÍ

26 K 34 ks 5,000 572,00 2 860,00 CS VLASTNÍ

27 K 35 ks 4,000 290,12 1 160,48 CS VLASTNÍ

28 K 36 ks 1,000 857,88 857,88 CS VLASTNÍ

D D4 84 406 18
29 K 37 m 120,000 52,45 6 294,00 CS VLASTNÍ

30 K 38 m 45,000 62,92 2 831,40 CS VLASTNÍ

31 K 39 m 250,000 86,98 21 745,00 CS VLASTNÍ

32 K 41 Kabel silový 3x1,5, B2ca-s1d1a1 m 40,000 67,35 2 694,00 CS VLASTNÍ

33 K 43 m 20,000 67,23 1 344,60 CS VLASTNÍ

34 K 45 m 30,000 109,12 3 273,60 CS VLASTNÍ

35 K 46 m 10,000 543,97 5 439,70 CS VLASTNÍ

36 K 47 m 20,000 681,14 13 622,80 CS VLASTNÍ

37 K 48 Sponový uchycovací systém kabelu m 40,000 85,16 3 406,40 CS VLASTNÍ

38 K 49 ks 1,000 3 625,88 3 625,88 CS VLASTNÍ

39 K 50 ks 1,000 1 243,48 1 243,48 CS VLASTNÍ

40 K 51 ks 2,000 9 442,66 18 885,32 CS VLASTNÍ

D D5 Ostatní 38 033 60

41 K 52 ks 1,000 8 937,50 8 937,50 CS VLASTNÍ

42 K 53 hod 3,000 572,00 1 716,00 CS VLASTNÍ

43 K 54 hod 3,000 572,00 1 716,00 CS VLASTNÍ

44 K 55 hod 2,000 1 213,30 2 426,60 CS VLASTNÍ

45 K 56 hod 5,000 858,00 4 290,00 CS VLASTNÍ

46 K 57 hod 10,000 572,00 5 720,00 CS VLASTNÍ

47 K 58 ks 1,000 8 937,50 8 937,50 CS VLASTNÍ

48 K 59 hod 5,000 858,00 4 290,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.13.04B1 - Odvod kyslíku (BR)
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Rozvaděč RA3.1 - doplnění
Jistič B6A/1, lcn=10kA

Jistič C10A/1, lcn=10kA

Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Stykač 9A, 3+1 pólový

Drobný inst.materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, doplnění zapojovaciho schématu rozvaděče

PLC + SW RA3.1 - doplnění
PLC - změna typu z 200 na 350 l/O bodů

SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (l/O body)

SW licence na vizualizaci, změna typu podstanice

SW do PLC - integrace cizích zařízení (MaR T)

Vizualizace - doplnění obrazovek

Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65

Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm

Čidlo teploty, Ni 1000, přiložné, IP 54

Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-1 0V, IP 54

Spínač tlakové diference

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Rozbočovaci krabice se svorkama

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Kabel, trasy, montáž
Kabel stíněný 1x2x0, 8 B2ca-s1d1a1

Kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca-s1d1a1

Kabel stíněný 4x2x0, 8 B2ca-s1d1a1

CY6 z/žl pro pospojení vč. ok

Trubka instalační vč. úchytek a spojek

Žlab drátěný 50 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek

Žlab drátěný 150 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek

Ostatní pomocný montážní materiál a montáž

Průrazy přes stavební konstrukce vč. Střechy a jádrového vrtání, př. zapravení

Protipožární ucpávky do 0,1 m2, dokumentace

Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení, řezání a tepelném dělení kovů

Příprava ke komplexní zkoušce

Zkušební provoz

Zaškolení obsluhy

Odladění programu po zkušebním provozu, zapracování změn SW vznikých provozem

Spolupráce s ostatními profesemi, především technologické MaR

Zařízení staveniště, mimostaveništni doprava

Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu
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Poznámka:

Cena bez DPH 131 252,21

DPH základní 131 252,21 21,00% 27 562,96

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 815,17
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 131 252,21

72 302,04

7 943,45

6 110,35

9 776,56

3 177,38

27 802,09

2 444,14

1 696,20
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2 - PS 02.13.4 - Zařízení č. 8, místnost 327 - přívod vzduchu

7 - Montážní materiál

L1 - Lešení

S1 - Stěhování vzduchotechniky

PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše

Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

P1 - Přesuny hmot

D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 252,21

D 2 72 302,04
1 K 2.1 ks 1,000 51 539,55 51 539,55 CS VLASTNÍ

P

2 K 2.2 ks 2,000 920,46 1 840,92 CS VLASTNÍ

3 K 2.3 ks 2,000 854,10 1 708,20 CS VLASTNÍ

4 K 2.4 m2 16,000 766,50 12 264,00 CS VLASTNÍ

5 K 2.5
hmotnost min. 65kg/m3; s hliníkovým polepem

m2 9,000 549,93 4 949,37 CS VLASTNÍ

D 7 7 943 45

6 K 7.1 ks 1,000 7 943,45 7 943,45 CS VLASTNÍ

D L1 6 110,35
7 K L1.2 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

D S1 9 776 56

8 K S1.1 ks 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

9 K S1.2 kpl 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

D PK1 3 177 38

10 K PK1.1 ks 1,000 3 177,38 3 177,38 CS VLASTNÍ

D Z1 27 802 09
11 K Z1.1 Uvedení do provozu, start up ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

12 K Z1.2 Zaregulování systému VZT ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

13 K Z1.3 ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

14 K Z1.4 Dodavatelská dokumentace staveb a ostatní ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

P

15 K Z1.5 ks 1,000 305,52 305,52 CS VLASTNÍ

16 K Z1.6 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

17 K Z1.7 ks 1,000 611,03 611,03 CS VLASTNÍ

18 K Z1.8 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

D P1 2 444,14
19 K P1.1 ks 1,000 2 444,14 2 444,14 CS VLASTNÍ

D D1 1 696,20
20 K D1.1 Doprava ks 1,000 1 696,20 1 696,20 CS VLASTNÍ
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PS 02.13.4 - Zařízení č. 8, místnost 327 - přívod vzduchu
D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu
Poznámka k položce:
D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu, vnitřní jednotka, sestava: uzavírací klapka s elektropohonem, filtr M5, ventilátor Vp=400
m3/h, dpext = 350 Pa, P = 500 W, 1 x 230, 2,5 A, vodní ohřívač 4,25 kW ___________________________________________________________

D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, připojovací rozměr 200x200 mm, 1=1000 mm

D+M Vyústka přívodní do čtyřhranného potrubí; dvouřadá rozměr 300x1 00 mm, regulace R1 , V= 200 m3/hod,

D+M Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnicího; spojovacího a
závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Tepelně akustická izolace-minerální, souč.tep. vodivosti min. 0,040 W/m.K, ti. 40 mm, střední objemová

Montážní materiál
D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu
potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.
D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu
potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.

Lešení
pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m

Stěhování vzduchotechniky
Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek
počet sekcí 9.
Stěhováni VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolaci na střechu objektu např.stavebním
jeřábem, autojeřábem.

Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše
Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude
zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení
Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude
zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení

Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

Zaškolení obsluhy

Poznámka k položce:
Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy,
protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod.

Revize požárních klapek

Zajištěni požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařováni, broušení, řezání kovů a tepelném děleni
kovů.
Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2
v „zalaminátovaném“ provedení.
Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi

Přesuny hmot
Přesuny hmot

Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot
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Poznámka:

Cena bez DPH 1 183 287,67

DPH základní 1 183 287,67 21,00% 248 490,41

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 431 778,08
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GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 183 287,67

710 628,36

386 155,65

7 943,45

6 110,35

14 664,84

3 177,38

34 217,95

6 110,35

14 279,34
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05 - Větrání m.č.208 - Laboratoř LVT

06 - Přesná klimatizace m.č.208

07 - Montážní materiál

08 - Lešení

09 - Stěhování vzduchotechniky

10 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše

11 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

12 - Přesuny hmot

13 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 183 287,67

D 05 710 628 36

1 K 5.1
m3/h, Vo=1250 m3/hod.

ks 1,000 455 832,10 455 832,10 Vlastní

P

2 K 5.3
voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%.

ks 1,000 99 367,57 99 367,57 Vlastní

P

3 K 5.4 ks 1,000 3 755,49 3 755,49 Vlastní

4 K 5.5 ks 1,000 5 264,43 5 264,43 Vlastní

5 K 5.6 ks 3,000 3 538,14 10 614,42 Vlastní

6 K 5.7 ks 1,000 414,89 414,89 Vlastní

7 K 5.8 ks 1,000 1 205,57 1 205,57 Vlastní

8 K 5.9 ks 5,000 1 578,85 7 894,25 Vlastní

9 K 5.10 ks 4,000 1 134,08 4 536,32 Vlastní

10 K 5.11 ks 1,000 9 332,77 9 332,77 Vlastní

P

11 K 5.12 ks 1,000 9 332,77 9 332,77 Vlastní

P

12 K 5.13 ks 1,000 1 313,11 1 313,11 Vlastní

13 K 5.14 ks 1,000 1 313,11 1 313,11 Vlastní

14 K 5.15 m2 21,000 703,13 14 765,73 Vlastní

15 K 5.16 m2 19,000 914,35 17 372,65 Vlastní

16 K 5.17 m2 21,000 689,75 14 484,75 Vlastní

17 K 5.18 m2 5,000 1 691,82 8 459,10 Vlastní

18 K 5.19
rozsah izolací viz výkresová dokumentace

m2 35,000 1 044,87 36 570,45 Vlastní

19 K 5.20
hmotnost min. 65kg/m3; s hliníkovým polepem,  rozsah izolací viz výkresová dokumentace

m2 16,000 549,93 8 798,88 Vlastní

D 06 386 155 65

20 K 6.1 ks 1,000 347 080,91 347 080,91 Vlastní

P

21 K 6.2 ks 8,000 2 642,94 21 143,52 Vlastní

22 K 6.3 m2 19,000 703,13 13 359,47 Vlastní

23 K 6.4 m2 5,000 914,35 4 571,75 Vlastní

D 07 7 943 45

24 K 7.1 ks 1,000 7 943,45 7 943,45 Vlastní

D 08 6 110,35
25 K 8.1 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 Vlastní

D 09 14 664 84

26 K 9.1 ks 1,000 4 888,28 4 888,28 Vlastní

27 K 9.2 ks 1,000 4 888,28 4 888,28 Vlastní

28 K 9.3 kpl 1,000 4 888,28 4 888,28 Vlastní
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Větrání m.č.208 - Laboratoř LVT
D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy levá,, Vp=1250

Poznámka k položce:
D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=1250 m3/h, Vo=1250 m3/hod.
Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
Příslušenství jednotky: tlumící vložky, EC elektromotory, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze
ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech.
Technická specifikace jednotlivých dílů viz. Příloha č.1 - Technické specifikace jednotek.
D+M Ocelový rám pod jednotku, výška h=140mm; celková váha jednotky - 950kg; půdorysný rozměr konstrukce dle výkresové dokumentace;
dle provedení VZT jednotky volit vhodné umístění příčníků

D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 8 kg/h, zdroj vody-pitná,

Poznámka k položce:
Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení
kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe servisním pracovníkem. ______________________________________________________________

D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvících systémůhmotnost zvlhčovače 41 kg

D+M Tlumič hluku o rozměrech 400x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1500 [80°C ] v,
počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích
D+M Tlumič hluku o rozměrech 400x500x1 000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1 500 [80°C ] v,
počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích

D+M krycí mřížka 400x400mm rozměr ok 10x10mm
D+M Šikmý nástavec pro výfuk vzduchu, připojovací rozměry 400x200mm; úhel zkosení 45°; osazena krycí,
mřížka rozměr ok=10x10mm

D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadározměr 625x75 mm, regulace R2, V= 250 m3/hod,

D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 625x75 mm, regulace R1,V=313 m3/hod,

D+M Požární klapka s požární odolnosti EI90S o rozměru o315 mm; provedeni se servopohonem 24 V,
(AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i

Poznámka k položce:
pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální poloze - ŽB strop 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru o315 mm; provedení se servopohonem 24 V,
(AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i

Poznámka k položce:
pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální poloze - ŽB strop 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Regulační klapka - těsná; o= 315 mms připojením na servopohon

D+M Regulační klapka - těsná; o= 315 mms připojením na servopohon

D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně těsnícího;,
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Tepelně akustická izolace-kaučuk, souč.tep. vodivosti min. 0,040 W/m.K, tl.25 mm; s hliníkovým, polepem,

D+M Tepelně akustická izolace-minerální, souč.tep. vodivosti min. 0,040 W/m.K, ti. 40 mm, střední, objemová

Přesná klimatizace m.č.208
D+M Jednotka přesné klimatizace, Vmax=7950m3/h, útlumový režim V=2600m3/h; Qmax= 27kW; Q=9,6kW;,
pdis= 100Pa; rozměry (šxvxl) 780x1940x1180 mm;,Pi=1,5kW ; 400V. integrován vodní chladicí
D+M Jednotka přesné klimatizace, Vmax=7950m3/h, útlumový režim V=2600m3/h; Qmax= 27kW; Q=9,6kW;,
pdis= 1 0OPa; rozměry (šxvxl) 780x1940x1180 mm;,Pi=1,5kW ; 400V. integrován vodní chladicí

Poznámka k položce:
výměník-BEZ 3-cestného ventlu, teplovodní výměník s 3-cestným ventilem; součástí dodávky instalační podstavec výšky 200mm, čerpadlo
kondenzátu; sání vzduchu ve spodní části z čela jednotky přes mřížku, výfuk upraveného vzduchu v horní části do přívodního potrubí,
vestavěné kompletní řízení s možností vzdálené správy po Modbus TCP/IP, předání protokolu a spolupráce při oživení.

D+M Vyústka přívodní do čtyřhranného potrubí, dvouřadá rozměr 525x525 mm, regulace R2, V=994 m3/hod

D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)
D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího;
spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, sání, výfuk)

Montážní materiál
D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího, materiálu
potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.
D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího, materiálu
potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.

Lešení
pojízdná plošina, výška montáže do 3,2 m

Stěhování vzduchotechniky
Stěhování VZT jednotky do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotky,
z.č.5 počet sekcí 6. Největší díl a zároveň nejtěžší díl ( š xvx l )  692x1 504x1 326 mm a 262 kg,

Stěhováni VZT jednotky do m.č.208 2.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotky z.č.6 počet sekcí, 2.
Největší díl a zároveň nejtěžší díl ( š xvx l )  780x1940x1180 mm a 290 kg,

Stěhování potrubí, příslušenství potrubí na střechu objektu. Nejtěžší díl ( š xvx l )  400x200x400mm, a 5 kg.



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 10 3 177,38

29 K 10.1 ks 1,000 3 177,38 3 177,38 Vlastní

D 11 34 217 95
30 K 11.2 Uvedení do provozu, start up ks 1,000 2 444,14 2 444,14 Vlastní

31 K 11.3 Zaregulování systému VZT ks 1,000 2 444,14 2 444,14 Vlastní

32 K 11.4 ks 1,000 1 222,07 1 222,07 Vlastní

33 K 11.5 ks 1,000 1 222,07 1 222,07 Vlastní

P

34 K 11.6 ks 2,000 305,52 611,04 Vlastní

35 K 11.7 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 Vlastní

36 K 11.8 ks 1,000 611,03 611,03 Vlastní

P
sání

37 K 11.9 ks 1,000 17 108,97 17 108,97 Vlastní

38 K 11.10 ks 1,000 2 444,14 2 444,14 Vlastní

D 12 6 110,35
39 K 12.1 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 Vlastní

D 13 14 279,34
40 K 13.1 Doprava ks 1,000 14 279,34 14 279,34 Vlastní
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Množství

Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše
Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže.Bude,
zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení

Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

Zaškolení obsluhy

Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická,
dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškoleni obsluhy, protokol o zkouškách, revize,
Poznámka k položce:
dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod.

Revíze požárních klapek

Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném, dělení
kovů.

Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů vbarevném provedení ve formátu A2,
v„zalaminátovaném“ provedení, Označeni rozvodů a informační štítky - směr proudění vzduchu, výfuk,

Poznámka k položce:

DSPS - Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě ve formátu dwg, pdf, ,
doc, xls. Dále ve dvou tištěných paré.

Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi

Přesuny hmot
Přesuny hmot

Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot
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Soupis:

KSO: CC-CZ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 746 849,76

DPH základní 746 849,76 21,00% 156 838,45

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 903 688,21

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento projekt navazuje a doplňuje projekt SO 01.1 .71 . Dodávka musí být společná s SO 01 .1 .71 , ale i s dalším
rozšiřujícím projektem PS 02.13.4 a PS 02. 14.2. íV ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a
výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr.íPři zpracování cenové nabídky je nutno
zohlednit i rozpočet / VV z navazujících projektů MaR O, př. MaR T. Zohlednění jasně uvést při nabídce. LDodavatel je zodpovědný za
úplnost své cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných prací, výrobků a jejich součástí
dle předložené dokumentace. Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních
pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí. U

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 746 849,76

53 479,82

255 264,26

D3 - Polní instrumentace pro VZT pro LVT 211 769,42

176 004,66

D5 - Ostatní 50 331,60

PS 02 - Technologické provozní soubory

B - BR
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Uchazeč:

D1 - Rozvaděč RA3.1 - doplnění

D2 - PLC + SW RA3.1 - doplnění

D4 - Kabel, trasy, montáž



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 746 849,76

D D1 53 479 82
1 K 1 ks 4,000 247,22 988,88 CS VLASTNÍ

2 K 2 ks 2,000 192,59 385,18 CS VLASTNÍ

3 K 3 ks 1,000 1 002,78 1 002,78 CS VLASTNÍ

4 K 4 ks 2,000 549,22 1 098,44 CS VLASTNÍ

5 K 5 ks 15,000 89,81 1 347,15 CS VLASTNÍ

6 K 6 ks 12,000 1 376,38 16 516,56 CS VLASTNÍ

7 K 7 ks 1,000 692,59 692,59 CS VLASTNÍ

8 K 8 ks 1,000 1 137,04 1 137,04 CS VLASTNÍ

9 K 9 ks 1,000 737,96 737,96 CS VLASTNÍ

10 K 10 ks 1,000 615,74 615,74 CS VLASTNÍ

11 K 11 ks 1,000 1 501,50 1 501,50 CS VLASTNÍ

12 K 12 ks 1,000 27 456,00 27 456,00 CS VLASTNÍ

D D2 255 264 26
13 K 13 Napájecí modul 1,2A ks 2,000 6 085,39 12 170,78 CS VLASTNÍ

14 K 14 Modul 16 x DI ks 2,000 7 318,83 14 637,66 CS VLASTNÍ

15 K 15 Modul  6 x DO ks 3,000 7 316,43 21 949,29 CS VLASTNÍ

16 K 16 Modul 8 x AI, AO ks 3,000 9 802,91 29 408,73 CS VLASTNÍ

17 K 17 Modul ModBus TCP/IP ks 2,000 37 213,00 74 426,00 CS VLASTNÍ

18 K 18 ks 60,000 880,00 52 800,00 CS VLASTNÍ

19 K 19 SW do PLC IRC v RA2.1, implementace KNX ks 1,000 7 279,80 7 279,80 CS VLASTNÍ

20 K 20 ks 2,000 11 000,00 22 000,00 CS VLASTNÍ

21 K 21 ks 1,000 20 592,00 20 592,00 CS VLASTNÍ

D D3 Polní instrumentace pro VZT pro LVT 211 769 42
22 K 22 ks 2,000 1 110,89 2 221,78 CS VLASTNÍ

23 K 23 ks 2,000 2 108,65 4 217,30 CS VLASTNÍ

24 K 24 ks 1,000 50 727,93 50 727,93 CS VLASTNÍ

25 K 25 ks 1,000 1 346,54 1 346,54 CS VLASTNÍ

26 K 26 ks 2,000 5 865,39 11 730,78 CS VLASTNÍ

27 K 27 Kapilárový termostat, 6m ks 1,000 5 205,15 5 205,15 CS VLASTNÍ

28 K 28 ks 3,000 5 606,65 16 819,95 CS VLASTNÍ

29 K 29 ks 2,000 1 932,65 3 865,30 CS VLASTNÍ

30 K 30 Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 18Nm, hav.fce ks 4,000 7 675,75 30 703,00 CS VLASTNÍ

31 K 31 Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 10Nm ks 1,000 7 675,75 7 675,75 CS VLASTNÍ

32 K 32 ks 11,000 5 082,00 55 902,00 CS VLASTNÍ

33 K 33 ks 11,000 514,30 5 657,30 CS VLASTNÍ

34 K 34 ks 9,000 572,00 5 148,00 CS VLASTNÍ

35 K 35 ks 12,000 277,05 3 324,60 CS VLASTNÍ

36 K 36 ks 1,000 7 224,04 7 224,04 CS VLASTNÍ

D D4 176 004 66
37 K 37 m 330,000 52,45 17 308,50 CS VLASTNÍ

38 K 38 m 420,000 62,92 26 426,40 CS VLASTNÍ

39 K 39 m 160,000 86,98 13 916,80 CS VLASTNÍ

40 K 40 Kabel datový, ethernet, B2ca-s1d1a1 m 100,000 58,86 5 886,00 CS VLASTNÍ

41 K 41 Kabel silový 3x1,5, B2ca-s1d1a1 m 100,000 67,35 6 735,00 CS VLASTNÍ

42 K 42 Kabel silový 4x2,5, B2ca-s1d1a1 m 85,000 107,18 9 110,30 CS VLASTNÍ

43 K 43 m 120,000 67,23 8 067,60 CS VLASTNÍ

44 K 44 UTP, B2ca-s1d1a1 m 45,000 58,86 2 648,70 CS VLASTNÍ

45 K 45 m 120,000 109,12 13 094,40 CS VLASTNÍ

46 K 46 m 30,000 543,97 16 319,10 CS VLASTNÍ

47 K 47 m 20,000 681,14 13 622,80 CS VLASTNÍ

48 K 48 Sponový uchycovací systém kabelu m 150,000 85,16 12 774,00 CS VLASTNÍ

49 K 49 ks 1,000 8 722,78 8 722,78 CS VLASTNÍ

50 K 50 ks 2,000 1 243,48 2 486,96 CS VLASTNÍ

51 K 51 ks 2,000 9 442,66 18 885,32 CS VLASTNÍ

D D5 Ostatní 50 331 60

52 K 52 ks 1,000 8 937,50 8 937,50 CS VLASTNÍ

53 K 53 hod 5,000 572,00 2 860,00 CS VLASTNÍ

54 K 54 hod 5,000 572,00 2 860,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory

B - BR

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články

Úroveň 4:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Rozvaděč RA3.1 - doplnění
Jistič B6A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/1, lcn=10kA

Jistič C10A/3, lcn=10kA

Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Stykač 9A, 3+1 pólový

Stykač 12A, 3+1 pólový

Přepínač na panel l-0-ll, pr. 22 mm

Kontrolka na dveře, pr. 22 mm

Drobný inst. materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, doplněni zapojovacího schématu rozvaděče

PLC + SW RA3.1 - doplnění

SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (l/O body)

SW do PLC - integrace cizích zařízení (MaR T, VZT 6)

Vizualizace - doplněni

Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65

Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm

Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové, Ex vodík

Čidlo teploty, Ni 1000, přiložné, IP 54

Čidlo teploty a rel. vlhkosti, 0-1 0V, do VZT potrubí

Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-1 0V, IP 54

Spínač tlakové diference

Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty

Krabička do zdi + držák ovladače

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Rozbočovací krabice se svorkama

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Kabel, trasy, montáž
Kabel stíněný 1x2x0, 8 B2ca-s1d1a1

Kabel stíněný 2x2x0, 8 B2ca-s1d1a1

Kabel stíněný 4x2x0,8 B2ca-s1d1a1

CY6 z/žl pro pospojení vč. ok

Trubka instalační vč. úchytek a spojek

Žlab drátěný 50 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek

Žlab drátěný 150 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek

Ostatní pomocný montážní materiál a montáž

Průrazy přes stavební konstrukce vč. Střechy a jádrového vrtání, př. zapravení

Protipožární ucpávky do 0,1 m2, dokumentace

Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení, řezání a tepelném děleni kovů

Priprava ke komplexní zkoušce

Zkušební provoz



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 55 hod 2,000 1 213,30 2 426,60 CS VLASTNÍ

56 K 56 hod 10,000 858,00 8 580,00 CS VLASTNÍ

57 K 57 hod 20,000 572,00 11 440,00 CS VLASTNÍ

58 K 58 ks 1,000 8 937,50 8 937,50 CS VLASTNÍ

59 K 59 hod 5,000 858,00 4 290,00 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

Zaškolení obsluhy

Odladění programu po zkušebním provozu, zapracováni změn SW vznikých provozem

Spolupráce s ostatními profesemi, především technologické MaR

Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava

Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu
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Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o.

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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SOUPIS PRACÍ
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 kpl. 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Provozní soubor_ Výkonové měniče, reakční vzduch
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Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

Strana 497 z 604

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.13- Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články

Úroveň 3:
PS 02.13.08 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ
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Objekt:
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GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Uchazeč:

PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 216 024,63

DPH základní 216 024,63 21,00% 45 365,17

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 261 389,80

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 216 024,63

171 845,52

7 943,45

6 110,35

9 776,56

3 177,38

12 526,21

2 444,14

2 201,02
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Strana 501 z 604

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články

Úroveň 3:
PS 02.13.09 - Havarijní větrání

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

3 - PS 02.13.9 - Zařízení H2 - místnost 208

7 - Montážní materiál

L1 - Lešení

S1 - Stěhování vzduchotechniky

PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše

Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

P1 - Přesuny hmot

D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 216 024,63

D 3 171 845 52

1 K 3.1
D+M Izolovaný ventilátor Ex, II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb, V = 2100 m3/h, dp = 370 Pa, P = ,48 kW, 3 x 400 V, 0,8
A

ks 1,000 76 869,39 76 869,39 CS VLASTNÍ

2 K 3.3 ks 1,000 2 309,71 2 309,71 CS VLASTNÍ

3 K 3.4 ks 1,000 4 862,31 4 862,31 CS VLASTNÍ

4 K 3.5 ks 1,000 2 497,60 2 497,60 CS VLASTNÍ

5 K 3.6 ks 1,000 35 123,01 35 123,01 CS VLASTNÍ

6 K 3.7 ks 1,000 1 603,97 1 603,97 CS VLASTNÍ

7 K 3.8 D+M Servopophon uzavírací klapky, U = 1 x 230 V, 10 Nm ks 1,000 4 574,36 4 574,36 CS VLASTNÍ

8 K 3.9 ks 1,000 355,01 355,01 CS VLASTNÍ

9 K 3.10 m2 15,000 766,50 11 497,50 CS VLASTNÍ

10 K 3.11 ks 1,000 2 444,14 2 444,14 CS VLASTNÍ

11 K 3.12 m2 17,000 1 747,56 29 708,52 CS VLASTNÍ

P

horizontální vedení

D 7 7 943 45

12 K 7.1 ks 1,000 7 943,45 7 943,45 CS VLASTNÍ

D L1 6 110,35
13 K L1.2 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

D S1 9 776 56

14 K S1.1 ks 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

15 K S1.2 kpl 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

D PK1 3 177,38

16 K PK1.1 ks 1,000 3 177,38 3 177,38 CS VLASTNÍ

D Z1 12 526 21
17 K Z1.1 Uvedení do provozu, start up ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

18 K Z1.2 Zaregulování systému VZT ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

19 K Z1.3 ks 1,000 611,03 611,03 CS VLASTNÍ

20 K Z1.4 Dodavatelská dokumentace staveb a ostatní ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

P

21 K Z1.5 ks 1,000 305,52 305,52 CS VLASTNÍ

22 K Z1.6 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

23 K Z1.7 ks 1,000 611,03 611,03 CS VLASTNÍ

24 K Z1.8 ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

D P1 2 444,14
25 K P1.1 ks 1,000 2 444,14 2 444,14 CS VLASTNÍ

D D1 2 201,02
26 K D1.1 Doprava ks 1,000 2 201,02 2 201,02 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Uchazeč:

PČ Množství

PS 02.1 3.9 - Zařízení H2 - místnost 208

D+M Příslušenstvi ventilátoru - manžeta Ex

D+M Příslušenství ventilátoru - ochranná stříška hliník

D+M Příslušenství ventilátoru - nástavec/ výfukový kus

D+M Příslušenstvi ventilátoru - trevizní vypínač, 1 1 kW, ATEX

D+M Uzavírací klapka těsná otvoru pro nasáváni vzduchu, volná plocha min. 0,2 m2

D+M Ochranná mřížka čtyřhranná 400x200 mm
D+M Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnicího; spojovacího a
závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk)

D+M Protipožární ucpávka VZT potrubí

D+M Atestovaný systém protipožární izolace
Poznámka k položce:
D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny čtyřhranného vzduchotechnického potrubí s oplechováním Typ protipožární
izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace:

Montážní materiál
D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu
potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.

Lešení
pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m

Stěhování vzduchotechniky
Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek
počet sekcí 9.
Stěhováni VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací na střechu objektu např.stavebním
jeřábem, autojeřábem.

Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše
Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude
zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízeni

Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

Zaškolení obsluhy

Poznámka k položce:
Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy,
protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod.

Revize požárních klapek

Zajištěni požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném děleni
kovů.
Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2
v „zalaminátovaném“ provedení.
Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi

Přesuny hmot
Přesuny hmot

Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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NENACEŇOVAT

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00
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Úroveň 3:
PS 02.14.0 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-
NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PS 02.14.0 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-
NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.

Strana 507 z 604

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin

Úroveň 3:
PS 02.14.1 - Přívody trubek N2 H2_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin

Úroveň 3:
PS 02.14.1 - Přívody trubek N2 H2_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Uchazeč:

PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 470 323,33

DPH základní 470 323,33 21,00% 98 767,90

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 569 091,23

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento projekt navazuje a doplňuje projekt SO 01.1 .71 . Dodávka musí být společná s SO 01 .1 .71 , ale i s dalším
rozšiřujícími projekty PS 02.13.04 a PS 02. 13. 05. ÍV ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a
výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr.íPři zpracování cenové nabídky je nutno
zohlednit i rozpočet / VV z navazujících projektů MaR O, př. MaR T. Zohlednění jasně uvést při nabídce. LDodavatel je zodpovědný za
úplnost své cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných prací, výrobků a jejich součástí
dle předložené dokumentace. Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních
pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí. U

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 470 323,33

42 341,04

171 902,20

D3 - Polní instrumentace pro VZT pro LVVVS 50 317,27

155 431,22

D5 - Ostatní 50 331,60
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D1 - Rozvaděč RA3.1 - doplnění

D2 - PLC + SW RA3.1 - doplnění

D4 - Kabel, trasy, montáž



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 470 323,33

D D1 42 341 04
1 K 1 ks 2,000 247,22 494,44 CS VLASTNÍ

2 K 2 ks 2,000 192,59 385,18 CS VLASTNÍ

3 K 3 ks 2,000 1 002,78 2 005,56 CS VLASTNÍ

4 K 4 ks 2,000 549,22 1 098,44 CS VLASTNÍ

5 K 5 ks 5,000 89,81 449,05 CS VLASTNÍ

6 K 6 ks 6,000 1 376,38 8 258,28 CS VLASTNÍ

7 K 7 ks 1,000 692,59 692,59 CS VLASTNÍ

8 K 8 ks 1,000 1 501,50 1 501,50 CS VLASTNÍ

9 K 9 ks 1,000 27 456,00 27 456,00 CS VLASTNÍ

D D2 171 902 20
10 K 10 Napájecí modul 1,2A ks 1,000 6 085,39 6 085,39 CS VLASTNÍ

11 K 11 Modul 16 x DI ks 1,000 7 318,83 7 318,83 CS VLASTNÍ

12 K 12 Modul  6 x DO ks 2,000 7 316,43 14 632,86 CS VLASTNÍ

13 K 13 Modul 8 x AI, AO ks 2,000 9 802,91 19 605,82 CS VLASTNÍ

14 K 14 ks 35,000 880,00 30 800,00 CS VLASTNÍ

15 K 15 SW do PLC IRC v RA2.1, implementace KNX ks 1,000 1 213,30 1 213,30 CS VLASTNÍ

16 K 16 ks 1,000 71 654,00 71 654,00 CS VLASTNÍ

17 K 17 ks 1,000 20 592,00 20 592,00 CS VLASTNÍ

D D3 Polní instrumentace pro VZT pro LVVVS 50 317 27
18 K 18 ks 3,000 1 110,89 3 332,67 CS VLASTNÍ

19 K 19 Parametrování FM ks 1,000 1 243,48 1 243,48 CS VLASTNÍ

20 K 20 ks 1,000 2 108,65 2 108,65 CS VLASTNÍ

21 K 21 ks 1,000 1 346,54 1 346,54 CS VLASTNÍ

22 K 22 Kapilárový termostat, 6m ks 1,000 5 205,15 5 205,15 CS VLASTNÍ

23 K 23 ks 2,000 5 606,65 11 213,30 CS VLASTNÍ

24 K 24 ks 1,000 1 932,65 1 932,65 CS VLASTNÍ

25 K 25 Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 7Nm, hav.fce ks 2,000 5 369,05 10 738,10 CS VLASTNÍ

26 K 26 ks 1,000 5 082,00 5 082,00 CS VLASTNÍ

27 K 27 ks 1,000 514,30 514,30 CS VLASTNÍ

28 K 28 ks 7,000 572,00 4 004,00 CS VLASTNÍ

29 K 29 ks 8,000 277,05 2 216,40 CS VLASTNÍ

30 K 30 ks 1,000 1 380,03 1 380,03 CS VLASTNÍ

D D4 155 431 22
31 K 31 m 270,000 52,45 14 161,50 CS VLASTNÍ

32 K 32 m 240,000 62,92 15 100,80 CS VLASTNÍ

33 K 33 m 280,000 86,98 24 354,40 CS VLASTNÍ

34 K 34 Kabel silový 3x1,5, B2ca-s1d1a1 m 40,000 67,35 2 694,00 CS VLASTNÍ

35 K 35 m 20,000 111,86 2 237,20 CS VLASTNÍ

36 K 36 m 60,000 67,23 4 033,80 CS VLASTNÍ

37 K 37 m 60,000 109,12 6 547,20 CS VLASTNÍ

38 K 38 m 20,000 543,97 10 879,40 CS VLASTNÍ

39 K 39 m 40,000 681,14 27 245,60 CS VLASTNÍ

40 K 40 Sponový uchycovací systém kabelu m 80,000 85,16 6 812,80 CS VLASTNÍ

41 K 41 ks 1,000 6 819,14 6 819,14 CS VLASTNÍ

42 K 42 ks 5,000 1 243,48 6 217,40 CS VLASTNÍ

43 K 43 ks 3,000 9 442,66 28 327,98 CS VLASTNÍ

D D5 Ostatní 50 331 60

44 K 44 ks 1,000 8 937,50 8 937,50 CS VLASTNÍ

45 K 45 hod 5,000 572,00 2 860,00 CS VLASTNÍ

46 K 46 hod 5,000 572,00 2 860,00 CS VLASTNÍ

47 K 47 hod 2,000 1 213,30 2 426,60 CS VLASTNÍ

48 K 48 hod 10,000 858,00 8 580,00 CS VLASTNÍ

49 K 49 hod 20,000 572,00 11 440,00 CS VLASTNÍ

50 K 50 ks 1,000 8 937,50 8 937,50 CS VLASTNÍ

51 K 51 hod 5,000 858,00 4 290,00 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

Rozvaděč RA3.1 - doplnění
Jistič B6A/1, lcn=10kA

Jistič B10A/1, lcn=10kA

Jistič C10A/3, lcn=10kA

Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky

Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky

Relé + patice + odrušovací člen

Stykač 9A, 3+1 pólový

Drobný inst. materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky ...)

Dílenská dokumentace, doplněni zapojovacího schématu rozvaděče

PLC + SW RA3.1 - doplnění

SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (l/O body)

SW do PLC - integrace cizích zařízení (MaR T)

Vizualizace - doplnění

Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65

Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu

Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54

Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-1 0V, IP 54

Spínač tlakové diference

Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty

Krabička do zdi + držák ovladače

Instalace komponentů mimo dodávku MaR

Rozbočovací krabice se svorkama

Drobný montážní materiál (pásky, spoj. mat., konzole, ...)

Kabel, trasy, montáž
Kabel stíněný 1x2x0, 8 B2ca-s1d1a1

Kabel stíněný 2x2x0, 8 B2ca-s1d1a1

Kabel stíněný 4x2x0,8 B2ca-s1d1a1

Kabel silový 4x1,5, stíněný pro FM

CY6 z/žl pro pospojení vč. ok

Trubka instalační vč. úchytek a spojek

Žlab drátěný 50 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek

Žlab drátěný 150 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek

Ostatní pomocný montážní materiál a montáž

Průrazy přes stavební konstrukce vč. Střechy a jádrového vrtání, př. zapravení

Protipožární ucpávky do 0,1 m2, dokumentace

Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení, řezání a tepelném dělení kovů

Příprava ke komplexní zkoušce

Zkušební provoz

Zaškolení obsluhy

Odladění programu po zkušebním provozu, zapracování změn SW vznikých provozem

Spolupráce s ostatními profesemi, především technologické MaR

Zařízení staveniště, mimostaveništni doprava

Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu
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Poznámka:

Cena bez DPH 379 548,18

DPH základní 379 548,18 21,00% 79 705,12

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 459 253,30
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 379 548,18

329 087,97

7 943,45

6 110,35

9 776,56

3 177,38

16 803,46

2 444,14

4 204,87
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4 - PS 02.14.2 - Zařízení č. 4, místnost 210 - větrání

7 - Montážní materiál

L1 - Lešení

S1 - Stěhování vzduchotechniky

PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše

Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

P1 - Přesuny hmot

D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 379 548,18

D 4 329 087,97
1 K 4.1 ks 1,000 146 356,03 146 356,03 CS VLASTNÍ

P

2 K 4.2 ks 2,000 2 679,95 5 359,90 CS VLASTNÍ

3 K 4.3 ks 2,000 1 236,12 2 472,24 CS VLASTNÍ

4 K 4.4 ks 1,000 8 727,70 8 727,70 CS VLASTNÍ

P

5 K 4.5 m2 42,000 766,50 32 193,00 CS VLASTNÍ

6 K 4.6
hmotnost min. 65kg/m3; s hliníkovým polepem

m2 27,000 549,93 14 848,11 CS VLASTNÍ

7 K 4.7
A

ks 1,000 64 360,65 64 360,65 CS VLASTNÍ

8 K 4.8 ks 1,000 17 474,61 17 474,61 CS VLASTNÍ

9 K 4.9 ks 1,000 9 276,65 9 276,65 CS VLASTNÍ

10 K 4.10 ks 1,000 6 769,88 6 769,88 CS VLASTNÍ

11 K 4.9.1 m2 8,000 952,89 7 623,12 CS VLASTNÍ

12 K 4.10.1 ks 2,000 2 444,14 4 888,28 CS VLASTNÍ

13 K 4.11 m2 5,000 1 747,56 8 737,80 CS VLASTNÍ

P

D 7 7 943 45

14 K 7.1 ks 1,000 7 943,45 7 943,45 CS VLASTNÍ

D L1 6 110,35
15 K L1.2 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

D S1 9 776 56

16 K S1.1 ks 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

17 K S1.2 kpl 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

D PK1 3 177,38

18 K PK1.1 ks 1,000 3 177,38 3 177,38 CS VLASTNÍ

D Z1 16 803 46
19 K Z1.1 Uvedení do provozu, start up ks 1,000 2 444,14 2 444,14 CS VLASTNÍ

20 K Z1.2 Zaregulování systému VZT ks 1,000 2 444,14 2 444,14 CS VLASTNÍ

21 K Z1.3 ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

22 K Z1.4 Dodavatelská dokumentace staveb a ostatní ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

P

23 K Z1.5 ks 1,000 305,52 305,52 CS VLASTNÍ

24 K Z1.6 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

25 K Z1.7 ks 1,000 611,03 611,03 CS VLASTNÍ

26 K Z1.8 ks 1,000 2 444,14 2 444,14 CS VLASTNÍ

D P1 2 444,14
27 K P1.1 ks 1,000 2 444,14 2 444,14 CS VLASTNÍ

D D1 4 204,87
28 K D1.1 Doprava ks 1,000 4 204,87 4 204,87 CS VLASTNÍ
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PS 02.14.2 - Zařízení č. 4, místnost 210 - větrání
D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu, vnitřní jednotka
Poznámka k položce:
D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu, vnitřní jednotka, sestava: uzavírací klapka s elektropohonem, filtr M5, ventilátor Vp=1200
m3/h, dpext = 330 Pa, P=780W,  1 x 230, 4 A, vodní ohřívač 14, 77 kW, vodní chladič 5.47 kW _________________________________________

D+M tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, připojovací rozměr 400x200 mm, délka l=1200mm

D+M tlumicí vložka rozměr 878x878mm, délka l=150mm

D+M Požární klapka s požární odolnosti EI90S o rozměru 400x200 mm
Poznámka k položce:
D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 400x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená
termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální
poloze - podlaha 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá

D+M Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnícího; spojovacího a
závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sáni, výfuk)
D+M Tepelně akustická izolace-minerální, souč.tep, vodivosti min. 0,040 W/m.K, tl.40 mm, střední objemová

D+M Střešní ventilátor Ex, II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb, V = 1100 m3/h, dp = 270 Pa, P = 260 W, 3x400  V, 0,47

D+M 5 stupňový regulátor otáček pro Ex ventilátor

D+M Příslušenství střešního ventilátoru - tlumicí nástavec v Ex, AluZink

D+M Příslušenství ventilátoru - klapka zpětná, Ex
D+M Potrubí kruhové z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnicího; spojovacího a
závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání)

D+M Protipožární ucpávky VZT potrubí

D+M Atestovaný systém protipožární izolace

Poznámka k položce:
D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí s AI polepem Typ protipožární izolace B
dle ČSN EN 1 366-1 +A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: svislé vedení

Montážní materiál
D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu
potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.

Lešení
pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m

Stěhování vzduchotechniky
Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek
počet sekcí 9.
Stěhování VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací na střechu objektu např.stavebním
jeřábem, autojeřábem.

Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše
Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude
zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení

Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

Zaškolení obsluhy

Poznámka k položce:
Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy,
protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod.

Revize požárních klapek

Zajištěni požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařováni, broušení, řezání kovů a tepelném děleni
kovů.
Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2
v „zalaminátovaném" provedení.
Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi

Přesuny hmot
Přesuny hmot

Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot
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Poznámka:

Cena bez DPH 163 786,80
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 786,80

120 328,04

7 943,45

6 110,35

9 776,56

3 177,38

12 526,21

2 444,14

1 480,67
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5 - PS 02.14.3 - Zařízení H3 - místnost 210

7 - Montážní materiál

L1 - Lešení

S1 - Stěhování vzduchotechniky

PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše

Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

P1 - Přesuny hmot

D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 786,80

D 5 120 328 04

1 K 5.1
A

ks 1,000 81 835,27 81 835,27 CS VLASTNÍ

2 K 5.2 ks 1,000 9 276,65 9 276,65 CS VLASTNÍ

3 K 5.3 ks 1,000 6 769,88 6 769,88 CS VLASTNÍ

4 K 5.4 ks 1,000 439,03 439,03 CS VLASTNÍ

5 K 5.5 m2 7,000 952,89 6 670,23 CS VLASTNÍ

6 K 5.6 ks 2,000 3 299,59 6 599,18 CS VLASTNÍ

7 K 5.7 m2 5,000 1 747,56 8 737,80 CS VLASTNÍ

P

D 7 7 943 45

8 K 7.1 ks 1,000 7 943,45 7 943,45 CS VLASTNÍ

D L1 6 110,35
9 K L1.2 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

D S1 9 776 56

10 K S1.1 ks 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

11 K S1.2 kpl 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

D PK1 3 177 38

12 K PK1.1 ks 1,000 3 177,38 3 177,38 CS VLASTNÍ

D Z1 12 526 21
13 K Z1.1 Uvedení do provozu, start up ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

14 K Z1.2 Zaregulování systému VZT ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

15 K Z1.3 ks 1,000 611,03 611,03 CS VLASTNÍ

16 K Z1.4 Dodavatelská dokumentace staveb a ostatní ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

P

17 K Z1.5 ks 1,000 305,52 305,52 CS VLASTNÍ

18 K Z1.6 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

19 K Z1.7 ks 1,000 611,03 611,03 CS VLASTNÍ

20 K Z1.8 ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

D P1 2 444,14
21 K P1.1 ks 1,000 2 444,14 2 444,14 CS VLASTNÍ

D D1 1 480,67
22 K D1.1 Doprava ks 1,000 1 480,67 1 480,67 CS VLASTNÍ
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PS 02.14.3 - Havarijní větrání
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Uchazeč:

PČ Množství

PS 02.14.3 - Zařízení H3 - místnost 210
D+M Střešní ventilátor Ex, II 2G Ex h IIB+H2 T3Gb, V=  1100 m3/h, dp = 270 Pa, P = 260 W, 3x400  V, 0,47

D+M Příslušenství střešního ventilátoru - tlumicí nástavec v Ex, AluZink

D+M Příslušenství ventilátoru - klapka zpětná, Ex

D+M Ochranná mřížka kruhová <P250

D+M Potrubí kruhové z pozinkovaného plechu skupiny I ve třidě těsnosti B včetně těsnícího; spojovacího a
závěsového materiálu a značení potrubí (směr prouděni, výfuk)

D+M Protipožární ucpávky VZT potrubí

D+M Atestovaný systém protipožární izolace

Poznámka k položce:
D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí s AI polepem Typ protipožární izolace B
dle ČSN EN 1 366-1 +A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: svislé vedení

Montážní materiál
D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnicího a spojovacího materiálu
potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.

Lešení
pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m

Stěhování vzduchotechniky
Stěhováni VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP, Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek
počet sekcí 9.
Stěhování VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací na střechu objektu např.stavebnim
jeřábem, autojeřábem.

Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše
Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude
zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení
Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude
zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení

Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

Zaškolení obsluhy

Poznámka k položce:
Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy,
protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod.

Revize požárních klapek

Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném dělení
kovů.
Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2
v „zalaminátovaném“ provedení.

Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi

Přesuny hmot
Přesuny hmot

Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00
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Objekt:
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Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00
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Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02.15 - Kompresorovna + ORC

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Objekt:

Soupis:
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Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02.15 - Kompresorovna + ORC

PS 02 - Technologické provozní soubory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02.15 - Kompresorovna + ORC

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02.15 - Kompresorovna + ORC

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
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Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02.15 - Kompresorovna + ORC
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Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02.15 - Kompresorovna + ORC

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 194 459,75

DPH základní 194 459,75 21,00% 40 836,55

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 296,30

PS 02.15 - Kompresorovna + ORC

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Objekt:
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Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 194 459,75

150 556,80

7 943,45

6 110,35

9 776,56

3 177,38

12 526,21

2 444,14

1 924,86

PS 02.15 - Kompresorovna + ORC

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Uchazeč:

6 - PS 02.15.2 - Zařízení H5 - místnost 122

7 - Montážní materiál

L1 - Lešení

S1 - Stěhování vzduchotechniky

PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše

Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

P1 - Přesuny hmot

D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 194 459,75

D 6 150 556 80

1 K 6.1
D+M Izolovaný ventilátor Ex, II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb, V = 2500 m3/h, dp = 270 Pa, P = ,48 kW, 3 x 400 V, 0,8
A

ks 1,000 66 708,86 66 708,86 CS VLASTNÍ

2 K 6.2 ks 1,000 2 309,71 2 309,71 CS VLASTNÍ

3 K 6.3 ks 1,000 4 862,31 4 862,31 CS VLASTNÍ

4 K 6.4 ks 1,000 2 497,60 2 497,60 CS VLASTNÍ

5 K 6.5 ks 1,000 35 123,01 35 123,01 CS VLASTNÍ

6 K 6.6 ks 1,000 1 488,48 1 488,48 CS VLASTNÍ

7 K 6.7 D+M Servopophon uzavírací klapky, U = 1 x 230 V, 10 Nm ks 1,000 4 574,36 4 574,36 CS VLASTNÍ

8 K 6.8 ks 1,000 379,61 379,61 CS VLASTNÍ

9 K 6.9 m2 12,000 766,50 9 198,00 CS VLASTNÍ

10 K 6.10 ks 1,000 2 444,14 2 444,14 CS VLASTNÍ

11 K 6.11 m2 12,000 1 747,56 20 970,72 CS VLASTNÍ

P

horizontální vedení

D 7 7 943 45

12 K 7.1 ks 1,000 7 943,45 7 943,45 CS VLASTNÍ

D L1 6 110,35
13 K L1.2 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

D S1 9 776 56

14 K S1.1 ks 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

15 K S1.2 kpl 1,000 4 888,28 4 888,28 CS VLASTNÍ

D PK1 3 177,38

16 K PK1.1 ks 1,000 3 177,38 3 177,38 CS VLASTNÍ

D Z1 12 526 21
17 K Z1.1 Uvedení do provozu, start up ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

18 K Z1.2 Zaregulování systému VZT ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

19 K Z1.3 ks 1,000 611,03 611,03 CS VLASTNÍ

20 K Z1.4 Dodavatelská dokumentace staveb a ostatní ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

P

21 K Z1.5 ks 1,000 305,52 305,52 CS VLASTNÍ

22 K Z1.6 ks 1,000 6 110,35 6 110,35 CS VLASTNÍ

23 K Z1.7 ks 1,000 611,03 611,03 CS VLASTNÍ

24 K Z1.8 ks 1,000 1 222,07 1 222,07 CS VLASTNÍ

D P1 2 444,14
25 K P1.1 ks 1,000 2 444,14 2 444,14 CS VLASTNÍ

D D1 1 924,86
26 K D1.1 Doprava ks 1,000 1 924,86 1 924,86 CS VLASTNÍ

PS 02.15 - Kompresorovna + ORC

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Úroveň 3:
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

PS 02.15.2 - Zařízení H5 - místnost 122

D+M Příslušenstvi ventilátoru - manžeta Ex

D+M Příslušenství ventilátoru - ochranná stříška hliník

D+M Příslušenství ventilátoru - nástavec/ výfukový kus

D+M Příslušenstvi ventilátoru - trevizní vypínač, 1 1 kW, ATEX

D+M Uzavírací klapka těsná otvoru pro nasáváni vzduchu, volná plocha min. 0,23 m2

D+M Ochranná mřížka čtyřhranná 400x250 mm
D+M Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnicího; spojovacího a
závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání)

D+M Protipožární ucpávka VZT potrubí

D+M Atestovaný systém protipožární izolace
Poznámka k položce:
D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny čtyřhranného vzduchotechnického potrubí s oplechováním Typ protipožární
izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace:

Montážní materiál
D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu
potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.

Lešení
pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m

Stěhování vzduchotechniky
Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek
počet sekcí 9.
Stěhováni VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací na střechu objektu např.stavebním
jeřábem, autojeřábem.

Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše
Typový montážní systém, pozinkované provedeni, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude
zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízeni

Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní

Zaškolení obsluhy

Poznámka k položce:
Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy,
protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod.

Revize požárních klapek

Zajištěni požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařováni, broušení, řezání kovů a tepelném děleni
kovů.
Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2
v „zalaminátovaném“ provedení.
Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi

Přesuny hmot
Přesuny hmot

Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 39 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o.

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o.

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 kpl. 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PČ Množství

Provozní soubor_ Laboratoř přípravy a analýzy_* laboratorní čelisťový drtič
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Úroveň 3:

PS 02.16.1 - Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní soubor 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní soubor 0,00
1 K N00_R01 0,000 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PČ Množství

Provozní soubor NROBSAZENO-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 803 084,00

DPH základní 803 084,00 21,00% 168 647,64

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 971 731,64

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 803 084,00

98 896,00

96 295,00

31 389,00

HSV - Práce a dodávky HSV 44 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 44 000,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Úroveň 3:
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Uchazeč:

D1 - Montáž zařízení

D2 - Elektroinstalace - dodávka včetně montáže

D3 - Ostatní včetně montáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 803 084,00
1 K Pol119 FV panel polykrystal 340 Wp ks 56,000 6 209,00 347 704,00 CS VLASTNÍ

P

Maximum System Voltage - 1000 VDC (IEC) Maximum Series Fuse Rating - 20 A Power 
Tolerance - 0~+3% Temperature Coefficients of Pmax - -0.35%/ Temperature Coefficients of Voc - -0.28%/ Temperature Coefficients of Isc - 
0.048%/ Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) - 45±2

2 K Pol120 ks 28,000 2 400,00 67 200,00 CS VLASTNÍ

P
Rated Input DC Power - min 720 W (for 2 x 60 (72)-cell PV modules)

3 K Pol22 Kotvená konstrukce pro FV panely sklon 15°-30° ks 56,000 2 100,00 117 600,00 CS VLASTNÍ

P
matky M10)

D D1 98 896 00
4 K Pol123 ks 56,000 340,00 19 040,00 CS VLASTNÍ

5 K Pol124 Instalace tokvených konstrukcí ks 56,000 1 050,00 58 800,00 CS VLASTNÍ

6 K Pol126 ks 28,000 452,00 12 656,00 CS VLASTNÍ

P
uchycení, propojení

7 K Pol127 hod 24,000 350,00 8 400,00 CS VLASTNÍ

D D2 96 295,00
8 K Pol128 m 30,000 1 158,00 34 740,00 CS VLASTNÍ

P

Pol129 Ocelové nosné konstrukce do10kg ks 20,000 514,00 10 280,00 CS VLASTNÍ

P

Pol130 ks 1,000 2 106,00 2 106,00 CS VLASTNÍ

P

11 K Pol131 Kabel solární 1x4mm2 m 420,000 37,00 15 540,00 CS VLASTNÍ

12 K Pol132 CYY 1x6 zz m 30,000 32,90 987,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol133 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

14 K Pol134 FV Konektor 4-6-mm2 MALE ks 15,000 59,00 885,00 CS VLASTNÍ

15 K Pol135 FV Konektor 4-6-mm2 FEMALE ks 15,000 67,00 1 005,00 CS VLASTNÍ

16 K Pol136 ks 20,000 37,60 752,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol137 set 1,000 30 000,00 30 000,00 CS VLASTNÍ

D D3 31 389,00
18 K Pol138 set 1,000 6 889,00 6 889,00 CS VLASTNÍ

P

19 K Pol139 Revizní technik hod 8,000 350,00 2 800,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol140 hod 8,000 350,00 2 800,00 CS VLASTNÍ

21 K Pol23 hod 40,000 350,00 14 000,00 CS VLASTNÍ

22 K Pol142 hod 4,000 350,00 1 400,00 CS VLASTNÍ

23 K Pol143 Koordinace prací hod 10,000 350,00 3 500,00 CS VLASTNÍ

D HSV Práce a dodávky HSV 44 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 44 000,00

24 K 400015R01 Podkladové konstrukce kus 1,000 44 000,00 44 000,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PČ Množství

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Dimensions 1600-1 700*900-1 100*20-40mm Weight max 19 kg Maximum Power (Pmax) - min 330 Wp Maximum Power Voltage (Vmp) — 30-35
V Maximum Power Current (Imp) - 8-12 A Open-circuit Voltage (Voc) - 40-45 V Short-circuit Current (Isc) - 8-12 A Module Efficiency STC (%)
- min 20 % Operating Temperature (°C °C °C

°c °c
°c °c

MPPT regulátor na úrovni jednotlivých panelů
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:
Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu (AL profil 6bm, kotvy nerez, spoj, mat, úchyty panelů, spojky profilů, krytky profilů, šrouby M10,

Montáž zařízení
Montáž fotovoltaického panelu do 20kg

Montáž MPPT regulátoru
Poznámka k položce:

mechanizace (pojízdné plošiny, outojeřáb,...)

Elektroinstalace - dodávka včetně montáže
Kabelový žlab pozinkovaný 62/50 včetně víka
Poznámka k položce:
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem

l i l  I
Poznámka k položce:
žárově zinkované ponorem

I I I I Kabelový průchod střechou včtně utěsnění
Poznámka k položce:

_____________________ Prostup pro kabely s integrovanou PVC manžetou _____________________

FV rozbočovací konektor 4-6-mm2 pár - NEOBSAZENO, NENACEŇOVAT

Ukončení vodiče do 6mm2

Podružný materiál (spoj, mat., stah, pásky, příchytky, kabelové štítky..... )

Ostatní včetně montáže
Protipožární utěsnění prostupů
Poznámka k položce:
Požární odolnost EI60

Projekt skutečného provedení

Realizační projekt dílenské výkres

Zaškoleni obsluhy



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 6 974 642,84

DPH základní 6 974 642,84 21,00% 1 464 675,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 439 317,84

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Projektant Zpracovatel
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Objednavatel
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 974 642,84

591 640,00

1 357 993,84

57 289,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

Strana 561 z 604

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna

Úroveň 3:
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Uchazeč:

D1 - Montáž zařízení

D2 - Elektroinstalace - dodávka včetně montáže

D3 - Ostatní včetně montáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 974 642,84
Pol144 FV panel amorfní 122 Wp ks 1 246,000 3 000,00 3 738 000,00 CS VLASTNÍ

P

Operating Temperature ( Maximum System Voltage - 1000 VDC (IEC) Maximum Series Fuse - 4 A Power Tolerance - 0~+ 5 W 
Temperature Coefficients of Pmax - -0.28%/ Temperature Coefficients of Voc - -0.28%/ Temperature Coefficients of Isc - 0.04%/

2 K Pol120 ks 433,000 2 840,00 1 229 720,00 CS VLASTNÍ

P
Rated Input DC Power - min 480 W (for for high-voltage modules)

D D1 591 640,00
3 K Pol145 ks 1 246,000 340,00 423 640,00 CS VLASTNÍ

P

4 K Pol127 hod 480,000 350,00 168 000,00 CS VLASTNÍ

D D2 1 357 993,84
5 K Pol146 m 50,000 951,00 47 550,00 CS VLASTNÍ

P

Pol128 m 160,000 1 158,00 185 280,00 CS VLASTNÍ

P

Pol129 Ocelové nosné konstrukce do10kg ks 140,000 514,00 71 960,00 CS VLASTNÍ

Pol147 ks 1,000 2 106,00 2 106,00 CS VLASTNÍ

P

9 K Pol131 Kabel Solární 1x4mm2 m 5 677,320 37,00 210 060,84 CS VLASTNÍ

10 K Pol148 Kabel solární 1x6mm2 m 2 970,000 41,00 121 770,00 CS VLASTNÍ

11 K Pol132 CYY 1x6 zz m 150,000 32,90 4 935,00 CS VLASTNÍ

12 K Pol133 ks 1 760,000 368,00 647 680,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol149 FV Konektor 4-6-mm2 - ks 150,000 59,00 8 850,00 CS VLASTNÍ

14 K Pol150 FV Konektor 4-6-mm2 + ks 150,000 67,00 10 050,00 CS VLASTNÍ

15 K Pol151 ks 20,000 37,60 752,00 CS VLASTNÍ

16 K Pol152 set 1,000 47 000,00 47 000,00 CS VLASTNÍ

D D3 57 289,00
17 K Pol153 set 1,000 6 889,00 6 889,00 CS VLASTNÍ

P

18 K Pol139 Revizní technik hod 48,000 350,00 16 800,00 CS VLASTNÍ

19 K Pol24 hod 40,000 350,00 14 000,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol140 hod 16,000 350,00 5 600,00 CS VLASTNÍ

21 K Pol143 Koordinace prací hod 40,000 350,00 14 000,00 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

I I I
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Dimensions 1200x600 Weight max 13 kg Maximum Power (Pmax) - min 120 Wp Maximum Power Voltage (Vmp) - 65-75 V Maximum Power
Current (Imp) - 1, 0-2,0 A Open-circuit Voltage (Voc) - 85-90 V Short-circuit Current (Isc) - 1, 5-2,0 A Module Efficiency STC (%) - min 15 %

°c °c °c
°c °c °c

MPPT regulátor na úrovní jednotlivých panelů
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

Montáž zařízení
| Instalace amorfních FV panelů (fasáda)
Poznámka k položce:
Součinnost při instalaci do fasádního systému není součástí dodávky FVE, kabelové propojení FV panelů.

mechanizace (pojízdné plošiny, outojeřáb,...)

Elektroinstalace - dodávka včetně montáže
Kabelový žlab pozinkovaný 125/50 včetně víka
Poznámka k položce:

_____________________ Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem ___________________________

I I I I Kabelový žlab pozinkovaný 62/50 včetně vlka
Poznámka k položce:
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem

I I I I
Poznámka k položce:

________________________________žárově zinkované ponorem ________________________________________

I I I I Kabelový průchod střechou včtně utěsnění
Poznámka k položce:

_____________________ Prostup pro kabely s integrovanou PVC manžetou _____________________

FV rozbočovací konektor 4-6-mm2 pár

Ukončení vodiče do 6mm2

Podružný materiál (spoj, mat., stah, pásky, příchytky, kabelové štítky..... )

Ostatní včetně montáže
Protipožární utěsnění prostupů
Poznámka k položce:
Požární odolnost EI60 ________________

Realizační projekt, dílenské výkres

Projekt skutečného provedení



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 731 661,00

DPH základní 731 661,00 21,00% 153 648,81

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 885 309,81
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 731 661,00

216 761,00

39 350,00

46 200,00
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D1 - Elektroinstalace - dodávka včetně montáže

D2 - MaR - dodávka včetně montáže

D3 - Ostatní včetně montáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 731 661,00
1 K Pol154 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
OUTPUT Maximum apparent AC Output Power min 33000 VA AC Output Voltage - Line to Line / Line to Neutral (Nominal) 380 / 220 ; 400 / 230 

Range +/-0.8 to 1 INPUT Maximum DC Power (Module STC)  50000 W Maximum Input Voltage DC+ to DC-  1000 Vdc Nominal Input Voltage 
DC+ to DC- 750 Vdc Maximum Input Current min 48 A DC European Weighted Efficiency min 97% Nighttime Power Consumption < 4W

2 K Pol155 ks 1,000 55 726,00 55 726,00 CS VLASTNÍ

P
OUTPUT Maximum apparent AC Output Power min 27000 VA AC Output Voltage - Line to Line / Line to Neutral (Nominal) 380 / 220 ; 400 / 230 

Range +/-0.8 to 1 INPUT Maximum DC Power (Module STC)  min 37000 W Maximum Input Voltage DC+ to DC-  1000 Vdc Nominal Input 
Voltage DC+ to DC- 750 Vdc Maximum Input Current min 38 A DC European Weighted Efficiency min 97% Nighttime Power Consumption < 4W

3 K Pol156 ks 4,000 55 786,00 223 144,00 CS VLASTNÍ

P
3 % Power Factor Range +/-0.8 to 1 INPUT Maximum DC Power (Module STC)  min 33000 W Maximum Input Voltage DC+ to DC-  1000 Vdc 
Nominal Input Voltage DC+ to DC- 750 Vdc Maximum Input Current min 37 A DC European Weighted Efficiency min 97% Nighttime Power 
Consumption < 4W

4 K Pol157 ks 1,000 46 080,00 46 080,00 CS VLASTNÍ

P
OUTPUT Maximum apparent AC Output Power min 15000 VA AC Output Voltage - Line to Line / Line to Neutral (Nominal) 380 / 220 ; 400 / 230 

Range +/-0.8 to 1 INPUT Maximum DC Power (Module STC)  min 20000 W Maximum Input Voltage DC+ to DC-  1000 Vdc Nominal Input 
Voltage DC+ to DC- 750 Vdc Maximum Input Current min 23 A DC European Weighted Efficiency min 97% Nighttime Power Consumption < 
2,5W

5 K Pol158 ks 6,000 17 400,00 104 400,00 CS VLASTNÍ

D D1 216 761 00
6 K Pol25 ks 1,000 66 606,00 66 606,00 CS VLASTNÍ

7 K Pol160 ks 5,000 9 452,00 47 260,00 CS VLASTNÍ

8 K Pol161 ks 5,000 1 229,00 6 145,00 CS VLASTNÍ

9 K Pol162 ks 5,000 699,00 3 495,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol163 ks 5,000 1 606,00 8 030,00 CS VLASTNÍ

11 K Pol164 m 18,000 931,00 16 758,00 CS VLASTNÍ

12 K Pol165 m 9,000 372,00 3 348,00 CS VLASTNÍ

13 K Pol166 m 6,000 293,00 1 758,00 CS VLASTNÍ

14 K Pol167 1-CXKH-R-J 5x16 m 75,000 274,70 20 602,50 CS VLASTNÍ

15 K Pol168 Kabel Solární 1x10mm2 m 150,000 52,30 7 845,00 CS VLASTNÍ

16 K Pol169 m 50,000 41,00 2 050,00 CS VLASTNÍ

17 K Pol170 m 50,000 55,70 2 785,00 CS VLASTNÍ

18 K Pol171 ks 5,000 183,20 916,00 CS VLASTNÍ

19 K Pol151 ks 20,000 37,60 752,00 CS VLASTNÍ

20 K Pol172 ks 20,000 54,20 1 084,00 CS VLASTNÍ

21 K Pol173 set 1,000 27 326,50 27 326,50 CS VLASTNÍ

D D2 39 350,00
l174 bel 2x2x0,64 m 500,000 22,70 11 350,00 CS VLASTNÍ

P

ol175 ogramátor hod 80,000 350,00 28 000,00 CS VLASTNÍ

P

D D3 46 200 00
24 K Pol139 Revizní technik hod 48,000 350,00 16 800,00 CS VLASTNÍ

25 K Pol140 hod 8,000 350,00 2 800,00 CS VLASTNÍ

26 K Pol176 hod 40,000 350,00 14 000,00 CS VLASTNÍ

27 K Pol142 hod 16,000 350,00 5 600,00 CS VLASTNÍ

28 K Pol143 Koordinace prací hod 20,000 350,00 7 000,00 CS VLASTNÍ
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Množství

Střídač bez transformátoru, neuzemněný 33,3kVA (fasáda) - NEOBSAZENO, NENACEŇOVAT

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

Vac AC Frequency 50/60 ± 5% Hz Maximum Continuous Output Current (per Phase) min 48 A Total Harmonie Distortion <3% Power Factor

Střídač bez transformátoru, neuzemněný 27,6 kVA (fasáda)

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

Vac AC Frequency 50/60 ± 5% Hz Maximum Continuous Output Current (per Phase) min 38 A Total Harmonie Distortion < 3 % Power Factor

Střídač bez transformátoru, neuzemněný 25 kVA (fasáda)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:OUTPUT Maximum apparent AC Output Power min 25000 VA AC Output Voltage - Line to Line /Line to Neutrál (Nominal)
380/220 ; 400/230 Vac AC Frequency 50/60 ± 5% Hz Maximum Continuous Output Current (per Phase) min 37 A Total Harmonie Distortion <

Střídač bez transformátoru, neuzemněný 17 kVA (střecha)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:

Vac AC Frequency 50/60 ± 5% Hz Maximum Continuous Output Current (per Phase) min 25 A Total Harmonie Distortion < 3 % Power Factor

Bezpečnostní a monitorovací rozhraní pro rozsáhlé instalace

Elektroinstalace - dodávka včetně montáže
Rozvaděč R-AC-A (dle dokumentace)

Rozvaděč R-DC-A (dle dokumentace)

Ocelové nosné konstrukce pro přístroje dolOOkg

Ocelové nosné konstrukce pro přístroje do 50kg

Montáž FV střidače do 60kg

Kabelový žlab pozinkovaný 400/50 včetně

Kabelový žlab pozinkovaný 125/50 včetně

Kabelový žlab pozinkovaný 62/50 včetně

H07V-K (CYA) 1x6 zž

H07V-K (CYA) 1x10 zž

Ukončení kabelu 5x16mm2

Ukončení vodiče do 6mm2

Ukončení vodiče do 16mm2

Podružný materiál (spoj, mat., stah, pásky, příchytky, kabelové štítky..... )

MaR - dodávka včetně montáže

I I I I
Poznámka k položce:
propojení datové komunikace mezi měniči a prvky FVE

lil I
Poznámka k položce:
nastavení měničů, komunikace s nadřazenou vizualizací

Ostatní včetně montáže

Projekt skutečného provedení

Realizační projekt - dílenské výkres

Zaškoleni obsluhy
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Projektant:
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Poznámka:

Cena bez DPH 9 489 390,00

DPH základní 9 489 390,00 21,00% 1 992 771,90

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 482 161,90

zástupcem objednatele)
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
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Strana 568 z 604

Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 489 390,00

HSV - Práce a dodávky HSV 9 489 390,00

9 489 390,00
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6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 489 390,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 489 390,00

D 6 9 489 390,00

1 K 622000r02 kpl. 1,000 100 000,00 100 000,00 CS VLASTNÍ

P  

2 K 622000R11 m2 951,000 4 500,00 4 279 500,00 CS VLASTNÍ

P

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Specifikace 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOSNÁ KONSTRUKCE: 

--------------------------------------------------------------------------------- 

VV

VV "pohled_LOP1" 348,30 348,300
VV "pohled_LOP3" 296,40 296,400
VV "pohled_LOP2,4,5,6" (184,1+122,2) 306,300
VV 951 000

3 K 622000R12 m2 290,160 13 000,00 3 772 080,00 CS VLASTNÍ

P

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Specifikace 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOSNÁ KONSTRUKCE: 

--------------------------------------------------------------------------------- 

VV

VV "pohled_LOP1" 117,85 117,850
VV "pohled_LOP3" 72,31 72,310
VV "pohled_LOP2,4,5,6" (21,2+12,4+45,2+21,2) 100,000
VV 290 160

4 K 622000R13 m2 147,290 9 000,00 1 325 610,00 CS VLASTNÍ

P

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Specifikace 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOSNÁ KONSTRUKCE: 

--------------------------------------------------------------------------------- 

VV

VV "pohled_LOP1" 115,42 115,420
VV "pohled_LOP3" 11,6 11,600
VV "pohled_LOP2,4,5,6" (4,43+15,84) 20,270
VV 147 290

5 K 622000R14 m2 1,220 10 000,00 12 200,00 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _________
Sloupkopříčková fasáda_náklady na matrice pro atypické lišty
Poznámka k položce:

Systémová dodávka a provedení _ sloupkopříčková fasáda_STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO -
PŘÍČKOVÁ FASÁDA _ kompletní skladba_(FV panel plně integrovaný do AL profilů)

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňkú/příslušenství/přesunů a zdvíhací techniky JC obsahuje také náklady na související plochy-ostění/nadpraží / přesahy

STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO - PŘÍČKOVÁ FASÁDA
-SE SVISLÝM A VODOROVNÝM DĚLENlM V HLAVNlM RASTU 1 224 x 1 872 mm
-S VLOŽENÝM VEDLEJŠÍM RASTREM 1 224 x 624 mm
-S PLNĚ INTEGROVANÝMI VÝPLŇOVÝMI PRVKY VČETNĚ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ
-KOTVENA DO ŽB, OCELOVÉ NEBO ZDĚNÉ KONSTRUKCE
-VČETNĚ LEMUJÍCÍCH A UKONČOVACÍCH LIŠT

-svislé a vodorovné AL profily sloupků hloubky 105 mm, AL profily vodorovných příček hloubky cca 104 mm
-s pohledovou šířkou 50 mm, povrchová úprava ELOX EV1
-po obvodu hlavního rastru naklapávací krytka výšky 60 mm,
-v  místech dělení solárních panelů naklapávací krytka výšky 12 mm
-včetně přídavných lišt pro rozvody elektroinstalace

OSTATNÍ / KOMPLETNÍ SPECIFIKACE VIZ_ PS.02.17.4_ v.č. 02-05, TZ

"rozsah a specifikace PS.02.1 7 .4_v.č. 02-05, TZ"

Součet
Systémová dodávka a provedení _ sloupkopříčková fasáda_STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO -
PŘÍČKOVÁ FASÁDA _ kompletní skladba_(prosklenná výplň)

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství/přesunů a zdvihací techniky. JC obsahuje také náklady na související plochy-ostění/nadpraží / přesahy

STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO - PŘÍČKOVÁ FASÁDA
-SE SVISLÝM A VODOROVNÝM DĚLENÍM V HLAVNÍM RASTU 1 224 x 1 872 mm
-S VLOŽENÝM VEDLEJŠÍM RASTREM 1 224 x 624 mm
-S PLNĚ INTEGROVANÝMI VÝPLŇOVÝMI PRVKY VČETNĚ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ
-KOTVENA DO ŽB, OCELOVÉ NEBO ZDĚNÉ KONSTRUKCE
-VČETNĚ LEMUJÍCÍCH A UKONČOVACÍCH LIŠT

-svislé a vodorovné AL profily sloupků hloubky 105 mm, AL profily vodorovných příček hloubky cca 104 mm
-s pohledovou šířkou 50 mm, povrchová úprava ELOX EV1
-po obvodu hlavního rastru naklapávací krytka výšky 60 mm,
-v  místech dělení solárních panelů naklapávací krytka výšky 12 mm
-včetně přídavných lišt pro rozvody elektroinstalace

OSTATNÍ/ KOMPLETNÍ SPECIFIKACE VIZ _PS.02.17.4 v.č. 02-05, TZ

"rozsah a specifikace PS.02.1 7 .4_v.č. 02-05, TZ"

Součet

Systémová dodávka a provedení _ sloupkopříčková fasáda_STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO -
PŘÍČKOVÁ FASÁDA _ kompletní skladba_(s atyp AL žaluziemi/dviřky)

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství/přesunů a zdvíhací techniky. JC obsahuje také náklady na související plochy-ostění/nadpraží / přesahy.

STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO - PŘÍČKOVÁ FASÁDA
-SE SVISLÝM A VODOROVNÝM DĚLENÍM V HLAVNÍM RASTU 1 224 x 1 872 mm
-S VLOŽENÝM VEDLEJŠÍM RASTREM 1 224 x 624 mm
-S PLNĚ INTEGROVANÝMI VÝPLŇOVÝMI PRVKY VČETNĚ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ
-KOTVENA DO ŽB, OCELOVÉ NEBO ZDĚNÉ KONSTRUKCE
-VČETNĚ LEMUJÍCÍCH A UKONČOVACÍCH LIŠT

-svislé a vodorovné AL profily sloupků hloubky 105 mm, AL profily vodorovných příček hloubky cca 104 mm
-s pohledovou šířkou 50 mm, povrchová úprava ELOX EV1
-po obvodu hlavního rastru naklapávací krytka výšky 60 mm,
-v  místech dělení solárních panelů naklapávací krytka výšky 12 mm
-včetně přídavných lišt pro rozvody elektroinstalace

OSTATNÍ / KOMPLETNÍ SPECIFIKACE VIZ_ PS.02.17.4_ v.č. 02-05, TZ

"rozsah a specifikace PS.02.1 7 .4_v.č. 02-05, TZ"

Součet
Systémová dodávka a provedení _ sloupkopříčková fasáda_STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO -
PŘÍČKOVÁ FASÁDA _ kompletní skladba_(plochy_mimo výplně)



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Specifikace 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOSNÁ KONSTRUKCE: 

--------------------------------------------------------------------------------- 

VV

VV "pohled_LOP1" 0,0 0,000
VV "pohled_LOP3" 0,61 0,610
VV "pohled_LOP2,4,5,6" 0,61 0,610
VV 1,220
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PČ Množství

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a
dodávek/doplňků/příslušenství/přesunů a zdvihací techniky. JC obsahuje také náklady na související plochy-ostění/nadpraží / přesahy

STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKU - PŘÍČKOVÁ FASÁDA
-SE SVISLÝM A VODOROVNÝM DĚLENÍM V HLAVNÍM RASTU 1 224 x 1 872 mm
-S VLOŽENÝM VEDLEJŠÍM RASTREM 1 224 x 624 mm
-S PLNĚ INTEGROVANÝMI VÝPLŇOVÝMI PRVKY VČETNĚ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ
-KOTVENA DO ŽB, OCELOVÉ NEBO ZDĚNÉ KONSTRUKCE
-VČETNĚ LEMUJÍCÍCH A UKONČOVACÍCH LIŠT

-svislé a vodorovné AL profily sloupků hloubky 105 mm, AL profily vodorovných příček hloubky cca 104 mm
-s pohledovou šířkou 50 mm, povrchová úprava ELOX EV1
-po obvodu hlavního rastru naklapávací krytka výšky 60 mm,
-v  místech dělení solárních panelů naklapávací krytka výšky 12 mm
-včetně přídavných lišt pro rozvody elektroinstalace

OSTATNÍ / KOMPLETNÍ SPECIFIKACE VIZ PS.02.17.4_ v.č. 02-05, TZ

"rozsah a specifikace PS.02.1 7 .4_v.č. 02-05, TZ"

Součet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 2 766 562,60

DPH základní 2 766 562,60 21,00% 580 978,15

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 347 540,75

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna

Úroveň 4:
PS 02.17.05.1 - samotné elektrárny, rozvaděč včetně baterii a meniče

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 766 562,60

2 167 152,00

94 133,60

233 177,00

4. - Výkony 272 100,00

OST - Ostatní 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna

Úroveň 4:
PS 02.17.05.1 - samotné elektrárny, rozvaděč včetně baterii a meniče

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

1 - Větrné trurbíny

2 - Kabely a kabelové trasy, montážní materiál

3 - Rozvaděč



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 766 562,60

D 1 2 167 152,00
1 K 1.1 ks 1,000 538 200,00 538 200,00 CS VLASTNÍ

P

2 K 1.2 ks 1,000 394 680,00 394 680,00 CS VLASTNÍ

P

3 K 1.3 ks 1,000 150 696,00 150 696,00 CS VLASTNÍ

P
(3 listy rotoru)

4 K 1.4 ks 1,000 538 200,00 538 200,00 CS VLASTNÍ

P
(2 listy rotoru)

5 K 1.5 ks 1,000 394 680,00 394 680,00 CS VLASTNÍ

P
(3 listy rotoru)

6 K 1.6 ks 1,000 150 696,00 150 696,00 CS VLASTNÍ

P (3 listy rotoru) 

D 2 94 133 60
7 K 2.1 Zemní kabel 1-YY 1x50 m 310,000 183,70 56 947,00 CS VLASTNÍ

8 K 2.2 Zemní kabel 1-YY 1x35 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

9 K 2.3 Zemní kabel 1-YY 1x25 m 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

10 K 2.4 m 34,000 316,90 10 774,60 CS VLASTNÍ

11 K 2.5 m 10,000 342,00 3 420,00 CS VLASTNÍ

12 K 2.6 kpl. 1,000 2 400,00 2 400,00 CS VLASTNÍ

13 K 2.7 kpl. 1,000 7 500,00 7 500,00 CS VLASTNÍ

14 K 2.8 ks 12,000 41,00 492,00 CS VLASTNÍ

15 K 2.9 Svorky kpl. 1,000 600,00 600,00 CS VLASTNÍ

16 K 2.10 Kotevní materiál kpl. 1,000 9 000,00 9 000,00 CS VLASTNÍ

17 K 2.11 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

18 K 2.12 kpl. 1,000 3 000,00 3 000,00 CS VLASTNÍ

D 3 233 177 00
19 K 3.1 ks 1,000 146 490,00 146 490,00 CS VLASTNÍ

20 K 3.2 ks 4,000 1 426,00 5 704,00 CS VLASTNÍ

21 K 3.3 Kabelové oko CU lisovací 50/8 ks 24,000 40,00 960,00 CS VLASTNÍ

22 K 3.4 Kabelové oko CU lisovací 35/8 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

23 K 3.5 Kabelové oko CU lisovací 25/8 ks 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

24 K 3.6 ks 12,000 225,00 2 700,00 CS VLASTNÍ

25 K 3.7 ks 24,000 68,00 1 632,00 CS VLASTNÍ

26 K 3.8 m 10,000 50,00 500,00 CS VLASTNÍ

27 K 3.9 MPPT regulátor nabíjení ks 2,000 1 839,00 3 678,00 CS VLASTNÍ

28 K 3.10 Gelová baterie 12V/220Ah ks 2,000 12 000,00 24 000,00 CS VLASTNÍ

29 K 3.11 ks 1,000 15 950,00 15 950,00 CS VLASTNÍ

30 K 3.12 ks 14,000 591,00 8 274,00 CS VLASTNÍ

31 K 3.13 ks 6,000 591,00 3 546,00 CS VLASTNÍ

32 K 3.14 kpl. 1,000 1 210,00 1 210,00 CS VLASTNÍ

33 K 3.15 kpl. 1,000 1 210,00 1 210,00 CS VLASTNÍ

34 K 3.16 ks 1,000 5 088,00 5 088,00 CS VLASTNÍ

35 K 3.17 ks 4,000 511,00 2 044,00 CS VLASTNÍ

36 K 3.18 ks 4,000 227,00 908,00 CS VLASTNÍ

37 K 3.19 ks 1,000 870,00 870,00 CS VLASTNÍ

38 K 3.20 ks 4,000 198,00 792,00 CS VLASTNÍ

39 K 3.21 Switch na DIN 100Mbit, 16P, nap. 24VDC ks 1,000 2 370,00 2 370,00 CS VLASTNÍ

40 K 3.22 Napájecí zdroj 240VAC/24VDC, 10A ks 1,000 1 939,00 1 939,00 CS VLASTNÍ

41 K 3.23 ks 4,000 488,00 1 952,00 CS VLASTNÍ

42 K 3.24 kpl. 3,000 120,00 360,00 CS VLASTNÍ

43 K 3.25 kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS VLASTNÍ

D 4. Výkony 272 100 00
44 K 4.1 kpl. 1,000 104 400,00 104 400,00 CS VLASTNÍ

45 K 4.2 kpl. 1,000 34 800,00 34 800,00 CS VLASTNÍ

46 K 4.3 kpl. 1,000 5 600,00 5 600,00 CS VLASTNÍ

47 K 4.4 kpl. 1,000 35 000,00 35 000,00 CS VLASTNÍ

48 K 4.5 kpl. 1,000 3 500,00 3 500,00 CS VLASTNÍ

49 K 4.6 kpl. 1,000 24 000,00 24 000,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory

rana z

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna

Úroveň 4:
PS 02.17.05.1 - samotné elektrárny, rozvaděč včetně baterii a meniče

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Větrné trurbíny
Vertikální větrná turbína 2kW, stožár, usměrňovač
Poznámka k položce:
(Rotor + 3 vertikální větrné lopatky DARRIEUS / 6 horizontálních lopatek SAVONIUS)

Vertikální větrná turbína 1kW, stožár, usměrňovač
Poznámka k položce:
(Rotor + 3 vertikální větrné lopatky DARRIEUS / 3 horizontální lopatky SAVONIUS)

Vertikální větrná turbina 0,5kW, stožár, usměrňovač
Poznámka k položce:

Vertikální větrná turbína 2kW, stožár, usměrňovač
Poznámka k položce:

Vertikální větrná turbína 1kW, stožár, usměrňovač
Poznámka k položce:

Větrná turbina 05kW, stožár, usměrňovač
Poznámka k položce:

Součástí stožáru bude tlumič hluku a vibrací

Kabely a kabelové trasy, montážní materiál

Kabelový drátěný žlab 250/50, víko žlabu plné, galvanický zinek

Kabelový drátěný žlab 300/50, víko žlabu plné, galvanický zinek

Spojovací a zemnící materiál pro drátěné žlaby

UV stabilní dvouplášťová ohebná chránička 60

Instalační krabice krytí IP 65

Podružný materiál

Materiál pro zemněni - připojení k hromosvodové soustavě

Rozvaděč
Venkovní multifunkční skříň 2000/1500/500 mm

DC přípojnice 600A

Odpojovač pojistek dvoupólový

Pojistka nožová 100A/gG/000

Vodič CYA 1x70

Hybridní strídač, jednofázový výstup 240V, výstupní výkon 2,4kW

Měřící trafo dělené pro DC

Měřící trafo dělené pro AC

Měřící a monitorovací jednotky proudu a napětí (DC), komunikace přes ETH

Měřící a monitorovací jednotky proudu a napětí (AC), komunikace přes ETH

PLC pro řízení spínání zátěže, komunikac přes ETH

Stykač 240VAC /cívka 24VDC

Vyvedení zátěže - zásuvka 240V AC/ IP44 min.

Jistič 32A/3/C, 10kA

Jistič 10A/1/C

Kombinovaný chránič 16A/C/30mA

Ventilár určený pro rozvaděče, termostat, filtrční mřížka

Podružný materiál - DIN lišty, perforované lišty, vodiče, popisy, svorky, apod.

Montáž větrných turbin včetně ukotvení stožáru

Montáž kabelových tras

Montáž a zapojení kabelů pro VTE

Výroba a dodávka rozvaděče RVTE

Zapojeni a zprovoznění rozvaděče

Provedení zkoušek a testů včetně měření



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 4.7 kpl. 1,000 6 000,00 6 000,00 CS VLASTNÍ

51 K 4.8 kpl. 1,000 4 800,00 4 800,00 CS VLASTNÍ

52 K 4.9 kpl. 1,000 54 000,00 54 000,00 CS VLASTNÍ

D OST Ostatní 0,00
53 K CELKOVA 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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PČ Množství

Doprava a přesun materiálu

Vypracování dokumentace skutečného stavu

Doprovodné náklady - koordinace s ostatními řemesly

Celková cena za provozní objekt při VŘ nenaceňovat POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 112 163,50

DPH základní 112 163,50 21,00% 23 554,34

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 717,84

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna

Úroveň 4:
PS 02.17.05.2 - Silařina - přívod z rozvodn

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč

prof. RNDr.
Václav
Snášel, CSc.

Digitálně podepsal
prof. RNDr. Václav
Snášel, CSc.
Datum: 2022.02.24
12:26:12+01'00'



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 163,50

PS 02 - Technologické provozní soubory

Strana 579 z 604

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna

Úroveň 4:
PS 02.17.05.2 - Silařina - přívod z rozvodn

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 112 163,50

1 K 1. ks 1,000 77 366,00 77 366,00 CS VLASTNÍ

2 K 2. ks 1,000 667,00 667,00 CS VLASTNÍ

3 K 3. m 15,000 238,90 3 583,50 CS VLASTNÍ

4 K 4. m 20,000 263,40 5 268,00 CS VLASTNÍ

5 K 5. m 70,000 92,80 6 496,00 CS VLASTNÍ

6 K 6. ks 2,000 217,70 435,40 CS VLASTNÍ

7 K 7. ks 2,000 69,30 138,60 CS VLASTNÍ

8 K 8.
materiálu

m 15,000 905,00 13 575,00 CS VLASTNÍ

9 K 9. ks 1,000 1 134,00 1 134,00 CS VLASTNÍ

10 K 10. hod 2,000 350,00 700,00 CS VLASTNÍ

11 K 11. hod 4,000 350,00 1 400,00 CS VLASTNÍ

12 K 12. hod 4,000 350,00 1 400,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna

Úroveň 4:
PS 02.17.05.2 - Silařina - přívod z rozvodn

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

RS5.1 - Oceloplechová rozvodnice pro napojení větrnné elektrárny, ln=63A, lks=10kA, lkm=20kA, 3NPE AC
50 Hz 400V/TN-S, rozměry cca. 400x600x4210/, IP66/20, povrchová úprava komaxit, barva šedá, přívod a
vývody nahoru, hlavní vypínač 63A, svodič přepětí

Rozbočovací krabice na povrch, IP67 vč. svorkovnice 4x16mm2 a kabelových vývodek

Kabel 0,6/1 kV s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 4x16 mm2, barevné značení "J"

Kabel 0,6/1 kV s bezhalogenovou izolací s třídou reakce na oheň B2cas1d1a1 Cu 4x16 mm2, barevné
značeni "J"

Instalační vodič izolovaný 450/750V s PVC izolací Cu 25 mm2, barva zeleno/žlutá

Ukončeni kabelu do 4x25 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděčích do 25 mm2
Kabelový žlab oceloplechový žárově zinkovaný, 62x50 mm, vč. víka, spojek, spojovacího a kotvícího

Doplňující pospojování kabelové trasy vodičem H07V-K 6 zž pomocí uzemňovacich svorek

Napojení na stávající zařízení

Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště

Provedení revizí a zkoušek



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 2 911 900,00

DPH základní 2 911 900,00 21,00% 611 499,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 523 399,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)
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PS 02.18.0 - Hydroponická laboratoř_skleník

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 911 900,00

2 574 900,00

3. - Výkony 337 000,00

OST - Ostatní 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.18 - Hydroponická laboratoř

Úroveň 3:
PS 02.18.0 - Hydroponická laboratoř_skleník

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

1 - Hydroponická laboratoř



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 911 900,00

D 1 2 574 900,00
1.1 Budova kpl. 1,000 250 000,00 250 000,00 CS VLASTNÍ

P

1.2 kpl. 1,000 150 000,00 150 000,00 CS VLASTNÍ

P

1.3 kpl. 1,000 435 000,00 435 000,00 CS VLASTNÍ

P

4 K 1.4 kpl. 1,000 1 400 000,00 1 400 000,00 CS VLASTNÍ

P
automatickým proplachem

5 K 1.5 Hydroponie kpl. 1,000 148 900,00 148 900,00 CS VLASTNÍ

P

6 K 1.6 Seedbox kpl. 1,000 161 000,00 161 000,00 CS VLASTNÍ

P

7 K 1.7 kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS VLASTNÍ

8 K Pol21 ks 1,000 10 000,00 10 000,00 CS VLASTNÍ

D 3. Výkony 337 000 00
9 K 3.1 kpl. 1,000 145 000,00 145 000,00 CS VLASTNÍ

10 K 3.2 kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS VLASTNÍ

11 K 3.3 kpl. 1,000 45 000,00 45 000,00 CS VLASTNÍ

12 K 3.4 kpl. 1,000 7 000,00 7 000,00 CS VLASTNÍ

13 K 3.5 kpl. 1,000 35 000,00 35 000,00 CS VLASTNÍ

14 K 3.6 kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS VLASTNÍ

15 K 3.7 kpl. 1,000 30 000,00 30 000,00 CS VLASTNÍ

16 K 3.8 kpl. 1,000 30 000,00 30 000,00 CS VLASTNÍ

D OST Ostatní 0,00
17 K CELKOVA 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory
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Úroveň 3:
PS 02.18.0 - Hydroponická laboratoř_skleník

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Hydroponická laboratoř

I I I I ~
Poznámka k položce:

_____________________ Rozměry 3x6x4, ocelová konstrukce s izolačním dvojsklem, stínící systém, elektricky ovládané, regálový systém __________________

I I I [vzduchotechnika (chlazení, topení, odvlhčení)
Poznámka k položce:
Vzduchotechnická jednotka, vzduchotechnické rozvody, el. Rozváděče, kabelové rozvody, řídicí jednotka, senzory

I I I I led pěstební osvětlení
Poznámka k položce:
minimálně 140 W/m2, programovatelné spektrum a výkon

Úprava živného roztoku
Poznámka k položce:
průmyslové provedení, membránová dávkovači čerpadla, elektromagnetické ventily, závlahová čerpadla, vzduchování, filtrace vody s

I
Poznámka k položce:
pěstební a technologické nádrže, krycí desky a košíky, PPH potrubní systém,

I
Poznámka k položce:
systém pro výrobu sazenic, regálový systém, patra pěstební osvětlení pro sazenice, pěstební a technologické nádrže, dvě nezávislé úpravny,

Příslušenství

Obslužný vozik

Montáž Hydroponické laboratoře

Připojení na energie

Zapojení a zprovoznění hydroponické laboratoře

Provedeni zkoušek a testů včetně měření

Doprava a přesun materiálu

Vypracování dokumentace skutečného stavu

Doprovodné náklady - koordinace s ostatními řemesly

Vyhotovení dokumentace pro implementaci nadřazeného řídícího systému

I Celková cena za provozní objekt při VŘ nenaceňovat POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 39 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 146 000,00

DPH základní 146 000,00 21,00% 30 660,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 660,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.18.1 - Podkladové konstrukce

GEMO a.s.
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Úroveň 3:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

VŠB-TU OSTRAVA

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o.

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 146 000,00

N00 - Provozní soubor 146 000,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.18.1 - Podkladové konstrukce
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.1 8 - Hydroponická laboratoř

Úroveň 3:

VŠB-TU OSTRAVA

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o.

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 146 000,00

D N00 Provozní soubor 146 000,00
1 K N00_R01 Podkladové / nosné konstrukce pod prvky hydroponického systému  kg 1 460,000 100,00 146 000,00 CS VLASTNÍ

P

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

betonovou monolitickou deskou  

VV 1460,0 1 460,000
VV 1 460,000

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.18.1 - Podkladové konstrukce
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Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02 .18 -  Hydroponická laboratoř

Úroveň 3:

VŠB-TU OSTRAVA

Uchazeč:

PČ Množství

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek

-ocelový rám půdorysně kopírující obrys nosné konstrukce skleníku - 3,00 x 6,00 m s mírným podsazením, s horní hranou ve výšce cca 250 mm
nad střešním pláštěm, na kotě +7,950. Konstrukce rámu musí zajišťovat plynulý odtok vody z povrchu střešního pláště do střešních vpůstí.
Konstrukce je navržena jako mobilní, skleník bude na rám uložen vlastní váhou, který bude volně postavený na pojížděný střešní plášť s vrchní

Konstrukčně se jedná se o rámovou, svařovanou konstrukci z ocelových otevřených profilů. Rám bude podepřen nosnými sloupky z uzavřených
profilů s roznášecí plotnou, zajišťující rovnoměrné rozložení zatížení na střešní desku. Zatížení modulárního boxu skleníku na ŽB desku bude
přeneseno do 8 bodů, tj. v rozích a na delších stranách budou vloženy další 2 body á 2,00 m.
Celá konstrukce bude povrchově upravena žárovým zinkováním. Ocelová konstrukce je navržena z oceli jakosti S235.

Součet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 105 000,00

DPH základní 105 000,00 21,00% 22 050,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 050,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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PS 02.1 8 - Hydroponická laboratoř

Úroveň 3:
PS 02.18.4 - Přívod vody a kanalizace

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 000,00

52 500,00

52 500,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.1 8 - Hydroponická laboratoř

Úroveň 3:
PS 02.18.4 - Přívod vody a kanalizace

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

A - Kanalizace splašková

B - Pitná, teplá užitková voda a cirkulace TUV



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 000,00

D A 52 500 00
1 K A1.1 kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS VLASTNÍ

2 K A1.2 kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS VLASTNÍ

3 K A2. kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS VLASTNÍ

4 K A3. kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P

5 K A4. kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS VLASTNÍ

6 K A5. kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS VLASTNÍ

7 K A6. kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS VLASTNÍ

D B 52 500 00
8 K B1.1 kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS VLASTNÍ

9 K B1.2 kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS VLASTNÍ

10 K B2. kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

11 K B3. kpl 1,000 8 500,00 8 500,00 CS VLASTNÍ

P

12 K B4. kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS VLASTNÍ

13 K B5. kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS VLASTNÍ

14 K B6. kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS VLASTNÍ

15 K B7. Izolace potrubí kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PS 02.1 8 - Hydroponická laboratoř

Úroveň 3:
PS 02.18.4 - Přívod vody a kanalizace

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Kanalizace splašková
Potrubní systém včetně tvarovek

Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů

Koncové prvky (větrací hlavice, přivzdušňovací hlavice, zápachové uzávěry)

Doplňkové konstrukce ocelové

Poznámka k položce:
Doplňkové konstrukce ocelové atypické/typové stavebnicové prvky (uložení potrubí, armatrur, zařízení, čerpadel...), včetně povrchové
antikorozní úpravy (protikorozní nátěr, zinkování, ve venkovním prostředí žárový zinek), orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí

Lešení lehké pomocné

Stavební připomoci, včetně vrtání prostupů + chráničky

Protipožární těsnění prostupů trubek přes stavební požárně dělící konstrukci

Pitná, teplá užitková voda a cirkulace TUV
Potrubní systém včetně tvarovek

Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů a dezinfekce

Armatury (uzávěry), včetně montáže

Doplňkové konstrukce ocelové atypické/typové

Poznámka k položce:
Doplňkové konstrukce ocelové atypické/typové stavebnicové prvky (uložení potrubí, armatrur, zařízení, čerpadel...), včetně povrchové
antikorozní úpravy (protikorozní nátěr, zinkování, ve venkovním prostředí žárový zinek), orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí

Lešení lehké pomocné

Stavební připomoci, včetně vrtání prostupů + chráničky

Protipožární těsnění prostupů trubek přes stavební požárně dělící konstrukci



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 116 500,00

DPH základní 116 500,00 21,00% 24 465,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 965,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.18.5 - Venkovní záhony

GEMO a.s.

Strana 593 z 604

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.1 8 - Hydroponická laboratoř

Úroveň 3:

IČ:
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DIČ:
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 116 500,00

1 - Záhony 100 000,00

4. - Výkony 16 500,00

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.18.5 - Venkovní záhony
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Úroveň 3:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 500,00

D 1 Záhony 100 000,00
1 K 1.1 Nádoby pro záhony ks 10,000 10 000,00 100 000,00 CS VLASTNÍ

P

D 4. Výkony 16 500 00
2 K 4.1 kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS VLASTNÍ

3 K 4.7 kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00 CS VLASTNÍ

4 K 4.8 kpl. 1,000 3 500,00 3 500,00 CS VLASTNÍ

5 K 4.9 kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory

PS 02.18.5 - Venkovní záhony
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Uchazeč:

PČ Množství

Poznámka k položce:
1,25x1,5x0,75 m, ocelový plášť s povrchovou úpravou, výpusť

Montáž záhonů

Doprava a přesun materiálu

Vypracování dokumentace skutečného stavu

Doprovodné náklady - koordinace s ostatními řemesly



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 12 421 721,00

DPH základní 12 421 721,00 21,00% 2 608 561,41

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 030 282,41

PS 02 - Technologické provozní soubory

GEMO a.s.
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IČ:
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Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 421 721,00

1 - Adresovatelné RGB LED 11 289 000,00

164 394,00

3. - Výkony 968 327,00

OST - Ostatní 0,00

PS 02 - Technologické provozní soubory
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

PS 02.19 - Vizualizace osvětlení fasády

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

2 - Kabely a kabelové trasy, montážní materiál



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 421 721,00

D 1 Adresovatelné RGB LED 11 289 000,00
1.1 Adresovatelné RGB LED pásky m 3 000,000 3 288,00 9 864 000,00 CS VLASTNÍ

P

1.2 ks 720,000 54,00 38 880,00 CS VLASTNÍ

P

1.3 Propojovací kabel ks 720,000 46,00 33 120,00 CS VLASTNÍ

P
(samice)

1.4 Propojovací kabel ks 720,000 46,00 33 120,00 CS VLASTNÍ

P
(samec)

1.5 ks 520,000 69,00 35 880,00 CS VLASTNÍ

P

1.6 Napájecí zdroje pro LED pásky ks 300,000 3 360,00 1 008 000,00 CS VLASTNÍ

P
(24V/180W)

7 K 1.7 ks 10,000 600,00 6 000,00 CS VLASTNÍ

8 K 1.8 Pixel controler ks 10,000 24 000,00 240 000,00 CS VLASTNÍ

P

1.9 Pixel Master Controller ks 1,000 30 000,00 30 000,00 CS VLASTNÍ

P

D 2 164 394 00
10 K 2.1 CYKY 3x2,5 m 1 000,000 25,80 25 800,00 CS VLASTNÍ

11 K 2.2 CYKY-O 2x2,5 m 3 000,000 20,70 62 100,00 CS VLASTNÍ

12 K 2.3 UTP CAT6 venkovní m 3 000,000 11,20 33 600,00 CS VLASTNÍ

13 K 2.4 Spojovací materiál ks 1,000 7 680,00 7 680,00 CS VLASTNÍ

14 K 2.5 ks 1,000 17 740,00 17 740,00 CS VLASTNÍ

15 K 2.5.1 ks 60,000 231,70 13 902,00 CS VLASTNÍ

16 K 2.6 ks 1,000 3 572,00 3 572,00 CS VLASTNÍ

D 3. Výkony 968 327 00
17 K 3.1 kpl. 1,000 454 427,00 454 427,00 CS VLASTNÍ

18 K 3.2 kpl. 1,000 83 520,00 83 520,00 CS VLASTNÍ

19 K 3.3 kpl. 1,000 43 500,00 43 500,00 CS VLASTNÍ

20 K 3.4 kpl. 1,000 50 400,00 50 400,00 CS VLASTNÍ

21 K 3.5 kpl. 1,000 2 880,00 2 880,00 CS VLASTNÍ

22 K 3.6 kpl. 1,000 9 600,00 9 600,00 CS VLASTNÍ

23 K 3.7 kpl. 1,000 6 000,00 6 000,00 CS VLASTNÍ

24 K 3.8 kpl. 1,000 24 000,00 24 000,00 CS VLASTNÍ

25 K 3.9 kpl. 1,000 6 000,00 6 000,00 CS VLASTNÍ

26 K 3.10 kpl. 1,000 96 000,00 96 000,00 CS VLASTNÍ

27 K 3.11 kpl. 1,000 84 000,00 84 000,00 CS VLASTNÍ

28 K 3.12 kpl. 1,000 108 000,00 108 000,00 CS VLASTNÍ

D OST Ostatní 0,00
29 K CELKOVA 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

PS 02 - Technologické provozní soubory
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PS 02.19 - Vizualizace osvětlení fasády

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

I I I I
Poznámka k položce:

____________________ (rozměry dle krytů fasády, IP68) _____________

I I I I Konektory pro propojení LED pásků
Poznámka k položce:
(listovací vodotěsné konektory)

I I I I
Poznámka k položce:

I I I I
Poznámka k položce:

[ [ [ [středové napájeni LED pásků
Poznámka k položce:
(konektor pro napájení LED z průběžného vedení)

I I I I —
Poznámka k položce:

Zesilovač datových signálů

Poznámka k položce:
(ovladač pro jednotlivé sekce LED)

I I I I
Poznámka k položce:
(sdružené ovládání LED)

Kabely a kabelové trasy, montážní materiál

Venkovní rozvodná skříň

Jistič 16A/1/C

RACKna stěnu 16U

Montáž LED pásků včetně konektorů

Montáž kabelových napájecích tras

Montáž kabelových datových tras

Výroba a dodávka rozvaděče pro napájecí zdroje LED

Zapojení a zprovoznění rozvaděče

Provedeni zkoušek a testů včetně měření

Doprava a přesun materiálu

Vypracování dokumentace skutečného stavu

Doprovodné náklady - koordinace s ostatními řemesly

Oživení a testování celého systému za mezních podmínek

Vyhotovení dokumentace pro implementaci nadřazeného řídícího systému

Tvorba uživatelského rozhráni pro zadáváni vlastních animací

[celková cena za provozní objekt při VŘ nenaceňovat POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

13642464

CZ13642464

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH 10 735 000,00

DPH základní 10 735 000,00 21,00% 2 254 350,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 989 350,00

GEMO a.s.

zástupcem objednatele)
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VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyma základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Uchazeč



Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 735 000,00

VRN - VRN 10 735 000,00

1 115 000,00

450 000,00

7 820 000,00

550 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 300 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 500 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií - Explorer (CEETe)

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

GEMO a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 735 000,00

D VRN VRN 10 735 000,00

D VRN1 1 115 000,00

1 K 012103000 kpl. 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

2 K 012303000 kpl. 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

3 K 013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 500 000,00 500 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 K 013254000 kpl. 1,000 410 000,00 410 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

5 K 013274000 kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

P ploch a komunikací 

6 K 013294000 kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN2 450 000,00

7 K 020001000 kpl. 1,000 450 000,00 450 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

D VRN3 7 820 000,00

8 K 030001000 kpl. 1,000 7 150 000,00 7 150 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

Pronájem ploch kpl. 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

039002000 kpl. 1,000 550 000,00 550 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

D VRN4 550 000 00

11 K 041903000 kpl. 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 043103000 kpl. 1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
jednotlivých soupisech prací) 

13 K 045002000 kpl. 1,000 250 000,00 250 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

D VRN7 Provozní vlivy 300 000,00

14 K 071103000 Provoz investora kpl. 1,000 300 000,00 300 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

D VRN9 Ostatní náklady 500 000,00

15 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 500 000,00 500 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------- 
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VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

PČ Množství

Průzkumné, geodetické a projektové práce _________________________________
Geodetické práce před výstavbou
Poznámka k položce:
-vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby
(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

Geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:
-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů
(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

Poznámka k položce:
1/ jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :
-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů
+ IG Průzkum sondy potvrzující předpoklady PD DPS (v rámci dílenské PD pilot zhotovitele. 5ks průzkumných vrtů délka vrtů 26m.)
+ vzorkování prvků / konstrukcí dle požadavků PD / objednatele
(v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů)
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

Dokumentace skutečného provedení stavby
Poznámka k položce:
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

Pasportizace objektu před započetím prací
Poznámka k položce:
-zmapování , včetně fotodokumentace, stávajícího stavu objektů IET (přilehlý objekt) a objektu MŠ mateřské škooly, přilehlých zpevněných

(zdokumentování stavu před zahájením prací kontrola objektů při předání díla)

Ostatní dokumentace_-Dokumentace zdolávání požáru

Příprava staveniště
Příprava staveniště

Poznámka k položce:
-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie
-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)
-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě
-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady
-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření
-dočasné /provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvídace po skončení stavby)

Zařízení staveniště ________________________
[zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Náklady na zřízení / nájem ZS:
-kancelářské/skladovací/sociální objekty
-oplocení stavby, ostraha staveniště
-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií
-poplatky spotřeby energii a médií
(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)

l i l i  —
Poznámka k položce:

_____________________ (plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele) ___________________________________________

| ___| ___| [zrušení zařízení staveniště

Poznámka k položce:
-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

Inženýrská činnost
Dozor jiné osoby_geologa_po celou dobu výstavby spodních staveb objektů

Zkoušky bez rozlišeni
Poznámka k položce:
Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v

Kompletační a koordinační činnost
Poznámka k položce:
-příprava předávací dokumentace dle ZD
-ostatní kompletační činnost

Poznámka k položce:
Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo
omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)
í+ ochrana a zakryti určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)
(+ Zajištění provozu investora, zajištění stávajícího vstupu do budovy IET (zaslepení vstupu konstrukcí z OSB desek 30m2))

Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnuty náklady :

-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby
-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby
-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu
-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým
správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.

-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli dle PD a TZ



Zadavatel:

 

CELKOVÁ CENA DÍLA

SO 01.2 Budova pro vodíkovou stanici 2 031 935,01

1 819 339,55

2 248 049,69

SO 01.1.71 11 483 610,92

SO 01.1.73 EPS 1 067 389,24

8 Místní rozhlas 358 006,31

9 1 497 253,34

6 Elektronické systémy kontroly vstupu 1 686 496,00

7 Grafická nástavba 221 988,42

4 Dohledové videosystémy 377 752,51

5 347 021,39

3 659 432,62

SO 01.1.70 Slaboproudá  elektrotechnika 7 521 123,00

1 2 373 172,41

SO 
01.1.62.1

Trafostanice VN a rozvodna VN 885 326,80

SO 
01.1.62.2

Rozvodna NN 4 400 049,00

SO 01.1.53 774 615,30

SO 01.1.60 Silnoproudá elektrotechnika 12 493 722,82

SO 01.1.51 5 550 842,00

SO 01.1.52 Chlazení 6 175 678,07

SO 01.1.41 Rozvod zemního plynu 649 623,17

SO 01.1.50 Vzduchotechnika 7 348 091,02

SO 01.1.21 1 351 648,16

SO 01.1.40 5 197 155,36

SO 01.1.10 49 248 721,79

SO 01.1.20 24 286 766,62

Realizace stavby CEETe a energetické výzkumné technologie

SO 01 Objekt CEETe 140 466 298,28

SO 01.1 Budova CEETe 138 434 363,27

238 253 700,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]
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SOUHRNNÝ ROZPOČET

Veřejná zakázka:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Název účastníka Doplní účastník

Architektonicko-stavební řešení

Stavebně konstrukční řešení _ ŽB

Stavebně konstrukční řešení _ OCEL

Zdravotně technické instalace

Vytápění

Rozvod stlačeného vzduchu

Strukturovaná kabeláž
Telefonní ústředna a příslušentví

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Kabelové trasy slaboproudých rozvodů

Měření a regulace

Elektrická požární signalizace
Kabelové trasy slaboproudých rozvodů



Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

1 44 965,00

SO 09.3 32 982,60

SO 10 298 835,40

SO 09.1 306 591,80

SO 09.2
Pylonu

74 124,70

SO 08.4 129 255,70

SO 09 413 699,10

SO 08.2 67 643,40

SO 08.3
pylon

625 516,70

SO 08 1 492 676,77

SO 08.1 670 260,97

1 339 192,13

2 500 848,00

SO 07.1 205 631,00

SO 07.2 840 040,13

SO 06 142 921,51

SO 07 1 045 671,13

SO 04.1 131 890,67

SO 05 135 696,57

SO 03.3 814 914,58

SO 04 131 890,67

SO 03.1.1 80 062,56

SO 03.1 80 062,56

SO 02.5.2 318 859,80

SO 03 894 977,14

SO 02.5.1a 4 101 983,60

SO 02.5.1b 386 611,34

SO 02.5 4 807 454,74

SO 02.1.60 577 021,80

3 757 019,29

2 456 365,44

SO 02 11 597 861,27

6 213 384,73SO 02.1

SO 02.1c

SO 02.1b

2 Elektronické systémy kontroly vstupu 102 693,38

3 36 776,63

SO 01.2.70 Slaboproudá  elektrotechnika 176 417,77

1 36 947,76

SO 01.2.21 635 283,44

SO 01.2.60 Silnoproudá elektrotechnika 157 252,30

SO 01.2.10 1 062 981,50
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Architektonicko-stavební a řešení

Stavebně konstrukční řešení _ OCEL

Strukturovaná kabeláž

Kabelové trasy slaboproudých rozvodů

Příprava území
Zemní práce - opěrná stěna

Výměna podloží

Opěrná stěna

Venkovní osvětlení opěrné stěny

Obslužné komunikace

Obslužné komunikace

Zeleň

Osvětlení obslužné komunikace SLP

Řešení dešťových vod
Akumulační nádrže

Výtlak dešťové vody do objektu včetně technologie AN

Kanalizace dešťových vod

Přípojka vodovodu
Přípojka vodovodu pitné vody

Přípojka splaškové kanalizace
Přípojka plynu
Přípojka CZT

Přípojka CZT pro SO01
Příprava propojení CZT s EKF

Architektonicko-stavební řešení
Příprava propojení CZT s EKF

Přípojka elektřiny
Přípojka pro SO 01- VN
Příprava propojení NN s EkF
Napojení NN - nabíjecí stanice pro elektromobily a reklamní

Přípojka NN pro vodíkovou stanici

Přípojka SLP
Přípojka pro CEETe
Datová přípojka nabíjecí stanice elektromobilů a reklamního

Datová přípojka pro vodíkovou stanici

Přípojka VO a venkovní osvětlení
Kabelové trasy slaboproudých rozvodů



Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

PS 02.13.09 216 024,63

PS 02.14 1 013 658,31

A VZT 1 183 287,67

B BR 746 849,76

PS 
02.13.04B2

131 252,21

PS 02.13.05 Vzduchotechnika pro LVT 1 930 137,43

PS 
02.13.04B1

Odvod kyslíku (BR) 424 484,94

PS 02.13.03 186 308,00

PS 02.13 2 888 207,21

PS 02.12 Elektronabíjení 600 850,00

PS 02.12.1 Elektronabíjení 600 850,00

PS 02.11.2 DCS-PMS 6 073 107,15

PS 02.11 16 344 079,15

PS 02.11.1 10 270 972,00

PS 02.10 3 707 280,71

PS 02.10.1 DCS + Velín 3 707 280,71

PS 02.09 KGJ 100 kW 2 571 750,00

PS 02.09.01 KGJ 100 kW 2 571 750,00

PS 02.08.03 Chlazení technologií, rozvod chladicí vody 62 556,00

PS 02.08 Nové technologie 62 556,00

PS 02.05.05 470 036,57

PS 02.05 Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora 470 036,57

B BR 490 705,20

PS 02.03 1 211 697,25

A 720 992,05

A Akumulace a rekuperace tepla 2 735 705,00

B BR 301 994,27

PS 02.02 Akumulace a rekuperace tepla 3 037 699,27

PS 01.02 885 471,00

PS 02 Technologické provozní soubory 68 680 899,16

PS 01 Provozní soubory 2 139 273,00

PS 01.01 Výtah 1 253 802,00

SO 12 78 000,00

2 253 870,40
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Přípojka VO a venkovní osvětlení
Zeleň

Jeřábová dráha

Vodní hospodářství (demineralizace apod)

Vodní hospodářství (demineralizace apod)

Havarijní větrání

Velín a Distribuovaný řídicí systém

Energetické hospodářství

Bateriové úložiště

Laboratoř vodíkových technologií Zelektrolyzér, palivové
články

Odvod tepla z okruhu eletrolyzéru a palivovových článků

Havarijní větrání

Havarijní větrání

Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin



Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

PS 02.18.0 2 911 900,00

PS 02.18.1 Podkladové konstrukce 146 000,00

PS 
02.17.05.2

PS 02.19 12 421 721,00

VON 10 735 000,00

PS 02.18.4 105 000,00

PS 02.18.5 Venkovní záhony 116 500,00

112 163,50

PS 02.18 3 279 400,00

PS 02.17.05 2 878 726,10

PS 
02.17.05.1

2 766 562,60

PS 02.17.03 731 661,00

PS 02.17.4 9 489 390,00

PS 02.17.01 803 084,00

PS 02.17.02 6 974 642,84

PS 02.17 20 877 503,94

PS 02.15.2 194 459,75

PS 02.15 Kompresorovna + ORC 194 459,75

PS 
02.14.2B2

379 548,18

PS 02.14.3 163 786,80

PS 
02.14.2B1

470 323,33
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Odsávání technických plynů

Havarijní větrání

Havarijní větrání

Havarijní větrání

FVE a větrná elektrárna

FVE na střeše včetně nosné konstrukce

FVE na fasádě

měniče, ACDC rozvaděče

Sloupkopříčková fasáda

Větrná elektrárna

samotné elektrárny, rozvaděč včetně baterii a meniče

Silařina - přívod z rozvodn

Hydroponická laboratoř

Hydroponická laboratoř_skleník

Přívod vody a kanalizace

Vizualizace osvětlení fasády

Vedlejší a ostatní náklady stavby
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1.  

z  

 textu jsou 

 

 

 

 

Pokud Zhotovitel  

2. SEZNAM ZKRATEK 
 

Architektonicko-

BEP 
 

BIM Building Information Management (Modelling) 
staveb s 

 

CAFM Computer Aided Facility Management
 

CDE 
 

 

DSPS  

FM  

HIP  

KD  

PD  

SO  

SW Software 

TZB  

ÚVOD
Tento dokument slouží k řízení vyhotovení projektové dokumentace a následně výstavby metodou BIM
a popsání konkrétních kroků k naplnění cílů a očekávání ze strany objednatele. Dokument vychází

požadavků objednatele a popisuje konkrétní kroky k jejich naplnění.

Tento dokument je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a jeho struktura je pevně
daná. Náplň jednotlivých kapitol doplní účastník viz pokyny níže. Informace zobrazené v
vyžadované, kromě výjimek viz níže. Případné další doplnění základního textu či rozšíření je žádoucí a
vítané.

BEP je dokument skrze všechny fáze života stavby: od projekce, přes realizaci až po správu a provoz.

Text psaný kurzívou má vysvětlující charakter.

Text psaný tučně má velmi významný charakter.

sezná nutnost dalšího doplnění textu, učiní tak žlutým podbarvením textu.

Zkratky, které se objeví v průběhu realizace nebo doplňování textu do BEP, je nutné zde doplnit.

ASŘ stavební řešení

BIM Execution Pian; dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou
strukturu digitálního modelu stavby

- moderní metoda návrhu, realizace a provozu
ohledem na využití digitálních technologií a spolupráce ve virtuálním prostředí při

tvorbě digitálního dvojčete stavby

; počítačová podpora facility managementu, tedy
softwarové nástroje zaměřené na efektivní facility management

Common Data Environment; společné (sdílené) datové prostředí, ve kterém je jasně
definovaná struktura a hierarchie BIM dat (modelů a doplňujících dokumentů) s verzováním

ČSN Česká technická norma

Dokumentace skutečného provedení stavby

Facility Management; moderní přístup ke správě a provozu staveb

Hlavní inženýr projektu

Kontrolní den

Projektová dokumentace

Stavební objekt

Technická zařízení budov
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3.  

 Explorer 
(CEETe) 

Objednatel:  

Projektant: . 

Zhotovitel:   

objednatele:  IP18077 

   

 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba 

   

   

4. POPIS PROJEKTU  

 
Centrum Explorer 
(CEETe) 

 

, 

 
 POR 13809/2021/sevc, 

 

 

, 
 

 595/21/VH , 
, MMO  

 
 POR 25209/2020/svig, 

 

 

SO 01.1 budova CEETe: 1 024,0  
 

: 193,0  
: 1 369,0  

 
SO 01.1 budova CEETe: 12 570,0 m3 

: 182,3 m3 
: 128,5 m3 

 223,2 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název projektu:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií -

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o

Číslo projektu

Číslo projektu zhotovitele:

Místo stavby:

Datum zahájení:

Datum ukončení:

Název stavby
(stav. povolení):

Energetických a Environmentálních Technologií -

Územní souhlas:

Veřejnoprávní smlouv o umístění stavby č. 3/2020
č.j. SMO/286033/20/ÚPaSŘ/Vlt, S SMO/270553/20/ÚPaSŘ
Veřejnoprávní smlouv o změně veřejnoprávní smlouvy č. 3/2020,
č.j. SMO/576745/20/ÚPaSŘ/Vlt, S SMO/563251/20/ÚPaSŘ

Stavební povolení:
Rozhodnutí č. 70/202 1/výst., č.j.
25. března 2021 MMO, ÚMOb Porubá, odbor výstavby a životního
prostředí

Stavební povolení (vodní
dílo):

Rozhodnutí č. 602/21/VH, č.j. SMO/297767/21/OŽP/Po
3. června 2021 O, odbor ochrany životního prostředí
Rozhodnutí č. , č.j. SMO/295077/21/OŽP/Po
3. června 2021 , odbor ochrany životního prostředí

Povolení kácení dřevin:
Závazné stanovisko, č.j.
14. května 2020 MMO, ÚMOb Porubá, odbor výstavby a životního
prostředí

Zastavěná plocha:

m 2

SO 01.2 Budova pro Vodíkovou stanici m 2

SO 2.1 Opěrná stěna m 2

Zpevněné plochy m 2

Obestavěný prostor: SO 01.2 Budova pro Vodíkovou stanici
SO 2.1 Opěrná stěna

Orientační náklady stavby: milionů Kč bez DPH
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 268,75 m.n.m. Bpv 

5. PROJEKTU 

v 
 

3D BIM   

3D BIM   

4D BIM   

4D BIM   

4D a 5D BIM   

3D a 5D BIM   

6D a 7D BIM   BIM model stavby 

BIM a daty pro FM.  

nD BIM  .  

z hlediska metody  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadmořská výška: ±0,000 =

CÍLE

Cíle jsou z hlediska BIM důležitou částí, neboť rozhodují o způsobu zpracování, využívání a používání
dat vznikajících na projektu. Definování těchto cílů na začátku pomůže lépe pochopit smysl tvorby
informačních modelů, jejich použití a využití během projektování, realizace i pro správu a provoz.
Pomohou tak všem účastníkům pochopit, proč  se daná problematika řeší zrovna konkrétním způsobem,
ačkoliv by mohly existovat jiné cesty k plnění. Definice cílů pomáhá v orientaci a nedává prostor

rozdílném očekávání nad výsledkem. Dané cíle jsou zaměřeny především na využití vzniklých dat pro
budoucí správu a údržbu objektu (facility management objednatele).

Sledování postupu navrhování a realizace projektu.

Zvýšení efektivity grafického návrhu zařízení.

Sledování postupu realizace projektu a změn.

Porovnání času klasického přístupu a BIM přístupu.

Omezení neshod př i  výstavbě.

Vykazování potřeb materiálů.

Hlavním cílem je informační Požárně bezpečné skladování prototypů
elektromobilů pro potřeby facility managementu se všemi podstatnými náležitostmi

Využití CDE pro koordinaci a kooperaci zúčastněných osob projektu

Tyto cíle a jejich plnění nemají nahradit vyhlášky a normy, mají pouze doplnit již platné normy
BIM a rámcově definovat cíle projektu.
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 REALIZACE PROVOZ 

    Space management 

stavu modelu stavu modelu modelu stavu modelu 

   
fakturace Ekonomika stavby 

    management 

    

       

3D vizualizace, 
 3D koordinace 3D, 4D, 5D koordinace 3D  7D BIM 

       

      

       

       

6.  
Zhotovitele 

MS Projec
 souladu s 

v orientaci v 
 

CDE v intervalu 1x za 1  

  Datum 
   
   
   
   
   

Vybraná využití BIM

PLÁNOVÁNÍ PŘÍPRAVA

Průzkum staveniště Plán staveniště

Tvorba skutečného Tvorba skutečného Tvorba skutečného stavu Tvorba skutečného

Odhad nákladů Rozpočet stavby
Sledování nákladů -

Energetické analýzy
Energetický

Statické analýzy Analýzy zařízení

Analýzy podloží

virtuální realita
-

Revize návrhů

Plánování výstavby Sledování výstavby

Plán údržby

Plánování rizik

Časový harmonogram
Finální milníky budou stanoveny až na základě podrobného časového harmonogramu
vypracovaného v , nicméně účastník může na základě časových podmínek projektu doplnit
základní milníky. Tyto milníky musí být v termíny stanovenými obchodními podmínkami.
Tento časový harmonogram má za úkol zprostředkovat i další milníky z hlediska informačních modelů
a údajů v nich obsažených. Může se jednat o dílčí odevzdávky které pomohou celému týmu i objednateli

aktuálnosti informací, které se v modelech nacházejí. Tento časový harmonogram má tedy
podrobněji upravit jednotlivá dílčí předávání informačních modelů  jednotlivým týmům.

Pokud není stanoveno jinak, dochází k předání aktualizovaného modelu objednateli prostřednictvím
měsíc.

ŘešitelNázev milníku
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7.  
V 

 

ch 
 

 

 

 rozsahem  

 

KONTAKTY, FUNKCE A ODPOVĚDNOSTI
rámci zpracování projektu je z pohledu informačního modelování nutné definovat funkce a jejich

náplň a odpovědnost na projektu. Navrhněte a popište dané funkce a obsah jejich náplně pro daný
projekt níže do tabulky.

Je třeba mít definovaného garanta na straně Zhotovitele (pracovně název BIM manažer). Tento garant
zodpovídá za implementaci tohoto plánu do celého projektu. Je třeba definovat další podřízené garanty.
Smyslem je podchytit a zamezit svévolné úpravě např. informačního modelu nad rámec sjednaný
pravidel a eliminovat tak riziko chyb přesunu informací, neaktuálnosti apod.

Tyto funkce poté je potřeba správně doplnit včetně jejich vztahu odpovědnosti do kapitoly
„Odpovědnost™ matice" a „Kontaktní osoby".

Předvyplněné názvy funkcí černě jsou již dané a neměnné. Popis funkcí může být doplněn v rámci
součinnosti před podpisem smlouvy a musí být odsouhlasen objednatelem. Pro Zhotovitele bude na
straně objednatele odpovědná osoba viz tabulka níže.

Funkce musí být jasně definované spolu s odpovědnosti.

Tento dokument a všechny jeho přílohy je nutné držet neustále v aktuálním stavu. Pokud vyvstane
potřeba dokument nebo jeho přílohy měnit, je povinností níže odpovědných lidí předložit návrhy změn
ke schválení.



8 
 

 

 

OBJEDNATEL

OSOBA

TDS

PD

PROJEKTANT 
HIP

BIM 
TZB

REALIZACE

AD
ZHOTOVITEL

OSOBA

PROJEKTU

BIM 
MANAGER

TDS BOZP

BIM 

Vztahová matice odpovědnosti

OPRÁVNĚNÁ

VEDOUCÍ
INVESTIČNÍHO

ODDĚLENÍ

INVESTIČNÍ
ODDĚLENÍ

KOORDINÁTOR

FÁZEFÁZE

GENERÁLNÍ
SPRÁVCE STAVBY

OPRÁVNĚNÁ

VEDOUCÍ

KOORDINÁTOR

MODELÁŘ

ASŘ

MODELÁŘ
KOORDINÁTOR

STAVBYVEDOUCÍ
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FUNKCE / ROLE ORGANIZACE 
OSOBA 

ADRESA EMAIL TELEFON 

Objednatel  
 

TUO  
Prof. RNDr. 

CSc. - rektor  

 17.listopadu 
2172/15, 708 00 
Ostrava - Poruba 

  

Objednatel  

 
TUO 

Objednatel  
 

 TUO 

Objednatel  BIM 
 

TUO 

projektu 
     

      

GP       

Zhotovitel- 
           

Zhotovitel 
projektu 

          

 Zhotovitel 
 

          

 Zhotovitel  BIM 
 

          

TDS           

BIM 
          

          

           

            

            

            

            

Kontaktní osoby

DNTAKTIMÍ

oprávněná osoba
VŠB Václav Snášel,

vedoucí investičního
oddělení

VŠB

technický dozor
VŠB

koordinátor
VŠB

GP Hlavní inženýr

Autorský dozor

Koordinátor BIM

oprávněná osoba

-vedoucí

- hlavní
stavbyvedoucí

manažer

TDS koordinátor

Koordinátor BOZP
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 projektu: 

 

 

 

projektu 
 realizaci BIM 

projektu 

Od  

v 

 

 

 rozsahu definov

k  
 

TZB. 

Kontrola kvality 

Kontrola Popis kontroly Software Interval 
 

dle norem atp. 

Architekt, 
projektant 

 

 1 x 

 
Projektant 

profese 

 1 x 
 

 Kontrola tvorby postupu dle 
 

Projekt 
 

 1 x 

podrobnosti 

 

Architekt 
 1 x 

Doporučené osoby/role v

BIM koordinátor

Odpovědná osoba za dodržování BEP na projektu ze strany Objednatele, jejíž činnosti jsou:

• Dopracování dokumentu BEP po výběru Zhotovitele, sledování dodržování dokumentu BEP
• Kontrola předávaných dat Zhotovitelem dle BEP
• Finální kontrola informačních modelů před předáním dokončené stavby Objednateli
• Související služby, jejich potřeba vznikne v návaznosti na úpravu BEP v průběhu realizace

• Účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení ve vztahu k
• Neschvaluje a neprojednává dotazy Zhotovitele týkající se technického řešení z hlediska řešení

BIM manažer

povědná osoba za dodržování BEP na straně Zhotovitele, jejíž činnosti jsou:

• Vede projektové/realizační týmy dle odsouhlaseného BEP
• Kontroluje naplnění informačních modelů, vyhodnocuje správnosti dat obsažených

informačním modelu a předává je BIM koordinátorovi způsobem, jenž stanovuje BEP
• Aktivně předkládá návrhy změn BEP
• Kontroluje naplňování cílů projektu

Vedoucí modelář ASŘ

Odpovědná osoba za modely architektonicko stavební části a statiky, jejíž činnosti jsou:

• Řízení modelářů v aném dle BEP
• Vytváří projektové standardy, které doplňují chybějící standardy v BEP a předkládá je

odsouhlasení BIM koordinátorovi
• Zodpovídá za správnost informačního modelu

Vedoucí modelář TZB

Odpovědná osoba za modely v rozsahu zpracování částí

Odpovědnost
Vizuální Kontrola modelu dle projektového

záměru, model neobsahuje
nezamýšlené prvky, model vytvořen arch části

měsíc

Kolizí Vyhledání kolizí stavebních prvků a
označení jejich polohy arch části, TZB 14dnů

Standardů
standardů manažer měsíc

Informační Kontrola dat modelu, postup nápravy.
Vyhledání duplikovaných položek,
nevyplněných položek, kontrola
správnosti informací atd.

BIM manažer,
měsíc
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podrobnosti 
    

8.  

-li se to za  

 

Verze  
  

model 
*pln, *dwg, *ifc 

  
model 

*rvt, *dwg, *ifc 

   *ifc 
   *rvt, *ifc 
  

tabulky, 
*doc, *xls, *pdf, *odt, 
*rtf, *ott 

  
 

*mpp 

    
    

 

v  

9.  
modelu. 

 souladu s 
 

Me  

 

V e 

 

 

 

Grafické

Softwarové nástroje
Je nutné vyplnit všechny digitální nástroje na projektu všemi účastníky a způsob jejich použití. Je to
důležité pro vyhodnocení kompatibility mezi všemi účastníky včetně verzí nástrojů a omezení škod při
nesprávně zvolených nástrojích a jejich verzí, datových formátů apod. Výměnné formáty mohou být
rozšířeny i o jiné formáty, uzná vhodné.

Nativní formáty nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formát IFC jsou výměnné formáty.

Softwarový nástroj Využití Datový formát
2D výkresová část a 3D

2D výkresová část a 3D

Prohlížeč BIM modelu
CDE úložiště
Textové dokumenty,

Harmonogram časový,
finanční

Nastavení exportů jednotlivých nástrojů pro správnou mezioborovou spolupráci jsou definována
kapitole „Způsob výměny informací".

Požadavky na informační model
Definice struktury modelu je důležitá z hlediska pochopení tvorby a následného využití dat z
Tato kapitola definuje nutné požadavky na dělení modelu, které je nutné dodržet. Je zde prostor pro
doplnění dalších nastavení a předpisů pro tvorbu modelu. Smyslem této kapitoly je jednoznačně popsat
a určit, jak a jakými nástroji informační model vzniká. Vždy je třeba mít definici v možnostmi
zvoleného BIM nástroje.

todika názvosloví

Každý model má jednoznačné označení. V případě členění modelů na více souborů musí být
jednoznačně identifikovatelné. Pojmenování modelu musí minimálně obsahovat identifikátor
projektu, projektového stupně, části dokumentace, identifikátoru PS/SO a identifikátor profese.

rámci strategie dělení modelů je potřeba jejich jednoznačná identifikace v rámci celého projektu. J
proto potřeba v této kapitole definovat jednoznačnou metodiku značení modelů. Každý model musí
být jednoznačně označen dle tohoto názvosloví.
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SO 01  Objekt CEETe   
 SO 01. 1  Budova CEETe  
 SO 01. 2   
SO 02    
 SO 02.1   
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 SO 02.5   
SO 03    
  

 
 

 

  

 SO 03.2.1 -  

 SO 03.2.2  

   
SO 04    
   
SO 05 
kanalizace 

  

SO 06    
SO 07   
 SO 07.1   
 SO 07.2  
SO 08    
 SO 08.1 - VN  
 SO 08.2  
 SO 08.3 

 
 

 SO 08.4 
stanici 

 

SO 09   
 SO 09.1  
 SO 09.2 

pylonu 

 

 SO 09.3 
stanici 

 

SO 10 
 

  

SO 11    
SO 12    

Objektová soustava

Název SO/PS Dílčí část Název modelu
-

-

- Budova pro vodíkovou stanici
- Příprava území

- Zemní práce - opěrná stěna
- Přeložka horkovodu (řešeno

rámci samostatné VZ)
- Přeložka vodovodu (řešeno

rámci samostatné VZ)
- Obslužné komunikace

- Řešení dešťových vod
SO 03.1 Akumulační nádrže (částečně
řešeno v rámci samostatné VZ)
SO 03.1.1 Výtlak dešťové vody do
objektu včetně technologie AN
SO 03.2 Úprava podzemní retenční
nádrže (řešeno v rámci samostatné VZ)

Úprava retence vsakování
(řešeno v rámci samostatné VZ)

- Odstranění stavby vodního
díla (řešeno v rámci samostatné VZ)
SO 03.3 Kanalizace dešťových vod

- Přípojka vodovodu
SO 04.1 Přípojka vodovodu

- Přípojka splaškové

- Přípojka plynu
- Přípojka CZT

- Přípojka CZT pro SO 01
- Příprava propojení CZT s EkF

- Přípojka elektřiny
- Přípojka pro SO 01
- Příprava propojení NN s EkF
- Napojení NN - nabíjecí stanice

pro elektromobily a reklamní pylon
- Přípojka NN pro vodíkovou

- Přípojka SLP
- Přípojka pro CEETe
- Datová přípojka nabíjecí

stanice elektromobilů a reklamního

- Datová přípojka pro vodíkovou

- Přípojka VO a venkovní
osvětlení

- Reklamní pylon
- Zeleň
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Standard Verze 
CAD  2D modely, detaily 
IFC   
Knihovny   
PDF, DOC(X), XLS(X)   

 

 

prvky, ze  modelu 
avidel v  

gra
dokumentem. 

v 
 

Obecné

Modely musí být kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Jeden dílčí model
rámci zpracování projektu přesá B. Celkový komplexní model stavby není

velikostí souboru limitován.

Při předání modelů budou předány všechny podpůrné soubory využity k vytvoření modelů (záleží na
modelovacím nástroji).

Dělení modelů podle profesí bude minimálně na samostatný model za jednu profesi.

Model bude zpracován pro každou profesní část projektu. Všechny modely musí splňovat obsa

Každý model je tvořen pomocí prvků, které jsou reprezentovány svojí 3D grafikou a připojenými
informacemi. Grafickou podrobnost prvků je potřeba obecně volit tak, aby plnila zadané cíle a
legislativní požadavky. To samé platí pro informační podrobnost prvků. Informační podrobnost je dále
řešena níže v

Obecně lze říct, že model je tvořen tak, jak je realizována stavba a rozhraní konstrukcí odpovídá
skutečnému rozhraní. Pokud jsou případy, kdy to není možné, je potřeba tyt
jasně popsat v kapitole „Grafická podrobnost modelu".

Standardy / výstupy

Využití

Model pro výměnu mezi účastníky projektu
3D modelování
Předání ostatních nevýkresových dokumentací ke stavbě

Grafická podrobnost modelu

Grafická podrobnost pro jednotlivé stupně bude odpovídat vyhláš č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky na tvorbu modelů jsou zmíněny v následujících podkapitolách dle jednotlivých
logických celků. Jsou definovány požadavky na významné prvky modelu. Nejsou zde uvedeny všechny

kterých se model skládá. Pokud není definováno jinak, zhotovitel dané prvky dodá v
dle obecných pr tomto dokumentu dle nejlepšího svědomí a vědomí.

Grafická podrobnost je definována k cílovému stavu modelu, který bude sloužit jako podklad pro další
využití dat pro správu a údržbu. V průběhu zpracování může model vykazovat nedostatky ohledně

fické podrobnosti, avšak nikdy nesmí být grafická podrobnost překážkou k plnění cílů dané tímto

Při stanovení obsahu modelů jednotlivými prvky se držíme pravidla, že profese, která daný prvek
rámci své dodávky dodává, ho také má ve svém modelu. Nejsou přípustné duplicity stejných prvků,

pokud není stanoveno jinak.
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Informační podrobnost modelu

Součástí informační podrobnosti je i seznam minimálních požadavků parametrů, které každý prvek
příloze „Datová struktura" jsou uvedeny prvky a požadované parametry, které je potřeba

u prvků vyplnit v rámci zpracování modelu. Tyto informace se dělí na geometrické a negeometrické.

Geometrické informace budou vždy čteny z modelu, není přípustné tyto údaje vyplňovat ručně (např.
rozměry apod.)

ometrické informace jsou parametry vyplňované ručně, poloautomaticky či automaticky a
podávají další informace o prvku. Vyplnění parametrů je vyplněno slovně, nikoliv pomocí zkratek a
kódů, mimo značení z norem a vyhlášek.

Vždy je potřeba přílohy „Třídící systém" a „Datová struktura" držet v aktuálním stavu. V průběhu vzniku
informačního modelu se mohou objevit nové prvky a potřeba definice jejich značení a obsahu
parametrů. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti předávat na kontrolních dnech a předkládat návrhy
na doplnění těchto dvou příloh. V případě, že uzná za vhodné, je nutné tyto požadavky na změny
předkládat neodkladně.

Každý prvek musí nést identifikační informaci (např. SNÍM jako klasifikační systém).

jednotlivých prvků dle přílohy „Datový standard" budou předány
databázovém systému (např. MS Access, Excel apod.), který navrhne Zhotovitel a obě strany si jej

odsouhlasí. Příloha „Datový standard" dělí parametry (informační podrobnost modelu) na ty:

• ré budou součástí 3D modelu u jednotlivých prvků
• které budou v CAFM systému (systém pro facility management) a předány v databázovém

systému

Údaje pro facility management budou předány v databázovém systému viz výše.

Databáze těchto parametrů bude předávána v měsíc

Výstupy

Všechna uživatelská nastavení nástroje pro tvorbu informačního modelu nad rámec systémové
funkčnosti zvoleného BIM nástroje musí být popsána v této kapitole, aby bylo jasné, jakými zásahy se
došlo k2D  výstupům. Smyslem je eliminovat uživatelské zásahy na minimum. Bude zde seznam
dokumentů, které budou produkovány jako přímý výstup z informačního modelu. Tento seznam může
být jako příloha BEP a předpokládá se, že bude vycházet ze seznamu projektové dokumentace.

Vedlejším produktem modelování je projektová dokumentace, která bude v vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace slouží pro
schvalovací potřeby a pro potřeby realizace stavby.

Projektová dokumentace bude tvořena přímo z modelu, především pak půdorysy, řezy, pohledy a další.
Není žádoucí pro produkci PD lokálně upravovat zobrazení daných pohledů (půdorys, řez, pohled
apod.) a doplňovat či upravovat zobrazení tak, aby byla splněna pouze část cíle pro produkci PD. Vždy
je potřeba zohlednit časovou náročnost vzhledem k získanému benefitu úprav.

Zobrazení hran nad rovinou řezu řešit systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli ručním
doplněním. Je vždy třeba hledat řešení, které umožní př i  posunu prvku nad rovinou řezu zajistit i změnu
zobrazení daných hran v pohledech (půdorysech zvláště) automaticky.
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Tištěné výstupy, které není možné získat přímým výstup modelu, musí být odsouhlaseny TDS.

Textové poznámky bez vazby na prvek jsou zakázané, informace musí být vždy napojeny na daný prvek.

Objednatel si je vědom, že nástroje pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé požadavky
na grafické zobrazení

Všechny tištěné výstupy musí být opatřeny odsouhlaseným rohovým razítkem, na kterém vždy musí
být pole pro vyznačení změn a revizí a kým byly tyto odsouhlaseny vč. místa pro podpis

Předání modelů
Je nutné popsat proces předávání modelů - -

Modely budou dle stanoveného harmonogramu předány se všemi informacemi a nastaveními, které
jsou nezbytné dle kapitoly „Cíle BIM projektu".

Modely nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou velikost
modelů.

Veškeré předávání a odsouhlasování bude probíhat jen přes datové prostředí CDE, aby byla
dohledatelnost „kdy, kdo, komu".

Modely budou předány v nich formátech a formátu IFC.

případě tvorby IFC je nutné zvolit jednotný formát, případně vypracovat pro jednotlivé nástroje
metodiku tvorby formátu IFC pro zajištění konzistentnosti obsažených informací.

Všechny přílohy musí být upraveny a předány v době odpovídajícímu obsahu modelu ke každému
milníku předání modelu.

Modely jsou předávány Objednateli mimo stanovené milníky lx měsíčně

Informační model v úrovni DSPS bude předán v nativním formátu a formátu IFC.

(pro fázi realizace: Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude předána standardní formou, formou
komplexního informačního modelu obsahujícího všechny náležitosti stanovené tímto dokumentem, databázi
informací profacility management v databázovém systému, všechny přílohy o další nálež

Způsob výměny informací
Výměna dat bude probíhat přes projektové CDE prostředí stanovené Objednatelem.

Prostředí CDE zajišťuje Objednatel po celou dobu projektu.
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Funkce a odpovědnosti v rámci CDE
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datového
prostředí

»

koordinátor
Čtení,
zápis

manažer

Vedoucí
modelář
ASŘ

Vedoucí
modelář

Elektronická výměna dat

Nastavení exportů programů pro správnou výměnu mezioborových informací.

Obsahuje všechna nastavení programů a jejich nastavení exportů, aby při mezioborovém předávání
dat byly exporty správně nastaveny a nedocházelo k prodlevám či ztrátám informací v

Popis proces výměny dat mezi jednotlivými obory, četnost, odpovědnost a notifikace.

Popis příloh

Klasifikační (třídící) systém

Součástí BEP je základní třídění konstrukcí. Tento systém je požadován udržovat po celou dobu
Projektantovi je udržovat, aktualizovat a řídit tuto přílohu, aby na konci projektu příloha

plně odpovídala zpracovanému modelu.

Třídící systém slouží pro jednoznačné kódování všech prvků v projektu. Každý prvek bude mít své
jednoznačné a unikátní kódové označení.

rámci zpracování v průběhu projektu objeví prvek, který nemá svoje označení, je potřeba
BIM koordinátora Objednatele a kód do přílohy doplnit, případně navrhnout nový.

Složení kódu třídníku je alfanumerické a má pevně stanovený počet pozic. První dvě místa jsou
věnována písemné zkratce konstrukce či prvku a další dvě místa jsou věnována dalšímu logickému
třídění dané skupiny či prvku. Počet znaků v kódu má pevný počet míst.

Systém je otevřený a variabilní, v případě potřeby je možné kódy rozšířit a rozšíření a podoba musí
podléhat schválení BIM koordinátora
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13.  
 

1  Level of Detail (LOD) 

2  Level of Information (LOI) 

 

 

Při odevzdání modelu musí být příloha upravena dle aktuálního stavu modelu, aby bylo možné
provádět kontrolu modelu.

absenci národního standardu pro třídění konstrukcí a prvků v informačních modelech, je
jako třídící systém prvků požadován systém volně dostupný na stránkách organizace czBIM
zaregistrování

Metodika třídícího systému

Příloha kódů třídícího systému nezahrnuje všechny prvky projektu, ale základní kódy. Zhotovitel je
povinen udržovat toto kódování v rámci celého procesu zpracování modelu a předat Objednateli spolu

informačním modelem i soubor s aktuálním značením jednotlivých typů, nikoli kompletním výpisem
prvků.

Datová struktura

é před zahájením prací definovat co nejvíce a nejlépe datovou strukturu. Zejména je potřeba
pamatovat na hodnoty pro celé skladby (např. součinitel prostupu tepla), které vzhledem k
provedení modelu nemohou být sledovány v rámci celé skladby, ale zaznamenány jen na
reprezentujících prvcích. Tyto odchylky vzhledem k celé skladbě jsou přípustné, musí však být
detekovány a odsouhlasen systém vedení těchto parametrů v rámci projektu. Je na zhotoviteli, aby
tyto příklady sledoval a navrhl řešení. I v případě, pokud se vyskytne dodatečná potřeba sledovat jeden
údaj pro agregovaný prvek, je potřeba navrhnout řešení na zápis informace a tyto skutečnosti
promítnout do celého dokumentu BEP ve všech kapitolách, kterých se to týká.

Datová struktura je seznam parametrů, které jsou sledovány na prvek v průběhu zpracování
projektových stupňů, a které jsou zaznamenány a předány prostřednictvím informačního modelu.

Zhotovitel může v průběhu zpracování vytvořit další nezbytné parametry pro dílčí využití dat modelu.

Pokud parametr nenabírá hodnoty, je vždy vyplněno „Nd" (v případě textového pole), respektive „0"
(v případě číselného pole). Takto se ověří, že každý parametr byl řádně vyplněn.

Nejsou přípustné duplicitní názvy stejných parametrů či jejich různé mutac názvech. Jedná se o
zachování datové a informační integrity informačních modelů napříč všemi profesemi.

Seznam příloh

Příloha č.

Příloha č.



Příloha č. 1

Tabulka požadovaných detailů LOD jednotlivých stupňů projektové dokumentace vypracované
metodikou BIM

Tabulka vychází z dokumentu:
BIMforum - Level of Development (LOD), Specifikation Part I & Commentary, For BIM and Data,
September 2018
ke stažení zde:
https://bimforum.org/wp-content/uploads/2018/09/BIMForum-LQD-2018 Spec-Part-1 and Guide 2018-09.pdf

Použité zkratky stupňů projektové dokumentace:
DSP - Dokumentace pro stavební povolení
DPS / DVZS - Dokumentace pro provedení stavby
DD - Dílenská dokumentace (dodávka zhotovitele stavebních prací)
DINT - Projekt interiéru
DSPS - Dokumentace skutečného provedení

Konstrukce Stupeň projektové dokumentace
DSP DPS DD DINT DSPS

Detail LOD
založení vč. pilot 300 350 400 300
konstrukční prvky - ŽB 200 300 400 300
konstrukční prvky - OK 200 350 400 350
stěnové prvky 300 350 350
dřevěné konstrukce 200 300 400 350
stropní konstrukce 200 300 350 300
SDK konstrukce 200 300 350
schodiště 200 350 400 300
opláštění 200 350 400 350
výplně otvorů 200 300 400 350
výtah, escalator 200 300 400 300
technická infrastruktura (plyn, ZTI, elektro,slaboproud,
vytápění, chlazení VZT, PBŘ)

200 300 400 400

interiér 350 350

Pozn.: Tabulka LOD je obecnou definicí a obecně vymezuje úrovně detailu jednotlivých dokumentací, jsou-li
požadovány.
Zadavatel u VZ "Realizace stavby CEETe a energetické výzkumné technologie" nepožaduje vypracování dílenské
dokumentace, pokud se na ni neodkazuje PD ve stupni DPS (ani v tom případně by nemusela být v metodice BIM).

Na straně 2 je uveden příklad textové a grafické úrp vně jednotlivých detailů LOD pro ŽB prvek.



Příklad detailu LOD pro ZB prvky dle BIMforum - Level of Development (LOD)

100 See B10

200 Element modeling to include:

• Type of structural concrete systém
• Approximate geometry (e g depth) of structural

elements

W"’
15 B1 010. 10-LOD 200 Precast Structural Inverted T
Beam (Concrete)

300 Element modeling to include:
• Specific sizes and locations of main concrete

structural members modeled per defined structural
grid wíth correct orientation

• All sloping surfaces included in model element wřth
exception of elements affected by manufacturer
selection

1 6 B1010 10-LOD 300 Precast Structural Inverted T
Beam (Concrete)

Element model ing to include
• Reinforcing Post-tension profiles and strand locations
• Reinforcement called out. modeled if required by the

BXP. typically only in congested areas
• Chamfer
• Pour joints and sequences to help identity reinforcing

lap splice locations, scheduling, etc.
• Lifting devices
• Expansion Joints
• Embeds and anchor rods
• Post-tension profile and strands modeled if required

by the BXP
• Penetrations for items such as MEP
• Any permanent forming or shoring components

350

1 7 B1010. 10-LOD 350 Precast Structural Inverted T
Beam (Concrete)

Element model ing to include:
• All reinforcement includmg post tension elements

detailed and modeled
• Finishes

400

18 B1010. 10-LOD 400 Precast Structural Inverted T
Beam (Concrete)



100 See BIO

200 Element modeling to indude:

• Type of structural concrete systém
• Approximate geometry (e g depth) of structural

elements

1 5 B1010. 10-LOD 200 Precast Structural Inverted T
Beam (Concrete)

300 Element modeling to indude:

• Specific sizes and locations of main concrete
structural members modeled per defined structural
gnd with correct onentation

• All sloping surfaces included in model element with
exception of elements affected by manufacturer
selection

16 B1010. 10-LOD 300 Precast Structural Inverted T
Beam (Concrete)

350 Element modeling to indude:

• Reinforcing Post-tension protiles and strand locations
• Reinforcement called out. modeled if required by the

BXP, typically only in congested areas
• Chamfer
• Pour joints and sequences to help identity reinforcing

lap splice locations, scheduling, etc.
• Lifting devices
• Expansion Joints
• Embeds and anchor rods
• Post-tension profile and strands modeled if required

by the BXP
• Penetrations for items such as MEP
• Any permanent formmg or shonng components

17 B1010 10-LOD 350 Precast Structural Inverted T
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400 Element modeling to indude:

• All reinforcement including post tension elements
detailed and modeled

• Finishes
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Parametr/Vlastnost Priorita parametru

Název Vysoká
Ulice Vysoká
PSČ / město Vysoká
Hlavní využití Vysoká
Délka Vysoká
Šířka Vysoká
Výška Vysoká
Obestavěný prostor Vysoká
Vedlejší použití Nízká
Plocha obvod, stěn Nízká
Plocha střechy Nízká
Plocha podlahy Vysoká
Plocha oken Vysoká
Plocha dveří Nízká
Cena Nízká
Rok výstavby Střední
Rok kolaudace Střední
Podlaží Vysoká
Zastavěná plocha Vysoká
Parcela Střední
Otopná plocha Vysoká
Výtahy Vysoká
Technické parametry Střední
Katastrální území Střední
Podlahová plocha suma Nízká



Parametr/Vlastnost Priorita parametru

Označení Vysoká
Název Vysoká
Podlahová plocha Vysoká
Konstrukční výška Střední
Místnosti Vysoká
Otopná plocha Vysoká
Plocha oken Střední
Podlahová plocha Střední
Výtah Střední
Plocha schodišť Střední
Podlahová plocha čistá bez nosných konstrukcí a příček Vysoká
Světlá výška podlaží Střední



Parametr/Vlastnost Priorita parametru

Označení Vysoká
Název Vysoká
Délka Vysoká
Šířka Vysoká
Obvod Vysoká
Objem Vysoká
Využití Vysoká
Tepelná ztráta Vysoká
Vytápění Vysoká
Klimatizace Vysoká
Vzduchotechnika Vysoká
Plyn Vysoká
Okna Vysoká
Dveře Vysoká
Světlá výška Vysoká
Plocha pro malbu Střední
Plocha obkladů Nízká
Kapacita osob Vysoká
Výměna vzduchu Vysoká
Podlahová krytina Střední
Podhled Střední
Osvětlení Vysoká
Teplota návrhová Vysoká
PO Střední
EPS Nízká
EZS Nízká
Silnoproud Vysoká
Slaboproud Vysoká
Nákladové středisko (útvar) Vysoká
ZTI Střední
Inventarizace Nízká
Nebezpečné látky Vysoká
Nosnost podlahy Vysoká
Změna využití Střední
Podlahová plocha čistá Vysoká
Výška místnosti po podhled Vysoká
Podlahová plocha úklidová Střední



Parametr/Vlastnost Priorita parametru

Označení Vysoká
Typ Vysoká
Místnost Vysoká
Výrobce Střední
Druh Nízká
Šířka Střední
Výška Střední
Plocha rámu Střední
Plocha zasklení Střední
Materiál rámu Střední
Barva Nízká
Součinitel prostupu tepla - rám (Uf) Střední
Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug) Střední
Ochrana hluku Nízká
Cena Nízká
Životnost Nízká
Žaluzie Nízká
Připojení NN Vysoká
Připojení EPS Střední
Připojení EZS Střední
Připojení MaR Vysoká
Odolnost proti vnějšímu požáru Nízká
Odolnost proti zatížení větrem Nízká
Odolnost proti zatížení sněhem Nízká
Odolnost proti nárazu - výška pádu Nízká
Odolnost proti průstřelu Nízká
Odolnost proti výbuchu Nízká
Odolnost proti násilnému vniknutí Nízká
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání Nízká
Zasklení Střední
Typ otevírání Střední
Kování Střední
Vnitřní parapet Střední
Vnější parapet Nízká
Zámek Střední
Mřížování Nízká



Parametr/Vlastnost Priorita parametru Priorita parametru

OBYČEJNÉ POŽÁRNÍ
Označení Vysoká Vysoká
Požární odolnost Vysoká Vysoká
Typ Vysoká Vysoká
Místnost Vysoká Vysoká
Šířka Vysoká
Výška Vysoká
Plocha Vysoká
Materiál Střední Vysoká
Výrobce Vysoká
Uzamykatelnost Střední Vysoká
Zárubeň Střední Vysoká
Levé/pravé Vysoká
Zámek Vysoká
Ochrana hluku Vysoká
Barva Vysoká
Cena Vysoká
Životnost Vysoká
Funkce Vysoká



Parametr/Vlastnost Priorita parametru

Název Vysoká
Typ Vysoká
Inventární číslo Vysoká
Hmotnost Střední
Stav Nízká
Místnost Střední



Parametr/Vlastnost Priorita parametru

Název Střední
Druh Nízká
Místnost Vysoká



Parametr/Vlastnost Priorita parametru

Název Vysoká
Tloušťka Vysoká
Materiál Vysoká
Třída betonu Vysoká
Statická funkce Vysoká
Požární odolnost Vysoká
Součinitel prostupu tepla U Střední
Druh stěny Vysoká



Parametr/Vlastnost Priorita parametru

Únosnost
Druh stropu

Střední
Střední



Parametr / Vlastnost Komentář Příklad Priorita parametru

Název
Čerpadlo CE000 Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Jmenovitá velikost výstupu 25 Vysoká
Průtok 300 Nízká
Dopravní výška 5 Nízká
Jmenovitý příkon 25 Střední
Frekvence N/A Nízká
Napájecí napětí N/A Střední
Stupeň krytí 10 Nízká
Hmotnost 4200 Nízká
Minimální teplota 20 Nízká
Maximální teplota 25 Nízká
Maximální tlak N/A Nízká
Referenční výrobek - Vysoká
Číslo místnosti Číslo místnosti Vysoká
Podlaží prvku 1.NP, Level 1 Střední
Rozvaděč R1 Vysoká
Okruh Z1.O1,... Vysoká

Čistící prvek CP000 Nízká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Jmenovitá velikost výstupu 25 Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Podlaží prvku 1.NP, Level 1 Střední

Filtr FI000 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Objem filtrační náplně 20 Střední
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Jmenovitá velikost výstupu 25 Vysoká
Řídící jednotka N/A Vysoká
Nominální průtok N/A Nízká
Maximální průtok N/A Nízká
Minimální teplota 20 Nízká
Maximální teplota 25 Nízká
Provozní tlak N/A Nízká
Tlaková ztráta N/A Nízká
Referenční výrobek - Vysoká
Tlaková třída Tlaková třída Nízká

Instalační a zařizovací předměty IP000

FM Výrobní číslo N/A Střední
Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Jmenovitá velikost výstupu 25 Vysoká
Průtok 300 Nízká
Tlaková ztráta N/A Nízká
Akustická třída A,S,B,C,D Nízká



Referenční výrobek - Vysoká
Izolace IT000 Nízká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Tloušťka 30 Střední
Součinitel tepelné vodivosti N/A Nízká
Vzduchová neprůzvučnost 37 Nízká
Pevnost v tahu N/A Nízká
Pevnost v tlaku N/A Nízká
Požární odolnost REI 60 DP1 Střední
Kód povrchu 1 ? Nízká
Referenční výrobek - Vysoká
Materiál beton prostý Střední

Kabelové žlaby a lávky KZ000 Střední

Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Povolené rovnoměrné zatížení N/A Nízká
Požární odolnost REI 60 DP1 Nízká
Kód povrchu 1 ? Nízká
Kód povrchu 2 ? Nízká
Referenční výrobek - Vysoká
Výška 3200 Střední

Klapka KL000 Střední
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Jmenovitá velikost výstupu 25 Vysoká
Průtok 300 Nízká
Provozní tlak N/A Střední
Otevírací tlak N/A Nízká
Požární odolnost REI 60 DP1 Nízká
Tlaková ztráta N/A Nízká
Referenční výrobek - Nízká
Typ ovládání Typ ovládání Nízká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Tlaková třída Tlaková třída Nízká
Okruh Z1,O1,... Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká

Kompenzátor KP000 Nízká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Jmenovitá velikost výstupu 25 Vysoká
Průtok 300 Nízká
Minimální teplota 20 Nízká
Maximální teplota 25 Nízká
Maximální tlak N/A Nízká
Tlaková ztráta N/A Nízká
Referenční výrobek - Vysoká
Tlaková třída Tlaková třída

Mechanické zařízení MR000 Střední

Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká



Typ systému 1 ACS Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Přiváděný vzduch N/A Nízká
Odváděný vzduch N/A Nízká
Topný výkon N/A Střední
Chladící výkon N/A Střední
Chladící výkon citelný N/A Nízká
Průtok vody N/A Nízká
Tlaková ztráta vody N/A Nízká
Objem výměníku vody N/A Vysoká
Jmenovitý výkon N/A Střední
Akustický výkon N/A Nízká
Jmenovitý příkon 25 Střední
Napájecí napětí N/A Střední
Stupeň krytí 10 Střední
Minimální teplota 20 Nízká
Maximální teplota 25 Nízká
Maximální tlak N/A Nízká
Statický tlak N/A Nízká
Hmotnost 4200 Nízká
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Okruh Z1,O1,... Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká
Provozní hmotnost 250 Nízká

Monitorovací a alarmové systémy MS000

Rozměry Šířka 400
FM Výrobní číslo N/A
Rozměry Délka 550

Kód budovy SO1
Kód prvku SH.103
Výška 3200
Jmenovitý příkon 25
Napájecí napětí N/A
Hmotnost 4200
Typ systému 1 ACS
Referenční výrobek -
Okruh Z1,O1,...
Rozvaděč R1

Odkalení CL000 Nízká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Typ Výšková, podélná, dle třídníku Vysoká
Výška 3200 Nízká
Typ filtru XXX Vysoká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Střední
Referenční výrobek - Vysoká

Otopné těleso CT000 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Typ Výšková, podélná, dle třídníku Vysoká
Teplonosná látka Voda Střední
Výška 3200 Střední
Tloušťka 30 Vysoká
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Jmenovitý výkon N/A Střední
Průtok 300 Nízká



Nejvyšší přípustný provozní přetlak Nejvyšší přípustný provozní přetlak Střední
Nejvyšší přípustná provozní teplota Nejvyšší přípustná provozní teplota Střední
Kód povrchu 1 Kód povrchu 1 Nízká
Pozice připojení o nahoře, vpravo dole, vlevo dole, ve středu na Vysoká
Stupeň nastavení ventilu 1 až 7 Vysoká
Teplota na vstupu Teplota na vstupu Nízká
Teplota na výstupu Teplota na výstupu Nízká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Střední
Alternativní zdroj tepla Elektronická patrona KD6680 Nízká
Odolnost proti agresivnímu prostředí Odolnost proti agresivnímu prostředí Nízká
Okruh Z1,O1,... Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká

Poplachové zařízení PA000

Rozměry I Šířka 400
FM Výrobní číslo N/A
Rozměry loélka 550

Kód budovy SO1
Kód prvku SH.103
Výška 3200
Jmenovitý příkon 25
Napájecí napětí N/A
Stupeň krytí 10
Hmotnost 4200
Referenční výrobek -
Požadavek na profese Požadavek na profese
Typ systému 1 ACS
Okruh Z1,O1,...
Rozvaděč R1

Požární poplachové zařízení PI000

Rozměry Jšířka 400
Rozměry Délka 550
FM Výrobní číslo N/A

Kód budovy SO1
Kód prvku SH.103
Jmenovitý příkon 25
Napájecí napětí N/A
Stupeň krytí 10
Kód povrchu 1 Kód povrchu 1
Hmotnost 4200
Typ systému 1 ACS
Typ systému 2 MAR
Typ systému 3 ARS
Referenční výrobek -
Výška 3200
Okruh Z1,O1,...
Rozvaděč R1

Protipožární prvek PZ000 Vysoká
Rozměry jDélka 550 Nízká
Rozměry Šířka 400 Nízká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Výška 3200 Nízká
Způsob osazení nástěnné, zazděné, v nice Střední
Délka hadice Délka hadice Střední
Jmenovitý průměr hadice Jmenovitý průměr hadice Střední
Typ proudnice Typ proudnice Nízká
Typ hasícího přístroje Typ hasícího přístroje Vysoká
Hasivost Hasivost Střední



Kód povrchu 1 Kód povrchu 1 Nízká
Materiál beton prostý Nízká
Požární odolnost REI 60 DP1 Nízká
Hmotnost 4200 Vysoká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Třída reakce na oheň A1,A2,B,C,D,E,F Střední
Požadavek na profese Požadavek na profese Střední

Prvek bleskosvodu BL000 Střední
FM Výrobní číslo N/A Nízká

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Typ Výšková, podélná, dle třídníku Vysoká
Materiál beton prostý Střední
Referenční výrobek - Vysoká

Přečerpávací box PB000 Nízká
Rozměry Délka 550 Nízká
Rozměry Šířka 400 Nízká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Typ Výšková, podélná, dle třídníku Vysoká
Výška 3200 Nízká
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Jmenovitá velikost výstupu 25 Vysoká
Jmenovitá velikost ventilace Jmenovitá velikost ventilace Nízká
Napájecí napětí N/A Střední
Jmenovitý výkon N/A Střední
Hmotnost 4200 Nízká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Objem 3,25 Vysoká
Dopravní výška 5 Nízká
Jmenovitý příkon 25 Nízká
Okruh Z1,O1,... Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká

Příslušenství technologických jednotek PJ000 Vysoká

Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Typ Výšková, podélná, dle třídníku Vysoká
Teplonosná látka Voda Vysoká
Výška 3200 Střední
Tekutina - horká strana Tekutina - horká strana Nízká
Tekutina - studená strana Tekutina - studená strana Nízká
Hustota - horká strana Hustota - horká strana Nízká
Hustota - studená strana Hustota - studená strana Nízká
Objemový průtok - horká strana Objemový průtok - horká strana Nízká
Objemový průtok - studená strana Objemový průtok - studená strana Nízká
Teplota na vstupu - horká strana Teplota na vstupu - horká strana Nízká
Teplota na vstupu - studená strana Teplota na vstupu - studená strana Nízká
Teplota na výstupu - horká strana Teplota na výstupu - horká strana Nízká
Teplota na výstupu - studená strana Teplota na výstupu - studená strana Nízká
Tlaková ztráta - horká strana Tlaková ztráta - horká strana Nízká
Tlaková ztráta - studená strana Tlaková ztráta - studená strana Nízká
Typ proudění Typ proudění Nízká
Materiál desek Materiál desek Nízká
Tloušťka desek Tloušťka desek Nízká



Materiál těsnění Materiál těsnění Střední
Velikost připojení - horká strana Velikost připojení - horká strana Vysoká
Velikost připojení - studená strana Velikost připojení - studená strana Vysoká
Konstrukční přetlak - horká strana Konstrukční přetlak - horká strana Nízká
Konstrukční přetlak - studená strana Konstrukční přetlak - studená strana Nízká
Konstrukční teplota - horká strana Konstrukční teplota - horká strana Nízká
Konstrukční teplota - studená strana Konstrukční teplota - studená strana Nízká
Obsah teplonosné látky Obsah teplonosné látky Střední
Přiváděný vzduch N/A Nízká
Odváděný vzduch N/A Nízká
Topný výkon N/A Nízká
Chladící výkon N/A Nízká
Chladící výkon citelný N/A Nízká
Průtok vody N/A Nízká
Tlaková ztráta vody N/A Nízká
Objem výměníku vody N/A Nízká
Jmenovitý výkon N/A Nízká
Akustický výkon N/A Nízká
Jmenovitý příkon 25 Nízká
Napájecí napětí N/A Vysoká
Stupeň krytí 10 Vysoká
Otáčky N/A Střední
Minimální teplota 20 Nízká
Maximální teplota 25 Nízká
Maximální tlak N/A Střední
Statický tlak N/A Nízká
Odvod kondenzátu N/A Střední
Kód povrchu 1 Kód povrchu 1 Nízká
Způsob ovládání lanický ovladač, digitální ovladač, vzdálené ovl; Střední
Hmotnost 4200 Nízká
Typ systému 1 ACS Střední
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Okruh Z1,O1,... Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká

Příslušenství potrubí PX000 Vysoká

Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Typ Výšková, podélná, dle třídníku Vysoká
Teplonosná látka Voda Vysoká
Výška 3200 Nízká
Průměr filtru Průměr filtru Střední
Typ filtru XXX Střední
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Tlaková třída Tlaková třída Nízká
Těsnost Těsnost Nízká
Tlaková ztráta N/A Nízká
Hmotnost 4200 Nízká
Akustický tlak Akustický tlak Nízká

Regulátor RG000 Nízká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Typ Výšková, podélná, dle třídníku Vysoká
Výška 3200
Jmenovitý výkon N/A
Jmenovitý příkon 25



Napájecí napětí N/A
Stupeň krytí 10 Střední
Minimální teplota 20 Nízká
Maximální teplota 25 Nízká
Materiál beton prostý
Hmotnost 4200 Nízká
Typ systému 1 ACS
Typ systému 2 MAR
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese
Typ ovládání Typ ovládání Střední
Tlaková ztráta N/A

Rozstři kováče RS000 Střední
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Průtok 300 Střední
Index reakční doby Index reakční doby Střední
Aktivační teplota 30 Střední
Materiál beton prostý Nízká
Hmotnost 4200 Nízká
Referenční výrobek - Vysoká
Tlaková ztráta N/A Nízká
Průtok hasiva Průtok hasiva Střední
Maximální průtok N/A Nízká

Rozvaděč RV000 Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Třída ochrany 0,1., II, III. Vysoká
Stupeň krytí 10 Vysoká
Požární odolnost REI 60 DP1 Vysoká
Typ Výšková, podélná, dle třídníku Vysoká
Počet modulů Počet modulů Vysoká
Materiál beton prostý Vysoká
Hmotnost 4200 Nízká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Okruh Z1,O1,... Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká

Svítidlo OSOOO Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Výška 3200 Nízká
Napájecí napětí N/A Vysoká
Jmenovitý příkon 25 Vysoká
Stupeň krytí 10 Vysoká
Světelný tok Světelný tok Střední
Svítivost Svítivost Střední
Materiál beton prostý Nízká
Hmotnost 4200 Nízká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Teplota chromatičnosti Teplota chromatičnosti Střední
Okruh Z1,O1,... Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká



Šoupě SUOOO Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Teplonosná látka Voda Vysoká
Průtok 300 Nízká
Minimální teplota 20 Nízká
Maximální teplota 25 Nízká
Maximální tlak N/A Nízká
Maximální provozní tlak Maximální provozní tlak Nízká
Maximální teplota na výstupu Maximální teplota na výstupu Nízká
Otevírací tlak N/A Nízká
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Jmenovitá velikost výstupu 25 Vysoká
Nejmenší průtočný průřez Nejmenší průtočný průřez Nízká
Zaručený výtokový součinitel Zaručený výtokový součinitel Nízká
Materiál beton prostý Střední
Tlaková ztráta N/A Nízká
Součinitel KVS Součinitel KVS Nízká
Napájecí napětí N/A Vysoká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Okruh Z1,O1,... Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká

Trubní tvarovka TT000 Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Teplonosná látka Voda Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Průměr 500 Vysoká
Tlakový stupeň Tlakový stupeň Nízká
Těsnost Těsnost Nízká
Třída reakce na oheň A1,A2,B,C,D,E,F Nízká
Požární odolnost REI 60 DP1 Nízká
Povrchová úprava Povrchová úprava Nízká
Materiál beton prostý Vysoká
Hmotnost 4200 Nízká
Referenční výrobek - Vysoká
Tlaková ztráta N/A Nízká

Tvarovka potrubí TV000 Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Teplonosná látka Voda Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Průměr 500 Vysoká
Těsnost Těsnost Nízká
Třída reakce na oheň A1,A2,B,C,D,E,F Nízká
Povrchová úprava Povrchová úprava Nízká
Materiál beton prostý Vysoká
Hmotnost 4200 Nízká
Referenční výrobek - Vysoká
Tlaková třída Tlaková třída Nízká
Kód povrchu 1 ? Nízká
Typ spojení Na hrdla, příruby, bez příruby apod. Vysoká
Akustický tlak Akustický tlak Nízká



Úpravna média UM000 Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Výška 3200 Nízká
Objem 3,25 Střední
Dovolený provozní přetlak Dovolený provozní přetlak Střední
Dovolená provozní teplota Dovolená provozní teplota Nízká
Kód povrchu 1 Kód povrchu 1 Nízká
Teplota na vstupu Teplota na vstupu Nízká
Teplota na výstupu Teplota na výstupu Nízká
Průtok 300 Střední
Napájecí napětí N/A Vysoká
Frekvence N/A Nízká
Jmenovitý příkon 25 Střední
Tlak surové vody Tlak surové vody Střední
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Hmotnost 4200 Nízká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Typ systému 2 MAR Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Okruh Z1.O1,... Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká

Zápachová uzávěrka zuooo Nízká

Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Nízká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Materiál beton prostý Střední
Referenční výrobek - Vysoká
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Jmenovitá velikost výstupu 25 Vysoká
Odolnost proti agresivnímu prostředí Odolnost proti agresivnímu prostředí Nízká
Podlaží prvku 1.NP, Level 1 Vysoká
Maximální průtok N/A Nízká

Zásuvka ZZOOO Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Jmenovitý proud Jmenovitý proud Vysoká
Napájecí napětí N/A Vysoká
Stupeň krytí 10 Vysoká
Materiál beton prostý Nízká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Kód povrchu 1 ? Nízká
Podlaží prvku 1.NP, Level 1 Vysoká
Okruh Z1,O1,... Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká

Zdroj ZE000 Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká



Výška 3200 Nízká
Napájecí napětí N/A Vysoká
Objem výměníku vody N/A Nízká
Odvod kondenzátu N/A Nízká
Jmenovitý proud Jmenovitý proud Střední
Maximální průtok N/A Nízká
Minimální průtok Minimální průtok Nízká
Nominální průtok N/A Nízká
Průtok vody N/A Nízká
Průtok vzduchu Průtok vzduchu Nízká
Jmenovitý příkon 25 Střední
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Přípustný provozní tlak Přípustný provozní tlak Střední
Přiváděný vzduch N/A Nízká
Stupeň ochrany Stupeň ochrany Střední
Maximální teplota 25 Nízká
Maximální teplota na výstupu Maximální teplota na výstupu Nízká
Minimální teplota 20 Nízká
Teplota na vstupu Teplota na vstupu Nízká
Teplota na výstupu Teplota na výstupu Nízká
Dovolená teplota okolí Dovolená teplota okolí Nízká
Provozní teplota maximální 50 Nízká
Provozní teplota minimální 45 Nízká
Dovolená provozní teplota Dovolená provozní teplota Nízká
Jmenovitý tlak Jmenovitý tlak Nízká
Maximální tlak N/A Nízká
Maximální provozní tlak Maximální provozní tlak Střední
Třída ochrany 0,1., II, III. Vysoká
Akustický výkon N/A Nízká
Chladící výkon N/A Nízká
Chladící výkon citelný N/A Nízká
Jmenovitý výkon N/A Nízká
Topný výkon N/A Střední
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Podlaží prvku 1.NP, Level 1 Vysoká
Odolnost proti agresivnímu prostředí Odolnost proti agresivnímu prostředí Nízká
Okruh Z1,O1,... Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká

Montážní prvek MP000 Střední
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Materiál beton prostý Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Požární odolnost REI 60 DP1 Nízká
Únosnost plošná 24,6 Nízká
Akustické požadavky 45 Nízká

Retence Nízká
Rozměry Délka 550 Střední
Rozměry Šířka 400 Střední
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Výška 3200 Nízká
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Jmenovitá velikost výstupu 25 Vysoká
Objem 3,25 Nízká
Minimální teplota 20 Nízká
Maximální teplota 25 Nízká
Materiál beton prostý Nízká
Kód povrchu 1 Kód povrchu 1 Nízká



Hmotnost 4200 Nízká
Typ systému 1 ACS Střední
Typ systému 2 MAR Střední
Referenční výrobek - Vysoká

Revizní element RE000 Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Teplonosná látka Voda Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Třída reakce na oheň A1,A2,B,C,D,E,F Nízká
Povrchová úprava Povrchová úprava Nízká
Typ zámku Bezpečnostní FAB 547 Střední
Hmotnost 4200 Nízká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká

Trubka TR000 Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Nízká

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Teplonosná látka Voda Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Průměr 500 Vysoká
Třída reakce na oheň A1,A2,B,C,D,E,F Nízká
Jmenovitý tlak Jmenovitý tlak Nízká
Materiál beton prostý Vysoká
Hmotnost 4200 Nízká
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Odolnost proti agresivnímu prostředí Odolnost proti agresivnímu prostředí Nízká
Tlaková ztráta N/A Nízká
Typ spojení Na hrdla, příruby, bez příruby apod. Vysoká

Ventil VE000 Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Teplonosná látka Voda Vysoká
Průtok 300 Nízká
Minimální teplota 20 Nízká
Maximální teplota 25 Nízká
Maximální tlak N/A Nízká
Maximální provozní tlak Maximální provozní tlak Nízká
Maximální teplota na výstupu Maximální teplota na výstupu Nízká
Otevírací tlak N/A Vysoká
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Jmenovitá velikost výstupu 25 Vysoká
Nejmenší průtočný průřez Nejmenší průtočný průřez Nízká
Zaručený výtokový součinitel Zaručený výtokový součinitel Nízká
Materiál beton prostý Střední
Tlaková ztráta N/A Nízká
Součinitel KVS Součinitel KVS Nízká
Napájecí napětí N/A Vysoká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Provozní hmotnost 250 Nízká

Větrací hlavice HV000 Nízká



Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Materiál beton prostý Střední
Hmotnost 4200 Nízká
Referenční výrobek - Vysoká
Podlaží prvku 1.NP, Level 1 Vysoká
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Akustický tlak Akustický tlak Nízká

Vpust VP000 Střední
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Jmenovitá velikost výstupu 25 Vysoká
Průtok 300 Nízká
Materiál beton prostý Nízká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Odolnost proti agresivnímu prostředí Odolnost proti agresivnímu prostředí Nízká
Podlaží prvku 1.NP, Level 1 Vysoká

Zásobník ZN000 Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Teplonosná látka Voda Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Kód povrchu 1 ? Nízká
Požadavek na profese Požadavek na profese Střední
Typ systému 1 ACS Vysoká
Objem 3,25 Vysoká
Provozní tlak N/A Nízká
Hmotnost 4200 Nízká
Odolnost proti agresivnímu prostředí Odolnost proti agresivnímu prostředí Nízká
Provozní hmotnost 250 Nízká

Příruba PR000 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Maximální teplota 25 Nízká
Maximální tlak N/A Nízká
Materiál beton prostý Vysoká
Počet šroubů Počet šroubů Vysoká
Označení šroubu Označení šroubu Vysoká
Typ Výšková, podélná, dle třídníku Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Tlaková třída Tlaková třída Nízká
Jmenovitý průměr Jmenovitý průměr Vysoká

Senzor SZOOO Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká



Typ Výšková, podélná, dle třídníku Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Rozsah měření Rozsah měření Střední
Rozsah nastavení Rozsah nastavení Střední
Délka stonku Délka stonku Vysoká
Materiál stonku Materiál stonku Střední
Nominální průtok N/A Nízká
Maximální průtok N/A Nízká
Minimální průtok Minimální průtok Nízká
Rozběhový průtok Rozběhový průtok Nízká
Součinitel KVS Součinitel KVS Nízká
Minimální teplota 20 Vysoká
Maximální teplota 25 Vysoká
Maximální tlak N/A Nízká
Materiál beton prostý Vysoká
Tlaková ztráta N/A Nízká
Kód povrchu 1 Kód povrchu 1 Nízká
Verze Verze Nízká
Příslušenství ? (FM) Nízká
Napájecí napětí N/A Vysoká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Okruh Z1,O1,... Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká

Ventilová stanice a sestava VSOOO Střední

Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Teplonosná látka Voda Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Hmotnost 4200 Nízká
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Provozní tlak N/A Střední
Tlaková třída Tlaková třída Nízká
Provozní hmotnost 250 Nízká

Rozdělovač a sběrač RO000 Vysoká

Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Teplota na vstupu - horká strana Teplota na vstupu - horká strana Nízká
Teplota na vstupu - studená strana Teplota na vstupu - studená strana Nízká
Jmenovitý tlak Jmenovitý tlak Nízká
Počet okruhů Počet okruhů Vysoká
Typ skříně Typ skříně Střední
Materiál beton prostý Střední
Hmotnost 4200 Nízká
Referenční výrobek - Vysoká
Tlaková třída Tlaková třída Nízká

Tlaková nádoba EN000 Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká



Typ Výšková, podélná, dle třídníku Vysoká
J Výška 3200 Vysoká

Objem 3,25 Vysoká
Přípustný provozní tlak Přípustný provozní tlak Vysoká
Přípustná provozní teplota na nádobu Přípustná provozní teplota na nádobu Nízká

H Přípustná provozní teplota na membránu Přípustná provozní teplota na membránu Nízká
Teplota výstupní dovolená Teplota výstupní dovolená Střední

1 Teplota provozní dovolená Teplota provozní dovolená Střední
Teplota okolí dovolená Teplota okolí dovolená Nízká

J Stupeň ochrany Stupeň ochrany Střední
Napájecí napětí N/A Nízká

H Jmenovitá velikost vstupu 25 ]■ Vysoká
Hmotnost 4200 Nízká

_ Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Jmenovitá velikost výstupu 25 Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká

Tlumič TL000 Nízká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry H Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká

jTyp Výšková, podélná, dle třídníku Nízká
Výška 3200 Vysoká

H Provozní teplota maximální 50 Nízká
Provozní teplota minimální 45 Nízká

J Tuhost Tuhost Nízká
Únosnost plošná 24,6 Nízká

H Útlum hluku Útlum hluku Nízká
Materiál beton prostý Střední
Hmotnost 4200 Nízká
Referenční výrobek ■ Vysoká

Vyústka vvooo Nízká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry J Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Přiváděný vzduch N/A Nízká
Průtok 300 Střední
Jmenovitý příkon 25 Nízká
Jmenovitý výkon N/A Nízká
Třída reakce na oheň A1 ,A2,B,C,D,E,F Nízká
Hmotnost 4200 Nízká
Povrchová úprava Povrchová úprava Střední
Kód povrchu 1 Kód povrchu 1 Nízká
Materiál beton prostý Vysoká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Odolnost proti agresivnímu prostředí Odolnost proti agresivnímu prostředí Střední
Jmenovitá velikost vstupu 25 Vysoká
Průměr 500 Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Akustický tlak Akustický tlak Nízká

Terminální sestava TS000
Rozměry J Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM H Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Výška 3200 Střední



Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká

Řídící zařízení RZ000 Střední
FM Výrobní číslo N/A Střední
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Typ Výšková, podélná, dle třídníku Střední
Napájecí napětí N/A Vysoká
Jmenovitý výkon N/A Střední
Jmenovitý příkon 25 Střední
Stupeň krytí 10 Střední
Hmotnost 4200 Nízká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká
Okruh Z1,O1,... Vysoká

Ovládací prvek VY000 Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Napájecí napětí N/A Vysoká
Stupeň krytí 10 Vysoká
Povrchová úprava Povrchová úprava Nízká
Kód povrchu 1 Kód povrchu 1 Nízká
Materiál beton prostý Nízká
Typ systému 1 ACS Vysoká
Typ systému 2 MAR Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Požadavek na profese Požadavek na profese Vysoká
Okruh Z1,O1,... Vysoká
Rozvaděč R1 Vysoká

Tvarovky kabelových lávek KT000 Nízká

FM Výrobní číslo N/A Střední
Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Povolené rovnoměrné zatížení N/A Nízká
Reakce na oheň B Nízká
Hmotnost 4200 Nízká
Materiál beton prostý Vysoká
Referenční výrobek - Vysoká
Kód povrchu 1 ? Nízká

Potrubí poooo Vysoká
Rozměry Délka 550 Vysoká
Rozměry Šířka 400 Vysoká
FM Výrobní číslo N/A Střední

Kód budovy SO1 Vysoká
Kód prvku SH.103 Vysoká
Teplonosná látka Voda Vysoká
Výška 3200 Vysoká
Průměr 500 Vysoká
Těsnost Těsnost Nízká
Třída reakce na oheň A1,A2,B,C,D,E,F Nízká
Povrchová úprava Povrchová úprava Střední
Materiál beton prostý Vysoká



Hmotnost 4200 Nízká
Referenční výrobek 1 Vysoká
Tlaková ztráta N/A Nízká
Kód povrchu 1 ? Nízká
Typ spojení Na hrdla, příruby, bez příruby apod. Vysoká
Akustický tlak Akustický tlak Nízká
Provozní hmotnost 250 Nízká
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1) Vady a poruchy kategorie 1:  

a) porucha na DCS 
b) porucha na PMS (Power Management System) 
c) porucha na MaR budovy  
d) vada

. 

Zhotovitel  do 24 hodin od 

.  

, resp. poruchu, 
, resp. poruchy, nebude-li 

dohodnuto jinak. 

2) Vady a poruchy kategorie 2:  
a)  
b)  
c) porucha na KGJ 100 

Zhotovitel  do 48 hodin od 

. 

Zhotovitel je povi , resp. poruchu, 
, resp. 

poruchy, nebude-li dohodnuto jinak. 

3) Vady a poruchy kategorie 3:  
a) vady a . 

Zhotovitel  do 72 hodin od 

. 

Zhotovitel je povi
, resp. 

poruchy, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

 

Příloha č. - Lhůty pro odstraňování vad díla
Zhotovitel je povinen reagovat na oznámení vady (tj. začít zjišťovat příčinu vady), odstranit vadu,
případně použít náhradní postup k překlenutí vady (pokud nebude vada do stanoveného termínu pro
překlenutí vady již odstraněna) níže uvedených lhůtách :

požaduje dodržet následující kategorizaci možných vzniklých vad na díle, resp.
technologických zařízeních lhůt jejich odstranění:

/MaR technologií
, která má velký či nezanedbatelný negativní dopad neboje nezanedbatelného či značného

rozsahu, zpravidla tedy zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla

je povinen zahájit odstraňování vady, resp. poruchy, jejího nahlášení na
dohodnutých kontaktech, případně jinou dohodnutou formou (např. automatické hlášení poruchy řídicím
systémem)

Zhotovitel je povinen alespoň překlenout vadu do 3 dnů od chvíle jejího oznámení, vadu
díla je pak povinen zcela odstranit nejpozději do 10 dnů od oznámení vady

porucha na fotovoltaické elektrárně
porucha na bateriovém úložišti

je povinen zahájit odstraňování vady, resp. poruchy, jejího nahlášení na
dohodnutých kontaktech, případně jinou dohodnutou formou (např. automatické hlášení poruchy řídicím
systémem)

nen alespoň překlenout vadu do 4 pracovních dnů od chvíle jejího
oznámení, vadu díla je pak povinen zcela odstranit nejpozději do 14 dnů od oznámení vady

ostatní poruchy nespecifikované v kategoriích 1 a 2

je povinen zahájit odstraňování vady, resp. poruchy, jejího nahlášení na
dohodnutých kontaktech případně jinou dohodnutou formou (např. automatické hlášení poruchy řídicím
systémem)

nen alespoň překlenout vadu, resp. poruchu, do 10 pracovních dnů od chvíle jejího
oznámení, vadu díla je pak povinen zcela odstranit nejpozději do 30 dnů od oznámení vady
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Příloha č. 4 - Servisní podmínky
Zadavatel požaduje po dobu 5 let zajištění servisu ve vztahu k dodávce technologických zařízení. Servis
bude spočívat v garančních kontrolách povinných revizích, údržbě zařízení včetně údržby provádění
prací mimo záruku.

Garanční kontroly
Garanční kontroly stanovuje příslušný výrobce technologických zařízení a ostatních dodaných zařízení,

je povinen předložit servisní plán, který bude obsahovat termíny rozsah servisních činností
včetně nezbytného servisního materiál v servisním plánu též uvede, jaká je předpokládána
životnost tických komponent jednotlivý h technologických zařízení a celků předmětných technologií
Tyto údaje je třeba uvést ve standardizovaných technických jednotkách (moto
pracovní cykly, roky Součástí garančních kontrol a revizí bude i zahrnutí nezbytně nutného spotřebního
materiálu určeného pro obnovu funkčních vlastností technologických zařízení v souladu se servisním
plán

Plánované garanční prohlídky bude povinen předem projednat s minimálně 14
dní před uvažovaným prováděním prací.

Zadavatel dále požaduje, aby zajistil vzdálený dohled s přístupem přes internetové rozhraní
všech tických komponent jednotlivých technologických zařízení, které budou dle provozního řádu

podmínek výrobce vyžadovat externí provozní a bezpečnostní monitoring Přístup je tř
zajistit nepřetržitě (24 hodin denně, 365 dnů v roce). Komunikačním jazykem je čeština.
zajistí potřebné technické prostředky a organizační podmínky pro zajištění možnosti vzdáleného dohledu
na své straně.

Údržba zařízení
Níže výčet základních úkonů údržby, tento výčet nelze považovat za kompletní, jedná se o
specifikaci pouze základních požadavků, přesnou specifikaci serivisního plánu dodá dodavatel
jednotlivých technologií.

Zelená fasáda

Pravidelná měsíční kontrola, případná výměna suchých kusů, dle potřeby stříhání rostlin a celková
údržba nosného systému, kontrola funkce zavlažovacího systému, pravidelné hnojení

PS 02.17.02 FVE na fasádě

Čištění panelů s intervalem 1 ročně

PS 02.17.03 Měniče, AC a DC rozváděče

Pravidelná periodická revize měničů, změna nastavení parametrů měniče dle požadavků investora,
zultace možných úprav nastavení

PS 02.11.1 Bateriové úložiště

Kontrola napětí jednotlivých článků, zátěžový test, případná výměna článků s nízkým napětím

Kontinuální online monitoring provozního stavu jednotlivých článků, hlášení abnormálních stavů pomocí

Úpravy nastavení dle požadavků investora, mplementace nových funkcí nebo úpravy vizualizace
ů), upgrade DCS, instalace SW záplat, konzultace technických problémů při provozu

pracovních dnů ročně.

generační jednotka KGJ 100 kW

ýměna olejové náplně a doplnění oleje, výměna olejového filtru, výměna zapalovacích svíček,
těsnosti a tlaků, měření emisí

eřízení ventilových vůlí a zapalování, čištění turbodmychadla, výměna vzduchového a palivového
výměna odlučovače oleje, kontrola a kalibrace čidel, čištění a seřízení směšovače
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PS 02.19 Vizualizace osvětlení fasády

Pravidelný periodický servis, Konfigurace vizualizovaných zobrazení

PS 02.18.0 Hydroponická laboratoř

Pravidelný periodický servis technologií

Provádění prací mimo záruku
Bude se jednat zejména o úpravy DCS, případně úpravy software pro LED osvětlení.




