
.

PL`NOVAC˝ SMLOUVA
(MariÆnovice)

Smluvn strany:

M sto Bene ov, I¨O: 00231401
se s dlem Masarykovo nÆm st 100, 256 01 Bene ov
zastoupenØ starostou Ing. Jaroslavem HlavniŁkou

fdle jen M sto )

a

(dÆle jen adatel nebo stavebn k )

spoleŁn dÆle takØ jako smluvn strany Łi œŁastn ci

uzavłely n e uvedenØho dne, m s ce a roku tuto

pl novac smlouvu;

vodn ustanoven

1.1 adatel płipravuje v rÆmci svØ developerskØ Łinnosti na dÆle uveden ch pozemc ch v katastrÆln m
œzem Bene ov u Prahy, dle KoordinaŁn ho situaŁn ho v kresu uvedenØho v Pł loze Ł. 1 tØto
smlouvy, v stavbu nov ch m stn ch komunikac a in en rsk ch s t , kterØ budou slou it k dopravn
obsluze a zÆsobovÆn lokality nov ch rodinn ch domkø ve m st Bene ov, lokalita MariÆnovice
(dÆle tØ jako Stavebn zÆm r ) vŁetn souvisej c vełejnØ a dal infrastruktury, a to:
a) spla kovØ kanalizace;
b) de ovØ kanalizace;
c) vodovodu;
d) vełejnØho osv tlen ;
e) komunikace vŁetn chodn kø, vjezdø, parkovac ch stÆn a komunikaŁn zelen a terØnn ch

œprav vŁetn pł padn ch protihlukov ch opatłen ;
(dÆle jen VełejnÆ infrastruktura )

f) rozvodø VN, NN a TS vŁetn pł pojek;

(dÆle jen Dal infrastruktura ).

1.2 adatel płipravuje svøj Stavebn zÆm r vŁetn VełejnØ infrastruktury a Dal infrastruktury pro
zas ovÆn pozemkø v katastrÆln m œzem Bene ov: parc.Ł. 4132/9, 4132/12, 4132/13, 4132/14,
4132/15, 4132/16, 4132/18, 4132/19, 4132/22, 4132/23, dÆle jako Pozemky .

1.3 VełejnÆ infrastruktura dle tØto smlouvy bude um st na na pozemc ch v k.œ. Bene ov u Prahy, a to
pozemku parc.Ł. 4132/7, 4179/3, 4179/8, a 4126/2 1.

1.4 Stavebn zÆm r adatele je um st n v œzem łe enØm regulaŁn m plÆnem Bene ov - Marianovice a
nachÆz se na ji n m okraji m sta Bene ov. Ze severu je œzem ohraniŁeno stÆvaj c silnic Ł. 111/1103
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(budoucí jihový chodní obchvat mě sta 11/110), ze západu v odstupu za produkční země dě lskou
plochou silnicí 1/3 a z jä hový chodu ž elezniční tratí č.220, která na jihu vytváří terénní zářez
překlenutý mostkem k masívu Č erného lesa. Ř eš ené území je důsledně omezeno na plochy
navrhované územním plánem pro bydlení a vybavenost, případně veřejnou zeleň — včetně
navazujících systémů dopravní a technickéobsluhy území.

II.
Předmě t smlouvy

2.1. Předmě tem této plánovací smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran, stanovení
vzájemný ch principů spolupráce smluvních stran, zejména v souvislosti s přípravou realizace
Stavebního zámě ru a jeho podporou ze strany Mě sta v rámci územních a stavebních řízení a dalš ích
řízeních souvisejících s vybudováním Veřejnéa Dalš í infrastruktury pro Stavební zámě r a předáním
Veřejné infrastruktury Mě stu, resp. jím stanovený m správcům a provozovatelům Veřejné
infrastruktury, a dalš í plně ní smlouvy smluvními stranami, a to za podmínek touto smlouvou
stanovený ch.

2.2 Tato smlouva představuje plánovací smlouvu ve smyslu ust. 66 odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zně ní pozdě jš ích předpisů, a bude
slouž it jako podklad pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavební zámě r.

2.3 Stavebník se uzavřením této smlouvy zavazuje v rozsahu popsaném touto smlouvou vybudovat
Veřejnou infrastrukturu v souladu s dokumentací ke stavebnímu zámě ru a dle podmínek
stanovený ch dotčený mi správními orgány, vlastníky, správci a provozovateli technické
infrastruktury a uvedený mi v odst. 3.3 této smlouvy.

2.4 Mě sto se uzavřením této smlouvy zavazuje v rozsahu popsaném touto smlouvou vybudovat
veřejnou infrastrukturu (kruhový objezd dle článku III., Etapa II., odst. 1 této smlouvy a dopravní
napojení vybudovaného kruhového objezdu na stávající komunikaci na pozemku p.č. 4148/116
v k.ú Beneš ov u Prahy) v souladu s projektovou dokumentací a dle podmínek stanovený ch
dotčený mi správními orgány, vlastníky, správci a provozovateli dotčenéinfrastruktury a stavebník
se zavazuje poskytnout finanční podíl na její vybudování v rozsahu a za podmínek v této smlouvě
uvedený ch.

2.5 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při naplň ování účelu této smlouvy a vzájemně
se informovat o vš ech skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci stavebního zámě ru a
budovanou veřejnou a technickou infrastrukturu.

III.
N ováinfrastruktura

3.1 Stavební zámě r je rozdě len na dvě části, kterébude ž adatel realizovat ve dvou etapách:

. Etapa I.:

1) vybudování splaš kovékanalizace, deš ťovékanalizace, vodovodu, veřejného
osvě tlení a komunikační zeleně a terénních úprav včetně případný ch
protihlukový ch opatření k pozemkům v katastrálním území Beneš ov parc.č.
4132/9, parc.č. 4132/12, parc.č. 4132/13, parc.č. 4132/14, parc.č. 4132/15,
parc.č. 4132/16, parc.č. 4132/18, parc.č. 4132/19, parc.č. 4132/22, parc.č.
4132/23;
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2) vybudování tras komunikací 2, 6 a přilehlého chodníku podél stávající
komunikace včetně chodníků, vjezdů, parkovacích stání; trasa 2 se napojuje
na stávající místní komunikací a pokračuje přímý m úsekem a smě rový m
obloukem o polomě ru 270 m vý chodním smě rem, kde je po 165.02 m
ukončena. Komunikace je dvoupruhová, obousmě rná, kategorie M02
10/6,5/30, š íře 5.5 m s povrchem z betonovédlaž by. Dopravní rež im Obytná
zó na. Podélný spad komunikace se pohybuje od 3.2% do 7.37%. Příčný sklon
je jednostranný o velikosti 2,0 %. Komunikace bude ukončena betonový mi
obrubníky v betonovém lož i s opě rou. Použ ité obrubníky: Obrubník
150/250/1000 sníž ený pro ukončeni komunikace, obrubník 150/150/1000
nájezdový , sníž ený pro ohraničeni vjezdu na pozemek, obrubník 80/250/1000
zapuš tě ny pro ohraničeni parkovacího místa. V rámci obytné zó ny je trasa
vybavena chodníkový m přejezdem s příčný m prahem, zpomalovacím zálivem
5 dvě ma podélný mi parkovacími místy rozmě rů 6.5 x 2.0 m a zvý š enou
křiž ovatkou s trasou 4. Trasa 6 je chodník š iře 3.25 m, který propojuje chodníky
situované podél budoucí trasy 1 a budovanétrasy 2. Chodník je proveden ze
zámkové dlaž by. Podélný spád chodníku od 6.5% do 9.9%. Příčný sklon je
jednostranný o velikosti 2.0%. Chodník bude ukončen betonový mi obrubníky
50/200/500 v betonovém lož i s opě rou.

3) Vý stavbu dle etapy I. se zavazuje stavebník zahájit nejpozdě ji do jednoho (1)
roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí přísluš ného stavebního úřadu
umož ň ujícího zahájení vý stavby v rozsahu dle etapy I. Rozhodnutí o povolení
umístě ní staveb Veřejné infrastruktury v rozsahu dle této smlouvy
5 vyznačenou dolož kou právní moci je stavebník povinen předlož it Mě stu
nejpozdě ji do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

4) Vý stavbu dle etapy I. předpokládástavebník dokončit nejpozdě ji do pě ti (5) let
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí přísluš ného stavebního úřadu
u mož ň uj ícího za hájení vý stavby v rozsa hu dle eta py I. Dokončením vý stavby se
rozumí vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí nebo obdobného rozhodnutí dle platné a účinné právní úpravy
upravující stavební právo pro vš echny stavební objekty dle etapy I.

Etapa II.:

1) v součinnosti s Mě stem se podílet na vybudování stavby kruhového objezdu,
vě tev 2, který mábý t umístě n na pozemcích v kú. Beneš ov u Prahy parcč. 4145/1
(ve vlastnictví ž adatele), parc.č. 4175/9 (ve vlastnictví Středočeského kraje),
parc.č. 4175/3 (ve vlastnictví Mě sta); součinností stavebníka dle tohoto bodu je
míně no uhradit finanční podíl na vybudování stavby kruhového objezdu dle
podmínek v této smlouvě uvedený ch (Č l. V. této smlouvy), a to ve vý š i 5.000.000
Kč (slovy: pě t milionů korun český ch); a dále převést na Mě sto vlastnické právo
k části pozemku parc.č. 4145/1 kú. Beneš ov u Prahy dle článku 4.1. této smlouvy.

2) zahrnuje realizaci ostatních tras komunikací, až do trasy 8 dle projektové
dokumentace projektu místní komunikace a inž ený rskésítě zpracované Ing. Ivou
Rotheovou, Č KAIT 8988, IČ O: 87173981, z kvě tna 2021.

3) Vý stavbu dle předchozího bodu této smlouvy etapy II. se zavazuje stavebník zahájit
nejpozdě ji do jednoho (1) roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí přísluš ného
stavebního úřadu umož ň ujícího zahájení vý stavby v rozsahu dle etapy II.
Rozhodnutí o povolení umístě ní staveb Veřejnéinfrastruktury v rozsahu dle této
smlouvy s vyznačenou dolož kou právní moci je stavebník povinen předlož it Mě stu
nejpozdě ji do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.
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4) Vý stavbu dle předchozího bodu této smlouvy etapy II. předpokládástavebník
dokončit nejpozdě ji do pě U (5) let ode dne nabytí právní mocí rozhodnutí
přísluš ného stavebního úřadu umož ň ujícího zahájenívý stavbyv rozsahu dle etapy
II. Dokončením vý stavby se rozumí vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo obdobného rozhodnutí dle platné a
účinné právní úpravy upravující stavební právo pro vš echny stavební objekty dle
etapy II.

3.2 Veřejnou infrastrukturu a Dalš í infrastrukturu pro Stavební zámě r provede ž adatel na svénáklady
v souvislosti s realizací Stavebního zámě ru ve dvou etapách (viz vý š e).

3.3 Veřejná infrastruktura bude ž adatelem realizována dle podmínek stanovený ch dotčený mi
správními orgány, vlastníky, správci a provozovateli veřejnédopravní a technickéinfrastruktury a
dle projektové dokumentace projektu místní komunikace a inž ený rské sítě zpracované Ing. Ivou
Rotheovou, Č KAIT 8988, IČ O: 87173981, z kvě tna 2021, projektant části vodovod, splaš kováa
deš ťovákanalizace Ing. Josef Hajaš , Č KAIT 0011348, IČ O: 70218935, Liberecká659, 463 34 Hrádek
Nad Nisou, SO 401 veřejnéosvě tlení autor Zdeně k Svoboda. Dokumentace tvoří Přílohu č. 2 této
smlouvy.

3.4 Mě sto se zavazuje vybudovat stavbu kruhového objezdu, vě tev 2, zakresleného v Příloze č. 3 této
smlouvy, který mábý t umístě n na pozemcích v k.ú. Beneš ov u Prahy parc.č. 4145/1 (ve vlastnictví
ž adatele), parc.č. 4175/9 (ve vlastnictví Středočeského kraje), parc.č. 4175/3 (ve vlastnictví Mě sta),
včetně dopravního napojení nově budovaného kruhového objezdu na stávající komunikaci na
pozemku parc. č. 4148/116 v kú. Beneš ov u Prahy, a to do pě ti (5) let od splně ní vš ech
následujících podmínek:

. finanční podíl na vybudování stavby kruhového objezdu dle podmínek vtéto smlouvě
uvedený ch, a to ve vý š i 5.000.000 Kč (slovy: pě t milionu korun český ch), byl ž adatelem
zaplacen a řádně a včas připsán dle podmínek této smlouvy na účet Mě sta;

. po vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčený m stavbou kruhového
objezdu, kteréjsou pro stavbu kruhového objezdu nezbytné, tak, aby mohla bý t stavba
realizována, a to zejména pozemkům v kú. Beneš ov u Prahy parc.č. 4145/1 (ve vlastnictví
ž adatele), parc.č. 4175/9 (ve vlastnictví Středočeského kraje), parc.č. 4175/3 (ve vlastnictví
Mě sta), parc. č. 4148/139 (ve vlastnictvíjiný ch soukromý ch vlastníků);

. je zpracována projektovádokumentace stavby kruhového objezdu, vě tev 2;

. stavební povolení pro stavbu kruhového objezdu nabylo právní moci;

nejpozdě ji vš ak do deseti (10) let od podpisu této smlouvy.

IV.
Dalš í podmínky nové infrastruktury

4.1
4.1.1. Ž adatel se zavazuje za účelem splně ní svépovinnosti v součinnosti s Mě stem se finančně

podílet na vybudování stavby kruhového objezdu dle odstavce 3.4 této smlouvy a převést
na Mě sto bezplatně přísluš nou část pozemku parc.č. 4145/1 k.ú. Beneš ov u Prahy (přísluš ná
část pozemku bude vymezena v geometrickém plánu zpracovaném na náklady ž adatele dle
ujednání smluvních stran) potřebnou pro vybudování stavby kruhového objezdu spolu s
přísluš enstvím, a to nejpozdě ji do 6 mě síců od nabytí právní moci vš ech rozhodnutí
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přísluš ného stavebního úřadu umož ň ujícího zahájení vý stavby vš ech částí Stavebního
zámě ru v rozsahu dle etapy I.

4.1.2. Mě sto jako budoucí vlastník přísluš néčásti pozemku parc.č. 4145/1 k.ú. Beneš ov u Prahy
specífíkovaného v předchozím odstavci se zavazuje současně s převodem uvedený m
v předchozím odstavci zřídit podle ust. * 2140 a n. zák. Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník,
V platném zně ní, předkupní právo k části pozemku parc.č. 4145/1 k.ú. Beneš ov u Prahy
specifikovaného v předchozím odstavci ve prospě ch osoby ž adatele jako osoby
předkupníka. Toto předkupní právo se sjednávájako právo vě cné, které působí i proti
právním nástupcům Mě sta.

4.1.3. Ujednání obsaž ená v odstavci 4.1 této smlouvy považ ují účastníci této smlouvy za
smlouvu budoucí.

4.2 Ž ádost o povolení stavby pozemních komunikací blíž e specifikovaný ch v Č l. lil., odst. 3.1 této
smlouvy se zavazuje podat stavebník, přičemž se zavazuje dodrž et podmínky provedení stavby
pozemních komunikací tak, aby splň ovaly kritéria jejich charakteru jako místní komunikace dle
schváleného regulačního plánu pro oblast, kde se nachází Stavební zámě r. Po dokončení stavby
pozemní komunikace přísluš ný silniční správní úřad podle 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném zně ní, rozhodne o charakteru komunikace (v souladu s platný m
regulačním plánem, dle určení, dopravního vý znamu a stavebně technického vybavení) jako místní
komunikace. Do doby rozhodnutí se máza to, ž e se bude jednat o komunikace účelové.

4.3 Veřejnou infrastrukturu pro Etapu II. Stavebního zámě ru ž adatele je oprávně n provést ž adatel až
poté, co uhradil Mě stu finanční podíl na vybudování stavby kruhového objezdu dle článku V. této
smlouvy. V přĺpadě , ž e stavebník poruš í svůj závazek specifikovaný v Č l. V. této smlouvy, tedy
nezaplatí řádně a včas sjednaný finanční podíl, je Mě sto oprávně no od této smlouvy odstoupit.
Nárok na náhradu š kody a zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy není případný m
odstoupením ze strany Mě sta dotčen.

4.4 Smluvní strany se dohodly na tom, ž e vž dy nejpozdě ji do 30 pracovních dnů po vydání kolaudačního
souhlasu pro jednotlivé stavby Veřejné infrastruktury vybudované k Pozemkům dle projektové
dokumentace projektu místní komunikace a inž ený rskésítě zpracovanéIng. Ivou Rotheovou, Č KAIT
8988, IČ O: 87173981, z kvě tna 2021, projektant části vodovod, splaš kováa deš ťovákanalizace Ing.
Josef Hajaš , Č KAIT 0011348, IČ O: 70218935, Liberecká659, 463 34 Hrádek Nad Nisou, SO 401
veřejné osvě tlení autor Zdeně k Svoboda, kterátvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, předáž adatel
jednotlivou stavbu Veřejné infrastruktury, resp. její část do provozování Mě stu a/nebo jím
určenému subjektu (příp. jim obě ma) a Mě sto nebo jím určený subjekt tuto stavbu do provozování
přijme, a to s vý jimkou staveb komunikace včetně chodníků, které Mě sto přijme po skončení
záruční doby sjednanéstavebníkem se zhotovitelem staveb komunikace včetně chodníků, nejdříve
vš ak po uplynutí 36 mě síců po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu ke stavbám komunikací
včetně chodníků.

4.5 Mě sto se zavazuje přijmout jednotlivé stavby Veřejné infrastruktury za podmínky, ž e stavby
Veřejné infrastruktury byly řádně zkolaudovány, je zajiš tě na funkčnost vybudované Veřejné
infrastruktury, Mě stu nebo provozovatelům je zajiš tě n přístup k tě mto stavbám formou smluv o
zřízení služ ebnosti k pozemkům, které nejsou a nebudou ve vlastnictví Mě sta, popř. budou
přísluš népozemky nebo jejich části převedeny do vlastnictví Mě sta.

4.6 Stavebník se zavazuje na své náklady zpracovat geometrický plán skutečného zamě ření vš ech
stavebních objektů staveb Veřejné infrastruktury. V případě poruš ení této povinnosti je Mě sto
oprávně no po marné vý zvě učině né vůči stavebníkovi nechat zpracovat geometrický plán
skutečného zamě ření vš ech stavebních objektů staveb Veřejné infrastruktury, přičemž je
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oprávně no veš keré prokazatelné a účelně vynalož ené náklady s tím spojené pož adovat po
stavebníkovi, který je povinen je Mě stu uhradit.

4.7 Stavebník se zavazuje zajistit do doby převodu stavebních objektů staveb Veřejné infrastruktury
do správy Mě sta jejich správu a údrž bu s vý jimkou zimní údrž by komunikací a chodníků, kterou se
na zkolaudovaný ch komunikacích zavazuje do doby převodu provádě t Mě sto. V případě poruš ení
shora uvedenépovinnosti stavebníka je Mě sto oprávně no správu a údrž bu provést samo, veš keré
prokazatelnénáklady účelně vynalož enéMě stem na správu a údrž bu staveb Veřejnéinfrastruktury
pož adovat po stavebníkovi, který je povinen je Mě stu uhradit.

4.8 Smluvní strany se dohodly na tom, ž e nejpozdě ji do 90 dnů ode dne předání do provozování
poslední ze staveb Veřejné infrastruktury Mě stu nebo jím určenému subjektu, uzavřou smlouvy,
na základě který ch:
a) Ž adatel Mě stu prodápozemky, na nichž budou jednotlivé stavby Veřejné infrastruktury dle

odstavce 1.1 a 1.3 této smlouvy umístě ny a kteréjsou ve vlastnictví Ž adatele, a Mě sto je koupí;
kupní cena bude činit 10.000,- Kč + DPH;

b) Ž adatel Mě stu prodástavby Veřejnéinfrastruktury, jejichž bude vlastníkem, a Mě sto je koupí;
kupní cena bude činit 1.000,- Kč + DPH;

c) Smlouvy dle písmena a) a b) budou uzavřeny až po naplně ní formálních pož adavků pro
uzavření takový ch smluv při dodrž ení zákonný ch předpisů, zejm. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

4.9 Současně s předáním staveb Veřejné infrastruktury předáž adatel Mě stu související technickou
dokumentaci, konkrétně :
a. pokud jde o vodovodní řad: dle technický ch standardů provozovatele VaK např. lx originál

projektové dokumentace skutečného provedení, originál kolaudačního rozhodnutí nebo
kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci, 2x geodetickézamě ření skutečného provedení
v a nalogové i digitální formě (* .dwg, .dxf); protokoly o provedený ch zkouš kách, protokol o
fyzickém předání díla provozovateli VaK;

b. pokud jde o kanalizační řad: dle technický ch standardů provozovatele VaK např. lx originál
projektové dokumentace skutečného provedení, originál kolaudačního rozhodnutí nebo
kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci, 2x geodetickézamě ření skutečného provedení
v analogové i digitální formě (*.dwg,*.dXf); protokol o provedený ch zkouš kách, záznam z
kamerovéprohlídky stok (CD, DVD), protokol o fyzickém předání díla provozovateli VaK;

c. pokud jde o veřejné osvě tlení: 2x originál projektové dokumentace skutečného provedení
včetně svě telného vý počtu; originál kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu
5 nabytím právní moci; 2x elektrorevize; 2x geodetické zamě ření skutečného provedení
v analogové i digitální formě ; protokol o fyzickém předání díla správci veřejného osvě tlení;

d. pokud jde o místní komunikaci: originál projektové dokumentace skutečného provedení;
originál kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci; 2x
geodetickézamě ření skutečného provedení v analogové i digitální formě ; souhlas přísluš ného
orgánu PČ R se svislý m a vodorovný m značením; přísluš ný mi předpisy předepsanédoklady o
provedený ch zkouš kách (hutnící zkouš ky atd.).

V.
Finanční podíl

5j_ Stavebník se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit Mě stu finanční podíl na přípravu a
samotnévybudování stavby kruhového objezdu dle podmínek v této smlouvě uvedený ch, a to
ve vý š i 5.000.000 Kč (slovy: pě t milionů korun český ch), jako finanční podíl stavebníka na
realizaci stavby kruhového objezdu. Mě sto se zavazuje tuto finanční částku využ ít pouze na
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přípravu a samotnévybudování stavby kruhového objezdu dle odstavce 3.4 této smlouvy a dle
podmínek v této smlouvě uvedený ch a v případě pož adavku stavebníka splně ní této povinnosti
prokázat.

5.2 Finanční podíl dle předchozího odstavce této smlouvy se stavebník zavazuje poukázat bankovním
převodem na účet č. 19-320035309/0800, vedený u Č eské spořitelny, as., a to v částkách a
termínech uvedený ch v odstavcích 5.3 a 5.4 této smlouvy.

5.3 První splátku finančního podílu příspě vku ve vý š i 500.000 Kč (slovy: pě t set tisíc korun český ch)
převede stavebník na účet dle odstavce 5.2 nejpozdě ji do jednoho (1) roku po nabytí právní moci
stavebního povolení pro vš echny jednotlivé stavby Veřejné infrastruktury uvedené v I. etapě
stavebního zámě ru dle odstavce 3.1 této smlouvy.

5.4 Druhou splátku finančního podílu ve vý š i 4.500.000 Kč (slovy: čtyři a půl milionu korun český ch)
převede stavebník na účet dle odstavce 5.2 do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci vš ech povolení
a rozhodnutí přísluš ný ch orgánů potřebný ch k provedenívý stavby kruhového objezdu dle odstavce
3.4 této smlouvy.

Vl.
Dalš í práva a povínnosti

6.1 Stavebník je povinen zajistit zpracování veš keré stavebně technické dokumentace potřebné
pro Stavební zámě r. Dále je stavebník povinen zajistit vydání vš ech povolení a rozhodnutí přísluš ný ch
orgánů potřebný ch k provedení Stavebního zámě ru.

6.2 Stavebník je povinen postupovat v souladu s vydaný mi rozhodnutími a obecně závazný mi
právními předpisy a touto smlouvou.

6.3 Stavebník i Mě sto se vzájemně zavazují informovat bez zbytečného odkladu o zahájení
vý stavby a předkládat si vydanározhodnutí tý kající se Stavebního zámě ru, a to vž dy nejpozdě ji do 30
dnů od vydání rozhodnutí. Stavebník je dále povinen na ž ádost učině nou ze strany Mě sta poskytnout
Mě stu zprávy o průbě hu vý stavby Stavebního zámě ru. Mě sto je dále povinno na ž ádost učině nou ze
strany stavebníka poskytnout stavebníkovi zprávy o průbě hu vý stavby kruhového objezdu dle odstavce
3.4 této smlouvy. Zahájením vý stavby se rozumí nejen formální zahájení stavebních prací, ale I reálný
vý kon stavební činnosti.

6.4 V případě , ž e by při realizaci Stavebního zámě ru doš lo ke změ nám, kterébudou v souladu se
stavebním zákonem a vydaný mi veřejnoprávními povoleními (územní rozhodnutí, stavební povolení
nebo jejich změ ny), vztahuje se tato smlouva i na tyto změ ny. Stavebník se vš ak zavazuje o kaž dé
takovézmě ně Mě sto informovat a se změ nou je seznámit. Pokud kterákoliv ze smluvních stran dojde
k závě ru, ž e takovázmě na by již představovala podstatnou změ nu okolností (podle 1765 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), uzavřou společně smluvní strany dodatek k této smlouvě .

6.5 Stavebník je oprávně n postoupit svápráva a povinnosti z této smlouvy pouze s předchozím
písemný m souhlasem Mě sta a o podmínkách postoupení práv a povinností z této smlouvy vyplý vajících
bude uzavřen dodatek k této smlouvě .

6.6 Mě sto se zavazuje umož nit stavebníkovi za účelem realizace Stavebního zámě ru po dobu
nezbytně nutnou v rozsahu nezbytně nutném po zaplacení přísluš ný ch poplatků zábor prostranství k
ž ádosti Stavebníka o povolen í záboru.
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6.7 Stavebník je povinen, v případě , ž e realizací stavebního zámě ru způsobí š kodu na majetku ve
vlastnictví Mě sta š kodu neprodleně na vlastní náklady odstranit.

VII.
Sankce

7.1 Pokud stavebník poruš í svůj závazek specifikovaný v Č l. V. této smlouvy je povinen zaplatit
Mě stu smluvní pokutu ve vý š i 2.000 Kč za kaž dý i započatý den prodlení. Nárok Mě sta na náhradu
š kody není tímto ujednáním dotčen.

7.2 V případě , ž e Mě sto nesplní svůj závazek dle článku 3.4 této smlouvy, mástavebník právo na
vrácení svý ch finančních podílů poskytnutý ch dle odstavců 5.3 a 5.4 této smlouvy; Mě sto se v takovém
případě zavazuje vrátit stavebníkovi dohodnutý finanční podíl nejpozdě ji do třech (3) mě síců od
písemnévý zvy stavebníka k jejich vrácení.

VIII.
Souhlas Mě sta

8.1 Veřejnáinfrastruktura dle této smlouvy bude umístě na na pozemcích v kú. Beneš ov u Prahy, a to
pozemku parc.č. 4132/7, 4179/3, 4179/8, a 4126/21.

8.2 Pozemky parc.č. 4179/3, 4179/8, 4126/21, vš echny v k.ú. Beneš ov u Prahy jsou ve vlastnictví
Mě sta, přičemž Mě sto jakož to vlastník tě chto pozemků dávátímto stavebníkovi souhlas s realizací
Stavebního zámě ru na tě chto pozemcích Mě sta. Souhlas ostatních vlastníků s realizací Stavebního
zámě ru je povinen si stavebník obstarat sám.

8.3 Mě sto souhlasí, aby pro vý stavbu a kolaudační souhlas s vý stavbou rodinný ch domů na pozemcích
parc.č. 4132/9, 4132/12, 4132/13, 4132/14, 4132/15, 4132/16, 4132/18, 4132/19, 4132/22,
4132/23 v kú. Beneš ov u Prahy a vý stavbu a kolaudační souhlas k vybudování veřejné
infrastruktury etapy I. dle odstavce 3.1 této smlouvy přísluš né úřady nepož adovaly předchozí
vý stavbu a napojení lokality na kruhový objezd řeš ený v odstavci 3.4 této smlouvy.

Ix.
Ukončení smlouvy

9.1 Mě sto je oprávně no od smlouvy odstoupit, kromě dalš ích ustanovení o odstoupení od této
smlouvy, jak vý š e uvedeno, pokud stavebník nezahájí stavbu stavebního zámě ru v termínu dle Č l. III.,
odst. 3.1, bod 3) této smlouvy, a ani nezahájí vý stavbu v náhradní lhůtě obsaž enév písemnévý zvě
Mě sta k zahájení.

9.2 Stavebník je oprávně n od této smlouvy odstoupit v případě , ž e se rozhodl nerealizovat
Stavební zámě r specifikovaný v této smlouvě a zároveň ješ tě nebyla vydána vš echna stavební povolení
pro Stavební zámě r.

X.
Závě rečnáustanovení

10.1 Ke změ ně této smlouvy můž e dojít pouze po vzájemnédohodě smluvních stran, a to formou
písemného dodatku.
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10.2 Smluvn strany se zavazuj , e p semn oznÆm a prokazateln doruŁ druhØ smluvn stran
skuteŁnosti maj c vliv na platnost Łi vymahatelnost kterØkoliv ŁÆsti tØto smlouvy, a to ihned, nejpozd ji
do patnÆcti (15) dnø po vzniku zm ny rozhodnØ pro platnost Łi vymahatelnost takovØho ustanoven
smlouvy. Zm na bude łe ena dodatkem k tØto smlouv .

10.3 V pł pad , e n kterØ ustanoven tØto smlouvy je nebo se stane neplatn m Łi neœŁinn m,
zøstÆvaj ostatn ustanoven tØto smlouvy œŁinnÆ. Strany se zavazuj nahradit neplatnØ Łi neœŁinnØ
ustanoven tØto smlouvy ustanoven m jin m, platn m a œŁinn m, kterØ sv m obsahem a smyslem
odpov dÆ nejlØpe obsahu a smyslu ustanoven pøvodn ho neplatnØho, resp. neœŁinnØho.

10.4 Smluvn strany se dohodly na zpøsobu doruŁovÆn p semnost tak, e doporuŁenÆ zÆsilka je
podÆna k po tovn płeprav na adresu smluvn ch stran uveden ch v zÆhlav tØto smlouvy. V pł pad ,
e se n kterou ze smluvn ch stran odeslanÆ p semnost vrÆt jako nedoruŁenÆ, pova uje se za

doruŁenou dnem nÆsleduj c m po dni otisku raz tka na zÆsilce, kdy byla po tou odes lateli vrÆcena.

10.5 Tato smlouva bude uvełejn na prostłednictv m registru smluv dle z.Ł. 340/2015 Sb., o
zvlÆ tn ch podm nkÆch œŁinnosti n kter ch smluv a o registru smluv (zÆkon o registru smluv). Smlouva
nab vÆ œŁinnosti dnem uvełejn n .

10.6 Stavebn k prohla uje, e œdaje uvedenØ v tØto smlouv nejsou płedm tem jeho obchodn ho
tajemstv .

10.7 Stavebn k bere na v dom , e M sto je povinn m subjektem dle z.Ł. 106/1999 Sb., O
svobodnØm pł stupu k informac m, ve zn n pozd j ch płedpisø.

10.8 Uzavłen tØto smlouvy bylo schvÆleno usnesen m Zastupitelstva m sta Bene ov dne
21.02.2022, usn. Ł.?-%f2O22/ZM.

10.9 Smlouva nab vÆ platnosti a œŁinnosti okam ikem jej ho podpisu ob ma smluvn mi stranami.

10.10 Tato smlouva je vyhotovena v p ti stejnopisech, kterØ maj povahu originÆlu, płiŁem dva
stejnopisy jsou urŁeny pro stavebn ka a tłi pro potłeby M sta.

10.11 Smluvn strany prohla uj , e tato smlouva byla uzavłena po vzÆjemnØm projednÆn podle
jejich pravØ a svobodnØ vøle, nikoli vt sni a za nÆpadn nev hodn ch podm nek, na døkaz Łeho
płipojuj osoby oprÆvn nØ za smluvn stranyjednat svØ podpisy.

10.11 Ned lnou souŁÆst smlouvyjsou dÆle uvedenØ pł lohy:

Pł loha Ł. 1 KoordinaŁn situaŁn v kres
Pł loha Ł. 2 ProjektovÆ dokumentace Stavebn ho zÆm ru
Pł loha Ł. 3 NÆkres stavby kruhovØho objezdu, ŁÆst pozemku urŁenÆ k bezplatnØmu płevodu

V Bene ov dne 25.02.2022 V Bene ov dne.::?PZ¨.

M I
lne . Jaroslav HlavniŁka, starosta . (%% M( 1Irc
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