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Company INTERNAL

Cislo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/000227 SAP S/4 Hana: 8030003019
Cislo smlouvy Stavebnika: Registr smluv: ANO
CETIN a.s.

se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9

ICO: 04084063

DIC: CZ04084063

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupena na zakladé povéfeni Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro vystavbu sité
bankovni spojeni: PPF banka a.s.

¢islo uctu: |GG

(dale jen ,CETIN®)
a

Mésto Litovel

se sidlem nam. Pfemysla Otakara 778,781 01 Litovel
ICO: 00299138

DIC: CZ00299138

zastoupene Viktorem Kohoutem, starostou mésta

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., ¢.0. || GER
(dale jen ,Stavebnik®)

CETIN a Stavebnik dale spole¢né oznacovani jako ,Smluvni strany“ a jednotlivé jako
.Smluvni strana“,

uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, v ucinném znéni (dale jen ,ob€ansky zakonik") a dle ustanoveni
§ 104 odst. 17 zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych
souvisejicich zakon(, v u¢inném znéni (dale jen ,Zakon o elektronickych komunikacich®)
tuto

Smlouvu o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,Smilouva®)
DEFINICE

Vyrazy oznadené ve Smlouvé pocateénim velkym pismenem maji pro ucely Smlouvy nize
uvedeny vyznam, neni-li Smlouvou vyslovné stanoveno jinak:

CTN je cenovy a technicky navrh, ktery je Pfilohou ¢. 1 Smlouvy;

Piekladka je stavba v k.U. Litovel spocivajici ve zméne trasy komunikacniho vedeni SEK ve
vlastnictvi spolecnosti CETIN, jejiz rozsah je specifikovan v CTN,;

Etapa Piekladky je jakakoliv ¢ast Prekladky v CTN oznacena za etapu, vymezena v CTN a
co do rozsahu ur€ena polozkami v CTN; Etapa Prekladky je pro Gcely Smlouvy samostatnym
pinénim;

Projekt je realizaéni projektova dokumentace Prekladky;

Piiprava Piekladky jsou pfipravné €innosti s Pfekladkou souvisejici, nezbytné pro vlastni

realizaci Piekladky, a to zpracovani CTN, zpracovani Projektu a dalsi ¢innosti uvedené v odst.
4.1 pismeno (a) Smlouvy;
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Predpoklady pro realizaci Prekladky maji vyznam uvedeny v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je sit' elektronickych komunikaci, kterou se rozumi pfenosové systémy, popfipadé
spojovaci nebo smeérovaci zafizeni a jiné prostfedky, véetné prvkl sité, které nejsou aktivni,
které umoznuji prfenos signald po vedeni, radiovymi, optickymi nebo jinymi
elektromagnetickymi prostfedky, v€etné druzicovych siti, pevnych siti s komutaci okruhtd nebo
paketd a mobilnich zemskych siti, siti pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou
pouzivany pro pfenos signalu, siti pro rozhlasové a televizni vysilani a siti kabelové televize,
bez ohledu na druh pfenasené informace;

Vyjadieni o existenci SEK je ,Vyjadreni o existenci sité elektronickych komunikaci
spolecnosti CETIN a.s.“ ze dne 30.7.2021 vydané pod ¢&j. 738969/21, jehoz nedilnou soucasti
jsou V8eobecné podminky ochrany SEK spoleCnosti CETIN, které si vyzadal a obdrzel
Stavebnik;

.Zakon o vyvlastnéni“ je zakon €. 184/2006 Sb., o odnéti nebo omezeni vlastnického prava
k pozemku nebo ke stavbé, v u¢inném znéni.

1. UVODNIi USTANOVENI
1.1 CETIN je vlastnikem SEK, jez ma byt pfelozena na zakladé Smiouvy.

1.2 Stavebnik dle Vyjadfeni o existenci SEK vyvolava Prekladku dotéené Casti SEK dle
ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich.

1.3 Prekladka dle Smilouvy je vedena u spole¢nosti CETIN pod oznaenim ,VPI
Litovel,Svatojansky most,rekonst.".

2.  PREDMET SMLOUVY

2.1 Predmétem Smlouvy je zavazek spoleCnosti CETIN zajistit Pfekladku a s ni souvisejici
zalezitosti v rozsahu Projektu a za podminek stanovenych Smlouvou a zavazek
Stavebnika, ktery Prekladku vyvolal, spoleCnosti CETIN uhradit vdechny nezbytné
naklady spojené s Prekladkou, které by spole¢nosti CETIN nevznikly, kdyby Prekladka
nebyla Stavebnikem vyvolana.

3. PREKLADKA A JEJi PODMINKY

3.1 Prfekladka bude realizovana vrozsahu (Uzemnim a stavebnétechnickém) a
na nemovitostech specifikovanych v CTN.

3.2 Je-li Smlouvou ujednana pro Prekladku, pfed realizaci Piekladky, pro realizaci Prekladky
a dokonéeni Prekladky jakakoliv Ihtita, podminka nebo povinnost a/nebo pro Prekladku,
pfed realizaci Prekladky, pro realizaci Prekladky a dokondeni Prekladky stanoven
poCatek béhu Ihity ke splnéni podminky nebo povinnosti, ma se za to, ze |hita,
podminka nebo povinnost je ujednana rovnéz pro Etapu prekladky a po¢atek béhu Ihuty
ke spInéni podminky nebo povinnosti je stanoven rovnéz pro Etapu prekladky, neni-li
Smlouvu vyslovné sjednano jinak.

3.3 Predpoklady (podminky) pro realizaci Pfekladky jsou:

(a) zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
Prekladky;
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(b) zaijisténi prav k uzivani Prekladkou dotéenych nemovitosti, a to uzavieni smlouvy
o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti s vlastniky Prekladkou dotéenych
nemovitosti nebo vyvlastnéni takového prava,

(vSe dale jen ,Predpoklady pro realizaci Prekladky*).

3.4 SpoleCnost CETIN neni povinna zahdjit realizaci Prekladky dfive, nez jsou zajiStény
Predpoklady pro realizaci Prekladky; bez zajisténi Pfedpokladl pro realizaci Prekladky
nebude Prekladka realizovana.

3.5 Vlastnikem SEK, preloZzené na zakladé Smlouvy, zlstava spolecnost CETIN.

3.6 Spole¢nost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povéfit jinou osobu. Je-li realizaci
Prekladky a/nebo jednotlivymi uUkony Prekladky povéfena jind osoba, odpovida
spole¢nost CETIN Stavebnikovi tak, jako by Pfekladku realizovala sama.

4. ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

4.1 Spole¢nost CETIN se zavazuje
(a) pred realizaci Prekladky:

(i) zajistit zpracovani Projektu;

(i) pokusit se uzavfit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti a/nebo
jinou smlouvu s vlastniky Prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. prokazatelné
ucinit viastnikim Prekladkou dot&enych nemovitosti navrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Pfrekladky:

(i) =zajistit pro své potfeby dokumentaci skute¢ného provedeni Prekladky;
dokumentace skuteCného provedeni Prekladky nebude dokumentaci
skuteného provedeni s nalezitostmi dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v tu€inném znéni;

(i) zajistit vyhotoveni geometrického planu s vyznaenim rozsahu sluzebnosti
k Prekladkou dotenym nemovitostem;

(iii) zajistit uzavieni smluv o zfizeni sluzebnosti s vlastniky Pfekladkou dot&enych
nemovitosti a vklad sluzebnosti dle smluv o zfizeni sluZebnosti s vlastniky

Pfekladkou dotéenych nemovitosti do katastru nemovitosti.

4.2 Stavebnik se zavazuje pred realizaci Prekladky:

(i) zajistit uzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky;

(i) po spInéni Predpokladl pro realizaci Prekladky, nejdfive vSak pét (5) mésicu
od uzavieni Smlouvy, vyzvat pisemné spolecnost CETIN k realizaci Pfekladky
a oznamit spole¢nosti CETIN stavebni pfipravenost (dale jen ,Kvalifikovana
vyzva®“);

(iii) Kvalifikovanou vyzvu ucinit pro kazdou Etapu Prekladky.

Stavebnik se zavazuje, nejpozdéji do tficeti (30) dnli od nabyti pravni moci uzemniho
rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby PFekladky uzavfit se spole¢nosti CETIN
Dohodu o pfevodu nékterych prav a povinnosti ze spravniho rozhodnuti, jejiz vzor je
uveden v Pfiloze €. 2 Smlouvy a pfevést na spoleCnost CETIN prava a povinnosti
z Uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky. Ve Ihuté dle
predchoziho odstavce je Stavebnik povinen pfedat spole€nosti CETIN uUzemni
rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky.
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4.3 Spole¢nost CETIN se zavazuje zajistit realizaci kazdé Etapy Prekladky do &tyf (4)
mésicl ode dne, kdy bude spinéna posledni z nasledujicich podminek:

(a) spolecnosti CETIN je doruena Kvalifikovana vyzva;

(b) Stavebnik uhradil naklady na Pfipravu Prekladky dle odst. 6.1 pism. (a) Smlouvy;

(c) Stavebnik splnil povinnost dle bodu (i) odst. 4.2 Smlouvy;

(d) na spolecnost CETIN jsou pfevedena prava a povinnosti z tzemniho rozhodnuti —
rozhodnuti o umisténi stavby Pfekladky.

4.4 Stavebnik bere na védomi, Ze mezi spoleénosti CETIN a vlastniky Prekladkou dotéenych
nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 Zakona o elektronickych
komunikacich k upravé vzajemnych pravnich vztaht v podobé uzavieni pisemné
smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Pfekladky k uzavreni
smlouvy o zfizeni sluzebnosti pfipadné ke zfizeni takoveho prava ve vyvlastiiovacim
fizeni dle Zakona o vyvlastnéni. Nahrady za zfizeni sluzebnosti, které spolecnost CETIN
vlastnikim Prekladkou dotéenych nemovitosti uhradi, bude Stavebnik s ohledem
na ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spolecnosti CETIN jako naklady vzniklé spole¢nosti CETIN v souvislosti s Prekladkou.
Stejné tak bude Stavebnik povinen uhradit spoleCnosti CETIN naklady za uhrazeni
spravnich poplatkl za vklad sluzebnosti do katastru nemovitosti, pfipadné naklady
vzniklé spole¢nosti CETIN v souvislosti s vyvlastfiovacim Fizenim dle Zakona
o vyvlastnéni.

4.5 Stavebnik se zavazuje poskytnout spole¢nosti CETIN pfi uzavirani smluv o budouci
smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Prekladky pfi uzavirani smluv o zfizeni
sluZzebnosti potfebnou soucinnost.

4.6 Jakakoliv Ih(ta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednana k realizaci Prekladky a/nebo sjednana
Smluvnimi stranami na zakladé Smlouvy se prodluzuje o dobu, po kterou je v prodleni
Stavebnik s plnénim povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Prekladky
prerusena nebo nemohla byt zahajena z dlvodu nikoliv na strané spole¢nosti CETIN, a
o dalSi dobu, o kterou je Ih(tu k realizaci Prekladky tfeba prodlouzit v dusledku prodleni
Stavebnika.

4.7 Dnem ukonCeni realizace Etapy Prekladky je den, kdy je Stavebnikovi doru¢eno na
adresu uvedenou v hlavi€ce Smlouvy nebo na adresu elektronické posty uvedenou v €l.
8 Smlouvy oznameni o ukonc&eni realizace Etapy Piekladky. Smluvni strany ujednaly a
souhlasi, Ze oznameni dle pfedchozi véty budou povazovat za doruCené patym (5.)
dnem od odeslani oznameni na adresu uvedenou v hlaviéce Smlouvy nebo na adresu
elektronické posty uvedenou v ¢l. 8 Smlouvy.

5. NAKLADY SPOJENE S PREKLADKOU

5.1 Stavebnik je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich
povinen nést naklady Prekladky dotéeného useku SEK, pfiCemz takovymi naklady jsou
vSechny nezbytné naklady vlastnika SEK, které by mu nevznikly, kdyby Pfekladka
nebyla Stavebnikem vyvolana.

5.2 VySe nakladl Prekladky stanovenych na zakladé CTN Cini ke dni uzavieni Smlouvy
251.425,- K¢ (slovy: dvé sté padesat jedna tisic Ctyfi sta dvacet pét korun Ceskych).
Specifikace téchto nakladu je uvedena v CTN. Stavebnik bere na védomi, Ze tato vysSe
nakladu byla stanovena pfed vyhotovenim Projektu na zakladé mérnych nakladi
spole¢nosti CETIN (ij. je pouze orientacni). Pfekladka dle Zakona o elektronickych
komunikacich je mimo pfedmét dané z pfidané hodnoty.
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5.3 Vyse nakladl Prekladky bude stanovena po vyhotoveni Projektu, na jeho zakladé (dale

54

5.5

6.1

jen ,Naklady Prekladky stanovené na zakladé Projektu®). Spolec¢nost CETIN do &tyf
(4) mésicl od uzavieni Smlouvy pisemné oznami Stavebnikovi vySi Nakladu Prekladky
stanovenych na zakladé Projektu a ve stejné Ihuté predlozi Stavebnikovi Projekt.

V pfipadé, Ze v souvislosti s realizaci Piekladky spole¢nosti CETIN vzniknou dalsi
nezbytné naklady na Prekladku, které nejsou vycisleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebnik
se zavazuje je spoleCnosti CETIN uhradit, za pfedpokladu, Zze nebudou zahrnuty
v Nakladech Prekladky stanovenych na zakladé Projektu.

Muze se jednat zejména, nikoliv v§ak vyluéné o:

(@) naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava vlastnikim Prekladkou
dotCenych nemovitosti dle uzavienych smluv o sluzebnosti a/nebo dle
pravomocného rozhodnuti pfislusného vyvlastiiovaciho Gfadu o omezeni
vlastnického prava zfizenim sluzebnosti rozhodnutim;

(b) naklady souvisejici se zruSenim a naslednym vymazem sluZzebnosti (vaznouci
na nemovitostech dotéenych pavodni, pfekladanou SEK) z katastru nemovitosti,

(c) naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a ptdniho fondu v&etné nakladud
na vypracovani vypoctu;

(d) hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky zpracované
subjekty k tomu uréenymi;

(e) naklady na koordinacni vykresy, povodhové plany a zaméfeni, vyzadované
dotCenymi subjekty;

(f) naklady na identifikaci parcel;

(g) naklady na spravni poplatky dle zakona ¢. 634/2004 Sb. o spravnich poplatcich,
v ucinném znéni, které vzniknou spole¢nosti CETIN v dulsledku ziskavani
potfebnych spravnich rozhodnuti — povoleni, které jsou nezbytné k realizaci
Prekladky;

(h) naklady souvisejici se zvlastnim uzivanim vefejného prostranstvi, vymérené
v souvislosti s realizaci Prekladky podle zakona €.565/1990 Sb., o mistnich
poplatcich v u¢inném znéni;

(i) naklady souvisejici se zvlastnim uzivanim dle ustanoveni § 25 zakona ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, v a¢inném znéni;

(i) naklady na penézité plnéni plynouci z najemnich smluv, jejichz uzavfeni je nutné
pro realizaci Prekladky;

(k) naklady souvisejici s majetkovymi Gjmami, zpusobenymi na zemédélskych
plodinach v souvislosti s realizaci Prekladky;

() naklady na ochranu komunika¢nich vedeni a zafizeni pfed pfepétim a nadproudem,
vcetné odborného vypoctu a navrhu;

(m) naklady souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

VySe nakladd na Prekladku, bez ohledu na to, zda se jedna o naklady Prekladky
stanovené na zakladé CTN nebo o Naklady Prekladky stanovené na zakladé Projektu
se zméni pisemnym oznamenim spole¢nosti CETIN o zméné vySe nakladu na Prekladku
doruéenym Stavebnikovi (dale jen ,0znameni o zméné vyse nakladd®). Spole¢nost
CETIN je opravnéna Oznameni o zméné vySe nakladl ucinit v kazdém kalendarnim
roce, ve kterém je Smlouva u¢inna, vZzdy v8ak pouze jednou (1) za pfislusny kalendarni
rok. Spole¢nost CETIN neni povinna za trvani u€innosti Smlouvy ucinit zadné Oznameni
0 zméné vySe nakladu.

PLATEBNi PODMINKY

Naklady spojené s Prekladkou ve vySi skutecné provedenych praci a skutecné
vynalozenych nakladu dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebnik povinen
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uhradit na zakladé jednotlivych darnovych dokladu (dale jen ,Faktura®). Faktury budou
spolecnosti CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za Pripravu Prekladky ve vysSi 31.742,- K& (slovy: tficet jedna tisic sedm set
¢étyficet dva korun €eskych) bude spole¢nosti CETIN vystavena do patnacti (15) dnu
od piedloZeni Projektu Stavebnikovi dle odst. 5.3 Smlouvy;

(b) Faktura za Etapu Prekladky bude vystavena do patnacti (15) dnG od ukonc&eni
realizace té ktere Etapy Prekladky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Naklady spolecnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebnikem
oddelené na zakladé samostatnych Faktur vystavenych spolecnosti CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou spolec¢nosti CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou je Stavebnik povinen uhradit ve Ihuté tficeti (30) dni ode dne doruéeni
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebnikovi zasilany na adresu uvedenou v hlaviéce Smlouvy.

6.5 Naklady dle Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na ucet spoleCnosti CETIN uvedeny
v hlavicce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou spolec¢nosti CETIN stanoveno
jinak.

6.6 Stavebnik se dostane do prodleni s uhrazenim Faktury, pokud fadné a v souladu
se Smlouvou uc€tovana castka nebude nejpozdéji posledni den splatnosti Faktury
pfipsana ve prospéch uctu spolecnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro pfipad, ze Stavebnik bude v prodleni s uhradou nékteré ¢astky, k jejiz uhradé je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit spole¢nosti CETIN smluvni pokutu ve vysi 0,3 %
z dluzné €astky za kazdy zapocaty den prodleni.

7.2 Smluvni pokuta je splatna do deseti (10) dn ode dne doruéeni pisemné vyzvy pfislusné
Smluvni strané K jeji Uhradé.

7.3 Zaplacenim smluvni pokuty dle Smlouvy neni dotcen narok spolecnosti CETIN
na nahradu skute¢né $kody a uslého zisku v celém rozsahu zpusobené $kody.

8. KONTAKTNi A ODPOVEDNE OSOBY SMLUVNICH STRAN

8.1 Za spolecnost CETIN:

ve veécech smluvnich: Valentyna Stachova
funkce: specialista pro vystavbu sité — prekladky SEK

e-mail: [N -/ I

ve vécech technickych: Petr Truhlaf
funkce: senior specialista pro vystavbu sité

e-mail. I '-': I I

8.2 Za Stavebnika:

ve vécech smluvnich: Viktor Kohout
funkce: starosta

e-mail: [N - I I
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ve vécech technickych: David Elgner
funkce: investicni technik

e-mail: [N - I

9. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

9.1 Spole¢nost CETIN je opravnéna, aniz by tim omezila jakakoli sva jina prava nebo
moznosti napravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v pfipadech stanovenych v odst.
9.2 nebo 9.3 Smlouvy tim, ze doru¢i Stavebnikovi pisemné oznameni o odstoupeni.
Odstoupeni je ufinné okamZikem jeho dorucCeni Stavebnikovi, neni-li v odstoupeni
stanoveno pozdégjSi datum jeho uc€innosti.

9.2 Dostane-li se Stavebnik do prodleni s uhradou jakekoliv platby dle Smlouvy a toto
prodleni trva déle nez tficet (30) dnu, je spole¢nost CETIN opravnéna od Smlouvy
odstoupit.

9.3 Vznikne-li spoleénosti CETIN pravo odstoupit od Smlouvy dle pfedchoziho odstavce, je
spolecnost CETIN opravnéna od Smlouvy odstoupit i ¢astecné, s UuCinky pro kazdou
Etapu Prekladky v odstoupeni ozhaCenou.

9.4 Odstoupi-li spole¢nost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebnik povinen
uhradit spolec¢nosti CETIN veskere naklady spolec¢nosti CETIN jiz vzniklé v souvislosti
s plnénim ze Smlouvy.

9.5 Stavebnik je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze vySe Nakladu Prekladky
stanovenych na zakladé Projektu bude o 10 % a vice vyS$Si nez vySe nakladu Prekladky
stanovenych na zakladé CTN.

9.6 Odstoupi-li Stavebnik od Smlouvy dle odst. 9.5 Smlouvy, je Stavebnik povinen uhradit
spole€nosti CETIN veskeré naklady spolecnosti CETIN jiz vzniklé v souvislosti s plnénim
ze Smiouvy.

9.7 Pokud ve Smlouvé neni vyslovné stanoveno jinak, Smluvni strany sjednavaji, ze
odstoupit od Smlouvy Ize pouze zpusobem a z divodl stanovenych ve Smlouvé, ¢imz
Smluvni strany vyslovné vylu€uji pfislusna ustanoveni obCanského zakoniku, ktera
upravuji mozZnosti odstoupeni od Smlouvy.

9.8 Odstoupenim od Smlouvy nezanikaji zejména pfipadné naroky Smluvnich stran
na zaplaceni UrokU z prodleni, smiluvnich pokut, nahradu Skody a dalSich nakladu
vzniklych na zakladé Smlouvy €i v souvislosti s ni; dale nezanikaji ustanoveni Smiouvy,
ktera vzhledem ke sveé povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

10. ROZVAZOVACIi PODMINKA

10.1 Kvalifikovana vyzva pro kazdou Etapu Prekladky musi byt dorucena spolecnosti CETIN
nejpozdéji do dvou (2) let od uzavieni Smlouvy. Marné uplynuti Ihtty je dle ustanoveni
§ 548 odst. 2 obCanského zakoniku rozvazovaci podminkou platnosti a U€innosti ¢asti
Smlouvy v rozsahu kazdé Etapy Prekladky, pro kterou ve Ihuté dvou (2) let od uzavieni
Smlouvy nebyla spole¢nosti CETIN dorucena Kvalifikovana vyzva.

10.2 Dnem nasledujicim po uplynuti dvou (2) let od uzavieni Smlouvy zanikne Smlouva:

(a) zcasti, ato v rozsahu kazde Etapy Prekladky, pro kterou nebyla spole¢nosti CETIN
doruc¢ena Kvalifikovana vyzva ve |haté dvou (2) let od uzavieni Smlouvy;
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(b) v celém rozsahu, nebyla-li spole¢nosti CETIN doru€ena zadna Kvalifikovana vyzva
ve lhaté dvou (2) let od uzavieni Smiouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovaci podminkou, je Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti
CETIN veSkeré naklady spole€nosti CETIN jiz vzniklé v souvislosti s plnénim Smlouvy.
Zanikne-li Smlouva rozvazovaci podminkou jen z¢asti, je Stavebnik povinen uhradit
spolecnosti CETIN vedkeré naklady spolecnosti CETIN jiZ vzniklé v souvislosti s pInénim
ze zaniklé ¢asti Smilouvy.

10.4 Zanikem Smlouvy nebo jeji ¢asti rozvazovaci podminkou nezanikaji pfipadné naroky
Smluvnich stran na zaplaceni Grokd z prodleni, smluvnich pokut, nahradu $kody a
dalSich nakladd vzniklych na zakladé Smlouvy €i v souvislosti s ni; dale nezanikaji
ustanoveni Smlouvy, ktera vzhledem ke své povaze maji trvat i po zaniku Smlouvy nebo
jeji casti.

11. OCHRANA OSOBNICH UDAJU

11.1 Za ucelem pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v souvislosti
se Smlouvou si Smluvni strany navzajem predavaji nebo mohou pfedavat osobni udaje
(dale jen ,,Osobni udaje“) ve smyslu ¢l. 4 odst. 1 Nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti
se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja) (dale jen ,GDPR") subjektl udajd,
kterymi jsou zejména zastupci, zaméstnanci nebo zakaznici druhé Smluvni strany &i jiné
osoby povéfené druhou Smluvni stranou k vykonu ¢&i plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v souvislosti se Smlouvou. Pfejimajici Smluvni
strana je tak vzhledem k pfedavanym Osobnim Udajlim v pozici spravce.

11.2 Ugelem predani Osobnich Gdaji je plnéni Smlouvy. Smluvni strany prohladuji, Ze
pfedavané Osobni udaje budou zpracovavat pouze k naplnéni tohoto ucelu, a to
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvni strany prohlasuji, ze pro pfedani Osobnich udaju druhé Smluvni strané
disponuji plathym pravnim titulem v souladu s ¢l. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvni strany berou na védomi, Ze za ucelem plnéni Smlouvy muze dochazet k predani
Osobnich udaju z prejimajici Smluvni strany tfeti osobé, zejména osobé, prostfednictvim
které prejimajici Smluvni strana vykonava ¢&i plni prava a povinnosti vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vznikla v souvislosti se Smlouvou. Za pInéni povinnosti ze Smlouvy se
povazuje zejména provadéni Prekladky a s ni souvisejicich zalezitosti v rozsahu a
za podminek stanovenych Smilouvou.

11.5 Predavajici Smluvni strana zajistila nebo zajisti spInéni veskerych zakonnych podminek
nezbytnych pro prfedani Osobnich Gdaji vic&i subjektim ddajd, zejména informuje
subjekty udaju o skute€nosti, Ze doslo k pfedani konkrétnich Osobnich udajl prejimajici
Smluvni strané, a to za u€elem plnéni Smlouvy. V pfipadé, Ze pfejimajici Smluvni
stranou je spole¢nost CETIN, pfedavajici Smluvni strana seznami subjekty udaji rovnéz
i s podminkami zpracovani Osobnich udajli, v€etné rozsahu zvlastnich prav subjektu
udaju, které jsou uvedeny v Zasadach zpracovani osobnich udaju dostupnych na adrese
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnéni povinnosti uvedené
v tomto odstavci je pfedavajici Smluvni strana povinna pfejimajici Smluvni strané
na vyzvu pisemné dolozit.

12. ZAVERECNA USTANOVENI
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12.1 Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a ucinnosti dnem nasledujicim po dni
jejiho uvefejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
v u¢inném znéni (dale jen ,Zakon o registru smluv*). Stavebnik se zavazuje nejpozdéji
do dvaceti (20) dna od uzavieni Smlouvy uverejnit jeji obsah a tzv. metadata a splnit
dalSi povinnosti v souladu se Zakonem o registru smluv. Stavebnik se zavazuje dorucit
spolecnosti CETIN potvrzeni o uvefejnéni Smlouvy dle Zakona o registru smluv vydané
spravcem registru smluv nejpozdéji nasledujici den po jeho obdrZzeni. Nebude-li
Smilouva uvefejnéna v souladu se Zakonem o registru smluv ani do tfi (3) mésicu od
jejiho uzavfeni, zavazuje se Stavebnik uzavfit se spole¢nosti CETIN novou smlouvu,
ktera svym obsahem bude hospodarsky odpovidat znéni Smlouvy (pfi€emz uréeni lhit,
dob a terminl bude odpovidat tomuto principu a ¢asovému posunu), a to do sedmi (7)
dnl od doruceni vyzvy spolec¢nosti CETIN Stavebnikovi. Ujednani tohoto odstavce
nabyva u¢innosti dnem uzavieni Smiouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplyvajici i vztahy Smlouvou neupravene se Fidi pravnim fadem
Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

12.3 Pisemnym stykem Ci pojmem ,pisemné“ se pro ucely Smlouvy rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zpusobd:

(a) v listinné podobé;

(b) prostfednictvim datové schranky, pfiemz doru€ovany dokument musi byt
podepsan zaruCenym elektronickym podpisem podepisujici osoby dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,Zaruceny elektronicky podpis®);

(c) e-mailovou zpravou opatfenou Zaru€enym elektronickym podpisem;

(d) e-mailovou zpravou zaslanou na adresu kontaktnich osob, tak jak jsou specifikovany
v ¢l. 8 Smlouvy.

Smluvni strany ujednaly, Ze pro pfipad zmény Smlouvy dle odst. 12.7 Smlouvy, véta
prvni a pro pfipad odstoupeni od Smlouvy se nepouzije zpUsob uvedeny pod pismeny

(c)a (d).

12.4 Smluvni strany ujednaly, Ze Smlouvu uzaviou prostfednictvim elektronickych prostfedku
na dalku; Smlouva je uzaviena doru¢enim Smlouvy opatfené Zaru€¢enym elektronickym
podpisem opravnénych osob obou Smluvnich stran druhé Smluvni strané
prostfednictvim datové schranky.

12.5 Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych sporq,
vzniklych na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyfeSeni
zejména prostifednictvim jednani odpovédnych osob nebo jinych povéfenych subjektu.
Nedohodnou-li se Smluvni strany na zpUsobu feSeni vzajemného sporu, ma kazda ze
Smluvnich stran pravo uplatnit sv(jj narok u p¥islusného soudu Ceské republiky.

12.6 Smluvni strany si nepreji, aby nad ramec ustanoveni Smlouvy byla jakékoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi Smluvnimi
stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné Ci v odvétvi tykajicim se pfedmétu pInéni
Smlouvy, ledaZe je ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti i praxe.

12.7 Smlouva muze byt ménéna pouze pisemné, a to pravnimi jednanimi Smluvnich stran
vyslovné oznalenymi za dodatky ke Smlouvé s podpisy osob opravnénych jednat
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za Smluvni strany na téze listiné; zména jinou formou je vylou€ena. Smluvni strany
ujednaly a souhlasi, ze ujednani véty pfedchozi, ¢ast za stfednikem se neuplatni pro
pfipad Oznameni o zméné vySe nakladd dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.8 Smluvni strany se dohodly na vylouéeni aplikace nasledujicich ustanoveni ob&anského
zakoniku:

§ 557;

§ 1767 odst. 2;

§ 1740 odst. 2 druha véta a odst. 3; a
§ 1743.

12.9 Smluvni strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 obCanského zakoniku prebiraji
nebezpeci zmény okolnosti.

12.10S odkazem na pfisluSna ustanoveni ob&anského zakoniku, zejména ustanoveni § 1881
a § 1895 obcCanského zakoniku, neni Stavebnik opravnén pfevést &i postoupit Smlouvu
ani jakakoli sva prava nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z jeji Casti tfeti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

12.11Smlouva obsahuje uplné ujednani o pfedmétu Smlouvy a vSech nalezitostech, které
Smluvni strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité
pro zavaznost Smlouvy. Zadny projev Smiuvnich stran uéinény pfi jednani o Smlouvé
ani projev ucinény po uzavieni Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi
ustanovenimi Smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze Smluvnich stran.

12.12Smluvni strany souhlasi a potvrzuji si, Ze udaje uvedené ve Smlouvé nejsou pfedmétem
obchodniho tajemstvi a zaroven nejsou informacemi pozivajicimi ochrany davérnosti
majetkovych poméru.

12.13Spole¢nost CETIN pfijala a dodrzuje interni korporatni compliance program navrZzeny
tak, aby byl zajistén soulad ¢innosti spole¢nosti CETIN s platnymi a u€innymi pravnimi
predpisy, pravidly etiky a moralky, a zahrnujici opatfeni, jejichz cilem je pfedchazeni a
odhalovani porusovani uvedenych predpist a pravidel (program Corporate Compliance
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebnik (a jakakoliv fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera s nim spolupracuje a kterou
vyuziva pro plnéni povinnosti z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejim uzavienim a
realizaci, tj. pracovnici, zastupci nebo externi spolupracovnici) cti a dodrZuje platné a
ucinné pravni predpisy vcetné mezinarodnich smluv, zakladni moralni a etické principy.
Stavebnik odmita jakékoliv deliktni jednani a tohoto se zdrzuje. Stavebnik prohlasuje,
Ze podle jeho nejlepSiho védomi a svédomi on ani Zadny jeho pracovnik, zastupce nebo
externi spolupracovnik neporusili v souvislosti s uzavienim této Smlouvy zadny platny a
ucinny pravni predpis. Stavebnik prohlauje, Ze jeho &innost je legalni a veskeré jeho
prostfedky pochazeji vyhradné z legalnich zdroju.
Stavebnik je povinen Cinit veSkera nalezita opatfeni a vyvijet co nejvétsi usili, aby
zabranil tomu, Ze on nebo jakykoli jeho pracovnik, zastupce nebo externi spolupracovnik
porus8i v souvislosti s realizaci této Smlouvy jakykoliv platny a u€inny pravni pfedpis.
Aniz by byla dana jakakoli souvislost s pfedmétem cinnosti dle této Smlouvy, Stavebnik
prohlasuje, ze uplatiiuje a bude uplatiiovat veSkera nalezita opatfeni a Ze vyviji a bude
vyvijet co nejvétsi usili, aby v ramci jeho Cinnosti nebo zajmu nedoslo k jednani nebo
situaci, ktera by zpUsobila takové vyznamné ohrozeni nebo naruseni jeho reputace, jez
by mohlo mit negativni dopad na reputaci s nim spolupracujicich subjektu.
Vystupuje-li Stavebnik pro spoleCnost CETIN nebo jejim jménem, dava dodrzovani
uvedenych zasad najevo.
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12.14Smlouva je vyhotovena v elektronické podobég, v jednom (1) stejnopise.
12.15Soucasti Smlouvy jsou nasleduijici Pfilohy:
Priloha €. 1- CTN

Pfiloha €. 2 - Dohoda o pfevodu nékterych prav a povinnosti z rozhodnuti o umisténi
stavby — vzor

Dolozka

Smlouva byla schvalena Radou mésta Litovel na schizi €. 69 dne 27.1.2022, pod usnesenim
¢. RM/2308/69/2022.

CETIN: Stavebnik:

V Ostravé dne V Litovli dne

CETIN a.s. Mésto Litovel
Ing. Miroslav Kot Viktor Kohout
supervizor pro vystavbu sité starosta
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1. Souhrnna zprava
1.1 Zakladni udaje
Identifika¢ni idaje

Néazev: VPI Litovel,Svatojansky most,rekonst.
Kategorie: AN - Pfistupova sit’
Podkategorie: VPI — Opticka a metal. kabelova sit’
Typ investice:
Dtivod 1:
Cislo interni:
Prvek SPP:
ABC:
HOST:
ATU:
Kapacitni udaje
Primérny néklad na:
100800 _D¢élka HDPE trubek pro OK 0.000 km  kmp mk
100200 Délka metalickych kabelti 0,086 km  kmk mk
100700 Délka nadzemni traté 0 km km vyk
100100 Délka parti v metalickych kabelech 0860 km km kv
100300 _Délka vykopti v¢.podvrtil a prechodtl 0.072km  kmo kv
Pary vyvedené na hlavni rozvadé¢ usti. 0 par b.j.
100400 Pary zakonéené v ti¢ast. rozvadééich 0 par
100900 _Pocet bytovych domu 0BD
101100 _Pocet bytovych jednotek v bytovych 0bj
domech
100500 Pocet rodinnych domut ORD
100600 _Pocet bytovych jednotek v rodinnych 0bj
domech
Pozadavky:
Nézev polygonu: VPI Litovel,Svatojansky most,rekonst.

K akci nejsou evidovany Zadné poZzadavky

Terminy:
Platnost UR od: UR na prelozku CETIN zajisti investor.
Platnost UR do:
Planované zahajeni ptipravy:
Planované ukonceni ptipravy:
Planované zahajeni realizace: Pravdépodobné v 2023.
Planované ukonceni realizace:
Nabidka k piejimce (Plan): L iieeiieieesnisenneons
1.2 U&el stavby:
Akce Fesi prreloZku sdélovaciho vedeni na Svatojanském mostu ulice Vitézna v Litovli. V dané lokalité dojde
k rekonstrukei se stiavajicim vedeni spole¢nosti CETIN. Uzemni rozhodnuti na pielozku vyhotovi investor
v ramci svého povoleni na celou stavbu.
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2 Technicka zprava
2.1 Vstupni podklady:
| Objednavka CETIN, podklady TEDO a situace projektu.

2.2 Navrhované reSeni:

1.LETAPA:
e  Staré kabely budou kabely v bodech 1, 2, 4 a 6 zaslepeny koncovkami SKH.

2.ETAPA:

e Investor pfedchystd v mostni konstrukcei chranicku min. DN110 pro vedeni CETIN.

e Od koncovek v bodech 1,2,4 a 6 bude proveden vykop k pfedchystané chrani¢ce v mostni konstrukci. Do
vykopu budou ulozeny nové HDPE trubky a kabel PPFLE 5XNO0,4. Kabel bude v bodech 1 a 6 napojen
pomoci spojek XAGA na stav. vedeni a HDPE 40mm budou zakonceny na koncich koncovkami Plasson.
Vedeni bude v celé trase chranéno pomoci PE110 nebo HGR110.

o Piirealizaci je nutné koordinovat trasu a to i vy§kové s geodetem stavby (pfipadné stavbyvedoucim),
tak, aby byla trasa uloZena dle norem CETIN od konecného terénu. Toto neni mozné v projektu urcit,
jelikoZ investorem nebyly dodany ,,Z* soutradnice a také nebylo ziejmé, v jakém stadiu vystavby bude
prekladka CETIN realizovana (zda jiZ dojde ke zméné stav. terénu stavbou).

eV ramci této akce budou provadény montazni prace na vedeni, které jiz zajist'uje telekomunikacni
provoz. Pred zapocetim praci je nutno v dostatecném piedstihu, minimalné 30dni pied realizaci,
pozadat o PEW pracovniky udrzby kabeli.

2.3 Popis tras
viz polohopis
VVN: ne

El. trakce: ne
Vodni toky: ne

2.4 Pouzita technologie:
| Spojky XAGA a koncovky Plasson budou ozna¢eny Minimarkerem 3M , typ 1255.

2.5 Pouzité predpisy:

TDO000002 — smérnice pro tvorbu dokumentace liniovych staveb

TDO000015 - Pofizovani a poskytovani dokumentace liniovych staveb

TDO000018 - Tvorba nazvti rozvadécn metalické pristupové sité

TM000003 - TECHNICKY PROVOZ A UDRZBA OPTICKYCH KABELU A OCHRANNYCH TRUBEK PRO
OK

TMO000072 - Technické feseni piekladek a oprav poruch stavajicich metalickych kabeld kabelovou vlozkou
TDO000008 - Vystavba ptistupovych siti - Optické kabely

TDO000004 - Vystavba pfistupovych siti - Metalické kabely - ¢ast I. (TP69a)

TDO000005 - Vystavba ptistupovych siti - Metalické kabely - ¢ast I1. (TP69b)

TDO000006 - Vystavba ptistupovych siti - Metalické kabely - ¢ast III véetné zmén TPP 2001A a TPP 2001B
TDO000007 - Vystavba ptistupovych siti - Metalické kabely - ¢ast IV véetné zmény A

PP001346 — Pracovni postup ,,Projektova dokumentace liniovych staveb sité zpracovana elektronickymi
prostredky*

TA 10 (I.-I1I) - Stavba nadzemnich siti

CSN 736005 - Prostorové uspotadant siti technického vybaveni

CSN 33405 - Podzemni sdélovaci vedeni

CSN 341100 - Kiizovatky a soubéhy vedeni

POS 65-2001

Po ukonceni stavby je nutno provést zavérecné méfeni dle TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. Dokumentace
skute¢ného provedeni bude zapracovana dle smeérnice TD000002 v aktudlni verzi véetne€ geodetického zaméieni.

2.6 Koordinace:
| Realizace pfelozky bude koordinovéna s realizaci rekonstrukce mostu.




Company INTEF

2.7 Ostatni:
Kontakty:

Projektovy koordinator CETIN: Petr Truhla¥, || i
Pracovnik ochrany sité CETIN: p. Ing. Vlastimil Lepies,

Zpracovatel CTN — K.V.Z. spol. s r. 0. — Jifi Krili¢ek 608 737 331
Vypracoval — Mariian Dzurus, 736 787 505

Investor:
Mésto Litovel nam. Pfemysla Otakara 778,781 01 Litovel, v zastoupeni pan David Elgner - investi¢ni technik odb.

MHST, te! | ot I i

Projektant:
Ing. Ondfej Kopa¢, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. tel: 731 640 254 e-mail: kopac@moravia.cz

Pii provadéni praci je tieba dodrZovat zakon ¢. 251/2005 o inspekci prace, smérnici BOZP ¢&. 595 a stavebni
zakon ¢. 183/2006 a jeho provadéci predpisy.

3. Podminujici, souvisejici a navazujici stavby:
Podminujici akce - vloZené: nejsou
| Interni ¢islo SAP Nézev projektu: Stav: ‘

Navazujici akce - vloZené:
| Interni &islo SAP Nézev projektu: Stav: ‘

4. Vyjadi‘eni a zaznamy — viz. piiloha

NAL
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Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

1z1

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 1638/3¢

Obec: Litovel [503444]cF

Katastralni Gzemi: Litovel [685909]

Cislo LV: 10001

Vymeéra [m2]: 117

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list:

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

Meésto Litovel, Nam. Pr. Otakara 778/1b, 78401 Litovel

Zplisob ochrany nemovitosti

Nazev
chranéna krajinna oblast - I1.-1V.z6na

ptaci oblast

Seznam BPEJ
Parcela neméa evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava

TYP
Vécné bfemeno (podle listiny)
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

h

ttps://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=BPkw...

s X ol 1

Podil

«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Olomoucky

kraj, Katastralni pracovisté Olomouc®

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 22.11.2021 06:00.

© 2004 - 2021 Cesky Grad zeméméricky a katastralni

Verze 6.2.2 b0 [WWW6]

22.11.2021 7:20



Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti https://mahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=OHss...

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 1638/2¢

Obec: Litovel [503444]cF

Katastralni Gzemi: Litovel [685909]

Cislo LV: 10001

Vymeéra [m2]: 231

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list:

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

Meésto Litovel, Nam. Pr. Otakara 778/1b, 78401 Litovel

Zplisob ochrany nemovitosti

Nazev
chranéna krajinna oblast - I1.-1V.z6na

ptaci oblast

Seznam BPE)J

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
TYP
Vécné bfemeno (podle listiny)
Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Olomoucky
kraj, Katastralni pracovisté Olomouc®

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 22.11.2021 06:00.

© 2004 - 2021 Cesky Gfad zeméméficky a katastralni™ Verze 6.2.2 b0 [WWW6]

1z1 22.11.2021 7:20



Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mg....

Informace o pozemku

——
Parcelni ¢islo: 1638/4Y

Obec: Litovel [503444]cF

Katastralni Gzemi: Litovel [685909]

Cislo LV: 10001

Vymeéra [m2]: 134

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list:

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

Meésto Litovel, Nam. Pr. Otakara 778/1b, 78401 Litovel

Zplisob ochrany nemovitosti
Nazev
chranéna krajinna oblast - I1.-1V.z6na

ptaci oblast

Seznam BPE)J

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

TYP
Vécné bfemeno (podle listiny)
Vécné bremeno umisténi a provoz. elektrorozvodného zafizeni

VVécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni
Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Olomoucky
kraj, Katastralni pracovisté Olomouc®

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 22.11.2021 06:00.

© 2004 - 2021 Cesky Gfad zeméméficky a katastralni™ Verze 6.2.2 b0 [WWW6]

1z2 22.11.2021 7:21



Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

1z1

Informace o pozemku

318/12&

Parcelni ¢islo:
Obec: Litovel [503444]1F

Katastralni Gzemi: Litovel [685909]

Cislo LV: 10001

Vymeéra [m2]: 2370

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list:

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé

ZpUsob vyuziti: zelen

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

Meésto Litovel, Nam. Pr. Otakara 778/1b, 78401 Litovel

Zplisob ochrany nemovitosti

Nazev
chranéna krajinna oblast - I1.-1V.z6na

ptaci oblast

Seznam BPE)J

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

TYP
Vécné bfemeno (podle listiny)

VVécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

h

ttps://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encr

ted=Ch2g...

o= F g ]
W
\s

Podil

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Olomoucky

kraj, Katastralni pracovisté Olomouc®

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 22.11.2021 06:00.

© 2004 - 2021 Cesky Grad zeméméricky a katastralni

Verze 6.2.2 b0 [WWW6]

22.11.2021 7:21



Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

1z2

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 1637/73

Obec: Litovel [503444]F

Katastralni Gzemi: Litovel [685909]

Cislo LV: 10001

Vymeéra [m2]: 483

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list:

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
ZpUsob vyuziti: zelen

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

Meésto Litovel, Nam. Pr. Otakara 778/1b, 78401 Litovel

Zplisob ochrany nemovitosti

Nazev
chranéna krajinna oblast - I1.-1V.z6na

ptaci oblast

Seznam BPEJ
Parcela neméa evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava

TYP

Vécné bfemeno (podle listiny)

Vécné bremeno umisténi a provoz. elektrorozvodného zafizeni

VVécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

h

ttps://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx ?encrypted=i9p0...

«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

/

L

)

Podil

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Olomoucky

kraj, Katastralni pracovisté Olomouc®

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 22.11.2021 06:00.

© 2004 - 2021 Cesky Grad zeméméricky a katastralni?

Verze 6.2.2 b0 [WWW6]

22.11.2021 7:21



Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=cfZ...

Informace o pozemku

Parcelni Cislo: 1638/1@
Obec: Litovel [503444]

Katastralni Gzemi: Litovel [685909]

Cislo LV: 227

Vymeéra [m2]: 25064

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list:

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé

ZpUsob vyuziti: koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené
Druh pozemku: vodni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil
Ceska republika
Pravo hospodafit s majetkem statu Podil

Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska 932/11, Vevefi, 60200 Brno

Zplsob ochrany nemovitosti

Nazev
chrénéna krajinna oblast - 11.-IV.zéna
ptaci oblast

ochranné pasmo vodniho zdroje 2.stupné

Seznam BPE)J

Parcela neméa evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
TYP
Vécné bremeno (podle listiny)
Vécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni
Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Olomoucky
kraj, Katastralni pracovisté Olomouc®

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 22.11.2021 06:00.

1z2 22.11.2021 7:22



Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=-51JF...

Informace o pozemku

Parcelni cislo: 1638/8F

Obec: Litovel [503444]F

Katastralni Gzemi: Litovel [685909]

Cislo LV: 227

Vymeéra [m2]: 3741

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list:

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
ZpUsob vyuziti: jina plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil
Ceska republika
Pravo hospodafit s majetkem statu Podil

Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska 932/11, Vevefi, 60200 Brno

Zplsob ochrany nemovitosti

Nazev
chrénéna krajinna oblast - 11.-IV.zéna

ptaci oblast

Seznam BPE)J

Parcela neméa evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zddna omezeni.
Jiné zapisy
TYP

Zména vymér obnovou operatu

«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Olomoucky
kraj, Katastralni pracovisté Olomouc®

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 22.11.2021 06:00.

© 2004 - 2021 Cesky Grad zeméméricky a katastralni? Verze 6.2.2 b0 [WWW6]

1z2 22.11.2021 7:23



Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

1z2

Informace o pozemku

Parcelni cislo: 1577/28F

Obec: Litovel [503444]
Katastralni Gzemi: Litovel [685909]

Cislo LV: 10001

Vymeéra [m2]: 4537

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list:

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

Meésto Litovel, Nam. Pr. Otakara 778/1b, 78401 Litovel

Zplsob ochrany nemovitosti

Nazev
chrénéna krajinna oblast - 11.-IV.zéna

ptaci oblast

Seznam BPEJ
Parcela neméa evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava

TYP

Vécné bremeno (podle listiny)

Vécné bremeno umisténi a provoz. elektrorozvodného zafizeni

Vécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

h

t

«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

s://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx ?encrypted=Cqy...

Podil

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Olomoucky

kraj, Katastralni pracovisté Olomouc™@

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 22.11.2021 06:00.

© 2004 - 2021 Cesky Grad zeméméricky a katastralni?

Verze 6.2.2 b0 [WWW6]

22.11.2021 7:23



Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Bwg...

Informace o pozemku

Parcelni cislo: 1802

Obec: Litovel [503444]cF

Katastralni Gzemi: Litovel [685909]

Cislo LV: 10001

Vymeéra [m2]: 444

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list:

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

Meésto Litovel, Nam. Pr. Otakara 778/1b, 78401 Litovel

Zplisob ochrany nemovitosti

Nazev
chranéna krajinna oblast - I1.-1V.z6na

ptaci oblast

Seznam BPE)J

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

TYP

VVécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni
Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Olomoucky
kraj, Katastralni pracovisté Olomouc®

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 22.11.2021 06:00.

© 2004 - 2021 Cesky Gfad zeméméficky a katastralni™ Verze 6.2.2 b0 [WWW6]

1z1 22.11.2021 7:23



Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

1z1

Informace o pozemku

Parcelni cislo: 1584/3&

Obec: Litovel [503444]1FA

Katastralni Gzemi: Litovel [685909]

Cislo LV: 10001

Vymeéra [m2]: 1623

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list:

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK

ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo

Meésto Litovel, Nam. Pr. Otakara 778/1b, 78401 Litovel

Zplsob ochrany nemovitosti

Nazev
chranéna krajinna oblast - I1.-1V.z6na

ptaci oblast

Seznam BPE)J

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
TYP
Vécné bremeno (podle listiny)

VVécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

h

ttps://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Xb...

BT

T B Ay
| R

1B
=l$ra

=<7 [N
PSR T
P

T —
0 _-m_--__ﬁijn
[~

Podil

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Olomoucky

kraj, Katastralni pracovisté Olomouc®

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 22.11.2021 06:00.

© 2004 - 2021 Cesky Grad zeméméricky a katastralni

Verze 6.2.2 b0 [WWW6]

22.11.2021 7:24



Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

1z1

Informace o pozemku

Parcelni cislo: 1577/13@

Obec: Litovel [503444]
Katastralni Gzemi: Litovel [685909]

Cislo LV: 10001

Vymeéra [m2]: 614

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list:

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

Meésto Litovel, Nam. Pr. Otakara 778/1b, 78401 Litovel

Zplsob ochrany nemovitosti

Nazev
chranéna krajinna oblast - I1.-1V.z6na

ptaci oblast

Seznam BPE)J

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

TYP
Vécné bremeno (podle listiny)

VVécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

h

«” Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

ttps://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx ?encrypted=xM...
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Podil

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Olomoucky

kraj, Katastralni pracovisté Olomouc®

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 22.11.2021 06:00.

© 2004 - 2021 Cesky Grad zeméméricky a katastralni

Verze 6.2.2 b0 [WWW6]

22.11.2021 7:24
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Specifikace nakladl_VPI Litovel,Svatojansky most,rekonst. - Pfiprava
PPD - Propocet projektové dokumentace

Cenik: 1 VP VEGACOM 2021 - Ostatni STAND. - 2021.12
Polozkova databdze: 2021.12
Nazev stavby: VPI Litovel,Svatojansky most,rekonst.

Cislo SPP prvku:
Zhotovitel PD:

Rekapitulace naklad(:

PRIPRAVA 22 793,70 K¢
ZEMN/{ PRACE 0,00 K&
MONTAZ 0,00 K&
GEODETICKE PRACE PRIPRAVA 0,00 K&
GEODETICKE PRACE REALIZACE 0,00 K¢
VECNA BREMENA PRIPRAVA 8 948,68 K¢
VECNA BREMENA REALIZACE 0,00 K&
PROVOZNI PRACE 0,00 K&
MATERIAL DOD. CETIN 0,00 K¢
MATERIAL VYRAZENY 0,00 K&
MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany 0,00 K¢
MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany 0,00 K¢
POPLATKY 0,00 K¢
Celkové naklady: 31 742,38 K¢
STAVEBN{ CINNOST 0,00 K&
NESTAVEBN{ CINNOST 31 742,38 K¢

Seznam poloiek

Cislo SAP Stavebni ¢innost Nazev polozky MnoZstvi Celkova cena
PRIPRAVA
958210 Navrh cenovy a technicky bez projednani 1.00 ks 6 171,50 K¢
953634 Projekt tlkm liniové metalické sité 1.00 ks 16 622,20 K¢

VECNA BREMENA PRIPRAVA
955313 Uzavieni sml. o SB o VBR 2.00 ks 6 665,22 K¢
957721 Uzavreni smlouvy o umisténi zafizeni 1.00 ks 2 283,46 K¢



Company INTERNAL

Specifikace nakladl_VPI Litovel,Svatojansky most,rekonst. - Prvni Etapa
PPD - Propocet projektové dokumentace

Cenik: 1 VP VEGACOM 2021 - Ostatni STAND. - 2021.12
PoloZkova databaze: 2021.12
Nazev stavby: VPI Litovel,Svatojansky most,rekonst.

Cislo SPP prvku:
Zhotovitel PD:

Rekapitulace nakladi:

PRIPRAVA 0,00 K¢
ZEMNI PRACE 22 759,40 K¢
MONTAZ 10 745,69 K¢
GEODETICKE PRACE PRIPRAVA 0,00 K&
GEODETICKE PRACE REALIZACE 6 109,79 K¢&
VECNA BREMENA PRIPRAVA 0,00 K&
VECNA BREMENA REALIZACE 0,00 K¢
PROVOZNI PRACE 0,00 K&
MATERIAL DOD. CETIN 0,00 K¢
MATERIAL VYRAZENY 0,00 K&
MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany 2939,66 K¢
MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany 0,00 K¢
POPLATKY 0,00 K¢
Celkové naklady: 42 554,54 K¢
STAVEBN{ CINNOST 42 554,54 K¢
NESTAVEBN{ CINNOST 0,00 K&

Seznam poloZek

Cislo SAP Stavebni ¢innost Nazev polozky MnozZstvi Celkova cena
ZEMNI PRACE
958554 S Prace zemni do 50 m-ostatni ¢innosti 1.00 ks 5 647,08 K¢
954960 S Ryha v chodn.bet.desky35/50-70ro0z5.010cm 24,00 m 5 083,44 K¢
952359 S Ryha v chodniku betonové desky 35/50-70 8.00 m 6 050,08 K¢
952345 S Ryha v travé 35/70-100 8.00 m 3 204,24 K¢
954958 S Ryha v travé 35/70-100 rozsifeni o 10 cm 24.00 m 2 581,44 K¢
955053 S Vytyceni trasy v zastavéném terénu 16.00 m 193,12 K¢
MONTAZ
955288 S Montaz koncovky SKH 4.00 ks 219,00 K¢
957753 S Realizace traté sitové dohodou 6200.00 JV 6 200,00 K¢
rozpoctova rezerva
955630 S Vyhledani prabéhu tlk. kabelu pfi vystavbé 1.00 ks 1221,19 K¢
958555 S Zpracovani dok. skut. provedeni do 50 m 1.00 ks 3 105,50 K¢
GEODETICKE PRACE REALIZACE
956284 S Zaméreni trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 6 109,79 K¢

Limitka materidlu

Cislo SAP Stavebni ¢innost Nazev polozky Mnozstvi Celkova cena
MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany
303918 S Deska kryci plast. 300x1000 mm 32.00 ks 1216,64 K¢
303813 S Folie vystrazna 330mm PE oranZova 32.00m 141,44 K¢
316541 S Koncovka smrst. SKH 3 15/35 mm 4.00 ks 427,48 K¢
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 5.00 ks 1154,10 K¢
MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany
304267 S Pdska lepici iz. 19mmx20mx0,15mm cerna 1.00 ks 0,00 K¢

301685 S Pdska pryz. izola¢ni 19mmx10m Rotunda 1.00 ks 0,00 K¢



Specifikace nakladd_VPI Litovel,Svatojansky most,rekonst.
PPD - Propocet projektové dokumentace

Cenik: 1 VP VEGACOM 2021 - Ostatni STAND. - 2021.12
Polozkova databaze: 2021.12
Nazev stavby: VPI Litovel,Svatojansky most,rekonst.

Cislo SPP prvku:
Zhotovitel PD:

Rekapitulace nakladu:

PRIPRAVA 0,00 K¢&
ZEMNI PRACE 65 473,84 K¢
MONTAZ 40 343,95 K¢
GEODETICKE PRACE PRIPRAVA 0,00 K¢
GEODETICKE PRACE REALIZACE 11 504,35 K¢
VECNA BREMENA PRIPRAVA 0,00 K¢&
VECNA BREMENA REALIZACE 41772,72 K&
PROVOZNI PRACE 0,00 K¢&
MATERIAL DOD. CETIN 418,20 K¢
MATERIAL VYRAZENY 0,00 K¢
MATERIAL ZHOTOVITELE - Viykazovany 17 614,56 K¢&
MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany 0,00 K¢
POPLATKY 0,00 K&
Celkové naklady: 177 127,62 K&
STAVEBNI CINNOST 135 354,90 K¢&
NESTAVEBNI CINNOST 41 772,72 K&

Seznam polozek

Cislo SAP Stavebni &innost Nazev polozky
ZEMNI PRACE
951624 S Cidténi stav.kab.prost.bez kom. - stavba
954970 S Pokladka PE nebo vrapované chrénicky
952359 S Ryha v chodniku betonové desky 35/50-70
952361 S Ryha v chodniku mozaika 35/50-70
952345 S Ryha v travé 35/70-100
954958 S Ryha v travé 35/70-100 rozsiteni 0 10 cm
955572 S Ryha ve vozovce kostky 50/100
955054 S Vytyceni trasy podél silnice,zeleznice
954972 S Znovuosazeni obrubnikl chodnikovych
MONTAZ
955824 S Instal.metal. kab. do stavajicich trubek
958306 S Kalibrace a tlakova zkouska trubky - stavba
952649 S Méreni stejnosmérné béhem stavby- prvni ctyrka
952650 S Meéreni stejnosmérné béhem stavby - dalsi ¢tyrka
954999 S Montaz jedné ctyrky s jednostr.Cislovani
955255 S Montaz koncovky mechan.rozeb. s/bez vent
955282 S Montaz spojky smrstitelné nad 50 Ctyrek
955284 S Montaz spojky, redukce mechanické rozeb
952602 S Montaz trubky Glozné
952603 S Montaz trubky zavlacné-4 ks
957753 S Realizace traté sitové dohodou
rozpoctova rezerva
957739 S Utésnéni kabel. otvoru proti vihkosti
958469 S Uvedeni stavby do provozu
kolaudace
955630 S Vyhledani pribéhu tlk. kabelu pfi vystavbé
958556 S Zpracovani dok. skut. provedeni nad 50 m

GEODETICKE PRACE REALIZACE

MnozZstvi

60.00 m
46.00 m
2.00m
32.00 m
8.00 m
24.00 m
14.00 m
56.00 m
6.00 m

86.00 m
225.00 m
1.00 ks
4.00 ks
10.00 ks
8.00 ks
2.00 ks
4.00 ks
105.00 m
60.00 m
9920.00 JV

3.00 ks
5262.56 JV

1.00 ks
1.00 ks

Company INTERNAL

Celkova cena

3226,80 K&
1.099,40 K&
1512,52 K&
31 282,24 K&
3204,24 K&
2581,44 K&
20 281,80 K&
752,64 K&
1532,76 K&

4 708,50 K&
893,25 K¢
177,96 K&
164,28 K&
273,80 K&
312,72 K&

3833,16 K&
208,48 K&

1 879,50 K&

3 666,00 K&

9920,00 K&

2 073,18 K¢
5262,56 K¢

1221,19 K¢
5749,37 K¢



955198 S
955278 S

956286 S
956285 S

VECNA BREMENA REALIZACE
954830

Plan geom.pro VBR do 200m vé&.(kus=100m)

Provedeni geodetického méreni pro traté sitové

Vytyceni hranic parcel pred realizaci stavby a vytyCeni nové trasy
Zaméreni trasy pro stavbu nad 100 m do 1km

Zaméreni trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevnd Castka

Projednani Smlouvy o zfizeni vécného bfemene

Nahrada vbr - odhadovana
Pfesna vyse nahrad za zfizeni sluZzebnosti (vécného bfemene) nebo zplsob jejiho uréeni, bude zndma po
uzavreni smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti se vSemi vlastniky dotéenych nemovitosti.

955315 Uzavieni sml.na zakl.SSB a pFipr.vkl.VBR
958085 Zajisténi vkladu/vymazu vécného bfemene do/z KN
Limitka materialu
Cislo SAP Stavebni ¢innost Nazev polozky
MATERIAL DOD. CETIN
325454 S Spojka trubky HDPE 40mm Plassim
MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovany
303918 S Deska kryci plast. 300x1000 mm
303795 S Folie vystraznd 220mm PE oranzova
303813 S Folie vystraznd 330mm PE oranzova
303777 S Folie vystraznd 80mm PE Cervenobila
300105 S Kabel plastovy TCEPKPFLE 5x4x0,4
302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5
312425 S Modul konektor. 9700-10P
407578 S Souprava Cistici 4413L
303501 S Spojka plastova 110/94 mm
320298 S Spojka smrstovaci XAGA 550 75/15-500
300027 S Trubka HDPE 40/33 ¢erna -2x bilé pruhy
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranz. -2x bilé pruhy
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm
302423 S Trubka vrapovana 110/94 s lankem
MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovany
304267 S Paska lepici iz. 19mmx20mx0,15mm cerna
301685 S Paska pryz. izola¢ni 19mmx10m Rotunda

2.00 ks

4960.00 JV

16.00 m
1.00 ks

29800.00 JV

2.00 ks
2.00 ks

MnoZstvi

4.00 ks

50.00 ks
28.00 m
50.00 m
100.00 m
86.00 m
8.00 ks
6.00 ks
2.00 ks
1.00 ks
4.00 ks
2.00 ks
115.00 m
110.00 m
4.00 ks
26.00 m

1.00 ks
1.00 ks

Company INTERNAL

0,00 K¢
4 960,00 K¢

434,56 K¢
6 109,79 K¢

29 800,00 K¢

5 184,06 K¢
6 788,66 K¢

Celkova cena

418,20 K&

1901,00 K&
107,52 K&
221,00 K&
229,00 K&

1 789,66 K&
923,28 K&

1 384,92 K&

46,12 K&
638,68 K&
146,64 K&

1667,38 K&

2771,50 K&

2 651,00 K&

2052,92 K&

1.083,94 K&

0,00 K¢
0,00 K¢



Company INTERNAL

DOHODA O PREVODU NEKTERYCH PRAV A POVINNOSTI ZE SPRAVNIHO
ROZHODNUTI

CETIN a.s.

se sidlem: Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9

zapsana v obchodnim rejstifiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
ICO: 04084063

DIC: CZ04084063

zastoupena na zakladé povéreni Valentynou Stachovou, specialistou pro vystavbu sité —
prekladky SEK

(dale jen ,Nabyvatel)
a

[]

se sidlem [°]

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u [*]
ICO: [+]

DIC: [*]

zastoupena [°]

(dale jen ,Prevodce®)

Nabyvatel a Prevodce dale spolec¢né jako ,Smluvni strany“ a jednotlivé jako ,Smluvni
strana“,

dne, mésice a roku niZze uvedeného, dle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, v u¢inném znéni (dale jen ,Ob¢éansky zakonik®) uzaviraji tuto

DOHODA O PREVODU NEKTERYCH PRAV A POVINNOSTI ZE SPRAVNIHO
ROZHODNUTI
(dale jen ,Dohoda‘)

1. PREDMET DOHODY

1.1 Pfevodce je na zakladé rozhodnuti o umisténi stavby ,[*]“, ktere bylo vydano dne [],
[KYM] pod €. [*] a nabylo pravni moci dne [*] (dale jen ,Rozhodnuti o umisténi stavby*)
opravnén k umisténi [*] (dale jen ,Stavba“). Rozhodnuti o umisténi stavby je Pfilohou €. 1
Dohody.

1.2 Pfedmétem pirevodu jsou néktera prava a povinnosti z Rozhodnuti o umisténi stavby, a to
pravo k umisténi Stavby za podminek v citovaném rozhodnutim stanovenych, a dale s nim
souvisejici prava a povinnosti, ktera plynou ze stanovisek dotéenych organa statni spravy,
spravcu inzenyrskych siti a u€astnikd fizeni pro umisténi Stavby, tak jak jsou stanoveny
v Rozhodnuti o umisténi stavby.

2. PREVOD PRAV

2.1 Prevodce uzavienim Dohody, s uCinnosti ke dni uzavieni Dohody, pfevadi na Nabyvatele
néktera prava a povinnosti z Rozhodnuti o umisténi stavby, a to toliko pravo k umisténi
Stavby za podminek v Rozhodnuti o umisténi stavby stanovenych, a dale souvisejici
prava a povinnosti, ktera plynou ze stanovisek dot&enych organl statni spravy, spravci



Company INTERNAL

inzenyrskych siti a uc€astnik( fizeni, tak jak jsou v Rozhodnuti o umisténi stavby
stanoveny.

2.2 Prevodce se zavazuje postoupeni pisemné oznamit Spravnimu organu nejpozdéji do
tficeti (30) pracovnich dnu ode dne uzavieni Dohody.

3. ZAVERECNA USTANOVENI

3.1 Dohoda, a prava a povinnosti Smluvnich stran z Dohody vyplyvajici, se fidi pravnimi
predpisy Ceské republiky, zejména ObcCanskym zakonikem, a pfipadné spory budou
feSeny pfisludnymi soudy Ceské republiky.

3.2 Zadny projev Smluvnich stran uginény pfi jednani o Dohodé& ani projev uginény po
uzavieni Dohody, jez neni v Dohodé uveden, nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi
ustanovenimi Dohody a nezaklada zadny zavazek ani jedné ze Smluvnich stran.

3.3 Dohoda muze byt ménéna nebo zruSena pouze pisemné; zména jinou formou je
vylouéena. Za pisemnou formu nebude pro tento uc¢el povazovana vyména e-mailovych Ci
jinych elektronickych zprav.

3.4 Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec ustanoveni Dohody byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi Smluvnimi stranami
Ci zvyklosti zachovavanych obecné Ci v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni Dohody,
ledaze je v Dohodé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvni strany
potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti
Ci praxe.

3.5 Dohoda nabyva platnosti a uc¢innosti v den jejiho uzavieni.

3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu.
Kazda ze Smluvnich stran obdrzi jedno (1) vyhotoveni.

3.7 Nasledujici Prilohy jsou nedilnou soucast Dohody:

Pfiloha €. 1 — Rozhodnuti o umisténi stavby

Nabyvatel: Prevodce:
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