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SMLOUVA o 0110
Zoo Brno a stanice za’jmovich éinnosti, pr'ispévkova’ organizace
Sidlem: U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

Zastoupen)?
ve vécech smluvnich: MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., Feditelem

ve vécech technickich: Ing. Miroslavem Janotou
16: 00101451
DIE: c200101451
Bankovnl’ spojeni: éeskoslovenské obchodnl' banka, a.s.

Eislo détu: 372604403/0300

(déle jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Cube project s.r.o.

Sidlem: Lipfivka 399, 679 22 Lipfivka

Zastoupen}7

ve vécech smluvnich: Ing. Martin Srba, Ph.D.

ve vécech technickich: Ing. Martin Srba, Ph.D.

16: 05029520

016: c205029520

Eislu Uftu, ktery Zhotow‘tel uiivé v rémci své podnikatelské c'innosti, resp. jedna’ se 0 bankovni Life! p/a'tce DPH, kter)? je zveFejnén v registru pla’tcfi
DPH, pokud je Zhotovitel pla'tcem DPH

Zapsan)? v Obchodnim rejstfl’ku vedeném u Krajského soudu v Brné'

oddi/ C, vloz'ka 93183

uzavFeIi dle § 2586 a nésl. zékona (‘5. 89/2012 5b., obé’anského za’koniku ve znéni
pozdéjél’ch pFedpisfl, smlouvu o dilo tohoto znéni:
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fla’nek I. Prohlé§eni stran
1.1. Objednate/ je pra’vnickou osobou a proh/as'uje, z'e ma’ ves"kera’ préva a zpfisobilost k tomu, aby p/nil zévazky,

vyp/yvajici z této smlouvy o dilo (dé/e jen “Sm/ouva”a is neexistuji z"édné pra’ vni pfeka’z’ky, které by bra’nily c'i
omezova/y plnénl’jeho za'vazkfi.

1.2. Zhotovite/ je prévnickou osobou, za/oienou a existujici pod/e pra’vnich pfedpisfi C‘eské republiky. Zhotovitel
timto proh/as'uje, z"e mé ves"kera' pra'va a odbornou zpfisobi/ost k tomu, aby splni/ za'vazky, vyp/yvajici
z uzavfené Smlouvy a 2e neexistuji z'a’dné prévni pfeka’z'ky, které by bréni/y, Ei omezova/y plne'nfjeho za'vazkfi
a z"e uzavfenim smlouvy nedojde k poruéeni z’a'dného obecné zévazného pfedpisu.

1.3. Zhotovitel souc'asne" proh/aéuje, z'e se dostateénym zpfisobem sezna’mi/ se za'méry a podminkami zadéni
Objednate/e oh/edné pfipravy a vyhotovenl’ dila, spoEivajiciho ve zhotoveni projektové dokumentace stavby,
specifikované v na’sledujicich ustanovenich této Smlouvy, PFiIoze E. 2 Smlouvy, a z"e na zék/adé tohoto zadéni
pr'istupuje k uzavFeni Smlouvy.

Cvlének II. Definice dila, identifikaé'ni fidaje projektované stavby
2.1. UEe/em Smlouvy je vypracova’ni projektové dokumentace v5. souvisejici inienyrské Einnosti pro stavbu ,,Zoo

Brno — Ianové dra’ha" na adrese U Zoo/ogické zahrady 46, 635 00 Brno.

2.2. Pfedme'tem dila je vyhotoveni projektové dokumentace véetné provedeni Einnostl' nezbytnych pro jejl' Fa’dnost
a L'Ip/nost, Autorsk)? dozor projektanta a inienYrska' obstara vatelska' Einnost, kterymi se rozuml’:

Fa’ze s/uz'eb 1 (da’le jen ,,FS 1“)
2.2.1. Vyhotovem’ dokumentace pro Uzemni rozhodnuti dra’hy/stavby (DUR) c". vyhotoveni propoEtu.

2.2.2. vykon inienyrské obstaravate/ské éinnosti za Uéelem vyda'ni Uzemniho souhlasu dra’hy/stavby c"i
Uzemm’ho rozhodnuti dra’hy/stavby,

Féze s/uz'eb 2 (da’le jen ,,FS 2“)

2.2.3. Vyhotoveni projektové dokumentace pro stavebnl' povolenl’ dra'hy/stavby Ei pro vydéni spoleéného
povo/eni dra’hy/stavby nebo jakékoliv a/ternativy pod/e platného za’kona (DSP) v6. Vyhotoveni
rozpoétu stavby.

2.2.4. vykon inienyrské obstaravate/ské Einnosti za Lic'elem vyda'ni stavebniho povolenl' dra'hy/stavby.

Féze s/uz'eb 3 (da'le jen ,,FS 3")

2.2.5. Vyhotoveni projektové dokumentace pro prova’déni stavby (DPS) v5. vyhotoveni soupisu stavebnich
praci, doda’vek a sluieb jené je definovén ve vyhlés'ce c". 169/2016 5b., 0 stanovenl' rozsahu
dokumentace veFejné zaka’zky na stavebni pra’ce a soupisu stavebnl’ch praci, dodévek a s/uz'eb
s vykazem vymér a Wkazu vymér, jenz' je definovén ve vyh/a’s'ce c“. 169/2016 Sb. v6. ocenéného
rozpoEtu v aktuélm’ cenové soustavé ke dni pfedénl' dokumentace,

2.2.6. Vyhotoveni projektové dokumentace pro prova’déni stavby (DPS) vc'. spo/upra’ce pr"i vibéru
dodavate/e stavby (Ostatni Einnosti d/e VOP).

2.3. Bliz's'l’ specifikace Fa’ze a jejich jednotlivych Einnostije uvedena ve V§eobecnfch obchodnich podminka’ch (da’le
téz' ,,VOP“ , jez' jsou pFi/ohou 6.1 této smlouvy.

2.4. Zhotovitel 5i je védom, z"e pFedmét dila podléha’ odsouhlaseni dra’z“n/’ho u’Fadu a bude-Ii tr'eba i ps/uénym
mistnim stavebnim Ur'adem.

2.5. Zhotovitel je povinen pr'i plnénl’ této smlouvy spoiupracovat a koordinovat své vystupy se zhotovite/em
projektovych praci pr'istupové cesty, atrakc/ a areé/u Klondike a soué'asné' zhotovitelem genere/u zoologické
zahrady. K tomu dée/u si zhotovitel vyia’dé podklady a kontaktni ddaje od Objednatele.

élének III. Lhaty a terminy
3.1. Objednate/ bude objednévat kaidou jednot/ivou fézi na za’klade' pisemné vyzvy Objednate/em doruéené

Zhotovite/i na kontakt uvedeny v odst. 5.2. é/a'nku V. této smlouvy.

3.2. Termfny zpracovénijednotlivych éa’sti dl’la jsou:

3.2.1. Vyhotoveni dokumentace pro Uzemni rozhodnuti dra'hy/stavby (DUR) do 6 me'sicf/ od nabyti L'IEinnosti
této Smlouvy.

3.2.2. vykon inéenyrské obstaravatelské c'innosti za UEe/em vydénl' Uzemnl'ho souhlasu dra'hy/stavby 5i
L'Izemniho rozhodnuti dréhy/stavby neni va'za’n sm/uvru'm terminem z dfivodu vstupu tr'etich stran.
Zhotovite/ vyvine maxima’lni moiné Usi/i pro zajiéténi tohoto stupné v minima’rlnim moz”ném terminu.
PFedpok/édana’ Ihfita 6 mésicfi.

3.2.3. Vyhotoveni projektové dokurnentace pro stavebni povoleni dréhy/stavby 6i pro vyda’nl' spoleéného
povolenl’ dra’hy/stavby nebo jakékoliv alternativy pod/e platného zékona (DSP) do 6 mésicfi 0d
obdrieni pisemné vyzvy Zhotovite/e pod/e adst. 3.1. tohoto é/a’nku.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

BRNO

3.2.4. Vikon inz"en)7rské obstaravate/ské Einnosti za Uéelem vyda'nl' stavebm’ho povo/eni neni va'za’n
smluvnim terminem z dfivodu vstupu tfetich stran. Zhotovitel vyvine maximélni moz"né Usi/i pro
zajis’te'ni tohoto stupne' v minima’lnim moz'ném terminu. Pr'edpok/édané Ihfita 6 més/cfi.

3.2.5. Vyhotoveni projektové dokumentace pro provédénl' stavby (DPS) do 3 me'sicfi od obdrz‘eni pl’semné
vyzvy Zhotovitele pod/e odst. 3.1. tohoto c'lénku.

3.2.6. Spo/upréce pFi vybéru dodavate/e stavby — v term/nu realizace zada'vaciho Fizeni na zhotovenl' stavby
(pFedpok/ad 2022/2023).

élének IV. Cena dila
2a Fa'dné zhotovené a bezvadné Di/o v rozsahu (fl. 2. této Smlouvy se sm/uvni strany v sou/adu s ustanovem’m
zék. E. 526/1990 5b., 0 cena’ch ve znéni pozdéjéich pr'edpisfi, dohod/y na cene' za Di/o, které je nés/edujici:

4.1.1. Vyhotoveni dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR).

Cena za sp/nénl’ pfedmétu plnéni: 556 640 bez DPH.

4.1.2. Vikon inienyrské obstaravate/ské Einnosti za L'Ié'e/em vyda'ni L'Izemnl’ho souh/asu 5i L'Izernnl'ho
rozhodnuti,

Cena za splnéni pfedme'tu plnéni: 158 880 bez DPH.

4.1.3. Vyhotoveni projektové dokumentace pro stavebni povo/enr’ c"i pro vyda’ni spoleEného povo/eni nebo
jakékoliv alternativy pod/e platného zékona (DSP)

Cena za splnéni pFedmétu p/nénl’: 579 231 bez DPH.

4.1.4. vykon inienirské obstaravatelské Einnosti za Life/em vyda'm’ stavebniho povoleni.

Cena za sp/néni pfedmétu plnéni: 64 440 bez DPH.

4.1.5. Vyhotoveni projektové dokumentace pro provédénl’ stavby v6. spo/upréce pFi vibéru dodavate/e
stavby.

Cena za sp/néni pFedmétu plnéni: 634 522 bez DPH.

Cenu dila Objednatel uhradi Zhotovite/i za podml’nek a v terminech uvedenych ve VOP.

DPH 25 zék/adu bude vyEis/ena v zékonné vys"i k terminu zdanitelného plnéni, a to v pfislus'né sazbe" d/e zékona
E. 235/2004 5b., 0 dani z pFidané hodnoty ve znéni pozdejsrch pfedpisfi.

Fakturace bude prob/hat vidy po ukonc'eni a protokola’rnim pfedénl’ dokonéené c'ésti dila, v pFipadné odst. 4.1.2.
a odst. 4.1.4. tohoto c"la’nku dnem vyda’nl’m rozhodnuti, nedohodnou-Ii strany mezi sebou jinak.

Na za’klade" dohody smluvnich stran, mfiie zhotovitel poz'adovat navys'eni ceny o inf/aci za up/ynuly kalendér'ni
rok, nejdr'ive v§ak po uplynuti 12ti mésicfi od podpisu této smlouvy. Uplatnéni inf/ace Ize pouze na ty Ea'sti
pfedmétu smlouvy, splfiujici podml’nku uvedenou vprvnI' vété a na kterfch jeété nebylo zaha'jeno p/néni
Zhotovitele. V takovém pfipade' je povinen do/oz'it Objednateli ka/ku/aci.

C‘Iének V. Kontaktnl’ osoby a édaje
Kontaktnimu osobami Objednatele jsou:

Ing. Miroslav Janota, Ing. Martina Pavelkova'

E—mail:janota@zoobrno. cz, pave/kova@zoobrno. cz

Tato osoba je souéasné opra’vnéné ke kontro/e dila, odsouh/aseni provedeni dila, pfejimce jednot/ivych Eésti
dila a k vydéni souhlasfi nezbytnych k fakturaci a u’hradé ceny dila 6i jeji Ea’sti.

Kontaktnimi osobami a Udaji Zhotovite/e jsou:

Ing. Martin Srba, Ph.D.

E-mail: info@cubeproject.cz

Tel.: 733 190 529

Datova' schrénka: wpxunqs

Zména kontaktnl'ch osob a Udajfi nevyz'aduje dodatek Smlouvy a je UEinna’ doruéenim oznémeni druhé sm/uvni
strané pisemnou formou c'i emailem s potvrzenym doruc'enim druhé smluvni strany.

C‘Ia’nek VI. Soué’innost objednatele
Irv.Objednate/ poskytne Zhotoviteli ve lhfité do 10 pracovnich dnfi od nabitl ucmnosti této Smlouvy podk/ady.

Objednatel poskytne Zhotoviteli souEinnost pr'i zajiéténi pr'istupu na pozemky budouci stavby, pr'ipadné' na
pozemky souvisejici se stavbou, jsou-li v majetku Objednatele.
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6.3.

7.2.

8.4.

8.5.

8. 6.

V Brné dne ................................ V Brné dne .

BRNO
Objednatel na vyiéda’ni Zhotovite/e poskytne Zhotovite/i potr'ebné plné moci k zastupovéni Objednate/e. P/né
moci pr'edpr‘ipravi Zhotovitel.

élének VII. Vyhrazené zmény pfedmétu smlouvy
Jednot/ivé prfizkumy vyiadované pfisluénimi orga’ny nutnimi ke zpracova’n/ pFis/uéné Eésti Ei fa'ze projektové
dokumentace nejsou soucfa'sti ceny sjednané v této Smlouvé. Jednot/ivé prfizkumy budou hrazeny na zék/adé
skuteéné vyna/oéenych nék/adfi Zhotovite/e. Zhoto vite/ pFed/oz"i ke kaz"dému vyz'adovanému prfizkumu
Objednate/i ke schvé/eni alespon" tFi rfizné cenové nabidky 0d zhotovite/fi prfizkumfi. O vybéru zhotovite/e
prfizkumu rozhodne Objednatel. Platebni podminky uvedené ve VOP se uz"iji obdobné.

Objednate/ si vyhrazuje zUz'it pfedmét p/nénl' smlouvy, tzn. i nerealizovat nékteré etapy, a to v za'vis/osti na
financ'nich prostr'edcich Objednate/e. Wzvou Objednate/e k p/néni dals“i etapy je pokynem Objednatele
k zaha’jeni Einnosti Zhotovite/e a souEasné zévaznou objedna’vkou Objednate/e.

C‘Ia’nek VII. Ostatni ujedném’
Pra’va a povinnosti obou sm/uvm’ch stran v této Smlouvé neuvedené jsou upravena ve VOP, ktere' tvoFi Pr'i/ohu
c'. 1 této Smlouvy a jsou obchodnimi podminkami ve smys/u § 1751 zékona (3. 89/2012 5b., obc‘ansk}? za'konik,
ve znéni pozde'js'ich pfedpisfi. V pfipadé rozporu mezi Smlouvou a VOP ustanoveni Smlouvy maji pfednost pFed
znénim VOP. Podminky plnénl' Smlouvy neupravené ve Smlouvé ani ve VOP se Fidi pFis/uénymi ustanoven/mi
za'kona, zejména § 2586 ObEanského za’konl'ku, popFipadé zavedenymi obchodnimi zvyk/ostmi ve stavebnictvi.
Tato Smlouva a jeji pf/‘paa‘né dodatky bude mezi Zhotovite/em a dodavatelem pod/e § 211 ZVZ uzavr'ena
e/ektronicky.

Smlouva nabyva' platnosti dnem podpisu smlouvy pos/edni ze smluvnich stran a dEinnosti dnem zvefejnéni
v registru sm/uv pod/e za'kona E. 340/2015 Sb. 0 registru smluv.

Zhotovite/ proh/a§uje, z'e je seznémen 5e skuteénosti, 2e ma’—li Objednatel v souladu se zékonem c'is/o 106/1999
5b., 0 svobodném pfistupu k informacim, v platném zném', a v sou/adu s ustanovenl'm § 219 ZVZ povinnost
zvefejnit smlouvu v6. jejich zmén a dodatkfi a v75? skuteéné uhrazené ceny za di/o, tak poskytnuti téchto
informaci se d/e citovaného za'kona nepovaiuje za poruéeni obchodniho tajemstvi.

Pro pfipad odpove'dnosti za s"kody zpfisobené v souvis/osti s plnénjm pfedmétu éinnosti je Zhotovite/ pojiétén
na zékladé pojistné smlouvy 6. 4389904432 pojis't’ovny: Genera/i Ceska’ pojiét'ovna a.s. ve W757i min 1.000.000
K6.

Pr'i/ohy:

. Pr'iloha 6. 1 - V§eobecné obchodn/ podml'nky (VOP) pro vyhotoveni projektove’ dokumentace

. Pr'l’loha c“. 2 - Schva’leni investiéniho zéméru ,,Zoo Brno — lanova’ dra’ha”

4- '1. ZMZ

za Objednatele ZhotoVite/e
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., Feditel Ing. Martin Srba, Ph.D., jednatel
Zoo Brno a stanice za’jmovych é’innosti, pFispévkova’ organizace Cube project s.r.o.

'00 Brno a stanice zéimovflch Einnostl’,
pFI’spéxn W' (39.1” r.nae

U ZOO‘UQI .ua"n"..1;2J/ 46 ®
/?£,..-) , Ln":

iC: 001014251 he; ezuolo14s1
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PFI’Ioha E. 1 .'

BRNO

VSVEOBECNE' OBCHODNI’ PODMI’NKY PRO VYHOTOVENI’ PROJEKTOvé
DOKUMENTACE (VOP)

[ 1. POJMY
1.1. Poz'mz v§eobecnz’ch obchodnl’ch godminek

1.1.1. Vra’mci VOP jsou pouz'ita oznaéenl' a na’zvy obvyklé v procesu vystavby. Pro jednoznaénost pouz’itfch
pojmfi 5e podjednotlivymi pojmy rozuml’:
1.1.1.1.
1.1.1.2.

1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.1.1.6.

1.1.1.7.

1.1.1.8.

1.1.1.9.

1.1.1.10.

1.1.1.11.

1.1.1.12.
1.1.1.13.

1.1.1.14.

1.1.1.15.

1.1.1.16.

1.1.1.17.

1.1.1.18.

1.1.1.19.
1.1.1.20.
1.1.1.21.
1.1.1.22.

Dilem niz“e v 5/. 3.1.1 definovany rozsah éinnosti Zhotovite/e;
Smlouvou dokument v listinné nebo e/ektronické podobé podepsany oprévnénYmi zéstupci
Objednatele a Zhotovitele, v némz' jsou obsaz'eny v§echny podstatné na’lez'itosti pod/e
zvléétniho pra’ vniho pFedpisu, véetné v§ech jeho pfl’loh, jakoz" i ve5"keré jeho zmény a dodatky,
které budou uzavr'eny v souladu s ustanovenimi Smlouvy;
Objednatelem osoba oznaéena’ ve zéh/avi Smlouvy jako Objednatel;
Zhotovitelem osoba oznaéena’ v zéh/avi Smlouvy jako Zhotovitel;
Smluvni stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele;
Terminem zahéjeni praci den, kdy na pokyn Objednate/e, Zhotovitel zaha'ji préce na
vypracova'nl' Projektové dokumentace Ei pFis/us'né jeji (fésti, zapoc'ne obstarévat Ufedni
rozhodnutr’ o umisténi 5i povolenl' stavby c"i alternativni Ukony nebo zahéji vykon autorského
dozoru projektanta na stavbé pod/e projektové dokumentace.
Lhfitou pro dokoné’eni doba mezi Terminem zaha'jeni praci a Terminem pfedéni a pr'evzeti
dokonéeného Dila, do niz" se zapoéita’vaji oba krajni terminy.
Vicepracemi sluiby, které jsou nezbytné pro dokonéeni projektové dokumentace, zajiéténi
inz'enyrskych obstaravate/skych s/uz"eb a autorského dozoru projektanta a nejsou zahrnuté v
pfedmétu Dila d/e Smlouvy a ani jejich cena nenl' zahrnuta ve sjednané cené a Zhotovite/ se
5 Objednatelem pisemnou formou dohodl na jejich provedeni.
Ménépracemi s/uz'by, které nejsou nezbytné pro r'a’dné dokonc'eni projektové dokumentace,
inz'enyrskych obstaravate/skych s/uz'eb 6i autorského dozoru projektanta, jsou zahrnuté v
pFedmétu Dila a jejich cena je zahrnuta ve sjednané cene" a Zhotovite/ se 5 Objednatelem
pisemnou formou dohodl na jejich neprovedeni.
Dodateé’nfmi sluibami s/uz'by, které vznik/y pFi zpracova’va’ni projektové dokumentace
v dfis/edku nepFedvidate/nych objektivnich okolnosti, které nezavini/ ani nezpfisobil Objednate/
ani Zhotovitel a jejichz' provedenije pro vypracovénl' projektové dokumentace nezbytné nebo
je od sjednanych projektoch sluieb nelze technicky nebo ekonomicky oddélit.
Soupisem stavebnich praci, doda’vek a sluz"eb je definova'n ve vyhla's"ce c". 169/2016 5b.,
0 stanoveni rozsahu dokumentace veFejné zakézky na stavebnl’ préce a soupisu stavebnich
praci, doda’vek a s/uz'eb s vykazem vymér.
kazem vimérje definova'n ve vyh/é§ce c". 169/2016 Sb.
Poloikovim rozpoétem Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, doda’vek a s/uz'eb v
rozsahu soupisu stavebnich praCI', doda’vek a s/uz"eb se specifikaci obvyklych jednotkovych cen
stavebnich praci, dodévek a s/uz'eb a jejich ce/kové ceny za stanovené mnoz'stvi mérnych
jednotek véetné potfebnych souc'ttf’l a mezisouétfi.
Pfedpokla’danou hodnotou stavby celkové na’klady projektované stavby nutné k jejimu
zhotovem'. Zpfisob jejiho urc'enije stanoven v § 16 a na’sl. ZZVZ.
Vadou odchy/ka v kva/ité, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové dokumentace 6i jeji
éésti, proti podminka’m stanovenfm Smlouvou nebo za' vaami technickymi normami c"i obecné
zévaznymi pFedpisy, nespra'vny postup c'i zanedbéni obstara’va’ni rozhodnuti o um/‘sténi 6i
povo/eni stavby c'i pFi VYkonu autorského dozoru projektanta.
Nedode'lkem nedokonc'ené nebo neprovedené Eésti projektove’ dokumentace c'i nezajis'téné
sluz"by pr"i obstara’nl’ dredn/ch rozhodnuti 6i povo/em’ 6i vypadky pFi autorském dozoru proti
rozsahu stanovenému Smlouvou.
Poddodavatelem prévnicka’ nebo fyzické osoba provéde'jici di/Ei podn/‘kate/skou Einnost pro
Zhotovitele na za’kladé samostatné smlouvy uzavfené mezi Zhotovite/em a jeho
Poddodavate/em.
Ra'mcovim harmonogramem dokument, ktery vyjadfuje prfibéh zpracovéni projektové
dokumentace v ease, kde na vécné ose jsou definovény nejméné v§echny stupné projektové
dokumentace dle Smlouvy a Ukony inz'enyrské obstaravate/ské c'innosti Zhotovitele
a na Easové ose je podrobnost definovéna nejméné na tydny. Smluvni strany jsou povinny
Ra'mcovy harmonogram prfibéiné aktua/izovat vnévaznosti na skuteény zaéétek c'innosti
v jednot/ivych fézich provédéni dila.
OZ zékon 8.". 89/2012 5b., obéansky za'konik, ve zne'ni pozdéjéich pfedpisfi.

v.vlZZVZ za'kon E. 134/2016 5b., 0 zada’va’ni veFejnych zakézek, ve znéni pozdejsrch pfedpisfi.
VZMR vefejna' zakézka malého rozsahu.
ZRS zékon c". 340/2015 5b., 0 zvléétnich podminka’ch UEinnosti ne’kterych smluv, uveFejfiova’nI'
téchto smluv a o registru sm/uv (za'kon o registru sm/uv), ve znéni pozdéjsfl'ch pr'edpisfi.
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1.1.1.23. ZDPH za'kon c". 235/2004 5b., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pFedp/‘sfi.
1.1.1.24. AZ zékon c". 360/1992 5b., 0 vykonu povola’ni autorizovanych architektfi a o vykonu povo/a’ni

autorizovanych inz'enyrfi a technikfi Einnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjéich pFedpis’.

2. vJEMNYSTYK OBJEDNATELE A zuoroVITELE j
2.1. Vza'z'emnz’ stzk mezi Obz'ednatelem a Zhotovitelem

2.1.1. Pisemnosti touto Sm/ouvou pfedpoklédané (napF. zmény odpovédnYCh osob, névrh na zmény Sm/ouvy,
odstoupenl’ od Smlouvy, rfizné vyzvy k p/néni c7 placeni) budou druhé smluvni strané zasi/a’ny:
2.1.1.1. pisemné a pr'eda’vény osobne" (proti potvrzeni), posla’ny doporuEenou poétou nebo kuryrem

(proti potvrzeni), nebo zas/ény prostr'ednictvim datové schra’nky,
2.1.1.2. doruéeny, zas/ény nebo pr'eneseny na adresu druhé sm/uvni strany uvedenou ve Smlouvé.

Pokud néktera’ ze sm/uvnich stran ozna’mi zménu své adresy, budou pisemnosti od obdrz'eni
této zmény dorqvény na tuto novou adresu,

2.1.1.3. pro vzéjemnou komunikaci a sdéleni tykajl'ci se technickych za'leé/‘tosti stavby Ize pouz'it i
stavebni denfk,

2.1.1.4. pro vza’jemnou komunikaci Ize pouiit i elektronickou pos’tu, nejde-li o odstoupeni od Sm/ouvy
c“i sdéleni, kterym se uplatfiuje nérok z této Sm/ouvy (smluvni pokuta, vyzva k placeni apod).
Strana, které bude doruéena e/ektronicka' zpra’va, potvrdi jeji pr"ijeti odesilaci strané. Nebude-
/i elektronicka’ zpréva opatr’ena elektronickYm podpisem Ei kdykoliv na Za’dost c'i po dohodé
stran budou elektronické zprévy na’s/edné doruéeny v originé/nim vyhotoveni s pFis/uénymi
podpisy a razitky.

2.1.2. Vyiaduje-li pisemnost po nékteré ze sm/uvnl’ch stran schvé/enl’, potvrzeni c'i souhlas nebo stanovisko,
nebude poskytnuti vyz'adovaného dkonu bez objektivnl’ pFic’iny zadrz'ova’no nebo zpoidbvéno.

2.1.3. Nebude-li na adrese deflnované Smlouvou za’si/ka pfevzata druhou sm/uvni stranou nebo nebude-li tato
za'si/ka vyzvednuta v L’I/oz”ni dobé a drifte/ pos‘tovni licence zési/ku vréti zpét, bude za Uspééné doruéeni se
vs"emi prévnimi dfisledky povaiovén tFeti pracovni den ode dne prokazatelného odes/a’ni za’si/ky.

2.1.4. Jakékoliv pisemnosti nenazvané Dodatek ke Sm/ouvé se nepovaz'uji za zme'nu Sm/ouvy bez oh/edu na
jejich obsah.

|_3. PfiEDME'T DI'LA |
3.1. Rozsah di/a

3.1.1. Pr'edmétem dila je vyhotoveni projektové dokumentace vEetné provedeni éinnostl' nezbytnych pro jeji
Fa’dnost a Uplnost, Inz'enyrska' obstaravatelské éinnost, kterymi se rozumi:
3.1.1.1. vyhotoveni dokumentace pro Lizemm' rozhodnutl' (DUR).
3.1.1.2. Wkon inz'enYrské obstaravatelské Einnosti za UC'e/em vydéni Uzemniho souh/asu c'i L'Izemnl'ho

rozhodnuti,
3.1.1.3. vyhotoveni projektové dokumentace pro stavebni povoleni Ei pro vydénl' spoleéného povo/eni

nebo jakéko/iv alternativy pod/e platného zékona (DSP)
3.1.1.4. Wkon inienyrské obstaravate/ské Einnosti za doe/em vyda’ni stavebniho povoleni.
3.1.1.5. vyhotoveni projektové dokumentace pro provédéni stavby (DPS)
3.1.1.6. vyhotoveni soupisu praci a doda'vek (SPD).
3.1 . 1. 7. Ostatni c'innasti (na'lez'itosti).

3.1.2. Vodstavcich 3.2 a2" 3.8 je dy definovén maximé/ni rozsah éinnosti. Konkrétni rozsah poz’adovanich
projektoch s/uz'eb a vyéet pofadovanych c'éstr’ projektové dokumentace Ei inz'enyrské obstaravatelské
Einnosti je definovén Sm/ouvou.

3.2. PFI’Qrava zaka’zkz
V rémci pr'ipravy zaka’zky bude ve spo/upréci Objednatele a Zhotovirele konkretizova’n investic'ni zémér,
specifikovény potfebné podklady a shroma’z'dény Udaje vedouci kzadéni projektu stavby. Rozsah Einnostl' je
specifikova’n ve Standardech sluz'eb.

3.3. Dokumentace QI'O L’Izemni rozhodnuti (BUR)
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Dokumentace pro L'Izemnl’ rozhodnuti musi bit vypracovéna v c'lenénl’ a rozsahu d/e Standardfi sluz"eb a
vyhl. 499/2006 5b., 0 dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjs'ich pfedpisfi.
V ra’mci vypracovéni dokumentace pro Lizemnl' rozhodnutl’je Zhotovitel povinen zajistit:
3.3.2.1. Shroma’édéni a zapracova’ni pfipominek u'Eastm’kfi sprévnich r'izeni a déastnikfi vyrobnl’ch

vyborfi do dokumentace,
3.3.2.2. Stanovenl’ celkovych nékladfi akce v c'lene'ni na jednotlive’ stavebni objekty, inienyrské objekty

a provozni soubory, kaz'd)? stavebni objekt, inz'enyrsk)? objekt Ei provozni soubor bude
obsahovat mérnou jednotku, poéet me'rnych jednotek a celkovou cenou s DPH a bez DPH, poéet
mérnych jednotek musi bit v souladu s dokumentaci, vEetne' ved/ejs'ich a ostatnich nék/adfi
potFebnych na pFipravu a zhotoveni stavby a uvedem’ stavby do provozu,

3.3.2.3. Prezentace dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, bude-Ii Objednatelem poz'adovéna.
Definuje-li Sm/ouva poiadavek Objednatele na zpracova’ni variantnich Feéeni nékterych Eéstl’ stavby, je
povinnostl' Zhotovite/e pracovat variantnl’ névrhy vc'etné jejich vyhodnocem', ekonomické analyzy,
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zdflvodnéni a doporuéeni nejvhodnéjsiiho névrhu. Po odsouh/aseni varianty Objednate/em bude
odsouhlasena’ varianta névrhu zapracovéva’na do dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.

3.4. Vz'kon inz'enz'rské obstaravate/ské c'innosti za Life/em vzda’ni L'Izemniho rozhodnuti
3.4.1.

3.4.2.

Wkon inienyrske’ obstaravatelské éinnosti za u'ée/em vydém’ rozhodnutr' o umisténi stavby ma’ za 0’] zajistit
pr'is/us'na’ spra’vni rozhodnuti a dals'i doklady, nutné pro rozhodnuti o uml’sténi stavby.
PFI' vykonu inz'enYrské obstaravatelské c'innosti za Uc'e/em vydéni rozhodnuti o umisténi stavby mé
Zhotovitel za povinnost zejména:
3.4.2.1. Zaji§téni pfislus’nych spra’vnich rozhodnuti orgénfi a subjektfi, dotEenYch v budoucich sprévnich

r'izenich ohledné realizace akce, které bude slouz"it jako pFI'Iohy pro poda’ni z'édosti o vydéni
rozhodnuti o umisténi stavby,

3.4.2.2. Vypracova’ni vs'ech dokladt'}, které budou slouiitjako pr’iloha k z'a’dosti pro rozhodnutl’ o umisténi
sta vby,

3.4.2.3. Ve§keré Einnost nutna’ v ra’mci sprévnich Fizeni, vedouci k vyda'ni z’édosti o vydéni rozhodnutl’
o umisténi stavby,

3.4.2.4. Zabezpec'eni vyjédr'eni dotc'enich orgénfi sta'tni sprévy,
3.4.2.5. Vyp/néni z"a’dosti o vyda'nl’ rozhodnut/ o umisténi stavby vyp/néni formula’Fe d/e pF/Iohy vyh/a’s'ky

c". 503/2006 Sb. dop/nit na’zev a pfedloieni z'édosti, vc'etné pr'l’loh kpodpisu za’stupcfim
Objednatele, poda’nl' iédosti o vydéni rozhodnuti o umisténistavby na pFI’s/us'ny stavebnl’ Ufad
a pr'ed/oieni Objednate/i dokladu o poda’ml’ na pFis/us’n)? stavebni UFad,

3.4.2.6. Zpracovénl’ vs'ech re/evantnl’ch poz'adavkfi stavebnl’ho Lir'adu a subjektfi dotEenych spra’vnim
Fizenl’m na dop/néni z“a'dosti o vydéni rozhodnuti o umisténl' stavby a zabezpec'eni vydéni
rozhodnutl’ o uml’sténi stavby,

3.4.2.7. Provedeni ves'kerYCh Einnosti nutnych v rémc/ sprévnich Fizenl’, vedouci k vydéni rozhodnuti o
umisténi stavby.

3.5. Proz‘ektova’ dokumentace oro stavebni povo/eni nebo ohla'sIenI’ stavby (DSP)
3.5.1.

3.5.2.

Projektové dokumentace musi byt vypracova’na v Elenéni a rozsahu dle Standardlf’l sluz"eb a vyhl. 499/2006
Sb.
V ra’mci vypracovéni projektové dokumentace je Zhotovitel povinen zajistit i:
3.5.2.1. Zapracova’ni technického r'es'em’ budov pro sp/ne'nl' poiadavku zékona E. 406/2000 5b., 0

hospodafeni energii, ve znéni pozdéjs'l'ch pfedpisfi.
3.5.2.2. Vypracovéni vs"ech souvisejicich dokumentfi, které budou slouz'it jako pF/loha k ia’dosti pro

stavebnl’ povo/eni,
3.5.2.3. Zapracovéni pFipomI’nek dc'astnl'kfi sprévnich Fizeni a Uéastnr’kfi vyrobnich vyborfi do projektové

dokumentace,
3.5.2.4. Vypracovénr’ vs'ech relevantm’ch zmén a dodatkfi k pfed/oz'ené dokumentaci, které budou

vyiadovény vefejnoprévnimi orga’ny a subjekty v téchto Fizenich dotEenymi,
3.5.2.5. Technickou pomoc Objednate/i a u’c'ast na jednénich, tykajicich 5e stavby, které je pr'edmétem

zpracova’ni projektové dokumentace,
3.5.2.6. Zpracova’ni propoEtu celkovich oéekévanych nék/adl‘} stavby v Elenéni na jednot/ivé stavebni

objekty, inz'enyrské objekty a provoznl' soubory, a to vc'etné ved/ejéich a ostatnich nékladfi,
3.5.2.7. Projedna'ni a odsouh/aseni projektové dokumentace s Objednatelem,
3.5.2.8. Prezentaci projektové dokumentace pro stavebni povo/em', bude-Ii poiadova’na,

3.6. Vz’kon inz“en z’rské obstaravate/ské Einnosti za die/em vzda’ni sta vebm’ho govo/eni
3.6.1.

3.6.2.

Wkon inz'enyrské obstaravatelské Einnosti za life/em vyda’ni stavebm’ho povoleni bude vykona'va’n s cilem
zajistit pFis/uéna’ sprévni rozhodnuti pro realizaci stavby (stavebni povo/eni).
PFi vykonu inienyrské obstaravate/ské Einnosti za Uc'elem vydéni stavebniho povo/eni ma' Zhotovitel za
povinnost zejme'na:
3.6.2.1. Vypracova'ni v§ech dokladfi, které budou slouz'it jako pr'i/oha k z'a'dosti pro stavebni povoleni,

oh/és'enl’ stavby c'i vefejnoprévni smlouvy, a které budou nezbytné pro jejich vydéni,
3.6.2.2. Zabezper‘feni vyja'dFenI’ dotéenych orgénfi stétni spra'vy,
3.6.2.3. Vyplnéni z'a’dosti pro sta vebni povo/eni a pFed/oz'eni ia’dosti vc'etné pr'i/oh k podpisu za’stupcfim

Objednatele,
3.6.2.4. Po podpisu z"a’dosti o stavebni povoleni zéstupcem Objednatele podém’ ia’dosti o stavebni

povo/eni na pr'is/us'ny stavebm’ Ur'ad a pfed/oz’eni dokladu o podéni na pFisIus’n)? stavebni Ufad
Objednateli,

3.6.2.5. Zpracova’ni vs'ech relevantnich poiadavkfi stavebniho Lifadu na doplnéni z“a'dosti na stavebni
povoleni a zabezpeEeni vyda’ni stavebniho povo/eni,

3.6.2.6. Ves'keré Einnosti nutné v ra’mci spra’ vnich r'izeni, vedouci k vydéni stavebnl'ho povo/eni.
3.7. Proz'ektova' dokumentace pro pro védéni stavbz

3.7.1. Projektova’ dokumentace pro provédénl' stavby (DPS) musi bit vypracova’na v Elene'nl' a rozsahu d/e
Standardfi sluz'eb a vyhl. 499/2006 Sb.

Smlouva o dilo s nézvem: Zoo Brno — Lanova' dra’ha — projektové dokumentace strana Eislo 7



3.8.

3. 9.

BRNO

3.7.2. Zhotovite/ bere na védomi, z"e tato éést projektové dokumentace slouz'i souEasné jako pod/(lad pro
vypracova’ni soupisu praci a dodévek.

3.7.3. VZ: Projektova' dokumentace pro provédéni stavby musi bit v sou/adu s vyh/éékou é. 169/2016 Sb.
Zhotovite/ bere na védomi, z'e je povinen dodrz"et § 36 odst. 1 ZZVZ, tedy z'e dokumentace nesml’ z'a’dnému
budoucimu dodavateli vytva’Fet neodfivodnéné pr'eka'z'ky soutéz’e nebo mu pFI'mo 6i nepfimo zaruéovat
konkurenéni vihodu. Déle je povinen dodliet § 36 odst. 3 ZZVZ, tedy dokumentace musi bit zpracovéna
v podrobnostech nezbytnich pro poda’nl’ porovnate/nich nab/'dek. Zhotovitel musi da'le dodriet § 89 odst.
5 a 6 ZZVZ, tedy dokumentace, soupis praci a doda' vek ani vikaz vimér nesmi obsahovat konkrétni na'zvy
virobkfi 6i virobcfi, pokud ZZVZ nestanovijinak.

Sougis Qraci a doda'vek (SPO)
3.8.1. Soupis praci a dodévek musi bit vypracova‘n v C'lenéni a rozsahu dle Standardfi sluz"eb, resp. vyh/é§ky c".

169/2016 Sb. V ra’mci vypracova’ni soupisu praci a dodévek Zhotovitel povinen zajistit:
3.8.1.1. Zpracova'm’ soupisu sta vebnich praci, dodévek a sluzveb;
3.8.1.2. Zpracovém’ kontro/niho rozpoEtu v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodévek a s/uz'eb a

zpracova'ni celkové pfedpokla’dané hodnoty zakézky formou rekapitulace v§ech zpracovanich
soupisfi;

3.8.1.3. Zpracova’ni technickich podminek pro provédéni projektované stavby a zpracova’ni technickich
poiadavkfi na rozhoduj/ci materia’ly 6i virobky.

3.8.2. Zhotovitel je povinen zpracovat a pFedat Objednateli soupis stavebnich praci, doda’vek a s/uz'eb, v jehoz"
ra’mci je povinen respektovat nésledujici zésady:
3.8.2.1. Kaidi stavebni objekt, inz'enirski objekt nebo provozni soubor definovani projektovou

dokumentaci pro provedenl’ stavby musi mft zpracova’n svfij v/astni soupis stavebnich praci
doda’vek a sluz"eb (dé/e jen soupis praci);

3.8.2.2. Vs'echny stavebni objekty a inienirské objekty Ei provozm' soubory musi bit zatFI’dény do druhu
a oboru stavebnictw’ d/e klasifikace stavebnich objektfi. Pro 116e klasifikace bude pouz’ita
klasifikace JKSO. Aktuélni stav tr'idniku je volné dostupni na stra'nka’ch
www. ceno vasoustava. cz

3.8.2.3. Po/oiky soupisu praci musi bit popsa'ny vpodrobnostech vymezujicich obsah a kvalitu
poz'adovanich stavebnich praci, doda’vek nebo sluieb a umoifiujicich stanovit jejich
jednotkovou cenu. Po/oz'ky soupisu budou popsény vcenové soustavé, které musi bit
v soupisu pracijasné identifikova’na a které musi mit zabezpeEen neomezeni délkovi pfistup;

3.8.2.4. Poloz'ka soupisu praci musi obsahovat por'adové Eis/o poloz"ky, Eiselné zatr'idéni po/oz'ky dle
pouz'ité cenové soustavy a oznaéeni cenové soustavy, popis poloz'ky jednoznac'né vymezujl'ci
druh a kva/itu pra’ce, doda'vky nebo sluz"by, s pfipadnim odkazem na jiné dokumenty, zejména
technické a cenové podminky, dé/e mérnoujednotku a poiadované mnoz'stw' v mérné jednotce.
U kaidé po/oz"ky musi bit i vikaz vimér k uvedenému mnoz'stvi tj., verba’lni a matematicki
popis vipoc'tu mnoz'stvi mérnich jednotek. U po/oiek, u nichz' se vipoéet mnoz"stvi shoduje Ize
vikaz vime'r nahradit odkazem;

3.8.2.5. Ved/ejéi a ostatni néklady budou popsa’ny v samostatném soupise souhrnné pro ce/ou stavbu;
3.8.2.6. Nebude-li néktera' z po/oz'ek v pouz'ité cenové soustavé obsaz"ena nebo pouz"ita, musi bit jejl’

popis upFesnén nato/ik, aby vyluc'ova/jakikoli nejednoznac'ni vik/ad, takova’ poloz'ka pak musi
bit zr'etelné oznaéena, z“e neni souéésti pouz'ité cenové soustavy;

3.8.2.7. Soupis praci, nesmi, pokud § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ, obsahovat obchodni jména konkrétnich
virobkfi nebo materié/fi a musi obsahovat jejich zék/adni technické parametry tak, jak jsou
pfedpok/a’da’ny v projektové dokumentaci pro provedeni stavby;

3.8.3. Zhotovite/ je povinen jako souc’ést soupisu praci a doda’vek zpracovat a pr'edat Objednate/i i kontrolni
souhrnni rozpoéet stavby v cenové soustavé aktuéln/ ke dni pr'eda’ni dokumentace, vjehoi ra’mci je
povinen pr'ed/oz'it souhrnni list 5 definici vs'ech soupisfi jednotlivich stavebn/ch a inienirskich objektfi a
provoznich souborfi véetné soupisu ved/ejsfl'ch a ostatnich nék/adt‘}.

Ostatni Einnosti
3.9.1. V prfibéhu zada’vacich Fizeni na Zhotovitele stavby, které Objednate/ vyhlaéuje, je souéa’sti pfedmétu Dila

i:

3.9.1.1. zpracova'ni odpovédi na z'édosti o vysvét/enl’ zada’vacich podm/‘nek die § 98 a 99 ZZVZ
k projektové c'ésti zadévaci dokumentace, a to ve stanoveném term/nu 2 pracovnich dni,

3.9.1.2. Uéast na jedna’nich hodnotl’ci komise ve funkci pFizvaného odbornl’ka hodnotici komise dle § 43
odst. 3 ZZVZ, bude-li poz'adova’na,

3.9.1.3. vypracova’ni porovna’ni cenovich nabidek jednot/ivich uchazeéfi o zaka’zku, vymezeni odchylek
od ceny pod/e projektové dokumentace, bude-li poiadovéno,

3.9.1.4. posouzeni pfipadnich zdfivodnéni mimor'édne" nizké nabidkové ceny, bude-li poz'adovéno.

4. POéTYA PODOBA PROJEKTOVE' DOKUMENTACE

4.1. Poéet vz’tiskfi groz‘ektové dokumentace
4.1.1. Zhotovite/ je povinen pFedat jako vis/edek své Einnosti Objednateli vz"dy 4 vyhotoveni komp/etnl’

projektové dokumentace (kaidého jejiho stupné) v listinné podobé, nedohodnou-Ii mezi sebou strany
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jinak, které v pfl’pade' povinnosti opatr'i na'lez"itostmi d/e zékona E. 360/1992 5b., ve znéni pozdéjéich
pFedpis’

4.1.2. Objednatel mé pra’vo poz'adovat a Zhotovite/ mé povinnost vyhotovit i vét§i poéet vitiskfi projektové
dokumentace (kaz’dého jejiho stupne"), za fihradu reprodukénl’ch a komp/etac’nich na'kladz‘}.

4.2. E/ektronicka’ podoba groz'ektové dokumentace
Zhotovitel je povinen pFedatjako vys/edek své Einnosti Objednate/i vidy souéasne' s listinnou podobou i 1
vyhotovenl’ projektové dokumentace (kaidého jejiho stupné) v elektronické podobe'. E/ektronické podoba
je sjednéna ve forma'tu PDF a da’le ve formétu dwg, docx, xlsx.

4.3. Elektronicka' podoba sougisu stavebnich graci
4.3.1. Zhotovitel je povinen pfedat jako souEa'st projektové dokumentace pro provedeni stavby i elektronickou

podobu soupisu stavebnich praci, dodévek a s/uz"eb.
4.3.2. E/ektronickou podobou soupisu stavebnich praci, doda'vek a sluz’eb se rozumi otevr'eny volné dostupny

forma’t napF. x/s. Dokumentace tohoto formétu je k dispozici na informaénim systému Ministerstva pro
mistni rozvoj.

5. TERMfNY, LH0TYA Misro PLNENI’
5.1. Term/'n zahéz‘em’ Qraci na dile

5.1.1. Pokud Zhotovitel projektové préce c'i vykon obstaravatelské inz'enyrské c'innosti nezahéji ani ve lhfite" do
30 dnt‘} ode dne, kdy mé/ zaha'jit, je Objednatel opra’vnén od Smlouvy odstoupit.

5.1.2. Pokud Objednatel nepfeda’ Zhotoviteli projektovych praci c'i vykonu obstaravatelské Einnosti 6i autorského
dozoru veékeré potFebné komp/etm’ podklady d/e Smlouvy ve lhfite" do 30 dm‘J’ ode dne, kdy mé/ potfebné
komp/etni podk/ady pfedat, je Zhotovitel oprévne'n od Smlouvy odstoupit.

5.2. Lhfita pro dokonc'eni z‘ednot/ivz’ch stupfit‘i groz'ektové dokumentace
Zhotovite/je povinen dokonéitjednot/ive’ stupné projektové dokumentace ve lhfita’ch stanovenych Smlouvou. Lhfita
pro dokonéeni je stanovena vka/endér'nich dnech ode dne pokynu kzaha'jeni Einnosti do dne, kdy dojde
k protokolérnimu pfeda’ni pFis/us‘ného stupne' projektové dokumentace mezi Zhotovitelem a Objednate/em
v poz'adovaném poc'tu vyhotoveni a v poz’adované podobe".

5.3. Lhfita pro dokonéem’ iednotlivéch fézi iniemirské obstaravatelské c'innosti
5.3.1. Zhotovite/ je povinen dokonEitjednotlivé fa’ze inienyrske' obstaravate/ské Einnosti ve lhfita'ch stanovenych

Smlouvou. Zhotovitel zaha'ji préce na jednotlivYCh stupnich projektové dokumentace na pisemné vyzva'ni
Objednatele.

5.3.2. Pro vykon inz'enyrské obstaravatelské Einnosti je Lhfita pro dokonéeni stanovena v kalenda’fnich dnech
ode dne obdrz’eni pisemné vyzvy kzahéjeni c'innosti do dne, kdy bude vyda'no pFis/uénym orga'nem
pfislus’né rozhodnuti (doba pro nabytl' pra’vni moci se do této Lhfity nepoéité).

5.3.3. Vyda'ni rozhodnuti spra'vnim orga'nem netvoFI’ souc'a'st Dila. Zhotovitel za vydané c'i zamitnuté rozhodnutl'
neruEi, pokud prokéz"e splnéni veékerych svych povinnosti a dodrz’eni stanovenych lhfit a postupt‘},
pFed/oéeni Uplné a spra'vné dokumentace pod/e podml’nek zékona a poz'adavkfi sprévnl’ch orgénfi Ei jejich
poz'adované doplnéni.

5.3.4. Objednatel na poz'a'da'ni vystavi Zhotovite/i 5i jeho osobém plné moci a zmocne'm’ pro dkony souvisejici s
prova'de'nim Dila.

5.4. Lhfita Qro dokonéeni ostatnich Einnostl’ (né/ez'itostiz
5.4.1. Ostatnl’ éinnosti, které jsou pFedmétem p/nénl’ Zhotovitele a vztahuji se kzadévacim Fizenim, které

zabezpeéuje Objednatel, provede Zhotovitel v na's/edujicich IhL‘itéch:
5.4.1.1. zpracovéni odpovédl' na Zédosti o vysvét/enl’ dle § 98 a 99 ZZVZ vztahujici se k projektové Eésti

zadévaci dokumentace ve lhfité do 2 pracovnich dnfi po jejich obdrieni od Objednate/e,
nejpozdéji v§ak do 2 pracovnich dm‘} od jejich zas/a’ni Objednate/i,

5.4.1.2. L'Ic'ast na jedna’nich hodnotl’ci komise ve funkci pfizvane’ho odbornika hodnotici komise vz"dy
v terminu stanoveném procesnimi pravid/y zada’vaciho Fizeni 2a pfedpokladu, z"e Zhotovitel
bude na jednéni pisemné pozvén alespofi 5 pracovnich dm‘} pfedem, pokud se strany
nedohodnou jinak,

5.4.1.3. vypracovéni porovna’m’ cenovych nabl’dek jednotlivych uchazeéfi o zakézku a vymezeni
odchylek ad ceny pod/e projektové dokumentace do pracovnich 7 dnfi ode dne obdrz'eni
pisemné z'édosti Objednate/e,

5.4.1.4. posouzeni pfipadnych zdb’vodnéni mimor'édné nizké nabidkové ceny do pracovnich 5 dnfi ode
dne obdrz"eni pisemne’ z'édosti Objednatele.

5.4.2. Lhfita pro dokonéeni kaz'dé fa’ze zpracova’ni projektové dokumentace Ei féze inienyrské obstaravatelské
c'innosti, autorského dozoru projektanta 5i ostatnich Einnosti je za’vislé na Fa’dném a véasném splnéni
za'vas‘} souvisejicich 5e souc'innosti Objednate/e, dohodnutych ve Smlouvé. Po dobu prod/eni Objednate/e
s poskytnutim dohodnutych souéinnosti neni Zhotovitel v prod/eni s plnénim zévazku. Nedojde—Ii mezi
stranami k jiné dohodé, prod/uiuje se Lhflta pro dokonéeni védy o dobu shodnou s prod/enim Objednate/e
v p/néni jeho souéinnosti. O tomto prod/ouieni Lhfity pro dokonEeni pr'edmétu p/néni bude uzavfen
pisemn}? Dodatek ke Smlouvé.
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5.6.

BRNO
5.4.3. Prod/eni Zhotovitele proti kterékoliv lhfité pro dokonc‘eni sjednané Smlouvou de/éijak 30 dnfi se povaz'uje

za podstatné porus’eni Smlouvy, ale pouze v pfipadé, z'e prod/eni Zhotovite/e nevznik/o z dL‘ivodL‘} na strane"
Objednatele.

5.4.4. Den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o pr'eda'ni a pFevzeti pf/slus‘né c'ésti projektové
dokumentace se nazYva’ Terrm’n pFedéni a pFevzetI’ pFisIus’né c'ésti projektové dokumentace.

Podminkx pro zménu sz’ednanz’ch termini} c"i [hf/t
5.5.1. Pokud Zhotovite/ zjisti, is pro Fa’dné dokonéeni Dila je nezbytné prod/ouiit Lhfitu pro dokonéeni kteréko/iv

Eésti projektové dokumentace nebo inienyrské obstaravatelské éinnosti, pr'ed/oz"I’ svz‘J’j névrh na zménu
pr"is/us"né LhL‘ity pro dokonéeni' Objednateli k projednénl'.

5.5.2. 0 pfipadném prod/ouz'eni’ kterékoliv LhL‘ity pro dokonc'eni musi byt sjednén pisemny Dodatek ke Smlouvé,
jinak je neplatné.

5.5.3. Objednate/ 5! v souladu 5 § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pra'vo zménit Lhfitu pro dokonéenf z dfivodu
objektivnich pr'eka'z'ek plnéni Smlouvy vznik/ych v dfisledku rozhodnuti 6i za'sahu orga’nfi statni' spra' vy Ei
samosprévy, ze strany vlastni’kfi dotEenych parcel, vlastnikfi (spra'vcfi) inienyrskych siti popF. vlastni'kL‘}
dotéenych objektfi, bra’ni’cich Zhotoviteli v plnénijeho za’vazku, kterym Zhotovite/jednajl’ci s na’lez'itou pééi
nemoh/ zabra'nit, a to po dobu trvéni téchto pfeka’Eek 5i po dobu nezbytnou pro sp/néni’ poiadavkfi z nich
vyp/yvaji’cich.

Misto aéni
5.6.1. Ves'keré vysledky éinnosti Zhotovitele vEetné za’véreéného pfeda’ni a pFevzeti’ dokonc'ené pfislu§né c'a’sti

projektové dokumentace se uskuteéni v sidle Objednatele.

6. CENA ZA one A PODMfNKY PRO ZME'NU SJEDNANE CENY
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

vis'e sz’ednané cen};
6.1.1. Cena za sp/néni pfedmétu p/nénije dohodnuta ve Smlouvé.
6.1.2. Smluvni cena je stanovena bez DPH. Ke sm/uvni cene' bude pi‘ic'tena DPH v aktuélni’ vie-7i d/e Zékona o DPH.
Obsah cenz
6.2.1. Cena za dl'lo je stanovena pod/e nabidky Zhotovite/e podané v ra'mci zada'vaciho Fizeni na zakézku, jinak

dohodou sm/uvni’ch stran. Smluvni cena je stanovena jako cena pau§élni.
6.2.2. Sjednana’ cena i vs"echny jeji’ Ea’sti obsahuji ves'keré na’klady a zisk Zhotovite/e nezbytné k Fédnému

a asnému provedenl' vs'ech Smlouvou sjednanych Einnosti. Sjednané cena obsahuje i pfedpok/édané
nék/ady vznik/é vyvojem cen v nérodni’m hospodéfstvi, a to az' do konce posledniho dne Lhfity pro
dokonéeni.

6.2.3. Zhotovite/ je povinen se pFed podpisem Smlouvy seznémit 5e vs'emi okolnostmi a podminkami svého
p/néni, které mohou mit jakyko/iv v/iv na sjednanou cenu. Ves'keré na’k/ady Zhotovite/e vyp/yvajici z VOP
a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Dok/adz urc'uz'ici cenu
6.3.1. Cena je stanovena pod/e podminek zada'vaciho Fizeni’, jinak dohodou smluvnich stran. Pro obsah sjednané

ceny je rozhodujici popis v§ech sluz’eb a Einnostl’ obsaieny v téchto VOP 5 ve Smlouvé.
6.3.2. Cena je dolozvena rozpisem na dI'Ic'I' ceny za zpracova’nijednot/ivich Eésti projektové dokumentace, za fa'ze

inienyrské obstara vate/ské Einnosti a za vykon autorského dozoru projektanta a pr'ipadné i dal§i soubory
éinnosti’, které jsou Objednatelem vyz'adova’ny. Tento rozpis na dilEi ceny slouz"/’ k nésledné fakturaci.

6.3.3. Smluvni strany se dohodly na inf/ac‘ni do/oz’ce k cené di/a, pokud se IhL‘ita pro dokonéeni’ nékteré z fa’zr’
posune z dt‘J’vodfi nevyvo/anych chybou Zhotovite/e. Zhotovite/ je opra'vnén jednostranné zvyé'it cenu
pr'islus'né Eésti dila o roéni' miru inf/ace vyja'nnou pFI’rfistkem prflmé’rného roéni’ho indexu spotfebite/skych
cen 2a uplynu/y kalenda’Fni rok, vyh/ééenou Ceskym statistickym Ufadem.

Zgfisob sz‘edna’ni' zménz cenz
6.4.1. Nastane-li ne'ktera’ z podminek, za kterych je moz'na' zména sjednané ceny, je Zhotovite/ povinen provést

vypoEet zmény nab/’dkové ceny a pr'ed/oiit jej Objednate/i k odsouh/aseni.
6.4.2. Zhotovite/i vznika’ prévo na zvys'eni sjednané ceny teprve vpr'ipade", z"e zména bude odsouhlasena

Objednatelem.
6.4.3. Objednateli vzniké prévo na sniz”eni sjednané ceny teprve v/pade', Se zména bude odsouhlasena

Zhotovite/em.
6.4.4. Zhotovite/i zanika’ jakykoliv na'rok na zvys'eni sjednané ceny, jestliz'e pisemné neoznémi nutnost jej/'ho

pfekroc'eni’ a vys'i poéadovaného zvyéeni ceny bez zbytec'ného odk/adu pote’, kdy se uka’za/o, z"e je zvyéenl’
ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozna’menl' vs"ak nezakléda’ pra’vo Zhotovite/e na zvys'enl' sjednané ceny.
Zvys'eni sjednané ceny je moz'né pouze za podmi’nek danych témito VOP nebo Smlouvou.

6.4.5. Jsou—li k Lihradé sjednané ceny pouz'ity finanEnI' prostFedky poskytnute’ Objednateli formou dotaci
(zejména z financ'nl'ch prostFedkfi Evropské unie), je nezbytnou podminkou pro zménu sjednané ceny
sou/ad s pFis/uénymi pravidly dotace. Objednatel pravidla dotace poskytne Zhotoviteli souEasné s vydénim
pokynu k zahéjeni éinnosti na pr'islus”né éésti projektové dokumentace, na které jsou va’za’na, i pravidla a
podml’nky pro stavbu stanovene’ poskytovatelem dotace.

7. PLATEBNI’ PODMfNKY
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

BRNO

Postug g/ateb
7.1.1. Cena za zpracované projektové dokumentace bude hrazena na zékladé dafiovych dokladfi (dé/e téz'

,,faktur“) vystavenych Zhotovite/em po dokonéem’ pFis/u§né Ea'sti projektové dokumentace.
7.1.2. Cena za vykonanou inz'enyrské c'innosti bude hrazena ve dvou splétka'ch pro kaz"dou etapu na za'k/ade"

dafiovych dokladc"! (da’le téz’ ,,faktur") vystavenych Zhotovitele. Prvni Ea’st ve vysTi 80 % ze sjednané ceny
uhradi Objednatel Zhotoviteli po komp/etaci a pFeda'nI' dok/ado vé éésti pFis/uéné etapy poz'adované
pFis/uénym stavebm’m Ufadem. Druha’ Ea’st ceny ve vys'i 20 % ze sjednané ceny bude uhrazena po vyda’ni
rozhodnuti pFis/uéného stupné povo/ovaciho rez'imu pr'islus'nym stavebnim Ufadem.

7.1.3. Cena za ostatni Einnosti (né/eiitosti) vztahujl'cich 3e ke zpracova'ni projektové dokumentace je souéésti
ceny dokumentace pro provéde'nl’ stavby (DPS).

Lhfitz SQ/agnosti
7.2.1. Objednate/ je povinen uhradit fakturu Zhotovite/e nejpozde'ji do 14 dnfi ode dne nés/edujiciho

po prokazatelném doruéeni faktury Objednateli. Faktura bude Zhotoviteli bud’potvrzena k prop/aceni c'i
vra’cena s pr'ipominkami do pe'ti dnfl od jejiho doruéem’.

Na'lez'itosti danovz’ch dokladfj (fakturz
7.3.1. Faktura musi mit nélez'itosti dafiového dokladu pod/e zékona o DPH.
7.3.2. Jsou-Ii pFedmétem plnéni préce spadajici do rez"imu pfenesené dafiové povinnosti, musi byt faktura

vystavena v souladu s ustanovem’mi §92a — §92e Zékona o DPH. Faktura musi za'rovefi obsaho vat sdélenl',
z”e vyéi dané je povinen doplnit a pFiznat Objednatel, tedy z"e je faktura vystavena v reiimu pfenesené
dafio vé povinnosti.

7.3.3. Sazba DPH a vyée DPH, popfipadé povinnosti spojené s pFenesenou danovou povinnosti budou sjedna’ny
formou dodatku ke Smlouvé.

7.3.4. Jsou-li pr'edmétem p/nénl’ pra’ce, na které se nevztahuje pfenesena’ dafiova’ povinnost d/e za'kona o DPH,
Zhotovite/ prohlaéuje, z'e:
7.3.4.1. neni nespo/eh/ivfm p/étcem ve smyslu § 106a Za’kona o DPH,
7.3.4.2. nemé v Umyslu nezap/atit dafi z pFidané hodnoty u zdanite/ného p/néni pod/e Smlouvy,
7.3.4.3. mu nejsou znémy skutec'nosti, nasvédEujici tomu, z"e se dostane do postaveni, kdy nemfiie

dafi zap/atit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém posta veni nenacha’zi,
7.3.4.4. nezkra'ti dafi nebo nevy/éké dafiovou vyhodu.

Term/'n splne'nl’ povinnosti zap/atit
7.4.1. Penéz'ity za’vazek (d/uh) se povaz"uje za splnény v den, kdy je d/uz"na' Eéstka pFipséna na Uéet véF/tele.

| 8. SMLUVNI'POKUTY
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Sm/uvni outa 2a neg/néni dohodnutz’ch termini} c'i [hf/t gfi zgracovéni groz'ekgové dokumentace
8.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prod/eni proti sjednané Lht‘l’te' pro dokonc’eni kteréko/iv c'ésti projektové

dokumentace je povinen zap/atit Objednate/i smluvnr’ pokutu ve vyéi 0,01 % ze sjednané ceny bez DPH
pr'isluéné Ea’sti projektové dokumentace, a to za kaidy i zapoéaty den prod/eni.

8.1.2. Pokud prod/eni Zhotovitele proti Lhfité pro dokonéeni kterékoliv Ea’sti projektové dokumentace pfesa’hne
14 kalendér'nich dnfi, je Zhotovitel povinen zap/atit Objednate/i sm/uvnipokutu ve vyéi 0,10 % ze sjednané
ceny, a to za 15. a kaidy da/s'i i zapoéaty den prod/eni.

8.1.3. Prod/eni Zhotovitele proti sjednané Lhfité pro dokonc'enl' kteréhoko/iv stupné projektové dokumentace de/s’i
jak 30 dnfi se povaz'uje za podstatné poruéeni Smlouvy.

Sm/uvni pokuta za neglnéni dohodnutx’ch termini} 6i lhfit QFi vz’konu inéenz'rské obstaravate/ské Einnosti
8.2.1. Pokud bude Zhotovite/ vprodlenl' z v/astni Viny proti sjednané Lhfité pro dokonEeni ktere’koliv fa’ze

inienYrské obstaravate/ské Einnosti je povinen zap/atit Objednateli sm/uvnl' pokutu ve vys'i 0,01 % ze
sjednané ceny pfisluéné Eésti inz'enyrské obstaravatelské éinnosti, a to za kaid}? i zapoEaty den prod/eni.

8.2.2. Prod/eni z v/astnl' Viny Zhotovite/e proti Lhfité pro dokonc'eni kteréko/iv fa’ze inienyrské obstaravate/ské
Einnosti dels"i jak 30 mt) se povaiuje za podstatné poru§eni Smlouvy.

Sm/uvnl’ outa za neglnéni dohodnutz’ch govinnosti Qr'i vz'konu autorského dozoru groz'ektanta
8.3.1. Pokud Zhotovite/ prokazatelné nesplni nékterou Smlouvou sjednanou povinnost, ktera’ mu vyp/yva’

z vykonu funkce autorského dozoru projektanta je povinen zap/atit Objednateli smluvm’ pokutu ve vy§i
1.000, - Kc" za kaz'dou nesp/nénou povinnost.

Sm/uvni outa za neg/ne’ni dohodnutx’ch govinnosti QFi vz’konu ostatnich éinnosti
8.4.1. Pokud bude Zhotovitel v prod/eni proti sjednané Lhfité pro dokonc'eni u kteréko/iv ostatni c'innosti

definované Smlouvou je povinen zap/atit Objednateli smluvni pokutu ve vys”i 1.000, - Kc" za kaz"d;7
izapoc'aty den prod/eni.

Sm/uvnl' outa za neodstranéni Vad c"i nedodélkfi zz'is'ténz’ch v groz'ektové dokumentaci
8.5.1. Pokud Zhotovitel neodstranl’ v dohodnuté lhfité Vady nebo nedode'lky v projektové dokumentaci zjiéténé

po jejim pfedéni Objednateli. je povinen zap/atit Objednateli sm/uvni pokutu ve v75? 1.000, — K6 za kaid)?
nedodé/ek 6i Vadu, kterou neodstranil.

Urok z Qrodleni a sm/uvni outa za Qrodleni s Lihradou
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8.6.1. Pokud bude Objednatel vprodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zap/atit
Zhotovite/i Lirok z prod/eni ve vyéi 0,01 % z d/uz"né Eéstky za kaz"dy i zapoEaty den prod/enI'.

8.7. Zgfisob vzdétovéni smluvni outz
8.7.1. Smluvni pokutu nebo Urok zprod/eni vydé'tuje oprévnéna’ strana strané povinné formou penalizaEnI'

faktury. Ve vEtova'ni musi byt uvedeno to ustanovenr’ Smlouvy, které k vEtovéni sm/uvni pokuty
opravr'luje a zpfisob vypoétu celkové vyée smluvnI' pokuty.

8.7.2. Strana povinna’ se musi k vEtovénI’ sm/uvnl' pokuty vyja’dfit nejpozdéji do 10 dnfi ode dne jeho obdrz'eni,
jinak se ma’ 2a to, z"e s vydétovénim souhlasi. Vyja’dfenfm se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko
strany povinné.

8.7.3. Nesouhlasi-li strana povinné s vydétova’nim sm/uvni pokuty, je povinna pisemné ve sjednané lhfité sdélit
oprévné'né strané dfivody, pro které vEtova’nI’ smluvnl’ pokuty neuznéva’.

8.8. Lhfita sglgtnosti sm/uvm’ch out
8.8.1. Strana povinné je povinna uhradit vydétované sm/uvni pokuty nejpozdéji do 14 dnfi ode dne

prokazate/ného obdrz“eni pFis/us'ného vydétovéni.
8.8.2. Stejna’ [hf/ta se vztahuje i na L'Ihradu Uroku z prod/eni.

8.9. Ostatni né/eiitosti vztahuz‘ici se ke smluvnl'm outém
8.9.1. Zap/acenim sm/uvni pokuty neni dotéen na'rok Objednate/e na na’hradu s“kody prokazate/né zpfisobené mu

porus'enim povinnosti Zhotovite/e, na mi se sm/uvnl' pokuta vztahuje.

9. KONTROLNf DNY PROJEKTU

9.1. 0563/ kontrolnich dnt‘}
9.1.1. Pro die/y kontro/y prfibéhu zpracovévéni projektové dokumentace bude Zhotovite/ svola’vat kontrolnl’ dny

projektu v terminech nezbytnYCh pro Fa’dné prova'de'nl' kontroly. Objednate/ je povinen oznémit kona’ni
kontro/niho dne pisemné nejméné 5 dnfi pfed jeho kona’m’m, pokud se na terminu kontro/m’ho dne
nedohodly zUEastné-né strany na pr'edchozfm jedna’ni.

9.1.2. Kontro/nl’ch dnfi jsou povinni se zdc'astnit zéstupci Objednate/e a zéstupci Zhotovitele.
9.1.3. Obsahem kontrolniho dne je zejména zpréva Zhotovite/e o postupu projektovich praci a o postupu pr'i

vonu obstaravatelskych inz'enyrskych éinnosti, kontro/a Easového plnéni provédéni praci, pFipomI'nky a
podnéty osob vykonévajicich funkci technického dozoru stavebnika, které obdrz'el Zhotovite/ a sjedna’nl’
pFipadnych na’pravnych opatfeni a Like/13. Na kontro/nl’m dnu pFedédé Zhotovitel Objednate/i seznam
dokonéenych c'a’sti projektové dokumentace, popfipade' pfedklédé k projedna’nl' alternativy moz'ného
projektového Fe§eni.

9.1.4. Vedenim kontrolnl’ch dnfi je povéFen za'stupce Objednate/e, nedohodnou-li strany jinak.
9.1.5. Objednate/ por'izuje z kontro/niho dne za’pis o jedna'ni, ktery pfedé nejpozdéji do 3 pracovnl'ch dnC’I ode

dne kona’nl' kontro/nl'ho dne v§em zUEastnénym.
9.2. Cetnost kontro/nl'ch dm‘} groz‘ektové dokumentace (vz’robni vz’bom

9.2.1. Kontro/nl' den se uskuteé’ni nejméné 1X za 3 me'sice, nedohodnou—li se strany jinak.
9.2.2. Kontrolni finnost konéi pfeda’nim pos/edniho Sm/ouvou sjednaného stupné projektové dokumentace.
9.2.3. Na kontro/nim dnu je povinen se zUEastnit vidy vedouci projektového tymu nebo osoba s obdobnymi

kompetencemi.

1o. PRovADENI' 011.4 A BEZPEENOST PRA’CE
10.1. Pokznz Obz‘ednate/e

10.1.1. Pr'i projektovéni postupuje Zhotovite/ samostatne". Zhotovitel se v§ak zavazuje respektovat ves'keré
pokyny Objednate/e tYkajI’ci se projektovéni a upozorfiujici na moz'né poruéovéni sm/uvnl'ch povinnosti
Zhotovite/e.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednate/e bez zbyteéného odk/adu na nevhodnou povahu véci
pfevzath oa' Objednatele nebo nevhodnast pokynfi danych mu Objednate/em ke zpracova’ni projektové
dokumentace, k vykonu inz'enyrské obstaravatelské Einnosti nebo Autorského dozoru projektanta, jest/fie
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pr"i vyna/oz'eni odborné péée.

10.2. Nawz’ené materia’lz a vz’robkz
10.2.1. Véci, které jsou patFebné k vyhotovenl’ projektové dokumentace je povinen opatfit Zhotovitel.
10.2.2. Zhotovite/ 5e zavazuje a ruc'i za to, z"e pr'i projektovéni nenavrhne a nevyprojektuje 25'n materiél, o

kterém je v dobé jeho uiiti zna’mo, z'e je s'kod/ivy. Pokud tak Zhotovite/ uc"ini, je povinen na pisemné
vyzvéni Objednate/e provést okamz'ite' na’pravu a veékeré néklady s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné
tak se Zhotovite/ zavazuje, z'e do projektové dokumentace nezahrne materié/y, které nemaji poz'adovanou
certifikaci, je—Ii pro jejich pouz'iti nezbytna' pod/e pr'is/us'nych pr'edpisfi.

10.2.3. Zhotovitel se da'le zavazuje provést Dilo v sou/adu se za’konem 6.134/2016 Sb. 0 zadévéni veFeach
zakézek, ve znéni pozdéjéich pr'edpisfi (v projektové dokumentaci nebudou uva’dény iédné konkrétni
na’zvy vyrobkfi firem Ei firmy doda'vajl'ci vyrobky, pfipadne" techno/ogie Ei techno/ogicke’ postupy a systémy,
které by zvihodfiova/y urc'itou firmu oproti ostatnim uchazeéfim).

10.3. Dodriovéni bezgec’nosti a hzgienz Qréce
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10.3.1. Zhotovitelje povinen zajistit pFi vs'ech svych finnostech dodrz'eni ves'kerych bezpeénostnich opatr'eni, a to
zejména pFi vykonu Einnosti, pFi kterych se Zhotovitel pohybuje na Stavenié'ti.

10.3.2. Zhotovite/ je povinen provést pro v§echny své zaméstnance pracujici na vyhotoveni projektové
dokumentace nebo pr"i vykonu ostatnich Sm/ouvou sjednanych Einnosti vstupnl’ éko/eni o bezpeénosti a
ochrané zdravi pFi préci. Zhotovite/je rovne'z" povinen prfibéiné znalosti svych zaméstnancfi o bezpeénosti
a ochrané zdravi pFi préci a o poiérni ochrané obnovovat a kontro/ovat.

10.4. Dodriovéni za'sad ochranz iivotnl'ho grostfedi
10.4.1. Zhotovite/ pfi projektovém’ musf respektovat a dodrz'et ve§keré potr'ebné opatfeni, které zamezi

neiédoucim vlivfim stavby na okolni prostfedi a je povinen v projektové dokumentaci zoh/ednit ves"keré
podminky vyp/yvajl’ci z pra’vnich pfedpisfi Fes'icich prob/ematiku V/ivu sta vby na z"ivotn/' prostfedi.

10.5. Dodrz'ova’ni godminek rozhodnuti dotc'en z’ch orga'nfi a organ/zaci
10.5.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednft pfi projektovéni ves"keré podminky a pr'ipominky vyplyvajici

z dzemniho rozhodnuti a stavebniho povo/enl'. Pokud nesplnénim této povinnosti Zhotovitelem vznikne
Objednateli s'koda, hradiji Zhotovite/ v plném rozsahu. Tuto povinnost nemé, prokéie-Ii, z'e ékodé nemoh/
zabra'nit ani v pr'l’padé vyna/oz'eni ve§keré moz'né péc'e, kterou na ném Ize spravedlivé poiadovat.

10. 6. Kva/ifikace gracovnk‘} Zhotovite/e

10.6.1. Ves'keré projektové pra'ce musi vykonévat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Poddodavate/fi majici
pr'islus"nou odbornou kva/ifikaci, pokudje tato pro vykon finnosti poiadovéna, c'ije vykonaji pod odbornym
vedenim takto kva/ifikovanfch osob.

10.7. Odgovédnost Zhotovitele za s"kodu a Qovinnost nahradit s"kodu
10.7.1. Zhotovite/ ruéi za sprévnost a Up/nost kaidého stupné projektové dokumentace.
10.7.2. Pokud Einnosti Zhotovite/e nebo vdfisledku nespra’vné Ei nefiplné projektové dokumentace dojde ke

zpfisobeni ékody Objednateli nebo tFet/m osobém z titu/u opomenuti, nedbalosti nebo neplném’m podm/‘nek
vyp/yvajicich ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich ze Sm/ouvy, je Zhotovitel
povinen bez zbyteéného odk/adu tuto §kodu odstranit.

10.7.3. Zhotovite/ odpovidé 1' 2a 5"kodu zpfisobenou c'innostl’ téch, kteFI' pro néj Eésti projektové dokumentace
provédéjl’.

10.8. Oovédge’ vefel'né zadéva’nl’:
10.8.1. Objednatel uplatfiuje pr"i p/néni této Sm/ouvy zésady socié/ne" odpovédného zadévéni, environmenta'lné

odpovédného zada’va’nl’ a inovaci vymezené ve Smlouve".

11. POVINNOSTI SMLUVNfCI'I STRAN

1 1.1. Pa vinnosti Zhotovite/e
11.1.1. Ves'keré préce provédéné dle této Sm/ouvy budou provedeny v sou/adu s platnymi pr’edpisy (ER

a za'vaznymi normami CSN, platnymi v dobe" uzavFeni Sm/ouvy.
11.1.2. Zhotovite/ se bude v prfibéhu éinnosti provédénYCh dle Sm/ouvy Fidit vichozimi podk/ady Objednate/e,

jeho pokyny, za'pisy a dohodami opra’vnénfch pracovnikfi sm/uvnich stran a vyjédfenimi dotéenych orgénb’
stétni spra' vy. Zhotovitel bude prfibéz’né informovat Objednate/e o stavu rozpracovaného Dila.

11.1.3. Zhotovite/ je povinen zorganizovat a/espofi jeden (za'vérec'ny, pi‘ed odevzda'nim projektové dokumentace)
kontro/ni den, na kterém seznémi za'stupce Objednatele se stavem projektové dokumentace, pfipadnYmi
poiadavky, névrhy 6i problémy ze strany Zhotovitele, které vyp/ynu/y v prfibe’hu zpracova'ni projektové
dokumentace. Na tomto kontro/nfm dnu mfiz'e rovnéi zéstupce Objednatele vznés'et pfipominky k
dosavadnimu stavu projektové dokumentace, pr'ipadné pfedkla'dat dodateéné poiadavky na Zhotovite/e
ve véci zmény, Upravy c"i dop/néni zpracova' vané projektové dokumentace. Z tohoto jednéni bude pofizen
pisemny zéznam, jeho? kopie bude pr'i/ohou koneéné podoby projektové dokumentace.

11.1.4. Zhotovite/ upozornl' Objednatele na skuteénosti, které (i kdyz" pfimo nesouvisi s pfedmétem Dila) zjistl' na
objektu v prfibéhu zpracova’va’ni projektové dokumentace, a tyto jsou podstatné pro Objednatele k
zajis'te'nl' sprévné obytné funkce pfedmétného objektu (za'vady, poruchy, vandalismus, moz"né hava'rie,
rozpor s platnimi normami).

11.2. Souéinnost Obz'ednatele
11.2.1. Objednate/ poskytne Zhotovite/i podklady specifikovane' ve Sm/ouvé. Pfeda' téi rozhodnuti orgénfi stétni

spré vy c'i jinych Uéastnl’kfl, pokud na tuto Ioka/itu by/a jii vyda’na.
11.2.2. Objednate/ urc"i Zhotovite/i koordinétora BOZP, pokud Ize pfedpok/a’dat, 2e navrhované stavba pr'ekroc'i

limity pod/e § 14 za'kona 309/2006 5b., 0 zajis'téni da/s'ich podminek bezpeénosti pra’ce a ochrany zdravi
pr'i pra’ci.

11.2.3. Objednatel se u’c'astni na vyzvu technickych konzultaci a jedna'ni v prfibéhu zpracova'ni projektové
dokumentace. Z té'chto jednéni bude pofizen pisemny za'znam.

11.2.4. Objednatel je povinen do 3 pracovnl’ch dnr’ poskytnout Zhotovite/i odpovéd’na jakiko/iv dotaz souvisejici
s p/nénim Dila.

11.2.5. Objednatel 5e zavazuje, z“e po dobu zpracova’ni Dila poskytne Zhotoviteli potr'ebnou souEinnost, spoéivajici
zejména v pfedém’ dop/fiujicich podkladfi vyiédanich Zhotovite/em, véetné vyja'dFeni a stanovisek, jejichz'
potFeba vznikne v prfibéhu plnéni této Smlouvy, a z jejichz" povahy nevyplyva', z”e Zhotovitelje povinen si
je obstarat v ra’mci plnéni Dila sa’m. Toto spo/upfisobeni poskytne Objednatel nejpozdéji do 5 pracovnich
dnfi od vyz'édénl’ Zhotovitelem, neni—Ii dohodnuto jinak.
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11 .2.6. Objednatel se 25 vazuje, z'e do 5 pracovnich dnL‘} p0 obdrieni kaidého (i Zhotovitelem nevyiédaného, avs'ak
pro pro védéni Dila vyznamného) stanoviska a rozhodnutl' pFedé rakové rozhodnuti c'i stanovisko
Zhotoviteli. Totéi' je povinen Zhotovite/ vfiéi Objednateli.

11.2.7. Objednate/ odpovfda' za to, :29 pfedané podk/ady a dok/ady jsou bez pra’vnich vad. (Pozn.: napF. autorské
préva véznouci na pfedchézejicim stupni projektové dokumentace).

11.2.8. Spo/upfisobeni Objednate/e je podstatnou povinnosti, od jeji’hoi sp/nén/ za’visi véasné a Fédné splnénl’
zévas'i Zhotovite/e.

11.2.9. Objednate/ se zavazuje umoz'nit Zhotoviteli prohlidku pozemku, na némz" ma’ byt stavba umisténa,
a provedenl' potFebnych prfizkumfi, zkous'ek, sond a kontrol. (Pozn.: Nutno ve Smlouvé vylouéit, resp.
pr'is/ué'né upravit, napr'. pokud budou prfizkumy pfedmétem Di/a).

11.2.10. Objednatel ma' pra’vo kontro/ovat prova’déni Dila. Zjisti—li, z'e Zhotovitel poruéuje svou povinnost, mfiz'e
poz'adovat, aby Zhotovite/ zajisti/ na’pravu a provédé/ Dl’lo r'édnym zpfisobem. Neuéini—Ii tak Zhotovitel ani
v pr'iméfené dobé, mfié’e Objednate/ odstoupit 0d Smlouvy, vedl-Ii by postup Zhotovite/e nepochybné k
podstatnému porus'eni Smlouvy (zejména pokud by postup Zhotovite/e mél nebo mohl mit za nésledek
pferuéeni nebo zastaveni' stavebni'ho nebo u’zemniho Fizeni ve véci Ei zmafenijinych Likonfi d/e stavebniho
za'kona; v pfipadé dokumentace pro UEe/y zada’vaciho r'izeni pak nesoulad s vyh/é§kou E. 169/2016 Sb. ).

12. PODDODAVATELE I
12.1. Podminkx, za ktery’ch z'e moz'né Qovéfit grovedenim Eésti groz'ektové dokumentace nebo vx'konu inz'eny’rské

obstaravatelské Einnosti z'inou osobu
12.1.1. Povér'it poddodavate/e zpracovénim c'a'sti projektové dokumentace nebo Eésti' vykonu inienYrské

obstaravate/ské Einnosti 6i ostatnich Einnosti je Zhotovitel oprévnén pouze vipadech, kdy takové
poddodavatele definova/ ve své nabidce v ra’mci zadévaciho fizeni’. Vostatnl’ch pfipadech je Zhotovitel
oprévnén povéfit provedenim c'ésti pFedmétu plnéni Poddodavate/e jen se souhlasem Objednatele.

12.1.2. Zhotovitel odpovidé za Einnost svych poddodavatelfi tak, jako by 0/70 prova’dél sém.
12.1.3. Zhotovite/ je povinen zabezpec'it ve svych poddodavate/skych smlouva’ch splnéni vs'ech povinnosti

vyp/yvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy, a to pFime'Fené k povaze a rozsahu jejich poddoda’ vky.
12.1.4. Poz'a'dé-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednate/i Lidaje o vs“ech svych

Poddodavatell’ch, kter’i se provédéni pr'edmétu plnéni podileji nebo podi/e/i.

13. P135015Nf A PEEVZETI' EASTI’ PROJEKTOVE' DOKUMENTACE
13.1. Organizace gfedéni’ di/a

13.1.1. Zhotovitel je povinen ozna'mit Objednateli pFedem, kdy Dude jednotlivé C'a'st projektové dokumentace
pfipravena k pfeda’ni a pfevzeti. Objednate/ je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnr’ch dnL‘} od terminu
stanoveného Zhotovitelem zaha’jit pFejI’maci Fizeni'.

13.1.2. Mistem pr'edénl’ a pfevzeti di/a je sid/o Objednate/e.
13.1.3. Zhotovitel je povinen k pFeda'ni a pfevzeti pfisluéné c"a’sti projektové dokumentace pr'izvat na poz"a'da'ni'

Objednate/e i své poddodavatele.
13.2. Protoko/ o QFeda'ni a QFevzeti Di/a

13.2.1. 0 prfibéhu pfeda’vaciho a pfejimaciho r'izeni por'idi Objednate/ zépis (protokol).
13.2.2. PovinnYm obsahem protoko/u jsou:

13.2.2.1. Udaje o Zhotovite/i a Objednate/i,
13.2.2.2. popis konkrétni Eésti projektové dokumentace, ktera’ je pFedmétem pfeda’ni' a pfevzeti,
13.2.2.3. proh/ééeni Objednatele, zda projektovou dokumentaci pFeji’ma' nebo nepFej/mé.

13.2.3. fipadé, z"e Objednatel odmité pFis/uénou Eést projektové dokumentace pfevzit, uvede v protoko/u o
pfeda’ni a pfevzeti i dfivody, pro které odmi'té pr'islus’nou c'a'st projektové dokumentace pFevzit.

13.3. Oovédnost Obz'ednate/e
13.3.1. V pr'ipade', z'e Objednate/ nenl’ osobou odborné zpfisobilou a neni schopen ani pFi vyna/oéeni' veSVkeré své

odborné péc'e zkontrolovat pr"i pr"eda'nl' a pfevzeti di'le Udaje v projektové dokumentaci, tak Objednate/
povéFi pr'evzetim hotového dila odborné zpfisobi/ou osobu, schopnou zkontro/ovat ves'keré na’lez'itosti
projektove’ dokumentace, i to, is odpow’dé dilo zada'nr' a upozorni na zjevné vady projektové dokumentace
ve lhfité 10 mt? bezprostfedné navazujl’cich na pfeda’ni di/a 6i jeho Ea'sti.

14. ZA’RUKA ZA KVALITU PROJEKTOVé DOKUMENTACE

14.1. Odpovédnost za vady dl’la
14.1.1. Zhotovitel odpovidé za Vady, jez" ma’ projektové dokumentace nebo jeji’ c"a'st p0 dobu 5 let od

protoko/érni’ho pFevzetI’ stavby, které byla projektovou dokumentaci na vréena.
14.1.2. Zhotovitel odpovidé za kvalitu a Fédnost a Lip/nest provedenych projektovych praci jak v/astni'mi

pracovni'ky, tak i za kva/itu projektovych praci provédénych jeho Poddodavateli.
14.2. Délka zéruEnI' lhfitz

14.2.1. Za’ruEni lhfita na projektovou dokumentaci ani jiné Einnosti Zhotovitele se nesjedna’va’.
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14.3. Podminkz odstranénl' zz‘iéténz’ch Vad

14.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnfi po obdrz'eni pisemného upozornéni Objednate/e zahéjit préce
na odstranénl’ zjiéténé re/evantni vady projektové dokumentace tj., musi zaha'jit opravu téch éésti
dokumentace, kde byla re/evantni vada zjiéténa.

14.3.2. Zhotovitelje povinen odstranit vadu projektové dokumentace nejpozdéji do 10 mt? p0 obdrieni oznémeni
o vadé, pokud se na dels’l’ lhfite“ vzh/edem k povaze vady nedom/uvi s Objednate/em jinak.

14.3.3. Opravou se rozumi vypracovéni zmény projektové dokumentace, v niz' bude Vada odstrane'na a bude
vyprojektova’n navy bezvadny stav.

14.3.4. Nezahéji—li Zhotovitel odstranéni Vady ve sjednaném terminu, je Objednatel opré vne'n povéFit odstranénl’m
Vady jinou odbornou prévnickou nebo fyzickou osobu. Ves'keré takto vznik/é néklady uhradl' Objednateli
Zhotovitel. Zhotovite/ souhlasi 5 mm, z"e timto sm/uvenym postupem Objednate/e nejsou dotc'ena autorska’
préva Zhotovitele.

14.3.5. 0 odstranéni Vady sepi§e Objednate/ protokol, ve kterém potvrdi odstranéni Vady nebo uvede dfivody,
pro které odmita’ opravu pFevzit.

15. ZME'NY PROJEKTOVE DOKUMENTACE

15.1. Okolnosti vzniku zménz Qroz'ektové dokumentace
15.1.1 . Zhotovitel v ra’mci Autorského dozoru projektanta bude kontro/ovat a vyjadl’ovat se ke v§em Zménovym

listfim vc'etné kontro/y mnoz'stvi me'rnych jednotek poz'adovanYCh méne" nebo vice praci ve vztahu
k soupisu stavebnich praci, dodévek a s/uz'eb, ktery vypracova/ Zhotovitel.

15.2. Zménz groz‘ektové dokumentace
15.2.1. Za zmény v projektové dokumentaci se povaz'uje stav, kdy dochézi k novému Fes’eni nebo zméné rozsahu

projektované stavby nebo ke zméném jednot/ivych dokumentfi 5i vikresfi v jiz" zpracované projektové
dokumentaci.

15.2.2. 23 zmény projektové dokumentace se povaiuji zejména:
15.2.2.1. pFipady, kdy Zhotovitel odstrafiuje prokazate/né Vady projektové dokumentace, které byly

zjis"tény v prfibéhu zadévaciho r'izeni na Zhotovite/e stavby nebo v prfibéhu prova’déni stavby;
15.2.2.2. pfipady, kdy Zhotovite/ na éédost Objednatele zpracova’va’ zmény projektového Feéenl' oproti

pfivodnimu a pfedanému projektovému Fes'enl'.
15.3. Uhrada nék/adfi Zmén groz'ektové dokumentace

15.3.1. Pokud Zhotovitel odstrafiuje prokazatelné Vady projektové dokumentace, které byly zjiétény v prfibéhu
zada’vaciho Fizeni na Zhotovitele stavby nebo vprfibe'hu provédénr’ stavby, pak tyto Zmény provede
Zhotovitel bezplatné.

15.3.2. Pokud Zhotovite/ na ia'dost Objednatele zpracova’vé zmény projektového Feéeni oproti pfivodnimu a
pfedanému projektovému Feéeni, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na Uéet a nék/ady
Objednate/e.

1 6. uz'wn’ PROJEKTOvé DOKUMENTACE
1 6.1. Uz'iti Qroz‘ektové dokumentace

16. 1.1. Pfedénim pffsluéné Eésti projektové dokumentace Objednateli dévé Zhotovitel Objednateli souh/as 5 uz'itim
a uiivénl'm projektové dokumentace pro life/y, ke ktee je projektové dokumentace urEena.

16.1.2. Pokud je projektové dokumentace nebo jejr' Eést autorsk di/em a pokud to vyplyvé z Life/u, pro ktery
je projektové dokumentace urc'ena, poskytuje timto Zhotovitel Objednateli licenci k jeho vyuzfiti a zérovefi
souhlas k dals'imu zpracova'ni Di/a Objednate/em 6i tr'eti osobou (k za’sahu do osobnostni s/oéky autorskych
pra’v). Odména za poskytnutl’ licence a souh/as dle pFedchozi véty je zahrnuta do sm/uvnl' ceny.

16.1.3. Objednatel mé pra’vo projektovou dokumentaci neomezene' mnoz"it pro vlastni potfebu a pFedévat kopie
projektové dokumentace nebo jejich éésti tFetim osoba’m za Uc'elem zabezpec'eni zada’vacich Fizeni, c"i za
L'IEe/em zhoto veni sta vby nebo jejl' Eésti.

17. POJIs'TENI'
17.1.

17.2.

17.3.

Poz'is'téni Zhotovitele
17.1.1. Zhotovite/ je povinen byt pojiétén proti s'koda'm zpfisobenym jeho c'innosti, a to do vys'e stanovené ve

Smlouvé.
Dokladz o Qoz'iéténi
17.2.1. Dok/adem o pojifiténije platna' a UEinna' pojistna' sm/ouva.
17.2.2. Dok/ad o pojis"te'ni je Zhotovitel povinen na poz'éda'nl' pFed/oz'it Objednateli. NepFed/oz’eni kteréhoko/iv

dok/adu o pojis'te'ni nejpozdéji do 10 dnL°1 ode dne vyzvy Objednate/e, opravfiuje Objednatele k odstoupeni
0d Smlouvy.

Povinnosti obou stran gfi vzniku goz'istné uda’losti
17.3.1. Pr? vzniku pojistne’ uda’losti zabezpeé'uje veékeré kony vfiéi svému pojistiteli Zhotovitel.
17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvis/osti s pojistnou udélosti Zhotovite/i ves'kerou souEinnost, ktera’

je v jeho moz’nostech
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17.3.3. Na’klady na pojiéténi nese Zhotovite/ a ma’ je zahrnuty ve sjednané cene'.

vvl
18. W55! Mac

18.1. Definice vz§§i moci
Smluvni strany jsou zbaveny odpovédnosti za Eésteéné nebo Uplné neplné'ni povinnostl' danich Smlouvou vEetné
povinnosti platit smluvni pokutu v pFipadé (a v tom rozsahu), kdy toto nep/néni by/o vys/edkem udé/osti nebo
oko/nosti zpfisobené vy§§i moci pod/e § 2913 odst. 2 OZ. Odpove'dnost vs'ak nevy/uéuje pfeka’z’ka, ktera’ vznikla
teprve v dobé, kdy povinna' strana byla v prod/eni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla z jejich ekonomickych
pomérfi nebo provoznich moz'nostl’. Za vyss: moc se za podminek § 2913 odst. 2 OZ povaz’uji krome' jiného napF.
vé/ka, mobilizace, povsta’nl', iivelne’ pohromy, va'lec'ny stav, nouzovy stav, epidemie nemoc/ apod.

18.2. Pra’va a govinnosti gr? vzniku vzs"s'i moci
O vzniku situace vys"s'l' moci a jejl’ch pfic'inéch uvédomi smluvni strana odvo/a’vajici se na vys"s‘i moc neprod/ené,
nejpozdéji vs'ak do 5 dnfi ode dne, kdy se 0 jejl’m vzniku dozvédé/a, druhou smluvni stranu. Stejnym zpfisobem
bude druha' smluvni strana informova’na 0 tom, ie oko/nosti vy§s'l’ moci pominuly. Na poz'a’dénl’ pFed/oz'i smluvni
strana odvo/a’vajici se na vy§§i moc druhé smluvni strané dfivéryhodny dfikaz o této skuteénosti.

19. ZMENA SMLOUVY
19.1. Forma zménz Smlouvz

19.1.1. Jaka’ko/iv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséna osobami opra’vne'nymi za
Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

19.1.2. Zmény Smlouvy se sjednévaji jako Dodatek ke Smlouvé s Eiselnym oznaéenim pod/e poFadového Eis/a
pFis/uéné zmény Smlouvy.

19.1.3. Za'pisy ve Stavebnim deniku se nepovaz'uji za zménu Smlouvy, ale slouz'l' jako podklad pro vypracova'm’
pfisluénfcn Dodatkfi ke Smlouvé.

19.1.4. PFed/oéi-li nékteré ze sm/uvm'ch stran névrh na zménu Smlouvy formou pisemného Dodatku ke Smlouvé',
je druha’ smluvni strana povinna se k na’vrhu vyja’dFit nejpozdéji do 15 dnfi ode dne nés/edujiciho po
doruéeni na’vrhu Dodatku ke Smlouve'.

19.2. Pfevod Dra’v a povinnostl’ ze Smlouvy
19.2.1. Zhotovite/ je opra’vnén pFevést svoje pra’va a povinnosti ze Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s

pisemnym souhlasem Objednatele.
19.3. Skuteénosti brénici r'édnému plnéni Smlouvy

19.3.1. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti bra’nici fédnému plnéni Smlouvy je tato smluvni
strana povinna to bez zbyteéného odk/adu ozna’mit druhé smluvni strané a vyvolat jedna’ni zéstupcfi
oprévnénYCh k podpisu Smlouvy.

20. ODSTOUPENf OD SMLOUVY

20.1. Dfivodz ogravfiuz'ici k odstougeni od Smlouvy
20.1.1. Objednatel je opra’vnén s L'Ic'innosti k okamz'iku doruEeni Zhotovite/i odstoupit od Smlouvy v pFipade"

podstatného porus"eni povinnosti Zhotovitele vyp/yvajici ze Smlouvy. Za podstatné porus"eni povinnosti
Zhotovite/e 5e po vaiuje:
20.1.1.1. bude-li Zhotovite/ v prod/eni s dokonc'enl'm a pFedénim jakéhoko/iv plnéni nebo jeho Eésti v

terminu pod/e pFi/ohy 6. 1 Smlouvy o vice nez’ 60 dnfi;
20.1.1.2. pokud Zhotovitel nep/ni povinnosti tYkajici se pojis'téni pod/e 6/. 16 této Smlouvy a nesp/ni je

ani na vizvu Objednate/e v jI'm stanovené na’hradni lhfité;
20.1.1.3. jest/iie Zhotovite/ povér'i/ zhotovenim ce/ého Di/a tfeti osobu, nebo zhotovenim Eésti Dila tFeti

osobu bez pr'edchoziho pisemného souhlasu Objednate/e;
20.1.1.4. neodstrani—li Zhotovite/ Vadu Dila v term/nu pod/e 5/. 13.3 Smlouvy a tato Vada (Vady) ani v

dodateé’né pfiméfené lhfité stanovené Objednatelem;
20.1.1.5. z dfivodu specifikovaného v odst. 11.2.9 VOP;
20.1.1.6. ztrati—li Zhotovite/ potr'ebnou autorizaci dle AZ c'i jiné opra'vnéni nezbytné k p/néni Smlouvy.

20.1.2. Zhotovitel je opra'vnén s difnnosti k okamiiku doruéeni Objednate/i odstoupit od Smlouvy v pfipadé
podstatného porus'eni povinnosti Objednate/e vyplyvajici ze Smlouvy. Za podstatné poruéeni povinnosti
Objednate/e se povaiuje:
20.1.2.1. pokud bude Objednate/ v prod/eni s Uhradou vCh penééitych zévazkfi vfiéi Zhotoviteli o vice

nez" 60 dnt‘},
20.1.2.2. pokud neposkytne, a to ani pfes prokazatelnou vyzvu Zhotovite/e, Zhotoviteli potr'ebnou

souéinnost nebo nezbytné podklady.
20.1.3. Kterékoli ze sm/uvnfch stran je oprévnéna s 06innosti k okamz’iku doruc'eni druhé smluvni strané odstoupit

od Smlouvy, pokud:
20.1.3.1. se druha’ smluvni strana prokazate/né sta/a neschopnou plnit své za'vazky;
20.1.3.2. bude rozhodnuto o Upadku druhé smluvni strany
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20.1.3.3. potrvé-li vice nez' 6 mésicfi nemoinost p/néni z dflvodu vySSI moci
20.1.3.4. v pFI’padé' sporu o p/néni Smlouvy, kdy ani po 60 dnech jednénl’ nedosa’hnou strany mezi sebou

smir.
20.2. Zgfisob odstougeni od Smlouvy

20.2.1.

20.2.2.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt doruEeno druhé sm/uvni strané osobné proti potvrzenl', formou
doporué'eného dopisu s dorué'enkou nebo prostfednictvim data vé schra’nky. V odstoupeni musi byt uveden
dfivod, pro ktery strana od Smlouvy odstupuje a pFesna’ citace toho bodu Smlouvy, ktery ji k takovému
kroku opravfiuje.
Nesouhlasi—li jedna ze sm/uvnich stran s dfivodem odstoupeni druhé smluvni strany nebo popiré-Ii jeho
existencije povinna to pisemné ozna'mit nejpozdéji do 10 mi? po obdrieni ozna'meni o odstoupenl’. Pakud
tak neuEinI', mé se za to, 2'9 5 dfivodem odstoupeni souhlasi.

20.3. Dfis/edkz odstougeni od Smlouvz
20.3.1. Odstoupf—li néktera’ ze stran od Smlouvy na za’k/adé ujednéni z této Smlouvy vyp/yvajicich, pak povinnosti

obou stran jsou zejména nés/edujici:
20.3.1.1. Zhoto vite/ provede soupis v§ech provedenych projektovich praci a inienyrskych

obstaravatelskych Einnosti ocenény shodnym zpfisobem, jakYm byla stanovena cena Dila,
20.3.1.2. Zhoto vite/ provede finanénl’ vyc'isleni provedenych praci, vyEI'sIenI' doposud uhrazenYch Eéstek,

a zpracuje ,,di/Ei koneénou fakturu“,
20.3.1.3. Zhotovitel vyzve Objednate/e k ,,dI’IEI’mu pFedénI' Ea’sti Dila“ a Objednate/ je povinen do 3 dnL‘i

od obdrieni vyzvéni zahéjit,,dI’/c"i pr'ejimacf Fizeni“;
20.3.1.4. Strana, ktera' dfivodné odstoupeni od Smlouvy zapfiéini/a, je povinna uhradit druhé strané

ves"keré na'k/ady ji vznik/é z dfivodfi odstoupeni oa’ Smlouvy.

21. §E§ENfSPOR0
21.1. Rozhodce

21.2.

21.1.1.

21.1.2.

Ves'kere’ spory vztahujici se kplnénl’ d/e Smlouvy budou sm/uvnl’ strany Fes'it pr'edevs'im spo/eEnfm
jednénim s ci/em doséhnout smirného Feéeni.
V pFipadé, z'e sm/uvni strany nedosa'hnou ves'enI’ sporu smirnou cestou, budou vs”echny spory vznikajici
z této Smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovény s koneénou platnosti tFemi rozhodci s tl'm, z"e kaz"da'
ze smluvm’ch stran jmenuje jednoho rozhodce, kter'i se na’s/edné dohodnou na osobé tFetI’ho rozhodce.

Volba Qré va
21.2.1.
21.2.2.

Prévni vztahy, vEetné ota’zek platnosti a na’s/edkfi neplatnosti 5e Fidi Eeskym pra’vem.
Ve vécech Smlouvou ani VOP vyslovné neupravenych se bude sm/uvni vztah Fidit ustanovenimi obecné
za’vaznych prévnl'ch pFedp/sfi, zejména OZ a pr'edpisy souvisejr’cimi

22. DflVERNosr INFORMACI’A DUS’EVNI’ VLASTNICTVI’
22.1. Dfivérné informace

22.2.

22.1.1.

22.1.2.

22.1.3.

Du§evni
22.2.1.

22.2.2.

22.2.3.

Ve§keré informace a dokumenty tykajici se p/néni pfedmé’tu Smlouvy, s nimiz' bude Zhotovitel pficha’zet
vprfibéhu projektovéni a inz"en,\7rské obstaravate/ské Einnosti do styku, jsou povaiovény za dfive'rné
a nesméji byt sdélova’ny nikomu kromé Objednatele a pod/e dohody s nim dals“im povolanym osobém,
napf. Poddodavate/fim. Tyto informace nebua‘ou pouz'ity k jinYm Uc‘e/fim nez‘ k vyhotovenl’ projektové
dokumentace nebo k vykonu inz'enyrské obstaravatelské Einnosti pod/e Smlouvy.
Za dfivérné informace 5e nepovaz'ujl' informace, které:
22.1.2.1. jsou veFejné pFistupné nebo znémé v dobé jejich uz"iti nebo zpFistupnéni, pokudjejich ver'ejné

pr'istupnost 6i zna’most nenastala v dfis/edku porus’eni zékonné (tj. uloéené pra’vnl’mi pr'edpisy)
6i sm/uvni povinnosti, nebo

22.1.2.2. jsou poskytnuty smluvni strané tFeti osobou nijak neEastnénou na vypracovéni projektové
dokumentace c"i na vykonu inienyrské obstaravatelské Einnosti, ktera' mé prévo s takovou
informaci volné nak/a’dat a poskytnout ji tFetim osoba’m.

Zhotovite/ se zavazuje, z'e v prfibéhu zpracovévéni projektové dokumentace ani v prfibéhu vykonu
inz'enyrske' obstaravatelské Einnosti neposkytne informace tYkajici 5e projektované stavby nebo informace
tykajici se vis/edkl‘} projektovéni 6i obstaravate/ské c'innosti tfetim osobém.
Vlastnictvi
Pokud Zhotovite/ pfi projektovych pracich pouiije bez projedna’ni s Objednatelem vys/edek Einnosti
chra’nény prévem prfimys/ového Ei jiného dus"evniho v/astnictw’ anebo ochrannou zna’mkou a uplatni-li
oprévnéné osoba z tohoto titulu své na’roky v1.75 Objednateli, je Zhotovite/ povinen provést na své na’k/ady
vypoFa'da'ni majetkovych c'i finanEnich dfis/edkL‘}.
Zhotow’tel udé/uje Objednate/i prévo k uz”iti DI'la pro Uéel stanoveny Smlouvou s tim, z'e cena Dila v sobé
zahrnuje odménu za poskytnuti tohoto pra’va k uiiti Di/a, zejména uz'itl’ projektové dokumentace.
Dal§i pfipadné zmény Dila (zejména projektové dokumentace) 5i jeji podrobné rozpracovéni pod/éhajl'
pr'edchozimu pisemnému souhlasu Zhotovitele, ktery mfiz'e poz’adovat dodateénou Uhradu.
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