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SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské ¢innosti, autorského dozoru
a koordinatora BOZP v pripravé stavby

CAST A
Obecna ustanoveni

I

Smliuvni strany
1. Stredni Skola prof. Zdeiika Matéjcka, Ostrava—Poruba, prispévkova organizace
Se sidlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupen: Mgr. Ivanou lJiri, Feditelkou Skoly
G & ™ 136 44 319
DIC: / CZ13644319
Bankovni spojeni:
Cislo Uctu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
T ¢, vedouci spravy majetku, tel. 596 909 317

(dale jen v Casti B a D ,objednatel" a v Casti C ,pfikazce")

2. Amun Pro s.r.o.

se sidlem: Tranovice C.p. 1, Tfanovice, 739 53
zastoupena: Ing. Michalem Klimsou, jednatelem
ICO: 06369201

DIC: CZ06369201

bankovni spojeni: '

Cislo Uctu:
" Zapsana v obchodnim rejstiku vedeném u krajského soudu v Ostravé, sp. zn. C 71696
(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v Casti C ,prikaznik")

III
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zékona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik,
ve znéni pozdé&jSich predpisll (dale jen ,obCansky zakonik“), a to v éasti B podie
ustanoveni § 2586 a nasl. obCanského zakoniku a v €asti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. ob¢anského zékoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v cl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotCenych
Gdajd oznami bez prodieni pisesmné druhé smiuvni strané. Pfi zméné identifikacnich Udajl
smiuvnich stran vfetné zmény Gctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v d. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Gctem zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znénl pozdéjsich predpisll (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele
je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému (ctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym UGctem ve smyslu
predchozi véty.
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4, Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smiouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smiouvy.

6. Smiuvni strany prohlasuji, Ze predmét pinéni dle této smlouvy neni pinénim nemoznym
a Ze tuto smlouvu uzavfely po peclivém zvazeni véech moznych ddsledkd.

7. Ulelem smlouvy je zajisténi veskerych dokumentd a Ukonl nezbytnych pro Fadny
a bezpeény prlibéh realizace stavby ,Oprava rozvodili vody v arealu skoly" (déle jen
,stavba") véetné zajisténi souladu provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na
zakladé této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny
v§ 2 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmQ, ve znéni pozdéjsich
predpisl (Clen viady nebo vedouci jiného Ustfedniho sprévniho Ufadu, v jehoZ Cele neni
dlen viady), nebo jim ovliadana osoba viastni podil predstavujici alespofi 25% Ucast
spoleénika v obchodni spole¢nosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povaZovéana za neplatnou.

CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

II1.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotCenymi organy statni spravy a Ucastniky Gzemniho a stavebniho
Fizeni (dale jen ,dilo").

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢ldnku smlouvy.
2. Dilo ma nasledujici rozsah:

2.1. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,,DPS™)

Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, které bude
obsahovat vesSkeré naleZitosti stanovené vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. / vyhlaskou
¢. 146/2008 Sb., stavebnim zdkonem a jeho souvisejicimi predpisy. Déle bude
obsahovat kompletni dokladovou &ast obsahujici veSkera vyjadreni a rozhodnuti
pFislusnych organll a organizaci povéFenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnikd spravnich Fizeni véetné spravcl dopravni a technické infrastruktury.

DPS bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 89 aZ § 95 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani.vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zédkon ¢&. 134/2016 Sb.") a
vrozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.").

DPS bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a inZenyrskych obJektﬂ
a provoznich souborll, a to ve shodné strukture a Clenéni dle predch02|ch stupnd
projektové dokumentace

Déle bude obsahovat soupls stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer
(dale jen ,soupis praci) zpracovany dle vyhlasky €. 169/2016 Sh. Soupis praci bude
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Clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a provoznich souborf
v ¢lenéni podle DPS a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladg.

Jedno vyhotoveni DPS bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet nékladl stavby) bude zpracovén ve

‘strukture a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a provoznich
soubord.

Projektované stavebni prace a dodévky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktuaini cenové Urovnii
platné v dob& zpracovani. Zhotovitelem zvolend standardizovana cenové soustava
(standardizovany cenik stavebnich pracf) musi vychazet z obecné prijatelnych
‘principli a transparentnl’ho zakladu a musi spifiovat definici cenové soustavy podle §
11 vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., napf. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjlmecnych odﬁvodnenych pripadech tzv. viastni polozky, které nejsou deﬂnovany
v pouZité cenové soustavé, uvede jejich presnou speaf‘ ikaci a zptsob jejich ocenéni
doloZeny napft. prﬁzkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova
cena vySSi neZ jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, bude nutné tento
rozdil zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavatel@m bezd@vodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurenéni vyhodu nebo
vytvérely bezd(ivodné prekézky hospodaiské soutéZe. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstw v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepséna zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsech vyhotovenich DPS
rrovnéz v elektronické podobé.

Pfedmétem této Césti dila je rovnéz zpracovani navrhu casového harmonogramu
stavby.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

o dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 (DPS) tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana ve 4 listinnych vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpocCty a vykazy vymér *.xis, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpodty. Tato
skute¢nost bude na CD zfetelné oznacena).

4, Projektové dokumentace bude zpracovana v souladu se zékonem &. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o za]|sten| bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnepravnl vztahy (zakon o zajisténi dalsich podmlnek bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potfebna opatteni z hlediska Casové potfeby i zplisobu provedeni a zarove
zhotovitel v planu BOZP uvede potfebny pofet koordinatorli BOZP pri realizaci stavby
v zavislosti na jeji sloZitosti, technologii provadéni, Casové narocnosti a etapizaci vystavby.
V pFipadé&, Ze bude potfeba vice koordinatorli BOZP, jejich pocet odlvodni.

5. V pfipadg, %e by s ohledem na charakter & specifiénost projektované stavby nebyla cilen&
néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovévana, napf. s ohledem na povahu
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a rozsah stavby, uvede zhotovitel v prislusnych Castech projektové dokumentace ddvod,
pro¢ neni potfeba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

. Nad réamec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto clanku smlouvy bude
soucasti projektové dokumentace vZzdy samostatné pisemné stanovisko autorizovaného
statika, v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipad€, Ze nékteré navrzené
a posuzované nosné stavebni konstrukce nevyZaduiji statické posouzeni, pak bude tato
skutec¢nost uvedena a zd(Qvodnéna autorizovanym statikem.

. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkll prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smiouvy.

Iv.
Doba a misto pinéni

. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokoncit a predat objednateli) dilo v tomto terminu:.

DPS dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 90 dnii ode dne nabyti Gcinnosti této
smiouvy.

.V pripadé vzniku pfekaZek ze strany dotCenych organd statni spravy, ze strany viastnikl
dotéenych parcel, vlastnik{l (spravcl) inZenyrskych siti nebo vlastnik( dotéenych objektd,
které maji vliv na terminy pInéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s
naleZitou péci a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal prislusné Zadosti
v dostatecné |h(té predem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této skutecnost
informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje prévo prodlouZit dobu
pinéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, a to o
dobu trvani prekdzky. Doba bude prodlouZena na zakladé zhotovitelem predlozeného
podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplisobem mu tato prekazka
brani v pInéni jeho zavazkl ztéto smlouvy, resp. jaky dopad mé na splnéni termind
pInéni stanovenych touto smlouvou.

. Mistem pInéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je Stfedni Skola prof. Zderika Mate]cka
Ostrava — Poruba, prispévkova organizace.

V. ' .
Piedani dila, viastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody-

. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano v terminu uvedeném v ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy. Pfedani a prevzeti dila bude provedeno osobné v sidle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélké. K
predani dila zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel po ukonceni pfejimaciho
Fizeni prohlasi, zda dilo prejima & nikoli. V pripadé, Ze dilo vykazuje vady nebo nedodélky,
specifikuje je objednatel v pfedévacim protokolu.

. Objednatel je povinen potvrdit v predavaam protokolu zda dilo prejima CI nikoli do 5
pracovnich dnl od predlozeni dila k prejimacimu Fizeni.

. Po dobu trvani prejimaciho Fizeni (tj. od zahéjeni pfejimaciho fizeni do jeho ukonéeni
prevzetim dila nebo jeho neprevzetim nenf zhotovitel v prodieni s provedenim dila.

. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 anasl. obcanského
zakoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souwseycnch
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zékon), ve znéni pozde]smh
predpisl (déle jen ,licence"), a to:

v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
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@ véémi zplisoby uZiti,

e vUizemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

7. Vlastnické pravo kjednotlivym dokumentacim a dalSim dokumentlim a hmotnym

vystup@im, které jsou predmétem dila, a nebezpedi kody na nich prechazi na objednatele
dnem jejich pfevzeti objednatelem.

VI
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo Fadné, véas a za pouiti postuptl, které odpovidaji pravnim predpisiim CR,
b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smiouvy, fidit se podklady a pokyny
. objednatele a vyjadrenimi spravci siti a dotéenych organl statni spravy,
c) provést dilo na svdj ndklad a své nebezpedi,
d) UGdlastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na pinéni smlouvy, a to
neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skutecnost

. nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavacich podminek
k dotazlim Ucastnikll zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila
zjisténou na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp.
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé
nejpozdéji do2 pracovnich dnll odedne doruceni pozadavku objednatele
dle predchozi véty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany
(za objednatele osoba opréavnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel
zasle pozadavek na poskytnuti vysvétieni e-mailem na adresu: Michal@amunpro.cz
Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této
zméné neni potieba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pfipadé, Ze zhotovitel obdrzi
dotaz piimo od (castnika zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén
sam vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

h) dbét pri provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpis(
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péé&i,

2. Pokud_ v priibéhu provéadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpoklédala zadna
ze smiuvnich stran a které mohou mit viiv na cenu, termin pinéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skute¢nosti bezodkladné pisemné upozornit druhou smiuvni stranu.

3. Je-li predmétem dila také specifikace a navrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli
takova specifikace objednatelem pfedana, je zhotovitel povinen dilo provést véetn&
zapracovani stavebni pFipravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni
‘(napojovaci body, umist&ni, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby
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nevznikly dodatecné préce (viceprace) z dlvodl nesouladu projektové dokumentace
stavebni ¢asti s Casti vybaven.

4, Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladd, doplfiujicich tdajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ
potfeba vznikne v priibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(ité a rozsahu
dojednaném obéma stranami.

VII. . U
Cena dila ’

1. Cena dila je stanovena dohodou smiuvnich stran a cini:

Dilo Cenabez | DPH 21 | Cena vietné
DPH (v K&) | % (v K&) | DPH (v K&)

Projektova dokumentace pro
provadeéni stavby (DPS) 175 000 36 750 211 750
¢l. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)

Cena celkem 175 000 36 750 211750

POZN.: Soulasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné néklady
nezbytné pro radné a upiné provedeni dila.

2. Cena dila uvedenéa v odst. 1 tohoto ¢ldnku je cenou nejvyse pFipustnou, kterou_"_je mozné
zménit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti pinéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spinéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

3. Nebude-li nékterd &ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sm’iena, a to odectenim vedkerych nakladl na provedeni téch &asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kcene dila
bez DPH Uétovat DPH v platné vysi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
prévmml predpisy. V pffpadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu v souvnslostl
s tim vznikla.

VIIL
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu se zékonem o DPH sjednavaji smiuvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni
se povazuje za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto clanku
smiouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

» po predani a prevzeti DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy bude uhrazena ceha
za dilo dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro thradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
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~ (déle jen ,faktura“). Faktura musi kromé& zékonem stanovenych néleZitosti pro dafiovy

doklad obsahovat takeé:
a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby - Oprava
rozvod{ vody v areélu skoly"

c) oznaceni banky a Cisla U¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uétu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této
skutecnosti v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predévaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
prejima (predavaci protokol bude piilohou faktury),

e) Ihltu splatnosti faktury,

f) vySi pozastavky,

g) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, kterd fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, vCetné kontaktniho telefonu.

Faktury (samostatna zdaniteina pinéni) budou zhotovitelem vystavovéany do celkové vyse
ceny dila dle ¢&. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové vyde 90 % ze smluvni ceny pFislusné &asti dila véetné DPH
a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho Casti (tj. nad 90 % smluvni ceny pfislusné Casti
dila) budou objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto Clanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dndl od doruCeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

o uvolnéni pozastavky za dilo je zhotovitel oprévnén pozadat aZ poté, co bude stavba
zhotovena dle projektové dokumentace, jez je prfedmétem dila, zcela dokoncena
a prevzata, a zaroveni bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym
uZlvanim této stavby. V pfipadé, Ze stavba nebude zaha]ena do 12 mésicl od spinéni

této Easti dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavky pozadat
uplynutim této Ihdty.

Lhlita splatnosti faktur Cini 30 kalendaFnich dnl ode dne jejich doruceni objednateli.

. Fakturu miiZze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢&l. V odst. 3

_této smlouvy, podepsaného opravnénymi zéstupci obou smiuvnich stran, v némz bude

10.

11.

12;
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo prejima.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelnu Stredni
Skoly prof. Zdefka Mat&jcka, Ostrava — Poruba, pfispévkova organizace, dorucenkou
prostfednictvim  provozovatele  poStovnich  sluzeb, elektronicky na e-mail
fakturace@skolspec.cz nebo prostiednictvim datové schranky.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyGctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ih{ty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlivodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet plivodni |hdta splatnosti. Nova Ihlita splatnosti bézi ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfislusné &astky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvléStniho zpdsobu zajiténi dané dle § 109a zakona o DPH
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stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Get zhotovitele vedeny u mistné
pFislusného spravce dané v pripadé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanltelneho plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni.

Tato Ghrada bude povaZovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici pfislusné vysi DPH
siednané jako soucast smluvni ceny za prfedmétné plnéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymeérené ¢&i stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potenciélné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

le
Prava z vadného plnéni

. Dilo ma vady, jestliZze neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé dokumentace dle ¢l. III odst. 2
bod 2.1. této smlouvy md vady, jestlize neodpovida této smiouvé, pozadavkim,
pFipominkédm nebo pokyndm objednatele uplatnenym v pribéhu poskytovaru plnen|
zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvlrci Cinnosti zhotovitele je povaZovano i
opomenuti takového technického reSeni, které je vzhledem k objektivnim skute¢nostem,
tedy zejména technickym a ekonomickym poznatklim v oblasti zhotovovani staveb,
nezbytné pro fadné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby za
nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu predpokiddanému v dokumentaci dle
¢l. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy.

. Objednatel mé pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdg&ji. Objednatel ma pravo z vadného pInéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi pfevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné& ozndmi zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do5 dnd od Jetho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim prlpade nedohodnou pisémné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opréavnéna uzavrit kterdkoli osoba uvedend v dl. I
odst. 1 této smlouvy.

. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

xl
Sankéni ujednani

. Nepfeda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve |hdté dle &. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny pfisiuéné
Casti dila vCetné DPH dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, s jejimZ predanim je zhotovitel
v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihdité uvedené v &. IX odst. 4 této smlouvy, je

povinen uhradit obJednateli smluvni pokutu ve vySi 1,000 K¢ za kazdy pfipad a kazdy
i zapocaty den prodleni.
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3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a DPS a zéroven v disledku tohoto nesouladu
dojde " v prlbéhu provadéni stavby k dodateénym pracim ve finanénim objemu
presahujicim 5 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 % z ceny DPS véetné DPH dle d&l. VII odst. 1
této smiouvy.

4. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v &. VI odst. 1 pism. d) této smiouvy, dojde-Ii
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za
kazdy-: pfipad objednateli smiuvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. f) a g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,01 % z ceny DPS véetné DPH dle ¢l.
VII odst. 1 této smiouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného poZadavku na poskytnuti vysvétieni.

6. V pfipadé, Ze Ufad pro ochranu hospodéiské soutéZe (dale jen ,UOHS") zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dlsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vcetné pripadnych sankci z néj vyplyvajicich vaci
objednateli.

7. Pro pfipad prodieni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smiuvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zdvazek spinit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pied fadnym
terminem pinéni, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl dFivéjSim porusenim
smiuvni. povinnosti.

9. Smluvhl’ pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

, CAST C
Vykon inZenyrské ¢innosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
. pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XI.
Predmét pinéni
1. Pﬁkai:hfk se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Gcet vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu za Gcelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasli dle stavebniho zadkona, na zdkladé kterych bude moZno stavbu umistit
a provést (dale jen ,inZenyrska Cinnost™). InZenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto Clanku smiouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci na stavenisti po celou dobu
. pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to i presto, Ze u této stavby neni ureni
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem
pozadovano. Vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto Clanku smlouvy,

c) zabezpetit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (déle jen
»Autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku smiouvy.

2.V rdmci.vykonu inZenyrské cinnosti piikaznik na zakladé udélené piné moci zajisti:
a) zpracovani a podani veskerych Zadosti o vydani pfisluSnych rozhodnuti, na zakladé
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3.

b)

d)

e)

kterych bude mozZno stavbu v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi
pravnimi predpisy umistit a provest,

projednani zadméru a zajisténi dokladd o vysledcich projednéni s pfislusnymi dotéenymi
orgédny a organizacemi povéfenymi vykonem statni sprévy a s ostatnimi- Ucastniky
fizeni, :

podklady pro uzavieni smluv s pfislusnymi viastniky verejné dopravm’ a technické

infrastruktury, vyzadu;e -li projektovana stavba vybudovéni nové nebo upravu Gi
preloZen( stavaijici verfejné dopravni a technické infrastruktury, :

Zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotlenych stavbou a zahajeni
jednéni s vlastniky dot&enych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlastl
se stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smiuv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vyplijcce po dobu realizace stavby, apod.), -

téast na jednanich a dalsi Gkony v rdmci Uzemniho a stavebniho fizeni,

V ramci wkonu funkce koordinatora bezpecnostl a ochrany zdravi pfi préci na_stavenisti
o dobu pripra vby prikaznik zeiména:

a)

b)

d)

f)

v dostateéném casovém predstihu pfed zadanim dila zhotoviteli stavby pfeda prikazci
prehled pravnich predpisli vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, které se
mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zretelem na prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozen( zdravi, a dalsi podklady
nutné pro zajisténi bezpeCného a zdravi neohrozujictho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zretel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

bez zbytecného odkladu preda zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, veskeré dalsi
informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se
dotykaiji jejich Cinnosti,

dd podnéty a doporu¢i technickd FeSeni nebo organizaéni opatfeni, kterd jsou
z hlediska zajisténi bezpelného a zdravi neohrozujictho pracovniho prostredi
a podminek vykonu préce vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskute¢hiuji souCasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované Feseni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy = k zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k Gcelu stanovenému
prikazcem, ekonomicky primérené,

poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace a doporuceni
tykajici se pozadavkd na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, odhadu délky
Casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo dinnosti se zfetelem
na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou
organizaci praci v prlibéhu realizace stavby,

zabezpedi, aby plén BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, U(daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici préce, a aby
byl odsouhlasen a podepsén viemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znédmi,

zajisti zpracovani poZadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci pfi udrzovacich
pracich.

V rdmci vykonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpedovat zejména:

a)

Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
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b) poskytovam soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni Cinnosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou
dobu realizace stavby,

c) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihiédnutim k podminkam
. ur€enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby; v pfipadé
zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je prikaznik
povinen Zzjisténé rozpory bezodkladné Fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a
technickym dozorem stavebnika,

.€) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v Castech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby zpohledu  dodrzeni

technickoekonomickych parametrd stavby, dodrZeni Iht vystavby, popfipadé dalsich
Udajl a ukazateld,

f) spolupréci s (fedné opravnénym zem&méfickym inZenyrem (zakon &. 200/1994 Sb.,
o zemémeéfictvi aozméné adoplnéni nékterych zdkonll souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist),

@) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsSi mnoZstvi vykonl (vicepraci)
oproti DPS a soupisu praci,

h) kontrolu rozpottu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce smlouvy predloZeného
zhotovitelem,

i) vyjadreni ke zménovym listim zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vSem
zménéam stavby predloZenym zhotovitelem stavby b&hem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
k) Gcast na kontrolnich dnech stavby,

) G&ast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji &asti, véetné pripadného komplexniho
" vyzkousSeni,

m) Gcast na odevzdani staveniSté zhotovitelem stavby,
n) Géast na jednanich technicko-dokumentaéni komise svolévanych prikazcem,
0) Gcast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gfadem.

5. PHkazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inZenyrské &innosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na staveniti po dobu pfipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto pinéni

1. Vykon inzenyrské innosti:

Piikaznik je povinen podat Zadosti ovydani nize uvedenych rozhodnuti v t&chto
terminech:

» Zajistit vyjadreni stavebniho GFadu pfip. dle potreby zajistit ohlaseni stavby
do 30 dni od prevzeti dila dle ¢l. IV. odst. 1

Bezodkladné po podani prislusné zadosti je prikaznik povinen predat pfikazci jeji kopii,
a to véetné potvrzeni o jejim podan.
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Bezodkladné po vydani prislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim Ufadem je pfikaznik
povinen predat je prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prislusnych rozhodnuti a povoleni vydanych stavebnim
Uradem je pifkaznik povinen predat jejich originaly pfikazci zéroveh se Stitkem ,stavba
povolena" a jednim vyhotovenim ovérené projektové dokumentace.

Mistem predani vy3e uvedenych dokumentli je budova Stfedni Skoly prof Zdenka
Matéjcka, Ostrava — Poruba, prispévkova organizace. s

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pf¥i praci na stavemstl
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovam
predmétu pinéni dle ¢. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle €. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahdjen po zapoceti realizace stavby na pl'semnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzlvanlm
stavby.

XIII.
Odména

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odména za inZenyrskou cinnost:

bez DPH 5 000 K¢é
DPH 21 % 1 050 K¢
vCetné DPH 6 050 K¢

b) odmé&na za vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi  pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby: ‘

»

bez DPH 10 000 K¢
DPH 21 % 2 100 K¢
véetné DPH 12 100 KE
c) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 5000 K¢
DPH 21 % 1 050 K¢
vCetné DPH 6 050 K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady piikaznika nutné nebo Ulelné vynaloZené
pFi pinéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy, vCetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvySe pripustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podmlnek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4, Nebude-li néktera ¢ast pinéni v ddsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim veSkerych nakladd na provedeni téch st plnéni, ktere Vv ramci
ménépraci nebudou provedeny.

5. Pokud dojde k prodlouZeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem stavby (napF. na zékladé uzavieni dodatku ke smiouvé o dilo,
nebo v dlsledku prodleni zhotovitele stavby) o vice neZ 30 dn, vyhrazuje si p¥ikazce
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pravo navysit prikaznikovi odménu za vykon autorského dozoru. NavySeni odmény se

+v tomto pripadé vypo(ita jako soucin odmény dle odst. 1 pism. c) tohoto ¢lanku smlouvy
a poméru prodlouZeni doby realizace stavby V(i plivodni dobé realizace stavby.
Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povaZovano preruseni praci piikazcem
(objednatelem) podle podminek uvedenych ve smiouvé o dilo (napf. vlivem nepfiznivych
klimatickych podminek a dalSich) a déle prodlouZeni doby realizace stavby, které vznikne

" nepinénim povinnosti prikaznika podie této smiouvy. NavySeni odmény bude vzdy predem
sjednano dodatkem k této smiouvé.

6. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH
povinen Gctovat DPH v platné vySi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smiouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veSkerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

X1V.
Platebni podminky

1. Smiuvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a piikaznik neni opravnén
. pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inZenyrské innosti bude pikaznikovi uhrazena jednorézové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a veskerych dokumentt uvedenych v &l. XII odst. 1 této
smlouvy prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pffi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani vsech
pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci piikazci, a to ve vysi
stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smiouvy.

4, Odména za vykon autorského dozoru bude piikaznikovi uhrazena jednorézové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapoCit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude moZno stavbu trvale uZivat
na zakladé oznameni stavebnimu Gfadu o zapoceti uZivani stavby), a to ve vysi stanovené
v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smiouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti datiového

- dokladu dle zékona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zadvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura™). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro dafiovy
doklad obsahovat také:

. a) slo smlouvy prikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské Cinnosti pro stavbu - Oprava rozvodi
vody v aredlu Skoly" nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby - Oprava rozvod( vody v aredlu
Skoly™ nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu - Oprava rozvod( vody v arealu
skoly®,

c) oznadéni banky a €isla U¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo Gctu odlisné
od disla uvedeného v ¢l. T odst. 2 této smlouvy, je prikaznik povinen o této skutecnosti
v souladu s €. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ihditu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
' vyhotoveni, vCetné kontaktniho telefonu.
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6. LhQta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendafnich dni ode dne doruéeni pfikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce, dorucenkou
prostfednictvim  provozovatele  poStovnich  sluzeb, elektronicky na  e-mail
fakturace@skolspec.cz nebo prostiednictvim datové schranky. :

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost hebo bude-li
chybné vylctovana odména nebo DPH, je piikazce opravnén fakturu pfed uplynutim Ihdty
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu faktury a znowvu ji doruci piikazci. Vracenim vadné faktury pfikaznikovi
prestava béZet plvodni Ih(ta splatnosti. Nova Ihlta splatnosti b&%i ode dne doruceni
opravené faktury prikazci.

8. Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Gictu prikazce.

9. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténl dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu pInéni odpovu'dajicn’ dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet piikaznika vedeny u mistné
prislusného sprévce dané v pfipadé, ze:

a) pnkazmk bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdamtelneho pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) pfikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni,

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zdvazku odpovidajici pfislusné vysi DPH
sjednané jako souCast smiuvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané PFikaznikovi
v souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

-

XV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke véem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se z(castni predani stavenisté zhotoviteli stavby, pFejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gfadem
ve smyslu stavebniho zakona s pradvem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc
pHi zajisténi podkladd, doplfujicich Udajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi
ve |h{té a rozsahu dojednaném obé&ma stranami.

4. Prikaznik je povinen:

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozveédél. V pfipadé,
Ze pfikazce i pres upozornéni pFl’kazm’ka na spinéni pokyn{ trvd, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytetného odkladu predat piikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
cinnosti,

¢) postupovat pfi zafizovani zaleZitost! plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) Fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnoprévnich
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organd a organizaci,

f) bez odkladd oznamit piikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zmén&
pokyn{l prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbdt pri poskytovani pinéni die této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
véetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prosttedi.

5. Pfikaznik se mliZe odchylit od pokynd pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu piikazce,
a pokud nemiliZze vCas obdrZet jeho souhlas. V zadném piipadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn{ odchylit, jestlize je to zakdzano smiouvou nebo prikazcem.

6. -Piikaznik se zavazuje, 7e jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smiouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVI.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o prislusnd rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusnd rozhodnuti a povoleni ve Ihiité dle ¢l. XII odst. 1 této smiouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve wysi 0,25% zcelkové sjednané odmény
za inzenyrskou cinnost v¢. DPH dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to za kazdy
i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li,pFl’kaznl’k vykonavat funkci koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit piikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000,-KC za kazdy zjistény pfipad.

3. Nebude-li piikaznik vykondvat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smiouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K€ za kaZzdy zjist&ny pripad.

4, Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednévaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnad strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda
. a v jaké vySi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smiuvni pokuty.

" 6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smiouvy zanikne pied jeho fadnym
spinénim, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud wvznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

7. Zanik zévazku vyplyvajiciho z této smiouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zéanik
naroku na smiuvni pokutu za prodleni s pinénim.

XVII.
Odvolani p¥ikazu

1. “Prikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani dfivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
‘zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouZije v pfipadé odvolani pFikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti piikaznika dle této smiouvy.

2. Odvolanim piikazu neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smiuvni
pokuty ani na nahradu Skody vznikié porusenim smiouvy.
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CASTD
Spoletna ustanoveni

XVIIL,
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanskeho zakomku
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera cbjednateli vznikne v dfisledku vadného pinem, ato
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, které objednateli vznikla tim, Ze muse¥
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem,

3. Zhotovitel je povinen udinit veSkera opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4, Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smiouvy bude mit
na vlastni néklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z doddvaného pfedmétu smiouvy slimitem min. 1 mil. K¢ s maximain
spolutiCasti max. 10 tis. K&. o "

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smiouvy kopii pojistné smlouvy
vietné piipadnych dodatkl na poZadované pojisténi nebo certifikat pFisiusné pojistovny
prokazujicl existenci pojisténi (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné
Castky, roéni limity a sublimity pinéni a vysi spolutiCasti).

XIX.
Odstoupeni :
1. Objednatel je oprévnén odstoupit od smiouvy pro jejf podstatné porueni druhou smiuvni
stranou, pfitemz podstatnym poruSenim smiouvy se rozumi zejména: :
a) neprovedeni dila nebo inZenyrské &innosti ve sjednané dobé pinéni,
b) nepmvadem autorského dozoru nebo funkce koordindtora bezpednosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti po dobu pFipravy stavby dle ustanoveni této smiouvy,
¢) nedodrZeni pravnich p¥edpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inZenyrské innosti.
2. Objednatel je déle opravnén od této smiouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pﬁ’sluény’:m soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smysiu
zédkona ¢. 182/2006 Sh., o upadku a zplsobech Jeho FeSeni (insolvenénf zékon),
ve znénf pozdéjsich predplsu (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnut'),

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvendni navrh.

3. Zhotovitel je oprévnén odstoupxt od smlouvy pro Jep podstatné poruseni objednatelem,
pfi¢emz podstatnym porusemm smiouvy se rozumi neuhrazen{ ceny dila nebo odmeny
ob]ednate!em po druhé vyzve zhotovitele k uhrazeni dluzné &astky, plicemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnil po doruceni prvni vyzvy.

4. Pro UCely této smtouvy se pod po;mem «bez zbytedného odkladu™ dle § 2002 obcanskeho
zaékoniku rozumi ,nejpozdéji do t tydn®.

XX,
Zavéredna ujednani
1. Zménit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych
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dodatk@, které budou vzestupng &islovéany, vyslovné& prohléSeny za dodatky této smiouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

.V pripadé zaniku zévazku z této smlouvy pFed jeho Fadnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit p¥ipadné vzniklou $kodu. Smiuvni strany uzavfou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro zanik zdvazku dle
Casti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, v{/konu funkce
koordinétora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
nebo vykonu autorského dozoru.

Zhotovitel nemdiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva préava a povinnosti plynouci
z této smiouvy tfeti osobg.

. Tato smlouva nabyvad platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjéd‘r'eni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni
" strang, nestanovu -li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvidstnich podminkach Gcinnosti nékten’/ch
smiuv; uvereJnovanl téchto smluv ao reglstru smluv (zékon o registru smiuv), ve znéni
pozde]smh predpisl (daIe jen ,zakon o reg|stru smluv"), jinak. V takovém piipadé nabyva
smlouva Gdinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv. Smiuvni strany se
dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smiuv ve
smyslu zakona o registru smiuv, provede uvefejnénf v souladu se zdkonem objednatel.

. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smiuvnich stran, pfiemz objednatel obdrzi dva a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smiuvni strany shodné prohlasuji, Zze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviéna po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Osobni l’Jdaje obsazené v této smiouvé budou objednatelem zpracova’vény pouze pro
ulely plnéni prav a povinnosti vyplyva]|c1ch Z této smlouvy, Kj Jlnym ucelfim nebudou tyto
osobni udaJe objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udajd dodrZuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich (dajll jsou uvedeny na
oficidinich webovych strénkach objednatele www.skolspec.cz.

Lo / “
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