L ] STATNI fONKD
Ministerstvo Zivotniho prostredi AT
CESKE REPUBLIKY

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské ¢innosti, vykon funkce
koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby a autorského dozoru

CASTA
Obecna ustanoveni

L .
Smluvni strany
1. Nazev p.o. Gymnazium, Havifov — Podlesi, pfispévkova organizace
se sidlem: Studentskd 1198/11, 736 01 Havifov - Podlesi
zastoupen:
ICO: 62331582
DIC: CZ62331582

l ‘

(dale jen v Casti B a D ,objednatel" a v asti C ,prikazce™)

2. Obchodni firma THERMES spol. s r.0.

se sidlem: Dostojevského 3353/6, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
S——————ern AR S IR
ICO: 42865638
RIC: CZ42865638
; e
ko

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka
1573

(déle jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v Casti C ,pfikaznik™)

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, vykon
funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi prf praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru (dale jen ,smlouva“) uzaviraji smluvni strany dle zakona
€. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,obcansky
zakonik"). Smlouva je uzavfena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. oblanského
zakoniku a v Casti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obCanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené v¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotCenych
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udajll oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pii zmé&né identifikacnich udajl
smluvnich stran vCetné zmény (¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Glet uvedeny v &. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim (ctem zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pFidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému G&tu, a to kopii prisluéné
smlouvy nebo potvrzenim penéZniho Ustavu; novy Ufet vdak musi byt zvefejnénym
uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smiuvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zplsobily k zajidténi predmétu pinénf podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je ziskani podkladd pro projektovou pfipravy a povoleni stavby
»~Energeticke Uspory - Gymnazium Havifov-Podlesi™ a nasledny vykon funkce koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby a autorského
dozoru.

/. Zhotovitel bere na védomi, Ze pfedmétem smlouvy jsou aktivity a vystupy, které budou
tvorit soucast projektové Zzadosti o financni podporu z Evropské unie prostfednictvim
Operacniho programu Zivotni prostfedi (déle jen ,OPZP“) v rdmci vyhlasené Vyzvy €. 146.

8. Smluvni strany prohladuji, Zze se v radmci pravniho vztahu vznikiého na zékladé této
smlouvy budou fidit platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, véeobecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy Evropské unie, programovymi dokumenty, smérnicemi a pfiruckami
OPZP (vCetné vyhlasené Vyzvy ¢. 146) a ze budou respektovat strategii OPZP véetné
jednotlivych horizontalnich principl a poZadavk( v oblasti ochrany Zivotniho prostied,
uplatiiovani principu rovnych pfileZitosti, publicity, rozvoje informacni spolenosti a
dodrZovani pravidel hospodarské soutéze,

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spoletnosti, ve které vefejny funkcionaf uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢&. 159/2006 Sb., o stfetu z&jmd, ve znéni pozdéjsich
predpisd (Clen viddy nebo vedoudi jiného Ustfedniho spravniho GFadu, v jehoz cele neni
Clen vlady), nebo jim ovlddanad osoba-viastni podil pFedstavujici alespoii 25% Uast
spolecnika v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, e pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povaZovana za neplatnou.

CAST B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmeét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
«Energetické uspory - Gymnézium Havifov-Podles™ (dale jen ,stavba“), kterd bude
resit rekuperaci prostor Skoly a instalaci prvkd venkovniho stinéni a projednat ji
s dotCenymi organy statni spravy a (castniky Uzemniho a stavebniho fizeni, pokud
bude pro realizaci stavby potfeba Uzemni rozhodnuti nebo stavebni povoleni (dale jen
,dilo™). Podrobnd specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto &lanku
smlouvy. -
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1. Dilo m& nésledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Zaméreni a priizkumy — aktualizace stavajicich podklad®

Predmétem této Casti dila je ziskani, resp. aktualizace stavebné-technickych
parametrl nezbytné potfebnych pro pinéni pfedmétu dila, a to na zakladé podkladd
poskytnutych objednatelem (projektové dokumentace z jiz ukoncenych realizaci ¢i
pasportu budov). Zhotovitel bere na védomi, Ze poskytnutd dokumentace nemusi
odpovidat jejimu skutecnému aktualnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav
proveéfit a pfipadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro
zpracovani dila.

Pfredmétem této Casti dila budou veskeré Ukony potfebné pro ziskani podklade]
nezbytnych pro zpracovani projektové dokumentace dle bodu 2.2 tohoto odstavce
smlouvy a energetického posudku dle odst. 3 tohoto ¢lanku smiouvy.

2.2. Projektova dokumentace ,jednostupiiova" vrozsahu pro provadéni
stavby (dale jen ,projektova dokumentace" nebo ,DPS")
Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, kterd bude
zpracovana pro budovy/mistnosti objednatele dotéené stavbou. Jako podklad pro
stanoveni rozsahu budov/mistnosti bude slouZit Seznam navrhovanych mistnosti,
jenz tvofi prilohu €.1 této smlouvy, a to v souladu s vysledky provedenych zaméreni
a priizkumd. Projektova dokumentace bude zpracovéna v souladu se zakonem
C. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjich pFedpisl (dale jen ,stavebni zakon™).
Projektova dokumentace stavby bude zpracovéna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89 az §95 zikona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,zakon €. 134/2016 Sbh.™) a v rozsahu a struktufe dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.,
0 stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjdich predpist
(dale jen ,vyhlaska €. 169/2016 Sb.").
Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektd a provoznich souborl, a soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s
vykazem vymér (déle jen ,soupis prac™) zpracovany dle vyhlasky & 169/2016 Sb.
Stavebni objekty navrzené zhotovitelem budou rozdéleny na samostatné objekty
vzduchotechniky (rekuperace) a venkovniho stinéni. Takto bude rozélenén i
zhotoveny soupis praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby urcitym dodavatellim bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni
vyhodu nebo vytvarely bezdlvodné pfekazky hospodaiské soutéze.

Vyhotoveni €& 1 DPS bude navic obsahovat ocenény soupis praci
(polozkovy rozpocet nakladu stavby) vyhotoveny zptisobem dle odstavce
5 tohoto ¢lanku smlouvy. Soupis praci bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich

objektl a provoznich souborl v lenéni podle projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsech vyhotovenich
projektove dokumentace rovnéz v elektronické podobé.
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. Predmétem dila neni zpracovani energetického posudku stavby. Zpracovatelem
energetického posudku stavby bude Moravskoslezské energetické centrum, pfispévkova
organizace kraje, 1CO 03103820, se sidlem 28. fijna 3388/111, Moravska Ostrava,
702 000, Ostrava (dale jen ,MEC").

7

Zhotovitel je povinen vysledky a zavéry energetického posudku stavby
zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace.

. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméfeni a prlizkumy)
bude objednateli dodana ve 2 listinnych vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro
texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy (DPS) bude objednateli
dodana ve 4 listinnych vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpoCty a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.

Projektované stavebni price a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy musi byt
ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny cenik
stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktudlni cenové trovni platné v dobé
zpracovani.

. Vocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové soustavé,
uvede jejich presnou specifikaci a zplisob jejich ocenéni. Soucasti soupisu praci budou
také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud
bude jednotkova cena vy33i neZ jednotkova cena uvedend v cenové soustavé, bude
nutné tento rozdil zhotovitelem vysvétlit.

. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem &, 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalsi poZadavky bezpecnosti aochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zaji$téni daldich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci),” ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zékon
¢. 309/2006 Sb."). Soucasti projektové dokumentace bude plan bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby piné vyhovoval potfebam zajisténi bezpe¢né a zdravi neohroZujici
prace. V planu BOZP budou uvedena potfebnd opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i
zplsobu provedeni.

. K projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto &ldnku smlouvy zpracuje zhotovitel navrh
Casového harmonogramu stavby.

. Projektova dokumentace dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat v§echny Casti
a naleZitosti dle vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb "). V pfipadé, Ze by s ohledem na charakter
i specifitnost projektované stavby nebyla cilené nékterd ze soutasti projektové
dokumentace zpracovdvana napf. sohledem napovahu arozsah stavby, uvede
zhotovitel v pfisludnych ¢astech projektové dokumentace d@vod, pro€ neni potfeba tuto
Cast projektové dokumentace zpracovavat.

. Nad rdmec vyhla$ky smiouvy. 499/2006 Sb. bude souasti projektové dokumentace (dila)
vzdy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v némZ statik uvede &asti stavby,
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10.

11.

které posuzoval. V pfipadé, Ze projektovd dokumentace (dilo nebo nékteré z jeho ¢asti)
nevyzaduje statické posouzeni, tuto skutecnost autorizovany statik zd@vodni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk pfevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pinéni neni pinénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni véech moznych d@sledkd.

Iv.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen radné dokoncit a predat objednateli jednotlivé &asti dila v téchto
terminech:

a) zameérfeni a priizkumy dle ¢l IIT odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. &st dila) do 10 dnd
ode dne nabyti Gcinnosti této smlouvy,

b) projektovou dokumentaci jednostupriovou dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
(2. Cast dila) do 60 dnli ode dne nabyti (cinnosti této smlouvy,

Mistem plnéni pro predani jednotlivych Casti dila je budova Gymnazium, Havifov —
Podlesi, pfispévkova organizace, Studentska 1198/11, 736 01 Havifov — Podlesi.

Vl
Predani dila, vliastnické pravo k predmétu dila a nebezpedi skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno po Céstech, a to v terminech uvedenych
v ¢l IV odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych &asti dila bude provedeno
osobné v misté pinéni dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho &ast) prevzit v pFipadé, Zze bude provedeno bez vad
a nedodélkl. K predani dila (jeho casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) pfejima ¢i nikoli.
Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) pfejima ci
nikoli do 10 pracovnich dnd od predloZeni pfislusné ¢asti dila k prejimacimu Fizen.

Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahdjeni pfejimaciho fizeni do jeho ukonceni
pfevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku
smlouvy neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho Casti).

Dilo je provedeno dnem jeho dokoneni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky.
V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predavacim protokolu.

Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 anasl. obcanského

zékoniku ave smyslu zadkona €. 121/2000 Sb., o préavu autorském, o pravech

souvisejicich s pravem autorskym aozméné nékterych zdkonl (autorsky zakon),

ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,licence™), a to:

» v plvodni nebo zpracované ¢ jinak zménéné podobg,

» vSemi zpUsoby uZiti,

» Vv Uzemné€ a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

Zhotovitel neni oprdvnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.
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8.

5.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a daldim dokumentfm
a hmotnym vystuplim, které jsou pfedmétem dila, a nebezpeti Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, Fidi se vzadjemné prava a povinnosti smiuvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) proveést dilo fadné, vas a za pouZiti postupd, které odpovidaji pravnim predpisGm
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organd statni spravy,

c) provést dilo na svilij néklad a své nebezped,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich viiv na pinéni smlouvy, a to
neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zdkladé poZadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazlim (castnikl zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2.2 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (dle
pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dné ode dne doruceni
pozadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle poZadavek na poskytnuti
dodatecné informace formou pisemného sdéleni na:

e e-mail:
e adresu: Dostojevského 3353/6, 702 00 Ostrava

h) dbat pri provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisti
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) pri zajisténi pfedmétu dila spolupracovat s MEC za (&elem poskytnuti podkladd pro
vypracovani energetického posudku stavby, a to pribéiné dle potfeb MEC tak, aby
zhotovitel mohl zohlednit vysledky energetického posudku stavby v projektové
dokumentaci a naopak,

j) postupovat pri provadéni dila s odbornou péci.

Pokud v prlbéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které neptedpoklddala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit viiv na cenu, termin pinéni nebo na navyseni
objednatelem pfedpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.
Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliiujicich (dajl, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichZz potfeba vznikne v prlibéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihdité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze nize uvedené ¢innosti budou realizovany nasledovné:
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* MEC a objednatel ve spolupraci se zhotovitelem ur¢i do 5 dn€l od nabyti G¢innosti
této smlouvy mistnosti, kde se bude nucené vétrat.

* MEC pfeda zhotoviteli do 40 dnl od nabyti (&innosti této smlouvy informaci o
pfipadném navrhu venkovni stinici techniky.

 Zhotovitel preda do 35 dnl od nabyti (cinnosti této smlouvy zastupci MEC
urcenému v této smlouvé technické detaily navrfenych jednotek.

Pokud nebudou zhotoviteli predény informace v terminech uvedenych v pfedchozim
odstavci smlouvy, prodiuZuje se doba pinéni pro pfedani 2. éasti dila (DPS) dle &. TV
odst. 1 této smlouvy o dobu prodleni MEC (resp. objednatele) s predanim informaci. Toto
ustanoveni o prodlouzeni doby pinéni se neuplatni v piipadé, Ze zhotovitel nespinf
povinnosti uvedené v odst. 2. pism. i) tohoto ¢lanku smlouvy.

VII.
Cena dila

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila Cena bez | DPH 21 Cena
DPH % (v K&) | véetné DPH
(v K&) (vKE |
1. cast Zameéreni a prizkumy |
(&, 11T odst. 2 bod 2.1 |
) 15.000,-|  3.150,- 18.150,~
2. &ast PD jédnostupf"{ové
(dl. IIT odst. 2 bod 2.2 150.000,-| 33.390-  192.390,-
smlouvy) Cast ‘
Vzduchotechnika-rekuperace }
PD jednostupnova !‘ |
| (cl. Il odst. 2 bod 2.2 98.000,-| 20.580,-|  118.580,-
smlouvy) Cast stinéni |
2. ¢ast celkem 257.000,-| 53.970,-| 310.970,-
|
Cena za dilo celkem 272.000,-| 57.120,-| 329.120,-

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a Uplné provedeni dila.

Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto Clanku je cenou nejvyde pFipustnou a nelze ji
prekrocit.
Nebude-li nékterd cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena

za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch &asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

.V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cend dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v d@sledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel

PD, autorsky dozor, koordinator BOZP po dobu piipravy stavby a infenyrska ¢innost — Energetické Uspory - 7
Gymnazium Havifov-Podles/



odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli vekerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

. Vsouladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany diléi pinéni. Dil& plnéni

se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné dle odst. 3 tohoto C&lanku
smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

» po predani a prevzeti zaméfeni a prlizkum@ dle €. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena
cena za prvni cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

« po predani a prevzeti kompletni projektové dokumentace dle €. III odst. 2 bod 2.2
bude uhrazena cena za 2. ¢ast dila.

Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti darového
dokladu dle zakona o DPH, a néleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zékonem stanovenych néleZitosti pro dafiovy
doklad obsahovat take:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, a nazev projektu ~Energetické Uspory -
Gymnazium Havifov-Podlesi"

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Energetické
Uspory - Gymnazium Havifov-Podlesi™,

c) oznaceni banky a Cisla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo G¢tu odligné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) |hQtu splatnosti faktury,
f) vy pozastavky,

g) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovéany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny prfislusné ¢asti dila véetné DPH
a na zbyvajici ¢ast ceny dila budou objednatelem v pfislusnych fakturdch vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastdvky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dn od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. dcast dila je zhotovitel oprévnén pozadat po predani
pravomocného stavebniho povoleni pripadné sdéleni stavebniho Gfadu, Ze dany
stavebni zamér nevyZaduje stavebni povolent,
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b) o uvolnéni pozastavky za 2. Cast dila je zhotovitel opravnén pozadat a# poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, je? je predmétem dila, zcela
dokoncena a prevzata, a zdroven bude moZno v souladu se stavebnim zakonem
zapodit s trvalym uZivanim této stavby (tj. bude vydan kolaudaéni souhlas pro stavbu
nebo bude mozno stavbu trvale uZivat na zadkladé oznameni stavebnimu Ufadu
0 zapocCeti uZivani dle stavebniho zakona). V pfipadé, 7e realizace stavby nebude
zahajena do 18 mésicl od provedeni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén
0 uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této Ihiity.

Lhita splatnosti faktur ¢inf 30 kalendéfnich dnf ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle &l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) pFejima.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastivky se provede osobné oproti podpisu
zmocnéngé osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalefitost nebo bude-li
chybné vylctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dfvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu
zhotoviteli, prestava bézet plivodni Ihiita splatnosti. Nova Ihiita splatnosti béZi opét ode
dne doruceni opravené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfisluiné Eastky z Gctu
objednatele. :

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zékona o DPH

a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Géet zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnénf
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
v insolvenc¢nim fizeni

c) tato uhrada bude povaZzovéna za spinéni ¢asti zévazku odpovidajici pfisluéné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vyméfené & stanovené spravcem
dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti
této dané.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v désledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu,

Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebnd k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zévazku z této smlouvy bude mit
na vlastni néklady sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tfetim osobam
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vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy slimitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutcasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a déle kdykoliv na
zakladé vyzvy objednatele kopii pojistné smiouvy vcetné pfipadnych dodatkl na
poZadované pojisténi nebo certifikat pfislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po
celou dobu pinéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné &astky,
roCni limity a sublimity pinéni a vySi spoluliCasti). Certifikét dle pfedchozi véty nesmi byt
starsi jednoho mésice.

X.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovidd pozadavklim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvrdi
Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé& jednotlivych dokumentaci
dle ¢I. IIT odst. 2 body 2.1-2.2 této smlouvy maji vady, jestliZe neodpovidaji této
smlouvé, poZadavk(m, pfipominkam nebo pokynfim objednatele uplatnénym v priibéhu
poskytovani pinéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tv@réi &innosti
zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického feSeni, které je vzhledem
k objektivnim  skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatk@m
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro Fadné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pri realizaci stavby za nasledek. dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle €l. III odst. 2 body 2.1 - 2.2 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které méa dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé&ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpQsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, Ze dilo bylo vadné jiz pfi pfevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jejf
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstrandni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do5 dnl od jejiho oznédmenf
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.

Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavfit kterékoli osoba uvedend v &. 1
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XI.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve |h(té dle &. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,25 % z ceny pFisluiné
Casti dila dle €. VII odst. 1 této smlouvy, s jejimZz pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih{ité uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dlisledku tohoto nesouladu dojde k dodateénym pracim oproti rozsahu dle smlouvy
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o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkové cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 % z ceny za DPS vcetné DPH dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

V pfipadé poruSeni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 2 pism. f) této smiouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vys$i 15.000 K¢.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH za kazdy i zapocaty den prodleni u kaZdého objednatelem zaslaného pofadavku na
poskytnuti dodatecné informace.

V pfipadé poruseni kterékoliv povinnosti dle ¢. VI odst. 5 této smlouvy ze strany
zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy i zapocaty den, ve kterém bude jednotlivé poruseni povinnosti trvat.

V pfipadg, Ze UFad pro ochranu hospodéfské soutée (déle jen ,UOHS") zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v ddsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vCetné pfipadnych sankci z n&j vyplyvajicich vei
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodieni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek spinit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &&sti zanikne pred Fadnym
terminem pInéni, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl dFivéj$im porugenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitédvaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v piné vysi vedle smiuvni pokuty.

CAST C
Vykon inZenyrské Cinnosti, funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XII.
Predmét plnéni

Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Gcet vykonat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu ,Energetické Uspory - Gymnazium Havitov - Podles’™ ,
v rozsahu vymezeném v odst. 2 tohoto clanku smlouvy (dale jen inZenyrska
Cinnost™),

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pfipravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiténi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani slufeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl, a to i pfesto, Ze u této stavby neni
urCeni koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti zakonem
pozadovano. Vykon funkce koordindtora bezpednosti a ochrany zdravi pFi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku
smlouvy,
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¢) zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vy3e uvedené stavby
(dale jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovdn v odst. 4 tohoto &lanku
smlouvy.

2.V ramci vykonu inZenyrské ¢innosti pfikaznik na zékladé udélené piné moci zaiisti:

a) zpracovani prislusné Zadosti k projektovanému zéméru stavby a jeji podani na vécné
a mistné pfislusny stavebni Gfad s naleZitostmi dle stavebniho zakona a souvnseymch
predpisll  véetné prOJednam s pfislusnymi  organy a organizacemi poverenym1
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky spravnlch fizeni vcetné spravci
inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury), zejména zavazna stanoviska,
stanoviska, rozhodnuti a vyjadreni dotcenych organl a zajisténi kompletni dokladové
Casti za UCelem zjisténi, zda projektovany zdmér stavby vyzaduje pFislusné rozhodnuti
stavebniho Gfadu & nikoliv. V pfipadé, Ze bude pfisludnym stavebnim Ufadem
sdéleno, Ze stavebni zamér vyZzaduje pro jeho provedeni rozhodnuti stavebniho
Uradu, bude soudasti inZenyrské Cinnosti rovnéZ vyfizeni pFisludného rozhodnuti, na
zakladé kterého bude moZné stavbu v souladu se stavebnim zakonem provést ve.
zpracovani prislusné projektové dokumentace s veskerymi naleZitostmi danymi
stavebnim zakonem a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znén
pozdéjsich predpisd.

b) stanoviska pfislusného organu statni pamatkové péle, v pfipadé, Ze budova (Ci
budovy) dotlena stavbou je vsouladu se zdkonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisl, oznatena jako kulturni pamatka anebo
se jedna o budovu, kterd neni kulturni pamétkou ale nachazi se v pamatkoveé
rezervaci, v pamatkove zoné nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky,
nemowte narodni kulturni pamétky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zény nebo
se jedna o budovu archltektonlcky cennou. Zadost o vydani tohoto stanoviska musi
poZadovat posouzeni v ramci dila navrzenych opatfeni z pohledu pamatkové péce a
dale pozadovat jednoznacnou definici pfipadnych omezeni v realizaci téchto opatfenf
(napr. zachovani Spaletovych oken, konkrétni poZadavky na materidly, nemoZnost
zatepleni vybranych konstrukci budov apod.),

c) Ucast na jedndnich a dalsi Ukony v ramci pfipadného stavebniho Fizeni.

Neprodlené po podani jakékoliv Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo ozndmeni
preda pfikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnemu Gradu.

Neprodlené po vydani jakéhokoliv rozhodnuti nebo ozndmeni stavebnim (fadem, jej
prikaznik preda prikazci.

V pfipadé, Ze bude potfeba vydani stavebniho povoleni, pfedé pFikaznik ptikazci
neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem ,stavba povolena®.
Dale bude pfikazci neprodlené po nabyti pravni moci rozhodnuti stavebniho GFadu
pravomocné rozhodnuti pfedano pfikazci spolu s ovéfenou projektovou dokumentaci.

3. V.ramci vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti
po dobu pripravy stavby prikaznik zeiména:

a) v dostatecném Casovém predstihu pfed zadanim dila zhotoviteli stavby preda pfikazci
jako zadavateli stavby prehled prévnfch predpisl vztahujicich se ke stavbé, informace
0 rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace
a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, a dalsi podklady nutné pro zajisténi beZpecneho a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu price, na které je tfeba vzit zfetel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,
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b) bez zbytecného odkladu pfeda zhotoviteli stavby, pokud byl ji# uréen, popfipadé
pmkazcn veskeré daldi informace o bezpenostnich a zdravotnich rizicich, které jsou
mu znamy a které se dotykaji jejich €innosti,

C) da podnéty a doporudi technicka FeSeni nebo organizani opatieni, ktera jsou
z hlediska  zajisténi bezpecneho a zdravi neohrozujiciho pracovmho prostredi
a podminek vykonu prace vhodnd pro planovani jednotlivych praci, ze]mena téch,
které se uskute¢nuji soucasné nebo v ndvaznosti; dba, aby doporucované feSeni bylo
technicky realizovatelné a v souladu spravnlml a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci  a aby bylo, s prihlédnutim k Gcelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfiméreng,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, popfipadé pfikazci, odborné
konzultace adoporucem tykajici se pozadavkl na zajisténi bezpetné a zdravi
neohrozujici prace, odhadu délky ¢asu potfebného pro provedeni planovanych praci
nebo Cinnosti se zfetelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v préibéhu realizace stavby,

e) zabezpedi, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfend povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim  podminkam stavenisté, (daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pti préci pfi udrfovacich
pracich,

4. V ramci vykonu autorského dozoru bude ptikaznik zabezpecovat zeiména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvéalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam urenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrZeni
technickoekonomickych parametrl stavby, dodrzeni Ihiit vystavby, popfipadd dalsich
Udajd a ukazateld,

e) spolupraci s Gredné opravnénym zeméméfickym inZenyrem projektanta (zakon
¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonfl souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd),

f) vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci a soupisu praci,

g) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. f) tohoto odstavce predloZeného zhotovitelem
stavby,

h) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
i) Ucast na kontrolnich dnech stavby,

j) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,
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k) Ucast na odevzdani staveniété zhotovitelem stavby,
) Ucast na jednanich technicko-dokumentaéni komise svolavanych prikazcem,
m) Ucast na kontrolnich prohlidkéch stavby provadénych stavebnim Gfadem.

Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét pln&ni neni pinénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzaviely po peclivém zvéZeni vech moznych déisledkd.

Pfikazce se zavazuje zaplatit pikaznikovi za provédéni inZenyrské innosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na staveniéti po dobu pfipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XIII.
Doba a misto pInéni

. Vykon inZenyrské &innosti:

a) Prikaznik zahaji vykon inZenyrské &nnosti dle &. XII odst, 2 pism. a) této smlouvy na
zaékladé pisemné vyzvy prikazce k zahajeni této Casti pinéni (déle jen ,wzva
k zahdjeni pInéni™). Vyzva k zahdjeni pln&ni bude pfikaznikovi zasléna do datové
schranky rix67ur nebo e-mailem na adresu:

b) Prikaznik je povinen zpracovat a podat ¥adost o sdéleni, zda stavebni zamé&r vyZaduje
pro jeho provedeni prislusné rozhodnuti stavebniho GFadu do 30 dn@ od dorueni
vyzvy k zahajeni plnéni.

¢) V pfipadg, Ze stavebni zdmé&r bude pro jeho provedeni vyZadovat pfislusné rozhodnuti
stavebniho Ufadu, je pfikaznik povinen zpracovat a podat prislusnou Zadost se véemi
naleZitostmi na stavebni Gfad do 45 dnd od doru&eni vyzvy k zahajeni plnéni. V této
Ihité je piikaznik zarovefi povinen predat piikazci  pfisluSnou  projektovou
dokumentaci.

d) Mistem predani kopii Z&dost/ o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti a pfipadného pravomocného stavebniho
povoleni a ovéfené projektové dokumentace je budova Gymnazium, Havifov -
Podlesi, pfispévkové organizace, Studentska 1198/11, 736 01 Havifov — Podlesi.

Vykon funkce koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti po dobu
pripravy stavby dle €. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
pfedmétu plnéni dle ¢&. III a &. XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

Vyken autorského dozoru:

Autorsky dozor dle &. XII odst. 4 této smlouvy bude provddén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahdjen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu piikazce a ukonden
v okamZiku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mo3né zapodit s trvalym
uZivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonavén v misté realizace stavby, nedohodnou-i
se smluvni strany jinak.

X1V.
Odména

Odména je stanovena dohodou smiuvnich stran takto:

a) odména za inZenyrskou &nnost v pfipads, Je stavebni zamer nevyzaduje pro jeho
provedeni Zadné rozhodnuti stavebniho Gfadu:
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bez DPH 7.000,- K¢
DPH 21 % 1.470,- K¢
véetné DPH 8.470,- K¢

odmeéna za inZenyrskou ¢innost v piipadé, Ze stavebni zamér vyZaduje pro jeho
provedeni rozhodnuti stavebniho Gfadu

bez DPH 15.000,- K&
DPH 21 % 3.150.= Ke
vcetné DPH 18.150,- K¢

b) odména za vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby:

bez DPH 10.000,- K¢
DPH 21 % 2.100,- K¢
vCetné DPH 12.100,- K&
c) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 25.000,- Ké
DPH 21 % 5.250,- K¢
vcetné DPH 30.250,- K¢

2. Vodmeéné jsou zahrnuty veSkeré naklady priikaznika nutné nebo Gcelnd vynaloZené
pfi pinéni jeho z&vazkd vyplyvajicich z této smlouvy véetnd spravnich poplatkg.

Odména je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji prekrodit.

4. Vpripad¢, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prlkaznlk k odméné bez DPH
povinen Gctovat DPH v platne vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
odmeény v dlisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. P¥ikaznik
odpowda za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravmml predpisy. V pripadé, Ze pfikaznik stanovi sazbu DPH ¢ DPH v rozporu s platnymi

pravnimi predpisy, je povinen uhradit pfikazci veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

XV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inZenyrské Cinnosti bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci pfikazci nebo po
predani sdéleni stavebniho Gfadu, Ze posuzovany stavebni zamér nevyZaduje pro své
provedeni zadné rozhodnuti stavebniho (fadu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1
pism. a) této smlouvy.

3. Odména za wvykon funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vsech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci pfikazci nebo po
pfedani sdéleni stavebniho Ufadu, Ze posuzovany stavebni zamér nevyZaduje pro své
provedeni Zadne rozhodnuti stavebniho (fadu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1
pism. b) této smlouvy.

4. Odmena za vykon autorského dozoru bude pfikaznikovi uhrazena jednorézové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uZivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude moZno stavbu v souladu se
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stavebnim zakonem trvale uzivat), a to ve vy stanovené v &. XIV odst. 1 pism. c) této
smlouvy.,

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti dafového
dokladu dle zakona o DPH a nélezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro dafovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy pfikazce, ICO pikazce, a nazev projektu ,Energetické Uspory -
Gymnazium Havifov-Podlesi",

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské &innosti pro stavbu Energetické Uspory -
Gymnazium Havifov-Podles™ nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby Energetické Uspory -
Gymnazium Havifov-Podles™ nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu
Energeticke Uspory - Gymnézium Havifov-Podlesi oznadeni banky a &isla Gctu, na
ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo Gctu odligné od &isla uvedeného v &. T odst. 2.
je prikaznik povinen o této skuteénosti v souladu s €. II odst. 2 a 3 této smlouvy
informovat prikazce),

c) Ih(tu splatnosti faktury,
d) jméno a podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetn& kontaktniho telefonu.

6. Lhlta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendéfnich dné ode dne doruen| prikazci. Dorucenf
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich slueb.

/. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nale¥itost nebo bude-l;
chybné vylctovéna odména nebo DPH, je piikazce opravnén fakturu pfed uplynutim
Ihdty splatnosti vratit piikaznikovi k provedent opravy s vyznacenim dlvodu vraceni.
Pikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi piikazci. Vréti-li pfikazce vadnou
fakturu prikaznikovi, prestavé bézet plvodni IhGta splatnosti. Nova Ih(ta splatnosti bézi
opét ode dne doruceni opravené faktury prikazci.

8. Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z G&tu prikazce.

9. Pfikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajiéténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni (et pikaznika vedeny u mistné
pfislusného spravce dané v pfipads, Ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného pInéni
zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
v insolvencnim Fizeni,

¢) Tato Uhrada bude povaZovéna za spinéni &sti zavazku odpovidajici pfislusné vysi
DPH sjednané jako soucast smiuvni ceny za predmétné pindni. Pikazce nenese
odpoveédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené & stanovené spravcem
dané Piikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVI.
Prava a povinnosti pfikazce
1. Prikazce je povinen pfizvat piikaznika ke véem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zépis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik neztcastnil.
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Prikazce se zdCastni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, pfejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérené kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim (Fadem
ve smyslu stavebniho zdkona s pravem rozhodovacim.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelne potrebnem poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfujicich (dajd, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi
ve Ih{té a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti prikaznika

Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutec¢nost dozvédél. V pripade,
Ze prikazce i pres upozornéni pnkazmka na splnéni pokynl trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
cinnosti,

¢) postupovat pfi zafizovani zéleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazneé pravni predpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
organd a organizadi,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skute¢nosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,

g) poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrZovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné ptedpisy,
vcetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

Prikaznik se mlze odchylit od pokyn prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu piikazce,
a pokud nemiZe vCas obdrZet jeho souhlas. V Zédném pripadé se vsak piikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestlize je to zakdzéno smlouvou nebo pfikazcem.

Prikaznik se zavazuje k soucinnosti s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonavajici Cinnosti technického dozoru stavebnika.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

Pfikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.
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2. Prikaznik odpovidd za Skodu, kterad pfikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za skodu se povazuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ye musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XIX.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusné rozhodnuti a povoleni & ozndmeni prislusnému
stavebnimu Ufadu nebo nepfedé-li prikazci prislusné rozhodnuti a povoleni ve Ihté dle &.
XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit pnkazc:l smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové sjednané odmény za inZenyrskou cinnost v&. DPH dle ¢l. XIV odst. 1 pism. a)
této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodlent.

2. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

3. Nebude-li pfikaznik vykondvat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjidtény pfipad.

4. Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednévaji smluvni strany Grok z prodieni
ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezévisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu &kody lze vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho radnym
spinénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéi§im porugenim
povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XX.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani diivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o ndhradu $kody, se nepouZije v pfipadé odvolani pFikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim pfikazu neni doteno prévo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.

CAST D
Spolecna ustanoveni

XXI.
Vyuziti jinych osob pfi plnéni predmétu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo a dalsi Cinnosti, které jsou prfedmétem plnéni
dle této smlouvy, prostredmctvnm osob, kterymi byla prokazovana zpusobﬂost/kvallfkace
vramd vybérového fizeni, uvedenymi v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén
zménit osobu, pomoci ktere prokazoval zpusobllost/kvallﬁkau (dale jen ,jina osoba")
pouze z vaznych dlivod{, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost
o souhlas se zmenou jiné osoby bude obsahovat potfebné Udaje a bude doloZena
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doklady osvédcujicimi prokdzani potfebné zplsobilosti/kvalifikace. Nova jind osoba musi
disponovat minimalne stejnou zplsobilosti/kvalifikaci, jakou plvodni jind osoba prokézala
za zhotovitele.

2. Provede-li zhotovitel zménu osoby, jejimZ prostfednictvim v ramci vybérového fizeni na
vefejnou zakdzku, které predchazelo uzavieni této smlouvy, prokdzal splnéni
kvalifikacnich poZadavkd v rozporu stimto clankem smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to za kazdy zjistény pfipad.

XXII.
Zavérecna ujednani
1. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk(, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy z nize uvedenych dfvodd.

3. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pricemz podstatnym parusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho éasti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

¢) nedodrzeni pravnich predpistl nebo technickych norem, které se tykajf provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inzenyrské cinnosti,

d) opakované poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. XXI této smlouvy, pficemz za
opakované poruseni této povinnosti se povazuje treti a jakékoliv dal$i poruseni.

4. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

5. Pro Gcely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obc¢anského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydn(".

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll po doruceni prvni vyzvy.

7. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanského
zdkoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd®.

8. V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho fadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které
upravi vzdjemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro zanik
zédvazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inZenyrské cinnosti, vykonu
funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

9. Zhotovitel nem(Ze bez souhlasu objednatele postoupit sva préva a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.
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10. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami
a U¢innosti dnem, kdy vyjadFeni souhlasu s obsahem ndvrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané&, nestanovi-li zékon & 340/2015 Sb., o zviaétnich podminkach (é&innosti
nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zékon o registru smiuv),
ve znéni pozd&jlich predpisti (dale jen ,zékon o registru smluv®), jinak. V takovém
pfipadé nabyva smlouva G¢innosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech. stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficem? objednatel obdr¥i t¥i a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

12. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a e se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzujf svymi podpisy.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
vregistru smluv ve smyslu zakona o registru smiuv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

14. Nedilnou soucasti smlouvy je tato pfiloha:

Pfiloha €. 1: Seznam navrhovanych mistnosti/budov

V Havifové dne 9. 12. 2020 V Havifové dne 9. 12. 2020

WV RER & 701 IRS 7
SYMNAZIUM T —
Haviiov - Podlesi, ol

cuavkoys o

(s)

za zadavatele za zhotovitele
PhDr. Hana Cizova Ing. Martin Poloch
Feditelka gymnazia jednatel spolecnosti
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