
Mčsto Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská - zastávka Hettich,přechod pro chodec a chodník

Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY
v

1.1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Se sídlem: Žižkova 227/1,591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA - starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

1.2. Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.
Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zápis v OR: C 26547 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený; Jiřím Peřinou - jednatelem společnosti
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
za zhotovitele: Jiří Peřina, jednatel společnosti

V technických věcech jedná za objednatele:
za zhotovitele: výrobní ředitel

II. PŘEDMĚT DÍLA
II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost

(na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot
a dílů na akci:

V
Zďár nad Sázavou, ulice Jihlavská - zastávka Hettich,

přechod pro chodce a chodník
II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

a) Projektovou dokumentací Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská - zastávka Hettich,
přechod pro chodce a chodník4',vypracované ve stupni DÚSP firmou PIS PECHAL,
s.r.o. v 09/2021.

b) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
c) Výzvou k podání nabídek z 03.01.2022.
d) Zadávacími podmínkami z 21.12.2021.
e) Nabídkou zhotovitele z 07.02.2022
f) Stavební povolením.
g) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

11.3. Předmětem smlouvy o dílo je oprava stávajících zastávek autobusové dopravy, nový
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chodník a zřízení nového místa pro přecházení. Předmětem smlouvy o dílo je dále SO
121 - Nástupiště.

11.4. Podmínky vyplývající ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou
uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během a po realizaci předmětu
díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi
(pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.

11.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu
díla a uvedení do řádného provozu

11.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo
k podstatnému omezení současného provozu stávajících komunikací nedotčených
stavbou, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných
prací. Zhotovitel je povinen věnovat maximální pozornost opatřením omezení prašnosti
a hlučnosti z prováděné stavby a zajistit bezpečnost všech osob pohybujících
se v zástavbě, zhotovitel je povinen zabezpečit bezpečný vstup občanům do jednotlivých
objektů a domů. Zároveň je zhotovitel povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění
a poškození komunikací a prostor dotčených stavbou.

11.7. Pří realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

11.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce, vyplývající
z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto
smlouvou a výše uvedeným zákonem.

11.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele,
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem
smluvními stranami písemně odsouhlaseny vČ. připočtu a odpočtů. Teprve po jejich
odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

n.10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí
zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem
do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení
vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok
na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu
objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

II. 11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II. 10., jejichž následkem dojde ke zvýšení
celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě,
ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.

11.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu,
platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů
I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech
zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikací použitých materiálů.

11.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel
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prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla,
překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle
závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost
příslušné dokumentace nese objednatel.

II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon): výrobní ředitel, tel.:

III. TERMÍN PLNĚNÍ • STAVENIŠTĚ
III. 1. Práce budou zahájeny: předpoklad duben 2022

(po podpisu smlouvy a předání staveniště)
m.2. Dokončení prací: předpoklad 16, února 2023

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné
zakázky v celém rozsahu.

m.3. Vyhrazená změna závazku týkající se doby plnění.
Objednatel si dle § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen ,,ZZVZťí) vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy
spočívající v úpravě doby plnění, resp. termínů výše uvedených,
V případě, že nebudou moci být zahájeny práce v předpokládaném termínu z důvodu
na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody
smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla.
K zahájení jednání o případné další změně doby plnění dojde na základě návrhu
zhotovitele. Návrh změny je zhotovitel povinen předložit k vyjádření objednateli.
K návrhu zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne
rozhodnutí příslušného orgánu objednatele o předložené změně.
Nevyjádří-li se objednatel v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas
objednatele se změnou.
Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu: a) výsledků nových průzkumů
uskutečněných v rámci provádění díla, b) změny právní úpravy či technických norem, jež
si vyžádá změnu v provádění díla, c) nedostatků a chyb teclmické povahy v dokumentech
předaných zhotoviteli objednatelem, d) nepředvídaných okolností (vyšší moc, pandemie).
Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinna
prokázat.
V případě změny doby plnění z výše uvedených důvodů dojde k prodloužení doby plnění
o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně
doby plnění.

III.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2.
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla vě. DPH (zaokrouhlené na
celé tisíce dolu) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty
zůstává právo na náhradu Škody nedotčeno.

IU.5. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby,
ze kterého je patrno časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram

-3-



Město Žďár nad Sázavou
Zďár nad Sázavou, ulice Jihlavská^ zastávka Hettick přechod pro chodce a chodiuk

odsouhlasil. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
111.6. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k Čemuž je kdykoliv

oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li
to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli
a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

111.7. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem
na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny
práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla vČ. DPH (zaokrouhlené 11a

celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den s tím, že zaplacením smluvní
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

m.8. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.

III.9. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět
práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude
konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.

III. 10. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště,
jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu
s vylil. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní
správy, případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení
staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií
(elektro, voda) - bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení
skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný
za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení
staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

in.ll. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad
vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu
odpovědnost zhotovitel.

m.12. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést
do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky
není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu
delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla
vč. DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu Škody nedotčeno.

III. 13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

111,14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické
lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho Činnosti. Pokud
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.

III. 15, Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písni, w) zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen
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smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla vČ. DPH (zaokrouhlené 11a 
celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
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staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií 
(elektro, voda) - bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení 
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porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel.

III. 15, Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písni, w) zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen

-4-



Město Žďár nad Sázavou
ŽďŽr nad Sázavou, ulice Jihlavská — zastávka Hettích, přechod pro chodce a chodník

při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

111.16. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu
výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení.
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

111.17. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě,
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové
smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní
den. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

III. 18. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO
IV. 1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná,

platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo.
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v Členění
dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání
veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.
Cena činí:
Cena bez DPH: 757.500.00 Kč
DPH (21%): 159.075.00 Kč
Cena s DPH: 916.575.00 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění.
Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky,

IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny
v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím
stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně
směrných cen vydaných RTS, a.s. či ÚRS PRAHA, a.s., platných v době realizace
díla, které budou snížené o 10%.

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. či ÚRS PRAHA, a.s., budou
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny
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díla, které budou snížené o 10%.

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. či ÚRS PRAHA, a.s., budou 
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny

757.500.00 Kč

159.075.00 Kč

916.575.00 Kč

-5 -



Město Žďár nad Sázavou
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položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet
pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek.

V. FINANCOVÁNÍ
V.l. Provedené práce budou fakturovány na základě dílčího plnění jedenkrát měsíčně, přičemž

za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci. Faktury
budou vystaveny dle položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle
jednotlivých změn schválených objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho
zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu. Položkový rozpočet předloží zhotovitel
ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto
potvrzeného položkového rozpočtu je faktura neplatná. Případné změny stavby budou
finančně vyjádřeny formou připočtu a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných
stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.

V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném
znění. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněný
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti
a nová Ihůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich
prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované Částky
z účtu objednatele.

V.4. Jednotlivé faktuty budou propláceny průběžně do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla
(včetně DPH). Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla
(včetně DPH) vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby
odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů po sepsání
zápisu o předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění všech vad
a nedodělků. Objednatel umožní zhotoviteli nahradit výše uvedené zádržné bankovní
zárukou.
Zhotovitel se v tomto případě zavazuje sjednat nejpozději do 10 kalendářních dnů
po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH),
s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029
a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku.
Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Žďár nad Sázavou,
ICO: 0029584Í v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo
týkající se řádného dokončení díla (včetně odstranění příp. vad a nedodělků).
Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení
faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), originál záruční listiny
vystavený bankou ve prospěch objednatele na zajištění závazku za řádné dokončení díla,
ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH, zaokrouhlené na celé tisíce dolů)
a s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho
poslední části. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v případě
případné úpravy termínů plnění veřejné zakázky.

V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V.6. Záruka za řádné plnění díla:
Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy
s objednatelem, s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu
§ 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku.
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a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku.
Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Žďár nad Sázavou, 
ICO: 0029584Í v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo 
týkající se řádného dokončení díla (včetně odstranění příp. vad a nedodělků).

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nej později do 10 kalendářních dnů po vystavení 
faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), originál záruční listiny 
vystavený bankou ve prospěch objednatele na zajištění závazku za řádné dokončení díla, 
ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH, zaokrouhlené na celé tisíce dolů) 
a s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho 
poslední části. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v případě 
případné úpravy termínů plnění veřejné zakázky.

V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
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§ 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku.
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Město Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská - zastávka Héttich, přechod pro chodce a chodník

Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Žďár nad Sázavou -

ICO: 00295841, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo
během doby provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10
pracovních dnů po podpisu smlouvy objednatelem, originál záruční listiny vystavený
bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla, ve výši 500 000,- KČ a s platností
minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části.
Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla
(i v případě úpravy termínů plnění veřejné zakázky), a to tak, že vždy 14 dnů
před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny
vystavené bankou pro další období.
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné pro další období,
je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění z bankovní záruky.

V.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové
sankce, které mu uloží správní Či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí
a dalších zákonných opatření,

V.8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu Škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVEBNÍ ČÁSTI PŘEDMĚTU DÍLA
VI.l. Lhůta pro předání a převzetí předmětu díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného

v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu
a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních
knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení
o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění
pozdějších předpisů a nař, vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané
stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla
a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále předá kompletní
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení předmětu díla v tištěné
a digitální zdrojové (otevřené) podobě se zakreslením všech odchylek proti projektu
stavby odsouhlasenému v rámci stav. řízení (v minimálním rozsahu a v členění
dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli pro provedení díla) dle požadavku
objednatele a fotodokumentaci průběhu stavby. Případné nepředání této dokumentace
a dokladů bude považováno za vadu díla.

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí
kompletně dokončených Částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání
a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady
podle podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání
předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní
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Město Zďár nad Sázavou
Zďár nad Sázavou, ulice Jihlavská zastávka Hettich, přechod pro chodce a chodník

v termínu společně dohodnutém.
d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy,

v nichž budou určeny ihůty k odstranění vad a nedodělků.
e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla

na objednatele a zaěíná běžet záruční doba.
VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé Ihůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání

a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí
stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní
pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to
na náklady zhotovitele.

VIA Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu
jejího konání nejméně 5 dní předem.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené
v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení
k užívání předmětu díla.
Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede
tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad
bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé Ihůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý
den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení,
má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty
si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na
náklady zhotovitele.

VI. 6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VIL OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
VII. l. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné

k zahájení a realizaci díla:
a) Stavební povolení;
b) Projektovou dokumentaci.

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností
zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru
projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště).
Musí byt umožněno:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů
a obecně závaznými právními předpisy;

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné
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Město Žďár nad Sázavou
Žďáť nad Sázavou, ulice Jihlavská - zastávka Hettíclypřechod pro chodce a chodník

nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejích odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení
stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným
dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.
V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz ČI. VII.21. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
stavebních prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných
vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění
smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD
podle potřeby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu
se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební
deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení
(zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele,
zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele,
pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci,

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně
zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty
nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve ihůtě tří dnů před jejich zakrytím.
Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těcíito prací, bude zhotovitel
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí
jejich odkrytí zhotovitel.
V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce
ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel
bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené
s odkrytím a případnou opravou.
Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné provedení předmětu díla.

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.
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VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného
stavu a není-ii to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným
jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně
ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen
předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů
musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění. Jestliže zhotovitel nedodrží
stanovenou lhůtu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za
každý i započatý den prodlení.

VII. 10.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.l 1. Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby

má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla,
má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla,

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele,
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději
však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut
písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad
nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné
reklamace.
Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta
se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní
pokuty zůstává právo na náhradu Škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele
vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn,
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám,
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou Či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované Části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající
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datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady,
f) Prokáže-ii se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.,

že jím reklamovaná vada nevznikla vinou ziiotoviteíe a že se na ni nevztahuje záruční
doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé
náklady.

VII. 12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas
podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů
a objednatele.

VII. 14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy
a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu
díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje případné vady projektové
dokumentace stavby.

VII. 15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního
deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle
čl. VI. 1. této smlouvy.

VII. 16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění
a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.

VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím,
že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné
nebo uplatnitelné z téhož titulu.

VII. 18. Strany nebudou odpovědné za Částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této
smlouvy jako následek nevylinuté!ných událostí mimořádné povahy, které mají přímý
vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci,
nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená
smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

VII. 19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží
o dobu jejího působení.

VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit
písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení.
Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.

VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
V případe, že zhotovitel nepředloží nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu
smlouvy o dílo bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 500 000,- Kč.
Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno
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dokumentace stavby.

VII. 15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního 
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a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.

VII. 17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, 
že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody 
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Město Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská— zastávka Hettich, přechod pro chodce a chodník

rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce
v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé,
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží
termín dokončení a předání předmětu díla.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany
výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou
do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den
doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce
včetně zabudovaného materiálu.

VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona ě, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět
zakázky.

VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů
včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání
předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném
odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
Prokazoval-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci podle § 79 odst. 2
písm. a), b) nebo d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, musí být postupováno v souladu se zákonem - poddodavatel musí vykonávat
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje,

VII.26. Obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy
za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.

VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat
informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném
znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání
poskytnuty třetím osobám.

VII.28. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zajistit svým zaměstnancům důstojné
pracovní podmínky, zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně
zhotovovaného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
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Město Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská— zastávka Hettich, přechod pro chodce a chodník

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
o požární ochraně obnovovat a kontrolovat,

VII.29. Objednatel si vyhrazuje možnost v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání
realizovat ve spolupráci s vybraným poskytovatelem v průběhu provádění inženýrské
činnosti (výkon technického dozoru stavebníka) minimálně jednu školní exkurze pro
střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy nebo univerzity se stavebním
zaměřením či jiným tematicky obdobným studiem s tím, že každé exkurze se může
zúčastnit maximálně 15 osob.

VII 30. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními
záznamy o provedených pracích dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s přílohou č. 16 Vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů. Stavební deník bude veden v elektronické formě pro celou stavbu,

V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen ,,ESD“) zhotovitel mimo jiné
zajistí:
každý záznam v ESD bude označen časovým razítkem vydaným akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb
možnost vkládání fotek do ESD
export záznamů ESD pro audit a ověření platnosti časových razítek
výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým
podpisem oprávněného zástupce zhotovitele s časovým razítkem dle platné legislativy

Vin. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
VIII.l. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které

budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující
jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako
nová smlouva.

VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VIII.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

VIII.4. Smlouvaje, v souladu § 211, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena v elektronické podobě, podepsána
platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

VIH.5. Zhotovitel se zavazuje, že svoje závazky a povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo
nepostoupí třetím osobám bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by
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vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

VIII.4. Smlouvaje, v souladu § 211, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena v elektronické podobě, podepsána 
platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

VIH.5. Zhotovitel se zavazuje, že svoje závazky a povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo 
nepostoupí třetím osobám bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by

- 13-



Město Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská -zastávka Hettich, přechod pro chodce a chodník

odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

VIU.7, Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím poštovní přepravy ČÍ obdobné služby. Za den doručení
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené
v záhlaví této smlouvy. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro
doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

VIII.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru
smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně
podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv, zajistí objednatel,

VIII.9, Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Ing. Mariin Mrkos, ACCA Jiří Peřina
starosta města jednatel společnosti
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Rekapitulace po objektech 4. 2. 2022
Stavba; Žďár, jihlavská - Zďár nad Sázavou, ulice jihlavská - zastávka 11:30

Sestava 1.2 Hettich, přechod pro chodce a chodnfk

Stavba; Žďár, Jihlavská - Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská - zastávka Hettich, přechod pro chodce a chodník

Celková cena; 757 500,00 Kč

Značka ? Název . Cena [Kč]
SO 121 Nástupiště 757 500,00

Celkem: 757 500,00
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Soupis prací 4. 2. 2022
Stavba: Ždar, jihlavská - Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská - zastávka 11:30

Sestava 1.1 Hettich, přechod pro chodce a chodník

Stavba: Žďár, Jihlavská - Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská - zastávka Hettich, přechod pro chodce a chodník

Celková cena: 757 500,00 Kč

Značka Název JC Množství MJ Cena{Kč}

Objekt: SO 121 - Nástupiště 757 500,00

014102 POPLATKY ZA SKLADKU
Doplňující
popis Poplatek za skládku - beton, obrubníky s patkou z položky 11352
Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
Výkaz
výměr 137*0,1725=23,63 (A)

014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
Doplňující
popis Poplatek za skládku typ S-IO (Inertníodpad) - za odstraněnou živici, Z položky 11313.

Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související$ uložením odpadu na
Výkaz
výměr 9,45*3,1=19,85 [A]

014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
Doplňující
popis Poplatek za skládku typ S-IO (Inertníodpad) - za odstraněné podkladní vrstvy vozovky (kamenivo). Z položky 11332,

Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejícís uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr 24,25*1,9=46,08 {A}

014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
Doplňující
popis Poplatek za skládku typ S-IO (Inertníodpad) - zemina

Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejícís uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr 42,6*2,0=85,20 [Aj

11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

Doplňující Odstraněníkrytu zpevněných ploch s asfalt, pojivém - nástupiště vpravo v tl. 150mm"plochadig. Koordinační situace stavby
popis AutoCAD" vč. manipulace, odvozu a uloženína skládku

Technická Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč, uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
specifikace skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množstvíbouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Výkaz
výměr 63*0,15=9,45 [Aj

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
Doplňující Odstraněnípodkladů obou nástupišť z kameniva nestmel. v předpokládané tl. 250 mm vč. manipulace, odvozu a uloženína skládku
popis "plocha dig. Koordinačnísituace stavbyAutoCAD"
Technická Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutía s vybouranými hmotami vč. uloženína skládku. Nezahrnuje poplatek za
specifikace skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání - fen to fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Výkaz
výměr (34+63)=97,00 (A] A*0„25=24,25 [8)

11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

Doplňující
popis

Odstraněnístávajících silničních betonových obrubníků i s bet patkou včetně odvozu na skládku

Technická Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutía s vybouranými hmotami vč. uloženína skládku. Nezahrnuje poplatek za
specifikace skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Výkaz
výměr 37+100=137,00 (A)

12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
Doplňující Sejmutí orníce - odhumusovánísvahu siln. tělesa v tl. 150 mm s odvozem a složením na meziskládku "plocha dig. Koordinačnísituace
popis stavbyAutoCAD"
Technická
specifikace položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
Výkaz
výměr 342,1*0,15=51,32 [Aj

12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TÍU
Doplňující
popis Odkopávky a prokopávky nezapažené - vlevo za obrubníkem pro zazubenísvahu "plocha dig. Char.př.řezyAutoCAD"
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Soupis prací 4. 2. 2022
Stavba; Žďár, jihlavská - Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská - zastávka 11:30

Sestava 1.1 Hettich, přechod pro chodce a chodník

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 121 - Nástupiště 757 500,00

nezapažené i zapažené • ošetřenívýkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zúžení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcía objektů vč. jejich dočasného zajištění ? ztíženípod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a
pod. - příplatek za lepivost - těženípo vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. Čerpacích jímek,
potrubía pohotovostníčerpací soupravy (viz ustanoveník po/. 1151,2) - potřebné snížen!hladinypodzemní vody - těženía rozpojování

Technická jednotlivých balvanu * vytahovánía nošení výkopku - svahovánía přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podložía v
specifikace pláni znehodnocené klimatickými vlivy * ruční vykopávky, odstraněníkořenů a napadávek - pažení, vzepřenía rozepřenívč.

přepašování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištěnídna, základové spáry, stěn a svahů * zhutněnípodloží, případně i
svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podlož!a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedenínebo obvedenívody v okolí výkopiště a ve výkoplštl - tříděnívýkopku - veškeré
pomocné konstrukce umožňujícíprovedenívykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy,
zakrytía pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za

171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS

Doplňující Dosyp nenamrzavým nakup, materiálem (min máto vhodným dle ČSN 121002) a
popis dopravy a veškeré manipulace, "plochy měřeny z Char.př.řezů - AutoCAD"

položka zahrnuje: - kompletníprovedenízemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením,
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeníjeho mech. vlastností * hutnění i různé míry hutnění -
ošetřeníúložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcía objektů a jejich dočasné

Technická zajištění - ztíženíprovádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládánísypaniny pod vodu *

ukládánípo vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštěnía nošenímateriálu - výměna část!zemníspecifikace konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy • ruční hutněnía výplň jam a prohlubnív podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění
podloží - svahování, hutněnía uzavírán!povrchů svahů - zřízení tavíc na svazích ? udržováníúložiště a jeho ochrana proti vodě -

odvedenínebo obvedenívody v okolí úložiště a v úložišti * veškeré pomocné konstrukce umožňujícíprovedenízemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytía pod.)

18222 ROZPROSTŘENÍ ORNiCE VE SVAHU V TL DO 0,15M
Doplňující
popis Rozprostřeníornlce ve svahu - ohumusováníslin, tělesa v tl. do 150 mm "plocha díg. Koordinačnísituace stavbyAutoCAD"

Technická položka zahrnuje: nutné přemístěníornlce z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornlce v předepsané tloušťce ve svahu
specifikace přes 1:5
18242 ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
Doplňující
popis Založení trávníku hydroosevem vč, travního semene - stejná plocha jak rozprostřeníornice
Technická
specifikace Zahrnuje dodánípředepsané travnísměsi, hydroosev na ornlci, zalévání, prvnípokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

183311 SADOVNiCKE OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY
Doplňující
popis Sadovnícké obdělánípudymechanicky ? stejná plocha jak rozprostřeníornice
Technická položka zahrnuje strojové obdělánínejsvrchnějšívrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále
specifikace zahrnuje urovnánípozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubnía výstupků
183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ
Doplňující Chemické odpleveleníceloplošné ? stejná plocha jak rozprostřeníornicepopis
Technická položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích Část! a zabráněníjejich dalšímu růstu na
specifikace urovnaném volném terénu
18600 ZALÉVÁNÍ VODOU
Doplňující
popis Zalévání vodou ve dvou cyklech po 15 l/m2

Technická položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništnía vnitrostaveništn!dopravy (rovněž přesuny), včetně
specifikace naloženía složení, případně s uložením
Výkaz
výměr 2*259,85=519,70 (A] A*0,015=7,80 {Bj

465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO
Doplňující Zámková bet, dlažba tl. 80 mm šedá na sucho - nástupiště vlevo, chodníky. Skutečné plocha, zhotovitel musí počítat s případným
popis prořezem, odvozem a složením odpadu na skládku včetně poplatku.

Technická položka zahrnuje: • nutně zemnípráce (svahování, úpravu pláně a pod,) * úpravu podkladu - dodávku a u/oženídlažby z předepsaných
dlaždic do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelenía vyplněníspař případně s vyk/ínováním - úprava povrchu pro odvedeníspecifikace srážkově vody - nezahrnuje podkladpod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Výkaz
výměr 106+21=127,00 (Aj

465921 DLAŽ8Y Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO
Doplňující Zámková bet dlažba tl. 80 mm červená (kontrastní) hladká na sucho * varovné pásy obou nástupišť. Skutečná plocha, zhotovitel musí
popis počítat s případným prořezem, odvozem a složením odpadu na skládku včetně poplatku.

položka zahrnuje: - nutné zemnípráce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu * dodávku a uloženídlažby z předepsanýchTechnická dlaždic do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedeníspecifikace srážkové vody - nezahrnuje podkladpod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
Výkaz
výměr 6+6=12,00 [A]

56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTITL DO 50MM
Doplňující Ložní vrstva zámkové dlažby L 014 tl. 40 mm "plocha dlg. Koordinační situace stavbyAutoCAD’ - součet ploch pol. 465921, 465 921a,
popis 924912 a 924914
Technická • dodáníkameniva předepsané kvality a zrnitostí - rozprostřenía zhutněnívrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
specifikace šířky, pokládánívrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
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Soupis pracf 4. 2. 2022
Stavba: Žďár, Jihlavská - Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská - zastávka 11:30

Sestava 1.1 Hettich, přechod pro chodce a chodník

Značka ?" Název JC Množství MJ Cena[Kč]

Objekt: SO 121 - Nástupiště 757 500,00

Výkaz
výměr 127+12+9*0,4+10=152,60 [Aj

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVÝ ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
Doplňující
popis

Ochranná vrstva štěrkodrtiŠDA 0(32 po zhutněnímin tl. 200 mm ”plochadig. Koordinačnísituace stavbyAutoCAD"

Technická - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti * rozprostřenía zhutněnívrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
specifikace šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/I42
Doplňující
popis lnfiltračnípostřik z kationaktivníemulze Pl-C 2,0 kg/m2 PIEK "plocha dig. Koordinačnísituace stavby AutoCAD"

Technická - dodánívšech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsanémmnožství - provedenídle předepsaného technologického předpisu
specifikace - zřízení vrstvy bez rozlišeníšířky, pokládánívrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2
Doplňující Spojovací postřik z katíonakř/vníemulze PS-C 0,35 kg/m2 *plocha dig. Koordinační situace stavby AutoCAD" (všude, kde nebyl použit
popis Infiitračnfpostřik vč. mostu)
Technická - dodánívšech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsanémmnožství - provedenídle předepsaného technologického předpisu
specifikace - zřízení vrstvy bez rozlišeníšířky, pokládánívrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM
Doplňující
popis Asfaltový beton pro obrusné vrstvyACO 8, tl. 50 mm "plocha dig. Koordinačnísituace stavbyAutoCAD" - plocha nástupiště vpravo

? dodání směsi v požadované kvalitě - očištěnípodkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněnívrstvy v
Technická předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišeníŠířky, pokládánívrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojení,
specifikace ukončenípodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,

nátěry - nezahrnuje těsněn!podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16STL.50MM
Doplňující
popis Asfaltový beton pro ložní vrstvyACL 16+, tl. 50 mm "plocha dig. Koordinačnísituace stavbyAutoCAD"

- dodánísměsi v požadované kvalitě • očištěnípodkladu - uloženísměsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněnívrstvy v
Technická předepsané tloušťce - zřízenívrstvy bez rozlišení šířky, pokládánívrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojení,
specifikace ukončenípodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,

nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
Doplňující
popis Posyp infiltračního postřiku kamenivem drceným HDK 2/4 v množství 3 kg/m2 “plocha dig. Koordinační situace stavbyAutoCAD"

Technická
specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitost/ - posyp předepsaným množstvím

914641 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE Tft 3 - DODÁVKA A MONT

Doplňující
popis Nový označník autobusové zastávky vlevo I vpravo dle výběru investora vč. výkopu, osazení a betonové patky,

Technická
specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovanémprovedení

917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY 2 BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
Doplňující
popis Dodánía osazeníchodníkových obrubníků do bet. C16/20XF1 tl. 100 mm

Technická Položka zahrnuje: dodánía pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávacídokumentacíbetonové lože i boční
specifikace betonovou opěrku.
Výkaz
výměr 69+26=95,00 [Aj

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
Doplňující Osazenípřejezdového betonového obrubníku 100x15x15 do betonu C16/20 XF1 tl. 100 mm (včetně betonového lože) ? v přímé i v
popis obloucích. Skutečná délka, zhotovíte/musípočítat s případným prořezem, odvozem a složením odpadu na skíádku včetně poplatku.
Technická Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové tože i boční
specifikace betonovou opěrku.
Výkaz 3+3=6,00 [A]výměr
917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
Doplňující Osazenípřechodových obrubníků (silniční 15x25 -> vjezdový 15x15) do betonu C16/20 XF1 tl. 100 mm (včetně betonového lože).
popis Skutečná délka, zhotovitel musípočítat s případným prořezem, odvozem a složením odpadu na skládku včetně poplatku.
Technická Položka zahrnuje: dodánía pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční
specifikace betonovou opěrku.
Výkaz
výměr 4+2=6,00 {Aj

91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ
Doplňující Nástupištnl kasselský obrubník betonový vč. přechodových dílců. Skutečná délka, zhotovitel musípočítat s případným prořezem,
popis odvozem a složením odpadu na skládku včetně poplatku.
Technická Položka zahrnuje: dodánía pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávacídokumentacíbetonové lože i boční
specifikace betonovou opěrku.
Výkaz
výměr 17+17=34,00 [A]
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Soupis prací 4. 2, 2022
Stavba; Žďár, Jihlavská - Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská - zastávka 11:30

Sestava 1.1 Hettich, přechod pro chodce a chodník

Značka Název JC Množství MJ Cena ?Kč]

Objekt: SO 121 - Nástupiště 757 500,00

919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 2Q0MM
Doplňující
popis Proříznutíasfaltových vrstev nástupiště vpravo (napojenína sřáv. cyktostezku/chodník) ti do lOOmm.
Technická položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vodyspecifikace
Výkaz
výměr 20+3,3+3,4=26,70 [Aj

NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM924912 POVRCHEM

Doplňující Reliéfní zámková bet dlažba ti 80 mm červená reliéfnína sucho - hmatové prvky - varovný pás. Skutečná plocha, zhotovitel musí
popis počítat s případným prořezem, odvozem a složením odpadu na skládku včetně poplatku.

1. Položka obsahuje: - všechny práce pro zřízen! plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodícími prvky, tj.
včetně lože, ukončenídlažby, jejíprovedenído předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spař a otvorů apod, - dodánídlažeb a
lože v požadované kvalitě - očištěnípodkladu, případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsí, dlažby nebo dílců dle předepsaného

Technické technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravuspecifikace napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap. - těsnění,
tmelení a výplň spař a otvorů - úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy 2, Položka neobsahuje: - úpravu a hutněnípodloží - podkladní
a konstrukční vrstvy 3. Způsob měření: Měříse metr délkový.

Výkaz
výměr 4,5+4,5=9,00 [A]

924914 NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM

Doplňující Reliéfní zámková bet. dlažba tl. 80 mm červená reliéfní na sucho - hmatové prvky * signálnípás. Skutečná plocha, zhotovitel musí
popis počítat s případným prořezem, odvozem a složením odpadu na skládku včetně poplatku.

1. Položka obsahuje: - všechny práce pro zřízen!plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj.
včetně lože, ukončení dlažby, jejíprovedenído předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spař a otvorů apod. - dodání dlažeb a

Technická lože v požadované kvalitě - očištěnípodkladu, případně zřízeníspojovací vrstvy - uloženísměsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravuspecifikace napojení, ukončení a těsněnípodél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap. - těsnění,
tmelenía výplň spař a otvorů - úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: - úpravu a hutněnípodloží - podkladní
a konstrukční vrstvy 3. Způsob měření: Měří se ptocha v metrech čtverečných.

Výkaz
výměr (2+2)+(3+3)=10,00 [A)

93131 TĚSNĚNÍ D1UTAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU

Doplňující Těsněnídilatačních spař asfaltovou zálivkou vč. dodávky materiálu a provedenízálivky vč. očištěníploch spáry před úpravou a okolí
popis spáry po úpravě
Technická položka zahrnuje dodávku a osazenípředepsaného materiálu, očištěníploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
specifikace nezahrnuje těsnícíprofil
Výkaz
výměr 26,7*0,0008=0,02 [,A]

93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY

MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKYPRO ZASTÁVKY VEŘEJNĚ DOPRAVY. Novýpřístřešek části nástupiště autobusové zastávky vlevo vč. podsypu,
základového pasu a kotvících prvků • podrobnějšípopis je obsažen v objektu SO121v příloze technické zprávy. Finální výběr čekárny

Doplňující je nutné odsouhlasit zástupcem objednatele (město Žďár n. S.)."Zastávkovýpřístřešek bude z ocelové rámové konstrukce opatřený
popis práškovou barvou komaxit RAL 9005. Výplně budou skleněné průhledné, je možný bezpečnostnípotisk. Přístřešek nebude obsahovat

reklamní ani informačníplochy. Tvar přístřešku bude pravoúhlý, lapidární se střechou ve spádu. Střecha bude skleněná s potiskem,
případně zmatněním, nebo přidanou folií. Nejsou přípustné obloukové střechy a nenípřípustný polykarbonáV‘

Technická Položka zahrnuje: - montáž, osazenía dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mímosfavn/Žínía
vnitrostaveništnldopravu • nezbytné zemnípráce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod,) Pozn.:specifikace materiál uvedený v textu představuje rozhodujícípodíl ve výrobku

966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM

Doplňující DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH, odstranění sřáv. označnfků autobusové zastávky vč. bet. patky. Součástíje I odvoz na skládku a
popis likvidace.

položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešenía pod.) - veškerou
Technické manipulací s vybouranou sutía hmotami včetně uloženína skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
specifikace 0141** (s výj/mkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bourání - tento fakt

jmsnoý+uvedenjzjlojjlňujieímjexti^yoobžcejj^vešlrerécla^^
Celkem: 757 500,00
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