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ÖEPRO
Rámcová smlouva na dodávky elekfrodomků

č. 4 0 5 2 0

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

11. Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem:
zapsaná:
bankovní spojení.
č.účtu
IČ.
DIČ
zastoupen-

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
Komerční banka a s
11 902931/0100
60193531
CZ60193531
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 
Ing Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně).
ve věcech. jméno a příjmení telefon. e-mail-

smluvních Ing IvoJIrovský 739 240 352 ivo.Mrovskv0ceDroas.cz

technických
Josef Paul
Ing. Václav Polanka
Filip Langweil

602 651 850 
724 006 221 
602 517 115

Josef.paul@ceproas.cz; 
vaclav.polanka@ceproas cz, 
fillp.langweil@ceproas.cz

zapisovat do deníku
Josef Paul
Ing. Václav Polanka
Filip Langweil

602 651 850 
724 006 221 
602 517 115

Josef paul@ceproas.cz; 
vaclav.polanka@ceproas cz; 
fihp.langweil@ceproas.cz

předání a převzetí díla
Josef Paul
Ing Václav Polanka
Filip Langweil

602 651 850 
724 006 221 
602 517 115

Josef paul@ceproas.cz, 
vaclav polanka@ceproas.cz; 
filip langweil@ceproas cz

dodržování
bezpečnostních opatření 
(včetně BOZP)

Ing. Ivo Novák 602 162 472 i.novak@ceproas cz

(dále jen „Objednáteť)

a

1.2. Zhotovitel: BETONBAU, s.r.o.

se sídlem- 
zapsaná- 
bankovní spojení, 
č.účtu 
IČ
DIČ-
zastoupen

Praha 10, Malešice, Průmyslová 698/5a, PSČ 108 00
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21098
ČSOB a s Praha
4001-700120003/0300
49614819
CZ49614819
Ing Petr Karsch, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo

ve věcech: jméno a příjmení telefon: e-mail:

smluvních Ing. Petr Karsch 604 212 507 Petr.karsch@betonbau.com
technických Ing. David Kohout 602 346 152 David kohout@betonbau.com
zapisovat do deníku Vít Kocourek 731 633 921 Vit.kocourek@betonbau com
předání a převzetí díla Vít Kocourek 731 633 921 Vit.kocourek@betonbau com
dodržování Vít Kocourek 731 633 921 Vit kocourek@betonbau.com

i
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bezpečnostních opatření 
(včetně BOZP)
(dále jen „Zhotovítef)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvnístraný')

Objednatel a Zhotovitel (společně „Smluvní strany") uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
rámcovou smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva") v souladu s platnou legislativou, zejména dle 
příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb , občanský zákoník, v platném znění

ČI. 2. ÚČEL SMLOUVY
2.1 Účelem této Smlouvy je potřeba objednatele jakožto správce sítí technické infrastruktury s péčí 

řádného hospodáře a v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou českého právního 
řádu mít zajištěnu dodávku zařízení -elektrodomků sloužící k opravě a údržbě produktovodní sítě, 
jež je ve vlastnictví Objednatele Předpokládané počty požadovaných elektrodomků vychází ze 
schváleného plánu Objednatele v oblasti rehabilitací produktovodní sítě Pro zajištění jednotného 
vzoru a unifikace servisních činností souvisejících s provozem elektrodomků je předmětem dílčích 
smluv požadované unifikované řešení elektrodomků, zajišťující zejména vodotěsnost dle 
požadavku zákona o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ) č 254/2001 S b , 
v platném znění, přičemž toto řešení umožňuje zkrátit potřebnou dobu odstávky produktovodu 
nezbytnou pro instalaci elektrodomků.

2.2. Tato Smlouva je výsledkem výběrového řízení vedeného Objednatelem s využitím postupů dle 
zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a je uzavírána jako 
rámcová smlouva s jedním dodavatelem ve smyslu zákona výše uvedeného

ČI. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek týkající se zadání dílčích zakázek na dodávky 

postupem sjednaným v této Smlouvě a úprava vzájemných práv a povinností Objednatele a 
Zhotovitele po dobu trvání platnosti a účinnosti této Smlouvy Předmětem dílčích zakázek na 
dodávky zadávaných postupem na základě a dle této Smlouvy jsou plnění Zhotovitele spočívající ve 
výrobě, dodávce a montáži (včetně osazení na místě plnění) elektrodomků a provedení souvisejících 
činností v rozsahu sjednaném v této Smlouvě a v dílčích zakázkách na dodávky zadaných na 
základě a dle této Smlouvy

2.2. Předmětem dílčích zakázek zadávaných na základě této Smlouvy bude realizace Díla spočívající ve 
výrobě a dodávce včetně montáže a osazení elektrodomků ve specifikaci dle přílohy č. 1 Smlouvy 
(dále i výše též jen „Dílo")

2.3 Součástí Díla (a též Ceny díla) je také vypracování technologických a realizačních postupů prací na 
Díle a veškeré další potřebné dokumentace Zhotovitelem, provedení všech přípravných činností 
potřebných pro výrobu, dopravu, montáž a osazení zařízení (elektrodomků) v místě plnění, tj pro 
řádné a včasné provedení Díla Zhotovitelem, provedení ekologické likvidace veškerých odpadů v 
souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů Objednateli 
Zhotovitelem, provedení všech potřebných individuálních a komplexních zkoušek a předložení 
veškerých dokumentů vztahujících se k Dílu, které bude předmětem dílčí zakázky na dodávky 
Objednateli při protokolárním převzetí Díla, a to v rozsahu potřebném pro provedení bezvadného 
Díla dle pokynů a požadavků Objednatele v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami a v souladu 
a dle uzavřené dílčí smlouvy.

2.4. Součástí Díla (a Ceny díla) jsou též vždy i ty práce a dodávky související s Dílem, které sice v této 
Smlouvě, dílčí smlouvě či dokumentech, na které tyto písemnosti odkazují (např v Závazných 
podkladech), obsaženy výslovně nejsou, ale které Zhotovitel mohl nebo měl na základě svých 
odborných a technických znalostí předpokládat Jedná se o takové podrobné práce, jejichž 
provedení, aniž by bylo specificky předepsáno je evidentně zamýšleno, a to bez jakýchkoliv dodatků 
ke smluvní ceně, tj jedná se o všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá, přfp sestává a kterých bude 
použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony sjednané a v ČSN či EN, příp 
stanovené zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na Díle, 
k provedení, dokončení a předání Díla v souladu s jeho účelovým určením

2.5. Podklad pro uzavření a plnění této Smlouvy, jakož i dílčích smluv tvoří, vyjma podmínek a 
požadavků vyplývajících z této Smlouvy a konkrétně z uzavřených dílčích smluv, též Závazné
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podklady Zhotovitel je mj povinen poskytovat plnění, tj provádět Dílo v rozsahu a dle technických 
podmínek podle níže uvedené dokumentace (dále jen "Závazné podklady")-

2.5.1. Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne k zakázce č. 
119/16/OCN nazvané „část 1 Rámcová smlouva na dodávky armaturních šachet a část 2 
Rámcová smlouva na dodávky elektrodomků" včetně jejích příloh v rozsahu předmětu 
dílčích zakázek na dodávky vázající se k otázce dodávky elektrodomků (dále též jen 
„Zadávací dokumentace“) a

2.5.2. nabídky Zhotovitele č. P-8004666 ze dne 11 7 2016 podané do výběrového řízení k 
zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen "Nabídka").

2.5 3.V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost 
Zadávací dokumentace. Závazné podklady tvoří součást této Smlouvy

2.6. Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy a dílčí smlouvy provést na svůj náklad a 
odpovědnost Dílo specifikované touto a dílčí smlouvou v souladu s požadavky Objednatele a Dílo 
předat objednateli Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené bezvadné Dílo uhradit 
Zhotoviteli odměnu, tj Cenu díla sjednanou v dílčí smlouvě za podmínek uvedených v této Smlouvě 
a dílčí smlouvě

4 1 Smluvní strany souhlasí, že dílčí zakázky na dodávky na základě a dle této Smlouvy budou 
Objednatelem Zhotoviteli zadávány postupem sjednaným v této Smlouvě, a to na základě písemné 
výzvy k poskytnutí plnění - objednávky Objednatele, a písemného potvrzení objednávky na straně 
Zhotovitele Smluvní strany konstatují, že dílčí smlouva je uzavřena potvrzením objednávky 
Objednatele ze strany Zhotovitele, přičemž Zhotovitel akceptuje objednávku písemným potvrzením 
či provedením jakéhokoliv úkonu/jednání vůči Objednateli, ze kterého je bez pochyb zřejmé, že 
Zhotovitel objednávku přijal a hodlá na základě ní plnit

4.2. Objednávka bude Objednatelem Zhotoviteli zasílána.
4.2.1 e-mailem Objednatele zasílaným na adresu: david kohout@betonbau.com
4.2 2 v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele
4 2 3 či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým.

4.3 Zhotovitel je povinen obdržení objednávky Objednatele Objednateli bez zbytečného odkladu 
potvrdit

4.4. Pro případ potvrzení objednávky ze strany Zhotovitele s dodatkem či odchylkou od znění 
objednávky Objednatele Smluvní strany sjednávají, že Objednatel takové potvrzení není povinen 
akceptovat a dílčí smlouva uzavřena není Dílčí smlouva bude v takovém případě uzavřena pouze, 
pokud Objednatel takový dodatek či odchylku od znění objednávky Zhotoviteli odsouhlasí

4.5. Písemná výzva zadavatele k poskytnutí plnění (dále a výše též jen "objednávka") bude obsahovat 
vždy zejména.

4.5.1. specifikaci předmětu plnění -  předmětu dílčí zakázky na dodávky požadované Objednatelem 
dle uzavřené Smlouvy, tj specifikaci daného typu objektu dle přílohy č 1 Smlouvy;

4.5.2. specifikaci konkrétního místa plnění -  informace vztahující se k produktovodu -  vnější 
průměr potrubí DN v mm, vnější průměr potrubí včetně izolace v mm, hloubka uložení 
potrubí, apod , včetně předání výkresu stávající situace, má-ll Objednatel takové dokumenty 
k dispozici;

4 5 3. požadovanou dobu plnění (termín zahájení, ukončení, předání Díla Objednateli) s odkazem 
na dobu uváděnou v harmonogramu plnění, jež je součástí Nabídky, není-li Objednatelem 
požadováno jinak,

4.5.4. příp další požadavky vztahující se k předmětu Díla (např požadavky na zpracování 
podrobného harmonogramu prací a dodávek, podrobného technologického postupu, apod.)

4.6. Termíny uvedené v objednávce budou uváděny v souladu s obecným harmonogramem plnění, 
který je součástí Nabídky, nebude-li dohodou stran sjednáno jinak.

4.7. Dílčí smlouva musí odpovídat této Smlouvě Konkrétní údaje Díla budou vždy ujednány na základě 
této Smlouvy dle požadavků a potřeb Objednatele a budou upřesněny v uzavřené dílčí smlouvě.

ČI. 5. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1. Zhotovitel prohlašuje, že vlastní veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému 

splnění této Smlouvy a řádnému a včasnému provedení Díla Výpis z obchodního rejstříku,

ČI. 4. DÍLČÍ SMLOUVY
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živnostenské oprávnění a osvědčení o daňové registraci a další dokumenty vyžadované 
Objednatelem pro účely prokázání, že Zhotovitel je kvalifikovaným subjektem k provádění Díla, 
předal Objednateli před podpisem této Smlouvy a jsou součástí Nabídky

5 2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí, jakož i 
povinnosti vyplývající z dílčích smluv uzavřených mezi Objednatelem a Zhotovitelem

5 3. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na základě objednávky dle této Smlouvy pro Objednatele 
provést Dílo provedené a vyzkoušené v souladu s dílčí smlouvou a touto Smlouvou, jejími 
nedílnými součástmi a dokumenty, na které odkazuje, technickými a právními předpisy, Závaznými 
podklady a pokyny Objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí, a předat je Objednateli.

5.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení podmínek a ujednání 
této Smlouvy za Dílo Zhotoviteli Cenu díla vypočtenou na základě této Smlouvy a sjednanou v dílčí 
smlouvě.

5.5. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého 
právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen

5.6. Rozsah předmětu plnění -  Díla dle požadavků Objednatele, jakož i následné technické podmínky 
požadované Objednatelem vyplývají z této Smlouvy a jejích součástí včetně dokumentů, na které 
odkazuje, a s upřesněním z vymezení předmětu každé dílčí zakázky na dodávky v objednávce 
Objednatele.

5.7. V případě, že se Smluvní strany dohodnou na odlišné době provádění Díla oproti harmonogramu 
plnění, jež je součástí Nabídky, stanoví Objednatel své konkrétní požadavky na dobu plnění a na 
dílčí termíny již v objednávce a Zhotovitel se na základě uzavřené dílčí smlouvy zavazuje dle 
požadavků Objednatele zpracovat podrobný harmonogram prací a dodávek pro Dílo, které má být 
předmětem jednotlivé dílčí zakázky na dodávky (dále a výše jen "podrobný harmonogram prací a 
dodávek") Objednatel písemně schválí předložený podrobný harmonogram prací a dodávek, a 
tímto schválením se podrobný harmonogram prací a dodávek stává pro Zhotovitele závazným.

5 8. Zhotovitel se zavazuje na základě uzavřené dílčí smlouvy zpracovat veškeré tzv realizační 
postupy požadované Objednatelem, zejména se jedná o výše uvedený podrobný harmonogram 
prací a dodávek, je-li požadován, a dále podrobně rozpracované technologické postupy a 
související technická dokumentace vztahující se k Dílu.

5.8 1. Realizační postupy včetně podrobného popisu technologického postupu prací budou vždy 
Zhotovitelem zpracovány v rámci postupů v obecné rovině definovaných v Závazných 
podkladech, přičemž konkrétní realizační postupy budou Zhotovitelem zpracovány 
s ohledem na rozsah Díla a na charakter konkrétního místa plnění.

5.8.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré realizační postupy budou vždy bez zbytečného 
odkladu nejprve předloženy k připomínkování Objednateli a v případě připomínek tyto 
Zhotovitel následně zapracuje do čistopisu dokumentů, které v písemné podobě s podpisem 
oprávněné osoby Zhotovitele předá Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření dílčí 
smlouvy, není-li pro jednotlivé dokumenty stanoveno jinak.

5.9. Zhotovitel se zavazuje a prohlašuje, že před zahájením prací na Díle, které bude předmětem dílčí 
zakázky na dodávky, se seznámení s charakterem místa plnění, se Staveništěm (provede příp 
prohlídku místa plnění) a s požadavky Objednatele, prostuduje předané podklady a dokumentaci a 
bude tak mít všechny potřebné údaje související s Dílem a potřebné pro řádné a včasné provedení 
Díla.

5 9.1. Před zahájením prací seznámí Objednatel Zhotovitele se specifickými místními podmínkami 
Staveniště a rovněž plynoucími z vnitřních předpisů Objednatele, včetně zákazu kouření a 
předpisů platných v areálu skladu pohonných hmot (zejména vnitřních předpisů týkajících se 
prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu 
apod.)

5.10 Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli po provedení Díla veškerou dokumentaci vztahující se 
k Dílu, tj jedná se zejména o dokumentaci o průběhu provádění Díla se zakreslením skutečného 
stavu provedení Díla, Stavební deník, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, doklady o ekologické 
likvidaci odpadů apod Bez těchto dokladů nebude Dílo považováno za kompletní, bezvadné a 
řádně provedené
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5.11 Zhotovitel je povinen v rámci Díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je 
potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení Díla, jakož i 
předání Díla Objednateli, bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro 
provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě, dílčí smlouvě či dokumentech, na které 
odkazují.

5.12. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném 
podrobném popisu technologických postupů a prací, který na základě výzvy Objednatele v rámci 
provádění Díla vypracuje a který bude ze strany Objednatele písemně schválen V případě 
připomínek Objednatele, zapracuje Zhotovitel připomínky do závazného podrobného 
technologického postupu prací, obsahujícího rovněž operace, komponenty a technologické 
předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby Zhotovitele předá Objednateli 
nejpozději před předáním Staveniště

5.13 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy a z dílčí 
smlouvy

514. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele

5.15. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy a dílčích smluv brát zřetel na potřeby 
Objednatele a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti 
s Objednatelem

5.16. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné 
informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy 
(označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám

5.17. Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se 
k provádění Díla Zhotovitelem v konkrétních místech plnění a ve vztahu k chování osob v areálech 
provozu Objednatele, tj. v areálech skladů pohonných hmot Objednatele a Zhotovitel je povinen 
zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele

5.18. Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které 
by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.

519. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré zkoušky požadované právními předpisy a sjednané mezi 
Smluvními stranami a rovněž se se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, 
měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů Díla.

5.20. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele Je však povinen písemně 
v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost jeho 
pokynů

5.21. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla Dílo 
bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že 
příslušné české normy neexistují, není-li stanoveno v konkrétním případě jinak. Doporučené údaje 
normy ČSN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu 
v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.

5.22. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím třetího subjektu určeného Objednatelem provádět 
kontrolu plnění Díla v průběhu jeho provádění a Zhotovitel je povinen mu toto umožnit

5.23. Zhotovitel provede Dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování osob 
provádějících Dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a 
platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla

5.24. Zhotovitel odpovídá za dodržení hranic Staveniště a umístění zařízení na pozemcích vymezených 
a určených Objednatelem Vzmkne-li porušením závazku umístit stavbu zařízení na pozemcích 
plynoucích z této Smlouvy škoda či více-náklady Objednateli, zavazuje se Zhotovitel nahradit je v 
plné výši do 15-ti dnů od obdržení jejich vyúčtování od Objednatele.

5.25. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění 
Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný 
Objednatelem a uvedený v protokolu o předáni Staveniště Zhotoviteli Smluvní strany se dohodly, 
že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a 
Zhotovitele a postupů k jejich splnění
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5 26. Komunikačním jazykem pro zadání dílčích zakázek na dodávky, jakož i pro plnění dílčích smluv, je 
stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak V případě, že nějaká část dokumentace 
sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce

5 27. Objednatel je oprávněn kontrolovat osoby -  provádět kontrolu osob, které se pohybují po 
Staveništi, příp v areálu skladu pohonných hmot Objednatele V případě, že osoby na straně 
Zhotovitele nacházející se na Staveništi nebudou osoby schválené Objednatelem dle vnitřních 
předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn vykázat tyto osoby ze Staveniště. Zhotovitel 
v takovém případě nemá právo uplatňovat jakékoli sankce vůči Objednateli.

5 28. Objednatel v rámci součinnosti vyjma činností sjednaných jinde ve Smlouvě či v dílčí smlouvě 
zajistí pro realizací každého Díla následující činnosti'

5.28 1. zajištění veřejnoprávních povolení pro realizaci stavby elektrodomku;
5.28.2. seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele a provedení školení osob na straně 

Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a 
prevence závažných havárií (PZH) v souladu s vnitřními předpisy Objednatele;

5.28 3 zajištění přístupových cest k místu plnění z veřejných pozemních komunikací a dále
stavební připravenost Staveniště v rozsahu vyplývajícím z přílohy č. 1 Smlouvy;

5.28 4 dodání podkladů nezbytných pro provedení předmětu dílčí zakázky na dodávky (specifikaci
místa plnění, specifikaci potrubí produktovodu včetně případných výkresů stávající situace), 
pro řádné a bezvadné provedení montáže a osazení zařízení v místě plnění Zhotovitelem 
provede Objednatel též výkopové sondy v místě plnění sloužící k přesnému odměření 
polohy potrubí a tyto informace (hloubka uložení potrubí, jeho parametry atd.) předá 
Objednatel Zhotoviteli;

5 28.5 poskytnutí součinnosti při přejímce Staveniště, přejímce dokončeného předmětu dílčí 
zakázky na dodávky a při souvisejících činnostech vyplývající z ujednání Smluvních stran.

5 29. Zhotovitel je povinen provést veškerou likvidaci odpadů vzniklých při provádění Díla včetně
likvidace přebytečné zeminy či likvidace médií užitých pro realizaci Díla

ČI. 6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
6.1 Jednotlivé dílčí zakázky na dodávky budou zadávány během platnosti a účinnosti této Smlouvy 

Konkrétní předmět jednotlivé dílčí zakázky, resp Dílo, bude realizováno v termínech a lhůtách 
vyplývajících z dílčí smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech či lhůtách realizace V případě, že 
dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění dohodnutých termínů či lhůt, provede Zhotovitel na vlastní 
náklady a odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky 
zpoždění

6 3 Smluvní strany se dohodly, že jsou oprávněni dohodnout se na změně doby plnění Díla, zejména 
s ohledem na klimatické podmínky v konkrétních místech plnění. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě nepříznivých klimatických podmínek, pokud se např. z důvodů spočívajících ve změně 
klimatických podmínek zhorší kvalita a únosnost příjezdové cesty a Staveniště, se Smluvní strany 
zavazují písemně dohodnout změnu doby plnění v dílčí smlouvě tak, aby Dílo bylo zhotoveno 
řádně a v odpovídající kvalitě V případě takové změny termínu plnění v dílčí smlouvě budou 
Smluvní strany postupovat způsobem vyplývajícím z ujednání stran v této Smlouvy a zároveň se 
Smluvní strany zavazují, že nebudou žádným způsobem po sobě vzájemně vyžadovat náhradu 
jakýchkoli již vynaložených nákladů stranám vzniklých z důvodů změny doby plnění.

6.4. Místem plnění Díla je produktovodní síť nacházející se na území České republiky, příp areál 
skladu pohonných hmot Objednatele. Konkrétní místo plnění bude Objednatelem uvedeno 
v objednávce.

6.5. Místo plnění Díla se může nacházet v areálu provozu Objednatele a případné náklady Zhotovitele 
vzniklé z důvodu této skutečnosti, např z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele 
platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem 
prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla
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ČI. 7. STAVENIŠTĚ
7.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště v termínu uvedeném v objednávce prosté 

nároků třetích stran a jakýchkoliv překážek, které by bránily zahájení provedení Díla v místě plnění 
a s projednanými vstupy na pozemky a vytýčenými okolními sítěmi O předání a převzetí 
Staveniště bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol. Pokud se Zhotovitel k přejímce 
Staveniště nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání 
Staveniště

7.2. Objednatel je tedy povinen předat Zhotoviteli Staveniště vyklizené tak, aby Zhotovitel mohl 
provádět Dílo řádně a aby po dobu celého provádění Díla nebyl nijak rušen či omezován právy 
jiných osob.

7 3 Na Staveniště mohou vstupovat pouze pracovníci Zhotovitele a zaměstnanci pověření 
Objednatelem

7.4. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, 
strojů a materiálu nezbytného k realizaci Díla na Staveništi dle možnosti v době provádění prací na 
Díle. Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení (umývárny, WC) a šatny

7.5. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu 
nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi.

7 6. Objednatel poskytne napojení pro Zhotovitele v místech, kde je zdroj elektrické energie a vody, a to 
za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby 
Zhotovitelem

7.7. Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené Staveniště bez vad v termínu předání a převzetí Díla

7.8. Součástí vyklizení Staveniště Zhotovitelem k termínu předání Díla uvedeného v dílčí smlouvě, je 
také povinnost Zhotovitele převzít a odvézt veškeré obaly a odpady dle zákona č 477/2001 Sb , o 
obalech a o změně některých zákonů, v platném znění Prohlášení Zhotovitele o likvidaci odpadů a 
obalů bude přílohou dokumentace pro přejímací řízení

7.9 Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě Staveniště a na sousedních 
plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje 
dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla Po 
ukončení prací na Díle se je  Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu

7.10. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na pracovišti V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci 
odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele Zhotovitel je 
povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatelem 
vyúčtovány.

7.11 Zhotovitel je povinen vést na každé jednotlivé Dílo, které bude předmětem dílčí zakázky na 
dodávky, Stavební deník.

7.12. Zhotovitel vede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, dílčí smlouvy a pro postup a kvalitu provádění Díla 
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, 
počasí, Vícepracích apod.). Zhotovitel předá průpis deníku Objednateli průběžně během provádění 
Díla, originál předá Objednateli k archivaci nejpozději při protokolárním předání a převzetí 
dokončeného Díla

7.13. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude prováděno za provozu Objednatele, tj. zejména za 
provozu skladu pohonných hmot a že sklad pohonných hmot, v němž je provozován daňový sklad, 
podléhá právním předpisům o prevenci závažných havárií, přičemž Zhotovitel nemá nárok na 
náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou 
skutečností

ČI. 8. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
8.1 Smluvní strany se dohodly, že pro řádné a bezvadné provedení Díla Zhotovitelem se Objednatel 

zavazuje Zhotoviteli poskytnout sjednanou součinnost, a to zejména v oblasti zajištění příjezdové 
cesty k místu plnění od sjezdu z veřejných komunikací, zajištění příslušných veřejnoprávních



povolení potřebných pro realizaci stavby zařízení -  elektrodomků, a zajištění tzv stavební 
připravenosti Staveniště v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy, není-li v dílčí smlouvě sjednáno 
jinak.

8 2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel pro Zhotovitele zajistí přístupové cesty k místu plnění -  
na Staveniště, a to od sjezdu z veřejných komunikací Způsob provedení příjezdové cesty a 
manipulační plochy na Staveništi bude řešen v projektu výstavby konkrétního elektrodomků, 
přičemž Objednatel zajistí příjezdovou komunikací vždy o min šíři 3,5 m.

8 2 1 Smluvní strany prohlašují a konstatují, že Objednatel nebude zajišťovat pro Zhotovitele 
povolení potřebná pro dopravu zařízení do místa plnění při provozu na pozemních 
komunikacích Zhotovitel je povinen zajistit si pro tyto účely veškerá povolení a případné 
úpravy značení nebo omezení provozu na pozemních komunikacích, která jsou potřebná 
k dopravě elektrodomků na místo plnění, sám na vlastní náklady

8.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel pro Zhotovitele připraví příjezdové a pracovní místo na 
Staveništi pro manipulační a montážní techniku Zhotovitele pro osazení elektrodomků v místě 
plnění (avšak maximálně pro techniku: jeřáb o nosnosti do 20 t a pro nákladní auta s nosností do 
30 t). Zároveň Objednatel zajistí, že plocha Staveniště bude upravena a zpevněná v konkrétním 
rozsahu vyplývajícím z konkrétních podmínek Zhotovitele, jež jsou uvedeny v odstavci „stavební 
připravenost" jak součást přílohy č 1 Smlouvy. Provedení stavební připravenosti Staveniště, jež 
bude Objednatel pro Zhotovitele zajišťovat, bude stvrzena Zhotovitelem v protokolu o předání 
Staveniště.

8.3.1. Smluvní strany se zároveň dohodly, že v případě nadstandardních požadavků Zhotovitele na 
podmínky stavební připravenosti Staveniště přesahující limity stanovené Objednatelem 
v textu tohoto článku Smlouvy, bude zajištění takovýchto požadavků Zhotovitele zajištěno a 
provedeno Objednatelem, avšak na náklady Zhotovitele Vyúčtování těchto nákladů provede 
Objednatel bez zbytečného odkladu po předání Staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen 
tyto náklady Objednateli uhradit do 15-ti dnů po obdržení vyúčtování od Objednatele 

8 4. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel na své náklady zajistí po dobu montáže a osazení 
zařízení (elektrodomků) -  v rámci Díla na Staveništi odstranění překážek, závěsných 
telekomunikačních kabelů, odpojení vedení nízkého a vysokého napětí, pokud budou práce na Díle 
prováděny v jejich ochranném pásmu. Ochranné pásmo do 35 kV je 10 m, do 110 kV je 15 m 
V případě, že montážní práce s montážním jeřábem bude prováděna ve vzdálenosti menší než 
uvedené hodnoty v předchozí větě, Objednatel zajistí odpojení vedení vysokého napětí

ČI. 9. ZMĚNY ROZSAHU DÍLA
9.1. Objednatel je oprávněn, není-ll to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů, požadovat či odsouhlasit po uzavření dílčí smlouvy a v průběhu provádění Díla 
včetně projekčních a realizačních prací změny v kvalitě, množství či druhu dodávky vůči 
ustanovením této Smlouvy, dílčí smlouvy a Závazným podkladům

9.2. Taková změna rozsahu Díla bude sjednána uzavřením dodatku kdané dílčí smlouvě, tj 
v dodatečné výzvě Objednatele potvrzené Zhotovitelem nebo rozšířením a nahrazením původní 
objednávky objednávkou novou potvrzenou oběma Smluvními stranami, tj uzavřením nové dílčí 
smlouvy.

9.3. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů, navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo 
rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a 
které nejsou zahrnuty do předmětu Díla) Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou 
považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla 
souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za 
Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži Za Méněpráce Smluvní strany považují 
práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice 
uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se předpokládalo

9.4 V případě akceptace navržené změny Díla dle výše uvedeného Zhotovitelem, jsou základem pro 
cenu změny Díla jednotkové ceny prací a dodávek uvedené v příloze č 2 této Smlouvy. Odmítne-li 
Zhotovitel provedení změny Díla, je povinen umožnit Objednateli jejich provedení prostřednictvím 
jiného subjektu při zachování záruk a odpovědnosti Zhotovitele za Dílo jako celek

9.5. Veškeré změny Díla musí být též zaprotokolovány zápisem ve Stavebním deníku.
9.6. Zhotovitel je oprávněn začít provádět změny teprve po písemné dohodě s Objednatelem formou 

dodatečné výzvy Objednatele potvrzené Zhotovitelem či uzavřením nové dílčí smlouvy, jinak není 
Objednatel povinen uhradit cenu takovýchto prací a dodávek, ledaže se jedná pouze o
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omezení/zúžení rozsahu Díla, které je pro Zhotovitele závazné ke dm písemně určenému 
Objednatelem

9 7. V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceny díla budou Smluvní strany postupovat 
výslovně v souladu s ustanoveními v textu této Smlouvy, není-li jich pak dle ustanovení VOP, není- 
li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu a nebude-li v konkrétním 
případě sjednáno jinak

9.8 Smluvní strany se dohodly, že obdobným způsobem jako v předchozích ustanoveních tohoto 
článku Smlouvy budou Smluvní strany postupovat v případě změny dílčích podmínek dotýkající se 
realizace Díla, není-li to v rozporu s platnou legislativou Smluvní strany se dohodly, že zejména 
v souvislosti se změnou klimatických podmínek budou pro změnu smluvních podmínek, není-li to 
v rozporu s obecně závaznými předpisy, postupovat způsobem uzavřením dodatku k dané dílčí 
smlouvě, tj v dodatečné výzvě Objednatele potvrzené Zhotovitelem nebo rozšířením a nahrazením 
původní objednávky objednávkou novou potvrzenou oběma Smluvními stranami

ČI. 10. POJIŠTĚNÍ, NÁHRADA ÚJMY
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dm podpisu této Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění.

10.1 1. pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem 
jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min 10.000.000,- Kč,

10.1.2. pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- 
Kč, a

10 1.3. pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s 
pojistným plněním ve výši min 10 000 000,- Kč.

10.2. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při podpisu této Smlouvy originál pojistné smlouvy 
a/nebo pojistný certifikát prokazující skutečnosti o pojištění požadovaném výše viz ustanovení 10.1 
Smlouvy výše s tím, že Objednatel je oprávněn udělat si kopií předloženého originálu pojistné 
smlouvy či certifikátu

10.3. Zhotovitel je povinen mít platně uzavřeno příslušné pojištění po celou dobu trvání této Smlouvy a 
dílčích smluv a Zhotovitel je pro prokázání této skutečnosti povinen kdykoli na požádání 
Objednatele předložit Objednateli doklady o tom, že požadované pojištění má sjednáno.

10.4. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost mít uzavřené pojištění ve smyslu ustanovení této 
Smlouvy výše, je Objednatel oprávněn ukončit tuto Smlouvu.

10.5. Povinnost nahradit újmu / škodu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č 89/2012 Sb , občanský 
zákoník, v platném znění. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu v rámci a dle 
platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 
k předcházením škodám a k minimalizaci vzniklých škod

10.6. Veškeré škody způsobené Zhotovitelem, které nelze uhradit pojištěním, jdou na vrub Zhotovitele.
10.7. Nárok na náhradu škody musí být uplatněn písemnou formou u Smluvní strany povinné kje jí 

náhradě

ČI. 11. CENA DÍLA
11.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla (předmět dílčí zakázky na dodávky), tj. Cena díla, je 

stanovena dohodou Smluvních stran jako cena smluvní v korunách českých bez daně z přidané 
hodnoty.

11.2. Cena díla bude vždy účtována dle skutečně provedených prací a dodávek výpočtem na základě 
jednotkových cen uvedených v příloze č 2 této Smlouvy (uvedené jednotkové ceny jsou bez DPH).

11.3. K takto stanovené Ceně díla bude dopočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.

11.4 Zhotovitel prohlašuje, že ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy jsou nejvýše přípustné, konečné 
a neměnné a Zhotovitel je garantuje po celou dobu trvání této Smlouvy Jednotkové ceny uvedené 
v příloze č. 2 této Smlouvy jsou jediné přípustné pro stanovení Ceny díla

11.5. V ceně za řádné, včasné a úplné provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s 
přípravou a realizaci Díla v dohodnutém termínu a místě.

11.6 V jednotkových cenách uvedených v příloze č 2 této Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně 
neuvedené v Závazných podkladech, které bylo možno ke dm uzavření Smlouvy předpokládat 
vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla



11.7. Zhotovitel nese v rámci předmětu Díla veškeré náklady a poplatky související s plněním této 
Smlouvy zejména včetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (vč celních), 
bankovních výloh a pojištění Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových 
vad a nedodělků a odstraněním vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.

11.8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy/dílčí smlouvy nárok na 
zálohy ze strany Objednatele Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy/dílčí 
smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č 89/2012 Sb , občanský 
zákoník, v platném znění, nebude-li dohodnuto mezi stranami v jednotlivých případech jinak

ČI. 12. PLATEBNÍ PODMÍNKY
12 1. Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla 

(předmětu dílčí zakázky na dodávky), na základě faktury -  daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

12.2. Smluvní strany si nesjednávají zádržné

12.3. Adresy pro doručení faktur.

12.3.1 v listinné podobě. ČEPRO, a s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí,

12 3.2 V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické 
verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde 
Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů

12.3.3. Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres v tomto ujednání provedou 
písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám této 
Smlouvy doručeným druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v čl 1 této smlouvy s 
dostatečným předstihem

12 4. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Na každé 
faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele.

12.5. Objednatel bude hradit platbu za Dílo bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v čl. 
1 této Smlouvy V případě, že bude mít Zhotovitel zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, 
lze tak učinit pouze na základě dohody Smluvních stran písemným dodatkem ke Smlouvě

12.6. Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v čl 6 VOP.

12.7. V případě prodlení Objednatele s platbou uhradí Objednatel Zhotoviteli dlužnou částku a dále úrok 
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy

Čl. 13. KVALITA, ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA
13.1. Práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele a práva ze záruky bude Objednatel uplatňovat 

v souladu a dle postupu sjednaného v této Smlouvě, příp. dílčí smlouvě a dle platné legislativy
13.2 Zhotovitel přejímá záruku za to, že Dílo jako celek podle této Smlouvy a dílčí smlouvy (včetně 

všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby dle této Smlouvy bez jakýchkoliv 
vad, splňovat všechny požadavky stanovené Smlouvou, dílčí smlouvou a dokumenty, na které 
odkazují, mít vlastnosti Smlouvou vymíněné nebo, pokud tato Smlouva takové vlastnosti nestanoví, 
vlastnosti obvyklé k účelu sjednanému v této Smlouvě, splňovat všechny požadavky stanovené 
platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným 
technickým pravidlům, normám a předpisům, způsobilé k účelu sjednanému dle Smlouvy a nebude 
obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo způsobilost 
k (po)užití dle Smlouvy.

13.3. Záruční doba sjednává v délce 60-ti měsíců
13.4. Záruční doba běží ve všech případech ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí
13.5. Zhotovitel je povinen u vady druhu Havárie započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod a bez zbytečného odkladu je povinen ji odstranit U vady 
bránící užívání je povinen Zhotovitel započít s odstraňováním do 24 hodin (event. provizorní 
zprovoznění) od nahlášení a u ostatních vad včetně definitivního odstranění vad uvedených výše
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(odstraněných provizorním odstraněním) je povinen Zhotovitel je odstranit nejdéle do 7 dnů od 
nahlášení, nebude-li písemně dohodnuto jinak

13 6 Místní šetření k uznání vady musí být Zhotovitelem provedeno do 48 hodin od jejího nahlášení, 
pokud se nejedná o Havárii, či vadu bránící užívání, u nichž bude provedeno neprodleně po 
oznámení

13 7 Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese BETONBAU, s r o ,  Průmyslová 
698/5a, Praha 10, PSČ 108 00 nebo na e-mailové adrese: bohumilá myroniukova@betonbau com, 
na které přijímá nahlášení vad

ČI. 14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
14.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese 

Zhotovitel, a to až do převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem postupem sjednaným v této 
Smlouvě

14.2. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla (předmětu dílčí zakázky na 
dodávky).

14.3 Místem přejímky, tj. místem, kde se koná přejímací řízení, je místo plnění specifikované v 
objednávce.

14.4. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém 
jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných 
právních a technických předpisů i následující doklady.

- Stavební deník - originál pro archivací Objednatele a jednu kopii,
- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů a 

zařízení,
- doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých při provádění Díla,
- doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č 246/2001 S b , o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění,
- záruční listy,
- technickou dokumentaci (technické zprávy a výkresy ke každému z výrobků) v otevřených 

formátech umožňujících editaci dwg, DXF, doc, xls s povolením k využití pro následné projektové 
vsazení výrobku do technologického celku a zapravení v konkrétním terénu, a

-  příp další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v 
České republice požadované úřady k přejímacímu řízení nebo Objednatelem.

14.5. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty 
v tomto počtu vyhotovení.

■ 3x v listinné podobě a

■ 1 x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf / dwg dle charakteru dokumentu.

14 6 Objednatel převezme Dílo, bude-li řádně provedeno co do funkčnosti, kompletnosti, dosahování 
požadovaných projektovaných parametrů, objemu I jakosti v souladu s touto Smlouvou, dílčí 
smlouvou, dokumenty, na které odkazují, a platnými právními předpisy, a předá-li Zhotovitel 
veškerou dokumentaci a doklady k Dílu. Objednatel není povinen převzít Dílo s jakýmikoll vadami 
či nedodělky

ČI. 15. SMLUVNÍ POKUTY
15.1. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání Díla z důvodu na své straně, je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny díla za 
každý i započatý den prodlení

15.2 Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.

15.3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém 
termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

15.4. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení



15 5. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

15.5.1. Při prodlení se splněním termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého 
termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den 
prodlení.

15.5.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamací vady v dohodnutých 
lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a 
složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
úhradu další smluvní pokuty ve výší 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

15 5.3 Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v 
reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, 
nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v 
dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích

15 6 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, PZH, 
nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení Porušení 
bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele

15.7 V případě postoupení této Smlouvy či dílčí smlouvy či jejích částí Zhotovitelem na třetí osoby bez 
předchozího souhlasu Objednatele sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč

15 8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou

15 9 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty

15 10.Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode 
dne obdržení příslušného vyúčtování

15.11 .Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
náhradu škody, a to v plném rozsahu

15.12.Zejména pokud prodlení Zhotovitele s výkonem jakéhokoli dílčího plnění v rámci realizace Díla
způsobí Objednateli škodu ve formě opakovaného nákladu nebo opakovaných nákladů na přípravu 
Staveniště (příjezdové komunikace, staveniště, montážní plochy atd.), objednatel má právo na 
náhradu takto způsobené škody

15.13 Rovněž pokud bude Objednatel v prodlení s termínem předání staveniště a zajištěním stavební 
připravenosti, má Zhotovitel právo na náhradu škody prokázaných opakujících se nákladů (dopravu 
na Staveniště, výjezd jeřábu a montážní čety)

ČI. 16. ZÁNIK SMLOUVY/DÍLČÍ SMLOUVY
16.1. Zánik této Smlouvy a dílčích smluv je upraven ve VOP a v této Smlouvě
16.2. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této 

Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze 
Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.

16.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy zcela či zčásti 
v těchto případech, bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu, Zhotovitel neprovádí Dílo řádně a 
včas, Zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto Smlouvou, bude na Zhotovitele 
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č 182/2006 S b , insolvenční zákon, v 
platném znění; dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace, Zhotoviteli zanikne oprávnění nezbytné 
pro řádné plnění povinností ze Smlouvy a dílčích smluv, pravomocné odsouzení Zhotovitele pro 
trestný čin podle zákona č. 418/2011 S b , o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
mm, ve znění pozdějších předpisů

16.4. Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran platí 
obdobně příslušná ustanovení čl 15 VOP.

16.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, kromě z důvodů uvedených zákonem a ze 
všech důvodů uvedených v ustanovení výše, také z důvodu bezdůvodné odmítnutí Zhotovitele 
dílčí smlouvu splnit, prodlení Zhotovitele s dokončením díla, a z důvodů uvedených v 15.3 4 VOP.

16.6 Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od této Smlouvy a dílčí smlouvy v případě, 
že bude zahájeno trestní stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č 141/1961 Sb., o trestním řízení
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soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č 
418/2011 S b , o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů.

16.7. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, vyjma důvodů 
uvedených v zákoně č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu prodlení 
Objednatele s úhradou Ceny díla, Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu 
(Objednateli) podán návrh dle zákona č 182/2006 S b , insolvenční zákon, v platném znění, 
pravomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č 418/2011 S b , o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti mm, ve znění pozdějších předpisů, a z důvodů 
uvedených v ustanovení 15.2 VOP

16 8 Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé Smluvní straně do jejího sídla Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu 
částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy/dílčí smlouvy.

16.9. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez 
udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem v 
měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena

16.10. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku 
Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní 
straně nebo doporučenou poštou na adresu; sídla druhé Smluvní strany s tím, že třetí den od 
uložení zásilky na poště se má za den doručení.

16.11. Výpovědí se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
skončení této Smlouvy.

ČI. 17. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
17.1 Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí, se zpřístupněním a zveřejněním celé Smlouvy v jejím 

plném znění včetně jejich příloh a případných dodatků, vždy po uzavření, na profilu Objednatele, 
jakož i případných dílčích smluv Zhotovitel rovněž prohlašuje a souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v souladu s podmínkami zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění dále jen "zákon o registru smluv")

17 2 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu 
nebyl podán návrh dle zákona č 182/2006 Sb , insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, 
že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace Rovněž se zavazuje chovat se 
tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy/dílčí smlouvy

17.3. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 
podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy 
účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č 418/2011 
Sb , o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti mm nebo nevznikla trestní odpovědnost 
fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 S b , případně nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým 
kodexem ČEPRO, a s a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění 
svých závazků vzniklých z této Smlouvy a z dílčích smluv Etický kodex ČEPRO, a s je uveřejněn 
na https //www.ceproas.cz/public/data/etickv kodex-final.pdf

17.4. . Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, 
nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné 
podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní 
strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění 
případné zákonné oznamovací povinnosti.

17.5. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této 
Smlouvy a po dobu trvání dílčích smluv dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v 
obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese 
https.//www.ceproas.cz/vyberova-rizeni

17.6 Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění Díla užije pouze Subdodavatele uvedené v Nabídce. V 
případě změny Subdodavatele se užijí příslušná ustanovení VOP.

17.7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a 
dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži

http://www.ceproas.cz/public/data/etickv
http://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni


Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné 
nesplnění povinností třetí osobou

17 8 Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích smluv a v 
souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této Smlouvy a/nebo 
dílčí smlouvy Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platné 
legislativy, nebude-li v této Smlouvě či mezi stranami výslovně dohodnuto jinak

ČI. 18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
18 1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 48 kalendářních měsíců ode dne účinností této Smlouvy Tím 

není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby nebo před 
ukončením této Smlouvy jiným způsobem Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo 
ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této 
Smlouvy, veškerá ustanovení této Smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z 
dílčích smluv, s tím, že Objednatel již není oprávněn zadávat Zhotoviteli nové dílčí zakázky na 
dodávky.

18.2. Veškerá ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého 
z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit jakékoli 
neplatné ustanovení bez zbytečného odkladu novým ustanovením pro dosažení původního účelu 
zaniklého či neplatného ustanovení Smlouvy

18.3 Tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními 
závaznými právními předpisy českého právního řádu

18.4 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli, nejsou jim 
známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků vyplývajících ze 
Smlouvy a prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti a sankce za 
porušení Smlouvy, které byly mezi stranami ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy a jejích 
nedílných součástech, jakož I v dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje, nestanoví-li 
Smlouva výslovně něco jiného

18.5. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami týkající se jejího předmětu a 
prohlašují, že ke dm uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by 
se týkaly shodného předmětu a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v 
této Smlouvě

18.6 Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat na základě dohody Smluvních stran formou písemně 
číslovaných dodatků, podepsaných zástupci obou Smluvních stran, a to výhradně v listinné 
podobě, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že v dotčeném případě není 
písemná forma zachována při jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky, není- 
li stanoveno v jednotlivých případech jinak, a za písemnou formu se považuje pouze forma listinná

18.7 Tuto Smlouvu nelze převádět ruboplsem
18.8. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 zákona č 89/2012 

Sb, občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto Smlouvou a dílčími 
smlouvami nepoužijí Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel 
přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst 2 zákona č 
89/2012 S b , občanského zákoníku, v platném znění, a dále že bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí 
osobě podle ustanovení §§ 1895-1900 zákona č 89/2012 S b , občanského zákoníku, v platném 
znění.

18.9. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy 
umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran na téže listině

18.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 1 9 2016 a nebude-li Smlouva podepsána 
oběma Smluvními stranami do uvedeného data, nabývá Smlouva platnosti a účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma Smluvními stranami, a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů.

1811 Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných 
obchodních podmínek ("VOP") V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této 
Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s 
počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený 
ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje Smluvní strany prohlašují, že se s 
VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v
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obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a 
sjednaného předmětu plnění

18 12.VOP jsou uveřejněna na adrese https//www.ceproas cz/pubhc/data/pdf/vyberova_rizeni/VOP-M- 
2013-10-14.pdf.

Smlouvou a dílčími smlouvami neuplatní 
18 14 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy

18 141 Příloha č. 1 -  Technická specifikace (včetně podmínek pro zajištění stavební připravenosti 
Staveniště)

18.14.2. Příloha č. 2 -  Jednotkové ceny

Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v šesti vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních 
stran obdržela po třech vyhotoveních Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím 
podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné 
vůle Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců

V Praze dne 18. 8 2016 V Praze dne 2 ̂  ^
ČEPRO, a.s BETONBAU, s r.o

18.13 Smluvní strany prohlašují, že čl 6 3  a 6.7 se na vztah Smluvních stran založený touto

strana 15 z 17

http://www.ceproas


Příloha č 1 rámcové smlouvy na dodávky elektrodomků -  Technická specifikace (včetně podmínek pro 
zajištění stavební připravenosti Staveniště)



řiri'lehá 1

A m ^ ffiic Kalzpráva

Dvouarmaturní šachta typu UW 3036, jednoarmaturní šachta typu UW 2530, 
elektrodomek typu UF 1250/25 a typu UF 1750/25

Armaturní šachta UW 2530 a UW 3036

Stavební část
Armaturní šachta řady UW je typovým výrobkem BETONBAU Praha s.r.o. Je odlita metodou zvonového lití 
z vodostavebního betonu C35/45 pro prostředí XC4, hutněného vysokofrekvenční vibrací, což ve výsledku 
zajišťuje, že šachta je bezespará a zcela vodotěsná.
Armaturní šachta bude zakryta železobetonovou deskou z betonu C35/45 sedlového tvaru, opatřenou 
lehkým poklopem 900 x 900 mm, osazeným přímo do krycí betonové desky. TI. desky 0,10 až 0,12 m Dno 
šachty bude vyspádováno do záchytné jímky / kalníku.
Šachta bude na vnější straně opatřena nátěrem llack, jenž chrání těleso jímky před působením přírodních 
agresivních látek v úrovni zeminy. Část šachty nad terénem bude opatřena omítkou v odstínu zelená, Fema 
BB56103.
Šachta je samonosná a její uložení se provádí do výkopu na zhutněné štěrkové lože - štěrková drť frakce 
8/16 mm, v tloušťce 200 mm, hutnění 250 kN/m2, min Edef = 35 MPa. Montáž a osazení šachty lze provádět 
i za zhoršených klimatických podmínek. Použitím systému Betonbau odpadá požadavek na 
železobetonářské práce na stavbě, požadavek na zařízení staveniště a provádění hydroizoiace.
Armaturní šachty jsou standardně navržené pro případ, že na místě stavby se nenachází hladina podzemní 
vody, která by byla v kolizi s šachtou. Tzn. bez žádného opatření proti vztlaku podzemní vody.
V případě že se v dané lokalitě hladina podzemní vody vyskytuje, je nutné provést IG průzkum a stanovit 
hloubku HPV vč. její agresivity na betonové konstrukce. Projektant akce následně navrhne účinná opatřeni, 
které dle výrobních možností Betonbau, bude dodáno s armaturní šachtou.

Základní rozměrové parametry:

Typ AŠ vnitřní
délka

vnitřní
šířka

tloušť.
stěn

vnitřní
výška

celková
výška
šachty

tloušťka
dna

tloušťka
stropu

hmotnost
šachty+desky

Dvouarmaturová 
UW 3036 3,38 m 2,78 m 0,14 m 3,20 m 3,52 m 0,20 m 0 ,10 - 

0,12 m cca 2 0 1 + 4t

Jednoarmaturová 
UW 2530 2,78 m 2,30 m 0,14 m 3,20 m 3,52 m 0,20 m 0 ,1 0 - 

0,12 m cca 171 + 2t

Vybavení armaturní šachty:

Dvouarmaturová šachta UW 3036 obsahuje:
- lehký žárově zinkovaný poklop 900x900 mm, který je navržený jako vodotěsný, uzamykací, 

a osazený elektrospínačem Generi s kladičkou
- 4 x větrací otvory LL 500/320/100 mm, hliníkové, opatřené ochrannou mříží žárově zinkovanou
- vnitřní žebřík a vnější žebřík,ze zábradlím, povrch žárově zinkovaný
- 5x kabelová průchodka Roxtec R 125 s moduly RM pro cca 25 kabelů Provedeni do výbušného 

prostředí (typ EEx).
2x zemnící průchodka UGA: GE-D/100 se svorkou

- Zemnjcí pásek FeZn 30/4
- a) 4 x prostupy s gumovým těsněním Roxtec RS 225, odolávající ropným produktům a tlakové 

vodě, osazené do kruhové nerežové pažnice SLFRS 225 (pro produktovod DN150)
b) 4 x prostupy s gumovým těsněním Roxtec RS 300, odolávající ropným produktům a tlakové 
vodě, osazené do kruhové nerezové pažnice SLFRS 300 (pro produktovod DN200)
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c) 4 x prostupy s gumovým těsněním Roxtec RS 350 , odolávající ropným produktům a tlakové 
vodě, osazené do kruhové nerezové pažnice SLFRS 350 (pro produktovod DN250)

- d) 4 x prostupy s gumovým těsněním Roxtec RS 400, odolávající ropným produktům a tlakové 
vodě, osazené do kruhové nerezové pažnice SLFRS 400 (pro produktovod DN300)

- 4 x objímky žárově zinkované, kterými je potrubí na vnějších stranách šachty fixován proti rázům 
potrubí

- střecha je provedena jako sedlová se spádem 2%. Přesah je ukončen plastovou okapničkou 
osazenou v betonu. Vzhledem k použitému vodotěsnému betonu C 35/45 není třeba tuto střechu 
opatřovat vodotěsnou krytinou. Střecha je volně ložena na obvodovou stěnu, je tudíž 
demontovatelná. Těsněná je gumovým profilem. Po obvodě střechy jsou osazeny hmoždinky 
a podpory vedení pro osazení hromosvodu

- dno šachty je provedeno ve spádu 1 %. Případný úkap je jímán do kalníku 0,5x0,5x0,1 m.
- Dno jímky a vnitřní obvod stěny do výše 1,5 m jsou opatřeny nátěrem Remmers, odolávající ropným 

produktům.
- vytrubkování pro vnitřní elektrorozvod.

U dvouarmaturní šachty je předpokládáno, že všechna vstupující potrubí do šachty jsou stejného průměru. 

Jednoarmaturová šachta UW 2530 obsahuje:
- lehký žárově zinkovaný poklop 900x900 mm, který je navržený jako vodotěsný, uzamykací, 

a osazený elektrospínačem Generi s kladičkou
- 4 x větrací otvory LL 500/320/100 mm, hliníkové, opatřené ochrannou mříží žárově zinkovanou
- vnitřní žebřík a vnější žebřík ze zábradlím, povrch žárově zinkovaný
- 5x kabelová průchodka Roxtec R 125 s moduly RM pro cca 25 kabelů Provedení do výbušného 

prostředí ( typ EEx).
- 2x zemnící průchodka UGA: GE-D/100 se svorkou
- Zemnící pásek FéZn 30/4
- a) 2 x prostupy s gumovým těsněním Roxtec RS 225, odolávající ropným produktům a tlakové 

vodě, osazené do kruhové nerezové pažnice SLFRS 225 (pro produktovod DN'150)
b) 2 x prostupy s gumovým těsněním Roxtec RŠ 300, odolávající ropným produktům a tlakové 
vodě, osazené do kruhové nerezové pažnice SLFRS 300 (pro produktovod DN200)

- c) 2 x prostupy s gumovým těsněním Roxtec RS 350 , odolávající ropným produktům a tlakové 
vodě, osazené do kruhové nerezové pažnice SLFRS 350 (pro produktovod DN250)

- d) 2 x prostupy s gumovým těsněním Roxtec RS 400 , odolávající ropným produktům a tlakové 
vodě, osazené do kruhové nerezové pažnice SLFRS 400 (pro produktovod DN300)

- 2 x objímky žárově zinkované, kterými je potrubí na vnějších stranách šachty fixován proti rázům 
potrubí

- střecha je provedena jako sedlová se spádem 2%. Přesah je ukončen plastovou okapničkou 
osazenou v betonu. Vzhledem k použitému vodotěsnému betonu C 35/45 není třeba tuto střechu 
opatřovat vodotěsnou krytinou. Střecha je volně ložena na obvodovou stěnu, je tudíž 
demontovatelná. Těsněná je gumovým profilem. Po obvodě střechy jsou osazeny hmoždinky 
a podpory vedení pro osazení hromosvodu

- dno šachty je provedeno ve spádu 1%. Případný úkap je jímán do kalníku 0,5x0,5x0,1m.
- Dno jímky a vnitřní obvod stěny do výše 1,5 m jsou opatřeny nátěrem Remmers, odolávající ropným 

produktům.
- vytrubkování pro vnitřní elektrorozvod.

Vlastní osazení a utěsnění kabelových průchodek Roxtec a potrubních těsnění Roxtec neprovádí 
Betonbau s.r.o. Montáž průchodek musí provádět proškolená firma s certifikátem pro montáž průchodek 
Roxtec!

Podmínky pro montáž armaturní šachty typu UW

Stávající příjezdové cesty je nutné upravit následujícím způsobem tak, aby příjezd byl vyhovující pro 
montážní jeřáb o nosnosti do 1001 a nákladní auto s návěsem. Min. průjezdná šířka je 3,5 m, průjezdná 
výška min. 4,5 m.
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V případě že v místě stavby se nachází hladina podzemní vody v kolizí s armaturní šachtou, je nutné tuto 
šachtu posoudit na vztlak a navrhnout účinná opatření I!
Šachta není navržena na opatřeni proti vztlaku a není navržena s opatřením proti případné agresivitě 
podzemní vody.

Elektrodomek - typu UF 1250/25 a typu UF 1750/25

Stavební část
Koncepce tohoto objektu vycházela z potřeby umístit požadovanou elektrovýzbroj do objektu mobilního typu 
v odlehlých prostorech -  např. u AŠ. Počítá se však s elektropříppjkou -  do korpusu objektu není vsazen 
elektrorozvaděč. Objekt lze kdykoli demontovat a mobilně přemístit na jiné stanoviště. Nosná konstrukce, 
střecha a podlaha jsou provedeny z vodostavebniho betonu C35/45. Tloušťka stěn je  0,10 m. Objekt je 
tepelně izolovaný, na stěnách minerální vatou tl. 60 mm, na stropě s deskami Styrodur tl. 80 mm. Povrch 
stěn je tvořen tenkovrstvou omítkou v odstínu Fema BB56103. Střecha je desková, sedlového typu a rovněž 
nevyžaduje vodotěsnou izolaci. Čelní stěna je řešena jako betonová s tepelně izolovanými dveřmi 
600/2100 mm a s aretací v otevřené poloze. Dveře jsou opatřeny zámkem s bezpečnostní vložkou. 
Prostupy kabelů do objektu jsou řešeny přes kabelové průchodky Roxtec R125 Eex v počtu 6ks (tzn. 2ks na 
stěnu).
Průchodky jsou v počtu 6x kabelová průchodka Roxtec R 125 s moduly RM pro cca 25 kabelů, provedení 
do výbušného prostředí ( typ EEx).

Protažení kabelů a jejich utěsnění v uvedených průchodkách zajišťuje objednatel.
Obvodové stěny buňky mají požární odolnost F90.
Mezipodlaha rozděluje prostor buňky na podzemní kabelovou část (výška cca 0,80 m) a nadzemní provozní 
část (světlá výška 2,40 m). Podlaha je z Vodovzdorné překližky tl. 27 mm, nosné konstrukce tvořené 
z vodorovných profilů a svislých výškově nastavitelných sloupků, vyrobených z pozinkované oceli. Únosnost 
podlahy je 1 200 kg/m2. Odvětrávání je zajištěno pomocí 2ks plastových mřížek 60 x 60 mm umístěných ve 
štítových stěnách.
Armatura a všechny kovové části buňky jsou uvedeny na společný potenciál a jejich uzemněni je  vyvedeno 
na vývodku typu GE/D. Měděný zemnicí pásek je veden v kabelovém prostoru do L, s možností připojení. 
Z-B-M12 St 37 svorník M12 (1 ks) pro připojení průchodky HDE na vnitřní uzemňovaci soustavu. Z-KG-M12 
St 37 (2 ks) - křížová svorka pro připojení vnější uzemňovaci soustavy na průchodku HDE. Zemnicí síť 
zajišťuje objednatel.
Dodávka elektroinstalace není předmětem dodávky Betonbau.

Stavební připravenost pro osazení objektu UF 1250/25 a UF 1750/25: připravený polštář z drti frakce 
8/16 mm, o ti. 150 - 200 mm, tedy bez nutnosti provádění základových pasů. Přípravné zemní práce 
Betonbau nezajišťuje.

Základní rozměrové parametry

typ vnitřní
délka

vnitřní
šířka

vnitřní
výška

tloušťka
dna tloušťka stěny hmotnost

UF 1250/25 1,92 m 1,23 m 3,20 m 0,10 m 0,12 m / 
0,10 až 0,08 m cca 8 t

UF 1750/25 2,30 m 1,75 m 3,20 m 0,10 m 0,12 m / 
0,10 až 0,08 m cca 131



Záruční lhůta
Zhotovitel poskytuje na stavební dílo záruku 60 měsíců od data převzetí díla objednatelem.

Dodací lhůta
Standardní dodací lhůta je 6 -8  týdnů od podepsání SoD, platí pro 1 ks objektu. Dodávky objektů viz 
přiložený „harmonogram“

Doprava, montáž a součinnost objednatele
- objednatel provede zemní práce, základy včetně přípravy základové spáry
- objednatel připraví zpevněnou plochu pro příjezd vozidel s nákladem a manipulační plochu pro montážní 
jeřáb a zároveň zajisti na dobu montáže odstranění překážek, závěsných telekomunikačních kabelů a 
vedení nízkého a vysokého napětí, pokud budou montážní práce prováděny v jejich ochranném pásmu
- objednatel v případě výskytu podzemní vody musí zajistit, aby po dobu montáže byla přítomná podzemní 
voda odčerpána
- staveniště převezme montážní technik BETONBAU, který posoudí připravenost staveniště, montáž 
betonové jímky bude probíhat do výkopu, který bude připraven v souladu s platnými předpisy BOZP
- dodavatel zajistí dopravu, montáž a montážní jeřáb v místě realizace

Doba montáže
Předpokládaná doba osazení jedné šachty je cca 3 hodiny, celková doba montáže armaturní šachty na 
staveništi zabere 1 den.

Stránka 4 z 4



Příloha č. 2 rámcové smlouvy na dodávky elektrodomků -  Jednotkové ceny

Položka MJ
Počet

MJ Cena za MJ

Elektrodomek A) KS 1 i^ .O O O i- *
doprava KM 1 2J&.~
manipulace HOD 1 S oo ,'*
montáž KS 1 U .O O Ď ,-

Elektrodomek B) KS 1 "2.SS . o o o , -
doprava KM 1 2-Sr
manipulace HOD 1 S o o , '-
montáž KS 1

Jeřáb do 10 t-přístavné KM 1 '2sOi—
Jeřáb do 10 t-manipulace HOD 1

Jeřáb do 20 t-přfstavné KM 1 S o i-
Jeřáb do 20 t-manipulace HOD 1

D. Kohout
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