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S m 1 o u v a o d 1 1 o
die § 2586 a nasi, zakona c.89/2012 Sb„ obcansky zakonik. ve zneni pozdejsich zmen a doplnku

I. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Mesto Tele 

Se si'dlem: Namestl Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele 
Zastoupcne: Mgr. Vladimlrem Brtnlkem - starostou mesta
ICO:
DIC:
Pcnezni ustav:
Clslo uelu:

00286745
CZ00286745

1.2. Zhotovitel: Milan Zamostny - OSVC
Se si'dlem:
/.apis \ OR:
Zastoupeny:
ICO:
DIC:
Pene/.ni ustav:
Clslo uctu:

Sumrakov 67. 378 53 Studena
zapsan \ ziv. rej. Mesta Tele ZIV/162/2012/Ca/3

64526305
CZ7007034353 

1.3. Ve smluvnich veceeh jedna za objednatele: Mgr. Vladimir Brtnik
za zhotovitele: 

V technickych veceeh jedna za objednatele:

za zhotovitele:

II. PREDMKT Dll.A
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest svym jmenem a na vlastni odpovednost 
(na sviij naklad a nebe/.peei) kompletni stavebni prace veetne dodavky stavebnich hmot 
a dilu na akei:

11.1.

CYKLOSTEZKA TELC - VOLEVCICE
Rozsah a kvalita pfedmetu dilajsou dany:
a) projeklovou dokumentaci v rozsahu pro provadeni stavby pod nazvem: ..Cyklostezka 

Volevciee". zpracovanou Ing. arch. Jifim Ondrackem, veetne soupisu
stavebnich praci. dodavek a sluzeb s vykazem vymer.

b) Souhlasy s provedenim ohlaseni stavby
c) Vyzvou k podani nabidek ze dne 13. 1.2022
d) Nabidkou zhotovitele z 31. 1.2022
e) Pfislusnymi normami a predpisy platnymi v dobc provadeni dila.

11.2.

Tele
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Mesto Tele
Cyklostezka Teld - VolevCice

Pfcdmetem teto smlouvy o di'lo je vystavba cyklostezky Tele - Volevcice, ktera spoji 
mesto Tele s obel Volevcice.
Podmlnky vyplyvajici / podkladovych dokladu, ktere jsou uvedeny jako zavazek 
nebo povinnost investora pfed, behem a po realizaci pfedmetu dila, zajisti zhotovitel. 
Povinnost jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti (pokud to vyplyva 
ze zvlastnich pravnich pfedpisu) je povinnost! objednatele.
Zhotovitel je povinen v ramci predmetu dila provest veskere prace. dodavky, sluzby 
a vykony. kteryehje tfeba trvale nebo docasne k zahajeni. dokonceni a pfedani predmetu 
dila a uvedeni do fadneho provozu (napf. zafizeni. zabezpeceni a zruseni zafizeni 
staveniste; vytycovaci prace - vytyceni stavby (smerove a vyskove); vytyceni veskerych 
stavajici'ch sit! a zabezpeceni jejieh ochrany pfed pfipadnym narusenim; zajisteni 
potvrzeni spraveu siti o neposkozeni zarizeni v jejieh sprave; zabory verejnych 
prostranstvi; povoleni k vykopovym pracim; zajisteni skladky vykopoveho 
a prebytecneho matcrialu; odvoz. vykopoveho a pfebytecneho materialu na skladku; 
mimostavenistni doprava: zmeny dopravniho znaceni; docasne dopravni znaceni; veskere 
atesty. zkousky a mefeni potfebne k pfejimaeimu fizeni 
hromosvodu apod.: dokumenlaei skulecneho provedeni dila apod.).
Zhotovitel je povinen zabezpecit provadeni praci tak. aby pfi realizaci dila nedoslo 
k podstatnemu omezeni soucasneho provozu komunikaci, sousednich pozemku 
a stavajici'ch objektii a domu nad ramec provadenych praci. Zaroven je zhotovitel 
povinen odstranit ncprodlene veskera znecisteni a poskozeni prostor dotcenych stavbou.
Pfi realizaci dila nesmi byt bez pisemneho souhlasu objednatele pouzity jine materialy, 
technologic nebo zmeny proti pfijatc nabidee zhotovitele. Soucasne se zhotovitel 
zavazuje a ruci za to. ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterem je v dobe 
jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemne 
vyzvani objednatele provesl okamzite napravu a nest veskere naklady s tim spojene.
Zhotovitel se zavazuje provest rovnez veskere dalsi pfipadne stavebni prace vyplyvajici 
z nepodstatnyeh zmen uvedenyeh v § 222 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych 
zakazek. v platnem zneni. Tyto prace mohou byt zadany pouze v souladu s touto 
smlouvou a s timlo zakonem.
Pfipadne zmeny nebo rozsifeni predmetu dila. oproti pfijate nabidee zhotovitele. 
pozadovane objednalelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou pfedem 
smluvnimi stranami pisemne odsouhlaseny vc. pfipoctu a odpoctu. Teprve po jejieh 
odsouhlaseni mu/e zhotovitel tyto zmeny provest a ma pravo na jejieh uhradu.
Zmeny stavby pozadovane zhotovitelem (zmena materialu, technologii apod.) odsouhlasi 
zhotovitel pisemne se zastupcem projektanta, objednatele a budouciho uzivatele zapisem 
do stavebniho deniku nebo zapisem z kontrolniho dne. Teprve po tornto odsouhlaseni 
vc. pfipoctu a odpoctu mohou byt pozadovane zmeny realizovany a zhotovitel ma narok 
na jejieh uhradu. Pokud zhotovitel provede nektere zmeny bez pisemneho souhlasu 
objednatele, ma objcdnatel pravo jejieh uhradu odmitnout.
O dohodnutveh zmenach die odst. 11.9. a II.10., jejichz nasledkem dojde ke zvyseni 
celkove cenv dila uzavfou obe strany pisemny, pofadove ocislovany dodatek ke smlouve, 
ve kterem dohodnou i pfipadnou upravu terminu pfedani dila a cenu dila.
Zhotovitel se zavazuje. ze dilo vybudovane jim v rozsahu cl. 11. teto smlouvy bude mit 
kvalitalivni technicke ukazalele die obeenych teehnickych pozadavku na vystavbu, 
platnych pfedpisu a platnych norem. Zhotovitel se zavazuje provest dilo z materialu 
I. jakosti s pozadovanou eertifikaci a tomuto zavazku bude tez odpovidat kvalita vsech 
zhotovitelem provadenych praci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli najeho zadost 
veskere doklady. ktere se vztahuji k jakosti a eertifikaci pouzitych materialu.

11.3.

II.4.

11.5.

revize elektro, revize

II.6.

II.7.

II.8.

11.9.

II.10.

11.11.

11.12.
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Mesto TelC
Cyklostezka Tele - VolevCice

Zhotovitel sc zava/uje proves! diio svym jmenem a na vlastm' zodpovednost. Zhotovitel 
prohlasuje. ze sc seznamil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila, 
prekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, ktere by brandy provest ddo podle 
zavazku zhotovilele die cl. 11. teto smlouvy. Odpovednost za spravnost a uplnost 
pfislusne dokumentace nose objednatel.
Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnika pro flzenl predmetu dlla 
a komunikaci s objednatelem ci jeho zastupcem.
Odpovedny praeovnlk (jmeno. telelbn):

11.13.

11.14.

111. TERMiN PLNKNl - STAVIMSTT
7. brezna 2022Prace budou zahajeny:

(po podpisu smlouvy a predani staveniste)
111.1.

30. zari 2022Predmet dila bade kompletne dokoneen a pfedan:
Terminem dokonceni se ro/.umi predani hotoveho dila objednateli tj. splneni verejne 
zakazky v celem rozsahu.
V pripade. ze stavba nebude zahajena v pfedpokladanem terminu z duvodu na strane 
objednatele. budou terminy plneni verejne zakazky. na zaklade dohody smluvnich stran. 
upraveny. pri zaehovani doby realizace dila (208 dnu).
Za nesplnenl dokonceni a predani predmetu dila v terminu stanovenem v cl. III.2. 
smlouvy. z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z eelkove sniluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele 
tisicc dolu) za kazdy i zapocaty den prodleni s tim. ze zaplacenim smluvni pokuty 
zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
Zhotovitel pfedloz.il objednateli pfed podpisem teto smlouvy harmonogram vystavby, 
ze ktereho je patrno easo\ e a financni plneni stavby. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasil. Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny.
Jesllize je objednatel nueen zmenil harmonogram vystavby, k cemuz je kdykoliv 
opravnen. je zhotovitel povinen pfizpusobit provadeni dila teto zmene. Neni-li 
to technieky mozne. je povinen to bez zbylecneho odkladu sdelit pisemne objednateli 
a strany se neprodlenc dohodnou na resent' teto situace.
V pripade. ze zhotovitel nezahaji, prerusi, pozastavi nebo zastavi prace ze sve viny nebo 
bude zfejme. ze nedodrzi terminy plneni uvedene v harmonogramu vystavby, ma 
objednatel krome prav uvedenyeh v ostatnich ustanovenich teto smlouvy pravo zadat 
provedeni nebo dokonceni predmetu dila nebo jeho casti jine ftrme. Zhotovitel 
je povinen objednatele pisemne upozornit min. 7 kalendarnich dnu predem 
na skutecnost. ze z jeho strany budou nezahajeny, pferuseny, pozastaveny nebo zastaveny 
prace. V pripade poruseni teto povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z eelkove smluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele 
tisiee dolu) za kazdy i zapocaty kalendarni den (nejvyse vsak 50 000,- Kc/den) s tim, 
ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
V pripade nez.ahajeni. pferuseni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni zhotovitel 
vazan sjednanymi terminy . Terminy se prodluzuji nejmene o dobu trvani zdrzeni 
na zaklade uz.avfcneho dodatku teto smlouvy.
Staveniste odevz.da objednatel zhotoviteli tak. aby zhotovitel mold zahajit a provadet 
prace v rozsahu uvedenem v projektove dokumentaci. Predani a pfevzeti staveniste bude 
konkretizovano mezi zholovitelem a objednatelem po uzavreni smlouvy o dilo.

III.2.

III.3.

III.4.

III.5.

III.6.

III.7.

III.8.
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Zhotovitel zabezpeei na vlastni naklad staveniste a zajisti vjezd na staveniste, 
jeho provoz. oploceni. udrzbu. pofadek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve zneni pozdejsich predpisu. 
Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatne sjejich spravci, s organy statni 
spravy, pripadne s objednatelem. Pri vyuziti stavajicich pfi'pojek siti pro odbery zarizeni 
staveniste (dale jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podruzne mereni techto energii 
(elektro, voda) bude uhrazeno objednateli die skutecnosti. Totez ucini i v pripade urceni 
skladek materialu. povolcni vybudovani objektu ZS apod. Zhotovitel je odpovedny 
za veskere skody zpusobenc na stavenisti do doby predani a prevzeti dila a vyklizeni 
staveniste podle obecnych ustanoveni o nahrade skody.

III. 10. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svuj naklad 
vytyceni veskeryeh stavajicich siti u zarizeni a splnit vsechny podminky stanovene 
ve vyjadreni jednotlivyeh spraveu leehto zarizeni. Za veskere zhotovitelem zpusobene 
skody na stavajieim potrubi. vedeni. kabelech apod, nese vyhradne a v plnem rozsahu 
odpovednost zhotovitel.

III. 11. Staveniste je zhotovitel pov inen uvolnit, vyklidit. fadne uklidit a pokud je to mozne uvest 
do puvodniho stavu soueasne s predanim a prevzetim dila. Bez splneni teto podminky 
neni objednatcl povinen dilo pfevz.it. Za prodleni odstraneni zarizeni staveniste po dobu 
delsi 5 dnu po predani a prevzeti dila z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove smluvni ceny dila 
(zaokrouhlenc na cclc tisice dolu) za kazdy i zapocaty den prodleni (nejvyse vsak 
50 000,- Ke/den). s tim. ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody 
nedotceno.

III. 12. Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech pracovniku 
v prostoru staveniste a zabez.peci jcjieh vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

III.13. Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dodrzovat veskere prislusne normy, technologicke 
Ihuty, podminky oehrany zivotm'ho prostredi. bezpecnostni, hygienicke a pozarni 
pfedpisy. veskere zakony a jcjieh provadeci vyhlasky. ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud 
porusenim techto predpisu vz.nikne jakakoliv skoda. nese veskere vznikle naklady 
zhotovitel.

III. 14. Zhotovitel, ktery je puvodeem odpadii die § 4 odst. 1 pism. w) zakona c. 185/2001 Sb. 
o odpadech \ e zneni pozdejsich predpisu (dale jen zakon o odpadech), je povinen 
pri predani dila pfedloz.it doklad) prokazujici zpusob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy 
stavebniho odpadu na dane zakazee v souladu se zakonem o odpadech.

III. 15. Zhotovitel je povinen climinovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zanzeni. Stavebni prace 
a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadena v souladu s narizenim 
vlady c. 272/201 1 Sb. o ochrane zdravi pfed nepriznivymi ucinky hluku a vibraci tak. aby 
byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsane timto narizenim.

111.16. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskera znecisteni 
a poskozeni stavajicich komunikaci. ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pripade, 
ze tak neucini ani po pisemnem upozorneni objednatele nebo jeho zastupcem nejpozdeji 
do 24 hodin. zaplali zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove 
smluvni ceny dila (zaokrouhlenc na cele tisice dolu) za kazdy i zapocaty kalendarni 
den (nejvyse vsak 50 000,- Ke/den). Pokud v teto souvislosti vz.nikne jakakoliv skoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit.

III. 17. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit 
za nej cenu uvedenou v cl. IV. teto smlouvy.

III.9.

-4-



7

Mesto Tele
Cyklostezka Tele - VolevCice

IV. CENA ZA 1)11 O
IV. 1. Cena dlla je sjednana na rozsah dany loulo smlouvou o dilo jako cena nejvyse pnpustna, 

platna po celou dobu vystavby, svvjimkou pripadu stanovenych v teto smlouve o dilo. 
Je vyjadfena ocencnlm technickych jednotek jednotkovymi cenami v clenenl 
die pfedaneho soupisu stavebm'ch prack dodavek a sluzeb.
Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebm'ch praci, dodavek a sluzeb) 
predlozil zhotovitel soucasne s nabidkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebm'eh praci. dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvl. Nabldnuta cena dlla je povazovana za cenu dila na cely rozsah zadanl 
verejne zakazky \ rozsalui polozkoveho rozpoctu.

Cena cinl:
4 137 653,75 KcCena be/ DPII:

868 907,29 KcDPI I (21 %):

Cena s DPII: 5 006 561,04 Kc

Danova po\ innosl bude uskutecnena v souladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani 
z pfidane bodnoty. v platncm znenl.
Cenova nabuika je platna po celou dobu plnenl verejne zakazky.

IV.2. a) Veskere zmeny, doplnky nebo rozslrenl pfedmetu dlla. ktere nebyly uvedeny 
v zadavacl dokumentaci a neprovedene prace, budou oceneny polozkove s pouzitlm 
stejnycb jednotkovych cen jako nabldkovy rozpocet pro predmet dlla. V prlpade, 
z.e bude nabldkox y rozpocet obsabovat stejne polozky s rozdllnou jednotkovou cenou, 
bude pro slanovcnl cen) pou/ila ncjnizsl z techto jednotkovych cen.

b) Polozky ncobsazcnc \ nabldkovem rozpoctu budou oceneny do vyse maximalne 
smernycb cen vydanycb RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), platnych v dobe realizace dlla.

c) Polozky. ktere ncjsou obsazeny v nabldce ani v RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), budou 
oceneny na zaklade dohody vseeb smluvnlch stran - obvykla cena.

d) Materially a zaflzenl neuvedene v nabldkovem polozkovem rozpoctu zhotovitele ani 
v RTS. a.s. (URS PRAHA, a.s.) budou oceneny die skutecnych cen jednotlivych 
dodavatelu dolozene nabldkami min. 2 dodavatelu (prlp. jinym dokladem dodavatele 
ktery objednatel uzna). Tato cena bude navysena o porizovacl prirazku ve vysi do 5%.

e) Pri dodalecnem zajistovanl subdodavatelskych praci (prlpadne i nestavebnlch) 
ze stran) zhotovitele, bude cena dolozena nabldkami min. 2 dodavatelu (poprlpade 
jinym dokladem dodavatele. ktery objednatel uzna), respektive nabidkou predlozenou 
objednatelem. Tato cena bude navysena o koordinacnl prirazku ve vysi do 5%.

IV.3. Prace, ktere nebudou oproti polozkovemu rozpoctu zhotovitele provadeny. budou oceneny 
polozkove s pouzitlm stejnycb jednotkovych cen jako pfedlozeny polozkovy rozpocet 
pro predmet dlla a budou odecten\ z ceny dila vc. specillkacl a pfirazek.

V. F1NANCOVANI
V.l. Provedenc prace budou fakturovany jedenkrat meslcne, die polozkoveho rozpoctu 

predlozenebo zhotovitelem a popf. die jednotlivych zmen schvalenych objednatelem, 
a to na zaklade objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzeneho polozkoveho rozpoctu, 
pricemz za datum uskutecnenl plnenl se povazuje poslednl den v meslci. Polozkovy 
rozpocet pfedlozl zhotovitel kc schvalcm nejpozdeji do 5 kalendarm'ch dnu od poslednlho
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dne v mesici. Be/ toholo pots rzeneho polozkoveho rozpoctu je faktura neplatna. Pripadne 
zmeny stavby budou finanene vyjadfeny formou pnpoctu a odpoctu a odsouhlaseny 
zastupci zucastnenych stran. Linancni vypofadani techto praci bude provedeno nejpozdeji 
v zaverecne faktufe.
Jednotlive faktury must' splnovat nalezitosti zakona c. 235/2004 Sb. o DPH v platnem 
zneni. V pripade. ze faktura nebude obsahovat tyto nalezitosti. objednatel je opravneny 
vratit ji zhotoviteli na doplncni. V lakovem pfipade se pferusi plynuti lhuty splatnosti a 
nova lhuta splatnosti /acne plynout dorucenim opravene faktury objednateli.
Lhuta splatnosti lakliir sc vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich 
prokazatelnem doruceni. Povinnosl zaplatit je splnena dnem odepsani fakturovane castky 
z uctu objednatele.
Pfi prodlcni objcdnatcle sc zaplaecnim faktury se sjednava vyse uroku z prodleni ve vysi 
0,05 % /. fakturovane castky za ka/ds den prodleni.
Zhotovitel sc zava/ujc bez zbytccneho odkladu uhradit objednateli veskere majetkove 
sankce, kterc mu ulozi spravni ci jiny organ za zhotovitelem zpusobene poruseni obecne 
zavaznych pfedpisu. smernie, vynosu, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti 
a dalsich zakonnyeh opatfeni.
V pripade, ze objednateli vzniknc z ujednani die teto smlouvy narok nasmluvni pokutu, 
nahradu skody nebo jinou majetkovou sankei vuci zhotoviteli, je objednatel opravnen 
zapocist tuto castku z klcrckoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky 
(na podkladc objcdnalclcm vystaveneho vyuctovani smluvni pokuty).

V.2.

V.3.

V.5.

V.6.

V.7.

VI. PREDANI A PRIVZI.li PRF.DME I l1 DIE A
Lhuta pro pfedani a pfevzeti clila jc slanovena nejpozdeji do terminu uvedeneho v cl. III.2. 
teto smlouvy. Pfedani a pfeszeli pfedmelu dila bude provadeno v rozsahu a zpusobem 
stanovenym §2604 a nasi, obeanskeho zakoniku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
zajistit pro ueely pfejimky predlozeni veskerych atestu. reviznich knih. zprav a pro toko lu 
o zkouskach stanovenych pfislusnymi predpisy, prohlaseni o shode podle zak. c. 22/1997 
Sb. o technickyeh pozadtts cich na s yrobky ve zneni pozdejsich pfedpisu a naf. vlady 
c. 163/2002 Sb.. o technickyeh pozadavcich na vybrane stavebni vyrobky ve zneni 
pozdejsich pfedpisu, provozni predpisy k obsluze dila a podminky uzivani a udrzby nutne 
po dobu zarueni doby.

VI.1.

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyz.vat nejmene 3 dny pfedem objednatele k pfevzeti 
kompletne dokoncenych cast! pfedmetu dila. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani 
a pfevzeti kompletne dokoncenych cash pfedmetu dila osoby vykonavajici funkei 
lechnickeho dozoru stavebnika. pripadne take autorskeho dozoru projektanta.

b) Objednatel pfevezme pfedmet dila. bude-li provedeni objemu a jakost dodavky 
v souladu s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady 
podle podminek teto smlouvy.

c) Objednatel maze pfes/it pfedmet dila i v pfipade. ze pfi pfejimee bude mit pfedmet 
dila takove sady a nedodelky. klere die objednatele nebrani fadnemu uzivani 
pfedmetu dila a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatecne zaruky, ze vady odstrani 
v terminu spolecne dohodnulem.

d) O prubehu a vysledku pfejimky budou sepsany obema smluvnimi stranami zapisy, 
v nichz budou urceny lhuty k odstraneni vad a nedodelku.

e) Dnem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti pfechazi nebezpeci skody k pfedmetu dila 
na objednatele a zaeina bezet zarueni doba.
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VI.3. Jestlize zhotovilel ncdodrzl jednotlive lhuty vzajemne dohodnute v zapise o predanl 
a prevzetl, stanovene pro odstraneni vad a nedodelku, je povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu vc \ ysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni' a kazdou 
jednotlivou vadu ci ncdodelck do doby jejich odstraneni s ti'm, ze zaplacem'm smluvni 
pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno. V pflpade. ze zhotovitel neodstrani 
vady a nedodelky zjistene pri predanl a prevzetl stavby. ma objednatel pravo, po uplynutl 
stanoveneho lerrnlnu. krome naroku na smluvni pokuty si tyto vady a nedodelky odstranit 
sam nebo prostfednict\ 1m tfellho subjektu a to na naklady zhotovitele.

VI.4. Zhotovitel je povinen ueaslnit se ufednl kolaudace. Objednatel jej vyrozuml o termlnu 
jejlho konanl nejmene 5 dni predem.

VI.5. Zhotovitel se za\azuje odstranit vseehny jlm zavinene kolaudacnl zavady ve lhute urcene 
v zapisu o kolaudaei (/ kontrolnl prohlldky) a splnit podmlnky stanovene pro povolenl 
k uzlvanl pfedmetu dlla.
Pokud /. kolaudaenlho rl/enl vzniknou dais! pozadavky nad ramec pfedmetu dlla. provede 
tyto prace zhotovitel na zaklade dodatku k teto smlouve. O odstraneni kolaudacnlch zavad 
bude sepsan me/i obema smluvnlmi stranami zapis.
Jestlize zhotovilel ncdodrzl jednotlive lhuty stanovene v protokolu o kolaudacnlm rlzenl, 
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocaty 
den prodleni a kazdou jednotlivou vadu ci ncdodelck do doby jejich odstraneni s tlm. 
ze zaplacem'm smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skodv nedotceno.
V prlpade. ze zhotovitel neodstrani vady a nedodelky zjistene pri kolaudacnlm rlzenl, 
ma objednatel pra\ o, po uplynutl stanoveneho termlnu, krome naroku na smluvni pokuty 
si tyto vady a nedodelky odstranit sam nebo prostrednictvlm tfetlho subjektu a to na 
naklady zhotovitele.

VI.6. Predmct dlla bude dokoncen vcelne konecneho uklidu a radneho vycistenl stavby.

VII. OSI’ATNI PO I) MIN K \ ’ sMI <>1 \ \

VII. 1. Objednatel se zavazuje. ze zhotovitelj doda do termlnu zahajenl pracl doklady potrebne 
k zahajenl a realizaei dlla:

a) Projektovou dokumentaci
VII.2. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnen kontrolovat provadenl dlla. Povinnostl 

zhotovitele je umoznil vvkon teehniekeho dozoru objednatele (TD), autorskeho dozoru 
projektanta (AD), pflpadne cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravl pri praci 
(koordinator BO/P) na slavenisti (vcelne zaflzenl staveniste).

Musi byt umozneno:

- kontrolovat. zda praee jsou provadeny souladu se smluvnlmi podmlnkami, 
projektONou dokumentaci. pflsl. normami. rozhodnutlmi verejnospravnlch organu 
a obecne z.ax aznymi pravnlmi pfedpisy;

- upozornovat zapisem do slavebnlho denlku a do zapisu z kontrolnlch dnu na zjistene 
nedostatky a kontrolovat term In a zpusob jejich odstraneni;

- kontrolovat zakry\ane konstrukee. pfejlmat dokoncene prace a uzavrlt dohodu 
o opatfenlch a termlnech odstraneni zjistenych vad a nedodelku.

Nerespektovanl pozadavku teehniekeho dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravnuje objednatele k pozastavenl stavby az do doby zjednanl napravy. Pozastavenl 
stavby must' byt ucineno plsemne zapisem ve stavebnlm denlku, prlp. doporucenym 
dopisem na adresu zholov itele s uvedenlm duvodu. ktery vedl k pozastavenl stavby.
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V pripade pfi'kazu k pozastaveni stavhy je objednatel opravnen od smlouvy jednostranne 
odstoupit. Podminky odsloupeni od smlouvy viz cl. VII.21. teto smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabczpecil ucast poverenych pracovm'ku pri kontrole provadenych 
praci, ktcrou provadi 11) a cinit neprodlene opatfeni k odstranenl zjistenych vad. Vykon 
tohoto doz.oru nczbavuje zhotovilele odpovednosti za radne a veasne plneni smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude inlbrmoval objednatele o stavu rozpracovaneho dila na pravidelnych 
poradach (konlrolnich dncch). klord bude objednatel organizovat prostfednietvim TD 
podle potfebv siavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vest ode due pfevzeti staveniste stavebni denik, v souladu 
sestavebnim z.akonem a navazujioimi platnymi provadecimi vyhlaskami. Stavebni 
denik musi byt ulozen u Slav bvv edouciho na stavenisti na pnstupnem miste.

b) K pozadavkum objednatcle zapsanym do stavebniho dern'ku se zhotovitel 
vyjadfi neprodlene. nejdcle do 3 praeovnlch dnu, pricemz prikaz k pozastaveni 
(zastaveni) stavhy je povinen respektovat okamzite.

c) Do stav ebniho dern'ku jsou opravneni provadet zapisy zastupci objednatele, 
zastupei I D. zastupci AD. zastupci koordinatora BOZP. zastupci zhotovitele. 
pracovnlei provadejiei vytyeeni inz. siti ajejich spravci.

VII.6. Zhotovitel je povinen pisemne (tj. zapisem do stavebniho dern'ku a e-mailem) prubezne 
zvat objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole vsech konstrukei. ktere maji byt zakryty 
nebo se stanou nepristupnymi a to minimalne ve Ihute tfi dnu pfed jejich zakrytim.

Jestlize se objednatel nedostavi 
pokracoval v praeieh. Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat odkryti techto praci, 
je zhotovitel pov inen tolo odkryti provest na naklady objednatele.

V pripade, zc se pri dodatecne kontrole zjisti. ze prace nebyly radne provedeny, hradi 
jejich odkryti zhotovitel.

V pripade, ze zhotovitel nevyzv e pisemne objednatele nebo jeho zmocneneho zastupce 
ke kontrole v sech praci. ktere maji byt zakryty nebo se stanou nepristupnymi a objednatel 
bude pozadovat jejich dodatecne odkryti, uhradi zhotovitel veskere naklady spojene 
s odkrytim a pfipadnou opravou.

Ucast objednatele na rizeni o zakryti konstrukei nezbavuje zhotovitele odpovednosti 
za radne provedeni predmelu dila.

VII.7. Zhotovitel nose do pfedani a prevzeti dokonceneho predmetu dila objednateli veskerou 
odpovednost za skodu na realizov anem dile. materialu, zarizeni a jinych vecech urcenych 
k jeho vyslav be zajist’ov anych zhotovitelem, jakoz i za skody zpusobene v dusledku 
zavineni tfetich osob. ktere byIv zhotov itelem stavby nasmlouvany.

VII.8. Pokud cinnosti zhotov itele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym subjektum, 
je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit uvedenim do radneho 
stavu a neni-li to mozne. tak linancne uhradit podle obecnych ustanoveni o nahrade skody. 
Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojislen proti skodam zpusobenym 
jeho cinnosti. veetne moznych skod zpusobenych pracovniky zhotovitele minimalne 
ve vysi celkove smluvni eeny dila (veetne DPII). Doklady o pojisteni je zhotovitel povinen 
predlozit objednateli nejdcle do 5 praeovnich dnu od vyzadani, z predlozenych dokladu 
musi vyplyval vysc pojislnc castky a podminky plneni.

VII.10.Smluvni pokuty sjednane touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda 
a v jake vysi vz.nikne druhe stranc v teto souvislosti Skoda, kterou lze vymahat samostatne.

neprovedc kontrolu techto praci. bude zhotovitel
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VII.l l.Zaruky:
Zhotovitel zodpovida za to. ze pfedmet dila je provedeny podle podminek smlouvy
avsouladu s obccne ziivaznymi p ravin'mi predpisy a ze po dobu zarueni doby bude mit
vlastnosti dohodnute v teto smlouvc.
a) Vzajemnou dohodou sc stanovi zarueni doba na toto dilo v deice 60 mesi'cu. Zarueni 

doba poeina bezel podpisein zapisu o pfedani a pfevzeti dila.
b) SmIuvni strain sc dohodly pro pfipad vady dila. ze po dobu zarueni doby 

ma objednalel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.
Jestlizc se ukaze, ze vada pfedmetu dila je neopravitelna, avsak nebrani uzivani dila, 
ma objednalel pravo na zaplaceni pfimerene slevy z ceny dila.

c) Reklamace vad vzniklyeh v zarueni dobe uplatni objednatel pisemne u zhotovitele, 
ktery je povinen nastoupit na odstraneni reklamovane vady neprodlene, nejpozdeji 
vsak do 10 dnu od uplatneni opravnene reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratsim teehnicky moznem ternn'nu.
Ternn'n odstraneni vad bude dohodnut pisemnou formou. V pripade, ze se smluvni 
strany na ternn'nu odstraneni vad nedohodnou. plati, ze lhuta k odstraneni vady je 30 
dnu ode due uplatneni opravnene reklamace.
Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutem ternn'nu. je povinen uhradit 
objcdnateli smluvni pokutu w vysi 5 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni. 
Smluvni pokula se \ztahuje samostatne na kazdou jednotlivou vadu s tim, 
ze zaplaeenim smluvni pokut) zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
Pokud se jediui o \ ;idu. ktcra brain' radnemu uzivani dila, pripadne hrozi nebezpeci 
skody vclkcho rozsahu (havaric). je zhotovitel povinen uhradit objcdnateli smluvni 
pokutu vc vysi 10 000,- Kc za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta 
se vztahuje samostatne na kazdou jednotlivou vadu s tim, ze zaplaeenim smluvni 
pokuty zustav a pravo na nahradu skody nedotceno.

d) Jestlizc zhotovitel nenasloupi nebo neodstrani zivady v dohodnutych terminech, nebo 
pokud v tcehto terminech nesdeli objcdnateli. ze neuznava narok objednatele 
vyplyvajiei ze zaruky za jakost z diivodu jeho neopravnenosti, je objednatel opravnen. 
krome uplatneni smluvni pokuty, podle vlastniho uvazeni tyto prace provest sam, 
povefit jejieh provedem'm jinou lirmu, nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vymenit 
vadnou ei neuplnou I'unkcni cast predmetu dila. 1'akto vznikle radne dolozene naklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objcdnateli do 10 dnu od doruceni faktury.

e) Zarueni doby na reklamovane cash pfedmetu dila se prodluzuji o dobu pocinajici 
datem uplatneni reklamace a konei dnem odstraneni vady.

0 Prokaze li se ve spornych pfipadech. ze objednatel reklamoval neopravnene, tzn., 
ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zarueni 
doba resp.. ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veskerc jemu v souvislosti s odstranenim vady vznikle 
naklady.

VII. 12. Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup do prostoru, pokud je to potrebne 
pro radne odstraneni vad nebo nedodelku.

VII. 13. Zhotovitel provede vseehny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a veas 
podle platnyeh norem a prcdpisii a v souladu s pozadavky verejnospravnich organu 
a objednatele.

VII. 14. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci die teto smlouvy 
azejesehopen pfedmet dila provest die teto dokumentace v plnem rozsahu a pfedat
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jej objednateli ve siaui schopnem bezvadneho uzivani a bez technickych vad. Dale 
prohlasuje. ze cena dila obsahuje veskere prace a dodavky nutne pro realizaci pfedmetu 
dlla specifikovaneho v teto smlouve. C'ena dila nezahrnuje pfipadne vady projektove 
dokumentace sia\ by.

VII.15. Zhotoviiel a objcdnatcl si vzajemne louto smlouvou potvrzuji, ze drobne odchylky 
od projektove dokumentaee. ktere ncmeni celkove feseni dlla. ani nezvysuji cenu dlla. 
nejsou vadami. jestlize byl\ dohodnuty alespon souhlasnym zapisem (do stavebnlho 
deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyz.naci v pare skutecneho provedeni dlla podle 
cl. VI. 1. lelo smlouv y.

VII. 16. Zhotoviiel je po\ inen upozornit objednatcle na vady projektove dokumentace pfedane 
objednatclem. kiere zjistil pied /ahajenlm pracl a v jejich prubehu. Pfipadny soupis 
zjistenych \ad a nedosiatku pfedane dokumentace veetne navrhu na jejich odstraneni 
a dopadem na pfedmC'l ei cenu dlla zhotoviiel pfeda objednateli.

VII. 17. Pro nahradu skodv plan ustanoveni § 2894 a nasi, obcanskeho zakonlku s tim, 
ze smluvni strany se dohodly na \ \ loueeni moz.nosti uplathovat usly zisk. Nahradu skody 
je poskozena strana opravnena \ zd\ uplatnit. bez ohledu na smluvni pokuty uplatnene 
nebo uplatnilelne z. tehoz litulu.

VII. 18. Strany nebudou odpo\edne z.a castecnc nebo iiplne neplneni smluvnich zavazku 
nasledkem \yssi moei. /.a \\ksi moc se povazuji okolnosti. vznikle po podepsani teto 
smlouvy jako nasledek ne\> hnutelny eh udalosti mimofadne povahy, ktere maji primy 
vliv na plneni pfedmetu di la a kiere smlimii strana. uplatnujici pusobeni vyssi moei. 
nemohla pfedpokladat pfed uzavfenim teto smlouvy, a ktere nemuze tato dotcena 
smluvni strana o\ Ii\ nil pfi vynalozeni veskereho sveho usili.

VII. 19. Vyskytne-li se pusobeni \\ssi moei. Ihuty ke splncni smluvnich zavazku se prodlouzi 
o dobu jejiho pusobeni.

V11.20. Smluvni strana posti/ena vyssi moei je povinna druhou smluvni stranu uvedomit 
pisemne o zahajeni pusobeni vyssi moei do deseli dnu, a totez se tyka konce pusobeni. 
Pokud by lak neucinila, nemuze se smluvni strana odvolavat na pusobeni vyssi moei.

VII.21. Objednatel je opi’avnen odsloupit od teto smlouvy:
Je-li na majetek zholovitele vyhlaseno insolvencni fizeni, ve kterem bylo vydano 
rozhodnuli o upadku nebo by 1-1 i insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.
Za podminek vile § 2001 obcanskeho zakoniku. jestlize zhotovitel neprovadi prace 
v odpov■fdajiei kvalite a neodstrani vady vznikle vadnym provadenim di la do 14 dnu 
po pisemnem upozorneui nebo po upozorneni zapisem vc stavebnim deniku.
Jestlize zhotoviiel nez.aiiaji. pferusi nebo zastavi prace ze sve viny, nebo bude zfejme, 
zezduvodu nepineni postupu praei die harmonogramu delsim nez 14 dnu, nedodrzi 
term in dokoneeni a pfedani pfedmetu dila.
Odstoupeni od smlouvy musi byt ueineno pisemne. prokazatelne doruceno druhe strane, 
pficemz ueinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemneho oznameni. Strany 
vyslovne sjednavaji. ze v pfi pad e. kdy strana nepfevezme zasilku dorucovanou postou 
do vlastnieh rukou. jez je zaslana na adresu v teto smlouve uvedenou. rna se za den 
doruceni tfeti den uloz.eni zasilky u posty
V pfipade odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendafnich dnu vyklidit 
staveniste a pfedat rozcstavvne vlilo jinemu zhotoviteli urcenemu objednatelem veetne 
poskytnuti nezbylne nulny eh einnosti pro plynule pokracovani zhotoveni dila.
V pfipade nesplneni teto povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere 
naklady a skody. ktere mu \ souvislosti s porusenim teto povinnosti vznikly.

VII.22. V pfipade zaslaveni stavby ei zaniku smlouvy zpusobenem odstoupenim od smlouvy
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zaplatl objednatel zhotoviteli pouze prace provedene v souladu s touto smlouvou 
na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho materialu). V tomto prlpade 
se vztahuje zaruka za provedenl dila, uvedena v teto smlouve, natakto zaplacene prace 
veetne zabudovaneho materialu.

VII.23. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabldce uvedene konstrukce, technologie, vyrobky 
a materialy splnujl jakostnl a technicke parametry stanovene v zadavacl dokumentaci.

VII.24. Zhotovitel souhlasl die § 2e) zakona c. 320/2001 Sb., o financnl kontrole ve verejne 
sprave, ze je osobou povinou spolupusobit pri vykonu financnl kontroly na predmet 
zakazky.

VII.25. Zhotovitel je povinen vest a prubezne aktualizovat realny seznam vsech poddodavatelu 
veetne vyse jejich podilu na akei. Tento prehled je povinen objednateli na vyzadani 
predlozit. Pravo zmeny poddodavatele, prostfednictvlm ktereho zhotovitel prokazoval 
v zadavaclm fizenl kvalifikaci, ma zhotovitel pouze po predchozlm plsemnem 
odsouhlasem objednatelem. Novy poddodavatel musl splnovat kvalifikaci minimalne 
v rozsahu, v jakem byla prokazana v zadavaclm fizenl.

VII.26. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankcl vzdat, i kdyz na ne vznikne smluvnl 
narok. Dale obe smluvnl strany prohlasujl, ze povazujl vysi smluvnlch pokut die teto 
smlouvy za pfimerenou povaze plnenl die teto smlouvy.

VII.27. Zhotovitel bere na vedoml, ze objednatel ma povinnost na dotaz tret! osoby poskytovat 
informace podle zakona c. 106/99 Sb. o svobodnem prlstupu k informaclm v platnem 
znenl a souhlasl s tlm, aby veskere informace obsazene v teto smlouve, vyjma osobnlch 
udaju ve smyslu zak. c. 101/2000 Sb. v platnem znenl, byly na vyzadani poskytnuty 
tretlm osobam.

VII.28. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejlcl s realizacl projektu 
veetne ucetnlch dokladu minimalne do konce roku 2032. Zhotovitel je povinen 
minimalne do konce roku 2032 poskytovat pozadovane informace a dokumentaci 
souvisejlcl s realizacl projektu zamestnancum nebo zmocnencum poverenych organu 
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropske komise, Evropskeho ucetnlho dvora, Nejvysslho 
kontrolnlho uradu, prlslusneho organu financnl spravy a dalslch opravnenych organu 
statnl spravy) a je povinen vytvorit vyse uvedenym osobam podmlnky k provedenl 
kontroly vztahujlcl se k realizaci projektu a poskytnout jim pri provadenl kontroly 
soucinnost. Zhotovitel souhlasl a bude respektovat pravo Statnlho fondu dopravnl 
infrastruktury na zajist’ovanl veskerych podkladu a udaju nutnych pro kontrolu 
hospodarneho, ucelneho a efektivnlho nakladanl s ucelove poskytnutym prlspevkem na 
akei „Cyklostezka Tele - Volevcice“.

VIII. ZAVERECNE USTANQVENI
VIII. 1. Smlouvu lze zmenit nebo zrusit jen plsemnou formou - clslovanym dodatkem, ktere 

budou dohodnuty a potvrzeny podpisy opravnenych zastupcu obou smluvnlch stran. 
Ostatnl ujednanl zmocnencu stran pro vlastnl provadenl stavebnlch pracl, pfesahujlcl 
jejich zmocnenl se povazujl jen za prlpravna jednanl, ktera nabyvajl platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvnlmi stranami potvrzeny jako dodatek k teto smlouve nebo jako 
nova smlouva.

VIII.2. Smlouva je uzavrena podle prlslusnych ustanovenl obcanskeho zakonlku. Pravnl vztahy 
zhotovitele a objednatele, ktere nejsou touto smlouvou vyslovne dohodnuty, se rldl 
uvedenou zakonnou upravou obcanskeho zakonlku.

VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, ze provedenl dlla nepostoupl jinemu zhotoviteli.
VII1.5. Zhotovitel nenl opravnen postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzavfene 

smlouvy o dllo tretlm osobam bez predchozlho souhlasu objednatele.
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VIII.6. Zhotovitel prohlasuje. ze se pfed uzavfenim smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadavacim fizenim sain, nebo prostfednictvim jine osoby zadneho jednani, jez by 
odporovalo zakonu nebo dobrym mravum nebo by zakon obchazelo, zejmena 
ze nenabizel zadne vyhody osobam, podilejicim se na zadani vefejne zakazky, na kterou 
s m'm objednatel uzavrel smlouvu, a ze se zejmena ve vztahu k ostatnim uchazecum 
nedopustil zadneho jednanl narusujiciho hospodarskou soutez.

VIII.7. Veskere pi'semnosti zasllane podle teto smlouvy nebo v souvislosti s plnenlm teto 
smlouvy budou vyhotoveny pisemne v ceskem jazyee a budou doruceny osobne 
nebo prostfednictvim postovni pfepravy ci obdobne sluzby. Za den doruceni 
je povazovan tfeti pracovni den po prokazanem odeslani pi'semnosti druhe smluvnl 
strane, i kdyz druha smluvni strana zasilku obsahuji'ci pisemnost zjakehokoliv duvodu 
nepfevezme. Vsechny pi'semnosti budou dorucovany na adresy smluvm'ch stran uvedene 
v zahlavi teto smlouvy.

Pokud je dorucovano prostfednictvim datove schranky, plati pro doruceni postup 
stanoveny pravm'mi pfedpisy plalnymi v dobe dorucovani.

VIII.8. lato smlouva o dilo nabyva platnosti a ucinnosti podpisem smluvm'ch stran. Smluvni 
strany se dohodly. ze zvefejneni teto smlouvy prostfednictvim registru smluv die zakona 
c. 340/2015 Sb.. o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv, uvefejnovani 
techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), provede Objednatel.

VIII.9. Ucastnici smlouvy o dilo prohlasuji, ze jsou zcela svepravni a ze se fadne seznamili 
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich prave a svobodne vule, ucinene 
vazne a nikoliv za napadne nevyhodnych podminek a na dukaz toho smlouvu podepisuji.

h.i io 11$ 3 lo22_V Telci, dne V Sumrakove, dne

N)
7

7. l j -i . 3

Objednatel Zhotovitel

few <4$ \

- 12 -


