
 

DOHODA O POSTOUPENÍ ČÁSTI SMLOUVY  
 

kterou podle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřeli 
 
na straně jedné:Obec Lubná 
 IČO: 00276952, DIČ: CZ00276952 
 se sídlem Lubná 327, 569 63 Lubná  
  zastoupená starostou Josefem Chadimou 

 - dále též jen postupitel nebo objednatel - 
a 
na straně druhé:Svazek obcí Vodovody Poličsko 
 IČO: 60125748, DIČ: CZ60125748 
 se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička  

svazek obcí zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném 
Krajským úřadem Pardubického kraje 

  zastoupený ředitelem Mgr. Alešem Mlynářem  

 - dále též jen postupník - 
a 
na straně třetí: PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

 IČO: 27742741, DIČ: CZ27742741 

 se sídlem Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad 

Loučnou 

 zast. Ing. Vladimírou Kraftovou, předsedkyní představenstva 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, Oddíl B, vložka 2747, 

 - dále též jen postoupená strana nebo zhotovitel 

 
    

I. 

1.1. Obec Lubná jako objednatel a PROFISTAV Litomyšl, a.s. jako zhotovitel uzavřely 
dne 16.3.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Lokalita Lubná – „Na Zrnětín“  – SO-
01 Komunikace, SO-02 Vodovod, SO-03 Dešťová kanalizace, SO-04 Plynovod a 
SO-05 Veřejné osvětlení“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  Kopie Smlouvy o dílo tvoří 
přílohu č. 1 této dohody. 

1.2. Strany se dohodly, že investorem, a tedy i novým objednatelem „Lokalita Lubná – 
„Na Zrnětín“ – SO-02 Vodovod“ (dále jen „část díla“) bude postupník. Z toho 
důvodu uzavírají strany tuto dohodu. 

 
II. 

2.1. Touto dohodou postupitel převádí svá práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo týkající 
se provedení části díla na postupníka a postupník tato postupovaná práva a 
povinnosti postupitele ze Smlouvy o dílo přijímá.  

2.2. Postoupení části smlouvy je vůči postoupené straně účinné okamžikem účinnosti této 
dohody, protože podpisem této dohody postoupená strana uděluje souhlas 
s postoupením části Smlouvy o dílo týkající se provedení části díla. 

2.3. Okamžikem účinnosti této dohody se postupitel osvobozuje od svých povinností dle 
Smlouvy o dílo týkající se provedení části díla.  

 



 

 
 

III. 

3.1. Tato dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem. 

3.2. Dohoda nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu všemi smluvními stranami 
a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. 

3.3. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), je postupník povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné 
znění uzavřené Dohody, včetně jejich případných změn a dodatků. 

3.4. Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky 
podepsanými všemi smluvními stranami. Tuto dohodu lze zrušit pouze písemnou 
formou. 

3.5. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 - kopie Smlouvy o dílo. 

3.6. Uzavření této dohody bylo schváleno Zastupitelstvem obce Lubná dne 21.3.2022 
usnesením č. 17/2022/ZO. 

3.7. Uzavření této dohody bylo schváleno správní radou Svazku obcí Vodovody Poličsko 
dne 17.3.2022. 

 
 
 
V Lubné dne 25.3.2022 
 
 
 
 
 
Za postupitele: Za postupníka: Za postoupenou stranu: 
 
 
  
 
 
……………………………… ……………………………… ……………………………… 
 Josef Chadima Mgr. Aleš Mlynář Ing. Vladimíra Kraftová 
 starosta ředitel předsedkyně představenstva 
 obec Lubná              Svazek obcí Vodovody Poličsko      PROFISTAV Litomyšl, a.s.
  
    

   

 

 



SMLOUVA O DÍLO   
 

dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

 

Obec Lubná 

se sídlem Lubná 327, 569 63 Lubná 

IČ 002 76 952, DIČ CZ 002 76 952 

zastoupená ve věcech smluvních Josefem Chadimovu – starostou, ve věcech technických 
Ing. Janem Březinou – technickým dozorem investora  

Bankovní spojení: 
Tel.:

(dále také „Objednatel“) 
- na straně jedné -  
 

a 

 

PROFISTAV Litomyšl, a.s. 
se sídlem č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 

IČO 277 42 741, DIČ CZ27742741. 

zast. Ing. Vladimírou Kraftovou, předsedkyní představenstva 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
Oddíl B, vložka 2747, 

Bankovní spojení:
Tel.: 

(dále také „Zhotovitel“) 
- na straně druhé - 
                         

   

I. 

Předmět smlouvy 
 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této 
smlouvě a v níže uvedeném termínu provést zakázku na stavební práce s názvem „Lokalita 

Lubná – Na Zrnětín“ v rozsahu dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele ze dne  
9. února 2022, který je nedílnou přílohou této smlouvy a v souladu s projektovou 

dokumentací z měsíce června 2021 vypracovanou firmou BETA PROJEKT s.r.o., IČO 642 57 
614, Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy pod číslem zakázky 43/2021/DPS. Tato PD v elektronické 
podobě je rovněž přílohou této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek 
této smlouvy.  

Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté  
v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohli předvídat a tyto práce jsou nutné 
pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat 
pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není 
z věcného či časového hlediska možné, pak podle jednotkových cen ceníku stavebních prací 



ÚRS Praha, a.s., platných k datu realizace, vynásobených koeficientem rovným poměru 
celkové nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové rozpočtové ceně díla (původního - 

smluvního rozsahu prací) vypočtené projektantem díla. Zhotovitel je povinen předložit 
tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. 
Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla 
a v jeho ceně zahrnuty. 

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu 
dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny 
dokončení díla a cena díla dle této smlouvy. 

Případné neprovedené práce (méněpráce) budou zúčtovány v konečné faktuře.  
 

 

II. 

Doba plnění 
 

Provedení stavby je uvažováno ve dvou stavebních etapách. V průběhu I. stavební 
etapy bude realizována technická infrastruktura pro napojení budoucích RD a nezbytná 
dopravní infrastruktura pro zajištění příjezdu a obsluhy parcel pro výstavbu RD. 
Komunikace budou realizovány bez obrubníků, vrstev krytu asfaltobetonu a dlažby.  
II. stavební etapa bude realizována až po výstavbě většího počtu rodinných domů (RD).  
V rámci etapy budou realizovány „finální“ vrstvy krytu zpevněných ploch a vegetační 
úpravy. 

I. Stavební etapa zahrnuje následující práce: 
 realizace technické infrastruktury: SO 02 – Vodovod, SO 03 – Kanalizace, SO 04 – 

Plynovod, SO 05 – Veřejné osvětlení 
 realizace staveb dalších stavebníků: rozvody NN s ukončením v energetických 

pilířích (stavebník ČEZ Distribuce) 

 realizace komunikací po úroveň horní podkladní vrstvy (obrubníky, vrstvy krytů 
z asfaltobetonu a betonové dlažby nebudou součástí této etapy výstavby) 

 předpoklad předčasného užívání dopravní infrastruktury realizované v I. etapě 
 

II. Stavební etapa zahrnuje následující práce: 

 dokončení obrubníků, krytů z asfaltobetonu a betonové dlažby 

 trvalé dopravní značení v lokalitě 

 realizace sadových úprav v rozsahu PD 

 

Předpokládaný termín zahájení zakázky:   1. dubna 2022 

Termín dokončení I. stavební etapy:    30. září 2022 

Termín dokončení II. stavební etapy:   31. října 2024 
 

Zhotovitel zahájí práce na II. stavební etapě na výzvu zadavatele, předpokládaná 
doba trvání realizace této části je celkem 3 měsíce. Realizace je předpokládána ve druhé 
polovině roku 2024, termín se však může po dohodě smluvních stran změnit a v návaznosti 
na to může být adekvátně změněn i termín ukončení prací. 
 

 

 



III. 

Cena za dílo 
 

Cena za kompletní provedení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně jejích příloh 
činí:         
 Cena bez DPH       9.803.220,74  Kč 

 DPH v základní sazbě 21 %     2.058.676,36  Kč 

 Cena celkem včetně DPH   11.861.897,10  Kč 

 

Cena byla stanovena položkovým rozpočtem dle zadávacích podmínek jako cena 
smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se  
o cenu nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených touto 
smlouvou. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho 
předání objednateli. 

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením díla. 

Rozpočet je dán s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost v případě, že se při 
provádění díla objeví potřeba činností, které nebyly v rozpočtu zahrnuty, a které nebyly 
předvídatelné v době uzavření smlouvy. 

Sjednanou cenu lze měnit pouze za podmínek stanovených v §§ 2620 až 2622 
Občanského zákoníku. 

 

IV. 

Platební podmínky 
 

Platba bude probíhat výhradně v korunách českých (CZK, Kč) a rovněž veškeré 
cenové údaje budou uvedeny v této měně.  

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  
Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na základě daňových dokladů 

(faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení faktury bude 
soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny 
objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude 
vyhotoven v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených 
prací písemně potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura 
neplatná.  

Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla za 
jednotlivé stavební etapy. Zbylých 10% z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno 
na základě konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla 
(jednotlivých stavebních etap) bez vad a nedodělků.  Zadavatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Zadavatel je v tomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
 Každá faktura bude mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu a dále pak náležitosti požadované 
objednatelem s ohledem na hrazení díla prostředky ze státního rozpočtu. Bude obsahovat 
nejméně tyto náležitosti: 



o číslo faktury a pořadové číslo dokladu, 
o obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele, 
o IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 
o označení banky a čísla účtu, na který má být poskytnuta úhrada, 
o číslo smlouvy (případně i název díla), 
o předmět zdanitelného plnění v souladu se smlouvou, 

o výše fakturované částky bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a výši fakturované částky 
celkem, 

o bankovní spojení smluvních stran, 
o datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
o datum vystavení faktury, 
o datum odeslání faktury, 
o den splatnosti faktury, 

o název a číslo oddílu a vložky, pod kterým je zhotovitel zapsán v obch. rejstříku. 
 

Faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. 
V případě prodlení objednatele s úhradou platebních dokladů, může zhotovitel 

uplatnit úrok z prodlení až ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
Odběratel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou 

splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena  
a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury. 
 Součástí závěrečného předávacího protokolu bude i předání dodacích listů, 
záručních listů a dokladů o shodě.  
 

V. 

Závazky zhotovitele 
 

 Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, 
v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná 
výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami  
a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, 
nese ji pouze zhotovitel.  

 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární 
 a ekologické předpisy a normy. 
 Zhotovitel se seznámí s riziky na místě plnění, upozorní na ně své pracovníky a určí 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 
  

VI. 

Závazky objednatele 
 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo stavby ve stavu, který je způsobilý 

 k řádnému provádění díla nejpozději dne 1. dubna 2022. 

 

VII. 

Převzetí díla 
 

Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před 
termínem předání. 



Dílo vymezené v čl. I této smlouvy a jejích přílohách bude splněno řádným  
a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.                                          

Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době 
převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému 
využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. 

Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za 
škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel. 

 

 

VIII. 

Záruka za dílo 
 

Zhotovitel poskytne na stavební část díla podle této smlouvy záruku v délce 
60 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.                                       

Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona 
č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá 
podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je 

povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do sedmi pracovních dnů od jejího obdržení a do 
dalších tří pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že 
charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou 

si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede 
zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady  
s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. 
 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do tří pracovních dnů od 
jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži 
zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ. 
Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů poté, co jejich 
vyúčtování obdržel od objednatele. 
 

 

IX. 

Smluvní pokuty 
 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu: 
 Za nedodržení termínu dokončení a předání celého díla do 31. října 2024 ve 

výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.  
 Za nedodržení termínu dokončení a předání inženýrských sítí do 30. září 

2022 ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.  
Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu za 

prodlení s placením faktur dle čl. V. této smlouvy ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

Splatnost smluvních pokut je 15 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou 
smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní 



pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele  
a objednatele jejich zápočet. 
 

X. 

Ostatní podmínky smlouvy 
 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zejména pak to, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými 
normami, obecnými právními předpisy, upozorňovat na zjištěné nedostatky dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li 
jiné vážné škody.  

 Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za 
škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo  
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého 
zavinění třetím osobám. 

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že po celou dobu platnosti a účinnosti této 
smlouvy bude udržovat v platnosti pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
případné škody způsobené v rámci provádění stavebních prací dle této smlouvy o  dílo.  
 

XI. 

Vzájemný styk a doručování 
 

Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena 
osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní 
službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže 
nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli 
oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho 
převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle 
toho, která ze skutečností nastane dříve. 
Pro jednání stanovují obě smluvní strany své kontaktní osoby, přičemž kontaktní osobou 
objednatele je ve věcech smluvních Josef Chadima, tel.: +420 606 725 707, e-mail: 

starosta@lubna.cz a ve věcech technických Ing. Jan Březina, tel.: +420 774 751 068, e-mail: 

hobrezina@gmail.com a kontaktní osobou zhotovitele je ve věcech smluvních Mgr. 

Vladimíra Kraftová, tel.: 461 612 050, e-mail: profistav@profistav.cz a ve věcech 
technických: 

Ing. Jaroslav Tměj, tel.: 602 479 435, e-mail: tmej@agroprojekce.cz 

Ing. Petr Jiráň, tel.: 602 294 205, e-mail: jiran@profistav.cz 

Zdeněk Kadidlo, tel.: 602 159 921, e-mail: kadidlo@profistav.cz 

Jaroslav Soukup, tel.: 724 953 841, e-mail: soukup@profistav.cz 

 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným 
způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.  

Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména: 
 prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací;  



 soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek staveniště 

zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal; 
 soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla; 

 zhotovitel bude v likvidaci, nebo bude na jeho majetek prohlášen konkurs.   

 

 

XIII. 

Zvláštní ujednání 
 

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými 
předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především Občanským 

zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb. v  platném znění) a předpisy souvisejícími.  
Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní 

strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců. 
V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla objednatele. 

                                                                                                                          

XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po 
jednom obdrží objednatel i zhotovitel.  

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

Přílohy: 
 Oceněný položkový rozpočet 
 Projektová dokumentace  
 Časový harmonogram plnění  
 Pojistná smlouva dodavatele  

 

 

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 
 

Tato smlouva byla schválena Radou obce Lubná dne 22. února 2022 usnesením číslo 
32/2022/RO. 

 

 

 

 

V Lubné dne 16.3.2022    V Cerekvici nad Loučnou dne 16.3.2022 

   

 

……………………………………    …………………………………… 

Obec Lubná      PROFISTAV Litomyšl, a.s. 
Josef Chadima – starosta     Ing. Vladimíra Kraftová – předsedkyně  
objednatel       představenstva 

zhotovitel 



S: 2021/023

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 564 006,54
1 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 108,85085 287,56 31 301,15 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  délka řadu V : 264,25 264,25000

  délka řadu V1 : 42,2 42,20000

  šířka výkopu řady : ,9 0,90000

  průměrná hloubka řadu V : 
(1,6+1,6+1,61+2,04+2,04+1,93+1,92+1,87+1,82+1,76+1,63+1,62+1,62+1,66+1,67+1,64+1,63+1,

62+1,6+1,59+1,58+1,63+1,69+1,7+1,72+1,61+1,63+1,77+1,81+1,94+1,91+1,8+1,6+1,6+1,6+1,5

8+1,57+1,54+1,53+1,51+1,51+1,4+1,33+1,23+1,24+1,33)/46

1,64848

  průměrná hloubka řadu V1 : (1,8+1,79+1,44+1,04+,31-,07+1,1)/7 1,05857

  celková kubatura výkopu řadu V : 264,25*,9*1,64848 392,04976

  celková kubatura výkopu řadu V1 : 42,2*,9*1,05857 40,20449

  přípojky : 100*,8*1,4 112,00000

  celková kubatura výkopů řadu V+V1+přípojky : 392,04976+40,20449+112 544,25425

Konec provozního součtu
ztížené vykopávky 20% : 544,25425*0,2 108,85085

2 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 272,12712 246,60 67 106,55 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  celková kubatura výkopů řadu V+V1+přípojky : 392,04976+40,20449+112 544,25425

  Mezisoučet 544,25425

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

50% : 544,25425*,5 272,12713

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 272,12712 7,67 2 087,22 800-1 RTS 22/ I

4 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 272,12712 259,36 70 578,89 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  celková kubatura výkopů řadu V+V1+přípojky : 392,04976+40,20449+112 544,25425

  Mezisoučet 544,25425

Konec provozního součtu
50% : 544,25425*,5 272,12713

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 272,12700 13,24 3 602,96 800-1 RTS 22/ I

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 240,56499 28,61 35 492,56 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  délka řadu V : 264,25 264,25000

  délka řadu V1 : 42,2 42,20000

  šířka výkopu : ,95 0,95000

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

  průměrná hloubka řadu V : 
(1,6+1,6+1,61+2,04+2,04+1,93+1,92+1,87+1,82+1,76+1,63+1,62+1,62+1,66+1,67+1,64+1,63+1,

62+1,6+1,59+1,58+1,63+1,69+1,7+1,72+1,61+1,63+1,77+1,81+1,94+1,91+1,8+1,6+1,6+1,6+1,5

8+1,57+1,54+1,53+1,51+1,51+1,4+1,33+1,23+1,24+1,33)/46

1,64848

  průměrná hloubka řadu V1 : (1,8+1,79+1,44+1,04+,31-,07+1,1)/7 1,05857

  přípojky : 100*,8*1,4 112,00000

Konec provozního součtu

pažení celkem : 264,25*1,64848*2 871,22168

42,2*1,05857*2 89,34331

100*1,4*2 280,00000

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 240,56499 11,45 14 204,47 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  délka řadu V : 264,25 264,25000

  délka řadu V1 : 42,2 42,20000

  šířka výkopu : ,95 0,95000

  průměrná hloubka řadu V : 
(1,6+1,6+1,61+2,04+2,04+1,93+1,92+1,87+1,82+1,76+1,63+1,62+1,62+1,66+1,67+1,64+1,63+1,

62+1,6+1,59+1,58+1,63+1,69+1,7+1,72+1,61+1,63+1,77+1,81+1,94+1,91+1,8+1,6+1,6+1,6+1,5

8+1,57+1,54+1,53+1,51+1,51+1,4+1,33+1,23+1,24+1,33)/46

1,64848

  průměrná hloubka řadu V1 : (1,8+1,79+1,44+1,04+,31-,07+1,1)/7 1,05857

  přípojky : 100*,8*1,4 112,00000

Konec provozního součtu

pažení celkem : 264,25*1,64848*2 871,22168

42,2*1,05857*2 89,34331

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
02.1+02.2+02.3+02.4+02.5
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

100*1,4*2 280,00000

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 272,12712 38,34 10 433,35 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  délka řadu V : 264,25 264,25000

  délka řadu V1 : 42,2 42,20000

  šířka výkopu řady : ,9 0,90000

  průměrná hloubka řadu V : 
(1,6+1,6+1,61+2,04+2,04+1,93+1,92+1,87+1,82+1,76+1,63+1,62+1,62+1,66+1,67+1,64+1,63+1,

62+1,6+1,59+1,58+1,63+1,69+1,7+1,72+1,61+1,63+1,77+1,81+1,94+1,91+1,8+1,6+1,6+1,6+1,5

8+1,57+1,54+1,53+1,51+1,51+1,4+1,33+1,23+1,24+1,33)/46

1,64848

  průměrná hloubka řadu V1 : (1,8+1,79+1,44+1,04+,31-,07+1,1)/7 1,05857

  celková kubatura výkopu řadu V : 264,25*,9*1,64848 392,04976

  celková kubatura výkopu řadu V1 : 42,2*,9*1,05857 40,20449

  přípojky : 100*,8*1,4 112,00000

  celková kubatura výkopů řadu V+V1+přípojky : 392,04976+40,20449+112 544,25425

Konec provozního součtu
svislé přemístění 50% : 544,25425*0,5 272,12713

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 544,25425 27,91 15 190,14 800-1 RTS 22/ I

celková kubatura výkopů řadu V+V1+přípojky : 392,04976+40,20449+112 544,25425

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 544,25425 54,01 29 395,17 800-1 RTS 22/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

mezideponie investora bez poplatku za uložení

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
02.1+02.2+02.3+02.4+02.5
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

celková kubatura výkopů řadu V+V1+přípojky : 392,04976+40,20449+112 544,25425

11 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 544,25425 39,56 21 530,70 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  celková kubatura výkopů řadu V+V1+přípojky : 392,04976+40,20449+112 544,25425

Konec provozního součtu
Nakládání na mezideponii : 544,25425 544,25425

12 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1 088,50850 12,44 13 541,05 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  celková kubatura výkopů řadu V+V1+přípojky : 392,04976+40,20449+112 544,25425

Konec provozního součtu
uložení na mezideponii : 544,25425 544,25425

uložení na skládce : 544,25425 544,25425

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 369,39175 84,79 31 320,73 800-1 RTS 22/ I

celková kubatura výkopů řadu V+V1+přípojky : 392,04976+40,20449+112 544,25425

lože : -36,5405 -36,54050

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

Uložení na mezideponii+trvalá skládka

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

Přemístění na trvalou skládku.
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu 
na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

obsyp : -138,322 -138,32200

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 138,32200 268,39 37 124,24 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  délka řadu V : 264,25 264,25000

  délka řadu V1 : 42,2 42,20000

  šířka výkopu řady : ,9 0,90000

  průměrná hloubka řadu V : 
(1,6+1,6+1,61+2,04+2,04+1,93+1,92+1,87+1,82+1,76+1,63+1,62+1,62+1,66+1,67+1,64+1,63+1,

62+1,6+1,59+1,58+1,63+1,69+1,7+1,72+1,61+1,63+1,77+1,81+1,94+1,91+1,8+1,6+1,6+1,6+1,5

8+1,57+1,54+1,53+1,51+1,51+1,4+1,33+1,23+1,24+1,33)/46

1,64848

  průměrná hloubka řadu V1 : (1,8+1,79+1,44+1,04+,31-,07+1,1)/7 1,05857

  celková kubatura výkopu řadu V : 264,25*,9*1,64848 392,04976

  celková kubatura výkopu řadu V1 : 42,2*,9*1,05857 40,20449

  přípojky : 100*,8*1,4 112,00000

  celková kubatura výkopů řadu V+V1+přípojky : 392,04976+40,20449+112 544,25425

Konec provozního součtu
obsyp : 264,25*,9*,4 95,13000

42,2*,9*,4 15,19200

100*,8*,35 28,00000

15 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 339,60500 10,78 3 660,94 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  délka řadu V : 264,25 264,25000

  délka řadu V1 : 42,2 42,20000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
02.1+02.2+02.3+02.4+02.5
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

  šířka výkopu řady : ,9 0,90000

  přípojky : 100*,8*1,4 112,00000

Konec provozního součtu
246,25*,9 221,62500

42,2*,9 37,98000

100*,8 80,00000

16 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 339,60500 34,51 11 719,77 823-1 RTS 22/ I

vrchní líc rýhy : 246,25*,9 221,62500

42,2*,9 37,98000

100*,8 80,00000

17 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 544,25425 52,32 28 475,38 800-1 RTS 22/ I

celková kubatura výkopů řadu V+V1+přípojky : 392,04976+40,20449+112 544,25425

18 115101202R00. Čerpání vody po celou dobu výstavby soubor 1,00000 1 716,75 1 716,75 Vlastní

19 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m m3 4,00000 2 136,78 8 547,12 AP-HSV RTS 22/ I

20 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 276,64400 228,90 63 323,81 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  délka řadu V : 264,25 264,25000

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

Sondy

Včetně svislého přemístění, zpětného zásyp a uvedení povrchu do původního stavu.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

v položce pořízení materiálu, naložení, doprava na stavbu, uložení v místě stavby

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

  délka řadu V1 : 42,2 42,20000

  šířka výkopu řady : ,9 0,90000

  průměrná hloubka řadu V : 
(1,6+1,6+1,61+2,04+2,04+1,93+1,92+1,87+1,82+1,76+1,63+1,62+1,62+1,66+1,67+1,64+1,63+1,

62+1,6+1,59+1,58+1,63+1,69+1,7+1,72+1,61+1,63+1,77+1,81+1,94+1,91+1,8+1,6+1,6+1,6+1,5

8+1,57+1,54+1,53+1,51+1,51+1,4+1,33+1,23+1,24+1,33)/46

1,64848

  průměrná hloubka řadu V1 : (1,8+1,79+1,44+1,04+,31-,07+1,1)/7 1,05857

  celková kubatura výkopu řadu V : 264,25*,9*1,64848 392,04976

  celková kubatura výkopu řadu V1 : 42,2*,9*1,05857 40,20449

  přípojky : 100*,8*1,4 112,00000

  celková kubatura výkopů řadu V+V1+přípojky : 392,04976+40,20449+73,92 506,17425

  Mezisoučet 1 360,48554

  obsyp : 264,25*,9*,4 95,13000

  42,2*,9*,4 15,19200

  100*,8*,35 28,00000

  Mezisoučet 138,32200

Konec provozního součtu
specifikace : 138,322*2 276,64400

21 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 738,78350 86,16 63 653,59 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  celková kubatura výkopů řadu V+V1+přípojky : 392,04976+40,20449+112 544,25425

  lože : -36,5405 -36,54050

  obsyp : -138,322 -138,32200

  Mezisoučet 369,39175

Konec provozního součtu
specifikace : 369,39175*2 738,78350

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5

v položce pořízení materiálu, naložení, doprava na stavbu, uložení v místě stavby
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 261,75
22 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 306,45000 17,17 5 261,75 AP-HSV RTS 22/ I

řady : 264,25+42,2 306,45000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 43 630,61
23 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 36,54050 941,11 34 388,63 827-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  délka řadu V : 264,25 264,25000

  délka řadu V1 : 42,2 42,20000

  šířka výkopu : ,9 0,90000

  průměrná hloubka řadu V : 
(1,6+1,6+1,61+2,04+2,04+1,93+1,92+1,87+1,82+1,76+1,63+1,62+1,62+1,66+1,67+1,64+1,63+1,

62+1,6+1,59+1,58+1,63+1,69+1,7+1,72+1,61+1,63+1,77+1,81+1,94+1,91+1,8+1,6+1,6+1,6+1,5

8+1,57+1,54+1,53+1,51+1,51+1,4+1,33+1,23+1,24+1,33)/46

1,64848

  průměrná hloubka řadu V1 : (1,8+1,79+1,44+1,04+,31-,07+1,1)/7 1,05857

  přípojky : 112*,8*1,4 125,44000

Konec provozního součtu

lože : 264,25*,9*,1 23,78250

42,2*,9*,1 3,79800

112*,8*,1 8,96000

02.1+02.6+02.7

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.

Odvodnění rýhy.
V položce zemní práce, lože, obsyp, drenáž, obsyp a lože vč. dodávky kameniva.

v otevřeném výkopu,

Stránka 35 z 75Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/023

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

24 452313121R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 8/10 m3 3,00000 3 080,66 9 241,98 827-1 RTS 22/ I

Díl: 8 Trubní vedení 536 816,54
25 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 16,00000 422,70 6 763,20 827-1 RTS 22/ I

přírubové koleno s patkou DN80 : 4 4,00000

TP kus 80/1000 : 2 2,00000

TP kus 80/500 : 2 2,00000

točivá příruba : 8 8,00000

26 857244121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 5,00000 616,98 3 084,90 827-1 RTS 22/ I

T 80/80 : 3 3,00000

T 80/80 PE : 2 2,00000

27 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 246,00000 18,16 4 467,36 827-1 RTS 22/ I

přípojky : 246 246,00000

28 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 306,45000 59,84 18 337,97 827-1 RTS 22/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

v položce spojovací a těsnící materiál

02.1+02.6+02.7

v položce spojovací a těsnící materiál

v otevřeném výkopu,
02.1+02.6+02.7

v otevřeném výkopu,
02.1+02.6+02.7

Stránka 36 z 75Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/023

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

řady : 264,25+42,2 306,45000

29 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 12,00000 99,57 1 194,84 827-1 RTS 22/ I

zaslepení přípojek : 12 12,00000

30 891163111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25  mm kus 12,00000 150,19 1 802,28 827-1 RTS 22/ I

31 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 8,00000 727,51 5 820,08 827-1 RTS 22/ I

32 891247211R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 3,00000 714,86 2 144,58 827-1 RTS 22/ I

33 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus 12,00000 1 329,97 15 959,64 827-1 RTS 22/ I

34 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 552,45000 17,45 9 640,25 827-1 RTS 22/ I

přípojky : 246 246,00000

řady : 264,25+42,2 306,45000

35 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 246,00000 31,85 7 835,10 827-1 RTS 22/ I

přípojky : 246 246,00000

36 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 306,45000 42,85 13 131,38 827-1 RTS 22/ I

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

v položce spojovací a těsnící materiál

02.1+02.6+02.7

v položce spojovací a těsnící materiál

02.1+02.6+02.7

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
02.1+02.6+02.7

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
02.1+02.6+02.7

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

řady : 264,25+42,2 306,45000

37 892372111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí DN do 300 mm úsek 3,00000 1 144,50 3 433,50 827-1 RTS 22/ I

38 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 12,00000 399,97 4 799,64 827-1 RTS 22/ I

přípojky : 12 12,00000

39 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 8,00000 534,31 4 274,48 827-1 RTS 22/ I

40 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 607,69500 3,43 2 084,39 827-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  přípojky : 246 246,00000

  řady : 264,25+42,2 306,45000

  Mezisoučet 552,45000

Konec provozního součtu
552,45*1,1 607,69500

41 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 660,00000 13,73 9 061,80 827-1 RTS 22/ I

vodič 2x : 330*2 660,00000

42 7232 Přeměření kontinuity vyhledávacího vodiče, vč.vypracování protokolu m 330,00000 17,17 5 666,10 Vlastní

02.1+02.6+02.7

vodou nebo vzduchem,

02.1+02.6+02.7

včetně podezdění
02.1+02.6+02.7

včetně podezdění
02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

Výstražná folie šířky 300mm modré barvy (délka potrubí+10% rezerva na zvlnění a přesahy)

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

vodič : 330 330,00000

43 8954441 D+M drenážní obal k hydrantům kus 3,00000 738,20 2 214,60 Vlastní

44 286134632R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 17,0; PN 10; D = 
90,0 mm; s = 5,40 mm

m 321,77250 231,08 74 355,19 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  řady : 264,25+42,2 306,45000

  Mezisoučet 306,45000

Konec provozního součtu
306,45*1,05 321,77250

45 28613742R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; 
l = 100 000,0 mm

m     258,30000 40,44 10 445,65 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  přípojky : 246 246,00000

  Mezisoučet 246,00000

Konec provozního součtu
246*1,05 258,30000

46 2865000 PE přírubový T kus FLT D90/90 kus 2,02000 560,80 1 132,82 Vlastní

02.1+02.6+02.7

POTRUBÍ PE 100 RC (SDR 17) – PN 10 PROFIL 90 MM (VČ. SPOJOVACÍCH, PŘÍRUBOVÝCH A JEDNOOSÝCH TVAROVEK V TRASE POTRUBÍ) - 
Potrubí pro pitnou vodu odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin (FNCT splňuje 
požadavek na min 8760 h při 80 ° C) navíc opatřenou ochrannou vrstvou z modifikovaného PP s přídavkem minerálních vláken. Potrubí bude mít ochrannou 
vrstvu modré barvy se zeleným pruhem, kterou není nutné při svařování natupo odstraňovat. K dodávkám potrubí budou být doloženy inspekční certifikáty 
ke každé várce potrubí a certifikát prokazující, že potrubí odpovídá PAS 1075, a jsou na něm prováděny průběžné kontroly kvality vyrobeného potrubí.

02.1+02.6+02.7

Potrubí PE HD, SDR 7,4 (PN 10) profil 1“, vč. propojovacích tvarovek - ČSN 757509

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

Stránka 39 z 75Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/023

O: SO 02

R: 01
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

Začátek provozního součtu
  T DN80/80 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu
2*1,01 2,02000

47 286536101R oblouk PE100 RC; 90,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01000 566,53 572,20 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  oblouk 90st DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu
1*1,01 1,01000

48 286536121R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01000 566,53 572,20 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  oblouk 45st DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu
1*1,01 1,01000

49 286536161R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 3,03000 1 138,78 3 450,50 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  oblouk 22st DN80 : 3 3,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu
3*1,01 3,03000

50 28653765R nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 8,08000 217,45 1 757,00 SPCM RTS 22/ I

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7
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Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

Začátek provozního součtu
  lemový nákružek : 8 8,00000

  Mezisoučet 8,00000

Konec provozního součtu
8*1,01 8,08000

51 286538052R víčko/záslepka PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 44,0 mm; di = 32,0 mm; spoj 
elektrosvařovaný

kus 12,12000 131,62 1 595,23 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  zaslepení přípojek : 12 12,00000

  Mezisoučet 12,00000

Konec provozního součtu
12*1,01 12,12000

52 31947217R příruba točivá; mat. 11 375; Js 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 195 mm; 
ČSN 13 1275

kus 8,08000 699,29 5 650,26 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  příruba točivá : 8 8,00000

  Mezisoučet 8,00000

Konec provozního součtu
8*1,01 8,08000

53 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 8,08000 5 310,48 42 908,68 SPCM RTS 22/ I

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

Začátek provozního součtu
  Š80 : 8 8,00000

  Mezisoučet 8,00000

Konec provozního součtu
8*1,01 8,08000

54 42227611R šoupátko pro domovní přípojky přímé, s vnějším a vnitřním závitem a integr.spojkou; pro 
vodovod; DN 25; PN 16; L = 190 mm; médium pitná voda, užitková voda; max teplota 70 °C; 
max.provozní tlak 10 bar; připoj.rozměr 32 x 1 1/4", vnější trubkový závit, ISO spojka; těleso 
litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 12,12000 3 378,56 40 948,15 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  přípojkové šoupě : 12 12,00000

  Mezisoučet 12,00000

Konec provozního součtu
12*1,01 12,12000

55 42273532R pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 90 mm; 
závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE

kus 12,12000 1 739,64 21 084,44 SPCM RTS 22/ I

Měkce těsnící šoupátko. Srdce kompletně vulkanizované EPDM pryží. Zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách. Prodloužená životnost díky 
dvoustupňové impregnaci srdce před vulkanizací. Elastická pryž, minimální deformační paměť, schopnost absorbovat i malé mechanické nečistoty bez 
vzniku koroze. Trojnásobná ucpávka vřetene, válcované vřeteno a těžká protikorozní ochrana s GSK certifikátem.

Standardy: Design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171,  Stavební délka dle ČSN 13 3045,  Přírubové vrtání dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16.

Testy/Schválení: Test vodou dle EN 1074-1 a 2/EN 12266.  Těsnost: 1,1 x PN (v Bar), tělo: 1,5 x PN (v Bar), zkouška ovládacího momentu.  Schváleno dle 
platné české legislativy

02.1+02.6+02.7

Kompletně vulkanizované srdce s pevným vedením po celé délce pro snadnou manipulaci a eliminaci koroze klínu. Nerezové válcované vřeteno se stop 
kroužkem, pro indikaci plně otevřeného šoupěte. Trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a 
NBR prachovkou. Těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku. Plný profil bez redukce světlosti ve všech dimenzích. Vně i uvnitř 
epoxidace dle DIN 30677-2, certifikát GSK. Integrovaná nástrčná ISO spojka pro snadné a rychlé připojení PE po-trubí DN 32 x 4,4 mm. Koncovka pro 
ochranu závitu a bezpečné uchycení PE potrubí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

Začátek provozního součtu
  navrtávací pas : 12 12,00000

  Mezisoučet 12,00000

Konec provozního součtu
12*1,01 12,12000

56 42273621R hydrant nadzemní PN 16; provedení výstup 2B, dvojitý uzávěr s koulí; DN 80; krycí hloubka 
1,25m; těleso tvárná litina; pro: vodu

kus 3,03000 43 181,99 130 841,43 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  hydrant nadzemní objezdový : 3 3,00000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
3*1,01 3,03000

57 42291360R poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého 
asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm

kus 8,00000 577,97 4 623,76 SPCM RTS 22/ I

58 42291410R poklop ventilový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro domovní přípojky, vhodné i do 
litého asfaltu; h = 250,0 mm; vnitř.pr.D = 145 mm; D = 200,0 mm

kus 12,00000 452,08 5 424,96 SPCM RTS 22/ I

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

Navrtávací pas z tvárné litiny a epoxidací dle DIN 30677-2. BSP závit s eliminací přímého kontaktu vody s litinou.
Hlavní těsnění z EPDM pryže. Volně uložené šrouby z nerezové oceli A2. Matky z kyselině odolné nerezi A4 s ochranou proti zadření, vložené do výklenku 
pro snazší montáž. SBR pryžová vložka bránící přímému kontaktu litinového pasu a potrubím. Eliminace možné rotace pasu na potrubí. Kompletní 
epoxidace i v místech otvorů pro šrouby.

02.1+02.6+02.7

Dosedací pouzdro pro kužel z koroze odolné CR mosazi. Automatické odvodnění. Integrovaný mosazný odvzdušňovací ventil. Uzavírací kužel z tvárné litiny 
pokrytý PUR (polyurethanem) pro větší odolnost vůči oděru, poškození a maximální paměťovou stálost. Ovládací síly: MOT 125Nm, MST 250Nm. 
Hydrantová hlava a podzemní část chráněna epoxid. nástřikem dle DIN 30677-2. Hydrantová hlava navíc chráněna UV resistentním polyesterovým 
nástřikem. Spodní litinová část uvnitř chráněna smaltovým nástřikem dle DIN 51178.
Horní nerezová část z masivní tlustostěnné nerezové oceli.

02.1+02.6+02.7
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Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

59 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 20,00000 259,80 5 196,00 SPCM RTS 22/ I

ventilový poklop : 12 12,00000

šoupátkový poklop : 8 8,00000

60 42293140R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 
hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 12,12000 1 110,16 13 455,14 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  zemní souprava přípojky : 12 12,00000

  Mezisoučet 12,00000

Konec provozního součtu
12*1,01 12,12000

61 42293250R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí 
hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 8,08000 1 934,20 15 628,34 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  souprava zemní Š80 : 8 8,00000

  Mezisoučet 8,00000

Konec provozního součtu
8*1,01 8,08000

62 55251217R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 500,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 3 258,23 3 290,81 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  TP 80/500 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu
1*1,01 1,01000

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

63 55251223R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 1000,0 mm; 
uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 5 563,25 11 237,77 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  TP 80/1000 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu
2*1,01 2,02000

64 552599939R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. 
úprava práškový epoxid

kus 3,03000 2 735,36 8 288,14 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  T DN80/80 : 3 3,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu
3*1,01 3,03000

65 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 4,04000 2 222,62 8 979,38 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  PP DN80 : 4 4,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu
4*1,01 4,04000

66 R01 Pomocný, těsnící a spojovací materiál kpl 1,00000 3 662,40 3 662,40 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 27 811,40

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7

02.1+02.6+02.7
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Lokalita Lubná – Na Zrnětín

Vodovod

Vodovodní řady a přípojky

67 88000098(R) D+M: dvouřádek žulových kostek kolem vodovodního poklopu vč. dodávky kostek a betonu 
C12/15

kpl 20,00000 955,66 19 113,20 Vlastní

68 94574 Napojení na stávající vodovodní řad soubor 1,00000 8 698,20 8 698,20 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 84 150,59
69 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 1 096,42467 76,75 84 150,59 827-1 RTS 22/ I

Celkem 1 261 677,43

827.11 řady vodovodní přívodní a zásobovací
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

v položce odhalení stávajícího potrubí a armatur, kontrola místa napojení, případná demontáž a úprava stávajících armatur a potrubí, uzavření přívodu vody 
po dobu nezbytně nutnou, odvzdušnění potrubí po provedení přepojení,  dále veškeré zemní práce,  dodávka a montáž potřebného materiálu potřebného 
pro napojení na stávající vodovod

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

JKSO:
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