
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č . 8912012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění pozdějších p ředpisů  

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 	 Město Náměšt' nad Oslavou 
Sídlo: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 
iČ : 	 002 89 965 
DIČ : 	 CZ002 89 965 
Bankovní ústav: 	KB a.s. 
Č íslo ú čtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 	Vladimír M ě rka, starosta m ěsta 
Tel.: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „Objednatel) 

.ŽbtÓyitel: 	 ATOS, spol. s r.o. Lede č  nad Sázavou 
Síč1Ió. 	 Husovo náměstí 139, 584 01 Lede č  nad Sázavou 
Zapsán v obchodním rejst ř íku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007, 
lČ : 	 620 28 081 
DIČ : 	 CZ62028081 
Bankovní ústav: 	Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč  nad Sázavou 
Č íslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 	Ing. Jaroslav Brodil —jednatel spole čnosti 
Tel.: 
E-mail: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	 - výrobní ředitel 
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „Zhotovite) 

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a zp ůsobilost k tornu, aby pinil 
závazky vyplývající z uzav řené Smlouvy a že neexistují žádné právní p řekážky, které by bránily č i 
omezovaly pinění jeho závazk ů . Objednatel není plátcem DPH. 

1.2. Zhotovití ;je právnickou osobou, založenou a existující podle právních p ředpis ů  České republiky. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a zp ůsobilost k tomu, aby spinil závazky, vyplývající 
z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní p řekážky, které by bránily, č i omezovaly pinění jeho 
2ávazk ů  a že uzav řením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecn ě  závazného p ředpisu. Zhotovitel 
současně  prohlašuje, že se dostate čným zp ůsobem seznámil se zám ě ry Objednatele ohledně  p řípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základ ě  tohoto zjišt ění 
přistupuje k uzavření p ředmětné Smlouvy. 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

2.1. P ředmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo): 
Název stavby 	 : „Sportovní sál Komenského, Nám ěšť  nad Oslavou" 
Stavební povolení 	 : č .j. 6210/16/Výst/Če ze dne 27.02.2017, odbor výstavby a územního 

rozvoje 
Místo stavby 	 : Náměšť  nad Oslavou, Komenského nám, p. č .: st.93, p. č .6912, st.97, 

p. č .72, 1122115, 1122/2, 



Projektová dokumentace 	: Sportovní sál Komenského, Náměšť  nad Oslavou, 
vvoracovaná Ing. Pavlem Šedivým, č íslo zakázky 

Autorský dozor  
Koordinátor BOZP objednatele 
Technický dozor stavebníka 
Stavbyvedoucí Zhotovitele 

2.2. Stavba je projektovou dokumentací č leněna na stavební objekty 
- SO 00 vedlejší a ostatní náklady 
- S001 novostavba sportovního sálu 

• DílČĺ  soupis - kanalizace - sociální zázemí 
• Dílč í soupis - zařízení silnoproudé elektrotechniky v č . ochrany před bleskem 
• Dílč í soupis - odvětrání sociálních za řízení 
• Dílč í soupis - vnit řní rozvod plynu 
• Dílč í soupis - vodovod - požární voda 
• Dílč í soupis - úst řední vytápění 

- SO 02 inženýrské sítě -přípojky 
- SO 03 demolice stávajících objekt ů  

2.3. Popis stavby 
Novostavba sportovního sálu bude realizována na p. č .6912 a st.93 v k. ú. Nám ěšt' nad Oslavou v m ěstské 
památkové zóně . Bude využit prostor ohrani čený stávající budovou základní školy, školním h řištěm a pozemkem 
fary. Staveništ ě  tvo ří nevyužívaná plocha, objekt garáže, který bude odstran ěn, stejn ě  jako hospodá řský objekt 
fary na sousedním pozemku. 

Sportovní sál bude obdélníkového p ůdorysu, jednopodlažní, s navazující t ř ípodlažní p řístavbou sociálního 
zázemí a jednopodlažní p ř ístavbou skladu ná řadí. Základní rozm ě ry sportovního sálu jsou 26,9 x 14,6 rn, soc 
zázemí 13,4 X 6,1 m a skladu sportovního ná řadí 2,2 x 10,0 m. Výška h řebene sedlové střechy sálu je 9,9 m. 
Přes sociální zázemí bude sportovní sál propojen s budovou základní školy podzemní spojovací chodbou. 
Vlastní stavba bude klasická zd ěná konstrukce na betonových základových pasech, stropy zázemí budou z 
cihelných nosník ů  a keramických vložek, strop spojovací chodby bude tvo řit ŽB deska. Sedlový krov sálu bude 
d řevěný z příhradových atypických vazník ů , nad sociálním zázemím a skladem bude klasická d řevěná 
konstrukce krovu, vše s krytinou z pálených tašek. Výpin ě  otvorů  budou hliníkové nebo ze skleněných díl ů , 
venkovní omítky silikátové. 

Z dopravního hlediska bude stavba napojena stávajícím p řístupem z Komenského nám ěstí. Vytápění objektu 
bude teplovodní s klasickými otopnými t ě lesy napojenými na plynový kondenza ční kotel, vlastní sál bude 

‚ temperován plynovými zá ř ič i zavěšenými pod stropem. Sklad sportovního ná řadí nebude vytápěn. Plynová 
p řípojka bude napojena na stávající vnit řní rozvod ZŠ. Odvětrávání sálu a sociálního zázemí bude pomocí el. 
ventilátorů  a VZT potrubí, dopl ňkové větrání sálu větracími k řídly oken. Vnit řní rozvod vody bude napojen 
p řípojkou na ve řejný vodovod v Komenského nám ěstí. Vnit řní rozvody el. energie NN budou napojeny na 
stávající hlavní p řívod do budovy základní školy. Odvod deš ťové vody bude p řes retenční nádrž sveden do 
jednotné kanalizace, splašková kanalizace ze sociálního zázemí bude p řípojkou odvedena také do ve řejné 
jednotné kanalizace. 

Podrobnosti stavby jsou uvedeny ve výše uvedené projektové dokumentaci. 

3. LHůTYATERMÍNY 

3.1. Termín zahájení stavebních prací a p ředání staveniště  se sjednává na nejpozd ěji do 10 dn ů  od podpisu 
smlouvy, nejd říve však 1. 3. 2017 

3.2. Lh ů ta pro dokon čení stavebních prací se sjednává na nejpozd ěji do 365 kalendá řních dn ů  od termínu 
zahájení. 



4. CENA DÍLA 

4.1. Za řádně  zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu č i. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu 

$ ustanovením zák. Č . 52611990  Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších p ředpis ů , dohodly na cen ě  ve výši 

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem 	 9 876 543,00 Kč  

4.1.2. Výše DPH 	 2 074 074,03 Kč  

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč . DPH 	 11 950 617,03 Kč  

S. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
5.1. Platební podmínky se stanovují tak, že m ěsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 100% z 

celkové sjednané ceny. 

5.2. Zajišt ění závazků  Zhotovitele po dobu realizace díla (bankovní záruka) se sjednává ve výši 3% ze 
sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. 

. 	5.3. Minimální limit pojistného pin ění p ři pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám zp ůsobeným jeho 

č inností včetně  možných škod pracovník ů  Zhotovitele se sjednává ve výši min. 20% ze sjednané ceny díla 

bez DPH. 

5.4. Přílohou této smlouvy je seznam poddodavatel ů , kte ří byli identifikováni Zhotovitelem p řed podpisem 
smlouvy. Pokud se následně  zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen p ředložit 
objednateli identifika ční údaje takových poddodavatel ů , a to 10 pracovních dn ů  p řed zahájením pinění 
poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). 

5.7. Zhotovitel bere na v ědomí ztížené podmínky výstavby, které spo čívají zejména v umístění za řízení 
staveniště  mimo místo stavby samotné. M ĺsto výstavby je ohraničeno budovou základní školy, farskou 
zahradou a víceúčelovým sportovním h ř ištěm. P říjezd techniky zhotovitele a obsluha stavby v četně  
zásobování je možná pouze z prostoru Komenského nám ěstí kolem fary. Náklady spojené se ztíženými 
podmínky výstavby jsou zahrnuty v cen ě  díla. 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
6.1. Zhotovitel souhlasí S tím, aby smlouva uzav řená na tuto ve řejnou zakázku, včetně  p řípadných dodatků , 

byla za účelem provád ění zásady transparentnosti uve řejněna na profilu zadavatele nebo v registru smluv 
v rámci informací o výše uvedené ve řejné zakázce. 

6.2. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, 
která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, p ředmětu smlouvy, č íselné označení této smlouvy a 
datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovn ě  souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouv ě  
budou zpracovány pro ú čely vedení evidence smluv a dále výslovn ě  souhlasí se zve řejněním celého textu 
teto smlouvy včetně  podpis ů  v informačním systému ve řejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouv ě  nepovažují za obchodní tajemství a ud ě lují svolení k jejich užití a 
zverejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv spiní 
Objednatel. Sou časně  berou smluvní strany na vědomí, že v p řípadě  nespinění zákonné povinnosti po 1. 
7. 2017 je smlouva do 3 (t ří) měsíců  od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého po čátku. 

6.4. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě  neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro 
zhotovení stavby, které tvo ří p řílohu č . 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají p řednost p řed 
ustanovením Obchodních podmínek. 

6.5. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dv ě  vyhotovení, Objednatel 
obdrzi rovn ěž dvě  vyhotovení. 



6.5. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dv ě  vyhotovení, Objednatel 
obdrží roVn ěZ dvě  vyhotovení. 

66. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a ú č innosti nabývá dnem zve řejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

Vdne 	 V 	 iou dne 

Za Objednatele: 	 Za Zhotovitele: 

• 	Přílohy Smlouvy: 

Př íloha č . 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
Př íloha č . 2 - Položkový rozpočet 
Příloha č . 3 - Časový harmonogram postupu prací 
P říloha č . 4 - Finanční harmonogram prací - (pňložl až vybraný Zhotovitel) 
Př íloha č . 5 - Seznam poddodavatel ů  - (přiloží až vybraný Zhotovitel) 

mo 

5 



příloha č  I - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO 
ZHOTOVENÍ STAVBY 

ve smyslu zákona Č . 13412016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek 
pro ve řejnou zakázku na stavební práce 

.Preambule:  

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního 
vztahu mezi zadavatelem ve řejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní 
podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u 
veřejných zakázek na stavební práce standardn ě  vyskytují. Odchylky nebo 
zvláštní ujednání vztahující se ke specifik ům konkrétní stavby jsou obsahem 
smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají p řednost p řed těmito obchodními 
podmínkami. 

C 



1. POJMY 

1.1. Poimy obchodních podmínek 
1.1.1. 	V rámci obchodních podmínek jsou použita ozna čení a názvy obvyklé v procesu 

výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojm ů  se pod jednotlivými pojmy rozumí: 
1.1.1.1. Dodatečnými stavebními pracemi stavební práce, dodávky nebo služby, 

které 	vznikly 	p ř i 	zhotovování 	stavby 	v důsledku 	nepředvídatelných 
objektivních okolností, 	které nezavinil ani nezp ůsobil Objednatel a jejichž 
provedení je 	pro 	zhotovení 	stavby 	nezbytné 	nebo je 	od 	sjednaných 
stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky odd ě lit. 

1.1.1.2. Harmonogramem dokument, který vyjad řuje průběh zhotovování stavby 
v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně  všechny stavební č i 
inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovn ěž podstatné č innosti, jejichž 
spinění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována 
nejmén ě  na měsíce. 

1.1.1.3. Havárií stav předmětu pin ění, kdy v d ůsledku jeho vad č i nedodě lků  hrozí 
nebezpeč í Škody velkého rozsahu (nap ř. závažné poruchy ve stavebních 
konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvod ů  medií, 
atd.) nebo ohrožuje zdraví č i životy osob nebo majetek. 

1.1.1.4. Koordinátorem 	bezpečnosti 	práce 	osoba 	s odbornou 	způsobilostí, 
zajiš ťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci 
rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovník ů  na Staveništi. 

1.1.1.5, Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) doba mezi Termínem 
zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemn ě  sdě lí Objednateli, že stavba je 
dokončena a m ůže být zahájeno p ředávací a p řejímací řízení. Do této lh ů ty 
se započ ítávají oba krajní termíny. 

1.1.1.6. Méněpracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné 
pro zhotovení 	stavby 	nebo jsou 	nahrazeny jinými 	stavebními 	pracemi, 
dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v p ředmětu díla a jejich cena je 
zahrnuta ve sjednané ceně  a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich 
neprovedení. 

1.1.1.7. Nedodě lkem nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo 
služby proti rozsahu stanovenému p ř íslušnou dokumentací nebo Smlouvou 

1.1.1.8. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě  jako Objednatel. 
1.1.1.9. Ostatními 	náklady 	náklady 	spojené 	spiněním 	povinností 	Zhotovitele 

neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých 
stavebních objektů , inženýrských objektů  nebo provozních souborů  ani v 

. soupisu vedlejších náklad ů . Ostatními náklady jsou zejména náklady na 
vyhotovení 	dokumentace 	skutečného 	provedení 	stavby, 	náklady 	na 
geodetické zam ěření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek 

1.1.1.10. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem ocen ěný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se 
specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny za stanovené množství m ě rných jednotek včetně  všech sou čtů  
a mezisoučtů , které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
definovány. 

1.1.1.11. Provozním souborem funkčně  ucelená část technologické části stavby, 
tvořená souhrňem technologických stroj ů  a zařízení, která vykonává ucelený 
technologický proces. 

1.1.1.12. P říslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace pro provádění 
stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a 
architektonických 	podrobnostech, 	které 	jednoznačně 	vymezují 	p ředmět 
ve řejné 	zakázky, 	jeho 	hmotové, 	materiálové, 	stavebně-technické, 
technologické, dispozi ční a provozní vlastnosti, vzhled a umož ňující sestavit 
podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 

1.1.1.13. Smlouvou 	dokument 	podepsaný 	oprávněnými 	zástupci 	Objednatele 	a 
Zhotovitele, 	v němž jsou 	obsaženy 	všechny 	podstatné 	náležitosti 	podle 
zvláštního právního p ředpisu, včetně  všech jeho p ř íloh, jakož i veškeré jeho 
změny a dodatky, které budou uzav řeny v souladu s ustanoveními Smlouvy. 



1.1.1.14. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele 
1.1.1.15. Soupisem provedených prací podrobný popis stavebních prací, dodávek a 

služeb 	odpovídající 	soupisu 	stavebních 	prací, 	dodávek 	a 	služeb, 	který 
definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavb ě  

esu za p ř íslušné časové období (obvykle kalendá řní měsíc). 
1.1.1.16. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis všech 

by, stavebních prací, dodávek č i služeb nezbytných k úpinému zhotovení stavby, 
ych včetně 	popisu 	dalších 	prací, 	dodávek 	a 	služeb 	nezbytných 	k 	pinění 
chz požadavků  Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity 
ych požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb. 

1.1.1.17. Termínem zahájení prací den, v němž dojde k protokolárnímu p ředání a 
vby převzetí Staveništ ě  mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve 
č i sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po p řevzetí staveništ ě  

hz zahájí na tomto staveništi stavební práce. 
ina 1.1.1.18. Staveništěm 	prostory 	a 	plochy 	určené 	vpř íslušné 	dokumentaci 	a 

v pravomocném územním rozhodnutí pro provád ění stavby, které Zhotovitel 
ZI použije pro realizaci stavby a pro umíst ění za ř ízení staveništ ě . 

ch 1.1.1.19. Zařízením staveništ ě  dočasné objekty a za řízení, které po dobu provád ění 
stavby slouží provozním a sociálním ú čel ům účastníků  výstavby. Pro tyto 
účely mohou být využívány též objekty a za řízení, které jsou budovány jako 

;tí, součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, 
ci pokud se tak smluvní strany dohodnou. 

1.1.1.20. Vícepracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro 
m zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v p ředmětu díla dle Smlouvy a ani jejich 
je cena není zahrnuta ve sjednané cen ě  a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl 
ty na jejich provedení. 

1.1.1.21. ‚ Výkazem výmě r matematický a verbální popis zp ůsobu stanovení množství 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu 
výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace. 

e 	 1.1.1.22. Vadou odchylka v kvalitě , obsahu, rozsahu nebo parametrech p ředmětu 
h pinění č i jeho části, proti podmínkám stanoveným p ř íslušnou dokumentací, 

Smlouvou nebo technickými normami č i obecn ě  závaznými p ředpisy. 
1.1.1.23. Technickým dozorem osoba zajišt'ující pro Objednatele odbornou kontrolní 

Činnost při přípravě , zhotovování a dokon čení stavby. 
1.1.1.24. Termín dokončení den, ve kterém Zhotovitel doru č í písemně  Objednateli 

sdě lení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukon č il a že je dílo 
připraveno k p ředání a p řevzetí. 

1.1.1.25. Termín předání a p řevzetí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o úspěšném p ředání a p řevzetí díla. 

1.1.1.26. Poddodavatelem osoba, která na ve řejné zakázce bude fyzicky pinit urč ité 
stavební práce nebo služby. 

1.1.1.27. Vedlejšími náklady náklady nezbytné pro zhotovení stavby, spole čné pro 
celou 	stavbu, 	nezahrnuté 	v 	soupisech 	stavebních 	prací 	jednotlivých 
stavebních objektů , inženýrských objektů , nebo provozních soubor ů, jejichž 
p ředmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a 
likvidací 	za ř ízení 	staveniště , 	ztížené 	výrobní 	podmínky 	související 	s 
umístěním stavby, 	provozními 	nebo dopravními omezeními, 	pokud jsou 
Objednatelem 	požadovány, 	p řípadně 	pokud 	vyplývají 	z 	p ř íslušné 
dokumentace. 

1.1.1.28. Technologickým za řízením soubor strojních za řízení, zabezpečujících dílč í 
technologický proces, který m ůže být výrobní (výsledkem procesu je urč itý 
výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně  do výrobku, 
např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního 
procesu nevýrobní, nap ř. doprava, kontrola jakosti). 	Dále jsou to za ř ízení 
zajišťujících speciální nevýrobní procesy (nap ř. za řízení pro zdravotnictví, 
školství, laborato ře, opravny) a dopl ňkové procesy (nap ř. rozvod kapalin a 
plyn ů , rozvod elektrické energie). 

1.1.1.29. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel. 



2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

2. 1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
2.1.1. Písemnosti touto smlouvou p ředpokládané (např . změny odpovědných osob, návrh na 

změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k pin ění č i placení) budou druhé 
smluvní stran ě  zasílány: 
2.1.1.1. písemn ě  a p ředávány osobně  (proti potvrzení), poslány doporu čenou poštou 

nebo kurýrem (proti potvrzení), p řípadně  elektronickou poštou, 
2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo p řeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou 

ve Smlouvě . Pokud některá ze smluvních stran oznámí zm ěnu své adresy, 
budou písemnosti od obdržení této zm ěny doru čovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sd ě lení týkající se technických záležitostí stavby 
lze použít i stavební deník. 

2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení č i souhlas 
nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní p ř íč iny 
zadržováno nebo zpožďováno. 

2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka p řevzata druhou smluvní stranou 
nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní dob ě  a držitel poštovní licence zásilku 
vrátí zpět, bude za úsp ěšné doru čení, se všemi právními d ůsledky, považován třetí den 
ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouv ě, se nepovažují za zm ěnu 
Smlouvy bez ohledu na jejich obsah. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Rozsah p ředmětu díla 
3.1.1. P ředmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také 

předmět pinění č i dílo). Zhotovením stavby se rozumí úpiné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, v četně  dodávek 
potřebných materiál ů  a za řízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (nap ř. zař ízení staveniště , bezpečnostní opatření 
apod.) včetně  koordinační a kompletační činnosti celé stavby podle projektové 
dokumentace s názvem Sportovní sát Komenského, Nám ěšť  nad Oslavou, zpracované 
Ing. Pavlem Šedivým v 1112016 č .zakázky 368-08. 

3.1.2. Rozsah p ředmětu pinění (dále také dílo) je vymezen smlouvou. 
3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skute čného provedení stavby a 

je-li to nezbytné pro vklad clo Katastru nemovitostí tak i geodetické zam ěření 
dokončeného díla. 

3.1.4. Vedle všech definovaných č inností patří do zhotovení stavby i následující práce a 
č innosti: 
3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpov ědnost za jejich 

neporušení b ěhem výstavby a zp ětné protokolární p ředání jejich správc ům, 
3.1.4.2. zajištění všech nezbytných pr ůzkum ů  nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, 
3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpe čnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména chodců  a vozidel v místech dotčených stavbou), 
3.1.4.4. ostraha stavby a staveništ ě , zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí, 
3.1.4.5. projednání a zajišt ění p ř ípadného zvláštního užívání komunikací a ve řejných 

ploch včetně  úhrady vym ěřených poplatků  a nájemného, 
3.1.4.6. zajištění dopravního zna čeni k dopravním omezením, jejich údržba a 

přemist'ování a následné odstran ění, 
3.1.4.7. zajišt ění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo p ředepsaných 

projektovou dokumentací (p ř ípadně  jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně  poř ízení protokol ů ), 
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3.1.4.8. zajištění atestů  a doklad ů  o požadovaných vlastnostech výrobk ů  ke kolaudaci 
(I dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shod ě) a revizí veškerých 
elektrických za řízení s p řípadným odstran ěním uvedených závad, 

3.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atest ů  a revizí podle ČSN a 
p řípadných jiných právních nebo technických p ředpisů  platných v době  
provádění a p ředání díla, kterými bude prokázáno dosažení p ředepsané 
kvality a p ředepsaných technických parametrů  díla, 

3.1.4.10. z řízení a odstranění za řízení staveniště  včetně  napojení na inženýrské sít ě , 
3.1.4.11. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební 

suti na skládku včetně  poplatku za uskladn ění v souladu s ustanoveními 
zákona 18512001 Sb. - o odpadech a o zm ěně  některých dalších zákon ů , ve 
znění pozdějších p ředpisů , 

3.1.4.12. uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň , p říkopy, propustky apod.). 

3.2. Dokumentace skute čného provedení stavby 
3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako sou část dodávky 

stavby. 

	

. 	 3.2.2. Dokumentace skute čného provedení stavby bude p ředána Objednateli ve t řech 
vyhotoveních v grafické (tišt ěné) podobě  a jednou v digitální podob ě  ve formátech pdf a 
dwg. 

3.2.3. Dokumentace skute čného provedení bude provedena podle následujících zásad 
3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provád ění stavby všech stavebních objekt ů  a 

provozních souborů  budou zřetelně  vyznačeny všechny zm ěny, k nimž došlo 
v prů běhu zhotovení díla. 

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provád ění stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou ozna čeny nápisem „beze změn, 

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skute čného provedení stavby bude opat řen 
jménem a p říjmením osoby, která zm ěny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele 

3.2.3.4. U výkres ů  obsahujících zm ěnu proti projektu pro provád ění stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání zm ěny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, 

3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skute čného provedení stavby p řipravené k 
potvrzení stavebním ú řadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech 
svých Částech výrazn ě  označena „dokumentace skutečného provedení" a 
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele s autorizací. V p ř ípadě  připomínek stavebního ú řadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel dopiní, event. p řepracuje bezúplatně  

	

p 	 dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

3.3. Geodetické zaměření díla 
3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 

oprávněným zeměměř ičským inženýrem podle zák. 20011994 Sb., ve znění pozd ějších 
předpisů  a bude p ředáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podob ě . 

3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou: .  
3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 
3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí. 
3.3.2.3. Doklady o vytý čení stavby. 

3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost zm ěny nebo zápisu do Katastru 
nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje. 

3.4. P ředání p říslušné dokumentace 
3.4.1. Objednatel p ředal Zhotoviteli p říslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na 

jehož základ ě  je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto p říslušnou dokumentaci 
ve Smlouvě  a je povinen na požádání Zhotovitele p ředat Zhotoviteli další 2 vyhotovení 
této p ř íslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozd ěji do 10 dn ů  ode 
dne podpisu Smlouvy. 



3.4.2. Je-li p říslušnou dokumentací č leněna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty 
nebo provozní soubory, je jejich vý čet uveden ve Smlouvě . 

4. TERMINY A LH ŮTY PLNĚNÍ 

4.1. Termín zahájení stavebních prací 
4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v n ěmž dojde k protokolárnímu 

předání a p řevzetí Staveništ ě  mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lh ů tě  do 14 dn ů  ode 

dne, kdy m ě l práce na díle zahájit, je Objednatel oprávn ěn Od této smlouvy odstoupit. 

4.2. Lh ůta pro dokon čení stavebních prací 
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce č i dodávky na díle ve lh ů tě  stanovené 

Smlouvou. 
4.2.2. Lh ů ta pro dokon čení díla je závislá na řádném a včasném spinění souč inností 

Objednatele dohodnutých ve Smlouv ě . Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých souč inností není Zhotovitel v prodlení s pin ěním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohod ě , prodlužuje se Lh ůta pro dokon čení předmětu pinění o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v pin ění jeho souč inností. O tomto prodloužení Lh ů ty 
pro dokončení p ředmětu pinění bude uzav řen písemný dodatek ke smlouv ě . 

4.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Lh ů tě  pro dokon čení díla delší jak 60 dn ů  se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v p ř ípadě , že prodlení Zhotovitele nevzniklo z 
d ůvod ů  na straně  Objednatele. 

4.2.4. Poslední den Lhů ty pro dokon čení p ředmětu pinění je dnem, ve kterém bude 
Objednatel Zhotovitelem písemn ě  vyzván k předání a p řevzetí řádně  dokončeného díla 
se nazývá Termín dokon čení. 

4.3. Harmonogram provádění prací. 
4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouv ě  p řiložit i harmonogram provád ění prací včetně  

předpokládaného finančního pinění po jednotlivých m ěsících, a to nejpozd ěji do 15 dn ů  
ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím ř ízení 
v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se sou částí Smlouvy. 

4.3.2. P ředmět pinění a jeho jednotlivé sou části budou provád ěny v souladu 
s Harmonogramem, který je p řílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po 
jeho vyhotovení. 

4.3.3. Zhotovitel je povinen prů běžně  Harmonogram aktualizovat, nejmén ě  Ix za měsíc, a to 
podle skutečně  provedených prací. Aktualizovaný harmonogram p ředloží Zhotovitel na 
požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby. 

4.4. Podmínky pro zm ěnu sjednaných termín ů  č i lh ůt 
4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lh ůtu pro 

dokončení p ředmětu pinění, předloží sv ůj návrh na zm ěnu Lh ů ty pro dokončení díla 
Technickému dozoru objednatele k projednání. 

4.4.2. Prodloužení Lh ůty pro dokon čení díla je možné jen v d ůsledku objektivně  
nep ředvídatelných okolností, které nemají sv ůj p ůvod v činnosti Zhotovitele. 

4.4.3. O p ř ípadném prodloužení Lh ů ty pro dokon čení díla musí být sjednán písemný dodatek 
ke smlouvě , jinak je neplatné. 

4.4.4. Vícepráce č i Méněpráce, jejichž celkový finan ční objem nep řesáhne 10% z hodnoty 
ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lh ů ty pro dokončení díla a p ředmět 
pinění bude dokončen ve sjednané Lh ů tě  pro dokon čení díla. 

4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ro čnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou d ůvodem k prodloužení Lh ů ty pro dokon čení díla. 



5.  CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZM ĚNU SJEDNANÉ CENY 	 J 
5.1. Výše sjednané ceny 

J 5.1.1. Cena za spiněni díla je definována ve Smlouv ě . 

5.2. Obsah ceny 
5.2.1. Cena za spin ění díla je stanovena podle Zhotovitelem ocen ěného Položkového 

rozpočtu, který je zpracován na základ ě  Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem vým ěr p ředaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je 
rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r. 

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, v četně  vedlejších a ostatních náklad ů  ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č . 16912016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i p ředpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodá řství, a to až do konce Lh ůty pro 
dokončení stavebních prací. 

5.2.3. Zhotovitel je povinen se p řed podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého pin ění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré 
náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve form ě  
Ostatních náklad ů  zahrnuty ve sjednané cen ě . 

5.2.4. Objednatel prozatím nezná p řesné podmínky publicity od poskytovatele dotace, 
Zhotovitel bude uvažovat s částkou 5.000,- Kč  bez DPH na provedení pam ětní desky 
400x300 mm. 

5.3. Doklady určující cenu za dílo 
5.3.1. Cena je stanovena podle P říslušné dokumentace p ředané Objednatelem Zhotoviteli. 

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výmě r, který byl součástí p ředané P říslušné dokumentace. 

5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpo čty a Zhotovitel ru č í za to, že tyto Položkové 
rozpočty jsou v úpiném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem vým ěr předloženým Objednatelem. Položkové rozpo čty slouží k prokazování 
skutečně  provedených prací (tj. jako podklad pro m ěsíční fakturaci) a dále pro stanovení 
ceny případných Víceprací nebo Mén ěprací. 

5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z d ůvodů  chyb nebo 
nedostatků  v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby d ůsledkem nep řesného nebo 
neúpiného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i p řes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího ř ízení 
•‚ neobsahuje Položkový rozpo čet veškeré položky či správné počty mě rných jednotek 

popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chyb ějící položky 
č i chybějící množství mě rných jednotek je p ředmětem pinění a součástí sjednané ceny 
v rámci jiných položek Položkového rozpo čtu Zhotovitele. 

5.4. Podmínky pro zm ěnu ceny za dílo 
5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše p řípustnou a m ůže být zm ěněna pouze z objektivních 

a nep ředvídatelných d ůvod ů , a to za níže uvedených podmínek. 
5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ůty pro dokončení předmětu 

pinění dojde ke zm ěnám sazeb DPH nebo ke zm ěně  přenesené da ňové 
povinnosti; 

5.4.1.2. pokud se p ři provádění p ředmětu pinění díla vyskytnou skute čnosti, které 
nebyly v době  sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou Genu. 

5.5. Zp ůsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná zm ěna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen sestavit Zm ěnový list a v něm popsat d ůvody a okolnosti vedoucí k nutnosti 
změna sjednané ceny, provést výpo čet návrhu změny sjednané ceny a p ředložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v p ř ípadě , kdy Objednatel písemn ě  odsouhlasí 
Změnový list a teprve poté, když prob ěhnou úkony Objednatele stanovené zákonem Č . 



13412016 Sb., pro zm ěnu závazků  ze smlouvy a bude uzav řen p říslušný dodatek 
smlouvy. 

5.5.3. Jsou-li k úhrad ě  sjednané ceny použity finan ční prostředky poskytnuté Objednateli 
formou dotací (zejména z finan čních prost ředků  národních zdroj ů  nebo Evropské unie), 
je nezbytnou podmínkou pro zm ěnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Zm ěnového 
listu od poskytovatele finan čních prostředků . 

5.6. Vícepráce a Méněpráce a zp ůsob jejich prokazování 
5.6.1. Vyskytnou-li se p ři provádění díla Vícepráce nebo Mén ěpráce, je Zhotovitel povinen 

vypracovat Zm ěnový list, v němž uvede p řesný popis Víceprací a Mén ěprací včetně  
jejich od ůvodnění a jejich ocen ění a tento Zm ěnový list předložit Objednateli 
k odsouhlasení (dále návrh). Sou částí Změnového listu musí být i popis p ř íčin, které 
vyvolaly pot řebu Víceprací nebo Mén ěprací. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Mén ěprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpo čtech a pokud V ĺcepráce 
v Položkových rozpo čtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité 
zhotovitelem v nabídce na tuto ve řejnou zakázku, definované pro to období, ve kterém 
byly Vícepráce zjišt ěny. 

. 	 5.6.3. Objednatel je povinen vyjád řit se k návrhu Změnového listu nejpozd ěji do lOti dn ů  ode 
dne p ředložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Zm ěnové listu 
potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém p řípadě  je lh ůta pro vyjád ření 
Objednatele nejmén ě  30 dn ů . 

5.6.4. Po spinění všech smluvených podmínek pro zm ěnu sjednané ceny dohodnou obě  
strany změnu sjednané ceny písemn ě  formou Dodatku ke smlouvě . 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Zálohy 
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena pr ůběžně  na základě  daňových doklad ů  (dále jen „faktur") 

vystavených Zhotovitelem Ix měsíčně , p ř ičemž datem zdanitelného pin ění je poslední 
kalendá řní den p ř íslušného m ěsíce. 

6.2.2. Zhotovitel p ředloží Objednateli vždy nejpozd ěji do pátého dne následujícího m ěsíce 
soupis provedených prací ocen ěný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě . 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjád řit nejpozd ěji do 5 pracovních dn ů  ode 

.  dne jeho obdržení (nevyjád ří-li se ve stanovené lh ů tě , má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozd ěji do 15 
dne př íslušného m ěsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. 
Bez tohoto soupisu je faktura neúpiná. 

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě  při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nem ůže Zhotovitel uplat ňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z pen ěžitého dluhu Objednatele. 

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého po řídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. Dále se postupuje tak, 
jak je popsáno v řešení spor ů . 

6.2.5. Pokud Objednatel p řevezme dílo, na němž se vyskytují vady č i nedodě lky nebránící 
užívání díla, bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základ ě  
daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v n ěmž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu. 

6.3. Lh ů ty splatnosti 
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozd ěji do 30 dn ů  ode dne 

následujícího po dni odeslání faktury. 



6.4. Platby za Vícepráce 
6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, S jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 

být jejich cena fakturována samostatn ě . 
6.4.2. Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 

odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

6.5. Náležitosti da ňových doklad ů  (faktur) 
6.5.1. Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 
6.5.2. Jsou-li p ředmětem pinění práce spadající do režimu p řenesené daňové povinnosti, musí 

být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - 92e zákona o DPH. Faktura 
musí zárove ň  obsahovat sdě lení, že výši dan ě  je povinen dopinit a p řiznat objednatel, 
tedy že je faktura vystavena v režimu p řenesené da ňové povinnosti. 

6.5.3. Sazba DPH a výše DPH pop ř ípadě  povinností spojené s p řenesenou da ňovou 
povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou. 

6.5.4. Jsou-li p ředmětem pinění práce, na které se nevztahuje p řenesená da ňová povinnost 
dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
6.5.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit da ň  z přidané hodnoty u zdanitelného pin ění podle 

smlouvy, 
6.5.4.2. mu nejsou známy skute čnosti, nasvědčující tornu, že se dostane do 

postavení, kdy nemůže daň  zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází, 

6.5.4.3. nezkrátí daň  nebo nevyláká da ňovou výhodu. 

6.6. Termín spinění povinnosti zaplatit 
6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná 

částka připsána na účet Zhotovitele. 

7. SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. Smluvní pokuta za nepinění dohodnutých termín ů  či lhů t 
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lh ů tě  pro dokončení díla je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení. 

7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lh ů tě  pro dokončení díla p řesáhne 30 kalendá řních 
dnů , je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ješt ě  další smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za t řicátý první a každý další i zapo čatý den 
prodlení. 

7.2. Smluvní ookuta za neodstran ěni Vad a Nedod ě lků  zjištěných D ři D ředání a 
p řevzetí díla 
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do p ěti dn ů  od Termínu p ředání a p řevzetí díla k 

odstraňování vad či nedodě lků  uvedených v protokolu o p ředání a p řevzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč  za každý nedod ě lek či vadu, na 
jejichž odstra ňování nenastoupil ve sjednané lh ů tě , a za každý den prodlení. 

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedod ě lky č i vady uvedené v zápise o p ředání a p řevzetí 
díla v dohodnutém termínu (viz protokol o p ředání a převzetí) zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu 2.000,- K č  za každý nedodě lek č i vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení. 

7.3. Smluvnl pokuta za neodstran ění reklamovaných Vad 
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozd ěji však ve lh ů tě  do 

patnácti dn ů  ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstra ňování reklamované 
Vady (p ř ípadn ě  Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- K č  za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstra ňování nastoupil pozd ěji než ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení. 



732. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- K č  za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

7.3.3. Označ il-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
p řípadně  hrozí nébezpeč í škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají ob ě  smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

8.3.  

7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveništ ě  
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveništ ě  v termínu stanoveném touto smlouvou, p říp. v 

termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 5.000,- Kč  za každý i zapo čatý den prodlení. 

7.5. Úrok z prodlení 
7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

7.6. Způsob vyú čtování smluvní pokuty 
7.6.1. Smluvní pokutu č i úrok z prodlení vyú čtuje oprávn ěná strana stran ě  povinné písemnou 

formou. Ve vyú čtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyú čtování 
smluvní pokuty č i úroku z prodlení oprav ňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty č i úroku z prodlení. 

7.6.2. Strana povinná se musí k vyú čtování smluvní pokutu č i úroku z prodlení vyjád ř it 
nejpozději do deseti dn ů  ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyú čtováním 
souhlasí. Vyjád řením se v tomto p ř ípadě  rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyú čtováním smluvní pokuty č i úroku z prodlení je 
povinna písemně  ve sjednané lh ů tě  sdě lit oprávněné straně  d ůvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty č i úroku z prodlení neuznává. 

7.7. Lh ůta splatnosti smluvních pokut 
7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyú čtované smluvní pokuty č i úrok z prodlení 

nejpozději do 14 dn ů  od dne obdržení p říslušného vyú čtování. 

7.8. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 
7.8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dot čen nárok Objednatele na náhradu Škody 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

•1 8. STAVENIŠTĚ  

8.1. P ředáni a p řevzetí Staveništ ě  
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště  (nebo jeho ucelenou Část) prosté 

práv třetí osoby nejpozd ěji do deseti dn ů  po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, 
pokud se strany písemn ě  ve Smlouvě  nedohodnou jinak. Spinění termínu p ředání 
Staveniště  je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé spin ění Lh ůty pro 
dokončení p ředmětu pinění. 

8.1.2. O p ředání a p řevzetí Staveniště  vyhotoví Objednatel písemný protokol, který ob ě  strany 
podepíší. Za den p ředání Staveništ ě  se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu př íslušného protokolu. 

8.2. Stávající podzemní inženýrské sít ě  
8.2.1. Objednatel je povinen p ředat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách 

stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a p řilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla včetně  p ř ípadných zákresů . 

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po p řevzetí Staveništ ě  s rozmístěním a trasou 
stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a p řilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a zabezpe č it vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto bu ď  
vhodným zp ůsobem p řeložit, nebo chránit tak, aby v pr ů běhu provád ění díla nedošlo k 
jejich poškození. 
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ien 	 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správc ů  nebo vlastník ů  těchto sítí a 
je nese veškeré d ůsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za 

Škody 	na 	stávajících 	inženýrských 	sítích, 	které 	nebyly 	vyznačeny 	v podkladech 
Objednatele. 

iní 

8.3. 	Publicita stavby na Staveništi 
8.3.1. Pokud se na úhrad ě  díla podílí ve řejné prostředky, zejména pak finan ční prost ředky 

z národních zdroj ů  a ze zdroj ů 	Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách 
V Staveniště 	vybudovat 	a 	umístit 	prvky 	publicity 	podle 	podmínek 	stanovených 

ni poskytovatelem dotace, které Objednatel p ředá Zhotoviteli v pr ů běhu realizace díla. 
8.3.2. Prvkem 	publicity 	se 	rozumí 	velkoplošný 	informační 	panel 	(billboard, 	o 	rozm ě ru 

stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na n ěmž budou uvedeny i povinné 
údaje podle podmínek poskytovatele finan čních prostředků  (dotace). 

je 	 8.3.3. Na velkoplošném informa čním panelu musí být uveden rovn ěž název stavby. Povinné 
údaje a název stavby budou zabírat nejmén ě  25 % plochy panelu. Velkoplošný 
informační panel musí být zachován po celou dobu pr ůběhu provádění stavby. Grafická 
podoba velkoplošného informačního panelu bude v p ředstihu schválena Objednatelem. 

8.3.4. Podmínky publicity stavby stanoví Smlouva o poskytnutí dotace. Pokud Smlouva prvky 

u. publicity nevymezuje, nestávají se p ředmětem pinění Zhotovitele. 

lí 	 8.4. Vybudování a provoz za řízení staveniště  
8.4.1. Provozní, sociální a p ř ípadně  i výrobní za ř ízení staveniště  zabezpečuje zhotovitel v 

it souladu se svými pot řebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovozn ění, údržbu, likvidaci a vyklizení za ř ízení staveništ ě  jsou 
zahrnuty ve sjednané cen ě  díla. 

8.4.2. Zař ízení staveništ ě  vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
8.4.3. Jako součást za řízení staveniště  zajistí Zhotovitel 	i rozvod 	potřebných 	médií na 

Staveništi a jejich p řipojení na odbě rná místa určená Objednatelem. 
8.4.4. Zhotovitel 	je 	povinen 	zabezpeč it 	samostatná 	měř ící 	místa 	na 	úhradu 	jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
8.4.5. Energie spotřebované provozem za řízení staveniště  hradí Objednateli Zhotovitel a má 

je zahrnuty ve sjednané ceně . 
8.4.6. Zhotovitel 	je 	povinen 	v rámci 	objektů 	zař ízení 	staveništ ě 	poskytnout 	osobám 

vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a za ř ízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce p ři kontrole provád ění p ředmětu pinění. 	Není-li 
Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno n ěco jiného, pak se za odpovídající 
provozní 	prostory 	a 	za řízení 	považuje 	samostatná 	kancelá ř  vybavená 	běžným 

‚ skř íňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostate čným osvětlením a 
vytápěním. 

8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru 
používání sociálních za řízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci za ř ízení staveniště . 

B.S. Užívání staveništ ě  
8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveništ ě  pouze pro ú čely související s provád ěním 

předmětu pinění a p ři užíváni staveništ ě  je povinen dodržovat veškeré právní p ředpisy. 
8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveništ ě  zajiŠt'uje Zhotovitel 

a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmá čení Staveniště  nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije ve řejných stokových sítí je povinen tuto skute čnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí. 

8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveništ ě  požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně  dopravní řád stavby a je povinen je viditeln ě  na staveništi umístit. 

8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi po řádek. 
8.5.5. Zhotovitel zajistí st řežení Staveništ ě  a v př ípadě  potřeby i jeho oplocení nebo jiné 

vhodné zabezpečení. 
8.5.6. Zhotovitel není oprávn ěn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště  

k ubytování nebo nocování osob. 
8.5.7. Zhotovitel je povinen pr ů běžně  ze Staveniště  odstraňovat všechny druhy odpad ů , 

stavební suti a nepot řebného materiálu. Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpeč it, aby 
odpad vzniklý z jeho č innosti nebo stavební materiál nebyl umís ťován mimo Staveništ ě . 
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8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpe č it na Staveništi identifika ční tabuli v provedení a 
rozmě rech obvyklých, s uvedením údaj ů  o stavbě  (zejména název stavby, termíny 
provedení a p ředpokládané náklady stavby) a údaj ů  o Zhotoviteli, Objednateli a 
osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen 
tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy č i identifikační tabule 
(nap ř. poddodavatel ů ) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. 

8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

8.6. Podmínky užívání ve řejných prostranství a komunikací 
8.6.1. Veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch, p řípadně  rozkopávkám, 

objízdným trasám nebo p řekopům ve řejných ploch č i komunikací zajišt'uje Zhotovitel a 
nese veškeré p ř ípadné poplatky. 

8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveništ ě  nebo prováděním p ředmětu pinění bude 
třeba umístit nebo p řemístit dočasné č i trvalé dopravní značení podle p ředpisů  o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, p řemist'ování a udržování dopravních zna ček v souvislosti s prů během 
provádění prací. Jakékoliv pokuty č i náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
Zhotovitele. 

8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe čný vstup a vjezd na Staveniště  a stejně  tak i výstup 
a výjezd z n ěj. 

8.7. Podmínky bezpe čnosti a hvqienya ochrany životního prost řed ĺ  na Staveništi 
8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpe čnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu Staveništ ě  i provád ěného díla, a to v rozsahu a zp ůsobem 
stanoveným p ř íslušnými p ředpisy. 

8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpe č it Staveniště  hasícími prost ředky. 
8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveništ ě  požární řád, poplachové sm ě rnice 

stavby a provozně  dopravní řád stavby a je povinen je viditeln ě  na Staveništi umístit. 
8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe čný vstup a vjezd na Staveništ ě  a stejně  tak i výstup 

a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

8.8. Vyklizení staveništ ě  
8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit za řízení staveništ ě  a vyklidit Staveniště  nejpozději do 15 

dn ů  ode dne Termínu p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak 
(zejména jde-li o ponechání za řízení, nutných pro zabezpe čení odstranění vad a 
nedodě lků  ve smyslu protokolu o p ředání a p řevzetí díla). 

8.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveništ ě  ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávn ěn 
zabezpeč it vyklizení Staveniště  třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dot čen. 

9. STAVEBNÍ DENÍK 

9.1. Povinnost vést stavební deník 
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne p ředání a p řevzetí staveniště  o pracích, které 

provádí, stavební deník. 
9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. p řístupný oprávn ěným 

osobám Objednatele, př ípadně  jiným osobám oprávn ěným do Stavebního deníku 
zapisovat. 

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního 
deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokon Čen ĺ  díla. 

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží Zhotovitel. 

9.1.5. Povinnost vést Stavební deník kon č í nabytím právní moci kolauda čního souhlasu. V 
p ř ípad ě  výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolauda čního souhlasu kon č í 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úpiného odstran ění nebo spinění. 

9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejmén ě  10 let ode dne nabytí právní 
moci kolaudačního souhlasu má Objednatel. 
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9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skute čnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle p řílohy Č . 9 k vyhlášce 
49912006 Sb. 

9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být o č íslovány. 
9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
9.1.10. V p ř ípadě  neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby po řizuje Zhotovitel i p říslušnou fotodokumentaci, která se stane sou částí 
Stavebního deníku. 

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznam ů . Veškeré 

okolnosti rozhodné pro pin ění díla musí být u č iněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
9.2.2. Objednatel nebo jím pov ěřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je 

povinen se vyjad řovat k zápisům ve Stavebním deníku u č iněných Zhotovitelem 
nejpozději do pěti pracovních dn ů  ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který u činil do Stavebního deníku Objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, p ř ípadně  osoba 

. vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pě ti pracovních dn ů , jinak se má za to, že 
se zápisem souhlasí. 

9.2.4. V p řípadě , že všechny zú častněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze 
stavební deník vést elektronickou formou. 

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za zm ěnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracováni p říslušných dodatk ů  ke smlouvě . 

10.KONTROLAA KONTROLNÍ DNY 

10.1.Kontrola provád ění prací 
10.1.1. Objednatel je oprávn ěn kontrolovat provádění díla sám nebo prost řednictvím 

Technického dozoru. Zjisti-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávn ěn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným provád ěním a dílo provád ě l řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v p ř iměřené lh ů tě  mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně  k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávn ěn odstoupit od 
smlouvy. 

10.2.Kontrolnl dny 
10.2.1. Pro ú čely kontroly pr ůběhu prováděni díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemn ě  a nejméně  pět dn ů  před jeho konáním, pokud se na 
termínu Kontrolního dne nedohodly zú častněné strany na p ředchozím jednání. 

10.2.2. Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci Objednatele včetně  osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a p řípadně  i Autorského dozoru, 
Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 

10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finan čního pinění provádění prací, p řipomínky a podn ěty osob 
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení p řípadných 
nápravných opatření a úkolů . 

10.2.4. Vedením Kontrolních dn ů  je pověřen Objednatel. 
10.2.5. Objednatel po řizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který p ředá nejpozději do tř í 

pracovních dn ů  ode dne konání Kontrolního dne všem zú častněným. 
10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho záv ě ry do Stavebního 

deníku. 



10.3.Četnost kontrolních dn ů  
10.3.1. Kontrolní den se uskute ční nejmén ě  2x v kalendá řním měsíci 
10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dn ů , pokud to vyžadují 

okolnosti stavby, zejména prodlení v pin ění Zhotovitele, technologické návaznosti 
v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dn ů , je 
Zhotovitel povinen na tuto četnost p řistoupit. 

10.4.Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 
10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prov ěření prací č i konstrukcí, 

které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nep řístupnými. 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejmén ě  pět dn ů  p řed termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty (posta č í zápis ve Stavebním deníku). 

10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole p řes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn p ředmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto p ř ípadě  Objednatel 
dodatečně  požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně  provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel. 

	

• 	10.5.Kontrola čerpání ve řejných prost ředků  
10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolup ůsobit p ři výkonu finan ční kontroly v souladu s 5 

2e) zákona č . 32012001 Sb., o finan ční kontrole. 
10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finan ční prostředky z národních zdroj ů , č i Evropské unie 

je Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho 
financováním (zp ůsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po 
dobu nejmén ě  10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zárove ň  však 
alespoň  do doby uplynutí t ří let od ukon čení financujícího programu dle č i. 88 a 
následujících Na ř ízení Rady (ES) 108312006, o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v p řípadě  
dokumentů  a doklad ů  vztahujících se k provád ěnému dílu, p ř ičemž běh lh ů ty se začne 
poč ítat Od 1. ledna následujícího kalendá řního roku poté, kdy byla provedena poslední 
platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví p ředpisy 
České republiky lh ůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních 
p ředpisů . 

10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolup ůsobit p ři výkonu finan ční kontroly dle 5 2e) 
zákona č . 320/2001 Sb., o finan ční kontrole, ve znění pozdějších p ředpisů , a umožní 
poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému ú četnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu ú řadu, 

. p říslušnému Finan čnímu ú řadu a dalším kontrolním orgán ům přístup do objektů  a na 
pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu doklad ů  souvisejících se 
stavbu včetně  doklad ů  souvisejících s p říslušným zadávacím řízením. 

11.TECHNJCKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

11 .1.Technický dozor 
11.1.1. Objednatel je oprávn ěn pro kontrolu díla ustanovit odpov ědnou osobu, které jeho 

jménem jedná a vydává pokyny sm ěřující k řádnému a včasnému dokon čení díla. 
11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor. 
11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouv ě  nebo 

v zápise ve Stavebním deníku. 

11 .2.Oprávn ění Technického dozoru 
11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele ajeho rozhodnutí č i pokyny vůč i Zhotoviteli 

č i jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je u č inil Objednatel. 
11.2.2. Technický dozor není oprávn ěn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny pin ění č i sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o t ěchto skutečnost povinen neprodlen ě  
informovat Objednatele. 
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11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména v ěcnou, časovou, finan ční a kvalitativní stránku 
provádění stavby a zú častňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na 

JÍ 	 prováděném díle. 
ti 	 11.2.4. Technický dozor je oprávn ěn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 

neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, pop ř ípadě  hrozí-li 
Objednateli z provádění nebezpeč í škody, č i nejsou-li piněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby. 

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

‚ 12. 1. Koordinátor bezpe čnosti práce 
I 	 12.1.1. Objednatel je oprávn ěn pro kontrolu bezpe čnosti práce p ři provádění stavebních prací a 

při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 
jedná a vydává pokyny sm ěřující k dodržování bezpečnosti práce. 

12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpe čnosti práce. 
12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpe čnosti práce 

ustanovena, je uvedena ve Smlouv ě  nebo v zápise ve Stavebním deníku. 

12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce 
12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí č i pokyny 

vůč i Zhotoviteli č i jiným ú častníkům výstavby se chápou tak, jako by je u činil Objednatel. 
12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn provádět kontrolu stavebních prací a 

případných dalších Činností Zhotovitele či jeho Poddodavatel ů  z hlediska provád ění 
v souladu s p ředpisy týkajícími se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci a dále 
kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatel ů  dodržují veškeré právní p ředpisy 
týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci. 

12.2.3. Koordinátor bezpečnosti 	práce má právo 	upozornit Zhotovitele 	na 	nedostatky v 
uplatňování požadavků  na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjišt ěné na Staveništi 
a vyžadovat zjednání nápravy; 

12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn stanovit p řiměřená opatření k nápravě  a 
vyžadovat jejich spinění, 

12.2.5. Koordinátor bezpe čnosti práce není oprávn ěn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich 
Částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpe čnosti práce vliv na termíny pin ění č i 
sjednanou cenu nebo jsou dle mín ění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně  informovat Objednatele. 

. 	 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zú častňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol 
na prováděném díle. 

12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho 
názoru jejich provád ěním ohrožena bezpe čnost a ochrana zdraví p ři práci, pop řípadě  
hrozí-li z provádění prací nebezpeč í úrazu. 

12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn provádět další č innosti, pokud mu je stanoví 
právní p ředpis. 

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpe čnosti práce 
12.3.1. Zhotovitel je povinen se p řed zahájením stavebních prací seznámit s plánem 

bezpečnosti práce, 
12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do 8 dn ů  před zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících p ři pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil, 

12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpe čnosti práce sou č innost 
potřebnou pro pin ění jeho úkol ů  po celou dobu svého zapojení do p ř ípravy a provád ění 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady pot řebné pro zhotovení plánu 
bezpečnosti a jeho změny. 

12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít  úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpe čnosti práce. 
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13. PROVÁDĚNI DILA A BEZPEČNOST PRÁCE 

13.1. Pokyny Objednatele 
13.1.1. P ři provádění díla postupuje Zhotovitel samostatn ě . Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a p ř ípadně  koordinátora 
BOZP, týkající se realizace p ředmětu pinění a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte čného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí p řevzatých od Objednatele nebo pokyn ů  daných mu Objednatelem k 
provedeni díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p ři vynaložení odborné 
péče. 

13.1.3. Zhotovitel, jako odborn ě  způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozd ěji před zahájením prací na p říslušné části díla a bez 
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na p řípadné zjišt ěné vady a nedostatky a 
p ředat mu jejich soupis včetně  návrhu na jejich odstran ění a včetně  p řípadných návrh ů  
dopadů  na lh ů ty a termíny Č i sjednanou cenu. 

• 	13.2.Pou2ité materiály a výrobky 
13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opat řit Zhotovitel, pokud ve 

Smlouvě  není výslovn ě  uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ru č í za to, že p ři realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel u činí je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžit ě  nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejn ě  tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
př íslušných p ředpisů . 

13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozd ěji však v Termínu p ředání a převzetí 
díla soubor certifikát ů  rozhodujících materiál ů  užitých ke zhotovení stavby. 

13.3. Dodržování bezpe čnosti a hygieny, práce 
13.3.1. Zhotovitel je 	povinen 	zajistit 	př i 	provádění 	p ředmětu 	pinění 	dodržení 	veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně  zhotovované stavby, a to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p ř íslušnými 
předpisy. 

13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zam ěstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpe čnosti a ochran ě  zdraví p ři práci a o požární ochran ě . Zhotovitel je 
rovněž povinen prů běžně  znalosti svých zaměstnanců  o bezpečnosti a ochraně  zdraví 
p ři práci a o požární ochran ě  obnovovat a kontrolovat. 

13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpeč it provedení vstupního školení o bezpe čnosti a ochran ě  
zdraví p ři práci a o požární ochran ě  i u svých Poddodavatel ů  

13.3.4. Zhotovitel v piné mí ře zodpovídá za bezpe čnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho 	vědomím 	zdržují 	na 	Staveništi 	a je 	povinen 	zabezpeč it jejich 	vybavení 
ochrannými pracovními pom ůckami. 

13.3.5. Jsou-li p ři provádění díla vykonávány práce, p ři nichž m ůže dojít k poškození zdraví, je 
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpe Čnostn ĺ  značky a značení a 
zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ři práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele. 

13.3.6. Jestliže se 	př i 	provádění 	stavby vyskytují 	na 	Staveništi 	nebo v místě 	provádění 
' stavebních 	prací 	rizikové 	faktory, 	je 	Zhotovitel 	povinen 	pravidelně , 	a 	dále 	bez 

zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke zm ěně  podmínek práce, m ěřením zjiš ťovat a 
kontrolovat jejich hodnoty a zabezpeč it, aby byly vyloučeny nebo alespo ň  omezeny na 
nejmenší rozumn ě  dosažitelnou míru. P ři zjiš ťování, hodnocení a p ř ijímání opatření k 
dodržení 	nejvyšších 	př ípustných 	hodnot je 	Zhotovitel 	povinen 	postupovat 	podle 
př íslušného 	právního 	p ředpisu. 	Rizikovými 	faktory jsou 	zejména 	faktory 	fyzikální 
(nap ř íklad 	hluk, 	vibrace), 	chemické 	(například 	karcinogeny), 	biologické 	č initele 
(nap říklad viry, bakterie, plísn ě), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a 
nep říznivé mikroklimatické podmínky (nap říklad extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze- 
li výskyt biologických č initel ů  a překročení nejvyšších p řípustných hodnot rizikových 
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faktorů  vylouč it, je Zhotovitel povinen omezovat jejich p ůsobení technickými, 
technologickými a jinými opat řeními, kterými jsou zejména úprava pracovních 
podmínek, doba výkonu práce, z řízení kontrolovaných pásem, používání vhodných 
osobních ochranných pracovních prost ředků  nebo poskytování ochranných nápoj ů . 

13.3.7. Zhotovitel je povinen provád ět v prů běhu provád ění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečnosti práce a požární ochranou na Staveništi. 

13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpeč it i veškerá bezpe čností opat ření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor Staveništ ě , jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 

J 

	

	 veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání ve řejnosti jako nap ř . 
podchody pod lešením). 

13.3.9. Zhotovitel je povinen pravideln ě  kontrolovat stav sousedících objekt ů  a ploch a 
pravidelně  dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

L 	 13.3.10. 	Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zam ěstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce a že jsou zdravotn ě  způsobilí k práci na dile. 

	

13.3.11. 	Dojde-Ii kjakémukoliv úrazu p ři provádění díla nebo p ři č innostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpe č it vyšet řeni úrazu a sepsání 
p říslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

• 	13.4.Dodržování zásad ochrany životního prost ředí 
13.4.1. Zhotovitel p ři provád ění díla provede veškerá pot řebná opat ření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prost ředí (zejména na nemovitosti p řiléhající ke 
Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních p ředpisů  
řešících problematiku vlivu stavby na životní prost ředí. 

13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpad ů  vzniklých zjeho Č innosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškod ňování. 

13.5. Dodržování Dodmínek rozhodnutí dot čených orcián ů  a orcianizací 
13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet p ři provádění díla veškeré podmínky a p řipomínky 

vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nespin ěním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v piném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že Škod ě  nemohl zabránit ani v p ř ípadě  vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedliv ě  požadovat. 

13.6. Kvalifikace pracovník ů  zhotovitele 
13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

Poddodavatelů  mající p ř íslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník ů  je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit. 

I 3.7.Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
13.7.1. Pokud Činností Zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody Objednateli nebo t řetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak finan čně  uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za Škodu zp ůsobenou č inností těch, kte ř í pro něj dílo provád ějí. 
13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu zp ůsobenou okolnostmi, které mají p ůvod v povaze stroj ů , 

přístroj ů  nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít p ři provádění díla. 

I 3.8.Archeoloqické nálezy 
13.8.1. Jestliže Zhotovitel p ři provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 

přerušit práce a informovat písemn ě  Objednatele a všechny dotčené orgány státní 
správy č i jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, 
a to písemně  a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 



14.PODDODAVATELÉ 

14.1.Podmínky, za kterých je možné pov ěř it realizací díla jinou osobu 
14.1.1. Pověř it prováděním části p ředmětu pinění Poddodavatele je Zhotovitel oprávn ěn pouze 

v p řípadech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího 
řízení. V ostatních p ř ípadech je Zhotovitel oprávn ěn pověř it provedením části p ředmětu 
pinění Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele. 

14.1.2. Zhotovitel odpovídá za č innost svých Poddodavatel ů  tak, jako by dílo provád ě l sám. 
14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpe č it ve svých poddodavatelských smlouvách spin ění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to p řiměřeně  k povaze a 
rozsahu jejich poddodávky. 

14.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech 
svých Poddodavatelích, kte ří se provád ění p ředmětu pinění podílejí nebo podíleli. 

14.2.Změna Poddodavatele 
14.2. 1. Změna Poddodavatele, jehož prost řednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím ř ízení 

kvalifikaci, je možná pouze po p ředchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
p ředpokladu, že nový Poddodavatel prokáže p řed uzavřením smlouvy mezi 
Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimáln ě  shodném s rozsahem, 
kterým kvalifikaci prokazoval p ůvodní Poddodavatel. 

14.2.2. Objednatel schváleni nového Poddodavatele p ři spiněni všech smluvených podmínek 
bez závažného d ůvodu neodepře. 

14.2.3. Objednatel má právo odmítnout pin ění části p ředmětu pin ění Poddodavatelem 
v p řípadech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazateln ě  v minulosti 
poskytl Objednateli vadné pinění. 

14. 3.Věcné omezení prací provád ěných poddodavatelsky 
14.3.1. Objednatel má právo ve Smlouv ě  stanovit, že n ěkteré druhy prací nebo dodávek nesmí 

být provád ěny Poddodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích 
podmínkách, na jejichž základ ě  Zhotovitel podal svoji nabídku. 

14.3.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provád ět takto 
stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou v ůči němu 
v pracovn ěprávním vztahu. 

15.KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

• 	15.1.Kontrolnt a zkušební plán stavby 
15.1.1. Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací p ředložit Objednateli kontrolní a zkušební 

plán zpracovaný na podmínky provád ěného díla. 
15.1.2. Objednatel je oprávn ěn kontrolovat dodržování a pin ění postupů  podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v p ř ípadě  odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v p ř ípadě  vážného porušení povinností Zhotovitele 
proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provád ění prací. 

15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo 
není prováděno v souladu se Smlouvou. 

15.2. Individuální vyzkoušeni 
15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých element ů  

(nap ř. ventilátory, klapky, spína če apod.) v rozsahu nutném k prov ěření úpinosti a 
správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokon čené teprve, 
když tyto zkoušky byly úsp ěšn ě  provedeny. 

15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu p řizvat 
Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zú častnit. 

15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovn ěž předání návodu k údržbě  a obsluze 
zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i 
zaškolení obsluhy. 
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15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel ajsou sou částí sjednané ceny. 
15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve 

Stavebním deníku. 

15.3.KompleXní vyzkoušení 
tu 	 15.3.1. Je-li p ředmětem pinění dle Smlouvy i dodávka skupiny stroj ů  č i zařízení, které piní samy 

o sobě  nebo ve spojení s jinými urč itou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele 
provést po montáži všech takto vzájemn ě  souvisejících stroj ů  nebo za řízení jejich 
komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje Č i zařízení společ ně  

a 

	

	 bezvadně  fungují, vykazuje vlastnosti definované projektovou dokumentací a piní jako 
celek p ředepsanou funkci nebo ú čel. 

15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí prob ěhnout po dobu nejmén ě  24 hodin. 
15.3.3. P řed zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, 

který projedná s Objednatelem a v n ěmž budou definována kritéria pro posuzování 
úspěšnosti komplexního vyzkoušení. 

ní 	 15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení stroj ů  a za řízení p řizvat Objednatele. 

'a 	 O výsledku komplexního vyzkoušení po řizuje Zhotovitel protokol, který p ředá 

zi 	 Objednateli v rámci p ředání a p řevzetí díla. 
15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na sv ůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a 

'• 	 jiné prostředky podle povahy technologického za řízení pot řebné ke komplexnímu 
vyzkoušení a pop ř ípadě  též pro p řípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejichž 

' 	 přítomnost je nutná p ři zkušebním provozu zajišt'uje Zhotovitel, Objednatel má právo 

1 	 přizvat ke Zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky. 

ti 	 15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiál ů , 
energií a mezd pracovník ů  Objednatele Zhotovitel. P ř ípadná produkce získaná 
komplexním vyzkoušením náleží Objednateli. 

15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovn ěž p ředání návodu k údržbě  a obsluze 
zkoušeného stroj ů  a za řízení v Českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo 

ní 	 za řízení, tak i zaškolení obsluhy. 
15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úsp ěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla 

shledána žádná vada. V opa čném p ř ípadě  komplexní zkoušení pokra čuje až do doby 
:0 	 dosaženi bezvadného stavu. 
lu 	 15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení 

zkušebního provozu. 
15.3.10. 	Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo 

úspěšné z p ř íč in na jeho straně . 

15.42kušební provoz 
‚ 	 15.4.1. Zkušební provoz technologického za řízeni provádí Objednatel na p řevzatém díle po 

úspěšném 	komplexním 	vyzkoušeni 	Zhotovitelem 	a 	za 	souč innosti 	Zhotovitele. 
Zkušebním provozem se prov ěřuje, zda zařízení je za p ředpokládaných provozních a 

.a výrobních podmínek schopno dosahovat výkon ů  (parametrů ) v kvalitě  a množství 
Li stanovených v p ř íslušné dokumentaci. 
e 	 15.4.2. P řed zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku 

zkušebního 	provozu 	(není-li 	stanovena 	Smlouvou), 	jakož 	i 	kritéria 	výsledného 
o hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu ú časti Zhotovitele. 

15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lh ů tě  neprokáže spinění v projektové dokumentaci 
stanovených 	parametrů , 	smluvní 	strany 	sjednají 	jeho 	prodloužení. 	Náklady 
prodlouženého 	zkušebního 	provozu 	hradí Zhotovitel, 	pokud 	byl 	zkušební 	provoz 
neúspěšný z př íč in ležících na jeho stran ě . 

a 	 15.4.4. Zhotovitel je povinen p řeci zahájením zkušebn ĺho provozu předat Objednateli provozní 
o řád na zkušební provoz. 

15.4.5. Energie a provozní nápin ě  pro Zkušební provoz zajišt'uje a hradí Objednatel. 
15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele. 
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I 6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

16.1.Orqanizace p ředání díla 



16.1.1. Zhotovitel je povinen písemn ě  oznámit Objednateli nejpozd ěji 15 dn ů  p ředem, kdy bude 
dílo p řipraveno k p ředání a p řevzetí. Objednatel je pak povinen nejpozd ěji do tř í dn ů  od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit p řejímací ř ízení a řádn ě  v něm pokračovat. 

16.1.2. Na prvním jednání ob ě  strany dohodnou organiza ční záležitosti p ředávacího a 
p řejímacího ř ízení. 

16.1.3. Místem p ředání a p řevzetí díla je místo, kde se dílo provád ě lo. 
16.1.4. Objednatel je povinen k p ředání a p řevzetí díla p řizvat osoby vykonávající funkci 

Technického a p řípadně  i Autorského dozoru. 
16.1.5. Objednatel je oprávn ěn p řizvat k p ředání a p řevzetí díla i jiné osoby, jejichž ú čast 

pokládá za nezbytnou (nap ř. budoucího uživatele díla). 
16.1.6. Zhotovitel je povinen k p ředání a p řevzetí díla p řizvat na požádání Objednatele i své 

Poddodavatele. 

16.2.Protokol o p ředání a p řevzetí díla 
16.2.1. O prů běhu p ředávacího a p řejímacího ř ízení po ř ídí Objednatel zápis (protokol). 
16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

	

16.2.2.1. 	údaje o Zhotoviteli a Objednateli 

	

16.2.2.2. 	popis díla, které je p ředmětem p ředání a p řevzetí 
. 	 16.2.2.3. 	dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveništ ě  

	

16.2.2.4. 	termín, od kterého po č íná běžet záruční lh ů ta 

	

16.2.2.5. 	prohlášení Objednatele, zda dílo p řejímá nebo nep řejímá 
16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je p ředmětem předání a p řevzetí Vady nebo Nedodě lky, musí 

protokol obsahovat i: 

	

16.2.3.1. 	soupis zjištěných Vad a Nedodě lků  

	

16.2.3.2. 	dohodu o zp ůsobu a termínech jejich odstran ění, pop ř ípadě  o jiném 
způsobu narovnání 

	

16.2.3.3. 	dohodu o zp ř ístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za ú čelem odstranění 
Vad nebo Nedodě lků  

16.2.4. V p ř ípadě , že Objednatel odmítá dílo p řevzít, uvede v protokolu o p ředání a p řevzetí 
díla i d ůvody, pro které odmítá dílo p řevzít. 

16.3.Vady a nedodě lky 
16.3.1. Objednatel je povinen p řevzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedod ě lky, které 

samy o sobě , ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
16.3.2. V Protokolu o p ředání a p řevzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodě lků  

včetně  způsobu a termínu jejich odstranění. 
16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě  o termínu odstran ění Vad a Nedodě lků , pak 

platí, že Vady a Nedodě lky musí být odstran ěny nejpozději clo 30 dn ů  ode dne p ředání 
a převzetí díla. 

16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lh ů tě  odstranit Vady nebo Nedod ě lky i v p ř ípadě , 
kdy podle jeho názoru za Vady a Nedod ě lky neodpovídá. Náklady na odstran ění v 
těchto sporných p řípadech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

16.4.Doklady nezbytné k p ředání a p řevzetí díla 
16.4.1. Zhotovitel je povinen p řipravita doložit u p ředávacího a p řejímacího řízení zejména tyto 

doklady: 
16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skute čného provedení stavby a jedno vyhotovení 

v digitální podobě  ve formátech pdf a dwg; 
16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiál ů ; 
16.4.1.3. zápisy a výsledky p ředepsaných měření (nap ř., radon, CO apod.); 
16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného za řízení, o provedených 

revizních 	a 	provozních 	zkouškách 	(např . 	tlakové 	zkoušky, 	revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.); 

16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukci zakrytých v pr ůběhu prací 
16.4.1.6. seznam stroj ů  a za řízení, které jsou sou částí díla, jejich pasporty, záru ční 

listy, návody k obsluze a údržb ě  v českém jazyce 
16.4.1.7. stavební deník (p řípadn ě  deníky) a deník(y) víceprací 
16.4.1.8. geometrický plán skute čného zaměření díla v požadovaném rozsahu a po čtu 

vyhotovení 
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bude 	 16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokon čené a 
nu Od 	 schopné p ředání. 
at. 	 16.4.3. Objednatel je povinen p řipravit a doložit u p ředávacího a p řejímacího řízení zejména 
ho a 	 tyto doklady: 

16.4.3.1. územní rozhodnutí; 
16.4.3.2. stavební povolení v četně  dokladu o jeho nabyti právní moci a v četně  všech 

unkci 	 případných změn a dopl ň ků  
Tyto doklady slouží p ři předání a p řevzetí díla ke kontrole, zda byly spin ěny podmínky 

icast 	 v nich obsažené. 
16.4.4. Objednatel je oprávn ěn p ři přejímacím a p ředávacím řízení požadovat provedení 

své dalších dodate čných zkoušek včetně  zd ůvodnění proč  je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není d ůvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

16.5.Publicita dokon čené stavby 
16.5.1. Pokud se na úhradě  díla podílí ve řejné prost ředky, zejména pak finanční prostředky ze 

zdroj ů  Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokon čení vybudovat a umístit prvky 
publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel p ředá 

. Zhotoviteli. 
16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném míst ě  stálou informa čni 

‚ tabuli nejpozd ěji v den předání a p řevzetí díla 
Ust 	 16.5.3. Stálá 	informační 	tabule 	(trvalá 	pamětní 	deska) 	musí 	mít 	rozměr dle 	podmínek 

poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat 
všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel 
předá Zhotoviteli. 

‚ 	 16.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat 
nejméně  25 % plochy pamě tní desky. Vše musí být provedeno v č itelné a viditelné 
formě  tak, aby nebyl narušen charakter stavby. 

16.5.5. Konečnou podobu pam ětní desky musí zhotovitel v p ředstihu nejmén ě  15 dní p řed 
Termínem p ředání a p řevzetí p ředložit Objednateli k odsouhlasení. 

16.5.6. Pamětní deska musí být umíst ěna na místech p ř ístupných široké ve řejnosti (nap ř . 
v blízkosti p říjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umíst ění a 

-é konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem. 
16.5.7. Podmínky publicity dokon čené stavby stanoví Smlouva o poskytnutí dotace. Pokud 

ů  Smlouva prvky publicity nevymezuje, nestávají se p ředmětem pinění Zhotovitele. 

16.6.Kolaudace 
16.6.1. Zhotovitel je povinen se zú častnit kolaudačního řízení, pokud jej p řizve stavební ú řad. 

V p ř ípadě , že se Zhotovitel p řes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované kolaudační ř ízení. 

16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ú čely kolaudačního ř ízení nezbytnou 
souč innost, zejména dodat v čas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby 

16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbyte čného odkladu Zhotoviteli kopii kolauda čního 
' 	 souhlasu pokud jsou v n ěm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

16.6.4. Zhotovitel je povinen spinit svoje povinnosti vyplývající z kolauda čního souhlasu ve 
lh ů tě  tam stanovené a nebyla-li lh ůta stanovena tak nejpozd ěji do třiceti dn ů  ode dne 
doručení kopie kolauda čního souhlasu. 

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

17.1.Odpovědnost za vady díla 
17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době  jeho p ředání a dále odpovídá za Vady 

díla zjištěné v záruční době . 
17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly zp ůsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v p ř ípadě , že Zhotovitel ani p ři vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na n ě  upozornil a Objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovn ěž neodpovídá za vady zp ůsobené dodržením 
nevhodných pokyn ů  daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
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pokyn ů  písemn ě  upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani p ři vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zp ůsobeny Objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací č i dodávek jak vlastními pracovníky, 
tak i za kvalitu prací provád ěných jeho Poddodavateli. 

17.2.Délka záru ční lh ů ty 
17.2.1. Záru ční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 m ěsíců . 
17.2.2. Záru ční doba poč íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí 

díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 
17.2.3. Záru ční lh ů ta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředmět díla užívat pro 

Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
17.2.4. Po dobu opravy t ěch Částí díla, které byly v d ůsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neb ěží záru ční lh ů ta. Záru ční lh ů ta v těchto případech běží 
pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

17.3.Výjimky ze záruky 
. 	 17.3.1. Záruční lh ůta pro dodávky stroj ů  a za řízení, na něž výrobce těchto za řízení vystavuje 

samostatný záru ční Jist, se sjednává v délce lh ů ty poskytnuté výrobcem, nejmén ě  však 
v délce 24 měsíců . 

17.4.Způsob uplatnění reklamace 
17.4.1. Objednatel je povinen vady písemn ě  reklamovat u zhotovitele bez zbyte čného odkladu 

po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve 
Smlouvě . V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede, jakým zp ůsobem požaduje sjednat nápravu. 

17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je m ě l zjistit p ři vynaložení odborné pé če 

p ři prohlídce p ři předání a p řevzetí díla, 
17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjišt ěny později při vynaložení 

odborné péče nejpozději však do konce záru ční doby. 
17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozd ěji do posledního dne záru ční lh ů ty, p ř ičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záru ční lh ů ty se považuje za včas uplatněnou. 

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do lOti dn ů  po obdržení reklamace písemn ě  oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává Č i neuznává. Pokud tak neuč iní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemn ě  sdě lit, v jakém termínu 
nastoupí k odstran ěni vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dn ů  ode dne 
obdržení reklamace, 	a to bez ohledu 	na to zda Zhotovitel reklamaci 	uznává č i 
neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lh ůta 15 dn ů  ode dne 
obdržení reklamace. Sou časně  Zhotovitel písemně  navrhne, do kterého termínu vadu(y) 
odstraní. 

17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlen ě  k odstranění reklamované vady, nejpozd ěji 
však do 15ti dn ů  po obdržení reklamace, a to i v p ř ípad ě , že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných p ř ípadech až 
do rozhodnutí soudu. 

17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstran ění reklamované vady ani do 20ti dn ů  po obdržení 
reklamace 	Objednatele 	je 	Objednatel 	oprávněn 	pověř it 	odstraněním 	vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

17.5.4. Prokáže-li se ve sporných p ř ípadech, že Objednatel reklamoval neoprávn ěně , tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ů ta 
resp., že vadu zp ůsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé 
náklady. 
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el 	 17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovn ě  uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstra ňování vady (havárie) nejpozd ěji do 48 hod po 

SI 	 obdržení reklamace (oznámení). 
17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovník ům Zhotovitele p řístup do prostor nezbytných 

V 	 pro odstranění vady. Pokud tak neu činí, není Zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstran ění vady ani s termínem pro odstran ění vady 

17.61h ůtv pro odstran ění reklamovaných vad 
17.6.1. Lh ů tu pro odstranění reklamovaných vad sjednají ob ě  smluvní strany podle povahy a 

ti 	 rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohodě  o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstran ěna 

o 	 nejpozději do 30 dn ů  ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. 
17.6.2. Lh ůtu pro odstran ění reklamovaných vad ozna čených Objednatelem jako havárie 

sjednají obě  smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě  o termínu odstran ění reklamované vady (havárie) platí, že 
havárie musí být odstran ěna nejpozd ěji do 5 dn ů  ode dne doru čení reklamace 
Zhotoviteli. 

17.6.3. O odstran ění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu p řevzít. 

J 18.VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČ Í ŠKODY NA DÍLE 

18.1 .Vlastnictví díla 
18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od po čátku Objednatel. 

18.2. Nebezpe č í škody na díle 
18.2.1. Nebezpeč í Škody nese od po čátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 

převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

19.ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  ZHOTOVITELE 

19.12ajištění závazků  Zhotovitele po dobu realizace díla 
19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel p ředá Objednateli bankovní záruku za řádné 

provedení p ředmětu pinění § 2029 a n. zákona č . 8912012 Sb., občanský zákoník bude 
její výše sjednána ve Smlouv ě . 

19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provád ěni díla až do 
předání díla bez vad a nedodě lků  resp. v p ř ípad ě  převzetí díla s vadami a nedod ě lky, 
které nebrání užívání díla, až do doby odstran ění všech vad a nedod ě lků . 

19.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 
finanční 	prostředky 	v případě , 	že 	během 	provád ění 	díla 	nespiní 	Zhotovitel 	své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v p řípadě , kdy Objednateli vznikne ze smlouvy 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávn ěn vymínit si v záru ční listině  právo 
uplatněni námitek vůči věřiteli. Pokud tornu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám Smlouvy. 

19.1.4. Bankovní záruku p ředloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozd ěji do 30 
kalendá řních dn ů  ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záru ční 
listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lh ů tě  nepředloží, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovin ě  
částky, na níž m ě la být vystavena záru ční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a 
Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

19.1.5. V žádném okamžiku v pr ůběhu provád ění díla až do doby jeho úpiného p ředání nesmí 
nastat situace, že by Objednatel 	nedisponoval platnou 	bankovní zárukou. 	Pokud 
Zhotovitel 	podmínku 	dle 	p ředchozí 	věty 	nedodrží, 	je 	Zhotovitel 	povinen 	zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovin ě  částky, na níž 
mě la být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 
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19.1.6. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvoln ěna) do 30 
dn ů  ode dne protokolárního p ředání a p řevzetí díla bez vad a nedod ě lků . 

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

20.1.Pojištění Zhotovitele 	 L 
20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu pin ění pojištěn proti škodám zp ůsobeným jeho 

č inností včetně  možných škod pracovník ů  Zhotovitele, a to do výše stanovené ve 
Smlouvě . 

20.1.2. Pojištění odpovědnosti za Škodu z výkonu podnikatelské č innosti musí pokrývat Škody 
na věcech (vzniklé poškozením, zni čením nebo poh řešováním) a na zdraví (úrazem 
nebo nemocí): 
20.1.2.1. způsobené provozn ĺ  č inností Zhotovitele, 
20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem, 
20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami, 
20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 
20.1.2.5. vzniklé na v ěcech zaměstnanců . 

20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty 
. 	 nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy 

hodnoty díla po jeho úpiném dokon čení. 

20.2. Pojištění díla 
20.2.1. Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou 

vzniknout v pr ůběhu zhotovování stavby: 
20.2.1.1. požárem, výbuchem, p ř ímým úderem blesku, nárazem nebo z ř ícením letadla, 

jeho části nebo jeho nákladu, 
20.2.1.2. záplavou, povodní, vich řicí, krupobitím, sesouváním p ůdy, zřícením skal nebo 

zemin, sesouváním nebo z řícením sněhových lavin, tíhou sn ěhu nebo 
námrazy, 

20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem, 
20.2.1.4. pádem strom ů , stožárů  ajiných p ředmětů , 
20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních za řízení, 
20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí, 
20.2.1.7. krádeží. 

20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty 
nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úpiném 
dokončení. 

20.3.Pojištění zaměstnanců  
20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provád ění díla pojišt ěn pro p řípad své 

odpovědnosti za škodu p ři pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců . 

20.4.Pojištěnl Poddodavatelů  
20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpe č it p řed zahájením poddodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojišt ěním spinili I jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím 
charakteru a rozsahu jejich poddodávky. 

20.5.Doklady o poušt ění 
20.5.1. Dokladem o pojišt ění je platná a ú č inná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně  a včas 

uhradil pojistné. 
20.5.2. Doklad o pojišt ění je Zhotovitel povinen na požádání p ředložit Objednateli. 

Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojišt ění nejpozději do 10 kalendá řních dn ů  ode 
dne výzvy Objednatele, oprav ňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

20.6.Povinnosti obou stran p ři vzniku pojistné události 
20.6.1. P ři vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 
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20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
souč innost, která je v jeho možnostech 

20.6.3. Náklady na pojišt ění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen ě . 

2 1 .VYŠŠÍ MOC 

21.1.Definice vyšší moci 
21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli 

ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se 

Ti 	
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

21.2.Práva a povinnosti p ři vzniku vyšší moci 
21.2.1. Pokud se provád ění p ředmětu pinění za sjednaných podmínek stane nemožným v 

d ůsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k p ředmětu, ceně  a době  pinění. Pokud 
nedojde k dohod ě , má strana, která se d ůvodně  odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 

y 	 od smlouvy. ú č innost odstoupení nastává v tomto p ř ípadě  dnem doru čení oznámení. 

• 	22.ZMĚNA SMLOUVY 

22.1.Forma změny Smlouvy 
22.1.1. Jakákoliv zm ěna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouv ě  s č íselným označením podle 
pořadového č ísla dodatku Smlouvy. 

22.1.3. Předloží-li n ěkterá ze smluvních stran návrh na zm ěnu Smlouvy formou písemného 
Dodatku ke smlouvě , je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjád řit nejpozději do 
15 dn ů  ode dne následujícího po doru čení návrhu Dodatku ke smlouvě . 

22.2.P řevod práv a povinností ze smlouvy 
22.2.1. Zhotovitel je oprávn ěn p řevést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
22.2.2. Vzhledem k tornu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám č i stavebním 

pracím, které byly č i jsou p ředmětem ve řejné zakázky ve smyslu zákona č . 13412016 
Sb., o zadávání ve řejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených p ř ípadů  
podle § 100 citovaného zákona. 

23. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

23.1.Důvody opravňuiící k odstoupení od Smlouvy 
23.1.1. Nastanou-li u n ěkteré ze smluvních stran skute čnosti bránící řádnému pinění Smlouvy 

je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní stran ě  
a vyvolat jednání zástupc ů  oprávněných k popisu Smlouvy. 

23.2.Způsob odstoupení od Smlouvy 
23.2.1. Je-li d ůvodem k odstoupení od Smlouvy nepin ění smluvních povinností jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout 
druhé stran ě  přiměřenou lh ůtu k nápravě . Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
spiněna ni v této dodatečně  poskytnuté lh ů tě  je možné od Smlouvy odstoupit. 

23.2.2. Chce-li n ěkterá ze stran od Smlouvy odstoupit na základ ě  ujednání ze Smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemn ě  oznámit druhé smluvní stran ě  
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden d ůvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 
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23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s d ůvodem odstoupení druhé smluvní strany 
nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemn ě  oznámit nejpozd ěji do deseti dn ů  po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neu č iní, má se za to, že s d ůvodem 
odstoupení souhlasí. 

23.3.Den ú č innosti odstoupení 
23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doru čeno druhé stran ě , pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lh ů tě  d ůvod odstoupení. V opa čném případě  je dnem úč innosti 
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne 
z rozhodnutí p ř íslušného orgánu. 

23.4.Důsledky odstoupení od Smlouvy 
23.4.1. Odstoupí-li n ěkterá ze stran od Smlouvy na základ ě  ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen ěný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla 
23.4.1.2. Zhotovitel provede finan ční vyč íslení provedených prací, pop řípadě  

. 	 poskytnutých záloh a zpracuje „díl č í konečnou fakturu" 
23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý sv ůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak 
23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „díl č ímu p ředání díla" a objednatel je povinen 

do tří dn ů  Od obdržení vyzvání zahájit „díl č í přejímací řízení" 
23.4.1.5. po dílč ím p ředání provedených prací sjednají ob ě  strany písemné zrušení 

Smlouvy 
23.4.1.6. Strana, která d ůvodné odstoupení Od Smlouvy zap ř íč inila je povinna uhradit 

druhé straně  veškeré náklady j ĺ  vzniklé z d ůvod ů  odstoupení od Smlouvy, 
A9 zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzav řené ceny 
díla bez DPH. 

24. ŘEŠENÍ SPORŮ  

24.1 .P řislušnost soudu 
24.1.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepoda ří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami nebo prost řednictvím Rozhodce nebo Rozhod čího soudu, bude 
rozhodnut k tornu věcně  p říslušným soudem, p ř ičemž soudem místn ě  p ř íslušným 
k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele. 

S 	24.2.Volba práva 
24.2.1. Právní vztahy, v četn ě  otázek platnosti a následk ů  neplatnosti se řídí českým právem. 
24.2.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovn ě  neupravených se bude 

smluvní vztah řídit ustanoveními obecn ě  závazných právních p ředpisů , zejména 
Občanským zákoníkem a p ředpisy souvisejícími. 

V dne 	 2/y— 	 V 	2 

Za Objednatele: 
	

Za Zhotovitele: 
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Svazek I p říoha 

FORMULÁŘ  PRO UVEDENÍ PODÍLU 
PODDODAVATELŮ  

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATEL Ů  

Sportovní sál Komenského, Nám ěšt' nad Oslavou 

Tento formulá ř  slouží k poskytnutí údaj ů  požadovaných zadavatelem v obdobě  § 105 

Vy 	
odst. I písm. b) zákona č . 13412016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek pro 
dodavatele: 

Obchodní firma 	ATOS, spol. s r.o. Ledeč  nad Sázavou 

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Obchodní firma poddodavatele 
Sklobeton s.r.o 

Sídlo (celá adresa vč . PSČ ) Zenklova 1171/4, 180 00 Praha 8 

Stručný popis prací, které jsou 
D + M profility (prosklení sálu) 

p ředmětem poddodávky  
Finanční objem poddodávky 

595 209,60 Kč 
 (v Kč  bez DPH) 

Datum: 27.01 .2017 

Otisk razítka 

Podpis osoby oprávněné jednat za ú častníka 
zadávacího řízení 

Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý 

o 
	 Jednatelé společnosti 

Poznámka: 
1. Účastník zadávacího řízení p ředloží tento formulá ř  tolikrát, kolikrát je t řeba. 
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se poddodavatel ů  nejsou požadovány, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak. 
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Svazek I - p ř í'oha 

FORMULÁŘ  PRO UVEDENÍ PODÍLU 
PÓDDODAVATELŮ  

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ  

Sportovní sál Komenského Nám ěšť  nad Oslavou 

Tento formulá ř  slouží k poskytnutí údaj ů  požadovaných zadavatelem v obdobě  § 105 
odst. I písm. b) zákona č . 13412016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek pro 
dodavatele: 

Obchodní firma 	ATOS, spol. s r.o. Lede č  nad Sázavou 

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Obchodní firma poddodavatele 
Zemědě lské stavby Jihlava, a.s. 

Sídlo (celá adresa vč . PSČ ) Provozovna Telč, Tfebíêská 391, 588 56 Tel č  

Stručný popis prací, které jsou 
D + M sbíjené vazníky 

p ředmětem poddodávky  
Finanční objem poddodávky 329 155,39 Kč  
(v Kč  bez DPH)  

Datum: 27.01 .2017 

Otisk razítka 

Podpis osoby oprávn ěné jednat za ú častníka 
zadávacího řízení 

Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý 
Jednatelé společnosti 

Poznámka: 
1. Účastník zadávacího ř ízení předloží tento formulá ř  tolikrát, kolikrát je t řeba. 
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se poddodavatel ů  nejsou požadovány, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak. 



Svazek I - p ř oha 

1ORMULÁŘ  PRO UVEDENÍ PODÍLU 
PODDODAVATELŮ  

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATEL Ů  

Sportovní sál Komenského, Nám ěšt' nad Oslavou 

Tento formulá ř  slouží k poskytnutí údaj ů  požadovaných zadavatelem v obdobě  § 105 
odst. I písm. b) zákona č . 13412016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek pro 
dodavatele: 

Obchodní firma ATOS, spol. s r.o. Lede č  nad Sázavou 

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Obchodní firma poddodavatele CP Centrum povrchových úprav 

Sídlo (celá adresa vč . PSČ ) Dobrovského 3804, 580 01 Havlíčkův Brod 

Stručný popis prací, které jsou 
Sportovní podlaha 

p ředmětem poddodávky  
Finanční objem poddodávky 

355 305,84 Kč  
(v Kč  bez DPH) 

Datum: 26.01 .2017 

Otisk razítka 

Podpis osoby oprávněné jednat za ú častníka 
zadávacího řízení 

Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý 
Jednatelé spole čnosti 

Poznámka: 
1. účastník zadávacího ř ízení p ředloží tento formulá ř  tolikrát, kolikrát je t řeba. 
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se poddodavatel ů  nejsou požadovány, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak. 
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Svazek I - p ř íioha 

1ORMULÁŘ  PRO UVEDENÍ PODÍLU 
PODDODAVATELŮ  

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ  

Sportovní sál Komenského, Nám ěšt' nad Oslavou 

Tento formulá ř  slouží k poskytnutí údaj ů  požadovaných zadavatelem v obdobě  § 105 
odst. I písm. b) zákona č . 13412016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek pro 
dodavatele: 

Obchodní firma 	ATOS, spol. s r.o. Lede č  nad Sázavou 

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Obchodní firma poddodavatele LS. POL Radek Poláček 

Sídlo (celá adresa vč . PSČ ) 
Na Výsluní 653, 394 64 Po čátky 

Stručný popis prací, které jsou 
Hydroizolace spodní stavby 

p ředmětem poddodávky  
Finanční objem poddodávky 226 630,00 Kč  
(v Kč  bez DPH)  

Datum: 26.01 .2017 

Otisk razítka 

Podpis osoby oprávněné jednat za ú častníka 
zadávacího řízení 

Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý 
Jednatelé společnosti 

Poznámka: 
1. Účastník zadávacího ř ízení p ředloží tento formulá ř  tolikrát, kolikrát je t řeba. 
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se poddodavatel ů  nejsou požadovány, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak. 
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Vyplňte následující údaje O Vaší společnosti 

ObchodflÍ název ATOS, spol. s 	o: Ledeč  nadSázavou 
ůüa č .p. HUsovbnámi39 

Místo Ledeč  nád, Sázavou 
ÍŠČ  8401 

1c  62028081 
Ďič  C6208081, 	 : 
jntaktní osoba lrJaótavBródiI 

telefon,  fax 
e-mail - 

Poznámka: 

Ve všech listech tohoto souboru m ůžete měnit pouze bu ňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje: 

. 	
- údaje o firm ě  
-jednotkové ceny položek zadané na maximálně  dvě  desetinná místa 

ui 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

16150 ba. 	
Sportovní sál Komenského, Nám ěšt' nad Oslavou 

avatel: 	MĚSTO NÁMĚŠŤ  NAD OSLAVOU 
Masarykovo nám. 104 

67571 Náměšť  nad Oslavou-Nám ěšť  nad Oslavou 

jektant: 	Ing. Pavel Sedivý 
Ant. Dvo řáka 89 

67571 Námě šť  nad Oslavou-Nám ěšť  nad Oslavou 

kapitulace stavebních objektů  a provozních souborů  

Ičo: 00289965 
DIČ : CZ00289965 

IČO: 65788311 
DIČ : CZ6702281652 

JKSO 	•:..‚ PóČ,eť . Cena bežDPH 
vebnI objekt 
00 	Vedlejší a ostatní náklady 1.00 75 000.00 
01 	Novostavba sportovního sálu 1.00 9 234 528.38 
02 	Inženýrské sítě  - přípojky 1.00 497 159.45 

. 

04 	Demolice stávajících objekt ů   1.00 69855.17 

Jkem za stavbu bez DPH  9 876 543.00 

. 	. . 	 •..•:. 	 Ciia'• 
klad pro DPH 	 15 % 
'H 	 15% 	 0.00 
klad pro DPH 	 21 % 	 9p6 543 OO 
'H 	 21 % 	 2b74074.03 

1195061703 

. 

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. 	 Stránka 1 z 1 



Položkový soupis prací a dodávek 
16150 	 Sportovní sál Komenského, Náměšť  nad Oslavou 

): 00 	 Vedlejší a ostatní náklady 
00 	 Vedlejšíaostatní nákdy 

- 	 CELKEM 	 75 

P.Č . Č íSlOpolOžky: Názvokžky 	. 	 fl  .• 	 1IM4 ňbžstí aMJ celkě  Celi.. 
soustava 

Cenik, kapitola Poznámka uchažeče 	 ' 

I5iT VN Vedlejš ĺ  náklady I 	 2600000 7 	- 

005111020R Vytyčení stavby 	 Soubor 	1.00000[..5.O99.)p) 	5000.00 RTS 

Geodetické zam ěření rohů  stavby, stabilizace bod ů  a sestaveni lavi ček. 

Vyhotovení protokolu o vytyčeni stavby se seznamem sou řadnic vytyčených bodů  a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. 

2 005121 R Zarizeni staveniste 	 ISoubol 	1 000001 	2000000) 	2000000 RTS 

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstran ěním za řízeni staveniště . 

Dli ON Ótnákiady 	 ' 	 ' 	 5000000  
3 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ 	 Soubor 	1.00000 	.. 00.000.1 	3000.00 RTS 

Náklady na p řezkoumání podkladů  objednatele o stavu inženýrských síti probíhajících staveništ ěm nebo dotčenými stavbou í mimo území staveništ ě , 
kontrola vytyceni jejich skutecne trasy a provedení ochrannych opatrenl pro zabezpeceni stávajících Inzenyrskych sítí.  

4 OVN4 Ztizene podminkyvystavby 	 Soubor 	1.000001.. 	'1000000) 	1000000 RTS 

Náklady způsobené ztíženými podmínkami výstavby, blíže specifikované v návrhu SoD Čl. 5.7. 

5 005241010R Dokumentace skutecneho provedení 	 )Soubor) 	1 00000) 	15000 oo) 	1500000 RTS 

Náklady na vyhotovení dokumentace skute čného provedení stavby a její p ředání objednateli v požadované form ě  a požadovaném po čtu. 

6 005241020R Geodeticke zamereni skutecneho provedení 	 Isoubori 	1 00000) 	6000 oo) 	600000 RTS 

Náklady na provedení skute čného zam ěření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis zm ěny do katastru nemovitosti. 

7 005281010R Propagace 	 )Soubor) 	1.000001 .. 	:7.000.001 	7000.00 RTS 

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propaga ční a informa ční billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod. 

8 005281020T Vlastni 

9 I000T 

Trvala pametni deska Soubor 	1 00000 	4. o0.clói 	4000.001 

Kompletační činnost (lČD) 	 Soubor 	1.00000 	. 	 5 000.00 	5000.00 Vlastní 



. 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	

S: 16150 	Sportovní sál Komenského, Nám ěšť  nad Oslavou 

	

0: 01 	 Novostavba sportovního sálu 
02 . ... 	Novostavba:sppí1ovnÍhosá!u 	 . 	.. 	 .. 	 . 

í'11 KFM 	 q >IA r,9R R 

im  
Cenlk kapitola Poznámka Ocbazeče - 

011  Zemntpráce 	 -.-' 	 « 	" 	
*1 	I 	-"'I 	 29O2587ť '  

122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené 

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost ředek, 

122 10-3v hornině  3 

I 122201102R00 	p řes 100 do 	000 m3 	 m3 	201.03350 . 	 8282.58 0.00 0.00 0.00 0.00 800-1 RTS 

tě locvična : (1,35+035)12*15,9*28,2*0,50 	 190.56150 

sklad nářadí: (1,35+0,35)12*2,2*1  1,20,5 	 10.47200 

122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené 

s p řehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost ředek. 

122 10-3vhornině 3 

122 10-31 p říplatek k cenám 

2 122201109R00 	za lepivost horniny 	 m3 	6031005 	' 	 1380 	 83228 000 000 000 000 800-1 RTS 

tě íocvična : (1 , 35+0 ,35)/2*15 ,9*28 , 2*0 , 50*0 .3 	 57.16845 

sklad ná řadí: (1 ‚ 35f0 , 35)/2*2,2*1 1 , 2*0 , 5*0 , 3 	 3.14160 

122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené 

s p řehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost ředek, 

122 10-4vhomině 4 

3 122301102R00 	pres 100 do 1000 m3 	 m3 	201 03350 	6990 	1405224 000 000 000 0.00800-1 RTS 

tě locvična: (135+0 , 35)/2*15 , 9*28 ,2*0 ,50 	 190.56150 

sklad ná řadi : (1,35+0,35)12*2 . 2*11,2*0,5 	 10.47200 

122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené 

s p řehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost ředek, 

12210-4v hornině  4 

122 10-41 p říplatek kcenám 

4 122301109R00 	za lepivost horniny 	 m3 	6031005 	1380 	 83228 000 000 000 000 800-1 RTS 

tě íocvič a: (1 , 35+0 , 35)12*15,9*28,2*0 , 50*0 , 3 	 57.16845 

sklad ná řadí : (1,35+0,35)12*2,2*11,2*0,5*0 , 3 	 3.14160 

131 10 Hloubení nezapažených jam a zá řezů  
kromě  zá řezů  se šikmými stěnami pro podzemní vedeni, s urovnáním dna do p ředepsaného profilu a spádu, s p řípadným nutným p řemístěnim ve výkopišti a dále buď  s 
přemístěním výkopku na p řilehlém terénu na vzdálenost do 3 m Od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prost ředek, 

5 131201110R00 	do50m3 vhoniine3 hloubeni strojne 	 m3 	4212000 	11900 	501228 000 000 000 000 8001 RTS 

patky: 

-0,45 (-1,75): 1,3*2,7*3*812 	 42.12000 

6 131201112R00 	do 1000 m3 v homine 3 hloubeni strojně 	 m3 	159 30000 	7600 	11947.50 0.00 0.00 000 000 800-1 aTS 

Začátek provozniho součtu 

sociálni zázemi 

-0,40 (-3,15) : 2,75*(4 , 1  5+0,6*3)*(3 ,225+5,2+7,4+0,6) 	 285.11656 

2 , 7*6,2*2 	 33.48000 

Mizisoučet 	 318.59655 

Konec provozního Sou č tu 



. 

	

. 

318,6*0,5 	 159.30000 

7 131201119R00 	priplatek za lepivost v homine 3 	 rn3 	60 42600 	1010 	 61030 000 000 000 000 

patky: 

-0,45 (-1,75): 1,3*2,7*3*812*0,3 	 12.63600 

Začátek provozního sou čtu 

Sociální zázemí 

-0,40 (-3,15): 2,75*(4,15+0,6*3)*(3,225+6,2+7 , 4+0,6) 	 285.11656 

27*62*2 	 33.48000 

Mezi mlčel 	 318 59656 

Konec provozního sou čtu 

318,6*0,5*0,3 	 47.79000 

8 131301110R00 	do 50 m3 v homine 4 hloubeni strojně 	 m3 	42 12000 	16350 	 688662 000 000 000 000 

patky: 

-0,45 (-1,75): 1,3*2,7*3*812 	 42.12000 

9 131301112R00 	do 1000 m3 V homine 4 hloubeni strojně 	 m3 	159 30000 	-' 	91 00 	1449630 000 000 000 000 

Začátek provozního sou čtu 

sociální zázemí 

-0.40 (-3,15) 	2,75*(4,15+0,6*3)*(3,225+6,2+7,40,6) 	 285.11656 

2,7*6,2*2 	 33,48000 

Mezisoučet 	 318.5965(1 

Konec provozního sou čtu 

318,6*0,5 	 159.30000 

10 131301119R00 	priplatek za lepivost v homine 4 	 m3 	6042600 	21 20 	 1 281.03 000 000 000 000 

patky: 

-0,45 (-1.75): I 3*27*3*8/2*03 	 12.63600 

Začátek provozního sou člu 

sociální zázemí 

-0,40 (-3,15): 2,76*(4,15+0,6*3)*(3,225+6,2+7,4+0,6) 	 285.11656 
2,7*6,2*2 	 33.48000 

Mezisoučet 	 318.59656 

Konec provozního Součtu 

318,6*0,5*0,3 	 47.79000 

13220 Hloubeni rýh ší řky p řes 60 do 200 cm 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do p ředepsaného profilu a spádu, s p řípadně  nutným p řehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s p řehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m Od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravni prost ředek. 

11 132201212R00 	do 1000 m3 v hornině  3 hloubeni strojně 	 m3 	92 14633 	11500 	1059683 000 000 000 000 

Začátek provozního sou čtu 

tělocvična 

-0,450 (-1.200) : (0,6*2+0,6)*0,75*(24*2, 13,5) 	 83.02500 

-0.450 (-1.650) : (0,6*2+0,6)*1 ‚20,62 	 2.59200 

-0.450 (-2.150) : (0 ,6*2+0,6)*1 ‚7*0,6*2 	 3.67200 

-0.450 (-2.650) : (0,6*2+0,6)*2,2*0,6*2 	 4.75200 

-0.450 (-3.150): (0,6*2+0,6)*2,80*0,6*2 	 6.04800 

sociální zázemí 

-3.150 (-3.80) : (0,6*2+0,6)*0,65*14,7 	 . 	 17.19900 

(0,6*2+0,5)*0,65*(3,65*313,6+1 ‚5*2+6,2+0,68*2+0,61*2+2,8*2) 	 46.33255 

sklad ná řadí 

-0,30 (-1,25): (0,6*2+O,4)*0,95*(I0+l,8*2) 	 20.67200 

snnr. 	

*se '.51 

194 292651 

RTS 

RFS 



m3 

rn3 

m3 

4.75200 

6.04800 

17.19900 

46.33265 

20.67200 

184.29265 

27.64390 

92.14633 

83.02500 

2.59200 

3.67200 

4.75200 

6.04800 

17.19900 

46.33265 

20.67200 

184 292135 

92.14633 

27.64390 .. 	. :25.40 

83.02500 

2.59200 

3.67200 

4.75200 

6.04800 

17.19900 

46.33265 

92. 

27. 

	

300-1 	%RTS 

	

21 516.17 
	

0.001 	0.00 

	

702.16 
	

0.001 	0.001 	0.0c 
	

800-1 	IRTS 

Mezisoučet 

onec provozního součtu 

84,292650,5 

příplatek za lepivost, v hornině  3, 

učátek provozního sou čtu 

ě locvična 

0.450 (-1.200) : (0,6*2+0,6)*0,75*(24*2+13,5) 

0.450 (-1 .650) (0,62+0,6)1 ‚2*0,6*2 

0.450 (-2.150) : (0 ,6*2+0 ,6)*1 7*0 , 6*2 

0.450 (-2.650): (0,6*2+0,6)*2,2*0,6*2 

0.450 (-3.150): (0 ,6*2+0 ,6)*2 ,80*0,6*2 

.ociáíní zázemí 

3.150 (-3.80): (0 , 6*2+0,6)*0,65*14,7 

0,6*2+0,5)*0,65*(3,65*3+1 3,61  ‚5*2+6,2+0,68*2+0,61*2+2,8*2) 

klad ná řadí 

0,30 (-1,25) : (O , 6*2+0 ,4)*0,95*(10+1 ‚82) 

‚tezísoučet 

slec provozního sou čtu 

4, 29265*0 , 5*0, 3 

do 1000 m3, v hornině  4, hloubeni strojn ě  
čátek provozního Sou čtu 

ě locvična 

0.450 (-1.200) : (0 , 6*2+0,6)*0 , 75*(24*2+13 , 5) 

0.450 (-1.650) : (0,6*2+0,6)*1,2*0,6*2 

0.450 (-2.150): (0 , 6*2+0,6)*1,7*0,6*2 

0.450 (-2.650) : (0,6*2+0,6)*2,2*0,6*2 

0.450 (-3.150) : (0,6*2+0,6)*2,80*0,6*2 

tociáíni zázemí 

3.150 (-3.80) : (0,6*2 +0 , 6)*0 , 65*14 , 7 

0,6*2+0,5)*0,65*(3,65*3+1 3,6+1  5*2+62+068*2 +061*2+28*2) 

;klad ná řadí 

0,30 (-1,25) : (0,6*2+0 , 4)*0 , 95*(10+1 ‚8*2) 

vlezisoti čel 

)nec provozního sou čtu 

14,292650,5 

příplatek za lepivost, v hornině  4, 

sčátek provozního sou čtu 

ě locvična: 

0.450 (-1.200): (0,6*2+0.6)*0,75*(24*2f  13,5) 

0.450 (-1.650) : (0 ,6*2+0,6)*1 ‚20,62 

0.450 (-2.150): (0,6*2+0 , 6)*1,7*0,6*2 

0.450 (-2.650): (0 6*2+0  6)2  2*0 6*2 

0.450 (-3.150): (0,6*2+0,6)*2,80*0,6*2 

;ociálni zázemí 

3.150 (-3.80): (0,6*2+0 . 6)*0,65*14 . 7 

0 ,6*2+0 , 5)*0,65*(3,65*3+ I 3,61 ‚5*2+6,2+0,68*2+0,61*2+28*2) 

12132201219R00 	I 

131132301212R00 	I 

141132301219R00 	I 



	

0.00 	0.00 	0.00 	0.00 800-1 

	

0.00 	0.00 	0.00 	0.00 800-1 

	

0.00 	0.00 	0.00 	0.00 800-1 

-.-. - 	-..-- 	------ 

	

I 	I 

RTS 

RTS 

. 

	

. 

sklad ná řadí 

-030 (-125): (0,6*2+04)*0 , 95*(10+1 , 8*2) 

Me2Isoučsl 

Konec provozního součtu 
184,29265*0,5*0 , 3 

1396 Ruční výkop jam, rýha šachet 

S p řehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ční dopravní prost ředek 
15 139601102R00 	...vhornině 3 

stará škola: 1*2,4*2,3 

162 10 Vodorovné p řemístění výkopku 

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost ředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
16 162301101R00 	..z horniny 1 až 4, na vzdálenost p řes 50 do 500 m 

na meziskládku 

patky: 

-0,45 (-1.75): 1,3*2,7*3*812_0 , 55*1,5*1 ,8*8 

sociální zázemí 

-0,40 (-3,15): 2,75*(4,1  5+0,6*3)*(3,225+6,2+7,4+O,6)..2,75*4,15*(3,225+1 36) 

tě locvična: 
-0.450 (-1.200) : (06*2)*075*(24*2+135) 

-0.450 (-1.650) : (0,6*2)*1 ‚2*0,6*2 

450 (-2.150): (0,6*2)17*0,6*2 

450 (-2.650) : (0,6*2)*2,2*0,6*2 

450 (-3.150) : (0,6*2)*2,80*0,6*2 

dální zázemí: 

150 (-3.80): (0,6*2)*0 , 65*14 , 7 

6*2)*0,65*(3 , 65*3+13 , 6+1 ‚5*2+6,2+0,68*2+0 , 61*2+2 , 8*2) 

20.67200 

15429265 

2764390 

m3 	5.52000 	: 354: 0 

	

5.52000 	- 

m3 	569535301 

1 956.84 

18 168.11 

0.00 0.00 RTS 

    

sklad ná řadí 

-0,30 (-1.25) : (0,6*2)*0,95*(10+1,8*2) 15.50400 
okolo tě locvičny: 1 ‚25*0,6*27+(1 ‚25+0,25)/2*(2,2*2+14,7+0,6) 35.02500 
M:2sou Ě:E1 254 70755 
a zpět: 284,76765 284.76765 

17 162701105R00 z horniny I az 4 na vzdálenost p řes 9000 do 10000 rn m3 662 41765 113'dÓ 75051 92 
odkopávky: 

tělocvična 	(1,25+0,25)12*15,9*28,2 336.28500 
sklad ná řadí: (1,25+0,25)12*2,2*11,2 18.48000 
patky do 50 m3 : 1,3*2,7*3*8 84.24000 
jámy do 1000 m3:318,6 318.60000 
rýhy: 184,29265 184.29265 
zásypy :-285 -285.00000 
stará škola: 1*2,4*2,3 5.52000 

162 20 Vodorovné p řemístěni výkopku nošením 

bez naloženi, avšak s vyprázdn ěním nádoby na hromadu nebo do dopravního prost ředku, 

18 162201203R00 z horniny 1 az 4 koleckem na vzdálenost do 10  m3 552000 4090 22577 
stará škola: 1*2,4*2,3 5.52000 

167 10 Nakládání, skládání, p řekládáni neulehlého výkopku 

167 10-1 nakládáni výkopku 

19 167101102R00 	pres 100 m3 z horniny I az 4 m3 284 76765 	2720 774568 
zásypy: 

. 	 .. 	 . . 

jpatky : 	 - 	- 30.240001 



I 	167 10-1 nakládání výkopku 
	

19 167101102R00 	přes 100 m3, Z horniny I až 4 I z 

patky: 

-0,45 (-1,75): I 3*27*3*812055*1,5*1  ‚8'8 

sociální zázemí: 

-0,40 (-3,15): 2,75*(4,  1  5+0,6*3)*(3,225+6,2+7,4+0,6)_2,75*4,  1  5*(3225+1  3,6) 

tě locvična: 

-0.450 (-1.200): (0 ,6*2)*0 , 75*(24*2+13, 5) 

-0.450 (-1.650) : (0,6*2)*1 ‚2*0,6*2 

-0.450 (-2.150): (0,6*2)*1 , 7*0,6*2 

-0.450 (-2.650) : (0,6*2)*2,2*0,6*2 
-0.450 (-3.150) : (0,6*2)*2,80*0,6*2 

sociální zázemí: 

-3.150 (-3.80) : (0,6*2)*0,65* 14,7 
(0,6*2)*0,65*(3,65*3+ 13,6+1  5*2+62+068*2+061*2+2, 8*2) 

sklad ná řadi 

-0,30 (-1,25) : (0 ,6*2)*0 ,95*(10+1 ‚8*2) 

okolo tě locvičny: 1 ‚25*0 ,6*27+(1 ‚25+0,25)12*(2,2*2+ 14,7+0,6) 

71 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů  nezhut. 

ebo na skládku s rozprost řením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 

	

20 171201201R00 	na skládku 

odkopávky: 

tě locvična: (1,25+0,25)/2*1  5,928,2 

sklad ná řadí : (1 , 25+0,25)12*2,2*11 ,2 

patky do 50 m3: 1 , 3*2, 7*3*8 

jámy do 1000 m3: 318,6 

rýhy: 184.29265 

stará škola: 1*2,4*2,3 

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ěním 

jakékoliv horniny s uloženim výkopku po vrstvách, 

	

211 174101101R00 	jam, šachet, rýh nebo kolem objekt ů  v těchto vykopávkách 

včetně  strojního p řemístěni materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

patky: 

-0,45 (-1,75):1 ‚ 3*2 ,7*3*812_0,55*1 ‚5*1 ,8*8 

sociální zázemí: 

-0,40 (-3,15): 2,75*(4,  1  5+0,6*3)*(3,225+6,2+7,4+0,6)2,75*4,  1  5*(3225+1  3,6) 

tě locvična: 
-0.450 (-1.200): (06*2)*075*(24*2+135) 

-0.450 (-1.650) : (0 , 6*2)*1 ‚ 2*0 . 6*2 

-0.450 (-2.150): (0,6*2)*1 ‚ 7*0 , 6*2 

-0.450 (-2.650): (0,6*2)*2 ,2*0,6*2 

-0.450 (-3.150): (0 ,6*2)*2 ,80*0,6*2 

sociální zázemí 
-3.150 (-3.80): (0,6*2)*0,65*14,7 

(0,6*2)*0,65*(3,65*3+1 3,6+1 . 5*2+6,2+0,68*2+0,61*2+2,8*2) 

sklad ná řadí 
-0,30 (-1,25) : (06*2)*095*(10+1 ‚8*2) 

okolo tělocvičny:1 ‚25*0,6*27+(1  ‚25+0,25)12(2,22+ 14,7+0,6) 

181 10 Úprava plán ě  v zářezech 

m3 1 	284.76765 	'27:2Ó1 	
•.681 	

0.001 
	

0.00) 	0.00) 	0.00)800.1 	)RTS 	

) 

93.1 

55.3 

1.7 

2. 

3.1 

4.0 

1l.'l 

32.7 

I 5. 

m3 	947.41765 	 7105.6: 
	

0.00 
	

0.00 

336.28500 

18.48000 

84.24000 

318.60000 

184.29265 

5.52000 

m3 1 	284.76765, 	 11333.7 
	

0.0c 
	

800-1 

93.1 

55.3 

1.7 

2.4 

3.1 

4.0 

11.4 

32.7 

I 5Z 



. 

22 

23 

Díl 

vyrovnáním výškových 

181101102R00 

199 Poplatky za skládku 

199000002R00 

2 

rozdíl ů , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1: S. 1 	V hornině  1 az 4 se zhulnenim 

1 , 8*9 ,2+25,8*13,5+3,65*9,5+3,65*2,6+1,5*5,2+2,6*3,225 

horniny 1 	4 

odkopávky: 

tě locvična : (1 ,25+0 , 25)/2*15,9*28,2 

sklad ná řadí: (1 , 25+0,25)12*2,2*11,2 

patky do 50 m3: 1 3*27*3*8 

jámy do 1000 m3 :318,6 

rýhy: 184,29265 

zásypy : -285 

stará škola: 1*2 ,4*2,3 

Základy a zvláštní zakládání 

m2 

m3 

- 

425 21000 

425.21000 

662 41765 

336.28500 

18.48000 

84.24000 

318.60000 

184.29265 

-285.00000 

5.52000 

11 90 	 506000 

10000 	86241 77 

 277 33691 

000 

000 

000 

000 

 23979 

000 

000 

000 

000 

O  OO  

800-1 

800-1 

RTS 

RTS 

212 ..-2 Lože pro Iralivody 

24 212532111R00 	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm 	 1 	rn3 1 	5.904001 	
•-.: 69ó, 	1 	4073.76 1.63 9.62 0,00 0.00 800-2 RTS 

Včetně  vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohozeni výkopku. 

(2,2+26,9+0,9+6,1+13,4+6,1+10)*0,3*0,3 	 I 	I 	5.90400 

212 75-5 Trativody z drenážních trubek bez lože 

25 212755114RX1 	Tralivodyz drenážních trubek DN 10 cm bez lože 	 m 	65.60000 	' 	29;60 	 1941.76 0.00 0.03 0.00 0.00 800-2 RTS 

(2,2+26,9+0,9+6,1+134+6,110) 	 65.60000 

271 5 Polštá ře zhutněné pod základy 

26 271571111 ROO 	Polstar základu ze šterkopisku t řídeneho 	 m3 	10 42300 	53040 	 5528.36  I 94 20.22 0.00 0.00 800-2 RTS 

podkladní pod ŽB 

pasy: 

sociální zázemí 

-3.150 (-3.80): 1*0,1*14,7 	 1.47000 

1*0 , 1 *(3 ,65*3+13 ,6+1 ‚5*2+6 , 2+0,68*2+0,61*2+2,8*2) 	 4.19300 

sklad ná řadi 

-0,30 (-1,25): 1*0 , 15*(10+1,8*2) 	 2.04000 

patky: 0,1*1 , 7*2*8 	 2.72000 

273 31 Beton základových desek prostý 

273 31-3 prostý 

27 273313511R00 	...z betonu C 12115 	 m3 	3.82355 	i 569ÁÖ 	 6000.68 2.53 9.65 0.00 0.00 801-1 RTS 

podkladní pod ŽB: 

pasy: 

sociální zázemí: 

-3.050 (-3.650) : 0 , 8*0,05*14,7 	 0.58800 

0 , 7*0 , 05*(3,65*3+1 3 , 6+1 . 5*2+6 , 2+0 ,68*2+0 , 61*2+2,8*2) 	 1.46755 

sklad ná řadí : 0 ,6*0,05*(10+1 ‚8*2) 	 0.40800 

patky : 0 , 05*1 , 7*2*8 	 1.36000 

273 35 Bedněni stěn základových desek 

svislé nebo šikmé (odkloněné) ‚ půdorysně  p řimé nebo zalomené, st ěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v četně  připadných vzpěr, 

28 273351215R00 	„z řízeni 	 m2 	9.98300 '•'"303.6Ó 	 3030.84 0.04 0.39 0.00 0.00 801-1 RTS 

podkladní pod ŽB: 

pasy: 

sociální zázemí 

-3.050 (-3.650) : 2*0,05*14,7 	 1.47000 

' ť.:.... 

' 	 I 	 I 



153.ZOOIIlÍ
zázemí ': 	' 

 
- .5 (130.84 

(-3.650): 2*005*147 
04 0.39 

0.00 

.  I 0.00 801-1 RTS 

1.47000 

2 005 (3,65 3+13,6+1,5 2+6,2+0,68 2+0,61 2+2,8 2) 4.19300 

sklad ná řadí: 2*0,05*(10+1,8*2) 1.36000 
patky: 0,05*(1,7+2)*2*8 2.96000 

29 273351216R00 	odstranění m2 9.98300 	 -' 1001.29 0.00 0.00 0.00 0.00 801-1 RTS 
Včetně  očištění, vytř íděni a uloženi bedntho materiálu. 

podkladní pod ŽB: 

pasy: 

sociální zázemí: 

-3.050 (-3.650): 2*0,05*14,7 1.47000 
2*0, 05*(3,65*3+ 13,6+1,5*2+6,2+0,68*2+0 , 61 2+2,82) 4.19300 

sklad ná řadí: 2*0,05*(1011 . 8*2) 1.36000 

patky: 0 , 05*(1,7+2)*2*8 2.96000 

274 31 Beton základových pasů  prostý 

274 31-3 prostý 

30 274313611R00 	zbetonuC16/20 m3 4508100 	165470 7459553 253 11383 000 000 801-1 RTS 

tě locvična: 

-0.150 (-1.200) : 0,6*1 ‚05*(24*2+ 13,5) 38.74500 

-0.150 (-1.650): 0,6*1,45*0,6*2 1.04400 

-0.150 (-2.150): 0, 6*1 , 95*0, 6*2 1.40400 

-0.150 (-2.650): 0,6*2,45*0,6*2 1.76400 

-0.150 (-3.150) : 0,6*2,95*0,6*2 2,12400 

274 32 Beton základových pas ů  železový 

bez výztuže 

31 274321411R00 	z betonu C 25130 m3 2097000 	I 74ö 3659055 253 5295 000 000 801-1 RTS 

sociální zázemí 

-3.050 (-3.650) : 0,6*0 , 5*14 , 7 4.41000 
0, 5*0, 6*(5,7*3+ 136+060*2+061*2+2 , 8*2) 11.65400 

sklad ná řadí: 0, 4*0, 9*(10+1,8*2) 4.89600 

274 35 Bednění stěn základových pas ů  

svislé nebo šikmé (odklon ěné), půdorysně  p římé nebo zalomené, stěn základových pasů  ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v četně  p řípadných vzpě r, 

32 274351215R00 	zrizenl m2 239 76600 	303 6Q 7279296 004 939 000 000 801-1 RTS 

tě locvična: 
-0.150 (-1.200): 2*1,05*(24*2+13,5) 129.15000 

-0,150 (-1.650): 2*1,45*0 , 6*2 3.48000 

-0.150 (-2.150): 2*1,95*0,6*2 4.68000 

-0.150 (-2.650): 2*2,45*0,6*2 5.88000 

-0.150 (-3.150) : 2*2,95*0,6*2 708000 

sociální zázemí: 

-3.050 (-3.650) : 2*0 , 5*14 , 7 14.70000 
2*0,6*(3,65*3+ 13 , 6+1 , 5*2+6 , 2+0, 68*2+0,61*2+2,8*2) 50.31600 

sklad ná řadí: 2*0 , 9*(10+1,8*2) 24.48000 

33 274351216R00 	odstraněni m2 23976600 	10030 2404853 000 000 000 000 801-1 RTS 

Včetně  oč ištěni, vyt řídění a uloženi bednicího materiálu. 

tělocvična: 

-0.150 (-1.200): 2*1,05*(24*2+13 .5) 129.15000 

-0.150 (-1.650): 2*1 ,45*0,6*2 3.48000 

-0.150 (-2150): 2*1,95*0,6*2 4.68000 

-0.150 (-2.650) : 2*2 ,45*0,6*2 5.88000 



. 

	

. 

-0.150 (-3.150) : 2*2,95*0,5*2 	 7.08000 

sociální zázemí: 

-3.050 (-3.650): 2*0,5*14,7 	 14.70000 
20,6(3,653+ 136+1 5*2+62+068*2+061*2+28*2) 	 50.31600 

sklad ná řadí: 2*0,9*(10+18*2) 	 24.48000 

275 32 Beton základových patek železový 

bez dodávky a uloženi výztuže 

34 275321411R00 	z betonu C 25/30 	 m3 	864000 	174496 	1507594 253 2182 000 000 801-1 RTS 
0 ,4*1,5*1,8*8 	 8.64000 

275 35 Bedněni stěn základových patek 

bedněni svislé nebo šikmé (odklon ěné), pCidoTysně  přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v četně  případných 
vzpě r, 

35 275351215R00 	...z řizení 	 m2 	21.12000 	-3Ď3 	 6412.03 0.04 0.83 0.00 0.00 801-1 RTS 
0,4*(1,5+1,8)*2*8 	 21.12000 

1 	1 
36 275351216R00 	odstraneni 	 m2 	21 12000 	10030 	211834 000 000 000 0.00801-1 RTS 

Včetně  očištění, vyt říděni a uloženi bednícího materiálu. 
0,4*(1,5+1,8)*2*8 	 21.120001 

275 36 Výztuž základových patek 

275 36-1 z betoná řské oceli 

37 275361721R00 0425(BS500S) 	 t 	1.03680 .i2327OÓ 	24 126.34 1.02 1.06 0.00 0.00 801-1 RTS 

15188012 	 103680 

LIM6à' .koifigktfil Dil 3 	konstrukce 	 I 209 866 7  22369 
310 23-9 Zazdívka otvorů  o ploše p řes I m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovérn cihlami pálenými 

z pomocného pracovního Iešenl o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa, 

38 310239211 R00 pro jakoukoliv maltu vápenocementovou 	 m3 	1.35000 . 	2 555.70 3450.20 1.95 2.64 0.00 0.00 801-4 RTS 

stará škola : 0,75*1,2*1,5 	 1.35000 

311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených 

39 311237439R00 tloustky 250 mm 	charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,1 MPa soucinitel prostupu tepla 	m2 	7350500 95960 7052805 0.17 1282 000 000 801-1 RTS 
lJ=0,41 W1m2.K, . 	.. 

sociální zázemí: 

I PP : 2,75*5,720,8*2050,25*1 ‚25 	 13.77750 
1}JP :2,75*2,32 	 . 	 6.38000 

2.np : 2,5*5,72_0,9*2,05.0,25*1,25 	 12.14250 
sklad: 2,5*(10+1 95*2)1 ‚6*2,1_l ‚1*2,10,25*(2+1 ‚5) 	 28.20500 

ě líl :(5,13-2,53)l210 	 13.00000 

40 311237463R00 tlousřky 380 mm vypočtová pevnost Rd 2,2 MPa charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,60 	m2 	713 37000 I 244 50 887788.97 023 163.46 0.00 0.00801-1 RTS 
MPa součrnttel prostupu tepla U=0,24 W1m2 K 
tělocvična stěny: (4,75+1,5)*(14,6*2+26,15*2) 	. 	 509.37500 
štíty :3,45/2*14,6*2 	 50.37000 

otvory: 4,8*1 5*1I5*2 1*22,4*2,10,25*(I ‚75*2+2,75) 	 -84.90250 

sociální zázemí: 

l.PP : 2 . 76*(13 , 4*2+5,72*2+0,8*2+2 , 5*2+0,4*2) 	 125.51000 
1,2*2,350,25*1,2 	 -3.12000 

1.WP : 2,75*(13,4+5,72*2) 	 . 	 68.31000 

-1 ‚8*2 , 351 ‚8*10,25*2 , 25*2 	 -7.15500 
2 np: 2,5*(13,4+5,72*2) 	 62.10000 

-1,81 -3-0,25-2,25-3 	 -7.11750 

31132 Beton nadzákladových zdi železový 

. 	......... 	 .-' 
- 	nl 1.5 kPa, 	 I 	I 	- 	LTS * 	I 



nosných, výplňových obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným ležením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi 1,5 kpa, 

41 311321311R00 ...z betonu Cl6/20 m3 
stará škola: 03*1,1*3+04*1,1*3 

2.3MOlfi 

2.31000 

311 35 Bedněni nadzákladových zdi 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně  p římé nebo zalomené nadzákladovýcli zdí nosných, výpl ňových, obkladových, p ůdních, štítových, poprsních apod. ve volném 
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v četně  případných vzpěr, 

311 35-1 jednostrann ě  

42 311351101R00 zrizeni m2 660000 
stará škola:1 . 1*3+1,1*3 6.60000 

311 35 Bedněni nadzáklaclových zdi 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně  p římě  nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výpl ňových, obkladových, p ůdních, štitovych, poprsních apod. ve  volném 
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v četně  p řípadných vzpěr, 

311 35-1 jednostranné 

43 311351102R00 odstraněni m2 660000 ‚ 16540 

stará škola: 1,1*31,1*3 

1 1 
6.60000 

311 36 Výztuž nadzákladových zdi 

311 36-1 z betoná řské oceli 

44 311361821R00 10505 I 013860 *24 11i01 
stará škola: (0,31,1*3f0,41,1*3)*0,06 

1 
0.13860 

317 12-1 Montáž ŽB p řekladů  dodatečně  do píipravených rýh 

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kpa, 

317 12-11 včetně  dodávky železobetonových prefabrikát ů  

45 317121151RT2 délky 1190 mm ší řky 140 mm vysky 140 mm kus 500000 28600 

5 5.00000 

317 16 P řeklady keramické 

317 16-1 montáža dodávka 

45 317167121R00 nenosné, délky 1000 mm ši řky 115 mm vysky 71 mm I 	kus 900000 1 	148 20 1 
Včetně : 

- podep ření plochých p řekladů  v montážním stavu, 

- dodávky překladů . 

sociálni zázemí: 

1.PP:4 4.00000 

1.np:1 1.00000 

2.np : 4 4.00000 

31716 P řeklady keramické 

317 16-1 montážadodávka 

47 317167122R00 nenosné, délky 1250 mm, ší řky 115 mm, výšky 71 mm I 	kus 7.00000I. ť .19iOl 
Včetně : 

- podep řeni plochých  p řeklad3 v montážním stavu, 

- dodávky p řekladü. 

sociální zázemí: 

1.PP:2 2.00000 

l.np :3 3.00000 

2.np : 2 2.00000 

317 16 P řeklady keramické 

317 16-1 montáž a dodávka 

48 317167125R00 nenosné, délky 2000 mm si řky 115 mm vyšky 71 mm I 	kus 3 00000 l 	
282 801 

Včetně : 

- podep řeni plochých p řekladú v montážním stavu, 

0. 

0.1 
	

801-1 

0.101 	0.00 
	

801-1 	IRTS 

2371.38 0.04 0.23 

1091.64 0.00 0.00 

3342.71 1.02 0.14 801-1 

. 

	 o  



- 

0.634041 	24 95"0 1 	
15 823.42\ 	1.10 	0.70\ 	O.A 	

00~801-1 	~RTS 

. 

. 

0.001801-1 

RTS 801-1 

0.00 801-1 

RTS 

0.00 RTS 801-1 

- dodávky p řekladú. 

sociální zázemí 

1.np:1 1.00000 

2.np :2 2.00000 

317 16 P řeklady keramické 

317 16-1 montáž a dodávka 

317167211R00 	nosné délky l25omm ,  ši řky7o mm, vysky238mm kus J 900000 1 	221 70J 199530 005 041 000 
Včetně : 

- podepřeni plochých p řekladů  v monlážnim stavu, 

- dodávky překlad ů . 

sociální zázemí: 

1.PP :3 3.00000 

I NP : 3 3.00000 

2.np : 3 3.00000 

317 16 P řeklady keramické 

31716-1 montáža dodávka 

317167212R00 	nosné ,  délky 1500 mm sl řky 70 mm vyšky 238 mm J 	kus  J 700000 1 	25 sOJ 1797 . 60 005 038 000 
Včetně : 

- podep řeni plochých p řekladů  v montážním stavu, 

- dodávky p řekladů . 

sociální zázemí: 

1.NP :4 4.00000 

sklad :3 3.00000 

31716 P řeklady keramické 

317 16-1 montáž a dodávka 

317167214R00 	nosné, délky 2000 mm, ší řky 70 mm, výšky 238 mm J 	kus  J 13.000001Y- 	397.8bj 5171.40 0.07 0.94 0.00 
Včetně : 

- podep řeni plochých překladů  v montážním stavu, 

- dodávky p řekladů . 

sociální zázemí 

1.NP :5*2 10.00000 

sklad : 3 3.00000 

31716 P řeklady keramické 

31716-1 montáž a dodávka 

317167215R00 	nosné ,  délky 2250 mm ši řky 70 mm vysky 238 mm J 	kus  J 20.000001 	454 401 908800 008 1.64 000 
Včetně : 

- podep ření plochých p řekladů  v montážním stavu, 

- dodávky p řeklad ů . 

sociální zázemí: 

1.NP :4*2 8.00000 

2.np : 4*3 12.00000 

317 16 P řeklady keramické 

317 16-1 montáž a dodávka 

317167217R00 	nosné ,  deíky 2750 mm sl řky 70 mm vysky 238 mm J 	kus  J 500000 1 	80520J 302600 0.10 050 000 
Včetně : 

- podep ření plochých p řekladů  v montážním stavu, 

- dodávky p řekladů . 

tělocvična :5 J 	J 5.000001 

31794 Osazeni ocelových válcovaných nosník ů  na zdivu 

49 

50 

51 

53 



J 	
puunycr) pfeklacjů  V rylontážnim Stavu 

- dodávky prekladů , 

í317  94 Osazení 
ocelov~ch válco van9ch 

5.00000j 

 

profitu I, nebo E, nebo U, nebo UE, nebo L 

54 317941123RT5 	prolilI, výšky 200 mm I 15823.42 	1.10 	0.70 	0.00 0.00801-1 RTS 

strop 1.np 

200: 26,2*(3.8*2+3,5+3,2+3,6+3,2+3,2)*0,001 050404 

330 32 Beton sloupů  a pilí řů  železový 

táhel, rámových stojek, vzp ěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlah y  do 1,90 m a pro zatíženi do 1,5 kPa, 

55 330321410R00 	...z betonu C 25130 m3 4.41600 9730.21 	2.54 	11.22 	0.00 0.00801-1 RTS 

0,30,32'(0,75+0,45+3,05+1 ‚5)8 4.41600 

331 35 Bedněni hranatých sloupů  
(pilířů ), rámových stojek, táhel nebo vzp ěr svislých nebo šikmých (odklon ěných) o výšce do 4 m v četně  vzepřeni 

331 35-11 průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 

56 331351101R00 zrizenI m2 5704000 "' 	 411 Ój 2347766 	004 	217 	000 000 801-1 	RTS 1 (0,3+0 , 32)*2*(0,75+0,45+3,05+1,5)*8 57.04000 	- 	 - 

331 35 Bedněni hranatých sloupů  
(pili ři:i), rámových stojek, táhel nebo vzp ěr svislých nebo šikmých (odklon ěných) o výšce do 4 m včetně  vzep řeni 

331 35-11 průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 

57 3313511021100 	odstraneni m2 5704000 	138 Ó 792286 	000 	000 	000 000 801-1 	RTS 

(0 ,3+0 ,32)*2*(0,75f0,45+3 ,05+1 ‚5)8 57.04000 

331 36 Výztuž hranatých sloupů  
pilí řů , rámových stojek, vzp ěr, věšáků  nebo táhel svislých nebo šikmých 

331 36-1 z betoná řské oceli 

58 331361721R00 	10425 (BSI 500 S) t 0. 52992 	2406000 1274458 	1.02 	054 	000 000 801-1 	RTS 

0,3*0 , 32*(0,75+0,45+3,05+1 ‚5)*8*0,1 2 

1  1  
0.52992 

342 24 P říčky z tvárnic pálených 

jednoduché nebo p ř íčky zděné do svislé d řevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 

342 24-1 P říčky z tvárnic pálených 

59 342247522R00 	tlousřky 80 mm z derovanych prickovek P 10 zdenycb na tenkovrstvou maltu m2 1760000 	289. 0 5102.24 	006 	113 	000 000 801-1 	RTS 

sociální zázemí 

l.pp: 2 , 75*0 , 8*4 8.80000 

2.np: 2 , 75*0 , 8*4 8.80000 

342 24 P říčky z tvárnic pálených 

jednoduché nebo p říčky zděné do svislé d řevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 

342 24-1 P řičky z tvárnic pálených 

60 3422475321100 	tlousřky 115 mm z derovanych prtckovek P 10 zdenych na tenkovrstvou maltu m2 135 16825 	317 90 42969.99 	0.09 	12.82 	0.00 0.00 801-1 	1115 

sociální zázemí: 

1.pp 	2 . 75*(2,8+7,215+2,1 +2 . 25+1,5+5,72)0,8*1,97*2_0,7*1,97*4 50.69075 

I .NP : 2,75*(5 .72*2+1 ‚325*2+0,1 253+1 ‚35-3+0,9+0,125+1 ‚025)0 , 8*1 ‚97*20,7*1 ‚97*206*1 97 33.78675 

2.np : 2,75(2,8+7.21 5+2,1+2,25+1 ‚5+5.72)-0,8'1 ‚97*20,7*1  ‚974 50.69075 

347 25-2 Piizdlvky a obezdivky z desek pórobetonových 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa. 

61 346275115R00 	ttousřky 150 mm m2 1638780 	56550 926730 	0.15 	250 	000 000 801-1 	RTS 

WC: 

1.pp: 1,3*(1+1,075+1,053) 4.06840 

1.np: 1,3(0,9+1,5+2,15+1,8) 8.25500 

2.np: 1 ‚3*(1  +1,075+1,053) 4.06640 

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 

416 02-1 nosná konstrukce z profil ů  CD s přimým uchycenim 



. 

62 342284051RT2 Ix deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární m2 71.09000 
.. 	 . '472i.Ó 	33597.13 0.02 1.43 0.00 0.00 801-1 RTS 

1.11 : 1,95*(2,6*2+5) 19.89000 
2.np: 

2.1 : 5,2 5.20000 
2.2 	4,5 4.50000 
2.3 	5,4 5.40000 
2.4 : 25,2 25.20000 
2.9:10,9 10.90000 

41602 Podhledy na kovové konstrukci oplášt ěné deskami sádrokartonovými 

416 02-1 nosná konstrukce z profiti CD s p římým uchycením 

63 342264051RT4 lx deska tlousřky 125 mm protipozámi impregnovaná m2 1640000 500,50 	820820 002 033 000 000 801-1 RTS 
2.5 : 9,2 9.20000 
2.6:1,6 1.60000 
2.7: 1,6 1.60000 
2.8 : 4 4.00000 

64 311419811R0x lzotacepenmetrcteskamitt5cm, nopováfólie m2 15571400 27170 	4230749 001 102 000 000 Vlastni 
průchod: 2,9*(0,8+2,45+0,4)*2 21.17000 
sociální zázemí : 2,9*(134*2+6,48*2_0,3*22,8) 105.44400 
tě locvična: I 26,9 26.90000 
sklad : 1*2,2 2.20000 

Dil 4 Vadorovř'iě konstrukce  41219591 ______ 12889  000  
41116-7 Stropy z nosníků  a keramických vložek, nadbetonávka 

dodáni a osazeni stropních nosník ů  včetně  podmazáni cementovou maltou ze SMS ti. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), provizorní podep řeni 
nosnikCi, zavětrováni podpor, kladeni stropních vložek, navlh čeni konstrukce, zaliti konstrukce betonem C 20125 a vlh čeni betonu až do zatvrdnuti. 

65 41 1167223RT3 	osová vzdálenost nosniku 625 mm délka nosniku Od 325 do 4 m ttoušřka stropu 210 mm s 	m2 	1904000 	1 05000 	1999200 033 632 000 000 801-1 RTS 
Kari sdi KA 17 drát  mm oko 150x150 mm 

sociální zázemi - strop: 
1.pp :2,8*3,4 	 9.52000 
1.np :2,8*3,4 	 9.52000 

66 411167225RT3 	osová vzdalenost nosniku 625 mm délka nosniku Od 525 do 6 m tlouš ťka stropu 210 mm s 	m2 	11040000 	I 09200 	12055680 033 3674 000 000 801-1 
Kari sítí KA 17 drat 4 mm oko 150x150 mm RTS 

sociální zázemí - strop: 
1.pp :9,6*5,75 	 55.20000 
1 .np : 9,6*5,75 	 55.20000 

411 32 Beton strop ů  železový 

411 32-1 beton strop ů  deskových, desek plochých st řech, desek balkónových, desek h řibových stropů  včetně  hlavic h řibových sloupii, železový (bez výztuže) 

67 411321515R00 	1 ...z betonu C 30137 	 m3 	3.09750 	'-.2Ói6,7b 	6246.73 2.53 7.82 0.00 0.00 801-1 RTS 
průchod : 0,25*(1 0,2+0,3*(0,8+2,45+0,4)*2) 	 3.09750 

411 35-1 Bednění stropů  
bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením 

411 35-16 deskových včetně  podpěrné konstrukce 

411 35-1635 výšky do 3,5 m 

68 411351203R00 	pres 5 d 10 kPa 	zrlzeni 	 m2 1239000 	40880 	506503 003 043 000 000 801-1 RTS 
průchod: (10,2+0,3*(0,8+2,45+0,4)*2) 	 12.39000 

41135-1 Bedněni stropů  
bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením 

411 35-16 deskových v četně  podpěrné konstrukce 

411 35-1635výškydo3,5m 



a jiných  tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bedn ěni, na plochu půdorysu 

73 413351213R00 pres 5 d 10 kpa 	znzenr m2 3676880 25ď30 

tělocvična +4,55: 0,23'(26,9+13,38)2 18.52880 

0,38*(4,8*5*2) 18.24000 

74 413351214R00 pressdo 10 kPa odstraneni rn2 3676880 5760 

tělocvična +4,55: 0,23(26,9+13,38)2 18,52880 ' 
0, 38*(4,8*52) 18.24000 

413 35-21 p říplatek za podpěrnou konstrukci křížově  zpevněnou pro výšku p řes 4 do 6 m podle hodnoty zatíženi betonovou sm ěsi a výztuži 

75 41 3351 233R00 pres 5 do 10 kPa 	zrlzeni m2 1862880 6580 

tělocvična +4,55: 0,23*(26,9+13,38)*2 18.52880 

413 35-2 Podpěrná konstrukce bedn ění nosníků  

jiných tyčových konstrukci výšky do 4 m a se zesílením dna bedněni, na plochu půdorysu 

413 35-21 p říplatek za podpěrnou konstrukci k řižově  zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatíženi betonovou sm ěsi a výztuži 

76 413351234R00 „přes 5 do 10 kPa, -odstran ěni m2  

tělocvična +4,55: 0,23*(26,9+13,38)*2 18.52880 

417 32 Železobeton ztužujících pás ů  a věac(j 

77 417321414R00 z betonu C 26130 m3 	2238694 203970 

tělocvična +4,55: 0,550, 35*(26,9+13,38)*2 15.50780 

+6,45: 0 , 32*0 , 15*(26,9+13,84)*2 3.91104 

sociální zázemí 

2.np : 0,24*0,23(13,4+5,72*2) 1.37117 

0 ,30*0,23(13,4) 0.92460 

sklad ná řadí : 0,21*0,23*(10+1 ‚95*7) 0.67234 

41735-II Bedněni bočnic ztužujících pásů  a věnců  včelně  vzpěr 

78 417351115R00 zrlzenl m2 10793760 33220 

tělocvična +4,55: 2*0,35*(25,9+13,38)*2 56.39200 

+6,45: 20, I 5*(26,9+I  384)2 24.44400 

sociální zázemí: 

2.np: 2*0,23*(13,4+5,72*2) 11.42640 

20,23(13,4) 6.16400 

sklad ná řadí : 20, 23*(10+1 ,96*2) 6.40320 

9 387 
	

0.01 

2114.21 
	

801-1 	RTS 

	

801-1 	RTS 

257 
	

801-1 	RTS 
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411 35-1 Bednění stropů  
bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením 

411 35-16 deskových včelně  podpěrné konstrukce 
411 35-1635 výšky do 3,5m 

135I204R00 	...přes 5 d 10 kPa, - odstran ěni 	 m2 	12.39000 

průchod: (10,2+0,3*(0,8+2,45+0,4)*2) 	 12.39000 

I 36-1 Výztuž stropů  
prostě  vložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, h řibových včetně  hlavic 
hřibových sloupů , plochých st řech a pro zavěšení železobetonových podhledů , 

411 36-11 z betoná řské ocelí 

70 411361721R00 	1 ... 10425(BstSOOS) 

průchod 0,25*(10,2+0,3*(0,8+2,45+0,4)*2)*0,  15 

413 35-1 Bednění nosníků  

0.46462 	 12 

0.46463 

stěnových, volných trám ů , průvlaků , jeřábových drah, rámových p řičti, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů  nebo s náběhy, neproměnného nebo prom ěnného 

průřezu nebo tvaru zalomeného nebo p ůdorysně  zak řiveného, bez podpěrné konstrukce 

71 413351107R00 	zfízení 	 m2 	3676880 ‚ 	 680 	1665616 
	

0.06 
	

2.12 

tělocvična +4,55: 0,23(26,9+13,38)*2 	 18.52880 

038*(4,8*5*2) 	 18.24000 

72 413351108R00 	odstranenr 	 m2 	36 76880 	13270 	487922 
	

801-1 

tělocvična +4,55: 0,23(26,9+13,38)2 	 18.52880 

0,38*(4,85*2) 	 18.24000 

413 35-2 Podpěrná konstrukce bedn ěni nosníků  



schodiště 	0,21 *(2,8,2,3*2)*2 	 3.10800 

79 417351116R00 	odstraneni 	 m2 	10793760 	11190 	1207822 	000 	000 	000 

tě locvična +4,55 : 2*0,35*(26,9+13,38)*2 	 56.39200 

+6,45: 2*0 , 15*(26,9+13,84)*2 	 24.44400 

sociální zázemí 

2.np : 2*0,23*(13,4+5,72*2) 	 11.42640 

20,23'(13.4) 	 6.16400 

sklad ná řadí : 2*0 ,23*(10+1,96*2) 	 6.40320 

schodiště  : 0,21 *(28+23*2)*2 	 3.10800 

41736 Výztuž ztužuícich pás ů  a vénci 

417 36-1 z betoná řské oceli 

80 417361821R00 	10505 	 t 	335804 	2631560 	8836884 	102 	341 	000 

Začátek provozního sou čtu 

tě locvična +4,55: 0,55*0,35*(26,9+1  3,38)2 	 15.50780 

+6,45 	0 , 32*0,15*(26,9+13,84)*2 	 3.91104 

sociální zázemí 

2.np: 0 , 24*0. 23*(13,4-5,72*2) 	 1.37117 

0,30-0,23-(13,4) 	 0.92460 

sklad ná řadí: 0 ,21*0 . 23*(10+1,96*2) 	 0.67234 

Mezisoučet 	 22.38694 

Konec provozního soa č tu 
22,38694*0,15 	 3.35804 

417 38-811 Ztužující věnce pro nosné vnější zdivo z cihel a tvárnic pálených 

z keramické pálené věncovky, tepelné izolace, betoná řské výztuže a betonu C 20125, 

81 417388122R00 	tloustka zdiva 400 mm tlouš ťka stropu 210 mm m 	7648000 	36830j 	28 16758 	0.16 	1235 	000 

1.PP - strop: 13 ,4*2+5 , 72*2 	 38.24000 

1.np: 13,4*2+5,72*2 	 38.24000 

417 38-814 Ztužující v ěnce pro vnit řní zdivo z cihel a tvárnic pálených 

z betoná řské výztuže a betonu C 20125 

82 417388162R00 	tlousřka zdiva 240 mm tlouš ťka stropu 210 mm 	 m 	11 44000 	20820 	2381.81 	0.14 	1.56 	000 

1.PP - strop :5,72 	 5.72000 

1 ‚NP: 5,72 	 5.72000 

Dli 	43 	Schodiště   
430 32 Beton schodiš ťových konstrukci (stup ňů , schodnic, ramen, podest s nosníky) železový 

83 430321414R00 	z betonu C 25130 	 1 m3 1 	228000 	374350 	8535.18 	253 	576 	000 
1.PP : O,15*l*(0,35*16+2) 	 1.14000 	- 	' 
1 np: 0,151*(0,35*16+2) 	 1.14000 

430 36 Výztuž schodiš ťových konstrukcí (stupňů , schodnic, ramen, podest s nosniky) 
430 36-1 z betoná řské oceli 

84 430361721R00 	10425 (BSt 500 S) 	 t 	022800 	3059000 	697452 	1.02 	023 	000 
1.PP : 0,15*1*(0,35*16+2)*0,1 	 0.11400 	' 
1 np : 0,15*1 *(0,35*16+2)*0,1 	 0.11400 

431 35 Bednění podest a podstup ňových desek 
včetně  podpěrné konstrukce o výšce do 4 m 
431 35-1 p římočarých 

85 	31351121R00.. zrzení 	 m2 	17480001 	 984648 	005 	080 	000 
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa, 
1.PP 	1,15*(0,35*16+2) 	 8.74000 
1.rip: 1,15(0,351e+2) 	 8.74000 

's. 	 .. 	...‚ 

0.001 lol-1 
	

RTS 

0.001 80 1-1 
	

RTS 

	

0.00 801-1 	RTS 

	

0.00 801-1 	RTS 

	

0.00 801-1 	RTS 

	

0.001801-1 	RTS 

o 
	

fl 



0.00 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do S kPa, 
1.PP: 1,15*(0,35*16+2) 

1.np: 1,15*(0,35*16+2) 
o 

874000 

8.74000 

0.09 kj RTS 

ľ 	1431 35 Bedněni podesta podstupňovýcb desek 

včetně  podpěrné konstrukce o výšce do 4 m 

431 35-I p římočarých 

86 431351122R00 	odstran ěni m2 17.48000 3576.41 

1.PP: 1,15*(0,35*16f  2) 8.74000 

1.np: 1,15*(0,35*16+2) 8.74000 

434 31 Stupně  dusané z betonu 

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez pot ěru, se zahlazením povrchu, 

87 434311115R00 z betonu C2O/25 9.600001 235200 

stará škola: 1,66 9.60000 

88 434311115R00 1..z betonuC20ĺ25 

m 

m 3200000 24bb 784000 

sociální zázemí 	1*(6+4+6)*2 32.00000 

434 35 Bedněni stupňů  betonovaných na podstup ňové desce nebo na terénu 

434 35-1 p římočarých 

89 434351141R00 z řízeni m2 14.20800 372.7Ó 5295.32 

sociální zázemí: 1*(6+4+6)*(0,260+0 , 184)*2 14.20800 - 
434 35 Bedněni stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 

434 35-1 p římočarých 

90 434351141R00 z řízeni m2 460800 7l70 171740 

staré škola: 1 ‚6*(0 ,3+0,l8)*6 

1 	1 
4.60800 

434 35 Bedněni stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 

434 35-1 p římočarých 

91 434351142R00 odstraneni m2 4.608001 69304 

stará škola: I ‚6*(O,3.O,18)*6 4.60800 

434 35 Bedněni stupňů  betonovaných na podstup ňové desce nebo na terénu 

434 35-1 p římočarých 

92 434351142R00 odstranent m2 1420800 ' 	15040 213688 

sociální zázemí : 1*(6+4+6)*(0,260+0,184)*2 14.20800 - 
Dil 61 vy  44721 70 7. 

601 01 Omítky stropů  a podhledů  z hotových směsí 

po jednotlivých vrstvách 

93 601011141RT3 vrstva stukova vápenná, 	tíoustka vrstvy 4 mm m2 10 20000 ľ  89 60 91392 

Včetně  pomocného lešení. 

0.10: 10.2 10.20000 

601 01-1 Doplňkové práce pro omítky strop ů  z hotových směsi 

94 601015191 R00 podkíadni náter stropu pod tenkovrstvé omitky m2 10.20000[,` 1960 19992 

0.10: 10,2 10.20000 

61099 Zakrýváni výpini vnit řních otvorr, p ředmětů  apod. 

které se z řizuji před úpravami povrchu, a obaleni osazených dve řních zárubní p řed znečištěním pil úpravách povrchu nást řikem plastických maltovin včetně  pozdějšího odkrytí, 

95 610991111R00 fólií Pe 0,05-0,2 nim m2 94.14000 49.00 4612.86 

okna: 1,8*1*4+4 , 8*1,5*10 79.20000 ' 
dve ře: 1 , 8*2 ,35+2,4*2 , 1+1 ,6*2,1+1 , 1*2 , 1 1494000 

61147-31 Omítky vnit řní stropú ze suchých sm ěsí 

vápenocementových strojn ě  nebo ručně  nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa, 

611 47-311 stropů  rovných 

96 611473112R00 stukove m2 135 30000 300 43701 90 

1pp: 

0.1 : 5,2 5.20000 

1.09 0.00 0.00 801-1 RTS 

3.64 0.00 0.00 801-1 RTS 

0.281 0.00 0-001801-1 RTS 

0.11 

0.11 

0.02 

0.02 

0.00 

_óó..................... I 	' 

0.011 	0.06 

0.001 	0.001 	0.001801-1 

3.441 	0.001 	0.001801-1 
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m2 
	

977.73421 

m2 

m2 

	

2456.06 
	

0.36 
	

0.00 

1061 
	

0.001801-1 

	

264 770.42 
	

27.36 
	

0.00 

~9- 	
. 

02 :4,5 

0:3:   5,4 

0.4 25,2 

0.5: 9,2 

0.6: 1,6 

0.7:1,6 

0.8: 4 

0.9:10,9 

1.np: 

1.1 :14,5 

1.2:4,6 

1.3:3,5 

1.4:5,4 

1.5:2,7 

1.6:1,4 

1.7: 1,2 

1.8 :3,9 

1.9:30,5 

612 42-5 Omítka vápenná vnit řního ostění 

okenního nebo dve řního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa, 

97 612425931R00 	1  omítkou štukovou 
stará škola: (0,2*2+0,75)*(2*2+1,4) 

612 47-31 Omítky vnit řní zdiva ze suchých směsi 

omítka vápenocementová, strojně  nebo ručně  nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 

98 612473181R00 	hladké 

pod obklady: 

l.pp: 
0.5 : 2*(2,55+4,095+0,8*3)*20,7*1 ‚97*3 

0.6: 2*(1  ‚05+1 ‚ 5)*20,7*1 ‚97+0 ,05*(0,8+2 ,05*2) 

0.7: 2(1 ‚075+1 ‚ 5)*2O , 7*1 ‚97+0 ,05*(0,8+2,05*2) 

0.8: 2*(1,9+2,1+0,8)*20,7*1,97 

1.np: 

1.5: 2*(1  ‚325+1  ‚025+0, 125+0,9)*20,7*1 ‚ 97*20,6*1 ‚97+0,05(0,8+0,7+2,054) 

1.6: 2*(1  ‚025+1  ‚35)*2.0,7*1 ‚97+0, 05*(0. 8+2,05*2) 

1.7 : 2*(0 ,9+1 35)*206* 1,97 

1.8: 2*(1,8+2,15)*20,8*1,97 

2.np 
2.5: 2*(2,25+4,095+0 ,8*3)*20,7*1 97*3+005*(08+205*2) 

2.6: 2*(1  ‚05+1 ‚5)*20, 7*1 ‚ 97+0, 05*(0,8*2,05*2) 

2.7: 2*(1  ‚075+1 ‚ 5)*20 , 7*1 ‚97+O,05*(0,8+2,05*2) 

2.8 : 2*(1,9+2 , l+0,8)*20,7*1,97+0,05*(0,8+2,05*2) 

zdivo nad podledy: 

sociálka: (1 3 ,40,38*2)*(95,64)/2 

tělocvična: 1 ‚ 65*(62,14+ 1  3,84)*2+ 1 , 2*5/2*2 
sktad: (5,13_3,65)*5,52 

61 24731 82R00 

1.pp :  
0.1 : 2,603*(2,8+1,875)*2_0,8*l,97 	 22.76205 

- 	 .... 	 ..-.. 	 '. 	 .. 	 .. 

I 	 I 	 I 



I 'PP: I 	Í 	0.1 : 2,603*(28+1875)*208*197 
	 I 	I 	22.762051 	 I 	• I 

0.2+2.3: 2,9*(3,495+2 ,8)*2_0,8*1 ‚972-1 ‚2*2 ,35+O,38*(1 ‚2+2,35*2)+0,15*(1+2,05*2) 

0.3: 
0.4 : 2,603*(7,215+3,495)*2_0,8*l ‚97*2_0,7*1 ‚97+0,025*(0,9*2+2,05*4+0 ,8+2 ,05*2) 

0.5: 2,603*(2,55+4,095+0,8*3)*20,7*1,97*3 

0.6: 2,603*(1  ‚05+1  ‚5)*20,7*l ‚97+O,05*(O,8+2,O5*2) 

0.7 : 2,603*(1 ‚075+1  5)*207*1 ‚97+0,O5*(O,8+2,05*2) 

0.8 : 2,603(1 ‚9+21 +0,8)*2_0,7*1  ‚97 

0.9 : 2,603(5, 19+2, 1)*20,8*1  ‚97-0,71  ‚97+0,05*(0,8+2 ,05*2) 

0.10 : 2,603*(2,8+0,68+2,4+0,5)*2_1 ‚ 2*2 ,351 .1  ‚97+0,5*(1  ‚2+2,052) 

1.np: 

1.1: 2,75*(3,2+1  ‚32,11 ‚9)-1 ‚8*2,35_l ‚81  +0 , 25*(1 ‚ 8+2 ,35*2)+0, 1*(1 ‚8+1*2)_ 
3,2*2,4+0,25*(3,2*2,75) 
1.2: 2,75(1 ‚62+1325+0,125+1 ‚35)*2_0,8*1 ‚97l*0,8+0,05*(l ‚62+2 ,05*2) 

1.3 : 2,75*(5,72+1 ‚5)*21 5*21 _0,8*1 97*207*1 ‚97+0,05*(0,8+0,9+2,05*4)3,2*2 , 75 

1.4 : 2,96*(3,2*2+2,8)+0,3*2,8 

1.5: 2,75(1 ‚325+1,025+0,1 25+0,9)*2O,7*1 ‚97*20,6*1 ‚97+0,05*(0 ,8+0,7+2,05*4) 

1.6 : 2,75*(1 ‚025+1 ‚35)*2_0 , 7*l ‚97+0,05*(0 ,8+2,05*2) 

1.7: 2,75*(0 ,9+1,35)*20,6*1,97 

1.8: 2,75*(1,8+2,15)*2_0,81,97 

1.9: 2,75*(5,72+5,04+0,65)*21 ‚ 5*2, 1 +0,3(1  ‚5+2,1*2) 

1.10 : 49*(26 14+1384)1.48*1 ‚5*10_l .5*2,l*2_ 
2,4*2,1 +0,2*(4,8*10+1 s*20+24+21*2)+o3*(l ‚5+2,1*2) 

2,1 7(1 3,84+5,3)/22+0, 1 7*(26 ,  14+13,84)*2 

1.11: 2,58*(1 ‚95+9,5)*2_l ‚6*2,21 ‚1*2,1 +O,1*(t,5+2,1*2+l ‚l+2,12) 

1,1 2*(9,5+5)12*2 

2.np: 

2.1 : 2,56(2,8+1 ‚876)*20 ,8*l ,97_l ‚8*1+0,2*(1 ‚8+1)*2 

2.22.3 : 2 ,56*(2,8+2,3+1 ‚42)*2_0,8*l ‚97*2+0,05*(0, 9+2,05*2)#0,2*(0 ,9+2,05*2+l ‚8+1  *2)+03*28 

2.4: 2,56*(7,21 5+3,498)*20,8*1 97*207*1 ‚97+0 , 05*(0,9+2 ,05*2) 

2.5: 2, 56*(2, 25+4,095+0,8*3)*20,7*1 ‚97*3+0,05*(0 ,8+2 , 05*2) 

2.6: 2,56*(1  ‚05,1  5)*207*1 ‚97+0 ,05*(0 ,8*2,05*2) 

2.7: 2,56*(1  ‚075+1 ‚5)*2_0,7*1 ‚97+0,05*(0,8+2,05*2) 

2.8: 2,56*(1  ‚9+2,1  +O,8)*2O ,7*l ‚97+0,05*(0,8+2,05*2) 

2.9: 2,56*(5,  1  9+2,27)*2_0,8*1  ‚97-0,71  ‚97+0,O5*(0 ,8+2 , 05*2)l ‚8*1 +0,2(1  ‚8+1*2) 

odpočet obkladů : -175,85400 

100 612473182R00 	...štukové 

okno: 1 , 2*1,5*2 

612 47-319 p říplatek 

101 612473185R00 	za zabudované omitniky v ploše St ěn 

l.pp: 

0.1 : 2 ,603*(2,8+1 . 875)*20,8*1,97 

0.2+2.3: 2 ,9*(3,495+2,8)*2_0,8*1 ‚97*21 ‚2*2 , 35+0, 38*( I ‚ 2+2 , 35*2)+0, 1 5*(  1+2 ,05*2) 

0.3: 
0.4: 2,603*(7,2l 5+3495)*20,8*l ‚97*20,7*1 ‚ 97+0,025*(0, 9*2+2 ,05*4+0,8+205*2) 

0.5 : 2,603*(2,55+4,095+0,8*3)*20.7*1 97*3 

0.6: 2 , 603*(1,05+1 . 5)*20,7*1,97+0,05*(0,8+2,05*2) 

0.7 : 2,603*(1 ‚075+1 ‚5)*20 , 7*l ‚97+0 ,05*(0 ,8+2 ,05*2) 

0.8: 2 , 603*(1,9+2,1+0 , 8)*20, 7*1,97 

51,59776 

42.95127 

12.14130 

12.27145 

23.60980 

35.24174 

31,07428 

13.87000 

23.72 

28.07 

15.10 

11.92 

11.10 

20.14 

61.31 

327.09 

55.12 

54.36 

16.24 

21.68 

m2 

m2 

-175.85400 

3.60000 :'270,8O 

3.60000 

1278.18961 

22.76205 

33.54600 

51.59776 

42.95127 

12.14130 

12.27145 

23.60980 

	

974.88 	0.03 	0.1' 

	

12 142.80 	0.00 	0.1' 

801-1 

0.001801-1 	IRTS 



D.9: 2,603*(5,  19+2.1  )*20,8*1  ‚97-0,71 ‚97+0, 05*(0 , 8+2 ,05*2) 	 35.241 

D.10: 2 ,603*(2,8+0,68+2,4+0,5)*21 ‚2*2,351*1 97+05*(1 ‚2+2,05*2) 	 31.074 

1.np 

1.1: 2,75*(3,2+1  ‚3+2,1+1 ‚9)-1 ‚8*2,35_l ‚8*1 +O,25*(1 ‚8+2 , 35*2)+0,I*(1 ‚8+1*2) 
	

1387€ 
3,2*2,4+0,25*(3,2*2,75) 

1.2 : 2 ,75*(1 ‚62+1 ‚325+0,125+ 1 ‚35)*20,8*1 ‚97_1*0,8,0,05*(1 ‚62+2,05'2) 	 2222€ 

1.3 : 2,75(5,72+1 5)*21 ‚ 5*2,10,8*1 97*2o7*1 ‚ 97+0,05*(08+0,9+2,05*4)3,2*2,75 
	

23.724 

1.4: 2 , 96*(3, 2*2+2 ,8)+0,3*2,8 
	

28.07 

1.5 2,75*(1  .325+1,025+0,1  25+0, 9)*20 ,7*l ‚97*20,6*l ‚97+0,05*(0,8+0,7+2,05*4) 	 15.101 

1.6: 2,75*(1 ‚025+1 , 35)*20,7*1,97+0,05*(0,8+2,05*2) 
	

11.92E 
1.7 : 2,75*(0,9+1 35)*206*1 97 

	
11.192 

1.8: 2 , 75*(1 , 8+2, 15)*20,81 , 97 
	

20.l4 

1.9 : 2 , 75*(5,72+5,04+0,65)*21,5*2 , 1+0,3*(1 ‚5+2,12) 
	

61.31 
1.10: 4,9*(26,14+13,84)*24,8*l ‚ 5*l01 , 5*2, 1*2 	 327.09 
2,4*2 , 1 +0,2*(4,8*10+l 5*20+24+21*2)+03*(l ‚5+2,1'2) 

2,17*(13,84+5,3)*2*2+0,1 7*(2614+l 3,84)*2 	 179.72E 
1.11: 2,58*(1 ‚95+9,5)*21 ‚6*2,2l ‚l*2,1+0,1*(1 ‚6+2,1*2+1 ‚1+2,1*2) 	 54.36 
1,12*(9,5+5)12*2 
	

1624€ 

2.np: 

2.1: 2, 56*(2,8+l , 875)*20,B*1,97_1,8*1 +0, 2*(1 ‚ 8+l)*2 	 2168€ 

2.2+2.3: 2 , 56*(2 , 8,2,3-1 ‚42)*20,8*1 ‚97*2+0,05*(0,9+2,05*2)+0,2*(0,9+2,05*2+l ‚8+l*2)+0 , 3*2,8 	 3308€ 

50.56 

40.88 

11.841 

12.05( 

2.4 : 2,56(7,21 5+3,498)*2O8*j 97*2_O 7*1 ‚97+0,05*(0,9+2 ,05*2) 

2.5: 2 ,56*(2,25+4,095+0,8*3)*20,7*1 ‚97*3+0,05*(0,8+2,05*2) 

2.6: 2,56*(1  ‚05+1  ‚5)*20,7*1 ‚ 97+0 ,05*(0,8*2,05*2) 

2.7: 2,56*(1  ‚075+1 ‚5)2-0,7'l ‚97+0, 05*(0, 8+2 , 05*2) 

2.8: 2,56*(1 , 9+2 , 1+0,8)*20 , 7*1 ‚97+0 ,05*(0 , 8+2 , 05*2) 

2.9: 2, 56*(5, 19+2, 27)*2O,8*l ‚970, 7*1 ‚97+0,05*(0,8+2,05*2)1,8*l+0,2*(l ‚8+1*2) 

612 47-31 Omítky vnit řní zdiva ze suchých sm ěsi 

omitka vápenocementová, strojn ě  nebo ručně  nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 

612 47-319 p říplatek 

	

102 612473186R00 	za zabudované rohovníky 

sociální zázemí: 
1 PP: 2,603*7+0 . 9*3+0,8*4+2,05*7*2 

1 np : 2,73+1,8+2,35*2+1,8+1*2+0.9+0,8*2+0,7+1 ‚62+2,05*2*4+1,5+2 , 1*2 

2.NP: 1,8*3+1*2*3+0,9*3+0,8*4+2,05*7*2 

tě locvična: 1 ,5*2 , 35*2+2 ,4+2 , 1*2+26 ,4*2+13,84*2+1,5*10*2 

sklad: 1,6+21*2+1,1+2,1*2 

612 48-12 Vyztužení vnit řních stěn skloteXtilní sí ťovinou 

	

612481211RT2 	...s dodávkou sí ťoviny a stěrkového tmelu 

WC: 
l.pp: 1,3*(1+1,075+1,053) 

1.np: 1 , 3*(0 ,9+1 , 5+2 , 15+1,8) 

2.np: 1,3*(1+1,075+1,053) 

	

622741115U00 	KZS podhled EPS lScm+hmoždinky plast 

0.10: 10,2 

m 	274.00100 	‚5Q 
	

2603.011 

52.82100 

39.95000 

46.00000 

124.13000 

11.10000 

m2 	16.38780 
	

3051.41 	0.00 

4.06640 

8.25500 

4.06640 

m2 	10.20000 
	

5697.72 	0.00 

	

10.20000 	- 

0. 801-1 

0.00 801-1 	RTS 

0.00 	 VlasI 

I flh1 	 - II 62 	 JUpravypoVť huvnějšÍ 	 J 	________ 	 311 66248  
620 99-2 Zakrývání výpini vn ějších otvorů  
5 rámy a zárubněmi, záb*radli,  předmét0 oplechováni apod., které se z řizuji ješt ě  p řed úpravami povrchu, p řed jejich znečištěním p ři úpravách povrchu nást řikem plastických 
ílepivůch) 

 
maltovin 



I í~(fePiv~ch) maltovin 	 í aPod, které se zOzLlji je~tè pre  

6211991 121R00 ...z postaveného lešení 
okna: 1,8*1*4+4,8*1,5*10 

dveře: 1,8*2,35+2,4*2,1+1,6*2,1+1,1*2 , 1 

622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové 

622421131R00 	hladké, složitost 1+2 

sokl: 

pohled severovýchodní 

sál 29 ,9*0,5 

sociálka; 6,1*0,5 

sklad : 22*0,5 

pohled jihovýchodní 
sál (29,9_2,4)*0,5+0,2*0,5*2 

sociálka: (61-1 ‚8)*O, 5 

sklad: (2 ,2_1,6)*0 ,5+0, 2*0,5*2 

pohled jihozápadní ; 2,2*0,5 

pohled severozápadní (14,5-1 I )*O ,5+O , 2*0,5*2 

622 47-2 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí 

622 47-24 silikátová z pastovité sm ěsí 

622472142R00 	stupeň  složitosti 12, ručně  
dopiněk 	 Obsah položky: Provedení 

post řiku, provedení jádra 15 mm, 

penelrace jádra a silikátová 

omítka 2 mm s perlinkou na 

přechodech mezi zděnými a 

betonovými konstrukcemi. 

pohled severovýchodní 

sál (6,45_0,80,5)*29,94,8*1 5*5+o2*(48*s + 1 ‚5*2*5) 

sociálka (5,84+0,205)*6,1 

sklad (2,72_0,550,5)*2,2 

106 

ffil 

m2 
	

94.14000 
	

461 

79.20000 

14.94000 

m2 
	

10 
	

2.11 

14.95000 

3.05000 

1.10000 

13.95000 

2.15000 

0.50000 

1.10000 

6.90000 

m2 
	

027.3C 
	

268 
	

0.01 
	

17.7 
	

801-1 
	

I RTS 

147. 

27. 

Id jihovýchodní 

(6 , 450,5)*29,9.4,8*1 5*5-24*1 ‚6+0,2*(4,8*5+1 5*5*2+24+2 12) 
ilka : (5,84_0,5)*6,1 1,8*1*2_l ‚8*2,35+0,2*(1 ‚8*2+1*2*2+1 8+2,35'2) 

I (2,72-0,5)2,2-1 ‚6*2,1+0,2*(1,6+2,1*2) 

625990000R0X 

pohled jihozápadní (6,450,5)*1 4,5_1 , 8*1*2 

štít; (10,156,45)*14,512 

odpočet st řechy sociálky; (95,84)*13,412 

odpočet garáže souseda : _3, 2*10 

pohled severozápadní; (6,45-0,5)14,5-1 ‚l*2,140,2*(1  ‚1+2,12) 

štiř ; (10,15-6,45)14,512 

MouEI 

Obklad vnějších konstrukcí, desky ve speciíikaci 

stoupy : 03*(075+045+305+  1 ‚5)8 

tě locvična +4,55 : 035*(269+  1  4,5)*2 

+6,45 ; 0,15*(26,9+14,6)*2 

m2 67. 58200 1 10657 



. 	 . 

sociální zázemí 

2.np : 0,23*(13,4+6,1*2) 5.88800 
0,23*(13,4) 3.08200 

sklad ná řadí : 0,23*(10+2,2*2) 3.31200 

109 283769644R deska izolacni podlahová; penovy polyuretan rovná hrana ti 600 mm kasírováni lils soucinttei m2 7434020 24130 1793829 000 0.16 000 000 SPCM RTS 
tepeme vodivosti 0,027 W/mk R = 2,220 m2K/W obj hmotnost 35,00 kg1m3 
Začátek provozního souč tu 

sloupy: 0,3*(0,75+0,45+3 ,051 .5)*8 13.80000 

věnce: 

tě locvična +4,55 : 0,35*(26 ,9+14,6)*2 29.05000 
+6,45: 0,15*(26,9+14,6)*2 12.45000 

sociální zázemí 

2.np : 0,23*(13,4+6,1*2) 5.88800 

0,23(13,4) 3.08200 

sklad ná řadí: 023*(10+2,2*2) 3.31200 

Mezisoučet 6758200 

Konec provozního sou č tu 
57582*1.1 74.34020 

Díl 53 Podlliya podlahové konstrukce - ________ 34761850 _______ 291 44 
63131 Mazanina z betonu prostého 

(z kameniva) hlazená d řevěným htaditkem 

631 31-2 ti. p řes 50 do 80 mm 

110 631312611R00 z betonu C 16120 	 J 	m3  J 	O 49560J 	3 .
70500 	1 83620 253 1.25 000 000 801-1 RTS 

Včetně  vytvo ření dilatačních spár, bez zapiněni. 

skladba J 

průchod - strop : 0,04*(10,2+0,3*(0,8+2,45+0,4)*2) 	 0.49560 

631 31 Mazanina z betonu prostého 

(z kameniva) hlazená d řevěným hladítkem 

631 31-2 ti. p řes 50 do 80 mm 

111 631312621R00 z betonu C2o/25 	 J 	m3  J 	4098200J 	3800001 	15573160 253 10348 000 000 801-1 RTS 
Včetně  vytvo řeni dilatačních spár, bez zapiněni. 

l.pp: 

Začátek provozního sou č tu 

0.1 : 5,2 	 5.20000 

0.2 : 4,5 	 4.50000 

0.3: 5,4 	 5.40000 

0.4 : 25,2 	 25.20000 

0.5: 9,2 	 9.20000 

0.6:1.6 	 1.60000 

0.7: 1,6 	 1.60000 

0.8 :4 	 400000 

0.9:10,9 	 10.90000 

0.10:10,2 	 10.20000 

Mezisoučet 	 77.80000 

Konec provozního sou čtu 

77,8'0,05 	 3.89000 

1.np: 

Začátek provozního sou čtu 

1.1 : 14,5 	 14.50000 - ‚ 



 I 	/ 	/zaáiek ProVOznttts SouČtu 	

/ 	

3.89 145 

14 	

000/ 

 

50000/ 

 

1.2 4,6 

1.3 3,5 

1.4 5,4 

1.5 2,7 

1.6: 1,4 

1.7; 1,2 

1.8:3,9 

1.9:30,5 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 
67,6*0,05 

1.10: 362 , 7*0,08 

1.11 :18,6*0,05 

2.np: 

Začátek provozního sou čtu 

2.1 : 5,2 

2.2 :4,5 

2.3: 5,4 

2.4: 25,2 

2.5: 9,2 

2.6: 1.6 

2.7: 1,6 

2.8 : 4 

2.9: 10,9 

Mezisoučet 

Konec provozního sou čtu 
67 ,6*0,05 

stará škola : (2,34 , 41,6*1 ‚5)0,05 

331 31 Mazanina z betonu prostého 

z kameniva) hlazená d řevěným hladitkem 

331 31-3 ti. p řes 80 do 120 mm 

1121 31313621R00 	... zbetonu C 20125 

Včetně  vytvo ření dilatačních spár, bez zapin ěni. 

podkl.beton.mazanina: 

tělocvična: 25,8*13,5*0,1 

sociální zázemi : 12,6*5 , 7*0. 1 

skiad: 9 , 2*1,8*0,1 

průchod: 10,2*0,1 

staré škola : 2 ,3*4,4*0 , 1*1 , 2 

331 31-915 P říplatek za p řetilazeni povrchu 

)etonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem 

113 331319153R00 	tlouš ťka mazaniny oJ 80 mm do 120 mm 

podki.beton.mazanina: 

tě locvična : 25,8*13,5*0,1 

sociální zázemi: 12 . 6*5,7*0,1 

sklad :9,2*1,8*0,1 

průchod: 10,2*0,1 

stará škola: 2,3*4,4*0,1*1,2 

331 31-917 P říplatek za stržení povrchu 

67. 

4 

5 

25 

9 

4 

10 

67 

m3 1 	45.902401 Y25.061 	104 427.9 
	

115.9 

34.83000 

7.18200 

1.65600 

1.02000 

1.21440 

m3 	45.90240 	46Ó 	12145.7 
	

0.00 
	

O.0( 1801-1 

34.83000 

7.18200 

1.65600 

1.02000 

1.21440 



. 

dni vrstvy mazaniny lati p řed vložením výztuže nebo pletiva pro tlouš ťku obou vrstev mazaniny 

114 
	

319171R00 	tloušťka mazaniny do 80 mm 

skladba J 

průchod - strop: 0,04*(10 , 2u0,3*(0,8±2,45+0,4)*2) 

l.pp: 

Začátek provozního souč tu 

0.1 : 5,2 

0.2 : 4,5 

0.3 : 5,4 

0.4 :25,2 

0.5 :9,2 

0.6:1.6 

0.7:1,6 

0.8 : 4 

0.9: 10,9 

0.10: 10,2 

Mezisoučet 

Konec provozního souč tu 

77,8*0,05 

1.np: 

Začátek provozního součtu 

1.1 : 14,5 

1.2:4,6 

1.3:3,5 

1.4:5,4 

1.5:2,7 

1.6: 1,4 

1.7: 1,2 

1.8:3,9 

1.9:30,5 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

67 ,6*0 ,05 

1.10: 362 , 7*0,08 

1.11 : 18,6*0,05 

2.np: 

Začátek provozního sou čtu 

2.1 :5,2 

2.2 : 4,5 

2.3 :5,4 

2.4 : 25,2 

2.5 : 9,2 

2.6:1,6 

2.7: 1,6 

2.8 :4 

2.9: 10,9 

Mezisoučet 

Konec provozniho součtu 

m3 	41.47760 "‚ 218ÃO 	 9046.26 	0.00 	0.00 
	

0.00 

0.49560 

5.20000 

4.50000 

1.60000 

1.60000 

4.00000 

10.90000 

10.20000 

77.80000 

3.89000 

14.50000 

4.60000 

2.70000 

1.40000 

1.20000 

67. 

67.60000 



J /2.9:109 

/ t  
Konec provozniho Souč tu 10.90000 

6760000 

67, 6*0,05 3.38000 

stará škola: (2,3*4 ,4_1,6*1,5)*0,05 0.38600 

115 631319173R00 	...ttouš řkamazaninyod8ommdo 120 mm m3 45.90240 

podkl.beton.mazanina 

tělocvična : 25,8*13, 5*0,1 34.83000 

sociální zázemí: 12,6*5 , 7*0. 1 7.18200 

sklad : 9,2*1,8*0,1 1.65600 

průchod: 10,2*0,1 1.02000 

stará škola:2,3*4,4*0,1*1 .2 1.21440 

631 36 Výztuž mazanin z betonů  a z lehkých betonů  
631 36-2 ze sva řovaných síti 

116 631362021R00 	ze svařovaných síti t 0.95251 

150/150/4: 

skladba J 

průchod - Strop: 1 ‚52*(1 O ,2+0 , 3*(0 , 8+2,45+0,4)*2)*0,001 0.01883 

1.pp: 

Začátek provozního sou čtu 

0.1 : 5,2 5.20000 

0.2:4.5 4.50000 

0.3 : 5,4 5.40000 

0.4 : 25,2 25.20000 

0.5: 9,2 9.20000 

0.6: 1,6 1.60000 

0.7: 1,6 1.60000 

0.8: 4 4.00000 

0.9:10,9 10.90000 

0.10: 10,2 10.20000 

1.1 :14,5 14.50000 

1.2:4,6 4.60000 

1.3:3,5 3.50000 

1.4: 54 5.40000 

1.5:2,7 2.70000 

1.6: 1,4 1.40000 

1.7:1,2 1.20000 

1.8:3,9 3.90000 

1.9:30,5 30.50000 

1.10:362.7 362.70000 

lil : 18,6 18.60000 

2.np: 

2.1 :5,2 5.20000 

2.2 :4,5 4.50000 

2.3: 5,4 5.40000 

2.4: 25,2 25.20000 

2.5: 9,2 9.20000 

2.6: 1,6 1.60000 

2.7: 1,6 1.60000 

2.8 : 4 4.00000 

2.9: 10,9 l0.90000 

stará škota: 2,3*4,4*1,2 12.14400 

1•11])))) 
3690.55 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 801-1 	LS 

23 430.Z 
	

1.02 
	

801-1 	IRTS 



o 

stará škola: (2,3*4,41,6*1,5) 	 772000 

MzisotjČ l 	 614.26400 

Konec provozního součtu 

614,264*152*0 ,001 	 0.93368 

63157 Násyp pod podlahy z kameniva 

pod mazaniny a dlažby, pop ř. na  plochých st řechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 

631 57-1 z kameniva 

117 631 571004R00 	ze žtěrkopisku 0-32 Ir 	 m3 	3483000 	79800 	2779434 1.84 6398 000 0.00801-1 RTS 
skladba 0:135*25,8*0 , 10 	 34.83000 

1 
632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu 

na zdivu jako podklad nap ř. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dilďi, pod oplechováni apod., vodorovný nebo ve spádu do 15*,  hlazený d řevěným hladítkem, 

118 632451024R00 	o pwmemé (stredm) tlouš ťce od 40 do 50 mm 	 m2 	2029200 	22360 	453729 0.12 2.50 000 0.00801-1 RTS 
(1,8*3+4,8*10)*038 	 20.29200 

632 92 Dlažba vnit řní nebo vnější pit objektu z dlaždic betonových 

vodorovná nebo ve spádu do 15*  od vodorovné roviny 

632 92-11 betonových kladených do cementové malty MG 10 se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárován 

119 632921411R00 	o tloušťce dlazclic 33 mm 	 m2 	12 39000 1 	4OfOOj 	497830 027 331 000 000 801-1 RTS 
Včetně  dodávky dlaždic. 

skladba .1: 

prCicltod - strop : (102+0 .3*(0,8+2,45+0,4)*2) 	 12.39000 

0(1 64 	 Vypině ot/oru 	 2674560  
648 99 Osazení parapetnich desek z plastických hmot 

a poloplastických hmot na montážní p ěnu, zapraveni omítky pod parapetem, t ěsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 

120 648991111R00 	širky do 200 mm 	 m 	5520000 	17000 	938400 ODO 0.12 000 000 801-1 RTS 
1.8*4+4,8*10 	 55.20000. 

121 60775451R 	krytka parapetu plast bo ční; rozmér 200 mm barva bila imitace dreva 	 sada 	28 56000 	30 00 	 856.80 0.00 0.00 000 000 SPCM RTS 
14*2*1,02 	 28.56000 

122 60775511R 	parapet vnit řní š = 200 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál -jádro komjrkové 	 m 	63.48000 	25000 	16604.80 0.00 0.17 0.00 0.00 SPCM RTS 
ušlechtilé PVC; dekor bitý, mramor 	 ‚.... 
(1,8*4+4,8*10)*1,15 	 63.48000 ‚ 

Ofl 94  0.00.  
94194-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 

123 941941051R00 sifkyodl 20do15Om vyskydo10ni m2 1 562606001 2T80 1536245 002 1341 000 000800-3 RTS 
Včetně  kotveni lešení, 

pohled severovýchodní: 

sál: (6,45_0,81,8)*(26,9+1,5*2) 115.11500 

sociálka : (5,84+0,2-1 ‚B)*(6,  1 	1 5*2) 38.58400 

sklad: (2,72-0,55-1 ‚8)*(2,2,1 ‚6*2) 1.92400 

Mesoučel 155.62300 

pohled jihovýchodní 

sál: (6,45-1 ‚8)*(26,9+1 ‚5*2) 139.03500 

sociálka: (5,84-1 ‚ 8)*(6,1 + 1,5*2) 36.76400 
sklad: (2,721,8)*(2,2+1,5*2) 	 . 4.78400 

Mezisoucet 180.56300 

pohled jihozápadní: (6,45-1 ‚8)*( 14,5+1,5*2) 81.37500 

štít : (10,15-6,45)14,512 26.82500 

Mezsouč t 103.20000 

pohled severozápadní: (6,45_1 ‚8)*(145+1,5*2) 81 .37500  



I šlit:(10,156,45)*14,W2 
 

‚ 

ípohl:edet 

	

03  severozápadní.  (6,45-i ‚8)*(14 , 5+1 ‚5*2) 	 20000

81.37500 

štit (10,15-6,45)14,512 
	

26.82500 

108.20000 

941 94-19 p říplatek za každý další i zapo čatý měsíc použití lešení 

	

941941391R00 	...šiřkyod 1,20 do 1,5oma výšky do lom 	 m2 
	

29 
	

1.81 

pohled severovýchodní 

sál (6,450 , 81,8)*(26,9+1,5*2) 	 115.11 

sociálka: (5,84+0,2-1 ‚8)(6, I + 1,5*2) 
	

38.5t 

sklad: (2,72_0 , 55_1 ,8)*(2,2+1,5*2) 	 1.92 

pohled jihovýchodní: 

sál: (6,451 , 8)*(26,9+1,5*2) 

sociálka: (5 , 84_1 , 8)*(6,1+1,5*2) 	 36. 78400 

sklad : (2 .721,8)*(2,2+1,5*2) 
	

4.78400 

pohled jihozápadní : (6,45-1 ‚8)*(1 4,5+1,5*2) 
	

81 .37500 

štít : (10,156,45)*14,512 
	

26.82500 

pohled severozápadní : (6,45-1 ‚8)*(14,5+1 ‚5*2) 	 81.37500 

štít: (10,156,45)*14,512 
	

26.82500 

52.60600 

552 ,606*2 
	

1105.21200 

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami 

	

941941851R00 	ší řky přes 1,2 do 1,5 rn, výšky dolOm 	 m2 
	

552 . 60600ľ 1.IÖ 
	

9283.78 
	

0.00 
	

I RTS 

pohled severovýchodni: 

sál : (6,45-0,8-1 ‚8)(26,9+1 ‚5*2) 
	

115.11500 

sociálka: (5 , 84+0 ,21,8)*(6,1+1,5*2) 
	

38.58400 

sklad: (2,720,551,8)*(2,2+1,5*2) 
	

1.92400 

pohled jihovýchodní: 

sál: (6,45-1 ‚8)*(26 , 9+1 5*2) 
	

139.03500 

sociálka : (5,84-1 ‚8)*(6,1  +1 ‚52) 
	

36.76400 

sklad : (2,721,8)*(2,2+15*2) 
	

4.78400 

pohled jihozápadní : (6,45-1 ‚ 8)*(1 4 ,5+1 ,5*2) 
	

81.37500 

štit: (10,156,45)*14,512 
	

26.82500 

pohled severozápadní: (6,45-1 ‚8)(1 4,5+1 ,5*2) 
	

81.37500 

štít: (10,15_6,45)*14,512 
	

26.82500 

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné 

	

12€ 941955001R00 	pomocné, o výšce leše ňové podlahy do 1,2 m 	 m2 
	

67.60000I..'.:',o0 
	

‚J 
	

0.0c 
	

‚ RTS 

2.np 

2.1 :5,2 
	

5.20000 

2.2 : 4,5 
	

4.50000 

2.3:5,4 
	

5.40000 

2.4: 25,2 
	

25.20000 

2.5: 9,2 
	

9.20000 

2.6: 1,6 
	

1.60000 

2.7:1,6 
	

1.60000 

2.8 : 4 
	

4.00000 

2.9: 10,9 
	

10.90000 

	

127 941955002R00 	pomocné, o výšce lešeňové podlahy p řes 1,2 do 1,9 m 	 m2 
	

18.60000 	. 
	 0.02 

	
0.0c 

1.11 :18,6 
	

18.60000 

942 94-1 Montáž lešeni t ěžkého řadového s podlahami 

z fošen nebo dílců  minimální tloušťky 38 mm, ší řky od 2 do 2,5 rn, p ři maximálním zatíženi podlahové plochy 3 kPa (300 kg1m2), 



. 

0.48 

0.00 

6.13 

0.00 800-3 

0.00 800-3 

0.00 800-3 

0.00 	0.01 	0.00 	0.00801-1 

‚-.-- 

I 	 I 	 I 	 I 

RTS 

128 942941021R00 	...výškydolom 	 J 	m2  J 
Včetně  kotveni lešení. 

1.10: (4,91,8)*(26,14+13,84)*2 

2,17-(13,84+5,3)/2 -2 

942 94-19 p říplatek k ceně  za každý další i započatý měsíc použití lešení 

129 942941191RT2 	... výškydolom 	 m2 
1.10: (491,8)*(26,14,13,84)*2 

2,17*(1 3,84+5,3)/2'2 

427,5044*2 

942 94-18 Demontáž lešení t ěžkého řadového s podlahami 

z fošen nebo dílců  minimální tloušťky 38 mm, ší řky od 2 do 2,5 rn, pti maximálním zatíženi podlahové plochy 3 kPa (300 kg1m2), 

130 942941821R00 	výšky do 10 m, ší řky Od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg1m2 	 m2 
1.10: (4,918)*(26,14+13,84)*2 

2,1 7*(13 ,84+5 , 3)/2*2 

943 94-3 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah 

pro zatíženi podlahové plochy do 2 kPa (200 kg1m2), 

131 943943221R00 	...výškydolom 	 m3 

tě locvična - podhledy:5,5*26,14*13,84 

943 94-39 p říplatek 

132 943943292R00 	za každý další i započatý měsíc použiti lešení pro zatíženi podlahové plochy do 2 kPa (200 	m3 
kg/m2) 

tě locvična - podhledy: 5 , 5*26 , 14*13 ,84*2 

943 94-38 Demontáž lešení prostorového lehkého 

bez podlah pro zatíženi podlahové plochy do 2 kPa (200 kg1m2), 

133 943943821R00 	...výškydolom 	 m3 

tě locvična - podhledy: 5 , 5*26 , 14*13 ,84 

943 95-5 Montáž leše ňové podlahy 

134 943955021R00 	5 př ičniky nebo podélníky, výšky do 10 m 	 m2 

1.10:362,7 

1 
943 95-59 p říplatek k ceně  za každý další i započatý měsíc použiti lešení 

135 943955191 R00 	...s p říčníky nebo podélníky 	 m2 
1.10: 3627*2 

1 
943 95-58 Demontáž leše ňové podlahy 

136 943955821R00 	...s p říčníky nebo podélniky, výšky do 10 m 	 m2 

1.10:362,7 

Díl 5 	 Dokončovací k' 	de na oozetfnTc 	s?iaVbách 
v 	vu vycisien, ouaov a osiainicn oojektu 

952 90-11 budov bytové nebo ob čanské výstavby - zametení a umyti podlah, dlažeb, obklad ů , schodů  v místnostech, chodbách a schodištích, vy čištěni a umyti oken, dve ří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a za řizovacích p ředmětů  před p ředáním do užívání 

137 952901111R00 sveiíavyskapodlazido4m m2 24182000 54O 1317919 

1.pp: 

0.1 : 5,2 5.20000 

0.2: 4,5 4.50000 

0.3: 5,4 5.40000 

0.4 : 25,2 25.20000 

0.5: 9,2 9.20000 

0.6:1,6 1.60000 

0.7:1,6 1.60000 

	

289.40980 J 
	: 4i4oJ 

247.87600 

41 .53380 

	

1 144.61860 	:........ 

247.87600 

41.53380 

‚ilií, 4Cí6í) 

855.20880 

289.40980 .:.' 28,5O 

247.87600 

41 .53380 

1 989.77680 	• 

1 989.77680 

3979.55360; 

3 979.55360 

I 989.77680 

	

1 989.77680 	- 

362.70000. i 1. 

362.70000 

725.40000 

725.40000 

	

362.70000 	8.2Ó 

362.70000 

	

13 718.02 	0.03 

	

801.23 	0.00 

	

8248.18 	0.00 

	

28851.76 	0.01 

	

33 030.29 	0.00 

	

17510.04 	0.00 

	

4279.86 	0.02 

	

14725.62 	0.00 

	

2974.14 	0.00 

4.50 0.00 0.00 800-3 

0.00 0.00 0.00 800-3 

14.621 0.00 0.00 800-3 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

I.. 	........1 



5.2 	
5 *40000 

'1 • 	25.20000 

	

0.3: 5,4 	
l200001 

0.4 	25,2 	
1.60000 

92 
1.60000 

0.5:1,6 

0.7:1,6 

0.8 	4 4.00000 

0.9:10,9 10.90000 
0.10: 10,2 10.20000 
1.np: 

1.1 :14,5 14.50000 
1.2:4,6 4.60000 
1.3:3,5 3.50000 
1.4: 5,4 5.40000 
1.5:2,7 2.70000 
1.6:1,4 1.40000 

1.7: 1,2 1.20000 

1.8:3,9 3.90000 

1.9 :30,5 30.50000 
1.11 :18,6 18.60000 

2.np: 

2.1 : 5,2 5.20000 

2.2 : 4,5 4.50000 

2.3 :5,4 5.40000 

2.4 : 25,2 25.20000 

2.5 : 9,2 9.20000 

2.6: 1,6 1.60000 

27: 1,6 1.60000 

2.8 :4 4.00000 

2.9:10,9 10.90000 

stará škola : 2,3*4,4 10.12000 

952 90 Vyč ištění budov a ostatních objekt ů  
952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umytí podlah, dlažeb, obklad Ů , schodů  v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištěni a umyti oken, dve ří s rámy, 
zárubn ěmi, umyti a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a za řizovacích p ředmětě  před předáním do užíváni 

138 952901114R00 svetla vyska podíazi pres 4 m m2 362.70000 A 2 & 2270502 
1.10:362,7 362.70000 

139 95001 Označeni bezpecnostnimi tabulkami kpl 1.000o0 350000 350000 

140 95002 D+M prenosne hasicí pristroje kpl 1.00000 8 10000 8100.00 
141 95003 D+M cistici zóna u vstupu 2X1 m kpl 1.00000 840000 840000 

)II 96 Bourání konstrukcí 	 - - ' - 2.62.1.76  
965 04 Bouráni podklad ů  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 

142 965042141 R00 belonovych nebo z litého asfaltu tlous řky do 100 mm plochy pres 4 m2 m3 2.024001. 113230 2291.78  
stará škola : 0,1*2*4,4*2.3 2.024001 1  

967 03-11 P řisekání rovných ostění ve zdivu cihelném 

bez odstupu, po hrubém vybouráni otvor ů  v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně  pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kgIm2), 

143 967031132R00 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou m2 3.000001 Sá ool 159.00 1 
stará škola : 0,75*2*2 3.00000 

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšeni d řevěných k řídel 

oken, dve ří a vrat, 5 uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních zm ěn, 

144 968061112R00 	J 	oken plochy dol5m2 
J 	kus  J 200000J sooJ 1000 

968 06-2 Vybouráni d řevěných  rámů  
včetně  pomocného lešení o výšce podlahy clo 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg1m2), 

145 968062355R00 oken dvojitych nebo zdvojenych plochy do 2 m2 m2 7630 13734 

stará škola: 1,2*1,5 

1 	1 1.800001 —..-:  
1.80000 

0.01 
	

RTS 

0.00 
	

4.45 801-3 	RTS 

0.001 	0.06 
	

0.17 801-3 	RTS 

0.00 801-3 	RTS 

0.11 801-3 	RTS 



968 09 Vybouráni vnit řních parapetů  
146 968095001R00 	...d řevěnýcti, ší řky do 25 cm, m 	I .20000 

	 23.64 0.00 O.Ot 0.01 0.01 8013 RTS 

Dil 97 	 Proráženi otvoru 	 2 194 7  0 00  3 83 
971 03 Vybouráni otvorů  ve zdivu cihelném 

základovém nebo nadzákladovém, 

971 03-2 Z jakýchkoliv cihel pálených 

147 971033681R00 	na jakoukoliv maltu Vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tlouš ťky clo 900 mm 	1 	m3 1 	
1.500001 	

876.08 0.00 0.00 1.80 2.70 801-3 RTS 

Včetně  pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg1m2). 	 -- 
0,75*1*2 	 J 	I 	1 . 50000 1 

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 

974 03-15 pro vtahováni nosník ů  do zdi, p řed vybouráním otvorů  
148 974031666R00 	do hloubky 150 mm pil vysce nosn,ku do 250 mm 	 m 	600000 	11590 	 69540 000 000 007 0.39801-3 RTS 1. 1,20*5 	 6.00000 

978 07 Odsekání omítky a odstran ěni izolace 

978 07-1 lepenkové 

149 978071261R00 	vodorovne plochy pres 1 m2 	 m2 	1012000 	61 60 	 62339 000 000 007 0.74801-3 RTS 
stará škola :4,4*2,3 	 10.12000 

1  
DB 99 	 Staveništnl p řesun hmot 	 12625242 _______ 000  000 

998 01-100 P řesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zd ěnou 

p řesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydleni (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zd ěnou z cihel nebo 
tvárnic nebo kovovou 

150 998011002R00 	‚výšky p řes 6 do 12 m 	 1 008:16436 	.. ii223J 	126252.42 -. 	‚ 	 .. . 	 ‚ 0:00 0.00 0.00 0.00801-1 RTS 

Dil 711 	 Izolace protl vodě 	 248 404 13 
. 	. 

 1 83  0., 00  
71111 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 

711 11-1 na ploše vodorovné 

711 11-11 nátěrem 

151 71IIIIOO1RZI 	penelračnim 1 X náter, vcetně  dodávky penelračniho laku ALP 	 m2 	10. 12000 	1960 	 19835 000 000 000 000 800-711 RTS 
stará škola : 23*4,4 	 10.12000 

71111 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti nat ěradly za studena 

71111-2 na ploše svislé, včetně  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi clo 1,5 kPa. 

711 11-21 nátěrem 

152 711112001RZ1 	‚penetra čním, Ix nátěr, včetně  dodávky penetra čního laku ALP 	 m2 	7.81000 	 202.28 0.00 0.00 0.00 0.00 800-711 RTS 
stará škola: 11*(2,4*2+2,3) 	 7.81000 

71114 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy p ětavením 

153 711 141 559RT1 	vodorovná I vrstva bez dodávky izolacnich pásu 	 m2 	10.12000j .- 5670 	 57380 000 000 000 0.00 800-711 RTS 
stará škola: 2,3*4,4 	 10.12000 

154 711142559RT1 	svislá, 1 vrstva bez dodávky izolačních pásu 	 m2 	781000 	8510 	 50843 

1 
000 000 000 000 800-711 RTS 

stará škola: 1 ‚1*(2,4*2+2,3) 	 7.81000 

711 21 Izolace proti netlakové vod ě  - nátěry a stěrky 

711 21-3 stěrka hydroizolační 

155 711212002R00 	protl vlhkosti 	 J 	m2  J 	84800001 	2268OJ 	1923264 000 031 000 000 800-711 RTS 
dvouvrstvá 

podlahy: 

l.pp: 

0.5: 9,2 	 9.20000 

0.6: 1,6 	 1.60000 

0.7: 1,6 	 1.60000 

0.8: 4 	 4.00000 



2.70000 

1.40000 

1.20000 

3.90000 

9.20000 

1.60000 

1.60000 

4.00000 

16.05000 

5.35000 

15.05000 

5.35000 

521.26000 60.0 31 275.60 

392.74000 

81.74000 

22.00000 

12.39000 

12.39000 

18846200 18000 3392316 

21.17000 

116.35200 

44.42000 

6.52000 

521.26000 .1O,00 5212.60 

392.74000 

81.74000 

22.00000 

12.39000 

12.39000 

52126000 1000 521260 

392.74000 

81.74000 

22.00000 

12.39000 

12.39000 

18845200 1500 282693 

21.17000 

116.35200 

44.42000 

6.52000 

188.46200  2826.93 

21.17000 

116.35200 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.03 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.03 

	

0.00 	0.04 

0.00 800-711 RTS 

0.00 800-711 RTS 

0.00 800-711 RTS 

0.00 800-711 RTS 

0.001800-711 RTS 

0.0c 1800-711 
	

RTS 

I I I I I 
105 9,2

9.20001 
10.6: 

1,6  1.50000 

0.8 :

7: 

 4 
1.60000 I I J ‚0.1,6 

4.00000 I J I 	I I I 

l.np: 

1.5: 2,7 

1.6: 1,4 

1.7: 1,2 

1.8:3,9 

2.np: 

2.5: 9,2 

2.5: 1,6 

2.7: 1,6 

2.8: 4 

stěny ve sprchách: 
0.5: 2*(0,8*2*3+1,075*3) 

0.8: 2*(1,075+0,8*2) 

2.5: 2*(0 , 8*2*3+1 ,075*3) 

2.8: 2'(1,075+0,82) 

711 47 Provedeni izolace proti tlakové vodě  fóliemi z plastů  

156 711471051RT1 vodorovná, bez dodávky fólie 

tělocvična: 26,914,6 

sociální zázemí : 6,113,4 

sklad: 2,2*10 

průchod: 1 0 , 2+0 ,3*(0,8+2 , 45+0,4)*2 

průchod - strop: 10 , 2+0,3*(08+2 ,45+0,4)*2 

157 711472051 RTl svislá, bez dodávky fólie 

průchod: 2,9*(0,8+2,45+0,4)*2 

sociální zázemí: (2 ,9+0 , 3)*(1 3 ,4*26 ,48*203*22,8) 

tě locvična : (1 +0,3)*26,9+0,3*(26,9+4,6) 

sklad: (1+0,3)*2 , 2+0, 3*(2,2+10) 

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě  ostatní práce 

158 711491171 RTl vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci 

tě locvična : 26,9*14,6 

sociální zázemí: 6,113,4 

sklad : 2,2*10 

průchod: 1 0,2+0,3*(0,8+2,45+0,4)*2 

průchod - strop: 10,2+0,3'(0,8+2,45+0,4)2 

159 711491172RT1 ...vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci 

tělocvična : 26,9*14,6 

sociální zázemí: 6,1*13,4 

sklad : 2,2*10 

průchod :1 0 , 2+0,3*(0,8+2,45+0,4)*2 

průchod - strop : 10,2+0,3(0,8+2,45+0,4)2 

160 711491271RT1 svislá, podkladní textilie, materiál ve specifikaci 

průchod: 2,9*(0,8+2,45+0,4)*2 

sociální zázemí : (2,9+0,3)*(1 3 ,4*2+6 ,48*2.0,3*22,8) 

tě locvična : (1 +0,3)*26,9+0,3*(26,9+4,6) 

sklad : (1+0,3)*2,2+0,3*(2,2+10) 

161 711491272RT1 svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci 

průchod: 2,9*(0,8+2,45+0,4)*2 

sociální zázemí : (2,9+0,3)*(13,4*2+6,48*2.0,3*2.2,8) 

tě locvična : (1 +í3,3)*26 ,9+0,3*(26,9+4 ,6) 



6.52000 

82560100 	*140O0 

392.74000 

81.74000 

22.00000 

12.39000 

12.39000 

521.26000 

599.44900 

21.17000 

116.35200 

44.42000 

6.52000 

188 46200 

226.15200 

165120200 15Ü0 

392.74000 

81.74000 

22.00000 

12.39000 

12.39000 

521 26000 

1198.89800 

21.17000 

116,35200 

44.42000 

6.52000 

188 .46200 

452.30400 

461.26840j"'  

m2 

m2 

m2 

115 584.14 
	

0.001 

24768.03 

6 
	

10 800-711RTS 

IQ 	-:: 

24 
	

0.00 
	

10 800-713 	RTS 

Ó 
	

o 

sklad (1+0,3)*2,2+0,3*(2,2+10) 

162 28325022R 

	

	fólie izolační zemní hydroizolačni, protiradonová, rekultiva ční; tlouš ťka 1,50 mm; plošná hmotnost 
1125 91m2; LOPE 

vodorovná: 

Začátek provozního Sou čtu 

tě locvična : 26,9*14,6 

sociální zázemí : 6,113,4 

sklad : 22*10 

průchod: 10,2,0,3*(0,8,2.45+0,4)*2 

průchod - strop: 10 , 2+03*(0,8+2450.4)*2 

Mezísoučel 

Konec provozniho součtu 
521,26*1,15 

svislá: 

Začátek provozního Souč tu 

průchod : 2,9*(0,82,45+0,4)*2 

sociálni zózemi : (2 , 9+0 , 3)*(1 3 , 4*2+6,48*20,3*22,8) 

tě locvična: (1 +0 ,3)*26 .90,3*(269+4,6) 

sklad : (1+0,3)*2,20,3*(2,2.10) 

Mezisoučet 

Konec provozního souč tu 
18846*1 , 2 

163 69366055R 	geoteXliíie PP; funkce drečážnt, separačni, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 gJm2; ti. p ři 2 
kPa 3,90 mm 

vodorovná: 

Začátek provozního součtu 

tělocvična: 26,9* 14,6 

sociální zázemí :61*13,4 

sklad : 22*10 

průchod: 10,2+0,3*(0,8+2,45+0,4)*2 

průchod strop: 10,20,3*(0,8+2,45+0,4)*2 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 
521,26*1,15*2 

svislá: 

Začátek provozního součtu 

průchod : 2 .9*(0,8+2,45,0,4)*2 

soclálni zázemí : (2,9*.0,3)*(1 34*2+648*2o3*228) 

tě locvična: (1 +0 , 3)*26,9+0,3*(26,9+4,6) 

sklad: (1+0,3)*2,2+03*(2,2+10) 

Mezisoučet 

Konec provozního sou čtu 
18846*1,2*2 

998 71-1 P řesun hmot pro izolace proti vodě  
50 m vodorovně  měřeno od těžiště  půdorysné plochy skládky do těžiště  půdorysné plochy objektu 

164 998711202R00 	...sviste clo 12 m 

D 713  
713 11 Moréáš tepelné Izolace stropů  

...rovnýCt, spodem, uchyceni drátem, 

om.  L 



1800-713 	IRTS 0.1 

m2 461.268401-'. 7  

393.66840 

1800-713 	IRTS 0.00 

0.00 3 

	

9815.63 	0.01 

	

12 915.52 	0.0C 

	

833.98 	0.00 

7406.081 	0.00 

m2 

5.20000 

4.50000 

5.40000 

25.20000 

9.20000 

1.60000 

1.60000 

4.00000 

10.90000 

m 	119.14000 ':. 

82.40000 

36.74000 

m2 	602.12000 

5.20000 

4.50000 

5.40000 

0.001800-713 	IRTS 

r 73 	 '... 
713 II Montáž tepetné izolace stropů  ií,,5

, 713111121RT1 	(rovných, spodem, uchyceni drátem, 

058.64 

‚ :. $', 0018Oo711 
RTS 

‚: : 

‚ 

J 	m2 	46126840(7' 	' 	 5380j 	24816.24j 0.001 0.241 0. 001 0.001800..713 1RTS 	J 
10: (0,3+4,58+5,3+4,58+0,3)*26,  14 

2.1:5,2 

2.2:4,5 

2.3: 5,4 

2.4: 25,2 

2.5:9,2 

2.6: 1,6 

2.7: 1,6 

2.8 : 4 

2.9: 10,9 

3111130RT1...vtožené mezi krokve, 
1,10 : (0,3+4,58+5,3+4,58+0,3)*26 , 14 

1.11 : 1,95*(2,6*2+5) 

2.1 :5,2 

22 :4,5 

2.3: 5,4 

2.4: 25,2 

2.5: 9,2 

2.6: 1,6 

2.7:1,6 

2.8 : 4 

2.9:10,9 

713 11-2 parotěsná zábrana 

713111211 RL2 	krovů  spodem s přelepením spoj ů , včetně  dodávky fólie 

1,10 : (0,3+4,58+5,3+4,58+0,3)26,14 

2.np: 

2.1 :5,2 

2.2 : 4,5 

2.3: 5,4 

2.4: 25,2 

2.5: 9.2 

2.6:1,6 

2.7: 1,6 

2.8: 4 

2.9:10,9 

713 11 Montáž tepelné izolace stropir 

713 11-2 parotěsná zábrana 

713 11-23 napojeni parozábrany na související konstrukce 

713111271RS2 	1 oboustrannou páskou, s dodávkou materiálu 

1,10: (0,3+458+5,3i-4,58+0,3+26,14)2 

2.np: (12,65i-5,72)2 

713 12 Montáž tepelné izolace podlah 

713121111RT1 	jednovrstvá, bez dodávky materiálu 

1.pp: 

0.1 :5,2 

0.2: 4,5 

0.3: 5,4 



P,' 

. 

0.4 : 25,2 

0.59,2 

0.6:1,6 

0.7:1,6 

0.8: 4 

0.9: 10,9 

0.10: 10,2 

1.np: 

1.1 :14.5 

1.2:4,6 

1.3:3,5 

1.4:5,4 

1.5:2,7 

1.6 :1,4 

1.7:1,2 

1.8:3,9 

1.9:30,5 

1.10:362,7 

1.11 :18,6 

2.np: 

2.1 :5,2 

2.2 :4,5 

2.3:5.4 

2.4 : 25,2 

2.5:9,2 

2.6: 1,6 

2.7: 1,6 

2.8 : 4 

2.9: 10.9 

stará škola: (2,3*4,41 ‚6*1 ‚5) 

713 19 Izolace tepelné b ěžných konstrukcí - dopl ňky 

170 713191100RT9 	položeni izolační fólie, včetně  dodávky materiálu 

1.pp: 

0.1 :5,2 

0.2: 4,5 

0.3: 5,4 

0.4 :25,2 

0.5 :9,2 

0.6: 1,6 

0.7: 1,6 

0.8: 4 

0.9:10,9 

0.10: 10,2 

1.np: 

1.1 :14.5 

1.2:4,6 

1.3: 3,5 

1.4:5,4 
:2,7 

1. 

1. 

4. 

10. 

10. 

14. 

4. 

3. 

5. 

2. 

1. 

I. 

3. 

30. 

62. 

18. 

1.60000 

1.60000 

10.90000 

7.72000 

m2 
	

602.12000 
	

10 
	

0.00 
	

0.01 
	

13 
	

RTS 

5.20000 

4.50000 

5.40000 

25.20000 

9.20000 

1.60000 

1.60000 

4.00000 

10.90000 

10.20000 

4.60000 

3.50000 



... . 	

,uuuu 

. 1
1.3:3,5 

	

	 4.60000 

	

.

350000 	
. 

2 70000 

1711 

11 
 1.6:1,4 

1.7: 1,2 

1.8:3,9 

1.9:30,5 

.10:362,7 

1.11 :18,6 

2.np 

2.1 : 5.2 

2.2 : 4,5 

2.3: 5,4 

2.4 : 25,2 

2.5: 9,2 

2.6: 1,6 

2.7:1,6 

2.8: 4 

2.9:10,9 

stará škola: (2,34,4-1 ‚6*1 , 5) 

r13191221R00 	obloženi stěn pásky 100 mm, včetně  dodávky materiálu 

1.pp: 

0.1 : (2 , 8+l , 875)*2 

0.2+2.3 : (3,495+28)2 

0.3: 

0.4 : (7,215+3,495)2 

0.5: (2 , 55+4 ,095+0, 8*3)*2 

0.6: (1 ‚05+1 

0.7: (1,075+1,5)'2 

0.8: (1,9+2,1+0,8)2 

0.9: (5,19+2,1)2 

0.10: (2,8+0,68+2,4+0,5)2 

1.np: 

1.1 :(3,2+1,3+2,1+1,9) 
1.2: (1,62+1,325+0,125+1,35)*2 

1.3: (5,72+15)*2 

1.4: (3 ,2*2+2,8)+0,3 

1.5: (1,325+1,025+0,125+0,9)*2 

1.6: (1 , 025+1,35)*2 

1.7: (0,9r1,35)*2 

1.8: (1 ‚8+2 , 15)*2 

1.9: (5,72+5,04+0,65)2 

1.10: (26,14+13,84)2 

1.11  

2.np: 

2.1 : (2,8+1,875)2 

2.2+2.3: (2 , 8+2,3+1,42)*2 

2.4: (7,215+3,498)*2 

2.5: (2,25+4,095+0,83)2 
2.6: (1,05+1,5)*2 

2.7: (1 , 075+1,5)*2 

m 9414.71 800-713 



. 

2,8: (1,9+2 , 1+0,8)*2 9.60000 

2,9: (5,19+2,27)*2 14.92000 

172 28375767R deska zolačni EPS 100 Z penovy potystyren povrch hladky soucinitel tepeme vodivosti 0,037 m3 51 00775 1 30500 66565.11 0.02 1.0 
W/mK obt  hmotnost 21,00 kg1m3 

1.pp: 

Začátek provozního součtu 

0.1 : 5,2 5.20000 

0.2 	4,5 4.50000 

0.3 : 5,4 5.40000 

0.4 :25,2 25.20000 

0.5 :9,2 9.20000 

06: 1,6 1.60000 

0.7: 1,6 1.60000 

0.8: 4 4,00000 

0.9: 10,9 10.90000 

0.10:10,2 10.20000 

Mezisoučet 77.80000 

Konec provozního součtu 

77,8-0,08- 1,02 6.34848 

1.np: 

Začatek provozního sou čtu 

1.1 :14,5 14.50000 

1.2:4,6 4.60000 

1.3:3,5 3.50000 

1.4:5,4 5.40000 

1.5:2,7 2.70000 

1.6:1,4 1.40000 

1.7:1,2 1.20000 

1.8 :3,9 3.90000 

1.9 :30,5 30,50000 

Mezisoučet 67.70000 

Konec provozního sou čtu 
67,6*0,04*1,02 2.75808 
1.10: 362,7*0,1*1,02 36.99540 

1.11 : 18,6*0,08*1,02 1,51776 

2.np: 

Začátek provozního souč tu 

2.1 :5,2 5.20000 

2.2 :4,5 4.50000 

2.3: 5,4 5.40000 

2.4 : 25,2 25.20000 

2.5: 9,2 9,20000 

2.6:1,6 1.60000 

2.7: 1,6 1.60000 

2.8 :4 	 . 4,00000 

2.2:10,9 10,90000 

Mezisoučet 67.60000 

Konec provozního součtu 

2.75808 



I 	Í 	 1575*004*102 	 67.50000 

. 	 2.75808 	 . 

I stará škola : (2,3*4,4..1,6*l,5)*O,08*l02 0.62995  
173 63140544R deska izo!ačn ĺ  univerzáln ĺ; minerální vlákno; rovná hrana; ti. 80,0 mm; sou Č nitei tepelné vodivosti m2 484.33180 43 589.85 1  0.00 1.20 0.001 't -ts 0,037 W/mK; R = 2,150 m2KňN; obj. hmotnost 30,00 kg1m3; hydrofobizováno  

0.00 spCM  

1.10: (0,3+4,58+5,3+4,58+0,3)*26,14 393.66840 

2.np: 

2.1 :5.2 5.20000 

2.2: 4,5 4.50000 

2.3 : 5,4 5.40000 

2.4: 25,2 25.20000 

2.5: 9,2 9.20000 

2,6:1,6 1.60000 

2.7:1,6 1.60000 

2.8:4 4.00000 
2.9:10,9 10.90000 

Meisie1 461 26540 
461,268*0,05 23.06340 

174 6314054911R deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; ti. 160,0 mm; sou činitel tepelné vodivosti m2 505.21632 'iöO 90938.94 0.00 2.51 0.00 0.00 SPCM RTS 
0,037 W/mK; R = 4,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg1m3; hydrofobizováno 

1,10: (0.3+4,58+5,3+4,58+0,3)*26,  14 393.66840 

1.11 : 1,95*(2,6*2+5) 19.89000 

2.np: 

2.1 :5.2 5.20000 

2.2 : 4,5 4.50000 

2.3: 5,4 5.40000 

2.4: 25,2 25.20000 

2.5: 9,2 9.20000 

2.6: 1,6 1.60000 

2.7:1,6 1.60000 

2.8 : 4 4.00000 

2.9:10,9 10.90000 

MzjsuL!C 

 

431. 1 5840 
481,1584*0,05 24.05792 

998 71-3 P řesun hmot pro izolace tepelné 

50 m vodorovné 

175 998713202R00 v objektech vysky do 12 m / 2765 32400 I 95J 539238 000 000 000 000 800-713 RTS 

Dil 721  44390  000  
176 721001 Vnitřní kanalizace, dle samostatné p řílohy ir 1.00000 . ;..44.342.9OI 44 342.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Vlastní 

Díl:722 Vnitrní vodovod - _________ 103 044 20  002  000  
72225-1 Požární p říslušenství 

177 722254221RT2 hydrantovy systém 025 box proskleny stálotvará hadice prumer 25130 kus 1.00000 686000 686000 002 002 000 000 800-721 RTS 
178 722001 Vnit řní vodovod, dle samostatné p řílohy kpl 1.00000 :. 	96184.20 96 184.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Vlastni 

OH 723 VnItfpí1ovd 28418910  000 -' 000  
179 723001 Vnit řní plynovod, dle samostatné p řílohy kpl 1.00000 284189.lOj 284 189.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Vlastni 

OH 725 ZazovaTp ř dmět - ________ 206 734  000  
721 21-3 Odtokové žlaby 

včelné sifonu, betonové směsi, hydroizolačni bandáže, hydroizota ční hmoty a silikonu 

180 721213216R00 rovný odtokový žlab, umístěni ke zdi ‚ rošt pro dlažbu, délka 1000 mm kus 8.00000 'Q5Q 64400.00 0.09 0.70 0.00 0.00 800-721 RTS 

1.pp :4 4.00000 

2.np : 4 4.00000 



	

0.02 	0.11 

	

0.02 	0.02 

	

0.02 	0.02 

	

0.02 	0.02 

0.00 	0.00 

0.00 	0.00 

0.00 	0.00 

0.00 	0.00 

0.02 	0.14 

0.01 	0.07 

0.03 	0.19 

	

0.00 
	

800-721 	IRTS 

	

0.00 
	

800-72 1 	RTS 

	

0.00 
	

800-721 	RTS 

	

0.00 
	

800-721 	RTS 

	

0.00 
	

800-721 	RTS 

	

0.00 
	

800-721 	RTS 

	

0.00 
	

800-721 	RTS 

	

0.00 
	

800-721 	RTS 

0.00 

AP-PSV 

S 	
. 

725 11-2 Klozetové mísy 

181 725014131RT1 	zavesné bílé ,  vcelně  sedátka Soubor 600000 288300 15498 

i.pp :3 300000 

1.np:I 1.00000 

2.np: 2 2.00000 

...... 

182 725014141R00 	zavesne pro ZTP bílé ,  vcetne sedátka soubor 1.00000 3206 QI 3206 

725 12 Pisoárové záchodky 

725 12-1 Pisoáry (urinály) 

183 725122232R00 	diturvit bily 5 integrovanym zdrojem IsoborI 1 00000 1 7420 001 7420 

725 21-1 Umyvadlo 

184 725212370R00 

	

invalidní , bílé, 64cm soubor 1 00000 1 I 57á.áol 1575.  

726 24 Sprchové kabiny a mlsy 

725 24-9 montáž 

185 725249106R00 	ostatních typů soubor 	8.00000 . 	 21 308.00 

1.pp : 4 	 4.00000 

2.np: 4 	 4.00000 

725 29-1 Invalidní program 

186 725291132R00 	madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé Soubor 	2.00000 	.:..:.:9i0.OQ 	1 820.00 

187 725291136R00 	madlo dvojité sklopne rozmer 830 mm bité 	 Soubor 	200000 	1 08000 	2100 . 00 

725 82 Baterie umyvadlově  a dřezové 

188 725823121RT2 	baterie umyvadlova slojanková rucní ovládání S otvíráním odpadu nadstandardni 	 kus 	1.000001 	I 54000 	I 54000 

ztp:1 	 1.00000 	- 
726 10 Za řizovací p ředméty - dodávka a montáž 

189 725100001 RAO 	umyvadla baterie, zápachové uzaverky, 	 kus 1 	7.000001 	245 00 	1715.00  
0,5 m kanalizačního p řipojovacího potrubí, vyvedeni a upevn ění kanalizačni a vodovodní výpustky, osazeni umyvadla, sifonu a vodovodni balene. S 
dodávkou materiálu. 
1.pp : 3 	 3.00000 
1.np:1 	 1.00000 
2.np : 3 	 3.00000 

190 725100004RA0 	sprchového stáni, baterie, ‚ podlahové vpusti 	 kus 	8.00000 	1960,00 	15680.00 
Vodorovná hydroizolace 1 m2, osazeni podlahové vpusti se sifonem, vyvedení a upevn ěni vodovodní výpustky, osazeni sprchové baterie. S dodávkou 
materiálu. 
1.pp:4 	 4.00000 
2.np : 4 	 4.00000 

191 725100006RA0 	klozetu komb, 	 kus 	600000 	49000 	294000 
Vyvedeni odpadni a vodovodní výpustky, dodávka a osazení klozetové mlsy s nádržkou. 0,5 m kanaliza čního potwbl. 
1.pp:3 	 3.00000 
1.np:1 	 1.00000 
2.np : 2 	 2.00000 

192 725100010RA0 	namáceci kád ě  baleno zápachové uzáverky, 	 kus 	300000 	4777 Ó 	1433250 
1 m kanalizačního, 1 m vodovpdniho potrubí, vyvedeni vodovodní a kanalizační výpustky, osazeni podpěrné konstrukce, osazeni kád ě , montáž sifonu. 
Dodávky materiálu. 
1.np: I 	 1.00000 

1.00000 
1 	 1.00000 

193 55484471 AR 	dvere sprchové zasouvací; tridilné h = 1 8500 mm Š = 900 mm S vstupu 480 mm vypin 	kus 	800000 	665000 	6320000 
bezpečnostní sklo, čiré 
l.pp :4 	 4.00000 
2.np :4 	 4.00000 

ZWL 	725 	nStala~ nl refabnikMj 	 32410 00 

0.311 	0.92 

0.01 	0.08 
	

0.001 	0.00ISPCM 	IRTS 

I. 
..-.. 	 .. ...... - .......' 



1.pp: 4 	 4.00DOOÍ 

726 	 ...:.:.. 

172621-1 Umyvadla 	
-- 

194 7262ll111R00 	...montážnl p 	 krý rvek pro umyvadlo, pro instalaci s momi procesy do masivních zděných konstrukci soubo 	1 	 1960.00 00000 I 0.00 	0.00 0.00 0.001800-721 RTS 
pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně  2 nástěnek DN 15. stavební výška 33,5 	I 	1 

~ CM 
 

Včelně  dodávky a p řipevnění montážního prvku vč . napojeni na kanalizační popř. vodovodní potrubí. 
726 21-2 Klozety 

195 0.01 	0.04 0.00 0.00 800-721 RTS 
zděných konstrukci nebo pro p ředstěnovou instalaci s p ředezděntm, včetně  soupravy na tlumeni 	 - 

726211124R00 	montážní prvek pro zavěšeně  WC S nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních 	isouborj 	6.00000 	185ol)01 	23 100.00 

hluku, bez ovládacího tla čítka, ovládání zep ředu / shora, stavební výška 82 cm 

Včetně  dodávky a p řipevněni montážního prvku vč . napojeni na kanalizační popř. vodovodní potrubí. 
l.pp : 3 	 3.00000 
1.np:1 	 1.00000 
2.np :2 	 2.00000 

196 726211125R00 	...montážni prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivnicl, 	soubor 	1.00000 	4550OQ 	4550.00 0.01 	0.01 0.00 0.00 800-721 RTS 
zděných konstrukci nebo pro p ředstěnovou instalaci s p ředezděním, včetně  soupravy na tlumeni  

hluku, bez ovládacího tla čítka, ovládáni zep ředu / shora, stavební výška 98 cm 	 - 

Včetně  dodávky a p řipevněni montážního prvku v č . napojeni na kanalizační pop ř. vodovodní potrubí. 
726 21-4 Pisoáry 

197 -  0.01 	0.01 0.00 0.00 800-721 RTS 726211141R00 	...montážni prvek pro pisoár univerzální, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zd ěných 	soubor 	1.00000 1 . . -2 čoó.00 	2800.00 
konstrukci nebo pro p ředstěnovou instalaci s p ředezděnim, pro bezdotykové ovládáni, stavební 	 .• 

výška 109- 127 cm 	 -' 

Včetně  dodávky a p řipevněni montážního prvku vč  napojeni na kanalizační pop ř. vodovodní potrubí 

Dil: 730 	 Úst ř dnhytápěĺ 	
. 	

- ........ . 	
-. 	 -..' 

' 	 . .142540 - ‚' 0.00  

73001 Úst řední vytápěni, dle samostatné pOlohy kpl 1.00000 .184 325 40 1 	184 325.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Vlastni Díl. 762 
•*•* 	

- 	 : .' 

* 	
' 

---'-' .: 
762 33 Vázané konstrukce krov ů  
762 33-1 montáž 

199 762332110R00 	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového p ůdorysu z 	m 	36.20000 	8470 	3066.14 0.00 0.04 0.00 0.00 800-762 RTS 
řeziva, prl řezové plochy do 120 cm2 	 . 	 . 

sociální za řízeni 

kleština 80 :2,3*6 	 13.80000 

sklad 

kleština 80 : 5,6*4 	 22.40000 
762 33 Vázané konstrukce krovů  
762 33-1 montáž 

200 762332120R00 	st řech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 	m 	180.20000. . 	 -.108.50 	19551.70 0.00 0.18 0.00 000 800-762 RTS 
řeziva, pni řezové plochy p řes 120 do 224 cm2 	 - 

sociální za řízeni 

pozednice 168 : (6,2*2+6,7*2) 	 25.80000 
krokev 128 : (7,4*8+5,4*2+3,6*2+1 ‚5*2+4,6*2+3 , 7*2+3 , 1*2+25*2+1 ‚9*2+1,2*2+0,7*2) 	 115.60000 

sklad 

pozednice 168: 2*2 	 4.00000 

krokev 128 : 5,86 	 34.80000 

762 33 Vázané konstrukce krovů  
762 33-1 montáž 

201 762332130R00 	strech pultovych sedlovycii vaibovych stanovych ctvercového nebo obdélníkového pudorysu z 	m 	30 00000 	161 00 	4830.00  0 00 O 03 0.00 RTS 
řeziva, pn řezové plochy přes 120 do 288 cm2 	 ‚. .. 	 .. 

sociální za řízeni 

0.00 1 800-762 

sloupek 256 : (2,7+1,2*3) 	 6.30000 



nároží 252 : 8,4*2 	 16.80000 

sklad 

vaznice 252 	2,3*3 	 6.90000 

762 33 Vázané konstrukce krovů  

762 33-1 montáž 

202 762332140R00 	strecb pultovych sedlovych vatbovych stanovych ctvercoveho nebo obdélníkového pudorysu z 	m 	31 40000 	191 80 	602252 000 003 000 

reziva prurezove plochy pres 288 do 450 cm2 

sociální za řízeni 

vazný trám 468 : 6*2 	 12.00000 

vaznice 320: (47*2+7+3) 	 19.40000 

762 34 Bedněni ‚ laťováni a rošty 

762 34-1 montáž 

762 34-12 laťováni st řecho sklonu do 60*  p ři vzdálenost lati 

203 762342203R00 	pres 220 do 360 mm vodorovné 	 m2 	545 63800 	3600 	19642.97 000 000 000 

tě locvična: 8 , 05*26,4*2 	 425.04000 

sociální zázemí : 74*(27+61 5)t22+  13,4*4,6/2 	 96.31000 

sklad : 5 , 52*2,2*2 	 24.28800 

762 34 Bedněni, laťováni a rošty 

762 34.-1 montáž 

762 34-12 laťováni st řech o sklonu do 60*  p ři vzdálenost lati 

204 762342204R00 	1000 mm svisle 	 m2 	545 63800 	1800 	9821.48 000 000 000 

tě locvična: 8 ,05*26,4*2 	 425.04000 

sociální zázemi: 7,4(2,7+6.1 5)/2*2+ 13 , 4*4,6/2 	 96.31000 

sklad : 5,52*2,2*2 	 24.28800 

762 39 Spojovací a ochranné prost ředky 

205 762395000R00 	svory, prkna hrebrky, pasová ocet vruty impregnace 	 m3 	9 57028 	 30 	5505.78  O 02 0.23 0.00 

latě , kontralatě  : 546*004*005*4,5 	 4.91400 

sociální za řízeni 

vazný trám 468 : 0, 18*0,26*6*2 	 0.56160 

pozednice 168 : 0 , 14*0, 1 2*(6,2*2+6,7*2) 	 0.43344 

vaznice 320: 0 , 16*0,20*(4,7*2+7+3) 	 0.62080 

sloupek 256: 0,16*0,16*(2,7+1,2*3) 	 0.16128 

krokev 128 : 0, 08*0,16*(7,4*8+5,4*2+3,6*2+1 ‚ 5*2+4 , 6*2+3 , 7*2+3,1*2+2,5*2+1 , 9*2+1,2*2+0,7*2) 	 1.47968 

kleština 80 : 0,05*0 , 16*2,3*6 	 0.11040 

nároží 252 : 0 , 14*0, 18*8,4*2 	 0.42336 

sklad 

pozednice 168 : 0,14*0,12*2*2 	 0.06720 

vaznice 252 : 0, 14*0,18*2,3*3 	 0.17388 

krokev 128 : 0, 08*0 . 16*5,8*6 	 0.44544 

kleština 80 : 0 , 05*0,16*5,6*4 	 0.17920 

762 82 Stropnice 

762 82-1 montáž 

206 762822120R00 	...z hraněného a polohran ěného řeziva strámovými vým ěnami, průřezové plochy p řes 144 do 288 	m 	84.00000 	.'. :-. - '3.9Q 	3351.60 0.00 0.01 0.00 

cm2 

stropní trám 320 :6*14 	 84.00000 

762 89 Spojovací a ochranné prost ředky 

207 762895000R00 	hrebiky, svory, impregnace m3 1 	2.688001 	7110 	 191.12 000 001 000 

stropní trám 320:0 . 16*0,2*6*14 	 2.68800 

20817 D+M drevenych stresnrch prrhradovych vazníku vc ochranneho natem LignotiX 	 m2PP 	392 74000 	. ..w8.10 	329 15539 000 000 000 

762 

762 

800-762 

00-762 

762 
	

RTS 

762 	RTS 

Vlastni 

P.- - 
. 	 . 



392.74000 

8.07871 47 987.54 

0.16 

1.47 

0.11 

0.06720 

0.17388 

0.44544 

0.17920 

7.34428 

0.73443 

5.40540 28 401.051 	0.55 

4775.271 	0.00 

228.54000 

228.54000 

72.35800 - 	 : 	..99,00 

72.35800 

78.14664........... 153'30 

78.14664 

24682320 	11136 

	

18 923.11 	0.00 

	

7163.44 	0.00 

	

11 979.88 	0.02 

	

27 471.42 	0.01 

	

0.00 	0.00 SPCM 	RTS 

	

0.00 	0.00 800-762 	RTS 

	

0.17 	0.00 
	

0.00 800-763 	RTS 

	

0.01 	0.00 
	

0.00 800-763 	RTS 

	

1.23 	0.00 
	

0.00 SPCM 	RTS 

0.00 SPCM 	RTS 

762 89Spojovací a ochranně  prost ředky 
207 762895000R00 	~ hfly, svory,imprgnace 

Stro

ebí

pni trám 320: 0.l6*0,2*6*14 
208 7621001 	 D+M d řevěných st řešních p říhradových vazník ů , vč .octlranného nátěru Lignofix 

	

m3 	
•'. 	 191.12 	0.00 	0.01 	0.00 	0.00 800-762 	RTS 2.68800 

	

‚m2Pp 	392.74000 	:ä3ló 	329 155.39 	0.00 	0.00 0.00 	000 	 Vlastní 

(tě locvična: 14,6'26,9 

209 60515236R hranol SM/JD;tj = 140,0 mm; š = 160 mm; I = 3000 až 6000 mm; jakosti m3 

sociální za řízeni: 

vazný trám 468 :0 , 18*0,26*6*2 

pozednice 168: 0 , 14*0,12*(6,2*2+6,7*2) 

vaznice 320: 0,16*0,20*(4,7*2+7+3) 

sloupek 256: 0 , 16*0 , 1 6*(2 , 7+1 ‚23) 

krokev 128 : 008*0 , 1 6*(7 ,4*8+5 ,4*2+3 ,6*2+1 ‚5*2+4 , 6*2+3 , 7*2+3 , 1*2+2 ,5*2+19*2+1,2*2+0,7*2) 

kleština 80: 0 ,05*0 , 16*2,3*6 

nároží 252 : 0,14*0,18*8,4*2 

stropní trám 320: 0 , 16*0 , 2*6*14 

sklad: 

pozednice 168: 0,14*0,12*2*2 

vaznice 252 : 0 , 14*0 , 18*2 ,3*3 

krokev 128 : 0,08*0 , 16*5,8*6 

kleština 80 : 0 ,05*0 , 16*5,6*4 

Me? 
7 ,34428*0 , 1 

210 60517102R lať  jehličnaté(SM/JD); pr ůřez do 25 cm2; jakost 1; I = 2000 až 3990 mm 

latě , kontralatě  : 546*0,04*0 .05*4,5*1,1 

998 76 P řesun hmot pro konstrukce tesa řské 

50 m vodorovně  

211 998762202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 

I763 - 
763 61 Opláštěni z d řevoštěpkových desek 

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 

212 763612132R00 obloženi stěn, z desek II. do 18 mm, na P113, šroubované m 

tě locvična : 3*(2614+ 1  3,84)*22,4*2, 11 , 5*2,1*2 

213 763613232R00 záklop stropů , z desek ti. nad 18 mm, na P+D, šroubované 

2.np: (12,65*5,72) 

214 60726017.AR deska d řevoštěpková t řívrstvá pro prost ředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; II = m 

25,0 mm 
2.np : (12,65*5,72)*1,08 

215 60726133R deska d řevoštěpková jednovrstvá pro prost ředí suché, vlhké; hrana pero/drážka; tl= 18,0 mm; š = m 

600 mm; I = 2470 mm 

tě locvična : (3(26, 14+1 3,84)*22,4*2, 11,5*2 , 1 *2)*1 ‚08 

998 76-3 P řesun hmot d řevostaveb 

50 m vodorovně  
216 998763201R00 	...v objektech výškydo6m 	 %  

217 76401 	 Oplechováni okapu poplastovany plech tvrdá krytina rš 660 mm 	 m 	8380000 1  

včetně  spojovacích prostředků . 

sál: 26 , 9*2 	 53.80000 

sociálka: 6,12+13,4 	 25.60000 

sklad: 2 , 2*2 	 4.40000 

218 76402 	 Lemováni poplastovany plech zdi tvrdá krytina ,r§ 330 mm 	 m 	2584000 	225b0 

včetně  spojovacích prost ředki. 

sociálka : 7,4*2 14.80000 

sklad  : 5 , 52*2 	 11.04000 

5 
	

0.00 	0.00 	0.00 	0.00 800-7631 RTS 

0 .00 1  

5814.00 
	

0.00 



o 

219 76403 Žlaby z poptastovaný plech, nást řešní oblé, rš 500 mm 	 m 	83 .80000 I 	 37710.00 .'.45009I 0.00 0.37 0.00 0.00 Vlastni 

včetně  spojovacích prost ředků . 

sál : 26,9*2 	 53.80000 

sociálka : 6,1*2+13,4 	 25.60000 

sklad : 2,2*2 	 4.40000 

220 76404 Zavetma lista z poplastovany plech Fs 330 mm 	 m 	11.04000j 	324 00 	3576.96  O 00 0.03 0.00 0.00 Vlastni 

včetně  spojovacích prost ředků  a zednické výpomoci. 

sklad 	5,52*2 11.04000 

221 76405 Oplechování parapetu včetne rohu poplastovany plech rš 250 mm 	 m 	5

3 

. 40000 [ s. 	000 	1762200 000 0.16 000 0.00 Vlastni 

včetně  zednické výpomoci. 
1 , 8*3+4 , 8*10 	 53.40000 

222 76406 Oplechováni zdi z poplastovany plech rs 500 mm 	 ni 	16 10000 	35000 	579600 000 007 000 000 Vlastni 

tělocvična: 8 , 05*2 	 16.10000 

223 76407 Odpadni trouby z poplastovany plech kruhové, D 150 mm 	 m 	4221000 	72000 	30391 20 000 0.16 000 000 Vlastni 
sál: (6,760,8)*2+6,76*2 	 25.44000 

sociálka: 5,84+0,2+5,84 	 11.88000 

sklad : 2,72-0,55+2,72 	 4.89000 

224 76408 Kotlík kónicky z poplastovany plech pro trouby, D do 150 mm 	 kus 	800000 	31500 	252000 000 003 000 000 Vlastni 

4+2+2 	 8.00000 

998 76-4 P řesun hmot pro konstrukce klempí řské 

50 to vodorovn ě  

225 998764202R00 v objektech vyšky do 12 m 	 A, 	I 268 10400 	1 561 	1978.24  000 000 000 000 800-764 RTS 

OJI 765 Kiytinytvrdé 	 40558731  2402  000  
765 31 Krytina pálená 

765 31-1 st řech jednoduchých 

226 765313112R00 	z tašek drázkovych ulozeni na sucho povrchová úprava rezná 	 1 	m2 1 	545.638001...:..543 	 296281.43 004 2350 000 000 800-765 RTS 

Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovi čních včetně  spojovacích prost ředků . 

tě locvična: 8 ,05*26 ,4*2 	 425.04000 

sociální zázemí: 7 ,4*(2 , 7+6 , 15)12*2f 13 , 4*4 , 6/2 	 96.31000 

sklad: 5,52*2,2*2 	 24.28800 

765 31 Krytina pálená 

765 31-3 doplňky 

227 765312395R00 	drázková mrižka velraci 100 cm univerzální, 	 m 	82.900001_40 	 331600 000 004 000 000 800-765 RTS 

Dodávka a montáž ochranné v ětrací m řížky. 

tělocvična: 264*2 	 52.80000 

sociální zázemí :6,15*2+13,4 	 25.70000 

sklad : 2,2*2 	 4.40000 

765 31 Krytina pálená 

765 31-3 doplňky 

228 765313131R00 	drazkova hreben s vetracim pásem plastovym povrchová úprava rezria 	 ni 	J 	31 30000 1 	1 087 OOj 	34023.10 0.01 0.28 0.00 0.00 800-765 RTS 

Dodávka a montáž h řebene včetně  h řebenové latě , větracího pásu, ukon čeni h řebenáče a spojovacích prost ředků . 	 - 
lélocvična : 26,4 	 26.40000 

sociální zázemí : 2,7 	 2.70000 

sklad : 2,2 	 2.20000 

765 31 Krytina pálená 

765 31-3 doplňky 

229 765313141RS2 	drazková nározi S vetracim pásem ptastovym povrchová úprava engoba 	 m 	J 	1680000 1 	1186 OQI 	1992480 001 0.14 000 000 800-765 RTS 

Dodávka a montáž nároží v četně  nárožní latě , větracího pásu a spojovacích prost ředků . 

‚ 	 sociálni zázemí: 8,4*2 	 I 	J 	16.800001 



..i  _ 	
vètracího pásu 16.800001 	. . 

	 1' 	86.9ÓJ 692480 	0.01 	0.14 

I 
0.00 0.00 800-765 RTS I 	16.800001 

765 31 Krytina pálená 
765 31-3 doplňky 

230 765313181R00 	‚drážková, p řiřezáni a uchycení tašek rovné, m 60 . 74000Ij 6681.40 0.00 0.00 0.00 0.00 800-765 RTS 
P ři řezáni a uchyceni tašek včetně  spojovacích prost ředků . 

tělocvična: 8,05*2 16.10000 

sociální zázemí : 8,4*2*2 33.60000 

sklad: 5,52*2 11.04000 

765 31 Krytina pálená 

765 31-3 doplňky 

231 765313188R00 	drazkova vetraci pas okapní 500110 cm ptastovy,  m 82.90000 3150.20 000 001 000 000 800-765 RTS 

Dodávka a montáž ochranného okapního pásu. 

tě locvična: 26,42 52.80000 

sociální zázemí: 6,15*2+13,4 25.70000 

sklad : 2,2*2 4.40000 

765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní 

765 90-12 Fólie podst řešní difuzní 

232 765901131R00 	na krokve,  J 	m2 54563800j 	700OI 3819466 000 005 000 000800-765 RTS 

Dodávka a montáž liydroizoía čni fólie, spojovacích pásek včetně  spojovacich prost ředků . 

tě locvična : 8,0526,42 42504000 

sociální zázemí : 74(27+61 5)f2*2+ 13,4*4,6/2 96.31000 

sklad : 5,52*2,2*2 24.28800 

998 76-5 P řesun hmot pro krytiny tvrdé 

50 m vodorovně  
233 998765202R00 	v objektech vysky do 12 m J 	Á, 401571600 	I OOj 401572 000 000 000 000 800-765 RTS 

DH 	76 	 ' 1 257 108 9  71  000  
766 41 Montáž obloženi stěn, sloupů  a pilí ře 

766 41-1 doplňkové konstrukce 

234 766417111R00 	podktadovyrost pod oblozeni sten m 36566400 	3110 1137215 000 007 000 000 800-766 RTS 

tě locvična : (3*(26, 14+1  3,84)*22,4*2, 11 , 5*2 , 1 *2)*1 ‚6 365.66400 

766 66 Montáž dve řních k řídel kompletizovaných 

766 66-1 dokováni 

235 766669116R00 	samozavirace na drev ěnou zaruben kus 200000 	960 19320 000 000 000 000 800-766 RTS 

2 2.00000 

766 67 Montáž obložkové zárubn ě  a dve řního k řidla 

236 766670011R00 	jednokřidloveho kus 200000090700 1814000 000 001 000 000 800-766 RTS 

60:1 1.00000 

70 :4+2+4 10.00000 

80 : 2+2+2 6.00000 

80 pp: 1+1 2.00000 

stará škola 100: 1 1.00000 

237 766670013R00 	dveri dvoukridlovych kus 200000 	101000 202000 000 000 000 000 800-766 RTS 

150/210:2 2.00000 

238 766670021R00 	kliky a Štítku kus 2200000 	" 	 10000 2200.00 000 000 000 000 800-766 RTS 

60: 1 1.00000 

70 :4+2+4 10.00000 

80 : 2+2+2 6.00000 ' 

80 pp: 1+1 2.00000 

150/210:2 2.00000 

stará škola: 1 1.00000 
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i..,. 

766 69 Ostatní 

766 69-24 montáž překryti spár 

239 766699722R00 lištou, z měkkého d řeva, rohové 

tělocvična : 98 

240 766001 O+M panikové kováni 

241 54914621R kováni interiérové kliky se štíty pro kli č ; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty lešlěná nerez 

60 A 

70 4+2+4 

80 : 2+2+2 

80 Pp 	1+1 

150/210:2 

stará škola: 1 

242 54917015R zavírač  dveří hydraulický hmotnost dve ří 20 až 38 kg; š. dve ří 800 mm; zlatá bronz 

243 60510011R lať  jehličnalé(SMIJD); průřez 24 cm2; jakost 1; I = 3000 až 5000 mm 

tělocvična : (3*(26 14+1384)*224*2 1.1 ‚52,1 *2)*1 ‚6*1 ‚1 

244 61161801R dve ře vnitřní Š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; po čet k řídel 1; piné; dub, 
buk, jasan, mahagon 

60: 1 

245 61161802R dve ře vnit řní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; oleviravé; po čet k řídel 1; piné; dub, 
buk, jasan, mahagon 

70: 4+2+4 

246 61161803R dve ře vnit řní Š = 800 mm; h = I 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; po čet k řídel 1; piné; dub, 
buk, jasan, mahagon 

80: 2+2+2 

247 61161804R dveře vnit řní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; po čet k řídel 1; piné; club, 
buk, jasan, mahagon 

stará škola 100: 1 

248 611618108R dveře vnit řni š = 1 850 mm; fl = 1970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 2; 
proskleni 113; dub, buk, jasan, mahagon 

150/210:2 

249 61165311R dveře speciální protipožární; vnit řní; š = 800 mm; fl = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; El 30 mm; 
DP3; otevíravé; po čet k řídel 1; piné; club 

8Opp:1+1 

250 61181103R zárubeň  d řevěná obkladová; otočná; pro dve ře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm; tlouš ťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, o řech, olše, 
javor, t řešeň , bílá, wenge 

80 pp: 1+1 

251 61181505R zárubeň  d řevěná obkladová; otočná; pro dve ře jednok řídlové; š průchodu 600 mm; fl průchodu 
I 970 mm; tlouš ťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk 

60: 1 

252 61181506R zárubeň  d řevěná obkladová; otočná; pro dve ře jednok řídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 
1 970 mm; tlouš ťka stěny 60 až 170 mm; dýha; club, buk 

70: 4+2+4 

253 61181527R zárubeň  d řevěná obkladová; otočná; pro dve ře jednok řídlové; š průchodu 800 mm; tu průchodu 
I 970 mm; tlouš ťka stěny 180 až 250 mm; dýha; dub, buk 

80 : 2+2+2 

254 61I81528R zárubeň  d řevěná obkladová; otočná; pro dve řejednok ř ídlové; 8 průchodu 900 mm; h průchodu 
1970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; dýha; dub, buk 

stará škola 100: 1 

255 61181593R zárubeň  dřevěná obkladová; otočná; pro dve ře dvouk řídlové; š průchodu 1 850 mm; h průchodu 
1 970 mm; tlouš ťka stěny 360 až 500 mm; dýha; dub, buk 



	

1  /40.4U 	 0.03 	0.03 0.00 	000 SPCM 	RTS 
stará škola 100:1 	

1.00000 2S5  zaruben drevěna obkladová otocná pro dyera dvoukridlove •iodu 1850 mm h pruchodu 	kus 	2 00000 	3615 70 	7231,40 	O 04 	O 08 	O 00 	0 00 SPCM 	RTS 
I 970 mm; tlouš ťka Stěny 360 až 500 mm; dýha; dub. buk 

I 	 1 150/210 : 2  2.0000ÓI 1 
I 256161413601R 	Itišta L profit; matenál smrk; tI. 4.00 mm; Š 	44,0 mm; h = 40,0 mm;l = 2 000 mm m 107.80000IJ' 	 3773.00 0.00 0.02 0.00 0.00 SPCM 	\RTS 

J tě locvična: 981,1 107.80000J 

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlá řské 

50 m vodorovně  
257 998766202R00 	...v objektech výšky do 12 m % 2747.11 0.00 0.00 0.00 0.00 800-766 	RTS 

OH 	767 	 Ko eď ck '1 	i ÓI8s 
767 61 Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rám ů  
767 61-3 ostatní 

258 767616111R00 	oken zAl profilu 	 m2 J 	72000001 '' 	706ö] 	5058720 000 000 000 000 800767 RTS 

Včetně  dokončení okováni k řidel. 
3,6*1,5*10 	 54.00000 
1,2*1,5*10 	 18.00000 

259 767001 	 Podhled akustické panely pro sportovistě  ti 30 mm na kovovy rošt El 300P3 	 rn2 	393 66840 	2 	70 	477401.67 0.00 1.68 0.00 0.00 Vlastni 

sportovní sál (skladba B): (0,3+4,58+5,3+4,58+0,3)*26,14 	 393.66840 

260 767003 	 D+M vnitmiho scliodisřověho zábradlí 	 brn 	940000 	' 	'I 7Ó 00 	1645000 000 000 000 000 Vlastni 
1.pp: 1.3*2+0,8*2 	 4.20000 
lap: 1,3*2+0,8*2+1 	 5.20000 

261 76701 	 D+M deere vstupní hliníkové se zasklením dvojsklem u okna 1,2 1800x2350mm 	 kus 	1.00000 	6564306 	6564300 000 000 000 000 Vlastni 

262 76702 	 D+M okno htinikové dvojsklo u okna 1,2 1800x1000mm 	 kus 	4.00000 	1943.00 	78572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Vlastni 

263 76703 	 D+M dvere vstupní hliníkové se zasktenim dvojsklem u okna 1,2 2400x2100mrn 	 kus 	1 00000 	78 8000 	78 80500 000 000 000 000 Vlastni 

264 76704 	 D+M deere vstupní hliníkové 1600x2100mm 	 kus 	1.00000 	51 29500 	51 29500 000 000 000 000 Vlastni 

265 76705 	 lJ+M dvere vstupní hliníkové 1 100x2100mm 	 kus 	1.00000 	4075600 	4075600 000 000 000 000 Vlastni 

266 76706 	 Dodávka hlinikovycli okenních rámu rámu vč  otevlravycli kridel a pákového mechanizmu 	 rn2 	7200000 	245400 	17668800 000 000 000 000 Vlastni 

4,8- 1,5-10 	 72 .00000 

Díl 771 	 Pandlaždicjobklady  	 i9919768  - 000  
771 10 P říprava podkladu p řed kladením dlažeb 

267 771101115R00 vyrovnáni podkladu samonivelacnl hmotou ti do 10 mm m2 208 92000 5100 1065492 000 000 000 000 800-771 RTS 

l.pp: 

0.1 : 5,2 5.20000 

0.2 :4,5 4.50000 

0.3: 5,4 5.40000 

0.4 : 25,2 25.20000 

0.5: 9,2 9.20000 

0.6: 1,6 1.60000 

0.7:1,6 1.60000 

0.8: 4 4.00000 

0.9:10,9 10.90000 

0.10:10,2 10.20000 

lap 

1.1 :14,5 14.50000 

1.2: 4,6 4.60000 

1.3 :3,5 3.50000 

1.4:5,4 5.40000 

1.5:2,7 2.70000 

1.6: 1,4 1.40000 

1.7: 1,2 1.20000 

1.8: 3,9 3.90000 

1.11 	: 18,6 18.60000 



8 14:0 771 	ITS 0.00 0.04 

2np: 

2.1 :5,2 5.20000 

2.2: 4,5 4.50000 

2.3: 5,4 5.40000 

2.4 	25,2 25.20000 

2.5 	9,2 9.20000 

2.6:1,6 1.60000 

2.7:1,6 1.60000 

2.8: 4 4.00000 

2.9:10,9 10.90000 
stará škola: 4,4*2,3_1,6*1,5 7.72000 

771 10 P6prava podkladu pod dlažby 

268 771101210RT1 penetrace podkladu pod dlažby m2 208.92000 

l.pp: 

0.1 : 5,2 5.20000 

0.2: 4,5 4.50000 

0.3 :5,4 5.40000 

0.4: 25,2 25.20000 

0.5 : 9,2 9.20000 

0.6: 1,6 1.60000 

0.7:1,6 1.60000 

0.8 : 4 4.00000 

0.9: 10,9 10.90000 

0.10:10,2 10.20000 

1.np: 

1.1 :14,5 14.50000 

12:4,6 4.60000 

1.3:3,5 3.50000 

1.4 : 5,4 5.40000 

1.5:2,7 2.70000 

1.6: 1,4 1.40000 

1.7:1,2 120000 

1.8:3,9 3.90000 

1.11 :18,6 18.60000 

2.np: 

2.1 : 5,2 5.20000 

2.2: 4,5 4.50000 

2.3 :5,4 5.40000 

2.4 : 25,2 25.20000 

2.5: 9,2 9.20000 

2.6:1,6 1.60000 

2.7:1,6 1.60000 

2.8: 4 4.00000 

2.9:10,9 10.90000 

stará škola : 44*231 ‚6*1,5 7.72000 

771 11 Doplňkové práce p8 kladeni dlažeb 

o 

269 771111171R00 	montáž hran stupňů 	 m 	41.60000 	33.2Q 	1381.12 	0.00 

I 	 sociální zázemi: ť(6+4+6)2 	 32.00000 1 
I 	 stará škola: 1,6*6 	 9.60000 

',, 	... ............... 	.. 



I'SkOIa:16*6 

Í 	i 	32.000 
41 • 60000 f:33,1 	

•381.12/ 	
0.00 9. 	 / 

. 	 I I 

771 27 Montáž obkladů  schodišť  z dlaždic keramických 

270 771275106RT2 	hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele 	 m2 
	

4.60800 
	

2 
stará škola: 1,6*(0,3+0,18)*6 	 4.60800 

271 771275106RT2 	hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele 
	

m2 
	

14.20800 
	

7 

schodiště  I (6+4+6)(0,260+0, I 84)2 
	

14.20800 

771 44 Montáž soklik( z dlaždic hutných a polohutných 

272 771445014RT2 	na výšku 100 mm, sokliků  vodorovných, do flexibilního tmele 
	

m 
	

208.93428 
	

11 
	

0.00 

1.pp: 

0.1 : (2 ,8+1 , 875)*20,8*1 , 97 
	

7.77400 

0.2: 1 , 422+2,80,8+0,05*2+0,38*2+0,15*2 	 6.00000 

0.4 : (721 5+3,495)20,8*2_0,7+0,05*4 
	

19.32000 

0.9: (5,19+2,1)*20,8.0,7+0,052 
	

13. 18000 

0.10 : 2 . 603*(2,8+0,68+2,4+0,5)*2_1,22,35_11 ‚97+0,5(1,2+2,052) 
	

31.07428 

1.np: 

1.1: (3,2+1,3+2,1+1 ‚9)-1 ‚8-0,32 
	

6.10000 

1.2 : (1,62+1 ‚ 325+0 . 125+1,35)*20,8+O,052 	 8.14000 

1.3: (5,72+1 ‚5)2-1 ‚52, 1 0,8*2.0,7+0,05*43,4 
	

5.79000 

1.9: (5,72+5,04+0,65)2-1 ‚50,32 
	

21.92000 

1.11 : (1,95+9,5)21,61,1+0,1*4 
	

20.60000 

2.np: 

2.1 : (2 ,8+1,875)*2_0,B 
	

8.55000 

2.2+2.3: 2,8+1,422-0.8+0,22 
	

5.24000 

2.4: (7,21 5+3,498)*2.0 .8*20,7+0,05*2 
	

19.22600 

2.9: (5,19+2,27)*20,80,7+0,05*2 
	

13.52000 

schodiště  : 22*2 
	

8.00000 

stará škola : 2,3*2+4,42+1 ‚52-1-0,9 
	

14.50000 

273 771445034RT2 	na výšku 100 mm, sokliki schodiš ťových stupňovitých, do flexibilního tmele 
	

m 
	

5.76000 	. . 68.10 
	

392.26 	0.00 	0.00 

stará škola : (0,3+0,1 8)*6*2 
	

5.76000 

274 771445034RT2 	na výšku 100 mm, sokliků  schodišťových stupňovitých, do flexibilního tmele 
	

m 
	

14.20800 .: 	680 
	

967.56 	0.00 	0.00 

schodiště : (6+4+6)(0,260+0, 184)*2 
	

14.20800 

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických 

275 771575109RT8 	.300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 
	

m2 
	

208.92000 :' .. : 211.qÓ1 
	

48 260.52 	0.00 	0.53 

1.pp 

0.1 : 5,2 

0.2 : 4,5 

0.3: 5,4 

0.4 : 25.2 

0.5 : 9,2 

0.6: 1,6 

0.7: 1,6 

0.8 : 4 

0.9: 10,9 

0.10:10,2 

l.np 

1.1 :14,5 

1.2:4,6 

1.3:3,5 

1.4:5,4 

1.5:2,7 2. 

.77 

0.00 

800-771 

800-77 1 

800-771 

0.00] 	

0.01 

	

:00j0771 	 j 



.. 

1.6: 1,4 

1.7:1,2 

1.8:3,9 

1.11 :18,6 

2.np: 

2.1 :5,2 

2.2 : 4,5 

2.3 :5,4 

2.4:25,2 

2.5:9,2 

2.6:1,6 

2.7:1,6 

2.8:4 

2.9: 10,9 

stará škola: 44*2316*15 

57-7 Hrany schod ů , dilatační, koutové, ukon čovací a p řechodové profily 

57-74 profily p řechodové 

577113RS2 

	

	‚eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uloženi do tmele, výška profilu 
10 mm, ší řka profilu 10 mm 

60: 1*0 , 6 

70 : (4+24)0,7 
80 : (2+2+2)*0,8 

80 pp: (1+1)*0,8 

1501210: 2*1,5 

stará škola : 1 

57-9 P říplatky k položkám montáže podlah keramických 

579791R00 	příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě  
l.pp: 

0.2 :4,5 

0.6:1,6 

0.7:1,6 

0.8 : 4 

1.np: 

1.2:4,6 

1.3:3,5 

1.5:2,7 

1.6:1,4 

1.7:1,2 

1.8:3,9 

2.np: 

2.2:4.5 

2.6:1,6 

2.7:1,6 

2.8 :4 

79795R00 	p říplatek za spárováni vodot ěsnou hmotou - plošn ě  
1.pp: 

0.5:9,2 

0.6:1,6 

0.7:1,6 

2761 

2771 

27 

18.60000 

5.20000 

4.50000 

5.40000 

1. 

1. 

4. 

IQ. 

7. 

m 
	

18.00000[.':3,ó 

0.60000 

7.00000 

4.80000 

1.60000 

3.00000 

1.00000 

n2 
	

40.70000 	•: 	' 7.OĎ  

4.50000 

1.60000 

1.60000 

2.70000 

1.40000 

1.20000 

3.90000 

4.50000 

1.60000 

1.60000 

4.00000 

12 	42.00000 

597.6C 
	

0.00 
	

800-771 	IRTS 

0.00 
	

0.001 	0.00 
	

RTS 

	

0.00 
	

800-771 



18 1.6 0.0 Ti SPCM 

;i7«4'7 .180.1 	

0.0/ 	
voj 	

0.00 	

0.700771 ‚11R7S j 

585549050R 

8:4 

rlp: 

5: 2,7 

5:1,4 

7: 1,2 

S :3,9 

rlp: 

5: 9,2 

5:1,6 

7:1,6 

8:4 

Srka vyrovnávací cementová; pro podlahy; samonivela čni; pro vlhké; ti. vrstvy 1.5 až 20,0 mm 

lčátek provozního Součtu 

pp: 

1.1 :5,2 

1.2 :4,5 

1.3:5,4 

).4: 25,2 

15:9,2 

1.6: 1,6 

).7: IS 

1.8 :4 

1.9:10,9 

1.10: 10,2 

1.np:  

.1 : 14,5 

1.2:4,6 

1.3:3,5 

1.4:5,4 

1.5:2,7 

1.6: 1,4 

1.7: 1,2 

1.8:3,9 

1.11 :18,6 

2.np 

2.1 :5,2 

2.2: 4,5 

2.3: 5,4 

2.4: 25,2 

2.5 : 9,2 

2.6 : 1,6 

2.7: 1,6 

2.8 : 4 

2.9: 109 

stará škota : 4,4'2 1 3-1,61,5 

onec provozního sou čtu 
08,92*1,6*511000 



280 59760191 ‚AR hrana na schody plast, kov m 48.00000  

sociální zázemí: 1 (6+4+6)*21  ‚2 38.40000 

stará škola: 1,6*6 9.60000 

281 597623141R dlažba keramická Š = 297 mm; I = 297 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 234.28440 

Začátek provozniho součtu 

1.pp 

0.1 : 5.2 5.20000 

0.2 : 4,5 4.50000 

0.3 :5,4 5.40000 

0.4 : 25.2 25.20000 

0.5 : 9,2 9.20000 

0.6: 1,6 1.60000 

0.7 : 1,6 1,60000 

0.8 : 4 4.00000 

0.9: 10,9 10.90000 

010:10,2 10.20000 

lep: 

1.1 	: 14,5 14.50000 

1.2: 4,6  4,60000 

1.3:3,5 3.50000 

1.4 :5,4 5.40000 

1.5: 2,7 2.70000 

1.6:1,4 1.40000 

17:1,2 1.20000 

1.8:3,9 3.90000 

lil 	:18,6 18.60000 

2.np: 

2.1 : 5,2 5.20000 

2.2 :4,5 4.50000 

2.3: 5,4 5.40000 

2,4 :25,2 25.20000 

2.5: 9,2 9.20000 

2.6 : 1,6 1,60000 

2.7:1,6 1.60000 

2.8 :4 4.00000 

2.9: 10,9 10.90000 
schody: 1*(6+46)(0,260+0,184)*2 14.20800 

stará škola : 4,42,31,61,5 7.72000 

Mezisoučet 223 121300 

Konec provozního součtu 
223,128*1,05 234.28440 

282 597642410R dlazba keramická sokl s = 80 mm I = 300 mm h = 90 mm povrch matny pro interiér I exteriér kus 800 35682 

Začátek provozního sou čtu 

schodišlé : 1*(6+4+6)*(0,260+0 , 184)*2 14.20800 

1.pp 

0.1 : (2 , 8+1,875)*20,8.l,97 7.77400 

0.2: 1 ,42*2+2,80,8+0,052+0,38*2+0,15*2 6.00000 

0.4: (7 , 215+3 , 495)*20,8*20,7+0,05*4 19.32000 

	

4032.00 	0.00 	0.01 	0.00 
	

RTS 

	

68645.33 	0.02 	4.22 	0.00 
	

RTS 

8003.57 
	

0.001 
	

0.00 

.:::: ....':..'. 	

•' 	 •' 



- 
I 04. (7215±3495)*208*207 	

‚ 	

1 6. 00000 

9.32000 

0.9 	(5,192,1)*2_0,80,7+0,05*2 13.18000 

0.10: 2,603(2,8+0,68+2,4+0,5)2-1 ‚2*2,351  I ‚97+0,5(1 ‚2+2 , 05*2) 31.07428 

1.np 

1.1: (3,2+1,3+2,1+1 ‚9)-1 ‚ 80,3*2 6.10000 

1.2: (162+1 ‚325+0, 125+1 , 35)*20. 8+0. 05*2 8.14000 

1.3: (5,72.1 5)*215*2108*207+005*4_34 5.79000 

1.9: (5 , 72+5,04+0 , 65)*21,5+0,3*2 21 .92000 

1.1 1: (1,95+9,5)2-1,6-1,1+0,14 20.60000 

2.np 

2.1 : (2,8+1,875)'2-0,8 8.55000 

22+2.3: 2,8+1,42*20, 8+0,2*2 5.24000 

2.4 : (7,215+3,498)20,8*20,7+0,05*2 19.22600 

2.9 : (5 , 19+2,27)*20,80,7+0,05*2 13,52000 

schodiště : 2*2*2 8.00000 

stará škola : 2,3*2+4,4*2+1 ‚52-1-0,9 14.50000 

stará škola: (0 , 3+0 , 18)*6*2 5.76000 

Mezisoučet 228 90228 

Konec provozního sou čtu 
228,90228*3,33*1,05 800.35682 

998 77-1 P řesun hmot pro podlahy z dlaždic 

50 m vodorovně  
283 998771202R00 v objektech vyšky do 12 m ‚ I 888 970 " 	6 1229774 000 000 000 000 800-771 RTS 

Dli 776 Podhplaké 	 ' 355 3 	84 ________ O OO ________ 000  
284 7786001 D+M sportovní povrch v č  soklu a detailu m2 393 20000 871 20 34255584 000 000 000 000 vlastni 

syntetický vicevrstvý soirtovní povrch z drcené a lisované: 

vinilové povrchově  vrstvy s povrchovou úpravou,: 

podkladni vrstva z PVG pěny s uzavřenými vzduchovými bublinkami: 

krytina je zpevněna netkanou m řlžkou ze skleněného vlákna: 

povrch obsahuje antšbakteriálni ochranu v celé sile: 

1.10:362.7 362.70000 

1.9: 30,5 30.50000 

285 7786002 D+M lajnovani sportovního povrchu m 150 00000 ‚ 	8500 12 75000 000 000 000 000 vlastni 

150 150.00000 

Díl 781 Obkladykramk 16423966  413  000 
781 IQ P říprava podkladu p řed provedením obkladu 

286 781101111R00 ‚vyrovnání podkladu maltou ze SMS U. do 7 mm m2 175.85400 ' 	‚ 	.70.00 12309.78 0.00 0.00 0.00 0.00 800-771 RTS 

1.pp: 

0.5: 2*(2 ,55+4,095+0,8*3)*20,7* 1,97*3 32.04300 

0.6: 2*(1  ‚05+1  ‚5)*20,7*1 ‚97+0 , 05*(0 , 8+2, 05*2) 9.06600 

0.7: 2*(1  ‚076+1  ‚5)*20,7*  1 97+oo5'(o8+2o52) 9.16600 

0.8: 2*(1 ,9+2 , 1+0 ,8)*20,71,97 17.82100 

1.np: 

1.5: 2*(1 ‚325+1,025+0,1 25+0 ,9)*20 , 7*1 ‚ 97*20,6*1 ‚97+0 ,05*(0 ,8+0,7+2,05*4) 10.04500 

1.6: 2*(1 , 025+1 ‚35)*20,7*1,97+0,05*(0,8+2,05*2) 8.36600 

1.7: 2*(0 ,9+1 ,35)*20 ,6*1,97 7.81800 

1.8: 2*(1,8+2,15)*20,8*1  ‚97 14.22400 

2.np: 

2.5: 2*(2 ,25+4,095+0,8*3)*20,7*1 97_3.005*(08+205*2) 31.08800 

2.6: 2*(1 ‚ o5+1 , 5)*20, 7*1 ‚97+0 , 05*(0,8*2,05*2) 8.98500 



. 

	 1 

2.7 : 2*(1 ‚075+1  ‚5)*20,7*1 ‚97+O , 05*(O,8+2,05*2) 

2.8: 2*(1,9+2,1+0,8)*20,7*1,97+0 , 05*(0 , 8+2 , 05*2) 

781 49 Lišty k obklad ům 

	

I 287 781491001RT1 	bez dodávky materiálu 

k obkladům: 

1.pp: 
0 .5:0 , 8*3+2 , 05*6+2*3 

0.6: 0 , 8+2 , 05*2 

0.7: 0,8*2,05*2 

0.8 : 0,8+2,05*2+2*2 

1.np: 

1.5 : 0,7+2,052 

1.6 : 0 , 8*2 ,05*2 

2.np: 
2.5: 0,8+2,05*2+2*6 

2.6 : 0,8+2,05*2 

2.7: 0,8+2,052 

2.8 : 2*2 

na sokliky: 

1.pp: 

0.1 : (2,8+1 ‚875)*2.0,8*1  97 

0.2: 1 ‚42*2+2 ,80,8+0, 05*2+0 , 38*2+0, 1 5*2 

0.4 : (7,215+3 ,495)*20 ,8*20 , 7+0 , 05*4 

0.9: (5,19+2,1 )*20,80,7+0,05*2 

0.10 : 2,603'(2,8+0,68+2,4+0,5)2-1 ‚ 2*2 , 351 *1 ‚ 97+0,5*(1 ‚ 2+2,05*2) 

1.np 

1.1: (3,2+ 1 ‚3-2,11 ‚9)-1 ‚80,3*2 

1.2 : (1,62+1,325+0,125+1 35)*208+005*2 
1.3 : (5,72+ 1 ‚5)*21,5*2,10,8*20,7+0,05*43,4 

1.9 : (5,72+5,04+0,65)1-1 ‚5+0,3*2 
1.11: (1 95+95)*21 ‚61 , 1.0 , 1*4 

2.np: 
2.1 : (2,8+1,875)*20 , 8 

2.2+2.3: 2 , 8+1 ,42*20 ,8+0 , 2*2 

2.4 : (7,21 5+3 ,498)*2O8*2O7+OO5*2 

2.9 : (5, l9+2 , 27)*20 ,80 ,7+0, 05*2 

schodiště : 2*2*2 

781 77 Montáž obkladů  vnějších stěn z dlaždic keramických 

781 77-5 kladených do tmele 

	

81775011RT3 	režných nebo glazovaných, hladkých, 400 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele 

sokl 

pohled severovýchodní 
sál: 29,9*0,5 

sociálka : 6,1*0,5 

sklad : 2,2*0,5 

pohled jihovýchodní: 
sát: (29,9_2,4)*0,5+0,2*0,5*2 

sociálka : (6,1-1 ‚8)*0 ,5 

9.16600 

18.06600 

m I 	270.99428 
	

6 
	

0.00 

20.70000 

4.90000 

3.28000 

8.90000 

4.80000 

3.28000 

16.90000 

4.90000 

4.90000 

4.00000 

7.77400 

19.32000 

13.18000 

31 .07428 

6.10000 

8.14000 

5.79000 

19.22600 

13.52000 

8.00000 

m2 
	

43.70000 . 	 13 000.75j 	0.01 

14.95000 

3.05000 

1.10000 

13.95000 

2.15000 



J /sál: (29,92,4)*0,5+02*05*2 	 I. 

13. 9501)0 

socálka:(6,1l,6,*O,5 • 

.. 	._].‚ L)) - 

sklad 	(2 , 21,6)*0,5+0,2*0 . 5*2 	 050000 

pohled jihozápadní: 22*0,5 	 1.10000 

pohled severozápadní : (14,5-1,1 )*0,5+0 ,2*0 ,5*2 	 6.90000 

781 41 Obklad vnit řní pórovinový 

dodávka a montáž obklad ů  vnitřních stěn z obkladaček porovinových, včetně  spárováni a podílu práce v omezeném prostoro a na malých plochách. 

289 781415014RA1-1 200 x 150 mm dotlexibilniho tmelu bez dodávky obkladu 	 m2 	175 85400 	 OÖ 	4932705 	000 	052 000 	000 AP PSV 	RTS 

l.pp: 

0.5: 2*(2 , 55+4,095+0,8*3)*20,7*1,97*3 	 32.04300 

0.6: 2*(1  ‚05+1 ‚ 5)*2O,7*1 97+005*(08+205*2) 	 9.06600 

0.7: 2(1 ‚075+1 5)*207*1 ‚97+0 ,05*(0 , 8+2,05*2) 	 9.16600 

0.8: 2*(1,9+2, 1+0,8)*20,7*1 ‚97 	 17.82100 

1.np: 

1.5: 2(1 ‚325+1,025+0,1 25+0,9)*20 , 7*1 ‚97*20, 6*1 ‚97+0,05*(0,8+0,7+2,05*4) 	 10.04500 

1.6: 2(1 ‚025+1 ‚ 35)*20,7*1 ‚97+0,05*(0,8+2,05*2) 	 8.36600 

1.7: 2*(0,9+1 . 35)*20 , 6*1,97 	 7.81800 

1.8: 2*(1 , 8+2 , 15)*20 ,8*1 ,97 	 14.22400 

2.np: 

2.5: 2*(2,25+4,095+0,8*3)*20,7*1 97*3+005*(0 , 8+205*2) 	 31.08800 

2.6: 2*(1  ‚05+1 ‚5)*20 ,7*1 ‚97+0,05*(0,8*2 .05*2) 	 8.98500 

2.7 : 2*(l ‚075+1  ‚5)*20,7*1 ‚97+0 .05*(O,8+2 ,05*2) 	 9.16600 

2.8 : 2(1 ‚9+2,1 +0,8)*20,7*l ‚97+0 .05*(0 ,8+2,05*2) 	 18.06600 

290 28342445R prolil dlatacni PVC tvar koulovy 	 m 	229 82771 	 9 10 	 2091.43 	000 	005 000 	000 SPCM 	RTS 

na sokliky: 

1.pp: 

0.1 : (2,8+1,875)*20,8*1,97 	 7.77400 

0.2: 1 ‚42*2+2 , 8_0 , 8+0,05*2+O,38*2+0, 15*2 	 6.00000 

0.4 	(7,21 5+3,495)1-0,82-0,7+0,054 	 19.32000 

0.9: (5 , 19+2,1)*20,80,7+0 ,05*2 	 13.18000 

0,10 	2 ,603*(2 , 8+0 , 68+2 ,4+0 , 5)*2_1 ‚2*2,351 1  ‚97+0,5*(1  ‚2+2,05'2) 	 31.07428 

1.np: 

1.1: (3,2+1.3+2,1+1,9)-1 ‚ 80,3*2 	 6.10000 

1.2 : (1,62+1,325+0.125+1 ‚35)*20 , 8+0,05*2 	 8.14000 

1.3: (5,72+1 ‚5)2-1 5*2108*207+005*434 	 5.79000 

1.9: (5,72+5,04+0,65)1-1 ‚ 5+0 , 3*2 	 21.92000 

lil: (1 , 95+9 ,5)11,61 , 1+0,1*4 	 20.60000 

2.np: 

2.1 : (2,8+1,875)*20,8 	 8.55000 

2.2+2.3: 2 , 8+1 , 42*20 , 8+0 , 2*2 	 5.24000 

2.4: (7,21 5+3 , 498)1_0 , 8*20,7+0,05*2 	 19,22600 

2,9: (5,1 9+2 , 27)10,8_0,7+0,05*2 	 13.52000 

schodiště : 2*2*2 	 8.00000 

stará škola: 2 ,3*2+4 ,4*2+1 ‚5*210,9 	 14.50000 

201 

ztratné: 208,934280,1 	 20.89343 ‚ 
prolit - styk podlaha/stěna s dutým požlábkem; PVC 	 m 	299.76899 	„!„.' 	 ,4200 	12590.30 	0,00 	0.07 291 59760127.AR 0.00 	0.00 SPCM 	RTS 

k obkladům 

l.pp: 

0.5: 0 ,8*3+2,05*6+2*3 	 20.70000 



fl 



597623142R 

0.6 0,8+2,05*2 

0.7: 0,8*2 , 05*2 

0.8: 0,8+2 ,05*2+2*2 

1.np: 

1.5: 0, 7+2 ,05*2 

1.6: 0,8*205*2 

2.np: 
2.5: 0,8+2,05*2+2*6 

2.6: 0,8+2,05*2 

2.7 : 0 ,8+2 ,05*2 

2.8: 2*2 

na sokliky 

1.pp: 

0.1 :(2,8+1,875)'2-0.81,97  
0.2 1,42*2+2,80,8+0,05*2+0,38*2+0,15*2 

0.4: (7,215+3,495)*20,8*20,7+0,05*4 

0.9: (5,19+2,1)*20,80,7+0,05*2 

0.10: 2,603*(2,8+0,68+2,4+0 ,5)*2_1 ‚ 2*2,35_1*1 ‚97+0 ,5*(1 ‚2+2,05*2) 

1.np: 

1.1: (3,2+1.3+2,1+1 ‚9)-1 ‚8_0,3*2 

12 : (1,62+1,325+0,125+1 35)*208+005*2 
1.3: (5,72+1 ‚5)*21 ‚5*2,10 , 8*20 , 7+0 , 05*4_3 ,4 

1.9: (5,72+5,04+0 ,65)*21 ‚5+0,3*2 

1.11 : (1,95+9,5)*21,6_1,1+0 , 1*4 

2.1 : (2,8+1,875)*20 , 8 

2.2+2.3: 2,8+1,42*20,8+0 , 2*2 

2.4: (7,215+3,498)*20,8*2_0,7+0,05*2 

2.9 : (5,19+2,27)*20,80,7+0,05*2 

schodišt ě  : 2*2*2 

stará škola: 2,3*2+4 ,4*2+1 ,5*210 , 9 

285,494280,05 

dlažba keramická Š = 297 mm; t = 297 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat 

Začátek provozního sou čtu 

sokl 

pohled severovýchodní 
sál: 29,9*0 . 5 

sociálka : 6 , 1*0,5 

sklad 2,2*0,5 

pohled jihovýchodní: 

sál (29 , 92,4)*0,5+0,2*0,5*2 

sociálka (611,8)*0 , 5 

sklad : (2,21,6)*0 , 5+0 , 2*0,5*2 

pohled jihozápadní 2,2*0,5 

pohled severozápadní: (14 , 51,1)*0,5+0,2*0 ,5*2 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 
43,7*1,15 

3.28000 

4. 

7.77400 

6.00000 

19.32000 

13.18000 

31.07428 

6.10000 

8.14000 

5.79000 

21.92000 

8.55000 

5.24000 

19.22600 

13.52000 

8.00000 

14.50000 

2f3,404 2t 

14.27471 

m2 	5025500 	31900 	16031 
	

SPCM 

14.95000 

3.05000 

1.10000 

13.95000 

2.15000 

0.50000 

1.10000 

6.90000 

43 70000 



293 597813668R obklad keramický š = 198 mm; I = 248 mm; h = 7,0 mm; pro interiér barva šedá; lesk m2 184.64670 PO 47084.91 0.01 2.33 0.00 0.00SPCM \r 
1.pp 

0.5: 2*(2 , 55+4 ,095+0 , 8*3)*2.0,7*1 97*3 32.04300 

0.6 	2*(1  ‚05+1  ‚5)*2,0,7*1 ‚97+0 , 05*(0,8+2,05*2) 9.06600 

0.7: 2*(1  ‚075+1  ‚5)*2.0,7*1 ‚97+0,05*(0,8+2,05*2) 9.16600 

0.8 	2*(1,9+2,1+0,8)*2_0,7*1,97 17.82100 

1.np: 

1,5: 2*(  1,325+1,025+0,1  25+0,9)*2.0,7*1 ‚97*2.0,6*1 ‚97+0 ,05*(Q,8+Q,7+2,05*4) 10.04500 

1.6 	2*(1  ‚025+1  ‚35)*2.0 , 7*1 ‚97+0,05*(0,8+2,05*2) 8.36600 
12: 2*(0,9+1,35)*2.0,6*1,97 7.81800 
1.8: 2*(1,82,15)*20,81,97 14.22400 

2.rrp: 
2.5: 2*(2,25+4,095+0,8*3)*2_0,7*1 ‚97*3+0,05*(0,8+2,05*2) 31.08800 
2.6: 2( 1,05+1 ‚5)*2.0,7*1 ‚97+0,05*(0,8*2,05*2) 8.98500 

2.7: 2*(1  ‚075+1  5)*2.37*1 ‚97+O,05*(0,8+2,05*2) 9.16600 

2.8: 2*(1  ‚9+2,1  +O,8)*2.0,7*1 ‚97+0,05*(O,8+2,05*2) 18.06600 

I 75 55400 
175,854*0,05 8.79270 

998 78 P řesun hmot pro obklady keramické 

294 998781202R00 v objektech vysky do 12 m / i Sďl3 85ó0 535443 000 000 000 000 800-771 RTS 

DH 783 Ntě j 	- 40 	16  O  000  
783 62 Nátěry truhlá řských výrobků  syntetické 

296 783626700R00 tazurovaci 2X lakováni 	 m2 	228.54000 	105 00 	2399670 000 0.12 000 000 800-783 RTS 

včetně  montáže, dodávkya demontáže tešenl. 

tě locvična: 3*(26,14+13,84)*2_2,4*2,1.1,5*2,1*2 	 j 	J 	228 . 54000 1 
783 78 Nátěry tesa řských konstrukci ochranné 

protihnilobné, protiplísňově  proti ohni a škůdcům 

296 783782205R00 fungicrdrs+ bjocjdni (protl pilarem houbám a hmyzu) dvojnásobné 	 J 	m2  J 	794.736081 	21 001 	
1668946 000 0.13 000 000 800-783 RTS 

včetně  montáže, dodávky a demontáže lešení. 

Sociální za řízeni 

vazný trám 468: (0,18+0,26)*2*6*2 	 10.56000 

pozednice 168: (0 , 14+0. 12)*2*(6,2*2+6,7*2) 	 13.41600 
vaznice 320: (0, 16+0,20)*2*(4,7*2+7+3) 	 13.96800 
sloupek 256: (0,16+0,16)*2*(2,7+1,2*3) 	 4.03200 

krokev 128 : 	 55.48800 
(0 ,08+0 , 16)*2*(7,4*8+5,4*2+3,6*2+1 ‚ 5*2+4 ,6*2+3, 7*2+3 , 1*2+2 , 5*2+1 9'2+1 ‚ 2*2+0,7*2) 

kleština 80 : (005+0,16)*2*2,3*6 	 5.79600 
nároží 252: (0,14+0,18)*2*8,4*2 	 10.75200 

stropní trám 320: (0,16+0,2)*2*6*14 	 60.48000 

sklad: 

pozednice 168: (0,14+0 , 12)*2*2*2 	 2.08000 
vaznice 252: (0,14+0,18)*2*2,3*3 	 4.41600 

krokev 128: (0 ,08+0 , 16)*2*5, 8*6 	 16.70400 

kleština 80 : (0,05+0,16)*2*5,6*4 	 9,40800 

latě , kontraíatě  : 546*(004+005)*2*45 	 442.26000 

6493001)0 
6493*01 	 64.93000 

tě locvična podkladový roět: ((3*(26,  14+1  3,84)*2.2,4*2,  1-1 ‚5'2, 1*2)9,6*1,1 )*(0 ,04+0,06)*2 	 80.44608 



em 
i 

D ĺI:. 784... 	... 	IMalby.. 	... 	. 	 ..:.... 	..•••. ''- 	I 	I. 	. 
784 41 P říprava povrchu 

784 41-2 Penetrace (napoušt ění) podkladu 

297 784161401R00 dsperzni jednonasobna m2 882 01421 1000 8820.14 000 015 000 000 800-784 RTS 
stropy 

l.pp: 

0.1 : 5,2 5.20000 
0.2 	4,5 4.50000 
0.3: 5,4 5.40000 
0.4 : 25,2 25.20000 
0.5: 9,2 9.20000 
0.6: 1,6 1.60000 
0.7:1,6 1.60000 
0.8 : 4 4.00000 
0.9 :10,9 10.90000 
0.10:10,2 10.20000 
1.np 

1.1 	14,5 14.50000 
1.2:4,6 4.60000 
1.3:3,5 3.50000 
1.4 :6,4 5.40000 
1.5:2,7 2.70000 
1.6:1,4 1.40000 
1.7:1,2 1.20000 
1.8: 3,9 3.90000 
1.9:30,5 30.50000 
stěny: 

1.pp: 

0.1 : 2,603*(2,8+1,875)*2_0,8*1,97 22.76205 
0.2+2.3: 2,9*(3,495+2,8)*2_0,8*1 ‚97*21 ‚2*2,35+0,38*(1 ‚2+2,352)+0, 1 5*(1  +2,052) 33.54600 
0.3: 

0.4 : 2,603*(7,21 5+3,495)*2Q,8*l ‚97*2_0,7*1 ‚97+0,025*(0,9*2+2,05*4-O,8,2,05*2) 51.59776 
0.5: 2,603*(2,55+4095+0,8*3)*20,7*1,973 42.95127 
0.6: 2,603*(1,05+1,5)*20,7*1,97+0,05*(0,8+2,05*2) 12.14130 
0.7: 2,603*(1,075+1,5)*20,7*1,97+0,05*(0,8+2,05*2) 12.27145 
0.8: 2,603*(1,9+2,1+0,8)*20,7*1,97 23.60980 
0.9: 2,603*(5,19+2,1)*208*1  ‚97-0,71 97+005(O8+2052) 35.24174 
0.10 : 2,603*(2,8+0,68+2,4+0,5)*21 ‚2*2,35_l 1  ‚97+0,5*(l ‚2+2,05*2) 31.07428 
1.np: 

1.1: 2,75*(3,2+1  ‚3+2,1+1 ‚9)-1 ‚8*2 , 35_l ‚8*1+0,25*(l ‚8+2,35*2)+0,1*(l ‚8+1*2) 13.87000 
3,2*2,4+0,25*(3 ,2*2 ,75) 

1.2: 2,75*(1  ‚62+1325+0,125+1  ‚35)*208*1 ‚97-1'0,8+0,05(1 ‚62+2052) 22.22000 
1.3: 2,75(6,72+1 ‚5)*2l ‚5*2 , 1 -0,81  ‚97*20,7*1 ‚97+0,05*(O,8+0,9+2,05*4)3,2*2,75 23.72400 
1.4: 2,96*(3,2*2+2,8)+0,3*2,8 	 . 28.07200 
1.5: 2,75*(1  ‚325+1  ‚025+0125+0,9)*20,7*1 ‚97*20,6*l ‚97+0,05*(0,8+0,7+205*4) 15.10750 
1.6: 2,75(1 ‚025+ 1 ‚35)*2_0,7*l ‚97+0,05*(0,8+2,05*2) 11.92850 

1.7: 275(0,9+1 ‚35)*2O,6*l  ‚97 11.19300 
1.8: 2.75*(1,8+2,15)*20,81,97 20.14900 



1.9: 2,75(5.72+5,04+0,65)*2_1 ‚52,l+0,3(1 ‚5+2,1 2) 
1.10; 4,9*(26,14+1 3,84)*24,8*1 5*11 ‚5*2,1 '2- 

2,4*2,1 +0,2*(4.8*1 0+1 ‚5'20+2,4+2,1'2)+0,3'(1 ‚5+2,1*2) 

2,1 7*(1  3,84+5,3)/2'2+0,1 7'(26, I 4+13,84)'2 
obklad: 3*(26,14+1 3,84)*2_2,4*2,1.1 ‚5*2,1*2 

1.11; 2,58*(1  ‚95+9,5)'2-1 ‚6'2,2-1 ‚1'2,1+0,1(1 ‚6+2,1*2+1 ‚1+2,1*2) 

1,1 2'(9,5+5)/2'2 

2.np 

2.1: 2,56'(2,8+1 ‚875)'2-0,8'1 ‚97-1 ‚8*1  +0,2'(1 81 )*2 

2.2+2.3: 2,56'(2,8+2,3+1 ‚42)*20,8*1 97'2+oo5'(o9+205'2)+o2'(o9+205'2+ 1,8+1 '2)+03'28 

2.4: 2,56'(7,2 15+3,498)'2-0,8'1 ‚97'2-0,7'1 ‚97+0,05*(0,9+2,05*2) 

2.5: 2,56*(2,25+4095+0,8*3)*20,7*1  97'3+005'(08+205'2) 

2.6: 2,56*(1  ‚05+1 ‚5)'2-0,7'l ‚97+0,05'(0,8'2,05'2) 
2.7: 2,56*(1,075+1,5)*20,7*1,97+0,05*(0,8+2,05*2) 

2.8: 2,56*(1  ‚9+2,  1+0,8)*20,7*1  ‚97+0,05'(0,8+2,052) 

2.9: 2,56'(5,l9+2,27)2-0,8'1 ‚97-0,7'1 ‚97+0,05'(0,8+2,05'2)-1 ‚8'1 +O,2(1 ‚8+1'2) 

odpočet obkladů : -17585400 

stará škola: 10 

784 41 P říprava povrchu 

784 41-2 Penetrace (napoušt ěni) podkladu 

298 784161601R00 	...disperzni, jednonásobná 

1,11 : 1,95(26'2+5) 

2.np: 

2.1 :5,2 

2.2:4,5 

2.3: 5,4 

2.4 : 25,2 

2.5: 9,2 

2.6: 1,6 

2.7: 1,6 

2,8: 4 

2.9: 10,9 

784 45 Malby z mali řských směsi 

299 784165522R00 	...disperzni, ‚ barevné, dvojnásobné 

stropy: 

I.pp: 

0.1 :5,2 

0.2: 4,5 

0.3: 5,4 

0.4 : 25,2 

0.5:9,2 

0.6:1.6 

0.7:1,6 

0.8: 4 

0.9: 10,9 

0.10: 10,2 

ljip: 

1.1 :14,5  

61.3 

327.0 

55.1 

-25l.2 

54.3 

16.2 

21 . 

11.84100 

12.05000 

23.44200 

34.44520 

-175.85400 

10.00000 

m2 
	

87.49000 	;'íO.0 	 874.90 

19.89000 

5.20000 

4.50000 

5.40000 

25.20000 

9.20000 

1.60000 

1.60000 

4.00000 

10.90000 

m2 
	

I 006.61561j . 	 26 172.01 

14 

	

0.02 
	

800-784 
	

RTS 

	

0.48 
	

0.00 
	

800-784 
	

I RTS 



12 :4,6 4.60000 

,:3:3.5 3.50000 

1.4 : 5,4 5.40000 

1.5:2,7 2.70000 

1.6:1,4 1.40000 

1.7:1,2 1.20000 

1.8 : 3,9 3.90000 

1.9: 30,5 30.50000 

stěny: 

1.pp: 

0.1 : 2 , 603*(2 , 8+1,875)*2_0 , 8*1,97 22.76205 

0.2+2.3: 2 ,9*(3,495+2 ,8)*20 ,8*1 ‚ 97*21 ‚22,35+0,38(1 ‚2+2,35*2)40 , 1 5*(  1+2,05*2) 33.54600 

0.3: 

0.4 : 2,603'(7,21 5+3,495)*20,8*1 ‚97*2_0,7*1 ‚97i0, 025*(0 , 9*2+2 ,05*4+0 , 8+2 , 05*2) 51.59776 

0.5: 2 , 603*(2,55+4 , 095+0,8*3)*20,7*1 ‚97*3 42.95127 

0.6: 2,603*(1  ‚05+1  ‚5)*20,7*1 ‚ 97+0,05*(0,8+2 , 05*2) 12.14130 
0.7: 2,603*(1 ‚075+l,5)*2_0,7*1 ‚97+0 , 05*(0, 8+2 ,05*2) 12.27145 

0.8: 2 , 603*(1 ‚9+2,1+0 ,8)*20 , 7*1 97 23.60980 

0.9: 2 , 603*(5,19+2,1)*20 , 8*1 ,970, 7*1 ‚97+O,05*(0 , 8+2,05*2) 35.24174 

0.10 : 2,603*(2,8+068+2,4+0,5)*2_1,2*2,351*1 ‚97+0 , 5*(1 , 2+2 ,05*2) 31 .07428 

1.np: 

1.1: 2,75*(3,2+1  ‚3+2,1+1 ‚9)-1 ‚ 8*2 , 351 ‚8*1 +0 , 25*(1 ‚8+2,35*2)+0 , 1*(1 ‚8+1*2) 13.87000 
3,2*2,4+0,25*(3,2*2,75) 

1.2: 2,75(1 ‚6241,325+0,125+1 ‚35)*20,8*1 ‚971*0 , 8+0 , 05*(1 ‚62+2,052) 22.22000 
1.3: 2,75(5,72+1 ‚5)*21 ‚5*2,10,8*1 ‚97*20,7*1 ‚97+0, 05*(0 , 8+0 ,9+2 , 05*4)3 , 2*2 , 75 23.72400 

1.4: 2 , 96*(3 , 2*2+2 , 8)+0 , 3*2 , 8 28.07200 

1,5: 2,75*(1  ‚325+1 ‚ 025+0 , 125+0 , 9)*20,7*1 97*205*1 ‚97+0 ,05*(0,8+0,7+2,05*4) 15.10750 

1.6: 2,75*(1  ‚025+1  ‚35)*2_0,7*1  ‚97.0,05(0,8+2052) 11.92850 

1.7: 2,75(0,9+1 ‚35)*20,6*I  ‚97 11.19300 
1.8: 2,75*(1 ‚8+2 , 15)*20 , 8*I ‚97 20.14900 
1.9: 2,75*(5,72+5,04+0,65)*21 ‚ 5*2 , l+0,3*(1 ‚5+2,12) 61.31500 

1.10 : 4,9*(26,14+13,84)*24,8*1 ‚5*101 ‚52,12 327.09400 
2,4*2,1 +0,2*(4,8*10+1 ‚ 5*20+2,4+2,l*2)+0 , 3*(1 ‚ 5+2 , 1*2) 

2 , 17*(13,84+5,3)*2*2+0,1 7*(26,14+13,84)*2 179.72840 

obklad : 	 3*(26,l4+l3,84)*2_24*2,ll ‚ 5*2 , 1*2 -251.22000 

1.11: 2 ,58*(1 95+95)*21 ‚6*2,2_l ‚1*2,1 +0,1*(1 ‚6+2,1*2+1,1+2,1*2) 54.36200 
1 ‚12*(9,5+5)/2*2 16.24000 

2.np: 

2.1 : 2 , 56*(2,8+1 ‚875)*20,8*1,971 ‚8*1 +0,2*(1 ‚8+1)2 21.68000 
2.2+2.3: 2,56*(2,8+2,3+1 ‚42)*20,8*1 ‚97*2+0,05*(0,9+2,05*2)+O,2*(0,9+2,05*2+ 1,8+1  *2)+03*28 33.08040 

2.4: 2,56(7,21 5+3 ,498)*2_0,8*l ‚97*20, 7*1 ‚ 97+0 ,05*(0,9+2 ,05*2) 50.56956 
2-5: 2,56*(2,25+4,095+0,8*3)*20,7*1 97*3+005*(08+205*2) 40.88240 

2.6: 2,56*(1  ‚05+1  s)*2o7*1 ‚ 97+0 ,05*(0,8*2 , 05*2) 11.84100 

2.7: 2 , 56*(1,075+1 ,5)*20,7*1,97+0,05*(0,8+2,05*2) 12.05000 

2.8: 2,56*(1  ‚9+2,1  +O , 8)*2_0 , 7*1 ‚ 97+0 , 05*(0,8+2 ,05*2) 23.44200 

2.9 : 2 ,56*(5,1 9+2 ,27)*20,8*1 ‚97-0,71 ‚ 97+0 , 05*(0 , 8+2 , 05*2)1 ‚8*1 +0 ,2*(l ‚ 8+1*2) 34.44520 

odpočet obkladů : -175,85400 -175.85400 

stará škola: 10 . 10.00000 



44520 

IdOU 7585400 	

-175.85400 

/slará škola 10 	

10.00000 

300 784165821R00 omyvatelné, pro sádrokarton, ‚barevné, jednonásobné m2 174.98000 14873.30 0.00 0.05 0.00 0.00 800-784 RTS 
1.11: 1 ‚95*(2,6*2+5) 19,89000 

2.np: 

2.1 	5,2 5.20000 

2.2: 4,5 4.50000 

2.3 	5.4 5.40000 

2.4 	25,2 25.20000 

2.5 	9,2 9.20000 

2.6: 1,6 1.60000 

2.7: 1,6 1.60000 

2.8: 4 4.00000 

2.9: 10,9 10.90000 

tkzou čul 

 

8749000 

87,49 87.49000 

DU787 asT ť 	 ' 340'  
787 18 Zaskleni stěna příček sklem profilovaným tvaru U 

U 250 X 40 mm, včetně  pomocného lešení 

301 781185222R00 	vyztuzenym drátem do profilu PVC dvojité vysky pres 1 do 2 m 	 m2 	72 00000 	S gõffl 	367200.00 0,05 3.24 0.00 0.00 800 787 RTS 

3,6-1,5-10 	 54.00000 

1,2*1,5*10 	 18.00000 

998 78-7 P řesun hmot pro zasklíváni 

50 m vodorovně  

302 998787202R00 	...v objektech výšky do 12 m 	 % 	. 3672.00000 . 	' :o.2o 	 734.40 0.00 0.00 0.00 0.00 800-787 RTS 

Dli: 
- 	 ‚ 

M21 	' 	Elektromontáže 	' 	 . 	' 	 . 	 ' 	 ' 	451 47i.03 ť1 1  

‚ 
0.00 

- 
.  

- 
' 	0.00  

303 21001 Elektroinstalace, dle samostatné p řílOhy kpt 1.00000 ... 45 1:47L03 1 	451 471.03 0,00 0.00 0.00 0.00 Vlastni 

Díl M24 Montá 	vzducbotechnkych za řtzeni -' 59211 20  000  000  
304 M241001 Vzduchotechnika, dle samostatné p ř ilohy - 	- 1.00000 . 	59 211 .20 1 	59211.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Vlastní 

Díl: M99  
- ‚ 	‚ 

33000.00  
. 

305 99001 vybaveni sportovního sálu - časomíra, včetně  ovl dani a p řipojení 

. 

kpl 1.00000 ' 33.00000J 	33 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Vlastni 

743ď65  
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

306 979081111R00 	„do 1 km 	 I 	t 	8.57152 	' - ' 105.00 	 900.01 0.00 0.00 0.00 0.00801-3 RTS 

Včetně  naloženi na dopravní prost ředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku. 

307 979081121R00 	... připlatekza každý další 1km 	 1 	t 	1 	162.858801-, 	 4601 	749.15 0.00 0.00 0.00 0.00801-3 RTS 

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

ROO 	I... d0 10 	 I 	t 	1 	857152$ 	t745oj 	1 495.73 0.00 0.00 0.00 0.00 801-3 RTS 301197911112111 

979 08-4 Poplatek za skládku 

309 979990001R00 	$ ... stavebni suti 	 I 	t 	$ 	857152$ 	‚ 	'500.00j 	4288.76 0.00 0.00 0.00 0,001801 -3 RTS 
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5TAVBA 
Sportovní sál Komenského 

Název Námě šť  nad Oslavou 
Investor 

Č íslo a název akce 	
Město nad Oslavou, Masarykovo nám. 104,675 71 Nám ě šť  nad Oslavou 

ZTI - kanalizace - sociální zázemí 

o> 

o 	P4 

Zkrácený popis 

Sportovní Sál Komenského, Náměšť  nad 
Oslavou - kanalizace 

- 

M.:,. 
o 

Cena vKč  

Jednotk. celkem  

Potrubí HRDL. HT  

DN4OxI.8 brn 32 97.30 3113.60 

DN75XI,8 brn 48 138.50 6652.80 

DN1IOx2,3 brn 72 282.80 20361.60 

Potrubí Pvc KG 200 brn 15 274.401 4390.40 

Vyvedení odpadních výpustek 
ks 10 35.70 357.00 

 __ DN 40x18 

DN 75x1,8 ks 13 48.30 627.90 

DN110x23 ks 6 58.80 352.80 

Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 brn 168 15.40 

2587.20 

0.00 

0.00 

Č istící kus HTRE 100 ks 4 91.001 364.00 

Hlavice ventilační přivětrávací HL 900 DN 100 ks 4 771.40 3085,60 

Montážní materiál kpl 1 1400.00 1400,00 

P řesun hmot pro vnit řní kanalizaci kpl I 1 050.00 1050.00 

: 44 342901 

. 



. 

. 

STAVBA 	Sportovní sál Komenského Nám ě šť  nad Oslavou 

Investor 	Mě sto Nám ě šť  nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ě šť  nad Oslavou 

Číslo a název akce Zil - vodovod 
požární voda 

>t 

i r9 
o 

>N  
o' Zkrácený popis M j 

o Cena/MJ Cena v Kč  

Sportovní sál Komenského - 
Náměšť  nad Oslavou vodovod, 
požární voda  

Potrubí PPr, PN 20, 

D 20x2,8  
brn 120 151.90 18228.00 

D25X3,2 brn 116 188.30 21842.80 

D32x5,4 brn 38 216.30 8219.40 

D40X5,4 brn 10 261.80 2618.00 

Vyvedenivypustek DNI5 ks 29 107.80 3126.20 

Izolace potrubí DN 20 brn 120 37.10 4452.00 

DN25 brn 116 39.20 4547.20 

DN32 brn 38 44.10 1675.80 

DN 40 brn 1 	11 49.00 539.00 

Montážní materiál kpl 1 3500.00 3500.00 

Čerpadlo oč  z 151112 ks I 3850.00 3850.00 

Zkouška tlak. potr. DN 50 brn 284 23.10 6560.40 

Proplach a dezinfekce brn 284 15.40 4373.60 

Vodovod přesun hmot kpl I 1750.00 1750.00 

Vodomě r DN 25 ks I 1750.00 1750.00 

Ventil kulový G 514" ks 2 339.50 679.00 

Ventil kulový G 1" ks 4 246.40 985.60 

ZVG1" ks 1 151.20 151.20 

Redukce R25/15 ks 2 105.00 210.00 

Redukce R 32140 ks I 126.00 126.00 

Hydrantový systém DN 25 se 
zplostěnou hadici 

kpl 1 7000.00 7000.00 

1 	96184.201 



STAVBA 
	

Sportovní sál Komenského Nám ě šť  nad Oslavou 

Investor 
	

Město Nám ě š ť  nad Oslavou, Masarykovo nám. 104,675 

Projektant 
	

lng.Ji ř í Vaší ček 

Č íslo a název akce 
	

Vnit řní rozvod plynu 

. 

Zkrácený popis M.j. 
.lJ 

Cena/Mj Cena v Kč  44 
O 

o 

Sportovní sál Komenského, Nám ě šť  
nad Oslavou + vnitřní rozvod plynu  

Nástěný kondenzační plyn. kotel 
1 25 830.00 25 830.00 

17 K ks  

P ř íslušenství -odtah spalin ks 1 8400.00 8400.00 

Expanzní nádoba TUV2I ks 1 910.00 910.00 

P řipojovací sada expanzní nádoba ks 1 630.00 630.00 

Potrubí ocel. černé sva řované 
m 68 259.70 17 659.60 

o  3% 

Potrubí ocel. černé sva řované 
m 16 262.50 4200.00 

o 1"  

Potrubí ocel. černě  sva řované 
m 15 313.60 4704.00 

o 514"  

Potrubí ocel. černé sva řované 
m 40 343.70 13 748.00 

o 614"  

Hadice pro odvod kondenzátu 
m 3 70.00 210.00 

DN25  
Těstnostní zkouška potrubí m 139 17.50 2432.50 
do 2'  

Nátěry kpl I 5 250.00 5250.00 

Montážní materiál kpl 1 3500.00 3500.00 

Ventil KU 1" ks I 246.40 246.40 

Ventil KU %" ks 5 172.20 861.00 

Plynový infrazá ř ič  tmavý 4 m- typ „U ks 41 37 900.00 151 600.00 

Závěsná dvoukarabina 550 mm, vet. 3 ks 12 287.00 3444.00 
s pojistkou ‚ 2 m 

Flexi prodloužení 1001600 sání ks 41 505.40 2 021 .60 

Flexi prodloužení 1001500 odtah ks 4 623.00 2492.00 

Koax. odkou řen ĺ  SIC Al 
ks 4 1 337.00 5348.00 

10011001150(1060mm)  
Kondenzační jímka T.kus AL pr. 

ks 4 613.90 2455.60 
1001100 mm s uzávě rem  

Prodloužení AL 10011500 mm ks 8 556.50 4452.00 

Hlavice koax. Odkou ření 
ks 

D 
	

0011 50  
4 901.60 3606.40 

P řipojovací plyn. Trubka WR 16 DN 18 
ks 4 350.00 1 400.00 

G % L-1000 mm  ________ 



Protiděš ťový límec na odkou ření 110- 
170 mm  

ks 4 1407.00 5628.00 

Regulace 4 infra ks 1 10 430.00 10430.00 

Dopravné a balné ks 1 2730.00 2730.00 

I 	284 189.101 

W 

S 

. 



STAVBA 	 Sportovní sál Komenského 
Název 	 Nám ě š ť  nad Oslavou 

Investor 	 M ěsto Nám ě šť  nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 67! 

projektant 	 Ing. Ji ř í Vaší ček 
Číslo a název akce 	 Úst řední vytápě ní 

61.1, 

Cena v Kč  

o Zkrácený popis M.j. 
> Jednotk. celkem 

O 

Plynový zasobník OKC 300 
ks 1 17500.00 17500.00 

NTR  

Hadice napouštěcí DN 15 m 6 42.00 252.00 

Potrubí  

Trubka CuDNl5/1 m 72 203.00 14616.00 

Trubka Cu DN 1811 m 62 232.40 14 408.80 

Trubka Cu DN 2211 m 22 261.10 5744.20 

Trubka Cu DN 2811,5 m 181 378.70 6816.60 

Armatury 

Kul. kohout DN W 
ks 2 91.00 182.00 

Typ R910  

Kul. kohout DN W 
ks 4 140.70 562.80 

typ R910  

Kul. kohout DN 1" 
ks 2 208.60 417.20 

typ R910  

Zpětný ventil DN W 
ks I 133.70 133.70 

Typ R625  

Termostatická hlava 
ks 20 233.10 4662.00 

typ R452H  

P řipojovací armat. rohová 
ks 20 315.00 6300.00 

DNl5 typ R388  

Regul. šrouben ĺ  rohové 
ks 

DNI5 typ T29C  9 252.00 2268.00 

Termostatický ventil rohový 
s ruČn ĺ  hlavou typ T 431C ks 9 305.90 2753.10 

Otopná tě lesa 

VK11 6001500 	- ks 41 1463.00 5852.00 

- VK 11 6001800 ks 2 1 673.00 3346.00 
VK 21 6001500 ks 5 1 757.00 8785.00 
VK 216001700 ks 1 I 946.00 1 946.00 
VK 226001600 ks 4 I 995.00 7980.00 
VK 226001700 ks i 2 114.00 2114.00 -.. 
VK 22 6001800 ks 

_ 
 2296.00 4592.00  

Otopné tě Ieso36SI600H ks 2125.90 4251.80 

Otopné tě leso 218/600H 
---- 

ks 7 3696.00 25 872.00 



Tlaková zkouška potrubí 9.80 
M 174 I 705.20 

měděné 

Návleková izolace M 174 35.00 6090.00 

Montážní materiál kpl 1 2800.00 2800.00 

Montážní práce hod 75 175.00 13 125.00 

6650.00 
Uvedení regulace do provozu kpl 1 6650.00 

0.00  

Uvedení topení doprovozu hod 8 175.00 1400.00 

Příslušenství  
Ekvivalentní reQulace 

ks 
- 

1 9 100.00 9100.00  
typ TA2lAl  
Spínací hodiny 

ks 2 1 050.00 2100.00 

184 325.401 

. 



Akce: SPORTOVNÍ SÁL KOMENSKÉHO NÁMÉŠŤ  NAD OSLAVOU 
Investor: Město Náměšť  nad Oslavou 
Místo stavby: k.ú,Náměšť  nad Oslavou 
Stavební díl: ZAŘ ÍZENI SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY vč . OCHRANY PŘED BLESKEM 
Zak.c.: 046116 
Datum: 2016 listopad 

Poznámka: dodavatel do jednotkových cen uvede ceny vč . podružného materiál ů , dopravy, p řesunu a PPV 

Položkový soupis náklad ů  - I. Elektroinstalace 
a) montáže 

C2IM 
P.C. 	Položka Název 	 Množství 	MJ Cena/MJ 	Celk.cena 

1. 21001-0002 Trubka PVC ohebná pod omítku - 16mm 1500 m 2240 336.00 

2. 21001-0003 Trubka PVC ohebná pod omítku- 23mm 15.00 m 22.40 336.00 

3. 21001-0004 Trubka WC ohebná pod omítku - 29mm 15.00 m 22.40 336.00 

‚ 3. 21001-0005 Trubka PVC ohebná pod omítku - 36mm 15.00 m 28.00 420.00 

4. 21002-0302 Montáž. Kabel žlabu do I OOmm bez víka v č . podpěr 110.00 m 152.32 16 755.20 

5. 21001-0301 Krabice p řístrojová univerzální 65.00 ks 20.16 1 310.40 

6. 21001-0321 Krabice univerzální - vlč . a svork 15.00 ks 50.40 756.00 

7. 21001-0321 Krabice KR 97 se zapojením kruhová 15.00 ks 107.52 1 812.80 

8. 21001-0351 Krabicová rozvodka lP 54. 7.00 ks 156.80 1 097.60 

9. 21001-0521 Odvíčk./zavíčk. krabic 37.00 ks 4.48 165.76 

10. 21002-0951 Výstražná tabulka 2.00 ks 13.44 26.88 • f 
‚J 11. 21002-0922 Protipožární průchod stěnou 0.50 m2 747.04 373.52 

12. 21010-0173 Ukončeni kabel ů  do 3X2,5 43.00 ks 31.36 1 348.48 

13. 21010-0258 Ukončení kabel ů  do 5X2,5 6.00 ks 53.76 322.56 

14. 21010-0251 Ukončení kabel ů  do 5X10 2.00 ks 112.00 224.00 

15. 21011-0041 Spínač zapuštenýjednopól. 26.00 ks 40.32 1 048.32 

16. 21011-0043 Spínač  zapuštenýseriový. 2.00 ks 43.68 87.36 

17. 21011-0045 Spínač  zapuštený st řídavý. 6.00 ks 43.68 262.08 

18. 21011-0046 Spínač  zapuštenýk řížový. 1.00 ks 43.68 43.68 

19. 21011-0152 Tlačítko zap. 	110 8.00 ks 43.68 349.44 

20. 21011-0022 Spinač nástěnnýdvoupól. 4.00 ks 98.56 394.24 

21. 210 11-0041s Pohybové infra čidlo 2.00 ks 235.20 470.40 

22. 21015-0481 Montáž. Čas relé - k ventilátorům 11.00 ks 143.36 1 576.96 

23. 21011-1016 Zásuvka domovní dvojitá 2P+PE 21.00 ks 86.24 1 811.04 

24. 21019-0003 Montáž oceloplechových nebo plast rozvodnic do 1 00k 1.00 ks 504.00 504.00 

25. 21020-1025 Svitidlop řisaz zá ř . 2 zdroje + kryt 20.00 ks 174.72 3494.40 

26. 21020-1025 Svítidlo zá ř. stropní 2 lineární zdroje s krytem 24.00 ks 174.72 4193.28 

27. 210 20-1025s Svítidlo zá řivkové stropní4X18W 14.00 ks 174.72 2446.08 

28. 21020-0104 Svítidlo p řlsaz. prům nebo venkovní 7.00 ks 274.40 I 920.80 

J 29. 210 20-2007s Svítidlo LED 18.00 ks 274.40 4939.20 

30. 21020-0030 Svítidlo nouzové 20.00 ks 109.76 2195,20 

31. 21022-0003 Vedení uzem ňovací na povrchu Cu do 50mm2 80.00 m 13.44 1 075.20 

32. 21022-0451 Vedení ochr. pospoj 120.00 m 13.44 1 612.80 

33. 21080-0041 Kabel CYKY-0 2X15mm2 220.00 m 13.44 2956.80 

34. 21080-0045 Kabel CYKY-O 3X1,5mm2 50.00 m 13.44 672.00 

35. 21080-0045 Kabel CYKY-J 3x15mm2 590.00 m 13.44 7929.60 

. 36. 21080-0046 
37. 21080-0055 

Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 
Kabel CYKY-J 5X1,5mm2 

610.00 m 
20.00 m 

13.44 
13.44 

8198.40 
268.80 

38. 21080-0056 Kabel CYKY-J 5X2,5mm2 250.00 m 13.44 3360.00 

39. 210 80-0053s Kabel CYKY-J 5X10mm2 80.00 m 22.40 1 792.00 

40. 21012-0422 Montáž. Jističe trojpól do 63A 1.00 ks 89.60 89.60 

montáže - součet 79 112.881 

Položkový soupis náklad ů  - I. Elektroinstalace 
b) materiál nosný 

SPCM 
P.č . 	Položka Název 	 Množství 	MJ Cena/MJ Celk.cena 

1. 345 Trubka PVC ohebná 16mm 15.00 m 4.94 74.16 

2. 345 Trubka PVC ohebná 23mm 15.00 m 7.52 112.79 
3. 345 Trubka PVC ohebná 29mm 15.00 m 10.82 162.23 
4. 345 Trubka PVC ohebná 36mm 15.00 m 15.45 231.75 

4. 345 Drátěný žlab DZ6oxl5o 110.00 m 73.13 8044.30 

S. 345 Spojka pro dráť. Žlab DZS 110.00 ks 17.00 1 869.45 

6. 345 ZávěsnáTyč ZT8 110.00 ks 12.88 1416.25 

7. 345 Matice k závěsné tyči MZ 110.00 ks 0.52 56.65 

8. 345 Krabice p řístrojová - hluboká 65.00 ks 16.38 1 064.51 

9. 345 Krabice univerzální KU 6812-- vlč , a svork. 15.00 ks 30.90 463.50 

10. 345 Krabice KR 97 se zapojením kruhová 15.00 ks 77.77 1166.48 

11. 345 Krabicová rozvodka íP 54. 7.00 ks 53.56 374.92 

12. Protipožární pěna HIL.Tl na prostupy svazk ů  kabel ů  2.00 ks 2232.01 4464.02 

13. Výstražná tabulka 2.00 ks 25.75 51.50 

14. 345 Spínač  zapuštený jednopó1.250V, bA, raz 1 - standard. Provedeni 26.00 ks 92.70 2410.20 



15. 345 Spína č  zapuštený senový 250V, bA, řaz.5 2.00 ks 122.57 245.14 
16. 345 Spínač  zapuštený st řídavý 250V, 1 O ‚ řaz. 6 6.00 ks 97.85 587.10 
17. 345 Spína č  zapuštený k řížovývý  250V, 1 O 	řaz. 7 1.00 ks 129.27 129.27 
18. 345 Tlačítko zapušt ěné 250V, bA, 110 8.00 ks 114.33 914.64 
19. 345 Spínač  dvojpói. nástěn. IP44, 250V, 1 	O 4.00 ks 150.38 601.52 
20. 345 Rámeček jednonásobný - vodorovný 43.00 ks 15.76 677.64 
21. 358 Zpožďovací relé k ventilátor ům 11.00 ks 183.86 2022.41 
22. 345 Zásuvka dvojitá pooto čená 45, . 2P+PE, 250V, iSA - 21.00 ks 122.06 2563.16 
23. 354 Vyrovnávač  potenciálu 3.00 ks 165.83 497.49 
24. 354 Svorka pro ochr. pospoj 30.00 ks 24.72 741.60 
25. 341 Vodič  CY 6mm2 80.00 m 12.88 1 030.00 
26. 341 Vodič  CY 10mm2 120.00 m 21.22 2546.16 
27. 341 Kabel CYKY-O 2X1,5mm2 220.00 m 7.62 I 676.84 
28. 341 Kabel CYKY-O 3X1,5mm2 50.00 m 9.89 494.40 
29. 341 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 590.00 m 9.89 5833.92 
30. 341 Kabel CYKY-J 3X2,5mm2 610.00 m 16.07 9801.48 
31. 341 Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 20.00 m 16.27 325.48 
32. 341 Kabel CYKY-J 5X 2,5mm2 250.00 m 26.27 6566.25 
32. 341 Kabel CYKY-J 5 x 10mm2 80.00 m 106.71 8536.64 
33. 348 A- Svítidlo zá ř. Stropní s Al leš ť . m řížkou 2 x 36W lineár., IP 20 (kompl.) 15.00 ks 710.70 10660.50 
35. 348 C- Svítidlo zá ř. Stropní s krytem 2 x 36W lineár., IP20 (kompl.) 9.00 ks 648.90 5840.10 
36. 348 0- Svíť.zá ř.stropní SAL leš ť. M řížkou 4 x 18W, IP 20 (kompl) 14.00 ks 968.20 13554.80 
37. 348 E- Svítidlo p ňsaz. kulaté plast. montura, 2 x zá ř  jednpať ic. 26W, IP 23 (kompl.) 20.00 ks 818.85 16377.00 
38. 348 F-Svítidlo pfisaz. Venk. design, zá ř  jednpaťic.1 x 26W IP 54(kompl.) 4.00 ks 885.80 3543.20 
39. 348 H-Prům LED svítidlo 113W, IP65, 108431m, 50000h 18.00 ks 5332.31 95981.58 
40. 348 I- Svítidlo prům p řisaz s ochr. Košem 1 x 26W, IP 54 (kompl.) 3.00 ks 860.05 2580.15 
41, 348 N- Svítidlo Nouzové s piktogramem ‚3omin (kompl) 20.00 ks 513.97 10279.40 
42. 358 Jistič  trojpól 32A 1,00 ks 478.95 478.95 

materiál - součet ‚ 	227 049.49( 

Položkový soupis náklad ů  - II. Hromosvod a uzemn ění 
a) montáže 

C 21 M 
P6. 	Položka Název Množství 	MJ Cena/MJ Celk.cena 

1. 21022-0021 Vedení uzem. V zemi do 120mm2 130.00 m 26.18 3402.88 
2. 21022-0101 Vodiče svodové do lOmm + podpěry 290.00 m 127.61 37006.32 
3.21022-0111 Vodičesvodovédobomm bez podper 50.00 m 40.08 2004.10 
4. 21022-0301 Svorka hromosvodová do 2 štoub ů  20.00 ks 58.90 1177.92 
5. 21022-0302 Svorka hromosvodová nad 2 štoub ů  51.00 ks 85.07 4338.67 
6. 21022-0401 Označeni svodů  štítky 12.00 ks 8.18 98.16 
7. 21022-0010 Nátěr zemnícího pásku FeZn do 120mm2 2.00 m2 178.32 356.65 
8. 21022-0372 Montáž ochranných úhelníků  12.00 ks 340.29 4083.46 
9. 21022-0231 Montáž jímacích tyč í do 3m délky 4.00 ks 353.38 1413.50 

montáže - sou čet 	 53881.661 

Položkový soupis náklad ů  - II Hromosvod a uzemn ění 
. 	b) materiál nosný 

SPCM 
P.č . 	Položka Název Množství 	MJ Cena/MJ Celk.cena 

1. 354 Vodič  AIMgSi - 8mm 290.00 m 14.50 4205.00 
2. 354 vodič  FeZn - iOmm 25.00 kg 15.00 375.00 
3. 354 Zemnící páska FeZn 30 x 4mm 130.00 kg 23.50 3055.00 
4. 354 podpěra vedení na h řeben 47.00 ks 19.50 916.50 
5. 354 podpěra vedení na svah 65.00 ks 17.50 1 137.50 
6. 354 podpěra vedení na plech 40.00 ks 22.50 900.00 
7. 354 podpě ra vedení do zdi 90.00 ks 27.00 2430.00 
8. 354 Svorka p řipojovací 20.00 ks 9.50 190.00 
9. 354 Svorka univezzálni 15.00 ks 10.00 150.00 

10. 354 Svorka zkušební 13.00 ks 32.50 422.50 
11. 354 Svorka kžížová 7.00 ks 16.50 115.50 
12. 354 Svorka kjimací tyč i 4.00 ks 25.50 102.00 
13. 354 Svorka okapová 12.00 ks 24.00 288.00 
14. 354 Štítek pro označení svod ů  10.00 ks 5.00 50.00 
15. 354 Ochranný úhelník vč . Držák ů  do zdi 10.00 ks 165.00 1 650.00 

materiál - sou čet 	 I 	16 987.00 

IV. SPECIFIKACE 
P.č . Položka 	Název 	 Množství MJ Cena/MJ 	Celk.cena 

1. 	 R-T podružná rozv. Pro 72 modul ů , plast 	 1.00 ks 	24 000.00 	24 000.00 
6 x trojpól jisti č , 22 Xjedripopól. Jistič , 6 x stykač ,2 x impuls. Relé 



2. 
3. 
4 

lX, Přepět'. Ochr. 2. stupe ň , 1 x proud. Chráni č, 59 x svorka 

Ventilátor,pro odvětráni WC - 1 omm ‚ 230V, 1P44 
Termostat prostorový 0-40°C, 230V, 1 O 
Ventilátor,pro odvětráni sport. Sálu ON 300, 230V, IP 44 + žaluzie + klapka 

11.00 ks 
4.00 ks 
2.00 ks 

	

2 000.00 	22 000.00 

	

1 300.00 	5200.00 

	

9210.00 	18420.00 

69620.0 
specifikace součet 

V. ZEMNI PRÁCE 
C46M 

P.C. 	Položka Název Množství 	MJ Cena/MJ 	Celk.cena 

1. 46001-0024 Vytýčeni kabel. trasy v zastav, prostoru 0.02 km 50 000.00 	I 000.00 

2. 46020-0163 Výkop kabelové rýhy 35180cm, hor. t ř.3 20.00 m 52.00 	1 040.00 

3. 460 26-0011 Pevné spojení pásk. zemničů  10.00 ks 90.00 	 900.00 

4. 46042-1022 Z řizenikabel. Iožev rýze dos5CmZpísku 10cm 20.00 rn 52.00 	I 040.00 

S. 46047-0001 Ki9žovatka se sil, kabelem nebo Q. Slt ěmi 1.00 ks 300.00 	 300.00 

6. 46056-0163 Zához rýhy 35180cm, hornina t ř. 3 20.00 m 54.00 	1 080.00 

7. 46062-0013 Provizorní úprava terénu v p řir. hornině  3 20.00 m2 23.00 	 460.00 

zemní práce - součet 5820.001 

CELKEM CENA H 	451 471.03 	J 
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STAVBA Sportovní sál Komenského 

Investor 	 Nám ě š ť  n/Osl. 
Č íslo a název akce 	 Odvě trání sociálních za ř ízení 

sn_______ 
O 

Zkrácený popis 
o Cena/mi Cena v Kč  

o  

Město Nám ě šť  nad Oslavou, Masarykovo nám. 104,675 71 

Sportovní sál Komenského - 
odvětrání sociálních zařízení 

1 Ventilátor DN 100 ks 6 1600.00 9600.00 

2 Ventilátor 125 do potrubí ks 6 2240.00 13440.00 

3 Trubka HT DN 125 brn 42 429.60 18 043.20 

4 M ř ížka o 125 ks 18 320.00 5760.00 

5 Montážní práce pro odv ětráni hod 32 200.00 6400.00 

6 
Drobný materiál HT pro 

kpl I 1 600.00 1600.00 
odvětráni  

7 Uchyceni potr. HT DN 125 ks 8 96.00 768.00 

200. 00 
8 Sekání prostup ů  pro odvětrání ks 18 3 600.00 

CELKEM 
	 1.  59 211.201 

. 

. 



Položkový soupis prací a dodávek 

tŠ 16150 Sportovní sát Komenského, Náměšť  nad Oslavou 

0: 02 Inženýrské sítě  - p řípojky 

R 01 InženyskÓ sitě  -přJpojky 

CELKEM 	 497 15945 

! Č íslo.položy :;Náze.v.:poJ9žky  MJ mnoŽství cena ]J cJ k hmptI!Óstj q1m:. ;': 	•:... •: 

r ĹI 	- t- celk (t) hmotnost / hmotnost Cen 

MJ ceik (t) Cenlk soustava 

Ceník kapitola Poznámka uchazeče 

113 10-6 Rozebráni dažeb, panel ů  

p řemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost ředek 

113 10-62 vozovek a ploch 5 jakoukoliv výpini spár 

I 113106221R00 	...v ploše jednotlivě  do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků , kladených do lože z kameniva 	m2 	44.64000 	 543.72 0.00 0.00 0.20 8.93 822-1 RTS 

těženého, škváry nebo strusky 	 . 	. 
kanalizace: 1 , 2*37 , 2 	 44.64000 

113 10-7 Odstran ění podkladů  nebo krytů  

2 113107124R00 	...v ploše jednotlivě  do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tlouš ťce vrstvy p řes 300 do 400 	m2 	44.64000 	3.9ě 	15642.74 0.00 0.00 0.56 25.00 822-1 RTS 

mm 

kanalizace: 1 , 2*37 ,2 	 44.64000 

Dil 5 	 Konun,kaEe 	 - 	 2t 21  39 1 i  000 
564 6 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 

5 rozprost řením a zhutněním 

3 564681111R00 	tloustka po zhutneni 300 mm 	 m2 	4464000 	17280 	7704.86 058 2576 000 000 822-1 RTS 

I. kanalizace: 1,2*37 ,2 	 44.64000 

1 	1 
564 8 Podklad ze št ěrkodrti s rozprost řením a zhutněním 

4 564831111R00 	houštka po zhutnění 100 mm 	 m2 	4.4.64000 	‚ 	52.68 	2351.64 0.19 8.44 0.00 0.00 822-1 RTS 

kanalizace: 1,2*37 ,2 	 44.640001 	 1  
591 Kladeni dlažby z kostek 

s provedením lože do 50 mm, s vypiněním spár, s dvojím beraněním a se smetením p řebytečného materiálu na krajnici 

5 591211111R00 	drobných z kamene, do lože zkameniva t ěženéhottouštky 50 mm 	 m2 	44.64000 	12894.71 0.11 4.91 0.00 0.00 822-1 RTS 

kanalizace: 1 , 2*37,2 	 44.64000 

6 58380120 AR 	kostka dlazebni rnatenatová skupina 1/2 (zula) tr I 	8110 cm 	 m2 	0.00000 	600 00 	 0.00 0.20 O 00 0.00 0.00 SPCM RTS 

původní : O 

Díl: 8 	 Trubní vedení 	
* 	

398 647 28 _______ 164 GŠ _______ O 00  
831 23-01 Vodovodní p ř ípojka 

hioubeni rýh nezapažených, ší řky do 200 cm, v hornině  3 (včetně  p říplatku za lepivost), se svislým p řemístěním, lože pod potrubí z pisku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž 

potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vn ějšího průměru podle popisu, tlaková zkouška potrubi, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození 

materiálem p řipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m Od jeho okraje, pro jakoukoliv miru zhutn ěni, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, 

se zhutněním. 

7 831230110RA8 	ID 40 • 63, hloubka 1,2 m 	 m 	22.000001 	 6160.00 023 5.12 0.00 0.00 AP-HSV RTS 

831 35 Kanalizace z trub plastových 

hloubeni rýh zapažených, ší řky do 200 cm, hloubky 2 rn, v hornin ě  3 (včetně  p ř iplatku za lepivost), paženi a rozep řeni rýh p říložné (pro jakoukoliv mezerovitost) v četně  p řepažováni 

rozep řeni a odstraněni, s uložením materiálu do 3 m Od okraje výkopu, svislé p řemístěni výkopku, $ naložením p řebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m31m rýhy) na dopravní prost ředek, 5 

odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z pisku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potwbl Z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem řr. 4-8 mm, 

zhutněni, zásyp rýhy vytěženou zeminou, S uložením ve vrstvách, se zhutn ěnim. 

8 831350012RAB 	.13 160 mm, hloubka 1,5 m 	 m 	17.60000 	-947O 	16 667.20 0.83 14.59 0.00 0.00 AP-HSV RTů  

dešťová: 45,6-28 	 17.60000 

9 831350013RAA 	D 200 mm hloubka 20 m 	 m 	8840000 	1 .518ób 	134191.20 089 7838 000 000 AP HSV RTS 

dešťová: 53,2 	 53.20000 

splašková: 46,211 	 35.20000 

10 831350013R.AD 	...D 200 mm, hloubka 3,0 m 	 m 	11.00000 . .i '2.155.óÓ 	23705.00 0.89 9.77 0.00 0.00 AP-HSV RTS 



. 

lspíašková:7+4 	 I 	11.000001 	 I 
831 99 P říplatky k cenám trubního vedeni 

11 831990010RAA 	1 	za každých dalších 50 cm hloubky rýhy, p8 ší řce rýhy do 1,00 m 	 m 	11.00000 1,,, 	.232:00 	2552.00 0.00 001 0.00 0.00 AP-t-ISy RTS 
splašková: 7+4 	 11.00000 

894 41 šachty z betonových dílců  
kanalizační, obložením dna betonem C 25130 Z cementu portiandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, 
dodávka a osazeni poklopu litinového kruhového v četně  rámu. 

894 41-0 ěachta z betonových dílců  s monolitickým dnem. Včetně  betonu a bedněni vyrovnávacího prstence. 

12 894410010RAB 	I 	pro ON 200 vyska vstupu 1,60 m 	 kus I 	200000 1 	19 000 001 	3800000 352 704 000 000 AP HSV iTS 
894 41 šachty z betonových dílců  
kanalizační, obložením dna betonem C 25130 Z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, 
dodávka a osazeni poklopu litinového kruhového v četně  rámu. 

894 41-0 šachta z betonových dílců  s monolitickým dnem. Včetně  betonu a bedn ěni vyrovnávacího prstence. 

13 894410010RAC 	I 	pro ON 200 vyska vstupu 210 m 	 kus 	200000 1 	23000  OOI 	4600000 393 786 000 000 AP HSV RTS 
894 41 šachty z betonových dílců  
kanalizační, obložením dna betonem C 25130 Z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, 
dodávka a osazeni poklopu litinového kruhového v četně  rámu. 

894 41-0 šachta z betonových dílců  s monolitickým dnem. Včetně  betonu a bedn ěni vyrovnávacího prstence. 

14 894410010RAD 	pro ON 200 vyska vstupu 388 m 	
J kus 	1 000001 	28000 001 	2600000 535 535 000 000 AP HSV RTS 

899 00 Jímky 

beton kompletních konstrukci C 20125. bedn ěni a odbednění, výztuž 10 505, omítka st ěn vnit řní cementová hladká, pot ěr dna pískocementový (400 kg cementu/m3) hlazený 
ocelovým hladítkem tlouš ťky 20 mm. 

15 899000002RA0 	dešťové 	 m3 OP 	28.12500 :3311.Oó 	93121.88 1.30 3651 0.00 0.00 AP-HSV IITS 
45*25*25 	 28.12500 	- 	- 

8001 	 Napojení kanalizace na stávající potrubí 	 kpí 	2.00000 	. . 3500.00 

	

7000.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00 Vlastni 
17 8002 	 Napojení vodovodu na stávajici řad 	 kpl 	1.00000 	. 	5260.00 	 5250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Vlastni 

Díl 97 	 Prorázení otvoru 	 74326  000  
979 07 Očištěni vybouraných dlažebních koutek 

Od spojovacího materiálu, s uložením o čištěných kostek na skládku, s odklizenim odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 

18 979071121R00 drobn9ch, s původním vypiněním spár kam 	
.

enivem těženým 	 m2 	44.64000 	: 	16.65 	 743.26 - 0.00 0.00 0.00 0.00 822-1 RTS 
kanalizace: 1,2*37,2 	 44.64000 

Díl 
. 

99 	 Staveništnl p řesuii hmot 	 4 622 54  00 000  
998 22-3 P řesun hmot pozemnich komunikaci, kryt dlážd ěný 

19 

Dil: 

vodorovně  do 200 m 

998223011R00 	. jakékoliv délky objektu 	 . 	 t 	39.10776 	 4622.54 

721  

0.00 0.00 0.00 0.00 822-1 RTS 

20 

721 24 Lapače st řešních splavenin 

721242110RT1 	...D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem ‚se suchou a nezámr.klapkou, čisticirrr vlčkem 	kus 	11.00000 	..i575.00 	17325.00 1 0.08 0.84 000 000 800-721 RTS 
a vylam les krouzky pro pripoj potrub svodu D 75 90 

721 10 Potrubí Svodné pod podlahou 

21 721100013RAB 	vnitmi PVC 0160 mm zemni práce ryha 400X500 mm 	 m 	2800000 	58800 	1646400 033 922 000 000 AP PSV F1TS 
16+12 	 28.00000 

998 72-1 P řesun hmot pro vnit řní kanalizaci 

50 m vodorovně , měřeno ori těžiště  půdorysné plochy skládky do těžiště  půdorysné plochy objektu 

22 998721201R00 	v objektech vyškydo6m 	 33789000 	 issj 	56766 000 000 000 000 800721 RTS 
í)Q D96 	 Přesuny suti a vybouranycii hmot 	 ' 	1945204 4 000 000  

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu 

23 979082213R00 	bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 	km 	 I 	33.92640 .i: 	66:O1J 	2239.48 0.00 0.00 000 000 822-1 RTS 
24 979082219R00 	pripíatek k cena za kazdy daísi zapocaty 1 km pres 1 km 	 t 	33 92640 7 3 	249.36 0.00 O 00 O 00 000 822-1 RTS 

979 08-4 Poplatek za skládku 

25 1 979990001 ROO 	j...stavební suti 	 1 	t 	1 	33.926401 . :. :5óĎ:ĎoJ 	16963.20 0.001 0.001 0.00 0.00 801-3 RT 



.. 

Položkový soupis prací a dodávek 
16150 Sportovní sál Komenského, Nám ěšť  nad Oslavou 

0: 04 Demolice stávajících objekt ů  
R . 01 ......................... ‚. 	. 

CELKEM 	 69 855.17 
cJk: ... Qen! ce

soustava. FDí

y 

Ceník kapitola - PoznámkalJchaZeČe ' 
96 Bourání konstrukcí 	 I 	I 	- 	I_I_213_42  
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného 

nebo vybouráni otvorů  průřezové plochy p řes 4 m2 ve zdivu nacizákladovém, včetně  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg1m2) 

I 962032231R00 	z cihel pálenych nebo vápenopískovych na maltu vápenou nebo vápenocementovou 	 m3 	4.20000 	288 	 1 21342 801-3 RTS 
zídka: 0,6*2,75*2+0,3*1,5*2 	 4.20000 

D11:' 98 	 Demolice 	 - 	 19 537 15  
981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním 

2 981011311R00 	Demolice budov, zdivo podii konstr. do 10% WC 	 m3 	97 200001 	45.761 444690 800-6 RTS 

Budovy výšky do 35 m. 

garáž školy: 45*64*(375+3)12 	 97.20000 

3 981011313R00 	Demolice budov, zdivo podíl konstr. do 20% WC 	 m3 	15362156 	9823 	15090258006 RTS 

Budovy výšky do 35 m. 

hospodá řská budova fary : 4,25*7,65*(5,7+3,75)12 	 153.621:56 	 J 
Dfl D96 	 Presuríy suti a vybouranych hmot 	 49 104 60  

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

4 979081111R00 	...do 1 km 	 I 	t 	I 	75.907551 	.:: : 47.15 
	

3579.04 801-3 RTS 

Včetně  naložení na dopravní prost ředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

5 979081121 ROD 	...p říplatek za každý další 1 km 	 J 	t 	J 	1 442.24337 	5.25J 	7571.78 801-3 RTS 

979 08-4 Poplatek za skládku 

6 979990001R00 	J...stavební suti 	 1 	t 	1 	75.90755J 	5O000 	37 953.78 801-3 RTS 
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