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PRIKAZNI SMLOUVA

Koordinator BOZP stavby - ,,22.01 - Obnova privadécich vodovodnich Fadi
Kouty n. D. — Sumperk ETAPA 1., SO 02 - Koordinator BOZP*

Cislo: VHZ-2022-908-01

Vodohospodaiska zaiizeni Sumperk, a.s.

se sidlem:

IC:

DIC:

zastoupen:

zapsan v obchodnim rejstiiku:

bankovni spojeni:

dale jako ,,Piikazce*

IREA s.r.0.

se sidlem:

IC:

DIC:

zastoupen

zapsan/a v obchodnim rejstiiku:

bankovni spojeni:

dale jako ,,Ptikaznik*

dale jednotlive jako ,,Smluvni strana®, nebo spolecné jako ,,Smluvni strany* uzaviraji v nadvaznosti na zadévaci
fizeni vefejné zakazky s ndzvem ,,22.01 - Obnova p¥ivadécich vodovodnich Fadi Kouty n. D. — Sumperk
realizované Pfikazcem (dale jen ,,Zadavaci fizeni®), v souladu
s ustanovenim § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdg&jsich predpisu (dale jen

ETAPA I, SO 02 - Koordinator BOZP*

Jilova 6, Sumperk, 787 01

476 749 11

CZ47674911

Martinem Hozdorou, pfedsedou predstavenstva.

Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714

**k*k

Horni 3228/6, 787 01 Sumperk

48390062

CZ 48390062

Ing. Zdené€k Stojanik, jednatel

veden u KS Ostrava, oddil C, vlozka 5994

**k*

*k*k

,,Obc¢ansky zakonik*) tuto Piikazni smlouvu (dale jen ,,Smlouva‘).

1.1. Prikaznik se zavazuje provést pro Piikazce jeho jménem a na jeho ucet dale uvedené plnéni
pod souhrnnym nazvem ,,22.01 - Obnova privadécich vodovodnich ¥adi Kouty n. D. — Sumperk
ETAPA 1., SO 02 - Koordinator BOZP* (dale téz jen jako ,,pInéni“), a to fadnég, vcas, v rozsahu,

1. Piedmét Smlouvy

kvalité a za ostatnich podminek specifikovanych touto Smlouvou a jejimi ptilohami.



- )

1.3.

1.4.
1.5.

Stavbou se déle souhrnné rozumi veSkeré stavebni a jiné prace projektu nazvu ,,22.01 - Obnova
ptivadécich vodovodnich fadi Kouty n. D. — Sumperk ETAPA 1., SO 02 vcetné piipadnych
podminujicich, vyvolanych ¢i jinak souvisejicich stavebnich praci.

»Stavenistém® se rozumi pro Gcely této Smlouvy stavbou prvni ¢asti piivadéciho fadu v tseku od zamku
Vv Lou¢né n. D. po VDJ Velké Losiny (dale jen ,,Stavenisté®). ,,Stavenistém se dale rozuméji i objekty a
pozemKy, Vv nichz a na nichz bude Stavba provadéna, véetné praci provadénych nad a pod témito
objekty a pozemky.

Investorem se dale rozumi Piikazce dle této Smlouvy.

Pitedmétem vykonu Koordinatora BOZP je ¢innost v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, zakonikem prace, a zahrnuje mj. nasledujici
¢innosti:

1.5.1. V pripravné fazi Stavby:

a) preda Prikazci prehled pravnich pfedpist vztahujicich se ke Stavbé, informace o pracovné
bezpeénostnich rizicich, ktera se mohou pfi realizaci Stavby vyskytnout, a dalsi podklady
k zajisténi bezpecnosti a zdravi pii praci na Stavenisti,

b) pteda projektantovi, dodavateli stavby (DS) a zastupci Ptikazce veskeré dalsi informace
0 bezpe€nostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich
¢innosti,

€) poskytuje soucinnost projektantim, odbornym pracovnikt DS fidicim stavebni ¢innost -
dava podnéty a doporucuje ekonomicky piiméfena technicka feSeni nebo organizacni
opatfeni, kterd jsou z hlediska BOZP vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména
téch, které se uskuteciiuji souc¢asne nebo v navaznosti,

d) zpracuje Plan BOZP na zakladé ¢asového harmonogramu Stavby, pfitom spolupracuje
s projektanty a odbornymi zastupci DS,

e) soucasti Planu BOZP jsou i zpracované povinnosti DS a jeho poddodavateli a Investora
na useku BOZP.

1.5.2. V realiza¢ni fazi Stavby:

a) prioritou koordinatora BOZP v realiza¢ni fazi Stavby je hlavné prevence a snizeni rizika
ohrozeni zdravi pracovnikii pfi praci, jeho povinnosti je upozoriiovat na nedostatky
a zajiStovat koordinaci Cinnosti jednotlivych subjektd tak, aby nedochéazelo k ohrozeni
zdravi vSech zucCastnénych pracovnikll a aby byli seznameni se vSemi riziky ¢innosti,
které se v jejich blizkosti provade;ji,

b) k dosazeni co nejefektivnéjsiho zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci stanovuje
preventivni a napravna opatient,

C) seznamuje s preventivnimi opatfenimi DS a jeho poddodavatele pied nastupem
na Staveni$té. Tato opatfeni vyplyvaji z Planu BOZP, ktery zpracovava analyzu vSech
rizik vyskytujicich se na Stavenisti,

d) reaguje na konkrétni nedostatky v zajisténi BOZP na Stavbé napravnymi opatienimi.
Cilem této cinnosti je odstranéni veSkerych zavad uvedenych v kontrolnim listu
(koordinatora) k danym termintm.

1.5.3. Vlastni ¢innost koordinatora:

a) pravidelnymi pochiizkami po StaveniSti Kontroluje, zda je pii jednotlivych ¢innostech
postupovano dle RPD, souhrnu smluvnich dohod a v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy a s Planem BOZP zpracovanym dle pism. 1.5.1 pism. d) této Smlouvy,



)3)

b)

f)

9)

h)

)
K)

porizuje o zjisténych zavadach fotodokumentaci a veskeré nedostatky eviduje a provadi
pisemné zaznamy slouzici k prokazatelnému seznameni odpovédnych osob se zjisténymi
nedostatky,

neprodlené informuje DS a jeho poddodavatele o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na Stavenisti béhem postupu praci,

upozorni DS na nedostatky v uplatiiovani pozadavkii na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci zjisténé na pracovisti pievzatém dodavatelem a vyzaduje zjednani napravy;
Kk tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatieni,

oznami Pfikazci uvedené nedostatky, nebyla-li ze strany DS neprodlené pfijata opatieni
ke zjednani napravy,

vysledky kontrol koordinator pravideln¢ jednou za 14 dni projednava s kontaktni osobou
Piikazce a zodpovédnym zastupcem DS. Zapis z tohoto jednani je provadén v Reportu
koordinatora a musi obsahovat zejména popis projednavané zalezitosti, navrh napravnych
opatieni, zodpoveédnost za realizaci napravnych opatfeni, termin realizace napravnych
opatieni a termin nasledné kontroly, pfip. odkaz na zaznam, kde jsou tyto udaje
zachyceny,

1 x za 14 dni svolava a fidi porady vedeni stavby za ucasti odpovédnych pracovnikiit DS
a odpovédné pracovniky jeho poddodavateld (kontrolni den koordinatora). Ty zde
informuje o0 bezpecnostnich rizicich, ktera na stavbé vznikla v pribéhu postupu praci,
nebo ktera se v nasledujicim obdobi mohou vyskytnout. Dale pak seznamuje odpovédné
pracovniky s postupem praci zhlediska zajisténi BOZP, prezentuje zjisténé zavady,
navrhy odstranéni a prabéh jejich plnéni,

dle potteby aktualizuje Plan BOZP a s témito zménami prokazatelné seznamuje vSechny
odpovédné pracovniky na svych kontrolnich dnech,

béhem celého prubéhu Stavby dava podnéty a doporucuje technickd, ¢i organizaéni
opatieni k zajisténi bezpecnosti prace. Zarovenn dba, aby byla veSkerd jeho doporuceni
v souladu s ¢eskymi pravnimi piedpisy a normami a aby byla proveditelna s ohledem
na ekonomické aspekty,

poskytuje soucinnost Piikazci pii jednanich s organy statni spravy,

zucasthuje se kontrolni prohlidky Stavby, k niZ byl pfizvan stavebnim tafadem,
spolupracuje pii stanoveni ¢asu potfebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci
nebo ¢innosti.

1.5.4. Plan BOZP obsahuje

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)

zakladni informace o akci a ucastnicich vystavby,

povinnosti Gc¢astnikll vystavby v oblasti zajisténi BOZP,

ptrehled zakladnich opatieni k zajisténi BOZP,

vymezeni ¢innosti, rozsahu praci a stanoveni pracovnich postupti a odpovédnosti,
analyzy rizik jednotlivych ¢innosti,

zpusob hlaseni mimotadnych udalosti a pracovnich trazd,

zasady pozarni ochrany pfi realizaci,

dopravné provozni piedpisy,

zabezpeceni Stavenisté,
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J) bezpeénost prace pti udrzovacich pracich pii uzivani Stavby.

Popis stavby:

Stavba tesi obnovu stavajiciho vodovodniho ptivadéce DN 400, ktera bude v celém rozsahu provadéna v
puvodni trase a niveleté potrubi, jednd se o stavebni upravu a udrzovaci prace na stavajicim vodovodu.

Stavebni feSeni:

SO 02 Privadéci vodovodni Fad

SO 02 Ptivadéci vodovodni fad fesi obnovu stavajiciho vodovodniho ptivadéce DN 400, v tseku od
zamku v Lou¢né nad Desnou po VDJ Velké Losiny v celkové délce 3478,0 m. Pro obnovu pfivadéée bude
pouzita bezvykopova technologie berstlining. Na pfivadéCi se nachazi stavajici objekty — vzdusSniky,
kalosvody, Soupatkové Sachty, armaturni Sachty, kiizeni s komunikacemi, s vodnimi toky atd. Potrubi pro
bezvykopovou technologii i pro vykopové Casti stavby bude z tvarné litiny, podrobnéji viz. projektova
dokumentace. Po dobu stavby bude nutné zhotovit provizorni vodovod, ktery je feSen samostatnym objektem
S0 02.1

SO 02.1 Nahradni zasobovani vodou

Objekt SO 02.1 Nahradni zasobovani vodou fesi provizorni zasobovani vodou pomoci suchovodd z potrubi
HDPE 100 RC, profilu D 160, SDR 11, a to vCetn¢ piepojeni na piipojky a odboceni. Dle potieby bude po
dobu stavby suchovod pribézné premistovan. V ramci této PD se uvazuje s realizaci suchovodu na 3 tseky a
jeho postupnym ptemisténim.

Dalsi podrobnosti viz. projektova dokumentace.

Terminy dané zhotoviteli dila:

Piedpokladany termin piedani a pievzeti stavenisté byl dle smlouvy o dilo 1. 8. 2022. Objednatel si vyhradil
moZnost posunuti terminu piedani a prevzeti stavenisté s ohledem na své provozni a organizacni potieby az o
3 mésice.

Dokonceni stavebnich praci: do 425 dni ode dne pi‘evzeti stavenisSté

Predani a prevzeti dila: do 455 dni ode dne pievzeti stavenisté

1.6. Soucasti plnéni jsou rovnéz veskeré dalsi prace, Cinnosti a ukony potfebné pro plnéni Pfikaznika,
které Ptikaznik vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté a jinym okolnostem plnéni mohl a mél
predpokladat.

1.7. Pfi plnéni této Smlouvy je Ptikaznik povinen:

1.7.1. disledné¢ a bez vyjimek plnit pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti, hajit zajmy
Piikazce,

1.7.2. respektovat zejména:
a) podklady poskytnuté Ptikazcem podle této Smlouvy,

b) hledisko hospodarné realizace Stavby a jejich ¢asti a hledisko hospodarného a bezpeéného
provozu dokonéené Stavby,

C) obecné platné a uginné pravni predpisy na uzemi Ceské republiky a jejich uzemnich
jednotek, pfipominky a podminky vznesené dotenymi organy statni spravy a jinymi
ucastniky Yzemniho a stavebniho fizeni, pfislusné technické, hygienické, BOZP,
protipozarni a jiné relevantni piedpisy, véetnd piislusnych CSN; v piipadé CSN se pro
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

2.1.

gely této Smlouvy povazuji za zavazné i ty CSN, které jsou obecné deklarovany jako
zcela Ci zEasti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak;

d) ostatni pokyny Ptikazce vydané v souladu s touto Smlouvou.

Prikazce se zavazuje za fadn¢ a v¢as provedené plnéni uhradit Prikazniku cenu plnéni stanovenou v této
Smlouvé.

Vystupy zpracované Piikaznikem budou Piikazci predavany v nasledujici formé:

1.9.1. Pisemné vystupy ¢innosti vzdy prednostné v digitalni podobé elektronickou postou
na e-mailové adresy zastupci Piikazce uvedenych v této Smlouvé pro véci technické,
V nezbytnych ptipadech a dale v piipadé pochybnosti o doruceni digitalni verze rovnéz v tisténé
podobé v poctu 1 vytisku pro kazdy jednotlivy ptipad, nebude-li dohodnuto jinak,

1.9.2. Seznamy vad Stavby ¢&i jejich ¢asti v digitalni podobé (obdobné jako v pfedchozim odstavci);
tyto budou soubé&zné predavany i DS,

1.9.3. Plan BOZP v¢etné jeho piipadnych aktualizaci v digitalni podobe,

1.9.4. Digitalni formou obecné se rozumi Uplny soubor digitalnich soubori obsahové totoznych
S tiSténou formou, V originalnich digitalnich formatech programd, Vv nichz byly vytvofeny
(vCetné¢ formatu *.dwg V ptipadé vykresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezeni jejich
editovatelnosti; pro soubory vytvorené v programech MS Office se jako nejnizsi verze stanovuji
programy MS Office pro XP, pro soubory ve formatu *.dwg je podminkou jejich plna
kompatibilita s AutoCAD 2008. Digitalni soubory vykrest budou soubézné piedany ve formatu
*.pdf nebo *.jpg v rozliseni min. 400 px/inch.

Mistem plnéni je:

1.10.1. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.1 pism. a), b), ¢) této Smlouvy Staveni$té, pro piipravu sidlo
Ptikaznika nebo jiné misto dle jeho volby,

1.10.2. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.2 a 1.5.3 této Smlouvy Stavenisté, pro piipravu sidlo Prikaznika
nebo jiné misto dle jeho volby; jako minimalni doba vykonu Koordinatora BOZP na Stavenisti
se stanovuje na 5 dni v tydnu pfi celkem 10 hodin tydné s tim, ze Piikaznik je povinen zajistit
ukony svého plnéni i mimo tuto minimalni dobu tak, aby nedosSlo ke zbytecné prodleve
v realizaci Stavby,

1.10.3. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.1 pism. d), e) této Smlouvy pro pfipravu sidlo Piikaznika nebo
jiné misto dle jeho volby, pro projednani s Piikazcem sidlo Piikazce nebo jiné misto dle jeho

volby.
Mista plnéni mohou byt v kterémkoliv piipadé zménéna dohodou Smluvnich stran.

Piikaznik bere na védomi, ze Ptikazce muze i v prub&éhu Stavby zadat realizaci nékterych ¢asti Stavby
i jinym dodavatelim, nez jen DS. Piikaznik se zavazuje jako soucast svého plnéni provést veskeré
ukony predpokladané touto smlouvou vici DS i viici témto pfimym dodavateliim Investora.

Podstatné odchylky plnéni Piikaznika oproti této Smlouvé, jimiz Se rozumi zejména zména ceny plnéni,
nebo zména termind plnéni Pfikaznika mohou byt feSeny pouze pisemnymi dodatky k této Smlouvé.
Nepodstatné zmény rozsahu ¢i kvality plnéni oproti této Smlouvé mohou byt feSeny i zapisy z jednani
Prikazce ¢i Ptikaznika, vzdy vSak vyzaduji oboustranny pisemny souhlas.

2. Podklady pro plnéni Prikaznika
Prikazce pted podpisem této Smlouvy predal Prikazniku nasledujici podklady:

2.1.1.Projektovou dokumentaci nazvu ,,Obnova piivadécich vodovodnich tada Kouty n. Desnou —
Sumperk etapa I., SO 02* zpracovana VODING HRANICE spol. s r.0., v zaii 2020, ktera tvoii
volnou Prilohu ¢. 1 této Smlouvy.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

4.5.

2.1.2. Casovy harmonogram praci, ktery tvoii Piilohu &. 2 Smlouvy.

Podkladem pro jednotlivé ¢asti plnéni Piikaznika budou dale vzdy vystupy z predchozich ¢asti plnéni,
véetné pripadnych pfipominek Piikazce k nim.

Piikaznik prohlasuje, Ze k datu podpisu této Smlouvy disponuje v§emi podklady potiebnymi pro plnéni
dle této Smlouvy.

Piikaznik vyslovné prohlasuje, Ze s vyjimkou plnéni dodate¢nych vyslovnych pozadavkid Prikazce na
zvySeni/sniZzeni rozsahu ¢i kvality plnéni Ptikaznika oproti této Smlouvé a vyse uvedenym podkladiim
nebude uplatinovat thradu tzv. vicepraci a ménépraci.

Pro plnéni povinnosti z této Smlouvy vyda Piikazce Ptikazniku ,,PInou moc*, pro zastupovani Ptikazce
ve vztahu ke tietim osobam, jejiz vzor tvoii Piilohu ¢. 4 Smlouvy.

3. Terminy plnéni

Piikaznik se zavazuje zahajit plnéni podle této Smlouvy po oboustranném podpisu této Smlouvy
a pisemné vyzvé adresované Prikaznikovi ze strany Piikazce (ve vyzvé bude uveden den pozadovaného
zahajeni Cinnosti) a provadét je pribézné po celou dobu pfipravy a realizace Stavby tak, aby nedoslo
ke zbyte¢nému prodleni v piipravé a/nebo realizaci Stavby. Piikazce je opravnén odstoupit od této
smlouvy Vv ptipadé¢, ze nebude ze strany MZe rozhodnuto o poskytnuti dotace, nebo na zakladé jiného
rozhodnuti Ptikazce, nejpozdéji vsak do 1. 10. 2022.

Jednotlivé ¢asti plnéni Ptikaznika budou povazovany za splnéné v nasledujicich ptipadech:
3.2.1. PInéni dle odstavce 1.5.1 této Smlouvy piedanim pftislusnych plnéni Piikazci na zakladé

Protokolu o pfedani a pievzeti plnéni,

3.2.2. PlInéni dle odstavce 1.5.2 a této Smlouvy podpisem Protokolu o ptedani a pievzeti Stavby
ze strany Investora, kterého zde bude Ptikaznik zastupovat, a DS,

3.2.3. PInéni dle odstavce 1.5.3 této Smlouvy piedanim plnéni Piikazci na zakladé Protokolu o predani
a prevzeti plnéni,

3.2.4. Dil¢i plnéni dle kteréhokoliv pismene kteréhokoli odstavce 1.5 této Smlouvy bude povazovano
za splnéné 1 v pfipadé, Ze k pfislusnému splnéni nedoslo z divodii nelezicich na strané
Ptikaznika.

4. Cena plnéni a platebni podminky

Cena plnéni obecné zahrnuje veSkeré naklady Prikaznika spojené s jeho plnénim dle této Smlouvy
dle § 2436 obcanského zakoniku (naklady na veskeré prace, sluzby, vykony a ¢innosti, které jsou tieba
k fadnému provedeni a poskytnuti plnéni), a Zze jsou v ni zahrnuty mj. naklady pfimé a nepfimé, zisk,
poplatky, naklady vedlejsi, s vyjimkou spravnich poplatkd souvisejicich s realizaci Stavby podle obecné
platnych ptedpisi.

Cena plnéni dle této Smlouvy je cenou kone¢nou, ktera muze byt zvySovana a/nebo snizovana pouze
v souladu s odstavcem 2.4 této Smlouvy.

Ptikaznik prohlasuje, ze je platcem DPH.

Celkovda cena plnéni (odména) Prikaznika bez DPH ¢ini == 248.000,- K&,
slovy: ==dvéstéctyficetosmtisic korun ¢eskychkorun éeskych.

Celkova smluvni cena (bez DPH) dle predchoziho odstavce sestava z nasledujicich cen jednotlivych
¢asti plnéni dle odstavce 1.5 této Smlouvy:

Cinnosti Koordinatora BOZP v p¥ipravné fazi Stavby dle odstavce

4511 1512154 této Smlouvy:

30.000,- Ké
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

PriibéZzny vykon ¢innosti Koordinatora BOZP po dobu realizace

4.5.2. Stavby dle odstavce 1.5.2 a 1.5.3 této Smlouvy:

218.000,- K¢

K cenam uvedenym v této Smlouvé bude Piikaznikem uétovana DPH podle pfislusnych obecné
platnych piedpist ve vysi platné ke dni zdanitelného plnéni. Pokud se v piipad¢ uvedeného plnéni bude
jednat o plnéni v rezimu pfeneseni dafiové povinnosti na Pfikazce v souladu s ustanovenim zakona
¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, DPH Piikaznikem ptipocitana nebude.

Cena pfipadnych vice- a ménépraci bude stanovena na zakladé dohody o rozsahu v hodinach ¢innosti
Ptikaznika a jednotkovych cen, na jejichz zdkladé¢ byla stanovena cena plnéni.

Vyse uvedené jednotkové ceny zahrnuji veskeré naklady Ptikaznika spojené s plnénim, vCetné nakladii
na dopravu do a z mista plnéni.

Piikazce cenu plnéni uhradi pfevodem na ucet Piikaznika, a to na zaklad¢ faktur vystavenych
Ptikaznikem a dorucenych Ptikazci, pfi¢emz musi byt splnény nasledujici podminky:

4.8.1. faktura musi obsahovat v§echny nalezitosti dafiového dokladu podle obecné platnych piedpist,

4.8.2. popis plnéni, ke kterému se faktura vztahuje, musi byt proveden dle této Smlouvy, a to vyslovné
(nestaci pouhy odkaz na ptislusny odstavec této Smlouvy),

4.8.3. faktura musi obsahovat cenu pouze takovych plnéni, ktera jsou v souladu s touto Smlouvou,

4.8.4. lhuta splatnosti faktury se stanovuje na 15 kalendainich dni, pfi¢emz lhita splatnosti po¢ina
bézet dnem jejiho vystaveni Prikaznikem, s tim, Ze Piikaznik je povinen fakturu odeslat Ptikazci
nejpozdéji do 3 kalendainich dnt ode dne jejiho vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této
povinnosti Piikaznika se prodluzuje splatnost danového dokladu. Ptikaznik zasle fakturu spolu
s veSkerymi pozadovanymi dokumenty Ptikazci doporuc¢enym dopisem na adresu sidla Ptikazce.

4.8.5. povinnou nalezitosti faktury je mimo jiné i uvedeni ¢isla této Smlouvy, K niz se faktura vztahuje,
a dale kopie oboustranné potvrzeného Protokolu o piedéani a pfevzeti plnéni nebo jeho smluvné
dohodnuté ¢asti, a to v zavislosti na povaze plnéni.

V piipadé, ze faktura nebude spliiovat vyse uvedené podminky, je Ptikazce opravnén ji zaslat ve 1htté
splatnosti zpét k doplnéni ¢i opraveni Prikazniku, aniz se dostane do prodleni s jeji thradou.

Ptikazce uhradi Ptikazniku cenu plnéni na zékladé nasledujicich Ptikaznikem vystavenych a Ptikazci
dorucenych faktur:

4.9.1. Dil¢i zdanitelné plnéni ve vysi dle odstavce 4.5.1 této Smlouvy + piislusna DPH na zakladé¢ dil&i
faktury — danového dokladu, kterou je Piikaznik opravnén vystavit nejdiive aplnym splnénim
pInéni Ptikaznika dle odstavce 1.5.1. a 1.5.4 a jejich pifedanim Pfikazci na zakladé Protokolu o
predani a prevzeti plnéni, coz je povazovano i za den uskutecnéni zdanitelného pInéni. Ptikaznik
je povinen vystavit dafiovy doklad do 15 dni ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.
V piipadé, Ze Ptikaznik prokaze, Zze k dokonéeni jeho plnéni dle této Smlouvy nedoslo ptes jeho
veskeré rozumné vynalozené Usili do 3 kalendainich mésici od podpisu této Smlouvy, je
Ptikaznik opravnén vystavit dil¢i fakturu na tuto ¢ast dil¢iho plnéni.

4.9.2. Diléi zdanitelné plnéni ve vysi pomérné odpovidajici ¢astce dle odstavce 4.5.2 této Smlouvy
+ prislusnd DPH na zakladé dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Pfikaznik opravnén
vystavit po uplynuti kalendainiho mésice, v némz bylo pInéni Ptikaznika dle odstavce 1.5.2
a 1.5.3 vykonavano.

Prikazce neposkytuje zalohy. Ptikazce timto prohlaSuje, ze disponuje dostateénymi finan¢nimi
prostiedky k uhradé zavazkl vyplyvajicich z této Smlouvy.
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

S.1.

5.8.

5. Dalsi povinnosti Smluvnich stran

Prikaznik je povinen se pfi svém plnéni fidit touto Smlouvou, jejimi pfilohami, podminkami
stanovenymi stavebnim povolenim (vCetné podminek obsazenych ve stanoviscich a vyjadienich
ucastniktl stavebniho fizeni) ¢i jinymi zpsoby povoleni realizace Stavby a pisemnymi pokyny Piikazce
a prioritné hajit jeho zajmy.

Ptikaznik se zavazuje pisemné upozornit Piikazce na nasledky takovych jeho rozhodnuti a tkont,
které jsou zjevné neucelné, mohly by Ptikazci zptsobit finanéni ¢i jinou jmu, které jsou ve zjevném
rozporu sobecné platnymi pravnimi ¢i jinymi ptedpisy, Sse stanovisky dotéenych pravnickych
&i fyzickych osob nebo instituci, mohly by ohrozit terminy plnéni dle Casového harmonogramu Stavby,
ktery tvoii Pfilohu ¢. 3 této Smlouvy, nebo vyvolat zménu v cené plnéni Piikaznika. Ptikaznik se
zavazuje rovnéz neprodlené¢ pisemné informovat Piikazce o vadach a nekompletnosti podkladi
predanych mu po uzavieni této Smlouvy Piikazcem.

Piikazce se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou poskytnout Piikazniku potiebnou
soucinnost a Piikaznikem pozadované informace a podklady k fadnému a v€asnému plnéni Ptikaznika
podle této Smlouvy a zavaze DS, projektanta, popf. jiné osoby k souéinnosti s Pfikaznikem po celou
dobu realizace Stavby.

Ptikazce doru¢i oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista
Stavenisté (§ 2 odst. 1 zakona ¢. 251/2005 Sb. o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnt pied piredanim
Stavenisté DS.

Piikazce se zavazuje spolupracovat s Prikaznikem tak, ze nejpozdé&ji do 5. pracovniho dne od vyzadani
Prikaznika se pisemné vyjadii ke skuteCnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v fadném
a v€asném plnéni Ptikaznika.

Smluvni strany sjednavaji, Ze veSkeré skute¢nosti konkuren¢né vyznamné, uréitelné, ocenitelné
a v ptislusnych obchodnich kruzich bézn€ nedostupné, které souviseji se Smluvnimi stranami a o nichz
se tyto dozvi v souvislosti s touto Smlouvou a jejim plnénim, jsou Smluvnimi stranami povazovany
za duvérné a jsou chranény jako obchodni tajemstvi, pokud K jejich poskytnuti Ptikazce nedal ptedem
vyslovny souhlas. Pro ucely této Smlouvy jsou divérnymi informacemi a obchodnim tajemstvim
zejména tato Smlouva, zapisy z jednani Smluvnich stran, projektova dokumentace, v§echny informace,
které poskytne Ptikazce Ptikaznikovi, at’ jiz v podob¢ materializované nebo dematerializované. Smluvni
strany se zavazuji:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a to az do doby, kdy se informace této povahy stanou obecné
znamymi za piedpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti ml¢enlivosti,

b)  pouzit informace uvedené povahy pouze pro Cinnosti souvisejici s pfipravou a plnénim
této Smlouvy, dale tyto informace nerozsifovat ani nereprodukovat, nezpfistupnit je jinym
osobam ani je nevyuzit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

c) omezit poCet svych zaméstnancl pro styk s témito chranénymi informacemi a pfijmout uc¢inna
opatfeni pro zamezeni jejich Uniku, pfipadné zabezpecit, aby i tyto osoby povazovaly uvedené
informace za diivérné a zachovavaly o nich mlcenlivost.

Piikaznik neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Ptikazce poveéfit plnénim této Smlouvy

nebo jeji Casti tieti osobu.

Piikaznik je po celou dobu plnéni opravnén ¢init zapisy do stavebnich deniki Stavby, avsak pouze

predem uréenymi odpoveédnymi osobami:

5.8.1. Kontaktni osoby Piikazce:
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6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

Ve vécech smluvnich:
Martin Hozdora
tel.; 775 308 702

e-mail: hozdora@vhz.cz

Ve vécech stavebné-technickych:
Ing. Jana Paloncy
tel.: 702 044 786

e-mail: paloncy@vhz.cz

5.8.2. Kontaktni osoby Ptikaznika:
Ve vécech smluvnich:
Ing. Zdengk Stojanik
tel.: 604 788 626

e-mail: stojanik@irea.cz

Ve vécech stavebné-technickych:
Ing. Zdenék Stojanik
tel.: 604 788 626

e-mail: stojanik@irea.cz

6. Predani a pi‘evzeti plnéni

Piikaznik je povinen provadét plnéni dle této Smlouvy bezvadné, kompletné, v terminech a mistech
plnéni stanovenych touto Smlouvou.

Piikaznik je povinen k piedani a pfevzeti hmotnych vysledku plnéni nebo jeho ¢asti definované touto
Smlouvou Piikazce vyzvat nejméné 3 pracovni dny pfedem, nebude-li dohodnuto jinak, a umoznit
Piikazci kontrolu uplnosti, kvality a funkénosti pfedavaného pfedmétu plnéni. Neni-li v této Smlouveé
uvedeno pro nékteré plnéni jinak, bude o0 ptedani a pievzeti plnéni Sepsan Protokol o pfedani a pievzeti
plnéni, ktery bude soucasné piedstavovat akceptaci predaného plnéni nebo jeho casti Prikazcem.
Vystaveni uvedeného protokolu nema vliv na odpovédnost Ptikaznika za pfipadné vady plnéni
ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecné platnych piedpisa.

7. Sankéni ujednani
Dojde-li ze strany Ptikaznika k prodleni

7.1.1. s plnénim nékteré z jeho povinnosti dle odstavce 1.5 této Smlouvy, je Piikazce Opravnén
na Piikazniku pozadovat a Piikaznik povinen Piikazci uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny prislusné ¢asti plnéni (bez DPH) za kazdy den prodleni az do splnéni povinnosti,

Nedolozi-li Piikaznik do 10 dnt od pisemného vyzvani Pfikazce platné a uc¢inné uzavienou pojistnou
smlouvu ve smyslu ustanoveni odstavce 8.2 této Smlouvy, je Prikazce opravnén na Piikazniku
pozadovat a Ptikaznik povinen Piikazci uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy den
prodleni s doloZenim platné a G¢inné uzaviené pojistné smlouvy.


mailto:hozdora@vhz.cz
mailto:paloncy@vhz.cz
mailto:stojanik@irea.cz
mailto:stojanik@irea.cz

)3)

7.4,

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti tykajici se zachovani divémych informaci dle ¢l. 5.6,
je Piikazce opravnén pozadovat od Piikaznika zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000,- K¢.

V ptipadé prodleni Ptikazce s thradou fadné vystavenych a dorucenych faktur Ptikaznika, je Ptikazce
povinen uhradit Pfikazniku urok z prodleni dle nafizeni vlady, kterym se stanovi vyse urokl z prodleni
podle obc¢anského zadkoniku, v platném a u¢inném znéni.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje na 30 dnd, a to na zakladé vyuétovani smluvni pokuty
vystaveného opravnénou smluvni stranou smluvni strané¢ povinné.

Obé¢ smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za pfimétenou.

Piikazce je opravnén po Ptikazniku pozadovat nahradu $kody zpuisobené porusenim povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to v plném rozsahu zptusobené $kody. Piikaznik se soucasné
zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou
utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Piikazce je opravnén smluvni pokuty vyplyvajici z této Smlouvy jednostranné zapoditat proti cené
plnéni Ptikaznika podle této Smlouvy, a to vici kterékoliv z cen dil¢ich plnéni podle této Smlouvy.

8. Ostatni ustanoveni

Ptikazce je opravnén povéfit kontrolni ¢innosti nad plnénim Piikaznika tfeti osobu. Toto povéfeni
nezbavuje Piikaznika odpovédnosti za kvalitu vlastniho plnéni.

Piikaznik je povinen zajistit, udrzovat a hradit pojisténi odpovédnosti za Skody, vzniklé v souvislosti
Sjeho ¢innosti, a t0 V minimalni vysi pojistného plnéni 1000 000,- K&. Pojistna smlouva bude
udrzovana v platnosti a u¢innosti od zahajeni plnéni Pfikaznika az do uplynuti 1 roku ode dne ptedani
plnéni podle odst. 1.5.3 této Smlouvy. Piikaznik je povinen piedlozit Piikazci pojistnou smlouvu,
v¢. dokladu o zaplaceném pojistném do 7 dni ode dne doruceni vyzvy k zahajeni plnéni dle ¢l 3.1 této
Smlouvy podpisu této Smlouvy obéma Smluvnimi stranami.

Jestlize vznikne na stran¢ Piikaznika nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obcanského zakoniku,
Pokud Piikaznik neoznami Ptikazci, Ze se splnéni jeho zavazk stalo nemozné bez zbyte¢ného odkladu,
kdy se 0 tom dozvédél, nebo dozvédét musel, nahradi Ptikazci §kodu tim vzniklou. Pokud neni jinak
stanoveno pisemné Piikazcem, bude Ptikaznik pokracovat v realizaci svych zavazkl vyplyvajicich
ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni
prostiedky pro realizaci té ¢asti plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni
trvaly déle nez 30 kalendainich dnd, zavazek Ptikazce v rozsahu, v jakém trva nemoznost plnéni,
zanikd. Tim neni dotceno pravo Piikazce na ndhradu $kody vzniklou v disledku nemoznosti plnéni
Prikaznika.

Prikaznik se zavazuje na zadost Ptikazce vratit Piikazci v§echny podklady, jez od néj ¢i od jinych osob
pred zahajenim nebo v pribéhu plnéni ziskal, a to do 14 kalendatnich dni od obdrzeni takové Zzadosti,
nejpozdéji vsak do 10 kalendainich dni ode dne piedani dil¢iho plnéni dle odstavce 1.5.3 této Smlouvy.

9. Zavérecna ustanoveni

Tato Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi obc¢anského
zéakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisu.

VSechny spory vzniklé ztéto Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou fesit podle ¢eského prava
a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistn¢ piislusny soud podle mista sidla Ptikazce.

Tato Smlouva muze byt ménéna pouze vzestupné OcCislovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouve
podepsanymi obéma Smluvnimi stranami, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak.
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9.4. Dnem doruceni pisemnosti odeslanych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou
prostfednictvim doporucené posty, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi posledni den
lhity, ve které byla pisemnost pro adresata uloZena u provozovatele postovnich sluzeb a to i tehdy,
jestlize se adresat o jejim ulozeni nedovédel.

9.5. Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho Cast je nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym,
nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni této
Smlouvy nebo jejich ¢asti, pokud nevyplyva ptimo z obsahu této Smlouvy, Ze toto ustanoveni nebo jeho
¢ast nelze oddélit od dalsiho obsahu. V takovém piipadé se obé Smluvni strany zavazuji netcinné
a neplatné ustanoveni nahradit novym ustanovenim, které je svym ucelem a vyznamem co nejblizsi
ustanoveni této Smlouvy, jez ma byt nahrazeno.

9.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazdy bude povaZzovan za prvopis. Kazda
Smluvni strana obdrzi po 1 stejnopisu této Smlouvy.

9.7. Seznam piiloh, které jsou nedilnou soucasti této Smlouvy:

Piiloha ¢. 1:  Projektova dokumentace — elektronicka verze je volnou piilohou
Piiloha &. 2:  Casovy harmonogram Stavby dle uzaviené SOD se zhotovitelem,
Pfiloha ¢. 3:  Plnd moc vystavena Pfikazcem ve prospéch Ptikaznika

9.8. Pro piipad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze Smlouva
nebude uzaviena, pokud ji Piikaznik podepiSe s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou, byt’ nepodstatnou,
nebo dodatkem.

9.9. Smluvni strany prohlasuji, ze tato Smlouva vyjadiuje jejich tplné a vyluéné vzajemné ujednani tykajici
se daného pifedmétu této Smlouvy, byla uzaviena po vzijemném projednani, uréit€ a srozumitelng,
na zaklad¢ jejich pravé, vazné minéné a svobodné vile. Na dikaz uvedenych skutenosti ptipojuji
podpisy svych zastupci.

V Sumperku dne: 28. 3. 2022 V Sumperku dne: 28. 3. 2022

Martin Hozdora Ing. Zdenék Stojanik

pi‘edseda piedstavenstva jednatel spole¢nosti

VHZ Sumperk, a. s. IREAs.r.0.
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