
S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 2022/  /ORM 

Ev. č. zhotovitele:     

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zástupce ve věcech technických : 

telefon  :  

fax : 

e-mail : z  

 

 

    

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  SME s.r.o. 

sídlo  :   Žižkova 337, 407 21  Česká Kamenice 

právní forma  :   společnost s ručením omezeným 

IČ  :  227 92 791 

DIČ  :  CZ22792791 

zápis v OR :  C 31499 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

jednající :  Michal Kudrna, Pavel Kudrna, jednatelé společnosti 

ve věcech smluvních :  

ve věcech technických :  

 

bankovní spojení  :  

č. účtu  :  

telefon :  

e-mail : 

06
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II. 

Předmět smlouvy 

 

 

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby v rámci projektu „ZŠ praktická, nám. Míru 

č.p. 104, Nový Bor – Rekonstrukce rozvodů silnoproudá elektrotechnika a elektronické 

komunikace“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, 

dodávky materiálů a vybavení, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a 

postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených dokumentů a 

podmínkami vyplývajících z výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace. 

 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 

stanovisky: 

 s projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Vladimír Jelínek, IČ:07650957, 

ČKAIT 0501105, Svojsíkova 752, 473 01, Nový Bor, provozovna: Hrnčířská 2456, 

470 01 Česká Lípa, (dále jen „projektová dokumentace“) 

 a v souladu se zadávacími podmínkami. 

 

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací: 

charakteru rekonstrukce rozvodů elektroinstalace a elektronické komunikace ve stávajícím 

objektu praktické základní školy. Jedná se o historický objekt situovaný v centru MPZ Nový 

Bor. Napojení objektu na sítě veřejné infrastruktury je stávající bez úprav. Projektová 

dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou řeší silnoproudou i slaboproudou část 

elektroinstalace dotčených prostor, tj. zásuvkové a světelné rozvody v místnostech, datové 

rozvody, kamerový systém, domovní telefon a MaR kotelny. Bude provedena výměna 

rozváděčů RE a to včetně přívodu ze skříně HDS (ta zůstává beze změn, pouze výměna 

pojistkových patron). Práce na rekonstrukci elektroinstalace budou probíhat souběžně a v 

koordinaci s výměnou oken. 

Dodavatel stavby provede taková opatření během výstavby, která budou garantovat, že 

nedojde k poškození objektu, a to včetně vybavení. 

 

 

Součástí díla je dále: 

 vyhotovení dokumentace skutečného provedení 2x v tištěné podobě + 1x elektronicky 

ve formátu DWG a PDF 

každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, 

datem a razítkem zhotovitele. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla 

mimo jiné i: 
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 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 

jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro 

dotčené území aj.. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 

opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech 

dotčených stavbou), 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 

zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. 

Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,  

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, 

 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na 

vyžádání objednatelem, 

1. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu 

prací s výkazem výměr.  

2. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od zhotovitele. 

Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  

Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje 

všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při výběrovém řízení.   

3. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 

v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 

v článku III. této smlouvy o dílo. 

 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 

předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku 

II. Předmět smlouvy takto: 

 

 

Celková cena bez DPH: 1.100.213,80 Kč   

Výše DPH: 21  % 

DPH:  231.044,90 Kč   

Cena včetně DPH: 1.331.258,70 Kč 

[slovy:  Jedenmiliontřistatřicetjedentisícdvěstapadesátosm korun českých a 

70 haléřů] 
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DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 

této smlouvy. 

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 

ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace. 

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 

soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 

prací. 

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 

nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 

 

Podmínky pro změnu ceny 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených 

podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d)  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající stav konstrukcí, apod.), 

e)  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací 

dojde ke změnám sazeb DPH. 

Způsob sjednání změny ceny 

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na 

základě dohody zhotovitele a objednatele. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a 

dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni vázané k datu 

zjištěných víceprací. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 

podmínek daných touto smlouvou. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 

písemného předložení návrhu zhotovitele. 

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují 

všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním 

stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, 

zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které 

zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla. 
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Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného 

soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 

odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 

deníku. 

 

 

 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

Zahájení plnění: po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv  

 

a) Zahájení plnění:  po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv 

b) Termín předání a převzetí staveniště:     na základě výzvy objednatele  

 

c) Datum zahájení stavebních prací:   do 5 pracovních dnů od předání staveniště 

d) Termín dokončení plnění díla celkově:  do 11 týdnů od předání staveniště 

e) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 1 týdne od dokončení plnění díla 

f) Termín vyklizení staveniště:  do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla  

 

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou 

součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním 

harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu 

– změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a 

TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení 

nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se 

splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

 

4. Místem plnění je vnitřní prostor budovy ZŠ praktická, nám. Míru č.p. 104, Nový Bor. 

Stavba je situována na p.p.č. 147  k.ú. Nový Bor. Pro zpracování dokumentace je místem 

plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt 

budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí. 

 

 

 

 

V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 

Pojištění 



6 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 500049911 u Allianz pro 

případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 

minimálně 2 mil. Kč. Úředně ověřená kopie (bude doplněna při podpisu smlouvy 

s vybraným uchazečem) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této 

smlouvy. 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo. 

 

Platební a obchodní podmínky 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 

30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.  

6. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet 

zhotovitele. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje 

budou v této měně. 

7.  Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury je objednatelem 

odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 

vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 

faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.  

10. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu 

k objednateli, dalším subjektům.  

 

 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a 

zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí 

záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli. Záruční 
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lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění 

reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 

objednatelem.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 

obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 

způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 

třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 

skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 

projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 

považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 

jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 

kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 

reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady 

ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel 

povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 

odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 

uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 

formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 

poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 

znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 

jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 

doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 

objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 

soud. 

 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

 



8 

 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 

smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 

5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- 

Kč  za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 

objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 

této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 

objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, který 

znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Objednatel stavebních prací si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a 

dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecné bezpečnosti osob a 

požární ochrany prostřednictvím jím určeným koordinátorem BOZP. V případě 

nedodržení podmínek, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této SOD si objednatel 

vyhrazuje právo stanovit výši pokuty až do možné výše uvedeného maxima na základě 

podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. V případě zvlášť hrubého porušení 

bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením 

bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby 

navrhnout zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy 

10. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20.000,- Kč. 

11. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 4 bez předchozího souhlasu 

objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 

50.000,- Kč. 

12. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

13. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 

v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

14. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
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smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 

zhotovitele vůči objednateli. 

 

 

VIII. 

Součinnost 

 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. 

Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 

zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 

podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 

povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 

významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 

stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 

 

IX.  

Podzhotovitel (subdodavatel) 

 
1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 

podzhotovitelem.  

3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 

4. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 

prováděl sám. 

5. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 

realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně 

nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel 

prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po 

předchozím písemném souhlasu objednatele. 

6. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 

území ČR. 

7. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 
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8. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na 

žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 

dodávky (použitých materiálech, technologiích). 

9. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého 

zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem 

prostřednictvím e-mailu ), následně bude tato skutečnost uvedena i 

ve stavebním deníku. 

 

X. 

Oprávněné osoby 

 

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:  

 Za zhotovitele:  drna – jednatel společnosti 

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele: 

 Za zhotovitele:  Michal Kudrna - jednatel společnosti 

3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 

dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 

nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 

Sb. – Stavební zákon): 

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 

ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona. 

 

XI. 

Staveniště 

 

Předání a převzetí staveniště 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 

osoby nejpozději do sedmi pracovních dnů po vyzvání objednatelem, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na 

níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby. 

 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. 

 

Zařízení staveniště 
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Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 

pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

 

 

XII. 

Stavební deník, kontrolní dny 

 
Povinnost vést stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním přepisem 

(Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších změn.). 

Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně 

jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém 

postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatřeních učiněných v souladu s předpisy 

bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

Kontrolní dny 

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. 

Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data budou 

stanovena dle oboustranné dohody. 

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem 

zakryty. 

Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce 

zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit. 

 

 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

 

Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání 

a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 

případných vad a nedodělků. 

Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů 

od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků. 

Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
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XIV. 

Povinnosti objednatele 

 

Příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. je součástí zadávací dokumentace k 

výběrovému řízení „ZŠ praktická, nám. Míru č.p. 104, Nový Bor – Rekonstrukce 

rozvodů silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace“ a v tištěné formě bude 

zhotoviteli předána na písemné vyžádání. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za 

správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost 

žádnou formou na zhotovitele. 

Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel žádnou 

formou přenášet na zhotovitele. 

 

XV. 

Povinnosti zhotovitele 

 

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 

podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

původním subdodavatelem ve výběrovém řízení. 

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 

bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 

odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a 

cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů 

daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 

pro provádění stavebních prací je zhotovitel povinen oznámit a doložit tuto skutečnost 

objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot 

apod.), a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní 

strany. Objednatel je oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit 

zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a 
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převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě 

z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani 

náhradu škody. 

3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 

b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a projektová dokumentace) 

c) Všeobecné standardy Města Nový Bor 

 

4. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky. 

5. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní 

činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani 

z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou 

k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 

dodatků. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem 

souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není 

uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 

smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č.2054/22/RM77  ze dne 

21.2.2022. 

13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis prací  

- Příloha č. 2:   Harmonogram plnění realizace díla 

- Příloha č. 3:  Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat) 

- Příloha č. 4:     Sazebník smluvních pokut za porušení BOZP 

 

 

 

 

 

V Novém Boru, dne 4.4.2022                V České Kamenici, dne 9.2.2022 
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………………………………………                       …………..……………………..…… 

objednatel zhotovitel  

Mgr. Jaromír Dvořák,        

starosta  

 

 

 
PŘÍLOHA Č. 4  

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše 

uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Poř. č. Druh porušeni Max. výše pokuty 

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 

2 
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, 

ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů 

bez revizí, 

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání 

3 Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, 

zdvihacích, tlakových a plynových) 
1500,- Kč za případ 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro 

dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních 

šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě 

plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ 

5 Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), 

transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém 

zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ 

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, 

odmítnutí dechové zkoušky 
5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 

1000,- Kč za případ 

9 
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele 

koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou 
5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. 

úrazu 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, 

přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární 

bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 

Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 
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3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před 

požárem 
5000,- Kč za případ 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ 

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 

1000,- Kč za případ 

6 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce 

v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 
1000,- Kč za osobu a případ 

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do 

prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

III. ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ 
 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky 

5000,- Kč za případ 

2 Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při 

nakládání s odpady 

3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u 

odpadů kategorie (N) 

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ 

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ 

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ 

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz 

odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 

eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ 

 

IV. OSTATNÍ 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ 

2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo 

zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných 

pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad 

stavbou ve stanoveném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a 

příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to 

jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů 

2000,- Kč za případ nebo osobu 

6 Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich 

okolí, rovněž tak samotné stavby 
2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu 

stavby 
1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby 

10 
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a 

mechanizace, parkování na nevyhrazených místech 
1000,- Kč za případ 
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11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, 

arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, 

mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, 

či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby 

13 Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- 

Kč v průběhu 6 měsíců 
Dvojnásobek maxima předešlé pokuty 

 

 

         



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
 Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 227 92 791
DIČ: CZ22792791

Projektant: IČ: 07651155
Ing. Jaroslav Štekr DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 331 258,70

20200923
Rekonstrukce rozvodů silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace - ZŠ praktická č.p. 104

SME s.r.o., Žižkova 337, 407 21  Česká Kamenice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 100 213,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 100 213,80 231 044,90
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200923

Stavba:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel:  Město Nový Bor Projektant:
Uchazeč: SME s.r.o., Žižkova 337, 407 21  Česká Kamenice Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA20200923
Rekonstrukce rozvodů silnoproudá 
elektrotechnika a elektronické komunikace - ZŠ 
praktická č.p. 104

1 100 213,80 1 331 258,70

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 100 213,80 1 331 258,70

Rekonstrukce rozvodů silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace - ZŠ praktická č.p. 104

23. 9. 2020

Ing. Jaroslav Štekr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
 Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 227 92 791
DIČ: CZ22792791

Projektant: IČ: 07651155
Ing. Jaroslav Štekr DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 100 213,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 100 213,80 21,00% 231 044,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 331 258,70

Rekonstrukce rozvodů silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace - ZŠ praktická č.p. 104

SME s.r.o., Žižkova 337, 407 21  Česká Kamenice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Nový Bor Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:  Město Nový Bor Projektant: Ing. Jaroslav Štekr
Uchazeč: SME s.r.o., Žižkova 337, 407 21  Česká Kamenice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 100 213,80

D2 - Slaboproudy 104 863,00

D3 - MaR 21 437,00

D4 - Ostatní 159 880,00

PSV - Práce a dodávky PSV 814 033,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 806 533,80

    766 - Konstrukce truhlářské 7 500,00

Rekonstrukce rozvodů silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace - ZŠ praktická č.p. 104
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Nový Bor Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:  Město Nový Bor Projektant: Ing. Jaroslav Štekr
Uchazeč: SME s.r.o., Žižkova 337, 407 21  Česká Kamenice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 100 213,80

D D2 Slaboproudy 104 863,00
1 K Pol1 nástěnný rack 19'' 18U 600X600mm černý ks 1,000 1

PP nástěnný rack 19'' 18U 600X600mm černý

2 K Pol10 zdroj 12V/4A stab ks 1,000
PP zdroj 12V/4A stab

3 K Pol11 AHD/TVI video balun UTP-HDP4301VP - pasivní sada pro video a napájení ks 3,000
PP AHD/TVI video balun UTP-HDP4301VP - pasivní sada pro video a napájení

4 K Pol12 FS-7131IHBB85M (3.6mm) - bílá - 1080P - venkovní DOME kamera 4 v 1 ks 3,000
PP FS-7131IHBB85M (3.6mm) - bílá - 1080P - venkovní DOME kamera 4 v 1

5 K Pol13 F94B bílá základna pro kamery s průměrem 94mm ks 3,000
PP F94B bílá základna pro kamery s průměrem 94mm

6 K Pol14
videotelefon - AHD SADA ELNIKA - 4x 7 palců monitor V84714EMB/FHD + jednotka 84207-4-FHD - 4 tlač. 
Obj. č.: 70347

kpl 1,000 3

PP videotelefon - AHD SADA ELNIKA - 4x 7 palců monitor V84714EMB/FHD + jednotka 84207-4-FHD - 4 tlač. Obj. č.: 70347

7 K Pol15 elektronický drátový zvonek, typ. např. ELEKTROBOCK ZV2-1Gong ks 2,000
PP elektronický drátový zvonek, typ. např. ELEKTROBOCK ZV2-1Gong

8 K Pol2 HPE 1820 48G Switch ks 1,000 1
PP HPE 1820 48G Switch

9 K Pol3 keystone 5e ks 28,000
PP keystone 5e

10 K Pol4 patch Panel, 24-port neosazený ks 2,000
PP patch Panel, 24-port neosazený

11 K Pol5 vyvazovací panel 1U ks 2,000
PP vyvazovací panel 1U

12 K Pol6 konektor RJ45 ks 20,000
PP konektor RJ45

13 K Pol7 DVR 4604A ELN - H.264 - AHD/TVI/CVBS hybridní rekordér 1080P Lite - 4CH + 1 IP ks 1,000
PP DVR 4604A ELN - H.264 - AHD/TVI/CVBS hybridní rekordér 1080P Lite - 4CH + 1 IP

14 K Pol8 500GB disk ks 1,000
PP 500GB disk

15 K Pol9 rozbočení napájení 1x samec 4x samice ks 1,000
PP rozbočení napájení 1x samec 4x samice

D D3 MaR 21
16 K Pol16 ventil zónový dvoucestný Regulus VZK 225-230-1P ks 2,000

PP ventil zónový dvoucestný Regulus VZK 225-230-1P

Rekonstrukce rozvodů silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace - ZŠ praktická č.p. 104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K Pol17 detektor úniku zemního plynu, typ např. IVAR.BEAGLE MET ks 1,000 0
PP detektor úniku zemního plynu, typ např. IVAR.BEAGLE MET

18 K Pol18 naprogramování a oživení systému kpl 1,000 0
PP naprogramování a oživení systému

D D4 Ostatní 159 0
19 K Pol19 krabice ABOX 025 L - prázdná ks 8,000 0

PP krabice ABOX 025 L - prázdná

20 K Pol20 svorkovnice HOP, montáž na omítku ks 1,000 0
PP svorkovnice HOP, montáž na omítku

21 K Pol21 vysekání kabelových rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelném zdivu, rozměr 3x3cm bm 800,000 0
PP vysekání kabelových rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelném zdivu, rozměr 3x3cm

22 K Pol22 začištění kabelových rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelném zdivu, rozměr 3x3cm bm 800,000 0
PP začištění kabelových rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelném zdivu, rozměr 3x3cm

23 K Pol23 kabelový prostup zdí do průměru 50mm ks 25,000 0
PP kabelový prostup zdí do průměru 50mm

24 K Pol24 podružný a spojovací materiál kpl 1,000 0
PP podružný a spojovací materiál

25 K Pol25 doprava osob, materiálu a rozvaděčů kpl 1,000 0
PP doprava osob, materiálu a rozvaděčů

26 K Pol26 PPV - podíl přidružených výkonů (% z mont) % 6,000 0
PP PPV - podíl přidružených výkonů (% z mont)

27 K Pol27 recyklační poplatky za svítidla kpl 1,000 0
PP recyklační poplatky za svítidla

28 K Pol28 skutečné provedení, předávací dokumentace kpl 1,000 0
PP skutečné provedení, předávací dokumentace

29 K Pol29 revize elektro kpl 1,000 0
PP revize elektro

D PSV Práce a dodávky PSV 814 0

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 0
30 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 44,000 0 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110511
VV 16+10+18 44,000

31 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 16,000 0 CS ÚRS 2021 02
PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571008

32 M 34571005 lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm m 10,000 0 CS ÚRS 2021 02
PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571005

33 M 4567R instalační lišta Legrand DLP 150x65, délka 2m (0 104 33) m 18,000 0
PP instalační lišta Legrand DLP 150x65, délka 2m (0 104 33)

34 M 4567R1 instalační lišta Legrand DLP 150x65, délka 2m (0 104 33) m 18,000 0
PP instalační lišta Legrand DLP 150x65, délka 2m (0 104 33)

35 M 4567R2 přepážka Legrand, délka 2m (0 104 73) m 18,000 0
PP přepážka Legrand, délka 2m (0 104 73)

36 M 4567R3 spojka naklapávací Legrand (0 106 91) kus 16,000 0
PP spojka naklapávací Legrand (0 106 91)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 M 5467R4 spojka krytu Legrand (0 108 01) kus 8,000
PP spojka krytu Legrand (0 108 01)

38 M 4567R5 koncový díl Legrand (0 107 06) kus 2,000
PP koncový díl Legrand (0 107 06)

39 M 4567R6 vnitřní roh Legrand (0 106 07) kus 2,000
PP vnitřní roh Legrand (0 106 07)

40 M 4567R7 plochý roh Legrand (0 107 90) kus 8,000
PP plochý roh Legrand (0 107 90)

41 M 4567R10 montážní rámeček pro 8 modulů Legrand (0 109 58) kus 14,000
PP montážní rámeček pro 8 modulů Legrand (0 109 58)

42 M 4567R11 montážní rámeček pro 2 moduly Legrand (0 109 52) kus 14,000
PP montážní rámeček pro 2 moduly Legrand (0 109 52)

43 K 74111180R Demontáž stávající elektroinstalace hr 100,000
PP Demontáž stávající elektroinstalace

44 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 179,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741112001

45 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm kus 179,000 CS ÚRS 2020 01
PP krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm

46 M 34571550 víčko krabic z PH, D 80mm, hloubka 40mm kus 3,000 CS ÚRS 2021 02
PP víčko krabic z PH, D 80mm, hloubka 40mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571550

47 K 741112063 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových 
čtyřhranných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741112063

48 M 222R1 krabice přístrojová KOPOS LK 80X28 THF_HB kus 2,000
PP krabice přístrojová KOPOS LK 80X28 THF_HB

49 K 741120101 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V) m 200,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120101
VV 25+25+150 200,000

50 M 34140825 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2 m 150,000 CS ÚRS 2021 02
PP vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34140825

51 M 34140844 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 m 25,000 CS ÚRS 2021 02
PP vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34140844

52 M 34142159 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 m 25,000 CS ÚRS 2021 02
PP vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34142159

53 K 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) m 1 856,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 
žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122122
VV 1077+779 1 856,000

54 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 934,800 CS ÚRS 2021 02
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111030
VV 779*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 934,800
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55 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 1 292,400 CS ÚRS 2021 02
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111036
VV 1077*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 1 292,400

56 K 741122131 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) m 105,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 
žil 4x1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122131

57 M 34111060 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 m 126,000 CS ÚRS 2021 02
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111060
VV 105*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 126,000

58 K 741122133 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) m 58,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 
žil 4x10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122133

59 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 69,600 CS ÚRS 2021 02
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111076
VV 58*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 69,600

60 K 741122134 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) m 30,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 
žil 4x16 až 25 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122134

61 M 34111610 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 m 36,000 CS ÚRS 2021 02
PP kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111610
VV 30*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 36,000

62 K 741122142 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) m 198,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122142
VV 43 43,000
VV 105+50 155,000
VV Součet 198,000

63 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 51,600 CS ÚRS 2021 02
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111094
VV 43*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 51,600

64 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 186,000 CS ÚRS 2021 02
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111090
VV 155*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 186,000

65 K 741122143 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) m 53,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122143

66 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 63,600 CS ÚRS 2021 02
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111100
VV 53*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 63,600

67 K 741124733 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY) m 1 201,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 
až 19x1 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741124733
VV 91 91,000
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VV 60 60,000
VV 1050 1 050,000
VV Součet 1 201,000

68 M 34123563 kabel sdělovací Cu 4P 1,0mm m 91,000 CS ÚRS 2020 01
PP kabel sdělovací Cu 4P 1,0mm

69 M 34123561 kabel sdělovací Cu 2P 1,0mm m 60,000 CS ÚRS 2020 01
PP kabel sdělovací Cu 2P 1,0mm

70 M 341R9 Instal. kabel Solarix CAT5e UTP PVC drát Cu m 1 050,000
PP Instal. kabel Solarix CAT5e UTP PVC drát Cu

71 K 741210101 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg kus 6,000 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741210101

72 M 35711R Rozváděč RH dle výkresové dokumentace kus 1,000 CS ÚRS 2020 01
PP Rozváděč RH dle výkresové dokumentace

73 M 35711R1 Rozváděč R1 dle výkresové dokumentace kus 1,000
PP Rozváděč R1 dle výkresové dokumentace

74 M 35711R2 Rozváděč R2.1 dle výkresové dokumentace kus 1,000
PP Rozváděč R2.1 dle výkresové dokumentace

75 M 35711R3 Rozváděč R3 dle výkresové dokumentace kus 1,000
PP Rozváděč R3 dle výkresové dokumentace

76 M 35711R4 Rozváděč RK dle výkresové dokumentace kus 1,000
PP Rozváděč RK dle výkresové dokumentace

77 M 35711R5 Rozváděč RE dle výkresové dokumentace kus 1,000
PP Rozváděč RE dle výkresové dokumentace

P
Poznámka k položce:_x000d_
výrobce DCK Holoubkov, typ ER212/NVP7P-C, ČEZ, hl. jistič B40/3, přívodní a vývodní svorky 25mm2, skříň v provedení do 63A, vč. 
stavebního zapravení

78 K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů kus 14,000 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310001

79 M 34535512 spínač jednopólový 10A bílý kus 14,000 CS ÚRS 2020 01
PP spínač jednopólový 10A bílý

80 K 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů kus 13,000 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310021

81 M 34535573 spínač řazení 5 10A bílý kus 13,000 CS ÚRS 2020 01
PP spínač řazení 5 10A bílý

82 K 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů kus 5,000 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310022

83 M 3456R9 spínač ř.6 kus 5,000
PP spínač ř.6

84 M 3456R10 spínač ř.6+6 (6+1) kus 1,000
PP spínač ř.6+6 (6+1)

85 M 111R1 kryt spínače jednoduchý, bílá kus 19,000
PP kryt spínače jednoduchý, bílá

86 M 111R2 kryt spínače dělený, bílá kus 14,000
PP kryt spínače dělený, bílá

87 M 111R3 rámeček jednonásobný bílý kus 44,000
PP rámeček jednonásobný bílý

88 M 111R4 rámeček vodorovný dvojnásobný bílý kus 12,000
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PP rámeček vodorovný dvojnásobný bílý

89 M 111R5 rámeček vodorovný trojnásobný bílý kus 12,000
PP rámeček vodorovný trojnásobný bílý

90 M 111R6 rámeček vodorovný pětinásobný bílý kus 13,000
PP rámeček vodorovný pětinásobný bílý

91 K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 14,000 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741311004

92 M 222R pohybové čidlo stropní, 360°, interierové kus 14,000
PP pohybové čidlo stropní, 360°, interierové

93 K 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů kus 184,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313002
VV 20+28+80+7+49 184,000

94 M 34555104 zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy kus 28,000 CS ÚRS 2020 01
PP zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy

VV 28 28,000

95 M 34555101 zásuvka 1násobná 16A bílý kus 80,000 CS ÚRS 2020 01
PP zásuvka 1násobná 16A bílý

96 M 3456R1 zásuvka jednonásobná 230V/16A, bezšroubová s clonkami, hnědá, se svodičem tř. D kus 20,000
PP zásuvka jednonásobná 230V/16A, bezšroubová s clonkami, hnědá, se svodičem tř. D

97 M 3456R2 zásuvka 230V/16A, modul 45, červená, se svodičem tř. D kus 7,000
PP zásuvka 230V/16A, modul 45, červená, se svodičem tř. D

98 M 3456R3 zásuvka 230V/16A, modul 45, červená kus 49,000
PP zásuvka 230V/16A, modul 45, červená

99 K 741313003 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů kus 34,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) 
dvojnásobná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313003
VV 20+14 34,000

100 M 37451241 zásuvka data 1xRJ45 bílá kus 20,000 CS ÚRS 2020 01
PP zásuvka data 1xRJ45 bílá

101 M 3746R7 datová dvojzásuvka Legrand (0 765 02) kus 14,000
PP datová dvojzásuvka Legrand (0 765 02)

102 K 741313051 Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů kus 6,000 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313051

103 M 35811257 zásuvka nástěnná 16A 250V 4pólová kus 6,000 CS ÚRS 2020 01
PP zásuvka nástěnná 16A 250V 4pólová

104 K 741313221 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů kus 2,000 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313221

105 M 35811132 zásuvka nepropustná spojovací 16A 400V 4pólová kus 2,000 CS ÚRS 2020 01
PP zásuvka nepropustná spojovací 16A 400V 4pólová

106 K 741313222 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů kus 1,000 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313222

107 M 35811134 zásuvka nepropustná spojovací 32A 400V 4pólová kus 1,000 CS ÚRS 2020 01
PP zásuvka nepropustná spojovací 32A 400V 4pólová
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108 K 741314001 Montáž vidlice domovní 10 A, 2P se zapojením vodičů kus 2,000 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž vidlic domovních se zapojením vodičů, provedení 2P, 10 A

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741314001

109 M 35811561 vidlice nepropustná 16A 220V 3pólová kus 2,000 CS ÚRS 2020 01
PP vidlice nepropustná 16A 220V 3pólová

110 K 741320002 Montáž pojistka závitová E 33 do 60 A se zapojením vodičů kus 3,000 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních E 33 do 60 A

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741320002

111 M 34524142 spodek pojistkový E33 vestavný 2123-32 s porcelánovým kroužkem kus 3,000 CS ÚRS 2021 02
PP spodek pojistkový E33 vestavný 2123-32 s porcelánovým kroužkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34524142

112 M 3452345R vložka pojistková E33 50A kus 3,000
PP vložka pojistková E33 50A

113 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 113,000 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741371004

P
Poznámka k položce:_x000d_
původní svítidla

114 K 741372021 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 126,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 
0,09 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372021

115 M 123R1 "A" - Apled Duster Basic 60W 6000lm IP65, přisazené svítidlo průmyslového typu kus 2,000
PP "A" - Apled Duster Basic 60W 6000lm IP65, přisazené svítidlo průmyslového typu

116 M 123R2 "B" - Apled LENS PP 36W, přisazené kruhové svítidlo kus 9,000
PP "B" - Apled LENS PP 36W, přisazené kruhové svítidlo

117 M 123R3 "BN" - Apled LENS PP 36W, přisazené kruhové svítidlo, s nouzovým modulem 1 hod. kus 8,000 2
PP "BN" - Apled LENS PP 36W, přisazené kruhové svítidlo, s nouzovým modulem 1 hod.

118 M 123R4 "C" - Apled LENS P 18W, přisazené kruhové svítidlo, s čidlem pohybu (MW) kus 13,000
PP "C" - Apled LENS P 18W, přisazené kruhové svítidlo, s čidlem pohybu (MW)

119 M 123R5 "D" - Apled QUADRA Long přisazená 48W 300x1200 4000K, LED panel kus 25,000 1
PP "D" - Apled QUADRA Long přisazená 48W 300x1200 4000K, LED panel

120 M 123R6 "E" - Apled Duster Basic 40W 4000lm IP65, přisazené svítidlo průmyslového typu kus 13,000
PP "E" - Apled Duster Basic 40W 4000lm IP65, přisazené svítidlo průmyslového typu

121 M 123R7 "F" - Apled LENS P 18W, přisazené kruhové svítidlo kus 2,000
PP "F" - Apled LENS P 18W, přisazené kruhové svítidlo

122 M 123R8 "G" - Apled reflektor Slim LED s čidlem pohybu, 30W 2100lm IP65 kus 2,000
PP "G" - Apled reflektor Slim LED s čidlem pohybu, 30W 2100lm IP65

123 M 123R9 "N1" - Apled Wall513 IP40, 105lm 3.5W, nouzové LED svítidlo s piktogramem, montáž přisaz. na zeď, 1 hod kus 42,000

PP "N1" - Apled Wall513 IP40, 105lm 3.5W, nouzové LED svítidlo s piktogramem, montáž přisaz. na zeď, 1 hod

124 M 123R10 "N2" - Apled EMERGENCY OS 3W/1h 150lm, nouzové LED svítidlo, osvětlení plochy kus 7,000 1
PP "N2" - Apled EMERGENCY OS 3W/1h 150lm, nouzové LED svítidlo, osvětlení plochy

125 M 1213R11 "N3" - Apled EMERGENCY OS 3W/1h 150lm nouzové LED svítidlo, osvětlení koridoru kus 3,000 1
PP "N3" - Apled EMERGENCY OS 3W/1h 150lm nouzové LED svítidlo, osvětlení koridoru

126 K 741374821 Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti kus 113,000 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741374821

127 K 741410003 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu m 3,000 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana O do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410003
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

128 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 2,400 CS ÚRS 2021 02
PP drát D 10mm FeZn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441073
VV 3,000*0,8 2,400

129 K 74198R programovatelný digitální termostat, spínací kontakt, napájení 230V, typ např. ELEKTROBOCK PT712 kus 3,000

PP programovatelný digitální termostat, spínací kontakt, napájení 230V, typ např. ELEKTROBOCK PT712

D 766 Konstrukce truhlářské
130 K 76641121R Demontáž a montáž obložení stěn šatny hr 15,000

PP Demontáž a montáž obložení stěn šatny

Strana 12 z 16



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH



List1

harmonogram stavebních prací

ZŠ Praktická Nový Bor

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10.týden 11. týden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

převzetí staveniště

demontáže

hrubování

příprava pro slaboproud

příprava kabelových tras

protažení kabelů

kompletace silnoproudu

kompletace slaboprodu

MaR kotelny

úklid

revize

předání díla

- harmonogram prací

 - časová rezerva
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