
Smlouva o dflo
uzavřená podle  zákona č. 89#012 Sb.,

občanslq7 zákoník,  v platném mění

Preambu]e

Tato smlouva o d'lo je uzavírána na základě vítězné nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce proj ektu:

„Rekonstrukce MVN na p. p. č. 1249, k. ú. Sulislav"

Objednatel  a zhotovitel  se  seznámili  s místni'mi poměry  a projektem a konstatují,  že jim nejsou
2máméjinéskutečnosti,nežjsouobsahemcenovéhonávrhu,kterébyjimbránily,plnitsmlouvu.
Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné Zkušenosti se stavbou tohoto charakteru, potřebné odbomflqí
a kválifikaci pro zhotoveni' d'la a je oprávněn v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a dle
živnostenských oprávnění tyto práce provádět.
Na základě výše uvedeného se smluvní partneři  dohodli uzavřít tuto  smlouvu za podmínek, které
jsou dále stmoveny.

Objednatel:

Zčaosot?Upený
DIČ:
Bankovní spoj ení:
tel.:
e-mail:

(dále jen obóednatel)

a

ZbQtwĚ"

íé3toupcn,..
DIČ
Bůnkovmí "jemí
č.ú:
tsl.:
fax`:
e.mril:
(dále jen zhotovitel)

Čl.I.
Smluvní strany

Obec Sulislav
Sulislav 42, 349 01  Stříl)ro
Ml" Strohschneider, starosta
00868965
CZ00868965
13524401/0100
+420 725 041  325
starosú@estoprimda.cz

sEm spoi. S r.O.sš#§c#E#&"fl
626Žm]

ů=6#L&8.
725247369"00
"02192
•,,,.,,.`.....«.....,`

Čl. II.



Předmět plnění
1 .   Zhotovení díla v rozsahu zpracované vítězné nabídb- pm \`eře.imu zakázku malého rozsahu n

stavební  práce  a  dle  objedmitelem  předané  projekto`.é  dor[men:±ace  pro  provedení  stavby
Rekonstrukce MVN na p. p. č.1249, k. ú. Sulislav``. Místo zťa±izaicc -Sbec Sulislav.

2.   MVN  se  nachází  v  extmvilánu  obce  Sulislav.  Stávqjící  fričnÉ  ŮĚekpi-  nádrže  lze  svým
charakterem  označit  jako   dožilé.   Akumulační  pmstor  riůze  j€  gEĎEŘ  zanesen  vlivem
sedimentu Vlivem břehové abraze došlo k nežádoucímu podeml€ti zÉiííEffip %ri-c hráze a břehů
hráze. Bezpečnostní přeliv je nově navržen na převod loo-leté \-od}-SQiůB# & tÉE EÉ`issti ochranu
vodní  nádrže  před  povodňovými  průtoky.   Současně  budou  z[ckoz}stmcníůbĎr  daůš=  stá`'ající
objekty vodní nádrže, které Lze nyní označit za dožilé z hlediska vše€h h}'drctitiĚHÉiÉcfi pFt-ků.
Bude  upravena  hráz,  břehové  linie.  Odtěžený  sediment  se  bude  pĚemísťčSrm  m  FEffigfi}.
v blízkém okolí stavby. Odtokové koryto bude zrekonstruováno v délce 64.S }t ffi Ě#i#Ř ů#.

3.   Pozenky  dotčené  prováděním  stavby:  vlastnflc  obec  Sulislav:  p.  p.  č.   1:4&  E:"  Ěffi+
1255,1260,1354 a 1356 v k. ú. Sulislav.

4.   Pozemky  pro uložení  sedimentu:  vlastník obec  Sulislav:  p.  p.  č.  1364,  1379 `-k. ů
Pozemek p. č.  1267 je uveden jako pozemková rezerva, v případě nemožnosti ulofi
sediment na p. p. č.  1364 a 1379.

5.   Zhotovitel  provede  dílo  v rozsahu,  kvalitě  a  termínech  podle  této  smlouvy  o  dílo.
v projektové dokumentaci nebo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se požadavky na k`.dim &
tolerance plamými ČSN. Nebude-1i možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se
za to, že kvalita provedených prací nesmí být horší než stmdardní kvalita, kterou by bylo možno
očekávat u kválifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že
provedené dílo vykazuj e kvalitativni' vady.

6.   Součástí  díla je  i  dokladová  dokunemtace.  doklady  o  shodě,  certifikáty  a  atesty  použitých
materiálů apod.

7.   Objednatel je oprávněn i v průběhu reálizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým  a  sjednaným  materiálům  a  zhotovitel  je  povinen  na  tyto  záměny  přistoupit  za
podnúhky,  že  bude  tato  změna technicky  možná  a  objednatel  bude  souhlasit  s promítnutím
těchto změn do ceny za dilo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný.

8.   Veškeré  vícepráce,  ziněny,  nq)rovedené  práce,  doplňlqr  nebo  rozšířem'  musí  být  vždy  před
jejich realizací  písemně  odsouhlaseny  objednatelem  samostatným  zápisem  z kontrolního  dne
nebo zápisem ve stavebním deníku ®okud jde o změnu rozsahu prováděných prací obsažených
v cenové nabídce) nebo dodatkem k této  smlouvě (v případě, že zhotovitel vypracoval novou
položkovou  kalkulaci).  Zhotovitel  nebude  víceprice  provádět  a  zároveň  uplatňovat  jejich
zaplacení, pokud nebude změna rozsahu prací potvrzena zástupcem objednatele.

9.   Pokud v nábídce nebude jednotková cena za tyto či obdobné práce uvedena, předloží zhotovitel
obj ednateli položkovou kalkulaci ceny.

10. Zhotovitel je oprávněn zastavit práce na hotovovaném díle, pokud další postup prací vyžaduje
rozhodnutí objednatele ve smyslu odsouhlasení víceprací nebo 2měny technického řešení,  a to
do   doby  písemného  odsouhlaseni'  objednatelem   samostatným  zápisem  z kontrohiho  dne,
zápisem do stavebního deníku nebo podqpsáním dodatku ke smlouvě o dílo.

11. Zhotovitel  se  bude  dále  řídit  pfi  realizaci  díla ve  všech  kvalitativních  podmínkách  platnými
techniclbi nomami, kvantitativním rozsahem dle cenového návrhu.

Čl. III.
TemíDy plnění

1.  Realizace díla se bude řídit časovým haLmonogramem postupu provedení díla, který je nedílnou
součástí této smlouvy.

2.   Realízace dfla je závislá na přidě]ení dotace z Ministerstva zemědě]ství. Termín zahájení
p]nční veřejné zakázky je podmhěn nabytm účinnosti smlouvy o dílo a podnlnkou nabytí
účinnosti  smlouvy  o  dflo  je  schválení  předmětného  projektu  k  rmancování  a  obdržení



Rozhodmti. ® půmmí dotlce. V příp.dě   nezískání fflančníeh p"stim ri
žadatel realízaťi dfla zmšm
Dílobuderealizo`-ánc!`'následujícíchtermínech:
•    Zíyazg!y eerdmihíj€|É: dgbca[ 2022
•    Závmý óer]niž]i dolEmčeBl: 30.ll. 2022
•    Termín odstmění staveniště: do 5 dnů od dokončení dfla

4.  Zhotovitel  dokonH   dílo  ve   shora  uvedeném  temínu  za  předpokladu   splnění   povimosti
objednateleuvedenýchvtétosmlouvě,zápisechzpředánístaveništěěisamostatnýchdohodách
učiněnýchpísemnoufomouazapředpokladu,žeobjemvícepracínebudečinitvícejak5%nad
rámecsmluvníccny.VopačnémpHpaděbudepříslušněupraventermínprovedenídíla.

5.  V  pHpadě,  že nebude možné  záhájit práce v temínu dle  bodu 2 tohoto článku z důvodů na
straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendámch dnů ode dne, kdy mu
bylamožnostzahájeníprováděnídílaprokazatelněobjednatelemoznámena.VtakovémpHpadě
se  termín  pro  dokončení  a  předání   dfl~  jakož  i  jednotlivé  termíny   stanovené  časovým
hamonogramem postupu provedení díl* upraví  zpravidla tak,  že se  prodlouží o tolik dnů,  o
kolik se prodloužil termín zahájení díla. V tomto smyslu upraví časový hamonogram postupu
provedenídílaataktoupravenýpředábezodkladněobjedmteli.Zhotoviteljevšakivtakovém
případěpovinenvyvinoutveškeréúsiHktomu,abybylypůvodněsjednmétemínydodrženy.

6.   Objednatel  je  oprávněn  kdykoli  mHdit  zhotoviteli  přerušení  provádění  dfla.  V  pHpadě,  že
prováděnídílabudetaktopozastavenozdůvodůnastraněobjednatele,máŽhotovitelprávona
prodloužení termínu pro  dokončení  a předání  dílq jakož  i jednotlivých  term{nů  stanovených
časovým  hamonogramem  postupu  provedení  dn~  a  to  o  dobu  pozastavení  provádění  díla.
Zhotovitel  je   rovněž   v   takovém   případě   povinen   přepracovat   v   tomto   smyslu   časový
hamonogrampostupuprovedenídílaataktoupravenýpředatbezodkladněobjed"teli.

7.Neučí-liobjedmteljinák,jeZhotoviteloprávněnpřerušitprováděnídilavpHpadč,žeziistipfi
provádění díla skryté překážky  znemožňující provedení díla sjedmným  způsobem.  Zhotovitel
však  musí  pokr#vat v  provádění  těch části  díl*  kteri  nejsou překážkou dotčeny,  pokud je
Žřejmé,žepŘkážkajejinakodstraritelná.Nutnostkaždéhotikovéhopřerušeníprováděnídílaje
zhotovitel  povinen  písemě  oznámit  objednateli  do  24  hodin  od  zjištění  pbkážky.  Součásti
oznámení  musí  být  zpráva  o  předpokládané  délce  přerušeni', jeho  pfičinách  a mvrhovaných
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objed"telem právo na prodloužení termínu
pro    dokoněení    a    předání    dfl~   jakož    i   jednotlivých    termínů    stanovených    časovým
hamonogramem  postupu provedení  dílft  a to  o  dobu pozastavení  provádění  dfla;  to  neplatí,
pokudzhotovitelopřekážcemuselnebomělpfipodpisutétosmlouvyvědětnebojimohlzjistú
pfi  provádění  díla  a její  následky  včas  odstranit.  Zhotovitel je  v  pHpadě  vzniku  nároku  na
prodloužení   termínů   dle   tohoto   odstavce   povinen   přepracovat   v   tomto   smyslu   časo`í.
hamonogmpostupuprovedenídílaataktoupravenýpředatbezodkladněobjednateli.

8.  Během   přerušení   provádění   díla   je   Žhotovitel   povinen   zajistit   ochranu   a   bezpečnost
pozastaveného  díla  proti  zničení,  ztrátě  nebo  poškození,  jakož  i  skladování  věcí  opatřen}''ch
k provádění  díla.  Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady  opatření k zmezení nebo
minimalizaci  škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout aconzervace dna,
opatřenípředpropadnutímlhůtposkytnutýchúřadyapod.)

9.  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech,
které mohou mít vliv na tennín provedení díla.



Čl. w.
Cena dfla. p]acenÉ a blmrace

Smluvní strany dohodly Cenu za Dilo včé-tně vešker}''ch nákladů a plnění Zhotovitele jako cen
nejvýše přípustnou a neměnnou, ve výši:

Í

Cma bů mH           bpHÍt Cmac"€mvčehě    ,DPH;

c€moti ®n& Ům 3 921 544# KĚ 823 52437 Kč 4 745 0ó9,00 KČ

-z"®od*čždsedmmmSO013 1 453 700" Kč 30S 2„'" Kč 1 738 9W,00 Kč

1.  Takto stmovená Cena Díla záhmuje všechny náklady Zhotovitele související s plněním závazků
podle  této  Smlouvy  o  dílo  a  jejích  pHloh,  včetně  plnění,  která  nejsou  výslovně  uvedena
v Realrimční projektové dokumentaci, popisu stavby nebo ostatiích součástech Smlouvy o dílo,
aleokterýchZhotovitelvzhledemkesvýmodbomýmmalostem§vynaloženímveškeréodbomé
péče věděl nebo vědět měl a mohl, včetně povinnosti dle obecně závazných právních předpisů
(bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povimost na své
vlastní náklady či nikoliv).

2.  Prokáže-li     se    vbudoucnu     ®fi    plnění    veřejné     zakážky),     že    položkový     rozpočet
uchazeče/dodavatele    neobsahuje    všechny    položky,    které    jsou    předmětem    Projektové
dokmentace   stavby   a   výkazu   výměr,   a   uchazeč/dodavatel   na   to   neupozomil   fomou
doplňujících informací v průběhu vyhlášené veřejné zakázky,  má se  2a to,  že  stavební práce,
dodávky   a   služby   definovmé  těmito   položkami  jsou  zahmuty   v ceně   ostamích  položek
položkového rozpočtu uchazeče.

3.  DPH  bude  vyčísleno  a  odvedeno  v souladu  s platnými  právními  přepisy  ke  dni  uskutečnění
zdanitelného plnění.

4.  Celková cem bude upravem započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
představují dodatečné práce v souladu s touto smlouvou a j§ou prováděny nad rámec množství
nebo kvality  uvedené v prQjektové  dokumentaci  nebo výkazu výměr,  pokud  budou vyžádány
objednatelem.  Náklady  na  dodatečné  práce  budou  účtovány  podle  veškerých  odpovídajících
jednotkových cen položek a nákladů dle výkazu výměr nebo smlouvy.  Oceňování případných
dodatečných  prac{,   u  kterých  nelze   využít  jednotkových   cen  uvedených  v nabídce,   bude
provedeno  maximálně  podle  ceníkových  položek  RTS  nebo  URS  aktualizovaných  pro  dané
období. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je Zhotovitel povinen dodatečné práce
vyčíslit  samostatně  tak,  aby  překročení  nabídkové  ceny  z  tohoto  důvodu  bylo  objednatelem
přezkoumatelné. Ocenění dodatečných prací musí být předem schváleno objednatelem a k jejich
provedení  musí  být  vydán  objednatelem  písemný  pokyn.  Schválení  dodatečných  prací  nebo
méněprací bude uvedeno na fomulářích (změnových listech). Z jiných než uvedených důvodů,
mimo důvody zákomé, se změna nabídkové ceny nepřipouští.

Čl. v.
P]atební podmínky

1.   Zhotovitel  předloží  nejpozději  do  10  kalendáhích  dnů od  uplynutí  příslušného  kalendářního
měsíce    zjišt'ovací    protokol    obsahující    výčet    veškerých    vpříslušném    měsíci    skutečně
provedených   prací,   s   uvedením   veškerých   rozdílů   od   časového   hamonogramu   postupu
pz'ovedení díla.

2.   Splamost  daňových  účetních  dokladů  (f:áktLir)  vystavených  Zhotovitelem  se  stanovuje  na  30
kalendářních dní.   Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu Žhotovitele.

4



t'\^  FaJm je  Zhotovitel  po`rien doručit  m  adresu:  Cbecm  Ůad  S`fii=ům.  SiůsH+ 42# $1
Stříbro.  Jiné doručem' nebude považováno za rádmé s Ém Zg oBadRgLdi tmzEEm pŮ"rĚmffl

#      flkturu doručenoujiným způsobem uhradit.
4.   Dodatečné práce provedené Žhotovitelem, aniž byh sjednána pžísl`isná; zmčna snúou`?.e popř.

bez písemého souhlasu objednatele, nebudou Žhoto`.iteli uhržLzen}. a Žhotovitel se zavazujc na
výzvu objednatele takové části díla případně i odstmit.

5.   Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.   Konečná  fiktua bude  vystavena při  předÁní  a převzetí  díla  a bude  uhrazena po  případném

odstrmění vad a nedodělků, zapsaných v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů
nutných k oznámení užívání stavby, popř. kolaudaci.

7.   Při úhradě fktury může zadavatel zadržet částku 10 °/o z cekové ceny, a to po dobu až 3 měsíců
ode dne předání díla, přičemž účelem sjednání práva pozastávky je zánika vybraného uchazeče
za řádné odstraněm' případných skrytých vad, které se ve výše uvedené době prQjeví a bránily by
provedem'  kolaudace  stavby  a  vydání  kolaudačního  rozhodnutí.  Uvedenou  pozastávku  je
zadavatel oprávněn zadržovat déle a neproplácet do doby, než zhotovitel vady díla. na které ho
zadavatel  píseimě  upozomil  v době  trvání  pozastávky,  odstraní.  Po  uplynutí  doby  trvání
poz"távky   a   odstranění   případných   skrytých   vad   vytknutých   zhotoviteli   v době   trvání
pozastávky, proběhne-1i úspěšné kolaudační řízení, bude objedmtel povinen zaplatit Žhotoviteli
pozastávku do 30 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

8.   Nemstoupí-li Žhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má Zhotovitel
právo z této částlqr uhradit jejich odstranění jinou specializovanou fimou. Faktum za odstranění
těchto vad zašle obj ednatel zhotoviteli.

9.   Daňo`ý  doklad -  fúktura musí  obsáhovat  všechny  náležitosti  řádného  účetního  a daňového
dokladu  ve  smyslu  příslušných  právních  předpisů,  zejména  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani
z pfidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, Že fáktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se
tak  dostane  do  prodlení  se  splatností.  Lhůta  splatnosti  počíná  běžet  znovu  od  opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené fáktury objednateli.

10. V případě, že daňo`ý doklad (ftktua) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu
nebudou pfiloženy  řádné  doklady  ®řílohy)  smlouvou či  zákonem  vyžadované, je  objednatel
oprávněn  vrátit  jej   zhotoviteli  a  požadovat  vystavení  nového  řádného  daňového  účetního
dokladu (Íáktury). Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu (fáktury) objednateli
začne plynout nová lhůta splatnosti.

Čl. vl.
Zámka za jakost dfla

1.   Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční
dobč 60  měsÉců pokrývající  celý předmět phění.  Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla mu§í být
uplatněna u zhotovitele v odpovídající záručni' době.

2.Z;#mdůb:žčvh:á'ř::tuotkoŤeem:ďi:#ují:|T#řeavpftňti;zdeíáaď:ijedmtelemdoloženém

3.   Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  ktené  byly  po  převzetí  díla  způsobeny  objednatelem  nebo
zásahem vyšší moci.

4.   Zhotovitel se zavazuje, že v pHpadě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené
plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
c)  uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
d) poskytne    objednateli    pfiměřenou    slevu    z celkové    ceny    díla    odpovídající    rozsahu

uplatněných  škod  v případě  neodstianitelné  vady  nebo  vjiných  případech  na  základě
dohody smluvních stram
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5.    Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla oticidffieůeEE ĚmÉ:
a) potvrit  objednateli   bezodkladně   faxem  nébB  ±  Fůjeti  ui)1atnění  vady  díl'  ; uvedením iennínu uskutečnění prověrk}. `'ad}'.

b)uskutečnitprověrkukezjištěnídůvodnostiachE3ÉLržmfi*effiR".adně,nejpozdějivšak
ve lhůtě 2 pracovních dnů od uplatnění vad}.,

c)zahájitbezodkladněprácenaodstraňování`'ad!r.nĚ"ffiQ`€můč5pracovníchdnů
od uplatnění vady,

d)odstranitběžnouvadubezodkladně,nejpozdějivŠúiť"5ÍňflE"rBáůdnůoduplamění
vady, v případě, že to není možné, musí zhotovitel v qĚů m ddčHXĎ"t s objedmtelem
jiný temm odstrmění vady,

e) odsrit  vadu  bránící  užívání  díla  nebo  části  díů  bEzrkH3ff  `Ť Hffick}.  nejkratším
možnémtermínu,nejpozdějivšakvelhůtě48hodinodupiaHfií..`aSh,

6.   Zhotovitel se zav"je záhájit odstiaňování vad, které mrií chEEkff hťtáFst `'e můiě do 24
hodin   od  jejich   uplatnění   objednatelem.   Objednatel  je  opfii`TneE  takaí`.é   `-aB}`   uplatnit  u
Žhotovitele bezprostředně e-mrilem, faxem nebo osobně.

7.   Z průběhu  Hzení  o  uplatněných  vadách  a  prověrky  vady  bude  Zhato`iúkm  FHzen  zápis
obsahující  souhlas  nebo  zdůvodněný  nesouhlas  s uznáním uplaměné `-ad}..  `+ pripadě  uznání
vady bude  zápis obsahovat temín odstranění vady, popis způsot)u odsůan€hí `-ad}r, pfipadně
zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

8.   V pHpadě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní stran}' respektovat `?'jádffi a
konečné stanovisko soudního ználce.

9.   Zhotovitel se zavazuje předat nejpozději  den před podpisem této smlowy pQjistnou snúouvu či
pojistnýcertifikátnapojištěníodpovědnostizaškoduzpů§obenoutietiosoběvminimálnívýši1
milionů Kč, unvřenou po celou dobu phění dle této smlouvy. Zhotovitel se zava2"je udržovat
pQjištění  odpovědnosti  dle  předchozí  věty  po  celou  dobu  plnění  dle  této  smlouvy.  Pojisti
smlouva je přílohou č.  3  této  smlouvy.  Zhotovitel  se  zavazuje  oznámit objednateli jákékoliv
změny tohoto pQj ištění.

Čl. vll
Provádění dfla, polqrny k provádění dna,

práva a povinnosti zhotovitele
1.   Objedmtel je opráměn dávat zhotoviteli pokyny k učení způsobu provádění díla; pokud tak

objedmtel neučiní, Zhotovitel při provádění dfla postupuje samostatně.
2.   Zhotovitel  se  zavazuje  bezodkladně  a písemně  upozomit  objedna:tele  na  nevhodnou pováhu

polqynů  k  provádění  díla.   Jestliže  nevhodné  pokyny  překážejí  v  řádném  provádění   díla,
zhotovitel  se  zavazuje přerušit provádění  díla v nezbytném rozsáhu,  a to  až do  doby  změny
pokynů  objednatele  nebo  do  písemného  sdělení,  že  objednatel  trvá na provedení  díla podle
daných pokynů.  Před  přerušením provádění  díla  musí  Žhotovitel  tuto  skutečnost objednateli
písemněoznámitasoučasnězdůvodnitnevhodnostkonkrétníhopokynuobjednatele.

3.   Pok`ri  Žhotovitel  neupozornil  bezodkladně  a  písemně  na  nevhodnost  pokynů  objednatele,
odpovídá za vady  díla,  případně  nemožnost  dokončení  díla,  způsobené  newhodnými  pokyny
objednatele.

4.   Zjistí-li Žhotovitel při provádění díla skryté překážky' týkající se místa plnění a tyto překážky
znemožňují   provádění   díla   dohodnutýin   působem,   je   zhotovitel   povinen   oznámit   to
bezodkladně  a  písemně  objednateli  a  navi.hnout  mu  vhodná  opatřenl,  popřípadě  potřebnou
změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je Žhotovitel oprávněn provádění díla
přerušit za předpokladu, Že tak objednateli písemně předem oznámí.

5.   Zhotovitel je povinen zajišťovat realizaci díla pouze pracovníky, kteří:

]                Mezi skryté překážky nepatř( nutný archeoLogický průzkum, který bude proveden p.o zahájenl stavby, ale až

pŤÍpadný apheoloěiclap nález,' kteÉ by vyžádoval delš-{ čašové obdob{ z hlediska pnzkumu (min.  i4 dnů a více).



a)   jsou pro danou čimost kvdifikovaní, kteří mají veškerá potřebná úřední povolení a platné
kvdifikaěnídokladykprováděnídíla.VpřípaděpochybnostíjeŽhotovitelpovinennavýzvu
objednatele způsobilost pracovníků k výkonu práce doložit;

b)  jsou prokazatelně zdravotně způsobilí, absolvovali předepsmou zdravotní prohlídku;
c,8ežsč:::[:ákuoLgtbabníj=#méhdoogoŘdrinriuoúúuečmí:sť:čsš]Eěujf]::ťšckhff%řdddp;:ůpkoápriE;3

požadavlqíprovýkonpříslušnéhodruhupráce;
d)  jsou vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrmy a

ochrannými pracovními pomůckmi a kteří tyto náležitě používají v předepsmém rozsáhu a
účelu.

Jiné  osoby  mohou na staveniště  ®racoviště)  vstoupit jen  s vědomím  zástupce objednatele  na
stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a
v doprovodu  objednatelem  učené  osoby.  Objednatel neodpovídá za  škody  vzniklé  porušením
tohoto ustmovení.

6.   Zhotovitel je dále při provádění díla povinen:
a)   dodržovat na pracovišti právní  a ostatiú předpisy  k zajištění bezpečnosti  a ochrany  zdraví

v rozsáhu uvedeném v zákoně č.  262/2006 Sb., zákoník práce, a předpisech prováděcích a
souvisejících, jskož i předpisy zajišťující ochrmu životního prostředí

b)   řídit  se  zejména  zákonem  č.  309/2006  Sb.,  o  zajištění  dálších  podmínek  bezpečnosti  a
ochrany   zdraví   pfi   práci,   nařízením   vlády   č.   591/2006   Sb.   o   bližšlch   nrinimálních
požadavcích na bezpečnost a ochrmu zdraví pfi práci na staveništích, vyhláškou ČÚBP č.

íesc/Í:8c2kýcshb'žr:UvpŤať:°:ěm#LvayadEriEriE?o##kypakčĚštš##§::,tio:#boem:
způsobilosti  v elektrotechnice v platném  znění  (a v  případě  prací  prováděných homickou
čimostí vyhláškou č.  55/1996  Sb.,  o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
pfi  práci  a  bezpečnosti  provozu  při  činnosti  prováděné  homickým  způsobem  v  podzemí
v platném znění);

:;:#vÉosíí:H#::tTpoÉ##cEF„#pT;:ypccfůNP#sta#Ž=ťpodťoŤeri;
e)   zajistit  si  vlastní  dozor  a  soustavnou  kontrolu  nad  bezpečností  práce  pfi  činnosti  na

pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů;
D    bezodkladně informovat objedmtele o všech zjištěných nedostatcích zabezpečení pracovišť

z hlediska bepečnosti práce a ochrany zdraví a učinit o tom zápis do stavebního deník`L;
g)   v případě úrazu pracovníka Zhotovitele úraz vyšetřit a sepsat o něm zázmm ve spolupráci s

oprávněným  zástupcem  objednatele  na  stavbě  ve  věcech  realizace  nebo  jím  pověřenou
osobou.

h)   vydat   písemný   přflcaz   a   dodržet   potřebná   požámě   bezpečnostní   opatření   v souladu
s vyhláškri   MV   č. 87/2000 Sb.,   o  podmínkách  požámí   bezpečnosti   pfi   svařování   a
nahřívání   Živic   vtavných  nádobách,   a  č. 246/2001 Sb.,   o   požámí  prevenci,   vpHpadě
provádění prací  s otevřeným ohněm v místech se zvýšeným požámím nebezpečím.  Příkaz
před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli;

i)   provádě[ na stavbách separaci odpadů dle jejich dnihu, odpady ukládat do k tomu učených a
označených shromažďovacích prostředků;

j)    vést  ze  zákona  stanovenou  dokladovou  evidenci  všech  druhů  vzniklých  odpadů  (včetně
kommáLních) a zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem č.185/2001  Sb., o odpadech,
v platném mění, a navazujících obecně závazmých vyhlášek o odpadovém hospodářství;

k)   pfi  hospodaření  svodou  dodržovat  zákon  č. 254/2001  Sb.,  o  vodách,  v platném  znění,  a
nevypouštět  do  kanalizace  zvlášť nebezpečné  látky  bez povolení  vodoprávnflo  úřadu pro
nakládání s vodami ®ři odběru povrchové a podzemní vody, nebo pfi pracích v zéplavových
územích, korytech tom a v ochramých pásmech vodních zdrojů) mít so`hlas vodoprávního
úřadu a dodržovat ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok;

1)    dodržovat  zákon  č.114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  vplatném  znění,  a  při
provádění prací nepoškozovat dřeviny ajiné porosty v obvodu stavby.
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7.   Zhotovitel je dáLe povinen:
m) vést  ode  dne  pbvzeti  staveniště  /pracoviště/  o  pro``ádčnj-cb  priéb  sffib-effi  (montážno

deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané  §  157 zákcm č. {83," Sb.` stavební
zákonaprováděcívyhlášky,vplatnémznění,dálevšechn}-skuti#±m±dnéproplnění
snúouvy,  zejména  údaje  o  časovém  postupu  prací  a j®ich jakosti.  zdů``Qdnění  odchylek
prováděných prací od projektové dokmentace a údaje ntmé pro posauzri prací orgány
státisprávy.I)álezdeuvádíhlášeníoáktuálnímpočtupracovním}ffiosta`-b}iTcdoucího
zapisuje  potřebné  záz"my  ve  stavebním  (montážním)  deníku  i  opritú}..  pracovník
objednatele.    Jméno   pramvníka   zhotovitele,    který   je   pověřen   vedením   stavebního
(montážního)  deníku je uvedeno v Pffivacím o předání  staveniště, jeho pHpadná změna
může být provedem poue  písemným oznámením  osoby  oprávněné k podpisu Protokolu.
Smluvní  strany  mají  povimost  činit  neprodleně  opatření  k  odstrmění vytknuS''ch  závad.
Nevyjádří-lisezhotovitelkzápisuobjednatelevestavebnímdeníkudo2pracovníchdnů,má
se   za  to,   že   s příslušným   zápisem   objednatele   souhlasí.   Zhotovitel   zajisti  přístupnost
stavebního(montážního)denfl[uvprůběhupracovnídoby.Zhotovitelmápovimostpředávat
lx podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. V době,
kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) denik uložen
v kmceláfi    objednatele.    Originál    stavebního    (montážního)    deníku   předá   zhotovitel
objednateli při předání dfla;

n)  uvést  v úvodu  stavebnfio  deníku  oprávněné  osoby  zhotovitele  pověmé  za  zhotovitele
provádět  zápisy  ve  stavebním  deníku.  Dohody  potvTzené  těmito  osobami  ve  stavebním
deníku jsou pro Žhotovitele závamé a jejich pHpadné následné neplnění bude postmváno
jáko   nqlnění   smluvních   závažků  Žhotovitele.   Určený   vedoucí   směny   Žhotovitele  je
automatickyosobouoprávněnouzazhotoviteleprovádětzápisydostavebníhodeníku;

o)zajistitnastaveništi/pracovištvpoceloupracovnídobupř{tomnostosoby(dálejen„vedoucí
směny zhotovitele") pověřené řízením činnosti svých pracovnfl(ů a pfijímáním pokynů od
oprávněnéhopracovnikaobjednatele.VedoucísměnyZhotovitelebudevždyjmenovitěučen
zápisemvestavebnímdeníkuvčetněurčeníjehozástupcepropřípadjehonq)řítomnosti;

p)   na výzvu objednatele kdykoliv během pracovní doby předložit stavební deník do kanceláře
stavby ke kontrole či k učinění zápisu;

q)   zápis oprávněného pracovníka objednatele ve stavebním deníku písemně potvrdit do konce
následující pracovní směny a současně se k němu vyjádřit. Pokud tak neučiní, má se 2a to, že
se zápisem souhlasí;

r)   2ajistit aby se na staveništi /pracovišti/ - mimo praco`mí dobu stanovenou v této smlouvě -
nikdozjehopracovníkůnezdržovalbezsouhlasuoprávněnéhopracovníkaobjednatele;

s)   dodržovat ustanovení zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění;
t)    upozomit  objednatele  neprodleně  na  všechny  okolnosti,  které  by  mohly  ohrozit  řádné

provádění díla nebo jeho kvalitu, a to bez ohledu na původ těchto okolností;
u)   udržovat  na převzatém  staveništi  /pracovišti/,  výjezdech  z  něho,  přilehlých  chodnících  a

přenechmých inženýrských sítích pořádek a čistotu. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze
stavby, musí být denně každé staveniště/pracoviště/ uklizeno;

v)   protokolámě předané staveniště /pracoviště/ užlvat pouze pro účely plnění předmětu dfla, a
to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/;

w)  vyklidit   staveniště   /pracoviště/   nejpozději   v den   převzetí   díla   objednatelem,   pfičemž
protokolámí  foma  předání  a  převzetí  staveniště  ®racoviště)  je  dodržena  i  v  pHpadě
záznamu   ve   stavebním   deníku   podepsaném   oprávněným   pracovníkem   Žhotovitele   a
oprávněným pracovníkem obj ednatele.



Čl. vm.
Předání a přwzetí dfla. záruka za jakost

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla
objednateli. 0 předání a převzetí předmětu díla sepíší smlu`mí strany zápis a obě ho podepíší. Po
dokončení díla nebo jeho části, na jejhž samostatném předání se strmy dohodly, se zhotovitel
zavazuje  objednatele  písemně  vyzvat  k  převzetí  díla  nebo  jeho   části,   a  to  nejméně   7
kalendářních dnů předem.
Objednatel je povinen na `ýzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením
díla se roz`mí provedení kompletnflo díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě
plnění, včetně prověření fimkčnosti díla.

2.   Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpeč{  škody na díle, jež do této doby
nesl zhotovitel.

3 .   K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:
a)  zápisy  a  osvědčení  o  provedených  zkouškách  použitých  materiflů  a  veškerých  zkouškách

předepsaných   projektovou   dokumentací,   příslušnýri   předpisy,   normami,   případně   touto
smlouvou,

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem ajeho parmefy,
c) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
d) stavební a montážní deníky,
e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
f)  další  doklady  požadované  obecně  závaznými  právni'mi  předpisy  k provedení  dalších

správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.
4.   Objednatel je oprávněn předávmé dílo nepřevzít, pokud:

a) vykazuje   vady   a  nedodělky,   na  které  je   povinen  objednatel   zhotovitele   v  průběhu
přejímacího  řízení  upozomit;  tohoto  práva  nelze  využít,  pokud  jsou  vady   způsobeny
nevhodnými pokyny obj ednatele, na nichž obj ednatel navzdory upozomění zhotovitele trval,

b) Žhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 3 nebo některý doklad, jež má být její
součástí.

5.   Objednatel  může  předávané  dílo  převzít  i  v  případě,  že  vykazuje  vady,  které  však  podle
odbomého  názoru objednatele  samy o  sobě  ani ve spQjení  sjinýri nebrání řádnému užívání
předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.

6.   0  předání  a převzetí  předávaného  díla  se pořídí  Protokol  o  předání  a převzetí  dfla (dále jen
„protokol"), který musí obsahovat alespoň:
a) popis předávmého díla,
b) zhodnocení kvality předávaného díla,
c) soupis vad, poln]d je předávané dílo vykazuje,
d) způsob odstraněm' případných vad,
e) lhůta k odstranění případných vad,
f) výsledek přejímacflo řízení,
g) podpisy zástupců obou smluvních strarp kteří předání a převzetí dila provedli.

7.   Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je. a to až do doby. než se
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

Č].K
Odstoupení od smlouvy

1.   Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí prováděm' díla do 5 dnů od termínu stanoveného pio zahájení díla,
b) neodstraní  v  průběhu  prováděm'  díla  vady  zjištěné  objednatelem  a  uvedené  v  zápisu  z

kontrolnflo dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objedmtelem,
c)  bezdůvodně přemší provádění díla,
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d)jevprodlerisdokončenímdílapodóbudelšínež15dnů.
e)přespísemnéupozoměníobjednateldprovádídílosnedostatečnou

-  odbomou péčí,

=ř]:mŤmťt:cPÍ=j:#°±°:od=::#LěrivmýmprivrimipŘdpisy,
-  případně pokyny objednatele

2.   V  pHpadě,  že  ot)jednatel  odstoupí  od  smlouvy  z  důvodů  uvedených  vbodě  1  je  Zhotovitel
povinen  neprodleně   předat   objedmteli   místo   plnění,   veškerou  projektovou   dokumentaci,
stavební  den[ky  a jiné  doklady  vztahující  se  k dílu  či  kjeho  částem, jakož  i  věci, jež  byly`o:::;:i:

sto provádění díla.
upit od smlowy, pokud:

a) -vůěi maj-etku druhé smlu+ní strmy bylo zahájeno insolvenční řízení,
b)insolvenčnínávrhnaprohlášeníbylzamítnutpronedostatekmajetkudmhésmluvnístrany,
c)  druhásmluvnístranavstoupídolikvidace,          __.._ ......, _   _,__,___,__.^_

ouvy  Vyšší  moc,  kdy  dojde  k  okolnostem,  které
zcela a na dobu delší než 90 dnů memožní některé

Ouvy.

opatřeny k provádění díla a dopraveny
3.    Objednatelje dále oprávněn písemně

pfičemž tento zápočet provede obj ednatel.
Úe  den,  kdy  bylo  písemné  oznámení  o  odstoupení

d) nastme  vyšší  moc  uvedená v bc
nemohou smluvní strany ovlivnit,
ze smluvních stran plnit své

4.   Vzájemé  pohledávb-smluvních  strá vzniklé  ke  dni  odstoupení  od  smlouvy  podle  tohoto_    J___1_,

::_::::::-::_:-

článku se vypořádají vzájemným zápo
5.   Za den  odstoupení  od  smlouvy

oprávněné  smluvní  strmy  doručeno
dotčem práva smluvních stran na

smluvní  strmě.  Odstoupením  od  smlouvy  nejsou
latné smluvní pokuty a na náhradu škody.

6.   V-b-řípaáě, že podle tohoto článku objednatel odstoupí od smlouvy na základě porušení smlouvy
zhotovitelem,jesoučasněoprávněnpožadovatúhradusmluvnípokutyvevýši100.000Kč.

0ltatiFí].urdnání
1.   Zhotovitel je povinen možnit objednateli kontrolu prací před jejich zakrytím a včas jej vyzvat

(zápisem ve stavebnh deníku) k -účasti na takové kontrole. Zhotovitel je rovněž povinen předat.             .    .i       ...-         /             .1_       ___i_..:É1_Q.     _._     _ --.- 1`--Álr^--Xsti  zabudovávaných  materiálů  ve  smyslu  zákona  č.
na výrobky, v platném mění.
rozumí   dílo   prováděné   objednatelem.   Staveništěm

objednateli  příslušná  potvrzení  o  j
22/1997 Sb., o technických požadavcíc

2.    Stavbou   se   pro   účely   této   smlou
/pracovištěm/ se pak rozumí vymezený

2.   Zhotovitel se zavazuje řídit se pfi pro
dát   příkaz   k okamžitému   přerušení
způsobem ohrožují kvalitu díla jako c
zdraví osob).

3.   Kdekoliv  se  ve  smlouvě  vyskytují  uj
ztoho   plynoucí   rovněž   tak   na  p
Zhotovitel ve vztahu k objednateli od
jako kdyby to byli jeho vlastní praco

4.    Zhotovitel respektuje, že na předaném

ostor, kde probíhá realizace díla zhotovitelem.
ádění prací pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn
rací   v případě,   kdy   neodstraněné   závady   zásadním

lku a v jiných odůvodněných případech (mpř. ohrožení

dnání  o  pracovni'cích  zhotovitele,  vztahují  se  závazky
ovníky   všech   případných   subdodavatelů   zhotovitele.
vídá za činnost pracovmků svých subdodavatelů stejně,
ci.
stavenišďpracovišti/ působí více zhotovitelů a zavazuje

5  ža=jíFi:o:a:ÚJo: e v:eoJt'::,t:l'em:S+Těa::
odpovědnost.

i;.::

skutečnost  není  důvodem  ke  změně  smluvních

na staveništi /pracovišti/ nenese objednatel žádnou

6.    Zhotovitel je  povinen  být  pojištěn  prbti  škodám  způsobeným jeho  činností  včetně  možných
Škod pracovníků zhotovitele, a to až výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen

#jiáti:tnués#:šhtis#e#:g3`nů;P.okkiť,).:j#ť:tti#jjeešťěo;řiinz=á3:Ěgú:#:#ipj:gi3fě`É
je zhotovitel povinen prokázat na celou dobu realizace díla.
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Zhotovitel  si je  vědom,  že  odpovídá  i  za  škodu  způsobenou  okolnosmi.  EterÉ  tEÉ  dhHri
v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění dfla a že se této Í"Énmori Gcfftiů±
zprostit. Zhotovitel je zejména povinen ochránit veškerá stávající zařízml' a +Ť'ba`~ri ®bjemL
včetně instalací ve stěnách. Pokud dojde k poškození těchto věcí `'inou Zhoto`itcle, je žhoto`.itel
povinen zajistit neprodleně odbomou opravu na své náklady.

8.   Zhotovitel  je  oprávněn  postoupit  nebo  2zBtavit  pohledávky  a jiná  práva  Vyplývající  z této
smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

9.   Zhotovitel je  oprávněn  použít  pohledávky  vyplývající  z této  smlouvy  vůči  objednateli jako
zástavu  či  pro jiné  zajištění  svých  závazků vůči  třetí  osobě  pouze  po  předchozím  písemném
souhlasu obj ednatele.

10. Vlastníkem zhotovovaného dlla je objednatel,  a to od samého počátku.  Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel
za tím účelem  opatňl  a dodál na místo  plnění.  Nebezpečí  škody  a zániku prováděného  díla,
jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí
přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

Čl. xl.
Smluvní pokuty

1.    Pokud  Zhotovitel  nebyl  schopen včasného  nebo  kvalitního  plnění  díla nebo jeho  části  a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené
náklady  Zhotoviteli  započteny  po jejich  samostatném  vyúčtování  i  m  nesplatné  pohledávky
Žhotovitele.

2.    Smluvní strmy se dohodly na těchto smluvních pokutách:
a) za  nedodržení  termínu  dokončení  díla  včetně  protokolámího  předání  uhradí  Zhotovitel

objedmteli smluvní pokutu ve výši 2.500, - Kč 2a každý den prodlení;
b) v případě  nesplnění  temínu odstmnění  vad  stanovených  v protokolu z přejímacího  Hzení

uhradí zhotovitel smlu`mí pokutu ve výši 20.000, - Kč za každou vadu a den pi'odlení;
c) nevyklidl-li zhotovitel v dohodnuté lhůtě staveniště, uhradí objednateli  smlumí pokutu ve

výši 2.000, - Kč za každý den prodlení;
d)   nedodrží-1i  zhotovitel  dohodnutý  termín  odstrmění  vady  reklamované  v záruční  době,

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení;
e)   objednatel je  dále  oprávněn  uložit  Žhotoviteli  smluvní  pokutu  za  prokazatehé  porušení

ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdrav{ v průběhu provádění díla ve výši 50.000,- Kč za
každý případ porušení.

3.    Pro  uložení  smluvní  pokuty  podle  bodu  2  tohoto  článku  není  rožhodující,  zda  se  porušení
dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (subdodavatelé).

4.   V  případě,  že  objednatel  zjistí,  že nebyl  dodržen požadavek zadávacích podmhek k veřejné
zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré infomace, které uvedl Zhotovitel
jákožto  uchazeč  v nabídc€  a  při  jakékoli  komunikaci  s objednatelem  jakožso  zadavatelem
(zejména vysvětleni' nabídky dle § 76 odst. 3 zákona č.  137/2006 Sb.), odpovídaly skutečnosti,
vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu
ve výši 500.000'- Kč.

5.   Uplatněním, resp.  úhradou smluvních pokut podle této  smlouvy nejsou dotčeny ani  omezeny
nároky na náhradu pHpadné  škody.  Veškeré  smluvní pokuty jsou splatné do  21  dnů od jejich
uplatnění u dnihé smluvní strany. Objednatel a Žhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit
v případě  podstatného  porušení  smlouvy.   Odstoupení  od  smlouvy  se  nedotýká  nároku  na
náhradu škody vzniklé porušem'm smlouvy ani nároku na smluvní pokutu.

6.    Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména následující:
a) hrubě nebo opakovaně nekvditní plnění Žhotovitele;
b) prováděnJ   díla   Žhotovitelem   v rozporu   s pokyny   objednatele   nebo   jimk   vrozporu

s ustanovením této smlouvy;
c) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům;
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d)porušenípbdpi§ůBOZP,POaOŽP,zejménanedodrženízávazkůZhotovitele;
e)  svévohé přerušení prací na díle nebo provádění  dfla způsobem,  který  zjevně neodpovídá

dohodnutému rozsahu dfla nebo termhu plnění díla;
Í)pokudobjednatelneuhradíodsouhlasenoufkhini21dnípotermínusplatnosti.

7.   Veškeré   pohledávky,   smluvní   a   mimosmluvnl   pokuty   či   škody   vyúčtované   objedmteli
v souvislosti s čimosti Žhotovitele je objednatel oprávněn započítat.

8.   Výše uvedené  smluvní  pokuty  nejsou omezeny  žádnou hranicí  a mohou do§áhnout libovolné
částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se
náhrady  škody, jež jí  prokazatelně  vznikla porušením  smluvnl  povimosti,  které  se  snúuvní
pokuta týká.

ČL HI.
Účinnost sm]ouvy

1.Smlouvanabýváplatnostidnempodpisusmluvnístranou,kterájipodepíšejakodrúhá.
2.   Smlowa  nabývá  účimosti  dnem  schválení  předmětného  projektu  k  fmancování  a  obdržení

Rožhodnutí o poskytnutí dotace. .
3.   Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Objedmtel je oprávněn tuto  smlouvu

kdykoti vypovědět a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí  1 týden ode dne doručení
výpovědiZhotoviteli.VpHpaděukončenísnuouvyvdobě,kdyjižZhotovitelplril.jezhotovitel
oprávněn vystavit flaktimi na již provedené dílčí části díla dle jednotlivých položek uvedených
v příloze č. 2 této smlouvy - oceněném výkazu výměr.

Čl. xlll.
Postoupení práv ze smlouvy

1.   Zhotovitel není oprávněn postoupit práva. povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí
osoběnebojinýmosobámbezpředchozíhopísemnéhosouhlasuobjednatele.

Čl. xw.
Závěrečná ustanovení

1.   Zhotovitel  uděluje  bezvýhradní  souhlas  se  2weřejněním  plného  znění  smlouvy  tak,  aby  tato
smlouva mohla  být předmětem  poskytnuté  infomace  ve  smyslu zákona  č.  106/1999  Sb.,  o
svobodném pHstupu k infomacím, ve znění pozdějších předpisů.

2.   Zhotovitel se zavazuje spolupůsobitjako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001  Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozděj ších předpisů.

3.   Zhotovitel   souhlasí,  aby  smlouva  uzavřená  na  tuto  veřejnou  zakázku,  včetně  pŤípadných
dodatků. byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele v

4.  §emm|m:l:vť:: uHV#epnÉĚjnááťm#;ké repub,iky. vztahy meri stranami se řídí občanským
zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

5.   Pfi ukončení smlouvy jsou smluvní strany povimy vzájemně vypořádat své závazky, zejména si
vrátit  věci  předmé  k  provedení  díla.  vyklidit  prostory  poskytnuté  k  provedem'  díla  a  nústo
plnění  a uhradit veškeré  splatné  peněžité  závazky  podle  smlouvy.  Zánikem  smlouvy  rovněž
nezanikají práva najiž vzniklé (spLatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

6.   Smlouvu lze měnit pouze písemně fomou číslovmých dodatm podepsaných oběma smluvními
stianami.

7.   Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu. že neplatnost některého z nich
nepůsobí nqplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen ,*olizní ustanovení")
a předmětný  ropor by  působil  neplatnosti  smlouvy jako takové,  bude  smlouva posuzována,
jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních strm se bude v této záležitosti
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řídit  obecně  závaznými  právními  předpisy, pokud  se  smluvní  strany  nedohodnou  na  2nění
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
Smluvní strany prohlašují, Že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle. Na důkaLz této skutečnosti připojují své podpisy.

9.   Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu.  1
paré obdrží zhotovitel a 2 paré zůstane objednateli akce.

[°. E%tn°es#.?.ť,:i.jg.*Schvflena    Zastupitelstvem    obce    Suiisiav    dne„.?4...?....?.e#,    č.

Vsulislavidne.€?..9:.€Qm

Objednatel

n Strohschneider
starosta

Přflohy:

Příloha č.  1 : Oceněný výkaz výměr;
Příloha č 2: Hamonogram realizace
Příloha č 3_Poj istná smlouva zhotovitele

Ve Spáleném Poříčí dne 3.3. 2022

Zhotovitel

sgĚNEI spol. s r.o.  ©

Upnická  514,  335 61  Spálenó Pol(éi
tel..  733 713 402

lčo:  62620401,  DIČ:  CZ62620®01

Ing. Mojmír Dostál
jednatel
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