
Zl fatutární město Zlín
Míru 12, 761 40 Zlín Smlouva o dílo: „Rekonstrukce kanalizace Klečůvka"

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ; 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: I , primátor
zástupce ve věcech technických: vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen objednatel

S00JP01A7LT8

Zlínské stavby, a.s.
se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín
zastoupená: Radek Novotný, člen představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Radek Novotný, člen představenstva
zástupce ve věcech technických: Radek Novotný, člen představenstva
IČO: 25317300
DIČ: CZ25317300
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2090

247/5500,

dále jen zhotovitel

dále jen
uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele;
číslo smlouvy zhotovitele;
číslo veřejné zakázky:

3¥oolt00^o
22027
N006/22A/00001669

Článek I.

Předmět smlouvy

1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek
objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky;

„Rekonstrukce kanalizace Klečůvka“

(dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce při rekonstrukci stávajících úseků kanalizačního
řadu v místní části Zlína - Klečůvce. Jedná se o opravu stávající betonové stoky „A“ bezvýkopovou
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metodou v délce 27 m včetně rozšíření šachty A-2 a výměny šachty A-1 a rekonstrukci stoky „B“ z PVC
DN 250 v délce cca 41 m, která bude přeložena v nové trase v souběhu s vodovodním řadem. Na této
stoce bude osazeno 5 nových kanalizačních šachet DN 1000 a budou zde přepojeny 4 ks stávajících
kanalizačních přípojek. Součástí prací bude i krátká přeložka stávajícího vodovodního řadu z TLT
potrubí DN 150 v délce 3m.

ace, kterou zpracoval
v červnu 2020, která je
jektová dokumentace").

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací
a oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a které je zhotovitel povinen
respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů
použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny
věcného rozsahu a technického řešení díla.

4. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:
- vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu
- vytýčení všech stavebních objektů, podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- potřebné průzkumné a geotechnické práce
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení

do předchozího stavu a poplatků za nájem
- projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady

vyměřených poplatků před zahájením stavby a uzavření dohody o omezeném užívání
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu

realizace díla a následné odstranění po předání díla, včetně dopravního značení po ukončení
stavby

- zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této
souvislosti jdou k tíži zhotovitele

- dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizací
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými

tabulkami a zařízeními,
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- provedeni revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k provedenému dílu včetně pořízení

protokolů
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě včleněné do katastrální mapy

s výpisem údajů v katastru nemovitostí (6x) a digitální formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x .dwg.
Geodetické zaměření předat i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k
provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů
uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel předá objednateli potvrzení o
akceptaci zakázky do systému JDTM. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a
vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a v

jednom vyhotovení v elektronické formě na CD - 1x . pdf, 1x .dgn ,1x dwg
- zajištěni a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně

případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- předáni záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
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- odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

5. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II.
této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této
smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedeni díla (článek II.), popřípadě
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele
ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel
povinen upozornit.

7. Zhotovitel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnání, férové a důstojné
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění předmětu
veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. O splnění
těchto podmínek je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení (příloha č. 5 výzvy k podání
nabídek). Zhotovitel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž
u svých poddodavatelů.

' I Článek II.

Podklady pro provedeni díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce kanalizace Klečůvka", a to:

- výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, zejména projektová
dokumentace zpracovaná společností

v červnu 2020, včetně platné legislativy,

- nabídka zhotovitele,

- oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr,
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy
v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí
odpovídat platným ČSN, případné EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje,
že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, abý
sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také
podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování
nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.
Účel díla

účelem díla je oprava kanalizace a zajištění její řádné funkce v místě plnění.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště
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(předpoklad březen 2022)

K předání á' převzetí staveniště dojde bezodkladně po uzavření této smlouvy, a to na výzvu objednatele 
(zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis 
(předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: do 3 měsíců od předání staveniště

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku.

3. Dodržení termínu provedeni díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat podle článku IV. bodu 5. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. 
opatření přijatá v jejím důsledku.

4. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bodem 2 a 3, bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle článku Vlil. bodu 2) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit 
prováděni díla.

5. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku Vlil. bodu 2.

6. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné"klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 

námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve 
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

7 Místo plnění:
Místem plnění je k.ú. Klečůvka, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha 
č. 1 této smlouvy) ve výši:

2 192 700,00 Kč bez DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který 
je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj 
cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, a to až 
do úplného dokončení díla. V důsledku uvedeného nebude zhotovitel po objednateli požadovat úhradu 
jakýchkoliv dalších nákladů.

Článek VI.
Platební podmínky
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1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 
dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

2. Podkladerp^ pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhíasené soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající pracím a dodávkám provedeným v daném období - měsíci, zpracované podle 
jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den 
odsouhlasení soupisu prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové 
doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkově ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících 
podmínek;
a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně 
vyzvat zhotovitele k přerušení plněni díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit pinění dila na výzvu 
objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k 
zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data 
předpokládaného zahájení plnění díia/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním 
dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z 
ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

7 Objednatel jedná jako osoba povinná kdani, proto bude pro zdanitelné plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně 
informovat objednatele a zároveň mu předložit

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

b) informaci o tom, kterou konkrětní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 
podmínkami přímé platby poddodavatelům,

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek.
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4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné 
žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po 
dobu nejméně 45 dnů.

5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace 
byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb vystaveném 
zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o 
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen 
zhotovitel It^formovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být 
přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě"). Nedílnou součástí faktury bude 
také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či 
jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění 
veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/síužeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není 
schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn 
poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění 
poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší 
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou 
zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateli a též o dokumentech dle bodu 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení 
informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle bodu 6 
jsou nespráyná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje 
nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě 
prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující píatba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této 
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proti pohledávce zhotovitele, 
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli 
výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto 
smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek Vlil.

Změny díla
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1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lz
ním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele
a objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě, schváleného příslušným
orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.

Stavební deník a bezpečnost

1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci.
Zhotqvitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací
od projektu, dohody na provedení změn dle článku Vlil. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení
ze strany objednatele či orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje
zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle §
16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději
10 dnů před zahájenim prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení
života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle
§ 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006
Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby
zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak

d) zhotovité'1'je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických
zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících
zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je
zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární
řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi
umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§17 zákona č. 309/2006 Sb.)

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

1.

Článek X.

Kontroly díla

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel
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2.

3.

ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že 
dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek XI.

Předání a převzetí díla
-i !

1 Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k 
převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, k němž 
přizve osobu/y vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo 
s výhradami nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu a 
současně bude dohodnut nejkratší možný termíny jejich odstranění, který bude rovněž uveden 
v předávacím protokolu.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:

- předávací protokol
- stavební deník
- dokuMentaci skutečného provedení stavby

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN 

a jiné doklady požadované objednatelem
- popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku XI. 
bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do 
předání a převzetí díla objednatelem dle článku XI, bodu 3.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
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4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného plnění
z předmětného pojištění musí činit minimálně 2 400 000 Kč pro jednu pojistnou událost s maximální
spoluúčastí dodavatele 10%. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před
podpisem smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z
činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do
terminu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce
před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného dila,
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení
staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva
musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

6. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 4 nebo 5 před dokončením díla dle této smlouvy
zrušena, vypovězena, nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou,
případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá
pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné
porušeni smlouvy (viz. čl. XVIII této smlouvy).

Článek XIII.

Odpovědnost za vady

1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podminkám stanoveným v této smlouvě
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek XI. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny do
15 dní, popř. v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIV.).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

Článek XIV.

Smluvní záruka za jakost

1 Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností
zhotovitelem.

2. Záruční doba je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek XI. bod 3.).

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin
od j to havárie ohlásí zástupce objednatele zhotoviteli
zde

5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoíiv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného
oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
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6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami.

7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se 
použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

Článek XV.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 pracovní dnů, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.

' 'HI

2. Bude-li zhotovitel v prodlení oproti termínům ukončení plnění dle článku IV. s řádným dokončením a 
předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 
000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezuji (článek XI. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li 
se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpeční škody velkého rozsahu 
(havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč 
za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každou i započatou hodinu prodlení.

5. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku. I. bodu 7 této smlouvy (sociální a 
environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 
Sb. a provájiěcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 
000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn., nedoručí daňový doklad 
(fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této 
povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.

8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XII. bod 4. a 5., tzn., nepředloží-li 
objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od 
doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení.

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, provádí 
odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ absence 
této osoby na stavbě.

10. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVII. bodu 2, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
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11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

12. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu 
zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XVI.

Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana,
která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně
které je v prodlení.

Článek XVII.

Jiná ustanovení

1. Místa pro; skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstraněni vad a nedodělků, bude- 
li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s nim propojená.

Článek XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, 
a to zejména v případě:

a) prodlení zhotovitele s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po 
dobu delší než 15 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvču,

c) že budou pojistné smlouvy dle článku XII bodu 4. a 5. před dokončením díla dle této smlouvy 
zrušeny nebo vypovězeny, nebo ukončeny dohodou a zhotovitel nepředloží nové pojistné smlouvy; 
případně nebudou zhotovitelem i přes výzvu objednatele platné smlouvy předloženy v termínu ve 
výzvě stanoveném.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do 
jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným dopisem s dodejkou), 
nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí 
oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště, nejpozději však do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li 
se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby
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zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředné informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, 
vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních 
stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 
díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení 
platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení 
od smlouvy, a to do 30 dnů ode dne předložení vyúčtování,
smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu 
z ceny, namísto odstranění takových vad.

a)

b)
c)
d)

e)

3.

4.

‘ ' Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou 
poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude 
záležitost předložena místně příslušnému soudu.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě 
uvedeno jinak.

5. Zhotovitel bere na vědomí:

a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. 
b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým 
a skarf^čním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti 
správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny 
na wwvy.zlin.eu/Qdpr.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění předpisů následujících.

6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 
vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv.

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné 
vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
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9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1
oceněný výkaz výměr

Schváleni finančních prostředků: _____
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 24. 1. 2022 č.j. 39/2R/2022, RO č. 4, tabulka č. 3

Schválení veřejné zakázky:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 20. 12. 2021 č.j. 33/24R/2021

Schválení uzavřeni smlouvy o dílo
Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 14. 3. 2022 č.j. 85/5R/2022____________

Ve Zlíně dne.. Ve Zlíně dne
'i - 0©"^!.

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
Zlínské stavby, a.s.

In^,^ Ing. Jiří Korec

přimátor
Radek Novotný
člen představenstva
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba; 20097 Rekonstrukce kanalizace Klečůvka

Zadavatel i I Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

76001 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: {Zt^ké stavb.;^

jK 5001

!7eew Zlín

ICO:

DIČ:

25317300

CZ25317300

Vypracoval:

Rozpis ceny

Simo

Celkem

HSV 2 018 117,43

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 116 600,00

Ostatní náklady 57 982,57

Celkem ‘' 2 192 700,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 192 700,00 CZK

Základní DPH 21 % 460 467,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 653 167,00 CZK

V
v '2.''^ O Q dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 174 582,57 36 662,34 211 244,91 8

01 VRN 0,00 174 582,57 36 662,34 211 244,91 8

Stavební objekt 0,00

SO 001 Stoka A‘ --i 1 0,00 675 755,07 141 908,56 817 663,63 31

01 Stavební rozpočet 0,00 675 755,07 141 908,56 817 663,63 31

SO 002 Stoka B 0,00 1 222 216,08 256 665,38 1 478 881,46 56

01 Stavební rozpočet 0,00 1 222 216,08 256 665,38 1 478 881,46 56

so 003 Přeložka vodovodu 0,00 120 146,28 25 230,72 145 377,00 5

01 Stavební rozpočet 0,00 120 146,28 25 230,72 145 377,00 5

Celkem za stavbu 0,00 2 192 700,00 460 467,00 2 653 167,00 100

Popis stavby: 20097 - Rekonstrukce kanalizace Klečůvka
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven Jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 
posouzení předložénýdii benových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného'zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 

stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
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Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména nákiady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a,jtpchnických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www^cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položký, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takqyou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
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Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU 

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupísiii'

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně 
přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

i í
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 495 857,23 23

11 Přípravné a přidružené práce HSV 67 088,00 3

45 Podkladní a vedlejší konstrukce HSV 62 000,04 3

56
Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch HSV 215 872,00 10

57
Kryty štěrkových a živičných 
komunikací HSV 72 336,30 3

85
< ' ii 1

Potrubí z trub litinových HSV 99 201,39 5

87 Potrubí z trub z plastických hmot HSV 89 320,48 4

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 694 155,67 32

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 31 851,60 1

96 Bourání konstrukcí HSV 7 055,40 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 99 507,62 5

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 83 871,70 4

VN Vedlejší náklady VN 116 600,00 5

ON Ostatní náklady ON 57 982,57 3

Cena celkem 2 192 700,00 100
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

20097 Rekonstrukce kanalizace Klečůvka

000 Vedlejší a ostatní náklady

01 VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ

1

Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 116 600,00
1Í005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 20 000,00 RTS 20/1

2|005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor| 1,00000 6 900,001 RTS 20/1

3|005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 24 150,00 24 150,00 RTS 20/1

4|005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 18 100,00 16 100,00 1 RTS 20/1 1

5I005121030R Odstranění zařízeni staveniště Soubor 1,00000 9 200,00 ; RTS 20/1

6 00512401 OR Koordinační činnost Soubor 1,00000 40 250.00, 40 250,00 1 RTS 20/ i 1

Díl: ON Ostatní náklady 57 982,57
7 00521101 OR Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 í 300,00 2 300,00 RTS 20/1 i
8 005211020R [Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000' 3-461.00' 3 450,00 RTS 20/1 '
g 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 28 Tsaoo 28 750,00 RTS 20/1 1

10 005211080R {Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 srsífoo' 5 750,00 RTS 20/1 1
11 00523101 OR Revize Soubor 1,00000 sojsats; 9 682,57 RTS 20/1 1

12I005241010R jDokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 3O0.OT 2 300,00 RTS 20/ i 1

13Í005241020R [Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 5 7500^ 5 750,00 RTS 20/ í

Celkem 174 582,57
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Klečůvka

0: SO 001 Stoka A —

R; 01 Stavební rozpočet '

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 78 826,44
11130901123RT1 jBourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého,

1 {pneumatickým kladivem

m3

____
1,50000

__________
13569,20 23 338,80[800-1

L

RTS 20/1

s přemístěním suti na hromady na vzdáienost do 20 m nebo s uioženim na dopravní prostředek.

2| 132201211R00 jHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hioubení strojně LiHlj 8,97000 2 254,16(800-1 RTS 20/1

zapařených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu

2,50*2,50*1,30

2,50*2,50*1,57

Mezisoučet

Konec provozního součtu

17,94*0,50

8,12500

9,81250

17,93750

8,97000

3; 132201219R00 {Hioubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 8,97000 " ■ 45,4CI' 407,24(800-1 RTS 20/1

zapařených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

4(132301211R00 (Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 8,97000 481 .W- 4 322,64(800-1 RTS 20/1 i
zapařených 1 nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

5(132301219R00 (Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 8,97000, ' ■ WM 810,89(800-1 RTS 20/1 (

zapařených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

6|151101101R00 (

! 1
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovltost, hloubky do 2 m m2 28,70000 4 620,70 800-1 RTS 20/1

1

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Klečůvka

0; SO 001 Stoka A __

R: 01 ^Stavební rozpočet .

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

(2,50+2,50)*2*1,30 

(2,50+2,50)*2*1,57

13,00000

15,70000

71151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 28,70000 3Á^ 984,41 800-1 RTS 20/1

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

8)161101101 ROO Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hioubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 17,94000 1'58,10' 2 836,31 800-1 RTS 20/1

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

17,94 17,94000

9Í161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1,50000 333,001800-1 RTS 20/1 1
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.

10| 162701105R00

!
Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 17,94000 mSETl 5 911,231800-1

I
RTS 20/ 1

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

ck

17,94 17,94000

11 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 1,50000 3á3,00!

I

574,50 800-1 RTS 20/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

121162701109R00

í

I

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes

10 000 m 

z horniny 1 až 4

m3 35,88000 26,00. 932,881800-1

i

RTS 20/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

17,94*2 35,88000

13|162701159R00

1

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes

10 000 m 

z horniny 5 až 7

m3 3,00000 3t3o|

........-................-i

93,60 800-1 RTS 20/1

!
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

1,50*2 3,00000

14|174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 12,97968 148.901

1
1 932,67 800-1 1 RTS 20/1

______ ^_________
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Klečůvka

O: SO 001 Stoka A __ __

R: 01 ^ Stavební rozpočet ^

p.č. číslo položky

Cen.
soustava /

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
z jakékoliv horniny s uioženim výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

ck:

17,94 

odpočet 

šachty:

-3,14*0,62*0,62*1,30

-1,80*1,20*1,57

17,94000

-1,56912

-3,39120

15j199000002R00 1 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 17,94000 12 111,29 800-1 RTS 20/1

16|199000003R00 [Poplatky za skládku horniny 5-7 m3 1,50000 '675.10 1 012,65 800-1 RTS 20/1

1711001 [zajištění sloupů NN kus 2,00000 5 750,00 Vlastní

18158344169R jštěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 25,96000; 408,30 10 599,47 SPCM RTS 20/1

12,98*2,00 25,96000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 14 675.50
191113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm

m2 35,00000 74.70^ 2 614,50 [822-1

1
RTS 20/1

20|113111218R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 

m2, tloušťka vrstvy 180 mm

m2 35,00000 w,ao|
1

1 967,00 822-1 RTS 20/1

21j113151314R00

!

Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 

nebo při prováděni pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 35,00000 136,601 4 781,00 822-1 RTS 20/1

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

22I113151316R00 [Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 1 m2 35,00000 151,001 5 313,00|822-1 RTS 20/1 1
; nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 70 mm
i i t

i

1

^ f 1

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek.

|Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

2 782,69

Stránka 9 z 26



Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Klečůvka

O: SO 001 Stoka A - -

R. 01.. Stavební rozpočet .fr f--

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

23 452112111 ROO Osazeni betonových díiců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 1,00000 454,20 484,201827-1

!
RTS 20/1

24Í452311131R00 Podkladní a zajišfovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu | m3

prostého třídy C 12/15 (

0,39500 aWiá 1 385,461827-1
!

RTS 20/1

.

z cementu portlandského nebo struskoportiandského, v otevřeném výkopu,

1,50*1,50*0,10

1,00*1,70*0,10

0,22500

0,17000

251452386111ROO Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky 

do 100 mm

kus 1,00000 626,ao’ 626,80] 827-1

_____________1______

RTS 20/ 1

z cementu portlandského nebo struskoportiandského.

Včetně bednění, odbedněnf a na nátěru bedněni proti pfiinavosti betonu.

26]59224346R
I

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 mM 286,23 SPCM RTS 20/1 {

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 47 222.00
27Í564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 35,00000 356,7«l 12 484,50 822-1 RTS 20/1 i

28I565151111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 35,00000 6834# 20 433,00 822-1 RTS 20/1 j

s rozprostřením a zhutněním

29(567411118R00 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (SCM) tloušťka 180 mm m2 35,00000! 403,701 14 304,50 822-1 RTS 20/1 (
podkiadní vrstva die ČSN 73 6127-1

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 10 111,30
30(573111112R00 | Postřik živičný infiitračn í s posypem kamen ivem v množství 1 kg/m2 m2 35,00000 it .20 1 792,00 822-1 RTS 20/1 j

z asfaltu silničního

31 (573231110R00

1
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 35,00000 162& 577,501822-1 (RTS 20/1 i

i. 1

32Í577141212R00
1

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 

ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 18,00000 4^10

7 741,801822-1

1 RTS 20/1 ;

-Ji
9,00*2 18,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

S; 20097 Rekonstrukce kanalizace Klečůvka

0: SO 001 Stoka A

R: 01 Stavební rozpočet ^ -

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 

platnost

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 477122,80
331892585111 ROO iZkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního | úsek

i potrubí 1

• do DN 300 mm j

1,00000 4 74g.W 4 749,501827-1 'RTS 20/1 '

1

vodou nebo vzduchem.

34j894212121R00 jšachty kanalizační z prostého betonu čtvercové s obložením dna betonem C 25/30 z cementu

portlandského nebo struskoportiandského, na potrubí DN 250 nebo 300 mm

kus 1 1,00000 141^,30.1 14 156,30

^_____
827-1 RTS 20/1

1
výšky vstupu do 1,5 m,

doplnění stávající kanalizační šachty 

vč.nakotvenf do stávajícího betonu 

vč. úpravy dna 

vč.stupadel s PE povlakem 

vč.oboustranného těsnění roz.páskem

351894221116R00
1

Šachty kanalizační z betonu prostého vodostavebního na stokách kruhových 

s obložením dna betonem C 25/30, DN 1000 mm

kus 1,00000 45 ÍŠÍ2.7ÍÍI 45 102,70 827-1 RTS 20/ 1

v 4 - B 20 , výšky vstupu do 1,5 m, z cementu portlandského nebo struskoportiandského, montáž a dodávk stupadel.

36t894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,51 kus 1,00000 " — 626,80 827-1 RTS 20/1 1

víz.výpís šachet

371894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 

hmotnost
kus 2,00000 69?^^ 1 382,40 827-1 RTS 20/ 1

na kroužek, 

víz.výpís šachet

381899104111 ROO Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 1,00000 1 irtm 1 171,90 827-1 RTS 20/1

391899203111 ROO Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg kus 1,00000 1 tfs.oo! 1 173,001827-1 RTS 20/1

včetně rámů a košů na bahno.

40|89001 Napojení na stávající kanalizací soubor 1,00000 2 127.501 2 127,50 Vlastní
41Í89002

11
Přečerpání odpadních vod v průběhu sanace pomocí nafukovacích vaků a čerpadla s mín.průt.20

l/s, přecodní potrubí PE dl 10 mm, vč.přívodu elektřiny

soubor 1,00000 2 875.001 2 875,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Klečůvka

0: SO 001 Stoka A
—

R; 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

42189003 Zabetonování otvorů ve stávajích šachtách rozpínavým betonem, vč.bedněni m3 1,00000 7 474.90 7 474,90 Vlastní

43 89004 Vyčištění kanalizace před sanací m 27,00000 IŽO.Sff 3 415,50; Vlastní

44189005 Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací m 27,00000 74W 2 014,20 Vlastní

45189006 Práce robotem - frézování nerovnosti kanalizace hod 0,50000 12649.BÍÍ 6 324,901 Vlastní

46189009 Sanace kanalizace DN 300 - metoda UV LINER min.tl. staticky relevantní vrstvy 5,8 mm, 

min.krátkodobý modul pružnosti rukávce E=8 500 N/mm2 dle ISO 178

m 27,00000 13 466.30 363 590,10 Vlastní

47!89011 Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací s dodáním záznamu na DVD m 27,00000 74,60 2 014,20 I Vlastní
I

48i55243094T1 mříž vtoková; litina; rozměr 600x600 mm; únosnost D 400 kN, vč.rámu kus 1,00000 Ž656.ÍBJ 2 656,50 Vlastní

49|55243094T2 mříž vtoková D400 kruhová d600 kus 1,00000 3 S4ÍÍ0IO 3 542,00 Vlastní

50 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; Dl = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 

mm; h = 165 mm
kus 1,01000 3668.1^ 3 705,19 SPCM RTS 20/1

i

51159224358.AR Iskruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1;

locelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 860.20* 868,80 SPCM RTS 20/1

52]59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 2,02000^ 240.40|

----- n- - - - - - - 1

485,61 SPCM RTS 20/1 i

53Í59225348T1 deska zákrytová šachetní betonová; PVS; 1 = 1 440 mm; š = 1 140 mm; h = 140 mm, otvor

čtvercový 600x600 mm

kus 1,01000 7 SSŮ.90Í 7 665,80 Vlastní

Díl: 91 Doplňuiící práce na komunikaci 4 826,00
54|599141111R00 jVyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m 20,00000 8?^ 1 752,00 822-1 RTS 20/1 1

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár

55)919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 20,00000 1 262,001822-1 RTS 20/1 !

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

56[919735112R00 Pezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 20,00000 -■ "mu; 1 812,00 822-1 1 RTS 20/1

včetně spotřeby vody

2,50*4*2 20,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 055,40
571970251300R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm j m 3,00000 Ž351.Š01 7 055,40 801-3 RTS 20/1 1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 785,56
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Kiečůvka

0: SO 001 Stoka A

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky

I MJ

Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

58 998276101 ROO Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu i '
1

88,06173 mmi 14 785,56 827-1 RTS 20/1

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1,827 1.9, 827 2.1,827 2.9), drobných objektů 

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly;:

6,18,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,48,49,50,51,52,53,54, :

Součet:: 88,06173 88,06173

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 347,38
59j979082213R00

■
Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km J____
44,58333 53.001 2 362,921822-1

^
RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ■

19,20,21,22,57, ;
Součet: ; 44,58333 44,58333

60 979082219R00

____________
Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1 ‘

1

490,41663' 603,211822-1

^
RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

19,20,21,22,57,:

Součet: : 490,41663 490,41663

61! 979990001ROO Poplatek za skládku stavební sutí 1 t 1 44,58333’ 15 381,25 801-3 RTS 20/1 1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

19,20,21,22,57, :
Součet:: 44,58333 44,58333

Celkem 675 755,07
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Kiečůvka

O: SO 002 Stoka B

R: 01 Stavební rozpočet ~

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemni práce 401 967.86
1 ji 19001401 ROO Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí

; i DN do 200 mm

m

____

1,10000 mis 516,781800-1

^
RTS 20/1

________

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

21130001101 ROO I Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 22,82400 19 685,701800-1 ÍRTS20/I

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

1,10*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00) 2,57400

40,50*0,50*1,00 20,25000

3{132201213R00 |Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 72,61925 lib.bU' 9 186,34 800-1 RTS 20/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkoplšti,

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu 

stoka:

40,50*1,10*(1,35+2,09)/2 

šachty:

2,50*2,50*(1,73+2,01 +2,09+1,55+1,35) 

přípojky:

12,50*0,80*(0,95+1,86)/2

Mezisoučet

Konec provozního součtu 

145,2385*0,50

76,62600

54,56250

14,05000

145,23850

72,61925

4I132201219R00 jHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 72,61925 TW 3 296,911800-1 I RTS 20/1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

51132301213R00 jHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 72,61925' 24 552,57|800-1 [RTS 20/1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Kiečůvka

0: SO 002 Stoka B

R: 01 I.. Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

6I132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 72,61925 6 564,781800-1 RTS 20/1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

71151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

l

m2 198,88900 i6i,a®;

- - - - -....... 1

32 021,131800-1 [RTS 20/1 i
i 1 1

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

stoka .

40,50*(1,35+2,09)/2*2 

šachty;

(2,50-1,10)*2*(1,73+2,01+2,09+1,55+1,35) 

přípojky: .

12,50*(0,95+1,86)/2*2

139,32000

24,44400

35,12500

8|151101111R00 [Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m m2 | 168,88900 34,30) 5 792,89 800-1 1 RTS 20/1

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

9| 161101101 ROO 1 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 j 72,61925 " TSff,TDÍ 11 481,101800-1 [RTS 20/1

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

145,2385*0,50 72,61925

loj 162701105R00 (Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 145,23850 329',50i 47 856,09 800-1 1 RTS 20/1
1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

ck

145,2385 145,23850

111162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes
i 10 000 m

i 1 z horniny 1 až 4

m3 290,48000 26.CĎI 7 552,48

1

800-1 RTS 20/1 1
1

1
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Položkový soupis prací a dodávek

20097 Rekonstrukce kanalizace Kiečůvka

SO 002 Stoka B

at Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

145,24*2 290,48000

12:174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 98,02275 148.90 14 595,591800-1

I
RTS 20/1

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck:

145,24

odpočet

lože:

-7,68 

obsyp:

-29,00

šachty:

-3,14*0,62*0,62*(1,73+2,01 +2,09+1,55+1,35)

145,24000

-7,68000

-29,00000

-10,53725

13175101101R00 1 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 27,01547"’^ 19 664,56 800-1 RTS 20/1 1

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a

jakoukoliv míru zhutnění.

40,50*1,10*0,55 24,50250

12,50*0,80*0,45 4,50000

Mezisoučet 29,00250

-3,14*0,125*0,125*40,50 -1,98703

14i199000002R00 1 Poplatky za skládku horniny 1-4 m3 145,23850 'ě7fileo| 98 035,99 800-1 RTS 20/1 j
15|58337320R Ištěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C T 54,02000 39<edi 21 121,82 SPCM RTS 20/1 i

27,01*2,00 54,02000

16I58344169R [štěrkodrf frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 196,04000' ' 80 043,13|SPCM RTS 20/1 [

98,02*2,00 196,04000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 52 412,50
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Položkový soupis prací a dodávek

S; 20097 Rekonstrukce kanalizace Kiečůvka

0; SO 002 Stoka B _ „

R;. 01 Stavební rozpočet _

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

17 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2,

tloušťka vrstvy 250 mm
m2 1 125,00000 ?4.7Kj 9 337,50 822-1 'RTS 20/1

!
18 113111218R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50

m2, tloušťka vrstvy 180 mm
m2 I 125,00000 56,20 7 025,00 822-1 IRTS20/I

II
19I113151314R00 jOdstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu

1 inebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm
i :

m2 125,00000 17 075,00

1

822-1 [RTS 20/1

1

^

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

20I113151316R00 lOdstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, piochy přes 500 m2 na jednom objektu
Inebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 70 mm

1

m2 125,00000-^ 151,80 18 975,00 822-1 fŘTS 20/1

i
1

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 56 930,08
21Í451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm m3 7,68250 1 246,80 9 577,001827-1 RTS 20/1

v otevřeném výkopu,

40,50*1,10*0,15

12,50*0,80*0,10

6,68250

1,00000

221452112111 ROO

I

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 5,00000 464.20 2 421,00 827-1 RTS 20/1

23Í452112121R00
I

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100
do 200 mm

kus 1,00000 677.40 677,40 827-1 RTS 20/1

24j452311131R00 Podkladní a zajíšťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu

prostého třídy C 12/15
m3 11,25000: 3 507,20

. . J

39 456,00 827-1 RTS 20/ 1

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

1,50*1,50*5 11,25000

25! 452386111 ROO
j

Podkladní a vyrovnávací konstmkce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky 

do 100 mm
kus 5,00000 6^.801

1
3 134,00 827-1 RTS 20/1

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Kiečůvka

0: SO 002 Stoka B -

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Včetně bedněni, odbedněni a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.

26j59224347.AR

I

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

kus 3,03000 244.10: 739,62 SPGM RTS 20/1

27159224348. AR

I

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 263,40

■

572,47 i SPCM

1

RTS 20/ ! J

28I59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 349,10 352,59ISPCM
1

RTS 20/1

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 168 650.00
29|564871111RT4 Podklad ze štérkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 125,00000, 356.70 44 587,50 822-1 RTS 20/ 1 1
i

301565151111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem AGP 16+ až AGP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1,

tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 125,00000 ' 'éí^ioi 72 975,00 822-1 RTS 20/1 ;
I

s rozprostřením a zhutněním

311 567411118R00 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (SGM) tloušťka 180 mm m2 125,00000' 408,7ffj 51 087,50 822-1 RTS 20/1

podkladní vrstva dle CSN 73 6127-1

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 62 225,00
32|573111112R00 Postřik živičný Infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 125,00000 6 400,00 [822-1 RTS 20/ 1

z asfaltu silničního

33|573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 125,00000 1«-i50,i 2 062,50 822-1 RTS 20/1 j

341577141212R00

1

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, AGO 8 nebo AGO 11 nebo

AGO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 125,00000 430, loj
1

53 762,50 822-1 RTS 20/1

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 89 320.48
35|871313121R00 jMontáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m 12,50000 3Ťí5J[ 462,50 827-1 RTS 20/1 1

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

přípojky

12,50 12,50000

36|871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm m 40,50000" bB.lOi 2 353,05 827-1 RTS 20/1 !

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Kiečůvka

0: SO 002 Stoka B
___

R: 01 Stavební rozpočet
•?r, .

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

371877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 9,00000 99,60 896,40 827-1 RTS 20/1

v otevřeném výkopu,

38I877353123R00

i

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200

mm

kus

I

2,00000 116,70 233,40|827-1
1

RTS 20/1

v otevřeném výkopu,

39|870211122T01 montáž přípojky na potrubí PVC DN 250 kus 5,00000 1 1B9.ÍV 5 945,50 Vlastní !

401286111901R jtrubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; 1

1= 1 000,0 mm
kus 13,66250 2 226.30. 30 416,82 SPCM RTS 20/1

1

______________________

41I286111923R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; 1 kus 7,37775 5 341.70' 39 409,73 SPCM RTS 20/1
1 = 6 000,0 mm 1

1

42128651662. AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 4,04000 i ’ j^.8^ 2 555,30 SPCM RTS 20/1 [

43|28651667.AR koleno PVC; 45,0 D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,01000 804,97 SPCM RTS 20/1 1

44|28651693.AR redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; I = 213 mm; hladká, hrdlová kus 1,01000 536M 544,29 SPCM RTS 20/1 j

45 [28651858.AR přechod kamenína-plast DN 150,0 mm; 1 = 206 mm kus 5,05000, 632,50’
3194,13 SPCM RTS 20/1 '

46[870006 univerzální navrtávací sedlo DN 250/150, tzv IN-SITU kus 3,03000 i 1 495,00 Vlastní [

47[870007 univerzální navrtávací sedlo DN 250/200, tzv IN-SITU kus 1,01000 "iSg'.-b'j 1 009,39 Vlastní 1

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 216 155.97
48[892585111 ROO

1
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanaílzačního

potrubí

do DN 300 mm

úsek 4,00000 4 T4lt,20

_______

18 996,80 827-1 RTS 20/1
1

vodou nebo vzduchem,

49 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 1 40,50000 137.401 5 564,70 827-1 RTS 20/1

50 894221116R00 Šachty kanalizační z betonu prostého vodostavebního na stokách kruhových

s obložením dna betonem C 25/30, DN 1000 mm
kus

1
1,00000i 45sae!5o{ 45 098,50 827-1 RTS 20/1

V4 - B 20 , výšky vstupu do 1,5 m, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, montáž a dodávk stupadel.

_!U 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,51 kus 4,00000 “ 2 507,20 827-1 RTS 20/1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Kiečůvka

0: SO 002 Stoka B
—

R; 01 StavebnXrozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

na kroužek, 

viz.výpis šachet

52 j 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 

hmotnost
kus 4,00000 691.20 2 764,801827-1

1

RTS 20/1 ‘

na kroužek,

viz.výpis šachet

53 i 894423111RT1

1

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 21

:

kus 4,00000 2 078.00' 8 312,00 827-1 RTS 20/1

na kroužek,

viz.výpis šachet

541895941311RT2

^______________

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců

včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV 

pro typ UVB-50

kus 4,00000 10678.301 43 513,20 827-1 RTS 20/1 j

včetně zřízeni lože ze štěrkopísku,

55|899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 150 kg ] kus 5,00000 1 ÍBH.90I 5 859,50 827-1 RTS 20/1 i

561899203111RT3 Osazení mříží litinových včetně dodání mříže |

500 X 500 mm, únosnost D400 j

kus 4,00000; 5811^ 22 446,40 827-1 RTS 20/1 j

________________i
včetně rámů a košů na bahno

57 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 53,00000, I6;80;i 890,40 827-1 RTS 20/1

58 89001 napojení na stávající kanalizaci (vyvrtáni otvoru, vložení šachtové vložky, zapravení) kus 1,00000 2 874,701 2 874,70 Vlastní

59 55243347R poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s

odvětráním
kus 5,00000 3 541, 17 708,50 SPCM RTS 20/1

60j59224353.AR

!

kónus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h =

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
kus 4,04000,

1 587.70j
6 454,71 SPCM RTS 20/1

61

i

59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1;

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 2,02000 660.20] 1 737,60 SPCM RTS 20/1

62159224361 .AR
1

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2;

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 2,02000, 1'3SS,Í0!:

i

2 488,84 SPCM RTS 20/ 1

1x spádíště + šachtová vložka DN 200
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Kiečůvka

0: SO 002 _ Stoka B __

R- 01 rstavební rozpočet . ^

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 

platnost
63'59224366.T1 dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 542

mm; t = 150 mm; beton C 40/50

kus 4,04000 8 26f.4Ó 25 296,06 Vlastní
i

64|59224373.AR (profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm

^i
kus 15,15000 240.40 3 642,06 SPCM RTS 20/1

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 25 577.80
65|599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m 106,00000 8T.60 9 285,60| 822-1 1 RTS 20/1 1

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár

66|919731122R00 [Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm ; 106,00000 ■ |3,TÍJ 6 688,60 j 822-1 RTS 20/ 1

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

671919735112R00 1 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm l m
-t

106,00000 ' 9 603,60 i 822-1 RTS 20/1

včetně spotřeby vody

53,00*2 106,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 83 452,07
68|998276101R00

1

1 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu 1 t

____
497,03434 167 901 83 452,07|827-1 RTS 20/1

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

1,7,15,16,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,54 

,55,56, :

59,60,61,62,63,64,65,

Součet: : 497,03434 497,03434

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 65 524,32
69I979082213R00

1
jVodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na

: vzdálenost do 1 km
t 159,22125 53.00;

1

8 438,731822-1
1

RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

17,18,19,20, :

Součet: : 159,22125 159,22125

701979082219R00 jVodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

i

t 1 751,43375' 1.23! 2 154,261822-1

1
RTS 20/ 1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Kiečůvka

0; SO 002 Stoka B __ —

R: 01 1 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ■

17,18,19,20, .

Součet: : 1751,43375 1 751,43375

71Í979990001 ROO | Poplatek za skládku stavební sutí t 159,22125 " 345.0tí 54 931,331801-3 RTS 20/1 i
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ■

17,18,19,20, :

Součet: : 159,22125 159,22125

Celkem 1 222 216,08
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Položkový soupis prací a dodávek

S; 20097 Rekonstrukce kanalizace Kiečůvka

Q: SO 003 Přeložka vodovodu ^ ^ - -

R; 01 Stavební rozpočet ^ ±-

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl; 1 Zemní práce 15 062,93
1| 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3____ 2,40000 603,12'800-1 RTS 20/1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

3,00*1,00*1,60*0,50 2,40000

2i132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 2,40000 ■ 4S.40; 108,961800-1 RTS 20/1

zapažených í nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

3i132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 2,40000 1 156,321800-1 RTS 20/1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

4132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 2,40000: 216,961800-1 RTS 20/ 1 1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

5 151101101R00 Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 9,60000' lei.fiffj

!

1 545,60 800-1 RTS 20/1 1

1

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

3,00*1,60*2 9,60000

6Í151101111R00 Odstraněni paženi a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 9,60000' 3440' 329,281800-1 RTS 20/ 1 i

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

71161101101 ROO Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 4,80000 758,881800-1 RTS 20/1 1

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.

8l 162701105R00 

!
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

______________________________________________________________

m3 4,80000 329. SOI 1 581,60 800-1 RTS 20/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Kiečůvka

0: SO 003 Přeložka vodovodu

R: 01 Stavební rozpočet _

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku přípíatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m pres

10 000 m 

z horniny 1 až 4

m3 9,60000 2S,00; 249,60

________i

800-1 RTS 20/ i

i

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

4,80*2 9,60000

101174101101 ROO Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

i

m3 3,15000: 469,04| 800-1

_________ ______
1 RTS 20/1

i 1

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístěni materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck:

4,80

odpočet:

lože :

-0,30

obsyp

-1,35

4,80000

-0,30000

-1,35000

11|175101101R00 'Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,35000^■ 982,80(800-1 RTS 20/1

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a

jakoukoliv míru zhutnění,

3,00*1,00*0,45 1,35000

12;i99000002R00 1 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 4,80000 675,ÓS 3 240,00 800-1 RTS 20/ 1 1

13I58337320R {štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C T 2,70000 352,50 951,75 SPCM RTS 20/1 1

1,35*2,00 2,70000

14 58344169R 1 štěrkodrf frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 6,30000 2 869,02 SPCM RTS 20/1 j

3,15*2,00 6,30000

Dii: 45 Podkladni a vedlejši konstrukce 2 287,27
15I451573111R00 {Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm m3 0,30000 373,98 827-1 RTS 20/1 1

v otevřeném výkopu,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20097 Rekonstrukce kanalizace Kiečůvka

0: SO 003 Přeložka vodovodu

R: 01 Stavební rozpočet f-

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 

platnost
3,00*1,00*0,10 0,30000

16 452313131 ROO Podkladní a zajišťovaní konstrukce z betonu bloky pro potrubí, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,18000 3 3S9.<Wl

-

606,491827-1

1

RTS 20/1

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

0,30*0,30*0,50*4 0,18000

17Í452353101R00 Bednění podkladních a zajišťováních konstrukcí bloků pro potrubí m2 2,40000 544,50' 1 306,80(827-1 RTS 20/ i

v otevřeném výkopu,

0,30*0,50*4*4 2,40000

Díl: 85 Potrubí z trub litinových 99 201.39
18|851601104R00

I

Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem

DN 150 mm

m 3,00000 328,00 978,001827-1 RTS 20/ i

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

19I857601104R00

i

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových 

v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 12,00000' 914.»

. 1

10 970,40 827-1 RTS 20/ 1 j

20|422935306R

i
spojka jištěná proti posuvu; provedení hrdlová; PN 16,0; hrdlo 1 DN = 150, hrdlo 2 DN = 150; L = 

367 mm; médium pitná a neagresivní odpadní voda; těleso tvárná litina

kus 8,08000 8 827,4ej 69 709,39 SPCM RTS 20/ 1

21|55251106R
1

_J

trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 150,0 mm; 1 = 6000,0 mm; spoj běžný pružný 

násuvný; PFA 79 bar; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 g/m2, krycí vrstva epoxi

m 3,03000^ i 5 154,94 SPCM RTS 20/1

’
3,00*1,01 3,03000

22155259473R

1
koleno 45 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 4,04000 S086;a0'i 12 388,66 SPCM RTS 20/1 !
1

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 876.90
23|892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 3,00000 3'4;tHÍÍ 102,00 827-1 RTS 20/ 1

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

24(892353111 ROO Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm n^ 3,00000 žsrcsí! 724,50 [827-1 RTS 20/1 1

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, nákíady na bakteriologický rozbor vody,

251899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm j m 3,00000 1630| 50,40 827-1 RTS 20/1

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 447,80
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—

R: 01 Stavební rozpočet
-

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

26I599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m 6,00000 67.«e 525,60 822-1 RTS 20/1

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár

27[919731122R00 iZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm 6,00000 63.10] 378,601822-1 | RTS 20/1 I

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

28|919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm l m 1 6,00000 543,601822-1 I RTS 20/1

včetně spotřeby vody

3,00*2 6,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 269.99
291998273101 ROO {Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu | t { 10,36730 422.501 1 269,991827-1 | RTS 20/1

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

5,13,14,15,16,17,20,21,22,26,

Součet: : 10,36730 10,36730

Celkem 120 146,28
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