statutarni mésto Plzen, Méstsky obvod Plzein 1 SILBA-Elstav s.r.0.
2021/000885

SMLOUVA O DiLO

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, v platném a
ucinném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

1.
SMLUVNIi STRANY

Objednatel: statutarni mésto Plzen, méstsky obvod Plzen 1
adresa: alej Svobody 60, Plzen, 323 00
ICO: 00075370
bankovni spojeni: Komeré&ni banka, a. s.
Cislo uctu: 4841830277/0100
zastoupeny: Ing. Helenou Rezabovou, starostkou
datova schranka (ID): 2dibh62
dale jen (,,objednatel“)
a
Zhotovitel: SILBA — Elstav s.r.o.
sidlo: Plzeriska 155, 326 00 Letkov
ICO: 64358844
DIC: CZ64358844
bankovni spojeni: Komer&ni banka Plzen
Cislo uctu: 2463450277/0100
jednajici: XXXXXXXXXX
datova schranka (ID): 7sc78va
dale jen (,,zhotovitel“).

2.

PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je provedeni vnitfnich stavebnich uprav pavilonu €. 3 v arealu
91. materské Skoly Plzen, Jesenicka 11, Plzefl. V rdmci projektu jsou feSeny vnitfni stavebni upravy
spocivajici v opravé omitek, podlahovych krytin, rekonstrukci socialniho zazemi, rekonstrukci
rozvodu vody, kanalizace, slaboproudych a silnoproudych rozvodu, a to v souladu s ¢€l. 3. smlouvy
(dale jen ,dilo").

2.2. Zhotovitel se uzavienim smlouvy zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci provést pro
objednatele dilo.

2.3. Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zhotoviteli fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit
ujednanou cenu za dilo.
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2.4,

2.5.

3.1

Tato smlouva je uzavirana na zakladé objednatelem vyhlaseného vybérového fizeni tykajiciho se
verejne zakazky zadavane ve zjednoduseném podlimitnim fizeni na stavebni prace pod nazvem *
Vnitini stavebni Upravy pavilonu €. 3 v arealu 91. MS, Jesenicka 11, Plzen*.

Zhotovitel prohlasuje, Ze podklady pfedané objednatelem posoudil s odbornou péci, pfiCemz
soucasné prohlaSuje, Zze objednatelem prfedané podklady byly pro takové posouzeni uplné a
dostaCujici a zhotovitel disponuje materialnimi, personalnimi, odbornymi a jinymi prostiedky
potfebnymi pro takové posouzeni. Zhotovitel uznava bez vyhrad vSechny podminky stanovené
objednatelem pro pInéni této smlouvy. Prohlasuje, Ze je o nich dostateéné informovan, stejné jako o
mistnich podminkach v&etné veskerych specifik a rizik a Ze vSechny jemu nejasné podminky si pfed
uzavienim smlouvy vyjasnil s objednatelem.

3.
ROZSAH A ZPUSOB PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje pro objednatele provést dilo spocivajici zejména:

- v odstranéni stavajicich podlahovych krytin (dlazby, lina, koberce),

- v odstranéni stavajiciho keramického obkladu v socialnich zafizeni a kuchyrice,

- Vv odstranéni stavajicich maleb a odstranéni stavajiciho omyvatelného natéru,

- v odstranéni &asti pficky v ramci upravy dispozice socialniho zafizeni,

- v demontazi stavajicich ocelovych poklopl véetné ramu a osazeni novych poklopl uréenych pro
zadlazdéni keramickou dlazbou,

- v demontazi plentaze vnitfnich svodu kanalizace,

- vdemontazi stavajicich vnitinich dvefnich kfidel,

- vdemontazi stavajicich dfevénych krytt otopnych téles,

- vdemontazi stavajici kuchyrské linky,

- v demontazi stavajicich zafizovacich pfedmétd,

- vdemontazi stavajicich svitidel,

- vdemontazi stavajici sololitové sténa na WC personalu,

- v polozeni novych podlahovych krytin (keramicka dlazba, PVC a koberec v€etné systémovych
list),

- v provedeni novych keramickych obkladud v socialnich zafizeni a kuchyrikach,

- v provedeni pfeStukovani stén a nasledné vymalby,

- v provedeni oprav stropu a nasledné vymalby,

- v provedeni novych natér(i stavajicich ocelovych konstrukci (dveini zarubné, schodistové
zabradli, nosny preklad ...),

- v osazeni novych dvernich kfidel,

- v provedeni novych SDK pfedstén v socialnich zafizeni,

- ve vyzdéni novych pérobetonovych pficek v prostoru socialniho zafizeni,

- ve vyzdéni nové pficky v prostoru chodby v&etné osazeni novych pozarnich dvefi,

- v provedeni nové plentaze potrubi destové kanalizace,

- v dodavce a montazi novych zafizovacich pfedmétu,

- v osazeni novych plynotésnych poklopu pro zadlazdéni,

- v osazeni novych instalacnich dvifek v instalacnich Sachtach,

- v osazeni novych dievénych krytd radiatord,

- vinstalaci zavésovych ty¢i nad okny,

- vdodavce a instalaci nové kuchyriské linky, v€etné dfezt a dodavky profesionalni my¢ky nadobi,

- vdemontazi plastovych madel schodiStového zabradli a osazeni nového dfevéného madia,

- v provedeni lokalni opravy natérl vnitfnich rozvodi topeni,

- v osazeni novych okruhovych rozvadécu,

- v osazeni tlagitek TOTAL STOP ke vstupu do budovy,

- v osazeni novych svitidel v€etné vypinacu a prepinacu,

- v provedeni novych zasuvkovych okruhd,

- v provedeni novych vnitfnich rozvodu elektroinstalace,
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3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

- v provedeni nového odpadniho potrubi (stoupacky) splaskové a destové kanalizace od urovné
podlahy 1.np do urovné pod stropem 2.np v&etné vSech pfipojovacich potrubi,

- v provedeni nového patefniho rozvodu vody a napojeni svislych vétvi objektu,

- v osazeni novych zafizovacich pfedmétll na vSech socialnich zafizeni,

- v provedeni zkou$ky tésnosti kanalizaéniho a vodovodniho potrubi,

- v provedeni kabelaze pro rozsifeni stavajici sité LAN — centralni kabelaz vedena v plastové listé,

- v osazeni nového datového rozvadéce RACK,

- v osazeni datovych zasuvek v jednotlivych mistnostech, videokomunikatoru (venkovni zvonkové
IP tablo s obousmérnym dorozumivanim pomoci videotelefonu, elektromagneticky otvirac
osazeny ve dvefich, 2x vnitfni nasténny IP videotelefon),

- ve vypracovani dokumentace skute€ného provedeni stavby (3 vyhotoveni) v listinné podobé
odevzdanou objednateli pfed zdvé&renou kontrolni prohlidkou stavby. Vykresy ve formatu .dwg
a .pdf, texty ve formatu .pdf..

Pfesny popis pfedmétu dila a rozsah praci je zfejmy z projektové dokumentace pro realizaci stavby
v€. jeji technické zpravy a soupisu praci s vykazem vymeér, kterou zpracovala spoleénost MVPP
s.r.o., ICO: 07023553, se sidlem Barrandova 28, 326 00 Plze, hlavni projektant a projektant
architektonicko-stavebni &asti Ing. Martin Vasko - autorizovany inZenyr pro pozemni stavby (CKA
0201734) , Pozarné bezpecnostni feSeni Ing. Hana Petrmichlova — autorizovany inZenyr pro pozarni
bezpe&nost staveb (CKAIT 0202259), Zdravotné technické instalace Zdené&k Tatiéek — autorizovany
technik pro techniku prostfedi staveb, specializace zdravotni technika (CKAIT 0201348),
Elektroinstalace Miroslav Pech — autorizovany technik pro techniku prostfedi staveb, specializace
elektrotechnicka zafizeni (CKAIT 0201645), Slaboprouda elektroinstalace Ing. Lud&k Blaha —
autorizovany inzenyr pro techniku prostfedi staveb, specializace elektrotechnicka zafizeni, ktera
tvofi pfilohu zadavaci dokumentace a podrobné specifikuje pfedmét dila. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Zze se seznamil se vSemi podminkami provadéni dila i s mistem plnéni, ze pfedmétnou
projektovou dokumentaci podrobil kontrole a shledal ji spravnou, Uplnou a dostate¢né podrobnou
tak, aby najejim zakladé byl schopen fadné realizovat dilo ve sjednané kvalité a rozsahu
za sjednanou cenu zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele.

Zhotovitel je dale povinen provést i veSkeré dalSi v projektové dokumentaci €i smlouvé vyslovné
nezahrnuté prace, bude-li jejich provedeni vzhledem k rozsahu a charakteru dila nutné, obvyklé &i
spravedlivé objednatelem o&ekavané a zhotovitel jejich provedeni mél i mohl pfedvidat. Provedeni
takovych praci nema vliv na cenu dila uvedenou v €&l. 5. smlouvy.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim pfedpistim platnym v souéasné dobé v CR, jakoz i souéasné
platnym normam CSN (CSN EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichz zavaznost si pro udely
smluvniho vztahu touto smlouvou zalozeného smluvni strany sjednavaiji i pro pfipad, kdy neplyne
Z obecné zavaznych predpist. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v kvalité
podstatné vyssi nez prumérné. Dilo musi byt v souladu s platnou projektovou dokumentaci,
popfipadé jejimi dohodnutymi zmé&nami, které musi byt potvrzeny objednatelem ve stavebnim
deniku, bez jakychkoli vad a nedodélkl. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu,
které jsou v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,stavebni zakon®) a dle zakona €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpis( (dale jen ,zakon o technickych
pozadavcich®). Ve smyslu zakona o technickych pozadavcich a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisd,
je zhotovitel povinen pfedat objednateli kopii prohlaseni o shodé nebo ujisténi o vydani prohlaseni o
shodé u pouzitych vyrobku, a to pfed jejich zabudovanim. Pfedmét dila musi byt schopen podavat
trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat tcelu, pro
ktery je zhotoven.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem a zhotovitelem projektové
dokumentace ve stavebnim deniku potvrzené, zdméné materiélu, je povinnosti zhotovitele zachovat
pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. V pfipadé
zmény konstrukce, rovnéz objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace ve stavebnim
deniku potvrzené, je zhotovitel rovnéz povinen zachovat parametry plvodniho konstrukéniho feseni.
Pfipadna zaména materialu a konstrukce nemaji vliv na navyseni ceny dila.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

4.1.

4.2.

4.3.

PFi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, objednatel v§ak neodpovida za
vhodnost pokynl danych zhotoviteli. Zhotovitel je vzdy povinen zkoumat s odbornou pé¢i vhodnost
pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen neprodlené pisemné upozornit
objednatele. Pokud objednatel neudéli zhotoviteli Zadny pokyn, je zhotovitel povinen postupovat
samostatné s odbornou péci tak, aby bylo dosazeno vysledku pfedvidaného touto smlouvou, jinak
vysledku obvyklého a/nebo spravedlivé o¢ekavatelného.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila, a to rovnéz
v pfipadé, pokud véci jsou obstarany objednatelem a zhotovitel je pouzije k provadéni dila podle této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen pribézné, nejméné vSak jednou za sedm (7) dni informovat objednatele o tom,
v jakém stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skute¢nostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skute€nostech zasadnich pro objednatele v souvislosti s
provadénim dila (zejm. jakékoliv skute¢nosti ohrozujici véasné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen obstarat fadné zabezpeceni vykop( a pfipadné zajisténi pfechodd. Neucini-li
tak, odpovida zhotovitel objednateli za Skodu, ktera byla porusenim této povinnosti objednateli
zpusobena véetné dalSich nakladu, které by objednateli pfi feSeni této Skody ucelné vynalozil.

V souvislosti s provadénim dila je zhotovitel povinen udrzZovat Cistotu okolnich ploch a okolnich
komunikaci, a to zejména pfi odvozu vykopového materidlu a navazeni stavebniho materidlu a
v pfipadé, Ze dojde ke znecisténi okolnich ploch a okolnich komunikaci, je zhotovitel povinen zajistit
bezprostfedni odstranéni nedistot z jejich povrchd, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel je rovnéz v souvislosti s provadénim dila povinen zabranit vzniku Skod na majetku
objednatele &i tfetich osob a dale je povinen zdrzet se v souvislosti s provadénim dila vieho, co by
v mife nepfiméfeni mistnim pomérim nadmérné zatézovalo okoli.

V pfipadé, ze zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy o dilo nebo jeji Easti
tfeti osobou, ma takovy pfevod prav a povinnosti U€inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto
treti osobou, pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zUstava nedotéen a zhotovitel je
objednateli plné odpovédny za pInéni vedkerych svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén prfedmét dila ani projektovou dokumentaci a dalSi podklady s timto
souvisejici poskytnout tfeti osobé bez pfedchoziho vyslovného pisemného souhlasu objednatele.

4.
MiSTO PLNENi, PREDANi STAVENISTE

Mistem pInéni je mésto Plzen, aredl 91. matefské Skoly, ulice Jesenicka 1262/11, 323 00 Plzen,
pozemek parc. €. 3531 v katastralnim uzemi Bolevec. Jedna se o pavilon €. 3.

Misto provadéni dila (dale jen ,stavenist&“) bude zhotoviteli pfedano objednatelem protokolarné po
podpisu smlouvy v terminu dle vzajemné dohody smluvnich stran, nejdfive vSak 30. 6. 2021. Pokud
by nedoslo k dohodé&, bude stavenisté pfedano v terminu stanoveném objednatelem, ktery nebude
uréen dfive, nez 7 dni po odeslani vyzvy k prevzeti stavenisté. Od dne pfedani stavenisté odpovida
za veSkeré Skody zpusobené na stavebnim dile zhotovitel, jakoz i za Skody, vzniklé jeho €innosti ve
spaojitosti s provadénim dila. Nejpozdéji v den predani a prevzeti stavenisté budou ze strany
objednatele spinény veskeré povinnosti dle smlouvy a objednatel se zavazuje dale zhotoviteli
predat veSkerou relevantni dokumentaci, ktera se tyka provadéni dila, v€etné ctyr (4) paré
projektové dokumentace, pii€emz tfi (3) paré budou pak vracena pfi predani dokonéené
stavby zhotovitelem objednateli se zakreslenim pripadnych zmén oproti pivodni projektové
dokumentaci, tedy dokumentace skuteéného provedeni stavby.

Nejpozdéji v den predani a prevzeti stavenisté bude se zhotovitelem dohodnut presny ¢asovy
harmonogram stavebnich praci. Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

potiebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZzadavky objednatele. Zhotovitel je povinen
zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a
technického dozoru stavebnika (objednatele), pfipadné ¢innost koordinatora bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

5.
CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Cena za dilo celkem bez DPH 4980 717,71 Ké
DPH 21% 1 045 950,72 Ké
Cena za dilo celkem véetné DPH 6 026 668,43 K¢

(slovy: Sest miliont dvacet Sest tisic Sest set Sedesat osm korun c¢eskych ctyricet tfi haléri)

Cena za dilo je Uplna a konec¢na (vyjma pfipadu uvedenych v odst. 5.3. smlouvy) a zahrnuje veskeré
naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim povinnosti zhotovitele.
V cené dila jsou zahrnuty vSechny prace a dodavky vcetné vedlejSich, pomocnych a doplfikovych
vykon(, rezijnich nakladl, dopravy, zafizeni mista provadéni dila, spravni ajiné poplatky a dalsi
naklady, které patfi Ci jsou objektivné potfebné k uplnému a bezvadnému provedeni pfedmétu dila.
VeSkeré tyto prace a dodavky, i pokud nejsou ve smlouvé vyslovné uvedené a jsou nezbytné pro
fadné provedeni a uzivani dila, jsou zahrnuty v cené a zhotovitel je povinen je provést.

Ke zméné ceny dila maze dojit jestlize:

objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila;

objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila;

pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila.

Dojde-li v prib&hu provadéni dila na zakladé dohody stran ke zméné rozsahu pfedmétu pInéni, ktery
ma vliv na zménu ceny za dilo, je zhotovitel povinen vyhotovit zménovy list k ocenénému soupisu
praci (rozpoc¢tu), ktery bude ob&éma smluvnimi stranami odsouhlasen a podepséan a bude podkladem
pro uzavieni dodatku ke smlouvé. Narok na zaplaceni jakékoliv zvySené ceny za dilo a dalSich
nakladl vSak vznika zhotoviteli pouze az na zakladé uzavieného dodatku ke smlouvé. Veskeré
zmeény zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku mohou byt uzavieny pouze v souladu
s ustanovenim § 222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpist. Bez podepsani zménového listu objednatelem nema zhotovitel narok na zaplaceni
jakékoliv zvySené ceny za dilo ani jinych nakladd.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena
na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu, pokud se strany nedohodnou jinak.
V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude cena stanovena dle
jednotkovych cen v obecné dostupné cenové soustavé, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zkratkou ,DPH* se pro ucely této smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané
z pfidané hodnoty vypoctené dle zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisl (dale jen ,zakon o dani z pfidané hodnoty”). DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni
této smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této smlouvy do data
uskuteénéného zdanitelného pinéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této
smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohledrujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Predmét Cinnosti dle této smlouvy podiéha rezimu preneseni dafnové povinnosti, zhotovitel
je povinen se pro ucely uplatiiovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s ustanovenim §
92 e) zakona o dani z pfidané hodnoty a dale Pokynem GFR &. D-6 k jednotnému postupu pfi
uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona o dani z pfidané hodnoty, ato konkrétné k
ustanoveni § 26 tohoto pokynu a jeho pfilohy €. 1.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel je opravnén vystavit v pribéhu pInéni dila dil¢i faktury na Ghradu ¢asti dila, a to dle
skuteC¢né provedenych praci ocenénych dle vykazu vymér, pfiCemz nezbytnou pfilohou kazdé dil&i
faktury bude objednatelem odsouhlaseny (podepsany) soupis provedenych praci. Provedené prace
budou objednatelem hrazeny mési¢né na zakladé danovych dokladt (faktur) ve vysi 90 % ceny dila.
Zbyvaijici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny dila, €ini tzv. pozastavka.

Objednatel zhotoviteli bez zbyteéného odkladu uhradi pozastavku ve vysi 10 % ze sjednané ceny
dila po uspésném protokolarnim pfedani a prevzeti provedené stavebni ¢asti dila, a to bez vad a
nedodélkl, popf. po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedavacim Fizeni.

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfislusnych pravnich pfedpisti pro vystaveni
faktury, €ini jeji splatnost tficet (30) dnu ode dne jejiho doruceni objednateli.

V pfipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané nélezitosti dle zakona o dani
z pfidané hodnoty, nebo bude-li obsahovat uUdaje v rozporu se smlouvou, nebude ze strany
objednatele a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni i opravé. Doba splatnosti opravené, resp.
doplnéné faktury, je stejna jako plivodni dohodnuta Ihita a jeji béh po¢ina dnem vystaveni opravené
nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnu od doruceni opravené faktury obsahujici
veskeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i touto smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich uéta, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup
v souladu s ustanovenim § 98 pism. d) zakona o dani z pfidané hodnoty. V pfipadé, Ze dariovy
doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény Gcet, bude takovyto dafiovy doklad povazovan za
neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskuteCnit platbu na zakladé tohoto danového dokladu.

V pripadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskute€néni platby ze strany objednatele na zakladé smlouvy,
bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy
pfistup skuteénost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem dle ustanoveni § 106 zakona o dani
Z pfidané hodnoty, ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli
uskute€riované na zdkladé smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si dale sjednavaji, ze
takto zhotoviteli nevyplacené c&astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu
s ustanovenim § 109 pism. a) zakona o dani z pfidané hodnoty. Veskeré platby objednatele ve
prospéch spravce dané se dle dohody stran povazuji za splnéni zavazku objednatele vici zhotoviteli.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ustanoveni § 2620 odst. 2 ob&anského zdkoniku, a tedy ke zvySeni ceny dila nedojde ani v
pfipadé zcela mimofradnych a v okamziku uzavfeni této smlouvy nepfedvidatelnych okolnosti, které
dokonceni dila podstatné zté&Zuji.

6.
DALSi PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen vsouladu s ustanovenim § 2590 obd&anského zakoniku provést dilo
s potfebnou pédi, v ujednaném €ase a obstarat v8e, co je k provedeni dila potieba.

Pokud u zhotovitele dojde ke zméné v osobé autorizovaného inZenyra (autorizovaného technika)
v prubéhu provadéni dila, pfipadné jesté pfed zahajenim plnéni, je povinen zhotovitel tuto zménu
pisemné oznamit objednateli. Jakykoli novy autorizovany inZenyr (autorizovany technik) musi
splfiovat minimalné stejnou technickou kvalifikaci, jaka byla pozadovana v ramci zadavaciho fizeni.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady povoleni uzavirky a zvlastniho uzivani pozemni
komunikace z dlivodu provadéni stavebnich praci, je-li to zapotrebi.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni téchto
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

pozemku véetné skladky do pavodniho fadného stavu a predani téchto pozemku zpét pronajimateli
do ¢trnacti (14) dnu od podpisu protokolu o predani a prevzeti dila. Zhotovitel si dale na vlastni
naklady zajisti odvoz a ulozeni pfebyteCného materialu na skladky, v€éetné zaplaceni skladkovného,
a to nejpozdéji pred pfedanim a prevzetim dila.

V pfipadé prodlouzeni terminu pro provedeni dila oproti terminu smluvnimu je zhotovitel povinen na
vlastni naklady zajistit prodlouzeni vSech povoleni, nutnych pro provadéni stavby.

Zhotovitel v prlibéhu provadéni stavby zajisti pribéznou fotodokumentaci prabéhu provadéni
stavebnich praci. Fotodokumentace bude objednateli pfedana na datovém nosici pfi pfedani stavby.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi nebo Ze dilo v pribéhu
jeho provadéni vykazuje vady, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel provadél dilo fadné
a odstranil vady dila. Jestlize tak zhotovitel neucini bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak ve Ihaté
sedmi (7) kalendarnich dn( (strany se mohou dohodnout na jiné Ihuté), je objednatel opravnén od
smlouvy odstoupit nebo je opravnén pfedmeét dila bez dalSiho omezit a jeho provadénim povérit
nahradniho dodavatele nebo prace provést sam, kdyz tato skute€nost nema vliv na zaruku dle ¢l. 8
smlouvy. VeSkeré naklady, které objednateli na zakladé shora uvedenych skute€nosti vznikly
(zejména zvySené naklady na nahradniho dodavatele), je povinen zhotovitel uhradit v plné vysi
objednateli, ato neprodlené po vyzvani. Zhotovitel nema narok na zaplaceni této Casti dila ani
na zaplaceni jakychkoliv jinych naklad(, které mu v souvislosti s timto vznikly. Narok objednatele
na nahradu Skody €i smluvni pokutu neni timto dotéen.

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu
ustanoveni § 157 zakona 183/2006 Sh., zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpist. Do tohoto deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat
veskeré zmény oproti schvalené projektové dokumentaci a pfedkladat je pravidelné dozoru investora
ke schvaleni. Zhotovitel je povinen umoznit na pozadani objednateli nahlédnuti do stavebniho deniku
a pofrizeni si vypisl a fotokopii z néj. Original veSkerych zaznamu obsazenych ve stavebnim deniku
pfeda pak zhotovitel objednateli pfi pfedani a pfevzeti stavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude pInéna
tato smlouva o dilo nebo podminky projektové dokumentace, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo
pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni predpisy, zejména pFedpisy
0 bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci, jakoz i dila se tykajici usneseni a vyhlaSek Rad a
Zastupitelstev na uzemi mésta Plzné. Toto pferuseni nema vliv na ve smlouvé uvedenou dobu pInéni
dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho Casti dle ¢l. 6 odst. 6. 9.
smlouvy rozpracovanou ¢ast dila naleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.
VeSkeré naklady vzniklé s pferuSenim praci na dile dle tohoto €lanku jdou k tiZi zhotovitele.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je oprdvnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv a
kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly a
pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Zhotovitel je povinen nejméné 5 dnu pfedem vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je
povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim spojené. Zhotovitel
je dale povinen nejméné 5 dnll pfedem vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci pfi
ukonéeni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. O kazdé kontrole se ucini
zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi v pfipadé zakryti predmétnych &asti dila obsahovat
souhlas objednatele s timto zakrytim. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvu zhotovitele
nejpozdéji do péti (5) dnl od obdrzeni této vyzvy, pokud ve vyzvé nebude stanoven termin pozdéjsi.

Dilo je od po&atku vystavby vlastnictvim objednatele. Nebezpeéi vzniku Skody na véci nese
zhotovitel az do splnéni zavazku podle €l. 7. této smlouvy.
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému pInéni dle smlouvy, je tato povinna druhé
strané ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit takovéto skutecnosti a vyvolat jednani zastupcu,
opravnénych ve vécech smluvnich.

Zhotovitel vyklidi stavenisté a uvede do plvodniho Fadného stavu veskeré jim dotéené plochy
nejpozdéji ke dni pfedani dila.

Ma-li byt ¢ast dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele prokazal ur€itou
Cast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na plnéni dila v tom rozsahu, v jakém se k tomu
zavazal ve smlouveé se zhotovitelem a v jakém prokazal kvalifikaci.

Zhotovitel je takového poddodavatele opravnén nahradit jinym poddodavatelem pouze za
predpokladu, Ze novy poddodavatel prokaze &ast kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel
prokazal ¢ast kvalifikace prostfednictvim puvodniho poddodavatele a Ze s nahrazenim objednatel
pisemné souhlasi.

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim osob, kterymi prokazal spinéni kvalifikace, a to
konkrétné:

osobou stavbyvedouciho (jméno a pfijmeni) XXXXXXXXXXX,

osobou elektrotechnika, (jméno a pfijmeni) XXXXXXXXKXX.

7.
DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a pfedanim predmétu dila bez
jakychkoliv vad a nedodélkt objednateli.

Objednatel je opravnén pred prevzetim dila poZadovat predvedeni zpuUsobilosti dila slouzit svému
ucelu. Povinnosti zhotovitele je pfi pfedani dila dolozit ispé&sné provedeni zkouSek dokladajicich
zpusobilost dila slouzit svému Uc¢elu a dalSich zkou$ek a revizi, které jsou vyzadovany pravnimi
predpisy €&i zvyklostmi v daném oboru. V pfipadé pochybnosti plati, Ze zkouSka provedena byt méla.
Dilo se povaZzuje za dokonlené, odpovida-li vysledku sjednanému touto smlouvou a je-li
predvedena Uspésné jeho zpuUsobilost slouzit svému ucelu.

Zhotovitel je povinen dilo dokonéit a predat nejpozdéji do 27. 8. 2021. Zhotovitel bere na
védomi, ze tento termin je pro objednatele s ohledem na provoz materské Skoly zcela zasadni.

Dojde-li pfi plnéni dila k pferuseni nebo zastaveni praci z davodu, které zhotovitel nezavinil, ma
zhotovitel pravo na posunuti Ihtity pro dokon&eni a pfedani dila o dobu, po kterou nemohl zhotovitel
v pInéni dila pokracovat. Pferuseni i zastaveni praci bude obéma smluvnimi stranami potvrzeno ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vCas vyzvat objednatele k pfevzeti dila. Ke dni pfedani dila bude stavenisté
kompletné vyklizené.

Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzda zhotovitel objednateli veSkeré pfipadné atesty, certifikaty, jakoz
i pfipadné zarucni listy, tykajici se vyrobkud a zafizeni, které jsou souc€asti nebo pfislusenstvim dila,
geodetické zaméfeni skuteEného provedeni stavby ve tfech (3) vyhotovenich v pisemné podobé a
v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé (vypaleno na samostatném datovém nosic¢i — CD ve
formatu dat DXF, DGN).

Po skonc&eni praci na vyzvu zhotovitele dle €l. 7, odst. 7. 5. smlouvy bude nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl objednatelem zpracovan prfedavaci protokol (protokol o pfedani a prevzeti dila), jehoz podpisem
obé&ma smluvnimi stranami této smlouvy o dilo dojde teprve k faktickému predani dila objednateli.
Zhotovitel v8ak spini svlij zavazek dokon¢it dilo az poté, co budou odstranény pfipadné vady a
nedodélky, které nebrani protokolarnimu prevzeti dila. Tyto vady a nedodélky, které budou
zaznamenany v protokolu o pfevzeti a pfedani dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady
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7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

nejpozdéji do patnacti (15) dnli ode dne predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a
objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim ¢&l. 7 odst. 7. 7. smlouvy neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady i nedodélky, a to az do doby jejich uplného odstranéni
zhotovitelem, na jeho vlastni naklady.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k pfedmétu dila. Pfedani uplnych a bezchybnych dokladl je podminkou Ffadného predani dila
(pfedmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a pfedat dilo objednateli dfive, nez
pfeda objednateli veSkeré doklady bez vad. V pfipadé, Zze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladd
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do sedmi (7) dnd, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele dodat objednateli Upiné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vSech doklad(l v potfebném poctu véetné jejich oprav, doplnéni a
nahradniho dodani jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén
od objednatele pozadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim
objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

8.
ZARUKA ZA DiLO

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. 3. zaruku vtrvani Sedesati (60) mésicu,
nedohodnou-li se strany na poskytnuti delSi nez uvedené zaru€ni doby. Poskytnutim zaruéni doby
zhotovitel pfejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu zplsobily pro pouZiti nejen
k sjednanému ucelu, ale i k u€elu obvyklému, a po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které se
na dile vyskytnou.

Zaru¢ni doba zacCina bézet od fadného predani dila objednateli. Je-li dilo pfedano s vadami Ci
nedodélky nebranicimi uzivani dila, po¢ina zaruéni Ih(ita bézet ode dne nasledujiciho po dni, ve
kterém byly vady €i nedodélky zhotovitelem Fadné odstranény.

Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze pfedmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila Ci
provedeni, jeZ se nehodi pro ucel sjednany ve smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéZ povaZzuji vady v dokladech
nutnych k uzivani pfedmétu dila a dodani jiného nez sjednaného pfedmétu dila. Vadami dila se
dale rozumi stav, kdy provedené dilo neodpovida zavazné technické normé, je-li tato stanovena.

Zhotovitel odpovida za veSkeré vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Zhotovitel odpovida dale za
veSkeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické i pravni, trvalé nebo skryté,
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady, které ma dilo
v okamziku, kdy pfechazi nebezpedli Skody na objednatele, i kdyz se vady stanou zjevnymi az po
této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaru¢ni doby bez nutnosti tyto
oznamit bez zbyte€¢ného odkladu poté, co je zjisti nebo zjistit pfi vynalozeni odborné péce mél. Ve
vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se vyslovné neuplatni § 2618 ob&anského zakoniku.

Volba mezi naroky z vad dila néleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady. Pokud se
v pribéhu zaruéni doby na pfedmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaznost poruseni smlouvy vyskytem takové vady, vZdy opravnén poZadovat
jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, poskytnutim slevy z ceny dila, to vSe
dle vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady. Konkrétni volbu oznadmi objednatel
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

zhotoviteli v pisemném oznameni. Za v€asné oznameni objednatele je povazovano oznameni
ucinéné kdykoliv béhem Ihlity stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila. Uplatnény narok z vady
muze objednatel ménit i bez souhlasu zhotovitele, a to az do doby zahajeni praci zhotovitele na
jejim odstranéni.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava €i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednateli uznava. Soudasné musi zhotovitel pisemné objednateli sdélit, v jakém
terminu vadu odstrani. Tento termin nesmi byt delSi, nez patnact (15) pracovnich dnl od obdrzeni
reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Povinnost k odstranéni oznamené vady ma
zhotovitel vzdy bez ohledu na to, zda vadu uzna &i nikoli. V pfipadé&, ze zhotovitel odpovédnost za
vadu neuznava, bude otazka pfipadnych narokl zhotovitele z odstranéni vad feSena az po Uplném
odstranéni uplatnénych vad.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady treti osobu, kdyz tato skute€nost nema vliv na zaruku. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i
ve spornych pfipadech.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé& objednatele téZ budoucimu
vlastniku dila.

Do doby odstranéni vad neni objednatel povinen platit cenu za dilo ani jeji ¢ast.

V pfipadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila mlze objednatel snizit sjednanou cenu dila
placenou zhotoviteli o tento narok na slevu z ceny dila, &¢imz neni dot€eno ustanoveni pfedchoziho
odstavce tohoto ¢lanku smlouvy. Pokud jiz cena za dilo byla zaplacena, je objednatel opravnén po
zhotoviteli pozadovat vraceni ¢asti ceny dila odpovidajici slevé z ceny dila. Zhotovitel je povinen
slevu z ceny dila uhradit objednateli ve Ih(té deset (10) dnli ode dne, kdy mu byla doru¢ena
pisemna vyzva objednatele k poskytnuti slevy.

10.
ODPOVEDNOST ZA UJMU

Zhotovitel odpovida za veskeré Ujmy, které zplsobi objednateli nebo jinym osobam v souvislosti
s provadénim dila v€etné ujmy vzniklé vadami dila. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni
ujmy objednateli nebo jinym subjektdm, je zhotovitel povinen tuto djmu nahradit.

Zhotovitel je povinen po celou dobu pInéni dle této smlouvy o dilo a béhem zaruéni doby udrzovat
pojisténi své odpovédnosti za Skodu/djmu zpUsobenou jeho €innosti véetné moznych Skod/Ujmy
zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to tak, aby vySe pojistného pInéni sjednaného zhotovitelem
pro jednu pojistnou udalost €inila minimalné 2 000 000 K¢é (dva miliony korun ¢eskych). Tento limit
nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zakladé vice pojistnych smluv. Pojisténi sjednané
zhotovitelem musi kryt veSkeré mozné ujmy, které by pfi plnéni této smlouvy o dilo mohly vzniknout
jakékoliv tfeti osobé.

11.
SMLUVNI POKUTA

V pfipadé poruSeni povinnosti dle této smlouvy ma objednatel narok na zaplaceni smluvnich pokuty.
Narok na smluvni pokuty je mozné uplatnit opakované i kumulativné.

PFi nespInéni lhaty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni. V pfipadé, ze
dilo nebude dokonéeno v terminu do 31. 8. 2021, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
navic i jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ (padesat tisic korun ¢eskych).
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11.3. Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd, jakoz i pro odstranéni vad, které se vyskytly
v zaru€ni dobé, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli a placeni smluvni pokuty ve
vySi 1 000 K¢ (jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim kazdé
jednotlivé povinnosti az do jejiho uplného a fadného spinéni, a to i opakované.

11.4. P¥iprodleni zhotovitele se spinénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plivodniho Fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této smlouvé je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 000 Ké (jeden tisic korun ¢eskych) za
kazdy zapocaty den prodleni.

11.5. V pfipadé nedodrzeni smluvni doby k odstranéni zavad na pfedmétu plnéni této smlouvy bez
fadného odlvodnéni zhotovitelem a schvaleni feditelkou 91. matefské Skoly dle této smlouvy se
sjednava smluvni pokuta 1 000 K¢ (jeden tisic korun eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.6. Pfi poruSeni jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy muze objednatel poZzadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 000 K¢ (jeden tisic korun Eeskych) za kazdé jednotlivé poruseni.

11.7. Smluvni pokuty jsou splatné do ftficeti (30) dnii ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

11.8. Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu $kody a
pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

11.9. Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaiji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji vliv
na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i nahrady Skody, a to i ve vySi pfesahujici
dojednanou vysi smluvni pokuty.

11.10.0bjednatel je opravnén proti jakymkoliv splatnym i nesplatnym penézitym pohledavkam zhotovitele
jednostranné zapocitavat své splatné i nesplatné pohledavky z titulu naroku na zaplaceni smluvnich
pokut ¢i naroku na nahradu skody vici zhotoviteli.

11.11.Veskereé smluvni pokuty sjednané smlouvou povazuji smluvni strany za pfimérené, pfiCemz vyslovné
vylu€uji moznost aplikace ustanoveni § 2050 a ustanoveni § 2051 ob&anského zakoniku
na vzajemna prava a povinnosti vzniklé na zakladé smlouvy a v souvislosti s ni.

12.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit, pokud druha strana poruSi své povinnosti
podstatnym zplsobem. Podstatné je zejména takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici
smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Zze by druha strana smlouvu neuzaviela,
pokud by toto poruseni pfedvidala. V ostatnich pfipadech se ma za to, ze poruseni podstatné neni.

12.2. Kazda ze smluvnich stran mize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani
druhé strany nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu
opravnéné strany pfimérenou jistotu.

12.3. Za podstatné poruSeni smlouvy je povaZovano pfedevsim:

12.3.1. dodani pfedmétu dila nebo jeho Casti, které nema vlastnosti definované zadavacimi
podminkami vefejné zakazky “ Vnitfni stavebni tpravy pavilonu €. 3 v arealu 91. MS Plzen,
Jesenicka 11, pfislusnymi pravnimi pfedpisy a smlouvou,

12.3.2. uvedeni nepravdivych udaju v nabidce na vefejnou zakazku “ Vnitini stavebni Upravy
pavilonu €. 3 v arealu 91. MS Plzen, Jesenicka 11¢.

12.4. Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se dle smlouvy dale povazuje skute€nost, ze
zhotovitel porusuje povinnosti dle smlouvy a neprovede napravu ani k pisemné vyzvé objednatele.

11




statutarni mésto Plzen, Méstsky obvod Plzein 1 SILBA-Elstav s.r.0.
2021/000885

12.5.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje prodleni s uhradou splatné
faktury del$i nez 60 (Sedesat) dnt, ackoliv zhotovitel své povinnosti dle smlouvy fadné pinil.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s uvedenim didvodu odstoupeni a musi byt doru¢eno druhé
smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy ma pravni U¢inky dnem doruc¢eni. Odstoupenim od smlouvy
se smlouva rusi od poc¢atku. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty
nebo uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni
povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od
smlouvy.

13.
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

Pro uc€ely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené osoby:

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Za objednatele: XXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXX;
E-mail; XXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele:  XXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: xXxXxXxxxxxx

14.
ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy €i k jeho €asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této smlouvy &i jeho €ast je
nebo se stane neplatnym, ned€innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfisluSném rozsahu od
ostatnich ujednani smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, u¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nedc€inné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni &i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, ucinné a
vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby uc€el a smysl této smlouvy zustal zachovan.

Smluvni strany se dohodly, Ze zvyklosti nemaji pfednost pfed ustanovenimi této smlouvy ani pfed
ustanovenimi zakona.

VeSkeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran &inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cgislovanych dodatku k této smlouvé.

Smilouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva (2) stejnopisy obdrzi
zhotovitel a tfi (3) si ponecha objednatel.

Pokud v této smlouvé nebylo ujednano jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici
ob&anskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva v€etné dodatkl mulze podléhat informacni
povinnosti dle platné pravni Upravy, a vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva v¢etné dodatkl byla
uvedena v Centralni evidenci smluv vedené statutarnim méstem Plzni, popf. jinym zakonem
stanovenym zplsobem (napf. zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisll) pfi dodrzeni podminek stanovenych zakonem €. 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpisu, ze strany statutarniho mésta Plzné, méstského

obvodu Plzen 1.
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14.7.

14.8.

14.9.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uc&innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o0 registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smiuv.
Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci
registru statutarni mésto Plzer, méstsky obvod Plzen 1.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu této smlouvy poslednim z G¢astnikd a Gc¢innosti dnem
jejiho uverfejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

V souladu s ust. § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku si smluvni strany sjednavaji proml€eci dobu ve
vztahu k veSkerym pravim objednatele pfimo ¢i odvozené souvisejicim s touto smlouvou v délce
péti (5) let ode dne, kdy po&ala promi€eci doba plynout.

14.10.Tato smlouva je uzavirana na zakladé usneseni Rady méstského obvodu Plzen 1 €. 50 ze dne

23. 3. 2021.

14.11.Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, ze

predstavuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji podpisy.

V Plzni dne 29. 3 2021 V Plzni dne 8. 4. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXK

Ing. Helena Rezabova, XXXXXXXXXX

starostka MO Plzen 1 jednatel SILBA-Elstav s.r.o.
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