se sidlem:
ICO:
DIC:

SMLOUVA O DILO NA STAVEBN{ PRACE

se sidlem:
ICO:
DIC:

Skanska a.s.

8 sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Krajska sprava a udrzba silnic Sti‘edoceského kraje, prispévkova organizace

Zborovska 81/11, Praha 5, Smichov PSC: 150 00
00066001
CZ00066001

jejimz jménem jedna Bc. Zdenck Dvotak, feditel
¢. smlouvy: 112/00066001/2017

dale jen ,,Objednatel* na stran¢ jedné

Kiizikova 682/34a, Karlin, 186 00 Praha 8
26271303
CZ26271303

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 15904

jejimz jménem jedna: na zaklad¢ povéieni P/5485/2016

¢. smlouvy:

Milan Pavlik — oblastni manaZer Stfedodeské oblasti

Ing. Ale§ Novék — feditel zavodu Cechy zapad

dale jen ,,Zhotovitel* na stran¢ druhé

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale jen ,,smluvni strany*)

uzaviraji ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku (dale téz
»obc¢ansky zakonik*), tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,Smlouva“):
Clanek 1.
Predmét Dila

1.1.  Pfedmétem Smlouvy je provedeni a dokonceni stavebnich praci ,,111/00719
Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.¢. 00719-1“, a to v nasledujicim rozsahu:

1.1.1.

Jedna se o demolici nosné konstrukce a vybaveni stavajictho mostu pies
silnici D7 za obci Bustéhrad, bude postaven novy Zb. most vzpéradlové
monolitické konstrukce z pfedpjatého betonu, pro silnici kategorie S9,5,
probéhnou tpravy prostoru pod mostem v¢. zafezu silnice 1/7, skluzi a
silni¢nich ptikoptli, vybudovani nového mostniho svrsku (izolace, fimsy,



1.2.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

vozovka, zadbradli), rekonstrukce a tprava silnice III/00719 ptfed i1 za
mostem na kat. S9,5, v¢. dvou sjezdii a novych svodidel, dopravné
inzenyrské opatteni, geodetické zaméteni a doklady mostu k uvedeni do
provozu.

Veskeré provedené prace budou dle platnych norem CSN, TP.

Realiza¢ni dokumentace stavby dle kap. 11 Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci ¢.j. 101/07-910-1PK/1 ze dne 29.1.2007 s G¢innosti od
1. tnora 2007, v¢. dodatku ¢. 1 schvaleného ¢&.j. 998/09-910-1PK/1 dne
17.12.2009 s uc¢innosti od 1. ledna 2010 (dale jen ,,Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci®), ¢l. 11.4.2.1 Provadéci dokumentace
zhotovovacich praci, a v rozsahu dle Technickych kvalitativnich podminek pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 6 — mostni objekty a
konstrukce, schvalené Ministerstvem dopravy — odborem pozemnich
komunikaci, ¢.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s ucinnosti od 1. 10. 2006,
ptiloha ¢. 6 (oba predpisy jsou uvetejnény na odkaze Www.pjpk.cz) a internich
pfedpisi Objednatele uvedenych v ¢l. 5.1. Smlouvy. Soucasti realizacni
dokumentace stavby je ocenény srovnavaci soupis praci - rozdilovy rozpocet,
ktery bude po dobu plnéni Smlouvy Zhotovitelem v navaznosti na zmény Dila
dale aktualizovan, a ktery je koncipovan do konecného schvaleni jako
odnimatelna pfiloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce — obsahu
realiza¢ni dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodrzet rovn€z vzorovou
formu podpisového ramce realizacni dokumentace stavby, ktera tvoii Pfilohu ¢.
1 této Smlouvy. Realiza¢ni dokumentace bude Objednateli preddna:
a) koncept v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
a uporadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném
formatu (DWG, XLS, DOC, apod.),
b) Cistopis v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
a uporadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném
formatu (DWG, XLS, DOC, apod.)
Dokumentace skutecného provedeni stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist, dle kap. 12 Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci a v rozsahu dle kap. 6 Technickych kvalitativnich
podminek pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 6 — mostni
objekty a konstrukce, schvalené Ministerstvem dopravy — odborem pozemnich
komunikaci, ¢.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s ucinnosti od 1. 10. 2006,
ptiloha ¢. 6 (oba predpisy jsou uvefejnény na odkaze www.pjpk.cz).
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude Objednateli pifedana:
a) koncept v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
ausporadani odpovidajici podob¢ tisténé¢) v uzavieném (PDF)
a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.),
b) Cistopis v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
ausporadani odpovidajici podob¢ tisténé) v uzavieném (PDF)
a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.).

(dale spole¢né jen ,,Dilo*).

Zavazné podklady pro plnéni Dila jsou vymezeny dokumenty poskytnutymi v fizeni
predchazejicim uzavieni Smlouvy (dale jen ,,Zakazka* a ,,Zavazna dokumentace*).
Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed podpisem Smlouvy se Zavaznou dokumentaci
seznamil, a tuto povazuje pro plnéni Dila za dostate¢nou a vyhovujici. Pokud dojde k
rozdilim mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati soupis praci.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné seznamen s rozsahem a povahou Dila a s jeho
mistnimi podminkami a jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné


http://www.pjpk.cz/

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

podminky nezbytné k provedeni Dila. Zhotovitel se zavazuje pouzivat podklady
pfedané mu Objednatelem pouze k provedeni Dila dle Smlouvy.

Clanek 2.
Technicky dozor investora, autorsky dozor projektanta

Je-li to tcelné s ohledem na predmét Dila, Objednatel pfed zahajenim plnéni Dila urci
osobu, kterd bude provadet technicky dozor investora, tj. zajisti vykon povinnosti
technického dozoru stavebnika ve smyslu pravnich pfedpist, a bude v rozsahu
udéleného zmocnéni opravnéna zastupovat Objednatele ve véci plnéni Dila
dle Smlouvy (dale jen ,,TDI*). O ur¢eni osoby TDI a rozsahu udéleného zmocnéni
bude Zhotovitel Objednatelem pisemné vyrozumén. V rozsahu udéleného zmocnéni
je Zhotovitel povinen adresovat oznameni, vyzvy a dalsi ukony tykajici se prav
a povinnosti dle Smlouvy vedle Objednatele rovné€z TDI. V pravomoci TDI vSak neni
meénit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinnosti, zavazki nebo
odpovédnosti vyplyvajici ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakoZto zastupce
Objednatele respektovat.

Je-1i to ucelné s ohledem na predmét Dila, Objednatel pfed zahajenim plnéni Dila
zajisti osobu, ktera bude vykonavat autorsky dozor projektanta ve smyslu pravnich
predpisi. O osob& zajistujici autorsky dozor projektanta bude Zhotovitel
Objednatelem pisemné vyrozumeén.

Zhotovitel, osoba s nim propojend, ani jeho subdodavatel podilejici se na plnéni
Smlouvy nesmi v souvislosti s Dilem provadét vykon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani
autorsky dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Pii poruSeni zakazu dle véty prvé
je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

Clanek 3.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel poskytne Zhotoviteli za ucelem plnéni Smlouvy pravo vstupu a uzivani
staveni§t¢ pro plnéni Dila, vymezeného v Zavazné dokumentaci (dale
jen ,,Stavenisté“), a to formou protokolarniho ptedani Stavenisté. Zhotovitel
je povinen prevzit Staveni$té na zakladé vyzvy Objednatele, ktera bude ucinéna
nejpozdéji do 50 dnl od uzavieni Smlouvy/ nebo od nabyti pravni moci stavebniho
povoleni, a soucasn¢ nejpozdéji 10 dnii pfed Objednatelem stanovenym terminem
predani Stavenis$té. Pravo vstupu a uzivani Staveni$t¢ nemusi nalezet vyhradné
Zhotoviteli. Objednatel je opravnén Zhotoviteli odeptit predani Staveniste, pokud je
Zhotovitel v prodleni s povinnosti pfedlozit Objednateli doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V ptipad¢, Zze Zhotovitel tento doklad
nepiedlozi ani v pfiméfené dodatecné lhuté stanovené Objednatelem, je Objednatel
opravnén od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel odpovida za veskeré prostory StaveniSté, a to az do zavéreéného vyklizeni
Staveni$té. Zhotovitel je povinen uZivat Staveni$té pouze v souladu se Smlouvou,
zajistit na vlastni naklady fadnou péci o Dilo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provadéni jakoz i veskerych véci a zafizeni, které na Staveni$té dopravil za Gcelem
provadéni Dila, a neumoznit pfistup na Staveni§té nepovolanym osobam. Povolanymi
osobami je personal Zhotovitele ureny pro plnéni Smlouvy, personal Objednatele,
TDI, autorsky dozor projektanta, dalsi osoby oznaené Objednatelem, a dale zastupci
dotéenych organt statni spravy.

Zhotovitel se zavazuje provést odstranéni veskerého zafizeni StaveniSt¢ a jeho
zavérecné vyklizeni, vCetné uvedeni do nalezitého stavu, a protokolarné je predat
Objednateli do 10 dni od dokonceni Dila nebo ptedéasného ukonéeni Smlouvy.
V piipadé dokonceni Dila je Zhotovitel povinen uvést Stavenisté do piivodniho stavu,
s pfihlédnutim k obvyklému pouziti a pozadavkim Objednatele.
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b)

Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Zavaznou dokumentaci ochranu
objektd na Stavenisti (vedeni inzenyrskych siti, stromy apod.). Zhotovitel je dale
povinen zajistit na vlastni naklady ptipadné piipojky a dodavku a uhradu vSech médii
potfebnych k provadéni Dila, jakoz i zfidit na vlastni naklady nezbytné zatizeni
Stavenisté (kancelafe, socidlni zdzemi apod.), a umoznit jejich uzivani rovnéz
personalem Objednatele, TDI nebo osobou vykonavajici autorsky dozor projektanta.
Zhotovitel na vlastni naklady =zajisti oznaCeni Staveni$t¢ logem Objednatele
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komeréni informacni tabule lze
na StaveniSti umistit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastni
naklady zajisti veSkeré znaCeni a smérové tabule na StaveniSti a pfistupovych
komunikacich vyzadované pravnimi ptedpisy. Zhotovitel ziska vesSkera povoleni,
ktera mohou byt vyzadovana organy statni spravy k pouZzivani pfistupovych
komunikaci.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani Stavenist¢ stavebni denik, do kterého
je povinen zapisovat veSkeré skuteénosti rozhodné pro plnéni Smlouvy, zejména
nikoli vSak vylu¢né udaje o asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace pro provadeéni stavby, o provedenych
zkouskach a dalsi udaje potfebné k posouzeni praci Objednatelem, a to zplisobem
a Vvrozsahu stanovenym pravnimi piedpisy. Zapisy do stavebniho deniku budou
provedeny formou dennich zdznamti, podepsanych osobou, jez ptislusny zapis ucinila.
Zhotovitel je povinen zajistit ptistupnost stavebniho deniku na Stavenisti kazdy den
v pribehu provadéni Dila. Zapisy do stavebniho deniku je opravnén ¢init kromé
Zhotovitele, Objednatele a zastupci organti statni spradvy, rovnéz TDI a osoba
provadéjici autorsky dozor projektanta. Zapisem do stavebniho deniku v§ak nedochazi
ke zméné¢ Smlouvy ani ke zméné Zavazné dokumentace. Zhotovitel je povinen
protokolarné ptedat stavebni denik Objednateli nejpozdé€ji do 5 dnl po ukonceni jeho
vedeni.

Clanek 4.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen zah4jit stavebni prace do 10 dnli od pfevzeti Stavenisté a Dilo
dokon¢it a piedat Objednateli do 8 mésici od predani Stavenis$té Zhotoviteli. V
pripad¢, Ze by predani Stavenisté, zahajeni nebo provadéni stavebnich praci ptipadalo
na zimni obdobi, zavazuji se smluvni strany, pokud to bude nezbytné, po vzajemné
pisemné dohodé primefene prodlouzit terminy plnéni Dila ¢i jeho casti. Dil¢i terminy
plnéni Dila jsou uvedeny v Zavazném harmonogramu provadéni Dila, ktery tvofi
Ptilohu ¢. 3 Smlouvy.
Odpovidajici prodlouzeni terminu provadéni Dila, jakoz i jednotlivych dil¢ich
termint, je dale mozné pouze v ptipadé, Ze:
na Stavenisti se v pribéhu provadéni Dila vyskytnou pfirodni fyzické podminky,
piekazky nebo znecistujici latky ¢i nalezy objektt archeologického zajmu,
Zhotovitel tuto skute¢nost ani s vynalozenim veSkeré odborné péce objektivné
nemohl piedvidat a tato skute¢nost zpiisobi objektivni nemoznost provést Dilo ve
stanovenych terminech. Posouzeni splnéni téchto podminek bude provedeno
Objednatelem po pfipadném projednéni s TDI; nebo
Objednatel bude pozadovat dodate¢né zkousky, které budou mit vliv na stanovené
terminy, a které: (i) nenavazuji na pfedchozi neuspésné zkousky nebo zjisténi
Objednatele, nebo (ii) neprokazou, ze n€které zatrizeni, materialy nebo prace na
Dile jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvé; nebo
Objednatel bude v prodleni se soucinnosti pii realizaci piejimacich zkousek
(pokud jsou Smlouvou vyzadovany), a to po dobu delsi 10 dnt.

Pokud bude provadéni Dila ptferuseno z divodd vyluéné na strané Objednatele (napf.
dle odst. 13.1. Smlouvy), ma Zhotovitel pravo na odpovidajici prodlouzeni terminu
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provadéni Dila, jakoz i jednotlivych dil¢ich terminti. Obnoveni provadéni Dila bude
Zhotoviteli ulozeno pisemnym piikazem.

Zhotovitel neni oprdvnén jednostranné prerusit provadéni Dila.

Mistem plnéni Smlouvy jsou v Zavazné dokumentaci vymezené Casti pozemkd,
pfipadné ostatni prostor Stavenist¢. Mistem pifedani pisemnych vystupti dle Smlouvy
je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v konkrétnim pfipadé sjednano
jinak.
Clanek 5.
Prava a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen plnit Dilo v souladu se Smlouvou, s pravnimi piedpisy
(vC. predpist  pracovnépravnich, bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich,
zajistujicich ochranu zivotniho prosttedi a upravujicich zakaz vykonu nelegélni
prace), s relevantnimi technickymi a kvalitativnimi normami, platnymi internimi
predpisy Objednatele a s piikazy Objednatele. Témito internimi pfedpisy Objednatele
jsou v dobé uzavieni Smlouvy napt. Provadéci pokyn pro vykon technického dozoru
investora realizovany na stavbach Krajské spravy a udrzby silnic Stiedoceského kraje,
p.o. vydany feditelem Objednatele dne 15. dubna 2015. Zhotovitel je povinen si tyto
interni predpisy na TDI nebo Objednateli vyzadat a podrobné se snimi pied
zahajenim plnéni Smlouvy sezndmit. Zhotovitel je povinen provést Dilo s nalezitou
odbornou péci a chranit opravnéné zajmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez
zbyteéného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho prikazu, jinak
odpovida za ptipadnou skodu zptisobenou jeho dodrZenim.

Zhotovitel provede Dilo na svij naklad, na své nebezpe¢i, vlastnim jménem
a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel poskytne veskerd zatizeni, personal, vybaveni,
véci asluzby nezbytné pro provedeni Dila. Zhotovitel je odpovédny za vytyCeni
Stavenisté. Zhotovitel nese rovnéz veskeré naklady na pfirodni materidly ziskané
mimo Staveni$té. Odkup nadbyteéného materialu vytéZzeného na Stavenisti se fidi
internimi pfedpisy Objednatele (aktualné platnym pfedpisem je Smérnice R-Sm-16-02
ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel se timto zavazuje pii respektovani pravnich predpist
material vytézeny na StaveniSti (majetek Stfedoceského kraje) od Objednatele
odkoupit, a to ve skutecné vyt€Zeném mnozstvi. Kupni cena za vytézeny material se
bude rovnat soucinu skutecné vytéZeného mnozstvi jednotlivych materidlt a jejich
prislusné jednotkové cen¢ uvedené v Pfiloze ¢. 4 Smlouvy. Zhotovitel se timto
zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupni cenu vytézeného materialu
ve lhaté splatnosti 30 dni ode dne jejich vystaveni. Zhotovitel se timto zaroven
zavazuje uhradit naklady na pfepravu tohoto materialu z mista vytézeni (Staveniste)
na misto jeho dal$iho zpracovani / uloZeni. Zhotovitel dale bere na védomi, Ze v
prabéhu realizace Dila mohou vznikat odpady, jejichz puvodcem bude Zhotovitel,
resp. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, ze s témito
odpady bude nakladano v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. |

Je-1i to Objednatelem pozadovano, je Zhotovitel povinen svolavat vyrobni vybory
k projednani realizaéni dokumentace stavby, a vyhotovit vzdy ztéchto vyrobnich
vyborl zaznam. Pii vypracovani realizatni dokumentace stavby musi Zhotovitel
respektovat parametry vymezené predchozim stupném projektové dokumentace.
Zejména musi dbat na to, aby pii vypracovani realizacni dokumentace stavby nedoslo
k nartstu ceny v disledku projektovych zmén. Za timto G¢elem je Zhotovitel povinen
pravidelné¢ predkladat Objednateli vysledky projektovych praci k odsouhlaseni
a v dostate¢ném predstihu jej informovat o vSech okolnostech, které by mohly mit vliv
na cenu stavby. Oteviena digitalni forma dokumentace je zcela rovnocenna jeji tist€né
verzi a musi obsahovat cely text véetné vSech ptiloh. Nazvy ptislusnych soubori je
nutné volit vystizné tak, aby byl zfejmy jejich obsah a umisténi v dokumentaci.
Textova ¢ast bude ulozena v otevieném formatu *.doc - Microsoft Word 2000,
obrazky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popiipadé jiné.
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5.13.

Do 4 tydni od uc¢innosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen piedlozit Objednateli
k odsouhlaseni koncept realizaéni dokumentace stavby. Koncept realiza¢ni
dokumentace stavby musi vychazet ze Zavazné dokumentace a jeji obsah se nesmi
lisit v technologickém postupu dané stavby.

Objednatel do 10 pracovnich dnli po ptfedlozeni konceptu realizaéni dokumentace
stavby vznese pfipominky k pfedlozené dokumentaci, u kterych Zhotovitel zajisti do 5
dnti jejich zapracovani a odevzdani Cistopisu.]

Do terminu pfedani a pievzeti stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Objednatel do 10 pracovnich dnti po piedloZeni konceptu dokumentace skute¢ného
provedeni stavby vznese ptfipominky k predlozené dokumentaci, u kterych Zhotovitel
zajisti do 5 dnil jejich zapracovani a odevzdani Cistopisu. ]

Ptipadny postih ze strany organil statni spravy za nedodrzeni zavaznych piedpist
pfi provadéni Dila jde vzdy plné k tizi Zhotovitele. V piipadé udé€leni pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a naklady fizeni neprodlené uhradit
Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji pred predanim Stavenisté dle odst. 3.1. Smlouvy
predlozi Objednateli doklad o zavedeném systému zajisténi jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci, uvetejnéného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dale zavazuje, ze v ramci provadéni Dila pouzije pouze
material a vyrobky v jakostni tfidé dle pozadavkid Objednatele a nepouzije zadny
nebezpecny nebo neschvaleny material nebo vyrobky.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii plnéni Dila tak, aby nedochazelo k uzavirkam
nebo objizdkam Stavenisté i souvisejicich pozemnich komunikaci had rozsah
nezbytné nutny pro plnéni Dila, ani k nadmérnému dotceni prav vlastnikli a uzivatelt
sousedicich pozemkii. Veskeré Zhotovitelem planované uzavirky nebo objizdky,
v¢. doby jejich trvani, podléhaji pfedchozimu pisemnému schvaleni Objednatele.
Nebude-li takovy souhlas Objednatele vyzadan, ¢i budou-li Zhotovitelem podstatné
porusena pravidla Objednatelem schvédleného omezeni, je Objednatel oprédvnén
od Smlouvy odstoupit. Tim neni dot¢ena povinnost Zhotovitele zajistit rovnéz vydani
prislusného rozhodnuti silni¢niho spravniho Gfadu o povoleni uzavirky nebo objizd’ky.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv pfipadné negativni dopady provadéni
Dila vcetné toho, ze bude vzdy s dostateCnym casovym piedstihem informovat
Objednatele 0 moznych dopadech v prib&hu provadéni Dila. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje koordinovat v rozumné pozadovatelné miie provadéni praci na Dile tak, aby
nedoslo k omezeni silni¢niho provozu nad nezbytné nutny rozsah.

Pokud v dtsledku plnéni pfedmétu Dila dojde k nutnému zdsahu do majetku treti
osoby (napt. vedeni kabell na mostech), neni nakladani s timto majetkem a pripadné
provedeni ptelozky predmétem Dila dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku
projednd s vlastnikem Objednatel. Zhotovitel je povinen ucinit vSe k tomu, aby
nedoslo k poskozeni ¢i zniCeni majetku tfeti osoby a poskytnout Objednateli a
vlastnikovi tohoto majetku sou¢innost potfebnou k ochrané &i premisténi tohoto
majetku dle pokynti Objednatele.

Zhotovitel odpovida za pfimétfenost, stabilitu a bezpeénost vSech praci na Stavenisti
a veSkerych metod Dila. Zhotovitel je pfed zahdjenim plnéni Dila povinen ptedlozit
Objednateli k pisemnému schvaleni popis opatieni a metod, které Zhotovitel navrhuje
pfijmout pro plnéni Dila. Jakakoli zména Objednatelem jiz schvaleného popisu
opatfeni a metod je mozna jen na zakladé dalSiho pisemného schvaleni Objednatele.]

Zhotovitel je pted zahajenim plnéni Dila povinen pfedlozit Objednateli k pisemnému
schvaleni podrobny harmonogram praci, ktery bude odpovidat Smlouvé a jejim
priloham a obsahovat zejména udaje o: (i) ¢asovém planu plnéni Dila, v¢. ptipadnych
fazi, (ii) planovanych dodéavkach zafizeni a materialu na Stavenisté, (iii) planovanych
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

prohlidkach a zkouskach a (iv) pfedpokladaném poétu personalu Zhotovitele
Vjednotlivych kategoriich. V pfipadé vyskytu zmén v dajich obsazenych
vV harmonogramu praci je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovany
harmonogram praci a vyzadat si pisemny souhlas Objednatele. Schvalenim
podrobného harmonogramu praci Objednatelem se tento stdva pro Zhotovitele
z&dvaznym.

Zhotovitel je povinen vzdy do 7 dn od ukonceni kazdého kalendainiho meésice,
ve kterém plnil Dilo dle Smlouvy, pfedat Objednateli pisemnou zpravu o postupu
praci za uplynuly mésic. Zprava o postupu praci bude obsahovat alespon udaje
0: (i) pribéhu plnéni Dila, v¢. fotodokumentace, (ii) dodavkach zafizeni a materialu
na Stavenisté, v¢. udaji o vyrobci, mistu vyroby, kontrolach a zkouskach, nakladce
adodani na Staveni§t¢ a certifikatl rozhodujicich materidld a zafizeni, (iii)
realizovanych prohlidkach a zkouskach, v¢.popisu jejich pribéhu a dokumenti
0 jejich zavérech, (iv) skutetném pocétu persondlu Zhotovitele v jednotlivych
kategoriich a bezpeCnostni statistiky. Soucasti této zpravy bude téZz srovnani
skute¢ného a planovaného postupu provadéni Dila, v¢. popisu opatieni, ktera
Zhotovitelem byla nebo budou pfijata k zamezeni zpozdéni.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provefeni stavebnich
praci a konstrukci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepfistupnymi, a to nejméné 5 dni pfedem. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
Objednatele odkryt prace a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
nepfistupnymi, na sviyj naklad.

Zhotovitel je povinen pii realizaci Dila zajistit splnéni povinnosti stanovenych
pravnimi predpisy ve vztahu k ochrané objekti geologického nebo archeologického
z4jmu na Stavenisti. Nalez jakychkoli objektii geologického nebo archeologického
z4jmu na Stavenisti Zhotovitel rovné€z neprodlené oznami Objednateli a piedd je do
péce Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatieni k tomu, aby se zabranilo
neopravnénému odneseni nebo poskozeni téchto nalezi.

Personal urceny Zhotovitelem k plnéni Dila musi byt pfiméfen¢ kvalifikovany,
vyskoleny a zkusSeny. Zhotovitel je povinen piijimat veskera opatfeni pro prevenci
nezakonného nebo neukaznéného chovani personalu Zhotovitele v souvislosti
S plnénim Dila. Objednatel ma pravo zejména pii neplnéni povinnosti personalu
Zhotovitele, pii nespokojenosti s kvalitou Dila nebo pfi poruSovani povinnosti ze
strany Zhotovitele, pozadovat vyménu kteréhokoli pracovnika Zhotovitele. Vyména
musi byt Zhotovitelem provedena na ndklady Zhotovitele, a to nejpozd€ji v terminu
stanoveném Objednatelem. Soucasn¢ s touto vyménou Zhotovitel Objednateli dolozi,
Ze novy pracovnik ma minimalné stejné zkuSenosti a odbornost jako vymenovany
pracovnik.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po celou dobu trvani Smlouvy musi splilovat
kvalifikacni ptedpoklady v rozsahu stanoveném Zakazkou. Zhotovitel je zejména
povinen zajistit, aby se osoby, kterymi v Zakazce prokazoval splnéni kvalifikace,
podilely na plnéni Smlouvy. To plati i v ptipadé, Ze bude Objednatelem pozadovana
vyména pracovnika dle predchoziho odst. Smlouvy. V piipad€, Ze se na strané
Zhotovitele vyskytne potieba takové zmény v persondlu, kterd predstavuje zménu v
osobach realizatniho tymu dokladaného Zhotovitelem pro prokazani splnéni
kvalifikace Zakézky, je povinen tuto skute¢nost bezodkladné oznamit Objednateli.
Soucasné s timto oznamenim Zhotovitel Objednateli doloZi, Ze ndhradni osoba spliluje
minimalné stejné pozadavky, jako byly v ramci zadavacich podminek (kvalifikace)
Zakazky stanoveny pro osobu ptivodni. Pfi poruSeni povinnosti Zhotovitele dle tohoto
odstavce je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.*]

Vyjma ¢asti Dila prfipadné uvedenych v zadavacich podminkach Zakazky je
Zhotovitel opravnén plnit Dilo prostiednictvim tfeti osoby (subdodavatele). Zhotovitel
je vsak povinen o vSech subdodavatelich, ktefi nebyli uvedeni v jeho nabidce na
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5.20.

5.21.

5.22.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zakazku, Objednatele predem pisemné informovat.“] V pifipadé plnéni Dila
prostfednictvim subdodavatelti Zhotovitel odpovida Objednateli za ¢innosti provadéné
subdodavateli, jako by je provadél sam. Objednatel si vyhrazuje pravo kteréhokoliv
subdodavatele odmitnout, a to i bez uvedeni diivodu. Zména jakéhokoli subdodavatele
podléhd schvaleni Objednatele. V pfipadé zmény subdodavatele, ktery v Zakazce
prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli ptedlozit rovnéz doklady dle
predchoziho odstavce. Seznam vSech subdodavateld a popis plnéni zadavaného témto
subdodavatelim tvoii Ptilohu ¢. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
se subdodavatelé, prostiednictvim kterych prokazoval kvalifikaci v Zakézce, skute¢né
podileli na plnéni pfislusné c¢asti Dila odpovidajici danému kvalifikacnimu
predpokladu.

Zhotovitel odpovida za Skodu ¢i jinou Ujmu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam
v souvislosti s plnénim této Smlouvy, nedodrZzenim nebo poruSenim povinnosti
vyplyvajicich z platnych pravnich ptfedpisi nebo z této Smlouvy. Smluvni strany
v souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 obCanského zakoniku ujednavaji, ze promlceci
lhita v piipadé prava na nahradu Skody ¢i jiné Ujmy zplsobené Zhotovitelem
Vv souvislosti s plnénim této Smlouvy trva 5 let.

Zhotovitel dale bere na védomi, ze Statni fond dopravni infrastruktury (dale jen
»SFDI) je oprdvnén vzhledem k Cerpani prostiedkd ze SFDI kontrolovat Objednatele
vetejnospravni kontrolou, ktera se tidi zdkonem ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni
rad), ve znéni pozdéjsich predpist, zakonem ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné neékterych zakonl (zakon o financni kontrole), ve znéni
pozdé€jSich predpisti, a vyhlaskou ¢&. 416/2004 Sb., kterou se provadi zakon
¢. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobn¢ rozpracovany a upraveny Kontrolnim
radem SFDI (dale jen ,,kontrola®).

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze SFDI je opravnén ke kontrole ¢erpani prostredki i viici
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umoznit a poskytnout pii provadéné vetejnospravni
kontrole veskerou soucinnost a spolupracovat a na pozadani osob provadéjicich
kontrolu piedlozit v pozadovaném rozsahu podkladové materialy potiebné
k objektivnimu posouzeni kontrolovanych skute¢nosti a umoznit pofizeni kopii nebo
vypisu téchto podkladi.

Clanek 6.
Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli souc¢innost nezbytnou pro fadné pInéni
Smlouvy. Smluvni strany pro pfipad neposkytnuti nutné soucinnosti Objednatele
K plnéni této Smlouvy Zhotovitelem vyslovné vyluCuji pravo Zhotovitele zajistit
si nahradni plnéni na ucet Objednatele dle ustanoveni § 2591 obcanského zakoniku.

Objednatel je od pocatku plnéni pfedmétu Dila jeho vlastnikem, v¢. vSech jeho
soucasti a prislusenstvi. Nebezpeci skody nebo zni¢eni predmétu Dila vSak nese plné
Zhotovitel a prechdzi na Objednatele az okamzikem, kdy Objednatel pfevezme Dilo,
resp. pfedmét Dila od Zhotovitele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila a plnéni Smlouvy. Za timto
ucelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolni dny Dila v terminech nezbytnych
pro fadné provadéni kontroly a piijeti opatieni pro dalsi prace. Zhotovitel i Objednatel

.....

bude Objednatelem nebo TDI vzdy vyhotoven zaznam.

Veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidky, pokyny,
oznameni, navrhy, zadosti, zkousSky ¢i 1 jen faktické kroky (Ci jejich nerealizace)
Objednatele nezbavuji Zhotovitele povinnosti nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

V ptipad€, Ze Zhotovitel nezahdji a/nebo nesplni nckterou z ¢innosti dle Smlouvy
z dGivodil na své strané v terminu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po pisemné vyzve
Objednatele s ur¢enim pfiméfeného dodateéného terminu, je Objednatel opravnén
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6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

samostatné zajistit provedeni téchto ¢innosti jinym zptisobem nebo prostfednictvim
tteti osoby na naklady Zhotovitele. Pfipadné pravo Objednatele na smluvni pokutu
¢i odstoupeni od Smlouvy tim neni dotceno.

Objednatel mize pozadovat zménu rozsahu Dila ¢i schvalit zménu rozsahu Dila
navrzenou Zhotovitelem, a to pfi respektovani povinnosti Objednatele dle zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale jen
~Zakon o VZ*) a internich ptfedpisi Objednatele. Zhotovitel je v pfipadé¢ takového
rozhodnuti Objednatele o zméné rozsahu Dila povinen Objednateli vyhovét a (i) snizit
rozsah Dila nebo (ii) bez zbyte¢ného odkladu podat nabidku na zvyseni rozsahu Dila o
plnéni stejného charakteru jako Dilo sjednané ve Smlouve s tim, Ze:

a) pfi snizeni rozsahu se Cena Dila odpovidajicim zptisobem snizi,

b) pfi zvySeni rozsahu bude Cena Dila v nabidce Zhotovitele stanovena
na zékladé cen uvedenych v Nabidce v Ocenéném soupisu praci. V piipade, ze
neni mozné Cenu Dila stanovit timto zpisobem, bude Cena Dila stanovena na
zaklad¢ expertnich cen uvedenych v Oborovém tiidniku stavebnich konstrukei
a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK) platnych pro dané
obdobi nebo v cenach nizsich. V pfipad€, Zze neni mozné Cenu Dila stanovit
ani timto zptisobem, bude Cena Dila stanovena ve vysi ceny obvyklé v misté
a Case, zjisténé na podkladé prizkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou
ziskani alespon tfi nezavislych nabidek jinych zhotoviteld. Doklady
0 provedeném priazkumu trhu a jeho vysledcich je Zhotovitel povinen piedat

Objednateli,

C) termin dokonc¢eni Dila se ve vhodnych piipadech ptimétené upravi dohodou
smluvnich stran,

d) snizeni ¢i zvySeni rozsahu bude upraveno pisemnym dodatkem Smlouvy,

kterym muze byt i evidencni list zmény stavby podepsany ze strany osob
opravnénych jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Clanek 7.
Predani Dila, zkousky, méreni

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym dokoncenim
a protokolarnim pfedanim Dila (vS8ech jeho ¢asti) Objednateli spole¢né s veskerymi
dokumenty s Dilem souvisejicimi v souladu s touto Smlouvou. Dilo je dokonceno, je-
li pfedvedena jeho zpisobilost slouzit svému ucelu. O pfedani Dila nebo kterékoliv
jeho Casti bude sepsan zapis o odevzdani a prevzeti dokoncené budovy nebo stavby
nebo jeji dokoncené casti, ktery podepisi obé smluvni a TDI a jehoz vzor tvoii Piilohu
¢. 6 Smlouvy*] (dale téz jen ,,PFedavaci protokol®). Soucasti Pfedavaciho protokolu
bude téz rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnéni. K
predani a pievzeti Dila vyzve Zhotovitel Objednatele alespont 5 dnli pfedem zapisem
ve stavebnim deniku.]

Zhotovitel odpovida za bezvadné provedeni Dila. Dilo ma vady, jestlize provedeni
Dila neodpovida Smlouvé, mj. téz nespliiuje-li vSechny pozadavky pro dany acel uziti.
Objednatel neni dale povinen pievzit Dilo, resp. jeho ¢ast v pripade€, Zze néktera v této
Smlouvé stanovena piejimaci zkouSka nebyla spésna ¢i v pfipadé vyskytu jinych
zavaznych vad a nedodélkid Dila, zejména (nikoli vSak vylucn€) téch, které podstatné
ovlivni uzivani Dila nebo jeho Casti a/nebo které jsou vytknuty v aktech organi statni
spravy. Dojde-li ptfesto k pievzeti Dila ¢i jeho ¢asti, budou tyto vady a nedodélky
uvedeny Vv Pfedavacim protokolu, v¢. dohodnutych terminti jejich odstranéni.
Obdobnou platnost mé rovnéz akt organu statni spravy, ve kterém jsou vytknuty vady
Dila. Nedohodnou-li se smluvni strany naterminech odstranéni, uréi je pfiméfené
Objednatel. Takové pievzeti Dila ¢i jeho Casti Objednatelem neni potvrzenim o jeho
fadném dokonceni.



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

O odstranéni kazdé vady nebo nedodélku uvedeného v Pfedavacim protokolu
a/nebo v aktu organu statni spravy bude sepsan a obéma smluvnimi stranami podepsan
zapis. Dilo ¢i jeho cast se povazuje za Upln¢ dokoncené az Gspé€Snym vykonanim
meéfeni, zkousek ¢i pfejimacich zkouSek, budou-li Objednatelem nebo zastupcem
organu statni spravy v souvislosti stakovymi vadami ¢i nedodélky pozadovany,
a podpisem zapisu o odstranéni posledni takové vady ¢i nedodélku obéma smluvnimi
stranami.

Objednatel je opravnén kdykoli v prubéhu Smlouvy provést kontrolni méfeni kterékoli
casti Dila. Termin a predmét méfeni Objednatel sdéli v pfimefeném predstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je pfi méfeni povinen poskytnout Objednateli veSkerou
nezbytnou soucinnost, zejména zajistit uCast kvalifikovanych pracovniki Zhotovitele
a poskytnout Objednateli potifebné informace a dokumentaci Dila. V pfipadé neucasti
pracovnikidi Zhotovitele budou Objednatelem provedend méfeni povazovana
za spravna. O priibéhu a vysledku kazdého méteni vyhotovi Objednatel zapis a preda
jej do 5 dnti od konani méfeni Zhotoviteli.

Pokud v dasledku Setfeni, prohlidky, méfeni nebo zkouseni Objednatel zjisti,
ze nékteré zafizeni, materidly nebo priace na Dile jsou zivadné nebo jinak
neodpovidaji Smlouvé, mize spolu suvedenim duvodu: (i) odmitnout prevzeti
takovych zafizeni, materialii nebo praci, (ii) pozadovat odstranéni takovych zafizeni
a materialii ze Stavenis$t¢ a jejich nahrazeni zafizenimi a materialy odpovidajicimi
Smlouve, (iii) pozadovat odstranéni a opakované provedeni praci tak, aby odpovidaly
Smlouvé a (iv) pozadovat provedeni jakychkoli dalSich praci, které jsou nezbytné
pro bezpeé¢nost Dila nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je
v takovém piipad¢ povinen bezodkladné pozadavkim Objednatele na své naklady
vyhovét.

Provadéni  zkousek se fidi pravnimi piedpisy, technickymi normami
a technickymi idaji vyhlaSenymi vyrobci ptislusnych zafizeni. O pribéhu a vysledku
kazdé zkouSky Zhotovitel vyhotovi zapis a preda jej do 2 dnli od konani zkousky
Objednateli.

Zhotovitel zajisti realizaci zkouSek dle Smlouvy a nese veSkeré naklady s nimi
spojené. Termin a misto zkouSek podléhd predchozimu schvéaleni Objednatele.
Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto zkousek vzdy
alesponi 7 dni pfedem. Porusi-li Zhotovitel povinnost predlozit termin a misto zkousek
ve stanoveném terminu ke schvaleni Objednateli nebo realizuje-1i Zhotovitel zkousky
bez ptedchoziho schvaleni Objednatele, je povinen pfislusné zkousky zopakovat
v souladu se Smlouvou na sviij naklad.

Objednatel termin a misto zkousky schvali, nebo s nim vyjadii svij nesouhlas
nejpozdéji do 3 dnti od doruceni navrhu Zhotovitele. V ptipadé, ze Objednatel vyjadii
svlj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednani s Objednatelem navrhnout novy
termin a misto zkouSek obdobné¢ dle ptedchoziho odst. Smlouvy. V piipade,
ze Objednatel vyjadii svij souhlas, soucasné Zhotoviteli sdéli, zda ma v tmyslu
se zkousky zucastnit. V pfipad¢, ze Objednatel do 3 dnti od doruc¢eni navrhu terminu
a mista zkouSky nevyjadii s timto pisemné sviij souhlas ani nesouhlas, ma se za to,
ze souhlasi a zkouSek se zcastni. Pokud Objednatel se zkouskou dle tohoto odstavce
souhlasi a na zkousku se nedostavi, je Zhotovitel opravnén ptistoupit ke zkouskam
bez pfitomnosti Objednatele.

Zhotovitel je povinen realizovat dodateéné zkousky jakékoli ¢asti Dila,
a to za priméfeného pouziti predchozich odst. Smlouvy, pokud: (i) pfedchozi zkousky
byly netispésné, nebo (ii) o to pozada Objednatel. Zhotovitel nese naklady na tyto
dodate¢né zkousky v pfipadé, ze se jedna o zkouSky navazujici na piedchozi
neuspésné zkouSky nebo zjisténi Objednatele dle pfedchoziho odst. Smlouvy, nebo
jestlize v prubéhu dodatecnych zkousek vyjde najevo, Ze nékteré zatizeni, materialy

10



7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3.

nebo prace na Dile jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvé. V ostatnich
pfipadech nese nezbytné naklady na dodate¢né zkousky Objednatel.

Podminkou pro pfedani Dila Objednateli je realizace vSech nezbytnych ptejimacich
zkousek. Pro pfejimaci zkousky plati ptredchozi odst. Smlouvy pfimétfené s tim,
ze Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto kazdé takové
prejimaci zkousky vzdy alespon 21 dni pfedem a Objednatel termin a misto zkousky
schvali nebo s nim vyjadii sviij nesouhlas nejpozdéji do 7 dnti od doruceni tohoto
navrhu. Zhotovitel neni opravnén kteroukoli ptejimaci zkouSku realizovat bez ucasti
Objednatele.

Jestlize Dilo nebo jeho cast uspésné neprojde ani opakovanou piejimaci zkouskou,
je Objednatel opravnén dle svého uvazeni: (i) prevzit Dilo ¢i jeho ¢ast s vadami
a nedodélky, nebo (ii) pozadovat po Zhotoviteli dalsi opakovanou piejimaci zkousku
(¢i zkousky), nebo (iii) zajistit dodavku zafizeni, materidli nebo provedeni praci
na Dile a zajistit realizaci potfebnych pfejimacich zkouSek jinym zptisobem nebo
prostfednictvim tfeti osoby nariziko a naklady Zhotovitele, ¢i (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo jeji ¢asti.

Clanek 8.
Cena Dila

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova Cena Dila je stanovena jako neménna
a konecna a Cini:

Cena Dila bez DPH 33 485 609,39 K¢
DPH 21% 7 031977,97 K¢
DPH 15 % 0,00 K¢
Cena Dila v¢etné DPH 40517 587,36 K¢

Dan z pfidané hodnoty (dale téz ,,DPH*) bude na zakladé vyslovné dohody smluvnich
stran pfipoctena ve vysi platné ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni. Pro vylouceni
pochybnosti se stanovi, ze veskera mnozstvi uvedena v soupise praci k Dilu a jeho
jednotlivym ¢astem jsou pouze odhadovana, a jejich zména neznamena zménu Ceny
Dila.

Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veskeré naklady k fadnému, tplnému
a bezvadnému provedeni Dila v rozsahu dle ¢lanku 1. této Smlouvy (vCetné zejména
materialovych, mzdovych a jinych nakladii na provedeni Dila, dopravné, cestovné,
nakladd na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni Stavenisté, nakladt souvisejicich
s kompletaci ¢asti Dila, v¢. vSech licen¢nich poplatkii za uzivani vSech autorskych dél
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

Zvyseni materialovych, mzdovych a jinych nakladl, jakoz i pfipadna zmeéna cel,
dovoznich ptirazek nebo kursu Ceské koruny po podpisu Smlouvy, popfipadé jiné
vlivy, nemaji dopad na Cenu Dila dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy
Zhotovitel vyslovné pifejima nebezpec¢i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zdkoniku. Smluvni strany déale vyslovné
prohlasuji, Ze Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy neni ve smyslu ustanoveni § 2612
odst. 1 obcanského zakoniku urcena odhadem, a proto nemtize byt prekrocena.
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9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Clanek 9.
Platebni podminky

Cena Dila dle ¢l. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na zéklad¢ dil¢ich mésicnich
faktur, a to v navaznosti na skute¢né provedené prace dle stavebniho deniku. Posledni
faktura bude vystavena v navaznosti na podpis Pfedavaciho protokolu o pievzeti Dila
dle odst. 7.1. O prevzeti dila bez vad a nedodélkli nebo az na podpis zapisu dle odst.
7.4. Smlouvy, pokud byly v Pifedavacim protokole konstatovany vady a nedodélky
Dila.

Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je datum podpisu Piedavaciho protokolu,
resp. zapisu dle pfedchoziho odstavce (rozhodujici je pozdé&jsi dokument)].

Zhotovitel je povinen pied vystavenim faktury, resp. danového dokladu (dale
jen ,faktura®) ptedlozit TDI nebo Objednateli navrh soupisu provedenych praci
k fakturaci, jehoz pfilohou jsou doklady ovéfujici takto provedend mmnozstvi (napf.
vykaz vymér ve formatu ASPE 9 ¢i jiném obdobném formatu, zapisy do stavebniho
deniku, méti¢ské protokoly, snimky, zakresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel
takto pfedloZzeny navrh soupisu provedenych praci schvali nebo k nému vznese své
ptipominky nejpozdéji do 5 dnli od jeho obdrZeni. Schvaleni soupisu provedenych
praci ze strany TDI nebo Objednatele je podminkou pro vystaveni faktury za Dilo
resp. za jeho odpovidajici ¢ast; schvaleny soupis provedenych praci v¢etné vSech jeho
ptiloh dale tvofi pfilohu této faktury.

Cena Dila bude uhrazena na zaklad¢ faktur vystavenych Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na védomi, Ze Objednatel ma pravo uhradit Cenu Dila nebo kteroukoli jeji cast
nekolika platbami, a to zrozdilnych Gctd Objednatele. Za timto ucelem mize
Objednatel pozadovat, aby Zhotovitel rozlozil Cenu Dila ¢i jeji cast do nékolika
samostatnych faktur. Bliz§i pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli
nejpozdéji do 3 pracovnich dni od uzavieni Smlouvy. Tim nejsou dotfena nize
uvedend ustanoveni Smlouvy.

Faktura bude mit splatnost 30 dnt od jejiho vystaveni, pficemz musi byt Objednateli
dorucena alespoi 25 dnli pfed datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré
naleZzitosti stanovené pravnimi ptredpisy, pfiCemz v kazdé faktufe bude dale uvedena
identifikace Smlouvy (Cislo smlouvy, smluvni strany, datum uzavieni, struény nazev
Dila a oznaéeni ,,NZ 2016%), ptehledn¢ vyznacena Zhotovitelem fakturovana ¢astka
odpovidajici Smlouvé a piilohou faktury musi byt dokumenty dle ¢I. 9.3. Smlouvy.
V ptipadé, Ze faktura nebude obsahovat nékterou z predepsanych ¢asti nebo nalezitosti
nebo ji bude obsahovat chybné, je Objednatel opravnén takovou fakturu vratit
Zhotoviteli. Lhita splatnosti v takovémto piipadé pocina bézet znovu az od vystaveni
opravené ¢i doplnéné faktury. Veskeré platby dle Smlouvy budou probihat vylu¢né
bezhotovostnim pfevodem v ¢eské meng, a to na ucet Zhotovitele uvedeny na fakture.
Prislusnd cCéstka se povazuje za uhrazenou okamzikem, kdy byla tato odeslana
na bankovni ucet Zhotovitele.

V pfipad¢ prodleni Objednatele s uhradou faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat
urok zprodleni ve vySi stanovené pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén
zapoCist jakékoli své pohledavky oproti narokim Objednatele. Nahrada Skody
zpusobené pripadnym prodlenim Objednatele je kryta Groky z prodleni.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti
ustanoveni § 2611 obcanského zakoniku.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle této smlouvy pouzije vyluéné pro ucely, které
nejsou predmétem dané z pridané hodnoty, resp. piijemce ve vztahu k danovému
plnéni nevystupuje jak osoba povinna k dani, proto se u plnéni dle této smlouvy
nepouzije rezim pienesené danové povinnosti podle § 92a (obecna pravidla) a zejména
§ 92 e (stavebni prace) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty. PInéni dle

12



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

této smlouvy je plnénim souvisejicim s ¢innosti vykonu vefejné spravy v souladu se
zakonem €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské ziizeni), ve znéni pozd¢€jsich predpist.

Clanek 10.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za vady, které ma Dilo vdobé jeho pfedani a prevzeti
Objednatelem, a dale za vady Dila zjisténé v prubehu trvani zarucni doby (zaruka
za jakost).

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila v délce trvani:
- novostavby mostd 60 mesicu.

Jde-li o dodavky tietich osob, zaruéni doby neskonéi diive nez zaruéni doby urcené
jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

Zarucni doby podle tohoto ¢lanku pocinaji bézet dnem protokoldrniho pfedani fadné
dokon¢eného Dila (¢i jeho casti) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu
zapisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnéni prava z titulu zaruky za jakost
az do doby odstranéni pfislusné vady se do zaruéni doby Dila nezapoditava.
Pro ty ¢asti Dila, které byly v disledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny,
bézi zarucni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Objednatel je povinen vady Dila u Zhotovitele reklamovat vzdy pisemné, vadu musi
nalezit¢ specifikovat ¢i uvést, jak se tato projevuje, a dale vznést pozadavek
na konkrétni zjednani napravy. Zhotovitel je povinen pfistoupit k odstranéni
reklamované vady Dila vzdy nejpozdé€ji ve lhiaté 3 dni od obdrzeni pisemné
reklamace Objednatele, piipadné v delsi lhiaté Objednatelem poskytnuté. Uvede-li
vsak Objednatel v reklamaci vyslovné, Ze se jedna o naléhavy piipad ¢i havarii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady neprodlené, nejpozdéji
pak do 24 hodin od obdrZeni reklamace. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni
reklamované vady vterminu dle Smlouvy, je Objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady tieti subjekt, pficemz néklady takto vzniklé hradi v plném rozsahu
Zhotovitel.

Lhiita pro odstranéni reklamovanych vad ¢ini 15 dnii ode dne obdrzeni reklamace
Zhotovitelem, neni-li smluvnimi stranami pfi zohlednéni povahy a rozsahu vady
sjedndna lhata odlisna. Jedna-li se o vadu branici fadnému uzivani nebo o vadu
oznacenou Objednatelem jako naléhavy ptipad ¢i havarie, musi byt reklamovana vada
odstranéna v terminu stanoveném Objednatelem pfi zohlednéni povahy a rozsahu
vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzvan ze strany Objednatele, je povinen
detailné specifikovat a pfijmout veskera opatieni k tomu, aby nedoslo kjejimu
opakovani.

Zhotovitel zarucuje, ze Dilo nebude mit pravni vady. Zhotovitel se zavazuje odskodnit

Objednatele za vSechny naroky tietich osob z titulu poruSeni jejich chranénych prav
souvisejicich s plnénim Zhotovitele podle Smlouvy.

Clanek 11.

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani této Smlouvy zajistit a udrzovat pojisténi své
odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfeti osobé pti vykonu podnikatelské Cinnosti,
ato s pojistnym plnénim vyplyvajicim z takového pojisténi minimalné¢ v hodnoté
celkové nabidkové ceny Dila, uvedené v nabidce Zhotovitele na plnéni Zakazky (dale
jen ,,Nabidkova cena“), bez DPH.
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11.2.

11.3.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

Zhotovitel je povinen predlozit kdykoliv po dobu trvani této Smlouvy na piedchozi
zadost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni prislusné
pojistovny, piip. potvrzeni pojisStovaciho zprostiedkovatele (insurance broker),
prokazujici existenci pojisténi v rozsahu pozadovaném v pfedchozim odst. této
Smlouvy.

Pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplsobenou Zhotovitelem tfetim osobam musi
rovnéz zahrnovat i pojisténi vSech subdodavatelii Zhotovitele, piipadné je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojisténi v pfiméfeném rozsahu sjednali i vSichni jeho
subdodavatelé, kteti se pro n¢ budou podilet na poskytovani plnéni podle této
Smlouvy.

Clanek 12.
Smluvni sankce

Objednateli vznikd vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu v nasledujicich
pripadech:

a) pii prodleni Zhotovitele s kompletnim provedenim a dokonéenim Dila v terminu
dle Smlouvy — a to ve vysi 0,5 % z celkové Nabidkové ceny, bez DPH, za kazdy
zapocaty den prodleni;

b) pifi prodleni Zhotovitele se splnénim kterékoli ¢asti Dila, a to ve vysi 0,5 % z dil¢i
Nabidkové ceny Dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim ¢asti Dila;

) pii prodleni Zhotovitele snastupem na odstranéni Objednatelem uplatnéné vady,
¢i pti prodleni Zhotovitele s odstranénim vady ve stanoveném terminu, a to ve vysi
0,5 % z celkové Nabidkové ceny Dila bez DPH, za kazdy zapocaty den prodlent;

d) pii prodleni Zhotovitele s pievzetim Stavenisté ¢i vyklizenim a pfedanim Stavenisté,
ato ve vysi 0,5 % z celkové Nabidkové ceny Dila bez DPH, za kazdy zapocaty den
prodleni;

e) dojde-li kjakémukoliv jinému poruSeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy takovy ptipad.

Smluvni pokuta je splatnd dorucenim pisemného oznameni o jejim uplatnéni
Zhotoviteli. Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
S platebnimi udaji uvedenymi v pisemném oznameni o jejim uplatnéni, pricemz
se zaplacenim smluvni pokuty rozumi jeji pfipsani, resp. pfipsani odpovidajici castky
na bankovni ucet Objednatele. Objednatel je opravnén svou pohledavku z titulu
smluvni pokuty zapocist oproti splatné pohledavce Zhotovitele na Cenu Dila. Smluvni
strany shodné prohlasuji, Ze s ohledem na charakter povinnosti, jejichz splnéni je
zajisténo smluvnimi pokutami, a dale s ohledem na charakter Dila povazuji smluvni
pokuty uvedené v tomto ¢lanku za pfimétené.

Objednateli vznikne pravo na zaplaceni smluvni pokuty bez ohledu na zavinéni
Zhotovitele. Objednatel ma pravo na nahradu $kody vzniklé z poruSeni povinnosti,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, v plné vy$i. Smluvni pokutou neni dot¢eno
pravo Objednatele na odstoupeni od této Smlouvy. ZruSenim/zanikem této Smlouvy
pravo na zaplaceni smluvni pokuty nezanika.

Clanek 13.
Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany sjednavaji, ze Objednatel je opravnén od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dat pokyn Zhotoviteli k pteruSeni poskytovani plnéni, a to i bez uvedeni divodd.
Objednatel muze dale od Smlouvy odstoupit, nebo dat pokyn Zhotoviteli k pferuseni
poskytovani plnéni mj. (nikoli vSak vyluén€) v piipadé, Ze nebude zajisténo
dostatecné financovani pfedmétné stavby (napf. dojde ke zméné investi¢ni politiky
ziizovatele - Krajského uUradu StfedoCeského kraje, ke zméné strategie realizace
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

a)

vybranych silni¢nich staveb zfizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schvalen
investicni zdmér stavby, vznikne dlouhodoby nedostatek financnich prostredkil
vramci pripravované/zasmluvnéné akce apod.) a/nebo nastanou jiné piekazky
realizace predmétné stavby (napf. nemoznost projednani ¢i vydani uzemniho
rozhodnuti/souhlasu a/nebo stavebniho povoleni apod.). Zhotovitel je povinen provést
vSechna nezbytna opatieni k zamezeni vzniku Skody Objednateli nejpozdéji do 5
pracovnich dnil od obdrzeni pokynu Objednatele k preruseni poskytovani plnéni nebo
od ukonceni Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy neni dotlen jiz existujici narok
smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty.

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze:

dojde k nepfetrzitému pieruSeni provadéni Dila z divodt nachazejicich se vyluéné
na stran¢ Objednatele po dobu delsi nez 12 mésict;

b) Objednatel bude opakované v prodleni s thradou svych penéZitych zavazka

c)

vyplyvajicich z této Smlouvy po dobu delsi nez 60 dnt, ackoliv byl Objednatel
na poruseni povinnosti Zhotovitelem vzdy pisemné upozornén a nezjednal napravu
ani v piiméfené lhuté stanovené Zhotovitelem, ktera nebude kratsi nez 30 dnu.
pozbude opravnéni vyzadovaného platnymi pravnimi pfedpisy k ¢innostem, k jejichz
provadéni je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

Odstoupeni od Smlouvy je u¢inné doruenim pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

V pfipadé jednostranného ukonceni Smlouvy z divodi nikoli na strané Zhotovitele
ma Zhotovitel v piipadé ¢asti Dila, u kterych nevznikl narok na zaplaceni ceny
dle této Smlouvy, narok na thradu uceln¢ vynaloZenych nakladi na plnéni téchto asti
Dila. Tyto naklady budou vycisleny na zaklad¢ dohody smluvnich stran.

V pripad¢ odstoupeni od této Smlouvy nebudou mit smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 2004 odst. 2 obcanského zakoniku povinnost vratit si plnéni, které bylo
poskytnuto pred odstoupenim od Smlouvy, ledaze jiz pfijaté dil¢i plnéni nemé samo
0 sob¢ pro Objednatele vyznam.

V ptipadé¢ predcasného ukonceni této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla Skoda.

Clanek 14.
Zavérecna ustanoveni
Tato Smlouva nabyva platnosti a i€innosti dnem jejiho uzavieni.

Tato Smlouva obsahuje Uplnou a jedinou pisemnou dohodu smluvnich stran
0 vzajemnych pravech a povinnostech upravenych touto Smlouvou.

Vzajemné pravni vztahy smluvnich stran, které jsou touto Smlouvou zalozeny, avsak
nejsou vyslovné upraveny v této Smlouveé, se ftidi predev§im prislusnymi
ustanovenimi obcanského zakoniku s vyjimkou téch ustanoveni, jejichz pouziti
smluvni strany bud’ vyslovné vyloucily, nebo se od nich odchylily vlastnim ujednanim
v této Smlouve.

V piipadé, Ze na stran¢ Zhotovitele vystupuje vice osob (sdruzeni Zhotoviteli), jsou
vSechny tyto osoby vic¢i Objednateli a tfetim osobam z jakychkoli pravnich vztaht
vzniklych v souvislosti se Smlouvou zavazany spolecné a nerozdilng, a to po celou
dobu pInéni Smlouvy i po dobu trvani jinych zavazka vyplyvajicich ze Smlouvy.
Zhotovitelé jsou v takovém piipad¢ vici Objednateli rovnéz opravnéni spolecné
a nerozdilng. Za ucelem spole¢ného vystupovani vSech Zhotovitell vi¢i Objednateli
byl Zhotoviteli ustanoven zastupce, jimz je [NETYKA SE — nabidka neni podavana
ve sdruzeni], za n¢jz jednaji osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

15



ve vécech smluvnich: Bc. Zdenék Dvorak

ve vécech technickych:

Ludmila Poupétova, tel. 602 273 721, e-mail: Ludmila.poupetova@ksus.cz
Jifi Mayer, tel. 602 204 364, e-mail: jiri.mayer@ksus.cz

ve vécech ekonomickych a finan¢nich:

Ing. Petr Heinrich, tel. 602 287 492, e-mail: petr.heinrich@ksus.cz

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve vécech smluvnich: Milan Pavlik, XXXXXXXX
Ing. Ales Novak — feditel zavodu Cechy zapad XXXXXXXXXXX

ve vécech technickych: Milan Pavlik — oblastni manazer StiedoCeské oblasti,
tel.: XOOXXXXXXXXX

Ing. Ales Novak — feditel zavodu Cechy zapad, tel.; XXXXXXXXXXXXX

ve vécech ekonomickych a finanénich: Milan Pavlik — oblastni manaZer Stiedoceské
oblasti, tel.: XXXXXXXXXXXXXX

Ing. Ales Novak — feditel zavodu Cechy zapad, tel.; XXXXXXXXXXXXX

Smluvni strany prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené ve Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ani za davérné.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 558 odst. 2 ob¢anského zdkoniku dohodly,
ze v jejich vztazich tykajicich se této Smlouvy se nepfiihlizi k obchodnim zvyklostem,
a to ani tém, které jsou zachovavany obecné, ani t€ém, které jsou zachovavany v ramci
odvétvi, jichz se tyka tato Smlouva.

Jakékoli spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici ze Smlouvy budou feSeny
nejprve smirné. Nepodafi-li se smirného feSeni dosahnout, bude spor rozhodnut
na navrh kterékoli smluvni strany obecnym soudem.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele prevést
na tfeti osobu jakakoli prava nebo povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu tfeti osob€, zastavit €i jakkoliv jinak disponovat s jakymikoliv
pohledavkami nebo dluhy vzniklymi na zakladé Smlouvy véetné prav, povinnosti,
pohledavek nebo dluhti vzniklych na zékladé poruSeni Smlouvy. Toto omezeni
nakladani s pravy, povinnostmi, pohledavkami a dluhy trva i po dokonceni Dila.

Smlouva bude pfii splnéni podminek § 147a Zakona o VZ uvefejnéna na profilu
Objednatele, véetné vSech jejich zmén a dodatkii. Zhotovitel je povinen poskytovat
Objednateli sou¢innost pti uvefejnovani udaji dle § 147a Zakona o VZ. Za timto
ucelem je zejména povinen poskytovat Objednateli udaje o subdodavatelich, a to
v rozsahu a terminech stanovenych Zakonem o VZ. Vzor seznamu subdodavatelt dle
§ 147a Zakona o VZ tvoti Prilohu ¢. 7 Smlouvy.

Tato Smlouva mize byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné formé,
a to vzestupné ¢islovanymi dodatky ke Smlouve. V piipadé snizeni ¢i zvySeni rozsahu
Dila dle ¢l. 6.6. Smlouvy mize byt tato Smlouva ménéna rovnéz dodatkem ve formé
evidenéniho listu zmény stavby podepsaného ze strany osob opravnénych jednat
za Objednatele a Zhotovitele.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla
jakékoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi
smluvnimi stranami, ledaze je ve Smlouve vyslovné ujednano jinak.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, nedotyka
se to ostatnich ustanoveni této Smlouvy, ktera ziistavaji nadale platna a i€inna.

Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz Objednatel
obdrzi 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrzi 2 stejnopisy.
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14.14.

14.15.

9)

Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, Ze tuto Smlouvu uzavird svobodné a vazné,
Ze povazuje obsah této Smlouvy za urcity a srozumitelny a Ze jsou ji znamy vSechny
skutecnosti, jez jsou pro uzavieni této Smlouvy rozhodujici.

Nedilnou soucasti Smlouvy jsou jeji nasledujici ptilohy:

Priloha ¢. 1 — Podpisovy ramec realizatni dokumentace stavby /prilozeno
zadavatelem/

Ptiloha €. 2 — Ocenény soupis stavebnich praci; /vypracuje zhotovitel/

Piiloha €. 3 — Zavazny harmonogram provadéni Dila; /vypracuje zhotovitel/

Ptiloha ¢. 4 — Cenik nepotiebnych zasob; /prilozeno zadavatelem/

Ptiloha ¢. 5 — Seznam subdodavatelii a popis jejich plnéni; /viz. Formular 8 prilohy
¢. 5 zadavaci dokumentace/

Ptiloha €. 6 — Zapis o odevzdani a pfevzeti dokoncené budovy nebo stavby nebo jeji
dokoncené ¢asti; /prilozeno zadavatelem/

Priloha ¢. 7 — Vzor seznamu subdodavatelti dle § 147a Zakona o VZ. /viz. Formular
9 prilohy ¢. 5 zadavaci dokumentace/

V Ri¢anech dne

Krajska sprava a drzba silnic
Stfedoceského  kraje,  pfispévkova
organizace

Bc. Zdenék Dvorak
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V Praze dne

Skanska a.s.
Milan Pavlik — oblastni manazer Stiedodeské oblasti

Ing. Ales Novak — feditel zavodu Cech zapad



