
SMLOUVA O DILO
UzavÍentl podle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č).891201Ż Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějšíchpředpisů

Číslosmlouvy o dílo objednatele
Císlo smlouvy o dílo zhotovitele "fułB 3p/

: 08-034/22/T3

I. Smluvní stľany

Obiednatel: Statutáľníměsto Bľno,
Městská ěást Brno-Bohunice
se sídlem Bľno, Dominikánské nám.19611, PSČ602 00
zastoupené Ing. Antonínem Cľhou, staľostou Městské ěásti Bľno-Bohunice
Adresa pro doľučování: ÚvĺČgrno-Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Brno
IDDS : hmZbyk9
IČo : 44992785
DIČ : CZ449gŻ785
Bankovní spojení : Komeľčníbanka, a. s., poboěka Brno, nám. Svobody 2l, PSČ

631 31

Čísloúčtu : 19-51908l02l7/0100
Kontaktní osoby : Ing. otakar Kamarád, Mgr. [lona Kašpaľovská,Mgr. Dana

Fialová, Ph.D.
Telefon : 547 423 828,7Ż1 774 420
E-mail : dana.f ialova@bohunice.brno.cz,kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovĺtel: ZEMAKO' s.ľ.o.
se sídlem Bohunická cesta 50l/, 664 48 Moľavany
zastoupený Romanem Nejedlým' jednatelem
statutární oľgán : Roman Nejedlý, jednatel
ve věcech technických : Roman Nejedlý, jednatelajím pověřený stavbyvedoucí
IDDS : zjscuíŻ
IČo : 255O4O1l
DIČ : CZŻ55040l l
Bankovní spojení :
Čísloúčtu :
Kontaktní osoba : Roman Nejedlý, l
Telefon :
E-mail :
Registrace : CŻ4862 vedená u KS v Brně

II. Úvodní ujednání

l ' Zhotovitel pľohlašuje'že je drżitelem příslušnýchživnostenských opľávněnípotřebných k pľovedenídíla.

Ż. Zhotovitel pľohlašuje,Źe se seznámil s rozsahem a ýpem díla, s místem provádění díla, jsou mu známé
technické, kvalitativní a jinépodmínky provádění dílraa disponuje kapacitami a znalostmi, které jsou
pro pľovedení dílanezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu objednatel poskytl podklady' na kterétato smlouva
odkazuje, žese s nimi seznámil a nemá vůěi nim výhľady' Pľojektovou dokumentaci pľo provádění stavby
,'opravy a rekonstľukce kontejneľových stání pľo komunální odpad v MČBrno_Bohunice - II. Etapa, II.
ěást",zpracovanouv listopadu 2020 Ing. Alešem Dľlým, Lošťákova 879,506 0l Jičín,IČ:6ó5 85 708,a
výkazu výměr' číslozakázky 04lŻ0Ż0, (včetlrě jejích případných vysvětlení, změn čidoplnění učiněných
v souladu se zákonem č,.13412016 Sb., o zadźtváníveřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů,
v pľůběhuzadávacího ŕízenína veřejnou zakázku s názvem ,,opravy a rekonstrukce kontejnerových stání
pľo komunální odpad v MČBľno-Bohunice, II. etapa, II' část"), včetně soupisů stavebníclrprací, dodávek
a služeb svýkazem výměr, sdělení stavebního úřadu dne 12.04.Ż02l čj.BBOH/Ol870/2llSU ainemní
souhlas stavebnílro úřadu ze dne l8.06.20Ż1 č,j.BBoH/03379l2llsŰ, předal objednatel Zhotovitelijako
součást zadávací dokumentace pÍizadávání příslušnéveřejné zakźuky podle čl.II. odst.3 této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, że má veškeľépodklady nezbytné k provedení díla podle této smlouvy.
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3. objednatel uzaví rá tuto smlouvu o dí lo se zhotovitelem s ohledem na to, ź e v zadávací mĺ í zení  na veřejnou
zaké z;ku s nŁvem ,'opľ avy a ľ ekonstľ ukce kontejnerových stání  pro komunální  odpad v MČ  Bľ no-
Bohunice - II. etapa" (dále jen ,,Veřejnd zakózka") byla nabí dka zhotovitele vybrána jako nejvhodnějš í .

III. Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je zź ĺ vazekzhotovitele prové st na své  náklady a své  nebezpeč í  dí lo, a tomu odpoví dají cí
záy azek obj ednate le zaplatit zhotov ite l i za dí lo sj ednanou cenu.

2. Dí lem se pro ú č ely té to smlouvy rozumí  dodávka vš ech stavební ch, montáž ní ch ijiných prací  a služ eb,
konstľ ukcí  a mateľ iálů , vč etně předepsaných zkouš ek a revlzí  pľ o stavbu s názvem: oropľ avy a
rekonstľ ukce kontejneľ ových stání  pľ o komunální  odpad v MC Bľ no-Bohunĺ ceo II. etapa, II. č ástoo
Vymezenou Pľ ojektovou dokumentací , a to podle specifikací  obsaž ených v té to smlouvě o dí lo vč etně
pří loh, v předané  Projektové  dokumentaci a v oceněné m soupisu stavební ch prací , dodávek a služ eb
s výkazem výměľ  (dále také  jako ,,polož kový rozpoč el"), Souč ástí  dí la je i vypľ acování  projektové
dokumentace skuteěné ho provedení  stavby. Dalš í  specifikace dí la je uvedena v pří loze č . l oceněný soupis
stavební ch prací , dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, v pří loze ě. 2 Dalš í  specifikace dí la a v pÍ í loze č ,. 4
Sdělení  Stavební ho ú řadu ze dne 12.04202l č ,j. BBoH/0l870l21lsU aűzemní  souhlas Stavební ho riřadu
ze dne 18.06.ŻOŻl č j. BBoH/03379l2llsU.

3. Zhotovitel dí lo pľ ovede v souladu se smlouvou o dí lo vč etně pří loh, v souladu se zadtpací  dokumentací  pro
veřejnou zakź zku a v souladu s nabí dkou zhotovitele. Zhotovitel je povinen ľ espektovat stanoviska' která
jsou souč ástí  projektu a splnit veš keľ é  podmí nky pľ o provedení  stavby a povinnosti stavební ka stanovené
v těchto stanoviscí ch. Při pľ ovádění  dí la zhotovitel dodrż í  vš echny platné  zź lkony, vyhláš ky a noľ Tny
v platné m znění ,vztahujicí  se k předmětu plnění .

4. Zhotovitel je povinen prové st dí lo s potřebnou pé č í  ve sjednané m ěase. Dí lo je pľ ovedeno, je-li řádně
dokoněeno a předáno.

5. objednatel se zavazuje provedené  dí lo od zhotovitele pŕ evzí tazaplatit dohodnutou cenu.

IV. Doba plnění

Zhotovitel zahź $í  práce na dí |e dne 14.04.202Ż. Zhotovitel se zavazuje pľ ové st (tj. řádně dokonč it a předat)
dí lo nejpozději dne 3|.08.2022 Zhotovitel se zavazuje realizovat dí lo v souladu s harmonogramem stavby,
kteý je pří lohou č .3 té to smlouvy.

z. objednatel předá zhotoviteli staveniš tě nejpozději do 14.04.2022.

3. Doba tľ vání  překáž ky v plnění  dí la z dů vodu neplnění  smluvní ch povinností  objednatelem mů ž e mí t vliv na
termí n předání  dí la. Předá_li zhotovitel dí lo z dů vodu odstraňování  zmí něné  překáž ky opož děně ve sľ ovnání
s dohodnudm teľ mí nem, není  v prodlení  s pľ ovádění m a předání m dí la.

V. Mí sto plnění

l . Zhotovitel provede dí lo na pozemcí ch p.č ,. Ż738 a p.č ,' Ż739 v k'ú . Bohunice (6l2006). Mí sto plnění  je blí ž e
specifi kováno v pľ ojektové  dokumentaci.

VI. Cena dí la

Cena dí la je stranami sjednána v souladu s ust. 2 zź lkona č ). 5Ż6/1990 Sb., o cenách ve znění  pozdějš í ch
předpisů . Celková cena za pľ ovedení  ú plné ho dí la podle té to smlouvy byla Stanovena vcenové  nabí dce
zhotovitele' kterou podal do výběrové holzadávací ho ŕ í zení ' oceněný soupis prací  a výkaz výměľ  tvoří
pří lohu té to smlouvy.
Celková cena dí la v Kě bez DPH: 344.91 l,88
Slovy třistaěfyřicetč ýřitisí cedevětsetjedenáct koľ un osmdesátosm haIé řů
Sazba DPH bude ú č tována podle pľ ávní ch předpisů  v době zdanitelné ho plnění .



3

2. Cena je stanovená jako cena koneěná, nejvýš e pří pustná a platí  po celou dobu zhotovování  dí la. Zahmuje
veš keľ é  práce, dodávky a č innosti vyplývají cí  ze zadtxací ch podkladů  o kteých zhotovitel podle svých
odborných znalostí  Vědět měl' ž e jsou k řádné mu a kvalitní mu provedení , dokonč ení  a zpľ ovoznění  dí la
nutné . Nabí dková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen Ve stavebnictví  do konce platnosti smlouvy a
veš keré  náklady zhotovitele nutné  k realizacl dí la a platí  po celou dobu zhotovování  dí la. Neműż e být
změněna, nenĹli v té to smlouvě stanoveno jinak. V ceně je obsaž en zisk zhotovitele a veš keré  náklady
spojené  s ú plným a řádným pľ ovedení m dí la.

3. Cenuzapľ ovedení  dí laje mož né  měnit pouze:
a) zjistĹli se v pľ ů běhu rea|izace dí la skuteč nosti, kteľ é  nebyly v době podpisu té to smlouvy znź tmé  a

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předví dat, č i se zjistí  skuteč nosti, kteľ é  jsou odliš né  od
dokumentace předané  objednatelem, přič emž  Ęto skuteč nosti mají  vliv na cęn|Jzaprovedení  dí la,

b) zjistĹli se v pľ ů běhu ľ ealizace skuteěnosti odliš né  od dokumentace předané  objednatelem (např.
neodpoví dají  geologické  ú daje apod.),

c) objednatel pož aduje pľ áce, které  nejsou souč ástí  předmětu dí la,
d) objednatel pož aduje vypustit některé  ptáce z předmětu dí la'
e) bude-li objednatel pož adovat jiný dľ uh dodávek nebo změnu mateľ iálu neż  tu, která byla urč ena

pľ ojektovou dokumentací , nebo polož kovým ľ ozpoč tem,
Ð v pří padě změny výš e DPH v dů sledku změny právní ch předpisů

4. Sjednání  změny ceny dí la se uskuteč ni na ztlkladě dohody smluvní ch stran prostřednictví m pí semné ho
dodatku ke smlouvě. V pří padě změn u pľ ací ' kteľ é  jsou obsaž eny v polož kové m rozpoč tu, bude změna ceny
stanovena na základě jednotkové  ceny' v pří padě změn u prací , kteľ é  nejsou v polož kové m rozpoč tu
uvedeny, bude změna ceny stanovena na zź kladé  cen RTS nebo URS (vcenové  ú rovni odpoví dají cí  době
podání  nabí dky), v pří padě ź e práce nebudou obsaž eny v poloŽkové m ľ ozpoč tu azměna nebude moct být
stanovena nazákladě cen RTS nebo URS' bude změna ceny podlé hat schválení  projektanta.

5. Veš keľ é  ví cepráce' změny, doplňky nebo ľ ozš í ření , které  budou realizovź ny v souladu se Smlouvou o dí Io,
musí  být vž dy před jejich pľ ovedení m pí semně odsouhlaseny objednatelem vč etně jejich ocenění  (ocenění
navľ hne zhotovitel). Pokud zhotovitel pľ ovede některé  z těchto prací bez pí semné ho souhlasu objednatele a
dodatku Smlouvy o dí lo, budou t1rto povaŽovány za souč ást dí la a zhotovitel nemá právo na jejich ú hradu.

6. Zaví cepráce jsou považ ovány práce, kteľ é  přesahují  předmět dí la stanovených v ěl. III. té to smlouvy (věetně
Pří loh ke smlouvě). Zaví cepráce nelze považ ovat práce, které  nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a
soupisu pľ ací , ale z povahy dí la bylo zÍ ejmé  již ' pŕ i zadtní  veřejné  zakázky, ž e bude nezbytné  je k řádné mu
dokonč ení  dí la prové st.

7. Dohodnou-li se smluvní  stľ any dodatkem ke smlouvě na mé něpľ ací ch, sjednaná cena za pľ ovedení  dí la
se sniŽuje o hodnotu mé něpľ ací  odpoví dají cí  ceně mé něprací  podle polož kové ho rozpoč tu.

8. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýš ení  ceny, jestliž e pí semně neoznámí  objednateli nutnost její ho překľ oč ení
a výš i pož adované ho zvýš ení  ceny ihned poté ' kdy se ukázalo, ż e je zvýš ení  ceny nevyhnutelné . Toto
pí semné  oznámęní  ale nezaklź ldá právo zhotovitele na zvýš ení  ceny. Zvýš ení  ceny je mož né  pouze za
podmí nek daných Smlouvou o dí lo a nazákladě dodatku ke smlouvě před pľ ovedení m pří sluš ných pľ ací .

9. Sjednání  zmé ny ceny dí la nesmí  změnit celkovou povahu veřejné  zakázky.

l0. Jestliž e zhotovitel pľ ovede pĺ áce a plnění  vyvolané  dosavadní m nekvalitní m pľ ovádění m dí la (např. práce
a plnění  urč ená v dů sledku zásahu státní ho stavební ho dohledu)' pří padně provede práce aplnění  V ľ ozporu
s touto smlouvou, nemá pľ ávo na zaplacení  těchto prací . Tyto práce zhotovitel pľ ovádí  na své  nebezpeč í  a
na své  náklady.

l l. Zhotovitel tí mto pľ ohlaš uje, ž e cena dí la respektuje kvalitativní  parametry stanovené  pľ ojektem, ľ esp.
výkazem výměľ .

lŻ . Cena za provedení  dí la v sobě nezahrnuje rezeľ Vu na nepředví dané  pľ áce, kteľ é  nemohla v dostateč né m
rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

|3' Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýš ení  sjednané  ceny Z dů vodů  chyb nebo nedostatků  v polož kové m
ľ ozpoč tu, pokud jsou ýto chyby dů sledkem nepřesné ho nebo neú plné ho ocenění  výkazu výměr.
objednatelem budou hrazené  pouze skuteč ně a řádně provedené  práce a dodávky.
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14. Cena dí la je splatná po převzetí  dí la objednatelem

VII. Platební  a faktuľ ač ní  podmí nĘ

l. Cenu za pľ ovedení  dí la uhľ adí  objednatel zhotoviteli na základě faktury, kteľ ou zhotovitel vystaví
po převzetí  dí la objednatelem. objednatel nebude zhotoviteli poskytovat ź ádné  platby před převzetí m dí la.

2. Platba ceny bude realizovánav ěeských korunách.

3. Faktuľ a bude obsahovat minimálně ná'lež itosti ú ěetní ho a daňové ho dokladu podle platných ú č etní ch
a daňových předpisů  a nálež itosti obchodní  listiny podle obč anské ho zákoní ku. Zhotovitel uvede na faktuře
pro uhľ azení  ceny dí la pouze bankovní  ú č et zveřejněný v registru plátců  DPH. Platbu na jiný ú ěet je
objednatel opľ ávněn odepří t a není  tak v prodlení .

4. Faktuľ aje splatná do 30 dnů  ode dnejejí ho doruč ení  na doruč ovací  adresu objednatele uvedenou v záh|aví
smlouvy.

5. V pří padě, ž e oto objednatel pí semně poż ádá, zhotovitel prodlouž í  splatnost faktury až .do 60 dní  ode dne
převzetí  dí |a.

6. objednatel vrátí  zhotoviteli do data splatnosti fakturu, kteľ é  nebude obsahovat nálež itosti podle odstavce 3

tohoto č lánku nebo bude obsahovat nespľ ávné  nebo neú plné  ú daje. Po vľ ácení  zhotovitel neprodleně zaš le
a vystaví  nový doklad. I nový dokladje splatný do 30 dnů  od doruěení  objednateli. Do doby, než je vystaven
a doľ uč en nový doklad s novou lhů tou splatnosti, není  objednatel v pľ odlení  s placení m faktury. Nová lhů ta
splatnosti faktury zaěneběž et ode dne doľ uěení  opľ avené  faktury objednateli.

7. objednatel mů ž e zhotoviteli neproplatit zhotoviteli č ástku ve výš i do 20 oÁ z dohodnuté  ceny bez DPH
do doby odstľ anění  vš ech pří padných vad a nedodělků  uvedených v zápise o převzetí  dí la. Pozastavená
ěástka bude poukázána na ú ěet zhotovitele do deseti dnů  ode dne, kdy objednatel pí semně potvľ dí
zhotoviteli odstranění  vš ech vad nebo nedodělků  uvedených v zápisu o předání  apÍ evzetí  dí la'

8. Pokud dojde k pľ odlení  s placení m faktury pľ okazatelně z dů vodů  na straně banky objednatele, není  po tuto
dobu v pľ odlení  s placení m faktury objednatel.

9. Zhotovitelnemů ž e pož adovat během provádění  dí lazaprovedené  pľ áce přiměřenou č ást ceny.

l0. Na dodávky stavební ch a montáž ní ch pľ ací  odpoví dají cí ch č í selné mu kódu klasifikace pľ odukce CZ-CPA
4l-43 a spadají cí ch podle zákona č :. Ż35/2004, o dani zpŕ idané  hodnoty, vplatné m znění , do ľ ež imu
přenesené  daňové  povinnosti, se zhotovitel zavazuje vystavit fakturu v ľ ež imu přenesené  daňové
povinnosti. Zhotovitel uvede na faktuře kód klasifikace pľ odukce (CZ-CPA) a doloŽku ,,daň odvede
zä kazní k". Zhotovitel nahradí  š kody vzniklé  nedodrŽení m té to povinnosti i š kody vzniklé  chybami
daňové ho dokladu, ato zejmé na š kody vzniklé  nedodrž ení m lhů t pro pŕ iznání  k DPH.

l l. Platbu pľ ovede objednatel bezhotovostní m převodem na ú č et zhotovitele uvedený v zthlaví  té to smlouvy.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání  faktuľ ované  č ástky zűětu objednatele.

VIII.

Vlastnické  právo k předmětu dí la, odpovědnost za š kodu, nebezpeč í  š kody na věci, pojiš tění

l. Vlastní kem pozemku a stavby, kteý je předmětem opravy' űdrž by nebo rekonstrukce (ú pravy) je
objednatel.-Jednotlivé  věci dodané  a pouż ité  při provádění  dí la zhotovitelem se stávají  vlastnictví m
objednatele okamž ikemjejich zabudování  do věci objednatele, i když  dí lo není  dokonč eno aje pľ ováděno.
Zhotovitel je povinen ve smlouvách s poddodavateli toto ujednání  ľ espektovat tak, aby objednatel mohl
takto vlastnictví  nabývat. Splnění  té to povinnostije zajiš těno zárukou.

Ż. Pokud č inností  zhotovitele (poddodavatelů  zhotovitele) nebo v souvislosti s č inností  zhotovitele
(poddodavatelů  zhotovitele) v době ode dne převzetí  staveniš tě dojde ke způ sobení  (vzniku) š kody
objednateli č ijiným subjektů m (třetí m osobám) z dů vodu opomenutí , nedbalosti, nesplnění  podmí nek nebo
poruš ení  povinností  z té to smlouvy o dí lo' právní ch předpisů , Č sN ol1ĺ nych norem, pří padně jiných dů vodů ,
je zhotovitel povinen bezzbyteč né ho odkladu š kodu odstranit nebo finanč ně nahľ adit v penězí ch; v pří padě
vzniku š kody objednateli podle volby objednatele. Zvolí -li objednatel odstranění  š kody a Zhotovitel ji
v dolrodnuté  lhů tě (inak ve lhů tě obvyklé ) neodstraní , je objednatel opľ ávněn zajistit odstľ anění  š kod sám
nebo třetí  osobou na ú č et zhotovitele. Zhotovitelje povinen odstraněnou š kodu v penězí ch nahľ adit.
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3. Nebezpeč í  š kody na dí le, na stavební ch materiálech, hmotách a zaÍ í zení ch nese zhotovitel od pŕ evzetí
staveniš tě do dne převzeti dí la objednatelem.

4. Zhotovitel musí  mí t uzavŕ ené  pojiš tění  odpovědnosti za š kody, způ sobené  objednateli a třetí m osobám,
kryjí cí  ľ izika spojená s pľ ovádění m dí la, minimálně v hodnotě ceny dí la. Zhotovitel prokáź e pojiš tění
objednateli při podpisu smlouvy o dí lo a je povinen prokázattrvání  pojiš tění  po celou dobu pľ ovádění  dí la.
Při vzniku pojistné  (š kodní ) události zabezpeěuje veš keré  ú kony vů č i pojistiteli zhotovitel. objednatel
poskytne zhotoviteli souěinnost, kteráje v jeho mož nostech.

IX. Staveniš tě

l. objednatel předá zhotoviteli staveniš tě pľ osté  vš ech pľ ávní ch i faktických vad, vč etně práv třetí ch osob,
v dohodnuté m termí nu. o předání  apŕ evzetí  staveniš tě bude poří zen zápis. objednatel poskytne zhotoviteli
plochu pľ o zaŕ í zení  staveniš tě a ulož ení  stavební ch materiálů  v obvodu staveniš tě, bude-li to se zřetelem na
mí sto plněn í  moż né . Zhotovitel zajistí  na svů j náklad řádné  uklád ání  a zabezpeěení  materiálů , surovin, strojů
a strojní ch zaŕ í zení  pří padně dalš í ho vybavení  v prostoru staveniš tě. objednatel neodpoví dá za jejich
pří padné  ztráĘ nebo odcizení .

Ż. objednatel mů ž e poskytnout zhotoviteli po dobu ľ ealizace dí la zaí rylatu zdľ oje energií , mé dií  pří padně
telefonní ho spojení  (pokud je bude mí t v dané m pří padě k dispozici). Zhotovitel zajistí  rozvod potřebných
mé dií  na staveniš ti. Zhotovitel zabezpeč ,í  samostatná podľ už ná měří cí  mí sta na měření  spotřebované  energie
a vody, na vlastní  náklady. Zhotovitel uhradí  objednateli spotřebované  eneľ gie a vodu.

3. Zhotovitel zajistí  střež ení  staveniš tě a vpří padě potřeby ijeho oplocení  nebo jiné  vhodné  zabezpeč ,ení .
Zhotovitel odpoví dá za provoz na staveniš ti. Zhotovitel musí  udľ ž ovat staveniš tě v ěistotě a pořádku.
Zhotovitel si zajistí  na svů j náklad vybavení  staveniš tě potřebným poč tem mobilní ch WC. Zhotovitel
odpoví dá zabezpeěnost a ochranu zdraví  vš ech osob v prostoľ u staveniš tě.

4. Do 7 dnů  (nebude-li ú ěastní ky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí  dí la objednatelem musí  zhotovitel
odstranit zaŕ í zení  staveniš tě, staveniš tě vyklidit a pľ ové st zź xěreěný ú klid. Pozemky dotč ené  výstavbou
budou ve stanovené  lhů tě uvedeny do pů vodní ho stavu (věetně komunikací , zeleně apod.)'

X. Stavební  dení k

1. Stavební  dení k vede zhotovitel' ode dne pŕ evzetí  staveniš tě do dne dokoněení  stavby (pří padně do dne
podepsání  zź qisu o odstranění  vad a nedodělků ). Stavební  dení k bude ulož en na staveniš ti a bude pří stupný
osobám opľ ávněným do něj nahlí Žet a pľ ovádět záznamy. Musí  být vŹdy okamż itě k dispozici objednateli
a oľ gánu státní ho stavební ho dohledu. Do stavební ho dení ku se zapisují  vš echny skuteč nosti stanovené
pľ ávní mi předpisy a rozhodné  pro plnění  smlouvy, zejmé na ú daje o ěasové m postupu prací , jakosti dí la a
zdů vodněných odchylkách pľ ováděných prací  od projektové  dokumentace. (Skuteč nosti o pľ ů běhu
kontrolní ch dnů  se mohou zapisovat vedle stavební ho dení ku i do samostatných oč í slovaných zź nnamtl
z kontľ olní ch dnů  vypľ acovávaných technickým dozoľ em stavební ka nebo zástupcem objednatele.
Záznamy z kontrolní ch dnů  budou pří lohou stavební ho dení ku. Pokud budou samostatné  záznamy
vyhotoveny, bude na ně ve stavební m dení ku odkaz). obsahové  nálež itosti a způ sob vedení  stavební ho
dení ku musí  bý v souladu s platnými právní mi předpisy (stavební m zákonem a vyhláš kou č ,.499lŻ006 sb.,
o dokumentaci staveb). Pokud právní  předpisy umož ňují  vedení  jednoduché ho ztunamu o stavbě, povede
Zhotovitel jednoduchý ztznam o stavbě.

Ż. Stavební  dení k vede zhotovitelem pověřená osoba (stavbyvedoucí , pří padnějeho zástupce) formou denní ch
zápisů . Zź vnamy do dení ku mů ž ou zapisovat i zástupci objednatele, osoby vykonávají cí  technický dozor
objednatele a autoľ ský dozor adalš í  osoby opľ ávněné  plnit ú koly dozoru podle zvláš tní ch právní ch předpisů .
Ve stavební m dení ku musí  být uvedeno jmé no' pří jmení ' funkce osob pověřených a oprávněných k zápisů m
do dení ku, jejich podpisový vzoľ  a kontaktní  ú daje. Skuteč nost změny v osobě zhotovitelem pověřené
k vedení  dení ku nebo v osobách oprávněných k zápisů m do dení ku musí  být do stavební ho dení ku
bezod k ladn ě zaznamenána.

3. Dení k se skládá zú vodní ch listů ' denní ch záznamű a pří loh. Denní  záznamy se zapisují  do knihy s
oěí slovanými lisý jednak pevnými, jednak perfoľ ovanými pro dva oddělitelné  prů pisy. Peľ forované  lisý se
oč í slují  shodně s lisý pevnými. V denní chzáznamech nesmí  být vynechávána volná mí sta' Zhotovitel uloŽí
prů pisy denní ch záznamű odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici v pří padě ztráĘ nebo znič ení
oľ iginálu stavební ho dení ku.
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4. originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím ŕízenípo řádném dokončenídíla objednateli.
Jeden průpisdenních záznamű obdržíobjednatel a jeden zhotovitel.

5. Veškeréľozhodnéskutečnosti musí být zhotovitelem do stavebního deníku zaznamenány v den' kdy nastaly'
nebo nejpozději v následujícípracovní den.

6. Pokud nebude stavební deník objednateli přístupný na staveništi po tři po sobě následující pracovní dny
(nebo na staveništi nebude vůbec), je zhotovitel povinen nejpozději 4. pľacovníden přinést deník do
kanceláře odboľu technických služeb ÚMČ gľno-Bohunice v Bmě, Dlouhá 577/3 v době, na kteľése
s objednatelem dohodne.

7. NesouhlasĹli zástupce objednatele objednatel (osoba oprávněná dělat zápisy do stavebního deníku) s
obsahem zápisu zhotovitelę v deníku' musí k tomuto zápisu připojit svépísemnéstanovisko nejpozději do
pěti pľacovníchdnůa uvést v něm důvody nesouhlasu.

8. Zápisy ve stavebním deníku nebo v ztvnamu o stavbě se nepovažujízazměnusmlouvy' ani nezakládají
náľok na změnu smlouvy. Mohou být podkladem pro případnou změnu smlouvy písemným dodatkem.

XI. Provádění díla

l. objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy veškeľépodklady potřebné k řádnému provedení
díla.

2. Zhotovitel zabezpeč,ína svůjnáklad a nebezpečívšechna plnění a prtrce souvisejícís předmětem díla
a tvořícípředmět díla (zejména vybudování zaŕízenístaveniště, zabezpeěení dopľavních opatření a další
ěinnosti potřebné kzahájení a provádění díla).

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho uľčením,v kvalitě vyplývaj ícíz pľojektu pľo provedení
stavby a z příslušnýchplatných technických noľem, vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy a
zadźryacídokumentace. Jinak v kvalitě odpovídajícíminimálně obvyklé kvalitě, zaruč,ující
pľovozuschopnost a funkčnost předmětu plnění.

4. Stavební mateľiály a qýrobky zhotovitelem použitépľo dílo, musí souhlasit s pľojektem, i s technickými
noľmami a musí mít příslušnécertifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude pľokazatelně
schopen zajistit materiály nebo výrobky uvedené v Projektové dokumentaci, musí nezbýnou záměnu
mateľiálůa výľobků,respektujícípaľametry specifikované projektem, písemně odsouhlasit objednatel.
Vhodnost všech materiálů a výrobků musí zhotovitel objednateli prokźuatpřed jejich použitím(včetně
materiálů a výľobkůdodaných poddodavateli). Zhotovitel pro dílo použije jen materiály a qýľobky první
jakosti.

5. Pro stavbu mohou býtpoużiýjen takové výrobky, materiály akonstrukce, jejichž vlastnosti zhlediska
způsobilosti stavby pľo navľženýúčelzaruč,uji, Že stavba při spľávném pľovedeníaběžnéúdľžběpo dobu
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, potární bezpeěnost,
hygienu' ochranu zdraví a životníhopľostředí'bezpečnost při udľžovánía uźívánístavby včetně
bezbariéľovéhouźívźnístavby, ochranu pľoti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

6. Zhotovitel nesmí při ľealizaci dila použítŽádný materiál' o kterém je v době užitíznámo, že je škodlivý.
Pokud by tak zhotovitel učinil, na písemnévyzváni objednatele pľovede okamžitě nápravu. Veškeľénáklady
stím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí krealizaci dílapoużítmateľiály, kterénemají
požadovanou ceľtifikaci, je-li pľojejich použitínezbytnápodle příslušných předpisů. Zhotovitelje povinen
zajistit dodrŽování technologických postupů a lhůt.

7. Pľáce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pľacovníky, v souladu s platnými právními předpisy
a technickými noľmami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel zajistívedení stavby stavbyvedoucím
v souladu se zákonem č).183/Ż006 Sb. Stavbyvedoucím se ľozumíosoba' kterázabezpeěuje odborné vedení
provádění stavby a má pľo tuto činnost opľávněnípodle zvláštního právního předpisu (zákon č,'36011992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýľůa technikůčinných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel uje stavbyvedoucím na stavbě čísloautorizace
stavbyvedoucího V případě změny stavbyvedoucího je tuto změnu neprodleně
(nejpozději do 2 pľacovníchdnů od změny) písemně oznámitobjednateli (do datovéschľánky)' V oznámení
zhotovitel uvede jméno' příjmenía čísloautorizace nového stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí je povinen
účastnitse předání staveniště, předání díla a pŕevzetídíla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neűč,ast
stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč.o neúčastibude proveden zápis do stavebního deníku.
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8. objednatel má pľ ávo kontrolovat dí lo v kaž dé  fázi jeho pľ ovádění , zú č astňovat se kontrolní ch dnů  na stavbě,
sledovat zápisy ve stavební m dení ku nebo v záznamu o stavbě' dostavit se na pí semnou výzvu zhotovitele
ke kontrole prací , které  budou v dalš í m postupu zakryý, pľ ovádět odsouhlasení  soupisu pľ ovedených prací .
Kontrolní  dny budou pľ obí hat minimálně jednou za 14 dntl. Termí n první ho kontrolní ho dne bude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání  staveniš tě. Kaž dé ho kontrolní ho dne se zú č astní
odpovědné  osoby objednatele i zhotovitele. Z kontľ olní ho dne se dělá zápis do stavební ho dení ku a podle
potřeby se naví c mohou o pľ ů běhu kontľ olní ho dne vyhotovovat i samostatné  podľ obné  záznamy. Pokud
bude z kontrolní ho dne vypracován naví c samostatný ztlznam, bude na něj ve stavební m dení ku odkaz.
Záznamy z kontrolní ch dnů  vypracovává technický dozor stavební ka, vykonávaný pľ ostřednictví m třetí
osoby' pří padně zástupce objednatele' kteqýje přeposí lá Zhotoviteli a dalš í m ú ěastní ků m kontľ olní ho dne.

9. Zhotovitelje povinen vyzvat pí semně objednatele k prověľ ce prací  nebo konstrukcí , kteľ é  budou dalš í m
postupem zakryĘ nebo se stanou nepří stupnými'Yýzva bude uč iněna ve stavební m dení ku a souěasně e-
mailem č ýři pracovní  dny předem. V pří padě, ž e zhotovitel tuto povinnost nesplní , je povinen pľ áce odkýt
a umož nit objednateli pľ ovedení  dodateč né  kontľ oly a nese náklady s tí m spojené . NedostavĹli se objednatel
k pľ ověrce pľ ací , mů ž e zhotovitel práce zakrý. Zhotovitel nemů ž e práce zakrý dří ve, než  se objednate|
prokazatelně seznámí  s aktuální m stavem stavební ho dení ku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytí m
nebo znepří stupnění m prací .

l0. Zhotovitel odpoví dázabezpeěnost a ochranu zdraví  při práci pracovní ků , kteří  provádějí  práci při plnění
předmětu té to smlouvy, a zabezpeěuje jejich vybavení  ochrannými pomů ckami. Zhotovitel odpoví dá
izaochľ anu zdravi a bezpeč nost dalš í ch osob' zdrž ují cí ch se svědomí m zhotovitele nebo na jeho pokyn
na staveniš ti nebo v dosahu mož né ho ú ěinku provozní  ěinnostizhotovitele. Zhotovitel zabezpeč ,í  proš kolení
ohledně předpisů  o bezpeč nosti a ochľ aně zdraví  při práci (dáleBOZP) kaŽdé ho pľ acovní ka na staveniš ti.
Zhotovitel bude při plnění  té to smlouvy plnit veš keré  povinnosti v oblasti BOZP, stanovené  pľ ávní mi
předpisy' Zhotovitel musí  dbát pokynů  koordinátoraBOZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskytnout mu
veš kerou zákonem upľ avenou souč innost k zajiš tění  povinností  v oblasti BOZP. Zhotovitel sdělí  objednateli
v den podpisu smlouvy ú daje potřebné  k posouzení , jestli je třeba sjednat pľ o ľ ealizovanou stavbu
koordinátoľ aBOZP. Zhotovitelje povinen staveniš tě ŕ ádně zabezpeč it proti pří stupu nepovolaných osob.

l l. Před zahájení m prací  na staveniš ti zhotovitel zpľ acuje a předá objednateli plán bezpeč nosti a ochrany zdraví
při pľ áci na staveniš ti podle pož adavků  stanovených v $ l5 odst. 2 zź tkona č ). 30912006 Sb., pokud je podle
tohoto ztlkona pľ o danou stavbu vyž adovź n.

l2. Bude-li zhotovitel při provádění  dí la vykonávat ěinnosti, u nichž  hrozi nebezpeč í  vzniku pož áru, odpoví dá
za zajiš tění  poż ź rní  bezpeč nosti při těchto č innostech. Zhotovitel odpoví dá za dodrź ovttní  protipož ární ch
opatření  na staveniš ti i plnění  dalš í ch povinností  vyplývají cí ch z pľ ávní ch předpisů  o poż trní  ochraně.

l3. Řádné  plnění  a provádění  dí la zaj iš ť uje objednatel prostřednictví m technické ho dozoľ u stavební ka pří padně
autorské ho dozoľ u pľ ojektanta. Technický dozoľ  stavební kaje oprávněn kontrolovat dodľ ž ování  projektu,
kvalitu pľ ováděných prací  a č innost zhotovitele při pľ ovádění  dí la. o výsledku š etření  pľ ovádí  zápis do
stavební ho dení ku. Technický dozor objednatele műż e dź t pracovní ků m zhotovitele pŕ í kaz přeruš it práce,
pokud odpovědný pracovní k zhotovitele není  dosaž itelný aje-li ohrož ena bezpeč nost nebo řádné  provádění
dí la, ż ivot nebo zdraví  osob nebo hrozí -li jiné  vátné  š kody. Technický dozor nemů ž e zasahovat do
hospodářské  č innosti zhotovitele. Prováděné  pľ áce a jejich kvalitu mů ž e objednatel kontrolovat i

pľ ostřednictví m dalš í  ýzické  nebo právnické  osoby, s ní ž ' má uzavřenou smlouvu. Autorské mu dozoru
objednatele zhotovitel umož ní  zejmé na sledovat, jestlije dí lo prováděno podle pľ ojektu.

l4. Neplnění  smluvní ch závazkű ze strany objednatele mů ž e být dů vodem pro přeruš ení  pľ ací  zhotovitelem.
Vyskytne-li se zhotoviteli překáž ka v pľ áci z dů vodů  na stľ aně objednatele, zajistí  objednatel její
bezodkladné  odstľ anění .

l5. Zhotovitel musí  v prů běhu provádění  dí la upozoľ nit objednatele na nevhodnostjeho pokynů  nebo předané
dokumentace. Toto upozornění  musí  mí t pí semnou formu.

l 6. V pří padě, kdy dí lo (eho ěást) bude vykazovat nesoulad s Pľ ojektovou dokumentací  č i pokyny objednatele'
je zhotovitel povinen na ž ádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavební m dení ku, v objednatelem
stanovené  lhů tě odstranit vytč ené  nedostatky. V opač né m pří padě je objednatel oprávněn uvedené
nedostatky odstľ anit prostřednictví m třetí  osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.

17. Zhotovitel bude v prů běhu stavby zaznamenávat do dvou vylrotovení  Projektové  dokumentace veš keré
změny oproti navrž ené mu technické mu řeš ení  dí la-
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Dokumentaci skuteěné ho provedení  stavby předá zhotovitel objednateli v den předání  dí la (ve
třech listinných vyhotovení ch i na CD). okamž ikem předání  dokumentace uděluje zhotovitel objednateli
oprávnění  k výkonu práva tuto dokumentaci uż í vat (dále jen licence) v rozsahu dohodnuté m touto
smlouvou. objednatel bude na základě udělené  opravňují cí  a výhľ adní  licence dokumentaci využ í vat při
uŹí vtní , í drž bě, opravách a rekonstrukcí ch stavby, mů ż e do dokumentace bez omezení  zasahovat a
upľ avovat ji prostřednictví m třetí ch osob, použ í t ji jako podklad pľ o zhotovení  dalš í  pľ ojektové
dokumentace, poskytnout podlicenci k už ití  dokumentace vž dy v souvislosti s objektem stavby podle té to
smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu tľ vání  ochľ any autoľ ské ho práva k dokumentaci.
odměna za poskytnutou licenci, jakož  i veš keľ é  dalš í  pří padné  autorské  nároky zhotovitele jsou zahľ nuý
ve sjednané  ceně dí la.

l8. Zhotovitel se bude zú č astňovat kontrolní ch dnů  oľ ganizovaných objednatelem.

19. Zhotovitel umož ní  objednateli kontrolu prováděných ví ceprací  a ěásti (mí sta) stavby, na kteľ é  některé  práce
obsaž ené  v Pľ ojektové  dokumentaci nebudou pľ ovedeny (mé něpráce).

Ż0. Zhotovitel zajistí  veš keľ á potřebná povolení  kuź í váni veřejných ploch, pří padně ľ ozkopávkám nebo
překopů m veřejných komunikací  a nese veš keľ é  pří padné  náklady s nimi spojené .

21. Jestliž e vsouvislosti spľ ovozem staveniš tě nebo provádění m dí la bude třeba umí stit nebo přemí stit
dopravní  znač ky podle předpisů  o pozemní ch komunikací ch, obstaľ á tyto pľ áce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpoví dá i za umí sť ování , přemí sť ování  a udľ ž ování  dopľ avní ch znaěek v souvislosti s prů během
pľ ovádění  prací . Jaké koliv pokuty ěi náhrady š kody, vzniklých v té to souvislosti, jdou k tí ž i zhotovitele.

2Ż. Zjistí -|i zhotovitel při pľ ovádění  dí la skryté  pŕ ekátky fýkají cí  se mí sta, kde má bý dí lo provedeno,
znemož ňují cí  prové st dí lo dohodnuĘým způ sobem, oznámi to bez mí sta, zbyteěné ho odkladu objednateli a
navľ hne mu změnu dí la. Do dosaž ení  dohody o změně dí la mů Že jeho pľ ovádění  přeľ uš it. Nedohodnou-li
se strany na změně smlouvy v přiměřené  lhů tě, mů ž e kteľ ákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
pľ ávo na cenlzač ást dí la provedenou do doby, neź pŕ ekátku mohl při vynalož ení  potřebné  pé č e odhalit.

23. Souč ástí  dí la jsou inávody potřebné  pľ o řádnou obsluhu, pľ ovoz aűdrż bujednotlivých ěástí  dí la. Pokud
budou někteľ é  z těchto listin předány smluvní mi paľ tnery zhotovitele v cizí m jazyce, zabezpeěí  zhotovitel
jejich překlad do ěeské ho jazyka a objednateli je poskytne v č eské m jazyce.

Ż4. Zhotovitel musí  odstranit odpady, suť  a zneč iš tění  ihned nebo bez zbyeč né ho odkladu po pľ ovedení
pří sluš ných pľ ací . Pokud toto nepľ ovede' mů ž e odpady, suť  a zneěiš tění  pľ ové st objednatel pomocí  třetí
osoby na náklady zhotovitele. Při pľ ací ch vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel pľ ovede vš echna
potřebná opatření , jakými jsou oznaěení , ohrazení , osvětlení  apod. Mimo to musí  udľ ž ovat v č istotě veš keľ é
silnice a cesý. Při použ ití  cizich pozemků  musí  zhotovitel vé st nutná jednání  a né st pří padné  vzniklé
náklady.

25. Zhotovitelje povinen stavbu provádět s maximální  ochľ anou ž ivotní ho prostředí  v okolí  stavby; nesmí
překľ oč it hlukové  limity, musí  minimalizovat praš nost ze stavby a minimalizovat zneč iš tbvání  okolní ch
komunikací . Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vznikají cí  během pľ ovádění  dí la v souladu se
zákonem é ' 54ll20Ż0 Sb. v platné m znění  a pľ ováděcí mi předpisy a v souladu s vyhláš kou SMB č . 412016.
Zhotovitel o pľ ovedené  likvidaci odpadů  předá objednateli doklady o jeho zlikvidování .

26. Zhotovitel pľ ohlaš uje, ž e sije vědom skuteč nosti, ž e objednatel má zájem na plnění  té to smlouvy v souladu
se zásadami společ ensky odpovědné ho zadź wání  veřejných zakź zek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
trvání  té to smlouvy zajistit dodrž ování  veš keých pľ ávní ch předpisů , zejmé na pak pracovněpľ ávní ch
(odměňování , pľ acovní  doba, doba odpoč inku mezi směnami, placené  přesč asy), dále předpisů  ýkají cí ch
se oblasti zaměstnanosti a bezpeč nosti a ochľ any zdraví  při práci, tj. zejmé na zákona o zaměstnanosti a
Zź koní ku práce, a to vů č i vš em osobám' kteľ é  se na plněrrí  smlouvy podí lejí  a bez ohledu na to' zda bude
dle té to smlouvy plněno pľ odávají cí m ěijeho poddodavatelem.

27. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání  smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů  dodrž ování
zákonać. 19812009 Sb., o rovné m zacházení  a o právní ch prostředcí ch ochľ any před diskriminací  a o změně
někteých zákonů  (antidiskriminač ní  zákon). Souč asně se zhotovitel se zavazuje, ź e na realizaci zakázky se
budou podí let pouze jeho zaměstnanci, agenturní  zaměstnanci, ž ivnostní ci č i dalš í  osoby, kteľ é  jsou vedeny
v pří sluš ných registľ ech, zejmé na ž ivnostenské m Ęstří ku, registľ u pojiš těnců  Č ssz a mají  pří sluš ná
povolení  k pobytu v Č R a k výkonu pľ acovní  ěinnosti. Dále ýto osoby musí  být proš koleny z problematiky
BOZP podle ú č inné  legislativy.
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Zhotovitel bere na vědomí , ž e objednatel má právo prové st kontrolu výš e uvedené ho pož adavku a pří padná
zjiš tění  poskytnout pří sluš ným oľ gánů m veřejné  moci Č R. Tato povinnost zhotovitele platí  bez ohledu na
to, zda bude plnění  dle té to smlouvy prováděno zhotovitelem č i jeho poddodavatelem.

XII. Předání  a převzetí  dí la

l . Dí lo je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem řádně dokonč eno a předáno ve sjednané m mí stě plnění

2. Za ŕ ádně dokoněené  se pokládá dí lo, kteľ é  odpoví dá Projektové  dokumentaci (s přihlé dnutí m kjejí m
pří padným dohodnuým změnám), splňuje pož adavky vyplývají cí  z té to smlouvy vč etně pří loh, je bez vad
i nedodělků  a je způ sobilé  ke své mu ú č elu. Podmí nkou dokonč ení  dí la je i dodání  vš ech dokladů .

3. Předání m dí la se rozumí  předávací  a přejí mací  ŕ í zení ,jehož  předmětem je š etření  o skuteč né m stavu
předávané ho dí lazaú ěasti objednatele, zhotovitele č i jimi pí semně zmocněných nebo pověřených osob a za
ú ěasti technické ho dozoru objednatele, ukonč ené  převzetí m dí la objednatelem.

4. Pľ o předávací  a přejí mací ŕ í zení  připraví  zhotovitel vš echny pož adované  doklady ve č Ęřech vyhotovení ch.
Jedná se zejmé na o:

a. oznámení  s identifikač ní mi ú daji poddodavatelů  a s vymezení m rozsahu dí la, specifikují cí  jednotlivé
polož ky, kteľ é  pľ ovádě|i poddodavatelé '

b. stavební  dení k,
c. osvědč ení  a atesý o použ idch materiálech, zkouš kách,revizí ch, vč etně revizní ch zpráv s vyhovují cí m

výsledkem,
d. certifikaci,
e. pľ ojektovou dokumentaci skuteěné ho provedení  dí la v listinné  podobě v poč tu 4 ks, v digitální  podobě

na CD nebo DVD v poč tu 1 ks,
f. potvrzené  záľ uění  lisý,
g. geometľ ický plán u ľ ekonstruovaných kontejnerových stání  6x ks'
h. geodetické zaměření ,
i. dodání  dokladu o vyýč ení  stavby oprávněnou osobou,
j. doklady o ověření  funkěnosti dodaných zaŕ í zení  k provedení  dí la a dodávek podle projektu a platných

pľ ávní ch předpisů ,
k. doklad pľ okazují cí , ź e zhotovitel nalož il s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech a jeho

pľ ováděcí mi právní mi předpisy,
l. doklady dle vyjádření  dotč ených orgánů  státní  spľ ávy,
m. zápisy a výsledky předepsaných měření  a zkouš ek,
n. zápisy a výsledky o prověření  prací  a konstrukcí  zakryých v pľ ů běhu prací ,
o. dodání  dokladů  dle vyjádření  dotč ených oľ gánů  státní  spľ ávy a vlastní ků  nebo spľ ávců  technické

infrastruktury,
p. doklady k výľ obků m a mateľ iálů m vč etně jejich technických parametľ ů  a vlastností  (zejmé na se bude

jednat o technické  listy, obsahují cí  popis vyrobků  a materiálů , uchazeě v nich uvede výrobce, typové
oznaěení , pří padně výľ obní  název, v prosté  kopii),

q. dodání  dokladů , pož adovaných stavební m ú řadem, s vyhovují cí m výsledkem,
r. veš keľ é  dalš í  doklady, pľ okazují cí  splnění  povinností .
Nedolož ení  kteľ é hokoliv pož adované ho dokladu je považ ováno za nedodělek.

5. Zhotovitel pí semně vyzve objednatele k převzetí  dí la nejmé ně ětyři pracovní  dny před sjednaným teľ mí nem
k provedení  dí la. Ří zení  je zahź ljeno pí semnou výzvou zhotovitele k převzetí  dí la ve stavební m dení ku a e-
mailem naadresu uvedenou v záhlaví  té to smlouvy. Přejí mací  ŕ í zení műž ebytzahájeno objednatelemibez
výzvy zhotovitele, po marné m uplynutí  teľ mí nu k pľ ovedení  dí la. objednatel si dí lo pľ ohlé dne co nejdří ve
pozahájení  předávací ho a přejí mací hoŕ í zení . Přejí mací  ří zení  objednatel ukonč í  do 30 dnů  ode dne zahájeni
Yí zení  o předání  a pÍ evzetí  dí la. Přejí mací  ŕ í zení  je ukoněeno převzetí m (pří padně nepřevzetí m) dí la
objednatelem.

6. o předání  a pŕ evzetí  (nebo nepřevzetí ) dí la bude sepsán pľ otokol' kteý podepí š í  oprávnění  zástupci
smluvní ch stľ an. obsahem protokolu budou zejmé na identifikaění  ú daje o smlouvě a dí le, vyjádření
objednatele, zda dí lo přejí má bez výhrad (e-li dí lo bez vad) nebo s výhradou (přejí má-li dí lo s vadami),
pří padně, Že dí lo nepřejí má, soupis zjevných vad, s uvedení m teľ mí nů  jejich odstranění , identifikač ní  űdaje
o dí le, pří padně pozastavenou č ástku (pozastávku).
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7 . Při nepřevzetí  dí la objednatelem je zhotovitel povinen pokrač ovat v plnění  smluvní ch povinností  a odstranit
veš keľ é  vady dí la, nestanovĹli objednatel pí semně jinak. Po odstranění  vad vyzve objednatel zhotovitele
k převzetí  dí la. V pří padě nepřevzetí  dí la objednatelem je zhotovitel v prodlení  s provedení m dí la ode dne
následují cí ho po termí nu k provedení  dí la a je povinen platit objednateli smluvní  pokutu za pľ odlení
s provedení m dí la do dne převzetí  dí la nebo odstoupení  od smlouvy.

8. Převezme_li objednatel dí lo s vadami, musí  zhotovitel vady, uvedené  v protokole, odstranit do data
uvedené ho v pľ otokole o předání  apŕ evzetí . (V tomto pří padě objednatel ode dne převzetí  dí la
neuplatňuje vů č i zhotoviteli smluvní  pokutu za pľ odlení  s provedení m dí la). objednatelmů ž e termí n
uvedený v pľ otokole o předání  apŕ evzetí  pí semně prodlouž it.

9. NenĹli dí lo pľ ovedeno bez jakýchkoliv vad, není  objednatel povinen dí lo převzí t. Ustanovení  s Ż628
obč anské ho zákoní ku se neuplatní .

l0. Za dobu přejí mací ho ŕ izení  (od zahájení  do ukonč ení  přejí mací ho ří zení ), zakonč ené ho převzetí m dí |abez
vad a nedodělků , pří padně s dľ obnými a ojedinělými vadami a nedodělky, neuplatňuje objednatel vů ěi
zhotoviteli smluvní  pokutu za prodlení  s pľ ovedení m dí la, nepředcházelo-li převzetí  dí la jeho nepřevzetí .
Pokud je dí lo pÍ evzato až  po jeho dří vějš í m nepřevzetí ' je zhotovitel povinen zap|atit smluvní  pokutu za
prodlení  s provedení m dí la ode dne následují cí ho po termí nu k pľ ovedení  dí la do dne převzetí  dí la.
Drobnými ojedinělými vadami (nedodělky) jsou vady, které  samy o sobě ani ve spojení  sjinými nebľ ání
utivání  stavby funkč ně nebo esteticky, anijejí  uż í vání  podstatným způ sobem neomezují .

l l. Převzal-li objednatel dí lo s vadami, uplatnil-li vů ěi zhotoviteli pozastávku a zhotovitel vady do data
uvedené ho v protokole o předání  apŕ evzetí  (nebo pozdějš í ho data stanovené ho objednatelem) neodstľ anil'
má objednatel vů č i zhotoviteli pľ ávo na odpoví dají cí  slevu z ceny a ponechá si pozastávku.

XIII. Vadné  plnění ' záruka

A) Pľ áva a povinnosti z vadné ho plnění

1. Dí lo musí  v době jeho předání  splňovat urč ený ú ěel, odpoví dat té to smlouvě' projektové  dokumentaci,
předaným podkladů m, na kteľ é  smlouva odkazuje, technickým i jiným normám, obecně zttvazným pľ ávní m
předpisů m' býbez pľ ávní ch vad, pří padně mí t vlastnosti obvyklé .

2. objednatel dí lo po jeho převzetí  co nejdří ve prohlé dne a pří padné  vady' zjistitelné  při obezřetné
a odpovědné  pľ ohlí dce, ozntlmí  (ľ eklamuje) bez zbytećné ho odkladu zhotoviteli. Vadu' kterou objednatel
nezjistil při pľ ohlí dce po převzetí  dí la akterá byla zjiš těna později (skrytá vada), musí  objednatę| oznámit
(reklamovat) zhotoviteli bezzbyteěné ho odklad poté , co ji zjistil, nejpozdějido pěti let od převzetí  dí la.

3. Zjiš těné  vady dí la objednatel oznttmí  zhotoviteli pí semnou foľ mou. V oznámení  (ľ eklamaci) vad objednatel
vady popí š e a uvede,jak se projevují .

4. objednatel má vů ěi zhotoviteli tato práva z vadné ho plnění :

a) pľ ávo na bezplatné  odstľ anění  reklamovaných vad, lze-li vadu odstranit foľ mou opravy'
b) pľ ávo na zaplacení  dů vodně vynalož ených nákladů  na odstranění  vad v pří padě, kdy objednatel

použ ije k odstľ anění  vad jinou odborně způ sobilou osobu,
c) pľ ávo na poskytnutí  přiměřené  slevy z ceny odpoví dají cí  rozsahu reklamovaných vad č i nedodělků ,
d) právo na odstoupení  od smlouvy.

5. Volba mezi mož nostmi a) - d) je pľ ávem objednatele. objednatel sdělí  zhotoviteli do l4 dnů  ode dne
doruč ení  oznámení  vad (ľ eklamace) zhotoviteli, kteľ ou z moŽností  a) - d) si zvolil. NesdělĹli objednatel do
14 dnů , které  právo z odpovědnosti za vady a) - d) uplatňuje' platí , Źe pož aduje bezp|atné  odstranění
ľ eklamovaných vad. Do okamŽiku, neż  zhotovitel zač ne odstraňovat vady, mů Že objednatel pľ ávo na
bezplatné  odstľ anění  vady změnit na právo na přiměřenou slevu z ceny'

6. Zhotovitelje povinen zahájitpráce na odstranění  reklamované  vady nejpozději do l5 dnů  od oznámení
vady, nestanovĹli zhotoviteli objednatel pí semně, vzhledem k okolnostem, jiný termí n. Reklamované  vady
nebo nedodělky musí  zhotovitel odstľ anit co nejdří ve, nejpozději do 60 dnů  od zaht|ení  oprav' nestanovĹli
zhotoviteli objednatel pí semně, vzhledem k okolnostem' jiný teľ mí n pro odstranění  vady' V pří padě
havarijní ho stavu je zhotovitel povinen zahájit odstľ aňování  vady neprodleně po oznámení  a dokonč it je
v co nejkľ atš í  přiměřené  době.
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Pokud zhotovitel neodstraní  vady v teľ mí nu pí semně stanovené m objednatelem nebo vyplývají cí m z tohoto
ujednání  smlouvy (tj. nejdé le do 75 dnů  od oznámení  vad' nejde-li o havaľ ijní  stav), je zhotovitel v prodlení
azaplatí  objednateli smluvní  pokutu (viz ujednání  Smluvní  pokuý).

7. Zhotovitel musí  zahájit pľ áce na odstľ anění  reklamované  zź lvady a vady odstranit, i když  je přesvědč en,
ž e zaně neodpoví dá.

8. Pož aduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné  odstranění  vad a zhotovitel vadu neodstraní  v termí nu
pí semně stanovené m objednatelem nebo nebyl_li stanoven v termí nu sjednané m v té to smlouvě' mů ž e
objednatel nechat opľ avit vady prostřednictví m třetí  osoby (odborně způ sobilé ), a pož adovat po zhotoviteli
zap|acení  nákladů  vynalož ených na odstranění  vad nebo poŽadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo
odstoupit od smlouvy. Náľ oky objednatele vzniklé  vů ěi zhotoviteli V dů sledku odpovědnosti za vady dí la
podle obč anské ho zákoní ku a nároky objednatele ú č tovat zhotoviteli smluvní  pokutu ztlstávají  nedotč eny.

9. Lhů ta pľ o uplatnění  pré x z vadné ho plnění  neběž i po dobu, po kterou objednatel nemů ž e vadné  dí lo
nebojeho č ást už í vat a po dobu odstľ aňování  vytknuté  vady.

l0. Na provedenou opravu' ľ esp. opravenou ěást dí la, poskytuje zhotovitel objednateli záľ uku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

1 l. Provedená oprava (odstľ anění  vady) musí  být objednateli předáno podle smlouvy.

12. Práya a povinnosti z odpovědnosti zhotovite|e za vady nezanikají  ani odstoupení m od smlouvy v rozsahu,
jaký lze po zhotoviteli ľ ozumně pož adovat s ohledem na provedenou č ást plnění .

B) Zńruka

l. Zhotovitel dávána pľ ovedené  dí lo záruku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, ž e dí lo bude mí t po celou
dobu záľ uky (ztrućní  dobu) vlastnosti podle té to smlouvy, projektové  dokumentace, podkladů , na kteľ é
smlouva odkazuje, technickými i jinými noľ mami, obecně zź waznými právní mi předpisy právní mi předpisy,
pří padně vlastnosti obvyklé .

2. Záruění  dobaje sjednána v dé lce 60 měsí ců . Záruění  dobazaěí ná běž et dnem následují cí m po dni pŕ evzeti
dí la objednatelem.

3. V pří padě výskytu vad, na které  se vztahuje zé ruka (,,záruění  vady"), má objednatel sĘná práva jako u vad
z vadné ho plnění .

4. ziiš těné  záruč ,ní  vady dí la objednatel oznámí  zhotoviteli pí semnou formou. V oznámení  (ľ eklamaci) vad
objednatel vady popí š e a uvede, jak se projevují .

5. Záruění  doba neběŽí  po dobu, po kteľ ou objednatel nemů ž e vadné  dí lo nebojeho č ást uź í vat a po dobu
odstraňování  vytknuté  vady.

6. Na pľ ovedenou opľ avu' resp. opľ avenou č ást dí la, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

7. Práva a povinnosti se zhotovitelem dané  záľ uky nezanikají  ani odstoupení m od smlouvy kteľ é koliv ze
smluvní ch stľ an, a to v ľ ozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně pož adovat s ohledem najiž  pľ ovedenou ěást
plnění .

XIV. odstoupení  od smlouvy

objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruš Ĺli zhotovitel smlouvu podstatným způ sobem.
Podstatným poruš ení m smlouvy na stľ aně zhotovitele j e zejmé na:

a) pľ odlení  s řádným dokoněení m a předání m dí la delš í m než ' |5 dnů  nebo s plnění m dohodnuté ho teľ mí nu
podle harmonogľ amu výstavby delš í m než  15 dnů ,

b) přeľ uš ení  č i zastavení  pľ ací  na dí l'ebez souhlasu objednatele po dobu delš í  než  10 dnů ,
c) provádění  dí la v ľ ozpoľ u se smlouvou věetně pří loh, Projektovou dokumentací ' právní mi předpisy,

technickými normami nebo pokyny objednatele,
d) nezahájení  stavební ch prací  do 30 dnů  od předání  staveniš tě,
e) odevzdání  dí la s vadami, které  nejsou drobné  a ojedinělé ,
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Ð nekvalitní  provedení  dí la nebo někteľ é  jeho č ásti (tj. provedení  v horš í  než  sjednané  nebo obvyklé
kvalitě),

g) ú padek zhotovitele (proti zhotovitelije podán návľ h na pľ ohláš ení  insolvence)'
h) vstup do likvidace,
i) postavení  ,,nespolehlivé ho plátce" dle zákona č ,. Ż35lŻ004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, ve znění

pozdějš í ch předpisů .

2. Zapodstatné  poľ uš ení  smlouvy objednatelem opravňují cí  zhotovitele odstoupit od smlouvy je považ ováno:

a) pľ odlení  objednatele s předání m staveniš tě ví ce jak 15 dnů ,

b) prodlení  objednatele s ú hradou faktury delš í jak 30 dnů .

3. odstoupení  od smlouvy musí  mí t pí semnou foľ mu a musí  být doruč eno dľ uhé  smluvní  straně. odstoupení
od smlouvy je ú ěinné  okamž ikem jeho doruč ení  dľ uhé  smluvní  stľ aně. odstoupení m od smlouvy zanikají
právaa povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou ěástzávazku, svýjimkou nároku na náhradu
š kody vznik|ou poruš ení m smlouvy a s výjimkou smluvní ch ujednání  tykají cí ch se řeš ení  sporů  mezi
smluvní mi stľ anami a jiných ujednání , která podle projevené  vů le smluvní ch stran nebo vzhledem ke své
povaze mají  trvat i po ukonč ení  smlouvy.

4. obdľ ž Ĺli zhotovitelodstoupení  objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění  praci adodávek podle
té to smlouvy. Je povinen zabezpeěit na vlastní  náklad ochľ anu staveniš tě proti poš kození  do doby jeho
předání  objednateli. Zhotovitel předá ľ ozestavěnou stavbu vč etně dokumentace objednateli do 30 dnů  po
doruěení  odstoupení  od smlouvy. Pro pří pad prodlení  s předání m rozestavěné  stavby platí ĘĄé ž  sankce jako
v pří padě pľ odlení  s termí nem dokoněení  a předání  dí la.

5. o předání  a pÍ evzetí  ľ ozestavěné  stavby vč etně dokumentace sepí š í  smluvní  stľ any pľ otokol. Zhotovitel
sepí š e práce a ěinnosti, pľ ovedené  v souladu s touto smlouvou, ocení  je způ sobem, kteým je stanovena cena
dí la, finanč ně vyč í slí  takto pľ ovedené  práce a dodávky' a vyzve objednatele k převzetí  prací  a dodávek.
objednatel do 15 dnů  zahájí  přejí mací  ŕ í zení . Vpředávací m pľ otokole budou uvedeny ipľ áce adodávky,
kteľ é  mají  vady a které  objednatel převezme až , po odstranění  vad ve lhů tě stanovené  objednatelem. o
odstranění  vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací  a dodávek řádně a ve lhů tě odstľ aněny' nemá
zhotovitel právo poŽadovatjejich ú hľ adu. Po převzetí  pľ ovedených prací  (podpisu předávací ho pľ otokolu)
nazź ł kladě faktury (vystavené  ohledně pŕ evzaých prací  a dodávek) uhľ adí  objednatel zhotoviteli pÍ evzaté
práce a dodávky provedené  do doby odstoupení  od smlouvy. Záruění  lhtta zač ,í ná běž et dnem pÍ edání  a
převzetí  rozestavěné  stavby.

6. odstoupĹli objednatel od té to smlouvy, je oprávněn dokoněit dí lo sám nebo prostřednictví m jiné ho
zhotovitele. objednatel mů ž e od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné  č ásti dí la.

7. V pří padě odstoupení  od smlouvy ze strany objednatele z dů vodu na straně zhotovitele uhradí  zhotovitel
objednateli š kody způ sobené  mu odstoupení m od smlouvy.

8. Zhotovitel po zabezpeč ení  stavby a pŕ evzetí  stavby objednatelem vyklidí  staveniš tě. Pokud zhotovitel
staveniš tě nevyklidí ,je objednatel opľ ávněn pľ ové st nebo zajistitjeho vyklizení  na náklady zhotovitele'

9. V pří padě odstoupení  od té to smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veš keľ ou nezbytnou
souč innost k tomu, aby objednateli v dů sledku ukoněení  praci zhotovitęlem nevznikla š koda.

XV. Dalš í  smluvní  ujednání

l. Smluvní  stľ any se budou navzájem pí semně informovat o veš keých změnź rch, dkají cí ch se kteľ é hokoliv
zűdajű uvedených v č lánku I. té to smlouvy, ato nejdé le do jednoho ýdne ode dne, kdy ke změně doš lo.
Jinakkaź dá ze smluvní ch stran odpoví dá za š kodu, která nesplnění m té to povinnosti vznikne druhé  smluvní
straně.

Ż. Zhotovitel není  opľ ávněnzadat jako poddodávku zhotovení  celé ho dí la.Zhotovitel mů ž e uzavŕ í t smlouvy
narealizaci dí la pouze s poddodavateli, kteľ é  navr|rl v Seznamu poddodavatelů  v nabí dce. Úpľ avy nebo
doplnění  seznamu poddodavatelů  jsou mož né  pouze na základě pí semné  dohody smluvní ch stran. Změna
poddodavatelů  uvedených v nabí dce jemoź ná pouze nazákladě pľ okazatelné ho souhlasu objednatele.
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3. Změnu poddodavatele, jehož  pľ ostřednictví m zhotovitel prokázal kvalifikaci, mů ž e zhotovitel pľ ové st
pouze na základě předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele. Svů j záměľ  změnit poddodavatele, jehož
prostřednictví m zhotovitel pľ okázal kvalifikaci, je objednatel povinen zhotoviteli oznámit vž dy s takovým
předstihem, aby chválení  a/nebo změna pří sluš né ho poddodavatele v ž ádné m pří padě nevedla k prodlení
v pľ ovádění  dí la.

4. V pří padě změny poddodavatele, prostřednictví m kteľ é ho zhotovitel pľ okazoval splnění  kvalifikace
v chybějí cí m rozsahu ve své  nabí dce, musí  zhotovitel objednateli předlož it doklady prokazují cí  kvalifikaci
nové ho poddodavatele ve sĘné m rozsahu, v jaké m byla pľ okázána kvalifikace pů vodní m poddodavatelem.

5. Zhotovitel odpoví dá za č innost poddodavatelů  tak, jako by dí lo pľ ováděl sám.

6. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e pří padné  spory budou přednostně řeš eny dohodou. V pří padě, ž e nedojde
k dohodě stľ an, vš echny spory vznikají cí  z té to smlouvy a v souvislosti s ní  budou ľ ozhodovány s koneč nou
platností  u věcně a mí stně pří sluš né ho soudu v Č eské  ľ epublice. Soudní  ŕ í zení  műż e zač í t před dokonč ení m
stavby nebo po něm. Skuteěnost, ž e je vedeno soudní  ří zení  během realizace stavby, není  překáž kou pľ o
plnění  povinností  smluvní ch stľ an.

7. Smluvní  strany se dohodly, Že není  mož né  nazź tkladě ust. $l895 obč anské ho zákoní ku postoupit pľ áva
a povinnosti podle té to smlouvy na třetí  osobu.

8. Pohledávka objednatele na zaplacení  smluvní  pokuty, pří padně jiné  pohledávky vzniklé  objednateli
nazź kladě té to smlouvy, mů ž e být objednatelem jednostľ anně zapoětena proti pohledávce zhotovitele na
zaplacení  ceny dí la i na pozastávku.

9. Zhotovitelje povinen podle $ 2 pí sm. e) zátkona ě.3201200l Sb., o finanč ní  kontľ ole ve veřejné  spľ ávě'
v platné m znění ,spolupů sobit při výkonu finanč ní  kontroly. Tato povinnost se ýká i č ástí  nabí dek, smlouvy
a souvisejí cí ch dokumentů , které  podlé hají  ochraně podle zvláš tní ch předpisů  (zejmé na obchodní  tajemství ,
utajované  skuteč nosti) za předpokladu,ż e budou splněné  pož adavky stanovené  právní mi předpisy (zź tkon
ě.255lŻ0l2, o kontrole, v platné m znění ). Zhotovitel je povinen obdobnou povinností  smluvně zavázatsvé
poddodavatele

l0. Zhotovitel bere na vědomí ' ž e před zahájení m prací  mů ž e objednateljako vlastní k a spľ ávce pozemků
(zeleně, ú č elových komunikací  a chodní ků , zpevněných ploch nově vybudovaných) pož adovat po
zhotoviteli uzavření  Dohody o slož ení  kauce. Po převzetí  ploch veřejné ho pľ ostranství  zpět oTS
v pů vodní m stavu bude kauce vľ ácena. V pří padě neuvedení  ploch do pů vodní ho stavu budou pľ áce nutné
k odstľ anění  závad uhľ azeny ze slož ené  kauce.

ll. Zhotovitel se zú č astní  kolaudač ní ho ŕ í zení , na němž  poskytne pož adované  infoľ mace ohledně dí la.
Souěasně se zavazuje bezplatně odstľ anit vady zjiš těné  při kolaudač ní m Í í zení , v termí nech stanovených
stavební m ú řadem, pří padně objednatelem.

12. Nedí lnou souč ástí  smlouvy jsouní ž e uvedené  pří lohy:

o oceněný soupis stavební ch prací , dodávek a služ eb s výkazem výměľ , jako pří loha č . 1
o Dalš í  specifikace dí la' jako pří loha č . 2
o Harmonogľ am výstavby' jako pří loha č . 3
o Sdělení stavební ho űÍ aduzednel2.04.ŻO2|č ,j.BBOH/0l87)lŻ llsu aú zemní hosouhlasu

stavební ho ú řadu ze dne 18.06.20Ż1 č )j. BBOH/03379lŻ1lsujako pří loha č .4

XVI. Smluvní  pokuĘ

1. objednatel zaplatí  zhotoviteli zakaż dý den pľ odlení  sezaplacení m faktury v dohodnuté  lhů tě splatnosti
űrok z prodlení  v zákonné  výš i.

2. objednatel zap|atí  Zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 0,l oÁ Z ceny dí la bez DPH za kaŹdý den pľ odlení
obj ednatele s pľ otokolárn í m předán í m staven iš tě zhotov ite l i.

3. Zhotovitel zaplatí  objednatelismluvní  pokutu ve výš i 0,1%oz ceny dí la bez DPH zakaź dý (izapoč aý) den
prodlení  s pľ ovedení m dí la, pokud tato smlouva nestanoví  jinak.

4. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i do 5 Yo (věetně) Z ceny dí labez DPH za předání  dí la
s vadami (vadou), kteľ é  se projeví  po převzetí  dí la a nebudou ojedinělé  drobné  ve smyslu s}2628 obč anské ho
zákoní ku). Je věcí  objednatele, jakou výš ismluvní  pokuý v rámci limitu uplatní .
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5. V pří padě pľ odlení  zhotovitele s odstranění m vad obsaž ených v soupisu vad v protokolu o předání
apŕ evzetidí la,zaplatí  zhotovitel objednateli smluvní  pokutu ve výš i 3.000 Kč  Z ceny dí labezDPHzakaž dý
pří pad (vadu) akaŹdý den prodlení , do jejich riplné ho odstranění .

6. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 3.000 Kč  za kaž dý (i zapoěaý) den pľ odlení
s odstranění m kaž dé jednotlivé  vady nebo nedodělku reklamovaných po převzetí  dí la nebo v záruč ní  době.
Smluvní  pokutu platí  zhotovitel až  do dne, kdy vady odstraní  a objednatel mu tuto skuteč nost pí semně
potvľ dí .

7. Zhotovitel zaplati objednateli smluvní  pokutu ve ýš i 3.000 Kč  zakaŽdý den, kdy objednatel nebude mí t
na staveniš ti k dispozici stavební  dení k nebo záznam o stavbě, s výjimkou první ch tří  pľ acovní ch dnů
následují cí ch po dni, ve které m měl zhotovitel prokazatelně mož nost do stavební ho dení ku nahlé dnout.

8. V pří padě nedodrž ení  technologických lhů t a podmí nek stanovených Č sN, Č sN.EN nebo výrobci pro
použ ití  a montáż  jednotlivých, pro ľ ealizaci dí la použ iých materiálů , systé mů  nebo výrobků ' je objednatel
oprávněn ú č tovat zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 0,1 yo z ceny dí |a bez DPH za kaź dý den trvání
nedodľ ž ení  kaž dé  jednotlivé  lhů ty a podmí nky.

9. V pří padě poľ uš ení  zź tkazu postoupení  smlouvy zaplatí  zhotovitel objednateli smluvní  pokutu ve výš i
50'000 Kč  bez DPH.

l0. Zhotovitel uhľ adí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 10.000 Kč , za każ dý pří pad nesplnění  pokynů
kooľ dinátoľ a BOZP nebo neposkýnutí  souěinnosti při zaj iš ť ování  B0ZP .

l1. V pří padě nedodrž ení  zásad dle $ 6 odst. 4 zź lkon o zadávání  veřejných zakázek, zejmé na nedodrž ení  ěi
poruš ení  bodu 17 Zadávaci dokumentace a bodů  xI'26. aXI.Ż1 té to smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní  pokutu ve výš i 5.000, - Kč , a to zakaŹdý jednotlivý pří pad poruš ení  povinnosti.

lŻ . Sjednanými pokutami není  dotč eno pľ ávo na náhradu š kody zptisobené  poruš ení m povinností ' na kteľ é  se
smluvní  pokuý vztahují . Sjednané  sankce hľ adí  povinná strana nezávisle na tom, zda av jaké  qýš i vznikne
druhé  straně v té to souvislosti š koda, kteľ ou lze vymź lhat samostatně' Ustanovení  $ 2050 oběanské ho
zákoní ku se neuplatní .

l3. objednatel zhotoviteli uplatnění  smluvní  pokuty a její  výš e pí semně oznttmí .

14. Zhotovitel se zavazuje, ž e vpří padě, ž e se stane nespolehliqým plátcem ve smyslu $ l06a zttkona
ě. Ż35/Ż004 Sb., o dani z pÍ idané  hodnoý, ve znění  pozdějš í ch předpisů , tuto skuteěnost objednateli nahlásí
nejpozději následují cí  den po dni, kdy rozhodnutí  nazź lkladě které ho, se stal nespolehlivým plátcem, nabude
pránní  moci. V pří padě poľ uš ení  té to povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veš keľ ou š kodu, kteľ ou
tí mto objednateli způ sobil, a naví c smluvní  pokutu ve výš i 50.000 Kč .

15. Vpří padě, ż ezávazek pľ ové st dí lo zanikne před řádným dokoněení m dí la,nezanikají  nároky na smluvní
pokuý' pokud vznikly dří vějš í m poruš ení m povinností . Zánik zź xazkujeho pozdní m plnění m neznamená
zánik náľ oku na smluvní  pokutu.

xvII. Souč ĺ nnost smluvní ch stľ an

Smluvní  strany se zavazují  vyvinout veš keré  ú silí  k vytvoření  potřebných podmí nek pľ o ľ ealizaci dí la dle
podmí nek stanovených Smlouvou, které  vyplývají  z jejich smluvní ho postavení ' To platí  i v pří padech' kde
to není  výslovně stanoveno ustanovení m Smlouvy'

2. Pokud jsou kteľ é koli ze smluvní ch stľ an známy skuteč nosti, kteľ é  jí  brání  nebo budou bľ ánit, aby dostála
svým smluvní m povinnostem, sdělí  tuto skuteč nost nepľ odleně pí semně druhé  smluvní  stľ aně. Smluvní
strany se dále zavazují  neprodleně odstranit v rámci svých mož ností  vš echny okolnosti' kteľ é  jsou na jejich
straně a kteľ é  bľ ání  splnění  jejich smluvní ch povinností .

3. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skuteč ností  zjiš těných v prů běhu plnění  povinností  dle Smlouvy
navrhne a provede opatření  směřují cí  k dodrž ení  podmí nek stanovených Smlouvou pro naplnění  Smlouvy'
k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a zbyteč nými výdaji a ž e poskytne objednateli, zástupci
objednatele jednají cí mu ve věcech technických a jiným osobám zú č astněným na pľ ovádění  dí la, veš keré
potřebné  doklady' konzultace, pomoc a jinou souč innost.
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XIX. Závěľečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stľan na jednom písemném smluvním dokumentu
opatřeném doložkou o schválení v příslušnémorgánu objednatele a je úěinná dnem uveřejnění smlouvy
prostřednictvím Registru smluv podle zákona ě.340/2015 sb., ozvláštníúčinnostiněkteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zź./ľionregistru smluv), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
,,zákon o ľegÍstľusmluv,,)

z. Smluvní stľany se dohodly, Že registraci smlouvy podle zákona o registľu smluv zabezpeč,i objednatel.

3. osobní údaje uvedené v tétosmlouvě budou zptacovávány v souladu s příslušnýmiustanoveními Nařízení
Evropského paľlamenfu a Rady (EU) 2016/679 ze dne Ż7. dubna 2016 o ochľaně szických osob v
souvislosti se zpľacováním osobních Ĺrdajů a o volném pohybu těchto údajůa o zľušenísměrnice 95l46lBs
(obecné naiizení o ochraně osobních údajů)_ GDPR azźtkona ě. 110/2019 Sb., o zpracovtní osobních
údajů,ve znění pozdějších předpisri.

4. Smluvní stľany pľohlašují,Že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažujíza obchodní tajemství
ve smyslu občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich użiti a zveřejnění podle platných pľávních
předpisů bez stanovení dalšíchpodmínek.

5. NenĹli ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou
foľmu, budou vyhotovena v českémjazlcea doľuěena.

6. Smlouvu lze měnit pouze písemnýmidodatky, podepsanýmioběma stranami. Možnost měnit nebo ukončit
tuto smlouvu jinou, nežpísemnou formou, se vyluěuje.

7. Nastanou-li u někteľéze stran okolnosti bľánícířádnému plnění této smlouvy, je povinn atobezzbyteěného
odkladu oznámit cĺruhéstraně.

8. NenĹli ve smlouvě ujednáno jinak, řídíse práva a povinnosti smluvních stľan občanským zákoníkem.

9. Smluvní strany po jejím přečteníprohlašují,Že souhlasí s jejím obsahem, žesmlouva byla sepsána urěitě,
srozumitelně, na zźlkladě jejich pľavéa svobodné vůte, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho
připojuj.í svépodpisy.

l0. Statutámí město Brno, Městská část Brno-Bohunice je při nakládání sveřejnými pľostředky povinno
dodrŽovat ustanovení zźtkona č.l06/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím' ve znění pozdějších
předpisri (zejména $ 9 odstavec 2 tohoto zźĺkona).

DoLoŽKA
podle ustanovení $ 41 zákonač,.lŻ8/zo(oSb', o obcích (obecní zŕízení)

Uzavŕenítétosmlouvy bylo schváleno Radou MČBľno_Bohuńice dne30.03.Ż0Ż2.

V Bľně on" l.t,
,?.D,w V Brně dne

za objednatele

ť4 tr'il/
Zazhotovitele

Pan Roman Nejedlý
město Brno_Bohunĺce

Ing. Antonín Cľhao staľosta ľIČ



Pří loha č . l ke smlouvě o dí lo č . 08_03 na akci
komunální  odpad v MČ  Brno_Bohunice,II. etapa,II. ěásť .

Rekapitulace dĺ lěĺ ch ěástí

a pľ o

Stavební  objekt

so o2.o1 PoD NEMocNtcĺ 7 0,00 344 911,88 72 431,49 417 343,37 18

00 VEDLEJŠ ĺ  A osTATNĺ  NAKLADY 0,00 46 000,00 I660,00 55 660,00 2

1-SA
ARCHITEKTONICKO . STAVEBNI
ŘeŠ ęruĺ 0,00 298 911,88 62771,49 361 683,37 15



DRLY/N033 oPRAVAA REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝCH sTÁNĺ  PRo KoMUNÁLNĺ  oDPAD V MČ  BRNo - Bohunice

so o2.o1 PoD NEMocNlcí 7

VEDLEJŠ ĺ  A osTATNl NÁKLADY00

S:

o:

R

Dí l: VN

Polož sou a dodávek

spojené  s p í padn m vypracování m projektové  dokumentace zaí zení  staveniš tě, zŕ izení m p í pojek energií  k objekt m zaí zení  staveniš tě,
vybudování  p í padn ch mě í cí ch odběrn1ch mí st a z í zení , p í padná p í prava zemí  pro objekty za í zení  staveniš tě a vlastní vybudování  objekt za í zení

27

soustava

RTs 2í l l

Cenĺ k

6 000,00

Cena / MJMnoŽství

1

MJ

sada

Název

zaŕ í zení  staveniš tě

Č ĺ slo

005121 010R

P

1

RTS 21l I20 000,001sadaPĺ ovozzaí zení005121 020R

na vybaven zaí zení  staveniš tě, ostraha staveniš tě, náklady na energie spotebované  dodavatelem v rámci provozu zaŕ izen! staveniš tě,
náklady na pot ebn Úklid v prostorá ch zaí zení  staveniš tě, náklady na nutnou drtbu a opravy na objektech zaŕ 'lzeni staveniš tě a na p í pojkách energií

RTS 21l I1 000,00,|sadaodstra něn í  zaí zeni staven iš tě00512 t 030R

odstraněnÍ za í zení  staveniŠ tě vč etně p í pojek energií  a jejich odvoz. PoloŽka zahrnuje i náklady na pravu povrch po odstranění  zaí zení

RTS 21l I2 000,001sadaBezpeěnostní  a hygienická opat ení  na staveniš ti00521 1080R4
Dí l: oN ostatní 19

Náklady na ochranu staveniš tě p ed vstupem nepovolan ch osob, vč etně p í sluš né ho znač ení , náklady na oplocení  staveniš tě ěi na jeho osvětlení , náklady
na vypracování  pot ebné  dokumentace pro provoz staveniš tě z hlediska poż ární  ochrany (poŽární  ád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu

Dokumentace skuteč né ho proveden í005241010R

Náklady na vyhotovení  dokumentace skuteč né ho provedení  stavby a její  p edání  objednateli v poŽadované a poč tu.

RTS 21l I15 000,001sadaGeodetické  zamě ení  skuteč né ho proveden í005241 020R6

Náklady na provedení  skuteč né ho zamě ení  stavby V rozsahu nezbytné m pro zápis změny do katastru nemovitostí

Gelkem 46 000.00

Zpracováno programem BUlLDpower s, o RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Dí I:00

Pol sou is í  a dodávek

POKUD NEN UVEDENO JINAK, JSOU NY PROGRAMEM Z
vŕ rnesovÉ  DoKUMENTACE :

poloŽry vusľ tĺ  Í  wwoŘEľ .ly l tĺ  olvl ol Ul-ľ lĺ  rł lruncí  ole ogoRovÉ Ho
rRxut-ł Č ľ í ľ to VzoRcE s lĺ Rsľ ł veruí u ReŽlĺ ł  nĺ í Rv zlsKu DLE RTs s
llĺ olvlouÁt-ní Ml VSTUPY ĺ ĺ RrER t-Ů ł  yŕ roľ ĺ t], xreRÉ  ľ ĺ eoasł HulÍ  rnĺ pruovÉ
pol oŽrv crruí rť l nľ s -
Platí  pro celou stavbu :

a) veš keré  poloż ky na p í pomoce, dopravu' montáŽ, zpevněné  montáŽní  plochy, atd... zahrnout
do iednotlitĺ  ch iednotkovlich cen. :

b) souč ásti pracÍ  jsou veš keré  zkouš ky, potebná mě ení , inspekcć, uvedení  zaí zení  do provozu,
zaš kolení  obsluhy, provozní  ády, manuály a revize v č eské m jazye' Za komplexní  vyzkouš ení
se oovaŽuie bezooruchornÍ  orovoz Do dobu minimálně 96 hod- :

c) souč ástí  dodávky je zpracování  veš keré  dí lenské  dokumentace a dokumentace skuteěné ho
orovedení  :
d) souč ástí  dodávky je kompletní  dokladová č ást dí la nutná k zí skání  kolaudač ní ho souhlasu
stavbv :

e) v rozsahu prací  zhotovitele jsou rovněŽ jaké koliv prvky, za í zení , práce a pomocné  materiály,
neuvedené  v tomto soupisu rn'kon , které  jsou ale nezbytně nutné  k dodání ' instalacĺ  

' 
dokonč ení

a orovozování  dí la. vč etně ztratné ho a oro ezť l :
f) souč ástí  dodávkyjsou veš kerá geodetická mě ení jako nap í klad vytyč ení  konshukcí , kontrolní
mě ení . zamě ení  skuteč né ho stavu apod. :

g) souč ástí  dodávkyjsou i náklady na p í padná opat ení  souvisejí cí  s ochranou stávají cí ch sí tí ,
komunikací  č i staveb :

h) souč ástí jednotkov1ich cen jsou i ví cenáklady souvisejí cí  s rn'stavbou v zimní m období '
pr běŽn1i klid staveniŠ tě a p ilehl ch komunikací , likvidaci odpad , doč asná dopravní  omezení
atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují  obchodní  názvy, jedná se pouze o vymezení  minimální ch
poŽadovan ch standard v robku, technologie ci materiálu a zadavatel p ipouš tí  pouŽití  ijiné ho,
kvalitativně č i technolooickv obdobné ho eš enĺ . které  sol uie minimál :

Nedí lnou souč ástí  rnikazu uj'měr ( slepé ho rozpoč tu ) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabí dky je povinen prově it speciÍ ikace a rĺ ' měry uvedené  ve rn kazu rnj'měr. :

V prí padě zjiš těn ch :

DRLY/N033 OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVŕ CH sTÁNĺ  PRo KoMUNALNĺ  oDPAD V MČ  BRNo - Bohunice

so 02.01 PoD NEMocNlcĺ 7

ARcHlTEKroN lcKo - STAVEBN ĺ  ŘeŚrľ ĺ  ĺ1-SA

S:

o:

R:

soustava

I

Cenĺ kCelkem

0,00

Cena / MJMnoŽství

0,00000

MJNázev

T !!!Poznámka _

Öí slo

00

P

1

Zpracováno programem BUlLDpower s, o RTS, a.s. Stránka 1 z 1'l



Po sou rací  a dodávek
DRLY/No33 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNEnovŕ cn sTÁNí  PRo KoMUNÁLNí  oDPAD V MČ  BRNo _ Bohunice

So o2.o1 PoD NEMocNlcĺ 7

ARcHlTEKToNlcKo - STAVEBNĺ  ŘrŠ rnĺ1-SA

S

o:

R:

lCen.
lsoustava

Cení k lphhost
I

CelkemCena / MJMnoŽstvĺMJNázev poloŽkvČ í slo poloŽkvP.č
rozdí l má na tyto rozdí ly upozornit ve lhŮtě pro podání  nabí dek :
prost edniďví m Žádosti o dodateč né  informace k zadávacÍ m podmÍ nkám. Následné  změny

za v blí zkosti podzemní ho vedení  nebo v,buš nin v horninách jaké koliv t í dy'

D-AS 02.1 :

(0,38-1 ,35-0,2+0,2-(0,5-3,05+1 ,0-0,25+0,5*3,05)+9,4*4,1 6"1 ,56+0,25*(1 ,1 6*3,05-0,95*0,65)- 3,87425

22 97
21t I800-11 937,',t23,87424m312000'l 10'l R00 |Ztí ż ené  vykopávky v horninách jaké koliv t í dy2

RTS 2tl I800-1423,94m3Ruč ní  v kop jam' n h a š achet v hornině 31 3960í  1 02R00

s p ehození m na vzdálenost do 5 m nebo s naloŽení m na ruč ní

D-AS 02.1 :

(0,38*'l ,35*0,2+0,2*(0'5*3,05+1 ,0*0,25+0,5"3,05)+g,4*4,16*'ĺ  '56+0'25-(1 ' 
16-3'05-0'95-0'65)- 3,87425

RTS 21l I800-1't 007,30m3p emí stěnÍ  v kopku z horniny 1 až  4, na vzdálenost m162701 105R004

po suchu, bez naloŽení  
'ĺ . 

kopku' avš ak se sloŽení m bezrozh
D-AS 02.1 :

(0,38-1 ,35-0,2+0,2*(0,5"3,05+1 ,0*0,25+0,5*3,05)+0,4*4, '16*1 ,56+0,251'l ,16'3,05-0,95'0,65)-

po suchu, bez naloŽení  rn kopku, avš ak se sloż ení m bez rozhrnutí , zpáteč nĺ  cesta vozidla.

D-AS 02.1 :

(0'38-1 
'35-0'2+0,2*(0,5*3,05+1 ,o*0,25+0,5*3,05)+6,4*4,16*'ĺ  '56+0'25*(1 ' 

16t3'05-0'95*0'65)-

cesta vozidla.

3,87425

RTS 2tl I800-1e68,56138,74245m3Vodorovné  pemí stění  v kopku p í platek k ceně za kaŽd ch dalš í ch i započ at ch 1 000 m p es
í 0 000 m
z harninv 1 ąž  Á.

í 6270'1 109R005

Zpracováno programem BUlLDpower s, o RTS, a.s.

38,74245

Stránka2 z 11
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DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKoE KoNTAJNERoVŕ CH STÁNĺ  PRo KoMUNÁLNí  oDPAD V MČ  BRNo - Bohunice

so o2.o'1 PoD NEMocNlcí 7

ARcHlTEKToNlcKo _ STAVEBN ĺ  ŘeŠ rľ ĺ l1-SA

S:

o

R

Pol sou ts a dodávek

bez naloŽení , avš ak se sloŽení m zemin schopn ch z rodnění , kamenouheln ch hluš in a v sypkou. ch
'1000 m,
Vč etně:

- shrnutí  v kopku ve v kopiš ti a hrubé  rozhrnutí  v násypiš ti'
_ udź ování  sjí zdnosti cest uvnit násypiš tě i v kopiš tě' pokud vrcholky nerovností  nejsou vyš š í  neŽ +- 0,5 m,

- p í platky za jí zdu v teré nu uvnit v kopiš tě i násypiš tě.

D-AS 02.2 :

((0,5*2,85+1,12*0,2+0,4*1,42+0,4*1,42)*0,2+(0,2.(3,58+1,17+0,5*2,85)+1,12*0,45*2)*0,25)

p í platek zakaŽd' ch dalš í ch izapoč at1ch

't,11775

Cen.
soustava /
plątnost
RTS z'tl I

Cení k
823-2

I.*" 1""'*"'/MJMnoŽství
1,1177src 262,67

MJ
m3

Název poloŽky
Vodorovné  p emí stění v kopku zemina pro z rodnění , vzdálenost p es 4000 do 5000'

tí slo poloŽky
'162606112R00

P.ě
6

RTS 21l I542,3e1800-13,87424m3Nakládání ' skládání , p ekládání  neulehlé ho v kopku nakládání  v kopku
clo 1oo m3 z harninu 1 až  4

1 671 01 í  0í  R007

D-AS 02.1 :

(0,38-1 ,35-0,2+0,2*(0,5"3,05+'t ,0*0,25+0,5*3,05)+Q,41,16*1 ,56+0,25*('l ,16*3,05-0,95*0,65)- 3,87425

RTs 2í l I156,49775Nakládání  v1kopku zemina schopná z rodnění167103101R008

neulehlé ho z hromad

D-AS 02.2 :

(0,5-2,85+1,12*0,2+0,4*'1,42+0,4*'1,42)*0,2+(0,2*(3,58+1,17+0,5*2,85)+1 ,12*0,45*2)*0,25) 1,11775

RTS 21l I531,9921,27975m2Uprava pláně v záezech v hornině 1 aż  4, se zhutnění mI 81 I 01 1 02R00I
do u1:5.

D-AS 02.2 :

pod prefabrikátem :

3,58*1,5.2

pod dlaŽbou a obrubou :

(2,97*'l ,0+4,13*í  '5ľ 1 ' í  5

10,74000

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTS, a.s.

10,53975

Stránka 3 z 'ĺ 1



DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVŕ CH sTÁNĺ  PRo KoMUNÁLNĺ  oDPAD V MČ  BRNo - Bohunice

so o2.o1 PoD NEMocNlcí 7

ARcHlTEKToNlcKo - sTAVEBNĺ  ŘeŠ eNĺ1-SA

s

o

R:

s
D-AS 02.2:
((0,52,85+1,12*0,2+0,4*1,42+0,4*'l ,42)+(0,2*(3,58+1,17+0,52,85)+1,12*9,45.2y

rací  a dodávek

na mí sto pot eby ze vzdálenostĺ  do 30 m' v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

5,02800

Pol

h

Gen.
soustava /
platnost
RTS 2'tl I

CenÍ k
800-1

Celkem
628,50

Cena / MJMnoŽstvĺ
5,02800

MJ
m2

Název poloŽky
Rozprost ení  a urovnání  ornice v rovině v souvĺ slé  ploš e do 500 m2, tlouš ť ka vrstvy p es 200 do
250 mm

Č í slo ooloŽkv
'181301 104R00

P.č
10

RTS 2'tl Iszo,771823-126,30775m2Ploš ná prava teré nu p i nerovnostech teré nu p es 50 do'l00 mm, v rovině nebo na svahu do
1.5

1820011í 1R0011

s urovnání m povrchu,

D-AS 02.2 :

pod prefabrikátem :

3'58-í  '5-2

4,

pod dlaŽbou a obrubou :

(2,97"1 ,0+4,13"1 '5ľ 1 ''l 
5

pod zatravnění m :

(0,5*2,85+1,12*0,2+o,4*1,42+0,4*1,42+0,z'*(3'58+'l 

"t7+0'5*2,85)+1,12ł 0'45'*2)

orn

10,74000

't0,5397s

5,02800

RTS 21l I10,065,02800obdělávání  p dy kultivátorování m, v rovině nebo na svahu 't:5't83403114R00

D-AS 02.2 :

((0,5*2,85+1,'12*0,2+0,4*'1,42+0,4*1,42)+(0,2*(3,58+1,17+0,5*2,85r+1,12*0,45*2)) 5,02800

45,02800m2hrabání m, v rovině nebo na svahu 1:5obdělávání1 834031 53R00'13

02.2

((0'5*2'85+1 
'12ł 0,2+0,4*1,42+0,4-1 ,42)+(0,2*(3'58+1 '17+0'5+2'85)+1 ,12ł 0,45*2)} 5,02800

RTs 2í l l,|2 518,263,87424m3Poplatky za skládku horniny 1 - 4, skupina 'l7 05 04 z Katalogu odpadť l1 99000002R0014

D-AS 02. t :

(0,38"1 ,35*0,2+0,2-(0,5*3,05+1 ,0*0,25+0,5*3,05)+0,4*4,1 3*'t ,56+0,25*(1 , 16'3,05-0,95*0,65)-
0.1 8-2.1 -0.6)

Zpracováno programem BUlLDpower s, @ RTS, a.s

3,87425

Stránka 4 z 11



sou rací  a dodávek
DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERo\|ŕ CH sTÁNí  PRo KoMUNÁLNĺ  oDPAD V MČ  BRNo - Bohunice

so 02.oí  PoD NEMocNlcí 7

ARcHlTEKToNlcKo _ sTAVEBNĺ  ŘeŠ eľ ĺ  ĺ't-sA

S

o:

R:

Vlastní

Cení kCelkem

1 045,00

Cena / MJMnoŽství

2,09000

MJ

m2

Název

do'l00 mm vč . ko en , odvoz a likvidacenění  k ovin a

tĺ slo

lRAX1

P

5

D-AS 02.1

4,18-0,5 2,09000

Vlastní't 257,005,02800do dobya+'t85_ZZ

D-AS 02.2 :

(0,52,85+1,12*0,2+0,4*'1,42+0,4*1,42)+(0,2*(3,58+1,'t7+0,5*2,85)+1,12-9,45*211 5,02800

Vlastní1 759.805,02800m2Zalití  trávní k vodou, 2x - vě. dodávky vody185804312RT17

D-AS 02.2 :

(0,5*2,85+1,12*0,2+0,4*'1,42+0,4*1,42)+(0,2*(3,58+1 ,17+0,5*2,85)+1,'12*0,4512)) 5,02800

Vlastní502,805,02800m2D + M vyč iš tění  pozemku od neŽádouoí ch p í měsí  - odvoz a likvidace18585'1951RXX18

D-AS 02.2 :

((0,5"2,85+1,12*0,2+0,4*1,42+0,4*1 ,42)+(0,2*(3,58+1,17+0,5*2,85)+1 ,12*9,45*2'11 5,02800

RTS 21l I603,365,02800m2Založ ení  trávní ku parkové ho,rovina,s odplevelení m180400120R4019

Vč etně p esunu hmot, první ho pokosení , naloŽení  odpadu a odvezení  do 20 km' se sloŽení m
D-AS 02.2 :

(0'5"2'85+1"t2*0,2+0,4*1,42+0,4*'l,42)+(0,2*(3'58+1'í  7+0'5'2,85)+'l,12*0,45'2)) 5,02800

10,00000mzTeré nní  modelace p i sejmutí  ornice v tlouš ť ce 150 mm181050010R4020

ornice nebo s vodorovn m na VM na se
násypech vyrovnání m v š korĺ  ch rozdí l . Úprava pozemku s rozpojení m a p ehrnutí m věetně urovnání . Ploš ná prava teré nu s urovnání m povrchu, bez
doplnění  ornice, v hornině 'l aŽ 4. Rozplost ení  a urovnání  ornice v rovině s p í padn m nutn m p emí stění m hromad nebo doěasn ch skládek na mí sto
oot ebv ze vzdálenosti do 30 m. V rovině nebo ve svahu do í  : 5.
D-AS 02.'r :

Zpracováno programem BUllDpower s, o RTS, a.s Stránka 5 z 11



Pol sou rací  a dodávek
DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKcE KoNTAJNERoVŕ CH STANí  PRo KoMUruÁlľ ĺ í  oDPAD V MČ  BRNo - Bohunice

So o2'o1 PoD NEMoCN|Cí 7

ARcH|TEKToNlcKo - STAVEBNĺ  ŘeŠ eruí1-SA

o

R.

Cen.
soustava /
platnostCení kCelkemCena / MJMnoŽstvĺMJNázev poloŽkvČ í slo poloŽkyP.č

10,0

D-AS 02.2 :

((0'5"2'85+1 
' 
1 2"0,2+0 

'4:1 '42+0,4-1 ,42)*0'2+(0'2-(3'58+'ĺ  ,1 7+0,5-2'85)+ 1 ,12"0,45'2)*0,25)-1 ,05

10,00000

1,17364

rRTS 21l I r

Dí l: 333 P Prefa kce ba

D-AS 02.2

2

VA mo
Vlastní14 000,0022 349121075R00 MontáŽ prefa. prvk od 5'0 do 7,5 t kus 2,00000 7 000,00

139 800

2,00000

Vlastní120 800,00602,0000023 PREF 01 Dodávky prefabrikát 01 ks

02.2

2 2,00000

Vlastní5 000.00'1 .00000o/l4 333_01 a D + M prefa _ zednické  p í pomoci - 1% HsV' malty, kapsy, betony na podlití  atd.

Dĺ l: 5 Komunikace

D-AS 02.2 :

prefa :

3,58-1,5-2

dlaż ba:
(2,57-1 ,0+4,13-1 ,5)

822-13 682,431 9,90500 i 185,0025 564851'1 11R00 Podklad ze š těrkodrti s rozprost ení m a zhutnění m frakce 0-63 mm, tlouŠ ť ka po zhutnění  150 m2
mm

11 381
RTS 21l I

10,74000

Zpracováno programem BUlLDpower S' o RTS, a.s

9,1 6500

Stránka 6 z 1'1

RTS 21l r822-13 482,709 í 6500 380,00m226 596215021R00 Kladenĺ  zámkové  dlaŽby do drtě tlouš ť ka dlaŽby 60 mm, tlouš ť ka loŽe 40 mm



sou í  a dodávek
DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝCH STÁNĺ  PRo KoMUrĺ Álľ ĺ ĺ  oDPAD V MČ  BRNo - Bohunice

so o2.o1 PoD NEMocNlcĺ 7

ARcHlTEKToNlcKo - sTAVEBNĺ  ŘeŠ rľ ĺ  í1-SA

S:

o:

R:

cen.
soustava /

platnostCení kCelkemCena / MJMnoŽstvíMJNázev poloŽkvtí slo poloŽkvP.č
s provedení m loŽe z kameniva drcené ho, s vyplnění m spár, s dvojit m hutnění m a se smetení m p ebyteěné ho materiálu na krajnici. S dodání m hmot pro
loŽe a v pl spár.
D-AS 02.2 :

dlaž ba:
(2,97*1 ,0+4,'13*1,5\ 9,16500

421,|m2DlaŽba zámková 2012016 p í rodní59248030RC27

D-AS 02.2 :

dlaŽba :

(2,97*1 ,0+4,13*1 ,5).1 ,15

D-AS 02.2 :

(0,4*2+1,7+2,97*2)

í ci na komunikaci

pro mm

RTS 21l I2 405/01822-18,44000mosazení  silnič ní ho nebo chodnĺ kové ho betonové ho obrubní ku stojaté ho, s boění  opěrou z betonu
nrosté ho ĺ to laž a z betontl nrosté ho C 12115

9't78621 11R0028

't0,5397s

8,44000

11

RTS 2'tl I822-1112t15LoŽe pod obrubní ky, krajní ky nebo obruby z betonu prosté ho918't 01 't 1 1 R0029

z dlaŽební ch kostek z betonu prosté ho

D-AS 02.2 :

(0,4* 2+ 1,7 +2,97 * 
2)* 0,2" 0,25 0,42200

RTS 21l ISPCM1 475,3'.1obrubní k chodní kov materiál beton; l = 'l000'0 mmi š  = 80'0 mm; h = 250'0 mm; barva592174230R30

02.2

(0,4*2+ 1,7 +2,97 *2)* 1,'l 5

Zpracováno programem BUllDpower s, o RTS, a.s.

9,70600

20 080,00

Stránka 7 z 'ĺ 1

Dí l:95 Dokonč ovacĺ  konstrukce na pozemní ch stavbách



DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVŕ CH STANí  PRo KoMUNALNÍ  oDPAD V MČ  BRNo - Bohunice

So 02.o1 PoD NEMocNlcĺ 7

ARCHlTEKToNlcKo _ STAVEBNĺ  ŘrŠ rruĺ1-SA

S:

o:

31 95 003

PoloŽ sou ts cí  a dodávek

D + M ulož ení  kabelu do chránič ky DN 160 vč . vš ech souvisejí cí ch prací

D-AS 02.2

6

bm 6,00000 1 200,00

6,00000

7 200,00 VlastnÍ

Cen.
soustava /

platnostCení kCelkemCena / MJMnoŽstvíMJNázev poloŽkyCí slo poloŽkyP.č

32 95_003.1 D + M poloŽenĺ chránič ky DN '160 vč ' vš ech souvisejí cí ch prací  - rezerua bm 6,00000 480,00 2 880,00

D-AS 02.2

b 6,00000

,Vlastní  ;

lVastní  i

l z betonovÝch nebo kameninovÝch dlaŽdic nebo tvarovek
s premí stění m hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloŽení m na dopravnĺ  prostredek

D-AS 02.1 :

0,9"0,6+0,6-2,1 1,80000

1 111,92z kameniva těž ené ho, v ploš e jednotlivě do 50 m2, tlouš ť kaodstraněnĺ  podklad36 1 13107315R00 m2nebo 13.89900 822-1 RTS 21l I

13,89900

D-AS 02.1 :

0,9-0,6+0,6-2,1 +0,53-1,5+3,6-3, 1 4

37 1 1320'1 1 1 1R00 Vytrhání  obrub chodní kov1ich leŽat ch m 4.1

s vybourání m loŽe, s premí stění m hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naloŽenÍ m na dopravní  prost edek

D-AS 02.1 :

(1 ,7+0,9-2+0,6) 4,1 0000

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTS, a.s.

410,00 822-1 RTS 21l I

Stránka B z 11



sou rací  a dodávek

do 3 m nebo naloŽení m na dopravní  prost edeks vybourání m loŽe, s
D-AS 02.1 :

0,38

na na

0,38000

DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVŕ CH sTÁNí  PRo KoMUNÁLNí  oDPAD V MČ  BRNo - Bohunice

so 02.01 PoD NEMocNlcí 7

ARcHlTEKToNlcKo - STAVEBNĺ  ŘrŠ rruĺ1-SA

o

R:

soustava
í k

822-138,00

Cena / MJMnoŽství

0,s8000

MJ

m

Název

stojab/chobrubnz

Č ĺ slo

113202111R00

P

38

RTS 2'tl I822-1720,00mní stávají cí ch kryt nebo podklad Živič n ch, hloubky do 50 mm97351 1 I R0039

vč etně spoteby vody

D-AS 02.í  :
3,6 3,60000

RTS 21l r801-3727,750,17750m3Bourání  základ z betonu prosté ho044'lí  1R0040

nebo vybourání  otvor pr ezové  plochy p es 4 m2 v

D-AS 02.1 :

(1 
'7+0'9*2+0'6ľ 0'25"0' 1 5

0,38*0,25*0,25

0,1 5375

0,0237s

RTS 21l I282,23l|801-30,07950m3Bourání  podklad pod dlaŽby nebo lit ch celistv ch dlaŽeb a mazanin betonov ch nebo z lité ho
aęfalfll tlnllš ť kv rln 1oo mm nlnchv r]a 1 m?

965042'12í  R0041

02.1

0, í  *0,53*1 
,5 0,079s0

243m3konstrukcí  exterié rov ch mobiliá a vybaveníDemontáŽ prefabrikovan ch96301 51 61 RXo42

02.1

0' í  5*(0'2 í  *0'9*2+0'46*3,32)

0,1 2* 1,6" (3,42+ 1,36*2)

0, I 
*(3,6*1,5+2,9*0,9)

0, 14*1,6*3,6

0,28578

1 ,'t 7888

0'80í 00
0,80640

Zpracováno programem BUlLDpower s, o RTS, a.s. Stránka 9 z 1í



Pol sou ts a dodávek
DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERo\aŕ CH sTÁNí  PRo KoMUNÁlľ rlĺ  oDPAD V MČ  BRNo - Bohunice

so o2.o1 PoD NEMocNlcĺ 7

ARcHITEKToNlcKo - sTAVEBNĺ  ŘeŠ eľ ĺ ĺ1-SA

S:

o:

R

Dí l:99

obor 801,803,811 a 812

Hmotnosti z poloŽek s po adoumi ěí sly:

1 5,21,22,25,26,27,28,29,30, :

Souč et: :15,28224

soustiava

RTS 21l I

Cení k

8014

Celkem

5

30

/MJMnoŽství

10,

1

hod

Název

Bourací  práce nezmě itelné

P esun hmot pro opravy a drŽbu objekt pro opravy a tidź bu dosavadní ch objekt vč etně
vnějš í ch pláš ť ť l

slo

999281 I 05R00

P

44

15,28224

RTS 21l I7 633,131832-115,26626tĺ Vodorovná
l.o .l^^.o.r.

doprava suti a vybouran ch hmot nakládání  nebo p ekládání  suti a vybouran ch hmot9790861 12R00
í  nrnęt arlak n i rrnrlnrnvnÁ rlnnrerrĚ

45
Dí l: D96 35

bez naloŽení , s vyloŽení m a hrub m urovnání m

Vč etně:

- p i vodorovné  dopravě po suchu : p epravy zazlí ż en ch provozní ch podmí nek,

- p ĺ  vodorovné  dopravě po vodě : vyloŽení  na hromady na suchu nebo na p eloŽení  na dopravní  prost edek na suchu do 15 m vodorovně a souěasně do 4
m svisle,
-pinakládání nebop ekládání :dopravydo15mvodorovněasouč asnědo4msvisle.
DemontáŽní  hmotnosti z poloŽek s po adov mi ěÍ sly: :

35,36, 37,38,40,4',t,42, :

Souč et: :15'26626 15'26626

1n801-3763,3'l't5todvoz suti a vybouran ch hmot na skládku do 1 km979081111R0046

Vč etně naloŽení  na dopravní  prost edek a sloŽení  na skládku, bez poplatku za skládku.

DemontáŽní  hmotnosti z poloŽek s po adov mi č í s|y: :

35,36,37,38,40,41,42, :

Zpracováno programem BUllDpower s, o RTS, a.s. Stránka 10 z 11



sou rací  a dodávek

't5,26626

DRLY/N033 oPRAVA A REKoNSTRUKCE KoNTAJNERoVÝCH sTÁNí  PRo KoMUNÁLNí  oDPAD v ĺ rĺ Č  eRľ {o - Bohunice

so 02.01 PoD NEMocNlcĺ 7

ARcHlTEKToNlcKo - STAVEBNí  ŘeŠ eruĺ1-SA

o

R.

soustava
Cení kCena / MJ 1"",r"*MnoŽstvíMJNázev poloŽkyČ í slo poloŽkyP.č

3770.77290,05886na skládku p í platek za kaž d' dalš í  'l kmaOdvoz112'1R00

DemontáŽní

35,36,37,38,40,41,42,

Souč et: : 290'05886

z s po adov mi č Í sly:

290,05886

RTS 2180í  -33 816.5715,26626doprava suti a vybouran ch hmot do l0 mVnitrostaven11R00

p í padné ho sloŽení  na staveniš tní deponii.
DemontáŽní  hmotnosti z poloŽek s po adov1. mi č í sly:

35,36,37,38,40,41.42, :

Souč et: :15,26626 15,26626

RTS 21l I801-312213,00152,6625621 R00

DemontáŽní  hmotnosti z poloż ek s po adou mi ěí sly:

35,36,37,38,40,41,42, :

Souč et: : 1 52'66256 152,66256

7 633,115,26626tPoplatek za skládku stavební  suti, směsn odpad97999000'ĺ Rso50

DemontáŽní  hmotnosti z poloż ek s po adornmi č í sly:

35,36,37,38,40,41,42,'.

Souěet: : 15'26626 15,26626

Gelkem 298 9í í

Zpracováno programem BUlLDpower s, o RTS, a.s' Stránka 11 z 11



Pří loha č . 2 ke smlouvě č . 08-034/22lTs _,,opravy a ľ ekonstľ ukce kontejneľ ových stání  pľ o
komunální  odpad v Mč  Bľ no_Bohunice,II. etapa,II. č ást"

Dalš í  specifikace dí la:

a) vpří padě potřeby vypracováni ręalizaění  pľ ojektové  dokumentace v ľ ozsahu potřebné m
pro zhotovení  dí la,

b) splnění  podmí nek dotč ených orgánů  státní  spľ ávy a vlastní ků  nebo správců  technické
infrastruktury dle vy'jádření , které  jsou souč ástí  výš e uvedené  pľ ojektové  dokumentace,
věetně zajiš tění  vytýěení  sí tí  a předání  kopií  dokladů  o vytýč ení  zadavateli před zahájení m
qikopoqých prací ,

c) zpracování  dokumentace skuteč né ho pľ ovedení  stavby v listinné  podobě v poětu 4 ks
i digitální  podobě na CD nebo DVD v poč tu 1 ks,

d) zajiš tění  vš ech nezbytných prů zkumů  nutných pľ o řádné  provedení  a dokonč ení  dí la,
e) zajiš tění  a provedení  vš ech opatření  organizač ní ho a stavebně technologické ho charakteľ u

k řádné mu provedení  dí la,
Ð ú č ast na pravidelných kontľ olní ch dnech stavby,
g) veš keré  práce a dodávky souvisejí cí  s bezpeč nostní mi opatření mi na ochľ anu lidí  a majetku

a eliminace praš nosti,
h) ztí zení , odstranění  a zajiš těni zaÍ í zení  staveniš tě vč etně napojení  na inŽenýľ ské  sí tě,
i) likvidace, odvoz a uloŽení  vybouľ aných hmot a stavební  suti na skládku věetně poplatku

za uskladnění  v souladu s ustanovení mi zź tkonač ,. 54112020 Sb., Sb., o odpadech, v platné m
znění  a vyhláš ky Z}l4B ě.412016 kteľ á stanovuje systé m shľ omaŽďování , sběru, přepravy'
tří dění , využ iváni a odstľ aňování  komunální ho odpadu vznika1í ciho nainemí  statutární ho
města Bľ na,

j) uvedení  vš ech povrchů  dotěených stavbou do pů vodní ho stavu (komunikace, chodní ky,
zeleť l, pří kopy, propustky apod.),

k) ostľ aha stavby a staveniš tě,zajiš těni bezpeč nosti práce a ochrany Životní ho pľ ostředí ,
D projednání  a zajiš tění  pří padné ho zvláš tní ho už í vtni komunikací  a veřejných ploch vč etně

ú hrady vyměřených poplatků  a nájemné ho,
m) souč innost při předání  stavby,
n) zajiš tění  a provedení  vš ech nutných zkouš ek dle CSN (pří padně jiných norem vztahují cí ch

se k prováděné mu dí lu vč etně poÍ í zeni pľ otokolů ),
o) zajiš tění  atestů  a dokladů  o pož adovaných vlastnostech výľ obků ,
p) zajiš tění  vš ech ostatní ch nezbytných zkouš ek, atestů  a revizí  s vyhovují cí m výsledkem

podle CSN a pří padných jiných pľ ávní ch nebo technických předpisů  platných v době
provádění  a předání  đ ila, kteými bude prokázáno dosaž ení  předepsané  kvality
a předepsaných technických paľ ametľ ů  dí la,

q) stanovení , zajiš tění  a provedení  přechodné ho dopravní ho znač ení , vyří zení  zvláš tní ho
už í vé lní  komunikace (ZUK), v pří padě potřeby uzavirka ulice vč . označ ení  objí ž ďky,

ľ ) zajiš tění  instalace dopravní ho znač ení  dle stanovení  odboru dopľ avy MMB,
s) do ceny dí la zahrnout veš keľ é  náklady souvisejí cí  s umí stění m přechodné ho dopľ avní ho

znač ,ení ,
Ð dodání  veš keľ ých dokladů  nutných ke kolaudaci od jednotliých DOSS akomunikací  nebo

správců  TI v souladu s jejich vy'jádření m,
u) veš keré  změny oproti PD musí  být předem pí semně odsouhlaseny objednatelem'
v) dodání  dokladů  o provedených zkouš kách s vyhovují cí m výsledkem,
w) splnění  sdělení  stavební ho ú řadu dne 1Ż.04.202l č j. BBoH/01870l2llsU a űzemní  souhlas

stavební ho ú řadu ze dne 18.06.2021ěj. BBOH/OT79ĺ 2l/sŰ,
x) polož ky, které  jsou vevýkazuvýměľ , budou naceněny v souladu s pří sluš nými vyjádření mi

(např. druhy materiálů ),
y) v pří padě potřeby vytýč ení  stavby oprávněnou osobou a dodání  dokladu o vytýč ení  stavby

oprávněnou osobou,
z) geodetické  zaměÍ eni.



P í loha č . 3 ke smlouvě o dí lo č . 08-034/22/Ts na akci ,.opravy a' ľ ekonstrukce kontejnerov ch staní  pro
komunální  odpad v MČ  Brno-Bohunice, II. etapa, II. č ást,,

V Moravanech dne 28.2.2022.

Roman Nejedl
jednatel

opravy a rekonstrukce kontejnerovl ch stání  pro komunální  odpad V Mč  Brno_Bohunice, tt. etapa, tl.

1.4.2022 - 31.8.2022

HARMONOGRAM PRAC

č ást

ZEľ ÝAiK-) duben květen cerven cervenec srpen

okrouhlá 24

okrouhlá 9

Vedĺ ejš ĺ  6

Spodní  i

)od Nemocnicĺ  9

Pod Nemocnicí  7

ffi
ł -si



_------**PTí rona-ffiffin_ä no.e. 
o a ĺ  s ąlnnsnaauci ,,opľ avy a ľ ekonstrukce kontejneľ ových stání  pľ o

komunální  odpad v MČ  Bmo-Bohunice, II. etapa, II. č ást,,

Úrao městské  č ásti města Brna, Brno-Bohunĺ cä , Dlouhá 3, 625 00 Brno
Staveb

Spis, Zn,:

tj.:
VyřizuJo:
Tol,:
E-maĺ l:

s-BBOH/o1485t21t9U
BBoH/03379ĺ 21lsÜ
lng. Alena Popelková
547 423838
od borstavebni@bohunice. brno. cz

ľ tĺ  l'lřae
l'luö Bĺ no_Bohunlco

ę$ľ ĺ ł uĺ {Tł ^il'F

ľ iittttttł ttiľ tł tt\lllfi 
'll\lll\\ll\

bo08es?d2b860o

[\lltl

V Brně dne 18.6,2021

Úzervlľ ĺ ĺ  souHLAs

Úřad městskó öástĺ  města Brna, Brno-Bohunice, Stavebnĺ  ú řad, jako stavebnĺ  Úřad přĺ sluš ný
podle S 13 odst' 1 pÍ sm. c) zákona ě' 183/2006 sb., o rJzemnĺ m ptánovánĺ  a stavebnĺ m řádu
(stavebnĺ  zákon), ve zněnl pozdějš ĺ ch předpisŮ (dále Jen ''stavební  zákon''), posoudil podle $ 96
odst, 1 ,2 a 4 stavebnÍ ho zákona zámé r umÍ stěnĺ  stavby, ktený dne 18,3'2021 oznámil'
Statutární  město Brno, Mč  Brno.Bohunlce, starosta, lč o 44992785, Dtouhá č .p. 577t3,
Brno.Bohunlce, 625 00 Brno 25

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzenĺ  podle S 96 odst. 4 stavebnlho zákona
a $'ĺ 5a vyhláš ky ö. 503/2006 sb., o podrobnějš í  ú pravě Územní ho rozhodovánÍ , ú zemnĺ ho
opatřenĺ  a stavební ho řádu, v platné m zněnĺ ,

vydává ú zemní  souhlas
na stavbu:

opravy a rekonstrukce końteJnerových stánĺ  pro komunátnĺ  odpad v MČ  Brno-Bohunlco -
ll. etapa

Brno, Bohunlce, Pod Nemocnlcĺ , Spodnĺ

(dále jen ''stavba'') na pozemku parc. č ,,264212 (ostatnl plocha), parc. ö. 265211(ostatnĺ  plocha),
parc, č . ?_653 (ostatnĺ  plocha), parc, č . 2738 (ostatnĺ  plocha), parc. ö, 2739 (ostatnĺ  plocha),
parc. l, 3064 (ostatnÍ  plocha), parc. č . 3065/1 (ostatnĺ  plocha), k.ú . Bohunice, Brno'

Druh a ú öel umisť ované  stavby:
- Jedná se o rozš ĺ řenĺ  třĺ  stávajĺ cĺ ch kontejnerových stání  pro komunálnĺ  odpad při ulicĺ ch

Pod Nemocní cĺ  a SpodnÍ ,

Umĺ stěnĺ  stavby, urč enĺ  prostorové ho řeš enl stavby:
' Ko$.ejnerové  stání  na pozemku parc. č . 2738, k.ú . Bohunice (Pod Nemocnicl 7), bude

rozš ĺ řeno o 1,36 m směrem na jih na pozemek paro. ě,2739, k.Ú, Bohunĺ ce,
' KgnJejnerové  stánĺ  na pozemku parc. č . 2653, k.Ú, Bohunice (Pod Nemocnĺ cĺ  9), bude

rozš ĺ řeno směrem na jĺ h o 2,48 m a směrem na západ o o,25 m na pozemek
parc. ö. 2652ĺ 1, k.ú , Bohunice.

' Kontejnerové  stánĺ  na pozemku parc. ö. 3064, k.ú . Bohunice (Spodnĺ  4), bude rozš ĺ řeno
směrem na jih o 0,2 m, směrem na západ o 1,0 m a směrem na sever g,2 m na pozemek
parc. ě. 3065/1, k.ú . Bohunice.

- Stánĺ  budou z betonových prefabrikátů  tlj 140 mrrŤo výš ce 1,6 m.
' P]ocha stánĺ  bude z betonové  dlaż by tl. 60 ffiffi, lemováno betonovým obrubnĺ kem

a z betonových prefabrikátŮ.
- V rámci rozš ĺ řenÍ  stánĺ  dojde ĺ  k opravě zpevněných ploch'

Zä měr splňuje vš ećhny podmÍ nky podle S 96 odst. 1, 2 a $ 90 stavebnĺ ho zákona.



t.j. ssoHĺoggzglzusÜ str,2

PoučenÍ:

Územnĺ souhlas platl 2 roky ode dne jeho vydánĺ. Dobu platnosti územnĺhosouhlasu ne]ze
prodlouŽĺt. Uzemnĺ souhlas lze změnit Územnĺm souhlasem nebo Územnĺm rozhodnutĺm'

ostí v přÍpadech podle $ 96 odst. 9 stavebního zákona.

,,otisk razĺtka"
lng. Marie Zitterbartová, Ph.D
vedoucĺ stavebnĺho úřadu

Poplatek:
oznamovatel je dle $ 8 zákona ö, 634l2a04 sb., o správnĺch poplatcích, ve zněnĺpozdějšĺch
předpisŮ, osvobozen od poplatků za vydánĺ rozhodnutí.

obdrží:
doporučeně do vl. rukou :'

1. Statutárnĺ město Brno, MČBrno_Bohunice, starosta, Dlouhá č,.p.577t3, Brno_Bohunice,
625 00 Brno 25

2. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Malinovského náměstĺ 3, Brno-město, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstĺ č.p.196/1, Brno_město,
602 00 Brno 2.

3. Magistrát města Brna, odbor správy majetku, IDDS: a7kbrrn
sĺdlo: Dominikánské náměstĺč'p.196/1, Brno-mésto,602 00 Brno 2
zastoupenĺ pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstĺ ě'p, 196/1, Brno-město,
602 00 Brno 2

ą. Úraa městské části města Brna, Brno_Bohunice, odbor majetkový a kontroly, Dlouhá
ć,p. 57713, Brno_Bohunice, 625 00 Brno 25
zastoupenĺ pro: Statutární město Brno, Dominĺkánskénáměstí č.p'196/1, Brno-město,
602 00 Brno 2

5. Brněnské komunikace a.s., lDDS: tk7c8xt
sĺdlo:Renneská třĺda ć,.p.787l1a, Brno_střed, Štyřice,639 oo Brno 39

6' Brněnské vodárny a kanalizace, a,s.' IDDS: c7rc8yf
sídlo: Pĺsárecká č.p.555/1a, Pisárky,603 00 Brno 3

7. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sĺdlo: teskomoravská ö.p.251Ot19, 190 00 Praha 9_Libeň

8, EG.D, a.s., IDDS: nfSdxbu
sĺdlo; Lidická č.p. 'ĺ873/36, Öerná Po|e, 602 00 Brno 2

9' GasNet SluŽby, s.r.o,' lDDS:jnnyjs6
sĺdlo: Plynárenská ě.p,49911, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupenĺ pro: GasNet, s'r.o., Klĺšskáě.p. 940/96, Klíše,40o 01 Ústĺ nad Labem 1

dotčenésprávnĺ úřady
10. Úřad městské části města Brna, Brno_Bohunice, odbortechnických sluŽeb, Dlouhá

č,'p.57713, Brno_Bohunĺce, 625 00 Brno 25

kopie
11, spis
12. referent



('/ ĺ

opravy a rekonstrukce kontejnerových stánĺ pro komunální odpad v MČBrno_
Bohunice - ll. etapa
Brno, Bohunice, Běloruská, Uzbecká, Vedlejší,Spodní, okrouhlá

Váženĺ,

Úřao městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební Úřad jako stavebnĺ úřad příslušný
podle $ 13 odst. 1 písm. c) zákona č.18312006 sb., o územnÍmplánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějšĺchpředpĺsů,Vám v souvislosti s VašíŽádostí ze dne 7.4.202'| sděluje'
żepředmětné stavebníúpravy kontejnerových stánĺ na pozemcĺch:

parc' č.2230, k.ú. Bohunice, ulice Běĺoruská
_ parc. č.2a48, k.tj. Bohunice, ulice Uzbecká
- parc. ö.3213, k.ú. Bohunĺce, ulice Vedlejší
- parc. ć,. 3220, k.Ú. Bohunice, ulice Vedlejší
- parc' č.3032, k.ú. Bohunice, ulice Spodní
- parc. č.2595, k.ú. Bohunice, ulice okrouhlá
- parc. ć. 2675, k.ú. Bohunice' ulĺceokrouhlá
- parc. č'2678, k.Ú. Bohunice, ulice okrouhlá

nevyŽadují stavební povolení, ohlášenínebo jiné opatření dle stavebního zákona

Stavebnĺ úřad

Naše č'j.:
Spis. zn.;
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

S pozdravem

lng. Marie Zitterbartová, Ph'D.
vedoucí stavebního úřadu

BBOH/0187At21tSU
s-BBOH/o1825t21tsu
lng. Alena Popelková
547 423 838
547 352946
odborstavebni@boh unice. brno.cz
12.4.2021

Úraa městskéčásti města Bľna,

Brno-Bohunice' odbor technických
služeb,

Dlouhá č,.p.57713,

Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

,,otisk razitka"

t$d'l';'p,äir;b

ütr/ľüütrlľ ľľ///lľľ/ľll/lłlľ

Kopie: Spis


