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Smlouva 0 dilo & OIN/000003/2022/DIL

uzaviend podie zakona ¢. 89-20125b., ohéanského zakoniku (dale jen NOZy a navazjicich pFedpisu a die
usnieseni Rady mésta Chradimi ¢ R-96-2022 ze dne (7. 03, 2022

1. Smluvni strany
L1 Obiednatel:
Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I
Zastoupen: Ing. Franti¥kem Pilnym MBA starostou mé&sta Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena stmadova ¢ chrudim-city .cz
1CO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSck Pilny MBA. starosta  tclcfon: @agi R
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: [H2g ,ﬁg&r
Ing. arch. Magdalena Strnadova telefon: “'“*-E’..,g: e

Doru¢ovaci adresa; M&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77

537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: CAVATOR s.r.0.

Sidlo spoleénosti: Bylany 141,538 01 Bvlany
Doruéovaci adresa: Byvlany 141, 538 0] Bvlany

a) smll.u nich

b) technickyvch
¢) realizace

d) stavbvvedouci Rk i

{odborn¢ zpusobild osoba dle § 160 ?ﬂkona é 183!2006 Sb, v oboru mosty a inZenyrské konsu'ukcc
Cislo autorizace: (¥4

¢) odpovédny zastupee:  EEELIIGRES i
(odbomé zpusobila gspba dle § 160 mkona é 183;'20{)6 Sb. v oboru dopravaf stay b\
Cislo autorizacc:'g 1

Telefon: 'ln“ ﬁ%ﬂf“%
E-mail: s LiE
1¢ 03197775

DIC CZ05197775
Bankovni spojeni: CSOB as.

Cislo tiétu: 285031272/0300

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralove.
spisova znacka: C 37358
{ddle jen zhotovitel)
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Stavba: »Oprava lavky L 20 v ul. Moravsk4, Chrudim*

1.3 !'jvp_gni ustanovenf

1.3.1 Smluvni strany prohlasuji. Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné

2.1

2.2

23

24

2.6

vulc spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu s¢ zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Piedmét a podminky plnéni

Uéclem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je doddvka, provedeni a obstarani veskervch
praci. véetn€ zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni. dokonéeni a zprovoznéni stavby
»Oprava lavky L 20 v ul. Moravskd, Chrudim®. dle projektové dokumentace ..Oprava lavky
L 20 v ul. Moravska, Chrudim™. vypracované MDS Projekt s.r.0.. Forsterova €. p. 175. 566 01
Vysoké Myto. odpovédny projektant: RET R kpod z. &, 2144-19-4 z 10/2020.

Soudasti dila jsou veskeré pracc a dodavky obsazené v projektové dokumentaci. a to jak
v textove. vykresové a dokladové &asti. tak i ve vykazu vymér, kterv zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou souéasti pfedmétu plnéni veskeré nezbyvtné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) poticbn¢ k fadnému provedeni a dokonéeni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uveden¢ dokumenty. véetnC vSech dokladu. vvjadicni
vlastniku a spravcu inZenyrskvch siti. DOSS. spoleéné s nabidkovym rozpoétem zhotovitele.
ktery' je povaZovén za upiny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
viak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona €. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje. Ze se v plném rozsahu scznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veSkere technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale.
zc je schopen dle vy$c uvedenych dokumentu kompletni pfedmét smiouvy dle &l 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢&islo 526/90 8b.. o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoétu. Dale zhotovitel prohlasuje. ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbomymi znalostmi. které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace. kter¢ nejsou obsaZeny v jednotlivych poloZkach rozpoétu. ale
jsou soucasti ujednani dlc této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlej§ich rozpoStovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden zmaterialu sc zaruenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.. v platném znéni. kterym se stanovi technické
pozadavky na vvbrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Dilo bude dale dodano min.
vtakové jakosti, jako je stanoveno v politice jakosti pozemnich komunikaci zdc:
http:/Avww.pipk.cz/ . Tuto kvalitu bude zhotovitel prubézng objednateli deklarovat, a to napf.
originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho dodavatele. Tyvto doklady muZe objednatel a
technicky dozor stavebnika / imestora (dale jen TDS) poZadovat piedloZit k provéfeni i
autorskému dozoru projcktanta (dale jen AD).

Souéasti dila je zajiSténi vytyéeni v terénu pfed zahajenim praci u spravcu inZenyrskych siti a
umoznéni témto spravcum provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.
Soucasti dila je zajisténi veskervch pfipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy
provozu, zvlastniho uZivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi. dle platnych zakonu a
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2.11

2.12

picdpisu. dale stanoveni pfechodného dopravniho znadeni po dobu stavby. osazeni a udrzba
dopravnich znadek. véemé thrady s tim spojen¢ a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vy$koleni pracovnici pro danou &innost. Pracovnik.
ktery' na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni. muze byt zc stavby
TDS. ncbo koordinatorem bezpeénosti a zdravi pfi praci (ddle jen BOZP), ncbo zastupcem
objednatcle. okamZit® vykézan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitcl odpovida za §kody zpusobené objednateli, vlastnikum stavcbnich objektu a pozemku
1 za §kody zpusobené tfetim osobam pfi provadéni dila. nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
piechazi nebezpedi Skody na dile jeho protokoldmim pfevzetim.

Pfcdmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazateiné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimaln¢ 7 dni pfedem o opaticnich. které omezi vlastnicka prava
k uZivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminck objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci. dodavek a stavebné montaZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zékony CR. souvisejicimi vyhlaskami. platnymi pHslusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu a pfedpisy a metodikami uvedenymi v politice jakosti pozemnich komunikaci zde:
htp:/Avww pipk.cz/ . v&etné montdznich pfedpisu vyrobeu a vyhradnich dodavatelu.

Dale bude zhotovitel postupovat dic pfislusnych pfedpisi o bezpeénosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace €. 262/2006 Sb.. v platném znéni a souvis¢jicich vyhlasck a
zakonu a to véetn¢ zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci. a dle obecné zavaznych a doporucenvch piedpisu a metodik. Veskeré Skody.
zpusobené nedodrZzenim pfedpisu o bezpeénosti pracc a ochrané zdravi pfi praci zhotovitclem
zpusobeng. hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi rcalizaci pfedmétu dila k jakyvmkoliv zménam. doplitkum nebo roz§ifeni pfedmétu
dila. dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, jc objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis t&chto
zmén, pfipadné zdkres ncbo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén. dopliku nebo
rozsifeni dila budc stanovena podle jednotkovych cen pouzitvch v nabidkovém rozpoétu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pifedmétu dila musi byt pied
zahajenim realizace vzajemné odsouhlascna formou pisemného dodatku k této smlouvé,
Neodsouhlasené nebo ncobjednané stavebni price neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, muZe poZadovat jejich odstranéni. Viccprace je zhotovitel opravnén provést aZz po
uzavicni dodatku k puvodni smlouvé o dilo. ktery' objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény piedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Souddsti
navrhu dodatku bude nabidkovy' polozkovy rozpodet schvéleny projcktantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vywictuje zhotovitel objednateli oddélené od vvidtovani za puvodné
smluvené stavebni prace. Tzn.. Ze jednim dafiovy'm dokladem - fakturou nebude zhotovitel
udtovat objednatel prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle puvodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢t osadi konkrétni vyrobek. ktery uved] v nabidkovém rozpoétu.
Tento vvrobck musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci. tzn.. musi dodrZet
minimalni standart technickych. rozmérov¥ch a vzhledovwch parametru vyrobku
specifikovaného v PD, ncbo bude mit vlastnost: lepsi. Pokud je v projcktové dokumentaci a
vvkazu vymér jmenovan konkrétni vyvrobek, & v¥robee. je to pouze zduvodu orientaéniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dlc projektov¢é dokumentace zavazné jenom rozmérove
a technické parametry vyrobku. tj.. minimalni standart technickvch vlastmosti. a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoétu, popf. pfi vlastni stavbd, nahradit jinvm
vyrobkem, minimalné stejnych parametru, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametru
rozhoduje vZdy autorsky' dozor (dale jen AD). pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevvhradi. V pfipadé. Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
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pouze zancdbatelné horSi. rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklad¢ kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel pfedlozi zastupcum objednatelec k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni.
kovani. obkladu. dlazeb a vscch nové dodanych vyrobku a materidlu minimalné 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednani. cventualné montazi do stavby. Opozdéné piedlozeni jo
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel piedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnu po predani a picvzeti
staveni$té navrh zkuSebnich planu. ve kterveh budou specifikovany druhy a poéty zkoudck
provadénych v prubthu stavby a eventualné po jejim dokondeni. pro kontrolu kvality dodanych
vyrobku, provedenych praci a materialu. Dale zhotovitel predloZi objednateli. po podpisu této
smlouvy a pred zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na viechny
vyrobky. které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabdny béZnou
tovami vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle plamych piedpisu. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pred zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vidy jeden vzorek
kazd¢ho takového vyrobku ke schvaleni zastupcum objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele. eventudlné predloZeni certifikace vyrobku. ncbude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazenv bez ziskani prokazatelného
pfedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby. je zhotovitel povinen tvto vyrobky na
pozadani objcdnatele zc stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin predédni
stavebnich praci dokonéeného dila
Datum 2.5 2022 28, 04,2023

Zhotovitel bude dodrZovat Easovy a platebni HMG piedlozeny do zadavactho fizeni na
zhotovitele stavby. pfipadn¢ upfesnény pred zahajenim praci. ncbo v prubéhu vystavby,
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznaden datem poéatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupei obou smluvnich stran, Oboustranné ncodsouhlaseny a ncpodepsany HMG jo
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat véechny osoby uvedené v bodé 1.1 &i 1.2
t¢to smlouvy. a to 1 samostatné. Zménou HMG sc vSak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 teto smlouvy,

pfedanim veskerych dokladu uvedenych v této smlouvi. podpisem pigjimaciho protokolu
obéma smluynimi stranami a to véetné zjistovaciho protokolu o odstranéni viech zjisténych vad
a nedodélku, nebranicich uZivani, véetné terminu odstranéni.

Dne 28. 04 2023 bude zahajeno pfedavaci fizeni stavby. kicrd je pfedmétem této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozddji 7 dnu pfedem. kdy bude pfedmaét
dila dokoncen a pfipraven k zahdjeni prejimaciho fizeni. V pripadé. e zhotovitel provede
stavbu po pfedchozi dohodé s objednatelem v éase krat§im nez smluvnim. zavazuje se
objednatel fadné provedené a dekonéené dilo pievzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolami predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélku. pripadné jejich odstranéni. vvklizeni stavenisté a predani viech dokladu. dle
obecné platnych a zavaznych zékonu, pfedpisu a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéensch
nebo zavaznych metodik a postupu vyrobeu a vyhradnich dodavatelu. Zejména zhotovitel pieda
doklady pozadovan¢ a vyjmenované objednatelem v této SOD.
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Nedokonéeny piedmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel muze prevzit dilo i
tehdy. jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky. které ani samy o sobé.
ani ve spojeni s jinvmi. nebrani uplnému uzivani dila a rovnéZ nejsou v rozporu s picdpisy na
ochranu zdravi. Zivota. nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vSak vznika az po pfedani
dila bez veskerych vad a nedodélku. véetné pfedani viech zikonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladu. Protokolami zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatclem a
jeho nedilnou soudasti bude oboustranné potvrzeny soupis zji$ténveh vad a nedodélku. véetné
zapisu o odstranéni. Souédsti zapisu je rovnéz tiskopisny scznam vscch pfeddvanych dokladu
s &iselnym znadenim jednotlivych polozek a stran listu poloZek a seznam jednotlivyeh zaruénich
lhut. potvrzeny a podepsany opravnénvm zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit. je povinen uvést duvody. Po odstranéni piipadnych
ncdostatku. pro kier¢ odmitl objednatel dodavku pievzit. se pfedani a prevzeti opakuje.

3.6 Termin fadného dokonéeni dila a diléi terminy budou prodlouzeny:
- jestlize pfekazku v praci zavinil objednatel.
- jestlize prferuSeni praci bylo zavinéno vy$si moci - nepfiznivé  klimatické podminky
(z¢jména povodné a jin¢ katastrofy: destive obdobi a obdobi mrazu neni nepfiznivou
Igimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zeméticseni a mobilizace &i valka na tzemi
R.

3.7 Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jcho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim
objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo. které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipadé neni v prodleni. v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

4.1, Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotovitel
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoétu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 8.057.521,74 K& 1.692.079,57 K¢ 9,749.601,31 K&

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladd
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zikona &. 526/90 Sb.. o cenéch. ve znéni
pozdgjsich zmén a doplilku. Cena je stanovena jako maximilni a nejvy¥e piipustnd, se
zapoltenim veSkerych nikladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap#. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je plama a neménna po celou dobu
realizace dila. nejpozdéji do 31. 12. 2023. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a piedpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k rcalizaci dila véetné nakladu na dopravu. skladkovné, zafizeni
stavenisté. véetné odbéru poticbnych medii, jakoz i viechny dalsi rezijni naklady zhotovitele, Do
31.12. 2023 je zména smluvni ceny (jak zvyseni. tak sniZeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipadé jeho pozadavku na zvétseni nebo zmengeni piedmétu pinéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci. nebo na zakladé zmén daiovych predpisu. Do ceny
zhotovitel zahmul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dlc platnveh norem
a vyhlasck. dale vSechny okolnosti a podminky. které mohou mit jakvkoliv vliv na cenu. véetnd
poZadavku a podminek vvplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahmul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladu dle obvyklych pozadavku mistné pfislusného stavebniho ufadu a poZadavku objednatele
pro picdavaci fizeni. napf. zkousky. revize. zaskoleni atd.

4.2 Jakékoliv zmény. doplitky nebo rozsifeni pfedmétu dila. které nebyly v zadavacim vykazu v¥mér,
v SOD. ncbo zadévacich podkladech. musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
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smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpusob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku). je touto smlouvou predem vylouéen.

4.3 Smiuvni cenu stcjné jako predmét dila 1ze zménit v ramei moZnosti danych platnou legislativou a

5:1

54

to

uto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych pfipadech uzavie objednatcl se zhotovitelem dodatek

smlouvy.

a)
b)

c)

d)

e)

g)

h)
1)

S. Preddni a prevzeti stavby a staveniSté

Objednatel odevzda zhotoviteli staveni§té nejpozd&ji do 2. 5. 2022, Prevzeti stavenisté
zhotovitel objednateli piscmn& potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizujc objednatel. Stavenisté je poskvtnuto zhotoviteli bezuplaing. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uZitkové vody, dalii
media, skladovaci prostory ani zvladtni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpeli stavenisté neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpcdeni stavenistd bude takového stupné, aby nedoslo ke skodam na
majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zajiSténi provizomich ndjezdii a lavek v pribshu stavby,
vystraZné tabulc, zébrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné dpravy provozu, dale Zadost o
zvladtni uZivani MK, provedeni piechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu piedani dila na své naklady, véetn likvidace
zafizeni staveniSt¢. Pozemky, ktcré nebyly soudasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéencého a ncpodkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$té budc zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastictvi
objednatcle, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na staveni§té je zhotovitel povincn respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISQ a piedpisech vztahujicich sc
na piedmét smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji pfi zahajeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz pofizeni je soudasti dila:
islovany seznam
1 ks viech dokladi a | ks kopii viech dokladii veskerych predanych dokladu, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového Gisla dokladu a poétu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznaden svym pofadovym éislem. V¥echny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutefného provedeni stavby
v ti§téné podobé, budou vloZeny do ¥anonu bez poufiti plastikovych obaléi (napi.
euroobalil), s pfipojenym jednim nosifem (nap¥. CD/DVD), na kterém budou podobnéd
strukturované popsany doklady pfeddvané pouze elektronicky.
4 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skuteéného provedeni
stavby. oznadené zhotovitelem , Skuteéné provedeni stavby™ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé sloZee této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu. DWG a ve formatu. PDF.
geodeticka dokumentace skuteGného provedeni véetné akceptaéniho protokolu v tidténé
podobg 4x a v elektronické podobé 1x na CD.
geometricky plan.
zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatelc.
1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatcle.
dle platnych norem a pfedpistt: revize, atesty, doklady o pfedcpsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé, doklady o vhodnosti pouZitych materiali.
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i)

k)
1)

doklady o likvidaci a uloZeni odpadu a nakladani s nimi dle platnych zakonu, v souladu se
zavaznym stanoviskem a dale odpady budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a
recyklovatelnost a pfednostné predany k materialovému vyuziti

navody k uzivani, k obsluze a adrzb¢ v Seském jazyce a zaruéni listy.

doklad o zaSkoleni uréenych pracovniku objednatele a provozovatcle k Gdrzbé a provozovani
zafizeni, ktere udrzbu a zaskoleni vyZaduje.

Z environmentilnich divodd budou vySe uvedené doklady prednostné predény
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosidi, napf. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziskd elektronickou cestou a dile kopie téchto doklada,
pokud je to moZné z legislativnich davodii. Na tifténé doklady pouZije zhotovitel

prednostné recyklovaného papiru.

V pfipadé pozadavku objednatele, nebo TDS. je zhotovitel povinen piedlozit doklady i
v prub&hu vystavby, a to zejména z diivodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani pfedbéZzného uZivani stavby ncbo kolaudacniho souhlasu, pro jiZ dokondenou éast
(stavebni objekt) stavby:.

5.5 Hluk na staveniti nesmi piekro€it povolené hygicnické normy, eventualné hodnoty uvedené

v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinitor BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenité o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v plamém znéni a pfisludnych vyhlasek. B&hem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na staveniti a pfistupny k prohlidce a
zapisum objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skuteCnosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisum pfipojovat sva stanoviska, namitky.
apod. do 5 pracovnich dnu, jinak sc ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnii své vyjadfeni. Jinak se ma za to. Ze s obsahem zaznamu souhlasi, Stejna
prava ma 1 technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatcl) je povinen na zaklads
zapisu ve stavebnim deniku se zicastnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytvch postupem
dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemng
vyzvat. Talo vyzva musi byt u¢inéna piscmn¢ minimalné 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitcl je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou &ast
zakryvanych konstrukci. V pfipadé pfipominck je objednatel povinen zji§téné skuteénosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objcdnatel povéiit
provadét osobu opravnénou na zékladé zmocnéni dle piikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
ncbo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipad¢ nesnimé povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniku zhotovitcle v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou Gplnost, za kvalitu praci a
dodrZeni technologickych postupu.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 8 dnu pfed zahajenim praci na technologickém celku

doloZit, Z¢ informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.
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6.6

7.1

72

7.3

7.4

~
th

1.6

Zhotovitcl stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soudinnost poticbnou pro
plnéni jcho dkolu po cclou dobu pfipravy a realizace stavby. zeyména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS. zu¢astnit sc zpracovani planu BOZP picdlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrZovat a postupovat podle dohodnutych opatreni.

7. Finandni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mésiéné na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenyeh praci a

doddvek.

Zhotovitel je povinen predloZit zastupei objednateie. (TDS). vidy nejpozd&ji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci. ocenénich podle polozck nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnu od obdrzeni pisemnych podkladu od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ..Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD). za obdobi (tj.
uplynulé mésiéni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny'
ncbo PC vypis provedenych praci a dodavek v poloZkach, fazenych a znadenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele. ktery je pfilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
Jjednotlivych poloZek rozpoftu musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni  soupisu
provedenych praci neni moimo provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - dailovy doklad. jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny' soupis
provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitclncho plnéni je vzdy posledni den kazdé¢ho
kalendaimiho mésice. Pokud pFislusné potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
lze soupis praci potvrdit a predat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (piijemee zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb.. o dani z pitdanc hodnoty, ve znéni pozd&jsich pfedpisu, ruéitelem za
nczaplacenou dafl z pfidané hodnoty z pInéni. které jo pfedmétem této smlouvy. V pfipadd, ze
objednatel bude mit v dob¢ thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru. Ze by
mohl byt v budoucnu spraveem dané vyzvan k thradd nczaplacené dané ztitulu rudeni.
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového fadu. je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit da
z pfidan¢ hodnoty piimo spravci dan¢ dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, ze uhrazeni DPH pfimo spravei dané. ncbude na
stran& objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadnd a véas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany’ a oboustranné schvaleny
Casovy a platebni HMG.

Nedojde - li mezi ob&ma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté. a to
nejpozdéji do péti kalendaimich dnu.

Dariovy uéetni doklad musi spliiovat zakonem pfedepsané nalcZitosti a mj. obsahovat: oznageni
faktury a jeji €islo, ndzev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné &isla SOD. cenu
dila, fakturovanou Castku bez a véetné DPH suvedenim procentni sazby. zakizkové &islo
objednatele. fakturovan¢ obdobi. jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno. Ze¢ sc jedna o
plnéni dle SOD islo. stavebni objckt ¢islo a dal$i udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
muze dafiovy doklad vratit do data splatnosti v pfipadé. ze obsahuje nespravné nebo neuplné
tidaje. Neucini 11 tak. je opravnén na zhotoviteli poZadovat, aby ncopravnéné vvfakturovanou
castku zhotovitel odecetl v pfidti faktufe, ncbo vystavil opravny datiovy' doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenvch praci a
dodavek. Objednatel pfijima faktury i v elektronické podobé.
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7.7

7.8

79

7.10

Thl

7.12

Platby budou probihat vyhradné v K& Lhuta splatnosti faktur je 14 dnt ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované &astky z uétu objednatcle,
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohod& mezi objednatelem a
zhotovitelem, muZe zhotovitel pferudit prace a pozadovat na objednateli Ghradu nakladi
bezprostredné timto pferusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuseny, sc
prodluzuje termin dokondeni dila.

Posledni faktura musi byt oznagena nazvem ,Konetn4 faktura®,

Objednatel, v piipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
pInéni neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZzaduje Fadné a vfasné plnéni finan&nich zdvazki viiéi viem néastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na pInéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (nap¥. ve sdruzeni) apod. za préce
(Casti praci), které byly Fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, pop¥. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto préce objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyte€ného odkladu od obdrZeni
platby za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpfisobem zavaze zhotovitel
k platbdm i své poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby do$lo ke v&asnému plnéni
finanénich zdvazki v celém dodavatelském Fetézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na
neplnéni tohoto bodu od &lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené ndpravu a pokud dle min&ni zhotovitele medo$lo k poruSeni tohoto
ustanoveni, tyto skutelnosti objednateli hodnovérné doloZit. Jestlife zheotovitel
nezjednd napravu, miZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby doFeSeni tohoto
problému dalSi platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi &dstky
vi. DPH, kterou zhotovitel, & jeho smluvni partner, zadrfuje oprivnénému &lenu
dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendérnich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazateln& uplatnil. Dolozi — li
viak zhotovitel v této dob& 15 kalend#fnich dni objednateli, Ze dluznou &istku Clen
poddodavatelského Fetézce obdriel, pohliZi se na tuto konkrétni vyzvu k ihradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od pofatku neplatn4).

Sankcc za neplnéni dohodnutych terming;

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice ne3
7 kalendafnich dni, nebo sdokonéenim stavebnich praci (u dokondeného dila bez vad a
nedodélki, véetné predani viech dokladd), o vice nez 5 kalendaiich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.2 % zcelkové ceny dila za kazdy i jen zapodaty den
zpozdéni. Délc zhotovitel uhradi veskeré $kody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokondeni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankee za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, & obdrZeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0.1 % zcelkové ceny dila za kaZdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni zc zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo. sc zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované astky za kazdy, i jen zapoéaty,
den prodleni se spInénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15t pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepreda postovni
doruCovaci sluzbé nebo elcktronicky se zaruéenym podpisem neode§le ozndmeni pro
objednatele, Zc reklamované vadv uzndvd. nebo odmita, a soudasné ani nenastoupi
k odstrafiovéani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&

smluvni pokutu za nereagovani na rcklamaci.
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7.13

7.13

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji
postupem dal§ich praci. uhradi zhotovite! objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000.- K& za
kazdy pripad a (ncbo pfi¢emz) ndklady na odkryvti zakrytych konstrukei jdou k tiZi zhotovitcle.
To neplati, jestlize zastupce objednatele s¢ ke kontrole nedostavi. i kdvz v terminu 5 dnf pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazd¢ poruscni predpisu BOZP (zédkona ¢. 309/2006 Sb.. v platném znéni. planu BOZP.
opakovan¢ ncprovedeni napravy dle poZadavku v zapisech koordindtora BOZP), piedpisu
pozami ochrany a Zvotiho prostfedi zhotovitclem. eventualnd jeho subdodavatclem
(poddodavatelem), zjisténé a prokdzané organem poZirni ochrany. Zivotiho prostiedi a BOZP.
eventualné TDS. objednatelem. nebo koordinatorem BOZP. zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vy§i 5.000,~ K& za kazdy prokazany pfipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrZovat uvedené pfedpisy a zdkony a
uhradit pfipadné dal$i naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napiiklad sankce ze
strany kontrolnich organu.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankee za prodlent s tthradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s hradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
Je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vi§i 0.2% z dluzné astky za kazdy i
zapodaty den prodleni,

b) Pokud budc zhotovitel ncbo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty. z duvodu
nedodrZeni sjednancho terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané drok z prodleni ve
vy$i 0,1% z dluzn¢ éastky za kazdy i zapodaty den prodleni. Splatmost faktury s¢ pro tento
ucel stanovujc na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdkladé této smlouvy. uplatnit ncjpozdéji do 90 dnu ode dne. kdy narok na
vyuctovéani majctkové sankee vznikl. Mamym uplynutim této lhuty narok na zaplaceni sankce
zanikd. Pokud vSak sankcionovana skutednost stale trva. nebo v poslednich 90 dnech trvala. 1ze
uplatnit smluvni pokutu a pfipadné dal§i sankce, max. v8ak za obdobi poslednich 90 dnu.

V piipadé nesplnéni zdvazki uvedenych v bodech 6.4, 6.6, 9.2 a). 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy§i 1,000.- K& za kazdy prokazany pfipad a za
kaZdy i jen zapodaty den prodleni s¢ splnénim zivazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. ¢) zédkona & 320/2001 Sb.. o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu. ve znéni pozd&jich predpisu. osobou povinou
spolupusobit pfi vvkonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZi nebo sluzeb
z vefejnych vydajil. tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a dokumentaci
zam@stnancum ncbo zmocnéncum povéfenych organu (CRR, MMR. Ministerstva financi.
Evropské komisc. Evropského udetniho dvora. NejvysSiho kontrolniho dfadu, pfislusného
finanéniho dfadu a dalSich opravnénych orgénu stitni sprivy) a vvtvofit vy&e uvedenym
organum podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soudinnost,

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vvhotoveni smlouvy véetné jejich dodatku, originaly
uetnich dokladu a dalSich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 lot od zantku této smlouvy, minimalng viak do roku 2033, Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam oprdvnénym kvvkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladu
souvisejicich s plnnim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za v il
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a) Zhotovitel odpovida za vady. jezZ ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady dila
zji§téné v zaruéni dobé, na které sc zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci a
mateniala pfedanych mu kc zpracovani objednatelem v pfipads, Ze¢ zhotovitel ani pfi
vynaloZeni odbomé péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né& upozornil
aobjednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplisobené
dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu objednatelem. jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynt piscmné upozomnil a objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitcl
tuto nevhodnost ani pri vynaloZeni odborng péce nemohl zjistit.

c) Zhotovitel neodpovida za vady dila. kter¢ byly zpusobeny aZ po piedani a pievzeti dila
objednateclem, tieti osobou nebo vyss§i moci.

8.2 Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou picdmétem smlouvy a stejné tak na
jakost a kvalitu vech souldsti dilabude poskytuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data
predani a pfevzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni doba za¢ina bézet dnem piedani hotového
dila zhotovitelem a pfevzeti objednatelem. Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po ktcrou
objednatcl nemiize predmét smlouvy uZivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpusob uplatnéni reklamace
a) Objednatcl je povinen vady pisemnd rcklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po

Jjejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na doruovaci adresu zhotovitcle., uvedenou
v oddile Smluvni strany, V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak sc
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit ncjpozdéji do posledniho dne zarudni lhiity, pficemz i rcklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povaZuje za véas uplatnénou.

¢) Bé€hem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit fadnou tidrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelnd pfedanym seznamem na udrsbu a
uZivani. ktery objednateli pfi pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zarover je objednatcl povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jcjich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadet i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povaZovana 1 reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedene v t¢to smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatclné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnii od dorudeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré ndklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrZeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli je§té smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se vc spomych piipadech, Zc objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., 7e vadu
zpusobil ncvhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Néaklady prokaze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakonti a pfedpisii.

c) V pfipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednatcli veskeré prokazatelné a iéclné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to véetn¢ znaleckych posudki. sond, vykopti a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnCnosti reklamace. Naklady prokaZe objednatel ucctnimi doklady dle
platnych zakona a pfedpisii.

d) Odstrafiovani vady ohrozujici majctck, zdravi nebo Zivot. bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnit
od obdrZeni oznameni — skoda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitcle.

¢) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soudinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neu€ini, neni zhotovitel v prodleni stcrminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a ncodpovida za skody, které v disledku
v¢asncho necodstranéni vad vzniknou.
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f) Zhotovitel jc povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné. e-maitlem, faxem, poZadat alesponi 5 dni pfedem, u vady ohroZujici majetek. zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby scpsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitclem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pripadé neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednaticle.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nizc uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou pfedmétem této smlouvy. fadné a véas, ve stanoveném
terminu dilo dokonéit a odevzdat objednateli, ktery je povinen j¢j prevzit a zaplatit smluyni
cenu za jeho provedeni.

Odpoveédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpusobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatclem bez vad, ledaZe by prokazal, ze ke skodé doslo za
okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpuisobené pfi realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pfevzeti bez vad objednatclem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zplisobena Einnosti jeho zaméstnancu &i jinych osob, kicré se s jeho souhlasem
¢1 védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni ¢i potkozeni majetku
objednatele €1 tieti osoby (napf. objekti, prostranstvi, komunikaci, inZzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto skodu odstranit, a neni li to momé, tak
poskytnut financni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo poji§téno. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadn€ zni¢eni budovaného dila systémem ,_ALL RISK", nebo
obdobnym, a to az do vyse ceny dila. Dale budc sjcdnano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z¢innosti vScch udastnikin vystavby, véetné cventualnich
subdodavatelis smluvniho zhotovitele a dalSich subjektui pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel muZc nafidit doGasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodu na stran€ zhotovitele, piivodni lhity a terminy se v takovém pfipade nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotoviteleni.
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nghradu veSkerych prokazanych nakladu, uslych odmén a pfipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipadé zastaveni stavby z divodi na strané zhotovitcle,
napf. porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisii a norem nebo
zapracovani vadnych materiala a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pripadné spory budou fesit vzijemnou dohodou.
V pfipadé, Ze se pfcdmét sporu nepodari odstranit, ma kazdé ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a poZadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zplisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekracujc
terminy dilciho pInéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delii ne? 30
dnii. nebo nerespektuje opravnéné poZadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na cxistenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozomén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnui od dorueni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské Einnosti.

¢) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, ncbo § 223 zakona &.

134/2016 Sb.
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V pripadé. Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele. prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval splnéni chybgjici &asti kvalifikace. musi novy
subdodavatel splitovat kvalifikaéni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu. jako puvodni
subdodavatel, Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jeité pied nzavienim
smlouvy s novym subdodavatclem. pfiéemz tato smlouva bude dolozena objednateli nejpozdéji
do 5 dnu ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitclem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatcle k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci € prav. s nimiz budc zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila. a to alespofi v rozsahu. v jakém puvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné viech jejich piiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. & 340/2015 Sb jak v
pfipadé. Zc to bude podle ¢eského pravniho fadu zapoticbi tak i v pfipadé pochybnosti. zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji. Zc skutcénosti uvedené v
tcto smlouvE nepovazuji za obchodni tajemstyvi ve smyslu ustanoveni § 304 zakona &. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakvchkoliv podminek. Smluvni
strany sjedndvaji, ze smlouvu zvefejni zastupei smluvni strany Mésto Chrudim,

Objednatel poZaduje, aby se na plnéni zakdzky podileli i novi zam&stnanci, kte¥i si p¥i této
akci zvysi kvalifikaci. V pFipadé Zadosti o exkurzi se bude Zddost projednivat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se uréi pravidla moznosti exkurze.
Z hlediska BOZP se predpoklada spi¥e s Géasti men$i skupiny / skupin vaZnych zdjemci
(studentd) o studium technickych obori z 8. a 9. t¥id, pFipadné St¥ednich odbornych ¥kol.

Zhotovitel souhlasi s tim. Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel.
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace vprib&hu realizace dila bude vmaximilni moiné mife probihat
elektronicky, napf. pomoci e-maild, & telefonicky.

Tato SOD je uzavfena okamzikem podpisu vemi smluvnimi stranami a nabyva téinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona & 340/2015 Sb.

Zm¢ny v obsahu smlouvy. kterymi se¢ méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici. lze provadat
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyvjadfenou uzavicnim dodatku. Také
Uinnost dodatku této smlouvy nevvhnutelnd nastupuje az s jejich uvercjnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu. Ze dodatek muze byt uzavicn po skonéeni platnosti smluvnich terminu dle
této smlouvy a zpétna ucinnost je v piipadé vkladovani do registru vylouéena, bude dodatck
v takovém pfipad¢ obsahovat ustanoveni. kterym budou odstranény sankce. ke kterym by jinak
mohlo dochdzct. protoZe nelze sjednat zpétnou Géinnost dodatku a kdv v reakei na redlnou
zménu sitwace by dochdzelo k ¢asovym prodlevam nczbytnd spojenym s dobou poticbnou pro
zdkomym zpusobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v rads
mésta, ap.).

Zhotovitel sc zavazuje zachovavat mléenlivost vuéi tfetim stranam o vécch skuteénostech. o
nichZ se dozvi u objednatele pii pInéni zavazku dle smlowvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
snim. To plati zejména o osobnich udajich. citlivych tdajich a o bezpe&nostnich opatienich
definovanych podle platnych pravnich norem. jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpedceni
osobnich a citlivych tdaju ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
z¢ dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti sc zpracovanim osobnich tdaju a
o volném pohybu téchto adaju.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfijal bezpeénostni opaticni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udaju zpiistupnén¢ objednavatelem pied jejich zncuzitim ncbo dnikem prostfednictvim svych
zaméstnancu nebo smluvnich partneru.
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Zhotovitel prohladuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi nidaji zpfistupnénymi objednavatelem byli naleZit& poudeni o
povoleném zptisobu nakladani s takovymi udaji a byli sezndmeni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zdkonnou upravou.

9.14 Je-li nebo stane-li s¢ n€které ustanoveni této smlouvy neplaté, & netdinné, nedotyka sc to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji plama a G&inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neiiéinné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které ncjlépe odpovida plivodnd zamy§lenému Gdelu ustanoveni
neplatného/nedéinného. Do této doby plati odpovidajici Uprava obecnd zavaznych pravaich
predpisti Ceské republiky.

9.15 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.16 Priva a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovnd neupravena se Fidi zejména
zakonem ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zakonik a dalsimi obecné zivaznymi pravnimi predpisy.

9.17 Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimidne  -§, 04 2002 V Bylanech dne ~6. 04 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:
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P¥ilohy:
Priloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpodet
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