
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násL, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 - Smluvní strany

MĚSTO CHOTÉBOŘ
Trčků 2 Lípy 69, 583 01, Chotěboř
Ing. Tomáš Škaryd - starosta města
Bc. Jiří Pešout
00267538
CZ00267538

1.1 Objednatel:
Sídlo:
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 
IČO:
DIČ:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Sídlo:
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ing. Jan Zelenka
Masarykova 629/335a 
Ing. Jan Zelenka 
Ing. Jan Zelenka 
Raifřeisenbank Ústí nad Labem

IČO 72751762 
CZ7904122897
nezapsán v OR, zapsán na živnostenském úřadě v UL pod

DIČ
Zápis v obchodním rejstříku: 
evid.č.351001-38386-00

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby s názvem: ZŠ Smetanova č.p. 745 - oprava 
střechy a říms, dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované v září 2021 
s názvem „ZŠ Smetanova č.p. 745 - PD opravy střechy a říms". Projektovou dokumentaci 
vypracoval Ing. Aleš Baumgártner, Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o, U Panských 1446, 
580 01, Havlíčkův Brod.

2.1

Dále dle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:
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2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se 
zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek stanovených 
ve vyjádřeních orgánů státní správy.

Místo plnění: ZŠ Smetanova, Smetanova 745, 583 01, Chotěbor

Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:2.3

vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohoplsného 
zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při 
dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích 
provedených zkoušek 
geodetické zaměření stavby 
geometrický plán stavby
zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených
příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb. a nařízení vlády Č. 163/02 Sb.,
zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením
vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení),
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
zhotovení práce podle technologického předpisu
veškeré nutné ochrany práce
veškeré požadované úpravy a práce
průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
veškeré lešení a podpěrné konstrukce
montážní prostředky a pomůcky
úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
potřebné dočasné úpravy
úprava, očištění a ošetření pracoviště
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
zajištění skládek
zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a 

podmínek uvedených ve stavebním povolení
poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
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dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních 
předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
Jde zejména o tyto práce a technologie:

■ zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů
■ montáž pomocných konstrukcí a lešení
■ práce ve výškách
■ bednící práce
■ železářské a betonářské práce
■ práce se stroji a strojními zařízeními
■ práce s elektrickým zařízením

veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném 
znění. Pří pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky
veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) v platném znění
zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat je v případě nemožností 
přístupu s dostatečným předstihem.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do 
rozpočtu zhotovitele.

2.4 Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem (dále jen .,TD“) a zástupcem objednatele. V případě, že 
z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení 
cenové shody, uzavřen dodatek ktéto smlouvě v souladu s odstavcem 4.6a 13.10této 
smlouvy.

2.5 Podmínky, vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

2.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla byl zabezpečen 
provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, musí být zachována průjezdnost stávajících 
komunikací v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro 
integrovaný záchranný systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých 
nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich 
majitelům a řídit se pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po 
staveništi.
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2.7 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných 
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací 
a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt, projektové dokumentaci a které 
jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich 
nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt, projektové dokumentace, bylo 
zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením tohoto článku. Tato povinnost 
trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

2.8

Článek 3 termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:3.1

02.05.2022 
do 15.08.2022

Zahájení:
Dokončení prací a předání díla:

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je předvedena jeho 
způsobilost sloužit ujednanému účelu, je vyklizeno staveniště, podepsán zápis o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech 
případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu 
provedeného díla.

Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného 
věcného a časového harmonogramu postupu stavebních prací. Podrobný harmonogram 
prací bude členěn po týdnech. Tento harmonogram bude průběžně aktualizován s ohledem 
na skutečný průběh stavebních prací (min. každý měsíc).

3.2

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde-ll během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Na 
prodloužení termínu není právní nárok.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem 
třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či 
rozhodnutí nezavinil.

3.3

3.4

3.5

Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení

3.6
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termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.
Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku 
stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající 
bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy 
klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) 
znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, 
potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavby. To však pouze v případě, že 
takové počasí v daném termínu není obvyklé.

3.7 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto 
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností 
vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek 
provedených do té doby.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle 
výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro 
účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.2 Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady 
potřebné ke splnění veřejné zakázky.

Celková cena díla bez DPH 

21% DPH

Celková cena díla včetně DPH

10 495 000,00 Kč 

2 203 950,00 Kč 

12 698 950,00 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

(slovy: dvanáct milionů šest set devadesát osm tisíc devět set padesát korun českých)

Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení a v I. třídě jakosti od 
dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám 
platným v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr dodavatelů 
zhotovitele podléhá schválení objednatele.

4.3

4.4 Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek:

V případě změny v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Tyto případné změny v rozsahu díla musí být projednány 
a odsouhlaseny objednatelem.
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v případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí 
být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Cena díla bude snížena v případě, že se strany po uzavření smlouvy dohodnou na omezení 
rozsahu díla.

4.5

Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém 

položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou 

z katalogu URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky, 
sníženou o 5 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v ÚRS, a.s. Praha, budou 
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace 
materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen 
jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem 
dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku 
ve výši do 5 %.

- Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze 
strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive 
nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku 
ve výši do 5 % z ceny těchto prací.

- Cena bude odsouhlasena s objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 

dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15pracovních dnů 

od doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

4.6

Článek 5 - Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 80 % dohodnuté ceny 
(vč. DPH). Zbývajících 20 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění 
vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí 
objednateli nejpozději do 30dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem 
o předání a převzetí díla.

Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta 
splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.1

5.2

5.3
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Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotovení a doručeny na adresu 
objednatele nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím 
protokolem a soupisem provedených prací samostatně potvrzeným technickým dozorem 
stavby a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.4

Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 
Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na 
tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona 
o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.5

5.6 Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle čl. 2, odstavec 2.1 této smlouvy.".

Lhůta splatnosti (termín odpisu platby z účtu objednatele) dílčích faktur i konečné faktury je 
30 dní ode dne doručení objednateli.

5.7

5.8 V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má 
objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí 
na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného 
dokladu odběrateli.

5.9 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: MéSTO 
CHOTÉBOŘ, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěbor.

5.10

5.11 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti dle § 2e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti se 
zhotovitel zavazuje požadovat po svých poddodavatelích. Dále se zavazuje předložit 
kontrolním orgánům ke kontrole veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona daních z příjmů.

Objednatel je povinen uchovávat všechny dokumenty k veřejné zakázce nejméně po dobu 
deseti let od uzavření smlouvy o dílo.

Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou adresu 
fakturv@chotebor.cz do dvou dnů od vystavení.

5.12

5.13

Článek 6 - Staveniště

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.1
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Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozdéji do 10 pracovních 
dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně 
podepsaného protokolu.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 
neprodlené odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s§ 14vyhl. 137/1998 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje 
energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní 
správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů 
zařízení staveniště apod.

Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, 
vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního 
prostředí.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod.

6.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Článek 7 - Provádění díla

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy 
o provedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do 
stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, 
časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení 
a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárností stavby. V pracovní době bude 
stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě

7.1
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provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené 
(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno 
přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo 
stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci 
objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru stavby, koordinátor BOZP a 
autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2 Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru stavby („TD“) a koordinátora BOZP:

Ing. Tomáš Zvolánek, IČO 42906351, Parková 1624, 583 01,Technický dozor stavby: 
Chotěboř

Autorský dozor projektanta: Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., IČO 08479143, Ing. Aleš 
Baumgártner, U Panských 1446, 580 01, Havlíčkův Brod.

Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková, IČO 75972140, Masarykova 2978, 580 01, Havlíčkův
Brod

Technický dozor stavby zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 
smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných 
předpisů.

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro 
odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 
stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu dle čl. 
11.1.3.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a odsouhlasuje 
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

- Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 

nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení 
objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo 
hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele.

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem 
o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.3

7.4
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Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických a nesmí mít vliv 
na výši ceny díla.

Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. 
Předpokládá se 1x týdně.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TD) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem 
k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému 
prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby 
na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která 
nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických čí jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit.

Před započetím díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. 
Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných 
vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen 
provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo 
podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14
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Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečností technických zařízení, 
požární ochrany apod.

7.15

Článek 8 - Předání a převzetí díla

8.1 Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2 Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit;
- stavební deník
- atesty a certifikáty použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb
- vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků
- doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem (např. 

správcem toku apod.)
- pasportizace okolních objektů

8.4 O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný zástupci 
obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo 
převzato a dohodnuto o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště 
apod.

8.5 Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí 
odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a obecně závaznými předpisy.

8.6 V případě, že budou zjištěny vady nebo nedodělky díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit nejpozději do 14dní od jejich zjištění. Pozdější termín odstranění vad je 
možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí 
o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.7
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Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky ve lhůtě určené v zápise z kontrolní 
prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. 
O odstranění závad bude sepsán mezí smluvními stranami zápis.

8.8

Dílo bude předáváno v souladu s termínem ukončení dle čl. III odst. 3.1Smlouvy o dílo, pokud 
nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného 
úklidu a řádného vyčištění stavby.

8.9

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastností stanovené 
právními předpisy, příslušným ČSN, TP, TKP, ZTKP, případné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu Článek 8 této smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 
užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejích 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může 
objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání 
oznámení vad zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 
dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. zhotovitel neodpovídá jen v případě, 
že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11
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9.12 Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako v odst. 9.2 této smlouvy, která počíná 
běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 - Odpovědnost za škodu

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a 
převzetí díla.

10.2 Zhotovitel po celou dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

10.3 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 10.2.

10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbk

10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

10.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, 
způsobené jeho provozem nebo činností.

10.7 Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, 
budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy 
uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1 Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Pří prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.1.2 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště.

11.1.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůté 
stanovené technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
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11.1.4 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůté 
stanovené koordinátorem BOZP ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.5 Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-lí s nimi dílo předáno 
a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý I 
započatý den prodlení.

11.1.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

11.1.7 Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky 
v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení odst. 6.3, 7.1, 7.7, 7.14a 
7.15je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výší 10.000,00 Kč za každý 
jednotlivý nedostatek.

Smluvní pokuty sjednané dle článku 11.1 této smlouvy jsou splatné do 20 kalendářních dnů 
po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého 
porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění 
ze záruky za odstranění vad.

11.2

11.3

11.4

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit V případě, že zhotovitel neodstraní 
nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která 
objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Bude-ii zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-ti dohodnuto jinak.

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.4.1 bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení

12.4.2 zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.1

12.2

12.3

12.4
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Vznik některé ze skutečností uvedených vodst. 14tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.5

12.6 Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1a 12.2tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.4tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní 
strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 
finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný objednatel.

12.7 Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

12.8 Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, 
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve 
výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se 
stavbou.

12.9

12.10 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

12.11 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.12 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

12.13 V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

12.14 Odstoupení je možné i jen ohledně dosud nesplněné části díla.
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článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

13.1 Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi 
podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při 
realizací prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy 
jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.

13.2 Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí právem ČR příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Pro řešení případných sporů je příslušený Okresní 
soud v Havlíčkově Brodě.

Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt.

Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetné věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

13.10 Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr, 
harmonogram prací.

13.11 Zhotovitel souhlasí s tím, že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových zpráv. 
Nepřihlásí-li se zhotovitel do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument 
dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této 
lhůty.

13.9
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13.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě 
nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smíouvy dávají souhlas ke zveřejněni 
osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v 
Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti 
dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.13 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném 
rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností 
vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými 
právními předpisy na ochranu osobních údajů.

13.14 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Chotěboř č. 2168 ze dne 09.03.2022.

Přílohy:
- rozpočet
- harmonogram prací

V Ústí nad labem dne 11.04.2022V Chotěboři dne

Za zhotovitele;Za objednatele:

Digitálně 
' podepsal Ing. 
Tomáš $karyd 
Datum: 
'2022.04.11 

13:22:09 +02'00'

Ing. Ing. Jan 
Zelenka

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Zelenka 
Datum: 2022.04.11 
10:10:52 +02W

Tomáš
Škaryd
Ing. Tomáš Škaryd 
starosta města

Ing. Jan Zelenka 
jednatel firmy

Strana 17 (celkem 17)



a eA >9YT T■5‘ 5:=■ 3! g'E3 33 £93 3 Oc.
a 93 3 2,

&§•3 <»•

3
d (X| X3&3 3

a
zCí S s93 9 Ola -o3- Z■>4

7. I aS fti
<

I
ti3
3

02.05.2022

09.05 J022

16.05.2022

23.05.2022

30.05.2022

06.06.2022

13.06.2022
ti-
320.06.2022 •O

toto27.06.2022
1

04.07.2022 &
11.07 J022

18.07.2022

25-07 J022

01.08.2022

06.08.2022

15.08 J022

Dígitálné podepsal 
Ing. Jan Zelenka 
Datum: 2022.04.04 
10:07:55 +02’00'

Ing. Jan 
Zelenka



Položkový rozpočet stavby

CHOTĚBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745Stavba: 32

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSYObjekt: 1

Rozpočet: 2 Stavební část

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 72751762 

DIČCZ7904122897

Zhotovitel: Jng. Jan Zelenka

Masarykova 335a 
400 01 Ústi nad Labem

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 518 178,90

PSV 6 148 030,63

MON 345 572,00

Vedlejší náklady 418 218,47

Ostatní náklady 65 000,00

Celkem 10 495 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 10 495 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 2 203 950,00 CZK

Zaokrouhlení O.OOCZK

Cena celkem s DPH 12 698 950,00 CZK

dnev

Ing. Jan 
Zelenká

i Digitálně podepsal 
yUng. Jan Zelenka 

Datum: 2022.04.04 
10á)8:15 +02'00' :

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

číslo Celkem %Typ díluNázev

140 783.74I 1HSVZemní práce|1

69 005.72 1HSVSvislé a kompletní konstrukce3

21 547,501 OlHSViKomunikace5

727 319,07 7jÚpravy povrchů vnější HSV62

1 450,12 0HSV[Podlahy a podlahové konstrukce63

73 496,50 1HSVTrubní vedení8

161 638 058,45HSV[Lešení a stavební výtahy94

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

174 385,00HSV95

264 589,48 3HSV[Bouráni konstrukcí96

75 310,57[ 1HSV[Staveništní přesun hmot99

010 634,19PSV[Povlakové krytiny712

9 730,75 0PSV[Vnitrní kanalizace721

9937 790,61PSV[Konstrukce tesařské762

434 520 120,43PSV[Konstrukce klempířské764

4451 414,75PSVkrytiny tvrdé765

2218 339,90PSV[Nátěry783

345 572.00 3|MON[ElektromontážeM21

4432 232.75PSU[Přesuny suti a vybouraných hmot|D96
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418 218,47 4h/N Vedlejší náklady VN

65 000,00 1ON Ostatní náklady ON

10010 495 000.00Cena celkem
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Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745S: 132

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSY|0: 1

Stavební částR: 2

P.č. Číslo položky Název položky 
Zemní práce

Množství Cena/ MJ CelkemMJ
140 783,74iDíi: 1

jHloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3. STROJNĚ 4 030,9512,21500 330,00m31 132201111R00
8,85500

3,36000
0,7*1,1*11,5 

0,7*0,4*12
iPřípl.za lepivost,hloubeni rýh 60 cm,hor.3,STROJNÉ 427,5335,00m3 12,215002 132201119R00

8,85500

3,36000
0.7*1,1*11,5

0.7*0,4*12
42 372,4845,66000 928,00m3iRučni výkop jam, rýh a šachet v hornině Iř. 33139601102R00

1,50000

44,16000
1,5

0,8*0,4*(9+3+14+5+13+15+5+6+3+16+16+9+9-*-15)
47.60 499,56m3 10.49500^odorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m4162201102R0O

8.85500

-3,22000

1,50000

3,36000

0,7*1.1*11,5

•0.7*0,4*11,5

1,5

0.7*0,4*12
922,533,22000 266,50IVodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m351627011O5R00

3,220000.7*0,4*11.5
283,00 2 970,0910,49500iNakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m36167101101R0O

8.85500

-3,22000

1,50000

3,36000

0,7*1,1*11,5

-0,7*0,4*11.5

1,5

0,7*0.4*12
291.7627,80m3 10,49500[Uložení sypaniny do násypů nezhutněných7171201101R00

8,85500

-3,22000

1,50000

3,36000

0,7*1,1*11,5

-0,7*0,4*11.5

1,5

0,7*0.4*12
517,00 28 256.6454,65500m3[Zásyp ruční se zhutněním8174101102R00

8.85500

-3,22000

1,50000

3,36000

44.16000

0,7*1.1*11,5

•0,7*0,4*11.5

1,5

0.7*0,4*12
0.8*0.4*(9+3+14+5+13+15+5+6+3+16+16+9+9^15)

1 144,00 3 683,683,22000Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m39175101101RT2

3,220000,7*0,4*11.5
12 919,80183,00000 70,60Rozprostření omice, rovina, tl. 10-15 cm původní vytěžená 

+ doplněná nová {ve specifikaci)
m210181301102R01

23.00000

55.00000 

105,00000

2*11,5

55

2*(2+8+13+5+15+4,5+5)
15,40 847,0055,00000m211|182001151ROO prokypřeni půdy rotavátorem

55,0000055
13 442,00220.00000 61,10kusjHloub.jamek 100% výměny půdy do 0,01 m312 183105311ROO
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Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745S: 32

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSYO: 1

|R: 2 Stavební část

P.č.lčíslo položky [Název položky Množství Cena / MJ CelkemMJ
495 220,00000

13183403153R00 Obděláni půdy hrabáním m2 23,00000 5.40 124,20

2*11,5 23,00000

14 1184302111R00 Výsadba sazenic do 25 cm původní (množství odhad cca 
9rostlin na m2)

12,90 2 638,00kus 220,00000

495 220,00000

15184802111R00 Chem. odpleveleni pFed založ, postřikem, v rovině m2 128,00000 4,65 595,20

2*11,5

2*{2+8+13+5+15+4,5+5)

23.00000

105.00000

16185802113R00 Hnojení umělým hnojivém v rovině 0,05500 8 545,00 469.98t
0,005 0,00500

0,050000,05

17 185803111R00 Ošetřeni trávníku v rovině 128,00000 5.40 691,20m2
2*11,5

2*(2+8+13+5+15+4,5+5)
23,00000

105,00000
18 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 5,00000 521,00 2 605,00

5 5,00000

19199000007R00 lUloženi zeminy na skládku, vfi. poplatku za skládku - hor. 3 m3 3,22000 352,00 1 133,44
0,7*0,4*11,5 3,22000

20215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 
vibrační deskou

m2 35,00000 96,90 3 391,50

20 20,00000
15,0000015

21 460620006RT1 Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva m2 128,00000 24.70 3 161,60
2*11,5

2*(2+8+13+5+15+4.5+5)
23,00000

105,00000
2210311100R [Substrát zahradní (kompost + příměs pisku) m3 11,00000 644,00 7 084,00

55*0,2 11,00000
2310364200R pmice pro pozemkové úpravy m3 19,20000 418,00 8 025,60

2*11,5*0,15

2*(2+8+13+5+15+4,5+5)’0,15
3,45000

15,75000

[Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 005,72
24311321312R00 Železobeton nadzákladových zdi C 20/25 m3 0,16200 3 335,00 540,27

1.35*1.2*0,1 0,16200
25311351101R00 Bedněni nadzákladových zdi jednostranné - zřízeni m2 1,53000 671,00 1 026,63

0.3*(1,35*1,35+1.2+1,2) 1,53000
26 311351102R00 Bedněni nadzákladových zdi jednostranné-odstraněni m2 1,53000 266,50 410,81

0,3*(1,35+1,35+1,2+1,2) 1,53000
27 311361921RT5 Výztuž nadzákladových zdi ze svařovaných šiti průměr 

drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20
0,00535 53 160,00 284,41t

1,35*1,2*3.301/1000 0,00535
28 327111211R00 Zasypáni komínových průduchů suti (materiál recyklát 

betonovo cihelný drobné frakce do 63mm) ruční přenášeni
m3 25,29000 840,00 21 243,60

1,44000

0,810000,45*0,15*12
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Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745S: 32

OPRAVY STŘECHY A ŘlMSYO: 1

Stavební část2IR:

Číslo položky iMnožství Cena/MJ CelkemMJ[Název položkyP.č.
0.81000

0,54000

1,62000

0.81000

2,07000

11,34000
1.08000

1,98000

2,25000

0,27000

0,27000

0,45*0,15*12

0,3*0.15*12

0,15*0.9*12

0,45*0,15*12

1,15*0,15*12

1,05*0.9*12

0,3*0,3*12

1.1*0,15*12

1.25*0,15*12

0,15*0,15*12

0,15*0,15*12
35 000,002 500,00kpl 14,00000Zazdívka otvoru řfmsy, bednění a zazdění, povrchová 

úprava, dle PD ozn. S11
29300001

14,0000014
1 500,00 10 500,00kpl 7,00000Vyříznuti římsy, stavební zapravení, povrchová úprava, dle 

PD ozn. 1 (poznánka)
30 300002

7,000007
21 547,50Komunikace____________________________

Podklad ze štěrkodrtí po zhutněni tloušťky 20 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

Díl: 5
7 542,50215,5035,00000m231 564861111RT2

20,00000
15,00000

20
15

5 260,0020,00000 263,00m2Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm dlažba 
'ggvudnl---------------------- ^--------------------------------------------------

Kladeni dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž, včetně 
dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm

32 596215020R00
20,00000

8 745,00583,0015,00000m233B96811111RT4

15,0000015

727 319,07Úpravy povrchů vnéjéí___________________
Oprava vnější omítky hladké podhledů a stěn.do 65%,SMS 

2*(6,85+1,18+3,62+10,9+17,65+10+15.52+5.81) 

2*(8,221+2,66+2+6,69+8.44+6.69+2+2,652+5.75)

Montáž výztužné sítě {perlinky) do stěrky-stény včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu

Díl: 62
108 701,96233,26600 466,00m234 621477126R00

143.06000

90.20600
261,50 73 198,87279,91920m235 622481211RT2

171,67200

108,24720
2,4*(6,85+1.18+3,62+10,9+17,65+10+15,52+5,81) 

2,4*(8,221+2,66+2+6.69+8.44+6.69+2+2,652+5,75)
31 899,1354.70583.16500Montáž výztužné lišty rohové

5*(6,S5+1,18+3,62+10,9+17,65+10+15,52+5,81)
5*(8,221+2,66+2+6.69+8,44+6.69+2+2.652+5,75)

36 622481291ROO m
357,65000

225.51500
73,80 20 658,04279,91920m237|602016195ROO iPenetrace hloubková stěn Silikon

171,67200

108,24720
2,4*{6,85+1,18+3.62+10.9+17,65+10+15,52+5,81) 

2.4*{8,221+2,66+2+6.69+8,44+6,69+2+2,652+5,75)
96 432,16344,50m2 279,91920Omítka stěn tenkovrstvá Silikon

2.4*{6,85+1,18+3,62+10,9+17.65+10+15.52+5.81)
2.4*{8,221+2,66+2+6,69+8.44+6.69+2+2,652+5.75)

38^2019187RT2

171,67200

108,24720
190,00 22 160,27116,63300[Vytvoření římsy z EPS, profilaci, specifikace dle PD39620001 m
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Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745S: 32

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSYO: 1

R: 2 Stavební část

P.č.lČíslo položky [Název položky Množství Cena/ MJ CelkemMJ
6,85+1.18+3,62+10.9+17,65+10+15,52+5,81

8,221+2,66+2+6.69+8,44+6,69+2+2,652+5,75

71,53000

45,10300

40 620991951R00 2^krývání zpevněných ploch a trávníku proti zašpiněni 
(např. geotextílíe) materiál ve specifikaci

m2 233,26600 10.00 2 332.66

2*(6,85+1,18+3,62+10,9+17,65+10+15.52+5,81) 

2*(8,221+2,66+2+6.69+8.44+6.69+2+2,652+5,75)

143,06000

90,20600
IZatepl.systém, fasáda. EPS F plus tl. 40 mm bez PÚ41 622311330RT9 m2 279,91920 1 208.00 338 142.39
2,4*(6.85+1,18+3.62+10,9+17,65+10+15,52+5,81) 

2,4*{8,221+2.66+2+6.69+8,44+6.69+2+2.652+5,75)
171,67200

108,24720

42 622401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 škrábán. 
Tttkoo-----------------------------------------------------------------------

kus 80,00000 80.00 6 400.00

80 80,00000

43 55392740.AR Profil rohový ALU se síťovinou 20.60 12 613,86612,32325m
5‘(6,85+1,18+3,62+10,9+17,65+10+15,52+5,81 )*1,05 

5*{8,221 +2,66+2+6,69+8,44+6,69+2+2,652+5.75)*1,05

375,53250

236.79075
4469366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 279,91920 52,80 14 779,73

2*(6,85+1,18+3,62+10.9+17,65+10+15,52+5,81 )*1,2 

2*(8,221+2,66+2+6,69+8,44+6,69+2+2,652+5,75)*1,2

171,67200

108,24720

iDíl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1450,12
45631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách celá m3 0,33413 4 340.00 1 450,12

0,02475

0,01688

0,01688

0,01350

0,02700

0,01688

0.03263

0.08100

0,01800

0,03150

0,03488

0,01013

0,01013

0,75*0.45*0,05

0,75*0,45*0,05

0,6*0,45*0,05

0,45*1,2*0,05

0,75*0,45*0,05

1,45*0,45*0,05

1,35*1,2*0,05

0,6*0,6*0,05

1,4*0,45*0,05

1,55*0,45*0,05

0.45*0,45*0.05

0,45*0,45*0.05

Díl: 8 Trubni vedení 73 496,50
46 721176224R00 iPotrubl KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4.0 mm 16,50000 925,00 15 262,50m

11+1,5+2+2 16,50000
47 721242111RT1 Lapač střešních splavenin PP HL660 do D 125 mm 

dodávka a montáž
2,00000 1 162,00 2 324,00kus

2 2.00000
48 800001 iNapojeni na stávajíc! kanalizaci, systémové řešení dle PD 1,00000 50 000,00kus 50 000,00

1 1,00000
šachta, D 400 mm. dl.šach.roury do 2.0 m, sběrná dodávka 
a montáž

49 894431222RA0 5 910,00kus 1,00000 5 910,00

1 1,00000

1 638 058,45iDíl: 94 Lešení a stavební výtahy
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Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745|S: 132

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSYO: 1

Stavební část|R: 2

Číslo položky MJ Množství Cena/ MJ ICelkemNázev položkyiP-č-l
6 245,00 16 490,00Zřízeni výtahového zařízeni při opravách,v. do 35m kus 2,00000079946111ROO50

2,000002
2 929,82500 74.30 217 686,00Montáž leSenI leh.řad.s podlahami,š.1,2 m. H 10 m m251 941941O41R00

802,57500

220,00000
120,00000
210,00000

75,00000

204.00000

234.00000 

1 064,25000

14,5*(9+11,9+9,5+6+9,5+4.45+5) 

5*(8+12+9+15)

10*{7+5)

15*14

5*15

12‘(11+6)
13*{16+2)

16,5*(15,5+9+9+2+2+9+9+9)
34,60 405 487,78Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 11 719,3000052 941941291ROO

3 210,30000 

880,00000

480.00000

840.00000

300.00000

816.00000 

936,00000

4 257,00000

14,5*{9+11.9+9,5+6+9,5+4,45+5)*4

5*(8+12+9+15)*4

10*(7+5)*4

15*14*4

5*15*4

12*(11+6)*4

13*(16+2)*4

16,5*(15,5+9+9+2+2+9+9+9)*4
66,30 194 247,40m2 2 929,82500pemontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m53 941941841 ROO

802,57500

220,00000

120,00000
210,00000

75,00000

204.00000

234.00000 

1 064,25000

14,5*(9+11,9+9,5+6+9,5+4,45+5) 

5*(8+12+9+15)

10*(7+5)

15*14

5*15

12*(11+6)
13*(16+2)

16,5*(15,5+9+9+2+2+9+9+9)
19 754,28168,84000 117,00iLešenl lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m254 941955001R00

94,32000

74,52000

1,2*3*(4,5+3,5+4,3+4,5+3,8+1,7+1,5+2,4) 

1,2*3*(4,9+3,1+3,1+4,8+4,8)
43 361,412 929,82500 14,80m2Montáž ochranné sítě z umělých vláken55 944944011 ROO

802,57500

220,00000
120,00000
210.00000

75,00000

204.00000

234.00000 

1 064,25000

14,5*{9+11,9+9,5+6+9.5+4.45+5) 

5*(8+l2+9+15)

10*(7+5)

15*14

5*15

12*(11+6)
13*(16+2)

16,5*(15,5+9+9+2+2+9+9+9)
8.40 98 442,12m2 11 719,30000[Příplatek za každý měsíc použiti sítí k pol. 401156^944944031 ROO

3 210.30000 

880.00000
14,5*(9+11,9+9.5+6+9.5+4,45+5)*4 

5*(8+12+9+15)*4
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Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745|S: 32

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSY|0: 1

2 Stavební část|R:

P.č. Číslo položky Název položky
10*(7+5)*4

15*14*4

5*15*4

12*(11+6)*4

13*(16+2)*4

16,5*(15,5+9+9+2+2+9+9+9)*4

Cena / MJ CelkemMJ iMnožstvf
480.00000

840.00000

300.00000

816.00000 

936,00000

4 257,00000

2 929,82500 8,80 25 782,4657 944944081ROO Demontáž ochranné šitě z umělých vláken m2

14,5*(9+11,9+9,5+6+9,5+4,45+5} 

5*(8+12+9+15)

10*(7+5)

15*14

802,57500

220,00000
120,00000

210,00000
75,00000

204.00000

234.00000 

1 064,25000

5*15

12*(11+6)
13*{16+2)

16,5*(15,5+9+9+2+2+9+9+9)

197,00 2 167,0058 944945013ROO Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šfřky nad 2 m 11,00000m
6,5+4,5 11,00000

59 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 42,90 1 887,6044,00000m
(6,5+4,5)*4 44,00000

60 944945813R00 ÍDemontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 11,00000 68,40 752,40m
6,5+4,5 11,00000

61 949942101R00 Nájem za výtahové zařízení, H do 35 m sazba jen za 6hod 
provozu za den

1 000,00 600 000,00hod 600,00000

6*20*5 600,00000

62 940001 Provedeni trámové kce pro vynešeni lešení nad střechou. 200,00 12 000,00m2 60,00000

60,00000

iDíl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

74 385,00

63 952901114R00 Vyčištění budov m2 390,00000 146,50 57 135,00

13*30
čištěni - vyčištěni ploch půd a sklepů, postpným přebír^im m2 
přerovnáváni za asistence zástupce investora

390,00000

64 938901139R00 15,00 17 250,001 150,00000

1150 1 150,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 264 589,48
65113106121R0O iRozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 15,00000 65,40 981,00m2

15 15,00000

66113106231R00 Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro 
‘ggnžttt------------------------------ --------------------------------------

58,10m2 20,00000 1 162,00

20,00000
67113107320R00 Odstraněni podkladu pl. 50 m2,kam.těžené ti.20 cm 164,00 5 740,00m2 35,00000

20 20.00000
15,0000015

68 961055111R00 Bouráni základů železobetonových 7 320,00 8 784,00m3 1,20000

1,2 1,20000
23 354,2469 962032631 ROO iBouráni zdivá komínového z cihel na MVC 21,72487 1 075,00m3
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Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745S; 32

OPRAVY STŘECHY A ŘlMSYO: 1

Stavební část|R: 2

P.č.lčíslo položky [Název položky
1,r0,45*4,5

0,75‘0,45*3,5

0,75*0,45*4,3

0,6*0,45*4,5

0,45*1,2*3,8

0,75*0,45*1,7

1,45*0,45*1,5

1,35*1,2*2,4

0,6*0,6*4,9

1,4*0,45*3,1

1,55*0,45*3,1

0,45*0,45*4,8

0,45*0,45*4,8

1,1*0,45*0,05

0,75*0,45*0,05

0,75*0,45*0,05

0,6*0,45*0,05

0,45*1,2*0,05

0,75*0,45*0,05

1,45*0,45*0,05

1,35*1,2*0,05

0,6*0,6*0,05

1,4*0,45*0,05

1,55*0,45*0,05

0,45*0,45*0,05

0,45*0,45*0,05

Cena/ MJ CelkemMJ [Množství
2,22750

1,18125

1,45125

1,21500

2,05200

0,57375

0,97875

3,88800

1,76400

1,95300

2,16225

0,97200

0,97200

0,02475

0,01688

0,01688

0,01350

0,02700

0,01688

0,03263

0,08100

0,01800

0,03150

0,03488

0,01013

0,01013

233,26600 47,10 10 986,83Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 % m270 978015271ROO
2*(6,85+1,18+3.62+10,9+17,65+10+15,52+5,81) 

2*(8,221+2,66+2+6,69+8,44+6,69+2+2,652+5,75)

143,06000

90,20600
24,90 331,17Odstranění živič-krytiny střech nad 30’ 1 vrstvě z ploch 

jednotlivě 10-20 m2. ruční přenášeni po střeše
m2 13,3000071 712600831RT2

13,300001*(10.5+0,8+2)
24,90 34101,55Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 2vrstvé (živičný 

šíndei + spodní pás) z ploch jednotlivě nad 20 m2. ruční 
přenášení po střeše

m2 1 369,5400072 712600832RT3

18,00000

14.00000 

138,75000

337.50000 

28,88000 

63.08000

340,10000

268.50000 

149,73000

11.00000

3*6

2*7

7,5*(8,9+9,6)

7,5*(22,5+22,5)

3.8*{3,8+3,8)

3,8*(8,3+8,3)

9,5*{17,9+17.9)

7,5*(17,9+17,9)

6,9*(13,5+8,2)

2*5,5

Stránka 10 z 22Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745S: 32

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSYO; 1

Stavební částR: 2

Číslo položky CelkemiP.č.l Název položky MJ ■Množství Cena / MJ
16,00 3 795,2073 712600851RT1 Odstranění hfebene a nároží (živičný šindel) ručni 

přenášení po střeše
237.20000]m

7+2,5+5,6+-2.5+0,5+15

4,4+14,3+1,85+8.2+1.75

33.10000

30.50000

32.00000

44.00000

9.00000

25.50000

3.00000

18.00000

7.00000 

16,00000

19.10000

4*8

11*4

4,5*2

8.5*3

3

4.5*4

3,5*2

8*2
19,1

74 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm 16,50000 46,60 768,90m
11 + 1,5+2+2 16.50000

75 721242805R00 Demontáž lapače střešních splavenin do DN 150 kus 2,00000 230.50 461,00

2 2.00000
76 762331923R00 Vyřezání části střešni vazby do 224 cm2,do dl.8 m 130,40000 154,50 20 146,80m

7,5 7.50000

42.00000

24.00000 

7,00000

8.50000 

1,40000

40.00000

6*7

6*4

7

8,5

1,4

40

77 762341811R00 Demontáž bedněni střech rovných z prken hrubých m2 505.26937 45.40 22 939,23
7,5*2’5

7,5*2,8
75.00000

21.00000 
12,00000
8,00000

25.50000 

12,00000 
16,00000 

16,00000

10.50000 

7,65000 

4,06250

13,30000

284,25688

6*2
4*2

3*8,5

1*2*(1+1 + 1 + 1 + 1+1)

8*2
1*2*8
1,5*7

6,8*4,5/100*25

6,5*2,5/100*25

1*(10,5+0,8+2)

(1369,54-232,5125)/100*25

78 762352812R00 Demontáž vikýře v krovu, průřezové pl, do 450 cm2, trámy, 
bedněni, okno, rozpis dle PD ozn, K10

36,00000 112,00 4 032,00m2

1.5*3*8 36,00000

79 762354804R00 Demontáž střeš.víkýřů 60x60cm, sklon střechy nad 15° 7.00000 1 086,00 7 602,00kus
7 7,00000

80 764331851R00 Demontáž lemováni zdí, rš 400 a 500 mm, do 45° 36,70 2 891,9678,80000m
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Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745S; 32

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSYO: 1

Stavební část|R: 2

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ [Množství
2,70000

5.50000

5.50000

4.50000 

10,60000 

50,00000

2,7

5,5

5,5

4,5

7+3,6

5+7+8+8+3+3+8+8
6.66000 89,10 593,41Demontáž lemováni komínů v ploSe, hl. kryt, do 45* m281 764339831ROO

4,50000

1,08000

1,08000

0.6*{1.35+1,35+1.2+1,2+0.6+0,6+0,6+0,6)

0,6*(0.45+0,45+0.45+0,45)

0,6*(0.45+0,45+0,45+0,45)
895,4048,40[Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 45° 18.5000082 764352811 ROO m

5,30000

13.20000
5.3

7,2+1,5+4,5
56,80 13 353,68[Demontáž žlabů nad^íms.v hácích, do r5 500 mm, do 45° 235.1000083 764353841 ROO m

118,70000

68.70000

47.70000

8,5+11.6+14+7,1 + 10+16+1.8+11+3,7+16+2,5+16+0,5

0,7+0,7+9+6+10+0,7+11,6+8+15,5+6,5

9+3.5+1,5+6,8+8,3+6,8+2+3,7+6,1
40,00 3 460,0086.50000Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°84 764392851 ROO m

65,00000

21,50000
8+8+9,5+9,5+5+5+5+5+5+5

2,5+9+5+5
49,10 11 543,41235,10000[Demontáž oplachování fíms.rš od 250 do 330 mm85 764421850R00 m

118,70000

68.70000

47.70000

8.5+11,6+14+7,1+10+16+1,8+11+3,7+16+2,5+16+0,5 

0,7+0,7+9+6+10+0,7+11.6+8+15.5+6,5 

9+3.5+1,5+6,8+8,3+6.8+2+3,7+6.1
16 504,02235.10000 70,20Demontáž oplechování říms.rš 1000 mm86 764422820R00 m

118,70000

68.70000

47.70000

8,5+11,6+14+7.1 + 10+16+1.8+11+3,7+16+2.5+16+0,5

0,7+0.7+9+6+10+0,7+11,6+8+15,5+6,5

9+3,5+1,5+6,8+8.3+6,8+2+3.7+6,1
64,30 610,859,50000iDemontáž oplechování zdi,rš 600 mm87 764430850R00 m

4.00000

5.50000
4

5,5
351,0035,10Demontáž odpadních trub kruhových.D 75 a 100 mm vč. 

'^ulIIRu----------------------------- ^-------------------------
10,0000088 764454801 ROO m
4.00000

6.000006
42,10 7 893,75187,50000[Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm vč. kotlíku89 764454802R00 m

90,00000

97.50000

5,5+5,5+7+15+15+15+13,5+13.5

17+17+17+17+17+10+2,5
54,60 6 552,00120,00000Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg odřezáni kg90 767996801 ROO

120,0000080*1.5
78,60 5 329,08m2 67,80000[Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2. do 45°91 764311831 ROO

13.50000

26,00000

1.30000

27.00000

5.4*2,5 

4*6.5 

1*1.3 

4,5*6
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Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745|S; 132

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSYO: 1

|R: 2 Stavební část

Číslo položky
960001

Cena / MJ CelkemP.Č.I Název položky__________________________
Ostatní pomocné demontážni a bourací práce (demontáž 
drobných prvků, lavička) nezměřitelné, montáž zpět - dle 
skutečností

MJ Množství
92 30,00000 450.00 13 500,00hod

30 30,00000

93960002 Demontáž ostatních klempířských prvků nezměřitelných 
(výdechy, kotvy, lemy) dle PD

9 000,00kpl 1,00000 9 000,00

1 1,00000
94 960003 iDemontáž odvětrání kanalizace se zaslepením, dle PD ozn. kus 8,00000 450,00 3 600,00

8,00000
95960004 lUprava kabeláže koax kabelu, dle PD ozn. K12 kus 1,00000 1 500,00 1 500,00

1 1,00000
96 960005 iDemontáž topného kabelu, dle PD kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00

1 1,00000
97 960006 Vyjmutí rostlin a uloženi mimo stavbu pro zpětné využiti 

(množství odhad cca 9rostlín na m2)
35,00 17 325.00kus 495,00000

495 495,00000

Díl: 99 Stavenlétní přesun hmot 75 310,57
98 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výiky do 24 m 139,72276 310,50 43 383,92t
99 998011015R00 iPřesun hmot, budovy zděné, příplatek za nošen! vodorovné 139,72276 193,50 27 036,35t

lOOl998252242R00 Příplatek k přesunu za ruční manipulaci 35,00139,72276 4 890,30t

Díl: 712 Povlakové krytiny 10 634,19
101 711112002RT1 Izolace proti vlhkosti asf. lak. za studená 1x nátěr - 

asfaltový lak ve specifikaci
m2 26,60000 35,40 941.64

2*(10,5+0,8+2) 26,60000

102 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve 
specifikaci

m2 26,60000 140,00 3 724,001

2*(10,5+0,8+2) 26.60000
10311163230R Nátěr asfaltový penetračni kg 7,98000 45,30 361,49

2*(10.5+0,8+2)*0,3 7,98000
104 62852265R Pás modifikovaný asfalt, speciál minerál tl. 4mm s posypem m2 

dle PD
31,92000 169,00 5 394,48

2*(10,5+0,8+2)‘1,2 31,92000

105 998712103R00 iPřesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 0,17157 1 239,00 212,58t

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 9 730,75
106 721176116R00 Potrubí HT odpadni svislé D 125 x 3.1 mm dopojení 

odvětrání kanalizace
8,00000 1 204,00 9 632,00m

4*2 8,00000
107 998721103R00 iPřesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m 790,000,12500 98,75t

Díl: 762 Konsbukce tesařské 937 790,61
108 762083130R00 iProfilováni zhlaví trámů do 320 cm2 24,00000 90,70 2 176,80kus

24 24.00000
109 762332932RV1 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 bez dodávky 248,40000 260,50 64 708,20m

7,50000

7,50000

45,00000

7,5

7,5*6

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 13 z 22



Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745|S: 132

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSY|0: 1

|R: 2 Stavební část

P.č.iČíslo položky [Název položky Množství Cena/ MJ CelkemMJ
7,50000

7.50000

8.50000 

1,40000

80,00000

40.00000

3.50000

40.00000

7.5

7.5

8.5

1,4

60

40

3,5

40
422,28Doplněni stfeSni vazby z hranolů do 288 cm2 bez dodávky 1,36000 310,50110 762332933RV1 m

1,36000
295,50 404 699,07Montáž bedněni střech rovných. Šikmých, prkna hrubá na 

sraz včetně dodávky řeziva, prkna ti. 24 mm 
yn^rognováno)- ■ --------------------------------

m2 1 369,54000111 762341210RT2

18,00000

14.00000 

138,75000

337.50000 

28,88000 

63.08000

340.10000

268.50000 

149.73000

11.00000

2*7
7,5*(8,9+9,6)

7,5‘{22.5+22,5)

3.8*(3,8+3,8)

3,8*(8.3+8,3)

9,5’{17,9+17,9)

7,5‘(17,9+17,9)

6,9’(13,5+8,2)

2*5,5
312,00 161 232,04516,76937Montáž bedněni střech rovných. Šikmých, prkna hrubá na 

sraz včetně dodávky řeziva, prkna ti. 20 mm 
^mpr«pgnováno)------------------ ^------------------------------------------

7.5*2,8

m2112 762341210RT3

75.00000

21.00000 
12,00000

8.00000
25,50000

12,00000
24.00000

16.00000 

14,00000

7,65000

4,06250

13,30000

284.25688

6*2
4*2

3*8,5

1*2*(1-*-1+1+1+1+1)
8*3

1*2*8
2*7

6.8*4.5/100*25

6,5*2.5/100*25

1*(10,5+0,8+2)

{1369.54-232.5125)/100*25
30,80 42181,83m2 1 369,54000113I7623422O4R0O Montáž kontralatí přibitím

18,00000

14,00000

138,75000

337,50000

28,88000

63,08000

340.10000

3*6

2*7

7,5*(8,9+9,6)

7,5*{22,5+22,5)

3.8*(3.8+3,8)

3.8*(8.3+8,3)

9.5*{17,9+17,9)
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_________________ Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745S: 32

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSY|0: 1

Stavební částR: 2

P.č.lčíslo položky [Název položky
7,5*(17,9+17,9)

6,9*(13,5+8,2)

2*5,5

Množství Cena/ MJ CelkemMJ
268,50000

149,73000

11,00000
13 550,50114 762395000ROO Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 10,25000 1 322.00m3

10,25 10,25000

964,00 3 807,80115 762795O00R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce svorníky, 
hřeby, vru^, podložky, aj.

m3 3,95000

3,950003,95

116 762001 lúprava spádu střechy, postup dle PD 16,25000 150,00 2 437,50nn2

6,5*2,5
IŘezivo SM, dle PD

16,25000

47 731,8011760515244R 4,74000 10 070.00m3
3,95*1,2 4,74000

11860517103R Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm 10 070,00 123 861,00m3 12,30000

10,25*1,2 12,30000

119 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m ruční 
přenášení po střeše

1 568,00 70 981,7945,26900t

Díl: 764 Konstrukce klempířské 4 520120,43
12O76423145OR0O Lemováni plechem zdí,tvrdá krytina, do rš 500 mm tak. 

plech, dodávka a montáž
651,00 51 298,8078,80000m

2,7 2,70000

5,50000

5.50000

4.50000 

10,60000 

50,00000

5,5

5,5

4,5

7+3,6

5+7+8+8+3+3+S+8

121 764530450R00 Oplachování zdí plechu, rš 600 mm lak. plech, dodávka a 
{jiuiiláž------------------------^ -̂------------------------

9,50000 1 094.00 10 393,00m
4,00000

5,500005,5

122 764772201ROO PREFA, střešní šablona 44x44cm do tl. 0,7 mm dodávka a 
montáž

m2 1 369.54000 1 568,00 2 147 438,72

3*6 18,00000

14.00000 

138.75000

337.50000 

28,88000 

63,08000

340.10000

268.50000 

149,73000

11.00000

2*7

7,5*(8,9+9,6)

7,5*(22,5+22,5)

3,8’(3,8+3,8)

3,8*(8,3+8,3)

9,5*(17,9+17,9)

7,5*(17,9+17,9)

6,9*(13,5+8,2)

2*5,5

1 307,00 86 614,60123 764774522R00 Falc.krytina PREFA,v.20 m.svitky š.650 mm.do 45° 
dodávka a montáž

m2 67,80000

5,4*2,5

4*6,5

13,50000

26,00000

1,300001*1,3
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Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745S: 32

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSYO: 1

Stavební část|R: 2

P.č. Číslo položky [Název položky Cena/MJ CelkemMJ ■Množství
27,000004.5*6

63 000,00PREFA lemováni střeS. výlezů 60x60 cm dodávka a
TjTgjntaz-------------------- ^------------------------------

kus 18,00000 3 500,00124 764775331R00

18,00000
8 390,0010,00000 839,00PREFA odpadni trouby kruhové, D 100 mm dodávka a 

yiuntSž
125 764778122R0O m

4.00000

6.000006
187,50000] 1 170,00 219 375,00PREFA odpadní trouby kruhové, D 120 mm dodávka a

81SV^+7+15+15+15+13,5+13,5

17+17+17+17+17+10+2,5

126 764778123R00 m
90,00000

97.50000
PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 280 mm dodávka a 
montáž

11 544,0018,50000 624,00127 764778112R0O m

5,30000

13,20000
5,3

7,2+1,5+4.5
PREFA žlab nástřeSní půlkruhový, RŠ 700 mm dodávka a 
montáž

370 517,60235,10000 1 576.00128 764778116R00 m

118,70000

68.70000

47.70000

8,5+11,6+14+7,1+10+16+1,8+11+3.7+16+2,5+16+0,5

0,7+0.7+9+6+10+0,7+11.6+8+15.5+6,5

9+3,5+1,5+6,8+8.3+6.8+2+3.7+6.1
1 354,00677,00PREFA. kotifk žlabový kulatý, žlab 280 mm, D lOOmm 

dodávka a montáž
kus 2,00000129 764778105R00

1,00000 
1.00000

1
1

837,00 11 718,0014,00000PREFA, kotlík žlabový kulatý, žlab do 400 mm, D 120mm 
dodávka a montáž

kus130 764778108R00

14,0000014
2 540,00 5 080,00kus 2,00000PREFA zaústění svodu do kanalizace, D 100 mm dodávka 

a montáž
131 764778135R00

2.000002
4 800,00 67 200,0014,00000PREFA zaústěni svodu do kanalizace, D 120 mm dodávka 

a montáž
kus132 764778136R00

14.0000014
124 041,0086,50000 1 434.00jPREFA bezpečné úžlab! dodávka a montáž133 764775310R00 m

65,00000

21,50000

8+8+9,5+9,5+5+5+5+5+5+5

2,5+9+5+5
340 753,273184,61000 107,00jPREFA sněhový hák pro střešní šablony dodávka a montáž kus134 764772313R00

39,00000

31,20000

309.40000

764.40000 

58,24000

141.96000

819,00000

626,08000

366,73000

28,60000

3*5*2,6

2*6*2,6
7*(8+9)‘2,6

7*{21+21)*2,6

3,5*(3,2+3,2)*2,6

3,5*(7,8+7,8)*2,6

9*(17,5+17,5)*2.6

7*{17,2+17,2)*2.6

6,5*(13,5+8,2)*2.6

2*5,5*2,6
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_________________ Položkový rozpočet
CHOTĚBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745S: 32

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSYO: 1

Stavební částR: 2

Číslo položkyiP.č. Název položky________________
PREFA hřebenáč malý dodávka a montáž

Cena/ MJ CelkemMJ Množství
135 764775302ROO 7,00000 565,00 3 955.00m

7 7,00000

136 764775303R00 1 326,001 314 527,20PREFA hřebenáč, nároží pro vátrané střechy dodávka a
V^I^.6+2^0,5^15

4,4+14,3+1,85+8,2+1,75

237,20000m
33.10000

30.50000

32.00000

44.00000

9.00000

25.50000

3.00000

18.00000

7.00000 

16,00000

19.10000

4*8

11*4

4,5*2

8,5*3

3

4,5*4

3,5*2

8*2
19,1

137 764775304ROO PREFA ukončovaci hřebenáč pro vétr. střechy dodávka a 
giuntSž

40,00000 268,50 11 540.00kus

6,00000
6.00000
8.00000
4.00000

4.00000

6.00000 
6,00000

6
8
4

4

6
6

138 764775307R00 PREFA ochranná mřížka proti ptákům, šířka 125 mm 
dodávka a montáž

235,10000 172,00 40 437,20m

8,5+11,6+14+7,1 + 10+16+1.8+11+3,7+16+2.5+16+0.5 

0,7+0,7+9+6+10+0,7+11,6+8+15.5+6,5 

9+3.5+1,5+6,8+8,3+6,8+2+3,7+6.1

118,70000

68.70000

47.70000
139 764775308R00 PREFA okapový plech, šířka 330 mm dodávka a montáž 235,10000 327,00 76 877,70m

8,5+11,6+14+7,1+10+16+1,8+11+3.7+16+2,5+16+0,5 

0,7+0,7+9+6+10+0,7+11,6+8+15,5+6,5 

9+3,5+1,5+6,8+8,3+6.8+2+3.7+6,1

118.70000

68.70000

47.70000

140 764775311R0O [PREFA. tésnicí páska S, 10 mm, tl. 1 mrríďžďávkí^------
í*Wl1,6+14+M+1O+16+1,8+1U3,7+16+2,5+16+0'57 

2*(0,7+0,7+9+6+10+0,7+11.6+8+15,5+6,5)
2*0+3,5+1,5+6.S+8,3+6.8+2+3,7+6,1)

470,20000 45,50 21 394,10m
237.40000

137.40000 

95,40000
141 764775314R00 PREFA střešní výlez rozměr 600x600 mm dodávka a 

i^l^iiláž
kus 18.00000 6 905,00 124 290,00

18,00000
142 764775318R00 PREFA nástavec odvětráni, DN 100 mm dodávka a montáž kus 2,00000 1 566,601 3 133.20

2 2,00000
143 764775320R00 PREFA 100 manžeta pro utěš.průchod.nástavce odvětr 

dodávka a montáž
2,00000 964,00 1 928,00kus

2 2,00000
144 765799151R00 Bezpečnostn.střeSnich háků s dodávkou PREFA ozn. S07, 

dodávka a montáž
kus 11,00000 152,50 1 677,50

11 11,00000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 17 z 22



Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745IS: 132

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSY|0: 1

Stavební část|R: 2

Číslo položky Cena/MJ CelkemMJ MnožstvíNázev položkyP.č.
490,00 115199,00235.10000PREFA spodní oplechováni podžiabi rš. 1000 mm dodávka 

a montáž
I764775308B145 m

118.70000

68.70000

47.70000

8,5+11,6+14+7.1+10+16+1.8+11+3,7+16+2.5+16+0.5 

0,7+0.7+9+6+10+0.7+11,6+8+15,5+6,5 

9+3,5+1,5+6.8+8,3+6,8+2+3.7+6,1
9 000,009 000,00Atyp střešní výlez rozměr 800x1200 mm, se systémovým 

lemováním, ozn. S04 dodávka a montáž
kus 1.00000146 764775396R00

1,000001
75110,00259,00000 290,00kusMontáž háku nadokapního a nástřešniho žíabu147 764778123A

19.00000

240.00000
19

240
Žlabový hák pro nástfešní a podstřešni žlab PREFA, vč. 
kotvícího materiálu dodávka

125,00 32 375,00259,00000kus148 764778123B

19,00000

240,00000
19

240
77 347,90235.10000 329,00PREFA startovací okapníce ohýbaná do rš. 250 mm 

dodávka a montáž
149 764778123C m

118,70000

68.70000

47.70000

8.5+11,6+14+7,1 + 10+16+1,8+11+3,7+16+2.5+16+0,5

0,7+0.7+9+6+10+0,7+11,6*8+15.5+6,5

9+3.5+1,5+6,8+8,3+6,8+2+3,7+6.1
6 840,0038,00000 180,00IpREFA svérka trubky snéholamu dvojitá dodávka a montáž kus15076499R01

19,00000

19,00000
19

19
250,00 4 750,0019,00000kus^EFA svěrka trubky snéholamu jednoduchá dodávka a151 76499R02

Tyyntaž- 19.00000
35 100,00390,0090,00000IPREFA trubka sněholamu28*2 mm dodávka a montáž152 76499R03 m

54.00000

36.00000
18*3

2*{1.5+6,5+4.5+5.5)
250,00 1 750,007.00000Provedeni líšty s hroty proti sedání ptactva (Sřadé), dle PD 

dodávka a montáž
15376499R04 m

7,000007*1
2 190,00 42 170,6419,25600Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m ruční 

přenášení po střeše
t154m98764103RO0

451 414,75Krytiny tvrdéiDíl: 765
139,50 191 050,831 369,54000Montáž fólie na bednění přibitím se slepením spojů 

podstřešni difúzni fólie Jutadach 135 2AP
m2155765799311RK7

18,00000

14,00000

138,75000

337.50000 

28,88000 

63,08000

340.10000

268.50000 
149,73000

3*6

2*7

7.5*(8,9+9.6)

7,5*(22.5+22,5)

3,8*(3,8+3,8)

3,8*(8,3+8.3)

9,5*(17,9+17,9)

7,5*(17,9+17,9)

6,9*(13,5+8,2)

Stránka 18 z 22Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



_________________ Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745S: 132

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSYO: 1

Stavební částR: 2

P.č.|Číslo položky jNázev položky
2*5,5

[Množství Cena / MJ CelkemMJ
11,00000

160,00 10 848,00156 765799313RL2 Montáž fólie na bednění pfíbítim podstřešní asfaltový pás 
BauderTop UDS 1,5

m2 67,80000

5,4*2,5

4*6,5

1*1,3

4,5*6

13.50000

26,00000

1,30000

27,00000

157 765799313RN3 Montáž fólie na bedněni přibitim podstřešní asfaltový pás 
Bauder Top TS40 - NSK

m2 1 369,54000 176,00 241 039,04

3*6 18.00000

14.00000 

138.75000

337.50000 

28,88000 

63,08000

340.10000

268.50000 

149,73000

11.00000

2*7

7,5*(8,9+9,6)

7,5*(22,5+22,5)

3,8*(3,8+3,8)

3,8*(8,3+-8,3)

9,5*(17,9+17,9)

7,5*(17,9+17,9)

6,9*(13,5+8,2)

2*5,5

158 998765103ROO Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m ruční 
přenášení po střeše

6,25600 1 355,00 8 476,88t

[Díl: 783 Nátěry 218 339,90
159 783782221R00 [Nátěr tesařských konstrukci Lignofix I Profi m2 2 712.29688 80,50 218 339,90

652 652.00000

156.50000 

18,00000

14.00000 

138,75000

337.50000 

28.88000 

63,08000

340,10000

268.50000 

149.73000

11.00000
250.00000 

284,25680

156,5

3*6

2*7

7,5*(0,9+9,6)

7,5*(22,5+22,5)

3,8*(3.8+3,8)

3,8*(8.3+8,3)

9,5*(17,9+17,9)

7,5*(17,9+17,9)

6,9*(13,5+8,2)

2*5,5

250

(1369,54-232,5125)/100*25

[Díl: M21 Elektromontáže 345 572,00
160210001 Zemnící páska V4A 30x3,5 dodávka a montáž, dle PD 250,00 31 250,00kg 125,00000

125 125,00000

161 210002 [Drát V4A 10mm2 dodávka a montáž, dle PD 250,00 13 500,00kg 54,00000

54 54,00000

162210003 Svorka na jímací tyč dodávka a montáž, dle PD 250,0010,00000 25,00kus
10 10,00000

163210004 Svorka SK dodávka a montáž, dle PD 13,00000 254,00 3 302,00kus
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Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745|S: 132

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSY|0: 1

Stavební částR: 2

P.č. číslo položky Název položky MJ iMnožství Cena/ MJ Celkem
13.0000013

360,00000 75,00 27 000,00Svorka SS nerez dodávka a montáž, dle PD kus164 210005

360.00000360
75,00 1 050,00Svorka SO nerez dodávka a montáž, dle PD kus 14,00000165210006

14,0000014
250,00 20 000,00brát AlMgSi 8mm dodávka a montáž, dle PD kg 80,00000166210007

80.0000080
14,00000 40,00 560.00Svorka SZ dodávka a montáž, dle PD kus167210008

14,0000014
Ičíslo svodu dodávka a montáž, dle PD 40,00 560.00kus 14,00000168210009

14,0000014
5 600,0028,00000 200,00[Držák úhelníku nerez dodávka a montáž, dle PD kus169210010

28,0000028

11 200,00lOchranný úhelník dodávka a montáž, dle PD kus 14,00000 800,00170210011

14,0000014
45,00 9 000,00I Podpěra vedeni do zdivá dodávka a montáž, dle PD kus 200,00000171 210012

200.00000200
40,00 9 200,00230,00000Hmoždinka 12mm Fischer nilon s límcem dodávka a 

montáž, dle PD
kus172 210013

230.00000230
1 500,00 15 000,0010,00000Jímací tyč 2m M dodávka a montáž, dle PD kus173210014

10.0000010

200,00 2 000,00kus 10,00000bržák jímací tyče dodávka a montáž, dle PD174210015

10,0000010
1 000,0010,00000 100,00lOchranná stfiška jímací tyče dodávka a montáž, dle PD kus175210016

10,0000010
4 500,0060,00000 75.00Svorka SR2 dodávka a montáž, dle PD kus176210017

60,0000060
150,00 2100,00Smršťovací bužirka zelenožlutá na 10 mm drát dodávka a 

montáž, dle PD
kus 14,00000177210018

14.0000014
2 500,00 2 500,00ISpojovaci a pomocný materiál dodávka a montáž, dle PD kus 1,00000178210019

1,000001

15 000,001,00000 15 000,00Úprava a doplnění rozvaděče s ovládáním pro topné kabely kpl 
dle PD

179 210020

1,000001
5 250,0021,00000 250,00ftopný kabel TO-2R-150-3000 žlaby kus180210021

21,0000021

42 750,00171,00000 250,00nopný kabel TO-2R-150-3000 svody181 210022 m
171,00000171

100,00 93 000,00kus 930,00000iDilatačni líšta182210023
930,00000930

1,00000 10 000,00 10 000,00spojovací a montážní materiál pro topné kabely kus183210024

1.000001
20 000,00iRegulace topných kabelů s napojením rozvodů 1,00000 20 000,00kus184 210025
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Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745S: 32

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSYp: 1

|R:
2 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
1 1.00000

bil: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 432 232,75
185 979951112R00 Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm 1,02500 -3 000,00 •3 075,00t

1,025 1,02500

186 979951141ROO Výkup kovů - méď. staré kusy a plechy 3,50000 -10 000,00 -35 000,00t
4,525

-1,025

4,52500

-1,02500
187 979990107R00 Poplatek za skládku sutí - směs betonu.cihel 55,83701 1 925,00 107 486,24t

90,88701

•1,025

90,88701

-1,02500

•3,50000

-28,56900

-1,95600

•3,5

-28,569

-1,956

188 979990121R00 Poplatek za skládku suti • asfaltové pásy 28,56900 2 775,00 79 278,98t
28,569 28,56900

189 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dfevo 1,95600 1 200,00 2 347,20t
1,956 1,95600

1901 979087112R00 iNaktádání suti na dopravní prostředky 90,88701 127,50 11 588,09t
191 979011111RO0 Svislá doprava suti a srybour. hmot za 2.NP a 1.PP 90,88701 374,50 34 037,19t
192 979011121R00 iPřiplatek za každé dalši podlaží 272.66104 236,50 64 484,34t
193 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 90,88701 244,00 22 176,43t
194 979081121R00 iPfíplatek k odvozu za každý další 1 km 817,98312 17,10 13 987,51t
195 979082111 ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 341,5090,88701 31 037,91t
196 979082121 ROO Příplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších 5 m 2 726,61039 38,10 103 883,86t

iDíl: VN Vedlejší náklady 418 218,47
197 171156606000R Jeřáb mobil, na autopodvozku do 251 Sh 60,00000 1 400,00 84 000,00

60 60,00000
198 005121010R Vybudování zařízeni staveniště kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00

1 1,00000
199 005121020R iProvoz zařízení staveniště kpl 1,00000 116 718.47 116 718,47

1 1,00000
200 005121030R Odstranění zařízeni staveniště 1,00000 15 000,00 15 000,00kpl

1 1,00000
201 005123010R Statické zajištěni objektu (podpěry, táhla, rozpěry) odhad 

(bude dopřesněno během vyjádřeni statika skutečností)
Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

1 1,00000
202 005211080R Bezpečnostní (zábradlí a zábrany) a hygienická opatřeni 

(mobilní WC, sprchy) na staveništi
1,00000 120 000,00kpl 120 000,00

1 1,00000
203 005231040R IProvozní řády 10 000,00 10 000,00kpl 1,00000

1 1,00000
204 00523 R Zkoušky a revíze Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

1 1,00000
205 00524 R Předání a f^evzeti díla 10 000,00 10 000,00kpl 1,00000
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Položkový rozpočet
CHOTÉBOŘ - ZŠ SMETANOVA č.p. 745S: 132

OPRAVY STŘECHY A ŘÍMSYO: 1

Stavební částR: 2

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
1,000001

65 000,00Ostatní nákladyiDíl: ON
Soubor 35 000,00 35 000,001,00000iDočasná dopravní opatření206 005211030R

1,000001
30 000,00 30 000,00kpl 1,00000Inženýrská činnost ve výstavbě asistence statika, 

ynztTttacB---------------- --------------------------------
207 005231020R

1,00000

10 495 000,001Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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