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Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČ: 00283924

dále jen objednatel

RYBÁRIK, s.r.o.
se sídlem Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice
zastoupená Markem Rybáříkem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: Marek Rybářík, jednatel
zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Michalec, hlavní stavbyvedoucí
IČ: 25598643
DIČ: CZ25598643
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37039
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 165579479/0300
Tel: 777 120 595
E-mail: marek@rybarik.cz

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: .....................................
číslo smlouvy zhotovitele: 14122021
číslo veřejné zakázky: N006/21/V00032164

Článek!.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek
objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky na stavební práce:

„Revitalizace území Díly III-IV. - Morysovy domy - 2. etapa“
(dále jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).
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3. Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace území Díly III-IV.- Morysovy domy - 2. etapa, která řeší úpravu území 
mezi ulicí Díly III a východní stranou 1. Morysova domu. Celková revitalizace je zaměřena na tyto cíle:

- snížení deficitu parkovacích míst
- doplnění chybějících chodníků
- zlepšení přístupu požární techniky
- rekonstrukce stávajících komunikací
- úprava předprostoru hlavního vstupu do 1. Morysova domu
- revitalizace zeleně

4. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je mimo jiné:

- vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu
- vytýčení všech stavebních objektů, podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- potřebné průzkumné a geotechnické práce
- dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby

a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě včetně zaslání 
oznámení o zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací

- dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizaci ke stavebnímu 
povolení

- obnova platnosti stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení - 
dokladová část PD

- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich 
uvedení do předchozího stavu a poplatků za nájem

- projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků před zahájením stavby

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla, včetně dopravního značení po ukončení stavby

- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními

- spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň atd.)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- zajištění a realizace veškerých opatření vyplývajících z technické normy ČSN ISO 450001:2018, splnění 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech 
platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce

- zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné 

formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě, včleněné do katastrální

mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (4x) a digitální formě na CD - 1x . pdf, 1x .dgn, 1x dwg
- vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN 

v listinné formě -4x)
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla 

(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky)

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- fotodokumentace stavu dotčených pozemků před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu 

dotčených pozemků po dokončení díla
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- fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního 

souhlasu
- součinnost s mateřskou školou Morysák, s E.GD, a.s. v případě realizace přeložky NN v průběhu stavby

5. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však 
nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem, měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plné zahrnuto v ceně díla.

6. Předmět plnění bude realizován podle projektové dokumentace, kterou zpracovala Marcela Sedlářové, 
projektová Kancelář nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO 65795954 v únoru 2021 a položkových 
výkazů výměr {příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) a podle zadávacích podmínek předmětné veřejné 
zakázky, zejména obchodních podmínek zadavatele (příloha č. 3 výzvy).

7 Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro objednatelem vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr (dale take jen 
“položkový rozpočet”). V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho 
technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

8. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase, a obstará vše, co je 
k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díía (číánek II ), popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

9. Zhotovitel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnání, férové a důstojné 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění předmětu veřejné 
zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostření. O splnění těchto podmínek 
je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení. Zhotovitel je povinen výše uvedený požadavek zajistit 
odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:

a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně příloh, zejména projektové dokumentace
b) nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr - příloha 

č. 1 této smlouvy).
c) stavební povolení

2. Projektová dokumentace věcné definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešeni díla.

3. Rozsah prací, jakost a druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací 
a položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen jej 
respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů 
použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla 
dodržovat příslušné technologické postupy.

4. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho 
technických specifikacícha a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a 
prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborné způsobilý subjekt 
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo 
svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně 
prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr a spoupis prací) a zadávací dokumentaci a na základě 
toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.
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Účel díla
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účelem díla je realizace 2. etapy revitalizace území Díly III - IV, - Morysovy domy.

Článek IV.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění díla:
Zahájení provádění díla: do 7 dnů po předání staveniště

K předání staveniště dojde v den uvedený ve výzvě objednatele (zástupce ve věcech technických), 
odeslané zhotoviteli minimálně 30 dní předem. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez 
zbytečného odkladu poté, kdy zajistí součinnost společnosti E.GD, a.s. , která v místě realizuje na svůj 
vrub přeložku elektrického vedení (objekt SO 1-402, předpoklad nejdříve březen 2022), nebude-li 
dohodnuto jinak.

O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději do 9 měsíců od účinnosti této 
smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že pokud objednatel nevyzve zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě 
do 9 měsíců od účinnosti smlouvy (rozvazovací podmínka smlouvy), pozbývá tato smlouva posledním 
dnem uvedené lhůty platnosti a účinnosti.

2. Dokončení provádění díla: nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště

3. Dodržení termínu provedení díía zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po 
dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Termín 
provedení může být měněn jen v případě písemné dohody o změně této smlouvy, a to postupem podle 
článku Vlil. bodu 2 této smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění 
díía. V takovém případě si objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla. Za objektivní překážku se považuje 
zejména vyšší moc nebo důsledky přijatých ochranných či preventivních opatření.

5. Nastanou-li okolnosti předvídané čl. IV. bodem 4 a 5 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle čl. VIN. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen 
přerušit prováděni díla.

6. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné 
klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz. sníh a 
pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětné zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění, bez 
nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním 
deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických).

2. Místo plnění:
Místem plnění je město Zlín, Díly 
č. 4 výzvy k podání nabídek).

I, Díly IV; blíže je místo specifikováno projektovou dokumentací (příloha
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Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr (příloha č. 1 
této smlouvy) ve výši:

8 896 008,47 Kč bez DPH 
1 868 161,78 Kč DPH 

10 764 170,25 Kč včetně DPH

3. Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady na činnosti dle čl. I. této smlouvy
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle oceněného závazného výkazu výměr, který je 

součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle výkazu výměr do úplného dokončení díla.

Článek VI.

Harmonogram prací a informovanost o stavbě

1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, a 
proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. Hlavní 
informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál htto://mapa-uzavirek.zlin.eu (zveřejňování 
informací zajišťuje objednatel).

2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. IV. bodu 1 předá 
objednateli a TDS k odsouhlasení harmonogram prací (včetně informační strategie stavby vůči občanům 
- letáky, magazín Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního 
užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavby.

3. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny.

4. Harmonogram bude ze strany zhotovitele 1x měsíčně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a 
TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení 
minimálně 1 týden před samotnou změnou.

5. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude 
v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.

6. Zhotovitel Je povinen do 3 týdnů od doručení výzvy objednatele dle čl. IV. bodu 1 podat žádost o zvláštní 
užívání komunikace (dále jen „ZUK") na věcně a místně příslušný správní úřad a o navrženém řešení a o 
tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat 
schválený harmonogram.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného 
dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh 
trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

Článek VII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce
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a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dale jen “zákon o DPH”).

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek 
odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí 
nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je dle § 21 zákona o DPH den 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel 
objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90% jejich výše. Nárok na 
uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu 
(faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení 
objednateli.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně 
změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele 
k řerušní plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu 
plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla 
zaslána druhě smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním 
dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní stany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončeníé 
smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Bod 5., 6. a 7 článku XVII. této smlovy se použijí obdobně.

7 Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazená 
do čiselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek Vlil.

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do pínění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně 
informovat objednatele a zároveň mu předložit:

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ")

b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami 
přímé platby poddodavatelům,

2. V případě porušení povinnosti podle odst, 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.

4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním 
pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti 
poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 
dnů.
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5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla 
uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/síužeb, vystaveném zhotovitelem za 
předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat 
poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být 
přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný 
obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné 
zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/siužeb, 
vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterěho bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na 
faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění 
podepsaným soupisem skutečné provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo 
předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a 
dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než 
částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou zhotovitel 
uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení 
informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou 
nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje 
nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě 
prokázal, že tvrzeni uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, 
objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba 
nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti 
pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou 
by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě 
této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle 
odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení výzvy k zaplacení.

Článek IX.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným 
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Ing. Zdeněk Michalec, hlavní 
stavbyvedoucí, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případné technický dozor stavebníka 
uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným 
orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína, pokud není uvedeno v této 
smlouvě jinak.

3. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změny rozsahu díla 
u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena dohodou, maximálně 
do výše jednotkových cen ceníku URS.
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Článek X.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 
projektu, dohody na provedení změn dle této smlouvy a dle článku Vlil. bodu 1. a další údaje potřebné pro 
posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obé strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v 
deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečností a ochrany zdraví 
při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm.
a) zákona č. 309/2006 Sb.

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění Jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů 
před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je 
povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na 
kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických 
zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících 
zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel 
povinen zajistit systém řízení v souiadu s ČSN ISO 45001:2018, dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a 
dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které 
se osobné podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost

Článek XI.

Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-lí, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.

2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny v četnosti minimálně 1x za 14 dní, kterých se 
zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke 
kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může 
zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je
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zhotovitel povinen tento požadavek špinit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou 
nebylo zjištěno, že práce nebyíy řádně provedeny.

Článek XII.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla 
nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 
nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady. 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny 
jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají 
svá tvrzení. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:

- předávací protokol
- dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného do katastrální 

mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x 
.pdf, 1x .dgn, 1x .dwg

- vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné 
formě - 4x)

- stavební deník
- certifikáty výrobků
- protokoly o shodě
- protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
- záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
- revizní zprávy nutné ke kolaudaci
- potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM
- popr. další doklady související s provedením díla

Článek XIII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku XII. bodu 3. 
Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a 
převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik 
poškození, případné zničení realizovaného díla.

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou Jinému v souvisiosti s reaiizací 
tohoto díia a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného plnění předmětného 
pojištění musí činit minimáině 9 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel předloží pojistnou
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smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a 
bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů)..

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu 
montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. 
Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. 
Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologickýoh celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je 
minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se 
vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

6. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 4. nebo 5. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i 
přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva předložena, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVIII. této 
smlouvy).

Článek XIV.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo 
požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek XII. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratěím možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XV. této smlouvy).

5. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit tu část ceny díla. jež by odpovídala jeho nároku na 
slevu, jestliže by vady díla nebyly odstraněny.

6. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, 
vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady objednatele 
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XV.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla 
(článek XII. bod 3.).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou všechny 
součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou dokumentací včetně jejich 
změn či doplňků a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od 
jejího telefonického nahlášení objednatelem (mob.: 777 120 595, e-mail: marekťš.rvbarik.czl.

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli 
odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména 
neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
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6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době {reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí
ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu. 1. o vice než 5 pracovních 
dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s rádným dokončením a předáním díla objednateli dle čl. IV. bodu. 2. táto 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

3. Bude-íl zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 dní od výzvy objednatele dle článku VI. 
bodu 2 , je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku VI. bodu 4., je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku VI. bodu 6., je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení.

6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku VI. 
bodu 7 nebo bodu 8, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7 Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. 
Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den 
prodlení s jejich odstraněním.

8. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v dohodnuté lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. 
Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škoídy velkého rozsahu 
(havárie), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znění pozdějších předpisů, provádí odborné 
vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na 
stavbě.

10. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 
Sb. a prováděcími předpisy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

11. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v č. I. bodu 9 této smlouvy (sociální a enviromentální 
podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 
Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

12. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku VII. bod 2. tzn. nedoručí-li dílčí daňové 
doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel
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oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této 
povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu finančním úřadem.

13. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz. 
čl. XVIII, odst. 1 této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3% z ceny za dílo bez DPH (viz. čl. V. této smlouvy).

14. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. XIX. bodu 2 je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele, v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý den 
prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je 
objednatel oprávněn odstoupit od smluvy, dle článku XVIII. této smlouvy.

16. Objednatel je oprávněn jednostranné započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

17. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu 
zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XVII.

Úrok z prodleni

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana,
která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které
je v prodlení.

Článek XVHI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, 
zejména v případě:

a) prodlení zhotovitele se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 

smlouvou,
c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy 
na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XII. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, a 
stejné tak I v případě zjištění, že uvedené pojistné smlouvy zanikly v průběhu provádění díla a 
zhotovitel si pojištění neobnovil, a to ani přes výzvu objednatele ve stanovené lhůtě.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy.

Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do 
jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis s dodejkou), nebo 
ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným 
zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště 
nejpozději do 5 dnů ode dne skončení piatnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabráni! vzniku škody

2.

3.
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Smlouva o dílo: „Revitalizace území Díly lll-IV.-Morysovy domy-2, etapa"

hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele, a o těchto opatřeních objednateíe 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 
porušení této povinnosti.

6.

7.

a)

b)
c)
d)

e)

Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednáni stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za Jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví 
díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran 
jsou následující:
zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, 
tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti 
a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a 
to do 30 dnů ode dne předložení vyúčtování,
smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovaností 
díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má 
v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 
takových vad.

Článek XIX.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovíte! 
oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo 
objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen 
zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu 
v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění 
pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpeční změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit Jej přednostně dohodou v souladu se zásadou 
poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud Jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude 
záležitost předložena místně příslušnému soudu.

4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této 
smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, Jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
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95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm.
b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a
skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a
subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny
na www.zlin.eu/qdpr.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po dvou (2) vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v této
smíouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli. na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční
podpisy.

9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: oceněný výkaz výměr

Smlouva o dílo: „Revitalizace území Díly lll-IV.-Morysovy domy-2. etapa"

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 11. 2. 2021 čj. 4/16Z/2021 RO 3/2021 T23

Schválení veřejně zakázky:
Doíožka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 12.4.2021 č.J. 84Í7R/2021, schválení zadávacího řízení

Schváleni uzavření smlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 24. 1. 2022, č.j. 56/2R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo

Ve Zlíně dne ..05,..54,..2022.

objednatel /
statutární měs

Míchal Čížek
člen Rady města Zlína

V Buchlovicích dne

zhotovitel 3.I.Q.
RY ACL stavby, otMUUCí

i dá But(i!oví(t
30e*J. le? i

,Q.

Marek Rybáfik
jenatel
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REVITALIZACE UZEMI DÍLY lll.-IV.-MORYSOVY DOMY - l.stavba

předpokládané náklady stavby

Stavební objekt Celkové

SO 001 252 000,00 Kč

so 101 6 548 096,47 Kč

so 401 664 166,00 Kč

SO 801 1 431 746,00 Kč

ochrana kabelů NN - smlouva s Eg.d

SOUČET 8 896 008,47 Kč

DPH - 21 % 1 868 161,78 Kč

CELKEM 10 764 170,25 Kč
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 252019

Stavba: Revitalizace území Díly I . - IV. - Morysovy domy - l.stavba

KSO:
Místo: Zlín, Díiy

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel;

Statutární město Zlín

ič:

DIČ:

Uchazeč:
RYBÁRIK, s.r.o-

Projektant:

M Sedlářové

1C:
DIČ:

IČ:

DIČ:

25598S43
CZ25S9B643

Zprácovateí: 

Ing. L AI ster

Poznámka:

1C:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Sazba daně 

21,00% 

16,00%

Základ dané 

6 SCO 096,47 

0,00

6 800 096,47

Výše daně

1 42S 020,26

0,00

Cena s DPH CZK 8 228116,731
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 252019

Stavba: Revitalizace území Díly fll. - IV, - Morysovy domy - l.stavba

Místo:

Zadavatel:

LTchaaec;

Kód

Zlín, Díly

Slaiuiámí město Zlín 

RYBÁRIK s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

M. Sedlá rová 

Ing.L.AIster

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 1 -000 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

SO 1-101 Zpevněné plochy

6 800 096,47

252 000,00 

6 548 096,47

8 228116,73

304 920,00 

7 923 196,73
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krycí list soupisu prací

stavba;

Revitalizace území Díly III. - IV - Morysovy domy - l.stavba 

Objekt:

so 1-000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo; Zlín, Díly Datum: 14.12.2021

Zadavatel: tč:

Statutární město Zlín DIČ;

Uchazeč: IČ: 25598643

RYBÁRIK, s.r.o. DIČ: CZ25598643

Projektant: Ič:

M.Sedlárová DIČ:

Zpracovatel; IČ:

Ing.LAlsfer DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH

Základ daně 

252 000,00 

0,00

252 000,00

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

Výše daně 

52 920,00 

0,00

v CZK 304 920,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Revitalizace území Dílv III. - IV. - Morysovy domy -1 .stavba

Objekt:

so 1'000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo; Zlín, Díly

Zadavatel:

Uchazeč:

Statutární město Zlín 

RYBÁRIK. s.r.o.

Kód dílu' Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní nákiady

Projektant; M.Sedlárová

Zpracovatel; Ing.LAIster

Cena celkem [CZK]

2S2 000,00 

252 000,00

102 000,00

60 000,00

25 000,00

65 000,00



SOUPIS prací

Stavba;

Objekt:

Revitalizace území Díly III. - JV - Morysovy domy -1 .stavba

so 1.000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo; Zlín, Díly Datum: 14.12.2021

Zadavatel: Statutární město Zlín Projektant: MSedlářová

Uchazeč: RYBÁRIK. s.r.o. Zpracovatel: Ing.L.AIster

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 252 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 252 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a croiektové práce 102 000,00

1 K [012103000 <3eodetická práce před výstavbou koml... i 1.000 25 000,00; 25 000,00

W
W

Vytýčení stavby a inženýrských sítí
1 1,000

2 K 012303000 Geodetické pr^ce po výstavbě komp... 1,000 15 000,00 15 000,00:

W

W
Zaměření skutečného provedeni stavby
1 1,000

3 K 013244000 Dokumentace pro prováděni stavby kompl 1,000 30 000.00 30 000,00'

W
W

RDS
1 1,000

4 1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby I hod 32,000 1 000,00 32 000,00

w 32 32,000

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00

5 K 031002000 Související práce pro zařízeni staveniště i komp... 1,000 25 000,00 25 000,00

W
W

vypracování projekt.dokumertace pro ZS, případná příprava území pro ZS
1 1.000

6 K 032002000 Vybavení staveniště kompl... 1,000 15 000,00 15 000,00

W

W
W

zpevněni plochy ZS staveniště v nezbytném rozsahu, osazení mobilních buněk a skladů, 

oplocení staveniště, mobilní WC

1 1,000

7 K 033002000 ; Připojeni staveniště na inženýrské sítě komp 1,0001 toooo.ool 10 000,00

W
W

Přípojka elektro, včetně odběrného a měřicího místa
1 1.000

8 K 034002000 [Zabezpečeni staveniště komp... I.OOQ: 5 000,00] 5 000,00

W
W

náklady na energie, náklady na úklid, ostrahu a nezbytné opravy obejktů ZS
1 1.000

9 K 039002000 [Zrušeni zařízení staveniště komp... i,ooo: s ooo.ooi 5 000,00

W
W

Odtsraněni objektů ZS a uvedeni jeho plochy do původního stavu
1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00

10 K 1043194000 Ostatní zkoušky kompl. .. I 1.000] 20 000,00 S 20 000,00

W
W

Ověřovací zkoušky dodávaný<^ materiálů a provedených prací

1 1,000

11 K 045002000 i Kompletační a koordinační činnost kompl. 1,000: 5 000,00 [ 5 000,00

W 1 1,000

D VRN9 Ostatní nákiady 65 000,00

12 K (092002000 Ostatní náklady související s provozem kompl. I 1,000 i 65 000,00 i 65 000,00

W
W

W
W
W

Náklady na vyhotovení návrhu dopravního zan&ení (stanoví uchazeč o zakázku), jeho 
projednání s dotčenými orgány a organizacemi, projednání s Dl Policie ČR, zajištění 

vydání stanovení, dodáni, rozmístěni, přemisťováni a údržba dopravních značek, 
odstranění dočasného dopravního značení po skončeni stavebních prací

1 1,000





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace území Díly III. - IV. - Morysovy domy - 1 .stavba

Objekt;

so 1-101 - Zpevněné plochy

KSO; CC-CZ:

Místo: Zlín, Díly Datum;

Zadavatei: IČ:

Statutární město Zlín OIČ:

Uchazeč: IČ;

RYBARíK, s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

M. Sedlářova DIČ:

Zpracovatel: IČ:

lng.L.AIster DIČ;

25598643

CZ2S598643

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Základ daně 

6 548 096,47 

0,00

Sazba daně

21 ,ooy«
15,00%

6 548 096,47

Výše daně 

1 375 100,26 

0,00

Cena s DPH v CZK 7 923196,73



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace územi Díly lil. ■ IV. ■ Morysovy domy - 1 .stavba

Objekt;

so 1-101 - Zpevněné plochy

Místo: Zlín, Díly

Zadavatel;

Uchazeč:

StatLitámí město Zlín 

RYBÁRIK. S.r.o.

Projektant:

Zpracovatel;

M.Sedlárová

Ing.L.AIster

Kád dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

6 548 096,47

6 500 096,47

1 - Zemni práce 731 413,81

11 - Zemni práce - přípravné a přidružené práce 273 370,50

2 - Zakládání 515 211,44

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 484 753,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce 734 631,71

4 - Vodorovné konstrukce 14 013,27

5 - Komunikace pozemní 2 602 488,62

8 - Trubní vedení 145 300,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 671 579,28

997' Přesun suté 223 748,26

993 - Přesun hmot 103 586,24

PSV - Práce a dodávky PSV 48 000,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům 48 000,00



SOUPIS prací

stavba:

Objekt;

Revitalizace územi Dity III. - IV. - Morysovy domy > l.stavba

so 1-101 - Zpevněné plochy

Mj'sto: Zlín. Díly Datum: 14.12.2021

Zadavatel; Statutární město Zlín Projektant; M.Sedlárová

Uchazeč; RYBÁRIK. s.r.o. Zpracovatel: Ing.L.AIster

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 548 096,47

D HSV Práce a dodávky HSV 6 500 096,47

D 1 Zemní oráče 731 413,81

1 K M22202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice $ přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naloženim na dOáiravní i>restředek v hornině tr. 3 ii-res 100 do 1 000 m3
m3 602,360 100,00 60 238.00

W (390+960+56+(440+230+10rO,35)'0,42+(790+(290+200}*0,25)*0.32 982,430

W Odpočet sutí
W -(330'0.42+310*0,45+360*0,28) ■378,900

W Odpočet skrývky humózní vrstvy
W ■1470*0,15 ■220,500

W Výměna zeminy v aktivní zóné u komunikace
W (390+5B+2*146*0,35)*0,4 219.280

W Součet 602,360

2 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapazené pro silnice s přemistěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

■ naíoženJm na dopravní .jrostredek v hornině tr. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tr. 3
m3 301.180 30,00 9 035,40

W 602.36*0.5 301,160

j 3 K j132201101
ÍHíoubení zapažených i nezapálených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tr. 3 
'do 100 m3 m3 26,803 190,00 5 092,57

W Drenáž
W 0,4*0,4*144 23,040

W Rýha pro osazení palisád
W 0,35*0,5*21,5 3,763

W Součet 26.803

4 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapálených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 1ř, 3 

PríHatek k cenám za leiivost horniny tř. 3
m3 13,402, 50,00 670.10

W 26,603*0.5 13,402

5 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapálených rýh sirky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tr. 3 nřes 100 do 1 000 m3
m3 274,880: 140.00 38 483.20

W Přípojky vpustí
W 1,0*0,5*(0,9+1,5)*28 33,600

W Kabelové chráričky
W 0,6*0,8*123 76,720

W Opěrná zecf

W 2,0*1,0*8,5+2.0*0.5*(1,0+0,15)*16.8+2,0*0,2*10,3+1,0*0,5*0,8*5.3 42,560

W Ochrana TK
W 2,0*0,4*150 120.000

W Součet 274,880

6 I K 132201209 ' Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 Prídatek k cenám za lerivcst hominv tř. 3
m3 137.440 20,00' 2 748,80

w 274,88*0.5 137,440

7 I K 130001101 Pnplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv 

třídu horninu
m3 78,720 690.00 54 316,80

w Kabelové chráničky
w 0.8*0.3*123 78,720

8 1 K 133201101 Hloubení zápaženýcn i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině Iř. 3 do 100 

m3
m3 17,704 990,00 17 526,96

w Patky pro DZ
w 0,4*0,5‘O.0*5 0,600

w Patky pro oplocení
1,984w 0,4*0.4*0.8*13+0,4*0,4*0.5*4

w Vpusti
w 1,2*1,2*1.5’7 15,120

w Součet 17,704

1 9 K ‘133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tr. 3

Prídatek k cenám za lepivost hominv tř. 3
m3 8,852 50,00 442,60

W 17.704*0.5 8,852

10 K [162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnuti z horniny tr. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 150,000; 45,00 6 750.00

w Násypy v rámci stavby
w 150 150,000

11 K ;162701101
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

isložením bez rozhrnutí z hominv tr. 1 až 4 na vzdálenost pres 5 000 do 6 000 m
m3 771,747^ 100,00 77 174,70

W 602,36+26.803+274.88+17.704-150 771,747

[ i I Uloženi sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a 1
9 750,0012 K :i711021D5

! !

luzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor- 

Standard :dále 'en PS> na 103 % PS

m3 150,000
!

65,00

w 150 150,000

13 1 K Í1190012Q1 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u 

hrub ^ch terénních ú ;irav, násyyů a zásypů
m3 150,000; 350,00 52 500,00

w 150 150,000

14 \ M \58630170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin stsndaniní t 9,900 , 3 50Q.0Q 34 650,00

W Předpoklad
9,900W 150*0.025*2.2*1.2

15 K !171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 50,000 i 25,00 1 250,00

W 50 50,000

16 1 K '183201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahováni násypů v jakékoliv 

hornině
m2 50,000' 45.00 2 250,00

w 50 50,000

17 i K Í171201311 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skfádkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 504
t 1 311,970^ 200,00 262 394,00

w 771.747*1,7 1 311,970

18 1 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv nomíny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto v^pávkách
m3 103,608[ 110,00 11 396,88

w f1,2*1,2*1,5*7)*0,5+(1.0*0.5*(0,9+1,5)*28}*0,75+(0.3'0,8*123)*0,9 103,608



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 IW 593373SS iářérfropiTseilr irjefňWérJé 2ásyp t 21í,360\ 2B0.Q0 59 1S0,80

W 103.608*1.7*1.2 211.360

20 i K 181951102 Oprava piáně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině Ir. 1 až 4 se zhutněním m2 2 556,500 io,oo| 25 565,00

W 390+960+56+f440+230+10)*0.3S+790+(290+200)*0,25 2 556,500

D 11 Zemní práce - ořísravné a oRdružené práce 273 370,50

21 K ,113154122
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 600 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířkf i-řes 0 5 m do 1 m. lloušťkv vrstw 40 mm
m2 615,000 64,00 39 360,00

W 615 615,000

! Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s premiístáním hmot na skládku na vzdálenost do 3 rn nebo s naložením na dopravní I
22 K i 113106142 Tprostředek s tožem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochyJeOnotíivě přes 50 m2 z betonových nebo m2 360.000 20,00 7 200,00;

kameninových dlaždic desek nebo tvarovek
W 360 360,000

23 K 113107222
' Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pres 200 m2 s premísténlm hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

inebo s naložením na doiiravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstw břes 100 do 200 mm
m2 360,000| 35,00: 12 600,00

W 360 360,000

24 I K 11310614R Rozebrání dlažeb z tvárnic, strojně pl přes 50 m2 m2 310,000; 25,00: 7 750,00

W 310 310,000

25 1 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 31,000í 142,00' 4 402,00

W 3-ť2+2*4+2’7+4*0,5'2 31,000

26 K ,113107243
Odstranění podkladů nebo krytů Strojně plochy jednotlivě pres 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na do^iravni prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 330,000 75,00 24 750,00

W 330 330,000

27 K ;919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu poděl vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tí. přes 100 i 
,do200 mm I m 292,000 58,00 18 936,00

W 147+145 292,000

28 K 1113107223 Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní .--rostředek z kameniva hrubého drceného, c tl. vretw ořeš 200 do 300 mm

m2 640,000 40,00 25 600,00:

W 330+310 640,000

29 K 113202111
; Vytrhání obrub s vybouráním loža, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní

m 390,000 65,00 25 350.00!
iirostredek z kraýiiků nebo obrubníků stojalých

W 390 390,000

30 K 113204111
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemísténím hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

iiirostredek záhonových
m 400,000 40,00j 16 000,00

W 400 400,000

] iOčištěni vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího !
31 K 979024441 'materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s Jakoukoliv výplní spár 

'zahradních

m 400.000' 25,OO; 10 000,00

W 400 400,000

íOčištění vybouraných prvků komunikací cd spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího
32 1 K 979024442 materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obmbníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 

chodníkových

m 390,000,
i

SO.OOi 11 700,00

W 390 390,000

33 K 979064441
Očištění vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár Kamenivem těženým

m2 360,000’ 30,00 10 800,00

W 360 360,000

34 K 97905445R Očištění vybouraných tvárnic s původním spárováním z kameniva těženého m2 310,000. 40,00 12 400,00

W 310 310,000

35 K ,966006132
Odstranění dopravních nebo onentačních značek se stoupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dosravní prostředek, se zás^riem ',am a eho zhutněním s betonovou !.<atkou '
kus 6.000' 350,00 2 100,00

W 3 značky a 3 sloupky zpětně osazeny, zbytek předán investorovi
W 6 6,000

36 K -966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením matenálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo $ 
rtaložením na dopravní ;jrostredek ze slouoů slourrků nebo konzol

kus 3,00o| 100,00 300,00

W Značky předány investorovi
W 3 3,000

37 K ; 966071822 Rozebráni opfocenř z pietiva drátěného se čtvercovými oky, výšky pfes 1,6 do 2,0 m m 55,000- 70,00 e 650,00

W Včetně odvozu do sběrny kovového odpadu, částečně využito pro provizomt oploceni
W zahrady MŠ

W 95 95,000

38 K 96600141R Přemístěni a oprava klepače. kompletní kus 1,000 7 500,00 7 500,00

w 1 1,000

39 K h21101101
Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé 

skládk,- se složením na vzdálenost do 50 m
m3

220,5Doj
65,00 14 332,50

w 1470*0,15 220,500

40 K ji62401102 Vodorovná přemístěni výkcpku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkcpku, avšak se ; 

složením bez rozhrnutí z hominv tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
m3 220,500 65,00 14 332,50

W 220.5 220,500

41 K 1171201201 Uložení sypaniny na skladky m3 220,500 15.00 3 307.50

W Mezideponie
W 220,5 220,500

D 2 Zakládání 515 211.44

42 K 211571112
Výplň kamenivem dc rýh odvodňovacich žeber nebo trativodů bez hutnění, s úpravou povrchu výplně štěd^opiskem 
r\etří děným

m3 20,280' 890,00 18 049,20

W 0,3’0,4’(144+25) 20,280

43 K j211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacich žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo 
šikmými o sklonu přes 1:2 pn rozvinuté šířce ODláštění dc 2.5 m

m2 270.400j 30,00 8 112,00

W 4*0.4*(144+25) 270,400

44 M 693ÍÍ006 ffeofex!//ie ikůné PP 1SkN/m 072 324,490; 19,00 6 165,12

W 270.40*1.2 324,480

45 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného j m3 6,760, 990,00> 6 692.40

W 0,4*Ú,1*fl44+25) 6,760

46 K 212755215 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm m 169,0001 34,00! 14 196,00

W 144+25 169,000

47 K 2733M131 izáklady z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tf. C 30^37 1 m3 so.oooj 3 890,00 233 400,00

w Ochrana TK
w 2.0*0,2*150 60,000

4B K 273356021 ,Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení m2 60,800’ 690,00; 41 952,0O|

W 0,2*r2*2+2*150) 60,800

49 K 273355022 ' Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění m2 60,800 100,00; 6 060,00

W 60,8 60,800

50 K 273361412 [Výztuž základových konstrukci desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2 t 3,633 45 000,00' 163 485,OOj

W 1.95*150*2*4.968*1,25/1000 3,633

51 K 274353111
I Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, pepř. 
Iztraceného bednění z ;.!etíva ai.od. i^řezu pres 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m kus 15,000 261,00 3 915,00;



PČ TWJ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

w Oplocení
w 15 15.000

52 K 275313611 ^Základy 2 betonu prostého patky a Woky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 1 m3 2.584 2 830 00 7 312,72

W Patky pro DZ
W 0,4‘0,5*0,6*5 0,600

W Patky pro oploceni
W Sloupky
W 0,4‘0.4*0,e*13 1,664

W Vzpěrky
W 0,4-0,4*0.5'4 0,320

W Součet 2,584

53 ' K |27S353102 Bednění kotevních otvorů a prostupů v zákíadových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. 

ztraceného bednění z ;iletiva a.|iod. iirůrezu do 0,01 m2, hl. pres 0.25 do 0,50 m
kus 22,000 266,00 5 852,00

w Patky pro DZ
w 6 5,000

w Patky pro oploceni
w 13+4 17.0C0

w Součet 22,000

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové soárv. zlepšování vlastností hornin 484 753,32

54 K 213141112
rZřizení vrstvy z geotexlítíe filtrační, separační, odvodňovací. ochranné, výztužné nebo profíerozní v rovině nebo ve sklonu do 
i 1:5 šířky přes 3 do 6 m

m2 2 556,500 20,00,' 51 130,00

W 2556,5 2 556,500

55 , W 6931Í20Í geotextílie netkaná PES+PP 400g/m2 rr>2 2 684,325 22,00 59 055,15'

W 2556,5*1,05 2 664,325

56 K 462451114 j Prolili konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-26 m3 60,003 2 990,00 179 408,97!

W Zlepšeni konstrukce parkovišť a chodníků-reaíízace dle skutečné potřeby na základě
W provedených zkoušek píáné, dořešeno pn realizaci v rámci AD
W 1&60+ 440+230+10-2*146)*0.35+790í‘70/2200 60,003

57 K '564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32“63 mm s rozprostřením a zhutněním^ po zhutnění tl. 200 mm m2 1 096,400 178,00 195 159,20

W Zlepšení aktivní zóny-realizace dle skutečné potřeby na základě provedených
W zkoušek, dořešeno v rámci AD
W (390+56+2*146*0.35)*2 1 096,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 734 631,71

56 K 327323127 Opěrné zdi a vály z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 í m3 32,958' 3 490,00 118 023,42

W 0,4*0,7*16,9+0,25*0,5*(0,98+1.92)*8.5+0,25’0,5’(1,92+2,03r8,4+0,4*1,0*18,7 19,441

W 0.25*(2,03+2,13/8,4+0,25'0,S*(2,13+076)*10,3+0,25*0,8*5,3 13,517

W Součet 32,958

59 K 327351211 Bednění opěrných zdi a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízeni m2 169,641' 990,00 167 944,59

W 2*0,7*16,9+2*0.5*(0.98+1,92)'a,5+2’0,5*(1,92+2,03)*6.4+2*0.4*ie,7 96,450

W 2*0,5*(2,03+2,13)*e,4+2*0.5*Í2,13+0,76)‘10,3+2*0,8*5,3 73,191

W Součet 169,641

60 K 327351221 \ Bednění opěrných zdí a valú svislých i skloněných, výšky do 20 m odstraněni m2 169,641 150,00 25 446,15 i

W 169,641 169,641

61 i K 327361006 Ivýztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3.625 45 000,00 163 125,00

w 32,956*100*1.1/1000 3,625

62 : K ,327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze síti svařovaných t 1.053 45 000,00 47 385,00'

W 169,641*4,968*1,25/1000 1,053

63 i K Í931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm m 19,560 53,00 1 036,68

w 2*0,4+0.7+0,25+2*1.92+2*0,4+0,7+0,25+2*2.03+2*0,4+1.0+0,25+2*2,13 17,710

w 0,25+2*0,8 1,850

w Součet 19,560

64 ' K :953312111 Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 10 mm m2 2,680 100,00;' 268,001

W 0,4*0,7+0.25*1.92+0.4*0,7+0,25*2.03+0,4*1.0+0,25*2,13+0,25*0,8 2,680

65 K ;327501111 Výplň za operami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním m3 29,792 1 330,00' 39 623,36

W 42.56*0,7 29.792

66 I K ‘338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou 
maltou do wnechanvch otvorů

kus 4,000. 300,00' 1 200,0ol

W Vzpěrky
W 4 4,000

67 Af '55342270 vzpěra ptotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm kus 4,040 i 360,00 1 454,40

W 4*1.01 4,040

68 K j338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou 

maltou do yvnechaných otvorů
kus 28,ooo; 300,00 8 400,00

W Sloupky
W 15+13 28,000

69 Af ;55342262 Sloupek platový koncový Pz a kontaxiiový 2350/48x1,Smm ! kus 4,040 ■ 360,00 1 454,40

W (2+2 ‘1,01 4,040

70 Af 155342254 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm kas 24,240 j 490,00 11 877,60

W (13+111*1.01 24,240

71 K '339921132 Osazování palisád betonových v radě se zabetonováním výšky palisády pres 500 do 1000 mm m 21,500] 650,00 13 975,00

w 21.5 21,500

72 I Aí Í5922S414 palisáda betonová tyčová půlkulatá pňrodhí 175x200x1000/r)m kus 135,143 j 477,00 64 463,21 I

W 21500/175*1,1 135,143

73 K 346401130 Montáž oploceni z pletiva strojového s napínacími dráty pres 1,5 do 2,0 m m 78,900i 305,00 24 064,50

W 35,6+5.3+38 78,900

74 Af Í31327503 pletivo d/Étěné plastífíkované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1750mm ! m 82,845- 120,00 9 941,40 :

W 78.9*1.05 82.645

75 i M 11S6/S100 drát pop/asfovaný kruhový napínací 2,5/3,Smm m 284,040; 5,00 1 420,20

w 78.9*3*1,2 284,040

76 1 M 15619200 drát pof^estovaryý knshový vázací 1,1/1,5mm m 400,000 i 2,00 800,00,

w Předpoklad
w 400 400,000

77 1 M 31314S2R I napínák na cfrét poplasfovaný | kus 9,090 20,00 181.80 •

w 3*3*1.01 9,090

78 ^ K 38899521R 'Půlená kabelová chráničky plastová - dodávka a osazení j m 123.000Í 289,00 35 547,001

W Slaboporud - Telefonica
W 63 63,000

W Slaboproud - ZlinNet, UPC
W 60 60,000

W Součet 123,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce 14 013,27
' 79 í K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z ůslonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 m2 30,530' 459,00 [ 14 013,27

W 0,7*16,9+1.0*18,7 30,530

D 5 Komunikace oozemnf ' 2 602 488,62

ŮO K 564811111 i Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhuldéním, po zhutněni tl. 50 mm ! m2 790,000 50,00 39 SOO.OO

W
W
W

Frakce 0-32
Chodníky

790 790,000

81 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 885,800 118,00 222 524,40

W

W
W
W

W

W

Frakce 32-63 (v případě vyhovující únosnosti pláně frakce 0-63)
Chodníky

790
Parkovací stání
960+(440+230+10-2*146)*0,35

Součet

790,000

1 095,800
1 885,800

82 K '564S51111 : Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 960,000 118,00 113 280,00,

W
W

W

Frakce 0-63
Parkovací stáni
960 960,000

83 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 591,200 158,00 93 409,601

W
W
W

W

W
W
W

W

Frakce 0-63

Komunikace
390+2*146*0,35
Boční nástupní plochy požární techniFty

6*15*2
Odpočet požární plochy v parkovišlí 
-6*13,5
Součet

492.200

180,000

-81,000

591.200

i 84 I K 1567122111
Podklad ze směsí stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 {KSCI), po zhutněni 

tl. 120 mm
m2 390,000' 227,00; 68 530,00

w 390 390,000

85 K ^567124112 : Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár. s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po

1 zhutnění tl. 150 mm
m2 112,200 i 499,00^ 55 987,601

W
W

Zesílená konstrukce centrální požární plochy
6.6*17 112,200

86 K 567134112
■ Podklad ZB směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár. s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 {PB 11), po 

zhutněni t|. ZOO mm
m2 137,000 599,00 82 063,00-

W
W

W
W
W

Zpomalovací práh

56
Nástupní plocha v parkovišti
6,0*13,5

Součet

56.000

81.000 
137,000

87 K 573111113 Postřik infiltrační Pí z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 390,000 39,10 15 249.00Í

W 390 390,000

88 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 (obafované kamenivo slrednézmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 

ši>^v irřes 3 m. iro zhutněni tl. 60 mm
m2 970,000 406,00 393 020.00

W
W

W
W

W

Nová konstrukce

390
Vyrovnání stávající v tl. 40 - 60 mm

580
Součet

390.000

530.000

970.000

89 K jS66901282
Vyspravení podkladu po překopedi inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproslrenim a zhutněním obalovaným 

kamenivem ACp lOKitl. 150 mm
m2 20,000 1 010,00 20 200,00

W
W

90 I K 1573211112

Oprava poškozených míst - předpoklad
20

PostriK spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2

20,000

1 550,000 16,10 24 955,00

W 390+580*2 1 550,000

91 K 1577134121
Asfaltový beton vrstva obmsná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 

tues 3 m tř. 1 no zhutněni tl. 40 mm
m2 970,0001

1
343,00 332 710,00

W 390+530 970.000

93 1 K ■591241111
' Kladeni dlažby z kostek s provedením lože do 11. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením
Uřebsíečněho materiálu na kraínici drobních z kamene do lože z cementové maítv

m2 20,000 702,OOÍ 14 040,00

W 20 20,000

93 i M ;5e33í007 kosíka dlažební žula drobná 3/10 m2 21,000 i 735,00, 15 435,00

W 20*1.05 21,000

94 [ K •599141111 Vyplnění spár mezi silničními dilcl jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 31,000' 103,00; 3 193,00

W
W

Náhradní položka-vyplnéní spáry mezi stávající a novou živičnou kOhStruKci

3+2+2*4+2*7+4*0,5*2 31,000

95 ! K

1

1
;S96211223
i

Kadani dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 
mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 11. BO mm skupiny
B oro Ďlochf třes 300 m2 \

m2 1 011,000
1

270,00:
]

272 970,00

W
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Parkoviště
Záklaní konstrukce
933
Dělící čáry

27
Zpomalovací práh
36
Varovně pásy u chodníků
15

Součet

933,000

27.000

36.000

15.000
1 011,000

98 M 59345020 dlažba skladebné betonová 20x10x6 cm přírodní m2 976,690 255,00 249 566,95

W (933+36)"1.01 978,690

97 M 69245006 d/aida a/c/adebná betonová 200x100x60n7rr> barevná m2 27,270 301,00 6 208,27

W

W
bílá
27*1,01 27,270

93 iVf 59245006 dfažba sk/adébná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 15,150 409,00 6 196,35

W
W

antracit

15*1.01 15,150

99 K 596811123

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného 
matenálu na vzdálenost do 3 m $ ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro

Hochv Hřeš 300 m2

m2 775,000 255,00 197 625,00

W 775 775,000

ÍOO M 5924800/? dfažba plošná betonová obodníková 300x300xB0mm přírodní m2 762,750 263,00 221 518,26



|pC Typ Kód
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 775*1.01 782,750

|101 K 91972213R Dodávka a pokládka geobunék výšky 150 mm, včetně výplně kamenivem 0-32, materiál HDPE, fnax.rozteč svarů 340 mm,

, bez perforace stěn
m2 360,000 330,00 118 800,00

W

W
W

Celková tl-konstrukce geobunék 2 x 150
Nástupní plochy požámi techniky
6*15*2*2 360,000

102 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilíe filtrační, aeparačni, odvodňovaci, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu tío i 
1:5 šífki třes 3 do 6 m '

m2 I 180,000 20,00 3 600,00

W
W

Nástupní plochy požární techniky

6*15*2 180,000

m\ M ,6931f£>í7 geořexíí/íe (kané sep&ťační, fíkračn}, výztužná PP pevnost v tahu 4SkN/m m2 227,700 ' 40,00 ■ 9 108,00

W

W
160*1,1
198*1,15'Přepočtené koeficientem množství

198,000

227,700

D 8 Trubní vedení 145 300,02

104' K 831263195
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným fésnéním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky

DN od 100 do 300
kus 7.000! 600,00 4 200,00

W
W

Náhradní položká-napojení přípojek na stáv.kanalizaci
7 7,000

105 K 871310320 Montáž kanalizačního potrubí z pfastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150 m 28,000 150,00 4 200.00

W
W

Přípojky vpusti

28 28,000

\106 M 2K1702S irvbka kanalizační PP plnosíénná řňVrsřvá DN 150x1000 mm SN 12 m 28,280 834,00 23 585.52 <

w 28*1,01 28,280

107 K 395941111 IZrízení vpusti kanalizační ulični z betonových dílců typ UV-50 normální kus 7.000 2 500,00' 17 500,00

W 7 7,000

108 M 5922164R '.kompiet uliční vpusti betonový kus 7.070 3 950,00 27 928.50 .

W 7*1.01 7,070

109 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2.000' 1 200.00 2 400,00

W 2 2,000

ÍÍO Aí 86230604 ‘ Šachtový poklop z PU + rém HDPP, 12,5t, 700 x 700 x 65 mm kus 1,000; 9 020.00 9 020.00

W 1 1.000

íííl Aí !5524í(í2« '.poklop šachtový ocelový čtvercový větrací, 700x700 mm. žárově zinkovaný kus 1,000; 3 961,00 3 961.00

W 1 1,000

112, K 1899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E60o kus 7,000 1 300,00 9 100,00

W 7 7,000

YÍ3; Aí ; 55242328 mfíž D 400 - plochá, 600x600 4-simnný rám kus I 7,000 2 426,00: 975,00

W 7 7,000

114) K jS9933l111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 20Q mm zvýšením poklopu kus 4,000 2 150,00: 8 600,00

W 4 4,000

1Í5, Aí j5524í0í7 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace třO 400 pro běžný provoz kus 4,000 2 658,00 10 632,00

W 4 4,000

116. K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy anmatur^ kus 6.000 1 200,00 7 200,00

W 6 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a eráce, bourání 671 579,28

117 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 5,000 575,00 2 875.00

W
W

3 značky stávající

5 5.000

119 i Aí 404455Í2 značka dop/evnf svislé retrorBfíexní fólie tř 1 PeZn-AI rám 500x500mm kus 2,020 713,00 1 440,26

W
W

Značka dopravní IP 2

2*1.01 2.020

|119Í K 914511111 Montáž Sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus s.ooo 863,00 4 315,00

W
W

3 Sloupky stávající

5 5.000

'120' Aí 40446253 ] vičko plastově na sloupek D 60mm kus 2.020 Í5,00 30,30 ■

W 2*1.01 2.020

|l2íi Aí 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D SOmm v 3S0mm kus 2,020 771,00 1 557.42 I

W 2*1.01 2.020

1122 Aí 40445240 } patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 2.020 495,00 999,90

W 2*1,01 2,020

123) Aí 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky O 60mm kus 2.020 ! 35,00 70.70

W 2*1,01 2,020

124; K ^915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 34.000 35,00 1 190,00

W
W

Značka V 12b
2*4+2'5+2‘2‘4 34,000

125. K j915211116 i Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 21,000 46,00 966,00

W

W
Značka V 12c
6+15 21.000

126 K Í915611111 Predznaóenl pro vodorovné značeni stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodici proužky m 55,000 35,00 1 925,00

W 34+21 55,000

1
127 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v Jedné radě s ložem tl přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřenim spár 
cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do loze z betonu prostého téže značky

m 16,000 390,00 6 240,00

W
W

Využita stávající kostka

3+2+4+7 16.000

120 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční ooěrou z betonu prostého, do lože z betonu urostého

m 680,000 310,00 210 000,00

W
W

W
W

W
W

W

Obrubník 150/250

440
Obrubník 150/150

230
Přechodový obrubník

10
Součet

440.000

230.000

10.000

680.000

T29 Aí 592Í7029 obrubník éeřonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 232,300 105,00 24 391,50

W 230*1.01 232,300

[íSO JM 592Í70JO '.obrubník betonový silniční přechodový 100x15x16-25 cm m 10,100 315,00 3 181,50

w 10*1.01 10,100

jí31 AI 59217031 lotfubník betonový silniční 100 x 15x25 cm m ' 444,400 120.00 53 328,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 440*1.01 444,400

132 í K 916231213
Osazeni chodniiiového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou máltou stojatého s 
boční ooěrou z betonu orostáho do lože z betonu prostého

m 290.000, 300,00. 87 000,00

W Obrubníky 100/250 $ převýšením
W 290 290,000

133 M SS217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 292,900 103,00 30 169,70

W 290*1,01 292,900

134; K ^93390201R Zatěžovací zkoušky statickou deskou kus 13,000 4 000.00 72 000,00

W Zkoušky únosnosti pláně
W 6 6.000
W Ověření výměny zeminy v aktivní zóně
W 6*2 12,000
W Součet 18,000

135 K 936124112 Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh j kus 10,000 i 2 600,00 26 000,00

W 10 10,000

136, M 7431010R lavička s opěradlem kotvená I300x626x755mm konstrukce-litine, sedák-dřevo kus 10.100 \ 11000.00. 111 100,00 ,

W 10*1,01 ib.ioó

137 K 3464011SR provizorní oplocení zahrady MŠ s využitím stávajících prvků m 1 40,000 800,00 32 000.00;

W 40 40,000

D 997 Přesun sutě 223 748,26
138 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hmbým urovnáním ze sypkých materiálij, na vzdálenost do 1 km t 448,800 40,00. 17 952,001

W Předání oprávněné osobě (odvoz k uíoženf na skládku)
W Kamenivo
W (360*0,2+640*0.3)*1,7 446,800

139 K 997221559
iVodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další í započatý 1 
*km třes 1 km t 2 244,000 10,00 22 440,00

W 448,3*5 2 244,000

14QÍ K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 1 306,075 45.00' 13 773,38

W Odvoz k uložení pro zpětné využití
W Frézovaná živice
w 615*0,04*2,2 54,120
w Odvoz k recyklaci
w Živice
w 330*0,15*2,2 108,900
w Beton
w (360’0,04+310*0,1+0,15’0,25*390+0,05*0,25*400*2,2 143,055
w Součet 306,075

141 X 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hnibým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km pres 1 km

t 1 530,376 11.00- 16 834,13

W 306,075*5 1 530.375

' 142 K 997221655
i' Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 
; kódem 170 504

t 1 448,800 200,00 89 760,00

W 448,8 448,300

143 K 99701130R Poplatek za recyklaci t 251,955 250,00 62 968,75

W Odvoz k recyklaci
W Živice
W 330*0,15*2,2 108,900
W Beton
W (360*0,04+310*0,1+0,15*0.25*390+0,05*0,25*400)*22 143,055
W Součet 251,955

D 998 Přesun římot 103 586,24
I 144 K í998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu * t i 1 294,828 60,00 103 586,24

D PSV Práce a dodávky PSV 48 000,00

D 711 Izolace proti vodě. vlřikostl a plynům 48 000,00
145 K 71111105R Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená-izolace TKviz.výkr.č. 1-101-13 m2 240,OCOj 200,00' 48 000,00;

W 1,6*150 240,000



VÝKAZ VYMER

Z.Ě. Číslo a název SO:
SO 1 - 801 - SADOVÉ ÚPRAVY - 1. STAVBA ČÁST „B“ 1-SOí.'03

A.Č. Název stavby:

REVITALIZACE ÚZEMÍ DÍLY III. - IV. - MORÝSOVY DOMY

POZNÁMKA : Členěni kapitol viz. Technická zpráva

ceník URS PRAHA a.s.
800 -1 Zemní práce
823 -1 Plochy a úpravy území

Číslo

Stan

dard

u

Číslo

řádku

Číslo
položky Pools Množství

----------------------- ^---------------------

Cena fKči . Dodávka Montáž ř Celkem
■1 .. í -

1 KAPITOLA IV.1. - Průzkumné Dráče
1 IPC liPrůzkum staveniště hod. 4 815,00 0,00 3 260 " 1 3 260,00 ^

I ;

2 KAPITOLA IV.2. - Geodetické nráw J

2 PC Vvtvčeni tras inc. sítí - základní trasv |

a Droblematické úseky 3 hod 2 1019,00 0,00 2 038 2 038,00
-------------------------------------------------------------------------------------- 1--------- .

KAPITOLA IV. 3. - Pnorava území - ČSN S3 9011

3 KAPITOLA IV.3.3. - Odstraněni odpadů, likvidace plevelů
C823-1.

3 181 11-4711 Odstranění kamenů a odpadů sběrem m3 . 4.68 2037,00 0,00 9533,16 9 533,16

včetně naloženi na dopravní orostfedek
1 m3 kamenů a odoadů / 500 m2 plochv

C80O-1
' 4 162 70-1105 Přemístěni odpadů do 10 km m3 4,68 180 00 0,00 842 40 842 40

i 5 PC Poplatek za skládkování odpadů m3 4,21 390 00 0.00 1641,90 1 641,90

koeficient 1 m3 = 0.91
C823-1

' 6 184 80-2111 Chemické odplevelení půdy před založením m2 2340 : 0.60 0,00 1404.00 1 404,00

Dostřikem na široko v rovině do 1 : 5
: 7 PC Herbicid 1 1,17 510 00 596,70 0.00 596 70

0 1 lit / 200 m2
Součet 597 13 421

5 KAPITOLA IV.4. • Humusování ČSN 83 9011

C823-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ ^

6 181 30-1101 Rozorostření zeminv tl. do 10 cm svah do 1 : 5 m2 2340 ' 35 00 I 0.00 I 81900 00 81 900 00

7 162 70-1105 Přemístění zeminv se složením do 10 km m3 234 :i 180,00 0,00 ! 42120 00 42 120 00

8 16710-1102 Nakládání zeminv nad 100 m3 m3 234 . 45 00 OOO 1 10530.00 10 530 00

9 PC Dodávka kvalitní zeminv - omice m3 234 400 00 93600 00 i 0 00 : 93 600 00

C823-1 •1

10 183 40-2121 Rozrušeni plochy před rozprostřením zeminv m2 2340 , 34 20 1 0.00 1 80028 00 80 028 00

na hloubku 5 - 15 cm v rovině a ve svahu do 1:5 ■ L í

11 181 11-1111 Plošná úprava terénu +- 5 až 10 cm m2 2340 :: 35 00 = 0.00 : 81900 00 1 81 900 00

v rovině a ve svahu do 1 : 5 1

Součet 93 600 í 296 473
i

6 KAPITOLA IV1. 5. - PostUD Dři založeni vísadeb

KAPITOLA IV. 5.1. Obděláni půdy ČSN 83 9011

C823-1 , 1 1

12 181 11-4711 Odstranění kamenů a odpadů sběrem m3 2.34 ' 2037 00 I 0,00 4766,58 i 4 766 58

včetně naložení na dopravní prostředek I

1 m3 kamenů a odpadů /1000 m2 plochv
C800-1

13 162 70-1105 Přemístění kamenů a odpadů se složením m3 2.34 180.00 0.00 1 421 20 421 20

do 10 km
14 PC Poplatky za skládkování 1m3 = 0.81 m3 1,87 390.00 0.00 729 30 i 729 30

C823-1
15 183 40-3111 Obdělání půdy nakopáním m2 340 52 00 0.00 17680 00 : 17 680 00

16 183 40-3113 Obdělání půdy frézováním m2 2000 ■; 7 50 0,00 15000 00 : 15 000.00

17 183 40-3131 Obdělání půdy rytím m2 340 . 52 00 0.00 17680 00 1 17 680 00

18 183 40-3151 Obdělání uůdy smykováním m2 2000 ' 1 20 0,00 2400.00 : 2 400,00

19 183 40-3152 Obdělání půdy vláčením m2 2000 : 1 20 0.00 2400 00 2 400 00

20 183 40-3153 Obdělání půdy hrabáním m2 2000 7 80 0.00 15600 00 15 600 00

21 184 80-2111 Chemické odplevelení půdy před založením m2 2340 .: 0 60 0.00 1404,00 1 404,00



Dostřikem na široko v rovině do 1 : 5 1

' 22 PC Hebícid 1 1 17 510 00 . 596 70 0.00 596.70
1

0 1 lit / 200 m2
Součet 597 ■ 78 081

!
II f

KAPITOLA l\/. 5. 2 - Vlísadbv stromů ČSN 33 9021
'C823-1 1 i:

T= 23 'PC Vylíčení výsadeb hod ! 4 463 00 0 00 1852.00 1 852 00

24 183 10-1221 Hloubení iam cro stromy obj. 0 4 -1 m3 ks 1 26 292 00 0 00 7592 00 7 592,00

s výměnou půd v 50 % - pro vskm do 16-18 1

;s naložením zbvíého wkoDku a odvozu do 20 km i
25 184 10-2115 jVysadba stromů s bálem do 60 cm 1 ks 26 205,00 0 00 5330,00 5 330 00

26 184 21-5133 iiUkotveni dřevin 3 kůly délkv2 - 3 m 1 ks 26 136,00 0 00 3536.00 3 536 00

27 PC iDodávka kůlů 300 cm 3X26 1 ks 78 .1 127,00 9906,00 0.00 0 015 9 906 00

28 PC ‘Dodávka příček 1 ks 78 21.00 1638,00 0,00 0 001 1 638 00

29 PC iiDodávka úvazků Ě m 78 8 20 639,60 0,00 il 639,60

30 PC Dodávka substrátu na výměnu v jamách 1 m3 5,2 754.00 3920.80 0,00 0 500 3 920 80

26X0 2 II
31 184 50-1111 Zhotoveni obalu kmene z iuiv v jedné vrstvě ■ m2 26 12 50 0.00 325 00 325,00

5x0.2m=1m2/1 strom
32 PC Dodávka juty - pás š. 20 cm 5 m /1 strom m 130 10 30 1339.00 0.00

1 339 00 i

33 184 91-1421 Mulčování misek vysázených dřevin
kůrou tl do 80 mm 1 strom = 1 m2 m2 26 68 50 0,00 1781 00 1781,00

34 PC Dodávka kŮHv vč. dopravy = m2 x 0 08 m3 2 08 1100 00 2288 00 0 00 0.500 2 288,00
DODAVKA ROSTLIN VČETNĚ DOPRAVY

35 Platanus acerifolia Tremonia 16-18 ks 4 30555 50 122222 00 0 00 0 090 122 222,00 I

36 Pmnus serrulata Kanzan 14-16 ks 22 13236,50 291203 00 0 00 [0 090 291 203.00 1

37 998 23-1311 Přesun hmot na staveništi t 7 228 3082 00 0,00 22276 70 íl 22 276 70

Součet 433 156 42 693 i

i 'i
KAPITOLA IV.5. 3.-Vvsadbv keřů ČSN 83 9021
IC823-1 ' r

38 PC Vytyčeni výsadeb hod 3 463.00 0 00 1389,00 1 389.00

39 1183 20-5112 Založení záhonu pro výsadby m2 121 17,00 0 00 1 2057 00 2 057 00
1 v hornině 3 i;

40 183 10-1213 Hloubeni iam pro keře s bálem do 20 cm ks 190 13,70 0 00 : 2603.00 2 603 00
'------- I obi. Do0,05 m3, s výměnou půdy 50%

1 CDS/115+ PH/35 + SB 40
41 1183 10-1214 Hloubení iam pro keře s bálem do 30 cm ks 45 90,30 0 00 , 4063.50 4 063 50

'------- 1
obi. doO.125 m3 s výměnou půdy 50%

1

CB/45 ;

42 184 10-2111 Výsadba rostlin s bálem do 20 cm ks 190 49,20 0 00 , 9348,00 9 348 00

43 184 10-2112 Výsadba rostlin s bálem do 30 cm ks 45 65.60 0 00 2952,00 2 952 00

44 PC Dodávka substrátu na výměnu v jamách 50% m3 3,5 754,00 2639.00 0,00 0,500 2 639 00
— 1

vč. dopravy
45 ll84 91-1421 Mulčováni vysázených rostlin kůrou tl. 80 mm m2 107 65,60 0 00 7019,20 7 019 20

46 PC Dodávka kůry - drcené vč. dopravy m2 xO 08 m3 i 8,56 1100,00 9416,00 0.00 0,500 9416 00

47 182 91-1121 Zpevněni svahu prkny m2 45 1889 00 0 00 85005 00 85 005 00
llDODÁVKA ROSTLIN VČETNÉ DOPRAVY

48 E Cotoneaster dammeri Skooholm 25-30 ks 115 174,00 20010,00 0.00 0,004 20 010 00
49 i Philadelphus hvbr. V kultivarech 40-60 ks 35 165 00 5775 00 0.00 0,006 5 775 00

50 f Carninus betulus 150-175 ks 45 1439.00 64755 00 0,00 0.010 . 64 755 00

51 Spiraea bumalda 20-25 ks 40 r 102 40 4096,00 0,00 0.004 4 096 00

52 998 23-1311 Přesun hmot na staveništi t 7,31 3082.00 0.00 22529,42 22 529 42

1 Součet 106 691 136 966
------------ 1------------------------------- —1---------------------

KAPITOLA IV. 5. 4. Založeni trávníků CSN 83 9031
C 823 -1
183 40-3... Obdělání půdy

53 183 40-3113 Obdělání BŮdv frézováním 2x 2207 m2 4414 7\50 0,00 33105,00 33105 00

54 183 40-3151 Obdělání DŮdv smykováním 2x m2 4414 1 20 0,00 5296,80 5 296 80

55 183 40-3152 Obděláni půdy vláčením 2x m2 4414 1,20 0.00 5296,80 5 296 80

56 183 40-3153 Obdělání půdy hrabáním 3x2207 m2 6621 7,80 0.00 51643,80 51 643 80
— 57 185 80-2113 Hnojeni půdy před založením trávníku t 0,11 354.00 0,00 38.94 38 94

qranuiátem na široko
58 PC Dodávka hnoiiva 0 00005 t /1 m2 t 0,11 105915.00 11650,65 0.00 1,000 11 650 65

— 59 181 41-1131 Založení trávníku parkového výsevem m2 2207 0 70 0 00 1544,90 1 544 90

60 PC Dodávka travního osiva kfl 67 245 00 16415,00 0,00 1641500

61 998 23-1311 Přesun hmot na staveništi t 0.177 3082,00 0.00 545,51 545,51
—

Součet 28 066 97 472

KAPITOLA V. Údržba založenivch u<ísadeb a trávníků během záruční dobv CSN 83 905'

KAPITOLA V. 1. Údržba trávníku báhem záruční dobv
C 823 -1

83 111 15-1121 Pokosení trávníku parkového 5x2207 m2 16660 1,10 0,00 18326 00 18 326 00

84 185 80-2113 Hnojení trávníku qranuiátem t 0J1_ 354,00 0.00 38,94 38.94



I 1 85 PC Dodávka hnoiiva 0 000051 /1 fti2 t 0,11 105915,00 11650.65 0.00 1 11 650 65
I 1 86 184 80-2611 Chemické odoleveiení trávníku postřikem m2 2207 0.60 0,00 1324,20 1 1 324,20

i i PC Dodávka selektivního herbicidu 0,1lit/200m2 I 1,1 510,00 561.00 0,00 561 00 .

Součst 12 212 19 689
I

KAPITOLA V. 2. Údržba tfýsadeb stromů, keřů a trvalek během záruční doby
] C 823 -1 ;
tw 185 80-4311 Zalití rostlin 5x2- stromv 50 lit. /1 ks
; keře 3 lit. / 1 ks m3 20 616,00 0 00 I; 12320 00 12 320.00
1 89 185 85-1121 Dovoz vod v pro zálivku m3 20 542 00 000 1 10840 00 10 840 00

1 90 135 80-4214 Vvoletí dřevin ve skucinách 5 x 2 x 107 m2 1070 17 10 0 00 í 18297 00 18 297 00
i 91 PC Kontrola zdravotního stavu výsadeb

vVskyiu škůdců a chorob, costřik proti II

chorobám a škůdcům .odstraňování i

poškozených větví a vvmiadků. kontrola !'
Úvazků sběr smetí a odpadků z výsadeb 1.
vyvažování popínavých dřevin, zřízení !■
zaváděcích opor pro popínavé dřeviny
podél zdí. 500 m2 výsadeb = 1 hod. - 5 x hod 5 463 00 0 00 2315 00 2 315 00

92 184 85-2411 ftez stromů redukční, obvodový - 35 m2 ks 1 1638,00 0 00 1638,00 ii 1 638 00

93 184 80-2611 Řez stromů výchovný průklestem alelové stromy ks 52 410 00 0 00 21320 00 I 21 320.00

pr. koruny do 2 m 2x 26 \
Součet 0 66 730

I
[ íf
1 I



VÝKAZ VYMER - REKAPITULACE

Z.č Cisioaná^evso: SO 1-801- SADOVÉ ÚPRAVY-1. STAVBA ČÁST „B“ 1-301/03

A.Č Název stavby : REVITALIZACE ÚZEMÍ DÍLY III. - IV. - MORÝSOVY DOMY

POZNÁMKA : Členěni kapitol viz. Technická zpráva

CENÍK ÚRS PRAHA a.s.
800 -1 Zemni práce
823 -1 Plochy a úpravy území

REKAPITULACE
KAPITOLA i. POPIS DODAVKA MONTA2

IV.1. PRŮZKUMNÉ PRÁCE 0 3 260

IV.2. GEODETICKÉ PRACé 0 2 038

IV.3 PŘÍPRAVA Území

IV.3.3 ODSTRANĚNÍ ODPADŮ. LIKVIDACE PLEVELŮ 597 13 421

IV.4 HUMUSOVÁNÍ 93 600 296 478

IV.5 POSTUP PŘI ZALOŽENÍ VÝSADEB

IV.5.1 OBDĚLÁNÍ PŮDY 597 73 081

IV.S.2 VÝSADBY STROMŮ 433156 42 693

IV.5.3 VÝSADBY KEŘŮ 106 691 136 966

IV.5.4 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ 28 066 97472

ZALOŽENÍ ZELENĚ CELKEM 662 706 670 409

^PITOLAÍ.IV CELKEM 1 333116

V. ÚDRŽBY BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY

V.1 ÚDRŽBA TRÁVNÍKU 12 212 19 689

V.2 ÚDRŽBA VÝSADEB 0 66 730

ÚDRŽBY BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY CELKEM 12212 36 419 ^
KAPITOLA č.V. CELKEM 93 631

ZALOŽENI ZELENĚ A ÚDRŽBY BĚHEM ZARUCNI DOBY CELKEM 1 431 746

VYPRACOVAL Michal Frank 

DATUM 14.12.2021
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena ceíkem

Elektromontáže

Osvětlovací zařízeni
—

Typ $vítídel/ stožárů podle "Standartú veřejného osvětíení mě$ta
STOŽÁROVÉ SVmDLO, 1P65
Sadové svítidío, Ix SON-T 70W, 230V, IP65 včetně světelného zdroje, 
dle standartú VO Zlín
Silniční svítidlo s plochým sklem 70, Ix SON-T 70W, 23ÓV, IP65 včetně

ks 3,00 5 676,00 17 028,00 575,00 1 725,00 18 753,00

světElného zdroje, dle standarto VO Zlín ks 12,00 5 676,00 68 112,00 575,00 6 900,00 75 012,00

STOŽÁR BEZPATICOVÝ

Sadový Stožár, v=Sm, dvoustupňový, oboustranně žárově zinkovaný, bezf ks 3,00 4 951,00 14 853,00 1 495,00 4 485,00 19 338,00

Sllrríční stožár, v-6m, dvoustupňový, oboustranně žárově zinkovaný, bezp ks 12,00 8 026,00 96 312,00 1 725,00 20 700,00 117 012,00

KABEl SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKT-J 3x1,5, pevně m 150,00 21,00 3150,00 29,00 4 350,00 7 500,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ

Stožárová svorkovnice 2x4x16-35 ks 13,00 512,00 6 656,00 403,00 5 239,00 li 895,00

Stožárová svorkovnice 3x4x16-35 ks 2,00 512,00 1 024,00 403,00 806,00 1 830,00

Trubka elektroinstalační DN40 m 75,00 25,00 1 875,00 23,00 1 725,00 3 600,00

Osvětlovací zařízení - celkem

Zřízení připojovacího místa

Výměna stožárové svorkovnice ks 1,00 0,00 403,00 403,00 403,00

Zatažení kabelu do stáv. stožáru ks 1,00 0,00 288,00 238,00 288,00

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADÉČÍCH —

Do 16 mm2 ks 4,00 0,00 34,00 136,00 136,00

Zřízení připojovacího místa - celkem

Spojovací vedeni

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

A\XY-J 4x16 mm2, pevně m 410,00 52,00 21 320,00 40,00 16 400,00 37 720,00

AYKY-J 4x25 mm2, pevně m 30,00 76,00 2 280,00 45,00 1 350,00 3 630,00

Trubka, cliránička DN50 m 440,00 26,00 11 440,00 23,00 10 120,00 21 560,00

Trubka, chránička DNllO m 20,00 _ _ 65,00 1 300,00 40,00 _ 800,00 2 100,00

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

4x16 mm2 ks 31,00 41,00 ... ............  1271,00 29,00 899,00 2 170,00

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

Do 16 mm2 ks_
.. — . .. 34,00 _________ 4 216,00 _____ _______ 4 216,00

OCELOVÝ PÁSEK, VODIČ POZINKOVANÝ

Páska 30x4 páska 30x4 (0,9S kg/m), pevně m 380,00 S2,D0 31160,00 29,00 11 020,00 42 180,00

Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) m 60,00 39,00 2 340,00 29,00 1 740,00 4 080,00

Připojovací svorka

SPI ks __ 15,01 _ 21,00 _______315,00 _ _ 52,00 780,00 ____________  1 095/0

Svorka

SR 03b FeZn pro pásku/drát zemnící ks 30,00 30,00 900,00 52,00 1 560,00 2 460,00

SR02 odbočná a spojovací ,ks_ _ 16,00 __ 29,00 464,00 52,00 832,00 ^ ________ 1 296,00

Spojovací vedeni - celkem

HZS

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

Zabezpečeni pracoviště hod 40,00 0,00 437,00 17 480,00 17 480,00

Odpojení stávajidh rozvodů, beznapěťový slav ..................... hod __ e,0D _ 0,00 437,00 3 496,00 _ ________ 3 496,00

ŠPÓLÚPRACE SE SPRÁVCEM VO PRI ' ...... — —^.—------- --- --------- --------- ----------• — -

zapojovaní a zkouškách hod 15,00 _----------------_________ ____ 0,00 437,00 6 555,00 6 555,00

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

S ostatními profesemi hod 30,00 0,00 _—437,00 _ 13 110,00 _____13 110,00

1/2
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PROVEDENI revizních ZKOUŠEK 

OLE CSN 331500

Revizní technik hod 8,00 0,00 520,00 4 160,00 4 160,00

Spoluprace s reviz.techníkem hod 3,00 0,00 437,00 3 496,00 3 496,00

HZS - celkem

Podružný materiál 11 440,00 11 440,00 2 875,00 2 875,00 14 315,00

Elektromontáže - celkem 293 240,00 147 646,00 440 886,00

Zemní práce

Nejsou zahmutv demontáže stávejícíh povichů nad kab. 
Vedením, v místě stožátO, konečné úpravy povrchů, dodávka 
ostatních 10 v rámci revitalizace území

VYTÝČENÍ TRATI
~—

Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,50 0,00 3 085,00 1 542,50 1 542,50

DEMONTÁŽE

Odstamění stáv. stožárů odvoz na TS Zlín ks 3,00 0,0Ó 2 000,00 6 000,00 6 000,00

Odstranění stáv, základových pouzder, kabeláže, rozprostření suti ks 3,00 0,00 2 000,00 6 000,00 6 000,00

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ

Zemina třídy 3-4,ručně m3 16,50 0,00 1 090,00 17 985,00 17 985,00

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

Do rostlé zeminy bez bednění m3 16,50 2 490,00 41 085.00 590,00 9 735,00 50 820,00

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.

OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU

D 350x1500 mm ks 15,00 2 800,00 42 000,00 600,00 9 000,00 51 000,00

Písková výplň základu stožáru m3 2,25 590,00 1 327,50 300,00 675,00 2 002,50

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

Zemina Iřídy 3, šíře 350mm,hloubka 8S0mm m 395,00 0,00 87,00 34 365,00 34 365,00

Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka lOOOmm m 20,00 0,00 174,00 3 480,00 3 480,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
—

Do Šířky 33cm __ m 410,00 4,00 1 640,00 17,00 ......... .... 6 970,00 8 610,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 395,00 0,00 34,00 13 430,00 13 430,00

Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka lOOOmm m 20,00 .. . 0,00 66,00 1 320,00 1 320,00

ÚPRAVA POVRCHU

Provizorní úprava terénu v zemina tndy 3 m2 207,50 0,00 30,00 6 225,00 6 225,00

Geodetické zaměření trasy m 410,00 0,00 50,00 20 500,00 " 20 500,00

Zemní práce - celkem 86 052,50 137 227,50 223 280,00

Náklady celkem (ceny bez DPH) 379 292,50 284 873,50 664 166,00
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