
Veřejná zakázka Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa 

 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:     Město Dačice 

Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 

Zastoupený:   Ing. Karlem Macků – starostou města 

IČO:    00246476 

DIČ:    CZ00246476 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:   

Č. sml. objednatele: 146/1S/2022 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 
Ing. Karel Macků – starosta 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění 
stavby:   Ing. Karel Macků – starosta 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele: 

bude určen v zápisu o předání staveniště 

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“) 

Zhotovitel:     SATES Čechy s.r.o. 
Sídlo:     Radkovská 252, 588 26 Telč 

Zápis v obchod. rejstříku:  pod sp. zn. C 43099 vedenou u Krajského soudu 
v Brně  

Osoba s oprávněním jednat:  Ing. Ivo Šimek, jednatel 
IČO:    25172654 

DIČ:    CZ25172654 

Peněžní ústav:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    

Datová schránka:  hddy9rg 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 
Ing. Ivo Šimek, tel.

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby: 

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb.): 
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Zástupce stavbyvedoucího: 

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 

1. PREAMBULE  

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa, systémové číslo 

P22V00000001 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) zadávané 
dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka zhotovitele (dále jen 
„nabídka“). 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných 
živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, 
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této 
smlouvy.  

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem 
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy, 

zejména proto, že dílo bude prováděno v obydleném prostoru se značným dopadem 

na kvalitu bydlení a přístup k nemovitostem. Zhotovitel si je vědom těchto skutečností 
a bude plánovat a organizovat postup výstavby tak, aby podstatným způsobem 
nezhoršoval pohodu a kvalitu bydlení v dotčené lokalitě. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, 
na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa 

za podmínek a v rozsahu daném: 
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami 

uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací 
dokumentace“), 

- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Výstavba ZTV Za Školou II. etapa“, 
zpracovanou společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČO: 28145968, sídlo: 
Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, hlavní projektant Ing. arch. Martin Jirovský, číslo 
autorizace ČKA: 03 311, 

- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Výstavba ZTV Za Školou II. etapa, 

vodohospodářská část“, zpracovanou Atelierem M.A.A.T, Ing. Danielem Bendou 
a Ing. Lucií Pánovou, zodpovědný projektant Ing. Daniel Benda, IČO: 87466759, 

sídlo: Pod Tržním nám. 829/4, 390 01 Tábor, číslo autorizace ČKAIT: 0102455, 

- Projektovou dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Výstavba ZTV 
Za Školou II. etapa – Hřiště“, zpracovanou společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., 
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IČO: 28145968, sídlo: Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, hlavní projektant 
Ing. arch. Martin Jirovský, číslo autorizace ČKA: 03 311, 

- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako 

nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1, 

- územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního 
úřadu dne 10. 2. 2021 pod č. j. DACI/2849/21/OSÚ, o umístění stavby „Výstavba 
ZTV Za Školou II. etapa“, 

- rozhodnutím o změně územního rozhodnutí vydaným Městským úřadem Dačice, 
odborem stavebního úřadu, dne 21. 1. 2022 pod č. j. DACI/1875/22/OSÚ, kterým 
se vydává změna rozhodnutí o umístění stavby „Výstavba ZTV Za Školou II. etapa“ 
(stavební objekty Víceúčelové hřiště, Chodník a Sklad nářadí), 

- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 

11. 10. 2021 pod č. j. DACI/22682/ODO, na stavbu „Výstavba ZTV Za Školou 
II. etapa“, 

- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem životního 
prostředí dne 2. 8. 2021 pod č. j. DACI/16265/21/OŽP, na stavbu „Výstavba ZTV 
Za Školou II. Etapa, vodohospodářská část“ 

- vyjma stavebních objektů SO 501 Plynovodní řad STL a S0 502 Plynovodní přípojky, 

které nejsou předmětem díla 

(dále také „dílo“ či „stavba“). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba 
pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní 
dokumentace, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné 
apod.) a včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Předmětem stavby jsou následující stavební objekty: 

- SO 101 Místní komunikace 

- SO 102 Chodník 

- SO 103 Parkovací stání 
- SO 104 Sjezdy 

- SO 105 Plocha na tříděný odpad 

- SO 106 Sklad nářadí 
- SO 107 Víceúčelové hřiště 

- SO 301 Dešťová kanalizace 

- SO 302 Kanalizační přípojky dešťové kanalizace 

- SO 303 Retenční nádrže 

- SO 304 Vodovodní řad 

- SO 305 Vodovodní přípojky 

- SO 306 Přeložka přiváděcího vodovodního řadu 

- SO 307 Přeložka vodovodu – užitková voda 

- SO 308 Splašková kanalizace 

- SO 309 Kanalizační přípojky splaškové kanalizace 

- SO 401 Veřejné osvětlení 
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- SO 402 Příprava chrániček pro metropolitní síť 

- SO 801 Sadové úpravy 

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci. 

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních 
nákladů přílohy č. 1 této smlouvy (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr). 

Popis stavby: 

Jedná se o stavbu základní technické vybavenosti pro budoucí novou výstavbu rodinných 
domů v Dačicích v obytné zóně, tj. stavbu místních komunikací (vozovka, chodník, 
parkovací stání a sjezdy), splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu, přeložky 
přiváděcího a zásobního vodovodního řadu a vodovodu užitkové vody, přípojek 
vodovodu a kanalizace, retenční nádrže, veřejného osvětlení, přípravy chrániček 
pro metropolitní síť, plochy pro tříděný odpad, skladu nářadí, víceúčelového hřiště 
a sadových úprav. 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel: 
• pasporty stavu všech sousedních nemovitých věcí, a to zejména: 

- oplocení včetně podezdívek, 
- zděných staveb na sousedních pozemcích, 
- povrchů neoplocených soukromých pozemků, 
- pozemků soukromých vlastníků dotčených stavbami kanalizace, a to včetně 

doplňkových staveb na těchto pozemcích, 
- místní komunikace (vozovka a chodník) v ulici Za Školou včetně navazující 

zpevněné cesty podél stavby ZTV, 
a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport 

zpracovaný ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat 

fotodokumentaci každé takové nemovité věci a textový popis jejího technického 
stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni 
zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné 
podobě a 1x elektronicky na CD/DVD, 

• min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí 
vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními 
a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a dohodne 

si s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto pozemky, 

• odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot včetně poplatku 
za uložení, přičemž doklady o jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou, 

příp. o uložení na řízenou skládku, zhotovitel předá objednateli, 
• zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího 

na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru 
objednatele a osobou vykonávající autorský dozor projektanta, 

• průběžný denní úklid dotčených ploch místa stavby a přístupových cest (podle stavu 

znečištění), 
• splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení nebo územního rozhodnutí, 
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• zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru stavby a v jejich blízkém okolí 
(výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásky apod.), zajištění provizorního 
přístupu na sousední nemovité věci, 

• zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného 
dopravního značení, 

• úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených 
stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního 
stavu, resp. do stavu zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni před zahájením 
stavebních prací, 

• zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi, 
• zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště, 
• umožnění provedení archeologického dohledu při provádění zemních prací 

(oprávněnou osobu zajišťuje objednatel) včetně komunikace s archeology 

pro projednání dílčích termínů archeologického dohledu, 

• zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy, 

• umožnění příjezdu vozidel IZS k  nemovitým věcem v sousedství místa stavby, 

• zajištění svozu nádob komunálního odpadu z prostoru stavby na sběrná místa, 
která dohodne a zajistí zhotovitel u společnosti FCC Dačice, s.r.o. (v případě 
potřeby uzavírky ulice Za Školou). 

2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně s prováděním díla dojde k provádění stavebních 

prací staveb jiných investorů v prostoru místa plnění. Jedná se o provádění stavebních 
prací:  

- na podzemním kabelovém vedení NN, nadzemním vedení VN a přeložce VN, 

o kterých se předpokládá, že budou jako stavba společnosti EG.D, a.s. prováděny 
koordinovaně s prováděním prací na objektu SO 401 Veřejné osvětlení a SO 402 
Chráničky pro metropolitní sítě v období 03-06/2023, 

- stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce 
místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa“ (podrobnější informace jsou 
k dispozici na profilu zadavatele na konkrétní internetové adrese:  

https://zakazky.dacice.cz/contract_display_333.html). 

Provedení stavebních prací dle tohoto odstavce budou uvedení jiní investoři provádět 
prostřednictvím vlastního zhotovitele či zhotovitelů. Zhotovitel je povinen koordinovat 

provádění díla s takovými zhotoviteli jiných investorů, umožnit jim vstup na staveniště 
a respektovat provádění výše uvedených souběžných stavebních prací v prostoru 

staveniště. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit koordinaci stavebních prací z hlediska 
dodržení požadavků na bezpečnost práce na staveništi. 

3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 8. 2023. Součástí provedení díla je jeho 

předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.  

https://zakazky.dacice.cz/contract_display_333.html


 

6 

3.2 Zhotovitel zahájí práce dne 1. 7. 2022. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 
nejpozději 5 dní před zahájením prací. 

3.3 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s věcným, časovým a finančním 
harmonogramem plnění, jež tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla uvedenou v odst. 3.1 tohoto článku 
smlouvy lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit. Takovými důvody 
pro prodloužení lhůty plnění jsou klimatické podmínky prokazatelně nevhodné 
pro realizaci díla (např. souvislá sněhová pokrývka v místě plnění, denní teploty nižší 
než -5°C znemožňující zemní a výkopové práce), působení vyšší moci dle článku 14. této 
smlouvy či další objektivní důvody na straně objednatele. Mezi takové objektivní důvody 
patří např. prodloužení doby plnění jedné či více staveb jiných investorů uvedených 
v článku 2. odst. 2.2 této smlouvy, které mělo za následek omezení zhotovitele v plnění 
dle této smlouvy. O pozastavení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických 

podmínek má objednatel právo rozhodnout jednostranným úkonem provedeným 
ve formě zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel se zavazuje takové rozhodnutí 
objednatele respektovat a podřídit se mu. V případě, že nastanou důvody pro prodloužení 
lhůty plnění dle tohoto odstavce, bude lhůta pro provedení díla prodloužena o tolik dní, 
kolik dní takové důvody prokazatelně trvaly. 

3.5 Staveništěm dle této smlouvy jsou pozemky v k. ú. Dačice uvedené v projektové 
dokumentaci stavby. 

3.6 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 
vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, oplocení, pořádek a čistotu po celou dobu 
provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí 
i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště 
apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody. 

3.7 Zdroje energií pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. 
Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště je zhotovitel povinen 

zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům 
přípojek dle skutečnosti. 

3.8 Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytýčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádřeních jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech, zařízeních apod. nese výhradně a v plném 
rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

3.9 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního 
stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo 
provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.  

3.10 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  
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3.11 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, 
technologické lhůty, předpisy ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické 
a požární předpisy a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré ve spojitosti 

s ní vzniklé náklady, zhotovitel. 

3.12 Zhotovitel je neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch mimo prostor staveniště, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak zhotovitel neučiní 
ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ujednané celkové ceny 
díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

3.13 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 

za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena 

konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů 
ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými 
cenami v členění dle rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, 
a to v členění: 

- SO 101 Místní komunikace     8 835 657,17 Kč bez DPH 

- SO 102 Chodník       2 047 319,27 Kč bez DPH 

- SO 103 Parkovací stání         456 988,43 Kč bez DPH 

- SO 104 Sjezdy       2 021 800,54 Kč bez DPH 

- SO 105 Plocha na tříděný odpad          13 670,39 Kč bez DPH 

- SO 106 Sklad nářadí         303 160,96 Kč bez DPH 

- SO 107 Víceúčelové hřiště     4 592 369,23 Kč bez DPH 

- SO 301 Dešťová kanalizace     4 318 325,38 Kč bez DPH 

- SO 302 Kanalizační přípojky     1 486 826,24 Kč bez DPH 

  dešťové kanalizace 

- SO 303 Retenční nádrže         358 617,80 Kč bez DPH 

- SO 304 Vodovodní řad      1 823 997,73 Kč bez DPH 

- SO 305 Vodovodní přípojky     1 224 352,96 Kč bez DPH 

- SO 306 Přeložka přiváděcího vodovodního   1 363 973,62 Kč bez DPH 

  řadu 

- SO 307 Přeložka vodovodu – užitková voda      440 329,05 Kč bez DPH 

- SO 308 Splašková kanalizace     2 376 947,21 Kč bez DPH 

- SO 309 Kanalizační přípojky splaškové    1 648 308,45 Kč bez DPH 

  kanalizace 

- SO 401 Veřejné osvětlení     1 607 684,40 Kč bez DPH 

- SO 402 Příprava chrániček        579 909,94 Kč bez DPH 

  pro metropolitní síť 
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- SO 801 Sadové úpravy      1 864 546,19 Kč bez DPH 

- VON Vedlejší a ostatní náklady     2 363 526,36 Kč bez DPH 

 

Celková cena díla     39 728 311,32 Kč bez DPH 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, 
které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace a dále 
veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.  

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel 
v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2 Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb 

než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel 
vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo služeb 
než ty, které byly určeny zadávací dokumentací; 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 

skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 

d) smluvní strany se dohodly, že zbývající a nevyfakturovaná část ceny díla bude 
automaticky průběžně upravována tak, že cena fakturovaného dílčího plnění 
provedeného v uplynulém běžném měsíci dle článku 5. odst. 5.4 této smlouvy bude 

vynásobena koeficientem míry inflace, resp. deflace stanoveným k poslednímu dni 
uplynulého běžného měsíce jako součin hodnot nárůstu či poklesu Indexu cen 

stavebních děl podle klasifikace CZ-CC uveřejňovaného za jednotlivé kalendářní 
roky a kalendářní čtvrtletí pro příslušný druh stavebního díla (2 – Inženýrská díla) 
Českým statistickým úřadem v Katalogu produktů na internetové adrese 
https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu pod kódem 011041-XX, kde XX 

vyjadřuje poslední dvojčíslí letopočtu příslušného kalendářní roku (dále jen „Index“ 

a „koeficient“), přičemž pro stanovení výše koeficientu míry inflace se použijí vždy 
veškeré hodnoty nárůstu či poklesu Indexu oproti předchozímu kalendářnímu 
čtvrtletí uveřejněné za kalendářní čtvrtletí následující po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek a před uplynutím běžného měsíce, za který zhotovitel  fakturuje, 

a to dle vzorce: 𝑪 = 𝑹 × 𝒌 

kde: 

C je cena dílčího plnění za uplynulý běžný měsíc upravená o inflaci (cena 

k fakturaci), 

R je cena dílčího plnění dle ustanovení článku 5. této smlouvy (cena dle rozpočtu), 

k je koeficient míry inflace vypočtený jako součin hodnot nárůstu či poklesu 

Indexu dle vzorce: 

https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu
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𝒌 =∏𝑰𝒏
𝒛+𝟏 /𝟏𝟎𝟎 

∏ 𝑰𝒏𝒛+𝟏 /𝟏𝟎𝟎 je součin hodnot nárůstu či poklesu Indexu, 

I je hodnota nárůstu či poklesu Indexu oproti předchozímu kalendářnímu čtvrtletí 
uveřejněná Českým statistickým úřadem za příslušná kalendářní čtvrtletí 
po uplynutí lhůty pro podání nabídek a před uplynutím běžného měsíce, 
za který zhotovitel fakturuje, 

z je kalendářní čtvrtletí, ve kterém došlo k uplynutí lhůty pro podání nabídek, 

n je poslední kalendářní čtvrtletí, za které byl uveřejněn Index před uplynutím 
běžného měsíce, za který zhotovitel fakturuje. 

K hodnotám nárůstu či poklesu Indexu, které byly uveřejněny po uplynutí běžného 
měsíce, nebude při fakturaci za takový běžný měsíc brán zřetel. 

Při prodlení zhotovitele oproti harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy, se na fakturaci za plnění, u kterého je zhotovitel v prodlení, nepoužije 
hodnota nárůstu či poklesu Indexu, která byla vyhlášena v době takového prodlení. 

V případě, že dojde k nahrazení Indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným 
Českým statistickým úřadem, bude jako Index od jeho nahrazení použit takový nový 
index. V případě, že bude Index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí 
objednatel bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný index pro postup podle písm. 
d) odst. 4.2 článku 4. smlouvy. 

Výpočet provedený způsobem podle písm. d) odst. 4.2 článku 4. této smlouvy 

zhotovitel uvede v příloze každé faktury dle článku 5. této smlouvy, přičemž v takové 
příloze rovněž uvede: 

- použité hodnoty nárůstu či poklesu Indexu, 
- výpočet dle shora uvedeného vzorce a 

- upravenou cenu k fakturaci. 

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla 

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 4.2 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy, 

za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), 

budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány 
do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění 
(změnový list s pořadovým číslem změny).  

Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel může změny 
díla provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem. 

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 

4.1 tohoto článku smlouvy, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou 
dodatku k této smlouvě ve smyslu článku 15. odst. 15.1 této smlouvy.  
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Teprve po odsouhlasení změnového listu objednatelem, po uzavření dodatku 

mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, 
a po provedení změny díla má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny. 

Pokud zhotovitel provede změnu díla v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce 4.3 

smlouvy, má objednatel právo odmítnout její úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli 
za škodu tím způsobenou. 

4.4 Postup ocenění změn díla 

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací, 
dodávek a služeb s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem 
do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění 
jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s použitím stejných 
jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále 
jen „rozpočet“). V případě, že rozpočet bude obsahovat stejné položky s rozdílnou 
jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen. 
Pokud v rozpočtu práce, dodávky či služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, 
zhotovitel doplní jednotkové ceny podle katalogů popisů a směrných cen stavebních 
a montážních prací vydaných ÚRS CZ a.s., platných v době provádění víceprací. Na ceny, 
které nejsou v katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou 
položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli. Teprve pokud objednatel odsouhlasí 
rozborové položky, může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do změnového listu. 

Méněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených 
prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů 
hmot (sutí) a přirážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 

neprovedených prací.  

4.5 Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených 
změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po splnění podmínek 
dle článku 4. odst. 4.3 této smlouvy. 

4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky 
nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou 
z důvodů na straně zhotovitele zahrnuty v ceně díla. 

5. FINANCOVÁNÍ 

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.  

5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele 
splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur 
– daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele. 

5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem 

dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto: 
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Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce, dodávky a služby provedené zhotovitelem 

vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 4. 
odst. 4.1 této smlouvy takto: 

- SO 101 Místní komunikace 

- SO 102 Chodník 

- SO 103 Parkovací stání 
- SO 104 Sjezdy 

- SO 105 Plocha na tříděný odpad 

- SO 106 Sklad nářadí 
- SO 107 Víceúčelové hřiště 

- SO 301 Dešťová kanalizace 

- SO 302 Kanalizační přípojky dešťové kanalizace 

- SO 303 Retenční nádrže 

- SO 304 Vodovodní řad 

- SO 305 Vodovodní přípojky 

- SO 306 Přeložka přiváděcího vodovodního řadu 

- SO 307 Přeložka vodovodu – užitková voda 

- SO 308 Splašková kanalizace 

- SO 309 Kanalizační přípojky splaškové kanalizace 

- SO 401 Veřejné osvětlení 
- SO 402 Příprava chrániček pro metropolitní síť 

- SO 801 Sadové úpravy 

- VON Vedlejší a ostatní náklady 

Tato dílčí plnění spočívají v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň 
z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení 
daňové povinnosti. 

5.4 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný 
měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního 
měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném 
kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu 

k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního 
dne daného běžného měsíce. 

5.5 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce 
vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. 
Takové daňové doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tj. v souhrnu 

budou představovat cenu stavebních prací, dodávek a služeb provedených zhotovitelem 
dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce, přičemž v příloze každé takové 
faktury zhotovitel uvede: 

- podrobný soupis položek dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této 
smlouvy, fakturovaných za plnění provedené v daném běžném měsíci, 

- počet měrných jednotek u každé takové položky, které byly v daném běžném 
měsíci provedeny, 

- cenu za měrnou jednotku dle položkového rozpočtu u každé z takových položek, 
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- vypočtenou cenu dle položkového rozpočtu za provedené plnění u každé 
z takových položek,  

- celkovou cenu všech fakturovaných položek za plnění v daném měsíci 
dle položkového rozpočtu. 

5.6 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou 
pro potřeby fakturace doloženy soupisem prací, dodávek a služeb – změnovým listem, 
který bude odsouhlasen podle článku 4. této smlouvy. 

5.7 Cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající 
devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran 
považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne 
zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě 
ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad. 

5.8 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 
peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře 
budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.  

Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto 
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

5.9 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané 
faktury objednateli. 

5.10 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí 
daných ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, obsahovat název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené 

v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními 
předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší plynutí lhůty splatnosti. 

Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením řádně opravené faktury objednateli. 

5.11 Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného 
odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní 
či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem 
nebo jeho poddodavatelem. 

5.13 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla 

z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného 
vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce). 

5.14 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků 
na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech 
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činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu 
prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. 

Dále se v takovém případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, 
kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, 
že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla prodloužena o stejnou 

dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

5.15 Výše plnění realizovaného dodavatelem a předloženého k úhradě zadavateli 
v roce 2022 nepřesáhne částku 24 000 000 Kč bez DPH. 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Objednatel v rámci zadávací dokumentace poskytl zhotoviteli následující doklady 

potřebné k provádění díla: 
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu 

dne 10. 2. 2021 pod č. j. DACI/2849/21/OSÚ, o umístění stavby „Výstavba ZTV 
Za Školou II. etapa“, 

- rozhodnutí o změně územního rozhodnutí vydané Městským úřadem Dačice, 
odborem stavebního úřadu, dne 21. 1. 2022 pod č. j. DACI/1875/22/OSÚ, kterým 
se vydává změna rozhodnutí o umístění stavby „Výstavba ZTV Za Školou 
II. etapa“ (stavební objekty Víceúčelové hřiště, Chodník a Sklad nářadí), 

- stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 

11. 10. 2021 pod č. j. DACI/22682/ODO, na stavbu „Výstavba ZTV Za Školou 
II. etapa“, 

- stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí 
dne 2. 8. 2021 pod č. j. DACI/16265/21/OŽP, na stavbu „Výstavba ZTV 
Za Školou II. Etapa, vodohospodářská část“. 

- projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Výstavba ZTV Za Školou 
II. etapa“, zpracovanou společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČO: 28145968, 

sídlo: Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, hlavní projektant Ing. arch. Martin 
Jirovský, číslo autorizace ČKA: 03 311, projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby „Výstavba ZTV Za Školou II. etapa, vodohospodářská část“, zpracovanou 
Atelierem M.A.A.T, Ing. Daniel Benda a Ing. Lucie Pánová, zodpovědný 
projektant Ing. Daniel Benda, IČO: 87466759, sídlo: Pod Tržním nám. 829/4, 
390 01 Tábor, číslo autorizace ČKAIT: 0102455 a projektovou dokumentací 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Výstavba ZTV Za Školou II. etapa – 

Hřiště“, zpracovanou společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČO: 28145968, sídlo: 
Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, hlavní projektant Ing. arch. Martin Jirovský, 
číslo autorizace ČKA: 03 311 (v textu této smlouvy společně také jen jako 

„projektová dokumentace“). 

6.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  

6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu 
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stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi 
zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny 
se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 

týdně.  

6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.  

6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění 
díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.  

6.6 Při provádění díla zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této smlouvě, 
jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

6.7 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré 
náklady s tím spojené. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají požadovanou certifikaci, s tím, že tomuto závazku bude odpovídat též kvalita 

všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho 
žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů 
a výrobků. V případě zjištění, že materiály nebo výrobky nesplňují tyto požadavky, 

zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu ujednaném v této smlouvě bude provedeno 
v souladu s právními předpisy, bude mít základní kvalitativní technické ukazatele 
dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, TP, technických 
kvalitativních podmínek staveb (dále také „TKP“), dle technických listů výrobců 
a dle technologických a montážních návodů výrobců. 

6.10 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. 

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 
díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. 

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy takové 

doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná 
jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
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na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením 
prací. 

6.11 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob 
při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré 
závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních 
předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona 
o  odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního 
prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu 

s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady 

lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho prováděcími předpisy. 
Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, 
jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklými při provádění díla. 

Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít. 

6.12 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební 
deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný 
pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími 
osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, 
jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).  

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené 
ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 

oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele 

ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele, 

osoba provádějící výkon autorského dozoru projektanta a osoba vykonávající činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „koordinátor 
BOZP“). 

6.13 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří 
do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého 
termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.  

6.14 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení 
zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis 
stavebního deníku. 

6.15 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech 
provádění stavby a osobám pověřeným výkonem technického dozoru objednatele, 
autorského dozoru projektanta, případně činností koordinátora BOZP provádění kontroly, 
zejména: 

a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená 
výkonem technického dozoru objednatele, osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda je stavba 
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prováděna v souladu se zadávací dokumentací, rozhodnutími orgánů veřejné správy, 
touto smlouvou, obsahem nabídky zhotovitele, podle platných technických norem, 
technologických listů výrobců, zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky 
dle zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vl. č. 591/2006 Sb., a zda je stavba prováděna 
v souladu s dalšími právními předpisy. 

b. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená 
výkonem technického dozoru objednatele a osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, upozorňovat zápisem 
do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 

c. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou oprávněny 
přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění 
zjištěných vad a kontrolovat plnění takové dohody. 

d. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osoba pověřená 
výkonem technického dozoru objednatele jsou oprávněny žádat bezodkladnou 
nápravu zjištěných nedostatků nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl 

nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu 
k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto 
objednateli vznikla. 

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.  

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, 
příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl 
k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, 
že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

6.16 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí osoby uvedené v odst. 6.15 písm. a. tohoto článku smlouvy, a činit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

6.17 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti ze záruky. 

6.18 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (dále také „kontrolní dny“) konaných zpravidla týdně v termínech dohodnutých 
mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny bude objednatel organizovat 

prostřednictvím osoby pověřené výkonem technického dozoru objednatele podle potřeby 
stavby. 

6.19 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají 
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. 
Pozvání na kontrolu musí být učiněno e-mailem na adresu  

a na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem technického dozoru objednatele, 

která bude uvedena v zápisu o předání staveniště, a současně zápisem do stavebního 
deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 
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zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, 
že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí 
zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.  

6.20 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu, a není-li to 

možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

6.21 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 
díla.  

6.22 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit 

u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

6.23 Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu 
výstavby vhodnými technologickými postupy a vhodnou volbou strojního zařízení. 
Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou 
provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku 
předepsané tímto nařízením. 

6.24 V případě, že zhotovitel nepředá objednateli pasport zpracovaný před zahájením 
stavebních prací v souladu s ust. článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, má osoba oprávněná 
jednat za objednatele ve věcech provádění stavby právo práce na díle pozastavit 

až do doby předložení takového pasportu, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením 
prací. 

6.25 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že přeložky vodohospodářských inženýrských sítí 
(přívodní a zásobovací řad na vodojem Dačice) bude provádět na vodohospodářské 
soustavě strategického významu, a proto bude organizovat pracovní postupy, 
které v detailech předem projedná se zástupcem provozovatele (společnost ČEVAK, a.s., 

), na těchto přeložkách tak, aby bylo zabezpečeno trvalé 
zásobování obyvatel města a okolí pitnou vodou. Požadavkům provozovatele zhotovitel 
uzpůsobí relevantní část harmonogramu prací. Předpokládá se bezprostřední návaznost 
prací na provedení přeložek vodovodních řadů stavbou „Rekonstrukce místních 
komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa“. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele k převzetí kompletně provedeného díla elektronicky e-mailovou zprávou 
na e-mailovou adresu nejméně 3 pracovní dny předem.  
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7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto 
smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou 

a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci 
a doklady podle této smlouvy.  

7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek dle ČSN, EN, TKP a TP, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich 

je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 

objednatele.  

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, 
certifikáty, revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy 

a prohlášení o shodě. Dále zhotovitel předá objednateli: 

a. kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením 
všech odchylek nebo změn díla (ve 2 vyhotoveních v listinné podobě 
a 1krát elektronicky na CD), 

b. geodetické zaměření skutečného provedení díla (všech objektů) oprávněnou osobou 

na podkladu katastrální mapy (ve 3 vyhotoveních v listinné formě 
a 1krát v digitální formě ve formátu .dgn),  

c. katastrálním úřadem potvrzené geometrické plány pro oddělení pozemků, zřízení 
věcného břemene či jiných věcných práv zpracované tak, aby mohly být použity 
pro zápis do katastru nemovitostí, 

d.  doklady o vytýčení stavby, doklady o vytýčení inženýrských sítí jejich správci, 
doklady o neporušenosti inženýrských sítí po skončení stavebních prací, 

e. pasport stavu všech sousedních nemovitých věcí zpracovaný ke dni skončení 
stavebních prací dle článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, 

f. další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. 
Takovým dokladem se výslovně rozumí i osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru 

příslušném předmětu díla pro osobu stavbyvedoucího, který v rámci provádění díla 
zabezpečuje odborné vedení provádění stavby.  

Případné nepředání shora uvedené dokumentace a dokladů může být považováno za vadu 
díla bránící převzetí díla objednatelem. 

7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné 
vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně 
dohodnutém.  

7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty 
k odstranění vad.  

7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění 
povinnosti odstranit vady dle tohoto článku smlouvy. 
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7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné při závěrečných kontrolních 
prohlídkách stavebními úřady, a to ve lhůtě určené v zápisu z takových prohlídek, a splnit 

podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního 
práva. O odstranění těchto vad smluvní strany sepíší zápis. 

8. ZÁRUKY 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. 

Smluvní strany se dohodly pro případ výskytu vad díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční 
doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba 
na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace 
a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 
šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba 
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.  

8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě 
v průběhu záruční doby.  

8.4 Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou odeslanou 

do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady 
neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději 
do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, od uplatnění reklamace 
objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku smlouvy, 

je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení provést 
práce na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé 
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 
záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných 

objednatelem či třetí osobou.  

8.6 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku smlouvy, 

nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou 
na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí objednateli zhotovitel. 
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9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo ve lhůtě ujednané v článku 3. odstavci 3.1 

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění 
vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje 
samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.3 Jestliže zhotovitel nepředá objednateli pasport dle článku 6. odst. 6.24 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 
Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 

nedotčeno. 

9.4 Obě smluvní strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí a smluvních pokut vzdát, 
i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši 
smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této 
smlouvy. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud: 
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl 

na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace 
nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel 
vstoupil do likvidace,  

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných 
k provádění díla,  

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému 
zhotoviteli,  

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních 
dnů, 

- v případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo 
dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
dodavatele, nebo že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny 
v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje (to neplatí, pokud si zhotovitel 

nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala 
v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti). 
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10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny 

díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, 
co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 

ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany 

i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh 

zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit 
do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména 
vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných 
činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto 
povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli 
v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. V případě, že dojde k odstoupení 
od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo rozpracované práce na díle 
fakturovat objednateli ve výši skutečně vykonaných prací ke dni odstoupení od této 
smlouvy za ceny dle shora uvedené nabídky zhotovitele. 

10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany 
se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

11.1 Zhotovitel provede všechny práce ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle českých technických norem, platných obecně závazných právních předpisů 
a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele.  

11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ustanovení 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, 
která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.  

11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 
závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

11.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí je 

se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným, časovým 
a finančním harmonogramem plnění. Zhotovitel je povinen svého případného 
poddodavatele zavázat povinností respektovat práva objednatele nejméně ve stejném 
rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán sám. 

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném 
rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. 
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Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné 
pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě. 

11.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 

na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

12. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

12.1 Sociální aspekty 

a. Zhotovitel se zavazuje při provádění stavby uspořádat na základě žádosti objednatele 

v rámci zvýšení odborné kvalifikace středních odborných škol stavebních 
nebo odborných učilišť, nejméně jednu exkurzi v délce nejméně 4 hodin, s odborným 
výkladem stavbyvedoucího, či jím pověřené odborné osoby a pro min. 20 žáků 
či studentů shora uvedených škol. Termín takové exkurze bude projednán 
na kontrolním dni. Zhotovitel je povinen současně zajistit odpovídající ochranné 
pomůcky a proškolit účastníky exkurze v otázce bezpečnosti. V případě, 
že zhotovitel nesplní podmínku konání exkurze dle tohoto odstavce, ani do 14 dnů 
ode dne termínu sjednaného na kontrolním dni, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

b. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle 

prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, 
že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně 
právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, 
je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

c. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění této smlouvy využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, 
jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu 

a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout 

objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s jeho poddodavateli, které věcně souvisí 
s plněním této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil 

povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné 
vůči smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ a pokud má 
být z takové smlouvy s poddodavatelem být dále plněno, nejpozději do 30 dnů 
od takového zjištění provést nápravu vadného stavu. 
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d. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, a to vždy 
do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou opožděnou platbu těmto 
poddodavatelům. 

12.2 Environmentální aspekty 

Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady 
ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních 
intervalech předávat osobě pověřeném výkonem technického dozor objednatele. 

Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem 
nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout k takové kontrole potřebnou 
součinnost. V případě porušení povinností provádění díla v souladu s výše uvedenými 
normami, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
za každý zjištěný případ, přičemž zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
nedotčeno. 

13. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE 

13.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 

v příloze č. 3 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval část kvalifikace 
v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen objednateli před takovou změnou předložit 
doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém 
se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel. 

13.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu 
přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko 
kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění smlouvy použít. 

13.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace 
původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím 
řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace. 

14. VYŠŠÍ MOC 

14.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, 
které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli 
smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, 
epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli 
nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů 
(např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) atd. Za vyšší moc 
se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění poddodavatelů, výpadky médií, apod., 
pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí. 
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14.2 Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat přiměřené 
prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost 
objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však 
zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy 
objednatele informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku 
(pokud zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou 
lhůtu dodržet, je povinen objednatele informovat o působení vyšší moci a okolnostech 

bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak zhotovitel 

neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení 
nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, 

nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo. 

14.3 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání 
hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených 
možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření 
tzv. koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude 
možné plnění poskytnout v dohodnuté lhůtě, zakládají tyto okolnosti právo smluvních 

stran postupovat podle odst. 14.2 tohoto článku smlouvy. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou 

a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců 

smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění 
se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-

li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva. 

15.2 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení 
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu 
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy, pokud není dále v jednotlivých ustanoveních této smlouvy 
uvedeno jinak. 

15.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky 
smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí 
pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

15.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou 
náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost 
nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních závazků z této smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy 
nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený 
závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude 
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v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však 
jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost 
je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy 
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.  

15.5 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory vzniklé mezi 
smluvními stranami z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny 
přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě, budou spory vzniklé 
na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy 
České republiky a podle českého práva.  

15.6 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

15.7 Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží 
originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými 
elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické 
podpisy“). 

15.8 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 

se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, 
jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

15.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 
vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují 
své podpisy ve smyslu odst. 15.7 tohoto článku smlouvy. 

15.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků 
podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí 
se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

15.11 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 15.7 

tohoto článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Datum 

podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů. 

15.12 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, 
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, 

byť nepodstatnou. 

15.13 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města 
Dačice na její 108. schůzi konané dne 23. 3. 2022 pod č. usn. 1991/108/RM/2022/Veřejný 
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nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny 
veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy. 

15.14 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram plnění 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů, jejichž pomocí zhotovitel v nabídce prokazoval 
část kvalifikace 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Dačicích V Telči 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Ing. Karel Macků  

starosta 

podepsáno elektronicky 

 

 

………………………………………… 

Ing. Ivo Šimek  

jednatel společnosti  

podepsáno elektronicky 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

15,00%

48 071 256,70CZK

01-2022-2
Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

39 728 311,32

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 342 945,3821,00% 39 728 311,32

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01-2022-2

Stavba:

Místo: Dačice Datum:

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis
STA

Soupis
STA

Plocha pro tříděný odpad
Sklad nářadíSO 106
Víceúčelové hřištěSO 107

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

PopisKód

Objekty pozemních komunikacíSO 100
SO 101 Místní komunikace
SO 102 Chodník

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

18 270 965,99 22 107 868,85
8 835 657,17 10 691 145,18

2 477 256,322 047 319,27

39 728 311,32 48 071 256,70

SO 300 Vodohospodářské objekty

3. 1. 2022

Ing. arch. Martin Jirovský 
Ph.D., MBA

552 956,00456 988,43
2 021 800,54 2 446 378,65

13 670,39 16 541,17

18 200 430,9115 041 678,44

Parkovací stání SO 103
SjezdySO 104

SO 105
303 160,96 366 824,76

4 592 369,23 5 556 766,77

4 318 325,38 5 225 173,71
1 799 059,751 486 826,24

433 927,54358 617,80
1 823 997,73 2 207 037,25

1 481 467,081 224 352,96
1 650 408,081 363 973,62

440 329,05 532 798,15
2 376 947,21 2 876 106,12
1 648 308,45 1 994 453,22

2 187 594,34 2 646 989,15
1 945 298,121 607 684,40

579 909,94 701 691,03
2 256 100,891 864 546,19

2 256 100,891 864 546,19
2 859 866,902 363 526,36

Dešťová kanalizaceSO 301
Kanalizační přípojky dešťové kanalizaceSO 302
Retenční nádržSO 303
Vodovodní řadSO 304

SO 305 Vodovodní přípojky
Přeložka přiváděcího vodovodního řaduSO 306
Přeložka vodovodu - užitková vodaSO 307

SO 308 Splašková kanalizace
SO 309 Kanalizační přípojky splaškové kanalizace

SO 400 Elektro a sdělovací objekty
Veřejné osvětleníSO 401
Příprava chrániček pro metropolitní síťSO 402

Objekty úprav územíSO 800
SO 801 Sadové úpravy

Vedlejší a ostatní nákladyVON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 835 657,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 835 657,17 21,00% 1 855 488,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 691 145,18

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 101 - Místní komunikace

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.; Petra 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 835 657,17

HSV - Práce a dodávky HSV 8 835 657,17
    1 - Zemní práce 1 543 582,22

    2 - Zakládání 184 049,76

    5 - Komunikace pozemní 5 801 153,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 212 816,30

    998 - Přesun hmot 94 054,92

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 101 - Místní komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.; Petra 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 835 657,17

D HSV Práce a dodávky HSV 8 835 657,17

D 1 Zemní práce 1 543 582,22
1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 4 005,750 10,68 42 761,38 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací/hloubka - větev A.1" 523,12/0,20 2 615,600
VV "dle bilance zem. prací/hloubka - větev A.2" 70,90/0,20 354,500
VV "dle bilance zem. prací/hloubka - větev A.3" 29,18/0,20 145,900
VV "dle bilance zem. prací/hloubka - větev B" 177,95/0,20 889,750
VV Součet 4 005,750

2 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 846,786 76,26 140 839,96 CS ÚRS 2021 01
VV "dle bilance zem. prací - větev A.1" 322,17 322,170
VV "dle bilance zem. prací - větev A.2" 50,21 50,210
VV "dle bilance zem. prací - větev A.3" 4,24 4,240
VV "dle bilance zem. prací - větev B" 183,04 183,040
VV "plocha komunikace*hloubka výkopku - sanace" 4290,42*0,3 1 287,126
VV Součet 1 846,786

3 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 4,500 359,53 1 617,90 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení vodovod délka*hloubka*šířka"9*1*0,5 4,500

4 K 132153301
Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného 
spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
hloubky do 1 m

m 639,900 70,37 45 029,51 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení drenáže délka" 639,9 639,900

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 509,480 122,00 62 156,56 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ornice na deponii a zpět (zásyp krajnic)

VV "ornice uložená na deponii" (203,75+13,54+18,84+18,61)*2 509,480

6 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 546,450 122,00 66 666,90 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení na půdní blok 4402

VV "ornice výkopu" (523,12+70,94+29,18+177,95)-(203,75+13,54+18,84+18,61) 546,450

7 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 1 949,170 195,20 380 477,98 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu" 1846,786 1 846,786
VV "zemina rýhy" 639,9*0,4*0,4 102,384
VV Součet 1 949,170

8 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 254,740 38,09 9 702,64 CS ÚRS 2021 01

VV "ornice" (203,75+13,54+18,84+18,61) 254,740

9 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 3 898,340 120,00 467 800,80 CS ÚRS 2021 01

VV 1949,17*2 "Přepočtené koeficientem množství 3 898,340

10 K 171152111 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně m3 180,740 88,82 16 052,60 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací - větev A.1" 133 133,000
VV "dle bilance zem. prací - větev A.2" 15,34 15,340
VV "dle bilance zem. prací - větev A.3" 1,86 1,860
VV "dle bilance zem. prací - větev B" 30,54 30,540
VV Součet 180,740

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 361,480 200,00 72 296,00 CS ÚRS 2021 01
VV 180,74*2 "Přepočtené koeficientem množství 361,480

12 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 4 290,416 45,00 193 068,72 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa
VV "plocha vozovka rozšířená o 30% - větev A.1" 2018,61*1,30 2 624,193
VV "plocha příč. prah rozšířená o 30% - větev A.1" 193,40*1,30 251,420
VV Mezisoučet 2 875,613
VV "plocha vozovka rozšířená o 30% - větev A.2" 306,18*1,30 398,034
VV Mezisoučet 398,034
VV "plocha vozovka rozšířená o 30% - větev A.3" 45*1,30 58,500
VV Mezisoučet 58,500
VV "plocha vozovka rozšířená o 30% - větev B" 625,73*1,30 813,449
VV "plocha příč. prah rozšířená o 30% - větev B" 111,4*1,30 144,820
VV Mezisoučet 958,269
VV Součet 4 290,416

13 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 3 643,000 12,38 45 111,27 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací/hloubka" 546,45/0,15 3 643,000

D 2 Zakládání 184 049,76
14 K 211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2 m2 301,393 32,70 9 854,35 CS ÚRS 2021 01
VV "délka*šířka" 639,9*0,15*3,14 301,393

15 M 69311083 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 m2 331,532 42,70 14 156,42 CS ÚRS 2021 01
VV 301,393*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 331,532

16 K 212752402 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150 m 639,900 250,10 160 038,99 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení drenáže délka" 639,9 639,900

D 5 Komunikace pozemní 5 801 153,97
17 K 561121114 Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 

vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm m2 4 290,416 25,00 107 260,40 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
položka bude použita dle skutečnosti na stavbě; Edef2 ≧ 45 MPa

VV "plocha vozovka rozšířená o 30% - větev A.1" 2018,61*1,30 2 624,193
VV "plocha příč. prah rozšířená o 30% - větev A.1" 193,40*1,30 251,420
VV Mezisoučet 2 875,613
VV "plocha vozovka rozšířená o 30% - větev A.2" 306,18*1,30 398,034
VV Mezisoučet 398,034
VV "plocha vozovka rozšířená o 30% - větev A.3" 45*1,30 58,500
VV Mezisoučet 58,500
VV "plocha vozovka rozšířená o 30% - větev B" 625,73*1,30 813,449
VV "plocha příč. prah rozšířená o 30% - větev B" 111,4*1,30 144,820
VV Mezisoučet 958,269
VV Součet 4 290,416

18 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 2 831,677 200,00 566 335,40 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha sanace podloží vozovky*výška násypu" 4290,42*0,3 1 287,126

SO 101 - Místní komunikace

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1287,126*2,2 "Přepočtené koeficientem množství 2 831,677
19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 3 894,176 150,00 584 126,40 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
třídy A; frakce 0-32; Edef2 ≧ 70 MPa

VV "plocha vozovka rozšířená o 30% - větev A.1" 2018,61*1,30 2 624,193
VV "plocha vozovka rozšířená o 30% - větev A.2" 306,18*1,30 398,034
VV "plocha vozovka rozšířená o 30% - větev A.3" 45*1,30 58,500
VV "plocha vozovka rozšířená o 30% - větev B" 625,73*1,30 813,449
VV Součet 3 894,176

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 3 444,849 150,00 516 727,35 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

třídy A; frakce 0-32;
VV "plocha vozovka rozšířená o 15% - větev A.1" 2018,61*1,15 2 321,402
VV "plocha vozovka rozšířená o 15% - větev A.2" 306,18*1,15 352,107
VV "plocha vozovka rozšířená o 15% - větev A.3" 45*1,15 51,750
VV "plocha vozovka rozšířená o 15% - větev B" 625,73*1,15 719,590
VV Součet 3 444,849

21 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm m2 350,520 205,00 71 856,60 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha příč. prah rozšířená o 15% - větev A.1" 193,40*1,15 222,410
VV "plocha příč. prah rozšířená o 15% - větev B" 111,4*1,15 128,110
VV Součet 350,520

22 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 396,240 225,00 89 154,00 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

třídy A; frakce 0-32; Edef2 ≧ 60 MPa
VV "plocha příč. prah rozšířená o 30% - větev A.1" 193,40*1,30 251,420
VV "plocha příč. prah rozšířená o 30% - větev B" 111,4*1,30 144,820
VV Součet 396,240

23 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 254,740 650,00 165 581,00 CS ÚRS 2021 01
VV "dle bilance zem. prací - větev A.1" 203,75 203,750
VV "dle bilance zem. prací - větev A.2" 13,54 13,540
VV "dle bilance zem. prací - větev A.3" 18,84 18,840
VV "dle bilance zem. prací - větev B" 18,61 18,610
VV Součet 254,740

24 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 3 444,849 34,00 117 124,87 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha vozovka rozšířená o 15% - větev A.1" 2018,61*1,15 2 321,402
VV "plocha vozovka rozšířená o 15% - větev A.2" 306,18*1,15 352,107
VV "plocha vozovka rozšířená o 15% - větev A.3" 45*1,15 51,750
VV "plocha vozovka rozšířená o 15% - větev B" 625,73*1,15 719,590
VV Součet 3 444,849

25 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 3 235,161 606,00 1 960 507,57 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ACP 16+

VV "plocha vozovka rozšířená o 8% - větev A.1" 2018,61*1,08 2 180,099
VV "plocha vozovka rozšířená o 8% - větev A.2" 306,18*1,08 330,674
VV "plocha vozovka rozšířená o 8% - větev A.3" 45*1,08 48,600
VV "plocha vozovka rozšířená o 8% - větev B" 625,73*1,08 675,788
VV Součet 3 235,161

26 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 3 235,161 25,00 80 879,03 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha vozovka rozšířená o 8% - větev A.1" 2018,61*1,08 2 180,099
VV "plocha vozovka rozšířená o 8% - větev A.2" 306,18*1,08 330,674
VV "plocha vozovka rozšířená o 8% - větev A.3" 45*1,08 48,600
VV "plocha vozovka rozšířená o 8% - větev B" 625,73*1,08 675,788
VV Součet 3 235,161

27 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 3 235,161 405,00 1 310 240,21 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha vozovka  - větev A.1" 2018,61*1,08 2 180,099
VV "plocha vozovka  - větev A.2" 306,18*1,08 330,674
VV "plocha vozovka  - větev A.3" 45*1,08 48,600
VV "plocha vozovka  - větev B" 625,73*1,08 675,788
VV Součet 3 235,161

28 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 17,190 350,00 6 016,50 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha příč. prah - větev A.1" 7,42 7,420
VV "plocha příč. prah  - větev B" 9,77 9,770
VV Součet 17,190

29 M 59245224 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná m2 17,706 573,40 10 152,62 CS ÚRS 2021 01
VV 17,19*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 17,706

30 K 596212312
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2

m2 287,610 350,00 100 663,50 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha příč. prah - větev A.1" 185,98 185,980
VV "plocha příč. prah  - větev B"101,63 101,630
VV Součet 287,610

31 M 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 293,362 390,40 114 528,52 CS ÚRS 2021 01
VV 287,61*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 293,362

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 212 816,30
32 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 20,000 183,00 3 660,00 CS ÚRS 2021 01

VV "IZ5a" 5 5,000
VV "IZ5b" 5 5,000
VV "C9a" 4 4,000
VV "C9b" 4 4,000
VV "IZ8a" 1 1,000
VV "IZ8b" 1 1,000
VV Součet 20,000

33 M 40445643R02 informativní značky jiné IZ5a, IZ5b 500x700mm kus 10,000 1 335,90 13 359,00
VV "IZ5a" 5 5,000
VV "IZ5b" 5 5,000
VV Součet 10,000

34 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 8,000 750,30 6 002,40 CS ÚRS 2021 01
VV "C9a" 4 4,000
VV "C9b" 4 4,000
VV Součet 8,000

35 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 8,000 854,00 6 832,00 CS ÚRS 2021 01
36 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 8,000 677,10 5 416,80 CS ÚRS 2021 01
37 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 8,000 567,30 4 538,40 CS ÚRS 2021 01

38 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 1 340,240 450,00 603 108,00 CS ÚRS 2021 01

VV
"délka obrubníku - větev A.1" 
73,96+24,52+29,51+4,5++4,52+29,94+16,36+22,53+12,66+50,81+77,22+30,01+12,58+9,37+0,91+26,64+26,03+31,22+9
8,40+1,49+0,96

584,140

VV
"délka obrubníku - větev A.1" 
17,52+16,01+16,01+15,53+17,36+7,72+7,54+15,34+8,18+16,68+17,07+16,22+14,98+17,02+8,68+14,62+6,02+4,48*2+6,
16+6,02+6

259,640

VV "délka obrubníku - větev A.1" 15+16 31,000
VV Mezisoučet 874,780
VV "délka obrubníku - větev A.2" 28,56+15,83+33,25+14,37+8,54 100,550
VV "délka obrubníku - větev A.2" 7,27+8,27+9,47+8,74 33,750
VV "délka obrubníku - větev A.2"2+5 7,000
VV Mezisoučet 141,300
VV "délka obrubníku - větev A.3"10+10+4,5 24,500
VV Mezisoučet 24,500
VV "délka obrubníku - větev B"16,43+0,78+59,70+26,01+1,79+16,70 121,410
VV "délka obrubníku - větev B"2,15+30,76+9,83+8,23+52,15+29,09+4,5+5,15+6,84+7,66+10,89 167,250
VV "délka obrubníku - větev B"6+5 11,000
VV Mezisoučet 299,660
VV Součet 1 340,240

39 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 872,130 170,80 148 959,80 CS ÚRS 2021 01

VV
"délka obrubníku - větev A.1" 
73,96+24,52+29,51+4,5++4,52+29,94+16,36+22,53+12,66+50,81+77,22+30,01+12,58+9,37+0,91+26,64+26,03+31,22+9
8,40+1,49+0,96

584,140

VV "délka obrubníku - větev A.2" 28,56+15,83+33,25+14,37+8,54 100,550
VV "délka obrubníku - větev A.3"10+10+4,5 24,500
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VV "délka obrubníku - větev B"16,43+0,78+59,70+26,01+1,79+16,70 121,410
VV Součet 830,600
VV 830,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 872,130

40 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 52,000 427,00 22 204,00 CS ÚRS 2021 01
41 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 483,672 158,60 76 710,38 CS ÚRS 2021 01

VV
"délka obrubníku - větev A.1" 
17,52+16,01+16,01+15,53+17,36+7,72+7,54+15,34+8,18+16,68+17,07+16,22+14,98+17,02+8,68+14,62+6,02+4,48*2+6,
16+6,02+6

259,640

VV "délka obrubníku - větev A.2" 7,27+8,27+9,47+8,74 33,750
VV "délka obrubníku - větev B"2,15+30,76+9,83+8,23+52,15+29,09+4,5+5,15+6,84+7,66+10,89 167,250
VV Součet 460,640
VV 460,64*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 483,672

42 K 919112233 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 79,100 158,60 12 545,26 CS ÚRS 2021 01
VV "délka napojení stáv. vozovky" 18,51+19,39+41,20 79,100

43 K 919122132 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru 
s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 79,100 116,14 9 186,99 CS ÚRS 2021 01

44 K 919726203 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 
kN/m m2 4 719,462 63,44 299 402,67 CS ÚRS 2021 01

VV 4290,42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4 719,462

45 K 966006132 Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou kus 2,000 445,30 890,60 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
P2+E2b-1x, P2-4x, P4-3x, P6-1x, IP 10a- 1x, A1a-1x

D 998 Přesun hmot 94 054,92
46 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 7 640,646 10,94 83 572,70 CS ÚRS 2021 01

47 K 998225191 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 7 640,646 1,37 10 482,22 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 047 319,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 047 319,27 21,00% 429 937,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 477 256,32

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 102 - Chodník

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.; P  
S

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 047 319,27

HSV - Práce a dodávky HSV 2 047 319,27
    1 - Zemní práce 408 009,80

    5 - Komunikace pozemní 1 030 558,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 545 947,04

    998 - Přesun hmot 62 803,88

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 102 - Chodník

Strana 9 z 83



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.;  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 047 319,27

D HSV Práce a dodávky HSV 2 047 319,27

D 1 Zemní práce 408 009,80

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby m2 28,620 68,23 1 952,87 CS ÚRS 2021 01

2 K 113201112 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých m 22,000 101,63 2 235,77 CS ÚRS 2021 01

3 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 016,200 10,68 10 847,94 CS ÚRS 2021 01
VV "dle bilance zem. prací/hloubka - větev A" 99,39/0,20 496,950
VV "dle bilance zem. prací/hloubka - větev B" 32,96/0,20 164,800
VV "dle bilance zem. prací/hloubka - větev C" 23,43/0,20 117,150
VV "dle bilance zem. prací/hloubka - větev D" 34,76/0,20 173,800
VV "dle bilance zem. prací/hloubka - větev E" 12,70/0,20 63,500
VV Součet 1 016,200

4 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 410,212 93,94 38 535,32 CS ÚRS 2021 01
VV "dle bilance zem. prací - větev A" 13,18 13,180
VV "dle bilance zem. prací - větev B" 0,50 0,500
VV "dle bilance zem. prací - větev C" 16,23 16,230
VV "dle bilance zem. prací - větev D" 16,17 16,170
VV "dle bilance zem. prací - větev E" 6,35 6,350
VV "plocha rozšířená o 30%*hloubka výkopku - sanace" 917,39*1,30*0,3 357,782
VV Součet 410,212

5 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 84,500 359,53 30 380,62 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení vodovod délka*hloubka*šířka"14*1*0,5 7,000
VV "vedení elektro délka*hloubka*šířka"151*1*0,5 75,500
VV "vedení kanalizace délka*hloubka*šířka"4*1*0,5 2,000
VV Součet 84,500

6 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 167,240 122,00 20 403,28 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ornice na deponii a zpět (zásyp krajnic)

VV "ornice uložená na deponii" (15,28+7,49+3,77+57,08)*2 167,240

7 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 119,620 122,00 14 593,64 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení na půdní blok 4402

VV "ornice" (99,39+32,96+23,43+34,76+12,70)-(15,28+7,49+3,77+57,08) 119,620

8 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 410,212 195,20 80 073,38 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu"410,212 410,212

9 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 83,620 38,09 3 184,95 CS ÚRS 2021 01

VV "ornice" (15,28+7,49+3,77+57,08) 83,620

10 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 820,424 120,00 98 450,88 CS ÚRS 2021 01

VV 410,212*2 "Přepočtené koeficientem množství 820,424

11 K 171152111 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně m3 81,580 88,82 7 245,61 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací - větev A" 66,62 66,620
VV "dle bilance zem. prací - větev B" 6,99 6,990
VV "dle bilance zem. prací - větev D" 7,97 7,970
VV Součet 81,580

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 163,160 200,00 32 632,00 CS ÚRS 2021 01
VV 81,58*2 "Přepočtené koeficientem množství 163,160

13 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 1 192,607 45,00 53 667,32 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 30 MPa
VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev A,B" 575,44*1,30 748,072
VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev C" 102,97*1,30 133,861
VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev D" 175,47*1,30 228,111
VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev E" 63,51*1,30 82,563
VV Součet 1 192,607

14 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 1 114,933 12,38 13 806,22 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací/hloubka" 167,24/0,15 1 114,933

D 5 Komunikace pozemní 1 030 558,55
15 K 561121114 Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 

vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm m2 1 192,607 25,00 29 815,18 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
položka bude použita dle skutečnosti na stavbě; Edef2 ≧ 30 MPa

VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev A,B" 575,44*1,30 748,072
VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev C" 102,97*1,30 133,861
VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev D" 175,47*1,30 228,111
VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev E" 63,51*1,30 82,563
VV Součet 1 192,607

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 787,123 200,00 157 424,60 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha sanace podloží vozovky*výška násypu" 1192,61*0,3 357,783
VV 357,783*2,2 "Přepočtené koeficientem množství 787,123

17 K 564710011R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 
mm m2 621,475 61,00 37 909,98

VV "plocha chodníku rozšířená o 8% - větev A,B" 575,44*1,08 621,475

18 K 564710113 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 
mm m2 661,756 91,50 60 550,67 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha chodníku rozšířená o 15% - větev A,B" 575,44*1,15 661,756
19 K 564841113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 140 mm m2 748,072 150,00 112 210,80 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
třídy A; frakce 0-63; Edef2 ≧ 50 MPa

VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev A,B" 575,44*1,30 748,072
20 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 444,535 225,00 100 020,38 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
třídy A; frakce 0-32; Edef2 ≧ 70 MPa

VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev C" 102,97*1,30 133,861
VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev D" 175,47*1,30 228,111
VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev E" 63,51*1,30 82,563
VV Součet 444,535

SO 102 - Chodník

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 569511111R00 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 
10 mm m2 575,440 61,00 35 101,84

P  Poznámka k položce:
jílová vrstva

VV "plocha chodníku - větev A,B" 575,44 575,440
22 M 58125110 jíl surový kusový t 4,604 5 490,00 25 275,96 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha*tloušťka*objemová hmot." 575,44*0,01*0,8 4,604
23 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 254,740 650,00 165 581,00 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací - větev A.1" 203,75 203,750
VV "dle bilance zem. prací - větev A.2" 13,54 13,540
VV "dle bilance zem. prací - větev A.3" 18,84 18,840
VV "dle bilance zem. prací - větev B" 18,61 18,610
VV Součet 254,740

24 K 571901111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 
kg/m2 m2 575,440 61,00 35 101,84 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
křemičitý písek fr. 0-2 tl. 10 mm

VV "plocha chodníku - větev A,B" 575,44 575,440
25 M 58154410 písek křemičitý sušený frakce 0,1 t 8,632 3 050,00 26 327,60 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha*tloušťka*objemová hmot." 575,44*0,01*1,5 8,632

26 K 596212213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 350,910 350,00 122 818,50 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha chodníku  - větev C" 102,97 102,970
VV "plocha chodníku  - větev D" 175,47 175,470
VV "plocha chodníku - větev E" 63,51 63,510
VV "plocha chodníku původní" 8,96 8,960
VV Součet 350,910

27 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 326,371 341,60 111 488,33 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha chodníku  - větev C" 101,87 101,870
VV "plocha chodníku  - větev D" 157,76 157,760
VV "plocha chodníku - větev E" 63,51 63,510
VV Součet 323,140
VV 323,14*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 326,371

28 M 59245224 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná m2 19,065 573,40 10 931,87 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha chodníku  - větev C" 1,1 1,100
VV "plocha chodníku  - větev D" 17,41 17,410
VV Součet 18,510
VV 18,51*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 19,065

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 545 947,04
29 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 22,000 450,00 9 900,00 CS ÚRS 2021 01
VV "délka obrubníku - větev D" 18+4 22,000

30 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 4,000 427,00 1 708,00 CS ÚRS 2021 01
31 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 18,900 427,00 8 070,30 CS ÚRS 2021 01

VV "délka obrubníku - větev D" 4,5*4 18,000
VV 18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 18,900

32 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 639,670 450,00 287 851,50 CS ÚRS 2021 01

VV "délka obrubníku - větev A,B" 50,38+2,87+5,71+67,81+2,94+2,65+3+49,43+3,41+52,02+3+64,97+67,97+4,89+2,65 383,700
VV "délka obrubníku - větev C" 40,11+11,57+2+40,25+11,30 105,230

VV "délka obrubníku - větev D" 
2,99+3,14+2,08+1,57+8,97+21,27+4,09+1,77+2,5+1,77+13,57+5,14+12,08+2*5+2,45+2,2*2+2,5*2+2,19*8 120,310

VV "délka obrubníku - větev E" 2,51+5,88+11+3,13+2,94+4,97 30,430
VV Součet 639,670

33 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 671,654 152,50 102 427,24 CS ÚRS 2021 01
VV 639,67*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 671,654

34 K 919726203 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 
kN/m m2 2 134,747 63,44 135 428,35 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev A,B" 575,44*1,30*2 1 496,144
VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev C" 102,97*1,30 133,861
VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev D" 175,47*1,30 228,111
VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev E" 63,51*1,30 82,563
VV Součet 1 940,679
VV 1940,679*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2 134,747

35 K 979071122
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 
odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, 
s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 8,960 62,68 561,65 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 62 803,88
36 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t 1 836,687 32,90 60 424,28 CS ÚRS 2021 01

37 K 998223091 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 1 836,687 1,30 2 379,60 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 456 988,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 456 988,43 21,00% 95 967,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 552 956,00

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 103 - Parkovací stání 

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 456 988,43

HSV - Práce a dodávky HSV 456 988,43
    1 - Zemní práce 105 420,59

    5 - Komunikace pozemní 267 506,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 852,36

    998 - Přesun hmot 14 209,44

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 103 - Parkovací stání 

Strana 13 z 83



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 456 988,43

D HSV Práce a dodávky HSV 456 988,43

D 1 Zemní práce 105 420,59
1 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 233,250 20,58 4 800,61 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací/hloubka - park.stání A" 29,94/0,20 149,700
VV "dle bilance zem. prací/hloubka - park.stání B" 7,5/0,20 37,500
VV "dle bilance zem. prací/hloubka - park.stání C" 9,21/0,20 46,050
VV Součet 233,250

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 126,467 110,17 13 932,36 CS ÚRS 2021 01
VV "dle bilance zem. prací - park.stání A" 37,69 37,690
VV "dle bilance zem. prací - park.stání B" 3,75 3,750
VV "dle bilance zem. prací - park.stání C" 0,31 0,310
VV "plocha komunikace*hloubka výkopku - sanace" 282,39*0,3 84,717
VV Součet 126,467

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 13,660 122,00 1 666,52 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ornice na deponii a zpět (zásyp krajnic)

VV "ornice uložená na deponii" (2,02+4,81)*2 13,660

4 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 39,820 122,00 4 858,04 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení na půdní blok 4402

VV "ornice výkopu" (29,94+7,5+9,21)-(2,02+4,81) 39,820

5 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 126,470 195,20 24 686,94 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu" 126,47 126,470

6 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 6,830 38,09 260,14 CS ÚRS 2021 01

VV "ornice" (2,02+4,81) 6,830

7 K 171152111 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně m3 1,400 88,82 124,34 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací - park.stání C" 1,4 1,400
8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 2,800 200,00 560,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,800

9 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 252,940 120,00 30 352,80 CS ÚRS 2021 01

VV 126,47*2 "Přepočtené koeficientem množství 252,940
10 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 282,386 45,00 12 707,37 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
Edef2 ≧ 30 MPa

VV "plocha rozšířená o 30% - park. stání A"133,65*1,30 173,745
VV "plocha rozšířená o 30% - park. stání B"37,52*1,30 48,776
VV "plocha rozšířená o 30% - park. stání C"46,05*1,30 59,865
VV Součet 282,386

11 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 265,467 43,21 11 471,47 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací/hloubka" 39,82/0,15 265,467

D 5 Komunikace pozemní 267 506,04
12 K 561121114 Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 

vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm m2 282,386 25,00 7 059,65 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
položka bude použita dle skutečnosti na stavbě; Edef2 ≧ 30 MPa

VV "plocha rozšířená o 30% - park. stání A"133,65*1,30 173,745
VV "plocha rozšířená o 30% - park. stání B"37,52*1,30 48,776
VV "plocha rozšířená o 30% - park. stání C"46,05*1,30 59,865
VV Součet 282,386

13 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 186,377 200,00 37 275,40 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha sanace podloží vozovky*výška násypu" 282,39*0,3 84,717
VV 84,717*2,2 "Přepočtené koeficientem množství 186,377

14 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 249,804 225,00 56 205,90 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

třídy A; frakce 0-32; Edef2 ≧ 70 MPa
VV "plocha rozšířená o 15% - park. stání A"133,65*1,15 153,698
VV "plocha rozšířená o 15% - park. stání B"37,52*1,15 43,148
VV "plocha rozšířená o 15% - park. stání C"46,05*1,15 52,958
VV Součet 249,804

15 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 6,830 650,00 4 439,50 CS ÚRS 2021 01
VV "dle bilance zem. prací - park.stání B" 2,02 2,020
VV "dle bilance zem. prací - park.stání C" 4,81 4,810
VV Součet 6,830

16 K 596212212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 217,220 350,00 76 027,00 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha  park. stání A"133,65 133,650
VV "plocha park. stání B"37,52 37,520
VV "plocha park. stání C"46,05 46,050
VV Součet 217,220

17 M 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 221,564 390,40 86 498,59 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha  park. stání A"133,65 133,650
VV "plocha park. stání B"37,52 37,520
VV "plocha park. stání C"46,05 46,050
VV Součet 217,220
VV 217,22*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 221,564

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 852,36
18 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 47,550 61,00 2 900,55 CS ÚRS 2021 01

VV "délka značení park. stání A"4,5*10 45,000
VV "délka značení  park. stání C"2,55 2,550
VV Součet 47,550

19 K 915611111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky m 47,550 12,20 580,11 CS ÚRS 2021 01

20 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 74,150 450,00 33 367,50 CS ÚRS 2021 01

VV "délka obrubníku park. stání A"2,51+5,88+11+3,13+2,94+4,97 30,430
VV "délka obrubníku park. stání B"1,57+0,9+0,79+14,50+0,79+0,9+1,57 21,020
VV "délka obrubníku park. stání C"1,57+2+0,79+6,75+0,79+0,79+6,75+0,79+0,9+1,57 22,700
VV Součet 74,150

SO 103 - Parkovací stání 

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 77,858 170,80 13 298,15 CS ÚRS 2021 01
VV 74,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 77,858

22 K 919726203 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 
kN/m m2 310,625 63,44 19 706,05 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha rozšířená o 30% - park. stání A"133,65*1,30 173,745
VV "plocha rozšířená o 30% - park. stání B"37,52*1,30 48,776
VV "plocha rozšířená o 30% - park. stání C"46,05*1,30 59,865
VV Součet 282,386
VV 282,386*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 310,625

D 998 Přesun hmot 14 209,44
23 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t 415,552 32,90 13 671,05 CS ÚRS 2021 01

24 K 998223091 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 415,552 1,30 538,39 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 021 800,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 021 800,54 21,00% 424 578,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 446 378,65

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 104 - Sjezdy

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 021 800,54

HSV - Práce a dodávky HSV 2 021 800,54
    1 - Zemní práce 375 334,43

    5 - Komunikace pozemní 1 194 562,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 386 003,74

    998 - Přesun hmot 65 900,33

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 104 - Sjezdy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 021 800,54

D HSV Práce a dodávky HSV 2 021 800,54

D 1 Zemní práce 375 334,43
1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 956,950 10,68 10 215,44 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací/hloubka - sjezdy" 191,39/0,20 956,950
2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 434,306 110,17 47 845,75 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací - sjezdy" 52,27 52,270
VV "plocha rozšířená o 30%*hloubka výkopku - sanace" 979,58*1,30*0,3 382,036
VV Součet 434,306

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 217,740 122,00 26 564,28 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ornice na deponii a zpět (zásyp krajnic)

VV "ornice uložená na deponii" 108,87*2 217,740

4 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 82,520 122,00 10 067,44 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení na půdní blok 4402

VV "ornice" 191,39-108,87 82,520

5 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 434,310 195,20 84 777,31 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu"434,31 434,310

6 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 108,870 38,09 4 146,68 CS ÚRS 2021 01

VV "ornice" 108,87 108,870

7 K 171152111 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně m3 47,800 88,82 4 245,40 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací - sjezdy" 47,80 47,800
8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 95,600 200,00 19 120,00 CS ÚRS 2021 01

VV 47,8*2 "Přepočtené koeficientem množství 95,600

9 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 868,620 120,00 104 234,40 CS ÚRS 2021 01

VV 434,31*2 "Přepočtené koeficientem množství 868,620
10 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 1 273,454 45,00 57 305,43 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
Edef2 ≧ 30 MPa

VV "plocha rozšířená o 30% - sjezdy" 979,58*1,30 1 273,454

11 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 550,133 12,38 6 812,30 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací/hloubka" 82,52/0,15 550,133

D 5 Komunikace pozemní 1 194 562,04
12 K 561121114 Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 

vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm m2 1 273,454 25,00 31 836,35 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
položka bude použita dle skutečnosti na stavbě; Edef2 ≧ 30 MPa

VV "plocha rozšířená o 30% - sjezdy" 979,58*1,30 1 273,454
13 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 840,484 200,00 168 096,80 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha sanace podloží vozovky*výška násypu" 1273,46*0,3 382,038
VV 382,038*2,2 "Přepočtené koeficientem množství 840,484

14 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 1 126,517 225,00 253 466,33 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

třídy A; frakce 0-32; Edef2 ≧ 70 MPa
VV "plocha rozšířená o 15% - sjezdy" 979,58*1,15 1 126,517

15 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 108,870 650,00 70 765,50 CS ÚRS 2021 01
VV "dle bilance zem. prací - sjezdy" 108,87 108,870

16 K 596212213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 979,580 286,70 280 845,59 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha - sjezdy" 979,58 979,580
17 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 915,040 341,60 312 577,66 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha - sjezdy" 905,98 905,980
VV 905,98*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 915,040

18 M 59245224 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná m2 9,507 573,40 5 451,31 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha - sjezdy" 9,23 9,230
VV 9,23*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 9,507

19 M 59212317 dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií červená 495x400x60mm kus 335,000 213,50 71 522,50 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 386 003,74
20 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 487,010 450,00 219 154,50 CS ÚRS 2021 01

VV "délka obrubníku -sjezdy" 
(3,14+5+3,14)+(5,33+12+6,64)+(6,64+12+3,41)+(3,14+12+3,14)+(4,51+12+6,68)+(6,64+5+5,55)+(3,14+5+3,14) 127,240

VV (10,4+4,71+4,88+1,85+0,16+64,60+3,14)+(3,17+25,98+3,09)+(4,32+5+4,08)+(3,63+5+3,4) 147,410
VV (6,64+12+3,14)+(3,14+12+3,14)+(6,93+12+6,64)+(6,64+11+3,52)+(3,14+12+3,14) 105,070
VV (10,95+10,97)+(3,14+6+3,14)+(3,84+5+4,58)+(7,14+12+7,14)+(3,97+12+3,14)+(4,14+6+4,14) 107,290
VV Součet 487,010

21 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 511,361 152,50 77 982,55 CS ÚRS 2021 01
VV 487,01*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 511,361

22 K 919726203 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 
kN/m m2 1 400,799 63,44 88 866,69 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha rozšířená o 30% - sjezdy" 979,58*1,30 1 273,454
VV 1273,454*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 400,799

D 998 Přesun hmot 65 900,33
23 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t 1 927,242 32,90 63 403,41 CS ÚRS 2021 01

24 K 998223091 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 1 927,242 1,30 2 496,92 CS ÚRS 2021 01

SO 104 - Sjezdy

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 670,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 670,39 21,00% 2 870,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 541,17

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 105 - Plocha pro tříděný odpad

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 670,39

HSV - Práce a dodávky HSV 13 670,39
    1 - Zemní práce 2 680,56

    5 - Komunikace pozemní 5 875,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 728,09

    998 - Přesun hmot 386,02

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 105 - Plocha pro tříděný odpad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s
S

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 670,39

D HSV Práce a dodávky HSV 13 670,39

D 1 Zemní práce 2 680,56
1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 5,050 42,36 213,91 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací/hloubka - TDO" 1,01/0,20 5,050
2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 2,466 175,07 431,72 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací - TDO" 0,5 0,500
VV "plocha rozšířená o 30%*hloubka výkopku - sanace" 5,04*1,30*0,3 1,966
VV Součet 2,466

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 1,000 122,00 122,00 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ornice na deponii a zpět (zásyp krajnic)

VV "ornice uložená na deponii" 0,5*2 1,000

4 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 0,510 122,00 62,22 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení na půdní blok 4402

VV "ornice" 1,01-0,5 0,510

5 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 2,470 195,20 482,14 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu"2,47 2,470

6 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,500 38,09 19,04 CS ÚRS 2021 01

VV "ornice" 0,5 0,500

7 K 171152111 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně m3 0,500 88,82 44,41 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací - TDO" 0,5 0,500
8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,5*2 "Přepočtené koeficientem množství 1,000

9 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 4,940 120,00 592,80 CS ÚRS 2021 01

VV 2,47*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,940
10 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 6,552 45,00 294,84 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
Edef2 ≧ 30 MPa

VV "plocha rozšířená o 30% - TDO" 5,04*1,30 6,552

11 K 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 3,400 63,96 217,48 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací/hloubka" 0,51/0,15 3,400

D 5 Komunikace pozemní 5 875,72
12 K 561121114 Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 

vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm m2 6,552 25,00 163,80 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
položka bude použita dle skutečnosti na stavbě; Edef2 ≧ 30 MPa

VV "plocha rozšířená o 30% - TDO" 5,04*1,30 6,552
13 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 4,323 200,00 864,60 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha sanace podloží vozovky*výška násypu" 6,55*0,3 1,965
VV 1,965*2,2 "Přepočtené koeficientem množství 4,323

14 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 5,796 225,00 1 304,10 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

třídy A; frakce 0-32; Edef2 ≧ 70 MPa
VV "plocha rozšířená o 15% - TDO" 5,04*1,15 5,796

15 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 0,500 650,00 325,00 CS ÚRS 2021 01
VV "dle bilance zem. prací - TDO" 0,5 0,500

16 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 5,040 286,70 1 444,97 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha - TDO" 5,04 5,040
17 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 5,191 341,60 1 773,25 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha - TDO" 5,04 5,040
VV 5,04*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 5,191

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 728,09
18 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 7,000 450,00 3 150,00 CS ÚRS 2021 01
VV "délka obrubníku -TDO" 1+5+1 7,000

19 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 7,350 152,50 1 120,88 CS ÚRS 2021 01
VV 7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 7,350

20 K 919726203 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 
kN/m m2 7,207 63,44 457,21 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha rozšířená o 30% - TDO" 5,04*1,30 6,552
VV 6,552*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,207

D 998 Přesun hmot 386,02
21 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t 11,289 32,90 371,39 CS ÚRS 2021 01

22 K 998223091 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 11,289 1,30 14,63 CS ÚRS 2021 01

SO 105 - Plocha pro tříděný odpad

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 303 160,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 303 160,96 21,00% 63 663,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 366 824,76

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 106 - Sklad nářadí

SATES ČECHY s.r.o.

Strana 22 z 83



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 303 160,96

HSV - Práce a dodávky HSV 3 341,32
    1 - Zemní práce 2 503,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 837,41

PSV - Práce a dodávky PSV 299 819,64
    712 - Povlakové krytiny 8 206,70

    763 - Konstrukce suché výstavby 256 834,40

    764 - Konstrukce klempířské 11 815,70

    765 - Krytina skládaná 22 962,84

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 106 - Sklad nářadí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 303 160,96

D HSV Práce a dodávky HSV 3 341,32

D 1 Zemní práce 2 503,91
1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 12,000 42,36 508,30 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací/hloubka - sklad nářadí" 2,4/0,20 12,000
2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 1,200 175,07 210,08 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací - sklad nářadí" 1,2 1,200

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 2,400 122,00 292,80 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ornice na deponii a zpět (zásyp krajnic)

VV "ornice uložená na deponii" 1,2*2 2,400

4 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 1,200 122,00 146,40 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení na půdní blok 4402

VV "ornice" 2,4-1,2 1,200

5 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 1,200 195,20 234,24 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu"1,2 1,200

6 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,200 38,09 45,71 CS ÚRS 2021 01

VV "ornice" 1,2 1,200

7 K 171152501 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných m2 12,000 5,74 68,87 CS ÚRS 2021 01

8 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 2,400 120,00 288,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,400

9 K 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,200 164,82 197,79 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací - sklad nářadí" 1,2 1,200

10 K 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 8,000 63,96 511,72 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací/hloubka" 1,2/0,15 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 837,41
11 K 919726203 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 

kN/m m2 13,200 63,44 837,41 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha - sklad nářadí" 12 12,000
VV 12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 13,200

D PSV Práce a dodávky PSV 299 819,64

D 712 Povlakové krytiny 8 206,70
12 K 712431111 Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 21,000 97,60 2 049,60 CS ÚRS 2021 01

13 M 62852010 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se  spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu m2 24,150 234,24 5 656,90 CS ÚRS 2021 01

VV 21*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 24,150

14 K 998712101 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,082 6 100,00 500,20 CS ÚRS 2021 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 256 834,40
15 K 763811111R00 Montáž zahradního domku z kompletizovaných panelů s nosnou konstrukcí dřevěnou, opláštěného panely z 

palubek, stěnových panelů obvodových, štítových, střešních kus 1,000 51 240,00 51 240,00

P  Poznámka k položce:
montáž domku na zemní vruty 66x550 1xM8, včetně patek U90

16 M 763811111R02 dřevěný domek - sklad nářadí rozměr 3270x4330x2600 mm se sedlovou střechou kus 1,000 188 124,00 188 124,00

P

 Poznámka k položce:
 dřevěný domek z masivnívh lepených profilů:

 stojny 90x90 mm, věnec a spodní rám 45x90 mm, podlaha trámky 45x70 mm a prkna tl. 28 mm,
dveře 930x1825 mm, vrata 1460x1825 mm, spojovací prostředky vruty 6x120 mm a 6x100 mm

17 K 998763100 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,895 19 520,00 17 470,40 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 11 815,70
18 K 764511601 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm m 10,000 649,04 6 490,40 CS ÚRS 2021 01

19 K 764511641 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 
žlabu/průměr svodu do 250/90 mm kus 2,000 683,20 1 366,40 CS ÚRS 2021 01

20 K 764518621 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 
90 mm m 4,000 847,90 3 391,60 CS ÚRS 2021 01

21 K 998764101 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,031 18 300,00 567,30 CS ÚRS 2021 01

D 765 Krytina skládaná 22 962,84
22 K 765151002 Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění, sklonu přes 20 do 30° m2 21,000 463,60 9 735,60 CS ÚRS 2021 01
23 M 62866502 šindel asfaltový na skelné vložce tvar bobrovka barevný m2 23,100 414,80 9 581,88 CS ÚRS 2021 01

VV 21*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 23,100
24 K 765151041 Montáž krytiny bitumenové ze šindelů hřebene oboustranně z hřebenového dílu m 5,000 417,24 2 086,20 CS ÚRS 2021 01

25 K 998765101 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m t 0,213 7 320,00 1 559,16 CS ÚRS 2021 01

SO 106 - Sklad nářadí

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 592 369,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 592 369,23 21,00% 964 397,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 556 766,77

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 107 - Víceúčelové hřiště

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.; 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 592 369,23

HSV - Práce a dodávky HSV 4 592 369,23
    1 - Zemní práce 441 151,57

    2 - Zakládání 779 199,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 647 470,84

    4 - Vodorovné konstrukce 3 123,20

    5 - Komunikace pozemní 2 279 352,93

    8 - Trubní vedení 43 216,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 269 866,44

    998 - Přesun hmot 128 989,14

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 107 - Víceúčelové hřiště
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 592 369,23

D HSV Práce a dodávky HSV 4 592 369,23

D 1 Zemní práce 441 151,57
1 K 121151124 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 680,750 12,38 8 429,73 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací/hloubka - hřiště" 136,15/0,20 680,750
2 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 641,880 93,94 60 298,21 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací - hřiště" 641,88 641,880
3 K 131111332 Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm m 31,000 263,52 8 169,12 CS ÚRS 2021 01

VV "počet*délka jamek plot" 58*0,5 29,000
VV "počet*délka jamek basket. koš" 4*0,5 2,000
VV Součet 31,000

4 K 131251103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 6,746 236,56 1 595,82 CS ÚRS 2021 01

VV "šachta DN 1000 šířka*délka*hloubka*počet"1,6*1,6*2,31*1 5,914
VV "šachta DN 400 šířka*délka*hloubka*počet"0,6*0,6*2,31*1 0,832
VV Součet 6,746

5 K 132153301
Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného 
spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
hloubky do 1 m

m 246,800 70,37 17 367,22 CS ÚRS 2021 01

VV "odvodnění hřiště délka" 89+41 130,000
VV "odvodnění žb stěny délka" 116,8 116,800
VV Součet 246,800

6 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 136,150 122,00 16 610,30 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení na půdní blok 4402

VV "ornice výkopu" 136,15 136,150

7 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 682,058 195,20 133 137,72 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu-zásypy" 641,88+6,75-6,06 642,570
VV "zemina rýhy drenáže" 246,8*0,4*0,4 39,488
VV Součet 682,058

8 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 364,120 120,00 163 694,40 CS ÚRS 2021 01

VV 682,06*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 364,120

9 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,056 108,46 656,82 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu šachty" 11,827 11,827
VV "- podkladní desky šachty" -0,512 -0,512
VV "-šachty"-(3,14*0,65*0,65*2,31+3,14*0,55*0,55*2,31) -5,259
VV Součet 6,056

10 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 884,988 22,55 19 952,59 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 30 MPa
VV "plocha*rozšíření o 30% - hřiště" 680,76*1,30 884,988

11 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 907,667 12,38 11 239,64 CS ÚRS 2021 01

VV "dle bilance zem. prací/hloubka" 136,15/0,15 907,667

D 2 Zakládání 779 199,05
12 K 211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2 m2 116,243 39,16 4 552,31 CS ÚRS 2021 01
VV "délka*šířka" 246,8*0,15*3,14 116,243

13 M 69311083 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 m2 127,867 42,70 5 459,92 CS ÚRS 2021 01
VV 116,243*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 127,867

14 K 212752401 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 m 41,000 183,00 7 503,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odvodnění hřiště délka" 41 41,000

15 K 212752401R00 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 80 m 98,000 183,00 17 934,00

VV "odvodnění hřiště délka" 98 98,000

16 K 212752402 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150 m 116,800 250,10 29 211,68 CS ÚRS 2021 01

VV "odvodnění žb stěny délka" 116,8 116,800
17 K 274313911 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 52,990 4 514,00 239 196,86 CS ÚRS 2021 01

VV "základ žb stěny" 52,99 52,990
18 K 279321348 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 44,160 4 599,40 203 109,50 CS ÚRS 2021 01

VV "železobet. stěna" 44,16 44,160
19 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 140,000 618,54 86 595,60 CS ÚRS 2021 01
20 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 140,000 169,58 23 741,20 CS ÚRS 2021 01

21 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,208 73 322,00 161 894,98 CS ÚRS 2021 01

VV "5%z m3 betonu"0,05*44,16 2,208

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 647 470,84
22 K 338171123 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek kus 58,000 793,00 45 994,00 CS ÚRS 2021 01

23 M 55342187R00 plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 3,5-4,0m pro pletené pletivo v návinu povrchová úprava Pz a 
komaxit kus 58,000 2 562,00 148 596,00

24 M 55342193R00 plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 3,5-4,0m bez hlavy a objímky pro pletené pletivo v návinu povrchová 
úprava Pz a komaxit kus 22,000 1 476,20 32 476,40

25 M 55342194 hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro pletené pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit kus 58,000 287,92 16 699,36 CS ÚRS 2021 01
26 K 348101220 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 kus 1,000 793,00 793,00 CS ÚRS 2021 01
27 M 55342335 branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm kus 1,000 15 323,20 15 323,20 CS ÚRS 2021 01
28 K 348121211 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m kus 55,000 908,90 49 989,50 CS ÚRS 2021 01
29 M 59233119R00 mantinel dřevěný výšky 600 mm uchycení na ocelové sloupky kus 55,000 3 320,84 182 646,20
30 K 348401140 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m m 110,580 469,70 51 939,43 CS ÚRS 2021 01

VV "délka oplocení" 36,69*2+18,6*2 110,580 0

31 M 31324816R00 pletené plotové pletivo v rolích 25m výšky 4,00m průměr drátu 3,7mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava 
Pz a komaxit m 125,000 824,11 103 013,75

D 4 Vodorovné konstrukce 3 123,20
32 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15 m3 0,512 6 100,00 3 123,20 CS ÚRS 2021 01
VV "šachty šířka*délka*výška*počet" 1,6*1,6*0,1*2 0,512

D 5 Komunikace pozemní 2 279 352,93

SO 107 - Víceúčelové hřiště

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 564211112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 884,988 85,77 75 901,88 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha*rozšíření o 30% - hřiště" 680,76*1,30 884,988

34 K 564751111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm m2 884,988 213,50 188 944,94 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha*rozšíření o 30% - hřiště" 680,76*1,30 884,988

35 K 564710011R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 
mm m2 782,874 66,49 52 053,29

P  Poznámka k položce:
zakalení

VV "plocha*rozšíření o 15% - hřiště" 680,76*1,15 782,874
36 K 574381111R00 Asfaltový koberec drenážní hrubý 50mm m2 782,874 427,00 334 287,20

P  Poznámka k položce:
viz. technická  zpráva

VV "plocha*rozšíření o 15% - hřiště" 680,76*1,15 782,874
37 K 574541111R00 Asfaltový koberec drenážní jemný 40mm m2 735,221 463,60 340 848,46

P  Poznámka k položce:
viz. technická zpráva

VV "plocha*rozšíření 8% - hřiště" 680,76*1,08 735,221

38 K 579221226 Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, 
prováděné strojně plochy přes 300 m2 dvě barvy (střed a výběhy) ostatní m2 680,760 1 891,00 1 287 317,16 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha - hřiště" 680,76 680,760

D 8 Trubní vedení 43 216,06
39 K 894138001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 

m výšky kus 1,000 2 013,00 2 013,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN přes 200 do 300 kus 1,000 13 664,00 13 664,00 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
vč. těsnění

41 M 59224061 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm kus 1,000 6 966,20 6 966,20 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

sv.v. 700 mm
42 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 1 146,80 1 146,80 CS ÚRS 2021 01
43 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 1,000 805,20 805,20 CS ÚRS 2021 01
44 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 1,000 1 484,74 1 484,74 CS ÚRS 2021 01
45 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,000 263,52 263,52 CS ÚRS 2021 01
46 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 287,92 287,92 CS ÚRS 2021 01

47 K 894811137 Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, 
odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 2360 do 2730 mm kus 1,000 7 727,48 7 727,48 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
pro domovní přípojky, hloubka od 0,8 do 2,4 m

48 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 439,60 1 439,60 CS ÚRS 2021 01
49 M 28661787 mříž šachtová dešťová litinová dešťová  DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec kus 1,000 7 417,60 7 417,60 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 269 866,44
50 K 936001001 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t kus 14,000 480,68 6 729,52 CS ÚRS 2021 01
51 M 749R00 tenisové sloupky hliníkové, průměr 102 mm, výška 109 cm nad terénem kus 1,000 19 581,00 19 581,00

P  Poznámka k položce:
napínací mechanismus, klika ocelové zinkovaní, 2x zemní pouzdro, 2x víčka, síť

52 M 749R01 volejbalové sloupky ocelové, průměr 102 mm kus 1,000 22 082,00 22 082,00
P  Poznámka k položce:

napínací mechanismus, šroub s klikou,objímky, 2x zemní pouzdro Al, 2x víčka zinkovaná, síť
53 M 749R02 basketbalové konstrukce streeball ocelová, jekl 80/80/3, vysazení 1200 mm, deska 110x70 cm kus 4,000 19 886,00 79 544,00

P
 Poznámka k položce:

zinkové pouzdro do základu, táhla pro vyztužení, deska z vodovzdotné překližky tl. 18 mm, basketbalový koš s přivařenou kovovou síťkou, 
povrchová úprava zinek

54 M 749R03 branka na kopanou 7,32x2,44m, rám Al, průměr 120 mm, síťové oblouky, hloubka 1,5m/0,8m kus 2,000 37 942,00 75 884,00
55 M 749R04 branka na florbaal 1,6x1,15m, rám ocel, hloubka vrchní 45 cm, hloubka spodní 65 cm, síť kus 2,000 7 442,00 14 884,00

P  Poznámka k položce:
síť, úprava komaxit

56 M 749R05 branka na házenou, 3x2 m, kov 80x80 mm, sklopná konstrukce pro síť, horní vysazení 0,8 m dolní vysazení 1,1 
m kus 2,000 25 010,00 50 020,00

P  Poznámka k položce:
síť, úprava komaxit

57 K 953943121 Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus kus 8,000 142,74 1 141,92 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 128 989,14
58 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m t 1 057,288 122,00 128 989,14 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 318 325,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 318 325,38 21,00% 906 848,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 225 173,71

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 301 - Dešťová kanalizace

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.; Petra 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 318 325,38

HSV - Práce a dodávky HSV 4 318 325,38
    1 - Zemní práce 1 773 705,68

    2 - Zakládání 1 529,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 252,00

    4 - Vodorovné konstrukce 105 288,68

    5 - Komunikace pozemní 39 396,24

    8 - Trubní vedení 1 916 334,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 828,92

    997 - Přesun sutě 84 213,79

    998 - Přesun hmot 335 776,04

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 301 - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 318 325,38

D HSV Práce a dodávky HSV 4 318 325,38

D 1 Zemní práce 1 773 705,68
1 K 113107143 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 4,600 257,05 1 182,45 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
potrubí DN 300

VV "plocha ve stáv. komunikaci" 4,6 4,600

2 K 113107526
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého 
drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

m2 4,605 134,08 617,43 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
štěrk s příměsí asfaltu tl. 300 mm

3 K 113154113 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 4,605 195,20 898,90 CS ÚRS 2021 01

VV "délka*šířka"(2,77+0,3)*(0,9+0,3+0,3) 4,605
4 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 24,800 104,19 2 583,86 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

5 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min den 59,500 52,86 3 145,32 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

m 11,000 195,57 2 151,23 CS ÚRS 2021 01

7 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 219,600 20,58 4 519,68 CS ÚRS 2021 01
VV "délka*šířka - nové kce" 78*0,9 70,200
VV "délka*šířka - bourací kce" 166*0,9 149,400
VV Součet 219,600

8 K 131251103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 84,710 236,56 20 038,83 CS ÚRS 2021 01

VV "šachta šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(1,5+1,75+1,43+0,91+(6*1,95)+2+2+1,5+1,3+1,3+2+1,3+1,5+1,4+1,5) 84,710

9 K 131451100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 m3 1,664 999,18 1 662,64 CS ÚRS 2021 01

VV "šachta šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(0,15+0,19+0,31) 1,664

10 K 132254205 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 843,748 326,23 275 254,22 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační DN 300 šířka*průřez. plocha" (0,9*226,37)+(0,9*6,38) 209,475

VV "vedení kanalizační DN 250 šířka*průřez. plocha" 
(0,9*73,9101)+(0,9*346,4681)+(0,9*19,4493)+(0,9*19,2776)+(0,9*42,8733) 451,781

VV "vedení kanalizační -bourací práce délka* šířka*hloubka-ornice" (166*0,9*1,5)-((3,14*0,15*0,15*166))-149,4*0,2 182,492
VV Součet 843,748

11 K 132454201 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 m3 9,017 1 562,82 14 091,95 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační DN 300 šířka*průřez. plocha"0,9*5,95 5,355
VV "vedení kanalizační DN 250 šířka*průřez. plocha"(0,9*3,1381)+(0,9*0,9306) 3,662
VV Součet 9,017

12 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 88,500 409,07 36 202,34 CS ÚRS 2021 01

VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"(10+1)*1*0,5 5,500
VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka - bourací práce"166*1*0,5 83,000
VV Součet 88,500

13 K 141720017R00 Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 400 mm m 44,060 8 540,00 376 272,40
P  Poznámka k položce:

protlak nad stávajícími přípojkami
VV "délka" 44,06 44,060

14 M 14033244 trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm m 45,382 9 150,00 415 245,30 CS ÚRS 2021 01
VV 44,06*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 45,382

15 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 2 079,430 50,00 103 971,50 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

jen gravitační

VV "vedení kanalizační průřezová plocha" 
2*(226,3709+52,3429+5,9543+73,9101+346,4681+19,4493+19,2776+42,8733+3,1381+0,9306) 1 581,430

VV "vedení kanalizační - bourací práce délka*hloubka" 2*166*1,5 498,000
VV Součet 2 079,430

16 K 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 2 079,430 5,00 10 397,15 CS ÚRS 2021 01

17 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 83,160 122,00 10 145,52 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ornice na deponii a zpět (zásyp krajnic)

VV "ornice uložená na deponii" 149,4*0,2*2 59,760
VV "zemina uložená na deponii" 11,7*2 23,400
VV Součet 83,160

18 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 14,040 122,00 1 712,88 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení na půdní blok 4402

VV "ornice výkopu" 70,2*0,2 14,040

19 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 564,320 195,20 110 155,26 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu- zásyp vedení"84,71+1,66+843,75+9,02-386,52+11,7 564,320

20 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 41,580 38,09 1 583,72 CS ÚRS 2021 01

VV "ornice" 149,4*0,2 29,880
VV "zemina uložená na deponii" 11,7 11,700
VV Součet 41,580

21 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 128,640 120,00 135 436,80 CS ÚRS 2021 01

VV 564,32*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 128,640

22 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 386,514 108,46 41 920,54 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu vedení" (843,748+9,017) 852,765
VV "-podklady vedení"-(86,828+109,89) -196,718
VV "-obsyp vedení"-282,166 -282,166
VV "-vedení"-((3,14*0,15*0,15*239)+(3,14*0,125*0,125*381,2)) -35,588
VV "vedení"(3,14*0,15*0,15*166) 11,728
VV Mezisoučet 350,021

SO 301 - Dešťová kanalizace

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty
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VV "zemina výkopu šachty" (84,71+1,664) 86,374
VV "- podkladní desky šachty" -5,12 -5,120
VV "-šachty"-((3,14*0,65*0,65*(1,5+1,75+1,43+0,91+(6*1,95)+2,15+2,19+1,5+1,3+1,3+2,31+1,3+1,5+1,4+1,5))) -44,761
VV Mezisoučet 36,493
VV Součet 386,514

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 282,166 160,55 45 302,32 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační výška*šířka*délka-vedení" (((0,25+0,3)*0,9*381,2)-(3,14*0,125*0,125*381,2))+(((0,3+0,3)*0,9*239)-
(3,14*0,15*0,15*239)) 282,166

24 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 507,899 292,80 148 712,83 CS ÚRS 2021 01
VV 282,166*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 507,899

25 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 243,000 43,21 10 500,61 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha - bourací práce" 149,4 149,400
VV "plocha (výška 150 mm) - nové práce" 93,6 93,600
VV Součet 243,000

D 2 Zakládání 1 529,26
26 K 211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2 m2 15,700 32,70 513,33 CS ÚRS 2021 01
VV "obalení potrubí délka*obvod"40/2*2*3,14*0,125*1 15,700

27 M 69311009 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m m2 16,014 63,44 1 015,93 CS ÚRS 2021 01
VV 15,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 16,014

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 252,00

28 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

m3 0,830 24 400,00 20 252,00 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
výústní objekt (lomový kámen tl. 300 mm)

VV "plocha*tloušťka"((1,5*1,31)+(0,99*0,81))*0,3 0,830

D 4 Vodorovné konstrukce 105 288,68
29 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 86,828 793,00 68 854,60 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační výška*šířka*délka" 0,1*(0,8*(239+381,2))+0,075*(0,8*(239+381,2)) 86,828

30 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15 m3 5,854 4 270,00 24 996,58 CS ÚRS 2021 01

VV "šachty šířka*délka*výška*počet" 1,6*1,6*0,1*(18+1+1) 5,120
VV "šachty šířka*délka*výška*počet" 7*((3,14*1,3)*0,0257) 0,734
VV Součet 5,854

31 K 465513327 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 300 mm m2 1,875 6 100,00 11 437,50 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
výústní objekt (kamenný obklad tl. 300 mm)

VV "plocha" 1,5*(1,55-0,3) 1,875

D 5 Komunikace pozemní 39 396,24
32 K 564251811 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici a letištních plochách s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 4,600 183,00 841,80 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha stávající vozovky"4,6 4,600

33 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 4,600 134,20 617,32 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

třídy A; frakce 0-32; Edef2 ≧ 70 MPa
VV "plocha stávající vozovky"4,6 4,600

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 4,600 134,20 617,32 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

třídy A; frakce 0-32;
VV "plocha stávající vozovky"4,6 4,600

35 K 565175101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm m2 4,600 3 050,00 14 030,00 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha stávající vozovky"4,6 4,600
36 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 4,600 61,00 280,60 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha stávající vozovky"4,6 4,600
37 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 9,200 61,00 561,20 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha stávající vozovky"4,6*2 9,200

38 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm m2 9,200 2 440,00 22 448,00 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha stávající vozovky"4,6*2 9,200

D 8 Trubní vedení 1 916 334,77
39 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 166,000 205,81 34 165,12 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad, včetně šachet

VV "stávající trasa" 166 166,000
40 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250 m 381,200 250,00 95 300,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační DN 250 délka" 381,2 381,200
41 M 28617005 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10 m 386,918 950,00 367 572,10 CS ÚRS 2021 01

VV 381,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 386,918
42 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300 m 239,000 350,00 83 650,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační DN 300 délka"239 239,000
43 M 42284024 klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 300 kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,000
44 M 28617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10 m 242,585 1 300,00 315 360,50 CS ÚRS 2021 01

VV 239*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 242,585
45 K 890431851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží m3 8,192 2 159,40 17 689,80 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
2ks

VV "šachta stávající" 1,6*1,6*1,6*2 8,192

46 K 894138001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 
m výšky kus 10,000 2 013,00 20 130,00 CS ÚRS 2021 01

47 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN přes 200 do 300 kus 20,000 15 000,00 300 000,00 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
vč. těsnění

48 M 59224061 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm kus 6,000 6 966,20 41 797,20 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

sv.v. 700 mm
49 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm kus 12,000 6 966,20 83 594,40 CS ÚRS 2021 01
50 M 59224062 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm kus 1,000 8 003,20 8 003,20 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
s.v. 830 mm

51 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 10,000 1 146,80 11 468,00 CS ÚRS 2021 01
52 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 4,000 805,20 3 220,80 CS ÚRS 2021 01
53 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 17,000 1 484,74 25 240,58 CS ÚRS 2021 01
54 M 59225741R00 deska betonová zákrytová na skruže DN100 100x20x12cm kus 3,000 3 245,20 9 735,60

P  Poznámka k položce:
DN 1000, v.200 mm, tl. stěny 120 mm

55 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 236,68 236,68 CS ÚRS 2021 01
56 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 7,000 197,64 1 383,48 CS ÚRS 2021 01
57 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 10,000 263,52 2 635,20 CS ÚRS 2021 01
58 K 894703021 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny dlažba šachet ze stokových desek kruhových m2 9,891 1 830,00 18 100,53 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odláždění nadzemní části šachet dvěma řadami dlažebních kostek

VV "šachty počet*plocha" 7*((3,14*0,9*0,9)-(3,14*0,6*0,6)) 9,891
59 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 20,000 1 281,00 25 620,00 CS ÚRS 2021 01
60 M 63126039 poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400 kus 20,000 2 771,84 55 436,80 CS ÚRS 2021 01
61 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 109,890 3 440,40 378 065,56 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
vedení A1, A2, A3

VV "kanalizační vedení DN 250 (0,27m3/1m)*délka" 0,27*407 109,890
62 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,098 29 890,00 2 929,22 CS ÚRS 2021 01

VV "0,82m2/1m*délka*obejmové hmotnost"0,820*40*0,003 0,098
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 828,92
63 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 7,640 183,00 1 398,12 CS ÚRS 2021 01

VV "délka vyříznutí"(2*(2,77+0,3)+(0,9+0,3+0,3)) 7,640

64 K 936311111 Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 m3 0,283 24 400,00 6 905,20 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
stávající šachta

VV 3,14*0,3*0,3 0,283

65 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 150 do 180 mm m 1,320 13 420,00 17 714,40 CS ÚRS 2021 01

VV 11*0,12 1,320

66 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 250 do 300 mm m 1,080 14 640,00 15 811,20 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,12 0,240
VV 2*0,12 0,240
VV 4*0,12 0,480
VV 1*0,12 0,120
VV Součet 1,080

D 997 Přesun sutě 84 213,79
67 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m t 63,312 596,58 37 770,67 CS ÚRS 2021 01

68 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 63,312 285,48 18 074,31 CS ÚRS 2021 01

69 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 316,560 12,44 3 939,27 CS ÚRS 2021 01

VV 63,312*5 "Přepočtené koeficientem množství 316,560

70 K 997013655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 2,855 120,00 342,60 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina a kamenivo" 2,855 2,855

71 K 997221615 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 t 58,474 390,40 22 828,25 CS ÚRS 2021 01

VV "beton"53,12+4,915+0,133+0,306 58,474

72 K 997221645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 2,043 616,10 1 258,69 CS ÚRS 2021 01

VV "asfalt" 1,454+0,589 2,043

D 998 Přesun hmot 335 776,04
73 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 1 079,632 160,59 173 380,54 CS ÚRS 2021 01

74 K 998276125 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 1 079,632 150,42 162 395,50 CS ÚRS 2021 01
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Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 486 826,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 486 826,24 21,00% 312 233,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 799 059,75

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 302 - Kanalizační přípojky dešťové kanalizace

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 486 826,24

HSV - Práce a dodávky HSV 1 486 826,24
    1 - Zemní práce 408 010,74

    4 - Vodorovné konstrukce 27 312,99

    8 - Trubní vedení 978 529,99

    998 - Přesun hmot 72 972,52

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 302 - Kanalizační přípojky dešťové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 486 826,24

D HSV Práce a dodávky HSV 1 486 826,24

D 1 Zemní práce 408 010,74
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 15,200 104,19 1 583,66 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min den 45,500 52,86 2 405,25 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

m 8,000 195,57 1 564,53 CS ÚRS 2021 01

4 K 131251102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 44,460 320,25 14 238,32 CS ÚRS 2021 01

VV "šachta DN 400 šířka*délka*hloubka*počet"(0,6*0,6*1,55*33)+(0,6*0,6*2*3) 20,574
VV "šachta UV šířka*délka*hloubka*počet"(0,85*0,85*1,74*19) 23,886
VV Součet 44,460

5 K 131451100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 m3 0,216 999,18 215,82 CS ÚRS 2021 01

VV "šachta šířka*délka*hloubka"0,6*0,6*0,2*3 0,216

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 377,259 374,05 141 114,48 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační přípojky šířka*délka*hloubka"

VV (0,8*70,22*1,23)+(0,8*12,42*1,7)+(1/2*(0,8*3,7*1,23))+(0,8*50,49*1,23)+(0,8*1/3*73,09*1,7+0,8*2/3*73,09*1,23)+(0,8*2/3*
79,23*1,7+0,8*1/3*79,23*1,23) 316,394

VV (0,8*1/2*20,43*1,7+0,8*1/2*20,43*1,23)+(0,8*18,88*1,7) 49,621

VV 1/2*((((0,8*3,7*(1,7-0,47)))+(1/2*(0,8*3,79*(1,7-0,47)+(0,8*1/3*20,09*1,7+0,8*2/3*20,09*(1,7-
0,47))+(0,8*2/3*9,46*1,7+0,8*1/3*9,46*(1,7-0,47)))))) 11,244

VV Součet 377,259

7 K 132454201 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 m3 13,852 1 562,82 21 648,18 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační přípojky délka*šířka*hloubka"

VV (1/2*(((0,8*3,7*(1,7)))+(1/2*(0,8*3,79*(1,7)+(0,8*1/3*20,09*1,7+0,8*2/3*20,09*(1,7))+(0,8*2/3*9,46*1,7+0,8*1/3*9,46*(1,7)))
))) 13,852

8 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 4,000 409,07 1 636,26 CS ÚRS 2021 01

VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"8*1*0,5 4,000
9 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 230,120 50,00 61 506,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační délka*hloubka" 2*(340,9+20,9)*1,7 1 230,120

10 K 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 1 230,120 5,00 6 150,60 CS ÚRS 2021 01

11 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 139,650 195,20 27 259,68 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu- zásyp vedení"(44,46+0,22+377,26+13,85)-296,14 139,650

12 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 279,672 120,00 33 560,64 CS ÚRS 2021 01

VV 139,836*2 "Přepočtené koeficientem množství 279,672

13 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 296,143 108,46 32 119,08 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu vedení" (377,26+13,85) 391,110
VV "- lože vedení"-21,71 -21,710
VV "- obsyp vedení"-91,636 -91,636
VV "- vedení"-((3,14*0,075*0,075*340,9)+(3,14*0,1*0,1*20,9)) -6,677
VV "zemina výkopu šachty" 44,46+0,22 44,680
VV "- podkladní desky šachty" -2,37 -2,370
VV "šachta"-((33*3,14*0,2*0,2*1,55)+(3*3,14*0,2*0,2*2,2)) -7,253
VV "UV"-(0,55*0,55*1,74*19) -10,001
VV Součet 296,143

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 91,636 160,55 14 712,34 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační výška*šířka*délka" ((0,45*0,6*340,9)-(3,14*0,075*0,075*340,9))+((0,5*0,6*20,9)-(3,14*0,1*0,1*20,9)) 91,636

15 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 164,945 292,80 48 295,90 CS ÚRS 2021 01
VV 91,636*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 164,945

D 4 Vodorovné konstrukce 27 312,99
16 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 21,708 793,00 17 214,44 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační délka*šířka*výška" (340,9+20,9)*0,6*0,1 21,708

17 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15 m3 2,365 4 270,00 10 098,55 CS ÚRS 2021 01

VV "šachty šířka*délka*výška*počet"0,6*0,6*0,1*36 1,296
VV "UV šířka*délka*výška*počet"0,75*0,75*0,1*19 1,069
VV Součet 2,365

D 8 Trubní vedení 978 529,99
18 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 340,910 165,92 56 563,79 CS ÚRS 2021 01

VV "délka kanal. přípojek" 254,57+86,34 340,910
19 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 346,024 333,06 115 246,75 CS ÚRS 2021 01

VV 340,91*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 346,024
20 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 20,890 174,46 3 644,47 CS ÚRS 2021 01

VV "délka kanal. přípojek" 20,89 20,890
21 M 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m 21,203 500,20 10 605,74 CS ÚRS 2021 01

VV 20,89*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 21,203
22 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 62,000 263,52 16 338,24 CS ÚRS 2021 01
23 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 41,000 198,86 8 153,26 CS ÚRS 2021 01

VV "pro přípojka DN 150 na přípojku DN 150" 1 1,000
VV "pro přípojka DN 150 na přípojku DN 250" 29 29,000
VV "pro přípojka DN 150 na přípojku DN 300" 3 3,000
VV "pro přípojka UV" 8 8,000
VV Součet 41,000

24 M 28617172 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 kus 6,000 191,54 1 149,24 CS ÚRS 2021 01
VV "pro přípojka UV" 6 6,000

25 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 15,000 191,54 2 873,10 CS ÚRS 2021 01
VV "pro přípojka UV" 14 14,000
VV "pro přípojka DN 150 na přípojku DN 150" 1 1,000
VV Součet 15,000

SO 302 - Kanalizační přípojky dešťové kanalizace

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 877310320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
150 kus 34,000 442,86 15 057,24 CS ÚRS 2021 01

27 M 28617205 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150 kus 2,000 556,32 1 112,64 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

sedlová
VV "pro přípojka DN 150 na přípojku DN 150" 2 2,000

28 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 29,000 1 418,86 41 146,94 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

sedlová
VV "pro přípojka DN 150 na přípojku DN 250" 29 29,000

29 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 3,000 1 873,92 5 621,76 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

sedlová
VV "pro přípojka DN 150 na přípojku DN 300" 3 3,000

30 K 877350310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200 kus 5,000 286,70 1 433,50 CS ÚRS 2021 01
31 M 28617183 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 kus 5,000 439,20 2 196,00 CS ÚRS 2021 01

VV "pro přípojka DN 200 na přípojku DN 300" 5 5,000

32 K 877350320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
200 kus 5,000 475,80 2 379,00 CS ÚRS 2021 01

33 M 28617215 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200 kus 5,000 2 286,28 11 431,40 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

sedlová
VV "pro přípojka DN 200 na přípojku DN 300" 5 5,000

34 K 894811137 Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, 
odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 2360 do 2730 mm kus 31,000 15 000,00 465 000,00 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
pro domovní přípojky, hloubka od 0,8 do 2,4 m

35 K 894811157 Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, 
odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 2480 do 2780 mm kus 5,000 15 000,00 75 000,00 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
pro domovní přípojky, hloubka od 0,8 do 2,4 m

36 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 19,000 1 659,20 31 524,80 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: popř. polypropylenu
37 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 19,000 290,36 5 516,84 CS ÚRS 2021 01
38 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 19,000 361,12 6 861,28 CS ÚRS 2021 01
39 M 59223860 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 19,000 222,04 4 218,76 CS ÚRS 2021 01
40 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 19,000 408,70 7 765,30 CS ÚRS 2021 01
41 M 28661784 revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315 kus 19,000 631,96 12 007,24 CS ÚRS 2021 01
42 M 59223864R00 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 450-500/170 kus 19,000 189,10 3 592,90
43 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 19,000 1 439,60 27 352,40 CS ÚRS 2021 01
44 M 28661787 mříž šachtová dešťová litinová dešťová  DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec kus 19,000 2 354,60 44 737,40 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 72 972,52
45 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 234,631 160,59 37 679,92 CS ÚRS 2021 01

46 K 998276125 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 234,631 150,42 35 292,60 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 358 617,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 358 617,80 21,00% 75 309,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 433 927,54

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 303 - Retenční nádrž

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 358 617,80

HSV - Práce a dodávky HSV 358 617,80
    1 - Zemní práce 67 538,89

    2 - Zakládání 589,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 146 314,60

    4 - Vodorovné konstrukce 32 824,22

    8 - Trubní vedení 100 635,45

    998 - Přesun hmot 10 715,53

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 303 - Retenční nádrž
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 358 617,80

D HSV Práce a dodávky HSV 358 617,80

D 1 Zemní práce 67 538,89
1 K 131251103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 71,825 236,56 16 990,78 CS ÚRS 2021 01
VV "retenční nádrž plocha*hloubka"(117*0,475)+(50*0,325) 71,825

2 K 132153301
Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného 
spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
hloubky do 1 m

m 6,512 70,37 458,25 CS ÚRS 2021 01

VV "drenážní rýha délka*hloubka"8,14*0,8 6,512

3 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 78,337 195,20 15 291,38 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu- zásyp vedení"71,825+6,512 78,337

4 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 156,680 120,00 18 801,60 CS ÚRS 2021 01

VV 78,34*2 "Přepočtené koeficientem množství 156,680

5 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 5,860 415,04 2 432,16 CS ÚRS 2021 01

VV "drenážní rýha plocha*výška"8,14*0,51 4,151
VV "drenážní rýha plocha*výška"8,14*0,21 1,709
VV Součet 5,860

6 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 8,302 378,20 3 139,82 CS ÚRS 2021 01
VV 8,14*0,51 4,151
VV 4,151*2 "Přepočtené koeficientem množství 8,302

7 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 3,418 3 050,00 10 424,90 CS ÚRS 2021 01
VV 8,14*0,21 1,709
VV 1,709*2 "Přepočtené koeficientem množství 3,418

D 2 Zakládání 589,11
8 K 211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2 m2 6,048 32,70 197,75 CS ÚRS 2021 01
VV "obalení potrubí délka*obvod"(4,03*0,8)+(2*0,8)+(1,53*0,8) 6,048

9 M 69311009 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m m2 6,169 63,44 391,36 CS ÚRS 2021 01
VV 6,048*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,169

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 146 314,60

10 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

m3 4,093 12 200,00 49 934,60 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
výústní objekt (lomový kámen tl. 300 mm)

VV "plocha*tloušťka"(0,93*(1,4+4,33)+0,89*(1,4+1,72)+0,93*(1,4+1,45)+0,87*(1,4+1,92))*0,3 4,093
11 K 386 Osazení nerezové česle, štěrbina svislá 10-15 mm, sklon 45°, délka 0,7 m, přišroubované kus 2,000 5 490,00 10 980,00
12 M 562R00 nerezové česle, štěrbina svislá 10-15 mm, sklon 45°, délka 0,7 m, přišroubované kus 2,000 42 700,00 85 400,00

D 4 Vodorovné konstrukce 32 824,22
13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,814 793,00 645,50 CS ÚRS 2021 01

VV "drenážní rýha plocha*výška" 8,14*0,1 0,814

14 K 465513327 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 300 mm m2 7,536 4 270,00 32 178,72 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
výústní objekt (kamenný obklad tl. 300 mm)

VV "plocha" 0,8*(1,45+1,92+4,33+1,72) 7,536

D 8 Trubní vedení 100 635,45
15 K 871350410R00 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 160 m 4,200 172,02 722,48
16 M 28610402 trubka drenážní systému budov celoperforovaná flexibilní tyčová PVC-U DN 160 SN4 2,5m šířka štěrbin 1,2mm m 4,263 140,30 598,10 CS ÚRS 2021 01

VV 4,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 4,263
17 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250 m 1,990 179,34 356,89 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
bezpečnostní přepad

VV "délka trasy ŠD2" 1,22 1,220
VV "délka trasy ŠD3" 0,77 0,770
VV Součet 1,990

18 M 28617005 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10 m 2,020 738,10 1 490,96 CS ÚRS 2021 01
VV 1,99*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,020

19 K 877350320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
200 kus 6,000 475,80 2 854,80 CS ÚRS 2021 01

20 M 28612226R00 odbočka kanalizační plastová PVC KG T-kus DN 250x250/90° SN12/16  kus 2,000 5 856,00 11 712,00
21 M 28611726 víčko kanalizace plastové KG DN 250 kus 1,000 535,58 535,58 CS ÚRS 2021 01
22 M 42284021 klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 250 kus 2,000 23 772,92 47 545,84 CS ÚRS 2021 01
23 M 42284021R00 klapka zpětná koncová litinová L55 067 601 DN 150 kus 2,000 16 842,10 33 684,20
24 K 877375121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300 kus 2,000 567,30 1 134,60 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
regulovaný odtok, otvor v potrubí DN 250, navrtávka do víčka

D 998 Přesun hmot 10 715,53
25 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 34,454 160,59 5 533,05 CS ÚRS 2021 01

26 K 998276125 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 34,454 150,42 5 182,48 CS ÚRS 2021 01

SO 303 - Retenční nádrž

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 823 997,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 823 997,73 21,00% 383 039,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 207 037,25

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 304 - Vodovodní řad

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 823 997,73

HSV - Práce a dodávky HSV 1 724 513,52
    1 - Zemní práce 328 377,92

    4 - Vodorovné konstrukce 3 101,85

    5 - Komunikace pozemní 110 481,39

    8 - Trubní vedení 1 227 792,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 302,78

    997 - Přesun sutě 17 390,83

    998 - Přesun hmot 34 066,07

PSV - Práce a dodávky PSV 99 484,21
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 62 839,86

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 36 644,35

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 304 - Vodovodní řad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 823 997,73

D HSV Práce a dodávky HSV 1 724 513,52

D 1 Zemní práce 328 377,92
1 K 113107143 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 12,974 257,05 3 335,02 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
potrubí HDPE 110/10

VV "plocha ve stáv. komunikaci" ((3,33+0,3)*(0,7+0,3+0,3))+((6,05+0,3)*(0,7+0,3+0,3)) 12,974

2 K 113107526
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého 
drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

m2 12,974 134,08 1 739,53 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
štěrk s příměsí asfaltu tl. 300 mm

3 K 113154113 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 12,974 244,00 3 165,66 CS ÚRS 2021 01

4 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 15,300 104,19 1 594,08 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

odhad délky realizace

5 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min den 45,900 52,86 2 426,39 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

m 5,000 195,57 977,83 CS ÚRS 2021 01

7 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 64,800 42,36 2 744,82 CS ÚRS 2021 01
VV "délka*šířka" 72*0,9 64,800

8 K 131251102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 30,400 320,25 9 735,60 CS ÚRS 2021 01

VV "šoupě, hydranty šířka*délka*hloubka*počet"1*1*1,6*19 30,400

9 K 132254205 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 518,220 326,23 169 057,87 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení vodovodní šířka*průř. plocha" (0,9*446,8982)+(0,9*128,9017) 518,220

10 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 4,500 409,07 1 840,80 CS ÚRS 2021 01

VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"9*1*0,5 4,500
11 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 151,600 50,00 57 580,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení vodovodní délka*hloubka" 2*(446,8982+128,9017) 1 151,600

12 K 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 1 151,600 5,00 5 758,00 CS ÚRS 2021 01

13 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 12,960 122,00 1 581,12 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení na půdní blok 4402

VV "ornice výkopu"64,8*0,2 12,960

14 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 5,547 195,20 1 082,77 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu- zásyp vedení"(30,4+518,22)-543,073 5,547

15 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 11,094 120,00 1 331,28 CS ÚRS 2021 01

VV 5,547*2 "Přepočtené koeficientem množství 11,094

16 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 543,073 108,46 58 900,61 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu vedení" 518,22 518,220
VV "- vedení"-(3,14*0,055*0,055*550,3) -5,227
VV "zemina výkopu šachty" 30,4 30,400
VV "- podkladní desky šachty" -(0,21+0,11) -0,320
VV Součet 543,073

17 K 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 86,400 63,96 5 526,54 CS ÚRS 2021 01

VV "ornicem3/tloušťka" 12,96/0,15 86,400

D 4 Vodorovné konstrukce 3 101,85
18 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15 m3 0,207 4 270,00 883,89 CS ÚRS 2021 01
VV "šoupě, hydranty šířka*délka*výška*počet" 0,3*0,3*0,1*19 0,171
VV "patní kolena šířka*délka*výška*počet" 0,3*0,3*0,1*4 0,036
VV Součet 0,207

19 K 452313131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
12/15 m3 0,108 4 270,00 461,16 CS ÚRS 2021 01

VV "patní kolena hydrantů šířka*délka*výška*počet" 0,3*0,3*0,3*4 0,108
20 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 1,440 1 220,00 1 756,80 CS ÚRS 2021 01

VV "patní kolena hydrantů šířka*délka*výška*počet" 0,3*4*0,3*4 1,440

D 5 Komunikace pozemní 110 481,39
21 K 564251811 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici a letištních plochách s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 12,974 134,20 1 741,11 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha stávající vozovky" 12,974 12,974

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 12,974 134,20 1 741,11 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

třídy A; frakce 0-32; Edef2 ≧ 70 MPa
23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 12,974 134,20 1 741,11 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
třídy A; frakce 0-32;

24 K 565175101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm m2 12,974 3 050,00 39 570,70 CS ÚRS 2021 01

25 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 12,974 61,00 791,41 CS ÚRS 2021 01
26 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 25,948 61,00 1 582,83 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha stávající vozovky"12,974*2 25,948

27 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm m2 25,948 2 440,00 63 313,12 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha stávající vozovky"12,974*2 25,948

D 8 Trubní vedení 1 227 792,68
28 K 857241131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 kus 4,000 683,08 2 732,31 CS ÚRS 2021 01

29 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 2,000 1 742,89 3 485,78 CS ÚRS 2021 01
30 M 55253619 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm DN 200/80 kus 2,000 3 516,53 7 033,06 CS ÚRS 2021 01

SO 304 - Vodovodní řad

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 857261131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 kus 24,000 758,23 18 197,52 CS ÚRS 2021 01

32 M 55253594 kříž přírubový litinový,práškový epoxid tl 250µm TT-kus DN 150/100 kus 1,000 11 444,09 11 444,09 CS ÚRS 2021 01
33 M 55253591 kříž přírubový litinový,práškový epoxid tl 250µm TT-kus DN 100/80 kus 1,000 7 498,61 7 498,61 CS ÚRS 2021 01
34 M 55253592 kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100 kus 5,000 6 156,12 30 780,60 CS ÚRS 2021 01
35 M 55250643 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 100 kus 2,000 2 446,34 4 892,69 CS ÚRS 2021 01
36 M 55253620 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm DN 200/100 kus 2,000 3 497,50 6 994,99 CS ÚRS 2021 01
37 M 55253893 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100 kus 1,000 1 578,19 1 578,19 CS ÚRS 2021 01
38 M 55251321 příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 100 kus 12,000 532,90 6 394,75 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
točivá příruba TP

39 K 891267211 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100 kus 2,000 1 919,06 3 838,12 CS ÚRS 2021 01
40 M 42273687 hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 2,000 45 186,36 90 372,72 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
požární - 1x, kalník -1x

41 M 42273594R00 hydrantová drenáž kus 2,000 1 065,79 2 131,58
42 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,000 1 505,72 6 022,90 CS ÚRS 2021 01
43 M 56230635 poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem kus 4,000 2 715,72 10 862,88 CS ÚRS 2021 01
44 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového kus 4,000 232,78 931,10 CS ÚRS 2021 01

45 K 871251141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 110 x 10,0 mm m 550,260 194,59 107 075,09 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení vodovodního délka" 412,55+137,71 550,260
46 M 28613511 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 100m m 558,555 365,51 204 158,56 CS ÚRS 2021 01

VV 550,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 558,555

47 K 877261101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 110 kus 18,000 442,86 7 971,48 CS ÚRS 2021 01

48 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 12,000 250,34 3 004,13 CS ÚRS 2021 01
49 M 28650133R00 spojka multi tlakového vodovodního potrubí 150/100 hrdlo-příruba kus 2,000 6 094,63 12 189,26
50 M 28650133R01 spojka multi tlakového vodovodního potrubí 100/100 hrdlo-příruba kus 3,000 2 856,26 8 568,79
51 M 28650133R02 spojka multi tlakového vodovodního potrubí 100/100 hrdlo-hrdlo kus 1,000 4 118,23 4 118,23

52 K 877261110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 110 kus 11,000 418,70 4 605,74 CS ÚRS 2021 01

53 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 5,000 748,10 3 740,52 CS ÚRS 2021 01
54 M 28614949R00 elektrokoleno 15° PE 100 PN16 D 110mm kus 3,000 2 070,10 6 210,29
55 M 28614949R01 elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm kus 3,000 1 951,51 5 854,54

56 K 891241222 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
80 kus 1,000 1 865,38 1 865,38 CS ÚRS 2021 01

57 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 1,000 2 761,10 2 761,10 CS ÚRS 2021 01
58 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 2,000 1 435,94 2 871,88 CS ÚRS 2021 01
59 M 42273591 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm kus 2,000 10 135,27 20 270,54 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
vzdušník - 1x, kalník -1x

60 M 42273594R00 hydrantová drenáž kus 2,000 1 065,79 2 131,58

61 K 891261222 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
100 kus 12,000 2 066,68 24 800,16 CS ÚRS 2021 01

62 M 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm kus 12,000 3 623,40 43 480,80 CS ÚRS 2021 01

63 K 891311222 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
150 kus 2,000 1 744,60 3 489,20 CS ÚRS 2021 01

64 M 42221306 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm kus 2,000 5 791,58 11 583,17 CS ÚRS 2021 01

65 K 893811152 Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, 
světlé hloubky od 1,2 m do 1,5 m kus 37,000 2 117,68 78 354,01 CS ÚRS 2021 01

66 M 56230583 šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m kus 37,000 11 199,60 414 385,20 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

polypropylenová,  rozměr 1000x1500 +200 mm, šachta je uvnitř vybavena stupadly pro snadný sestup a výstup (2ks), vstupní šachta  o 
průměru 600 mm a výšce 200 mm

67 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 15,000 811,91 12 178,65 CS ÚRS 2021 01
68 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 15,000 856,44 12 846,60 CS ÚRS 2021 01
69 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 15,000 146,40 2 196,00 CS ÚRS 2021 01
70 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 605,330 19,64 11 889,89 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
2 pásky vedel sebe

VV 550,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 605,330

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 302,78
71 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 22,560 146,40 3 302,78 CS ÚRS 2021 01

VV "délka vyříznutí"(2*(3,33+0,3))+(0,7+0,3+0,3)+(2*(6,05+0,3))+(0,7+0,3+0,3) 22,560

D 997 Přesun sutě 17 390,83
72 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m t 13,636 596,58 8 134,96 CS ÚRS 2021 01

73 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 13,636 285,48 3 892,81 CS ÚRS 2021 01

74 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 68,180 12,44 848,43 CS ÚRS 2021 01

VV 13,636*5 "Přepočtené koeficientem množství 68,180

75 K 997013655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 8,044 120,00 965,28 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina a kamenivo" 8,044 8,044

76 K 997221645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 5,761 616,10 3 549,35 CS ÚRS 2021 01

VV "asfalt" 4,1+1,661 5,761

D 998 Přesun hmot 34 066,07
77 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 43,131 195,93 8 450,74 CS ÚRS 2021 01

78 K 998276125 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 43,131 593,90 25 615,33 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 99 484,21

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 62 839,86
79 K 722290237 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 

do DN 200 m 550,300 114,19 62 839,86 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

 - před uvedením provizorních vodovodů do provozu 
- před uvedením nových vodovodů do provozu

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 36 644,35
80 K 741120201 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2 m 605,330 31,72 19 201,07 CS ÚRS 2021 01
VV 550,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 605,330

81 M 34140826 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 m 605,330 28,43 17 207,11 CS ÚRS 2021 01
VV 550,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 605,330

82 K 998741101 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,042 5 622,98 236,17 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 224 352,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 224 352,96 21,00% 257 114,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 481 467,08

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 305 - Vodovodní přípojky

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 224 352,96

HSV - Práce a dodávky HSV 1 167 424,98
    1 - Zemní práce 271 433,58

    4 - Vodorovné konstrukce 24 172,47

    8 - Trubní vedení 845 092,73

    998 - Přesun hmot 26 726,20

PSV - Práce a dodávky PSV 56 927,98
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 35 959,06

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 20 968,92

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 305 - Vodovodní přípojky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 224 352,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 167 424,98

D 1 Zemní práce 271 433,58
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 12,300 104,19 1 281,51 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min den 37,000 52,86 1 955,92 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

3 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 179,360 20,58 3 691,48 CS ÚRS 2021 01
VV "délka*šířka" 224,2*0,8 179,360

4 K 131251104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 108,780 154,57 16 814,56 CS ÚRS 2021 01

VV "šachta DN 1000 šířka*délka*hloubka*počet"1,4*1,4*1,5*37 108,780

5 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 315,233 374,05 117 913,53 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení vodovodní přípojky šířka*délka*hloubka"

VV ((0,8*9*1*1,5)+0,8*(54,89-
9*1)*1,03)+((0,8*1,5*(1/3*46,31)+0,8*(2/3*46,31)*1,03))+((0,8*1,5*(2/3*84,98)+0,8*(1/3*84,98)*1,03)) 183,902

VV ((0,8*1,5*(1/4*81,99)+0,8*(3/4*81,99)*1,03))+((0,8*1,5*46,72)) 131,331
VV Součet 315,233

6 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 944,700 50,00 47 235,00 CS ÚRS 2021 01
VV "vedení  vodovodní délka*hloubka" 2*314,9*1,5 944,700

7 K 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 944,700 5,00 4 723,50 CS ÚRS 2021 01

8 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 35,880 122,00 4 377,36 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení na půdní blok 4402

VV "ornice výkopu" 179,4*0,2 35,880

9 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 52,386 195,20 10 225,75 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu- zásyp vedení"(108,78+315,233)-371,627 52,386

10 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 104,772 120,00 12 572,64 CS ÚRS 2021 01

VV 52,386*2 "Přepočtené koeficientem množství 104,772

11 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 371,627 108,46 40 305,92 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu vedení" 315,233 315,233
VV "- vedení"-(3,14*0,016*0,016*314,9) -0,253
VV "zemina výkopu šachty" 108,78 108,780
VV "- podkladní desky šachty" -5,661 -5,661
VV "šachta"-(37*3,14*0,5*0,5*1,6) -46,472
VV Součet 371,627

12 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 239,200 43,21 10 336,41 CS ÚRS 2021 01

VV "ornicem3/tloušťka" 35,88/0,15 239,200

D 4 Vodorovné konstrukce 24 172,47
13 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15 m3 5,661 4 270,00 24 172,47 CS ÚRS 2021 01
VV "šachty šířka*délka*výška*počet" 1,2*1,2*0,1*37 5,328
VV "šoupě, hydranty šířka*délka*výška*počet" 0,3*0,3*0,1*37 0,333
VV Součet 5,661

D 8 Trubní vedení 845 092,73
14 K 871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 32 x 3,0 mm m 314,890 73,32 23 088,36 CS ÚRS 2021 01

15 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 319,613 37,82 12 087,76 CS ÚRS 2021 01
VV 314,89*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 319,613

16 K 891181112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 kus 37,000 1 124,60 41 610,05 CS ÚRS 2021 01

17 M 42221300R00 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 25x96mm kus 37,000 1 418,62 52 488,79
18 M 42291078R00 souprava zemní pro šoupátka DN 25mm Rd 2,0m kus 37,000 951,60 35 209,20

P  Poznámka k položce:
teleskopická 1,3-1,8 m

19 K 891249111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 80 kus 37,000 2 285,43 84 560,76 CS ÚRS 2021 01

20 M 42273500 pás navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 50,65x1" kus 37,000 1 040,90 38 513,45 CS ÚRS 2021 01

21 K 893811152 Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, 
světlé hloubky od 1,2 m do 1,5 m kus 37,000 2 117,68 78 354,01 CS ÚRS 2021 01

22 M 56230583 šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m kus 37,000 11 199,60 414 385,20 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

polypropylenová,  rozměr 1000x1500 +200 mm, šachta je uvnitř vybavena stupadly pro snadný sestup a výstup (2ks), vstupní šachta  o 
průměru 600 mm a výšce 200 mm

23 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 37,000 811,91 30 040,67 CS ÚRS 2021 01
24 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 37,000 609,02 22 533,89 CS ÚRS 2021 01
25 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 37,000 146,40 5 416,80 CS ÚRS 2021 01
26 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 346,390 19,64 6 803,79 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
2 pásky vedel sebe

VV 314,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 346,390

D 998 Přesun hmot 26 726,20
27 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 33,838 195,93 6 629,95 CS ÚRS 2021 01

28 K 998276125 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 33,838 593,90 20 096,25 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 56 927,98

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 35 959,06
29 K 722290237 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 

do DN 200 m 314,900 114,19 35 959,06 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

 - před uvedením provizorních vodovodů do provozu 
- před uvedením nových vodovodů do provozu

SO 305 - Vodovodní přípojky

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Strana 47 z 83



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 968,92
30 K 741120201 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2 m 346,390 31,72 10 987,49 CS ÚRS 2021 01
VV 314,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 346,390

31 M 34140826 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 m 346,390 28,43 9 846,48 CS ÚRS 2021 01
VV 314,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 346,390

32 K 998741101 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,024 5 622,98 134,95 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 363 973,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 363 973,62 21,00% 286 434,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 650 408,08

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 306 - Přeložka přiváděcího vodovodního řadu

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 363 973,62

HSV - Práce a dodávky HSV 1 326 334,25
    1 - Zemní práce 376 759,57

    4 - Vodorovné konstrukce 11 646,00

    8 - Trubní vedení 815 447,26

    997 - Přesun sutě 35 180,15

    998 - Přesun hmot 87 301,27

PSV - Práce a dodávky PSV 37 639,37
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 23 774,77

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 13 864,60

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 306 - Přeložka přiváděcího vodovodního řadu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 363 973,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 326 334,25

D 1 Zemní práce 376 759,57
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 15,800 104,19 1 646,17 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

VV "nové kce" 5,8 5,800
VV "bourací kce" 10 10,000
VV Součet 15,800

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min den 30,300 52,86 1 601,74 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

VV "nové kce" 17,3 17,300
VV "bourací kce" 13 13,000
VV Součet 30,300

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

m 3,000 195,57 586,70 CS ÚRS 2021 01

4 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 180,540 20,58 3 715,77 CS ÚRS 2021 01
VV "délka*šířka - nové kce" 52*0,9 46,800
VV "délka*šířka - nové kce" 148,6*0,9 133,740
VV Součet 180,540

5 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 446,075 374,05 166 855,25 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení vodovodní šířka*průř. plocha nové kce"(0,9*128,5876)+(0,9*179,4179) 277,205

VV "vedení vodovodní délka*šířka*hloubka - vedení - ornice - bourací kce"(148,6*0,9*1,5)-
((3,14*0,125*0,125*75)+(3,14*0,075*0,075*73,6))-133,8*0,2 168,870

VV Součet 446,075

6 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 75,800 409,07 31 007,20 CS ÚRS 2021 01

VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka - nové kce"3*1*0,5 1,500
VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka - bourací kce"148,6*1*0,5 74,300
VV Součet 75,800

7 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 061,811 50,00 53 090,55 CS ÚRS 2021 01
VV "vedení vodovodní délka*hloubka - nové kce" 2*(128,5876+179,4179) 616,011
VV "vedení vodovodní délka*hloubka - bourací kce" 2*148,6*1,5 445,800
VV Součet 1 061,811

8 K 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 1 061,811 5,00 5 309,06 CS ÚRS 2021 01

9 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 36,120 122,00 4 406,64 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení na půdní blok 4402

VV "ornice výkopu - nové kce"46,8*0,2 9,360
VV "ornice výkopu - bourací kce"133,8*0,2 26,760
VV Součet 36,120

10 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 63,967 195,20 12 486,36 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu- zásyp vedení"446,075-382,108 63,967

11 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 127,394 120,00 15 287,28 CS ÚRS 2021 01

VV 63,697*2 "Přepočtené koeficientem množství 127,394

12 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 382,108 108,46 41 442,67 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu vedení" 446,075 446,075
VV "- lože"-14,686 -14,686
VV "- obsypy"-42,058 -42,058
VV "- vedení"-((3,14*0,125*0,125*104,9)+(3,14*0,08*0,08*103,3)) -7,223
VV Součet 382,108

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 42,058 160,55 6 752,50 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení vodovodní výška*šířka*délka-vedení" ((0,5*0,9*104,9)-(3,14*0,125*0,125*104,9)) 42,058
14 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 75,704 292,80 22 166,13 CS ÚRS 2021 01

VV 42,058*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 75,704

15 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 240,800 43,21 10 405,55 CS ÚRS 2021 01

VV "ornicem3/tloušťka" 36,12/0,15 240,800

D 4 Vodorovné konstrukce 11 646,00
16 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 14,686 793,00 11 646,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení vodovodní výška*šířka*délka"0,1*(0,8*104,9)+0,075*(0,8*104,9) 14,686

D 8 Trubní vedení 815 447,26
17 K 850361811R00 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 

250 ks 2,000 8 964,56 17 929,12

P  Poznámka k položce:
odstranění tvarovak - KP 150-30+ KP 250-30

18 K 857362922 Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250 kus 2,000 3 932,06 7 864,12 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
přepojení stávajících tvarovek jednoosých SMHP250+SMHP150

19 K 877361101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 250 kus 1,000 888,40 888,40 CS ÚRS 2021 01

20 M 28650133R00 spojka multi tlakového vodovodního potrubí 250/250 hrdlo-příruba kus 1,000 14 796,65 14 796,65

21 K 850361811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 
250 m 148,600 316,10 46 972,76 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající vedení DN 150" 73,6 73,600
VV "stávající vedení DN 250" 75 75,000
VV Součet 148,600

22 K 851361131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 250 m 104,900 514,72 53 993,92 CS ÚRS 2021 01
23 M 55253115 trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná 6m DN 250 m 104,900 3 635,97 381 412,83 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

potrubí z tvárné litiny s jednokomorovým hrdlem, povrchová ochrana: vně ZN/Al 400g/m2+nátěr; uvnitř vysokopecní cementová vystýlka, 
zámkové spoje

24 K 857361131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 250 kus 6,000 1 708,37 10 250,20 CS ÚRS 2021 01

25 M 55253945 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 250-45° kus 2,000 22 168,38 44 336,75 CS ÚRS 2021 01

SO 306 - Přeložka přiváděcího vodovodního řadu

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M 55253909 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 250-11,25° kus 1,000 22 168,38 22 168,38 CS ÚRS 2021 01
27 M 55253933 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 250-30° kus 1,000 21 154,56 21 154,56 CS ÚRS 2021 01
28 M 55259475 koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 250-45° kus 2,000 22 168,38 44 336,75 CS ÚRS 2021 01
29 M 55253897 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 145mm DN 250 kus 1,000 12 817,81 12 817,81 CS ÚRS 2021 01
30 M 55251322 příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 150 kus 1,000 878,40 878,40 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
točivíá příruba TP 150

31 K 871321141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 160 x 14,6 mm m 103,300 217,40 22 457,83 CS ÚRS 2021 01

32 M 28613534 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m m 104,850 774,58 81 214,50 CS ÚRS 2021 01
VV 103,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 104,850

33 K 877321110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 160 kus 8,000 551,56 4 412,50 CS ÚRS 2021 01

34 M 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm kus 1,000 434,81 434,81 CS ÚRS 2021 01
35 M 28650133R01 spojka multi tlakového vodovodního potrubí 150/150 hrdlo-příruba kus 1,000 4 151,90 4 151,90
36 M 28614951 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm kus 4,000 2 156,47 8 625,89 CS ÚRS 2021 01
37 M 28614951R00 elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 160mm kus 1,000 4 637,95 4 637,95
38 M 28614951R01 elektrokoleno 15° PE 100 PN16 D 160mm kus 1,000 3 226,66 3 226,66
39 K 879221911 Výměna napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63 kus 1,000 1 986,16 1 986,16 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odstranění potrubí ve výkopu v místě napojení

40 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 229,020 19,64 4 498,41 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

2 pásky vedel sebe
VV "DN 160"103,3 103,300
VV "DN 250"104,9 104,900
VV Součet 208,200
VV 208,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 229,020

D 997 Přesun sutě 35 180,15
41 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m t 14,608 596,58 8 714,84 CS ÚRS 2021 01

42 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 14,608 285,48 4 170,29 CS ÚRS 2021 01

43 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 73,040 12,44 908,91 CS ÚRS 2021 01

VV 14,608*5 "Přepočtené koeficientem množství 73,040

44 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 14,608 1 464,00 21 386,11 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 87 301,27
45 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 110,532 195,93 21 656,76 CS ÚRS 2021 01

46 K 998276125 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 110,532 593,90 65 644,51 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 37 639,37

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 23 774,77
47 K 722290237 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 

do DN 200 m 208,200 114,19 23 774,77 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

 - před uvedením provizorních vodovodů do provozu 
- před uvedením nových vodovodů do provozu

VV "DN 160"103,3 103,300
VV "DN 250"104,9 104,900
VV Součet 208,200

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 13 864,60
48 K 741120201 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2 m 229,020 31,72 7 264,51 CS ÚRS 2021 01
VV "DN 160"103,3 103,300
VV "DN 250"104,9 104,900
VV Součet 208,200
VV 208,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 229,020

49 M 34140826 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 m 229,020 28,43 6 510,12 CS ÚRS 2021 01
VV 208,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 229,020

50 K 998741101 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,016 5 622,98 89,97 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 440 329,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 440 329,05 21,00% 92 469,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 532 798,15

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 307 - Přeložka vodovodu - užitková voda

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 440 329,05

HSV - Práce a dodávky HSV 398 638,52
    1 - Zemní práce 133 601,56

    4 - Vodorovné konstrukce 269,01

    8 - Trubní vedení 262 669,14

    997 - Přesun sutě 113,19

    998 - Přesun hmot 1 985,62

PSV - Práce a dodávky PSV 41 690,53
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 26 332,68

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 15 357,85

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 307 - Přeložka vodovodu - užitková voda
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 440 329,05

D HSV Práce a dodávky HSV 398 638,52

D 1 Zemní práce 133 601,56
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 6,400 104,19 666,80 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min den 19,200 52,86 1 014,96 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

m 7,000 195,57 1 368,96 CS ÚRS 2021 01

4 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 174,904 20,58 3 599,77 CS ÚRS 2021 01
VV "délka*šířka" (230,63-12)*0,8 174,904

5 K 131251201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 10,000 681,49 6 814,92 CS ÚRS 2021 01

VV "šoupě, hydranty délka*šířka*hloubka*počet"1*1*1,6*5 8,000
VV "bourací práce délka*šířka*hloubka"1*1*2 2,000
VV Součet 10,000

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 222,962 374,05 83 399,38 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení vodovodní šířka*průř. plocha" 0,8*278,7025 222,962

7 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 3,500 409,07 1 431,73 CS ÚRS 2021 01

VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"7*1*0,5 3,500

8 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 34,980 122,00 4 267,56 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení na půdní blok 4402

VV "ornice výkopu"174,9*0,2 34,980

9 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 8,824 195,20 1 722,44 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu- zásyp vedení"(8+222,962)-222,138 8,824

10 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 17,648 120,00 2 117,76 CS ÚRS 2021 01

VV 8,824*2 "Přepočtené koeficientem množství 17,648

11 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 224,138 108,46 24 309,56 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu vedení" 222,962 222,962
VV "- vedení"-(3,14*0,11*0,11*230,6) -8,761
VV "zemina výkopu šachty" 10 10,000
VV "- podkladní desky šachty" -0,063 -0,063
VV Součet 224,138

12 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 233,200 12,38 2 887,72 CS ÚRS 2021 01

VV "ornicem3/tloušťka" 34,98/0,15 233,200

D 4 Vodorovné konstrukce 269,01
13 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15 m3 0,063 4 270,00 269,01 CS ÚRS 2021 01
VV "šoupě, hydranty šířka*délka*výška*počet" 0,3*0,3*0,1*5 0,045
VV "patní kolena šířka*délka*výška*počet" 0,3*0,3*0,1*2 0,018
VV Součet 0,063

D 8 Trubní vedení 262 669,14
14 K 857241131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 kus 8,000 683,08 5 464,62 CS ÚRS 2021 01

15 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 2,000 1 638,95 3 277,90 CS ÚRS 2021 01
16 M 55253619 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm DN 200/80 kus 2,000 3 516,53 7 033,06 CS ÚRS 2021 01
17 M 55253591 kříž přírubový litinový,práškový epoxid tl 250µm TT-kus DN 100/80 kus 2,000 7 498,61 14 997,22 CS ÚRS 2021 01
18 M 55251321 příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 100 kus 4,000 532,90 2 131,58 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
točivá příruba TP

19 K 871251141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 110 x 10,0 mm m 230,630 194,59 44 878,29 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení vodovodního délka"230,63 230,630
20 M 28613511 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 100m m 234,106 365,51 85 568,55 CS ÚRS 2021 01

VV 230,646765165558*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 234,106
21 K 871365811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 2,000 132,25 264,50 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající potrubí DN 150" 2 2,000

22 K 877261110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 110 kus 18,000 418,70 7 536,67 CS ÚRS 2021 01

23 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 4,000 748,10 2 992,42 CS ÚRS 2021 01
24 M 28614949R00 elektrokoleno 15° PE 100 PN16 D 110mm kus 5,000 2 070,10 10 350,48
25 M 28614949R01 elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm kus 4,000 1 951,51 7 806,05
26 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 4,000 250,34 1 001,38 CS ÚRS 2021 01
27 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 212,28 212,28 CS ÚRS 2021 01

28 K 877321118 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
záslepek d 160 kus 7,000 539,48 3 776,39 CS ÚRS 2021 01

29 M 28614591 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 6,000 1 179,98 7 079,90 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

na stávající potrubí PE 100 - 3 řady s užitkovou vodou, z toho 2 neprovozované
30 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 1,000 42,46 42,46 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
na stávající vrt DN 150, který se bude odstraňovat

31 K 891241222 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
80 kus 2,000 1 865,38 3 730,76 CS ÚRS 2021 01

32 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 2,000 2 761,10 5 522,21 CS ÚRS 2021 01

33 K 891241811 Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách DN 80 kus 1,000 799,83 799,83 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
stávající hydrant, uložení pro další použití

34 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 3,000 1 435,94 4 307,82 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

přesun 1x hydrantu

SO 307 - Přeložka vodovodu - užitková voda

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 M 42273591 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm kus 2,000 10 135,27 20 270,54 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

vzdušník - 1x, kalník -1x
36 M 42273594R00 hydrantová drenáž kus 2,000 1 065,79 2 131,58
37 K 879221911 Výměna napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63 kus 2,000 1 986,16 3 972,32 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odstranění potrubí ve výkopu v místě napojení

38 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 811,91 1 623,82 CS ÚRS 2021 01
39 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 856,44 1 712,88 CS ÚRS 2021 01
40 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 2,000 146,40 292,80 CS ÚRS 2021 01
41 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 1 505,72 3 011,45 CS ÚRS 2021 01
42 M 56230635 poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem kus 2,000 2 715,72 5 431,44 CS ÚRS 2021 01
43 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového kus 2,000 232,78 465,55 CS ÚRS 2021 01
44 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 253,660 19,64 4 982,39 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
2 pásky vedel sebe

VV 230,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 253,660

D 997 Přesun sutě 113,19
45 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m t 0,047 596,58 28,04 CS ÚRS 2021 01

46 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,047 285,48 13,42 CS ÚRS 2021 01

47 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,235 12,44 2,92 CS ÚRS 2021 01

VV 0,047*5 "Přepočtené koeficientem množství 0,235

48 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,047 1 464,00 68,81 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 1 985,62
49 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 2,514 195,93 492,57 CS ÚRS 2021 01

50 K 998276125 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 2,514 593,90 1 493,05 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 41 690,53

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 26 332,68
51 K 722290237 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 

do DN 200 m 230,600 114,19 26 332,68 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

 - před uvedením provizorních vodovodů do provozu 
- před uvedením nových vodovodů do provozu

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 15 357,85
52 K 741120201 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2 m 253,660 31,72 8 046,10 CS ÚRS 2021 01
VV 230,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 253,660

53 M 34140826 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 m 253,660 28,43 7 210,54 CS ÚRS 2021 01
VV 230,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 253,660

54 K 998741101 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,018 5 622,98 101,21 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 376 947,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 376 947,21 21,00% 499 158,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 876 106,12

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 308 - Splašková kanalizace

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 376 947,21

HSV - Práce a dodávky HSV 2 376 947,21
    1 - Zemní práce 875 889,83

    4 - Vodorovné konstrukce 68 768,35

    8 - Trubní vedení 1 240 642,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 027,20

    998 - Přesun hmot 184 619,41

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 308 - Splašková kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.; Petra 
Stejskalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 376 947,21

D HSV Práce a dodávky HSV 2 376 947,21

D 1 Zemní práce 875 889,83
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 11,100 104,19 1 156,49 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min den 33,300 52,86 1 760,32 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

m 1,000 195,57 195,57 CS ÚRS 2021 01

4 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 219,600 20,58 4 519,68 CS ÚRS 2021 01
VV "délka*šířka - nové kce" 78*0,9 70,200
VV "délka*šířka - bourací kce" 166*0,9 149,400
VV Součet 219,600

5 K 131251103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 71,270 236,56 16 859,49 CS ÚRS 2021 01

VV "šachta šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(1,87+1,97+(12*2)) 71,270

6 K 131451100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 m3 12,749 999,18 12 738,55 CS ÚRS 2021 01

VV "šachta šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(0,5+0,78+0,74+0,05+0,3+0,61+0,5+(5*0,3)) 12,749

7 K 132254205 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 724,712 326,23 236 421,35 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační DN 250 šířka*průřez. plocha" (1*166,5454)+(1*558,1664) 724,712

8 K 132454204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 161,145 871,08 140 370,19 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační DN 250 šířka*průřez. plocha"(1*64,173)+(1*96,9716) 161,145

9 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 1,000 409,07 409,07 CS ÚRS 2021 01

VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"2*1*0,5 1,000
10 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 771,713 50,00 88 585,65 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
jen gravitační

VV "vedení kanalizační průřezová plocha" 2*(166,5454+558,1664+64,173+96,9716) 1 771,713

11 K 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 1 771,713 5,00 8 858,57 CS ÚRS 2021 01

12 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 347,793 195,20 67 889,19 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu- zásyp vedení"71,27+12,75+724,71+161,15-622,087 347,793

13 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 695,580 120,00 83 469,60 CS ÚRS 2021 01

VV 347,79*2 "Přepočtené koeficientem množství 695,580

14 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 622,087 108,46 67 470,31 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu vedení" (724,71+161,15) 885,860
VV "-podklady vedení"-66,29 -66,290
VV "-obsyp vedení"-211,151 -211,151
VV "-vedení"-(3,14*0,125*0,125*473,5) -23,231
VV Mezisoučet 585,188
VV "zemina výkopu šachty" (71,27+12,75) 84,020
VV "- podkladní desky šachty" -3,58 -3,580
VV "-šachty"-(3,14*0,65*0,65*(2,5+2,78+2,74+2,05+2,3+2,61+1,87+1,97+2,5+(5*2,3))) -43,541
VV Mezisoučet 36,899
VV Součet 622,087

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 211,151 160,55 33 900,72 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační výška*šířka*délka-vedení" (((0,25+0,3)*0,9*473,5)-(3,14*0,125*0,125*473,5)) 211,151
16 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 380,072 292,80 111 285,08 CS ÚRS 2021 01

VV 211,151*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 380,072

D 4 Vodorovné konstrukce 68 768,35
17 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 66,290 793,00 52 567,97 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační výška*šířka*délka"0,1*(0,8*473,5)+0,075*(0,8*473,5) 66,290

18 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15 m3 3,584 4 270,00 15 303,68 CS ÚRS 2021 01

VV "šachty šířka*délka*výška*počet" 1,6*1,6*0,1*14 3,584

19 K 452311151 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 20/25 m3 0,210 4 270,00 896,70 CS ÚRS 2021 01

VV "bet. šachta" 2*((3,14*1,3)*0,0257) 0,210

D 8 Trubní vedení 1 240 642,42
20 K 871360330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 250 m 473,470 250,00 118 367,50 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační délka" 364,63+108,84 473,470
21 M 28617096 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16 m 480,572 1 350,00 648 772,20 CS ÚRS 2021 01

VV 473,47*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 480,572

22 K 894138001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 
m výšky kus 14,000 2 013,00 28 182,00 CS ÚRS 2021 01

23 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN přes 200 do 300 kus 14,000 15 000,00 210 000,00 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
vč. těsnění

24 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm kus 14,000 6 966,20 97 526,80 CS ÚRS 2021 01
25 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 16,000 1 146,80 18 348,80 CS ÚRS 2021 01
26 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 13,000 805,20 10 467,60 CS ÚRS 2021 01
27 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 14,000 1 484,74 20 786,36 CS ÚRS 2021 01
28 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 7,000 197,64 1 383,48 CS ÚRS 2021 01
29 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 3 874,72 3 874,72 CS ÚRS 2021 01
30 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 236,68 236,68 CS ÚRS 2021 01
31 M 59224014 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm kus 1,000 287,92 287,92 CS ÚRS 2021 01
32 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 13,000 263,52 3 425,76 CS ÚRS 2021 01
33 K 894703011 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny dlažba šachet ze stokových desek čtyř a vícehranných m2 2,826 1 634,80 4 619,94 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
zřízení dvouřadového pásku ze žulových kostek

VV "šachty počet*plocha" 2*((3,14*0,9*0,9)-(3,14*0,6*0,6)) 2,826

SO 308 - Splašková kanalizace

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 894703021 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny dlažba šachet ze stokových desek kruhových m2 2,826 1 830,00 5 171,58 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

odláždění nadzemní části šachet dvěma řadami dlažebních kostek
VV "šachty počet*plocha" 2*((3,14*0,9*0,9)-(3,14*0,6*0,6)) 2,826

35 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 14,000 1 281,00 17 934,00 CS ÚRS 2021 01
36 M 63126039 poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400 kus 14,000 3 661,22 51 257,08 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 027,20
37 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 250 do 300 mm m 0,480 14 640,00 7 027,20 CS ÚRS 2021 01
VV 3*0,12 0,360
VV 1*0,12 0,120
VV Součet 0,480

D 998 Přesun hmot 184 619,41
38 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 593,613 160,59 95 329,65 CS ÚRS 2021 01

39 K 998276125 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 593,613 150,42 89 289,76 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; P DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 648 308,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 648 308,45 21,00% 346 144,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 994 453,22

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 309 - Kanalizační přípojky splaškové kanalizace

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 648 308,45

HSV - Práce a dodávky HSV 1 648 308,45
    1 - Zemní práce 605 833,42

    4 - Vodorovné konstrukce 17 406,59

    8 - Trubní vedení 977 319,74

    998 - Přesun hmot 47 748,70

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 309 - Kanalizační přípojky splaškové kanalizace

Strana 62 z 83



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 648 308,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 648 308,45

D 1 Zemní práce 605 833,42
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 12,300 104,19 1 281,51 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

2 K 115101302 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min den 37,000 52,86 1 955,92 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odhad délky realizace

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

m 1,000 195,57 195,57 CS ÚRS 2021 01

4 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 258,576 20,58 5 321,86 CS ÚRS 2021 01
VV "délka*šířka" 323,22*0,8 258,576

5 K 131251102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 25,560 320,25 8 185,59 CS ÚRS 2021 01

VV "šachta DN 400 šířka*délka*hloubka*počet"(0,6*0,6*1,8*15)+(0,6*0,6*2*22) 25,560

6 K 131451100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 m3 2,376 999,18 2 374,05 CS ÚRS 2021 01

VV "šachta šířka*délka*hloubka"0,6*0,6*0,3*22 2,376

7 K 132254203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 61,384 496,17 30 457,14 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační přípojky šířka*délka*hloubka"
VV 1/2*(((0,8*3*1*2,2)+0,8*(19,34-3*1)*1,73)+((0,8*2,2*(1/2*28,07)+0,8*(1/2*28,07)*1,73))) 36,010
VV 1/2*(((0,8*2,2*(3/4*8,37)+0,8*(1/4*8,07)*1,73))+((0,8*2,2*20,97))) 25,374
VV Součet 61,384

8 K 132454204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 335,033 871,08 291 840,55 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační přípojky délka*šířka*hloubka"
VV ((0,8*7*1*2,2)+0,8*(40,04-7*1)*(2,2-0,47))+((0,8*2,2*(1/2*73,43)+0,8*(1/2*73,43)*1,73)) 173,479
VV ((0,8*2,2*(3/4*50,28)+0,8*(1/4*50,28)*(2,2-0,47)))+((0,8*2,2*5,86)) 94,080
VV 1/2*(((0,8*3*1*2,2)+0,8*(16,34*1)*2,2)+((0,8*2,2*(1/2*28,07)+0,8*(1/2*28,07)*2,2))) 41,721
VV 1/2*(((0,8*2,2*(3/4*8,37)+0,8*(1/4*8,07)*(2,2)))+((0,8*2,2*20,97))) 25,753
VV Součet 335,033

9 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 1,250 409,07 511,33 CS ÚRS 2021 01

VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"2,5*1*0,5 1,250
10 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 231,500 50,00 61 575,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační délka*hloubka" 2*(226,5+19,8)*2,5 1 231,500

11 K 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 1 231,500 50,00 61 575,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 51,720 122,00 6 309,84 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení na půdní blok 4402

VV "ornice výkopu" 258,6*0,2 51,720

13 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 92,950 195,20 18 143,84 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu- zásyp vedení"(25,56+2,38+61,38+335,03)-331,4 92,950

14 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 185,900 120,00 22 308,00 CS ÚRS 2021 01

VV 92,95*2 "Přepočtené koeficientem množství 185,900

15 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 331,398 108,46 35 942,76 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu vedení" (61,38+335,03) 396,410
VV "- lože vedení"-14,78 -14,780
VV "- obsyp vedení"-62,473 -62,473
VV "- vedení"-((3,14*0,075*0,075*226,5)+(3,14*0,1*0,1*19,8)) -4,622
VV "zemina výkopu šachty" 25,56+2,38 27,940
VV "- podkladní desky šachty" -1,33 -1,330
VV "šachta"-((15*3,14*0,2*0,2*1,8)+(22*3,14*0,2*0,2*2,3)) -9,747
VV Součet 331,398

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 62,473 160,55 10 030,17 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační výška*šířka*délka" (((0,45)*0,6*226,5)-(3,14*0,075*0,075*226,5))+(((0,2+0,3)*0,6*19,8)-
(3,14*0,1*0,1*19,8)) 62,473

17 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 112,451 292,80 32 925,65 CS ÚRS 2021 01
VV 62,473*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 112,451

18 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 344,800 43,21 14 899,64 CS ÚRS 2021 01

VV "ornicem3/tloušťka" 51,72/0,15 344,800

D 4 Vodorovné konstrukce 17 406,59
19 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 14,778 793,00 11 718,95 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační délka*šířka*výška" (226,5+19,8)*0,6*0,1 14,778

20 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15 m3 1,332 4 270,00 5 687,64 CS ÚRS 2021 01

VV "šachty šířka*délka*výška*počet"0,6*0,6*0,1*37 1,332

D 8 Trubní vedení 977 319,74
21 K 871310330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150 m 226,500 165,92 37 580,88 CS ÚRS 2021 01
22 M 28617094 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16 m 229,898 496,54 114 153,55 CS ÚRS 2021 01

VV 226,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 229,898
23 K 871350330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200 m 19,800 174,46 3 454,31 CS ÚRS 2021 01
24 M 28617095 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16 m 20,097 782,02 15 716,26 CS ÚRS 2021 01

VV 19,8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 20,097
25 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 42,341 263,52 11 157,70 CS ÚRS 2021 01
26 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 28,000 198,86 5 568,08 CS ÚRS 2021 01

VV "pro přípojka na přípojku DN 250" 28 28,000

27 K 877310320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
150 kus 28,000 442,86 12 400,08 CS ÚRS 2021 01

28 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 28,000 1 418,86 39 728,08 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

sedlová, přípojek 33
VV "pro přípojka na přípojku DN 250" 28 28,000

SO 309 - Kanalizační přípojky splaškové kanalizace

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 877350310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200 kus 5,000 286,70 1 433,50 CS ÚRS 2021 01
30 M 28617183 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 kus 5,000 439,20 2 196,00 CS ÚRS 2021 01

31 K 877350320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
200 kus 5,000 475,80 2 379,00 CS ÚRS 2021 01

32 M 28617211 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200 kus 5,000 1 653,10 8 265,50 CS ÚRS 2021 01

33 K 894811137 Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, 
odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 2360 do 2730 mm kus 31,000 15 000,00 465 000,00 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
pro domovní přípojky, hloubka od 0,8 do 2,4 m

34 K 894811157 Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, 
odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 2480 do 2780 mm kus 6,000 15 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
pro domovní přípojky, hloubka od 0,8 do 2,4 m

35 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 19,000 1 439,60 27 352,40 CS ÚRS 2021 01
36 M 28661787 mříž šachtová dešťová litinová dešťová  DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec kus 19,000 7 417,60 140 934,40 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 47 748,70
37 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 153,528 160,59 24 655,41 CS ÚRS 2021 01

38 K 998276125 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 153,528 150,42 23 093,29 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; P DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 607 684,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 607 684,40 21,00% 337 613,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 945 298,12

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 401 - Veřejné osvětlení

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem 1 607 684,40

HSV - Práce a dodávky HSV 603 242,42
    1 - Zemní práce 401 888,74

    2 - Zakládání 97 929,40

    8 - Trubní vedení 55 585,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 825,00

    998 - Přesun hmot 28 014,13

PSV - Práce a dodávky PSV 1 004 441,98
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 002 166,68

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 2 275,30

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 401 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 607 684,40

D HSV Práce a dodávky HSV 603 242,42

D 1 Zemní práce 401 888,74
1 K 131251201 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 23,000 841,80 19 361,40 CS ÚRS 2021 01
VV "stožár"1*1*1*23 23,000

2 K 132251104 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 288,000 481,90 138 787,20 CS ÚRS 2021 01

VV "délka*šířka*hloubka vedení"720*0,4*1 288,000

3 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 138,200 225,70 31 191,74 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu- zásyp" 23+288-172,8 138,200

4 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 276,400 305,00 84 302,00 CS ÚRS 2021 01

VV 138,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 276,400

5 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 172,800 201,30 34 784,64 CS ÚRS 2021 01

VV "délka*šířka*výška zásypu" 720*0,4*0,6 172,800

6 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 115,200 225,70 26 000,64 CS ÚRS 2021 01

VV "délka*šířka*výška zásypu" 720*0,4*0,4 115,200
7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 230,400 292,80 67 461,12 CS ÚRS 2021 01

VV 115,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 230,400

D 2 Zakládání 97 929,40
8 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 23,000 4 257,80 97 929,40 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 55 585,15
9 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 792,000 55,88 44 253,79 CS ÚRS 2021 01

VV 720*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 792,000
10 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 720,000 15,74 11 331,36 CS ÚRS 2021 01

VV 654,545454545455*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 720,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 825,00
11 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m hod 25,000 793,00 19 825,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 28 014,13
12 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 287,030 79,30 22 761,48 CS ÚRS 2021 01

13 K 998276124 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 287,030 18,30 5 252,65 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 004 441,98

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 002 166,68
14 K 741110302 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, 

vnitřní Ø přes 40 do 90 mm m 766,000 25,01 19 157,66 CS ÚRS 2021 01

15 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm m 804,300 45,00 36 193,50 CS ÚRS 2021 01
VV 766*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 804,300

16 K 741110304 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, 
vnitřní Ø přes 133 do 152 mm m 23,000 305,00 7 015,00 CS ÚRS 2021 01

17 M 28611140 trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 m 24,150 951,60 22 981,14 CS ÚRS 2021 01
VV 23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 24,150

18 K 741122611 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 138,000 25,38 3 501,89 CS ÚRS 2021 01

19 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 144,900 40,00 5 796,00 CS ÚRS 2021 01
VV 138*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 144,900

20 K 741123225 Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a 
průřezu žil 4x25 mm2 m 789,000 25,01 19 732,89 CS ÚRS 2021 01

21 M 34113120 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2 m 828,450 135,00 111 840,75 CS ÚRS 2021 01
VV 789*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 828,450

22 K 741127156 Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí ocelového stožáru kus 23,000 424,56 9 764,88 CS ÚRS 2021 01
P  Poznámka k položce:

Poznámka k položce: elektrovýzbroj stožárů osvětlení
23 M 1138445 výzbroj stožárová kus 23,000 707,60 16 274,80

24 K 741130021 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 2,5 mm2 kus 138,000 28,30 3 905,95 CS ÚRS 2021 01

25 K 741130026 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 25 mm2 kus 174,000 217,16 37 785,84 CS ÚRS 2021 01

26 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 23,000 302,56 6 958,88 CS ÚRS 2021 01
27 M 1136641 stožárová svorkovnice SR kus 23,000 1 049,20 24 131,60

28 K 741372833 Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 
m kus 2,000 2 257,00 4 514,00 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně demontáže stožáru a likvidace

29 K 741373002 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník kus 23,000 512,40 11 785,20 CS ÚRS 2021 01
30 M 34774200 žárovka LED E40 uliční žárovka 38W kus 23,000 12 500,00 287 500,00 CS ÚRS 2021 01

31 K 741910514 Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové 
hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 23,000 1 650,00 37 950,00 CS ÚRS 2021 01

32 M 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus 23,000 9 500,00 218 500,00 CS ÚRS 2021 01

33 K 741410021 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě m 766,000 44,90 34 390,34 CS ÚRS 2021 01

34 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 727,700 85,52 62 234,36 CS ÚRS 2021 01
VV "délka*hmotnost kg/1bm" 766*0,95 727,700

35 K 741810002 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč kus 1,000 12 200,00 12 200,00 CS ÚRS 2021 01

36 K 741820101 Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks svítidel soubor 1,000 4 392,00 4 392,00 CS ÚRS 2021 01

37 K 998741201 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m % 1,000 1 830,00 1 830,00 CS ÚRS 2021 01

38 K 998741293 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m % 1,000 1 830,00 1 830,00 CS ÚRS 2021 01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 275,30
39 K 742122001R00 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil kpl 1,000 2 275,30 2 275,30

SO 401 - Veřejné osvětlení

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 400 - Elektro a sdělovací objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě či rozvaděči, včetně seřízení a uvedení do provozu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; P DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 579 909,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 579 909,94 21,00% 121 781,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 701 691,03

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 402 - Příprava chrániček pro metropolitní síť

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 579 909,94

HSV - Práce a dodávky HSV 248 834,52
    1 - Zemní práce 195 600,16

    8 - Trubní vedení 37 828,78

    998 - Přesun hmot 15 405,58

PSV - Práce a dodávky PSV 331 075,42
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 112 359,68

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 218 715,74

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 402 - Příprava chrániček pro metropolitní síť
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 579 909,94

D HSV Práce a dodávky HSV 248 834,52

D 1 Zemní práce 195 600,16
1 K 132251104 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 117,600 481,90 56 671,44 CS ÚRS 2021 01
VV "délka*šířka*hloubka vedení"490*0,4*0,6 117,600

2 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 78,400 225,70 17 694,88 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina výkopu- zásyp" 117,6-39,2 78,400

3 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 156,800 305,00 47 824,00 CS ÚRS 2021 01

VV 78,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 156,800

4 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 39,200 201,30 7 890,96 CS ÚRS 2021 01

VV "délka*šířka*výška zásypu" 490*0,4*0,2 39,200

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 78,400 225,70 17 694,88 CS ÚRS 2021 01

VV "délka*šířka*výška zásypu"490*0,4*0,4 78,400
6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 156,800 305,00 47 824,00 CS ÚRS 2021 01

VV 78,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 156,800

D 8 Trubní vedení 37 828,78
7 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 539,000 55,88 30 117,16 CS ÚRS 2021 01

VV 490*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 539,000
8 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 490,000 15,74 7 711,62 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 15 405,58
9 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 157,844 79,30 12 517,03 CS ÚRS 2021 01

10 K 998276124 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 157,844 18,30 2 888,55 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 331 075,42

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 112 359,68
11 K 741110302 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, 

vnitřní Ø přes 40 do 90 mm m 1 820,000 25,01 45 518,20 CS ÚRS 2021 01

12 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm m 1 911,000 33,06 63 181,48 CS ÚRS 2021 01
VV 1820*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 911,000

13 K 998741201 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m % 1,000 1 830,00 1 830,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 998741293 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m % 1,000 1 830,00 1 830,00 CS ÚRS 2021 01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 218 715,74
15 K 742110021 Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky m 2 480,000 27,45 68 076,00 CS ÚRS 2021 01
16 M 34571050R01 tlustostěnná mikrotrubička 10/6 mm z HDPE materiálu pro přímé položení do země (pískového lože) m 2 604,000 10,74 27 956,54

P

 Poznámka k položce:
 Hlavní vlastnosti:

 Vnější průměr: 10 mm
 Vnitřní průměr: 6 mm

 Vnitřní povrch: drážkovaný
 Barva: růžová

Maximální kapacita: 24 optických vláken
VV 2480*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2 604,000

17 K 742110502R02 Montáž podzemní kabelové komory ze 100 % recyklovatelného polypropylenu (PP) o rozměru 580x580 mm, 
určená pro vytvoření přístupu ke kabelovým trasám. kus 9,000 1 195,60 10 760,40

18 M 34573218R03 komora kabelová z PP s PP víkem 580x580x600 mm, nosnost 40 t, bez zamykání, nosnost víka 1250 kg kus 9,000 12 029,20 108 262,80

19 K 998742201 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m % 1,000 1 830,00 1 830,00 CS ÚRS 2021 01

20 K 998742293 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m % 1,000 1 830,00 1 830,00 CS ÚRS 2021 01

SO 402 - Příprava chrániček pro metropolitní síť

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 400 - Elektro a sdělovací objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 864 546,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 864 546,19 21,00% 391 554,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 256 100,89

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 800 - Objekty úprav území

SO 801 - Sadové úpravy

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 864 546,19

HSV - Práce a dodávky HSV 1 864 546,19
    1 - Zemní práce 1 839 408,64

    998 - Přesun hmot 25 137,55

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 800 - Objekty úprav území

SO 801 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 864 546,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 864 546,19

D 1 Zemní práce 1 839 408,64

1 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 672,540 122,00 82 049,88 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ornice z deponie

VV "plocha sadových úprav*tloušťka" (4032+451,6)*0,15 672,540

2 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 612,540 38,09 23 330,67 CS ÚRS 2021 01

VV "ornice"612,54 612,540
3 K 183402131 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 483,600 4,88 21 879,97 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha zelené plochy" 4032 4 032,000
VV "plocha mulč" 451,6 451,600
VV Součet 4 483,600

4 K 181151331 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 483,600 10,37 46 494,93 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha zelené plochy" 4032 4 032,000
VV "plocha mulč" 451,6 451,600
VV Součet 4 483,600

5 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 483,600 6,10 27 349,96 CS ÚRS 2021 01

6 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 4 483,600 76,86 344 609,50 CS ÚRS 2021 01

7 K 181451131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 032,000 24,40 98 380,80 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha zatravnění" 4032 4 032,000
8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 100,800 152,50 15 372,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4032*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 100,800

9 K 183101214 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 kus 58,000 488,00 28 304,00 CS ÚRS 2021 01

10 M 10311100R00 zahradnický kompost m3 0,880 1 098,00 966,24
VV "25% z 0,1 m3+25%z 0,06 m3*počet" 0,1*0,25*1+0,06*0,25*57 0,880

11 M 58154421 písek křemičitý sušený pytlovaný 1/2mm t 1,584 1 464,00 2 318,98 CS ÚRS 2021 01
VV "25% z 0,1 m3+25%z 0,06 m3*počet" 0,1*0,25*1+0,06*0,25*57 0,880
VV 0,88*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 1,584

12 K 183111313 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 kus 720,000 48,80 35 136,00 CS ÚRS 2021 01

13 M 10311100R00 zahradnický kompost m3 2,080 1 098,00 2 283,84
VV "50% z m3 výkopu*počet" 0,0075*0,5*432+0,003*0,50*5+0,0045*0,50*151+0,005*0,50*45 2,080

14 K 183211312 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných kus 45,000 36,60 1 647,00 CS ÚRS 2021 01
15 M 183211312R01 sazenice trvalek - Blatouch bahenní /Caltha palustris/ kus 20,000 97,60 1 952,00

P  Poznámka k položce:
velikost sazenic K11

16 M 183211312R02 sazenice trvalek - Kuklík potoční /Geum rivale/ kus 25,000 103,70 2 592,50
P  Poznámka k položce:

velikost sazenic K9
17 K 183211313 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz kus 77,000 12,20 939,40 CS ÚRS 2021 01
18 M 183211313R00 sazenice cibulovin - Krokus zlatý "Cream Beauty" /Crocus chrysanthus Cream Beauty/ kus 77,000 13,42 1 033,34

P  Poznámka k položce:
v hnízdech po 7 ks

19 K 184102112 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 200 do 300 mm kus 598,000 48,80 29 182,40 CS ÚRS 2021 01

20 M 02652025R00 Borovice kleč "Pumilio" /Pinus mugo "Pumilio"/ kus 3,000 190,32 570,96
P  Poznámka k položce:

velikost sazenic 5 l
21 M 02652025R01 Kalina řasnatá "Mariesii" /Vibumum plicatum "Mariesii"/ kus 5,000 140,30 701,50

P  Poznámka k položce:
velikost sazenic 2 l

22 M 02652025R02 Svída krvavá "Midwinter fire" /Cornus sanguinea "Midwinter fire"/ kus 145,000 103,70 15 036,50
P  Poznámka k položce:

velikost sazenic 5 l
23 M 02652025R03 Hlohyně šarlatová "Mohave" /Pyracantha "Mohave"/ kus 151,000 115,90 17 500,90

P  Poznámka k položce:
velikost sazenice 3 l

24 M 02652025R04 Ptačí zob vejčitolistý "Argenteum" /Ligustrum ovalifolium "Argenteum"/ kus 128,000 103,70 13 273,60
P  Poznámka k položce:

velikost sazenic 5 l
25 M 02652025R05 Bobkovišeň lékařská "Gabi" /Prunus laurocerasus "Gabi"/ kus 147,000 323,30 47 525,10

P  Poznámka k položce:
velikost sazenin 5 l

26 M 02652025R06 Bobkovišeň lékařská "Caucasica" /Prunus laurocerasus "Caucasica"/ kus 9,000 305,00 2 745,00
P  Poznámka k položce:

velikost sazenin 5 l
27 M 02652025R07 Vrba nachová "Nana" /Salix purpurea "Nana"/ kus 6,000 30,50 183,00

P  Poznámka k položce:
pruty dlouhé 20 cm, široké 6 mm

28 M 02652025R08 Vrba košíkářská /Salix viminalis/ kus 4,000 30,50 122,00
P  Poznámka k položce:

pruty dlouhé 20 cm, široké 6 mm

29 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 300 do 400 mm kus 58,000 561,20 32 549,60 CS ÚRS 2021 01

30 M 02650300R00 Platan východní "Laciniata" /Platanus orientalis "Laciniata"/ kus 1,000 4 440,80 4 440,80
P  Poznámka k položce:

sazenice 12/14
31 M 02650300R01 Javor červeny "Gheri red" /Acer rubrum "Gheri red"/ kus 2,000 5 551,00 11 102,00

P  Poznámka k položce:
sazenice 12/14

32 M 02650381R02 Jeřáb muk "Magnifica" /Sorbus aria "Magnifica" / kus 48,000 5 868,20 281 673,60
P  Poznámka k položce:

sazenice 12/14
33 M 02650300R03 Střemcha obecná "Nana" /Prunuis Padus "Nana/ kus 7,000 5 233,80 36 636,60

P  Poznámka k položce:
sazenice 10/12

34 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 58,000 244,00 14 152,00 CS ÚRS 2021 01
35 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 174,000 164,70 28 657,80 CS ÚRS 2021 01

36 K 184802111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 4 483,600 4,27 19 144,97 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: chemické odplevelení postřikem neselektivním listovým herbicidem

VV "plocha zelené plochy" 4032 4 032,000
VV "plocha mulč" 451,6 451,600

SO 801 - Sadové úpravy

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 800 - Objekty úprav území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4 483,600
37 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 4 032,000 4,88 19 676,16 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha zelené plochy" 4032 4 032,000
38 K 184852321 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus 58,000 146,40 8 491,20 CS ÚRS 2021 01
39 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 451,600 48,80 22 038,08 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
kolem soliterních keřů a stromů pokryt drcenou borkou tloušťky min. 12 cm

VV "plocha mulče" 451,6 451,600
40 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 54,192 1 037,00 56 197,10 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha*výška" 451,6*0,12 54,192
41 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,403 18 300,00 7 374,90 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha trávníku/1kg/10 m2" 4032/10000 0,403
42 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 403,000 18,30 7 374,90 CS ÚRS 2021 01
43 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 67,206 427,00 28 696,96 CS ÚRS 2021 01

VV "trávník"4032/1000 4,032
VV "stromy" 58*100/1000 5,800
VV "keře" 598*20/1000 11,960
VV "trvalek" 122*5/1000 0,610
VV Součet 22,402
VV 22,402*3 "Přepočtené koeficientem množství 67,206

44 K 231 Povýsadbová péče - 48 měsíců kpl 1,000 397 720,00 397 720,00

P

 Poznámka k položce:
 Povýsadbová péče

Po dobu 4 let bude zajišťována povýsadbová péče dodavatelskou firmou. Nově založeným výsadbám je nutno zajistit udržovací a rozvojovou 
péči. Založené záhonové výsadby a kořenovou mísu stromů a keřů je nezbytné odplevelovat. Současně je nutné odstranit suché a poškozené 
části rostlin a výmladky z podnoží. Součástí péče je kontrola funkční účinnosti ukotvení a ochrany před slunečním zářením a kontrola napadení 
chorobami a škůdci. Je-li potřeba zavlažovat, musí se množství zálivkové vody přizpůsobit stavu výsadby. Především listnaté stromy vyžadují v 
následujících 4 letech po výsadbě v období sucha vydatnou zálivku. Jejich kořenový systém není ještě dostatečně vyvinutý a mohlo by dojít k 
uschnutí stromku. Při provádění řezu je nutno dbát na druhové zvláštnosti a na přirozené růstové formy rostlin. Místa řezu s průměrem nad 3 
cm je nutno ošetřit. Více viz. tech. dokumentace  D.1.9 Vegetační úpravy.

D 998 Přesun hmot 25 137,55
45 K 998231411 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m t 17,917 1 037,00 18 579,93 CS ÚRS 2021 01

46 K 998231431 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m t 53,751 122,00 6 557,62 CS ÚRS 2021 01

VV 17,917*3 "Přepočtené koeficientem množství 53,751
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 363 526,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 363 526,36 21,00% 496 340,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 859 866,90

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 363 526,36

HSV - Práce a dodávky HSV 250 506,36
    8 - Trubní vedení 232 206,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 300,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 43 920,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 069 100,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 359 900,00

    VRN2 - Příprava staveniště 73 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 301 700,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 219 600,00

    VRN5 - Finanční náklady 11 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 91 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 200,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:
Ing. arch. Martin 
Jirovský Ph.D., 
MBA

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 363 526,36

D HSV Práce a dodávky HSV 250 506,36

D 8 Trubní vedení 232 206,36
1 K 892233122R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 m 260,500 103,58 26 982,07
2 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 314,900 30,62 9 642,87

VV "SO 305" 314,9 314,900
3 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 780,900 30,74 24 007,99

VV "SO 304" 550,3 550,300
VV "SO 307" 230,6 230,600
VV Součet 780,900

4 K 892273122R01 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 520,000 147,62 76 762,40
5 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 349,600 39,77 13 904,29

VV "SO 306" 103,3 103,300
VV "SO 309" 226,5+19,8 246,300
VV Součet 349,600

6 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 1 560,400 51,85 80 906,74
P  Poznámka k položce:

včetně zajištění konců zkoušených úseků
VV "SO 301" 239+381,2 620,200
VV "SO 302" 340,9+20,9 361,800
VV "SO 306" 104,9 104,900
VV "SO 308" 473,5 473,500
VV Součet 1 560,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 300,00
7 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného kpl 1,000 18 300,00 18 300,00

P  Poznámka k položce:
Čištění bude prováděno při znečištění přiléhlých komunikací.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 43 920,00
8 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný hod 20,000 732,00 14 640,00

P  Poznámka k položce:
Pomocné a spojovací prostředky.

9 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný hod 20,000 732,00 14 640,00
P  Poznámka k položce:

Pomocný a spojovací prostředky.
10 K HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 20,000 732,00 14 640,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 069 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 359 900,00
11 K 010001000.1 Průzkumné práce - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum kpl 1,000 24 400,00 24 400,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky je zejména:
- náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum.

12 K 010001000.2 Průzkumné práce - náklady korozní průzkum kpl 1,000 12 200,00 12 200,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky je zejména:
- náklady korozní průzkum.

13 K 010001000.3 Průzkumné práce - náklady na geotechnicý průzkum materiálových nalezišť (zemníků) kpl 1,000 18 300,00 18 300,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky je zejména:
- náklady na geotechnicý průzkum materiálových nalezišť (zemníků).

14 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 61 000,00 61 000,00

P
 Poznámka k položce:

Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). 
Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrově, výškově).

15 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 61 000,00 61 000,00
P  Poznámka k položce:

Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby.
16 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 61 000,00 61 000,00

P

 Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a 
inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation). Výstupy za jednotlivé sítě budou v 
samostatných souborech (různí spráci sítí jednotlivých sítí) + ke každé síti bude ještě tištěný formát ve 3 paré.

17 K 012403000 Kartografické práce kpl 1,000 30 500,00 30 500,00
P  Poznámka k položce:

Vypracování geometrického plánu pro katastrální úřad.
18 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 18 300,00 18 300,00

P
 Poznámka k položce:

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční 
práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.

19 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 61 000,00 61 000,00
P  Poznámka k položce:

Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci nemovitostí, vč. fotografické dokumentace.
20 K 013294000 Ostatní dokumentace doklady pro kolaudaci kpl 1,000 12 200,00 12 200,00

P
 Poznámka k položce:

Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení  a předání 
díla.

D VRN2 Příprava staveniště 73 200,00
21 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 30 500,00 30 500,00

P
 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje zejména:
-  pasportizace stávajících objektů komunikací (objízdných tras).

22 K 022002000 Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením kpl 1,000 42 700,00 42 700,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou:

 - náklady na zajištění vytýčení jednotlivých sítí od správců sítí         
 - popřípadě náklady na koordinaci přeložení či ochrany sítí se správci jednotlivých sítí 

- náklady na zřízení ochrany dřevin.

D VRN3 Zařízení staveniště 1 301 700,00
23 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky je zejména:  
- vybudování zpevněné plochy pro zařízení staveniště.

24 K 032103000 Zařízení staveniště - náklady na vybavení staveniště kpl 1,000 135 000,00 135 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je zejména: 

 - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.)                                 
 - náklady na provoz a údržbu staveniště (připojení energií, pravidelný úklid apod.)    

 - zřízení provozorních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.)
  - kontejnery na odpad

- skládky na staveništi (vyhrazení, přesun apod.).
25 K 033103000 Zařízení staveniště - připojení energií a spotřeba ener. pro zařízení staveniště kpl 1,000 12 200,00 12 200,00

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na:

 - připojení jednotlivých energií (voda, elektrika, WIFI apod.)
- energie jako takové.

26 K 034103000 Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště kpl 1,000 950 000,00 950 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na:

 - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů
 - ochranna okolních pozemků
 - dopravní značení staveniště

 -  osvětlení staveniště
-  informační tabule apod.

27 K 035103001 Zařízení staveniště - pronájem ploch kpl 1,000 30 500,00 30 500,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky jsou zejména náklady na:
-  nájem ploch či objektů pro staveniště.

28 K 039103000 Zařízení staveniště - zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 89 000,00 89 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
- úpravu terénu po staveništi.

D VRN4 Inženýrská činnost 219 600,00
29 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 24 400,00 24 400,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby
- koordinace s pracovníkem BOZP investora.

30 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - kamerová zkouška kpl 1,000 54 900,00 54 900,00
P  Poznámka k položce:

Kamerová zkouška kanalizace TV kamerou, po výstavbě pro kontrolu před předáním díla a před uplynutím záruční doby kvůli kontrole díla.
31 K 043103000R00 Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti kpl 1,000 18 300,00 18 300,00

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivýcm konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.

32 K 043103000R01 Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění kpl 1,000 18 300,00 18 300,00

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.

33 K 043103000R02 Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti kpl 1,000 18 300,00 18 300,00

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.

34 K 043103000R03 Zkoušky bez rozlišení - zkouška únosnosti zemní pláně kpl 1,000 18 300,00 18 300,00

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.

35 K 043103000R04 Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační kpl 1,000 18 300,00 18 300,00

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.

36 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 1,000 12 200,00 12 200,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou náklady na:

 - tlakovou zkoušku vzduchem 0,6MPa, DN 100, včetně zabezpečení konců úseků
 -- tlakovou zkoušku vzduchem 0,6MPa, DN 50, včetně zabezpečení konců úseků

- příprava pro zkoušku těsnosti
37 K 043203003 Rozbory celkem kpl 1,000 18 300,00 18 300,00

P  Poznámka k položce:
- před uvedením nových vodovodů do provozu

38 K 044002000 Revize kpl 1,000 18 300,00 18 300,00

P

 Poznámka k položce:
 Součásti položky jsou náklady na:

 - revize hydrantů
 - signalizačního vedení

 - revize STL
- rezize chrániček.

D VRN5 Finanční náklady 11 000,00
39 K 051002000 Pojistné kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky je zejména:  
- pojištění dodavatele a pojištění díla

D VRN7 Provozní vlivy 91 500,00
40 K 071203000 Provoz dalšího subjektu kpl 1,000 54 900,00 54 900,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - zajištění vjezdu místních obyvatel
 - zajištění vjezdu IZS

 - zajištění dočasné autobusové zastávky apod.
- zajištění asistence správce sití.

41 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kpl 1,000 18 300,00 18 300,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - zpracování realizačního DIO
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a 
dle vyjádření dotčených orgánů.

42 K 072103011 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení kpl 1,000 18 300,00 18 300,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky jsou zejména náklady na: 
- montáž, pronájem  a demontáž dočasných dopravních značek kompletních.

D VRN9 Ostatní náklady 12 200,00
43 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 12 200,00 12 200,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST



26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

SO 100 Objekty pozemních komunikací
SO 101 Místní komunikace
SO 102 Chodník
SO 103 Parkovací stání
SO 104 Sjezdy

SO 105 Plocha pro tříděný odpad
SO 106 Sklad nářadí
SO 107 Víceúčelové hřiště
SO 300 Vodohospodářské objekty
SO 301 Dešťová kanalizace
SO 302 Kanalizační přípojky dešťové kanalizace
SO 303 Retenční nádrž
SO 304 Vodovodní řád
SO 305 Vodovodní přípojky
SO 306 Přeložka přiváděcího vodovodního řádu
SO 307 Přeložka vodovodu - užitková voda
SO 308 Splašková kanalizace
SO 309 Kanalizační přípojky splaškové kanalizace
SO 400 Elektro a sdělovací objekty
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 402 Příprava chrániček pro metropolitní síť
SO 800 Objekty úprav území
SO 801 Sadové úpravy
VON Vedlejší a ostatní náklady
FINANČNÍ PLÁN 39 728 311,32 Kč

Harmonogram prací 
Město Dačice - Výstavba ZTV Za Školou II. Etapa

2022 2023

3 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč

Únor Březen ČervenecLedenČervenec Srpen Květen Červen

4 000 000,00 Kč

Duben

5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč

Září Říjen
Celkem

Listopad Prosinec

2 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč

Srpen

5 228 311,32 Kč



 
SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 
 
Obchodní firma: SATES ČECHY s.r.o.,  
Sídlo:    Radkovská 252, 588 56 Telč, 
IČO:    25172654 
 
 

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH 

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Obchodní firma poddodavatele SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 

Sídlo  Mostní 5552, 760 01 Zlín 

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky 

- Poskytnutí kvalifikace 
- Realizace litého polyuretanového povrchu  

 
 
 
Datum: viz. el. podpis 
 
 
 

______ _____ 
                 Ing. Ivo Šimek 

jednatel 
 
 


