projekt

m‘ 22.17_Stavebni uprava vodovodu a kanalizace Sumavska etapa I., ul. Biezinova, Sumperk —
T

~—+

SMLOUVA O DILO
PROJEKT STAVEBNIHO DILA

22.17_Stavebni uprava vodovodu a kanalizace Sumavska etapa I., ul. Bfezinova, Sumperk — projekt

Cislo: VHZ-2022-904-07

Vodohospodaiska zaiizeni Sumperk, a. s.

se sidlem: Jilova 6, Sumperk, 787 01
IC: 476 749 54
DIC: CZ47674954
zastoupen: Martinem Hozdorou, piedsedou piedstavenstva
zapsan v obchodnim rejstiiku: Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714
bankovni spojeni: ek
¢.u. ***
dale jako ,,Objednatel*
a
Ing. Jan Slesinger
se sidlem: Fibichova 215/15, 679 04 Adamov
IC: 06676359
DIC: CZ9005084242
zapsan/a v obchodnim rejstiku: Zivnostensky list vydal Magistrat mésta Brna, Zivnostensky
urad mésta Brna, ¢.j. MMB/0225233/2018
bankovni spojeni: Frk
C. 0. *F*

dale jako ,,Zhotovitel*

dale jednotlivé jako ,,Smluvni strana“, nebo spole¢né jako ,,Smluvni strany“ uzaviraji v navaznosti
na zadavaci fizeni vefejné zakdzky snazvem ,,22.17_Stavebni tprava vodovodu a kanalizace
Sumavski etapa L., ul. Biezinova, Sumperk — projekt“ realizované Objednatelem (dale jen
,Zadavaci tizeni*), v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,,ObCansky zakonik®), tuto Smlouvu o dilo (dale jen
,»>Smlouva®).

1. Utel a pFtedmét Smlouvy

1.1  Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svij naklad a na své nebezpeéi dilo
pod souhrnnym nazvem ,,22.17_Stavebni iprava vodovodu a kanalizace Sumavska etapa 1.,
ul. Bfezinova, Sumperk — projekt* (dale jen ,,Dilo* nebo ,PInéni“), a to fadné, vcas,
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v rozsahu a kvalité a za ostatnich podminek specifikovanych touto Smlouvou a jejimi ptilohami.

Soucasti PInéni jsou nasledujici dil¢i plnéni:

1.1.1 Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni Stavby v rozsahu prilohy ¢. 13
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjsich piedpist, doplnéné
o neocenény podrobny poloZkovy vykaz vymér Stavby (dale jen ,,vykaz vymér® nebo
»VV“) a 0ocenény podrobny polozkovy rozpocet (dale jen ,,Rozpocet™) (dale jen
souhrnn¢ ,,RPD®).

RPD bude pouzita i pro vybér dodavatele Stavby a jeji realizaci a musi odpovidat
pozadavkim stanovenym vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni pfedmétu verejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Specifikace plnéni:

e opravu vodovodniho Fadu v oblasti ulic Sumavska a Biezinova Vv celkové délce cca 430 m,
stavajici material Seda litina DN 100 a DN 150. Vymeéna za potrubi DN 100 v délce cca 379 m
z tvarné litiny tlakové tridy C 100 DN 100 s min. tL. stény 4,7 mm a s jiSténymi spoji proti
posunu a za potrubi DN 150 v délce cca 51 m z tvarné litiny tlakové tiidy C 64 DN 150
smin. tl. stény 4,0 mm a s jisténymi spoji proti posunu. ReSeni piepojeni stavajicich
navazujicich vodovodnich tadii a pfipojek, feseni uzli. V ramci projektu budou popsany
pozadavky na nahradni zasobovani — suchovod.

e opravu kanalizaéni stoky V oblasti ulic Sumavska a Bfezinova v délce cca 460 m o profilech
kruhovy DN 400 (dl. cca 90 m), a DN 300 (dl. cca 370 m), ktera bude vyménéna potrubim
kamenina s normalni pevnosti o stavajicim profilu, Sachty budou téz vyménény. Soucasti
zakazky je ovétfeni vSech navazujicich profild stok a navrh jejich pfepojeni, pfepojeni ptipojek
a vyfedeni uzlu mezi $achtami $950, $951 a $929. Souéasti zakézky je provedeni aktualniho
monitoringu kanalizace, ptedani objednateli. V piipadé¢ dobrého aktudlniho stavu
kanaliza¢niho potrubi bude zvazena i moZnost bezvykopové sanace kanalizace.

1.1.2 IC-SR - jedna se o stavebni upravy vodovodu a kanalizace a pokud se neméni trasa
nevyzaduji stavebni povoleni ani ohlaseni, inZzenyrska ¢innost bude pfimétené v rozsahu
pro stavebni upravu (dle dohody na vyrobnich vyborech), véetn¢ feSeni majetkopravnich
vztahti k dot¢enym pozemkaim;

1.1.3 Vykon autorského dozoru pri provadéni Stavby (dale jen ,,AD*“) vrozsahu dle
ptilohy ¢. 8 Sazebniku pro navrhovani cen projektovych praci UNIKA. AD bude
pozadovan pro ucely:

- aktivniho a neprodleného feSeni pfipadnych problémt a odchylek zjisténych
pti realizaci Stavby, v¢etné

- Zpracovani potiebnych zmén a dodatktit RPD v digitalni, pfipadné i tisténé forme
pro Objednatele a dodavatele Stavby, a

- posuzovani pfipadnych zmén navrhovanych dodavatelem Stavby;
to v8e v souladu se specifikaci uvedenou v zadavacich podminkach k Zadavacimu fizeni.

Cena za jednu hodinu vykonu AD je stanovena ve vysi 1 100,- K& bez DPH a zahrnuje v sobé
veskeré naklady souvisejici s vykonem AD, v¢etné dopravného z a na misto staveniste.

1.2  Podrobngjsi specifikace nékterych poskytovanych dil¢ich plnéni:

1.2.1 VV bude zpracovan na zakladé RPD pro vSechny ¢asti Stavby v ¢lenéni pro vSechny
profese a oddily a nebude zasadné obsahovat agregované polozky typu ,komplet®,
pokud to neni zcela nevyhnutelné. VV bude dale zpracovan tak, aby byly snadno
vycislitelné zvlast ndklady Stavby hrazené podle pfislusnych obecné platnych
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aucinnych ptedpist z investi¢nich prostiedkd a zvlast' naklady hrazené z provoznich
prosttedktl, resp. aby byl podkladem pro snadné zatfidéni jednotlivych casti Stavby
do majetku Objednatele podle piislusnych obecné platnych a udinnych predpist.
VV bude zpracovan zdsadné s pouzitim cenikovych polozek a metodiky RTS aktudlni
cenové urovné, kde RTS je rozpocétovaci program spolecnosti RTS, a. s., Brno.

Vykaz vymér a rozpocet stavby bude rozsifen o polozku rezervy pro neptedvidatelné
kolize, kterd bude vlozena tak, aby byla automaticky vypocitdna pozadovana vyse
rezervy. Tato vySe bude 10% z veSkerych nakladii stavby, tudiZ nejen ze stavebnich
objektd, ale i z vedlejsich rozpoctovych nékladt a ostatnich naklada.

Vykaz vymér bude mimo jiné obsahovat pozadavky na provedeni a dodani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, dodani zkousek tésnosti aj. vhodné soucasti odkazem
na to, Ze piredmétem je vodohospodaiské dilo.

Pii zpracovani dokumentace budou respektovany technické standardy zadavatele zvefejnéné na
www.vhz.cz a pozadavky dle jednani a vyjadifeni. Zhotovitel provede obhlidku a lokalizaci
stavajicich potrubi, Sachet a napojeni, zajisti vyty¢eni kanalizace a paralelniho vodovodu v terénu s
geodetickym zaméienim polohy a hloubek, v ptipadé potfeby vytyceni i dal$ich podzemnich siti.
Hloubky uvedené v LIDS/GIS SPVS a.s. jsou pouze orientalni, je nutné je ovéFit geodetickym
zaméfenim. Soucasti zakazky je i provedeni aktualniho monitoringu kanalizace a jeho predani
objednateli. Zhotovitel zorganizuje min. 2 vyrobni vybory - na pocatku zpracovavani, kde bude
upfesnéno zadani a dal§i podrobnosti, a pied dokon¢enim PD - za Ucasti zadavatele, provozovatele,
zéstupch mésta Sumperka a piipadné dalsich dotéenych subjekti.

V ramci inzenyrské cinnosti se projektant zavazuje informovat dotCené obcCany v dotcenych
nemovitostech o pldnované stavebni Uprave siti formou informacnich dopist.

Projekt stavebni upravy vodovodu a kanalizace bude koordinovan s projektem revitalizace oblasti,
jejimz investorem je mésto Sumperk. Stavebni uprava vodovodu bude na pozemku 529/4 v k.u. Dolni
Temenice navrzena v koordinaci s planovanou ptelozkou vodovodu dle aktualnich moznosti a dohod
na vyrobnich vyborech ¢i v ramci dal$i komunikace.

1.3.2 AD bude Zhotovitelem vykonavan v nasledujicim rozsahu:
a) obecné v rozsahu potiebném pro plynulou realizaci Stavby,

b) ucast pti prohlidce Stavenis$té v ramci vybérového fizeni na dodavatele Stavby,
svolané Objednatelem (bude-li Objednatelem ptizvan), véetné zodpovézeni dotazi
uchazecu tykajicich se Stavby,

C) ucast kompetentni osoby Zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech Stavby
a na pripadnych mimotadnych jednanich tykajicich se realizace Stavby,

d) kontrola souladu realizace Stavby a RPD, upozoriovani na piipadné odchylky
(i vaci PSP),

e) aktivni a neprodlené feSeni piipadnych problémi a odchylek zjisténych pfi
realizaci Stavby, vetné zpracovani potiebnych zmén a dodatkti RPD, posuzovani
ptipadnych zmén navrhovanych dodavatelem Stavby, pribézného vedeni evidence
takovych dodatkli, zmén a =zapisi a prubézného predavani této evidence
Objednateli a dodavateli Stavby v digitalni, ptipadné i ti§téné formé,

Strana 3


http://www.vhz.cz/

projekt

m‘ 22.17_Stavebni uprava vodovodu a kanalizace Sumavska etapa I., ul. Biezinova, Sumperk —
T

1.5

1.6

1.7

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

~—+

f) acast pii zavérecné kontrole vad Stavby ¢i jeji Casti pied jeji kolaudaci ¢i jingm
ufednim povolenim zahajeni provozu a pfed jejim pfevzetim Objednatelem,

g) ucast pti mistnim Setfeni v ramci kolauda¢niho ¢i obdobného fizeni Stavby ¢i jeji
¢asti, pti kontrole odstranéni vad zjisténych pii takovém fizeni,

h) technicka pomoc Objednateli pii zavéreéném vyuctovani Stavby ¢i jeji Casti a
jejim zatfidéni do majetku Objednatele.

Ve vSech pripadech, kdy je vySe uvedena tucCast Zhotovitele, rozumi se aktivni
kvalifikovana ucast, pfispivajici k feSeni pfipadnych problému konkrétni faze vzajemné
spoluprace.

1.4 Soucasti PInéni je rovnéz:
1.4.2 kontrola veskerych podkladii ptedanych Objednatelem potiebnych pro realizaci Dila,

1.4.3 zjisténi vSech skuteCnosti v misté Stavby, pfipadné i jinde, potfebnych k fadnému
plnéni jednotlivych dil¢ich plnéni,

1.4.4 veskeré dalsi prace, prizkumy, zaméteni, Cinnosti a ukony potiebné pro realizaci
Plnéni, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté a jinym
okolnostem plnéni mohl a m¢l predpokladat.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli PInéni za podminek uvedenych v této Smlouvé
ve sjednaném druhu, rozsahu, jakosti a Case. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo S maximalni
uspornosti a optimalizaci navrhovanych konstrukei ¢i jinych feSeni tak, aby bylo dosazeno
hospodarnych naklada na provedeni a provoz Stavby.

Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnéni poskytnuté v souladu stouto Smlouvou cenu
sjednanou v této Smlouvé.

Ucelem této Smlouvy je zajisténi zpracovani projektové dokumentace pro realizaci Stavby tak,
aby provoz Stavba, vyhovoval ucelu Stavby, viem bezpecnostnim a jinym platnym ptedpisim
souvisejicim s danou Stavbou a pozadavkiim Objednatele.

2 Cena Dila

Celkova cena Dila cini 301 700,- K¢ bez DPH. Blizsi cenova specifikace jednotlivych dil¢ich
plnéni je uvedena v Piiloze ¢. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje a ujistuje Objednatele, ze cena Dila jiz v sobé zahrnuje veskeré
naklady Zhotovitele spojené s plnénim jeho zavazkl dle této Smlouvy (naklady na veskeré
prace, sluzby, vykony a ¢innosti, které jsou tfeba k fadnému provedeni a dokonceni Dila),
a ze jsou V ni zahrnuty mj. naklady p¥imé a nepiimé, zisk, poplatky, naklady vedlejsi. Tato cena
je cenou konec¢nou, nejvySe piipustnou a nemize byt zménéna.

Kcené Dila, resp. k cenam dil¢ich pInéni, bude Zhotovitelem pftipoctena DPH podle
ptislusnych obecné platnych predpisi ve vysi platné ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.
Pokud se v piipadé¢ uvedené¢ho plnéni bude jednat o plnéni v rezimu pifeneseni danové
povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty v platném znéni, DPH Zhotovitelem pfipocitana nebude.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze s vyjimkou plnéni dodate¢nych vyslovnych pozadavki
Objednatele na zvyseni rozsahu ¢i kvality Plnéni oproti této Smlouve nebude uplatiovat thradu
tzv. vicepraci.

Cena pfipadnych vice- a mén€praci bude stanovena na zdklad€ cen obdobnych plnéni
uvedenych v této Smlouvé, nebude-li to mozné, pak na zéklad¢ cen piislusnych plnéni
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stanovenych podle publikace ,,Sazebnik pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci
a inzenyrskych c¢innosti, UNIKA, Praha“, v poslednim vydani, vztazeném ke dni ocenéni
takovych vice- a ménépraci.

2.8 Pro ucely této Smlouvy je vyslovné stanoveno, Ze se ¢innosti podle ni vykonavané, cena Plnéni
ani jiné aspekty Plnéni nefidi Vykonovym a honorarovym fadem CKAIT.

3 Platebni podminky

3.3 Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu dil¢ich plnéni na zakladé Zhotovitelem vystavenych
a Objednateli dorucenych faktur nasledovne:

3.3.2 Cenu za dil¢i pInéni dle ¢l. 1.2.1 této Smlouvy + pfislusnou DPH uhradi Objednatel
na zaklade dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit
nejdiive po predani RPD (véetné VV a Rozpoctu) Objednateli coz bude ze strany
Objednatele potvrzeno piislusnym Piedavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akcepta¢nim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

3.3.3 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.2 této Smlouvy + piislusnou DPH uhradi Objednatel na
zakladé dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit
nejdidve po piedani po fadném poskytnuti IC-SR Objednateli, coz bude ze strany
Objednatele potvrzeno piislusnym Piedavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akceptaénim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

3.3.4 Cenu za dil¢i pInéni dle ¢l. 1.2.3 této Smlouvy + pfislusnou DPH uhradi Objednatel
na zaklad¢ faktur — danovych doklada, které je Zhotovitel opravnén vystavit nejdiive
po uplynuti kalendainiho meésice, vnémz byl AD vykonavan a po vystaveni
ptislusného Akceptacniho protokolu dle ¢l. 4.11.

3.4 Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad nejdéle do 15 dni ode dne uskute¢néni
zdanitelného plnéni, pficemz za den uskute¢néni zdanitelného plnéni bude povazovan den
vystaveni pfislusného Akceptacniho protokolu Objednatelem za piislusné diléi pInéni, které je
predmétem fakturace.

3.5 Splatnost danovych doklada vystavenych Zhotovitelem bude ¢init 15 kalendainich dnti ode dne
jejich vystaveni Zhotovitelem, stim, Ze Zhotovitel je povinen danovy doklad odeslat
Objednateli nejpozdéji do 3 kalendainich dnti ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni
se spInénim této povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost daiiového dokladu.

3.6  Zhotovitel zaSle daniovy doklad spolu s veSkerymi poZzadovanymi dokumenty Objednateli
doporu¢enym dopisem. Zasilaci adresa pro doruceni datiového dokladu Objednateli je sidlo
objednatele.

3.7 Danovy doklad musi obsahovat nalezitosti fadného danového dokladu podle piislusnych
pravnich predpist, zejména pak zdkona o dani z ptidané hodnoty, v platném a G¢inném znéni
a dale nize uvedené udaje:

¢islo Smilouvy,

udaj o zapisu Objednatele v obchodnim rejstfiku,

udaj o zapisu Zhotovitele v obchodnim rejstiiku, je-li v ném zapsan,
platebni podminky v souladu se Smlouvou,

oznaceni Dila a oznaceni fakturovaného dil¢iho plnéni s odkazem na pfisluSnou cast
Smlouvy,

soupis dil¢iho plnéni.
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Ptilohou kazdého vystaveného dokladu je kopie Protokolu o pfedani a prevzeti ptislusného
dilc¢iho pInéni a kopie piislusného Akceptacniho protokolu za fakturované dil¢i plnéni
vystaveného Objednatelem.

Kazdy danovy doklad bude vybaven Krycim listem s piehledem fakturovanych dil¢ich
plnéni od pocatku PInéni a zbytek do vyse celkové ceny Plnéni.

Posledni faktura musi navic obsahovat:
- Vtextu nebo jako piilohu: prehled predchozich plateb ceny Dila,
- Vtextu nebo jako pfilohu: ptehled pozastavek.

V pfipadé, ze danovy doklad nebude mit odpovidajici nalezitosti nebo nebude vystaven
vsouladu stouto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve lhuté splatnosti zpét
k doplnéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni s jeho uhradou. Lhuta splatnosti dle ¢l. 3.3
pocina béZet znovu od vystaveni doplnéného/opraveného danového dokladu Zhotovitelem,
s tim, Ze Zhotovitel je povinen tento doplnény/opraveny danovy doklad odeslat Objednateli
nejpozdéji do 3 kalendainich dnii ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této
povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost tohoto danového dokladu.

3.9 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zalohy a Zhotovitel neni opravnén pozadovat
b&hem provadéni Dila pfimétenou ¢ast ceny Dila vzhledem k vynalozenym nakladdm.

3.10 Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou béhem provadéni Dila oproti této Smlouvé
provedeny, nebudou Zhotovitelem uc¢tovany a cena za tyto prace, dodavky nebo sluzby
urc¢ena dle ¢l. 2.5 bude od ceny Dila odeétena.

4  Doba, misto a podminky poskytnuti Plnéni
4.3.2 1C-SR dle této Smlouvy:
a) tisténa forma:

- po 5 uplnych kopiich vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadieni
dotcenych osob,

- originaly vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadfeni dotCenych
osob a dale original piislusného spravniho rozhodnuti, vSe s pofadovymi
¢isly vSech uvedenych dokladi a jejich tisténym seznamem.

b) digitdlni forma v po¢tu 1 CD (DVD) se seznamem dokladt dle pfedchoziho
¢lanku ve formatu *.xls a s naskenovanymi doklady ve formatu *.pdf nebo *.jpg
v rozliseni min. 400 px/inch.

4.3.3 RPD dle této Smlouvy:

a) tisténa forma v pocétu 6 Cislovanych pare; vSechna paré budou na celkovych
deskach a na kazdé ptiloze potvrzena origindlem autorizacniho razitka a originaly
podpist Zhotovitele.

b) digitalni forma v poétu 1 CD (DVD).
4.3.4 VYV jako soucast RPD dle této Smlouvy:
a) tisténa forma v poctu 1 ¢islovanych pare,

b) digitalni forma v po¢tu 1 CD; digitalni formou se rozumi soubor ve formatu * xls
s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS a profese, zpracovany podle vykazu vymér

Tvvr

pro XP.
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4.3.5 Rozpocet jako soucast RPD dle ¢l. 1.3.6 této Smlouvy:
C) tisténa forma Vv poctu 1 ¢islovanych pare,

d) digitalni forma v poétu 1 CD; digitalni formou se rozumi soubor ve formatu *.xls
s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS a profese, zpracovany podle vzoru

sv v

pro XP.

4.3.6 Veskeré casti RPD predavané v digitalni formé mohou byt predany na spolecném
jednom CD. Digitalni formou obecné Se rozumi Gplny soubor digitalnich souboru
obsahové totoznych s tisténou formou, v originalnich digitalnich formatech programu,
v nichz byly vytvoreny (véetné formatu *.dwg v ptipad¢ vykresové dokumentace),
bez jakéhokoliv omezeni jejich editovatelnosti; pro soubory vytvofené v programech
ve formatu *.dwg je podminkou jejich plna kompatibilita s AutoCAD 2008; soubory
na digitalnim nosi¢i budou uspofadany shodné s tisténou formou a vystizné
pojmenovany. Digitalni soubory vykresi budou soub&zné ptedany ve formatu *.pdf
nebo *.jpg v rozliseni min. 400 px/inch.

4.4  Zhotovitel je povinen predat Objednateli Plnéni/dil¢i plnéni bezvadné, kompletni, v mistech
plnéni dle této Smlouvy a Vv terminech stanovenych v Harmonogramu plnéni, ktery tvofi Ptilohu

v

¢. 1.

45 Jednotliva dil¢i plnéni budou povazovana z hlediska termind za splnénad V nasledujicich
ptipadech:

452 RPD (vcetné VV a Rozpoctu): pfedanim Objednateli nejpozdé€ji v terminu dle Prilohy
¢. 1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel v pribéhu akcepta¢niho fizeni opravnéné
vyhrady vici jejimu obsahu, kvalité ¢i formé zpracovani ve lhtté 30 kalendarnich dni
od jejiho pfedani,

45.3 IC-SR: piedanim pare originalti dokladii véetné originalu stavebniho povoleni nebo
souhlasu s provedenim ohlasené Stavby Objednateli nejpozdé€ji v terminu dle Ptilohy
¢.1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel opravnéné vyhrady vici jejich obsahu
ve lhaté 15 kalendainich dni od jejiho pfedani a/nebo nepoda-li kterykoliv z i¢astnikt
stavebniho fizeni fadné a véasné odvolani proti vydanému stavebnimu povoleni nebo
souhlasu s provedenim ohlaSené Stavby z dtvodd spocivajicich v nesplnéni
povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. V piipadé€ stavebni upravy pfedanim vSech
kompletnich dokladi nezbytnych k realizaci dila.

454 Vykon AD: odstranénim posledni zvad Stavby uvedenych v Protokolu o piedani
a prevzeti stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, poskytnutim podkladd
dodavateli Stavby pro zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni k predani
a prevzeti dokoncené Stavby, nejpozdéji vsak uplynutim 60 dni ode dne podpisu
Protokolu o ptedani a pirevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na strané Zhotovitele.

Skute¢nost, ze jednotliva dil¢i plnéni byla splnéna Vv terminech uvedenych vtomto ¢l. 4.3,
nezakladd pravo Zhotovitele na vystaveni akceptacnich protokold ze strany Objednatele
dle ¢l. 4.8. Dilo, resp. jednotliva dil¢i plnéni se povazuji za dokoncena (ve smyslu § 2605
obc¢anského zakoniku) az v okamziku vystaveni akceptaénich protokol ze strany Objednatele
s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

4.6 Mistem predani vSech hmotnych vystupt dil¢ich plnéni je sidlo Objednatele. Mistem plnéni
vykonu AD je Staveni$té Stavby — v piipadé feSeni pfipadnych problému a odchylek zjisténych
pii realizaci Stavby a sidlo Zhotovitele — v pfipadé zpracovani potfebnych zmén a dodatkd
jednotlivych dil¢ich plnéni.
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4.7 Podstatné odchylky od sjednaného plnéni oproti této Smlouve, jimiz se rozumi zejména zména
ceny Plnéni, zména rozsahu Plnéni ¢i zména termini Plnéni mohou byt feSeny pouze
pisemnymi dodatky k této Smlouvé. Nepodstatné zmény rozsahu Plnéni, tzn. zmény, které
nemeéni rozsah Plnéni, nezvySuji cenu Plnéni a/nebo neméni terminy Plnéni oproti této Smlouve,
mohou byt feseny i pisemnymi zapisy Objednatele ¢i Zhotovitele, vzdy vSak vyzaduji pisemny
souhlas druhé Smluvni strany.

4.8 Zhotovitel je povinen k pfedani a pievzeti dil¢ich vyzvat Objednatele nejméné 3 pracovni dny
pfedem, nebude-li dohodnuto jinak, a umoznit Objednateli kontrolu uplnosti, kvality
a funk¢nosti predavaného plnéni.

4.9 O predani a prevzeti dil¢ich plnéni bude sepsan Piedavaci protokol, jehoz vzor je obsaZzen
v Ptiloze ¢. 4, ktery v8ak neznamena akceptaci pfedaného plnéni nebo jeho ¢asti Objednatelem.

410 Po prevzeti dilctho plnéni Objednatel zahaji akceptacni fizeni dil¢iho plnéni. V piipadé,
ze Objednatel dil¢i plnéni akceptuje, potvrdi Objednatel tuto skute¢nost podpisem Akceptacniho
protokolu, jehoz vzor tvoti Pfilohu ¢. 5 této Smlouvy s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad®.
Podpisem Akcepta¢niho protokolu Objednatelem s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad® se ma
za to, ze Objednatel pfijal dil¢i plnéni a uznal je tak za tadné a bezvadné. Vystaveni
Akceptacniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“ nemda vliv na odpoveédnost
Zhotovitele za ptipadné vady dil¢iho plnéni ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecné platnych
a ucinnych predpist.

411 V ptipadé, Ze Objednatel shleda v ptedaném dil¢éim plnéni vady, Objednatel oznaci
v Akceptaénim protokolu vztahujicim se k takovému piedanému dil¢imu plnéni dolozku
»Akceptovano s vyhradami®. Zhotovitel je poté povinen odstranit vytknuté vady dil¢iho plnéni
nejpozdéji do 10 dni ode dne vystaveni takového Akceptacniho protokolu Objednatelem.
Po odstranéni vytknutych vad bude provedeno nové akceptaéni fizeni dle pfedchoziho ¢lanku.
Bude-li nutno do ptedaného dil¢iho plnéni zapracovat pfipominky a/nebo podminky obsazené
v zavaznych rozhodnutich, stanoviscich ¢i souhlasech spravnich organti, Objednatel vystavi
Akceptacéni protokol vztahujici se k takovému dil¢imu plnéni pouze tehdy, budou-li
tyto ptipominky a/nebo podminky zapracovany.

4.12 V pripad€, ze Objednatel dil¢i plnéni pfevezme, prestoze bude pii piedani vykazovat zjevné
vady, uvede Objednatel tuto skute¢nost do Akcepta¢niho protokolu. Uvedeni této skutecnosti
do Akceptaéniho protokolu se povazuje za uplatnéni zjevnych vad ve smyslu § 2605
obcanského zakoniku. Objednatel je opravnén odmitnout pfijeti vadného dilcitho plnéni,
a to dolozkou ,,Neakceptovano®. Zhotovitel je povinen ve lhaté 10 kalendainich dnt ode dne
odmitnuti ptevzeti takového vadného dil¢iho plnéni Objednatelem, resp. ode dne vystaveni
Akceptaéniho protokolu, v némz budou uvedeny zjevné vady, dodat dil¢i plnéni bezvadné s tim,
ze bude provedeno nové akceptacni fizeni, pro néz plati ustanoveni ¢l. 4.8 az 4.10 obdobné.

4.13 Akceptaéni protokol za vykon AD za piedchozi kalendaini mésic vystavi Objednatel na zadost
Zhotovitele, ptfiCemz Zhotovitel je opravnén o vystaveni Akceptacniho protokolu pozadat
nejdiive prvni den nasledujiciho kalendainiho mésice. Zavére¢ny Akceptaéni protokol za vykon
AD vystavi Objednatel den nasledujici po odstranéni posledni z vad Stavby uvedenych
v protokolu o piedani a prevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nejpozdéji vSak den nasledujici po uplynuti 60 dni ode dne podpisu protokolu o predani
aprevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, neleZi-li divody neodstranéni
takovych vad na stran¢ Zhotovitele.

4.14 Budou-li soucasti predavaného dil¢iho plnéni navody (manualy) k pouziti, doklady, osvédceni
a dokumenty, které se k realizovanému plnéni vztahuji a jeZ jsou obvyklé, nutné ¢i vhodné
Kk pfevzeti a k vyuziti dil¢iho plnéni, budou tyto zpracovany v Ceském jazyce a Objednateli
budou predany spolu s predavanym dil¢im plnénim, k némuz se vztahuji. Timto se stavaji jeho
vyluénym vlastnictvim.
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5  Prechod vlastnictvi, odpovédnost za vady, zaruka

5.3 Vlastnictvi k hmotnym vysledkiim poskytnutého PInéni, tj. K RPD (dale jen ,,pfedmét Plnéni®)
prechazi na Objednatele dnem piedani a prevzeti pfislusného dil¢iho plnéni ve smyslu ¢l. 4.3
Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na piedmétu Plnéni do okamziku vystaveni
ptislusného Akceptaéniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad”“. Zhotovitel
souhlasi, aby Objednatel pfedmét Plnéni vyuzival a byl nositelem veskerych prav s nim
spojenych. Autorska prava jsou fesena ve smyslu ¢l. 5.15 této Smlouvy.

5.4  Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét Plnéni bude mit vlastnosti vymezené touto Smlouvou
a bude zptsobily bezvadné plnit ucel, k némuz byl vytvoten, Ze bude pln€ zplsobily pro pouZziti
ke smluvenému ¢i obvyklému ucelu, bude odpovidat sjednané specifikaci, bude bez faktickych
vad a pravnich vad a bude splnovat veskeré naroky a pozadavky ceského pravniho fadu.

5.5 Zhotovitel prohlasuje, ze pfedmét PInéni nebude mit zaddné pravni vady, zejména ze
a) nebude zatiZen pravy tietich osob,

b) Objednatel bude opravnén pfedmét Plnéni uzivat a umoznit jeho uzivani dale tretim osobam
na uzemi celého svéta, aniz by byl povinen uzavirat s tfetimi osobami zvlastni smlouvy
a aniz by mu vugéi tfetim osobam vznikaly jakékoli jiné zavazky.

5.6  Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na pfedmét PInéni v trvani 72 mésict ode dne pievzeti
ptislusného dil¢iho plnéni, Vv jehoz ramci byl pfedmét Plnéni vytvoien, a jeho nasledné
akceptace, tj. ode dne vystaveni pfislusného Akceptacniho protokolu vztahujiciho se k danému
dil¢imu plnéni s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“. Zhotovitel odpovida za jakoukoliv vadu,
jez se vyskytne v dobé trvani zaruky. Zaru¢ni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel
nemize predmét Plnéni uzivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.

5.7 Veskeré vady (at’ uz vady, které ma predmét Plnéni v okamziku jeho piedani Objednateli
¢ivady zaruéni) budou uplatnény Objednatelem u Zhotovitele pisemnou formou, ve lhuité
30 dntt ode dne jejich zjisténi, pfi¢emz za pisemnou formu bude rovnocenné povaZovan
doporu¢eny dopis odeslany na adresu sidla Zhotovitele uvedenou v zahlavi této Smlouvy nebo
reklamaéni dopis odeslany elektronickou poStou na e-mailovou adresu kontaktni osoby
Zhotovitele uvedenou v Ptiloze ¢. 3 této Smlouvy nebo na jinou adresu uvedenou v Piedavacim
protokole.

5.8 Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o moznych negativnich disledcich
a/nebo vlivech, které mohou vyvolat reklamované vady.

5.9 Zhotovitel je povinen odstranit nahlasené vady bezplatné, bezodkladné od jejich pisemného
oznameni, nejpozdeji v8ak ve lhité 5 pracovnich dni od obdrzeni tohoto pisemného oznameni.
Pokud Zhotovitel prokaze, ze lhtita k uplnému odstranéni reklamované vady je zjevné
nepiimétena, je povinen ve stanovené lhité provést takova opatfeni, ktera odvrati nebezpeci
vzniku dalsi Skody a bezodkladné pokracovat v Giplném odstranovani reklamované vady tak, aby
vada byla odstranéna ve 1htté, ktera bude s Objednatelem pisemné dohodnuta, a pokud nebude
dohodnuta, ve 1hiité bez zbyte¢ného odkladu.

5.10 O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel zapis, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede davody, pro které odmita uznat vadu za odstranénou. Neodstrani-li Zhotovitel vady
ve lhaté uvedené v €l. 5.7 této Smlouvy, nebo oznami-li Zhotovitel pied uplynutim této lhity
Objednateli, Ze vady neodstrani, je Objednatel opravnén

a) odstoupit od této Smlouvy, nebo

b) pozadovat slevu, a to ve vysi ceny vadné poskytnutého Plnéni; byla-li jiz cena uhrazena,
vraceni ceny odpovidajici vysi slevy.

Soucasné je Objednatel opravnén poveétit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu, pri¢emz veskeré takto vzniklé naklady na odstranéni vady uhradi Objednateli
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Zhotovitel. Objednatel mize pouzit k thrad¢é téchto nakladi pozastavky zadrzené ve smyslu
¢l. 3.8 Smlouvy.

5.11 V ptipadé, ze Zhotovitel bude v souladu s touto Smlouvou povinen vratit Objednateli cenu
vadné poskytnutého Plnéni, je povinen vystavit a zaslat Objednateli opravny danovy doklad.
Opravny danovy doklad je Zhotovitel povinen vystavit nejdéle do 5 dnu od data,
kdy se 0 povinnosti vratit cenu dozvédél. Lhuta splatnosti vraceni ceny Zhotovitelem
je stanovena na 14 dnti od data vystaveni opravného danového dokladu Zhotovitelem.

5.12 Nebyla-li do okamziku uplatnéni reklamace uhrazena cela cena Plnéni, Objednatel neni
v prodleni s thradou ceny az do vyfeSeni reklamace.

5.13 V ptipad¢, Ze Zhotovitel neuznd reklamovanou vadu, rozhodne o opravnénosti reklamace
nezavisla tfeti osoba, uréena na zakladé dohody Smluvnich stran, a Zhotovitel se timto zavazuje
uhradit Objednateli veskeré ndklady, které mu vznikly opozdénym odstranénim opravnéné
reklamované vady. Pokud nedojde k dohod¢ mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle prvni véty,
ma Objednatel pravo urcit nezavislého soudniho znalce zapsaného v seznamu ve smyslu zékona
¢. 36/1967 Sb., o znalcich a tlumocnicich, v platném a G¢inném znéni, ktery s konecnou
platnosti rozhodne o opravnénosti reklamace. Vybér (urCeni) tohoto soudniho znalce
Objednatelem se Zhotovitel zavazuje akceptovat. Odménu a dalsi ndklady nezavislé tieti osoby
a nezavislého soudniho znalce podle tohoto ¢lanku se zavazuje uhradit Zhotovitel.

5.14 Veskeré Cinnosti nutné ¢i souvisejici s reklamaci vad ¢ini Zhotovitel sdm na své naklady
Vv soucinnosti s Objednatelem a v jeho provozni dob¢ tak, aby svymi ¢innostmi neohrozil nebo
neomezil ¢innost Objednatele.

5.15 Uplatnénim naroku z odpovédnosti za vady neni dotCen narok Objednatele na nahradu Skody
souvisejici s vadnym plnénim Zhotovitele, zejm. ve smyslu § 159 odst. 2 stavebniho zakona.

5.16 Objednatel si vyhrazuje pravo ptevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vuéi Zhotoviteli
na teti subjekty. Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi.

5.17 'V pripadé, ze Dilo ¢i jakakoliv jeho ¢ast napliuje znaky autorského dila podle autorského
zakona (zakon ¢. 121/2000 Sb.), prohlasuje Zhotovitel, Ze disponuje s majetkovymi pravy
autora a je opravnén k poskytnuti licence k uzivani tohoto Dila vSemi zptisoby dle § 12
autorského zakona. Pfedanim dila Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli vyhradni,
Casové a teritoridlné neomezenou a pievoditelnou licenci kuzivani Dila vSemi zpusoby
autorskym zakonem predvidanymi. Tato licence se poskytuje jako beziplatnd. V ptipadé€, Ze by
se pozdégji toto prohlaSeni Zhotovitele ukazalo jako nepravdivé, nebo poskytnutim licence
kDilu by byla dotéena autorska prava tretich osob, je Zhotovitel povinen zajistit
pro Objednatele poskytnuti nebo postoupeni opradvnéni k vykonu prava Dilo uzit ze strany
tietich osob na své naklady, pfipadné nést veskeré vydaje Objednatele s tim spojené a uhradit
mu tim piipadné zptisobenou Skodu.

6  Dalsi zavazky Smluvnich stran pii plnéni Smlouvy

6.3 Zhotovitel prohlasuje, ze je autorizovanou osobou podle obecné platnych a u¢innych predpist
Vv rozsahu odpovidajici rozsahu Plnéni dle této Smlouvy.

6.4  Pii poskytovani PInéni je Zhotovitel povinen respektovat zejména:
6.4.2 podklady poskytnuté Objednatelem dle této Smlouvy,

6.4.3 hledisko hospodarné realizace Stavby a hledisko hospodarného a bezpe¢ného provozu
dokoncené Stavby,

6.4.4 obecné platné a u¢inné pravni predpisy na tizemi Ceské republiky a jejich tzemnich
jednotek, ptipominky a podminky vznesené dotéenymi organy statni spravy a jinymi
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ucastniky tzemniho a stavebniho fizeni, pfislusné technické, hygienické, protipozarni
a jiné relevantni predpisy, véetnd piislusnych CSN; v piipadé CSN se pro ucely této
Smlouvy povazuji za zavazné i ty CSN, které jsou obecné deklarovany jako zcela
¢i zEasti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak;

6.4.5 hledisko kontinuity provozu Objednatele béhem realizace Stavby, a to jak v arealu
Stavby (mimo vlastni Stavbu), tak i na vlastni Stavbé a jejim Stavenisti,

6.4.6 ostatni pokyny Objednatele vydané v souladu s touto Smlouvou.

6.5 Zhotovitel je povinen plnit fadné a ve stanoveném terminu své povinnosti vyplyvajici z této
Smlouvy a postupovat pii jejich plnéni svédomité a s fadnou a odbornou péci. Zhotovitel
je povinen informovat neprodlené Objednatele o vSech skute¢nostech majicich vliv
na poskytovani Plnéni dle této Smlouvy a véas pisemné upozornit Objednatele na ziejmou
nevhodnost jeho pokynt, jejichz nasledkem muze vzniknout Skoda nebo nesoulad se zakony
nebo obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a vyzadat si pokyny Objednatele k pokratovani
v realizaci Dila. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornéni trva na svych pokynech,
Zhotovitel neni opravnén od této Smlouvy odstoupit, neodpovida vSak za jakoukoli Skodu
vzniklou v této pfi¢inné souvislosti. Dojde-li v disledku upozornéni Zhotovitele k preruseni
praci na provadéni Dila a vzniknou-li v disledku toho Zhotoviteli jakékoli naklady, jdou tato
naklady K tizi Zhotovitele a Zhotovitel neni opravnén si je jakkoli na Objednateli narokovat.
Zhotovitel prohlasuje, ze si tyto pfipadné naklady (v¢etné $kod) jiz zohlednil v cené Dila
pted uzavienim této Smlouvy.

6.6  Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nasledky takovych jeho rozhodnuti
a ukont, které jsou zjevné neucelné, mohly by Objednateli zptisobit finanéni ¢i jinou Gjmu,
které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotcenych pravnickych ¢i fyzickych osob nebo
instituci, mohly by ohrozit terminy Plnéni stanovené touto Smlouvou, nebo vyvolat zménu
v cené¢ Plnéni. Zhotovitel se zavazuje rovnéz neprodlené¢ pisemné informovat Objednatele
0 eventualnich vadach a nekompletnosti podkladi pfedanych mu po uzavieni této Smlouvy
Objednatelem. Ustanoveni ¢l. 6.3 plati v tomto piipadé obdobné.

6.7 Zhotovitel se dale zavazuje:

a) pozadat vCas Objednatele o potfebnou soucinnost za ucelem fadného plnéni této
Smiouvy,

b) na vyzadani Objednatele se zucCastnit osobni schizky, pokud Objednatel pozada
0 schiizku nejpozdéji 5 pracovnich dni ptedem. V mimofadné naléhavych piipadech
je mozno tento termin po dohod& obou Smluvnich stran zkratit.

6.8  Zhotovitel je povinen povéfit plnénim zavazkl z této Smlouvy pouze ty své pracovniky, ktefi
jsou k tomu odborn€ zpisobili. Zhotovitel je opravnén vyuZzit pro poskytovani Plnéni
poddodavatele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje
takovy souhlas bezdlivodné neodeptit. V pripadé jeho odepfeni vSak neni Zhotovitel opravnén
takovou poddodavku udélit. Za plnéni poddodavatele odpovida Zhotovitel spole¢né a nerozdilné
s poddodavatelem.

6.9 Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi uvedenymi
VvV této Smlouveé a v piislusnych pravnich a technickych predpisech, je Objednatel opravnén
pozadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé¢ vady a provadél Dilo fadnym zplisobem.
Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v pfimétené 1hité k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude
takovy postup povazovan za podstatné poruSeni Smlouvy a Objednatel je ztohoto divodu
opravnén odstoupit od Smlouvy.

6.10 Objednatel se zavazuje zajistit pracovnikim Zhotovitele béhem poskytovani Plnéni, je-li
to nezbytné, prfistup na piislusna pracovisté Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
v objektech Objednatele piislusné bezpecnostni piedpisy. Pti plnéni této Smlouvy v objektech
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Objednatele musi Zhotovitel v maximalni mife respektovat nutnost zajisténi neruseného uzivani
objektl jejich uzivateli.

6.11 Objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou poskytnout Zhotoviteli
potfebnou soucinnost a Zhotovitelem pozadované informace a podklady k fadné a vcasné
realizaci Plnéni. Objednatel se nejpozdéji do 5. pracovniho dne (véetn€) od vyzadani
Zhotovitele pisemné vyjadii ke skuteCnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v fadné
a vCasné realizaci Plnéni. V ptipadé prodleni Objednatele s vyjadienim ve shora uvedené
nebo v jiné dohodnuté 1hité je Zhotovitel opravnén o dobu takového prodleni posunout termin
poskytnuti pfislusného dil¢iho pInéni, nema vsSak pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet
Objednatele.

6.12 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly realizace Plnéni, resp. dil¢ich
plnéni, i pfed jejich prfedanim Objednateli. Zhotovitel i jeho pracovnici musi respektovat
kontrolni ¢innost Objednatele pfijimanim uc¢innych opatieni bez prodleni. Neprovedeni kontroly
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpoveédnosti za piripadné vady poskytnutého Plnéni.
Objednatel je opravnén povétit kontrolni ¢innosti nad Plnénim poskytovanym Zhotovitelem
treti osobu. Toto povéteni nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za kvalitu vlastniho Plnéni.

6.13 Zhotovitel je po celou dobu vykonu AD opravnén Cinit zapisy do stavebnich denikli (SD)
Stavby, av8ak pouze ptedem urcenou odpovédnou osobou, kterou je v ptipadé pochybnosti
osoba Zhotovitele opravnéna jednat ve vécech technickych dle Piilohy ¢. 3 této Smlouvy.

6.14 Spolecné pocitacové prostiedi, ve kterém si Objednatel a Zhotovitel budou predavat dokumenty
v elektronické podobé, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software s nize uvedenymi Cisly
verzi:

WORD for Windows 2003 nebo vyssi,
EXCEL for Windows 2003 nebo vyssi,
AUTOCAD v. 2005 nebo vyssi,

MS Project v. 2003 nebo vyssi.

Ob¢ Smluvni strany budou chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi
programy. Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu digitalné zpracovanych dil¢ich plnéni
na svém zafizeni.

6.15 Jestlize vznikne na strané¢ Zhotovitele nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obcanského
Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznami Objednateli, Ze se splnéni jeho zavazku stalo nemozné
bez zbyte¢ného odkladu, kdy se o tom dozvédél, nebo dozvédét musel, nahradi Objednateli
Skodu tim vzniklou. Pokud neni jinak stanoveno pisemné Objednatelem, bude Zhotovitel
pokracovat v realizaci svych zavazk vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych
nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostiedky pro realizaci té casti
plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni trvaly déle nez 30 dni,
zavazek Objednatele v rozsahu, v jakém trva nemoznost plnéni, zanika. Tim neni dotceno pravo
Objednatele na ndhradu skody vzniklou v disledku nemoZnosti plnéni Zhotovitele.

6.16 Zhotovitel je povinen prace na realizaci Plnéni prerusit na zakladé doruceni pisemného
rozhodnuti Objednatele o pieruSeni praci. V takovém ptipadée se automaticky prodluzuji terminy
plnéni dle této Smlouvy, a to o ¢asovy usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel prerusil své
prace na zakladé pisemného rozhodnuti Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. Pferuseni praci
muze trvat maximalné 180 dni od doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele o preruSeni praci
Zhotoviteli. Pokud nedojde vtéto lhateé kuzavieni dodatku ktéto Smlouvé feSicimu
pokracovani provadéni Dila po pieruseni, nebo k doruceni pisemné vyzvy Objednatele
k pokra¢ovani v plnéni Dila, je Objednatel po jejim uplynuti opravnén od této Smlouvy
odstoupit. Zhotovitel neni oprdvnén svévolné pokracovat v pracich na realizaci plnéni
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po uplynuti této lhiity. Piipadné néklady (vcetné Skod) vzniklé Zhotoviteli z divodu pferuseni
praci na realizaci plnéni dle tohoto ¢lanku jdou k tizi Zhotovitele a tento neni opravnén si je
jakkoli na Objednateli narokovat. Zhotovitel prohlasuje, Ze si tyto pfipadné naklady (vcetné
Skod) jiz zohlednil v cené Dila pted uzavienim této Smlouvy. Pravo Zhotovitele na thradu ceny
praci, které Zhotovitel realizoval do doby doruceni rozhodnuti Objednatele o pferuSeni praci,
tim neni dotceno.

6.17 Veskera komunikace mezi Smluvnimi stranami je ¢inéna pisemné, neni-li touto Smlouvou
stanoveno jinak. Neni-li touto Smlouvou stanoveno jinak, pisemna komunikace se ¢ini v listinné
nebo elektronické podobé prostiednictvim doporuéené posty nebo e-mailu se zarucenym
elektronickym podpisem na adresy Smluvnich stran uvedena v zahlavi nebo v Pfiloze €. 3 této
Smlouvy. Zmény kontaktnich osob a/nebo jejich kontaktnich udaji jsou G¢inné od okamziku,
kdy bude oznameni o takové zméné doruc¢eno druhé Smluvni strané.

6.18 Zhotovitel se zavazuje, Ze pii své Cinnosti bude dbat, aby nebyla poskozena dobra obchodni
povest a obchodni firma Objednatele. Pfi poskytovani Plnéni musi Zhotovitel vzdy sledovat
zajmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvijet jakékoliv aktivity, a to jak pifimo,
tak zprosttedkované, které jsou v rozporu se zajmy Objednatele ve vSech oblastech jeho
¢innosti.

6.19 Zhotovitel neni opravnén pouzit ve svych dokumentech, prezentacich ¢i reklamé odkazy
na obchodni firmu Objednatele nebo jakykoliv jiny odkaz, ktery by mohl byt i nepiimo vést
k identifikaci Objednatele, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

6.20 Zhotovitel se zavazuje zachovavat absolutni mléenlivost o veskerych skuteénostech, které jsou
konkurenéné vyznamné, urcitelné, ocenitelné a v pfislusnych obchodnich kruzich bézné
nedostupné, které souviseji S Objednatelem, a o nichz se Zhotovitel dozvi v souvislosti s touto
Smlouvou a jejim plnénim (obchodni tajemstvi), pokud jejich poskytnuti tfeti osob& neni
nezbytné pro provedeni Dila podle této Smlouvy nebo pokud K jejich poskytnuti Objednatel
nedal pfedem vyslovny souhlas. Pro ucely této Smlouvy jsou obchodnim tajemstvim zejména
tato Smlouva, zapisy z jednani Smluvnich stran, projektova dokumentace, vSechny informace,
které poskytne Objednatel Zhotoviteli, at’ jiz v podob¢ materializované nebo dematerializované.
Zhotovitel se dale zavazuje:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a to az do doby, kdy se informace této povahy stanou
obecné znamymi za predpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti ml¢enlivosti,

b)  pouzit informace uvedené povahy pouze pro ¢innosti souvisejici s ptipravou a plnénim
této Smlouvy, dale tyto informace nerozSifovat ani nereprodukovat, nezpftistupnit
je jinym osobam ani je nevyuzit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

C) omezit poCet svych zaméstnancti pro styk s t€émito chranénymi informacemi a pfijmout
ucinna opatfeni pro zamezeni jejich tniku, piipadné zabezpelit, aby ityto osoby
povazovaly uvedené informace za divérné a zachovavaly o nich ml¢enlivost.

6.21 Zhotovitel neni opravnén postoupit ani pievést jakakoliv svd prava ¢i povinnosti vyplyvajici
Z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez ptedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vici Objednateli
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

7  Pojisténi
7.3 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvani této Smlouvy, a zaroven po dobu 1 roku ode dne
protokolarniho ptedani Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby pojistén proti skodam
zpusobenym jeho ¢innosti ¢i necinnosti tfetim osobam, a to minimalné ve vysi pojistného plnéni
ve vysi rozpo¢tovych nakladi Stavby pouzitych pro vypocet ceny poskytovaného Plnéni,
nejvyse v8ak do vyse pojistného plnéni 1 miliont K¢.

Strana 13



projekt

m‘ 22.17_Stavebni uprava vodovodu a kanalizace Sumavska etapa I., ul. Biezinova, Sumperk —
T

~—+

7.4  Pti vzniku pojistné uddlosti zabezpecuje ihned po jejim vzniku veSkeré tikony vici pojistiteli
Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veSkerou soucinnost, ktera je v jeho moZznostech.

8  Sankce, odpovédnost za Skodu
8.3  Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni:

8.3.2 s provedenim dil¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy i zapocaty den prodlenti;

8.3.3 s provedenim dil¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.2 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢, a dale pak smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny tohoto dil¢iho plnéni za kazdy i zapodaty den prodleni;
toto ustanoveni neplati, pokud divody pro nevydani stavebniho povoleni nebo
souhlasu k provedeni ohlaSené Stavby nelezi na strané Zhotovitele.

8.4 V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni jakoukoli svoji povinnost, kterd je soucasti vykonu AD,
nebo bude se splnénim takové povinnosti v prodleni, je povinen Objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy jednotlivy ptipad takového poruseni/prodleni.

8.5 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélkt dil¢ich plnéni
uvedenych v Akceptacnim protokolu s dolozkou ,,Akceptovano s vyhradami®“ vystaveném
Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢
za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu nebo nezapracovanou podminku a kazdy den
prodleni. Objednatel ma v takovém piipadé navic pradvo zajistit na néaklady Zhotovitele
odstranéni takovych vad tfeti osobou a na thradu naklada s tim spojenych pouzit pozastavky
poskytnuté Zhotovitelem dle ¢l. 3.8 Smlouvy.

8.6 V piipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad plnéni dle ¢l. 5.7 této Smlouvy, je Objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou
jednotlivou vadu. Pravo Objednatele dle ¢l. 5.8 tim neni dotceno.

8.7 'V piipadé, ze dojde k poruseni povinnosti Zhotovitele, ktera zaklada pravo Objednatele
na odstoupeni od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutecnost, zda vyuzije svého
prava na odstoupeni od této Smlouvy, opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
30% z celkové ceny Plnéni dle ¢l. 2.1 této Smlouvy za kazdy jednotlivy piipad takového
porusent.

8.8 Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti tykajici se zachovani ochrany obchodniho tajemstvi
dle ¢l. 6.18, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,--K¢.

8.9 V pfipad¢ prodleni Objednatele s thradou fadné vystavenych a doruc¢enych faktur, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli tirok z prodleni z dluzné ¢éastky ve vysi dle nafizeni vlady, kterym
se stanovi vySe uroku z prodleni podle ob¢anského zakoniku, v platném a G¢inném znéni.

8.10 Ob¢ Smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za pfiméfenou.

8.11 Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava druhé Smluvni strany na nahradu Skody
vV plném rozsahu. Zhotovitel se soucasné zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit
povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

8.12 Vyuctovani smluvni pokuty musi byt zaslano doporucené s dodejkou. Smluvni pokuta je splatna
ve lhuté 30 kalendainich dnii ode dne doruéeni vyuctovani druhé Smluvni strané.

8.13 Objednatel je opravnén smluvni pokuty uctované Zhotoviteli dle této Smlouvy jednostranné
zapocitat proti cené Plnéni sjednané v této Smlouve, resp. k thradé smluvnich pokuty pouzit
pozastavky zadrzené ve smyslu ¢l. 3.8 Smlouvy.
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9  Doba trvani Smlouvy
9.3 Tato Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu stranami této Smlouvy.

9.4 Uginnost této Smlouvy lze ukonéit pisemnou dohodou Smluvnich stran a dale odstoupenim
z diivodii uvedenych v zadkoné nebo v této Smlouve.

9.5 Objednatel je opravnén od Smlouvy, popt. jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Dila (dale jen
jako ,,odstoupeni od Smlouvy*), odstoupit v piipadé podstatného poruseni zavazkt Zhotovitele,
a to vedle dalSich pfipadi stanovenych v této Smlouve, zejména v piipadech, kdy Zhotovitel:

a) bude déle nez 5 dnil v prodleni spiedanim kteréhokoli dil¢iho plnéni podle této
Smlouvy Objednateli dle této Smlouvy,

b)  bude déle nez 5 dni v prodleni s odstranénim vad predaného dil¢iho plnéni vytknutych
Objednatelem v ramci akceptaéniho fizeni dle €l. 4.9,

C) bude opakovang, tj. nejméné 2 x, v prodleni s odstranénim vad piedaného dil¢iho pInéni
vytknutych Objednatelem v rdmci akceptacniho fizeni dle ¢l. 4.9,

d)  opakovang, tj. nejméné 2 x, porusi jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy, pficemz
nemusi jit o poruseni téze povinnosti,

e) opakovang, tj. nejmén¢ 2 x, neplni pokyny Objednatele souvisejici S plnénim piedmétu
této Smlouvy,

f) plni-li  Zhotovitel povinnosti pii plnéni Dila prostfednictvim poddodavatele,
aniz by K vyuziti poddodavatele udélil Objednatel souhlas dle ¢l1. 6.6 Smlouvy,

g)  vstoupi do likvidace nebo vici jeho majetku probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo
vydano rozhodnuti o tipadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k thradé nakladd insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto,
ze majetek byl zcela nepostacujici.

Tim neni dotCeno pravo Objednatele odstoupit od této Smlouvy V ptipadech uvedenych
v § 2002 obc¢anského zakoniku.

9.6 Zhotovitel je opravnén kromé dalSich ptipadi uvedenych v této Smlouvé od této Smlouvy
odstoupit:

a)  je-li Objednatel v prodleni s tthradou ceny Dila po dobu delsi nez 60 dni a byl pfedtim
nejmén¢ dvakrat ze strany Zhotovitele o tthradu pisemné urgovan.

9.7  Odstoupeni je u¢inné od okamziku, kdy je doruc¢eno v pisemné podobé druhé Smluvni strang.
Smluvni strany jsou povinny nejpozdéji do jednoho meésice od nabyti ucinnosti odstoupeni
vyrovnat pisemnou dohodou vzijemné poskytnuta Plnéni, ptfi¢emz plati, Ze Plnéni tadné
poskytnuta do doby zaniku Smlouvy odstoupenim si strany nevraci, S vyjimkou odstoupeni
Objednatele ve smyslu ¢l. 5.8 pism. a) Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen vratit Objednateli
cenu Plnéni.

9.8 Smluvni strany se dohodly, Ze i po zaniku této Smlouvy zustavaji v platnosti ustanoveni tykajici
se odpovédnosti za vady, zaruky a zaruéni lhity, jakoz i ustanoveni o smluvnich pokutach
auroku z prodleni (pokud jiz dospél), 0 nahradé Skody, cenova ujedndni obsazena v této
Smlouvé a jejich prilohach, ustanoveni tykajici zachovani obchodniho tajemstvi a ustanoveni
tykajici se se feSeni sportt mezi Smluvnimi stranami a jina ustanoveni, které vzhledem ke své
povaze maji zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy.

10 Zavérecéna ustanoveni

10.3 Tato Smlouva se fidi pravnim fiadem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku. Vsechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou
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fesit podle ceského prava a k jejich projednéani a rozhodnuti bude mistné ptislusny soud podle
mista sidla Objednatele.

10.4 Tato Smlouva miiZze byt ménéna pouze vzestupné o¢islovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouvé
podepsanymi obéma Smluvnimi stranami, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak.

10.5 Dnem doruéeni pisemnosti odeslanych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto
Smlouvou prostiednictvim doporucené posty, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi
posledni den lhiity, ve které¢ byla pisemnost pro adresata ulozena u provozovatele poStovnich
sluzeb, a to i tehdy, jestlize se adresat o jejim ulozeni nedozvedél.

10.6 Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho cast je nebo se stane neplatnym
¢i nevynutitelnym, nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy nebo jejich ¢asti, pokud nevyplyvd piimo z obsahu
této Smlouvy, Ze toto ustanoveni nebo jeho ¢ast nelze oddélit od dalsiho obsahu. V takovém
pfipadé¢ se obé Smluvni strany zavazuji netfinné a neplatné ustanoveni nahradit novym
ustanovenim, které je svym ucelem a vyznamem co nejbliz§i ustanoveni této Smlouvy,
jez ma byt nahrazeno.

10.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdy bude povazovan za prvopis.
Kazda Smluvni strana obdrzi po 2 stejnopisech této Smlouvy.

10.8 Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Harmonogram Plnéni
Ptiloha ¢. 2 — Cenova specifikace
Ptiloha ¢. 3 — Kontaktni tdaje
Ptiloha ¢. 4 — Predavaci protokol — vzor
Ptiloha ¢. 5 — Akceptacni protokol — vzor (volna piiloha)

10.9 Pro pfipad, ze tato Smlouva neni uzavirdna za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati,
ze Smlouva nebude uzaviena, pokud ji Zhotovitel podepiSe s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou,
byt nepodstatnou, nebo dodatkem.

10.10 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva vyjadiuje jejich Gplné a vyluéné vzajemné ujednani
tykajici se daného pfedmétu této Smlouvy, byla uzaviena po Vzijemném projednani, urcité
a srozumitelng, na zaklade¢ jejich pravé, vazné minéné a svobodné vile. Na dikaz uvedenych
skute¢nosti ptipojuji podpisy svych opravnénych osob ¢i zastupci.

V Sumperku dne: 28. 3. 2022 V Adamové dne: 11. 4. 2022

Martin HoZdora Ing. Jan Slesinger

pfedseda predstavenstva

Vodohospodaiska zafizeni Sumperk, a. s.
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Pfiloha €. 1: Harmonogram plnéni

\_ﬁ

Zhotovitel se zavazuje zah4jit poskytovani PInéni neprodlené po oboustranném podpisu této Smlouvy
a dokoncit je u jednotlivych dil¢ich plnéni v nasledujicich terminech:

= Dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.1 a 1.2.2 pteda Zhotovitel Objednateli nejpozd¢ji do 31. 10. 2022.

=  Dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.3 je zahajeno podepsanim Akceptaéniho protokolu k RPD a konéi
odstranénim posledni z vad Stavby uvedenych v Protokolu o pfedani a ptevzeti Stavby mezi
Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutim podkladi Zhotoviteli Stavby
pro zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni k pfedani a pievzeti dokoncené Stavby,
nejpozdéji vSak uplynutim 60 dni ode dne podpisu Protokolu o ptfedani a ptfevzeti Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na strané Zhotovitele.



Pfiloha &. 2: Cenova specifikace

\/——
Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.1 Smlouvy: RPD eeveiieeeeeen.. 285 200,-K¢ (bez DPH)
Dil&i plnéni dle ¢1. 1.2.2 Smlouvy: IC-SR eeeeeeiiiiineeeeeeen.. . 16500,-K¢& (bez DPH)

Celkova cena Plnéni bez DPH e 301 700,-K¢



Pfiloha €. 3: Kontaktni udaje

\/——
Kontaktni udaje Zhotovitele ve v&cech smluvnich a technickych:
Jméno: Ing. Jan Slesinger
Adresa: Stantkova 557/18a
Mobil.: (+420) 606 154 797
Email.: slesinger@projekce -slesinger.cz
Kontaktni idaje Objednatele ve vécech smluvnich:
Jméno: Martin Hozdora, pfedseda pfedstavenstva
Tel.: (+420) 775 308 702
Email: hozdora @vhz.cz
Kontaktni uidaje Objednatele ve vécech technickych:
Jméno: Ing. Jana Paloncy, vedouci Tymu investic a opravy infrastrukturniho majetku
Mobil: (+420) 702 044 786
Email: paloncy@vhz.cz

Kontaktni idaje Objednatele ve vécech stavebné-technickych:

Jméno: Ing. Zden¢k Koftinek, investi¢ni inzenyr
Mobil: (+420) 702 011 768

Email: korinek@vhz.cz
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