
,
SMLOUVA O DILO

v,

CISLO: ............................ ,

v souladu s ustanoveními§ 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., zákoníku,
v platném

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

DOMOV ZVÍKOVECKÁ

Sídlo:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Zvíkovec 99, 338 08 Zbiroh

domova

708 87 195

není plátce DPH

(dále jen „objednatel"

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

a

CigDus s.r.o.
Nad Vršovskou horou 416, 140 00 Praha 10

24161969

CZ24161969

zapsaný v obchodním vedeném u soudu vPraze, oddíl C, vložka 184391.

( dále jen „zhotovitel")

PREAMBULE
Tato smlouva byla na výsledkfJ zadávacího zakázky malého rozsahu s názvem:

stávajícího objektu - opakované zadání v zhotovitel nabídku
(dále jen „NABÍDKA") zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele. smluvní strany se zavazují plnit
podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, za závazné se pro smluvní strany považuje

NABÍDKA a zadávací dokumentace.

1. VYMEZENÍ

Pro této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

1.1 OBJEDNATEL

1.1.l Objednatelem se pro této smlouvy rozumí subjekt, takto v záhlaví této smlouvy, který
objednal a zadal specifikovaný v této dle 2.1.3.4 a 2.1.3.7,
vystupuje objednatel jako

1.1.2

Smlouva o dílo

Objednatel tímto zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech
zhotovení, projednání a jednotlivých projektové dokumentace, zejména

získávání všech nezbytných souhlasných stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných
povolení od správních orgánfJ a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této

strana 1



nebo které z této smlouvy vyplývajÍ, nestanoví-li tato smlouva jinak. Pro 
pochybností, objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc vymezení rozsahu a 
obsahu a jeho platnosti bez odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy. 

1.2 ZHOTOVITEL 

1.2.1 Zhotovitelem se pro této smlouvy rozumí subjekt takto v záhlaví této smlouvy. 
dle 2.1 .3.4 a 2.1.3.7 vystupuje objednatel jako 

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je a zptJsobilý k a všech 
povinností vyplývajÍcích mu z této smlouvy. 

1.3 PODDODAVATELÉ 

1.3.1 Zhotovitel je po písemném souhlasu (schválení) objednatele zadat ke 
kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkon{) (profesí), poradctJm a 
specialisttJm z osob - poddodavateltJm (dále též jen „subdodavatelé"). V 
doloží zhotovitel objednateli pro posouzení požadavku v základní 

údaje subdodavatel{), kalkulaci výše náklad{) na jejich služeb a kopie jejich 
platných k požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení poddodavatel{) 

neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat. 

1.3.2 Zhotovitel plnou za veškerá která od poddodavate/{J, tzn., že 
zhotovitel za svých povinností vyplývajÍcích z této smlouvy realizované 
poddodavatel{) nadále odpovídá tak, jako by plnil sám. 

1.4 ZHOTOVITEL STAVBY 

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat dílo (stavbu) na projektové 
dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.5 DÍLO 

1.5.1 Dílem se rozumí podle této smlouvy, tedy zhotovení projektové dokumentace a související 
které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy. 

1.5.2 Cenou díla se rozumí smluvní cena sjednaná touto smlouvou za realizaci podle této 
smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související které provede zhotovitel 
pro objednatele podle této smlouvy. 

1.6 STAVBA 

1.6.1 Stavbou se pro této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem: stávajícího objektu 
s zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní 

soubory, práce a dodávky s jejÍm provedením souvisejÍCÍ. Stavba bude v budoucnu zrealizována na 
projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.6.2 Cenou stavby se pro této smlouvy rozumí celkové náklady budoucí stavby tak, jak byly 
vyprojektovány zhotovitelem v rámci díla a stanovené za podmínek stanovených v této 

1.7 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS) 

1.7.1 Technický dozor stavebníka je zástupcem objednatele na jejÍ realizaci. pro 
objednatele kontrolu kvality prací a dodávek na podle projektové dokumentace, 
kontrolní dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, náklad{) stavby a se ke 

stavby. 

1.7.2 TOS mtJže objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho mtJže sjednat dodavatelsky 
zptJsobilého subjektu. 

1.7.3 Z povahy TOS vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v realizace autorského 
dozoru a spolupráce stavby. Pokud je TOS sjednán ve fázi zpracování projektové 
dokumentace, spolupracuje TOS a zhotovitel ve všech etapách realizace díla . 

1.8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.8.1. Zhotovitel není postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel není jakékoliv své pohledávky za 
objednatelem z titulu této smlouvy jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem. 

2. SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA 

2.1 SMLOUVY, DÍLO 

2.1.1 této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a objednateli 
dílo, kterým se pro této smlouvy rozumí zhotovení a projednání jednotlivých projektové 
dokumentace na rekonstrukci objektu Zvíkovec 5, pro bydlení, podle Studie 
„ Zvíkovecká Rekonstrukce objektu bydlení Architektonická studie" aktualizované 
v srpnu 2021 a dále v souladu s dokumentem podmínky pro realizaci projekt{) pobytových služeb 

v rámci Národního plánu obnovy", který stanovuje technické standardy pro pobytová 
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/ 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s právními a zákony (dále 

též jen „projektová dokumentace" nebo „PO") a poskytnutí veškerých dalších sjednaných i 
nesjednaných a služeb, které souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a 
výkon dalších sjednaných a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo"). 
Objednatel se zavazuje dílo a uhradit jeho cenu, uhrazením kterékoliv díla 
vlastnické právo a škody z této uhrazené díla na objednatele. 

2.1.2 Dílo dle odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 
zhotovitelem, které jsou nezbytné k a vypracování PO v rozsahu a za 

podmínek vyplývajÍcích z této smlouvy, právních a norem, vlastností 
obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských 

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se na jednotlivé projektové dokumentace a další výkony a služby 
(etapy), bližší specifikace díla je obsažena v 1 této smlouvy a v následujících 
této smlouvy. Základní jednotlivých PO (etap) je následující: 

2.1.3.1 práce pro zhotovení projektové dokumentace 
výškopisného a polohopisné stávajícího stavu objektu (interiér i 

exteriér) od zadavatele v editovatelném formátu DWG, kontrola 

existence a polohy inženýrských sítí zákresu 
stavu stávajících konstrukcí; 

Zhotovení všech nezbytných pro vypracování PO (geologický, 
technický, statický, mykologický, další nezbytné pro 

provedená stavebních prací); 
2.1.3.2 Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o stavby nebo (DUR) . 

se 

2.1.3.3 

2.1.3.4 

2.1.3.5 

2.1.3.6 

2.1.3.7 

Zhotovení dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP), 
kladných stanovisek organizací a osob. 

Komplexní projednání a územního rozhodnutí (UR) a stavebního povolení (SP) 
v rozsahu: 

veškerá jednání s osobami a organizacemi za získání jejich 
kladného stanoviska k zamýšlené ve všech fázích zpracovávání všech 

projektové dokumentace; 
obstarání a a organizací, k 
vydání pravomocného územního rozhodnutí (UR), stavebního povolení (SP); 

a podání žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení; 
obstarání pravomocného územní rozhodnutí a stavebního povolení; 

Objednatel 

Zhotovení dokumentace pro stavby (OPS) soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb a výkazu 

Tato PD bude sloužit pro dodavatele v zadávacím podle 
zákona 134/2016 Sb. o zadávání zakázek v platném a podle 
vyhlášky 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace zakázky 
na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

Technická pomoc v zadávacím na zhotovitele stavby. 

Výkon autorského dozoru realizaci stavby (AD). 

2.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

2.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenými 
a požadavky objednatele a s a podmínkami institucí. 

2.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle EN a v závazných i 
Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. projektové dokumentace bude 

také soupis EN a vztahujÍcích se k jednotlivým stavebním a provozním 
soupis jiných vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje 

vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními zejména: 

• zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním stavební zákon, v platném 

• vyhláška 62/2013 Sb., kterou se vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
aktualizace Vyhlášky 405/2017 Sb. 

• zákon 134/2016 Sb., o zadávání zakázek, v platném 

• vyhláška 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace zakázky na stavební 
práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

• a dále v souladu s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v sazebníku UNIKA 
v platném (dále jen UNIKA). 
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2.2.3 PO bude objednateli odevzdána ve všech stupních v 6 tištěných vyhotoveních; další objednatelem
vyžádaná vyhotovení budou účtována Jako vícetisky. Vždy nejméně Jedno vyhotovení PO odevzdané
objednateli musí obsahovat originál podpisu a otisku razítka zhotovitele.

2.2.4 PO bude dále vždy předána i v jednom vyhotovení v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany,
při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office.Obě smluvní strany
se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické
podobě, bude postaveno na použití následujícího softwares níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími:
MicrosoftOffice Word 2006, MicrosoftOfficeExcel 2006, AutoCAD 2006, vizualizace ve formátu TIFFnebo
JPG.

ČLÁNEK 3. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉDOKUMENTACE

3.1

3.2

3.3

3.4

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této
smlouvě. Změny daných termínů či lhůt (zejména Jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace día) Je možné
provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle článku 3.4 Je den platnosti smlouvy
tj .18.4.2022

Smluvní strany vstoupí bezodkladně po podpisu této smlouvy v jednání o předání nezbytných podkladů a zahájení
přípravnéfáze.

Termíny a lhůty plnění byly smluvnîi stranami sjednány následovně:

3.4.1. Vypracování a předání PO podle odst. 2.1.3.2. a 2.1.3.3 této smlouvy (DUR a DSP)

bez zbytečného odkladu

3.4.2. Obstarání pravomocného územního rozhodnutí (UR) a stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.4. této
smlouvy, bez zbytečného odkladu. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní
moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel Je však povinen
postupovat tak, aby k Jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a
nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních
podkladů).

3.4.4. Vypracování a předání PO podle odst. 2.1.3.5. této smlouvy (OPS)

nejpozději do 210 kalendářních dnÍIod termínu zahájení plnění, podle odst. 3.2. této smlouvy.

3.4.5. Technická pomoc v zadávacím řízenína výběr zhotovitele stavby podle odst. 2.1.3.6. této smlouvy

- zahájení: od zahájení výběru dodavatele stavby

- ukončení: podpisem SoD .mezi objednatelem a zhotovitelem stavby

3.4.6. Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby podle odst. 2.1.3.7. této smlouvy

- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby (předpoklad 9/2022)
- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem

stavby
- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby, kterou stanoví

zhotovitel. Objednatel nepředpokládá realizaci díla delší než 7 měsíců.

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této smlouvy
provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou
z povahy činnosti zhotovitele popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).

3.5 PŘEDÁNÍPROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.5.1 Projektová dokumentace bude předána ve sjednaném termínu. Povinnost zhotovitele předat PO je
splněna, Je-li dokončená PO předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této
smlouvy, a Je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PO není objednatel
povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PO vykazující vady a nedodělky.

3.5.2 O předání PO pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.
ástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PO

pan Ing. Igor Tjutčev

Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po Jednom pro každou ze smluvních stran. Protokol
neosvědčuje bezvadnost předávané části PO, objednatel Je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli
poJeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby.

3.5.3 Nejpozději 7 kalendářních dnů před závěrečným předáním PO dle této smlouvy předloží zhotovitel
objednateli Jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření. Toto vyjádření provede
zástupce objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů. Objednatel určuje svým
zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.

3.5.4 Postupem předání a převzetí PO dle tohoto článku (tj. článku 3.5) nejsou nikterak dotčena práva
objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla.
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4. CENA STAVBY 

4.1 CENA STAVBY 

4.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 
vyprojektovány nebo uvedeny zhotovitelem v Cena stavby obsahuje veškeré 

cla a poplatky návratné nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel 
okolností. 

4.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též sestaví celkové náklady stavby 
na detailního položkového Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných 
v této zejména dle požadavkfJ objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou 
dovedností, a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech 
jejích za touto smlouvou uvedené náklady (viz 4.2) stanovené zhotovitelem v 
podrobném položkovém stavby. Zhotovitel se návrhu stavebních materiál{J a technologií bude 

hospodárností zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska 
nákladfJ, tak i z hlediska nákladfJ na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že 
nabídkové ceny dodavatelfJ, se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve s jeho názorem. 

4.2 Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby nákladfJ hlav II. 
až XI. souhrnného podle cenové soustavy RTS) jsou stanoveny na 10 310 000,- bez DPH. Tato 

je výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace a zhotovitel musí 
prokázat, že se od této neodchyluje. Tato je výchozím podkladem pro ceny díla 

zhotovitele). 

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích této smlouvy je možno 
stanovené maximální náklady stavby dodržet požadavku, že stavba bude 
realizována v dané s požadovanými technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními 
vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude veden snahou o 
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového a že projektová dokumentace, kterou má dl~ 
této smlouvy vypracovat a veškerá další zejména autorský dozor, budou k tomu, aby byl tento 

limit dodržen. 

4.4 Pokud zhotovitel v zpracování PO zjistí, že požadavky objednatele na rozsah a obsah stavby zvyšují 
celkové náklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.2. této smlouvy, objednatele na tuto 

upozorní a vyžádá si od objednatele písemné stanovisko k další realizaci díla podle této 
smlouvy. Pokud tak zhotovitel má se za to, že celkové maximální náklady stavby podle odst. 4.2. této 
smlouvy je schopen i požadavky objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet. 

5. SMLUVNÍ CENA, A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši uvedené 
odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k a všech 
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, veškerých vedlejších nákladfJ zhotovitele, není-li v této 

uvedeno jinak. 

5.2 Sjednaná výše ceny mfJže být za z níže uvedených podmínek: 
5.2.1 V víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný 

touto smlouvou v že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohodl na 
jejich provedení (vyžádané vícepráce). 

5.2.2 V - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném 
touto smlouvou za že objednatel jejich vyjmutí z dle této 

smlouvy požaduje. 

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke sazeb DPH. Sazba DPH bude vždy v zákonem 
stanovené výši k datu zdanitelného kde datem zdanitelného 
je datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2. této smlouvy. 

5.3 Celková výše ceny je pro jednotlivé stanovena takto : (doplní zadávacího 

odst. 
bez DPH 

cena 

DPH 21% DPH 

Etapa - práce pro zhotovení 300 000,- 63 000,- 363 000,-
5.3.1 projektové dokumentace podle odst. 

2.1.3.1 této smlouvv 
Etapa - Zhotovení dokumentace pro 150 000,- 31 500,- 181 500,-

5.3.2 územní rozhodnutí (DUR) podle odst. 
2.1.3.2 této smlouvy 
Etapa - Zhotovení dokumentace pro 390 000,- 81 900,- 471 900,-

5.3.3 stavební povolení (DSP) podle odst. 
2.1.3.3 této smlouvv 
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Etapa - Komplexní projednání a 80 000,- 16 BOO,- 69 800,-

5.3.4 
územního rozhodnutí (UR) a stavebního 
povolení (SP) podle odst. 2.1.3.4 této 
smlouvv 
Etapa - Zhotovení dokumentace pro 490 000,- 102 900,- 592 900,-

5.3.5 stavby (OPS) podle odst. 
2.1.3.5 této smlouvv 
Etapa - Technická pomoc v zadávacím 20 000,- 4 200,- 24 200,-

5.3.6 na zhotovitele stavby podle 
odst. 2.1.3.6 této smlouvy 

5.3.7 
Etapa - AD podle odst. 2.1.3.7 této 20 000,- 4 200,- 24 200,-
smlouvy 

1 450 000,- 304 500,- 1 754 500,-
5.3.8 Celková cena 

5.4 Objednatel že v rámci podle 2.1.3.1 Zhotovitel zpracuje a vyhodnotí nezbytné pdJzkumy pro 
zpracování PO (geologický, technický, statický, mykologický a pod.,). 

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou v korunách následujícím zp/Jsobem: 

5.5.1 Každá z ceny dle odstavce 5.3.1 až 5.3.6 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po a 
bezchybném a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to na 

faktury, kterou je zhotovitel vystavit dnem podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. 

5.7.2 Cena dle odstavce 5.3.7 této smlouvy bude zhotoviteli hrazena na faktur vystavovaných 
1x a to vždy k poslednímu dni každého 

Výše fakturovaných bude stanovena aritmetickým z 100% odst. 5.3.7. této 
smlouvy na lh/Jtu výkonu AD dle odst. 3.4.6 této smlouvy. · 

5.6 Platební doklady (faktury) jako a doklady musí obsahovat údaje zákonem 235/2004 
Sb., o dani z hodnoty, ve a v zákonu 563/1991 Sb., o ve 

a touto smlouvou, jinak budou vráceny zhotoviteli k vrácením 
faktury p/Jvodní lh/Jta splatnosti. Celá lh/Jta znovu ode dne opravené nebo 
vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) budou ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat tyto 
údaje: 

název a sídlo a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele; 
a objednatele a zhotovitele; 
smlouvy; 
platebního dokladu (faktury); 

den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného 
ústavu a na který má objednatel platit; 

název zakázky a reg. CZ. ... .. .. ....... .. .. ... ..... " v textu faktury; 
fakturovanou bez sazbu a celkovou z hodnoty; 

a fakturované s odkazem na 
smlouvy; 
razítko a podpis osoby zhotovitele. 

5.7 Další platební podmínky: 

5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) je max. 30 dn/J od objednateli 
a úhrada se bude bezhotovostním objednatele na zhotovitele. Platby za 
jednotlivé (etapy) budou platebními doklady (fakturami) 

z hodnoty. 

5.7.2 Objednatel je pozastavit úhradu faktury v kdy zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s touto smlouvou právními Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradí 

poté, co zhotovitel sjedná nápravu. 

5.7.3 Sazba DPH bude v zákonné výši ke dni zdanitelného každého platebního 
dokladu. 

5.8 NÁKLADY 

Smluvní strany se dohodly, že pro této smlouvy nezahrnuie zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy 
náklady vynaložené zhotovitelem na: 

5.8.1 reprodukci plán/J, výkres/J, grafických zobrazení, textových a jiné dokumentace, vyjma 
reprodukování pro použití v zhotovitele, a to na výslovnou žádost objednatele nad 
rámec sjednaný touto smlouvou z této smlouvy vyplývající; 

5.8.2 speciální grafické práce, složité vizualizace, modely a makety vyžádané objednatelem; 
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ČLÁNEK 6. SMLUVNÍ POKUTY

6.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním svého závazku dle čl. 3 odst. 3.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2 V případěukončení smlouvy z d!Jvoduporušení této smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
jednorázově smluvní pokutu ve výši 40% z ceny uvedené odst. 5.3.8. článku 5. této smlouvy.

6.3 V případě, že při realizaci stavby budou muset být provedeny změny stavby (víceprace), které vznikly
vadou/vadami projektové dokumentace či výkazu výměr, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1 000 Kčza každý takový případ.

6.4 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou faktury ve splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.5 Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z téhož
d!Jvodu.

ČLÁNEK 7. PRÁVAA POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat etapu či žádnou z etap uvedených v článku 2. odst. 2.1.3.6. a 2.1.3.7.
v případě,že mu nebudou schváleny finanční prostředky, případně neobdrží dotaci, z které měla být rekonstrukce
sportovního areálu spolufinancována.

7.2 VÝROBNÍ VÝBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat výrobní
výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 30 dní s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu alespoň 2
pracovních dn!J.

Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru psfesní specialisty podle svétio
uvážení. Pokud vzniknouv pr!Jběhuvýrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně zp!Jsobu
zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je
pro plnění zhotovitele závazný pokyn objednatele, kterýje zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude
zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání,
přičemžnebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního
výboru objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti.

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní
strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem.

Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.

7.2.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výsbních výborech:

Zbyněk Dusil

7.2.2 Objednate jednání na výrobních výborech:

tel:

e-mail:

7.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornouosobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit
dílo v odpovídajÍCÍkvalitě a za tím účelem provést veškeré odbornéčinnosti a vynaložit veškerou odbornoupéči,
jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odboré osoby disponující všemi potřebnými znalostmi,
schopnostmi a technickými možnostmi.

7.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností
výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem
na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějžbude stavba kolaudována,
zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.

7.5 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnosta ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již
od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné
bezd!Jvodnézakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v pr!Jběhurealizace stavby, včetně inženýrských
sítí.

7.6 Zhotovitel je povinen dodržet závazné monitorovací indikátory související se stavbou, které vyplývají z příslušného
rozhodnutí o přidělení dotace objednateli, kopii rozhodnutí poskytne objednatel zhotoviteli na vyžádání.

7.7 Na výrobních výborech je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele předkládat variantní návrhy k projekčních
návrh!Jm či projekčnímu řešení (např. k psjektovaným materiál!Jm,konstrukčním řešení, barevnému provedení
apod.).
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7.8 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího bude zhotovitel zacházet a zachovávat o nich
ledaže by byl této povinnosti objednatelem na zákona. Zhotovitel je povinen zdržet
se po dobu realizace díla jakož i v a stavby a jejího do provozu veškerých
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy
objednatele, být s zájmy ve zvýhodnit sebe nebo osoby.

7.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech které by mohly
objednateli nebo jinou újmu, o které by mohly ohrozit termíny stanovené touto
smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti mu objednatelem. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou
nebo samého objednatele poškozujÍCÍ nebo které jsou ve zjevném rozporu s zájmem.

7.10 Zjistí-li zhotovitel, že dílo provést za podmínek plynoucích z platných právních
nebo požadovaných objednatelem, za dalších podmínek dohodnutých touto smlouvou,
a tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, o tom objednatele s uvedením

7.11 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své dle
této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné než objednateli.

7.12 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti (jsou-li) autorovi návrhu stavby (studie), vyplývající z
Autorského zákona.

7.13 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je dát zhotoviteli písemný k prací na díle, a to
na dobu až 90 Bude-li prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany jinak, je objednatel

od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu
prací dle tohoto odstavce se sjednané a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o

odpovídající prací. k prací je objednatel kdykoliv zrušit písemným
k zahájení prací, zhotovitel práce zahájí dnem následujícím po takového

7.14 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci osob statutárních
uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:

hlavní inženýr projektu:

projektant:

7.15 STRAN

7.15.1 Objednatel se zavazuje, že do patnácti od této smlouvy, osoby,
které se budou za objednatele všech pracovních porad a
pro této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit

osob objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy jinými osobami
v kdy to bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá.

7.15.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po lze požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje
týkajÍcí se na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké
požadavky vyplývajÍCÍ z místa stavby má zhotovitel sledovat, jaké jsou možnosti zhotovitele
tento

7.15.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou jakož i informace a
podklady nezbytné k a provedení díla. zahrnuje zejména
majetkoprávních poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní jednání s
orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje
spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez prodlení, však do 3 pracovních
od vyžádání zhotovitele ke které jsou nezbytné pro v a

díla .

7.16 Závazná forma komunikace je datová schránka nebo e-mail s elektronickou (potvrzením o
zápis z výrobního výboru jiného jednání, protokol o a Tyto dokumenty musí být podepsány

zástupci dané smluvní strany (smluvních stran).

7.17 smluvní strany se zavazují chránit svoji techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel
umožní objednateli kontrolu zpracované dokumentace na svém

8. ZHOTOVITELE, ZÁRUKA

8.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v jeho
a po následných 10 let vlastnosti stanovené závaznými právními technickými a

normami (platnými ke dni touto smlouvou, vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá
za správné navržení konstrukcí a technických použitých v projektové dokumentaci tak, že nese
za vady (v krajním destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným, chybným
nevhodným navrženým konstrukcí a technických po následných 10 let od jeho
V že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám destrukcím nesprávným navržením
konstrukcí a technických použitých v projektové dokumentaci, nese zhotovitel i po uplynutí
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této doby. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 24 
od doby (dále jen doba") podle odst. 8.5. této smlouvy. Tím není ustanovení odst. 8.1. 
této smlouvy. 

8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu doby použitelné k vyplývajícímu z této smlouvy a 
dále za to, že je kompletní a bez Jakýchkoliv právních a Jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo v 
okamžiku Jeho objednateli. Za vady vzniklé po díla odpovídá zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. 
Pro pochybností strany konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového které 
je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním s k aktuálním 
znalostem v oborech nevhodným (technicky, ekonomicky Jinak) pro daný a Jeho 
navržení v znamená smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. 
provedených prací poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, Jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska 
projektu, z objednatel bude stavbu financovat) zvýšení ceny stavby následných víceprací). 
Dále zhotovitel poskytuje záruku za to za to, že PO bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované 
stavby, Její udržovatelnosti a provozu. 

8.4 U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.5 (OPS) této smlouvy odpovídá zhotovitel za to, že bude zpracována 
v souladu se zákonem o zadávání zakázek, na citované se vztahuje zvláštní záruka podle 

2 této smlouvy. 

8.5 DOBY: 

8.5.1 doba za zpracovanou projektovou dokumentaci ode dne a 
PO podle této smlouvy. 

8.5.2 doba za inženýrské podle (SP), technickou pomoc v zadávacím a (AD) dle této 
smlouvy ode dne Jejich 

8.6 Do doby se doba od vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku takové 
vady. O tuto dobu se doba automaticky prodlužuje. 

8.7 Pokud Již v díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou 
Je objednatel domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není právo 

objednatele na náhradu škody vzniklé v vadného provedení díla . 

8.8 · Zhotovitel je povinen odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s k 
povaze vady. Nebude-li pro konkrétní dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel reklamovanou vadu do 10 
od Jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele v 
po jejich do 20 Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, 

i reklamace odeslaná v poslední den se považuje za 

8.9 Nebude-li pro konkrétní dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v 
kdy reklamaci neuznává. Náklady na reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných až do 
doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována Prokáže-li se ve sporných že objednatel 
reklamoval tzn., že na vadu nevztahuje záruka, Je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré náklady zhotovitelem vynaložené v souvislosti s reklamované vady 

8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly použitím resp. od objednatele 
a zhotovitel vynaložení veškerého úsilí a odborné kterou lze po požadovat, nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, je podrobil posouzení, nebo na nedostatky a závady nebo 
objednatele upozornil s poznamenáním možných a ten na jejich použití trval. 
V takovém je však zhotovitel povinen, na žádost objednatele, dohodnout k co nejrychlejšímu 

závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla objednatelem osobami 
(tím není ujednání o za subdodavatele), za vady vzniklé v technických 
norem a právních (pokud v zpracování PO nebyly známy) a za vady díla vyšší mocí. 

8.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v porušení Jeho povinností vyplývajících z této smlouvy 
právních a norem. Škodou se rozumí též škoda vzniklá objednateli ve na 

realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v souvislosti s vadami díla podle této 
smlouvy. 

8.12 Zhotovitel bere na že Jeho dle této smlouvy jako realizace stavby Je objednatelem 
financována z dotace a tedy že porušení této smlouvy zhotovitelem mít vliv na povinnosti 
objednatele poskytovateli dané dotace, povinnosti dotaci zcela vrátit, a je si 

výše škody, která objednateli vzniknout. 

9. 

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pro za škodu vzniklou v 
souvislosti s této smlouvy, a to na pojistné ve výši 5.000.000 Náklady na 
nese zhotovitel a jsou zahrnuty v podle 5 odst. 5.3. této smlouvy. 

9.2 pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat zhotovitele za škody, Jak je sjednána 
v této Jak vyplývá z právních Zhotovitel Je povinen danou pojistnou smlouvu 
kdykoliv realizace díla na vyžádání objednateli bez odkladu po žádosti. 

Smlouva o dílo strana 9 



9.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho podle této smlouvy u 
bez odkladu, není zhotovitele uhradit objednateli škodu uspokojit jiné 
nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy. 

10. AUTORSKÁ PRÁVA 

1.0.1 Ochrana autorských práv se zákonem 89/2012 Sb. zákoníkem a zákonem 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem a o zákonu (Autorský zákon), ve 

a veškerými mezinárodními dohodami o práv k duševnímu vlastnictví, které 
jsou právního 

10.2 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA 

10.2.1 Zhotovitelem dílo podle této smlouvy podléhá podle Autorského zákona . Zhotovitel 
prohlašuje, že na svého autorství na právního vztahu a autorem / autory díla 

podle této smlouvy je vykonávat svým jménem a na veškerá autorova 
majetková práva k zhotovitele podle této smlouvy hmotného zachycení 
výsledku zhotovitele. Zhotovitel je zejména všechny díla podle této 
smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým užití a objednateli jako nabyvateli 
díla k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

10.2.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli licenci, tj. užívat výsledky podle 
této smlouvy hmotného zachycení výsledku své ke a této smlouvy 
a výsledky upravovat, a vystavovat za podmínek sjednaných v této 

Právem objednatele užívat výsledky zhotovitele podle této smlouvy 
hmotného zachycení výsledku zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání 
výsledk{J zhotovitele podle této smlouvy hmotného zachycení výsledku 
zhotovitele všemi známými zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
objednatelem osobou. 

10.2.3 Výhradní licencí podle této smlouvy je právo objednatele užívat veškeré výsledky 
zhotovitele podle této smlouvy jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledk{Jm 
zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu 
s Autorským zákonem za podmínek uvedených v této Objednatel licenci zhotovitelem 
na této smlouvy podle této smlouvy. 

10.2.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli podle této smlouvy 

a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své podle této smlouvy 
hmotného zachycení výsledk{J zhotovitele ke této smlouvy ve výše uvedené 

ke kterému poskytl licenci objednateli. 

10.2.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje objednateli na celou dobu trvání majetkových práv 
k zhotovitele podle této smlouvy hmotného zachycení výsledku 
zhotovitele ke této smlouvy ve výše uvedené 

10.2.6 Objednatel je práva licence podle této smlouvy poskytnout a to ve 
stejném menším rozsahu, v jakém je objednatel užívat práv z licence. · 

10.2.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

10.2.B Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že za licenci poskytnutou objednateli je 
již zahrnuta v podle odst. 5.3 této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v jeho objednateli žádné 
patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu díla neporuší jakákoli 
autorská, patentová, nebo jiná práva osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel 

díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva osob, zhotovitel za takové porušení práv 
osob odpovídá. V takovém je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré škody, které 
objednateli vzniknou v porušení autorských, patentových, nebo jiných práv osob 
díla. 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Tuto smlouvu lze dohodou smluvních stran, odstoupením smluvní strany nebo Každá 
forma smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

11.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Vedle stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v 
kdy: 

11.2.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné a v 
však 7 dnu), která jí k tomu byla poskytnuta; 

11.2.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany; 

11.2.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; 
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11.2.4 zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv realizace díla 

11.2.5 nedodrží-li zhotovitel povinnosti vyplývající z ujednání podle 10 této smlouvy 

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být a musí být druhé smluvní 
odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na 
ustanovení této smlouvy zákona, který k odstoupení Následky odstoupení od smlouvy se 

ustanoveními OZ. 

11.4 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, vad a a také záruky za jakost prací jím 
provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. 

11.5 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v že výdaje, které by mu na této smlouvy 
vzniknout, budou orgánem OPPIK, jiným kontrolním subjektem, za nezpfisobilé 
na nedodržení Pravidel ze strany Zhotovitele. Dále má objednatel právo odstoupit od smlouvy, 
nerealizovat z etap, v že mu nebude dotace. 

11.6 SMLOUVY OBJEDNATELEM 

Objednatel je tuto smlouvu v rozsahu dosud závazkfi smluvních stran. 
objednatele je objednatele zhotoviteli. Pokud je zhotoviteli, není 
zhotovitel zahajovat dosud nezahájených díla . Pokud by zhotovitel zahájil kterékoliv 
dosud nezahájené díla po nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení za tuto 
díla. 

11.7 DOHODA O SMLOUVY 

Dohoda o smlouvy je vfile obou smluvních stran smlouvu V písemné 
o smlouvy musí být sjednány podmínky smlouvy, datum, k bude smlouva a 
vzájemné úhrady za provedené díla ke dni smlouvy. 

11.8 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN SMLOUVY 

11.8.1 V smlouvy dohodou, odstoupením nebo objednatele jsou smluvní strany 
povinny: 

a) Zhotovitel rozpracovanou díla, pokud objednatel jinak. 
b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných a úkonfi na díle, ocení je stejným 

zpfisobem, jakým byl sjednán podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentfi 
získaných záležitostí podle této smlouvy do doby jejího 

c) Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu a všech na díle. Objednatel 
není povinen tato na díle pokud jejich soupis není úplný nebo je nesprávný. 

d) Zhotovitel provede na díle a vystaví fakturu. 

11.8.2 Na zhotovitelem podle odst. 11.8.1 této smlouvy se i po této smlouvy vztahují 
ujednání podle 10 této smlouvy, ujednání o podle 9 této smlouvy, ujednání o 

a záruce podle 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a škody podle 
6 této smlouvy. 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva zákonem 89/2012 Sb., zákoník (OZ), v platném 
zákonem 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem a o 

zákonfi (Autorský zákon), ve a souvisejícím právními zejména 
ustanoveními stavebních, o a krajiny a souvisejících, o 
památkové oborových technických, autorskoprávních, o výkonu povolání 
autorizovaných architektfi, inženýrfi a technikfi ve 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že aplikaci ustanovení§ 557 a § 1805 OZ. 

12.3 Pro pochybností zhotovitel potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu s objednatelem uzavírá 
svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení§ 1793 OZ. 

12.4 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo objednatele uvedená v zadávací 
dokumentaci. 

13. SPORY A JEJICH 

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s této smlouvy spory, které nelze dohodou a 
smírem, a pokud smíru nebude dosaženo 30 dnfi, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou 

a soudem v republice. 

v, Vr rv vr rr 

CLANEK 14. SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI 

14.1 Den znamená den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, nebo svátek. !Mt 
se ustanovením § 605 a násl. OZ. 
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14.2 Tato smlouva úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, k terá nahrazuje
všechna ujednání, smlouvy a dohody, a(písemné nebo ústní.

14.3 Nedílnou této smlouvy jsou její dále uvedené
1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

2

3

4

NÁLEŽITOSTI SOUPISU PRACÍ

ROZSAH TECHNICKÉ POMOCI V ZADÁVACÍM

Studie „ Zvíkovecká Rekonstrukce objektu bydlení Architektonická
studie" a podmínky pro realizaci pobytových služeb v rámci
Národního plánu obnovy", který stanovuje technické standardy pro pobytová

14.4 nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv
na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V že by jakýkoli takovýto
odstavec nebo ustanovení z jakéhokoli pozbýt platnosti (zejména z dtJvodu rozporu s
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na

zptJsobu provedení obsažených v té smlouvy, jež pozbyla platnosti.

14.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich právní nástupce.

14.6 V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.

14.7 Smluvní strany si aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakkoliv práva a povinnosti
dovozovány z dosavadní budoucípraxe zavedené mezi smluvními stranami, zvyklostízachovávaných

v týkajícím se podle této smlouvy, pokud v této není sjednáno
jinak.

14.6 V vyšší moci je každá strana svých z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové
nebo nebo prodlení v jakéhokoli ze uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních
stran, bude tolerováno.

V že se strana dostane do prodlení s svých daných touto smlouvou vlivem
vyšší moci (okolnosti, které nemohla strana, která je v prodlení ovlivnit ani jako jsou živeiné
pohromy, nepokoje, embarga), je povinna o tom druhou smluvní
stranu, vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající které vyšší moc
ovlivnila závazktJ daných touto smlouvou a v takových žádná ze stran nebude za
škody druhé. nezbytné úpravy této smlouvy provedou smluvní strany

dodatku k této

14.7 Tato smlouva podléhá povinnosti dle zákona 340/2015 Sb., ve o registru
smluv. smluvní strany se dohodly, že smlouvu bude Objednatel.

14.B Zhotovitel dále souhlasí se celé smlouvy všech jejich a ostatních doklad{]
podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání zakázek v platném nebo platné legislativy na Profilu
zadavatele.

14.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a
v registru smluv.

14.10. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o v rozsahu zákona 106/1999 Sb., o svobodném
k informacím, v platném

14.10 Smlouvu lze doplnit a formou písemných, dodatktJ, a
místním a podepsaných zástupci obou smluvních stran a v souladu s pravidly poskytovatele
dotace. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazujíjako této smlouvy akceptovat a plnit.

14.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní obdrží po jednom vyhotovení. Každý
smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

14.12 Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva
je projevem pravé a svobodné vtJle smluvních stran a nebyla v tísni za nevýhodných
podmínek. Na dtJkaz souhlasu zástupci smluvních stran své podpisy, jak
následuje.
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1 
SPECIFIKACE .JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

A. ZHOTOVENÍ dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí/ ÚZEMNÍMU SOUHLASU (DUR) a 
vydání územní rozhodnutí (UR) podle odst. 2 . .1.3.2 této smlouvy 

Zhotovitel v této fáze sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby 
a výkony: 

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, k žádosti o územní rozhodnutí, a to v rozsahu 
stanoveném ustanoveními zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
(stavebního zákona), vyhlášky 503/2006 Sb. 4 vyhlášky) a dále v rozsahu stanoveném v 
. ... této smlouvy respektování dosažených ve studii 

• vypracuje s a porovnáním podle ST 
• obstará doklady a kladná správy a právnických a fyzických osob, 

pro vydání územního rozhodnutí/ územního souhlasu 
• doplní a dokumentaci, k žádosti o územní rozhodnutí podle získaných a 

• 1 paré DUR potvrzeného stavebním v územním objednateli 
• etapa je ze strany zhotovitele dokumentace DUR v rozsahu výše 

stanoveném 

B. ZHOTOVENÍ dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) a vydání stavebního 
povolení (SP) podle odst. 2 . .1.3.3 této smlouvy 

Zhotovitel v této fáze sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony: 
• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního 

povolení, a to v rozsahu stanoveném ustanoveními zákona 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním (stavebního zákona), vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

1 vyhlášky) respektování dosažených v územním rozhodnutí/ územním souhlasu 
• vypracuje s a porovnáním podle DUR 
• obstará doklady a kladná správy a právnických a fyzických osob, 

pro vydání rozhodnutí nebo povolení 
• doplní a dokumentaci, k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního povolení 

(povolení o stavby) podle získaných a 
• vypracuje a podá jménem objednatele žádost o vydání stavebního povolení 
• zajistí pravomocné stavební povolení 
• 1 paré DSP potvrzené stavebním ve stavebním objednateli 

etapa je ze strany zhotovitele dokumentace DSP v rozsahu výše stanoveném. 

C. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE pro stavby (DPS) podle odst. 2 . .1.3.5 této smlouvy 

Zhotovitel v této fáze sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby 
a výkony: 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

vypracuje OPS tak, aby veškeré náležitosti dokumentace pro stavby, a to v rozsahu 
stanoveném ustanoveními zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
(stavebního zákona), v platném a vyhláškou 62/2013 Sb., kterou se vyhláška 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb 6 k vyhlášce 499/2006 Sb.), a vyhlášky 146/2008 Sb. o rozsahu a 
obsahu PO dopravních staveb, respektování dosažených ve územním a stavebním 

a vydaném ÚR a SP 
upraví OPS tak, aby vyhovoval zákonu 134/ 2016 Sb., o zadávání zakázek, ve 

a vyhl. 169/2016 Sb. a vzhledem k podrobnostem uvedeným v 2 této smlouvy 
zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických a 

které vymezují použité položky 
vypracuje podrobný výkaz 
zhotovitel za správnost a úplnost výkazu a jeho návaznost na ostatní projektové 
dokumentace 
vypracuje podrobný s a porovnáním podle DSP 
pro zhotovitele stavby zhotovitel 
a) 1 kompletní paré OPS v 
b) 1 kompletní paré OPS v datové needitovatelné na vhodném datovém 
c) lx kompletní výkaz všech projektu v programu excel na vhodném datovém nos1c1 se 

zavedenými vzorci pro ceny jednotlivých položek, položek, a 
s sloupci, v nichž jsou uvedeny jednotek 

d) ve výkazu položky (zpravidla u dodávek a které mají vliv na kvalitu 
budovaného díla), u nichž bude po o realizaci stavby požadováno o konkrétním 
nabízeném a v nabídce výrobku 

e) u položek podle bodu d) do výkazu 2 sloupce, do nichž budou 
zapisovat výrobku nebo (1 sloupec), výrobce výrobku nebo (1 

sloupec) - údaje, které zapíší do budou sloužit k posouzení nabídek z hlediska 
(technických stanovených v OPS) a samotnému zhotoviteli budou 
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sloužit pro výkon fáze HN podle této smlouvy 
• zpracuje plán BOZP v rozsahu 20 a 21 sazebníku UNIKA 

etapa je ze strany zhotovitele dokumentace OPS v rozsahu výše stanoveném. 

D. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU realizací stavby (AD) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy 

Zhotovitel sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude stavby reprezentovat 
objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, pro autorský dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu 
stanoveném 6 této smlouvy, bude mít kdykoliv na místo stavby a k dodávkám s ním 
souvisejícím, jsou ve stadiu výroby a bude na místo stavby docházet. Zhotovitel bude v 
této souvislosti zejména a povinen: 

• zajistit AD osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího týmu), 
zástupce vedoucího inženýra projektu za jednotlivých profesí 

• AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba v obecné s PD 
• informovat objednatele o postupu prací, jejich a bude hlásit objednateli jakékoli chyby 

nedostatky AD; rozumí se, že zhotovitel provádí dozor na proto, aby práce 
na a stavbu samou a poskytoval objednateli údaje na reprezentativních že 
jakákoliv AD jsou v souladu s výchozími a aby zjistil, zda je stavba 
ve s PO. Zhotovitel nebude za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo 
opomenutí zhotovitele stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které 

výkony v souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve 
s PD, a dále za kontrolu a dozor TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby 

a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební metody, techniky, užité technologie nebo výkony 
ani za ve vztahu ke 

• zhotovitel bude ve spolupráci s TDI požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit 
jednání jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez prodlení stanoviska, 
budou-li požadována objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné 
písemné týkající se všech pohledávek, neshod a jiných mezi objednatelem 
a zhotovitelem stavby, které se týkají postupu díla nebo PD; zhotovitelova 

a budou ve se a PD a budou mít psanou nebo grafickou formu; 
zhotovitel nebude takováto poskytovat jen jedné a nebude nést za 
rozpory vzniklé z takových a budou-li v dobré a 

• ve spolupráci s TDI bude mít zhotovitel právo odmítnout práci dodávku, která nebude odpovídat PD; 
právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 
stavby stranou, aby se zjistilo dodržování PD, byla zkoušena stavba celá její vyrobená, 
instalovaná nebo nikoliv; zhotovitel bez prodlení zkontroluje nebo jiným 

dodavatelskou dokumentaci, dílenské výkresy, technická data 
vzorky, odpovídají-li jak je v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku 

nebude znamenat souboru, jehož je prvek 
• pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke a oproti PD a 

ve spolupráci s TDI bude mít právo malé úpravy díla, které nebudou jeho cenu nebo termín 
a budou ve s celkovým PO. Rozsah povinnosti, a omezení práv 
zhotovitele jako reprezentanta objednatelových doby stavby nebude upraven 
nebo bez zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu 

• bude spolupracovat stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení 
k minimalizaci míry rizik a ochrany zdraví práci prací na a zpracuje 

dokumentaci (zejména plán BAOZ, rizik, registr souvisejících v souladu se 
zákonem 309/2006 Sb. v platném 

• objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TOS smlouvy o dílo mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby. 

etapa je ze strany zhotovitele provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni a 
stavby .. 
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SOUPIS PRACÍ V DPS 

2 
Náležitosti soupisu prací 

Soupis prací musí být zpracován podle vyhlášky Sb. jejíž citace je uvedena v I. této 
smlouvy. 

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou OPS soupis prací i v datové ve formátu MS Excel verze 2003 
nebo vyšším a jej objednateli v odpovídajícím vyhotovení dle této smlouvy na datovém (CD 
nebo DVD ROM) se zachováním odpovídajÍcí antivirové ochrany. Údaje ze soupisu prací a to: 
položky, položky, popis položky vymezujÍcí druh a kvalitu prací, jednotky a 

jednotek budou zhotovitelem takovým který znemožní a 
upravovat tyto údaje. 

Soupis prací se považuje za materiál objednatele a zhotovíte/ jej nesmí poskytnout ani vcelku 
ani v žádné z jeho a nesmí poskytnout žádné informace o nebo o jeho 
osobám. 

Soupis prací stanoví v návaznosti na OPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek služeb 
nezbytných k úplné realizaci zakázky, i popis dalších prací, dodávek a služeb 
nezbytných k zadavatele. 

Položky soupisu prací 
Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví 
technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke 
zhotovení stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro stavby. 
Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech vymezujících obsah požadovaných 
stavebních prací, dodávek služeb a stejné tohoto obsahu. Podklady technické 
podmínky jsou definovány projektovou dokumentaci pro stavby. 
Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána 
samostatnou položkou práce, musí obsahovat popis materiálu nebo výrobku, a to 
uvedením technických nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. 
Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje 
nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, 
provozního souboru, odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

Struktura soupisu prací 
Soupis prací je zpracován v na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu 
s projektovou dokumentaci pro stavby. 
Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentaci pro 

stavby, má vlastní soupis prací. Soupis prací být v rámci každého stavebního objektu, 
inženýrského objektu a provozního souboru do stavebních nebo jiných 
obdobných v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému soupisu 
prací je rekapitulace ve všech úrovních soupisu tak, jak byla tato použita 
stavební díly, díly, jiné obdobné 
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru. 
Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývajÍ z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem 
popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb. 
Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci 
všech 
Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních 

inženýrských a provozních ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její 
realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních musí umožnit 
stanovení ceny dané práce nebo 
Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Vedlejší a 
ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom soupisu prací. 

Obsah položky soupisu prací 
Položka soupisu prací je zpravidla ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu 
souboru a obsahuje 

položky, 
položky, pokud je možné danou položku s cenové soustavy, 

pokud je použita, 
popis položky vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s 
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, 

jednotku, 
množství v jednotce, 
výkaz k uvedenému množství. 
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Cenové soustavy 
Cenovou soustavou se rozumí soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech 
a výrobcích obsahujících položek, podrobný popis a jednotku, zp{Jsob a další 
technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných náklad{] a stanovení jednotkové 
ceny (standardem je URS, RTS .. .) . 
V použití cenové soustavy pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou 
230/2012 Sb. uvede projektant v projektové dokumentaci pro stavby odkaz na použitou cenovou 
soustavu, zajistí neomezený dálkový k této dokumentaci, text{] nebo plný 
text bude projektové dokumentace pro stavby. 

Elektronická podoba soupisu prací 
Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání zakázky na stavební práce má takový 
formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování r{Jznými softwarovými produkty pro sestavení soupisu 
prací, pro sestavení nabídkové ceny a se jedná o formát dostupný (standardem je MS Excel 
ve formátu xls). Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou zakázku jednotná. 
Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky údaj{] požadovaných 
zadávací dokumentací. 
Zhotovitel uvede v OPS pokyny týkající se struktury jejich formátu a metodiky pro jejich 
zpracování. 

DETAILNÍ VÝKAZ V DPS 

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou OPS detailní výkaz (DW). Detailním výkazem (DW) se 
rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu 
celkového množství položek soupisu prací. DW musí být zpracován podle vyhlášky 169/2016 Sb. Sb., jejíž 
citace je uvedena v A této smlouvy. 

Postup celkové je uveden s popisem odkazujícím na grafickou nebo textovou 
dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové 

Výkaz dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, m{Jže být uveden 
jednou a u dalších položek m{Jže být uvedena pouze odkazem. 

DW pro OPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému (bez 
uvedení cen). Na DW budou v zadávacím na zhotovitele stavby Jednotlivé 
objekty a technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem 
objednatele je získat takové nabídkové ceny v zadávacím které budou odpovídat požadované technické 
úrovni stavby podle OPS, tedy ceny reálné s ohledem na specifikovaný v DPS. 

DW pro stavební a technologické díla, bude vypracován na dokumentace pro stavby, která 
má Již propracovanou strukturu, která popsat dodávky a práce se co se ve 
stavebním díle, jejího zp{Jsobu provedení, množství, materiálového a technologického vzhledu a 
funkce takže naprosto zp{Jsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo Je podle ní 
možné ocenit definovat) pro smluvní a posléze i ve všech zásadních a podružných parametrech 
a funkcích zhotovit. 

K sestavení DW se používají položky, popisovací nástroje, které jednotlivé konkrétní dodávky a práce 
odlišit od Jiných, a se dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší 
možnou dodávku práci, na kterou je materiálového, technologického a výrobního rozumné stavbu 
DW nesmí obsahovat soubory bez položkového 

1. DVV se skládá z: 

výkazu stavební (specifikace prací a dodávek), 

specifikace technické (technologické) stavby zahrnující soubory stroj{], a 
(podrobný soupis technologických provozních celk{] (PC), soubor{] (PS), provozních jednotek (PJ), tj. 
soubor stroj{], a jejich montáže a instalace. 

DW - ve všech výše uvedených položkách nesmí obsahovat konkrétních výrobk{J 
jméno výrobce a typ výrobku, katalogové apod.). 

2. DW každého z objekt{] pozemních a inženýrských staveb a každé technologické stavby bude 
obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb ve odpovídající OPS. Každá z položek výkazu 

musí obsahovat: 

položky, 

popis položky vymezující druh a kvalitu, odkaz na tu OPS, kde jsou tyto 
údaje uvedeny, pokud nejsou zapsány v DW 

Jednotku, 

Jednotek. 

Dále zpracuje zhotovitel projektové dokumentace pro každý z objekt{] pozemních a 
inženýrských staveb a každé technologické stavby celkovou rekapitulaci výkaz{] 
s po Jednotlivých oddílech výkaz{] 

zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci výkaz{] všech objekt{] 
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I 
stavby s po jednotlivých oddílech výkazfl 

3. Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedílnou OPS detailní výkaz (OW) 
požadovaných prací a dodávek i v elektronické ve formátu MS Excel verze 2003 nebo vyšším a 

jej objednateli v odpovídajícím vyhotovení dle této smlouvy na datovém (CD nebo DVD 
ROM) se zachováním odpovídajÍCÍ antivirové ochrany. Údaje z výkazfl a to položky, 

položky, popis položky vymezující druh a kvalitu prací, jednotky a 
jednotek budou zhotovitelem projektové dokumentace takovým zpflsobem, 

který znemožní zájemcflm a upravovat tyto údaje. 

SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS 
Zhotovitel je objednateli za dodržení následujících v DPS: 

1) OPS bude zpracována v souladu s touto smlouvy 

2) Soupis prací a OW v OPS bude zpracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. a podle této 
smlouvy a bude obsahovat úplný prací, dodávek a služeb ke zhotovení stavby 

3) OPS bude obsahovat náležitosti podle této smlouvy 

4) Zhotovitel je objednateli dále za soulad mezi soupisem prací a OPS OW. 

V nedodržení výše uvedeného je zhotovitel objednateli za škodu, která 
objednateli takto vznikne. Vzhledem ke že objednatel jako zadavatel zakázky podle zákona 

134/2016 Sb., o zadávání zakázek, ve odpovídá za správnost a 
úplnost zadávací dokumentace použité pro zadání zakázky, hrozí mu v porušení tohoto zákona 
vlivem zpracované OPS sankce podle tohoto zákona a to až do výše 10% ceny zakázky nebo do 
20.000.000 V že zadavateli bude uložena pokuta z dfívodfl zpracované OPS, zavazuje se 
zhotovitel OPS objednateli takovouto sankci uhradit a to ve výši, která odpovídá porušení zhotovitele zpracování 
OPS. 

3 

Smlouva o dílo strana 17 



r r r v- r  r 

ROZSAH TECHNICKE POMOCI V ZADAVACIM RIZENI NA 
VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY 

Projektant (dále také „Zhotovitel") buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele 
odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám v průběhu 
realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů za následujících podmínek: 

• dotazy účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
vztahující se k projektové dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě

• zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3
kalendářních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě
zadavateli; nedodržením této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si 
vědom toho, že v případě pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno
prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které mu budou uděleny

• zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání
nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy účastníků
zadávacího řízení odpovědět; objednatel sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení
probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzení nabídek 
účastníků zadávacího řízení, předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle příslušných 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených nabídek bude zaměřeno 
na: 

• kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl
součástí zadávací dokumentace

• kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům
v projektové dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké
nabídkové ceny ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, či platné legislativy a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda 
některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami

• objednatel může stanovit účastníkům zadávacího řízením v zadávacím řízení povinnost uvést u
jednotlivých položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své
nabídce, na základě toho provede objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých
prvků oceněných účastníky v nabídkách vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené
v projektové dokumentaci

• vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné
vysvětlení nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání
splnění technických parametrů stanovených v DPS

• posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení

• zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a
položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké
nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce oceněny

• svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při
kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vítězným uchazečem

• zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější
nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat objednateli
činnosti výše sjednané

Tato dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna nabytím právní moci rozhodnutí objednatele o výběru 
nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, případně obhajobou ve správních řízeních a 
při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vítězným účastníkem zadávacího řízení. 

Příloha č. 4 
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STUDIE „ZVÍKOVECKÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU 
BYDLENÍ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE" A 

PODMÍNKY PRO REALIZACI POBYTOVÝCH 
SLUŽEB V RÁMCI NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY11

, KTERÝ 
STANOVU.JE TECHNICKÉ STANDARDY PRO POBYTOVÁ 

Studie „ Zvíkovecká Rekonstrukce objektu bydlení Architektonická studie" a 
podmínky pro realizaci pobytových služeb v rámci Národního plánu obnovy", 
který stanovuje technické standardy pro pobytová 
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