
SMLOUVA O DÍLO
Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami 
(dále také jako „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
se sídlem : Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548 
zastoupený: Ing. Jiřím Brandejsem, ředitelem společnosti

ředitelem společnosti
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988

Číslo účtu :
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:

1.2 Zhotovitel: BP - STAV HK s.r.o.
se sídlem: Číbuz 35, 503 03 Skalice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27551

Petrem Barbuščákem
287 88 842

zastoupený: 
IČO:

Číslo smlouvy zhotovitele
(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy 
v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 občanský zákoník), resp. v Živnostenském rejstříku (§ 60 zákona 
č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo jiném obdobném veřejném 
seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně 
veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první

1.4 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání 
a podpisu této smlouvy.

1.5 Tato smlouva se uzavírá na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23. 3. 2022, která tvoří přílohu č. 1.
1.6 Strany se výslovně dohodly, že forma smlouvy bude písemná a v této formě budou učiněny i veškeré její 

případné změny a dodatky.
1.7 Tato smlouva nahrazuje objednávku č. 82/460/2022 ze dne 29. 3. 2022, která je jako příloha č. 2 nedílnou 

součástí této smlouvy.

2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat na základě výběrového řízení pro objednatele 

v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném objednávkou 
touto smlouvou a cenovou nabídkou zhotovitele, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost Výměnu 
střešní krytiny na skladu dopravního značení, míchání solanky a přístřešku na odpadní nádoby (dále 
jen „Dílo“), 
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a závazek objednatele bezvadně provedené Dílo řádně a v souladu se smlouvou převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě.

2.2 Dílem se rozumí:
- Zhotovení stavby specifikované touto smlouvou, tedy úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací, tedy zejména oprava, resp. výměna střešní krytiny na 
objektu skladu dopravního značení.

- Likvidace odpadů - azbestové střešní krytiny dle platných právních předpisů.
- Oprava a revize hromosvodů.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou Díla, že mu jsou známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, že je původcem odpadů vzniklých při provádění 
Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a že k 
provedení Díla má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. 
Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že předmět Díla vymezený smlouvou považuje za srozumitelný 
a dostatečně určitý.

2.4 Veškeré změny plnění, vícepráce (v případě změny okolností) a další skutečnosti týkající se dodávky Díla, 
budou realizovány na základě vzájemné dohody obou stran (za objednatele i zhotovitele jsou k této dohodě 
oprávněni osoby oprávněné jednat ve věcech technických), která bude poté zachycena v písemném 
záznamu ve stavebním deníku jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Právo fakturovat za vícepráce nebo 
jiná taková plnění vzniká až po uzavření dodatku a předání a převzetí řádně provedeného plnění.

2.5 Splněním smlouvy se rozumí dokončení stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu 
o předání a převzetí stavby.

2.6 Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu plnění v rozsahu a parametrech 
odpovídajících této smlouvě, a dále za to, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé s ohledem na určený účel 
užívání a to po dohodnutou záruční dobu.

2.7 Místem plnění je areál objednatele na adrese: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Cestmistrovství v Jaroměři
Do Končin 396,
551 01 Jaroměř.

3. Cena Díla a platební podmínky
3.1 Smluvní strany se dohodly, na základě nabídky zhotovitele, na ceně za provedení díla v max. výši:

Maximální cena za provedení díla bez DPH: 488 422,72 Kč
Přesná specifikace ceny díla je uvedena v příloze č. 1 - Cenová nabídka.
DPH bude účtováno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může být změněna pouze v následujících případech (a postupem 
uvedeným v bodě 3.3):

vícepráce v případě změny okolností dle bodu 3.3 této smlouvy, přičemž vícepráce 
nezahrnuté v původní cenové nabídce budou oceněné zhotovitelem za použití stejné cenové 
úrovně jako v jeho nabídce a vícepráce v původním rozpočtu zahrnuté budou oceněny dle 
tohoto rozpočtu, a uzavření dodatku ke smlouvě, nedohodnou-li se strany jinak. 
Nedohodnou-Ii se smluvní strany na ocenění víceprací, budou vícepráce oceněny podle 
„katalogů cen stavebních prací", vydává ÚRS Praha a.s., platných ke dni vzniku potřeby 
víceprací
méněpráce, v případě změny okolností, a uzavření dodatku ke smlouvě, přičemž 
méněpráce budou oceněny dle jednotkových cen položkového rozpočtu a odečteny od 
celkové ceny Díla na základě soupisu provedených prací a dodávek odsouhlaseného 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.3 Při zjištění změny dle bodu 3.2 zhotovitel sdělí tuto skutečnost pověřené osobě objednatele a v tomto 
smyslu bude proveden zápis ve stavebním deníku ve smyslu bodu 8.1 a vypracován evidenční list změny 
stavby, kde bude uvedeno řádné odůvodnění potřeby změny ceny a který bude podepsán oprávněnými 
osobami všech subjektů zúčastněných na stavbě. Na základě evidenčního listu změny stavby bude 
vypracován dodatek ke smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude 
podkladem pro fakturaci.

3.4 Platby za provedení Díla budou provedeny na základě faktury vystavené zhotovitelem na základě 
předložení provozní dokumentace a předávacího protokolu kompletně dokončeného Díla.
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3.5 Faktura bude vystavena na adresu:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

3.6 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura 
byla objednateli doručena třetí pracovní den poté, co bylo oznámení o zásilce vhozeno do poštovní schránky 
prodávajícího.

3.7 Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu a musí odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Kromě povinných součástí dle platných právních předpisů bude přílohou faktury i potvrzený 
soupis prací.

3.8 Nesprávnou nebo neúplnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli k doplnění nebo opravení. 
Doručením opravené nebo doplněné faktury zpět objednateli počíná běžet nová doba splatnosti v délce 
trvání stejné, jako byla původní.

3.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se 
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce plynoucí ze smlouvy.

3.10 Veškeré peněžité závazky objednatele se považují za splněné dnem připsání příslušné finanční částky na 
účet banky prodávajícího.

3.11 Strany si ujednaly, že záloha na cenu Díla ani závdavek nebyly a nebudou poskytnuty.

4. Doba plnění
4.1 Termín realizace Díla je stanoven dohodo smluvních stran nejpozději do 30. 6.2022.

5. Staveniště
5.1 Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím této smlouvě, 

prosté všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém smluvními stranami 
v této smlouvě. Nesplní-li objednatel svou povinnost, prodlužuje se termín dokončení Díla o Ihůtu, po 
kterou se objednatel nachází v prodlení.

5.2 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup ke zdrojům potřebným k plnění této smlouvy.
5.3 Protokol o odevzdání a převzetí staveniště se stává součástí smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro smluvní strany závazné pouze 
v případě jejich písemného zachycení v protokolu o předání a převzetí staveniště.

5.4 Objednatel předá jako přílohy č. 3 a 4 této smlouvy v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, zhotoviteli Informace o rizicích vyplývajících z pracovních činností v okolí 
stavby vlastních zaměstnanců a Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele. S těmito dokumenty se 
zhotovitel zavazuje seznámit své osoby v místě plnění.

5.5 Zhotovitel se zavazuje v okamžiku převzetí staveniště v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, předat objednateli Informace o rizicích vyplývajících z pracovních 
činností při realizaci Díla, objednatel se zavazuje s nimi seznámit své osoby v místě plnění.

5.6 Obě strany se dohodly, že koordinací opatření k zajištění BOZP je pověřen objednatel.
5.7 Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do protokolu o odevzdání a převzetí staveniště 

důvody nepřevzetí. Dnem podpisu protokolu o odevzdání a převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je 
obeznámen s formou a stavem staveniště, přístupových cest a napájecích bodů energií a vody, včetně 
vypouštění vod odpadních.

5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění Díla 
ochranu staveniště, uspořádat staveniště v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále se zavazuje zajistit, 
aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům a předpisům 
v oblasti ochrany životního prostředí, aby ho prováděli zaměstnanci s potřebnou odbornou 
kvalifikací a zdravotní způsobilostí.

5.9 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi 
obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel 
odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním Díla, 
popř. vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.
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5.10 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích 
objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti 
na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu, nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu 
technických zařízení a objektů objednatele, nebo k ohrožení životního prostředí.

5.11 V areálu objednatele je zakázáno odstavovat vozidla po/před pracovním výkonem s výjimkou místa 
k tomuto účelu vymezeném objednatelem. Odstavená vozidla vždy zhotovitel zajistí proti úniku provozních 
kapalin. Pokud i přesto dojde k nekontrolovanému úniku, učiní veškerá potřebná opatření k zamezení 
vniknutí do půdy, kanalizace nebo vodních zdrojů a tuto skutečnost neprodleně prokazatelným způsobem 
oznámí objednateli. Při likvidaci bude postupovat v souladu s právními předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, zejména zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

5.12 Zhotovitel je povinen veškeré záznamy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí provádět pouze do stavebního deníku.

6. Vlastnické právo k Dílu a přechod nebezpečí vzniku škody
6.1 Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí vzniku škody na Díle přechází na objednatele dnem podepsání 

protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami.

7. Provádění Díla
7.1 Zhotovitel buď provede Dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není- 

li provedení Díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze Díla zapotřebí. 
Zhotovitel není oprávněn zadat provedení celého Díla jiném subjektu, tj. pomocí poddodavatele.

7.2 Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
7.3 Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění Díla 

je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno ve smlouvě či jejích dodatcích.
7.4 Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání staveniště předložit certifikáty nebo technické listy 

k dodávaným materiálům nebo konstrukcím, nebo Prohlášení o shodě na použité materiály (vlastnosti) nebo 
produktové listy pro střešní krytinu a podkladový pás, kterými budou prokazovány minimálně požadované 
kvalitativní parametry statických, technických a materiálových vlastností. Zhotovitel je dále povinen 
průběžně objednateli předávat během provádění Díla doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení 
o vlastnostech), certifikáty v souladu s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále rovněž písemné 
doklady o provedených revizích, kontrolních zkouškách a měřeních.

7.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.

7.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací a dodávek, které budou dalším postupem prací 
zakryty a to minimálně 3 pracovní dny předem. Výzvu učiní zápisem ve stavebním deníku a telefonicky 
pracovníkovi stavebního dozoru objednatele. Pokud se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto 
prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, umožní objednateli 
provedení této kontroly a ponese náklady s tím spojené.

7.7 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného 
časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení 
dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole 
vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co 
dodatečná kontrola vyvolá.

7.8 Zhotovitel se zavazuje osobně se zúčastnit kontrolních dnů, které svolá objednatel. Nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak, zavazuje se objednatel svolávat kontrolní dny telefonicky, e-mailem a zápisem ve 
stavebním deníku nejvýše 1 x za týden. Zápisy z kontrolních dnů budou zaznamenány samostatným 
protokolem.

7.9 Při provádění Díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající pro zhotovitele 
z nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a plánu BOZP na staveništi. Zajistí rovněž realizaci všech nezbytných protipožárních 
opatření a opatření v oblasti ochrany životního prostředí vyplývajících z povahy prací na stavbě. Na stavbě 
budou pracovníci s potřebnou kvalifikací, proškolení v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí 
včetně pokynů ke shromažďování, třídění a likvidaci odpadů a budou vybaveni osobními ochrannými 
pomůckami včetně ochranných přileb a reflexních vest.
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7.10 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákaz kouření (včetně elektronických cigaret), požívání alkoholických 
nápojů, drog nebo jiných omamných látek ve všech vnitřních i venkovních prostorech objednatele, dále se 
zavazuje nepoužívat žádný otevřený oheň vyjma případů svařování na základě příkazu ke svařování 
vystaveného objednatelem.

7.11 Zhotovitel se zavazuje používat veškerou svoji techniku, elektrická zařízení včetně spotřebičů v řádném 
technickém stavu s platnými revizemi a kontrolami a vhodnou pro práci ve venkovním prostředí v souladu 
s ČSN 33 2000-7-704, ed.2. Po ukončení pracovní směny je povinen svoji techniku umístit na místě 
vymezeném objednatelem a řádněji zajistit proti zneužití a případným úkapům.

7.12 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svojí 
podnikatelskou činností s limitem pojistného plněni^^^^B^^H s pojišťovnouB

číslo pojistné smlouvy a zavazuje se setrvat v pojištění s minimálním
limitem^^^^^^^^ minimálně po dobu trvání smlouvy, a to i po dohodnutou záruční dobu.

7.13 Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky a rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy, 
pokud taková rozhodnutí budou. Jestliže v důsledku těchto rozhodnutí vznikne nutnost provést práce, které 
nebyly specifikovány v prováděcím projektu, budou tyto práce považovány za vícepráce dle smlouvy.

7.14 Veškeré činnosti při realizaci Díla dle smlouvy, které nejsou smlouvou vysloveně označeny jako povinnosti 
objednatele, jsou povinnostmi zhotovitele a jsou zahrnuty v celkové ceně za Dílo sjednané v čl. 3 smlouvy.

7.15 Veškeré odpady vzniklé při realizaci Díla jsou považovány za odpady zhotovitele, který zajistí jejich 
likvidaci oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, ve znění pozdějších 
předppisů. Kopie dokladů o likvidaci odpadů budou předloženy při předávání Díla.

8. Stavební deník
8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne předání a převzetí Díla stavební deník, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném vyhl. č. 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb. Do deníku 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro splnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, odchylky prováděných prací od smlouvy nebo projektové dokumentace, jakož i údaje nutné 
k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly 
provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zápisy ve stavebním deníku provedené oprávněnými 
osobami smluvních stran (viz hlavička smlouvy) se považují za změnu smlouvy a jsou podkladem pro 
vypracování dodatku ke smlouvě. Stavební deník musí být po celou dobu provádění Díla smluvním stranám 
trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat deník na staveništi kdykoli přístupný objednateli. Deník se skládá z denních 
záznamů, které se vyhotovují se dvěma oddělitelnými průpisy. Při denních záznamech nesmějí být 
ponechána volná místa a veškeré listy musí být číslovány. Deník musí obsahovat zejména veškeré údaje 
vyžadované platnými právními předpisy. Do deníku zhotovitel zapisuje obchodní firmu, sídlo, identifikační 
číslo objednatele a zhotovitele, seznam veškeré relevantní dokumentace, odkaz na smlouvu, údaje o rozsahu 
provedených prací, o časovém postupu prací dle projektové dokumentace, počet osob zhotovitele na 
staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky apod., včetně údajů, které určí objednatel. 
Zhotovitel odpovídá za vedení deníku a společně s objednatelem zapisují do deníku kjednotlivým zápisům 
svá stanoviska. Stavbyvedoucí, případně další osoby oprávněné činit zápisy do deníku, budou jmenovitě 
zaneseny do deníku.

8.3 Objednatel, resp. jeho pracovníci stavebního dozoru, je oprávněn zaznamenávat pokyny k provádění Díla 
do deníku. Zhotovitel se zavazuje povahu pokynů objednatele posuzovat v souladu se smlouvou 
s vynaložením odborné péče a na případnou nevhodnost pokynu objednatele upozornit formou zápisu do 
deníku a dále písemným oznámením zaslaným objednateli, není-Ii smlouvou stanoveno jinak, a to do dvou 
pracovních dnů od zaznamenání pokynu objednatelem. Zhotovitel případnou nevhodnost pokynu zdůvodní 
a podloží veškerými relevantními fakty. V případě upozornění objednatele na nevhodnost pokynu je 
Zhotovitel takovým pokynem vázán pouze v případě písemného sdělení objednatele formou zápisu do 
deníku, že objednatel na realizaci daných pokynů trvá. Zhotovitel se zavazuje pokyny provádět v termínech 
stanovených objednatelem.

8.4 Jestliže pověřený pracovník (pracovník stavebního dozoru nebo osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických) objednatele nebo zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit 
k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
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9. Předání a převzetí Díla
9.1 Závazek zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, 

jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
9.2 Objednatel převezme pouze takové Dílo, které nebude vykazovat žádné vady nebo nedodělky.
9.3 Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání Díla. 

Objednatel zahájí převzetí Díla bez zbytečného odkladu.
9.4 Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku.
9.5 O převzetí Díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí Díla, podepsaný zástupci obou 

stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti Díla, identifikační údaje 
o Díle, prohlášení objednatele, že Dílo přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od 
dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

9.6 Zhotovitel je povinen, podle charakteru předaného Díla, v předávacím protokolu uvést zřetelně 
a jednoznačně všechny nezbytné pokyny pro užívání Díla.

9.7 Termín předání Díla se považuje za splněný, pokud Dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu 
převzato. Převzetím Díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

9.8 V případě, že objednatel odmítne Dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním deníku. 
V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.

10. Odpovědnost zhotovitele za vady Díla a záruka
10.1 Dílo má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému smlouvou, tj. především nemá-li 

vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo projektovou dokumentací, technickými normami, právními 
předpisy, rozhodnutími správních či jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro 
podobný účel.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady vzniklé 
po odevzdání Díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

10.3 Dojde-li podle českého právního řádu, v důsledku použití předmětu Díla k ohrožení nebo porušení práva 
třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán, 
pokud o tom zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel. Na právní vady díla se obdobně 
použijí ustanovení o právních vadách předmětu koupě.

10.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou na Díle v průběhu záruční lhůty provozní činností 
objednatele, která je v rozporu s užíváním dle smlouvy či užíváním obvyklým, za vady způsobené špatným 
ošetřením a vady způsobené mechanickým poškozením.

10.5 V dalším platí stran vad díla ustanovení § 2629 a násl. občanského zákoníku
10.6 Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně

a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo 
toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební 
dokumentaci,

c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.
10.7 Záruční doba na Dílo ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí Díla se sjednává na dobu 5 let 

(60 měsíců). To neplatí u komponentů a výrobků, u nichž se délka záruční doby řídí záručnímu 
podmínkami vyznačenými v záručních listech výrobců nebo výhradních dodavatelů, předaných objednateli 
při podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, nebo vyznačených přímo na výrobku.

10.8 Vady Díla zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 14 pracovních dnů, pokud 
to bude technologicky, technicky a časově možno zajistit. Jinak se smluvní strany zavazují dohodnout v 
konkrétním případě reálný termín odstranění vady. Pokud tak neučiní z důvodů na straně zhotovitele, má 
objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel povinnost tyto náklady uhradit. Ve 
sporných případech nese tyto náklady až do rozhodnutí soudu o reklamaci zhotovitel. V případě havárie je 
zhotovitel povinen nastoupit na bezplatné odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, do 24 hodin.

10.9 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.10 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

jména zástupců obou smluvních stran
číslo smlouvy objednatele 
číslo smlouvy zhotovitele 
datum uplatnění 
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
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datum zahájení a ukončení odstranění vady
celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění)
vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu dle smlouvy či k účelu obvyklému

10.11 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být Dílo užíváno k účelu dle smlouvy či účelu obvyklému 
pro jeho vadu, za níž odpovídá zhotovitel.

10.12 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby další 
záruku v délce shodné s celkovou dobou záruční doby. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního 
převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.

10.13 Vada na plnění se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy, 
pokud nebude ze strany zhotovitele učiněna náprava dle této smlouvy.

11. Smluvní pokuty
11.1 Při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, které povede k odstoupení objednatele od smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč.
11.2 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním smluvních povinností a dokončením Díla v dohodnutém 

termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,3% i celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení.

11.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad v dohodnutých termínech, uhradí tento 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.4 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli Díla požadovat i další dohodnuté finanční sankce za nedodržení 
kvality prací, a to formou 10% slevy z celkové ceny Díla bez DPH, případně prodloužením záruční doby.

11.5 Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody proti 
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny Díla. Smluvní pokuty lze kumulovat.

11.6 Smluvní sankce jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné smluvní straně na 
základě vystavené faktury, která bude mít náležitosti dle platných předpisů, zejména zákona o účetnictví. 
Pro doručování a případné vady faktury platí přiměření ustanovení čl. 3.

11.7 Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody.
11.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystaveného účetního dokladu v dohodnutém 

termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den 
prodlení.

12. Trvání a ukončení smlouvy
12.1 Smlouva zaniká:

a) splněním závazku obou smluvních stran,
b) písemnou dohodou smluvních stran nebo
c) odstoupením od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem 

doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně nebo
d) zánikem smlouvy dle bodu 12.2 nebo 12.3 této smlouvy.

12.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za 
podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

prodlení se zahájením prací trvající déle než 14 dnů, 
bezdůvodné přerušení prací trvající v jednotlivém případě déle než 14 dnů, 
prodlení s ukončením a předáním Díla trvající déle než 30 dnů,, 
porušení závazku zhotovitele provádět Dílo v nejvyšší kvalitě, nerespektuje-li přes upozornění 
obsažené v zápise ve stavebním deníku oprávněné požadavky objednatele na řádné plnění.

12.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že ohledně majetku druhé smluvní 
strany bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek 
majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium, nebo pokud je tato smluvní strana v likvidaci, ustanovení 
§ 253 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, tímto není dotčeno.

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to odstupující smluvní straně písemně oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
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Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatnění ustanovení § 2005 odstavce 1 občanského zákoníku na 
smlouvu a na všechna práva a závazky z ní vyplývající a zvláště na plnění a odměny poskytnuté před dnem 
účinnosti ukončení smlouvy se tímto vylučuje, tedy že smluvní strany si v případě ukončení smlouvy 
odstoupením ponechají veškerá plnění poskytnutá vzájemně na základě a dle podmínek smlouvy (tzn. 
včetně, ale bez omezení, za cenových ujednání zde obsažených), přičemž odstoupením ani jiným způsobem 
ukončení smlouvy dále nezanikají:
a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy
b) vzniklé nároky vyplývající z odpovědnosti za vady Díla; vzniklé nároky na zaplacení smluvních pokut 

vzniklé porušením smlouvy;
c) ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
d) ujednání o volbě práva a řešení sporů;
e) ujednání o obchodním tajemství.

13. Ostatní a závěrečná ujednání
13.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke smlouvě se 

považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo 
dokumenty, které se vztahují ke smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány 
nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností 

vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se smlouvou a jejím účelem.

13.2 Obsah této smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným 
a podepsaným oběma smluvními stranami.

13.3 Objednatel je držitelem osvědčení Bezpečný podnik, zavedl a udržuje systém managementu kvality podle 
požadavku ČSN EN ISO 9001, řízení z hlediska ochrany životního prostředí řady ČSN EN ISO 14001, 
systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky ČSN ISO 45001 a 
systému hospodaření s energií splňující požadavky ČSN EN ISO 50001 a má pro tyto systémy platné 
certifikáty. Zhotovitel se zavazuje chovat odpovědně k životnímu prostředí a dodržovat zásady v oblasti 
BOZP a EMS v souladu s Politikami objednatele, které jsou k dispozici na jeho webových stránkách 
www.uskhk.eu.

13.4 V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran 
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky 
v platném znění.

13.5 Doručovací adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo společnosti, uvedené v záhlaví smlouvy, pokud 
se strany vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností. V pochybnostech se má 
za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetího pracovního dne poté, co bylo oznámení o zásilce 
vhozeno do poštovní schránky adresáta.

13.6 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým 
v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu 
nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od 
ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové 
úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.

13.7 Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze 
stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených v bodě
13.8 a 13.9.

13.8 Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý 
nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným 
snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání 
o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po 
uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva 
neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.

13.9 Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek 
ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek 
určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud 
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jotčená strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě poté, co změnu okolností 
uiusela zjistit; má se za to, že tato Ihňla činí dva měsíce.

10 Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou 
označeny jako podklady smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

13.11 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a sjejím zněním 
souhlasí. Dále prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

13.12 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.

13.13 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Přílohy: Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 - Objednávka objednatele č. 82/460/2022 ze dne 29. 3. 2022
Příloha č. 3 - Informace o rizicích včetně opatření
Příloha č. 4 - Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele
Příloha č. 5 - Informativní dodatek ke zpracování dat

V Hradci Králové dne
Za objednatele: 2 2 "04" 2022

V Číbuzi dne 14.04.2022
Za zhotovitele:
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Výměna střešní krytiny objektu skladu DZN, míchání solanky a přístřešku na popelnice po
následcích silného větru ze 17. února 2021 v areálu ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

v Jaroměři
Stavba:

Objekt:

Areál ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a s v Jaroměři na adrese Do končin č p 396, 551 01 Jaroměř

sklad DZN, míchání solanky a přístřešku na popelnice

KSO:
Místo:

Zadavatel: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s

Zhotovitel: | BP-STAV HK s.r o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 27502988
DIČ: CZ 27502988

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

28 788 842

Cena bez DPH 488 422,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní

snížená

Cena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areál ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje as.
sklad DZN, míchání solanky a přístřešku na popelnice

Objekt:
0

Místo:

Zadavatel: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s

Zhotovitel: | BP-STAV HK s.r.o. |

Datum:

Projektant: 

Zpracovatel:

123.03.2022 j

|Barbuščák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

488 422,72
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Stavba: Areál ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a s. 
sklad DZN, míchání solanky a přístřešku na popelnice

Místo:

Zadavatel: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s

Zhotovitel: | BP-STAV HK s.r.o [

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Datum: I23.03.2022 I
Projektant:
Zpracovatel: |Barbuščák I

Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

488 422,72

o HSV Práce a dodávky HSV

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 941111111 Montáž lešeni řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 158,760

2 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 i 3 333,960

3 K 941111811 Demontáž lešeni řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 158 760

997D

4 , K 997013211

5 K 997013501

Přesun sutě
:Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku
do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 t 
km přes 1 km

t

t

6 K 997013509

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t

6,306

132,750

179,120

0,2398 K 997013631

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 057 K 997013821

D 998
9 K 998011002

D PSV

D 741

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Práce a dodávky PSV

t

6,306

6,306

Elektroinstalace - silnoproud

11 K j 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové □ do 10 mm s 
podpěrou m 40,000

12 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 5,360

10 741421831 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm m 40,000
šikmá střecha

13 K 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m % 132,930,

D 762 Konstrukce tesařské

14 K 762322911
Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky průřezové 
plochy do 100 cm2 m 21,620

39 K 762342216 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm max 30% plochy m2 82,956

40 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třida S10-13 průřez 40x60mm m3 0,660

37 i K 762331933 Vyřezáni části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 
288 cm2 dl přes 5 do 8 m m 8,000

38 K 762332923
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 
288 cm2 včetně materiálu m 8 000

40 K 762342216 Montáž laťováni na střechách jednoduchých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm max 30% plochy m2 16,800

15 ' K Í762841931 Doplněni části podbíjení hrubými prkny pl jednotlivě do 0,25 
m2 m2 12,972

16 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 187 445

D 764 Konstrukce klempířské
17 K 764001861 Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti m 25,580

18 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 10,810

19 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdivek do 
suti m 32,430

20 K 764002871 Demontáž lemováni zdí do suti m 54,050

23 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm m 33,810

24 K 764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch 
úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm m , 32,430
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PČ

25

38

21

22

26

27

28

29

30

31

32

33

37

Typ Kód

K 764311605

K 767001R

K 767391112

M 15485151R

K 767391231

M 15486027

K 767391235

M 55350004

M 55350005

K 998764201

□ 765

K 765131857

K 998765201

D VRN

D VRN3
K 030001000R

J cena [CZK]Popis MJ Množství

Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm

m 54,050

Spojovací prostředky pro montáž krytiny m2 349,150

Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 349,150
plech trapézovy 55/235/940 PE plech (i 0.5mm vč 
antikondenzdčn! úpravy m2 349,150

Montáž hřebene nebo nároží krytiny z tvarovaných plechů z 25 580
hřebenáčů

plechový rovný k trapézovým plechům velký tl
0.5mm PE 25pm lesk m 26,000

Vloženi těsnícího nebo větracího prvku do krytiny z 
tvarovaných plechů

m 102,320

těsnění k velkoformátové profilované krytiny pod hřebenáč m 54,600

těsněnIk velkoformátové profilované krytiny k okapu m 54,600
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech 

|vdo6 m
% 3 505,006

Krytina skládaná
Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do 
suti

m2 349,000

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 
6 m

% 691,300

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště a ostatní náklady soubor 1,000

Cenová 
soustava

Cena celkem [CZK]
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Číslo objednávky: 82/460/2022
Ze dne: 29,03.2022

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

— Objednatel-----------------------------------------------

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s
Kutnohorská 59
Hradec Králové
500 04
IČO: 27502988
DIČ: CZ27502988

-Dodavatel ------------------------------------------

BP-STAV HKs.r.o.
Čibuz 35
503 03 Skalice

IČ: 28788842 DIČ: CZ28788842

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2548

Na svých daňových dokladech uvádějte vždy správné naši firmu, 
včetně adresy v záhlaví objednávky.

Přílohou daňového dokladu musí být vždy námi potvrzený doklad o převzetí 
dodávky materiálu Na korespondenci uvádějte vždy číslo objednávky.

— Místo dodání: ----------------------------

cestmistrovství Jaroměř
Do končin 396
551 01 Jaroměř

Na základě vaší cenové nabídkového rozpočtu ze dne 23. 3. 2022 u vás objednáváme provedení výměny střešní 
krytiny poškozené střechy budovy skladů DZN s mícháním solanky a přístřešku na popelnice v areálu ÚDRŽBY 

SILNIC v Jaroměř za trapézovou velkoformátovou krytinu Polyestersat z pozink.ocel plechu RAL 3011s 

antikondenzační úpravou o celkové ploše 350 m2 Závazný termín dodání kompletního díla bude 
nejpozději do termínu 30. června 2022. Smluvní záruka na kompletní dílo bude 5 let od předání dokončeného díla. 
Tato objednávka bude nahrazena smlouvou dle interních pravidel ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Děkuji.

Popis Množství MJ. Cena za MJ Celkem bez DPH

demontáž azbestové krytiny a úprava střešní konstrukce 1,00 sd

dodání a položení nové trapézové krytiny RAL3011 včetně antikondenzační 1,00 sd
úpravy

odvoz odpadů azbestové krytiny dle platných předpisů s poplatkem 1,00 sd
skládkování

opravy a revize hromosvodu 1,00 sd

použití trubkového lešení 1,00 sd

zařízení staveniště 1,00 sd

konstrukce tesařské - zavětrování a ztužení vazníků fošnami 1,00 sd

konstrukce klempířské - montáž krytiny a oplechování 1,00 sd

přesun hmot - doprava 1,00 sd

Celkem bez DPH: 488 422,72

Vystavil:
Termín dodávky: 30.06.2022
Tisk: 04.04.2022
Spolu s výrobky žádáme o předání dokladů o shodě podle zákona č 22/1997 Sb., zákona č. 90/2016 Sb a souvisejících, nařízení vlády ČR.
Objednatel požaduje poskytnutí záruky za jakost předmětu objednávky v délce 60 měsíců.
Dodavatel provede Fakturaci za předmět objednávky se splatností minimálně 30 dnů. Na faktuře bude vždy uvedeno číslo objednávky nebo číslo smlouvy, na základě 
které bylo zboží dodáno.
Objednatel požaduje potvrzení objednávky ze strany dodavatele do tři dnů od data doručeni objednávky dodavateli.

iě jste držitelem osvědčení Bezpečný podnik,



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Informace o pracovišti a rizicích včetně opatření
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.

RIZIKA OPATŘENÍ

Nehody vozidel na komunikacích - sletí 
vozidla mimo komunikaci, náraz vozidla do 
překážky, dopravní nehoda

- při vjezdu do areálu se řídit pokyny ostrahy nebo 
vedoucího pracovníka
- používání OOPP s retroreflexní úpravou s vysokou 
viditelností - minimálně výstražná vesta
- obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou 
odbornou a zdravotní způsobilostí
- používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu
- označit vozidla v souladu s platnými předpisy 
bezpečnostním značením
- dodržovat dopravní předpisy

Zranění osob na komunikacích - dodržovat dopravní předpisy
- obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou 
odbornou a zdravotní způsobilostí
- používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu
- označit vozidla v souladu s platnými předpisy 
bezpečnostním značením

Přejeti, sražení automobilem (osobní, nákladní, 
speciální vozidla), v areálu firmy a na příjezdové 
komunikaci

- účel vjezdu do areálu nahlásit na vrátnici, příp. 
vedoucímu cestmistrovi a řídit se jejich pokyny
- při jízdě v areálu se řídit bezpečnostními pokyny 
umístěnými na vjezdu do areálu a umístěnými 
dopravními značkami
- při pobytu v areálu používat vyznačené nebo určené 
komunikace, dávat zvláštní pozornost na možný pohyb 
vozidel
- respektovat dopravní značení

Zranění způsobená vstupem do vnitřních - zákaz vstupu do všech prostor bez souhlasu 
pověřeného pracovníka
- zákaz používání jakéhokoliv strojního zařízení, 
dopravních prostředků a dalších zařízení

pracovních prostor - zavalení, možné
poškození zdraví chemickými látkami 
(poleptáním, nadýcháním, apod.), zavalení 
regálem, spadlým materiálem z regálů, zranění 
končetin, trupu, příp. celého těla neoprávněným 
spouštěním strojů
Kolize osob s dopravním prostředkem - používání signálního ochranného oděvu, příp. 

výstražné vesty
- před vystoupením se přesvědčit, že osoba nebude 
ohrožena jiným vozidlem
- v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před 
opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti 
nepovolanému spuštění a proti rozjetí
- vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří 
žádnou překážku
- není-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je 
nutno jej dostatečně označit výstražným značením - 
výstražný trojúhelník, signální pásky, výstražné (příp. 
přerušované) světelné návěstí

v případě vystoupení z vozidla

dopravní nehoda - řízení vozidla je dovolena jen osobám vlastnícím 
platné řidičské oprávnění pro daný druh vozidla a se 
zdravotní způsobilostí

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s. I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502998 I e-mail: uskhk.eu I www.uskhk eu



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

- zákaz nastupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek na pracoviště a řídit nebo jinak 
obsluhovat dopravní prostředky
- dodržovat předpisy pro provoz na silničních 
komunikacích
- přizpůsobit rychlost vozidla stavu komunikací, 
dopravní situaci, počasí a podmínkám stanoveným
v návodu k obsluze dopravního prostředku
- bezpečnostní značení vozidel udržovat čitelné
- udržovat vozidla v dobrém technickém stavu
- nepřepravovat ve vozidle žádné osoby, které k tomu 
nemají oprávnění
- nevozit v kabině vozidla předměty, které nesouvisí
s jeho provozem, ostatní předměty mít řádně uložené 
tak, aby nepřekážely v řízení a nemohly ohrozit osádku
- v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před 
opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti 
nepovolanému spuštění a proti rozjetí
- vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří 
žádnou překážku
- ne-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je 
nutno jej dostatečně označit výstražným značením - 
výstražný trojúhelník, signální pásky, výstražné (příp. 
přerušované) světelné návěstí

Zpracoval: Miloslav Tocháček, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik č. osv. ROVS/1714/PRE/2011

uvolnění nástaveb a přídavných zařízení a 
zranění osob, způsobení dopravní nehody

- upevnění nástavby a připojení přídavných zařízení 
provádět dle návodu k obsluze a údržbě
- nepřekračovat maximální dovolenou rychlost vozidla 
danou návodem k obsluze
- při předávání vozidla dalšímu řidiči se vždy přesvědčit 
o stavu vozidla a nástaveb a přídavných zařízení
- u strojů s rychloupínacím zařízením pro připojení a 
odpojení pracovního zařízení, kde zařízení není 
jednoznačně vidět z místa řidiče (z důvodu konstrukce 
stroje, znečištění, apod.) je nutno, aby řidič 
bezprostředně zkontroloval spojení přídavného zařízení 
s nosičem
- během kontroly se nesmí žádné další osoby zdržovat 
v nebezpečném prostoru

zranění osob při couvání stroje (obsluha. - osoba, která zajišťuje couvání, musí používat 
bezpečné předem domluvené signály, musí být dobře 
viditelná (např. Reflexní oděv, vesta, za tmy musí být 
vybavena svítilnou, apod.), musí být v zorném poli řidiče
- osoba zajišťující couvání nesmí být během této 
činnosti zaměstnána jinými pracemi

řidič, účastníci provozu na pozemních 
komunikacích, apod.)

zranění obsluhv při nastupování nebo 
vystupování

- k nastupování nebo sestupování používat pouze 
stupátka nebo plochu k tomu určenou

ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a..s. I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502988 I e-mail; uskhk.eu I www.uskhk eu
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Politika kvality, bezpečnosti práce, environmentu
a energetiky

Hlavním předpokladem zlepšováni činnosti společnosti je důsledná orientace na potřeby hlavního 
zákazníka. Ij 100 % majitele, při správě majetků kraje k zajištěni jeho vlastnických práv k silnicím II 
a III. třídy včetně jejich příslušenství, zajišlěnl údržby, oprav a výstavby tohoto majetku s cílem 
přispět k bezpečností provozu na komunikacích I ochraně životního prostředí S tím vědomím 
vyhlašujeme následující' závazky

1. Závazek managementu kvality:
1 Zavazujeme se k neustálému plněni požadavků systému managementu kvality 

a jejich vhodnost a účelnost budeme pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat. 
Systém managementu kvality budeme neustále zlepšovat a k tomu vytvoříme 
potřebné zdroje

2 Budeme rozšiřovat strojovou vybavenost společnosti tak, abychom lépe zabezpečili 
naše činnosti při údržbě komunikací a tím přispěli ke zvýšení kvality i bezpečnosti 
provozu

3. Budeme zlepšovat a zpřesňovat monitorování procesů za účelem jejich lepšího 
plánování a řízeni.

4. Budeme zvyšovat schopnost ucházet se o zakázky mimo majetek kraje, a tyto 
získané zakázky chceme s úspěchem realizovat tak, abychom byli úspěšnou 
konkurencí dalším subjektům poskytujícím obdobné služby

2. Závazek k bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci:
1. Péče o bezpečnost a zdraví pří práci je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součásti 

systému řízeni procesů společností Vedeni společností se proto zavazuje, že pro ni 
vytvoří potřebné zdroje

2 Vedeni společnosti prohlašuje, že jednou z jeho priorit je předcházet úrazům
a poškozeni zdraví a neustále zlepšovat řízení a výkonnost v oblasti BOZP

3. BOZP je řízena tak, aby plnila požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008
a navazující dokumentace systému managementu BOZP společnosti

4 Společnost se zavazuje k trvalému dodržování aplikovatelných požadavků právních 
předpisů a dalších požadavků, která se vztahují k oblasti BOZP.

3. Závazek k ochraně životního prostředí:
1 Zahrnujeme hlediska ochrany životního prostředí do všech fázi naší činnosti 

výstavby a údržby silnic, a to jak běžné údržby, tak i údržby zimní, jakož i do všech 
činnosti podpůrných a souvisejících včetně zmírněni dopadů na životni prostředí 
po ukončeni těchto činnosti

2. Náš závazek zahrnuje úsporné zacházeni s materiály, omezení vypouštění 
znečišťujících látek, snižování objemu produkovaných odpadů a jejich zpětné 
využití. Tím přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

3. Vedeme registr významných environmentálních aspektů identifikujeme zdroje 
a rizika, která mohou způsobit havárii a ohrozit životni prostředí Na likvidaci 
případných havárii máme připraveny havarijní plány, dokumentaci a prostředky

4 Spolupracujeme s orgány státní správy, svými partnery, zákazníky a dodavateli 
materiálu a služeb, a dalšími zainteresovanými stranami Vyžadujeme od nich, aby 
jejich přistup k životnímu prostředí byl v souladu s našimi zásadami.2
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5 Zavazujeme se respektovat a plnit požadavky platných zákonů, vyhlášek a nařízení 
na ochranu životního prostředí a další závazné povinnosti, které se naši společnosti 
týkají

6 Posilujeme odpovědnost našich zaměstnanců za ochranu životního prostředí 
a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšováni úrovně jeho ochrany Informujeme 
naše zaměstnance o záměrech společnosti směřujicich ke zvyšováni ochrany 
životního prostředí7 Zavazujeme se neustále zlepšovat náš environmentální systém tak, abychom 
snižovali negativní působení na životní prostředí.

4. Závazek hospodařeni s energii a energetická politika:
1 Zavazujeme se snižovat energetickou náročnost našich provozů. Tento závazek 

realizujeme prostřednictvím energetických cilu a cílových hodnot, programů
a projektů na podporu trvale udržitelného rozvoje

2 Zavazujeme se trvale dávat přednost nákupu energeticky úsporných produktů 
a služeb.

3 Zavazujeme se zapojovat všechny zaměstnance do programů energetického 
managementu

4. Zavazujeme se zajišťovat dostupnost informaci a zdrojů potřebných k dosahování 
energetických cílů a cílových hodnot.

5 Zavazujeme se sledovat změny právních předpisů a trvale dosahovat souladu s jejich 
požadavky a s dalšími požadavky, které se týkají naší společnosti v oblasti užiti 
a spotřeby energie.

6 Pravidelně kontrolujeme a hodnotíme dodržování koncepce této energetické politiky 
a všech s tím souvisejících provozních kritérií.

K naplněni politiky kvality, bezpečnosti práce, envíronmentu a energetiky stanovujeme každoročně 
cíle, cílové hodnoty, programy a akční plány.

O naší politice komunikujeme se všemi osobami řízenými společnosti se záměrem vytvořil povědomí 
o jejích individuálních povinnostech a odpovědnostech ve všech relevantních oblastech

3
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
• Tento dokument tvoří přílohu ke smlouvě o dílo § 2586 zákona č 89/2012 Sb , Občanský 

zákoník, v platném znění.
• Pod pojmem zhotovitel se rozumí subjekt, který jako zhotovitel uzavřel obchodní závazkový 

vztah s objednatelem, a to smlouvu o dílo
• Pod pojmem objednatel se rozumí společnost ÚS Královéhradeckého kraje a s
• Pod pojmem pracovník se rozumí fyzická osoba, která je v pracovně právním vztahu se 

zhotovitelem, příp s objednatelem
• Pokud zhotovitel bude plnit své závazky z této smlouvy pomoci třetí osoby (podzhotovitele), a to 

na základě příslušného obchodního závazkového vztahu, je zhotovitel povinen přiměřeně 
přenést povinnosti vyplývající pro něj z této přílohy do předmětného závazkového vztahu s 
podzhotovitelem

• BOZP se rozumí bezpečnost a ochrana zdraví při práci
• PO se rozumí požární ochrana
• OŽP se rozumí ochrana životního prostředí

2. ZÁSADY BOZP

2.1 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitele 
poskytujícího plnění pro objednatele

• Zhotovitel zajíst. aby jeho pracovnici dbali podle svých možností o svou vlastni bezpečnost, o 
své zdraví í o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 
jednáni, případné opomenuti při práci.

■ Všichni pracovnici zhotovitele mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 
informace o nevyhnutelných rizicích jejích práce i ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby 
nebo rekonstrukce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením 
Obecně za péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti zhotovitele (za 
zaměstnance zhotovitele) odpovídají vedoucí pracovnici zhotovitele na všech stupních řízeni, v 
rozsahu svých funkcí daných pracovním zařazením a pracovní náplní

• Povinnost zhotovitele všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví pří práci se 
vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím objednatele a/nebo zhotovitele zdržuji 
na jeho pracovišti.

- Veškeré otázky, týkající se bezpečnosti práce, jsou povinni zodpovědět vedoucí pracovnici 
zhotovitele uvecení ve smlouvě anebo v „Příloze zápisu o předání a převzetí staveniště z 
hlediska BOZP, PO a OŽP".

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí příslušnými předpisy Jsou to předpisy nejen na 
ochranu života a zdraví, ale i předpisy hygienické a protiepidemické, normy, dopravní předpisy, 
stavební předpisy, předpisy k ochraně proti požárům, předpisy o zacházeni s hořlavými látkami, 
výbušninami, zbraněmi, chemickými látkami a směsmi, látkami škodlivými zdraví, látkami 
radioaktivními, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví

22 Základní obecné povinnosti pracovníků zhotovitele v oblasti 
bezpečnosti práce na pracovištích objednatele

• Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob 
kterých se bezprostředně dotýká jejich jednáni.

4
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Dodržovat v rámci svého pracovního zařazeni právní a ostatní předpisy a pokyny a normy 
k zajištěni bezpečností a ochrany zdraví pří práci Řídit se zásadami bezpečného chování na 
pracovišti stanovenými pracovními a technologickými postupy, návody a informacemi 
Osvojovat si znalosti bezpečnostních předpisů v rozsahu svého pracovního zařazeni 
Účastnit se výcviku a školení a podrobovat se stanoveným zkouškám.
Oznámit svému nejbližšímu nadřízenému závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo 
zdraví osob, bezpečnost provozního zařízeni a podle svých možností se zúčastnit jejich 
odstraňováni.
Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výstražných nápisech a výstražných tabulích 
umístěných v objektech a na pracovištích objednatele Dodržovat bezpečnostní označení, 
výstražné signály a upozornění objednatele
Používat v objektech a na pracovištích při pohybu určených přístupových cest a komunikací 
Z hlediska identifikace rizika možného ohrožení života a zdraví, sledovat okolí pracovního 
mista, případně pokyny osoby, která je pověřena střežením, sledovat hlučnost strojů a 
zařízení a věnovat pozornost příkazům a pokynům objednatele
Při způsobeni nebo zjištěni jakékoliv problematické situace, ihned o situaci informovat svého 
přímého nadřízeného nebo objednatele.

2.3 Co je zakázáno pracovníkům zhotovitele v objektech a na pracovištích 
objednatele

• Obsluhovat a manipulovat se zařízeními a stroji pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné 
oprávněni.

■ Používat k příchodu na pracoviště nebo do objektu jiné komunikace než určené přístupové 
cesty

■ Vstupovat a pohybovat se mimo prostory předaných a převzatých objektů a pracovišť.
■ Skladovat materiál a odstavovat mechanismy a dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory
■ Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace provádět jakékoliv práce na elektrickém zařízení
• Provádět činnosti v blízkosti elektrického zařízeni a vedení pod napětím, pokud nejsou 

dodrženy
bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou učiněna potřebná bezpečnostní opatření

■ Překračovat maximální dovolenou rychlost určenou pro konkrétní objekt nebo pracoviště
• Spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat a ponechat bez dozoru svévolně stroje a 

zařízení
• Měnit bez souhlasu objednatele provozní, bezpečnostní a ochranná zařízeni stanovená či 

instalovaná objednatelem.
■ Zahajovat jakékoliv práce bez řádného písemného předáni daného pracoviště a bez zajištěni 

pracoviště
• Provádět výše uvedené práce bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který 

musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci.
• Pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo v doslechu další pracovník, 

který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma 
kontroly nebo spojení

• Vykonávat práce v nebezpečných prostorech a v mimořádných podmínkách bez náležitých 
bezpečnostních opatřeni, náležitého seznámeni a poučeni o postupu prací

• Vstupovat do uzavřených prostor, nádrží, průlezů, výkopů, jam, šachet apod , pokud nejsou 
provedena účinná opatřeni k zajištění bezpečnosti, zdraví a života osob, nebo mohou 
obsahovat zdraví škodlivé látky, výbušné látky nebo jde o nedýchatelné prostředí.5
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• Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou, aniž by byly bezpečně zajištěny prostory, 
nad kterými se pracuje

2.4 Zdravotní způsobilost k práci u objednatele

■ Odpovědný pracovnik zhotovitele musi na vyzváni objednatele předložit doklad o zdravotní 
způsobilosti pracovníků příslušného zhotovitele působících na předmětné stavbě

2.5 Pomoc při úrazech a zdravotních potížích pracovníků zhotovitele

Poskytnout pomoc při úrazu nebo při zdravotních potížích pracovníků je povinností 
každého pracovníka zhotovitele.
■ Při pracovním úrazu je vedoucí pracovník zhotovitele povinen postupovat v souladu s platnými 

právními předpisy.
• Každý pracovní úraz musi odpovědný pracovnik - přimý nadřízený postiženého - hlásit 

objednateli
• Povinnosti zhotovitele je na svých pracovištích vybavit lékárničky první pomoci dle charakteru 

vykonávaných činností a z toho plynoucích rizik

2.6 Zásady boje proti alkoholismu a toxikománii

• Pracovnici zhotovitele nesmi vstupovat do objektů a na pracoviště objednatele pod vlivem 
alkoholu a omamných látek.

• Zákaz požíváni alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků plati po celou 
pracovní dobu.

• Pokud má některý pracovník zhotovitele podezření, že je některý jiný pracovnik zhotovitele pod 
vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit 
odpovědnému vedoucímu pracovníkovi podezřelého pracovníka, který musí toto podezřeni 
prověřit a případně učinit potřebná opatřeni (při pozitivním zjištěni vykázáni z pracoviště)

■ Objednatel může kdykoliv vyzvat příslušného vedoucího pracovníka zhotovitele, aby provedl 
namátkovou kontrolu na požití alkoholu u svého podřízeného pracovníka. Příslušný vedoucí 
pracovnik zhotovitele je povinen tento požadavek splnit

• Odmltne-li pracovník zhotovitele bezdůvodně podrobit se zkoušce dle předchozího odstavce,
bude to objednatelem i zhotovitelem posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně

2.7 Význam bezpečnostních značek

V objektech a na pracovištích objednatele se používají různé typy tabulek, značek a dopravní 
značeni Odpovědni vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni seznámit své podřízené 
pracovníky o významu těchto tabulek, značek a dopravního značení Nařízení těchto tabulek a 
značek jsou povinni respektovat všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na pracovišti

2.8 Osobní ochranné pracovní pomůcky

Zhotovitel je povinen:
• Poskytovat svým pracovníkům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, osobní 

ochranné pracovní prostředky (OOPP), pracovní oděv a kontrolovat jejich používáni
• Předložit na vyzvání objednatele doklad o vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP a doklad o 

poskytování OOPP pracovníkům zhotovitele 6
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• Zajistit trvalé používáni výstražných reflexních vest, případně pracovního oděvu s výstražnými 
prvky pracovníky zhotovitele na všech staveništích Signalisté (tj. pracovníci zodpovědní za 
předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem) musí být barevně odlišeni od 
ostatních pracovníků,

2.9 Vedoucí pracovníci zhotovitele

Před nástupem na pracoviště nebo před vstupem do objektů objednatele musí odpovědní vedoucí 
pracovnici zhotovitele absolvovat seznámeni s pracovištěm, s riziky a dalšími dokumenty 
specifikovanými v zápisu o předáni a převzetí staveniště týkajícími se BOZP, PO a OŽP 
objednatele Vedoucí pracovníci zhotovitele poté musí prokazatelně seznámil své podřízené s 
pracovištěm, riziky a výše uvedenými dokumenty rovněž před nástupem na pracoviště či vstupem 
do objektů objednatelé Rovněž odpovídají za to. že všichni pracovnicí zhotovitele budou před 
vstupem na pracoviště prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP, PO a OŽP týkajících se 
příslušného pracoviště a prací na něm prováděných
Doklad o seznámení pracovníků zhotovitele se shora uvedenými dokumenty předloží vedoucí 
pracovníci zhotovitele na vyžádáni objednatele
Vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni vést evidenci svých podřízených pracovníků, jež 
provádějí práce na příslušném pracovišti.

3. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

3.1 Co je požární ochrana na pracovištích a v objektech objednatele

Požární ochrana je rozdělena na:
■ Preventivní část, která je zajišťována zejména organizačními preventivními opatřeními (zákazy, 

příkazy, omezení kontrolní činnost, školení apod.) a stavebními preventivními opatřeními, kde je 
to nutné (děleni do úseků, požárně dělicí konstrukce ■ stěny, stropy, dveře, požární ucpávky 
atd).

• Represivní část je zajišťována především požárně technickými zařízeními (hasicí přístroje, 
požární hydranty apod)

32 Prostředky požární ochrany

■ Přenosné hasicí přístroje - použití jednotlivých druhů hasicích přístrojů je názorně 
vyobrazeno na každém hasicím přístroji

■ Požární hydranty - nelze jimi hasit zařízení pod elektrickým napětím, protože hasební látkou je 
voda.
V případě použití k hašení zařízeni pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

3.3 Základní povinnosti pracovníků zhotovitele v PO

K základním povinnostem všech pracovníků zhotovitele, kteří se pohybují v objektech 
nebo na pracovištích objednatele v oblasti požární ochrany patři:
• Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních tabulek a požárních značek, kterými jsou 

pracoviště a objekty objednatele označeny.
• Počínat si při pracovních činnostech tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru7
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• Nepoškozovat a nezneužívat hasicí zařízení a hasicí prostředky např požární hydranty, hasicí 
přístroje

• Neukládat na komunikacích žádný materiál a ponechávat komunikace a východy z objektů a 
místnosti trvale volné.

• Neskladovat hořlavé kapaliny a plyny na pracovištích bez souhlasu objednatele.
• Nahlásit neprodleně místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru na tel. č 150 nebo

112 každý požá' a informovat objednatele, v případě požáru postupovat dle požárních 
poplachových směrnic, se kterými byli předem seznámeni.

■ Dbát, aby pracoviště bylo po ukončeni směny nebo denní činnosti v požárně nezávadném stavu 
např hořlavé kapaliny a plyny byly přemístěny do určených skladů nebo prostorů, odpadový 
materiál uklizen do určených nádob.

• Hořlavé kapaliny nevylévat do kanalizace
• Udržovat trvale volný přístup k hasicím zařízením - přenosným hasicím přístrojům a 

požárnim hydrantům.
• Dodržovat zákaz spalováni hořlavých látek a odpadů

3.4 Co se v objektech a na pracovištích objednatele považuje za práce 
s otevřeným ohněm

Mezi práce s otevřeným ohněm patři:
• Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem a odporem
• Řezání kyslíkem nebo plamenem
• Ohříváni, rovnání, pájení nebo jiné zpracování kovů za použití otevřeného plamene.
• Letováni s letovaci lampou, práce s benzinovou nebo plynovou lampou, práce s plynovými 

hořáky a
další podobné práce s otevřeným ohněm

• Rozbrušování kovů

Na pracovištích a v objektech objednatele se tyto práce mohou provádět jen na základě písemného 
POVOLENÍ pro práci s otevřeným ohněm v rozsahu dle vyhl. č. 87/2000 Sb., které vydává příslušný 
vedoucí pracovník zhotovitele, za podmínky provedení požárné-bezpečnostních opatření v 
Povolení stanovených.

3.5 Zásady při práci s hořlavými kapalinami

V případě nezbytné nutností použiti hořlavé kapaliny je každý pracovník zhotovitele 
povinen:
• Použít hořlavou kapalinu pouze na základě příkazu nadřízeného pracovníka a v souladu 

s pracovní činností
• Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito kapalinami
• Práci provádět podle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu
• Neprovádět tyto práce v blízkosti (min. 15 m) práci s otevřeným ohněm.
• Neukládat na pracovišti větší množství hořlavé kapaliny než je třeba na 1 směnu
• Neprovádět práce s hořlavými kapalinami v uzavřených prostorách současně s pracemi 

s otevřeným ohněm
• Použivat prostředky a nářadí, které jsou určeny v technologickém postupu
• Při práci v uzavřených prostorách dbát na řádnou ventilaci a používat elektrická zařízení

v příslušném stupni krytí
■ Po ukončeni denního výkonu zbytky hořlavých kapalin a prázdné obaly odstranit do určených

8
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skladů a na určená mista odpovědným zástupcem objednatele
• Při případném rozlití hořlavé kapaliny ji ihned vytřít do sucha a použitý čisticí materiál 

odstranit do určených nádob (nebezpečný odpad)
• Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit a nepoužívat otevřený plamen

3.6 Zásady při práci s hořlavými plyny

V případě nutnosti použiti hořlavých plynů je každý pracovník zhotovitele zejména povinen:
- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito plyny
- Práci provádět dle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu
- Tlakové láhve s plyny musí být pevně uchyceny
- Mimo určená mista objednatelem neukládat zásobní láhve s hořlavými plyny.
- Plynové svářecí soupravy musí být po ukončení denního výkonu uloženy na určené místo
- Při práci s plyny nekouřit
- Po ukončení nebo i přerušeni práce vždy uzavřít láhve s hořlavým plynem
- Po ukončeni práce - denně - musí být veškeré tlakové láhve z přechodných svářecích 
pracovišť odstraněny na určená mista objednatelem

4. ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4.1 Obecné požadavky

Zhotovitel nese přímou odpovědnost za prováděni svých činnosti a dodržování obecně platných 
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a environmentálních požadavků vyspecifikovaných ve 
stavebním povoleni případné touto smlouvou
V případě, že jsou pro stavbu objednatelem zpracovány dokumenty s obecnou platností pro celou 
stavbu, je zhotovitel povinen se jimi řídit. Tyto dokumenty tvoří přílohu smlouvy Pracovníci 
zhotovitele musí být s nimi prokazatelně seznámeni, a to před zahájením příslušných činností, a 
řídit se jimi.

Zhotovitel je povinen:
• V případě porušení povinností v oblasti ochrany životního prostředí učinit okamžitá opatřeni k 

nápravě a o těchto opatřeních písemně informovat objednatele. V případech, kdy tato opatřeni 
neučiní zhotovitel, provede je objednatel na náklady zhotovitele.

■ Umožnit objednateli kontrolu dodržováni příslušných právních předpisů

4.2 Odpady
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti odpadů 
Jedná se zejména o zákon č. 185/2001 Sb , o odpadech
Ze zákona č 185/2001 Sb , o odpadech v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména níže uvedené povinnosti

Zhotovitel je povinen:
• Udržovat na stavbě pořádek a čistotu.
• Odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikají jeho činností.
■ Zajistit využití či odstranění všech odpadů ze stavby vzniklých jeho činnosti, pokud není 

dohodnuto jinak

9
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• Odpad třídit dle jednotlivých druhů a kategorii
• Odpad shromažďovat na označených místech v nádobách k tomu určených (nepropustných pro 

daný typ odpadu) a fádně označených (kód druhu odpadu, název druhu odpadu)
• Řádně označit shromažďovaní místa nebezpečných odpadů (nápis .Shromaždovací místo 

nebezpečného odpadu", kód druhu odpadu, název druhu odpadu, symboly nebezpečnosti a 
jméno odpovědné osoby).

• Nádoby s odpadem umístit do odpovídajících prostor (chráněné před povětrnostními vlivy 
zpevněná podlaha, nádoby s kapalnými odpady umístěny v záchytné vaně, nádoby zajištěny 
proti samovolnému pohybu).

• Umístit v blízkosti shromažďovaciho místa, shromažďovacich prostředků nebezpečného odpadu 
nebo na nich identifikační listy nebezpečných odpadů.

• Odpad předávat pouze osobám, které mají oprávnění k převzetí daného druhu odpadu do 
vlastnictví.

• Mít souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem
• Zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající z výše uvedeného zákona 

(průběžnou evidenci odpadů).
• Na vyžádání objednatele předložit evidenci odpadů, souhlas k nakládáni s nebezpečnými 

odpady i případná oprávnění subjektů, kterým byly odpady předány

4.3 Chemické látky

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti chemických 
látek Jedná se zejména o zákon č 258/2000 Sb , o ochraně veřejného zdraví a o zákon č 
350/2011 Sb , chemický zákon
Ze zákona č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví v platném znění a ze souvisejících předpisů 
vyplývají zejména níže uvedené povinnosti
Jestliže zhotovitel na stavbě nakládá s chemickými látkami a směsmi (např. paliva, maziva, 
barvy, ředidla, chladicí kapalina, tmely, acetylen, kyslík, penetrační nátěry apod.), je 
povinen:
• Mít k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsí a své pracovníky 

s nimi prokazatelně před zahájením příslušných prací seznámit,
• Pro chemikálie klasifikované dle zák č. 350/2011 Sb v platném znění, jako vysoce toxické, 

toxické, žíravé nebo karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro 
reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dála látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo 
kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B Písemná pravidla o bezpečnosti, 
ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a směsmi 
(projednaná s orgánem ochrany veřejného zdraví) a své pracovníky s nimi prokazatelně 
seznámit, a to před zahájením příslušných prací.

• Přechovává-li chemické látky a směsi v neoriginálnich obalech, mít tyto obaly řádně označeny 
stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako originální obaly.

• Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od potravin, léků, krmiv, kosmetických prostředků a 
hraček

• Řídit se výstražnými symboly a H větami a P větami a dalšími pokyny uvedenými
v bezpečnostních listech

■ Skladovat chemické látky a směsi na stavbě tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem, 
záměnou s jinými látkami a povětrnostními vlivy Řádně označit symboly nebezpečnosti prostory, 
ve kterých se chemické látky a směsi nachází

■ Tekuté chemické látky a směsi mít umístěny v záchytných vanách Záchytné vany používat i při 
přelévání těchto látek.
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• S vysoce toxickými látkami nakládat pouze prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo 
osoby prokazatelně proškolené odborně způsobilou osobou

• Na vyžádání objednatele poskytnout seznam chemických látek a směsí, se kterými na stavbě 
nakládá a kopie jejich bezpečnostních listů

4.4 Ochrana vod

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany 
vod. Jedná se zejména o zákon č. 254/2001 Sb , vodní zákon
Ze zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona v platném zněni a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména následující povinnosti.

Zhotovitel je povinen:
• Nakládal s vodami v souladu s povolením k nakládání s vodami v případech, kdy je takovéto 

povoleni dle výše uvedeného zákona vyžadováno (např při odběru podzemních či povrchových 
vod nebo při vypouštěni odpadních vod do vod povrchových)

• Nakládá-li na stavbě se závadnými látkami z hlediska ochrany vod učinit odpovídající opatření, 
aby zabránil nežádoucímu úniku závadných látek do povrchových či podzemních vod, do 
kanalizace, do pud nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

• Mít zpracován havarijní plán pro sklad závadných látek (zejména látek ropného charakteru) V 
případě že množství skladovaných závadných látek je většího rozsahu nebo zacházení s nimi 
je spojeno se zvýšeným nebezpečím, musí být havarijní plán schválen příslušným vodoprávním 
úřadem.

• Mít k dispozici (v dostatečném množství) havarijní prostředky/havanjni soupravy pro 
zachyceni případného úniku závadných látek (sorbent - vapex piliny apod , sorpčni textilie, 
lopatka, smeták, nádoba nebo igelitový pytel na použitý sorbent. který je nebezpečným 
odpadem)

• Své pracovníky prokazatelně seznámit s možnými havarijními situacemi a s postupy při jejich 
řešení

• O každé havárii vždy informovat objednatele
• Na stavbě odstavené dopravní a mechanizační prostředky zabezpečit proti možným úkapúm či 

únikům provozních náplni podložením záchytnými vanami nebo sorpčními textiliemi. Dopravní a 
mechanizační prostředky musi být udržovány v technickém stavu odpovídajícímu požadavkům 
příslušných právních předpisů, o tom musi být vedeny záznamy, které na vyžádání musí být 
předloženy objednateli.

• Při skladování tekutých závadných látek a při manipulaci s nimi (přelévání) používat 
záchytně vany/sorpčni rohože.

Závadnými látkami se rozumí zejména:
■ Minerální oleje a uhlovodíky ropného původu (např paliva, maziva) 

Další látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod
V případě, že se stavba nachází v záplavovém území, je nutno dodržovat povodňový plán Za 
zajištění povodňového plánu odpovídá objednatel.

4.5 Ochrana ovzduší

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajicich se oblasti 
ochrany ovzduší. Jedná se zejména o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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Ze zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen:
■ Provozovat na stavbě mobilní zdroje znečišťováni ovzduší (dopravní a mechanizační 

prostředky se spalovacími motory) pouze v souladu s podmínkami pro jejich provoz, zejména z 
hlediska zákona č 56/2001 Sb o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
(zejména platná technická prohlídka a měřeni emisí) a z hlediska zákona č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky

4.6 Zásady OŽP pro provozce dle smlouvy o provozu dopravního prostředku

• Provozce jako provozovatel dopravy a mechanizace je povinen vybavit všechny své 
dopravní a mechanizační prostředky základními prostředky pro případ poruchy nebo 
havárie tzv .havarijními balíčky" a seznámit jejich obsluhu, jak v případě takové události 
postujxivat

• Obsah „Havarijního balíčku":
- záchytná vana nebo sorpční rohož pro podložení motorových prostor.
- sorpční materiál,
- igelitový pytel na použitý sorpční materiál

■ Na stavbě i na přístupových cestách je zakázáno volné myti a oplach dopravních a 
mechanizačních prostředků.

• Dopravní a mechanizační prostředky budou odstavovány na vyhrazených místech a 
zajištěny proti úkapům pohonných a mazacích náplni podložením motorových prostor 
záchytnými vanami nebo sorpčnimi rohožemi.

■ Doprava materiálů na stavbu respektive ze staveniště bude prováděna po určených trasách
• Před výjezdem ze stavby budou všechny dopravní a mechanizační prostředky čištěny.
• Na stavbě budou používány pouze mechanizační a dopravní prostředky v technickém 

stavu odpovídajícím požadavkům příslušných právních předpisů
• Provozování mechanizačních a dopravních prostředků na stavbě bude prováděno s ohledem 

na minimalizaci exhalací výfukových plynů (bude zajištěn dokonalý technický stav motorů, dobrá 
organizace práce a citlivá jízda s dosažením režimu s minimem výfukových plynů, omezení 
běhu motorů na prázdno).

■ Technici stavby budou průběžně kontrolovat technický stav všech dopravních a 
mechanizačních prostředků s vazbou na produkci výfukových plynů V případě zjištění závad 
bude takovýto pmstředek vykázán ze stavby

• Každodenní kontrolu, běžnou údržbu a čištění mechanizačních a dopravních prostředků (i 
od bláta) bude provádět jejich obsluha (řidič).

• Periodická údržba a opravy většího rozsahu budou prováděny mimo staveniště v dílnách 
provozce dopravních a mechanizačních prostředků, popřípadě ve specializovaných 
externích opravnách.

• Drobné opravy dopravních a mechanizačních prostředků mohou být prováděny pfimo na 
stavbě pojízdnou dílnou, která bude vybavena základními prostředky pro případ poruchy nebo 
havárie a její obsluha bude seznámena s postupem, jak má v případě takové události 
postupovat

• Při tankování pohonných hmot v areálu staveniště, zajištovaném pojízdnou tankovací stanici, 
bude použito záchytných nádob k zamezeni úxapů Pojízdné tankovací stanice budou vybaveny 
základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie a jejich obsluha bude seznámena s 
postupem, jak má v případě takové události postupovat.12
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• Dřeviny, které se nachází na Staveništi, nesmi být mechanizačními a dopravními prostředky 
poškozovány, zejména bude dodržována dostatečná vzdálenost od těchto dřevin, aby 
nedocházelo k přejížděni jejich kořenů těžkou mechanizaci.

• Na stavbě bude udržován pořádek Odpady ze svačin, PET láhve, plechovky, láhve od olejů, 
zaolejované hadry, znečištěné pracovní rukavice apod. nebudou volně pohazovány po 
staveništi, ale denně odváženy do zařízeni provozce.

Technici stavby budou všechny nasazené mechanizačni a dopravní proslředky monitorovat, zda 
jsou výše uvedené zásady dodržovány V případě zjištění nedostatků na né ihned upozorní obsluhu 
mechanizmu i provozce dopravních a mechanizačních prostředků a provedou o zjištěných 
nedostatcích záznam do dokladu o provozu prostředku.
V případě opakovaného porušování výše uvedených zásad řidičem, bude tento vykázán ze 
stavby.

4.7 Likvidace havárie při úniku pohonných hmot a provozních
hmot mechanizačních a dopravních prostředků

Okamžitá opatření, jež je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, v případě 
vzniku havárie:
• Odstranit příčinu havárie, zabránit dalšímu úniku látky (např utěsnit otvor ucpávkou, zachytit 

látku do sběrné nádoby, zamezit rozléváni látky ohrazením, přečerpáním).
■ Zasypat zasažené misto sorpčnim materiálem, směrem od okrajů ke středu
• Zajistit prostor havárie proti vstupu nepovolaných osob.
■ Událost bez zbytečného odkladu oznámit přímému nadřízenému pracovníkovi a objednateli.
• V případě havárie většího rozsahu přivolat Hasiče (Hasičský záchranný sbor ČR) nebo Policii 

ČR, případně správce povodí či kanalizace.

Následná sanační opatřeni, jež je povinen provést provozce, resp. pracovnik provozce, po 
havárii:
• Zbytek znečišťující látky zajistit (zbytek látky z poškozeného obalu přečerpat do nového obalu).
■ Sanační materiál nasycený uniklou látkou posbírat do pytle nebo nádoby určené pro tyto účely a 

nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem (řádně označit, shromažďovat, zajistit likvidaci 
oprávněnou osobou)

• Ve spolupráci s objednatelem vyhotovit Záznam o havárii

13
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Informativní dodatek ke zpracování dat
- smlouva akciová společnost -

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich osobních 
údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Akademický titul, Číslo bankovního účtu, 
Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Místo podnikání, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, 
po dobu 5 let od skončení záruční doby/5 let od data plnění, není-li záruční doba sjednána. Tyto údaje 
zpracováváme za účelem uzavírání smluv s obchodními partnery.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných 
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že 
tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce/zpracovatele tento údaj 
následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost 
dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se 
můžete obracet na email nebo na sídlo naší společnosti: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové.
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