SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,obcansky zakonik*)

1.1 Objednatel:

Nazev:

Sidlo:
Zastupce:
ICO:
DIC:

1. Smluvni strany

Stiedni primyslova §kola strojni a elektrotechnicka, Ceské
Budé¢jovice, Dukelska 13

Dukelska 260/13, Ceské Budg&jovice 371 01

Mgr. Jaroslav Kores, Ph.D., feditel Skoly

60075970

CZ 60075970

Kontaktni osoba Kupujiciho:  Mgr. Jaroslav Kores, Ph.D., feditel skoly

(dale jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

VS elektro komplet s.r.o.

Sidlo spole¢nosti
Dorucovaci adresa

Rudolfovska t. 103, 370 01 Ceské Budgjovice
Rudolfovska ti. 103, 370 01 Ceské Budéjovice

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Martina Suchopar Srbena telefon: 605920231
b) technickych  Martin Polivka telefon: 774717590
c) realizace Martin Polivka telefon: 774717590
d) stavbyvedouci Josef CHrt, DiS. telefon: 602211159

(odborné zptisobild osoba dle § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: 0101647)

Telefon: 605920231
FAX:
E-mail: info@vselektrokomplet.cz
IC 28135121
DIC CZ28135121
Bankovni spojeni: CSOB azs.
Cislo G¢tu: 260340378/0300
(dale jen zhotovitel)
Stavba: ,Druha etapa rekonstrukce elektroinstalace

1.3 Uvodni ustanoveni




1.3.1 Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vaznég, jako projev oboustranné

vule spolupracovat pii provadéni nize uveden¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

1.3.2 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na sviij naklad a nebezpeci a za podminek dale uvedenych

Vv této smlouve fadné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty,
které tvoti ptilohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélki
prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.

2. Predmét a podminky plnéni

2.1 Ugelem této smlouvy o dilo (déle jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych praci,

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

véetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonéeni a zprovoznéni stavby
,,Rekonstrukce elektroinstalace SPSSE Ceské Budé&jovice, Dukelska 13 — Etapa 11.,

dle zadavaci dokumentace vybérového fizeni, predevSim technické zpravy a dokumentace a
slepého rozpoctu, kterou jsou prilohami zadavaci dokumentace.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v technické dokumentaci, a to jak v textové,
vykresové a dokladové ¢asti.

Déle jsou soucasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této Smlouva o dilo — dale jen SOD) potiebné k fadnému provedeni
a dokonceni dila a jeho uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetn€ vSech
dokladti, vyjadfeni vlastnikii a spravct inzZenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym
rozpoctem zhotovitele, ktery je povazovan za Gplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni
dila zavazné. Timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel
si zajisti pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila, a Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale, ze
je schopen dle vyse uvedenych dokumentti kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této smlouvy
realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zdkona ¢islo 526/90 Sb., o cenach.
Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této smlouvy
o dilo, a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoc¢tu. Dale zhotovitel prohlasuje, ze disponuje
potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale jsou soucasti
ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoctovych nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele.

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahajenim praci u spravcid inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravcim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
ptredpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetn¢ thrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proSkoleni, miize byt ze stavby
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

TDS (Technicky dozor stavby), nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pfi praci (dale jen
BOZP), nebo zastupcem objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén
stavbyvedouci osobné a neni-li pfitomen, zédpisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektd a pozemku
i za Skody zpisobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
ptechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokoldrnim prevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazateln¢ a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
Kk uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a déale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodidvek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi ptislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich ptedpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Daéle bude zhotovitel postupovat dle ptisluSnych ptedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakond, a to veetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisi a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pti realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikiim nebo rozsiteni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmen,
ptipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplnkl nebo rozsiteni dila
bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle
kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pfed zahajenim realizace
vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo
neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly — li provedeny, muze
pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po uzavieni dodatku
k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po predchozim schvaleni
zmény predmétu dila nebo ceny dila. Soucasti navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy
rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel
objednateli oddé€lené od vyuctovani za puvodné smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim
danovym dokladem — fakturou nebude zhotovitel G¢tovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku
k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé, co je uctovano dle pivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standard technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v technické dokumentaci, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové
dokumentaci a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu
orienta¢niho stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom
rozmérové a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standard technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popt. pii vlastni stavb€, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep$im. O piijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy objednatel V ptipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a
jiné pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o pripadné nadhradé takového vyrobku objednatel.

Zhotovitel predlozi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni, kovani,
obkladu, dlazeb a v§ech nové dodanych vyrobkl a materiali minimaln¢ 30 dni pied terminem
nutnym pro jejich objednéni, eventudlné¢ montazi do stavby. Opozdéné piedlozeni je k tizi
zhotovitele.



2.14 Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnti po pfedani a pievzeti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

staveni$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v pribéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materidli. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pred zahajenim stavebnich a montaznich praci, vyrobni dokumentaci na vsechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou tovarni
vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych predpist. Po projednani vyrobni dilenské
dokumentace a pted zahajenim montéaznich praci zhotovitel pfedlozi vzdy jeden vzorek kazdého
takového vyrobku ke schvaleni zastupclim objednatele. Bez schvaleni zastupcem objednatele,
eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby osazovat. Pokud
budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelné¢ho piedchoziho souhlasu
objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na pozadani objednatele ze
stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin pi‘edani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 24. 6. 2022 15. 8. 2022

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni harmonogram (dale jen HMG) piedlozeny do
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby, pfipadné upiesnény pied zahdjenim praci, nebo
v pribéhu vystavby. Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a
odsouhlasen a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a
nepodepsany HMG je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené
v bode 1.1 ¢i 1.2 této smlouvy, a to i samostatné. Zmeénou HMG se v§ak neméni smluvni terminy
uvedené v bod¢ 3.1 této smlouvy.

Dne 15. 8. 2022 bude zahajeno ptedavaci fizeni stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladt uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu obéma
smluvnimi stranami, a to vetné zjiStovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad a
nedodélki, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a ptipraven k zahajeni piejimaciho fizeni. V ptipadé, Ze zhotovitel provede stavbu
po piedchozi dohodé s objednatelem v ¢ase krat$im neZ smluvnim, zavazuje se objednatel fadné
provedené a dokoncené dilo pievzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lkd, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a predani vSech dokladu, dle obecné
platnych a zavaznych zékonti, predpisti a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych nebo
zavaznych metodik a postupli vyrobcl a vyhradnich dodavateld. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel mize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedin€lé drobné vady a ojedin€lé drobné nedod¢lky, které ani samy o sobé¢, ani
ve spojeni s jinymi, nebrani tiplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na ochranu
zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na uhradu smluvni ceny vSak vznika az po predani dila bez
veskerych vad a nedodélkli, vCetné predani vSech zdkonem piedepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladt. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodé€lki, vcetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech piedavanych dokladi
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3.6

3.7

4.1.

S ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listl polozek a seznam jednotlivych zarucnich
lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele — viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni piipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel doddvku ptevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vys§i moci - neptiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni neptiznivou klimatickou
podminkou ve smyslu této SOD) a zemétfeseni a mobilizace &i valka na tizemi CR,
- dobu terminu dodéni dila i termind dil¢ich Ize ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit pouze o
casovy interval, kdy vyse uvedend ptekazka nebo ptisobeni vyss§i moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym pifedanim

objednateli. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢é. DPH

Smluvni cena: 3209 761,89 K¢ 674 049,99 K¢ 3 883 811,88K¢

4.2

4.3

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona €. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsich zmén a doplik. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu realizace
dila, nejpozdéji do 31. 08. 2022. Jsou Vv ni obsaZzeny vesSkeré znamé a predpokladané naklady
zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nakladl na dopravu, skladkovné, zafizeni staveniste,
vcetné odbért potfebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do 31. 08. 2022
je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to
Vv ptipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmensSeni predmétu plnéni oproti rozsahu vymezeném
v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych piedpisi. Do ceny zhotovitel zahrnul
veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem a vyhlasek, dale
vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné¢ pozadavkl a
podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v cené dila
zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani dokladt dle
obvyklych pozadavkl mistné ptislu§ného stavebniho Gfadu a pozadavku objednatele pro piedavaci
fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny smluvnimi
stranami, a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zptisob zmény pfedmétu dila a ceny
(napt. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

Smluvni cenu stejn¢ jako predmét dila Ize zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou a
touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych ptipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.




4.4 Zhotovitel prohladuje, Ze cena obsahuje kompletni dodavku stavby dle poZadavku objednatele
a sjednana cena je uplna. Cena dila se sjednava pro danou dobu pInéni se zapoé&tenim veskerych
budoucich nakladl a rizik souvisejicich napf. s inflaci nebo zvySovanim cen stavebnich materiald
anebo praci.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

5.1 Objednatel odevzda zhotoviteli staveni$té nejpozdéji do 24. 6. 2022 do 12.00 hod. Prevzeti
staveni$té zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001),
ktery potizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach miize zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

5.2 Zhotovitel zajisti a zabezpeci stavenisté neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke $koddm na majetku, zdravi
nebo zivoté napf. zajisténi provizornich najezdl a lavek v pritbéhu stavby, vystrazné tabule,
zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné Gpravy provozu, dale zadost o zvlastni uzivani
MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

5.3  Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu ptfedani dila na své naklady, véetn¢ likvidace
zafizeni stavenisté. Pozemky, které nebyly soucasti predmétu plnéni, ale budou stavbou dotceny,
uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci stavby a
zafizeni staveni$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi objednatele, pokud
neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ur¢eno jinak. Na stavenisti a pii doprave
na staveni§té¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky uvedené v zadéavaci
dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a ptedpisech vztahujicich se na predmét smlouvy.

5.4  Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahajeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) cislovany seznam,

b) 1 ks v8ech dokladd a 1 ks kopii vSech dokladti veskerych pfedanych dokladi, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym cislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych sloZek technické dokumentace skute¢ného
provedeni stavby v ti§téné podobé, budou vloZeny do $Sanonu bez pouZiti plastikovych
obalii (nap¥. euroobalii), s pFipojenym jednim nosi¢em (nap¥. CD/DVD), na kterém budou
podobné strukturované popsany doklady prediavané pouze elektronicky,

¢) 2 ks vyhotoveni technické dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skuteéného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této technické dokumentace, které
vyhotovi na své naklady zhotovitel stavby,

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele,

e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

f) dle platnych norem a piedpisi: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni o
shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiald,

g) doklady o likvidaci a ulozeni odpadii a nakladani s nimi dle platnych zakont a dale odpady
budou myj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a pirednostné
predany k materidlovému vyuZiti,

h) navody k uzivani, k obsluze a Gdrzb¢ v ceském jazyce a zarucni listy,

i) doklad o zaSkoleni uréenych pracovniki objednatele a provozovatele k idrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje.



Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady prednostné piedany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosic¢i, napi. CD/DVD), a to zejména
ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladi, pokud je to
mozné z legislativnich divodi. Na tiSténé doklady pouzZije zhotovitel prednostné
recyklovaného papiru.

5.5 Hluk na stavenisti nesmi pfekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené

v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenis$té o pracich, které provadi, stavebni denik ve
smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlaSek. B€hem pracovni doby
stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a zdpisim
objednateli, TDS a dalSim opravnénym osobam. Do deniku zapisuje zhotovitel vSechny
skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah
deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska, namitky apod. do 5 pracovnich dnt, jinak se ma za
to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym
zaznamem objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich dnd své vyjadieni. Jinak se ma za to,
7e S obsahem zaznamu souhlasi. Stejna prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS
(objednatel) je povinen na zakladé zapisu ve stavebnim deniku se zG¢astnit pievzeti nebo kontroly
konstrukci zakrytych postupem dal§ich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626
NOZ TDS (objednatele) pisemné vyzvat. Tato vyzva musi byt u€inéna pisemné minimaln¢ 5
pracovnich dnti pfed zminénym zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole
vzdy ucelenou ¢ast zakryvanych konstrukci. V ptipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé
skutecnosti uvést ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muzZe objednatel poveéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle piikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikti zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani odpovédnost
dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci a dodrzeni
technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnti ped zahdjenim praci na technologickém celku dolozit,
ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS souc¢innost potfebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zGcastnit se zpracovani planu BOZP piedloZenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mésicné na zaklad¢ vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, vzdy nejpozdéeji do 5. dne nasledujiciho
meésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového rozpoctu. Kontrolu
provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele nejpozdéji do 5. pracovnich
dnti od obdrzeni pisemnych podkladti od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsany ,,Soupis
provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj. uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany
osobou dle SOD oprédvnénou. Soupis bude strojopisny nebo PC vypis provedenych praci a
dodavek v polozkach, fazenych a znacenych dle nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery je
ptilohou &. 1 této SOD. Razeni a znaceni jednotlivych polozek rozpoétl musi odpovidat fazeni a
znaceni jednotlivych polozek vykazu vymér k projektové dokumentaci. Bez ptedchoziho
pisemného odsouhlaseni soupisu provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po
odsouhlaseni soupisu praci vystavi zhotovitel fakturu — danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti
musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy
posledni den kazdého kalendainiho mésice. Pokud prislusné potvrzujici osoby disponuji
elektronickym podpisem, lze soupis praci potvrdit a piedat pouze elektronicky, coz
objednatel preferuje.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde — li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Danovy tc¢etni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané naleZitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo v¢etné ¢isla SOD, cenu dila,
fakturovanou ¢astku bez a véetné¢ DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové ¢islo objednatele,
fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD
a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ze se jedna o plnéni dle SOD
Cislo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel mize danovy
doklad vratit do data splatnosti v ptipad€, Ze obsahuje nespravné nebo neuplné udaje. Neucini-li
tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou ¢astku zhotovitel
odecetl v piisti faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento
pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek. Objednatel
prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhuta splatnosti faktur je 14 dnti ode dne doruceni faktury
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z Gétu objednatele. Bude-li
prodleni s tthradou faktur del$i jak 30 dnd a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muze zhotovitel pferusit prace a pozadovat na objednateli thradu nakladi
bezprosttedné timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuseny, se prodluzuje
termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Kone¢na faktura®.

Objednatel, v ptipad¢€ plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a pInéni
neni urceno k ekonomickym ¢innostem mesta.

Objednatel vyzaduje fadné a vcéasné plnéni finan¢nich zavazkt vici vSem ucastniklim
dodavatelského fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen uhradit
svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napf. ve sdruzeni) apod. za prace (casti praci),
které byly fadn¢ provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema objednatel / TDS vyhrady,
popi. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto prace objednatel zhotoviteli jiz
zaplatil), a to bez zbytecného odkladu od obdrzeni platby za tyto stejné prace od objednatele.
Stejnym zplsobem zavaze zhotovitel k platbam i své poddodavatele a dal§i smluvni partnery,
aby doslo ke v¢asnému plnéni finanénich zavazku v celém dodavatelském ftetézci. Pokud
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7.10

7.11

7.12

7.13

objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského fetézce, je
zhotovitel povinen zjednat neprodlené¢ napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo
K poruSeni tohoto ustanoveni, tyto skute¢nosti objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize
zhotovitel nezjednd napravu, mize objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dofeSeni tohoto
problému dalsi platby, nebo od né¢ho pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky vc.
DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrzuje opravnénému ¢lenu dodavatelského
fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendatnich dni od doby,
kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi — li vSak zhotovitel v této dobé 15
kalendainich dni objednateli, ze dluznou Castku ¢len poddodavatelského fetézce obdrzel,
pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k thrad¢ pokuty, jako by nebyla vystavena (stdva se od
pocatku neplatnd).

Sankce za neplnéni dohodnutych termind:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez 7
kalendainich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokonc¢eného dila bez vad a nedodélku,
véetné predani vSech dokladi), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni. Dale
zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zavazného terminu
dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé¢ 8.5 této smlouvy
o dilo, po¢itanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo provozovatele,
zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila za kazdou reklamovanou vadu a za
kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy, i jen zapocaty,
den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd poStovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodesle oznameni pro objednatele,
ze reklamované vady uznava, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi k odstraiiovani uvedenych
vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K& smluvni pokutu za
nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji postupem
dalsich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- K¢ za kazdy ptipad a
(nebo pricemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele. To neplati, jestlize
zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, 1 kdyz v terminu 5 dni pfedem byl prokazatelné
vyzvan.

Za kazdé poruseni predpist BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkl v zapisech koordinatora BOZP), piedpisti pozarni
ochrany a Zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem (poddodavatelem),
zjiSténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostfedi a BOZP, eventualn¢ TDS,
objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000, - K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony a
uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organd.



7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s ithradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zaklad¢ této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnii ode dne, kdy narok na vyactovani
majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce zanika. Pokud
vSak sankcionovand skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze uplatnit smluvni
pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnti.

7.16 V ptipad€ nesplnéni zavazkl uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
spravé a o zmeéné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpisti, osobou povinou spoluptisobit
pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych
vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnanciim
nebo zmocnénciim povérenych organti (CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného financniho uradu a
dalSich opravnénych organti statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym organim podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy v¢etné jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladt a dalSich dokladt vztahujicich se k realizaci pfedmeétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladi souvisejicich
S plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci a materialt
predanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné
péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pii vynaloZzeni
odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po predani a pievzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaruc¢ni doby
Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude poskytnuta
zhotovitelem v délce 60 mésicti od data piedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni doba
zaCina bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem. Zaruc¢ni doba se
pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét smlouvy uzivat pro vady, za které
zhotovitel zodpovida.
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8.3

8.4

8.5

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materialti, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni pedpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésici, bude zhotovitelem
poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicil, s vyjimkou tzv. spotfebniho materiadlu, napf.
zarovky, zativky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobkii a materiali s kratsi zaru¢ni dobou
je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem predany seznam vyrobkiu
s kratsi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel k nému
nebude prihliZet.

Zpiisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou v oddile
Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

c) Béhem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné pfedanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pii piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnid od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén poverit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé¢ objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované castky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
ucelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel objednateli ucetnimi
doklady dle platnych zakont a predpist.

c) V piipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazateln€ a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopd a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZze objednatel G¢etnimi doklady dle
platnych zakonil a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni od
obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln€ neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dasledku v¢asného
neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponn 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladéna za odstranénou. To neplati
v piipadé¢ neopravnéného odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predméetem této smlouvy, fadné€ a vcas, ve stanoveném terminu
dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni cenu za jeho
provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadeéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptsobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, zivotu a zdravi, a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptuisobena ¢innosti jeho zaméstnancu ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napi. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit, a neni-li to mozné, tak poskytnut
finan¢ni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

Objednatel muze nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodt na stran€ zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém piipadé nove sjednaji. Trva-
li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem, mtize
zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na nahradu
veskerych prokdzanych nékladi, uslych odmén a pripadnych skod v diisledku takového zastaveni
vzniklych. To vSak neplati v pfipadé zastaveni stavby z divodd na stran¢€ zhotovitele, napf.
porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych predpisti a norem nebo zapracovani
vadnych materiali a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou fesit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a piedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢&.
134/2016 Sh.

V piipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici Casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako pavodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jeste pied uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, ptficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdé;ji
do 5 dn ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni urc¢eného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém ptivodni subdodavatel prokazal
splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vSech jejich piiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb., jak v
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9.8

9.9

9.10

9.8

9.9

9.10

9.11

pripad¢, ze to bude podle ceského pravniho fadu zapotiebi tak i v piipad¢ pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tteba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zékona ¢. 89/2012
Sb. a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek.

Objednatel preferuje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, kteFi si p¥i této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se ur¢i pravidla moznosti exkurze.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v prubéhu realizace dila bude v maximalni moZné mife probihat elektronicky,
nap¥. pomoci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb

Zmeény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Zze dodatek muze byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termint dle této
smlouvy a zpétnd ucinnost je v pfipadé vlozeni do registru vyloucena, bude dodatek v takovém
piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak mohlo
dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou uc¢innost dodatku a kdy v reakci na realnou zménu situace
by dochéazelo k casovym prodlevam nezbytné€ spojenym s dobou potfebnou pro zakonnym
zpusobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé mésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat ml¢enlivost vici tfetim stranam o vSech skutecnostech, o nichz
se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazkl dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti s nim.
To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpeénostnich opatfenich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvetejnéni by ohrozilo zabezpeeni
osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto udaji.

Zhotovitel prohlasuje, ze ptijal bezpe¢nostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udaji zptistupnéné objednavatelem pted jejich zneuzitim nebo Unikem prostfednictvim svych
zameéstnancil nebo smluvnich partnerd.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezit€¢ pouceni o
povoleném zptisobu nakladani s takovymi udaji a byli sezndmeni s nasledky jednani, které¢ by
bylo v rozporu se zakonnou Gpravou.

Je-li nebo stane-1i se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zavaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

Soucasti této Smlouvy jsou rovnéz VSeobecné nakupni podminky Stfedni pramyslové Skoly
strojni a elektrotechnické, Ceské Budé&jovice, Dukelska 13 ve znéni u¢inném ke dni zahajeni
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vybérového fizeni, na jehoz zéklad¢ je uzavirana tato Smlouva (dale v textu pouze jako ,,VNP*).
VNP maji povahu obchodnich podminek ve smyslu ustanoveni § 1751 ob¢anského zakoniku a
upravuji prava a povinnosti Objednavatele a Zhotovitele v piipad¢, Ze tyto nejsou specifikovany
vtéto Smlouvé. V té souvislosti rovnéz smluvni strany k zamezeni jakychkoli spekulaci
prohlasuji a uzaviraji dohodu v tom smyslu, Ze ve VNP se Smlouvou mysli tato Smlouva. Ob¢
smluvni strany soucasné ujednavaji, ze v ptipadé odlisnosti ustanoveni Smlouvy a VNP plati vzdy
ustanoveni Smlouvy. Prodavajici svym niZze uvedenym podpisem stvrzuje, ze se s textem VNP
detailn€ seznamil a Ze jsou mu tudiz znamy.

9.12 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventualni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.13 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména zakonem
¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik a dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

9.14 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Ceskych Budgjovicich dne 21.3.2022 V Ceskych Budg&jovicich dne 28.2.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Jaroslav Kores, Ph.D.
Reditel skoly jednatel spole¢nosti
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