PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

1.
Smluvni strany

1. Nazev prispévkové organizace: Zakladni skola a Materska skola, Frydlant nad
Ostravici, Namésti 7, prispévkova organizace
se sidlem: Namésti 7, Frydlant nad Ostravici, i 57E
zastoupen: Mgr. Yvettou Romsyovou, feditelkou Skoly

1CO: 70632090

DIC: & b i
bankovm spojeni: Komercni banka
Cislo GCtu: st it hine et

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Yvetta Romsyova, tel.: Wi ieimm &

(dale jen ,pFikazce")

2. Jméno a prijmeni

podnikajici pod jménem: Miroslav Slezak

se sidlem: e T R e i
ICO: 47196408

DIC: Rt e L

bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.

Cislo uctu: B e B

Zapsana v zivnostenskym rejstriku, vedeném Magistratem mésta Frydku — Mistku
C. j.: 2U/4972/2017/Ora/4
(dale jen ,prikaznik™)

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmény UcCtu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Gctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
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opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pInéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajist&ni dohledu nad Fadnou realizaci stavby ,Sanace §titové zdi, stropu
pod pldou a stfechy objektu Skoly" v¢. zajisténi potfebnych rozhodnuti.

7. Ucelem &innosti technického dozoru stavebnika je zaji$téni dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavienou se zhotovitelem stavby, verejnopravnimi rozhodnutimi,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby,
rozpoctovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

8. Prikaznik prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoZ Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou cinnost pfi realizaci stavby ,Sanace Stitové zdi, stropu pod plidou a stfechy
objektu skoly * (dale jen ,stavba") véetné vykonu technického dozoru stavebnika v souladu
se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,stavebni zakon") a koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to
podle:

e projektové dokumentace pro prova’dénl' stavby s nazvem ,Sanace Stitové zdi, stropu
3. NP a strechy obJektu Skoly, zpracované v 10/2021, spole¢nosti CONSTRUCTUS s.r.o.,
M SR R R BRI 1CO 2687779 (dale Jen ,,DPS“), a ocenéného soupisu
praci, ktery je soucasti nabldky Zhotovitele stavby v ramci verejné zakazky na vybér
zhotovitele stavby (dale jen ,soupis praci),

e podminek pravomocného stavebniho povoleni vydaného pro stavbu,

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pripadnych dodatkd (dale jen ,,smlouva o dilo“),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,inzenyrska ¢innost"). BlizSi specifikace inzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cCinnosti:
Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vSech jejich castech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
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o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté stavebnich povoleni Ci
jinych rozhodnuti nebo opatfeni stavebniho Gfadu) a s doklady, na néz se tato
rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt stavba realizovana,
s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné, a to vzdy min. 2 hodiny
(po dobu pripadného pozastaveni Ci preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
vSak 1x tydné, a to vzdy min. 2 hodin). Prikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych
ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

e) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

f) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vsech Ukonl stavebnika a zastupovani u vsech
organ{ statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

g) Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

h) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelli, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

i) Kontrola shody provadéné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

j) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

k) Péte o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.

[) Projednani dodatkd a zmén stavby. Dodatky a zmény stavby, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Ihlitu vystavby nebo zhorsuiji
parametry stavby, vyzaduiji schvaleni prikazce.

m) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolanych p¥ikazcem k projednani
veskerych zmén stavby.

n) Kontrola spravnosti podkladl od zhotovitele pfi stanoveni nakladl na pfipadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vSsem zménovym listdim zhotovitele.

0) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

p) Ucast na jednanich a konzultacich s dal$imi Gcastniky vystavby.

q) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladl (zjist'ovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci V¢. jejich elektronickych verzi tzv.
cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k Uhradé prikazci.

r) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalsSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.
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s) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotoviteldm
pro jejich navazuijici ¢innosti.

t) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s DPS.

u) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pti provadéni nebo navrhovani opatreni
na odstranéni pripadnych zavad DPS.

v) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

w) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materialli, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd - ptikaznik se Ucastni provadénych zkousek, vyZaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

x) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkl a materiald",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materidld, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd a materiald
do stavby.

y) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

z) Uplathovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

aa) Spoluprace se zhotovitelem pti provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pri ohrozeni stavby zivelnimi udalostmi.

bb)Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozoriovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcetné pfipravy podkladl
pro uplatnéni sankci.

cc) Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

dd)Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebird od zhotovitele a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skutecného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skuteCného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

ee) Priprava podkladll pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji Casti a Ucast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokoncené stavby (jeji Casti)
od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

ff) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

gg)Kontrola odstranovani vad a nedodélkd zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulafi prikazce.

hh)Na zakladé udélené plné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu
(vCetné opatreni zavaznych stanovisek dotcenych organl k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vSemi pilohami a jejich podani
na prislusny stavebni Urad. Pfikaznik pfeda pfikazci original kolaudacniho souhlasu.
Ucast a soucinnost pri kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani Casti stavby pred jejim Uplnym dokoncenim a zaveérecné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Ufadem ve smyslu stavebniho zakona.

ii) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
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jj) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim uradem.

kk) Svolavani a Fizeni kontrolnich dnli stavby vcetné zpracovani zapisti z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfrikazci

(na e-mail: St ph i et ol it Zzhotoviteli a osobé  vykonavajici

-

autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

Il) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace plvodniho stavu)
vCetné popisu. Dokumentace bude pofizovana priibézné ode dne predani stavenisté
zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkl prikazcem jako
objednatelem. Pofizovana fotodokumentace bude prikazci predavana v digitalni
podobé jednou mésicné. Fotodokumentace pévodniho stavu (tj. dokumentace
zachycuijici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostiedniho okoli véetné prijezdovych
komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) bude prikazci predana do 2 tydnl od predani
stavenisté zhotoviteli.

Cinnosti koordinatora BOZP:

mm) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni prislusSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a narizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
prikaznik prikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prisluSnému Uradu.

nn) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), vcetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v prbéhu stavby.
Plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu budou uvedena potrebna
opatreni z hlediska Casové potreby i zplisobu provedeni.

oo)Vramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti povede bezpeCnostni denik. Do bezpeCnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni
prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

e nedostatky zjisténé pfi pochlizkach na stavbé véetné ulozeni opatieni k naprave,

e 0znameni o neprijeti ulozenych opatteni k naprave,

e koordinace s techniky bezpecCnosti a ochrany zdravi pri praci jednotlivych
poddodavateld,

e koordinace ¢innosti jednotlivych poddodavatell s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,

e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti,

pp)Podavat prikazci pravidelné mésicni zpravy a zavérecnou zpravu o své cinnosti
vykonavané vramci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. V pripadé, Ze dojde k poruseni predpisl tykajicich se BOZP, bude soucasti
téchto zprav také vyplnény formular ,Seznam zjisténych pripadl poruseni predpisd
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tykajicich se BOZP", jehoz vzor bude predan prikaznikovi pfi predani stavenisté
zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V
této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

1v.
Doba plnéni
Prikaznik zahaji vykon inzenyrské cinnosti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.
2. InzZenyrska Cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho Fizeni stavby
(pokud byla stavba prevzata s vadami) a do vydani kolaudacniho souhlasu stavby,

V.
Odmeéna
1. Celkova odména za inZenyrskou cinnost dle této smlouvy (véetné cCinnosti koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) je stanovena dohodou smluvnich stran
a Cini:

odmeéna bez DPH ARl
DPH PRy
odména celkem vcetné DPH L] S e

2. Vodméné jsou zahrnuty vesSkeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazk{ z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vyse odmeény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro GUhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy prikazce, ICO prikazce,
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b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ,s ndazvem
~Sanace Stitové zdi, stropu 3.NP a stfechy objektu Skoly",

c) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi
ddvod vraceni. Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné
faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi
opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze po dosazeni rovné 50 % prostavénosti stavby bude
prikaznikem vystavena faktura na Castku ve vysi 50 % z celkové odmeény dle ¢l. V
odst. 1 této smlouvy (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH).

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem
vystavenych a prikaznikem vsouladu sd¢l. III odst. 2 pism.q) této smlouvy
odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem
na aktudlni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou prislusnou smlouvou o dilo ve znéni
pripadnych dodatk() a bude pfikaznikem doloZzeno formou aktudlni rekapitulace fakturace
zhotovitele prokazujici dosazeni Urovné procenta prostavénosti stavby.

Zbyvajici cast odmény bude vyuctovana konecnou fakturou po ukonceni vykonu
inzenyrské ¢innosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

5. Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnd po jejich doruceni
prikazci.
6. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prikazce oproti podpisu potvrzujici

prevzeti, doruenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluZzeb nebo do datové
schranky.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
prikazce.

9. Je-li ptikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané
dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet
prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripade¢, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pInéni
v insolvencénim fizeni,

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH

sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost za

pripadné pendle a jiné postihy vymérené i stanovené spravcem dané prikaznikovi

v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.
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VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vsem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli, prejimaciho fizeni stavby od zhotovitele
a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Ufadem ve smyslu stavebniho
zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ihdté
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce je povinen vystavit v€as prikaznikovi pro vyrizeni zalezitosti, které vyzaduiji
uskutecnéni pravnich jednani jménem piikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen:

a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatfovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské ¢innosti.

c) P¥i vykonu inZenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik sSkody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkd, nespravnosti
a neuplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pripadé, Ze prikazce i pres
upozornéni prikaznika na splnéni pokynl ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i nelplné DPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pri své ¢innosti.

e) Postupovat pri vykonu inZenyrské Cinnosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pfi vykonu inzenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit piikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladl a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. q)
této smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena
povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle pfislusné smlouvy o dilo
uzavrené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organli a organizaci.

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi

a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.
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4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén vykonavat funkci technického dozoru stavebnika pouze
prostfednictvim osoby, kterd splfiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inZenyrl a technikl Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpisd (dale jen ,zakon ¢. 360/1992 Sb.") a disponuje pfislusnou autorizaci. Pfikaznik je
povinen pred zahajenim vykonu funkce TDS predat prikazci osvédceni o autorizaci pro
konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci TDS za pfikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici osobu, ktera bude
vykonavat funkci TDS, je pfikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce TDS pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem funkce TDS a
predat prikazci osvédceni o prislusné autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb. pro tuto osobu.
Dojde-li v prlibéhu vykonu inzenyrské Cinnosti ke zméné fyzické osoby povérené vykonem
TDS, je prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o
prislusné autorizaci pro novou fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem TDS.
Nebude-li povérena fyzicka osoba vykonavat funkci TDS radné, ¢i nebude-li moci tato
fyzickd osoba funkci TDS vykonavat, je pfikaznik povinen bezodkladné povéfit jinou
fyzickou osobu, ktera bude funkci TDS za prikaznika vykonavat.

6. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostredné ohrozuje zZivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

7. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
pouze prostiednictvim osoby, ktera spliiuje stanovené predpoklady odborné zp(sobilosti
dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahdjenim vykonu funkce
koordinatora BOZP predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti pro konkrétni fyzickou
osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora BOZP pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzickda osoba bude povérena vykonem funkce
koordinatora BOZP a predat prikazci osvédéeni o odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v pribéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem funkce koordindtora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédcéeni o odborné zpdsobilosti pro novou
fyzickou osobu, kterda bude povérena vykonem funkce koordinatora BOZP. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat funkci koordinatora BOZP radnée, ¢i nebude-li moci tato
fyzickd osoba funkci koordinatora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné
povérfit jinou fyzickou osobu, ktera bude funkci koordindtora BOZP za prikaznika
vykonavat.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Gjma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel vynalozit
naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.
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Nebude-li pfikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v ddsledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfisluSnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spolutcasti 10 tis. K¢ (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v pripadé, Ze je spoluicast
uvedena v %).

Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy vcetné pripadnych dodatkd na poZzadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni
a vysi spolutcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice. Naklady
na pojisténi nese prikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané odméné.

X.
Sankcni ujednani
.V pripadé, zZe prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v €l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi il za
kazdy zjistény pripad.
. V pripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (IhGty vystavby), zaplati pfikazci smluvni

pokutu ve vysi 0,5 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve vysi
stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Zanik smlouvy

Pfikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

Prikazce je opravnén vypovedét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencéni navrh.
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3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smiouvy.

XII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smiuvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz prikazce
obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni.

3. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".

4. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, ze je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smiluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem prikazce.

6. Osobni Udaje obsazené v této smlouveé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouZity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich udajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajl jsou uvedeny na oficidlnich
webovych strankach prikazce www.skolananamesti.cz

Ve Frydlanté nad Ostravici Ve Frydlanté nad Ostravici

dne: dne:

za prikazce za prikaznika
Jjmeéno, prijmeni funkce
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