VD Stéchovice — lokéini opravy PKO tabulovych uzavéri

SOD ¢. PVL-739/2022/SML

SMLOUVA O DILO

uzaviena vsouladu s § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,0Z*), (dale jen ,smlouva®)

(ZIisIo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel:

sidlo:

statutarni organ:

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

PVL-739/2022/SML

Povodi Vitavy, statni podnik
Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

XXXXXXXXXXXXX, vedouci provozniho stfediska 2
XXXXXXXXXXXXX, vedouci provozniho stfediska 2
XXXXXXXXXX, technicky pracovnik

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXXX

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594

tel.: XxOxXxXxXxxx
(dale jen ,objednatel)

a

zhotovitel:

sidlo:

opravnén(i) k podpisu smlouvy:
opravneén(i) jednat o vécech smluvnich:

opravnén(i) jednat o vécech technickych:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:

tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dale jen ,zhotovitel“)

e-mail; XXXXXXXXXXXXXX

AFORTUM s.r.o.

Ciklova 13/637, 128 00 Praha 2
Ondfej Fleisner

Ondrej Fleisner

XXXXXXXXXX

28816447

CZ28816447

Raiffeisen Bank
XXXXXXXXXXXXXX

vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka
182267 C

€e-mail; XXXXXXXXXXXXXXXX

I. Ugel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni dle §§ 27 a 31 zakona ¢. 134/2016
Sb., ozadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ") pro vefejnou
zakazku s ndzvem ,VD Stéchovice — lokalni opravy PKO tabulovych uzavéra“, ve
kterém byla nabidka zhotovitele akceptovana.

2. Predmétem dila je odstranéni necistot a koroznich produktli a oprava lokalnich poruch
protikoroznich ochran v tézko pfistupnych ¢astech tabuli uzavéru prelivnych poli.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni
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a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na sviij naklad a nebezpeci, s vynalozenim
veskeré odborné péce, vyuZzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést
pro objednatele dilo - stavbu s nazvem ,VD Stéchovice — lokalni opravy PKO
tabulovych uzavéra“ .

Misto provadéni dila je urCeno objednatelem. Akce bude provadéna ve StredoCeském kraji,
k. u. Stéchovice u Prahy, na pozemku st. p.€. 226, tj. na pozemku objednatele.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpUsobem
dle této smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:
a) nabidky zhotovitele ze dne 28.2.2022.

Za soucast dila je povazovano rovnéz:

a) zaijisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany zivotniho
prostfedi péce o nepredané objekty, zafizeni a ostraha staveniste,

b) identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpec€nosti a ochrané zdravi osob na
stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych zhotovitelem
i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjSich predpisl,

c) zajisténi stavenisté dle platnych pravnich predpisu vztahujicich se k bezpecnosti a
ochrané zdravi osob

d) kompletni konecny uklid a dali prace nutné pro zhotoveni dila v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy,

e) veskeré prace vyplyvajici z této smlouvy,

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna vefejnopravni povoleni a
jina povoleni, souhlasy ¢&i schvaleni vyZzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi
obecné zavaznymi normami, kterd budou nutna k provedeni dila, v€etné& dopravniho
inZenyrského opatfeni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, jejichZ potfeba vznikne
v prubéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni praci:

bez zbytecného odkladu po pfedani stavenisté
b) pFedani a pfevzeti dokon&eného dila:

nejpozdéji do 31.5.2022

. Termin dokonceni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v disledku

mimoradnych nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢&l. Xll. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvani
takovych prekazek. Prodlouzeni terminu dokonéeni dila bude provedeno v souladu s €l. XII.
odst. 8. této smlouvy. Takovym prodlouzenim nesmi dojit ke zméné celkové povahy
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1.

zavazku z této smlouvy. Takové prodlouzeni se povazuje za vyhrazenou zménu zavazku
dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Ill. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢l. I., ktera zahrnuje vesSkeré prace nezbytné k véasnému
provedeni dila pfi spinéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 279.120,-
K& bez DPH, (slovy: dvéstésedmdesatdevéttisicjednostodvacet korun eskych).

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zadkona ¢€. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisti. Cena dila se sjednava ¢astkou a vychazi z ocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci®), ve kterém jsou
uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych poloZek. Soupis praci je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipoétena DPH ve vy3i odpovidajici zdkonné upravé v dobé& uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

2.

Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci, ze
zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Pfipadné zmény rozsahu nebo
objemu dila budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222 ZZVZ. K jejich
posouzeni budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny uvedené v nabidce.
Veskeré zmény budou provedeny v souladu s &l. XII. odst. 8. této smlouvy.

Pro pfipad, Ze by doslo ke zménam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a
vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich
praci a vykonu tak, aby nedoslo k poruseni znéni § 222 ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje predloZit k projednani a dalSimu postupu objednateli prehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve lhaté 15 dni pfed terminem stanovujicim predani a
prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny pFehled dodateénych praci v uvedeném terminu,
nebude pozadavek na dodate€né prace objednatelem akceptovan.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé kone¢né zuétovaci faktury. Pfilohou faktury
bude soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele
a opravnénym zastupcem zhotovitele.

Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani a prevzeti dila. Pfilohou koneclné
faktury bude zapis o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele
a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, Ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu
v plné vysi. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchove vyuziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami,
bude kone&na faktura objednatelem uhrazena pouze do vy3e, ktera odpovida 90% celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po
odstranéni posledni vady. O skutec¢nosti, ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude
sepsan samostatny zapis. Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno
do 10 kalendafnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.
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7.

10.

11.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dariového —
ucetniho dokladu podle uc€innych pravnich predpist, musi obsahovat pfesny nazev akce,
Cislo smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.
Pfilohou faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami
objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych, pfipadné zapis o pfedani a pfevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi
osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendafnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na uc€et zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na darovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapodist jakékoliv své pohledavky proti
jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera
z pohledavek neni dosud splatna. Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né
provedenych praci ¢i protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet plvodni lhuta splatnosti. Lhuta
splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel

je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pFipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zéavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a
Technologické pfedpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost
dila odpovidala béZznému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu
danych mu objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl
omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu. V pfipadé, zZe zhotovitel neupozorni
objednatele na nevhodnost jeho pokynl vztahujicich se k provadéni dila, &i jakéhokoliv
jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplUsobit vadu, jednal
nedbale a zavazuje se nahradit $kodu, ktera timto vznikla.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na
zakladé pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze =zhotovitel bude realizovat
jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen
v pfipadé pozadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace Ci
provést nerealizované prace. V Zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovem pfipadé
narok na nahradu nakladu ani jakékoliv ceny za realizované prace meénici sjednany rozsah
dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich ihradu pfiznavala.
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4.

10.

11.

Nebezpedi Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doSlo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam
vzniklym nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné
Skody zpUsobené na dokon&enych pracich, pozemcich a konstrukcich propaj¢enych
k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni

a mechanizacni technice az do predani dila objednateli, v€etné ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancl, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti
s provadénim dila i v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které zpUsobil stavebni
Cinnosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadéni dila (dale jen ,technicky dozor®) a osobam povéfenym projektantem k provadéni
autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym Kk nahlizeni nebo zapisu
do stavebniho deniku dle smlouvy. Objednatel uri uvedené osoby jmenovité zapisem do
stavebniho deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi pripisy, z nichz
prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni dila a dalSimi listinnymi
dokumenty pfi pfejimacim fizeni.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute€¢nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute&nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor
je opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavateltu. Objednatel
ma pravo v opodstatnénych pfipadech poZadovat zménu jakéhokoli poddodavatele
zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteCného
odkladu tak, aby v zadném pfipadé nebyl narusen plynuly pribéh vystavby a plnéni
povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze
zmény poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZeny
material a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v
prabéhu pInéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak
stanovi tato smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materialQ, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné
a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi
podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné& zavaznymi normami, pfedevsim
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisll, a vyhlaskou &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich
predpisu tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancl nebo
poddodavatell zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni Iékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy$Si moznou odbornou péci, a to
zejména vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti
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mechanizace. V pfipadé nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé
pozadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti GCinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Nepfeda-li objednatel zhotoviteli stavenist€ v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma
zhotovitel pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.

3. Zafrizeni stavenisté (dale jen ,ZS%), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je
soucasti ceny dila. ZS v€etné vSech nutnych pfipojek zabezpec€uje zhotovitel. Material
ziskany po demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni
povoleni nebo jeho projednani s dot€enymi organy statni spravy ¢&i jinymi osobami, zajisti je
zhotovitel na vlastni naklady.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu pfedepsaného pfisludnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do ptvodniho stavu.

5. PFijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotcené stavbou uvede zhotovitel do stavu
prfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do plvodniho stavu a protokolarné je preda zpét viastnikiim.

6. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a ucini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v
jeho pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou
a pfislusnou projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpist
a rozhodnuti opravnénych organu. Na nedostatky zjisténé v prlibéhu praci musi neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do innosti pracovnikd zhotovitele.
Je vSak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, zivot
nebo zdravi pracovnikd na stavbé, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem
zhotovitele je osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech
technickych. Pfikaz k pferuseni praci bude u€inén prostfednictvim zapisu do stavebniho
deniku. Zhotovitel se zavazuje zaijistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a
zastavit prace do doby projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za
zhotovitele ve vécech technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je
pfi tom opravnén vstupovat na stavenist€ a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se
vyrabéji vyrobky pro stavbu, a do skladll zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu
skladuji. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole
poskytovat nezbytnou soucinnost.
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4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti material(l a vyrobk( pouzitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila,
které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichZ dalSi postup praci jinak znemozni
kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym
sdélenim se souCasnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim
zplusobem, a to nejméné tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokraCovani praci.
O provedené prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-Ili technicky
dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, muze zhotovitel po marném uplynuti lhaty 3
pracovnich dnua pokradovat v praci. Technicky dozor objednatele je vSak opravnén
pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti pfislusné Casti dila. Pokud se dodate¢né zjisti,
Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi
naklady na jeho odkryti objednatel.

7. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k pFedlozeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve Ih(ité stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén pozZadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv
predchozi harmonogram nesouhlasi se skute¢nym postupem praci nebo jinymi povinnostmi
zhotovitele dle této smlouvy.

8. Vyzva k predlozeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku muze byt provedena
jakymikoliv prostfedky, avSak musi byt bez zbyte¢ného odkladu zapsana do stavebniho
deniku. Za prfedany v souladu s odst. 7. tohoto ¢lanku se harmonogram povazuje i
v pfipadé, Ze jej zhotovitel vlozil na samostatny list stavebniho deniku.

VII. Predani a prevzeti dokonc¢eného dila

1. Pfedmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonéeni pfedmétem
pfejimaciho fizeni. Pfejimaci Fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji poZadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dalSim podminkam definovanym v této smiouvé.

2. K pfevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doru€enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
pozZadovanym terminem zahajeni prejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho Fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily
dokonéeni prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin
prejimaciho Fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.
Prodlouzeni Ihuty pro pfedani a prevzeti dila dle €l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle
tohoto odstavce muize byt provedeno jen v souladu s ¢l. XII odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokon€ené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce, je provedeno v poZzadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukonéeni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve
vécech technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o
pfedani a pfevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vyluCuji aplikaci § 2628 OZ.
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5.

Objednatel vS8ak mlze po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
o0 sob& ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila.
V zapise o pfedani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad,
ktery podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a
to od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,

neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruSeni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a
prevzeti dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Zze po nize stanovenou zaruéni dobu bude
dodané dilo jako celek i jednotlivé Casti dila zplasobilé pro pouziti k obvyklému Gcelu a ze si
ponecha obvyklé viastnosti.

Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pFevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vali stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicu. Zaruka se nevztahuje na
pfipadné byt i dil€i obnoveni nanosu po pfedani a prevzeti dila. Zaruéni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynld pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zpUsob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonc€eni praci na
odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zpisob
a Ihuty jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve lhuté do 20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to,
zda se jedna o zaruc¢ni vadu Ci nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel
na zakladé souhlasu objednatele pfedlozi na provedené prace a spotiebovany material
fadnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu podle &l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, zZe zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |hité, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u
zhotovitele do odstranéni reklamovanych zaru€nich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace
k vadam, které nemaji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se
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10.

11.

12.

smluvni strany v ramci reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaru¢ni doby jako
takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc€ni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady
vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

. Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen

objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat

uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v &l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle €l. Ill. této smlouvy
za kazdy zapocCaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a
prevzeti dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni$té oproti dohodnutému terminu ve stavu
prfedepsaného projektem resp. plvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy zapoCaty kalendarni den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych ¢&asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysSi 5.000,- K& Na vyzadani
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svlj naklad odkryt a umoznit
objednateli jejich kontrolu;

d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze
zapisu o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu ¢ini 1.000,- K& za kazdy
zapocCaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného porudeni bezpeénostnich
predpis(, zjisténého koordinatorem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(bude-li uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K& za
kazdy pfipad;

f) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele
vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpist, ¢ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad;

g) smluvni pokuta pro pfipad poruSeni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti,
na jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem ve stavebnim deniku, Cini
1.000,- K¢ za kazdy pfipad.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury —
danového dokladu, ma zhotovitel pravo uc¢tovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z
dluzné &astky za kazdy kalendafni den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubé&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika

povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplUsobené
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porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody
se tedy hradi v pIné vySi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zrudit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
porusSeni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni
strany, podle zakona &. 182/2006 Sb., insolvencniho zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Za podstatné porudeni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi¢emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu
pInéni v poslednim plathém harmonogramu.

4. Pro pripad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokonéené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokon&ené dilo ve stejné lhaté predat. O pfedani a prevzeti nedokonceného dila
sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v pIném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. VySe ceny za dosud provedena
pinéni (dodavky, prace a &innosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonc¢eni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporU a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zGstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan
k pfevzeti stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve lhGté do 12 mésicl ode
dne uzavfeni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruceni
druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto
pfipadech nema Zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu
nahrady skuteéné Skody a uslého zisku.

XI. Reseni sport

1. Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pfredevsim
vzajemnym jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.
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9.

10.

11.

12.

13.

XIl. Zavérec¢na ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym
C¢eskym pravem, zejména Ob&anskym zakonikem.

SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepfedvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli
splnéni uc¢elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé €i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji €asti podle zakona
o zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpis,
zajisti objednatel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran, a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana
vyména e-mailovych C¢i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do datovych
schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo
odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyZ podstatné
neméni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vyloucCily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.
Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a
uplné ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém
pfipadé zavazuji bez zbyteéného odkladu zahdjit jednani, jehoZz cilem bude nahrazeni
takového neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu
neplatného ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a
zhotovitel dva stejnopisy.
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14. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a vsouladu s § 6 zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

15. Smluvni strany prohlaSuji, Zze smlouvu uzavfely ur€ité¢, vazné a srozumitelng, ze je
projevem jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou soucasti smlouvy je:
Priloha €. 1: Cenova nabidka zhotovitele ze dne 28.2.2022

V Prazedne ..................... VPrazedne ..............coen
objednatel: zhotovitel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXK Ondrej Fleisner

vedouci provozniho stfediska 2 AFORTUM s.r.o.

Povodi Vlitavy, statni podnik
zavod Dolni Vitava
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