
SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 80SD000104 

Číslo smlouvy zhotovitele: 20220401

Název související veřejné zakázky: Výměna zdroje tepla v areálu SSÚD Poříčany

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel44)
a

název:

se sídlem:

IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
..........​. . . ​....​...........​.........................
.......​......​..............​............. ​.............​............​.........
.......​......​..............​............. ​.............​............​.........
........... ​...........​..................................
.........​.......​.......​......

M  ATU I RM s.r.o.

Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Varšavská 
570/40
26862638, CZ26862638
...........​.......​...... ​.........................
.......​.............. ​............ ​............
.......​......... ​............ ​.........​...................
...................​.............​...
........... ​............ ​.........​...................
..................​.............​...

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Protože si objednatel přeje, aby stavba Výměna zdroje tepla v areálu SSÚD Poříčany, Evidenční 
číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 610 000 0000 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a 
přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 3 447 740,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = D P H  z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)



Výměna zdroje 
tepla v areálu 3 447 740,- 724 025,40- 4 171 765,40-

SSÚD Poříčany

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Výměna zdroje tepla v 
areálu SSUD Poříčany, číslo veřejné zakázky 80SD000104.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Výkresy a
g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je



dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
obj ednatele, j e povinen na tuto skutečnost obj ednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je  možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců CSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 
spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež



naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatel e/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,



nej sou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu1).

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ2

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



r  r  __ r  r  v
ROZHODNUTI A OZNÁMENI O VYBERU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 
jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna zdroje tepla v areálu 
SSUD Poříčany“, interní číslo zakázky 80SD000104, evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND): 610 000 0000, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o 
výběru nabídky dodavatele

VIATHERM s.r.o.

se sídlem: Ostrava, Hulváky, Mariánské Hory aHulváky, Varšavská 570/40 

IČO: 26862638

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil 
všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

Pořadové
číslo

nabídky

Identifikační údaje dodavatele 
(obchodní název, sídlo, IČO)

Nabídková cena 
v Kč bez DPH

Pořadí 
nabídky po 
provedeném 
hodnocení

1 . Tempoterm, spol. s r.o. 3 964 249,60 3.

2. VIATHERM s.r.o. 3 447 740,00 1 .

3. S.V.A. spol. s r.o. 3 988 000,00 4.

4. INSTAMA, s.r.o. 3 963 601,11 2.

PODEPSÁNO PRO STŘED NÍCH ^ UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISE DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH ] UTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚŘE PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISU

1



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 1 

PŘÍLOHA
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PŘÍLOHA

Název stavby: Výměna zdroje tepla v areálu SSÚD Poříčany

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
Viatherm s.r.o.
Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava-Hulváky

Doba pro dokončení 1.1.9 5 měsíců
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7

Pověřená osoba 3.1 .......​......​..........
Zástupce objednatele 3.2 .......​......​..........
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 Minimální záruční doba požadovaná 

zadavatelem činí na zařízení 24 měsíců a na
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

provedené práce 36 měsíců.
Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhúty (a další časová
zaplatit smluvní pokutu určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000,- Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
2 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 e) Nepoužije se.
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 

do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
417,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům" (all risks)
- pojištění záručního období min. 24 měsíců

Způsob rozhodování sporu 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem
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PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném 
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-09-20 Vytápění SSÚD - Výměna zdroje tepla v areálu SSÚD Poříčany

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Viatherm s.r.o. IČO: 26862638

Varšavská 570/40 DIČ: CZ26862638
709 00 Ostrava - Hulváky

Vypracoval: .......​..... 
​............... Rozpočty BIM

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 447 740,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 447 740,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 447 740,00 CZK

Základní DPH 21 % 724 025,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 171 765,40 c zk

v dne 20.9.2021

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Z á k la d  pro 
sn íženou  DPH

Z á k la d  p ro  zá k la d n í 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO701, 702 Sklady, provozní budova 0,00 . .​......​.......... ......​.......... . .​......​.......... ...

MaR MAR 0 ,0 0 ......​.......... . .. .​.......... ......​.......... .

ÚT UT 0 ,0 0 ......​.......... ......​.......... . .​......​.......... ...

SO704 Opravna 0,00 . .​......​.......... ......​.......... . .​......​.......... ...

MaR MAR 0 ,0 0 ......​.......... . ...​.......... ......​.......... .

ÚT UT 0 ,0 0 . .​......​.......... ......​.......... . .​......​.......... ...

SO706 Temperované garáže 0,00 ......​.......... ......​.......... ......​.......... ...

MaR MAR 0 ,0 0 ......​.......... . ...​.......... ......​.......... .

ÚT UT 0 ,0 0 ......​.......... ......​.......... ......​.......... ...

Celkem za stavbu 0 ,0 0 . . ​. . .. ..​.......... ......​.......... . .​......​.......... . . . . .

Rekapitulace dílů

Č ís lo N á zev T yp  d ílu C e lk e m %

01 Rozvaděč a řídící systém HSV .......​........... ..

01 Zdroj tepla HSV ...​.......​........... ....

02 Periferie HSV .....​........... ..

02 Vzduchospalinová cesta HSV .......​........... ..

03 Otopná tělesa pro SO 701 HSV .....​........... ..

03 Rozvody potrubí, včetně závěsů HSV .....​........... ..

03 Ventily a pohony HSV ...​........... ..

04 Kabelové trasy HSV .....​........... ..

04 Rozvody potrubí, včetně závěsů HSV .....​........... ..

04 Tepelná izolace HSV .....​........... ..
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05 Demontáž HSV .....​........... ..

05 Demontáže HSV .....​........... ..

05 Tepelná izolace HSV ...​........... ..

06 Demontáže HSV .....​........... ..

06 Ostatní HSV .....​........... ..

06 Stavební práce HSV .......​........... ..

07 Ostatní HSV .....​........... ..

07 Stavební práce HSV .....​........... ..

07 Uvedení do provozu HSV ......​........... ..

08 Ostatní HSV .....​........... ..

08 Uvedení do provozu HSV .....​........... ..

09 Uvedení do provozu HSV .....​........... ..

Cena celkem 3 447 740,00 100
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Položkový rozpočet
S: 21-09-20 Vytápění SSÚD - Výměna zdroje tepla v areálu SSÚD Poříčany

O: SO701,702 Sklady drobné mechanizace, provozní budova

R: MaR MAR
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Položkový rozpočet
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Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet
S: 21-09-20 Vytápění SSÚD - Výměna zdroje tepla v areálu SSÚD Poříčany

O: SO701,702 Sklady drobné mechanizace, provozní budova

R: MaR MAR

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
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Položkový rozpočet
S: 21-09-20 Vytápění SSÚD - Výměna zdroje tepla v areálu SSÚD Poříčany

O: SO701,702 Sklady drobné mechanizace, provozní budova

R: ÚT UT
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S: 21-09-20 Vytápění SSÚD - Výměna zdroje tepla v areálu SSÚD Poříčany
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Obecné podmínky

Obefiná ustanovení

1.1

Definice V e  Sm lo u vě , ja k  je  níže definována, m ají násle d u jíc í s lo va  a  výrazy n íže definovaný v ý ­
zn am  s  výjim kou situ ace , k d y  to kontext vyža d u je  jinak:

Sm louva 1.1.1 „Smlouva" je  S m lo u v a  o dílo a  d a lš í d o kum enty u ved ené v  Příloze.

1 . 1 . 2 „Technická specifikace" je  d okum ent tak, ja k  je  uveden v  Příloze, včetně 
p o ža d a vk ů  O b je d nate le  ve  vztahu k projektové d o ku m e n taci Zhotovitele, je ­
-li nějaká, a  jakákoli V a ria ce  takového dokum entu.

1.1.3 „Výkresy" jso u  výk re sy  Díla připravené O b jed natelem  tak, ja k  jso u  uved eny 
v  Příloze, a  jakákoli V a ria ce  tako vých výkresů.

O soby 1.1.4 „O bjednatel” je o so b a  u ved e n á ve  S m lo u vě  o dílo a  její právní nástup ci 
m im o postu pn íků (s výjim kou, kdy Zhotovitel k p o sto u p e n í v y d á  souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel" je  o so b a  u ved e n á ve  S m lo u vě  o dílo a  její právní nástu p ci m im o 
postu pn íků (s výjim kou, k d y  O b jednatel k  p o sto u p e n í v y d á  souhlas).

1 . 1 . 6 „Strana" je  b u d  O b jed natel, neb o Zhotovitel.

Data, lhůty a  doby 1 . 1 . 7 „Datum zahájen í prací" je  d atum  1 4  dnů po datu účinnosti S m lo u v y  o dílo 
neb o jakékoli jiné d atum  d o ho d n uté  Stranam i.

1 . 1 . 8 „den" je  ka lend ářn í den.

1.1.9 „Doba pro dokončení" je  d o b a  pro d o k o n če n í Díla tak, ja k  je  stan o ve n a 
v  Příloze (se vše m i prodloužením i podle P o d -č lá n k u  7.3), p o čítan á od D ata 
za h á je n í prací.

Peníze a  p latby 1.1.10 „Náklady" jso u  v še c h n y  výd aje, které jso u  (nebo budou) řád n ě  vynaloženy 
Zhotovitelem , ať již n a  Staveništi neb o m im o ně, vče tn ě  režijních a  p o d o b ­
ných  poplatků, nezahrnují v š a k  zisk.

Další defin ice 1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jso u  přístroje, stroje, d o p ravn í prostředky, zařízení 
a  d a lš í vě ci potřebné pro provedení Díla a  o d stranění va d  s  vy lo učením  M a­
teriálů a  Tech n o lo g ické h o  zařízení.

1 . 1 . 1 2 „Země" je ze m ě , ve  které s e  n a c h á z í Staven iště .

1.1.13 „Rizika objednatele" jso u  záležitosti u ved ené v  P o d -č lá n k u  6 .1 .

1.1.14 „Vyšší moc" je  vý jim e čn á  událost neb o okolnost: kterou sm luvní S tra n a  n e ­
m ů že  ovládat; proti které tato sm luvní S tra n a  nem oh la rozum ně učinit o p a t­
ření před uzavřením  Sm lo u vy; které s e  po jejím  vzniku nem oh la tato sm luvní 
S tra n a  úče ln ě  vyhnout neb o ji překonat a  kterou nelze v  pod statn é míře 
přičíst dru hé Straně.
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1.1.15 „Materiály" jso u  vě ci v še h o  druhu (jiné než T e ch n o lo g ické  zařízení), které 
m ají tvořit neb o tvoří č á s t stavby.

1.1.16  „Technologické zařízení" jso u  přístroje a  stroje, které m ají tvořit neb o tvoří 
č á s t  stavby.

1.1.17 „Staveniště" je m ísto poskytn uté  O b jed natelem , kd e  m á  být p rovedeno Dílo 
a  jakékoli jiné m ísto sp ecifiko van é  ve  S m lo u vě  jako  m ísto tvořící so u čá st 
Staven iště .

1.1.18  „Variace" je  zm ě n a  T e ch n ick é  sp e c ifik a c e  neb o V ýkre sů  (jsou-li nějaké) naří­
ze n á  O b jed natelem  p od le  P o d -č lá n k u  1 0 . 1 .

1.1.19  „Dílo” jso u  jakékoli p ráce, které m á  Zhotovitel provést a  jakákoli projektová 
d o k u m e n ta ce  (je-li nějaká), kterou m á  Zhotovitel d odat, včetn ě  d o ča sn é h o  
d íla  a  Variací.

1.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výklad S lo v a  o zn a ču jíc í o so b y  a  strany zahrnují k o rp o race  a  jiné p rávn ické  osoby. S lo v a  v  je d ­
notném  č ís le  neb o v  je d n o m  rodě o b sa h u jí také m no žné č ís lo  a  d ru hý rod tam , kde to 
kontext vyžad uje .

1,3

Hierarchie sm luvních D okum enty tvořící S m lo u vu  s e  m usí vním at jako  vzá je m n ě  s e  vysvětlující. Je stliže  se
dokum entů v d o ku m e n te ch  vyskytne  ne jasn o st neb o nesrovnalost, m u sí O b jednatel Zhotoviteli

vydat jakýkoli nezbytný pokyn a  p o řad í právní síly  jednotlivých d okum entů je v  so u lad u 
s  p ořadím  uved eným  v  Příloze.

1.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo Právo S m lo u v y  je stan o ve no  v  Příloze.

1.5 —
K om unikace Kdykoli s e  p ře d p o klád á v  ně jakém  ustanoven í udělení neb o vyd á n í ozn ám en í, pokynu

neb o ně jaká jiná k o m u n ika ce  jakékoli osoby, p o ku d  není stan oveno jinak, m u sí mít 
tako vá k o m u n ika ce  p ísem n o u form u v  ja zy ce  stan o ve n é m  v  Příloze a  n e sm í být bez 
zá va žn é h o  d ůvo d u zd ržo vá n a  neb o zp o žď o ván a.

1.6
Zákonné povinnosti Zhotovitel m u sí p ostupovat v  so u lad u  s  právním i p ře d p isy  zem í, ve  kterých vyk o n á vá

čin nost. Zhotovitel m u sí p odat ve šk e rá  o zn ám en í a  zaplatit ve šk e ré  o d vo d y a  poplatky 
ve  vztahu k Dílu.

) kdrObkanatel

2.1
Poskytnutí staveniště O b jednatel m usí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu n a Staven iště , předat m u ho

a  um ožnit m u jeho užívání běh em  d o b y  (nebo dob) stan o ve n é  v  Příloze.

2.2

Povolení a  licence Po  p o ža d a vk u  Zhotovitele m u sí O b jednatel poskytnout Zhotoviteli přim ěřenou p o d ­
poru při žá d o ste ch  Zhotovitele o jakákoli povolení, lice n ce  neb o sch vá le n í, která jsou 
v y ža d o vá n a  pro Dílo.
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2.3
Pokyny ob jednate le  Zhotovitel m u sí plnit ve škeré  p o kyn y d a n é  O b je d n ate lem  ve  vztahu k Dílu včetn ě  p ře­

rušení p ostu pu p ra c í n a  části neb o n a ce lé m  Díle.

2.4

Schválení Ž á d n é  sch vále n í, so u h la s neb o a b s e n c e  kom entáře O b je d nate le  neb o zá stu p ce  O b ­
jednatele  nem ají vliv n a  p ráva a  povinnosti Zhotovitele.

objednatele

3.1
Pověřená osoba J e d n a  o so b a  z  p ersonálu  O b je d nate le  m u sí být p ověřena jednat z a  O b jed natele. Tato

p ověřená o so b a  je  ta, která je  u ved e n a v  Příloze neb o jinak  o zn á m e n a  O b jed natelem  
Zhotoviteli.

3.2

Zástupce ob jednate le  O b jednatel také  m ůže určit p rávn icko u o so b u  neb o je d in ce  k výkonu určitých p o ­
vinností. U rčen á o so b a  m ůže být u ved e n a v  Příloze neb o o zn á m e n a  O b jed natelem  
Zhotoviteli. O b jednatel m u sí Zhotoviteli oznám it ja ké  povinnosti a  o p rávnění n a  tohoto 
zá stu p ce  O b jed natele  delegoval.

4.1
O becné povinnosti Zhotovitel m u sí provést Dílo řád n ě  a  v  so u la d u  s e  Sm lo u vo u . Zhotovitel zajistí v e š k e ­

ré d ozorování, p raco vn í sílu, Materiály, T e ch n o lo g ické  zařízení a  V yb a ve n í zhotovitele, 
které m ohou být potřebné. Platí, že  ve šk e ré  M ateriály a  T e ch n o lo g ické  zařízení na S t a ­
veništi jso u  m ajetkem  O b jed natele.

4.2

Zástupce zhotovitele  Zhotovitel m u sí O bjednateli z a  úče le m  vyd á n í jeho so u h la su  předložit jm éno a  p o d ro b ­
né inform ace osoby, která je  p ověřená přijímat p o kyn y jm énem  Zhotovitele.

4.3
Subdodávky Zhotovitel n e sm í zad at provedení ce lé h o  Díla d alš ím  su bjektům . Zhotovitel n e sm í zadat

provedení jakékoli části Díla d a lš ím  su b jektům  b e z so u h la su  O bjednatele.

4.4

Zajištění splnění sm louvy J e -li ta k  stan o ve no  v  Příloze, m u sí Zhotovitel doručit O bjednateli d o  1 4  dnů po Datu
zah áje n í p ra c í zajištění sp lnění S m lo u vy  ve  form ě, kterou schválil O bjednatel, a  od třetí 
strany, kterou schválil O bjednatel.
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ování zhotovitelem

5.1
Projektová dokum entace  Zhotovitel m u sí vyp raco vat projektovou d o kum entaci ve  sp ecifiko van é m  ro zsahu p o - 
zhotovitele  dle o d k a zu  v  Příloze. Zhotovitel m u sí urychleně předložit O bjednateli veškero u p rojek­

tovou d o kum e ntaci, kterou připravil. Do 1 4  dnů od jejího přijetí m u sí O bjednatel o z n á ­
mit Zhotoviteli sv é  připom ínky, neb o ji, jestliže není v  so u la d u  s e  Sm lo u vo u , odm ítnout 
s  uvedením  důvo dů . Zhotovitel n e sm í zahájit výstavb u jakého koli prvku jím p rojektova­
né sta v b y do 1 4  dnů o d  předložení projektové d o k u m e n ta ce  tohoto prvku O bjednateli 
neb o v  p říp adě, že  projektová d o k u m e n ta ce  tohoto prvku byla odm ítnuta. Projektová 
d o k u m e n ta ce, která byla odm ítnuta, m u sí být urychleně d o p ln ěn a a  p řed lo žen a znovu. 
Zhotovitel m u sí veškerou přip om ínkovanou projektovou d o kum entaci předložit zn ova 
s  tím, že  ve zm e  tyto p řipom ínky v  úvahu tak, ja k  je to potřebné.

5.2

O dpovědnost Zhotovitel je  o d p o vě d n ý za  svoji n ab íd kovou projektovou d o ku m e n taci a  za  projekto-
za  projektovou vou d o ku m e n taci p od le  tohoto Č lá n k u  s  tím, že  o b ě  m u sí být vh o d n é  k zam ýšle n é m u
dokum entaci účelu definovaném u ve  S m lo u vě  a  Zhotovitel je také  o d p o vě d n ý za  jakékoli p o ru šení

patentu neb o auto rského  práva, které s e  jich týká. O b jednatel je  o d p o vě d n ý z a  T e c h ­
n icko u sp ecifikac i a  Výkresy.

bjednatele

6.1
Rizika ob jednate le  V  této S m lo u v ě  jso u  v  od p o věd no sti O b je d nate le  rizika z  n á sle d u jíc ích  n eb ezpečí:

a) válka, nep řáte lské  akty (ať už vá lka  je, neb o není vyhlášena), invaze, čin nost 
nepřátel ze  zahraničí, k d yž k nim  d o jd e  v  Z em i,

b) rebelie, terorism us, revoluce, povstání, vo je n ský  převrat, násiln é  převzetí m oci 
a  o b č a n s k á  válka, k d yž k nim  d o jd e  v  Z em i,

c) výtržnost, vzp o u ra  neb o nepokoj s  vlivem  na Staven iště  neb o Dílo, které jsou 
vyvolán y jiným i o so b a m i, než jsou p ersonál Zhotovitele a  jeho ostatní z a m ě st­
nanci,

d) ionizující ra d ia ce  a  radioaktivní ko n ta m in a ce  z  jakéhokoli jad ern é h o  paliva nebo 
jakéhokoli jad ern é h o  o d p a d u  ze  sp a lo vá n í jad ern é h o  paliva, rad ioaktivní to x ic ­
ké v ýb u šn in y  neb o jiné n e b e z p e čn é  n á sle d ky  jakéhokoli vý b u šn é h o  jad ern é h o  
systé m u  neb o ja d ern é  so u čá sti tako vého  systé m u , s  výjim kou ro zsahu, v  jaké m  
je  za  použití jakéhokoli radioaktivního m ateriálu o d p o vě d n ý Zhotovitel,

e) tlakové vlny z p ů so b e n é  letadlem  neb o jiným i zařízením i pohybujícím i s e  ve  v z d u ­
ch u  rychlostí zvuku neb o nad zvukovou rychlostí,

f) užívání neb o za b rá n í jakékoli části Díla O b jed natelem  m im o případů sp e c ifiko ­
va n ých  ve  Sm lo u vě ,

g) projektování jakékoli části Díla p erso nálem  O b je d nate le  neb o někým  jiným , 
za  koho je  O b jednatel odpovědný, a

h) jakékoli p ů so b e n í přírodních sil s  vlivem  na S taven iště  nebo Dílo, které je  n e ­
předvídatelné neb o u kterého s e  nedalo  před po klád at, že  b y proti něm u z k u š e ­
ný zhotovitel přijal ad ekvátn í preventivní opatření,

i) V y š š í m oc,
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j) p řerušení p od le  P o d -č lá n k u  2 .3 , p oku d  není přičitatelné neplnění S m lo u v y  Z h o ­
tovitelem  neb o jiném u jeho selhání,

k) jakékoli neplnění S m lo u v y  O b jed natelem  neb o jeho jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podm ínky, jiné než klim atické podm ínky, za zn a m e ­

nané na Staveništi během  provádění Díla, které nebyly rozum ně předvídatelné zk u ­
šeným  zhotovitelem a  které byly okam žitě Zhotovitelem  Objednateli oznám eny,

m) jakékoli zp o žd ě n í neb o ztížené p o d m ín ky zap říč in ě n é  Variací,
n) jakákoli zm ě n a  p ráva S m lo u v y  po datu nab íd ky  Zhotovitele tak, ja k  je stan o veno  

ve  S m lo u vě  o dílo,
o) ztráty vyp lývajíc í z  p ráva O b je d nate le  n echat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

neb o p řes jakýkoli p o ze m e k  a  z  p ráva zabrat tento p o ze m e k  pro stavbu a
p) šk o d a , která je  nevyhnutelným  n á sle d ke m  povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a  odstranit v še c h n y  vady.

Dob a pro dokončení

7.1
Provedení díla Zhotovitel m usí zahájit p ráce  na Díle k  Datu zahájení p rací a  m usí postupovat s  náležitou

rychlostí a  b ez zpoždění. Zhotovitel m usí Dílo dokončit během  D oby pro dokončení.

7.2

Harm onogram  B ě h e m  lhůty stan o ve n é  v  Příloze m usí Zhotovitel předložit O bjednateli harm ono gram
Díla ve  form ě stan o ve n é  v  Příloze.

7.3

Prodloužení doby P o d le  P o d -č lá n k u  1 0 .3  je  Zhotovitel op rávněný k prodloužení D o b y pro d o ko nčen í,
jestliže je neb o b u d e  zp o žd ě n  jakým koli rizikem  O bjednatele.

Po  o b d ržení p o d ání Zhotovitele m usí O b jednatel zvážit ve šk e ré  p o d p ů rn é  podrobnosti 
p oskytn uté  Zhotovitelem  a  m u sí prodloužit D obu pro d o k o n če n í tak, ja k  je  to vhodné.

7.4

Zpožděné  dokončen í Je stliže  Zhotovitel Dílo n e d o k o n čí b ěh em  D o b y pro d o ko n čen í, je  o d p o vě d n o st Z h o to ­
vitele vů či O bjednateli z a  toto neplnění o m e ze n a  na za p la ce n í č á s tk y  stan o ve n é  v  P ří­
loze z a  k a žd ý  den neplnění povinnosti d o ko nčit Dílo.

8.1
D okončení Zhotovitel m ů že  O bjednateli pod at ozn ám en í, k d y ž  Dílo p ovažu je  za  d o k o n čen é.

8.2

O znám ení o převzetí O b jednatel m u sí pod at Zhotoviteli ozn ám en í s  uvedením  p říslušného  data, k d yž se
d om nívá, že  Zhotovitel Dílo d o ko nčil. A lternativně m ůže O b jednatel Zhotoviteli podat 
o zn ám en í s  uved ením  p říslušného  data, že  Dílo, ačkoli není zc e la  d o k o n čen é, je  p řip ra­
ve né  pro převzetí.

O b jednatel m usí po vy d á n í tohoto o zn ám en í Dílo převzít. Zhotovitel m u sí urychleně 
d o ko nčit jakékoli n e d o k o n če n é  p rá ce  a  vyklidit S ta ve n iště  podle Č lá n k u  9.
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nění vad

9.1
O dstranění vad O b jednatel m ůže kdykoli před uplynutím  d o b y  stan o ve n é  v  Příloze oznám it Z h o to ­

viteli jakékoli v a d y  neb o n e d o k o n če n é  p ráce. Zhotovitel m u sí odstranit, b e z  nároku 
na úhradu nákladů ze  strany O b jed natele, jakékoli v a d y  za p říč in ě n é  tím, že  projektová 
d o k u m e n ta ce  Zhotovitele, Materiály, T e ch n o lo g ické  zařízení neb o ře m e sln é  zp ra co vá n í 
nejsou v  so u la d u  s e  Sm lo u vo u .

N á k lad y  n a  o d stranění vad , které lze přičíst jakékoli jiné příčině, m usí být o ce n ě n y jako  
V ariace . N e o d stran ě n í jakékoli v a d y  neb o n e d o k o n če n í jakékoli n e d o k o n če n é  p rá ce  
b ěh em  přim ěřené lhůty stan o ve n é  v  o zn ám en í O b je d nate le  opravňují O b jed natele  
k  vyko nání ve šk e ré  potřebné p rá ce  n a  n á k lad y  Zhotovitele.

9.2

O dkrytí a  zkoušení O b jednatel m ůže dát p okyn k odkrytí neb o zk o u še n í jakýchkoli prací. P o ku d  není
na zá k la d ě  odkrytí neb o zk o u še n í zjištěno, že  projektová d o k u m e n ta ce  Zhotovite ­
le, Materiály, T e ch n o lo g ické  zařízení neb o ře m e sln é  zp ra co vá n í nejsou v  so u la d u  se  
Sm lo u vo u , m u sí být Zhotoviteli z a  takové odkrytí neb o zk o u še n í za p la ce n o  jako  za  V a ­
riaci v  so u la d u  s  P o d -č lá n k e m  1 0 .2 .

laimy

10.1
O právnění k variaci O b jednatel m ů že  dát p okyn k V ariacím .

10.2
O ceňování variací V a ria ce  m u sí být o ce n ě n y  násled ovně:

a) p a u šá ln í cen o u  dohod n utou m ezi Stranam i, nebo
b) tam , kd e  je  to vh od né, položkovým i cen am i ze  Sm louvy, nebo
c) k d yž vh o d n é  p oložkové c e n y  neexistují, m usí být p oložkové c e n y  ze  S m lo u vy  

použity jako  zá k la d  pro o cen ěn í, nebo, k d yž to není m ožné,
d) vhodným i novým i položkovým i ce n a m i, které m ohou být d ohod n uty neb o které 

p o važu je  za  vh o d n é  O bjednatel, nebo
e) k d yž k tom u d á  pokyn O b jed natel, hodinovou (případně denní) sa zb o u  určenou 

v  Příloze, kdy v  tom to p říp ad ě m usí vést Zhotovitel zá zn a m y  o o d p ra co va n ých  
h o d in ách, o využití V yb a ve n í zhotovitele a  o p oužitých M ateriálech.

10.3

Včasné upozornění S tra n a  m u sí d ru hé S tra n ě  p odat ozn ám en í, jakm ile  si uvěd o m í jakoukoli okolnost, kte­
rá by m ohla zp ozdit p rá ce  na Díle neb o ztížit je jich p o d m ín ky neb o která m ůže vést 
ke c la im u na d o d ate čn o u  platbu. Zhotovitel m u sí přijm out v e šk e rá  ro zum n á opatření, 
a b y  tyto ú č in ky  m inim alizoval.

O p rávn ě n í Zhotovitele na prodloužení D o b y pro d o k o n če n í a  d o d ate čn o u  platbu je 
o m e ze n o  n a d o b u a  platbu, která by Zhotoviteli náležela, kd yb y podal urychlené o z n á ­
m ení a  přijal ve šk e rá  přim ěřená opatření.
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10.4

O právnění ke claim u Je stliže  Zhotoviteli vzn iknou N á k lad y  v  d ů sle d ku  jakéhokoli rizika O b jed natele, je Z h o ­
tovitel k  p latbě č á s tk y  tako vých  N áklad ů oprávněný. Jestliže  je v  d ů sle d ku  jakéhokoli 
rizika O b je d nate le  nutné zm ěnit Dílo, m u sí s e  s itu a ce  řešit jako  Variace.

10.5

Postup při variaci Zhotovitel m u sí O bjednateli předložit so u p is  o ce n ě n ýc h  p oložek jednotlivých V ariací
a  při claim u neb o c la im ů b ěh em  2 8  d nů o d  p okynu neb o události, z  které vznikl nárok. O bjednatel

m u sí o ce n ě n í zkontrolovat a, je-li to m ožné, i o d so u hlasit. N ed o jd e-li k  d o ho d ě, m usí 
O b jednatel o ce n ě n í určit.

ena a platba

n u
O ceňování díla Dílo m u sí být o ce n ě n o  tak, ja k  je stan oveno v  Příloze s  oh led em  na Č lá n e k  10 .

11.2

M ěsíčn í vyúčtování Zhotovitel je  o p rávně ný k m ě síčn ím  platbám :

a) hodnoty proved eného Díla,
b) p ro centa hodnoty M ateriálů a  Te ch n o lo g ické h o  zařízení d o d a n é h o  na S ta v e n iš ­

tě v  přim ěřené d o b ě, které je  stan o ve no  v  Příloze,

s  výhrad ou jakýchko li přípočtů a  od p o čtů, které m ohou být sp latné.

Zhotovitel m u sí k a žd ý  m ě síc  předložit O bjednateli vyúčto vání vyk a zu jíc í částky, o kte­
rých s e  Zhotovitel d om nívá, že  je  k  je jich  platbě oprávněný.

11.3

Průběžné p latby B ě h e m  2 8  dnů po o b d ržení ka žd é h o  vyúčto vání m u sí O bjednatel zaplatit Zhotoviteli
č á stk u  vyk á za n o u  ve  Zhotovitelově vyúčto vání s  o d p o čtem  zád ržné ho  v  sa z b ě  sta n o ­
ve né  v  Příloze a  s  o d p o čtem  jakékoli částky, kterou O bjednatel neschválil s  uvedením  
důvo dů . O b jednatel není vázán  žá d n o u  částko u , kterou dříve považoval za  sp latnou 
Zhotoviteli.

O b jednatel m ů že  odepřít p rů b ě žné  platby, d o ku d  neo b d rží zajištění sp ln ě n í sm lo u vy 
p od le  P o d -č lá n k u  4 .4  (je-li nějaké).

11.4

Platba první poloviny První polovina zád ržné ho  m u sí být O b je d n ate lem  Zhotoviteli vyp la c e n a  běh em  1 4  dnů 
zádržného po vyd á n í ozn ám en í p od le  P o d -č lá n k u  8 .2 .

11.5
Platba druhé poloviny Z ů sta te k  zád ržn é h o  m u sí být O b jed natelem  Zhotoviteli vyp la ce n  b ěh em  1 4  dnů 
zádržného po b u d  uplynutí d o b y  stan o ve n é  v  Příloze, neb o o d stranění o zn á m e n ých  va d  nebo

d o k o n če n í n e d o k o n če n ých  prací, v š e  tak, ja k  na to o d k a zu je  P o d -č lá n e k  9 .1 ,  podle  
toho, c o  n astan e  později.
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11.6

Závěrečná p la tba  B ě h e m  4 2  dnů o d  p o sled n í z  ud álostí uved e n ých  v  P o d -č lá n k u  1 1 . 5  v ý še  m u sí Z h o to ­
vitel O bjednateli předložit závě re čn é  vyúčto vání sp o lu  s  jakým ikoli dokum enty, jež m o ­
hou být rozum ně p ožadovány, a b y  m ohl O bjednatel zjistit celko vo u sm luvní hodnotu.

B ě h e m  2 8  dnů po předložení závě rečn é h o  vyúčto vání m u sí O b jednatel zaplatit částku  
náležejíc í Zhotoviteli. N e so u h la sí-li O bjednatel s  jakoukoli č á s tí Zhotovitelova z á v ě re č ­
ného vyúčtování, m u sí při provedení p latby uvést důvody, proč neso u hlasí.

11.7

M ěna P latb a m u sí být v  m ěně stan o ve n é  v  Příloze.

11.8
Zp o žděn á  p la tba  Zhotovitel je  op rávn ě n ý k úroku z  prodlení v  sa z b ě  stan o ve n é  v  Příloze za  k a žd ý den,

kd y  O b jednatel nezaplatí v  p ře d e p sa n é  lhůtě splatnosti.

12.1
N eplnění zhotovitele  O p u stí-li Zhotovitel Dílo, odm ítne plnit neb o neplní op rávněný pokyn O bjednatele,

neb o n e p o stu p u je  s  náležitou rychlostí a  b ez zp ožd ění, nebo i p řes p ísem no u výzvu 
k n áp ravě p o ru šuje  S m lo u vu , m ůže dát O b jednatel Zhotoviteli ozn ám en í, s  o d k a zem  
na tento P o d -č lá n e k , p o p isu jíc í neplnění Zhotovitele.

Je stliže  Zhotovitel nepřijal ve šk e rá  proveditelná opatření k  náp ravě neplnění b ěh em  1 4  
dnů potom , c o  Zhotovitel obdržel ozn ám en í O b jed natele, m ůže O bjednatel p rostřed­
nictvím  druhého o zn ám en í p o d an é h o  běh em  2 1  dnů odstoup it od Sm louvy. Z h o to ­
vitel poté m u sí dem obilizovat a  opustit S ta ve n iště  s  tím, že  na m ístě z a n e c h á  takové 
Materiály, T e ch n o lo g ické  zařízení a  jakékoli V yb a ve n í zhotovitele, o kterém  d á  v  tom to 
d ru hém  o zn ám en í O b jednatel pokyn, že  m á  být p oužíváno a ž  d o  d o k o n če n í Díla.

12.2
N eplnění ob jednate le  Je stliže  O b jednatel neplatí v  so u lad u  s e  Sm lo u vo u , neb o i p řes p ísem n o u  výzvu k n á ­

p ravě p o ru šuje  S m lo u vu , m ůže dát Zhotovitel O bjednateli ozn ám en í, s  o d k a zem  
na tento P o d -č lá n e k , p o p isu jíc í neplnění O b jed natele. Je stliže  neplnění není n a p ra v e ­
no b ěh em  7  d nů potom , c o  O b jednatel obdržel o zn ám en í Zhotovitele, m ůže Zhotovitel 
přerušit provádění ce lé h o  Díla neb o jeho části.

Je stliže  neplnění není nap raven o  b ěh em  2 8  d nů potom , c o  O b jednatel obdržel o z n á ­
m ení Zhotovitele, m ůže Zhotovitel prostřednictvím  dru hého o zn á m en í p o d an é h o  b ě ­
hem  2 1  dnů odstoupit od Sm louvy. Zhotovitel poté m u sí dem obilizovat a  opustit S t a ­
veniště.

12.3

Ú padek J e -li rozhodnuto o ú p a d ku  S tra n y  p od le  ro zhodného práva, d ru h á S tra n a  m ůže p ro­
střednictvím  o zn ám en í o kam žitě  odstoupit od Sm louvy. Zhotovitel poté m u sí d em o b ili­
zovat a  opustit Staven iště  s  tím, že, v  p říp ad ě ú p a d ku  Zhotovitele, Zhotovitel na m ístě 
z a n e c h á  jakékoli V yb a ve n í zhotovitele, o kterém  d á  v  tom to o zn ám en í O b jednatel p o ­
kyn, že  m á  být p oužíváno a ž  d o  d o k o n če n í Díla.
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12.4

Platba po odstoupení Zhotovitel je po o d sto u p en í op rávněný k platbě n e za p la ce n é h o  zůstatku hodnoty p ro­
ve d en éh o  Díla a  M ateriálů a  T e ch n o lo g ické h o  zařízení d ů vo d n ě  d o d a n ý ch  na S ta v e n i­
ště, up raven ého  násled ovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým  je  Zhotovitel op rávněný p od le  P o d -č lá n k u  10 .4 ,
b) o jakékoli částky, ke kterým  je  op rávn ě n ý O bjednatel,
c) jestliže O b jednatel odstoupil podle  P o d -č lá n k u  1 2 . 1  neb o 1 2 .3 ,  je O bjednatel 

op rávn ě n ý k o b n o su , který o d p o víd á  2 0 %  hodnoty k datu o d sto u p en í nep rove­
d e n ý ch  č á stí Díla,

d) jestliže Zhotovitel odstoupil p od le  P o d -č lá n k u  1 2 . 2  neb o 1 2 .3 ,  je  Zhotovitel 
op rávn ě n ý k N áklad ů m  jeho p řerušení a  d e m o b iliza ce  sp o lu  s  o b n o se m , který 
o d p o víd á  1 0 %  hodnoty k datu o d sto u p en í n e p ro ved e ných č á stí Díla.

Č is tý  zůstatek, který náleží k  za p la ce n í, m u sí být za p la ce n  neb o vráce n  běh em  2 8  dnů 
od o zn á m en í o od stoup en í.

povědnost

13.1
Péče zhotovitele  o dílo Zhotovitel m u sí převzít plnou o d p o vě d n o st za  péči o Dílo od D ata za h á je n í p ra c í až

d o  data, kd y  je vyd á n o  ozn ám en í O b je d nate le  podle P o d -č lá n k u  8 .2 . O d p o vě d n o st 
za  péči p a k  p ře ch á zí na O b jed natele. Je stliže  n a  Díle vzn ikn e n ě jaká ztráta neb o šk o d a  
b ěh em  uved e n é  doby, kd y  je  za  péči o Dílo o d p o vě d n ý Zhotovitel, m u sí Zhotovitel 
takovou ztrátu neb o šk o d u  napravit tak, a b y  bylo Dílo v  so u la d u  s e  Sm lo u vo u .

P o k u d  ke ztrátě neb o šk o d ě  ned ojd e n á sle d ke m  rizika O b jed natele, m u sí Zhotovitel 
o d ško d nit O b jed natele, jeho zhotovitele, zá stu p ce  a  za m ě stn a n ce  v  p říp ad ě jakýchkoli 
ztrát a  šk o d , které s e  vyskytno u na Díle, a  v  p říp ad ě jakýchkoli nároků neb o výdajů, 
které vzn iknou kvůli Dílu a  b ud o u z p ů so b e n é  p o ru šením  S m lo u v y  ne d b alo stí nebo 
jiným  neplněním  Zhotovitele, jeho zá stu p ců  nebo za m ě stn a n ců .

13.2

Vyšší m oc Je stliže  je neb o b u d e  některé ze  Stran  z  d ůvo du V y š š í m oci b ráněno v  plnění jakýchkoli
je jích závazků , m u sí tato ovlivněná S tra n a  dát o kam žitě  o zn ám en í dru hé Stran ě . J e -li 
to nutné, m u sí Zhotovitel přerušit provádění Díla a  m u sí dem obilizovat V yb a ve n í zh oto­
vitele v  ro zsahu d ohod n utém  s  O b jed natelem .

P o k ra ču je -li ud álost po do b u 84 dnů, kterákoli ze  Stran  m ů že  p odat o zn á m en í o o d ­
sto up ení, které s e  sta n e  ú činn ým  2 8  dnů po p o d á n í oznám ení.

Zhotovitel je po o d sto u p en í op rávněný k platbě n e za p la ce n é h o  zůstatku hodnoty p ro­
ve d en éh o  Díla a  M ateriálů a  T e ch n o lo g ické h o  zařízení d ů vo d n ě  d o d a n ý ch  na S ta v e n i­
ště, up raven ého  násled ovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým  je  Zhotovitel op rávněný p od le  P o d -č lá n k u  10 .4 ,
b) o N á k lad y  jeho p řeru šení a  d em o b ilizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým  je  op rávn ě n ý O bjednatel.

Č is tý  zůstatek, který náleží k  za p la ce n í, m u sí být za p la ce n  neb o vráce n  běh em  2 8  dnů 
od o zn á m en í o od stoup en í.
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14.1
Rozsah krytí Zhotovitel m u sí před zah áje n ím  p ra cí n a  Díle uzavřít sp o le čn ý m  jm é ne m  Stran  a  poté

udržovat v  platnosti pojištění:

a) pro p říp ad  ztráty a  šk o d y  na Díle, M ateriálech, Tech n o lo g ické m  zařízení a  V y b a ­
vení zhotovitele,

b) pro případ o d p ověd nosti obou Stran  za  ztrátu, šk o d u , sm rt neb o úraz třetích 
stran neb o jejich m ajetku, které vznikly v  d ů sle d ku  plnění S m lo u vy  Zhotovitelem , 
včetn ě  o d p ověd nosti Zhotovitele za  šk o d y  na jiném  m ajetku O b jed natele, než je 
Dílo a

c) pro případ o d p ověd nosti obou Stran  a  jakéhokoli zá stu p ce  O b je d nate le  za  sm rt 
neb o úraz personálu  Zhotovitele s  výjim kou ro zsahu, ve  kterém  o d p o vě d no st 
vzn ikla  n ed b alostí O b jed natele  a  jakéhokoli zá stu p c e  neb o z a m ě stn a n ce  O b ­
jednatele.

14.2

O becné požadavky V e šk e rá  pojištění m usí být v  so u la d u  s  p o ža d a vk y  p od rob ně p o p san ým i v  Příloze. P o -
na pojištění jistky m u sí být v yd á n y pojistiteli a  za  p o d m ín e k sc h v á le n ý ch  O b jed natelem . Zhotovitel

m u sí O bjednateli poskytnout důkazy, že  jakákoli p o ža d o va n á  pojistka je  v  platnosti 
a  že  pojistné bylo za p la ce n o .

S tra n y  m usí sp o le č n ě  d isp o no vat veškerým i p latbam i ob d rženým i od pojistitelů vzta ­
hujícím i s e  ke ztrátě neb o šk o d ě  na Díle a  tyto p latby m u sí být použity na op ravu nebo 
pro nápravu ztráty neb o šk o d y  neb o jako  k o m p e n za ce  za  ztrátu nebo šk o d u , která 
n e m á  být o p raven a neb o nap raven a.

14.3

Nepojištění Je stliže  Zhotovitel neuzavře neb o nedrží v  platnosti jakékoli z  pojištění, na které o d ­
kazují p ře d ch o zí P o d -č lá n k y, neb o nepředloží usp o ko jivý  d ů k a z, p ojistky neb o účetní 
doklady, m ů že  O b jed natel, an iž  b y b yla d o tče n a  jakákoli jeho p ráva neb o op ravné 
prostředky, uzavřít p ojištění na p řís lu šn é  krytí o d p o víd a jíc í takovém u neplnění a  platit 
p atřičné pojistné a  z ískat úhradu tohoto pojistného ja k o  o d p o če t z  jakýchkoli p e n ě ž­
ních č á s te k  n áleže jíc ích  Zhotoviteli.

15.1
A djudikace Je stliže  n e d o šlo  ke sm írné m u narovnání, jakýkoli sp o r nebo rozpor, který vzn ikn e m ezi

Zhotovitelem  a  O b je d n ate lem  v  so uvislosti s e  Sm lo u vo u  neb o z  ní vyp lývajíc í včetně 
jakéhokoli sp o ru  ve  věci jakéhokoli o h o d n o ce n í neb o jiného rozhodnutí O bjednatele, 
m u sí být kteroukoli ze  S tran  předložen k ad ju d ikaci v  so u la d u  v  přiloženým i Pravidly 
a d ju d ik a c e  („Pravidla"). A dju d ikátorem  m u sí být jakákoli o so b a , na které s e  S tra n y  d o ­
hodnou. V  p říp adě, že  s e  Stra n y  ned o ho dn o u, m u sí být ad jud ikátor jm eno ván v  s o u ­
ladu s  Pravidly.

15.2

O znám ení o nesouhlasu N e so u h la sí-li některá ze  Stran  s  rozhodnutím  ad jud ikáto ra  neb o není-li vyd á n o  ro zho d ­
nutí ve  lhůtě stan o vené v  P ravid lech, m ůže S tra n a  d o  2 8  d nů po o b d ržení rozhodnutí
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15.3

R ozhodčí řízení

neb o uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát dru hé S tra n ě  o zn ám en í o své m  n e so u h la ­
su  s  o d k a ze m  na tento P o d -č lá n e k . Je stliže  nebylo p o d án o  o zn ám en í o neso u h lasu  
b ěh em  stan o ve n é  lhůty, rozhodnutí s e  stá v á  ko n e čn ým  a  zá va zn ým  pro o b ě  Strany. 
Je stliže  o zn ám en í o n e so u h la su  b ěh em  stan o ve n é  lhůty p o d án o  bylo, rozhodnutí se  
stá v á  zá va zn ým  pro o b ě  Strany, které s e  jím  m u sí b ez prodlení řídit, p oku d  a  d o kud  
není rozhodnutí ad jud ikáto ra  revidováno ro zhod cem .

Spor, který p o d lé h á o zn á m en í o n e so u h la su , m u sí být s  ko n e čn u platností rozhodnut 
jedním  ro zho d cem  podle pravidel uved e n ých  v  Příloze. Je stliže  s e  S tra n y  n e d o h o d ­
nou, m u sí být ro zh o d ce  určen jm enujíc ím  su b jektem  uved eným  v  Příloze. Jakáko li 
je d n án í m u sí probíhat v  m ístě stan o ve né m  v  Příloze a  v  ja zyce , na který o d k a zu je  P o d - 
-č lá n e k  1 .5 .
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Zvláštní podmínky

O bef ná ustanovení

1.1

Definice

1 . 1 . 3  N a k o n e c P o d -č lá n k u  1 . 1 . 3  s e  p řid ává násle d u jíc í ustanovení:
„S o u částí V ýkre sů  je projektová d o k u m e n ta ce  pro provedení sta v b y (P D P S), není-li 
p o ža d a vk y  O b jed natele  ve  vztahu k projektové d o ku m e n taci stan o ve no  jinak."

1 . 1 . 4  N a k o n e c P o d -č lá n k u  1 . 1 . 4  s e  p řid ává násle d u jíc í ustanovení:
„Pojm em  O b jednatel s e  rozum í i „zadavatel" ve  sm yslu  zá k o n a  o za d á vá n í veřejných 
za k á ze k  ve  v še c h  m luvnických form ách a  p o d o b ách."

1 . 1 . 5  P o d -č lá n e k  1 . 1 . 5  zní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako  „dodavatel" ve  sm yslu  záko n a o veřejných za k á zká ch  
ve  vše c h  m luvnických form ách a  p o d o b ách a  zn am en á o so b u (osoby) jež zvítězila (y) 
v  za d á va c ím  řízení a  které O bjednatel p o d p ise m  Sm lo u vy o dílo pověřil realizací díla."

1 . 1 . 1 0  P o d -č lá n e k  1 . 1 . 1 0  zní:
„Náklady" jso u  v še c h n y  sk u te čn é  výd aje, které jso u  (nebo budou) účelně, h o sp o d á rn ě  
a  efektivně vyn alo že n é  Zhotovitelem , ať již n a  Staven išti neb o m im o ně, včetn ě  režij­
n ích a  p o d o b n ých  poplatků, nezahrnují v š a k  zisk."

1 . 1 . 1 4  P o d -č lá n e k  1 . 1 . 1 4  zní:
„Vyšší m oc" je  vý jim e čn á  událost neb o okolnost: kterou sm luvní S tra n a  n em ů že o vlá ­
dat; proti které tato sm luvní S tra n a  nem oh la rozum ně učinit opatření před uzavřením  
Sm lo u vy; které s e  po jejím  vzniku nem oh la tato sm luvní S tra n a  úče ln ě  vyhnout neb o ji 
překonat; a  kterou nelze v  p o d statn é m íře přičíst d ru hé Straně.

V y š š í m o c m ů že  zahrnovat, a v š a k  n eo m ezu je  s e  na ně, n á sle d u jíc í události neb o o k o l­
nosti, p oku d  jso u  sp ln ě n y v ý še  uved e n é  p odm ínky:

(a) válka, konflikty (ať b yla vá lk a  v y h lá še n a  neb o ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorism us, revoluce, povstání, vo je n sk ý  převrat neb o u ch o p e n í m oci, 
neb o o b č a n sk á  válka,

(c) výtržnost, vzp oura, nepokoje, stá v ka  neb o výluka vyvolan á jinými o so b am i než 
je  p ersonál Zhotovitele a  jiní za m ě stn a n ci Zhotovitele a  Podzhotovitelů,

(d) v á le čn á  m un ice, výbušniny, ionizující záření neb o ko n tam in ace  radioaktivitou, 
p oku d  neb yla  z p ů so b e n a  tím, že  tuto m unici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako  jso u  p ovodně, zem ětřesení, v ichřice , b le sk , tajfun nebo 
vu lk a n ick á  aktivita."

1 . 1 . 2 0  Z a  P o d -č lá n e k  1 . 1 . 1 9  s e  přidávají nové P o d -č lá n k y :
„Výkaz vým ěr" je  v  těchto  P o d m ín ká ch  S o u p is  prací, d o d á v e k  a  služe b , se sta ve n ý 
p od le  O b o ro vého  třídníku staveb n ích  k o nstrukcí a  p ra c í sta veb  p o ze m n ích  ko m u n ikací 
sch vá le n é h o  M inisterstvem  dopravy.
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1 . 1 . 2 1 „Příloha" zn am e n á  vyp ln ěn é stránky n a d e p sa n é  Příloha, které jso u  so u č á st í S m lo u vy  
o dílo.

1 . 1 . 2 2 „Doba pro uvedení d o  provozu" je  d o b a  pro d o k o n če n í Díla neb o S e k c e  Zhotovitelem  
v  ro zsahu nezb ytném  pro úče ly  uved ení Díla neb o S e k c e  d o  provozu z a  p o d m ín e k 
staveb níh o zá k o n a  tak, ja k  je  stan o ve n a v  Příloze (se vše m i prodloužením i p od le  P o d - 
-č lá n k u  7 .3  [P ro d lo uže n i dob y ]), p o čítan á od D ata za h á je n í p ra c í nebo tak, ja k  je  s ta ­
noveno v  Příloze.

1 . 1 . 2 3 „P ře d časn é  užívání" zn am e n á  č a s o v ě  o m e ze n é  užívání Díla neb o S e k c e  před jejich 
úplným  d o k o n če n ím  n a zá k la d ě  p ravo m o cn éh o  povolení vyd a n é h o  staveb ním  úřad em  
na žá d o st O b je d nate le  jako  sta veb n ík a  ve  sm y slu  ustanovení staveb níh o  záko n a. P rá ­
va  a  povinnosti Stran  so u v ise jíc í s  p ře d ča sn ým  užíváním  Díla neb o S e k c e  jso u  u p ra ve ­
ny p řed evším  v  P o d -č lá n k u  7 .6  [P ře d ča sn é  užívání].

1 . 1 . 2 4 „Stavební deník" je dokum ent, je h o ž náležitosti stanoví p latné a  ú č in n é  právní předpisy.

1 . 1 . 2 5 „Základní datum " je d atum  2 8  dnů před term ínem  pro p o d án í Nabídky.

1 . 1 . 2 6 „Sekce" je  č á s t  Díla sp ecifiko va n á  v  Příloze jako  S e k c e  (je-li taková).

1 . 1 . 2 7 „Podzhotovitel" je  totožný term ín, jako  „poddodavatel" p říp ad ně  „subdodavatel" ve 
v še c h  m luvnických form ách a  p o d o b ách .

1 . 1 . 2 8 „Faktura" je  d aň o vý d o klad  v yd a n ý p od le  p latných p rávních p ředpisů.

1 . 1 . 2 9 „Záruka za  o d stranění vad" zn am e n á  záruku (nebo záruky) p od le  č lá n ku  4 .6  [Záruka za 
o d s tra n ě n i vad].

1 . 1 . 3 0 „Potvrzení o převzetí" je  potvrzení vyd a n é  p od le  Č lá n k u  8 [Převzetí],

1 . 1 . 3 1 „Přijatá sm lu vn í částka" je  č á s tk a  (bez D PH ) uv e d e n á  ve  S m lo u v ě  o dílo z a  provedení 
a  d o k o n če n í Díla a  o d stranění v še c h  vad."

1 3

Hierarchie smluvních  
dokum entů

P o d -č lá n e k  1 .3  zní:
„D okum enty tvořící S m lo u vu  s e  m u sí vním at ja k o  vzá je m n ě  s e  vysvětlující. P o řad í p rá v ­
ní síly  jednotlivých d okum entů je  v  so u la d u  s  p ořad ím  uved eným  v  Příloze. Jestliže  se  
v  d o ku m e n te ch  vyskytne  ne jasn o st neb o nesrovnalost, m u sí O b jednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vy ja sn ě n í neb o pokyn."

1 a.
Právo P o d -č lá n e k  1 .4  s e  dop lň uje  násle d u jíc ím  textem :

„Řídí-li s e  S m lo u v a  p rávem  Č e s k é  republiky, řídí s e  o b ča n sk ý m  záko n íkem  s  výjim kou 
těch ustanovení, která jso u  v  této S m lo u vě  u p raven a odchylně."
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2.1

Poskytnutí staveniště Z a  P o d -č lá n e k  2 .4  s e  v k lá d á  nový P o d -č lá n e k  2 .5  [K on tro ln í dny]:

„O bjednatel je  oprávněn svolávat kontrolní d n y za  úče le m  přijetí opatření pro d a lš í p rá ­
c e  na Díle. Z á stu p c e  zhotovitele s e  těchto  kontrolních d nů m u sí účastn it. O bjednatel 
m u sí za zn a m en a t záležitosti p ro jed návan é na kontrolním  dnu a  m u sí p oskytnout kopie 
zá p isu  úča stn ík ů m  kontrolního dne. V  z á p ise  m u sí být u ved e n a o d p o vě d n o st za  v e š ­
keré kroky, které s e  m ají podniknout v  so u lad u  s e  Sm louvou."

4.1

O becné povinnosti Text P o d -č lá n k u  4 .1  s e  ruší a  nahrazuje  s e  násle d ujícím  textem :

4 .1 . 1  Zhotovitel m u sí provést Dílo řád n ě  a  v  so u la d u  s e  Sm lo u vo u . Zhotovitel zajistí v e š k e ­
ré d ozorování, p raco vn í sílu, Materiály, T e ch n o lo g ické  zařízení a  V yb a ve n í zhotovitele, 
které m ohou být potřebné.

M ateriály a  T e ch n o lo g ická  zařízení s e  stávají vlastnictvím  O b jed natele, jakm ile  n astane 
dřívější z  n á sle d u jíc ích  m ožností:

(a) k d yž jso u  za b u d o vá n y  d o  sta v b y neb o za p la ce n y  O b jed natelem ,
(b) d o jd e  v  d ů sle d ku  o d sto u p en í od S m lo u v y  o dílo k je jich  za p la ce n í O b jed natelem  

p od le  P o d -č lá n k ů  1 2 .4  [P la tba  p o  o d s to u p e n í]  a  1 3 .2  [Vyšší m oc].

4 .1 .2  Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé m u sí mít p řís lu šn á o p rávnění k  provádění staveb ních  
a  m ontážních p ra c í jako  předm ětu sv é  činnosti a  vyb ran é  činnosti ve  výstavb ě  m usí 
za b e zp e č it fyzickým i o so b am i, které z ísk a ly  o p rávnění k výkonu těchto č in no stí p o ­
d le  zvláštních p řed pisů a  to v  počtu, o zk u še n o ste ch  a  o d b o rn é  kvalifikaci v  so u lad u 
s  kvalifikačním i předpoklady, stan oveným i v  za d á v a c íc h  p o d m ín k á ch  veřejné za k á zky  
na provedení Díla. Jestliže  Zhotovitel ned od rží ustanoven í tohoto p o d -o d sta v ce , za p la ­
tí O bjednateli za  toto p o ru šení sv é  povinnosti sm luvní pokutu ve  výši u ved ené v  Příloze.

4 . 1 .3  Zhotovitel je  povinen na vid itelném  m ístě u vstup u na S ta ve n iště  osad it stavbu infor­
m a čn í tabulí k  o zn a če n í sta v b y  p od le  p okynu O b jed natele, s e  za p ra co vá n ím  identifi­
k a čn íc h  údajů  uved e n ých  ve  štítku o povolení sta v b y  a  rovněž náležitostí pro o zn ám en í 
zah áje n í p ra c í o b lastním u inspektorátu p rá ce  p od le  zá k o n a  č . 3 0 9 /2 0 0 6  S b ., a  to 
p od le  p o d klad ů p ře d aných m u k tom uto účelu  O b jed natelem . V  p říp ad ě  rozhodnutí 
o sp o lufin an co ván í sta v b y z  p rostředků EU  v  rám ci O p e ra čn íh o  program u D o p rava 
b u d e  inform ační tab ule  u p raven a tak, a b y  o d p o víd a la  p o ža d a vk ů m  E vro p ské  ko m ise  
pro publicitu u takto sp o lu fin a n co va n ých  staveb . Zhotovitel je  povinen inform ační tabuli 
udržovat v  č itelném  a  aktuáln ím  stavu po celou d o b u provádění Díla a ž  d o  uplynutí půl 
roku o d e  d n e  vyd á n í Potvrzení o převzetí.

4 .1 .4  Zhotovitel je povinen provádět Dílo v  so u la d u  s  veškerým i jem u zn ám ým i závazným i 
p o ža d a vk y  a  p o d m ínkam i p říp ad ně stan oveným i ze  strany sp rá v n ích  orgánů, včetně 
ze jm é n a zá va zn ých  p o žad avků  a  p o d m ín e k  sta n o ve n ých  p ravo m o cn ým  územ ním  ro z­
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hodnutím  pro Dílo a  p ravo m o cn ým  staveb ním  povolením  pro Dílo, ja ko ž i případným i 
veřejnoprávním i sm lo u vam i vyd aným i pro provádění Díla.

4 . 1 .5  Zhotovitel je povinen o d straňovat v e šk e rá  zn ečiště n í p o zem ních  ko m un ikací, která 
zp ů so b í v  so uvislosti s  p rováděním  Díla, a  to b ez průtahů, nejpozději v š a k  d o  1 hodiny 
od vzniku ka žd é h o  takového znečištění.

4 .1 .6  Zhotovitel je  povinen provést Dílo na p o ze m cích  n e vlastn ěn ých O b jed natelem  (resp. 
Č e s k o u  republikou) p o u ze  v  ro zsahu a  zp ů so b e m , v  ja ké m  k tom u je  oprávněn O b ­
jednatel (např. nájem ní sm louvou s  vlastn íky p říslušn é h o  pozem ku). Jestliže  Zhotovitel 
b u d e  mít v  úm yslu  překročit trvalý nebo d o č a s n ý  zá b o r stavby, které je  v  so u la d u  se  
S m lo u vo u  povinen zajistit O b jed natel, je  Zhotovitel povinen n a  vlastn í o d p o vě d no st 
a  nák lad y

(a) tento svůj zá m ě r p řed em  projednat s e  vše m i dotčen ým i sp rávním i orgány, v la st­
níky a  uživateli p o ze m ků a

(b) z ískat v e šk e rá  potřebná povolení, rozhodnutí, so u h la sy  a  p ráva um o žňu jíc í Z h o ­
tovitelem  za m ý šle n é  p řekročení p řís lu šn ých  trvalých neb o d o č a s n ý c h  záborů.

O d p o vě d n o st z a  neop rávněné p řekročení trvalého nebo d o č a s n é h o  záb oru (včetně 
ze jm é n a od p o věd no sti za  šk o d u  vzniklou O bjednateli neb o třetím oso b ám ) n e se  v ý ­
lučně Zhotovitel.

4 . 1 .7  O b d rž í-li Zhotovitel od O b je d nate le  svo u p ovaho u nevhodnou v ě c  neb o nevh od ný či 
n e sp rávn ý pokyn, je  povinen O b je d nate le  b e z zb ytečn é h o  od klad u upozornit n a  jejich 
nevh od nost či nesp rávnost.

Trvá-li O b jednatel i p řes up ozo rnění Zhotovitele n a  použití nevh od né věci neb o p o stu ­
pu p od le  nevh od ného či n e sp rávn é h o  pokynu, m ů že  Zhotovitel po O bjednateli žádat, 
a b y  svůj p o ža d a v e k  na použití této věci neb o p ostu pu p od le  tohoto p okynu učinil 
v  p ísem n é  form ě. U stanovení §  2 5 9 4  a  §  2 5 9 5  o b č a n sk é h o  záko níku  s e  nepoužije.

4 .1 .8  Zhotovitel je  povinen dodržet lhůty a  d a lší č a s o v á  určení a  řídit s e  pokyny a  příkazy jem u 
stanoveným i v  rozhodnutí p říslušného veřejnoprávního orgánu, kterým  s e  povoluje č á s ­
te čn á  neb o úplná uzavírka p ozem ní ko m u n ikace  za  účelem  provádění Díla. Zhotovitel 
m usí vžd y  dbát přim ěřenosti a  proporcionality těchto om ezení tak, a b y  zp ů so b  o z n a č e ­
ní a  d o b a  trvání uzavírky c o  nejm éně om ezovaly uživatele p ozem ních  ko m un ikací v  je ­
jich  právu na o b e cn é  užívání p ozem ních  ko m un ikací a  a b y  ne d o cháze lo  k nad m ěrném u 
ohrožování b ezpečn osti a  plynulosti provozu na p ozem ních  k o m un ikacích.

Je stliže  Zhotovitel n ed o d rží lhůty a  d a lš í č a s o v á  určení jem u stan o ve n é  v  rozhodnutí 
p říslušného  veřejnoprávního orgánu, a  to z  jakéhokoli d ůvo du , který je  vý lu čn ě  na stra ­
ně Zhotovitele, zaplatí O bjednateli z a  toto p o ru šení sv é  povinnosti sm luvní pokutu ve 
výši, u ved ené v  Příloze.

4 .1 .9  Zhotovitel je  v  so uvislosti s  p rováděním  p ra c í povinen plnit povinnosti p ů vo d ce  o d p a ­
dů podle zá k o n a  o o d p a d e c h  a  je  povinen zajistit p lnění těchto  povinností i ze  strany 
p říp ad n ých  Podzhotovitelů, a  to včetn ě  ve d en í p rů běžné e v id e n ce  o o d p a d e c h  a  z p ů ­
so b e ch  n a k lád án í s  o d p a d y  a  a rc h iv a ce  této e v id e n ce  po do b u stan ovenou p řís lu š­
ným i právním i předpisy. Zhotovitel je  povinen n a  žá d o st O b je d nate le  b e z zb ytečn é h o  
od klad u předložit jím  ved en o u e vid en ci o o d p a d e c h  a  zp ů so b e ch  nak lá d á n í s  nimi ke 
kontrole, včetn ě  tako vé  e v id e n ce  ve d e n é  Podzhotoviteli.
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4.3
Subdodávky

4.4

Zajištění splnění sm louvy

P o d -č lá n e k  4 .3  s e  dop lň uje  násle d u jíc ím  textem :
„Při p o ru šení těchto  ustanoven í je  Zhotovitel povinen O bjednateli zaplatit sm luvní p o ­
kutu ve  výši stan o ve n é  v  Příloze. Zhotovitel b u d e  o d p ovíd at z a  je d n án í neb o ch y b y  
v še c h  Podzhotovitelů ste jně jako  by šlo  o je d n á n í neb o c h y b y  Zhotovitele.

Je stliže  z  objektivních d ůvo d ů není m o žn é  Dílo p od le  této S m lo u v y  provést v  tom  roz­
sa h u , v  ja ké m  Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím  Podzhotovitele takovým  
Podzhotovitelem , je  Zhotovitel povinen d o  7  p raco vn ích  dnů tuto sk u te čn o st p ísem n ě  
oznám it O bjednateli vče tn ě  uved ení relevantních důvo dů . D o 1 0  p raco vn ích  dnů od 
o zn ám en í sh o ra  uved e n é  skute čn o sti O bjednateli je  Zhotovitel povinen předložit O b ­
jednateli potřebné d o ku m e n ty p ro kazujíc í sp ln ě n í kvalifikace v  plném  ro zsahu , p řičem ž 
p říslušný kvalifikační p řed po klad  m ůže prokázat sá m  Zhotovitel, neb o jej m ůže p ro­
kázat prostřednictvím  jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele u ved ené v  n a b íd ce  není 
potřeba znovu schvalovat."

P o d -č lá n e k  4 .4  je od straněn a  nahrazen násle d ujícím  zněním :
„Zhotovitel m u sí n a  sv é  n á k lad y  z ískat Z a jištěn í sp ln ě n í sm lo u vy ve  form ě b anko vní 
záruky a  ve  výši u ved ené v  Příloze. Jestliže  v  Příloze není uv e d e n a  č á stk a , tento P o d - 
-č lá n e k  s e  nepoužije.

Zhotovitel m u sí předat b anko vní záruku O bjednateli d o  2 8  d ní po uzavření S m lo u vy  
neb o k Datu zah áje n í prací, p od le  toho, c o  n astan e  později. B an ko vn í zá ru k a  m usí 
být vy d á n a  p rávn ickou o so b o u  z  č le n sk é h o  státu EU  a  m u sí mít form u vzoru, který je 
so u č á st í z a d á v a c í d o k u m e n ta ce. B an ko vn í zá ru k a  m u sí být ú č in n á nejpozději v  den 
jejího p řed ání O bjednateli.

Zhotovitel m usí zajistit, že  bankovní záruka b ud e platná a  účinná, dokud neprovede a  n e ­
d o ko n čí Dílo a  nepředá Objednateli Z áruku za  odstranění vad  podle P o d -č lá n k u  4 .6  [Zá­

ruka  za o d s tra n ě n i vad]. P o kud  podm ínky bankovní záruky specifikují datum  její platnosti 
a  Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední S e k c e  
a  nepředal Objednateli Záruku za  odstranění vad  d o  data 2 8  dnů před datem  ukončení 
platnosti bankovní záruky, potom  Zhotovitel podle toho m u sí rozšířit platnost bankovní 
záruky, dokud není Dílo d o ko n čen o  a  O bjednatel neobdrží Záruku za  odstranění vad.

O b jednatel sm í uplatnit nárok z  b an ko vn í záruky p o u ze  v  příp ad ě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží p latnost b an ko vn í zá ru k y  tak, ja k  je  p o p sá n o  v  p ře d ch o ­
zích  o d sta v cích , kd y  v  takovém  p říp ad ě m ůže O b jednatel nárokovat plnou č á s t ­
ku b anko vní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí O bjednateli č ástku , která O bjednateli náleží, ačkoli č á s tk a  
b yla s e  Zhotovitelem  d o h o d n u ta neb o u rče n a  p od le  Č lá n k u  1 5  [Ř ešen i sp o rů ] 

d o  4 2  dnů po d o h o d ě  neb o určení,
(c) Zhotovitel nenap raví p o ru šení sm lu vn í povinnosti d o  4 2  d nů po tom , c o  obdržel 

o zn á m en í O b jed natele  p o ža d u jíc í nápravu p o ru še n é  sm luvní povinnosti nebo
(d) d o jd e  k nap lnění p o d m ín e k pro o d sto u p en í O b jed natelem  p od le  P o d -č lá n ­

ku 1 2 . 1  [N ep lněn í zho to v ite le ], V  takovém  p říp ad ě m ů že  O b jednatel nárokovat 
plnou č á stk u  b anko vní záruky.

O b jednatel není povinen uplatnit p ráva n a  č e rp á n í z  b an ko vn í záruky.

O b jednatel m u sí b anko vní záruku Zhotoviteli vrátit d o  2 1  d nů poté, c o  obdržel kopii 
Potvrzení o převzetí na Dílo neb o p o sled n í S e k c i a  poté, c o  obdržel od Zhotovitele 
Z á ru k u  za  o d stran ě n í vad .
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Zhotovitel m u sí zajistit, že  O bjednatel b u d e  op rávněn čerp at z  b anko vní záruky finanční 
p rostředky n a  první výzvu a  b e z nám itek či o m e zu jíc ích  p o d m ín e k  p rávn ické  osoby, 
která b an ko vn í záruku vyd ala.

V  p říp ad ě nevym ahatelnosti b anko vní záruky s e  Zhotovitel zavazu je  nep rod leně učinit 
ve šk e ré  kroky nezbytné k o b starán í b an ko vn í záruky ve  p ro sp ě ch  O b jed natele, jejíž 
hodnota a  p o d m ín ky b ud o u v  m axim álně m o žn ém  ro zsahu o d p ovíd at p o d m ínkám  
uved eným  výše.

O b jednatel b u d e  mít vůči Zhotoviteli právo n a zad ržen í části p lateb ve  výši stan o vené 
v  Příloze z a  prodlení Zhotovitele s  udržováním  této b anko vní záruky v  platnosti."

4.5
Zajištění jakosti P řid ává s e  nový P o d -č lá n e k  4 .5  [Za jiš těn i jakosti]:

„Zhotovitel předloží do 1 0  dnů po uzavření S m lo u vy  d o k la d  o za ve d e n é m  systé m u  
zajištění jakosti ve  sm y slu  M etod ického p okynu S y sté m  jakosti v  oboru p ozem ních  
ko m un ikací, který b u d e  za b e zp e čo va t jako stn í p o ža d a vk y  Sm louvy. S y sté m  b u d e  o d ­
povídat p od ro b no stem  u ved eným  ve S m lo u vě . O b jednatel nebo jeho zá stu p ce  (je-li) je 
oprávněn podrobit p řezko um án í jakýkoliv a sp e k t systém u."

4.6

Záruka  za  odstranění vad P řid ává s e  nový P o d -č lá n e k  4 .6  [Záruka za o d s tra n ě n í vad]:

„Zhotovitel m u sí získat Z á ru k u  za  o d stranění va d  ve  form ě a  výši u ved ené v  Příloze. 
Je stliže  v  Příloze není u ved e n a č á stk a , tento P o d -č lá n e k  s e  nepoužije.

Zhotovitel m u sí předat Z á ru k u  za  o d stranění va d  O bjednateli d o  2 1  d nů poté, c o  o b ­
držel Potvrzení o převzetí D íla neb o p o sled n í S e k c e . Z á ru k a  z a  o d stranění va d  m usí 
být vy d á n a  p rávn ickou o so b o u  z  č le n sk é h o  státu EU  a  m u sí mít form u vzoru, který je 
so u č á st í z a d á v a c í d o ku m e n tace.

Zhotovitel m u sí zajistit, že  Z á ru k a  za  o d stranění va d  b u d e  platná a  ú č in n á  d o  k o n ­
c e  uplynutí v še c h  Z á ru č n íc h  d ob , včetn ě  je jich p říp ad ných prodloužení, neb o d o kud  
Zhotovitel n e d o k o n čí ve šk e ré  k datu d o k o n če n í zn ám é  n e d o k o n če n é  p rá ce  uved ené 
v  Potvrzení o převzetí a  neod straní v še c h n y  vady, podle toho, která okolnost n a sta ­
ne později. P o k u d  p o d m ín ky Z á ru k y  za  o d stran ě n í va d  sp ecifiku jí d atum  její platnosti 
a  Zhotovitel neodstranil v a d y  do d ata  2 8  dnů před d atem  u k o n če n í její platnosti, potom  
Zhotovitel m u sí rozšířit platnost Z á ru k y  za  o d stranění va d  d o  doby, než b ud o u v še c h n y  
v a d y  odstraněny.

O b jednatel sm í uplatnit nárok ze  Z á ru k y  za  o d stranění va d  v  příp ad ě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží p latnost Z á ru k y  za  o d stran ě n í vad , ta k  ja k  je  to p o p sá n o  
v  p ře d ch ázejíc ím  o d sta vci; za  těchto okolností m ůže O b jednatel nárokovat p l­
nou výši č á s tk y  Z á ru k y  za  o d stranění vad ,

(b) Zhotovitel nezaplatí O bjednateli č ástku , která O bjednateli náleží, ačkoli č á s tk a  
b yla s e  Zhotovitelem  d o h o d n u ta neb o u rče n a  p od le  Č lá n k u  1 5  [Řešení sp o rů ] 

d o  4 2  dnů po d o h o d ě  neb o určení,
(c) Zhotovitel n e d o k o n čí ve šk e ré  p ráce, které zb ývá vykonat v  den u ved e n ý v  P o ­

tvrzení o převzetí v  přim ěřené d o b ě  p od le  p okynů O b jed natele  a  neod straní 
vad u  d o  4 2  dnů poté, c o  obdržel o zn á m en í O b jed natele, v  n ě m ž bylo p o ž a ­
d o vá n o  o d stran ě n í vady. V  tom  p říp ad ě m ůže O b jednatel nárokovat plnou výši 
č á s tk y  Z á ru k y  z a  o d stranění vad.

O b jednatel není povinen uplatnit p ráva n a  č e rp á n í ze  Z á ru k y  za  o d stranění vad .
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4.7

Kontrolní prohlídky stavby

4.8
B ezpečnost a  ochrana  
zdraví při práci

Zhotovitel je povinen zajistit, že  O b jednatel b u d e  oprávněn čerp at ze  Z á ru k y  z a  o d stra ­
nění va d  finanční p rostředky na první výzvu a  b e z nám itek či o m e zu jíc ích  p o d m ín e k 
p rávn ické  osoby, která záruku vyd ala.

V  p říp ad ě nevym ahatelnosti Z á ru k y  z a  o d stran ě n í va d  s e  Zhotovitel zavazu je  nep ro­
d len ě učinit ve šk e ré  kroky nezbytné k o b starán í Z á ru k y  za  o d stranění va d  ve  p ro sp ě ch  
O b jed natele, jejíž hodnota a  p o d m ínky b ud o u v  m axim álně m o žn ém  ro zsahu o d p o ví­
dat p o d m ín kám  uved eným  výše.

O b jednatel m u sí Zhotoviteli vrátit Z á ru k u  za  o d stran ě n í va d  d o  2 1  dnů po uko n če n í 
d ata  její platnosti za  p řed po klad u, že  v še c h n y  v a d y  byly o d stran ě n y (byl vystaven p o ­
sle d n í Protokol o u k o n če n í Z á ru č n í d o b y).“

P řid ává s e  nový P o d -č lá n e k  4 .7  [K on tro ln í p ro h líd k y  s ta v b y ]:
„Zhotovitel je povinen nejpozději 1 4  dnů p řed em  nahlásit O bjednateli provedení p ra ­
c í o d p o víd ajíc ích  fázím  výsta v b y uved eným  ve staveb ním  povolení pro u sku tečn ě n í 
kontrolních prohlídek sta v b y  podle staveb níh o zá k o n a , p od le  d o h o d y  s  O b jed natelem  
k nim  vytvořit podm ínky, zajistit potřebné p o d kla d y  a  sp o lu p rá ci a  těchto kontrolních 
prohlídek s e  zúčastnit."

P řid ává s e  nový P o d -č lá n e k  4 .8  [B e z p e č n o s t a o ch ra n a  zd rav í p ř i p rácí]:

„Zhotovitel m usí:

(a) d od ržo vat v še c h n y  p říslušné  b e zp e čn o stn í předpisy,
(b) d b át o b e zp e čn o st v še c h  o so b , které m ají o p rávnění být n a  Staveništi,
(c) vynaložit přim ěřené úsilí k  tom u, a b y  na Staven išti a  Díle nebyly zb yte čn é  p ře­

k á žky  a  ta k  s e  zab rán ilo  ohrožení těchto  o so b ,
(d) zajistit op locení, osvětlení, o chranu a  ostrahu Díla a ž  d o  jeho d o k o n če n í a  p ře­

vzetí p od le  Č lá n k u  8 [Převzetí] a
(e) zajistit jakékoli d o č a s n é  dílo (včetně ce st, ch o d n íků , o ch ra n n ých  prostředků 

a  plotů), které m ů že  být nezbytné z  d ůvo d u provádění Díla pro užití veřejností 
a  o ch ran u  veřejnosti, vlastn íků a  uživatelů so u se d n ích  pozem ků .

Z ajištěn í těchto b e zp e čn o stn ích  p ostu pů d alším i zhotoviteli O b je d nate le  (pokud e x is ­
tují) je  povinností O b jed natele, není-li v  T e ch n ick é  sp ecifika c i stan o ve no  jinak.

Před zahájen ím  p ra c í p ro vád ě ných na p o zem ních  ko m u n ika c ích  za  provozu m usí 
být o d p o vě d n ý zá stu p ce  Zhotovitele proškolen p ověřeným  p raco vn íke m  O b je d n a te ­
le v  oblasti b ezp e čn o sti p rá ce  na p o zem ních  ko m u n ika c ích  za  provozu a  v  příp ad ě 
sta veb  Ředitelství siln ic a  d á ln ic  Č R  (Ř S D  Č R ) m u sí mít k  d isp o zic i p řís lu šn ý p řed p is 
O b jed natele. O d p o vě d n ý  zá stu p ce  Zhotovitele je p a k  povinen provést ško len í z a m ě st­
n an ců  Zhotovitele, kteří bud ou p rá ce  vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění b ezp e čn o sti a  o ch ra n y  zd raví při práci na p o ze m ­
ních k o m u n ika cích  z a  provozu jsou:

(1) Zhotovitel je  povinen d od ržo vat ve šk e ré  platné te ch n ic k é  a  právní předpisy, tý­
kajíc í s e  zajištění b ezp e čn o sti a  o ch ra n y  zd raví při práci a  b ezp e čn o sti te ch n ic ­
kých  zařízení a  v  p říp ad ě  sta veb  Ř S D  Č R  i p řís lu šn ý p ře d p is O bjednatele.

(2) Zhotovitel s e  zavazu je  vysílat k  provádění p ra c í p raco vn íky o d b o rn ě  a  zdravotně 
zp ů so b ilé  a  řád n ě  p ro ško lené v  p ře d p ise ch  b ezp e čn o sti a  o ch ra n y  zd raví při 
práci.
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(3) Zhotovitel s e  za va zu je  zajistit v lastn í d ozor nad  b e zp e čn o stí p rá ce  a  so u stavn o u 
kontrolu n a  p raco vištích. Z á s tu p c e  zhotovitele p řed á při převzetí p raco viště  p í­
se m n é  jm e n o ván í o so b  za jištu jících  tento d ozor zá stu p ci O b jed natele.

(4) Zhotovitel n e b u d e  b ez p ísem n é h o  so u h la su  používat zařízení O b je d nate le  a  n a ­
op ak.

(5) V  p říp ad ě p racovníh o úrazu z a m ě stn a n ce  Zhotovitele m u sí vyšetřit a  se p sa t 
zá zn a m  o p raco vním  úrazu v e d o u c í z a m ě stn a n e c  Zhotovitele ve  sp o lup ráci 
s  ve d o u cím  za m ě stn a n ce m  O b je d nate le  a  Zhotovitel n á sle d n ě  sp ln í ve škeré  
povinnosti v  so u lad u  s e  zá k o n ík em  p rá ce  a  s  příslušným i dalším i právním i p ře d ­
pisy.

(6) Zhotovitel o d p o víd á  i za  šk o d u  zp ů so b e n o u  okolnostm i, které m ají p ůvo d v  p o ­
v a ze  přístroje nebo jiných věcí, jich ž  bylo při p lnění zá va zků  ze  S m lo u v y  použito.

(7) Zhotovitel s e  zavazu je  používat stroje a  zařízení, které svým  ko nstrukčn ím  p ro­
ve d en ím  a  na zá k la d ě  výsle d ků  kontrol a  revizí jso u  sc h o p n y  b e z p e čn é h o  p ro­
vozu.

P o ru šo vá n í p řed pisů b ezp e čn o sti p rá ce  a  te ch n ický ch  zařízení a  p řed pisů o b e z p e č ­
nosti provozu na p o ze m ních  ko m u n ika c ích  s e  p ovažu je  za  neplnění povinností Z h o ­
tovitele p od le  Sm louvy. O bjednatel b u d e  mít vůči Zhotoviteli právo na zad ržen í části 
p lateb ve  výši stan o ve n é  v  Příloze d o  d o b y  o d stranění zjištěných nedostatků."

4.9
Vytyčení stavby P řid ává s e  nový P o d -č lá n e k  4 .9  [V ytyčen í s ta v b y ]:

„Zhotovitel m u sí vytyčit Dílo a  S ta ve n iště  (včetně vytyče n í tras te ch n ick é  infrastruktury 
v  m ístě je jich  střetu s e  stavbou a  d o č a s n ý c h  záborů) p od le  hlavních b od ů, o s  a  refe­
ren čních  v ý še k  uved e n ých  ve  S m lo u v ě  neb o o zn á m e n ých  O b jed natelem . Zhotovitel 
je  o d p o vě d n ý za  sp rá v n é  rozm ístění v še c h  č á stí Díla a  m u sí napravit jakékoli ch y b y  
v  rozm ístění, v ý šk á ch , rozm ěrech a  traso ván í Díla. Zhotovitel je povinen zajistit o b n o v e ­
ní vytyče n í ob vo d u S ta ve n iště  a  p evných v ytyčo va cích  bodů, p oku d  bud ou v  průběhu 
provádění Díla zn iče n y  či poškozeny."

4.10

Archeologické nálezy P řid ává s e  nový P o d -č lá n e k  4 .1 0  [A rch e o lo g ické  ná lezy]:
„V šechn y fosilie, m ince, c e n n é  neb o starožitné p ředm ěty a  k o n stru k ce  a  jiné p o z ů s ­
tatky neb o předm ěty geo lo g ické h o  a  a rch e o lo g ické h o  význ am u  nalezené na S ta v e n i­
šti m u sí být um ístěn y d o  p é č e  a  od p o věd no sti O b jed natele. Zhotovitel m u sí přijmout 
přim ěřená preventivní opatření, a b y  zabránil personálu  Zhotovitele neb o jiným  o so b á m  
v  odvezení, o d n e se n í nebo p o šk o ze n í jakýchkoli z  těchto  nálezů.

Zhotovitel m usí dát po ob jeven í jakéhokoli takového nálezu o kam žitě  ozn ám en í O b je d ­
nateli, který m u sí dát pokyn, ja k  s  ním  naložit."

ování zhotovitelem

5.1
Projektová dokum entace  P o d -č lá n e k  5 .1  je od straněn a  nahrazen násle d ujícím  zn ě n ím :- 
Zhotovite le  „Zhotovitel m u sí vyp raco vat projektovou d o ku m e n taci ve  sp ecifiko van é m  ro zsahu p o ­

d le  o d k a zu  v  Příloze a  urychleně ji předložit O bjednateli. D o 1 4  d nů od jejího přijetí m usí 
O b jednatel oznám it Zhotoviteli sv é  p řip om ínky neb o ji o d so u h lasit an e b o  v  případě, že 
není v  so u la d u  s e  Sm lo u vo u , odm ítnout s  uved ením  důvo dů . Zhotovitel n e sm í zahájit 
p rá ce  b e z o d so u h la se n í projektové d o k u m e n ta ce  tohoto prvku O b jed natelem . P ro jek-
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tová d o k u m e n ta ce, která b yla odm ítnuta, m u sí být urychleně d o p ln ěn a a  p ředlo žena 
znovu s  tím, že  ve zm e  p řip om ínky O b je d nate le  v  úvahu tak, ja k  je to potřebné. Z h o to ­
vitel je  povinen č a s o v é  nároky na vyp ra co vá n í projektové d o k u m e n ta ce  zahrnout do 
harm ono gram u p ostu pu prací."

objednatele

6.1

Rizika O bjednatele  V  p o d -o d sta v c i (o) P o d -č lá n k u  6 .1  s e  na konci o d straňuje  p ísm e n o  „a” a  nahrazuje  se
čárko u.

V  p o d -o d sta v c i (p) P o d -č lá n k u  6 .1  s e  n a  konci od straňuje  te č k a  a  nah razu je  s e  p ís ­
m enem  „a”.

Z a  p o d -o d sta v e c  (p) s e  v k lá d á  nový p o d -o d sta v e c  (r):

„(r) ztráty a  šk o d y  v  d ů sle d ku  veřejného provozu b ěh em  P ře d č a sn é h o  užívání podle 
P o d -č lá n k u  7 .6  (P ře d ča sn é  užíváni)."

Doba pro dokončení

7.1

D oba pro dokončení N a k o n e c P o d -č lá n k u  7 .1  s e  p řid ává n á sle d u jíc í text:
„Jsou-li v  Příloze uved eny S e k c e  s  kratší D ob ou pro d o ko n čen í, vztahuje  s e  tento 
a  d á le  u ved ené P o d -č lá n k y  7 .3 , 7 .4 , 8 .1  a  8 .2  přim ěřeně též na tyto S e k ce ."

7.2

Harm onogram  P o d -č lá n e k  7 .2  je od straněn a  nahrazen násle d ujícím  zněním :
„Ve lhůtě stan o ve n é  v  Příloze m u sí Zhotovitel předat O bjednateli harm ono gram , který 
m u sí ob sahovat:

(a) č a s o v ý  p lán zp ra co vá n í projektové d o k u m e n ta ce  Zhotovitele (je-li nějaká) a  p ro­
v á d ě n í p ra c í s  vyzn a če n ím  Podzhotovitelů,

(b) o d h a d  plateb, o n ich ž Zhotovitel o č e k á vá , že  budou sp latné  v  k a žd é m  m ě síci až 
d o  d o b y  vyd á n í Potvrzení o převzetí,

(c) p o slo up n o st a  n a č a so v á n í kontrol a  zk o u še k  sp ecifiko van ých  ve  Sm lo u vě ,
(d) průvodní zprávu o b sahu jící:

(i) stru čn ý  p o p is  p o stu pů , které Zhotovitel za m ý šlí použít a
(ii) o d h a d  počtu personálu  a  vyb ave n í Zhotovitele n a  staveništi v  ka žd é  

z  hlavních etap.

Zhotovitel rovněž m u sí předat revidovaný harm o no gram , kdykoli ten p ře d ch o zí n e ­
so u h la sí s e  sk u te čn ý m  p o stu p e m  neb o povinnostm i Zhotovitele. N e sp ln ěn í povinnosti 
předložit harm ono gram  neb o jeho aktualizaci ve  lhůtě stan o vené O b jed natelem  je  d ů ­
vo d e m  pro zad ržen í části p lateb podle P o d -č lá n k u  1 1 . 3  [P růběžné  p la tb y ]."
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7.3
Prodloužení doby P o d -č lá n e k  7 .3  je od straněn a  nahrazen násle d ujícím  zněním :

„Podle P o d -č lá n k u  1 0 .3  [Včasné upozorněný je Zhotovitel oprávněn k prodloužení 
D o b y pro d o ko nčen í, D o b y pro uved ení d o  provozu neb o D o b y pro sp ln ě n í p o stu p ­
ného závazn é h o  m ilníku, jestliže je  neb o b u d e  zp o žd ě n  jakým koli rizikem  O bjednatele. 
V  tom to p říp ad ě po o b d ržení p o d á n í Zhotovitele O b jednatel m usí zvážit ve škeré  p o d ­
p ůrné podrobnosti p oskytnuté Zhotovitelem  a  m u sí prodloužit D ob u pro d o ko nčen í, 
D ob u pro uved ení d o  provozu nebo D obu pro sp ln ě n í p o stu p n éh o  zá vazn é h o  milníku 
tak, ja k  je  to vhodné.

D ůvo d y pro p říp ad né prodloužení D o b y pro uvedení d o  provozu, D o b y pro d o k o n če n í 
a  D o b y pro sp ln ě n í p o stu p n éh o  zá va zn é h o  m ilníku s e  p o suzují sam ostatně."

7.5

Postupné závazné milníky P řid ává s e  nový P o d -č lá n e k  7 .5  [Postupné závazné milníky]:
„Jestliže jso u  v  Příloze stan o ve n y p o stu p n é  zá va zn é  m ilníky provádění Díla, je  Z h o to ­
vitel povinen provádět Dílo takovým  zp ů so b e m , a b y  v  term ínu, d o  k d y  m ají být p rá ce  
o d p o víd a jíc í příslušném u p o stu p n ém u zá va zn é m u  m ilníku dokončeny, bylo Dílo p ro­
ve d en o  v  ro zsahu p ře d e p sa n é m  pro p říslušný p o stu p n ý zá va zn ý milník. D o b a  pro s p l­
nění p o stu p n éh o  závazn é h o  m ilníku m ůže být p rod loužen a z a  p o d m ín e k  stan o ve ných 
v  P o d -č lá n k u  7 .3  [Prodlouženídoby].

O  sp ln ě n í ka žd é h o  p o stu p n éh o  zá va zn é h o  m ilníku b u d e  Stran am i se p s á n  protokol. 
S e p s á n í protokolu o sp lnění p o stu p n éh o  zá va zn é h o  m ilníku n e m á  ú čin e k  na d o k o n ­
če n í neb o převzetí Díla ani jeho S e k c e  a  ani ne zn am en á, že  Dílo bylo p rovedeno řád n ě 
a  b e z vad . Jestliže  s e  Zhotovitel d o sta n e  d o  prodlení s e  sp lněním  povinnosti provést 
Dílo v  ro zsahu p ře d e p sa n é m  pro p řís lu šn ý p o stu p n ý zá va z n ý  m ilník v  term ínu, do kdy 
m ají být p rá c e  o d p o víd ajíc í p říslušném u p o stu p n ém u zá va zn é m u  m ilníku d okončeny, 
je  povinen O bjednateli zaplatit sm luvní pokutu ve  výši stan o ve n é  v  Příloze."

7.6
Předčasné užívání P řid ává s e  nový P o d -č lá n e k  7 .6  [Předčasné užívání]:

„Zhotovitel je  povinen p oskytnout O bjednateli veškero u so u čin n o st potřebnou k tom u, 
a b y  Dílo nebo S e k c e  (podle okolnosti) m ohly být u ved eny d o  provozu v  d o b ě  podle 
p o d -o d sta v c e  1 . 1 . 2 2 .  Z a  tímto úče le m  je  Zhotovitel ze jm é n a povinen:

(a) uzavřít s  O b je d n ate lem  d o ho d u podle vzoru D o h o d y o p ře d ča sn é m  užívání, 
která b u d e  o b sah o vat ze jm é n a (i) so u h la s Zhotovitele s  P ře d č a sn ý m  užíváním  
a  (ii) p o p říp ad ě  p o d m ínky P ře d č a sn é h o  užívání, a  to nejpozději 1 m ě síc  před 
uplynutím  d o b y  p od le  p o d -o d sta v c e  1 . 1 . 2 2 ;

(b) poskytnout O bjednateli ve šk e ré  dokum enty, podklady, inform ace a  úd aje  (včet­
ně ze jm é n a údajů  urču jících  polohu defin ičního b odu Díla nebo S e k c e  a  a d re sn í- 
ho m ísta a  jiných o b sa h o v ých  náležitostí žád osti o P ře d č a sn é  užívání Díla nebo 
S e k ce ), které jsou nezbytné pro z ísk á n í p ravo m o cn éh o  povolení k P ře d č a sn é ­
m u užívání Díla neb o S e k c e  před jejím  úplným  d o ko nčen ím ;

(c) vyko návat sv á  p ráva a  povinnosti v  řízení před p říslušným  staveb ním  úřad em  
ro zhodujícím  o vyd á n í povolení k  P ře d č a sn é m u  užívání Díla neb o S e k c e  před 
jejím  úplným  d o ko n čen ím , a b y  toto povolení m ohlo být vyd á n o  c o  nejdříve od 
p o d á n í žád osti o P ře d č a sn é  užívání Díla neb o S e k c e  ze  strany O bjednatele.

Je stliže  Zhotovitel ned od rží D obu pro uved ení d o  provozu p od le  p o d -o d sta v c e  1 . 1 . 2 2 ,  
a  to z  jakéhokoli důvo du , který je  vý lu čn ě  na straně Zhotovitele, zap latí O bjednateli za  
toto p o ru šení sv é  povinnosti sm luvní pokutu ve  výši u ved ené v  Příloze."
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8.1
Dokončení P o d -č lá n e k  8 .1  je od straněn a  nahrazen násle d ujícím  zněním :

„Zhotovitel m ů že  ozn ám en ím  p o žád at O b jed natele  o vyd á n í Potvrzení o převzetí ne 
dříve než 1 4  dnů před tím, než b u d e  Dílo podle Zhotovitelova názoru d o k o n če n o  
a  připraveno k převzetí. Jestliže  je  Dílo rozděleno d o  S e k c í, m ů že  Zhotovitel p o d o b ně  
p o žád at o vy d á n í Potvrzení o převzetí n a  každ o u Se k ci."

8.2

Oznámení o převzetí P o d -č lá n e k  8 .2  [Oznámeni o převzetí\ je  od straněn včetn ě  názvu a  nahrazen P o d -
č lá n ke m  8 .2  [Převzeti Díla a Sekcí\ n ásled ujícíh o  znění:

„O bjednatel d o  2 8  d nů po o b d ržení žád osti Zhotovitele:

(a) v y d á  Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém  m u sí být uved eno datum , kdy 
byly Dílo neb o S e k c e  d o k o n če n y  v  so u la d u  s e  S m lo u vo u  s  výjim kou d rob ných 
n e d o k o n če n ých  p ra cí a  vad , které p od statn ým  zp ů so b e m  neovlivní užívání Díla 
neb o S e k c e  k je jich  za m ýšle n é m u  účelu (buď d o ku d  neb o p oku d  tyto p rá ce  
ne b ud o u d o k o n če n y  a  tyto v a d y  odstraněny); nebo

(b) odm ítne žá d o st s  uved ením  d ůvo d ů a  sp ecifiko váním  p ráce, kterou m á  Zh o to v i­
tel provést, a b y  m ohlo být vyd á n o  Potvrzení o převzetí. Zhotovitel p a k  m u sí tuto 
práci d o ko nčit před vyd áním  d a lšíh o  o zn ám en í p od le  tohoto P o d -č lá n k u .“

8.3
Převzetí částí Díla P řid ává s e  nový P o d -č lá n e k  8 .3  [Převzetí části Díla]:

„O bjednatel m ů že  p od le  vlastního u vážen í převzít jakoukoli č á s t Díla. O b jednatel n e sm í 
užívat jakoukoli č á s t  Díla (krom ě příp adů, že  jd e  o d o č a s n é  opatření podle P o d -č lá n - 
ku 7 .6  (Předčasné užíváni), neb o s e  n a  něm  o b ě  S tra n y  dohodnou), p oku d  tuto čá st 
Díla nepřevzal. P o ku d  O b jednatel jakoukoli č á s t  Díla užívá před vyd áním  Potvrzení 
o převzetí, p o stu p u je  s e  podle P o d -č lá n k u  7 .6  [Předčasné užívání]. Je stliže  bylo v y ­
d á n o  Potvrzení o převzetí na č á s t Díla (jinou než Se kci), m u sí být n á sle d n ě  Sm lu vn í 
poku ta za  zp o žd ě n í d o k o n če n í zb ývajícího  ro zsahu Díla snížena."

nění vad

9.1
Odstranění vad P o d -č lá n e k  9 .1  je od straněn a  nahrazen násle d ujícím  zněním :

„O bjednatel m ů že  kdykoli před uplynutím  p říslušné Z á ru č n í d o b y  oznám it Zhotoviteli 
jakékoli v a d y  neb o n e d o k o n če n é  p ráce. Zhotovitel m u sí

(a) d o ko nčit jakoukoli p ráci n e d o ko n čen o u  k datu stan o veném u v  Potvrzení o pře­
vzetí b ěh em  takové přim ěřené lhůty, která je u rče n a  p o kynem  O bjednatele,

(b) provést ve šk e ré  p rá c e  potřebné k o d stranění va d  neb o p o šk o ze n í tak, ja k  m ůže 
být o zn á m e n o  O b je d n ate lem  (nebo jeho jm énem ) k datu neb o před d atem  up ly­
nutí p říslušné  Z á ru č n í d o b y  a  to b e z nároku na úhradu nákladů ze  strany O b je d ­
natele v  příp ad ě, že  jakékoli v a d y  jso u  zap říč in ě n é  tím, že  projektová d o k u m e n ­
ta c e  Zhotovitele, Materiály, T e ch n o lo g ické  zařízení neb o řem eslné  zp ra co vá n í 
nejsou v  so u la d u  s e  S m lo u vo u  a
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(c) m u sí protokolárně předat ve šk e ré  v ý še  u ved ené p rá ce  O bjednateli.

Zhotovitel je povinen ve  lhůtě objektivně c o  nejkratší po o zn ám en í v a d y  oznám it, jakým  
zp ů so b e m  za m ýšlí va d u  Díla odstranit. K onkrétní zp ů so b  o d stran ě n í va d y  o d so u h la sí 
O b jed natel. Toto o d so u h la se n í n e b u d e  O b jednatel b ezd ů vo d n ě  oddalovat.

Z a  neod stranění v a d y  v  term ínu d ohod n utém  s  O b jed natelem  je  Zhotovitel povinen 
uhradit O bjednateli sm luvní pokutu ve  výši u ved ené v  Příloze."

laimy

10.1

Oprávnění k variaci P o d -č lá n e k  1 0 .1  je  od straněn a  nahrazen násle d u jíc ím  zněním :
„Strany jso u  povinny řídit s e  platným  zněním  z á k o n a  o za d á vá n í veřejných za k á ze k  
a  p ostupovat v  p říp ad ě V a ria c í v  so u lad u  s  tímto záko ne m .

Zhotovitel s e  zavazu je  p oskytnout veškero u potřebnou so u čin n o st za  úče le m  naplnění 
p o ža d a vk ů  zá k o n a  o za d á vá n í veřejných za k á z e k  a  p ostupovat při Variaci podle Přílo ­
hy, jeli v  ní p o stu p  sa m o sta tn o u  přílohou upraven.

Zhotovitel s e  v  p říp adě, že  ve  sm y slu  §  2 2 2  zá k o n a  o za d á vá n í veřejných za k á ze k  
n eb ud ou sp ln ě n y zd e  u ved ené záko n n é  p o d m ín ky a  O b jednatel ro zhod ne o nutnosti 
z a d á n í nových p ra cí v  za d á v a c ím  řízení, a  ne b u d e -li vyb rán pro realizaci těchto prací, 
zavazu je  poskytnout dodavateli nových p ra cí veškero u so u čin n o st pro je jich řádnou 
realizaci.

Je stliže  Zhotoviteli vzn ikne zp o žd ě n í a n e b o  n á k la d y  v  p říčinné so uvislosti s  p o sk yto ­
ván ím  so u činn o sti jiném u dodavateli, m u sí dát Zhotovitel O bjednateli o zn ám en í dle 
P o d -č lá n k u  1 0 .3 .“

10.2
Oceňování variací P o d -č lá n e k  1 0 .2  je  od straněn a  nahrazen násle d u jíc ím  zněním :

„Variace m usí být o c e n ě n a  p oložkovou cen o u  ze  S m lo u vy  a  m no žství p ra c í n a  Díle, 
které je p ředm ětem  V ariace , m u sí být m ěřeno, není-li Stranam i d ohod nut jiný zp ů so b  
určení c e n y  V ariace . V h o d n o u  cen o u pro jakoukoli novou položku ted y m u sí být taková 
c e n a , která (v násle d ujícím  p o řad í priority):

(a) je  sp e c ifiko va n á  ve  Sm lo u vě ,
(b) je  o d vo zen a  z  c e n y  o b d o b n é  položky sp ecifiko va n é  ve  Sm lo u vě ,
(c) je  sta n o ve n a  na zá k la d ě  c e n y  p říslušné položky (vzhledem  k ro zsahu te ch n ické  

sp e c if ik a c e  této položky) d a ta b á ze  Expertních cen  O b o ro vého  třídníku sta v e b ­
ních k o nstrukcí a  p ra c í sta veb  p o ze m n ích  k o m u n ikací (O T S K P -S P K ), p latných 
ke dni p ředložení návrhu Zhotovitele k  V ariaci. K  použitým  Expertním  c e n á m  se  
n e p řip očítává přirážka přim ěřeného z isku  ani přirážka výrobní a  sp rávn í režie, 
protože je již v  těchto c e n á c h  zahrnuta,

(d) m u sí být urče n a O b jed natelem  n a  zá k la d ě  Zhotovitelova návrhu k a lk u la ce  při­
m ěřených p řím ých nákladů položky. Tento návrh m u sí Zhotovitel O bjednateli 
předložit nejdříve, ja k  je  to m ožn é po v zn e se n í p o ža d a vk u  O b jed natele, spolu 
s  přirážkou přim ěřeného zisku  ve  výši 5 %  p řím ých nákladů p říslušné položky,
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přirážkou na výrobní režii ve  výši 5  %  přím ých nákladů p řís lu šn é  položky a  při­
rážkou na sp rá vn í režii ve  výši 5 %  přím ých nákladů p říslušné  položky. Tyto při­
rážky s e  p ovažují pro úče ly  tohoto P o d -č lá n k u  m ezi Stran am i z a  dohodnuté."

ena a platba

11.1

Oceňování díla P o d -č lá n e k  1 1 . 1  je  od straněn a  nahrazen násle d u jíc ím  zněním :
„Dílo m u sí být pro úče ly  p latby m ěřeno a  o cen ěn o  n a zá k la d ě  o ce n ě n é h o  V ýk a zu  v ý ­
m ěr (není-li s je d n á n a  p a u šá ln í c e n a  neb o uh razení sk u te čn ý ch  Nákladů) a  c e n a  m usí 
být u p raven a podle Č lá n k u  1 0  [V ariace a c la im y],

N ení-li ve  S m lo u v ě  stan o ve no  jin a k  a  b e z ohledu na m ístní praxi:

(a) m u sí s e  měřit č isté  sk u te čn é  m no žství ka žd é  položky sta vb y a
(b) m eto d a m ěření m u sí být v  so u la d u  s  V ý k a ze m  vým ěr neb o jiným i příslušným i 

form uláři.

M ěření m nožství k a žd é  půvo dn í položky ve  V ýk a zu  vým ěr d le  tohoto P o d -č lá n k u  je 
vyhrazenou zm ěnou zá va zku  v  so u la d u  s  ustanoven ím  §  1 0 0  odst. 1 a  §  2 2 2  odst. 2  
zá k o n a  č. 1 3 4 / 2 0 1 6  S b ., o za d á vá n í veřejných za k á ze k. M ěření b u d e  stranam i e v id o ­
ván o  ve  form ě E vid e nčn ího  listu vyh raze n é  zm ěny."

11.2

Měsíční vyúčtování P o d -č lá n e k  1 1 . 2  je  od straněn a  nahrazen násle d u jíc ím  zněním :
„Zhotovitel je oprávněn k m ě síčn ím  p latbám  hodnoty prováděného Díla, s  výhradou 
jakýchkoli přípočtů a  od p o čtů, které m ohou být sp latné.

Zhotovitel m usí k a žd ý  m ě síc  předložit O bjednateli vyúčto vání vykazu jíc í částky, ke kte­
rým  s e  p ovažu je  za  o p rávněného.

V e šk e rá  k o re sp o n d e n ce  týkajíc í s e  plateb, vče tn ě  faktur a  Potvrzení p rů b ě žn ých  a  z á ­
vě re čn ých  p lateb b u d e  Zhotovitelem  p ře d áván a n a form ulářích p ře d e p sa n ých  O b ­
jednatelem . Zhotovitel je  povinen O bjednateli předat vyúčto vání rovněž v  elektronické 
p o d o b ě  ve  form átu *xml n a  kom p aktním  d isku  C D -R . “

11.3
Průběžné platby P o d -č lá n e k  1 1 . 3  je  od straněn a  nahrazen násle d u jíc ím  zněním :

„Jestliže některé úd aje  u ved ené ve  vyúčto vání nejsou pravdivé, sp rá v n é  neb o úplné 
neb o jestliže je jich  sp rávn o st n em ů že být O b jed natelem  ověřen a z  d ůvo du n e d o sta ­
te čn ých  p o d p ů rn ých  d okum entů, O b jednatel tuto sk u te čn o st sp o lu  s  d ů vo d y o zn ám í 
Zhotoviteli d o  2 8  d ní od o b d ržení vyúčtování. V  takovém  p říp ad ě se

(i) k  vyúčto vání nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je  povinen předložit O bjednateli b e z  zb ytečn é h o  od klad u nové 

vyúčto vání spolu s e  všem i p od pů rn ým i dokum enty, které b u d e  v  so u lad u 
s e  Sm lo u vo u . D nem  u sku tečn ě n í zdanitelného plnění s e  rozum í d en o d ­
so u h la se n í vyúčtování.
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D aňo vý d o klad  k p rů b ě žné  platbě lze vystavit a ž  po o d so u h la se n í vyúčtování. O b je d ­
natel m usí Zhotoviteli zaplatit čá stk u  potvrzenou v  k a žd é m  vyúčto vání d o  3 0  dnů od 
data, kd y  O bjednateli b u d e  d o ru če n a  faktura Zhotovitele vysta v en á  na zá k la d ě  o d so u ­
h lase n é h o  vyúčtování.

K d yž Zhotovitel

(a) je  v  prodlení s  udržováním  v  platnosti b anko vní záruky p od le  P o d -č lá n k u  4 .4  [Za­
jištění splnění smlouvy],

(b) p řes pokyn O b je d nate le  ke zje d n án í náp ravy neplní povinnosti p od le  P o d -č lá n ­
ku 4 .8  [Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí],

(c) nepředloží na zá k la d ě  p okynu O b jed natele  ve  stan o veném  term ínu aktualizo va­
ný H a rm o n o g ram  p od le  P o d -č lá n k u  7 .2  [Harmonogram],

(d) nepředloží neb o neud ržuje  v  platnosti pojistné sm lo u vy  podle Č lá n k u  1 4  [Pojiš­
tění|,

m ůže být v  případě p orušení každ é  uvedené povinnosti zad ržen a č á stk a  ve  výši podle 
Přílohy a  to o p ako vaně  z  kterékoli Průb ěžné platby a ž  d o  d o b y splnění d a n é  povinnosti.

S tra n y  s e  dohodly, že  m axim ální c e lk o vá  v ý še  zad ržen í p lateb z a  p o ru šení S m lo u vy  
n e p ře sáh n e  č ástku  uvedenou v  Příloze."

11.4

P latba první poloviny  
zádržného

P o d -č lá n e k  s e  o d straňuje  b e z náhrady.

11.5

P latba druhé poloviny  
zádržného

P o d -č lá n e k  s e  o d straňuje  b e z náhrady.

11.6

Závěrečná p latba P o d -č lá n e k  1 1 . 6  je  od straněn a  nahrazen násle d u jíc ím  zněním :
„Během  4 2  dnů od vyd á n í Potvrzení o převzetí Díla m u sí Zhotovitel O bjednateli p ředlo ­
žit závě re čn é  vyúčto vání sp o lu  s  jakým ikoli dokum enty, jež m ohou být rozum ně p o ž a ­
dovány, a b y  m ohl O b jednatel zjistit celkovou sm lu vn í hodnotu.

Je stliže  některé úd aje  u ved ené v  zá vě rečn é m  vyúčto vání nejsou pravdivé, sp rávn é  
neb o úplné neb o jestliže je jich sp rá v n o st n em ů že být O b je d n ate lem  ověřen a z  důvo du 
n e d o sta tečn ých  p o d p ů rn ých  d okum entů, m u sí O b jednatel tuto sk u te čn o st oznám it 
sp o lu  s  d ů vo d y Zhotoviteli d o  2 8  d ní o d  o b d ržení závě rečn é h o  vyúčtování. V  takovém  
p říp ad ě se

(i) k  závě rečn é m u  vyúčto vání nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je  povinen předložit O bjednateli b e z  zb ytečn é h o  od klad u nové 

závě re čn é  vyúčto vání sp o lu  s e  vše m i p od pů rn ým i dokum enty, které b ud e 
v  so u la d u  s  touto Sm lo u vo u . D nem  u sku tečn ě n í zdanitelného plnění se  
rozum í den o d so u h la se n í závě rečn é h o  vyúčtování.

Je stliže  v š a k  po d isku zích  m ezi O b jed natelem  a  Zhotovitelem  a  jakýchkoli d ohod n utých 
zm ě n á ch  návrhu závě rečn é h o  vyúčto vání vyjd e  najevo, že  existuje spor, m u sí O b je d ­
natel form ou prů běžné platby uhradit Zhotoviteli d o ho d n uté  části návrhu závě rečn é h o  
vyúčtování. Poté c o  je sp o r k o n e čn ým  zp ů so b e m  vyře še n ý podle Č lá n k u  1 5  [Řešení 
sporů], m u sí Zhotovitel připravit a  O bjednateli předložit zá vě rečn é  vyúčtování.

18 Zvláštní podmínky 2017 Smluvní podmínky pro výstavbu



11.9

Zálohová platba

D aňo vý d o klad  k závě rečn é  platbě lze vystavit a ž  po o d so u h la se n í závě rečn é h o  v y ú č ­
tování. O b jednatel m u sí Zhotoviteli zaplatit č á stk u  potvrzenou v  závě rečn é m  vy ú č to ­
ván í d o  3 0  dnů o d  data, kd y  O bjednateli b u d e  d o ru če n a  faktura Zhotovitele vystaven á 
na zá k la d ě  o d so u h la se n é h o  závě rečn é h o  vyúčtování."

P řid ává s e  nový P o d -č lá n e k  1 1 . 9  [Zá lohová  p la tb a ]:
„O bjednatel m ů že  p oskytnout Zhotoviteli záloho vou platbu. V ý še  záloho vé platby, p o ­
užité m ěny a  ostatní p o d m ín ky záloho vé platby jsou stan o ve n y v  Příloze neb o v  tom to 
P o d -č lá n k u . Zhotovitel m ůže o zálohovou platbu p o žád at O b je d nate le  od o kam žiku  
účinnosti Sm louvy. P o d m ín ko u p oskytnutí záloho vé platby je  předložení žád osti Z h o ­
tovitele o p oskytnutí záloho vé p latby a  předložení Z á ru k y  za  zálohu Zhotovitelem  O b ­
jednateli v  m inim ální výši p o ža d o va n é  záloho vé p latby s  tím, že:

(a) Z á ru k a  z a  zálohu m u sí být ú č in n á  nejpozději v  den jejího p řed ání O bjednateli.
(b) Z á ru k a  za  zálohu m u sí být vysta v e n á  jako  neodvolatelná a  b ezp o d m ín ečn á , 

p řičem ž subjekt vystavující záruku s e  za vá že  k plnění b ez nám itek a  na zá k la d ě  
první výzvy o p rávněného.

(c) O riginál Z á ru k y  za  zálohu m u sí být O bjednateli d o ru če n  před za p la ce n ím  zá lo ­
hové platby Zhotoviteli.

(d) Je stliže  p o d m ínky záruky sp ecifiku jí uplynutí d o b y  její platnosti a  zá lo ho vá p latba 
neb yla  vrá ce n a  d o  2 8  d n e  před d atem  uplynutí d o b y  platnosti, m u sí Zhotovitel 
prodloužit p latnost záruky a ž  d o  vrá ce n í záloho vé platby. Č á s tk a  Z á ru k y  za  z á ­
lohu m ůže být p o stu p n ě  sn ižo vá n a  o č á stk u  vráce n o u Zhotovitelem  tak, ja k  je 
uved eno v  potvrzeních vyúčtování.

(e) Je stliže  záloho vá p latba neb yla  s p la c e n a  před vyd án ím  Potvrzení o p řevze­
tí Díla neb o před o d sto u p en ím  podle Č lá n k u  1 2  [N eplnění] neb o P o d -č lá n ­
ku 1 3 .2  [l/yšš/ m o c ],  (podle okolností), ce lko vý  zůstatek, který v  té d o b ě  zbývá, 
s e  stá v á  o kam žitě  sp latným  Zhotovitelem  O bjednateli.

(f) V  p říp adě, kdy Zhotovitel nevrátí O bjednateli č á stk u  ve  výši n e vrá ce n é  části 
záloho vé p latby v  so u la d u  s  p o d m ínkam i uvedeným i v  Příloze neb o v  tom to 
P o d -č lá n k u , m ůže O bjednatel uplatnit nárok ze  Z á ru k y  z a  zálohu n a  d o su d  n e ­
vrá ce n o u  částku .

(g) O b jednatel m u sí Z á ru k u  za  zálohu vrátit Zhotoviteli:

(i) d o  3 0  d nů o d e  dne, kdy byla zá lo ho vá p latba vrá ce n á  form ou o d p očtu 
č á s tk y  potvrzené v  potvrzeních vyúčto vání v  p lné výši, nebo

(ii) d o  3 0  dnů o d e  d n e  o b d ržení č á s tk y  ve  výši n e vrá ce n é  části záloho vé 
platby od Zhotovitele nebo

(iii) d o  3 0  dnů poté, c o  d o šlo  k plnění ze  Z á ru k y  z a  zálohu v  plné výši.

Z á lo h o vá  platba m u sí být vrá ce n a  form ou o d p o čtu  č á s tk y  potvrzené v  o d so u h la se ­
ných vyúčto ván ích , která budou násled ovat po vyúčtování, v  n ě m ž so u če t v še c h  v y ­
účtování (mimo záloho vou platbu) překročí se d m d e sá t procent (7 0 % )  Přijaté sm luvní 
částky. Tyto o d p o čty  uplatní O b jednatel v  p lné výši ve  v še c h  n á sle d u jíc ích  o d so u h la se ­
ných vyú čto ván ích  v  so u la d u  s  ustanovením  P o d -č lá n k u  1 1 . 2  tak  a  v  takovém  ro zsa ­
hu, d o ku d  zá lo h o vá p latba p o skytn utá p od le  tohoto P o d -č lá n k u  1 1 . 9  n e b u d e  vráce n a.

C e lk o v á  ho dn ota záloho vé platby m u sí být s p la c e n a  nejpozději před vyd áním  Potvr­
zení o převzetí Díla."
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12.4

Platba po odstoupení P o d -o d sta v c e  c) a  d) P o d -č lá n k u  1 2 .4  zní:

„(c) jestliže O b jednatel odstoupil podle  P o d -č lá n k u  1 2 . 1  neb o 1 2 .3 ,  je O bjednatel 
op rávn ě n ý z ískat od Zhotovitele náh rad u za  v še c h n y  ztráty a  škody, které vzn ik ­
ly O bjednateli a  ve škeré  d a lš í n á k lad y  na d o k o n če n í Díla po zap o čítán í vše c h  
o b n o sů  náleže jíc ích  Zhotoviteli z a  p rá ce  p roved ené v  so u la d u  s e  Sm lo u vo u ,

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil p od le  P o d -č lá n k u  1 2 . 2  neb o 1 2 .3 ,  je  Zhotovitel 
op rávn ě n ý k za p la ce n í č á s te k  podle ustanoven í P o d -č lá n k u  1 3 .2  [l/yšš/ moc] 
a  za  ušlý  z isk  neb o jinou ztrátu či šk o d u , které Zhotoviteli vznikly ja ko  n á sle d e k  
tohoto odstoupení."

V  p o sled n ím  o d stavci P o d -č lá n k u  1 2 .4  je  lhůta 2 8  d ní na h ra ze n a  lhůtou 3 0  dní.

12.5

Povinnost zhotovitele P řid ává s e  nový P o d -č lá n e k  1 2 .5  [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: 
zaplatit smluvní pokutu „O bjednatel m á  vůči Zhotoviteli právo na za p la ce n í sm luvní p okuty ve  výši stan o vené

v Příloze, jestliže:

(a) Zhotovitel ned od rží lhůty (a d a lš í č a s o v á  určeni) stan o ve n é  jem u v  ro zh o d n u­
tí p říslušného  veřejnoprávního orgánu podle p o d -o d sta v c e  4 .1 .8  P o d -č lá n ­
ku 4 .1  [Obecné povinnosti]-,

(b) Zhotovitel p o ru ší povinnost p od le  P o d -č lá n k u  4 .3  [Subdodávky]-,
(c) Zhotovitel ned od rží D ob u pro d o k o n če n í p od le  Č lá n k u  7  [Doba pro dokončeni]-,
(d) Zhotovitel n esp ln í p o stu p n ý zá va zn ý  m ilník p od le  P o d -č lá n k u  7 .5  [Postupné zá­

vazné milníky] uved ený v  Příloze;
(e) Zhotovitel n ed o d rží D ob u pro uved ení d o  provozu p od le  P o d -č lá n k u  7 .6  [Před­

časné užívání];
(f) Zhotovitel neod straní va d u  neb o p o šk o ze n í d o  d a ta  o zn ám en éh o  O b jed natelem  

p od le  P o d -č lá n k u  9 .1 .

D o p ad ají-li na je d n o  sku tko vě  stejnorod é p o ru šení povinnosti Zhotovitele d vě a  v íce  
ustanoven í o sm luvní pokutě, uplatní s e  n a  takové p o ru šení povinnosti p ouze je d n a  
sm luvní poku ta a  to ta, která je  v  n e jvyšší č á stce .

S m lu vn í poku ta je sp la tn á  d o  2 8  d nů po d o ru če n í p ísem n é  výzvy k úh rad ě sm luvní 
p okuty o b sa h u jíc í stručn ý p o p is  a  č a s o v é  určení p o ru šení sm luvní povinnosti, za  něž 
s e  sm lu vn í p oku ta p o žad uje . V ý zv a  m u sí d á le  o b sa h o v a t inform aci o p o žad o van ém  
zp ů so b u  úh rad y sm luvní pokuty. J e -li Zhotovitel v  prodlení s  uhrazením  sm lu vn í pokuty, 
m u sí uhradit O bjednateli zá k o n n ý úrok z  prodlení z  d lužné  č á s tk y  sm luvní pokuty za  
k a žd ý  za p o čatý  d en prodlení.

U platněním  nároku na za p la ce n í sm luvní pokuty ani jejím  sk u te čn ý m  uhrazením  n e ­
za n ik á  povinnost S tra n y  splnit povinnost, jejíž p lnění bylo sm lu vn í pokutou zajištěno. 
Z a p la ce n ím  sm luvní pokuty není d o tčen o  právo O b je d nate le  n a  náh rad u šk o d y  z p ů ­
so b e n é  poru šením  povinnosti Zhotovitele, na kterou s e  sm luvní pokuta vztahuje, a  to 
v  ro zsahu p řevyšujícím  čá stk u  sm luvní pokuty.

S tra n y  s e  dohodly, že  m axim ální c e lk o vá  v ý še  sm luvn ích  pokut uh raze ných Zhotovite ­
lem  za  p o ru še n í S m lo u v y  n e p ře sáh n e  č á stk u  uved enou v  Příloze."
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povědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo První věta P o d -č lá n k u  1 3 .1  zní:
„Zhotovitel m u sí převzít plnou o d p o vě d n o st za  péči o Dílo o d  D ata zah áje n í p ra c í a ž  do 
data, k d y  je  vyd á n o  Potvrzení o převzetí p od le  Č lá n k u  8 [P řevzetí]."

14.1

Rozsah krytí P o d -č lá n e k  1 4 .1  s e  o d straňuje  b e z náhrady.

14.2

Obecné požadavky 
na pojištění

R o zsa h  staveb n ě  m ontážního pojištění b u d e  v  Příloze.

Zhotovitel je  povinen udržovat Pojištěn í d íla d o  řád n éh o  a  úplného převzetí Díla O b je d ­
natelem . P o jistná sm lo u va  n e sm í o b sah o vat ustanoven í vy lu ču jíc í o d p o vě d n o st plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z  pojištěno, včetn ě  ze jm é n a  ustanoven í vy lu ču jíc ích  či sn ižu jících  
ro zsah pojistného plnění v  p říp ad ě nep roved ení ob novy či reko nstrukce pojistnou u d á ­
lostí p o šk o ze n é  části Díla v  určitém  č a so v é m  term ínu, s  výjim kou výluk  od p o víd ajíc ích  
výlukám  sta n d a rd n ě  uplatňo vaným  ve vztahu k o b d o b n é m u  předm ětu p ojištění n a  trhu 
p o skyto vání p o jistných slu že b  v  Č e s k é  republice.

Zhotovitel je  povinen zajistit, že  v  po jistných sm lo u vá ch  n a Pojištěn í d íla  bud ou po c e ­
lou d o b u trvání Pojištěn í d íla  sp ln ě n y ve šk e ré  p o d m ín ky d le  tohoto č lá n ku  a

(a) že  jako  o so b a  o p rávn ě n á k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) b u d e  po 
celou d o b u trvání Pojištěn í d íla o zn a če n  O b jed natel, nebo

(b) že  pojistné plnění, vztahujíc í s e  k  b u d o van ém u  Dílu, b u d e  ve  p ro sp ě ch  O b je d ­
natele vinkulováno.

Jin o u o so b u  (včetně sebe) c o b y  o p rávněného p říje m ce  pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v  po jistných sm lo u vá ch  o zn ačit jen po o b d rže n í p řed ch o zího  p ísem n é h o  
so u h la su  O b jed natele.

Zhotovitel je  d á le  povinen zajistit, že  v  po jistných sm lo u vá ch  uzavřených na Pojištění 
d íla b u d e  stan oveno, že  pojistné plnění b u d e  O bjednateli jako žto o so b ě  op rávněné 
k přijetí p ojistného plnění v  p lném  ro zsahu vyp la ce n o  na žá d o st O b jed natele  a  aniž by

P o d -č lá n e k  1 4 .2  je  od straněn a  nahrazen násle d u jíc ím  zněním :
„Zhotovitel je  povinen před zahájen ím  provádění Díla uzavřít pojistnou sm louvu n a  m a ­
jetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující s e  ze jm é n a n a požáry, p ovod ně, záp lavy či 
jiné živelní pohrom y a  proti o d cize n í či n áh o d n é m u  poškození) Díla, so u č á st í D íla a  jeho 
příslušenství, včetn ě  ze jm é n a sta veb n ích  a  m ontážních prací, M ateriálu, výrobků, zaří­
zení, d okum entů so u v ise jíc ích  s  p rováděním  Díla, a  to na tzv. novou cen u  Díla, tj. cen u, 
za  kterou lze v  d a n é m  m ístě a  v  d a n é m  č a s e  v ě c  ste jnou neb o srovnatelnou znovu 
pořídit jako  v ě c  stejnou neb o novou, ste jného druhu a  účelu  (dále jen „Pojištění d íla“) 
s  pojistným  plněním  ve  výši stan o ve n é  v  Příloze.
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byl vyžad o ván  jakýkoliv so u h la s Zhotovitele neb o jiných o so b . Po ru še n í povinnosti d le 
tohoto o d sta v ce  s e  p ovažu je  z a  pod statn é p o ru šení S m lo u vy  Zhotovitelem .

P o k u d  je v  Příloze stan o ve no  d oložení p o u ze  rám co véh o  sta v eb n ě -m o n tá žn íh o  p o ­
jištění Zhotovitele ustanoven í p ře d ch o zích  o d sta v ců  tohoto P o d -č lá n k u  s e  nepoužije.

Zhotovitel je d ále  povinen před zah áje n ím  Díla uzavřít pojistnou sm lou vu, je jím ž p ře d ­
m ětem  b u d e  pojištění od p o věd no sti Zhotovitele z a  šk o d u , která vzn ikn e O bjednateli 
neb o třetím o so b á m  v  d ů sle d ku  sm rti neb o úrazu neb o z a  šk o d u  na je jich m ajetku 
v  so uvislosti s  p rováděním  Díla v  d ů sle d ku  činnosti Zhotovitele. Pojištěn í od p ověd nosti 
b u d e  zahrnovat rovněž povinnost nahradit šk o d u  či újm u zp ů so b e n o u  va d n ým  v ý ­
robkem  neb o va d n ě  vyko nano u p ra cí a  povinnost nahradit šk o d u  či újm u vzniklou na 
věci, kterou převzal za  úče le m  provedení o b je d n a n é  činnosti. P o ku d  v  Příloze neb udou 
uved eny jiné částky, ce lko vý  limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění b ud e 
činit m inim álně 1 0 0  mil. K č  na jednu pojistnou ud álost a  2 0 0  mil. K č  v  úhrnu za  rok, 
s  m axim ální sp o lu ú ča stí 5 0 0  tis. K č.

Pojištěn í o d p ověd nosti b u d e  zahrnovat rovněž povinnost nahradit šk o d u  či újm u z p ů ­
so b e n o u  vad n o u  realizační d o k u m e n ta c í stavby.

Zhotovitel je  povinen zajistit, a b y  s e  u ved ené pojištění vztahovalo  n a  o d p o vě d no st 
Zhotovitele za  šk o d y  p říp ad n ě  vzniklé d le  Sm louvy.

Zhotovitel je  povinen udržovat pojištění nejm éně ve  sh o ra  uved eném  ro zsahu po celou 
d o b u trvání Sm louvy. Po jistná sm lo u va  n e sm í o b sah o vat ustanoven í vy lu ču jíc í o d p o ­
vě d n o st plnění pojišťovny (tzv. výluky z  pojištěno s  výjim kou výluk o d p o víd ajíc ích  v ý ­
lukám  sta n d a rd n ě  uplatňo vaným  ve vztahu k o b d o b n é m u  předm ětu pojištění n a  trhu 
p o skyto vání p o jistných slu že b  v  Č e s k é  republice.

S u b d o d a v a te lé  Zhotovitele bud ou v  po jistných sm lo u vá ch  uzavřených v  so u la d u  s  to u ­
to S m lo u vo u  uvedeni jako  sp olup ojištění. V  příp ad ě, že  sp o lup o jištění Su b d o d a va te lů  
n e b u d e  m ožn é, Zhotovitel b u d e  vyžad ovat, a b y  S u b d o d a v a te lé  splnili p o ža d a vk y  na 
p ojištění zd e  uvedené.

V  pojistné sm lo u vě  b u d e  u jed náno  vzd á n í s e  regresních práv pojistitele vů či O b je d ­
nateli. K dykoliv to O b jednatel b u d e  p o žad ovat, je  Zhotovitel povinen n echat posoudit 
sv é  pojistné sm lo u vy O b jed natelem  a /n e b o  pojišťo vacím  m akléřem  určeným  O b je d ­
natelem . Zhotovitel je  rovněž povinen O bjednateli na jeho žá d o st doložit řád n é  hrazení 
pojistného a  plnění d a lš ích  povinností Zhotovitele z  p řís lu šn ých  pojistných sm luv.

14.3

Nepojištění P o d -č lá n e k  1 4 .3  s e  o d straňuje  b e z náhrady.
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ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Z p ů s o b  ro zhodování sp o rů  p od le  varianty A  neb o B  je  definován v  Příloze.

VARIANTA A

15.2

Oznámení o nesouhlasu V  P o d -č lá n k u  1 5 .2  je p o sled n í slovo „rozhodcem " nah raze no  slo vy „rozhodnutím
o b e cn ý c h  so u d ů  Č e s k é  republiky."

15.3

Rozhodčí řízení P o d -č lá n e k  je  od straněn vče tn ě  názvu a  nahrazen n á sle d ujícím  zněním :

1 5 .3  „R ozhodování sporů"
„Spory, které vzn iknou ze  S m lo u v y  neb o v  so uvislosti s  ní a  které s e  n ep od aří o d ­
stranit na zá k la d ě  potupu p od le  P o d -č lá n k u  1 5 . 1 ,  p říp ad n ě  n á sle d n ě  při neso u h lasu  
p od le  P o d -č lá n k u  1 5 .2  sm írn ě  na zá k la d ě  je d n án í Stran, m u sí být s  ko n e čn o u platností 
vyře še n y před o b e cn ým i so u d y  Č e s k é  republiky."

VARIANTA B

15.1

Adjudikace P o d -č lá n e k  s e  o d straňuje  b e z náhrady.

15.2

Oznámení o nesouhlasu P o d -č lá n e k  s e  o d straňuje  b e z náhrady.

15.3

Rozhodčí řízení P o d -č lá n e k  je  od straněn vče tn ě  názvu a  nahrazen n á sle d ujícím  zněním :

1 5 .3  „R ozhodování sporů"
„Spory, které vzn iknou ze  S m lo u v y  neb o v  so uvislosti s  ní a  které s e  n ep od aří o d ­
stranit sm írn ě  n a  zá k la d ě  je d n án í Stran, m u sí být s  k o n e čn o u  platností vyře še n y před 
o b e cn ým i so u d y  Č e s k é  republiky."
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M in is te rs tv o  d o p rav y

Ministerstvo dopravy České republiky
nábř. L. Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 
Tel.: 225 131 111 
Fax: 225 131 184 
E-mail: posta@mdcr.cz 
h ttp ://w w w .m dcr.cz/

mailto:posta@mdcr.cz
http://www.mdcr.cz/


[Pozn. pro  dodava te le : T a to  vzo rová  sm louva  se ja k o  p říloha  sm louvy  na p lněn í 
p ředm ětu  ve ře jn é  zakázky  do nab ídky  p řik ládá  nevyp lněná  a nepodepsaná ]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
......... ​... ​... ​........... ​........................
...... ​..... ​.............. ​............. ​............ ​............ ​.........
...... ​..... ​.............. ​............. ​............ ​............ ​.........
.............................
........ ​...... ​...... ​. ....
..................​......​............. ​...............​......... ​..........
...................
...... ​. . .... ​. . ...

a

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 

(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel")

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany")
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Preambule

Vzhledem ktomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu 
k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva").

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 
opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou" se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

„Osobními údaji Správce" se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré 
další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s 
Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem" se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem" se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci 
a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů" se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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„Schválenými Podzpracovateli" se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), 
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami" se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami" se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním" se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů" se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv 
výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování 
osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod 
odkazem GDPR.

„Zpracování", „správce", „zpracovatel", „subjekt údajů", „osobní údaje", „zvláštní kategorie 
osobních údajů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy 
je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za 
podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po 
celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů 
Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát 
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není- 
li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba pověřená Správcem: ........​......... ​................​... ​........​..................................... 
​..... ​......​......​......

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], 
tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo 
pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 
údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;
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4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů;

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 
zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný 
přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další 
Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této 
Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli
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a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností 
v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající 
se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 
zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle 
Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 
specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 
kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které 
Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin 
od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních 
údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit 
veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení 
osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí 
přinejmenším:

8 .1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;
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8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 
Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních 
údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje 
právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, 
které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem 
a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem 
datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 
bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny 
a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného 
Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel 
umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a 
kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že 
zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně 
osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci 
a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. 
Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na
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audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění 
dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného 
mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané 
procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají 
i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 
nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě 
upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším 
zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou 
vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část 
nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V dne V dne

[bude doplněno1
(„Správce")

[jméno a funkce doplní zpracovatel] 
(„Zpracovatel")
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovateli

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje: 
popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob: zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, 
kamerové záznamyJl

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

□  Zpracování

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajůj

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...|

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento teacl 
vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 
shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 
odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání 
a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně
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informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích 
prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 
zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 
heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 
délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat 
přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro 
zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fýzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 
a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, 
kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fýzická likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 
osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 
kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 
ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 
osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]

................​.................​.......​......​............ 
​..............​...................​...............​........... ..............​................​...... ​..............​.......... 

Datum: 27.04.2022 1&29i21lípaíQ8 13


