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číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/168/22 číslo smlouvy zhotovitele: 22 802 00

SMLOUVA O DÍLO
o provedení projektových, průzkumných, geodetických prací a inženýrských činností, uzavřená dále 
uvedeného data podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb a vyhlášky číslo 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje 

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice 

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel"

b) Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem jednatelem 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2 

Číslo účtu: 474022543/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze C 2994.

dále jen „zhotovitel"

2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS včetně 
inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při 
provádění stavby na akci:

„Přeložka silnice 11/173, obchvat Blatná" (okr. Strakonice)

Popis veřeiné zakázky:
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Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), v rozsahu 

podle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, obsahující údaje ve smyslu vyhlášky č. 503/2006 Sb. podle metodiky CDV 

v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008146/96/ES ze dne 19. 11. 2008, čl. 4 

a transpozicí této směrnice do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a projektové 

dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. a vyhláškou č. 

169/2016 Sb. na zpracování projektové dokumentace na akci „Přeložka silnice 11/173 obchvat Blatná", 

výkon koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., § 14 odst. 2 a § 18 odst. 1 ve fázi přípravy 

a autorský dozor při provádění stavby.

Předmětem zadání je vypracování projektové dokumentace na liniovou veřejně prospěšnou stavbu 

o celkové délce 1,415 km, která řeší přeložku silnice 11/173 mezi silnicemi I/20 a 111/1738, tedy v úseku 

prioritního zájmu pro převedení dopravy z průmyslové zóny mimo centrum Blatné. Na komunikaci 

111/1738 je nová přeložka napojena okružní křižovatkou. Přeložka komunikace je navržena v kategorii 

S7.5/90. Součástí přeložky jsou tři mostní objekty, které zajistí přemostění železniční tratě a náhonu, 

vodního toku Hajanského potoka. Projekt řeší dále napojení místních komunikací, vybudování polních 

cest, úpravy a přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení a protihluková opatření.

V rámci projektové dokumentace bude zpracován podrobný inženýrskogeologický průzkum (IGP), 

pedologický a korozní průzkum v rozsahu dokumentace zpracované firmou GeoTec-GS, a.s. (viz 

příloha č. 6 zadávací dokumentace) předané zhotoviteli. Součástí projektové dokumentace budou 

zpracované všechny potřebné průzkumy a posudky, potřebné pro vydání všech potřebných povolení.

Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace vázán pravomocným územním rozhodnutím, které 

ve věci stavby vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, dne 
10.11.2021, č. j. KUJCK 124172/2021.

Projektová dokumentace DSP/PDPS musí respektovat všechny podmínky stanovené ve shora 

uvedeném pravomocném územním rozhodnutí, podmínky uvedené ve stanoviscích DOSS 

a vyjádřeních vlastníků dotčené technické a dopravní infrastruktury.

Součástí zakázky je také inženýrská činnost (zastupování stavebníka ve správních úkonech včetně 

zajištění stavebních povolení včetně přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě 

zmocnění) včetně zajištění všech příslušných rozhodnutí, stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření, 

souhlasů a povolení, včetně vyjádření a souhlasů vlastníků dotčené dopravní a technické infrastruktury 

a souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

Součástí dokumentace bude zpracování DIO pro vedení dopravy v době uzavírky a zpracování 
záborového elaborátu.

2.2. Rozsah a obsah dokumentace

Podrobný popis veřejné zakázky a rozsah projektové dokumentace je uveden v příloze č. 1 
„Podrobný popis plnění veřejné zakázky11 této smlouvy o dílo, která tvoří její nedílnou součást.

Rozsah a skladba stavebních objektů projektové dokumentace jsou dány pravomocným územním 
rozhodnutím, které ve věci stavby vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, dne 10.11.2021, č. j. KUJCK 124172/2021. V této souvislosti nebudou předmětem 
projektových prací ve stupni DSP stavební objekty, pro jejichž realizaci postačuje podle platného 
znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vydání 
územního rozhodnutí. Dále předmětem projektových prací ve stupni DSP/PDPS nebudou stavební 
objekty SO 401, 402, 403, 450, 451 a 701, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje na základě
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smluvního vztahu s Jihočeským krajem vlastník dotčené technické infrastruktury/vlastník 
a provozovatel skladu výbušnin.

2.3. Dokumentace bude zpracována v souladu s:

■ Zadávacím řízením na předmět smlouvy.

■ Relevantními právními předpisy.

■ Platnými TP a technickými normami ČSN.

■ Smlouvou o dílo.

2.4. Počet vyhotoveni dokumentace

« Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude vyhotovena v počtu potřebném pro správní 
řízení ve věci stavby a dále bude předána zadavateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě + 1x 
ve formátu *.pdf. na CD/DVD nosiči.

■ Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána ve 5 vyhotoveních v tištěné 
podobě a zároveň 1x v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatné 
bude předán výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet (nabídkový rozpočet) a 
to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls/.xlsx (MS - EXCEL).

2.5. Vvkon autorského dozoru na stavbě:

V rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel projektové dokumentace zabezpečovat v rozsahu 
200 hodin (odměna v sobě zahrnuje veškeré účelné vynaložené náklady včetně nákladů na dopravu 
apod.) zejména:

• autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

■ účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

« poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace,

• kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,

■ posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 
zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt 
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

• účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván,

■ účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo nedobrat (nevyčerpat) předpokládaný počet hodin. V případě čerpání

většího rozsahu hodin výkonu autorského dozoru, bude nabídková cena zaručena.

2.6. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto 
dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v terminu:
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■ Čistopis dokumentace pro stavební povolení (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek 
a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání stavebního povoleni dle 2.2. této 
smlouvy) do 14 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo,

■ Stavební povolení do 18 měsíců ode dne účinnosti podpisu smlouvy o dílo.
* Čistopis dokumentace pro provádění stavby do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního 

povolení.

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany 
zhotovitele. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány veřejné správy, 
předpokládaní účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a 
doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o né. 
Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, 
zhotovitel je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele (e- 
mail, dopis apod.).

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto 
smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení 
se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn dobu plnění přerušit 
písemným pokynem, pokud se v průběhu projektových prací objeví nepředvídatelné okolnosti, 
které nebyly známy v době uzavření smlouvy a které mají přímý vliv na dokončení díla.

4. Způsob a místo předání dila

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě - 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 305 
odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 3

Podrobný inženýrskogeologický, pedologický a korozní průzkum 1 

Inženýring a zajištění SP

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 2

Výkon funkce Koordinátora BOZP

Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 200 hodin)

(hodinová sazba AD; 790,00 Kč bez DPH, tj. 955,90 Kč vč. DPH)

105 000,00 Kč bez DPH 

590 135,00Kč bez DPH 

440 000,00 Kč bez DPH 

095 000,00 Kč bez DPH 

75 000,00 Kč bez DPH 

158 000,00 Kč bez DPH

Smluvní cena díla bez DPH 7 463 135,00 Kč

DPH 21% 1 567 258,35 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH 9 030 393,35 Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná a lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Zhotovitel 
zaručuje úplnost cenové kalkulace rozpočtu a nemůže požadovat zvýšeni ceny za dílo, objeví - li 
se potřeba dalších prací k dokončení prací.

5.3. Pokud v průběhu projektových prací vyvstane potřeba zpracování dalších stavebních objektů, které 
nebyly předmětem DŮR, a pro které se nevydává územní rozhodnuti, budou tyto objekty 
zpracovány jako součást DSP/PDPS bez nároku na navýšení ceny za dílo (např. další hospodářské 
sjezdy, úprava oplocení apod.).
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5.4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke zméně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Bude 
objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10 % slouží jako pozastávka a 
bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. neúplná dokladová 
část, atpod.). Na kontrolu díla a na případný požadavek na doplnění PD si objednatel vyhrazuje 30 
pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. Pokud bude dílo předáno v bezvadném stavu a bude 
takto objednatelem ve lhůtě 30 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem uznáno, může být 
fakturováno ve výši 100% ceny.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

- po předání DSP v rozsahu dle 3.1.;

- po předání podrobného inženýrskogeologického, pedologického a korozního průzkumu;

- po ukončení inženýrské činnosti a předání všech stavebních povolení a ostatních rozhodnutí 
vydaných ve věci stavby v rozsahu dle čl. 2. 2. a přílohy č. 1 této smlouvy s nabytím právní 
moci;

- po předáni PDPS jako celku;

- za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce" po předání díla jako celku;

za výkon autorského dozoru - odměna bude fakturována 1 x za kalendářní měsíc, ve kterém byl 
proveden autorský dozor.

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení 
na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nové vyhotovené faktury objednateli.

6.5. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plněni za 
zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 705- 
77628031/0710 s následující identifikací platby:

Variabilní symbol: 40763439 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
■ výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
■ smlouva o dílo
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7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, případné doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování 
díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Způsob prováděni díla

8.1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel je zejména povinen

a) provést dílo řádné, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů,

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,
e) písemné informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodlené, nejpozdéji následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.

8.3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby za současné dodržené 
podmínky stanovené v čl. 13.3. této smlouvy.

8.4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plněni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůté a rozsahu dojednaném oběma stranami.

9. Odpovědnost za vadv a smluvní pokuta

9.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péči v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
třeba. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetích osob v souladu 
s touto smlouvou, v takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by je prováděl sám.

9.2. Záruční doba bude trvat od doby odevzdáni dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení 
stavby, nejméně však 5 let.

9.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, resp. naplnění účelu, 
k němuž bylo určeno a zhotoveno. Dílo musí být odevzdáno v takových standardech a kvalitě, aby 
mohlo být bez dalšího použito pro projektování navazujících stupňů projektové dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost 
nebo nesprávnost.

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

9.5. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladné.

9.6. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladné provedeno ve lhůtách 
stanovených po uplatněni reklamace objednatelem. Taková lhůta nebude kratší 10 dní.

9.7. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 
objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaložení potřebné 
odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

9.8. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 1 % z ceny plnění za každý den prodlení.
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b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 0,1 % z ceny plněni za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže 
zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% 
částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody.

10. Sankční ujednání

10.1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 
vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace 
(např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

- ve výši 10 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby do 5 % včetně,

- ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedeni stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně,
- ve výši 30 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby větším než 10 %.

10.2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 
Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která mu tímto vznikla.

10.3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
náklady prokazatelné vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace 
a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky 
uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.

10.4. Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit, zejména poloha inženýrských sítí, která po 
odkrytí neodpovídá podkladům poskytnutým správci či vlastníky těchto sítí; jiný stav a kvalita 
podloží po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených touto smlouvou a v technických 
předpisech ČSN, 73 6133 (Návrh a provádění tělesa pozemních komunikací), TP 76 
(Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace) a pokynů objednatele při provádění 
geotechnického průzkumu; jiný stav a kvalita vozovkového souvrství po odkrytí při současném 
dodržení postupů stanovených v technických předpisech TP 87 (Navrhování údržby a oprav 
netuhých vozovek), TP 82 (Katalog poruch netuhých vozovek), v případě užití georadaru TP 233 
(Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací) a TP 170 (Navrhování vozovek 
pozemních komunikací) a pokynů objednatele při provádění diagnostiky vozovky; provádění 
archeologického průzkumu; realizace dopravně inženýrských opatření odlišné od projektové 
dokumentace; změna nákladů na opravy objízdných tras dle skutečného opotřebeni vozovek 
vzniklých po dobu trvání dopravně inženýrských opatření.

10.5. V případě porušení povinnosti sjednané v článku 8.2. písm. d) této smlouvy, dojde-li porušením 
této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
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10.6. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. 12.3. 
této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % 
smluvní ceny díla.

10.7. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury, pokud tak na 
písemnou výzvu objednatele neučiní, je objednatel oprávněn přistoupit na základě prohlášení k 
jejímu započtení postupem podle ustanoveni § 1982 a násl. občanského zákoníku. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

10.8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

10.9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou.

10.10.Oprávnénost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými předchozími formálními úkony 
ze strany objednatele.

11. Licenční ujednání

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užiti 
díla specifikovaného v článku 2. této smlouvy (dále jen „autorské dílo"). Zhotovitel uděluje 
objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

11.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezené ve smyslu autorského zákona

11.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

11.4. Licence je poskytována bezúplatné.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.

12.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje 
i to, pokud zhotovitel opakované nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakované zanedbává své 
povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 
zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci.

12.4. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto prodlení 
způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit ve smyslu 
čl.3.1. in fine této smlouvy o dílo.
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12.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dni prodlení 
s úhradou ceny díla podle článku 6. této smlouvy.

12.6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupeni od této 
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen 
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

12.7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v připadá, že nebude realizovat stavbu, 
k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 
V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s 
plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od 
smlouvy.

12.8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. 12.2. této smlouvy o dílo je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případné opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do 
souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrženi platebního 
dokladu objednatele. Finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli 
objednatel účtuje, je zhotovitel povinen poskytnout také ve formě slevy z faktury, je - li to možné. 
Pokud tak na písemnou výzvu objednatele neučiní, je objednatel oprávněn přistoupit na základě 
prohlášení k jejich započtení postupem podle ustanovení § 1982 a násl. občanského zákoníku.

13. Další ujednání

13.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecné závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

13.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

13.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Zadavatel však nepřipouští možnost zhotovení 
díla jako celku jiným subjektem než vybraným uchazečem, a to pod pokutou 25 % ze smluvní 
ceny díla.

13.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní 
správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a SÚS Jčk, závod 
Strakonice.

13.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu 
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou 
samostatné hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

13.6. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu a nesmí předmět díla 
poskytnout i jiným osobám. Toto ujednání se sjednává jako výslovný zákaz.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

14.2. K výkonu funkce autorského dozoru se obě smluvní strany za podmínek stanovených v čl. 2.5.,
5.1. a 6.2 této smlouvy uzavřít před zahájením stavby samostatnou příkazní smlouvu, a to ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne zahájení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby.

14.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou 
v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.
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14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že
tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2
stejnopisy.

14.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Mgr. Martin Ujhelyi, KÚ ODSH

14.7. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických: Ing. Václav Honzík

14.8. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se
vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
smluvních stran podpisy.

14.10. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 395/2022/RK-39 ze dne
07.04.2022.

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Podrobný popis plnění veřejné zakázky"

14.12. Smlouva obsahuje 10 stran textu.

V Českých Budějovicích dne -2 -05- 2022 V Praze dne

Ing. Martin
Havlík

Digitálně podepsal Ing. Martin Havlík

DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-40763439,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, cn=lng.
Martin Havlík, sn=Havlík,
givenName=Martin,

serialNumber=P689656,
title=provozní ředitel

Datum: 2022.04.26 12:25:32 +02'00’

zhotovitel

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
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Příloha 1 - Podrobný popis plnění veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Zpracování projektové dokumentace „Přeložka 

silnice 11/173 obchvat Blatná” ve stupni DSP 
a PDPS, výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy 
a autorský dozor při provádění stavby _____

Podrobný popis plnění veřejné zakázky:
• Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povoleni (DSP) Dokumentace 

pro stavební povolení (DSP) bude vyhotovena v počtu potřebném pro správní řízení ve věci 
stavby a dále bude předána zadavateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě + 1x ve formátu 
*.pdf. na CD/DVD nosiči, obsahující dokladovou část, ve které budou vyjádření, rozhodnutí a 
stanoviska správců a příslušných orgánů státní a místní správy a další doklady nutné pro získání 
všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby (souhlasy vlastníků pozemků dotčených 
stavbou mimo koridor VPS apod ); projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude 
respektovat výše uvedená vyjádření.

• Inženýrská činnost (zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání 
písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění) včetně zajištění všech 
příslušných rozhodnutí a povolení a úhrady všech správních poplatků.

• Zajištění všech dalších rozhodnutí, povolení, závazných stanovisek a stanovisek orgánů 
veřejné a státní správy podmiňujících realizaci stavby včetně zajištění potřebných podkladů 
pro jejich vydání.

• Zajištění platných stavebních povolení včetně jejich předání objednateli po nabytí právní 
moci.

• Zpracování podrobného inženýrskogeologického průzkumu, pedologického a korozního 
průzkumu dle zpracované dokumentace firmou GeoTec-GS, a.s. Rozsah projektové 
dokumentace pro zpracování uvedených průzkumů je závazný.

• S ohledem na předpokládaný deficit sypaniny v tomto úseku doporučuje zadavatel 
věnovat ve fázi podrobného průzkumu pozornost na vytipování zdroje kvalitní sypaniny 
vhodné do aktivni zóny a pro sanační vrstvy podloží násyp.

• Vypracování kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v souladu 
s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude 
předána ve 5 vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň 1x v elektronické podobě na 
CD/DVD nosiči ve formátu pdf. Samostatně bude předán výkaz výměr, oceněný a neoceněný 
položkový rozpočet (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu 
.xls/.xlsx (MS - EXCEL).

• Výkon funkce „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci” podle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, § 14 odst. 2 a § 18 odst. 
1 ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace (DSP/PDPS).

• Výkon autorského dozoru ve fázi realizace stavby.
Cena za výkon autorského dozoru bude stanovena včetně nákladů spojených s dopravou do 
místa plnění za 1 odpracovanou hodinu. Účastník stanoví cenu za 200 odpracovaných hodin, 
což je předpoklad počtu odpracovaných hodin autorského dozoru na realizaci stavby. Zadavatel 
si vyhrazuje právo nedobrat (nevyčerpat) předpokládaný počet hodin.

• U všech stupňů projektové dokumentace bude dále předána kompletní výkresová dokumentace 
stavby v elektronické podobě ve formátu ve formátu *.dwg nepoškozeném 
a neupravovaném.
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• Souhlasy/vyjádření vlastníků dotčených pozemků k vynětí pozemků z PUPFL, pokud budou pro 
vedení správních řízení nutná.

• Pro DTM zhotovitel objednateli předá prostorová data ve formátech 
DWG/DGN/SHP/GPKG/GDB ve struktuře podle jednotného výměnného formátu DTM (JVF 
DTM) - více info na: https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx.

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

• Musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze 
stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek.

• Musí splňovat podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve 
výstavbě.

• Zpracování návrhu DIO, včetně jeho projednání s dotčenými obcemi a Policí ČR Dl.

• Musí obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření.

• Musí obsahovat další doklady a podklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnuti 
k vlastní realizaci stavby, souhlasy vlastníků s kácením dřevin a zajištění souhlasů 
vlastníků pozemků dotčených stavbou mimo koridor VPS s realizací stavby.

• Součástí projektové dokumentace bude zajištění podkladu ve formě aktualizace biologického 
průzkumu ve vegetačním období března až června a dále zajištění rozhodnutí o výjimce 
z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve zněni pozdějších přepisů, pro nově zjištěné zvláště chráněné 
druhy rostlin a živočichů.

• Zahájení zemních prací (skrývka ornice) se bude realizovat od listopadu do poloviny března. 
Méně vhodné, ale ještě akceptovatelné je zahájení zemních prací koncem srpna.

• Mostní objekt v km 0,752 (SO 202) řešit se zřetelem na následující požadavky:
- podél vodního toku Lomnice zachovat suchý pás země kolem obou stran koryta, ideálně o 
minimální šířce 50 cm. Pokud toto není možné, pak lze alternativně po jedné straně toku 
ponechat pás souše o šířce minimálně 50 cm vyvýšené tak, aby zde při průměrném průtoku 
vody byla umožněna migrace obojživelníku.

• V rámci DSP budou zapracována příslušná doporučení z biologického průzkumu.
• Součástí projektové dokumentace bude ve stupni DSP záborový elaborát, jehož součástí 

budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně identifikace SO, které na nich budou 
realizovány a včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF, bilance zemin a plánu rekultivace, 
informací o parcelách sousedních pozemků, mapového podkladu a zákresu stavby do 
katastrální mapy.

• Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ve vzorcích asfaltových směsí 
dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 
produktem nebo přestává být odpadem (pro rekultivované či nahrazované úseky stávajících 
pozemních komunikací

• Aktualizace dendrologického průzkumu se zaměřením jednotlivých stromů a průzkumu 
inženýrských sítí.

• Aktualizace vegetačních úprav na základě výsledků aktualizovaného dendrologického 
průzkumu

• Aktualizace hlukové studie a doplnění rozptylové studie.
• Součástí inženýrské činnosti je obstaráni všech správních rozhodnutí, závazných 

stanovisek, stanovisek, povolení a vyjádření orgánů veřejné a státní správy, vyjádření a 
stanovisek vlastníků a správců dotčené technické a dopravní infrastruktury včetně 
obstarání smluvních vztahů s nimi a vyjádření dotčených územních samospráv na 
základě uděleného zmocnění.

• Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D 
a právními předpisy.

• Odhad stavebních nákladů v aktuální cenové úrovni roku odevzdání DSP formou soupisu prací 
s výkazem výměr.
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• Rozpočet stavebních nákladů v aktuální cenové úrovni v položkových cenách dle OTSKP 
pro PDPS.

Základni členéní dokumentace DSP Iv rozsahu podle vvhláškv č. 146/2008 Sb.):

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů
E. Zásady organizace výstavby
F. Dokladová část
G. Odhad stavebních nákladů
H. Související dokumentace

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován v souladu se 
zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž 
autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném 
znění a bude samostatnou složkou v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určuje dle 
návrhu zhotovitele objednatel ve smlouvě o dílo.

Základní členění dokumentace PDPS (v rozsahu podle vvhláškv č. 146/2008 Sb. a vvhláškv č.
169/2016 Sb.):

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů
E. Zásady organizace výstavby
F. Dokladová část
G. Podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet
H. Související dokumentace

základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění 
stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;

samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
stavby (nabídkový rozpočet) v aktuální cenové úrovni, a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve 
formátu .xls/.xlsx (MS - EXCEL).

Výkon autorského dozoru na stavbě:

V rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel projektové dokumentace zabezpečovat zejména:

1) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

2) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

3) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace,

4) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,

5) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

6) účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván,

7) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem.


