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SMLOUVA O DÍLO

Č. j.: KRPL-118484-57/ČJ-2018-1800SU

uzavřená
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")

1. Smluvní stran'y
Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Ing. David pokorný,

vedoucí odděleni správy nemovitého majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojeni: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech technických je oprávněn jednat: jan Hrdina - odděleni správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

Jamas - Teplo domova s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
Zapsaný:

Myslivecká 453, Podmoklice, 513 01 Semily
28855868
CZ 28855868
Moneta Money bank a.s., Semily
208426756 l 0600
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 31351

dále jen "zhotovitel"

2. Předmět smlouv'y:
,,KŘP Lbk - Tanvald, přepojení kanalizace na veřejnou stoku - Il. etapa"

2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své
nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v provedeni ||. etapy prací na připojení objektu OOP
Tanvald, č. p. 242 tlakovou kanalizační přípojkou na veřejnou stoku v Poštovni ulici Tanvald.
||. etapa připojeni spočívá ve zrušeni stávající žumpy, zřizení čerpací šachty, vystrojeni čerpací
šachty, provedeni potřebné elektroinstalace, napojeni domovního odpadu do čerpací stanice a
napojeni čerpací stanice na stávajÍcÍ šachtu Š4.

2.2.
Dílo bude provedeno:

a) v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského
ředitelstvI policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb z 14.02.2020 (dále jen ,,VOP")

b) dle dokumentace zpracované f. Gevos (lČ 12045772), z 07/2019, dokumentace pro územní
rozhodnuti a provádění stavby (dále jen ,,projektová dokumentace") a soupisu prací.

C) v souladu povdením, které bude na stavbu vydáno stavebním úřadem Městského úřadu
Tanvald (dále jen ,,povolení ke stavbě") "), resp. se stanovisky a vyjádřeními, které vydali
k projektové dokumentaci/povo|ení stavby dotčení vlastnicikprávci podzemních sItl a
zařízení, komunikace a dotčené orgány státní správy či jiné dotčené právnické a fyzické
osoby.

2.3.
Součástí předmětu díla je:

a) Zařizeni staveniště
Vybudování zařízeni staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující
podmínky a požadavky na zařízeni staveniště je uvedeno v odstavci 7.2. této smlouvy,



Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařÍzeni staveniště, stejně tak jako prostory,
které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je
zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při předáni a převzetí díla zhotovitel předá
objednateli tyto prostory i zařízeni staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu.
Jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady,
včetně například uhrabáni pracemi na díle dotčené části pozemku, ohumusováni a osetí
travní směsí.
Náklady na zařízení staveniště a jeho odstraněni po dokončení díla má zhotovitel zahrnuty
v niže uvedených položkách soupisu prací, resp. v ceně za dílo. ·

b) Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, tj. zejména:
- zrušení stávajíci žumpy, zahrnujicí mimo jiné nás|edujÍcÍ části:o zařízení staveniště

o op|ocení staveniště
o vyčerpáni fekálií, jejich odvoz na skládku, uložení na skládce, vC. úhrady

skládkovného a desinfekce stávajÍcÍho septiku
o čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou
o čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m (průměrný přítok do 500 l/min.)
o sejmutí ornice s přemistěnhn na vzdálenost do 50 m
o vybourání kanalizačního potrubí ON do 200 mm
c) demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíránim
c) zásyp zrušeného septiku přebytkem výkopu z rýhy, vC. vodorovného přesunu

výkopku
o přesun, naložení, odvoz, složeni, uloženI odpadu na skládce, vC. úhrady

skládkovného
Náklady na uvedené části díla má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací poř. číslo
78, 79, 80, 81, 85, 86 a 87.
- zřízení čerpací šachty, zahrnujÍcÍ mimo jiné nás|edujÍcÍ části:

c) vytýčení stavby
c) vystrojeni čerpací šachty
o provedení potřebné elektroinstalace, VC. dodávky kabeláže s provedeni

maloprofilového vrtu D do 50 mm pro chráničku kabelů pod stávající rampou a
dodávky+montáže trubky e|ektroinsta|ační ohebné dvouplášt'ové korugované D
32/40 mm, HDPE+LDPE

o hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m' (vC. příplatku za
lepivost)

o podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce O
až 4 mm (vC. dodávky kameniva)

o základové desky z betonu prostého C 12/15 (VC. zřízení a odstranění bednění)
o obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
o napojeni domovního odpadu do čerpací stanice, vC. dodávky PE potrubí a

potřebných kanalizačních dílů (tvarovek, kolen, spojek, těsněni apod.)
o napojeni čerpací stanice na stávající šachtu Š4, vC. dodávky kameninového

potrubí a potřebných kanalizačních dílů (tvarovek, kolen, spojek, těsnění apod.)
o kryti potrubí výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm
o rozprostření ornice ti. vrstvy do 150 mm plochy do 500 m' v rovině nebo ve

svahu 1:5
o založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m' v rovině a ve svahu do

1:5 (vC. dodávky směsi travní krajinné - rovinné a zalití vodou)
o provedení výchozích revizí a zkoušek stavby
o geodetické zaměření skutečného provedeni stavby
o odstranění zařízeni staveniště
o další součásti díla, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci

Náklady na uvedené části díla má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací poř. číslo
73.



C) Dodávka, montáž, zapojeni, zprovozněni a odzkoušení čerpadla v čerpací šachtě (dále jen
,,dodávka čerpadla") definovaného v projektové dokumentaci,
Součástí dodávky čerpadla jsou dodávka a montáž všech dílů a prvků potřebných pro
montáž, osazení, připevněni, ukotvení, zapojení a zprovoznění tohoto technologického
zařIzenI v požadované části stavby.
Náklady na dodávku čerpadla má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací poř. číslo 73.

d) Součástí předmětu díla je i bezplatné zaškolení obsluhy čerpadla (až 6 osob delegovaných
objednatelem). Školení bude zahrnovat minimálně

· seznámeni s obsluhou (ovládáním) čerpadla
.· seznámení s BOZP při použÍvání a obsluze (ovládáni) čerpadla

· s rozsahem prováděni běžné údržby čerpadla (povinnosti vlastníka -
uživatele čerpadla - jaké části čerpadla, jakým způsobem a v jakých
intervalech se mají kontrolovat a jaký je rozsah běžné údržby zajišt'ovaný
vlastníkem čerpadla)

· s vedením potřebné administrativy předepsané pro bezpečné užívání
čerpadla

· vystaveni protokolu o zaškolení obsluhy, ve kterém bude uveden jmenný
soupis všech proškolených osob, jejich vĹastnoručnÍ podpisy a rozsah jejich
proškoleni

e) Provedeni revizí a zkoušek:
- zkouška vodotěsnosti kanalizačnIho potrubí (gravitační Část)
- tlaková zkouška kanalizačního potrubí (tlaková Část)
- provedeni revize elektro provedené nové elektroinstalace
Náklady na provedeni revizí a zkoušek má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací poř.
číslo 73.

f) Ostatní součásti předmětu díla
Součásti předmětu díla je i dokumentace skutečného provedeni díla, a to v rozsahu úměrně
požadovaném ve VOP, v části V., článku 3 (tj. např. zákresem do projektové dokumentace).
Náklady všechny uvedené části díla má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací poř. číslo
73.

Součásti předmětu díla je geodetické zaměřeni skutečného provedeni díla oprávněným
geodetem a to v souřadnicích polohově i výškově a také se zákresem do katastrálni mapy.
Náklady všechny uvedené části díla má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací poř. číslo
73.

Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli. Zhotovitel před přejímkou provede
úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastní dílo bude předáno čisté
(suchou i mokrou cestou očištěné), zbavené všech transportních nebo ochranných
montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajistí úklid všech prostor, které
znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu, resp. při stěhováni materiálu či nářadí,
resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou část
v rozsahu požadovaném v odstavci 6.1. této smlouvy. Požadované doklady budou opatřeny
číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem dle
seznamu. Náklady všechny uvedené části díla má zhotovitel oceněny v položce soupisu
prací poř. číslo 73.

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části VI. těchto
podmínek.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP, v
projektové dokumentaci, ve specifikace objednatele a v soupisu prací.
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V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následujIcŕ
l) Smlouva o dílo
2) VOP
3) Povolení ke stavbě
4) projektová dokumentace
5) Soupis prací

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny textu smlouvy o dílo, resp.
VOP či v projektové dokumentaci) a nejsou uvedeny v soupisu prací konkrétní .položkou má
zhotovitel oceněny v jiných položkách soupisu nebo jejich provedení provede na vlastní náklady.
Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené
v odstavci 3.1.
2.4.
Pokud není specifikováno v soupisu prací jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak dodávku
materiálu, tak jeho kompletní montáž, včetně jeho zapojení a odzkoušeni.

3. Cena za dílo

3.1
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:
Celková cena bez DPH:
DPH 21%:
Celková cena včetně DPH 21%:
slovy: Dvěstědevadesáttisicčtyřistatřicetčtyřikoruny86/100

240 028,81 Kč
50 406,05 KČ

290 434,86 Kč

3.2
Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, není
objednatelem ani částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze
dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle
§ 92a zákona o DPH.

4. Termin plněni

4.1.
Termín plnění:
Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DHČI termíny plnění:

- Termín předáni a převzetí staveniště: nejpozději do 7 dní od (písemné či e-mailové) výzvy
zhotovitelem

- Termin dokončení stavebních prací: 31.5.2022
- Odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
- Termín administrativní dokončení díla: do 29.7.2022(tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo - méně a víceprací)

Termín ukončení plnění: do 29.7.2022

4.2.
S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracování harmonogramu prací.

4.3.
Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu areálu a postup
provádění jednotlivých dňčích prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s objednatelem.

5. Platební podmInky, pojištěnI, smluvní pokuty

5.1.
Objednatel požaduje pro plněni předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši
2,0 mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
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5.2.
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.

5.3.
Smluvní pokuty:
Při nesplněni dHčIho termínu plněni uvedeného v odstavci 4.1 (termín dokončeni stavebních
prací) je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplněni terminu
dokončeni díla, která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP.

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. kč za každý zjištěný opakovaný
případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků
uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno
právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splněni výše uvedených
požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany
zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou
formou do datové schránky a e-mailem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit splněni všech opatřeni pro zajištěni bezpečnosti práce dle části
XIII. VOP.

V případě, že objednatel zjisti neplněni uvedených opatření či jejich porušování bude objednatel
požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplnění
či porušováni výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. kč. Každý zjištěný případ
neplnění či porušováni výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do
stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.
Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu
ani nárok objednatele na uplatněni náhrady vzniklé škody.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

6. Předání díla

6.1.
K předání díla zhotovitel doloží:
- stavební deník (bude předán až po odstranění všech vad a nedodělků)
- prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály, zejména na:

· čerpací šachta
· potrubí kanalizační tlakové PE vC. tvarovek
" kameninové potrubí vC. tvarovek

- dokumentaci skutečného provedení
- doklad o vytýčení stavby
- geodetické zaměření skutečného provedení oprávněným geodetem
- výchozí zkoušky a revize:

" protokol o tlakové zkoušce kanalizačního potrubí
' protokol o vodotěsnosti gravitačního potrubí
" elektro revize

- doklad o zaškolení obsluhy čerpadla
- doklad o řádné likvidaci odpadu

Případné měřÍcÍ a jiné pomůcky pro provedení kontrol zajišt'uje zhotovitel.

7. Další smluvní ujednáni

7.1.
Upřesněni rozsahu oprávněni osob zastupujÍcÍch jednotlivé smluvní strany:
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:
za objednatele
Ing. David pokorný, vedoucí odděleni správy nemovitého majetku tel.: 724 802 351

e-mail: david.pokorny2@pcr.cz
jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku tel.: 607 033 066

e-mail: jan.hrdina@pcr.cz

6



za zhotovitele

e-mail: info@teplo-domova.eu
Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:
za objednatele
Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku tel.: 724 802 351

e-mail: david.pokorny2@pcr.cz
Jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku tel.: 607 033 066

e-mail: jan.hrdina@pcr.cz
za zhotovitele

e-mail: info@teplo-domova.eu
Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.2.
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Prostory pro případné urrňstění staveništních buněk pro zřízenI kanceláři a šaten a prostory pro
umístěni mobilního WC budou zhotoviteli vyčleněny na pozemku staveniště, tj. p. p. č. 99/3,
resp. na p. p. č. 99/5 vše v k. ú. Tanvald. Použiti pozemku p. p. č. 99/5 bude objednatel
povoleno pouze za předpokladu, že zhotovitel zajisti vhodnou ochranu zpevněného povrchu
proti poškození a znečištění (geotextilie, podložení dřevěnými konstrukcemi apod.).

Prostory pro skladováni:
Pro skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel používat prostory staveniště, tj.
výhradně p. p. č. 99/3 v k. ú. Tanvald. Vyčleněné prostory budou zhotoviteli poskytnuty za
předpokladu, že zhotovitel zajisti bezpečné uložení a manipulaci nepoškodí majetek
objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.
Skladováni materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:
Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat, resp. vjíždět z ulice Poštovni vjezdem
(bránou) do areálu dvora OOP Tanvald. Osoby zhotovitele jsou povinni se nahlásit na recepci
v objektu oop Tanvald či osobě vykonávající ostrahu areálu OOP Tanvald. Osoby zhotovitele
jsou povinni se na vyžádáni legitimovat ostraze areálu či přis|ušníku Policie ČR průkazem
totožnosti.
Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené
přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo
uvedené příjezdy je zakázán.
výše uvedené platí i pro osoby podzhotovitelů.
Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel
není povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích. Stáni vozidel a stavební techniky
zhotovitele a jeho podzhotovitelú na staveništi musí umožnit provoz objektu, resp. areálu OOP
Tanvald.

Napojovací bod elektro bude zhotoviteli vyčleněn v prostorách staveniště, resp. v objektu OOP
Tanvald, dle možností a umístění zásuvek - objednatel nepožaduje osazeni podružného měřeni
ani úhradu spotřeby elektrické energie na prováděni prací na díle.
Napojovací bod vody bude zhotoviteli vyčleněn v prostorách staveniště, resp. v objektu OOP
Tanvald - objednatel nepožaduje osazeni podružného měřeni ani úhradu spotřeby vody na
provádění prací na díle.

7.3.
Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastni nádobu.
Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných
odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

Případné přerušeni či omezeni dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či
funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na
předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.
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Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektů objednatele a areálu, které
nejsou součásti staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z
prováděných prací, sutí atd.
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouřeni v areálu mimo míst k tomu vyhrazených.

7.4.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a přIslušnou prováděcí vyhláškou. Další
podrobnosti týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP.

7.5.
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předáni a převzetí staveniště seznam
pracovníků na stavbě VC. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje
veškerých vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.
7.6.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TOS) doklady o
veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si
tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či
aplikace) nebo po zabudováni (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splněni
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací, specifikací objednatele či soupisem prací
předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité
výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentaci,
specifikací objednatele či soupisem prací požadované parametry nebo se nejedná o výrobky,
materiály a technologie smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentaci, specifikaci objednatele či
soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě,
že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat
jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány.
Vzniklé náklady p|ynoucí ze zarMtnutí či odstranění výrobků, materiálů či technoIogií hradí
zhotovitel.
Technické listy budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouh|asení nejpozději do 7 dní od
podpisu smlouvy o dílo.
7.7.
Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu

e-mail: info@teplo-domova.eu ,
Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v areálu při provádění prací, a to i v případě,
že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do
protokolu o předáni staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném
odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných
zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci
objednatele.

8. Závěrečná ustanoveni

8.1
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této
smlouvy.
8.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1
stejnopisy.
8.3
Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním
v Registru smluv, zveřejněni zajišt'uje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že pokud
bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plněni za
bezdůvodné obohaceni.
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8.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním
subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přňohou č. 1
této smlouvy o dílo.

8.6
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
l) Smlouva o dílo
2) VOP.

8.7
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.8.
Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech,
s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinnosti.

8.9
Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajÍcÍho ze smlouvy.

8.10
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ni souhlasI, což potvrzují svými
podpisy.

Přílohy:
l) VOP
2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet)

V Liberci, dne: O 7 -ôk 2022
objednatel:

V Semilech, dne: 54. 2ct22
zhotovitel:

( Mys|ive(:kä 453, 313 ú l Semily
55 868, D|Č: CZ286558b'č'

9



" ' ' ' ' "P"'Aspe' Soupis prací

1 011002000 Průzkumné práce KPL 1,000 0,00
Vytyčeni stávajících inženýrských sÍtí

2 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 l 0,00
Průzkumné, geodetické a projektQvé práce, geodetické práce před výstavbou
VWvčení stavby

3 012203000 Geodetické práce při prováděni stavby KPL 1,000 0,00
Průzkumné, geodetické a projektwé práce,geodetické práce při provádění stavby
Geodetické zaměřeni stavbv pro dokumentaci skutečného provedeni

4 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby KPL 1,000 , _ 0,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce, dokumentace stavby (výkresová a textová) ·
skutečného provedeni stavby

5 034103000 Oploceni staveniště KPL 1,000 _ 0,00
Zařízeni staveniště zabezpečeni staveniště, opbceni staveniště
výkopy a překopy budou řádně zabezpečeny kovovým oplocenÍm v pevných rámech
min. výšky 2,0 m v prefabrikovaných mobilních patkách, osvětleny, případně tam, kde
se předpokládá pohyb osob budou přes výkopovou íýhu zřízeny lávky v šÍřce min. 1,3
m a to v počtu jednu na 100 m výkopové rýhy a přejezdy pro příjezd osobních vozidel k
nemovitostem s dostatečnou únosností.

6 034303000 DopravnI značeni na staveništi KPL 1,000 . 0,00
Zařízeni staveniště zabezpečeni staveniště, dopravní značení na staveništi
Dopravně inženýrské opatření

7 042503000 Plán BOZP na staveništi KPL 1,000 0,00
Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi

8 043134000 Zkoušky zatěžovací KPL 1,000 0,00
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měřeni zkoušky zátěžové

9 113107323 Odstradění podkladu z kameniva drceného ti 300 mm strojně pI do 50 m2 M2 2,862 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2, s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženÍm na dopravní prostředek
z kameniva hrubého drceného, ô ti. vrstvy přes 200 do 300 mm
3,18*0,90=2,862 A

10 113107342 Odstranění podkladu živičného ti 100 mm strojně pI do 50 m2 M2 2,862 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2, s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženÍm na dopravní prostředek
živičných, o ti. vrstvy přes 50 do 100 mm
TI. 70mm
3,18*0,9=2,862 A

11 113154232 Frézováni živičného krytu ti 40 mm pruh š 2 m pI do 1000 m2 bez překážek v trase M2 6,042 0,00

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy
do 1 000 m2, bez překážek v trase, pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

1,9*3,18=6,042 A
12 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 10,000 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min
Podzemní voda, případně dešťová voda nateklá do výkopu

13 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min DEN 10,000 0,00
Pohotovost záložni čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průmětným přítokem do 500 I/min

14 119001421 Dočasné zaiištěnl kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 6,000 , 0,00 l
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti opotřebením hmot
kabelů a kabe|ôvÝch trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
6*1=6,000 /A1

15 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrskÝch síti M3 19,060 l_ l 0,00
Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v blÍzkosti inženýrských síti nebo
výbušnin v horninách iakékôliv třídy
6"1 kř/ženl + 13,06*1 souběh =19,060 /A]

16 121101101 Seimutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m M3 4,878 l_ _ 0,00
sejmuti omice nebo lesní půdy dožením, na vzdálenost do 50 m
16,26*0,15"2,0=4.878 "A

17 132201201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 12,574 0,00 _
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním
dna do předepsaného proňlu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

((29,04+2,27) - 3,18*0,9"0,41 kryt vozovky- 16,261),9*0,15 om/ce)"0,45 =12,574 ĹA/

18 132201209 příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 l 6,287 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
12, 574*0, 5-6,287 /A]

19 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 ob emu do 100 m3 m3 12,574 0,00
HlôubenÍ zapažených i nezapažených rýh šířky přěs 600 do 2 (JOO mm s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

((29,04+2,27) - 3, 18*0, 9"Q,41 ktyt vozovky - 16,26"0, 9"0, 15 omice)"0, 45 =12, 574 /A/

20 132301209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 6,287 0,00
HloubenÍ zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4
Příplatek k cenám za lepivost hôrninytř. 4
12,574"0,5=6,287 /A]

21 132401201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 M3 2,794 0,00

HloubenÍ zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině lř. 5 pro jakékoliv mnQžstvi

, ((29,04+2,27/ - 3,18*0.,9*0,41 kyt vozovky- 16,26"0,9"0, 15 omice "0,1 =2, 794 A22 151811131 Osazeni pažiciho boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 59,680

Zemní práce 0,00



Zřízeni pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedeni hloubka
výkopu do 4 m, šířky do 1,2 m

23 151811231 Odstraněni pažicího boxu hl vYkopu do 4 m š do 1,2 m M2 59,680 L_ _J 0,00
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh pôdzemního vedeni hloubka
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

24 161101101 Svislé přemistěrň výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 25,148 "r" 0,00
Svislé přemistěni výkopku dopravního prostředku z horniny tř. l až 4, při hloubce
výkopu do 2,5 m
12,574+12,574=25,148 [A

25 161101151 Svislé přemístěni výkopku z hominy tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m M3 l " "2,794 m==: 0,00
Svislé přemístěni výkopku dopravního prostředku z hominy tř. 5 až 7, při hloubce
výkopu do 2,5 m "

l 26 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaninY z hominy tř. 1 až 4 M3 43,408 ]===Á" 0,00

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu ria obvyklém dopravním
prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhmutiz horniny tř. 1 až 4
Dovoz zeminy pro zasypáni rušeného septiku. Vzdálenost upravý dodavatel dle

P

zvoleného zemniku,

39,508 zásyp + 4,0"6,5*0,15 omice =43,408 A

27 162701109 Příplatek k vodcjrovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m M3 43,408 0,00přes 10000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se sIôženÍm bez rozhrnuti z hominy tř. 1 až 4.
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000m
Dovoz zeminy pro zasypáni rušeného septiku. Vzdálenost upravý dodavatel dle
zvoleného zemniku.
39,508 zásyp " 4.0"6,5"0,15 ornice =43,408 [A]

28 167101101 Nakládání vYkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 43,408 0.00
Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
Naloženi dovážené zeminy pro zasypáni septiku před dopravou na zemniku
39,508 zásyp " 4,0"6,5"0, 15 omice =43,408 A/

29 174101101 01 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 17,950 0,00
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet. rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Zásyp rýhy
(12, 574+12, 574+2, 794) - (1,013+1,530) podsyp - 7,209 obsyp -
(O, 161+0. 031+0,045+0.003) potrub/=17.950 /A/

l 30j 174101101 02 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 39,508 0,00
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Zásyp zrušeného septiku - dovezená zemina
5,5"3,0"3,0- 9,992 přebytek z 'YhY =39,508 "A_

31 174101101 03 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 9,992 "t""m 0,00
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Zásyp zrušeného septiku - přebytek výkopku z rýhy
(12,574+12,574+2, 794 -17,950=9, 992 /A

32 175111101 Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohnzenÍ sÍtem, uloženou do 3 m M3 7,209 _ 0,00
Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutněni bez prohozeni sypaniny sÍtem
Hutněný písek, zrno max. 4mm - PE d63 + chránička
Hutněný písek, zrno max. 22mm - KT150 + PVC125
5,94O,9"0,29-3,14"0,093"0,093"5,94 KT150 + 2,52"Q9"Q275-
3, 14"0,0625*0, 0625*2,52 PVC125 =1,982 /A]
14,48"0,9*0,3©-3,14"0,0315P,O315"14,48 PE63 + 2,52*0, 9"0,24-3, 14"0, 02*0, 02"2,52
Chránička =5,227 LBI
Celkem: A+B=7,209 /C/

32 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 T 10,454 0,00
PE d63 " chránička
5,2272=10,454 A

32 58337331 štěncopisek frakce 0/22 T 3,964 l 0,00
KT150 + PVC125
1,982"2=3,964 (A

33 181301102 Rozprostřeni omice ti vrstvy do 150 mm pI do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1,5 M2 58,520 0,00

Rozprostřeni a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše
do 500 m2, ti. vrstvv přes 100 do 150 mm
16,26"2,0 rYha + 4"6,5 zasvpánl septiku =58,520 A]

34 181411121 Založeni lučního trávníku výsevem plochy dcí 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 58,520 l 0,00
Založeni trávnikuna půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně
utaženi lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
16,26"2,orýha + 4"6,5 zasypáni septiku =58,520 Al

34 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 0,585 l 0,00 l

58, 52/100=0,585 /A
35 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 58,520 0,00

Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Obnova trávniku na rozprostřené ornici
16,26*2,0 rýha " 4*6.5 zasypánl septiku =58,520 A

_.-_. _. .
36 271562211 Podsyp pôd základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce O až 4 M3 0,088 0,00

mm
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva
drobného, frakce Q - 4 mm
Podsyp čerpací šachty ti. 50mm
3, 14'YJ, 75"0, 75"0,05=0.088 A/

37 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 M3 , 0,00
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C
12/15
Základová deska čerpací šachty ti. 150mm
3,14*0,7"0,7"0,15=0.231 A

38 273356031 Bednění základových desek ploch zaoblených zřízeni M2 , 0,00
Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy zaoblené
zřízeni
2"3,14"0,7"0,15=0,659 /Aj

39 273356032 Bedněni základových desek ploch zaoblených odstraněni M2 , 0,00
Bedněni základů z betonu prostého nebo že|ezového desek pro plochy zaoblené
odstraněni
2%,14"0,7'0,15=0,659 "A

, 40 R.02.001 Vrty maloprofibvé D do 50 mm M 1.800 l l 0,00 lvrt pod stávaiici rampou pro chráničku kabelů

41 R.02.002 Vrty maloprofilôvé D do 100 mm M 1,000 I I 0,00

r

Zřízeni pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedeni hloubka
výkopu do 4 m, šířky do 1,2 m

11 Odstraněni pažicího boxu hl vYkopu do 4 m š do 1,2 m M2 59,680 L_ _J 0,00
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh pôdzemního vedeni hloubka
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

)1 Svislé přemistěrň výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 25,148 "r" 0,00
Svislé přemistěni výkopku dopravního prostředku z horniny tř. l až 4, při hloubce
výkopu do 2,5 m
12,574+12,574=25,148 [A

ii Svislé přemístěni výkopku z hominy tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m M3 l " "2,794 0,00
Svislé přemístěni výkopku dopravního prostředku z hominy tř. 5 až 7, při hloubce
výkopu do 2,5 m "

)5 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaninY z hominy tř. 1 až 4 M3 43,408 0,00

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu ria obvyklém dopravním
prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhmutiz horniny tř. 1 až 4
Dovoz zeminy pro zasypáni rušeného septiku. Vzdálenost upravý dodavatel dle

P

zvoleného zemniku,

39,508 zásyp + 4,0"6,5*0,15 omice =43,408 A

19 Příplatek k vodcjrovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m M3 43,408 0,00přes 10000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se sIôženÍm bez rozhrnuti z hominy tř. 1 až 4.
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000m
Dovoz zeminy pro zasypáni rušeného septiku. Vzdálenost upravý dodavatel dle
zvoleného zemniku.
39,508 zásyp " 4.0"6,5"0,15 ornice =43,408 [A]

11 Nakládání vYkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 43,408 0.00
Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
Naloženi dovážené zeminy pro zasypáni septiku před dopravou na zemniku
39,508 zásyp " 4,0"6,5"0, 15 omice =43,408 A/

)1 01 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 17,950 0,00
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet. rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Zásyp rýhy
(12, 574+12, 574+2, 794) - (1,013+1,530) podsyp - 7,209 obsyp -
(O, 161+0. 031+0,045+0.003) potrub/=17.950 /A/

)1 02 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 39,508 0,00
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním '
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách :
Zásyp zrušeného septiku - dovezená zemina
5,5"3,0"3,0- 9,992 přebytek z 'YhY =39,508 "A_

)1 03 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 9,992 "t""" 0,00
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Zásyp zrušeného septiku - přebytek výkopku z rýhy
(12,574+12,574+2, 794 -17,950=9, 992 /A

)1 Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohnzenÍ sÍtem, uloženou do 3 m M3 7,209 _ 0,00
Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutněni bez prohozeni sypaniny sÍtem
Hutněný písek, zrno max. 4mm - PE d63 + chránička
Hutněný písek, zrno max. 22mm - KT150 + PVC125
5,94O,9"0,29-3,14"0,093"0,093"5,94 KT150 + 2,52"Q9"Q275-
3, 14"0,0625*0, 0625*2,52 PVC125 =1,982 /A]
14,48"0,9*0,3©-3,14"0,0315P,O315"14,48 PE63 + 2,52*0, 9"0,24-3, 14"0, 02*0, 02"2,52
Chránička =5,227 LBI
Celkem: A+B=7,209 /C/

íl kamenivo těžené drobné frakce 0-4 T 10,454 0,00
PE d63 " chránička
5,2272=10,454 A

JI štěncopisek frakce 0/22 T 3,964 l 0,00
KT150 + PVC125
1,982"2=3,964 (A

)2 Rozprostřeni omice ti vrstvy do 150 mm pI do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1,5 M2 58,520 0,00

Rozprostřeni a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše
do 500 m2, ti. vrstvv přes 100 do 150 mm
16,26"2,0 rYha + 4"6,5 zasvpánl septiku =58,520 A]

!1 Založeni lučního trávníku výsevem plochy dcí 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 58,520 l 0,00
Založeni trávnikuna půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně
utaženi lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
16,26"2,orýha + 4"6,5 zasypáni septiku =58,520 Al

'2 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 0,585 l 0,00 l

58, 52/100=0,585 /A
12 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 58,520 0,00

Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Obnova trávniku na rozprostřené ornici
16,26*2,0 rýha " 4*6.5 zasypánl septiku =58,520 A

2 základv 0,00

11 Podsyp pôd základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce O až 4 M3 0,088 0,00
mm
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva
drobného, frakce Q - 4 mm
Podsyp čerpací šachty ti. 50mm
3, 14'YJ, 75"0, 75"0,05=0.088 A/

?4 Základové desky z betonu prostého C 12/15 M3 , 0,00
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C
12/15
Základová deska čerpací šachty ti. 150mm
3,14*0,7"0,7"0,15=0.231 A

11 Bednění základových desek ploch zaoblených zřízeni M2 , 0,00
Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy zaoblené
zřízeni
2"3,14"0,7"0,15=0,659 /Aj

32 Bedněni základových desek ploch zaoblených odstraněni M2 , 0,00
Bedněni základů z betonu prostého nebo že|ezového desek pro plochy zaoblené
odstraněni
2%,14"0,7'0,15=0,659 "A

)1 Vrty maloprofibvé D do 50 mm M 1.800 l 0,00 l
vrt pod stávaiici rampou pro chráničku kabelů

)2 Vrty maloprofilôvé D do 100 mm M 1,000 I I 0,00



7
Vrt základy opěrné zdi pro protlak

.3 Svislé konstrukce

l

l

42 359901111 Vyčištění stok
Vyčištění stok jakékoliv výšky
Před provedením kamerové zkoul
5,94+2,52=8,460 [Aj

43 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na
Monitoŕing stok (kamerový systérr
5,94+2,,52=8,460 /A1

4 Vodorovné konstrukce
44 451572111 l ôže md oofrubi ôtevřenů vůkôn :

42 359901111 Vyčištění stok M 8,460 0.00
Vyčištění stok jakékoliv výšky
Před provedením kamerové zkoušky
5,94+2,52=8,460 [Aj

l 43 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M l 8,460 0,00
Monitoŕing stok (kamerový systém) iakékôli výšky nová kanalizace
5,94+2,,52=8,460 /A1

0,00

0,00
44 451572111 Lože pôd potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 1,530 0,00

Lóže pôd potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkQpu z kameniva drobného
těženého O až 4 mm
Hutněný pišek, zrno max. 4mm
14,48"0,9*0, 1 PE63 + 2,52"0,9*0,1 Chránička =1,530 /A "

45 451573111 Lože pôd potrubí otevřený výkQlj ze štěrkopísku Ml3 1.013 l 0,00
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pÍsku a štěrkopÍsku do
63 mm
Hutněný písek, zrno max. 22mm
5,94"0,9*0,147 KT150 + 2,52"0,9"0,1 PVC125=1,013 /A

5 Komunikace 0,00
46 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti. 300 mm M2 2,862 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 300 mm

3.18"0,9=2.862 A.
47 573231106 Postřik živičný spoiovaci ze silniční emulze v množství 0,30 kq/m2 M2 6,042 0,00 l

Postřik spQjovací pse bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30
kq/m2
1.9"3,18=6,042 Aj

48 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. Ill 40 mm š do 3 m z M2 6,042 0,00nemodifikovaného asfaltu

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO liS 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutněni ti. 40 mm

1.9"3, 18=6, 042 [A]
49 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) ti 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného M2 2,862 0,00

asfaltu
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ 50/70 (ABVH) s rozprostřením a zhutněn Im
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutněni ti. 70 mm
3, 18"Q,9=2,862 (Aj

50 RAJ5.CK)1 Ošetření pracovni spáry asfaltovou hmotou s povrchovým překrytém M 15,520 0,00
Zálivka pracovni spáry mezi novou a stávajici obrusnou vrstvou komunikace s
překrvtem
(3, 18"2+1,9)"(3. 18"2"0,9)=15,520 /A/

0,00
51 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně M 4,070 0,00 I

Montáž trubek elektroinstalačnÍch s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených volně, vnější opřeš 35 mm
Chránička el. kabelů

51 34571350 trubka e|ektroinsta|ační ohebná dvouplášťová korugôvaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE M 4,070 0,00

52 741122122 Montáž kabel čij plný kulatý žila 3X1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách CVKY) M 20,000 J 0,00
Montáž kabelů měděných uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo
bezhalogenových (CVKY) počtu a průřezu žil 3X1,5 až 6 mm2
EI, kabely pro čerpací šachtu
2"10=20,000 A

52 34111030 01 kabel silový s Cu jádrem 1 kv 3x1,5mm2 M 10,000 L _ 0,00
CVKY j 3X1,5 - pro čerpadlo

52 34111030 02 kabel silový s Cu jádrem 1 KV 3x1,5mm2 M 10,000 0,00
CVKY O 3X1 ,5 - pro plovák signalizace přeplněni

53 74112221"1 Montáž kabel Cli plný kulatý žila 3X1,5 až 6 mm2 uložený volně (CVKY) M 10,000 0,00
Montáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých (CVKY) počtu a
průřezu žil 3X1.5 až 6 mm2
EI. kabel k rozvaděči

53 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 KV 3x2,5mm2 m 10,000 0,00
cyky-j 3x2.5 (iq) jištěn jističem c16/1 - k rozvaděči

54 R.07,001 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do ON 125 M 2,520 _ 0,00
Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 125, včetně potřebného zaslepeni

55 R.07.002 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do ON 200 M 5,940 0,00
Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 150, včetně potřebného zaslepeni

8 Potrubí 135 000,00
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon M 5,340 0,0056 831312121 do 20 % ON 150

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném
výkopu ve sklonu do 20 % ON 150
5,94-0,60=5,340 Al

56 59710675 trouba kameninová glazovaná ON 150mm L1,50m spd ovací systém F M 5.340 0,00 l

Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop KUS 1,000 0,0057 837312221 ON 150

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním jednoosých on 150

57 59710842 trouba kameninová glazovaná zkrácená ON 150mm L60(75)cm spojovací systém F KUS 1,000 0,00

gz Kus u stávajicí šachty

58 871211211 Montáž potrubí z PE100 sdr 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x M 14,480 0,005,8 mm
Montáž vodovodnÍho potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

58 28613884 potrubí kanalizační tlakové PE100 63x5,8mm PN 16 M 14,480 l 0,00



59 871273121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop M 2,520 0,00
sklon do 20 % ON 125
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % ON 125

59 28611129 trubka kanalizační PVC ON 125X5000 mm SN4 M 2,520 0,00

60 877215201 Montáž elektrospoiek na kanalizačním potrubí z PE trub d 63 KUS 3,000 0,00
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/pn16 spojek nebo oblouků d 63
Napojeni na stávaiici pôtrubá a na čerpací šachtu

60j 28615972 elektrospojka SDR 11 pe 100PN 16d 63 KUS 3,000 l ' l 0,00

61 877215210 Montáž elektrokolen 45" na kanalizačním potrubí z PE trub d 63 KUS 5,000 l 0,00
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 15 st,, 30 st. nebo 45 st. d 63

.
61 28614946 e|ektroko|eno 45° PE 100 PN 16 d 63 KUS 5,000 0,00

62 877215212 Montáž elektrokolen 90° na kanalizačnÍm potrubí z PE trub d 63 KUS 1,000 0,00
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 63

62 28653055 e|ektroko|eno PE 100 90" D 63mm KUS ' 1,000 0,00 l

63 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 KUS 3,000 0,00iednoosé ON 160
Montáž tvarovek na kanahzačnim potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z
po|yprôpv|enu v otevřeném výkopu jednoosých on 160

63 28611546 přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo ON 160 KUS 1,000 0,00

l 63 28611588 zátka kanalizace plastové KG ON 150 KUS 1,000 om

63 28611686 kroužek těsnící náhradní pro plastové potrubí KGUS-DN160 KUS 1.000 I 0,00 l
Těsněni k přechodce kamenina - PVC

l 64 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M 52,360 0,00
Tlakové zkouškv vodou na potrubí ON do 80
14,48+37, 88=52,360 A

65 894811133 Revizní šachta z PVC typ přímý. on 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm KUS 1,000 l 0,00

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (on šachty/DN trubního
vedeni) ON 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t. hloubka od 1360 do 1730 mm
Revizní šachta ŠI - šachtové dno, trouba šachty

66 894812611 Vyříznuti a utěsněni otvoru ve stěně šachty do ON 110 KUS 1,000 0,00
Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP vyřiznuti a utěsněni otvoru ve stěně šachty
do ON 110
Napojení výtlaku do ŠI. Včetně dopravy suti na skládku, uloženi a poplatku za
skládku.

67 894812M2 01 Vyřiznutí a utěsněni otvoru ve stěně šachty ON 160 KUS 1,000 0,00

Revizní a čisticí šachta z betonu vyříznuti a utěsněni otvoru ve stěně šachty ON 150
Napojeni přípojky na stávající revízni šachtu, Včetně dopravy suti na skládku, uloženi a
poplatku za skládku.

l 68 894812612 02 Vyříznuti a utěsněni otvoru ve stěně šachty ON 160 KUS 2,000 0,00 l
Revizní a čisticí šachta z polyprôpylenu PP vyříznuti a utěsněni otvoru ve stěně šachty
ON 150
Pouze utěsněni stávaiÍcÍch otvorů v stávajicich šachtách Š3 a Š4

69 899102112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 KUS 1,000 0,00

osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50

69 28614178 poklop litinový kanalizační šachty ON 400 pro třídu zatížení A15 KUS 1,000 _ 0,00

70 899620121 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. c 12/15 otevřený M3 1,354 0,00vYkop
Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném
výkopu, beton tř. C 12/15
3, 14*0, 65"0,65"2.53, 14*0, 5"0,5"2,5=1,354 /A7

70 58932310 beton C 12/15 kamenivo frakce 0/8 M3 1,354 0,00

71 899640112 Bedněni pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop M2 10,205 0,00
Bednění pro obetonováni plastových šachet v otevřeném výkQpu kruhových
Zřízeni a odstranění
2"3,14"0,65"2,, 50=10,205 Al

72 899722111 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm M 22,940 0,00 l
Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 20 cm
5,94+2,52+14,48=22,940 [Al

73 R.08JJO1 Cerpací šachta z PP on 1000 KUS 1,000 135 000,00 135 000,00
Čerpací šachta z polypropylenu PP DN1000, H= 2500 vstupní komínek ON 600 h=300
mm, prostupy pro potrubí, pochůzný poklop
Včetně vystrojeni - ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením HCP 32GF21.0 400
V, spouštěcí zařizení vedeni tyčemi, uzavírací armatura DN50, zpětná klapka DN50, 2x
plováky ovládánÍ čerpadla včetně poruchy a elektrický rozvaděč umístěni v budově

2,520 0,00

,

2,520 0,00

'í
3,000 0,00

3,000 l ' l 0,00

5,000 l 0,00

.
5,000 l 0.00

1,000 l 0,00

1,000 0,00 l

105 028,81
74 919731121j Zarovnáni styčné MocŇy podkladu nebo krytu živičného ti do 50 mm M 8,260 0,00

Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo
zpevněné plochy živičné ti, do 50 mm

' Po frézováni vozovky
3,18"2+1,9=8,260 /A

75 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného ti do 100 mm M 7,260 0,00
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l Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo

zpevněné plochy živičné ti, přes 50 do 100 mm
Po odstraněni podkladu vozovky
3, 18"2+0,9=7,260 A

76 919735111 Řezáni stávajÍcÍho živičného krytu hl do 50 mm M l 8,260 ==J " 0,00
Řezání stávajÍcÍho živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
Řez pro frézováni vozovky
3, 18"2+1,9=8,260 A

77 919735112 Řezání stáva Ícího živičného krytu hl do 100 mm M 7,260 __,__L 0,00
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
Řez pro odstraněni podkladu vozovky

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo
zpevněné plochy živičné ti, přes 50 do 100 mm
Po odstraněni podkladu vozovky
3, 18"2+0,9=7,260 A

76 919735111 Řezáni stávajÍcÍho živičného krytu hl do 50 mm M l 8,260 ==J 0,00
Řezání stávajÍcÍho živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
Řez pro frézováni vozovky
3, 18"2+1,9=8,260 A

77 919735112 Řezání stáva Ícího živičného krytu hl do 100 mm M 7,260 __,__L 0,00
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
Řez pro odstraněni podkladu vozovky
3,18"2+0,9=7,260 A

78 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou M2 67,500 153,00 10 327,50
Čištěni nádrži, ploch dřevěných nebo betonových konstrukci, potrubí a ploch
betonových konstrukci tlakovou vodou .
Omyti septiku
5,50"3,0 dno + 5,5"3,0"2+3,0"3,0"2 stěny =67,500 /A1

79 969021121 Vybouráni kanalizačního potrubí ON do 200 M 1,500 209,00 313,50
Vybouráni kanalizačního potrubí ON do 200 mm
část stávající přípojky do septiku. Včetně dopravy suti na skládku, uloženi a poplatku
za skládku.

0

80 981511114 Demolice konstrukci objektů z betonu železového postupným rôzebiránim M3 6,250 l 7 310,00 45 687,50
Demolice konstrukci objektů postupným rozebíráním konstrukci ze železobetonu
Odstraněni stropní desky, 0,50m stěn a 2xpmrazit dno stávajiciho septiku včetně
naloženi
3,0"5,5*0,25 stropní deska + 5,5"0,25"0,5"2+2,5"0,25"0,5*2 zdi + 0,5"0,5*0,25*2
wražené dno =6,250 [Aj

81 997221825 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového T 15,063 1 460,00 21 991,98kód odpadu 170 101
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
odbouraný septik

82 997221845 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód T 1,252 0,00odpadu 170 302
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
Konstrukce vozovky
O, 622326+0,62954=1,252 [Al

83 997221855 Poplatek za ubženi na skládce (skládknvné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 T 1,259 0.00

Poplatek za ubženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
Konstrukce vozovky

84 997241531 Vodorovné přemístěni suti do 7 km T 17,574 0,00
Doprava vybouraných hmot, konstrukci nebo suti vodorovné přemlstěM suti, na
vzdálenost do 7 km
Odbouraný septik, konstrukce vozovky
Vzdálenost upravý dodavatel dle zvolené skládky.

85 997241539 Vodorovné přemístěni suti ZKD 1 km T 15,063 11,00 165,69
Doprava vybouraných hmot, konstrukci nebo suti vodorovné přemIstěnisuti, na
vzdálenost
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 7 km
Odbouraný septik, konstrukce vozovky
Vzdálenost upravý dodavatel dle zvolené skládky.

813 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop T 0,963 1 020,00 982,64
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo
skblaminátovÝch pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

87 R.09.001 Čerpání fekálií KPL 1,000 25 560,00 25 560,00
Vyčerpáni, odvoz na skládku, uloženi a poplatek za skládku a dezinfekce stávajľciho
septiku


