SMLOUVA O DILO é&. 0302/1S/2022
uzaviena podle § 2586 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni na akci:
,MS, Hlavaékovo nam. 222 — adaptace bytu na tfidu“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupeneé: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni:
Cislo G&tu / smérny kod:
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

I I
I I

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: Shaft s.r.o.

se sidlem 5. kvétna 1109/63, 140 00 Praha 4

Zastoupeny: Jifim Hriagyelem, jednatelem

IC: 02093260

DIC: CZ02093260

Registrace: U Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 215331
Bankovni spojeni: I

Cislo t¢tu/ smeémy kod: |
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na zadani vefejné zakézky
s nazvem ,MS, Hlavackovo nam. 222 — adaptace bytu na tfidu®.

2.2 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
gislo N006/22/V00002926/2022/URM-OSM/VZMR, jejiz podminky byly zapracovany do
nabidky zhotovitele ze dne 22.2.2022.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Zze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné. Dale zhotovitel potvrzuje, Ze je seznamen s tim, ze prace budou probihat
za provozu $koly.
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Clanek 3
Predmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje provést pro
objednatele dilo (stavbu) s nazvem ,MS, Hlavagkovo nam. 222 — adaptace bytu na tfidu
a to na svij ndklad, na své nebezpeci a svymi silami. Realizace akce popisované stavby
obsahuje rekonstrukci bytu Skolnika na tfidu. Dilo bude realizovano podle projektove

dokumentace zpracované 11/2021 |
]
Pfedmétem dila je rovnéz:

e Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

o Zajisténi kompletni dokladové &asti potfebné k zavérecné kontrolni prohlidce a
provozu stavby,

e Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tretich osob, zajisténi bezpecnosti pfi
provadéni stavby ve smyslu bezpec€nosti prace, pozarni ochrany i ochrany
zZivotniho prostiedi a zeleng, u€innd opatfeni k omezeni hluénosti a prasnosti atp.,
a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

e Kompletni (generdlni) uklid stavby;

e Zajisténi fotodokumentace celého pribéhu realizace stavby (stav pred, pribéh,
dokonceni), v digitalnim forméatu (JPG, min rozliSeni delSi strany 5000px), ze které
bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dualezitych rozhodujicich praci
(fotografie chronologicky fazené — Cislovanych - v&€. vhodného nazvu).

Zhotovitel provede dilo v souladu s pfisluSnym povolenim stavby — souhlas
s provedenim  ohlageného stavebniho zaméru &j. MUSLANY/3678/2022/SU,
vyjadfenimi Ci stanovisky vefejnopravnich organu a organizaci, majiteld a spravcu
technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s
technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni predmétu dila,
je to mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovazuje zména osoby poddodavatele dle ¢l. 4
této smlouvy.

Soucasti dila jsou rovnéz vesSkeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedené, které v8ak jsou k Fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v zadném pripadé nezvysuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.

Clanek 4
Poddodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho ¢€&sti jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, nez kterého uved! ve své nabidce na vefejnou zakazku, bez pisemného
souhlasu objednatele.
Poddodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovani dila, jsou:

Specifikace ¢asti vefejné
zakazky, kterou dodavatel hodla
plnit prostfednictvim poddodavatele

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE
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54

....... Nazev:

Sidlo:

ICO:

....... Nazev:

Sidlo:

ICO:

....... Nazev:

Sidlo:

ICO:

V pfipadég, zZe zhotovitel poZaduje ¢i musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval svoji
kvalifikaci k pInéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci alespor
v rozsahu, vjakém ji prokazoval puvodni poddodavatel za zhotovitele. Doklady
prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢l. 10 této smlouvy a pfislusnych pravnich pfedpisu.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zpisobena poddodavatelem na
majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni § 2914 obc&anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti po celou dobu plnéni vefejné zakazky pinéni veskerych
povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z pfedpisti
pracovnépravnich, pfedpisi z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi
pfi praci, a to vici véem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji; pInéni
téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavatelu,

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné
zakazky, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky zaruéni doby, je-li zaruéni doba
smlouvou na plnéni vefejné zakazky stanovena; uvedené smluvni podminky se povazuiji
za srovnatelné, bude-li vy$e smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna se smlouvou
na verejnou zakazku nebo vyhodnéjsi pro poddodavatele.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy a CSN a EN.
Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét pinéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s uc¢elové podobnym predmétem.
U zabudovanych vyrobk( a materialll (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.
PFi pouziti specialnich materidld a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpisi vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
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technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahéjenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupt dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
predpisu, jakoz i postupll i zavazku zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén v prabéhu realizace pozadovat zamény materiall oproti pivodné
navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pfistoupit. PoZzadavek na zdménu
materiald musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel m& narok na uhradu vesSkerych nakladd ucelné vynaloZzenych na pavodni
material, a to na zakladé pisemné dohody o finan€nim vyrovnani.

Clanek 6

Termin a misto plnéni
Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit provadéni dila dne 01. 07. 2022.
Nestane-li se tak, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a pfedat nejpozdéji do 09. 09. 2022.
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vliva (povétrnostni a klimatické vlivy,
pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zfeknuti se uplatnéni smluvni pokuty za
prodleni s terminem pInéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni a klimatické podminky
typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova obdobi, resp. i jiné pfekazky
trvajici souvisle max. 4 tydny.
MS Hlavagkovo nam &. p. 222, Slany.

Clanek 7

Viastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zpusobené na majetku, strojich, zafizenich
a materialu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila zhotovitel.
Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a €as dokonceni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu
zplUsobenou tfeti osobé& véetné objednatele s limitem pojistného pInéni minimalné
5 000 000,- K&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojisténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu predlozit doklad
o tom, Ze pfislusné pojisténi trva.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustna a zahrnuje vSechny néklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru vE. predpokladaného vyvoje kurzu ceské mény
k zahrani¢nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré dalsi pfimé i nepfimé
naklady nutné k fddnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou. Jednotkové
ceny uvedené v rozpoctu dila jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:
Cena dila bez DPH: 3.284.760,10,- K&
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DPH: 689.799,62,- K&

Cena dila celkem: 3.974.559,72,- Ké

Jestlize zhotovitel zjisti v prabéhu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, oznami to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel poZzadovat jakékoliv zmény, doplfiky nebo rozsifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel pozadované zmény

oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu €. 1 této

smlouvy. Pokud takovy postup ocenéni neni mozny (z divodu, Ze zhotovitelem ocenény

poloZkovy soupis praci s vykazem vymér takové prace, ¢innosti ¢i dodavky neobsahuije),

je zhotovitel povinen ocenit takové prace, €innosti a dodavky podle ceniku spole€nosti

URS CZ, a.s., aktualné platného v dobé& uzavieni této smlouvy; pokud ani tento postup

ocenéni neni mozny, je zhotovitel povinen ocenit takové prace, ¢innosti a dodavky podle

cen v daném misté a ¢ase pInéni obvyklych. Ocenény soupis praci, ¢innosti a dodavek

je zhotovitel povinen predlozit objednateli k pisemnému odsouhlaseni. Pokud zhotovitel

nepostupuje vySe popsanym zpusobem, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované

byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty. V pfipadé, Zze pozadované zmény zhorsuji

kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute&nost upozornit.

Zvyseni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé za

téchto podminek:

— objednatel bude pozadovat provedeni vy$Siho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— objednatel bude poZadovat vy$Si kvalitu provedeni dila, nez jakd je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— v pribéhu realizace zakdzky dojde ke zmé&nam sazeb dané z pfidané hodnoty.

— pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila

— pfi realizaci se zjisti skute€nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem.

V pripadé, Ze nékteré prace a dodavky, které jsou soucasti dila dle této smlouvy

a které byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovany (tzv. ménéprace),

bude jejich cena z celkové ceny dila odpoctena ve vysi, ve které bude uvedena

v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky).

Ménépracemi se rozumi prace predpokladané v projektové dokumentaci

a v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky),

jejichz potfeba se v prabéhu plnéni pfedmétu smlouvy ukézala jako nadbyteéna,

a které zuzuji rozsah dila, v€etné rozsahu finan&niho pInéni sjednaného touto smlouvou.

Skute¢nost vyskytu ménépraci je zhotovitel povinen oznamit objednateli. Uzavienim

pFislusného pisemného dodatku k této smlouvé bude upraven novy rozsah dila a nova

cena dila.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na thradu ceny dila dle této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
ucet zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zddnou zalohu na cenu dila.

Objednatel prohlasuje, ze predmét dila neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedeny predmét dila
aplikovan rezim prfenesené darnové povinnosti podle § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o
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dani z pfidané hodnoty.

Provedené prace bude zhotovitel fakturovat prabézné jednou mési¢né na zakladé
skute¢né provedeného rozsahu praci v daném mésici, a to az do vySe 80 % ceny dila
(nejednd se o zadrzné u kazdé faktury, ale o Cerpani faktur do 80%). Zbyvajici ¢ast, tj.
20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po predani
a prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno v8ech vad a nedodélkd. V pfipadé, ze
dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebranici trvalému uzivani dila, mize byt
pozastavka finanéné pfizpusobena hodnoté vad a nedodélkl. Pozastavka bude
uvolnéna az po jejich odstranéni.

Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predlozit
objednateli a technickému dozoru stavebnika v elekironické podobé ke schvaleni
zjiStovaci protokol a ocenény soupis provedenych praci a to ve formé vyplnéného vykazu
vymeér dle mnozstvi skute¢né provedenych praci v tabulkovém editoru excel, ve kterém
bude pro jednotlivé polozky uvedeno celkovy rozsah praci dle této smlouvy, rozsah praci
provedeny ve sledovaném obdobi, rozsah praci fakturovanych v pfedchozich obdobich
a rozsah praci, které zbyva fakturovat. Teprve poté, co je tento zjiStovaci protokol a
soupis objednatelem a technickym dozorem stavebnika pisemné odsouhlasen, je
zhotovitel opravnén vystavit objednateli fakturu.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

PrekrocCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vySi objemu praci na dile, resp. vysi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury zhotovitele véetné konecné faktury dle odstavce 9.12 tohoto &lanku
budou obsahovat nélezitosti ucetniho a danového dokladu ve smyslu platnych pravnich
predpisu a jejich nedilnou soucasti musi byt objednatelem a technickym dozorem
stavebnika odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura
povazovana za neplatnou a bude vracena zpét objednateli.

Faktury musi byt doru€eny na adresu sidla objednatele €i je Ize, za podminky opatfeni
zaruCenym elekironickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele
I

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z G¢tu objednatele
ve prospéch Uc¢tu zhotovitele.

Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou ¢ast pozastavky za vady a
nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokon&eného dila, které
bude zbaveno vSech vad a nedodélku., a to na zakladé kone¢né faktury zhotovitele.
Konec¢na faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:

— vyslovny nazev "konecnd faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis v8ech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,

—  pfipadnou vysi pozastavky.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dil¢iho pInéni a
terminu dokonceni dila v této smlouvé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysSi 10 000 K¢ za kazdy den prodleni a to za kazdé dili pInéni samostatné.
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Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli nahradu
Skody v pIné vysi.

V pfipadé, ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni vici
zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na uhradu ceny dila, a to az do doby, kdy
bude pozadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavené faktury, muze
zhotovitel poZzadovat po objednateli uhrazeni zdkonného Uroku z prodleni dle § 1970
ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho Uhradé objednateli, je objednatel
opravnén tento narok na Uhradu smluvni pokuty zapocist oproti zhotovitelem
fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem provedeno z fakturované ceny
dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vi€i objednateli.
Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevyluCuje pravo objednatele na
nahradu Skody zpUsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonavajici plnéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci § 2050 obcanského
zakoniku.

Clanek 10

Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)
Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera
pocinda bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokoncené dilo bez vad a nedodélku
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuiji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muze objednatel uvést
pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
Uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
atoiv pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysSi 1 000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech, a to
az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Pro tento pfipad vSak plati, Zze vada bude odstranéna v nejbliz§im terminu pfi
klimatickych podminkéch povolujicich opravu provést.
Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZz objednatel potvrdi svym
podpisem.
Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, Zze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.
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11.7

12.1

Smluvni strany se dohodly, ze na ¢ast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésica.

Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen
.stavebni zakon“) ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové nalezitosti
a zpusob vedeni stavebniho deniku zdvazné upravuje pfiloha €. 16 vyhlasky €. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v plathném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.
Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy ten den, kdy byly préace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zaznamu. Veskeré listy stavebniho
deniku musi byt o€islovany a mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele muze do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
pFisludné organy statni spravy ¢i koordinator BOZP a dal$i osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin spinéni
dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned poté,
co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis do stavebniho
deniku.
Nesoubhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povérfeny zastupce nebo jina osoba opravnénd provadeét zapisy do deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnu, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Bé&hem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v prab&hu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konci
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélka.
Objednatel je opravnén kdykoliv poZzadovat po zhotoviteli pfedlozeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy den prodleni.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani dopliikl a zmén smlouvy, resp. dodatkud ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci
Zhotovitel prohlasuje, Zze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
&. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci || G
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12.3

13.1.

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14.1

Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila,
v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Gfadu a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpisu,
zajistit fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku
na vystavbu dle § 169, zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni,
popripadé jinych technickych predpist a technickych norem.

Stavbyvedouci je dale povinen plsobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se
nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor
projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecCnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenisté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkd objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech osob
v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zivotniho prostredi.
PUvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci v&ech odpadd vzniklych pfi provadéni dila a pfedat objednateli doklady
0 zneSkodnéni vSech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy
pfipad takového poruseni.
Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.
Nejpozdéji do 7 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu stouto smlouvou, v souladu
s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou
dokumentaci, je povinen dodrzet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu.
Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakékoliv 8koda, nese veskeré vzniklé
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14.10

14.11

14.14

naklady na jeji odstranéni.

Vznikne-li v prdbéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit stim, Z2e o této skute€nosti ihned pisemné informuje
objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykopum, pfekopim,
zaborim ¢i zvlastnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych vefejnych
prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré pfipadné
poplatky.

Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci ¢i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéreni Casti
zhotoveni dila, ktera bude v dalSim postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svij naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila, ktera
byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle § 15
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
€.591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zékona ¢. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené nahlasit
zadavateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po
celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Pro pfipad, kdy budou naplnény podminky § 14, zakona €. 309/2006 Sb., zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni,
ur€i objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat ¢innosti, které mu jsou uloZzeny pravnimi
predpisy, které tuto problematiku upravuiji, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této
¢innosti patficnou soucinnost.

Opatieni z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostredi,
dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoz i protipoZarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich
i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel prebird
v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
spinény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich &i jinych
predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan¢né objednateli uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany pIné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel zajisti dodrzovani veSkerych pravnich pFedpist vac¢i svym pracovnikim,
zejména odmeénovani, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené
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presCasy. Dodavatel se déle zavazuje, Ze vSechny osoby, které se na plnéni zakazky
budou podilet, jsou vedeny v pfislusnych registrech, napfiklad v registru pojisténcu
CSSZ a maji piislusna povoleni k pobytu v CR.

Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi, k minimalni produkci
v8ech druhlt odpadu, vzniklych v souvislosti s realizaci dila. V pfipadé jejich vzniku
bude prednostné a v co nejvétsi mife usilovat o jejich dalSi vyuziti, recyklaci a dalsi
ekologicky Setrna feSeni a to i nad ramec povinnosti stanovenych zakonem ¢. 541/2020
Sb., o0 odpadech.

Clanek 15
Predani dila

Dilo je povazovano za dokoncené, pokud zhotovitel dokoncil dilo v souladu s touto
smlouvou, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci
predmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu
s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od
zhotovitele bez vyhrad prevzal.
Objednatel se zavazuje, Ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
prfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné
3 pracovni dny pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit prejimajici fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni veskeré doklady
prokazujici radné provedeni dila, doklady potiebné ke kontrolni prohlidce
stavebnim uradem a doklady potiebné k naslednému uzivani a provozu dila s tim,
Ze bez predlozeni téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné
predani. Doklady budou predlozeny min 1x v originale a 2x v kopii spolu se seznamem
v elektronické podobé (word). VeSkeré doklady budou rovnéz predany v elektronické
podobé na datovém nosici ve formatu docx, pdf, xIs, dwg, jpg. K témto dokladim patfi
zejména:
— projekt skute€ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich,
— zapisy a osveédceni o provedeni zkouskach pouzitych materiald,
— doklady o provedenych pfedepsanych zkouskach, revizich a kontrolach,
— néavody na uzivani technologického vybaveni, navrhy servisnich smluv
— stavebni denik (pfip. deniky),
— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu

na prislusné skladce odpadd,
— fotodokumentace o provadéni predmétu dila na elektronickém nosi¢i ve formatu

ipg.
O prabéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti
dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutec¢nost
v€. jejiho odavodnéni do zapisu.
Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
Objednatel muze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti
dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 000 K& za kazdou vadu nebo
nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a déle pak objednatel mize
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17.4.
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poveéfit odstranénim vad tfeti osobu, pfi¢emz, naklady na odstranéni vad ponese
v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady na odstranéni
vad tfeti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle €l. 9. 12 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16

Zmény smlouvy
Tuto smlouvu (mimo zmény poddodavatele) I1ze ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujedndnim vyslovné nazvanym ,Dodatek €. ..“. Jiné z4pisy, protokoly apod.
se za zménu této smlouvy nepovazuiji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.
Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Clanek 17
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel méa pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani smluvnich

povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé.

V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim kone¢ného terminu

provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute¢nosti zjevné, Zze zhotovitel z divodu

na své strané dilo nedokonci ve sjednaném terminu, mize objednatel od této smlouvy
odstoupit.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provadi

dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnl poté, co k tomu byl

objednatelem vyzvan.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema

uzavreno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnl poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel méa pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilCi

faktura dle €l. 9 smlouvy, prestoze tato faktura je v celém rozsahu opravnénd, a to ani

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k napravé.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil€imu pfedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis v§ech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnU po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci fizeni",

— zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruseni smlouvy,
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "dil¢i kone€nou fakturu",

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uvefejiiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch ucinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v plathném znéni
(dale jen ,zakon o registru smluv®).’
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®)*
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skute¢nosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zakona
o registru smluv ¢i zpfistupnéni dle zdkona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily
je pisemné druhé smluvni strané pred podpisem této smlouvy.*
Smluvni strany sjednavaji, Zze pro pfipad, Ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv dle zdkona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru smluv
k uverejnéni Mésto Slany, a to bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnu od
uzavfeni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uverejnéni prostifednictvim registru smluv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva Gc€innosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz zhotovitel obdrzi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravée
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.
Smluvni strany timto prohlasuji, Ze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zékladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto Gdaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané osobnich Udaju) a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich
Gdaju.
Uzavieni smlouvy schvdlila rada mésta dne 27. 4. 2022 pod c&islem usneseni
18/92/2022/RM.
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob¢anského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Priloha:
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Rozpocet dila

V Prazedne:.........c.coeene Ve Slaném dne: ......ccccveeeeee.
za zhotovitele: Za objednatele:
Shaft s.r.o. Mésto Slany
Jifi Hriagyel Mgr. Martin Hrabanek
jednatel starosta mésta

Zpracoval | investicni referent, odbor spravy majetku
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