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1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení: 

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 

požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“ 

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení: 

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 

ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní: 

„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve 

všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) v 

zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla.“ 

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní: 

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a 

efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a 

podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.14     Pod-článek 1.1.14 zní: 

„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; proti 

které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se 

po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze 

v podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, 

pokud jsou splněny výše uvedené podmínky: 

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 

zahraničí, 

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů, 

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 

použil Zhotovitel, 

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 

vulkanická aktivita.“ 

1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články: 

„Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený podle 

Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného 

Ministerstvem dopravy.
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1.1.21 „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo. 

1.1.22 
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu 

nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona 

tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- -článku 7.3 [Prodloužení 

doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze. 

1.1.23 „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným 

dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost 

Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti 

Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-

článku 7.6 [Předčasné užívání]. 

1.1.24 „Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy. 

1.1.25 „Základní datum“ je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky. 

1.1.26 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

1.1.27 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech 

mluvnických formách a podobách. 

1.1.28 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů. 

1.1.29 „Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 

odstranění vad]. 

1.1.30 „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí]. 

1.1.31 „Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 

1.3 

a dokončení Díla a odstranění všech vad.“ 

Hierarchie smluvních 

dokumentů 

Pod-článek 1.3 zní: 

„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí právní síly 

jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech 

vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 

1.4 

vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“ 

Právo 
Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem: 

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch 

ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“  
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Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]: 

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na 

Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel musí 

zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu 

účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které 

se mají podniknout v souladu se Smlouvou.“

 

  

 

4.1 

Obecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré 

dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které 

mohou být potřebné. 

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 

dřívější z následujících možností: 

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem, 

(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle 

Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyšší moc]. 

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a 

montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 

fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů 

a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, 

stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel 

nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti 

smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze. 

4.1.3 
Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační 

tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů 

uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných 

mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z 

prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava bude informační tabule upravena tak, 

aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných 

staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou 

dobu provádění Díla až do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí. 

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými                        

závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, 

včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-   
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Poskytnutí staveniště 

Z
V

L
Á

Š
T

N
Í 

P
O

D
M

ÍN
K

Y
 



8 Zvláštní podmínky 2017 Smluvní podmínky pro výstavbu 

 

hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 

veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla. 

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v 

souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku 

každého takového znečištění. 

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. Českou 

republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. 

nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu 

překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit 

Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady 

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a 

uživateli pozemků a 

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho-

tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména 

odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel. 

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 

nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 

nevhodnost či nesprávnost. 

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 

nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, aby svůj 

požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. 

Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 

stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná 

nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy 

dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání 

uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 

užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a 

plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně 

Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, 

uvedené v Příloze. 

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle 

zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných 

Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s 

odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. 

Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou 

evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence 

vedené Podzhotoviteli.  
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4.3 

Subdodávky           Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem: 

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech 

Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele. 

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v 

jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 

Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit 

Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora 

uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné 

dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační 

předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 

Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“ 

4.4  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zajištění splnění smlouvy     Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a 

ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- -článek se 

nepoužije. 

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy nebo k 

Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána 

právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací 

dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a ne-

dokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 [Záruka 

za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a 

Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a 

nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti 

bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud 

není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích 

odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní 

záruky, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 

Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po 

dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 

oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán- ku 12.1 

[Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku 

bankovní záruky. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení 

o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění 

vad.  
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 

prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která 

bankovní záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 

veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota 

a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze 

za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnosti.“ 

4.5 

Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění jakosti]: 

„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému zajištění 

jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, který 

bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem 

uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je oprávněn podrobit 

přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.“ 

4.6 

Záruka za odstranění vad     Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]: 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže 

v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel 

Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána 

právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací 

dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí 

všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí 

veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a 

neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky 

za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů 

před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za 

odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v 

předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši 

částky Záruky za odstranění vad, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 

Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po 

dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o 

převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů 

poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. V 

tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.  
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Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění 

vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické 

osoby, která záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně 

učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, 

jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 

uvedeným výše. 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její 

platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven poslední Protokol o 

ukončení Záruční doby).“ 

4.7 

Kontrolní prohlídky stavby     Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby]: 

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací 

odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních 

prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem k nim vytvořit 

podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.8 

Bezpečnost a ochrana   Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci]:  

 zdraví při práci   „Zhotovitel musí: 

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, 

(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, 

(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře- 

kážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, 

(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí 

podle Článku 8 [Převzetí] a 

(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů), 

které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností a ochranu 

veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků. 

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je 

povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak. 

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být 

odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti 

bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb Ředitelství 

silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis Objednatele. Odpovědný 

zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou 

práce vykonávat. 

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních 

komunikacích za provozu jsou: 

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a v 

případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele. 

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné 

jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele. 

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam 

o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím 

zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu 

se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy. 

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením 

a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle 

Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši 

stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků.“ 

4.9 

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčení stavby]: 

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě 

jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek 

uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné 

rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech 

a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 

vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“ 

4.10 

Archeologické nálezy          Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]: 

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo 

předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny 

do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, 

aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození 

jakýchkoli z těchto nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, 

který musí dát pokyn, jak s ním naložit.“ 

5 Projektování zhotovitelem 

5.1 

Projektová dokumentace       Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 

Zhotovitele „Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po 

dle odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 

Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v 

souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez 
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odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, 

která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme 

připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky 

na vypracování projektové dokumentace zahrnout do harmonogramu postupu prací.“

 

   V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se čárkou. 

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a”. 

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r): 
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6.1 

Rizika objednatele 

Rizika Objednatele 

7.1 

Doba pro 
dokončení 

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text: 

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále 

uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“ 

7.2 

Harmonogram Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí 

obsahovat: 

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro-

vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů, 

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do 

doby vydání Potvrzení o převzetí, 

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 

(d) průvodní zprávu obsahující: 

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a 

(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé 

z hlavních etap. 

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí nesouhlasí se 

skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit 

harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je důvodem pro 

zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“ 
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Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro 

dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného 

milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po 

obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté 

Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu 

pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a Doby 

pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“ 

Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]: 

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel 

povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající 

příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu 

předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro splnění postupného 

závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 

[Prodloužení doby]. 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání 

protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí 

Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se 

Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném 

pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající 

příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“ 

Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání]: 

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo 

nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle pod-odstavce 

1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen: 

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude 

obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě 

podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle 

pod-odstavce 1.1.22; 

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně 

zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- ho místa 

a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které 

jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo 

Sekce před jejím úplným dokončením; 

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 

rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím 

úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti 

o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, a to z 

jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení 

své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“  

7.3 

Prodloužení doby 
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7.5 

Postupné závazné milníky 

7.6 

Předčasné užívání 
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Oznámení o převzetí 
 
 
Oznámení o převzetí 

Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 

8.2 [Převzetí Díla a Sekcí] následujícího znění: 

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele: 
 

a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo 

nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených 

prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich 

zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady 

odstraněny); nebo 

b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel 

provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci 

dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“ 

8.3 

Převzetí částí Díla          Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]: 

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí užívat 

jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-člán- ku 7.6 

(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla nepřevzal. 

Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 

podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část 

Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího 

rozsahu Díla snížena.“ 

9 Odstranění vad 

9.1 

Odstranění vad Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli 

vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí 

(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí 

během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele, 

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být 

oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí 

příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele v 

případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, 

Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se 

Smlouvou a  

8.1 

Dokončení Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve 

než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k 

převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání 

Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“  
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8.2  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli. 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 

způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 

Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat. 

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“ 

laimy 

10.1 

Oprávnění k variaci         Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a 

postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 

požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli 

v ní postup samostatnou přílohou upraven. 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek nebudou 

splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových 

prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 

dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskytováním 

součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 

10.3.“ 

10.2 

Oceňování variací         Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je 

předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny 

Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v 

následujícím pořadí priority): 

(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních 

konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni 

předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává 

přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto 

cenách zahrnuta, 

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 

přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, 

jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného 

zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky,  
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přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou 

na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se 

považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“ 
            

Měsíční vyúčtování          Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou jakýchkoli 

přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se 

považuje za oprávněného. 

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá-

věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Objednatelem. 

Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu 

*xml na kompaktním disku CD-R.“ 

11.3           Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

Průběžné platby „Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 

jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných 

podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 

dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se 

Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 

vyúčtování.  

11.1 

Slmluvní platba 
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Oceňování díla Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-

li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upravena 

podle Článku 10 [Variace a claimy]. 

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi: 

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a 

(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři. 

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je 

vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno ve formě 

Evidenčního listu vyhrazené změny.“ 

11.2 
M 
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Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí 

Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli 

bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování. 

Když Zhotovitel 

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Za 

jištění splnění smlouvy], 

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 

[Bezpečnost a ochrana zdraví při práci], 

c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram], 

d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojištění], 

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy 

a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 

nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“ 

11.4  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Platba první poloviny Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. zádržného 

11.5 

Platba druhé poloviny Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. zádržného 

11.6 

Závěrečná platba Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předložit 

závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby 

mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu. 

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo 

úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 

nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s 

důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné 

vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto 

Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 

závěrečného vyúčtování. 

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 

změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel 

formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. 

Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení sporů], musí 

Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.  
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Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúčtování. 

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 30 dnů 

od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě 

odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“ 

11.9 

Zálohová platba          Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba]: 

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité 

měny a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v tomto Pod-článku. 

Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku účinnosti Smlouvy. 

Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové 

platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované 

zálohové platby s tím, že: 

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného. 

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálohové 

platby Zhotoviteli. 

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 

nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 

prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zálohu 

může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v 

potvrzeních vyúčtování. 

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo 

před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-člán- ku 13.2 [Vyšší moc], 

(podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným 

Zhotovitelem Objednateli. 

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části zálohové 

platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tomto Pod-článku, může 

Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku. 

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli: 

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu částky 

potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo 

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové platby od 

Zhotovitele nebo 

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši. 

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v odsouhlasených 

vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž součet všech vyúčtování (mimo 

zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní částky. Tyto odpočty 

uplatní Objednatel v plné výši ve všech následujících odsouhlasených vyúčtováních v souladu 

s ustanovením Pod-článku 11.2 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá 

podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. 

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o 

převzetí Díla.“  
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12.4 

Platba po odstoupení          Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní: 

„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný 

získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli a 

veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů náležejících 

Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou, 

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný 

k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] a za ušlý zisk nebo 

jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení.“ 

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní. 

12.5 

Povinnost zhotovitele          Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: zaplatit 

smluvní pokutu           „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené  

v    Příloze, jestliže: 

 

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-člán- ku 4.1 [Obecné 

povinnosti]; 

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky]; 

(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení]; 

(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné 

milníky] uvedený v Příloze; 

(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Předčasné 

užívání]; 

(f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle 

Pod-článku 9.1. 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní 

pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 

obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 

pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady 

smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 

Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den 

prodlení. 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím 

částku smluvní pokuty. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za 

porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“  
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13.1 

Péče zhotovitele o dílo První věta Pod-článku 13.1 zní: 

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, 

kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1 

Rozsah krytí 

14.2 

Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady. 

Obecné požadavky 

na pojištění 

Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 

pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní 

pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, 

včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů 

souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném 

místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo 

novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené 

v Příloze. 

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze. 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed-

natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 

pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 

rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí 

poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám 

standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 

pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou 

dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

(a) 

(b) 

že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou 

dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele 

vinkulováno. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 

oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění               

díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné                         

k přijetí  pojistného  plnění  v  plném  rozsahu  vyplaceno  na  žádost  Objednatele  a aniž by 

povědnost 
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byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 

odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního pojištění 

Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije. 

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s 

prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat 

rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně 

vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 

provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit 

pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu 

pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou 

vadnou realizační dokumentací stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele 

za škody případně vzniklé dle Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu 

trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 

pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 

uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 

služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto 

Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude 

možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde 

uvedené. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 

smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je 

rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších 

povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 
14.3 

Nepojištění Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady. 
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15. Řešení sporů 

 

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ:  Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze. 

VARIANTA A 

15.2 

Oznámení o nesouhlasu  V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím obecných 

soudů České republiky.“ 

15.3 

Rozhodčí řízení   Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů“ 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na 

základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-

článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před 

obecnými soudy České republiky.“ 

VARIANTA B 

15.1 

Adjudikace    Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.2 

Oznámení o nesouhlasu  Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.3 

Rozhodčí řízení   Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů“ 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 

smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými 

soudy České republiky.“
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