SMLOUVA O DILO é&. 33/15/2022
uzaviena podle § 2586 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni na akci:
.ZS Komenského nam. ép. 618, rekonstrukce elektroinstalace - Il. etapa“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupeneé: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni:
Cislo G&tu / smérny kod:
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

I I
I I
(dale jen objednatel)
Zhotovitel: SYZA s.r.o.
se sidlem Trebenice 122, 675 52 p. Lipnik u Hrotovic
Zastoupeny: Bc. Jii Cermak
IC: 03567834
DIC: CZ035678834
Registrace: U Méstského soudu v Brné,
oddil C vlozka 85466
Bankovni spojeni: ]

Cislo uctu/ smeémy kéd: | NN
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva) na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na zadani vefejné zakézky
s ndzvem ,ZS Komenského nam. &p. 618, rekonstrukce elektroinstalace — Il. etapa®
(pfizemi a 1NP budovy zakladni Skoly s navaznosti na pfedchozi etapu).

2.2 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
&islo N006/22/V00003161/2022/URM-OSM/ZPR, jejiz podminky byly zapracovany do
nabidky zhotovitele ze dne 1.3. 2022.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Clanek 3
Predmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje provést pro
objednatele dilo (stavbu) s ndzvem ,ZS Komenského nam. &p. 618, rekonstrukce

elektroinstalace — Il. etapa® (pfizemi a 1 NP budovy zakladni Skoly s navaznosti na
predchozi etapu) a to na svlj ndklad, na své nebezpeCi a svymi silami.
Realizace 1l. etapy popisované stavby obsahuje rekonstrukci elektroinstalace

silnoproudych a slaboproudych rozvodu v pfizemi a 1.NP. Dilo bude realizovano podle
projektové dokumentace zpracované pro celou budovu Skoly v 08/2020 spolecnosti
AXEN, s.r.o., TouZzimska 1058/22b, Praha 9, pro ¢ast silnoproudych rozvodu hlavnim
projektantem - | = oo cast
slaboproudych rozvodt: [
Zhotovitel bere na védomi, Zze popisovana projektova dokumentace obsahuje celé
feSeni rekonstrukce elektroinstalace silnoproudych a slaboproudych rozvodu, pfic¢emz
stavba je rozdélena na dvé etapy, z ¢ehoz je |. etapa realizovana jiz v roce 2021, a
predmétem tohoto dila je pouze realizace Il. etapy. S ohledem na souvislosti celého
dila je proto zavaznym podkladem kompletni projektova dokumentace stavby, ve které
je €lenéni na etapy jednoznacné popséano.

Pfedmétem dila je rovnéz:

e Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

e Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajisténi bezpecnosti
pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecénosti prace, pozarni ochrany i ochrany
zivotniho prostfedi a zelené, G€inna opatfeni k omezeni hluénosti a pradnosti
atp., a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

e Kompletni (generdlni) uklid stavby;

e Zajisténi fotodokumentace celého prubéhu realizace stavby (stav pred, pribéh,
dokonceni), v digitalnim formatu (JPG, min rozliSeni delSi strany 5000px), ze
které bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dulezitych rozhodujicich
praci (fotografie chronologicky fazené — Cislovanych - v&€. vhodného nazvu).

Zhotovitel provede dilo v souladu s vyjadifenim vydanym Krajskou Hygienickou stanici
StfedoCeského kraje se sidlem v Praze pod spis. zn. S-KHSSC 46543/2020 dne
08. 09. 2020 a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5 této
smlouvy.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélku prevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢&l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&ndm, dopliikiim nebo rozsifeni pfedmétu dila,
je to mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovazuje zména osoby poddodavatele dle ¢l.
4 této smlouvy.

Soucasti dila jsou rovnéz veskeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedené, které vSak jsou k fddnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v Zadném pfipadé nezvysuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.
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Clanek 4
Poddodavatelé
4.1 Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho ¢&&sti jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, nez kterého uvedl ve své nabidce na vefejnou zakazku, bez
pisemného souhlasu objednatele.
4.2 Poddodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovani dila, jsou:

Specifikace ¢asti vefejné
zakazky, kterou dodavatel hodla
plnit prostfednictvim poddodavatele

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

—————— Nazev: | ... ———— -..
Sidlo:
ICO:
—————— e Nazev: | ... —————-
Sidlo:
ICO:
—————— Nazev: | ... —————-
Sidlo:
ICO:

4.3 V pfipadé, Zze zhotovitel pozaduje ¢i musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval
svoji kvalifikaci k plnéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel splfovat kvalifikaci
alespon v rozsahu, v jakém ji prokazoval plvodni poddodavatel za zhotovitele. Doklady
prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli.

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vedkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢l. 10 této smlouvy a pfislusnych pravnich pfedpisu.

4.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zpusobena poddodavatelem
na majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni § 2914 ob&anského
zakoniku.

4.6 Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti po celou dobu pInéni vefejné zakazky plInéni
vedkerych povinnosti vyplyvajici z pravnich piedpist Ceské republiky, zejména pak
z pfedpisu pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany
zdravi pfi praci, a to vaci véem osobam, které se na plnéni verejné zakazky podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateld,

4.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti sjednéni a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné
zakazky, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby, je-li zaru¢ni doba
smlouvou na plnéni vefejné zakazky stanovena; uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vy$e smluvnich pokut a délka z&ruéni doby shodna se
smlouvou na vefejnou zakazku nebo vyhodnéjsi pro poddodavatele.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
5.1 Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2
6.3

6.4

7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

predpisy a CSN a EN.

Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét pinéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s u¢elové podobnym predmétem.

U zabudovanych vyrobk( a materialll (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobki pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvéd&eni
0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materiald a technologickych postupt bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele z&pisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisl, jakoZ i postupl i zavazku zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy,
opraviuje objednatele odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén v pribéhu realizace pozadovat zamény materiall oproti
pavodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. Pozadavek na
zameénu materiald musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavien dodatek ke
smlouvé. Zhotovitel ma narok na uhradu veskerych nakladu ucelné vynaloZzenych na
pavodni materiél, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6

Termin a misto plnéni
Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahdjit provadéni dila dne 01. 07. 2022.
Nestane-li se tak, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a predat nejpozdéji do 25. 08. 2022.
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vliva (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zieknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.
Mistem pInéni je Slany, ZS Komenského nam. &. p. 618.

Clanek 7

Viastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materialu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti v8em moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a cas
dokonceni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu
zplUsobenou tfeti osobé& véetné objednatele s limitem pojistného pInéni minimalné
6 000 000,- KE&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojisténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu predlozit doklad
o tom, ze pfislusné pojisténi trva.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustna a zahrnuje vSechny néklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. predpokladaného vyvoje kurzu Ceské
mény k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a vesSkeré dalSi pfimé i
nepfimé naklady nutné k Fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou.
Jednotkové ceny uvedené v rozpoctu dila jsou stanoveny jako maximaini.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena dila bez DPH: 4 602 156,55 K¢
DPH: 966 452,88 K¢
Cena dila celkem: 5 568 609,43 K¢

Jestlize zhotovitel zjisti v prabéhu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit
cenu dila, oznédmi to bezodkladné objednateli.
Bude-li objednatel poZzadovat jakékoliv zmény, doplfiky nebo rozsifeni dila, je povinen
zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel pozadované
zmény oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu €. 1
této smlouvy. Pokud takovy postup ocenéni neni mozny (z divodu, Ze zhotovitelem
ocenény polozkovy soupis praci s vykazem vymér takové prace, €innosti ¢i dodavky
neobsahuje), je zhotovitel povinen ocenit takové prace, Cinnosti a dodavky podle
ceniku spolednosti URS CZ, a.s., aktualné platného v dobé uzavieni této smlouvy;
pokud ani tento postup ocenéni neni mozny, je zhotovitel povinen ocenit takové préace,
¢innosti a dodavky podle cen v daném misté a ¢ase plnéni obvyklych. Ocenény soupis
praci, €innosti a dodavek je zhotovitel povinen predlozit objednateli k pisemnému
odsouhlaseni. Pokud zhotovitel nepostupuje vySe popsanym zpusobem, ma se za to,
Zze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty.
V pfipadég, Ze pozadované zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele
na tuto skute¢nost upozornit.
Zvyseni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé za
téchto podminek:
— objednatel bude pozadovat provedeni vyS$Siho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,
— objednatel bude pozadovat vy$Si kvalitu provedeni dila, nez jaka je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,
— v pribéhu realizace zakdzky dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.
— pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila
— pfi realizaci se zjisti skute€nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem.
V pfipadé, Ze nékteré prace a dodavky, které jsou soucasti dila dle této smlouvy
a které byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovany (tzv. ménéprace),
bude jejich cena z celkové ceny dila odpoctena ve vySi, ve které bude uvedena
v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky).
Ménépracemi se rozumi prace predpokladané v projektové dokumentaci
a v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky),
jejichz potfeba se v prubéhu plnéni pfedmétu smlouvy ukazala jako nadbyte¢na,
a které zuzuji rozsah dila, vc€etné rozsahu finanéniho pInéni sjednaného touto
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9.1

9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

smlouvou. Skute¢nost vyskytu ménépraci je zhotovitel povinen oznamit objednateli.
Uzavrenim pfisluSného pisemného dodatku k této smlouvé bude upraven novy rozsah
dila a nova cena dila.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlasuje, ze ma zajisténo financovani na uhradu ceny dila dle této
smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
Ucet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.
Objednatel prohlasuje, Zze predmét dila neni pouzivan k ekonomické cinnosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedeny pfedmét
dila aplikovan reZzim pfenesené danové povinnosti podle § 92a zdkona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat pribézné jednou mési¢né na zakladé
skute¢né provedeného rozsahu praci v daném meésici, a to az do vySe 80 % ceny dila
(nejedna se o zadrzné u kazdé faktury, ale o Cerpani faktur do 80%). Zbyvajici ¢ast, tj.
20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po predani
a prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno v8ech vad a nedodélkd. V pfipadé,
ze dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebranici trvalému uzivani dila, muze
byt pozastavka finanéné pfizplsobena hodnoté vad a nedodélku. Pozastavka bude
uvolnéna az po jejich odstranéni.
Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predloZit
objednateli a technickému dozoru stavebnika v elektronické podobé ke schvaleni
zjiStovaci protokol a ocenény soupis provedenych praci a to ve formé vyplnéného
vykazu vymér dle mnozstvi skutec¢né provedenych praci v tabulkovém editoru excel, ve
kterém bude pro jednotlivé polozky uvedeno celkovy rozsah praci dle této smlouvy,
rozsah praci provedeny ve sledovaném obdobi, rozsah praci fakturovanych
v pfedchozich obdobich a rozsah praci, které zbyva fakturovat. Teprve poté, co je tento
zjiStovaci protokol a soupis objednatelem a technickym dozorem stavebnika pisemné
odsouhlasen, je zhotovitel opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
Prekroci-li zhotovitel v nékteré faktufe vysi objemu praci na dile, resp. vysi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.
Jednotlivé faktury zhotovitele v€etné kone¢né faktury dle odstavce 9.12 tohoto ¢lanku
budou obsahovat néleZitosti u€etniho a darového dokladu ve smyslu platnych pravnich
predpisti a jejich nedilnou soucasti musi byt objednatelem a technickym dozorem
stavebnika odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura
povazovana za neplatnou a bude vracena zpét objednateli.
Faktury musi byt doru¢eny na adresu sidla objednatele Ci je Ize, za podminky opatfeni
zaru€enym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

10.1

10.2

10.3

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd po jejim obdrzeni, pfi¢emz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z Gctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou ¢ast pozastavky za vady
a nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokonceného dila,
které bude zbaveno vSech vad a nedodélkd., a to na zakladé konecné faktury
zhotovitele. Kone¢na faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:

— vyslovny nazev "konecnd faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

—  soupis v§ech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,

—  pfipadnou vyS$i pozastavky.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dil¢iho pInéni a
terminu dokonc&eni dila vtéto smlouvé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysSi 10 000 K& za kazdy den prodleni a to za kazdé dil¢i plnéni
samostatné. Timto ujednanim vS8ak neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po
zhotoviteli nahradu Skody v plné vysi.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
vuci zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na Uhradu ceny dila, a to az do
doby, kdy bude poZzadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli
uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv Fadné vystavené faktury, muze
zhotovitel poZzadovat po objednateli uhrazeni zdkonného uroku z prodleni dle § 1970
obc&anského zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho Uhradé objednateli,
je objednatel opravnén tento narok na uUhradu smluvni pokuty zapocist oproti
zhotovitelem fakturované cené dila. Zapocéteni mize byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vici
objednateli.

Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevyluCuje pravo objednatele na
nahradu Skody zpusobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonavajici pinéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci § 2050 ob&anského
zakoniku.

Clanek 10
Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)

Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera
pocina bézet dnem, kdy zhotovitel pfedd dokoncené dilo bez vad a nedodélki
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v&as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize objednatel
uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finanéni dhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz i reklamace
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10.4

10.5

10.6

10.7

11.2

11.3

11.4

11.5

odeslana objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech, a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna v
nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provest.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o €emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovanda vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze na ¢ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésica.

Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (déale
jen ,stavebni zakon*) ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové néalezitosti
a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha €. 16 vyhlasky €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a stavebni denik musi byt
zhotovitelem veden v souladu s ni.
Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdznamu. Veskeré listy stavebniho
deniku musi byt o€islovany a mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
prislusné organy statni spravy ¢i koordindtor BOZP a dal$i osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin spinéni
dila €i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesSit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina osoba opravnéna provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnq,
jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Béhem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v prubéhu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konci
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélku.
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11.6

12.1

12.2

12.3

13.1.

13.2

13.3

13.4

13.5

Objednatel je opravnén kdykoliv poZzadovat po zhotoviteli pfedlozeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy den prodleni.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani doplfkd a zmén smlouvy, resp. dodatkl ke smlouve.

Clanek 12

Stavbyvedouci
Zhotovitel prohlasuje, Zze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
&. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci || R
|
Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila,
v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Gfadu a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpisu,
zajistit fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku
na vystavbu dle § 169, zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni,
popfipadé jinych technickych predpist a technickych norem.
Stavbyvedouci je dale povinen plsobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se
nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvafet podminky pro kontrolni prohlidky
stavby, spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenisté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkt objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech
osob v prostoru stavenisté a zabezpe€i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomulckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy a platné
pravni predpisy pro ochranu Zivotniho prostredi.
PUvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci v&ech odpadd vzniklych pfi provadéni dila a pfedat objednateli doklady
0 zneSkodnéni vSech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy
pfipad takového poruseni.
Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména uspofadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14

Provadéni dila
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu stouto smlouvou, v souladu
s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou
dokumentaci, je povinen dodrzet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostiedi a bezpecnosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisa.
Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé
naklady na jeji odstranéni.
Vznikne-li v prdbéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zménu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skutecnosti ihned pisemné informuje
objednatele.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykopum, pfekopim,
zaborim ¢&i zvladStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych vefejnych
prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré pfipadné
poplatky.
Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynu danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéreni Casti
zhotoveni dila, ktera bude v dal§im postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svlj naklad odkryt €i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila,
ktera byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.
Zhotovitel prohlasuje, Zze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zdkona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni viady
€.591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zékona ¢. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené nahlasit
zadavateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po
celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.
Pro pfipad, kdy budou naplnény podminky § 14, zakona &. 309/2006 Sb., zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni,
ur€i objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat c&innosti, které mu jsou ulozeny
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14.9

14.10

14.11

14.14

14.15

15.1

15.2

15.3

15.4

pravnimi predpisy, které tuto problematiku upravuji, a zhotovitel je povinen
poskytnout mu v této Cinnosti patfi¢nou soucinnost.

Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ochrany zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisl, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finanéné objednateli uhradit. VeSkeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednéno jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel zajisti dodrzovani veSkerych pravnich predpisd vuéi svym pracovnikim,
zejména odménovani, pracovni dobu, dobu odpodinku mezi sménami, placené
presCasy. Dodavatel se dale zavazuje, Ze vSechny osoby, které se na plnéni zakazky
budou podilet, jsou vedeny v pfislusnych registrech, napfiklad v registru pojisténcu
CSSZ a maji piislusné povoleni k pobytu v CR.

Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi, k minimalni
produkci vSech druhl odpadu, vzniklych v souvislosti s realizaci dila. V pfipadé jejich
vzniku bude pfednostné a v co nejvétsi mife usilovat o jejich dalsi vyuZziti, recyklaci a
dalSi ekologicky Setrna feSeni a to i nad rdmec povinnosti stanovenych zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech.

Clanek 15

Predani dila
Dilo je povazovano za dokoncené, pokud zhotovitel dokoncil dilo v souladu s touto
smlouvou, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci
predmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu
s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od
zhotovitele bez vyhrad prevzal.
Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
prevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné
3 pracovni dny pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnul od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimajici Fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni veskeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila, doklady potiebné k naslednému uzivani a
provozu dila stim, Ze bez predlozeni téchto dokladl nelze povazovat dilo za
dokoncéené a schopné predani. Doklady budou pfedloZzeny min 1x v originale a 2x
v kopii spolu se seznamem v elektronické podobé (word). VeSkeré doklady budou
rovnéz predany v elektronické podobé na datovém nosici ve formatu docx, pdf, xls,
dwg, jpg. K témto dokladim patfi zejména:
— projekt skute€ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich,
— zapisy a osveédceni o provedeni zkouskach pouzitych materiald,
— doklady o provedenych prfedepsanych zkouskach, revizich a kontrolach,
— navody na uzivani technologického vybaveni, navrhy servisnich smluv
— stavebni denik (pfip. deniky),
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o ulozeni vybouraného materidlu a odpadu
na prislusné skladce odpadd,

— fotodokumentace o provadéni predmétu dila na elektronickém nosici ve formatu
jpg-

O prabéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti

dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutec¢nost

v€. jejiho odavodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani

a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi

objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném

terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdou

vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a déle pak

objednatel mGze povéfit odstranénim vad treti osobu, pficemz, naklady na odstranéni

vad ponese v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady

na odstranéni vad tfeti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle €l. 9. 12

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych

pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu (mimo zmény poddodavatele) I1ze ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek &. ..“. Jiné zapisy, protokoly
apod. se za zménu této smlouvy nepovazuii.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.
Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2
obc&anského zakoniku.

Clanek 17

Odstoupeni od smlouvy
Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé.
V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim kone&ného
terminu provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute¢nosti zjevné, Zze zhotovitel
z divodu na své strané dilo nedokon¢i ve sjednaném terminu, muze objednatel od
této smlouvy odstoupit.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel
provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnl poté, co
k tomu byl objednatelem vyzvan.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema
uzavreno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnl poté, co
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17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel méa pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilci

faktura dle €l. 9 smlouvy, prestoze tato faktura je v celém rozsahu opravnénd, a to ani

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k naprave.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢éimu pfedani dila" a sou¢asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnd po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci Fizeni",

— zhotovitel odveze veskery svUj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "dil&i kone€nou fakturu",

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou $kodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uvefejhovat uzaviené smlouvy v registru smluv
zfizeného dle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smliuv),
v platném znéni (déle jen ,zakon o registru smluv*).’
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (déle jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®)*
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob¢ansky zékonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle
zakona oregistru smluv ¢&i zpfistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu
k informacim, sdélily je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.*
Smluvni strany sjednavaji, Zze pro pfipad, Ze tato smlouva podléha uverejnéni
v registru smluv dle zakona o registru smluv, odesle tuto smlouvu spravci registru
smluv k uvefejnéni Mésto Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do
30 dnd od uzavreni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
dle zékona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz zhotovitel obdrzi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich prave
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a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

18.8.  Smluvni strany timto prohlasuji, Zze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zakladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajd a o
volném pohybu téchto Udajd a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané osobnich udaju) a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich

Gdaju.
18.9.  Uzavfeni smlouvy schvalila rada mésta dne 23. 3 2022 pod dCislem usneseni
02/89//2022/RM.

18.10.  Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob&anského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Ptiloha:
Rozpocet dila

Ve Trebenicichdne: .................. Ve Slaném dne: ......cccoeeenne.n.
za zhotovitele: Za objednatele:
SYZA s.r.o. Mésto Slany
Bc. Jifi Cermak Mgr. Martin Hrabanek

starosta mésta

Zpracoval | . investicni referent, odbor spravy majetku
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