
SMLoUVA o oÍlo
uzavŕená podle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č).89l20lŻSb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Číslosmlouvy o díloobjednatele : 08-037/22lTS
Císlo smlouvy o dílo zhotovitele :

I. Smluvní stľany

Obiednatel: Statutáľníměsto Bľno,
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Bľno, Dominikánské nám.196/1, PSČ602 00

zastoupené Ing. Antonínem Crhou, staľostou Městské ěásti Bľno-Bohunice
Adľesa pro doručování: ÚirĺČgľno_Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČo : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerčníbanka, a. s., poboěka Brno' nám. Svobody 21, PSČ

631 31

Čísloúětu : l9-51908l02l7/0100
Kontaktní osoby : Ing. otakaľ Kamaľád, Mgľ. Ilona Kašpaľovská, Mgľ. Dana

Fialová' Ph'D.
Telefon : 547 423 828,'ĺŻ1774 4Ż0
E-mail : dana'fialova@bohunice.brno.cz,kaspaľovska@bohunic

Zhotovitel: KONEKTA výtahy' a.s.

855etbx
IČo : Ż5347195
DlČ : CZŻ5347195
Bankovní spojení : Komerčníbanka
Císloúčtu :
Kontaktní osoba :
Telefon :
E-mail :
Registrace : Zapsáno obchodním rejstříku, vedeného kľajským soudem

v Brně oddíl B, v|ožka2400.

II. Uvodní ujednání

l. Zhotovitel prohlašuje' że je drżitelem příslušnýchživnostenských opľávněnípotřebných k provedení díla.

Ż. Zhotovitel pľohlašuje,te se seznźlmil s rozsahem a Ępem díla, s místem provádění díla, jsou mu známé

technické' kvalitativní a jiné podmínky pľováděnídílaa disponuje kapacitami a znalostmi, kteľéjsou

pro pľovedenídílanezbytné. Zhotovitel potvrzuje, žemuobjednatel poskytl podklady, na které tato smlouva
odkazuje, žese s nimi seznámil a nemá vůčinim výhľady. Pľojektovou dokumentaci pľo provádění stavby

,,Výměna výahu v objektu DPS Arménská 4 v MČBľno_Bohuniceo', Zpľacovanou v listopadu ŻO21,firmou
Ing' Aleš Dľlý, Lošťákova 879, 506 01 Jičín,IČ:665 85 7O8, avýkazu výměľ, č,íslozakázky l2l20Żl,
(včetnějejíchpřípadných vysvětlení,změn čidoplněníučiněných v souladu se zákonem ě. l34120l6 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů' v průběhu zadávacího ŕízenínaveřejnou
z'akáz'ku snázvem,,Výměna výtahll v ohjektrt DPS Arménská 4 v MČBrno-Bohtlnice"), včetně soupisri
stavebních prací, dodávek a sluŽeb svýkazem výměr, sdělení stavebního úřadu dne 07.03.2022 ćj'
BBOH/Ol4l4/Ż2lsÚ, předal objednatel zhotoviteli jako součást zadttvací dokumentace pÍizadźlvání
příslušnéveřejrré zakázky podle čl.II. odst. 3 tétosmlouvy. Zhotovitel pľohlašuje,Žemá veškerépodklady
nezbytné k provedení díla podle této smlouvy.
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3. objednatel uzaví rá tuto smlouvu o dí lo se zhotovitelem s ohledem na to, ž e v zadź ĺ vací m ří zení  na veřejnou
zakázku s názvem ,,Výměna výtahu v objektu DPS Aľ mé nská 4 v MČ  Bľ no_Bohunice" (dále jen ,,Veřejnd
za kdzka") by la nabí dka zhotov itele vybrána j ako nej vhodněj š í .

III. Předmět smlouvy

l . Předmětem smlouvy je závazekzhotovitele prové st na své  náklady a své  nebezpeč í  dí lo, a tomu odpoví dají cí
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dilo sjednanou cenu.

2. Dí lem se pľ o ú č ely té to smlouvy rozumí  dodávka vš ech stavební ch, montáž ní ch i jiných prací  a služ eb,
konstrukcí  a mateľ iálů , vč etně předepsaných zkouš ek arevizí  pľ o stavbu s názvem: ,,Výměna výtahu v
objektu DPS Aľ mé nská 4 v MC Bľ no-Bohunice" vymezenou Pľ ojektovou dokumentací ' a to podle
specifikací  obsaž ených v té to smlouvě o dí lo vč etně pří loh, v předané  Pľ ojektové  dokumentaci
a v oceněné m soupisu stavební ch pľ ací , dodávek a služ eb s výkazem výměr (dále také  jako ,,polož kový
ľ ozpoč eť '), Souč ástí  dí la je i vypľ acování  projektové  dokumentace skuteěné ho pľ ovedení  stavby. Dalš í
specifikace dí laje uvedena v pří loze ě' 1 oceněný soupis stavební ch prací ' dodávek a služ eb s výkazem
výměr, v pří loze č . 2 Dalš í  specifikace dí la a v pří loze č . 4 Sdělení  Stavební ho ú řadu ze dne 07 .03.20Ż2 č , j.
BBOH/0r41 4t22tSV.

3. Zhotovitel dí lo pľ ovede v souladu se smlouvou o dí lo vč etně pří loh, v souladu se zadávací  dokumentací  pro
veřejnou zakázku a v souladu s nabí dkou zhotovitele. Zhotovitel je povinen ľ espektovat stanoviska, která
jsou souč ástí  projektu a splnit veš keľ é  podmí nky pľ o provedení  stavby a povinnosti stavební ka stanovené
v těchto stanoviscí ch. Při pľ ovádění  dí la zhotovitel dodľ Ží  vš echny platné  zákony, vyhláš ky a noľ Tny
v platné m znění ,vztahují cí  se k předmětu plnění .

4. Zhotovitel je povinen pľ ové st dí lo s potřebnou pé č í  ve sjednané m č ase. Dí lo je provedeno, je-li řádně
dokoněeno a předáno.

5. objednatel se zavazuje pľ ovedené  dí lo od zhotovitele pÍ evzí tazaplatit dohodnutou cenu.

IV. Doba plnění

l. Zhotovitel zahá1í  pľ ácenadí ledne 1Ż.05.Ż02Ż. Zhotovitel sezavanlje prové st(tj. řádnědokoněitapředat)
dí lo nejpozději dne 31.08.2022. Zhotovitel se zavazuje realizovat dí lo v souladu s haľ monogľ amem stavby,
kteý je pří lohou č .3 té to smlouvy.

2. objednatel předá zhotoviteli staveniš tě nejpozději do l2.05 .20Ż2.

3. Doba tľ vání  pÍ ekáňky v plnění  dí la z dů vodu neplnění  smluvní ch povinností  objednatelem mů ž e mí t vliv na
termí n předání  dí la. Předá-|i zhotovitel dí lo z dů vodu odstľ aňov ání  zmí něné  překáž ky opož děně ve sľ ovnání
s dohodnuým termí nem, není  v prodlení  s pľ ovádění m a předání m dí la'

V. Mí sto plnění

1. Zhotovitel pľ ovede výměnu výtahu v objektu: DPS Aľ mé nská 56814, 625 00 Bľ no, na pozemcí ch paľ celní
č í slo l9l4, 19l5, katastrální űzemí  Bohunice |612006].

VI. Cena dí la

Cena dí la je stľ anami sjednána v souladu s ust. 2 zákonač ,.526l1990 Sb., o cenách ve znění  pozdějš í ch
předpisů . Celková cena za provedení  ú plné ho dí la podle té to smlouvy byla stanovena v cenové  nabí dce
zhotovitele, kterou podal do výběrové holzadávací ho Í í zení . oceněný soupis prací  a výkaz výměľ  tvoří
pří loľ lu té to sľ ľ llouvy.

Celková cena dí la v Kč  bez DPH č iní  984.ll7 (slovy devětsetosmdesátč tyřitisí cejednostosedmnácttisí c
korun). Sazba DPH bude ú č tována podle právní ch předpisů  v době zdanitelné ho plnění .
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2. Cenaje stanovenájako cena koneč ná, nejvýš e pří pustná aplatí  po celou dobu zhotovování  dí la. Zahrnuje
veš keré  práce, dodávky a č innosti vyplývají cí  ze zadź yací ch podkladů  o kteých zhotovitel podle svých
odborných znalostí  vědět měl, Že jsou k řádné mu a kvalitní mu pľ ovedení , dokonč ení  a zprovoznění  dí la
nutné . Nabí dková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen Ve stavebnictví  do konce platnosti smlouvy a
veš keré  náklady zhotovitele nutné  k realizaci dí la a platí  po celou dobu zhotovování  dí la. Nemüż e bfi
změněna, nenĹli v té to smlouvě stanoveno jinak. V ceně je obsaž en zisk zhotovitele a veš keľ é  náklady
spojené  s ú plným a řádným pľ ovedení m dí la.

3. Cenu za provedení  dí la je mož né  měnit pouze:
a) zjistĹli se v prů běhu ľ ealizace dí la skuteěnosti, které  nebyly v době podpisu té to smlouvy známé  a

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předví dat, č i se zjistí  skuteč nosti, které  jsou odliš né  od
dokumentace předané  objednatelem, přič emŽ tyto skuteč nosti mají  vliv na cenľ  za pľ ovedení  dí la,

b) zjistĹli se v pľ ů běhu ľ ealizace skuteč nosti odliš né  od dokumentace předané  objednatelem (např'
neodpoví daj í  geologické  ú daje apod.),

c) objednatel pož aduje pľ áce, kteľ é  nejsou souč ástí  předmětu dí |a,
d) objednatel pož aduje vypustit někteľ é  prź rce z předmětu dí la'
e) bude-li objednatel pož adovat jiný dľ uh dodávek nebo změnu mateľ iálu neŹ tu, kteľ á byla uľ ěena

pľ ojektovou dokumentací , nebo polož kovým ľ ozpoč tem,

Ð v pří padě změny výš e DPH v dů sledku změny právní ch předpisů

4. Sjednání  zmé ny ceny dí la se uskuteč ní  na zttk|adě dohody smluvní ch stran pľ ostřednictví m pí semné ho
dodatku ke smlouvě. V pří padě změn u prací , které  jsou obsaž eny v polož kové m rozpoětu, bude změna ceny
stanovena na základé  jednotkové  ceny' v pří padě změn u prací , kteľ é  nejsou v polož kové m rozpoč tu
uvedeny, bude změna ceny stanovena na základé  cen RTS nebo URS (v cenové  ú ľ ovni odpoví dají cí  době
podání  nabí dky), v pří padě ż e práce nebudou obsaž eny v poloŽkové m rozpoč tu azměna nebude moct bý
stanovena na zák|adě cen RTS nebo URS, bude změna ceny podlé hat schválení  projektanta.

5. Veš keré  ví cepráce, změny, doplňky nebo rozš í ření , kteľ é  budou realizovány v souladu se Smlouvou o dí lo,
musí  být vž dy před jejich provedení m pí semně odsouhlaseny objednatelem vč etně jejich ocenění  (ocenění
navľ hne zhotovitel). Pokud zhotovitel pľ ovede někteľ é  z těchto prací bez pí semné ho souhlasu objednatele a
dodatku Smlouvy o dí lo, budou Ęrto považ ovány za souč ást dí la a zhotovitel nemá právo na jejich lihľ adu.

6. Zaví cepráce jsou považ ovány prź ĺ ce, kteľ é  přesahují  předmět dí la stanovených v č l. III. té to smlouvy (vč etně
Pří loh ke smlouvě). Zavicepráce nelze považ ovat prź rce, kteľ é  nejsou výslovně uvedeny vevýkazu výměľ  a
soupisu prací , ale z povahy dí la bylo zŕ ejmé  jiŹ pŕ i zadání  veřejné  zakź vky, Že bude nezbytné  je k řádné mu
dokonč ení  dí la pľ ové st.

7. Dohodnou-li se smluvní  stľ any dodatkem ke smlouvě na mé něprací ch, sjednaná cena za provedení  dí la
se sniž uje o hodnotu mé něprací  odpoví dají cí  ceně mé něprací  podle polož kové ho ľ ozpoč tu.

8. Zhotoviteli zaniká náľ ok na zvýš ení  ceny, jestliž e pí semně neoznámí  objednateli nutnostjejí ho překľ oč ení
a výš i pož adované ho zvýš ení  ceny ihned poté , kdy se ukázalo, ż e je zvýš ení  ceny nevyhnutelné . Toto
pí semné  oznámení  ale nezaklttdá právo zhotovitele na zvýš ení  ceny' Zvýš ení  ceny je mož né  pouze za
podmí nek daných Smlouvou o dí lo a na zák|adě dodatku ke smlouvě před provedení m pří sluš ných prací .

9' Sjednání  změny ceny dí la nesmí  změnit celkovou povahu veřejné  zakázky.

l0. Jestliž e zhotovitel provede práce a plnění  vyvolané  dosavadní m nekvalitní m provádění m dí la (např. práce
a plnění  uľ č ená v dů sledku zä sahu státní ho stavební ho dohledu), pří padně provede práce a plnění  v rozporu
s touto smlouvou, nemá pľ ávo na zaplacení  těchto prací . Tyto pľ áce zhotovitel provádí  na své  nebezpeěí  a
na své  náklady.

1 1. Zhotovitel tí mto prohlaš uje, ž e cena dí la ľ espektuje kvalitativní  paľ ametry stanovené  pľ ojektem, resp.
výkazem výměľ .

12. Cena za provedení  dí la v sobě nezahrnuje rezeľ vu na nepředví dané  práce, které  nemohla v dostateč né m
ľ ozsahu postihnout pľ ojektová dokumentace stavby.

l3. ZlroĹovitęl llęrIrá pľ ávo dulllálrat sc zvýš cllí  sjcdllallé  vł 'ł ly Lĺ 'lů vodů  ĺ ;llyb lrcbu rrędustatků  v puluž kové ln
rozpoč tu, pokud jsou ýto chyby dů sledkem nepřesné ho nebo neú plné ho ocenění  výkazu výměr.
objednatelem budou hrazené  pouze skuteč ně a řádně provedené  pľ áce adodávky.

14. Cena dí la je splatná po převzetí  dí la objednatelem.
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VII. Platební  a faktuľ ač ní  podmí nĘ

l. Cenu za pľ ovedení  dí la uhradí  objednatel zhotoviteli na základě faktury, kteľ ou zhotovitel vystaví
po převzetí  dí la objednatelem. objednatel nebude zhotoviteli poskytovat Źádné  platby před převzetí m dí la.

2. Platba ceny bude realizována v č eských koľ unách.

3. Faktura bude obsahovat minimtú né  nź ileż itosti ú ěetní ho a daňové ho dokladu podle platných rič etní ch
a daňových předpisů  a nálež itosti obchodní  listiny podle obč anské ho zákoní ku. Zhotovitel uvede na faktuře
pro uhľ azení  ceny dí la pouze bankovní  ú ěet zveřejněný v ľ egistľ u plátců  DPH. Platbu na jiný ú č et je
objednatel oprávněn odepří t a není  tak v prodlení .

4. Faktuľ aje splatná do 30 dnů  ode dnejejí ho doľ uč ení  na doruč ovací  adresu objednatele uvedenou v záhlaví
smlouvy.

5. V pří padě, Že oto objednatel pí semně poź ádá, zhotovitel pľ odlouž í  splatnost faktury až 'do 60 dní  ode dne
pÍ evzetí  dila.

6. objednatel vrátí  zhotoviteli do data splatnosti faktuľ u, které  nebude obsahovat nálež itosti podle odstavce 3

tohoto ělánku nebo bude obsahovat nesprávné  nebo neú plné  ú daje. Po vľ ácení  zhotovitel neprodleně zaš le
a vystaví  nový doklad. I nový dokladje splatný do 30 dnů  od doruěení  objednateli. Do doby, než je vystaven
a doľ uč en nový doklad s novou lhů tou splatnosti, není  objednatel v pľ odlení  s placení m faktury. Nová lhů ta
splatnosti faktury zaěneběž et ode dne doľ uč ení  opravené  faktury objednateli.

7. objednatel mů ž e zhotoviteli nepľ oplatit zhotoviteli ěástku ve výš i do 20 Yo z dohodnuté  ceny bez DPH
do doby odstľ anění  vš ech pří padných vad a nedodělků  uvedených v zápise o převzetí  dí la. Pozastavená
č ástka bude poukŁtna na ú č et zhotovitele do deseti dnů  ode dne, kdy objednatel pí semně potvľ dí
Zhotoviteli odstranění  vš ech vad nebo nedodělků  uvedených v zápisu o předání  apÍ evzetidí |a.

8. Pokud dojde k prodlení  s placení m faktury pľ okazatelně z dů vodů  na stľ aně banky objednatele, není  po tuto
dobu v prodlení  s placení m faktury objednatel.

9. Zhotovitel nemů ž e pož adovat během provádění  dí laza pľ ovedené  práce přiměřenou č ást ceny.

l0. Na dodávky stavební ch amontáŹní ch pľ ací  odpoví dají cí ch ěí selné mu kódu klasifikace pľ odukce CZ-CPA
4l-43 a spadají cí ch podle zákona č l.235/2004, o dani zpŕ idané  hodnoý, vplatné m znění , do rež imu
přenesené  daňové  povinnosti, se zhotovitel zavazuje vystavit faktuľ u v ľ ež imu přenesené  daňové
povinnosti. Zhotovitel uvede na faktuře kód klasifikace pľ odukce (CZ-CPA) a doloŽku ,,daň odvede
zákazní k". Zhotovite| nahľ adí  š kody vzniklé  nedodľ ž ení m té to povinnosti i š kody vzniklé  chybami
daňové ho dokladu' a to zejmé na š kody vzniklé  nedodľ ž ení m lhů t pľ o pŕ iznání  k DPH.

1 l . Platbu pľ ovede objednatel bezhotovostní m převodem na ú č et zhotovitele uvedený v ztthlaví  té to smlouvy.
Povinnost zap|atitje splněna dnem odepsání  faktuľ ované  č ástky zűětu objednatele.

VIII.

Vlastnické  právo k předmětu dí la, odpovědnost za š kodu, nebezpeč í  š kody na věci, pojiš tění

l. Vlastní kem pozemku a stavby, kteý je předmětem opravy' űdrź by nebo ľ ekonstrukce (ú pravy) je
objednatel.-Jednotlivé  věci dodané  a použ ité  při provádění  dí la zhotovitelem se stávají  vlastnictví m
objednatele okamŽikemjejich zabudování  do věci objednatele, i když  dí lo není  dokoněeno aje prováděno.
Zhotovitelje povinen ve smlouvách s poddodavateli toto ujednání  ľ espektovattak, aby objednatel mohl
takto vlastnictví  nabývat. Splnění  té to povinnostije zajiš těno zárukou.

2. Pokud č inností  zhotovitele (poddodavatelů  zhotovitele) nebo v souvislosti s ěinností  zhotovitele
(poddodavatelů  zhotovitele) v době ode dne převzetí  staveniš tě dojde ke způ sobení  (vzniku) š kody
objednateli ěi jiným subjektů m (třetí m osobám) z dů vodu opomenutí , nedbalosti, nesplnění  podmí nek nebo
poľ uš ení  povinností  z té to smlouvy o dí lo, pľ ávní ch předpisů , Č sN ei3in5ich noľ em' pří padně jiných dů vodů '
je zhotovitel povinen bez zbyteč ,né ho odkladu š kodu odstranit nebo finanč ně nahradit v penězí ch; v pří padě
vzniku š kody objednateli podle volby objednatele ' Zvolí -li objednatel odstranění  š kody a zhotovitel ji
v doh<r<lnuté  lhů tě (inak ve lhů tě obvyklé ) neocĺ stľ aní , je objednateloprávněn zajistitodstľ anění  š kod sám
nebo třetí  osobou na ú č et zhotovitele. Zhotovitelje povinen odstraněnou š kodu v penězí ch nahľ adit.

3. Nebezpeč í  š lĺ ody no dí le, na stavební ch materirí lech, hmotlí ch a zaŕ í zení ch nese zhotovitel od převzetí
staveniš tě do dne pŕ evzetí  dí la objednatelem.
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4. Zhotovitel musí  mí t uzavŕ ené  pojiš tění  odpovědnosti za š kody, způ sobené  objednateli a třetí m osobám,
kľ yjí cí  tizika spojená s pľ ovádění m dí la' minimálně v hodnotě ceny dí la. Zhotovitel pľ okáž e pojiš tění
objednateli při podpisu smlouvy o dí lo a je povinen prokázat trvání  pojiš tění  po celou dobu provádění  dí la.
Při vzniku pojistné  (š kodní ) události zabezpeé uje veš keľ é  ú kony vů č i pojistiteli zhotovitel. objednatel
poskytne Zhotoviteli souč innost' kteľ á je v jeho mož nostech.

IX. Staveniš tě

l. objednatel předá zhotoviteli staveniš tě pľ osté  vš ech pľ ávní ch i faktických vad, vč etně pľ áv třetí ch osob,
v dohodnuté m teľ mí nu. o předání  a pÍ evzetí  staveniš tě bude poří zen zápis. objednatel poskytne zhotoviteli
plochu pro zaŕ izení , staveniš tě a ulož ení  stavební ch materiálů  v obvodu staveniš tě, bude-li to se zřetelem na
mí sto plnění  moŽné . Zhotovitel zajistí  na svů j náklad řádné  ukládtní  azabezpeěení  materiálů ' surovin, stľ ojů
a stľ ojní ch zaŕ í zení  pří padně dalš í ho vybavení  v pľ ostoru staveniš tě. objednatel neodpoví dá za jejich
pří padné  ztľ áĘ nebo odcizení .

2. objednatel mů ž e poskytnout zhotoviteli po dobu ľ ealizace dí la za űplatu zdroje energií , mé dií  pří padně
telefonní ho spojení  (pokud je bude mí t v dané m pří padě k dispozici). Zhotovitel zajistí  ľ ozvod potřebných
mé dií  na staveniš ti. Zhotovitel zabezpeč í  samostatná podruž ná měří cí  mí sta na měření  spotřebované  energie
a vody' na vlastní  náklady. Zhotovitel uhradí  objednateli spotřebované  eneľ gie a vodu.

3. Zhotovitel zajistí  střež ení  staveniš tě a vpří padě potřeby ijeho oplocení  nebo jiné  vhodné  zabezpeč ení .
Zhotovitel odpoví dá Za provoz na staveniš ti. Zhotovitel musí  udľ ž ovat staveniš tě v č istotě a pořádku.
Zhotovitel si zajistí  na svů j náklad vybavení  staveniš tě potřebným poětem mobilní ch WC. Zhotovitel
odpoví dá zabezpeěnost a ochľ anu zdraví  vš ech osob V pľ ostoru staveniš tě.

4. Do 7 dnů  (nebude-li ú ěastní ky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí  dí la objednatelem musí  zhotovitel
odstľ anit zaŕ í zení  staveniš tě, staveniš tě vyklidit a pľ ové st závěreč ,ný riklid. Pozemky dotč ené  výstavbou
budou Ve stanovené  lhů tě uvedeny do pů vodní ho stavu (vč etně komunikací , zeleně apod.).

X. Stavební  dení k

l. Stavební  dení k vede zhotovitel, ode dne pŕ evzetí  staveniš tě do dne dokonč ení  stavby (pří padně do dne
podepsání  zápisu o odstranění  vad a nedodělků ). Stavební  dení k bude ulož en na staveniš ti a bude pří stupný
osobám oprávněným do něj nahlí Žet a pľ ovádět záznamy. Musí  být vż dy okamź itě k dispozici objednateli
a orgánu státní ho stavební ho dohledu. Do stavební ho dení ku se zapisují  vš echny skuteč nosti stanovené
právní mi předpisy a ľ ozhodné  pľ o plnění  smlouvy, zejmé na ú daje o č asové m postupu pľ ací , jakosti dí la a
zdů vodněných odchylkách prováděných prací  od projektové  dokumentace. (Skuteěnosti o prů běhu
kontrolní ch dnů  se mohou zapisovat vedle stavební ho dení ku i do samostatných oč í slovaných záznamtl
z kontrolní ch dnů  vypracovávaných technickým dozorem stavební ka nebo zástupcem objednatele.
Záznamy z kontrolní ch dnů  budou pří lohou stavební ho dení ku. Pokud budou samostatné  ztnnamy
vyhotoveny, bude na ně ve stavební m dení ku odkaz). obsahové  nálež itosti a způ sob vedení  stavební ho
dení ku musí  být v souladu s platnými pľ ávní mi předpisy (stavební m zttkonem a vyhláš kou č ,.499lŻ006 sb.,
o dokumentaci staveb). Pokud právní  předpisy umož ňují  vedení  jednoduché ho zź znamu o stavbě, povede
zhotovitel jednoduchý záznam o stavbě.

2. Stavební  dení k vede zhotovitelem pověřená osoba (stavbyvedoucí ' pří padně jeho zástupce) formou denní ch
zápisů . Zź nnamy do dení ku mů ž ou zapisovat i zástupci objednatele, osoby vykonávají cí  technický dozor
objednatele aautorský dozor adalš í  osoby opľ ávněné  plnit ú koly dozoľ u podle zvláš tní ch pľ ávní ch předpisů .
Ve stavební m dení ku musí  být uvedeno jmé no, pří jmení , funkce osob pověřených a oprávněných k zápisů m
do dení ku, jejich podpisový vzor a kontaktní  ú daje. Skuteěnost změny v osobě zhotovitelem pověřené
k vedení  dení ku nebo v osobách oprávněných k zápisů m do dení ku musí  být do stavební ho dení ku
bezodkl adn ě zaznamenána.

3. Dení k se skládá zú vodní ch listů , denní ch záznamű a pří loh. Denní  záznamy se zapisují  do knihy s
oč í slovanými listy jednak pevnými' jednak perfoľ ovanými pro dva oddělitelné  prů pisy. Perforované  listy se
oč í slují  shodně s listy pevnými. V denní ch ztznamech nesmí  být vynechávána volná mí sta. Zhotovitel ulož í
prů pisy denní ch záznamű odděleně od oľ igináIu tak, aby byly k dispozici v pří padě ztráty nebo znićení
oľ iginálu stavební ho dení ku'

4. Originál stavební ho dení ku předá zhotovitel při přejí mací m Yí zení  po řádné m dokonč ení  dí la objednateli.
Jeden prů pis denní ch záznamű obdrŽí  objednatel a jeden zhotoviteI.
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5. Veš keré  ľ ozhodné  skuteěnosti musí  být zhotovitelem do stavební ho dení ku zaznamenány v den, kdy nastaly,
nebo nejpozději v následují cí  pľ acovní  den.

6. Pokud nebude stavební  dení k objednateli pří stupný na staveniš ti po tři po sobě následují cí  pracovní  dny
(nebo na staveniš ti nebude vů bec), je zhotovitel povinen nejpozději 4. pľ acovní  den přiné st dení k do
kanceláře odboru technických služ eb ÚMČ  g*o-Bohunice v Brně, Dlouhá 57713 v době, na kteľ é  se
s objednatelem dohodne.

7. NesouhlasĹli zástupce objednatele objednatel (osoba oprávněná dělat zápisy do stavební ho dení ku) s
obsahem zápisu zhotovitele v dení ku, musí  k tomuto zápisu připojit své  pí semné  stanovisko nejpozději do
pěti pľ acovní ch dnů  a uvé st v něm dů vody nesouhlasu.

8. Zápisy ve stavební m dení ku nebo v záznamu o stavbě se nepovaž ují  za změnu smlouvy' ani nezak|ádají
nárok na změnu smlouvy. Mohou být podkladem pľ o pří padnou změnu smlouvy pí semným dodatkem.

XI. Pľ ovádění  dí la

1. objednatel předá zhotoviteli před podpisem té to smlouvy veš keľ é  podklady potřebné  k řádné mu pľ ovedení
dí la'

2. Zhotovitel zabezpeěí  na svů j náklad a nebezpeěí  vš echna plnění  a pľ áce souvisejí cí  s předmětem dí la
a tvoří cí  předmět dí la (zejmé na vybudování  zaÍ í zení  staveniš tě, zabezpeč ení  dopravní ch opatření  a dalš í
č innosti potřebné  kzahź |ení  a provádění  dí la).

3 . Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo v souladu s jeho urěení m, v kvalitě vyplývaj í cí  z projektu pľ o pľ ovedení
stavby a z pří sluš ných platných technických noľ em, vztahují cí ch se k plnění , pří padně ze smlouvy a
zadź wací  dokumentace' Jinak v kvalitě odpoví dají cí  minimálně obvyklé  kvalitě, zaruěují cí
provozuschopnost a funkč nost předmětu plnění .

4. Stavební  mateľ iály a výľ obky zhotovitelem použ ité  pro dí lo, musí  souhlasit s projektem, i s technickými
normami a musí  mí t pří sluš né  certifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude pľ okazatelně
schopen zajistit mateľ iály nebo výľ obky uvedené  v Projektové  dokumentaci, musí  nezbytnou záměnu
mateľ iálů  a výrobků , respektují cí  paľ ametry specifikované  pľ ojektem, pí semně odsouhlasit objednatel.
Vhodnost vš ech materiálů  a výľ obků  musí  zhotovitel objednateli prokź nat před jejich použ ití m (věetně
materiálů  a výľ obků  dodaných poddodavateli). Zhotovitel pľ o dí lo použ ije jen mateľ iály a výľ obky první
jakosti.

5. Pľ o stavbu mohou být pouŽiý jen takové  výrobky, materiály a konstrukce, jejichž  vlastnosti z hlediska
způ sobilosti stavby pro navrž ený ú č el zaľ uč ují , ž e stavba při spľ ávné m pľ ovedení  aběż né  ú dľ ž bě po dobu
předpokládané  existence splní  pož adavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pož trní  bezpeěnost'
hygienu, ochľ anu zdraví  a ž ivotní ho pľ ostředí , bezpeč nost při udľ ž ování  a uż í vání  stavby věetně
bezbarié ľ ové ho už í vání  stavby' ochranu pľ oti hluku a na ú sporu energie a ochľ anu tepla.

6' Zhotovitel nesmí  při ľ ealizaci dí la použ í t ż ádný materiál, o kteľ é m je v době uż ití  známo, ż e je š kodlivý.
Pokud by tak zhotovitel uč inil, na pí semné  vyzvź ni objednatele pľ ovede okamž itě nápravu. Veš keré  náklady
stí m spojené  nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí  krealizaci dilapouż í t mateľ iály' které  nemají
pož adovanou ceľ tifikaci, je-li pro jejich použ ití  nezbytnápodle pří sluš ných předpisů . Zhotovitelje povinen
zajistit dodrž ování  technologických postupů  a lhů t.

7 . objednatel má právo kontrolovat dí lo v kaž dé  fázi jeho provádění , zú ěastňovat se kontľ olní ch dnů  na stavbě,
sledovat zápisy ve stavební m dení ku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na pí semnou výzvu zhotovitele
ke kontľ ole prací , které  budou v dalš í m postupu zakryĘ, pľ ovádět odsouhlasení  soupisu pľ ovedených prací '
Kontrolní  dny budou pľ obí hat minimálně jednou za 14 dni' Termí n první ho kontrolní ho dne bude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání  staveniš tě. Kaž dé ho kontrolní ho dne se zú č astní
odpovědné  osoby objednatele i zhotovitele. Z kontľ olní ho dne se dělá zápis do stavební ho dení ku a podle
potřeby se naví c mohou o prů běhu kontrolní ho dne vyhotovovat i samostatné  podľ obné  záznamy. Pokud
bude z kontrolní ho dne vypracován naví c samostatný záznam, bude na něj ve stavební m dení ku odkaz.
Zź znamy z kontrolní ch dnů  vypracovává technický dozor stavební ka, vykonávaný pľ ostřednictví m třetí
osoby, pří padně zástupce objednatele' kteĘýje přeposí lá zhotoviteli a dalš í m ú č astní ků m kontrolní ho dne.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat pí semně objednatele k prověrce prací  nebo konstľ ukcí ' které  budou dalš í m
postupem zakryĘ nebo se stanou nepří stupnými.
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Yýzva bude uč iněna ve stavební m dení ku a souěasně e-mailem ěýři pľ acovní  dny předem. V pří padě, ž e
zhotovitel tuto povinnost nesplní , je povinen pľ áce odkýt a umož nit objednateli provedení  dodateěné
kontroly a nese náklady s tí m spojené . NedostavĹli se objednatel k prověľ ce pľ ací , mů ž e zhotovitel pľ áce
zakrý. Zhotovitel nemů ž e ptáce zakýt dří ve, než  se objednatel pľ okazatelně seznámí  s aktuální m stavem
stavební ho dení ku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytí m nebo znepří stupnění m prací .

9. Zhotovitel odpoví dá zabezpeěnost a ochľ anu zdraví  při pľ áci pracovní ků , kteří  pľ ovádějí  práci při plnění
předmětu té to smlouvy, a zabezpeč uje jejich vybavení  ochrannými pomů ckami. Zhotovitel odpoví dá
i za ochranu zdraví  a bezpeěnost dalš í ch osob, zdľ ž ují cí ch se s vědomí m zhotovitele nebo na jeho pokyn
na staveniš ti nebo v dosahu mož né ho ú č inku pľ ovozní  č innostizhotovitele. Zhotovitel zabezpeěí  proš kolení
ohledně předpisů  o bezpeěnosti a ochraně zdraví  při pľ áci (dále BOZP) kaŽdé ho pľ acovní ka na staveniš ti.
Zhotovitel bude při plnění  té to smlouvy plnit veš keľ é  povinnosti v oblasti BOZP, stanovené  právní mi
předpisy. Zhotovitel musí  dbát pokynů  kooľ dinátoraB0ZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskytnout mu
veš kerou zákonem upravenou souč innost k zajiš tění  povinností  v oblasti BOZP. Zhotovitel sdělí  objednateli
v den podpisu smlouvy ú daje potřebné  k posouzení , jestli je třeba sjednat pro realizovanou stavbu
kooľ dinátoľ a BOZP. Zhotovitel je povinen staveniš tě ŕ ä dně zabęzpeč it pľ oti pří stupu nepovolaných osob.

l0. Před zahź $ení m pľ ací  na staveniš ti zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpeěnosti a ochľ any zdravi
při pľ áci na staveniš ti podle pož adavků  stanovených v $ l5 odst. 2 ztlkona č ). 30912006 Sb., pokud je podle
tohoto zź tkona pľ o danou stavbu vyž adován.

1 l. Bude_li zhotovitel při provádění  dí la vykonávat č innosti, u nichž  hrozi nebezpeč í  vzniku pož tru, odpoví dá
za zajiš tění  pož ární  bezpeč nosti při těchto č innostech. Zhotovitel odpoví dá za dodrž ovź lní  pľ otipož áľ ní ch
opatření  na staveniš ti i plnění  dalš í ch povinností  vyplývají cí ch z právní ch předpisů  o potární  ochraně.

l2. Řádné  plnění  a pľ ovádění  dí la zajiš ť uje objednatel pľ ostřednictví m technické ho dozoru stavební ka pří padně
autoľ ské ho dozoľ u projektanta. Technický dozoľ  stavební kaje opľ ávněn kontľ olovat dodrŽování  projektu,
kvalitu pľ ováděných pľ ací  a č innost zhotovitele při provádění  dí la. o výsledku š etření  pľ ovádí  zápis do
stavební ho dení ku. Technický dozor objednatele mů ž e dát pracovní ků m zhotovitele pÍ í kaz přeruš it pľ áce,
pokud odpovědný pľ acovní k zhotovitele není  dosaž itelný aje_li ohľ ož ena bezpeěnost nebo řádné  provádění
dí la, ž ivot nebo zdľ aví  osob nebo hľ ozĹli jiné  vtů né  š kody. Technický dozor nemů ž e zasahovat do
hospodářské  č innosti zhotovitele. Prováděné  pľ áce a jejich kvalitu mů ž e objednatel kontrolovat i
pľ ostřednictví m dalš í  Ęzické  nebo právnické  osoby, s ní ź  má uzavřenou smlouvu. Autorské mu dozoľ u
objednatele zhotovitel umož ní  zejmé na sledovat, jestlije dí lo pľ ováděno podle pľ ojektu.

l3. Neplnění  smluvní ch závazkű Ze stľ any objednatele műte být dů vodem pro přeruš ení  prací  zhotovitelem'
Vyskytne_li se zhotoviteli překáž ka v práci z dů vodů  na stľ aně objednatele, zajistí  objednatel její
bezodkladné  odstľ anění .

14. Zhotovitel musí  v prů běhu pľ ovádění  dí la upozoľ nit objednatele na nevhodnostjeho pokynů  nebo předané
dokumentace. Toto upozornění  musí  mí t pí semnou formu.

l 5. V pří padě, kdy dí lo (eho č ást) bude vykazovat nesoulad s Projektovou dokumentací  č i pokyny objednatele,
je zhotovitelpovinen naŹádostobjednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavební m dení ku, v objednatelem
stanovené  lhů tě odstranit vytěené  nedostatky. V opač né m pří padě je objednatel opľ ávněn uvedené
nedostatky odstranit pľ ostřednictví m třetí  osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.

16. Zhotovitel bude v prů běhu stavby zaznamęntwat do dvou vyhotovení  Pľ ojektové  dokumentace veš keré
změny oproti navrž ené mu technické mu řeš ení  dí la. Dokumentaci skuteěné ho provedení  stavby předá
zhotovitel objednateli v den předání  dí la (ve třech listinných vyhotovení ch i na CD). okamŽikem předání
dokumentace uděluje zhotovitel objednateli opľ ávnění  k výkonu pľ áva tuto dokumentaci už í vat (dále jen
licence) v rozsahu dohodnuté m touto smlouvou. objednatel bude nazák|adě udělené  opravňují cí  a výhradní
licence dokumentaci vyuź í vat pÍ i uź í vtní , űdrź bě, opravách a rekonstrukcí ch stavby, mů ž e do dokumentace
bez omezęní  zasahovat a upravovat ji prostřednictví m třetí ch osob, použ í t ji jako podklad pro zhotovení
dalš í  projektové  dokumentace' poskýnout podlicenci kuż ití  dokumentace vŽdy v souvislosti s objektem
stavby podle té to smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání  ochrany autorské ho práva
k dokumentaci. odměna za poskytnutou licenci, jakož  iveš keré  dalš í  pří padné  autorské  náľ oky zhotovitele
jsou zahľ nuý ve sjednané  ceně dí la.

17 ' Zhotovitel se bude zú č astňovat kontľ olní ch dnů  oľ ganizovaných objednatelem.
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l8. Zhotovitel umož ní  objednateli kontľ olu pľ ováděných ví cepľ ací  a ěásti (mí sta) stavby, na které  některé  pľ áce
obsaž ené  v Projektové  dokumentaci nebudou provedeny (mé něpráce).

19. Zhotovitel zajistí  veš keľ á potřebná povolení  kuŹí váni veřejných ploch' pří padně ľ ozkopávkám nebo
překopů m veřejných komunikací  a nese veš keľ é  pří padné  náklady s nimi spojené .

20. Jestliž e v souvislosti s pľ ovozem staveniš tě nebo provádění m dí la bude třeba umí stit nebo přemí stit
dopľ avní  znaěky podle předpisů  o pozemní ch komunikací ch, obstará tyto pľ áce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpoví dá i za umí sť ování , přemí stbvání  a udľ ž ování  dopľ avní ch znaěek v souvislosti s pľ ů během
provádění  prací . Jaké koliv pokuty ěi náhľ ady š kody' vzniklých v té to souvislosti, jdou k tí ž i zhotovitele.

21. Zjistl-li zhotovitel při provádění  dí la skryté  překáž ky ýkají ci se mí sta' kde má bý dí lo provedeno,
znemož ňují cí  pľ ové st dí lo dohodnuým způ sobem, oznámí  to bez mí sta, zbyteč né ho odkladu objednateli a
navrhne mu změnu dí la. Do dosaž ení  dohody o změně dí la mů ž e jeho pľ ovádění  přeruš it' Nedohodnou-li
se stľ any na změně smlouvy v přiměřené  lhů tě, mů ž e kteľ ákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
právo na cen|J Za č ást dí la pľ ovedenou do doby, než . pŕ ekź ů ku mohl při vynalož ení  potřebné  pé ěe odhalit.

22. Souč ástí  dí la jsou inávody potřebné  pľ o řádnou obsluhu, provoz a ridrž bu jednotlivých č ástí  dí la. Pokud
budou někteľ é  z těchto listin předány smluvní mi partnery zhotovitele v cizí m jazyce, zabezpeěí  zhotovitel
jejich překlad do č eské hojazyka a objednatelije poskytne v ěeské m jazyce.

23. Zhotovitel musí  odstranit odpady, suť  a zneč iš tění  ihned nebo bez zbyteč né ho odkladu po provedení
pří sluš ných pľ ací . Pokud toto neprovede, mů ž e odpady, suť  a zneč iš tění  pľ ové st objednatel pomocí  třetí
osoby na náklady zhotovitele. Při pľ ací ch vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel pľ ovede vš echna
potřebná opatření , jakýmijsou oznaěení , ohrazení , osvětlení  apod. Mimo to musí  udrž ovat v ěistotě veš keré
silnice a cesý. Při použ ití  cizí ch pozemků  musí  zhotovitel vé st nutná jednání  a né st pří padné  vzniklé
náklady.

24. Zhotovitel je povinen stavbu provádět s maximální  ochľ anou ž ivotní ho pľ ostředí  v okolí  stavby; nesmí
překľ oč it hlukové  limity, musí  minimalizovat praš nost ze stavby a minimalizovat zneč iš ť ování  okolní ch
komunikací . Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vznikají cí  během pľ ovádění  dí la v souladu se
zákonem č ).54112020 Sb. v platné m znění  a pľ ováděcí mi předpisy a v souladu s vyhláš kou SMB č . 4/2016.
Zhotovitel o pľ ovedené  likvidaci odpadů  předá objednateli doklady o jeho zlikvidování .

25. Zhotovitel pľ ohlaš uje, ž e si je vědom skuteč nosti, ž e objednate| mázájem na plnění  té to smlouvy v souladu
se zásadami společ ensky odpovědné ho zadttvání  veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
trvání  té to smlouvy zajistit dodrž ování  veš keých právní ch předpisů , zejmé na pak pľ acovněpľ ávní ch
(odměňování , pľ acovní  doba, doba odpoěinku mezi směnami, placené  přesěasy), dále předpisů  dkají cí ch
se oblasti zaměstnanosti a bezpeěnosti a ochľ any zdravi při práci, tj. zejmé na zákona o zaměstnanosti a
Zákoniku práce, a to vů č i vš em osobám, které  se na plnění  smlouvy podí lejí  a bez ohledu na to, zda bude
dle té to smlouvy plněno prodávají cí m ěijeho poddodavatelem.

Ż6. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání  smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů  dodľ ž ování
zákonač ,. 19812009 Sb., o ľ ovné m zacházení  a o pľ ávní ch prostředcí ch ochrany před diskriminací  a o změně
někteých zákonů  (antidiskľ iminač ní  zákon). Souč asně se zhotovitel se zavazuje, ż e na realizaci zakázky se
budou podí let pouze jeho zaměstnanci' agentuľ ní  zaměstnanci, ž ivnostní cič idalš í  osoby, kteľ é  jsou vedeny
v pří sluš ných registľ ech, zejmé na ž ivnostenské m rejstří ku, registru pojiš těnců  Č ssz a mají  pří sluš ná
povolení  k pobytu v CR a k výkonu pracovní  č innosti. Dále tyto osoby musí  být proš koleny z problematiky
BOZP podle ú č inné  legislativy. Zhotovitel beľ e na vědomí , Že objednatel má právo pľ ové st kontrolu výš e
uvedené ho pož adavku a pří padná zjiš tění  poskytnout pří sluš ným orgánů m veřejné  moci CR' Tato povinnost
zhotovitele platí  bez ohledu na to, zda bude plnění  dle té to smlouvy pľ ováděno zhotovitelem č i jeho
poddodavatelem.

XII. Předání  a převzetí  dí la

l . Dí lo je zhotovitelem provedeno' je-li zhotovitelem řádně dokonč eno a předáno ve sjednané m mí stě plnění .

Ż. Za ŕ ádně dokonč ené  se pokládá dí |o, které  odpoví dá Pľ ojektové  dokumentaci (s přihlé dnutí m kjejí m
pří padným dohodnuým zmé nám), splňuje poź adavky vyplývají cí  z té to smlouvy vč etně pří loh, jebezvad
i nedodělků  a je způ sobilé  ke své mu ú č elu. Podmí nkou dokonč ení  dí la je i dodání  vš ech dokladů .



9

3. Předání m dí la se rozumí  předávací  a přejí mací  ŕ í zení ,jehož  předmětem je š etření  o skuteč né m stavu
předávané ho dí laza ú č asti objednatele, zhotovitele č ijimi pí semně zmocněných nebo pověřených osob a za
ú ěasti technické ho dozoľ u objednatele, ukonč ené  převzetí m dí la objednatelem.

4. Pro předávací  a přejí maciŕ í zení  připraví  zhotovitel vš echny pož adované  doklady ve č Ęřech vyhotovení ch.
Jedná se zejmé na o:

a. oznámení  s identifikaění mi ú daji poddodavatelů  a s vymezení m rozsahu dí la, specifikují cí  jednotlivé
polož ky, kteľ é  prováděli poddodavatelé ,

b. stavební  dení k'
c. osvědč ení  a atesty o použ iých mateľ iálech, zkouš kách, revizí ch, vč etně ľ evizní ch zprź x s vyhovují cí m

výsledkem,
d. certifikaci,
e. pľ ojektovou dokumentaci skuteč né ho pľ ovedení  dí la v listinné  podobě v poč tu 4 ks, v digitální  podobě

na CD nebo DVD v poč tu l ks,
f. doklady o ověření  funkěnosti dodaných zaŕ í zení  k pľ ovedení  dí la a dodávek podle pľ ojektu a platných

pľ ávní ch předpisů ,
g. doklad prokazují cí , ž e zhotovitel nalož il s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech ajeho

prováděcí mi právní mi předpisy,
h. zź ł pisy a výsledky předepsaných měření  a zkouš ek,
i. zaš kolení  obsluhy,
j zápisy a výsledky o prověření  prací  a konstrukcí  zakryých v prriběhu pľ ací ,
k. dodání  dokladů  dle vyjádření  dotč ených oľ gánů  státní  spľ ávy,
l. doklady k výľ obků m a materiálů m vč etně jejich technických paľ ametrů  a vlastností  (zejmé na se bude

jednat o technické  lisý, obsahují cí  popis qýľ obků  a mateľ iálů , uchazeě v nich uvede výľ obce, typové
oznaěení , pří padně výľ obní  název, v prosté  kopii)'

m. dodání  dokladů , pož adovaných stavební m ú řadem, s vyhovují cí m výsledkem'
n. veš keré  dalš í  doklady, prokazují cí  splnění  povinností .

Nedolož ení  kteľ é hokoliv pož adované ho dokladu je považ ováno za nedodělek.

5. Zhotovitel pí semně vyzve objednatele k převzetí  dí la nejmé ně č tyři pľ acovní  dny před sjednaným termí nem
k provedení  dí la. Ří zení  je zahź ýeno pí semnou výzvou zhotovitele k převzetí  dí la ve stavební m dení ku a e-
mailem na adľ esu uvedenou v ztthlavi té to smlouvy. Přejí mací  Í í zení  műź ebýtzahź $eno objednatelem i bez
výzvy zhotovitele' po maľ né m uplynutí  termí nu k pľ ovedení  dí la. objednatel si dí lo prohlé dne co nejdří ve
po zahájení  předávací ho a přejí mací ho ří zení . Přejí mací  ří zení  objednatel ukonč í  do 30 dnů  ode dne zahájení
ŕ í zení  o předání  a pŕ evzetí  dí la. Přejí mací  ŕ í zeni je ukonč eno převzetí m (pří padně nepřevzetí m) dí la
objednatelem.

6. o předání  a pŕ evzetí  (nebo nepřevzetí ) dí la bude sepsán pľ otokol, kteý podepí š í  opľ ávnění  zástupci
smluvní ch stľ an. obsahem pľ otokolu budou zejmé na identifikač ní  ú daje o smlouvě a dí le, vyjádření
objednatele, zda dí lo přejí má bez výbrad (e-li dí lo bez vad) nebo s výhľ adou (přejí má-li dí lo s vadami),
pří padně, ž e dí lo nepřejí má, soupis zjevných vad, s uvedení m termí nů  jejich odstľ anění , identifikaění  ú daje
o dí le, pří padně pozastavenou ěástku (pozastávku).

7 . Při nepřevzetí  dí la objednatelem je zhotovitel povinen pokľ ač ovat v plnění  smluvní ch povinností  a odstranit
veš keré  vady dí la, nestanovĹli objednatel pí semně jinak. Po odstľ anění  vadvyzve objednatel zhotovite|e
k převzetí  dí la. V pří padě nepřevzetí  dí la objednatelem je zhotovitel v prodlení  s provedení m dí la ode dne
následují cí ho po teľ mí nu k pľ ovedení  dí la a je povinen platit objednateli smluvní  pokutu za pľ odlení
s pľ ovedení m dí la do dne pÍ evzeti dí la nebo odstoupení  od smlouvy.

8. Převezme_li objednatel dí lo s vadami, musí  zhotovitel vady, uvedené  v pľ otokole, odstranit do data
uvedené ho v protokole o předání  apŕ evzetĹ (V tomto pří padě objednatel ode dne pŕ evzetí  dí la neuplatňuje
vů č i zhotoviteli smluvní  pokutu za prodlení  s provedení m dí la). objednatel mů ž e termí n uvedený v
protokole o předání  apŕ evzetí  pí semně prod|ouž it.

9. NenĹli dí lo provedeno bez jakýchkoliv vad, není  objednatel povinen dí lo převzí t. Ustanovení  s 26Ż8
obč anské ho zákoní ku se neuplatní .

10. Za dobu přejí mací ho Í í zení  (od zahá|ení  do ukonč ení  přejí mací ho ří zení ), zakonč ené ho převzetí m dí labez
vad a nedodělků ' pří padně s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělky, neuplatňuje objednatel vů č i
Zhotoviteli smluvní  pokutu za pľ odlení  s provedení m dí la, nepředcházeIo-li převzetí  dí la jeho nepřevzetí .
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Pokud je dí lo převzato až  po jeho dří vějš í m nepřevzetí ' je zhotovitel povinen zaplatit smluvní  pokutu za
pľ odlení  s pľ ovedení m dí la ode dne následují cí ho po termí nu k pľ ovedení  dí la do dne převzetí  dí la.
Drobnými ojedinělými vadami (nedodělky) jsou vady' kteľ é  samy o sobě ani ve spojení  sjinými nebľ ání
už í vání  stavby funkč ně nebo esteticky, anijejí  uŹí vání  podstatným způ sobem neomezují .

l l. Převzal-li objednatel dí lo s vadami, uplatnil-li vů č i zhotoviteli pozastávku a zhotovitel vady do data
uvedené ho v pľ otokole o předání  apŕ evzetí  (nebo pozdějš í ho data stanovené ho objednatelem) neodstranil,
má objednatel vrič i zhotoviteli právo na odpoví dají cí  slevu z ceny a ponechá si pozastávku.

XIII. Vadné  plnění , zálľ ul<a

A) Práva a povinnostĺ  z vadné ho plnění

l. Dí lo musí  v době jeho předání  splňovat uľ č ený ú č el, odpoví dat té to smlouvě, projektové  dokumentaci,
předaným podkladů m' na které  smlouva odkazuje' technickým i jiným noľ mám, obecně závazným právní m
předpisů m, býtbez pľ ávní ch vad, pří padně mí t vlastnosti obvyklé .

2. objednatel dí lo po jeho převzetí  co nejdří ve prohlé dne a pří padné  vady, zjistitelné  při obezřetné
a odpovědné  pľ ohlí dce, oznámí  (ľ eklamuje) bez zbyteč né ho odk|adu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel
nezjistil při prohlí dce po převzetí  dí la a kteľ á byla zjiš těna později (skrytá vada), musí  objednatel oznámit
(ľ eklamovat) zhotoviteli bezzbyteěné ho odklad poté ' co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí  dí la.

3. Zjiš těné  vady dí la objednatel oznź lmí  zhotoviteli pí semnou formou. V oznámení  (reklamaci) vad objednatel
vady popí š e a uvede,jak se projevují .

4. objednatel má vů č i zhotoviteli tato pľ áva z vadné ho plnění :

a) pľ ávo na bezplatné  odstľ anění  ľ eklamovaných vad' lze-li vadu odstranit formou opravy'
b) pľ ávo na zaplaceni dů vodně vynalož ených nákladů  na odstľ anění  vad v pří padě' kdy objednatel

použ ije k odstranění  vad jinou odborně způ sobilou osobu,
c) právo na poskytnutí  přiměřené  slevy z ceny odpoví dají cí  rozsahu ľ eklamovaných vad č i nedodělků ,
d) právo na odstoupení  od smlouvy.

5. Volba mezi moŽnostmi a) _ d) je právem objednatele. objednatel sdělí  zhotoviteli do 14 dnů  ode dne
doľ uč ení  oznámení  vad (ľ eklamace) zhotoviteli, kterou z mož ností  a) _ d) si zvolil. NesdělĹli objednatel do
14 dnů , které  pľ ávo z odpovědnosti za vady a) - d) uplatňuje, platí , ź e pož aduje bezp|atné  odstranění
reklamovaných vad. Do okamž iku, než  zhotovitel zač ne odstľ aňovat vady, mů ž e objednatel právo na
bezplatné  odstranění  vady změnit na pľ ávo na přiměřenou slevu z ceny.

6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění  reklamované  vady nejpozději do 15 dnů  od oznámení
vady' nestanovĹli zhotoviteli objednatel pí semně, vzhledem k okolnostem, jiný termí n. Reklamované  vady
nebo nedodělky musí  zhotovitel odstranit co nejdří ve' nejpozději do 60 dnů  od zahź |ení  opľ av' nestanovĹli
zhotoviteli objednatel pí semně, vzhledem k okolnostem, jiný teľ mí n pľ o odstľ anění  vady. V pří padě
havarijní ho stavu je zhotovitel povinen zahájit odstraňování  vady neprodleně po oznámení  a dokonč it je
v co nejkľ atš í  přiměřené  době. Pokud zhotovitel neodstľ aní  vady v termí nu pí semně stanovené m
objednatelem nebo vyplývají cí m z tohoto ujednání  smlouvy (tj. nejdé le do 75 dnů  od oznámení  vad, nejde-
li o havaľ ijní  stav), je zhotovitel v pľ odlení  a zaplatí  objednateli smluvní  pokutu (viz ujednání  Smluvní
pokuty).

7' Zhotovitel musí  zahájit pľ áce na odstľ anění  reklamované závady a vady odstľ anit, ikdyž  je přesvědč en,
Źe za ně neodpoví dá.

8. Pož aduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné  odstranění  vad a zhotovitel vadu neodstraní  v termí nu
pí semně stanovené m objednatelem nebo nebyl-li stanoven v teľ mí nu sjednané m v té to smlouvě, mů ž e
objednatel nechat opravit vady prostřednictví m třetí  osoby (odborně způ sobilé ), apoź adovat po zhotoviteli
zaplacení  nákladů  vynalož ených na odstľ anění  vad nebo pož adovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo
odstoupit od smlouvy. Náľ oky objednatele vzniklé  vů č i zhotoviteli V dů Sledku odpovědnosti zavady dí la
podle obč anské ho zákoní ku a nároky objednatele Ĺlč tovat zhotoviteli smIuvní  pokutu zů stávají  nedotč eny.

9. Lhů ta pro uplatnění  práv z vadné ho plnění  neběŽí  po dobu, po kterou objednatel nemů ž e vadné  dí lo
nebojeho ěást uŽí vat a po dobu odstľ aňování  vytknuté  vady.
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l0' Na provedenou opravu' resp. opravenou č ást dí la' poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

l l. Provedená opľ ava (odstranění  vady) musí  bfi objednateli předáno podle smlouvy.

12. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady nezanikají  ani odstoupení m od smlouvy v rozsahu'
jaký lze po zhotoviteli ľ ozumně pož adovat s ohledem na pľ ovedenou č ást plnění .

B) Záruka

l. Zhotovitel dź wána provedené  dí lo záľ uku. Danou záľ ukou se zhotovitel zavazuje, ž e dí lo bude mí t po celou
dobu záruky (záruěni dobu) vlastnosti podle té to smlouvy, pľ ojektové  dokumentace, podkladů , na kteľ é
smlouva odkazuje, technickými i jinými normami, obecně závaznými právní mi předpisy právní mi předpisy,
pří padně vlastnosti obvyklé .

Ż. Záruění  doba je sjednána v dé lce 60 měsí ců . Záruč ,ní  doba zaé í ná běž et dnem následují cí m po dni pÍ evzetí
dí la objednatelem.

3. V pří padě výskytu vad, na které  se vztahuje záruka (,,záruč ,ní  vady"), má objednatel stejná práva jako u vad
z vadné ho plnění .

4. Z1iš těné  ztruění  vady dí la objednatel oznámi Zhotoviteli pí semnou foľ mou. V oznámení  (ľ eklamaci) vad
objednatel vady popí š e a uvede, jak se pľ ojevují .

5. Záruění  doba neběž í  po dobu, po kteľ ou objednatel nemů ž e vadné  dí lo nebojeho č ást uż í vat a po dobu
odstľ aňován í  vytknuté  vady.

6. Na provedenou opravu' resp. opľ avenou č ást dí la, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

7. Prálva a povinnosti se zhotovitelem dané  zátuky nezanikají  ani odstoupení m od smlouvy kteľ é koliv ze
smluvní ch stran, a to v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně pož adovat s ohledem na již  provedenou č ást
plnění .

XIV. odstoupení  od smlouvy

l. objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruš Ĺli zhotovitel smlouvu podstatným způ sobem.
Podstatným poľ uš ení m smlouvy na straně zhotovitele je zejmé na:

a) pľ odlení  s řádným dokonč ení m a předání m dí la delš í m než  l5 dnů  nebo s plnění m dohodnuté ho termí nu
podle harmonogľ amu výstavby delš í m než  l5 dnů ,

b) přeruš ení  č i zastavení  pľ ací  na dí le bez souhlasu objednatele po dobu delš í  než  l0 dnů ,
c) pľ ovádění  dí la v rozpoľ u se smlouvou věetně pří loh, Projektovou dokumentací , pľ ávní mi předpisy,

technickými noľ mami nebo pokyny objednatele,
d) nezahájení  stavební ch prací  do 30 dnů  od předání  staveniš tě'
e) odevzdání  dí la s vadami, kteľ é  nejsou drobné  a ojedinělé ,
Ð nekvalitní  provedení  dí la nebo někteľ é  jeho č ásti (tj. provedení  v hoľ š í  neŽ sjednané  nebo obvyklé

kvalitě)'
g) ú padek zhotovitele (pľ oti zhotovitelije podán návľ h na pľ ohláš ení  insolvence),
h) vstup do likvidace,
i) postavení  ,,nespolehlivé ho plátce" dle zákona č . 23512004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, ve znění

pozdějš í ch předpisů .

Ż. Za podstatné  poruš ení  smlouvy objednatelem opľ avňují cí  zhotovitele odstoupit od smlouvy je považ ováno:

a) prodlení  objednatele s předání m staveniš tě ví ce jak l5 dnů ,

b) prodlení  objednatele s ú hradou faktury delš í jak 30 dnů .

3. odstoupení  od smlouvy musí  mí t pí semnou formu a musí  být doruč eno druhé  smluvní  straně. odstoupení
od smlouvy je ú č inné  okamž ikem jeho doruč ení  dľ uhé  smluvní  straně. odstoupení m od smlouvy zanikají
práva a povinnosti stľ an ze smlouvy pro dosud nesplněnou ětst závazku, s výjimkou nároku na náhradu
š kody vzniklou poruš ení m smlouvy a s výjimkou smluvní ch ujednání  ýkají cí ch se řeš ení  sporů  mezi
smluvní mi stranami a jiných ujednání , která podle pľ ojevené  vů le smluvní ch stran nebo vzhledem ke své
povaze mají  trvat i po ukonč ení  smlouvy'
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4. obdrž Ĺli zhotovitel odstoupení  objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění  prací  a dodávek podle
té to smlouvy. Je povinen zabezpeěit na vlastní  náklad ochranu staveniš tě pľ oti poš kození  do doby jeho
předání  objednateli. Zhotovitel předá ľ ozestavěnou stavbu vč etně dokumentace objednateli do 30 dnů  po
doľ uěení  odstoupení  od smlouvy. Pľ o pří pad prodlení  s předání m rozestavěné  stavby platiýté ž  sankce jako
v pří padě pľ odlení  s termí nem dokonč ení  a předání  dí la.

5. o předání  a pŕ evzetí  ľ ozestavěné  stavby věetně dokumentace sepí š í  smluvní  strany pľ otokol. Zhotovitel
sepí š e pľ áce a ěinnosti, provedené  v souladu s touto smlouvou, ocení  je způ sobem, kteým je stanovena cena
dí la, finanč ně vyč í slí  takto pľ ovedené  práce a dodávky, a vyzve objednatele k převzetí  prací  adodávek.
objednatel do 15 dnů  zahájí  přejí mací  Í í zení . Vpředávací m protokole budou uvedeny i pľ áce adodávky,
které  mají  vady a kteľ é  objednatel převezme až  po odstranění  vad ve lhů tě stanovené  objednatelem. o
odstranění  vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací  a dodávek řádně a ve lhů tě odstraněny, nemá
zhotovitel pľ ávo pož adovatjejich ú hľ adu. Po převzetí  provedených prací  (podpisu předávací ho pľ otokolu)
na zé lkl'adě faktury (vystavené  ohledně pŕ evzaých pľ ací  a dodávek) uhľ adí  objednatel zhotoviteli pŕ evzaté
práce a dodávky pľ ovedené  do doby odstoupení  od smlouvy . Ztruění  lhtńa zać,iná běž et dnem předání  a
převzetí  ľ ozestavěné  stavby.

6. odstoupĹli objednatel od té to smlouvy' je oprávněn dokonč it dí lo sám nebo prostřednictví m jiné ho
zhotovitele. objednatel mů ž e od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné  ěásti dí la.

7. V pří padě odstoupení  od smlouvy ze strany objednatele z dů vodu na straně zhotovitele uhradí  zhotovitel
objednateli š kody způ sobené  mu odstoupení m od smlouvy.

8. Zhotovitel po zabezpeč ení  stavby a pÍ evzetí  stavby objednatelem vyklidí  staveniš tě. Pokud zhotovitel
staveniš tě nevyklidí , je objednatel opľ ávněn prové st nebo zajistitjeho vyklizení  na náklady zhotovitele.

9. V pří padě odstoupení  od té to smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veš keľ ou nezbytnou
souč innost k tomu, aby objednateli v dů sledku ukoněení  pľ ací  zhotovitelem nevznikla š koda.

XV. Dalš í  smluvní  ujednání

1. Smluvní  strany se budou navzájem pí semně informovat o veš keých změnách, ýkají cí ch se které hokoliv
z űdajű uvedených v ělánku I. té to smlouvy, a to nejdé le do jednoho ýdne ode dne' kdy ke změně doš lo.
Jinakkaź dź ł ze smluvní ch stľ an odpoví dá za š kodu, kteľ á nesplnění m té to povinnosti vznikne dľ uhé  smluvní
straně'

2. Zhotovitel není  opľ ávněn zadat jako poddodávku zhotovení  celé ho dí la. Zhotovitel mů ž e uzavŕ í t smlouvy
na realizaci dí la pouze s poddodavateli, které  navrhl V Seznamu poddodavatelů  v nabí dce. Úpravy nebo
doplnění  Seznamu poddodavatelů  jsou mož né  pouze na základě pí semné  dohody smluvní ch stran. Změna
poddodavatelů  uvedených v nabí dce je moż ná pouze na základě pľ okazatelné ho souhlasu objednatele.

3. Změnu poddodavatele, jehož  pľ ostřednictví m zhotovitel pľ okázal kvalifikaci, mů ž e zhotovitel prové st
pouze na zź tkladě předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele. Svů j záměľ  změnit poddodavatele, jehož
prostřednictví m zhotovitel pľ okázal kvalifikaci' je objednatel povinen zhotoviteli oznámit vž dy s takovým
předstihem, aby chválení  a/nebo zmé na pří sluš né ho poddodavatele v ž ádné m pří padě nevedla k pľ odlení
v pľ ovádění  dí la.

4. V pří padě změny poddodavatele, prostřednictví m kteľ é ho zhotovitel prokazoval splnění  kvalifikace
v chybějí cí m rozsahu ve své  nabí dce, musí  zhotovitel objednateli předlož it doklady prokazují cí  kvalifikaci
nové ho poddodavatele ve stejné m rozsahu, v jaké m byla prokŁána kvalifikace pů vodní m poddodavatelem.

5. Zhotovitel odpoví dá za ěinnost poddodavatelů  tak, jako by dí lo pľ ováděl sám.

6. Smluvní  strany se dolrodly, ź e pÍ í padné  spory budou přednostně řeš eny dohodou. V pří padě, ž e nedojde
k dohodě stran, vš echny spory vznikají cí  z té to smlouvy a V souvislosti s ní  budou rozhodovány s koneč nou
platností  u věcně a mí stně pří sluš né ho soudu v Č eské  republice. Soudní  Í í zení  mŮż e zač ,í tpŕ ed dokonč ení m
stavby nebo po něm' Skuteč nost, ž eje vedeno soudní  ří zení  během realizace stavby' není  překáž kou pro
pInění  povinností  smluvní ch stľ an.

7. Smluvní  strany se dohodly, Že není  mož né  naztkladě ustanovení  $1895 obč anské ho zákoní ku postoupit
právaa povinnosti podle té to smlouvy na třetí  osobu.
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8. Pohledávka objednatele na zaplacení  smluvní  pokuty, pří padně jiné  pohledávky vzniklé  objednateli
nazttkladě té to smlouvy, mů ž e být objednatelem jednostľ anně zapoětena proti pohledávce zhotovitele na
zaplacení  ceny dí la i na pozastávku.

9. Zhotovitel je povinen podle $ 2 pí sm. e) zákona č ,.320/200l Sb., o finanění  kontrole ve veřejné  správě,
v platné m znění , spolupů sobit přivýkonu finanč ní  kontroly. Tato povinnost se ýká i č ástí  nabí dek, smlouvy
a souvisejí cí ch dokumentů , kteľ é  podlé hají  ochľ aně podle zvláš tní ch předpisů  (zejmé na obchodní  tajemství ,
utajované  skuteěnosti) za předpokladu,ż e budou splněné  pož adavky stanovené  právní mi předpisy (zákon
ě.Ż55lŻ012, o kontľ ole' v platné m zné ní ). Zhotovitel je povinen obdobnou povinností  smluvně zavázatsvé
poddodavatele.

10. Zhotovitel beľ e na vědomí , ž e před zaháýení m pracĺ  mů Že objednatel jako vlastní k a spľ ávce pozemků
(zeleně, ú ěelových komunikací  a chodní ků , zpevněných ploch nově vybudovaných) pož adovat po
zhotoviteli uzavření  Dohody o slož ení  kauce. Po převzetí  ploch veřejné ho prostranství  zpět oTS
v pů vodní m stavu bude kauce vľ ácena. V pří padě neuvedení  ploch do pů vodní ho stavu budou pľ áce nutné
k odstľ anění  závad uhľ azeny ze slož ené  kauce.

ll. Zhotovitel se zú č astní  kolaudač ní ho ŕ izení , na němž  poskytne pož adované  informace ohledně dí la.
Souč asně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjiš těné  při kolaudač ní m ŕ í zeni, v termí nech stanovených
stavební m riřadem, pří padně objednatelem.

l2. Nedí lnou souěástí  smlouvy jsouní ž e uvedené  pří lohy:

o oceněný soupis stavební ch prací , dodávek a služ eb s výkazem výměľ , jako pří loha č . 1
o Dalš í  specifikace dí la, jako pří loha č . 2
o Harmonogľ am výstavby, jako pří loha č . 3
o Sdělení  stavební ho ú řadu ze dne 07.O3.20Ż2 č ,j. BBOH/Ol4l 4l22lsÚ, pří loha č . 4.

XVI. Smluvní  pokuĘ

1. objednatel zaplatí  zhotoviteli za każ dý den prodlení  se zaplacení m faktury v dohodnuté  lhů tě splatnosti
ú rok z prodlení  v zákonné  výš i.

2. objednatel zaplatí  zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 0,| oÁ zceny di|abez DPH za kaŹdý den pľ odlení
obj ednatele s protoko lární m předán í m staveniš tě zhotov iteli.

3 ' Zhotovitel zap|atí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,1 %o z ceny dí la bez DPH zakaż dý (i zapoěĄý) den
pľ odlení  s pľ ovedení m dí la, pokud tato smlouva nestanoví  jinak.

4. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i do 5 o/o (vč etně) Z aeny d'í labęzDPH za předání  dí la
s vadami (vadou), které  se pľ ojeví  po převzetí  dí la a nebudou ojedinělé  drobné  ve smyslu s2628 obč anské ho
zákoní ku). Je věcí  objednatele, jakou výš i smluvní  pokuty v rámci limitu uplatní .

5. V pří padě prodlení  zhotovitele s odstľ anění m vad obsaž ených v soupisu vad v protokolu o předání
a pÍ evzetí  dí la, zaplatí  zhotovitel objednateli smluvní  pokutu ve výš i 3.000 Kě z ceny dí labezDPH zakaž dý
pří pad (vadu) akaŽdý den prodlení , do jejich ú plné ho odstranění .

6. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 3'000 Kč  za kaž dý (i započ ,aý) den pľ odlení
s odstranění m kaž dé jednotlivé  vady nebo nedodělku ľ eklamovaných po převzetí  dí la nebo v záľ uč ní  době.
Smluvní  pokutu p|atí  zhotovitel aż  do dne, kdy vady odstľ aní  a objednatel mu tuto skuteč nost pí semně
potvrdí .

7. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 3.000 Kě zakatdý den, kdy objednatel nebude mí t
na staveniš ti k dispozici stavební  dení k nebo záznam o stavbě, s výjimkou pľ vní ch tří  pracovní ch dnů
následují cí ch po dni, ve kteľ é m měl zhotovitel prokazatelně mož nost do stavební ho dení ku nahlé dnout.

8. V pří padě nedodrž ení  technologických lhů t a podmí nek stanovených Č sN, Č sN.EN nebo výrobci pľ o
pouŽití  a montáż  jednotlivých, pro realizaci dí la použ iých materiálů , systé mů  nebo výľ obků , je objednatel
oprávněn rič tovat zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 0,l y, z ceny dí la bez DPLI za kaž dý den tľ vání
nedodľ ž ení  kaŽdé  jednotlivé  lhů ty a podmí nky.

9. V pří padě poruš ení  zákazu postoupení  smlouvy zaplatí  zhotovitel objednateli smluvní  pokutu ve výš i
50.000 Kč  bez DPH.
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l0. Zhotovitel uhradí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 10.000 Kě za każ dý pří pad nesplnění  pokynů
koordinátora B0ZP nebo neposkytnutí  souěinnosti při zaj iš ť ován í  BOZP .

1 l. V pří padě nedodrž ení  zásad dle $ 6 odst. 4 zákon o zadtxání  veřejných zakázek, zejmé na nedodrž ení  č i
poruš ení  bodu l7 Zadávací  dokumentace a bodů  X|'26. aX|'Ż7 té to smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní  pokutu ve výš i 5.000, - Kč , a to zakaż dý jednotlivý pří pad poruš ení  povinnosti.

1Ż. Sjednanými pokutami není  dotěeno právo na náhradu š kody způ sobené  poľ uš ení m povinností , na kteľ é  se
smluvní  pokuĘ vztahují . Sjednané  sankce hradí  povinná strana nezávisle na tom, zda av jaké  výš i vznikne
druhé  stľ aně v té to souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení  s 2050 obč anské ho
zákoní ku se neuplatní .

l3. objednatel zhotoviteli uplatnění  smluvní  pokuty ajejí  výš e pí semně oznámí .

14. Zhotovitel se zavazuje, ž e vpří padě, ž e se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu $ l06a zttkona
č ,. Ż3512004 Sb.' o dani z pÍ idané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů ' tuto skuteěnost objednateli nahlásí
nejpozději následují cí  den po dni, kdy ľ ozhodnutí  na základě které ho, se stal nespolehlivým plátcem, nabude
právní  moci. V pří padě poruš ení  té to povinnosti se zhotovitel zavazuje nahľ adit veš kerou š kodu, kteľ ou
tí mto objednatelizpů sobil, a naví c smluvní  pokutu ve výš i 50.000 Kě.

l5. V pří padě, ź e závazek pľ ové st dí lo zanikne před řádným dokonč ení m dí la, nezanikají  nároky na smluvní
pokuty, pokud vznikly dří vějš í m poruš ení m povinností . Ztnikztyazkujeho pozdní m plnění m neznamená,

zánik náľ oku na smluvní  pokutu.

xvII. Souč innost smluvní ch stran

l. Smluvní  strany se zavazují  vyvinout veš keré  ú silí  k vytvoření  potřebných podmí nek pro realizaci dí la dle
podmí nek stanovených Smlouvou, které  vyplýv aji z jejich smluvní ho postavení . To platí  i v pří padech, kde
to není  výslovně stanoveno ustanovení m Smlouvy.

Ż. Pokud jsou kteľ é koli ze smluvní ch stľ an znź tmy skuteěnosti, které  jí  bľ ání  nebo budou bránit, aby dostála
svým smluvní m povinnostem, sdělí  tuto skuteěnost neprodleně pí semně druhé  smluvní  stľ aně. Smluvní
stľ any se dále zavazují  neprodleně odstľ anit v ľ ámci svých mož ností  vš echny okolnosti, kteľ é  jsou na jejich
stľ aně a které  brání  splnění  jejich smluvní ch povinností .

3. Zhotovite| se zavazuje, ż e na zák|adě skuteěností  zjiš těných v pľ ů běhu plnění  povinností  dle Smlouvy
navrhne a pľ ovede opatření  směřují cí  k dodľ ž ení  podmí nek stanovených Smlouvou pro naplnění  Smlouvy,
k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a zbyteěnými výdaji a Že poskytne objednateli, zástupci
objednatele jednají cí mu ve věcech technických a jiným osobám zú ěastněným na provádění  dí la, veš keľ é
potřebné  doklady, konzultace, pomoc a jinou souěinnost.

XIX. Závěľ eč ná ujednání

1. Smlouva je uzavÍ ena podpisem zástupců  obou smluvní ch stran na jednom pí semné m smluvní m dokumentu
opatřené m doloŽkou o schválení  v pří sluš né m oľ gánu objednatele a je ú č inná dnem uveřejnění  smlouvy
prostřednictví m Registru smluv podle zákona č :.34012015 Sb., ozvláš tní  ú ěinnosti někteých smluv,
uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistľ u smluv (zákon registľ u smluv)' ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen
,,,,zákon o ľ egistru smluvoo).

2. Smluvní  strany se dohodly, ž e ľ egistľ aci smlouvy podle zákona o registľ u smluv zabezpeěí  objednatel'

3. osobní  ú daje uvedené  v té to smlouvě budou zpracovávány v souladu s pří sluš nýmiustanovení miNaří zení
Evropské ho paľ lamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne Ż7. dubna Ż016 o ochľ aně ýzických osob v
souvislosti se zpracování m osobní ch ú dajů  a o volné m pohybu těchto ú dajů  a o zľ uš ení  směrnice 95l46lĹs
(obecné  naŕ í zení  o ochľ aně osobní ch ú dajů ) - GDPR a zákona č ,. l1012019 Sb., o zpracování  osobní ch
ú dajri' vę znění  pozdějš í ch předpisů .

4. Smluvní  stľ any prohlaš ují ' ž e skuteč nosti uvedené  v té to smlouvě nepovaż ují  za obchodní  tajemství
vesmysIu obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  kjejich uż ití  a zveřejnění  podle platnýclr pľ ávní ch
předpisů  bez stanovení  dalš í ch podmí nek'
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5. NenĹli ve smlouvě uvedeno jinak, veškeľáoznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou
foľmu, budou vyhotovena v ěeském jaryce a doruěena.

6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanýmioběma stranami. Možnost měnit nebo ukoněit
tuto smlouvu jinou, neŽ písemnou formouo se vyluěuje.

7 . Nastanou-li u někteľéze stran okolnosti bľánícířádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbyteěného
odkladu oznámit dľuhéstľaně.

8. NęnĹli ve smlouvě ujednáno jinak, řídíse práva a povinnosti smluvních stran oběanským zákoníkem.

9. Smluvní stľany po jejím přečtenípľohlašují,Že souhlasí s jejím obsahem, žesmlouva byla sepsána uľěitě,
srozumitelné, na zálkladě jejich pravéa svobodné vůle, bez nátlaku na někteľou ze stran. Na důkaz toho
připojují svépodpisy.

l0. Statutární město Brno, Městská ěást Bľno_Bohunice je při nakládání sveřejnými prostředky povinno
dodržovat ustanovení zźlkonač,.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím' ve znění pozdějších
předpisů (zejména $ 9 odstavec 2 tohoto zákona).

DoLoŽKA
podle ustanovení $ 4l zźtkonač,.128/2000 Sb., o obcích (obecní zŕízení)

Uzavření tétosmlouvy bylo schválęno Radou MČBrno-Bohunicę dnę 27.04.Ż022.

V Brně d," ź é.;(- ł/ 4 í "/c/LV Brně dne

statutáľníměsto Brno, MčBľno_Bohunĺce
Ing. Antonín Cľha, staľosh MČ

, 4.s.,

u

Jaľoslav Dvořáček



PLNÁ MoC

Společnost KONEKTA výtahy, a. s.,IČ:25347Lgs

se sídlem Cejl825/20, 602 00 Brno.

zastoupená statutáľním oľgánem paní Ing. Ludmilou Tľojkovou

uděluje

kuzavíránía podpisu smluv o dílo a smluv na servis arevize v ľoce Żo22.

Podlg ověřovocí knlhy Mlĺlřico
poř ř. legolĺzoĺo

no Úz8mĺ

ropubliky
rojková

V ĺłistřickhar,.'..ľr.,,.0J.'. 202łona

*
Jmúm o tłěhĄkí

Plnou moc přijí.mám

V UheľskémHľadišti

Jaľoslav Dvořáček

Poĺlle ovéŕovací

poř' č. Vidimace

městské

lenlq!!]glipJ!ýłi'
obsahujicĺ...'.''.'. ....'... slran souhläsi d0slrvně
s přcdlożenou listitlou, z niż byl/a pořĺzen/a a talo

'i6lína

js

lĺstĺnou'

opisem
z aulorizovené konverze dołĺJmsnlú'

ze spisu'

obsahujĺcim....
ĺozhodnutínebo výloku

s(Ían.

?'řĺ }

Lislina, z níż.l9viiliłtlvaná llslińa
vio;tctný zą!š$.va{J h*ła22

poiízoia' otsyĺtĺíaoĺsahły

cÁs Tt

-1

r

V Bťnédne Jméłoa přĺjlnenĺ osohy, kleĺa, Írrovülla



PřÍ loha č . 1 ke smlouvě o dí lo ě. 08-037l22rrS na akci,,Výměna výtahu V ob1eKtu uPs ArmensKa 4 V
MČ  Brno-Bohunice'

Soupis stavební ch pľ ací , dodávek a služ eb

Stavba DRLY/N041
yýnĺ Ěruł  vŕ ľ ł ľ lu V oBJEKTU DPs AR,MÉ NsKÁ 4, Mč  tsRNo -
BOHUNICE

Zadavatel lco:

DIC:

Zhotovitel: tco:

DlČ :

Vypracoval

Rozpis ceny Celkem

HSV 72 543,81

PSV 16102,23

MON 895 471,00

Vedlejš í náklady 0,00

ostatní  náklady 0 00

Celkem 984117,04

Rekapitulace daní

Základ pro sní Ženou DPH í 5% 0,00 czK

Sní ž ená DPH 15% 0,00 czK

Základ pro základní  DPH 21 % 984117,04 CZK

Základní  DPH 21 % 206 665,00 CZK

Zaokrouhlení -0,04 czK

Cena celkem s ÐPH 1 190 782,00 czx

dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracolláno programem BUlLDpotľ eĺ . S' @ RTS, a"s' Stránka '1 z 3



Rekapitulace dí lč í ch č ástí

Č í ďo Název Základ pro

sní Ženou DPH
základ pro záldadnĺ

DPH DPH celkem Cena celkem o/o

ostatní  a vedlejš í  náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0

00 VEDLEJŠ í  A osTATNĺ  NÁKLADY 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Stavební  objekt 0,00

so 0ĺ VYMENA VYTAHU V OBJEKTU
DPs ARMÉ NSKÁ 4. Mč  BRNo _

0,00 984117,04 206 664,58 í  í 90 78í '62 ĺ 00

1-SA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI
ŘrŠ Eruí 0,00 984 117,04 206 664,58 1190781,62 100

Celkem za stavbu 0,00 984117,O4 206 664,58 I 190 781,62 100

Popis stavby: DRLY/N041 - \aŕ MĚNA yŕ ĺ RHu V oBJEKTU DPS ARMÉ NSKÁ 4, MČ  BRNo - BoHUNlcE
Popis objektu: 00 - VEDLEJŠ í A oSTATNí  NÁKLADY
Popis rozpoč tu: 00 - VEDLEJŠ í A osTATNí  NÁKLADY
Popis objektu: So 01 - rrŕ vlĚNn výĺ RHu V oBJEKTU DPs ARMÉ NSKÁ 4, MČ  BRNo - BoHUNlcE
Popis rozpoětu: 1-SA _ ARcHlTEKToNlcKo - STAVEBNĺ ŘeŠ ĺ ľ ĺ

Zpracováno programem tsUlLDpower S, @ RTS, a.s' Stránka 2 z 3



Rekapitulace dí lů

cĺ slo Název Typ dí lu Celkem o/

00 Poznámka HSV 0,00 0

61 Úpravy povrchů  vnĺ třní HSV 8 675,17 1

63 Podlahy a podlahové  konstrukce HSV 3 000,00 0

94 Leš ení  a stavební  výtahy HSV 25115,32 3

95
Dokonč ovací  konstrukce na pozemní ch
stavbách HSV 12 700,00 1

96 Bourání  konstrukcí HSV 20102,35 2

99 StaveniŠ tní  přesun hmot HSV 987,96

771 Podlahy zdlaŽdic a obklady PSV 3 307,50 0

784 Malby PSV 12 794,73 1

M33
MontáŽe dopravní ch zaří zení  a vah-
výtahy MON 895 471,00 91

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 963,01 0

VN VedIejŠ ĺ náklady VN 0,00 0

ON ostatní  náklady ON 0,00 0

Cena celkem 984 117,44 100
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DRLY/No41 vŕ ľ ĺ Ěruł  rrŕ rRHu V oBJEKTU ops RRuÉ NsKÁ 4, nĺ Č  gRNlo - BoHUNlcE

vrolrlŠ ĺ  R osĺ nĺ ruĺ  ľ ĺ ÁxlnoY00

vgnlg.lŠ l R osrRĺ Nĺ  NÁxmov00

S:

o:

R

VN

Sou is ved a ostatní ch náklad

vypracovánĺ m proiektové  dokumentace zaŕ izenÍ
vybudovánĺ  p í padrył ch mě ĺ cĺ ch odběrnyich mĺ st a z ĺ zení , p ĺ padná p ĺ pĺ ava Územĺ  pro objekty za Í zení  staveniš tě a vlastnĺ  vybudování  objeklŮ za lzenĺ
staVeniš tě.

I

Ż2ĺ  l,|sada

NázevCĺ slo

010R1

1,00000sada2i005121020R |Provozzaŕ Í zení staveniš tě
na za lzenl osiľ aha staveniš tě' náklady na energie spotebované V pr0vozu

náklady na potebn}' Úklid v prostorách za ĺ zení  staveniš tě, náklady na nutnou r]drŽbu a opľ avy na objektech zaŕ lzeni stavenĺ š tě a na p ĺ pojkách energiĺ .

1sada005ĺ 2í 030R

Dĺ l:

odstraněnĺ  objektŮ za ĺ zenĺ  siaveniŠ tě vč etně a na povrch po odstraněnĺ  zalzeni
staveniš tě a klid ploch, na kter ch bylo za ĺ zení  staveniš tě provozováno.

na vstupem znač enĺ , na oplocenĺ  staveniš tě č i na jeho osvětlení , náklady
na VypÍ acovánĺ  pot ebné  dokumentace pro provoz staveniš tě z hlediska poŽárnĺ  ochrany (poŽárnĺ  ád a poplachová směfnice) a z hlediska provozu
staveniš tě (provozně dopravní  ád).

RTS 22l1,00000sadaBezpeč nostní  a hygienická opatenĺ  na staveniš ti4100521 1 080R

RTS 22l Iskuteč né ho provedení

Náklady na vyhotovenĺ a objednateli v poż adované  formě a poŽadované m poč tu.

Celkem
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sou í  a dodávek

Poznámka

yŕ xnEsovÉ  DoKUMENTACE :

pot-oŽxY vl-Rsĺ ruĺ  wĺ voŘeNY lNDlvlDlULt\ĺ  KALxuLAcĺ  oLp osoRovÉ Ho
KAl-ĺ (uLAcNĺ Ho VZoRcE s ĺ ĺ Rsrł vrxĺ ĺ ĺ  nrŽlĺ  ł  ĺ ĺ ĺ Rv ztsxu DLE RTs s
l NolvtouÁuĺ í ľ u l VSTUPY unĺ rRtÁLŮ n v roNÜ, xľ eRÉ  Nleoasł ľ  u.iĺ  rcmrľ ĺ ovÉ
poloŽxy ceNĺ rŮ Rĺ s. :
Platí  pro celou stavbu :

a) veš keré  poloŽky na p í pomoce, dopravu, montáŽ, zpevněné  montáŽnĺ  plochy' atd.'. zahrnout
do jednotliq ch jednotkou ch cen. :

b) souč ásti prací  jsou veš keré  zkouš ky' potebná mě ení , inspekce, uvedenl zaŕ Í zeni do provozu,
zaš kolenĺ  obsluhy' provoznĺ  ády, manuály a revize v č eské mjazyce. Za komplexnf vyzkouš enĺ
se povaŽuje bezporuchouj'provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) souč ástĺ  dodávky je zpracování  veš keré  dĺ lenské  dokumentace a dokumentace skuteč né ho
provedenĺ  :

d) soucástĺ  dodávkyje kompletní  dokladová č ást dĺ la nutná k zí skání  kolaudač ní ho souhlasu
stavby :

e) v rozsahu pracĺ  zhotovitele jsou rovněŽ jaké koliv prvky, zaizenl, práce a pomocné  materiály,
neuvedené  V tomto soupisu uj'kon ' které  jsou ale nezbytně nutné  k dodání , instalaci , dokonč ení
a provozovánĺ  dĺ la, vč etně ztratné ho a pro ezŮ :

f) souč ástí  dodávky jsou veš keľ á 9eodetická mě enĺ  jako napľ í klad Wtyč enĺ  konstrukcĺ , konholnĺ
mě enĺ , zamě ení  skuteč né ho stavu apod. :

g) souč ástĺ  dodávky jsou i náklady na p ĺ padná opatení  souvisejĺ cí  s ochľ anou stávajĺ cí ch sĺ tĺ ,
komunikací  č i staveb :

h) souč ástĺ  jednotkouj'ch cen jsou i vĺ cenáklady souvisejicĺ  s t4ł stavbou v zimnĺ m období ,
prŮběŽn17 kł id staveniš tě a p ilehl1ich komunikací , likvidaci odpadť ], doč asná dopľ avnĺ  omezenĺ
atd. :

P

Dĺ l: 00

ZM

DRLY/N041 yŕ ĺ vtĚxn vŕ rRrĺ u V oBJEKTU DPs ARMÉ NSKÁ 4' MC BRNo _ BoHUNlcE

uŕ ĺ vlĚľ ĺ n vÝrRHu V oBJEKTU DPs ARMÉ NsKÁ 4, Mc BRNo - BoHUNICEso 01

ARcHlTEKToNlc Ko - STAVEBNĺ  ŘeŠ rľ ĺ ĺ1-SA

S:

o:

R

I

Cen

Cení k

0,00

/MJMnoż stvĺ

0,00000

MJNázev

!!!

Č ĺ sloP

I
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s a dodávek
DRLY/N041 yŕ nĺ Ěľ ĺ n vŕ ľ Rľ tu V oBJEKTU DPs ARMÉ Nsxn ł , MČ  sRNlo - BoHUNlcE

vÝĺ tĺ Ěun y rRHu V oBJEKTU ops ł Rnĺ É rusKÁ 4, [ł c gRNlo _ BoHUNlcEso 01

ARcHlTEKToNlcKo _ sĺ Rveexl ŘEŠ Eruĺ1-SA

s

o

R:

Cen.
soustava I
platnpstl.*,*CelkemCena / MJMJNázev poloŽkvČ ĺ slo poloŽkvP.č

h)pokud se v dokumentaci vysĘtují  obchodní  názvy, jedná se pouze o vymezenĺ  minimálnĺ ch
poŽadovan ch standardŮ v robku, technoĺ ogie č i materiálu a zadavatel p ipouš tĺ  pouŽitĺ  i jiné ho'
kvalitativně č i technologicky obdobné ho eš ení , které  spl uje minimál :

Nedí lnou souč ástí  v kazu v měr ( slepé ho rozpoč tu ) je projektová dokumeniace !| :

Zpracovatel nabí dky je povinen prově t speciÍ ikace a v měry uvedené  ve v1ikazu v měr

V p í padě zjiš těn ch :

rozdĺ lť l má na tyto rozdí ly upozornit ve lh tě pro podání  nabĺ dek :

prost ednicivĺ m Žádosti o dodateč né  informace k zadávací m podmĺ nkám. Následné  změny
v měr v pr běhu realizace nebudou akceptovány' :

vnit nĺ

1-5405-5408
(1,36 + 2" 2,2)* 2" 3- 1, 1 5

RTS 22l I801-41139,74400m2|612409991RT2 |Zač iš tění  omí tek kolem oken, dve Í  a obkladt]l apod. s pouŽití m suché  maltové  směsi
Uoraw oovrcDil:6í I 17

39,74400

RTS 22l I2 806,071801-493,53550m2|oprava vnit nĺ ch vápenn ch omí tek stěn v mnoŽství  opravované  plochy p es 10 do 30 %'

|hrub ch
6124213'11R003

Vcetně pomocné ho pracovní ho leš enĺ  o v š ce podlahy do 1900 mm a pro zatĺ Ženĺ  do 1'5 kPa

D1-5405-S408:
11 ,265"(2,8+1 ,75)"2

-1,36.2,2"3
102,5't 150

-8,97600

RTS 22i I4 676,781801-193,53550m2

ITenkovrstvá

prava stěn aktivovan1im š tukem malta vápenocementová s disperznÍ  pľ í sadou612471413Ř00

na rovné m povrchu vnit ní ch stěn' pilí  ť l, svĺ sĺ 1ich

D1-5405-S408:

s
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DRLY/N041 yŕ ľ ł Ěrĺ n rrŕ rnnu V oBJEKTU ops RRľ rĺ É rusxÁ ł , Nĺ c enNo _ BoHUNlcE

vÝľ ł Ěrun rrŕ rRnu V oBJEKTU ops RRĺ rł É rusKÁ 4, [ĺ Č  eRNo - BoHUNlcEso 01

ARcHlTEKToNlcKo - srRvreNl ŘrŠ eNl1-SA

S:

o

R:

Po sou is rací  a dodávek

Dĺ l

Dil: 94

-1,3 *2,2"3

s rozprost ení m a uhlazení m

D1-SA05.SA08:
opÍ avy a doplněnĺ  dlaž eb p ed š achetní mi dve mi v nástupiš tĺ ch

3.1,0

11 ,265"(2,8+1 ,75)*2

102,51 1 50

-8,97600

3,00000

1 02,51 150

1í

Cen.
souďava l
platmstCenlk1."n", 

"t 
|."rc*Mnoä sfuĺMJP

RTS 22l Is 000,001801-13,00000m2ze such ch směsí  samonivelač ní  polymercementová stěrka, pevnost v tlaku MPa,
10 mm, bez

6324111 t0RT35

RTS 22l I800-3102,51150mzMontáż  leš e ové  podlahy ve světlí ku nebo š achtě o p dorysné  ploš e do 6 m2 s p ĺ č nÍ ky nebo
podé lnĺ ky'

943955141R00o

RTS 22i I10 251,151800-3102,51150m2DemontáŽ leš e ové  podlahy ve světlí ku nebo š achtě o p dorysné  ploš e do 6 m2 s p ĺ č nÍ ky nebo
podé lní ky'

943955841R007

D1 _ SA 05- sA 08 :

11 ,265"(2,8+'l ,75)"2 102,51 150

RTS 22 I30,00000m281952s01 1 1 1R00
Dil:95

D1.SA05-SA08:
p edpoklad pľ acovní  fronia 10m2 na podlaŽĺ

3-1 0,0

1?
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30,00000

Stránka 3 z 9



Po sou is a dodávek
DRLY/N041 Wľ ił Ěun rrŕ rnnu V oBJEKTU ops RRnł É HsKÁ 4, Mc BRNo - BoHUNlcE

yŕ ĺ rĺ Ěrun vŕ rł Hu V oBJEKTU DPs ARMÉ NsrÁ ł , ľ ĺ c gRNlo - BoHUNlcEso 01

ARcHlTEKToNlcKo - sĺ Rveeľ l ŘrŠ rnl1-SA

s

o

R:

Cen.
soustava I
platnost
Vlastní

Cenlkeelkem
I 800,00m2í  stávají cí ch prostor geotextilií , folií

ĺ sloP

p edpoklad 30m2 na podlaŽĺ

3*30,0

D1-5405-5408:
opravy a doplněnĺ  dlaŽeb p ed š achetnĺ m| dve mi v nástupiš tĺ ch

3*1,0

90,00000

3,00000

5 000,00

5 600,00

hod

sadamalé ho rozsahu, nevyrozpoč tovatelné  detaily - materiál

5mm

95-02m

RTS 22l I-37 350,00m2tlouš ť ky do 10 mm' plochy do 1 m2Bouránĺ  podlah z keľ amick ch965081 71 2R001

s

D1-5405-SA08:
opravy a doplněnĺ  dlaŽeb p ed š achetní mi dve mi v nástupiŠ tĺ ch.

3"1,0 3,00000

RTS 22l I3 554,351801-393,53550m2otluč enĺ  omitek vápenn ch nebo vápenocementou' ch vnit ní ch s vyš krabání m spáľ ' s oč iš těnĺ m
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

97801 3141 R0014

05- 08

11,265"(2,8+1 ,75)2
-1,36"2,2"3

102,51 1 50

-8,97600

hod99-01
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DRLY/No41 vŕ ĺ tĺ ĚNn vÝrnnu V oBJEKTU ops RRnĺ É NsrÁ ł , ľ \ł c gnNo - BoHUNlcE

so 01 vÝľ rł Ěrun vÝĺ ł Hu V oBJEKTU ops ł Rľ ĺ É NsxÁ ł , nĺ c gRl.lo - BoHUNlcE

ARcHlTEKToNlCKo _ sĺ nvrexĺ  ŘeŠ exĺ1-SA

S:

o:

R

sou

hmot

obor 801, 803, 81 1 a 812

Hmotnosti z poloż ek s po adou1imi č ĺ sly:

2,3,4,5,6,8, :

Souč et: : 3'95182

05- 08

opravy a doplněnĺ  dlaŽeb p ed š achetnĺ mi dve mi v nástupiš tĺ ch.

3*1,0

a dodávek

Dil:99

3'95'ĺ 82

3,00000

3

Gen.
soustava /
platnost

22t I801-4

l*'

Cení k

3,95182

MJ

t

Název poloŽkv

IP esun hmot pro opravy a drŽbu objekiť t pro opravy a drŽbu dosavadní ch objektŮ vč etně

iVneJslcn plasÍ u

I Wš ky do ĺ z m'

999281 108R00

Č í ďo polož kvP.č

16

RTS 22l I1 050,001800-7713,00000m2MontáŽ podlah vnit ní ch z dlaŽdic keramick ch 300 x 300 mm, reŽn1ł ch nebo glazovan ch,
hladk1 ch' kladen ch do í exibilnĺ ho tmele

771575109RU6
z dlaż dic aDil:771

17

RTS 22l I1 050,001800-7713,00000mzIMontáŽ podlah vnit ní ch z dlaŽdic keramick ch P í platky k poloŽkám montáž e podlah

ĺ keramick ch p í platek za plochu podlah keramichch do 5 m2 jednotlivě
771579791R00't8

D1 - SA 05- 08

opravy a doplnění  dlaŽeb p ed š achetní mi dve mi v nástupiš tĺ ch.

3"1,0 3,00000

1 207,50

D1-SA05-SA08:
opravy a doplněnĺ  dlaż eb p ed š achetnÍ mi dve mi v nástupiš tĺ ch'

3-'t ,0-1 ,15

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s
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PoloŽ sou í  a dodávek

20 998771202R00 P esun hmot pro podlahy z dlaŽdic v objektech v.' š ky do 12 m

50 m vodorovně

DRLY/No41 \.ŕ nĺ Ěľ n v rnHu V oBJEKTU DPs ARMÉ NSKÁ 4, MČ  BRNo - BoHUN|CE

rrŕ ĺ tł Ěrun vÝĺ Rnu V oBJEKTU DPs ARMÉ NsKÁ 4, Mc BRNo - BoHUNlcEso 01

ARcHlTEKToNlcKo - STAVEBNĺ  ŘeŠ eNl1-SA

S:

Cen.
souslava /

platnostCenikICí slo poloŽkvP.č

47',\mzodstraněnĺ  malby oš krábání m v mí stnosti H do 12 m78440281
Dĺ l: 784

1 1,265* (2,8+ 1,7 5)*2*0,7

12 73

71,75805

í  disperzní ' penetraceMalby z malĺ  sk ch malba

D1-SA05-SA08:
11 ,265*(2,8+1 ,75)*2

1,36*2,2.3

102,51 1 50

8,97600

RTS 22l I130,00000m2oprava maleb z malí bk ch směsí784950030RAA23

masou s
stropem.

D1.SA05-SAOB:
p edpoklad 50m2 na podlaŽí  :

RoZsAH BUDE UPŘESNĚĺ rl ou PoTŘEBY
3.10,0 30,00000

8951,00000ksD + M uitahu, dle TZ24lM3s
Dĺ l: M33

1. Technická data v iahu:

Typ: osobnĺ

Rychlost:1mls
Pohon Ętahu1rakč nĺ ' ł anov1i
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DRLY/N041 y nĺ Ěrun vŕ ľ RHu V oBJEKTU ops RRľ ĺ É ľ ĺ sxÁ ł , Nł c snľ {o - BoHUNlcE

So 01 vŕ ľ ĺ Ěrun yŕ ľ ł Hu V oBJEKTU ops ł Rĺ ĺ É ľ ĺ sxn ł , ľ rĺ Č  enľ {o - BoHUNlcE

ARCHITEKToNlcKo _ slRvrnNĺ  ŘrŠ eĺ ĺ ĺ1-SA

s

o

R

s ĺ aeí  a dodávek

Zdvih:cca

PoČ et stanic/nástupiš ť :3/3

Strojovna:bez strojovny

Hlava š achty:3'4m

Prohluben: 1,3m

Stáv. zděná š achta, rozměry:1 750-2800mm

Kabĺ na:neprtlchozĺ ' š  1200mm - hl. 2300mm, uj'ś ka min' 2050mm

Plocha kabiny:2,76m2

Kabinové  dve e:automatické , teleskopické , t ĺ dí lné

Š achetnĺ  dve e:auiomatické , teleskopické ' t ĺ dí lné

ovĺ ádánĺ :tIaćĺ tkové

Řĺ zenĺ : mikroprocesoľ ové

P ĺ vod el. Proudu:3-400/230 V' 50 Hz

Prost edĺ :teplota +5"C aŽ +40"c

Vč . demoniáż e a likvidace stávajĺ cĺ ho

DiL D96 P s a hmot

s

V etně:

_ p i vodorovné  dopravě po suchu : p epravy za ztiż enych provoznich podmĺ nek,

- p i vodorovné  dopľ avě po vodě : vyloŽenĺ  na hromady na suchu nebo na p eloż enĺ  na dopravni prost edek na suchu do 'l5 m vodorovně a souč asně do 4
m svisle,
-pinakládánĺ nebop ekládání :dopravydo15mvodorovněasouč asnědo4msvisle.
DemontáŽní  hmotnosti z poloŽek s po adovy?mi č í sly: :

1

a

Cen.
soustava /
platnostCenĺ kCelkemCena / MJMr'ł oŽstvlMJNázev poloŽkvČ í slo poloŽkyP.č

RTS 22l I832-1361,611,03316iVodorovná doprava suti a vybouran ch hmot nakládání  nebo p ekládání  suti a vybouran1ich hmot|

|na dopravni prost edek p i vodorovné  dopravě, ' l

25i9790361 12R00 t
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Pol rací  a dodávek
DRLY/No41 vÝnĺ Ěnn vŕ ĺ nHu V oBJEKTU DPS ARMÉ NSKÁ 4, ľ rł Č  gnľ {o - BoHUNlcE

vÝnĺ Ěrun Wĺ RHu V oBJEKTU DPs ARMÉ NsxÁ ł , Mc BRNo _ BoHUNlcEso 01

ARCHITEKToNICKo - sľ nvesNl ŘrŠ Enĺ1-SA

s

o

R:

Cen.
sou*ava /
platÍ pst0enĺ k/MJMJNázev poloŽkvCislo poloŽkv

12,13,14,:

Souč et: : 1'03316 1,03316

22t I1-3361,611,033tkmnaa97908111í R0026

Vč etně naloŽení  na dopravnĺ  prostedek a sloŽenĺ  na skládku' bez

Demontáż nĺ  hmotnosti z poloŽek s po adoq mi č ĺ sly: :

12,13,14, I

souč et: : 1'03316

za

1,03316

22t I196,30

DemoniáŽnĺ  hmotnosti z poloŽek s po ado4imi č ĺ sly:

1?,13,14,:

Souč et: : 19'62995 19,62995

RTS 22l I10,33't,033'16t28|979082111R00 |Vnitrostaveniš tnĺ  doprava suti a vybouľ an ch hmot do 10 m

p ĺ padné ho na

DemontáŽní  hmotnosti z poloŽek s po adov mi č ĺ sly:

12,13,14,:

Souč et: : 1,03316 1,033't6

103,321801-3 
lRrs 

22l I10,33155

IVnitrostaveniš tní
doprava suti a vybouran ch hmot p í platek k ceně za kaŽr ch dalš í ch 5 m97908212'tR0029

DemontáŽnĺ  hmotnosti z poloŽek s po adoul'mi č ĺ sly:

12,13,14,:

Souč et:: 10'33155

1,033tza181R4430

DemontáŽní  hmotnosti z poloŽek s po adouj'mi č ĺ sly:

Zpracováno programem BUlLDpower S' @ RTS, a.s.
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P sou a dodávek

DRLY/N041 yŕ ľ ł Ěľ 'lR vŕ rnHu V oBJEKTU ops RRĺ vlÉ rusxÁ ą, ĺ iĺ c eRNlo - BoHUNlcE

So 01 yŕ NĚruł  rrŕ rnHu V oBJEKTU DPS ARMÉ NsKÁ 4, lrĺ c eRNo - BoHUNlcE

ARCHlTEKToNlcKo _ sĺ RvEgNĺ  ŘrŠ rľ ĺ ĺ,I.SA

S:

o:

R

Cen.
soustava /
platmstCenik1r""" l.r*'/MJMnož stvĺMJNázev polož kvČ ĺ slo polož kyP.č

Souč et: : '1'03316 1 ,033'16

Gelkem 984 117
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Pří loha č . 2 ke smlouvě č ,. 08-037/22lTs _ ooVýměna výtahu v objektu DPS Aľ mé nská 4 v Mč
Bľ no-Bohunice"

Dalš í  specifikace dí |a:

a) v pří padě potřeby vypľ acování  realizaění  projektové  dokumentace v ľ ozsahu potřebné m pľ o
zhotovení  dí la'

b) zpracovź ni dokumentacę skuteč né ho provedení  stavby v listinné  podobě v poětu 4 ks i digitální
podobě na CD nebo DVD v poč tu l ks,

c) zajiš tění  vš ech nezbytných pľ ů zkumů  nutných pro řádné  provedení  a dokonč ení  dí la,
d) zajiš tění  a provedení  vš ech opatření  organizaění ho a stavebně technologické ho charakteru

k řádné mu pľ ovedení  dí la,
e) v pří padě potřeby ú č ast na pravidelných kontrolní ch dnech stavby,

Ð veš keré  práce a dodávky souvisejí cí  s bezpeč nostní mi opatření mi na ochranu lidí  a majetku a
eliminace praš nosti,

g) zŕ í zení , odstranění  a zajiš tění  zaŕ í zení  staveniš tě vč etně napojení  na inž enýľ ské  sí tě,
h) likvidace' odvoz a ulož ení  vybouraných hmot a stavební  suti na skládku věetně poplatku za

uskladnění  v souladu s ustanovení mi zákona č ,. 54l12020 Sb., Sb., o odpadech, v platné m zné ní  a
vyhláš ky ZMB č ). 4/20l'6 kteľ á stanovuje systé m shľ omaž ďování , sběľ u, přepravy, tří dění '
vyuż í vtní  a odstraňování  komunální ho odpadu vznikají cí ho na tllzemí  statutární ho města Bľ na,

i) uvedení  vš ech povľ chů  dotč ených stavbou do pů vodní ho stavu (komunikace, chodní ky, ze|eřl,
pří kopy, pľ opustky apod.),

j) ostraha stavby a staveniš tě, zajiš tění  bezpeěnosti práce a ochľ any ž ivotní ho pľ ostředí ,
k) projednání  a zajiš tění  pří padné ho zvláš tní ho už 'í váni komunikací  a veřejných ploch vč etně ú hrady

vyměřených poplatků  a nájemné ho,
l) souěinnost při předání  stavby,
m) zajiš tění  a pľ ovedení  vš ech nutných zkouš ek dle Č sľ  (pří padně jiných noľ em vztahují cí ch se

k pľ ováděné mu dí lu vč etně poŕ í zení  pľ otokolů )'
n) zajiš tění  atestů  a dokladů  o pož adovaných vlastnostech výľ obků ,
o) zajiš tění  vš ech ostatnichnezbytných zkouš ek, atestů  a revizí  s vyhovují cí m výsledkem podle Č SN

a pří padnýchjiných pľ ávní ch nebo technických předpisů  platných v době provádění  a předání  dí la,
kteými bude pľ okázáno dosaž ení  předepsané  kvality a předepsaných technických parametrů  dí la,

p) v pří padě potřeby stanovení , zajiš tění  a pľ ovedení  přechodné ho dopravní ho znač ení , vyŕ í zení
zvláš tní ho už ivání  komunikace (ZUK), v pří padě potřeby uzaví rka ulice vč . označ ení  objí ž ďky'

q) v pří padě nutnosti zajiš tění  instalace dopľ avní ho znaěeni dle stanovení  odboľ u dopravy MMB,
r) do ceny dí la zahľ nout veš keré  náklady souvisejí cí  s umí stění m přechodné ho dopľ avní ho znaěení ,
s) splnění  podmí nek dotč ených orgánů  státní  správy a dodání  veš keých dokladů  nutných k předání

dí la dle jednotlivých DoSs v souladu s jejich vyjádření m,
Ð veš keľ é  změny opľ oti PD musí  být předem pí semně odsouhlaseny objednatelem,
u) dodání  dokladů  o provedených zkouš kách s vyhovují cí m výsledkem,
v) v pří padě potřeby dodání  bezpeč nostní ch tabulek'
w) splnění  podmí nek sdělení  stavební ho ú řadu dne 07.03'Ż0Ż2 č j. BBoH/01414l22lsÚ,
x) polož ky, které  jsou ve výkazu výměr' budou naceněny v souladu s pří sluš nými vyjádření mi (např.

druhy materiálů ).



Pří loha č . 3 ke smlouvě o dÍ lo ě. o8-o3722nS na akci ,,Výměna výtahu v objektu DPS Armé nsĺ (á 4 V

MČ  Brno-Bohunice"

Harmonogram prací

Výměna výtahu v objektu DPs Armé nská 4,
v MC Brno-Bohunice, 625 00

Do 15. 7'2022 výroba v1ýtahu
od 15.7.2022 nástup na montáŽ
od 24' 8.2022 dokonč ení  stavební ch ú prav dle krycí ho listu
31' 8.2022 dokonč ení  prací  a předání  objednateli



Pří loha č . 4 ke smlouvě o dí lo č . 08-037ĺ 22lTS na akci ,,Výměna výtahu v objektu DPS Armé nská 4 V
MČ  Brno-Bohunice"

Stavební  ú řad

Váš  dopis č .j.:
Ze dne:
Naš e č .j':
Spĺ s. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

BBOH/o1169t22ft5
23.02.2022
BBoH/0'ĺ 41 4t22lsÚ
s-BBoH/o1 197l22ĺ su
BoŽena Horová
547 423 837
547 352946
od borstavebn i@boh u n ĺ ce. brno.cz
7.3.2022

Statutáľ ní  město Brno

Úĺ aa městské  ěásti města Brna

Brno-Bohunice
odbor technických služ eb
DIouhá č ,.p.57713

625 00 Brno 2

DPS Armé nská 568/4 -,,rĺ ýměna v'ýtahu v objektu Armé nská 4 v Mč  Brno-Bohunice"
Sdělení  stavební ho Úřadu

Stavební  ú řad ÚMc města Brna, Brno-Bohunice, jako stavební  ú řad pří sluš ný podle $ 13 odst.
1 pí sm' c) zákona č . 183/2006 Sb., o ú zemní m plánování  a stavební m řádu, ve zněnĺ
pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,stavební  zákon"), Vám v souvislosti se záměrem provedení
stavební ch prací  v Domě s peč ovatelskou sluŽbou na ulici Armé nská 568/4 v Brně,
na pozemku p.ě. í 914 k.ti. Bohunice, Brno, souvisejí cí ch s provedení m v'ýměny v1ýtahu
sděluje následují cí :
Podle předloŽené  projektové  dokumentace se jedná o kompletní  výměnu hydraulické ho
lů Žkové ho výtahu za lanový, bez strojovny, neprů chozí . Stávají cí  výtah bude zdemontován
vč etně pří sluš enství  (kabina, vystrojení  š achty, 3 x š achetní  dveře, vybavenĺ  stĘovny výtahu
v 1. NP). Výtahový stroj bude umí stěn v š achtě'
Stávají cí  mí stnost strojovny výtahu v 1. NP jiŽ nebude strojovnou, ale bude vyuŽí vána jako
sklad, v němŽ bude umí stěn rozvaděč  výtahu. Ve dveří ch do stávají cí  strojovny výtahu bude
vybourán betonový práh výš ky 150 mm.
Stavební mi ú pravami, výměnou výtahu a jeho technologie nebude zasahováno do nosných
konstrukcí  budovy.
Projektovou dokumentaci vypracoval :

lng. Aleš  Drlý, Č KĄT 1oo3079, autorizovaný inŽenýr pro pozemní  stavby a
lng. Mĺ roslav Fabián, Č rnlĺ  1oo1531, autorizovaný inž enýr pro pozemní  stavby.
Souhlasné  závazné  stanovisko vydal :

Krajská hygienĺ cká stanice Jihomoravské ho kraje, Jeřábkova 4, Brno dne 07'01 .2022 pod spĺ s.
zn' : S-KHS JÍ \A 8224212021 .

Před uvedení m stavby do provozu poŽádejte dotč ený orgán o vydání  souhlasné ho stanoviska'

Uvedené  práce jsou udż ovací mi pracemi a stavební mĺ  ú pravamĺ  podle s 103 odst. 1 pĺ sm. c)
a d) stavební ho zákona a jako takové  nevyž adují  stavební  povolení  ani ohláš ení  stavební mu
ú řadu.

Souč asně Vás upozorňujeme na nutnost dodrŽení  ustanovení  s 28 a $ 29 vyhláš ky č ,.268ĺ 2009
Sb', o technických poŽadavcí ch na stavby, v platné m znění , týkají cí  se výtahů  a výtahových
š achet a ustanovení  $ 10 odst. 1 a bod 3'1.2. a 3.1.3. pří lohy č .'t vyhláš ky č ' 398/2009 sb.,
o obecných technických poŽadavcí ch zabezpeč ují cí ch bezbarié rové  už í vání  staveb, v platné m
znění .

Tolofon; 6Ą7 4?3 810
Fax'.547 352946

Bankovnĺ  opojení : Komerč ní  banka Brno-město
Přĺ jmový ú č et: 19-519 086 025710100
Výdajový ú č et: 19-519 o81 0217ĺ 0100

llo: ąąggzĺ as
DIC C244992785



Č1.seorvot ąląnzĺstl stľ. 2

Stavebníkmátaké dalšípovinnosti, uvedené například v $ 152 stavebního zákona. Je povinen
dbát na řádnou přĺpravu a provádění stavby, musí mít na zřeteli zejména ochranu Života
a zdraví, ochranu Životního prostředí a majetku, ĺšetrnost k sousedství. o zahájení pracĺ
na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečnémpředstihu informovat osoby
těmito pracemi přímo dotčené.

S pozdravem

uľ"o *ffiffill;;|.sta Bme

"""'r:::'Jľn"'ĺno
ĺ1)

,,otisk razítka"

lng. Marie Zitterbartová Ph.D
vedoucí stavebního úřadu

Kopie: spis


