
é. smlouvy objednatele: 2022/O2/020/Du

5 T‘fi nec é. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA 0 Dim
uzavfena dle § 2586 a nasl. zakona ('3. 89/2012 8b., obéanského zakonl'ku, ve znénl' pozdéjél'ch

pfedpisfl (dale jen ,,smlouva“) mezi témito smluvm’mi stranami:

statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovské 160, TFinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primatorka
oprévnén jednat ve vécech:
- technickych: BC. Alexandra Lipowska, vedouci odboru investic

Bo. Ivona Durstinové, referentka odboru investic
- reklamaci: BC. Alexandra Lipowska, vedouci odboru investic
ICO: 00297313
DIC: CZ00297313

jako objednatel na strané jedné (dale jen ,,objednatel“)

a

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

sidlem: 1.maje 230, 739 61 TFinec — Staré Mésto
zastoupena: Jan Sojnek, jednatel spoleénosti
oprévnén jednat ve vécech:
- smluvm’ch: Jan Sojnek, jednatel spoleénosti
- technickych: Jan Sojnek,Pave| Vesely
- reklamacn’: Jan Sojnek
ICO: 29451809
DIC: CZ29451809
bankovnl' spojem’: UNICREDIT BANK, as.
('3. L'Jétu:
e-mail:

jako zhotovitel na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel“)

(spoleéné dale jen ,,sm|uvni strany“).

Tato smlouva se mezi vyée uvedenymi smluvnl'mi stranami uzavira na zékladé vysledku
vybérového fizem’ na zadanl' vefejné zakazky s nazvem: ,,Zaji§téni bfehového svahu Olée
MK é. 66c u ép. 2 a u ép. 225, Lyibice“.
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I.
PREDMET SMLOUW

Predmétem této smlouvy je sanace svahu na ul BFI'zové pred ép. 2 a ép. 225 a zajiéténl'
stability mistnl' komunikace (“3. 660. Vée vyiée uvedené bude provédéno v rémci akcn’:

,,Zaji§téni brehového svahu Olée MK 6. 66¢ u ép. 2, Lyibice“
,,Zaji§téni brehového svahu Olée MK 6. 66c naproti ép. 225, Lyibice“

(déle téi ,,stavba“ nebo ,,dilo“) Dl'lo bude provedeno vsouladu s projektovou dokumentacn’
zpracovanou spoleérlostl' pro obé stavby spoleénosti GePS—Geotechnik, s. r. 0., Starobélské
3214/85, Ostrava, ICO 06704778, dne 01/2021 pod ('3. Ge-17—2020 (déle jen ,,projektové
dokumentace“) a zahrnuje zpracovém’ dokumentace skuteéného provedenr’ stavby. Zhotovitel
je povinen provést dl'lo rovnéi v souladu s podmr’nkami pro provedeni stavby stanovenymi
pravomocnSIm stavebm’m povolenim, které mu objednatel predé nejpozdéji pred zahéjenl'm
realizace stavby. Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné zpflsobily kzajiéténl' pfedmétu plnénr’
podle této smlouvy.
Provedenim stavby se rozuml' Uplné, funkénr’ a bezvadné provedeni véech stavebnich a
montéim’ch pracr’, konstrukcn’ a dodévek materiélfl, véetné véech éinnostl' spojenSIch s plnénr’m
predmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedenr’ predmétu dI’Ia do uir’vém’. V této souvislosti je
Zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit vytYéenI' inienSIrskSIch sr’tl' a zajistit nezbytné opatrenl' nutné pro neporuéeni
veékerych inienyrskych sitl' béhem VS/stavby,

b) zajistit véechny nezbytné prl‘Jzkumy nutné pro rédné provédéni a ukonéem’ dI’Ia
v névaznosti na vysledky prflzkumL‘] predloienS/ch objednatelem,

c) zajistit a provést véechna opatrenl' organizaénr’ho a stavebné technologického charakteru
k rédnému provedenl' dila,

d) provést bezpeénostm’ opatrenl' na ochranu osob a majetku (zejména chodcfl a vozidel
v mistech dotéenych stavbou), zajistit pristup do bytoch doml'J v prflbéhu realizace dI’Ia
a osvétlem’ staveniété po celou dobu vystavby,

e) provést opatrenl' k doéasné ochrané vzrostlych stromfl, jei majl' bylt zachovény,
f) zajistit ostrahu stavby a mista, na kterém se provédi stavebnr’ éinnost (déle jen

,,staveni§té“), materiélfl a strojCI na staveniéti,
g) zajistit bezpeénost préce a ochrany iivotnr’ho prostredi,
h) projednat a zajistit pripadné zvléétm’ uiivénl’ komunikacr’ a verejnych ploch véetné L'Ihrady

vyméFenSIch poplatkfl a néjemného, zajisti povolem’ k uzavr’rkém,
i) zajistit dopravm’ znaéem’ k dopravnr’m omezem’m, jejich L'Idribu, premist’ovénl' a nésledné

odstranéni,
j) zajistit a provést véechny predepsané éi dohodnuté zkouéky a revize vztahujr'cr’ se k

provédénému dl'lu véetné pofizenl’ protokoIL‘], zajistit atesty a doklady o poiadovanych
vlastnostech vyrobkCI (prohlééeni o shodé),

k) zridit a odstranit zarl'zenl' staveniété véetné zajiéténl' napojenl' na inienYrské sité,
I) zajistit odvoz, uloienr’ a Iikvidaci odpadfl v souladu s prévm’mi predpisy,
m) uvést véechny povrchy dotéené stavbou do pflvodnl'ho stavu (komunikace, chodniky,

zelefi, pfikopy, propustky apod.),
n) zajistit vlastni podruiné mérenl' pro odbér vody, elektfiny,
o) oznémit zahéjenl' stavebm’ch pracr’ vsouladu spravomocnymi rozhodnutr’mi a

vyjédrenl'mi napr. sprévcflm sitl' apod.,
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é. smlouvy zhotovitele:

p) dodriet podml'nky stanovené (ve smlouvéch éi vjinych dokumentech) sprévci
inienyrskych siti, stanovené dotéenymi orgény a vlastniky verejné dopravnl' a technické
infrastruktury,

q) splnit podmr’nky vyplyvajl'cr' zdzemnr’ho rozhodnutr’, stavebnl'ho povolenl' nebo jim’lch
dokladfl, vyjédrenl', stanovisek éi smluv tykajicich se dila,

r) zajistit koordinaénl' a kompletaénr’ éinnost celé stavby,
s) provédét dennl' Uklid staveniété, prflbéiné odstranovat zneéiétém’ komunikacr’ éi ékod na

nich,
t) oplotit staveniété nebo jinakjej vhodné zabezpeéit,
u) oznaéit staveniété v souladu s prévnr’mi predpisy,
v) zajistit v prCIbéhu realizace dI’Ia plnou souéinnost véech svych zéstupcfir se zéstupci

projektanta, objednatele, technického dozoru stavebnl'ka, koordinétora BOZP, budoucr’ho
provozovatele, vlastnikfl a sprévcfir inienyrskS/ch siti, pripadné s ostatnr’mi Uéastnl'ky
Uzemnr'ho a stavebnr’ho fizenr’ a vlastnl'ky okolnl'ch nemovitostr’.

3. Pro nastavenr’ komunikace, Wménu dat, sprévu, archivaci dat a nastavenr’ procesnr’ho fizenr’
zakézek vjednom sdr’leném prostredl' vyuir’vé objednatel spoleéné datové prostredl' tzv.
Common Data Environment (déle jen ,,CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For
Projects. Po podpisu této smlouvy zr'ské zhotovitel do prostredi CDE pristup véetné zékladnr’ho
uiivatelského ékolenr’. Do této aplikace budou nésledné v prflbéhu realizace zakézky
pravidelné vklédény fotografie, zépisy zkontrolnr’ch dnfl, zépisy BOZP, certifikéty, revize,
soupisy pracr’ ve formétu *.ecp a dalér’ dokumenty nutné k predéni stavby uiivateli. Na konci
realizace zde bude rovnéi vloien projekt skuteéného provedenl' stavby. Veékeré dokumenty
uklédané do CDE systému budou v nativnr’m grafickém formétu programtr (napi: *.doc, *.xls,
*.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp).

4. Zhotovitel odevzdé vrémci predénl' staveniété objednateli nabr’dkovy rozpoéet stavebm’ch
pracr’, dodévek a sluieb zpracovany v podkladu poskytnutém vrémci vybérového rizenr'
objednatelem (formét *.xls) v elektronické podobé.

5. Dokumentace skuteéného provedem’ stavby bude provedena podle nésledujr’cr’ch zésad:

a) do projektové dokumentace budou zretelné vyznaéeny véechny zmény, k nimi doélo
v prflbéhu provedenr’ dila,

b) ty éésti projektové dokumentace, u kterych nedoélo k iédnym zméném, budou oznaéeny
népisem ,,beze zmén“,

c) kaidy VS/kres (v tiéténé formé) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatren
jménem a ph’jmenr’m zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razr’tkem zhotovitele,

d) u vyikresfl obsahujr’cr'ch zménu proti projektové dokumentaci bude umr’stén odkaz na
zménovy list,

9) projektové dokumentace bude predéna v elektronické podobé ve formétech: *.dwg, *.xls,
*.doc, *.pdf, *.ifc do spoleéného datového prostredi investora.

6. Dokumentace skuteéného provedenr’ stavby bude predéna objednateli nejpozdéji vden
prevzetl' dI'Ia objednatelem ve trech vyhotovenl'ch v tiéténé a 1x v digitélm’ podobé.

7. Geodetické zaméfenr’ skuteéného provedenr’ dI'Ia bude provedeno a ovéreno oprévnénym
zemémérickym inienyrem a bude predéno objednateli 3x v tiéténé a 1x v elektronické formé.

8. Smluvnr’ strany se dohodly, ie V pochybnostech se mé za to, ie predmétem dI’Ia jsou veékeré
préce a dodévky obsaiené v projektové dokumentaci.

9. Préce a dodévky, které v projektové dokumentaci obsaieny nejsou a na jejichi provedeni
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11.

12.

13.

14.
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é. smlouvy zhotovitele:

Objednatel trvé nebo s jejichi provedenl'm nad sjednany rémec dI’Ia souhlasi, se nazyvajl'
vicepréce. Objednatel si vyhrazuje prévo omezit c':i zmenéit pfedmét smlouvy o préce a
dodévky, které jsou obsaieny v dokumentaci, coi se povaiuje za ménépréce.
Objednatel je oprévnén, i v prflbéhu provédém’ dila, poiadovat zémény materiélfl oproti
pCIvodné navrienS/m a sjednanYm materiélflm, a to pFi zachovém’ stejné kvality. Zhotovitel je
povinen na tyto poiadavky objednatele pfistoupit. Pokud vprflbéhu provédénl' dl'la bude
Zhotovitel poiadovat zéménu materiélf] oproti pflvodné navrienYm a sjednanym materiélflm, a
to pfi zachovém’ stejné kvality, mflie je realizovat pouze po pfedchozim odsouhlasenl' ze strany
objednatele (pokud tyto zmény nemajl' vliv na cenu dila, pak postaéi odsouhlasenl' zéstupcem
objednatele ve vécech technickych formou zménového listu, pokud véak tyto zmény majl' vliv
na cenu dila, mohou byt realizovény po jejich odsouhlasem’ pouze formou dodatku ktéto
smlouvé).
Zhotovitel potvrzuje, 2e se k datu podpisu této smlouvy seznémil s rozsahem, obsahem a
povahou dila, I’édné pl’ekontroloval projektovou dokumentaci, kterou pfevzal, zejména textovou
éést, popis praCI', Wkresovou éést, vyjédfenl' a stanoviska orgénfl, organizaci, vlastnikCI a
sprévcfl inienyrskych siti, vyikaz vymér, a véechny nejasné podml'nky pro realizaci si vyjasnil
se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohll'dkou mista stavby. Déle
potvrzuje, 2e jsou mu znémy veékeré podml'nky technické, kvalitativm’, mistnl' podml'nky na
staveniéti a jiné podml'nky nezbytné k Fédné realizaci dila.
Objednatel se zavazuje pfedmét dI’Ia bez vad a nedodélkL‘] pfevzit ve smluvné sjednané dobé a
zaplatit za provedenl' dI’Ia zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podml'nek déle
stanovenych.
Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastnl' odpovédnost a na své
nebezpeéL

Zhotovitel je povinen dodriet poddodavatelské schéma pfedloiené v nabl'dce v rémci
zadévaciho Fl'zenl', které je pfl’lohou a nedl'lnou souééstl' této smlouvy (pfiloha ('3. 2). Bude-Ii
chtl't Zhotovitel pouil't pro provedem’ dI’Ia jiného poddodavatele nei je uvedeno v pfiloze 6:. 2 k
této smlouvé, je Zhotovitel povinen tuto zménu sdélit objednateli. O této skuteénosti musi bylt
proveden zéznam zhotovitele ve stavebm’m denI'ku a odsouhlasen objednatelem, v opaéném
ph’padé nenl' Zhotovitel oprévnén poddodavateli umoinit préci na stavbé. Dochézi—Ii ke zméné
poddodavatele, jehoi prostl’ednictvim Zhotovitel prokézal kvalifikaci, je Zhotovitel povinen
nahradit takového poddodavatele pouze takom subjektem, ktery rovnéi splfiuje
prokazovanou éést kvalifikace. Nedodrii-Ii Zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené
v Pfiloze 6. 2 této smlouvy nebo nenahradi—Ii Zhotovitel poddodavatele odpovidajl'cim
subjektem dle pFedchozi véty, je toto povaiovéno za podstatné poruéem’ této smlouvy a
Objednatel mflie 0d této smlouvy odstoupit.

ll.
DOBA A MiSTO PLNENi

Zhotovitel je povinen pfevzit staveniété do 5 pracovm’ch dnL‘] ode dne doruéem’ vyzvy k pfevzetl'
staveniété, pokud se smluvnl' strany nedohodnou jinak. O pfedém’ staveniété bude
zhotovitelem vyhotoven zépis. Zhotovitel je povinen zahéjit realizaci dI’Ia nejpozdéji do 3
pracovm’ch a ode dne protokolérm’ho pfedém’ staveniété. Pokud Zhotovitel nezahéji realizaci
dI'Ia ve stanovené Ihflté, je Objednatel oprévnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dl'lo ,,Zaji§ténl' bfehového svahu Olée MK ('3. 660 u ép. 2, Lyibice“
a ,,Zajiéténl' bl’ehového svahu Olée MK 6:. 660 naproti 6p. 225, Lyibice“ vterminu do 90
kalendéfnich dnCI 0d dne protokolérniho pfedéni a pfevzetl' staveniété. Smluvnl' strany se
dohodly, fie provedem’m dI’Ia se rozuml' jeho Fédné ukonéem’ a pfevzetl' dl'la objednatelem.
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('3. smlouvy zhotovitele:

Smluvnr’ strany se dohodly, 2e rédnSIm dokon('3enl'm dr’la se rozumr’, fie dl'lo nebude vykazovat
Zédné vady ani nedodélky. Objednatel véak mflie prevzit i dr’lo, které vykazuje drobné vady
nebo nedodélky, nebrénr’cr’ uir’vénr’ dr’la. PI"i predénl' a prevzeti dr’la sdrobnYmi vadami a
nedodélky 39 v zépise o predénl' a prevzetl' sjedné termin, ve kterém je zhotovitel povinen tyto
vady nebo nedodélky odstranit.

. Vpfipadé, ie 0 to Objednatel pl'semné poiédé, preruéi zhotovitel préce na dile. Zhotoviteli
ztakového preruéenl' za iédnYch okolnostl' nemflie vyplyvat prévo na Uétovénr' jakychkoliv
smluvnr’ch pokut, navyéeni cen ('3i néhrad ékod. Vprl'padé preruéenl' pracr’ na strané
objednatele se 0 dobu preruéenl' prodluiuje termin pro dokonéem’ dila.

Kposunutr’ terminu provedenr’ pracr’ na dI’Ie mflie dojl't vr’padé, Ze nastanou takové
klimatické podmr’nky, které vzhledem ke své povaze brém’ provédém’ pracr’ na dI’Ie a brénl'
dodrienr’ technologickych postupfl. O existenci neprr’znivych klimatickych podml’nek musr’
zhotovitel uc'3init zépis ve stavebm’m deniku, Objednatel zépisem ve stavebnr’m denr’ku uvede,
zda s neprovédénr’m dI'Ia ztohoto dfirvodu souhlasr’. V pfipadé souhlasu objednatele
s neprovédénr’m dila, se termin provedenr’ praci posouvé o dobu, po kterou zhotovitel nemohl
préce na dI’Ie z dflvodu klimatickych podml'nek provédét.
Prilohou této smlouvyje Casovy harmonogram VYStab (pfiloha ('3. 3).
Mistem plnénr’je Trinec. k. l]. Lyibice parc. ('3. 67/1, 2, 1.

III.
CENA DiLA

Cena dI'Ia je sjednané v souladu s nabr’dkovou cenou uvedenou v nabr’dce zhotovitele, které je
zévaznym podkladem pro uzavrenl' této smlouvy a které éim’:

Cena v K6 bez DPH

Zajiéténl' brehového svahu Olée MK ('3. 660 u c'3p. 2, Lyibice 2 506 058,-

Zajiéténl' brehového svahu Olée MK ('3. 66c naproti c';p. 225, Lyibice 6 492 515,-

K cené dI'Ia bez DPH bude pripoétena dar'1 z pridané hodnoty dle platnych prévm’ch predpisCI.

Smluvnr’ strany prohlaéujr’, 2e dl'lo je zadéno dle rozpoétu, ktery je pro obé smluvnl' strany
zévazny po celou dobu plnénr’ dle této smlouvy. Poloikovy rozpoéet je prI'Iohou a nedl'lnou
souééstr’ této smlouvy (pfiloha ('3. 1). Jednotkové ceny uvedené v poloikovém rozpoétu jsou
ceny pevné a neménné po celou dobu realizace stavby.
V cené jsou zahrnuty veékeré néklady zhotovitele nezbytné k provedenr’ dila.
Poloikovy rozpoéet slouir’ kvykazovénl' finanénr’ch objemfl provedeny/ch pracr’ a kocenénr’
vicepracr’ a ménépracr’.

. Zména ceny:
a) zhotovitel provede ocenénr’ soupisu stavebm’ch pracr’, dodévek a sluieb, jei majl' bYt

provedeny navic nebo jei nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatelem
pri podpisu smlouvy, ktery bude ve formétu *.ecp a je editovatelny ve volné éifitelném
softwaru ecPartner,

b) v cené ménépracr’je nutno zohlednit také odpovr’dajr’cr’ podl'l nékladL‘] u poloiek tykajl'cich
se celé stavby,
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c) pokud préce a dodévky tvoh’cr’ vicepréce nebudou v poloikovém rozpoétu obsaienyupak
zhotovitel pouiije jednotkové ceny maximélné do vyiée odpovr’dajr'cr’ ceném v cenl'ku URS
(cenové soustava pro stanovenl' ceny stavebnl’ho dl’la).

d) v pfipadech, kdy se dané poloiky v cem’ku URS (cenové soustava pro stanovenr’ ceny
stavebnr’ho dI’Ia) nenachézeji, mohou byt ceny stanoveny individuélnr’ kalkulacr’
zhotovitele, které bude souééstr’ zménového listu; tato kalkulace podléhé odsouhlasenr’
objednatelem,

e) u vicepracr’ a ménépracr’ bude k cené vyél'slena DPH ve vyéi dle prévm’ch predpisd.
V pfipadé zmény ceny dI'Ia zdflvodu ménépracr’ éi vicepracn’ jsou smluvnl’ strany povinny
uzavfit pisemny dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku mé
zhotovitel v pfipadé vicepracr’ prévo na jejich Uhradu; v prl'padé ménépracr’ se snl'il' cena dila.
V ph’padé vzniklé vicepréce — ménépréce béhem realizace stavby je nutné tuto bez
zbyteéného odkladu zpracovat do zménového listu ve formétu *.ecp pFi jejim vzniku, a to
nejpozdéji do 2 pracovm’ch dnfl od jejich odsouhlasenl' ve stavebnr’m deniku.
Predmét plnéni této smlouvy nebude vyuir’vén ani éésteéné pro ekonomickou éinnost,
Objednatel jej porizuje v9luéné pro vykon verejné sprévy. Pokud jsou poskytnuté stavebm’
a montéim’ préce zarazené pod éiselnymi kody 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, reiim
prenesenl' dafiové povinnosti dle § 92e zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pridané hodnoty,
v platném znénl’, nebude pouiit.

IV.
PLATEBNi PODMiNKY

Cena dl'la bude hrazena na zékladé dl'lél'ch mésr’ém’ch dafiovych dokladfl — faktur, vystavenYch
zhotovitelem v prflbéhu realizace dila, a to vidy za préce provedené v pfedchozr’m
kalendérm’m mésn’ci. Dafiové doklady — faktury budou splfiovat néleiitosti dafiového dokladu
dle zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pFidané hodnoty a néleiitosti stanovené dle ustanovem’
§ 435 zékona 6:. 89/2012 8b., obéanského zékom’ku, jako i ostatnr’ néleiitosti podle zvléétnr’ch
prévm’ch predpisfl (déle jen ,,faktura“). Zélohy nejsou sjednény.
Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavenl' faktury za pfedchozr’ obdobr’ podklad ve formétu
*.ecp, pro vyplném’ soupisu provedenych pracr’ za dané obdobl'. Poskytnuty podklad bude
obsahovat véechny uzavrené pfedchozr’ soupisy, prvnl' bude zhotoviteli predén hned po
podpisu smlouvy. Zhotovitel odevzdé vyplnéné a schvélené podklady objednateli vidy
nejpozdéji do 5. pracovnr’ho dne nésledujicr’ho mésr’ce po uskuteéném’ dl'lél'ho plném’, a to ve
formétu *.ecp, ktery je editovatelny ve volné dostupném softwaru ecPartner. Instalaénl' soubor
bude poskytnut vrémci uzavrenl' této smlouvy. Objednatel je povinen se ktomuto soupisu
vyjédrit nejpozdéji do 3 pracovnl'ch dnL‘] ode dne jeho obdrienr’. Po odsouhlasenr’ objednatelem
je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dr’lér’ plnénl', vidy nejpozdéji do 10. pracovnr’ho dne
ph’sluéného kalendérniho mésr’ce, v némi Objednatel odsouhlasil soupis provedenYch pracr’.

. Souééstr’ faktury bude soupis provedenYch praci a dodévek podle poloikového rozpoétu s
uvedenl'm data a podpisCI oprévnénYch zéstupcfl objednatele a zhotovitele vzéjemné
potvrzujr’cr’ uskuteénéné dl'lc‘n' zdanitelné plnénr’ na dile, a to ve dvou vyhotovem’ch.

Smluvnr’ strany se dohodly, 2e mésr’ém’ fakturacr’ bude uhrazena cena dI'Ia a2 do v9§e 90%
z celkové ceny dila. ZvajI'CI' éést, tj. 10% z celkové ceny dI’Ia, predstavuje tzv. ,,zédr2né“ (déle
téi ,,zédriné“), které bude zajiét’ovat rédné plnénl' zévasI zhotovitele z této smlouvy.
PFevezme—Ii Objednatel dl'lo s vadami éi nedodélky, uhradl' Objednatel zhotoviteli zédriné do 30
kalendérm’ch dn0 po odstranénr’ vad 6i nedodélkfir reklamovanych pri prevzetl’ dila
objednatelem. Nebude-Ii mI't dilo vdobé prevzetl' objednatelem vady, uhradl' Objednatel
zhotoviteli zédriné do 30 kalendérnich dnL": od prevzetl' dI’Ia objednatelem.
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Lhfilta splatnosti jednotlivé faktury éim’ 3O kalendéfnich (1a 0d jejl'ho doruéeni objednateli.
Faktura musi rovnéi obsahovat éislo této smlouvy a él'slo soupisu provedenYch praci.

7. V pfipadé, fie faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo
bude obsahovat nesprévné Udaje, je objednatel oprévnén fakturu vrétit zhotoviteli
svyznaéem’m dl‘Jvodu vréceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynCI objednatele, a to
vystavem’m nové faktury. Vrécenim faktury zhotoviteli, pfestévé béiet pflvodnl' Ihfilta splatnosti.
Celé Ihflta splatnosti béil’ znovu ode dne doruéeni nové vystavené faktury objednateli.
Smluvnl' strany se dohodly, 2e povinnost zaplatit je splnéna okamiikem odepséni pfisluéné
ééstky z Uétu objednatele.

v.
JAKOST DiLA

Smluvnl' strany se dohodly, 2e Zhotovitel je povinen dl'lo provést v souladu s touto smlouvou,
prévm’mi pfedpisy, ph’kazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadévaci dokumentaci dila,
v souladu se schvélenymi technologickYmi postupy stanovenymi platnymi i doporuéenymi
éeskymi nebo evropskymi technickymi normami, v souladu se souéasnym standardem u
pouiivanSIch technologil' a postupCI pro tento typ dI’Ia tak, aby dodriel kvalitu dila.

Dilo se nesml' odchylit od EN, CSN a technickych poiadavkfl na vystavbu, dle kterych je
projektové dokumentace stavby zpracované. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci
stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem, technickym dozorem, vykonavatelem
autorského dozoru.

. Jakost dodévanych materiélfl a konstrukci bude dokladovéna pl’edepsanYm zpflsobem pFi
kontrolnich prohll'dkéch a pFi pfedém’ a pfevzetl' dila.

VI.
PRovADENi DiLA

. Zhotovitel zodpovidé za bezpeénost a ochranu véech osob v prostoru staveniété a je povinen
zabezpeéitjejich vybavenl' ochrannYmi pracovm’mi pomflckami.

. Zhotovitel se zavazuje zabezpeéit pfistup a pfijezd kjednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyiaduje.

. Zhotovitel je povinen provédét dilo tak, aby nedoélo k 0hroiovém’, nadmérnému nebo
zbyteénému obtéiovéni okoll' stavby. Smluvm’ strany se dohodly, fie Zhotovitel odpovidé za
ékodu, kterou zpflsobl' objednateli éi tFetI'm osobém béhem provédéni dila.

Za Uéelem kontroly provédém’ dI’Ia sjednaji smluvnl’ strany pravidelné kontrolnl’ dny.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zéstupce (resp. technicky dozor) nejméné
3 pracovm’ dny pfedem ke kontrole a provéFem’ praci, které v dalél'm postupu budou zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Pokud tak Zhotovitel neuéim’, je povinen umoinit objednateli
provedenl' dodateéné kontroly a nést néklady 8 mm spojené.

O kontrole zakryvanych ééstl' dI’Ia se uéini zéznam ve stavebm’m deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zéstupce (technického dozoru) se zakrytl'm pfedmétnych ééstl'
dila. Nedostavi—Ii se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zéznamu ve
stavebnl'm denI'ku misto souhlasu objednatele.

. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
ph’kazfl.
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Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veékeré poddodavatelské préce a nese za né
odpovédnost, jako byje provadél Sam.
Zhotovitel tI'mto prohlaéuje, 2e bere na sebe nebezpeéi zcela mimoFédnS/ch nepI’edVI'datelnych
okolnostI', které podstatné ztéiujl' dokonéeni dI'Ia.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji pti podpisu této smlouvy pI’edloiit objednateli original nebo
L'IFedné ovéfenou kopii smlouvy o pojiétém’ odpovédnosti zhotovitele za ékodu, kterou muie
svou éinnostl' éi neéinnostl' zpusobit v souvislosti s plnénI'm ptedmétu této smlouvy objednateli
6i jakékoliv tfetl' osobé a odpovédnosti za ékodu z podnikatelské éinnosti (dale jen ,,pojistné
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pFI'p. pojiéténl' udriovat vplatnosti a
L'Iéinnosti po celou dobu trvanI' této smlouvy. Pojistna smlouva musi mI't sjednany limit pro
pojistné plném’ odpovidajI’ci vyéi minimalné dvojnésobku ceny dI'Ia (él. ||| odst. 1). Objednatel
ma pravo odstoupit od této smlouvy, jestliie Zhotovitel nespInI' jakoukoliv povinnost uvedenou
v tomto odstavci.

Vll.' ,
STAVEBNI DENIK

. Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnl'mi pfedpisy stavea' denI'k, a to formou dennI'ch
zaznamu ode dne ptevzetl' staveniété do ptevzetl' celé stavby objednatelem. Tato povinnost se
tyika i staveb podléhajl'cich souhlasu s provedenl'm ohlaéené stavby.

. Zépisy v denI'ku nesmI' bylt pfepisovany, ékrtany, z denI'ku nesmI' byt vytrhovény prvnI' stranky
s originélm’m textem. Kaidy zapis muSI' byt podepsan stavbyvedouCI'm zhotovitele nebo jeho
opravnénYm zastupcem.
Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci original dennI'ch
zaznamu ze stavebniho denI'ku pFi provadéné kontroInI' éinnosti nebo jej odevzdé pFi pfevzetl'
celého dI'Ia objednatelem.

VIII.
PREDANI A PREVZETI DiLA

DI’I0 bude ptedéno zapisem o pfedém’ a pFevzetI' dI'Ia, ktery sepiée Zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaéem’ dI’Ia, oznaéem’ objednatele a zhotovitele, él'slo a datum uzaVI’enI' této
smlouvy, datum vydanI' a éI'sIa stavebnl'ch povolenI', zahajenl' a ukonéenl’ praCI' na dI'Ie,
prohlééenl' objednatele, 2e dilo pFejI'ma/nepfejimé, datum a mI'sto sepsani zapisu, jména a
podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele, seznam pfevzaté dokumentace, soupis nakladu od
zahajenI' p0 ukonéenI' dI'Ia, termI'n vyklizenI' staveniété, datum ukonéenI' zéruky na dI'Io.

Pti ptedém’ dI’Ia je Zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedenI' dI'Ia dle
technickych norem a pFedpisu, provedenych zkouékach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlaéenl' o shodé.
Zhotovitel je povinen d0 5 pracovnl'ch dnu po ptevzetl' dI’Ia objednatelem odstranit zaFI'zenI'
staveniété a staveniété vyklidit.

IX.
ZARUKA ZA DiLo

SmluvnI' strany se dohodly, 2e dI'I0 ma vady, zejména jestliie jeho provedenI' neodpovida
poiadavkum uvedenym v této smlouvé, pfisluénYm pravnI'm pfedpisum, projektové
dokumentaci, technickym normam, jiné dokumentaci vztahujI'CI’ se k provedenI' dI’Ia, ph’kazum
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objednatele, nebo pokud neumoir'iuje uiivéni, k némui bylo uréeno a provedeno.
. Zhotovitel odpovidé za vady, jei mé dilo v prflbéhu vystavby, déle za vady, jei mé dilo v dobé

jeho pfedéni a pfevzeti a vady, které se projevi v zéruéni dobé. Za vady dila, které se projevi
po zéruéni dobé, odpovidé zhotovitel, jestliie byly s‘isobeny poruéenim jeho povinnosti.
Zhotovitel se nemflie zprostit povinnosti zvady stavby i pfesto, ie by prokézal, 2e vadu
zpflsobila jen chyba ve stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli zvolil nebo
jen selhéni dozoru nad stavbou vykonévaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

. Zéruém’ doba na obé stavby se sjednévé v délce 60 mésicfl. VYée uvedené zéruky plati za
pfedpokladu dodrieni véech pravidel provozu a L'idriby.

Smluvni strany se dohodly, 2e zéruéni Ihflta zaéiné béiet dnem pFevzetI' dila objednatelem.
Objednatel pisemné na adresu zhotovitele uvedenou v zéhlavi smlouvy a zérover‘i elektronicky
na e-mail uvedeny v zéhlavi této smlouvy oznémi zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiée (déle
take ,,reklamace“). Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznémeni, mé se za to, ie
poiaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi—li objednatel jinak. Za den obdrieni oznémeni
o reklamaci se povaiuje den odesléni elektronické zprévy na e-mailovou adresu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnfl
od obdrieni oznémeni o reklamaci, a to i v pfipadé, 2e reklamaci neuznévé, nedohodnou-Ii se
smluvni strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl'J od
oznémeni vady objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie je
povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadé, 2e reklamaci neuznévé, do 24
hodin od oznémeni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havérii je
zhotovitel povinen odstranit ve Ihflté stanovené pisemnou dohodou smluvnich stran.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornYch pfipadech 32 do
rozhodnuti soudu.

Neodstrani—Ii zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na nii se vztahuje zéruka,
nebo vadu, kterou mélo dilo vdobé pfevzeti objednatelem, je objednatel oprévnén povéiit
odstranénim vady jinou osobu. Veékeré takto vzniklé néklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.
Oznémeni o provedeni opravy vady zhotovitel objednateli pi’edé pisemné.
Zhotovitel zabezpeéi na své néklady dopravni znaéeni, véetné organizace dopravy po dobu
odstranovéni vady.

X.
SAN KCE

Pokud bude zhotovitel vprodleni se zahéjenim praci po pfedéni staveniété dle podml'nek
sjednanych touto smlouvou, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vyéi 0,05 % ze smluvené ceny dila bez DPH za kaidy i zapoéaty kalendéfni den
prodlenl’.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a pfedénim dI’Ia vterminu sjednaném touto
smlouvou, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi
0,05 % ze smluvené ceny dila bez DPH za kaidy i zapoéaty kalendéi'ni den prodlem’.
Vpfipadé, 2e zhotovitel bude vprodleni socenénim vicepraci nebo ménépraci dle této
smlouvy, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi
0,05 % ze smluvené ceny dila bez DPH za kaidy i zapoéaty kalendéi'ni den prodlem’.
V pfipadé, 2e stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelskYm
schématem uvedenym v pFiloze 6. 2 této smlouvy, je objednatel oprévnén détovat zhotoviteli
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smluvni pokutu ve v9§i 0,05 % ze smluvené ceny dila bez DPH za kaidy jednotlivy ph’pad
poruéeni poddodavatelského schématu.

Objednatel je oprévnén p0 zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyiéi 0,05 % ze
smluvené ceny dila bez DPH za kaidy prokazatelné zjiétény pFI’pad nedodrieni poiédku na
pracoviéti nebo nedodrieni BOZP. Nérok na uplatnéni smluvni pokuty vzniké ai poté, kdy
zhotovitel zjiéténé nedostatky ve stanovené Ihflté neodstrani.
VpFipadé nedodrieni terminu kodstranéni vady nebo nedodélku sepsanYch vzépise o
piedénl' stavby je Objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyiéi 0,05 % ze
smluvené ceny dila bez DPH za kaidou vadu nebo nedodélek zvléét’ a kaidy i zapoéaty den
prodleni s jejich odstranénim.
V pfipadé nedodrieni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku, které se projevily v zéruéni
dobé, je Objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvnl' pokutu ve vyéi 0,05 % ze smluvené
ceny dila bez DPH 23 kaidy i zapoéaty kalendéi'nl' den prodleni s odstranénl'm a kaidou
jednotlivou vadu nebo nedodélek.
VpFipadé nedodrieni terminu kodstranéni vady, které se projevila vzéruéni dobé a byla
objednatelem oznaéena jako havérie, je Objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve v9§i 0,05 % ze smluvené ceny dila bez DPH za kaidy i zapoéaty den prodleni
s jejim odstranénim.
V pfipadé nedodrieni terminu odstranéni zafizeni staveniété a vyklizeni staveniété po pfedéni
a pievzetl' dila, je Objednatel oprévnén 06t0vat zhotoviteli smluvni pokutu ve v9§i 0,05 % ze
smluvené ceny dila bez DPH za kaidy den prodleni sodstranénim zaiizeni staveniété a
vyklizenim staveniété.
V pfipadé, 2e Objednatel neuhradl' ve sjednané Ihl‘Jté splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou
vsouladu sélénkem IV. Smlouvy, je zhotovitel oprévnén poiadovat p0 objednateli L'Ihradu
L'IrokL‘i zprodleni ve vyéi 0,05 % zfakturované ééstky za kaidy i zapoéaty den prodleni
s Uhradou faktury.
V piipadé, 2e zévazek provést dilo zanikne pi’ed Fédnym ukonéenim dila, nezaniké nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl diivéjéim poruéenim povinnosti. Zénik zévazku pozdnim plnénim
neznamené zénik néroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni strany se dohodly, 2e smluvnl' pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana
nezévisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vyéi vznikne druhé strané ékoda, kterou Ize
vyméhat samostatné. Smluvni pokuty se nezapoéitévaji na néhradu ph’padné vzniklé ékody.

Smluvni pokuty jsou smluvni strany oprévnény vzéjemné zapoéist na pohledévku druhé
smluvni strany, vzniklou z této smlouvy.
Smluvni pokuta je splatné ve Ihfiité 15 kalendéinich dnfl ode dne doruéeni vyzvy k zaplaceni
povinné smluvni strané.

vvss MOC—
‘_

Pro 06e smlouvy se 23 okolnosti vyéél' moci, které mohou mit vliv na sjednany termin
dokonéem’ stavby, povaiuji mimofédné, objektivné neodvratitelné okolnosti, znemoinujici
splnéni povinnosti dle této smlouvy, které nastaly p0 uzavieni této smlouvy a nemohou bYt
Zhotovitelem odvréceny jako napf. 2ivelné pohromy, stévky, vélka, mobilizace, povsténi nebo
jiné nepiedvidané a neodvratitelné udélosti. Za okolnosti vyééi moci jsou dle této smlouvy
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povaiovény i nepfiznivé klimatické podminky, za kterych nebude objektivné technicky éi
technologicky moiné realizace dila.

2. Smluvm’ strana, u m’i dojde kokolnosti vyéél' moci, a bude se chtl't na vyéél' moc odvolat
vsouvislosti s plnénl'm této smlouvy, je povinna neprodlené pl'semné doporuéenyIm dopisem
uvédomit druhou smluvm’ stranu o vzniku této udélosti, jako i o jejl'm ukonéem’. Nedodriem’ této
Ihfilty mé za nésledek zénik préva dovolévat se okolnostl' vyéél' moci.

3. Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou o dl'lo se po dobu trvénl' okolnostl' vyéél' moci
doéasné pferuéujl'.

4. Pokud se plnénl' této smlouvy o dl'lo stane nemoiné vlivem zésahu vyéén’ moci, smluvm’ strany
se dohodnou na odpovn’dajl'ci zméné této smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plném’
dI’Ia dodatkem ktéto smlouvé. Nedojde-Ii kdohodé, je kterékoliv smluvm’ strana oprévnéna
jednostrannym prohlééenim zaslanym doporuéenS/m dopisem druhé smluvni strané odstoupit
od této smlouvy.

, XII.
ZANIK SMLOUW

1. Tato smlouva zaniké:

a) pisemnou dohodou smluvm’ch stran nebo
b) jednostrannYm odstoupem’m od smlouvy pro jejl' podstatné poruéem’ druhou smluvnl’

stranou, s tim, 2e podstatnym poruéem’m smlouvy se rozuml’ zejména:

. nenastoupem’ zhotovitele k realizaci plnénl' dI’Ia v terminu stanoveném objednatelem,

. prodlenl' s plnénl'm jednotlich éésti harmonogramu pracn’ delél' nei 5 pracovnl'ch dnfl.
2. Objednatel je déle oprévnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bude-li zhotovitel v L'Ipadku, Iikvidaci, bude-li na zhotovitele podén névrh na zahéjem’
insolvenénl'ho fizenl’ ve smyslu zékona é. 182/2006 3b., 0 L'Ipadku a zpflsobech jeho
Feéeni (insolveném’ zékon), ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfil, éi na jeho majetek bude
nah’zena exekuce;

b) zhotovitel pfi realizaci dl’la nerespektuje podminky vyplyvajl'ci z projektové dokumentace
nebo stavebm’ho povolem’;

c) zhotovitel pfi realizaci dI’Ia opakované bezdflvodné nerespektuje pFipomI'nky autorského
dozoru, technického dozoru nebo koordinétora BOZP;

d) zhotovitel provédl' préce na dI’Ie v rozporu stouto smlouvou c':i nekvalitné a nezjedné
népravu ani v pFiméFené dobé poté, co byl na tuto skuteénost opakované upozornén
zépisem objednatele ve stavebnim deniku;

e) zhotovitel neprokéie platné a Uéimé pojiéténl' zhotovitele dle této smlouvy a to kdykoliv
v dobé trvénl' této smlouvy;

f) zhotovitel pfestal plnit kvalifikaci poiadovanou objednatelem, mj. i tl'm, 2e nezajistil
realizaci dI’Ia nebo jeho éésti konkrétm’m poddodavatelem, sjehoi pomocn’ prokazoval
éést své kvalifikace v zadévacim fizenl’.

3. Odstoupem’m od smlouvy nenl' dotéeno prévo oprévnéné smluvm’ strany na zaplacem’ smluvm’
pokuty ani na néhradu ékody vzniklé poruéenim smlouvy.
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/020/Du

é. smlouvy zhotovitele:

XIII.
zAvEREéNA UJEDNANI

1. Smluvnl' strany se dohodly, 2e technicky dozor u stavby nesml' provédét zhotovitel ani osoba 3
him propojené. Poruéenl' této povinnosti je povaiovéno za podstatné poruéenl' této smlouvy a
objednatel mflie 0d této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel tl'mto prohlaéuje, ie V dobé uzavFenI' této smlouvy nenl' v Upadku, Iikvidaci nenl' vfléi
nému vedeno fizenl' dle insolvenénl'ho zékona, na jeho majetek nenl' nafizena exekuce a
zavazuje se Objednatele bezodkladné pisemné informovat o véech skuteénostech uvedenYch
v tomto odstavci.

3. Zhotovitel prohlaéuje, ie V rémci zadévaciho Fl'zenl' provedeného dle zékona é. 134/2016 8b., 0
zadévém’ vel‘ejnych zakézek, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl (déle jen ,,ZZVZ“) uvedl v nabl'dce
veékeré informace a doklady, které odpovidajl' skuteénosti a mély nebo mohly ml't iv na
vyisledek zadévaciho fizeni. Poruéeni této povinnosti je povaiovéno za podstatné poruéenl'
této smlouvy a objednatel mflie od této smlouvy odstoupit.

4. Tato smlouva navé platnosti dnem jejl'ho uzavfenl' a L'Jéinnosti dnem jejl'ho zveFejnéni
v registru smluv. Smluvnl' strany se dohodly, 2e objednatel zaéle sprévci registru smluv tuto
smlouvu k uveFejnénI'. Tato povinnost se tjlké i véech dalél'ch dodatkfj smlouvy uzavfenych
v budoucnosti.

5. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnl' strany, jen v pfipadé, 2e tl'm nebude poruéen
ZZVZ, a to formou pl'semnych vzestupné él'slovanych dodatkl‘] (vyjma zmény
poddodavatelského schématu, které se zménl' zépisem zhotovitele ve stavebnl'm denI'ku a
odsouhlasenl'm objednatelem rovnéi zépisem ve stavebnl'm denI'ku).

6. Smluvnl' strany prohlaéujl', ie Si tuto smlouvu pFed jejl'm podpisem pfeéetly a Ze byla uzavfena
podle jejich pravé a svobodné vflle, 002 stvrzujl' svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3
stejnopisech, pl’iéemi objednatel obdril' 2 vyhotovenl' a zhotovitel 1 vyhotovenl'.

8. O uzavfem’ této smlouvy rozhodla Rada mésta TFince usnesenl'm 6. 2022/3553 ze dne
11.04.2022.

. Pfilohy smlouvy tvoFI': 1. Poloikovy rozpoéet (6p 2), 2. Poloikovy rozpoéet (Ep 225), 3. Casovy
harmonogram stavby.
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