
Veřejnázakázka maého rozsahu stavebni práce
Rekonstrukce veřejnéosvě flen spoiečně s EG.D as— JtMava -

Pepice

Smlouva o dílo

uzavřenádle 525868 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ni (dále

jen jako ‚01) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
73o/22M ze dne 28. 4Wfl_gísě s

j‘
smlouva zaevidována

SMLUVNÍ STRANY
Statutární mě sto Jihlava

Masarykovo nám. č. 97/1 ‚ 586 01 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

00286010IČ O:

DIČ : CZ0028601°

(dále též jako „ objednatel“ )

ZMES, s.r.o.

Sadová829/1, 674 01 Třebíč

Karlem Janíkem jednatelem společnosti

43371833

CZ43371 833

(dále též jako zhotovitel)

(společně jako „ smluvní strany“ , jednotlivě pak jako „ smluvní strana“ )

3. Kontaktní osoba objednatele ve vě cech technický ch

Kontaktní osoba zhotovitele ve vě cech technický ch:

S.

I. PREAMBULE

i. Zhotovitel prohlaš uje ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních
předpisů! prohlaš uje ž e je v oblasti provádě ni díla dle této smlouvy odborníkem a je s to

provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě ! jejich přílohách a dokumentací v této
smlouvě uvedené řádně a včasně . Zhotovitel v této souvislosti bere na vě domi a toto

riziko akceptuje! ž e dílo dle této smlouvy můž e provádě t též v blízkosti pozemních
komunikaci při standardním provozu! je nezbytně nutné! aby zabezpečil dopravní
obsluž nost! bezpečný průjezd vš ech vozidel a průchod osob! případně objízdné trasy a

dále též informovat vš echny dotčené subjekty v místě provádě ní díla a jeho okolím tak!
aby tyto subjekty mohly na přísluš ná omezení vyplý vajici z provádě ni díla dle této
smlouvy reagovat.

2. Dále zhotovitel prohlaš uje ž e je srozumě n se skutečností! ž e v rámci provádě ní díla dle

této smlouvy budou na díle spolupracovat dalš í třetí osoby, a to zejména technický dozor
objednatele (dále též jako ‚JDI“ ), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či

osoba provádě jící autorský dozor (dále též vš ichni společně jako oprávně né osoby
objednatele“ ) které budou dozorovat určité aspekty provádě ní díla dle této smlouvy
zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy tě chto oprávně ný ch osob

1, Objednatel

se sídlem:

pod Č .. 2. J

2. Zhotovitel:

se sídlem:

zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C

zastoupený

Ičo:

DIČ :

vlož ka 4034
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Veřejnázakázka malého rozsahu — stavebni práce

‚Rekonstrukce veřejnéosvě tlenĺ společnés EGO, a.s. Jihlava - Popce“

vztahující se k provádě nému dílu. Tyto oprávně né osoby objednatele budou zhotoviteli

oznámeny v dostatečném časovém předstihu po nabyti účinnosti této smlouvy.

3. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j dílo dle této smlouvy vysoce

důlež ité a mávůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě mázhotovitel

provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedený ch.

4. Zhotovitel bere na vě domi, ž e předmě t díla dle této smlouvy bude provádě n soubě ž ně

s realizací stavby »Popice, Obnova NN Spodní část“ , u kteréje investorem společnost

EG.D, as., as., lCO: 28085400 (dále též jako „ společnost EG.D“ ), ato ve stejném místě

plně ní. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje koordinovat provádě ní dila se

společnosti EG.D.

5. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto

smlouvou vystupovat poctivě ve smyslu ust. 5 6 OZ.

II. PŘ EDMĚ T DILA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svý m jménem a na vlastní náklad a

nebezpečí dílo spočívajíci v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně

dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem

„ Rekonstrukce veřejnéosvě tleni společně s EG.D, a.s. — Jihlava - Popice“

(dále též jako „ dílo“ )

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle

platný ch norem a předpisů a v souladu s pož adavky orgánů veřejné správy

a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmě tu díla je dána níž e uvedený mi dokumenty a dílo musí bý t

provedeno v jejich souladu:

a) Projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Zbyň kem Pecinou,

lCO: 64348296, se sídlem Beranovec 27, 588 33 Suchá, zak. č. a652018

(dále též jako „ projektovádokumentace).

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby

včetně vý kazu vý mě r a odpovidá podmínkám zadávací dokumentace

dle přísluš ný ch ustanoveni zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch

zakázek, v platném zně ní.

b) Podmínkami vý zvy zadavatele resp. objednatele k podání nabídek na

plně ni veřejnézakázky, a to ze dne: 6. 4, 2022.

c) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele, podanou do zadávacího řízeni

veřejnézakázky ze dne 6. 4. 2022.

d) Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisů vydaný ch

statutárním mě stem Jihlava (wwwjihlava.cz - dokumenty vyhláš ky)

a český mi technický mi normami, které se vztahují k plně ní dila ze strany

zhotovitele a platný mi v době provádě ni díla.

e) Ú zemním rozhodnutím č. j. MMJ/SÚ /32185/2021-JaK ze dne 2. 3. 2021

(dále též jako „ územní rozhodnuti‘)

f) Dokladovou části pro územní řízení

(veš keré dokumenty a informace uvedené vý š e v čI. II. odst. 2. této

smlouvy jsou dále pro účely této smlouvy označeny společně jako

„ dokumenty“ ).
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Veš keré vý š e uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vě domi
a bude se jimi v souvislostí s provádě ním díla dle této smlouvy bez dalš ího

řídit a respektovat je. V případě rozporu mezi tě mito dokumenty je tento rozpor
povinen zhotovitel obratem sdě lit objednateli, který o jeho vyřeš ení rozhodne.

3. Předmě tem díla se rozumí provedení vš ech činnosti, prací a dodávek obsaž ený ch bud
v této smlouvě či dokumentech zde uvedený ch, v projektové dokumentaci, nebo v

nabídce zhotovitele včetně jím oceně ného polož kového rozpočtu — vý kazu vý mě r,

stavebních či jiný ch povolení nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejné
zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v

kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ní díla dle této smlouvy jsou uvedeny,
resp. z kterého z nich vyplý vají.

4. Místo provádě ni díla je stanoveno projektovou dokumentaci uvedenév této smlouvě .

5. Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu díla provést veš keré práce, dodávky, služ by a
vý kony, který ch je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončeni a předáni předmě tu
dila a uvedeni do jeho řádného provozu, a to včetně veš kerý ch úkonů vůči orgánům
veřejné správy vyplý vajících z přísluš ný ch právních předpisů, rozhodnuti a stanovisek.
Dále zhotovitel zajisti veš keré atesty, zkouš ky a mě řeni potřebné k řádnému
protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci skutečného provedení díla dle
přísluš ný ch právních a technický ch předpisů platný ch a účinný ch v době a místě
provádě ni dila dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného

materiálu a odpadu, zajisti ekologickou likvidaci odpadu v souladu s přísluš ný mi
právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a předá
objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci a provede kompletní úklid staveniš tě ,
resp. místa plně ní díla dle této smlouvy. Bez splně ní tě chto podmínek není objednatel
povinen dílo či jeho část převzít.

6. Budeli to pro provedeni dila potřebné, zhotovitel zajisti zábor veřejného prostranství a
uhradí náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platný ch v místě
provádě ni díla.

7. Předmě tem díla jsou mj. následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele:

zajiš tě ni vydáni potřebný ch dopravně inž ený rský ch rozhodnuti na podkladu
dopravně inž ený rský ch opatřeni pro přechodnou úpravu provozu na pozemních

komunikacich dle zpracovanéprojektové dokumentace a dle vyjádření dotčený ch
orgánů, tj. zajiš tě ní zpracováni podrobného plánu dopravního značeni

po dobu provádě ní díla, který zhotovitel předlož í ke schválení Policii CR, odboru
dopravy Magistrátu mě sta Jihlavy, správcům dotčený ch inž ený rský ch síti a
Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, zajiš tě ní povoleni uzavírek, a to i
částečný ch, zajiš tě ni případný ch náhradních objízdný ch tras i dopravního
značení a jejich řádnáúdrž ba po celou dobu realizace dila resp. po dobu, po
kterou v souvislosti s plně ním díla dle této smlouvy takovápotřeba trvá;

• zabezpečeni povoleni k zásahům do pozemních komunikaci dotčený ch
provádě ním dila;

• zajiš tě ni úhrady vytý čení veš kerý ch stávajících inž ený rský ch a jiný ch siti, učině ni
opatřeni k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch a jiný ch síti bě hem
vý stavby a zpě tnépředání jejich správcům;

• pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla;

• veš keré potřebné zkouš ky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do
provozu;

• obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

• zajiš tě ni nebo učině ni potřebný ch úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně
úkonů v rámci protipož ární ochrany, ochrany zdraví a majetku;
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zabezpečeni bezpečného průchodů a přístupu pro pě š i, průjezdu a přezdu

vozidel včetně zhotoveni potřebný ch provizornich přechodů či přejezdů k

objektům včetně případného nutného osvě tlení;

• zabezpečeni svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádě ní díla, a to i

přemístě ním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu nebude-Ii mož ný

přistup subjektu sváž ejícího tento odpad do místa provádě ni díla;

• informovat veš kerétřetí osoby dotčené provádě ním díla v místě provádě ní díla a

jeho bezprostředním okolí, a to prokazatelný m způsobem;

• soustavnévytyčováni zřetelného označeni obvodu staveniš tě

B. Zhotovitel použ e na zhotoveni díla materiály které mají pož adovanou certifikaci

pož adované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentaci a

vý kazem vý mě r k dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho ž ádost veš keré

doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použ itý ch materiálů Současně se

zhotovitel zavazuje a ručí za to, ž e při realizaci dila nepouž ije ž ádný materiál, o kterém

je v době jeho už iti známo, ž e je š kodlivý . Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na

písemné vyzváni objednatele provést okamž itě nápravu, nejpozdě ji vš ak do 5

pracovních dnů, a nést veš kerénáklady s tím spojené. Odpově dnost za újmu zhotovitele

tím není dotčena

9. Zhotovitel je povinen provádě t veš keré práce související s dílem v souladu s touto

smlouvou, přísluš ný mi právními předpisy a technický mi normami Zároveň bude

zhotovitel dodrž ovat veš kerédalš í bezpečnostní hygienickéa pož ární předpisy, veš keré

právní předpisy, které se tý kají jeho činnosti a v plné míře zodpovídáza bezpečnost a

ochranu zdraví vš ech pracovnikú v prostoru staveniš tě při provádě ni díla. Pokud tuto

svou povinnost poruš i, odpovídá za újmu z tohoto poruš eni vzniklou- Ujmou se má

v tomto ohledu na mysli i ulož eni sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany

přísluš ného orgánu veřejné správy z důvodu pochybení zhotovitele v průbě hu provádě ni

díla dle této smlouvy.

w. Zhotovitel se zavazuje, ž e dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technickéukazatele

dle přísluš ný ch právních předpisů, obecný ch technický ch pož adavků na vý stavbu a

platný ch norem odpovídající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě .

11. Jakékoliv změ ny rozsahu díla jsou mož né pouze na základě písemný ch číslovaný ch

dodatků uzavřený ch smluvními stranami k této smlouvě jejichž podkladem budou vž dy

tzv. změ nové listy. V tě chto změ nový ch listech budou uvedeny veš keré změ ny oproti

původnímu rozsahu díla, kde bude uveden důvod změ ny, kdo pož adavek změ ny vznesl,

technické řeš ení změ ny oceně ni změ ny zhotovitelem, vyjádřením vlivu změ ny na termín

dokončeni dila, na celkovou cenu díla a dalš í potřebné informace. Tyto změ nové listy

budou číslovány a budou obsahovat stanovisko objednatele, TDI a zpracovatele
projektové dokumentace v této smlouvě uvedené, Po nabytí účinnosti pisemného
dodatku k této smlouvě , který přísluš né změ ny reflektuje, mázhotovitel povinnost tyto

změ ny realizovat a máprávo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel jakékoliv změ ny bez

písemného souhlasu objednatele objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

Provedení ně který ch prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavřeni

dodatku R této smlouvě , je podstatný m poruš ením této smlouvy a zakládá právo

objednatele od této smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel prohlaš uje ž e se seznámil s projektovou dokumentaci, touto smlouvou a

veš kerý mi dalš ími podklady, doklady a dokumenty a ž e je schopen předmě t díla provést

dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném
bezvadného už íváni a bez technický ch a právních vad. Na případné vady projektové
dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich

zjiš tě ní. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je

povinen uvést dílo na své náklady do souladu s přísluš ný mi platný mi právními a
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technický mi předpisy a zároveň odpovidáv plném rozsahu za dalš í důsledky poruš eni
této povinnosti včetně náhrady újmy.

13. Zhotovitel dále prohlaš uje ž e cena dila obsahuje veš keré práce, dodávky a jakékoliv
dalš í činnosti nutnépro realizaci předmě tu dila specifikovaného V této smlouvě

III. TERMÍN PLNĚ NÍ DiLA

1. Lhůta k provedeni dila: do 31. července 2022 včetně
(dále též jako „ lhůta plně ní“ )

Provádě ní dila bude zahájeno: dnem předánim a převzetí staveniš tě

2. V případě přeruš eni nebo zastaveni provádě ni díla ze strany objednatele, se lhůta
k provedeni dila prodluž uje avš ak pouze co do počtu dnů, po dobu který ch bylo
provádě ni díla přeruš eno nebo zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této
souvislosti oprávně n kdykoliv provádě ni díla přeruš it či pozastavit.

3. Za nesplně ni dokončeni a předáni předmě tu dila či jeho části ve lhůtě plně ni dle této
smlouvy, a to vý lučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,1 % z ceny díla bez DPH za kaž dý byť započatý den
prodleni. Zhotovitel si je vě dom důlež itosti dila specifikovaného touto smlouvou, a proto
prohlaš uje, ž e smluvní pokuta v tomto ustanoveni uvedená, je adekvátni a pro případ
poruš eni svý ch povinnosti ji uhradí a to na základě písemnévý zvy objednatele.

4. Staveniš tě odevzdáobjednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t dilo v
rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejich přílohách a dalš ích dokumentů uvedený ch v této
smlouvě O předáni a převzetí staveniš tě bude sepsán protokol.

5. Zhotovitel předlož i do 15 kalendářnich dnů od protokolárního předání staveniš tě
harmonogram provádě ni díla (dále tě ž jako ‚harmonogram“ ). Harmonogram bude slouž it
jako podklad pro sledováni průbě hu plně ni dila. V harmonogramu budou stanoveny
uzlové body (dále též jako „ dílčí termíny plně ni“ ). Harmonogram je zhotovitel povinen
předat objednateli nejpozdě ji v den předání a převzetí staveniš tě . Finanční harmonogram
zhotovitel objednateli předlož i pouze na jeho vyž ádáni ato ve lhůtě určenéobjednatelem.

6. V případě , ž e zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla ze své viny nebo
bude zřejmé, ž e nedodrž i terminy plně ni dle harmonogramu o dobu delš í než 14
kalendářních dnů, máobjednatel kromě práv uvedený ch v ostatních ustanoveních této
smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle Č l. IX. odst. 1. této smlouvy a zadat
provedeni nebo dokončení předmě tu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel
je povinen objednatele pisemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem
na skutečnost, ž e z jeho strany nebudou zahájeny, budou přeruš eny nebo zastaveny
práce na provádě ni díla, nebo ž e nedodrž i dílčí termíny plně ni dle harmonogramu o dobu
delš í než io kalendářních dnů. Za nesplně ni oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,05 % z ceny díla bez DPH.

7. Ve vztahu k terminu dokončeni si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 5 100 odst. 1
ZZVZ, tzv. vyhrazenou změ nu závazku provedeni díla spočivajici v mož nosti prodlouž eni

Lhü ta pro předáni a převzetí staveniš tě : Zhotovitel bude předem písemně vyzván
objednatelem k převzeti staveniš tě , a to po
nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je
povinen staveniš tě převzít ve lhůtě 14
kalendářních dnů od doručení vý zvy k převzetí
staveniš tě ze strany objednatele.
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terminu dokončen! vý lučně z tě chto následujícich duvodu, a to pouze v rozsahu, kdy
konkrétní zde vymezenéduvody prokazatelně trvaly

a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ni bylo zavině no vyš š i mocí,

nebo

b) na staveniš ti se v průbě hu provádě ni díla vyskytnou přírodni fyzické podmínky, mimo
přĺpady vnikáni deš ťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikáni
vody a adekvatní odvodně ni staveniš tě či překáž ky nebo znečiš ťující látky, nálezy
objektů archeologického zájmu či nezastiž ené inž ený rské sítě které nebyly
zakresleny v projektove dokumentaci, zhotovitel současně tuto sKutečnost an s
vynalož ením veš kere odborne péče objektivně nemohl předvidat a tato skutečnost
způsobi objektivní nemož nost provést předmě t díla ve lhutě plně ni Posouzeni
splně ni tě chto podmínek bude provedeno objednatelem po připadném projednáni
s technický m dozorem objednatele,

nebo

c) v průbě hu provádě ní předmě tu díla dojde ze strany dotčenych orgánů veřejne správy,
Policie Ceské republiky Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienicke stanice,
budoucího provozovatele, budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetich osob
k dodatečný m pož adavkům na rozsah předmě tu díla či dalš i okolnost mající přimou či
nepřimou vazbu na rozsah a obsah předmě tu dila a tyto zpusobi nutnost prodlouž ení
lhůty plně ni

nebo

d) objednatel bude pož adovat dodatečnézkouš ky, které budou mít vliv na lhutu plně ní
a ktere

(i) nenavazuji na předchozí neůspě š ne zkouš ky nebo zjiš tě ni objednatele, nebo

(n) neprokaž ou, ž e ně které zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné
nebo jinak neodpovídají předmě tu dila,

nebo

e) objednatel bude v prodlení se součinnosti při realizaci přejímacích zkouš ek (pokud
jsou touto smlouvou vyž adovány), ato po dobu delš i 10 kalendářních dnu,

nebo

ľ) dojde k nepředvidanému prodlení při projednavání dopravně inž ený rskych opatřeni z
duvodu nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost zpusobi objektivní nemož nost
provést předmě t dila ve lhutě plně ní,

Veš kerévý š e uvedenéskutečnosti, které ve svém důsledku zpusobí mož nou aplikaci
vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy na plně ni veřejné zakázky uvedený ch vý š e,
musí bý t zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem
objednatele a zástupcem objednatele Lhůta plně ní dotčená kteroukoliv z vý š e
uvedený ch okolností se vš ak prodlouž í vý lučně o počet dnu, ve který ch byla konkrétní
okolnost vý š e uvedenázhotovitelem prokázána

Nastane-li jakakoliv skutečnost uvedena vyš e v tomto ustanovení lhuta plně ní se
vž dy prodluž uji pouze o dobu, kdy vý š e uvedene skutečnosti prokazatelně trvaly a
objednatel a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k teto smlouvě

8 Objednatel předázhotoviteli po nabyti účinnosti teto smlouvy doklady potřebne k zahájeni
a realizaci díla

a) Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních + 1 x elektronicky na CD,
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b) Ú zemní rozhodnutí čj. MM.J/SÚ /32185/2021-J8K ze dne 2. 3. 2021 vč. dokladové
části.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniš tě stavební deník, v souladu se zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a s přísluš nou přílohou vyhláš ky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vš e v platném zně ni. Stavebni deník musí bý t
ulož en u stavbyvedoucího na přístupném místě .

10. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávně n
na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i
10.000,- Kč, a to i opakovaně . V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této
smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávně n započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému
dokladu resp. vice fakturám — daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem
vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

11. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři
neprodleně , nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastaveni
provádě ní dila je povinen respektovat okamž itě . Mimo objednatele budou oprávně ni do
stavebního deníku provádě t zápisy jeho zástupci oprávně né osoby objednatele, dále
zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektovédokumentace k dilu.

12. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozdě ji do
3 pracovnich dnů. O závaž ný ch zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které
budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učině ném
zápisu.

13. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniš tě a zajisti vjezd na staveniš tě ,
jeho provoz, řádné označeni, údrž bu, pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby, v
souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technický ch pož adavcích na stavby, ve zně ni
pozdě jš ích předpisů.

14. Zdroje energii pro realizaci díla si zhotovitel projednásamostatně s jejich správci. Totéž
učiní i v případě určení skládek materiálů.

15. Zhotovitel nesmi provádě t dilo v době nepříznivý ch pově trnostních podmínek, kdy není
mož né dodrž et technologické postupy pro kvalitni provedeni díla. Lhůta pro dokončeni
stavebních prací je sjednána s vě domím toho, ž e zahrnuje nebo můž e zahrnovat obdobi
ztíž ený ch pově trnostních podmínek pro realizaci díla.

16. Zhotovitel je povinen na vlastni náklady neprodleně odstranit veš kerá znečiš tě ni
a poš kození stávajících nemovitosti a komunikaci, ke který m dojde při provádě ni dila
provozem zhotovitele či jaký chkoliv třetích osob, které k provádě ní dila zhotovitel zmocni.
V případě , ž e tak neučiní ani po písemném upozorně ní objednatele nebo jeho zástupce
nejpozdě ji do 24 hodin od tohoto oznámeni, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve vý š i 2.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodleni. Pokud v této souvislosti vznikne
jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzit a zaplatit za
ně j cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy. Jestliž e zhotovitel připraví dilo nebo jeho
dohodnutou část k odevzdáni před koncem lhůty plně ni, zavazuje se objednatel toto dílo
převzít i v dříve nabízeném terminu za podmínek stanovený ch touto smlouvou.

IV. CENA ZA DILO
1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentaci a

vý kazem vý mě r, vš e uvedené v této smlouvě , a to jako cena nejvý š e přípustná, platnápo
celou dobu provádě ni dila, a to včetně DPH s vý jimkou případů stanovený ch v této
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smlouvě o dilo Je vyjádřena oceně ním technický ch jednotek jednotkový mi cenami
v členě ní dle vý kazu vý mě r

Cena díla je stanovena na základě polož kového rozpočtu, který předlož il zhotovitel
současně se svou nabídkou na plně ní předmě tu veřejné zakázky (dále též jako
‚rozpočet), na zakiadě jejich vysledku je uzavírána tato smlouva Tato cena díla
je považ ovana za cenu dila na celý rozsah provádě ní dila dle této smlouvy v rozsahu
zhotovitelem předlož eného rozpočtu

Cena celkem bez DPH činí: 696.422,80 Kč

÷ přísluš násazba DPH dle zákona č 235/2004 Sb ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ni Cena uvedená vtéto smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání
smluvního závazkového vztahu založ eného touto smlouvou.

2 Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje ž e v případě realizace projektu
„ Rekonstrukce veřejnéosvě tleni společně s EG D, a 5 — Jihlava - Popice se dle 55 odst
3 zákona č 235/2004 Sb ‚ o dani z přidane hodnoty, v platném zně ni (dále jen „ zákon o
DPH) nepovaž uje za osobu povinnou k dani

3 V případě poskytnuti plně ni dle 5 92e zákona o DPH se neuplatni rež im přeneseni
daň ove povinnosti dle 5 92a zákona o DPH

4 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmě t plně ni dila považ uji vš echny práce
dodávky, služ by a vý kony, kteréjsou nezbytnék realizaci díla v souladu s touto smlouvou,
jejími přílohami, s přísluš ný mi pravnimi a technický mi předpisy vztahujíci se k dílu a
technologický mi postupy

5 Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš íření předmě tu dila, které nebyly uvedeny v této
smlouvě a dokumentech v ni uvedený ch, budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch
jednotkový ch cen jako nabídkový rozpočet pro předmě t dila v souladu s níž e uvedený m

a Polož ky neobsaž ené v rozpočtu budou oceně ny do vý š e maximalně smě rný ch cen
vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platný ch ktere budou sníž ené o 10
% nebo

b Polož ky ktere nejsou obsaž eny v rozpočtu ani v aktuálně platný ch URS Praha nebo
RTS Brno budou oceně ny na základě dohody vš ech smluvních stran - obvyklácena
nebo

c Specifikace materialů neuvedenych v rozpočtu ani v aktuálně platný ch URS Praha
nebo RTS Brno budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelu dolož ene
nabídkami min 2 dodavatelů (přip jiný m dokladem dodavatele, který objednatel
uzná) Tato cena bude navý š ena o pořizovací přiraž ku ve vý š i do 5% nebo

d Při dodatečném zajiš ťováni poddodavatelský ch praci (případně nestavebních) ze
strany zhotovitele, bude cena dolož ena nabídkami min 2 dodavatelů, respektive
nabídkou předlož enou objednatelem Tato cena bude navý š ena o koordinačni
přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto prací

6 Práce které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v n uvedenych provádě ny
budou oceně ny polož kově s použ itim stejný ch jednotkovych cen jako v rozpočtu a budou
odečteny z ceny díla vč specifikací a přiráž ek

7 V případě ž e zhotovitel mě l na prace na díle, ktere objednatel zruš í, omezi nebo jinak
změ ní (např změ na kvality a množ ství) v prubě hu realizace díla vynalož ené finanční
náklady (tj až po nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finančni
náklady spojené se zruš enim omezením či jinou provedenou změ nou pouze v případě ,
ž e vý š e tě chto nakladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazaná soupisem
skutečně provedený ch prací, zjiš ťovacím protokolem a rekapitulaci soupisu prací
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8. Budou-Ii skutečně provedené objemy a množ ství u jednotflvý ch polož ek v souvislosti
s provádě ním díla rozdílné oproti rozpočtu, bude fakturováno dle skutečnosti, v
jednotlivý ch cenách uvedený ch v rozpočtu.

V. FINANCOVÁ NÍ
1. Provedené práce na dile budou jako dilči plně ni, dle 21 odst. 9 zákona o DPH,

fakturovány jedenkrát za mě síc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den
zdanitelného plně ní se považ uje poslední den mě síce, Fakturace budou probíhat dle
zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, finančního harmonogramu a dle rozpočtu, a
to na základě objednatelem, jeho zástupcem či oprávně nou třeti osobou potvrzený ch
soupisú skutečně provedený ch praci. Nedílnou součástí faktury — daň ového dokladu
bude, kromě obě ma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch
prací, i zjiš ťovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně provedený ch
prací bude současně s fakturou-daň ový m dokladem předkládán objednateli i v
elektronické podobě ve formátu xIs nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele ve
vě cech technický ch. V elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny
polož ky rozpočtu včetně tě ch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch, které
teprve budou provádě ny a fakturovány. Připadné změ ny díla budou finančně vyjádřeny
formou přípočtů a odpočtů a budou průbě ž ně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou
smluvních stran. Finanční vypořádání tě chto prací bude provedeno nejpozdě ji v konečné
faktuře — daň ovém dokladu na základě písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě .

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákona o DPH a zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ni. Faktury — daň ovédoklady zároveň budou
obsahovat název díla a evidenční čislo této smlouvy. V případě , ž e faktura-daň ový doklad
nebude obsahovat jakékoliv nálež itosti dle přísluš ný ch právních předpisů či dle této
smlouvy nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel oprávně ný vrátit ji zhotoviteli k přepracováni. Objednatel není zároveň povinen
tuto fakturu — daň ový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůž e vůči objednateli
uplatň ovat ž ádné majetkové sankce vyplý vající z nezaplacené faktury — daň ového
dokladu. V případě vráceni faktury — daň ového dokladu zhotoviteli k přepracování
se přeruš í lhůta splatnosti této faktury-daň ového dokladu a noválhůta splatnosti začne
plynout prokazatelný m doručením opravené či nové faktury — daň ového dokladu
objednateli.

3. Nedojde-li mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlaseni množ ství nebo druhu
provedený ch prací, je zhotovitel oprávně n fakturovat pouze práce, u který ch nedoš lo k
rozporu.

4. Dilo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny díla bude
proplacena po předáni a převzetí díla bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude dílo
převzato s vadami a nedodě lky, bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji do čtrnácti
dnů po sepsáni zápisu o odstraně ni vad a nedodě lků. Polož ky díla dle projektové
dokumentace obsahující ploš né, objemovéa délkovéjednotky budou fakturovány do vý š e
90 %. Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře-daň ovém dokladu dle skutečně
provedený ch prací— skutečný ch vý mě r.

5. Závě rečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozdě ji do 15 kalendářních dnů
po podpisu zápisu o předáni a převzetí dila bez vad a nedodě lků.

5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednávádo 30 kalendářních dnů odjejiho
prokazatelného doručeni objednateli. Přednostní způsob doručováni faktur-daň ový ch
dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele Uw5bXb4) nebo
na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem.

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splně na dnem odepsáni
fakturovanéčástky z účtu objednatele.
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8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanoveni iDea zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní
zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako
nespolehlivý plátce, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e
bez DPH.

Č ástka rovnajíci se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně
podle 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky ve vý š i
DPH přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i
takto uhrazeného DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet
nezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a
objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu? je zhotovitel povinen
nahradit objednateli újmu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzeni plně ni z hlediska 92a a návazně za vystaveni
daň ového dokladu (faktury) s nálež itostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli újmu? která vznikne v důsledku nedodrž eni podmínek tě chto
ustanoveni zhotovitelem.

10. Postoupeni peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

11 V případě , ž e objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli? je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp. více fakturám —

daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni
smluvní pokuty).

12. Objednatel je oprávně n dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení vš ech činnosti
souvisejících s provádě ním díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel
máv tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklý ch a přimě řeně
se prodluž uje lhůta plně ní, která bude upravena písemný m dodatkem k této smlouvě .
Pokud nedojde k dohodě ? platí, ž e lhůta plně ní se prodluž uje o stejnou dobu? po kterou
trvalo zastavení prací na díle.

VI. PŘ EDÁ NI A PŘ EVZETí PŘ EDMĚ TU DILA
1. Provedení a převzetí předmě tu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu

a způsobem stanovený m 2604 a násl. a 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky díla předlož ení veš kerý ch atestů? revizních knih?zpráv a protokolů o zkouš kách stanovený ch přísluš ný mi předpisy, prohláš eni o shodě
podle zák. č. 22/1 997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ní
ně který ch zákonů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., který m se stanoví technicképož adavky na
vybrané stavební vý robky, vš e ve zně ní pozdě jš ích předpisů, provozní předpisy k obsluze
díla a podmínky jeho už ívání a údrž by. Dále zhotovitel předá objednateli kompletní
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedeni předmě tu dila
ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD, DVD
či jiném nosiči digitálních informaci, a to ve formátu .dwg i .pdf, se zakreslením vš ech
odchylek oproti projektové dokumentaci, geodetickézamě řeni skutečného stavu díla vč.
povrchový ch znaků inž ený rský ch sítí v okolí stavby (situace) na základě nového mě řeni
zakresleného do dat digitální technické mapy mě sta Jihlavy (dále též jako DTMM‘). To
vš e ve III. třídě přesnosti, ve formátu *dgn V7 (Microstation) a umístě név souřadnicovém
systému S-JTSK, a to vš e v listinné podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na CD
v 1 vyhotovení v systému Microstation podlož ené katastrální mapou. Data z DTMM
zhotovitel ziskáod objednatele na základě jeho písemnéž ádosti graficky definující rozsah
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lokality Pro zakres skutečneho stavu neni mezne pouzivat sdilene bunky (Shared Cell)
knyky (curve B-Spline) multicary (Multiline) a teXtove uzly (Text Node) Pripadne
nepředání kterékoliv v tomto ustanoveni uvedené dokumentace, informací, dokumentů či
dokladů bude považ ováno za vadu díla. K projektové dokumentaci skutečného provedeni
díla poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke
vš em způsobům použ iti této projektové dokumentace. Uplata za takto poskytnutou licenci
je pak obsaž ena v ceně díla uvedenév této smlouvě .

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo
jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončený ch části
předmě tu díla.

3. Objednatel převezme předmě t díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu
a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veš kerou
dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

4. Objednatel můž e převzít předmě t díla i v případě , ž e při přejímce bude mit předmě t díla
takovévady a nedodě lky, které dle objednatele nebráni řádnému už ivání předmě tu dua a
poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky, ž e vady odstraní v termínu společně
dohodnutém.

5. O průbě hu a vý sledku přejímky díla bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis,
v ně mž budou určeny lhůty k odstraně ni vad a nedodě lků.

6. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí
š kody k předmě tu díla na objednatele a začínábě ž et záruční doba díla stanovenátouto
smlouvou.

7. Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předáni a
převzetí dila či konkrétní části díla, pro odstraně ní vad a nedodě lků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení a
kaž dou jednotlivou vadu či nedodě lek do doby jejich odstraně ní s tím, ž e zaplacením
smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno. Veš keré v tomto ustanovení
uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávně n jednostranně započíst vůči jakékoliv
platbě zhotoviteli za provádě ni díla dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen ůčastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o terminu
jejího konáni nejméně 5 kalendářních dnů předem.

9. Předmě t díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčiš tě ni staveniš tě .

Vil. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
1. Objednatel, jeho pově řený zástupce či oprávně nátřetí osoba je oprávně na kontrolovat

provádě ni díla, zejména jsou oprávně ni:

• kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou provádě ny v souladu s touto smlouvou,
projektovou dokumentaci, přísl. normami a obecnézávazný mi právními předpisy;

• upozorň ovat zápisem do stavebního deníku na zjiš tě né nedostatky a kontrolovat
termín a způsob jejich odstraně ni;

• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastaveni provádě ní díla v připadě , ž e zástupce
zhotovitele není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost při provádě ní díla, ž ivot nebo
hrozí-li jiné váž né újmy nebo z důvodu nedodrž eni technologií stavebních prací a
ohrož ení kvality provádě ný ch prací na díle;

o kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech odstraně ní zjiš tě ný ch vad a nedodě lků;

• oprávně nétřetí osoby budou mít pro vý kon svéfunkce přístup na vš echna pracoviš tě
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmě t díla;

• kontrolovat zhotovitelem provedenépráce s ohledem na fakturaci zhotovitele,
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Nerespektování pož adavků objednatele, TDI, koordinátora BOZP či jiný ch oprávně ný ch
osob objednatele ze strany zhotovitele opravň uje objednatele k zastaveni provádě ni díla
až do doby zjednaní napravy Zastavení dila musí bý t učině no písemně zápisem
ve stavebním deníku, příp doporučený m dopisem na adresu zhotovitele s uvedením
důvodu, který vedl k zastavení provadě ní dila
V případě příkazu k zastaveni provádě ní díla je objednatel oprávně n od smlouvy
jednostranně odstoupit Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v Č l IX této
smlouvy

2 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pově řený ch pracovníků při kontrole provádě ný ch
prací, kterou provádí TOl a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatřeni k odstraně ni
zjiš tě ný ch vad Vý kon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řadné
a včasnéplně ni dila dle teto smlouvy

3 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný ch
poradách (kontrolních dnech) které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI
popř jaký chkoliv svych pově řený ch pracovníků a to podle svévlastni potřeby

4 Zhotovitel je povinen prubě ž ně zvát opravně nou osobu objednatele a TDI ke kontrole
vš ech prací na díle, které mají bý t zakryty nebo se stanou nepřístupný mi, a to ve lhůtě
2 pracovních dnů před jejich započetím Jestliž e se opravně náosoba objednatele a TDI
nedostaví a neprovede kontrolu tě chto prací na dile bude zhotovitel pokračovat v pracích
na dile Jestliž e objednatel bude dodatečně pož adovat odkryti tě chto prací na dile, je
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele V připadě , ž e se při
dodatečne kontrole zjistí ž e prace na dile nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí
zhotovitel

5 Ú čast oprávně né osoby objednatele a TDI na řizeni o zakryti praci na dile nezbavuje
zhotovitele odpově dnosti za řádné provedeni předmě tu díla Pozváni objednatele
na kontrolu dle tohoto ustanoveni bude učině no primárně prostřednictvim e-mailu
kontaktní osobě objednatele ve vě cech technický ch, popřipadě telefonicky Toto pozváni
pak musí byt zhotovitelem vž dy zapsáno do stavebniho deníku

6 Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmě tu díla objednateli veš kerou
odpově dnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařizeni, staveniš ti a jiný ch vě cech
v mistě provádě ní dila i mimo ně j, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobene v
dusledku zavině ni třetich osob, které zhotovitel při provádě ní díla jaký mkoliv způsobem
použ il či využ il

7 Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jakymkoliv jiný m
subjektum z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplně ní podmínek vyplý vajicích
z právních či technický ch norem nebo vyplý vajících z teto smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádneho stavu a není-li to
mož né, tak finančně uhradit podle obecný ch ustanoveni o náhradě újmy Veš kerénáklady
s tím spojenénese zhotovitel

B Zhotovitel je povinen bý t pojiš tě n proti újmám způsobený m jeho činnosti, včetně mož ný ch
újem způsobený ch pracovníky zhotovitele v minimální vý š i 500 000,- Kč Stejné podminky
je zhotovitel povinen zajistit u svý ch poddodavatelů Doklady o pojiš tě ní je povinen na
pož adáni předlož it objednateli

9 Smluvni pokuty sjednanétouto smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně
Veš keré v této smlouvě uvedené smluvní pokuty map splatnost 15 kalendářních dnu ode
dne jejich uplatně ni vuči druhésmluvní straně

10 Změ na poddodavatele, prostřednictvim ktereho zhotovitel prokazoval v zadávacím řizeni
veřejné zakázky, na základě jejichž vysledků je uzavírána tato smlouva, splně ni
kvalifikačních předpokladů je mož nápouze po předlož eni a posouzeni dokladu noveho
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poddodavatele prokazujících splně ní kvalifikačních předpokladů tak, jak byly pož adovány
v zadávací dokumentaci uvádě né veřejné zakázky na základě jejichž vý sledků je
uzavírána tato smlouva.

VIII. zÁ RUČ NÍ 0DMÍ,NKY A NMRADA Quix
1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, ž e dilo bude způsobilé pro použ ití k účelu

specifikovaném V předmě tu díla a ž e si zachovásmluvené vlastnosti stanovené touto
smlouvou po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví tyto následující záruční doby na konkrétní části a součásti
díla:

1.1. na část díla ve smyslu vlastních svítidel poskytuje zhotovitel objednateli
záruční dobu 10 let;

1.2. na veš keré dalš í části a součásti díla, které nebyly uvedeny vý š e poskytuje
zhotovitel objednateli záručni dobu v délce 60 mě síců.

3. Zhotovitel garantuje ž ivotnost LED zdrojů svítidla minimálně 85 ooo hodin provozu za
podmínek už iváni k účelu, ke kterému je určeno, při zachování daného svě telného toku
po celou vý š e definovanou dobu.

4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, ž e po dobu záruční doby máobjednatel
právo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraně ni vad
vzniklý ch v záruční době uplatni objednatel písemně u zhotovitele který je povinen
nastoupit na odstraně ni reklamované vady neprodleně nejpozdě ji vš ak do 10
kalendářních dnů od uplatně ní reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratš ím
technicky mož ném terminu a na základě dohody smluvních stran učině né písemnou
formou. V případě ž e se smluvní strany na terminu odstraně ni vad nedohodnou, platí, ž e
lhůta k odstraně ní vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatně ni reklamace. Pokud
zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém terminu, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení s
odstraně ním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na kaž dou jednotlivou vadu s
tím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno

5. Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutý ch termínech čI. VlIl.
odst. 3, nebo pokud v tě chto terminech nesdě lí objednateli ž e neuznává nárok
objednatele vyplý vající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávně nosti je objednatel
oprávně n kromě uplatně ni smluvní pokuty, podle vlastního uváž ení tyto práce provést
sám, pově řit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit
vymě nit vadnou či neúplnou funkční část předmě tu díla. Takto vzniklé řádně dolož ené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do io kalendářních dnů od doručení
faktury — daň ového dokladu

6. Reklamace vad je uplatně na včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáž e. ž e k vý skytu
vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby. Smluvní strany se dohodly ž e objednatel má
zachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení 5 2615
občanského zákoníku s odkazem na 5 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatně ni
jedné z nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní
strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanoveni S 2618 občanského zákoníku,
která pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení 5 2618 občanského zákoníku plati, ž e objednateli nebude přiznáno právo z
vad díla pouze v případě . ž e objednatel neoznámí vady díla nejpozdě ji do 30
kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu vady doš lo ješ tě
v průbě hu záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost
dila takéna vady, kterébyly zřejmé před přejímkou díla, popř. bě hem ni.
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7 Záruční doby na reklamovane části předmě tu díla se prodluž uji o dobu počínající datem
uplatně ní reklamace a končí dnem protokolárního odstraně ni vady

8 Jestliž e se ukáž e ž e vada předmě tu díla je neopravitelná, avš ak nebráni už íváni díla má
objednatel právo na přimě řenou slevu z ceny díla Podmínky slevy včetně její vý š e budou
vzájemně dohodnuty smluvnimi stranami a v připadě , ž e se smluvní strany na vý š i slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek přísluš ný m soudním znalcem

9 Prokaž e-li se ve sporný ch připadech ž e objednatel reklamoval neoprávně ně tzn ž e jim
reklamovanávada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záruční doba
resp, ž e vadu způsobil nevhodný m už íváním díla objednatel apod je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veš keréjemu v souvislosti s odstraně ním vady vzniklé náklady.

10 Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidarni odpově dnosti dle ust 52630
občanského zákoníku

11 Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přistup na místo provedeného díla, pokud je to
potřebnépro řádnéodstraně ni vad nebo nedodě lku

12 Za veš kere zhotovitelem zpusobene újmy na stávajícím hmotném, nehmotnem, movitem i
nemovitém majetku, či ujmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě nym dilem nese
vý hradně a v plném rozsahu odpově dnost zhotovitel

13 Pro náhradu újmy platí ustanoveni 52913 a nasl OZ stim, ž e smluvni strany se dohodly
na vyloučeni mož nosti uplatň ovat uš lý zisk Nahradu újmy je poš kozena strana oprávně na
vž dy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatně né nebo uplatnitelné z téhož titulu
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust 5 2050 občanského zákoníku

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Objednatel je oprávně n odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovený ch OZ a dále
pokud

a) probihá vůči majetku zhotovitele insolvenčni řizení, v ně mž bylo vydano
rozhodnuti o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamitnut pro nedostatek
majetku,

b) zhotovitel neprovádí prace v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vznikié
vadnym provádě ním díla do 14 dnu po písemném upozorně ní objednatele nebo
po jeho upozorně ní zápisem ve stavebním deníku,

c) zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastavi práce na dile ze své viny, nebo bude
zřejme, ž e z duvodu neplně ni postupu prací dle harmonogramu po dobu delš í
než 14 dnů, nedodrž í termín dokončení a předání předmě tu díla,

d) v případě ž e na realizaci předmě tu díla nebudou schvaleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domi,

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhůtě do 14 kalendářních dnu od
zaslání vý zvy k převzetí staveniš tě dle či III této smlouvy,

f) dojde-li na zakladě příkazu objednatele k zastaveni provadě ní díla dle či Vil
odst 1 této smlouvy,

g) budou-li provedeny ně které práce nad rámec či mimo rámec díla dle této
smlouvy bez uzavřeni dodatku k této smlouvě

2 Odstoupení od smlouvy musí bý t učině no písemně doručeno druhe smluvní straně
přičemž učinky odstoupeni nastávají dnem doručení pisemneho oznámení dotčené
smluvní straně Strany vý slovně sjednávají, ž e v případě , kdy strana nepřevezme zásilku
doručovanou poš tou do vlastních rukou, ma se za den doručení třeti den ulož ení zásilky
u poš ty

3 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniš tě kde je dílo provádě no a předat rozestavě né dílo jinému zhotoviteli určenému
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objednatelem Č i napřimO objedflatefl. a to včetně poskytnutí nezbytně nutný ch činností pro
plynulépokračování zhotoveni díla a veš kerépotřebné nutnéči vhodnédokumentace.

4. V případě nesplně ní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš keré
náklady a újmy, kterému v souvislosti 5 poruš ením této povinnosti vznikly.

5. V případě zastaveni provádě ní díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto
smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a
provedený ch prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla,
uvedenáv této smlouvě , na takto zaplacenépráce včetně zabudovaného materiálu.

6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádě ní finanční kontroly v souvislosti
s předmě tem díla. a to v souladu s ust. 2 písm. e) zákona Č . 32012001 Sb. o finanční
kontrole, v platném zně ní,

‚ X. ZÁ VĚ EČ N$PSTS° ‘L
.

‘1. Tuto smlouvu lze zmenit nebo zrusit jen pisemnou formou - c;slovanym dodatkem ktery
bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran. Ostatní
ujednání zmocně nců stran pro vlastní provádě ní stavebních prací: přesahující jejich
zmocně ní, se považ uji jen za přípravná jednáni pro případné uzavření dodatku k této
smlouvě

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a
objednatele. které nejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty se řídí zákonnou úpravou
Oz,

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4. Zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti závazky a pohledávky z této
smlouvy jaký mkoliv třetim osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Veš keré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním této
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím poš tovní přepravy či obdobnésluž by. Za den doručeni je považ ován
třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhésmluvní straně , když druhá
smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Vš echny
písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedenév záhlaví této smlouvy.

6. Tato smlouva bude uveřejně na v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném zně ni (dále též jako „ zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s
uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této smlouvy v
souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

7. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti
tato smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ni v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.

3. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 69a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném zně ní.

9. V souladu s ust. 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí lhOtu ve vztahu k
veš kerý m právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou v
délce 15 let ode dne, kdy počala promlčecí lhůta plynout.

10. Smluvní strany souhlasně prohlaš ují, ž e jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí
vš em ve smlouvě uvedený m termínům, použ itý m zkratkám a jejich vý znamu. Smluvní
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strany prohlaš ují, ž e jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a ž e se řádně seznámily
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né
váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu
podepisuji.

V .z‘:4?:...dne 2022

Za zhotovitele

ZMES, sso.
I Sadová829/1, 67401 Třebíč

j tč: 43371833 !;1Č CZ43371833
I39m1fl

V .‘9,.dne: .4:f.. 2022

Za obj
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