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sMLouvA o D[Lo d. 7?-f I /latz

t.

Smluvni strany

1. Objednatel : Ziikladni Skola Havlfikfiv Brod, Nuselskii 3240
580 01 Havtiiktv Brod, Nusetske 3240
statut6rni zdstupce : Mgr. Mitena Popetov6, ieditetka ikoty
ICO : 70910961 ddle jen objednatet

2. Zhotovitel : JVS stavby s.r.o.
U Kaitanu 1520,396 0'l Humpolec
statut6rnf z6stupce : lng.Vtadimir Jindra
to : ozzzstzo
Dle : C203235726
bank. spoj. : dS
iisto [dtu :

tet. :

e-mait: ddLe jen zhotovitel

il.
PiedmEt smlouvy

Piedm6tem smtouvy je zhotoveni stavby ,,stavebni rlpraw hvqienick6ho zdzemin v 1. NP, ZS
Nuselsk6. Havlidktiv Brod" podte projektov6 dokumentace, kterou vypracovala spoteinost PROJEKT
efekt s.r.o. , zakAzka i. 18007 a za podminek dohodnutfch v t6to smtouvS.

Zhotovitel se touto smtouvou zavazuje ve stanoven6 dob6 dfto dokondit a piedat objednateli.
Objednatet se zavazuje, ie dokonien6 dito pievezme a zaptati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.
Soud6stf dita je rovnSZ:
- dodrieni podminek zad6vaciho iizeni a zad5vaci dokumentace- zaji5t6ni vyd6ni potiebnfch rozhodnuti a stanoveni pro piechodnou 0pravu provozu na pozemnfch

komunikacich (zvt65tnf uiiv6ni, povoteni uzavirek, ...), osazeni, udrZovini a odstranSni
piechodn6ho dopravniho znatenf .

- piiprava staveni5t6 vietn6 piistupu na staveniSt6 a 2aiizenf staveni5t6- dodrZovdni pravidel BOZP a podminek pt6nu BOZP na staveni5ti- vypracov6ni harmonogramu postupu praci a jeho aktuatizace- vypracov6ni kontrotnfho a zkulebniho pt6nu
' doddni veikenich materi6trj podle poiadavk0 objednatete a provedeni praci v potiebn6 kvatit6.

Objednatel si vyhrazuje pr6vo odmftnout navrZenf materi6t, di pr6ci a poiadovat doddni materi6t0
v poiadovanfch parametrech dle zpracovan6 dokumentace a z6m6ru objednatete.- zaji5t6ni a provedenf vlech piedepsanfch ti dohodnutfch zkouiek a revizi vztahujicfch se
k prov6ddn6mu dilu vfetn6 poiizeni protoko[0

- zajiit6nf dod6vky potiebnfch energii, vody a ostatnich stuieb nutnfch k provedeni dita' zpracovdnf dodavatetsk6 projektov6 dokumentace (dokumentace pro pomocn6 pr6ce a konstrukce,
lnirobnd technick6 dokumentace, dokumentace lnfrobk0 dodanfch na stavbu, rnikresy prefabrik6t0
a mont6inf dokumentace apod.)

- ve5ker6 geodetick6 pr6ce nutn6 k provedeni dfta, geodetick6 zam6ieni skutein6ho provedeni
stavby, apod.

- dod6nf viech poiadovanfch doktadrj dte it. lX, odst. 3.- pr0b6Zn6 odstraiov6ni velkenfch znediSt6nf piitehtfch komunikaci a ptoch, ke ktenim dojde
provozem a finnostf na stavb6

' provedenf 0pravy a uktizeni stavbou dotEenfch komunikacf a ptoch po ukonEenf stavby, vyktizeni
staveniSt6

- sptn6ni v5ech podmfnek uvedenfch ve vyj6dieni dotdenfch org6nfi a stavebnim povoteni- koordinace viech praci na staveniSti a komptetatni iinnost cet6 stavby
' zajiSt6ni bezpedn6ho pifstupu do piitehtfch nemovitosti a zajiSt6ni jejich obstuinosti pro

integrovanf zichrannf syst6m a svoz komun6tniho odpadu



1.

ilt.
Osoby pov6ien6 provedenfm dila

Za objednatete :

a ) Z6stupce objednatete ve vdcech technickfch :

- lng. Josef BeneI tet.: r e-mait.:
b ) Technicky dozor stavebnika ( d6te jen TDS )

- lng. Mirostav Sommer tet.: 7 e-mait.:
c ) Technickf dozor objednatel nad prov6d6nim stavby (TDO)

- Martina Kot6iov6 DiS. tet.: r e-mait.:
Za zhotovitele :

a ) Z6stupce zhotovitete ve v6cech technickfch :

- V.Jindra
b ) Osoba pov6ien6 vedenim stavby - htavni stavbyvedouci :

- O.Hanousek tet.: e-mait.:
- Obor autorizace ; pozemni stavby

c ) Stavbyvedouci :

- V.Jindra
Za projektanta :

a ) Osoba pov6ien6 vykonem autorsk6ho dozoru
- Bude stanoven ke dni pied6nistaveniSt6

tv.
Vymezeni thrit

Termin pFed6ni a pievzeti staveniSt6 a zah6jeni praci

Termin pro dokonteni praci a pied6ni a pievzeti dila

a

b

disto autorizace :0100713

3.

1.

2,

3.

27. tyden20ZZ

26. srpna2022

Termin pro odstran6ni zaYizeni staveniit6 a vyktizeni staveniit6 76. srpna 20ZZ

4. Poi6tek b6hu z6rudnf thrity n6stedujici den po pisemn6m
pied6ni a pievzeti dita popi. jeho E6sti dita dte dt6nku lX t6to smtouvy o dito

5. Doba ptnEni dita se mriie piim6ien6 prodtuiit a uzavir6 se o tom pisemnf dodatek t6to smtouvy
v t6chto piipadech :

dojde-ti bdhem vfstavby k navfleni rozsahu praci o vfce neZ 10o/o cen\ proti p0vodni cenov6
nabidce
pii prodteni vznikt6 v souvistosti s archeotogickfmi n6tezy

c ) nebude-ti moci zhotovitel pokrafovat ptynute v pracich z d0vodi na stran6 objednatete
6. Doba ptn6nf dita se po vz6jemn6 dohod6 m0Ze piim6ien6 prodlouiit z dfrvodu dtouhodob6

nepifznivych ktimatickfch podminek, kter6 by naruSovaty technotogick6 procesy pracf. Na novy termin
bude uzavien dodatek t6to smtouvy. Na prodtouZeni nemd zhotovitet pr6vni n6rok. Nepiiznivfmi
ktimatickifmi podminkami se mysti takov6, kter6 jsou minim6tn6 po dobu dvou tfdnri vfrazn6 hor5i,
nei je pro dan6 obdobi z dlouhodob6ho htediska obvykt6.

V.
Cena dila

1, Cena dita v rozsahu dt. ll t6to smtouvy je stanovena dohodou smtuvnich stran na z6kl,ad6 cenov6
nabfdky zhotovitete v soutadu s S 2520 z6kona i.89/2012 Sb. v ptatn6m zn6ni ve rn!5i:

Cena bez DPH 1 142 460,09
DPH 21 o/o 50 737,62

15 135 127,86
Cena vd. DPH 1 328 325,57

2. Cena se mtZe zm6nit pii zm6n6 rozsahu praci oproti dt6nku ll. t6to smtouvy o pr6ce poZadovan6
objednatelem, kter6 nejsou piedm6tem zadAni, nebo budou - ti pii reatizaci dfta vynuceny zm6ny,
doptfrky, omezeni nebo rozlfieni piedm6tu dita.

3. V pifpad6 zm6ny rozsahu z drjvodu dodateinfch stavebnich praci, a vfcepraci bude postupov5no
v soutadu se zikonem t. 13412016 Sb. o veiejnfch zak6zk6ch, nebo vnitini sm6rnici m6sta Havtiik0v
Brod. Na takovou zmSnu bude vZdy uzavien dodatek smlouvy o dito.

4. Zpfrsob ocen6ni dodateinfch praci a vicepraci: zhotovitel ocenf tyto pr6ce jednotkornlmi cenami



uvedenimi v poloZkov6m rozpoEtu p0vodni nabidky zhotovitete. Pokud nebude moZn6 ocenit pr6ce
dte jii pouZityTch jednotkornich cen, budou tyto pr6ce ocen6ny nov6 podte cenov6 soustavy URS Praha

platn6 pro piistulni rok vfstavby. Pokud cenove soustava URS Praha neobsahuje tyto prdce a

materi6ty, budou ocen6ny na z6ktad6 dohody.

vt.
Uhrada ceny

1, Za kaildy katend6inf m6sic zhotovov6ni dfta bude mezi zhotovitetem a objednatelem odsouhtasen
soupis skutedn6 provedenfch pracf, na jehoi z6ktad6 piedtoii zhotovite[ objednateti ditdf fakturu, a
to nejpozd6ji k p6t6mu dni m6sice n6stedujiciho po obdobi, za kter6 je soupis sestaven a vz6jemn6
odsouhtasen. Odsouhtasenf soupis skutedn6 provedenyTch pracf je nedftnou piitohou dafiov6ho doktadu
- faktury.

2. Ditff m6siini faktura bude mit n6teiitosti dafiov6ho dokladu podte z6kona L 23512004 Sb. o DPH
v ptatn6m zn6ni.

3. tihrada dfttich faktur bude objednatetem prov6dEna postupnS, a to aZ do vfle 80% cetkov6 smtuvni
ceny dita. Zbfvajicfch 20o/o ceny bude uhrazeno po protokotirnim pied6ni a pievzeti dita. V piipadE,
Ze objednatel pievezme dito, na n6mi se vyskytuji vady di nedod6tky, m6 objednatet pr6vo uplatnit
zAdrlnd ai do lnfle 20% ceny dita. Z6drin6 bude uhrazeno objednatelem zhotoviteti ai pod odstran6nf
vad a nedod6tkri uvedenfch v protokotu o pied6nf a pievzeti dita. Podminkou pro vyptatu z6drZn6ho je
odstran6ni vlech z6vad a vz6jemn6 odsouhtaseni tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatetem
formou protokotu o odstran6ni vad a nedod6tk0.

4. V piipad6, ie doktad nesptiuje n6kter6 z povinnfch nebo dohodnutfch n6teiitosti, m6 objednatel
pr6vo jej vr6tit zhotoviteti a poiadovat jeho opravenf. V takov6m piipad6 se htedf na fakturu jako na
nedorudenou a b6h thrit zapoine, poiinaje dnem doruieni opraven6ho doktadu objednateti.

5. Faktury maji sptatnost 21 dn& ode dne doruieni objednateti. V pochybnostech se m6 zato, ie faktura
byta doruiena tietiho dne po odest6ni. Fakturace i fihrady jsou rnihradn6 v desk6 m6n6.

6. Pr6vo na zaptacenf ceny dita a z6drZn6ho vznikS za kaidou E6st pii jejfm provedeni a pievzeti.
7. Pii poskytnuti stavebnfch pracf nepouiije pt6tce reZim pienesenf dafiov6 povinnosti ve smystu 592e

z6kona t.23512004 Sb., nebot'dokonden6 dito neni sm6iov6no k vyuZiti v ekonomick6 Einnosti m6sta.

1.

z.

3.

vll.
Prov6dEnf dila

Objednatet odevzd6 formou z6pisu zhotoviteti staveniSt6. Pii pieddni staveniSt6 objednatet pied6
zhotoviteti projektovou dokumentaci pro prov6d6ni stavby.

Pii pied6ni staveniit6 piedd zhotovitet objednateti harmonogram stavby a kontrotni a zkuiebni pt6n.

Pied zah6jenim praci zabezpeii zhotovitet na vtastni ndktady vytyteni a oznaieni velkenlch
inienfrskfch siti nachizejicich se v prostoru staveniSt5. Provoz t6chto siti bude zajiSt6n po cetou
dobu stavby a nesmi dojit k jejich polkozenf. V piipad5 potfeby doiasn6ho pietoieni, nebo odkryti
budou zajiSt6ny proti fyzick6mu poikozeni v soutadu s pifstu5ngmi piedpisy a podminkami spr6vc0 siti
Objednatet je oprSvn6n d6vat zhotoviteti pokyny k upiesn6ni nebo urieni zp0sobu prov6d6nf dita a
zhotovitetje povinen se jimi iidit.
Kontrotni dny organizovan6 objednatetem se budou konat na stavb6 dte aktu6tnf potieby pii rnistavb6.
Z6pisy z kontrotnich dn0 jsou neditnou souE6stf dokumentace staveb a maji stejnou platnost, jako
z6pisy ve stavebnfm deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude prov6d6t reatizaci dita s vynatoZenim veSker6 odborn6 p6Ee, ie bude
dodrZovat obecn6 zAvazn€ piedpisy, naiizeni org6n0 st6tni spr6vy, zilvaznl i doporuEen6 normy
VeSker6 tinnosti pii rnistavb6 je zhotovitel povinen prov6d6t osobami, kter6 majf odpovfdajicf
kvatifikaci, opr6vn6ni, piipadn6 autorizaci podte zvt6Stnfch piedpis0. Na vyZ6d6nf objednatete bude
povinen piistuln6 doktady piedtoZit.
Pii reatizaci dita nesmi bft bez pisemn6ho souhtasu objednatete prov6d6ny zm6ny oproti schv6ten6
projektov6 dokumentaci, a to ani pokud jde o materi6ty a technotogie. Pokud se v prrib6hu stavby
prok6Ze, ie n6kter6 navrZen6 materi6ty nebo technotogie nejsou dostupn6, piipadn6 se prok6Ze
jejich Skodtivost na iivotnf prostiedf nebo zdravi, navrhne zhotovitet objednateti pisemn6 pouZiti
jinyich materi6t0 ii technotogii a souiasn6 piedtoZi, jakf vtiv bude mft jejich pouZiti na vf5i ceny dita.
PouZiti nou.ich materiatt nebo technotogii je podmindno cenovou dohodou smtuvnich stran a
uzavienim piistuln6ho dodatku k t6to smtouv6 o dito.
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10. Nebezpedi Skody na prov6d6n6m dite i na v6cech souvisejicich s prov6d6nim dfta nese zhotovitel a to
ai do pied6ni a pievzeti hotov6ho dita.

11. Zhotovitel je povinen natoiit na vtastni n6ktad s vybouranfmi materi6ty a odpady vyprodukovanfmi
v souvistosti s reatizaci dila v soutadu se z6konem d.541 /2021 Sb. a navazujicimi piedpisy

12. Zhotovitel m6 za povinnost zv6t TDO ke viem zkouik6m kvatity, kter6 se budou konat na staveniiti
13. Zhotovitet m6 za povinnost vyzvat z6stupce m6sta Havtidk0v Brod ke kontrote nav6Zeni ornice a

piedset'ov6 piipravy.

14. TDO m6 pr6vo kdykoti kontrotovat jak6koti pr6ce, kter6 zhotovitel na staveniSti prov6di. Odpov6dny
z6stupce zhotovitete m6 povinnost umoinit mu tuto kontrotu. Ve5ker6 pisemn6 komunikace mezi
ob6ma stranami probih6 pies stavebnf denik, datov6 schr6nky nebo doporuienou korespondenci.

1 5. Pokud dinnosti zhotovitele dojde ke zp0sobeni ikody objednateti, nebo tietfm osob6m z titutu
opomenuti, nedbatosti nebo neptn6nim podminek vyptllvajicich ze z6kona, technickfch nebo jinfch
norem nebo vyptlivajicich z t6to smtouvy je zhotovitet povinen bez zbytein6ho odktadu tuto Skodu
odstranit a neni-ti to moZn6, tak finandn6 uhradit. Ve5ker6 n6ktady s tfm spojen6 nese zhotovitet.

16. Pfi zjiit6ni nedostatkri v obtasti BOZP a PO, nedodriov6ni bezpednostnich piedpis0, pii poru5ov6ni
ustanoveni dokumentu ,,Pt6n prevence BOZP" a v5ech jeho soui6sti bude piistoupeno k ud6teni sankce
ve lniSi dte piftohy E. 1 smtouvy o dfto a to na n6vrh koordin6tora BOZp.

17. Objednatel je opr6bn6n k vyzv6ni osob na staveniSti ke sptn6ni povinnosti podrobit se vyletieni
piitomnosti atkohotu nebo jin6 n6vykov6 16tky. Kontrota bude prov6dSna za piitomnosti sv6dki (napi.
stavbyvedoucfho).

18. V piipadS, kdyzhotovitet6 nebo jin6 fyzick6 osoby neptni poZadavky z6kona i.309/2006 Sb. SS 16,17,
zejm6na v piedstihu pied zah6jenim stavebnich praci neinformuji koordinitora o rizicich a
technotogicklch postupech, kter6 zvoti[, vias nepied6vaji informace a podktady pro zhotoveni pt6nu,
povSiuje investor koordin6tora k pozastaveni iinnosti dan6ho zhotovite[e. O poitupu bude informovai
TDO. Toto pozastaveni stavby neni d0vodem k prodtouZenf terminu ukonieni stavebnfch praci.

19. Zm6na subdodavatete, jeho prostiednictvim prokazoval vzad6vacim iizeni kvatifikaci, je moZn6
pouze se souhtasem objednatete. Zhotovitel je povinen o tento souhtas poZ6dat m6sto Havtiik0v Brod
pisemn6 a to nejm6n6 14 dni pied zah6jenim iinnosti subdodavatete. Zhotovitet je povinen kdykotiv,
a to i opakovanS, na vfzvu objednatete do 14 dn0 objednateti prok6zat, Ze st6te spl.iuje kvatifikaci v
rozsahu, v jak6m ji prokizat v r6mci vfb6rov6ho iizeni piedchdzejiciho uzavieni t6io smtouvy. Zp0sob
prokazov6ni je stejnyT jako v piipadd rnlb5rov6ho iizeni, nebude-ti dohodnuto jinak.

20. Zhotovitel je na z6ktad6 pisemn6ho pokynu objednatete povinen prov6st pr6ce, kter6 nebyty obsaZeny
v p0vodnich zad6vacich podmfnk6ch, respekt. projektov6 dokr.rmentaci a kter6 lsou pbiieOn6 pr6
provedenf pt6novanyich stavebnfch praci, a to i v piipad6, kdy jejich nezahrnuti do p0vodnich
zad6vac.ich podminek respekt. projektov6 dokumentace, byto zavin6no objednatetem. Zm6ny ceny
dita se iidi ustanovenim it. V odst. 4. Tato povinnost trv6 i v piipad6, kdy ie strany nedohodnou ni
konkr6tnim zndni textu dodatku smtouvy.

21. TDS m6 v0di zhotoviteti stejn6 pr6va z t6to smlouvy jako TDO.

Vtastnikem dita je od poE6tku objednatet.
Zhotovitet se zavazuje, ie pii ptn6ni zakinky bude postupovat tak, aby v max. moin6 miie zohtednit
moinosti poskytnuti pracovnfch pifteZitostf osob6m znelnihodn6nfm na trhu pr5ce, socidtni zaiten6ni,
drjstojn6 pracovni podminky a datli soci6tn6 retevantni htediska spojen6 s ptn6nfm piedm6tu dita, aby
zohtednit dopad na Zivotni prostiedi, trvate udriitetni rozvoj, Zivotni cyktus dod6vky, stuZby nebo
stavebni pr6ce a datii environment6tn6 retevantni htediska spojen6 s ptn6nim piedm6tu dita a pii
ptn6n6m piedm6tu dita postupovat a pouZit inovace imptementace nov6ho nebo znain6 zteplenfch
produkt0, stuZeb.

vllt.
Stavebnf denik

Stavebnf denik bude na stavb6 veden ode dne zah6jeni stavebnich pracf, a to zprisobem dte z6kona
18_3/2006 a vyht.i. 499/2006. B6hem pracovni doby musi bft stavebnf denik na stavb6 trvate
piistupnf.pro objednatete. Dennf z6z,namy budou Eitetn6 a objednatet je bude podepisovat zp0sobem
llanov.enfm v z6pisu na prvni stran6 stavebniho deniku. Vyliotovuji ie jeden'origin6t a dv6 kopie.
olgjlel a druh6 kopie stavebnfho denfku budou pii piedini oita pieO6hy objediateti vfmEnoti za
piedini prvnich kopif deniku, kter6 si v pr0b6hu reatizace stavby po jejich fodefs6nf vytrht TDo.
Objednatel m6 pr6vo kontrotovat a prov6d6t z6pisy do stavebniho deniku i pifpadnfch subdodavatet0.

22.

23.

1.

2.



1.

2.

Objednatel obdrii kopie t6chto deniki.

tx.
Piejfm6ni dila

Zhotovitet vyzve objednatete prokazatetnym zp0sobem k piedAni a pievzeti ukonden6 d6sti dita.
Piejfmaci iizeni se uskutedni v mist6 stavby. Ob6 smtuvni strany se dohodty, ie piejimacf iizeni bude
zah6jeno nejpozd6ji do 3 pracovnich dn0 od pievzeti r{zvy zhotovitete objednatelem.

Dokonien6 dito bude pieddv6no zhotovitelem a piebir6no objednatetem pisemnfm z6pisem. Soui6sti
pied6ni budou n6stedujici doktady
- dokumentace skutedn6ho provedeni stavby ve dvou par6 v ti5tEn6 form6 a v digit6tni form6

v uzavien6m form6tu .pdf a v otevien6m form6tu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodn6m nosifi (CD,

DVD, flash disk apod.) vEetn6 geodetick6ho zam6ienf stavby
- doktady o prok6z6ni kvatity dita, piedepsan6 zkoulky, revize,.,
- veSker6 atesty, proht6ieni o shod6 a certifikiity na pouZit6 materiAty a ulrobky ( po dohod6

s objednatetem lze nahradit festnll'm proht6Senfm zhotovitete)
- stavebni denfk
- doktady o likvidaci odpad&
- seznam subdodavatet0 podftejicich se na reatizaci piedm6tu smtouvy

Nedod6nf uvedenlich doktad0 je d0vodem k nepievzeti dokonien6ho dita Ei i6sti dita.
Drobn6 stavebni vady a nedod6tky, kter6 nebr6nf uiiv6nf dita ke stanoven6mu 0ietu, nejsou d0vodem,
pro kten! by objednatel mohl pievzeti odmitnout.

V piipad6 zjiit6ni vad a nedod6tk0 pii piejimacim iizeni, budou tyto vady seps6ny v z6pise o piedinf
a pievzetf dita a tamt6Z bude dohodnuta th0ta k jejich odstran6ni. O odstran6nf vad bude seps6n mezi
smtuvnimi stranami zApis.

Prdce, kter6 budou datli Einnosti zakryty, nebo se stanou nepiistupnlimi, vyzve zhotovitel objednatete
telefonicky a soufasn6 z6pisem ve stavebnim deniku k pievzeti tEchto praci a konstrukci. Objednatet
bez zbytedn6ho odktadu od tnlzvy zhotovitele a nejpozd6ji do 3 katend6infch dn0 od t6to rnizvy
provede pievzetf zaknfoany?ch praci a konstrukci. V piipad6, Ze se na tuto u.fzvu objednatet bez
zixalnlch d0vodu nedostavf, m0ie zhotovitet pokradovat v prov6d6ni dita, po piedchozim pfsemnr5m
upozorn6ni objednatete a dostateEn6m a pr0kazn6m zdokumentov6ni kvatity piedm6tnfch praci.
Pokud bude objednate[ poiadovat dodatedn6 odkryti t6chto praci, je zhotovitel povinen tento
poiadavek sptnit.

V piipad6, ie se prok6Ze nedodrZeni technickfch parametr0 dita, je zhotovitel povinen na vtastni
ndktady odstranit zji5t6n6 vady. V piipad6, Ze zhotovitel dodrZet technick6 parametry dita, n6ktady na
dodateEn6 odkryti uhradf objednatet.
V piipad6, ie zhotovitet k takov6mu prov6ieni kvatity objednatete nepozve, m6 objednatel pr6vo
Z6dat odkryti zakrytyich i6sti stavby na n5klady zhotovitete, kteryi je povinen tyto pr6ce prov6st.

Zhotovitel neruii za vady zp0soben6 uiiv6nim stavby jinfm zp0sobem, neZ pro jakli byta zhotovgna
nebo pokud byla udrZovdna nevhodnfm zp0sobem.

x.
Z6ruEni doba

ZAru(ni doba dohodnut6 smtuvnimi stranami Eini 60 m6sfc0

Z6rukou za jakost piejim6 zhotovitel zlvazek, Ze dfto bude mit vtastnosti uveden6 v projektov6
dokumentaci, stavebnim povotenf, technickyich norm6ch a datifch dokumentech podte t6to smtouvy a
v soutadu s obecn6 ptatnfmi prdvnimi piedpisy, kter6 se na prov6dSni dfta vztahuji, vyjma b6Zn6ho
opotfebeni.
Z6rudni doba materidtrj a vfrobk0, kter6 se stanou souE6sti dita, u nlchi eSn ii pr6vni piedpis stanovi
kratSi dobu Zivotnosti neZ je dohodnut6 zilrutni doba, konEi dnem uptynutf takto stanoven6 thfity
iivotnosti.
Rektamovat musi objednatel pisemnd u zhotovitete nejpozd6ji v postedni den zAruini thrity.
V rektamaci objednate[ uvede popis vady, jak se projevuje, jakfm zpfisobem poiaduje vadu odstranit
nebo zda poiaduje finanini n6hradu. Rektamovat zp0sobem uvedenfm v tomto it6nku tze i vady
existujicf v okamiiku pied6ni dfta, a to i zjevn6 vady, kter6 nebyty uvedeny v z6pise o pied6nf a
pievzetf dita. Zhotovitet je povinen se k rektamaci vyj6diit do p6ti dnti ode dne, kdy ji obdrZet.

Zhotovitet zapoine sodstraiov6nim rektamovan6 vady do 10 dn0 ode dne doruieni pisemn6ho
ozn6meni o vad6, pokud se smtuvni strany nedohodnou jinak. V piipadd hav6rie (nemoZnosti uZfv6ni

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

1.

2.

3.

4,

5.



1.

6.

7.

2,

3.

4,

dita nebo podstatn6ho omezeni v uZiv6ni dita; v piipad6 pochybnosti se m6 za to, ie vada je hav6rii)
zapoEne zhotovitel s odstran6nfm vady bezodktadnE, tj. do 48 hodin od jejiho ozn6meni, pokud se

strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstranf rektamovan6 vady v technotogicky nejkratlim terminu.
O pied6nf a pievzeti opraven6 rektamovan6 vady stran sepiii z6pis.

Neodstrani-ti zhotovitel rektamovan6 vady vias, je objednatet oprivndn zajistit jejich odstran6ni na
n6ktady zhotovitete tieti osobou.

,"Il.."
Smtuvni strany se dohodty, Ze neptn6nf zAvazkt obou smtuvnich stran podt6h6 n6stedujfcim sankcim:

a ) V pifpad6 prodteni s 0hradou faktury je objednatet povinen zaptatit zhotoviteti 0rok z prodtenf ve
Wii 0,01 %zdluln| i6stky zakahdy den prodtenf.

b ) Za kaidf zapofatf den s prodtenim v terminech di th0t6ch dte dt. lV t6to smtouvy zaptati zhotovitel
objednateti smtuvni pokutu ve vlii 2500,- KE.

c I Za kaidf zapoEatf den prodteni se sptn6nim terminu uveden6ho v zApise z kontrotniho dne, nebo
ve stavebnim denfku zaptati zhotovitel objednateti smtuvnf pokutu ve rnlii 1000,- Ka.

d ) Zhotovitel zaptati objednateti smtuvni pokutu za prodteni s terminem odstran6ni vad a nedoddtk0
uvedenfch v z5pisu o pied6ni a pievzeti dita a to 1000,- KE za kaZdou vadu nebo nedod6tek a za
kaidf zapoiatif den prodtenf.

e ) V piipad6 prodteni s terminem odstran6ni rektamovanfch vad v pr0b6hu zAruini doby je zhotovitet
povinen zaptatit objednateti smtuvni pokutu ve lniSi 1000,- KE za kaZdil zapotatf den prodteni.

f ) V pifpad6 nedodrZenf ostatnfch ustanovenf smtouvy o dito je sjedn6na smluvni pokuta ve vfli 500,-
Ki za kaidf pifpad a den prodleni s odstran6nim nedostatku povinnou stranou.

Vznikne'ti v dristedku poruleni zilvazku jedn6 smtuvni strany (na kten! byl,a sjedn6na smtuvni pokuta)
strand druh6 5koda, m5 tato n6rok i na n6hradu 5kody.

Strany se dohodty, ie smtuvnf pokutu je objednatel opr6vn6n zapoEitat proti pohted6vce zhotovitete.
Sptatnost smluvnich pokut se stanovi ve thrjtS 21 dn0 po obdrZeni daiov6ho doktadu (faktury)
s vydistenim smtuvni pokuty.

xil.
Odstoupeni od smlouvy

1. Od t6to smtouvy lze odstoupit pouze z d0vodrj uvedenfch v t6to smtouv6 nebo stanovi-ti tak z6kon.
Provedt'ti zhotovitel dito z E6sti, mfrZe objednatet odstoupit od smtouvy i jen ohtedn6 dosud
neproveden6 E6sti dfta. Objednatel je od smtouvy opr6vn6n odstoupit i po rozhodnutf o ripadku
zhotovitete.

2. Objednatel je opr6vn6n od t6to smtouvy odstoupit i v piipad6, kdy pies jeho upozorn6nf je ziejml, ie
dito nebude i6dn6 dokonEeno v dohodnut6m terminu nebo je zhotovitet v prodteni se zah6jenim
stavebnich pracf o vice jak tii tfdny.
V pifpad6, Ze objednatel odstoupi od smtouvy z jak6hokotiv sjednan6ho di zAkonem stanoven6ho
d0vodu, m6 prdvo na 0hradu veSkery?ch prokazatetnfch 5kod, kter6 mu v d0stedku neptnEni smtuvnich
povinnosti zhotovitete vznikty. Odstoupenf od smtouvy nem6 vtiv na vznik a trv6ni n6roku na
dohodnut6 sankce.

Z6ruky za proveden6 pr6ce a piedan6 E6sti dfta v pifpad6 odstoupeni od smtouvy zaEinaji b6Zet dnem
piedfasn6ho ukonieni smtouvy, pokud nebude pisemn6 dohodnuto jinak.

xilt.
PojiSt6ni

Zhotovite[ je povinen bft pojiSt6n proti 5kod6m zp0sobenfm jeho iinnosti vietn6 moZnyi,ch Skod
zpfrsobenfch jeho pracovniky tieti osob6 ve vfii pojistn6ho p[n6ni minim6tn6 2 mit. KE.
Doktady o pojiSt6nf:

o doktadem o pojiSt6ni je ptatn6 a 0Einn6 pojistn6 smtouva, u niZ zhotovitet iSdn6 a vias
uhradiI pojistn6.

o doktad o pojiStdni je zhotovitel povinen piedtoiit objednateti na jeho pfsemn6 di 0stni
vyi6d6ni kdykoti v pr0b6hu reatizace dita.

3. Povinnosti obou smtuvnfch stran pii vzniku pojistn6 uddtosti:
. pii vzniku pojistn6 udAtosti zabezpeduje velker6 0kony viii sv6mu pojistiteti zhotovitet.. objednatel je povinen poskytnout v souvistosti s pojistnou ud6tostf zhotoviteti veikerou

souEinnost, kter6 je v jeho moinostech.
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4. N6ktady na pojiSt6nf nese zhotovitel a m5 je zahrnuty ve sjednan6 cen6 dita.

xtv.
Ostatni ujedn6nf

Pii doiasn6m nebo definitivnim zastaveni praci na dite z piidin na stran6 objednatete zaplati
objednate[ zhotoviteti skuteind vynaloZen6 n6ktady.

Zhotovitel oznaEf staveniSt6 podte ptatnfch piedpisi a objednate[ umoZni zhotoviteti umist6ni tabuti
se jm6nem zhotovitete na dohodnut6m mist6 staveniSt6.

Zm6ny t6to smtouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych dodatkri, kter6 budou platn6 jen
budou-ti potvrzen6 a podepsan6 oprdvn6nfmi z6stupci obou smtuvnfch stran." Zhotovitet bere na
v6domi, ie objednatet je veiejnfm zadavatetem dte z6kona o veiejnfch zak6zk6ch a jako takoyi je
omezenf v prov6d6ni jakfchkotiv zm6n t6to smlouvy.

Dte 5 2e) z6kona i. 320/2001 Sb., o finandni kontrote, je zhotovitet osobou povinnou spotuptisobit pii
vfkonu finanini kontroty.
Tento smtuvni vztah se iidi pr6vem eR. Strany smtouvy se dohodty, ie pro ieienf spori z t6to smtouvy
je mistnS pifstulnf Okresnf soud v Havtidkov6 Brod6, respekt. Krajskyi'soud v Hradci Kr6tov6.

Tato smtouva je vyhotovena ve 4 provedenfch, z nichi kaid6 m6 ptatnost a z6vaznost origin6tu a po
jejich podpisu opr6vn6nfmi z6stupci smtuvnich stran obdrif zhotovitet i objednatel 2 vyhotoveni.

Pr6va a zlvazky, kter6 pro smtuvni strany ze smtouvy vypt:ivajf, piech6zeji na jejich pifpadn6 pr6vni
n6stupce.

Strany t6to smtouvy berou na v6domi, Ze MSsto Havl,iik0v Brod jako spr6vce osobnich 0dajri je
opr6vn6no zpracovAvat zde uveden6 osobni fidaje v soutadu s il6nkem 6 odst. 1 pfsm. b) Obecn6ho
naiizeni (toto zpracov6nf je nezbytn6 pro sptn6nf smtouvy) a pism. c) (toto zpracov6ni je nezbytn6
pro sptn6ni pr6vni povinnosti spr6vce areiejnit smtouvu na profitu zadavatete dte z6kona i. 13412016
Sb., o zad6v6ni veiejnyTch zak6zek, v registru smtuv dte z6kona i. 34012015 Sb., o registru smtuv,
postupy podle z6konai. 10611999 5b., o svobodn6m piistupu k informacim nebo na sv6 0iedni desce
dte z6kona i. 1?,812000 Sb., o obcfch).

9. Zhotovitet neni oprdvn6n bez souhtasu objednatete postoupit pohted6vky vznikt6 dte t6to smtouvy
tieti osob6.

10. Smtouva o dito byta schv6tena 25. biezna 2021 usnesenim rady m6sta 192121.

Piitoha d.1 - Sazebnik smluvnich pokut pii nedodrZeni pravidel BOZP

Za objednatele

V Havl.fikov6 Brod6 dne LJ, .j . J,t2L
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MgrzMilena Popelov6

Za zhotovitete
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Piitoha i.1 Smtouvy o dito

Sazebnik smluvnich pokut pii nedodrieni pravidel BOZP

Pii zjiitEni nedostatkrl v obtasti BOZP a PO, nedodrZov6nf bezpeinostnich piedpisfr, pii poruSov6ni

ustanoveni dokumentu ,,Pl6nu BOZP" a vlech jeho souE6sti bude piistoupeno k ud6teni finaninf sankce
vfrEi subjektu, ktery zmin6n6 poru5it, a to na z6ktad6 upozorn6ni koordindtora BOZP ve stavebnim deniku
(nebo jin6 stavebni dokumentaci).
Viechny osoby vyskytujici se na stavb6 jsou povinny dodrZovat piedpisy tfkajici se bezpednosti pr6ce, db6t
piikaz0 stavbyvedoucfch gener6tniho dodavatete a koordindtor0 BOZP na staveniiti. Pracovat tak, aby
neohroZovali zdravi sv6 ani zdravi ostatnich osob zdriujicich se na stavb6 nebo v jejfm okoti!
Smtuvni pokuty budou odstupfiov6ny:
1. prvni provin6ni proti BOZP - upozorn6ni a vfstraha
2. provin6nf proti BOZP pokuta s \ istrahou
2. druh6 a datii provin6ni - WIe pokuty se n6sobi ai na maxim6tni vfli p6tin6sobku z6ktadni iAstky +

vyk6z6ni pracovnika-ri (fi rmy) ze staveniSt6.

Tabutka maxim6tnfch orientainfch pokut za poru5eni niZe uvedenfch bodfr, tfkajicich se prohielkri proti
BOZP:

TYP PROVINENf PROT SOZP POKUTA

pracovnich nebo
zS 16, z6kona d.

Viasn6 nedotoZeni informace o

technotogickfch postupech, kter6
309/2006 Sb.

rizicich vznikajicich pfi
zhotovitel zvoti 1, vyptiivajici 3.000,- Ka

Zhotovitel neptni poiadavky na zajiSt6ni staveniit6 stanoven6 v piiloze d. 1 NV

i.59112006 Sb., nebo v soutadu s pt6nem BOZP.
3.000,- Kf

NepouZiv6ni osobnfch ochrannfch prostiedk0 vyptfvajicich
a stanovenfch v pt6nu BOZP, (Ochrany htavy, pracovni
reftexni vesty, atd.) NV i. 495/2001 Sb.

z prov6d6n6 dinnosti
obuv, ochrany off, 500,- Kf

Nepouiiv6ni prostiedkt kotektivni ochrany, nebo osobnf
p6du osob z rniSky nebo do votn6 htoubky. (technick6
ohrazeni, potohovaci postroj, atd.). NV a. 362/2005 Sb.

ochrany pro zabrdn6ni
konstrukce, z6bradti, 5.000,- Kr

NezajiSt6ni nebezpein6ho prostoru pod mistem pr6ce ve vy5ce. NV a. 362/2005
sb. 3.000,- Kd

Pouifv6ni doiasn6 stavebni konstrukce na staveni5ti bez n6teZit6ho pied6ni
odborn6 zprlsobitou osobou odpov6dnou za mont6Z a pievzeti do uZfv6ni osobou
odpov6dnou za jeji uiiv5ni. PouZiv6ni teleni bez z6bradti, okopovfch tiSt atd. NV
d. 362/2005 Sb.

5.000, -Kr

Pouiiv6ni nevyhovujicich a polkozenfch iebiikri na staveniSti (odporujfci
naiizeni vt6dy d. 362i 2005 Sb.)

'1.000,- Kd

PouZfv6ni poikozenych nebo nevyhovujicich et. zaiizeni, prodtuZov6ni kabet0,
atd. (polkozen6 izotace kabeti, sundan;i bezpednostni kryt pifstroje, et. piistroj
bez piisluin6 revize, atd.)

2.000,- Ka

Dodasn6 etektrick6 zaiizeni na staveniSti musi spldovat normovti poiadavky a
musi bit podrobena pravidetnfm kontrot6m a revizim ve stanovenfch
intervatech. NV d. 591/2006 Sb. Piitoha 1, d6st lt.

3.000,- Kf



Neprov6d6ni nebo nepouZiv6ni prostiedk0 pro zajiSt6ni okraj0 vfkop0 proti pddu

fyzickfch osob do htoubky (piekryti, z6bradti, z6brany, ohrazenf atd.) NV d.

59112006 Sb. Piitoha 3, i6st lll.

3,000,-Kd

Neziizenf bezpeEnfch piechod0 pies u.ikopy v n6vaznosti na htoubku vlkopu.
(bez z6bradtf, tiSty pro stepce, nedostatein6 5irok6 atd.). NV f. 591/2006 Sb.

Piitoha 3, d6st lll.
2.000,-Kd

Neprov6d6ni zajiSt6ni stabitity st6n vykopu proti sesuti u rudniho i strojn6
htouben6ho vfkopu. (paZeni, ochrann6 r6my, rozp5rn6 konstrukce atd.)

5.000, -Kr

Pohyb pracovnik0 v prostoru ohroien6m dinnosti stroje, vymezen6m

maxim6tnim dosahem jeho pracovniho zaiizeni, zv6tien6m o 2m. NV (.,59112006

Sb. Piftoha 2, E6st l.

500,- Ka

PouZiv6ni k vystupu konstrukce, kter6 k tomu nejsou urdeny (bedn6ni, paZeni,

atd. )

1.000,-Kf

PouZiv6ni k doprav6 osob zaiizeni nebo E6sti, kter6 k tomu nejsou urdeny 1.000,- Kr

V6z6ni biemene bez potiebn6 kvatifikace (vazaiskli, jei6bnickf pr&kaz).

Pouiivinf poikozenfch v6zacich prostiedk0
2.000,- Ka

zjiSt6ni poiiti atkohotick6ho niipoje nebo toxick6 tdtky v t6te pracovnika

OkamZit6 opu5t6ni staveniit6 a pokuta.
5.000,- Ka

Poruieni zilkazu kouieni (krom6 vyhrazenych prostor) 500,- Ka

Jin6 opakujicf se poruleni pravidel BOZP podte z6vaZnosti. 500,- aZ 5.000,- Kd


