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SMLOUVA O DÍLO  
investor Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o 

 

č.j. objednatele   SM00056  č. zhotovitele   2/2022/1453 

č. zakázky objednatele  I19010 

č.j. z VZ   R-01/19-2022 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  
I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax: 387 761 560 

e-mail: vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Zdeněk Zeman, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
(dále jen „objednatel“) Ing. Petr Jerhot, Bc. Patrik Pudil. 
 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: DAICH spol. s r.o. 

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor 
IČO: 42407559 

DIČ: CZ42407559 

jednající: Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429 od 27.9.1991  
zástupce ve věcech smluvních:  Josef Kubík, Tomáš Křížek  
zástupce ve věcech technických: Josef Kubík, Tomáš Křížek 

bankovní spojení: KB Tábor 
 číslo účtu: 240546301/0100 

        tel. 381 252 463 e-mail: info@daich.cz 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. František Sedláček 

      -  obor autorizace:         vodohospodářské stavby 

            -  číslo autorizace:         24141 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Sezimovo 
Ústí, ul. Pod Vrbou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“). 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce. 
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II. Předmět plnění (dílo) 
 

2.1 Předmětem plnění je realizace části stavby, projektu s názvem „Sezimovo Ústí, ul. Pod Vrbou – 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, 
podle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081, se sídlem Praha 
4, Táborská 31, PSČ 14016, a dále podle podmínek této smlouvy.  

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací 
pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického 
plánu. 

 

III. Určení díla 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit 
cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými 
předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.    
Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby, 
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,  
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením 

a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 
komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být 
zachovány (bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a 
staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
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- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek přímo 
v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské sítě napojeny, 

- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci 
této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva 
s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 
dní předem, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 
stavbou, 

- sjednaná pojištění a bankovní záruky, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 
o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, 
ve dvou vyhotoveních. 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
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- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
- sjednaná pojištění a bankovní záruky, 
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 
- rušení starých povrchových znaků. 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření a v podélných 
profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle 
skutečných sklonů potrubí, 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 
před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 
je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, 
že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.7 Místem plnění je ulice Pod Vrbou, k.ú. Sezimovo Ústí [747688], blíže viz PD. 
 

IV. Cena díla a platební podmínky 

 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 
Smluvní cena investor VST      Kč bez DPH 

SO 01A  Hlavní a vedlejší řady    8 396 867,11 

SO 01B  Přepojení kanalizačních přípojek  4 809 822,74 

SO 01C  Rušení kanalizačních řadů a přípojek     685 178,23 

SO 02A  Hlavní a vedlejší vodovodní řady  5 041 963,39 

SO 02B  Vodovodní přípojky    1 819 089,60 

SO 02C  Rušení vodovodních řadů a přípojek       29 924,04 

SO 04c  Rušení a obnova komunikací a chodníků 2 987 134,17 
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VRN + ON (ve výši 84 % celkových nákladů na VRN a ON vyj. na 2 desetiny)  3 561 600,00 
 

 

Cena celkem v Kč bez DPH  27 331 579,28    

Výše DPH uvedená v procentech  21 %  

 

4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 
soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek 
ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 
této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 
kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné 

měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode 
dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH, 

b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 
které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 
požadavků § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude 
postupováno dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních 
prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny 
budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se 
při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této 
smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu 
dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 
zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % 
snížení ceny oproti použité cenové soustavě), 

d)  a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) ve smyslu § 222 ZZVZ, 
odsouhlasenou objednatelem. 

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 
tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve 
stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole 
technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu. Po odsouhlasení 
technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je 
povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je 
zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení 
stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto 
termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč. 
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4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých 
z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 
je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného 
či opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur (daňových dokladů) se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 
doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání 
zásilky poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den 
připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

4.13 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

4.14 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky.  

4.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.16 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 
zhotovitelem. 

4.17 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel 
(viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

4.18 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.19 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých 
splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvu. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

(dobu realizace díla předpokládá objednatel v délce max. 14 měsíců a 5 dnů) 
Předpoklad předání a převzetí staveniště:  začátek května 2022  
Zahájení stavebních prací:   do 5 dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací:   do 12 měsíců a 20 dnů ode dne převzetí staveniště 

Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5 dnů ode dokončení stavebních prací 
Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS:  do 1 měsíce od dokončení stavebních prací 
Předání a převzetí díla:   do 5 dnů ode dne předání dokladové části a DSPS. 
Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
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podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, 
a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a 
služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení 
díla ve dnech. 
Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že Zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může Objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 
takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 
předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 
se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění 
vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu 
stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a 
nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím 
protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující 
datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 
sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

VI. Podmínky provádění díla 

 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 
originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 
objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník 
stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 
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let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále 
přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém 
kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 
normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 
k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 
dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 
doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to 
i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 
že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
kontroly hradí objednatel. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 
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díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných 
vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 
z objektivních důvodů či příčin. 

6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 
provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 
provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 
předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti 
konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou města Sezimovo Ústí se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 
provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 
za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 
stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 
podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
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zadávacím řízení.  
6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 

díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 
geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních 
a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 
doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 
ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na 
svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a 
převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 
před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  
6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. 

Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních 
prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop 
ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů. 

6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 
podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 
Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 
poškozením. 

6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  

6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 
minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 

 

 

 

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 
díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
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škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 
7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 
účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 
dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 
pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, 
škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 
rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

 

 

VIII. Záruční a sankční podmínky 

 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 
projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 
odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho 
části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 
nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též elektronickou poštou, datovou schránkou). 

8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 
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tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 
provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 
8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 
plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 
vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. 
Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným 
typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích 
ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
 

 

IX. Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 
bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, 

- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

-  při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.  

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 
9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  
9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

X. Bankovní záruka 

 

10.1 Objednatel požaduje poskytnutí bankovních záruk ze strany zhotovitele za řádné provedení díla, a to 
bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 mil. Kč (slovy pět-milión korun), a bankovní záruku 
za kvalitu díla ve výši 5 mil. Kč (slovy pět-milión-korun korun). 

10.2 Smluvní strany se mohou dohodnout na formě poskytnutí této bankovní záruky složením finanční částky 
na účet objednatele. Bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou, resp. jiným peněžním ústavem, zřízenou a provozující činnost podle zákona č. 
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21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. 
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k 
plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.  

 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 
a) výše zajištěné částky na bankovní záruku za řádné provedení díla 5.000.000 Kč, 
b) výše zajištěné částky na bankovní záruku za kvalitu díla 5.000.000 Kč, 
c) bankovní záruku za řádné provedení díla předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů po dnu 

podpisu smlouvy, 
d) bankovní záruka za řádné provedení díla bude platná po celou dobu výstavby a bude uvolněna do 15 

dnů od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že platnost záruky skončí 
během výstavby, bude k zajištění závazku zhotovitele uplatněna finanční částka z prostavěnosti nebo 
z pozastávky,     

e) bankovní záruku za kvalitu díla předá zhotovitel objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením předání 
a převzetí díla. Předložení této bankovní záruky je podmínkou zahájení procesu převzetí a předání 
díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Tato bude platná 60 měsíců záruční doby, tj. do lhůty 60 
(slovy: šedesáti) měsíců od předání celého díla bez vad a nedodělků a bude uvolněna nejpozději do 
15 dnů po uplynutí 60 měsíců záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele, 

f) právo z bankovních záruk bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí 
objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neodstraní vadu 
díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v 
záruční době povinen. 

10.3 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši 
splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo 
jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

10.4 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.  

10.5 Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 21 kalendářních dnů od jejího vyčerpání 
z více než 50 % jistiny. 
 

 

XI. Ostatní smluvní ujednání 
 

11.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

11.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 
případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 
-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 

11.3 V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle 
podmínek stanovených v čl. 10.2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a to 
s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí. 

11.4 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 
v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 
zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 
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účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 
anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

11.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 
místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

11.6 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

11.7 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím 
písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení 
upozornění druhé smluvní straně.  

11.8 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

11.9 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

11.10 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

11.11 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 
tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
smlouvy.  

11.12 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

11.13 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 
živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od 
poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v 
seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru 
pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení 
je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

11.14 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 12 a 13, a to i 
přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

11.15 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 
správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 
stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 12 a 13, 
a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
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oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení 
o zahájení řízení. 

11.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 
Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 19 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 
realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

11.17 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a 
činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu 
práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

 

XII. Závěrečná ustanovení 
 

12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 
případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

12.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
pokuty podle smlouvy. 

12.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

12.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Pozn. - přílohy budou připojeny při podpisu smlouvy 
s vybraným dodavatelem 

       č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 
       č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po podpisu smlouvy - viz čl. 5.1). 

 

 

V Táboře, za objednatele         V Táboře, za zhotovitele 

 

 Ing. Lubor Tomanec Tomáš Křížek 

 ředitel společnosti jednatel společnosti         

        

Tomáš 

Křížek

Digitálně 

podepsal Tomáš 

Křížek 

Datum: 

2022.05.03 

13:40:00 +02'00'

Ing. Lubor 

Tomanec

Digitálně podepsal 

Ing. Lubor 

Tomanec 

Datum: 2022.05.04 

09:58:27 +02'00'



Příloha č. 1 SoD

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 CC-CZ: 222
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

11-9216-03-00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz. 
Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

35 000 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 199 018,1021,00% 34 281 038,57

0,00 0,0015,00%

42 199 018,10CZK
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Tomáš 

Křížek

Digitálně podepsal 

Tomáš Křížek 

Datum: 2022.05.03 

13:41:53 +02'00'



Příloha č. 1 SoD

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 11-9216-03-00

Stavba:

Místo: Sezimovo Ústí Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Kód

SO 04

SO 03

SO 02

SO 01

SO 01C

SO 02C

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04a Rušení a obnova komunikace 

Popis Cena s DPH [CZK]

Hlavní a vedlepší vodovodní řady

Rušení kanalizačních řadů a přípojek
Přepojení kanalizačních přípojek

Rušení vodovodních řadů a přípojek
Vodovodní přípojky

35 000 000,00

9 021 106,87 10 915 539,31

SO 01A

2 201 098,42

16 727 409,18

829 065,66

6 031 545,00

SO 02B

SO 02A

Přeložka vodovodu

Rekonstrukce kanalizace

Hlavní a vedlejší řady

SO 04c Rušení a obnova komunikací a chodníků 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SO 04b Rušení a obnova chodníků 

SO 01B

956 048,02

29 924,04

Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

Rušení a obnova komunikace a chodníků

ON Ostatní náklady

Cena bez DPH [CZK]

6 890 977,03

5 041 963,39

685 178,23

8 396 867,11

13 891 868,08

4 809 822,74

10 078 458,00

5 819 885,52

42 199 018,10

3 614 432,352 987 134,17

26. 1. 2022

Sweco Hydroprojekt a.s.

Bc. Barbora Chladová

8 268 851,51

1 156 818,10

36 208,09

1 819 089,60

4 063 180,003 358 000,00

1 067 220,00882 000,00

4 450 015,65

1 916 588,031 583 957,05

5 384 518,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 396 867,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 007 575,68 21,00% 1 681 590,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 078 458,00

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

SO 01A - Hlavní a vedlejší řady

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 396 867,11

HSV - Práce a dodávky HSV 8 081 486,86

    1 - Zemní práce 4 285 387,70

    4 - Vodorovné konstrukce 386 601,15

    8 - Trubní vedení 2 816 723,61

    998 - Přesun hmot 592 774,40

SKL - Skládkovné 315 380,25

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

SO 01A - Hlavní a vedlejší řady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 396 867,11

D HSV Práce a dodávky HSV 8 081 486,86

D 1 Zemní práce 4 285 387,70

1 K 115001104 Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 m 734,710 248,00 182 208,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001104

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Délka potrubí - DN250, DN300"
VV "Hlavní řady" 72,12 "m" 72,120
VV "Vedlejší řady" 276,75+81,90 "m" 358,650
VV "Délka potrubí -  DN400"
VV "Hlavní řady" 303,94 "m" 303,940
VV Součet 734,710

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 2 160,000 80,00 172 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Pravděpodobnost čerpání 90 dní"
VV 90*24 2 160,000
VV Součet 2 160,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 90,000 50,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Pravděpodobnost čerpání 90 dní"
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

SO 01A - Hlavní a vedlejší řady

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001402

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Teplovod"
VV 1*2,0 "m" 2,000
VV Součet 2,000

5 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 30,000 300,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Vodovod, vodovodní přípojky"
VV 15*2 "m" 30,000
VV Součet 30,000

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 37,000 250,00 9 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Kabely: VO, Elektro, Tech.Sl., Sděl. data, "
VV 37 37,000
VV Součet 37,000

7 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 618,393 450,00 278 276,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "25% výkopu pro řad bude ve ztížených podmínkách"
VV Výkop_trouby*0,25 618,393
VV Součet 618,393

8 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných m3 51,945 280,00 14 544,60 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výkop_trouby*0,07*0,30 51,945
VV výk_2r Součet 51,945

9 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 121,205 280,00 33 937,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "ST.1 a ST.2"
VV "cca 95% asf. vozovka 390mm, 5% zámková dlažba 240mm"
VV ((304,05*1,50)+(2,9*2,3*11))*(2,790 - (0,95*0,390) - (0,05*0,240)) 1 274,639
VV (2,9*2,3*(0,150+0,100))*11 18,343
VV - (8 "ks"*1,0*1,0)*(2,790 -0,390) "odečtení výkop UV,výkop v SO 04a" -19,200
VV "ST.1_A"
VV "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"
VV ((23,43*1,20)+(2,0*2,6*1))*(3,450 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390)) 106,694
VV 2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300
VV "ST.1_B"
VV "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"
VV ((86,92*1,20)+(2,0*2,6*3))*(2,440 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 262,890
VV (2,0*2,6*(0,150+0,100))*3 3,900
VV "ST.1_C"
VV "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"
VV ((82,32*1,20)+(2,0*2,6))*(2,230 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 206,148
VV 2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300
VV "ST.2_A"
VV "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"
VV ((23,67*1,20)+(2,0*2,6))*(2,02 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390)) 59,563
VV 2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300
VV "ST.2_B"
VV "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"
VV ((55,40*1,20)+(2,0*2,6*2))*(2,210 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 150,877
VV (2,0*2,6*(0,150+0,100))*2 2,600
VV "ST.2_C"
VV "cca 90% zámková dlažba 240mm, 10% asf.komunikace 390mm"
VV ((22,18*1,20)+(2,0*2,6*2))*(2,610 -(0,90*0,240) - (0,10*0,390)) 87,173
VV (2,0*2,6*(0,150+0,100))*2 2,600
VV "ST.3"
VV "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"
VV ((72,12*1,20)+(2,0*2,6*4))*(2,100 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 198,855
VV (2,0*2,6*(0,150+0,100))*4 5,200
VV "ST.3_A"
VV "cca 100% zámková dlažba 240mm"
VV ((25,26*1,20)+(2,0*2,6))*(1,820 -0,240) 56,109
VV 2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300
VV "Sanace - 4 šachty"
VV (2,6*2,6*1,980-0,390)*4 51,979
VV Výkop_trouby Součet 2 473,570
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,70 121,205
VV Součet 121,205

10 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných m3 178,097 280,00 49 867,16 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výkop_trouby*0,24*0,30 178,097
VV výk_3r Součet 178,097

11 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 415,560 280,00 116 356,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
Množství 50%

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,70 415,560
VV Součet 415,560

12 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných m3 252,304 280,00 70 645,12 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výkop_trouby*0,34*0,30 252,304
VV výk_4r Součet 252,304

13 K 132351255
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 588,710 280,00 164 838,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351255

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,70 588,710
VV Součet 588,710

14 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných m3 259,725 450,00 116 876,25 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výkop_trouby*0,35*0,30 259,725
VV výk_5r_6r Součet 259,725

15 K 132451254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 484,820 450,00 218 169,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451254

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,70 484,820
VV Součet 484,820

16 K 132551254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 121,205 880,00 106 660,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551254

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,70 121,205
VV Součet 121,205
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 177,466 60,00 10 647,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "ST.3_A"
VV (25,26*2,0)*(1,820-0,240) 79,822
VV (2,0+2,6+2,0+2,6)*(1,820-0,240+0,150+0,100) 16,836
VV "Sanace - 4 šachty"
VV ((2,6+2,6+2,6+2,6)*1,980-0,390)*4 80,808
VV Součet 177,466

18 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 3 893,320 80,00 311 465,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102

VV "Výkopy: (d)*(prům. hloubka dna potrubí + podkladní vrstva pod potrubí) "
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "ST.1 a ST.2"
VV (304,05*2)*(2,790 - (0,95*0,390) - (0,05*0,240)) 1 464,001
VV (10*(2,9+2,3+2,9+2,3)+1*(3,5+2,0+3,2+2,0))*(2,790 - (0,95*0,390) - (0,05*0,240) +(0,150+0,100)*11) 591,565
VV "ST.1_A"
VV (23,43*2)*(3,450 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390)) 150,069
VV (2,0+2,6+2,0+2,6)*(3,450-0,240+0,150+0,100) 31,832
VV "ST.1_B"
VV (86,92*2)*(2,440 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 381,144
VV ((2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,440-0,240+0,150+0,100))*3 67,620
VV "ST.1_C"
VV (82,32*2)*(2,230 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 326,399
VV (2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,230-0,240+0,150+0,100) 20,608
VV "ST.2_A"
VV (23,67*2)*(2,02 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390)) 83,910
VV (2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,202-0,240+0,150+0,100) 20,350
VV "ST.2_B"
VV (55,40*2)*(2,210 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 217,445
VV ((2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,210-0,240+0,150+0,100))*2 40,848
VV "ST.2_C"
VV (22,18*2)*(2,610 -(0,90*0,240) - (0,10*0,390)) 104,468
VV ((2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,610-0,240+0,150+0,100))*2 48,208
VV "ST.3"
VV (72,12*2)*(2,100 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 267,205
VV ((2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,100-0,240+0,150+0,100))*4 77,648
VV Součet 3 893,320

19 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m m2 177,466 20,00 3 549,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111

20 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 3 893,320 40,00 155 732,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112

21 K 162751114
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 
do 7 000 m

m3 383,404 115,00 44 091,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50 86,575
VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 296,829
VV Součet 383,404

22 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 766,808 32,50 24 921,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50 86,575
VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 296,829
VV Součet 383,404
VV 383,404*2 'Přepočtené koeficientem množství 766,808

23 K 162451125
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 1 706,766 32,50 55 469,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 420,507
VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 372,273
VV Výk_6s*0,50 60,603
VV Součet 853,383
VV 853,383*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 706,766

24 K 162751134
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 
do 7 000 m

m3 853,383 115,00 98 139,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 420,507
VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 372,273
VV Výk_6s*0,50 60,603
VV Součet 853,383

25 K 162751115
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 
do 8 000 m

m3 2 677,720 130,00 348 103,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok - zásyp a obsyp stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 625,581
VV Obsyp* 2,0541 1 052,139
VV Součet 2 677,720

26 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 766,808 50,00 38 340,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, odvoz na trvalou skládku"
VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50 86,575
VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 296,829
VV Součet 383,404
VV 383,404*2 'Přepočtené koeficientem množství 766,808

27 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3 061,124 50,00 153 056,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 625,581
VV Obsyp* 2,0541 1 052,139
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% -  odvoz na trvalou skládku"
VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50 86,575
VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 296,829
VV Součet 3 061,124

28 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 1 585,560 50,00 79 278,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 420,507
VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 372,273
VV Součet 792,780
VV 792,78*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 585,560

29 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 792,780 50,00 39 639,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 420,507
VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 372,273
VV Součet 792,780

30 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 121,206 50,00 6 060,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, odvoz na trvalou skládku"
VV Výk_6s*0,50 60,603
VV Součet 60,603
VV 60,603*2 'Přepočtené koeficientem množství 121,206

31 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 60,603 50,00 3 030,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% -odvoz na trvalou skládku"
VV Výk_6s*0,50 60,603
VV Součet 60,603

32 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 3 914,507 17,00 66 546,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50 86,575
VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 296,829
VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 420,507
VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 372,273
VV Výk_6s*0,50 60,603
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 625,581
VV Obsyp* 2,0541 1 052,139
VV Součet 3 914,507

33 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 582,767 150,00 237 415,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV "Výkop poturubí a šachet - lože pod potrubí a šachty - potrubí a šachty - obsyp"
VV Výkop_trouby 2 473,570
VV -sedlo_lože_šd -324,540
VV - Obsyp -512,214
VV -beton_lože -18,196
VV "Šachty"
VV - ((PI*(1,0/2)^2)*2,21)*2 -3,471
VV - ((PI*(1,0/2)^2)*1,71)*3 -4,029
VV - (PI*(1,0/2)^2)*(1,91+2,41+2,66+2,93+1,96+1,46+3,48+2,46+3,68+2,68+2,46+2,21+1,46+1,96+2,38) -28,353
VV Celk_zásyp Součet 1 582,767

34 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 625,581 322,00 523 437,08 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 625,581
VV Součet 1 625,581

35 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 512,214 290,00 148 542,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "ST.1 a ST.2"
VV 303,94*1,50*(0,400+0,300) 319,137
VV -"potrubí DN400" (303,94*PI*(0,400/2)^2) -38,194
VV "ST.1_A"
VV 23,43*1,20*(0,250+0,300) 15,464
VV -"potrubí DN250" (23,43*PI*(0,250/2)^2) -1,150
VV "ST.1_B"
VV 86,22*1,20*(0,250+0,300) 56,905
VV -"potrubí DN250" (86,22*PI*(0,250/2)^2) -4,232
VV "ST.1_C"
VV 59,70*1,20*(0,300+0,300) 42,984
VV -"potrubí DN300" (59,70*PI*(0,300/2)^2) -4,220
VV "ST.2_A"
VV 23,70*1,20*(0,250+0,300) 15,642
VV -"potrubí DN250" (23,70*PI*(0,250/2)^2) -1,163
VV "ST.2_B"
VV 55,40*1,20*(0,250+0,300) 36,564
VV -"potrubí DN250" (55,40*PI*(0,250/2)^2) -2,719
VV "ST.2_C"
VV 22,18*1,20*(0,300+0,300) 15,970
VV -"potrubí DN300" (23,18*PI*(0,300/2)^2) -1,638
VV "ST.3"
VV 72,12*1,20*(0,300+0,300) 51,926
VV -"potrubí DN300" (72,12*PI*(0,300/2)^2) -5,098
VV "ST.3_A"
VV 26,25*1,20*(0,250+0,300) 17,325
VV -"potrubí DN300" (26,25*PI*(0,250/2)^2) -1,289
VV Obsyp Součet 512,214

36 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 1 052,139 370,00 389 291,43 CS ÚRS 2021 02

VV Obsyp* 2,0541 1 052,139
VV Součet 1 052,139

D 4 Vodorovné konstrukce 386 601,15

37 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 324,540 964,00 312 856,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Podkladní desky - šachty"
VV 2,6*2,6*0,100*25 16,900
VV 3,6*3,6*0,100 1,296
VV "Betonové lože (tl.150+1/2 průměr trouby) pod potrubí"
VV "DN400" 303,94*1,50*(0,150+0,200) 159,569
VV "DN250" 276,750*1,20*(0,150+0,125) 91,328
VV "DN300" 154,020*1,20*(0,150+0,150) 55,447
VV sedlo_lože_šd Součet 324,540

38 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 6,000 680,00 4 080,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112112

39 M 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 1,000 359,99 359,99 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
VV 1 "ks" 1,000
VV Součet 1,000

40 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 5,000 321,00 1 605,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
VV 1 "ks" 1,000
VV "Sanace - 4 šachty"
VV 4 4,000
VV Součet 5,000

41 K 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 2,000 739,00 1 478,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112122

42 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 358,00 716,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
VV 2 "ks" 2,000
VV Součet 2,000

43 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15 m3 18,196 3 600,00 65 505,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Podkladní desky - šachty"
VV 2,6*2,6*0,100*25 16,900
VV 3,6*3,6*0,100 1,296
VV beton_lože Součet 18,196

D 8 Trubní vedení 2 816 723,61

44 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250 m 276,750 185,00 51 198,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871360310

45 M 28617005 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10 m 280,901 1 127,00 316 575,43 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "DN250"
VV 276,75 "m" 276,750
VV Součet 276,750
VV 276,75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 280,901

46 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300 m 154,020 210,00 32 344,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871370310

47 M 28617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10 m 156,330 1 863,00 291 242,79 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "DN300"
VV 72,12+81,90 "m" 154,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 154,020
VV 154,02*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 156,330

48 K 871390310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 400 m 303,940 254,00 77 200,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871390310

49 M 28617007 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN10 m 308,499 3 318,00 1 023 599,68 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "DN400"
VV 303,94"m" 303,940
VV Součet 303,940
VV 303,94*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 308,499

50 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 14,000 1 080,00 15 120,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372121

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

51 K 892392121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 úsek 10,000 1 200,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892392121

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

52 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 49,000 1 030,00 50 470,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311

53 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 16,000 1 057,00 16 912,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
VV 12 "ks" 12,000
VV "Sanace - 4 šachty"
VV 4 4,000
VV Součet 16,000

54 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 12,000 1 550,00 18 600,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
VV 12 "ks" 12,000
VV Součet 12,000

55 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 21,000 2 616,00 54 936,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
VV 17 "ks" 17,000
VV "Sanace - 4 šachty"
VV 4 4,000
VV Součet 21,000

56 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 10,000 1 070,00 10 700,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894412411

57 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus 10,000 1 879,00 18 790,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
VV 4 +2"ks" 6,000
VV "Sanace - 4 šachty"
VV 4 4,000
VV Součet 10,000

58 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 22,000 3 500,00 77 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414111

59 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 10,000 14 272,00 142 720,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
VV 10"ks" 10,000
VV Součet 10,000

60 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 12,000 16 926,00 203 112,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
VV 12 "ks" 12,000
VV Součet 12,000

61 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 20,000 806,00 16 120,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414211

62 M 59266787r deska zákrytováTZK-Q 230/120-800 kus 20,000 8 249,00 164 980,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
VV 18+2 "ks" 20,000
VV Součet 20,000

63 M 59224340 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800 kus 7,000 358,00 2 506,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
VV 5+2 "ks" 7,000
VV Součet 7,000

64 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 62,000 269,00 16 678,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
VV 62 "ks" 62,000
VV Součet 62,000

65 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 26,000 1 180,00 30 680,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112

66 M 63126038 poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400 kus 24,000 6 663,00 159 912,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
VV 24"ks" 24,000
VV Součet 24,000

67 M 63126039r poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400 s odvětráváním kus 2,000 6 663,00 13 326,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 "ks" 2,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 592 774,40

68 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 740,968 400,00 296 387,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

69 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 740,968 400,00 296 387,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125

D SKL Skládkovné 315 380,25

70 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 2 102,535 150,00 315 380,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Výkop_trouby*1,7)*0,50 2 102,535
VV Součet 2 102,535
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 809 822,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 809 822,74 21,00% 1 010 062,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 819 885,52

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

SO 01B - Přepojení kanalizačních přípojek

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 809 822,74

HSV - Práce a dodávky HSV 4 605 127,04

    1 - Zemní práce 2 774 313,80

    4 - Vodorovné konstrukce 101 480,28

    8 - Trubní vedení 1 551 991,36

    998 - Přesun hmot 177 341,60

SKL - Skládkovné 204 695,70

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

SO 01B - Přepojení kanalizačních přípojek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 809 822,74

D HSV Práce a dodávky HSV 4 605 127,04

D 1 Zemní práce 2 774 313,80

1 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných m3 56,191 280,00 15 733,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112212

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop přípojek"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV "ST.1 a ST.2"
VV (0,90*72,99)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 163,899
VV (0,90*267,40)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 600,447
VV "ST.1_A"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (0,90*20,8)*(3,450-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 59,062
VV "ST.1_B"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (0,90*72,80)*(2,440-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 140,540
VV "ST.1_C"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (0,90*45,63)*(2,230-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 79,465
VV "ST.2_A"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (0,90*4,44)*(2,02-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 6,893
VV "ST.2_B"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (0,90*75,10)*(2,210-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 129,435
VV "ST.2_C"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (0,90*50,05)*(2,610-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 104,279
VV "ST.3"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (0,90*65,02)*(2,10-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 105,625

SO 01B - Přepojení kanalizačních přípojek

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ST.3_A"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (0,90*24,26)*(1,820-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 33,297
VV "ul. Okružní"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (0,90*81,28)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 182,514
VV Výkop_trouby Součet 1 605,456
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_2r Výkop_trouby*0,07*0,50 56,191
VV Součet 56,191

2 K 132151253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 56,191 280,00 15 733,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151253

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,50 56,191
VV Součet 56,191

3 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných m3 192,655 280,00 53 943,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212212

P
Poznámka k položce: 
Množství 50%

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_3r Výkop_trouby*0,24*0,50 192,655
VV Součet 192,655

4 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 192,655 280,00 53 943,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,50 192,655
VV Součet 192,655

5 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných m3 272,928 280,00 76 419,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_4r Výkop_trouby*0,34*0,50 272,928
VV Součet 272,928

6 K 132351254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 272,928 280,00 76 419,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351254
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,50 272,928
VV Součet 272,928

7 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných m3 280,955 450,00 126 429,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_5_6_r Výkop_trouby*0,35*0,50 280,955
VV Součet 280,955

8 K 132451254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 224,764 450,00 101 143,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451254

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,50 224,764
VV Součet 224,764

9 K 132551253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3 m3 56,191 880,00 49 448,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551253

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,50 56,191
VV Součet 56,191

10 K 151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 73,993 80,00 5 919,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop přípojek"
VV "ST.3_A"
VV (2*24,26)*(1,820-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 73,993
VV Součet 73,993

11 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 3 493,686 120,00 419 242,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop přípojek"
VV "ST.1 a ST.2"
VV (2*72,99)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 364,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2*267,40)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 1 334,326
VV "ST.1_A"
VV (2*20,8)*(3,450-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 131,248
VV "ST.1_B"
VV (2*72,80)*(2,440-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 312,312
VV "ST.1_C"
VV (2*45,63)*(2,230-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 176,588
VV "ST.2_A"
VV (2*4,44)*(2,02-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 15,318
VV "ST.2_B"
VV (2*75,10)*(2,210-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 287,633
VV "ST.2_C"
VV (2*50,05)*(2,610-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 231,732
VV "ST.3"
VV (2*65,02)*(2,10-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 234,722
VV "ul. Okružní"
VV (2*81,28)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 405,587
VV Součet 3 493,686

12 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m m2 73,993 40,00 2 959,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111

13 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 3 493,686 60,00 209 621,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112

14 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 497,692 32,50 16 174,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 56,191
VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 192,655
VV Součet 248,846
VV 248,846*2 'Přepočtené koeficientem množství 497,692

15 K 162451125
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 1 107,766 32,50 36 002,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 272,928
VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (výk_5s+výk_6s+ Výk_5_6_r)*0,50 280,955
VV Součet 553,883
VV 553,883*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 107,766

16 K 162751114
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 
do 7 000 m

m3 248,846 229,00 56 985,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 56,191
VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 192,655
VV Součet 248,846

17 K 162751115
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 
do 8 000 m

m3 1 854,557 130,00 241 092,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok - zásyp a obsyp stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 226,976
VV Obsyp* 2,0541 627,581
VV Součet 1 854,557

18 K 162751134
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 
do 7 000 m

m3 553,883 115,00 63 696,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 272,928
VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (výk_5s+výk_6s+ Výk_5_6_r)*0,50 280,955
VV Součet 553,883

19 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 746,538 50,00 37 326,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, i na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 2"( Výk_2r+výk_2s)*0,50 56,191
VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 192,655
VV Součet 248,846
VV 248,846*3 'Přepočtené koeficientem množství 746,538

20 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 854,557 50,00 92 727,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 226,976
VV Obsyp* 2,0541 627,581
VV Součet 1 854,557
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 1 577,364 50,00 78 868,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, i na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 272,928
VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (výk_5s+ Výk_5_6_r)*0,50 252,860
VV Součet 525,788
VV 525,788*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 577,364

22 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 84,288 50,00 4 214,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, i na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 5 a 6"  výk_6s*0,50 28,096
VV Součet 28,096
VV 28,096*3 'Přepočtené koeficientem množství 84,288

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 2 657,287 17,00 45 173,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Výkop tř.: 2"( Výk_2r+výk_2s)*0,50 56,191
VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 192,655
VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 272,928
VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (výk_5s+ Výk_5_6_r)*0,50 252,860
VV "Výkop tř.: 5 a 6"  výk_6s*0,50 28,096
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 226,976
VV Obsyp* 2,0541 627,581
VV Součet 2 657,287

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 194,660 150,00 179 199,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV "Výkop - lože pod potrubí - obsyp, potrubí odečteno v položce obsypu"
VV Výkop_trouby 1 605,456
VV -Pod_beton -105,270
VV -Obsyp -305,526
VV Celk_zásyp Součet 1 194,660

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 226,976 322,00 395 086,27 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 226,976
VV Součet 1 226,976

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 305,526 290,00 88 602,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "ST.1 a ST.2"
VV (0,90*65,32)*(0,150+0,300) 26,455
VV (0,90*7,69)*(0,200+0,300) 3,461
VV (0,90*254,49)*(0,150+0,300) 103,068
VV (0,90*12,91)*(0,200+0,300) 5,810
VV "ST.1_A"
VV (0,90*20,80)*(0,150+0,300) 8,424
VV "ST.1_B"
VV (0,90*72,50)*(0,150+0,300) 29,363
VV (0,90*0,300)*(0,250+0,300) 0,149
VV "ST.1_C"
VV (0,90*43,53)*(0,150+0,300) 17,630
VV (0,90*2,1)*(0,200+0,300) 0,945
VV "ST.2_A"
VV (0,90*4,40)*(0,150+0,300) 1,782
VV "ST.2_B"
VV (0,90*49,73)*(0,150+0,300) 20,141
VV (0,90*25,37)*(0,200+0,300) 11,417
VV "ST.2_C"
VV (0,90*33,95)*(0,150+0,300) 13,750
VV (0,90*16,10)*(0,200+0,300) 7,245
VV "ST.3"
VV (0,90*65,20)*(0,150+0,300) 26,406
VV "ST.3_A"
VV (0,90*24,26)*(0,150+0,300) 9,825
VV "ul. Okružní"
VV (0,90*36,35)*(0,150+0,300) 14,722
VV (0,90*44,93)*(0,200+0,300) 20,219
VV -"potrubí DN150" (670,53*PI*(0,150/2)^2) -11,849
VV -"potrubí DN200" (109,40*PI*(0,200/2)^2) -3,437
VV Obsyp Součet 305,526

27 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 627,581 370,00 232 204,97 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV Obsyp* 2,0541 627,581
VV Součet 627,581

D 4 Vodorovné konstrukce 101 480,28

28 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 105,270 964,00 101 480,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "ST.1 a ST.2"
VV (0,90*72,99)*0,150 9,854
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,90*267,40)*0,150 36,099
VV "ST.1_A"
VV (0,90*20,8)*0,150 2,808
VV "ST.1_B"
VV (0,90*72,80)*0,150 9,828
VV "ST.1_C"
VV (0,90*45,63)*0,150 6,160
VV "ST.2_A"
VV (0,90*4,44)*0,150 0,599
VV "ST.2_B"
VV (0,90*75,10)*0,150 10,139
VV "ST.2_C"
VV (0,90*50,05)*0,150 6,757
VV "ST.3"
VV (0,90*65,02)*0,150 8,778
VV "ST.3_A"
VV (0,90*24,26)*0,150 3,275
VV "ul. Okružní"
VV (0,90*81,28)*0,150 10,973
VV Pod_beton Součet 105,270

D 8 Trubní vedení 1 551 991,36

29 K 8373 R 001
Přepojení kameninového potrubí v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150 vč. potřebného 
materiálu

kus 3,000 5 507,00 16 521,00 r - položka

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Přípojka domovní DN150 - připojení přípojky"
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

30 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 124,722 161,00 20 080,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871350310

31 M 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m 126,593 918,00 116 212,37 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "UV DN200"
VV 109,40 "m" 109,400
VV "Trouby pro UV - 9 ks"
VV 4,5+3,617+0,90+1,200+1,120+1,670+1,415+0,900 15,322
VV Součet 124,722
VV 124,722*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 126,593

32 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 670,530 180,00 120 695,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871310310

33 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 680,588 521,00 354 586,35 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "kan. přípojky domovní DN150"
VV 670,53 "m" 670,530
VV Součet 670,530
VV 670,53*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 680,588

34 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 42,000 245,00 10 290,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310310

Strana 27 z 210

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871350310
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871310310
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310310


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 42,000 252,00 10 584,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Přípojka domovní DN150"
VV 42 42,000
VV Součet 42,000

36 K 877350310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200 kus 20,000 266,00 5 320,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877350310

37 M 28617163 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 200 kus 20,000 524,00 10 480,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Uliční vpusť DN200"
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

38 K 877360320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
250

kus 17,000 488,00 8 296,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877360320

39 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 15,000 1 636,00 24 540,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Přípojka domovní DN150"
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

40 M 28617211 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200 kus 2,000 3 608,00 7 216,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Uliční vpusť DN200"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

41 K 877370320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
300

kus 14,000 669,00 9 366,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877370320

42 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 8,000 2 247,00 17 976,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Přípojka domovní DN150"
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

43 M 28617215 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200 kus 6,000 5 040,00 30 240,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Přípojka domovní DN150"
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

44 K 877390320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
400

kus 16,000 891,00 14 256,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877390320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 M 28617219 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150 kus 15,000 5 527,00 82 905,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Přípojka domovní DN150"
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

46 M 28617220 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/200 kus 1,000 6 540,00 6 540,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Přípojka domovní DN150"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 89527494r
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400 do DN 200 průchozí s poklopem kus 62,000 3 377,00 209 374,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV 20+42 62,000
VV Součet 62,000

48 K 895270131
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm kus 62,000 5 128,00 317 936,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270131

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "prodloužení šachtiček do určité hloubky jednotlivých přípojek"
VV 20+42 62,000
VV Součet 62,000

49 K 895270135
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení kus 62,000 120,00 7 440,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270135

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "prodloužení šachtiček do určité hloubky jednotlivých přípojek"
VV 20+42 62,000
VV Součet 62,000

50 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 45,000 1 720,00 77 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

51 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 9,000 874,00 7 866,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 9 "ks" 9,000
VV Součet 9,000

52 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 9,000 488,00 4 392,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 9 "ks" 9,000
VV Součet 9,000

53 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 9,000 435,00 3 915,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 9 "ks" 9,000
VV Součet 9,000

54 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 9,000 432,00 3 888,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 9 "ks" 9,000
VV Součet 9,000

55 M 59223866 skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m kus 9,000 809,00 7 281,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 9 "ks" 9,000
VV Součet 9,000

56 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 9,000 680,00 6 120,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112112

57 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 9,000 217,00 1 953,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 9 "ks" 9,000
VV Součet 9,000

58 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 9,000 1 320,00 11 880,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112

59 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 9,000 2 938,00 26 442,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 9 "ks" 9,000
VV Součet 9,000

D 998 Přesun hmot 177 341,60

60 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 221,677 400,00 88 670,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

61 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 221,677 400,00 88 670,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125

D SKL Skládkovné 204 695,70

62 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 364,638 150,00 204 695,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Výkop_trouby*1,7)*0,50 1 364,638
VV Součet 1 364,638
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 685 178,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 685 178,23 21,00% 143 887,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 829 065,66

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

SO 01C - Rušení kanalizačních řadů a přípojek

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 685 178,23

HSV - Práce a dodávky HSV 620 929,38

    1 - Zemní práce 190 814,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 158 729,67

    8 - Trubní vedení 21 281,91

      81 - Potrubí z trub betonových 3 278,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 927,50

    997 - Přesun sutě 72 668,57

    998 - Přesun hmot 131 507,20

SKL - Skládkovné 64 248,85

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

SO 01C - Rušení kanalizačních řadů a přípojek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 685 178,23

D HSV Práce a dodávky HSV 620 929,38

D 1 Zemní práce 190 814,53

1 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných m3 1,624 280,00 454,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112212

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV Výkop_trouby*0,07*0,50 1,624
VV výk_2r Součet 1,624

2 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 1,624 470,00 763,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151251

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Původní UV - mimo výkop"
VV 5 "ks" * (1,0*1,0)*2,198 - 0,240 10,750
VV (4,5+3,617+1,120+1,670)*1,0*2,198-0,240 23,734
VV "Výkop pro původní šachty - 1 m do hlouby"
VV "Původní šachty v dl. chodníku a asf. komunikaci"
VV (1,5*1,5*1,0-0,240)*5"ks" 10,050
VV 1,5*1,5*1,0-0,390 1,860
VV Výkop_trouby Součet 46,394
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV Výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,50 1,624
VV Součet 1,624

3 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných m3 5,567 280,00 1 558,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212212

VV "11-9216-0300_DPS"

SO 01C - Rušení kanalizačních řadů a přípojek

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV Výkop_trouby*0,24*0,50 5,567
VV výk_3r Součet 5,567

4 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 5,567 280,00 1 558,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce: 
Množství 50%

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,5 5,567
VV Součet 5,567

5 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných m3 7,887 280,00 2 208,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV Výkop_trouby*0,34*0,50 7,887
VV výk_4r Součet 7,887

6 K 132351251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 m3 7,887 280,00 2 208,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351251

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,5 7,887
VV Součet 7,887

7 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných m3 8,119 450,00 3 653,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výkop_trouby*0,35*0,5 8,119
VV výk_5r_6r Součet 8,119

8 K 132451254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 6,495 450,00 2 922,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451254

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,5 6,495
VV Součet 6,495
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 132551254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 1,624 880,00 1 429,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551254

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,50 1,624
VV Součet 1,624

10 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 91,427 120,00 10 971,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Původní UV - mimo výkop"
VV 5 "ks" * (1,0+1,0+1,0+1,0)*2,198 - 0,240 43,720
VV (4,5+3,617+1,120+1,670)*2*2,198-0,240 47,707
VV Součet 91,427

11 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 91,427 60,00 5 485,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112

12 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 14,382 32,50 467,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV ( Výk_2s+výk_2r)*0,50 1,624
VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 5,567
VV Součet 7,191
VV 7,191*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,382

13 K 162451125
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 64,024 32,50 2 080,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV Výk_4s+výk_4r 15,774
VV Výk_5s+výk_5r_6r 14,614
VV  Výk_6s 1,624
VV Součet 32,012
VV 32,012*2 'Přepočtené koeficientem množství 64,024

14 K 162751114
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 
do 7 000 m

m3 7,191 115,00 826,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV  (Výk_2s+výk_2r)*0,50 1,624
VV ( Výk_3s+výk_3r)*0,50 5,567
VV Součet 7,191

15 K 162751134
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 
do 7 000 m

m3 16,006 115,00 1 840,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 7,887
VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 7,307
VV  Výk_6s*0,50 0,812
VV Součet 16,006

16 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 14,382 50,00 719,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV ( Výk_2s+výk_2r)*0,50 1,624
VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 5,567
VV Součet 7,191
VV 7,191*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,382

17 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 54,840 50,00 2 742,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 47,649
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV ( Výk_2s+výk_2r)*0,50 1,624
VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 5,567
VV Součet 54,840

18 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 30,388 50,00 1 519,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 7,887
VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 7,307
VV Součet 15,194
VV 15,194*2 'Přepočtené koeficientem množství 30,388
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 15,194 50,00 759,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 7,887
VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 7,307
VV Součet 15,194

20 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 1,624 50,00 81,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV Výk_6s*0,50 0,812
VV Součet 0,812
VV 0,812*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,624

21 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 0,812 50,00 40,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV Výk_6s*0,50 0,812
VV Součet 0,812

22 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 70,846 17,00 1 204,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV ( Výk_2s+výk_2r)*0,50 1,624
VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 5,567
VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 7,887
VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 7,307
VV Výk_6s*0,50 0,812
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 47,649
VV Součet 70,846

23 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 46,394 150,00 6 959,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výkop_trouby 46,394
VV Celk_zásyp Součet 46,394

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 47,649 322,00 15 342,98 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 47,649
VV Součet 47,649

25 K 17610119r Výplň stoky l do 200 m betonem tř. C12/15 m3 10,398 2 390,00 24 851,22 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1."
VV "Vyplnění rušených potrubí např. cementopopílovou směsí"
VV "Délka rušeného původních trub - zabezpečení konců betonem 1 metr na každou stranu"
VV (PI*(0,400/2)^2)*2 "m" "ulice Pod Vrbou" 0,251
VV (PI*(0,200/2)^2)*2*2,0 "m" "dvě původní přípojky DN 200" 0,126
VV ((PI*(0,150/2)^2)*1,0 "m")*48 "ks" "zabetonování původních přípojek na dvou koncích - napojení" 0,848
VV "Zalití původních šachet - 6 ks"
VV PI*(1,00/2)^2*(1,8+2,450+2,030+1,550+1,550+2,3) 9,173
VV Součet 10,398

26 K 17610111r Výplň stoky cementopopílkovou směsí m3 41,073 2 390,00 98 164,47 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1."
VV "Vyplnění rušených potrubí např. cementopopílovou směsí"
VV "Délka rušeného původních trub"
VV (PI*(0,400/2)^2)*306 "m" "ulice Pod Vrbou" 38,453
VV (PI*(0,200/2)^2)*(37,916+18,5) "m" "dvě původní přípojky DN 200" 1,772
VV ((PI*(0,150/2)^2)*1,0 "m")*48 "ks" "zabetonování původních přípojek na dvou koncích - napojení" 0,848
VV Součet 41,073

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 158 729,67

27 K 358325114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu m3 62,739 2 530,00 158 729,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/358325114

VV "Odbourání prefabrikovaných ŽB šachet - celé šachty, kónusy"
VV (PI*1,200^2-PI*1,000^2)*(3*1,71+2*2,21+1,91+2,41+2,66+2,93+1,96+1,46+3,48+2,46+1,46+1,96+2,38) 47,855
VV (PI*1,00^2-PI*0,800^2)*(6*0,580) 3,936
VV "4 šachty - sanace"
VV ((PI*1,200^2-PI*1,000^2)*1,980)*4 10,948
VV Suť_žb Součet 62,739

D 8 Trubní vedení 21 281,91

28 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 9,000 475,00 4 275,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Rušení původních UV"
VV 9 "ks" 9,000
VV Součet 9,000

29 K 899103211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg kus 26,000 528,00 13 728,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899103211

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "TZ, D.1.1.1"
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

D 81 Potrubí z trub betonových 3 278,91

30 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200 m 15,322 214,00 3 278,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810351811

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Původní potrubí k UV"
VV 4,5+3,617+0,90+1,200+1,120+1,670+1,415+0,900 15,322
VV Součet 15,322

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 927,50

31 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 18,371 2 500,00 45 927,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Podkladní deska - prefabrikované šachty"
VV 2,6*2,6*0,150*16 16,224
VV "Původní UV - mimo výkop"
VV 9 "ks" * (PI*(0,500/2)^2*1,215) 2,147
VV pod_šach_UV Součet 18,371

D 997 Přesun sutě 72 668,57

32 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na skládku t 198,548 229,00 45 467,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231111

33 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231119

VV 198,548*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 786,932

34 K 997231511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na 
dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot t 198,548 137,00 27 201,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231511

D 998 Přesun hmot 131 507,20

35 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 164,384 400,00 65 753,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275101

36 K 998275125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 164,384 400,00 65 753,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275125

D SKL Skládkovné 64 248,85

37 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 39,435 150,00 5 915,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (Výkop_trouby*1,7)*0,50 39,435
VV Součet 39,435

38 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 141,094 200,00 28 218,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Ekologická likvidace vybouraného betonu prostého šachet"
VV pod_šach_UV*2,2000 40,416
VV 306*0,3200 "původní potrubí beton" 97,920
VV 15,322*0,1800 "původní potrubí beton" 2,758
VV Součet 141,094

39 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 150,574 200,00 30 114,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013862

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Ekologická likvidace vybouraného ŽB potrubí a šachet"
VV Suť_žb*2,4 150,574
VV Součet 150,574

Strana 40 z 210

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013862


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 041 963,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 712 293,39 21,00% 989 581,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 031 545,00

SO 02 - Přeložka vodovodu

SO 02A - Hlavní a vedlepší vodovodní řady

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 041 963,39

HSV - Práce a dodávky HSV 5 041 963,39

    1 - Zemní práce 1 621 021,56

    4 - Vodorovné konstrukce 88 620,74

    8 - Trubní vedení 2 995 596,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 329,00

    998 - Přesun hmot 180 326,40

    SKL - Skládkovné 128 068,96

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu

SO 02A - Hlavní a vedlepší vodovodní řady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 041 963,39

D HSV Práce a dodávky HSV 5 041 963,39

D 1 Zemní práce 1 621 021,56

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 132,000 300,00 39 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

VV "Vodovod, výpusť, kanalizace, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky"
VV (19+27+3+39)*1,5 "m" 132,000
VV Součet 132,000

2 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 
200 do 500 mm

m 18,000 400,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001406

VV "Kanalizace DN200 - DN400"
VV 9*1,5 "m" 13,500
VV "Teplovod"
VV 3*1,5 "m" 4,500
VV Součet 18,000

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 94,500 250,00 23 625,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

VV "Kabely: PRE, Sděl.Vedení,VO"
VV 63*1,5 "m" 94,500
VV Součet 94,500

4 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 250,864 450,00 112 888,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101

VV "25% výkopu pro přípojky bude ve ztížených podmínkách"

SO 02A - Hlavní a vedlepší vodovodní řady

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výkop_Vod_řad*0,25 250,864
VV Součet 250,864

5 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných m3 55,190 280,00 15 453,20 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV Výkop_Vod_řad*0,11*0,50 55,190
VV Výk_2r Součet 55,190

6 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 55,190 280,00 15 453,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop"
VV "V.1 a V.2"
VV "cca 100% asf. vozovka 390mm"
VV (0,90*312,60)*(1,830-0,390) 405,130
VV "V.1_A"
VV "cca 100% asf. chodník 230mm"
VV (0,90*23,87)*(1,940-0,230) 36,736
VV "V.1_B"
VV "cca 100% dlažba panelová 280mm"
VV (0,90*23,74)*(1,810-0,280) 32,690
VV "V.1_C"
VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"
VV (0,90*25,80)*(1,770-0,240) 35,527
VV "V.1_D"
VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"
VV (0,90*25,88)*(1,720-0,240) 34,472
VV "V.1_E"
VV "cca 100% dlažba zámková 240mm"
VV (0,90*27,12)*(1,710-0,240) 35,880
VV "V.1_F"
VV "cca 100% dlažba zámková 240mm"
VV (0,90*30,0)*(1,58-0,240) 36,180
VV "V.2_A"
VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"
VV (0,90*24,00)*(1,67-0,240) 30,888
VV "V.2_B"
VV "cca 100% dlažba zámková 240mm"
VV (0,90*23,33)*(1,67-0,240) 30,026
VV "V.2_C"
VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"
VV (0,90*25,56)*(1,79-0,240) 35,656
VV "V.2_D"
VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"
VV (0,90*38,93)*(1,70-0,240) 51,154
VV "V.2_E"
VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"
VV (0,90*24,93)*(1,76-0,240) 34,104
VV "V.2_F"
VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"
VV (0,90*23,86)*(1,75-0,240) 32,426
VV "V.2_G"
VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,90*25,86)*(1,73-0,240) 34,678
VV "V.2_H"
VV "cca 30% dlažba betonová 240mm, 70% asf.komunikace 390mm"
VV (0,90*76,60)*(1,77-(0,30*0,240) - (0,70*0,390)) 98,240
VV "V.2_I"
VV "cca 100% asf. vozovka 390mm"
VV (0,90*33,14)*(1,72-0,390) 39,669
VV Výkop_Vod_řad Součet 1 003,456
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV řad_2s Výkop_Vod_řad*0,11*0,50 55,190
VV Součet 55,190

7 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných m3 175,605 280,00 49 169,40 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV Výkop_Vod_řad*0,35*0,50 175,605
VV Výk_3r Součet 175,605

8 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 175,605 280,00 49 169,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV řad_3s Výkop_Vod_řad*0,35*0,50 175,605
VV Součet 175,605

9 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných m3 170,588 280,00 47 764,64 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV Výkop_Vod_řad*0,34*0,50 170,588
VV Výk_4r Součet 170,588

10 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 170,588 280,00 47 764,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV řad_4s Výkop_Vod_řad*0,34*0,50 170,588
VV Součet 170,588

11 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných m3 100,346 450,00 45 155,70 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV Výkop_Vod_řad*0,20*0,50 100,346
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VV Výk_5r Součet 100,346

12 K 132454204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 100,346 450,00 45 155,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV řad_5s Výkop_Vod_řad*0,20*0,50 100,346
VV Součet 100,346

13 K 151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 2 229,898 80,00 178 391,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop"
VV "V.1 a V.2"
VV (2*312,60)*(1,830-0,390) 900,288
VV "V.1_A"
VV (2*23,87)*(1,940-0,230) 81,635
VV "V.1_B"
VV (2*23,74)*(1,810-0,280) 72,644
VV "V.1_C"
VV (2*25,80)*(1,770-0,240) 78,948
VV "V.1_D"
VV (2*25,88)*(1,720-0,240) 76,605
VV "V.1_E"
VV (2*27,12)*(1,710-0,240) 79,733
VV "V.1_F"
VV (2*30,0)*(1,58-0,240) 80,400
VV "V.2_A"
VV (2*24,00)*(1,67-0,240) 68,640
VV "V.2_B"
VV (2*23,33)*(1,67-0,240) 66,724
VV "V.2_C"
VV (2*25,56)*(1,79-0,240) 79,236
VV "V.2_D"
VV (2*38,93)*(1,70-0,240) 113,676
VV "V.2_E"
VV (2*24,93)*(1,76-0,240) 75,787
VV "V.2_F"
VV (2*23,86)*(1,75-0,240) 72,057
VV "V.2_G"
VV (2*25,86)*(1,73-0,240) 77,063
VV "V.2_H"
VV (2*76,60)*(1,77-(0,30*0,240) - (0,70*0,390)) 218,310
VV "V.2_I"
VV (2*33,14)*(1,72-0,390) 88,152
VV Součet 2 229,898

14 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m m2 2 229,898 40,00 89 195,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111

15 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 923,180 32,50 30 003,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV řad_2s+Výk_2r 110,380
VV řad_3s+Výk_3r 351,210
VV Součet 461,590
VV 461,59*2 'Přepočtené koeficientem množství 923,180

16 K 162451125
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 1 083,736 32,50 35 221,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV řad_4s+Výk_4r 341,176
VV řad_5s+Výk_5r 200,692
VV Součet 541,868
VV 541,868*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 083,736

17 K 162751114
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 
do 7 000 m

m3 230,795 115,00 26 541,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (řad_2s+Výk_2r)*0,50 55,190
VV (řad_3s+Výk_3r)*0,50 175,605
VV Součet 230,795

18 K 162751134
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 
do 7 000 m

m3 270,934 115,00 31 157,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (řad_4s+Výk_4r)*0,50 170,588
VV (řad_5s+Výk_5r)*0,50 100,346
VV Součet 270,934

19 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 461,590 50,00 23 079,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV (řad_2s+Výk_2r)*0,50 55,190
VV (řad_3s+Výk_3r)*0,50 175,605
VV Součet 230,795
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VV 230,795*2 'Přepočtené koeficientem množství 461,590

20 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 909,080 50,00 45 454,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (řad_2s+Výk_2r)*0,50 55,190
VV (řad_3s+Výk_3r)*0,50 175,605
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Zásyp* 2,0541)*0,50 678,285
VV Součet 909,080

21 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 541,868 50,00 27 093,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV (řad_4s+Výk_4r)*0,50 170,588
VV (řad_5s+Výk_5r)*0,50 100,346
VV Součet 270,934
VV 270,934*2 'Přepočtené koeficientem množství 541,868

22 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 270,934 50,00 13 546,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (řad_4s+Výk_4r)*0,50 170,588
VV (řad_5s+Výk_5r)*0,50 100,346
VV Součet 270,934

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1 720,370 17,00 29 246,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (řad_2s+Výk_2r)*0,50 55,190
VV (řad_3s+Výk_3r)*0,50 175,605
VV (řad_4s+Výk_4r)*0,50 170,588
VV (řad_5s+Výk_5r)*0,50 100,346
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Zásyp* 2,0541)*0,50 678,285
VV Obsyp* 2,0541 540,356
VV Součet 1 720,370

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 660,421 150,00 99 063,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

Strana 48 z 210

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV "Výkop - lože pod potrubí - obsyp potrubí, potrubí je již odečteno v položce obsypu"
VV Výkop_Vod_řad 1 003,456
VV - Pískové_Lože -75,760
VV - Obsyp -263,062
VV -beton_blok -4,213
VV Zásyp Součet 660,421

25 M 583441970 štěrkodrť frakce 0/63 t 678,285 322,00 218 407,77 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Zásyp* 2,0541)*0,50 678,285
VV Součet 678,285

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 263,062 290,00 76 287,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 389,20*0,90*(0,110+0,300) 143,615
VV -"potrubí DN110" (765,25*PI*(0,110/2)^2) -7,272
VV 376,05*0,90*(0,080+0,300) 128,609
VV -"potrubí DN80" (376,05*PI*(0,080/2)^2) -1,890
VV Obsyp Součet 263,062

27 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 540,356 370,00 199 931,72 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV Obsyp* 2,0541 540,356
VV Součet 540,356

D 4 Vodorovné konstrukce 88 620,74

28 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 75,760 964,00 73 032,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 765,25*0,90*0,110 75,760
VV Pískové_Lože Součet 75,760

29 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 25/30 m3 4,213 3 700,00 15 588,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311161

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Betonové bloky pod patním kolenem hydrantu nebo VZ"
VV (0,4*0,4*0,4)*17 1,088
VV "Betonové bloky por armaturou nebo tvarovkou na řadu"
VV (0,5*0,5*0,5)*25 3,125
VV beton_blok Součet 4,213

D 8 Trubní vedení 2 995 596,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 852241122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 80 kus 2,000 1 560,00 3 120,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/852241122

31 M 52136980r příruba otočná + lemový nákružek DN 80 43,000 735,00 31 605,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 43 "ks" 43,000
VV Součet 43,000

32 M 55253233 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 100mm kus 1,010 1 124,00 1 135,24 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 1 "ks" 1,000
VV Součet 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

33 M 55253235 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 200mm kus 1,010 1 206,00 1 218,06 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 1 "ks" 1,000
VV Součet 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

34 K 852241122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 80 kus 17,000 1 560,00 26 520,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/852241122

35 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 17,000 1 505,00 25 585,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 17 "ks" 17,000
VV Součet 17,000

36 K 852261122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 100 kus 20,000 1 620,00 32 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/852261122

37 M 52136979r příruba otočná + lemový nákružek DN 100 4,000 913,00 3 652,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 4 "ks" 4,000
VV Součet 4,000

38 M 55253997 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 30° kus 2,000 2 205,00 4 410,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

39 M 55254012 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 45° kus 1,000 2 185,00 2 185,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 1 "ks" 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 75,000 54,60 4 095,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161141

41 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 76,125 56,00 4 263,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu, vodovodní přípojky"
VV 75 "m" 75,000
VV Součet 75,000
VV 75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 76,125

42 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm m 75,000 35,60 2 670,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211811

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu, vodovodní přípojky"
VV 75 "m" 75,000
VV suť_pl Součet 75,000

43 K 871241141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 752,100 137,00 103 037,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241141

44 M 31951045r potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 80 kus 1,000 5 558,00 5 558,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 1 "ks" 1,000
VV Součet 1,000

45 M 31951046r potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo  DN 80 kus 1,000 5 941,00 5 941,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 1 "ks" 1,000
VV Součet 1,000

46 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 763,382 320,00 244 282,24 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 376,05 "m" 376,050
VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"
VV 376,05 "m" 376,050
VV Součet 752,100
VV 752,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 763,382

47 K 871251141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 771,400 145,00 111 853,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251141

48 M 31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 kus 1,000 6 599,00 6 599,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 1 "ks" 1,000
VV Součet 1,000

49 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m 782,971 484,00 378 957,96 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 389,20"m" 389,200
VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"
VV 382,20 "m" 382,200
VV Součet 771,400
VV 771,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 782,971

50 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 32 kus 15,000 220,00 3 300,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161101

51 M 28613974 tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 63-20mm kus 15,000 1 270,00 19 050,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Provizorní potrubí - vodovodní přípojky, opakované použití"
VV 15 "ks" 15,000
VV Součet 15,000

52 K 877241210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
kolen 15°, 30° nebo 45° d 90

kus 3,000 576,00 1 728,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241210

53 M 28614888r oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 80mm kus 1,000 802,00 802,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

54 K 877241212
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
kolen 90° d 90

kus 7,000 591,00 4 137,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241212

55 M 28614889r oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 80mm kus 2,000 1 010,00 2 020,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 2 "ks" 2,000
VV Součet 2,000

56 M 28614816 koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 1 265,00 1 265,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

57 K 877251201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
oblouků nebo redukcí d 110 kus 18,000 649,00 11 682,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251201

58 M 55253591 kříž přírubový litinový,práškový epoxid tl 250µm TT-kus DN 100/80 kus 2,000 5 652,00 11 304,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 2 "ks" 2,000
VV Součet 2,000

59 M 286140458r tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-80mm kus 16,000 2 447,00 39 152,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 16 "ks" 16,000
VV Součet 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 891161321 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1" kus 59,000 445,00 26 255,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891161321

61 M 42221551 šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1" kus 57,000 4 009,00 228 513,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 38+4 "ks" 42,000
VV "Provizorní potrubí - vodovodní přípojky, opakované použití"
VV 15 "ks" 15,000
VV Součet 57,000

62 M 422587r šoupátko litinové, přímé, závit-závit, připojovací rozměry  1 ¼” x 1¼” kus 2,000 4 621,00 9 242,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

63 K 891219111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 50

kus 15,000 1 060,00 15 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891219111

64 M 42271419r pás navrtávací z tvárné litiny DN 32, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" kus 15,000 1 012,00 15 180,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu, vodovodní přípojky"
VV "Předpokládád se opakované použití pro přípojky"
VV 15 "ks" 15,000
VV Součet 15,000

65 K 891241522
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE koncem a přírubou DN 80/90 kus 32,000 1 200,00 38 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241522

66 M 42221364 šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s přírubou a koncem PE 90, SDR11 PN 16 DN 80 kus 32,000 5 542,00 177 344,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 31+1"ks" 32,000
VV Součet 32,000

67 M 42291079r souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,8- 2,5m kus 1,000 2 878,00 2 878,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 1 "ks" 1,000
VV Součet 1,000

68 M 42291073r souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3- 1,8m kus 31,000 2 049,00 63 519,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 31 "ks" 31,000
VV Součet 31,000

69 K 891247112 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 19,000 1 070,00 20 330,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112

70 M 42273590 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm kus 5,000 24 849,00 124 245,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 3+2 "ks" 5,000
VV Součet 5,000

71 M 42273591 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm kus 14,000 22 741,00 318 374,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 14 "ks" 14,000
VV Součet 14,000

72 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 80

kus 38,000 1 170,00 44 460,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891249111

73 M 42273481 pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým  výstupem 1" kus 38,000 2 244,00 85 272,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 38 "ks" 38,000
VV Součet 38,000

74 K 891261522
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE koncem a přírubou DN 100/110 kus 3,000 1 360,00 4 080,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261522

75 M 42291067r souprava zemní pro šoupátka DN 100mm Rd 1,3-1,8m kus 3,000 2 049,00 6 147,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 3 "ks" 3,000
VV Součet 3,000

76 M 42221365 šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s přírubou a koncem PE 110, SDR11 PN 16 DN 100 kus 3,000 16 725,00 50 175,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 3 "ks" 3,000
VV Součet 3,000

77 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 100

kus 8,000 1 180,00 9 440,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891269111

78 M 42273485 pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým  výstupem 1" kus 6,000 2 118,00 12 708,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 6 "ks" 6,000
VV Součet 6,000

79 M 42273486 pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým  výstupem 5/4" kus 2,000 2 118,00 4 236,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 2 "ks" 2,000
VV Součet 2,000

80 K 892233129r Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40 m 75,000 22,00 1 650,00 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"
VV 75 "m" 75,000
VV Součet 75,000

81 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 451,050 19,30 8 705,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "d90"
VV 376,05 "m" 376,050
VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"
VV 75 "m" 75,000
VV Součet 451,050

82 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 389,200 19,40 7 550,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "d90"
VV 389,20 "m" 389,200
VV Součet 389,200

83 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 840,250 37,10 31 173,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "d90"
VV 376,05 "m" 376,050
VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"
VV 75 "m" 75,000
VV "d90"
VV 389,20 "m" 389,200
VV Součet 840,250

84 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 74,000 4 455,00 329 670,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."

VV
"Počítáno 2ks na zkoušený řad. V případě provádění tlakových zkoušek po částech, nebo současně s ostatními řady, je 
potřeba tuto skutečnost zohlednit"

VV 16*2 32,000
VV "provizorní potrubí+provizorní potrubí na přípojky - opakované použití"
VV 32+10 42,000
VV Součet 74,000

85 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 83,000 513,00 42 579,00 CS ÚRS 2020 02

86 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 83,000 1 341,00 111 303,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 31+1+4+4+38+4+1"ks" 83,000
VV Součet 83,000

87 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 19,000 1 000,00 19 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113

88 M 422914520 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 19,000 3 081,00 58 539,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 14+5 "ks" 19,000
VV Součet 19,000

89 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 765,250 34,00 26 018,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 389,20+376,05"m" 765,250
VV Součet 765,250

90 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 765,250 12,00 9 183,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722114

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 389,20+376,05"m" 765,250
VV Součet 765,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 329,00

91 K 953993327
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na beton nebo 
železobeton kus 57,000 195,00 11 115,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953993327

92 M 73534510 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 57,000 302,00 17 214,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 57"ks" 57,000
VV Součet 57,000

D 998 Přesun hmot 180 326,40

93 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 225,408 400,00 90 163,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

94 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 225,408 400,00 90 163,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125

D SKL Skládkovné 128 068,96

95 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 852,938 150,00 127 940,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Výkop_Vod_řad* 1,7)*0,50 852,938
VV Součet 852,938

96 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03 t 0,053 2 420,00 128,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013813

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "TZ, D.1.1.2."
VV suť_pl*0,00070 0,053
VV Součet 0,053
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 819 089,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 819 089,60 21,00% 382 008,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 201 098,42

SO 02 - Přeložka vodovodu

SO 02B - Vodovodní přípojky

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 819 089,60

HSV - Práce a dodávky HSV 1 730 105,25

    1 - Zemní práce 956 479,85

    4 - Vodorovné konstrukce 61 050,12

    8 - Trubní vedení 569 091,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 224,00

    998 - Přesun hmot 132 260,00

SKL - Skládkovné 88 984,35

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu

SO 02B - Vodovodní přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 819 089,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 730 105,25

D 1 Zemní práce 956 479,85

1 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných m3 38,385 280,00 10 747,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112212

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV "Průměrná hloubka přípijek převzata z řadů"
VV "V.1 a V.2"
VV (26,4 "m" * 0,90)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 36,472
VV (27,8 "m" * 0,90)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 38,406
VV "V.1_A"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (32,8 "m" *0,90)*(1,940 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 48,560
VV "V.1_B"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (22,5 "m" *0,90)*(1,810 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 30,679
VV "ST.1_C"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (19,4 "m" *0,90)*(1,770 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 25,754
VV "V.1_D"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (20,60 "m" *0,90)*(1,720 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 26,420
VV "V.1_E"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (38,10 "m" *0,90)*(1,710  - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 48,006
VV "V.1_F"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (47,90 "m" *0,90)*(1,58 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 54,750
VV "V.2_A"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

SO 02B - Vodovodní přípojky

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (25,7 "m" *0,90)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 31,457
VV "V.2_B"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (41,6 "m" *0,90)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 50,918
VV "V.2_C"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (18,1 "m" *0,90)*(1,79 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 24,354
VV "V.2_D"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (25,2 "m" *0,90)*(1,70 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 31,865
VV "V.2_E"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (20,60"m" *0,90)*(1,76 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 27,161
VV "V.2_F"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (18,3 "m" *0,90)*(1,750 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 23,964
VV "V.2_G"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (20,3 "m" *0,90)*(1,73 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 26,217
VV "V.2_H"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (17,6 "m" *0,90)*(1,77 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 23,364
VV "V.2_I"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (42,80 "m" *0,90)*(1,72 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 54,891
VV "Okružní"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (61,70 "m" *0,90)*(2,0-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 94,679
VV Výkop_trouby Součet 697,917
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV Výk_2r Výkop_trouby*0,11*0,50 38,385
VV Součet 38,385

2 K 132151252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 m3 38,385 260,00 9 980,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151252

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV výk_2s Výkop_trouby*0,11*0,50 38,385
VV Součet 38,385

3 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných m3 122,135 280,00 34 197,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212212

P
Poznámka k položce: 
Množství 50%

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV Výk_3r Výkop_trouby*0,35*0,50 122,135
VV Součet 122,135

4 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 122,135 280,00 34 197,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV výk_3s Výkop_trouby*0,35*0,50 122,135
VV Součet 122,135

5 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných m3 118,646 280,00 33 220,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV Výk_4r Výkop_trouby*0,34*0,50 118,646
VV Součet 118,646

6 K 132351254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 118,646 280,00 33 220,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351254

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,50 118,646
VV Součet 118,646

7 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných m3 69,792 450,00 31 406,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV Výk_5_r Výkop_trouby*0,20*0,50 69,792
VV Součet 69,792

8 K 132451253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 m3 69,792 450,00 31 406,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451253

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV výk_5s Výkop_trouby*0,20*0,50 69,792
VV Součet 69,792

9 K 151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 1 550,923 80,00 124 073,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Průměrná hloubka přípijek převzata z řadů"
VV "V.1 a V.2"
VV (26,4 "m" * 2)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 81,048
VV (27,8 "m" * 2)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 85,346
VV "V.1_A"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (32,8 "m" *2)*(1,940 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 107,912
VV "V.1_B"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (22,5 "m" *2)*(1,810 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 68,175
VV "ST.1_C"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (19,4 "m" *2)*(1,770 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 57,230
VV "V.1_D"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (20,60 "m" *2)*(1,720 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 58,710
VV "V.1_E"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (38,10 "m" *2)*(1,710  - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 106,680
VV "V.1_F"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (47,90 "m" *2)*(1,58 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 121,666
VV "V.2_A"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (25,7 "m" *2)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 69,904
VV "V.2_B"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (41,6 "m" *2)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 113,152
VV "V.2_C"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (18,1 "m" *2)*(1,79 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 54,119
VV "V.2_D"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (25,2 "m" *2)*(1,70 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 70,812
VV "V.2_E"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (20,60"m" *2)*(1,76 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 60,358
VV "V.2_F"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (18,3 "m" *2)*(1,750 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 53,253
VV "V.2_G"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (20,3 "m" *2)*(1,73 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 58,261
VV "V.2_H"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (17,6 "m" *2)*(1,77 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 51,920
VV "V.2_I"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (42,80 "m" *2)*(1,72 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 121,980
VV "Okružní"
VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"
VV (61,70 "m" *2)*(2,0-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 210,397
VV Součet 1 550,923

10 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m m2 1 550,923 40,00 62 036,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 321,040 32,50 10 433,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 38,385
VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 122,135
VV Součet 160,520
VV 160,52*2 'Přepočtené koeficientem množství 321,040

12 K 162451125
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 376,876 32,50 12 248,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 118,646
VV "Výkop tř.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50 69,792
VV Součet 188,438
VV 188,438*2 'Přepočtené koeficientem množství 376,876

13 K 162751114
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 
do 7 000 m

m3 160,520 115,00 18 459,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 38,385
VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 122,135
VV Součet 160,520

14 K 162751135
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 
do 8 000 m

m3 188,438 130,00 24 496,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751135

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 118,646
VV "Výkop tř.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50 69,792
VV Součet 188,438

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 321,040 50,00 16 052,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 38,385
VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 122,135
VV Součet 160,520
VV 160,52*2 'Přepočtené koeficientem množství 321,040

16 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 160,520 50,00 8 026,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 38,385
VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 122,135
VV Součet 160,520

17 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 376,876 50,00 18 843,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 118,646
VV "Výkop tř.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50 69,792
VV Součet 188,438
VV 188,438*2 'Přepočtené koeficientem množství 376,876

18 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 188,438 50,00 9 421,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 118,646
VV "Výkop tř.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50 69,792
VV Součet 188,438

19 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1 196,652 17,00 20 343,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop přípojek"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 38,385
VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 122,135
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 118,646
VV "Výkop tř.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50 69,792
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 455,811
VV Obsyp* 2,0541 391,883
VV Součet 1 196,652

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 443,806 150,00 66 570,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV "Výkop - lože - obsyp, potrubí je již odečteno v položce obsypu"
VV Výkop_trouby 697,917
VV -Lože_šd -63,330
VV -Obsyp -190,781
VV Celk_zásyp Součet 443,806

21 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 455,811 322,00 146 771,14 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 455,811
VV Součet 455,811

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 190,781 290,00 55 326,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Příppojky d32, d40"
VV 617,10 "m" * 0,90*(0,032+0,300) 184,389
VV 22,60 "m" * 0,90*(0,040+0,300) 6,916
VV -"potrubí DN32" (617,10*PI*(0,032/2)^2) -0,496
VV -"potrubí DN40" (22,60*PI*(0,040/2)^2) -0,028
VV Obsyp Součet 190,781

23 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 391,883 370,00 144 996,71 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV Obsyp* 2,0541 391,883
VV Součet 391,883

D 4 Vodorovné konstrukce 61 050,12

24 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 63,330 964,00 61 050,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV (22,60+617,10) "m" *0,90*0,110 63,330
VV Lože_šd Součet 63,330

D 8 Trubní vedení 569 091,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 617,100 54,00 33 323,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161141

26 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 626,357 41,00 25 680,64 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "d32"
VV 617,10 "m" 617,100
VV Součet 617,100
VV 617,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 626,357

27 K 871171141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 40 x 3,7 mm

m 22,600 68,00 1 536,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871171141

28 M 28613171 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm m 22,939 238,00 5 459,48 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "d40"
VV 22,60 "m" 22,600
VV Součet 22,600
VV 22,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 22,939

29 K 877161210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
kolen 15°, 30° nebo 45° d 32

kus 44,000 368,00 16 192,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161210

30 M 28614198 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 44,000 242,00 10 648,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 44 44,000
VV Součet 44,000

31 K 877161213
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
T-kusů d 32 kus 44,000 415,00 18 260,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161213

32 M 28615172 T-kus SDR11 PE 100 d 32mm kus 44,000 213,00 9 372,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 44 44,000
VV Součet 44,000

33 K 877171210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
kolen 15°, 30° nebo 45° d 40

kus 2,000 392,00 784,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877171210

34 M 28614837 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 2,000 240,00 480,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

35 K 877171213
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
T-kusů d 40 kus 2,000 444,00 888,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877171213

36 M 28615173 T-kus SDR11 PE 100 d 40mm kus 2,000 237,00 474,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

37 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 639,700 19,30 12 346,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "d32"
VV 617,10 "m" 617,100
VV "d40"
VV 22,60 "m" 22,600
VV Součet 639,700

38 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 639,700 27,50 17 591,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "d32"
VV 617,10 "m" 617,100
VV "d40"
VV 22,60 "m" 22,600
VV Součet 639,700

39 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 92,000 4 455,00 409 860,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."

VV
"Počítáno 2ks na zkoušený řad. V případě provádění tlakových zkoušek po částech, nebo současně s ostatními řady, je 
potřeba tuto skutečnost zohlednit"

VV 46*2 92,000
VV Součet 92,000

40 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 525,000 11,80 6 195,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "d32d40"
VV 525,0 "m" 525,000
VV Součet 525,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 224,00

41 K 953993327
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na beton nebo 
železobeton kus 46,000 195,00 8 970,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953993327

42 M 73534510 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 46,000 49,00 2 254,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV 46 "ks" 46,000
VV Součet 46,000

D 998 Přesun hmot 132 260,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 165,325 400,00 66 130,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

44 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 165,325 400,00 66 130,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125

D SKL Skládkovné 88 984,35

45 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 593,229 150,00 88 984,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Výkop_trouby*1,7)*0,50 593,229
VV Součet 593,229
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 924,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 924,04 21,00% 6 284,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 208,09

SO 02 - Přeložka vodovodu

SO 02C - Rušení vodovodních řadů a přípojek

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 924,04

HSV - Práce a dodávky HSV 29 924,04

    1 - Zemní práce 4 748,93

    8 - Trubní vedení 22 550,00

    997 - Přesun sutě 89,51

    998 - Přesun hmot 2 535,60

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu

SO 02C - Rušení vodovodních řadů a přípojek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 924,04

D HSV Práce a dodávky HSV 29 924,04

D 1 Zemní práce 4 748,93

1 K 176101112r Výplň stoky cementopopílkovou směsí m3 1,987 2 390,00 4 748,93 r-položka
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Vyplnění rušených potrubí např. cementopopílovou směsí"
VV "Délka rušeného původních trub"
VV ((PI*(0,110/2)^2)*1,0)*17 "původních řadů - zabetonovýní dvou konců - napojení" "Vyplnění řadu DN110" 0,162
VV ((PI*(0,110)^2)*1,0)*48 "ks původních vodovodních přípojek - zabetonování dvou konců - napojení" 1,825
VV Součet 1,987

D 8 Trubní vedení 22 550,00

2 K 871291811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm m 50,000 55,00 2 750,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871291811

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Vyplnění rušených potrubí např. cementopopílovou směsí"
VV "Délka rušeného původních trub"
VV 50 "m" 50,000
VV Součet 50,000

3 K 891241811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách DN 80 kus 32,000 550,00 17 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241811

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "Demontáž původních šoupat, domovních šoupat a hydrantů - odhad"
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

4 K 891261811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách DN 100 kus 4,000 550,00 2 200,00 CS ÚRS 2021 02

SO 02C - Rušení vodovodních řadů a přípojek

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261811

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "Demontáž původních šoupat, domovních šoupat a hydrantů - odhad"
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 997 Přesun sutě 89,51

5 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
skládku.

t 0,919 47,40 43,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

6 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV 0,919*9 'Přepočtené koeficientem množství 8,271

7 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 0,919 50,00 45,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

D 998 Přesun hmot 2 535,60

8 K 998252111
Přesun hmot pro štoly ražené s výjimkou metra vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 
m v podzemí délka svislého přesunu do 25 m t 6,339 400,00 2 535,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998252111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2223
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ:
Jakub Štarha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Milan Zelený, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 956 048,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 956 048,02 21,00% 200 770,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 156 818,10

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 03 - Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant: Jakub Štarha
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Bc. Milan Zelený, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 956 048,02

PSV - Práce a dodávky PSV 416 514,49

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 416 514,49

M - Práce a dodávky M 529 132,13

    21-M - Elektromontáže 246 858,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 282 274,13

SKL - Skládkovné 10 401,40

SO 03 - Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant: Jakub Štarha
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Bc. Milan Zelený, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 956 048,02

D PSV Práce a dodávky PSV 416 514,49

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 416 514,49

1 K 741122133
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2 m 195,000 102,00 19 890,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122133

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "195,00m napájecí kabel CYKY-J  4 x10 mm2, zatažený do chráničky DN110
VV 195,00 195,000
VV Součet 195,000

2 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 234,000 210,00 49 140,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "195,00m napájecí kabel CYKY-J  4 x10 mm2, zatažený do chráničky DN110
VV 195,00 195,000
VV Součet 195,000
VV 195*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 234,000

3 K 741122222
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 4x10 mm2 m 505,000 210,00 106 050,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122222

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "505,00m napájecí kabel CYKY-J  4 x10 mm2, volně uložený ve výkopu
VV 505,00 505,000
VV Součet 505,000

4 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 606,000 210,00 127 260,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "505,00m napájecí kabel CYKY-J  4 x10 mm2, volně uložený ve výkopu

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 03 - Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
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VV 505,00 505,000
VV Součet 505,000
VV 505*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 606,000

5 K 741123811
Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 
mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 m 316,000 72,00 22 752,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741123811

P
Poznámka k položce: 
demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "316,00m demontáž stávající napájecí kabel Cu v hl. 0,8m
VV 316,00 316,000
VV Součet 316,000

6 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem kus 22,000 48,00 1 056,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128002

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "22x označení kabelů štítkem
VV 22,00 22,000
VV Součet 22,000

7 M 3580R Kabelový štítek zavírací PE kus 22,000 53,00 1 166,00 R-položka

8 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a 
kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg m 221,000 60,00 13 260,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128021

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "176,00m kabelová plastová korugovaná chránička DN110
VV 176,00 176,000
VV "45,00m ochranná plastová trubka D50mm pro kabely
VV 45,00 45,000
VV Součet 221,000

9 K 741130134 Ukončení šnůř se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2 kus 25,000 300,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130134

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "3x opětovná montáž stávajících kabelů na svorky, nové svorkovnice, proklemování
VV 3,00 3,000
VV "22x ukončení napájecí kabel CYKY-J  4 x10 mm2
VV 22,00 22,000
VV Součet 25,000

10 K 741130134R Ukončení kabelu se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2 kus 3,000 300,00 900,00 R-položka
VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "3x opětovná montáž stávajících kabelů na svorky, nové svorkovnice, proklemování
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000
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11 K 741130134-D Ostatní práce na vedení Demontáž ukončení kabel 4x10 mm2 s odpojením kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130134-D

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "3x odpojení stávajících kabelů ze svorkovnice stávajícího stožáru
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

12 K 741372833
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 
m

kus 4,000 540,00 2 160,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372833

P
Poznámka k položce: 
demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "4x demontáž stávající LED svítidlo na výložník
VV "ekologická likvidace světelného zdroje
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

13 K 741410022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě m 450,000 72,00 32 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410022

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "450,00m zemnící pásek FeZn 30x4
VV "včetně antikorozní ochrany spojů a napojení na zemnící soustavu
VV 450,00 450,000
VV Součet 450,000

14 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 427,500 60,00 25 650,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "450,00m zemnící pásek FeZn 30x4
VV "včetně antikorozní ochrany spojů a napojení na zemnící soustavu
VV "hmotnost 1,00m=0,95kg
VV 450,00*0,95 427,500
VV Součet 427,500

15 K 741410042
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě m 10,000 72,00 720,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410042

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "10,00m zemnící drát FeZn D10
VV "včetně antikorozní ochrany spojů a napojení na zemnící soustavu
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

16 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 6,200 60,00 372,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

Strana 78 z 210

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130134-D
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372833
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410042


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "10,00m zemnící drát FeZn D10
VV "včetně antikorozní ochrany spojů a napojení na zemnící soustavu
VV "hmotnost 1,00m=0,62kg
VV 10,00*0,62 6,200
VV Součet 6,200

17 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 14,000 72,00 1 008,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420022

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "5x spojovací svorka FeZn pásek/pásek
VV 5,00 5,000
VV "9x spojovací svorka FeZn pásek/drát
VV 9,00 9,000
VV Součet 14,000

18 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 5,000 90,00 450,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "5x spojovací svorka FeZn pásek/pásek
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

19 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 9,000 90,00 810,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "9x spojovací svorka FeZn pásek/drát
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

20 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810003

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "1x zkoušky, měření a výchozí revize elektro
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

21 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,979 72,00 70,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741101

D M Práce a dodávky M 529 132,13

D 21-M Elektromontáže 246 858,00

22 K 210020952R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomoce kus 1,000 1 440,00 1 440,00 R-položka
VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
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VV "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI
VV "Zednické výpomoci pro elektromontážní práce
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

23 K 210020953R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - doplňkový elektromateriál kus 1,000 1 200,00 1 200,00 R-položka
VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI
VV "1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice, atd.)
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

24 K 210020954R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - provizoria kus 1,000 1 800,00 1 800,00 R-položka
VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI
VV "provizorní propojení stávajícího kabelu po demontáži stávajících stožárů
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

25 K 210202016 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových kus 9,000 660,00 5 940,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202016

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "9x svítidlo 16LED, 500mA, 28W, NW
VV "montáž na výložník
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

26 M 34774009 svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 28W kus 9,000 5 100,00 45 900,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "9x svítidlo 16LED, 500mA, 28W, NW
VV "montáž na výložník
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

27 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 9,000 1 440,00 12 960,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204011

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "9x osvětlovací stožár bezpaticový, sadový, trřístupnový, výška 6m
VV "provedení žárové pozinkování
VV "vetknutý, montáž do betonového základu
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000
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28 M 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6m kus 9,000 12 832,00 115 488,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "9x osvětlovací stožár bezpaticový, sadový, trřístupnový, výška 6m
VV "provedení žárové pozinkování
VV "vetknutý, montáž do betonového základu
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

29 M 8500619930R Ochranná manžeta ke stožáru kus 9,000 955,00 8 595,00 R-položka
VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "9x ochranná manžeta osvětlovací stožár bezpaticový, sadový
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

30 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 9,000 900,00 8 100,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204103

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "9x ocelový výložník 0,5m, pozink
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

31 M 31674000 výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 500mm kus 9,000 1 020,00 9 180,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "9x ocelový výložník 0,5m, pozink
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

32 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 12,000 600,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "3x opětovná montáž stávajících kabelů na svorky, nové svorkovnice, proklemování
VV 3,00 3,000
VV "9x stožárová výzbroj pro koncové a průběžné kabely včetně stožárových pojistek
VV 9,00 9,000
VV Součet 12,000

33 M 10.030.737R Svorka stožárová výzbroj kus 12,000 900,00 10 800,00 R-položka

P
Poznámka k položce: 
včetně propojovací kabeláže CYKY 3x1,5mm2 dle výšky stožáru, včetně ukončení kabelu

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "3x opětovná montáž stávajících kabelů na svorky, nové svorkovnice, proklemování
VV 3,00 3,000
VV "9x stožárová výzbroj pro koncové a průběžné kabely včetně stožárových pojistek
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VV 9,00 9,000
VV Součet 12,000

34 K 210220375R Montáž pouzdra pro osazení stožáru kus 9,000 300,00 2 700,00 R-položka
VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "9x stožárové pouzdro pro osazení stožáru
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

35 M 54879092R pouzdro stožárové kus 9,000 955,00 8 595,00 R-položka
VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "9x stožárové pouzdro pro osazení stožáru
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

36 K 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 4,000 780,00 3 120,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204011

P
Poznámka k položce: 
demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "4x demontáž stávající ocelový stožár, ocelový, sadový, s patkou, výška 8m
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

37 K 218204103 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 4,000 660,00 2 640,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204103

P
Poznámka k položce: 
demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "4x demontáž stávající výložník stožáru VO
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

38 K 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204201

P
Poznámka k položce: 
demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "4x demontáž stávající vnitřní prodrátování a výbava stožáru VO
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 282 274,13

39 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,736 1 908,00 1 404,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010024

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
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VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "336,00m vypískání a vytýčení stávajících kabelů v chodníku a trávě
VV 336,00/1000 0,336
VV "400,00m vytýčení nové trasy kabelu  v přehledném terénu - chodník, travnatý 
VV "     pás podél chodníku
VV 400,00/1000 0,400
VV Součet 0,736

40 K 460010025R Trasování trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru vypískáním km 0,336 2 184,00 733,82 R-položka
VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "336,00m vypískání a vytýčení stávajících kabelů v chodníku a trávě
VV 336,00/1000 0,336
VV Součet 0,336

41 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky m2 140,000 70,00 9 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460030011

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "140,00m2 odstranění travnatého porostu a vytrhání drnu
VV 140,00 140,000
VV Součet 140,000

42 K 460070305R Hloubení kopaných sond ručně kus 6,000 1 550,00 9 300,00 R-položka
VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "6x ručně kopaná sonda, včetně zpětného zásypu a provizorního povrchu
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

43 K 460131113
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 2,916 1 336,00 3 895,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460131113

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "9x výkop pro betonový základ pro stožár min. rozměrů 600x 600x 900mm
VV 9*(0,60*0,60*0,90) 2,916
VV Součet 2,916

44 K 460150283
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 20,000 260,00 5 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460150283

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "20,00m odkopání stávajících kabelů v hloubce do 1,00m, š. 0,50m
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000
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45 K 460202133
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 230,000 130,00 29 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460202133

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV 230,00 230,000
VV Součet 230,000

46 K 460202303
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 170,000 360,00 61 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460202303

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV 170,00 170,000
VV Součet 170,000

47 K 460421172
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovými 
deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm m 400,000 44,00 17 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460421172

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV 230,00 230,000
VV "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV 170,00 170,000
VV Součet 400,000

48 M 34575121 deska kabelová krycí PE červená m 400,000 46,00 18 400,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV 230,00 230,000
VV "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV 170,00 170,000
VV Součet 400,000

49 K 460461152
Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s 
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 230,000 39,80 9 154,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461152

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
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VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "230,00m zásyp kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm
VV 230,00 230,000
VV Součet 230,000

50 K 460461312
Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s 
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 20,000 114,00 2 280,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461312

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "20,00m zásyp kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,00cm
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

51 K 460461332
Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s 
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 170,000 137,00 23 290,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461332

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "170,00m zásyp kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm
VV 170,00 170,000
VV Součet 170,000

52 K 460520172
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 
mm

m 45,000 35,00 1 575,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460520172

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "45,00m ochranná plastová trubka o 50mm pro kabely, vč. upevňovacího materiálu 
VV "(odvod kondenzátu ze základu, přívod kabelu)
VV 45,00 45,000
VV Součet 45,000

53 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 45,000 66,00 2 970,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "45,00m ochranná plastová trubka o 50mm pro kabely, vč. upevňovacího materiálu 
VV "(odvod kondenzátu ze základu, přívod kabelu)
VV 45,00 45,000
VV Součet 45,000

54 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 
mm

m 176,000 58,00 10 208,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460520174

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "176,00m kabelová plastová korugovaná chránička DN110
VV "včetně podkladu a obetonování
VV 176,00 176,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 176,000

55 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 176,000 106,00 18 656,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "176,00m kabelová plastová korugovaná chránička DN110
VV "včetně podkladu a obetonování
VV 176,00 176,000
VV Součet 176,000

56 K 460600023
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m m3 33,100 36,00 1 191,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600023

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA TRVALOU SKLÁDKU
VV "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV 16,10+17,00 33,100
VV Součet 33,100

57 K 460600031
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m m3 297,900 28,00 8 341,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600031

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA TRVALOU SKLÁDKU
VV "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV 16,10+17,00 33,100
VV Součet 33,100
VV 33,1*9 'Přepočtené koeficientem množství 297,900

58 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 7,988 40,00 319,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600061

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "4x bourání stávající betonový základ stožáru VO
VV "BETON suť hmotnost celkem 7,322t
VV 7,322 7,322
VV "4x demontáž stávající ocelový stožár, ocelový, sadový, s patkou, výška 8m
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,460t
VV 0,460 0,460
VV "250,00m demontáž stávající napájecí kabel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,152t
VV 0,152 0,152
VV "4x demontáž stávající výložník stožáru VO
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,023t
VV 0,023 0,023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "4x demontáž stávající LED svítidlo na výložník
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,030t
VV 0,030 0,030
VV "4x demontáž stávající vnitřní prodrátování a výbava stožáru VO
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,001t
VV 0.001 0,001
VV Součet 7,988

59 K 460600071
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

t 71,892 10,00 718,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600071

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "4x bourání stávající betonový základ stožáru VO
VV "BETON suť hmotnost celkem 7,322t
VV 7,322 7,322
VV "4x demontáž stávající ocelový stožár, ocelový, sadový, s patkou, výška 8m
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,460t
VV 0,460 0,460
VV "250,00m demontáž stávající napájecí kabel
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,152t
VV 0,152 0,152
VV "4x demontáž stávající výložník stožáru VO
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,023t
VV 0,023 0,023
VV "4x demontáž stávající LED svítidlo na výložník
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,030t
VV 0,030 0,030
VV "4x demontáž stávající vnitřní prodrátování a výbava stožáru VO
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,001t
VV 0.001 0,001
VV Součet 7,988
VV 7,988*9 'Přepočtené koeficientem množství 71,892

60 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 140,000 38,00 5 320,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460620002

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "140,00m2 položení drnu a obnova zatravnění
VV 140,00 140,000
VV Součet 140,000

61 K 460641114R
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu bez výztuže tř. C 25/30 
XC1

m3 2,916 3 600,00 10 497,60 R-položka

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "9x betonový základ pro stožár min. rozměrů 600x 600x 900mm
VV "beton třídy C 25/30 XC1
VV 9*(0,60*0,60*0,90) 2,916
VV Součet 2,916

62 K 460742132R Kabelové trouby plastové do rýhy obetonovánm, průměru do 15 cm m 176,000 84,00 14 784,00 R-položka
VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "176,00m podklad a obetonování kabelová plastová korugovaná chránička DN110
VV 176,00 176,000
VV Součet 176,000

63 K 468051121 Bourání základu betonového m3 3,328 2 800,00 9 318,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "4x bourání stávající betonový základ stožáru VO
VV 4*(0,80*0,80*1,30) 3,328
VV Součet 3,328

64 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 155,400 40,00 6 216,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111

D SKL Skládkovné 10 401,40

65 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 7,322 200,00 1 464,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE
VV "4x bourání stávající betonový základ stožáru VO
VV "BETON suť hmotnost celkem 7,322t
VV 7,322 7,322
VV Součet 7,322

66 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 59,580 150,00 8 937,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013873

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA TRVALOU SKLÁDKU
VV "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV 16,10+17,00 33,100
VV Součet 33,100
VV 33,1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 59,580
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 450 015,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 450 015,65 21,00% 934 503,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 384 518,94

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04a - Rušení a obnova komunikace 

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 450 015,65

HSV - Práce a dodávky HSV 4 288 121,00

    1 - Zemní práce 290 573,61

    2 - Zakládání 258 540,00

    4 - Vodorovné konstrukce 214 865,00

    5 - Komunikace pozemní 1 943 682,50

    8 - Trubní vedení 156 367,40

      81 - Potrubí z trub betonových 4 280,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 863 021,27

    997 - Přesun sutě 96 744,28

    998 - Přesun hmot 464 326,94

SKL - Skládkovné 161 894,65

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04a - Rušení a obnova komunikace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 450 015,65

D HSV Práce a dodávky HSV 4 288 121,00

D 1 Zemní práce 290 573,61

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s 
výplní spár ze zámkové dlažby

m2 29,000 30,00 870,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106023

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "Propojení v chodníku"
VV 29 "m2" 29,000
VV ods_dlazba Součet 29,000

2 K 113107012
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 29,000 184,00 5 336,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107012

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "Propojení v chodníku"
VV 29 "m2" 29,000
VV ods_šd_dlazba Součet 29,000

3 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 964,306 55,00 53 036,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Ulice Pod Vrbou"
VV 590,99+344,316 "m2" 935,306
VV "Propojení v chodníku"
VV 29 "m2" 29,000
VV Ods_ŠD Součet 964,306

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04a - Rušení a obnova komunikace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 935,306 39,00 36 476,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107241

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Ulice Pod Vrbou"
VV 590,99+344,316 "m2" 935,306
VV Ods_acp16 Součet 935,306

5 K 113154122
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm m2 935,306 37,00 34 606,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154122

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Ulice Pod Vrbou"
VV 590,99+344,316 "m2" 935,306
VV ODs_Obr_Vrs Součet 935,306

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 606,000 45,00 27 270,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Přesná specifikace viz projektový dokumentace"
VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"
VV "Obrubník silniční"
VV Obr_sil 606 "m" 606,000
VV Součet 606,000

7 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 99,200 180,00 17 856,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251102

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Pro drenážní potrubí"
VV 310*2 "m" * 0,400*0,400 99,200
VV odkop_dren Součet 99,200

8 K 131113132
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných m3 0,403 450,00 181,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131113132

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výkop_UV_1*0,07*0,30 0,403
VV výk_2r_1 Součet 0,403

9 K 131151201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 0,941 568,00 534,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151201

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Výkop UV"
VV "cca 100% asf. vozovka 390mm"

Strana 92 z 210

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131113132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151201


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (8 "ks"*1,0*1,0)*(2,790 -0,390) 19,200
VV Výkop_UV_1 Součet 19,200
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_2s_1 Výkop_UV_1*0,07*0,70 0,941
VV Součet 0,941

10 K 131213132
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných m3 1,382 1 500,00 2 073,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213132

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výkop_UV_1*0,24*0,30 1,382
VV výk_3r_1 Součet 1,382

11 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 3,226 893,00 2 880,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251201

P
Poznámka k položce: 
Množství 50%

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_3s_1 Výkop_UV_1*0,24*0,70 3,226
VV Součet 3,226

12 K 131313132
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných m3 1,958 2 310,00 4 522,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131313132

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výkop_UV_1*0,34*0,30 1,958
VV výk_4r_1 Součet 1,958

13 K 131351121
Hloubení nezapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 m3 4,570 751,00 3 432,07 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351121

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_4s_1 Výkop_UV_1*0,34*0,70 4,570
VV Součet 4,570

14 K 131413132
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných m3 2,016 3 130,00 6 310,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131413132

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výkop_UV_1*0,35*0,30 2,016
VV výk_5r_6r Součet 2,016

15 K 131451201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 m3 4,704 1 970,00 9 266,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451201

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_5s6s_1 Výkop_UV_1*0,35*0,70 4,704
VV Součet 4,704

16 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných m3 1,008 280,00 282,24 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výkop_trouby*0,07*0,30 1,008
VV výk_2r Součet 1,008

17 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 2,352 470,00 1 105,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151251

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "cca 100% asf. vozovka 390mm"
VV 8 "ks" *(2,5*1,0)*(2,790 -0,390) 48,000
VV Výkop_trouby Součet 48,000
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,70 2,352
VV Součet 2,352

18 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných m3 3,456 280,00 967,68 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výkop_trouby*0,24*0,30 3,456
VV výk_3r Součet 3,456

19 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 8,064 280,00 2 257,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce: 
Množství 50%

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,70 8,064
VV Součet 8,064
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných m3 4,896 280,00 1 370,88 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výkop_trouby*0,34*0,30 4,896
VV výk_4r Součet 4,896

21 K 132351251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 m3 11,424 280,00 3 198,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351251

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,70 11,424
VV Součet 11,424

22 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných m3 5,040 280,00 1 411,20 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výkop_trouby*0,35*0,30 5,040
VV výk_5r_6r_1 Součet 5,040

23 K 132451251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 m3 9,408 450,00 4 233,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451251

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,70 9,408
VV Součet 9,408

24 K 132551251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 m3 2,352 880,00 2 069,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551251

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV Výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,70 2,352
VV Součet 2,352

25 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 172,800 120,00 20 736,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Výkop UV"
VV (8 "ks"*(1,0+1,0+1,0+1,0))*(2,790 -0,390) 76,800
VV (8 "ks"*(2,5*2))*(2,790 -0,390) 96,000
VV Součet 172,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 172,800 60,00 10 368,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112

27 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 20,832 32,50 677,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Výkop tř.: 2" (výk_2r_1+Výk_2s_1+výk_2r+Výk_2s)*0,50 2,352
VV "Výkop tř.: 3" (výk_3r_1+Výk_3s_1+Výk_3s+výk_3r)*0,50 8,064
VV Součet 10,416
VV 10,416*2 'Přepočtené koeficientem množství 20,832

28 K 162451125
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 40,992 32,50 1 332,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Výkop tř.: 4" (výk_4r_1+Výk_4s_1+výk_4r+Výk_4s)*0,50 11,424
VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (Výk_5s6s_1+výk_5r_6r+Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 9,072
VV Součet 20,496
VV 20,496*2 'Přepočtené koeficientem množství 40,992

29 K 162451145
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 2,352 32,50 76,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451145

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Výkop tř.: 6"  Výk_6s*0,50 1,176
VV Součet 1,176
VV 1,176*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,352

30 K 162751134
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 
do 7 000 m

m3 10,416 115,00 1 197,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 2" (výk_2r_1+Výk_2s_1+výk_2r+Výk_2s)*0,50 2,352
VV "Výkop tř.: 3" (výk_3r_1+Výk_3s_1+Výk_3s+výk_3r)*0,50 8,064
VV Součet 10,416
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31 K 162751154
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 6 000 
do 7 000 m

m3 21,672 115,00 2 492,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751154

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 4" (výk_4r_1+Výk_4s_1+výk_4r+Výk_4s)*0,50 11,424
VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (Výk_5s6s_1+výk_5r_6r+Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 9,072
VV "Výkop tř.: 6"  Výk_6s*0,50 1,176
VV Součet 21,672

32 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 20,832 50,00 1 041,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Výkop tř.: 2" (výk_2r_1+Výk_2s_1+výk_2r+Výk_2s)*0,50 2,352
VV "Výkop tř.: 3" (výk_3r_1+Výk_3s_1+Výk_3s+výk_3r)*0,50 8,064
VV Součet 10,416
VV 10,416*2 'Přepočtené koeficientem množství 20,832

33 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 10,416 50,00 520,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 2" (výk_2r_1+Výk_2s_1+výk_2r+Výk_2s)*0,50 2,352
VV "Výkop tř.: 3" (výk_3r_1+Výk_3s_1+Výk_3s+výk_3r)*0,50 8,064
VV Součet 10,416

34 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 40,992 50,00 2 049,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Výkop tř.: 4" (výk_4r_1+Výk_4s_1+výk_4r+Výk_4s)*0,50 11,424
VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (Výk_5s6s_1+výk_5r_6r+Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 9,072
VV Součet 20,496
VV 20,496*2 'Přepočtené koeficientem množství 40,992

35 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 20,496 50,00 1 024,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 4" (výk_4r_1+Výk_4s_1+výk_4r+Výk_4s)*0,50 11,424
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VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (Výk_5s6s_1+výk_5r_6r+Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 9,072
VV Součet 20,496

36 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 2,352 50,00 117,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"
VV "Výkop tř.: 6"  Výk_6s*0,50 1,176
VV Součet 1,176
VV 1,176*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,352

37 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 1,176 50,00 58,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tř.: 6"  Výk_6s*0,50 1,176
VV Součet 1,176

38 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 56,852 150,00 8 527,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV Výkop_UV_1+Výkop_trouby 67,200
VV - 8 "ks" * 1,215 "výška UV" -9,720
VV - PI*(0,200/2)^2*(8*2,5) -0,628
VV Celk_zásyp Součet 56,852

39 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 58,390 322,00 18 801,58 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 58,390
VV Součet 58,390

D 2 Zakládání 258 540,00

40 K 212752102
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
150

m 620,000 417,00 258 540,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752102

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV 310*2 "m" 620,000
VV Součet 620,000

D 4 Vodorovné konstrukce 214 865,00

41 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 
z betonu prostého

m2 877,000 245,00 214 865,00 CS ÚRS 2021 02

Strana 98 z 210

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752102


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Nová parkovací místa"
VV 482 "m2" 482,000
VV "Dlažební vjezd"
VV 366 "m2" 366,000
VV "Propojení v chodníku"
VV 29 "m2" 29,000
VV Součet 877,000

D 5 Komunikace pozemní 1 943 682,50

42 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 395,000 183,36 72 427,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Dlažební vjezd"
VV 366 "m2" 366,000
VV "Propojení v chodníku"
VV 29 "m2" 29,000
VV Součet 395,000

43 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 482,000 229,20 110 474,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Nová parkovací místa"
VV 482 "m2" 482,000
VV Součet 482,000

44 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 935,306 275,04 257 246,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Ulice Pod Vrbou - hlavní řad"
VV 590,99+344,316 "m2" 935,306
VV Součet 935,306

45 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 935,306 569,00 532 189,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Ulice Pod Vrbou"
VV 590,99+344,316 "m2" 935,306
VV Součet 935,306

46 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 935,306 15,00 14 029,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "0,80kg/m2"
VV "Ulice Pod Vrbou"
VV 590,99+344,316 "m2" 935,306
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VV Součet 935,306

47 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2 935,306 13,00 12 158,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "0,80kg/m2"
VV "Ulice Pod Vrbou"
VV 590,99+344,316 "m2" 935,306
VV Součet 935,306

48 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm m2 935,306 427,00 399 375,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Ulice Pod Vrbou"
VV 590,99+344,316 "m2" 935,306
VV Součet 935,306

49 K 596212211
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 877,000 260,00 228 020,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212211

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Nová parkovací místa"
VV 482 "m2" 482,000
VV "Dlažební vjezd"
VV 366 "m2" 366,000
VV "Propojení v chodníku"
VV 29 "m2" 29,000
VV Součet 877,000

50 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 395,000 331,00 130 745,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Dlažební vjezd"
VV 366 "m2" 366,000
VV "Propojení v chodníku"
VV 29 "m2" 29,000
VV Součet 395,000

51 M 59245010 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 482,000 388,00 187 016,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Nová parkovací místa"
VV 482 "m2" 482,000
VV Součet 482,000

D 8 Trubní vedení 156 367,40

52 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 8,000 680,00 5 440,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112112

53 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 8,000 227,00 1 816,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 8 "ks" 8,000
VV Součet 8,000

54 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 20,000 161,00 3 220,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871350310

55 M 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m 20,300 918,00 18 635,40 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "UV v ulici POD Vrbou DN200"
VV 8 "ks" * 2,5 "m" 20,000
VV Součet 20,000
VV 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,300

56 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 40,000 1 720,00 68 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

57 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 8,000 874,00 6 992,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 8 "ks" 8,000
VV Součet 8,000

58 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 8,000 489,00 3 912,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 8 "ks" 8,000
VV Součet 8,000

59 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 8,000 435,00 3 480,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 8 "ks" 8,000
VV Součet 8,000

60 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 8,000 432,00 3 456,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 8 "ks" 8,000
VV Součet 8,000

61 M 59223866 skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m kus 8,000 809,00 6 472,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 8 "ks" 8,000
VV Součet 8,000

62 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 8,000 475,00 3 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Rušení původních UV"
VV 8 "ks" 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,000

63 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 1 320,00 10 560,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112

64 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 8,000 1 938,00 15 504,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - C.5, D1.1.1."
VV 8 "ks" 8,000
VV Součet 8,000

D 81 Potrubí z trub betonových 4 280,00

65 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200 m 20,000 214,00 4 280,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810351811

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Původní potrubí k UV"
VV 8*2,5 "m" 20,000
VV Součet 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 863 021,27

66 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého m 606,000 362,00 219 372,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131112

67 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 606,000 145,00 87 870,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Obr_sil 606,000
VV Součet 606,000

68 K 919122122
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm m 1 454,000 150,00 218 100,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122122

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "obnova povrchů"
VV (727*2) "m" 1 454,000
VV Součet 1 454,000

69 K 919735116 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm m 1 454,000 210,00 305 340,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Před výkopem + obnova povrchů"
VV (727*2) "m" 1 454,000
VV Součet 1 454,000

70 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 606,000 41,30 25 027,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Obr_sil 606,000
VV Součet 606,000

71 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 1,909 3 830,00 7 311,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Původní UV"
VV 8 "ks" * (PI*(0,500/2)^2*1,215) 1,909
VV UV_puvodni Součet 1,909

D 997 Přesun sutě 96 744,28

72 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
skládku.

t 658,755 47,40 31 224,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Ods_ŠD*0,4400 424,295
VV odkop_dren*1,7 168,640
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV ((Výkop_trouby+Výkop_UV_1)*1,7)*0,50 57,120
VV ods_šd_dlazba*0,300 8,700
VV Součet 658,755

73 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Ods_ŠD*0,4400 424,295
VV odkop_dren*1,7 168,640
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV ((Výkop_trouby+Výkop_UV_1)*1,7)*0,50 57,120
VV ods_šd_dlazba*0,300 8,700
VV Součet 658,755
VV 658,755*6 'Přepočtené koeficientem množství 3 952,530

74 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku t 315,407 53,30 16 811,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV ODs_Obr_Vrs*0,09200 86,048
VV Ods_acp16*0,09600 89,789
VV Obr_sil*0,20500 124,230
VV "Původní potrubí k UV"
VV 8*2,5 "m"*0,1800 3,600
VV UV_puvodni*2,200 4,200
VV ods_šd_dlazba*0,2600 7,540
VV Součet 315,407

75 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ODs_Obr_Vrs*0,09200 86,048
VV Ods_acp16*0,09600 89,789
VV Obr_sil*0,20500 124,230
VV "Původní potrubí k UV"
VV 8*2,5 "m"*0,1800 3,600
VV UV_puvodni*2,200 4,200
VV ods_šd_dlazba*0,26000 7,540
VV Součet 315,407
VV 315,407*6 'Přepočtené koeficientem množství 1 892,442

76 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 974,162 50,00 48 708,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Ods_ŠD*0,4400 424,295
VV ODs_Obr_Vrs*0,09200 86,048
VV Ods_acp16*0,09600 89,789
VV Obr_sil*0,20500 124,230
VV "Původní potrubí k UV"
VV 8*2,5 "m"*0,1800 3,600
VV UV_puvodni*2,200 4,200
VV odkop_dren*1,7 168,640
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV ((Výkop_trouby+Výkop_UV_1)*1,7)*0,50 57,120
VV ods_šd_dlazba*0,26000 7,540
VV ods_šd_dlazba*0,3000 8,700
VV Součet 974,162

D 998 Přesun hmot 464 326,94

77 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 2 110,577 200,00 422 115,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

78 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 2 110,577 20,00 42 211,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191

D SKL Skládkovné 161 894,65

79 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 139,570 200,00 27 914,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Obr_sil*0,20500 124,230
VV "Původní potrubí k UV"
VV 8*2,5 "m"*0,1800 3,600
VV UV_puvodni*2,200 4,200
VV ods_šd_dlazba*0,2600 7,540
VV Součet 139,570

80 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 658,755 150,00 98 813,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Ods_ŠD*0,4400 424,295
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odkop_dren*1,7 168,640
VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV ((Výkop_trouby+Výkop_UV_1)*1,7)*0,50 57,120
VV ods_šd_dlazba*0,300 8,700
VV Součet 658,755

81 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 175,837 200,00 35 167,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV ODs_Obr_Vrs*0,09200 86,048
VV Ods_acp16*0,09600 89,789
VV Součet 175,837
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 583 957,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 583 957,05 21,00% 332 630,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 916 588,03

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04b - Rušení a obnova chodníků 

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 583 957,05

HSV - Práce a dodávky HSV 1 487 896,55

    1 - Zemní práce 126 716,77

    4 - Vodorovné konstrukce 209 881,98

    5 - Komunikace pozemní 499 011,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 459 529,80

    997 - Přesun sutě 53 471,81

    998 - Přesun hmot 139 285,08

SKL - Skládkovné 96 060,50

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04b - Rušení a obnova chodníků 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 583 957,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 487 896,55

D 1 Zemní práce 126 716,77

1 K 113107183
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 667,428 109,00 72 749,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107183

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Odstranění původního asf.chodníku"
VV 637,17 + 30,258 "m2" 667,428
VV Ods_asf_chod_1 Součet 667,428

2 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 667,428 40,00 26 697,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Odstranění původního asf.chodníku"
VV odst_ŠD_asf_chod_1637,17 + 30,258 "m2" 667,428
VV Součet 667,428

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 606,000 45,00 27 270,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Přesná specifikace viz projektový dokumentace"
VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"
VV "Obrubník chodníkový"
VV Obr_chod 606 "m" 606,000
VV Součet 606,000

SO 04b - Rušení a obnova chodníků 

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 209 881,98

4 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 
z betonu prostého

m2 736,428 285,00 209 881,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Betonový chodník šedý + zálivka na popelnice - tl. 240 mm"
VV 637,17 + 30,258 "m2" 667,428
VV "Hmatová dlažba"
VV 69"m2" 69,000
VV Součet 736,428

D 5 Komunikace pozemní 499 011,11

5 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 667,428 137,52 91 784,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Betonový chodník šedý + zálivka na popelnice - tl. 240 mm"
VV 637,17 + 30,258 "m2" 667,428
VV Součet 667,428

6 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 69,000 183,36 12 651,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Hmatová dlažba"
VV 69 "m2" 69,000
VV Součet 69,000

7 K 596211111
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 667,428 260,00 173 531,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Betonový chodník šedý + zálivka na popelnice - tl. 240 mm"
VV 637,17 + 30,258 "m2" 667,428
VV Součet 667,428

8 M 59245001 dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní m2 667,428 246,00 164 187,29 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Betonový chodník šedý + zálivka na popelnice - tl. 240 mm"
VV 637,17 + 30,258 "m2" 667,428
VV Součet 667,428

9 K 596211210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 69,000 260,00 17 940,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211210

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Hmatová dlažba"
VV 69 "m2" 69,000
VV Součet 69,000

10 M 59245224 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná m2 69,000 564,00 38 916,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Hmatová dlažba"
VV 69 "m2" 69,000
VV Součet 69,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 459 529,80

11 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého m 606,000 362,00 219 372,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131212

12 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 606,000 145,00 87 870,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Obr_chod 606,000
VV Součet 606,000

13 K 919735116 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm m 606,000 210,00 127 260,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Řezání asf. povrchu - původního chodníku"
VV 606 "m" 606,000
VV Součet 606,000

14 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 606,000 41,30 25 027,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Obr_chod 606,000
VV Součet 606,000

D 997 Přesun sutě 53 471,81

15 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
skládku.

t 193,554 47,40 9 174,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV odst_ŠD_asf_chod_1*0,2900 193,554
VV Součet 193,554

16 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odst_ŠD_asf_chod_1*0,2900 193,554
VV Součet 193,554
VV 193,554*6 'Přepočtené koeficientem množství 1 161,324

17 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku t 335,137 53,30 17 862,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Ods_asf_chod_1*0,31600 210,907
VV Obr_chod*0,20500 124,230
VV Součet 335,137

18 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Ods_asf_chod_1*0,31600 210,907
VV Obr_chod*0,20500 124,230
VV Součet 335,137
VV 335,137*6 'Přepočtené koeficientem množství 2 010,822

19 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 528,691 50,00 26 434,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV odst_ŠD_asf_chod_1*0,2900 193,554
VV Ods_asf_chod_1*0,31600 210,907
VV Obr_chod*0,20500 124,230
VV Součet 528,691

D 998 Přesun hmot 139 285,08

20 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 633,114 200,00 126 622,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

21 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 633,114 20,00 12 662,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191

D SKL Skládkovné 96 060,50

22 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 124,230 200,00 24 846,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV (Obr_chod)*0,20500 124,230
VV Součet 124,230

23 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 193,554 150,00 29 033,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV odst_ŠD_asf_chod_1*0,2900 193,554
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 193,554

24 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 210,907 200,00 42 181,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Ods_asf_chod_1*0,31600 210,907
VV Součet 210,907
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 987 134,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 987 134,17 21,00% 627 298,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 614 432,35

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04c - Rušení a obnova komunikací a chodníků 

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 987 134,17

HSV - Práce a dodávky HSV 2 865 381,72

    1 - Zemní práce 252 424,81

    5 - Komunikace pozemní 1 873 441,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 360,19

    997 - Přesun sutě 196 790,35

    998 - Přesun hmot 303 364,38

SKL - Skládkovné 121 752,45

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04c - Rušení a obnova komunikací a chodníků 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 987 134,17

D HSV Práce a dodávky HSV 2 865 381,72

D 1 Zemní práce 252 424,81

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 645,692 30,00 19 370,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106121

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"
VV puv_beton_dl (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140
VV "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"
VV puv_bet_dl_hlavni 330,632 "m2" 330,632
VV "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"
VV puv_zam_DOSS 66,84 "m2" 66,840
VV "Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad"
VV bet_puv_vrc 21,08 "m2" 21,080
VV Součet 645,692

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 50,298 30,00 1 508,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106123

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm, přípojky v ulici Okružní"
VV Zam_puv_vrac  34,330 + (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 50,298
VV Součet 50,298

3 K 113106291
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze 
silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí

m2 82,719 30,00 2 481,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106291

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04c - Rušení a obnova komunikací a chodníků 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 82,719 "m2" 82,719
VV puv_bet_dil_DOSS Součet 82,719

4 K 113106571
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva

m2 625,254 30,00 18 757,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106571

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"
VV zam_puv_vracet 625,254"m2" 625,254
VV Součet 625,254

5 K 113107183
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 21,483 109,00 2 341,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107183

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"
VV 0,90*23,87 21,483
VV Ods_asf_chod Součet 21,483

6 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 1 265,697 40,00 50 627,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"
VV (316,412+68,934)*0,50 "m2" 192,673
VV "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"
VV 330,632 "m2" 330,632
VV ods_šd_bet_dl Mezisoučet 523,305
VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"
VV 625,254"m2" 625,254
VV "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"
VV puv_zam_šd_DOSS puv_zam_DOSS 66,840
VV "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm, přípojky v ulici Okružní"
VV Zam_puv_vrac 50,298
VV Součet 1 265,697

7 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 21,483 40,00 859,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"
VV odst_ŠD_asf_chod 0,90*23,87 21,483
VV Součet 21,483
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 1 024,464 55,00 56 345,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 82,719 "m2" 82,719
VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 285,439 "m2" 285,439
VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"
VV 656,306 "m2" 656,306
VV Ods_ŠD_puv_DOSS Součet 1 024,464

9 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 914,745 39,00 35 675,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107241

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 258,439 "m2" 258,439
VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"
VV 656,306 "m2" 656,306
VV Ods_acp_acl Součet 914,745

10 K 113154122
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm m2 914,745 36,00 32 930,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154122

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 258,439 "m2" 258,439
VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"
VV 656,306 "m2" 656,306
VV ODs_Obr_Vrs Součet 914,745

11 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 32,500 45,00 1 462,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"
VV "Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulice okružní"
VV obr_silnicni 12,3 "m" + 1,0*7 "ks" 19,300
VV "Obrubník chodníkový, přípojky v ulici Okružní"
VV obr_chodníkovy 6,2 "m" + 1,0*7 "ks" 13,200
VV Součet 32,500

12 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 242,886 33,00 8 015,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"
VV (316,412+68,934)*0,50 "m2" 192,673
VV "Přípojky (vodovod a kanalizace) v ulici Okružní"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (7,26+17,06+6,8+19,5+5,172)*0,90 50,213
VV zeleň Součet 242,886

13 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 242,886 29,00 7 043,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV zeleň 242,886
VV Součet 242,886

14 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 242,886 25,00 6 072,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183405211

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV zeleň 242,886
VV Součet 242,886

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,072 151,00 916,87 CS ÚRS 2021 02

VV 242,886*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 6,072

16 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 242,886 3,00 728,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV zeleň 242,886
VV Součet 242,886

17 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 242,886 5,00 1 214,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804215

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV zeleň 242,886
VV Součet 242,886

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 48,577 105,00 5 100,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV zeleň*0,200 48,577
VV Součet 48,577

19 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 242,886 4,00 971,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185811211

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV zeleň 242,886
VV Součet 242,886

D 5 Komunikace pozemní 1 873 441,99

20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 629,553 183,36 115 434,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"
VV (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140
VV "Původní beton dlažba změněna na zámkovou dlažbu - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"
VV 330,632 "m2" 330,632
VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"
VV 0,90*23,87 21,483
VV "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm, přípojky v ulici Okružní"
VV  34,330 + (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 50,298
VV Součet 629,553

21 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 941,745 275,04 259 017,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 285,439 "m2" 285,439
VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"
VV 656,306 "m2" 656,306
VV Součet 941,745

22 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 941,745 569,00 535 852,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 285,439 "m2" 285,439
VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"
VV 656,306 "m2" 656,306
VV Součet 941,745

23 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 941,745 15,00 14 126,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112

VV "0,80kg/m2"
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 285,439 "m2" 285,439
VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"
VV 656,306 "m2" 656,306
VV Součet 941,745

24 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2 941,745 13,00 12 242,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108

VV "0,40kg/m2"
VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 285,439 "m2" 285,439
VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"
VV 656,306 "m2" 656,306
VV Součet 941,745

25 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm m2 941,745 427,00 402 125,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 285,439 "m2" 285,439
VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"
VV 656,306 "m2" 656,306
VV Součet 941,745

26 K 596211111
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 490,333 260,00 127 486,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"
VV 330,632 "m2" 330,632
VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"
VV 0,90*23,87 21,483
VV "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 66,84 "m2" 66,840
VV "Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad"
VV 21,08 "m2" 21,080
VV "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm"
VV  34,330 "m2" 34,330
VV "Přípojky v ulici Okružní"
VV (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 15,968
VV Součet 490,333

27 M 59245001 dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní m2 365,937 245,00 89 654,57 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"
VV 330,632 "m2" 330,632
VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"
VV 0,90*23,87 21,483
VV "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS - předpoklad 10% nové dlažby"
VV 66,84 "m2"*0,10 6,684
VV "Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - předpoklad 10% nové dlažby"
VV 21,08 "m2"*0,10 2,108
VV "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm - předpoklad 10% nové 
VV  34,330 "m2"*0,10 3,433
VV "Přípojky v ulici Okružní - předpoklad 10% nové dlažby"
VV (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90*0,10 "m2" 1,597
VV Součet 365,937

28 K 596212211
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 852,394 260,00 221 622,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212211

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"
VV (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140
VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"
VV 625,254"m2" 625,254
VV Součet 852,394
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 289,665 331,00 95 879,12 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"
VV (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140

VV
"Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady, předpoklad 10% nové dlažby - rozdití při rozebírání a 
převodu"

VV 625,254"m2"*0,10 62,525
VV Součet 289,665

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 360,19

30 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého m 19,300 362,00 6 986,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131112

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"
VV "Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulice okružní"
VV obr_silnicni 19,300
VV Součet 19,300

31 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 1,930 145,00 279,85 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV
"Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní -  předpoklad 10% nových obrubníků - rozbití 
při rozebírání"

VV obr_silnicni*0,10 1,930
VV Součet 1,930

32 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého m 13,200 292,00 3 854,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131212

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"
VV "Obrubník chodníkový- obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní"
VV obr_chodníkovy 13,200
VV Součet 13,200

33 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1,320 145,00 191,40 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV
"Obrubník chodníkový- obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní -  předpoklad 10% nových obrubníků - 
rozbití při rozebírání"

VV obr_chodníkovy*0,10 1,320
VV Součet 1,320

34 K 919122122r
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm m 499,000 150,00 74 850,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122122r

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 187  "m" 187,000
VV "Rekonstrukce ulice Okružní"
VV 312 "m" 312,000
VV Součet 499,000

35 K 919735116 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm m 499,000 210,00 104 790,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 187  "m" 187,000
VV "Rekonstrukce ulice Okružní"
VV 312 "m" 312,000
VV Součet 499,000

36 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 32,500 41,30 1 342,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"
VV "Obrubník silniční a chodníkový - obnovení podle požadavků DOSS"
VV obr_silnicni+obr_chodníkovy 32,500
VV Součet 32,500

37 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 641,222 73,40 47 065,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451

P
Poznámka k položce: 
Očištění 70% dlaždic.

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"
VV 625,254 "m2" 625,254
VV "Přípojky v ulici Okružní"
VV  (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 15,968
VV Součet 641,222

D 997 Přesun sutě 196 790,35

38 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
skládku.

t 1 276,644 47,40 60 512,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV (ods_šd_bet_dl+odst_ŠD_asf_chod)*0,29000 157,989
VV zeleň*1,7 412,906
VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"
VV ((Ods_ŠD_puv_DOSS+puv_zam_šd_DOSS)*0,29000)*2 632,956
VV (puv_bet_dil_DOSS*0,4400)*2 72,793
VV Součet 1 276,644

39 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV (ods_šd_bet_dl+odst_ŠD_asf_chod)*0,29000 157,989
VV zeleň*1,7 412,906
VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"
VV ((Ods_ŠD_puv_DOSS+puv_zam_šd_DOSS)*0,29000)*2 632,956
VV (puv_bet_dil_DOSS*0,4400)*2 72,793
VV Součet 1 276,644
VV 1276,644*9 'Přepočtené koeficientem množství 11 489,796

40 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku t 701,309 53,30 37 379,77 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Ods_asf_chod*0,31600 6,789
VV Ods_acp_acl*0,09200 84,157
VV ODs_Obr_Vrs*0,09800 89,645
VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"
VV ((obr_chodníkovy+obr_silnicni)*0,205000)*2 13,325
VV (puv_bet_dil_DOSS*0,408000)*2 67,499
VV (zam_puv_vracet*0,29500)*2 368,900
VV (puv_zam_DOSS*0,25500)*2 34,088

VV
"Původní betonvá a zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad -  přípojky v ulici Okružní - 
odvoz tam i zpět"

VV (bet_puv_vrc*0,25500)*2 10,751
VV (Zam_puv_vrac*0,2600)*2 26,155
VV Součet 701,309

41 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Ods_asf_chod*0,31600 6,789
VV Ods_acp_acl*0,09200 84,157
VV ODs_Obr_Vrs*0,09800 89,645
VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"
VV ((obr_chodníkovy+obr_silnicni)*0,205000)*2 13,325
VV (puv_bet_dil_DOSS*0,408000)*2 67,499
VV (zam_puv_vracet*0,29500)*2 368,900
VV (puv_zam_DOSS*0,25500)*2 34,088

VV
"Původní betonvá a zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad -  přípojky v ulici Okružní - 
odvoz tam i zpět"

VV (bet_puv_vrc*0,25500)*2 10,751
VV (Zam_puv_vrac*0,2600)*2 26,155
VV Součet 701,309
VV 701,309*9 'Přepočtené koeficientem množství 6 311,781

42 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1 977,953 50,00 98 897,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV (ods_šd_bet_dl+odst_ŠD_asf_chod)*0,29000 157,989
VV zeleň*1,7 412,906
VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"
VV ((Ods_ŠD_puv_DOSS+puv_zam_šd_DOSS)*0,29000)*2 632,956
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (puv_bet_dil_DOSS*0,4400)*2 72,793
VV Ods_asf_chod*0,31600 6,789
VV Ods_acp_acl*0,09200 84,157
VV ODs_Obr_Vrs*0,09800 89,645
VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"
VV ((obr_chodníkovy+obr_silnicni)*0,205000)*2 13,325
VV (puv_bet_dil_DOSS*0,408000)*2 67,499
VV (zam_puv_vracet*0,29500)*2 368,900
VV (puv_zam_DOSS*0,25500)*2 34,088

VV
"Původní betonvá a zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad -  přípojky v ulici Okružní - 
odvoz tam i zpět"

VV (bet_puv_vrc*0,25500)*2 10,751
VV (Zam_puv_vrac*0,2600)*2 26,155
VV Součet 1 977,953

D 998 Přesun hmot 303 364,38

43 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 378,929 200,00 275 785,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

44 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 1 378,929 20,00 27 578,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191

D SKL Skládkovné 121 752,45

45 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 570,895 150,00 85 634,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV (ods_šd_bet_dl+odst_ŠD_asf_chod)*0,29000 157,989
VV zeleň*1,7 412,906
VV Součet 570,895

46 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 180,591 200,00 36 118,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
VV Ods_asf_chod*0,31600 6,789
VV Ods_acp_acl*0,09200 84,157
VV ODs_Obr_Vrs*0,09800 89,645
VV Součet 180,591
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 358 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 358 000,00 21,00% 705 180,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 063 180,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 358 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 358 000,00

    NUS - Náklady s umístěním stavby 3 338 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 358 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 358 000,00

D NUS Náklady s umístěním stavby 3 338 000,00

1 K 1 Náklady na přípravu a zařízení stavebniště včetně buňky pro TDS, KOO BOZP Kč 1,000 3 338 000,00 3 338 000,00 r-položka

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00

2 K 06 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 r-položka

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

3 K 07 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 r-položka

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 882 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 882 000,00 21,00% 185 220,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 067 220,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

ON - Ostatní náklady

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 882 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 882 000,00

ON - Ostatní náklady

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 882 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 882 000,00

1 K 1
Zajištění DIRu (dopravně inženýrského rozhodnutí + případné prodloužení Výkopového povolení + případné 
prodloužení Smlouvy o výpůjčce) Kč 1,000 120 000,00 120 000,00 r-položka

2 K 1a Prostředky k DIR (např.: dokumentace, dopravní značení, pojezdové lávky aj.) Kč 1,000 100 000,00 100 000,00 r-položka

3 K 13 Publicita (Bilboard, organizace) Kč 1,000 40 000,00 40 000,00 r-položka

4 K 10 Pasportizace stávajících objektů a dotčených pozemků Kč 1,000 45 000,00 45 000,00 r-položka

5 K 10a Pasportizace studní Kč 1,000 45 000,00 45 000,00 r-položka

6 K 11 Statická zkouška pláně Kč 1,000 35 000,00 35 000,00 r-položka

7 K 12 Kamerové zkoušky kanalizačních řadů a přípojek kpl 1,000 92 000,00 92 000,00 r-položka

8 K 15 Havarijní plán Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 r-položka

9 K 16 Kanalizační a vodovodní řád Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 r-položka

10 K 17 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 r-položka

11 K 2 Vytýčení sítí Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 r-položka

12 K 3 Geodetického zaměření (před stavbou, během výstavby a po výstavbě) Kč 1,000 83 000,00 83 000,00 r-položka

13 K 3a Zpracování geodetického plánu Kč 1,000 42 000,00 42 000,00 r-položka

14 K 8 DSPS dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příl. č. 3 i v digitálním zpracování Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 r-položka

15 K 5 Náklady na dopracování detailů RPD Kč 1,000 150 000,00 150 000,00 r-položka

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

ON - Ostatní náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 26. 1. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01/ SO 01A Hlavní a vedlejší řady
beton_lože 18,196

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Podkladní desky - šachty" 0,000

2,6*2,6*0,100*25 16,900

3,6*3,6*0,100 1,296

beton_lože Součet 18,196

Použití figury:

452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 18,196

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 582,767

Celk_zásyp 1 582,767

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%" 0,000

"Výkop poturubí a šachet - lože pod potrubí a šachty - potrubí a šachty - obsyp" 0,000

Výkop_trouby 2 473,570

-sedlo_lože_šd -324,540

- Obsyp -512,214

-beton_lože -18,196

"Šachty" 0,000

11-9216-03-00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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Kód Popis MJ Výměra

- ((PI*(1,0/2)^2)*2,21)*2 -3,471

- ((PI*(1,0/2)^2)*1,71)*3 -4,029

- (PI*(1,0/2)^2)*(1,91+2,41+2,66+2,93+1,96+1,46+3,48+2,46+3,68+2,68+2,46+2,21+1,46+1,96+2,38) -28,353

Celk_zásyp Součet 1 582,767

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 582,767

162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2 677,720

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 061,124

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 625,581

Obsyp Obsyp potrubí DN300 a DN400 m3 512,214

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"ST.1 a ST.2" 0,000

303,94*1,50*(0,400+0,300) 319,137

-"potrubí DN400" (303,94*PI*(0,400/2)^2) -38,194

"ST.1_A" 0,000

23,43*1,20*(0,250+0,300) 15,464

-"potrubí DN250" (23,43*PI*(0,250/2)^2) -1,150

"ST.1_B" 0,000

86,22*1,20*(0,250+0,300) 56,905

-"potrubí DN250" (86,22*PI*(0,250/2)^2) -4,232

"ST.1_C" 0,000

59,70*1,20*(0,300+0,300) 42,984

-"potrubí DN300" (59,70*PI*(0,300/2)^2) -4,220

"ST.2_A" 0,000

23,70*1,20*(0,250+0,300) 15,642

-"potrubí DN250" (23,70*PI*(0,250/2)^2) -1,163

"ST.2_B" 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

55,40*1,20*(0,250+0,300) 36,564

-"potrubí DN250" (55,40*PI*(0,250/2)^2) -2,719

"ST.2_C" 0,000

22,18*1,20*(0,300+0,300) 15,970

-"potrubí DN300" (23,18*PI*(0,300/2)^2) -1,638

"ST.3" 0,000

72,12*1,20*(0,300+0,300) 51,926

-"potrubí DN300" (72,12*PI*(0,300/2)^2) -5,098

"ST.3_A" 0,000

26,25*1,20*(0,250+0,300) 17,325

-"potrubí DN300" (26,25*PI*(0,250/2)^2) -1,289

Obsyp Součet 512,214

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 512,214

162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2 677,720

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 061,124

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 582,767

583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 1 052,139

sedlo_lože_šd 324,540

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Podkladní desky - šachty" 0,000

2,6*2,6*0,100*25 16,900

3,6*3,6*0,100 1,296

"Betonové lože (tl.150+1/2 průměr trouby) pod potrubí" 0,000

"DN400" 303,94*1,50*(0,150+0,200) 159,569

"DN250" 276,750*1,20*(0,150+0,125) 91,328

"DN300" 154,020*1,20*(0,150+0,150) 55,447
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Kód Popis MJ Výměra

sedlo_lože_šd Součet 324,540

Použití figury:

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 324,540

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 582,767

výk_2r 51,945

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,07*0,30 51,945

výk_2r Součet 51,945

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 51,945

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 766,808

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 383,404

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 061,124

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 766,808

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

Výk_2s 121,205

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,70 121,205

Použití figury:

132154203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 m3 121,205

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 766,808

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 383,404

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 061,124

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 766,808

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507
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Kód Popis MJ Výměra

výk_3r 178,097

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,24*0,30 178,097

výk_3r Součet 178,097

Použití figury:

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 178,097

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 766,808

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 383,404

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 061,124

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 766,808

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

Výk_3s 415,560

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,70 415,560

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 415,560

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 766,808

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 383,404

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 061,124

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 766,808

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

výk_4r 252,304

Strana 135 z 210



Kód Popis MJ Výměra

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,34*0,30 252,304

výk_4r Součet 252,304

Použití figury:

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 252,304

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 706,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 853,383

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 792,780

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 585,560

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

Výk_4s 588,710

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,70 588,710

Použití figury:

132351255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 588,710

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 706,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 853,383

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 792,780

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 585,560

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

výk_5r_6r 259,725

"11-9216-0300_DPS" 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,35*0,30 259,725

výk_5r_6r Součet 259,725

Použití figury:

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně m3 259,725

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 706,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 853,383

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 585,560

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 792,780

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

Výk_5s 484,820

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,70 484,820

Použití figury:

132451254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 484,820

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 706,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 853,383

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 585,560

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 792,780

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

Výk_6s 121,205

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000
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"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,70 121,205

Použití figury:

132551254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 121,205

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 706,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 853,383

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 60,603

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 121,206

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

Výkop_trouby 2 473,570

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop stok" 0,000

"ST.1 a ST.2" 0,000

"cca 95% asf. vozovka 390mm, 5% zámková dlažba 240mm" 0,000

((304,05*1,50)+(2,9*2,3*11))*(2,790 - (0,95*0,390) - (0,05*0,240)) 1 274,639

(2,9*2,3*(0,150+0,100))*11 18,343

- (8 "ks"*1,0*1,0)*(2,790 -0,390) "odečtení výkop UV,výkop v SO 04a" -19,200

"ST.1_A" 0,000

"cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm" 0,000

((23,43*1,20)+(2,0*2,6*1))*(3,450 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390)) 106,694

2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300

"ST.1_B" 0,000

"cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm" 0,000

((86,92*1,20)+(2,0*2,6*3))*(2,440 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 262,890

(2,0*2,6*(0,150+0,100))*3 3,900

"ST.1_C" 0,000
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"cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm" 0,000

((82,32*1,20)+(2,0*2,6))*(2,230 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 206,148

2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300

"ST.2_A" 0,000

"cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm" 0,000

((23,67*1,20)+(2,0*2,6))*(2,02 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390)) 59,563

2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300

"ST.2_B" 0,000

"cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm" 0,000

((55,40*1,20)+(2,0*2,6*2))*(2,210 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 150,877

(2,0*2,6*(0,150+0,100))*2 2,600

"ST.2_C" 0,000

"cca 90% zámková dlažba 240mm, 10% asf.komunikace 390mm" 0,000

((22,18*1,20)+(2,0*2,6*2))*(2,610 -(0,90*0,240) - (0,10*0,390)) 87,173

(2,0*2,6*(0,150+0,100))*2 2,600

"ST.3" 0,000

"cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm" 0,000

((72,12*1,20)+(2,0*2,6*4))*(2,100 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 198,855

(2,0*2,6*(0,150+0,100))*4 5,200

"ST.3_A" 0,000

"cca 100% zámková dlažba 240mm" 0,000

((25,26*1,20)+(2,0*2,6))*(1,820 -0,240) 56,109

2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300

"Sanace - 4 šachty" 0,000

(2,6*2,6*1,980-0,390)*4 51,979

Výkop_trouby Součet 2 473,570

Použití figury:

132154203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 m3 121,205

130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 618,393

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 51,945
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132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 178,097

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 415,560

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 252,304

132351255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 588,710

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně m3 259,725

132451254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 484,820

132551254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 121,205

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 102,535

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 582,767

 SO 01/ SO 01B Přepojení kanalizačních přípojek
Celk_zásyp 1 194,660

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%" 0,000

"Výkop - lože pod potrubí - obsyp, potrubí odečteno v položce obsypu" 0,000

Výkop_trouby 1 605,456

-Pod_beton -105,270

-Obsyp -305,526

Celk_zásyp Součet 1 194,660

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 194,660

162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 854,557

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 854,557

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 226,976

Obsyp Obsyp potrubí DN300 a DN400 m3 305,526

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000
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"ST.1 a ST.2" 0,000

(0,90*65,32)*(0,150+0,300) 26,455

(0,90*7,69)*(0,200+0,300) 3,461

(0,90*254,49)*(0,150+0,300) 103,068

(0,90*12,91)*(0,200+0,300) 5,810

"ST.1_A" 0,000

(0,90*20,80)*(0,150+0,300) 8,424

"ST.1_B" 0,000

(0,90*72,50)*(0,150+0,300) 29,363

(0,90*0,300)*(0,250+0,300) 0,149

"ST.1_C" 0,000

(0,90*43,53)*(0,150+0,300) 17,630

(0,90*2,1)*(0,200+0,300) 0,945

"ST.2_A" 0,000

(0,90*4,40)*(0,150+0,300) 1,782

"ST.2_B" 0,000

(0,90*49,73)*(0,150+0,300) 20,141

(0,90*25,37)*(0,200+0,300) 11,417

"ST.2_C" 0,000

(0,90*33,95)*(0,150+0,300) 13,750

(0,90*16,10)*(0,200+0,300) 7,245

"ST.3" 0,000

(0,90*65,20)*(0,150+0,300) 26,406

"ST.3_A" 0,000

(0,90*24,26)*(0,150+0,300) 9,825

"ul. Okružní" 0,000

(0,90*36,35)*(0,150+0,300) 14,722

(0,90*44,93)*(0,200+0,300) 20,219

-"potrubí DN150" (670,53*PI*(0,150/2)^2) -11,849

-"potrubí DN200" (109,40*PI*(0,200/2)^2) -3,437
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Obsyp Součet 305,526

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 305,526

162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 854,557

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 854,557

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 194,660

583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 627,581

Pod_beton 105,270

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"ST.1 a ST.2" 0,000

(0,90*72,99)*0,150 9,854

(0,90*267,40)*0,150 36,099

"ST.1_A" 0,000

(0,90*20,8)*0,150 2,808

"ST.1_B" 0,000

(0,90*72,80)*0,150 9,828

"ST.1_C" 0,000

(0,90*45,63)*0,150 6,160

"ST.2_A" 0,000

(0,90*4,44)*0,150 0,599

"ST.2_B" 0,000

(0,90*75,10)*0,150 10,139

"ST.2_C" 0,000

(0,90*50,05)*0,150 6,757

"ST.3" 0,000

(0,90*65,02)*0,150 8,778

"ST.3_A" 0,000
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(0,90*24,26)*0,150 3,275

"ul. Okružní" 0,000

(0,90*81,28)*0,150 10,973

Pod_beton Součet 105,270

Použití figury:

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 105,270

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 194,660

Výk_2r 56,191

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_2r Výkop_trouby*0,07*0,50 56,191

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 56,191

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 497,692

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 248,846

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 746,538

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

výk_2s 56,191

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,50 56,191

Použití figury:

132151253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 56,191

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 497,692

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 248,846

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 746,538
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171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

Výk_3r 192,655

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_3r Výkop_trouby*0,24*0,50 192,655

Použití figury:

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 192,655

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 497,692

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 248,846

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 746,538

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

výk_3s 192,655

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,50 192,655

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 192,655

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 497,692

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 248,846

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 746,538

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

Výk_4r 272,928

"11-9216-0300_DPS" 0,000
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"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_4r Výkop_trouby*0,34*0,50 272,928

Použití figury:

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 272,928

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 107,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 553,883

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 577,364

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

výk_4s 272,928

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,50 272,928

Použití figury:

132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 272,928

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 107,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 553,883

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 577,364

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

Výk_5_6_r 280,955

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000
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"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_5_6_r Výkop_trouby*0,35*0,50 280,955

Použití figury:

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 280,955

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 107,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 553,883

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 577,364

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

výk_5s 224,764

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,50 224,764

Použití figury:

132451254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 224,764

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 107,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 553,883

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 577,364

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

výk_6s 56,191

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,50 56,191
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Použití figury:

132551253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 56,191

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 107,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 553,883

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 84,288

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

Výkop_trouby 1 605,456

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

"ST.1 a ST.2" 0,000

(0,90*72,99)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 163,899

(0,90*267,40)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 600,447

"ST.1_A" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*20,8)*(3,450-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 59,062

"ST.1_B" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*72,80)*(2,440-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 140,540

"ST.1_C" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*45,63)*(2,230-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 79,465

"ST.2_A" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*4,44)*(2,02-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 6,893

"ST.2_B" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*75,10)*(2,210-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 129,435
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"ST.2_C" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*50,05)*(2,610-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 104,279

"ST.3" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*65,02)*(2,10-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 105,625

"ST.3_A" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*24,26)*(1,820-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 33,297

"ul. Okružní" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*81,28)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 182,514

Výkop_trouby Součet 1 605,456

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 56,191

132151253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 56,191

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 192,655

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 192,655

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 272,928

132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 272,928

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 280,955

132451254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 224,764

132551253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 56,191

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 364,638

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 194,660

 SO 01/ SO 01C Rušení kanalizačních řadů a přípojek
Celk_zásyp 46,394

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000
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"Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%" 0,000

Výkop_trouby 46,394

Celk_zásyp Součet 46,394

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 46,394

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 54,840

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 47,649

pod_šach_UV 18,371

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Podkladní deska - prefabrikované šachty" 0,000

2,6*2,6*0,150*16 16,224

"Původní UV - mimo výkop" 0,000

9 "ks" * (PI*(0,500/2)^2*1,215) 2,147

pod_šach_UV Součet 18,371

Použití figury:

981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 18,371

997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 t 141,094

Suť_žb suť ze železobetonu m3 62,739

"Odbourání prefabrikovaných ŽB šachet - celé šachty, kónusy" 0,000

(PI*1,200^2-PI*1,000^2)*(3*1,71+2*2,21+1,91+2,41+2,66+2,93+1,96+1,46+3,48+2,46+1,46+1,96+2,38) 47,855

(PI*1,00^2-PI*0,800^2)*(6*0,580) 3,936

"4 šachty - sanace" 0,000

((PI*1,200^2-PI*1,000^2)*1,980)*4 10,948

Suť_žb Součet 62,739

Použití figury:

358325114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 62,739

997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu  17 01 01 t 150,574
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výk_2r 1,624

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výkop_trouby*0,07*0,50 1,624

výk_2r Součet 1,624

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 1,624

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,382

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,191

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 54,840

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 14,382

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

Výk_2s 1,624

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,50 1,624

Použití figury:

132151251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 1,624

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,382

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,191

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 54,840

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 14,382

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

výk_3r 5,567

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000
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"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výkop_trouby*0,24*0,50 5,567

výk_3r Součet 5,567

Použití figury:

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 5,567

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,382

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,191

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 14,382

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 54,840

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

Výk_3s 5,567

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,5 5,567

Použití figury:

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,567

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,382

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,191

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 14,382

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 54,840

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

výk_4r 7,887

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000
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"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výkop_trouby*0,34*0,50 7,887

výk_4r Součet 7,887

Použití figury:

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 7,887

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 64,024

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 16,006

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 30,388

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 15,194

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

Výk_4s 7,887

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,5 7,887

Použití figury:

132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 7,887

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 64,024

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 16,006

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 30,388

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 15,194

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

výk_5r_6r 8,119

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000
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Výkop_trouby*0,35*0,5 8,119

výk_5r_6r Součet 8,119

Použití figury:

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 8,119

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 64,024

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 16,006

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 30,388

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 15,194

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

Výk_5s 6,495

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,5 6,495

Použití figury:

132451254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 6,495

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 64,024

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 16,006

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 30,388

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 15,194

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

Výk_6s 1,624

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,50 1,624
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Použití figury:

132551254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 1,624

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 64,024

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 16,006

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 1,624

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 0,812

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

Výkop_trouby 46,394

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Původní UV - mimo výkop" 0,000

5 "ks" * (1,0*1,0)*2,198 - 0,240 10,750

(4,5+3,617+1,120+1,670)*1,0*2,198-0,240 23,734

"Výkop pro původní šachty - 1 m do hlouby" 0,000

"Původní šachty v dl. chodníku a asf. komunikaci" 0,000

(1,5*1,5*1,0-0,240)*5"ks" 10,050

1,5*1,5*1,0-0,390 1,860

Výkop_trouby Součet 46,394

Použití figury:

132151251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 1,624

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 1,624

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 5,567

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,567

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 7,887

132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 7,887

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 8,119

132451254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 6,495

132551254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 1,624

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 39,435
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174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 46,394

 SO 02/ SO 02A Hlavní a vedlepší vodovodní řady
beton_blok 4,213

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Betonové bloky pod patním kolenem hydrantu nebo VZ" 0,000

(0,4*0,4*0,4)*17 1,088

"Betonové bloky por armaturou nebo tvarovkou na řadu" 0,000

(0,5*0,5*0,5)*25 3,125

beton_blok Součet 4,213

Použití figury:

452311161 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 4,213

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 660,421

Obsyp Obsyp potrubí DN300 a DN400 m3 263,062

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

389,20*0,90*(0,110+0,300) 143,615

-"potrubí DN110" (765,25*PI*(0,110/2)^2) -7,272

376,05*0,90*(0,080+0,300) 128,609

-"potrubí DN80" (376,05*PI*(0,080/2)^2) -1,890

Obsyp Součet 263,062

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 263,062

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 660,421

583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 540,356

Pískové_Lože m3 75,760

"11-9216-0300_DPS" 0,000
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"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

765,25*0,90*0,110 75,760

Pískové_Lože Součet 75,760

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 75,760

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 660,421

řad_2s Těžitepelnost tř. 2 r m3 55,190

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

řad_2s Výkop_Vod_řad*0,11*0,50 55,190

Použití figury:

132154203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 m3 55,190

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 923,180

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 230,795

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 909,080

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 461,590

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

řad_3s 175,605

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

řad_3s Výkop_Vod_řad*0,35*0,50 175,605

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 175,605

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 923,180

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 230,795

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 909,080
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167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 461,590

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

řad_4s m3 170,588

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

řad_4s Výkop_Vod_řad*0,34*0,50 170,588

Použití figury:

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 170,588

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 083,736

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 270,934

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 541,868

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 270,934

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

řad_5s m3 100,346

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

řad_5s Výkop_Vod_řad*0,20*0,50 100,346

Použití figury:

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 100,346

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 083,736

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 270,934

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 270,934

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 541,868

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370
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Řad1_1 m3 1 454,579

řad1_1_3s_1 174,549

řad1_1_4s_1 218,187

řad1_1_5s_1 43,637

Řad1_DN200 5,665

Řad1_DN300a m3 282,593

řad1_DN300a_3s_1 29,672

řad1_DN300a_4s_1 42,389

řad1_DN300a_5s_1 12,717

Řad1_DN300b řad 1 DN300 šířka výkopu 1,2m 251,790

řad1_DN300b_3s_1 26,438

řad1_DN300b_4s_1 37,769

řad1_DN300b_5s_1 11,331

Řad1_napoj_400 270,540

Řad1_napoj150a 6,038

řad1_napoj150a_3s_1 0,634

řad1_napoj150a_4s_1 0,906

řad1_napoj150a_5s_1 0,272

Řad1_napoj150b 2,189

řad1_napoj150b_3s_1 0,230

řad1_napoj150b_4s_1 0,328

řad1_napoj150b_5s_1 0,099

Řad1_napoj200 5,405

řad1_napoj200_3s_1 0,568

řad1_napoj200_4s_1 0,811

řad1_napoj200_5s_1 0,243

Řad1_napoj300 1,802

řad1_napoj300_3s_1 0,189

řad1_napoj300_4s_1 0,270

řad1_napoj300_5s_1 0,081
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řad1_napoj400_3s_1 28,407

řad1_napoj400_4s_1 40,581

řad1_napoj400_5s_1 12,174

Řad2_DN150 m3 24,206

řad2_DN150_2s_1 0,508

řad2_DN150_3s_1 2,687

řad2_DN150_4s_1 3,558

řad2_DN150_5s_1 0,508

Řad2_napoj100a 8,518

řad2_napoj100a_2s_1 0,179

řad2_napoj100a_3s_1 0,945

řad2_napoj100a_4s_1 1,252

řad2_napoj100a_5s_1 0,179

Řad2_napoj100b 6,767

řad2_napoj100b_2s_1 0,142

řad2_napoj100b_3s_1 0,751

řad2_napoj100b_4s_1 0,995

řad2_napoj100b_5s_1 0,142

Řad2_napoj100c 6,753

řad2_napoj100c_2s_1 0,142

řad2_napoj100c_3s_1 0,750

řad2_napoj100c_4s_1 0,993

řad2_napoj100c_5s_1 0,142

řad2_š80 570,523

řad2_š80_2s_1 11,981

řad2_š80_3s_1 63,328

řad2_š80_4s_1 83,867

řad2_š80_5s_1 11,981

řad2_š85 5,715

řad2_š85_2s_1 0,120
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řad2_š85_3s_1 0,634

řad2_š85_4s_1 0,840

řad2_š85_5s_1 0,120

Řad3_DN100 m3 406,100

suť_pl 75,000

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"Provizorní potrubí - odstávka vodovodu, vodovodní přípojky" 0,000

75 "m" 75,000

suť_pl Součet 75,000

Použití figury:

871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm m 75,000

997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,053

Výk_2r 55,190

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výkop_Vod_řad*0,11*0,50 55,190

Výk_2r Součet 55,190

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 55,190

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 923,180

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 230,795

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 909,080

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 461,590

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

Výk_3r 175,605

"11-9216-0300_DPS" 0,000
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"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výkop_Vod_řad*0,35*0,50 175,605

Výk_3r Součet 175,605

Použití figury:

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 175,605

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 923,180

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 230,795

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 909,080

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 461,590

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

Výk_4r 170,588

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výkop_Vod_řad*0,34*0,50 170,588

Výk_4r Součet 170,588

Použití figury:

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 170,588

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 083,736

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 270,934

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 541,868

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 270,934

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

Výk_5r 100,346

"11-9216-0300_DPS" 0,000

Strana 161 z 210



Kód Popis MJ Výměra

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výkop_Vod_řad*0,20*0,50 100,346

Výk_5r Součet 100,346

Použití figury:

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně m3 100,346

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 083,736

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 270,934

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 270,934

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 541,868

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

Výkop_Vod_řad Výkop vodovodního potrubí m3 1 003,456

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Výkop" 0,000

"V.1 a V.2" 0,000

"cca 100% asf. vozovka 390mm" 0,000

(0,90*312,60)*(1,830-0,390) 405,130

"V.1_A" 0,000

"cca 100% asf. chodník 230mm" 0,000

(0,90*23,87)*(1,940-0,230) 36,736

"V.1_B" 0,000

"cca 100% dlažba panelová 280mm" 0,000

(0,90*23,74)*(1,810-0,280) 32,690

"V.1_C" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*25,80)*(1,770-0,240) 35,527
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"V.1_D" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*25,88)*(1,720-0,240) 34,472

"V.1_E" 0,000

"cca 100% dlažba zámková 240mm" 0,000

(0,90*27,12)*(1,710-0,240) 35,880

"V.1_F" 0,000

"cca 100% dlažba zámková 240mm" 0,000

(0,90*30,0)*(1,58-0,240) 36,180

"V.2_A" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*24,00)*(1,67-0,240) 30,888

"V.2_B" 0,000

"cca 100% dlažba zámková 240mm" 0,000

(0,90*23,33)*(1,67-0,240) 30,026

"V.2_C" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*25,56)*(1,79-0,240) 35,656

"V.2_D" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*38,93)*(1,70-0,240) 51,154

"V.2_E" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*24,93)*(1,76-0,240) 34,104

"V.2_F" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*23,86)*(1,75-0,240) 32,426

"V.2_G" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*25,86)*(1,73-0,240) 34,678
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"V.2_H" 0,000

"cca 30% dlažba betonová 240mm, 70% asf.komunikace 390mm" 0,000

(0,90*76,60)*(1,77-(0,30*0,240) - (0,70*0,390)) 98,240

"V.2_I" 0,000

"cca 100% asf. vozovka 390mm" 0,000

(0,90*33,14)*(1,72-0,390) 39,669

Výkop_Vod_řad Součet 1 003,456

Použití figury:

132154203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 m3 55,190

130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 250,864

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 55,190

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 175,605

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 175,605

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 170,588

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 170,588

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně m3 100,346

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 100,346

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 852,938

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 660,421

Zásyp Zásyp výkopu DN300 a DN400 m3 660,421

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%" 0,000

"Výkop - lože pod potrubí - obsyp potrubí, potrubí je již odečteno v položce obsypu" 0,000

Výkop_Vod_řad 1 003,456

- Pískové_Lože -75,760

- Obsyp -263,062

-beton_blok -4,213

Zásyp Součet 660,421
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Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 660,421

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 909,080

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

583441970 štěrkodrť frakce 0/63 t 678,285

 SO 02/ SO 02B Vodovodní přípojky
Celk_zásyp 443,806

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%" 0,000

"Výkop - lože - obsyp, potrubí je již odečteno v položce obsypu" 0,000

Výkop_trouby 697,917

-Lože_šd -63,330

-Obsyp -190,781

Celk_zásyp Součet 443,806

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 443,806

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 455,811

Lože_šd 63,330

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

(22,60+617,10) "m" *0,90*0,110 63,330

Lože_šd Součet 63,330

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 63,330

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 443,806

Obsyp Obsyp potrubí DN300 a DN400 m3 190,781
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"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Příppojky d32, d40" 0,000

617,10 "m" * 0,90*(0,032+0,300) 184,389

22,60 "m" * 0,90*(0,040+0,300) 6,916

-"potrubí DN32" (617,10*PI*(0,032/2)^2) -0,496

-"potrubí DN40" (22,60*PI*(0,040/2)^2) -0,028

Obsyp Součet 190,781

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 190,781

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 443,806

583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 391,883

Výk_2r 38,385

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

Výk_2r Výkop_trouby*0,11*0,50 38,385

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 38,385

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 321,040

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 160,520

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 321,040

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 160,520

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

výk_2r_1 51,257

výk_2s 38,385

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000
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"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

výk_2s Výkop_trouby*0,11*0,50 38,385

Použití figury:

132151252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 38,385

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 321,040

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 160,520

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 321,040

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 160,520

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

Výk_2s_1 119,599

Výk_3r 122,135

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

Výk_3r Výkop_trouby*0,35*0,50 122,135

Použití figury:

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 122,135

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 321,040

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 160,520

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 160,520

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 321,040

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

výk_3r_1 175,737

výk_3s 122,135

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000
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"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

výk_3s Výkop_trouby*0,35*0,50 122,135

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 122,135

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 321,040

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 160,520

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 160,520

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 321,040

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

Výk_3s_1 410,053

Výk_4r 118,646

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

Výk_4r Výkop_trouby*0,34*0,50 118,646

Použití figury:

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 118,646

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 376,876

162751135 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 376,876

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

výk_4r_1 248,961

výk_4s 118,646

"11-9216-0300_DPS" 0,000
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"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,50 118,646

Použití figury:

132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 118,646

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 376,876

162751135 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 376,876

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

Výk_4s_1 580,908

Výk_5_r 69,792

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

Výk_5_r Výkop_trouby*0,20*0,50 69,792

Použití figury:

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 69,792

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 376,876

162751135 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 376,876

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

výk_5r_6r 256,283

výk_5s 69,792
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"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

výk_5s Výkop_trouby*0,20*0,50 69,792

Použití figury:

132451253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně m3 69,792

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 376,876

162751135 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 376,876

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

Výk_5s_1 478,395

Výkop_trouby 697,917

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

"Průměrná hloubka přípijek převzata z řadů" 0,000

"V.1 a V.2" 0,000

(26,4 "m" * 0,90)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 36,472

(27,8 "m" * 0,90)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 38,406

"V.1_A" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(32,8 "m" *0,90)*(1,940 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 48,560

"V.1_B" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000
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(22,5 "m" *0,90)*(1,810 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 30,679

"ST.1_C" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(19,4 "m" *0,90)*(1,770 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 25,754

"V.1_D" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(20,60 "m" *0,90)*(1,720 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 26,420

"V.1_E" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(38,10 "m" *0,90)*(1,710  - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 48,006

"V.1_F" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(47,90 "m" *0,90)*(1,58 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 54,750

"V.2_A" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(25,7 "m" *0,90)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 31,457

"V.2_B" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(41,6 "m" *0,90)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 50,918

"V.2_C" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(18,1 "m" *0,90)*(1,79 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 24,354

"V.2_D" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(25,2 "m" *0,90)*(1,70 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 31,865

"V.2_E" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(20,60"m" *0,90)*(1,76 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 27,161

"V.2_F" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000
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(18,3 "m" *0,90)*(1,750 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 23,964

"V.2_G" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(20,3 "m" *0,90)*(1,73 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 26,217

"V.2_H" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(17,6 "m" *0,90)*(1,77 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 23,364

"V.2_I" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(42,80 "m" *0,90)*(1,72 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 54,891

"Okružní" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(61,70 "m" *0,90)*(2,0-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 94,679

Výkop_trouby Součet 697,917

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 38,385

132151252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 38,385

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 122,135

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 122,135

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 118,646

132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 118,646

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 69,792

132451253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně m3 69,792

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 593,229

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 443,806

 SO 02/ SO 02C Rušení vodovodních řadů a přípojek
RJ_2r 0,991

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000
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"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_2r Rušene_poklopy*0,07*0,30 0,991

RJ_2s 2,312

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_2s Rušene_poklopy*0,07*0,70 2,312

RJ_3r 4,955

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_3r Rušene_poklopy*0,35*0,30 4,955

RJ_3s 11,562

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_3s Rušene_poklopy*0,35*0,70 11,562

RJ_4r 7,079

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_4r Rušene_poklopy*0,50*0,30 7,079

RJ_4s 16,517

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_4s Rušene_poklopy*0,50*0,70 16,517
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RJ_5r 1,133

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_5r Rušene_poklopy*0,08*0,30 1,133

RJ_5s 2,643

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_5s Rušene_poklopy*0,08*0,70 2,643

Rušene_poklopy Jámy pro rušené poklopy armatur m3 47,190

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

((1,2*1,2)*(1,55-0,600))*13 "ks jam v asf. vozovce" 17,784

((1,2*1,2)*(1,55-0,470))*3 "ks jam ve dlážděném chodníku" 4,666

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

((1,2*1,2)*(1,55-0,600))*5 "ks jam v asf. vozovce" 6,840

((1,2*1,2)*(1,55-0,330))*2 "ks jam v asf. vjezdu" 3,514

((1,2*1,2)*(1,55-0,470))*3 "ks jam ve dlážděném chodníku" 4,666

((1,2*1,2)*(1,55-0,200))*5 "ks jam v zeleni" 9,720

Rušene_poklopy Součet 47,190

Zásyp_jam 23,898

"Výkop jam pro rušení armatur na původním vodovodu" 0,000

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy - 16 "ks"" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy - 15 "ks"" 0,000

Rušene_poklopy-Zpět_zásyp_jam 33,798

- 9,9 "m3" "substrát pro stromy" -9,900

Zásyp_jam Součet 23,898
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Zpět_zásyp_jam zpětný zásyp vrstvy tl. 300 mm 13,392

"Nakládání výkopku vrstvy tl. 300 mm pro zpětný zásyp původní nesoudružné zeminy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

((1,2*1,2)*(0,300))*13 "ks jam v asf. vozovce" 5,616

((1,2*1,2)*(0,300))*3 "ks jam ve dlážděném chodníku" 1,296

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

((1,2*1,2)*(0,300))*5 "ks jam v asf. vozovce" 2,160

((1,2*1,2)*(0,300))*2 "ks jam v asf. vjezdu" 0,864

((1,2*1,2)*(0,300))*3 "ks jam ve dlážděném chodníku" 1,296

((1,2*1,2)*(0,300))*5 "ks jam v zeleni" 2,160

Zpět_zásyp_jam Součet 13,392

 SO 04 Rušení a obnova komunikace a chodníků
Asf_kom_vrstvy 0,000

Dem_zám_dl 36,437

"Demontáž zámkové dlažby komunikací" 0,000

(23,67*1,1+(2,0*2,6)*2) 36,437

Dem_zám_dl Mezisoučet 36,437

Demon_zák_kom_vr 297,722

"Původní zámková dlažba komunikací se vrací zpět" 0,000

(82,32*1,20+(2,0*2,6)*3) 114,384

(86,92*1,1+(2,0*2,6)*3) 111,212

80,14*0,90 72,126

Demon_zák_kom_vr Mezisoučet 297,722

DL_vjezd 46,000

Dl_voz_Povrch dlažba - povrch 672,000

Obr_chod 606,000

"Obrubník chodníkový" 0,000

Obr_chod 606 "m" 606,000

Obr_sil 606,000

"Přesná specifikace viz projektový dokumentace" 0,000
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"Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků" 0,000

"Obrubník silniční" 0,000

Obr_sil 606 "m" 606,000

Obr_ved_ř_aco11 1 712,445

"Přípojky" 0,000

Obrus_přípoj (0,90*1389,09)*0,50 "m2" 625,091

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

972"m2" 972,000

"Vedlejší řady" 0,000

33,28*0,90 29,952

(22,18*1,2+(2,0*2,6)*3)*0,90 "ST.2_C" 37,994

(75,25*0,90)*0,70 47,408

Obr_ved_ř_aco11 Mezisoučet 1 712,445

Obrus_přípoj 625,091

"Přípojky" 0,000

Obrus_přípoj (0,90*1389,09)*0,50 "m2" 625,091

Ods_acp_kom 972,000

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

Ods_acp_kom 972 "m2" 972,000

Ods_acp16 1 712,445

"Přípojky" 0,000

Ods_acp16_přípoj (0,90*1389,09)*0,50 "m2" 625,091

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

Ods_acp_kom 972 "m2" 972,000

"Vedlejší řady" 0,000

33,28*0,90 29,952

(22,18*1,2+(2,0*2,6)*3)*0,90 "ST.2_C" 37,994

(75,25*0,90)*0,70 47,408

Ods_acp16 Součet 1 712,445

Ods_acp16_přípoj 625,091
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"Přípojky" 0,000

Ods_acp16_přípoj (0,90*1389,09)*0,50 "m2" 625,091

Ods_asf_chod 58,097

"Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řady" 0,000

(23,43*1,1+(2,0*2,6)*2) 36,173

24,36*0,90 21,924

Ods_asf_chod Součet 58,097

Ods_asf_vjezd 197,650

Ods_asf_vjezd_poklop 2,880

Ods_asf_vjezd_SC 0,000

Ods_bet_dl 1 009,906

"Betonový chodník" 0,000

Ods_Beton_dl_chod 638 "m2" 638,000

"Původní betonová dlažba - změna na zámkovou dlažbu - vedlejší řady" 0,000

(72,12*1,2+(2,0*2,6)*3) 102,144

(55,27*1,1+(2,0*2,6)*3) 76,397

214,85*0,90 193,365

Ods_bet_dl Součet 1 009,906

Ods_bet_dl_puv 371,906

"Původní betonová dlažba - změna na zámkovou dlažbu - vedlejší řady" 0,000

(72,12*1,2+(2,0*2,6)*3) 102,144

(55,27*1,1+(2,0*2,6)*3) 76,397

214,85*0,90 193,365

Ods_bet_dl_puv Mezisoučet 371,906

Ods_bet_dl_ŠD 1 068,003

"Betonový chodník" 0,000

Ods_Beton_dl_chod 638,000

"Původní betonová dlažba - změna na zámkovou dlažbu" 0,000

Ods_bet_dl_puv 371,906

"Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řady" 0,000
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Ods_asf_chod 58,097

Ods_bet_dl_ŠD Součet 1 068,003

Ods_Beton_dl_chod 638,000

"Betonový chodník" 0,000

Ods_Beton_dl_chod 638 "m2" 638,000

Ods_beton_loze 1 403,329

"Původní zámková dlažba komunikací se vrací zpět" 0,000

(82,32*1,20+(2,0*2,6)*3) 114,384

(86,92*1,1+(2,0*2,6)*3) 111,212

80,14*0,90 72,126

"Demontáž zámkové dlažby komunikací" 0,000

(23,67*1,1+(2,0*2,6)*2) 36,437

"Demontáž původní betonové dlažby - hlavní řad" 0,000

Ods_Beton_dl_chod 638,000

"Původní betonová dlažba - změna na zámkovou dlažbu - vedlejěí řady" 0,000

Ods_bet_dl_puv 371,906

"Původní panelová dlažba" 0,000

Ods_panel_dl 59,264

Ods_beton_loze Součet 1 403,329

ODs_Obr_Vrs m2 1 712,445

"Přípojky" 0,000

Obrus_přípoj (0,90*1389,09)*0,50 "m2" 625,091

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

972"m2" 972,000

"Vedlejší řady" 0,000

33,28*0,90 29,952

(22,18*1,2+(2,0*2,6)*3)*0,90 "ST.2_C" 37,994

(75,25*0,90)*0,70 47,408

ODs_Obr_Vrs Součet 1 712,445

Ods_panel_dl 59,264
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"Původní panelová dlažba - změněna na zámkovou dlažbu - vedlejší řady" 0,000

(25,26*1,10+(2,0*2,6)*2) 38,186

23,42*0,90 21,078

Ods_panel_dl Součet 59,264

Ods_překopy 50,880

Ods_ŠD 3 309,536

"Přípojky" 0,000

(0,90*1389,09)*0,50 "m2" 625,091

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

972 "m2" 972,000

"Vedlejší řady" 0,000

Obr_ved_ř_aco11 1 712,445

Ods_ŠD Součet 3 309,536

Ods_ŠD_Asf_chod 959,935

"Odstranění původního asf.chodníku" 0,000

1,31*23,43 30,693

1,31*24,36 31,912

"Odstranění původního asf.chodníku v ul Pod Vrbou" 0,000

1,50*(280+293) 859,500

1,55*5 7,750

1,88*(6+10) 30,080

Ods_ŠD_Asf_chod Součet 959,935

Ods_ŠD_asf_voz 1 431,000

Ods_ŠD_zam_kom 393,423

"Původní zámková dlažba komunikací se vrací zpět" 0,000

(82,32*1,20+(2,0*2,6)*3) 114,384

(86,92*1,1+(2,0*2,6)*3) 111,212

80,14*0,90 72,126

"Demontáž zámkové dlažby komunikací" 0,000

(23,67*1,1+(2,0*2,6)*2) 36,437
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"Původní panelová dlažba" 0,000

Ods_panel_dl 59,264

Ods_ŠD_zam_kom Součet 393,423

Ods_ved_ř_acp16 1 087,354

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

Ods_acp_kom 972 "m2" 972,000

"Vedlejší řady" 0,000

33,28*0,90 29,952

(22,18*1,2+(2,0*2,6)*3)*0,90 "ST.2_C" 37,994

(75,25*0,90)*0,70 47,408

Ods_ved_ř_acp16 Mezisoučet 1 087,354

Odst_Asf_vrstvy 1 172,234

"Přípojky" 0,000

210+123 "m2" 333,000

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

1,50*304,50 456,750

0,90*312,76 281,484

"Vedlejší řady" 0,000

24+30+47 "m2" 101,000

Odst_Asf_vrstvy Součet 1 172,234

puv_dlažba Původní dlažba z 30% plochy asf.komunikace a chodníku 1 731,600

ŠD_vozovka m2 0,000

 SO 04/ SO 04a Rušení a obnova komunikace 
Celk_zásyp 56,852

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%" 0,000

Výkop_UV_1+Výkop_trouby 67,200

- 8 "ks" * 1,215 "výška UV" -9,720
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- PI*(0,200/2)^2*(8*2,5) -0,628

Celk_zásyp Součet 56,852

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 56,852

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 58,390

Obr_sil 606,000

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Přesná specifikace viz projektový dokumentace" 0,000

"Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků" 0,000

"Obrubník silniční" 0,000

Obr_sil 606 "m" 606,000

Použití figury:

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 606,000

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 606,000

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 315,407

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 892,442

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 139,570

59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 606,000

Obr_ved_ř_aco11 1 072,055

Obrus_přípoj 625,091

odkop_dren 99,200

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Pro drenážní potrubí" 0,000

310*2 "m" * 0,400*0,400 99,200

odkop_dren Součet 99,200
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Použití figury:

122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 99,200

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 658,755

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 952,530

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 658,755

Ods_acp16 935,306

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

590,99+344,316 "m2" 935,306

Ods_acp16 Součet 935,306

Použití figury:

113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 935,306

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 315,407

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 892,442

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 175,837

Ods_acp16_přípoj 625,091

ods_dlazba 29,000

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"Propojení v chodníku" 0,000

29 "m2" 29,000

ods_dlazba Součet 29,000

ODs_Obr_Vrs m2 935,306

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000
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"Ulice Pod Vrbou" 0,000

590,99+344,316 "m2" 935,306

ODs_Obr_Vrs Součet 935,306

Použití figury:

113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 935,306

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 315,407

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 892,442

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 175,837

Ods_ŠD 964,306

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

590,99+344,316 "m2" 935,306

"Propojení v chodníku" 0,000

29 "m2" 29,000

Ods_ŠD Součet 964,306

Použití figury:

113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 964,306

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 658,755

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 952,530

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 658,755

ods_šd_dlazba 29,000

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"Propojení v chodníku" 0,000

29 "m2" 29,000

ods_šd_dlazba Součet 29,000
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Použití figury:

113107012 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně m2 29,000

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 658,755

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 952,530

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 315,407

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 892,442

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 139,570

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 658,755

Ods_ved_ř_acp16 1 072,055

UV_puvodni 1,909

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Původní UV" 0,000

8 "ks" * (PI*(0,500/2)^2*1,215) 1,909

UV_puvodni Součet 1,909

Použití figury:

981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 1,909

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 315,407

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 892,442

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 139,570

výk_2r 1,008

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,07*0,30 1,008

Strana 184 z 210



Kód Popis MJ Výměra

výk_2r Součet 1,008

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 1,008

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

výk_2r_1 0,403

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_UV_1*0,07*0,30 0,403

výk_2r_1 Součet 0,403

Použití figury:

131113132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí ručně m3 0,403

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

Výk_2s 2,352

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,70 2,352

Použití figury:

132151251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 2,352

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416
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167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

Výk_2s_1 0,941

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_2s_1 Výkop_UV_1*0,07*0,70 0,941

Použití figury:

131151201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 0,941

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

výk_3r 3,456

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,24*0,30 3,456

výk_3r Součet 3,456

Použití figury:

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,456

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

výk_3r_1 1,382

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000
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"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_UV_1*0,24*0,30 1,382

výk_3r_1 Součet 1,382

Použití figury:

131213132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně m3 1,382

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

Výk_3s 8,064

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,70 8,064

Použití figury:

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,064

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

Výk_3s_1 3,226

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_3s_1 Výkop_UV_1*0,24*0,70 3,226

Použití figury:
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131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,226

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

výk_4r 4,896

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,34*0,30 4,896

výk_4r Součet 4,896

Použití figury:

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 4,896

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496

výk_4r_1 1,958

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_UV_1*0,34*0,30 1,958

výk_4r_1 Součet 1,958

Použití figury:

131313132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně m3 1,958

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992
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162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496

Výk_4s 11,424

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,70 11,424

Použití figury:

132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 11,424

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496

Výk_4s_1 4,570

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_4s_1 Výkop_UV_1*0,34*0,70 4,570

Použití figury:

131351121 Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně m3 4,570

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496

výk_5r_6r 2,016
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"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_UV_1*0,35*0,30 2,016

výk_5r_6r Součet 2,016

Použití figury:

131413132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 při překopech inženýrských sítí ručně m3 2,016

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496

výk_5r_6r_1 5,040

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,35*0,30 5,040

výk_5r_6r_1 Součet 5,040

Výk_5s 9,408

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,70 9,408

Použití figury:

132451251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 9,408
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162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496

Výk_5s6s_1 4,704

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_5s6s_1 Výkop_UV_1*0,35*0,70 4,704

Použití figury:

131451201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 4,704

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496

Výk_6s 2,352

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,70 2,352

Použití figury:

132551251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně m3 2,352

162451145 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 2,352

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 2,352

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 1,176
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Výkop_trouby 48,000

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"cca 100% asf. vozovka 390mm" 0,000

8 "ks" *(2,5*1,0)*(2,790 -0,390) 48,000

Výkop_trouby Součet 48,000

Použití figury:

132151251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 2,352

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 1,008

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,456

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,064

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 4,896

132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 11,424

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně m3 5,040

132451251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 9,408

132551251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně m3 2,352

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 56,852

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 658,755

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 952,530

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 658,755

Výkop_UV_1 19,200

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Výkop UV" 0,000

"cca 100% asf. vozovka 390mm" 0,000

(8 "ks"*1,0*1,0)*(2,790 -0,390) 19,200

Výkop_UV_1 Součet 19,200
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Použití figury:

131151201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 0,941

131113132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí ručně m3 0,403

131213132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně m3 1,382

131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,226

131313132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně m3 1,958

131351121 Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně m3 4,570

131413132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 při překopech inženýrských sítí ručně m3 2,016

131451201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 4,704

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 56,852

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 658,755

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 952,530

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 658,755

 SO 04/ SO 04b Rušení a obnova chodníků 
Obr_chod 606,000

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Přesná specifikace viz projektový dokumentace" 0,000

"Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků" 0,000

"Obrubník chodníkový" 0,000

Obr_chod 606 "m" 606,000

Použití figury:

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 606,000

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 606,000

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 335,137

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 010,822

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 528,691

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 124,230
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59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 606,000

obr_chodníkovy 6,200

"Obrubník chodníkový" 0,000

obr_chodníkovy 6,2 "m" 6,200

Obr_sil 606,000

obr_silnicni 12,300

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků" 0,000

"Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS" 0,000

obr_silnicni 12,3 "m" 12,300

Obr_ved_ř_aco11 0,000

Obrus_přípoj 625,091

odkop_dren 99,200

Ods_acp_acl 258,439

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

258,439 "m2" 258,439

Ods_acp_acl Součet 258,439

Ods_acp_kom 972,000

Ods_acp16 935,306

Ods_acp16_přípoj 625,091

Ods_asf_chod 21,483

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A" 0,000
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0,90*23,87 21,483

Ods_asf_chod Součet 21,483

Ods_asf_chod_1 667,428

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Odstranění původního asf.chodníku" 0,000

637,17 + 30,258 "m2" 667,428

Ods_asf_chod_1 Součet 667,428

Použití figury:

113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 667,428

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 335,137

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 010,822

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 528,691

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 210,907

ODs_Obr_Vrs m2 258,439

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

258,439 "m2" 258,439

ODs_Obr_Vrs Součet 258,439

ODs_Obr_Vrs_1 m2 935,306

Ods_ŠD 935,306

ods_šd_bet_dl 523,305

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady" 0,000

(316,412+68,934)*0,50 "m2" 192,673
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"Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou" 0,000

330,632 "m2" 330,632

ods_šd_bet_dl Mezisoučet 523,305

Ods_ŠD_puv_DOSS 368,158

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

82,719 "m2" 82,719

"Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

285,439 "m2" 285,439

Ods_ŠD_puv_DOSS Součet 368,158

Ods_ved_ř_acp16 0,000

odst_ŠD_asf_chod 21,483

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A" 0,000

odst_ŠD_asf_chod 0,90*23,87 21,483

odst_ŠD_asf_chod_1 667,428

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Odstranění původního asf.chodníku" 0,000

odst_ŠD_asf_chod_1 637,17 + 30,258 "m2" 667,428

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 667,428

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 193,554

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 161,324

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 528,691
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997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 193,554

puv_bet_dil_DOSS 82,719

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

82,719 "m2" 82,719

puv_bet_dil_DOSS Součet 82,719

puv_bet_dl_hlavni 330,632

"Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou" 0,000

puv_bet_dl_hlavni 330,632 "m2" 330,632

puv_bet_hlr_dl 21,080

"Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad" 0,000

puv_bet_hlr_dl 21,08 "m2" 21,080

puv_beton_dl 227,140

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady" 0,000

puv_beton_dl (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140

puv_zam_DOSS 66,840

"Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

puv_zam_DOSS 66,84 "m2" 66,840

puv_zam_šd_DOSS 66,840

"Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

puv_zam_šd_DOSS puv_zam_DOSS 66,840

Zam_puv_vrac 34,330

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000
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"Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm" 0,000

Zam_puv_vrac  34,330 "m2" 34,330

zam_puv_vracet 625,254

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady" 0,000

zam_puv_vracet 625,254"m2" 625,254

zeleň 192,673

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady" 0,000

(316,412+68,934)*0,50 "m2" 192,673

zeleň Součet 192,673

 SO 04/ SO 04c Rušení a obnova komunikací a chodníků 
bet_puv_vrc 21,080

"Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad" 0,000

bet_puv_vrc 21,08 "m2" 21,080

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 645,692

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

obr_chodníkovy 13,200

"Obrubník chodníkový, přípojky v ulici Okružní" 0,000

obr_chodníkovy 6,2 "m" + 1,0*7 "ks" 13,200

Použití figury:

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 32,500

916131212 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 13,200
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979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 32,500

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1,320

obr_silnicni 19,300

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků" 0,000

"Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulice okružní" 0,000

obr_silnicni 12,3 "m" + 1,0*7 "ks" 19,300

Použití figury:

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 32,500

916131112 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 19,300

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 32,500

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 1,930

Ods_acp_acl 914,745

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

258,439 "m2" 258,439

"Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní" 0,000

656,306 "m2" 656,306

Ods_acp_acl Součet 914,745

Použití figury:
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113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 914,745

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 180,591

Ods_asf_chod 21,483

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A" 0,000

0,90*23,87 21,483

Ods_asf_chod Součet 21,483

Použití figury:

113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 21,483

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 180,591

ODs_Obr_Vrs m2 914,745

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

258,439 "m2" 258,439

"Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní" 0,000

656,306 "m2" 656,306

ODs_Obr_Vrs Součet 914,745

Použití figury:

113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 914,745

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309
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997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 180,591

ods_šd_bet_dl 523,305

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady" 0,000

(316,412+68,934)*0,50 "m2" 192,673

"Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou" 0,000

330,632 "m2" 330,632

ods_šd_bet_dl Mezisoučet 523,305

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 265,697

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 276,644

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 489,796

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 570,895

Ods_ŠD_puv_DOSS 1 024,464

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

82,719 "m2" 82,719

"Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

285,439 "m2" 285,439

"Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní" 0,000

656,306 "m2" 656,306

Ods_ŠD_puv_DOSS Součet 1 024,464

Použití figury:
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113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 024,464

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 276,644

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 489,796

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

odst_ŠD_asf_chod 21,483

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A" 0,000

odst_ŠD_asf_chod 0,90*23,87 21,483

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 21,483

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 276,644

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 489,796

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 570,895

puv_bet_dil_DOSS 82,719

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

82,719 "m2" 82,719

puv_bet_dil_DOSS Součet 82,719

Použití figury:

113106291 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 82,719

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 276,644

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 489,796

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953
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puv_bet_dl_hlavni 330,632

"Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou" 0,000

puv_bet_dl_hlavni 330,632 "m2" 330,632

puv_bet_hlr_dl 21,080

puv_beton_dl 227,140

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady" 0,000

puv_beton_dl (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140

puv_zam_DOSS 66,840

"Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

puv_zam_DOSS 66,84 "m2" 66,840

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 645,692

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 265,697

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

puv_zam_šd_DOSS 66,840

"Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

puv_zam_šd_DOSS puv_zam_DOSS 66,840

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 265,697

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 276,644

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 489,796

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

Zam_puv_vrac 50,298

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000
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"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm, přípojky v ulici Okružní" 0,000

Zam_puv_vrac  34,330 + (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 50,298

Použití figury:

113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 50,298

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 265,697

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

zam_puv_vracet 625,254

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady" 0,000

zam_puv_vracet 625,254"m2" 625,254

Použití figury:

113106571 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 m2 625,254

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

zeleň 242,886

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady" 0,000

(316,412+68,934)*0,50 "m2" 192,673

"Přípojky (vodovod a kanalizace) v ulici Okružní" 0,000

(7,26+17,06+6,8+19,5+5,172)*0,90 50,213

zeleň Součet 242,886

Použití figury:
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121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 242,886

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 242,886

183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 242,886

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 242,886

185804215 Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 242,886

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 48,577

185811211 Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 m2 242,886

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 276,644

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 489,796

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 570,895
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Kód položky

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.



Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Význam

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Soupis prací

Položka typu M

Položka typu OST



HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
Stavba: Sezimovo Ústí, ul. Pod Vrbou - rekonstrukce vodovodu a  kanalizace

Termín realizace:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

V Táboře 

Tomáš Křížek
jednatel společnosti

přepojení kanalizačních přípojek

rušení kanalizačních řadů a přípojek

druhá polovina dubna 2022předpoklad předání a převzetí staveniště:

Objekt / týden

zahájení stavebních prací:

SO 01B

SO 01C

SO 01A

Rekonstrukce kanalizaceSO 01

do 5 dnů ode dne převzetí staveniště

ON

vedlejší rozpočtové náklady

ostatní náklady

SO 02B

SO 02C

SO 04

vodovodní přípojky

rušení vodovodních řadů a přípojek

 Rušení a obnova komunikace a chodníků
SO 04c

předání a převzetí díla:

do 1 měsíce od dokončení staveních prací

do 5 dnů ode dne předání dokladové části a DSPS

rušení a obnova komunikací a chodníků
VRN

hlavní a vedlejší řady

2022 - 2023

SO 02 Přeložka vodovodu

hlavní a vedlejší vodovodní řadySO 02A

dokončení stavebních prací:

předání a převzetí vyklizeného staveniště:

do 12 měsíců a 20 dnů ode dne převzetí staveniště

do 5 dnů ode dokončení stavebních prací

předání a převzetí dokladové části včetně DSPS:

Tomáš 

Křížek

Digitálně 

podepsal Tomáš 

Křížek 

Datum: 

2022.03.17 

08:46:21 +01'00'


