
S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 2022/15/ORM 

Ev. č. zhotovitele:     

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zástupce ve věcech technických : 

telefon  : 

fax : 

e-mail :  

 

 

    

ZHOTOVITEL 

obchodní firma : TUBEKO SPORT spol. s r.o.    

sídlo  : Na armádě 364, 270 62, Rynholec  

právní forma  : Spol. s r.o.   

IČ  : 49825020  

DIČ  : CZ49825020 

zápis v OR : U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892 

jednající : Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti 

ve věcech smluvních :    

ve věcech technických :

 

bankovní spojení  : KB a.s. Nové Strašecí     

č. účtu  : 00 

telefon :

e-mail :   

 



 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby v rámci projektu „Rekonstrukce hřiště 

ZŠ U Lesa“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních 

prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti 

celé stavby. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené 

době a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených 

dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky 

„Rekonstrukce hřiště ZŠ U Lesa“ (dále jen „zadávací podmínky“). 

 

3. Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými 

dokumenty a stanovisky: 

- s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost Eva Palová, 

projekční a inženýrská činnost, IČ: 743 96 722, DIČ: CZ655518229, sídlo: Svárovec 

1012,76302 Zlín-Malenovice, provozovna: J. Staši 1314, 763 02 Zlín 4, Malenovice 

(dále jen „projektová dokumentace“) 

- a v souladu se zadávacími podmínkami. 

 

4. Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací:    

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících sportovišť v členění : 

SO 01 – BĚŽECKÁ DRÁHA A ATLETICKÉ SEKTORY 

SO 02 - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 

SO 03- VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ 

Popis prací : 

SO 01 BĚŽECKÁ DRÁHA A ATLETICKÉ SEKTORY 

Celková rekonstrukce běžecké dráhy s tartanovým povrchem. Rozměr dráhy, tvar a 

výška sportovního sektoru se nemění, provede se pouze výměna umělého sportovního 

povrchu a nezbytná výměna konstrukčních vrstev pod povrchem. Součástí objektu je 

sektor pro skok do dálky, s pískovým doskočištěm, rozměr a tvar atletického sektoru 

se nemění, vymění se konstrukční vrstvy a sportovní povrch. Sektor vrhu koulí se 

doplní o pískové dopadiště, zůstává v současné poloze. 

SO 02 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 

Umělé osvětlení stávajícího sportovního hřiště uvnitř běžecké dráhy, s napojením na 

místní vnitroareálový zdroj v budově jídelny. Mezi sportovními objekty jsou zpevněné 

přístupové plochy, chodníky a zpevněné plochy, které se nemění. Po realizaci se 

uvedou do původního stavu. 

SO 03- VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ 

Současné víceúčelové hřiště pro míčové sporty rozměru cca 36x26m bude upravenou 

výměnou umělého sportovního povrchu z původního tartanového na montovaný 

plastový povrch se zámkovou technologií. 

Rozměr ani tvar sportoviště se nemění. Výměna oplocení z plastového na síťové a 

repase stávajících sloupků oplocení. 

 

5. Součástí díla je dále: 

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 2x v tištěné podobě + 1x 

elektronicky ve formátu DWG a PDF 



 

- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 

opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, 

jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele. V zaměření budou vyznačeny hranice 

stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva) a vepsány výměry 

jednotlivých ploch v příslušných jednotkách.  

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i: 

i. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 

jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro 

dotčené území aj. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

ii. zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytyčení IS, 

iii. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

iv. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

v. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 

vi. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

vii. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným odstraněním uvedených závad, 

viii. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato 

opatření v rámci celkové ceny díla,  

ix. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

x. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, 

xi. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

xii. zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání 

objednatelem 

 

6. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace a 

soupisu prací s výkazem výměr.  

 

7. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od 

zhotovitele. Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její 

nedílnou součástí.  Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této 

smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při zadávacím 

řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce hřiště ZŠ U Lesa“.   

 

8. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 

není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   
 

9. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 

v článku III. této smlouvy o dílo. 

 



 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění 

specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním 

předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto: 

 

Celková cena bez DPH: 8 042 164,94 Kč   

 

Výše  DPH: 21 % 

 DPH:  1 688 854,64Kč   

Cena včetně DPH: 9 731 019,58 Kč 

[slovy:  devětmilionůsedmsettřicetjednatisícdevatenáctkorunčeských a padesátosm 

haléřů] 

 

2. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 

podpisu této smlouvy. 

 

3. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané 

dokumentace. 

 

4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. 

 

5. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 

nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 

 

6. Podmínky pro změnu ceny
1
 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále 

uvedených podmínek. 

a) Změna sjednané ceny je možná pouze: 

-  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

-  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

-  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

-  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající stav konstrukcí, apod.), 
-  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke 

změnám sazeb DPH. 

b) Způsob sjednání změny ceny 

- V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě 

na základě dohody zhotovitele a objednatele. 

- V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 

- V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a 

dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni vázané 

                                                 
1
 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 



 

k datu zjištěných víceprací. 

c) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 

odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 

oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 

sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 

písemného předložení návrhu zhotovitele. 

e) Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují 

všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s 

umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 

předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s 

realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla. 

f) Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 

oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií 

nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 

zápisem ve stavebním deníku. 

 

 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku 

VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění:  po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv

  

b) Termín předání a převzetí staveniště:       na základě výzvy objednatele

  

c) Datum zahájení stavebních prací:     do 5 pracovních dnů od předání staveniště

     

d) Termín dokončení plnění díla celkově:  do 18 týdnů od předání staveniště 

 

e) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 1 týdne od dokončení plnění díla 

 

f) Termín vyklizení staveniště:   do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla  

 

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 k této smlouvě. Tímto není 

dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je 

povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu 

je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním 

spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele, není 

zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

 

4. Místem plnění je školní areál u ZŠ U Lesa, parc.č. 1370/1, 1370/2, 1422/1 a 

1368/1,k.ú. Nový Bor. 



 

 

 

V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 77021082-15 u České 

Pojišťovny pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč. Prostá kopie (bude doplněna při podpisu smlouvy 

s vybraným dodavatelem) požadované pojistné smlouvy tvoří součást této smlouvy. 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo. 

 

Platební a obchodní podmínky 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve 

lhůtě 30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.  

6. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 

den příslušného měsíce. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na 

účet zhotovitele. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré 

cenové údaje budou v této měně. 

7. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury je 

objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná. 

8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená 

nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.  

10. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu 

k objednateli, dalším subjektům.  

 

 

 



 

 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků 

a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky 

platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, 

nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od 

uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené 

části objednatelem.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 

obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na 

vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným 

zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 

skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 

projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 

považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 

jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 

kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 

reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku 

vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je 

zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího 

uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 

odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 

uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli 

písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční 

vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. 

Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady 

na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 

doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 

objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na 

příslušný soud. 

 

 

 

 

 



 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště v souladu s písemným 

vyzváním k převzetí od objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 

smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI 

odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč  za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu 

dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč z dlužné částky za každý den 

prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 

této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 

objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Objednatel stavebních prací si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a 

dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecné bezpečnosti osob a 

požární ochrany prostřednictvím jím určeným koordinátorem BOZP. V případě 

nedodržení podmínek, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této smlouvy, která je 

nedílnou součástí této smlouvy, si objednatel vyhrazuje právo stanovit výši pokuty až 

do možné výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora 

BOZP. V případě zvlášť hrubého porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný 

pracovní úraz způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů ze strany 

zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby 

odstoupení od této smlouvy. 

10. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20.000,- Kč. 

11. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 4 této smlouvy, bez 

předchozího souhlasu objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu až do výše 50.000,- Kč. 

12. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 



 

13. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 

v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

14. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 

neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti 

pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 

 

 

VIII. 

Součinnost 

 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se 

zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za 

jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu 

bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně 

doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy 

nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 

významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 

stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 

 

IX.  

Podzhotovitel (poddodavatel) 

 
1. Pojem podzhotovitel a poddodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 

podzhotovitelem.  

3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce 

poddodavatelů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost 

provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 

území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za 

jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá 

zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil 

sám. 



 

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na 

žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 

dodávky (použitých materiálech, technologiích). 

7.   Veškeré odborné práce musí vykonávat odborní pracovníci (pracovník) (§ 79 odst. 2 

písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) mající příslušnou kvalifikaci. Při předání a převzetí 

staveniště budou odborní pracovníci (§ 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) i 

podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny 

odborného pracovníka (§ 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) nebo 

podzhotovitele, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel 

kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena 

objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. 

Podmínkou odsouhlasení je, že nový subjekt musí splňovat požadavky na kvalifikaci 

uvedené v zadávacích podmínkách. Objednatel může požadovat doložení dokladů o 

kvalifikaci. Seznam pracovníků a poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění je 

uveden v nabídce zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce hřiště ZŠ U Lesa“ a 

ve stavebním deníku. 

 

 

X. 

Oprávněné osoby 

 

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:  

 Za zhotovitele:   

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele: 

 Za zhotovitele:  i 

3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 

dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel 

oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona 

č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):  

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího 

splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona. 

 

XI. 

Staveniště 

 

1. Předání a převzetí staveniště 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 

práv třetí osoby nejpozději do sedmi pracovních dnů po vyzvání objednatelem, pokud 

se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou 

náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby. 



 

 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 

 

2. Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 

rozsahu. 

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 

7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

 

 

XII. 

Stavební deník, kontrolní dny 

 

1.  Povinnost vést stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním 

přepisem (Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších změn.). 

Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, 

případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 

díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, 

časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatřeních učiněných v 

souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s 

předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách 

majících vliv na provádění díla. 

 

2.  Kontrolní dny 

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. 

Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data 

budou stanovena dle oboustranné dohody. 

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším 

postupem zakryty. 

Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové 

konstrukce zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit. 

 

 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

 



 

1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o 

předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a 

soupis případných vad a nedodělků. 

 

2. Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit 

nejpozději do pěti dnů od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků. 

 

3. Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

 

 

XIV. 

Povinnosti objednatele 

 

1. Příslušná dokumentace je součástí zadávací dokumentace k zadávacímu řízení veřejné 

zakázky „Rekonstrukce hřiště ZŠ U Lesa“ a 1x v tištěné formě bude zhotoviteli 

předána nejpozději v den předání staveniště. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost 

za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto 

odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. 

 

2. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel 

žádnou formou přenášet na zhotovitele. 

 

 

XV. 

Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 

dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

 

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 

upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

 

3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část 

předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a 

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 

Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané 

dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 

včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 

objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 

objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich 

prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se 



 

týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 

veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá 

povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné 

zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky 

„Rekonstrukce hřiště ZŠ U Lesa“. 

 

 

XVI.  

Nesrovnalosti v dokumentaci 

 

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby 

platí, že: 

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném 

výkresu; 

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 

pořízenými ke stejnému datu; 

c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy; 

d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech; 

e) soupis prací a dodávek s výkazem výměr má přednost před výkresovou částí 

projektové dokumentace a tudíž je pro cenu jednotlivých položek rozhodující. 

 

2. Bez ohledu na předcházející podmínky má projektová dokumentace pozdějšího data 

vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data. Objednatel je oprávněn o 

prioritě projektové dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno výše. 

 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné 

období pro provádění stavebních prací je zhotovitel povinen oznámit a doložit tuto 

skutečnost objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního 

měření teplot apod.), a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který 

podepíší obě smluvní strany. Objednatel je oprávněn projevit souhlas s přerušením 

provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se 

změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. 

Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po 

zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody. 

3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 

b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a projektová dokumentace) 

c) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor 

 

4. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky. 



 

5. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní 

činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani 

z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou 

k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 

dodatků. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem 

souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není 

uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

12.      Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 

smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 2110/22/RM81   ze dne 

4.4.2022. 

13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis prací  

- Příloha č. 2:   Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor 

- Příloha č. 3:  Harmonogram plnění realizace díla  

- Příloha č. 4:     Sazebník smluvních pokut za porušení BOZP 

- Příloha č. 5:  Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat) 

 

 

 

V Novém Boru, dne 11.5.2022                 V Rynholci, dne 4.5.2022 

 

 

 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

objednatel zhotovitel  

Mgr. Jaromír Dvořák,     Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček 

starosta      jednatelé společnosti 

 

 



 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 4  

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše 

uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. 

 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Poř. č. Druh porušeni Max. výše pokuty 

1 Porušení NV 390/2021 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 

2 
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, 

ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů 

bez revizí, 

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání 

3 Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, 

zdvihacích, tlakových a plynových) 
1500,- Kč za případ 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro 

dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních 

šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě 

plynoucí z NV 101/2005 Sb. 

5000,- Kč za případ 

5 Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), 

transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém 

zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ 

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, 

odmítnutí dechové zkoušky 
5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 

1000,- Kč za případ 

9 
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele 

koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou 
5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. 

úrazu 



 

 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, 

přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární 

bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 

Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před 

požárem 
5000,- Kč za případ 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ 

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 

1000,- Kč za případ 

6 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce 

v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 
1000,- Kč za osobu a případ 

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do 

prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

III. ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky 

5000,- Kč za případ 

2 Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při 

nakládání s odpady 

3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u 

odpadů kategorie (N) 

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ 

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ 

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ 

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz 

odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 

eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ 



 

 

 

         

IV. OSTATNÍ 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ 

2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo 

zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných 

pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad 

stavbou ve stanoveném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a 

příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to 

jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ nebo osobu 

6 Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich 

okolí, rovněž tak samotné stavby 
2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu 

stavby 
1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby 

10 
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a 

mechanizace, parkování na nevyhrazených místech 
1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, 

arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, 

mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, 

či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby 

13 Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- 

Kč v průběhu 6 měsíců 
Dvojnásobek maxima předešlé pokuty 



Popis činnosti / stavebních prací 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Zařízení staveniště
Zemní a bourací a výkopové práce
Odtranění umělých sportovních povrchů

Obruby

Štěrkové vrstvy
Odvodnění
Osvětlení a elektro přípojky
Oplocení

Umělé povrchy a lajnování

Sportovní vybavení

Úklid a vyčištění staveniště

HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: Rekonstrukce hřiště ZŠ U Lesa

Zahájení stavby: Dle SoD

Dokončení stavby: Dle ZD do 18 týdnu od předání staveniště



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 15. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 00260771
Město Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 49825020
DIČ: CZ49825020

Projektant: IČ: 74396722
Eva Palová DIČ: CZ6555182249

Zpracovatel: IČ: 01256033
Marek Pala DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

8 042 164,94

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 042 164,9421,00% 1 688 854,64

9 731 019,58CZK

EP-22-01
Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ U Lesa, Nový Bor

TUBEKO SPORT spol. s r.o. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EP-22-01

Stavba:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:
Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA

Marek Pala

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 03 Víceúčelové hřiště
1 454 490,18SO 02 umělé osvětlení 1 202 058,00

SO 01 4 420 797,41 5 349 164,87
SO 00 106 500,00Vedlejší a ostatní náklady 128 865,00

2 798 499,532 312 809,53

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ U Lesa, Nový Bor

15. 1. 2022

Eva Palová

8 042 164,94 9 731 019,58

Běžecká dráha a atletické sektory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 15. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 00260771
Město Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 49825020
DIČ: CZ49825020

Projektant: IČ: 74396722
Eva Palová DIČ: CZ6555182249

Zpracovatel: IČ: 01256033
Marek Pala DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 106 500,00 21,00% 22 365,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 865,00

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ U Lesa, Nový Bor

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

TUBEKO SPORT spol. s r.o. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Strana 3 z 28



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 15. 1. 2022

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: Eva Palová
Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel: Marek Pala

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 106 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 106 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 23 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 38 000,00

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ U Lesa, Nový Bor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 15. 1. 2022

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: Eva Palová
Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel: Marek Pala

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 106 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00
1 K 013294000 Ostatní dokumentace … 1,000 CS ÚRS 2021 01

PP Ostatní dokumentace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013294000
VV Výrobní dokumentace zámečnických konstrukcí
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště
2 K 032103000 Náklady na stavební buňky … 1,000 CS ÚRS 2021 01

PP Náklady na stavební buňky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032103000

3 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2021 01
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032903000

4 K 033103000 Připojení energií … 1,000 CS ÚRS 2021 01
PP Připojení energií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/033103000

5 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2021 01
PP Energie pro zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/033203000

6 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2021 01
PP Oplocení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034103000

7 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2021 01
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/039103000

8 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/039203000

D VRN4 Inženýrská činnost
9 K 043154000 Zkoušky hutnicí … 10,000 CS ÚRS 2021 01

PP Zkoušky hutnicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043154000

10 K 045303000 Koordinační činnost … 1,000 CS ÚRS 2021 01
PP Koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045303000

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ U Lesa, Nový Bor

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 15. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 00260771
Město Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 49825020
DIČ: CZ49825020

Projektant: IČ: 74396722
Eva Palová DIČ: CZ6555182249

Zpracovatel: IČ: 01256033
Marek Pala DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 420 797,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 420 797,41 21,00% 928 367,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 349 164,87

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ U Lesa, Nový Bor

SO 01 - Běžecká dráha a atletické sektory

TUBEKO SPORT spol. s r.o. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 15. 1. 2022

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: Eva Palová
Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel: Marek Pala

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 420 797,41

HSV - Práce a dodávky HSV 4 418 903,91

    1 - Zemní práce

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

    2 - Zakládání

      21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

    4 - Vodorovné konstrukce

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

    5 - Komunikace pozemní

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
      591 - Sportovní povrchy
      592 - Sportovní vybavení

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      62 - Úprava povrchů vnějších

    8 - Trubní vedení

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
      96 - Bourání konstrukcí

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovací práce - nátěry

SO 01 - Běžecká dráha a atletické sektory

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ U Lesa, Nový Bor

Strana 7 z 28



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 15. 1. 2022

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: Eva Palová
Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel: Marek Pala

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 420 797,41

D HSV Práce a dodávky HSV 4 418 903,91

D 1 Zemní práce 467 708,47

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 330 945,80

1 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 
700 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101103

2 K 112101123
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru 
kmene přes 500 do 700 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez 
odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101123

3 K 112155225
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru 
kmene přes 500 do 700 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2021 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 
stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112155225

4 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 
mm

kus 8,000 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251103

5 K 112251221
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním 
hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 2,262 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 
500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251221
VV 8*PI*0,300^2 2,262
VV Součet 2,262

6 K 113107153

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 77,000 CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107153
VV Dopadiště vrhu koulí
VV 77,000 77,000
VV Součet 77,000

7 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 1 947,000 CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107221
VV Běžecká dráha a sektor volejbal
VV 1869,000 1 869,000
VV Dráha skoku do dálky
VV 78,000 78,000
VV Součet 1 947,000

8 K 113107313

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 
do 300 mm

m2 45,500 CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107313
VV Doskočiště skoku dalekého
VV 13,000*3,500 45,500
VV Součet 45,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 126,100 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113202111
VV Běžecký ovál
VV 44,000+57,400+2,700+5,000+17,000 126,100
VV Součet 126,100

10 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 162,800 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113204111
VV Dráha skoku do dálky
VV 30,000*2+1,400+30,000*2+1,400 122,800
VV Dopadiště vrhu koulí
VV 15,000*2+10,000 40,000
VV Součet 162,800

11 K 113XC0101
Odstranění pryžového sportovního povrchu s gumovou 
podložkou v loži z kameniva, celková tloušťka 
konstrukce do 60 mm

m2 1 947,000

PP
Odstranění pryžového sportovního povrchu s gumovou podložkou v loži 
z kameniva, celková tloušťka konstrukce do 60 mm

VV Běžecká dráha a sektor volejbal
VV 1869,000 1 869,000
VV Skok do dálky
VV 78,000 78,000
VV Součet 1 947,000

12 K 113XC0102
Vytrhání gumových obrub s vybouráním lože, s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek

m 33,000

PP
Vytrhání gumových obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

VV Doskočiště skoku do dálky
VV (13,000+3,500)*2 33,000
VV Součet 33,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

13 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 12,250 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251101
VV Dopadiště vrhu koulí
VV 77,000*0,100 7,700
VV Doskočiště skoku dalekého
VV 13,000*3,500*0,100 4,550
VV Součet 12,250

14 K 122911121
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 
200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2,262 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122911121
VV dle pol. 112 25 1221
VV 2,262 2,262
VV Součet 2,262

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky

15 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 5,760 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212111
VV Kanalizace - rekonstrukce vtoků
VV 2,000*0,600*0,800*6 5,760
VV Součet 5,760

16 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 21,456 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251102
VV Kanalizace
VV (12,600+12,700+7,200+9,200+3*1,000)*0,600*0,800 21,456
VV Součet 21,456

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku

17 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 49,672 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162251102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Odkopávky
VV 12,250 12,250
VV Hloubení rýh
VV 5,760+21,456 27,216
VV Zásypy
VV 10,206 10,206
VV Součet 49,672

18 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 29,260 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117
VV Odkopávky
VV 12,250 12,250
VV Hloubení rýh
VV 5,760+21,456 27,216
VV Zásypy (odpočet)
VV -10,206 -10,206
VV Součet 29,260

19 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 

m3 29,260 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
VV dle pol. 162 75 1117
VV 29,260 29,260
VV Součet 29,260

20 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 39,466 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101
VV Odkopávky
VV 12,250 12,250
VV Hloubení rýh
VV 5,760+21,456 27,216
VV Součet 39,466

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin

21 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 58,520 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231
VV dle pol. 162 75 1117
VV 29,260 29,260
VV 29,26*2 "Přepočtené koeficientem množství 58,520

22 K 174111121
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 
200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2,262 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111121
VV dle pol. 112 25 1221
VV 2,262 2,262
VV Součet 2,262

23 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,206 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
VV Kanalizace - rekonstrukce vtoků
VV 2,000*0,600*0,300*6 2,160
VV Kanalizace
VV (12,600+12,700+7,200+9,200+3*1,000)*0,600*0,300 8,046
VV Součet 10,206

24 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 15,309 CS ÚRS 2021 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175111101
VV Kanalizace - rekonstrukce vtoků
VV 2,000*0,600*0,450*6 3,240
VV Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (12,600+12,700+7,200+9,200+3*1,000)*0,600*0,450 12,069
VV Součet 15,309

25 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 30,618 2 CS ÚRS 2021 01
PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV dle pol. 175 11 1101
VV 15,309 15,309
VV 15,309*2 "Přepočtené koeficientem množství 30,618

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

26 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 36,282 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181311103
VV Kanalizace - rekonstrukce vtoků
VV 2,000*0,600*6 7,200
VV Kanalizace
VV (12,600+12,700+7,200+9,200+3*1,000)*0,600 26,820
VV Zapraveni po pařezech
VV 2,262 2,262
VV Součet 36,282

27 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 14,512 2 CS ÚRS 2021 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV dle pol. 181 31 1103
VV 36,282*0,200 7,256
VV 7,256*2 "Přepočtené koeficientem množství 14,512

28 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 36,282 CS ÚRS 2021 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411131
VV dle pol. 181 31 1103
VV 36,282 36,282
VV Součet 36,282

29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,726 1 CS ÚRS 2021 01
PP osivo směs travní parková

VV dle pol. 181 31 1103
VV 36,282 36,282
VV 36,282*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,726

30 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 2 030,500 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112
VV Běžecký ovál a rovinka
VV 1335,000 1 335,000
VV Sektor volejbal
VV 498,000 498,000
VV Dráha skoku do dálky
VV 75,000 75,000
VV Dopadiště vrhu koulí
VV 77,000 77,000
VV Doskočiště skoku dalekého
VV 13,000*3,500 45,500
VV Součet 2 030,500

31 K 183403153
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 36,282 CS ÚRS 2021 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183403153
VV dle pol. 181 31 1103
VV 36,282 36,282
VV Součet 36,282

32 K 185803111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 36,282 CS ÚRS 2021 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803111
VV dle pol. 181 31 1103
VV 36,282 36,282
VV Součet 36,282

D 2 Zakládání

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

33 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2,5 m

m2 140,400 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 
přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211971121
VV Doskočiště skoku do dálky
VV 45,500+(13,000+3,500)*2*0,300 55,400
VV Dopadiště vrhu koulí
VV 77,000+(15,000*2+10,000)*0,200 85,000
VV Součet 140,400

34 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 166,304 CS ÚRS 2021 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV dle pol. 211 97 1121
VV 140,400 140,400
VV 140,4*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 166,304
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D 4 Vodorovné konstrukce 4 081,20

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 4 081,20

35 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 4,296 CS ÚRS 2021 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451572111
VV Kanalizace - rekonstrukce vtoků
VV 2,000*0,600*0,100*6 0,720
VV Kanalizace
VV (12,600+12,700+7,200+9,200+3*1,000)*0,100*0,800 3,576
VV Součet 4,296

D 5 Komunikace pozemní

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

36 K 564811111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 50 mm

m2 1 947,000 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564811111
VV frakce drceného kameniva 0/22, tř.A
VV Běžecký ovál a rovinka
VV 1371,000 1 371,000
VV Sektor volejbal
VV 498,000 498,000
VV Dráha skoku do dálky
VV 78,000 78,000
VV Součet 1 947,000

37 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 122,500 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111
VV Dopadiště vrhu koulí
VV 77,000 77,000
VV Doskočiště skoku dalekého
VV 13,000*3,500 45,500
VV Součet 122,500

D 591 Sportovní povrchy

38 K 591XC0101

Dodávka a montáž sportovního povrchu typu běžecký 
tartan, dvouvrstvý pryžový povrch tl. 13 mm, spodní 
vrstva litá tl. 10 mm z SBR granulátu, vrchní vrstva 
stříkaná z plnobarevného granulátu

m2 1 449,000

PP
Dodávka a montáž sportovního povrchu typu běžecký tartan, dvouvrstvý 
pryžový povrch tl. 13 mm, spodní vrstva litá tl. 10 mm z SBR granulátu, 
vrchní vrstva stříkaná z plnobarevného granulátu

VV Běžecký ovál a rovinka
VV 1371,000 1 371,000
VV Dráha skoku do dálky
VV 78,000 78,000
VV Součet 1 449,000

39 K 591XC0102

Dodávka a montáž 2-vrstvé podkladní konstrukce 
sportovního povrchu, celková tloušťka 70 mm, směs 
kameniva, pryžového granulátu a PU pojiva, 
vodopropustná konstrukce

m2 1 449,000

PP
Dodávka a montáž 2-vrstvé podkladní konstrukce sportovního povrchu, 
celková tloušťka 70 mm, směs kameniva, pryžového granulátu a PU 
pojiva, vodopropustná konstrukce

VV Běžecký ovál a rovinka
VV 1371,000 1 371,000
VV Dráha skoku do dálky
VV 78,000 78,000
VV Součet 1 449,000

40 K 591XC0103
Dodávka a montáž lajnování sportovního povrchu typu 
bežecký tartan, lajny š. do 50 mm

m 1 010,300

PP
Dodávka a montáž lajnování sportovního povrchu typu bežecký tartan, 
lajny š. do 50 mm

VV 55,700+163,400+171,200+179,000 569,300
VV 15,000*2+117,000*3+15,000*2 411,000
VV 5,000*6 30,000
VV Součet 1 010,300

41 K 591XC0111

Dodávka a montáž sportovního povrchu typu 
víceúčelový tartan, jednovrstvý litý povrch z 
plnobarevného pryžového granulátu s PU pojivem, tl. 
10 mm

m2 498,000

PP
Dodávka a montáž sportovního povrchu typu víceúčelový tartan, 
jednovrstvý litý povrch z plnobarevného pryžového granulátu s PU 
pojivem, tl. 10 mm

P
 Poznámka k položce:

v
VV Sektor volejbal (vnitřní půloblouk)
VV 498,000 498,000
VV Součet 498,000

42 K 591XC0112

Dodávka a montáž 2-vrstvé podkladní konstrukce 
sportovního povrchu, celková tloušťka 70 mm, směs 
kameniva, pryžového granulátu a PU pojiva, 
vodopropustná konstrukce

m2 498,000

PP
Dodávka a montáž 2-vrstvé podkladní konstrukce sportovního povrchu, 
celková tloušťka 70 mm, směs kameniva, pryžového granulátu a PU 
pojiva, vodopropustná konstrukce

VV Sektor volejbal
VV 498,000 498,000
VV Součet 498,000
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43 K 591XC0113
Dodávka a montáž lajnování sportovního povrchu typu 
víceúčelový tartan, lajny š. 50 mm

m 81,000

PP
Dodávka a montáž lajnování sportovního povrchu typu víceúčelový 
tartan, lajny š. 50 mm

VV Volejbal
VV 18,000*2+9,000*5 81,000
VV Součet 81,000

D 592 Sportovní vybavení

44 K 592XC0101

Dodávka a montáž volejbalového vybavení (sloupky 
hliníkové, výškově nastavitelný napínací 
mechanismus, nerezové pouzdra, volejbalová síť - 
vhodné do exteriéru)

ks 1,000 2

PP
Dodávka a montáž volejbalového vybavení (sloupky hliníkové, výškově 
nastavitelný napínací mechanismus, nerezové pouzdra, volejbalová síť - 
vhodné do exteriéru)

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 592XC0111
Dodávka a montáž výplně doskočiště z křemičitého 
písku, hygienicky nezávadný křemičitý písek frakce 
vhodné pro sportovní účely

m3 29,050

PP
Dodávka a montáž výplně doskočiště z křemičitého písku, hygienicky 
nezávadný křemičitý písek frakce vhodné pro sportovní účely

VV Doskočiště skoku dalekého
VV 13,000*3,500*0,300 13,650
VV Dopadiště vrhu koulí
VV 77,000*0,200 15,400
VV Součet 29,050

46 K 592XC0112
Dodávka a montáž pryžového obrubníku 1000/50/250 
mm do betonové lože C12/15 s opěrou

m 33,000

PP
Dodávka a montáž pryžového obrubníku 1000/50/250 mm do betonové 
lože C12/15 s opěrou

VV Doskočiště skoku do dálky
VV (13,000+3,500)*2 33,000
VV Součet 33,000

47 K 592XC0113
Dodávka a montáž venkovní krycí plachty pro 
doskočiště 6,5 x 3,5 m, včetně kotevních prvků

ks 2,000 1

PP
Dodávka a montáž venkovní krycí plachty pro doskočiště 6,5 x 3,5 m, 
včetně kotevních prvků

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

48 K 592XC0114
Dodávka a montáž odrazového břevna š. 122 cm pro 
skok daleký

ks 2,000 1

PP Dodávka a montáž odrazového břevna š. 122 cm pro skok daleký

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 62 Úprava povrchů vnějších
49 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 73,840 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101
VV obrubníky a stáv. žlaby
VV (55,200+47,000+5,000+105,100)*(0,080+0,130) 44,583
VV (7,300+44,000+35,600+44,300+8,120)*(0,080+0,130) 29,257
VV Součet 73,840

D 8 Trubní vedení

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných

50 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

m 22,200 CS ÚRS 2021 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871265211
VV Kanalizace - rekonstrukce vtoků
VV (2,000+0,800)*6 16,800
VV Kanalizace
VV (1,000+0,800)*3 5,400
VV Součet 22,200

51 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m 41,700 CS ÚRS 2021 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871315211
VV Kanalizace
VV 12,600+12,700+7,200+9,200 41,700
VV Součet 41,700

52 K 871XC0101
Dodávka a montáž napojení PVC potrubí dn 160 na 
stávající betonovou šachtu

ks 1,000

PP
Dodávka a montáž napojení PVC potrubí dn 160 na stávající betonovou 
šachtu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

53 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 126,100 CS ÚRS 2021 01
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PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231213
VV Rekonstrukce obrubníku
VV 44,000+57,400+2,700+5,000+17,000 126,100
VV Součet 126,100

54 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 138,710 CS ÚRS 2021 01

PP obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm

VV dle pol. 916 23 1213
VV 126,100 126,100
VV 126,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 138,710

55 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 162,800 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916331112
VV Dráha skoku do dálky
VV 30,000*2+1,400+30,000*2+1,400 122,800
VV Dopadiště vrhu koulí
VV 15,000*2+10,000 40,000
VV Součet 162,800

56 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 179,080 CS ÚRS 2021 01
PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

VV dle pol. 916 33 1112
VV 162,800 162,800
VV 162,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 179,080

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

57 K 935XC0101

Dodávka a montáž polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š. 130 mm, rovný díl dl. 500 mm, 
vnitřní průměr dn 100 mm, dno beze spádu, včetně 
kovové krycí mřížky, tř. zatížení B125, uložení do 
betonové lože

m 42,000 1

PP
Dodávka a montáž polymerbetonového odvodňovacího žlabu š. 130 
mm, rovný díl dl. 500 mm, vnitřní průměr dn 100 mm, dno beze spádu, 
včetně kovové krycí mřížky, tř. zatížení B125, uložení do betonové lože

VV oblouk
VV 40,500-0,500*3 39,000
VV rekonstrukce vtoků
VV 0,500*6 3,000
VV Součet 42,000

58 K 935XC0102

Dodávka a montáž polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š. 130 mm, žlabová vpusť dl. 
500 mm s kalovým košem, vnitřní průměr dn 100, 
včetně kovové krycí mřížky, tř. zatížení B125, uloženo 
do betonové lože

ks 9,000 4

PP
Dodávka a montáž polymerbetonového odvodňovacího žlabu š. 130 
mm, žlabová vpusť dl. 500 mm s kalovým košem, vnitřní průměr dn 100, 
včetně kovové krycí mřížky, tř. zatížení B125, uloženo do betonové lože

VV oblouk
VV 3 3,000
VV rekonstrukce vtoků
VV 6 6,000
VV Součet 9,000

59 K 935XC0103
Dodávka a montáž zapravení stávajího odvodňovacího 
žlabu po napojení nových dílců polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š. 130 mm

ks 14,000

PP
Dodávka a montáž zapravení stávajího odvodňovacího žlabu po 
napojení nových dílců polymerbetonového odvodňovacího žlabu š. 130 
mm

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

60 K 935XC0104
Vyčištění odvodňovacího žlabu vnitřního průměru dn 
100, mechanické odstranění naplavenin, očištění 
tlakovou vodou, včetně odvozu a likvidace odpadu

m 111,700

PP
Vyčištění odvodňovacího žlabu vnitřního průměru dn 100, mechanické 
odstranění naplavenin, očištění tlakovou vodou, včetně odvozu a 
likvidace odpadu

VV 4,000+43,900+7,300 55,200
VV 4,000+44,300+8,200 56,500
VV Součet 111,700

D 96 Bourání konstrukcí

61 K 960XC0101 Demontáž a likvidace kovových volejbalových sloupků ks 2,000

PP Demontáž a likvidace kovových volejbalových sloupků

62 K 960XC0102
Demontáž a likvidace odrazových prken pro skok do 
dálky včetně betonové lože

ks 2,000

PP
Demontáž a likvidace odrazových prken pro skok do dálky včetně 
betonové lože

63 K 966008221

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem 
šířky do 200 mm

m 6,000 CS ÚRS 2021 01

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím 
roštem šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966008221
VV Rekonstrukce vtoků
VV 6*1,000 6,000
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VV Součet 6,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

64 K 998222012
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní 
vzdálenost do 200 m

t 90,207 S ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998222012

D 997 Přesun sutě

65 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 568,586 1 S ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

66 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5 685,860 S ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
VV 568,586*10 "Přepočtené koeficientem množství 5 685,860

67 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 165,097 1 3 S ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631
VV aut.součet-kamenivo
VV 557,337-392,240 165,097
VV Součet 165,097

68 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 6,400 1 S ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013811
VV odstraněné stromy
VV (odhad 0,800 t/ks)
VV 8*0,800 6,400
VV Součet 6,400

69 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 392,240 2 S ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013873
VV dle demontážních hmotností položek
VV 38,500 38,500
VV 330,990 330,990
VV 22,750 22,750
VV Součet 392,240

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

70 K 783901551
Příprava podkladu betonových podlah před 
provedením nátěru omytím tlakovou vodou

m2 3,500 S ÚRS 2021 01

PP
Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím 
tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783901551
VV vrh koulí
VV 3,5000 3,500
VV Součet 3,500

71 K 783923171
Penetrační nátěr betonových podlah hrubých 
akrylátový

m2 3,500 S ÚRS 2021 01

PP Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783923171
VV vrh koulí
VV 3,5000 3,500
VV Součet 3,500

72 K 783927161
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný 
akrylátový

m2 3,500 5 S ÚRS 2021 01

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783927161
VV vrh koulí
VV 3,5000 3,500
VV Součet 3,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 00260771
Město Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 49825020
DIČ: CZ49825020

Projektant: IČ: 74396722
Eva Palová DIČ: CZ6555182249

Zpracovatel: IČ: 01256033
Marek Pala DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 202 058,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 202 058,00 21,00% 252 432,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 454 490,18

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ U Lesa, Nový Bor

SO 02 - umělé osvětlení

TUBEKO SPORT spol. s r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 1. 2022

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: Eva Palová
Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel: Marek Pala

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 202 058,00

D1 - Rozvaděč RS1

    D4 - Skříň na pilíř

    D3 - bez el. výzbroje

    D2 - Pilíř

    D5 - ROZV.PŘÍSLUŠENSTVÍ

    D6 - PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH PRŮHLEDNÉ  DVEŘE, IP65

    D7 - Páčkové výkonové spínače

    D8 - JISTIČ 3 PÓLOVÝ  CHAR. "B"

    D9 - OMEZOVAČ PROUDU

    D10 - 4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ

    D11 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ ŠIKMÁ - MIN. VELIKOST PŘÍRUBY, IP 44

    D12 - ZÁSUVKA VESTAVNÁ IP44

    D13 - UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE

    D14 - ŘADOVÉ SVORKOVNICE

    D15 - SVORKOVNICE PE, N

D17 - Elektromontáže 1

    D18 - MONTÁŽ

    D8 - JISTIČ 3 PÓLOVÝ  CHAR. "B"

    D19 - PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA

    D20 - OSVĚLOVACÍ STOŽÁR

    D21 - STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

    D22 - OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTROJE

    D23 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

    D24 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)

    D25 - CHRÁNIČKA PLASTOVÁ

    D26 - LIŠTA HRANATÁ

    D27 - UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU

    D28 - UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

    D29 - UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

    D30 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

    D31 - SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

    D32 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

    D34 - CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

    D35 - STATICKÝ VÝPOČET

    D36 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

    D38 - DLE CSN 331500

D39 - Zemní práce

    D40 - JÁMA PRO STOŽÁRY

    D41 - ODVOZ ZEMINY

    D42 - ZÁKL.PRO STOŽÁR

    D43 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

    D44 - NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ

    D45 - ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU

    D46 - ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3

D50 - Režijní náklady

SO 02 - umělé osvětlení

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ U Lesa, Nový Bor
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    D51 - Doprava dodávek

    D52 - PPV

    D53 - Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 1. 2022

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: Eva Palová
Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel: Marek Pala

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 202 058,00

D D1 Rozvaděč RS1 42 690,00

D D4 Skříň na pilíř 0,00

D D3 bez el. výzbroje 9 900,00
3 K Pol4 Pilíř rozměr  1330x400x240 ks 1,000

PP Pilíř rozměr 1330x400x240

2 K Pol3 FAB zámek do skříně ks 1,000
PP FAB zámek do skříně

D D2 Pilíř
1 K Pol2 Rozměr 600x400x240mm ks 1,000

PP Rozměr 600x400x240mm

D D5 ROZV.PŘÍSLUŠENSTVÍ
4 K Pol5 Nosná konstrukce s DIN lištama ks 1,000

PP Nosná konstrukce s DIN lištama

D D6 PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH PRŮHLEDNÉ  DVEŘE, IP65
5 K Pol6 RZI-N-3T54 Rozvodnicová skříň Ks 1,000

PP RZI-N-3T54 Rozvodnicová skříň

D D7 Páčkové výkonové spínače
6 K Pol7 MSN-40-3 Vypínač Ks 1,000

PP MSN-40-3 Vypínač

7 K Pol8 MSN-16-1 Vypínač Ks 3,000
PP MSN-16-1 Vypínač

D D8 JISTIČ 3 PÓLOVÝ  CHAR. "B"
9 K Pol10 LTN-16B-3 Jistič Ks 1,000

PP LTN-16B-3 Jistič

10 K Pol11 LTN-16C-3 Jistič Ks 2,000
PP LTN-16C-3 Jistič

8 K Pol9 LTN-16B-1 Jistič Ks 1,000
PP LTN-16B-1 Jistič

D D9 OMEZOVAČ PROUDU
11 K Pol12 ESB303.LED.400 Ks 2,000

PP ESB303.LED.400

D D10 4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
12 K Pol13 40/4/030 40A ks 1,000

PP 40/4/030 40A

D D11 ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ ŠIKMÁ - MIN. VELIKOST PŘÍRUBY, I

13 K Pol14
Zásuvka průmyslová, šikmá, s minimální velikostí 
příruby, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 
32 A

ks 1,000

PP
Zásuvka průmyslová, šikmá, s minimální velikostí příruby, vestavná 
montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A

D D12 ZÁSUVKA VESTAVNÁ IP44

14 K Pol15
Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění 
na podložku; 1P+PE IP44

ks 1,000

PP
Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění na podložku; 
1P+PE IP44

D D13 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
15 K Pol16 6035-50 do 95  mm2 ks 4,000

PP 6035-50 do 95 mm2

D D14 ŘADOVÉ SVORKOVNICE
16 K Pol17 RVA16 ks 20,000

PP RVA16

D D15 SVORKOVNICE PE, N
17 K Pol18 6236-30 63A,500V ks 2,000

PP 6236-30 63A,500V

D D17 Elektromontáže

D D18 MONTÁŽ
19 K Pol20 Plastových skříní ks 1,000

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ U Lesa, Nový Bor

SO 02 - umělé osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Plastových skříní

D D8 JISTIČ 3 PÓLOVÝ  CHAR. "B"
9 K Pol10.1 LTN-32B-3 Jistič Ks 1,000

PP LTN-16B-3 Jistič

D D19 PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA

21 K Pol22

Asymetrické TYP A - LED svítidlo 390W, IP66, 52 
000lm, tělo svítidla je z tlakem litého hliníku, povrchová 
úprava šedá prášková barva, s asymetrickou 
vyzařovací charakteristikou

ks 12,000 3

PP
Asymetrické TYP A - LED svítidlo 390W, IP66, 52 000lm, tělo svítidla je 
z tlakem litého hliníku, povrchová úprava šedá prášková barva, s 
asymetrickou vyzařovací charakteristikou

22 K Pol23

Asymetrické TYP B - LED svítidlo 144W, 
IP66,19500lm, tělo svítidla je z tlakem litého hliníku, 
povrchová úprava šedá prášková barva, s 
asymetrickou vyzařovací charakteristikou

ks 8,000 2

PP
Asymetrické TYP B - LED svítidlo 144W, IP66,19500lm, tělo svítidla je z 
tlakem litého hliníku, povrchová úprava šedá prášková barva, s 
asymetrickou vyzařovací charakteristikou

23 K Pol24 Recyklační poplatek svítidel ks 20,000
PP Recyklační poplatek svítidel

24 K Pol25 TŘMEN PRO UCHYCENÍ SVÍTIDLA ks 20,000
PP TŘMEN PRO UCHYCENÍ SVÍTIDLA

D D20 OSVĚLOVACÍ STOŽÁR
25 K Pol26 OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ  12m ks 4,000 3

PP OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ 12m

26 K Pol27 Výložník pro 5 svítidel ks 4,000 1
PP Výložník pro 5 svítidel

D D21 STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE
27 K Pol28 např. SV9.16.5/5 ks 4,000

PP např. SV9.16.5/5

D D22 OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTROJE
28 K Pol29 svítidla ks 20,000

PP svítidla

D D23 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
29 K Pol30 CYKY-J 4x10 mm2 m 50,000

PP CYKY-J 4x10 mm2

30 K Pol31 CYKY-J 5x4 mm2 m 150,000
PP CYKY-J 5x4 mm2

31 K Pol32 CYKY-J 3x1.5 mm2 m 250,000
PP CYKY-J 3x1.5 mm2

D D24 VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
32 K Pol33 H07V-K 25  mm2 , pevně m 5,000

PP H07V-K 25 mm2 , pevně

D D25 CHRÁNIČKA PLASTOVÁ
33 K Pol34 TRUBKA PVC 90 m 200,000

PP TRUBKA PVC 90

34 K Pol35 Příplatek za zatažení kabelu do chráničky m 200,000
PP Příplatek za zatažení kabelu do chráničky

D D26 LIŠTA HRANATÁ
35 K Pol36 LHD 30X25_HD LIŠTA HRANATÁ m 3,000

PP LHD 30X25_HD LIŠTA HRANATÁ

D D27 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
36 K Pol37 4x10  mm2 ks 2,000

PP 4x10 mm2

37 K Pol38 5x4  mm2 ks 8,000
PP 5x4 mm2

38 K Pol39 3x1,5  mm2 ks 40,000
PP 3x1,5 mm2

D D28 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
39 K Pol40 Do  16   mm2 ks 8,000

PP Do 16 mm2

40 K Pol41 Do   4   mm2 ks 15,000
PP Do 4 mm2

D D29 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
41 K Pol42 Do  16 mm2 ks 130,000

PP Do 16 mm2

D D30 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
42 K Pol43 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 110,000

PP Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně

D D31 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
43 K Pol44 SSp spojovací s příložkou ks 4,000

PP SSp spojovací s příložkou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D32 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
44 K Pol45 šířka 33cm m 200,000

PP šířka 33cm

D D34 CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
45 K Pol46 Stena do 300mm ks 1,000

PP Stena do 300mm

D D35 STATICKÝ VÝPOČET
46 K Pol47 statický výpočet základu pro stožár ks 1,000

PP statický výpočet základu pro stožár

D D36 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
47 K Pol48 Úprava rozváděče R1 hod 3,000

PP Úprava rozváděče R1

48 K Pol49 Pronájem mobilní plošiny hod 12,000
PP Pronájem mobilní plošiny

49 K Pol50 Pronájem jeřábu hod 8,000
PP Pronájem jeřábu

D D38 DLE CSN 331500
50 K Pol51 Revizni technik hod 10,000

PP Revizni technik

51 K pol51a podružný materiál soubor 1,000
PP podružný materiál

D D39 Zemní práce

D D40 JÁMA PRO STOŽÁRY
52 K Pol52 Zemina třídy 3,ručně m3 7,000

PP Zemina třídy 3,ručně

D D41 ODVOZ ZEMINY
53 K Pol53 Naložení, odvoz do 10km m3 7,000

PP Naložení, odvoz do 10km

54 K Pol54 Poplatek za uložení na skládce m3 7,000
PP Poplatek za uložení na skládce

55 K Pol55 Příplatek za lepivost m3 7,000
PP Příplatek za lepivost

D D42 ZÁKL.PRO STOŽÁR
56 K Pol56 D 1000x1000x1700 mm ks 4,000

PP D 1000x1000x1700 mm

D D43 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
57 K Pol57 Šíře 400mm,hloubka 800mm m 200,000

PP Šíře 400mm,hloubka 800mm

D D44 NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ
58 K Pol58 Násyp v zemine třídy 5-7 m3 64,000

PP Násyp v zemine třídy 5-7

D D45 ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU
59 K Pol59 Šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 200,000

PP Šíře do 65cm,tloušťka 10cm

D D46 ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
60 K Pol60 Šíře 350mm,hloubka 700mm m 200,000

PP Šíře 350mm,hloubka 700mm

D D50 Režijní náklady

D D51 Doprava dodávek
61 K Pol61 Doprava + přesun kpl 1,000

PP Doprava + přesun

D D52 PPV
62 K Pol61.1 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,000

PP PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

63 K Pol62 PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací kpl 1,000
PP PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

D D53 Vedlejší náklady
64 K Pol63 Dodav. dokumentace kpl 1,000

PP Dodav. dokumentace

65 K Pol64 Rizika a pojištění kpl 1,000
PP Rizika a pojištění

66 K Pol65 GZS kpl 1,000
PP GZS

97 K Pol66 Provozní vlivy kpl 1,000
PP Provozní vlivy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 15. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 00260771
Město Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 49825020
DIČ: CZ49825020

Projektant: IČ: 74396722
Eva Palová DIČ: CZ6555182249

Zpracovatel: IČ: 01256033
Marek Pala DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 312 809,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 312 809,53 21,00% 485 690,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 798 499,53

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ U Lesa, Nový Bor

SO 03 - Víceúčelové hřiště

TUBEKO SPORT spol. s r.o. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 15. 1. 2022

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: Eva Palová
Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel: Marek Pala

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 312 809,53

HSV - Práce a dodávky HSV 1 696 207,69

    1 - Zemní práce

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

    2 - Zakládání

      27 - Zakládání - základy

    5 - Komunikace pozemní

      591 - Sportovní povrchy
      592 - Sportovní vybavení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
      96 - Bourání konstrukcí
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
      98 - Demolice a sanace

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

SO 03 - Víceúčelové hřiště

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ U Lesa, Nový Bor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 15. 1. 2022

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: Eva Palová
Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel: Marek Pala

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 312 809,53

D HSV Práce a dodávky HSV 1 696 207,69

D 1 Zemní práce 51 255,97

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 48 111,20

1 K 113107143

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 
vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 2,640 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107143
VV Pro patky
VV 0,500*0,500*8 2,000
VV 0,400*0,400*4 0,640
VV Součet 2,640

2 K 113XC0301
Odstranění pryžového sportovního povrchu, tloušťka 
konstrukce do 15 mm

m2 911,000

PP
Odstranění pryžového sportovního povrchu, tloušťka konstrukce do 15 
mm

VV Sportovní hřiště
VV 911,000 911,000
VV Součet 911,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky

3 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 2,112 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/133251101
VV Základové patky sport. vybavení
VV 0,500*0,500*0,800*8 1,600
VV 0,400*0,400*0,800*4 0,512
VV Součet 2,112

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku

4 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 2,112 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162251102
VV Hloubení šachet
VV 2,112 2,112
VV Součet 2,112

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,112 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117
VV Hloubení šachet
VV 2,112 2,112
VV Součet 2,112

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 

m3 2,112 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
VV Hloubení šachet
VV 2,112 2,112
VV Součet 2,112

7 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,112 CS ÚRS 2021 01

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ U Lesa, Nový Bor

SO 03 - Víceúčelové hřiště
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PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101
VV Hloubení šachet
VV 2,112 2,112
VV Součet 2,112

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,224 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231
VV Hloubení šachet
VV 2,112 2,112
VV 2,112*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,224

D 2 Zakládání

D 27 Zakládání - základy

9 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 
32 mm

m3 0,264 1 CS ÚRS 2021 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/271532212
VV Základové patky sport. vybavení
VV 0,500*0,500*0,100*8 0,200
VV 0,400*0,400*0,100*4 0,064
VV Součet 0,264

10 K 275322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 2,508 3 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275322511
VV Základové patky sport. vybavení
VV 0,500*0,500*0,950*8 1,900
VV 0,400*0,400*0,950*4 0,608
VV Součet 2,508

11 K 275353102

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m

kus 12,000 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275353102
VV Základové patky sport. vybavení
VV 8+4 12,000
VV Součet 12,000

12 K 275353121

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

kus 12,000 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275353121
VV Základové patky sport. vybavení
VV 8+4 12,000
VV Součet 12,000

13 K 275XC0101 Vyrovnávací násyp z kameniva v montážních otvorech m3 0,038

PP Vyrovnávací násyp z kameniva v montážních otvorech

VV Základové patky sport. vybavení
VV PI*0,100^2*0,100*8 0,025
VV PI*0,100^2*0,100*4 0,013
VV Součet 0,038

14 K 275XC0102 Zálivka montážních otvoru betonem m3 0,151 4
PP Zálivka montážních otvoru betonem

VV Základové patky sport. vybavení
VV PI*0,100^2*0,400*8 0,101
VV PI*0,100^2*0,400*4 0,050
VV Součet 0,151

D 5 Komunikace pozemní

D 591 Sportovní povrchy

15 K 591XC0301

Dodávka a montáž podkladní a vyrovnávací 
konstrukce tl. do 50 mm, jednovrstvá litá konstrukce ze 
směsi drceného kameniva, pryžového granulátu a PU 
pojiva, aplikace na stávající očištěný a vyspravený 
asfaltový beton, včetně PU penetrace

m2 911,000

PP

Dodávka a montáž podkladní a vyrovnávací konstrukce tl. do 50 mm, 
jednovrstvá litá konstrukce ze směsi drceného kameniva, pryžového 
granulátu a PU pojiva, aplikace na stávající očištěný a vyspravený 
asfaltový beton, včetně PU penetrace

VV Sportovní hřiště
VV 911,000 911,000
VV Součet 911,000

Strana 25 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 591XC0302

Dodávka a montáž sportovního povrchu z plastových 
dlaždic ze zámkem tl. 13 mm, odolné vůči nárazu, 
otěru a námaze, vodě, vlhkosti a běžným 
rozpouštědlům, zdravotně nezávadné

m2 911,000

PP
Dodávka a montáž sportovního povrchu z plastových dlaždic ze 
zámkem tl. 13 mm, odolné vůči nárazu, otěru a námaze, vodě, vlhkosti a 
běžným rozpouštědlům, zdravotně nezávadné

VV Sportovní hřiště
VV 911,000 911,000
VV Součet 911,000

17 K 591XC0303
Dodávka a montáž sportovního povrchu z plastových 
dlaždic ze zámkem - dilatace

m 364,400

PP
Dodávka a montáž sportovního povrchu z plastových dlaždic ze 
zámkem - dilatace

VV předběžne 0,4bm/m2
VV 911,000*0,4 364,400
VV Součet 364,400

18 K 591XC0304
Dodávka a montáž lajnování plastového sportovního 
porchu, lajny š. 50 mm

m 769,880

PP
Dodávka a montáž lajnování plastového sportovního porchu, lajny š. 50 
mm

VV Kopaná
VV 33,000*2+22,000*3+9,000*2+4,700*4 168,800
VV Házená
VV 33,000*2+21,800*2+25,400*2 160,400
VV Florbal
VV 5,000*4+4,000*4+2,600*4+1,100*4+0,150*4 51,400
VV Tenis
VV 23,770*4+10,970*2+6,400*2+8,230*2 146,280
VV Volejbal
VV (18,000*2+9,000*5)*3 243,000
VV Součet 769,880

D 592 Sportovní vybavení

19 K 592XC0301

Dodávka a montáž volejbalového vybavení (sloupky 
hliníkové, výškově nastavitelný napínací 
mechanismus, nerezové pouzdra, volejbalová síť - 
vhodné do exteriéru)

ks 2,000

PP
Dodávka a montáž volejbalového vybavení (sloupky hliníkové, výškově 
nastavitelný napínací mechanismus, nerezové pouzdra, volejbalová síť - 
vhodné do exteriéru)

20 K 592XC0302
Dodávka a montáž tenisového vybavení (sloupky 
hliníkové, napínací mechanismus, nerezové pouzdra, 
tenisová síť, anténky - vhodné do exteriéru)

ks 1,000

PP
Dodávka a montáž tenisového vybavení (sloupky hliníkové, napínací 
mechanismus, nerezové pouzdra, tenisová síť, anténky - vhodné do 
exteriéru)

21 K 592XC0303
Dodávka a montáž branky 3x2 m hliníkové, včetně 
spodního rámu a sitě, vhodné do exteriéru

ks 2,000

PP
Dodávka a montáž branky 3x2 m hliníkové, včetně spodního rámu a sitě, 
vhodné do exteriéru

22 K 592XC0304
Dodávka a montáž basketbalové desky 180 x 105 cm 
a ocelové obroučky na stávající konstrukci, vhodné do 
exteriéru

ks 2,000

PP
Dodávka a montáž basketbalové desky 180 x 105 cm a ocelové 
obroučky na stávající konstrukci, vhodné do exteriéru

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

23 K 953961112
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 
10, hloubka 90 mm

kus 244,000 S ÚRS 2021 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953961112
VV (36,000+25,000)*2*2 244,000
VV Součet 244,000

D 96 Bourání konstrukcí
24 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,500 S ÚRS 2021 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/961044111
VV 0,500 0,500
VV Součet 0,500

25 K 966071721
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
odřezáním

kus 54,000 S ÚRS 2021 01

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966071721
VV Oplocení hřiště
VV 42 42,000
VV Oplocení areálu
VV 12 12,000
VV Součet 54,000

26 K 966072811
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové 
sloupky, výšky přes 1 do 2 m

m 262,200 S ÚRS 2021 01

PP
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 
do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966072811
VV (36,000+25,000)*2*2 244,000
VV 7,200+6,800+4,200 18,200
VV Součet 262,200

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
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27 K 977131119
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo 
prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm

m 32,400 CS ÚRS 2021 01

PP
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 
průměru přes 28 do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977131119
VV Dle výkresu D.1.1.1
VV 216*0,150 32,400
VV Součet 32,400

28 K 977XC0101
Výplň otvorů průřezu do 0,003 m2 z drceného 
kameniva 

m 32,400

PP Výplň otvorů průřezu do 0,003 m2 z drceného kameniva 

VV Dle výkresu D.1.1.1
VV 216*0,150 32,400
VV Součet 32,400

D 98 Demolice a sanace

29 K 985XC0101
Dodávka a montáž vyspravení asfaltového podkladu, 
vyrovnání vydrolených míst litým syntetickým betonem 
(směs z křemičitého písku a PU pojiva) v tl. 0-30 mm

m2 182,200

PP
Dodávka a montáž vyspravení asfaltového podkladu, vyrovnání 
vydrolených míst litým syntetickým betonem (směs z křemičitého písku 
a PU pojiva) v tl. 0-30 mm

VV Sportovní hřiště
VV odhaduje se vyspravení 20% plochy
VV 911,000*20/100 182,200
VV Součet 182,200

30 K 985112131
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a 
podlah, tloušťky do 10 mm

m2 182,200 CS ÚRS 2021 01

PP
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985112131
VV Sportovní hřiště
VV odhaduje se vyspravení 20% plochy
VV 911,000*20/100 182,200
VV Součet 182,200

31 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 911,000 CS ÚRS 2021 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985131111
VV Sportovní hřiště
VV 911,000 911,000
VV Součet 911,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

32 K 998222012
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní 
vzdálenost do 200 m

t 6,829 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998222012

D 997 Přesun sutě

33 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 25,195 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

34 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 251,950 CS ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
VV 25,195*10 "Přepočtené koeficientem množství 251,950

35 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 25,195 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

36 K 767XC0301
Dodávka a montáž ocelového rovnorameného L profilu 
60/5 mm po obvodu hřiště, kotvení do stávajícího 
asfaltového betonu na chem. kotvu, žárově zinkováno

m 122,000

PP
Dodávka a montáž ocelového rovnorameného L profilu 60/5 mm po 
obvodu hřiště, kotvení do stávajícího asfaltového betonu na chem. kotvu, 
žárově zinkováno

VV (36,000+25,000)*2 122,000
VV Součet 122,000

37 K 767XC0311

Dodávka a montáž ocelových prvků oplocení hřiště; 
sloupky TR 70x4 mm dl. 4,1 m; osazení na část 
původního sloupku z tr. 60x5 a přivaření; vzpěry TR 
60x3 mm, různé délky; žárově pozinkováno

kg 1 535,000

PP
Dodávka a montáž ocelových prvků oplocení hřiště; sloupky TR 70x4 
mm dl. 4,1 m; osazení na část původního sloupku z tr. 60x5 a přivaření; 
vzpěry TR 60x3 mm, různé délky; žárově pozinkováno

VV dle výkresu D.1.1.5
VV 1535,000 1 535,000
VV Součet 1 535,000
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38 K 767XC0312
Dodávka a montáž atypické kovové 2-kř. branky 168 x 
200 cm, vč. povrchové úpravy, pantů, kování, zástrčí a 
zámku

ks 1,000

PP
Dodávka a montáž atypické kovové 2-kř. branky 168 x 200 cm, vč. 
povrchové úpravy, pantů, kování, zástrčí a zámku

39 K 767XC0313
Dodávka a montáž sportovního pletiva PE 3/45/45, 
včetně lanek, napínáků, oček

m2 490,000

PP
Dodávka a montáž sportovního pletiva PE 3/45/45, včetně lanek, 
napínáků, oček

VV dle výkresu D.1.1.5
VV 490,000 490,000
VV Součet 490,000

40 K 767XC0321

Dodávka a montáž ocelových prvků oplocení areálu; 
sloupky TR 70x4 mm dl. 4,1 m a 3,0 m; osazení na 
část původního sloupku z tr. 60x5 a přivaření; vzpěry 
TR 60x3 mm, různé délky; žárově pozinkováno

kg 444,000

PP
Dodávka a montáž ocelových prvků oplocení areálu; sloupky TR 70x4 
mm dl. 4,1 m a 3,0 m; osazení na část původního sloupku z tr. 60x5 a 
přivaření; vzpěry TR 60x3 mm, různé délky; žárově pozinkováno

VV dle výkresu D.1.1.5
VV 444,000 444,000
VV Součet 444,000

41 K 767XC0322
Dodávka a montáž atypické kovové 2-kř. branky 123 x 
200 cm, vč. povrchové úpravy, pantů, kování, zástrčí a 
zámku

ks 1,000

PP
Dodávka a montáž atypické kovové 2-kř. branky 123 x 200 cm, vč. 
povrchové úpravy, pantů, kování, zástrčí a zámku

42 K 767XC0323
Dodávka a montáž sportovního pletiva PE 3/45/45, 
včetně lanek, napínáků, oček

m2 69,000

PP
Dodávka a montáž sportovního pletiva PE 3/45/45, včetně lanek, 
napínáků, oček

VV dle výkresu D.1.1.5
VV 69,000 69,000
VV Součet 69,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry

43 K 783344101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
polyuretanový

m2 68,268 CS ÚRS 2021 01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783344101
VV sloupky a vzpěry
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 Všeobecné standardy stavby Město Nový Bor  

 

 I. Obecná ustanovení  

1. Úvodní ustanovení  

Tyto všeobecné smluvní podmínky na dodávku stavby jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Odchylná 

ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto všeobecných smluvních podmínek.  

2. Definice pojmů a termínů  

„Stavba“ – stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek 

technologického zařízení a montáží. Stavbou se dále rozumí také její část (stavební objekt), přístavba, 

nástavba nebo stavební úprava.  

„Staveniště“ - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním 

rozhodnutí pro provádění stavby a pro předpokládané zařízení staveniště. Staveniště předává Zhotoviteli 

Objednatel.  

„Zařízení staveniště“ – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou 

budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.  

„Vícepráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani ve sjednané ceně a:  

- Objednatel na jejich provedení trvá nebo si je dodatečně vyžádal  

- Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k řádnému 

dokončení díla  

- musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahovala v důsledku vad nebo chyb 

Projektové dokumentace  

- musí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či samosprávy (v 

souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy)  

„Méněpráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a ve sjednané ceně a:  

- Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu smlouvy  

- Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné k řádnému 

dokončení díla  

- nemusí být provedeny, pokud vycházejí z vad nebo chyb Projektové dokumentace  

- nesmí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či samosprávy (v 

souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy)  

„Soupis prací a dodávek“ – definuje technické požadavky zadavatele na druh, kvalitu a kvantitu 

požadovaných prací, dodávek a služeb.  

„Výkaz výměr“ – vymezuje množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke 

zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.  
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„Položkový rozpočet“ - je úplný soubor finančně ohodnocených položek, odpovídajících stavbě, 

stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, obvykle na úrovni položek stavebních a montážních prací, 

stavebních materiálů.  

„Podzhotovitel“ - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele 

na základě samostatné smlouvy o dílo.  

„Vada“ - odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených Projektovou 

dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy (normami).  

„Vyšší moc“ - okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní 

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.  

„Autorský dozor“ - činnost zpracovatele dokumentace (projektanta) ke stavebnímu povolení nebo 

dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací. Zjištěné 

nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu jsou zapisovány do stavebního deníku. 

Autorský dozor je zajišťován Objednatelem.  

„Technický dozor investora“ - odborná činnost zajišťovaná Objednatelem, která prověřuje a kontroluje 

realizaci stavby v jejím průběhu, zejména v souladu se stavebním povolením, dokumentací stavby a 

technickými požadavky na výstavbu.  

„Záruka za jakost díla“ - odpovědnost Zhotovitele u stavby realizované podle Občanského zákoníku 

stanovená zákonem, a to za vady díla v záruční době zákonem stanovené. V ostatních případech, které se 

řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, může být záruka sjednána dohodou o záruční lhůtě a 

povinnostech, které z toho pro Zhotovitele stavby vyplývají.  

„Elektronická forma projektové dokumentace“ – veškeré datové soubory jsou předávány na jednom či více 

CD. Textová část projektové dokumentace je ve formátu běžných textových editorů či prohlížečů (soubory 

s příponou TXT, RTF, DOC, PDF). Výpočtová část (např. výkaz výměr) je zpracována ve formátu 

obvyklých tabulkových procesorů (soubory s příponou XLS). Výkresová část je zpracována v obvyklých 

konstrukčních CAD systémech (soubory s příponou DWG, DGN) případně formátu PDF. Předpokládá se 

otevřená forma souborů, která umožňuje tisk.  

3. Povinnosti Zhotovitele  

Zhotovitel je povinen provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s 

projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s dalšími podklady, jež v rámci smlouvy převzal od 

Objednatele, v souladu s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a se 

stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.  

Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru investora a Autorského dozoru v souladu se 

smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.  

 

 

4. Povinnosti Objednatele včetně předání a převzetí příslušné dokumentace  
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Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně 

doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za 

podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínkách.  

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo a 

podle těchto všeobecných smluvních podmínek, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, 

zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti s 

prováděním díla.  

Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které Zhotovitel při uzavírání 

smlouvy neznal a nemohl znát a které podstatně stíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných 

podmínek, je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem odpovídající změnu dotčených ustanovení 

smlouvy.  

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli projektovou dokumentaci 1x v tištěné formě a pokud možno v 

digitální formě (nebyla-li předána při výzvě k předložení nabídky, nebo jako součást zadávací 

dokumentace). Pro běžné liniové stavby je dostačující projektová dokumentace v úrovni projektu pro 

stavební povolení, u účelových staveb předává Objednatel Zhotoviteli Dokumentaci pro provedení stavby.  

Projektová dokumentace je nedílnou součástí smlouvy se Zhotovitelem stavby.  

II. Předmět díla  

1. Rozsah předmětu díla  

Předmětem díla se rozumí zhotovení díla, projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 

geodetické zaměření díla.  

2.Zhotovení díla  

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 

řádné dokončení díla nezbytné, zejména:  

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby  

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla  

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)  

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí  

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného  

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění  

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)  
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- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 

Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených 

závad  

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě  

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s 

ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech  

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.)  

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí 

apod.  

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí  

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů  

- zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle 

metodiky ČEA), je-li vyžadován  

- koordinační a kompletační činnost celé stavby.  

3. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby  

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavebního díla.  

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 3x v tištěné formě a 1x v digitální 

formě, byla-li tato forma použita při předání projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli.  

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:  

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů, provozních souborů a do 

celkové situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 

Staveniště budou zřetelně (např. červenou barvou nebo formou revizních obláčků) vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, případně bude vyhotoven nový výkres. 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

v obsahu výkresů označeny nápisem „beze změn“ . Tištěná verze těchto výkresů není požadována. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele 

dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem Zhotovitele  

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby, případně projektu pro stavební 

povolení u běžných liniových staveb, bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání 

změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.  

 

4. Geodetické zaměření díla  
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Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 

inženýrem podle a bude předáno zadavateli 4x v tištěné a 1x v digitální podobě.  

Součástí tohoto změření jsou:  

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla  

- Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí  

- Doklady o vytýčení stavby  

 

III. Cena díla  

1. Obsah ceny  

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o 

cenách. K této ceně Zhotovitel dopočítá daň z přidané hodnoty (DPH) dle daňových předpisů platných k 

datu uskutečnění zdanitelného plnění.  

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané 

ceny je rozhodující Soupis prací a dodávek s Výkazem výměr, který je součástí předané Projektové 

dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení předmětu díla také náklady zejména na:  

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště  

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce  

- opatření k ochraně životního prostředí  

- pojištění stavby a osob  

- organizační a koordinační činnost  

- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství  

- zajištění nezbytných dopravních opatření  

- kompletační činnost  

V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v 

závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.  

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v bodě 4. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém 

rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr 

Zhotovitelem.  

2. Platnost ceny  

Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v 

Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.  

3. Podmínky pro změnu ceny  

Změna sjednané ceny je možná pouze za následujících podmínek:  

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH  
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- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které byly předmětem 

Projektové dokumentace nebo bude požadovat jejich jiný druh či kvalitu (Vícepráce)  

- pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Méněpráce)  

- pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, 

mající vliv na sjednanou cenu  

- pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu dokončení díla. Tato podmínka se 

týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby  

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.  

 

Vícepráce budou oceněny takto:  

- na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky 

tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle obecně platných ceníků 

stavebních prací vydaných RTS Brno nebo ÚRS Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce 

realizovány. Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případě že se dané 

položky stavebních prací a dodávek v obecně platných cenících nenacházejí, mohou být jednotkové ceny 

stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele  

- celková suma Víceprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační přirážky v takové 

výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele  

- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 

DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění  

 

Méněpráce budou oceněny takto:  

- na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  

- celková suma Méněprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační přirážky v takové 

výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele  

- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 

DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně  

 

4. Způsob sjednání změny ceny  

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést 

výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  
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Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

Objednatelem.  

Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

Zhotovitelem.  

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 

ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 

Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými podmínkami.  

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu 

Zhotovitele.  

Vícepráce a Méněpráce jsou důvodem ke změně Termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně 

dle objemu Víceprací či Méněprací.  

5. Rozhodčí doložka  

V případě sporu o výši snížení nebo zvýšení sjednané ceny, případně v případě sporu o vzniku nároku na 

zvýšení nebo snížení ceny požádají obě smluvní strany o stanovisko - rozhodce, který bude spor řešit 

(nezávislý znalec, ústav nebo společnost s odborností v oblasti cen stavebních prací) a bude vybrán po 

dohodě obou smluvních stran.  

Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě rozhodce, bude spor předložen Rozhodčímu soudu 

Hospodářské a Agrární komory České republiky k rozhodnutí podle Rozhodčího řádu tohoto soudu.  

V případech, kdy bude spor rozhodovat rozhodce, zavazují se obě smluvní strany, že uznají rozhodčí nález 

za konečný a budou se jím řídit.  

IV. Platební podmínky  

1. Zálohy  

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.  

2. Postup plateb  

Cena za dílo bude uhrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

Zhotovitelem 1x měsíčně.  

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací 

oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 

vyjádřit nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 

Zhotovitel fakturu nejpozději do 14. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění. Nedílnou 

součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je 

Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

3. Lhůty splatnosti  

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 ti dnů ode dne následujícího po dni 

doručení faktury.  
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Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 

Zhotovitele.  

Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo 3 den po 

jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla 

objednateli doručena nejpozději 10 pracovní den následujícího měsíce.  

Pokud Objednatel neuhradí fakturu do 15-ti dnů po termínu její splatnosti, je Zhotovitel oprávněn přerušit 

provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s 

úhradou, prodloužit termín dokončení díla.  

Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným porušením smluvních 

povinností. Toto neplatí v případě písemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem o prodloužení lhůty 

splatnosti. 

Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele, může být lhůta 

splatnosti na základě písemné žádosti Objednatele a odsouhlasení této žádosti Zhotovitelem, prodloužena 

dodatkem smlouvy až na 120 dnů ode dne data odeslání faktury Zhotovitelem Objednateli.  

4. Platby za vícepráce  

Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena 

fakturována samostatně.  

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.  

5. Náležitosti faktur  

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty a musí obsahovat:  

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo  

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ  

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ  

- popis obsahu účetního dokladu  

- datum vystavení  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění  

- datum splatnosti  

- výši ceny bez daně celkem  

- sazbu daně  

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů  

- cenu celkem včetně daně  

- podpis odpovědné osoby zhotovitele  

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu  

 

V. Vlastnictví a pojištění díla  
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1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle  

Vlastnictví zhotovovaného díla je řešeno v § 542 až 545 Obchodního zákoníku (Zákon č. 513/1991 Sb.). 

Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odst. 2 Obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do 

doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle ve smyslu tohoto 

zákona je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.  

2. Pojištění zhotovitele  

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu 

okolí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.  

Zhotovitel je povinen být ze zákona (Vyhláška MF ČR č. 125/1993 Sb. v platném znění, která stanoví 

podmínky a sazby zákonného pojištění) pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 

Objednateli.  

Povinnost uzavření obou výše uvedených pojištění se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele.  

3. Pojištění díla  

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a 

dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), zejména proti živlům (pro případ 

poškození nebo zničení díla požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 

záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a 

jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení) a proti 

krádeži (vloupáním a loupeží), a to až do celkové hodnoty díla (v závislosti na charakteru stavby).  

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.  

4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události  

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen 

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  

 

VI. Podzhotovitelé  

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však 

Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.  

Podzhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele pověřit provedením částí své subdodávky další 

osobu.  

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením rozsahu jejich 

subdodávky.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností 

vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.  
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VII. Staveniště  

1. Termín předání a převzetí Staveniště  

Termín předání a převzetí Staveniště, kdy je Objednatel povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho 

ucelenou část) prosté práv třetí osoby, je bezpodmínečně nutno uvést do Smlouvy o dílo. Splnění termínu 

předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí 

díla.  

2. Podmínky předání a převzetí Staveniště  

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den 

předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.  

Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro 

řádné užívání staveniště, a to zejména:  

- pravomocné stavební povolení  

- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)  

- vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů  

- vyznačení přístupových a příjezdových cest  

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně 

jiných médií  

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, 

odvod znečištěných vod apod.)  

 

3. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí  

Zhotovitel je povinen si po převzetí staveniště vytyčit inženýrské sítě a seznámit se s rozmístěním a trasou 

stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 

vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, 

které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.  

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré 

náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.  

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytčeny a předány, je Zhotovitel 

povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do 

původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.  

 

4. Vybudování zařízení staveniště a jeho zabezpečení  
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Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami a v souladu s projektovou dokumentací obdrženou od Objednatele. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 

díla.  

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení 

na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na 

úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.  

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského 

dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.  

5. Užívání staveniště  

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát 

na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije 

veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.  

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.  

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam osob (svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 

podzhotovitelů a včetně oprávněných osob ze strany Objednatele), kterým je povolen vstup na Staveniště. 

Zhotovitel je potom povinen tento seznam průběžně aktualizovat a zajistit všechna potřebná opatření, 

bránící vstupu osob neuvedených v seznamu na staveniště.  

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 

nocování osob.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s 

uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny zahájení a dokončení) a údajů o Zhotoviteli, 

Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen 

tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi 

umístit pouze se souhlasem Objednatele.  

6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací  

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných 

komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále 

zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 

provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.  

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště 

odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen 

zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.  
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7. Vyklizení staveniště  

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení Staveniště musí být bezpodmínečně uvedena ve 

Smlouvě o dílo.  

Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.  

VIII. Provádění díla  

1. Termín zahájení prací  

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5ti dnů ode dne uvedeného ve Smlouvě o dílo 

jako Termín zahájení prací. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí v této lhůtě, je to považováno za 

podstatné porušení smluvních povinností.  

2. Harmonogram postupu výstavby  

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram provádění díla nejpozději do 1 týdne po podpisu 

smlouvy (pokud není součástí požadované nabídky). V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní 

druhy prací a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.  

Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění 

odpovídající provedeným pracím Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu 

(má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je 

Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

Harmonogram začíná termínem předáním a převzetím staveniště a končí termínem předání a převzetí 

hotového díla.  

3. Pokyny Objednatele  

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 

upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností Zhotovitele.  

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel 

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v 

projektové dokumentaci).  

Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od Objednatele, přeruší provádění prací, pokud je to nezbytně 

nutné. O tuto dobu přerušení má nárok na prodloužení termínu dokončení díla.  

Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.  

 

4. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací  

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v 

plném rozsahu.  
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5. Kvalifikace pracovníků zhotovitele  

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.  

6. Použité materiály a výrobky  

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel.  

Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést 

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k 

realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná 

podle příslušných předpisů.  

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.  

7. Stavební deník  

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník do 

kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., § 157 a vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 

5, v platném znění.  

Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 

pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.  

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k 

zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se 

má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního 

deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 

dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.  

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje :  

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele 

provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru  

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele 

provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru  

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace  

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků  

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby  

- Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je 

povinen zapisovat údaje o:  

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků  

- časovém postupu prací,  

- kontrole jakosti provedených prací,  
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- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,  

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,  

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.  

 

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:  

- oprávnění zástupci Objednatele  

- oprávnění zástupci Zhotovitele  

- osoba pověřená výkonem Technického dozoru  

- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru  

- zástupci orgánů státního stavebního dohledu  

- zástupci orgánů státní památkové péče  

 

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány a nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do 

Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis 

učinila.  

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje 

Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.  

Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků a změn smlouvy.  

Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty 

dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm 

požadovat, učiní o tom zápis do Stavebního deníku. Objednatel potom musí odsouhlasit následné použití 

náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních 

materiálů a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.  

8. Změnové listy  

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro 

účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné Změnové listy. Do Změnových listů zapisuje 

Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a 

veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.  

Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 

nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se 

k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 dnů od vyzvání Zhotovitelem. 

Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy 

vícepráce vznikly a z jakého důvodu.  

9. Kontrolní dny  
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Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání 

Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním.  

Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele včetně osob vykonávající funkci Technického dozoru a 

Autorského dozoru. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede 

Objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci Technického dozoru.  

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského 

dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis 

o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

Zhotovitel je povinen zapsat termín konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.  

10. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu  

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 

vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li 

to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.  

11. Archeologické nálezy  

Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace dle § 

176 odst. 1 Stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění) Objednatel je povinen rozhodnout 

o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.  

IX. Bezpečnost práce  

1. Bezpečnost práce na staveništi  

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární 

ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, 

zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a vyhl. č. 50/1978 Sb. o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice,ve znění pozdějších předpisů. V případě prací prováděných 

hornickou činností je Zhotovitel povinen se řídit vyhláškou č. 298/2005 Sb., v platném znění.  

Zejména je Zhotovitel povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. Zhotovitel je povinen 

vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je 

povinen je viditelně na Staveništi umístit.  

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za 

provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.  

2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce  
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Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 

zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou 

zdravotně způsobilí k práci na díle.  

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět průběžné 

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 

požární ochraně i u svých podzhotovitelů.  

Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.  

Pracovníci Technického dozoru a Technického dozoru musejí být Zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti 

pohybu na staveništi. Zástupci Objednatele se nesmí po staveništi pohybovat samostatně, ale pouze v 

doprovodu odpovědného zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla 

vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, 

jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v 

užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav 

sousedících objektů.  

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 

Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 

poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

X. Ochrana životního prostředí  

1. Dodržování zásad ochrany životního prostředí  

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby 

na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 

podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.  

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů.  

XI. Kontroly, zkoušky, revize  

1. Kontrola provádění prací  

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Zjistí-

li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 

dožadovat se zápisem do Stavebního deníku toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k 

tomu poskytnuté, jedná se o podstatné porušení smlouvy.  

2. Kontrolní a zkušební plán stavby  
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Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele 

kontrolní a zkušební plán, který bude pro Zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.  

Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v 

případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě 

vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění 

prací.  

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 

Objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.  

Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 

zakrytím Zhotovitel.  

XII. Předání a převzetí díla  

1. Termín dokončení díla  

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je oprávněn 

dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve 

dokončené dílo převzít.  

Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve 

smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení 

s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu 

shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.  

Prodlení Zhotovitele díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smluvních povinností, ale 

pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.  

2. Termín předání a převzetí díla  

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je oprávněn 

předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou 

sjednat předávání a přejímání díla po částech.  

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se 

považuje za podstatné porušení smluvních povinností.  

3. Způsob předání a převzetí díla  

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 

předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem 

předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla 
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přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k 

předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.  

4. Protokol o předání a převzetí díla  

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem 

protokolu jsou:  

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli  

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí  

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště  

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta  

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat 

dále:  

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků  

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání  

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků  

 

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro 

které odmítá dílo převzít.  

5. Vady a nedodělky  

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a 

Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 ti dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 

povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a 

Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo v 

nejkrajnějším případě do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

6. Neúspěšné předání a převzetí  

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a 

přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a 

převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.  

V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání 

díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i 

náklady na organizaci opakovaného řízení.  
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7. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla  

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení tyto doklady:  

- 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení díla  

- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů  

- Zápisy a výsledky předepsaných měření  

- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)  

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací  

- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a 

údržbě v českém jazyce  

- Stavební deník (případně deníky) a Změnové listy  

 

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.  

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 

zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 

požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.  

8. Předávání a přejímání díla po částech  

Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich 

užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou 

samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.  

9. Kolaudace  

Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se 

Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.  

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost.  

Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud 

jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.  

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam 

stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 ti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního 

rozhodnutí.  

 

10. Předčasné užívání  

Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem 

uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:  

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky 

předčasného užívání  

- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání  
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- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na 

dokončení zbývajících částí díla  

 

Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému 

užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 ti dnů ode dne nabytí 

právní moci příslušného rozhodnutí. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud 

příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.  

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání 

díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.  

Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn 

Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se 

považuje za neoprávněné užívání.  

XIII. Záruka za jakost  

1. Odpovědnost za vady díla  

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v 

záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo 

vyšší mocí.  

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 

zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí 

nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 

vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 

tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

2. Délka záruční doby  

Záruční lhůta na veškeré stavební práce se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodávky strojů a 

zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se v tomto případě sjednává v 

délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 

zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

 

3. Způsob uplatnění reklamace  

Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď 

odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není tak odstranění vady dodáním náhradního 

plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  
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Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného 

odkladu.  

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

4. Podmínky odstranění reklamovaných vad  

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy 

však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 

15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně 

Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.  

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a 

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.  

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s 

termínem pro odstranění vady.  

5. Odstraňování reklamovaných vad  

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti 

dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované 

vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li Zhotovitel k 

odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí Objednateli Zhotovitel.  

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s 

odstraněním vady vzniklé náklady viz. Oceňování Víceprací v oddíle III. 3  

 

6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad  

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 

vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 

reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.  

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 

strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne 

uplatnění reklamace Objednatelem.  

7. Dokumentace odstranění reklamované vady  
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O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 

důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

XIV. Vyšší moc  

1. Definice vyšší moci  

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, 

před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy o dílo, které se strana nemůže 

účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v zásadě přičíst druhé straně.  

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou 

splněny výše uvedené podmínky:  

- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,  

- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,  

- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a 

jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,  

- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena 

tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,  

- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.  

 

2. Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci  

Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 

smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 

doručení oznámení.  

XV. Změna smlouvy  

1. Forma změny smlouvy  

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 

Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat.  

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny smlouvy.  

Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá 

smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15ti dnů ode dne následujícího po doručení 

návrhu dodatku.  

2. Převod práv a povinností ze smlouvy  

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 

písemným souhlasem Objednatele.  

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 

písemným souhlasem Zhotovitele.  
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XVI. Smluvní pokuty  

1. Omezení celkové výše smluvních pokut  

Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 10% z celkové sjednané ceny díla. Tento limit se 

vztahuje na každou smluvní stranu zvlášť.  

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje.  

2. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů  

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den 

prodlení.  

3. Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků  

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 

termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a 

za každý den prodlení.  

4. Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště  

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 ti dnů od 

Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové 

ceny díla  za každý i započatý den prodlení.  

5. Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad  

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.  

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné 

výši.  

6. Smluvní pokuty za prodlení s úhradou faktury  

V případě, že prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel 

povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně.  

7. Způsob vyúčtování smluvních pokut  

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být 

uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové 

výše smluvní pokuty.  

Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 ti dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 

stanovisko strany povinné.  

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 

oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.  

8. Lhůta splatnosti smluvních pokut  
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Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14ti dnů od dne obdržení 

příslušného vyúčtování. Smluvní pokuty lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na 

vyúčtování smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení pokuty zaniká.  

XVII- Odstoupení od smlouvy  

1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy  

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.  

Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno:  

- Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů, viz. Lhůty splatnosti v oddíle IV.4., 

pokud nedojde k písemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem o lhůtě splatnosti delší než 30 dnů. 

- Pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle do 15ti dnů ode dne uvedeného ve Smlouvě o dílo, viz. Termín 

zahájení prací v oddíle VIII. 1.  

- Pokud Zhotovitel v přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo 

provádět nevhodným způsobem, viz. Kontrola provádění prací v oddíle XI.1.  

- Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 

nevzniklo z důvodů na straně Objednatele, viz. Termín dokončení díla v oddíle XII.1.  

- Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů, viz. 

Předání a převzetí díla v oddíle XII. 2.  

 

2. Způsob odstoupení od smlouvy  

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna 

svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 

odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 

smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to 

písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Odstoupení od smlouvy 

nastává dnem následujícím po dni, kdy vyprší tato lhůta, pokud v ní druhá strana nepopře důvod 

odstoupení. Jestliže tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

3. Důsledky odstoupení od smlouvy  

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:  

- Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti 

„dílčího přejímacího řízení“  

- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení 

vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“  

- Zhotovitel do 2 dnů provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena 

cena díla  
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- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí 

konečnou fakturu“  

- Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zabezpečí dílo po dobu přerušení prací, a to na své náklady.  

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a vyklidí staveniště nejpozději do 15ti dnů po 

skončení „dílčího přejímacího řízení“  

- Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady 

a ekonomické ztráty jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve 

výši 1% z uzavřené ceny díla  

 

XVIII. Závěrečná ustanovení  

Veškeré vzájemné obchodní vztahy smluvních stran budou vedeny v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit 

všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou.  

Nebude-li to možné, je místně příslušným soudem k řešení sporů Krajský soud v Liberci.  

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v průběhu plnění předmětu smlouvy, budou použity postupy 

uvedené ve standardech českého stavebnictví.  

Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:  

a) Smlouva o dílo  

b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a prováděcí projektová dokumentace) 

c) Všeobecné standardy Města Nový Bor  
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