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Toto jsou Obchodni podminky ke Smilouvé a jsou zde upravena vSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smilouvé.

1'
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu &i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach ave Smlouvé s velkym podatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni
zaruka

Cena Dila
Cast Dila
Den zahajeni

praci

Den zahajeni

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zadkona ¢. 89/2012
Sb., obdanského zdkoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
banka™) nebo zahraniCni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zékladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranicni banka™) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé Cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatetné ndaklady stim
spojené hradi pIlné Zhotovitel. To l|ze zajistit napf. potvrzenim
zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pripadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skute&nosti, véetné doloZeni prislusnych dokladd.

celkovd astka, specifikovand jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v piiloze & 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina cast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti a¢innosti Smiouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy €. 2b) Smlouvy

stavebnich

praci

Dilo pinéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

Dodatecna vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15

vyluka Obchodnich podminek

Dokumentace dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim

Zhotovitele Dila, z jejiz povahy vyplyva, e md byt v prib&hu provéadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

Harmonogram grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke

postupu praci

Smilouvé jako pfiloha €. 5

Interni interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu

predpisy Internich predpisli Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel

Objednatele prokazatelné sezndmen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost se
seznamit

Jina tfeti osoba, kterd je opravnéna v0¢i Zhotoviteli uplatiiovat prava

opravnéna z odpovédnosti za vady

osoba
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Koordinator koordinator bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona
BOZP €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii préci, ve znéni pozd&jsich predpish

Mérici protokol dokument zaznamenadvajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prisludné Casti Dila

Nabidka nabidka Zhotovitele jako GCastnika v zadavacim fizeni na Veiejnou
Zhotovitele zakazku

Notifikovana osoba, oznadenad nafizenim viady ¢ 133/2005 Sb., o technickych

osoba pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
7elezniéniho systému, ve znéni pozdéjsich predpist jako
.Notifikovana osoba“ a Plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich piedpisu

Obchodni tento dokument, tvorici pfilohu €. 1 Smlouvy

podminky

Objednatel smluvni strana, oznacena ve Smiouvé jako ,Objednatel®

Podrobny dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny

harmonogram dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektova Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni zadavaci
dokumentace dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadeéni
stavby a to vCetné kompletni dokladové c¢asti DSP.

Projektova je projektovd dokumentace staveb drah a staveb na drdze pro

dokumentace provadéni stavby, kterd se zpracovava v clenéni a rozsahu pfilohy

pro provadéni ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové

stavby (PDPS) dokumentace dopravnich staveb. Jedna se o projektovou
dokumentaci, ktera doplfiuje a upiesiiuje DOS/DSP nebo DUSP do
uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby
bez dodrZeni zasad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného
zachézeni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZDC, pouZiji
pro zpracovani této dokumentace poZadavky prilohy €. 2 Smérnice
GR & 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich
drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni, v nezbytném
rozsahu.

Projektova Je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera

dokumentace se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu piilohy &. 3 vyhlasky €. 146/2008

pro stavebni Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

povoleni (DSP) v platném znéni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZDC, se
pouZiji pro zpracovani této dokumentace poZadavky pfilohy &. 2
Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zelezni¢nich drahdch celostatnich a regiondlnich, v platném znéni, v
nezbytném rozsahu, v nezbytném rozsahu.

Predavaci pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
protokol a prevzeti Objednatelem

Prekrocena vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
vyluka Obchodnich podminek

Realizacni je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavki PDPS. Jedna

dokumentace se o dokumentaci, ktera dopliuje a upfesnuje predchozi stupné
stavby (RDS) dokumentace do U(plného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické Casti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zasad transparentnosti,
pfiméfenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
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pro urceni technickych parametrd pouZitych material(l, konkrétnich
vyrobkll, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urdit pred vyb&rovym fizenim na zhotoveni stavby) a vetné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro
vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou €. 4 a &.
5 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro prfipravu staveb na
Zelezni¢nich drahach celostatnich a regiondinich, v platném znéni,
v nezbytném rozsahu.

Seznam seznam Internich pfedpisi Objednatele, uvedeny v Technickych

Internich kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

predpisi

Objednatele

Smiouva smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Soupis pisemny seznam stavebnich a jinych praci, prip. i soupis dodaného

provedenych materidlu za Gcelem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu

praci se Smilouvou za Ucelem zhotoveni Dila v prislusném kalendarnim
meésici

Stavenisté uzemi urcené k realizaci Dila

Stat Ceska republika

Poddodavatel podzhotovitel, ktery provadi d&ast pinéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v priloze &. 8 Smlouvy

SZDC zkratka nazvu Objednatele

TDS technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisté&ni technického dozoru stavby dle ust. § 152
odst. 4 zdkona &. 183/2006 Sb. o zemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor stavebnika neni
totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2 pism. d)
stavebniho zakona.

Technické souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu & 2 Smlouvy

podminky

Verejna verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

zakazka

Vyssi moc

vyjimecna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nemlze ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni pred
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana G&eln&
vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné miie pri¢ist druhé smiuvni strané.

Vys$i moc mlZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou spinény uvedené podminky (a)
az (d):

(i) vdlka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni vyhlasena),
invaze, innost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné pirevzeti a oblanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami, nez
jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci Zhotovitele
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a Poddodavatel(;

(iv) vdle¢na munice, vybudSny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi
Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouzil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pldy, povoderi

apod.
Zadavaci dokument, oznaZeny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"
dokumentace
Zapis pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, Ze
o predani Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veSkeré plnenl pripadajici na

a prevzeti Dila jednu Cast Dila nebo Dil&i etapu jako prislugnou Cést Dila

Zhotovitel smluvni strana, oznacend ve Smiouvé jako ,Zhotovitel"
Zkusebni proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
provoz samostatné C¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho

spravniho Gradu

Z0oV zasady organizace vystavby

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 nasv{j ndklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplisobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a vesSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecn& zévaznymi prévnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi piredpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pédi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§5 odst. 1 oblanského zdkoniku ve vztahu k jeho piredmé&tu podnikani
a kvalifikaci, jejichZ splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smilouvy a
v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiald a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpelnych a vhodnych pro poskytnuti fadného pinéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak tcelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s tzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pfislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi ptredpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a prisludnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a &innosti uskutedfiovanych pfi provadéni Dila.

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecn& zdvaznych pravnich predpisd,
Internich predpiséi Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadé&né. Zména internich piedpisii Objednatele je pro Zhotovitele zivazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prislusnou zménou, pri¢emz
Objednatel md povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlend seznamit. Zmeéna
Internich predpist Objednatele se povaZzuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.
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2.3 Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veSkeré vzorky
materidld uvedené ve Smlouv&é nebo vyZzadané v piiméfené mife TDS a stim
souvisejici informace ke schvaleni v dostateéném predstihu pied tim, nez budou tyto
materidly pouZity pro zhotoveni Dila, neni-li sjedndno jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kazdého vzorku zajistit vyznageni plvodu a zamy3lené pouziti pro Dilo. Kontrola
vzorkll se sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obcanského zakoniku.

2.4 Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpednost vedkerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za vesSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéifené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pripadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zdvazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ulel, pro néZz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skute&nosti je védom, nebo pokud by si jich mé&l byt védom pfii vynaloZeni odborné
péle. Zhotovitel neni oprévné&n od Smilouvy odstoupit z divodi uvedenych v ust.
§ 2595 obcanského zakoniku.

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZz je potieba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu t&chto Cinnosti veskera prislusnd opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, internimi piredpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Zze vedkera oprdvnéni
vyZadovana Smiouvou zlstanou po celou dobu G&innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZzuji obé& strany za prohldseni ve smyslu ust. § 5
odst, 1 a § 2912 odst. 2 obdanského zakoniku.

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veSkerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

2.8 Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fond(l EU, z ného? vyplyvéd povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé
a bez zbyte&nych odklad(l informace o Gdajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méteni fyzickych ukazatelG a jejich pInéni. V ptipadé potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfiujicich ¢&i chyb&jicich informadi,
pricemZ Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

29 Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukcni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
ginnosti Notifikované osoby u té&chto prvk( za G&elem vydani prohléseni o spinéni
podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

2.10  Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zakona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Piedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musf byt predany nejpozd&ji do 6 mésicli po dokon&eni kone&ného piejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o piedani a pievzeti Dila.
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2.11  Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédleni o bezpelnosti zpracovaného
nezdvislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spoletné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSeni
nafizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédleni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt pfedan nejpozd&ji do 6 mésicG po dokonéeni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
tj. do 6 mésic ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

2.12  Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdznamy ohledn& IhGt a vydaijl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvoddm a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedk( ES. Zhotovitel uchové potfebné zéznamy tak,
aby Objednatel nebo jim ur¢ena osoba mohl po dobu 10 let po pifedani Dila, ukonceni
Ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz(l a zdznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zéznamy a vykazy véech Poddodavatelli nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovéani ES, budou uchovany
tak, aby bylo mozno radné provést jejich kontrolu subjekty dle piedchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto &lénku nejsou sjednédvany jako plnéni teti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

2.13  Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli vesSkerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢
PoddodavatelG ze strany kontrolnich organG CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), vietné
kontroly vyZadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym (cetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolelenstvi pro ochranu
finan&nich z&jm& Evropskych spolegenstvi proti zpronevé&re a jinym nesrovnalostem.

2.14  Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednatel
existenci pojisténi uvedeného v priloze €. 7 Smlouvy dolozenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni.

2.15 Zhotovitel se =zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

2.16 TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pfi¢emz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

2.17 Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity tkon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vié& smluvnim strandm G&inny okamzikem Géinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjedndny se Zhotovitelem ve Smiouvé.

2.18 TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

2.19 TDS nema bez pi'edchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk{l nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

2.20 Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy & 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost feského jazyka v rozsahu umoziujicim
operativni komunikaci v Zeském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
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G&ely na vlastni néklady prekladatele & tlumo&nika ve Ihdtach a podle potieby tak, aby
nebylo narudeno provadéni Dila.

2.21  Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smilouvy pifedkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka.
U vSech Ufednich listin musi byt takovy preklad Uredné ovéien.

2.22 V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolecnou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitelll, jakoZ i véechny
Zhotovitele spolecné, aje opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pfipadech
vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolecnou nabidkou je povinen
vi& Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dafiovém dokladu bude uveden
(identifikovan) jako osoba uskute&riujici ekonomickou Cinnost jako poskytovatel siuzby
(v souladu se zdkonem ¢&.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni
Vedouciho Zhotovitele tvori pfilohu & 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
musi trvat po celou dobu trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt
ozndmena Objednateli spolu se sd&lenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. Uginnost
zmény Vedouciho Zhotovitele vii& Objednateli nastdva uplynutim tietiho pracovniho
dne po doruéeni ozndmeni o této zmé&né&. Ke zmé&né& bankovniho spojeni mizZe dojit
pouze postupem uvedenym v odst. 13.6.

3. DOBA PLNENI

3.1 Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

3.2 Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahdajeni praci. Pokud v3ak stavebni &i jiné
vei‘ejnopravni povoleni nezbytné pro zahdjeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahdjeni praci, zahaji Zhotovitel piisluiné préce nejpozdé&ji do 2 dnG ode dne
nabyti pravni moci posledniho z prislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce
branici zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle
tohoto odstavce den, kdy zahaji prace.

3.3 V piipadé, Zze Zhotovitel ucinil veSkeré tkony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pédi, ale
vei'egjnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznikd Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 té&chto Obchodnich
podminek.

3.4 Zhotoviteli vznikd ndrok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy$i moci.

35 Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kaZdou z Casti Dila ve Ih(tach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pricemz:

351 ma se za to, Ze okamZik podpisu Zapisu o predani a pfevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokon&eni Casti Dila, a

3.5.2 md se za to, Ze okamzik podpisu Pfedavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzZikem dokondeni Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdé&ji 20. den
predchoziho kalendainiho mésice. Podrobny harmonogram oviem nemize
posunout zavazné lhity pro dokonéeni Dila ¢ Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:
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1) <d&asové upiesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, véetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) dasové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaZze a zkousSeni, pfipadnd upiesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a natasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) privodni zpravu, kterd obsahuje:

i. seznam stavebnich postupd, vieobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

ii. udaje o predpokladaném poctu pracovnikd Zhotovitele a véech typt
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnli poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida Smilouvé
arozsah, v némZ neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smiouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych
¢innosti na Podrobny harmonogram.

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvadleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyZadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miize pozadovat, aby Zhotovitel predioZil
odhad predpoklddaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 t&chto Obchodnich podminek.

3.6.5 Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni IhGty pro preddni Dila nebo
prislusné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihiity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého &lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) Vyssi moc,

4) jakékoliv zpoZdéni, prekaZka nebo opatfeni zplsobené nebo pricitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢em? narok na adekvatni prodlouzeni lhity
pro predani Dila nebo pfislusné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouZeni lhity nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouZeni Ihity prokaze.

3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni Ihiity pro
pinéni nékteré z Diltich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutednosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skute¢nosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odfvodnéni predlozeného naroku,
tj. veskeré podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené
naroky. K pozdé&ji predloZzenym argumentlim se jiz nebude prihlizet a hledi se
na né&, jako by nebyly vzneseny.
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3.6.7 V piipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smiouvy ndrok na prodlouZeni terminu pro
dokonéeni nékteré Césti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé, Obsahem dodatku bude tprava doby pin&ni piislusné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni pfislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zaroveri prodlouZeni
termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodieni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodleng& po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné miie
dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouZije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodieni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
doteny.

3.7 TDS je opravnén kdykoli v odlivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pfi¢emZ Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

3.8 V piipadé, e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamZité ukonéit veSkeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély Gjmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu pierudeni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpetit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, zivota a zdravi tietich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zarizeni a zajistit jejich Uschovu
tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni, ztraté, zniCeni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodate¢né naklady v dlsledku preruseni postupu praci na Dile
nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na
uhradu veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek
G&elné vynaloZzenych nakladl. Za G&elem stanoveni vyse nakladd v disledku prerudeni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle &. 17 t&chto
Obchodnich podminek.

3.10 Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze Zhotovitel nema narok
na Ghradu nakladd v disledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud
je toto preruseni praci zapfi¢inéno zddvod( na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

3.11  Po dobu pierudeni praci na Dile nebo Cdsti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

3.12  Pierudeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 t&hto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodieni, pfipadné se nezapo&itdvda do doby jiz vznikiého prodieni
s pInénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cést Dila ve Ihdt& stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel v8ak vyvine maximalni Gsili k tomu, aby
plvodni Ihdty v Harmonogramu postupu praci byly dodrZeny s vyjimkou pfipadl, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém piipadé vznikne narok na prodlouzeni
Ihdity pro pInéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

3.13  Zhotovitel viak nebude mit narok na prodlouzeni Ih(ty v pfipad®, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v piipadech, kdy preruseni ma pficinu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, poruSovdnim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
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ust. § 2593 ob&anského zakoniku, nebo materiali, které Zhotovitel pouZil nebo
v pripadé, ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladhovat nebo zabezpelovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

3.14  Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

3.15 Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli
nejméné 120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka
zahajena. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvazovana
a pocitana ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodatecnou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
vyluky nad vySe uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani
z pfidané hodnoty. Pro vylou¢eni pochybnosti se sjednavd, Ze za vyluku se v ramci
vySe uvedeného povaZuje i kazda samostatnd etapa vyluky v ROV, NiZze uvedené
¢astky za kaZzdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vy3e uvedenému) jsou uvedeny
v&etné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stani¢nich koleji — dopravni 2.000 K&/ zapodata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které v(ci Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pfipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) &i jiné tieti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalSimi zdcastnénymi
subjekty a poskytnout DodateCnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatedné vyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smiouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro dhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendarniho meésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢na vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatecnou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smilouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl piedvidat, patii zejména:
« zasahy vy$&i moci, napf. sesuvy svah(,

+ nepiedvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,

2) mohl piedvidat, patii zejména:
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¢ vedkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutefnosti
zjisténou na mist&, které mohly byt identifikovany v prib&hu
zadavaciho fizeni.

3.16  PrekroCena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadd méné& nez 120 dnl pred zacdtkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, &i ke které dojde pirekrofenim sjednaného
vylukového &asu ovice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti.
V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je piekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve
vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekroenou
vyluku Objednateli uhradit, bude poditana za kaZzdou zapocatou hodinu vyluky nad
vySe uvedeny ramec. V piipadé vyluky pfekrotené o méné nez 1 hodinu se predchozi
véta neuplatni. V pripadé vyluky prekroCené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekroCeny cas vyluky, ato véetné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
o dani zpfidané hodnoty. Nize uvedené cCastky za kazdou zapocatou hodinu
(s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K¢&/ zapocatd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapodata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K&/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 5.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecCovaciho zafizeni 5.000 K&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zarovefl uhradit (i pfi pfekrofeni vyluky o méné nez
1 hodinu):

=  smiuvni pokutu za prekroCeni planovaného casu ukonceni vyluky majici
vliiv. na vlaky dopravci pfimo dotéenych prekrocenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vy3i stanovené v Prohldseni
o draze,

= veskerou Skodu c¢i nemajetkovou Gjmu a dcelné vynalozené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vi¢i Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
vCetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) &i jiné treti
osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené cCastky za prekrocenou
a dodatecnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Zze okolnosti, které vedly
k prekrocené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patii zejména

- zasahy vy38i moci, napf. sesuvy svah(,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

- veSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou na
misté, které mohly byt identifikovany pri pripravé na realizaci zakazky
v pribéhu zadavaciho fizeni .

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje ziidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespor nasledujici tdaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;
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4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpe&nostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutenosti, které mohou nebo maji mit viiv na radné provadéni Dila;

4.1.5 dal3i Gdaje dle pozadavk(i platnych pravnich predpist, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
zn&ni pozd&jsich predpisl, pfitem? dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho
deniku jsou stanoveny v Technickych podminkdch.

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pifedmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pricemZ Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizdi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
prediozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za piedchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

4.3 Zhotovitel se zavazuje kazdy meésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tiech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendainiho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendaini mésic zpé&tng, vzdy do sedmi (7) dnd po skon&eni
kalendarniho mésice, jehoZ se tykaji. Podavani zprav bude pokrafovat, dokud
Zhotovitel neskondi vSechny prace, onichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonteni, uvedeném v Zapisu o piedani a prevzeti Dila. KaZzda zprava bude obsahovat

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, vCetné vSech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dllezité polozky zafizeni a materidlG jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute&né nebo ofekavané udaje o:

1) zahajeni vyroby,
2) inspekcich Zhotovitele, a
3) zkouskach;

4.3.4 podrobné Udaje uvadéjici potet pracovnikll Zhotovitele a potty kazdého z typ
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentd o zajisténi jakosti, vysledkl testd a certifikatd materidld,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, vCetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahlim s vefejnosti,
a

4.3.7 srovnani skutefného a pladnovaného postupu, s podrobnostmi o veSkerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smiouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) prijata pro pirekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

4.4 Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovdvat pro Objednatele
v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovdvany za dale uvedenych podminek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni
Gdaje zavézaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich,
jejichZ zverejnéni by ohrozilo zabezpe&eni osobnich tidajdl.
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4.4.2 Zhotovitel je povinen prijmout viechna opatieni dle ¢.32 GDPR tak, aby byla
zaji$téna odpovidajici bezpe&nost osobnich Gdajli.

4.4.3 Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje stémito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici
dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti mi&enlivosti a zajist&ni bezpe&nosti osobnich udajd a poskytnuti
dostatednych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatieni
poddodavatelem.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pii zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

4.4.6 Zhotovitel je povinen umoZnit Objednateli a jim povérené osobé&, b&éhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdaji vyplyvajicich z této
Smlouvy, ato i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésic od jejiho ukonceni.

4.4.7 Po ukon&eni zpracovani osobnich tdaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni udaje,
pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovdvané osobni Udaje ze v3ech
svych systémi nebo databdzi, v&etn& vymazani vdech zaloZnich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni piredpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

4.4.8 V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni tGidaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo doloZzenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,sprdvce™ ve smyslu GDPR.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1 Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu & osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s pIlnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

5.2 Jména a kontaktni (daje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze & 6 Smlouvy.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
v8ak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, ato
nejpozdéji do tii (3) pracovnich dni pfed G&nnosti zmény. U&innost zmény
opravnénych osob vi& druhé smluvni stran& nastavd uplynutim tfetiho (3.) pracovniho
dne po doruceni oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana
za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby,
prostiednictvim které Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze
Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predioZi pro tuto
novou opravnénou osobu origindly nebo (fedné ovérené kopie dokladll, jimiz
v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

5.3 Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.
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6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1 Bé&hem celého provadéni Dila a ddle tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, rizeni, inspekci a zkouseni praci v rdmci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto &&nku nejsou sjedndvany jako
plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

6.2 Dozor bude vykondvat dostateCny poclet osob majicich dostatednou znalost Ceského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (vCetné pozadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pired nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ceském jazyce,
pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady piekladatele Ci
tlumoénika ve Ihiitach a podle potieby tak, aby nebylo naruéeno provadéni Dila.

6.3 Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vySkoleni a zkuseni pro své
remeslo nebo povoldni. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlivodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocind nebo je nedbalg,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni n&které povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostiredi.

6.4 Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je treba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskoleng,
zkusené pro své femeslo nebo povolani a splni poZzadovanou kvalifikaci dle Zadavaci
dokumentace, pokud byla stanovena.

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho {innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provaddény pod piimym a trvalym vedenim odpovidajictho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zam&stnancl a zaméstnancl Poddodavatell. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti véem opravnénym zameéstnancim Objednatele, Koordindtorovi BOZP
a zaméstnancim pfislusnych verejnych organ(.

6.6 Zhotovitel se ddle v souladu s prislusnym Internim pifedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, 7e vSichni jeho zamé&stnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi
budou vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opravfiovat provadét
ginnosti na Zelezni¢ni dopravni cestd (tj. doklady o odborné zpUsobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zadkona &. 266/1994 Sb., o drahdch, ve znéni pozdéjsich
predpisi; ovéfeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisd.
Odbornou zpfsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1l o odborné zpGsobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy
a drazni dopravy, vydaného pod C.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s ucinnosti
od 1.9.2014 v platném znéni).

6.7 Zhotovitel je dédle povinen zajistit odbornou zptsobilost u pfisludnych specialistd (na
zabezpelovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) ana Zadost Objednatele dolozZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisd; a u prislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢ 50/1978 Sb. i osvédceni o zkouSce pro
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osobu znalou s vy33i kvalifikaci dle vyhl, €. 100/1995 Sb., iad urcenych technickych
zafizeni, ve znéni pozd&jsich predpisl, pfilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro
projektovani elektrickych zafizeni.

6.8 Doklady zp(sobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim praci na
zelezniéni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych doklad( zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
dokladd Objednateli, nemtZe Zhotovitel provadét préce na provozované Zzelezni&ni
dopravni cesté.

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prlilkaz pro cizi subjekt",
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢&.j.: S9717/2014-030, s Gcinnosti od
1. 4. 2014, v platném znéni zajistit, aby v3echny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drdhy na mistech verejnosti
nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétna povoleni pro vstup je odbor bezpefnosti Objednatele. Kontaktni
elektronicka adresa pro podavani Zddosti apro oznamovani zmén a ztrat je:
vstupy@szdc.cz. Piislusné obecné zdvazné pravni piedpisy ainterni piedpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych
technickych podminkach.

6.10  Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat draZni dopravu, budou mit
platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfislusnym provozovatelem
drdhy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy abudou splfovat idalsi
povinnosti vyzadované piisludnymi ustanovenimi obecn& zavaznych pravnich predpist.
Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho
zamé@stnanci a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet na provozovani
a organizovani drazni dopravy, budou mit =zdravotni a odbornou zpUsobilost
vyzadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi internimi piedpisy
Objednatele. Tuto skuteCnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred
zahajenim praci na provadéni Dila predloZenim kopii predmétnych doklad( zp(sobilosti,
pokud tyto doklady jiz neprediozil diive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu
Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

6.11 V pfipad& zahrani¢nich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena vesSkera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle Ceského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancl na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V piipadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancll nebo jejich rodinnych pfislusnikd
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskerd opatieni potiebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

6.12  Zhotovitel se zavazuje seznamit v3echny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti sezndmit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pritomnost
alkoholu a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, urCenych v pfiloze €. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pripadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéena osoba Zhotovitele pokraCovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Prilkaz ke vstupu do objektll a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty SZDC". Kontrola
bude provadéna dle &sti treti, bodd 3.2-3.5, a &asti &tvrté, bodl 4.2 - 4.5, Pokynu
generdiniho feditele €.3/2011 ,Dodrzovani zdkazu poZivani alkoholickych ndapojl
a uzivani jinych navykovych latek™ v platném znéni.
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7. PODDODAVATELE

7.1 Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZzadavek, Ze urcité vécné
vymezend ¢ast predmétu pinéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimadlné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostiednictvim
poddodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smiouvé.

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pinéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenechd proveést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zdkoniku smiuvni
strany prohlasduji, Zze tato povinnost Poddodavatele neni sjedndvdna jako plnéni tieti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele
uvedeno v prfiloze ¢. 8 Smlouvy.

7.3 7.3 Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije
v piipadé, kdy je tifeba k provedeni &3asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidinich d&innosti nebo =zafizeni, které predstavuji pouze dildi
a doplriujici c¢ast plnéni dotceného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pricemz budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele spinény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
Cast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi
prostiedky plvodniho Poddodavatele. V takovém pripadé musi Zhotovitel predem
pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci pinéni, které
ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se povazuje za
schvéleného, pokud TDS do péti pracovnich dni nové& navrhovaného daldiho
poddodavatele, i bez uvedeni dlvod(, neodmitne. Pokud TDS takto ozndmeného
daldiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel Zadnym
zplsobem podilet na pinéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby Zhotovitel
oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat
materidl a/nebo zarfizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucdsti neni provadéni
vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Césti Dila.

7.4 Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni piislusné Césti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto &lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zakona &. 90/2012 Sb., o obchodnich
spoletnostech a druZstvech ) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opréavnéni s nimi naklddat na zdklad& jiného pravniho divodu a lidské zdroje mé
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vilastnimi
prostiedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spolefné se Zhotovitelem
tvofi koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby
tvofici se Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti Poddodavatell
a Zhotovitel je opravnén uZit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lenl koncernu, ktefi se
k plnéni takovychto povinnosti zavaZi stejnym zplisobem, jako Poddodavatelé.

7.5 Zhotovitel bude odpovidat za pln&ni vdech svych PoddodavatelG a 3kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by 38lo o jedndni Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén pinit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v priloze €. 8 Smlouvy, a to v rozsahu pInéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v priloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je moZné v prlibéhu provadéni Dila ménit
nebo dopliovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni
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prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soulast Zadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo Giedné
ov&fené kopie dokladd, jimiZ prokdZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
prostiednictvim pdvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni
ceny, je, ze Zhotovitel jako soucast Zzadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovéfené kopie dokladd, jimiz
prokaZe, e tento novy Poddodavatel spliiuje zakladni a profesni zp(sobilost
minimalné v rozsahu, vjakém byla prokazana v zadavacim fizeni
prostiednictvim pilvodniho Poddodavatele.

7.5.3 Zhotovitel ozndmi TDS nejméné& dvacet osm (28) dnli predem predpokiddané
datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

7.6 Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané ¢innosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile,
k nimZ je zapotiebi urcitého opravnéni &i dosaZeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veSkerd pozadovand opravnéni
a dosaZené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vdechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi piedpisy Objednatele nebo Smlouvou.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smiluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢ldnku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pinéni
téchto povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

8. BEZPECNOST
8.1 Zhotovitel se pii provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni piedpisy,
8.1.2 dbat na bezpelnost viech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat primérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfritomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokondeni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné préace (v&etné cest, chodnikd, ochrannych zafizeni
a plotd), které mohou byt nezbytné z dlvodi provadéni Dila a k uzivani
a ochrané vefejnosti a vlastnik( a ndjemct pfilehlych pozemkd.

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b)
ust. § 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisi. O této skutecnosti je

Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smiouvy.

8.3 V pfipadé, e bude byt jen urcitd Cést Dila provadéna vice nez jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotoviteld nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou urcitou Cést Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou pfsobit
soucasné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi pradi,
ve znéni pozdéjdich predpisll, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé informovat
Objednatele a souasné o této skutefnosti e-mailem informovat TDS, ato
bezprostiedné po vzniku této skuteénosti.
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8.4 Objednatel ur&i asmluvn& zajisti potfebny polet KoordinatorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladn& informovat Zhotovitele vletné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soudinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soudinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila
i vSechny své Poddodavatele.

8.5 Zhotovitel vzdy prijme v3echna potiebnad opatfeni k ochrané zdravi a bezpednosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spoluprdci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti ave v3ech kanceldfich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vZdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetiovna
a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodnd opatieni pro nutné socidlni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

8.6 Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehod& neprodlené poté, co kni doslo.
Zhotovitel bude uchovdvat zdznamy a poddvat zprdvy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeleni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodn&né poZadovat.

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila prijimat veskera odpovidajici opatieni pro
prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani
pracovnikll Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajiténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9, PREDANI A PREVZETI DILA

9.1 Preddni a prevzeti Dila bude probihat postupnd po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit prislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pripraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou pfejimaci zkousky provedeny do &rnécti (14) dnd po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to naridi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je oprévnén prizvat k prejimce Dila nebo Césti Dila
své Poddodavatele.

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena cast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové casti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkou$ek bude
vyhotoven Zépis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd &ast Césti Dila jiz
nebude predmétem prejimacich zkougek piisluiné Césti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a prevzeti &4sti Césti Dila pfiméfend pouziji nésledujici ustanoveni.

9.4 9.4 Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfirucku provozu audrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

9.5 Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne ve3keré potifeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
udinné provedeni zkou3ek;

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urcCitych zkousek a poZadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prisludny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkoudek, miZe Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
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jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
miZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatedném piedstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umozZnéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

9.5.5 V pripadé, ze jsou pozadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro piislu$nou Cast Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje zkousku
jako Fadné provedenou.

9.6 TDS je opravnén kdykoli pisemné&, alespofi zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zmé&Fena. Zhotovitel je oprévnén kdykoli TDS
pisemné& navrhnout, aby bylo takové mé&feni Césti Dila provedeno. Po zéznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni piisluné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud' zda¢astni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pri méfeni asistovat TDS, a poskytne veSkeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila probéhne
tak, ze se bude meéfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pfi¢emz Mé&fici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezticastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Mérfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované préace méfeny podle zdznaml, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zulastni provéreni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznam{ nez(castni, budou zaznamy povaZovany za presné.

9.6.5 JestliZe Zhotovitel prov&fi zdznamy anebude snimi souhlasit a/nebo
nepodepide M&fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS ddvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zédznamy jsou nepiesné. Po obdrzeni tohoto ozndmeni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud’je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepieda
toto oznameni TDS do desiti (10) dn poté, co byl pozadan, aby provéfil
zdznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za piesné.

9.6.6 TDS v ramci méfeni zkontroluje cenu piislusné Casti Dila tim, Ze oceni kaZdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méieni a piisiusnou
sazbu nebo cenu za tuto poloZzku, nebo (neni-li tato poloZzka uvedena) za
podobnou préci, ato vsouladu se stanovenou cenou, zejména vykazem
vymeér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méreni a kontroly ceny prisluiné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

9.7 Jestlize v priib&hu prejimaci zkoudky TDS zjisti, Ze pfislusna Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je prislusna Céast Dila vadna;
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9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim ddvodd a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkouSek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli priméFenou Ihdtu pro odstrandni nedostatki odhalenych pifi
prejimacich zkoudkach. Jestlize zdrzeni a opakované zkou3eni zplsobi
Objednateli dodate¢né ndklady, zaplati Zhotovitel tyto ndklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

9.8 V pripadé, e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila k zamy$lenému Glelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani k
zamy$lenému G&elu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zdapisu o predani
a prevzeti Dila vy&et takovychto vad v&etn& uvedeni dodatefné pfiméfené Ihity, ve
které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obZanského zakoniku se
nepouzije.

9.9 Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni prislusné Casti Dila, se prislusnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem pievzatou a pfislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pri¢emz Zapis o piredani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukoné&eni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonéeni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;
9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Gcelu funkéné
nebo esteticky, ani jeho uZivani k zamy3lenému U&elu podstatnym zplisobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

9.10  Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich (prav nebo
Gpravu jinych ploch vyZadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

9.11  Spor o dokonceni jednotlivé Césti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smiouvy
na jinych Castech Dila.

9.12 S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obanského zdkoniku nepouZije.

10. DOKONCENI DiLA

10.1  Dilo jako celek se ma za dokon&ené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vdechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokondeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob&anského zakoniku se nepouZije.

10.2 TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokondi a fadné pieda véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Gpravy vSech ploch vyZadujicich uvedeni
do plivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti
Dila; a
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10.2.5 Zhotovitel poskytne protokoldrné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skuteéného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a origindl( stavebnich
denikd.

10.3  Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonéeni Dila neni zavedeni Zku3ebniho provozu.

10.4 Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem konetného prevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonéeni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

10.5 Po podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlistavaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokonéeni Dila.

10.6  Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez daldiho vzdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto prévo zvlast vyslovn& neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnd po podepsani
Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veSkeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho piislusné &asti tak, aby bylo moZno Dilo nebo predavanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZzen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo
drazni dopravy.

11. AKCEPTACE DOKUMENTU

11.1  Je-li v priibéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

11.2  Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ihité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hiita, kterd
byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

11.3  TDS je oprdvnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnll od jejiho dorueni. Nevznese-li TDS ve stanovené Iht& k prvni verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

11.4  Vznese-li TDS ve stanovené Ihiité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného
odkladu (ve Ih(t& pfim&fené povaze vyhrady), nejpozd&ji viak do 5 dnl, provést
vedkeré potiebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

11.5 TDS se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu piedloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dni od jejiho doru&eni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihiit& k druhé verzi
dokumentu Zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zavazny.

11.6  Vznese-li TDS ve stanovené |hité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spole¢né jednani za Ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozpor(
a akceptace dokumentu, a to nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dnl od dorugeni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.
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11.7 V piipadé, Ze dokument piedstavuje zménu Smlouvy, v&etn&, nikoliv viak vyluéné,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zdvazny pouze v piipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan cbé&ma smluvnimi stranami.

12. CENA DiLA

12.1  Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objektd, provoznich soubort & jinych Casti Dila.

12.2  Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakdzky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze & 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu
a potvrzuje, ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v piiloze &. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a nepiekrolitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni
a predani Dila, pfitemZ mliZe byt ménéna vyhradné:
12.2.1 v piipadé zmé&ny vyse nebo zplsobu platby zadkonem stanovené dané z pridané
hodnoty (DPH), pfitemz v takovém pfipadé se Cena Dila upravi zptsobem
odpovidajicim zm&né vyse nebo zplisobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran. .

12.3  Cena veskerého zafizeni a materidl( uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

12.4 Cena Dila zahrnuje naklady na Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skuteného provedeni, vletné geodetické dokumentace
skutegného provedeni, i ndklady na ginnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potifebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

12,5 Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny i ndklady na vybudovani, provoz, Gdrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatel(, néklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o Gtzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zdékon) ve zn&ni pozdé&jdich predpisi. V cend jsou zahrnuty i naklady
odpadového hospodéfstvi a Gpravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
meéfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, ndklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla
a jiné poplatky. UzZivani nemovitosti pro Gdely zafizeni Stavenisté a vyuZiti dotasnych
zabord hradi Zhotovitel.

12.6 Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

12.7  Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (vC. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast a Cast
soupis praci).

12.8  Pokud dojde k preru$eni praci na Dile nebo Céasti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z dlivodd nikoli na stran& Zhotovitele po dobu deldi neZz 2 roky (a to
i v soultu jednotlivych kratich pierudeni praci), poginaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat
oro¢ni miru rlstu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok
zverejiiovaného Ceskym statistickym Gfadem. V pfipadé preruseni z diivodll na strané
Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

13. PLATEBNI PODMINKY

13.1 Cena Dila bude hrazena pribéZné na zakladé dariovych doklad(, které budou
vystaveny vZdy na cenu stavebnich ajinych praci, které byly v piredchdzejicim
kalendarnim mésici provedeny v souladu se Smlouvou za ufelem zhotoveni Dila, a
v pfipadé&, Ze si to vyZada Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v piredchdzejicim
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kalendainim mésici na Stavenisté za uCelem zhotoveni Dila aje Ffadné uskladnén
a zabezpeden pred ztrdtou, podkozenim nebo zni¢enim, pfi¢emzZ tyto stavebni a jiné
prace ¢ materidl musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

13.2 Darlové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZDC ¢&.41. Vystavené dariové
doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vdechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokol(,
b) zjistovaci protokoly,
Cc) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

13.3  Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pieda
Objednateli koneény darovy doklad.

13.4  Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pridané hodnoty, nebo pfiznat uskutednéni pinéni a dorucit jej
neprodiené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou ¢dstku uhradit dle
podminek v tomto ¢ldnku Obchodnich podminek.

13.5 Splatnost faktury - daflového dokladu je, vzhledem k povaze zdavazku, tj.
administrativni ndro&nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60)
dnll od doruéeni fddného darnového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani priib&Zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

13.6  Platba splatné Castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pirevodu na
G¢et uréeny Zhotovitelem v piislusném dariovém dokladu. Céstka je zaplacena
pripsanim prislusné penézni d&astky na ulet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo dopinéni daldiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zdrovert zménou smlouvy.
Z&dost musi byt pisemnd, ato pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Ufedné& ovéienou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

13.7 Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliiovat veskeré naleZitosti uvedené ve
Smiouvé nebo vyZadované obecné& zdvaznymi pravnimi pifedpisy, zejména zakonem
&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zn&ni pozd&jéich predpisi a zékona
& 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve zn&ni pozd&jsich predpisi a dile musi obsahovat
priloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

13.8 V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihiité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane
do prodleni se splatnosti; |h(ita splatnosti pocind béZet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné &i opravené faktury.

13.9 Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych pinéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma meésice listopadu, kdy bude dariovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze
nepostoupi Z&dnou pohleddvku vié& Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zékladé
Smilouvy treti osob& bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

13.11 Objednatel je oprdvnén uZit k jednostrannému zapocltu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zakoniku nejistou.

Pfiloha &. 1 — OBCHODNI PODMINKY
Zhatoveni stavby
25/38 OP/R/18/19



13.12 Zhotovitel neni opravn&n pouzit k zdpoltu vi& Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 ob&anského zakoniku.

13.13 Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

14. BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

14.1  Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vy3i uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila (ddle téZ jen
Bankovni zéruka) bude zajidtovat dodrzeni smiuvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Bankovni zdruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrzovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni
zadna financni plnéni podle této Smiouvy.

14.2  Objednatel je opravnén vyuzit prostfedk( zajisténych Bankovni zérukou za provedeni
Dila ve vysi, ktera odpovida vy3i splatné d&astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vii&i Objednateli, nédkladt nezbytnych k odstran&ni
vad Dila, 8kod zplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plinéni Zhotovitele.

14.3  Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz
Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaZze kplnéni bez namitek ana zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé adale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu
a odstranéni vsech pripadnych vad a nedostatki uvedenych v Predavacim
protokolu podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdé;i,

C) Bankovni zaruka musi byt dale platnd, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zdruku
za odstranéni zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

144 Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzavirené Smilouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

¢ Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivodt na stran& Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
Smilouvy povinen a ktera vi&i nému byla Objednatelem uplatnéna;

o vi¢i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némZ bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zrugen proto, e majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.

14.5 Pokud podminky Bankovni zdruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Pfedavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, do data tficeti (30) dnl pifed datem ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost
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Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Predavaci protokol a odstranény vSechny piipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfeddvacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni
zdrucnich vad podle ¢lanku 15 t&chto Obchodnich podminek.

14.6  Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale
v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pripadech
kdy je ktomu povinen dle Smlouvy, pficemZ za téchto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou <astku podie toho, jak bylo mezi
stranami sjednéno, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu, nebo

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v nédmzZ bylo poZadovano spinéni takové
povinnosti. V pripadé, Ze se jednd o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je
do vySe urlené =zaru¢ni listinou zajisténa penézitd pohledavka, kterd
Objednateli prislusi pfi poruseni prislusné nepenézité povinnosti.

14.7 Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnl ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech
o predani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za
odstranéni zarucnich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdé;ji.

15. BANKOVNI—ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

15.1  Zhotovitel se zavazuje bezodkladng, tj. nejpozd&ji do %edesdti (60) dnli ode dne
podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku
za odstranéni vad Dila. Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
¢astku odpovidajici vy3i 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

15.2  Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu 3esti (6) let. Pokud podminky Bankovni zéruky za odstranéni vad Dila specifikuji
datum ukondeni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel
neodstranil vdechny zaru¢ni vady do tficeti (30) dnd pfed timto datem ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila prodlouZzit, dokud nebudou v3echny zaru&ni
vady odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodiouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, neZ je uvedeno v predchozim odstavci;
za t&chto okolnosti miZe Objednatel pozadovat zaplaceni plné vy3e &astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zpisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a ktera vii¢&i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou &astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednéno, do &tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do &tyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo poZzadovano odstranéni zaru¢ni vady, nebo
v jiné primé&fené Ihdté dodaten& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k thradé prim&fené slevy zceny & kuhradé nakladd, které vznikly
odstranénim vady na ndklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut
a naroku na nahradu Skody, nebo

15.2.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smiouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
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odstoupeni oznameno &i nikoliv. Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni
zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti (20) dnd poté, co tato
Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle ustanoveni
tohoto ¢lanku, v&etné jejiho pripadného prodiouZeni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

16.1 Objednatel prohlasuje, Zze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodarit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona C.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon
o statnim podniku®) nebo Ze k pozemk(im Objednatel jinak zajistil prévo provést
stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

16.2  Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smiouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc¢anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskdava odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Viastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za (Celem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni prislusného
danového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné
ziskdva odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu zdkona o statnim podniku. Ust. § 512
obfanského zakoniku neni dotfeno. Pro vyloufeni pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze pfi upravé vlastnického prava k Dilu a jeho &astem vzaly v Gvahu ust.
§ 5 zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach.

16.3 Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v pfedchozim odstavci neplati v pripadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné& zdvaznymi pravnimi
predpisy nepiechazi a zlstava zachovano plvodnimu viastnikovi.

16.4 V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjdich predpisli, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umozfujici véechny zplsoby uZiti autorského dila, potifebné pro naplnéni
ucelu Smiouvy a pokraovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto G&elu pfiméfenému, s izemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské republiky
a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvdni majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v¢etné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostiednictvim
tietich osob, moZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést na tireti osobu. Pro
vyloudeni pochybnosti plati, Ze cena veSkerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiZ zahrnuta v Cené Dila. Objednatel & jeho pravni ndastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

16.5 V pripadé licence dle predchdzejiciho &lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouziti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
ob&anského zakoniku a prava odstoupit od licencni smlouvy pro zm&nu presvédceni dle
ust. § 2382 obcanského zakoniku.

17. ZMENOVE RizZENi

17.1  TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou.
Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.
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17.2  Zhotovitel je opravnén na zdkladé svého uvazeni ¢i na doporueni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy, Jednd se zejména o zmény, které budou vylepSenim pInéni
Smilouvy, Gsporou pro Objednatele nebo které Fesi nové vzniklé situace.

17.3  VeSkeré nové & upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Césti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veSkerych ustanoveni Smlouvy.

17.4  Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu pInéni Smlouvy, oznami takovou skuteCnost
druhé strané a zaroveri popise predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
fegeni a predpokladané disledky zmény. Zména Dila bude oznacena pofadovym
Cislem, timto dkonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejbliz§im jednani
ndvrh zmény projednaiji.

17.5  Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnéacti (15) dnt od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl navrhované
zmény.

17.6  Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad( navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prislusnych Casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad( nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

17.7 Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

17.8 V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

17.9 V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

17.10 Pro ocenéni pInéni na zdkladé zmeénového fizeni a vicepraci dle piredchoziho odstavce
se prednostné pouziji jednotkové ceny obsaZzené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista pinéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoieni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena pfiméfené zvysena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.

17.11 Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecn& zdvaznych pravnich predpistiZhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné pinéni
Smilouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

17.12 Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni &i navySeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZzdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodiend takovou skute¢nost oznamit TDS.

17.13 Ujednani tohoto clanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vy3ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu
Smiouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat i se situace, kdy pfi
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provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace piedané
Objednatelem.

17.14 Bez ohledu na ujednani tohoto clanku ¢&i jakakoliv dalSi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednévat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapis( ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ci
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané verejnoprdvnimi povolenimi), jejichz potieba vyvstane v misté
provadéni Dila pri jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro daldi postup provadéni
Dila.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi
NAHRADE

18.1  Nebezpeci skody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel a7 do okamziku
radného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

18.2  Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zékonem nebo na zakladé
pravnich predpisti nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

18.3  Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku porueni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpist nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

18.4  Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zékladé Fadn& uplatnénych nérokl tfetich osob, vzniklych v disledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto &lanku, a to véetn& narokdl
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k duSevnimu ¢ primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadg, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tfetich osob neporusovalo.

18.5  Zadna ze stran neni odpovédnd za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smlouvy do&asn& nebo trvale zabranila Vy33i moc. Pfekazka vznikld ze Skidcovych
osobnich poméri nebo vznikld a? v dob&, kdy byl 3kidce s pinénim smiuvené
povinnosti v prodleni, ani ptekazka, kterou byl $kidce podle Smlouvy povinen
prekonat, ho vsSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotceny naroky
Objednatele plynouci z poruSeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1  Zhotovitel odpovida za vsechny vady, které méa Dilo nebo Cast Dila v okamZiku jeho
predani a pievzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v priib&hu zaru&ni doby. Zhotovitel odpovidd za vechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi $kody na Dile vné&jdimi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichZz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfovat
prava z nich kdykoliv v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci
vady zjistil & mohl zjistit.

19.2  Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplisobené:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,
19.2.2 nesouladu zafizeni, materidlt nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.
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19.3  Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel piejima zdvazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou ureno a Ze po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

19.4  Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZzadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zzelezni¢ni svrSek (uzity material) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé&, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tuneli a celoplo3né izolace proti vod& v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila vCetné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji priloze uvedeno jinak.

19.5  Zéarucni doba za jakost pocind béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind cast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

19.6  Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Césti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

19.7  Nemdze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uZivat krom& vadou dottené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaruni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cést Dila.

19.8  Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smiouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrariovanim vady, nejdiive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy
Zhotovitel predd Objednateli prislugnou Cast Dila po odstran&ni vady.

19.9  Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle piredchozich
ustanoveni nebézi.

19.10 Zéaruku za jakost komponentli samostatn& dodavanych od jinych zhotovitelG (vyrobct)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésici ode dne predani
a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Césti Dila, jeho? je tento
komponent soudasti. V pfipadech, kdy by zaru¢ni doba poskytnuta vyrobcem
komponentu prekrocila vy$e uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespori v této delsi dobé.

19.11 V piipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé& opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zdkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, po&ind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény b&Zet nova zaruéni doba v délce 24 mésicd.

19.12 Objednatel je opravnén v pripade, ze pifevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho Casti
na tieti osobu nebo v pripadg, ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto tieti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, 7e prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jind
opravnéna osoba.

19.14 Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v piipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
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predchoziho odstavce nebo v pripad&, Ze jind oprdvnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

19.15 Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v priibéhu zaruéni doby
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, poZzadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dob& nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahlageni vady uvede, zda se jednd o vadu brénici fadnému uZivani Dila nebo Casti
Dila, ¢&i nikoliv.

19.16 Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opréavnéné osoby, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady vcetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstraniovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat
a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihiit&, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohod& o Ihiité
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfimérené
Ih(t& stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své néklady ity
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které
neuzndva. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouZije Uprava pro vady Dila.
Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutetné
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Gcelné vynaloZil, do 30 dnll od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

19.17 V piipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem ur&ené |h(t&, je Objednatel nebo jind opravné&na osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodiouZeni.
Naklady na odstrané&ni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Uhradé nakladd na odstran&ni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zaérucnich vad. Jestlize nemize byt vada
(¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel stim vyjadfi pisemny souhlas, mize
Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro GcCely opravy ty casti Dila, resp. jeho prislusenstvi,
které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén pozadovat, aby
Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad o Upiné naklady
na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

19.18 Jestlize je mozné, ¥e odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, miZe TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dni poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

19.19 V piipadg, Ze je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Céast Dila do tficeti (30) dnl od zjisténi této skute&nosti
nebo poskytnout Objednateli piimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotCeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Céast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel m& prévo vyuZit k thradé nakladd na provedeni
ndhradniho Dila nebo Céasti Dila, & k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich
vad,

19.20 Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, zZe povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 i § 2627 obcanského zakoniku.
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19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pristup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

20. SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1  V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pinénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vySi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povaZovany za soucast
nahrady skody.

20.2  Urok z prodieni nebo smluvni pokutu se povinnd smiuvni strana zavazuje zaplatit do
ticeti (30) dnd ode dne dorueni pisemné vyzvy druhé smiuvni strany.

20.3  Zaplacenim smiuvni pokuty neni doteno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v pIné vysi.

20.4  Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

20.5 Obé& smiluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
ob&anského zakoniku.

20.6 V pripadé prodleni Zhotovitele s predanim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 %
z ceny za prislunou Cést Dila za kazdy zapolaty den prodleni, pfiéemZ naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smiouvy d&i
plynouci z pravnich predpist tim nejsou dot&eny.

20.7 V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Piedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni
dobé, které nebréni fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,05 % zceny dotéené Casti Dila za kazdy
jednotlivy piipad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

20.8 V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobeg,
které brani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 KC za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy
den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

20.9 V pfipadé, 7e v prib&hu realizace stavby nebo v priib&hu zaruéni doby dojde
k negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbolkou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napdjeni nebo osvétleni, ohrevi
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy
zapocaty den trvani takové zmény, ato i opakované a zaroven uhrazeni plné vysSe
pendle uplatnéné viici Objednateli ze strany dopravcl. Prokaze-li Zhotovitel, e takova
zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho c&innosti nebo z viastnosti
doddvanych &asti Dila, popf. které zplsobil svou &nnosti Objednatel, toto ustanoveni
se nepouzije.

20.10 V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji Cinnosti smérujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dni na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kaZdy takovy piipad.

20.11 V pfipadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
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kazdy zapocaty den prodleni aZz do dne tfadného prevzeti Stavenidté &i jeho Casti
Zhotovitelem.

20.12 V pripadé prodleni Zhotovitele sterminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti,
maximalné 1 500 000 K& za mésic.

20.13 V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vSech
dotcenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

20.14 V piipadé, Ze Zhotovitel pové&fil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze &. 8 Smlouvy, bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smilouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pripad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotcéeny.

20.15 V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutefného provedeni stavby vCetné jeji geodetické &asti podle podminek stanovenych
Smilouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kazdych zapodatych 30 dni prodieni.

20.16 V pripadé, Ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. Cas) vyluky
zveiejnéné ve stifednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smiuvni pokutu ve vySi
1.000,- K& (slovy: jedentisic korun &eskych) za kazdy pfipad vyluky u kaZzdého
dotceného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiZ zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatieni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

20.17 Plati, Ze piekrofenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahdjena
z ddvodd na stran& Objednatele, pokud byl celkovy &asovy rozsah vyluky dodrzen.

20.18 V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kaZdy den nepinéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotleny.

20.19 V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny.

20.20 NEOBSAZENO

20.21 V pripadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen &aste¢né pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé&, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy
takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dot&eny.

20.22 V pripadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele & dalsi osoby
vykonéavajici pracovni &innost v kolejiéti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K& (slovy: jedentisic korun Ceskych) za kazdy zjistény piipad a za kazdy
kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Zze predmétni pracovnici obdrzeli
prikaz ,Oprdvnéni ke vstupu do koleji%t&" nebo prestali vykondvat pracovni &nnost
v kolejidti nebo v blizkosti koleji.
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20.23 V pripadg, Ze Zhotovitel porudi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavb&, véetn& dodrzeni pozadavk( jejich obsahovych
ndlezitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000,- KC (slovy: dvacettisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad
poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do &rnacti (14) dnd
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KC (slovy: desettisic korun ceskych) za
kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

20.24 V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila, maximalné 1 000 000 K¢ (jedenmilionkorun
Ceskych) za kazdy zjistény pfripad poruSeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjedna napravu do ctrnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
5.000,- KC (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy preda
TDS prfedmétnou zpravu o postupu praci.

20.25 V pripade, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pInéni podminek koordinatora BOZP
pri praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2 000 000 K¢ (slovy: dvamiliony korun ¢eskych) za
kazdy zjistény pripad.

20.26 V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Ulely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto G¢elu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pripadné, na néz pro
takové Ulely nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné
nemovitosti za ucelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych
oprévnénych narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi
200.000,- KC (slovy: dvéstétisic korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotCenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotcéeny.

20.27 V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokdzala
splnéni prisluné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smilouvou, pravnimi piredpisy, Internimi pifedpisy, nebo jinymi predpisy zdvaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
KE (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

20.28 V pripadé, Ze se zamé&stnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo ndvykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 100 000 K& za kaZdy jednotlivy pripad.

20.29 V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kaZdy zapocaty den prodleni.

20.30 V pripadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

21. ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1  Kromé jinych divodl, vyplyvajicich z pravnich predpisii je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smiouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delSim nez tricet (30)dni.

Pfiloha &. 1 — OBCHODNI PODMINKY
Zhatoveni stavby
35/38 OP/R/18/19



21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smilouvy, pokud zadvadny stav z divodu
na strané Zhotovitele trva ipo tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za odstranéni
zaru¢nich vad dle &ldnku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nespini svoji
povinnost predloZit audrZzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni povinnosti
ve stanovené pfimérené |h{té.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji innosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokralovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokralovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nespIni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porudi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle prilohy €. 8 Smlouvy nebo postoupi prava di
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohld3en Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahdjeni
insolven&niho Fizeni nebo insolventni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostatuje k thradé ndkladl insolven&niho fizeni (ve znéni zdkona ¢&.
182/2006 Sb., o Gpadku a zplisobech jeho fedeni (insolven&ni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisi) nebo byl konkurs zrusen proto, e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Gkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tikon(l nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zdastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného &inu Uplatkaistvi nebo pfijeti
uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel neprediozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpfsobilost
stanovenou zakonem ¢&.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét cinnosti na
zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila
a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i jen
CastecCné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé.

21.2  Nastane-li kterdkoli =z uddlosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mizZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim
Zhotoviteli, které nabude Udinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a21.1.10 téchto Obchodnich podminek
miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndamenim s okamZitou Gcinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.
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21.3  Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema viliv na uplatnéni jinych prdv
Objednatele podle Smiouvy.

21.4  Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
21.5  Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem udinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpednost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenidt®& velkeré dalSi vybaveni, kromé& toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila prevzal.

21.6  Zhotovitel bere na védomi, e po odstoupeni mlze Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

21.7 Ke dni u¢innosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uhradu
pifimé&fenych, prokazatelnych a t¢eln& vynaloZenych néakladd za stavebni a jiné préce,
které byly provedeny ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smiouvy ana které nebyl
vystaven daflovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nakladdl, na jejichz Ghradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

21.8 Pravo na Ghradu ceny za stavebni ajiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne ulinnosti odstoupeni od Smiouvy.

21.9 Zhotovitel nema pravo na Ghradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichZz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

22. ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1  Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do $edesati (60) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o predani a prevzeti Dila ve vySe uvedené I|h(ité, tak miZe Zhotovitel po
uplynuti vy$e uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento &éanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné &astky vice neZ Sedesat (60) dn
od vyprdeni lhiity splatnosti prislusného dafiového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu stouto Smilouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k ihradé predmétné splatné castky.

22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smiouvy dle tohoto ¢lanku je G&inné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

22.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

22.4  Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

22.5 Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.
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23. RESENI SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti sni, budou postoupeny pfislusnemu
obecnému soudu Ceské republiky.
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